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muziejus

20.018-TP-SA.BSŽ 1 2 
LT 

TECHNINIS PROJEKTAS 
Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 
Lapų 

skaičius 
Laida 

1. Titulinis lapas 1 E 

2. 20.018-TP-SA.BSZ Bylos sudėties žiniaraštis 1 E 

3. 20.018-TP-SA.ND Normatyviniai dokumentai 2 0 

4. 20.018-TP-SA.AR Aiškinamasis raštas 14 E 

5. 20.018-TP-SA.TS Techninės specifikacijos 59 0 

6. 20.018-TP-SA.MŽ Sąnaudų žiniaraštis 6 E 

Eil. 
Nr. 

Lapo Nr. Brėžinio pavadinimas 
Lapų 

skaičius 
Laida 

1. 20.018-TP-SA.B-01 Pirmo aukšto planas 2 D 

2. 20.018-TP-SA.B-02 Balkono planas 1 B 

3. 20.018-TP-SA.B-03 Stogo planas 1 C 

4. 20.018-TP-SA.B-04 Pietinis ir šiaurinis fasadai 1 C 

5. 20.018-TP-SA.B-05 Rytinis ir vakarinis fasadai 1 C 

6. 20.018-TP-SA.B-06 Pjūviai 1-1, 4-4 1 C 

7. 20.018-TP-SA.B-07 Pjūviai 2-2, 3-3 1 C 

8. 20.018-TP-SA.B-08 Vizualizacijos 1 0 

9. 20.018-TP-SA.B-09 Grindų ir sienų apdailos planai 1 D 

10. 20.018-TP-SA.B-10 Lubų apdailos planas  1 B 

11. 20.018-TP-SA.B-11 Angų kirtimo planas 1 C 

12. 20.018-TP-SA.B-12 Vidaus durų žiniaraštis 4 B 

13. 20.018-TP-SA.B-13 Lauko vitrinų žiniaraštis 1 A 

14. 20.018-TP-SA.B-14 Vidaus vitrinų žiniaraštis 2 A 

15. 20.018-TP-SA.B-15 Langų žiniaraštis 1 A 



Žymuo: 

20.018-TP-SA-BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 E 

16. 20.018-TP-SA.B-16 Turėklų detalizacija 7 A 

17. 20.018-TP-SA.B-17 Lauko durų žiniaraštis 1 A 



O 2021-02 Statybos leidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
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PATV. 
DOK. NR. 

Telefonas: +37060979 272 
El. paštas: info@maspro.lt, 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, 
Kaune, kapitalinio remonto projektas 

A1511/ 
0135 PV D. Kriaučiūnienė STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
LAIDA 

A1511/ 
0135 PDV D. Kriaučiūnienė 

0 
A 2230 Arch. G. Šliurpaitė 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Biudžetinė įstaiga Kauno IX forto 
muziejus

20.018-TP-SA.ND 1 2 
LT 

TECHNINIS PROJEKTAS 

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas 

Normatyviniai dokumentai: 

1.Lietuvos Respublikos statybos istatymas (1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

2.STR 1.05.01:2017 „Statyba leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

3.STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

4.STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiura“

5.STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

6.STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

7.STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;

8.STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“

9. STR 2.02.02:200 „Visuomeninės paskirties statiniai“

10.Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Suvestinė redakcija 2018-07-01 iki 2018-12-31.

11.LR Aplinkos Ministro 2006-12-29 isakymu Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo
taisyklėmis“. 

Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai ir standartai 

1. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

2 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2007m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas 
pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“; 

4. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 1992m. gegužės 12d. Nr. 343 „ Dėl specialiųjų žemės
ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“; 

5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje;

6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002m. gruodžio 30d. įsakymu nr. 522 „Dėl
nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 
taisyklių“; 
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7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Nr. XII-
2603, 2016-08-14, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23709); 

8. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Nr. VIII-1864, 2000-07-18, i. k. 1001010ISTAIII-1864);

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010m. kovo 15d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“; 

10. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

11. Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas ISO 21542:2011.



E 2024-07 Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus 

D 2024-03 Statybos užbaigimui. Tikslinimas pagal faktą 

C 2023-07 Koreguojamas projektas pagal Užsakovo pateiktą užduotį papildomiems darbams ir pakeitimams 

B 2022-07 Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais 

A 2021-09 Projektas atskiriamas numatant darbų etapiškumą pagal projektavimo užduotį 

O 2021-04 Statybos leidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR. 

Telefonas: +37060979 272 

El. paštas: info@maspro.lt, 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, 
Kaune, kapitalinio remonto projektas 

A1511/ 

0135 
PV D. Kriaučiūnienė STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

LAIDA 

A1511/ 

0135 
PDV D. Kriaučiūnienė 

E 011850 PDV L. Barčaitė 

Arch.asist. K. Maldytė 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno IX forto muziejus Į.K. 190756991, 

Žemaičių pl. 73, 47435, Kaunas 
20.018-TP-SA.AR 1 15 

LT 

TECHNINIS PROJEKTAS 

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
„Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas“ techninis 

projektas parengtasvadovaujantis: 

• Projektavimo užduotimi – Technine specifikacija;

• Teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu;

• Lietuvoje galiojančiais statybiniais reglamentais ir normomis;

• Kauno miesto bendruoju planu;

• Specialiuoju planu;

• Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro išrašu;

• Esamų konstrukcijų vertinimo ataskaita;

• Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais  Nr. 2K-44;

E laida parengta remiantis užsakovo pateikta užduotimi naujai laidai: 

• Patikslintas medžiagų žiniaraštis;

• Projekto II etapas padalintas į 2 etapus;

D laida parengta remiantis darbo projekto metu atliktais pakeitimais: 

• Patikslintas medžiagų žiniaraštis;

• Patikslintas durų žiniaraštis;

• Patikslinti pirmo aukšto planai;

C laida parengta remiantis užduotimi papildomiems darbams ir pakeitimams: 

• Dalis stogo darbų perkeliama į I etapą;

• Patikslintas stogo planas,fasadai bei pjūviai pagal atnaujintą etapų dalinimą;

• Patikslintas medžiagų žiniaraštis;
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B laida parengta remiantis darbo projekto metu atliktais pakeitimais: 

• Patikslintas medžiagų žiniaraštis;

• Patikslinti pirmo aukšto planai;

A laidos metu atliktų neesminių projekto dalies pakeitimų sąrašas: 

• Projekto planuose, pjūviuose ir fasaduose atskiriami etapai, pagal A laidos projektavimo užduotį.

• Numatomi tik privalomieji inžineriniai ir kiti darbai, siekiant pilnai įrengti I etapu numatomas patalpas
ir joms užtikrinti funkcionavimą. Visas atskiras projekto dalis žr. dėl etapiškumo ir kiekių atskyrimo.

• Pirmu etapu numatoma sutvarkyti pagrindinį įėjimą į pastatą, įrengti ir užtikrinti funkcionavimą ka-
vinės patalpų blokui, sanitarinius mazgus lankytojams, darbuotojams, bei žmonėms su negalia.

• Numatoma įrengti pagrindinę holo erdvę su bilietų kasa, suvenyrų zona, patalpa daiktams ir viršu-
tiniams rūbams. Numatomas turniketas ties įėjimu į didžiają eskpozicijos erdvę, kurios remontas
numatomas II projekto etapu.

• Taip pat numatoma įrengti Kino salę – sutvarkyti esamas dangas, dalis kiekių numatoma tvarkybos
projekto kiekiuose. Atnaujinama kino salės įranga, numatomi baldai, akustinės medžiagos, papil-
domas įėjimas į edukacines patalpas.

• Numatomos įrengti viena arba su akustine atitvara – dvi edukacinės klasės su įranga ir baldais,
dalis pritaikyta žmonėms su negalia.

• Keičiami pagrindiniai įėjimai į pastatą, t.y. numatomos nuajos vitrinos, vartų mechanizmo remontas,
kino salės durų keitimas, taip pat durų iš pagalbinės zonos keitimas.

• Numatoma viena likina priešgaisrinė siena ties didžiaja eksponatų saugykla, kurios įrengimas nu-
matomas II etapu.

• Numatoma įrengti dvjeas darbo vietas – restauracinės dirbtuvės, metalinių eksponatų saugyklą,
ginklų saugyklą, Eksponatų karantinavimo patalpą, sanitarinį mazgą darbuotojams.

• I etapo patapos bus pilnai įrengtos ir galės funkcionuoti.

• II etapas – lieka visi darbai, kurie bus neįrengti I etapo metu.

Detaliau žr. projekto grafinę dalį, projekto sudėties žiniaraščius, kiekių žiniaraščius, kuriuose matosi 
projekto etapiškumas.  
Gaisrinės saugos sprendiniai lieka 0 laidos pagrindu.   

2. PROJEKTO DALYVIAI
Užsakovas/Statytojas: 
Kauno IX forto muziejus 
 Į.K. 190756991, 
Žemaičių pl. 73, 47435, Kaunas 
Projekto rengėjas: 
UAB „Maspro“ 
Įm. kodas: 303367684; 
Direktorius Irmantas Alaburda; 
Projekto vadovė – Dalia Kriaučiūnienė (A1511/0135); 
Tel. +370 609 79 272 
El. paštas: info@maspro.lt 

3. NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS/KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ
SĄRAŠAS STATINIO ARCHITEKTŪROS PROJEKTO DALIAI PARENGTI:

• Autodesk Building

• Design Suite Premium

mailto:info@maspro.lt
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• 2018, Microsoft Office

4. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos adresas: Žemaičių pl. 73, Kaunas 

Projekto pavadinimas, re-
miantis technine specifika-
cija  

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio 
remonto projektas ir Kauno IX forto muziejaus pastato (unik. KVR 
k. 10452) Kaune, Žemaičių pl. 73, tvarkybos darbų (restauravimas,
remontas, avarijos grėsmės pašalinimas) projektas 

Projekto pavadinimas Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio 
remonto projektas 

Statytojas (Užsakovas): Kauno IX forto muziejus 

Sklypas Reg. Nr. 44/2097433; 
Kaunas, Žemaičių pl. 75 
unik. daikto Nr. 4400-4371-3413 
unik. kad. Nr. 1901/0005:1 Kauno m. k.v.; 
Nuosavybės teisė – Lietuvos respublika;  
Valstybinės žemės patikėjimo teisė - Nacionalinė žemės tarnyba 
prie Žemės ūkio ministerijos; 
Pagal panaudos sutartį priklauso – Kauno IX forto muziejui; 
Sklypo plotas – 49,4276 ha; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – Konservacinė;  
Naudojimo būdas – Kultūros paveldo objektų žemės sklypai; 
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

• Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos
zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

• Paviršinių vandens telkinių pakarantės apsaugos
juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)

• Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų ap-
saugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

• Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvar-
kymo infrastruktūros apsaugos zonos ( III skyrius, de-
šimtasis skirsnis)

• Miško žemė ( Vi skyrius, trečiasis  skirsnis)

Esami sklype statiniai Sklype yra esami pastatai, remiantis Reg. Išrašu Nr. 20/162924. 
2.1.Pastatas-Muziejus 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1049 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 1C2b 
Statybos metai: 1940 
Kap. remonto pabaigos metai: 2014 
Statinio kategorija: Ypatingasis 
Bendras plotas: 3554.83 kv. m 
Pagrindinis plotas: 1172.46 kv. m 
Tūris: 23887 kub. m 
Užstatytas plotas: 6238.00 kv. m 
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2.2 Pastatas – Muziejus 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1038 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 2C1b 
Statybos metai: 1980 
Statinio kategorija: Ypatingasis 
Bendras plotas: 2276.01 kv. m 
Pagrindinis plotas: 1202.82 kv. m 
Tūris: 11387 kub. m 
2.3 Pastatas-Muziejus 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1054 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 3C1p 
Statybos metai: 1940 
Bendras plotas: 57.74 kv. m 
Pagrindinis plotas: 57.74 kv. m 
Tūris: 214 kub. m 
2.4 . Pastatas-Muziejus 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1068 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 4C2p 
Statybos metai: 1939 
Bendras plotas: 3.82 kv. m 
Pagrindinis plotas: 3.82 kv. m 
Tūris: 23 kub. m 
2.5. Pastatas-Muziejus 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1070 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros 
Žymėjimas plane: 5C2p 
Statybos metai: 1939 
Bendras plotas: 5.65 kv. m 
Pagrindinis plotas: 5.65 kv. m 
Tūris: 30 kub. m 
2.6.Pastatas-Administracinis 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1027 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 6B1b 
Statybos metai: 1987 
Bendras plotas: 605.89 kv. m 
Pagrindinis plotas: 378.31 kv. m 
Tūris: 2716 kub. m 
2.7. Pastatas-Įstaiga 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1081 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 7B1p 
Statybos metai: 1939 
Bendras plotas: 112.26 kv. m 
Pagrindinis plotas: 85.05 kv. m 
Tūris:489 kub. m 
2.8. Pastatas-Katilinė 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1016 
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Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 9H1p 
Bendras plotas: 232.97 kv. m 
Pagrindinis plotas: 214.15 kv. m 
Tūris: 1481 kub. m 
2.9.Pastatas-transformatorinė 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1105 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 10H1b 
Statybos metai: 1978 
Tūris: 234 kub. m 
Užstatytas plotas: 62.00 kv. m 
2.10. Pastatas-Kalėjimo rūsys 
Unikalus daikto numeris: 1901-9003-1116 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 13Ib 
Statybos metai: 1940 
Tūris: 55 kub. m 
Užstatytas plotas: 21.00 kv. m 
Remontuojamas 2.2 Pastatas – Muziejus. 

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Projekto rengimo etapas Techninis projektas 

Projektuotojas Uždaroji akcinė bendrovė „Maspro“,  
Projekto vadovė – Dalia Kriaučiūnienė 

5. ESAMA SITUACIJA KLIMATINĖS SĄLYGOS (PAGAL RSN 156-94)

• Temperatūros minimumų vidurkis žiemą: -24 º C;

• Šalčiausia vidutinė temperatūra: -6,9

• Kritulių kiekis per metu (mm): 650-750; Vidutinis: 630 mm;

• Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 73,40 mm;

• Laikotarpio su sniego danga trukmė (dienomis):70-80;

• Vyraujančios vėjo kryptys yra vakarų, pietvakarių, pietų, pietryčių;

• Vidutinis vėjo greitis: 4,0 m/s;

• Sklypas priklauso II-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24

m/s;
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• Teritorija patenka I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos reikšme

1,2Kn/m2; Santykinis metinis oro drėgnumas – 80%.

TRUMPAS SKLYPO TERITORIJOS APIBŪDINIMAS 

Sklypo vieta – Kauno miesto atžvilgiu – šiaurinėje pusėje.  Gyventojų skaičius – 295 269 (2016 m. duo-
menimis).  Remiantis Kauno miesto bendruoju planu, teritorija priklauso  Kauno gynybinio paveldo teritori-
joms. Patekimas į sklypą šiuo metu yra iš Žemaičių plento. Rengiant projektą – numatoma naudotis šiuo 
metu esančiais patekimais į sklypo teritoriją.  

Gretimi sklypai 

Sklypas šiaurinėje dalyje ribojasi Kauno miesto riba, už jos prasideda Kauno rajono gyvenamųjų namų 

Situacijos schema, 1 pav. 

Bendrasis Kauno miesto planas, 2 pav.
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teritorijos. Rytine dalimi ribojasi su automagistrale E85.  Pietine dalimi ribojasi su verslo ir pramoninės 
teritorijos sklypais. Vakarinėje dalyje ribojasi su mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos 
privačiais sklypais. 

Statiniui nustatyti specialieji architektūros reikalavimai 

Kultūros paveldo objekto teritorijai parengtas ir LR kultūros ministro 2012-10-22d. įsakymu NR. 3V-
709 patvirtintas Kauno tvirtovės 9-ojo forto (unikalus kodas 10452, buvęs kodas S6612) Žemaičių pl.75 
Kauno m. sav. Kaunas,  Kaunas nekilnojamojo kultūros paveldo  apsaugos specialusis planas. Pastatas 
plane NR.2 ( 2  pav.) 

Minėtu specialiuoju planu teritorijai taikomas T1 tausojamojo naudojimi saugojimo režimas. Minėtai 
teritorijai taikomi paveldosaugos reikalavimai: saugojimo režimas – tausojamojo naudojimo; maksimalus 
statinių aukštis  - esamas, galimas tikslinimas, remiantis tyrimų duomenimis; žemės sklypo dalies 
užstatymo intensyvumas – apribotas per kitus reglaments (tankį), todėl atskirai nenustatomas. 

Reikalavimai žemės darbams:  prieš vykdant žemės judinimo darbus (giliau nei 20cm) būtina atlikta 
archeologinius tyrimus; draudžiami reljefo pobūdį keičiantys žemės darbai. 

Detaliau žemės darbai ir reikalavimai aprašyti SP projekto dalyje. 

Gretimų sklypų schema, 3 pav. 
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Istorinė informacija 

Pastatas priskiriamas Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui  kompleksui 
(unik. KVR k.10452.)Kauno tvirtovės 9-ojo forto ir Memorialo nacizmo aukų atminimui memorialinės pas-
kirties pastato-muziejus (unik. KVR k. 39214) buvo suprojektuota Gedimino Baravyko ir Vytauto Adolfo 

Specialusis planas, 4 pav. 
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Vieliaus, pastato konstruktoriai – Ciprijonas Strimaitis ir Andrius Gavelis.  Pastatytas 1984 metais, bruta-
lizmo stiliaus. Pastatas išsiskiria savo skulptūriška kompozicija, suformuotas iš nuožulnių, pasvirusių, skir-
tingo lygio plokštumų.  

Prie muziejaus įėjimų įrengti bėgiais atsidarantys kaltos geležies vartai (žr. 5 pav.), juos sukūrė 
menininkas  Leonas Glinskis.  

Pastato vaizdas iš pietinės pusės, 6 pav. 

Bėgiais atsidarantys kaltos geležies vartai, 5 pav. 
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Pastato vaizdas iš šiaurinės pusės, 7 pav. 

Viršutinis apšvietimas ekspozicijų salėje, 8 pav. 
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Pastato pagrindinės ekspozicinės salės apšvietimui buvo numatytas viršutinis apšvietimas. (8 pav.) 

6. KULTUROS PAVELDO VERTYBĖ

Unikalus objekto kodas 39214

Pilnas pavadinimas Kauno tvirtovės 9-ojo forto ir Memorialo nacizmo aukų atminimui memoriali-
nės paskirties pastatas-muziejus

Adresas Kauno miesto sav., Kauno m., Žemaičių pl. 73

Įregistravimo registre data 2016-01-25

Statusas Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis

Rūšis Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą Į kompleksą įeinantis

Priklauso kompleksui Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui

Eil.Nr. komplekse  2

Stilius brutalizmas

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

Dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

Vertingosios savybės 

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - sudėtinė, sudaryta iš laužyto vėduoklės principu komponuoto 
ekspozicijų salės trikampio formos tūrio, iš PV pusės prišlieto trapecijos plano vieno aukšto kino 
salės korpuso, pastato tūrį kertančių patalpų su dvipusiu pėsčiųjų pandusu viršuje ir netaisyklingo 
plano vieno aukšto administracinių patalpų bloko Š dalyje (-; būklė gera; BR Nr. 3, 25-30; IKO-
NOGR Nr. 38-45; FF Nr. 2.001-2.010, 2.017-2.030; TRP 2; 2021 m.); stogo forma - ekspozicijų ir 
kino salės tūrių dvišlaitė, sutapdinta su siena, administracinių patalpų korpuso - plokščia (-; būklė 
gera; BR Nr. 26-30; IKONOGR Nr. 38-45; FF Nr. 2.001-2.010, 2.017-2.030; 2021 m.); stogo dangos 
medžiaga - stačiakampių g/b plokščių, perimetru apjuostų kampinio profilio g/b plokštėmis, tipas (-
; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 38-45; FF Nr. 2.011-2.016; 2021 m.); kiti stogo elementai - 
kupolinių plastikinių švieslangių administraciniame korpuse tipas (-; būklė patenkinama; IKONOGR 
Nr. 44; FF Nr. 2.031; 2021 m.); laužytos formos įstiklintas tūris su nuožulniu švieslangiu PR pusėje, 
skirtas ekspozicijų salės apšvietimui (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 43, 44 ; FF Nr. 2.027, 
2.032-2.034; 2021 m.);  

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - g/b kapitalinių sienų tinklas (-; būklė netyrinėta; BR Nr. 25; IKO-
NOGR Nr. 39-40, 44-45, 51, 53-55; FF Nr. 2.001-2.010, 2.017-2.030; 2.035-2.064; 2021 m.); pe-
reinamų ekspozicijų salės patalpų su grindų aukščio perkritimu ir apžvalgos balkonu, vestibiulio 
prie kino salės, pusiau atviros patalpos ŠV dalyje ir kino salės su pagalbine patalpa išplanavi-
mas (išskyrus po 1990-ųjų suformuotą vitražo tūrį ekspozicijų salės patalpoje -; būklė gera; BR Nr. 
31; IKONOGR Nr. 46-60; FF Nr. 2.037-2.064; 2021 m.); sienų angos, nišos - stačiakampės vidaus 
durų ir praėjimų angos kino salės, vestibiulio prie kino salės ir ekspozicijų salės patalpose (-; būklė 

https://kvr.kpd.lt/
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gera; IKONOGR Nr. 46; FF Nr. 2.041, 2.053-2.060, 2.063; 2021 m.); apšvietimui skirta įstiklinta 
stogo anga ir ŠV sienos dalis (-; IKONOGR Nr. 49, 50, 53, 54, 56, 57; FF Nr. 2.027, 2.032-2.034, 
2.040, 2.047, 2.065, 2.066; 2021 m.); stačiakampės švieslangių angos patalpoje prie R pusės įė-
jimo ir administracinio korpuso lubose (-; būklė gera; FF Nr. 2.031, 2.067-2.072; 2021 m.); 

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - grubių g/b paviršių brutalizmo stilistikos fasadų archi-
tektūrinio sprendimo visuma (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 38-45; FF Nr. 2.006-2.030, 2.073-2.079, 
2.085; 2021 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - dekoratyvinės ir atraminės g/b sienelės, 
žyminčios PR, ŠV ir ŠR priėjimus (-; būklė patenkinama -; IKONOGR Nr. 39, 41-44; FF Nr. 2.074-
2.079; 2021 m.); fasadų apdaila ir puošyba - dekoratyviniai stumdomi kaltos geležies vartai pusiau 
atviroje patalpoje ŠV pusėje ir R pusės įėjimo portale, dvejos dekoratyvinės kaltos geležies grotos, 
puošiančios atraminę sienelę ŠR dalyje, dekoratyvinės kaltos geležies lango grotos pagalbinėse 
patalpose (dail. Leonas Vytautas Glinskis, g. 1937; būklė gera, vienos iš grotų prie atraminės sie-
nelės ŠR dalyje nežymiai modifikuotos; IKONOGR Nr. 61; FF Nr. 2.006, 2.080-2.085; 2021 
m.); granito plokščių apdailos pakopose po dekoratyvinėmis grotomis atraminėje ŠR pusės sienoje 
tipas (-; būklė bloga; IKONOGR Nr. 61; FF Nr. 2.082, 2.083; 2021 m.); 

7.1.1.5. konstrukcijos - g/b konstrukcijos sprendimo su pamatu, kapitalinėmis sienomis, laikančiai-
siais g/b stulpais visuma (-; būklė netyrinėta; BR Nr. 26-30; IKONOGR Nr. 50, 51, 53, 55-60; FF 
Nr. 2.006-2.010, 2.019-2.030, 2.035-2.064, 2.086; 2021 m.); g/b sutapdinto stogo perdangos ad-
ministracinių patalpų bloke (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 2.087-2.090; 2021 m.); funkcinė įranga - 
sraigtiniai mozaikinio betono pakopų laiptai į balkoną ekspozicijų salėje (-; būklė gera; FF Nr. 2.091-
2.093; 2021 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - ekspozicijų salės ventiliacijos grotelės (-; me-
džiagiškumas ir būklė netyrinėta; FF Nr. 2.053, 2.094; 2021 m.); ekspozicijų salės apšvietimui skirto 
tūrio su švieslangiu įstiklintos metalo konstrukcijos tipas (išskyrus švieslangį dengiančią profiliuotos 
skardos lakštų apsauginę dangą ir vitražą, sudėtą po 1990-ųjų; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 
49-51, 53, 54, 56, 57; FF Nr. 2.017, 2.018, 2.027, 2.032-2.034, 2.065, 2.066; 2021 m.); 

7.1.1.6. vidaus dekoras - penkių plokštumų vitražas „Nenugalėtieji“ (pagamintas 1975-1982, dail. 
Kazimieras Morkūnas, 1924-2014; būklė patenkinama; FF Nr. 2.038, 2.039, 2.095-2.102; 2021 
m.); stilizuotas granito ir apšviesto stiklo aukuras ekspozicijų salėje (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 
55-57; FF Nr. 2.046, 2.050, 2.103-2.105; 2021 m.); lubų, sienų apdaila - granito plokščių sienų 
apdaila patalpoje prie R pusės įėjimo, vitražo patalpoje, centrinėje ekspozicijų salėje ir vestibiulyje 
prie kino salės (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 46, 57, 60; FF Nr. 2.035-2.038, 2.055-2.057, 2.106-
2.110; 2021 m.); grindų danga - granito plokščių grindų su grindjuostėmis danga R pusės įėjimo 
patalpoje, vitražo patalpoje, centrinėje ekspozicijų salėje, vestibiulyje prie kino salės ir pusiau atvi-
roje patalpoje ŠV dalyje (- būklė gera; IKONOGR Nr. 46-52, 54-60; FF Nr. 2.035-2.041, 2.044-
2.058, 2.063-2.064; 2021 m.); molio plytelių danga su grindjuostėmis kino salėje (-; būklė patenki-
nama; FF Nr. 2.060, 2.111-2.112; 2021 m.); 

7.1.1.7. interjeras - vitražo patalpos, centrinės ekspozicijų salės, vestibiulio prie kino salės, pusiau 
atviros patalpos ŠV dalyje ir kino salės patalpų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus apšvie-
timo įrangą, kino salės lubas, aliuminio konstrukcijų ir medines vidaus patalpų duris, ekspozicijų 
stendus, ekspozicijų salės balkono grindų dangą; būklė gera; IKONOGR Nr. 46-60, FF Nr. 2.037-
2.060; 2.063-2.064, 2.091-2.099, 2.103-2.112; 2021 m.) 

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - naujasis 
muziejaus pastatas yra bendro memorialinio ansamblio dalis. Atskirus objektus (muziejų, fortą ir 
skulptūrą) jungia takas, vadinamas „keliu per mirties lauką“. Memorialinio komplekso kūrimas pra-
sidėjo 1966 metais, kuomet buvo paskelbtas konkursas „paminklas fašizmo aukoms IX forte“. Kon-
kursas vyko keturiais etapais: 1966, 1968, 1969 ir 1970 m. Geriausiu pripažintas skulptoriaus 
Alfonso Vincento Ambraziūno (skulptūra) ir architektų - Vytauto Vieliaus bei Gedimino Baravyko 
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(muziejaus pastatas) projektas. Galutinis projektas patvirtintas ir statybos prasidėjo 1976 m. Nau-
jasis ekspozicijų pastatas atidarytas 1984 m. birželio 15 d. Savitos formos, nuožulniai pasviręs 
betoninis statinys, primenantis suskeldėjusių uolienų kauburį ar pilkapį, atliepė dramatišką vietovės 
praeitį, sudarydamas monumentalumo įspūdį ir aiškiai išreikšdamas esminius architektūrinio bru-
talizmo stiliaus bruožus. 1985 m. komplekso kūrėjai įvertinti SSR Valstybine premija. 

 Projektas numato statybos ir tvarkybos sprendinius. Žr. TvDP projekto bylas. 

7. STATYBOS PROJEKTO ARCHITEKTŪROS DALIES SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Planuojama remontuoti ypatingąjį pastatą – muziejų su administracinėmis patalpomis. 

Dalis darbų, dėl pastato vertingųjų savybių aprašyta TvDP projekto bylose.   

Architektūriniai sprendiniai – Funkciškai 

• Keičiamas pagrindinis patekimas į pastatą, jis perkeliamas iš  rytinės pusės į vakarinę.

• Projektuojama erdvė lankytojų laukimui, kurioje papildomai numatoma galimybė įrengti vietą
suvenyrų parduotuvei ar knygynui. Prie jos numatoma patalpa lankytojų daiktų spintelėms bei
rūbams.

• Vitražo salėje numatoma: automatizuoti ir modernizuoti vitražo apšvietimo sistemą, įrengti
apsauginę tvorelę su garsiniu signalu, įrengti stiklinį pandusą iš pakeliamų grindų sistemų,
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neįgaliųjų patekimui, numatoma vieta minkštasuoliams, įrengiamas vitražo informacinis 
terminalas. 

• Pritaikant erdvę žmonėms su negalia įrengiami stiklo pakeliamų grindų sistemų pandusai,
numatomos zonos minkštasuoliams.

• Projektuojama nauja edukacijos zona. Numatoma akustinė transformuojama pertvara, kuri gali
būti naudojama pagal poreikį. Baldai su perstatymo galimybe skirtingiems užsiėmimų
scenarijams. 2 vnt. sėdimų vietų pritaikoma žmonėms su negalia.

• Renginių salė atnaujinama, numatoma vieta garso ir vaizdo medžiagos sistemų valdymui,
kėdžių sandėliavimui, numatoma 100 sėdimų vietų, iš jų 5  pritaikytos ŽN.

• Projektuojama kavinė su lauko kavinės erdve, kai atveriamos vitrinos durys. Vienu metu
kavinėje gali būti iki 10 žmonių. Staliukai pagal poreikį gali būti pritaikomi ŽN.

• Įrengiamos patalpos saugoti Kauno IX forto muziejaus rinkinius. Vienu metu patalpose dirba
ne daugiau nei 5 žmonės.

• Projektuojamos administracinės patalpos. Projektuojami kabinetai, virtuvėlė, darbuotojų poilsio
patalpos, apsaugos kabinetas.

• Projektuojami nauji sanitariniai mazgai, atskirai vyrams ir moterimis bei 2 pritaikyti ŽN, vienas
A tipo, vienas B tipo, remiantis ISO 21542:2011 reikalavimais.

• Numatomos naujos durų angos sienose, pritaikant pastatą šiuolaikiniams poreikiams.

STATYBOS DARBAI – architektūroje 

Numatoma pakeisti vidaus duris – pagal gaisrinės saugos užduotį. Įrengiami nauji san.mazgų blokai, 
jiems numatoma apdala, pakeliamos grindys. Sutvarkomos šiuo metu nenaudojamos muziejaus patalpos 
- įrengiamos saugyklos, kabinetai ir kitos technologinės patalpos. Visur numatomos šiuolaikiškos naujos 
apdailos – lubos, grindys, sienos, ten kur nėra saugomų pastato vertingųjų sąvybių. Numatomi privalomieji 
reikalingi sprendiniai, kurie leidžia įrengti ŠVOK ir kitoms inžinerinėms projekto dalims reikalingas 
patalpas, pritaikomos esamos patalpos, naujai formuojamos grindys, zonose, kur reikalinga – numatomos 
stacionarios pakeliamų grindų sistemos.Numatomas keltuvas, saugykloje, ties naujai projektuojama 
vitrinine konstrukcija. Numatomas naujų angų kirtimas, pritaikant pastatą šiuolaikiniams poreikiams, 
detaliau žr. Grafinę statybos projekto dalį.   

Įrengiama prieduobė šiaurinėje pastao pusėje,  ties 12-ta ašimi. Šioje monolitinėje prieduobėje 
numatoma ŠVOK įranga, kuri privalo būti lauko sąlygomis. Detaliau žr. Brėžinius ir statinio konstrukcijų 
projekto dalį.    

Detaliau sprendinius žr. Kartu su Techninio projekto technologinėmis dalimis, statinio konstrukcijų, 
gaisrinės saugos dalimi;   

8. PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA

Sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas" reikalavimus.  Projektuojami nauji 
ŽN sanitariniai mazgai, kadangi aukšto plotas viršija 1000 m2, įrengiamas vienas A tipo tualetas su įėjimu 
iš bendro naudojimo patalpų. Antras ŽN tualetas įrengiamas B tipo. Projektuojami koridoriai, praėjimai į 
patalpas, kur privaloma, pritaikomas patekimas.  
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9. PROJEKTINIAI SKAIČIAVIMAI

Sanitariniai mazgai apskaičiuojami pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 10 len-
telę.  

Įrenginio pavadinimas Vyrų ne daugiau kaip Moterų ne daugiau kaip 

1 unitazas 18 12 

1 pisuaras 18 - 

1 bidė (higieninis dušas) - 14 

Remiantis projekto GS dalimi, viso pastate vienu metu gali būti 200 žmonių. 
Pastate projektuojami lankytojams ir darbuotojams skirti tualetai – 8 tualetai moterims, 6 tualetai vy-

rams ir 2 tualetai pritaikyti žmonėms su negalia (moterims ir vyrams) (vienas iš jų A tipo). Taip pat kavinės 
patalpose projektuojamas atskiras sanitarinis mazgas kavinės lankytojams ir darbuotojams. 
Detaliau žiūrėti brėžinius ir specifikacijas. 

10. HIGIENA, SVEIKATOS APSAUGA

Statybos metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir au-
galams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.  

11. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA

Projekto darbai atliekami taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego 
nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) 
rizikos. 

12. PROJEKTO ATITIKTIS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS

Projekto sprendiniai atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (2011m. kovo 9d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL 2011 L 88, p.5) numatytus esminius statinių reikalavimus, 
įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, nor-
matyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų (Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;) reikalavimus, 
nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integravimo 
NAUJŲ ANGŲ KIRTIMAS NUMATOMAS ,Žr.  B-11: 

Naujai formuojamos angos pritaikant pastatą šiuolaikiniams poreikiams pagal „Lietuvos Respublokos 
nekilnojamojo Kultūros Paveldo apsaugos įstatymo“ 28 punktą 

A1 Nauja anga durims. Įrengiamos berėmės durys, kurių medžiagiškumas pritaikomas prie 
esamos sienos apdailos. Durys ir siena vienoje plokštumoje. 

A2 Nauja anga durims. Įrengiamos berėmės durys, kurių medžiagiškumas pritaikomas prie 
esamos sienos apdailos. Durys ir siena vienoje plokštumoje. Durys įrengiamos esamos GČ 
vietoje, todėl nedaro vizualinės įtakos   

A3 Naujos angos, naudojantis esamomis falsh sienomis, kurios dengtos draperijomis; 
Padaromas patekimas į edujacijos erdves.   

A4 Nauja anga durims-langui. Siekiama patalpoje Nr.20 užtikrinti natūralų apšvietimą. 

A5 Nauja anga, zonoje kur numatomi nauji administracijos kabinetai, su galimybe angą  vėl 
uždengti, praėjimas reikalingas dėl ratu numatomo srautų valdymo, bei GS reikalavimų  

A6 Nauja anga. Formuojamas patekima į Edukacijos erdvę. 

 Dėl projektuojamų ŠVOK įrenginių montavimo techniniame projekte numatome įrengti prieduobę 
šiaurinėje pusėje. Prieduobė numatoma už atraminės sienos, todėl esamų fasadų nepakeis.  
PASTABA: Kartu rengiamas ir „Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto 
projektas“. 
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TECHNINIS PROJEKTAS 

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, subrangovams, bendrųjų ir specialiųjų 
statybos darbų vadovams ir specialistams 

Statybos darbai vykdomi sudarius rangos sutartį, statybos rangovai, subrangovai, produktų tiekėjai, 
statinio techniniai prižiūrėtojai turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos nustato įstatymai ir statybos 
techniniai reglamentai. 

Bendrieji reikalavimai statybos darbų vykdymui. 
Rangovas atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos statybos įstatymu, Statybos techniniais 

reglamentais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais statybos procesą ar su juo susijusius veiksmus. 
Rangovas privalo vadovautis tik aktualia įstatymų, teisės aktų ar reglamentų redakcija. 

Rangovas privalo tikslinti visus matmenis statybos darbų vietoje prieš užsakydamas statybines 
medžiagas ar gaminius. Visi rangovo atlikti tyrimai, matmenų patikslinimai ir kiti pastebėjimai turi būti 
įforminti raštu. Techninis prižiūrėtojas privalo susipažinti su dokumentacija, ją patvirtinti ar imtis kitų jo 
kompetenciją atitinkančių veiksmų. 

Nurodymai statybos sklypo paruošimui 
Teritorija turi buti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktūra statybos darbams joje vykdyti: 

laikini buitiniai ir sandeliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, laikini privažiavimo keliai, kitos būtinos 
priemonės. 

Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka 
Statybos metu neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrengimų kitais, negu pateikta projekto 

sprendiniuose (brėžiniuose ir techninėse specifikacijose). Darant pakeitimus turi būti gaunamas raštiškas 
projektuotojo sutikimas. Visos medžiagų ir gaminių rūšys pateiktos projekto dalių medžiagų 
žiniaraščiuose. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti 
firminiame įpakavime, bei paženklinti ,,CE“ ženklu. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti 
Lietuvos Respublikoje, turi būti atitikties sertifikatai. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių 
sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis 
instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. Nenaudotinos medžiagos su 
asbestu ar žmogaus sveikatai pavojingais cheminiais priedais. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) 
gabenimo, saugojimo sąlygos turi atitikti gamintojų medžiagų ir gaminių gabenimo, saugojimo nurodymus. 
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; -specifikacija-; 
nuoroda kam skiriama; -spalvos nuoroda; -pagaminimo data. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar 
įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagos ir 
įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 

Paslėpti darbai 
Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 
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numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų 
patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos 
vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas - kai pildomi papildomi Žurnalai). 
Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. Paslėptų darbų patikrinimo aktai 
arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame 
objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo 
priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie 
tai padaro tam skirtą įrašą formoje F-25. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, 
pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų 
darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, 
sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys. 
Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami 
formoje F-17. Žurnalo V skyriuje pateikiami sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių 
tinklų bandymo aktų sąrašas ir jų formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami 
visame statinyje. Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų 
darbų aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais šiose formose, baigus 
visus sistemų montavimo darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. 
Tipinėse formose nenumatytiems bandymams įforminti skirta forma F-53. 

Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" 

ir kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašalinai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną,

• daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai
matomais ženklais, 

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o
darbo vietos būtų gerai apšviestos, 

• kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų reikalavimus,

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis,

• aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektas
būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs, 

• pavojingos zonos, kuriose gali veikti pavojingi arba kenksmingi, veiksniai, turi būti aptvertos
signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 
pažymėtos, 

• žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir
dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams, 

• visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti,

• iki statybos darbų pradžios turi būti paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos
priemonių įvykdymą. 

Priešgaisrinė sauga 
Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai 

prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 
inventoriumi). Priešgaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis: "Bendrosios priešgaisrinės saugos 
taisyklės", kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji 
ženklai, instrukcijos apie priešgaisrinius reikalavimus šioje statybvietėje. 

Aplinkos apsauga 
Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. Statybos 

aikštelė rangovo arba paties užsakovo (jei statybos darbai vykdomi ūkio būdu) turi būti pastoviai 
tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos 
atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo turi būti savalaikiai 
išvežamos. 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta 
tvarka. Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 

• tinkamas naudoti vietoje atliekas - betono, medienos, metalo gaminių ir kt. 

• tinkamas perdirbti atliekas - betono, bituminių medžiagų - baigiantis statybai 
pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui, 

• netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos - statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir 
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pakuotės, užterštos kenksmingomis medžiagomis - išvežamos į šiukšlių sąvartynus. 
Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje 

statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, 
kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti spec. Įmonės). Taip pat jis atsako už 
tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Statytojas, baigęs statybą priduodamas statinį, priėmimo 
komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perd su irbti, 
pristatymą į oficialų sąvartyną. 

Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 
Statytojas, pastatęs statinį atlieka statybos reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ numatytas 
statybos užbaigimo procedūras. 

Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti išspręsti prieš darbų vykdymą. 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTO ARCHITEKTŪROS DALIAI  

TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

TS-02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

TS-03 PERTVAROS GK 

TS-04 GRINDŲ DANGOS 

TS-05 PAKELIAMŲ GRINDŲ SISTEMA  

TS-06 VIDAUS APDAILA – DAŽOMOS SIENOS IR LUBOS 

TS-07 DURYS/ SLANKIOJANČIOS DURYS 

TS-08 PARKETO REMONTAS 

TS-09 VITRINOS 

TS-10 GRINDŲ IR SIENŲ APDAILA - PLYTELĖS 

TS-11 TURĖKLAI 

TS-12 KELTUVAS 

TS-13 ŽN PAVIRŠIAI 

TS-14 PAKABINAMOS LUBOS/ AKUSTINĖS PAKABINAMOS LUBOS 

TS-15 VEIDRODŽIAI 

TS-16 BETONO GRINDYS 

TS-17 STOGO DANGOS VĖDINIMO KAMINĖLIAI 

TS-18 HPL KABINOS SAN. MAZGAMS, PISUARŲ ATITVAROS 

TS-19 ŽALIUZĖS STOGO  VITRINAI IR STOGLANGIAMS 

TS-20 KOJŲ VALYMO GROTELĖS 

TS-21 SAN. MAZGŲ ĮRANGA 

TS-22 APSKARDINIMAS 

TS-23 PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA 

TS-24 AKUSTINĖS PERTVAROS PATALPOMS 

TS-25 STOGO DANGA  

TS-26 AKUSTINĖ MEDŽIAGA SIENOMS 
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TS-27 PRĖJIMO TURNIKETAS  

TS-28 BALDAI 

TS-29 METALO GROTELĖS PRIEDUOBEI 

TS-30 PRIEŠGAISRINIS TINKAS 

TS-31 LANGAI  

TS-32 APSAUGINĖ TVORELĖ   

TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, subrangovams, bendrųjų ir 
specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Statybos darbai vykdomi sudarius rangos sutartį, statybos rangovai, subrangovai, 
produktų tiekėjai, statinio techniniai prižiūrėtojai turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos 
nustato įstatymai ir statybos techniniai reglamentai. 

Bendrieji reikalavimai statybos darbų vykdymui 

Rangovas atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos statybos įstatymu, Statybos 
techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais statybos procesą ar su juo 
susijusius veiksmus. Rangovas privalo vadovautis tik aktualia įstatymų, teisės aktų ar 
reglamentų redakcija. 

Rangovas privalo tikslinti visus matmenis statybos darbų vietoje prieš užsakydamas 
statybines medžiagas ar gaminius. Visi rangovo atlikti tyrimai, matmenų patikslinimai ir kiti 
pastebėjimai turi būti įforminti raštu. Techninis prižiūrėtojas privalo susipažinti su dokumentacija, 
ją patvirtinti ar imtis kitų jo kompetenciją atitinkančių veiksmų. 

Nurodymai statybos sklypo paruošimui 

Teritorija turi buti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktūra statybos darbams joje 
vykdyti: laikini buitiniai ir sandeliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, laikini privažiavimo 
keliai, kitos būtinos priemonės. 

Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka 

Statybos metu neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrengimų kitais, negu pateikta 
projekto sprendiniuose (brėžiniuose ir techninėse specifikacijose). Darant pakeitimus turi būti 
gaunamas raštiškas projektuotojo sutikimas. Visos medžiagų ir gaminių rūšys pateiktos projekto 
dalių medžiagų žiniaraščiuose. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi 
turėti pasus ir būti firminiame įpakavime, bei paženklinti ,,CE“ ženklu. Medžiagos, gaminiai bei 
įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, turi būti atitikties sertifikatai. Jei tokių nėra - 
importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. Darbai 
vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 
gaminiais bei įrengimais. Nenaudotinos medžiagos su asbestu ar žmogaus sveikatai pavojingais 
cheminiais priedais. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos turi 
atitikti gamintojų medžiagų ir gaminių gabenimo, saugojimo nurodymus. Visos atvežamos į 
statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Visos 
medžiagos ir gaminiai turi būti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; -specifikacija-; 
nuoroda kam skiriama; -spalvos nuoroda; -pagaminimo data. Užsakovas turi teisę atmesti 
medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi 
pateikti kitas medžiagos ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 
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Paslėpti darbai 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti 
toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. 
Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą 

atsakingas statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas - 
kai pildomi papildomi Žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte 

nurodytus darbus. Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai 
pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina 

atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant 
aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam 

skirtą įrašą formoje F-25. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, 
pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant paslėptus darbus dalimis, 

užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, 
markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai ir 

numeriai, kiti reikalingi duomenys. Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų 
konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami formoje F-17. Žurnalo V skyriuje pateikiami 

sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo aktų sąrašas ir jų 
formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame statinyje. Esant 

būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui 
pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais šiose formose, baigus 

visus sistemų montavimo darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami 
formoje F-17. Tipinėse formose nenumatytiems bandymams įforminti skirta forma F-53. 

Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje" ir kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, 
kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną,

• daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai
matomais ženklais, 

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o
darbo vietos būtų gerai apšviestos, 

• kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų reikalavimus,

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis,

• aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir
komplektas būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs, 

• pavojingos zonos, kuriose gali veikti pavojingi arba kenksmingi, veiksniai, turi būti
aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 
arba kitaip aiškiai pažymėtos, 

• žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu
ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams, 

• visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti, 

• iki statybos darbų pradžios turi būti paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo 
saugos priemonių įvykdymą. 

Priešgaisrinė sauga 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai 
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prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 
inventoriumi). Priešgaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis: "Bendrosios 
priešgaisrinės saugos taisyklės", kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. Aikštelėje turi būti 
reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie priešgaisrinius reikalavimus šioje 
statybvietėje. 

Aplinkos apsauga 

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 
Statybos aikštelė rangovo arba paties užsakovo (jei statybos darbai vykdomi ūkio būdu) turi būti 
pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, 
atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos 
rangovo turi būti savalaikiai išvežamos. 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje 
nustatyta tvarka. Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 

• tinkamas naudoti vietoje atliekas - betono, medienos, metalo gaminių ir kt.

• tinkamas perdirbti atliekas - betono, bituminių medžiagų - baigiantis statybai pristatomos
į perdirbimo gamyklas perdirbimui,

• netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos - statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir
pakuotės, užterštos kenksmingomis medžiagomis - išvežamos į šiukšlių sąvartynus.

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos 
aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų 
turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti spec. 
Įmonės). Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Statytojas, 
baigęs statybą priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį, 
susidariusių atliekų, netinkamų naudoti pristatymą į oficialų sąvartyną. 

Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

Statytojas, pastatęs statinį atlieka statybos reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ numatytas statybos užbaigimo procedūras. 

Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti išspręsti prieš darbų vykdymą. 

TS-02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su užsakovu ir 
inžinieriumi  bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi 
būti: 

• laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje
galiojančiu norminiu dokumentu Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00; 

• statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais,
dėžėse konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas 
be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės 
turi būti aptverta; 

• transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir
tinkamai prižiūrimi; 



Žymuo: 

20.018-TP-SA.TS 

Lapas Lapų Laida 

7 59 0 

• nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma
ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, rangovas privalo nedelsiant 
sustabdyti darbus ir informuoti inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami, 
leidus inžinieriui. Kitu atveju rangovas ir inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių 
tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar 
sustiprinimo darbus. Visas išlaidas  dengia rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus rangovas privalo kartu 
išmontuoti  ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus 
(apdailos) medžiagas  netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti 
naujai apdailai. 

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto 
turinčių  medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 

TS-03 PERTVAROS GK 

Gipso kartono plokščių atitvaros naudojamos vidaus sienų montavimui, sienų apdailai, 
dekoratyvių elementui sukūrimui, pakabinamoms luboms, papildomam konstrukcinių šilumos ir 
garso izoliacijos įrengimui, ugniai atsparių sienų formavimui, inžinerinių komunikacijų 
uždengimui.  

Gipso kartono sienų įrengimas: 

- Plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų profilių. 

- Priveržiama savisriegiais sraigtais plokščių kraštuose, kas 150 mm; viduryje kas 300 mm. 

- Jungtys suvedamos ir daromos lygios, kad plokštės būtų tolygios viena kitai. 

- Sujungimų siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio juostele, glaistomos. 

- Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos. 

Sumontuotų pertvarų paviršiai turi atitikti tinkuojamų paviršių, paruoštų dažymui, 
reikalavimus. Visų atitvarų statūs kampai turi būti apsaugoti, apkantuoti specialiais kampuočiais. 
Visos sienų plokštumos ir kampai turi būti vertikalūs, statūs, nebent projekte nurodyta kitaip. 
Lubų paviršius turi būti sutvirtintas horizontaliai, nebent kitaip nurodyta brėžiniuose. 

Reikalavimai gipso kartono plokštėms: 

- Plokščių paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų. 

- Plokščių briaunos turi būti lygios, be ištrupėjimų, švarios, vienodo storio (plokštės turi būti vieno 
tiekėjo, to paties gamintojo). 

- Plokščių sandarinimo mastikos privalo turėti sertifikatus, instrukcijas ir gaminių 
techniniųcharakteristikų lapus. 

Pagrindinis reikalavimas visos gipso kartono atitvarų konstrukcijoms – absoliutus 
sandarumas. Atitvarų konstrukcinio rėmo montavimas turi būti nuo grindų iki perdangos, pilnai 
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uždarytas. Jungtys su perdangomis ir kitomis sienomis privalo būti hermetiškos, nedegios, 
izoliuojančios garsą. Patalpų kampų konstrukcijos turi būti hermetizuotos ir izoliuotos ypač 
kruopščiai. Būtina, kad pertvaros būtų ištisinės, tvirtinamos nuo perdangos iki perdangos. 
Tokiomis atitvaromis atskiriant patalpas, kiekvienos iš jų grindų konstrukcija turi būti atskira. 

Gipso kartono atitvaros karkasas susideda iš metalinių, cinkuotų profilių ir dviejų sluoksnių 
plokščių dangos iš kiekvienos pusės. Konstrukcijos laikantieji profiliai statomi kas 625 mm arba 
taip, kaip rekomenduoja gamintojas. Tvirtinant vertikalias atitvarų sistemas prie grindų ir lubų 
statomi specialūs loviniai karkaso profiliai. Ant grindų ir ant lubų, po perimetriniais profiliais turi 
būti montuojama garso izoliacinė juosta. Durų angos kraštuose ir pertvarų galuose, kurie 
nesiremia į sieną montuojami sustiprinti profiliai, kurių storis 2mm, o profilių galai specialiais 
metaliniais kampuočiais pritvirtinami prie perdangos.  

Toks profilių tvirtinimas ir sustiprinimas leidžia užtikrinti durų angos ir laisvojo pertvaros 
galo stabilumą. 

Komunikacijų uždengimui, dekoratyvių elementų įrengimui naudojami viensluoksnis 
plokščių apkalimas ant ant cinkuoto karkaso su garso izoliaciniu užpildu. Atsižvelgiant į visas 
kitas projekto dalis (vėdinimo, nuotekų, šildymo, elektros ir kt.) montuojamose gipso kartono 
pertvarose turi būti sumontuoti inžineriniai tinklai, įrengti revizijų liukai. Pertvarose montuojant 
elektros instaliaciją, jos įrengimas negali pažeisti akmens vatos garso šilumos izoliacinių 
savybių. Inžineriniai tinklai, kertantys konstrukcijas turi būti montuojami naudojant 
amortizuojančias jungtis, tvirtinimo elementus. Visi kirtimo takai turi būti  užtaisyti. Patalpose, 
kuriose prie gipso kartono pertvarų yra tvirtinami santechnikos ar kita įranga, pertvarų 
konstrukcija turi būti papildomai sustiprinama metaliniu, cinkuotu karkasu arba dviguba 
karkasine sistema. 

Atstumas tarp karkaso elementų dėliojamas pagal instaliacijos poreikius, vamzdynų ir kitos 
technikos laikikliai turi būti įrengiami pagal naudojamos sistemos gaminius. Visoms šlapio 
rėžimo patalpoms – dušinės, san. mazgai turi būti naudojamas drėgmei, pelėsiui ir grybeliui 
atsparus gipso kartonas. Vandens įgeriamumas ≤10%. Norint užtikrinti gerus akustinius 
sprendimus rekomenduojama naudoti akustines g/k plokštes. Tokias akustines plokštes 
rekomenduojama naudoti ir atitvaroms ir luboms įrengti. 

Visoms šlapio režimo patalpoms – dušinės, san. mazgai turi būti naudojamas drėgmei, 
pelėsiui ir grybeliui atsparus gipso kartonas. Vandens įgeriamumas ≤10%. Norint užtikrinti 
geresnius akustinius sprendimus rekomenduojama naudoti akustines g/k plokštes. Tokias 
akustines plokštes rekomenduojama naudoti ir atitvaroms ir luboms įrengti. 

Gipso kartono pertvaras būtina montuoti pagal firmos tiekėjo taikomą konstrukcinę 
sistemą, reikalavimus, rekomendacijas ir technologiją. Pradėjus montuoti pertvaras, visų atitvarų 
tipų montavimo pavyzdžiai turi būti pateikti projekto vykdymo priežiūros vadovui, bei techninės 
priežiūros vadovopatvirtinimui. Užsakant gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su 
kokybės patvirtinimodo kumentacija Užsakovui ar techninės priežiūros vadovui patvirtinti. 

Montuojant ir saugant gipso kartono pertvaros konstrukciją nuo neprognozuojamų 
deformacijų, trūkių turi būti formuojamos deformacinės siūlės – 2cm pločio. Deformacinėmis 
siūlėmis laikomos dviejų skirtingų gipso kartono, ar kitų sistemų sandūros, esančios 
potencialiose gipskartonio konstrukcijų deformacinio tempimo ar gniuždymo vietose. 

Gipso kartono plokštės nuo kitų statybinių konstrukcijų dalių (mūro, betono, medžio ir kt.) 
dėl skirtingų šilumos plėtimosi savybių turi būti atskiriamos specialia slydimo juosta, formuojant 
deformacinę siūlę – slydimo siūlę. Tokiu pat būdu atskiriamos tarpusavyje gipso kartono lubos ir 
pertvaros. Dažniausiai nusklembiamas kraštas 22,50 kampu. 1/3 plokštės atremiama į slydimo 
juostą ir nusklembtas griovelis užtaisomas glaistu. Jei gipso kartono plokštės kraštas su matoma 
siūle, tuomet jis apdailinamas apsaugos profiliu. 
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Konstrukcijas, kurias veikia padidinta temperatūra (apšvietimo, šildymo prietaisų) nuo 
gipso kartonopertvarų plokščių būtina atskirti. Įrengiant ilgas lubas ar pertvaras (nuo15m), esant 
grindų ar lubųplokštumos aukščio pokyčiams (nuo 75cm), turi būti formuojamos deformacinės – 
temperatūrinės siūlės. 

Kai plokštuma vienu kraštu klijuojama prie sienos, o kitu dengia pertvarą – būtina įrengti 
deformacinę siūlę. 

Maksimalūs atstumai tarp savisriegių kai yra montuojama viena siena ar pertvaros 
sluoksnis – 25 cm.  Visos savisriegių galvos turi būti įsuktos ir įspaustos į plokštės kartoną. 
Sujungiant dvi gipso kartono plokštes siūlės užlaida turi būti ne mažesnė kaip 40 cm. Prieš 
dažymą paviršius turi būti glaistomas.  

Glaistyti galima tik tada, kai neįmanomos didelės plokščių ilgio deformacijos. Plokštes 
galima glaistyti tik įrengus betonines grindis. Patalpoje turi būti ne mažiau kaip +10°C. 
Nuglaisčius – dažoma. Dažymo priemonės pagal gamintojo rekomendacijas. Dažai parenkami 
pagal patalpos specifiką ir poreikį, spalva derinama su architektu. 

Projekte naudojamų gipso kartono pertvarų parametrai: 

G/k plokštė 
Sienos 
storis 

Profilis 
CW 

Garso 

izoliavimo 

rodiklis Rw,R 

Aukštis 

min. storis 

d, mm 
D, mm h, mm dB m 

2 x 12,5 125 
75; 

100 
49 iki 12 

2 x 12,5 125 
75; 

100 
49 

iki 12 

GS 
reikalavimai 
EI 45 

2 x 12,5 125 
75; 

100 
49 

iki 12 

GS 
reikalavimai 
EI 415 

2 x 12,5 125 
75; 

100 
49 

iki 12 

DRĖGMEI 
ATSPARUS 
GIPSAS 
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2 x 12,5 200 150 49 

iki 12 

DRĖGMEI 
ATSPARUS 
GIPSAS 

EI 45 

Reikalavimai darbams 

Montuojant gipskartonio ir metalo profilių konstrukcijas turi būti vadovaujamasi projekto 
sprendiniais, gamintojų nurodymais ir šių statybos taisyklių nuostatomis. Pageidautina naudoti 
vientisas gipso kartono plokštes, leidžiama taip pat naudoti ir mažesnių matmenų gabalus, 
tačiau būtina vengti tokių jungčių, kuomet vienoje eilėje yra keli mažesni gabalai, nes tai gerokai 
susilpnina konstrukciją.  

Kryžminės siūlės neleistinos. Jei konstrukcijai keliami atsparumo drėgmei reikalavimai, 
naudojamos tik drėgmei atsparios plokštės, kurios tvirtinamos tik atspariais korozijai varžtais ir 
kabėmis. Jei projekte nurodyta, pertvaras reikia įrengti su mineralinės vartos ar kitu užpildu, dėl 
garso ir gaisro izoliacijos. 

Reikalavimai akmens vatos plokštėms: 

- Degumo klasifikavimas pagal Euro klases, A1, EN 13162:2012 (EN 13501-1). 

- Šilumos laidumas λD-0,036 W/mK, EN 13162:2012 (EN 13162) 

- Orinis pralaidumo koeficientas, ℓ-120 x 10-6 m3/mPas (EN 29053) 

- Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp≤ 1 kg/m² (EN 13162:2012 (EN 1609)) 

- Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), Wlp≤ 3 kg/m² (EN 13162:2012 (EN 
12087)) 

- Vandens garų difuzijos varža MU, μ 1 (EN 13162:2012 (EN 12086) 

Tarp plokščių ar sluoksnių negali likti tarpų. Negali būti 4 kampų sandūrų. Izoliacijos 
sluoksniai turi būti dedami taip, kad „susirištų“. Akmens vatos plokštės tvirtinamos kaip nurodo 
gamintojas. 

Standartinė gipso kartono plokštė: 

Standartinė gipskartonio plokštė skirta sienų ir lubų apdailai. Plokštę sudaro gipso 
branduolys su kartono paviršiumi. Plokštės tipas: A – atitinka standartą LST EN520. 

Techniniai duomenys: 

• Degumo klasė: LST EN 13501-1, atitinka A2-s1, d0 klasę pagal EN520

• Vandens garų laidumo (difuzijos) koeficientas μ: 10, pagal LST EN ISO 10456

• Plokščių storis: 12,5±0,5 mm

• Plokščių plotis: 1200 mm

• Standartinis plokščių ilgis: 2000 mm, 2400 mm, 2500 mm, 2600 mm, 2700 mm, 2800
mm,3000 mm

• Kraštų rūšis: HRAK

• Plokščių svoris: ≥8,5 kg/m²;

• Atsparumas lenkimui:

Išilgai ≥7,3 N/mm2 
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Skersai ≥2,7 N/mm2 

Ugniai atspari gipso kartono plokštė: 

Plokštė atspari ugniai. Ją sudaro gipso branduolys su stiklo pluoštu (mechaniniam 
atsparumui ir atsparumui ugniai padidinti) ir kartoninis paviršius. Plokštės tipas: DF – atitinka 
standartą LST EN520. 

Techniniai duomenys: 

• Degimo klasė: A2-s1, d0;

• Vandens garų laidumo (difuzijos) koeficientas μ: 10, pagal LST EN ISO 10456

• Šilumos laidumo koeficientas λ: 0,25 W/mK, pagal LST EN12524;

• Plokščių storis: 12,5 mm

• Plokščių plotis: 1200 mm

• Kraštų rūšis: HRAK

• Plokščių svoris: ≥10,22 kg/m2 ;

• Ribinės lenkimo apkrovos (plokštės storis 12,5 mm):

išilgine kryptimi: ≥7,5 N/mm² 

skersine kryptimi: ≥3,5 N/mm² 

TS-04 PVC GRINDŲ DANGA 

PVC danga patalpoms: 

Heterogeninė polivinilchloridinė grindų danga 

Heterogeninė polivinilchloridinė grindų danga 
(ISO 10582). 
Spalva pilka (šalto betono) – Concrete cool 
grey./ arba kita derinama DP metu;  
Prie šios dangos montuojamos tamsiai pilkos 
spalvos aliuminio grindjuostės (RAL 7016). 

Techninės charakteristikos: 

Normos Išmatuota vertė Reikalavimai 

Visas storis ISO 24346 2mm - 

Bendras svoris ISO 23997 3100g/m2 - 

Dėvimojo sluoksnio 
storis 

ISO 24340 0,80mm 34 : 0,70 mm / 33: 
0,55 mm / 32: 0 40 
mm 

Paviršiaus 
apdorojimas 

- PU LOW SCUFF - 

Įrengimo būdas - Glue-Down sujungimo 
sistema 

- 

NSC spalvos kodas - S 3500-N - 

Šviesos atspindžio 
dydis (LRV) % 

- 36,3 - 

Formato tipas - Rulonas - 

Eksploatacinių 
savybių deklaracija 

EN 14041 0120-004DpP-2013-
04 

- 

Reakcija į ugnį EN 13501-1 Bfl-s1 - 
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Statinės elektros 
iškrovos 

EN 1815 Antistatinis (≤2kV) ≤2kV 

Atsparumas šilumai 
(m2*K/W) 

ISO 10456 0,020 m2*K/W <0,15 m2*K/W 

Liekamasis įspaudas ISO 24343-1 0,03mm ≤0,10mm 

Smūgio garso 
slopinimas ∆Lw 

EN ISO 717-2 3dB 15dB 

Ar karpomas - Taip - 

Garso klasė NF S31-074 C klasė (≤85dB) - 

Atsparumas slydimui 
DIN 

SIN 51130 R9 - 

Baldų kojelių 
įspaudas 

EN 424 Jokios žalos Jokios žalos 

Kėdės su ratukais 
testas 

ISO 4918 Jokios žalos Jokios žalos 

Rietimasis dėl karščio ISO 23999 8mm ≤8mm 

Spalvų atsparumas 
šviesai 

ISO 105-B02 ≥6 ≥6 

Matmenų stabilumas ISO 23999 0,10% ≤0,40% 

Cheminis atsparumas 
ISO 

ISO 26987 Nepaveiktas - 

Šildomos grindys - Tinkama (max. 27oC) - 

PVC danga administracijos patalpoms: 

Polininilchlorido grindų danga 

Polininilchlorido grindų danga su putlpasčio 
sluoksniu (EN 651). 
Spalva  - Candy Grey/ arba kita derinama DP 
metu;  
Prie šios dangos montuojamos tamsiai pilkos 
spalvos aliuminio grindjuostės (RAL 7016). 

Techninės charakteristikos: 

Normos Išmatuota vertė Reikalavimai 

Visas storis ISO 24346 2,45mm - 

Bendras svoris ISO 23997 3200g/m2 - 

Dėvimojo sluoksnio 
storis 

ISO 24340 1,02mm 34 : 0,70 mm / 33: 
0,55 mm / 32: 0 40 
mm 

Paviršiaus 
apdorojimas 

- PU MATT - 

Įrengimo būdas - Glue-Down sujungimo 
sistema 

- 

NSC spalvos kodas - S 2000-N - 

Šviesos atspindžio 
dydis (LRV) % 

- 56,36 - 

Formato tipas - Rulonas - 

Eksploatacinių EN 14041 0120-083-DOP-2019- - 
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savybių deklaracija 07 

Reakcija į ugnį EN 13501-1 Bfl-s1 - 

Statinės elektros 
iškrovos 

EN 1815 Antistatinis (≤2kV) ≤2kV 

Atsparumas šilumai 
(m2*K/W) 

ISO 10456 0,020 m2*K/W <0,15 m2*K/W 

Liekamasis įspaudas ISO 24343-1 0,04mm ≤0,10mm 

Smūgio garso 
slopinimas ∆Lw 

EN ISO 717-2 9dB 15dB 

Ar karpomas - Taip - 

Garso klasė NF S31-074 B klasė (≤75dB) - 

Atsparumas slydimui 
DIN 

SIN 51130 R9 - 

Baldų kojelių 
įspaudas 

EN 424 Jokios žalos Jokios žalos 

Kėdės su ratukais 
testas 

ISO 4918 Jokios žalos Jokios žalos 

Rietimasis dėl karščio ISO 23999 8mm ≤8mm 

Spalvų atsparumas 
šviesai 

ISO 105-B02 ≥6 ≥6 

Matmenų stabilumas ISO 23999 0,10% ≤0,40% 

Cheminis atsparumas 
ISO 

ISO 26987 Nepaveiktas - 

Šildomos grindys - Tinkama (max. 27oC) - 

 
Techninės charakteristikos: 

Lanksti PVC grindų danga, EN 14904 Standartas Vidaus patalpų danga, skirta 
sportui 

Produkto charakteristika 

Bendras storis, mm EN 428 8,3 

Dėvimojo sluoksnio storis, mm EN 429 0,800 

Bendras svoris, g/m2 EN 430 5130 

Paviršiaus apdorojimas – papildoma PU 
apsauga 

 - 

Higiena  Neskatina infekcijų plitimo 

Paviršiaus apdorojimas – cheminis / 
mechaninis įspaudimas 

 Normalus 

Rulono ilgis, m EN 426 20,5 (10-20,5) 

Rulono plotis, m EN 426  

Pagrindo žymėjimas  Ne 

Pagrindo reljefiškumas  Taip 

Garantija, metais  10 

Montavimo metodas 

Laisvai klojama, dvipusė lipni juosta  ≤25 m2 

Klijuojama  >25m2 

Produkto techninės savybės: 

Savybės Standartas Matavimo 
vienetas 

Reikalavimai Rezultatai 

Vertikali deformacija EN 14809 mm ≤5,0 2,3 (P2) 

Vertikalus kamuolio 
atšokimas 

EN 12235 % ≥90 97 



Žymuo: 

20.018-TP-SA.TS 

Lapas Lapų Laida 

14 59 0 

Trintis/ slidumas EN 13036-4 - 80-110 104 

Duomenų stabilumas esant 
karščio poveikiui 

EN ISO 23999 % ≤0,4 ≤0,4 

Susiraitymas esant karščio 
poveikiui 

EN ISO 23999 mm ≤8 ≤8 

Atsparumas šviesos 
poveikiui 

ISO 105-B02 - ≥6 ≥6 

Atsparumas chemikalams EN ISO 26987 - Atsparus Atsparus 

Atsparumas dėvėjimuisi EN ISO 5470-
1 

g ≤1,0 0,07 

Blizgumas EN ISO 2813 % ≤30 23 

Atsparumas riedančiai 
apkrovai 

PN-EN 1569 mm ≤0,5 0,30 

- Jokio poveikio Jokio 
poveikio 

Atsparumas įspaudams NF EN 1516 mm <0,50 0,46 

Atsparumas smūgiams EN 1517 - Jokio poveikio Jokio 
poveikio 

Tinkamumas šildomoms 
grindims 

- - - 27oC 

Smūgių sugeriamumas NF EN 14808 % 25-75 37 (P2) 

Reakcija į ugnį EN 13501-1 klasė - Bfl-s1 

Dangos tvirtinimas pagal gamintojo instrukcijas. 
Tvirtinimas: 

Grindų danga turi būti iš nusidėvėjimui tinkamo sluoksnio storis ne mažiau kaip 2mm, 
spalva įlieta per visa sluoksnio storį, tolygi ir patvari. Absoliučios liekamosios deformacijos neturi 
viršyti 0,5mm. Danga neturi kaupti statines elektros ir išskirti toksiškų cheminių medžiagų, turi 
būti atspari rūgštims, šarmams, naftos produktams, mechaniniams veiksniams, nedegi, nelaidi 
garsui. Danga atnaujinama šlifuojant ir poliruojant juostų (2 ar 3 m pločio) suvirinimo siūlių 
tvirtumas ne mažesnis kaip 294 n/cm. Visose patalpose klojama antistatinė PVC danga, 
neplonesnė kaip 2,0mm storio su aukšto atsparumo trinčiai ir dilimui rodikliais. Danga klijuojama 
ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesne kaip 5%. Dangos priklijavimui turi būti naudojami klijai, 
užtvirtinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą  stiprumą. Klijai turi būti nedegūs. 
Dangos rulonai turi būti palaikomi horizontalioje padėtyje ištiesti 1-2 paras, kad išnyktu 
banguotumas. Paruoštas pagrindas turi būti sausas, lygus, tvirtas, nuvalytas nuo šiukšlių ir 
dulkių. Patalpos temperatūra klojimo metu turi būti 18°C, santykinis drėgnumas iki 60%. 
Spalvos ir raštai tikslinami darbo projekto metu. 
Grindjuostės: 
Patalpose, kur įrengiama PVC grindų danga – įrengiamos aliumininės grindjuostės. 

Grindjuostės įrengiamos visu perimetru. Grindjuosčių aukštis 60mm. Grindjuostės turi būti 
lengvai valomos, atsparios valymo medžiagoms, agresyvioms cheminėms medžiagoms 
patalpose, kur tokios medžiagos yra naudojamos, nekeisti spalvos. 
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Grindjuostė tvitrtinama ant aliuminio pagrindo, pritvirtinto prie sienos varžtais. Grindjuosčių 
tarpusavio sujungimui naudojamos sujungimų, vidinių ir išorinių kampų detalės (spalva 
analogiška grindjuostės spalvai). 
Tiksli danga ir grindjuostės sprendžiamos DP metu.   

TS-05 PAKELIAMŲ GRINDŲ SISTEMA 

Bendrieji reikalavimai pakeliamų grindų sistemos įrengimui 
Prieš pradedant pakeliamų grindų montavimą būtina įvertinti ar patalpa atitinka reikalavimus: 

• Pirmiausia būtina įvertinti atsivežamų medžiagų sandėliavimo sąlygas. Medžiagos gali būti
laikomos tik sausose ir gerai vėdinamose patalpose (rekomenduojamas santykinis oro
drėgnumas 40-65%, temperatūra 20 + 5º C)

• Kad nesideformuotų pakeliamų grindų plokščių paletės turi būti sandėliuojamos ant lygaus
paviršiaus.

• Naujai atvežtos medžiagos turi aklimatizuotis su oro salygomis patalpoje, bent jau 24 valandas,
prieš atliekant jų montavimo darbus.

• Montavimo darbai gali būti pradėti tik tada, kai patalpoje yra tinkamos oro sąlygos montavimo
darbams atlikti ir fasadas yra pilnai uždarytas. Prieš atliekant montavimo darbus būtina perduoti
darbų frontą.

• Pagrindas pakeliamoms grindims turi būti sausas, lygus, standus, negali turėti įskilimų duobių ar
kitų cheminių ir mechaninių pažeidimų.

• Paviršių pakeliamoms grindims reikia nugruntuoti. Prieš gruntavimą paviršius turi būti nušluotas
arba išsiurbtas.

• Pagrindas pakeliamoms grindims turi būti pakankamai standus, kad galėtų užtikrinti ir atlaikyti
apkrovas numatomas pakeliamoms grindims, taip pat pagrindo lygumas turi atitikti DIN 18 202
standartą.

• Būtina įvertinti patapos matmenis, ir pozicionuoti pakeliamų grindų plokštes taip kad patalpose
neliktų nuopjovų siauresnių nei 5 cm.

• Prieš pradedant pakeliamų grindų montavimo darbus būtina nusistatyti ±0,00 aukštį, kuris bus
pakeliamų grindų paviršiaus altitude.

• Elektros dėžutės ir kiti įrenginiai montuojami į pakeliamas grindis, turi būti numatyti prieš
pakeliamų grindų montavimą, jos turi būti pozicionuojamos taip, kad atsidurtų viduryje plokštės,
tam kad dirbtinai nesukurtų silpnos pakeliamų grindų sistemos zonos. Jei negalima kitaip, tai
mažiausias atstumas nuo plokštės krašto gali būti 10cm.

• Prieš pakeliamų grindų montavimą būtina nusistatyti ir pasižymėti natūroje kompensacinių siūlių
vietas, bei suskirstyti patalpas į zonas.

• Griežtai draudžiama lipti ant šviežiai surinkto pakeliamų grindų paviršiaus pirmasias 24-48
valandas po surinkimo.

Neardomos pakeliamų grindų sistemos įrengimas 
Neardomos pakeliamų grindų sistemos aprašymas 

Neardoma pakeliamų grindų sistema yra skirta zonoms, kuriose bus naudojama danga 
reikalaujanti itin mažo pagrindo paslankumo. Šią sistemą sudaro špuntinės kalcio sulfato 
plokštės ir plieniniai pjedestalai (Pav. 1. 1 – Špuntinės pakeliamų grindų plokštės; 2 – Klijai 
pjedestalams; 3 – kompensacinė juosta (arba kompensacinė juosta ir dvipusė lipni juosta 
naudojama komplekte); 4 – pjedestalai; 5 – klijai špuntui; 6 pjedestalo sriegio užrakinimo klijai; 7 
– 8 gruntas.)
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Pav. 1. Neardomos pakeliamų grindų sistemos komponentai 
Pakeliamų grindų montavimas 

1. Prieš pradedant montavimo darbus paviršius kruopščiai nušluojamas ir nusiurbiamas, po to 
nugruntuojamas. 

1.1. Pagrindas pakeliamų grindų montavimui turi būti sausas, lygus, standus, negali turėti įskilimų 
duobių ar kitų cheminių ir mechaninių pažeidimų. 

2. Prieš atliekant montavimo darbus meistrui yra perduodami  aukščio taškai (atžymos), kuriais bus 
vadovaujamasi montavimo metu. 

3. Pjedestalų montavimas pradedamas nuo kampo, pradedant 3-4 pjedestalais pirmajai plokštei. 
Pjedestalų aukštis sureguliuojamas įvertinus naudojamos plokštės storį ir reikalingą grindų 
aukštį. Sureguliavus aukštį į pirmuosius pjedestalus įpilami sriegio surakinimo klijai, taip 
užfiksuojamas grindų plokštumos aukštis. Montuojant ant nelygaus paviršiaus pjedestalas gali 
būti lyginamas su pakištukais arba kyliais.  

4. Prieš pradedant montuoti plokštes užrakinami pjedestalų aukščiai, taip pat ant pjedestalo viršaus 
kraštų naudojamas nedidelis kiekis pjedestalų klijų, kad špuntinė plokštė prisiklijuotų prie 
pjedestalo.  

5. Perimetrinės plokštės špuntas yra pašalinamas, tam kad plokštė gerai prisiglaustų prie 
kompensacinės Juostos  

6. Perimetru užklijuojama kompensacinė juosta. Juostą galima klijuoti tiek ant plokštės tiek ant 
sienos paviršiaus. Tada prie sienos pradedamos montuoti pakeliamų grindų plokštės  
Pav. 5. Špuntinės pakeliamų grindų plokštės montavimas 
7. Pakeliamų grindų plokštės špuntui panaudojami klijai 
8. Atitinkamai montuojamos sekančios pakeliamų grindų plokštės. 

9. Priėjus perimetrinę plokštę reikia nupjauti ją 5mm trumpesnę negu reikalauja faktrinis matmuo, 
tam kad būtų galima įsprausti plokštę į pakeliamų grindų špuntą.  
10. Toliau analogiškai tęsiamas sekančių pakeliamų grindų sistemos montavimas eilėmis.  
Pav. 9. Pakeliamų špuntinių grindų sistemos montavimas. 
11. Leidžiamos tolerancijos: 
11.1. Aukščiui - ±5mm /10 m 
11.2. Plokščių kraštinių prasikeitimui iki 3 mm 

12. Kompensacinės siūlė suformuojama nupjovus dviejų plokščių špuntus ir įterpus tarp jų 
kompensacinės juostos intarpą. Kompensacines siūles reikia įrengti kas 15-20 metrų. 
Ardomos pakeliamų grindų sistemos įrengimas 
Ardomos pakeliamų grindų sistemos aprašymas 
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Ardoma pakeliamų grindų sistema yra skirta zonoms, kuriose bus reikalingas prėjimas 
prie komunikacijų esančių po grindimis. Šią sistemą sudaro kalcio sulfato plokštės (su ar be 
dangos) ir plieniniai pjedestalai (Pav. 11. 1 – Pakeliamų grindų plokštės; 2 – Klijai pjedestalams; 
3 – kompensacinė juosta (arba kompensacinė juosta ir dvipusė lipni juosta naudojama 
komplekte); 4 – pjedestalai; 5 – Tarpinė; 6 pjedestalo sriegio užrakinimo klijai; 7 – 8 gruntas, 
Pakištukas plokštės išlyginimui.) 

Pav. 11 Ardomos pakeliamų grindų sistemos komponentai 
Pakeliamų grindų montavimas 

1. Prieš pradedant montavimo darbus paviršius kruopščiai nušluojamas ir nusiurbiamas, po to
nugruntuojamas.

1.1 Pagrindas pakeliamų grindų montavimui turi būti sausas, lygus, standus, negali turėti įskilimų 
duobių ar kitų cheminių ir mechaninių pažeidimų. 

2. Prieš atliekant montavimo darbus meistrui yra perduodami perduodami aukščio taškai (atžymos),
kuriais bus vadovaujamasi montavimo metu. 

3. Pjedestalų montavimas pradedamas nuo kampo, pradedant 3-4 pjedestalais pirmajai plokštei.
Pjedestalų aukštis sureguliuojamas įvertinus naudojamos plokštės storį ir reikalingą grindų 
aukštį. Sureguliavus aukštį į pirmuosius pjedestalus įpilami sriegio surakinimo klijai, taip 
užfiksuojamas grindų plokštumos aukštis. Montuojant ant nelygaus paviršiaus pjedestalas gali 
būti lyginamas su pakištukais arba kyliais. 

4. Ypatingai svarbu gerai išsilyginti pirmąją pakeliamų grindų plokštę.
5. Ardomas pakeliamas grindis galima montuoti dviem būdais:
5.1. Linijomis (montuojant plokštes eilėmis) 

5.2. Trikampiu (motuojant plokštes įstrižai patalpos) 
6. Pakeliamų grindų pripjautos plokštės perimetru gali būti montuojamos vadovaujantis schemomis

pateiktomis žemiau (Pav. 15 ir Pav. 16). Antras variantas galimas tik tuo atveju jei siena yra 
pakankamai standi ir pajėgi atlaikyti apkrovas, kurios keliamos pakeliamų grindų sistemai. 
Privedinėjant plokštę perimetru, vietose kur aukštis labia sumažėja, galima naudoti pakištukus 
arba tos pačios grindų plokštės atraižas jas atitinkamai priklijavus prie pagrindo ar viena su 
kitu(a). 
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Pav. 15 ir Pav. 16 pakeliamų grindų montavimas perimetru 
7. Leidžiamos tolerancijos: 7.1. Aukščiui - ±5mm /10m

7.2. Plokščių kraštinių prasikeitimui iki 3 mm 
8. Kompensacinės siūlė suformuojama analogiškai špuntinėms grindims, naudojant kompensacinės

juostos intarpą. Kompensacines siūles reikia įrengti kas 20 m. 
9. Ties pastato deformacine siūle, ant pakeliamų grindų taip pat įrengiama deformacinė siūlė.

Numatomos pakeliamos grindys: 

PVC danga  Viršutinė apdaila  Spalva –šviesiai pilka,m derinama DP metu. 

Akmens masės plytelės – Viršutinė apdaila 
įrengus Hidroizoliacija   

Spalva ir raštas derinama DP metu; 

Betono imitacija – akmens masės plytelės Spalva ir raštas derinama DP metu; 

Reikalavimai sistemai:  
Storis – 23 mm Medžio drožlių plokštė apkaustyta plienu; 
Bfl degumo klasė  
Svoris 27 kg/m2 

Panelės dydis – 600 mm kvadratas;   
Garso izoliacija veikiant aplinkai – 67-69 Db; 
Aplinkos garso izoliacija – 38-44Db; 

TS-06 VIDAUS APDAILA – DAŽOMOS SIENOS IR LUBOS 

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, 
betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra >8°C, 
santykinis oro drėgnumas <70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei nei 27°C 
temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui 
po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10m/s, o taip pat apledėję ar apšalę 
paviršiai žiemos metu. 

Teršalai nuo dažomo paviršiaus turi būti nuplauti tinkamais valymo tirpalais, praskalauti ir 
išdžiovinti. Sutrūkę ar atsilupę dažai turi būti nugramdyti, nušveisti šlifavimo popieriumi iki tvirto 
pagrindo. Blizgūs paviršiai pašiurkštinami šlifavimo popieriumi. 

Laiko tarpas tarp įvairių sistemų sluoksnių padengimo neturi būti ilgesnis nei penki 
mėnesiai. Prieš dažant patalpos turi būti švarios. Dažomose patalpose turi būti užtikrintas 
tinkamas vėdinimas.  

Dažymo būdas turi būti parinktas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku 
dažoma taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu 
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dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai 
uždengti. 

Reikalavimai darbams 

Pasirenkant dažymo būdą ir dažymo medžiagas, būtina įvertinti dažomų paviršių savybes: 

- Tvirtumą, patvarumą; 

- Lygumą, pleišėtumą, akytumą, užterštumą ir kt; 

- Paviršiaus drėgnumą ir higroskopiškumą; 

- Galimus bazinio paviršiaus pokyčius, susijusius su drėgmės ir temperatūros pokyčiais; 

- Atsparumą fiziniams, cheminiams ir biologiniams poveikiams; 

- Dažų sluoksnio poveikį hidrofobiškumui ir vandens garų pralaidumui; 

- Paviršiaus atsparumą tirpikliams; 

- Jei paviršiai perdažomi, pirminės apdailos savybės; 

- Visos gipso kartono sienos privalo būti nuglaistytos ir nušlifuotos. 

TINKAVIMAS 

Sienų ir lubų tinkavimas miltelių pavidalo glaisto mase. 

• Šiurkštiems ir nelygiems paviršiams;

• Pakenktiems tinko ir betono paviršiams užtaisyti;

• Karkasinėms konstrukcijoms užpildyti;

• Įtrūkusiems tinko paviršiams užglaistyti;

• Betonui nuglaistyti.

Didžiausias sluoksnio storis, glaistant paviršius: 10mm, išdaužtas vietas – apie 20mm. 

Savybės: 

• Atsparus oro poveikiui;

• Neįdumba;

• Nebrinksta;

• Juo lengva dengti;

• Gerai sukimba su pagrindu;

• Drėgnas gludinamas fetru;

• Sd vandens dydis, esant 5mm sluoksnio storiui ~0,06m;

• Pagal mišinio grupę P II pagal DIN 18 550.

Gaminys laikomas sausai ir apsaugotas nuo drėgmės kaip gaminiai, turintys cemento ir kalkių. 

Armavimas: 

Glaistas dengiamas ~4mm storio sluoksniu. Armavimo audinys klojamas su 10cm užlaida 
ir prispaudžiamas. Po to nuglaistomas visas paviršius ~2mm sluoksniu ir nerūdijančio plieno 
mente nupoliruojamas, kad neliktų aštrių kraštų. Įterpto audinio turi nesimatyti. Jei norima fetru 
nugludinto paviršiaus, tai dengiama dviem sluoksniais. Įklojus audinį ir praėjus ~24val., tepamas 
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antrasis plonas sluoksnis (~3mm) ir glaistui truputį įsigėrus, paviršius tolygiai nugludinamas 
fetru.  

Kampų ir cokolio jungtys: 

Kampams apsaugoti gali būti naudojami pirktiniai kampainiai iš nerūdijančio metalo, 
sutvirtinti audinio kampainiai ir tinkle kraštų juostelės. Audiniais armuojant visa paviršių, audinys 
klojamas iki apsauginio kampainio krašto.  

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Labai drėgmę sugeriančius pagrindus 
sudrėkinkite. Nevienodai drėgmę sugeriančius, byrančius ir minkštus mineralinius pagrindus 
gruntuokite 2:1 vandeniu atskiestu gruntu. Dažytus pagrindus nuvalykite ir padenkite glaistu. 

Pagrindo paruošimas: 

Sintetinės dervos tinkai 

Nuvalyti slėginio vandens srovėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Padengti paruošiamąjį 
sluoksnį glaistu.  

Betonas 

Lygų betoną, taip pat betoną su apkrovą išlaikančiais senais sluoksniais nuvalyti ir nugruntuoti. 
Neapdorotą šiurkštų betoną, nuvalius ir sudrėkinus vandenius, galima glaistyti iškart.  

Pažeistas tinkas 

Pažeistas vietas sudrėkinti ir užtaisyti glaistu. Dalimis užtaisytas vietas prieš dengiant toliau, 
apdoroti heksafluorsilikatais ir nuplauti. 

Silikatinis arba mineralinis tinkas 

Sugeriantį tinką nuvalyti ir sudrėkinti. Netolygiai sugeriantį, byrantį, minkštą mineralinį tinką 
gruntuoti, atskiedus vandeniu santykiu 2:1. Vėlesnis apdorojimas: Glaistyti lygiai per visą 
paviršių (su arba be armavimo audinio). Išlyginti ir prireikus užtrinti kempine trintuve. 

Nesugedę seni dažų  sluoksniai 

Valyti slėginio vandens srovėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Apkrovą išlaikančius senus 
dažų sluoksnius padengti. 

Techniniai plyšiai 

Plyšį praplatinti iki U formos apie 1 cm pločio ir 1 cm gylio, išvalyti dulkes ir nugruntuoti gerai 
įsotinant. Plyšį užpildyti sulig paviršiumi ir palikti gerai išdžiūti. 

Apkrovos neišlaikantys seni dažų sluoksniai 

Pašalinti visiškai tinkamomis priemonėmis, pvz., mechaniškai arba nubeicuoti ir nuplauti aukšto 
slėgio vandens srovėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Padengti. Vėlesnis apdorojimas: 
Paviršius, nuglaistytus, galima dengti ne anksčiau kaip po 7 d., nugruntuotus (žr. techninėse 
informacijose nurodytais gruntais) galima dengti dažais ir tinkais, silikoninės dervos bei 
dispersiniais dažais arba sintetinės dervos tinkais. 

Dengimas 

Sumaišytą medžiagą, kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, galima dengti 
~ 1,5 val., todėl nemaišykite daugiau medžiagos nei per tą laiką galite suskubti padengti. 
Dengimo būdas: glaistas glaistomas mentele, dengiant didelius paviršius pravartu naudoti tinko 
mašinas. Po to, kai glaistas išlygintas ir truputį įsigėręs, paviršius gludinamas  kempinine 
trintuve arba poliruojamas nerūdijančio plieno mentele, dengiamas ~ 3-5 mm storio sluoksniu.  
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Tolesni veiksmai: Prieš dengiant užglaistytas vietas, priklausomai nuo to, kokie gaminiai buvo 
vartoti, jos  gruntuojamos atitinkamu gruntu. Jei nuglaistytas visas paviršius yra šviesus ir 
pakankamai nudžiuvęs, jį iškart galima dengti atskiestais dažais kaip paprastą kalkių cementą. 
Prieš apdirbimą dalines išdaužytas vietas reikia apdoroti fluatu ir nuplauti vandeniu. Svarbu, kad 
fluatas visada dengtų 1-2 šepečio pločiu neremontuotą paviršių. Jei yra dideli remontuoti plotai, 
fluatuoti  reikia seną ir naują tinką.  

Langų, durų ir palangių sandūros siūlės sandarinamos ilgaamže elastine sandarinimo medžiaga. 

Deklaruojamos glaisto eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės 
savybės 

Darnioji techninė 
specifikacija 

Reakcija į gaisrą A1 

EN 998-1:2016 

Sukimbamasis stipris su pagrindu: ≥0,3N/mm2; FP:B 

Vandens įgertis Wc2 

Vandens garų pralaidumas µ ≤25 

Šiluminė varža λ10, dry ≤0,82 W/mK, kai 
P=50% 
≤0,89 W/mK, kai 
P=90% 
Vertės pagal EN 1745 

Patvarumas (atsparumas šaldymo ir 
šildymo ciklams) pagal PN85//B-
04500: 

- Masės sumažėjimas; 
- Atsparumo lenkimui 

pasikeitimas; 
- Atsparumo gniuždymui 

pasikeitimas 

≤1% 
≤2% 
≤2% 

Pavojingos medžiagos Žr. Saugos duomenų 
lapus 

GLAISTYMAS 

Prieš dengiant apsauginiais dažais, glaistoma galutiniu smulkiu cementiniu glaistu. Didžiausias 
grūdelių dydis 0,2mm. 

Deklaruojamos glaisto eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės 
savybės 

Darnioji techninė 
specifikacija 

Reakcija į gaisrą A1 

EN 998-1:2010 

Sukimbamasis stipris su pagrindu: ≥0,8N/mm2; FP:A;B 
arba C 

Vandens įgertis W0 

Vandens garų pralaidumas µ ≤20 

Šiluminė varža λ10, dry ≤0,83 W/mK, kai 
P=50% 
≤0,93 W/mK, kai 
P=90% 
Vertės pagal EN 1745 

Stipris gniuždant po 28 parų CS IV 

Patvarumas nenustatyta 

Pavojingos medžiagos Žr. Saugos duomenų 
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lapus 

SILIKATINIAI DAŽAI LUBOMS 

Matiniai , gerai kvėpuojantys, puikiai pašalina perteklinę drėgmę. Dėl mineralinio rišiklio 
nesiformuoja pelėsis. 

Savybės: 

• Be konservavimo medžiagų;

• Be tirpiklių;

• Be minkštiklių;

• Be „fogingo“ efektą (sienų patamsėjimą) sukeliančių detalių;

• Higieniški patalpoms;

• Sertifikatas „Pritaikyta alergiškiems žmonėms“

• Išorės kontrolė;

• Ekologiški ir silpno kvapo;

• Labai lengvai dengiami;

• Labai difuziški, sd H2O < 0,02m pagal DIN EN 1062;

• Nedegūs, A2 pagal DIN 4102, bandymo nr. P-BAY26-04659.

Spalva balta, RAL 9010 (tikslinama DP metu). Dažai spalvinami mašinomis pagal 
spalvininką. Kad būtų laiku aptiktos spalvinimo klaidos, prieš dažant patikrinti, ar tiksliai 
nuspalvinta. Greta esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios partijos spalvą.  

Parametrai pagal DIN 13 300: 

Spalvinant dažus galimi nežymūs techninių parametrų pakitimai. 

Šlapias trynimas: Klasė 2, atsparūs šveitimui pagal DIN 53 778; 

Dengiamumas: 2 klasė, kai išeiga – 7m2/ l arba sąnaudos 140 ml/m2; 

Didžiausias grūdelių dydis: Smulkus (<100µm); 

Tankis: apie 1,5g/cmm. 

Dengimas 

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi.  

Dažai dengiami voleliais, teptukais ar beoriais purkštuvais.  

Beoris purškimas:  

Purškimo kampas 50o; 

Purkštukas 0,025“; 

Purškimo slėgis 150-180 bar. 

Baigus darbus, įrankius išplauti vandeniu.  

Ant lygių paviršių sąnaudos 140 ml/m2.  

SIENŲ DAŽAI 
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Multifunkciniai dažai. Nepaprastai gerai sukimbantys su bet kokiu pagrindu, be tirpiklių, 
minimizuotas išskiriamų lakiųjų organinių junginių kiekis.  

Sukuria labai patvarius, šlapiam trynimui atsparius, šiek tiek faktūrinius sluoksnius.  

Savybės: 

• Labai gera sukibtis su daugeliu pagrindų;

• Aukštas šviesio indeksas;

• Atsparūs dezinfekavimo priemonėms;

• Minimizuotas išskiriamų lakiųjų organinių junginių kiekis, be tirpiklių;

• Atsparūs liūtimas, vandeniui.

100% grynas akrilatas – sintetinė dispersija pagal DIN 55945, dėl sudėtyje esančių aktyvatorių 
labai gerai sukimba su pagrindu.  

Spalva balta, RAL 9010.  

Parametrai pagal DIN EN 13 300: 

Dažus tonavus, galimi nedideli parametrų nuokrypiai. 

• Atsparumas šlapiam trynimui: 1 klasė, atitinka atsparumą dilimui DIN 53778;

• Kontrastas: 2 dengiamumo klasė, kai išeiga 8m2/l.

Parametrai pagal DIN EN 1062: 

• Didžiausias grūdelių dydis: smulkūs (100µm, S1)

• Tankis: apie 1,4 g/cm3;

• Sausojo sluoksnio storis: 50-100µm, E2;

• Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdCO2: >50 m, C1;

• Vandens skvarbos norma: W3;

• Vandens garų pralaidumas sd reikšmė: sd dydis ≥0,14 m-≤1,4 (vidut.), V2.

Pagrindas turi būti švarus, be atplaišų ir sausas. 

Dažai dengiami vovleliais, teptukais ir purkštuvais. Purškiant silpnai įgeriančius ir neįgeriančius 
paviršius, prieš tai būtina juos gruntuoti.  

Dengimas purkštuvu:  

Purškimo kampas 50o; 

Purkštukas 0,017-0,021“; 

Purškimo slėgis 150-180 bar. 

Gruntinis ir tarpinis sluoksniai: 

Dažai dengiami neatskiedus arba atskiedus iki 5% vandens. 

Baigiamasis sluoksnis: 

Dažai dengiami neatskiedus arba atskiedus iki 5% vandens. Ant šiurkščių paviršių grunto, 
tarpinis ir baigiamasis sluoksniai dengiami atskiedus 5% vandens, tolygiai paskirstant. Ant lygių 
paviršių – 120 ml/m2 . Ant šiurkščių paviršių tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti padengus 
bandomąjį plotą. 
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Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5oC ir ne aukštesnė nei 
+30oC. Kai oro temperatūra +20° C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir gali būti 
dengiamas po 4-6 val., po 24 val. Visiškai išdžiūsta ir apkrovą išlaiko po ~ 3 dienų. Kai 
temperatūra žemesnė ir santykinis drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau. Džiūvimas/Džiūvimo 
trukmė Įrankių plovimas Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu. 

Dažų deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Standarto 
reglamentuojančio 
bandymo metodą žymuo 

Apsauga nuo lietaus (vandens 
sugerties klasė W3) 

w<0,1 [kg/(m2 *h0,5) (maž.) DIN EN 1062-1 

Betono apsauga Difuzijos ekvivalentas oro 
sluoksnio storiui sd CO2 >50 
m, C1 

DIN EN 1062-1 

Mechaninis atsparumas (1 
šlapio trynimo klasė) 

<5 µm po 200 šveitimo ciklų DIN EN 13 300 

Difuzijos koeficientas (klasė 
V2) 

sd dydis: ≥0,14m +≤1,4 (vid.), DIN EN 1062-1 

Dengiamumas 2 klasė, kai išeiga 8m2/l DIN EN 13 300 

Paliekamų patalpų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 
aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. 

Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs, su išvalytomis grindimis, tinkami naudojimui. 

Glaistas, tinkas, gruntas ir dažai privalo būti vieno gamintojo. 

Medžiagos turi būti tinkamos apdailai patalpų, kurioms keliami specialūs reikalavimai 
švarumui. Jų sudėtyje neturi būti organinių skiediklių ir emisijų, turi būti bekvapės, dažymo ir 
džiūvimo metu į aplinką neturi išskirti kenksmingų ir sveikatai žalingų medžiagų. medžiagos turi 
būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose 
konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 

- medžiagos pavadinimas ir savybės; 

- pritaikymo sritys; 

- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 

- siuntos numeris ir pagaminimo data. 

Pakeitimai DP metu derinami su architektu. 

TS-07 DURYS 

PLIENINĖS DURYS 

SPALVA Žiūrėti durų žiniaraščiuose 
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VARČIOS 
UŽPILDAS 

Akmens vata arba Korys 

ĮSTIKLINIMAS Žiūrėti durų žiniaraščius 

APRAŠYMAS 

Durų varčia pagaminta iš cinkuotos 0,5–
1,5 mm storio skardos, padengtos 
poliesterio danga arba nudažytos 
milteliniu būdu. Stakta pagaminta iš 
aukščiausios kokybės plieninių 
profiliuočių, kurie padaryti iš cinkuotos 1,2 
mm storio skardos ir nudažyti milteliniu 
būdu. Staktų statramsčiai sujungti 
suvirinamojo litavimo metodu. Durų 
varčios staktoje pakabinamos ant dviejų 
vertikaliai reguliuojamų vyrių. Durų 
varstymo kryptis žiūrėti brėžiniuose.  

PLIENINĖS PRIEŠGAISRINĖS DURYS 

SPALVA Žiūrėti durų žiniaraščiuose 

VARČIOS 
UŽPILDAS 

Akmens vata arba Korys 

ĮSTIKLINIMAS 
Žiūrėti durų žiniaraščius 

APRAŠYMAS 

Rekomenduojama naudoti to pačio 
gamintojo priešgaisrines duris. 

Priešgaisrinės durys turi būti sandariai 
uždaromos, o jungtis turi būti padaryta 
taip, kad nesusilpnintų pateiktos 
atsparumo vertės, jei durys buvo priskirtos 
atitinkamai klasei.  

Priešgaisrinės durys turi turėti etiketę, ant 
kurios pažymima durų atparumo ugniai 
laikas ir durų klasė, taip pat institucijos ar 
organizacijos pavadinimas, kuri išdavė 
patvirtinimą, bei gamintojo pavadinimas.  

Durų paviršius dažytas milteliniu būdu 
pagal gamintojo rekomendacijas.  

Varčia 45mm storio, varčios skardos storis 
0.9mm. 

Tarpinės atsparios ugniai. 

Naudojama gamintojo speciali kampinė 
stakta iš keturių pusių. 

Komplektuojama su sandarinimo tarpine ir 
pritvirtintais montavimo ankeriais. 

Priešgaisrinių durų užraktus ir rankenas 
kiekvienai patalpai atskirai parinkti pagal 
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projekto GS dalį.  

Rankenų spalva cinkuoto plieno. 

SANDARINIMA
S 

Iš EPDM pagamintas priglaudžiamasis 
tarpiklis pritvirtintas prie staktos krašto – 
statramsčiuose ir viršduryje esančiuose 
grioveliuose, dvivėrių durų atveju – prie 
dengiamosios juostelės priglundančiojo 
paviršiaus, bei prie sandarinamojo 
slenksčio. 

Priešgaisrinėms durims – atsparios ugniai 
tarpinės iš keraminio pluošto.  

SLENKSČIAI Standartiniu atveju durys ECO 
gaminamos be slenksčių (apatinėje dalyje 
staktos profiliuočiai sujungti transportine C 
profilio juosta, kurią montavimo metu 
reikia pašalinti arba įleisti į grindis). 
Plieninės skydinės lauko durys ECO 
gaminamos su slenksčiu ir vandens 
nutekamuoju grioveliu. Slenkstis 
tvirtinamas prie grindų, o vandens 
nutekamąjį griovelį reikia prisukti prie 
staktos. Duris ECO galima pagaminti 
vietoje slenksčio naudojama 
nusileidžiančia juosta.  

STAKTOS Standartinės plieninės skydinės durys turi 
turėti kampinę staktą. Duris taip pat 
galima pagaminti su vidine arba 
gaubiamąja stakta. Sprendiniai tikslinami 
su architektu darbų metu. 

Staktos plieninės. 

DURŲ RANKENOS 

• Rankenų tipą, formą ir padengimą derinti su projekto
autoriumi.

• Rankenų tipą konkrečioms durims žiūrėti durų
žiniaraščiuose.

• Traukiamos rankenos parenkamos patikimos
konstrukcijos, su kiauryminiais tarpusavio tvirtinimo
varžtais.

• Nulenkiamos rankenos parenkamos patikimos
konstrukcijos, su kiauryminiais tvirtinimo varžtais.
Pritaikytos intensyviam naudojimui, visuomeniniams
pastatams, 200 000 darbo ciklų.

Durys komplektuojamos su viena spyna, skląsčiu bei 
cilindriuku, trimis raktais ir rankenomis.  

Rankenų spalva nerūdijančio plieno.  
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TIKSLINAMA DP metu. 

CILINDRAI (SPYNŲ ŠERDYS), RAKTAI 

• Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303
standartą.

• Rakto sauga – 6 klasė, mechaninis atparumas įsilaužimui – ne žemesnė nei 1 klasė.

• Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų.

• Patentuotas raktas. Raktų dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos
kortele pas įgaliotus pardavėjus.

MECHANINIAI SPYNŲ KORPUSAI 

• Mechaninių spynų  korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.

• Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas
(ciklų skaičius ne mažiau 200 000 bei didelė liežuvėlio apkrova).

• Vidaus durų spynos – 1 saugumo klasė, lauko (išorės) - 3 saugumo klasė, spec.
paskirties, padidinto saugumo durų spynų korpusai –  5 saugumo klasė, WC durys –
nėra saugumo reikalavimų.

DURŲ PRITRAUKIKLIAI 

• Priešgaisrinėse duryse bei ten kur nurodyta, turi būti
įrengtas Užsakovo patvirtintas durų pritraukiklis.

• Durų pritraukikliai klasifikuojami pagal LST EN 1154
standartą.

• Pritraukikliai su atskirai reguliuojama uždarymo jėga
-  EN 2 - 6 klasės.

• Pritraukikliai privalomi su BC („back-check“ arba
„priešvėjinė“).

• Priešgaisrinėse duryse naudojami CE ženklinti
pritraukikliai.

• Traukės tipą ar pritraukiklio spalvą derinti su projekto
autoriumi.

• Dvivėrių durų pritraukikliai komplektuojami su
uždarymo sekos koordinatoriais ir kitais būtinais
priedais.

TS-08 PARKETO REMONTAS  

Esamas BALKONE parketas atnaujinamas: 

• Medinių paviršių šlifavimas;

• Lakavimas 2-3 kartai su poliravimu;

• Alyvavimas, poliravimas + alyva

Spalva, lakas ir kita parenkama ir derinama su Užsakovu rangos metu. 
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TS-09 VITRINOS 

Aliuminio profilio lauko vitrina 

Aliuminio profiliams, jų padengimui bei priedams turi būti suteikiama 10 metų garantija, 
jiems privalomas CE žymėjimas. Profilių sistemos tiekėjas turi turėti EN ISO 9001 kokybės 
sertifikatą. Aliuminio-stiklo konstrukcijoms naudojami profiliai privalo būti liejami naudojant 
A1MgSi0,5F22 lydinį pagal EN AW-6060, EN 573. Mechaninės lydinio savybės turi atitikti EN 
755 normas. Leistini nukrypimai (nuo normos) – pagal EN 12020-2:2004 standartą. Langams, 
vitrinoms bei durims su šilumos izoliacija skirti profiliai turi būti jungiami karščiui atspariais, 
papildomą klijavimą turinčiais ir armuotais stiklo pluoštu izoliatoriais Poliamid. Langų ir durų 
konstrukcijų pralaidumas orui turi atitikti EN ISO 12207 keliamus reikalavimus. Langų ir durų 
konstrukcijų pralaidumas krituliams turi atitikti EN ISO 12208 keliamus reikalavimus. Visa 
furnitūra, kuri bus naudojama aliuminio konstrukcijose, turi atitikti EURONUT standartą. 
Aliuminio konstrukcijų tarpinės turi būti pagamintos iš EPDM ir atitikti ISO 3302-01, E2 
standartą. Konstrukcijos šiluminės charakteristikos privalo atitikti EN 12412-2 keliamus 
reikalavimus. Visos konstrukcijos turi atlaikyti joms tenkančias apkrovas. Pageidaujant 
užsakovui konstrukcijos turi likti su apsaugine plėvele iki galutinių konstrukcijų valymo darbų. 
Gamintojas privalo pateikti numatomų sumontuoti konstrukcijų techninį aprašymą, atitikties ir 
garantijos sertifikatus bei konstrukcijų patikros aukščiau išvardintoms EN direktyvoms bandymų 
protokolus – ataskaitas, higienos pažymėjimus. Vitrinoms numatomas Saugus stiklas. 

Aliuminio profilių lauko durys: 

Durų varčios plokštuma sutampanti su durų rėmo plokštuma. Durų 
profilių gylis ≥ 78 mm; Durims skirti profiliai turi būti jungiami karščiui 
atspariais, papildomą klijavimą turinčiais ir armuotais stiklo pluošto 
izoliatoriais Poliamid. Durų sistema turi atitikti šiuos reikalavimus: Durys 
varstomų į lauką - oro pralaidumas (EN12207) – 3 klasė; sandarumas 
vandeniui (EN12208) – 8A, atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210) – C3 
(1200Pa); Atsparumas pakartotiniam atidarymui ir uždarymui (EN 12400) 
– 6 (200.000) Durų varstomų į vidų - oro pralaidumas (EN12207) – 3
klasė; sandarumas vandeniui (EN12208) – 5A, atsparumas vėjo apkrovai 
(EN 12210) – C3 (1200Pa); Atsparumas pakartotiniam atidarymui ir 
uždarymui (EN 12400) – 6 (200.000) 

Bendras gaminio šilumos laidumo koeficientas turi būti U ≤ 1,00 W/m2K. 

Aliminio profilio vitrinos su durimis. Reikalavimai gminiui ir montavimui 

• Šilumos izoliacija: U = 1,00 W/m²K;

• Aliuminio rėmo profilių sistema CW 50-HI;

• Stiklo paketai: išorinis stiklas skaidrus grūdintas, vidinis skaidrus.

• Spalva  - fasadinė rėmų spalva pilka

• Profiliai dažomi milteliniu būdu;

• Montavimas pagal gamintojo specfikacijas;

• Furnitūra ilgaamžė;

• Privalomi durų pritraukėjai, atmušos;

• Stiklas skaidrus selektyvinis arba emaliuotas (žiūrėti vitrinų specifikacijų
brėžiniuose);

• Rankenos ilgaamžės, metalinės, rankenų spalva nerūdijančio plieno.
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Stiklo paketas 

Sumontuotų gaminių patikrinimas 

Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus 
darbus ir sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje 
reikia patikrinti šias vietas: sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas 
(atidarymas, atvertimas, mikrovėdinimo padėtys jeigu tokios yra numatytos). Varstomas 
gaminys turi funkcionuoti be kliūčių. 

Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis ar šilumos izoliacija tikrinimas 
vizualiai. Visi sujungimai neturi būti pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. 
Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo. 

Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime 
naudojama gulsčiukas ir ruletė. 

Negali būti sulenkta ar kitaip deformuoti gaminio rėmas, varčios. 

Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžių į kambarį ~ 2°. Sujungimas su langu turi 
būti užsandarintas akrilo pagrindu hermetiku. 

Reikalavimai atitavarų įstiklintų dalių projektavimui 

Stiklo savybės ir jas apibūdinančios stiklo klasės 

Eil. 
Nr. 

Stiklo savybė 
Stiklo 
klasė 

Pastabos 

1 
Atsparumas smūgiui 
[6.20] 

3, 2, 1 
3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 
klasės – didžiausias 

2 
Stiklo dužimo būdas 

[6.20] 

A 

Stiklas subyra sudarydamas daug įvairaus dydžio 
šukių su aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo požymis 
būdingas paprastajam, pagrūdintam ir cheminiu 
būdu stiprintam stiklui. 

B 

Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės išlieka prilipusios 
prie plėvelės. Šis stiklo suirimo požymis būdingas 
laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu 
armuotajam stiklui. 

C 

Stiklas subyra sudarydamas daug mažų šukių, 
kurios santykinai yra nekenksmingos. Šis stiklo 
suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam 
stiklui.  

Projekte numatomas 1, C stiklo klasė. 
Pagal LST EN 12600:2003 „Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo 

smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas“ neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo 
leistinasis storis ir didžiausi leistini matmenys 

Stiklo storis (mm) Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm) 

8 1100 × 1100 

10 2250 × 2250 

12 4500 × 4500 

15 ir daugiau Nėra apribojimų 
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VIDAUS VITRINOS 

Aliuminio profilių sistema skirta vidinių ofiso pertvarų gamybai. 
Sistemoje gali būti naudojami įvairių tipų viengubi stiklai arba 2-jų kamerų stiklopaketai. Profilių 
įstiklinimo storis gali svyruoti nuo 2 iki 25 mm. 
Vitrinas galima jungti per grūdinto stiklo silikoninę siūlę, vertikaliam padalinimui nenaudojant 
aliuminio profilio – taip gaunamas šiuolaikiškas ištisinio stiklo ir didėlės erdvės efektas. 
Tarp aliuminio rėmų sistema leidžia sumontuoti berėmio grūdinto stiklo duris. Stiklo durų varčiai 
yra naudojamos Geze / WSS spynos, rankenos ir lankstai. Galimos vienos varčios arba dviejų 
varstomų varčių stiklo durys. 

TECHNINIAI PARAMETRAI 

Rėmo profilių gylis: 45 mm 

Rėmų stiklinimo storis: 2-25mm 

Stiklinių durų stiklinimo storis: 8,10,12mm grūdintas stiklas 

Maksimalūs (2-jų vyrių ) stiklo 
durų gabaritai: 

Aukštis 2000 mm, Plotis 1000 mm 

Maksimalus stiklo durų svoris*: iki 70 kg 

U vertė lauko atitvaroms 1,00 

Lauko atitvaroms 2 kamerų stiklo paketas 

https://alprofilis.lt/wp-content/uploads/2017/12/mb-45.png
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Arba analogas ne prastesnių charakteristikų.  
Privaloma laikytis GS projekto dalies nurodymų. 

TS-10 GRINDŲ IR SIENŲ APDAILA - PLYTELĖS 

Grindų plytelių įrengimo darbai. Bendrieji reikalavimai 

Paruošiamieji darbai 

Įrengiant plytelių dangą pagrindas turi būti kietas, o hidroizoliacija turi būti atlikta pagal 
konstrukcinius brėžinius. Pagrindas turi būti švarus, atitinamai sausas (pagal gamintojo 
instrukcijas), teigiamos temperatūros. Grindys turi būti suskirstytos deformacinėmis siūlėmis 
pagal konstrukcines nuorodas ir, jei nebus nurodyta kitaip, į ne didesnes kaip 10 kv.m. su 
ilgiausia kraštine, lygia 3,6 m. zonas. Pries plytelių klojimą pagrindą reikia sudrėkinti. Plytelės 
klojamos ant gamykloje paruošto mišinio. Hidroizoliacija įrengiama drėgnose patalpose.  

Sanitarinių mazgų patalpose turi būti numatomi trapai, plytelių danga klojama su 
nuolydžiu, kad patalpose nesikauptų balos. Tualetų ir dušų patalpose, nuolydis turi būti 20-25 
mm/m1, kitose patalpose 10-15 mm/m1.  

Plytelės nudžiuvusios turi būti nuvalytos ir visa likusį darbų laikotarpį uždengtos bent jau 
plastikine plėvele, reikia vengti staigaus dangos džiūvimo.  

https://alprofilis.lt/wp-content/uploads/2017/12/mb45-2.png
https://alprofilis.lt/wp-content/uploads/2017/12/mb45-3.png
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Kloti plyteles reikia išlaikant statų kampą ir simetriškai, siūlės turi sutapti su sienų siūlėmis. 
Už slenksčių siūlės turi testis tomis pačiomis linijomis. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu 
glaistu.  

Inžinerinių tinklų praėjimo vietose siūlės turi būti hermetinamos ir uždengiamos plastikiniais ar 
metaliniais žiedais, siūlės su sienomis drėgnose patalpose taip pat turi būti hermetiškos.  

Medžiagų (skiedinio) techninė specifikacija: 
- lengvai maišomas (sausas mišinys, paruoštas maišyti su vandeniu); 
- ekonomiškas; 
- elastingas; 
- vienasluoksnis; 
- tinkamas naudoti gana ilgą laiką; 
- džiūva tolygiai; 
- atsparus smūgiui ir spaudimui. 
Techniniai reikalavimai plytelėmis klijuojamiems paviršiams: 

Techniniai reikalavimai Leistini ribiniai 
nuokrypiai,mm 

Kontrolės metodas 

Lygaus 
paviršiaus 
plytelės 

Gruoblėto 
paviršiaus 
plytelės 

Rišamosiso medžiagos storis, mm 
-iš skiedinio -7 
-iš mastikos -1 

+8 
+1 

+8 
+1 

Matuojama 5 kartus 70-
100 m2 arba mažesnis 
plotas su matomais 
defektais 

Padengtam paviršiui: 
-nukrypimai nuo vertikalės 1-am 
metrui ilgio 
-aukštui 
-siūlių nukrypimai nuo vertikalės ir 
horizontalės 1-am metrui ilgio 

2 
2 
1,5 

3 
4 
3 

5 matavimai 50-70 m2 
paviršiaus 

Siūlių nesutapimas 0,5 1 5 matavimai 50-70 m2 
paviršiaus 

Paviršiaus nelygumai matuojant 
2m kontroline liniuote 

2 4 - 

Siūlės storio nukrypimai ±0,5 ±1 5 matavimai 50-70 m2 
paviršiaus 

Grindjuostės 

Grindjuosčių ir grindų plytelių siūlės turi sutapti. Grindjuostės gaminamos iš tokios pat 
rūšies ir spalvos plytelių, kaip ir grindų danga. Grindjuostės aukštis 100mm.  

Akmens masės grindų plytelės bendroms patalpoms ir inžinerinėms patalpoms: 

MEDŽIAGA Akmens masė 

SPALVA 
šviesiai pilka: Rekomenduojama glaisto siūlėms 
spalva – analogiška plytelių spalvai (tikslinama 
rangos metu).  

MATMENYS 300x300x9mm 



Žymuo: 

20.018-TP-SA.TS 

Lapas Lapų Laida 

33 59 0 

APRAŠYMAS Siūlės 1,5mm. Siūlės glaistomos specialiu 
glaistu pagal gamintojo rekomendacijas.   

Techniniai plytelių parametrai: 
Vandens sugeriamumas - ≤0,1%; 
Atsparumas lenkimui - S≥2,400N, R≥48N/mm2; 
Atsparumas smūgiams - >0,80; 
Atsparumas dilimui - <150mm3; 
Atsparumas dėmėms – 5 klasė; 
Slidumas – R10. 
Arba ne prastesnių specifikacijų analogas. 

GRINDJUOSTĖS 

MEDŽIAGA Akmens masės plytelės 

SPALVA 
GC02 perfect – šviesiai pilka. Rekomenduojama 
glaisto siūlėms spalva – analogiška plytelėms 
(tikslinama rangos metu). 

MATMENYS 300x300x9mm 

APRAŠYMAS Grindjuosčių ir grindų plytelių siūlės turi sutapti. 
Grindjuostės aukštis 100mm. 
Techniniai plytelių parametrai: 
Vandens sugeriamumas - ≤0,1%; 
Atsparumas lenkimui - S≥2,400N, R≥48N/mm2; 
Atsparumas smūgiams - >0,80; 
Atsparumas dilimui - <150mm3; 
Atsparumas dėmėms – 5 klasė; 
Slidumas – R10. 
Arba ne prastesnių specifikacijų analogas. 

Akmens masės grindų plytelės sanitariniams mazgams: 

MEDŽIAGA 

Akmens masė 

SPALVA 
GC02 Perfect – pilka: Rekomenduojama glaisto 
siūlėms spalva – analogiška plytelių spalvai 
(tikslinama rangos metu).  

MATMENYS 300x300x9mm 



Žymuo: 

20.018-TP-SA.TS 

Lapas Lapų Laida 

34 59 0 

APRAŠYMAS Siūlės 1,5mm. Siūlės glaistomos specialiu 
glaistu pagal gamintojo rekomendacijas.  

Techniniai plytelių parametrai: 
Vandens sugeriamumas - ≤0,1%; 
Atsparumas lenkimui - S≥2,400N, R≥48N/mm2; 
Atsparumas smūgiams - >0,80; 
Atsparumas dilimui - <150mm3; 
Atsparumas dėmėms – 5 klasė; 
Slidumas – R10. 
Arba ne prastesnių specifikacijų analogas. 

Keraminės baltos sienų plytelės: 

MEDŽIAGA Keramika 

SPALVA 

Balta. Rekomenduojama glaisto siūlėms spalva 
– balta (analogiška plytelėms ir tikslinama
rangos metu).  

Plytelių klijavimo raštas parodytas paveikslėlyje. 

MATMENYS 100x300x7mm 

APRAŠYMAS Siūlės 1,5mm. Siūlės glaistomos specialiu 
glaistu pagal gamintojo rekomendacijas.  

Techniniai plytelių parametrai: 
Vandens sugeriamumas - ~16%; 
Atsparumas lenkimui - >1700N, 50N/mm2; 
Atsparumas dėmėms – 5 klasė. 
Arba ne prastesnių specifikacijų analogas. 

Keraminės spalvotos sienų plytelės: 

Naudojamų plytelių 
spalvos: 
White Canvas (balta 
matinė) -  

MEDŽIAGA Keramika 

SPALVA 

Balta ir pilka. Glaisto siūlėms spalva 
rekomenduojama tamsi pilka, tikslinama rangos 
metu.  

Plytelių klijavimo raštas parodytas paveikslėlyje. 

MATMENYS 100x300x7mm 

APRAŠYMAS Siūlės 1,5mm. Siūlės glaistomos specialiu 
glaistu pagal gamintojo rekomendacijas.  

Techniniai plytelių parametrai: 
Vandens sugeriamumas - ~16%; 
Atsparumas lenkimui -  22N/mm2; 
Atsparumas dėmėms – užtikrinta 3 klasė; 
Cheminis atsparumas – užtikrintas GB min.. 
Arba ne prastesnių specifikacijų analogas.  
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White Glaze (balta 
blizgi) - 

Grey Canvas (pilka 
medžiagos raštas) – 

Spalvos, raštai ir kita detalizuojama DP metu, derinant su Užsakovu. 

TS-11 TURĖKLAI 

VIDAUS LAIPTŲ TURĖKLAS 

MATMENYS Aukštis 0,90m 

REIKALAVIMAI DARBAMS -Porankiai – 37,3 mm diametro 

 -Stovai – 37,3mm su padeliu;  

-AISI304 markės plienas;  

-Gamintojas pagamina turėklus su tvirtinimu į naujai projektuojamas laiptų aikšteles. 

Turėklai projektuojami su apvaliais porankiais (33,7mm dieametro). Porankių spalva – cinkuoto 
plieno. Porankis tvirtinamas 0,6m ir 0,90m aukštyje.  

Daugiau informacijos žiūrėti turėklų žiniaraščių brėžiniuose.  

Tokie turėklai projektuojami administracijos  naudojamose patalpose.  

Stikliniai turėklai pandusams 

 Saugus, grūdintas stiklas;  

Berėmė sistema;  

ŽN skirtas porankis iš nerūdijančio plieno apvalaus profilio. 
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TS-12 KELTUVAS 

Tipas Krovininis keltuvas su lydinčiu asmeniu 

Keliamoji galia 1500 kg 

Kėlimo aukštis 2200 mm 

Nuleistos 

konstrukcijos aukštis

180 mm 

Galingumas 1,5 kW 

Kėlimo laikas 46 sec 

Svoris 460 kg 

Pavaros maitinimas 400V 50Hz 

Platformos matmenys 1000 x 1700 mm 

Kita informacija Apsauga - IP54, Valdymas ant platformos ir aukštuose, Dvi iškvietimo 

vietos

Papildomai / Pastabos 

- apsauginis lankas, 

- apsauginiai turėklai, 

- varteliai elektriškai blokuojami ant platformos, 

- užsakovas turi paruošti vietą keltuvo montavimui pagal statybinę 

užduotį, atvesti elektrą; 
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TS-13 ŽN PAVIRŠIAI 

Antslydiminė juosta laiptams 

Apatinė ir viršutinė laiptų pakopa ženklinama 50mm pločio ir laiptų pakopos ilgio geltonos 
spalvos antslydimine juosta.  

Juosta lipni, tvirtinama priklijuojant prie paviršiaus. 

Švieičanti tamsoje.;   

Taktiliniai įspėjimo paviršiai 

Neregių vedimo sistema iš plastiko. Indikatoriai pagaminti iš tvirto plastiko. Lengvai ir greitai 
įrengiami, nereikalauja papildomos priežiūros. 

Indikatorių išmatavimai: 

Viršaus skersmuo 25mm; 

Pagrindo skersmuo 34mm; 

Kojelės ilgis 20mm; 

Kojelės skersmuo 8mm 

Indikatorių spalva - JUODA.  

TS-14 PAKABINAMOS LUBOS/ AKUSTINĖS PAKABINAMOS LUBOS 

Pakabinamos segmentinės lubos 

MEDŽIAGA Pakabinamos lubos su paslėptu tvirtinimu 

SPALVA 

Balta 

MATMENYS 

Segmentai 600x600mm 
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REIKALAVIMAI 
DARBAMS 

Pakabinamos lubos sukurtos iš 
daugiakomponentinio rėmo, ant kurio 
sumontuotos plokštės. Rėmas yra 
sukurtas iš įvairių metalinių profilių, 
išilginių ir skersinių. Prie lubų 
pritvirtinamas tvirtinimo elementas ir 
pakaba, kurią sudaro kablys ir juostos.  
Garso sugertis: 0,70; 
Garso slopinimas: 36dB. 
Pakabinamų lubų konstrukcijų kraštai ir 
kitos užbaigimo detalės turi būti vieno 
gamintojo. Elektros apšvietimo ir kita 
inžinerinė įranga, kuri yra tarp kabamųjų 
lubų ir statybinių konstrukcijų turi turėti 
atvirą tvirtinimą prie statybinių 
konstrukcijų. Ten kur projektuojami 
įleidžiami šviestuvai, kabamųjų lubų 
plokštės turi būti pripjaunamos pagal 
šviestuvo kontūrą.  
Tvirtinimas pagal gamintojo instrukcijas 

Pakabinamos gipso kartono lubos 

MEDŽIAGA Gipso kartonas 

SPALVA Balta, RAL 9003 

REIKALAVIMAI 
DARBAMS 

Metalinio karkaso sistema sudaryta iš 
dvigubo profilių karkaso ir dviejų sluoksnių 
gipso plokščių apkalos. 
DIN 18180 GKFI; 
EN 520 DFH2IR; 
Plokštės storis 12,5mm; 
Degumo klasė A2-s1, d0 EN 520. 
Tvirtinimas pagal gamintojo instrukcijas 
Drėgnose patalpose tvirtinamas drėgmei 
atsparus gipso kartonas.   
Po gipso kartono plokščių pritvirtinimo, 
lubos glaistomos ir dažomos (plačiau 
žiūrėti TS- 03).  
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Pakabinamos segmentinės lubos drėgnose patalpose 

SPALVA Balta 

MATMENYS Segmentai 600x600mm 

REIKALAVIMAI 
DARBAMS 

Persirengimo kambariuose, dušuose ir 
kitose drėgnose patalpose montuojamos 
segmentinės kabinamos lubos, dengtos 
baltos spalvos PVC plėvele. Tokios lubos 
yra lengvai valomos, ypač tinka drėgnoms 
patalpoms – PVC plėvelė užtikrina, kad 
susidaręs kondensatas neturėtų įtakos 
plokštės charakteristikoms. Modulinių lubų 
konstrukcija užtikrina priėjimą prie visų 
inžinerinių sistemų. 
Degumo klasė: B-s1, d0 
Storis: 8 mm 
Svoris: 6,2 kg/m² 
Padengimas: PVC (nedažomos) 
Atsparumas drėgmei: 90 % 
Reikalavimai lubų konstrukcijai ir 
montavimo darbams: 
Montuojamos ant standartinės 
segmentinių lubų konstrukcijos, pagal 
gamintojo rekomendacijas. Kadangi lubos 
pritaikytos valymui, rekomenduojama 
naudoti specialius fiksatorius, kurie 
prispaustų plokštę prie kabinamųjų lubų 
konstrukcijos ir valant plokštės nejudėtų. 
Dušų patalpose privaloma naudoti 
korozijai atsparią konstrukciją.  

Pakabinamos metalinės ažūrinės lubos 

SPALVA Balta (RAL 9003) 

MATMENYS Segmentai 600x600mm, akučių dydis 
75x75mm 
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REIKALAVIMAI 
DARBAMS 

Ažūrinių aliuminio grotelių lubų sistemą 
sudaro: 

• Aliuminio grotelės 600x600mm,
surenkamos iš 15mm pločio ir 37mm
aukščio juostų bei aprėminamos
specialiu rėmeliu, kuris paslepia
neažytą T-15 profilio karkasą;

• 15mm pločio plieninė pakabinamų lubų
konstrukcija T-15;

• Laikantieji sistemos elementai.
Aliuminio grotelės 600x600mm sudarytos 
iš 15mm pločio juostelių, kurios jungiasi 
tarpusavyje ir suformuoja 600x600mm 
dydžio segmentus. Segmentų krašai 
apjungiami specialia juostele. Šie 
segmentai dedasi į iš 15mm pločio 
plieninės pakabinamų lubų konstrukcijos 
sudarytą 600x600mm tinklelį ir suformuoja 
vientiso vaizdo sistemą.  

Perforuotos gipso kartono pakabinamos lubos (plokštės) 

SPALVA Balta 

REIKALAVIMAI 
DARBAMS 

Neišmontuojamos kabinamos 
lubos montuojamos ant standartinės gipso 
kartono sistemos metalinių profilių, siūlės 
glaistomos ir vėliau visas paviršius turi būti 
dažomos pasirinkta spalva (žr. 
brėžiniuose). Gipso kartono plokštės prie 
metalinės atraminės konstrukcijos 
tvirtinamos fosfatuotais savisriegiais. 
Konstrukcija susideda iš laikančiųjų ir 
pagrindinių profiliuočių (dviejų lygių 
sistema), pagaminta iš cinkuoto lakštinio 
plieno ir tarpusavyje sujungiamų 
elementų. Pagrindinė konstrukcija 
tvirtinama prie perdangos plokštės 
specialiomis pakabomis (pagal gamintojo 
rekomendacijas), jos išdėstymo žingsnis 
1000 mm. Laikančios konstrukcijos 
žingsnis 900 mm. Kreipiantieji profiliuočiai 
mechaniškai tvirtinami prie išorinių sienų 
atitinkamais tvirtinimo elementais, kurių 
išdėstymo žingsnis yra 500 mm. Po 
kreipiamaisiais perimetriniais profiliais per 
visą perimetrą priklijuojama sandarinimo 
juosta, kuri izoliuoja metalinę konstrukciją 
nuo sienų. Prieš montuojant plokštes, jų 
briaunos, kurios jungsis su jau 
primontuotomis plokštėmis, patepamos 
specialiais tam skirtais klijais. Klijų 
perteklius pašalinamas praėjus 20-40 
minučių po sumontavimo. Vėliau siūlės 
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užglaistomos. Sumontuotos lubos 
dažomos voleliu. 

Akustines gipso kartono plokštes 
būtina montuoti pagal gamintojo 
techninius nurodymus, užtikrinant 
estetišką vaizdą. Sujungimai plokštėse 
negali matytis, atskirų plokščių perforacija 
turi susijungti tolygiai.  

Plokštės turi būti montuojamos 
uždarose patalpose, apsaugotose nuo 
aukštos santykinės drėgmės arba 
tiesioginio vandens poveikio. Prieš 
montuojant plokštes numatyti visas vietas, 
kur bus montuojami papildomi priedai ir 
angos.  
Būtina numatyti apžiūros anga, inžinerinių 
sistemų priežiūrai. Apžiūros angų vietas 
suderinti su projekto inžinerinių sistemų 
projektuotojais.  
Reikalavimai gaminiui 

• Atitinka EN 14190 standartą

• Degumo klasė: A2-s1, d0

• Atsparumas drėgmei: RH 70

• Atspari smūgiams (DIN 18032)

• Storis: 12,5 mm

• Perforacija reguliari, apvali

• Svoris: 10km/m²

• Perforuotas paviršius: 14,8 %

• Angų skersmuo: 10 mm

Perforuotos akustinės lubos (segmentai) 

SPALVA Balta 

MATMENYS Segmentai 600x600mm 

REIKALAVIMAI 
DARBAMS 

Segmentai pagaminti iš mineralinio 
pluošto.  
Pakabinamo lubos yra surenkamos iš 
atskirų modulių, jas patogu aptarnauti, nes 
kiekviena plokštė yra lengvai įdedama ar 
išimama. Naudojama standartinį 24 arba 
25mm pločio T profilių pakabinimo 
sistema. Lubų minimalus nuleidimas yra 
apie 6-7cm.  
Plokštės savybės: 
Garso sugėrimo savybės – NRC 0,65-
0,70; 
Yra dažyta, lygių kraštų; 
Svoris – 3,6 kg/m2; 
30min. atspari liepsnai.  

TS-15 VEIDRODŽIAI 

Sanitariniuose mazguose 
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Sanitariniuose mazguose prie praustuvų ant sienos montuojami veidrodžiai. Tvirtinimas 
klijuojant prie sienos klijais.  

Veidrodžių matmenys: 

Mažesniuosiuose san. mazguose - 

Stačiakampis veidrodis 
1500x1000mm. 
Tvirtinamas klijuojant prie sienos. 

Didžiuosiuose lankytojų san mazguose – dideli veidrodžiai su LED apšvietimo funkcija. 

 Tikslūs matmenys- detalizuojami DP metu derinant su Interjero projektu. 

TS-16 BETONO GRINDYS 

Techninėse patalpose numatytos sustiprinto betono grindys. Betonas įrengiamas pagal 
projekto Konstrukcijų dalį, o viršutinis sluoksnis impregnuojamas ir stiprinamas Mastertop tipo 
kietikliu, vadovaujantis gamintojo technologija arba kitu, analogišku techninėmis savybėmis ir 
sudėtimi, gaminiu. Impregnavimo storis turi būti apie ≥5mm. Ši danga turi atitikti patalpų, kuriose 
ji planuojama, techninius reikalavimus. Kaip nurodyta techninio projekto kitose inžinerinėse ir 
architektūrinėje dalyse kur numatyta turi būti įrenti trapai, pravalos, grindų šilumos, garso 
izoliacija, durų slenksčiai. Deformacinės siūlės įrengiamos pagal konstrukcinius brėžinius.  

Įrengtų betoninių grindų paviršius turi būti lygus, neslidus, nekorėtas, lengvai valomas, 
atsparus dėvėjimuisi, valikliams, drėgmei, tepalams, smūgiams, nekeisti spalvos ir savo 
techninių savybių. Kur nurodyta brėžiniuose turi būti užtikrintas vandens nuvedimas, privalomai 
įbetonuoti ir paruošti specifiniai akustinių durų slenksčiai, neslidžių vaikščiojimo (lipimo laiptais) 
paviršių įrengimas. 

BETOTININĖS GRINDYS 

Liejamos poliuretancementinės grindys Patalpoms, kuriose vyksta vidutinis ir 
intensyvus eismas, naudojamos stiprios 
cheminės 
medžiagos, vykdomi sausi ir šlapi gamybos 
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procesai, atliekamas nuolatinis plovimas 
aukštos temperatūros ir aukšto slėgio vandens 
srove, optimali sistema yra trikomponentė 
poliuretancemento pagrindo danga, pvz, 
MAPEFLOOR CPU/MF (arba ne prastesnių 
charakteristikų analogas). Ši dangos sistema 
ypač tinkama grindų dangoms chemijos ir 
farmacijos įmonėse, maisto pramonės 
įmonėse, vyno, gėrimų ir alaus gamybos 
įmonėse ir pan. Keletas dangos sistemos 
savybių: 

• savaime išsilyginanti;

• Storis: 3–6 mm;

• Galimos spalvos: pilka, žalia, rusvai
gelsva, raudona, ochros geltona (žr.
pav. 15)

• Atsparumas cheminiams junginiams:
didelis; taip pat pasižymi atsparumu
organinėms rūgštims, taninui ir pieno
rūgščiai (žr. detalią lentelę Priede nr.
1);

• Atsparumas temperatūrai: iki 70 °C;

• Mechaninis stipris: didelis;

• Atsparumas trinčiai: aukštas.

Pagrindo paruošimas ---- 
• Pagrindo betono stipris/klasė - ne mažesnis

kaip 25MPa (C25/30 betono klasė);

• Pagrindo betono atplėšimo bandymo („pull-
off“) reikšmė turi būti ≥1,5Mpa;

• Pagrindo betono paviršius turi būti švarus,
be dulkių, su lygiu sukietėjusiu paviršiumi,
ant jo negali būti jokių riebalų, alyvų, dažų ir
kitų likučių, galinčių turėti įtakos tolesnių
sluoksnių sukibimui;

• Prieš dangos liejimą būtina teisingai
mechamiškai paruošti pagrindą: tinkamiausi
paviršiaus paruošimo būdai: šratavimas,
frezavimas arba šlifavimas deimantiniais
diskais;

• Liejamų grindų įrengimo metu pagrindo
paviršiaus temperatūra turi būti bent jau +12°C
ir bent jau 3°C aukštesnė už rasojimo
temperatūrą;

• Pagrindo betono drėgmės lygis neturi viršyti:

1) 4% - jei naudojamas epoksidinis
gruntas (6% jei naudojamas
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epoksidinis gruntas drėgniems 
pagrindams, 

2) Gruntiniam sluoksniui gali būti 
naudojamas pačios 
poliuretancementinės dangos sluoksnis
(“scratch coat”). Tokiu atveju dangos
sistema gali būti įrengiama ant šviežio
betono, išlieto ne anksčiau kaip prieš
10 dienų;

• Geležinti betono paviršiaus negalima;

DETALIAU ŽR. PROJEKTO SK dali. 

TS-31 STOGO DANGOS VĖDINIMO KAMINĖLIAI 

Stogo dangos vėdinimo kaminėliai 

Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad 
jame nesusikauptų drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. Aukščiausiose stogo vietose, arba 
galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo kaminėliai (60-80m2 stoog plote turi būti įrengtas ne 
mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis). Vėdinimo kaminėliai pagaminti iš aukštos kokybės 
lanksčios gumos, suteikiančios gaminiui didelį atsparum smūgiams esant žemoms 
temperatūroms bei aukštai temperatūrai. Kaminėlio padas turi būti lankstus, kad būtų lengvai 
pritaikomas prie stogo pagrindo. Ventiliacinio kaminėlio įrengimas: stogo konstrukcijoje, 
iškertama anga atitinkanti kaminėlio vamzdžio diametrą. Angos gylis priklauso nuo stogo 
termoizoliacijos storio, kadangi angą geriausia kirsti iri perdangos (nepažeidžiant garo 
izoliacijos). Padaryta anga išvaloma nuo iškirstų šiukšlių ir naujai užpildoma keramzitu, akmens 
vara, polistirolu ar kitomis šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. Pagal angos diametrą prie 
stogo pagrindo pritvirtinamas ventiliacinio kaminėlio padas medvaržčių arba lipnios mastikos 
pagalba. Padas apdaisomas nauja stogo danga ir ant jo užmaunamas kaminėlio kotas. Siūlės 
tarp naujos stogo dangos ir ventiliacinio kaminėlio koto (jeigu jos yra) užtaisomos bitumu ar 
specialiomis sandarinimo mastikomis.  

Medžiagos: 

• Kaminėlis iš polietileno, padas lankstus;

• Kaminėlio diametras 110-125mm, sienutės storis 4mm.

Ventiliacinius kaminėlius ir jų specifikacijas parenka stogo gamintojas, bei tikslina jų kiekį. 

TS-18 HPL KABINOS SAN. MAZGAMS, PISUARŲ ATITVAROS 

Tualetų kabinos, pisuarų pertvaros gaminamos iš 12,5 mm storio aukšto slėgio laminato 
plokštės (HPL). HPL plokštės yra ypatingai atsparios drėgmei, chemikalams, smūgiams, 
įbrėžimams bei turi antibakterinių savybių. Plokščių paviršius lengvai valomas. Plokščių briaunos 
yra tvirtos ir netrapios, todėl jų nebūtina apsaugoti profiliais. 

Reikalavimai plokštei: 

• Storis: min. 12-13 mm

• San. mazguose aukštis: 2100 mm. Pertvaros pakeltos 150 mm virš grindų lygio;

• Pisuarų atitvarų matmenys: 450 x 1050 mm. Tvirtinami prie sienos 450 mm aukštyje nuo
grindų;

• Durų atitvarų matmenys: 800x2100mm. Pertvaros pakeltos 150mm virš grindų lygio;
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• Sanitarinių mazgų pertvaroms priklauso nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės, atramos,
vyriai ir užraktai. 2000 mm aukščio durys montuojamos su apsauga nuo pirštų privėrimo.

• Tualetų pertvaros su spynelėmis ir išorine indikacija „laisva/užimta“

• Plokštė pritaikyta drėgnoms patalpoms

• Atspari įbrėžimams, smūgiams

Plokščių spalvas derinti su užsakovu darbo projekto metu. Atitvaros montuojamos pagal
gamintojo rekomendacijas. 

Atitvaros montuojamos tarpusavyje ir tvirtinamos prie sienų. Furnitūra iš nerūdijančio 
plieno. Vyriai su savaiminio uždarymo funkcija. Atitvaros turi turėti reguliuojamas kojeles. Visa 
furnitūra numatoma vieno gamintojo sistemos. Matmenis tikslinti DP metu. 

TS-19 ŽALIUZĖS STOGO  VITRINAI IR STOGLANGIAMS 

Automatinės tamsinančios plisuotos žaliuzės stoglangiams 

• Su elektrine pavara (varikliu);

• Aklinai užtamsinančios

• Montuojamos vidinėje stoglangių pusėje;

• Medžiaga privalo būti ilgaamžė ir purvui atspari medžiaga;

• Gaminys parenkamas ir tikslinamas darbo projekto metu.

• Elektrinė pavara (variklis) skirta žaliuzėms automatiškai pakelti, naudojantis klavišiniu
arba raktiniu jungikliių, arba nuotoliniu pulteliu. Yra galimybė sujungti į grupes ir
centralizuotai valdyti kelias arba keliasdešimt vienu metu.

• Tvirtinimas nišoje arba prie lango rėmo. Tikslinti darbo projekto metu;

Pav. 1 Automatinės tamsinančios plisuotos žaliuzės stoglangiams 

TS-20 KOJŲ VALYMO GROTELĖS 

Numatoma dviejų lygių sistema – pirmoji stambaus purvo surinkimas – grotelės su šepetėliais ir 
guma; antroji dalis dulkių sulaikymas ir drėgmės absorbavimas – grotelės su tekstile. 
Grotelių pagrindą sudaro aliuminio profilis sujungtas nerūdijančio plieno trosais, įterpiant 
guminius žiedus. Grotelės gaminamos su trigubo šepetėlio, gumos ar tekstilės intarpais. 
Bendras jų aukštis 23 mm. Grotelės montuojamos grindų įgilinime arba nepriklausomoje vietoje 
su nuolydžiu, bei dedamos į dėžes. 

• Medžiaga:
Profilis – aliuminis;
Šepetėlis - nailonas 6.6 (PA);
guma – PVC-P;
tekstilė – PVC.

• Atsparumas dėvėjimuisi
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Maks. apkrova iki 2,5 t / m2 
TS-21 SAN. MAZGŲ ĮRANGA 

Unitazas  
Pakabinamas 
keraminis unitazas 
Matmenys:  
Plotis 370mm; 
Gylis 545mm; 
Spalva balta. 
Su soft- close dangčiu 
ir tvirtinimo 
elementais, nuleidimo 
mygtuku, pakabinimo 
rėmu.  

https://www.celsis.lt/Santechnin
e-keramika/Unitazai/WC-Kartell-
Rimless-20337-dangtis-91333-
remas-94660-mygtukas-95661-
chromas.html 

Pisuaras 
Pisuaras su išoriniu 
vandens įvadu ir 
sifonu; 
Balta keramika 
Matmenys: 
430x315x665 mm 
Komplektuojamas su 
tvirtinimo elementais.  

https://www.celsis.lt/Vonios-
kambario-ir-virtuves-
iranga/Santechnine-
keramika/Pisuarai/Pisuaras-
JIKA-Domino-isoriniu-ivadu.html 

Praustuvas  
Matmenys: 
600x465mm. 
Keraminis 
Su skyle maišytuvui. 
Spalva balta. 
Komplektuojamas su 
tvirtinimo elementais.  

https://www.celsis.lt/Vonios-
kambario-ir-virtuves-
iranga/Santechnine-
keramika/Praustuvai/Praustuvas
-LAUFEN-Pro-S-60x46-5-cm-
slifuota-apacia.html 

Unitazas 
neįgaliesiems 
Pastatomas keraminis 
unitazas 
Matmenys:  
Plotis 360mm; 
Gylis 680 mm; 
Aukštis 810 mm; 
Spalva balta. 
Su soft- close dangčiu 
ir tvirtinimo 
elementais, nuleidimo 
mygtuku, pakabinimo 
rėmu.  

https://www.celsis.lt/Vonios-
kambario-ir-virtuves-
iranga/Iranga-
neigaliesiems/Unitazo-bakelis-
JIKA-Mio-staciakampis-su-Dual-
Flush-nuleidimo-mechanizmu-
apatiniu-vandens-ivadu.html 
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Praustuvas 
neįgaliesiems 
Baltas keramikinis 
Pakabinamas 
Plotis 660mm 
Gylis 550mm 
Komplektuojamas su 
tvirtinimo elementais. 

https://www.celsis.lt/Vonios-
kambario-ir-virtuves-
iranga/Santechnine-
keramika/Praustuvai/Praustuvas
-LAUFEN-Rehab-66-x-55-cm-
pritaikytas-neigaliems.html 

Maišytuvas 
Metalinė rankenėlė; 
Chromuotas 
padengimas; 
Reguliuojamas 
aeratorius; 
Dugno vožtuvas; 
Lanksčios žarnelės 
Komplektuojamas su 
tvirtinimo elementais.  

https://www.celsis.lt/Vonios-
kambario-ir-virtuves-
iranga/Santechnine-
keramika/Praustuvu-
maisytuvai/Maisytuvas-
praustuvui-Ideal-Standard-Edge-
100-su-dugno-voztuvu-
chromas.html 

Rankinis bidė 
dušelis 
Komplekstuojamas su 
dušo žarna ir 
laikikliu.Chromuotas. 

https://www.celsis.lt/Vonios-
kambario-ir-virtuves-
iranga/Komplektas-GROHE-
Sena-Trigger-Spray-35-su-
bidetta-duseliu-bidetta-duselis-
duso-zarna-125-mm-ir-
laikiklis.html 

TS-22 APSKARDINIMAS 

Fasado elementų apskardinimui naudojama cinkuota skarda. Skardiniai elementai turi būti 
atsparūs  atmosferos poveikiui ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Danga turi 
būti atspari  ultravioletiniams spinduliams – neišblukti. Visi elementai – vieno gamintojo, 
numatoma lankstinio spalva pastato stogams pilka (DERINAMA prie esamų spalvų)  

Skardos storis 0,7mm. 

Stogo apskardinimo darbai atliekami pagal konstrukcijų dalies detales. 

Apskardinimams naudojamos skardos paviršius turi būti švarus, be jokių pažeidimų, lygus. 
Visi metalo gaminiai turi turėti gamintojo sertifikatus ir atitikti pagrindinius techninius 
reikalavimus. Plokčiųjų stogų parapetų nuolydis į stogo pusę, skardos lakštą reikia iškišti ne 
mažiau kaip 20mm. Apskardinant parapetus vadovautis detalėmis SK dalyje.  

Pagrindinio įėjimo stogelio kolonų apdailai naudojama skardos apdaila. Skarda tvirtinama 
ant rėmų (plačiau žiūrėti projekto SK dalyje arba TS-15). Skardos spalva RAL 3009.   
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TS-23 PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA 

Teritorija yra suprojektuota pagal STR 2.03.01:2019 reikalavimus ir taip, kad ji nesudarytų 
kliūčių žmonėms su negalia. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai 
šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. 
Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN 
pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės 
kaip 15 mm. 

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos 
vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios 
varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. 
Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje be 
slenksčių. Stiklinės lauko durys projektuojamos iš smūgiams atsparaus stiklo. 

Rankenas, užraktus ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo 
grindų paviršiaus. ŽN informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, 
piešiniai turi būti kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, 
neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m 
atstumo, aukštis turi būti 120-150 mm,skaitomų iš 20 m atstumo - 200-250 mm, skaitomų iš 40 
m - 500-600 mm. ŽN informacijos  ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. 

Neįgaliesiems įsikibti skirtos rankenėlės 

Reikalavimai gaminiui: 

• Gaminys iš plieno.

• Tvirtinamos ne mažiau kaip dviejose vietose.

• Pritaikyti maximaliai apkrovai.

• Atsparūs dėvėjimuisi.

• Neslidūs, patogūs sugriebti.

• Tvirtinimo detalės parenkamos, atsižvelgiant į sienos rūšį.

Reikalavimai darbams

• Vadovautis gamintojo nurodymais.

• Tvirtinami prie sienos.

• Tvirtinimo darbai atliekami baigus apdailos darbus.

• Įrengiami abipus unitazo 800mm - 900mm aukštyje nuo grindų.

Baigus tvirtinimo darbus sutvarkyti darbo vietą. Atliekant darbus vadovautis STR 
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais. Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas 
statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. 

ŽN san. mazgų įranga 

Unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm 
tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas įrengiamas nuo vienos iš sienų (pertvarų) paliekant 920mm 
laisvą erdvę. Unitazo viršus turi būti 430 - 520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo 
ant kabinos sienos 1 000 – 1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius 
viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 200 mm – 300 mm 
aukštyje nuo unitazo sėdimojo aukščio turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs 
turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo 
galvute, grindyse – angą vandeniui išbėgti. ŽN pritaikytos kabinos durys turi atsidaryti į išorę. 
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Jei lankytojams skirtame sanitariniame mazge yra pisuarų, bent vienas iš jų turi būti 
pritaikytas ŽN. Toks pisuaras turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šone esančios 
sienos 400 - 520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus pisuaro ir virš jo 700 – 1 100 mm 
aukštyje būtina įrengti horizontalius turėklus. 

 Praustuvų patalpoje ŽN turi būti pritaikytas ne mažiau kaip vienas praustuvas. Jis turi būti 
pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 750 - 850 mm 
aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm – 900 mm aukštyje 
reikia pritvirtinti turėklus. 

Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė 
atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 900 mm nuo grindų paviršiaus. Viršutinė 
veidrodžio briauna ne žemiau kaip 1900mm aukštyje nuo grindų. Tualetinio popieriaus 
laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 600-700 mm aukštyje nuo grindų. Popierinių 
rankšluosčių laikiklius ir muilo dozatorius tvirtinti 800-1100mm aukštyje nuo grindų. 

 Praustuvų, dušų, vonių čiaupai turi būti svirtiniai. Unitazų ir pisuarų vadens nuleidimo įtaisai 
turi būti patogūs naudotis ŽN. Jie gali būti mechaniniai ar automatiniai. 

Pastate projektuojami 2 ŽN pritaikyti tualetai (A tipo). 

A tipo tualeto schema: 

ATLEKNIAMA ATRAMA NEĮGALIESIEMS 

MATMENYS Ilgis – 600mm; 
Aukštis – 112mm 

SPALVA Balta 

APRAŠYMAS Pagamintas iš epoksidine derva dengto 
metalo, atsparaus korozijai. Kai 
nenaudojamas, atlenkiamas į viršų prie 
sienos. Su spruokliniu mechanizmu, 
kuris užtikrina, kad užlenktas ranktūris 
išliktų savo vietoje. Turėklo vamzdis 
3,2cm diametro.  
Komplektuojamas kartu su tvirtinimo 
elementais. Tvirtinamas pagal 
gamintojo instrukcijas.  

STACIONARI ATRAMA NEĮGALIESIEMS 
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MATMENYS Ilgis – 1000mm; 
Aukštis – 102mm 

SPALVA Balta 

APRAŠYMAS Pagamintas iš epoksidine derva dengto 
metalo, atsparaus korozijai. Vamzdžio 
skersmuo 3,6mm. Tvirtinama varžais 
prie sienos. Komplektuojama su 
tvirtinimo elementais ir plastikiniais 
dangteliais varžtams paslėpti.  

TS-24 A Pertvaros aukštis – 3700mm, ilgis – 6035mm. 

Akustinė vertė – 58dB; 

Pertvaros storis – 110mm; 

Segmentai sudaryti iš medžio drožlių plokščių,  padengiami melaminu, šviesios spalvos. 

Įmontuojamos vienvėrės 2100mm aukščio, 1000mm pločio durys. Segmentų perstūmimas 
pusiau automatinis.  

Detalizuojama DP metu. 

TS-25 STOGO DANGA 

Bituminė stogo danga 

Bendrieji reikalavimai 
Šiame techninių specifikacijų skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas  prilydymo būdu, 
naudojant dujinį degiklį. Kiekvieno sluoksnio klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu 
priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą. Vadovautis dangų gamintojo instrukcija ir 
rekomendacijomis. 
Reikalavimai stogo dangos medžiagai 
Stogo  danga  –  dviejų  sluoksnių  ruloninė  bituminė.   
Minimalūs reikalavimai ruloninei stogo dangai: 

Bandymų 
metodas

Mato vnt. Viršutinis 
sluoknis

Apatinis 
sluoksnisStoris EN 1849-1 mm 4,0 3,0 

Pagrindas ir jo 
masė - g/m² poliesteris 180 poliesteris 160 

Viršutinės / 
apatinės 
pusės 
apsauga 

- - skalūnas / PE kv. smėlis / PE 

Vienetinio ploto EN 1849-1 kg/m² 5,0 4,0 

masė 

Atsparumas 
plėšimui 
vinimi

EN 12310-1 N ≥130 ≥130 

Degumas EN 13501-1 - E E 

Reikalingas šilumos izoliacinio sluoksnio storis paskaičiuojamas pagal STR 2.05.01:2005, 2 
priedo 2 punktą. 
Pagrindiniai reikalavimai hidroizoliacinei dangai yra šie: 
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• hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato
hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą;

• hidroizoliacinę dangą latakuose ir apie įlajas reikia sustiprinti papildomu (-ais)
hidroizoliaciniu (-iais) sluoksniu (-iais);

Vakuuminiai ventiliacijos kaminėliai turi būti įrengti, jei pastatai platesni už 10 m. 60 m2 - 80 m2 
stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau vienas vakuuminis ventiliacijos kaminėlis, jie turi būti 
statomi aukščiausiose stogo vietose. 
Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijas turi būti įvertintas į šių 
stogo konstrukcijos sluoksnių panaudojimo reikalingumas: 

• garą izoliuojantis sluoksnis,

• šilumą izoliuojantis sluoksnis,

• vėją izoliuojantis sluoksnis,

• vėdinamas oro tarpas,

• vandens garų slėgį išlyginantis sluoksnis,

• papildomi hidroizoliaciniai sluoksniai,

• hidroizoliacinė stogo danga,

• hidroizoliacinės dangos apsauginis sluoksnis.

• stogo hidroizoliacinės dangos sandūrose su vertikaliais paviršiais (pvz. sandūrose su
sienomis, parapetais, švieslangiais, šachtomis ir pan.), po hidroizoliacine danga turi būti
įrengtas ne mažesnio 150 mm aukščio nuožulnus apvadėlis;

• hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas
arba mūro siūlės turi būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas;

• hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir
užsandarintas (pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus
paviršiaus nepatektų vanduo.

• deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo iškylančių
pastato dalių ne mažiau kaip 500 mm;

• deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti
kompensatoriai;

• rekomenduojama parapetus daryti ne mažesnio 100 mm aukščio (šiltinant stogą šis
aukštis gali būti mažesnis jei užtikrinamas nuolydis į stogo pusę;

• parapetus pastato perimetru rekomenduojama daryti viename lygyje;

• parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,90;

• rekomenduojama įrengti papildomą (us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (ius) iki
parapeto viršaus ir užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus.

• įlajos turi turėti apsaugą nuo lapų ir balastinio žvyro patekimo į įlajos vidų;

• užšąlančios vidinio vandens nuvedimo lietvamzdžių atkarpos turi būti reikiamai
apšiltintos arba būti apšildomos;

• įlajos turi turėti laisvumą praėjimo per denginio plokštę vietose;

• išėjimo ant stogo durų angos apačia turi būti iškelta 250 mm virš stogo dangos
paviršiaus. Durų slenkstis turi būti apskardintas. Hidroizoliacinė danga turi būti pakišta po
šiuo apskardinimu;

• jei hidroizoliacinė stogo danga įrengta virš mineralinės vatos plokščių, ši danga turi būti
mechaniškai pritvirtinta.

Sutapdinto stogo vėdinimas 

• Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad
jame nesusikauptų drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. Aukščiausiose stogo
vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo kaminėliai (60-80 m2 stogo
plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis).

• Ventiliacijos kaminėliai pagaminti iš aukštos kokybės lanksčios gumos, suteikiančios
gaminiui didelį atsparumą smūgiams, esant žemoms temperatūroms bei aukštai
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temperatūrai. Kaminėlio padas turi būti lankstus, kad būtų lengvai pritaikomas prie stogo 
pagrindo. 

• Ventiliacinio kaminėlio įrengimas: stogo konstrukcijoje, iškertama anga atitinkanti
kaminėlio vamzdžio diametrą. Angos gylis priklauso nuo stogo termoizoliacijos storio,
kadangi angą geriausia kirsti iki perdangos (nepažeidžiant garo izoliacijos). Padaryta
anga išvaloma nuo iškirstų šiukšlių ir naujai užpildoma keramzitu, akmens vata,
polistirolu ar kitomis šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. Pagal angos diametrą prie
stogo pagrindo pritvirtinamas ventiliacinio kaminėlio padas medvaržčių arba lipnios
mastikos pagalba. Padas aptaisomas nauja stogo danga ir ant jo užmaunamas
kaminėlio kotas. Siūlės tarp naujos stogo dangos ir ventiliacinio kaminėlio koto (jeigu jos
yra) užtaisomos bitumu arba specialiomis sandarinimo mastikomis.

Medžiagos: 

• Kaminėlis iš polietileno, padas lankstus;

• Kaminėlio diametras 110-125mm, sienutės storis 4mm.
TS-27 PRAĖJIMO TURNIKETAS 

• Darbinė įtampa: 24 V DC 

• Energijos sąnaudos: 60 W 

• Praėjimo kryptys: 2 

• Pralaidumas: 23 asmenys per minutę 

• Matmenys be barjerų: 1202 x 1202 x 1013 mm 

• Matmenys su barjerais: 1531 x 1345 x 1071 mm 

• Praėjimo plotis: 900 mm 

• Darbinė temperatūra: nuo +1 °C iki +50 °C 

• Apsaugos klasė: IP41 

Detalizuojamas DP metu; 

TS-28 BALDAI  

Edukaciniai transformuojami baldai 

Stalas – 740X800x620 mm, trikampės arba trapecijos formos, su fiksuotomis kojomis. Kojos gali 
būti užlenkiamos, ant vienos iš jų  ratukai.  Stalviršis – laminatas, rėmas – vamzdinis plienas. 
Detalizuojama DP metu. 

Kėdės – 435x400x405mm, rėmas iš plieno, sėdynė iš polipropilenos, šviesios spalvos. 
Detalizuojama DP metu.  

Virtuvėlė 

3810mm ilgio, su drėgmei atsparaus MDF stalviršiu, 850mm aukščio, gaminama iš matinės 
plokštės, prie sienos montuojama 600mm sienutė, montuojama su pakabinamomis spintelėmis. 

Dizainas detalizuojamas DP metu. 

Praustuvų stalviršiai 

Stalviršiai praustuvams san. mazguose gaminami iš atsparios drėgmei plokštės. 
Stalviršiai detalizuojami DP metu ir derinami su užsakovu. Gaminys turi pasižymėti 
ilgaamžiškumu, lengva priežiūra.  

Kavinės baldai 

Gaminami iš ilgaamžių, lengvai prižiūrimų plokščių. Baldų aukštis – 900mm. 
Darbuotojų patalpose numatoma drabužių saugojimo spintelė – 600x500x1800mm, valymo – 
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dezinfekavimo priemonių spintelė 600x500x1800mm. Detalizuojama ir tikslinama DP projekto 
metu.  

TS-29 METALO GROTELĖS PRIEDUOBEI 

Presuotų grotelių konstrukciją sudaro tarpusavyje supresuotos laikančios ir skersinės juostelės. 
Juostelės gali būti dantytos – nepavojingos slydimui. Grotelės yra aprėmintos, jų negalima 
pjaustyti pagal vietą, nes pažeidus aprėminimą, praranda standumą. Sumontavimui reikalingas 
tikslus karkasas su tam numatytom tvirtinimo vietom. Konstrukcijos gręžimas vietoje neleistinas, 
nes tai arveria korozijos židinius. Naudojamos, kur numatyta kvadratinė ar stačiakampė 
segmentacija. 
Medžiaga  - cinkuotas plienas;    
Matmenys -  1500x1000 mm;  
Aukštis -  30 mm 
Akutės dydis -  33x33 

TS-30 PRIEŠGAISRINIS TINKAS 

Pasyvios gaisrinės saugos tinkas, naudojamas vidaus patalpose. Tinkas, 
gaminamas iš gipso, specialių lengvų užpildų ir priedų, būtinų atliekant 
mašininį darbą.  

Sandėliavimas 
Maišai sandėliuojami sausoje teigiamos temperatūros patalpoje 

ant medinių padėklų. Tinka naudoti 6 mėnesius nuo pagaminimo datos. 
Sandėliavimo temperatūra turi būti ne didesnė nei +45oC.  
Techniniai duomenys 

Degumo klasė A1- nedegus EN 13501-1 

Sausos medžiagos tankis 500-600 kg/m2 

Kietėjimo pradžia apie 90-170 min. 

Kietėjimo pabaiga apie 180-300 min. 

Vandens garų laidumo 
koeficientas µ 

8 EN ISO 10456 

Lenkimo tempiant stipris >0,70 MPa EN 13279-2:2004 
EN 1015-11 Gniuždomasis stipris >1,70 MPa 

Sukibimo su betonu stipris >0,40 MPa EN 13279-2:2004 
EN 1015-12 
EGOLF SM 5 

Sukibimo su plienu stipris >0,20 MPa 

Sukibimo su galvanizuotu plienu 
stipris 

>0,05MPa 

pH vertė 12-13 

Išeiga apie 6,5-7 kg/m2/cm 

Visos pateiktos techninės reikšmės yra apytikslės, jos gali skirtis atsižvelgiant į pagridno 
savybes ir statybvietės sąlygas. 
Tiksli išeiga gali būti nustatyta vertinant objektą individualiai.  

Pagrindas 
Pagrindas turi būti švarus, sausas, nedulkėtas, be tepalo dėmių. Senos, nestabilios 

dangos ir sluoksniai turi būti pašalinti.  
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Rekomenduojama patikrinti tinko sukibimą su pagrindu kiekvieną kartą prieš naudojant ant 
naujo paviršiaus.  
Naudojimas 

Tinkama skiedinio konsistencija nustatoma sureguliavus reikiamą vandens tiekimą (apie 
1bar/m skiedienio tiekimo žarnos). Purškiama srovė priklauso nuo purkštuko tipo. Paviršius turi 
būti vientisas ir šiurkštus. Tinkas purškiamas purkštuką atitraukus maždaug 30cm nuo pagrindo, 
skiedinys dengiams tolygiais ir plonais sluoksniais, kol pasiekiamas reikiamas sluoksnio storis, 
maks. 20-22 mm. Kai sluoksnio storis turi būti didesnis (iki 40mm), dengiama dviem sluoksniais, 
vadinamuoju „šviežias ant šviežio“ būdu. Pertrauka dengiant sluoksnius gali būti maždaug 60 
min. Dengiant antrą sluoksnį reikia įsitikinti, kad nesusidarė sukietėjusi paviršiaus plėvelė 
(maksimali pertrauka tarp sluoksnių trumpasnė, kai tinkuojama, esant aukštesnei aplinkos 
temperatūrai ir (arba) skersvėjams). Darbo metu būtina tikrinti dengiamo sluoksnio storį.  
Tinko storis 
Minimalus sluoksnio storis 6mm 
Minimalus 1 sluoksnio storis 20-22mm 
Minimalus 2 sluoksnių storis 40mm 
Apsauga nuo ugnies, kurią suteikia atitinkamo storio sluoksniai: 

Mašinos ir jų įranga 
Tinkavimo mašinos: 

• Rotorius ir statorius D6-3

• Skiedinio tiekimo žarnos Ø25mm;

• Purkštukas Ø10 arba 20mm;
• Skiedinio tiekimo nuotolis 25m;
• Maišymo spiralė G4/g5 arba maišymo spiralė izoliaciniam tinkui G4/G5.

Darbinė temperatūra ir klimatas 
Patalpos ir pagrindo temperatūra dirbant turi būti nuo +5oC iki +40oC. Šviežiai padengtą 

tinką saugoti nuo tiesioginės saulės, šalčio , lietaus ir vėjo.  
Džiūvimas 
Kad greitai išdžiūtų, turi būti tinkamas vėdinimas. Džiūvimo laikas: 10mm sluoksnis džiūna 
vidutiniškai 14 dienų, atsižveligant į patalpų drėgmę, temperatūrą ir vėdinimą. Dėl žemesnės 
temperatūros ar didesnės drėgmės gali pailgėti džiūvimo laikas.  
Paviršius 

Tinko paviršius yra grubus. Kai reikia, paviršių galima išlyginti ir užglotninti. Visi papildomi 
sluoksniai gali būti naudojamni tik tokiais atvejais, jei nepablogina tinko gaisrinės saugos 
savybių.  
Bandymai ir sertifikavimas 

Gamybos procesą ir kokybės užtikrinimą kontroliuoja sertifikuotasis priežiūros institutas ir 
gamyklos gamybos kontrolės sistema.  
Gamyba sertifikuota pagal EN ISO 9001 ir EN ISO 14001.  
Medžiagos išeiga/ sąnaudos 
Sąnaudos 6,5-7 kg/m2/1cm 
Išeiga: apie 3m2 su maišu (20kg), kai sluoksnis 1cm.  
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TS-31 LANGAI 

Reikalavimai darbų vykdymui 
Nauji plastikiniai langai įrengiami pagal techniniame darbo projekte duotas schemas. Montavimo 
darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos 
normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojų patvirtintą 
instrukciją. Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 
Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti deklaracijas ir būti firminiame įpakavime.  

Langai stiklinami dviejų kamerų stiklo paketais, tarpai tarp stiklų užpildomi argono 
dujomis. Visi, rangovo patiekti, stiklo paketai turi būti pažymėti gamintojo žymekliu iš vidinės 
(matomos) pusės. 

PVC profilio langai pateikiami į objektą pilnai sukomplektuoti su sistemos tiekėjo 
numatytais paslėptais langų varstymo apkaustais. Langų varstymas nurodomas specifikacijose. 

Langų ir durų staktų pločiai turi būti vienodi. 
Langų rankenos – cinkuoto plieno.  

Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo 
įtaisą su ratuku.  

Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose. 
PVC profilių sutvirtinimo armatūra – metalinė, atspari korozijai. 
PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, negali išskirti į aplinką 

sveikatai pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto 
prekėms keliamus reikalavimus. PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti 
galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

PVC profilio langai privalo būti: 

• Šilumos izoliacija: UR = 1,00 W/m²K

• Garso izoliacija iki Rw,P = 30 dB

• Spalva  - išorės – analogiška fasado spalvai, vidus derinamas darbų metu su
Užsakovu.

Langas  turi  būti  pagamintas  su  lango/durų  apkaustais,  kurie  leistų  langą  varstyti 
dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“). 
Langų tarpinės juodos, nepriklijuotos ir neįpresuotos. 
Leistini nuokrypiai: 

Matuojamieji 
gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai 

Gaminių vardinių 
matmenų nuokrypiai 

1. Vidiniai staktų ir
rėmų (varčių) 
matmenys 

Iki 630 
Nuo 630 iki 1600 

+ 1,0 
+ 1,5 

2. Išoriniai rėmų (varčių)
matmenys 

Nuo 1600 
Iki 630 
Nuo 630 iki1600 

+ 2,0 
- 1,0 
- 1,5 

3. Išorinių staktų matmenys
Nuo 1600 - 2,0 

Iki 1000 2,0 

Nuo 1000 3,0 

4. Langų plokštumas ir
tiesumas 

iki 2000 5,0 

Nuo 2000 iki 1000 1,5 

Nuo 1000 iki 1600 2,5 

5. Langų elementų įstrižainių
skirtumas 

Nuo 1600 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 
Nuo 1600 

3,5 
2,0 
3,0 
4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
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Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba 
duryse 

33 
2 
3 
± 3 
2 

Sumontuotų gaminių patikrinimas 
Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. 
Visus darbus ir sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas ir 
techninis prižiūrėtojas. Montavimo vietoje reikia patikrini šias vietas: 

• Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas
numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas,
mikrovėdinimo padėtys  jeigu  tokios  yra
numatytos).  Varstomas gaminys turi
funkcionuoti be kliūčių;

Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi 
sujungimai neturi būti pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų; 
Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė); 
Negali būti sulenkta ar kitaip deformuoti gaminio rėmas, varčios; 
Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžių į kambarį ~ 2°. Sujungimas su langu 
turi būti užsandarintas akrilo pagrindu hermetiku; 
Esant reikalui, po 2-3 mėn. perreguliuoti. 

Reikalavimai atitavarų įstiklintų dalių projektavimui 

Stiklo savybės ir jas apibūdinančios stiklo klasės 

Eil. 
Nr. 

Stiklo savybė 
Stiklo 
klasė 

Pastabos 

1 
Atsparumas smūgiui 
[6.20] 

3, 2, 1 
3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 
klasės – didžiausias 

2 
Stiklo dužimo būdas 

[6.20] 

A 

Stiklas subyra sudarydamas daug įvairaus dydžio 
šukių su aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo požymis 
būdingas paprastajam, pagrūdintam ir cheminiu 
būdu stiprintam stiklui. 

B 

Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės išlieka prilipusios 
prie plėvelės. Šis stiklo suirimo požymis būdingas 
laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu 
armuotajam stiklui. 

C 

Stiklas subyra sudarydamas daug mažų šukių, 
kurios santykinai yra nekenksmingos. Šis stiklo 
suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam 
stiklui.  
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Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo reikalavimaiTam tikrose 
pastatų vietose esantis stiklas gali būti pažeistas dėl pastatuose esančių žmonių veiklos.  Šios 
kritinės padėtys yra: 

– durys ir aplink duris;

– sienų apatinės dalys.

Sienose esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 parodo kritines įstiklinimo padėtis.  

Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo atsparumo 
smūgiui klasėms 

Kritinės padėtys 
Mažiausia reikalaujama saugaus 
stiklo atsparumo smūgiui klasė 

Išorinių durų įstiklinimas (žr. 2 
pav. (1, 2 padėtys) ir 
Reglamento 23.3 punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo 
> 900 mm 

2 

Mažesnysis stiklo matmuo 
≤900 mm 

3 

Šalia išorinių durų esantis 
įstiklinimas (žr. 2 pav. (3, 4, 5 
padėtys) ir Reglamento 23.3 
punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo 
≤ 900 mm 

2 

Mažesnysis stiklo matmuo 
> 900 mm 

3 

Langų įstiklinimas sienų 
apatinėse dalyse (žr. 2 pav., (6, 
7, 8 padėtys) ir Reglamento 
23.3 punktą) 

Visiems matmenims 

3 

Vonių ir baseinų patalpų langų 
ir išorinių durų įstiklinimas (žr. 2 
pav. (1– 12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

Padidintos rizikos patalpų 
įstiklinimas (žr. 2 pav. (1– 12 
padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

Padidintos rizikos patalpose, kuriuose vyksta aktyvi žmonių veikla, pvz., sporto salėse, 
visų langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti aukščiau esančios lentelės reikalavimus. 
Įvertinus veiklos aktyvumo lygį pastato patalpose, gali būti panaudotas aukštesnės negu 
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aukščiau esančioje lentelėje nurodytos klasės įstiklinimas arba panaudotos apsaugos 
priemonės. 

Jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio 
įstiklinimo pusės turi atitikti kritinėms įstiklinimo zonoms keliamus reikalavimus. 

Pagal LST EN 12600:2003 „Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo 
smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas“ neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo 
leistinasis storis ir didžiausi leistini matmenys 

Stiklo storis (mm) Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm) 

8 1100 × 1100 

10 2250 × 2250 

12 4500 × 4500 

15 ir daugiau Nėra apribojimų 

Nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnysis 
matmuo yra ne didesnis kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m2, gali būti panaudotas 
neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003 ne mažesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo 
grindų paviršiaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei gyvenamosios paskirties pastato 
fasadinės vitrinos dalis, įstiklinti gali būti panaudotas aukšičiau esančios lentelės reikalavimus 
atitinkantis neklasifikuotas stiklas. 

Palangės 
Išorinės palangės 
Skardinės lauko palangės gaminamos iš itin tvirtos 0.7mm storio cinkuotos skardos, 

padengtos poliesteriu pagal RAL paletę. Pasižymi ilgaamžiškumu bei tvirtumu. 
Spalva:  analogiška esamam apskardinimui, derinama prie fasado, palangės 

reikalingumas tikslinimas DP metu. 
Palangių paviršius atsparus drėgmei, purvui, mechaniniams pažeidimams. Taip pat 

pasižymi gera šilumos ir garso izoliacija, vandens nepralaidumu bei atsparumu vėjo apkrovai. 

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti 5. Išorinio krašto užleidimas už fasado 
plokštumos turi būti apie 30-40 mm. 

Palangių apskardinimas turi būti užsandarintas tvirtinant prie lango rėmo. Taip pat būtina 
užtikrinti ir numatyti priemones, kurios apsaugotų palangę nuo vibracijos, garsą sugeriančiomis 
medžiagomis. 

Norint užtikrinti aliuminio ir cinkuotos skardos palangių vandens nuvedimą nuo šonų būtina 
užlenkti kraštus. Būtinas sandarinimas atliekamas be plyšių visuose kraštuose, nepažeidžiant 
fasado apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. 

Vidinės palangės. MDP palangės. Palangės puikiai tinka drėgnose patalpose – atsparios 
šalčiui ir saulės spinduliams. Jų nedeformuos nuo radiatorių sklindanti šiluma ar drėgme 
nešildomose patalpose. 

MDP palangių plati spalvų gama, švelnus matinis paviršiaus blizgesys, o dėl tvirtos korinės 
konstrukcijos ilgai išlaiko formą. Jos tvirtos mechaniniams pažeidimams, cheminiams buitiniams 
skysčiams, UV spinduliams, dūlėjimui, bakterijoms, sunkiai degios ir nepelyja. 

MDP palangės gaminamos iš drėgmei atsparios, impregnuotos medžio drožlių plokštės, 
kurios dengiamos aukšto spaudimo laminatu. Palangių galams gali būti naudojami plastikiniai 
dangteliai (antgaliai), arba laminyuojama HPL arba PVC kantu.  
MDP palangių plotis – pagal sienų storį 
Spalva  - tikslinamas derinant su Užsakovu darbų metu.   
Viršutinis sluoksnis: 0,6mm storio laminatas (CPL).  
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Laminatas (CPL) yra atsparus: mechaniniam, cheminiam, temperatūros (iki 150oC), UV 
spindulių poveikiui, nepraleidžia drėgmės. 
Apatinis sluoksnis: balansinis popierius formos stabilizavimui. 
Pagrindas: MDP E1 klasės. Palangės storis: 18 mm, priekinė briauna pastorinta iki 40 mm. 
TS-32 APSAUGINĖ TVORELĖ   

Iš profilinio juodo plieno apsaugines tvorelė/užtvarus. Dažomas milteliniu būdų, spalva 

analogiška  fasado, tvirtinimas detalizuojamas DP metu, pagal gamintojo rekomendacijas.  

Esamos fotofiksacija: 



E 2024-07 Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus 

D 2024-03 Statybos užbaigimui. Tikslinimas pagal faktą 

C 2023-07 Koreguojamas projektas pagal Užsakovo pateiktą užduotį papildomiems darbams ir pakeitimams 

B 2022-07 Remiantis darbo projekto metu atliktais pakeitimais 

A 2021-09 Projektas atskiriamas numatant darbų etapiškumą pagal projektavimo užduotį   

O 2021-01 Statybos leidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Telefonas: +37060979 272 
El. paštas: info@maspro.lt, 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, 
kapitalinio remonto projektas 

A1511/ 
0135 PV D. Kriaučiūnienė STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Medžiagų žiniaraštis II etapas (1) 

LAIDA 
A1511/ 
0135 PDV D. Kriaučiūnienė 

E 011850 Arch./koord. L. Barčaitė 
Arch. asist. K. Maldytė  

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno IX forto muziejus Į.K. 190756991, 
Žemaičių pl. 73, 47435, Kaunas 

20.018-TP-SA.MŽ 1 7 
LT 

TECHNINIS PROJEKTAS 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS APVA finansavimui 

NR. PAVADINIMAS 
MAT

O 
VNT. 

TS KIEKIS I 
etapas 

II etapas 

(APVA) 
PASTABOS 

I SKYRIUS ARDYMO DARBAI 

1. 
Esamų mūro sienų 
demontavimas m3 TS-02 61,72 40 0 

2. Esamų vitrinų demontavimas vnt./
m3 TS-02 3/8,22 1/ 3,44 0 

3. 
Esamų gelžbetoninių sienų 
demontavimas m3 TS-02 15,62 0 0 

4. 
Gelžbetoninių statinių 
pastato viduje demontavimas m3 TS-02 20,5 20,5 0 

5. Vitražo demontavimas m3 TS-02 4,88 0 4,88 

6. 
Gelžbetoninių laiptų 
demontavimas m3 TS-02 25,87 12,5 0 

7. 
Esamų vidaus durų 
demontavimas 

vnt./
m3 TS-02 35/4,90 

14 

vnt 

0 

vnt 
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8. 
Esamos linoleumo grindų 
dangos demontavimas m3 TS-02 62,87 62,87 0 

9. 
Esamo parapetų 
apskardinimo demontavimas m3 TS-02 0,70 0 0,70 

10. 
Esamų unitazų 
demontavimas 

vnt./
m3 TS-02 4/0,50 4/0,50 0 

11. 
Esamų praustuvų 
demontavimas 

vnt./
m3 TS-02 3/0,40 3/0,40 0 

12. Seno tinko nudaužymas m2 TS-02 228,00 228,00 0 

13. 

Esamų betoninių 
stačiakampių  stogo plytelių 
nuardymas ir uždėjimas 
atgal  

m2 TS-02 1995,00 539,00 1458,00 

14. 

Esamų betoninių 
šešiakampių plytelių 
nuardymas ir uždėjimas 
atgal  

m2 TS-02 859,10 859,10 0 

15. 
Šiukšlių išvežimas iki 20km 
atstumu m3 TS-02 206,98 20 186,98 

II SKYRIUS PERTVAROS 

1. 

Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 75 mm. 
Vata;  viso - 125 mm. 
Įskaitant - Drėgmei 
atsparios, EI 45 

TS-
03 m/ m2 26,50/10

3,0 
26,50/1

03,0 0 
San. Mazgų 

zonoje/kavinė
s zonose 

2. 

Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 75 mm. Vata 
– 125 mm. Drėgmei
atsparios; 

TS-
03 m/ m2 16/56,00 16/56,0

0 0 
San. Mazgų 

zonoje/kavinė
s zonose 

3. 
Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 75 mm. 
Vata;  viso - 125 mm.  EI 45 

TS-
03 m/ m2 15,40/54

,00 

34,10 
/131,85 
(h~3,86

) 

0 

4. 
Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 150 mm. 
Vata;  Viso 200 mm; 

TS-
03 m/ m2 17,2/60,

02 
17,2/60

,02 0 San. Mazgų 
zonoje 
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5. 
Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 75 mm. Vata 
– 125 mm. EI 15

TS-
03 m/ m2 15/30,00 0 0 Po saugyklos 

vitrina. 

6. LAIKINŲ G/K sienų 
įrengimas saugykloje 

TS-
03 m/ m2 5,5/ 13,2 5,5/ 

13,2 0 

7. 
Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 75 mm. 
Vata;  viso - 125 mm. 

TS-
03 m/ m2 13,10/51

,09 0 0 Administracjo
s zonoje 

8. 
Priešgaisrinis tinkas pasiekti 
EI45 reikalavimą pat. Nr.  4, 
SIENOS 

TS-
30 m/ m2 5,00/11,

00 
5,00/11

,00 0 20 mm 
sluoksnis 

9. 
Priešgaisrinis tinkas pasiekti 
EI60  reikalavimą pat. Nr.  4, 
LUBOS 

TS-
30 m2 20,00 20,00 0 40 mm 

sluoksnis 

III SKYRIUS ANGŲ UŽPILDYMAS 

10. Vidaus durys  montuojamos į 
naujas G/K pertvaras 

TS-
07 

Vnt./m2 2/4,20 2 0 

11. 
Vidaus durys  montuojamos 
naujas į G/K pertvaras 
(Taikomi GS reikalvimai) 

TS-
07 Vnt./m2 12/26,04 8 0 

12. Slankiojančios vidaus durys 
TS-
07 Vnt./m2 1/2,10 1/2,10 0 Naujoje G/K 

sienoje 

13. Esamos durys keičiamos 
naujomis esamoje sienoje 

TS-
07 Vnt./m2 5/10,29 5 0 Vertinti 

sandarinimą 

14. 
Esamos durys keičiamos 
naujomis esamoje sienoje 
(taikomi GS reikavimai) 

TS-
07 Vnt./m2 14/27,82

9 5 
Vertinti 

sandarinimą 

15. 
Naujos durys, naujai 
suformuotoje angoje (su GS 
reikalavimais) 

TS-
07 Vnt./m2 5/14,30 5/14,30 0 Vertinti 

sandarinimą 

16. 
Naujos durys, naujai 
suformuotoje angoje (GS 
reikalvimai netaikomi) 

TS-
07 Vnt./m2 4/8,55 2 2 Vertinti 

sandarinimą 

17. Kojų valymo kilimėliai 
TS-
20 Vnt./m2 4/6 2/3 0 

ties įėjimais 
įleidžiami į 

grindis 
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18. 
Vidaus vitrinų su varstomais 
elementais įrengimas G/K 
sienose / EW20 

TS-
09 vnt. /m2 3/85.68 0 0 

19. Apsauga nuo saulės – 
stoglangiams 

TS-
19 vnt. /m2 7/ 11,76 0 7/ 11,76 

Valdomi 
elektriniais 
pulteliais 

20. Apsauga nuo saulės – stogo 
vitrinai 

TS-
19 m2 300,00 0 300,00 

Ties 
kiekvienu 

sudalinimu, 
detalizuojam
a DP metu; 

21. 
Grūdinto saugaus stiklo 
slankiojančios durys (D-9) 
Priešgaisrinės su varstoma 
dalimi dūmams šalinti 

TS-
09 m2/ vnt 12.00/2 0 0 U vertė 1,00 

22. Aliuminio konstrukcijų vitrina 
(LV-1) 

TS-
09 m2/ vnt 86,97/1 0 86,97/1 U vertė 1,00 

23. Aliuminio konstrukcijų vitrina 
(LV-2) 

TS-
09 m2/ vnt 39,38/1 39,38/1 0 U vertė 1,00 

24. Aliuminio konstrukcijų vitrina 
(LV-3) 

TS-
09 m2/ vnt 20,55/1 20,55/1 0 U vertė 1,00 

25. Aliuminio profilio langas L-1 
TS-
31 m2/ vnt 0.28/1 0.28/1 0 U vertė 1,00 

26. Lauko plieninės durys (LD-1) 
(2420mm x 2100mm). 

TS-
09 m2/ vnt 4.84/1 4.84/1 0 

Žr.br. Lauko 
durų 

žiniaraštis 

27. Lauko plieninės durys (LD-2) 
(2000mm x 2100mm). 

TS-
09 m2/ vnt 4.00/1 4.00/1 0 

Žr.br. Lauko 
durų 

žiniaraštis 

28. Lauko plieninės durys (LD-3) 
(1100mm x 2100mm). 

TS-
09 m2/ vnt 2.31/1 2.31/1 0 

Žr.br. Lauko 
durų 

žiniaraštis 

29. 
Lauko plieninės durys (LD-4) 
(1100mm x 2100mm). 
Įstiklintos su viršlangiu 
Įstiklintu 

TS-
31 m2/ vnt 4,10/1 4,10/1 0 

Žr.br. Lauko 
durų 

žiniaraštis 

IV SKYRIUS GRINDŲ ĮRENGIMAS 
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30. 
Akmens masės plytelių 
įrengimas ant naujai 
įrengiamų grindų (SK dalyje) 

TS-
10 m2 113,30 109,15 0 GR_3 

31. Betoninių grindų įrengimas TS-
16 m2 375,92 248,20 0 GR_4 

32. 

PVC grindų dangos 
įrengimas ant naujai 
įrengiamo grindų mazgo (SK 
dalyje) 

TS-
04 m2 121,60 45,90 0 GR_5 

33. 
Remontuojama esama 
grindų danga , nuvaloma 
(betonas) 

- m2 77,62 0 0 GR_6 

34. Pakeliamos grindys  - 
betoninė apdaila 

TS-
05 

m2 15,21 15,21 0 GR_7 

35. 
Stiklinė pakeliamų grindų 
konstrukcija ( ŽN pandusų 
formavimas) 

TS-
05 

m2 18,30 0 0 GR_8 

36. PVC  ant pakeliamų grindų 
sistemos 

TS-
05 

m2 101,82 101,82 0 GR_9 

37. Akmens masės plytelės ant 
pakeliamų grindų sistemos 

TS-
05 

m2 40,43 40,43 0 GR_10 

38. 
Medinio parketo remontas 
(valymas, šlifavimas, 
lakavimas) 

TS-
08 

m2 35,51 0 0 GR_11 

39. ŽN įspėjamieji paviršiai ant 
naujų grindų dangų 

TS-
13 

m/m2 9,20/2,7
6 

9,20/2,
76 0 

40. 
ŽN vedimo paviršiai – 
įrengiami ant esamų granito 
grindų 

TS-
13 

m/m2 28/8,40 28/8,40 0 

41. 
Įspėjamosios juostos 
klijuojamos ant esamų 
paviršių 

TS-
13 

m 21,00 10,00 0 
Klijuojamos, 
šviečiančios 

tamsoje 
V SKYRIUS LUBŲ APDAILA 

42. Pakabinamos ažūrinės lubos TS-
14 

m2 373,33 190,70 0 LU_1 

43. Pakabinamos akustinės 
lubos 

TS-
14 

m2 188,01 188,01 0 LU_2 

44. Glaistomos dažomos lubos 
(G/K karkase) 

TS-
06 

m2 699,87 208,97 0 LU_3 
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VI SKYRIUS SIENŲ APDAILA 

45. Sienų tinkavimas, 
glaistymas, dažymas 

TS-
06 

m2 98,76 98,76 0 SN_3 

46. Sienų glaistymas, dažymas TS-
06 

m2 1450,85 640,70 0 SN_4 

47. Įrengiama keraminių plytelių 
apdaila ant G/K sienų 

TS-
10 

m2 471,70 423,50 0 SN_5 

48. Esamų sienų nuvalymas  
(Betoninės) - m2 1257,25 42,35 1214,9 SN_6 

49. Akustinės medžiagos 
įrengimas (klijuojama) 

TS-
26 

m/ m2 45/45,00 45/45,0
0 0 Kino salėje, 

H-1,00 m 

50. Tinkavimas TS-
06 

m2 606,00 606,00 0 

VII SKYRIUS BALDAI – ĮRANGA 

51. HPL pertvaros tarp pisuarų TS-
18 Vnt./ m2 5/ 1,76 5/ 1,76 0 

52. 

ŽN Įranga san. mazgui  - 
laikikliai popieriui ir muilo 
dozatoriai, laikikliai 
popieriniams rankšluosčiams 

TS-
23 Vnt. 2 2 0 

53. 
ŽN turėklai prie unitazo , 
turėklai ant durų; turėklai prie 
kriauklės – komplektai 

TS-
23 Vnt. 2 2 0 

54. Tualeto kabina HPL plokščių TS-
18 Vnt./m2 16/38,00 16/38,0

0 0 

55. Vystymo stalas - Vnt. 1 1 0 

56. Stlaviršis kriauklėms san. 
Mazguose 

TS-
28 

Vnt./m2 3/5,35 3/5,35 0 

57. Virtuvėlės komplektas TS-
28 

Vnt./m 1/3,80 0 0 Aukštis – 
85c0mm 

58. Veidrodžiai san. mazguose  - 
didelis – masyvus; 

TS-
15 Vnt./ m2 2/ 15,00 2/ 

15,00 0 
Su LED 

juosta už 
veidrodžių 

59. Veidrodžiai san. mazguose  - 
didelis – maži; 

TS-
15 Vnt./ m2 4/ 5,00 4/ 5,00 0 - 

VIII SKYRIUS KITI DARBAI 

60. Keltuvas saugykloje, 
įrengimas 

TS-
12 Vnt. 1 0 0 
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61. ŽN pandusų turėklų 
įrengimas 

TS-
11 Vnt./ m2 5/30,50 0 0 

Stikliniai  - 
grūdinto 
stiklo su 

papildomu 
metalo 

ranktūriu 

62. Laiptų turėklų įrengimas TS-
11 Vnt./ m 4/8,50 1/ 2,3 3/ 6,2 

63. 
Laiptų turėklų įrengimas 

TS-
11 Vnt./ m 3/ 6,30 0 3/ 6,30 

Metaliai, be 
užpildo su 

statramščiais 
pagal 

gamintojo 
rekomendacij

as 

64. Prieduobės apsauginių 
turėklų įrengimas 

TS-
11 Vnt./m 1/6,85 1/6,85 0 

65. Metalo grotelės prieduobės 
uždengimui 

TS-
29 m2 126,00 126,00 0 

66. 

Akustinė pertvara 
edukacinėje klasėje  (su 
durimis, GS reikalavimai 
taikomi) 

TS-
24 Vnt./ m2 1/13,80 1/13,80 0 

67. 
Akustinė pertvara ties 
virtuvėle  (GS reikalvimai 
netaikomi, durų nėra) 

TS-
24 Vnt./ m2 1/15,20 0 0 

68. Turniketas praėjimo TS-
27 Vnt. 1 0 0 

69. Naujų apsauginių kopėčių 
ties vitrina įrengimas 

TS-
32 Vnt. 1 0 0 

PASTABOS: 
 Medžiagų ir darbų aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose;
 Šis žiniaraštis turi būti skaitomas, vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir
brėžiniais; 
 Užleidimai ir pripjovimai kiekiuose nėra įskaičiuoti;
 Medžiagų kiekiai gali keistis, atidengus esamas konstrukcijas bei atlikus brėžinius darbo projekto stadijoje;
 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo
elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų 
darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų 
ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš 
anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS ne APVA finansavimui 

NR. PAVADINIMAS 

MAT

O 

VNT. 

TS KIEKIS 
I 

etapas 

II etapas 

(ne 

APVA) 

PASTABOS 

I SKYRIUS ARDYMO DARBAI 

1. 
Esamų mūro sienų 

demontavimas 
m3 TS-02 61,72 40 0 

2. Esamų vitrinų demontavimas 
vnt./

m3 
TS-02 3/8,22 1/ 3,44 0 

3. 
Esamų gelžbetoninių sienų 

demontavimas 
m3 TS-02 15,62 0 15,62 

4. 
Gelžbetoninių statinių 

pastato viduje demontavimas 

m3

TS-02 20,5 20,5 0 

5. Vitražo demontavimas 
m3

TS-02 4,88 0 0 

6. 
Gelžbetoninių laiptų 

demontavimas 

m3

TS-02 25,87 12,5 13,37 
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7. 
Esamų vidaus durų 

demontavimas 

vnt./

m3 
TS-02 35/4,90 

14 

vnt 

21 

vnt 

8. 
Esamos linoleumo grindų 

dangos demontavimas 
m3 TS-02 62,87 62,87 0 

9. 
Esamo parapetų 

apskardinimo demontavimas 
m3 TS-02 0,70 0 0 

10. 
Esamų unitazų 

demontavimas 

vnt./

m3 
TS-02 4/0,50 4/0,50 0 

11. 
Esamų praustuvų 

demontavimas 

vnt./

m3 
TS-02 3/0,40 3/0,40 0 

12. Seno tinko nudaužymas m2 TS-02 228,00 228,00 0 

13. 

Esamų betoninių 

stačiakampių  stogo plytelių 

nuardymas ir uždėjimas 

atgal  

m2 TS-02 1995,00 539,00 0 

14. 

Esamų betoninių 

šešiakampių plytelių 

nuardymas ir uždėjimas 

atgal  

m2 TS-02 859,10 859,10 0 

15. 
Šiukšlių išvežimas iki 20km 

atstumu 
m3 TS-02 206,98 20 0 

II SKYRIUS PERTVAROS 

1. 

Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 75 mm. 
Vata;  viso - 125 mm. 
Įskaitant - Drėgmei 
atsparios, EI 45 

TS-
03 

m/ m2 
26,50/10

3,0 
26,50/1

03,0 
0 

San. Mazgų 
zonoje/kavinė

s zonose 

2. 

Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 75 mm. Vata 
– 125 mm. Drėgmei
atsparios; 

TS-

03 
m/ m2 16/56,00 

16/56,0
0 

0 
San. Mazgų 

zonoje/kavinė
s zonose 

3. 
Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 75 mm. 
Vata;  viso - 125 mm.  EI 45 

TS-

03 
m/ m2 

15,40/54
,00 

34,10 
/131,85 

(h~3,86
) 

13,84 

/53,80 
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4. 
Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 150 mm. 
Vata;  Viso 200 mm; 

TS-

03 
m/ m2 17,2/60,

02 
17,2/60

,02 
0 

San. Mazgų 
zonoje 

5. 
Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 75 mm. Vata 
– 125 mm. EI 15

TS-

03 
m/ m2 15/30,00 0 15/30,00 

Po saugyklos 
vitrina. 

6. 
LAIKINŲ G/K sienų 
įrengimas saugykloje 

TS-

03 
m/ m2 5,5/ 13,2 

5,5/ 
13,2 

0 

7. 
Gipso kartono pertvaros – 
2x12,5mm G/K, 75 mm. 
Vata;  viso - 125 mm. 

TS-

03 
m/ m2 13,10/51

,09 
0 

13,10/51,
09 

Administracjo
s zonoje 

8. 
Priešgaisrinis tinkas pasiekti 
EI45 reikalavimą pat. Nr.  4, 
SIENOS 

TS-

30 
m/ m2 5,00/11,

00 
5,00/11

,00 
0 

20 mm 
sluoksnis 

9. 
Priešgaisrinis tinkas pasiekti 
EI60  reikalavimą pat. Nr.  4, 
LUBOS 

TS-

30 
m2 20,00 20,00 0 

40 mm 
sluoksnis 

III SKYRIUS ANGŲ UŽPILDYMAS 

10. 
Vidaus durys  montuojamos į 
naujas G/K pertvaras 

TS-
07 

Vnt./m2 2/4,20 2 0 

11. 
Vidaus durys  montuojamos 
naujas į G/K pertvaras 
(Taikomi GS reikalvimai) 

TS-

07 
Vnt./m2 12/26,04 8 4 

12. Slankiojančios vidaus durys 
TS-

07 
Vnt./m2 1/2,10 1/2,10 0 

Naujoje G/K 
sienoje 

13. 
Esamos durys keičiamos 
naujomis esamoje sienoje 

TS-

07 
Vnt./m2 5/10,29 5 0 

Vertinti 
sandarinimą 

14. 
Esamos durys keičiamos 
naujomis esamoje sienoje 
(taikomi GS reikavimai) 

TS-

07 
Vnt./m2 14/27,82 9 5 

Vertinti 
sandarinimą 

15. 
Naujos durys, naujai 
suformuotoje angoje (su GS 
reikalavimais) 

TS-

07 
Vnt./m2 5/14,30 5/14,30 0 

Vertinti 
sandarinimą 

16. 
Naujos durys, naujai 
suformuotoje angoje (GS 
reikalvimai netaikomi) 

TS-

07 
Vnt./m2 4/8,55 2 0 

Vertinti 
sandarinimą 
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17. Kojų valymo kilimėliai 
TS-

20 
Vnt./m2 4/6 2/3 2/3 

ties įėjimais  
įleidžiami į 

grindis 

18. 
Vidaus vitrinų su varstomais 
elementais įrengimas G/K 
sienose / EW20 

TS-
09 

vnt. /m2 3/85.68 0 3/85.68 

19. 
Apsauga nuo saulės – 
stoglangiams 

TS-
19 

vnt. /m2 7/ 11,76 0 0 
Valdomi 

elektriniais 
pulteliais 

20. 
Apsauga nuo saulės – stogo 
vitrinai 

TS-
19 

m2 300,00 0 0 

Ties 
kiekvienu 

sudalinimu, 
detalizuojam
a DP metu; 

21. 

Grūdinto saugaus stiklo 
slankiojančios durys (D-9) 
Priešgaisrinės su varstoma 
dalimi dūmams šalinti 

TS-

09 m2/ vnt 12.00/2 0 
0 

U vertė 1,00 

22. Aliuminio konstrukcijų vitrina 
(LV-1) 

TS-

09 m2/ vnt 86,97/1 0 0 
U vertė 1,00 

23. Aliuminio konstrukcijų vitrina 
(LV-2) 

TS-

09 
m2/ vnt 39,38/1 39,38/1 0 U vertė 1,00 

24. Aliuminio konstrukcijų vitrina 
(LV-3) 

TS-

09 
m2/ vnt 20,55/1 20,55/1 0 U vertė 1,00 

25. Aliuminio profilio langas L-1 
TS-

31 m2/ vnt 0.28/1 0.28/1 0 U vertė 1,00 

26. Lauko plieninės durys (LD-1) 
(2420mm x 2100mm). 

TS-

09 m2/ vnt 4.84/1 4.84/1 0 

Žr.br. Lauko 
durų 

žiniaraštis 

27. Lauko plieninės durys (LD-2) 
(2000mm x 2100mm). 

TS-

09 m2/ vnt 4.00/1 4.00/1 0 

Žr.br. Lauko 
durų 

žiniaraštis 

28. Lauko plieninės durys (LD-3) 
(1100mm x 2100mm). 

TS-

09 m2/ vnt 2.31/1 2.31/1 0 

Žr.br. Lauko 
durų 

žiniaraštis 

29. 

Lauko plieninės durys (LD-4) 
(1100mm x 2100mm). 
Įstiklintos su viršlangiu 
Įstiklintu 

TS-

31 m2/ vnt 4,10/1 4,10/1 0 

Žr.br. Lauko 
durų 

žiniaraštis 
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IV SKYRIUS GRINDŲ ĮRENGIMAS 

30. 
Akmens masės plytelių 
įrengimas ant naujai 
įrengiamų grindų (SK dalyje) 

TS-
10 

m2 113,30 109,15 4,15 GR_3 

31. Betoninių grindų įrengimas 
TS-
16 

m2 375,92 248,20 225 GR_4 

32. 

PVC grindų dangos 
įrengimas ant naujai 
įrengiamo grindų mazgo (SK 
dalyje) 

TS-
04 

m2 121,60 45,90 75,70 GR_5 

33. 
Remontuojama esama 
grindų danga , nuvaloma 
(betonas) 

- m2 77,62 0 77,62 GR_6 

34. 
Pakeliamos grindys  - 
betoninė apdaila 

TS-
05 

m2 15,21 15,21 0 GR_7 

35. 
Stiklinė pakeliamų grindų 
konstrukcija ( ŽN pandusų 
formavimas) 

TS-
05 

m2 18,30 0 18,30 GR_8 

36. 
PVC  ant pakeliamų grindų 
sistemos 

TS-
05 

m2 101,82 101,82 0 GR_9 

37. 
Akmens masės plytelės ant 
pakeliamų grindų sistemos 

TS-
05 

m2 40,43 40,43 0 GR_10 

38. 
Medinio parketo remontas 
(valymas, šlifavimas, 
lakavimas) 

TS-
08 

m2 35,51 0 35,51 GR_11 

39. 
ŽN įspėjamieji paviršiai ant 
naujų grindų dangų 

TS-
13 

m/m2 9,20/2,7
6 

9,20/2,
76 

0 

40. 
ŽN vedimo paviršiai – 
įrengiami ant esamų granito 
grindų 

TS-
13 

m/m2 28/8,40 28/8,40 0 

41. 
Įspėjamosios juostos 
klijuojamos ant esamų 
paviršių 

TS-
13 

m 21,00 10,00 11,00 
Klijuojamos, 
šviečiančios 

tamsoje 

V SKYRIUS LUBŲ APDAILA 

42. Pakabinamos ažūrinės lubos 
TS-
14 

m2 373,33 190,70 226,7 LU_1 

43. 
Pakabinamos akustinės 
lubos 

TS-
14 

m2 188,01 188,01 0 LU_2 
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44. 
Glaistomos dažomos lubos 
(G/K karkase) 

TS-
06 

m2 699,87 208,97 490,90 LU_3 

VI SKYRIUS SIENŲ APDAILA 

45. 
Sienų tinkavimas, 
glaistymas, dažymas 

TS-
06 

m2 98,76 98,76 0 SN_3 

46. Sienų glaistymas, dažymas 
TS-
06 

m2 1450,85 640,70 810,15 SN_4 

47. 
Įrengiama keraminių plytelių 
apdaila ant G/K sienų 

TS-
10 

m2 471,70 423,50 48,20 SN_5 

48. 
Esamų sienų nuvalymas 
(Betoninės) 

- m2 1257,25 42,35 1214,9 SN_6 

49. 
Akustinės medžiagos 
įrengimas (klijuojama) 

TS-
26 

m/ m2 45/45,00 
45/45,0

0 
0 

Kino salėje, 
H-1,00 m 

50. Tinkavimas 
TS-
06 

m2 606,00 606,00 0 

VII SKYRIUS BALDAI – ĮRANGA 

51. HPL pertvaros tarp pisuarų 
TS-
18 

Vnt./ m2 5/ 1,76 5/ 1,76 0 

52. 

ŽN Įranga san. mazgui  - 
laikikliai popieriui ir muilo 
dozatoriai, laikikliai 
popieriniams rankšluosčiams 

TS-
23 

Vnt. 2 2 0 

53. 
ŽN turėklai prie unitazo , 
turėklai ant durų; turėklai prie 
kriauklės – komplektai 

TS-
23 

Vnt. 2 2 0 

54. Tualeto kabina HPL plokščių 
TS-
18 

Vnt./m2 16/38,00 
16/38,0

0 
0 

55. Vystymo stalas - Vnt. 1 1 0 

56. 
Stlaviršis kriauklėms san. 
Mazguose 

TS-
28 

Vnt./m2 3/5,35 3/5,35 0 

57. Virtuvėlės komplektas 
TS-
28 

Vnt./m 1/3,80 0 1/3,80 
Aukštis – 
85c0mm 

58. 
Veidrodžiai san. mazguose  - 
didelis – masyvus; 

TS-
15 

Vnt./ m2 2/ 15,00 
2/ 

15,00 
0 

Su LED 
juosta už 
veidrodžių 

59. 
Veidrodžiai san. mazguose  - 
didelis – maži; 

TS-
15 

Vnt./ m2 4/ 5,00 4/ 5,00 0 - 

VIII SKYRIUS KITI DARBAI 
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60. 
Keltuvas saugykloje, 
įrengimas 

TS-
12 

Vnt. 1 0 1 

61. 
ŽN pandusų turėklų 
įrengimas 

TS-
11 

Vnt./ m2 5/30,50 0 5/30,50 

Stikliniai  - 
grūdinto 
stiklo su 

papildomu 
metalo 

ranktūriu 

62. Laiptų turėklų įrengimas 
TS-
11 

Vnt./ m 4/8,50 1/ 2,3 0 

63. 
Laiptų turėklų įrengimas 

TS-
11 

Vnt./ m 3/ 6,30 0 0 

Metaliai, be 
užpildo su 

statramščiais 
pagal 

gamintojo 
rekomendacij

as 

64. 
Prieduobės apsauginių 
turėklų įrengimas 

TS-
11 

Vnt./m 1/6,85 1/6,85 0 

65. 
Metalo grotelės prieduobės 
uždengimui 

TS-
29 

m2 126,00 126,00 0 

66. 

Akustinė pertvara 
edukacinėje klasėje  (su 
durimis, GS reikalavimai 
taikomi) 

TS-
24 

Vnt./ m2 1/13,80 1/13,80 0 

67. 
Akustinė pertvara ties 
virtuvėle  (GS reikalvimai 
netaikomi, durų nėra) 

TS-
24 

Vnt./ m2 1/15,20 0 0 

68. Turniketas praėjimo 
TS-
27 

Vnt. 1 0 1 

69. 
Naujų apsauginių kopėčių 
ties vitrina įrengimas 

TS-
32 

Vnt. 1 0 1 

PASTABOS: 

• Medžiagų ir darbų aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose;

• Šis žiniaraštis turi būti skaitomas, vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir
brėžiniais; 

• Užleidimai ir pripjovimai kiekiuose nėra įskaičiuoti;

• Medžiagų kiekiai gali keistis, atidengus esamas konstrukcijas bei atlikus brėžinius darbo projekto stadijoje;

• Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo
elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų 
darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų 
ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš 
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anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 
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zona 
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4 DARBO VIETOS 

ĮRENGIAMI STIKLINIAI 
PANDUSAI IŠ PAKELIAMŲ 
GRINDŲ SITEMŲ, PAGAL 

ISO 21542:2011

AUKURAS

H=1.60 m
1 LAIKINO DARBO VIETA 

1 LAIKINO DARBO VIETA 

18
05

26
45

IN
FO

 K
AS

A 

ATVIRO TIPO 
KASA 

KERTAMA 
NAUJA ANGA 

PAGRINDINIS IĖJIMAS Į PASTATĄ 

STIKLINĖS AUTOMATINĖS 
DURYS  - Gaisro metu 

atsidaro min. 1,2 m.

INFORMACINIS 
TERMINALAS

21.40 m2

PROJEKTUOJAMA VITRINA - STIKLINĖ SU 
SLANKIOJANČIOMIS STIKLINĖMIS DURIMIS

GAISRO METU DURYS ATSIDARO 
AUTOMATIŠKAI 1,2 m. 

VIETA LAUKO EKRANO 
ĮRENGIMUI 

NUMATOMA ORO UŽUOLAIDA - TINKAMAI 
VIDAUS TEMPERATŪRAI PALAIKYTI 

100 SĖDIMŲ VIETŲ - KONFERENCIJŲ SALĖS KĖDĖS

SURENKAMOS SU GALIMYBE SANDĖLIUOTI
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ŽN SĖDIMOS VIETOS 

C kat. ginklai 

Žeminamas esamas grindų lygis -
tikslinama TP metu 

PROJEKTUOJAMAS VERTIKALUS 
KELTUVAS - PRITAIKYTAS 

EKSPONATAMS, 1mx1,70m AIKŠTELĖ

PROJEKTUOJAMA 
VITRINA -

ARCHYVINIAI STELAŽAI 

Esamas įėjimas į sandėlį -
platinamas, praėjimas švaroje -

1000 mm 

EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ ERDVĖ
IKI 25 ŽMONIŲ GRUPĖS 

BALDAI TRANSFORMUOJAMI PAGAL 
POREIKĮ

Esamas -0.48
Būsimas +0.70

2 VNT. SĖDIMŲ VIETŲ PRITAIKYTA ŽN, VISI 
BALDAI SU GALIMYBE TRANSFORMUOTI 

PAGAL VEIKLOS POREIKIUS 

VAIZDO DEMONSTRAVIMO 
ĮRANGA 

Visi staliukai 
pritaikomi 
ŽN pagal 
poreikį

PANDUSAS ,PAGAL ISO 21542:2011

VI
TR

AŽ
O 

PL
OT

AS
 -

15
3.7

0 m
2

PRAĖJIMO KONTROLĖ

ĮRENGIAMAS PANDUSAS, 
PAGAL ISO 21542:2011

INFORMACINIS VITRAŽO TERMINALAS 

Balkono krašto 
projekcija plane 

ĮRENGIAMAS 
PANDUSAS, PAGAL 

ISO 21542:2011

61 m²

1

6 m²

2

116 m²

3

23 m²

4

188 m²

5

31 m²

6

40 m²

8

224 m²

9

584 m²

10

21 m²

11.1

41 m²

15

9 m²

12

39 m²

16

2 m²

18

10 m²

19

8 m²

20

6 m²

21

13 m²

22

28 m²

23

3 m²

24

11 m²

25

15 m²

28

19 m²

11.3

48 m²

30

37 m²

11.2

43 m²

32

25 m²

33

6 m²

345 m²

35

27 m²

39

19 m²

38

19 m²

36

17 m²

43

h=1.60m

h=1.60m

h=1.60m

h=1.60m

h=
1.

60
m

h=
1.

60
m

h=1.60m

3-3

+0.46

+0.23

+0.00

ATKURIAMOS 
UŽBETONUOTOS 
VĖDINIMO ANGOS 

+0.00

-0.44

+0.00

+0.00

+0.70

+0.70

+0.10

+0.70

+0.45

+0.00

11
55

26
45

2-2

2-2

36
25

12
85

5300

1430

9 m²

13

4490

6670

Esama anga 
įstiklinama už 

metalo paliekant 
esamas grotas

2800

8.21%

8.33%
8400

11315

IND.

2200

1905

Stumdoma 
pertvara

900

2 DARBO VIETOS 
2 DARBO VIETOS 

1 DARBO VIETA

Įspėjamoji 
juosta

+0.70

+0.70

Esamos metalinės šviestuvų 
konstrukcijos demontuojamos

alt. 0.00=79.50

35
15

3405

17
00

Zona kino įrangos valdymui

KĖDŽIŲ SANDĖLIAVIMO ZONA

53
25

61
50

37
25

7815

1900

TRANSFORMUOJAMA 
AKUSTINĖ PERTVARA

8.25%

8.27%

4400

3415

8.33% 8.21%

2880 2800

Atitvaras su lengvu 
garsiniu signalu, 

h=0.5m

1845

1530

1880

76 m²

17

Vitražo bei ekspozicijų 
apšvietimo valdymo vieta

1000

16
10

A tipo ŽN 

1835

8015

2925

3255

1500

1750

27
00

10
70

15
00

40
00

1700

20
00

+0.70

+0.70

15
00

15
00

2000

1000 1000

80
0

90
0

1200

900

80
0

800
58 m²

26

Platinamos 
angos

900

80
0

VIENU METU IKI 50 ŽMONIŲ PARODŲ 
SALĖJE

VIENU METU IKI 15  ŽMONIŲ 
ADMINISTRACINĖSE PATALPOSE 

NR.14,15,36,37,41,44,45

VIENU METU IKI 10 ŽMONIŲ 
KAVINĖJE/ LAUKO 

KAVINĖJE

900

900

900

10
00

800

80
0

800

900

900

900
900

900

90
0

1000

920

D‐1

D‐2

D‐2
D‐2

D‐2

D‐4

D‐4

D‐4

D‐3

LD‐4

D‐2

D‐5

D‐7

D‐7*

D‐7

LD‐2

D‐8

D‐8
D‐9

D‐8

D‐8

D‐8

D‐8

D‐‐11

D‐12

D‐11

D‐8

39
5

1300

KERTAMOS 
NAUJOS ANGOS

DURYS 
PAKELIAMOS IKI +
0.00 ALTITUDĖS, 

NAUDOJAMOS TIK 
TECHNINIAM 

APTARNAVIMUI

+0.10

+0.70

90
0

90
0

90
0

900
D‐8

VV-2

900

LV-2

6025

C1S200

EW 30-C0

C0S200

C0S200

C0S200
C0S200

C0S200

EW 30-C0S200

EI2 60-C3S200

C3S200

EI2 60-
C3S200

EI2 60-C3S200

C0S200
C3S200

EW 30-C0

EW 20

C0S200

EW 30-C0

D‐10

EI2 60-C0S200

D‐13

80
0

36
00

18
00

10
00

80
0

10
00

80
0

3500

38
10

20
15 1900

2600

2695

10
00

15
60

EW 30-C0

EW 30-C0
D‐8

EW 30-C0

EW 30-C0

LST EN 179

C3S200

C3S200

LV-2 vitrina ir durys D-9: numatomi varstomi 
langai/viršlangiai su pavara, atsidaro 90 laipsnių kampu, 

aerodinaminis plotas ne mažiau kaip 2, 5 kv.m., 

1000

D‐1

EW 30-C0

LST EN 179 
C3S200

90°

3000

30
00

Suformuota 
pakyla skydams 

iš pakeliamų 
grindų 

konstrukcijos, 
H-20 cm;  

1200

Prieduobė - ŠVOK  

LST EN 179 

Papildomai 
tinkuojama 

priešgaisriniu tinku

L-1

Eg

ALT. -0.10

ALT. -0.50

33
00

1000

90 m²

7

16
35

Nepermatoma

4 DARBO VIETOS 

52 m²

42

KERTAMA NAUJA ANGA

LV-3

16
00

2400

400

Vartų mechanizmo anga esama

Aliuminio profilių langas, varstomi 
elementai leidžia patekti ir atlikti vartų 
sistemos eksplotavimą ir priežiūrą 

D‐1

24 m²

37

LV-1

KINO SALĖS ĮRANGOS 
SAUGOJIMO ZONA 

9 m²

44

133 m²

40

71 m²

27

ŠV
OK

  a
ng

a

34 m²

41

450

R
A

D
IA

TO
R

IU
I

N
IŠ

A

Vartų mechanizmo anga esama

LD‐1

LD‐3

LD‐2

10
05 9 m²

14

86
5

C0S200

Vartai eksplotacijos metu 
privalo būti atidaryti

LST EN 179 

EW20

LST EN 179 
C3S200

C0S200

C0S200

Vartai eksplotacijos metu 
privalo būti atidaryti

Gaisro metu varteliai 
nusileidžia ir praėjimas 1,20 

m;

D‐14

D‐6

D‐16

D‐15

D‐17 C1S200

Demontuojama laikina siena 

D‐7*

Esama pertvara griaunama, įrengiama nauja 
mūrinė pertvara

Esama pertvara griaunama, įrengiama nauja 
mūrinė pertvara

Virš naujai sumontuotų durų angos 
užpildomos g/k

52 m²

42

Gipso kartono pertvaros

Vitrina

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos sienos

Projektuojamos g/k pertvaros

Projektuojamos mūro pertvaros

Užmūrijamos esamos angos 

Esamos mūro sienos

Vėdinimo angos

Trapas
Esamas gaisrinis čiaupas

Įėjimas į pastatą

Kertama nauja anga

Priešgaisrinė EI15 atsparumo užtvara

Priešgaisrinė EI 45 atsparumo ugniai užtvara

Projektuojamas gaisrinis čiaupas

Gesintuvas

Pavojaus mygtukas

Esamas gruntas/veja 

I projekto etape atlikti darbai 

II projekto etapas (2)

Funkcinės schemos eksplikacija

Bendro naudojimo patalpos

Daiktų saugojimo patalpa

Darbuotojų poilsio patalpos

Dirbtuvės

Edukacijos zona

Holas

Kabinetai

Kavinė

Pagalbinė-inžinerinė patalpa

Parodų salė

Renginių salė

San. mazgai

Saugykla

Suvenyrų parduotuvė

M 1:150

PASTABOS:
1. Brėžiniuose matmenys pateikti milimetrais (mm);
2. Matmenis tikslinti vietoje ir derinti su projektuotoju;
3. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines
ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų sertifikatus;
4. Langų ir durų atsivėrimo kryptis tikslinti užsakant gaminius;

Š

D   

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Pirmo aukšto planas II etapas(1)

01

B   2022-07   Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais

C  2024-03   Statybos užbaigimui. Tikslinimas pagal faktą

D  2024-07 Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus

1A patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

1 Holas 60.78 m²
2 Kavinės pagalbinė patalpa 5.89 m²
3 Holas / Bilietų kasos zona 115.82 m²
4 Muziejaus lankytojų daiktų saugojimo patalpa 22.72 m²
5 Renginių salė 187.76 m²
6 San. mazgas - vyrų 31.21 m²
7 Edukacijos patalpa 89.88 m²
8 San. mazgas - moterų 40.46 m²
9 Vitražo salės erdvė 224.34 m²

10 Parodų salės erdvė 584.03 m²
12 Pagalbinė patalpa 8.65 m²
13 Techninė erdvė 9.40 m²
14 Aparatinė 9.05 m²
15 Darbuotojų poilsio patalpa - virtuvėlė 41.21 m²
16 Kavinė 39.29 m²
17 Vitražo techninis koridorius 75.91 m²
18 San. mazgas 2.20 m²
19 Suvenyrų parduotuvės erdvė 9.82 m²
20 Eksponatų karantinavimo patalpa 8.28 m²
21 Ginklų saugykla 6.04 m²
22 Koridorius 12.95 m²
23 Restauracinės dirbtuvės 28.19 m²
24 San. mazgas 3.43 m²
25 Metalinių eksponatų saugykla 10.73 m²
26 Koridoriaus zona 58.10 m²
27 Saugykla - Didžioji rinkinių 71.22 m²
28 Fotografijų saugykla 15.07 m²
30 Spaudos saugykla 47.53 m²
32 Koridorius 42.94 m²
33 Elektros apskaitos mazgas 25.09 m²
34 ŽN san. mazgas 5.82 m²
35 ŽN san. mazgas 5.03 m²
36 Fotografavimo erdvė 19.46 m²
37 Koridorius 23.99 m²
38 Metalinių eksponatų saugykla 19.26 m²
39 Kabinetas 26.85 m²
40 Sandėlis 132.86 m²
41 Koridorius 33.75 m²
42 Kabinetas 51.82 m²
43 Kabinetas 16.87 m²
44 Vandentiekio įvado patalpa 8.91 m²
45 Balkonas 35.51 m²
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H=1.60 m
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ATVIRO TIPO 
KASA 

KERTAMA 
NAUJA ANGA 

PAGRINDINIS IĖJIMAS Į PASTATĄ 

STIKLINĖS AUTOMATINĖS 
DURYS  - Gaisro metu 

atsidaro min. 1,2 m.

INFORMACINIS 
TERMINALAS

21.40 m2

PROJEKTUOJAMA VITRINA - STIKLINĖ SU 
SLANKIOJANČIOMIS STIKLINĖMIS DURIMIS

GAISRO METU DURYS ATSIDARO 
AUTOMATIŠKAI 1,2 m. 

VIETA LAUKO EKRANO 
ĮRENGIMUI 

NUMATOMA ORO UŽUOLAIDA - TINKAMAI 
VIDAUS TEMPERATŪRAI PALAIKYTI 
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ŽN SĖDIMOS VIETOS 

C kat. ginklai 

Žeminamas esamas grindų lygis -
tikslinama TP metu 

PROJEKTUOJAMAS 
VERTIKALUS KELTUVAS -

PRITAIKYTAS EKSPONATAMS, 
1mx1,70m AIKŠTELĖ

PROJEKTUOJAMA 
VITRINA -

ARCHYVINIAI STELAŽAI 

Esamas įėjimas į sandėlį -
platinamas, praėjimas švaroje -

1000 mm 

EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ ERDVĖ
IKI 25 ŽMONIŲ GRUPĖS 

BALDAI TRANSFORMUOJAMI PAGAL 
POREIKĮ

Esamas -0.48
Būsimas +0.70

2 VNT. SĖDIMŲ VIETŲ PRITAIKYTA ŽN, VISI 
BALDAI SU GALIMYBE TRANSFORMUOTI 

PAGAL VEIKLOS POREIKIUS 

VAIZDO DEMONSTRAVIMO 
ĮRANGA 

Visi staliukai 
pritaikomi 
ŽN pagal 
poreikį

PANDUSAS ,PAGAL ISO 21542:2011
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O 
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 -

15
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0 m
2

PRAĖJIMO KONTROLĖ

ĮRENGIAMAS PANDUSAS, 
PAGAL ISO 21542:2011

INFORMACINIS VITRAŽO TERMINALAS 

Balkono krašto 
projekcija plane 

ĮRENGIAMAS 
PANDUSAS, PAGAL 

ISO 21542:2011

61 m²

1

6 m²

2

116 m²

3

23 m²

4

188 m²

5

31 m²

6

40 m²

8

224 m²

9

584 m²

10

21 m²

11.1

41 m²

15

9 m²

12

39 m²

16

2 m²

18

10 m²

19

8 m²

20

6 m²

21

13 m²

22

28 m²

23

3 m²

24

11 m²

25

15 m²

28

19 m²

11.3

48 m²

30

37 m²

11.2

43 m²

32

25 m²

33

6 m²

345 m²

35

27 m²

39

19 m²

38

19 m²

36

17 m²

43

h=1.60m

h=1.60m

h=1.60m

h=1.60m

h=
1.

60
m

h=
1.

60
m

h=1.60m
+0.46

+0.23

+0.00

ATKURIAMOS 
UŽBETONUOTOS 
VĖDINIMO ANGOS 

+0.00

-0.44

+0.00

+0.00

+0.70

+0.70

+0.10

+0.70

+0.45

+0.00

11
55

26
45

36
25

12
85

5300

1430

9 m²

13

4490

6670

Esama anga 
įstiklinama už 

metalo paliekant 
esamas grotas

2800

8.21%

8.33%
8400

11315

IND.

2200

1905

Stumdoma 
pertvara

900

2 DARBO VIETOS 
2 DARBO VIETOS 

1 DARBO VIETA

Įspėjamoji 
juosta

+0.70

+0.70

Esamos metalinės šviestuvų 
konstrukcijos demontuojamos

alt. 0.00=79.50

35
15

3405

17
00

Zona kino įrangos valdymui

KĖDŽIŲ SANDĖLIAVIMO ZONA

53
25

61
50

37
25

7815

1900

TRANSFORMUOJAMA 
AKUSTINĖ PERTVARA

8.25%

8.27%

4400

3415

8.33% 8.21%

2880 2800

Atitvaras su lengvu 
garsiniu signalu, 

h=0.5m

1845

1530

1880

76 m²

17

Vitražo bei ekspozicijų 
apšvietimo valdymo vieta

1000

16
10

A tipo ŽN 

1835

8015

2925

3255

1500

1750

27
00

10
70

15
00

40
00

1700

20
00

+0.70

+0.70

15
00

15
00

2000

1000 1000

80
0

90
0

1200

900

80
0

800
58 m²

26

Platinamos 
angos

900

80
0

VIENU METU IKI 50 ŽMONIŲ PARODŲ 
SALĖJE

VIENU METU IKI 15  ŽMONIŲ 
ADMINISTRACINĖSE PATALPOSE 

NR.14,15,36,37,41,44,45

VIENU METU IKI 10 ŽMONIŲ 
KAVINĖJE/ LAUKO 

KAVINĖJE

900

900

900

10
00

800

80
0

800

900

900

900
900

900

90
0

1000

920

D‐1

D‐2

D‐2
D‐2

D‐2

D‐4

D‐4

D‐4

D‐3

LD‐4

D‐2

D‐5

D‐7

D‐7*

D‐7
LD‐2

D‐8

D‐8
D‐9

D‐8

D‐8

D‐8

D‐8

D‐‐11

D‐12

D‐11

D‐8

39
5

1300

KERTAMOS 
NAUJOS ANGOS

DURYS 
PAKELIAMOS IKI +
0.00 ALTITUDĖS, 

NAUDOJAMOS TIK 
TECHNINIAM 

APTARNAVIMUI

+0.10

+0.70

90
0

90
0

90
0

900
D‐8

VV-2

900

LV-2

6025

C1S200

EW 30-C0

C0S200

C0S200

C0S200
C0S200

C0S200

EW 30-C0S200

EI2 60-C3S200

C3S200

EI2 60-
C3S200

EI2 60-C3S200

C0S200
C3S200

EW 30-C0

EW 20 C0S200

EW 30-C0

D‐10

EI2 60-C0S200

D‐13

80
0

36
00

18
00

10
00

80
0

10
00

80
0

3500

38
10

20
15 1900

2600

2695

10
00

15
60

EW 30-C0

EW 30-C0
D‐8

EW 30-C0

EW 30-C0

EW 30-C0

LST EN 179

C3S200

C3S200

LV-2 vitrina ir durys D-9: numatomi varstomi 
langai/viršlangiai su pavara, atsidaro 90 laipsnių kampu, 

aerodinaminis plotas ne mažiau kaip 2, 5 kv.m., 

1000

D‐1

-0.36

EW 30-C0

LST EN 179 
C3S200

90°

3000

30
00

Suformuota 
pakyla skydams 

iš pakeliamų 
grindų 

konstrukcijos, 
H-20 cm;  

1200

Prieduobė - ŠVOK  

LST EN 179 

Papildomai 
tinkuojama 

priešgaisriniu tinku

L-1

Eg

ALT. -0.10

ALT. -0.50

33
00

1000

90 m²

7

16
35

Nepermatoma

4 DARBO VIETOS 

52 m²

42

KERTAMA NAUJA ANGA

LV-3

16
00

2400

400

Vartų mechanizmo anga esama

Aliuminio profilių langas, varstomi 
elementai leidžia patekti ir atlikti vartų 
sistemos eksplotavimą ir priežiūrą 

D‐1

24 m²

37

LV-1

KINO SALĖS ĮRANGOS 
SAUGOJIMO ZONA 

9 m²

44

133 m²

40

71 m²

27

ŠV
OK

  a
ng

a

34 m²

41

450

R
A

D
IA

TO
R

IU
I

N
IŠ

A

Vartų mechanizmo anga esama

LD‐1

LD‐3

LD‐2

10
05 9 m²

14

86
5

C0S200

Vartai eksplotacijos metu 
privalo būti atidaryti

LST EN 179 

EW20

LST EN 179 
C3S200

C0S200

C0S200

Vartai eksplotacijos metu 
privalo būti atidaryti

Gaisro metu varteliai 
nusileidžia ir praėjimas 1,20 

m;

VV-1

D‐14

D‐6

D‐16

D‐15

D‐17 C1S200

Demontuojama laikina siena 

D‐7*

Esama pertvara griaunama, įrengiama nauja 
mūrinė pertvara

Virš naujai sumontuotų durų angos užpildomos 
g/k

D‐20

Esama pertvara griaunama, įrengiama nauja 
mūrinė pertvara

Virš naujai sumontuotų durų angos užpildomos 
g/k

LV-1

LV-1

LV-1

52 m²

42

Gipso kartono pertvaros

Vitrina

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos sienos

Projektuojamos g/k pertvaros

Projektuojamos mūro pertvaros

Užmūrijamos esamos angos 

Esamos mūro sienos

Vėdinimo angos

Trapas
Esamas gaisrinis čiaupas

Įėjimas į pastatą

Kertama nauja anga

Priešgaisrinė EI15 atsparumo užtvara

Priešgaisrinė EI 45 atsparumo ugniai užtvara

Projektuojamas gaisrinis čiaupas

Gesintuvas

Pavojaus mygtukas

Esamas gruntas/veja 

I projekto etape atlikti darbai 

II projekto etapas (1) energetinio naudingumo gerinimo darbai 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Pirmo aukšto planas II etapas(2)

01.1

PASTABOS:
1. Brėžiniuose matmenys pateikti milimetrais (mm);
2. Matmenis tikslinti vietoje ir derinti su projektuotoju;
3. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines
ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų sertifikatus;
4. Langų ir durų atsivėrimo kryptis tikslinti užsakant gaminius;

1A patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

1 Holas 60.78 m²
2 Kavinės pagalbinė patalpa 5.89 m²
3 Holas / Bilietų kasos zona 115.82 m²
4 Muziejaus lankytojų daiktų saugojimo patalpa 22.72 m²
5 Renginių salė 187.76 m²
6 San. mazgas - vyrų 31.21 m²
7 Edukacijos patalpa 89.88 m²
8 San. mazgas - moterų 40.46 m²
9 Vitražo salės erdvė 224.34 m²
10 Parodų salės erdvė 584.03 m²
12 Pagalbinė patalpa 8.65 m²
13 Techninė erdvė 9.40 m²
14 Aparatinė 9.05 m²
15 Darbuotojų poilsio patalpa - virtuvėlė 41.21 m²
16 Kavinė 39.29 m²
17 Vitražo techninis koridorius 75.91 m²
18 San. mazgas 2.20 m²
19 Suvenyrų parduotuvės erdvė 9.82 m²
20 Eksponatų karantinavimo patalpa 8.28 m²
21 Ginklų saugykla 6.04 m²
22 Koridorius 12.95 m²
23 Restauracinės dirbtuvės 28.19 m²
24 San. mazgas 3.43 m²
25 Metalinių eksponatų saugykla 10.73 m²
26 Koridoriaus zona 58.10 m²
27 Saugykla - Didžioji rinkinių 71.22 m²
28 Fotografijų saugykla 15.07 m²
30 Spaudos saugykla 47.53 m²
32 Koridorius 42.94 m²
33 Elektros apskaitos mazgas 25.09 m²
34 ŽN san. mazgas 5.82 m²
35 ŽN san. mazgas 5.03 m²
36 Fotografavimo erdvė 19.46 m²
37 Koridorius 23.99 m²
38 Metalinių eksponatų saugykla 19.26 m²
39 Kabinetas 26.85 m²
40 Sandėlis 132.86 m²
41 Koridorius 33.75 m²
42 Kabinetas 51.82 m²
43 Kabinetas 16.87 m²
44 Vandentiekio įvado patalpa 8.91 m²
45 Balkonas 35.51 m²

B   2022-07   Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais

C  2024-03   Statybos užbaigimui. Tikslinimas pagal faktą

D  2024-07 Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus



4

4

5

6

6

7

7

9

9

10

10

+4.00

36 m²

45

+4.38

VIENU METU IKI 5 
ŽMONIŲ BALKONE

Laiptatakiai ženklinami 
įspėjamąja juosta, kuri šviečia 

gaisro metu 

Po kiekvienu laiptatakiu ž LED 
juosta - kuri šviečia gaisto metu/ 

ir bendram apšvietimui 

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos  sienos
Projektuojamos g/k pertvaros

Projektuojamos mūro pertvaros

Užmūrijamos esamos angos 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Balkono planas

02

M 1:150PASTABOS:
1. Brėžiniuose matmenys pateikti milimetrais (mm);
2. Matmenis tikslinti vietoje ir derinti su projektuotoju;
3. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines
ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų 
sertifikatus;

Balkono plano vietos schema M 1:500

Š

B   2024-07 Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus

B   
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3-3

10
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%
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Persipildymo  latakai

GAISRO METU ŠIOJE ZONOJE SU PAVARA ATIDAROMI VITRINOS 
ELEMENTAI - NE MAŽIAU 60 LAIPSNIŲ KAMPU, KURIU AERODINAMINIS 

PLOTAS YRA NE MAŽIAU KAIP 3,5 KV.M. 
ŽR. VITRINŲ IR STOGLANGIŲ ŽINIARAŠČIUS 

Liukas įlipti į prieduobę - skirtas aptarnavimui, viduje ties siena numatomos 
įtvirtintos stacionarios kopėčios, liukas numatomas su apsauginėmis 

priemonėmis nuo vandalizmo 

Paparetas platinamas ir 
slepiamos ŠVOK grotelės 

2400
400

400

7620

400

11250

Varstomi su pavara -
pagal GS TP  

Betoninės plytelės

Sutartiniai žymėjimai

Bituminė danga
Aštuonkampės betoninės plytelės
Stiklas
Vandens surinkimo latakai
Grotelės
Metalo grotelės uždengiančios prieduobę
I etapo metu atlikti darbai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Stogo planas II etapas(1)

03

M 1:150

PASTABOS:
1. Brėžiniuose matmenys pateikti milimetrais (mm);
2. Matmenis tikslinti vietoje ir derinti su projektuotoju;
3. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines
ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų sertifikatus;

Š

B   2022-07   Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais

C   2024-03   Statybos užbaigimui. Tikslinimas pagal faktą

D   

D   2024-07   Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus



+10.60
+9.88

+8.51

+10.74

+12.26

+5.80

Projektuojamas akcentinis pastato 
fasadų ir plokštumų apšvietimas, 

detaliau sprendinius žr. TP prokekto 
E ir LE dalyse 

+12.26

+10.74

+11.89

+10.60
+9.88

+8.51

+10.70

+13.03

+0.60

Dekoratyvinės grotelės ant vėdinimo 
angų - Remontuojamos - pakeičiant į 

panašaus tipo 

8290

17830

Esami lietaus numvedimuis skirti latakai -
remontuojami tvarkybos projekto metu;  

Naujai formuojama prieduobė šalia pastato - skirta ŠVOK 
įrangai - siekiant pastatą modernizuoti ir pritaikyti 

šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, sprendiniai 
detalizuoti SK projekto dalyje.  

Betoninės plytelės 

Sutartiniai žymėjimai

Betonas
Aštuonkampės betoninės plytelės
Stiklas
I projekto etape atlikti darbai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Pietinis  ir šiaurinis fasadai

04

Pietinis fasadas

Šiaurinis  fasadas

M 1:200PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais
2. Pakeitimus projekte derinti su architektu ir projekto vadovu;
3. Visi išorės darbai atliekami tvarkybos projekto metu, žr. TvDP sprendinius;

B   2022-07   Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais

D   

C   2024-03   Statybos užbaigimui. Tikslinimas pagal faktą

D   2024-07   Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus



+10.70

+13.03

+10.60

+5.80

+0.00

Esama anga 
įstiklinama 
paliekant 

esamas grotas -
jos 

restauruojamos 
TvDP projekto 

apimtyje 

+13.03

+10.60

PROJEKTUOJAMA VITRINA SU 
SLANKIOJONČIOMIS DURIMIS UŽ VARTŲ - virš šių 

durų yra viršlangiai, kurie gaisro atveju naudojami 
dūmų šalinimui, detaliau žr. TP GS projekto dalį.

+10.74

+12.26

Betoninės plytelės 

Sutartiniai žymėjimai

Betonas
Aštuonkampės betoninės plytelės
Stiklas
I projekto etape atlikti darbai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Rytinis ir vakarinis fasadai

05

Rytinis fasadas

Vakarinis fasadas

M 1:200
PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais
2. Pakeitimus projekte derinti su architektu ir projekto vadovu;
3. Visi išorės darbai atliekami tvarkybos projekto metu, žr. TvDP sprendinius;

B   2022-07   Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais

D   

C   2024-03   Statybos užbaigimui. Tikslinimas pagal faktą

D   2024-07   Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus



+13.03
+12.26

+10.74+10.60

+0.70
+2.93

+6.30

+7.58

+7.19

PAKABINAMOS AKUSTINĖS 
LUBOS

PROJEKTUOJAMA VITRINA 
SU SLANKIOJONČIOMIS 

DURIMIS UŽ VARTŲ

Keičiamos durys į panašias šiuo 
metu esančioms medžiagiškumu 
ir spalva, bei dizainu, pritaikytos 

remiantis GS  reikalavimais 

Keičiama kino įranga, pritaikoma 
šiuolaikiniams poreikiams, 

detalizuota T dalyje, kartu su 
kitomis projekto dalimis -

+0.10

Priešgaisrinis 
tinkas pertvarai 

taikomi EI45 
reikalavimai 

Priešgaisrinis 
tinkas pertvarai 

taikomi EI60 
reikalavimai 

+13.03

+10.70

+12.26

+10.74

+0.00

+10.60
+9.88

+8.51

+0.70

Keičiami stoglangiai į naujus 

Pakabinamos 
lubos LV-2 vitrina ir durys D-9: numatomi varstomi 

langai/viršlangiai su pavara, atsidaro 90 laipsnių kampu, 
aerodinaminis plotas ne mažiau kaip 2, 5 kv.m., 

35
65

Prieduobė ŠVOK 
įrenginiams - iš 

monolito 

25
00Metalinės grotelės 

uždengti prieduobei 

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos betono sienos

Projektuojamos g/k pertvaros

Projektuojamos mūro pertvaros

Esamos mūro sienos
Betoninės plytelės keičiamos į naujas
Betonas
Aštuonkampės betoninės plytelės
Stiklas

I projekto etape atlikti darbai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Pjūviai 1-1,4-4

06

M 1:200

Pjūvis 4-4

Pjūvis 1-1

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais
2. Pakeitimus projekte derinti su architektu ir projekto vadovu;
3. Fasadų remonto darbai - atliekami TvDP projekto metu;

B   2022-07   Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais

C   

C   2024-07   Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus



+0.00

+13.03

+12.26

+10.74

+12.21

+10.70

PAKABINAMOS AKUSTINĖS 
LUBOS

-0.44

+0.70

=79.50

VITRAŽAS

+11.89

Atnaujinama esama stogo vitrina - numatant atidaromus su el. pavara 
elementus - aukščiausioje vietoje  - skirtus dūmams šalinti, detaliau žr. 

TvDP projekto dalis SŽ.  

36
80

Pakabinamos lubos 

+13.03

+12.26
+11.89

+0.70

+5.85

24
8035

15

29
80

Pakabinamos 
lubos  

Esamos angos naudojamos ŠVOK 
įrangai - aptarnauti, žr. TP ŠVOK projekto 

dalį 

Atnaujinama esama stogo vitrina - numatant 
atidaromus su el. pavara elementus - aukščiausioje 
vietoje  - skirtus dūmams šalinti, detaliau žr. TvDP 

projekto dalis SŽ.  

Prieduobė- ŠVOK ortakiams įgilinti, 
esamas grindų lygis gilinamas, numatoma 
įrengi naujas betonines grindis patalpoje. 

23
60

22
60

30
10

Alt. -0.50
+0.00

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos betono sienos

Projektuojamos g/k pertvaros

Projektuojamos mūro pertvaros

Esamos mūro sienos

Betoninės plytelės keičiamos į naujas
Betonas
Aštuonkampės betoninės plytelės
Stiklas

I projekto etape atlikti darbai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Pjūviai 2-2,3-3

07

M 1:200

Pjūvis 4-4

Pjūvis 1-1

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Pakeitimus projekte derinti su architektu ir projekto vadovu.
3. Fasadų remonto darbai - atliekami TvDP projekto metu;

B   2022-07   Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais

C   

C   2024-07   Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus



1-1

1-1

1

1

2

2
3

3 4

4

5
6

7

8

9

10

11

12

Esamas -0.48
Būsimas +0.70

+0.46

+0.23

+0.00

+0.00

-0.44

+0.00

=79.50

+0.70

900

80
0

A2

A3

A5

Ardoma mūro pertvara

13
20

12
50

1350

13
30

1540

A4

Sutartiniai žymėjimai

I projekto etape atlikti darbai

II projekto etapo likusieji darbai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Angų kirtimo planas II etapas(1)

08

Naujai formuojamos angos pritaikant pastatą šiuolaikiniams poreikiams pagal „Lietuvos Respublokos nekilnojamojo Kultūros Paveldo apsaugos
įstatymo“ 28 punktą, žr. statybos darbų projektą

A1 Nauja anga vitrinai. Siekiama natūralios šviesos kavinės erdvėje.
A2 Nauja anga durims. Įrengiamos berėmės durys, kurių medžiagiškumas pritaikomas prie esamos sienos apdailos. Durys ir siena vienoje

plokštumoje.
A3 Nauja anga durims. Įrengiamos berėmės durys, kurių medžiagiškumas pritaikomas prie esamos sienos apdailos. Durys ir siena vienoje

plokštumoje.
A4 Nauja anga durims. Formuojamas įėjimas į kavinę
A5 Nauja anga durims. Įrengiamos berėmės durys, kurių medžiagiškumas pritaikomas prie esamos sienos apdailos. Durys ir siena vienoje

plokštumoje.

B   2022-07   Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais

C   

C   2024-07   Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus



1-1

1-1

1

1

2

2
3

3 4

4

5
6

7

8

9

10

11

12

Esamas -0.48
Būsimas +0.70

+0.46

+0.23

+0.00

+0.00

-0.44

+0.00

=79.50

+0.70

900

80
0

A2

A3

A5

Ardoma mūro pertvara

13
20

12
50

1350

13
30

1540

A4

Sutartiniai žymėjimai

I projekto etape atlikti darbai

II projekto etapo energinio naudngumo gerinimo darbai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Angų kirtimo planas II etapas(2)

09



STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

B

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2021-02 Statybos leidimui, statybai

Arch. G. ŠliurpaitėA 2230

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2024-04 Statybos užbaigimui

B 2024-07 Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus.

Vizualizacijos

10



1

1

2

2
3

3
4

4

5 6
7

8

9

10

11

12

Esamas -0.48
Būsimas +0.70

61 m²

1

6 m²

2

116 m²

3

23 m²

4

188 m²

5

31 m²

6
40 m²

8

224 m²

9

584 m²

10

21 m²

11.1

41 m²

159 m²

12

39 m²

16

2 m²

18

10 m²

19

8 m²

20

6 m²

21

13 m²

22

28 m²

23

3 m²

24

11 m²

25

15 m²

28

19 m²

11.3

48 m²

30

37 m²

11.2

43 m²

32

25 m²

33

6 m²

34
5 m²

35

52 m²

42

27 m²

39

19 m²

38

19 m²

36

17 m²

43

h=1.60m
h=1.60m

h=1.60m

h=1.60m

h=
1.

60
m

h=
1.

60
m

h=1.60m

9 m²

13

8.21%

8.33%

=79.50

76 m²

17

58 m²

26

52 m²

42

GR_3

Žymuo Pavadinimas

Akmens masės plytelės 

Betoninė grindų danga

Techninio projekto metu neatliekamų darbų zona
Darbai atliekami 20.018-TvDP metu

GR_4

PVC grindų dangaGR_5

Remontuojama  esama grindų dangaGR_6

GR_7 Betoninė grindų danga ant pakeliamų grindų konstrukcijos

GR_8 Stiklinė pakeliamų grindų sistemų konstrukcija

GR_9 PVC ant pakeliamų grindų sistemų konstrukcijos

GR_10 Akmens masės plytelių danga ant pakeliamų grindų sistemų konstrukcijos

Dažomos sienos (Tinkavimas, glaistymas, dažymas)SN_3

Dažomos sienos (Glaistymas, dažymas)SN_4

GR_11 Medienos parketas - remontas 

I projekto etape atlikti darbai

9

9

10

10

36 m²

45

+4.38

Po kiekvienu laiptatakiu ž LED 
juosta - kuri šviečia gaisto metu/ 

ir bendram apšvietimui 

Esami laiptatakiai lokaliai 
remontuojami, kur reikalinga, 

nuvalomi 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Grindų ir sienų apdailos planai

11

PASTABOS:
1. Brėžiniuose matmenys pateikti milimetrais [mm];
2. Matmenis tikslinti vietoje;
3. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines 
ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų sertifikatus;
4. Dalis darbų atliekama TvDP projekto metu;  

1A.  patalpų eksplikacija

20
Eksponatų karantinavimo
patalpa

21 Ginklų saugykla
22 Koridorius
23 Restauracinės dirbtuvės
24 San. mazgas
25 Metalinių eksponatų saugykla
26 Koridoriaus zona
27 Saugykla - Didžioji rinkinių
28 Fotografijų saugykla
30 Spaudos saugykla
32 Koridorius
33 Elektros apskaitos mazgas
34 ŽN san. mazgas
35 ŽN san. mazgas
36 Fotografavimo erdvė
37 Koridorius
38 Metalinių eksponatų saugykla
39 Kabinetas
40 Sandėlis
41 Koridorius
42 Kabinetas
43 Kabinetas
44 Vandentiekio įvado patalpa
45 Balkonas

1A.  patalpų eksplikacija

1 Holas
2 Kavinės pagalbinė patalpa
3 Holas / Bilietų kasos zona

4
Muziejaus lankytojų daiktų
saugojimo patalpa

5 Renginių salė
6 San. mazgas - vyrų
7 Edukacijos patalpa
8 San. mazgas - moterų
9 Vitražo salės erdvė
10 Parodų salės erdvė

11.1 Koridoriaus zona
11.2 Koridorius zona
11.3 Koridorius zona
12 Pagalbinė patalpa
13 Techninė erdvė
14 Aparatinė

15
Darbuotojų poilsio patalpa -
virtuvėlė

16 Kavinė
17 Vitražo techninis koridorius
18 San. mazgas
19 Suvenyrų parduotuvės erdvė

BALKONO PLANAS 

B   2022-07   Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais

C   

C   2024-07   Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus
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1

6 m²

2

116 m²

3

23 m²

4

188 m²

5

31 m²

6
40 m²

8

224 m²

9

584 m²

10

21 m²

11.1

41 m²

159 m²

12

39 m²

16

2 m²

18

10 m²

19

8 m²

20

6 m²

21

13 m²

22

28 m²

23

3 m²

24

11 m²

25

15 m²

28

19 m²

11.3

48 m²

30

37 m²

11.2

43 m²

32

25 m²

33

6 m²

34
5 m²

35

52 m²

42

27 m²

39

19 m²

38

19 m²

36

17 m²

43

h=1.60m
h=1.60m

h=1.60m

h=1.60m

h=
1.

60
m

h=
1.

60
m

h=1.60m

9 m²

13

76 m²

17

58 m²

26

LU_1

Žymuo Pavadinimas

Pakabinamos ažūrinės lubos

Pakabinamos akustinės lubosLU_2

Glaistomos, dažomos lubosLU_3

Techninio projekto metu neatliekamų darbų zona
Darbai atliekami 20.018-TvDP metu 

I projekto etape atlikti darbai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS 
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno IX forto muziejus
LT 11

PV

20.018-TP-SA.B-

PDV D. KriaučiūnienėA1511/0135

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2022-07 Rangos darbams

Arch./koord. L. Barčaitė011850

D. KriaučiūnienėA1511/0135

A 2021-09 Projektas išskiriamas etapais pagal projektavimo užduotį 

Arch. K. Maldytė

Lubų apdailos planas

12

PASTABOS:
1. Brėžiniuose matmenys pateikti milimetrais [mm];
2. Matmenis tikslinti vietoje;
3. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines 
ir sanitarines higienos normas, rangovas privalo pateikti galiojančius medžiagų sertifikatus;
4. Dalis darbų atliekama TvDP projekto metu . 

1A.  patalpų eksplikacija

20
Eksponatų karantinavimo
patalpa

21 Ginklų saugykla
22 Koridorius
23 Restauracinės dirbtuvės
24 San. mazgas
25 Metalinių eksponatų saugykla
26 Koridoriaus zona
27 Saugykla - Didžioji rinkinių
28 Fotografijų saugykla
30 Spaudos saugykla
32 Koridorius
33 Elektros apskaitos mazgas
34 ŽN san. mazgas
35 ŽN san. mazgas
36 Fotografavimo erdvė
37 Koridorius
38 Metalinių eksponatų saugykla
39 Kabinetas
40 Sandėlis
41 Koridorius
42 Kabinetas
43 Kabinetas
44 Vandentiekio įvado patalpa
45 Balkonas

1A.  patalpų eksplikacija

1 Holas
2 Kavinės pagalbinė patalpa
3 Holas / Bilietų kasos zona

4
Muziejaus lankytojų daiktų
saugojimo patalpa

5 Renginių salė
6 San. mazgas - vyrų
7 Edukacijos patalpa
8 San. mazgas - moterų
9 Vitražo salės erdvė
10 Parodų salės erdvė

11.1 Koridoriaus zona
11.2 Koridorius zona
11.3 Koridorius zona
12 Pagalbinė patalpa
13 Techninė erdvė
14 Aparatinė

15
Darbuotojų poilsio patalpa -
virtuvėlė

16 Kavinė
17 Vitražo techninis koridorius
18 San. mazgas
19 Suvenyrų parduotuvės erdvė

B   

B 2024-07   Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus



Arch./koord.











Gaminio pavadinimas ir
aprašymas

1. VV-1
Ugniai
atsparios
EW 20

STATYTOJAS

Laida

Laida

Lapų

PV

PDV

Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

L. Barčaitė

Kauno IX forto muziejus

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune,
kapitalinio remonto projektas

20.018-DP-SA.B-

STATINIO NUMERIS IR DOKUMENTO PAVADINIMAS:

2022-07 Rangos darbams

BArch. asist. K. Maldytė

0

D. Kriaučiūnienė

011850

A1511

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

2024-04A Statybos užbaigimui

2024-07B Koreguojamas projektas pagal užsakovo pateiktą užduotį II etapą dalinant į du etapus

M1:100

Vidaus vitrinų žiniaraštis

14 1 1

Eilės
Nr.

SchemaŽymėjimas
Plotas
m2

Kiekis
Aliuminio - stiklo konstrukcija su terminė izoliacija, su aliuminio
rėmo vienvierėmis  durimis, su užraktu, su durų pritraukėju, pilna
furnitūros komplektacija.

Grūdintas stiklas, skaidrus

Vitrinos matmenis tikslinti pasirinkus tiekėją rangos metu. Vitrinų
angas tikslinti vietoje.

2. VV-2
Ugniai
atsparios
EW 20

Aliuminio - stiklo konstrukcija, su aliuminio rėmo vienvierėmis
durimis, su užraktu, su durų pritraukėju, pilna furnitūros
komplektacija.

Grūdintas stiklas, skaidrus

Vitrinos matmenis tikslinti pasirinkus tiekėją rangos metu. Vitrinų
angas tikslinti vietoje.

22,90
1 vnt

21,00-
1 vnt.;
37,00
- 1 vnt.

VV-1

900

VV-2

900

900

23
60

5275

Gipsas

13000

Po grindimis aptaisoma gipsu

35
15

Grindų lygis

Grindų lygis

VV-2

Po grindimis aptaisoma gipsu

C0S200

Pastabos:
- Prieš langų gamybą matmenis ir kiekius būtina patikslinti objekte;
- Prieš gaminant visus gaminius derinti su architektu ir projekto vadovu;
-Visi langų eskizai rodomi iš išorinės pastato pusės;
-Žiniaraščiuose nurodyti angos matmenys;
-Matmenys nurodyti milimetrais.
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