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TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zzymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

20.018-TP-SVOK-AR 8 C Aiskinamasis rastas

20.018-TP-SVOK-TCH 3 C Sildymo, védinimo, vésinimo sistemy tech-
ninés charakteristikos

20.018-TP-SVOK-TS 11 A Techninés specifikacijos
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darbo sgnaudy Ziniarastis

BREZINIU ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
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20.018-TP-SVOK-B-03 1 A Sildymas, Silumnesio tiekimas. Silumnesio
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schema, | etapas

20.018-TP-SVOK-B-04 2 A, B | Védinimas. Pirmo auksto planas, M1:200, | ir
Il etapai

20.018-TP-SVOK-B-05 1 A Védinimas. Sistemy: PI-1+PI-7, jrenginiy
principinés schemos, | etapas

20.018-TP-SVOK-B-06 2 A, A | Védinimas. Védinimo sistemy aksonome-
trinés — principinés schemos, | ir |l etapai

20.018-TP-SVOK-B-07 2 A, B | Vésinimas. Pirmo auksto planas, M1:100, | ir
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20.018-TP-SVOK-B-08 1 B Vésinimas. Védinimo jrenginiy vésinimo
sekcijy santechninio apriS§imo principinés
schemos, | etapas
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triné — principiné schema, | ir Il etapai
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MASPRO

PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. Dokumento numeris Pavadinimas Psl. sk.
Nr.
1. SPDV atestatai 2
2. ,0" laidos projektavimo uzduotis 1
3. LA laidos projektavimo uzduotis 1
4. Gaisrinés saugos dalies uzduotis 1
5. Projekto sudéties Ziniarastis
6. Statinio projekto daliy vadovy tarpusavio suderinimo aktas 24
7. Sistemy: PI-4, PI-5, PI-6, védinimo jrenginiy x-d diagramos 24
8. Monoblokinés $alio masinos principiné schema 24
9. Pastato planai su atitvary Zyméjimais 1
Zymuo: Lapas Lapy Laida
20.018-TP-SVOK-DzZ 2 2 C




STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Elrl Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas Biudzetiné jstaiga Kauno IX forto muziejus, kodas 190756991
(Uisakovas) Zemalélq pl 73, 47435, Kauna
Tel.:8 37 377748 | Faks.: 8 37 377715
El. pastas: info@9fortomuziejus.lt
2. Pirkimo objektas | Projektiniai pasitilymai;
techninis projektas; Tvarkybos darby projektas;
kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis;
projekto vykdymo priezitiros paslaugos.
3. Projekto Kultiiros paskirties pastato, Zemaiciy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto
pavadinimas projektasv ir Kauno IX forto muziejaus pastato (unik. KVR k. 10452)
Kaune, Zemaiciy pl. 73, tvarkybos darby (restauravimas, remontas,
avarijos grésmeés pasalinimas) projektas
4. Statinio adresas | Zemaiéiy pl. 73, Kaunas
5. Statiniy grupés | Pastatas 2C1b ir inzZineriniai kiemo statiniai — pésciyjy takai.
sudétis
6. Statinio (-iy) ar | Statinio 2C1b bendras plotas: 2276.01 kv. m
statiniy grupés Statinio 2C1b pagrindinis plotas: 1202.82 kv. m
paskirtis ir Statin@o 2C1b_tﬁ_ris: 11387 kub. m
bendrieji Statinio energinio naudingumo klasé: D
L Zemés sklypas: Nr. 44/2097433
(tech.nl‘nlal ir Zemés sklypo plotas: 49,4276 ha
paskirties) UZstatyta teritorija: 19,1012 ha
rodikliai
7. Statinio statybos | Statinio kapitalinis remontas.
rasis; Tvarkybos darby riisis tikslinama nustacius statinio vertinggsias savybes.
Statinio
tvarkybos darby
rusis;
8. Statinio Ypatingasis statinys. Kultiiros paveldo statinys.
kategorija
9. Esamos statinio | Informacija apie statinio konstrukcijas pateikiama inventoringje byloje.
konstrukcijos, jy | Bus reikalingi statinio buklés tyrimai. Bus reikalingos nustatytos
funkciné vertingosios savybés. Reikalingus tyrimus pateikia statytojas arba dél jy
- atlikimo sudaromos atskiros sutartys.
paskirtis
10. Duomenys apie | Numatoma jsigyti muziejing ekspozicing jranga, kavinés baldy jranga,

statytojo turimus
ar numatomus
Isigyti jrenginius
ir statybos
produktus

lankytojy aptarnavimo jranga, muziejaus fondy jrangg ir darbuotojy
biuro baldus. Sios prekés néra jsigyjamos Siuo pirkimu. Ekspozicijos
(interjero) projektas pateikiamas Siuo paslaugy pirkimu.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I1.

Lésy dydis
projekto
realizavimui

2 350 000 Eur — numatoma rangos darby suma

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy

paslaugy
apimtis:

Bendroji; /BD]

sklypo sutvarkymas (sklypo planas); /SP]

architektiiriné; /SA4] statinio interjero. [SI] (gali biiti viena dalis)
paveldosauginé; [PA], jeigu bus privaloma jg rengti.
konstrukeijy; /SK]

technologijos; [eksponaty saugykly jrangai]

vandentiekio ir nuoteky Salinimo; [VN (bendras): VT, GV, NS
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; /. SVOK: S, V. OK, VOK]
elektrotechnikos; /E]

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy); /ER]

apsauginés signalizacijos; [AS]

gaisro aptikimo ir signalizavimo; /GSS/

procesy valdymo ir automatizacijos; /[PVA]

$ilumos gamybos ir tiekimo; /ST

gaisrinés saugos; /GS]

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo; [SO/
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo; /KS]

Tvarkybos darby projektas, [TvDP]
Tvarkybos darby projekto dalys tikslinamos nustacius vertinggsias
savybes.

Tas pats projektuotojas turéty biiti samdomas ir biti atsakingas tiek
projektavimo (Projekto rengimo), tiek darby jgyvendinimo (projekto
vykdymo priezitiros) stadijose.

Projekto dalys gali buti kei¢iamos suderinus pakeitimus su statytoju.

12.1.

projektavimo
(iprastos)
paslaugos

Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos
jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus (projektiniy
pasitilymy parengimas, Projekto parengimas).

Projekto  sprendiniai (pateikti ~ techninése  specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje turi biiti susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems.

Projektuotojas turi gauti visas reikiamas prisijungimo ir projektavimo
salygas, suderinti sprendinius su institucijomis ir parengti visus
projektavimui reikalingus tyrimus;

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal
uzsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto privalomas pastabas,
pagal §j Projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas,
taip pat Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai. Sie
pataisymai neapima keitimy ir (arba) papildymy, kurie gali biiti daromi




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
uzsakovo iniciatyva arba dé¢l objektyviy nenumatyty aplinkybiy.
Parengtame Projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas, bidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé
ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams
buty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti, taip pat
vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy
detalizavimas, konkreciy techniniy brositiry kopijos .
Jeigu projektuotojas pagal savo profesing kompetencija nusprende, kad
negali Projekte kitaip apibiidinti statybos darby objekto, nei
nurodydamas konkrety modelj ar prekés zenkla, jis turi tokj save
sprendima pagristi uZsakovui prie§ jam priimant ir patvirtinant
Projekta. Siuo atveju toks nurodymas pateikiamas jrasant zodzius ,,arba
lygiavertis“. Toks jrasas gali biiti pateikiamas tiek prie paties nurodymo
tiesiogiai, tiek bendrosiose Projekto techninése specifikacijose, tiek
pirkimo dokumentuose.
12.2. | kitos Projektavimo metu vadovautis Kauno IX forto muziejaus okupacijy
(papildomos, ekspozicijos pastato galimybiy studija (Priedas Nr. 1) ir Kauno IX forto
jeigu muziejaus okupacijy gksp021c1jos pastato vidaus erdV1.q funkcmés o
y paskirties aprasu ( Priedas Nr. 2). Jei Projektuotojo sitilomi sprendiniai
uzsakomos) . : . o v e . S
priestarauty galimybiy studijai arba aprasui, jie yra jmanomi tai
pas‘lraug‘os, suderinus su UZsakovu.
susijusios su
projektavimo
paslaugomis
12.3. | projekto Statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos isigyjamos kartu su
vykdymo projektavimu.
priezilira
13. Paslaugy
teikimo pradzia 1 projektiniy pasitilymy parengimas: per 90 dieny nuo sutarties
ir trukmé isigaliojimo dienos

71 techninio projekto parengimas ir tvarkybos darby projekto
parengimas: per 210 dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos:
Projektavimo metu konsultacijos su uzsakovu vyksta bent du
kartus per ménes;.

71 Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos
trukmé nuo statyby darby pradzios iki statyby uzbaigimo iki
statyby darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Statinio projekto | Statinio projektas turi atitikti privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumentams dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
taikomi teisés sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra. Statinys yra
aktai K_ultﬁros paveldo objektas su nenustatytomis vertingosiomis savybémis,

T vienas i$ saugomo komplekso statiniy.
normatyviniai
statybos Privalomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai:
techniniai - statybos techniniai reglamentai,
dokumentai bei |- Vyriausybés igalioty institucijy teisés aktai — STR, PTR, KTR, HN,
normatyviniai elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai reikalavimai,
statinio saugos ir saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. )

.. - Kauno tvirtovés 9-jo forto (unikalus Kodas 10452, Zemaiciy pl.75,
paskirties o . -

. Kauno m. sav. Kaunas) nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos
dokumentai, specialieji planai
teritorijy - Kultiros Paveldo tvarkybos darby reglamentai
planavimo
dokumentai.
Paveldo
tvarkybos
normatyviniai
dokumentai

15. Funkciniai Funkciné (kultiros paskirties pastatas — muziejus) statinio paskirtis
(paskirties) ir nesikeicia, naujos funkcijos ir naujai jveiklinamos erdvés apibréztos
naudojimo pastato galimybiy studijos brézinyje (priedas Nr. 1)

(eksploataciniai)
reikalavimai
statiniui (statiniy
grupe)

16. Aplinkosaugos, | Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Kauno
sveikatos, skyriaus 2019-11-25 isduoti specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr.
saugomos 2K-140 (priedas Nr..3); ' ) Ny

o Kauno tvirtoves 9-jo forto (unikalus Kodas 10452, Zemaiciy pl.75,
teritorijos ir . . _

.. ) Kauno m. sav. Kaunas) nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos
nekilnojamosios | oo cialieii  planai (paskelbti  http:/www.kpd.lt ir https:/e-
kulttiros paveldo | geimas.Irs.lt/portal/legal Act/It/ TAD/TAIS.435926
vertybés
apsaugos
reikalavimai

17. Universaliojo Projektavimo metu numatyti kad visos lankytojams skirtos vidaus ir
dizaino principy lauko erdvés turi biiti nevarzomai pasiekiamos zmoniy su negalia.
taikymo Numatyti nejgaliems pritaikyta tualeta.
reikalavimai

18. Techniniai, Siekti, kad darbams jsigyti skirtos 1éSos buty naudojamos racionaliali, t.
kokybiniai y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto Projekto sprendiniali

(estetiniai,

bty taupis ir veiksmingi, sprendiniy verté atitikty jy nauda.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

komforto,
energinio
naudingumo,
triukSmo lygio ir
t.t.) reikalavimai
pagal statinio
projekto
sprendiniy dalis

arba geresnio.

Pagerinti pastato energinj efektyvumg iki rodiklio ne maziau negu ,,C*

18.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo plano):

Esamy taky atnaujinimas, apSvietimo
jrengimas, pritaikymas nejgaliesiems,
mazosios architektiiros (suoliuky)
jrengimas

18.2.

architekturos daliai:

[Ssaugant nustatytas saugomo muziejaus
pastato vertingasias savybes, suprojektuoti
moderny ,unikaly muziejy, Pastato apdailai
naudoti ilgaamZes medziagas, atitinkancias
pastato paskirtj.

18.3.

konstrukcijy daliai:

Pagal statinio buklés tyrimus iSspresti
esamas pastato konstrukcijy pazeidimo,
hidroizoliacijos bei perteklinés drégmeés
problemas

18.4.

technologijos daliai:

Projektuojama  kino salés filmy
demonstravimo ir jgarsinimo technologiné
jranga, eksponaty saugykly technologiné
Jranga

18.5.

procesy valdymo ir automatizacijos daliai:

Pagrindinio vitrazo dinaminis apSvietimas
ir jgarsinimas, lankytojy srauty valdymo,
biliety pardavimo, navigacijos jranga,
ekspozicinés/memorialinés/ parody zonos
ir renginiy erdviy valdymo @ ir
automatizacijos ekspozicijos
apSvietimo  automatika.  Automatinis
pastato Sildymo ir védinimo valdymas,
uztikrinant nepriklausomag valdyma Siose
erdvése: eksponaty saugykly, edukacinés

jranga,

klasés, kino salés, ekspozicinés erdvés,
darbuotojy kabinety, karSto oro uzuolaida
pagrindinio jéjimo ir kavinés i8¢jimo
erdvese

18.6.

vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai:

Naujai projektuojamas vandentiekio tinkas
pastato viduje, buitiniy ir lietaus nuoteky
tinklai pastato viduje.

18.7.

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
daliai:

Projektuojamos naujos $ildymo, vedinimo,
oro kondicionavimo sistemos. Projekte




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
numatyti  ekonomiskai  efektyviausig
Silumos tiekimo sprendima.
18.9. | elektrotechnikos daliai: Atnaujinama visa elektrotechniné jranga,
jskaitant pastato jvadinj skyda.
Projektuojamas lauko ir  vidaus
apSvietimas.
18.10. | statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo Paveldo tvarkybos darbams — pagal
daliai: ikainius
Tvarkomiesiems statybos darbams —pagal
Sistelos jkainius
18.11. | Interjero projektas Projektuojant interjerg vadovautis Kauno
IX forto muziejaus Okupacijy
ekspozicijos pastato vidaus erdviy
funkcinés paskirties aprasu ( priedas Nr.
2). Aktualizuoti esamg muziejinés
ekspozicijos interjerg (stendus, vitrinas,
baldus), suprojektuoti akcentinj
apSvietimg su judesio valdymo davikliais.
Radikaliai nekeic¢iant esamo teminio-
ekspozicinio plano leidziama padidinti
ekspoziciniy stendy ir vitriny naudinga
plota iki 30% Eksponaty vitrinose
numatyti eksponaty apsauga signalizacijos
priemonémis bei konstrukcing apsauga
nuo greitos vagystés (nenaudoti tipiniy
baldiniy spyneliy, vengti tarpy tarp stikly.)
Ekspozicijos projektavimui reikalinga
teksting ir grafing medZiagg teikia
uzsakovas.
19. Nurodymai Sprendinius derinti su uzsakovu bei kitomis jstatymy nustatytomis
sprendiniy institucijomis.
derinimui, jy
pritarimui ir pan.
20. Pageidaujami Tvarkomyjy statybos darby ir tvarkybos darby kaina neturi virSyti 2 350
ekonominiai 000 su PVM
rodikliai
23. Reikalavimai Projektas statybai rengiamas valstybine kalba.
projekto
rengimo
dokumenty
kalbai (-oms)
24. Nurodymai Pateikiami du projekto originalai ir pilna visos sudéties Projekto

statinio projekto | elektroniné versija PDF formatu.

dokumenty
komplektavimui,




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
iforminimui ir
pateikimui

25. Ekspertizés Uzsakovas ketina atlikti projekto bendraja ir specialigjg ekspertize.
atlikimas Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas

pagrijstas privalomas pastabas per 10 d. d. nuo ekspertizés rangovo
pastaby pateikimo.

Statinio projekto ekspertizés islaidos ] statinio projektavimo kaing néra

jtraukiamos.

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

UZsakovo pateikiami dokumentai

Lapy
sk.

Projektiniai pasitilymai

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

44

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant ] numatomo projektuoti statinio
specifika. Topografiné nuotrauka. Statinio buklés tyrimai.

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinéius
itakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panasSiu metu vykdomi
projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto
sprendiniais)

Techninis projektas

Projektiniai pasiiilymai (su visais prie projektiniy pasiiillymy nurodytais
dokumentais)

Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai (Priedas
Nr. 5)

IStrauka (brézinys) 1§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir
sprendimas apie Sio dokumento patvirtinima

Statinio kadastriniai matavimai

44

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
statinio nuomos (panaudos) dokumentai

Sklypo ir inZinieriniy statiniy uZ sklypo riby geodeziniai tyring¢jimai,
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Prisijungimo prie elektros energijos, Silumos, vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo, dujotiekio, elektroniniy rySiy ir kity inZineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy salygos

Specialieji reikalavimai:
1) specialieji architektiiros reikalavimai

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kulttiros paveldo vertybei
ar jos teritorijai, kultiiros paveldo statiniui ar kulttros paveldo




teritorijoje esanciam statiniui

Kiti dokumentai Projektavimo metu uzsakovas teikia vykdytojui visus
projekto vykdymui svarbius dokumentus, gautus po projektiniy pasitulymy
parengimo.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Siekiant kuo aiskiau apibrézti laukiamg rezultatq ir perkamy paslaugy apimti, uzsakovas turéty nurodyti, kokius
duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengéjas turés pateikti kiekviename projektavimo etape.
Nurodomi tik tie etapai, kuriy parengimo paslaugos yra perkamos.

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasitilymai

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta,
statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar
jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir biisima paskirtys), statinio
techniniai ir paskirties rodikliai, statybos raisis, projektuojamy statiniy
sgraSas (jel aprasoma statiniy grupé), paaiSkinami ir pagrindZiami
projektiniy pasitilymy sprendiniai. Jeigu numatyta projektiniy pasitlymy
rengimo uzduotyje, aiSkinamajame raSte, nuoteky tvarkymo pasiiilymai,
atlieky tvarkymo pasitlymai, orientacinis energiniy iStekliy (elektros
energijos, Silumos, geriamojo vandens, dujy ir kity iStekliy) kiekis ir
apsirtiipinimo Saltiniai. Paveldo tvarkybos byla pagal PTR reikalavimus ir
iSduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

Grafin¢ dalis (bréZiniai)

Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija, statiniy su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija.

Techninis projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais

Bendroji;

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

Architekttiriné ir statinio interjero;

Paveldosauging; Paveldo tvarkybos darbai

Konstrukcijos;

Technologija;

Susisiekimas;

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;

10. Elektrotechnika;

11. Telekomunikacijos;

12. Apsauginé signalizacija;

CoNOR~WNE




13. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;

14. Procesy valdymas ir automatizacija;

15. Silumos gamyba ir tickimas;

16. Gaisriné sauga;

17. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
18. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina;

Projekto dalys gali biiti kei¢iamos suderinus pakeitimus su statytoju
Bendruoju atveju projekto dokumentai yra (virSenybés tvarka):
— techninés specifikacijos;
aiSkinamieji rastai;
bréziniai;
sanaudy kiekiy ziniarasciai

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais

Projekto
vykdymo
priezitira

(Statytojas / UZsakovas)

Marius Peciulis
Vardas, pavardé

Parasas

2021-01-15
Data




STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

A LAIDOS DARBAMS ATLIKTI
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Elrl Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas Biudzeting jstaiga Kauno IX forto muziejus, kodas 190756991
(Uisakovas) Zemalélq pl 73, 47435, Kaunas
Tel.: +370 665 90645
El. pastas: info@9fortomuziejus.lt
2. Pirkimo objektas | techninis projektas ir tvarkybos darby projektas — A laida, numatant
projekto etapiSkumo igyvenc}inimq
3. Projekto Kulttiros paskirties pastato, Zemaiciy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto
pavadinimas projektasv ir Kauno IX forto muziejaus pastato (unik. KVR k. 10452)
Kaune, Zemaiciy pl. 73, tvarkybos darby (restauravimas, remontas,
%Varijos grésmeés pasalinimas) projektas - A laida
4. Statinio adresas | Zemaiciy pl. 73, Kaunas
5. Statiniy grupés | Pastatas 2C1b ir inzZineriniai kiemo statiniai — pésciyjy takai.
sudétis
6. Statinio (-iy) ar | Statinio 2C1b bendras plotas: 2276.01 kv. m
statiniy grupés Statinio 2C1b pagrindinis plotas: 1202.82 kv. m
paskirtis ir Statinio 2C1b.t1'1_ris: 11387 kub. m
bendrici §tat|r_1|o energinio naudingumo klase: D
. Zemés sklypas: Nr. 44/2097433
(techniniai ir Zemés sklypo plotas: 49,4276 ha
paskirties) UZstatyta teritorija: 19,1012 ha
rodikliai
7. Statinio statybos | Statinio kapitalinis remontas.
rasis; Restauravimas; Remontas.
Statinio
tvarkybos darby
rusis;
8. Statinio Ypatingasis statinys. Kultiiros paveldo statinys.
kategorija
0. Esamos statinio | Informacija pateikiama techniniame ir tvarkybos projektuose 0 laidoje
konstrukcijos, jy
funkciné
paskirtis
I1. Lésy dydis A laidos metu pirmojo etapo darby kaina - 2 851 715 Eur su PVM;
projekto Likusiy etapy kaina i§skiriama sgmatose ir sgnaudy kiekiy ziniaraS¢iuose,
realizavimui remiantis nuline techninio ir tvarkybos darby projekty laida.
II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy Techninis projektas
paslaugy Bendroji; [BD] (A laida) .
apimtis: sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] (A laida)

architekturiné; [SA] (A laida)




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

konstrukcijy, [SK] (A laida)

technologijos; [T] (A laida)

kavinés technologijos [KT] (4 laida)

vandentiekio ir nuoteky Salinimo, [VN](A laida)

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; [SVOK] (A laida)
elektrotechnikos; [E] (A laida)

Lauko elektrotechnikos[LE] (A laida)

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy),; [ER] (A laida)

lauko elektroniniy rysiy (4 laida)

apsauginés signalizacijos; [AS] (A laida)

gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS] (A laida)

procesy valdymo ir automatizacijos; [PVA] (A laida)
gaisrinés saugos; [GS] (0 laida)

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, [SO] (A laida)
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo; [KS] (A laida)

Tvarkybos darby projektas; [TvDP]
e Bendroji (A laida)
o Architektiuros(A laida)
o Konstrukcijy (A laida)
o Kainos skaiciuojamoji (A laida)

12.1.

projektavimo
(iprastos)
paslaugos

Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos
jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus (projektiniy
pasitilymy parengimas, Projekto parengimas). Projekto sprendiniai
(pateikti  techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose,
bréziniuose) tarpusavyje turi biiti susieti, atskiruose projekto
dokumentuose bei tarp atskiry Projekto daliy neturi prieStarauti vieni
Kitiems.

I projektavimo paslaugos apimt] jeina Projekto pataisymai pagal
uzsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizes akto privalomas pastabas,
pagal §j Projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (juy padaliniy) pastabas,
taip pat Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai. Sie
pataisymai neapima keitimy ir (arba) papildymy, kurie gali biiti daromi
uzsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty aplinkybiy.

Parengtame Projekte negali buiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé
ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams
biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti, taip pat
vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy
detalizavimas, konkreciy techniniy brositiry kopijos .

Jeigu projektuotojas pagal savo profesing kompetencija nusprendé, kad
negali Projekte kitaip apibtudinti statybos darby objekto, nei
nurodydamas konkrety modeli ar prekés zenkla, jis turi tokj save
sprendima pagristi uzsakovui prieS jam priimant ir patvirtinant
Projekta. Siuo atveju toks nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius ,,arba




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
lygiavertis®. Toks jrasas gali biiti pateikiamas tiek prie paties nurodymo
tiesiogiai, tiek bendrosiose Projekto techninése specifikacijose, tiek
pirkimo dokumentuose.

12.2. | kitos Projektavimo metu vadovautis parengtais techniniais ir tvarkybos darby
(papildomos, projektais, pagal kuriuos gautas statybos ir tvarkybos darby leidimai.
jeigu Pr'oj ek?:avimo metu konsultacijos su uzsakovu vyksta bent du kartus per
uzsakomos) MENesy.
paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

I1I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13. Statinio projekto | Statinio projektas turi atitikti privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumentams dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
taikomi teisés sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra. Statinys yra
aktai Kultiiros paveldo objektas su nenustatytomis vertingosiomis savybémis,

T vienas i§ saugomo komplekso statiniy.

normatyviniai

statybos Privalomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

techniniai - statybos techniniai reglamentai,

dokumentai bei |- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — STR, PTR, KTR, HN,

normatyviniai elektros jrenginiy jrengimo taisykleés, prieSgaisriniai reikalavimai,

statinio saugos ir saugos ir §veikatos.reikalavimgi ir kt. .

paskirties - Kauno tvirtovés 9-jo forto (gnlk_alus _Kodas 10452, Zemaiciy pl.75,
. Kauno m. sav. Kaunas) nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos

dokumentai, specialieji planai

teritorijy - Kultiuros Paveldo tvarkybos darby reglamentai

planavimo

dokumentai.

Paveldo

tvarkybos

normatyviniai

dokumentai

14. Funkciniai Privaloma suprojektuoti I, II ir III etapo darbus, jog pastatas galéty pilnai
(paskirties) ir funkcionuoti atlikus vieng etapg. Statytojas numato etapus daryti tam
naudojimo "[ikra%s 'laiko intervalais, todél projekto A laidos sprendiniai turi tai
(eksploataciniai) Ivertinti.
reikalavimai
statiniui (statiniy
grupei)

15. Techniniai, Numatyti projekto nulinés techninio ir tvarkybos projekty sprendiniy A
kokybiniai laidos sprendinius, Siuos sprendinius detaliai aprasyti aiSkinamuosiuose
(estetiniai, rastuose , sudaryti atskirus sgnaudy kiekiy ziniarascius, pagal kuriuos
komforto rangovui buty aiSkiai atskirti projekte numatomi etapai ir darbai.

L Projekto pirmojo etapo darby verté privalo atitikti techniniy specifikacijy
Cherginio reikalavimus.

naudingumo,




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

triukSmo lygio ir
t.t.) reikalavimai
pagal statinio
projekto
sprendiniy dalis

15.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo plano):

Numatyti I etapo darbus pagal Uzsakovo
pridéta etapy schema.

Numatyti tolimesniy etapy darbus, juos
aprasyti aiSkinamajame raste, sgnaudy
kiekiy ziniara$¢iuose, kaip atskiry etapy
darbus ir kiekius.

15.2.

architekturos daliai:

Numatyti I etapo darbus pagal Uzsakovo
pridéta etapy schema.

Numatyti tolimesniy etapy darbus, juos
apraSyti aiSkinamajame raSte, sgnaudy
kiekiy ziniara$¢iuose, kaip atskiry etapy
darbus ir kiekius.

15.3.

konstrukcijy daliai:

Numatyti I etapo darbus pagal Uzsakovo
pridéta etapy schema. Pilnai jveiklinti
pastata, bei jgyvendinti kity projekto daliy
A laidos uzduotis.

Numatyti tolimesniy etapy darbus, juos
apraSyti aiSkinamajame raSte, sgnaudy
kiekiy Ziniara$¢iuose, kaip atskiry etapy
darbus ir kiekius.

15.4.

technologijos daliai:

Numatyti [ etapo darbus pagal UZsakovo
pridéta etapy schemg.

Numatyti tolimesniy etapy darbus, juos
aprasyti aiSkinamajame raste, sgnaudy
kiekiy ziniaras¢iuose, kaip atskiry etapy
darbus ir kiekius.

15.6.

vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai:

Numatyti I etapo darbus pagal Uzsakovo
pridétg etapy schema.

Numatyti tolimesniy etapy darbus, juos
apraSyti aiSkinamajame raSte, sgnaudy
kiekiy ziniaras¢iuose, kaip atskiry etapy
darbus ir kiekius.

15.7.

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
daliai:

Numatyti I etapo darbus pagal Uzsakovo
pridéta etapy schema.

Numatyti tolimesniy etapy darbus, juos
aprasyti aiSkinamajame raste, sgnaudy
kiekiy ziniaraS¢iuose, kaip atskiry etapy
darbus ir kiekius.

15.9.

elektrotechnikos daliai:

Numatyti I etapo darbus pagal Uzsakovo
pridétg etapy schema.
Numatyti tolimesniy etapy darbus, juos




Elrl Pavadinimas Reikalavimai
apraSyti aiSkinamajame raSte, sanaudy
kiekiy ziniarasc¢iuose, kaip atskiry etapy
darbus ir kiekius.

15.10. | statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo Pagal projekto daliy Sanaudy kiekiy
daliai: ziniaraS¢ius perskaiciuoti samatas

tvarkybos ir statybos projektuose ir aiskiai
iSskirti  rangos darby kainas pagal
etapiSkuma A laidos projekto
sprendiniuose.

16. Nurodymai Sprendinius derinti su uZsakovu bei kitomis jstatymy nustatytomis
sprendiniy Institucyjomis.
derinimui, jy
pritarimui ir pan.

17. Pageidaujami Tvarkomyjy statybos darby ir tvarkybos darby kaina I etapo neturi
ekonominiai virSyti 2 851 715 Eur su PVM 11, III projekto etapai — kaina turi biiti
rodikliai suderinama su Uzsakovu, remiantis nuline techninio ir tvarkybos darby

projekto laida ir sprendiniais.

Projekto laidos A (I etapo) apimtis turi biiti pakankama tam, kad
uzbaigti esamo etapo statybas, gauti statybos uzbaigimo akta arba
deklaracija ir pradéti pastato eksploatacija.

18. Reikalavimai Projektas statybai rengiamas valstybine kalba.
projekto
rengimo
dokumenty
kalbai (-oms)

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas | UZsakovo pateikiami dokumentai Lapu
sk.
=, Techninio projekto 0 laidos bylos -
9 '8 | Tvarkybos darby projekto 0 laidos bylos -
= EtapiSkumo schema 1

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Siekiant kuo aiskiau apibrézti laukiamq rezultatq ir perkamy paslaugy apimtj, uzsakovas turéty nurodyti, kokius
duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengéjas turés pateikti kiekviename projektavimo etape.

Nurodomi tik tie etapai, kuriy parengimo paslaugos yra perkamos.

Techninis projektas

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio

1. Bendroji;
. Architektiiriné

2

3

4. Konstrukcijos;
5. Technologija;

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis
projektavimas,
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

projekto  ekspertize*




Kaviné technologija

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;
Lauko ir vidaus Elektrotechnika;

. Lauko ir vidaus elektroniniai rysiai

. Apsaugin¢ signalizacija;

. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;

. Procesy valdymas ir automatizacija;

. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina;

Projekto dalys gali biiti kei¢iamos suderinus pakeitimus su statytoju

Bendruoju atveju projekto dokumentai yra (virSenybés tvarka):

techninés specifikacijos;
aiSkinamieji rastai;
bréziniai;

sanaudy kiekiy ziniarasciai

(Statytojas / UZsakovas)

Marius Peciulis

Vardas, pavardé

Parasas

2021-09-15

Data




EtapiSkumo schema

siemint stendas
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Ne. Pavadinimas
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MASPIRO

Evakavimo(si) kelio ilgis i§ visuomeninés paskirties patalpy nuo tolimiausios Zmoniy buvimo vietos
patalpose iki evakuacinio iSéjimo turi bati ne ilgesnis kaip:
e 30 m, kai grindy altitudé 6= A = 0;
e 15 m, kai grindy altitudé < 0 m.
Kaip kompensaciné priemoné neatitiktims kompensuoti, dél neislaikomy evakavimosi keliy
atstumy reikalavimy, balkone ribojamas zmoniy kiekis iki 5.
Evakavimo(si) kelio ilgis patalpoje su Zidrovy vietomis nuo tolimiausios Zidrovo vietos iki evakuacinio
iSéjimo i$ patalpos neturi virSyti 32 m.
Praeigy tarp kédziy, krésly ar suoly eiliy plotis turi bati ne mazesnis kaip 0,45 m. Kédziy eiléje turi bati
ne daugiau kaip 26 vietos (esant iSéjimui j vieng puse).
Kaip kompensaciné priemoné neatitiktims kompensuoti:

1. Nr. 26 koridoriaus zonoje numatomi stoglangiai atidaromi automatiskai nuo gaisro aptikimo
ir signalizavimo sistemos su pavara;
2. Nr. 1 hole ir Nr. 3 hole/biliety kasy zonoje virs slankiojan¢iy dury numatomi automatiskai nuo

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos atidaromi langai, kuriy atidarymo kampas ne
mazesnis kaip 90 laipsniu. Bendras dviejy varstomy angy aerodinaminis plotas ne mazesnis
kaip 2,5 m?;

3. Nr. 10 parody salés erdvés stogo vitrinos auksciausioje dalyje numatomi ne maziau kaip 6
atidaromi stoglangiai su pavara nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, kuriy atidarymo
kampas ne mazesnis kaip 60 laipsniu. Bendras varstomy angy aerodinaminis plotas ne
mazesnis kaip 3,5 m2.

Lauko vartai esantys prieSais slankiojancias duris evakuacijos metu turi bati atidaryti.

REIKALAVIMAI VEDINIMO SISTEMOMS

Védinimo sistemy jrenginiai neturi kelti gaisro ar sprogimo kilimo ir plitimo pavojaus.

Védinimo jrangos patalpas reikia jrengti gaisriniy skyriy prieSgaisriniy uztvary arba prieSgaisriniy sieny
(ekrany) ribojamame plote, kuriame yra védinamosios patalpos.

IStraukiamuyjy sistemy jrenginiy patalpos priskiriamos tai paciai gamybos pavojingumo kategorijai, kaip ir

kategorija.

Ventkamera numatoma Eg kategorijos.

Védinimo jrangos patalpose klojamy ortakiy ir kolektoriy atsparumas ugniai nenormuojamas, iSskyrus
tranzitinius ortakius ir kolektorius.

Avarinio védinimo, oro uztvary ir vietinio Salinimo sistemy jrangg leidziama jrengti toje pacioje patalpoje,
kuriai ji ir skirta.

Ortakiy viduje draudZiama tiesti degiyjy medziagy transportavimo vamzdynus, kabelius ir elektros laidus.
Siomis komunikacijomis taip pat draudziama kirsti ortakius.

Draudziama naudoti sprogiyjy ir degiyjy dulkiy nusodinimo kameras.

Jeigu pagal techninius reikalavimus (virtuviy patalpy ortakiuose ir kanaluose, kuriuose gali kauptis
medziagos ir pan.) prieSgaisriniy sklendziy arba oro uzdoriy jrengti negalima, kiekvienai patalpai batina numatyti
atskiras védinimo sistemas.

Degiyjy medziagy, galin€iy susikaupti ortakiuose ir védinimo jrangoje, vietinio Salinimo sistemos
projektuojamos kiekvienai patalpai arba kiekvienam jrenginiui atskirai.

Pastato A2—s2, d0 degumo klasés konstrukcijy tustumomis leidziama judéti orui, kuriame néra lengvai
besikondensuojangiy gary. Siuo atveju konstrukcijos turi bati hermetiskos, lygaus vidinio pavirsiaus, o ortakiai
jrengiami taip, kad juos buty galima valyti.

Leidziamos bendros apykaitos keliy patalpy védinimo sistemos.

Kai prie vienos grupés patalpy védinimo sistemy prijungiamos kitos grupés patalpy (ne didesnio kaip 200
m? bendrojo ploto) védinimo sistemos, j bendrg védinimo sistemg leidziama sujungti Dg, Eg kategorijoms pagal
sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamas administracines ir paslaugy patalpas.

PrieSgaisrines uZtvaras kertanCiy ar kitaip jungianciy ortakiy atsparumas ugniai turi bati parenkamas
pagal teisés akty reikalavimus, nesumazinant prieSgaisrinéms uztvaroms keliamy atsparumo ugniai reikalavimy.

Ortakiams kertant prieSgaisrines pertvaras, kuriy atsparumas ugniai ElI 45 turi bati numatyti ugnies
voztuvai El 30, kertant El 60 turi bdti numatyti voztuvai El 60. Kitais atvejais prieSgaisrinés sklendés atsparumas
ugniai turi bati toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mazesnis kaip EI 15.

Ortakius leidZiama kloti prieSgaisrinése sienose nesumazinant sieny atsparumo ugniai.

Kiekvienai inzinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos
specialiai Siai inZzinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

LAPAS | LAPY

LAIDA
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MASPIRO

Siekiant riboti degimo produkty plitimg, bendrosios apykaitos, védinimo sistemy ortakiuose bdtina jrengti
ortakiy iS jvairiy auksty prijungimo prie vertikalaus kolektoriaus vietose prieSgaisrines sklendes.

Ortakiai i A1 degumo klasés statybos produkty privalomi:

- védinimo sistemose, kuriose gali kauptis arba kondensuotis degiosios medziagos;

- védinimo jrangos patalpose;

- bendrosios apykaitos ortakiy tranzitinése dalyse, kolektoriuose, védinimo sistemose;

- sistemose, kuriose transportuojamo oro temperatira aukStesné kaip 80 °C.

Pastate gali bati projektuojami ortakiai iS ne Zemesnés kaip C—s2, d1 degumo klasés statybos produkty.

Ortakiai iS Zemesnés kaip C—s2, d1 degumo klasés statybos produkty gali biti jrengiami tik toje patalpoje,
kuriai jie skirti.

Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiiamy patalpy védinimo sistemose gali bati
jrengiami ortakiai i$ nenormuojamos degumo klasés statybos produkty, jeigu jie sudaro ne daugiau kaip 10 proc.
bendro védinimo sistemos ortakiy ilgio.

Patalpose gali blti nenormuojamo atsparumo ugniai tranzitiniai ortakiai iS ne Zemesnés kaip A2—s1, d0
degumo klasés statybos produkty, taCiau kiekvienoje susikirtimo su prieSgaisrine uztvara vietoje turi bdti
jrengiamos priesgaisrinés sklendés.

Bet kurios paskirties sistemy tranzitiniai ortakiai ir kolektoriai gali bati:

- i5 C—s2, d1 ir Zzemesnés degumo klasés statybos produkty, jeigu kiekvienas ortakis atskiriamas
prieSgaisrine uztvara, kurios atsparumas ugniai ne mazesnis kaip El 30;

- i5 A2-s1, dO degumo klasés statybos produkty, mazesnio nei normuojamo atsparumo ugniai,
taciau ortakiy ir kolektoriy atsparumas ugniai turi bati ne mazesnis kaip El 15. Ortakiai ir kolektoriai turi bati
nutiesti bendroje Sachtoje, kurios atsparumas ugniai turi bati ne mazesnis kaip EI 30.

Tiekiamo oro skirstytuvy ir traukos groteliy degumo klasé nereglamentuojama.

Jei SilumneSio temperatdra virsija 105 °C, atstumas nuo vamzdyny ir ortakiy iki konstrukcijy iS zemesnés
kaip A2—s1, dO degumo klasés statybos produkty turi bati ne mazesnis kaip 0,1 m. Jeigu atstumas mazesnis,
vamzdynai ir ortakiai turi bati izoliuojami ne Zzemesnés kaip A2L degumo klasés statybos produktais taip, kad
vamzdyny pavirSiaus temperatira nevirsyty 105 °C.

Salinamo oro $ilumos atgaunamoiji jranga (Silumos utilizatoriai) ir triuk$mo slopintuvai turi bati pagaminti i$
ne Zemesnés kaip A2-s1, d0 degumo klasés statybos produkty. Silumos utilizatoriy vidiniai $ilumos
perduodamieji pavirSiai (taip pat ir plastikiniai) gali bati C—s2, d1 degumo klasés.

Lankstieji ortakiai prie ventiliatoriy turi bdti iS ne zemesnés kaip B—s1, dO degumo klasés statybos
produkty.

Org recirkuliuoti leidziama i$ dulkiy ir oro miSiniy vietinio Salinimo sistemuy, iSvalius i$ oro dulkes.

Kai néra rezervinio ventiliatoriaus, batina numatyti automatinj avarinés signalizacijos jjungima.

Patalpose, kuriose jrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos védinimo sistemy elektros imtuvai
(iSskyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio Sviesos tinklo) yra blokuojami su jrenginiais, kad baty galima
atjungti védinimo sistemas (virtuvéje, WC).

Patalpy, kuriose néra gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy turi bati distancinio védinimo sistemy
iSjungimo galimybeé. Siuo atveju distancinio i§jungimo jtaisai turi bati numatomi patalpose, kuriose nejrengiamos
numatomos i§jungti védinimo sistemos.

DUMY SALINIMO SISTEMA

Nr. 27 saugykloje -Didziojoje rinkiniy, Nr. 40 sandélyje, renginiy saléje Nr. 5, vitrazo salés erdvéje
Nr. 9, parody salés erdvéje Nr. 10, hole Nr. 1, hole/biliety kasy zonoje Nr. 3, koridoriaus zonoje Nr. 26,
suvenyry parduotuvés erdvéje Nr. 19, koridoriuje Nr. 37, balkone Nr. 45 dimy Salinimo sistema néra
projektuojama, nes juose ribojamas degiy medziagy kiekis iki 42 MJ/mz2.

Kaip kompensaciné priemoné neatitiktims kompensuoti:

1. Nr. 26 koridoriaus zonoje numatomi stoglangiai atidaromi automatiSkai nuo gaisro aptikimo
ir signalizavimo sistemos su pavara;
2. Nr. 1 hole ir Nr. 3 hole/biliety kasy zonoje vir§ slankiojan¢iy dury numatomi automatiskai

nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos atidaromi langai, kuriy atidarymo kampas ne
mazesnis kaip 90 laipsniu. Bendras dviejy varstomy angy aerodinaminis plotas ne mazesnis
kaip 2,5 m2;

3. Nr. 10 parody salés erdvés stogo vitrinos auksciausioje dalyje numatomi ne maziau kaip 6
atidaromi stoglangiai su pavara nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, kuriy
atidarymo kampas ne mazesnis kaip 60 laipsniu. Bendras varstomy angy aerodinaminis
plotas ne mazZesnis kaip 3,5 m2.

LAPAS | LAPY

LAIDA
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MASPRO

TECHNINIS PROJEKTAS

Kultiiros paskirties pastato, Zemaiciy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projektas

BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. [20.018-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. [20.018-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis
3. [20.018-TP-SA 0 IArchitektdros dalis
4. |20.018-TP-SK 0 Statinio konstrukcijy dalis
5. [20.018-TP-T 0 Technologijos dalis
6. [20.018-TP-KT 0 Kavinés technologijos dalis
7. [20.018-TP-LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
8. [20.018-TP-VN 0 'Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
9. [20.018-TP-LE 0 Lauko elektrotechnikos dalis
10.|20.018-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis
11.20.018-TP-LER 0 Lauko elektroniniy rysSiy dalis
12.120.018-TP-ER 0 Elektroniniy rySiy dalis
13.|20.018-TP-AS 0 IApsauginés signalizacijos dalis
14.|20.018-TP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
15.[20.018-TP-SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
16.20.018-TP-GSS 0 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis
17.|20.18-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis
18.[20.018-TP-SO 0 Statybos darby organizavimo dalis
19.|20.018-TP-KS 0 Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2021-02 Statybos leidimui, statybai

Laida ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL M AS PR () Teeonas: sasosmoore Kultdros paskirties pastato, Zer_naiéiq pl. 73,
DOK. NR N El. pastas: info@maspro . | Kgune, kapitalinio remonto projektas
A1511/ . Py .
0135 PV Dalia Kriaugitniené DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendroji dalis 0
Projekto sudéties ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. | Bjudzetiné jstaiga Kauno IX forto
LT muziejus 20.018-TP-BD.PSZ 1 1




MASPRO

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIYJ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

2021 m. kovo 8 d. Nr. 20.018-TP-TSA

Vilnius

Kultdros paskirties pastato, Zemaigiy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projekto

sprendiniai:
Eil. Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas Projekto dalies Parasas
vadovas
20.018-TP-SA Statinio architektdros dalis D. Kriaucitniené
20.018-TP-SP Sklypo plano dalis G. Cekuviené
20.018-TP-SK Statinio konstrukcijy dalis R. Garberis | —F2—__
Elektrotechnikos dalis
20.018-TP-E Lauko elektrotechnikos dalis; Lauko
20.018-TP-ER ir vidaus elektroniniy rySiy dalis 7.
20.018-TP-PVA Procesy valdymo ir automatizacijos K. Savickas Aeteccar™
20.018-TP-GSS dalis §
20.18-TP-AS Gaisro aptikimo ir signalizavimo
20.018-TP-LER dalis Apsauginés signalizacijos dalis
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
20.018-TP-VN | Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo
20.018-TP-LVN dalis T. Cipkus

20.018-TP-SVOK

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo dalis

20.018-TP-T Technologijos dalis G. Baranauskas _%A}%
20.018-TP-KT Kavinés technologijos dalis D.Kriau€itniené
7/ ¥
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AISKINAMASIS RASTAS

Projekto sprendiniai yra suderinti su uzsakovu ir kitas projekto dalis ruoSusiais projekto daliy vadovais. Projekto
sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

Po Sildymo, védinimo ir vésinimo sistemy sumontavimo turi bati atlikti patalpy mikroklimato, triukSmo lygio
matavimai pagal galiojanCius LR normatyvinius dokumentus.

Projektas atskiriamas numatant darby etapiSkumg pagal projektavimo uzduotj. Etapus ZiGréti projekto auksty
planuose ir AR p.2. AR punkte 1 ir jo papunkc&iuose pateikta informacija galutiné kokia turi bati po Il etapo.

1. PROJEKTAVIMO KRITERIJAI

1.1. NORMINIAI DOKUMENTAL:

1. RSN 156:94 - ,Statybiné klimatologija”;

2. STR 2.09.2:2005 - ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”;

3. STR 1.04.04:2017 - ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

4. HN 33:2011 - ,TriukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplin-
koje”;

5. HN 42:2009 - ,,Gyvenamujy ir vieSo naudojimo pastaty mikroklimatas”;

6. STR 2.01.02:2016 - ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”, redakcija 2019-11-05;

7. ,Gaisriné saugos pagrindiniai reikalavimai“. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus rei-
kaly

8. ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

9. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®.

10. STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy

11. pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.

12. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

13. STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos radys*.

14. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
15. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®“.

Cc 2024-07  |Koreguojamas pagal uZsakovo pateiktg uzduotj Il etapg dalinam j du etapus
B 2022-07 Remiantis Darbo projekto metu atliktais pakeitimais
A 2021-09 Projektas atskiriamas numatant darby etapiSkuma pagal projektavimo uzduotj
(@) 2021-04 Statybos leidimui, statybai
Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
' ATPRC Telefonas: +37060979 272 _ - . -
PATV. MASP RO e e | Kultdros paskirties pastato, Zemaigiy pl. 73,
T Kaune, kapitalinio remonto projektas
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16. Europos Reglamentas Nr. 1253/2014;

17. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

18. PAG prie LR VRM 2013.10.04 jsak. Nr.1-250-Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés;
19. LST 1516:2015 - ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai taikymas®;

20. LST EN 12599:2013 — ,Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti oro kondicionavimo ir védinimo sistemy ban-
dymo proceduros ir matavimo metodai®;

21. LST EN 13480-2:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai.

22. LST EN 13480-2:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medziagos.

23. LST EN 13480-3:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skai¢iavimas.

24. LST EN 13480-4:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas.

25. LST EN 13480-5:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.

26. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

27. STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,mechaninis atsparumas ir pastovumas";

28. STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga";

29. STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“;

30. STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,naudojimo sauga";

31. STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,apsauga nuo triukSmo*;

32. STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas";

33. HN 50:2003 "Visg Zmogaus king veikianti vibracija: didZiausi leidZziami dydZiai ir matavimo reikalavimai gyvena-
muosiuose bei visuomeniniuose pastatuose" ir HN 51:2003 "Visg Zmogaus king veikianti vibracija: didZiausi lei-
dziami dydziai ir matavimo reikalavimai darbo vietose";

34. HN 69:2003 "Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai®;

35. ,DUmy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

36. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.

37. LST EN 14276-2:2007+A1:2011 Saldymo sistemy ir $ilumos siurbliy sléginé jranga. 2 dalis. Vamzdynai.

38. LST EN 14337:2006 Pastaty Sildymo sistemos. Patalpy tiesioginio elektrinio Sildymo sistemy projektavimas ir
jrengimas.

39. LST EN 1736:2009 Saldymo sistemos ir Silumos siurbliai. Lankstieji vamzdyno elementai, vibracijos izoliatoriai,
kompensacinés jungtys ir nemetaliniai vamzdziai. Reikalavimai, projektavimas ir jrengimas;

40. LST EN 14511-4:2018 Oro kondicionieriai, skys€io ausinimo jrenginiai ir Silumos siurbliai patalpoms Sildyti ir
vésinti bei jrenginiy ausintuvai su elektriniais kompresoriais. 4 dalis. Reikalavimai;

41. LST EN 14825:2016 Oro kondicionieriai, skys€io ausinimo jrenginiai ir Silumos siurbliai su elektriniais kompre-
soriais patalpoms Sildyti ir vésinti. Bandymai ir charakteristiky nustatymas esant dalinei apkrovai bei sezoniniy eksp-
loataciniy charakteristiky skaiCiavimas;

42. LST EN 15218:2013 Oro kondicionieriai ir skys€io ausinimo jrenginiai su garinamojo ausinimo kondensatoriumi
ir elektriniais kompresoriais patalpoms vésinti. Terminai, apibreztys, bandymo sglygos, bandymo metodai ir reikala-

vimai;

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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43. LST EN 14511-1:2018 Oro kondicionieriai, skys€io ausinimo jrenginiai ir Silumos siurbliai patalpoms Sildyti ir

vésinti bei jrenginiy ausintuvai su elektriniais kompresoriais. 1 dalis. Terminai ir apibréztys;

44, LST EN 14511-3:2018 Oro kondicionieriai, skys€io ausinimo jrenginiai ir Silumos siurbliai patalpoms Sildyti ir
vésinti bei jrenginiy auSintuvai su elektriniais kompresoriais. 3 dalis. Bandymo metodai;

45. LST EN 14511-2:2018 Oro kondicionieriai, skys€io auSinimo jrenginiai ir Silumos siurbliai patalpoms Sildyti ir
vésinti bei jrenginiy ausintuvai su elektriniais kompresoriais. 2 dalis. Bandymo salygos;

46. LST EN 14511-4:2018 Oro kondicionieriai, skys€io ausinimo jrenginiai ir Silumos siurbliai patalpoms Sildyti ir
vésinti bei jrenginiy ausintuvai su elektriniais kompresoriais. 4 dalis. Reikalavimai;

47. LST EN 12102-1:2018 Oro kondicionieriai, skys€io ausinimo jrenginiai, Silumos siurbliai, jrenginiy ausintuvai ir
sausintuvai su elektriniais kompresoriais. Garso galios lygio nustatymas. 1 dalis;

48. LST EN 378-2:2017 Saldymo sistemos ir Silumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis.

49. Projektavimas, gamyba, bandymai, Zenklinimas ir dokumentai.

50. LST EN 16798-1:2019 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos jvesties para-
metrai, susije su patalpy oro kokybe, Silumine aplinka, apSvietimu ir akustika;

51. LST 1678:2001 ,Pastaty védinimas. Patalpos vidaus aplinkos projektavimo reikalavimai;

52. Statybos jstatymas;

53. ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00;

54. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014.

1.2. KONSTRUKCIJY SILUMINES CHARAKTERISTIKOS:

Atitvary Silumos perdavimo koeficientai:
Stogas (ST1-1) 0,103 W/m2 K;

Stogas (ST1-2) 0,071 W/m2 K;

Stogas (ST2) 0,122 W/m2 K;

Stogas (ST3) 0,169 W/m2 K;

Stogas (ST4) 0,167 W/m2 K;

Stogas (ST5) 0,208 W/mz2 K;

Stogas (esamas) 0,208 W/m2 K;

Lauko sienos (SN-1) 1,109 W/m2 K;
Lauko sienos (SN-2) 0,48 W/mz K;

Lauko sienos (SN-3) 1,818 W/m2 K;
Lauko sienos (SN-4) 1,074 W/m2 K;
Lauko sienos (SN-5) 2,128 W/m2 K;
Lauko sienos (SN-6) 3,030 W/m2 K;
Lauko sienos (SN-7) 0,205 W/m2 K;
Langai 1,20 W/m2 K;

Durys 1,80 W/mz K;

Grindys ant grunto (GR1-1) 0,15 W/m? K;
Grindys ant grunto (GR1-2) 0,15 W/m2 K;

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Grindys ant grunto (GR2-1) 0,48 W/m2 K;
Grindys ant grunto (GR2-2) 0,48 W/m2 K;
Grindys ant grunto (GR3) 0,48 W/mz2 K;
Grindys ant grunto (GR4) 4,110 W/mz2 K;
Vidinés atitvaros 1,0 + 2,0 W/m? K.

1.3. SKAICIUOTINI LAUKO ORO PARAMETRAI

RSN 156-94, 4,6 lentelé ir 2.6 lentelé

Ziema T=-22°C, h=-20,8 kJ/kg (B grupés parametrai);
Vasarg T=24,7 °C, h= 52,8 kJ/kg (B grupés parametrai);
Vidutiné Sildymo sezono temperatira 0,7°C;

Sildymo sezono trukmé 219 paros (prie +10°C vidutinés lauko).

Kritinés oro temperatdros lauke statomiems védinimo jrengilams  -30°C ++60°C;

Kritinés oro temperatdros lauke statomiems vésinimo jrengiiams  -30°C ++60°C.
1.4. SILUMNESIY PARAMETRAI

SkaiCiuojama temperatira Silumnesio tiekimo sistemose: T11/T21, T5/T6 40/50°C (35% propilengliko-
lis);
Skaigiuojama temperatira $altnesio tiekimo sistemose: T5/T6, $11/321, $12/522  5/10°C (35% propilenglikolis);

1.5. PROJEKTINIAI VIDAUS ORO PARAMETRAI ZIEMA

Santykiné drégme Saltuoju mety laiku patalpose: 21, 25, 38 - 30-40%; patalpose: 27, 28, 30 - 50-60%; likusiose
patalpose (nereguliuojama jokiomis priemonémis, siekiant sumazinti ar padidinti, turi bati naudojami vietiniai mobilts
oro drékintuvai ar sausintuvai);

Oro judéjimo greitis patalpose - ne daugiau kaip 0,15m/s;

Metalo dirbiniy saugyklos 15°C;
Kitose eksponaty saugyklose 18°C;
Renginiy, edukacijy salés, darbo kabinetai, buitinés patalpos, WC 21°C;
Parody salés, pagalbinés patalpos 18°C.
Su mechaninéms védinimo sistemomis j patalpas tiekiamo oro temperatira: PI-1 — +21°C, PI-2 — +21°C,

PI-3 — +21°C, PI-4 - +48°, PI-5 - +33,4°C, PI-6 - +18°C, PI-7 - +18°C.
1.6. PROJEKTINIAI VIDAUS ORO PARAMETRAI VASARA

Santykiné drégmé Siltuoju mety laiku patalpose: 21, 25, 38 - 30-40%; patalpose: 27, 28, 30 - 50-60%; likusiose
patalpose - 35-65% (nereguliuojama jokiomis priemonémis, siekiant sumazinti ar padidinti, turi bati naudojami vieti-
niai mobilds oro drékintuvai ar sausintuvai);

Oro judéjimo greitis patalpose - ne daugiau kaip 0,25 m/s;

Vésinamos patalpos (renginiy, edukacijy, parody salés, darbo kabibnetai) 22+2°C;

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Vésinamos patalpos: 21, 25, 38 15+2°C;

Vésinamos patalpos: 27, 28, 30 18+2°C;

Likusios patalpos <28°C (nereguliuojama jokiomis priemonémis, siekiant sumazinti juntamajg temperatirg va-
saros metu, turi bati naudojami vietiniai el. véjeliai arba mobilds kondicionieiriai).

Su mechaninéms védinimo sistemomis j patalpas tiekiamo oro temperatira: PI-1, PI-2, PI-3, PI-7 - uz védinimo
jrenginiy rekuperatoriaus esanti oro temperatira; PI-4 - +16, PI-5 - +16°C, PI-6 - +18°C.

1.7. LEISTINI RIBINIAI EKVIVALENTINIO TRIUKSMO LYGIAI

Pagal LST EN 16798-1:2019

Techninés, pagalbinés patalpos 45 dB(A);
Kaviné, WC 40 dB(A);
Kabinetai, darbo, poilsio, buitinés patalpos 35 dB(A);
Parody salés, holai 35 dB(A);

1.8. VIDINIAI SILUMOS ISSISKYRIMAI PATALPOSE

Apsvietimas salése 10 Wimz;
ApSvietimas darbo patalpose 2,4 Wimz;
Stogas 10 Wim2;
Kompiuteriai 100 Wivnt.;
Zmonés 80 Wivnt.;
Langai (priklausomai nuo jy orientacijos):

-S 97,8 W/m2;
-R 150,0 W/m2;
-P 136,9 W/m2;
-V 142,1 W/m2;
- SR 121,3 W/im2;
-PR 152,7 W/m2;
- PV 146,1 W/m2;
- 8v 117,4 W/m2.

Langy saulés faktorius g=0,5.
1.9. ORO KIEKIAI VEDINIMUI

Sviezio oro kiekiai paskaigiuoti remiantis oro tiekimo normomis (STR 2.09.02:2005)

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Eil.Nr.: |Patalpos pavadinimas |Patalpos plo-Norminis kiekis,[Norminis kiekis,[Padavimas, IStraukimas,
tas, mz2 padavimas iStraukimas m3/h m3/h
Pirmas aukStas
2 Kavinés pagalbiné patalpa 5,89 2,0h1 2.0h1 52 -
9+10 Vitrazy salé+ parody salé 922,46 10,8m3/h/1m2 10,8m3/h/1m2 10000 10000
5 Renginiy salé (100zm.) 187,76 28,8m3/h/17m. 28,8m3/h/1Zm. 2880 2880
6 San. mazgas — vyry 31,21 - 108m3/h/lunt. + 972 972
54m3/h/1pis.
7 Edukacijos zona (40 91,90 36m3/h/1Zm 36m3/h/1Zm 1440 1440
zm.)
8 San. mazgas — motery 40,46 - 108m3/h/1unt. 1080 1080
11+29+31 Koridoriaus zonos 77,74 1,8m3/h/1m?2 - 141 141
12 Pagalbiné patalpa 8,65 1,0n1 1,0n1 30 30
13 Techniné patalpa 8,36 1,0h1 1,0n1 21 21
14 Aparatiné (2 zm.) 8,95 36m3/h/1zm. 36m3/h/1zm. 72 72
15 Darbuotojy poilsio patalpa — 41,21 36m3/h/1zm. 36m3/h/1zm. 576 576
virtuvele (16 Zm.)

16 Kaviné (20 Zm.) 39,26 36m3/h/1zm. 36m3/h/1zm. 948 1000
17 VitraZo techninis koridorius 75,91 1,0n1 1,0n1 304 304
18 San. mazgas 2,20 - 108m3/h/lunt. - 108

19 +26 | Suvenyry parduotuvé + kori- 67,59 1,8m3/h/1m?2 - 192 -
dorius
20 Eksponaty karantinavimo pa- 8,28 36m3/h/1zm. 36m3/h/1zm. 36 36
talpa (1zm.)
21 Ginkly saugykla 6,04 5,0h-1 5.0h-1 45 45
22 Koridorius 12,95 1,8m3/h/1m?2 - 72 -
23 Restauracinés dirbtuveés (1 28,19 36m3/h/1zm. 36m3/h/1zm. 542 72+470
Zm.)
24 San. mazgas 3,43 - 72m3/h/1unt. - 72
25 Metaliniy eksponaty saugykla 11,13 3,0n-1 3,0h1 84 84
27 Saugykla — DidZioji rinkiniy 71,22 2.0n1 2.0n1 612 612
28 Fotografijy saugykla 15,07 3,0n-1 3,0h1 110 110
1.10. PAGRINDINIAI PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Silumos poreikiy lentelé:

Sildomas [Sk. lauko Silumos poreikis, kW
plotas, m2/oro temp. Sildymui (el Sildymui (el. recir{Sildymui (el.Védinimui Bendras
radiatoriai)  |kuliaciniai Sildytu-oro uZzuolai-
~2365,79 |22 76,60 (elektra)126,84 (elektra) [36,4 (e-187,0 (35% propi{187,0 (35% propilengliko-
lektra) lenglikolis) 1,0 (e-lis) 240,48 (elektra)

Salgio poreikiy lentelé:

Vésinamas plotas,[Sk.lauko oro Salgio poreikis, kW
m2 temp. Patalpy veésinimui (kondi- Védinimui Bendras
cionieriai)
~1682,63 +24,7 34,692 144,55 179,242
Metinis Silumos poreikis Sildymui (radiatoriai) ~190 MWh/metus;

Metinis Silumos poreikis védinimui

likusieji 14 val.

per parg).

Planuojama pastato energetiné klasé

Pastato administraciniy vidaus patalpy kategorija

Silumos $altinis Sildymo sistemai

Silumos $altinis Silumnesio tiekimo sistemose: T5/T6, T11/T21

liai K1, K1

SkaiCiuojama temperatira SilumneSio tiekimo sistemose: T5/T6, T11/T21

lis);

~460MWh (védinimo jrengi-
niai: PI-4, PI-5, PI-7 dirba 24 val. per parg, 219 dienas per metus, PI-6 dirba 24 val. parg, 365 dienas per metus,

.C%
IEQ II;
elektra;

Oras — vanduo Silumos siurb-

50/40°C (35% propilengliko-

Skai¢iuojama temperatira 3altnesio tiekimo sistemose: T5/T6, $11/521, S$12/S22 5/10°C (35% propilengliko-

lis);

Saldio Saltinis $altnesio tiekimo sistemose: T5/T6, S11/521, $12/522

liai K1, K1

Slégio nuostoliai SilumneSio/SaltneSio tiekimo sistemoje T5/T6

Slégio nuostoliai SilumneSio tiekimo sistemoje T11/T21

Slégio nuostoliai 3altnesio tiekimo sistemoje $11/521

Slégio nuostoliai altnesio tiekimo sistemoje S12/522
DidZiausias leistinas slégis sistemose: T11/T21, T5/T6, $S11/S21, S12/S22

DidZiausia leistina temperatira sistemose: T11/T21, T5/T6, S11/S21, S12/S22

Statinis slégis $altnesio tiekimo sistemose: T5/T6, $11/521, $12/522
Propilenglikolio tdris sistemose: T11/T21, T5/T6, $11/521, S$12/S22

Elektros energijos poreikis Sildymui

Elektros energijos poreikis védinimui

Elektros energijos poreikis vésinimui (kondicionieriai)

Oras — vanduo Silumos siurb-

~1,5m.v.st. (be SS);
~7,0m.v.st. (be SS);
~7,0m.v.st. (be SS);
~8,0m.v.st. (be SS);
0,4MPa;

60 °C;

~9m.v.st.;

~6440 |;

~243kW (~230V, ~400V);

~21KW (~230V, ~400V);
~0,7kW (~230V, ~400V);
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Elektros energijos poreikis Sildymui/vésinimui (Silumos siurbliai) ~115,4/105,6kW (~230V,
~400V).

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIALI
Jrenginiy ir medziagy technines charakteristikas ir reikalavimus joms Ziaréti projekto , TS" ir ,TCH" dalyse.
2.1. SILDYMAS

Etapiskuma Ziaréti projekto SVOK-01 brézZinyje.

Siuo metu pastatas yra nesildomas. Pastato renginiy salé (Nr.5) bus Sildomas su védinimo oru (sistema
PI-5). Parody salé (Nr.10) su holais bus Sildoma dalinai (120kW Silumos poreikio) elektriniais recirkulaiciniais oriniais
Sildytuvais ir su védinimo oru — 83,678kW (sistema PI-6). Kaip pirminis Silumos Saltinis — védinimo jrenginys, kuris
dirba palaikydamas patalpos oro temperatira, jei patalpos oro temperatira krenta Zemiau nustatytos projektinés
(+18°C), jsijungia recirkuliaciniai oriniai Sildytuvai, kurie veikia nuo patalpos oro termostasto. Pagrindinis jéjimo
holas (Nr.1) su elektriniu recirkuliaciniu Sildytuvu. Likusiose patalpose suprojektuoti elektriniai radiatoriai. Ties

jéjimas j patalpas jrengiamos elektrinés oro uZuolaidos, kurios veikia nuo dury davikliy.
2.2. SILUMNESIO TIEKIMAS

Kadangi | etapo metu bus montuojami visi védinimo jrenginiai ir Silumos siurbliai, tai visa Silumnesio tiekimo
sistema

montuojama | etapu.

Kadangi pastato energetinio naudingumo klasé turi bdti ne Zzemesné kaip ,C“, taip pagal energetinj
sertifikatg suprojektuota SilumneSio tiekimo sistema védinimo jrenginiy Sildytuvams iS oras-vanduo Silumos siurbliy.
Silumos $altinis — oras-vanduo du $ilumos siurbliai: K1, K1, suprojektuoti lauke, alia pastato. Silumnesis sistemoje
— 35% propilenglikolis (50/40°C). Siltuoju mety laiku Silumos siurbliai dirbs kaip $alio Saltinis ir tieks Saltnesj kon-
dicionieriams ir védinimo jrenginiy vésinimo sekcijoms. Salia pastato. Suprojektuotos atskiros sistemos Saltnesio
tiekimui j kondicionierius ir védinimo jrenginiy vésinimo sekcijas. Saltnesis sistemoje — 35% propilenglikolis
(5/10°C). |renginiai suprojektuoti su automatika ir pilnu hidrauliniu moduliu: akumuliaciné talpa, dvigubas cirkuliaci-
nis siurblys, iSsiplétimo indas, uzdaromoji armatdra, filtrai, apsauginé armatdra ir Kiti jrenginiai, uZtikrinantys saugy
sistemy darbg. Lauke, Salia Silumos siurbliy suprojektuoti Silumensio/SaltneSio paskirstymo kolektoriai su: uZzdaro-
maja ir balansine armatira, srauty paskirstymo (,on/off*) voZtuvais, indikaciniais prietaisais. Sistemy uzpildymui ir
periodiniam papildymui propilenglikoliu iS talpy, Salia paskirstymo kolektoriy suprojektuota atSaka su armatdra.
Lauke esantys paskirstymo kolektoriai ir uzpildymo/papildymo mazgas montuojami hermetinéje apsiltintoje ap-
sauginéje cinkuotos skardos dezéje.

Silumnesio tiekimo sistema suprojektuota i$ juodo plieno, izoliuoty Silumos izoliacija vamzdziy. Lauke
esantys vamzdynai ir armatdra papildomai apskardinama cinkuota skarda. Patalpose magistraliniai vamzdynai sup-
rojektuoti palubéje. Tiekiamo ir griztamo SilumneSio temperatiry reguliavimui bei SilumneSio cirkuliacijos per

védinimo jrenginiy Sildytuvus palaikymui prie pastaryjy suprojektuoti SilumneSio temperatiiros reguliavimo mazgai.

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Silumnesio temperatiry reguliavimo mazgai suprojektuoti su: trieigiais reguliavimo voZtuvais, cirkuliaciniais siurb-

liais, uzdarymo ir balansavimo armatira, indikaciniais prietaisais. Lauke esantys SilumneSio temperatiros regulia-

vimo mazgai montuojami hermetinése apsiltintose apsauginése cinkuotos skardos dézZése.
2.3. VEDINIMAS

| etapu bus montuojami visi védinimo jrenginiai, lauko oro paémimo ir Salinamo oro iSmetimo ortakiai
védinimo sistemy aptarnaujanciy | etapo patalpas ir magistraliniai ortakiai per | etapu neremontuojamas patalpas
j remontuojamas patalpas. Taip pat visi ortakiai, oro skirstytuvai ir kita jranga | etapu remontuojamose patalpose
(zidréti brézinj SVOK-04)

Siuo metu pastate néra jokiy védinimo sistemy, tik seni like nenaudojami ortakiai kai kuriose patalpose.

Pastate, pagal projekto ,Gaisriné sauga“ dalj (zilr. priedg) yra vienas gaisrinis skyrius. Mechaninis dimy
Salinimas

pagal projekto ,Gaisriné sauga“ dalj neprojektuojamas, dimai bus Salinami natdraliai per atsidarancius langus
ir duris.

Mechaninio oro tiekimo-Salinimo sistemy jrenginiai | ventkamery patalpas turés bati jnesti statyby metu,
jrengiant montazines angas -, SK" projekto dalis. Remonto atveju, jei juos reiks keisti naujais, reiks jrengti montazines
angas.

Pastate suprojektuotos sekancios mechaninés oro tiekimo — Salinimo sistemos su Silumogrgza: PI-1 — kavinés
salé su pagalbinémis patalpomis (oro uzterStumo kategorija EHA-3); PI-2 - san. mazgams (oro uzterStumo kategorija
EHA-3),

PI-3 — administracinés, buitinés, pagalbinés patalpos (oro uzterStumo kategorija EHA-2), PI-4 — paroduy,
vitrazo salés (oro uzterStumo kategorija EHA-2), PI-5 — renginiy salé, edukacijos zona (oro uzterStumo kategorija
EHA-2), PI-6 — saugyklos (oro uzterStumo kategorija EHA-2), PI-7 — patalpos: 40, 48 (oro uZterStumo kategorija
EHA-2). Taip pat mechaniné oro Salinimo sistema I-1 nuo traukos spintos patalpoje 23.

Patalpose védinimas suprojektuotas taip, kad oras judéty is ,Svariy” patalpy j ,labiau uzterstas".

Védinimo sistemy: PI-1, PI-2, PI-3, jrenginiai suprojektuoti lauke, Salia pastato. Védinimo jrenginiai suprojek-
tuoti su: iScentriniais ventiliatoriais, filtrais, vandeniniais Sildytuvais, oro uzsklandom, rotaciniais (PI-3) ir plokste-
liniais (PI-1, PI-2) rekuperatoriais. Védinimo jrenginiy technines charakteristikas ziaréti projekto ,TCH" dokumente.
Védinimo jrenginiai turi bati  komplektuojami su gamykliniais valdymo blokais. Valdymo funkcijos: tiekiamo j patal-
pas oro temperatdros reguliavimas, tiekiamo ir Salinamo oro ventiliatoriy grei€iy reguliavimas, dienos, paros ir
savaités programavimas. Védinimo jrenginiy skleidziamo triukSmo j ortakius sumazinimui suprojektuoti triukSmo
slopintuvai. Védinimo jrenginiy skleidziamo triukSmo lygis | aplinkg ir j ortakius uz triuk8mo slopintuvy nevirSija AR
p. 1.7 pateikty verciy. Oras | patalpas tiekimas ir Salinamas i$ jy per groteles ir difuzorius, oras transportuojamas
cinkuotos skardos ortakiais. Sistemoje PI-1 oras Salinamas per gartraukj, oro Salinimo ortakyje suprojektuotas
ozonatorius, riebaly liku€iui Salinamame ore neutralizavimui. Lauke esantys oro tiekimo j patalpas ir oro Salinimo
iS patalpy ortakiai izoliuoti Silumos izoliacija ir apskardinti cinkuota skarda. Ortakiy tinkle, oro srauty subalansavimui,
suprojektuotos reguliavimo sklendés. Ortakiams kertant prieSgaisrines atitvaras, ties sankirtomis, suprojektuoti
ugnies voZtuvai. Lauko oras paimamas per védinimo jrenginiy lauko oro paémimo gaubtus su grotomis,

Salinamas i$ patalpy iSmetamas lauk virS pastato stogo. Lauko oro paémimo apacia ne Zemiau kaip 2,0m. vir$
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zemeés pavirSiaus. Atstumai tarp lauko oro paémimo ir Salinamo oro iSmetimo angy atitinka STR 2.09.2:2005, 8 priedo

reikalavimus.

Védinimo sistemy: PI-4, PI-5, PI-6, PI-7 jrenginiai suprojektuoti pagalbinése patalpose. Védinimo jrenginiai
suprojektuoti su: iScentriniais ventiliatoriais, filtrais, vandeniniais Sildytuvais (PI-7 elektrinis), oro uZsklandom,
rotaciniais rekuperatoriais, vandeninémis vésinimo sekcijomis (PI-4, PI-5, PI-6), garine drékinimo sekcija (PI-6).
Papildomai sistemomis PI-4 ir PI-5 Saltuoju mety laiku patalpos bus Sildomos, Siltuoju mety laiku — vésinamos.
Sistema PI-6, aptarnaujanti saugyklas, patalpose bus palaikoma projektiné patalpy drégmé (50%) ir temperatira
(+18°C).

Védinimo jrenginiy technines charakteristikas zidréti projekto “TCH” dokumente. Védinimo jrenginiai turi bati
komplektuojami su gamykliniais valdymo blokais. Valdymo funkcijos: tiekiamo | patalpas oro temperatiros regu-
liavimas, tiekiamo ir Salinamo oro ventiliatoriy grei€iy reguliavimas, dienos, paros ir savaités programavimas, papil-
domai sistemoje Pl- 6 — drégmés kontrolé. Védinimo jrenginiy skleidziamo triuk3mo j ortakius sumazinimui sup-
rojektuoti triukSmo slopintuvai. Védinimo jrenginiy skleidziamo triukSmo lygis j aplinkg ir j ortakius uz triukSmo slo-
pintuvy nevirSija AR p. 1.7 pateikty verCiy. Oras | patalpas tiekimas ir Salinamas iS jy per groteles ir difuzorius,
oras transportuojamas cinkuotos skardos ortakiais. Kadangi pastatas yra kultros paveldo vertybé, sauga saliy
vizualiné iSvaizda, bei statybinés konstrukcijos (granitinés grindys ir betoninés lubos su sienomis), tai salése
negalima projektuoti ortakiy. Todél sistemose PI-5, PI-6 panaudojami esami gelzbetoniniai pogrindzio kanalai,
kuriems turi bati patikrintas sandarumas, kanalai turi bati iSvalyti ir dezinfekuoti. Valymas ir dezinfekavimas eksp-
loatacijos metu turi bati atliekamas ne re€iau kaip kartg | metus. Jei sandarumo tikrinimo metu paaisSkés, kad
kanalai yra nesandarus, tai esama grindy danga iSsaugojant turi bdti demontuota, j kanalus sumontuoti karstai
cinkuoto lakstinio plieno ortakiai ir atstatyta esama grindy danga. Pl-4, PI-5, PI-6 oro tiekimo | patalpas ortakiai
izoliuojami antikondensacine izoliacija. Ortakiy tinkle, oro srauty subalansavimui, suprojektuotos reguliavimo
sklendés. Ortakiams kertant prieSgaisrines atitvaras, ties sankirtomis, suprojektuoti ugnies voztuvai. Lauko oras
paimamas per lauko sienose suprojektuotas lauko oro paémimo grotas, Salinamas i$ patalpy iSmetamas lauk taip
pat per lauko sienose suprojektuotas oro iSmetimo grotas. Patalpose lauko oro paémimo ir Salinamo oro iSmetimo
ortakiai izoliuojami Silumos izoliacija. Lauko oro paémimo apacia ne Zemiau kaip 2,0m. virS Zemés pavirSiaus.
Atstumai tarp lauko oro paémimo ir Salinamo oro iSmetimo angy atitinka STR 2.09.2:2005, 8 priedo reikalavimus.

IS traukos spintos oras Salinamas kanaliniu plastikiniu ventiliatoriumi (sistema I-1), transportuojamas plasti-
kiniais ortakiais ir iSmetamas lauk per lauko sienose suprojektuotas oro iSmetimo grotas. Kadangi nejmanoma
techniSkai (KPD neleidzia jrengti papildomai angy) iSlaikyti norminio atstumo tarp Salinimo ir lauko oro paémimo

angy, tai iSmetimo ortakyje suprojektuotas aktyvios anglies oro valymo filtras.
2.4. VESINIMAS

| etapu bus montuojami visi védinimo jrenginiai ir $ilumos siurbliai, todél visa $altnesio tiekimo sistema $12/522
montuojama | etapu. Taip pat | etapu montuojami visi magistraliniai vamzdynai j | etapo kondicionierius (sistema
S11/S21). 1l etapu montuojami |l etapo remontuojamy patalpy kondicionieriai, pastaruosius prijungiant prie | etape

sumontuoty magistraliniy vamzdyny.
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Pastate, per kasetinius ar sieninius kondicionierius, bus vésinamos: administracinés ir buitinés patalpos, edu-

kacijos zona, kavinés salé. Renginiy salé ir parody salé bus vésinamos su védinimo oru (sistemos PI-4, PI-5). Sau-
gyklos bus vésinamos su védinimo oru (sistema PI-6). Kadangi saugyklose turi bati palaikoma skirtinga santykiné
drégmé, bei patalpy temperatira, tai pastarosiose papildomai suprojektuoti kanaliniai kondicionieriai, kuriais bus pa-
laikoma uzduota patalpy temperatdra ir drégmé (sistema PI-6 | saugyklas tiekiamas +18°C temperatiros, 50%
drégmés oras. Jei reikia sumazinti kurioje tai patalpoje santyking dréegme iki 40%, tuomet kondicionieriumi ,per3al-
domas“oras ir elektriniu $ildytuvu pasildomas iki reikiamos temperatdros, kaip pvz. 15°C metalo saugyklose). Siy
kanaliniy kondicionieriy valdyma zZitréti projekto ,PVA® dalyje.

Salgio $altinis vésinimo sistemoms — oras — vanduo $ilumos siurbliai: K1, K1“.

Saltnesio tiekimo sistemos vamzdynas | kondicionierius plastikinis, j védinimo jrenginius - plieninis, izoliuotas
antikondensacine izoliacija, lauke esantis — papildomai apskardintas cinkuota skarda. Magistraliniai vamzdynai sup-
rojektuoti patalpy palubéje. Vésinimo sistemos subalansavimui ir avarijos atveju galimam atskiry atS8aky uzdarymui
suprojektuota: tiekiamame SaltneSio vamzdyje — rutulinis uzdarymo ventilis, grizZtamame SaltneSio vamzdyje — balan-
savimo ventilis. Auk$giausiuose sistemos taskuose suprojektuoti nuorintojai, Zemiausiuose — vandens i$leidéjai. Sa-
lia védinimo jrenginiy veésinimo sekcijy suprojektuoti Saltnesio temperatiros reguliavimo mazgai su: trieigiais regulia-
vimo voztuvais, uzdarymo ir balansavimo armatdra, indikaciniais prietaisais.

Administracinése ir buitinése patalpose, edukacijos zonoje, kavinés saléje suprojektuoti kasetiniai ir sieniniai
kondicionieriai su: integruotais SaltneSio srauty reguliavimo ventiliais, automatiniu nuorintoju, drenaziniu ventiliu,
tvirtinimo elementais, kondensato siurbliukais, distancinio valdymo pultais. Saugyklose kanaliniai kondicionieriai su-
projektuoti su: integruotais 3SaltneSio srauty reguliavimo ventiliais, automatiniu nuorintoju, drenaZiniu ventiliu,
tvirtinimo elementais, kondensato siurbliukais. Vésinimo jrenginiai projektine vésos galig turi pasiekti dirbdami maksi-
maliu grei€iu. Kondensatas nuo kondicionieriy nuvedamas pasléptai plastikiniais vamzdZziais | artimiausius buitiniy

nuoteky tinklus, Ziaréti projekto ,VN“dal;.
2.5. LICENCIJUOTOS PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

Programiné jranga
Autodesk AutoCAD 2017,
lic. Nr. 561-84696129 / 05711,

Microsoft Office,

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Sildymo, védinimo ir vésinimo sistemy techninés charakteristikos

Ventiliatorius Rekuperatorius Oro Sildymo sekcija Oro vésinimo sekcija Saltio magina - iorinis blokas Oro filtrai Drékinimas Pastabos
Ventagregato }
i i tipas, i - . .. o Salcio/ ) .
Sistema | Paskirtis energitiné " Aptamajamos patalpos | rieyiamo | Salinamo Skgs | Segs | . Saiini Tipas Orotemp. | Sjlumos Saltinis/| Oro temp. | Sildymo |  Saltnegys/ tem;f?arr?atma Saltio I wh Elektrin,
: ieki iekis | (tiekimas) |(3alinimas)| ''€K/MO | >ainimo ' ie3/uz arametrai iki i arametrai i Salgio/silumos Tiekimas/ 9
oro kiekis | oro kiekis | ) |( ) energet. efek.| Priesiuz p nuofiki galia | P nuofii galia gl duom. | T . duom. lrenginio vieta
agentas Salinimas
meh meh Pa Pa VIKW | VKW °C °C °C kw °C °C Kw kw VI kW VI kW
35%
. Vedini Plokstelinis propilenglikolis, | -22,0-100 | 45
PI-L, | Orotiekimas/| "o - 50140°C
Lctopas | Saliimas | N9, Pirmas a.: 2, 16, 18 1090 1000 250 450 | 400/0,27 | 4000027 | 80% (pagal | -22,0-100 0 EU7/EU5 Lauke, 270kg
At en. ef. Kl Eurovent) propilenglikolis, | +10,0+21,0 | 45
50/40°C
35%
Védinimo propilenglikolis, | -22,0-10,0 | 10,0
Pl2, |Orotiekimas/| . . Pirmas a.: 6, 8, 19, 34, 35, Plokstelini 50/40°C
irmoe | renginys, fmas & 2460 | 2376 300 300 | 4000 | 4000 | S | 9200100 - EUT/EUS Lauke, 700kg
| etapas | Salnimas 26 88 4% 35%
A+en. ef k. 70 ilenalikoli
propilenglikolis, | +17,4/+21,0 3,0
50/40°C
o Védinimo Pirmas a.: 11, 12, 13, 14, . 35%
PI-3, |Orotiekimas/| . " S
o ieaS enginys, | 15,17,32,33,37,39,42, | 1756 | 1756 | 350 350 | 400/L0 | 400r0 | NOBEMS | 99 0m132 | propilengliolis, | +1301210 | 5,0 EUT/EUS Lauke, 600kg
letapas | Salinimas 81,4% 50/40°C
A+en. ef Kkl 43 0
PI-4, . Vedinimo » 35% 35% .
Oro tiekimas/ S Patalpoje 40,
letapas | gyjrinme | enginys, Pimas a. 3,9, 10 10000 | 10000 | 400 400 | a00ma | aooma | RO | 2504109 |propiengliolis, | +12,04350 | 1210 | propiengliolis, | +30,0/4160 | 840 EU7/EUS af6%((’)':
A+ en. ef. K. 8011 50/40°C 5/10°C g
. Védinimo - 35% 35% )
PI-5, |Oro tiekimas/| . " . Rotacinis S . Patalpoje 40,
Salini irenginys, Pirmas a.. 5,7 4320 4320 350 350 400/1,7 | 400/1,7 nt -22,0+12,3 | propilenglikolis, | +12,0/+334 | 31,0 | propilenglikolis, | +30,0/+16,0 31,0 EU7/EU5 Poj
letapas | SaINIMas 79,8% 50/40°C 900kg
A+ en. ef. K. 8% 5/10°C
Pirmas a.: kino salés
. Védinimo N - 35% 35%
PI-6, |Oro tiekimas/| . " talpa, 20, 21, S L 7,96, )
i rengins, | SogoImo pataipa 2060 | 1590 350 350 | 400m0 | 4000 | RORMS o066 | propiengliolis, | +6,61+180 | 80 |propiengliolis, | +30,0147,0 | 2955 EUTIEUS | 400/67 | Patalpoje, 800kg
| etapas salinimas Aten. ef K 22,23, 24,25, 27, 28, 29, 71,5% 50/40°C 5/10°C tiekiama 50%
SR 30, 31,36, 38, 41
. Védinimo Rotacinis
PI-7, | Oro tiekimas/| . . . ) ek )
\ctopas | Seinimas | eSS, Pirmas a.: 40, 44 366 366 250 250 | 23010,055 | 230/0,055 | 809 (pagal | -22.0- Elektra 14180 10 EU7/EUS Patalpoje 40, 50kg
A+ en. ef. Kl Eurovent)
Ragstims
-1, . , -/ aktyvi .
Oro Salinimas alsparus Pirmas a.: 23 470 700 400/2.2 ! aktyyms Patalpoje
| etapas plastikinis anglies
ventiliatorius
OUL | gymas | Horizontalioro Pimas a5 320045100 4000044 Elektra 151 61 Aptamajamoje
| etapas uzuolaida : ’ ’ patalpoje
ou2, | . izontali , iamoi
Sildymas | Horizontali oro Pimas a.: 1 1900+2300 400/0,38 Elekira 71 Gl Aptamaujamoje
| etapas uZuolaida patalpoje
ous | . . -
Sildymas | Horizontali oro Pirmas a.; 1 1900+2300 400/0,38 Elektra 71 Gl Aptamatjamoje
| etapas uZuolaida patalpoje
ou4, | . izontali iamoi
Sildymas | Horizontali oro Pitmas a.: 37 1900+2300 4000038 Elektra 71 Gl Aptamatjamoje
| etapas uzuolaida patalpoje
R-1, < Recirkuliacinis . ) Aptarnaujamoje
| etapas Sildymas orinis Sildytuvas Pirmas a.: 1 800 400/0,15 Elektra 6,836 patalpoje
R-2, & Recirkuliacinis . ) Aptamaujamoje
Il etapas Sildymas orins Sildytuvas Pirmas a.: 9 4450 400/0,28 Elektra 40,0 patalpoje
Objekto pavadinimas Objekto Zymuo Lapas/Lapy | Laida
Kultiiros paskirties pastato, Zemaiéiy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto v
projektasp P up P 20.018-TP-SVOK-TCH 1/3 C




R-3, % Recirkuliacinis . ) Aptamaujamoje
Il etapas Sildymas orinis &ildytuvas Pirmas a.: 9 4450 400/0,28 Elektra 40,0 patalpoje
R-4, < Recirkuliacinis . ) Aptarnaujamoje
Il etapas Sildymas orinis $idytuvas Pirmas a.: 3 4450 400/0,28 Elektra 40,0 patalpoje
Védinimo jrenginiy, (PI-4, PI- i 35%' i (?lgts)llr?iwi
K1 Oro Silumos siurblys 5, PI6) aptamaujamos propienglkols, réZimas) Lauke, Salia
' |vesinimasfSidl° C P dué’ patalpos, 7, 14, 15, 16, 21, 5-10°C/36% | 89,6935 |, astain, 2200k
letapas | ymas 23,25, 27,28, 30, 36, 38, propilenglikolis, (&ildymo P 8
39,42,43 50-40°C rézimas)
Védinimo renginiy, (PI-4, PI- i 35%' i (tggllr?lfn?)
K1 Oro Silumos siurblys 5, PI6) aptamaujamos proplengliols, rézimas) Lauke, Salia
' |vésinimas/Sild oras - van dug patalpos, 7, 14, 15, 16, 21, 5-10°C /35% 89,6/93,5 400/57 7’ astato ’2200k
letapas | ymag 23,25, 27,28, 30, 36, 38, propilenglikolis (sidymo e
39,42,43 50-40°C rézimas)
. 35% .
K1-1, 0ro Kasetinis oro . . ) S Aptarnaujamoje
| etapas | Veésinimas | kondicionierius Pirmas a.: 16 260+700 23000,055 propéllelre%lgolls, 3,79 6l patalpoje
. 35% "
K1-2, ) ) Lo
Oro | Kasetinis oro Pitmas a.. 15 260+700 23010,055 propilenglikolis, 3,448 61 Aptamaujamoje
Il etapas | Vésinimas | kondicionierius 5/10°C patalpoje
. 35% "
K1-3, ) . -
Oro 1} Kasetinis oro Pirmas a. 45 300600 230/0,018 propilenglikolis, 1,302 Gl Aptamaujamoje
Il etapas | Vésinimas | kondicionierius 5/10°C patalpoje
. 35% "
K1-4, ) . -
Oro 1 Kasetinis oro Pitmas a.. 42 3004600 23000,018 propilenglikolis, 1,343 61 Aptamaujamoje
Il etapas | Vésinimas | kondicionierius 5/10°C patalpoje
. 35% "
K1-5, ) ) i
Oro | Kasetinis oro Pirmas a.. 42 260+700 230/0,055 propilenglikolis, 2,602 61 Aptamaujamoje
Il etapas | Veésinimas | kondicionierius 5/10°C patalpoje
. 35% "
K1-6, ) . -
Oro | Kasetinis oro Pitmas a.: 14 3004600 23000,018 propilenglikolis, 0514 61 Aptamaujamoje
Il etapas | Veésinimas | kondicionierius 5/10°C patalpoje
. 35% "
K1-7, ) . -
Oro | Kasetinis oro Pitmas a.: 39 260+700 23000,055 propilenglikolis, 3,188 61 Aptamaujamoje
Il etapas | Veésinimas | kondicionierius 5/10°C patalpoje
. 35% "
K1-8, ) . -
Oro | Kanalinis oro Pitmas a.: 30 260+450 23000,044 Elektra 1,799 | propilenglikolis, 2721 61 Aptamaujamoje
Il etapas | Veésinimas | kondicionierius 5/10°C patalpoje
- 35% "
K1-9, ) . -
oo Steninis 0fo Pitmas a.: 36 270+380 23000,027 propilenglikolis, 0,438 61 Aptamaujamoje
Il etapas | Veésinimas | kondicionierius 5/10°C patalpoje
. 35% .
K1-10, Oro Kanalinis oro . . ) S Aptamaujamoje
Il etapas | vésinimas | kondicionierius Pirmas a.: 28 140+290 230/0,033 Elektra 0,776 propélflrgglgolls, 1,119 Gl patalpoje
- 35% .
K1-11, Oro Kanalinis oro . . ) S Aptamaujamoje
Il etapas | vésinimas | kondicionierius Pirmas a.: 27 330+600 230/0,057 Elektra 2,313 propélflrgglgolls, 3,419 Gl patalpoje
- 35% .
K1-12, Oro Kanalinis oro . . ) S Aptamaujamoje
Il etapas | vésinimas | kondicionierius Pirmas a.: 27 330+600 230/0,057 Elektra 2,313 propélflrgglgolls, 3,419 Gl patalpoje
- 35% N
K1-13, ) ) Lo
. Qrp SIE!’]I.I'IIS.OI"O Pirmas a.: 7 320+440 230/0,027 propilenglikolis, 2,071 Gl AptarnaulamOJe
letapas | Vesinimas | kondicionierius 5/10°C patalpoje
- 35% "
K1-14, ) ) Lo
. Qrp Slelnllmslor'o Pirmas a.: 7 320+440 230/0,027 propilenglikolis, 2,072 Gl AptarnaulamOJe
letapas | Veésinimas | kondicionierius 5/10°C patalpoje
Objekto pavadinimas Objekto Zymuo Lapas/Lapy | Laida
Kultaros paskirties pastato, Zemaiéiy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto v
P P up P 20.018-TP-SVOK-TCH 1/3 c
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KL15, o o 35% .
, |Oro Kanalinis oro . IAptarnaujamoje
vésinimas  [kondicionierius [PIrmas a.: 38 140+29}- - - 230/0,0f- - - Elektra - 0,690 | propilenglikolis, |- 1,195 - G1 - patalpoje
| etapas n 22 5/10°C
K1-16, (oro Sieninis oro ) 35% IAptarnaujamoje
vésinimas  [Kondicionierius [P1rMas a.: 23 270+38- - - 230/0,0- - - - - - propilenglikolis, |- 0,439 - G1 - patalpoje
| etapas n 27 5/10°C
K117, o ini 3% jamoj
, [Oro Kanalinis oro . IAptarnaujamoje
vésinimas kondicionierius [PIrmas a.: 25 140+29- - - 230/0,0 - - - Elektra - 0,489 propilenglikolis, [~ 1,054 - Gl - patalpoje
| etapas n 22 7/10°C
K1-18, (oro Kanalinis oro ) 35% IAptarnaujamoje
vesinimas  [kondicionierius [P1rmas a.: 21 110+20}- - - 230/0,0} - - Elektra - 0,262 | propilenglikolis, |- 0,592 - Gl - patalpoje
| etapas n 25 5/10°C
Silumos poreikiai patalpy Sildymui (plotai ir poreikia pagal Il (galutinis) etapa)
Aukstas, patalpos pavadinimas Sildomy patalpy plotas, m? Skaiciuotina lauko oro temperatiira, °C | Silumos pareikalavimas Sildymui, kW
y 201,661 (elektra)
1 aukstas 2348,48 -24 101,522 (per vedinima)
Antresolé 17,31 -24 1,779 (el. radiatoriai)
5 203,44 (elektra)
101,522 (per védinima)
Saléio poreikiai patalpy vésinimui (plotai ir poreikia pagal Il (galutinis) etapa)
Aukstas, patalpos pavadinimas Vésinamy patalpy plotas, m? Skaiciuotina lauko oro temperatiira, °C Salgio pareikalavimas vésinimui, W
1 aukstas 1682,63 +24,7 86902
z 86902
Objekto pavadinimas Objekto Zymuo Lapas/Lapy | Laida
gruol;:x;pasklrtles pastato, Zemaiciy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto 20 018-TP-SVOK-TCH 1/3 c
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Visos medziagos ir jrengimai naudojami Silumnesio, SaltneSio tiekimui turi bati pritaikyti
propilenglikoliui 35%. Visos medziagos ir jranga turi biti zenklinti CE zenklu ir atitikti EU

standartus.

1. SILDYMAS, SILUMNESIO TIEKIMAS
1.1. SILDYMO PRIETAISAI
1.1.1. ELEKTRINIAI RADIATORIAI

Pakabinami elektriniai konvektoriniai Sildytuvai su elektroniniais temperatiros reguliatoriais. Turi
tenkinti: LST EN 60335-2- 30:2010/AC:2015, LST EN 60335-1:1998/A2:2002/AC:2005, LST EN 60335-
2-12:2003 ,Buitiniai ir panaSios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-12 dalis. Ypatingieji
reikalavimai, keliami Sildymo plok§téms ir panaSiems prietaisams".

Sildymo prietaisai montuojami vienodame aukstyje, bet ne maziau nei 50mm nuo grindy. Atstumas
nuo prietaiso virSaus iki palangés ar kito pavirSiaus turi bati ne mazesnis kaip 120mm.

Prietaisy pavirSiaus maksimali temperatira — 60°C. Jtampa - ~230V, saugos klasé IP44.

1.1.2. HORIZONTALIOS ORO UZUOLAIDOS

Turi bati pritaikytos varstomai dury angai, uzuolaidos ilgis — 1,0m. (OU-2, OU-3) ir 2,0m. (OU-1).
Korpusas dazytas pagal sieny spalva.

Komplektuojamos su ventiliatoriumi ir el. varikliu - tipas - iScentrinis, vienpusio siurbimo, su j
priekj lenktomis mentémis. Darbo ratas - subalansuotas ir jrengtas rutuliniuose guoliuose. Variklis - 3-jy

greiciy, max. 1200 aps/min., 230 V ~50 Hz, apsaugos klasé IP43, izoliacijos klasé B. Variklis patiektinas

su integruota Silumine apsauga.

(0] 2021-02 Statybos leidimui, statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL MASPR Telefonas: +a70s0079 272 | [eUltliros paskirties pastato, Zemaiciy pl. 73,
DOK. NR. A LD & pastas: mo@maspro.t Kaune, kapitalinio remonto projektas
ATSTU PV D. Kriauidiniené W/,STATlNlo NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [ apa
13460/ KPD ; TECHNINES SPECIFIKACIJOS
o0/ PDV | T. Cipkus —
7 A
KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. | Biudzetineé istai
iudzetiné |staiga Kauno IX forto
<etine jstaig 20.018-TP-SVOK-TS 1 | 42
LT | muziejus




MASPRO

Paneliniai filtrai - lengvai keiCiami bei plaunami dirbtinio pluoSto medziagos filtrai, atitinkantys EU1
(G1) klase. Elektrinis Sildytuvas 15,1kW OU-1 uzuolaidai, OU-2 ir OU-3 — 7,1kW.

Oro iSpdtimo ir recirkuliacinés grotelés. Oro iSpatimo grotelés nukreiptos j apacig. Abi grotelés
integruotos j korpusa.

Taip pat komplektuojama su: termoreguliatoriumi ir temperatdros jutikliu, tvirtinamosiomis
detalémis ir laikikliais, dury davikliu. Komplekte valdymo pultas - dvieju/keturiy padéciy Sildymo galios ir
ventiliatoriaus grei€io valdymas.

Oro uzuolaidos turi bati supakuotos j kartonines dézZes, papildomai apsaugant kampus ir groteles
pakrovimo bei iSkrovimo operacijy metu. Oro uZuolaidos turi bati pritaikytos iS iSorés plauti dezinfekciniais

skysciais.

1.1.3. RECIRKULIACINIAI ORO SILDYTUVAI SU VANDENINIU SILDYTUVU

Orinis Sildymo jrenginys su vienu arba dvejais ventiliatoriais, bei 3-jy greiiy oro srauto
reguliavimo galimybe. Sildytuvo korpusas dazytas pagal sieny spalva.

Sildytuvas susideda i3:

Sildytuvo — 6,9+40kW (elektra).

Ventiliatoriaus su el. varikliu. Tipas - iScentrinis, vienpusio siurbimo, su j priekj lenktomis mentémis.
Darbo ratas - subalansuotas ir jrengtas rutuliniuose guoliuose. Variklis - 3-jy grei¢iy, max. 1200
aps/min., 230 V ~50 Hz, apsaugos klasé IP55, izoliacijos klasé F. Variklis patiektinas su integruota
Silumine apsauga.

Korpuso su oro iSpatimo ir recirkuliacinémis grotelés, integruotomis j korpusa.

Taip pat komplektuojama su: termoreguliatoriumi ir temperattros jutikliu, tvirtinamosiomis
detalémis ir laikikliais. Komplekte valdymo pultas - dviejy/keturiy padéciy Sildymo galios ir ventiliatoriaus
greicio valdymas.

Sildytuvai turi bati supakuoti j kartonines dézes, papildomai apsaugant kampus ir groteles

pakrovimo bei iSkrovimo operacijy metu

1.2. VAMZDYNAS

Bréziniai pateikia bendrg vamzdyny iSdéstymag, taciau nenurodo fasoniniy detaliy ir atSaky, kuriy
gali prireikti jungiant vamzdzius prie jrengimy. Reikalingos fasoninés dalys turi bati pateiktos be papildomy

kasty.

1.2.1. PLIENINIAI JUODI VAMZDZIAI

Vamzdynai turi bati pagaminti pagal EN standartus. Jy pavirSiai turi bati gruntuoti gamykloje.
Vamzdynai zymimi pagal susitarimg uzsakyme dazytu ar Stampuotu Zenklu. Jy galai turi bati nupjauti
statmenai, nuvalyti nuo atplaiSy ir uzdengti aklémis.

Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokybe liudijanciais dokumentais, be to turi bati pateikti
medziagos sertifikatai. Vamzdyny siuntas priima rangovas ir atsako uz kokybe. Minimalus gamintojo
kontrolés dokumenty tipas — 3.1. pagal LST EN 10204:2004/P:2005 ,Metalo gaminiai. Kontrolés

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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dokumenty tipai“. Zyméjimas: vamzdziai turi turéti sekangius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno atskiro
vamzdzio iSoréje, vamzdzio gale: plieno lydymo partijos Nr. arba vamzdzio Nr.; plieno marké; vamzdzio

@ ir s. Plieniniy vamzdziy alkinés ir peréjimai turi bati pagaminti iS tos pacios plieno markés kaip

pagrindiniai vamzdynai, padengti gruntu ir atitikti EN standartus.

Sildymo sistemai turi bdti naudojami plieniniai vamzdziai, kuriy sienelés storis ne maZesnis

kaip 2 mm.

eksploatacinis slégis Ps=0,4MPa.

Didziausia eksploataciné temperatira: Ts =

60°C (T11/T21, T5/T6), didziausias

Vamzdziy dydzio tolerancija LST EN 10255
Savybé Tolerancija
ISoriniai matmenys + 1 %, bet ne maZiau £ 0,5 mm
Sienelés storis t<3 mm; +0,3 mm; -0,25 mm; t=3,5 mm; +0,45 mm; -0,35 mm
llgis Pagal susitarimg su gamintoju +20 mm
Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0,2 % vamzdZio ilgio
Apvalumas Ovalumas ne daugiau 2 %, maziausiai 1,0 mm
Vamzdyny dydZiai ir mechaninés savybés
ISorinis diametras | Sienelé Mase | Plieno Tempimo | Takum Santykin Medziagos
DN| D S . jtempimas o] is -
] kg/m | rasis arba D sertifikatas
mm | storis standartas N/mm2 | N/mm2 | pailgéjim

15|21,3 2,6 0,76

Vandens -| 20 | 26,9 2,6 1,80

W et e T ae| Bendres Pagal

32 |424] 26 2,62 paaﬁ'g‘f{,ﬁ'i? 360-550 | 195 20 susitari
40 | 48,3 2,9 4,0 plienas ma su
50 | 60,3 2.9 8,0 S195T gamintoj
65 | 76,1 2,9 6,36 u
80 | 88,9 2,9 9,02
100| 108 3,5 15,6
125] 133 4,0 22,4

Fasoninés dalys:

fasoniniy daliy, triSakiy, alkdniy, akliy ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamy vamzdyny.

Fasoninés dalys turi

bdti pagamintos iS tos pacios plieno markés kaip ir vamzdynai j kuriuos jos

jvirinamos. Posikiuose taikytinos alkiinés, kuriy lenkimo spindulys ne mazesnis uz 1.5, nebent nurodyta

kitaip. Vamzdyny susiauréjimo ir iSplatéjimo vietose taikytini ekscentriniai peréjimai

laipsniy plétimosi kampo.

Vietoje gaminamos fasoninés dalys:

nevirSijantys 30°

naudotinos tik nesant standartiniy gaminiy ir gavus techninés priezidros inzinieriaus leidima.

Gaminant alktines lenkimo badu, vamzdZiy skersmens ovaliSkumas neturi virSyti 10%.

Srieginiai sujungimai:
vamzdziy sriegiai - LST EN 10241.

Alyvos ir sandarintojai:

alyva ir grafitas arba kitas, eksploataciném sglygom tinkamas junginys.

Plieninés fasoninés dalys:

50mm. ir mazesnés - movinés arba virinamos jungtys. 65mm. ir didesnés — virinamos jungtys.

Zymuo:
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Savarzos ir laikikliai, plieniniai vamzdynai:

taikytini laikikliai pagal LST EN 3974 Dalis 1. Bdtina priimti domén vamzdyny apkrovas,

medziagos ir vamzdzio/Silumos izoliacijos pavirSiaus temperatiras. Laikiklis turi bdti su gumos intarpu,

jeigu pastarasis ir vamzdynas yra pagamintas iS skirtingy metaly.

1.3. ARMATURA IR GAMINIAI
1.3.1. UZDAROMIEJI VENTILIAI
UZdaromieji moviniai ventiliai
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
DN15 — DN50 (pagal vamzdZzio
1 Ventilio skersmuo skersmen;, kuriame
montuojamas)
2 Ventilio tipas rutulinis
3 Korpusas bronzinis ( re€iau ketinis )
4 Prijungimas movinis
5 DidZiausia eksploataciné temperatira Ts =60°C (T11/T21, T5/T6),
6 DidzZiausias eksploatacinis slégis Ps = 0,4MPa
UZzdaromosios flanSinés arba jvirinamos sklendés
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
Sklendés skersmuo = DN65 (pagal vamzdzio
skersmen;, kuriame
montuojamas)
2 Sklendés tipas rutulinis
3 Korpusas plieninis
4 Prijungimas Jvirinamas ar flanSinis
5 DidzZiausia eksploataciné temperatira Ts =600C (T11/T21, T5/T6),
6 DidzZiausias eksploatacinis slégis Ps = 0,4MPa
1.3.2. RANKINIAI BALANSINIAI VENTILIAI

Naudojami balansiniai moviniai ventiliai. Ventiliai skirti vandens srovés balansavimui ir matavimui.

Jy pagalba vandens srautas j jrenginius yra toks, koks reikalingas esant maksimaliam Silumos poreikiui.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN15 — DN40
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 DidZiausia eksploataciné temperatira Ts =60°C (T11/T21, T5/T6),
5 Didziausias eksploatacinis slégis Ps = 0,4MPa
6 Komplekte uipiIdymo/drenaio/matavimo
antgaliai
7 Kvs vertés DN15- 3,0
DN20- 6,0
DN25-9,5
DN32- 18,0
DN40-26,0
DN50-53,8
DN65-93,40

Zymuo:
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1.3.3.

Pavara, gavusi

RO

signalg iS elektroninio reguliatoriaus,

reguliuodama Silumnesio srautg reikiamg sistemai.

REGULIUOJANTYS VOZTUVAI IR ELEKTROS PAVAROS

uzdaro arba atidaro voztuvg, taip

Voztuvas gali bati montuojamas tiek ant grjztamo, tiek ir ant paduodamo vamzdyno.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 VoZtuvo skersmuo DN15
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 VoZtuvo nesandarumas maks. 0,0511nuo kvs
5 Maksimalus uzdaromas slégio perkrytis 5 bar. (0,5 MPa)
6 Reguliavimo ribos [130:1
7 DidzZiausia eksploataciné temperatira Ts =600C (T11/T21, T5/T6),
8 Didziausias eksploatacinis slégis Ps = 0,4MPa
9 Minimalus pasiprieSinimas 3kPa
10 Nustatomas slégio perkrytis 10kPa
11 VoZtuvo elektros pavara reversiné su reduktoriumi
12 Elektros tiekimas iS valdymo spintos
13 Maitinimo jtampa 230 V[
14 DaZnis 50 Hz
15 Pavaros eigos laikas Sildymo/védinimo voztuvui 50 — 300 sek.
16 Aplinkos temperatira nuo —22 iki +500C
17 Apsaugos klasé min. 1P44
18 Kvs vertés DN15-0,63+4
DN20-6,3
DN25-10
DN32-16
DN40-25
DN50-40

Montuojant ventilius reikia laikytis gamintojo pateikiamy instrukcijy.

1.3.4.

FILTRAI

Filtro paskirtis — sulaikyti neSmenis didesnius kaip 1mm dydzio. Filtras turi turéti prapaGtimo ir

iSleidimo Ciaupg arba akle. Filtro vidinis pavirSius turi bati apsaugotas nuo korozijos.

Moviniai filtrai

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Filtro skersmuo DN15 — DN50 (pagal vamzdZio
skersmenj, kuriame montuojamas)
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 Filtravimo elementas Neradijancio plieno tinklelis
5 Didziausia eksploataciné temperatdra Ts =60°C (T11/T21, T5/T6),
6 Didziausias eksploatacinis slégis Ps = 0,4MPa
FlanSiniai arba jvirinami filtrai
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Filtro skersmuo =DN65 (pagal vamzdzio
skersmenj, kuriame montuojamas)
2 Korpusas plieninis
3 Filtravimo elementas talpa su tinkleliu
4 DidzZiausia eksploataciné temperatira Ts =600C (T11/T21, T5/T6),

Zymuo:
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| 5

| DidZiausias eksploatacinis slégis

| Ps =0,4MPa

FlanSiniai filtrai turi bati tiekiami su atsakomaisiais flan3ais, varztais, verzlémis ir tarpinémis.

1.3.5. ATBULINIAI VOZTUVAI
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN15 — DN50 (pagal vamzdZio
skersmenj, kuriame montuojamas)

2 Korpusas Bronzinis
3 Prijungimas Movinis
4 DidZiausia eksploataciné temperatira Ts =60°C (T11/T21, T5/T6),
5 Didziausias eksploatacinis slégis Ps = 0,4MPa

1.3.6. VANDENS ISLEIDIMO |TAISAS

Vandens iSleidimo jtaisas susideda i$ rutulinio ventilio ir vamzdyno. IS atskiry Sildymo sistemos

vamzdyny vanduo iSleidziamas ir triSakio su kam3¢&iu pagalba. DidZiausia eksploataciné temperatira:
Ts = 60°C (T11/T21, T5/T6), didziausias eksploatacinis slégis Ps=0,4MPa.

1.3.7. AUTOMATINIS NUORINTOJAS
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Konstrukcija Suvmontuotas kartu su uzdarangiu
vozZtuvu

2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 DidzZiausia eksploataciné temperatira Ts =600C (T11/T21, T5/T6),
5 DidZiausias eksploatacinis slégis Ps = 0,4MPa

1.3.8. INDIKACINIAI PRIETAISAI

1.3.8.1. PARODANTYS TERMOMETRAI

Termometrai turi biti sumontuoti bréziniuose nurodytose vietose. Termometrai naudojami vandens

temperatiros matavimui gali bdti sumontuoti ir ant horizontaliy ir ant vertikaliy vamzdyny. Termometrai
turi bati sumontuoti jvorése. Termometrai turi bati kalibruoti taip, kad darbiné temperatira baty ties
skalés viduriu. Naudoti kontrolés matavimo prietaisus kuriuose yra gyvsidabrio — draudziama. LST EN
13190:2002 ,Skaliniai termometrai“; LST EN 50446:2007 ,Tiesieji termoporiniai termometrai su metaliniu

arba keraminiu apsauginiu vamzdeliu ir pagalbiniai reikmenys*“.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Temperatiros ribos montuojant tiekimo linijoje T=0-100°C
2 Temperatiros ribos montuojant grazinimo linijoje T=0-100°C
3 Tikslumo klasé 2
4 Apsaugos klasé IP54
5 Skalés padalos verté 10C

1.3.8.2. PARODANTYS MANOMETRAI

Manometrai turi bdti sumontuoti bréziniuose nurodytose vietose, prie visy jrenginiy, kuriose

veikia slégio pokyciai ir kur reikalinga tiksliam sistemy valdymui. LST EN 837-1,2,3:2001 ,Slégmacdiai.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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1,2, 3 dalys"; LST EN 60529:1999 ,Gaubty sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas)“. Sriegiai pagal
LST EN ISO 228 arba LST EN 10226.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Manometro tipas apvalls 10Qmm pramoninio tipo
su vamzdeliu
2 Skalé baltame fone juodi uZrasai
3 Tikslumo klasé 2
4 Apsaugos klasé IP54
5 DidzZiausia eksploataciné temperatira Ts =600C (T11/T21, T5/T6),
6 DidzZiausias eksploatacinis slégis Ps = 0,4MPa
7 Slégio skalés gradacija MPa arba bar.
8 Didziausia galima paklaida 2[1visos skalés
9 Galiné skalés verté neturi bati mazesné 300 virS darbinio slégio
1.3.9. CIRKULIACINIAI SIURBLIAI

Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurblio komponentus ir priedus.

Siurbliai turi jsijungti ir sustoti automatiSkai kai to reikia. Taip pat siurbliai turi turéti rankinj

iSjungimo jungiklj, kad prireikus siurblius galima baty sustabdyti.

Visi siurbliy varikliai turi dirbti prie aplinkos temperatiiros +5°C ir pumpuojamos terpés temperatiros

iki +100°C. Varikliai turi tikti esamai jtampai ir turi turéti ne mazesne kaip IP42 apsaugos klase.

Montuojant siurblj reikia vadovautis gamintojo reikalavimais ir instrukcijomis.

Siurbliai turi dirbti tyliai ir nevibruoti, ir turi bati tinkami nepertraukiamam darbui ne maziau kaip

25000 valandy. Siurbliai turi

badti elektroniniai su LCD displéjumi iSoriniu valdymo signalu 0-10V.

Energijos vartojimo efektyvumo koeficiento (EVEK) verté EEI < 0,20. Turi tenkinti LST EN 16297-1:2013,
LST EN ISO 15783:2003.

Eil. Nr.

Techniniai duomenys

Reikalavimai

Elektroninis cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....
(STRM-8)

1 Siurblio korpusas ketinis
2 Prijungimas movinis arba flanSinis
3 Elektros tiekimas 111230V ; 311400V ; 50Hz
4 Variklio tipas Slapio arba sauso rotoriaus
5 Variklio apsaugos klasé min. P42
6 Variklio izoliacijos klasé F
7 DidzZiausia eksploataciné temperatira Ts =600C (T11/T21)
8 Didziausias eksploatacinis slégis Ps = 0,4MPa
9 Elektroninis cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=0,39m3/h, H=3,0m.v.st.
(STRM-1)
Elektroninis cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=0,39m3/h, H=3,0m.v.st.
(STRM-2)
Elektroninis cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=0,86m3/h, H=3,0m.v.st.
(STRM-3)
Elektroninis cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=0,26m3/h, H=3,0m.v.st.
(STRM-4)
Elektroninis cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=0,43m3/h, H=3,0m.v.st.
(STRM-5)
Elektroninis cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=10,41m3/h, H=3,0m.v.st.
(STRM-6)
Elektroninis cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=2,67m3/h, H=3,0m.v.st.
(STRM-7)

60°C, G=0,69m3/h, H=3,0m.v.st.
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20

Lapas Lapy

Laida

.018-TP-SVOK-TS 7 | a2




MASPRO

1.4. MONTAVIMO, BANDYMO, PALEIDIMO DARBAI
1.4.1. SISTEMY MONTAVIMAS

Montuojant sistemas, turi bati uztikrinta:

o Sujungimy sandarumas ir tvirtinimo detaliy tvirtumas.
o Vamzdyny asiy tiesumas.

o Armatdros kokybé, galimybé prieiti remonto metu.

. Vandens iSleidimo galimybé.

. Vamzdyny projektinis nuolydis.

PrieS montavimg tikrinama ar j vamzdyny vidy nepateko nedvarumy ar kitokiy daikty. Atviri
vamzdyny galai uZzdengiami aklémis.

Visi horizontalGs magistraliniai vamzdynai tiesiami su minimaliu nuolydZiu 0,002. Ant sistemos
atSaky statoma uzdaromoji ir reguliuocjamoji armatdra, skirta sistemos paleidimui, reguliavimui, patogiai
ir saugiai eksploatacijai. Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis
montuojamas metaliniame futliare, kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis
skersmuo turi bati 10 — 20mm. didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, o tarpas tarp jy uztaisytas nedegia
medziaga, netrukdan€ia vamzdzio linijiniam plétimuisi. Sandarinimas turi tenkinti ,Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai“ p.59 reikalavimus, taip pat turi tenkinti LST EN 1366-3:2009 ,Inzineriniy
tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy sandarinimo priemonés” reikalavimus.
Angos tarp futliaro ir statybiniy konstrukcijy uZsandarinamos statybiniu skiediniu per visg statybinés
konstrukcijos storj. Armatdrai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armatdra ant horizontaliy vamzdziy
jrengiama taip, kad sukimo aSis baty vertikali vamzdziui. Prie§ montavimag visa armatdra turi bati
iSbandyta papildomai.

Plieniniai juodi vamzdziai jungiami suvirinimo bddu arba naudojant sriegines jungtis. Srieginiy
jungCiy sandarinimui naudojamos pakulos ar speciali sandarinimo juosta. ISardomi vamzdyny
sujungimai daromi armatdros jrengimo vietose ir ten, kur bdtina pagal montavimo ir eksploatavimo
reikalavimus. Statybinése konstrukcijose iSardomi vamzdyny sujungimai draudziami. Montuojant
vamzdyny sistemg turi bati jvertintas faktiSkai galimas vamzdyny Siluminis iSsiplétimas, kad baty iSvengta
Zalos jrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms. Atvirai vertikaliai ir horizontaliai montuojami vamzdziai
tvirtinami kas 3m. metalinémis apkabomis su guminémis tarpinémis.

Montuojant vamzdyny sistemg turi bati jvertintas faktiSkai galimas vamzdyny Siluminis iSsiplétimas,
kad buty iSvengta Zalos jrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms.

Atvirai montuojamy vamzdyny atstumai tarp vamzdzio izoliacijos ir statybiniy konstrukcijy (siena,

perdenginys ir pan.):

. VamzdZiams iki DN32 mm skersmens —35mm.
. DN40 mm iki DN65 mm skersmens —50mm su paklaida £ 5mm .
o DN80 mm iki DN125 mm skersmens — 70mm su paklaida + 5mm .

Jei vamzdZiai montuojami neizoliuoti, tai anksciau nurodyti atstumai taikomi nuo vamzdzio iSorés.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Srieginiai sujungimai iSdéstomi tose vietose, kur yra prigjimas aptarnavimui. Tarpas tarp stovo,
armatdros ir magistralinio vamzdzio ne didesnis uz 120mm.

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba. Galima naudoti specialios
konstrukcijos grupinio kabinimo mazgus. Jy dydis turi bdti toks kad vamzdzius galima bty izoliuoti.
Tarp Sildanio vandens vamzdzio ir pagrindinio vamzdzio pakabinimo elemento turi bati sumontuota
kompensuojanti ploksté. Horizontalds vamzdynai tvirtinami reguliuojamy pakaby pagalba. Pakabos turi
bati tokio dydzio, kad vamzdynus galima baty izoliuoti.

Leistini atstumai tarp horizontaliy atramy plieniniams vamzdziams:

2,00 m, kai nominalus vamzdzio skersmuo yra iki 32mm;

2,50 m, kai nominalus vamzdzio skersmuo yra 40mm;

3,00 m, kai nominalus vamzdZzio skersmuo yra 50mm;

4,00 m, kai nominalus vamzdzio skersmuo yra 65...125mm.

Vertikaliai montuojami plieniniai vamzdziai tvirtinami kas 3m. metalinémis apkabomis. Tarp
vamzdzio ir metalinés apkabos jstatomos gumos tarpinés.

Visi vamzdziai turi bati pritvirtinti taip, vamzdis neiSlinkty nuo savo svorio ir nejudéty nuo tekancio
vandens srauto ar vibracijos. Vamzdziai prie visy jrenginiy ir valdymo voZztuvy turi bati paremti, kad
baty iSvengta jtempimy ar iSkraipymy prijungtoje jrangoje, voztuvuose ir valdymo vozZtuvuose. VamzdZziai
turi bdti paremti, kad jranga, voztuvus ir priedus galima bty nuimti maZiausiai juos iSardant, o nuémus
jrangg nereikéty papildomy atramy. Visi vertikalds vamzdziai turi bati pritvirtinti taip, vamzdis neislinkty nuo

savo svorio ir nejudéty nuo tekancio vandens srauto ar vibracijos.

1.4.2. VIDAUS VAMZDZIY ]VORES

Vamzdziy jvorés turi bati ten, kur plieniniai vamzdziai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. |vorés
vidinis skersmuo turi bati ne maZziau kaip 15mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, jeigu
nenurodyta kitaip. Kur vamzdZiai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes turi biti naudojamos
specialios ugnies nepraleidziancios tarpinés, kurios uztikrinty reikiamg atsparumg ugniai. Turi tenkinti
,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ p. 59, 3 lentele ir LST EN 1366-3:2009 ,Inzineriniy tinkly
jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy sandarinimo priemonés®. Peréjimuose per grindis
“Slapio” tipo patalpose jvoré turi baigtis 100mm virS grindy lygio. Patalpose su viniline grindy danga —
dangos kraStas turi bati uZriestas prie jvorés. Peréjimuose per grindis patalpose kuriose yra vandens
nepraleidzian€ios membranos, vamzdzio jvoré turi turéti sandarinimo flan8g, kurj darbininkas turi
pritvirtinti prie vandens nepraleidZianios membranos. Tarpelis tarp vamzdzio ir jvorés turi bati

uzsandarintas elastinga mastika.

1.4.3. JUODO PLIENO VAMZDZIY SUVIRINIMAS

Suvirinimo kontrolés proceddroms turi bGti paruosti suvirinimo procediry apraSai ( SPA ).
ApraSai ( SPA ) ruoSiami ir tvirtinami vadovaujantis LST EN ISO 15607, LST EN ISO 15609, LST EN
ISO 15610. PrieS virinant visi vamzdziai ir armattra turi bati teisingai paruosti ir sustatyti. VamzdZiy galai

turi bati staCiai nupjauti, Svards ir su nuozulomis. Suvirinimo praéjimy kiekis turi bati toks, koks reikalingas
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pagal slégj, kuris bus tame vamzdyne. TriSakiai, atsiSakojimai ir kitos fasoninés detalés turi bdti su
“Svelniais” peréjimais ir pastatytos taip, kad nesumazinty nurodyto pagrindinio vamzdzio ar atsiSakojimo
kiaurymés skersmens. Visy suvirinimo sidliy metalas turi pilnai susilydyti su vamzdziy metalu. SilGlése
neturi bati Slaky ir nuodegy, jy storis negali bdti mazesnis uz vamzdzio sienelés storj. Suvirinimo
elektrodai turi bdti sausi ir SvarGs. Lankinio suvirinimo elektrodai negali bati naudojami jei jy
dengiamasis sluoksnis pazeistas ar suires. Suvirinimo elektrodo tipas turi bati toks, kokj rekomenduoja
gamintojai suvirinimo klasei ir tipui.

Suvirinimo sidliy kontrolé atliekama Siais metodais:

) iSorinés apzidros ir matavimo — 100%;
o hidraulinio bandymo;
. kitais bUdais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procediry aprasuose ( SPA).

Suvirinty ir kitokiy vamzdyny sujungimy sandarumg ir stiprumg batina patikrinti atliekant hidraulinj

bandyma.

1.4.4. JUODO PLIENO VAMZDZIY PAVIRSIAUS DANGA (APSAUGA)

Jrenginiy pavirSiai turi turéti apsaugine danga. Apsauginé danga nuo korozijos ir tinkamas jrenginiy
jpakavimas turi apsaugoti jrenginius transportuojant ir sandéliuojant. Vamzdziy pavirSiai taip pat turi bati
nudazyti apsauginiais dazais. Suvirinus vamzdynus sanddros nuvalomos nuo suvirinimo Slaky,
nuriebalinamos ir nudazomos apsauginiais dazais. Visi sumontuoty vamzdyny pavirSiai nuvalomi nuo
neSvarumy, atstatoma, jeigu paZzeista, apsauginé danga ir taip paruosti vamzdynai dazomi dviem
sluoksniais aprobuotos antikorozinés dangos sluoksniais. Plieniniy, juody vamzdyny pavirSiy paruoSimas
antikoroziniam padengimui turi atitikti LST EN I1SO 8504-1:2020 standarto reikalavimus. Antikoroziné
danga turi bati atspari temperatirai iki +100°C. Dazymas atliekamas pagal dazy gamintojo pateiktas
instrukcijas ir lenteles. Aplinkos korozijos klasé C1, pagal LST EN I1SO 12944-7:2018. Antikorozinés

dangos storis — nemaziau 20 mikrony.

1.5. SISTEMY ISBANDYMAS
1.5.1. HIDRAULINIS ISBANDYMAS

Hidraulinis sistemy bandymas vykdomas prie$§ apdailos darby pradzig, kai yra atlikti vamzdyny
montavimo darbai, sumontuotos vamzdyny tvirtinimo detalés ir nejudamos atramos. Vamzdyny
izoliavimas, kanaly, niSy, angy uztaisymas atliekamas iSbandzius sumontuotus vamzdynus.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatirai patalpose. Atliekamas pagal LST EN
14336:2004 - ,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas
eksploatuoti®.

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi badti atjungiami ne mazesnio
kaip 3mm storio aklémis, atjungimui naudoti uzdaromajg armatirg — draudziama. Bandymo metu
reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kuriy tikslumo klasé ne mazesné kaip 1,5, skersmuo ne
mazesnis kaip 160 mm, padalos verté 0,01 MPa ir bandomojo slégio dydis bdty rodomas manometro

skalés antrame treCdalyje. Sistemos: T11/T21, T5/T6 bandomos slégiu, kuris lygus 1,3 didziausio
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eksploatacinio slégio — 0,52MPa. Sistemos laikomos iSbandytomis, jeigu bandymo metu: nepastebéta
rasojimo per virintines silles, vandens tekéjimo iS Sildymo prietaisy, vamzdyny, armatidros ir kity
elementy, bandymy metu slégis per 2 valandas nesumazéjo. Jei bandymo rezultatai neatitinka Siy
reikalavimy, reikia paSalinti defektus ir sistemos sandarumg bandyti dar kartg. Bandymo rezultatai

jforminami aktu.

1.6. IZOLIACIJA

Vamzdyny ir armatdros izoliavimas atliekamas vadovaujantis - LST EN 12828:2012+A1:2014.
Eksploataciniai parametrai:

Sistemos: T11/T21, T5/T6, lauke montuojami vamzdynai: 1=1,27, izoliacijos klasé — 4, storiai —
lentelé C.2; Sistema T11/T21 patalpose: I=0,14, izoliacijos klasé — 1, storiai — lentelé C.2;

Silumos izoliacijos kriterijai:

1. Silumos izoliacija turi bati be Floro angliavandeniliy (CFC ir HCFC). Visos medZiagos

turi bati tinkamos eksploatacijai esant projektinéms temperatiroms, neturi skatinti korozijos ar

kokiu nors kitu badu paveikti izoliuojamus pavirSius, tiek sausoje tiek drégnoje busenoje.

2. Visos medziagos turésiancios salytj su oro srautu turi bati nedegios ar sunkiai degios.

3. Kiekviena j objektg pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris

turi bati pazymétas gamintojo antspaudu arba ant jy turi bdti pritvirtinta lentelé su gamintojo

pavadinimu bei medziagos apraSymu.

Degumo klasés turi atitikti - LST EN 13501-1:2019 ir LST EN 13501-2:2016 ,Statybos gaminiy ir
pastato elementy Kklasifikavimas pagal atsparumg ugniai.1-2 dalys”. Degumo klasé - A2. - sl1, dO,
nenutrikstamo degumo verté — NPD.

PrieS atliekant vamzdyny ir jrenginiy Silumos izoliavimo darbus, vamzdynai ir jrenginiai turi bati
iSbandyti pagal galiojanCius reikalavimus, padengti antikorozine danga. Dél vamzdyny ir jrenginiy
paruosimo Silumos izoliavimo darbams atlikti rezultaty turi bdti suraSytas paslépty darby aktas.
Jungiamyjy detaliy ilgis tarp izoliuojamy talpy, jrenginiy ir vamzdyny turi bdti ne mazesnis kaip
izoliacijos su danga storis plius 200 mm, kad bidty galima prieiti prie jungiy, nepazeidziant izoliacijos.
Vamzdyny ir jrenginiy atramos turi bati suprojektuotos taip, kad jos iSsikisty iS izoliacijos su danga ne
maziau kaip 25 mm. Vamzdyny ir jrenginiy Silumos izoliacija turi bati jrengta taip, kad, vykstant
temperatiry poky€iams, joje neatsirasty plySiy ar jtrokiy. Vamzdyny Silumos izoliacija kas 0,3 m
tvirtinama suverziant cinkuotos vielos Ziedais arba metalinés (plastmasinés) juostos Ziedais. Metalinés
detalés turi bati apsaugotos nuo korozijos. Izoliacinés medziagos gaminius sujungiancios iSilginés sitlés
vamzdyny horizontaliuosiuose ruozuose turi bati atliktos Zemiau horizontalios vamzdyno aSies. Tinklelio,
kuriuo sutvirtinami dembliai, iSilginés ir skersinés sidlés turi bati sujungtos tarpusavyje. Junginiy jungcéiy
vietose turi bati naudojamos nuimamosios Silumg izoliuojancios konstrukcijos. Izoliacija prie jungiy turi
biti jrengta taip, kad atlaisvinant varztus ji nebity paZeidziama (atstumas iki jungés ne maZesnis kaip
varzto ilgis plius 20 mm ). Vamzdziuose jmontuota reguliavimo ir uzdaromoji armattra bei kiti jrenginiai

turi bdti izoliuojami nuimamosiomis Silumg izoliuojan€iomis konstrukcijomis, uZztikrinant norminius
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Silumos nuostolius. Izoliuojant vertikalius vamzdyny ruozus kas 3—4 m reikia jrengti izoliacijg palaikancius

atraminius Ziedus.

16.1. AKMENS VATOS SILUMOS IZLOACIJA

Naudojama akmens vatos Silumos izoliacijos kevalai turi tenkinti: LST EN 13467:2018; LST EN
14707:2013; LST EN 14303:2016 reikalavimus.

. vardinis tankis - 80 kg/m3 iki 120kg/mS3;

. storis - 20mm. iki 100mm;

o Silumos laidumas - nevirSyti 0.037 W/mK prie vidutinés temperattros 35°C;

o pavirSius - armuota aliuminio folija;

) trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp <1 kg/m2 LST EN 14303:2009+A1:2013 (EN
13472);

o vandens gary difuzijos varza MV2 LST EN 14303:2009+A1:2013 (EN
13469);

o izoliacijos storis — patiektina medziagy ziniarasciuose nurodyto storio Silumos izoliacija.
1.7. PROPILENGLIKOLIO MISINIO PARUOSIMAS SISTEMOMS UZPILDYMAS IR T.T.

Silumos siurblio lauko kontre naudojamas propilenglikolis turi atitikti ar bati geresniy eksploataciniy
savybiy ir charakteristiky nei nurodyta projekto prieduose pateiktame saugos duomeny lape ir kokybés
sertifikate. PrieS pildant sistemas miSiniu sistemos turi bati hidrauliSkai iSbandytos ir iSplautos geriamos
kokybés vandeniu (HN24:2003), sistemose neturi bati jokiy neSvarumuy, i praplautos sistemos iStekancio
vandens kokybé turi atitikti HN24:2003 reikalavimus. Sistemos uzpildomos 35% propilenglikolio ir
vandens miSiniu. MiSiniui naudojamas vanduo turi atitikti ,Elektirniy ir elektros tinkly eksploatavimo
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro, 2012 10 29 jsk. 1-211 701p.“
reikalavimus. Vandens ir propilenglikolio miSinio PH=7,0. Sistemy eksploatacijos metu miSinio
procentiné koncentracija, PH reikS8mé turi bati tikrinama pries Sildymo sistemos pradzig ir Sildymo

sezono viduryje. Jei kurinis nors parametras neatitinka projektiniy, misinys sistemoje turi bati pakeistas.

1.8. ZENKLINIMALI

Izoliuoty vamzdyny pavirSiaus pazymimas spalviniais Zziedais pagal vamzdyno paskirtj ir
rodyklémis — srauto tekéjimo krypdiai nurodyti:

paduodamo srauto SilumneSio tiekimo védinimo jrenginiams vamzdynai - Zalia spalva su trimis
geltonomis juostom ir rodykle

griztamo srauto SilumneSio tiekimo védinimo jrenginiams vamzdynai - Zalia spalva su trimis rudom
juostom ir rodykle

Vamzdynai zymimi pagal ,Silumos tinkly ir ilumos vartojimo jrenginiy priezidros (eksploatacijos)
taisykliy“ p.170, p.171. Vamzdynus skiriamosiomis spalvomis reikia Zyméti atkarpomis pagal vietos
salygas, svarbiausiose tinklo vietose, patalpose — ne reCiau kaip kas 10m. Skiriamosios spalvos

zyméjimo juostos plotis priklauso nuo vamzdyno, jskaitant izoliacijg, iSorinio skersmens: vamzdziy, kuriy
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DN iki 300mm, ne maziau kaip 4 skersmenys. Esant keliems jvairiems lygiagreciai paklotiems
vamzdziams, dazyty juosty plotis ir intervalas tarp jy parenkami vienodi. Rodyklés ilgis nemaziau kaip

15cm., plotis — 5cm.

1.9. SAUGOS REIKALAVIMAI

PrieS montuojant jrenginius, pirmiausia paruosti patalpas taip, kaip reikalauja ,Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatai“, darbuotojai turi turéti Siems darbams batinus kvalifikacinius pazyméjimus,
instruktuoti ir pn., kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo II, IV
skyriuose, bei kituose LR normatyviniuose dokumentuose. Visiems darbams turi bati paruoStos darby
technologinés kortelés. Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo, eksploatavimo darbai turi bati
atliekami taip, kad nebity paZeista darbuotojy sauga ir sveikata. Grieztai draudziama atlikti suvirinimo
darbus, jei patalpoje neuztikrintas védinimas. Silumos punktuose draudZiama naudoti gyvsidabrio
turin€ius kontrolés matavimo prietaisus. Elektros jrenginiy montazas ir jzeminimas atliekamas pagal

»Elektros jrenginiy jrengimo bendrasias taisykles".

1.10. PALEIDIMO — DERINIMO DARBAI

Paleidimo — derinimo darbus atlieka rangovas.

Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama kvalifikacijg ir leidimg Sios rasies darbams
atlikti. Paleidimo — derinimo darbams suraSomas priémimo aktas ir patvirtinamas techninés priezidros
vadovo. Darbai atliekami pagal - STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“.

1.11. SISTEMY PRIEMIMAS EKSPLOATUOTI

Rangovas uZsakovui turi pateikti visg reikalingg dokumentacija pagal Lietuvoje galiojancius
normatyvinius aktus:

LST EN 14336:2004 — ,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir
priémimas eksploatuoti®.

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas"“ p.61.

Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy priezidros (eksploatacijos) taisykliy p.84+p.101.
Kaip papildiniai: LST EN

12170:2003/P:2006; LST EN 12171:2003/P:2006.

Dokumentai:

patvirtinti projektavimo dokumentai (bréZiniai, aiSkinamasis rastas ir kita) su visais nustatyta tvarka
atliktais pakeitimais;

faktinés technologinés schemos, kuriose turi bdGti sunumeruotos visos prie atskiry sistemy
vamzdyny prijungtos atSakos, einancios j Silumos naudojimo jrenginius, ir uzdaromoji armatira tose
atSakose;

Silumos tinkly ir Silumos naudojimo jrenginiy eksploatavimo instrukcijos;
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paslépty darby patikrinimo aktai; sistemy hidraulinio iSbandymo aktas; sistemy Siluminio iSbandymo
aktas; valstybés priezidros institucijy teisés aktuose nurodyti dokumentai;

darby techninés saugos instrukcijos.

Visa dokumentacija, iSskyrus brézinius ir originalius jrangos gamintojo pasus, turi bati A4 formato ir

jriSta j segtuvag. Egzemplioriy skaicius paruoSiamas pagal susitarimg su uzsakovu.

2. VEDINIMAS
2.1. VEDINIMO |RENGINIAI

Rangovas ir jrangos tiekéjas privalo uZztikrinti, kad jrenginys nevirSyty bréZiniuose pateikty
matmeny bei neuzimty jrenginiy aptarnavimui ir priezidrai bdtinos vietos. Bet kokie pakeitimai, susije su
jrenginiy gabaritais, jei tie virSija specifikuotus, yra rangovo atsakomybé. Lauke montuojami védinimo
jrenginiai turi bati tinkami eksploatuoti prie lauko oro temperatiry: -30°C++60°C.

Jrangos tiekéjas privalo patiekti visas jrenginio surinkimui ir aptarnavimui bdtinus jrankius bei
medZiagas.

Védinimo jrenginiai turi atitikti A+ energinio naudingumo klasés, pagal STR 2.01.02:2019 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, pastatams keliamus reikalavimus. Védinimo
jrenginiy SilumograZos efektyvumas ne mazesnis nei 80% (pagal Eurovent). Védinimo jrenginiy
ventiliatoriy naudojamas elektros energijos kiekis neturi virSyti 0,55 Wh/m3. Védinimo jrenginiai turi
atitikti Europos Reglamento Nr. 1253/2014 reikalavimus.

Védinimo jrenginiy komplektacija sekanti:

PI-1 - horizontalus oro tiekimo/Salinimo jrenginys, lauko versija, oro kiekiai: L=+1090/-
1000ms/h, slégiai: +250/-450Pa. Komplektacija: plokstelinis Silumokaitis, ventiliatoriai, priminé Sildymo
sekcija 4,5kW (35% propilenglikolis, 50-40°C), antriné Sildymo sekcija 4,5kW (35% propilenglikolis, 50-
40°C), automatikos kompl.(valdymo skydas, laidai, distancinis valdymo pultas), oro uZsklandos su el.
pavaromis, oro filtrai EU7/EU5, lanks€ios jungtys ortakiy pajungimui, sifonas kondensato nuvedimui,
atraminis rémas.

PI-2 — horizontalus oro tiekimo/Salinimo jrenginys, lauko versija, oro kiekiai: L=+2460/-
2268m3/h, slégiai: +300/-300Pa. Komplektacija: ploksStelinis Silumokaitis, ventiliatoriai, priminé Sildymo
sekcija 10,0kW (35% propilenglikolis, 50-40°C), antriné Sildymo sekcija 3,0kW (35% propilenglikolis,
50-40°C), automatikos kompl.(valdymo skydas, laidai, distancinis valdymo pultas), oro uZsklandos su el.
pavaromis, oro filtrai EU7/EU5, lanks€ios jungtys ortakiy pajungimui, sifonas kondensato nuvedimui,
atraminis rémas.

PI-3 — horizontalus oro tiekimo/Salinimo jrenginys, lauko versija, oro kiekiai: L=+1765/-
1765m3/h, slégiai: +350/-350Pa. Komplektacija: rotacinis Silumokaitis, ventiliatoriai, Sildymo sekcija
5,0kW (35% propilenglikolis, 50-40°C), automatikos kompl.(valdymo skydas, laidai, distancinis valdymo
pultas), oro uzsklandos su el. pavaromis, oro filtrai EU7/EU5, lanksc&ios jungtys ortakiy pajungimui,
sifonas kondensato nuvedimui, atraminis rémas.

PI-4 — horizontalus oro tiekimo/3Salinimo jrenginys, vidaus versija, oro kiekiai: L=+10000/-

10000m3/h, slégiai: +400/-400Pa. Komplektacija: sorbcinis rotacinis Silumokaitis, ventiliatoriai, Sildymo
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sekcija 121,0kW (35% propilenglikolis, 50-40°C), vésinimo sekcija — 84,0kW (35% propilenglikolis,
5/10°C), automatikos kompl.(valdymo skydas, laidai, distancinis valdymo pultas), oro uzZsklandos su
el. pavaromis, oro filtrai EU7/EU5, lanksCios jungtys ortakiy pajungimui, sifonas kondensato nuvedimui,
atraminis rémas. Védinimo jrenginys turi bati iSardomas sekcijomis, kad bity galima jnesti per
esamas duris. Uzsakant tikslinti gabaritus. Darby metu tikslinti tiekiamo ir Salinamo oro
prijungimus (oras tiekiamas j apatine patalpos dalj,per groteles pasléptas uz dekoratyvinés sienos,

o Salinamas is virSutinésdalies per esamas angas).
PI-5 — horizontalus oro tiekimo/Salinimo jrenginys, vidaus versija, oro kiekiai: L=

+4320/-4320m3/h, slégiai: +350/-350Pa. Komplektacija: sorbcinis rotacinis Silumokaitis, ventiliatoriai,
Sildymo sekcija 31,0kW (35% propilenglikolis, 50-40°C), vésinimo sekcija - 31,0kW (35%
propilenglikolis, 5/10°C), automatikos kompl.(valdymo skydas, laidai, distancinis valdymo pultas), oro
uzsklandos su el. pavaromis, oro filtrai EU7/EU5, lanksCios jungtys ortakiy pajungimui, sifonas
kondensato nuvedimui, atraminis rémas.

P1-6 - horizontalus oro tiekimo/Salinimo jrenginys, vidaus versija, oro kiekiai: L=+2060/-1590m3/h,
slégiai: +350/-350Pa. Komplektacija: filtrai — EU7/EU5, sobcinis rotacinis rekuperatorius, ventiliatoriai,
Sildymo sekcija — 8,0kW (35% propilenglikolis, 50- 40°C); vésinimo sekcija —29,55kW (35%
propilenglikolis, 5/10°C), gariné drékinimo sekcija — 7,96kg/h; oro uzsklandos su el. pavaromis;
lankscios jungtys ortakiy pajungimui; sifonas kondensato nuvedimui; atraminis rémas.

PI-7 — vertikalus oro tiekimo/Salinimo jrenginys, vidaus versija, oro kiekiai: L=+366/-366m?3/h,
slégiai: +250/-250Pa. Komplektacija: rotacinis Silumokaitis, ventiliatoriai, Sildymo sekcija 1,0kW (elektra),
automatikos kompl.(valdymo skydas, laidai, distancinis valdymo pultas), oro filtrai EU7/EU5, lankscios
jungtys ortakiy pajungimui, atraminis remas.

2.1.1. KORPUSAS

Paneliai:

1. Galvanizuoto lakstinio plieno, dvisieniai su tarpe jrengta ugniai atsparia medZiaga,

ugniai atsparumo klasé Al, pagal EN 13501-1:2019.

Tt klasé — T2 védinimo jrenginiy Silumos laidumo klasé;

Thf klasé — TB2 védinimo jrenginiy Salcio tilty klasé;

CS klasé — D1(M) korpuso standumo klasé;

CAL klasé — L1(M) -400 Pa védinimo jrenginiy sandarumo klasé, prie neigiamo slégio;
CAL klasé — L1(M) +700 Pa vedinimo jrenginiy sandarumo klasé, prie teigiamo slégio;

ISorinis panelio pavirSius - galvanizuoti plieno lakstai.

© N o o bk~ w D

Vidinis panelio pavirSius - galvanizuoti plieno lakstai.

Panelio nuémimui neturi prireikti jokio kito instrumento iSskyrus atsuktuva.

Karkasas - sudarytas iS§ profiliuoto plieno kanaly, standus, nepaslankus ir hermetiSkas prie
maksimalaus neigiamo ir teigiamo slégio konkretaus ventiliatoriaus eksploatacijos atzvilgiu.

Aptarnavimo durelés - jrenginys patiektinas su varstomomis aptarnavimo durelémis. Dureliy panelis
turi bdti to paties storio ir konstrukcijos kaip ir visas jrenginio korpusas. Korpuso hermetiSkumas turi atitikti
Aklase.

Pagrindas - patiektinas kartu su jrenginiu. Esant reikalui, patiektinas su reguliuojamoms atramomis

niveliavimo tikslu.
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2.1.2. VENTILIATORIAI

IScentriniai, dvigubo siurbimo. Nei vienas ventiliatorius, neturi veikti daugiau nei 80% maksimaliy
apsisukimy per minute. Sis aspektas taikytinas ir elektros varikliy apkrovai. Ventiliatorius ir variklis turi
bdti sumontuoti ant bendro rémo, tarp kurio ir korpuso, savo ruoZtu, turi bati jrengti vibroizoliatoriai.
Korpusas ir ventiliatoriaus iSmetimo anga turi bati sujungti lanksCia, hermetiSka, aplinkos poveikiui
atsparia jungtimi. Darbo ratas turi bati dinamiSkai subalansuotas ir jrengtas rutuliniuose guoliuose.
Ventiliatoriaus darbo ratas ir korpusas turi bati galvanizuoti karStu badu. Bendra ventiliatoriaus ir variklio
konstrukcija turi bdti atspari korozijai ir tinkama eksploatuoti prie Siose specifikacijose apibrézty
aplinkos temperatldry, drégmés ir slégio. Ventiliatoriy varikliai — EC. LST EN ISO 12759:2015
.ventiliatoriai. Ventiliatoriy efektyvumo Kklasifikacija“; LST EN 1SO 13349:2010 ,Ventiliatoriai.
Aiskinamasis zodynas ir kategorijy apibréztys“. Saugumo klasé IP55. Varikliy efektyvumo klasé
IEC60034: IE 4

Efektyvumas:

Oro kiekis >3 m3/s - 2 75 %.

Oro kiekis < 3 m3/s - = 65 %.

2.1.3. FILTRAI

Filtrai turi tenkinti LST EN 15805:2010 ir LST EN ISO 16890-1:2017.

Testavimas degumui turi bati atliktas pagal Europine versijg UL 900.

MaiSiniai filtrai:

Filtravimo medziaga turi atitikti EU7 klase tiekiamojo ir EU5 Salinamojo oro dalyje.

Batina uztikrinti, kad filtruojanti medziaga iSlaikyty savo formg esant max. projektiniam oro kiekiui.

2.1.4. ELEKTRINES SILDYMO SEKCIJOS

Kai oro temperatira nukrenta Zemiau nustatytos ribos, tiekiamo oro termostatas jjungia elektrinj
Sildytuvg. Korpusas cinkuoto plieno. Kaitinimo elementai pagaminti i3 nertdijan¢io plieno. Sildytuvai
turi turéti vidine apsaugg nuo perkaitimo. Leistinas oro tekéjimo greitis v=3,5m/s. Maks. leistina aplinkos
temp. Salia Sildymo elemento - 65°C.

Reguliavimas impulsiniu metodu. Galimybé vartotojui paciam nusistatyti tiekiamo oro t-rg. Saugos
klasé IP54.

2.1.5. VANDENINES SILDYMO SEKCIJOS
VamzdZiai - besidliai variniai.
Briaunos - aliuminio.
Kolektorius - gamintojo standartas
Korpusas - turi bati jrengtas taip, kad iSvengti oro pertekéjimo.
Slégio bandymas - SilumokaiCiai turi bati iSbandyti gamykloje pagal galiojanius normatyvinius

dokumentus.
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Sildymo geba - nepriklausomai nuo priémimo atlikus priezidrg, Rangovas pilnai iSlieka atsakingas
uz tai, jog baty iSlaikyta

apibrézta oro Sildymo geba.

Slégio nuostoliai — Silumnesio slégio nuostoliai Sildymo sekcijoje neturi virSyti 15kPa.

Oro tekéjimo greitis - oro tekéjimo greitis Sildymo sekcijos skerspjavyje neturi virSyti 3,0m/s.

Silumokaigio apsauga - gamintojas turi uztikrinti vamzdziy ir briauny pavir$iy apsaugg jrenginj
transportuojant ir montuojant.

Didziausia eksploataciné SilumneSio temperatira 60°C, didziausias eksploatacinis SilumneSio slégis

4bar. Silumnesis — 35% propilenglikolis, 50-40°C

2.1.6. VESINIMO SEKCIJOS

VamzdZiai - besidliai variniai.

Briaunos - aliuminio.

Kolektorius - gamintojo standartas

Korpusas - turi bati jrengtas taip, kad iSvengti oro pertekéjimo.

Kondensato padéklas - Kondensato padéklas turi bati suprojektuotas taip, kad uzimty visg
ausinimo jrenginio ilgj, jskaitant kolektorius. Jis turi bati pagamintas iS nertdijancio plieno su nuolydziu
j drenazo puse. Kondensato padéklas turi bati iS vientiso metalo arba sulydymo vietos privalo biti
nepralaidzios vandeniui. Draudziamas bet koks jungCiy, turiniy sgsajas su vandeniu, sujungimas
mastika. Padéklas turi bati jrengtas virS korpuso apatinés dalies arba integruotas j patj korpusa. Drenazas
i5 kondensato padéklo turi bati vykdomas per sifong su atbuliniu voZtuvu. Kondensato padéklas turi bati
lengvai prieinamas valymui.

Vésinimo geba - nepriklausomai nuo priémimo atlikus priezitrg, Rangovas pilnai iSlieka atsakingas
uz tai, jog baty iSlaikyta apibrézta oro ausinimo geba.

Oro tekéjimo greitis ausinimo sekcijos skerspjlvyje neturi virSyti 2,8 m/s. VirSijus 2,5 m/s oro
tekéjimo greitj per auSinimo sekcija uz jos montuojamas vandens lasy atskyréjas. Didziausia
eksploataciné Saltnesio temperatira 60°C, didZiausias eksploatacinis Silumnesio slégis 4bar. Saltnesis —
35% propilenglikolis, 5-10°C

2.1.7. PLOKSTELINIS SILUMOKAITIS

Plokstelinis Silumokaitis su jmontuotu apvedimu ir kondensato nuvedimu. Silumokaigio apsaugai
nuo uzSalimo montuojamas temperattros daviklis, kuris matuoja uz Silumokai€io iSmetamo j laukg oro
temperatirg. Pagal jo siunfiamg signalg atidaromas apvedimo voZtuvas. VoZztuvo pavara 0-10V,
tolygus ir proporcingas oro srauto reguliavimas. Eksploatacijos metu pradedant apsalinéti Silumokaiciui,
automatika jjungia pirminj védinimo jrenginiy Sildytuvg. Pirminis Sildytuvas dirba taip, ir jo atiduodamas
Silumos kiekis priklauso, kad nepasalinéty Silumokaitis. Esant Zemesnéms lauko oro temperatiroms,
veikiant pirminiam Sildytuvui pilnu pajégumu, pradéjus uzsSalinéti Silumokaiciui, t.y. uz Silumokaicio
iSmetamo j laukg oro temperatira pradeda mazéti zemiau 0°C, pradeda atsidarinéti tolygiai apvedimo

voztuvas, ty. dalis lauko oro tiekiama per Silumokaitj, dalis tiesiogiai (védinimo jrenginio naSumas

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

20.018-TP-SVOK-TS 17 a2 | A




MASPRO

nemazéja). Maksimalus apvedimo voZtuvo pralaidumas — 50% nuo védinimo jrenginio tiekiamo oro
kiekio. Silumokaitio maksimalus atitirpinimo laikas — 20 minugiy. Visas $is procesas valdomas
automatikos, pagal algoritma, kad j patalpas tiekimo oro kiekis ir jo temperatira atitikty projektinius
(, TCH") prie skaic¢iuojamosios lauko oro temperatiros (AR p.1.3.).

Silumokaitis privalo bati sandarus-negalimi oro 3alinimo ir tiekimo srauty pasimaiSymai.
Silumokaigio hermetiSkumas 99,4%, esant 700Pa slégiui. Maksimalus leistinas Silumokaigio
pasiprieSinimas 400Pa, darbo salygos: -30°C iki +60°C. Pagal LST EN 13053:2020 ,Pastaty
védinimas. Oro ruoStuvai. |renginiy, komponenty ir sekcijy vardiniai parametrai ir eksploatacinés
charakteristikos® — H1 klasé. Prie SalCiausio penkiadienio lauko oro temperatiros Silumokaicio
efektyvumas 55+45%.

Kondensato padéklas:

Jis turi bati pagamintas iS nerddijancio plieno su nuolydziu j drenazo puse. Kondensato padéklas
turi bati iS vientiso metalo arba sulydymo vietos privalo bati nepralaidzios vandeniui. Draudziamas bet
koks jung€iy, turiniy sgsajas su vandeniu, sujungimas mastika. Padéklas turi bati jrengtas virS korpuso
apatinés dalies arba integruotas j patj korpusg. Drenazas iS kondensato padéklo turi bati vykdomas per

sifong su atbuliniu voztuvu. Kondensato padéklas turi bdti lengvai prieinamas valymui.

2.1.8. ROTACINIS SILUMOKAITIS

Sorbcinis rotorius su aSimi, sumontuotas ant ne$ancios konstrukcijos., tiekiamas su kintamo
sukimosi greiCio elektros varikliu, kuris leidzia uztikrinti aukstg energijos rekuperavimo efektyvuma.
Sandarinimas-8epeciais, kurie sumazina oro protekius. Maksimalus leistinas greitis 3,5m/s. rotoriaus
sukimosi greitis 3-11aps/min. darbo sglygos —30-+60°C. Pagal LST EN LST EN 13053:2020 ,Pastaty
védinimas. Oro ruoStuvai. |renginiy, komponenty ir sekcijy vardiniai parametrai ir eksploatacinés
charakteristikos" — H2 klaseé.

Siluminius ratus sudaro $ilumg kaupianti matrica, pagaminta i§ 70-100 pm storio jaros vandeniui
atsparaus aliuminio lydinio, sudaryto iS banguoty ir plok$&iy istisiniy zaizdy sluoksniy, uztikrinanciy
laminarinj oro srauta. Jie turi uztikrinti optimaly efektyvumag ir

Silumokaigio matrica turi bati sorbcing, skirta sausinti. Aplink rotoriaus periferijg ir iSilgai centrinés
sijos turi bati jmontuotas iSputimo sektorius tarp tiekiamo ir iSmetamo oro srauty, kad baty iSvengta oro
sroviy ir reguliuojamy tarpikliy maisymo.

Rotorius varomas varikliu, pritvirtintu ant laikiklio su variklio perdavimo pavara, jungiancia variklio

skriemulj prie rotoriaus periferijos.

2.1.9. ORO UZSKLANDOS

Sklendés turi bdti numatomos kaip jsiurbimo/isleidimo iSjungimo prietaisai, su jjungimo/ iSjungimo
valdymu arba padalijant prietaisus su tolygiu valdymu. Jos turi bdti valdomos elektriniais varikliais, kaip
nurodyta detaliame apraSe. Sklendés turi bati iS dvigubos dangos aerodinaminio pavirSiaus skyriaus
plok&&iy, pagaminty iS cinkuoto plieno, aliuminio ar nertadijan€io plieno. Menciy sujungimo mechanizmai

turi bati su krumpliaraciais, pagamintais arba iS stiklo pluosto, armuoto PP arba iS ,Ryton* medzZiagy.
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Turi bGti numatomas sukamosios mentés prieS mente pastatymas sgveikai be slydimo, siekiant
sklandaus darbo su minimaliu sukimo momentu. Aliuminio mentés turi bdti sandarinamos kraStuose
neopropenu ir atitikti 1l klase pagal LST EN 1751.Velenas turi biti su kvadrato formos dalimi, tinkama
standartinés pavaros montavimui ir turi bGti montuojamas prie mazos trinties guoliy, pagaminty is
sustiprinto stiklo pluoSto. SklendzZiy rémai turi bati pagaminti iS cinkuoto plieno, aliuminio arba nertdijancio
plieno bei turi turéti jungtis kiekvienoje puséje su angomis 4 kampuose, siekiant lengvai prijungti prie
ortakiy. Sklendés, ilgesnés kaip 1525 mm arba/ ir aukStesnés kaip 1220 mm turi bati paskirstytos
vienodo dydzio sklendémis. Sklendés, numatomos lauko jrenginiams, turi bati arba atsparios drégmei,

arba montuojamos jrenginio viduje.

2.1.10. GARINIAI DREKINTUVAI

Garo drékintuvai montuojami ant kameros iSorinio korpuso. Teninis garinis drékintuvas -
naudojamas su vandentiekio vandeniu, taip pat gali bati naudojamas atvirkStinis osmosas, siekiant itin
tikslaus reguliavimo. Drékintuvas generuoja sterily garg be mineraly. Garo (kaitinimo) cilindaras ir
kaitinimo elementai pagaminti iS nerddijanCio plieno. Drékintuvai turi bdti autonominiai, su
panardinamais tenais, tinkami vandens slégiui nuo 0,1 iki 6bary ir vandens laidumui nuo 75 iki 1250
ps/cm. Drékintuve yra tvirto nerddijan€io plieno CrNi garo cilindras su garo iSleidimo anga. Garai
generuojami atmosferos slégiu naudojant aukstos kokybés ,Incoloy” kaitinimo elementus. Integruotas
uzpildo indas su minimaliu 25mm oro tarpu, kad baty iSvengta atgalinio iStekéjimo. UZpildo indas turi
atitikti EN 13076/13077.

Garo generatorius turi bati apripintas dideliu vartotojui patogiu valdymo skydeliu, jskaitant platy
grafinj displéjy, kuriame numatyta detali diagnostiné informacija, bei operacijy valdymui ir programavimui
reikalingai klaviatira. Garo generatoriaus valdymas integruotas j bendrg védinimo jrenginio valdymo
bloka.

Garo srautas turi bdti nepertraukiamai moduliucjamas. Integrinis valdiklis, skirtas naudoti su
jvairiais drégmeés jutikliais, jskaitant 0-5VDC, 0-10VDC, 1-5VDC, 2-10VDC, 0-16VDC, 3.2-16VDC, 0-
20mA, ir 4-20mA. Dreékintuvas turi integruotg Pl reguliatoriy, skirtg visiSkam nustatytosios reikSmeés
valdymui, naudojant nulinio taSko perjungimo tiristorius, su proporcingu kaskadiniu valdymu per visg
darbo laikg 0-100%. Drékintuvo kontrolés tikslumas iki +/- 5% RH. Naudojant vandentiekio vanden;.

Naudojant ,Process* prieda, tikslumas +/- 2% RH, kai naudojamas vandentiekio vanduo.
Naudojant atvirkstinio osmoso vandenj, galimas +/- 1% RH.

Védinimo jrenginiy drékinimo sekcijy korpusai analogiski védinimo jrenginiy korpusams. Korpuse
turi bdti jmontuoti nerddijan€io plieno garo purkStukai, kurie sujungti su garo generatoriumi.
Korpusuose turi biti integruotos nerddijancio plieno kondensato surinkimo vonelés, drégmés matavimo
prietaisai ir limituojantys dréegmés davikliai.

Sertifikatai: a. Certifications, C-UL US Listed. b. ISO 9001-2008. c. ANSI/NFPA 70 - National
Electrical Code. d. ARI 640, "Standard for Commercial and Industrial Humidifiers. e. ASHRAE SSPC 135
BACnet.
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2.1.11. PRIEINAMUMAS PRIE |RENGIMY

Jrenginius privalu patiekti su apzidros durelémis, skydais ir atidarymo priemonémis. Butina
uztikrinti, kad sandarikliai bity suprojektuoti taip, kad bent deSimtj mety baty galima atlikti eilines techninio
aptarnavimo operacijas.

Jrenginiai patiektini su min. 300mm. plo€io apZitros durimis su vyriais arba su skydais, jeigu
pastaruyjy jrengti nejmanoma.

Atidarymo priemonés — raktu rakinami dury uzraktai arba atsuktuvas.

Visame oro paruoSimo jrenginyje turi bati priéjimas prie ventiliatoriy, oro uzsklandy, filtry ir ausinimo

jrenginiy.

2.1.12. AUTOMATIKA

Védinimo agregaty darbo procesy valdymas automatinis. Védinimo jrenginiai turi bdti
komplektuojami su gamykliniais valdymo blokais. Valdymo funkcijos: tiekiamo | patalpas oro
temperatdros reguliavimas, tiekiamo ir Salinamo oro ventiliatoriy grei¢iy reguliavimas, sistema PI-6 —
papildomai drégmés reguliavimas, dienos, paros ir savaités programavimas. Distancinio valdymo pultai —

védinimo jrenginio paleidimas ir stabdymas, gedimuy, filtry uzterStumo indikacija.

2.2. VENTILIATORIAI
2.2.1. KANALINIS VENTILIATORIUS

Korpusas ir darbo ratas i$ plastiko, atsparus rigstims ir Sarmams. Variklis ir darbo ratas turi bati
dinamiSkai subalansuotas dviejuose plokStumose. ] priekj pakreiptos darbo raty mentelés gaminamos i$
plastiko. Darbo ratas presuojamas tiesiai ant variklio su iSoriniu rotoriumi. Variklis: atitinkantis 1EC
Europos normas, IP 55, apsaugos klasé F, ventiliatoriaus efektyvumas 257%, apsisukimy skai€iaus

reguliavimas privalomas.

2.3. OZONO GENERATORIUS

Patalpose, kuriuose iSsiskiria kvapai, riebaly molekulés, bakterijos ir yra gaisro pavojus,
rekomenduojama jrengti ozono generatoriy (-us).

Ozono generatorius turi bent 80% sumazinti riebaly sankaupas iStraukimo/iSmetimo ortakiuose,
suskaidydamas riebalus ozono pagalba j vandens garus ir sausus mineralus, kurie iSkeliauja i$ patalpy
su oro srautu. Taip pat, jrenginys turi bent 80% sumazinti kvapus, kuriy nesulaiko jprasti védinimo
sistemy filtrai. Kvapy sumazinimui oras ortakiuose turi iSbati bent 2 sekundes pries ji paSalinus i
patalpos. Be to, jrenginys turi iki minimumo sumazinti rizikg, kad ortakiuose kaupsis bakterijos.
Salinamo oro kiekis 1000m3/h, j ozonatoriy tiekiamo oro kiekis 90%/h, ozonatoriaus nasumas 2000mg/h.

Jrenginys pagamintas iS AISI 304 neradijancio plieno. Turi bati sertifikuotas.

Jrenginys montuojamas horizontaliai ir turi bdti lengvai pajungiamas prie oro padavimo sistemos.

Tam jrengtos angos ozono generatoriaus abejose pusése. Peréjes per ozono generatoriy oras toliau
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tiekiamas | iStraukimo ortakj, kur maiSosi su riebalais ir kvapais prisotintu oru bei sureaguoja su juo.
Jrenginys turi bati lengvai pajungiamas prie maitinimo Saltinio 230V/50Hz.

Ozono generatorius komplektuojamas su slégio ir terminiu jutikliais. Slégio jutiklis uztikrina, kad
o0zono generatorius pradeda veikti tik tada, kai sukuriamas slégis ortakyje (atsiranda trauka). Terminis
jutiklis apsaugo ozono generatoriy nuo perkaitimo.

Prietaisas negali bati aklinai uzdarytas, turi bati priéjimas aptarnavimui, valymui ir, jei reikia,

pakeitimui.

2.4, TRIUKSMO SLOPINIMAS

TriukSmo slopintuvai turi tenkinti LST EN ISO 7235:2010 ir LST EN I1SO 5135:2002. TriukSmo
slopintuvai turi bati jrengti kuo arCiau triukSmo Saltiniy. TriukSmo slopintuvus privalu gaminti S
sunkaus galvanizuoto plieno lak$ty, su slopintuvy intarpais iS garsg sugerianCios pluostinés
medziagos. Si medZiaga turi bati 100-tu procenty ne higroskopiné, visiskai atspari pluosto erozijai prie
oro grei€io iki 25m/s, atlaikanti +5°C - +60°C temperatirg ir 10% - 100% santykinés drégmés, o
taip pat atitikti prieSgaisrinius reikalavimus. Siam tikslui baty tinkama 60-80kg/ms3 tankio mineraling vata.
Triuk8mo slopintuvo pasiprieSinimas negali virSyti 60Pa.

Triuk8mo slopintuvai parenkami tokie, kad uz triukSmo slopintuvy, triukSmo lygis | ortakius
nebity didesni nei: kabinetai, darbo, poilsio, buitinés patalpos — 35dB(A); kaviné, WC patalpos —
40dB(A); renginiy, parody salés, holai - 35dB(A), techninés, pagalbinés patalpos - 45dB(A),. Sistemos
PI-1 triukSmo slopintuvy slopinimas — 37dBA (500Hz), sistemos PI-2 triukSmo slopintuvy slopinimas —
38dBA (500Hz), sistemos PI-3 triuk3mo slopintuvy slopinimas — 39dBA (500Hz), sistemos PI-4 triukSmo
slopintuvy slopinimas — 45dBA (500Hz), sistemos PI-5 triukSmo slopintuvy slopinimas — 45dBA
(500Hz), sistemos PI-6 triukSmo slopintuvy slopinimas — 39dBA (500Hz), sistemos PI-7 triukSmo
slopintuvy slopinimas — 35dBA (500Hz). Uztikrinimas, kad védinimo jrenginiy garso parametrai
nevirSyty apibréztyjy Siose specifikacijose, esti rangovo dispozicijoje. Vykdydamas jrenginiy paleidima,
Rangovas privalo atlikti matavimus visoje oktavy juostoje (nuo 63Hz iki 8kHz) patalpose, kurioms yra
apibrézti garso kriterijai. Minétus matavimus deréty atlikti matuojant dienos ar nakties metu, kuomet
foninio garso lygis yra minimaliausias. Bitina fiksuoti garso spektrg dirbant ir nedirbat védinimo
jrenginiams. Jei nors vienas védinimo jrenginiy neatitiks triukSmui keliamy reikalavimy, rangovui teks

imtis reikiamy priemoniy, idant jrenginiai atitikty Siose specifikacijose keliamus reikalavimus.

2.5. ORTAKIAI

Bréziniai pateikia bendrg ortakiy, vamzdyny ir papildomos jrangos i8sidéstymg, taciau nenurodo
fasoniniy detaliy ir atSaky, kuriy gali prireikti jungiant ortakius ir vamzdZius prie jrengimy, oro tiektuvy ir
pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Ortakiy sistema turi bdti montuojama pagal atliktus matavimus
vietoje. Reikalingos fasoninés dalys turi bdti pateiktos be papildomy kasty. Ortakiy matmenys
bréziniuose atitinka jy vidaus iSmatavimus, kuriuos Rangovas esant reikalui gali pakeisti kitais
iSmatavimais, kad nesusidaryty trukdymy kitiems jrengimams arba ortakiy iSvalymui. Apsauga ir

valymas: Jrengimai ir medziagos turi bati atitinkamai apsaugoti nuo fiziniy pazeidimy. Jrengimo metu
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jrengimy, vamzdyny ir ortakiy vidus turi bati apsaugomas nuo pasaliniy medziagy patekimo, pries
eksploatacijg ir dazymg jie turi bati nuvalyti i$ iSorés ir vidaus. Jungiant naujus ortakius prie esamy, tiek
naujieji, tiek esantieji iS vidaus ir iSorés turi bati iSvalomi. Ortakiy tinklo jrengimas turi bdti pagrjstas
bréziniuose nurodytais matmenimis. Ortakiai turi tenkinti — LST EN 1366-1:2015; LST EN 15727:2010;
LST EN 1506:2007; LST EN 1507:2006; LST EN 1505:2001, LST EN

12237:2003; LST EN 12220:2001; LST EN 12236:2002. Vietose, kur ortakiai jungiasi su védinimo
jrenginiais, batina jrengti lanks€ias bent 150 mm ilgio orui nepralaidaus neopreno pluosto jungtis, siekiant
uzkirsti kelig vibracijos prasiskverbimui j pastatg. Lankscios jungtys prie ventiliatoriy ir ortakiy turi bati
pritvirtintos Ziedais. Visos ortakiy sanddros turi bati bent 50mm ilgio. Jos turi bdti sutvirtintos
savisriegiais kas 50mm. Sandidrose taikytina ir guminé sandarinimo juosta. IStekis i§ oro tiekimo
sistemos turi nevirSyti “B” iStekio klasei keliamy reikalavimy. Testavimas turi vykti kaip nurodyta jj
apibrézian€iame skirsnyje. Visos kontaktg su lauko oro sglygomis turin€ios ortakiy sandiros turi bati
uzsandarintos vandeniui nepralaidZzia medziaga ar hermetiSka tarpine. Alkinés privalo buti kaip galima
lygesnés. Segmentai negali virSyti 30° kampo, o fasoninés dalies lenkimo spindulys turi bati lygus bent
ortakio skersmeniui. AtSakos daromos iSpjovus tikslios formos angg magistraliniame ortakyje, taip kad
nebity jokiy iSsikiSimy j Sakinio ortakio dalj. Skersinis ortakio pjdvis turi bdti vientisas, be uzkarpy.
Kuomet ortakio skerspjlviui sumazinti ar padidinti naudojama kdginiai peréjimai, maksimalus vienos
kagio krastinés plétimosi kampas neturi biti statesnis nei 1:7 arba 16°. Jei dél objekto salygy reikalingas
staigesnis ortakio skerspjdvio pokytis srauto tekéjimo kryptimi, tuomet bdtina jrengti kreipiamgsias. Visi
pakabinimo elementai ir atramos turi bati reguliuojami idant uZztikrinti ortakiy horizontalumg Tvirtinant
laikiklius ir atramas prie blokiniy sieny, betoniniy plok&&iy ar pan., batina naudoti priezidros institucijos
patvirtintais metaliniais ar kt. kaidCiais, arba kita medziaga. Statyboje naudotini varztai, verZlés, atramos
ir t.t. turi bati papildomai galvanizuoti, kad tarp $iy elementy ir jungiamy metaliniy daliy nebuty
galvaninés korozijos. Grotelés turi bati lengvai iSimamos ir tvirtinamos taip, kad jas iSémus nebiity
pazeistas pats statinys ir jo apdaila. Jei grotelés néra iSimamos, bdtina jrengti priéjima joms reguliuoti bei
techniSkai aptarnauti. Visi i§ minkStojo plieno pagaminti jrengimai, sumontuoti korozijai palankiose
salygose, privalo bati galvanizuojami. Visi negalvanizuoti minkStojo plieno jtaisai (laikikliai ir t.t.) turi bati
apsaugoti nuo korozijos.

Ortakiai turi bati jzeminti.
2.5.1. APVALUS ORTAKIAI

Spiraliniy ortakiy tinklas turi bati iS galvanizuoto plieno, kurio storis:

Ortakio skersmuo (mm) Min. storis (mm)

2Iki 100 0.5
101 - 315 0.5
315 -500 0.7
501 - 1000 0.9
1000 - 1600 1.0

Fasoninés detalés (alkiinés, triSakiai, peréjimai ir kt.) turi bati integruotos j vientisg standarting

sistemg. Pagaminus, fasonines detales batina galvanizuoti.
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Ortakiai turi bati surenkami jvorés ir movos bdu, kuomet tiesiyjy atkarpy galai suformuoja movas,o

fasoninés dalys jvores.

Sanddras bitina uzsandarinti guminémis tarpinémis ir atitinkamai tvirtinti kniedémis ar savisriegiais.

Fasoninés detalés, atSakos ir t.t., tvirtinami prie magistralinio ortakio Sono, turi bati uzsandarinti

patvirtinta mastika, kuri privalo iSlaikyti elastingumg 0oC - 800C temperatiry intervale, pvz. “Secomastic”.

Siy ortakiy tvirtinimas panasus | stagiakampiy ortakiy.

Prie§ uZsakydamas medziagas, rangovas turi gauti inzinieriaus pritarimg dél sidlomo spiraliniy

ortakiy ir fasoniniy detaliy tipo.

2.5.2.

STACIAKAMPIO SKERSPJUVIO ORTAKIAI

Staciakampio skerspjdvio ortakiai turi bdti pagaminti vadovaujantis Siais reikalavimais:

Maksimalus intervalas tarp sandiry/standumo briauny

Krastinés ilgis | Nominalus lakSto | Be sgvary ar | Su sgvaromis ar | Min. kampuotis
(mm) storis (mm) skersiniy jungimy | skersiniais tarpinéms
(mm) jungimais (mm) standumo
briaunoms (mm)
Iki 400 0.5 neribota neribota néra

401 - 600 0.5 1,500 neribota 20x20

601 - 800 0.7 1,500 2,000 20x20

801 - 1000 0.7 1,200 1,500 20x20

1001 - 1500 0.7 800 1,200 30x30

1501 - 2250 1.0 800 800 30x30

2251 - 3000 1.0 600 600 40x40

Staciakampio skerspjavio ortakiai turi iSlikti neiSsikraipe ir taisyklingos formos.

Ortakiy sanddros, kuriy krastinés iki 500mm ploc¢io turi bdti jungiamos “C” formos profiliais ir

uzsandarintos mastika. Ortakiy sanddros, kuriy siauroji krastiné virS§ 500mm turi bati su flanSais ir

uzsandarintos mastika, pvz. “Secomastic”.

vertikalUs strypai + horizontalUs profiliai ortakiy apatinéje dalyje.

HorizontalGs ortakiai turi bdti tvirtinami ant konstrukcijos:

llgesnés dalies ilgis ar

skersmuo (mm)

Strypo skersmuo (mm)

Laikiklis (mm)

Maksimalus

atstumas

tarp atramy (mm)

Iki 300 8 20 x 3 plokscia 3000
301 - 600 8 25x25x3 3000
601 - 1000 10 40x40x 4 2500
1001 - 1600 10 50x 50 x 5 2500

Staciakampiam Salinamojo oro ortakiui su ilgesniaja krastine iki 300mm leidZziama taikyti 20 x 3mm.

ploks¢ig tvirtinimo juostg, tvirtinamag ortakiui i$ Sony.

Tvirtinimo/pakabinimo elementai turi bati su gumos (dielektriko) intarpu, jeigu pastarasis ir ortakiy

tinklas yra skirtingy metaly. Teik apvaliy, tiek staiakampiy horizontaliy ortakiy tvirtinimui ant minkStos

stogo naudojamos universalios stogo atramos
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2.5.3. PLASTIKINIAI ORTAKIAI

Del atskiry plastikiniy medziagy puikiy savybiy, plastikinius ortakius ir jy fasonines dalis galima
ilgai naudoti beveik visose srityse: laboratorijose, chemijos pramonéje, Svariyjy patalpy pramonéje,
ligoninése ir kt.

Medziaga PVDF priklauso fluoro plastikams ir pasizymi labai dideliu atsparumu chemikalams
net esant aukstesnéms temperatiroms. Medziaga pasizymi dideliu standumu ir yra nejautri UV
spinduliams, todél gaunamas taip pat labai geras atsparumas sengjimui oro aplinkoje. Zaliava turi FM

4910 patvirtinima, todél gaminius galima naudoti ir Svariosiose patalpose.

Savybés:
o Tankis (specifinis svoris): 1,78 g/cms;
. Didelis atsparumas chemikalams: ypa¢ halogenams ir kitiems oksiduojantiems agentams;
. Degumas: sunkiai uzsiliepsnoja pagal LST EN 4102;
. Naudojimo temperatdra: nuo -0° iki +60°C;
. Atspari UV spinduliams ;
. Atspari korozijai (chloras, ragstys ir Sarmai, naudojami baseino vandens paruoSimui)
. Gera elektros izoliacija;
o Galima naudoti viduje ir lauke.
2.54. TIKRINIMO ANGOS

Tikrinimo angos turi bati netoli prieSgaisriniy voZtuvy, reguliavimo sklendziy, alkdniy, atSaky ir
pan. reguliavimo, valymo ir tikrinimo darbams palengvinti.

Tikrinimo angos turi bati sumontuotos ortakiuose siekiant sudaryti galimybe patikrinti, iSvalyti bei
atlikti einamajj remontg jvairiy voztuvy, jos turi biti taip sumontuotos, kad sudaryty galimybe iSvalyti visas
ortakiy dalis.

Kai ortakiy plotis yra 600 mm ar daugiau, tikrinimo angy dydis turi bati 600x450 mm.

Ortakiai, kuriy plotis mazesnis nei 600 mm, turi bati su 300x300 tikrinimo angomis, bet, kai toks
dydis nejmanomas, anga gali biti 50 mm siauresné nei ortakio plotis.

Tikrinimo angy danggiai turi bati pagaminti iS tos pacios medziagos kaip ir ortakiai, kuriuose jos
montuojamos. Tikrinimo angos turi bati nelaidzios.

Tikrinimo angas reikia sumontuoti prie$ atliekant ortakiy nutekéjimo bandymus.

2.5.5. POGRINDZIO VEDINIMO KANALY VALYMO EIGA

Dezinfekcijg atliekancios jmonés turi laikytis visy autorizacijos salygy, taikyty kitas privalomas
priemones dezinfekcijos metu ir po jos, nenaudoty nejteisinty (neautorizuoty) dezinfekanty. Védinimo
kanalus galima dezinfekuoti 2 produkty tipo biocidiniais produktais ir turinéiais NVSC iSduotus
biocidiniy produkty autorizacijos liudijimus.* Siuos darbus gali atlikti bet kuri jmoné, turinti Valstybinés
Akreditavimo Sveikatos Priezidros Veiklos Tarnybos prie SAM i8duotg Visuomenés Sveikatos

Priezidros Veiklos licencija.
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1. Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavirSiy Salinamas susikaupusiy tersaly kiekis.
Valymas atliekamas sausu bidu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy neSvarumy. Valymg sudaro ventiliacijos
kanaly vidinio pavirSiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo ir diametro
besisukanciais Sepeciais. Naudojami atitinkamai pagal Sachtos diametrg ar staCiakampj skerspjdvj
apvalus ar staCiakampiai Sepeciai.

2. Dulkéms iS5 ventiliacijos kanaly iStraukti naudojama vakuuminé iStraukimo jranga: dulkés
ir Siuk8lés neSamos oro srovés patenka j siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios
atliekos, pavyzdziui buteliai ar plytos, tokiu atveju $iy daikty paSalinimas sprendziamas kiekvienu atveju
individualiai.

3. VisiSkai uztikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus Svarg, atliekama védinimo kanaly
baigiamoji  dezinfekcija, kuriai naudojamas Zzmoniy sveikatai nekenksmingas, patentuotas
dezinfekantas biocidas. Ventiliacijos Sachty sienelés apdorojamos nuo kenksmingy Zmogaus sveikatai
mikroorganizmy (pelésio, virusy, bakterijy, alergeny), jeigu reikia ir nuo parazity (Zmoniy kirméliniy ligy
jvairiy sukeéléjy - askaridziy, spaliniy, mazojo kaspinuocio kiaudinéliy).

Rangovas, atlikes darbus, pateikia sekancig dokumentacija:

Naudojamy medziagy Saugos Duomeny Lapus, atitinkancius ES reglamento 1907/2006/EB-REACH
reikalavimus;

Galiojantj biocido autorizacijos liudijimg; VSVP Licencijos kopija;

Licencijuoty juridiniy asmeny, atliekanCiy dezinfekcija, atlikty darby ataskaitg-deklaracijg
(Lietuvos higienos normos );

Ataskaita-deklaracija pateikiama VSC UzkreCiamy Ligy ir AIDS Centro Epidemiologinés
Priezidros Skyriui ir uzsakovui;

Atlikty darby aktai;

Atlikty darby samata; Uzpildomas Statyby Zurnalas.

2.6. SILUMOS IZOLIACIJA
2.6.1. KRITERIJAI

Ortakiy Silumos izoliacija turi bdti be Floro angliavandeniliy (CFC ir HCFC). Visos medziagos turi
bati tinkamos eksploatacijai esant projektinéms temperatiroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu
bddu paveikti izoliuojamus pavirSius, tiek sausoje tiek drégnoje busenoje.

Visos medziagos turésiancios salytj su oro srautu turi bati nedegios ar sunkiai degios. Testavimo
bddai: pagal LST EN 13501-1.

Specifikuotas medziagy Silumos laidumo koeficientas (1) yra esant 24°C temperatirai, nebent bty
nurodyta kitaip. Naudojant kitokig Silumos izoliacijg, jos storis turi bati parenkamas taip, kad Silumos
perdavimo koeficiento reik8mé nevirSyty Cia specifikuoty medziagy Silumos perdavimo koeficienty
reikSmiy.

Kiekviena | objektg pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi buati
pazymétas gamintojo antspaudu arba ant jy turi bati pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimu bei

medziagos apraSymu.
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2.6.2. véILUMOS IZOLIACIJA LAUKE ESANTIEMS ORTAKIAMS, BEI LAUKO ORO
PAEMIMO IR ISMETIMO ORTAKIAMS

PavirSiams naudotinos standzios plokstés iS akmens arba mineralinés vatos, degumo klasé Al.
Izoliacijos storis - kaip nurodyta medZiagy ZiniarasCiuose ir bréZiniuose. lIzoliacija tvirtinama prie
0.8mm. storio galvanizuoto plieno viely, maksimalus atstumas tarp juosteliy — 100mm. Kitas tvirtinimo
bddas - priklijuoti prie ortakio pavirSiaus nedegiais klijais arba pritvirtinti mechaniniais laikikliais.

Izoliacinés medziagos Silumos laidumo koeficientas negali virSyti 0.036W/meC, nominalus tankis -
35kg/m3. Visos sandiros, flansai ir kt. turi bati izoliuoti tokio paties storio izoliacine medziaga, kaip ir pats
ortakis.

Oro paémimo ir Salinimo ortakiy izoliacijos sluoksnis turi bdti padengtas armuota aliuminio folija
su popieriaus pagrindu. Visas folijos silles batina uZtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo
uztikrinant garo barjero vientisumg. Lauke Siltinamy ortakiy izoliacijos sluoksnis, kuris bus po to
apskardintas, gali bati be folijos pagrindo.

Turi tenkinti: LST EN 14303:2016, LST EN 14706:2013; LST EN 14707:2013;LST EN 13501-
3:2006+A1:2010/P:2012; LST EN 1366-3:2009.

2.6.3. SINTETINIO PUTY KAICIUKO ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA

Standartas — LST EN 3927. Vardinis tankis — 35 - 40 kg/m3.

Temperatiros ribos — -180 iki +120°C.

Storis — 9mm iki 50mm.

Silumos laidumas — nevirdyti 0.018 W/mK prie vidutinés temperatdros 10°C.

Izoliacijos storis — patiektina medziagy ir jrengimy Ziniara$tyje nurodyto storio Silumos izoliacija.

2.7. UGNIES VOZTUVAI
2.7.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Ugnies voztuvus bdtina jrengti visuose ortakiuose ties sankirtomis su prieSgaisrinémis uztvaromis,
kaip nurodyta bréziniuose. PrieSgaisrinés apsaugos vozZtuvus privalu jrengti ties prieSgaisrinémis
uztvaromis, matomose vietose patikrai ir techniniam aptarnavimui vykdyti.

Visi prieSgaisriniai voZtuvai turi atitikti, jeigu nenurodyta kitaip:

. PrieSgaisrinése EI60 arba REI60 atsparumo ugniai pertvarose ar perdangose
naudojami voZtuvai, kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 60 minuciy.

o PrieSgaisrinése El45 arba REI45 atsparumo ugniai perdangose ar pertvarose naudojami
voztuvai, kuriy atsparumo ugniai ne mazesnis kaip 30 minuciy.

o PrieSgaisrinése EI15 arba REI15 atsparumo ugniai perdangose ar pertvarose naudojami
voZtuvai, kuriy atsparumo ugniai ne mazesnis kaip 15 minugciy.

o Kitais atvejais prieSgaisrinés sklendés atsparumas ugniai turi bati toks pat, kaip ir ortakio,

kuriam jis skirtas, bet ne mazesnis kaip El 15.
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o Ne maZesnio kaip ElI 60 atsparumo ugniai prieSgaisrinés sklendés, jrengiamos
gaisrinius skyrius ir pastatus atskirianCiose prieSgaisrinése uztvarose ir auksty ir labai auksty pastaty
ortakiy i$ jvairiy aukSty prijungimo prie vertikalaus kolektoriaus vietose, privalo turéti automatinj (bet
kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios
gaisry gesinimo sistemos, iSskyrus stacionarigsias gaisry gesinimo dujomis sistemas) ir rankinj valdymag
(nuo rankiniy gaisriniy signalizatoriy ar kity ranka jjungiamy valdymo jrenginiy). Kitais atvejais
prieSgaisrinés sklendés gali turéti tik autonominj ir rankinj valdymus (iSskyrus Asg ir Bsg
kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamas patalpas).

Horizontaliame ortakyje gali bdti montuojami vienos mentés ir “uZuolaidos® tipo ugnies
voztuvus, tuo tarpu vertikaliame ortakyje pastarieji nemontuaotini.

Ugnies voztuvai turi atitikti LST EN 1366-2 ir ISO 834 reikalavimus; LST EN 15650:2010 ,Pastaty
védinimas. PrieSgaisrinés sklendés.”; LST EN 13501-3:2006+A1:2010 ,Statybos gaminiy ir pastato
elementy klasifikavimas pagal atsparuma ugniai. 3 dalis. Klasifikavimas pagal pastato inZineriniy tinkly
jrenginiuose naudojamy gaminiy ir elementy atsparumo ugniai bandymy duomenis: ugniai atspards
kanalai ir prieSgaisrinés sklendés®.

Rangovas techninés priezilros inzinieriui turi pateikti dokumentacijg, bylojanc€ig apie prieSgaisrinio

voztuvo tipg ir sglygas, prie kuriy jis buvo patvirtintas, o taip pat patvirtinancios institucijos tapatybe.

2.7.2. MECHANINIAI UGNIES VOZTUVAI

Voztuvy veikimas turi bati pagristas gravitacijos principu. Montuojamam | statinio konstrukcijos
elementus voZztuvui turi bati leidziamas terminis i8siplétimas. Tirpukui pakeisti batina jrengti apZitros
durelés, nebent gamintojo nurodoma kitaip. Visi prieSgaisriniai voztuvai turi bati laikomi atdari lydziojo
elemento - tirpuko, esancio voztuvo korpuse. Tirptukas turi suveikti prie 70°C temperatdros. Durys,
leidziancios prieiti prie voztuvo mentés (menciy) ir tirpuko, turi bdti jrengtos voZtuvo karkase arba
greta. Korpusas ir mentés gaminamos iS cinkuotos skardos. Jungtis prie ortakiy - kaip nurodyta

bréziniuose.
2.7.3. ELEKTROMECHANINIAI UGNIES VOZTUVAI

Patiektinas voZztuvas aprupintas elektros pavara. Voztuvy pavary maitinimo jtampa 230V arba
24V. Pavaros turi turéti spyruoklinj mechanizmg, kuris uzdaro voZtuvg dingus maitinimo jtampai.
Atsparumas ugniai — kaip nurodyta ,MZ".

Esant maitinimo jtampai voZtuvas — atidarytas. Dingus maitinimo jtampai voZtuvas uzsidaro.
Pavara turi turéti papildomus kontaktus indikuojancius apie voztuvo krasStines padétis (abi, tiek atidarytg,

tiek uzdarytg). Pavary valdymas turi bati dvitaskis arba tritaskis.

2.8. ORO SRAUTO REGULIAVIMO VOZTUVAI
2.8.1. »,PRIESPRIESINIY MENCIY“ ORO SRAUTO REGULIAVIMO VOZTUVAI

Turi tenkinti LST EN 1751:2014. Korpusas - galvanizuoto plieno.
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Mentés - prieSprieSinés, dvisluoksnés su sandarinimo medZiaga, gaminamos iS galvanizuoto
plieno. Natdralaus védinimo sistemose mengiy vidus turi bati uzpildymas Silumos izoliacine medziaga.

Velenai - nerddijangio plieno.

Sandarinimo medziaga - gamintojo standartas. Guoliai - savaime besitepantys.

Sandarumo klasé - 2 pagal CEN.

Tiekiamo bei Salinamojo oro uzsklandos turi bati patiektos su “uzraktu”, aiSkiai indikuojanciu padétis
“atidaryta” ir “uzdaryta”.

Pozicijoje “uzdaryta” nustatytuose voztuvuose nuotékis neturi virSyti 5%. “uzdaryta” nustatytuose

voztuvuose nuotékis neturi virSyti 5%.

2.8.2. ELEKTRIFIKUOTOS UZDARYMO, ATIDARYMO SKLENDES

Voztuvus bitina pagaminti i$ galvanizuoto minkstojo lakstinio, tadiau pakankamai standaus plieno,
apsauganc€io nuo vibracijy. Voztuvy pavary maitinimo jtampa 230V. Pavaros turi turéti spyruoklinj
mechanizma, kuris uzdaro (atidaro) voztuvag dingus maitinimo jtampai.

Esant maitinimo jtampai voZtuvas — atidarytas. Dingus maitinimo jtampai voZtuvas uZzsidaro.
Pavara turi turéti papildomus kontaktus indikuojancius apie voztuvo krastines padétis (abi, tiek atidaryta,
tiek uzdarytg). Pavary valdymas turi bati dvitaskis arba tritaskis. Mentés - prieSprieSinés, dvisluoksnés
su sandarinimo medziaga, gaminamos iS galvanizuoto plieno. Velenai - neriddijancio plieno. Sandarinimo
medziaga - gamintojo standartas. Guoliai - savaime besitepantys. Sandarumo klasé - 2 pagal CEN.
Tiekiamo bei Salinamojo oro uzsklandos turi biti patiektos su “uzraktu”, aiSkiai indikuojanciu padétis

“atidaryta” ir “uzdaryta”. Pozicijoje “uzdaryta” nustatytuose voztuvuose nuotékis neturi virSyti 5%.

2.8.3. ATBULINES TRAUKOS SKLENDES

Atbulinés traukos sklendés skirtos praleisti oro srautg tik viena kryptimi. Sklendés pagamintos is
plastiko arba ragstims ir Sarmams atsparaus nerudijan€io plieno. Sparneliai sutvirtinti spyruokle, todél
sklendes galima montuoti bet kokioje padétyje.

,Zaliuzi* tipo sklendés gali bati montuojamos tik j horizontalioje padétyje.

Maksimalus oro srauto greitis 7m/s.

2.8.4. ORO SRAUTO PALAIKYMO SKLENDES

Voztuvus batina pagaminti iS galvanizuoto minkstojo lakstinio, tadiau pakankamai standaus plieno,
apsauganéio nuo vibracijy arba plastiko — kaip nurodyta ,MZ“. VoZtuvy pavaros — programuojamos,
moduliacinés. Pavaros valdymas nuo slégio prieS ir uz voztuvo. V.A.V. voZtuvas keicia oro kiekj, C.A.V.
voztuvas — visada palaiko uzduotg pastovy oro kiekj.

Sklendés turi bati su uzdarymo-atidarymo Zymémis, reguliavimo lygio indikatoriumi ir prietaisu,

skirtu sklendés padéciai fiksuoti.
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2.9. ORO SALINIMO IR PASKIRSTYMO JRANGA
2.9.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Rangovas turi tiksliai pasirinkti tiektinus oro skirstytuvus ir Salinamojo oro groteles bei Kitus
jrengimus, idant pagal savo naSumg pastarieji atitikty Siuos kriterijus:

Vienodas oro paskirstymas be nejudraus oro zonuy;

Gebéjimas funkcionuoti esant 6°C skirtumui tarp tiekiamo ir patalpos oro iSlaikant minimalius
horizontalios ir vertikalios patalpos temperatiros gradientus;

NevirSijamas leistinas oro greitis uzpildytoje patalpoje (t.y. iki 1.8m virS grindy ir 0.5m nuo sieny);
Tiek tiekimo, tiek iStraukiamiesiems jtaisams taikomi Sie papildomi kriterijai:

NevirSyti specifikuoty garso lygiy; Plaunamas, lengvai valomas pavirsius.

Jrengus pirmuosius oro skirstytuvus Rangovas turi jrodyti visiSkg atitikimg auk$&iau minétiems
kriterijams, atlikdamas pilng testavimg objekte. Tolesnis bloky montavimas bus vykdomas inZinieriui
patvirtinus minétus bandymus.

ISmatavimai - nurodyti dydZziai yra “nominalus”.

Groteliy vieta privalo atitikti bréZiniuose nurodytus taskus.

Triuk8mo lygiai - uztikrinti, jog nebus virSijami apibrézti triukSmo lygiai. UZtikrinti, jog groteliy
ir skirstytuvy papildomi reikmenys pasizymi mazai triukSmo kelian€iomis savybémis ir menkai jtakoja oro
srauta.

Apsauginé pakuoté - prie$ pristatant j objektg, detales apsaugoti apsaugine pakuote. Testavimas -
patiekti pagal normatyvinius dokumentus iSbandytus oro skirstytuvus.

Kokybés uztikrinimas - uZztikrinti, kad gamintojas disponuoja kokybés sertifikatu pagal EN 1SO 9001.
Spalva - pagal RAL derinama su architektu.

Papildomi reikmenys - papildomi reikmenys prie groteliy montuotini vadovaujantis gamintojo
instrukcijomis. Galvanizuotas plienas - galvanizuotas plienas pagal normatyvinius standartus.

Aliuminis - naudotini presuoto aliuminio lakstai.

Turi tenkinti: LST EN 13141-2:2010, LST EN 12238:2003, LST EN 1364-5:2017; LST EN
13030:2003; LST EN 13181:2003; LST EN 1751:2014.

2.9.2. APVALUS ORO TIEKIMO IR SALINIMO DIFUZORIAI

Tiekimo/3alinimo difuzoriai turi bati apskritimo formos, reguliuojami ir su padéties fiksavimo
mechanizmu. TriukSmo lygis Zemas, nedaugiau kaip 35dBA. VoZtuvas jrengiamas montavimo Ziede ir
lengvai iSimamas valymo sumetimais.

Konstrukcija plieno, ar aliuminio, padengta baltos spalvos emaliu. Spalva derinama su architektu.

Bdtina uZztikrinti, jog tiekiant (Salinant) reikiamg oro kiekj, nebus virSyti triukSmo parametrai.
VozZtuvas nustatomas pagal tinkamg pozicijg ir uzfiksuojamas joje. Greitis darbo zonoje ne didesnis 0,20
m/s.

MedZiaga — formuotas galvanizuotas lakstinis plienas.

PavirSius fosfuojamas ir emaliuojamas.
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2.9.3. ORO TIEKIMO IR SALINIMO GROTELES

Oro tiekimo ir Salinimo grotelés su judamomis priekinémis mentelémis. Tiekimo grotelés — dvigubo
reguliavimo. Paskirstymo pobldis derinamas horizontaliomis mentémis, o vertikaliomis yra
reguliuojamas oro srovés ilgis ir plotis. Salinimo grotelés — viengubo reguliavimo. Turi bati jungtis su
garsg sugerian¢ios medziagos aptaisu ir srauto reguliavimo voZtuvu.

Groteliy medziaga — formuotas galvanizuotas lakstinis plienas.

PavirSius fosfuojamas ir emaliuojamas. Baltos spalvos, spalva derinama su architektu. Gaminys turi

badti pagamintas ir atestuotas pagal Europos standartus.

2.9.4. ORO PERTEKEJIMO GROTELES

Skirtas oro pertekéjimui IS vienos patalpos j kita. Susidedantis iS dviejy rémy ir dviejy
fasadiniy ploks¢iy, kurios gali bati montuojamos ant bet kokio storio sieny, ar dury. Fasadinés
plokstés akustiSkai izoliuotos. Minimalts groteliy matmenys 0,4x0,1m., laisvas plotas
>0,026m?. Spalva derinama su architektu.

2.10. ORO PAEMIMAS IR SALINIMAS
2.10.1. ORO PAEMIMO GROTELES

Funkcija - uztikrinti, kad grotelés bidty atsparios véjo apkrovoms ir apsaugotos nuo lietaus.
Uztikrinti, kad oro greitis fasadinéje groteliy dalyje minimizuoty lietaus, sniego ar kity krituliy patekimg j
ortakius, Sachtas ar patalpas.

Konstrukcija - groteliy karkasas ir profiliuotos groteliy mentés gaminamos iS galvanizuoto
minksto plieno arba aliuminio.

Batina uztikrinti groteliy stabiluma jrengiant jas specialiai tam tikslui skirtame karkase.

Sietas - vidinéje groteliy dalyje jrengti ne retesnj nei 3mm sietg apsaugai nuo vabzdziy.

Groteliy forma, medziaga, apdaila, kiek jmanoma turi atitikti bendrg pastato vaizdg. Spalva derinama

su architektu.

2.10.2. ORO SALINIMO KAMINELIAI

UZztikrinti, kad baty atsparls véjo apkrovoms ir apsaugoti nuo krituliy patekimo | ortakius.

Kaminéliai pagaminti iS cinkuotos skardos. Kaminéliai turi bati su apsauginiu stogeliu arba metaliniu sietu.

2.11. MONTAVIMO, BANDYMO IR PALEIDIMO DARBAI
2.11.1. PASIRUOSIMAS MONTAVIMUI

Jrengimai ir sistemy ruoSiniai j aikStele atvezami sukomplektuoti paketais arba konteineriuose, su
uzZraSu apie ruoSinius paruoSusig gamykla, uzsakymo Nr., aukSto ar jo dalies numerj. Neprimontuota
prie paruoSy armatdra, tvirtinimo detalés komplektuojamos atskirai.

Kontrolés matavimo prietaisai bei automatikos jranga pristatoma atskirai. PrieS pradedant jrengimy
bei sistemy montavima, turi bati atlikti tokie darbai:

) Paruosti pamatai jrengimams.
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o Statybinése konstrukcijose paliktos angos vamzdyny, ortakiy montavimui.

2.11.2. VEDINIMO SISTEMY MONTAVIMAS

Montuojant védinimo sistema turi bati uztikrinta:

. Sujungimy sandarumas ir tvirtinimo detaliy tvirtumas.
. Ortakiy aSiy tiesumas.
. Armatdros kokybé, galimybé prieiti remonto metu.

PrieS montavima, tikrinama ar j ortakiy vidy nepateko neSvarumy ar kity daikty.

Kanaliné védinimo sistema ir horizontalusis ortakiy tinklas turi bati kabinamas prie luby, sienuy,
kolonuy, sijy ir t.t. Védinimo jrengimai su ortakiais jungiami minkstais sujungimais, pagamintais is elastinio,
oro nepraleidziancio audinio.

Maksimalus atstumas tarp atramy 2m. atrémimo sistema turi bati tokia, kad nebdty perduodama
jokio jtempimo | skersines sidles. VertikalGs védinimo kanalai turi bdGti paremiami prie sujungimy
plieninémis apkabomis su suvirintais arba uzkniedintais kaisCiais, siekiant ortakiy tinkle apsaugoti
atramas nuo nuslydimo. VertikalUs ortakiai neturi nukrypti nuo vertikalés daugiau kaip 2mm vienam ortakio

ilgio metrui.

2.11.3. VEDINIMO SISTEMY BANDYMAS IR PRIEMIMAS

Védinimo sistemy aerodinaminis bandymas turi bati atliekamas pagal LST EN 12599:2013.
Védinimo sistemy jrengimai priimami atlikus prieSpaleidiminj bandymg ir reguliavima, o taip pat
apzidréjus sistemy jrengimy iSore.

PrieSpaleidiminiai bandymai turi bdti atliekami nustatant:

o Ar ventiliatoriaus naSumas atitinka projektin;.
o Ortakiy ir kity sistemy sandarumas.
) Oro Sildytuvy tolygy Sildyma.

Jrengimy veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius. Nesandarumy
dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba
netenkamo oro kiekj, kuris negali virSyti 6% ventiliatoriaus naSumo. ISbandant védinimo sistemas

leidziami tokie nukrypimai nuo projektiniy rodikliy:

o 5% oro kiekio pagrindiniais ortakiy tarpais bendro védinimo sistemose.
. +10% oro kiekio praeinantis per oro tiekimo ar iSsiurbimo antgal].

. Oro srauto judéjimo greitis darbo zonoje — +0,1m/s.

. Patalpos temperatira — £2°C.

. TriukSmo lygis patalpoje - +5dBA.

Iki bandymo védinimo jrengimai turi dirbti nepertraukiamai ir tinkamai 24 valandas.
Atlikus prie$paleidiminj védinimo sistemy bandymg ir reguliavima turi bdti suraSytas priémimo

aktas, o prie jo turi bati pridedamitokie dokumentai:

. Darbo brézZiniy komplektas su jraSais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima.
. Paslépty darby ir tarpiniy konstrukcijy priémimo aktai.
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o Védinimo sistemy prieSpaleidiminiu bandymy ir reguliavimo rezultaty aktas. Turi pateikti
visoms védinimo sistemoms paruoStus techninius pasus pagal sistemy numeracija, aptarnaujamy
patalpy pavadinimas, jrengimo pastatymo vieta, techninés charakteristikos, darbo réZimas ir
eksploatavimo sglygos. Kiekvieno jrengimo pasas su nurodytais projektiniais ir faktiniais duomenimis.

Sanitariniy — higieniniy ir technologiniy védinimo sistemy jrengimy bandymai ir derinimai turi bati

atliekami esant pilnam védinamy patalpy technologiniam apkrovimui.

3. VESINIMAS
3.1. JRENGINIAI
3.1.1. ORAS - VANDUO SILUMOS SIURBLYS

Patiektinas gamykloje surinktas ir testuotas jrenginys, su garintuvais, kompresoriais, oru ausinamu
kondensatoriumi,  Silumokaiciais, hidrauliniu moduliu (akumuliaciné talpa 500 litry, elektroninis
dvigubas cirkuliacinis siurblys 15,5m3h, 15m.v.st.,, i8siplétimo indas 100litry, filtrai, uzdaromoji
armatdra, indikaciniai prietaisai ir t.t.), pilna automatika, antivibraciniu — triukSmg sugerianciu
pamatu, lanks€iomis vamzdyny jungtimis, ,Low soud” tipo, triukSmo lygis 5metry atstumu nedaugiau
kaip 53dBA. Jrenginys prie lauko oro temperatiros — minus 22°C, turi gaminti 93,5kW Siluminés
energijos, 50-40°C Silumnesio (35% propilenglikolis) temperatiros. Prie lauko oro temperatiros +35°C
tiekti sistemai 89,6W S$alCio, 5-10°C (35% propilenglikolis). Matmenys 4330x1100x1880 (LxBxH),
2200kg. Patiektinas debito jungiklis bei antivibracinés jungtys jungiancios SalCio masing ir SaltneSio
sistemos vamzdynus. Jrenginys turi bati tinkamas eksploatuoti prie lauko oro temperatiry: -30°C++60°C.

Turi tenkinti LST EN 378-2:2017 ,Saldymo sistemos ir Silumos siurbliai. Saugos ir
aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, Zenklinimas ir dokumentai*;
LST EN 378-3:2017 ,Saldymo sistemos ir Silumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 3
dalis. Jrengimo vieta ir Zmoniy apsauga“; LST EN ISO 3744:2011; LST EN 12102-1:2018, HN
50:2003; HN 33:2016. Turi turéti CE zenklinima, Eurovent sertifikatg.

Salgio agentas — 35% propilenglikolis (5-10°C). Silumos agentas — 35% propilenglikolis (50-40°C).
Kompresoriaus tipas — spiralinis. Reguliavimo pakopy skai€ius — 4 + 12 (priklausomai nuo galingumo).

Patiektinas pakankamas kiekis dehidratuoto Saldymo agento ir tinkamo tepalo jrangos
paleidimui ir derinimui atlikti. Dél jrangos gedimo ar netinkamos eksploatacijos, nutekéjus Saldymo
agentui, pastarasis garantinio aptarnavimo laikotarpiu pakei¢iamas be papildomy kasty.

Valdymo sistemos minimalios funkcijos: tiekiamojo vandens temperatiros nustatymas, 5renginio
galingumo valdymas (tiek pagal tiekiamajg, tiek pagal griztamajg SilumneSio/SaltneSio temperatdrg),
darbiniy parametry kontrolé, darbiniy rezimy ir gedimy diagnostika indikaciniy lempuciy pagalba,
variklio apsauga nuo dazno pakartotino pasileidimo, kompresoriy darbo laiko apskaitos ir suvienodinimo
funkcija.

Kondensatoriaus parinkimui  taikytina +35°C lauko oro temperatira. Kondensatoriaus

vamzdeliai besidliai, variniai su aliuminio briaunomis.
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Ventiliatoriai — aSiniai arba iScentriniai su tiesiogine arba netiesiogine pavara. Ventiliatoriai privalo
bati statiSkai ir dinamiskai subalansuoti. Kondensatoriuose taikytinas vertikalus oro Salinimas.

Tiekéjai privalo apmokyti ir pademonstruoti atsakingam inZinieriui apsaugos, temperatdros ir
galingumo reguliavimo sistemy funkcionalumg. Testavimo vietoje rezultatai turi bati uzprotokoluoti ir

pateikti atsakingam inZinieriui.

3.1.2. SIENINIO IR KASETES TIPO VANDENINIS VESINIMO JRENGINYS (FANKOILAS)

Standartai:

Siluminiai bandymai - pagal Eurovent 6/3, “Thermal Test method for fan coil Units” arba ARI 440;

Akustiniai bandymai - pagal Eurovent 8/2, “Acoustic testing of fan coil Units in reverberation room”;
Parinkimas:

Jrenginiai parenkami pagal pateiktas vidaus oro saglygas, bréziniuose pateiktus $al€io poreikius bei
skyriuje pateiktus SaltneSio parametrus.

Visi jrenginiai, nebent baty nurodyta kitaip, privalo pasiekti projektinj naSumag dirbdami maksimaliu
greiciu.

Visi jrenginiai, nebent bdty nurodyta Kkitaip, negali virSyti specifikuoty garso slégiy dirbdami
maksimaliu greiciu.

Tipas - kaip nurodyta bréziniuose ir ziniaras¢iuose.

Pateikimas: turi bdti pateikiama su distanciniu valdymo pulteliu, jmontuotu j vidy kondensato
siurbliuku, tvirtinimo elementais.

Korpusas

Pagamintas i min. 0.7 mm storio galvanizuoto lakstinio plieno su integruota Silumos ir garso
izoliacija, atitinkan€ia B1 atsparumo ugniai klase.

Ventiliatorius

Tipas - iScentrinis, vienpusio siurbimo, su j priekj lenktomis mentémis.

Darbo ratas - subalansuotas ir jrengtas rutuliniuose guoliuose.

Variklis - 3-jy grei€iy, max. 1200 aps/min., 230 V ~50 Hz, apsaugos klasé IP43, izoliacijos klasé
B. Variklis patiektinas su integruota Silumine apsauga.

Filtrai

Filtrai turi bati testuoti pagal galiojan€ius normatyvinius dokumentus.

Paneliniai filtrai - lengvai keiCiami bei plaunami dirbtinio pluoSto medziagos filtrai, atitinkantys EU1
(G1) klase.

Kondensato padéklas

Vidinis kondensato padéklas turi bdti suprojektuotas taip, kad uzimty visg Silumokaicio plotg. Jis
gaminamas i$ galvanizuoto plieno ir jrengiamas su nuolydziu j drenazo puse. Kondensato padéklas turi
bati i$ vientiso metalo arba sulydymo vietos privalo bati nepralaidzios vandeniui. DraudZziamas bet koks
jung@iy, turin€iy sagsajas su vandeniu, sujungimas mastika. Padéklas turi bati jrengtas vir§ korpuso

apatinés dalies arba integruotas | patj korpusg. Vidinis arba iSorinis padéklo pavirSius padengiamas
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mastikos tipo arba kita, tinkama Silumos izoliacija. ISorinis drenazo padéklas pagaminamas iS

galvanizuoto plieno arba PVC ir patiektinas su antgaliu kondensato nuvedimui.

Kondensato siurblys - patiektinas vésinimo jrenginiams, jrengiamiems Zemiau drenazo vamzdyny.

Silumokaiciai

VamzdZiai - besidliai variniai. Briaunos - aliuminio.

Kolektorius - gamintojo standartas

Korpusas - turi bati jrengtas taip, kad iSvengti oro pertekéjimo ir drégmeés iSneSimo.

Bandymo slégis - Silumokaiciai gamykloje testuotini pagal galiojanius normatyvinius dokumentus
(didziausias eksploatacinis slégis sistemoje — 0,4MPa).

AusSinimo geba - rangovas pilnai iSlieka atsakingas uZ tai, jog baty iSlaikyta apibrézta oro auSinimo
geba.

Slégio nuostoliai - neturi virSyti 10 kPa.

Apsauga - gamintojas privalo uztikrinti vamzdziy ir briauny pavirSiy apsauga jrenginj transportuojant

ir montuojant.

3.2. VAMZDYNAI

BréZiniai pateikia bendrg vamzdyny iSdéstymg, taCiau nenurodo fasoniniy detaliy ir atSakuy,
kuriy gali prireikti jungiant vamzdZius prie jrengimy. Reikalingos fasoninés dalys turi biti pateiktos be

papildomy kasty.

3.2.1. PLIENINIAI JUODI VAMZDZIAI

Vamzdynai turi bati pagaminti pagal EN standartus. Jy pavirSiai turi bdti gruntuoti gamykloje.
Vamzdynai zymimi pagal susitarimg uzsakyme dazytu ar Stampuotu Zenklu. Jy galai turi bati nupjauti
statmenai, nuvalyti nuo atplaiSy ir uzdengti aklémis.

Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokybe liudijan€iais dokumentais, be to turi bdti pateikti
medziagos sertifikatai. Vamzdyny siuntas priima rangovas ir atsako uz kokybe. Plieniniy vamzdziy
alklinés ir peréjimai turi bdti pagaminti i$ tos pacios plieno markés kaip pagrindiniai vamzdynai, padengti
gruntu ir atitikti EN standartus.

Vésinimo sistemai turi bdti naudojami plieniniai vamzdziai, kuriy sienelés storis ne mazesnis kaip 2

mm.
Vamzdziy darbo rezimas:
didZiausias leistinas slégis Ps =0,4 MPa;
didZiausia leistina temperatira Ts =60°C.
Vamzdziy dydzio tolerancija LST EN 10255
Savybé Tolerancija
ISoriniai matmenys + 1 %, bet ne mazZiau + 0,5 mm
Sienelés storis t<3 mm; +0,3 mm; -0,25 mm; t=3,5 mm; +0,45 mm; -0,35 mm
llgis Pagal susitarimg su gamintoju +20 mm
Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0,2 % vamzdZzio ilgio
Apvalumas Ovalumas ne daugiau 2 %, maZiausiai 1,0 mm
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

20.018-TP-SVOK-TS 34 |42 | A




MASPRO

Vamzdyny dydZziai ir mechaninés savybés

ISorinis diametras Sienelés . Plieno Tempimo | Takumo Santykinis Medziagos
storis Masé | (gsis arba jtempimas | riba pailgéjimas | sertifikatas
mm kg/m | standartas 5 %
Vandens | DN D N/mm?2 N/mm?2 !
- dujy mm
15 21,3 | 2,6 0,76 Bendros 360-550 195 20 Pagal
paskirties susitarimg
20 26,9 | 2,6 1,80 anglinis su
25 [337 |26 2,19 | plienas gamintoju
S195T
32 42,4 | 2,6 2,62
40 48,3 | 2,9 4,0
50 60,3 | 2,9 8,0
65 76,1 | 2,9 6,36
80 88,9 | 2,9 9,02
100 108 3,5 15,6
125 133 4,0 22,4

Fasoninés dalys:

fasoniniy daliy, triSakiy, alktniy, akliy ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamy vamzdyny.
Fasoninés dalys turi bdti pagamintos iS tos pacios plieno markés kaip ir vamzdynai j kuriuos jos
jvirinamos. Posikiuose taikytinos alkinés, kuriy lenkimo spindulys ne mazZesnis uz 1.5, nebent nurodyta
kitaip. Vamzdyny susiauréjimo ir iSplatéjimo vietose taikytini ekscentriniai peréjimai nevirSijantys 30°
laipsniy plétimosi kampo.

Vietoje gaminamos fasoninés dalys:

naudotinos tik nesant standartiniy gaminiy ir gavus techninés priezidros inZinieriaus leidima.
Gaminant alkiines lenkimo budu, vamzdZiy skersmens ovaliSkumas neturi virSyti 10%.

Srieginiai sujungimai:

vamzdziy sriegiai - LST EN 10241.

Alyvos ir sandarintojai:

alyva ir grafitas arba kitas, eksploataciném sglygom tinkamas junginys.

Plieninés fasoninés dalys:

50mm. ir maZesnés - movinés arba virinamos jungtys. 65mm. ir didesnés — virinamos jungtys.

Savarzos ir laikikliai, plieniniai vamzdynai:

taikytini laikikliai pagal LST EN 3974 Dalis 1. Bdtina priimti domén vamzdyny apkrovas,
medziagos ir vamzdzio/Silumos izoliacijos pavirSiaus temperatdras. Laikiklis turi bdti su gumos intarpu,

jeigu pastarasis ir vamzdynas yra pagamintas iS skirtingy metaly.

3.2.2. DAUGIASLUOKSNIAI METALIZUOTI VAMZDZIAI

Medziaga - sutankintas polietilenas, stabilizuoti aliuminio folija.
Daugiasluoksnis vamzdis gaminamas i§ aukstai temperatirai atsparaus polietileno PE-RT II- tipo jj

komponuojant su istisiniu besidliu aliuminio vamzdZziu viduje. Tai yra universalus vamzdis skirtas
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vandentiekio, Sildymo ir vésinimo bei suspausto oro sistemoms. Vamzdis atitinka standartg LST EN

ISO 21003 ,Pastaty karsto ir Salto vandens jrenginiy daugiasluoksniy vamzdyny sistemos", klasifikacija

pagal panaudojimo sritis: klasé 5 - aukStos temperatiiros radiatoriy pajungimas, darbiné temperatira

12°C, maksimali leistina temperatira 60°C, maksimalus leistinas slégis 4bar., eksploatacijos laikui 50

mety. Plétimosi koeficientas 0,000025 m/mxK, Silumos laidumas 0,4 W/mxK, SiurkStumas 0,0004 mm. Al
sluoksnio storis vamzdzio d16 - 0,36mm; d20 - 0,45mm; d25 - 0,56mm ir d32 - 0,68mm. MedZiagos

degumo klasé E (pagal LST EN 13501-1).

Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sandlros presavimu ar naudojant mechaninius srieiginius

sujungimus.

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamgsias detales, pagamintas “namy

salygomis” arba skirtas kitokiam naudojimui (kity medziagy sujungimui arba darbui kitomis sglygomis).

ISardomus sujungimus montuoti véliau neprieinamose vietose draudziama.

3.3. ARMATURA VANDENINEJE VESINIMO SISTEMOJE
3.3.1. UZDAROMIEJI VENTILIAI
UZdaromieji moviniai ventiliai
Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Ventilio skersmuo DN15 - DN50 (pagal vamzdzio skersmenj, kuriame
montuojamas)
2. Ventilio tipas rutulinis
3. Korpusas bronzinis ( reciau ketinis )
4, Prijungimas movinis
5. Didziausia leistina temperatira Ts = 600C
6. Didziausias leistinas slégis Ps = 0,4MPa
Uzdaromosios flanSinés arba jvirinamos sklendés
Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Sklendés skersmuo = DN65 (pagal vamzdzio skersmenj, kuriame montuojamas)
2. Sklendés tipas rutulinis
3. Korpusas Plieninis arba ketinis
4. Prijungimas Jvirinamas arba flanSinis
5. DidzZiausia leistina temperatira Ts = 600C
6. DidZiausias leistinas slégis Ps = 0,4MPa

DraudZiama montuoti armatdra i ketaus ten, kur ji gali bati veikiama lenkimo jégy. Uzdaromajg

armatdra iS pilkojo ketaus naudoti draudziama.
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3.3.2. RANKINIAI BALANSINIAI VENTILIAI

Naudojami balansiniai moviniai arba flanSiniai ventiliai. Ventiliai skirti vandens srovés balansavimui

ir matavimui. Jy pagalba vandens srautas | jrenginius yra toks, koks reikalingas esant maksimaliam

Silumos poreikiui.

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN15 - DN50
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 DidZiausia leistina temperattra Ts = 60°C
5 Didziausias leistinas slégis Ps = 0,4MPa
6 Komplekte uzpildymo/drenazo/matavimo
antgaliai
7 Kvs vertés DN15- 3,1
DN20- 6,3
DN25- 9,0
DN32- 15,5
DN40-32,3
DN50-53,8
DN65-93,4
DN80-122,3
3.3.3. REGULIUOJANTYS VOZTUVAI IR ELEKTROS PAVAROS
Pavara, gavusi signalg iS5 elektroninio reguliatoriaus, uzdaro arba atidaro voZtuvg, taip
reguliuodama SaltneSio srautg reikiama sistemai.
VoZztuvas gali bati montuojamas tiek ant grjztamo, tiek ir ant paduodamo vamzdyno.
Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Ventilio skersmuo DN15 - DN50 (pagal vamzdzio skersmenj, kuriame
montuojamas)
2. Korpusas bronzinis
3. Prijungimas Iki DN50 — movinis, DNG65 ir didesni - flanSinis
4. VoZztuvo nesandarumas maks. 0,05 % nuo kvs
5. Maksimalus uzdaromas slégio | 5 bar. (0,5 MPa)
perkrytis
6. Reguliavimo ribos >30:1
7. Didziausia leistina temperatira Ts = 60C
8. Didziausias leistinas slégis Ps =0,4MPa
9. Minimalus pasiprieSinimas 3kPa
10. Nustatomas slégio perkrytis 10kPa
Zymuo: ; Lapas | Lapy | Laida
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11. Voztuvo elektros pavara reversiné su reduktoriumi
12. Elektros tiekimas i$ valdymo spintos
13. Maitinimo jtampa 230 VO
14. Daznis 50 Hz
15. Pavaros eigos laikas 50 — 300 sek.
16. Aplinkos temperatira nuo —15 iki +500C
17. Apsaugos klasé min. IP44
18. Kvs vertés DN25 - 10

DN32 - 16

DN40 - 25

DN50 - 40

DNG65 - 63

Montuojant ventilius reikia laikytis gamintojo pateikiamy instrukcijy.

3.3.4. FILTRAI

Filtro paskirtis — sulaikyti neSmenis didesnius kaip 1mm dydZzio. Filtras turi turéti prapatimo ir

iSleidimo Ciaupg arba akle. Filtro vidinis pavirSius turi bati apsaugotas nuo korozijos.

Moviniai filtrai
Eil. Nr.  [Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Filtro skersmuo DN15 - DN50 (pagal vamzdzio skersmenj, kuriame
montuojamas)
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 Filtravimo elementas Neridijancio plieno tinklelis
5 DidZiausia leistina temperatira Ts = 60°C
6 DidzZiausias leistinas slégis Ps = 0,4MPa
FlanSiniai arba jvirinami filtrai
Eil. Nr. [Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Filtro skersmuo >DNG65 (pagal vamzdzio skersmenj, kuriame montuojamas)
2 Korpusas plieninis
3 Filtravimo elementas talpa su tinkleliu
4 DidZiausia leistina temperatdra Ts =60°C
5 DidZiausias leistinas slégis Ps = 0,4MPa
FlanSiniai filtrai turi bati tiekiami su atsakomaisiais flan3ais, varZtais, verZlémis ir tarpinémis.
3.3.5. ATBULINIAI VOZTUVAI
Eil. Nr.  [Techniniai duomenys Reikalavimai
1 \Ventilio skersmuo DN15 - DN50 (pagal vamzdzio skersmenj, kuriame
montuojamas)
2 Korpusas Bronzinis
3 Prijungimas Movinis
4 DidZiausia leistina temperatdra Ts = 60°C
5 DidZiausias leistinas slégis Ps = 0,4MPa
Zymuo; Lapas | Lapy | Laida
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3.3.6. VANDENS ISLEIDIMO |TAISAS

Vandens iSleidimo jtaisas susideda iS rutulinio ventilio ir vamzdyno. IS atskiry Sildymo sistemos
vamzdyny vanduo iSleidZziamas ir triSakio su kamsciu pagalba. DidzZiausia leistina temperatira: Ts = 60°C,

didziausias leistinas slégis Ps=0,4MPa.

3.3.7. AUTOMATINIS NUORINTOJAS
Eil. Nr.  [Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Konstrukcija Sumontuotas kartu su uzdaranciu voZztuvu
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 DidZiausia leistina temperatdra Ts = 30°C
5 DidzZiausias leistinas slégis Ps = 0,4MPa
3.3.8. INDIKACINIAI PRIETAISAI
3.3.8.1. PARODANTYS TERMOMETRAI

Termometrai turi bati sumontuoti bréziniuose nurodytose vietose. Termometrai naudojami vandens
temperatiros matavimui gali bGti sumontuoti ir ant horizontaliy ir ant vertikaliy vamzdyny. Termometrai
turi bdti sumontuoti jvorése. Termometrai turi bdti kalibruoti taip, kad darbiné temperatira baty ties
skalés viduriu. Naudoti kontrolés matavimo prietaisus kuriuose yra gyvsidabrio — draudziama. LST EN
13190:2002 ,Skaliniai termometrai“; LST EN 50446:2007 ,Tiesieji termoporiniai termometrai su metaliniu

arba keraminiu apsauginiu vamzdeliu ir pagalbiniai reikmenys*.

Eil. Nr.  [Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Temperatiros ribos montuojant tiekimo linijoje T=-10-—+100°C
2 Temperatiros ribos montuojant grgzinimo linijoje [T =-10 —+100 °C
3 Tikslumo klasé 1
4 Apsaugos klasé IP54
5 Skalés padalos verté 1°C

3.3.8.2. PARODANTYS MANOMETRAI

Manometrai turi bdti sumontuoti bréziniuose nurodytose vietose, prie visy jrenginiy, kuriose
veikia slégio pokyciai ir kur reikalinga tiksliam sistemy valdymui. LST EN 837-1,2,3:2001 ,Slégmacdiai.
1,2, 3 dalys*; LST EN 60529:1999 ,Gaubty sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas)". Sriegiai pagal
LST EN ISO 228 arba LST EN 10226.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Manometro tipas apvalls _100mm pramoninio tipo su
vamzdeliu
2 Skalé baltame fone juodi uzraSai
3 Tikslumo klasé 1
4 Apsaugos klasé IP54
5 DidZiausia leistina temperatira Ts = 600C
6 DidZiausias leistinas slégis Ps = 0,4MPa
7 Slégio skalés gradacija MPa arba bar.
8 DidZiausia galima paklaida 1% visos skalés
9 Galiné skalés verte neturi biti mazesné 30% virS darbinio slégio
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3.4. SISTEMY ISBANDYMAS

Montuojant vésinimo sistemas vadovautis statybos reglamentu, saugos norminiais dokumentais,

prieSgaisrinémis normomis.

3.4.1. VANDENINIY SISTEMY HIDRAULINIS ISBANDYMAS

Hidraulinis sistemy bandymas vykdomas prieS apdailos darby pradzig, kai yra atlikti vamzdyny
suvirinimo ar presavimo darbai, sumontuotos vamzdyny tvirtinimo detalés ir nejudamos atramos.
Vamzdyny izoliavimas, kanaly, niSy, angy uztaisymas atliekamas iSbandzius sumontuotus vamzdynus.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperattrai patalpose.

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi bati atjungiami ne maZesnio
kaip 3mm storio aklémis, atjungimui naudoti uzdaromajg armatirg — draudziama. Bandymo metu
reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kuriy tikslumo klasé ne mazesné kaip 1,5, skersmuo ne
mazesnis kaip 160 mm, padalos verté 0,01 MPa ir bandomojo slégio dydis bty rodomas manometro
skalés antrame treCdalyje. Bandymo slégis sistemose — 0,58MPa. Sistemos laikomos iSbandytomis,
jeigu bandymo metu: nepastebéta rasojimo per virintines ir presuojamas sidles, vandens tekéjimo iS
Sildymo prietaisy, vamzdyny, armatdros ir kity elementy, bandymy metu slégis per 2 val. nesumazéjo.
Jei bandymo rezultatai neatitinka 3iy reikalavimy, reikia pasSalinti defektus ir sistemos sandarumg bandyti
dar kartg. Bandymo rezultatai jforminami aktu. LST EN ISO 14903:2017 ,Saldymo sistemos ir Silumos

siurbliai. Komponenty ir jungCiy sandarumo kvalifikacinis jvertinimas®; LST EN 12284:2004.

3.4.2. SISTEMUY VESINIMO GALIOS ISBANDYMAS

Vésinimo sistemos iShandymas, esant teigiamai iSorés oro temperatirai >+22°C, atliekamas
uzpildzius sistemg ausinimo agentu. Saltuoju mety laiku vésinimo sistemos galios bandymus vykdyti
negalima.

Vésinimo iSbandymas vykdomas 24 valandas.

3.5. IZOLIACIJA, DAZYMAS
3.5.1. JUODO PLIENO VAMZDYNUY PAVIRSIY PARUOSIMAS ANTIKOROZINIAM DAZYMUI

Jrenginiy pavirSiai turi turéti apsaugine dangg. Apsauginé danga nuo korozijos ir tinkamas jrenginiy
jpakavimas turi apsaugoti jrenginius transportuojant ir sandéliuojant. Vamzdziy pavirSiai taip pat turi bdti
nudazyti apsauginiais dazais. Suvirinus vamzdynus sanddros nuvalomos nuo suvirinimo S$laky,
nuriebalinamos ir nudazomos apsauginiais dazais. Visi sumontuoty vamzdyny pavirSiai nuvalomi nuo
neSvarumy, atstatoma, jeigu pazeista, apsauginé danga ir taip paruoSti vamzdynai dazomi dviem
sluoksniais aprobuotos antikorozinés dangos sluoksniais. Plieniniy, juody vamzdyny pavirSiy paruoSimas
antikoroziniam padengimui turi atitikti LST EN ISO 8504-1:2020 standarto reikalavimus. Antikoroziné
danga turi bdti atspari temperatdrai iki +30°C. Dazymas atliekamas pagal dazy gamintojo pateiktas
instrukcijas ir lenteles. Aplinkos korozijos klasé C1, pagal LST EN I1SO 12944-7:2018.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

20.018-TP-SVOK-TS 40 | 42 | A




MASPRO

3.5.2. IZOLIACIJA

Antikondensacinés izoliacijos kriterijai:

Silumos izoliacija turi bati tvirta, atspari jvairiam iSoriniam poveikiui, chemiskai ir mechanidkai
stabili, nedegi ir atitikti teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

Silumos izoliacijos konstrukcija turi bati parinkta tokia, kad Silumos srautas nuo izoliuoto
pavirSiaus per izoliacijg nevirS8yty norminio Silumos srauto tankio arba atitikty jrenginio technologinio
rezimo nustatytg Silumos srauto tank|.

NeleidZziama Silumos izoliacijos konstrukcijose naudoti medZiagy ir gaminiy, kuriy sudétyje yra
asbesto. Visos medziagos turésiancios salytj su oro srautu turi bati nedegios ar sunkiai degios.

Kiekviena | objektg pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi bdati
pazymétas gamintojo antspaudu arba ant jy turi bati pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimu bei
medziagos apraSymu.

Silumos izoliacijos konstrukcija turi bati projektuojama ir jrengiama pagal teisés aktuose nurodytus

reikalavimus.

3.5.2.1. SINTETINIO PUTY KAUCIUKO ANTIKONDDENSACINE IZLOACIJA

Standartas — LST EN 3927.

Vardinis tankis — 35 - 40 kg/m3.

Temperatiaros ribos —-180 iki +120°C.

Storis — 9mm iki 50mm.

Silumos laidumas — nevirdyti 0.018 W/mK prie vidutinés temperatdros 10°C.

Izoliacijos storis — patiektina medziagy ir jrengimy ZiniaraStyje nurodyto storio Silumos izoliacija.
Rekomendaciniai izoliacijos storiai

Vandens temperatira
Vamzdyno skersmuo, mm 0°C | 5oC | 10°C
Izoliacijos storis, mm
15+25 19 13 9
32+50 19 19 13
65+80 19 19 19
100+175 25 19 25
3.5.3. PROPILENGLIKOLIO MISINIO PARUOSIMAS SISTEMOMS UZPILDYMAS IR T.T.

Vésinimo sistemose naudojamas propilenglikolis turi atitikti ar bdti geresniy eksploataciniy
savybiy ir charakteristiky nei nurodyta projekto prieduose pateiktame saugos duomeny lape ir kokybés
sertifikate. Prie$ pildant sistemas miSiniu sistemos turi bati hidrauliSkai iSbandytos ir iSplautos geriamos
kokybés vandeniu (HN24:2003), sistemose neturi bati jokiy nedvarumy, iS praplautos sistemos
iStekanCio vandens kokybé turi atitikti HN24:2003 reikalavimus. Sistemos uZzpildomos 35%
propilenglikolio ir vandens miSiniu. MiSiniui naudojamas vanduo turi atitikti ,Elektirniy ir elektros tinkly
eksploatavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro, 2012 10 29 jsk. 1-211

701p." reikalavimus. Vandens ir propilenglikolio miSinio PH>7,0. Sistemy eksploatacijos metu misinio
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procentiné koncentracija, PH reikSmé turi bati tikrinama prie$ Sildymo sistemos pradzig ir Sildymo sezono

viduryje. Jei kurinis nors parametras neatitinka projektiniy, misinys sistemoje turi bati pakeistas.

3.6. ZENKLINIMALI

Izoliuoty vamzdyny pavirSiaus pazymimas spalviniais Ziedais pagal vamzdyno paskirtj ir rodyklémis

— srauto tekéjimo krypciai nurodyti:
) vésinimo sistemos paduodamo srauto vamzdynai kondicionieriams — mélyna spalva su

geltona juosta ir rodykle;
o paduodamo srauto Saltnesio tiekimo védinimo jrenginiams vamzdynai - mélyna spalva su

dviem geltonomis juostom ir rodykle;

. vésinimo sistemos grjiztamo srauto vamzdynai iS kondicionieriy — mélyna spalva su ruda

juosta ir rodykle;
. griztamo srauto SaltneSio tiekimo védinimo jrenginiams vamzdynai - mélyna spalva su

dviem rudom juostom ir rodykle.

3.7. SISTEMY PRIEMIMAS EKSPLOATUOTI

Rangovas uzsakovui turi pateikti visg reikalingg dokumentacijg pagal Lietuvoje galiojancius
normatyvinius aktus:

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” p.61. LST EN 12599:2013

.Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti oro kondicionavimo ir védinimo sistemy bandymo

procediros ir matavimo metodai“; LST EN 13313:2011 ,Saldymo sistemos ir Silumos siurbliai. Personalo

kompetencija“.
Dokumentai:
o patvirtinti projektavimo dokumentai (bréZiniai, aiSkinamasis raStas ir kita) su visais

nustatyta tvarka atliktais pakeitimais; faktinés technologinés schemos, kuriose turi bdti sunumeruotos
visos prie atskiry sistemy vamzdyny prijungtos atSakos,

o einancios j naudojimo jrenginius, ir uZdaromoji armatira tose atSakose;

. paslépty darby patikrinimo aktai; sistemy hidraulinio iSbandymo aktas; sistemy vésinimo
galios iShandymo aktas;

o valstybés priezidros institucijy teisés aktuose nurodyti dokumentai; darby techninés
saugos instrukcijos.

Visa dokumentacija, iSskyrus bréZinius ir originalius jrangos gamintojo pasus, turi bati A4 formato ir
jriSta j segtuva.

Egzemplioriy skaicius paruoSiamas pagal susitarimg su uzsakovu.
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EILES PAVADINIMAS IR TECHNINES ZYMUO MATO VNT. [KIEKIS VNT.PAPILDOMI
NR. CHARAKTERISTIKOS (tech. spec.) DUOMENYS
1 2 3 4 5 6
| ETAPAS
SILDYMAS
1. Elektrinis radiatorius su termostatu, tvirtinimo p.1.1.1 LAdax" arba
kronsteinais: analogas
39W vnt. 1
84W vnt. 1
99w vnt. 1
121W vnt. 1
155W vnt. 1
290w vnt. 1
232W vnt. 1
438W vnt. 1
479W vnt. 1
571W vnt. 1
732W vnt. 1
760W vnt. 1
833W vnt. 1
842W vnt. 1
1168W vnt. 1
1214W vnt. 1
1404W vnt. 1
1485W vnt. 1
1455W vnt. 1
1500W vnt. 1
1600W vnt. 1
1702w vnt. 1
1773W vnt. 1
1779W vnt. 1
2466W vnt. 1
‘ C ‘ 2024-07 Koreguojamas pagal uzsakovo pateiktg uzdiotj Il etapg dalinam j du etapus
B 2022-07 Remiantis darbo projekto metu atliktais pakeitimais
A 2021-09 Projektas atskiriamas numatant darby etapiSkuma pagal projektavimo uzduotj
(0] 2021-01 Statybos leidimui, statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. MASPRO E?’E;";}Zi L?Z?@ﬁrﬂilﬁrﬁﬁf Kultdros paskirties pastato, Zemaigiy pl. 73, Kaune,
DOK. NR. kapitalinio remonto projektas
ALY PV D. Kriaugitniene ] STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS || aipa
13480 KPP PDV T. Cipkus _% Vandentiekis.
) Sanaudy Ziniarastis. | etapas C
KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
e miaehol 97T | 20.018-Te-SVOK 5701 1| s
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2. Horizontali, elektriné oro uzuolaida, 1,0 m ilgio, p.1.1.2 kompl 2 ~Flowair"
7,1kW, su: tvirtinimo elementais, termostatu, dury ELiS-T-E-100
davikliu, nudazyta pagal sieny spalvg arba analogas

3. Horizontali, elektriné oro uzuolaida, 2,0 milgio, p.1.1.2 kompl 1 Flowair* ELiS-
15,1kW, su: tvirtinimo elementais, termostatu, dury T-E-200 arba
davikliu, nudazyta pagal sieny spalva analogas

4, Recirkuliacinis elektroninis orinis Sildytuvas su p.1.1.3 kompl 1 .Mark tanner
patalpos temperatiros ir ventiliatoriaus greiCiy mde type 9“
reguliatoriumi, tvirtinimo detalémis, QSild=6,836kW, arba analogas
nudazytas pagal sieny spalvg

5. Sildymo sistemos patalpy mikroklimato matavimai kompl. 1
pagal galiojan&ius LR normatyvinius dokumentus

SISTEMA T/T21
SILUMNESIY TEMPERATURUY REGULIAVIMO MAZGAI

1. 3-jy eigy reguliavimo voztuvas, Ps4, 0...60°C, p.1.3.3 kompl. 1
0,26m3/h su el. pavara, kvs=1,6, DN15

2. 3-jy eigy reguliavimo voZtuvas, Ps4, 0...60°C, p.1.3.3 kompl. 1
0,69m3/h su el. pavara, kvs=4,0, DN15

3. 3-jy eigy reguliavimo voztuvas, Ps4, 0...60°C, p.1.3.3 kompl. 2
0,39m3/h su el. pavara, kvs=1,6, DN15

4, 3-jy eigy reguliavimo voztuvas, Ps4, 0...60°C, p.1.3.3 kompl. 1
0,43m3/h su el. pavara, kvs=2,5, DN15

5. 3-jy eigy reguliavimo voZtuvas, Ps4, 0...60°C, p.1.3.3 kompl. 1
0,86m3/h su el. pavara, kvs=4,0, DN15

6. 3-jy eigy reguliavimo voztuvas, Ps4, 0...60°C, p.1.3.3 kompl. 1
2,67m3/h su el. pavara, kvs=10,0, DN25

7. 3-jy eigy reguliavimo voztuvas, Ps4, 0...60°C, p.1.3.3 kompl. 1
10,41m?3/h su el. pavara, kvs=40,0, DN50

8. Cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=0,26m%/h, p.1.3.9 kompl. 1
H=3,0m.v.st.

9. Cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=0,39m3/h, p.1.3.9 kompl. 2
H=3,0m.v.st.

10. [Cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=0,43m?3/h, p.1.3.9 kompl. 1
H=3,0m.v.st.

11. [Cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=0,69m?3/h, p.1.3.9 kompl. 1
H=3,0m.v.st.

12. [Cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=0,86m?3/h, p.1.3.9 kompl. 1
H=3,0m.v.st.

13. [Cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=2,67m?3/h, p.1.3.9 kompl. 1
H=3,0m.v.st.

14. Cirkuliacinis siurblys Ps4, 0....60°C, G=10,41m?3h, p.1.3.9 kompl. 1
H=3,0m.v.st.

15. |Rutulinis ventilis su iSardoma jungtimi Ps4, 0....60°C,| p.1.3.1 kompl. 9
DN20

Lapas Lapy | Laida
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16. |Rutulinis ventilis su iSardoma jungtimi Ps4, 0....60°C,| p.1.3.1 kompl. 6
DN25

17. |Rutulinis ventilis su iSardoma jungtimi Ps4, 0....60°C,| p.1.3.1 kompl. 3
DN32

18. |Rutulinis ventilis su iSardoma jungtimi Ps4, 0....60°C,| p.1.3.1 kompl. 3
DN50

19. |Rutulinis ventilis su iSardoma jungtimi Ps4, 0....60°C,| p.1.3.1 kompl. 3
DN80

20. Balansinis ventilis, Ps4, 0....60°C, DN15 p.1.3.2 vnt. 10

21. Balansinis ventilis, Ps4, 0....60°C, DN20 p.1.3.2 vnt. 2

22. Balansinis ventilis, Ps4, 0....60°C, DN25 p.1.3.2 vnt. 2

23. Balansinis ventilis, Ps4, 0....60°C, DN40 p.1.3.2 vnt. 1

24. Balansinis ventilis, Ps4, 0....60°C, DN65 p.1.3.2 vnt. 1

25. Atbulinis voztuvas Ps4, 0...60°C, DN15 p.1.3.5 vnt. 6

26. Atbulinis voztuvas Ps4, 0...60°C, DN25 p.1.3.5 vnt. 1

27. Atbulinis voztuvas Ps4, 0...60°C, DN50 p.1.3.5 vnt. 1

28. Vandens filtras Ps4, 0...60°C, dPmax=10kPa, akutés| p.1.3.4 vnt. 3
g<lmm., DN20

29. Vandens filtras Ps4, 0...60°C, dPmax=10kPa, akutés| p.1.3.4 vnt. 2
g<lmm., DN25

30. |Vandens filtras Ps4, 0...60°C, dPmax=10kPa, akutés| p.1.3.4 vnt. 1
g<lmm., DN32

31. |Vandensfiltras Ps4, 0...60°C, dPmax=10kPa, akutés| p.1.3.4 vnt. 1
@<lmm., DN50

32. |Vandens filtras Ps4, 0...60°C, dPmax=10kPa, akutés| p.1.3.4 vnt. 1
@<lmm., DN80

33. |leidziamas termometras su jvore, skalé 0...100°C, p.1.3.8 kompl. 32
tikslumo klasé 2

34. Tech. manometras 0...4bar, Ps4, g1000mm., p.1.3.8 kompl. 32
tikslumo klasé 2,5 su trieigiu Ciaupu

35. Drenazinis ventilis su aklémis Ps4, 0....60°C, DN15 p.1.3.6 vnt. 8

36. Automatinis nuorintojas p.1.3.7 vnt. 8

VAMZDYNAI IR KITA |JRANGA

1. Plieninis, juodas, vandens-dujy vamzdis: p.1.2.1
DN15 m 13
DN20 m 26
DN25 m 99
DN32 m 22
DN40 m 48
DN50 m 33
DN80 m 260

-~ Lapas Lapy | Laida
Zymuo: . .
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2. Plieninio, juodo vamzdyno fasoninés dalys p.1.2.1 kompl. 1
3. Akmens vatos su aliuminio folija Silumos izoliacijos p.1.6
kevalai:
22/50 m 10
22/20 m 3
28/50 m 26
35/20 m 99
42/50 m 22
48/20 m 1
48/50 m a7
60/20 m 33
89/20 m 260
89/50 m 10
4, Nejudama atrama vamzdziui DN25 kompl 1
5. Nejudama atrama vamzdZiui DN80 kompl 3
6. Rutulinis ventilis su iSardoma jungtimi Ps4, 0....60°C,| p.1.3.1 kompl. 1
7. Rutulinis ventilis su iSardoma jungtimi Ps4, 0....60°C,| p.1.3.1 kompl. 2
8. Balansinis ventilis, Ps4, 0....60°C, DN32 p.1.3.2 vnt. 1
9. Balansinis ventilis, Ps4, 0....60°C, DN65 p.1.3.2 vnt. 2
10. |Rutulinis ventilis su el. (on/off) pavara Ps4, 0....60°C,| p.1.3.3 vnt. 6
11. [Tech. manometras 0..4bar, Ps4, g100mm., tikslumo p.1.3.8 vnt. 2
12. |leidZziamas termometras su jvore, skalé 0...100°C, p.1.3.8 vnt. 2
13. |Drenazinis ventilis Ps4, 0...6°C, DN25 p.1.3.6 vnt. 2
14. |DrenaZinis ventilis Ps4, 0...60°C, DN15 p.1.3.6 vnt. 6
15. |Automatinis nuorintojas p.1.3.7 vnt. 8
16. Vamzdyny hidraulinis bandymas p.1.5 m 501
17. |Metaliniy vamzdyny gruntavimas p.1.4.4 m2 92
18. Metaliniy vamzdyny dengimas bituminiu laku (2 p.1.4.4 m2 92
19. |Sistemos uzpildymas 35% propilenglikoliu p.1.7 I 2120
20. [Cinkuota skarda vamzdyny apskardinimui p.2.5 m?2 47
21. |IS vidaus izoliuotos cinkuotos skardos hermetinés p.2.1.1 kompl 5
22.  Mamzdyny Zenklinimas p.1.8 kompl. 1
23. [Sistemy paleidimas, derinimas p.1.10, kompl. 1
24. Sildymo sistemos patalpy mikroklimato matavimai kompl. 1
pagal galiojancius LR normatyvinius dokumentus
Il etapas (1) etapo (APVA finansuojami darbai)
SILDYMAS
1. Elektrinis radiatorius su termostatu, tvirtinimo p.1.1.1 LAdax” arba
kronsSteinais: analogas
Zymuo: Lapas Lapy | Laida
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145W vnt. 1
305W vnt. 1
408W vnt. 1
590W vnt. 1
678W vnt. 1
971W vnt. 1
992W vnt. 1
1197W vnt. 1
1214W vnt. 1
1392W vnt. 1
1519W vnt. 1
1535W vnt. 2
1858W vnt. 4
1865W vnt. 3
1870W vnt. 1
1975W vnt. 1
1995W vnt. 2
2005W vnt. 1
2055W vnt. 1
2459W vnt. 2
2468W vnt. 3
2384W vnt. 1
2484W vnt. 1
2. Horizontali, elektriné oro uzuolaida, 1,0 m ilgio, p.1.1.2 kompl 1 ~Flowair"
7,1kW, su: tvirtinimo elementais, termostatu, dury ELiS-T-E-100
davikliu, nudazyta pagal sieny spalvg arba analogas
3. Recirkuliacinis orinis Sildytuvas su patalpos p.1.1.3 kompl 3 .Mark tanner
temperataros ir ventiliatoriaus greiciy reguliatoriumi, mde type 42“
tvirtinimo detalémis, QSild=40,0W, nudazytas pagal arba analogas
sieny spalva
4, Sildymo sistemos patalpy mikroklimato matavimai kompl. 1
pagal galiojan€ius LR normatyvinius dokumentus

Pastabos:

Ziniarastyje nejvertinta angy ir vagy ikirtimas ir jy uZtaisymas pastato statybinése konstrukcijose.

Zymuo:
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EILES PAVADINIMAS IR TECHNINES ZYMUO MATO VNT. [KIEKIS VNT.PAPILDOMI
NR. CHARAKTERISTIKOS (tech. spec.) DUOMENYS
1 2 3 4 5 6
VEDINIMAS | ETAPAS
SISTEMA PI-1
1. Horizontalus oro tiekimo/alinimo jrenginys, p.2.1. kompl 1
lauko versija, oro kiekiai: L=+1090/-1000m3/h,
slégiai: +250/-450Pa;
Komplektacija:
o plokstelinis rekuperatorius;
o ventiliatoriai;
) pirminé Sildymo sekcija 4,5kW (35%
propilenglikolis, 50/40°C);
o antriné Sildymo sekcija 4,5kW (35%
propilenglikolis, 50/40°C);
) automatikos kompl.(valdymo skydas,
laidai, distancinis valdymo pultas);
o oro uzsklandos su el. pavaromis;
o oro filtrai EU7/EUS5;
) lankscios jungtys;
o sifonas kondensato nuvedimui;
o lauko oro paémimo gaubtas;
) atraminis rémas.
2. Apvalus triukSmo slopintuvas: p.2.4
d315-1200 vnt 2
3. Ugnies voZtuvai EI-30 atsparumo ugniai: p.2.7
d250 vnt 2
d125 vnt 1
4, Oro tiekimo difuzorius p.2.9
d125 vnt 1
d200 vnt 4
5. Reguliavimo sklendés: p.2.8
d125 vnt 2
C ‘ 2024-07 Koreguojamas pagal uzsakovo pateiktg uzduotj Il etapg dalinam j du etapus
B 2022-07 Remiantis darbo projekto metu atliktais pakeitimais
A 2021-09 Projektas atskiriamas numatant darby etapiSkumg pagal projektavimo uzduotj
O 2021-01 Statybos leidimui, statybai
Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. MASPRO EF'EQ?S’:ZE L?Z?@Gﬁilﬁ,,iﬂf Kultiros paskirties pastato, Zemaigiy pl. 73, Kaune,
DOK. NR. kapitalinio remonto projektas
A01153151/ PV D. Kriaudidniené STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS || ADA
134007 KPD PDV T. Cipkus Védinimas.
Statybos produkty, jrenginiy ir darbo sgnaudy Ziniarastis c
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. Iv<aun.(3'IX forto muziejus |.K. 190756991, 20.018-TP-SVOK-MZ02 1 14
LT ZemaicCiy pl. 73, 47435, Kaunas
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d250

vnt

Cinkuotos skardos apvalGs ortakiai:

p.2.5

d125

10

d200

d250

20

d315

33|33

Cinkuotos skardos sta¢iakampiai ortakiai:

p.2.5

400x1000

Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir
tvirtinimo elementai:

p.2.5

kompl

Akmens vatos Siluminé izoliacija su al. folija:

p.2.6

50mm storio

m3

15

10.

Cinkuota skarda izoliuoty ortakiy apskardinimui

p.2.5

m?2

15

14.

Védinimo sistemos aerodinaminis iSbandymas ir
sureguliavimas:

p.2.11

kompl

15.

'Védinimo sistemos triukSmo lygio matavimai pagal
galiojancius LR normatyvinius dokumentus:

p.2.11

kompl

SISTEMA

PI-2

Horizontalus oro tiekimo/Salinimo jrenginys,
lauko versija, oro kiekiai: L=+2460/-
2376m3/h, slégiai: +300/-300Pa.
Komplektacija:

o plokstelinis rekuperatorius;

. ventiliatoriai;

) pirminé Sildymo sekcija 10,0kW (35%
propilenglikolis, 50/40°C);

o antriné Sildymo sekcija 3,0kW (35%
propilenglikolis, 50/40°C);

) automatikos kompl.(valdymo skydas,
laidai, distancinis valdymo pultas);

o oro filtrai EU7/EUS5;

lankscios jungtys;

sifonas kondensato nuvedimui;

o lauko oro paémimo gaubtas;
atraminis rémas.

p.2.1.

kompl

Staciakampis slopintuvas:

p.2.4

Zymuo:

20.018-TP-SVOK-MZ02
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100-100-600-600-1250 vnt 2
3. Oro pertekéjimo grotelés montuojamo j duris: p.2.9
400x100 kompl 1
Apvalus oro tiekimo difuzorius: p.2.9
4. d160 vnt 3
d200 vnt 8
Apvalus oro iStraukimo difuzorius: p.2.9
5. d160 vnt 3
d200 vnt 8
Ugnies voZtuvai EI-30 atsparumo ugniai: p.2.7
6. d160 vnt 1
400x300 vnt 2
Reguliavimo sklendés: p.2.8
d160 vnt 1
d250 vnt 4
7. d315 vnt 1
Cinkuotos skardos apvalds ortakiai: p.2.5
8. d160 m 33
9. d200 m 20
d250 m 20
10. d315 m 8
11. d400 m 2
12. Cinkuotos skardos staiakampiai ortakiai: p.2.5
400x300 m 18
13. 600x1000 m 4
14. Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir p.2.4 kompl 1
tvirtinimo elementai:
15. | Akmens vatos $iluminé izoliacija su al. folija: p.2.6
16. | 50mm storio m3 2
17. | Cinkuota skarda izoliuoty ortakiy apskardinimui p.2.5 m? 20
18. | Salinamo oro i§metimo kaminélis d400 p.2.10 vnt 1
19. | Vedinimo sistemos aerodinaminis iSbandymas ir p.2.11 kompl 1
sureguliavimas:
20. | vedinimo sistemos triuk3mo lygio matavimai pagal p.2.11 kompl 1
galiojan€ius LR normatyvinius dokumentus:
SISTEMA PI-3
-~ Lapas Lapy | Laida
Zymuo: . .
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1. | Horizontalus oro tiekimo/3alinimo jrenginys, p.2.1. kompl 1

lauko versija, oro kiekiai: L=+1765/-1765m3/h,

slégiai: +350/-350Pa.

Komplektacija:

) plokstelinis rekuperatorius;

o ventiliatoriai;

. Sildymo sekcija 5,0kW (35%

propilenglikolis, 50/40°C);

o automatikos kompl.(valdymo skydas,

laidai, distancinis valdymo pultas);

o oro filtrai EU7/EUS5;

o lankscios jungtys;

o sifonas kondensato nuvedimui;

) lauko oro paémimo gaubtas;

o atraminis rémas.
2. Staciakampis slopintuvas: p.2.4

100-100-600-400-1250 vnt 2
3. Ugnies voZtuvai EI-30 atsparumo ugniai: p.2.7

d100 vnt 2

d160 vnt 14

d200 vnt 4

d250 vnt 2

d315 vnt 2
4, Reguliavimo sklendés: p.2.8

d100 vnt 1

d160 vnt 1
5. Apvalus oro iStraukimo difuzorius: p.2.9

d100 vnt 1
6. Apvalus oro tiekimo difuzorius: p.2.9

d100 vnt 2
7. Cinkuotos skardos apvalds ortakiai: p.2.5

d100 m 10

d160 m 50

d200 m 30

d250 m 13

d315 m 30
8. Cinkuotos skardos staCiakampiai ortakiai: p.2.5

400x1000 m 4
9. Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir p.2.5 kompl 1

tvirtinimo elementai:
10. Akmens vatos Siluminé izoliacija su al. folija: p.2.6

50mm storio m3 1,9
11. Cinkuota skarda izoliuoty ortakiy apskardinimui p.2.5 m? 19

-~ Lapas Lapy | Laida
Zymuo:
20.018-TP-SVOK-MZ02 4 14| ¢
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12. | Salinamo oro iSmetimo kaminélis d315 p.2.10 vnt 1
13. | Ortakiy dazymas pagal sieny spalvg du kartus m? 20
14. | Vedinimo sistemos aerodinaminis isbandymas ir p.2.11 kompl 1
sureguliavimas:
15. | veédinimo sistemos triuk3mo lygio matavimai pagal p.2.11 kompl 1
galiojan€ius LR normatyvinius dokumentus:
SISTEMA PI-5
1. Oro tiekimo/alinimo jrenginys, p.2.1. kompl 1
vidaus versija, oro kiekiai:
L=+4320/-4320m?3/h, slégiai: +350/-
350Pa;
Komplektacija:
e rotacinis rekuperatorius;
e ventiliatoriai;
e Sildymo sekcija 31,0kW (35%
propilenglikolis, 50/40°C);
e vésinimo sekcija 31,0kW (35%
propilenglikolis, 5/10°C);
e automatikos kompl.(valdymo skydas,
laidai, distancinis valdymo pultas);
e oro uzsklandos su el. pavaromis;
e orofiltrai EU7/EU5;
2. Staciakampis triukSmo slopintuvas: p.2.4
100-100-800-600-1250 vnt 2
3. Ugnies voZtuvai su el. pavara EI-30 atsparumo p.2.7
d630 vnt 2
400x2000 vnt 1
4, Reguliavimo sklendés: p.2.8
d400 vnt 2
d315 vnt 4
S. Oro tiekimo-Salinimo reguliuojamos grotelés su p.2.9
400x1000 vnt 2
400x2000 vnt 1
6. Oro tiekimo difuzorius: p.2.9
d200 vnt 7
7. Oro Salinimo difuzorius: p.2.9
d200 vnt 7
8. Cinkuotos skardos apvalus ortakiai: p.2.5
d200 m 21
d315 m 34
d400 m 4
d630 m 83
9. Cinkuotos skardos staCiakampiai ortakiai: p.2.5
1200x600 m 4
-~ Lapas Lapy | Laida
Zymuo:
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10.

Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir
tvirtinimo elementai:

p.2.5

kompl

11.

Sintetinio puty kauciuko antikondensaciné —
Silumos izoliacija, 46mm. storio.

p.2.6

160

12.

Akmens vatos Siluminé izoliacija su al. folija:

p.2.6

50mm storio

m?3

13.

Esamy pogrindzio kanaly (800x800, 1000x1000)
iSvalymas ir dezinfekcija

p.2.5

38

14.

Prisijungimas prie esamo pogrindZio kanalo d630-
800x800

kompl

15.

Prisijungimas prie esamo pogrindzio kanalo d630-
1000x1000

kompl

16.

Védinimo sistemos aerodinaminis iSbandymas ir
sureguliavimas:

p.2.11

kompl

17.

Védinimo sistemos triukSmo lygio matavimai pagal
galiojanCius LR normatyvinius dokumentus:

p.2.11

kompl

SISTEMA

PI-6

Oro tiekimo/Salinimo jrenginys,
vidaus versija, oro kiekiai:
L=+2060/-1590m?3/h, slégiai: +350/-
350Pa;
Komplektacija:
e rotacinis rekuperatorius;
e ventiliatoriai;
¢ Sildymo sekcija 8,0kW (35% propilenglikolis,
50/40°C);
e vésinimo sekcija 29,55kW (35%
propilenglikolis, 5/10°C);
e automatikos kompl.(valdymo skydas,
laidai, distancinis valdymo pultas);
e gariné drékinimo sekcija su garo
generatoriumi, 7,96kg/h;
e oro uzsklandos su el. pavaromis;
e orofiltrai EU7/EU5;
e lankscios jungtys;
¢ sifonas kondensato nuvedimui;
e atraminis rémas.lankscios jungtys;
¢ sifonas kondensato nuvedimui;
e atraminis rémas.

p.2.1.

kompl

Apvalus triukSmo slopintuvas:

p.2.4

d400, L=1200mm

vnt

Staciakampis triukSmo slopintuvas:

p.2.4

100-100-600-400-1250

vnt

Ugnies voZtuvai EI-30 atsparumo ugniai:

p.2.7

400x300

vnt

Zymuo:
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d315 vnt 5

d125 vnt 5

d160 vnt 2

d100 vnt 3
5. Reguliavimo sklendés: p.2.8

d100 vnt 4

di25 vnt 8

d160 vnt 2

d250 vnt 1
6. Automatinis voztuvas palaikantis pastovy oro srautg p.2.8

d315, 1545m3/h kompl 1
7. Automatinis voztuvas reguliuojantis kintamag oro p.2.8

d250, 72 ~542m?3/h kompl 1
8. Oro tiekimo difuzorius: p.2.9

d100 vnt 2

di25 vnt 4

di60 vnt 1
9. Oro Salinimo difuzorius: p.2.9

d100 vnt 2

d125 vnt 5

d160 vnt 1
10. Oro tiekimo-Salinimo reguliuojamos grotelés su p.2.9

pajungimo déZe ir oro srauto reguliavimo sklende:

600x200 vnt 1

700x200 vnt 2
11. | Cinkuotos skardos apvalis ortakiai: p.2.5

d100 m 12

d125 m 26

d160 m 10

d200 m 20

d250 m 14

d315 m 56
12. | Cinkuotos skardos stagiakampiai ortakiai: p.2.5

400x300 m 24

600x400 m 4

700x500 m 1

2300x100 m 2
13. | Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir p.2.5 kompl 1

tvirtinimo elementai:
14. | Sintetinio puty kaugiuko antikondensaciné — p.2.6 m2 95

Silumos izoliacija, 23mm. storio.
15. | Akmens vatos $iluminé izoliacija su al. folija: p.2.6

50mm storio m3 2
16. | Lauko grotos 700x500 (spalva pagal sienos spalvg) | P.2.10 vnt 1

-~ Lapas Lapy | Laida
Zymuo:
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17. | Lauko grotos 2300x150 (spalva pagal sienos p.2.10 vnt 1
spalva)
18. | Vedinimo sistemos aerodinaminis iSbandymas ir p.2.11 kompl 1
sureguliavimas:
19. | védinimo sistemos triuk$mo lygio matavimai pagal p.2.11 kompl 1
galiojanCius LR normatyvinius dokumentus:
SISTEMA PI-7
1. Vertikalus oro tiekimo/3alinimo jrenginys, p.2.1. kompl 1
vidaus versija, oro kiekiai: L=+366/-366m3/h,
slégiai: +250/-250Pa;
Komplektacija:
e rotacinis rekuperatorius;
e ventiliatoriai;
¢ Sildymo sekcija 1,0kW (elektra);
e automatikos kompl.(valdymo skydas,
laidai, distancinis valdymo pultas);
e orofiltrai EU7/EU5;
e lankscios jungtys;
e atraminis rémas.
2. Ugnies voZtuvai EI-30 atsparumo ugniai: p.2.7
d100 vnt 1
3. Oro Salinimo difuzorius: p.2.9
d100 vnt 1
4, Cinkuotos skardos apvalis ortakiai: p.2.5
d100 m 1
5. Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir p.2.5 kompl 1
tvirtinimo elementai:
6. Oro pertekéjimo grotelés 400x100 su ugnies p.2.7,p.2.9 kompl 1
voZtuvu
SISTEMA I-1
1. Plastikinis, atsparus ragstims ir Sarmams p.2.2 kompl 1
Aktyvios anglies filtras 470m3/h kompl 1
2. Ugnies voZtuvai EI-30 atsparumo ugniai: p.2.7
d160 vnt 1
3. Plastikiniai apvalUs ortakiai: p.2.5
d160 m 22
4, Plastikiniy ortakiy fasoninés dalys ir tvirtinimo p.2.5 kompl 1
5. Védinimo sistemos aerodinaminis iSbandymas ir p.2.11 kompl 1
sureguliavimas:
6. Védinimo sistemos triuk3mo lygio matavimai pagal p.2.11 kompl 1
galiojanCius LR normatyvinius dokumentus:
DEMONTAVIMAS
1. Esamy ortakiy demontavimas ir iSvezimas j | t 0,5
-~ Lapas Lapy | Laida
Zymuo:
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SISTEMA PI-2
Cinkuotos skardos apvalus ortakiai: p.2.5
d160 m 3
Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir p.2.5 kompl 1
tvirtinimo elementai:
Oro tiekimo difuzorius: p.2.9
d160 vnt 1
Védinimo sistemos aerodinaminis iSbandymas ir p.2.11 kompl 1
sureguliavimas:
Védinimo sistemos triuk§mo lygio matavimai pagal p.2.11 kompl 1
galiojancius LR normatyvinius dokumentus:

SISTEMA PI-7
Apvalus triukSmo slopintuvas: p.2.4
d200-900 vnt 4
Oro srauto uzdarymo-atidarymo sklendé su el. p.2.8
pavara
d160 vnt 4
Oro tiekimo-Salinimo reguliuojamos grotelés su p.2.9
pajungimo déze ir oro srauto reguliavimo sklende:
500x200 vnt 4
Cinkuotos skardos apvalGs ortakiai: p.2.5
d160 m 36
d200 m 50
Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir p.2.5 kompl 1
tvirtinimo elementai:
Akmens vatos Siluminé izoliacija su al. folija: p.2.6
50mm storio m3 0,18
Védinimo sistemos aerodinaminis iSbandymas ir p.2.11 kompl 1
sureguliavimas:
Védinimo sistemos triukSmo lygio matavimai pagal p.2.11 kompl 1
galiojancius LR normatyvinius dokumentus:

PASTABA

Ziniara$tyje nejvertinta angy ir vagy iskirtimas ir jy uZtaisymas pastato statybinése konstrukcijose
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Il etapas (1) etapo (APVA finansuojami darbai)

SISTEMA PI-4

1. Oro tiekimo/3alinimo jrenginys,

vidaus versija, oro kiekiai: L=
+10000/-10000m3/h, slégiai:
+400/-400Pa; Komplektacija:

rotacinis rekuperatorius;
ventiliatoriai;

Sildymo sekcija 121,0kW (35%
propilenglikolis, 50/40°C);
veésinimo sekcija 84,0kW (35%
propilenglikolis, 5/10°C);

automatikos kompl.(valdymo skydas,
laidai, distancinis valdymo pultas);
oro uzsklandos su el. pavaromis;

oro filtrai EU7/EUS5;
lankscios jungtys;

sifonas kondensato nuvedimui;

atraminis rémas.

p.2.1.
kompl

Zymuo:
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1. Ugnies voZtuvai EI-30 atsparumo ugniai: p.2.7
d800 vnt 1
1200x600 vnt 1
2. Cinkuotos skardos apvalus ortakiai: p.2.5
d800 m 4
3. Cinkuotos skardos staiakampiai ortakiai: p.2.5
1200x600 m 12
1200x1000 m 4
4. Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir p.2.5 kompl 1
tvirtinimo elementai:
5. Sintetinio puty kauciuko antikondensaciné — p.2.6 m?2 12
Silumos izoliacija, 46mm. storio.
6. Akmens vatos Silumine izoliacija su al. folija: p.2.6
50mm storio m3 3,5
7. Lauko grotos 2000x1000 (spalva pagal sienos p.2.10 vnt 2
spalva)
8. Prisijungimas prie esamo pogrindzio kanalo d800- kompl 1
1400x1100
9. Staciakampis triukSmo slopintuvas: p.2.4
100-100-1200-900-1250 vnt 2
10. Ugnies voZtuvai EI-30 atsparumo ugniai: p.2.7
d800 vnt 1
1000x200 vnt 3
400x1200 vnt 4
400x200 vnt 7
600x300 vnt 2
11. Oro srauto reguliavimo voztuvai 400x200 p.2.7 vnt 7
12. Reguliuojamos oro tiekimo grotelés su oro srauto p.2.9
reguliavimo sklende (spalva tokia pat kaip sieny)
1000x200 kompl 10
13. Cinkuotos skardos apvalus ortakiai: p.2.5
d800 m 38
14. Cinkuotos skardos statiakampiai ortakiai, izoliuoti p.2.5
Siluminia/antikondensacine izoliacija s-20mm:
300x900 m 5
400x1200 m 48
400x200 m 40
300x500 m 10
300x600 m 30
300x1200 m 8
- Lapas Lapy Laida
Zymuo:
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15. Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir p.2.5 kompl 1
tvirtinimo elementai:
16. Sintetinio puty kauciuko antikondensaciné — p.2.6 m?2 108
Silumos izoliacija, 46mm. storio.
17. Akmens vatos Siluminé izoliacija su al. folija: p.2.6
50mm storio m3 2,5
18. Esamy pogrindZio kanaly (1400x1100, 2000x500) p.2.5 m 40
iSvalymas ir dezinfekcija
19. Esamo pogrindZio kanalo 1400x1100 galinés kompl 1
sienutés uZsandarinimas
20. Védinimo sistemos aerodinaminis iSbandymas ir p.2.11 kompl 1
sureguliavimas:
21. Védinimo sistemos triukSmo lygio matavimai pagal p.2.11 kompl 1
galiojanCius LR normatyvinius dokumentus:
SISTEMA PI-3
6. Ugnies voztuvai EI-30 atsparumo ugniai: p.2.7
d100 vnt 2
7. di25 vnt 4
8. d200 vnt 2
Reguliavimo sklendés: p.2.8
9. d100 vnt 1
10. di12s vnt 6
11. d160 vnt 5
12. d200 vnt 8
13. | Apvalus oro istraukimo difuzorius: p.2.9
14. d100 vnt 3
15. d125 vnt 3
16. d160 vnt 4
17. d200 vnt 5
18. | Apvalus oro tiekimo difuzorius: p.2.9
19. d100 vnt 2
20. di12s5 vnt 3
21. d160 vnt 4
22. d200 vnt 5
23. | Cinkuotos skardos apvalls ortakiai: p.2.5
24, d100 m 23
25. di12s5 m 28
26. d160 m 67
27. d200 m 89
28. | Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir p.2.5 kompl 1
tvirtinimo elementai:
~ Lapas Lapy Laida
Zymuo: . .
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29. | védinimo sistemos aerodinaminis i§bandymas ir p.2.11 kompl 1
sureguliavimas:
30. | Vedinimo sistemos triukdmo lygio matavimai pagal p.2.11 kompl 1
galiojanCius LR
SISTEMA PI-6
1. Ugnies voZtuvai EI-30 atsparumo ugniai: p.2.7
d125 vnt 2
d160 vnt 4
2. Ugnies voZtuvai EI-120 atsparumo ugniai su el. p.2.7
d200 vnt 2
3. Reguliavimo sklendés: p.2.8
d125 vnt 2
d160 vnt 4
4, Oro tiekimo difuzorius: p.2.9
d125 vnt 2
d160 vnt 3
5. Oro Salinimo difuzorius: p.2.9
d125 vnt 2
d160 vnt 3
6. Cinkuotos skardos apvalUs ortakiai: p.2.5
d125 m 4
d160 m 43
d200 m 50
7. Cinkuotos skardos ortakiy fasoninés dalys ir p.2.5 kompl 1
tvirtinimo elementai:
8. Sir)tetinio_put_q k_guéiuko antiko_ndensaciné p.2.6 2 35
—Silumos izoliacija, 23mm. storio. m
9. Védinimo sistemos aerodinaminis iSbandymas ir p.2.11 kompl 1
sureguliavimas:
10. Védinimo sistemos triukSmo lygio matavimai pagal p.2.11 kompl 1
galiojancius LR normatyvinius dokumentus:
PASTABA

Ziniara$tyje nejvertinta angy ir vagy iskirtimas ir jy uztaisymas pastato statybinése konstrukcijose
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Il etapas (2) etapo (APVA nefinansuojami darbai)

Virtuvés technologija

Ozonatorius 2000mg/h p.2.3 vnt 1

Oro Salinimo gaubtas su riebaly filtrais:

1600x900x500 vnt 1 Ziaréti
projekto
technologine
dalj

Salinamo oro ismetimo kaminglis d250 p.2.10 vnt 1

Lapas Lapy Laida

Zymuo:
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PAVADINIMAS IR TECHNINES
CHARAKTERISTIKOS

EILES
NR.

ZYMUO MATO VNT. [KIEKIS VNT.

(tech. spec.)

PAPILDOMI
DUOMENYS

1 2

3 5 6

VESINIMAS |

ETAPAS

SISTEMA S11/S21

1. Kasetinis dvivamzdis ventiliatorinis
konvektorius ,fancoilas” su: integruotu trijy
eigy reguliavimo voZtuvu, automatiniu
nuorintoju, drenaZiniu ventiliu, patalpos oro
temperatdros davikliu ir distanciniu valdymo
pulteliu, ne maziau kaip 3 greiciy reguliavimu,
kondensato siurbliuku, SaltnesSio temp.
5/10°C (35% propilenglikolis):

p.3.1.2

Qc= 3,756kW

kompl. 1

vozZtuvu, automatiniu nuorintoju, drenaZiniu
ventiliu, patalpos oro temperatiros davikliu ir

greiciy reguliavimu, kondensato siurbliuku,
SaltneSio temp. 5/10°C (35% propilenglikolis):

2. Sieninis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius
sfancoilas” su: integruotu trijy eigy reguliavimo

distanciniu valdymo pulteliu, ne maziau kaip 3

p.3.1.2

Qc=0,439kW

kompl. 1

Qc=2,071kW

kompl. 1

Qc=2,072kW

kompl. 1

voZtuvu, automatiniu nuorintoju, drenaZiniu

3 greiciy reguliavimu, Saltnesio temp. 5/10°C
(35% propilenglikolis), elektrinis Sildytuvas:

Kanalinis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius
Jancoilas” su: integruotu trijy eigy reguliavimo

ventiliu, patalpos oro temperatdros ir drégmeés
davikliu, sieniniu valdymo pulteliu, ne maZziau kaip

Qc= 0,592kW; Qh=0,262kW

kompl. 1

2024-07

Koreguojamas pagal uzsakovo pateiktg uzduotj Il etapg dalinam j du etapus

2022-07

Remiantis darbo projekto metu atliktais pakeitimais

>|m|l 0

2021-09

Projektas atskiriamas numatant darby etapiSkuma pagal projektavimo uzduotj

O 2021-01 Statybos leidimui, statybai

Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei

taikoma)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Telefonas: +37060979 272
El. paStas: inffo@maspro.lt,

MASPRO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

kapitalinio remonto projektas

Kultdros paskirties pastato, Zemaigiy pl. 73, Kaune,

A1511/

0135 PV

D. Kriaucitniené

77

'STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

13460/ KPD

0407 PDV

T. Cipkus

—=

Vésinimas

7

Statybos produkty, jrenginiy ir darbo sgnaudy Ziniarastis

LAIDA

KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

TRUMP.

LT

Kauno IX forto muziejus ).K. 190756991,
Zemaitiy pl. 73, 47435, Kaunas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

LAPY

20.018-TP-SVOK-MZ03 1




MASPRO

Qc=1,054kW; Qh=0,489kW kompl. 1
4, Qc=1,195kW; Qh=0,690W kompl. 1
5. Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdZiai: p.3.2.2
?16x2.0 m 15
@20x2.25 m 15
@25x2.5 m 20
?32x3.0 m 70
@40x4.0 m a7
@50x4.5 m 181
?63x6.0 m 70
6. Plastikiniy vamzdziy fasoninés dalys, tvirtinimai, p.3.2.2 kompl. 1
laikikliai
7. Sintetinio puty kauciuko antikondensaciné izoliacija p.3.5.2
18/13 m 15
22/13 m 15
28/13 m 20
35/13 m 70
42/19 m 47
52/19 m 181
63/19 m 70
8. Balansinis ventilis su matavimo antgaliais, Ps4 bar, p.3.3.2
0...60°C:
DN15 vnt. 4
DN20 vnt. 2
DN25 vnt. 1
DN32 vnt. 1
DN40 vnt. 2
9. Rutulinis ventilis, Ps4 bar, 0...60°C: p.3.3.1
DN15 vnt 2
DN20 vnt 4
DN25 vnt. 1
DN32 vnt. 1
DN40 vnt. 1
DN50 vnt. 2
10. |Rutulinis ventilis su el. (on/off) pavara Ps6, 0....60°C,| p.3.3.1 vnt. 6
DN50
11. |Drenazinis ventilis Ps4, 0...60°C, DN15 p.3.3.6 vnt. 6
12. |Automatinis nuorintojas p.3.3.7 vnt. 6
13. [Tech. manometras 0..6bar, Ps4, g100mm., tikslumo p.3.3.8 vnt. 2
klasé 2 su trieigiu Ciaupu
14. |leidZziamas termometras su jvore, skalé - p.3.3.8 vnt. 2
10...100°C, tikslumo klasé 2
15. Vamzdyny Zenklinimas p.3.6 kompl. 1
16. |Vamzdyny hidraulinis iSbandymas p.3.4.1 m 418
Zymuo: Lapas Lapy | Laida
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17. |Sistemos uZpildymas propilenglikoliu p.3.5.3 I 800
18. |Cinkuota skarda izoliuoty vamzdyny apskardinimui p.2.5 m2 2
19. |Sistemos paleidimas, derinimas p.3.7 kompl. 1
20. Vésinimo sistemos patalpy mikroklimato matavimai kompl. 1
pagal galiojancius LR normatyvinius dokumentus
SISTEMA S12/S22
SALTNESIO REGULIAVIMO MAZGAS: SaTRM-1
1. |Rutulinis ventilis Ps4, 0....60°C, DN80 p.3.3.1 vnt. 3
2. Balansinis ventilis Ps4, 0...60°C, DN65 p.3.3.2 vnt. 1
3. DrenaZinis ventilis Ps4, 0...60°C, DN20 p.3.3.6 vnt. 1
4, Automatinis nuorintojas p.3.3.7 vnt. 1
5. Vandens filtras Ps4, 0...60°C, dPmax=10kPa, akutés| p.3.3.4 vnt. 1
g<lmm., DN80
6. Trijy eigy reguliavimo voZtuvas, Ps4, 0....60°C, p.3.3.3 kompl. 1
kvs10, DN65, izoliuotas, su pavara ~230V
7. Atbulinis voztuvas, Ps4, 0....60°C, DN65 p.3.3.5 vnt. 1
8. Tech. manometras 0..6bar, Ps4, g100mm., tikslumo p.3.3.8 vnt. 4
klasé 2 su trieigiu €iaupu
9. lleidZiamas termometras su jvore, skalé - p.3.3.8 vnt. 4
10...100°C, tikslumo klasé 2
SALTNESIO REGULIAVIMO MAZGAS: SaTRM-2
1. |Rutulinis ventilis Ps4, 0....60°C, DN50 p.3.3.1 vnt. 3
2. Balansinis ventilis Ps4, 0...60°C, DN40 p.3.3.2 vnt. 1
3. DrenaZinis ventilis Ps4, 0...60°C, DN20 p.3.3.6 vnt. 1
4. Automatinis nuorintojas p.3.3.7 vnt. 1
5. Vandens filtras Ps4, 0...60°C, dPmax=10kPa, akutés| p.3.3.4 vnt. 1
g<lmm., DN50
6. Trijy eigy reguliavimo voZtuvas, Ps4, 0....60°C, p.3.3.3 kompl. 1
kvs16, DN4O, izoliuotas, su pavara ~230V
7. Atbulinis voZtuvas, Ps4, 0....60°C, DN40 p.3.3.5 vnt. 1
8. Tech. manometras 0..6bar, Ps4, g100mm., tikslumo p.3.3.8 vnt. 4
klasé 2 su trieigiu Ciaupu
9. lleidZiamas termometras su jvore, skalé - p.3.3.8 vnt. 4
10...100°C, tikslumo klasé 2
SALTNESIO REGULIAVIMO MAZGAS: SaTRM-3
1. |Rutulinis ventilis Ps4, 0....60°C, DN50 p.3.3.1 vnt. 3
2. Balansinis ventilis Ps4, 0...60°C, DN40 p.3.3.2 vnt. 1
3. Drenazinis ventilis Ps4, 0...60°C, DN20 p.3.3.6 vnt. 1
4. /Automatinis nuorintojas p.3.3.7 vnt. 1
5. Vandens filtras Ps4, 0...60°C, dPmax=10kPa, akutés| p.3.3.4 vnt. 1
@<lmm., DN50
6. Trijy eigy reguliavimo voztuvas, Ps4, 0....60°C, p.3.3.3 kompl. 1
kvs25, DN4Q, izoliuotas, su pavara ~230V
7. Atbulinis voZtuvas, Ps4, 0....60°C, DN40 p.3.3.5 vnt. 1
-~ Lapas Lapy | Laida
Zymuo:
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8. Tech. manometras 0..6bar, Ps4, g100mm., tikslumo p.3.3.8 vnt. 4
klasé 2 su trieigiu Ciaupu
9. lleidZiamas termometras su jvore, skalé - p.3.3.8 vnt. 4
10...100°C, tikslumo klasé 2
VAMZDYNAI IR KITA
1. |Rutulinis ventilis Ps4, 0....60°C, DN100 p.3.3.1 vnt. 1
2. Rutulinis ventilis su el. (on/off) pavara Ps6, 0....60°C,| p.3.3.1 vnt. 6
DN100
3. Balansinis ventilis Ps4, 0...60°C, DN80 p.3.3.2 vnt. 1
4, Plieniniai juodi vamzdziai: p.3.2.1
5. DN40 m 2
6. DN50 m 136
7. DN65 m 1
8. DN80 m 12
9. DN100 m 236
10. |Sintetinio puty kauciuko antikondensaciné izoliacija p.3.5.2
11. [78/13 m 2
12. 60/19 m 136
13. [76/19 m 1
14. 89/19 m 12
15. 108/23 m 236
16. |Plieniniy vamzdziy fasoninés dalys, tvirtinimai, p.3.2.1 kompl. 1
laikikliai
17. |Automatinis nuorintojas p.3.3.7 vnt. 8
18. |DrenaZinis ventilis Ps4, 0...60°C, DN15 p.3.3.6 vnt. 6
19.  Tech. manometras 0..6bar, Ps4, 100mm., tikslumo | P.3.3.8 vnt. 2
klasé 2 su trieigiu Ciaupu
20. |lleidZiamas termometras su jvore, skalé 0...100°C, p.3.3.8 vnt. 2
tikslumo klasé 2
21. Metaliniy vamzdyny gruntavimas p.3.5.1 m2 107
22. |Metaliniy vamzdyny dazymas (2 kartus) p.3.5.1 m2 107
23. Cinkuota skarda izoliuoty vamzdyny apskardinimui p.2.5 m2 2
24. Namzdyny Zenklinimas p. 3.6 kompl. 1
25. Sistemos uzpildymas propilenglikoliu p.3.5.3 I 2142
26. |Sistemos paleidimas, derinimas p.3.7 kompl. 1
27. Vamzdyny hidraulinis iShandymas p.3.4.1 m 387
-~ Lapas Lapy | Laida
Zymuo:
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SISTEMA T5/T6

1. Oras — vanduo Silumos siurblys, Qc=89,6kW, p.3.1.1 kompl 2
Qh=93,5kW Komplekte viename korpuse:
kompresoriai, ausyklés, hidromodulis
(akumuliaciné talpa - 500I, apsauginiai vozZtuvai,
isiplétimo indas - 100l, dvigubas elektroninis
cirkuliacinis siurblys — 15,5m3/h, 15m.v.st., filtrai,
uzdaromoji armatdra, atbuliniai voZtuvai,
indikaciniai prietaisai), vibroizoliacinis pagrindas,
lankstls antivibraciniai prijungimai, automatikos
komplektas (darbas kaskadoje). ,LOW Sound"”.
Salgio nedéjas - 35% propilenglikolio tirpalas,
temperatira 5/10°C vésinimo rézime. Silumnesio
2. Plieniniai juodi vamzdziai: p.3.2.1
DN80 m 25
DN125 m 11
3. Plieniniy vamzdziy fasoninés dalys, tvirtinimai, p.3.2.1 kompl. 1
4, Sintetinio puty kauciuko antikondensaciné izoliacija p.3.5.2
89/35 m 25
133/35 m 11
5. Sintetinio puty kaugiuko antikondensaciné izoliacija p.3.5.2 m? 5
23mm. storio armataros izolavimui
6. Rutulinis ventilis Ps4, 0....60°C, DN125 p.3.3.1 vnt. 2
7. Rutulinis ventilis Ps4, 0....60°C, DN80 p.3.3.1 vnt. 4
8. Rutulinis ventilis Ps4, 0....60°C, DN20 p.3.3.1 vnt. 1
9. Vandens filtras Ps4, 0...60°C, dPmax=10kPa, akutés| p.3.3.4 vnt. 1
<1lmm.. DN20
10. |Atbulinis voZtuvas, Ps4, 0....60°C, DN20 p.3.3.5 vnt. 1
11. | Tech. manometras 0..6bar, Ps4, 8100mm., tikslumo ~ P-3.3.8 vnt. 1
klasé 2 su trieigiu Ciaupu
12. |Apsaugos voZtuvas vésinimo sistemai Ps4, 0...60°C, vnt 1
Pdarbo=4,0bar, DN15
13. Vamzdyny hidraulinis iSbandymas p.3.4.1 m 36
14. |Metaliniy vamzdyny gruntavimas p.3.5.1 m2 12
15. |Metaliniy vamzdyny dazymas (2 kartus) p.3.5.1 m2 12
16. |Cinkuota skarda izoliuoty vamzdyny apskardinimui p.2.5 m2 17
17. Vamzdyny zenklinimas p. 3.6 kompl. 1
18. |Sistemos uZpildymas propilenglikoliu p.3.5.3 I 1300
19. | Cinkuotos skardos hermeting, i§ vidaus apsiltinta kompl 1
30mm storio akmens vata dézé, su durimis,
paskirstymo kolektoriy ir papildymo mazgo
uzdengimui
20. |Sistemos paleidimas, derinimas p.3.7 kompl. 1
Lapas Lapy | Laida
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Il etapas (1) etapo (APVA finansuojami darbai)

SISTEMA S11/S21

21. | Kasetinis dvivamzdis ventiliatorinis p.3.1.2
konvektorius ,fancoilas” su: integruotu trijy
eigy reguliavimo voZtuvu, automatiniu
nuorintoju, drenaziniu ventiliu, patalpos oro
temperatdros davikliu ir distanciniu valdymo
pulteliu, ne maziau kaip 3 greiciy reguliavimu,
kondensato siurbliuku, Saltnesio temp.
Qc=0,514kwW kompl. 1
Qc=1,302kW kompl. 1
Qc=1,343kW kompl. 1
Qc=2,602W kompl. 1
Qc=3,188W kompl. 1
Qc= 3,448kW kompl. 1
22.  Sieninis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius p.3.1.2
.fancoilas" su: integruotu trijy eigy reguliavimo
voztuvu, automatiniu nuorintoju, drenaZiniu ventiliu,
patalpos oro temperatiros davikliu ir distanciniu
valdymo pulteliu, ne maZziau kaip 3 greiciy
reguliavimu, kondensato siurbliuku, SaltneSio temp.
5/10°C (35% propilenglikolis):
Qc=0,438kW kompl. 1
23. Kanalinis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius
sfancoilas" su: integruotu trijy eigy reguliavimo
voZtuvu, automatiniu nuorintoju, drenaziniu
ventiliu, patalpos oro temperatdros ir drégmés
davikliu, sieniniu valdymo pulteliu, ne maZziau kaip
3 grei€iy reguliavimu, SaltnesSio temp. 5/10°C
(35% propilenglikolis), elektrinis Sildytuvas:
Qc=1,119kW; Qh=0,776kW kompl. 1
Qc=2,721kW; Qh=1,799kW kompl. 1
Qc= 3,419kW; Qh=2,313kW kompl. 2
24. Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdZiai: p.3.2.2
?16x2.0 m 30
B20x2.25 m 12
B25x2.5 m 8
@32x3.0 m 30
25. Plastikiniy vamzdziy fasoninés dalys, tvirtinimai, p.3.2.2 kompl. 1
laikikliai
26. |Sintetinio puty kau&iuko antikondensaciné izoliacija p.3.5.2
18/13 m 30
22/13 m 12
28/13 m 8
~ Lapas Lapy Laida
Zymuo:
20.018-TP-SVOK-MZ03 6 | 71 C
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35/13 m 30
27. Balansinis ventilis su matavimo antgaliais, Ps4 bar, p.3.3.2

0...60°C:

DN15 vnt. 5

DN20 vnt. 2

DN25 vnt. 4
28. Rutulinis ventilis, Ps4 bar, 0...60°C: p.3.3.1

DN15 vnt 5

DN20 vnt 2

DN25 vnt. 4
29. Vamzdyny Zenklinimas p.3.6 kompl. 1
30. Vamzdyny hidraulinis iSbandymas p.3.4.1 m 80
31. Sistemos uzpildymas propilenglikoliu p.3.5.3 I 78
32. Sistemos paleidimas, derinimas p.3.7 kompl.
33.  |Vésinimo sistemos patalpy mikroklimato matavimai kompl. 1

pagal galiojan€ius LR normatyvinius dokumentus

Pastabos:

Ziniarastyje nejvertinta angy ir vagy ikirtimas ir jy uZtaisymas pastato statybinése konstrukcijose.

Lapas Lapy | Laida

Zymuo:

20.018-TP-SVOK-MZ03 7 7 | C
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1A patalpy eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas
1 Holas 60.78 m?
e 2 |Kavinés pagalbiné pataipa 589 m*
3 Holas / Biliety kasos zona 115.82 m?
E 4 Muziejaus lankytojy daikty saugojimo patalpa 22.72 m?
3l= 5 Renginiy salé 187.76 m?
[| '-§ % 6 San. mazgas - vyry 31.21m?
el 7 Edukacijos zona 91.90 m?
= N 2
EL radiatorius 8 Sgn.{nazg?s motery 40.46 m :
T 130w 9 VitraZo salé 224.32 m
10 Parody salés zona 584.03 m?
11 Koridoriaus zona 21.08 m?
12 Pagalbiné patalpa 8.65 m?
13 Techniné erdvé 8.36 m?
14 Aparatiné 8.95 m?
15 Darbuotojy poilsio patalpa - virtuvélé 41.21 m?
16 Kaviné 39.29 m?
7 17 VitraZo techninis koridorius 75.91 m?
~ . 2
6 SUTARTINIAI ZYMEJIMAIL 18 |San. mazgas . 2.20m
19 Suvenyry parduotuvés zona 9.82 m?
| DN50 Plieninio vamzdzio sglyginis skersmuo, mm. 20 Eksponaty karantinavimo patalpa 8.28 m?
] =TI1/T2]=—= Paduodamas/grjztamas $altnesis j/i§ védinimo jrenginiy Sildymo sekcijy. 21 Ginkly saugykla 6.04 m?
PI-1 Mechaning¢ oro tiekimo - $alinimo sistema ir jos numeris. 22 Koridorius 12.95 m?
~ & " — o . . 23 Restauracinés dirbtuves 28.19 m?
STRM-1 SllurTn?esm temperatiiros reguliavimo mazgas ir jo numeris. 2% San. mazgas 343 m?
& Ventilis su ON/Of el. pavara. 25 Metaliniy eksponaty saugykla 11.13 m?
18°C Skaiciuotina patalpy temperatiira Ziemos metu, °C 26 Koridorius 57.77 m?
[1519W] Patalpos Silumos nuostoliai, W 27 Saugykla - DidZioji rinkiniy 71.22 m?
ou-4, 7,1kW suolaid 28 Fotografijy saugykla 15.07 m?
———— | OrouZuolaida. 29 Koridorius zona 19.37 m*
, . 30 Spaudos saugykla 47.53 m?
El radiatorius 31 Koridori 37.20 m?
Elektrinis radiatorius, galia, W. oridorius zona 29 m
— 32 Koridorius 42.94 m?
33 Elektros apskaitos mazgas 25.09 m?
34 ZN san. mazgas 5.82 m?
= D Recirkuliacinis orinis Sildytuvas, §iluminé galia, kW. 35 ZN san. mazgas 5.03 m?
36 Fotografavimo erdvé 19.46 m?
R-2, Qh=40,0kW 37 Koridorius 23.99 m?
I NAI Nejudama atrama ir jos numeris. 38 Metaliniy eksponaty saugykla 19.26 m?
39 Kabinetas 26.85 m?
40 Sandélis 132.86 m?
41 Koridorius 35.45 m?
42 Kabinetas 51.82 m?
PASTABOS: 43 Kabinetas 16.87 m?
1. PILKA SPALVA PAZYMETA [ ETAPE SUMONTUOTI JRENGINIAI IR MEDZAIGOS. 44 Vandentiekio jvado patalpa 8.91 m*
e s .. . - . 45 Balkonas 35.51 m?
2. Tikslios §ildymo prietaisy vietos tikslinamos "DP" metu.
2348.48 m?
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SILUMNESIO TEMPERATURU REGULIAVIMO MAZGAS

I8 Silumos Saltinio

7

1499 /!

s

I Silumos Saltinj

1,

POZ. STRM-1 STRM-3 STRM-5 STRM-6 STRM-7 STRM-8
Nr. PI-1 PI-2 PI-3 PI-4 PI-5 PI-6
1 Sildytuvas, 9,6kW Sildytuvas, 21,6kW Sildytuvas, 5,7kW Sildytuvas, 121,0kW Sildytuvas, 33,6kW Sildytuvas, 9,8kW
5 Cirkuliacinis siurblys Cirkuliacinis siurblys Cirkuliacinis siurblys Cirkuliacinis siurblys Cirkuliacinis siurblys Cirkuliacinis siurblys
0,92 m3/h, 3,0 m.v.st. 2,07 m3/h, 3,0 m.v.st. 0,55 m3/h, 3,0 m.v.st. 11,56 m3/h, 3,0 m.v.st. 3,21 m3/h, 3,0 m.v.st. 0,94 m3/h, 3,0 m.v.st.
3 Trijy eigy pamaiSymo voztuvas | Trijy eigy pamaiSymo voztuvas | Trijy eigy pamaiSymo voztuvas | Trijy eigy pamaiSymo voztuvas | Trijy eigy pamaiSymo voztuvas | Trijy eigy pamaiSymo voztuvas
DN15, kvs=4,0 DN25, kvs=10,0 DN15, kvs=2,5 DNS50, kvs=40,0 DN25, kvs=10,0 DN15, kvs=4,0
4 Rutulinis ventilis DN32 Rutulinis ventilis DN40 Rutulinis ventilis DN25 Rutulinis ventilis DN80 Rutulinis ventilis DN50 Rutulinis ventilis DN32
5 Filtras DN32 Filtras DN40 Filtras DN25 Filtras DN80 Filtras DN50 Filtras DN32
6 Atbulinis voztuvas, DN15 Atbulinis voztuvas, DN15 Atbulinis voztuvas, DN15 Atbulinis voztuvas, DN50 Atbulinis voztuvas, DN25 Atbulinis voztuvas, DN15
7 Manometras Manometras Manometras Manometras Manometras Manometras
8 Termometras Termometras Termometras Termometras Termometras Termometras
9 Automatinis nuorintojas Automatinis nuorintojas Automatinis nuorintojas Automatinis nuorintojas Automatinis nuorintojas Automatinis nuorintojas
10 Drenazinis ventilis d15 Drenazinis ventilis d15 Drenazinis ventilis d15 Drenazinis ventilis d15 Drenazinis ventilis d15 Drenazinis ventilis d15
11 Balansinis ventilis DN15 Balansinis ventilis DN15 Balansinis ventilis DN15 Balansinis ventilis DN25 Balansinis ventilis DN15 Balansinis ventilis DN15
12 Balansinis ventilis DN25 Balansinis ventilis DN32 Balansinis ventilis DN20 Balansinis ventilis DN65 Balansinis ventilis DN40 Balansinis ventilis DN25

LT

B 2022-07 Remiantis darbo projekto metu atliktais pakeitimais
A 2021-09 Projektas atskiriamas numatant darby etapiSkuma pagal projektavimo uzduotj
0 2021-01 Statybos leidimui, statybai
Laida I1Sleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PAT. M /\ S |D |QQ Telefonas: +37060979 272 | Kultliros paskirties pastato, Zemaiciy pl. 73, Kaune,
BgK' i El. pastas: info@maspro. it kapitalinio remonto projektas
A1511/ PV D. Kriaugitiniené Wf/ STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
0135 2 4
13460 / PDV T. Cipkus
KPD0407
B
Védinimo jrenginiy Sildymo sekcijy
reguliavimo mazgy principiné schema
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
V| Turto bankas 20.018-TP-SVOK-B02 01 |01




+3.82 St

C \Lza

+4,06 St

T eza

+3,55

+3,74

St. +4,50

0.002
—_—

= J‘V"

+
1,64 St 73

St.
0.002
_

+3.38 st.
0.002

+3,70

St.

+4,50 St.

+4,02

St.
— m 0.002 %Sgigﬁ Y]
—_—

PASTABOS:

St +2,45

+3,90

+7,20
St.

QL

St.

1. Sistemos: T11/T21 vamzdynas juodo plieno, patalpose izoliuojami 20mm. storio akmens vatos su aliuminio folija Silumos izoliacijos kevalais, lauke - 50mm. storio

akmens vatos su aliuminio folija Silumos izoliacijos kevalais ir apskardinami.

2. Visi horizontaliis magistraliniai vamzdynai montuojami su nuolydZziu ne mazesniu kaip 0,002 j paskirstymo kolektoriy/Silumnesio tiekimo reguliavimo mazgy pusg.

3.Auks¢iausiose sistemy vietose montuojami automatiniai nuorintojai, o Zemiausiose - drenaZiniai ventiliai.
4. Vamzdyny altitudés tikslinamos "DP" metu.

5. Silumnesio temperatiiros reguliavimo mazgy detalizacija Zitiréti brézinyje - 20.018-TP-SVOK-02.

+3,59 +4,90

0.002 St
3
S
Qy
+3,58
0.002 M
———
O
Q,@/ +2,50
St.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
DN20 Plieninis vamzdzio salyginis skersmuo
Vamzdzio salyginis skersmuo,
ruozu pratekantis Silumnesio debitas, kg/h
T11/T21 Paduodamas/grjztamas Silumnesis j/i§ védinimo jrenginiy.
STRM-1 Silumnesio temperatiiry reguliavimo mazgas ir jo numeris.
Ventilis su ON/Of el. pavara.
0.002 :
Nuolydis
Drenazinis ventilis
Nuorintojas
Nejudama atrama ir jos numeris.
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PASTABOS:

1. PILKA SPALVA PAZYMETA | ETAPE SUMONTUOTI |JRENGINIAI IR MEDZAIGOS.

2. Horizontalls védinimo sistemy ortakiai patalpose montuojami palubéje.

3. Sistemos PI-5, oro tiekimo j patalpas ortakiai izoliuojami 46mm. storio sintetinio puty kauciuko antikondensacine izoliacija. Sistemos
PI-6 oro tiekimo j patalpas ortakiai izoliuojami 23mm. storio sintetinio puty kauciuko antikondensacine izoliacija.

4. Sistemy: PI-4, PI-7, lauko oro paémimo ir $alinamo oro iSmetimo ortakiai izoliuojami 50mm. storio akmens vatos su aliuminio folija
Silumos izoliacija.

5. Patalpoje 10 visas ortakiy tinklas su skirstyvais dazomi, spalva derinama "DP" metu, turi atitikti sieny spalva. Analogiskai su lauko
grotomis.

6. Esami pogrindzio kanalai iSvalomi ir dezinfekuojami.

Grindy konstrukcinis mazgas
pat 27 ir pat.7 //

Grindy GR-1-1A detalé Grindy GR-1-1B detalé
M1:10 M1:10

-4 7. Kondensatas nuo védinimo jrenginiy nuvedamas j nuoteky tinklus per sifonus su atbuliniu voZtuvu, ziareéti projekto "VN" dal;.
8. Mechaninio oro $alinimo - tiekimo sistemy ortakiams kertant prie3gaisrines atitvaras, ties sankirtomis,
montuojami ugnies voztuvai.
UZUOLAIDA - TINKAMAI 9. Jei ortakiai uzdengiami apdailinémis konstrukcijomis, tai ties reguliavimo sklendémis, ugnies voztuvais turi bati jrengtos
MR ERATURAI PALAIKYTI "' revizinés durelés aptarnavimui.
Vartaieksblotacijos metu L 10. Védinimo jrenginiy, oro skirstytuvy vietos patalpose ir ortakiy praéjimai per lauko atitvaras tikslinami "DP" metu.
privalo pati atidaryti chanizmo anga e; o
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a Nr. Pavadinimas Plotas
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_ : ) i _— . — IV s
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aviné 29 m
PI-1 Mechaniné oro tiekimo - $alinimo sistema ir jos numeris. 17 Vitrazo techninis koridorius 7591 m?2
-1 Mechaniné oro Salinimo sistema ir jos numeris. 18 |San. mazgas 2.20 m?
3 v 19 Suvenyry parduotuvés erdvé 9.82 m?
1 1 1 3 . .
72£m /h Salinamo oro kiekis, m®h. 20 Eksponaty karantinavimo patalpa 8.28 m?
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% . . . ] - . . . H
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] . - 7 2
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[a] CAV 1545m?®/hPastovy oro srautg palaikantis voztuvas, skersmuo 41 Koridorius 33.75 m?
- toks pats kaip ortakio. Palaikomas oro srautas m3/h. 42 Kabinetas 51.82m?
. . . . 43 Kabinetas 16.87 m?
Kintamg oro srautg reguliuojantis voztuvas, skersmuo- 44 Vandentiekio jvado patalpa 8.91 m?
3 . . o .
VAV 72-542m°/h toks pats kaip ortakio.Oro srautas nuo - iki m¥h. 45 |Balkonas 35.51 m?
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B 2024-03 Statybos uzbaigimui. Tikslinimas pagal faktg
. v . A 2021-09 Projektas iSskiriamas etapais pagal projektavimo uzduotj
[T 7] | Apvalus triukSmo slopintuvas, . 2022.07 Rangos darbams
TSd31 5-1 200 skersmuo - I|gIS, mm. Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
J\r| a“ o) ki & KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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PASTABOS:

1. PILKA SPALVA PAZYMETA | ETAPE SUMONTUOTI JRENGINIAI IR MEDZAIGOS.
2. Horizontalls védinimo sistemy ortakiai patalpose montuojami palubéje.
3. Sistemos PI-5, oro tiekimo j patalpas ortakiai izoliuojami 46mm. storio sintetinio puty kauciuko antikondensacine izoliacija. Sistemos
PI-6 oro tiekimo | patalpas ortakiai izoliuojami 23mm. storio sintetinio puty kauciuko antikondensacine izoliacija.
““““““““““““““““““““““ 4. Sistemy: PI-4, PI-7, lauko oro paémimo ir $alinamo oro iSmetimo ortakiai izoliuojami 50mm. storio akmens vatos su aliuminio folija
Silumos izoliacija.
5. Patalpoje 10 visas ortakiy tinklas su skirstyvais dazomi, spalva derinama "DP" metu, turi atitikti sieny spalva. AnalogiSkai su lauko
grotomis.
6. Esami pogrindZio kanalai iSvalomi ir dezinfekuojami.
-4 7. Kondensatas nuo védinimo jrenginiy nuvedamas j nuoteky tinklus per sifonus su atbuliniu voztuvu, zidréti projekto "VN" dalj.
. 8. Mechaninio oro $alinimo - tiekimo sistemy ortakiams kertant prieSgaisrines atitvaras, ties sankirtomis,
Antresolé montuojami ugnies voZtuvai.
NUMATOMA ORO UZUOLAIDA - TINKAMAI 9. Jei ortakiai uzdengiami apdailinémis konstrukcijomis, tai ties reguliavimo sklendémis, ugnies voztuvais turi biti jrengtos
VIDAUS TEMPERAT URAI PALAIKYTI revizinés durelés aptarnavimui.
- . 10. Védinimo jrenginiy, oro skirstytuvy vietos patalpose ir ortakiy praéjimai per lauko atitvaras tikslinami "DP" metu.
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6 5 Renginiy salé 187.76 m?
6 San. mazgas - vyry 31.21m?
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- " 8 San. mazgas - motery 40.46 m?
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1 H H & = 2
_ Tiekiamo oro ortakis. 10 Parodql salés erdve 584.03 m
v - 12 Pagalbiné patalpa 8.65 m?
Salinamo oro ortakis. 13 |Techniné erdvé 8.36 m*
d125 Apvalaus ortakio skersmuo, mm. 14 Aparatiné 9.05 m?
v . . . v 1 ilei - Vi Ala 2
400x300 Stagiakampio ortakio plotis x aukstis, mm. 15 |Darbuotojy poilsio patalpa - virtuvélé 4121 m
— — — - — - 16 Kaviné 39.29 m?
PI-1 Mechaniné oro tiekimo - $alinimo sistema ir jos numeris. 17 Vitrazo techninis koridorius 75.91 m?
-1 Mechaniné oro $alinimo sistema ir jos numeris. 18 |San. mazgas 2.20 m?
N . T ; 19 Suvenyry parduotuvés erdvé 9.82 m?
0 72m°/h Salinamo oro kiekis, m¥h. 20 Eksponaty karantinavimo patalpa 8.28 m?
I.D.d125| Apvalus oro istraukimo difuzorius, skersmuo, mm. 21 Ginkly saugykla 6.04 m?
3 22 Koridorius 12.95 m?
72m3/h Tiekiamo oro kiekis, m3h. 23 |Restauracinés dirbtuves 28.19 m?
P.D.d125 Apvalus oro tiekimo difuzorius, skersmuo, mm. 24 San. mazgas 3.43 m?
25 Metaliniy eksponaty saugykla 10.73 m?
612mh Salinamo oro kiekis, m3/h. 26 |Koridoriauszona 58.10 m?
== - . W s . 27 Saugykla - Didzioji rinkiniy 71.22 m?
R.G.700x200 Reguliuojamos oro Salinimo grotelés, ilgis x plotis, mm. 28 |Fotografijy saugykla 15.07 m?
! 30 Spaudos saugykla 47.53 m?
612m?¥h Tiekiamo oro kiekis, mh. 32 |Koridorius 42.94 m?
- = . . . . . . . . .
R.G700%200 Reguliuojamos oro tiekimo grotelés, ilgis x plotis, mm. 33 Elektros apskaitos mazgas 25.09 m?
34 ZN san. mazgas 5.82 m?
. . . 7 2
R.S.d125 [l | Oro srauto reguliavimo sklendé, skersmuo, mm. 35  |ZNsan.mazgas 503 m
36 Fotografavimo erdvé 19.46 m?
E.R.S.d160M] | Uzdarymo-atidarymo sklendé su el. pavara, skersmuo, mm. 37 |Koridorius 23.99 m?
: - 38 Metaliniy eksponaty saugykla 19.26 m?
= U.v.d100 X Ugnies voztuvas, skersmuo, mm. 39 |Kabinetas 26.85 m?
EI-30 Ugniai atsparumas. 40  |Sandelis 132.86 m?
= CAV 1545m?hPastovy oro srautg palaikantis voZtuvas, skersmuo 41 Koridorius 33.75 m?
- toks pats kaip ortakio. Palaikomas oro srautas m3/h. 42 Kabinetas 51.82 m?
= Kint t liuoianti 5t K 43 Kabinetas 16.87 m?
INntamg oro srautg reguliuojantis voztuvas, skersmuo- 44 V; ki 2
. . o andentiekio jvado patalpa 8.91m
VAV 72-542m°htoks pats kaip ortakio.Oro srautas nuo - iki m¥h. 45  |Balkonas 35.51 m?
[ T | StaCiakampis triukSmo slopintuvas,
T.S.100-100-6(0-400-1250tarpo storis-elemento storis-plotis-aukstis-ilgis, mm. C | 202407 Koreguojamas pagal UZsakovo patekta uZduo Il etapa dalinant j du etapus
B 2024-03 Statybos uzbaigimui. Tikslinimas pagal faktg
. v . A 2021-09 Projektas iSskiriamas etapais pagal projektavimo uzduotj
[ 7] | Apvalus triuk8mo slopintuvas, 5 202207 Rangos darbams
TSd31 5-1200 skersmuo - I|g|S, mm. Laida I18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
¢|W_ o Keii . KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
5 ro pratekéjimo tarpas arba grotelés. PATV. M /\ S P R Qme«ona& waros0070272 | Kultiros paskirties pastato, Zemaigiy pl. 73, Kaune,
NR. — El. pastas: info@maspro.It kapitalinio remonto projektas
X H L.G.700x500| Lauko grotos, plotis x ilgis, mm. Aa110138 | PV D. Kriau Saniond | STATINIONR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
1346010407 | PDV T. Cipkus _—% Planas su védinimo sistemomis | etapas
® d ¢
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. Kauno IX forto muziejus
LT ! 20.018-TP- VOK.B-04 1] 2
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SISTEMOS: PI-4, PI-5

7|

\

A
I
[T 1

3

8 [
|
[

)

]

IS patalpy

e

IS lauko

=

AN

- 7 |:>

SISTEMA: PI-7
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Eil. ..
Nr. Pavadinimas PI-1 PI-2 PI-3 PI-4 PI-5 PI-6 PI-7
Vandeninis, 4,5kW Vandeninis, 3,0kW Vandeninis, 5,0kW Vandeninis, 121,0kW Vandeninis, 31,0kW Vandeninis, 8,0kW
1 |Sildytuvas (35% propilenglikolis, (35% propilenglikolis, (35% propilenglikolis, (35% propilenglikolis, (35% propilenglikolis, (35% propilenglikolis, Elektrinis, 1,0kW
50-40°C) 50-40°C) 50-40°C) 50-40°C) 50-40°C) 50-40°C)
2 | Oro tiekimo ventiliatorius 1090m3/h, 250Pa 2460m?3/h, 300Pa 1765m3/h, 350Pa 10000m3/h, 400Pa 4320m3/h, 350Pa 2060m?3/h, 350Pa 366m3/h, 250Pa
3 | Oro $alinimo ventiliatorius 1000m?3/h, 450Pa 2376m3/h, 300Pa 1765m3/h, 350Pa 10000m*/h, 400Pa 4320m3/h, 350Pa 1590m?3/h, 350Pa 366m3/h, 250Pa
4 | Rekuperatorius su kondensato padéklu Plokstelinis Plokstelinis Rotacinis Rotacinis Rotacinis Rotacinis Rotacinis
5 |Tiekiamo oro filtras EU7 EU7 EU7 EU7 EU7 EU7 EU7
6 |Salinamo oro filtras EUS5S EUS EUS5S EUS EUS EUS EUS
7 | Tiekiamo oro uzsklanda Yra Yra Yra Yra Yra Yra Yra
8 |Salinamo oro uzsklanda Yra Yra Yra Yra Yra Yra Yra
Vandeninis, 84,0kW Vandeninis, 31,0kW Vandeninis, 29,55kW
9 | Vésinimo sekcija - - - (35% propilenglikolis, (35% propilenglikolis, (35% propilenglikolis, -
5-10°C) 5-10°C) 5-10°C)
10 | Pricpasild o Vandeninis, 4,5kW Vandeninis, 10,0kW
riespastidymo sekelja (35% propilenglikolis, | (35% propilenglikolis, ) _ ] ] )
50-40°C) 50-40°C)
11 | Gariné drékinimo sekcija - - - - - Elektrinis, 7,96kg/h -
A 2021-09 Projektas iSskiriamas etapais pagal projektavimo uzduotj
0 2021-02 Statybos leidimui, konkursui
Laida I18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas :
PASTABOS: Kval. Pat.[ UAB "Maspro" EFIEZ’QZ: ;?jgﬁizgrﬁﬂf Kulttros paskirties pastato, Zemaigiy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto
1. Ortakiai prie védinimo jrenginiy jungiami per lankscias jungtis. Dok. Nr. projektas
2. Védinimo jrenginiai ant statybiniy konstrukcijy statomi su antivibracinémis pagalvémis. N Y, D Kriaudianione 777" | Dalis. Dokumento pavadinimas: Lo
Cge . . e . . .. e - > KPD 0135 i R B aida
3. Vedn.n.mo gengmu; lssam.l a? teChmnes charakte?rlstlkas le'lre.t1.20.0.18-T'P _.SVOI.(-T.‘CSI._L. woour | SPDV T. Clpkus —r \Slies(::er;':!]:a:I-HPlﬂ, jrenginiy principinés schemos, A
4. Ventiliatoriy nurodytas slégis yra tinkle, t.y. nejvertinus védinimo jrenginiy pasiprieSinimo. / I etapas
Kalbos Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
Trump.
LT Kauno IX forto muziejus 20.018-TP-SVOK-05 1 1




Mechaniné oro tiekimo - $alinimo sistema PI-5

Mechaniné oro tiekimo - Salinimo

sistema PI-1

Virs stogo, d250

Virs stogo, d315

Mechaniné oro tiekimo - $alinimo sistema PI-3

Y Esama Sachta Q jﬁ/
&S| N ~ +4,90 min. 500 +4,90 +4,90
ﬁi’f’% > +0,70 U.V.d250. EI-30 St. A mig>00 | sty St 3 +3,88
S : +4.45 +4.45 S NN :
S la. NNNE s ‘ ] v
oS U.V.d125, EI-30 Y m—
& _— 80 1 5.d315-1200 d250 LS M B
AP\QQ / — 1000m’h__2-9- T000m/h 1788m’/h — ~_T.5.100x100-600-400-1250
QO / s // -
1090m*h S
L 21| oo - TTT N s
/ — T A <3 O 1756m*/h
Ozonatorius, 125, 90m?/h PI-1 /—L PI3 7
/ zonatorius, , 90m / +1.41 (80,91 abs. e iy ) +1,74{1 80,91 abs.
Zemés pav, U.V.d315, EI-30 //% Zemés pav.
+4,90 +4,90
/ +4.47 R , St. d315 315 d250 d250 St.
St. d250 1(11259/h |Neriidijancio plieno gaubtas +3,88 \ 726m/n 344m*/n T74m/h 702m/h \ +3,88
/ 474m/h] 711m 1600x900x500, 1000m*/h Vv ! s = \/
Esamas kanalas grindyse 1000x1000 / 37w I’A A A B15 d31s 1150m3/h A
2880m*/h U.V.d100, EI-30 1756m*/h /" 1534m*h z;\ d200 zz =\
=g =g =lg £[8 376me/h B3
/ = Q = Q RS = Slo8|lo &9 = |0 g k=l
+4,50 El= El= El=T g3 315 18518 £18 =& S| 2
+4.50 124 St. Sla Rla Sla Sla 1564m¥/h EI9E 9 8|S gl= o
st. | (0 248 | A Qe S Sa Qe 4315 SR 398 &g
’ d200 966m3/h// e\ T e Al
d315 / [406m°/h / d250
5 315 A / 702m*/h
192m*/h AT N
B1s \$315 : v 0 dso
S4rih [158m¥h g T74mh \ 630mh
e}
N a
Prisijungiama prie / ™~ ‘ — r
d200 d200 1-30 = A
+4,90 [52m/h 304m*/h U.V.d200, BL-3 /"\o§
+3,88 | | 3.8 . <=3
\ -5 Vi 376m*h = ‘ Az
576m3/h < | =
f A A U.V.d200, E1-30
N\ N
d315 =g 6”8
sl 40,70 &= 5= \ TS qm
a. =) ‘ o) /’\ =iR=!
1= ) e < v‘ﬁ Q g 442m3/h =4 d200 = §
1440m*/h E|= ~ 486m*/h £
EIZ £z
R.S.d400 d315 Q‘ = U.V.d200, EI-30 AR
432m’/h 1440m*/h 4125 ~
-  — — Y — - . +4,48 .. .. v 1 . . 72m3/h 44m’/h
+4.43 216m7h : Mechaniné oro tiekimo - Salinimo sistema PI-7 1748 P D.4100 2,05
A d160 U.V.d160, EL-30 | St 1238
5 298m*/h :
gt 216m3/h 14686m/h 16,92 m
I S y v
Zla L.G.2000x1000 2
=i =
/ A
Esamas kanalas grindyse 800x800 1200x600 ~ U.V.d160, EI-30
/ _2880m?/ 14686m*/h
Po grindimis d630 -1,20 la
S/ Pz 4320m*/h '
S/ +3,88 s
U.V.d160, EI 3
/ / / a
~
7 /
S / sla
(=¥
+4,90
a4 vagg LA St 200 d200 450 /
-5y & /7 304m’/h 152m*h +%
/ / A A /< Po grindimis 1200x600
/ y / 14686m*/h
= | = i)
=S =S
g3 1<
+4,50 e 2a  =2e 4
’ = = .V.1200x600, EI-30
+4.43 St / / U.V.1200x
/ / +4,38 St.
1 7120 436 VA
w& d160
—d100 1200x600 -
U.V.d100, EI-30 TIm/h 14686m*/h 127m/h 5500 -
/ 349m’/h
R.G.500x200 U.V.d160, EI-30
7 .. X
A
%\U.V.d@o, EI-30 e
S g
- = /i§ P1-4 sistemos Tl
- d800 1 +3.89 g‘g |8
+4,14 d 10000m*h St. S 2=
+4,07 St d200 800 ElE
ﬁ@ 4320m*/h 366m’/h 10000m’/h s|Aa
14686m*/h =
L.G.2000x 1000
- —
= d630
4686m*/h
d630 =g
T.S.100x100-800-600-1250 330 4686mh El=
+3’32’ 43,32 = =8 Oro iStraukimas i§ virSutinés patalpos dalies
W/ & \/ ==
~ - /i§ PI-5 sistemos Z E g
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI St. |, +3.20 52
d630 ER.S.d160 E7777 A 4313 .
+3.39 ot — Tiekiamo oro ortakis. 3*138 20 ‘ 4320mh _Esamos sachtos
) . ~ + 2
% la +0,00 Salinamo oro ortakis. Wi /ﬁ\ \
' ~ 366m*/h . . Ve )
PI-5 200 Apvalaus ortakio skersmuo, mm. 400, Mechaniné oro tiekimo - $alinimo sistema PI-4
800x800 Staciakampio ortakio plotis x aukstis, mm.
B PI-1 Mechaniné oro tiekimo - $alinimo sistema ir jos numeris. T.8.d200-900 40,70 B
) 1/i§ bendros oro tiekimo/iStraukimo sistemos 21mh Salinamo oro kiekis, m*/h. % T
A 1.D.d100 Apvalus oro istraukimo difuzorius, skersmuo, mm. +0,00 B 7‘ —_— — / +0,46
d630 la. Prisijungiama prie ~— / -
32007k 21m*h esamo kanalo / / Per esamas angas: 2x2900x360, 2x2450x360, . —=
P.D.d100 A Apvalus oro tiekimo difuzorius, skersmuo, mm. / i§traukiama -10000m?/h
349m*/h / Salinamo oro kiekis, m%/h. / 2200x500
R.G.500x200 Reguliuojamos oro $alinimo grotelés, ilgis x plotis, mm. / / -10000m*/h
366m*/h L. L. 5 10,70 la Esamas kanalas grindyse 1400x1100 / la A 0,46
= Tiekiamo oro kiekis, m*/h. Po erindimis d800 / : -10000m3/h :
R.G.500x200 Reguliuojamos oro tiekimo grotelés, ilgis x plotis, mm. -10000m*/h > , / - /
\ Oro srauto reguliavimo sklendé. / \
E.R.S.d160 \ Uzdarymo-atidarymo sklendé su el. pavara, skersmuo, mm. / \Usaklinamas esamas kanalas
Pastovy oro srautg palaikantis voztuvas, skersmuo - toks pats kaip ortakio. A\
CAV 1545mh %} 4 SN
Palaikomas oro srautas m*/h. / \QQ Q‘Q’ Q05 < © N
7 T V . s X S ¥ o 2V Q Q}'
Kintamg oro srautg reguliuojantis voztuvas, skersmuo - toks pats kaip ortakio. e N (TR TGS
VAV 72-542m°h \ 4 4 Teguine) pals aip / T oS RN
Oro srautas nuo - iki m¥h. LR > Q7T
Q,(" Q- O & Q D‘Q
. / 200x400) S O
U.V.d800 Ugnies voztuvas, skersmuo, mm. < RROR 300x900
EI-30 ) Z8 Ugniai atsparumas. / % 300x59{ B V\ 5000m’h  St. +Zl,g(§
~S[300x600 %ZZZZ?AW :
m Staciakampis triuksmo slopintuvas, / N § % S § < \/ =0 o~ 300x600
. . . T m
T.S.100x100-1200-900-1250 | tarpo storis-elemento storis-plotis-aukstis-ilgis, mm. +4.50 . / N % 8>< N \g/ /3(())(())6(1%(;10 % 300900 % m
M Apvalus triuk$mo slopintuvas, / 5000m §\.\ §\.\
T.S.d200-900 skersmuo - ilgis, mm. — —
d800
L.G.2000x1000 Lauko grotos, plotis x ilgis, mm. ———7"_10000m°/h 1200x400 %Q %Q ©
— - U.V.d800, EI-30 % +10000mYh 0 pasvirusiomis lubomis Q‘Sw > Q}l QA’ S o N
T.S.100x100-1200-900-1250 _— 10,00 +2,92 P 61’00 300 & IS NS TN
la. Yoo +0,45 X S, o F” KN
St +1.57 0.\\@&\6 G $ \Q
PASTABOS: M G 300x500 @;&@Qw 200x400 < Qé' +1.87
—_— C e e .. ) e e . i 2000m*/h NN 1000m¥h . g Iy
1. Sistemy: PI-4, PI-5, oro tiekimo j patalpas ortakiai izoliuojami 46mm. storio sintetinio puty kauciuko antikondensacine izoliacija. Uvan200.530 o U.V.400x1200. EL-30 300x600. Virs grindy > 7 046
. . . . . v g - e .. . . . . . - m .
2. Sitemy: PI-1, PI-3, oro tiekimo ] patalpas ir oro Salinimo 1§ patalpy ortakiai esantys lauke izoliuojami 100mm. storio akmens vatos rZZ AF— Virs grindy Vg po grindimis W
" . . .. . . . . 666360
Silumos IZOIIaCIJa 1r apskardlnaml cinkuota skarda. C 2024-07 Koreguojamas pagal uzsakovo pateikta uzduotj Il etapg dalinant j du etapus
3. Sistemy: PI-4, PI-5, PI-6, PI-7 lauko oro paémimo ir Salinamo oro iSmetimo ortakiai izoliuojami 50mm. storio akmens vatos su 0 2021-02 Statybos leidimui, konkursui
aliuminio thJa Silumos 120113C1Ja- Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
4. Esami pogrindZzio kanalai i§valomi ir dezinfekuojami. PLA Statinio projekto pavadinimas :
o« g s . .« . . . . .« . v Ve e . . - Telefonas: +37060979 272 - e X, ive T
5. Kondensatas nuo védinimo jrenginiy nuvedamas j nuoteky tinklus per sifonus su atbuliniu voztuvu, zitréti projekto "VN" dalj. g‘(’)ak'-ﬁff- UAB "Maspro” ¢ iasias no@maspol Kul;ulr(ct)s paskirties pastato, Zemaidiy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto
o« . v .« . . . . o v . . . . . . . . projeKkias
6. Mechaninio oro $alinimo - tiekimo sistemy ortakiams kertant prieSgaisrines atitvaras, ties sankirtomis, /
montuojami ugnies voztuvai. T oo | SPV D. Kriaugitniene | Dalis. Dokumento pavadinimas: Laida
. [ . . T . . sy L .o e . v . s lomgl t ) ___1/i8 bendros oro tickimo/istraukimo sistemos 13460/ - Védinimas
7.7 el 0¥tak1a1 u'zdenglaml gpdglllnemls konstrukcijomis, tai ties reguliavimo sklendémis, ugnies voZztuvais turi biiti jrengtos A koowr |SPDV | T.Cipkus _ 2| veginime sistemy aksonometrinés - principinés schemos c
revizinés durelés aptarnavimui. la 200 /7
8. Brézinyje nurodytos ortakiy virSaus altitudés, altitudés tikslinamos "DP" metu. Kalbos | Statyojas i (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
rump.
LT Kauno IX forto muziejus 20.018-TP-SVOK-06 1 2




Mechaniné oro tiekimo - Salinimo sistema PI-6, mechaniné oro $alinimo sistema I-1

+3.91

Mechaniné oro tiekimo - $alinimo sistema PI-2

St.
386 |\ k7774 Virs stogo. d400
) D S J |
U.V.d125, EI-30 Virs stogo, d400
U.V.d125, EI-30
i +4.90
S8 s § UV.dIeo, EI-30 : e St
el > 45m3/h a St
& | < 129m*/h\ 5 +3,88 __d400
¥ 2 1.D.d125 d315 a 2376m/h
! 1155m*/h U.V.d125. E1-30 o 968 T.8.100x100-600-600-1250
U.V.d160, EI-30  }/ — N 17m3/m 50m3 d31s St > 0 /
L 19 T 1067m/h e ' +2.63 i /
X 1.D.d160_~ 1272mh LD.d125 7 455m’h /A ey /
[e) /'A\ A \ Z ﬁl/ﬁ I — /// /// y )
a d315 |/ |/ ,::‘(lglé\: 3 \ 4315/ d31s EI-30 d315 o Vi
< 1344m*h PR \ 5 1119mh 1067m*h Q) S /
ERE= (" 1155m*h N 400x300 o 1141
A & ‘ | A \__d315 © Q“’/ 2376m*h A 22 Z Z; PI-Z emes pav.\/(80,91 abs.)
1473m*/h 15, bls0 / UN.d125, B30 V™ 1227m*/h U.V.d100. EI-30 % +4.90 U.V.400x300, EI-30 B3 '
VAV 72-542m°/h ]WUV e oS < eV St d250 1250 ISomE 4250 { o
8 7.3 ; . 594m*/h 864m?/hy \ /972m°/h s
CAV 1545m*h S o & 36m*h St +1,43 7] 2% ~
&|3 d250 TP 1.D.d100 ' - 4250 250 d250 4200
y Sl= 542m*/h < \ 540m*/h 729m’/h 436m*/h 243m3/h
U.V.400x300, EI-30 N — ]m 400x300
+1.27 B315 =N A\ 2460m3/h \ I\ I\ \
F St. == / +4,90 =/l\o =/\o =/o o =/\o
+1,25 ‘ J 5 o/T =S =S >’O >’O P
+1.25 L A 159m7h X _ (g 9‘9 / ) 4005300 a8 St. A ; Ak 4t A=
400x300 f gl= Wz ‘ 2060m*/h =a =8 ga ?‘D. ?‘O. $(a
2015m¥/h ‘ a - / A o= 270mh " E |G = o= al= A=
A~ -6/ 7 2la
e D 400x300 PI-6 71 77278 SIS
t. : 2060m7h | Z VT OEs 612m/h =2 ‘ '5"% 4250
+2,67 ']\g 7 Ta/ £ n |2 E = y 486m*/h
v E[S T.5.d400-1200 iod = % |2 g‘g 315 d315 =g d250 d250
Aktyvios anglies filtras @ g ‘ A T.8.100x100-600-400-1250 = , +3,98 dio == S|Z /756m¥h/T026m¥h / T296m'h & | o 729m’/h 243m*/h 13,98
i T B e
/ . d160 - :
e s +3,98 % A 216m*h d315 % d160 d250 d160 St +3,98
d160, EI-30 / e Ty 486m/h 92m¥h  972m*h 96mh
U.V.dIeD, / / A =g <12 =828 |8 \U.V.dI60, EI-30 s|8s/8£18<8 A
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. 4200/ /7310w 33500m +3,18
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| |2 =\ U.V.d125, EI-30
T3 d160
2300x100 £a o U.V.d125, E1-30 i U.V.d160, EI-30
=
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
_— Tiekiamo oro ortakis.
Salinamo oro ortakis.
d160 Apvalaus ortakio skersmuo, mm.
400x300 Staciakampio ortakio plotis x aukstis, mm.
PI-2 Mechaniné oro tickimo - Salinimo sistema ir jos numeris.
I-1 Mechaniné oro Salinimo sistema ir jos numeris.
_45m’/h Salinamo oro kiekis, m*/h.
A 1.D.d100 Apvalus oro istraukimo difuzorius, skersmuo, mm.
45m/h
P.D.d100 A Apvalus oro tiekimo difuzorius, skersmuo, mm.
: o —
PASTABOS: 612m¥b / 1S{alm;lilmoioro klele: r;f/.h. o o
e = C g . C e . . . . .o v . . . T R.G.700x200 eguliuojamos oro Salinimo grotelés, ilgis x plotis, mm.
1. Sistemos PI-6 oro tiekimo ] patalpas ortakiai izoliuojami 23mm. storio sintetinio puty kauciuko antikondensacine izoliacija. :
2. Sitemos PI-2, oro tiekimo j patalpas ir oro Salinimo i§ patalpy ortakiai esantys lauke izoliuojami 100mm. storio akmens vatos 542m’/h Tiekiamo oro kiekis, m*/h.
Silumos izoliacija ir apskardinami cinkuota skarda. R.G.600x200 Reguliuojamos oro tickimo grotelés, ilgis x plotis, mm. — ) R
3 S ¢ PI 61 K c s mimo ir Salinam ‘o i¥m ti]’n ot Kiai izoliuoiami 50mm. st . Kmen ¢ liumini A 2021-09 Projektas iSskiriamas etapais pagal projektavimo uzduotj
f.l"ls Ve‘IanS - la}u 0 0ro paé o ir Salinamo oro iSmetimo ortakiai izoliuoja . storio akmens vatos su aliu 0 \ Oro srauto reguliavimo sklendé. 5 202102 Statybos leidimui, konkureu
oljja sHumos 1zo laCI.]‘a" ) ) o ) ) ) o 5 . ] | | ER.5.d160 \ Uzdarymo-atidarymo sklendé su el. pavara, skersmuo, mm. Laida I$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
4. Kondensatas nuo védinimo jrenginiy nuvedamas j nuoteky tinklus per sifonus su atbuliniu voztuvu, zitréti projekto "VN UV 4800 Ugnies voztuvas, skersmuo, mm, | Statinio projekto pavadinimas -
dalj. EI-30 4 Ugniai atsparumas. g\gla(l. ,\}T:at. UAB "Maspro" Eflzfglgz ;,?j?@efn’igriﬂf Kulttiros paskirties pastato, Zemaiciy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto
5. Mechaninio oro $alinimo - tiekimo sistemy ortakiams kertant prieSgaisrines atitvaras, ties sankirtomis, 7277 Statiakampis triuksmo slopintuvas, o | protextas
montuojami ugnies voztuvai. T.S.100x100-600-600-1250 | tarpo storis-elemento storis-plotis-aukstis-ilgis, mm. AT | SpY D. Kriaugianiene 777" ] Dalis. Dokumento pavadinimas: Laida
6. Jei ortakiai uzdengiami apdailinémis konstrukcijomis, tai ties reguliavimo sklendémis, ugnies voztuvais turi buti jrengtos —777 . ~ 15460/ i : 7| Vedinimas
.. . g . P . ] ’ g > ug treng Apvalus trullks.mo slopintuvas, ko7 | SPDV T- Cipkus - Védinimo sistemy aksonometrinés - principinés schemos, A
revizinés durelés aptarnavimui. T.8.d400-1200 skersmuo - ilgis, mm. 7/ lir Il etapai
7. Brézinyje nurodytos ortakiy virSaus altitudés, altitudés tikslinamos "DP" metu. L.G.700x500 Lauko grotos, plotis  ilgis, mm. Kalbos | Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
_— Trump.
— LT Kauno IX forto muziejus 20.018-TP-SVOK-06 2 2
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Paskirstymo kolektoriai

T11, DN80O

—
T12, DN8O

_
$12, DN100
—=
$22, DN100
=
S11, 063x6.0
1L 00!

821, 063x6.0
_

8 8 8 8 8
9
9 9 9 o
7 7 7 7
10 10 11 1 12 12
1 4 5 ¢
B6 B4 B4.5 I3 Silumos siurbliy K1, K2, TS, DN125

13

| , . Isilumos siurblius K1, K2, T6, DN125
13

15 uzpildymo/papildymo mazgo, DN20
-

1. Rutulinis ventilis DN8O;
2. Rutulinis ventilis DN100;
3. Rutulinis ventilis DN50;
4. Balansinis ventilis DN65;
5. Balansinis ventilis DN8O;
6. Balansinis ventilis DN40;
7. Termometras;
8. Manometras;

9. Drenazinis ventilis DN25;

10, Ventilis DN80 su ON/OFF cl. pavara 230V;
1. Ventilis DN100 su ON/OFF cl. pavara 230V;
12, Ventilis DNS0 su ON/OFF cl. pavara 230V;
13, Rutulinis ventilis DN125;

7]

Uzpildymo/papildymo mazgo principiné schema

1. Rutulinis ventilis DN20.

2. Atbulinis voztuvas DN20.

3. Filtras DN20.

4. Manometras.

5. Apsauginis voztuvas DN15, 4bar

|

\
\‘
|

1

|

N@50x45

Paskirstymo kolektoriai
uzpildymo/papildymo mazgas

Oras - vanduo $ilumos siurblys
Qh=93,5kW, Qc=89,6kW,
4330x1100x1880mm (LxBxH)

Oras - vanduo Silumos siurblys
Qh=93,5kW, Qc=89,6kW,
4330x1100x1880mm (LxBxH)

g

Ventilis DN50 su
ON/OFF el. pavara 230V

X = (
L]
B 2022-07 Remiantis darbo projekto metu atliktais pakeitimais
A 2021-09 Projektas atskiriamas numatant darby etapiS$kuma pagal projektavimo uzduotj
0 2021-01 Statybos leidimui, statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PAT. M /\ S ‘j ’QD Telefonas: +37060079 272 | Kultdiros paskirties pastato, Zemaiciy pl. 73, Kaune,
Bg"' = El. padtas: info@maspro.I, kapitalinio remonto projektas
A(1)15;;/ PV D. Kriau€itniené /7// STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
13460 / PDV T. Cipkus
KPD0407
4 B
Pirmo auksto planas su vésinimo sistemomis
M1:200. | etapas
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
. | VI Turto bankas 20.018-TP-SVOK-B07 01 |01




/

Paskirstymo kolektoriai
VANDENINIO KONDICIONIERIAUS PRINCIPINE g g g g E E
PAJUNGIMO SCHEMA & g & & € €
TT el F booglozlg
. = )a ,ﬁ Balansinis ventilis & s & s £ i
Rutulinis ventilis 4 5 5 5 5 9 9
Nuorintojas J Vandens i§leidéjas 7 7 7 7 7 7
::E:: 10 10 11 11 12 12
et a
HH 1 4 2 5 3 6,
B6 B4 B45 1 1S silumos siurbliy K1, K2, T5, DN125
Oro kondicionierius [ }_M_z
8 l l l 1 silumos siurblius K1, K2, T6, DN125
%
98 15 uzpildymo/papildymo mazgo, DN20
1. Rutulinis ventilis DN80;
” 2. Rutulinis ventilis DN100;
3. Rutulinis ventilis DN50;
4. Balansinis ventilis DN65;
<> 5. Balansinis ventilis DN80;
< 9 6. Balansinis ventilis DN40;
e 7. Termometras;
7, 8. Manometras;
L/ > 9. Drenainis ventilis DN25;
I 10. Ventilis su el. pavara ON/Of DN 80;
7 11.Ventilis su el. pavara ON/Of DN 100;
2 9 12. Ventilis su el. pavara ON/Of DN 50;
<> 13. Rutulinis ventilis DN125; UzZpildymo/papildymo mazgo principiné schema
s .
>~ ? i
1 0 0 > : I pmp‘!m)ghkuhfu lalr‘ms N2 n 2 pngg ! sistemy
P /0}/ > rankiniu siurbliu
g = @ 'Y, 1. Rutulinis ventilis DN20.
- P 0> 2. Atbulinis voztuvas DN20.
T e P </ 3. Filtras DN20.
4 Z 4. Manometras.
= Z » 5. Apsauginis voZtuvas DN15, 4bar.
= . >
@ T11/T21. DN40, Oh=27kW. Ziliréts <& > Oras - vanduo Silumos siurblys, Qh=93,5kW, Qc=89.6kW.
= brézinj 20.018-TP-SVOK-01 X’ /4330x1100x1880 (LxBxH)
§ E E +0.70 ) Paskirstymo kolektoriai
§ 23m 6m ~ v /" uzpildymo/papildymo mazgas
= < \ 7 \ Z é
/l// A o \ T11/T21, DN80, Qh=160kW, zitreti
Ll ’ \. st a brézinj 20.018-TP-SVOK-01
U} >
2 Uiy s o Z
St1, Ki- c=3448W
~ =~ 7
+0.70 p Y
v 7 8,33% / 5
A — 03330 )
onotarss [/ 1302 7
[ sem
om ©40x4.0 /
N B0 Kr 9 12
-0.44 | B4.0 7
. K1-3.0c=1302 /
+0.00 "
v 7
1]/ 4 20x2.25 <A
PRAEJIMO KONTROLE T /S g
L 5 S i \Oras - vanduo Zilumos siurblys, Qh=93,5kW,
2525‘2\; 025x2.5, 3 Qc=89,6kW, 4330x1100x 1880 (LxBxH)
K1-4, Qc=1343W
K1-6, Qc=514W 24m
+0.00 -
w ?16x2.0 N\
‘ K1-5. Qe=2602W
| s2m
( Qh=262W +0.70 QQQQ )
p ' %30
= [/ j ‘ 2242°C] X3
o [ ©16x2.0 3188W 3 s
27me
17863 188W : ;
[25] 19me TH
m K1-15, QcH195W  KJ-13, Qc=2071W
o Qh=690W T8 alt. 0 5
. - ?20x2.25
K1-17, Qc=1054W 020x2.25> 020x2.25
Qh=489W \
D25x2.5
h > \D16x2.0 ‘@ = DN100_>
sam 932x3.0 - +0.70 G 50u: Ventilis su ON/Of el. pavara
+0.10 v o 5
v -
K1-16, Qc=439W | 2
Y .
h=1.60m oo —i ]
? +0.46 /
DNS0 _ A4
- +0.00
PI-6 hd
seme
h 10
+0"1'T Ventilis su ON/Of el. pavara / Vs
+0.23
Lm] v
D50x4.5 _ DN100
a DN50
932x30 | *
I =
L STENDIN
K1-11, Qc=3419)
1 Qh=2313W
' = i B2 S\ 2
= il ELO) e oot
N\ 5 +0.
. psosss B 020x2.25_DN100_*070 |
N ]||| 016x2.0 1
O \ +0.45 025x2.5
K1-10, Qc=1119W || | l 7 i |\K1-9. Qc=438W w7
2 Qh=776W 1l 7 ‘ ( ,
DNB8O 512/822
EW30-C0 Vi / =
DN80 5m /) =
950x4.5 =1.60 M
=] E ] K1-8. Qe=2721W
h=1.60m 1om / Qh=1799W
1A patalpy eksplikacij 18+2°C ALT. 010 )
patalpy eksplikacija 05w h=1.60m o
Nr. Plotas :_r
1 Holas 60.78 m? - \
2 Kavinés pagalbiné patalpa 5.89 m? \
3 Holas / Biliety kasos zona 115.82 m? ~ $aTRM-2 ‘W=7 60m
4 Muziejaus lankytojy daikty saugojimo patalpa 22.72 m? ) 3(] O0kW - \
5 Renginiy salé 187.76 m?
6 San. mazgas - vyry 31.21 m?
7 Edukacijos zona 91.90 m? w
8 San. mazgas - motery 40.46 m? ~
9 Vitrazo salé 224.32 m*
10 Parody salés zona 584.03 m?
11 Koridoriaus zona 21.08 m?
12 Pagalbiné patalpa 8.65 m?
13 Techniné erdvé 8.36 m*
14 Aparatiné 8.95 m?
15 Darbuotojy poilsio patalpa - virtuvélé 41.21 m?
16 Kaviné 39.29 m? D
17 VitraZo techninis koridorius 75.91 m? E?
18 San. mazgas 2.20 m?
19 Suvenyry parduotuvés zona 9.82 m? e
20 Eksponaty karantinavimo patalpa 8.28 m?
21 Ginkly saugykla 6.04 m? T
22 Koridorius 12.95 m?
23 Restauracinés dirbtuvés 28.19 m?
24 San. mazgas 3.43 m? 7
25 Metaliniy eksponaty saugykla 11.13 m? 6
26 Koridorius 57.77 m?
27 Saugykla - Didzioji rinkiniy 71.22 m? | SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
28 Fotografijy saugykla 15.07 m? i DN50 Plieninio vamzdzio sglyginis skersmuo, mm.
29 Koridorius zona 19.37 m? 263x6.0 Plastikinio vamzdZio i§orinis skersmuo x sienutés storis, mm.
30 Spaudos saugykla 47.53 m? ——=T5/T6 —= | Paduodamas/grjztamas $altnesis/Silumnesis i$/j Silumos siurblius.
31 Koridorius zona 37.29 m? —==T11/T21== | Paduodamas/grjztamas $ilumnesis j/i§ védinimo jrenginiy $ildymo sekcijy.
—— " _
32 Koridorius . 42.94m —S811/S21== | Paduodamas/grjztamas $altnesis /i$ pastato vésinimo sistemos (kondicionieriai).
33 Elektros apskaitos mazgas 25.09 m? —
34 7N san. mazgas 5.82 m? —=812/S22=— | Paduodamas/grjztamas 3Saltnesis j/i$ védinimo jrenginiy vésinimo sekcijy.
35 ZN san. mazgas 5.03 m? Pl-4 Mechaniné oro tiekimo - 8alinimo sistema ir jos numeris.
- " 2 —
36 Fotf)grgfaVlmo erdvé 19.46 m SaTRM-1 Saltnesio temperattros reguliavimo mazgas ir jo numeris.
37 Koridorius 23.99 m? . - 5
. S Skaiciuotina patalpy temperattra vasaros metu, °C
38 Metaliniy eksponaty saugykla 19.26 m Silumos pritekaiimai. W
39 Kabinetas 26.85 m? s Jimal,
40 Sandélis 132.86 m? Sieninio tipo vidiné dalis.
41 Koridorius 35.45 m?
42 Kabinetas 51.82 m? Kasetinio tipo vidiné dalis.
43 Kabinetas 16.87 m? PASTABOS:
44 Vandentiekio jvado patalpa 8.91 m? 1. PILKA SPALVA PAZYMETA 1 ETAPE SUMONTUOTI JRENGINIAI IR MEDZAIGOS. |:| Kanalinio tipo vidiné dalis.
45 Balkonas 35.51 m? 2. Horizontalas Saltnesio tiekimo vamzdynai patalpose montuojami patalpy palubéje su 0.002 nuolydziu j kondicionieriy pusg.
2348.48 m? 3. Sistemos $11/821 vamzdynai izoliuojami 13-23mm. storio sintetinio puty kau¢iuko antikondensacine izoliacija. K1-4,Qc=1343W |Vésinimo sistemos numeris, oro kondicionieriaus numeris, vésinimo galia, W.
4. Auks¢iausiose vandeninés vésinimo sistemos vamzdyny vietose montuojami automatiniai nuorinimo voZtuvai, Zemiausiose - drenaziniai
ventiliai. K1-9, Qc=2721W | Vésinimo sistemos numeris, oro kondicionieriaus numeris, vésinimo galia, W,
5. Kondicionieriy vietos patalpose ir vamzdyny peréjimai tikslinami "DP" metu. Qh=1799W Sildymo galia, W.
6. Kondensato nuvedima nuo kondicionieriy vidiniy daliy ziaréti projekto "VN" dalyje.
> Rutulinis ventilis.
W B1.0 Balansinis ventilis, pirminé nustatymo padétis.
4 Ventilis su ON/Of el. pavara.
A 2021-09 Projektas iSskiriamas etapais pagal projektavimo uzduotj
0 2021-02 Statybos leidimui, konkursui
L Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas :
" " Telefonas: +37060979 272 _ i > . e
3 @ Kval. Pat.|  AB "Maspro EI. pastas: info@maspro.lt Kulttiros paskirties pastato, Zemaiciy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto
Dok. Nr. projektas
Adsi SPV D. Kriaugitniené Dalis. Dokumento pavadinimas: Laida
13460/ T. Cipkus Vésinimas
kpooso7 | SPDV P - Pirmo auksto planas, M1:200, Il etapas A
Kalbos Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
Trump.
LT Kauno IX forto muziejus 20.018-TP-SVOK-07 2 2




SALTNESIO TEMPERATUROS REGULIAVIMO MAZGO
PRINCIPINE SCHEMA

Vandeniné vésinimo sekcija

o,
L

7
Y % IS Sal&io Saltinio, +5°C
1 S12 ><£s12 N
7 6
X& /- -

10
§ @P | $aldio Zaltinj, +10°C
822 $22 %
9
Poz. SaTRM-1 SaTRM-2 SaTRM-3
Nr. Pl-4 PI-5 Pl-6
1 Vésinimo sekcija, 84,0kW (35% propilenglikolis) | Vésinimo sekcija, 31,0kW (35% propilenglikolis)| Vésinimo sekcija, 29,55kW (35% propilenglikolis)
2 Trijy eigy pamaiSymo voZtuvas, DN65 kvs=63 | Trijy eigy pamaiSymo voZtuvas, DN40 kvs=25 | Trijy eigy pamaiSymo voztuvas, DN40 kvs=25
3 Rutulinis ventilis, DN80O Rutulinis ventilis, DN50 Rutulinis ventilis, DN50
4 Filtras, DN80 Filtras, DN50 Filtras, DN50
5 Atbulinis voztuvas, DN65 Atbulinis voztuvas, DN40 Atbulinis voztuvas, DN40
6 Manometras Manometras Manometras
7 Termometras Termometras Termometras
8 Automatinis nuorintojas Automatinis nuorintojas Automatinis nuorintojas
9 Drenazinis ventilis, DN20 Drenazinis ventilis, DN20 Drenazinis ventilis, DN20
10 Balansinis ventilis, DN65 Balansinis ventilis, DN40 Balansinis ventilis
B 2022-07 Remiantis darbo projekto metu atliktais pakeitimais
A 2021-09 Projektas atskiriamas numatant darby etapiSkuma pagal projektavimo uzduotj
0 2021-01 Statybos leidimui, statybai
Laida I1$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PAT. D) Telefonas: +37060079 272 | Kultdiros paskirties pastato, Zemaigiy pl. 73, Kaune,
BCR)K' M /—\ S ‘ ‘@ El. pastas: info@maspro.t, kapitalinio remonto projektas
/
A15111 | PV D. Kriaugitiniené /’7/, STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
0135
30/ | PDV T. Cipkus _%
4 B
Védinimo jrenginiy vésinimo sekcijy
reguliavimo mazgy principiné schema
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LaPY
TRUMP.
LT V| Turto bankas 20.018-TP-SVOK-B08 o1 |02




Oras - vanduo Silumos siurblys, Qh=93.5kW, Qc=89,6kW,
4330x1100x1880 (LxBxH)

Oras - vanduo Silumos siurblys, Qh=93,5kW, Qc=89,6kW,

4330x1100x1880 (LxBxH)

0.002
—_—

DNS80
Ge=15414kg/h
Gh=8041kg/h

Paskirstymo kolektoriai
uzpildymo/papildymo mazgas

s T5/T6 \
K1 L DNS80
Ge=15415kg/h
+1,41 (80,91 abs. +3,59 Gh=8041kg/h
Zemés pav., V-
43,60
DN125
Gci30829kg/h
Gh=16082kg/h (I
—— K1'
&
N +4,90
040x4.0 020x2.25 St.
G=1239%g/h\ G=224kg/h
S11/821 K1-4, Qc=1343W
240x4.0
+1,41 (80,91 abs.
G=1463kg/ 020x2.25 emes pav
G=231kg/h :

063x6.0
G=5966kg/h

G=4272kg/

025x2.5

—448kg/h VANDENINIO KONDICIONIERIAUS PRINCIPINE

PAJUNGIMO SCHEMA

K1-6, Qc=514W T T
/ﬁ — 7 5 Balansinis ventilis
~—7 o e g
Rutulinis ventilis
016x2.0 G=3824kg/h \gi
G=88kg/h o
Nuorintojas Vandens iSleidéjas
050x4.5 St +3.,75 1 1
G=3188kg/h w

G=548kg/h

932x3.0
G=646kg/h
KI-18, Qe=592W
St. +3,72 c=1195W
025x2.5
G=356kg/h 23253.0
016x2.0 G=1277kg/h
G-102kg/h St. +3,74 032x3.0 st. | 30
920x2.25 032x3.0 0.002 7 L2k ah
-, G=206kg/h /G=565kg/h - 2L g <X
— ~{—~ S11/S21 s ol
020x2.25 025x2.5 0932x3.0
G=181kg/h G=283kg/h  G=48%g/h
& & i@, 016x2.0 &
y G=76kg/h %
0932x3.0
+1,64 St St. +1,73 G=588kg/h
Qh=2313 G=1865kg/h
"
&
AN
& >
Y
932x3.0
G=588kg/h
250x4.5
Qh=2313W G=2453kg/h
+3,13
020x2.25 050x4.5 St. >
G=192kg/l\ G=2645kg/h w
glﬂ\ g \ st +323
= ‘ 0002 ki
% _—
450 S11/821 178
+4, +3,7
St. #50x4.5 #50x4.5 St.
: K1-10, Qc=1119W G=2720kg/h G=3188kg/h 0002
Qh=776W
St.
025x2.5
G=468kg/h
& _
$ =2721W =
\} C
% Qh=1799W
+4,09 St
UZpildymo/papildymo mazgo principiné schema
4
5 . ..
I8 propilenglikolio talpos Ny 1 3 (‘? r% 2 DN20 I sistemg PaSklrStymO kOlektorlal
+3.84 St. — —— <4 D
W rankiniu siurbliu - -
(=3 [ 4 4
(=] [=] (=) (=) e O
1. Rutulinis ventilis DN20. 2 2 Z =Z & &
- Z Z 38 3
2. Atbulinis voztuvas DN20. Dh Q Q Qn s =]
3. Filtras DN20. = o a 3 = b
[l = N N >N N

4. Manometras.
5. Apsauginis voztuvas DN15, 4bar.

PASTABOS:
1. Horizontaliis SaltnesSio tiekimo vamzdynai patalpose montuojami su 0.002 nuolydziu j Sal¢io reguliavimo mazgy/kondicionieriy puse.

2. Sistemos T5/T6 vamzdynai izoliuojami 35mm. storio sintetinio puty kauciuko antikondensacine izoliacija ir lauke papildomai
apskardinami cinkuota skarda.

3. Sistemy: S11/821, S12/5822, vamzdynai izoliuojami 13-23mm. storio sintetinio puty kau¢iuko antikondensacine izoliacija, lauke
papildomai apskardinami cinkuota skarda.

4. Patalpose sistemos T11/T21 vamzdynai, izoliuojami 20mm. storio akmens vatos su aliuminio folija Silumos izoliacijos kevalais, lauke -
50mm. storio akmens vatos su aliuminio folija Silumos izoliacijos kevalais ir papildomai apskardinami cinkuota skarda.

5. Auksciausiose vandenings vésinimo sistemos vamzdyny vietose montuojami automatiniai nuorinimo voztuvai, Zemiausiose - drenaziniai
ventiliai.

6. Vamzdyny altitudés tikslinamos "DP" metu.

7. Kondensato nuvedimg nuo kondicionieriy vidiniy daliy zitréti projekto "VN" dalyje.

8. Saltnesio temperatiiry reguliavimo mazgy detalizacija Zifiréti bréZinyje - 20.018-TP-SVOK-08.

vV 8

~

[0 B,
=@

12

=)}

B4.5

1. Rutulinis ventilis DN80;
2. Rutulinis ventilis DN100;
3. Rutulinis ventilis DN50;
4. Balansinis ventilis DN65;

I§ $ilumos siurbliy K1, K2, TS5, DN125
5. Balansinis ventilis DN8O;

6. Balansinis ventilis DN40;

13
<=

7. Termometras;

I silumos siurblius K1, K2, T6, DN125
8. Manometras;

[13]

9. Drenazinis ventilis DN25;

10. Ventilis su el. pavara ON/Of DN 80;

I uzpildymo/papildymo mazgo, DN20 11.Ventilis su el. pavara ON/Of DN 100;

12. Ventilis su el. pavara ON/Of DN 50;
13. Rutulinis ventilis DN125;

#32x3.0 G=3736kg/h

i

063x6.0

::‘©

42,91
Oro kondicionierius

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—T5/T6 ——= | Paduodamas/grjztamas Saltnesis/Silumnesis i$/j Silumos siurblius.
T11/T21 Paduodamas/grjztamas Silumnesis j/i§ védinimo jrenginiy Sildymo sekcijy.
——811/821— | Paduodamas/grjztamas $altnesis j/i§ pastato vésinimo sistemos (kondicionieriai).
S12/822 Paduodamas/grjztamas $altnesis j/i§ védinimo jrenginiy vésinimo sekcijy.
SaTRM-1 Saltnesio temperatiros reguliavimo mazgas ir jo numeris.
DN50 Plieninio vamzdZio saglyginis skersmuo, mm.
363x6.0 Plastikinio vamzdzio iSorinis skersmuo x sienutés storis, mm.

Vamzdzio sglyginis skersmuo,
ruozu pratekantis Silumnesio debitas kg/h.

K1-1, Qc=3756W | Veésinimo sistemos numeris, oro kondicionieriaus numeris, vésinimo galia, W.

Vésinimo sistemos numeris, oro kondicionieriaus numeris, vésinimo galia, W,
Sildymo galia, W.

K1-9, Qc=2721W
Qh=1799W

[>T
L5 B0

e

Rutulinis ventilis.
Balansinis ventilis, pirminé nustatymo padéetis.

Rutulinis ventilis su el. pavara.

A 2021-09 Projektas iSskiriamas etapais pagal projektavimo uzduot;
0 2021-02 Statybos leidimui, konkursui
Laida I1Sleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas :
Kval. Pat.|  JAB "Maspro" EFIE?ST:: ;?Zé’@ﬁﬁiiﬁriﬂf Kulttiros paskirties pastato, Zemaiciy pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto
Dok. Nr. projektas
kpoorss | SPV D. Kriaugianiené 777" "] Dalis. Dokumento pavadinimas: Laida
13460/ : O Vésinimas
keoosor | SPDV T. Cipkus - Vésinimo sistemy aksonometrinés - principinés schemos, A
lir Il etapai
Kalbos Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
Trump.
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