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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS)
	

	
	
	Puslapis 1 iš 2

	
	
	



	[bookmark: _Hlk80274242]1. PIRKIMO OBJEKTAS



1.1. Pavadinimas:

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 103,275 iki 108,906 km dešinės kelio pusės paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas.

1.2. Remontuojamo objekto duomenys:

	
Ruožas

	Ruožo pradžios koordinatės
LKS-94
	Ruožo pabaigos koordinatės
LKS-94
	Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas,
aut./parą
	Vidutinis metinis sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas,
aut./parą
	Dangos konstrukcijos
klasė

	Nuo 103,275 iki 108,906 km dešinė kelio pusė
	x
	y
	x
	y
	35155
	6509
	DK 100

	
	6090417
	491870
	6095706
	489985
	
	
	



Pastaba: Objekto pradžia ir pabaiga tikslinama aprašo rengimo metu.

	2. BENDROJI INFORMACIJA



2.1. BVPŽ kodas: 45233220-7, 71320000-7
2.2. Statytojas:  AB „Via Lietuva“
2.3. Užsakovas:  AB „Via Lietuva“
2.4. Statybos rūšis:  Paprastasis remontas
2.5. Statinio kategorija:  Ypatingasis statinys
2.6. Inžinerinių statinių grupė:  Susisiekimo komunikacijos
2.7. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai
2.8. Darbų atlikimo tvarka:
2.8.1. Paprastojo remonto aprašo (toliau – Aprašas) parengimas ir pataisymas pagal Užsakovo pastabas;
2.8.2. Statinio paprastojo remonto darbų atlikimas pagal Užsakovo patvirtintą Aprašą.

	3. PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS



3.1. Teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis:
3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
3.1.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Užsakovo interneto svetainėje adresu https://lakd.lt/normatyviniai-dokumentai.

3.2. Tyrinėjimai
Tiekėjas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių geometriniai ir kt.), reikalingus Aprašui parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti, kurie nurodyti Techninės specifikacijos 4 punkte. Visų inžinerinių tyrinėjimų ataskaitos pateikiamos Užsakovui, kaip Aprašo dalis. 
Pastaba: Tiekėjui nėra privalomo reikalavimo atlikti geologinius tyrinėjimus, dėl šių tyrinėjimų reikalingumo Tiekėjas sprendžia savo nuožiūra. 

3.3. Bendrieji Aprašo parengimo reikalavimai
3.3.1. Aprašo sudėtis turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Aprašo sudėtyje privaloma pateikti sąnaudų žiniaraščius. Projektuotojas taip pat turi parengti įkainotą standartizuotą darbų kiekių žiniaraštį (SDKŽ), atitinkantį Aprašo sprendinius. Žiniaraščiai rengiami pagal pridedamas formas.
3.3.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Aprašą skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio Aprašo dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.
3.3.3. Tuo atveju, jeigu remontuojant objektą išaiškėja, kad reikia koreguoti Aprašą (ne dėl Užsakovo pageidavimo, kuris nebuvo įvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susiję kaštai padengiami Tiekėjo sąskaita. Tiekėjo parengto Aprašo trūkumų šalinimas remonto metu papildomai nebus apmokamas.
3.3.4. Apraše turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“.
3.3.5. Apraše turi būti pateikiama (neapsiribojant vien tik šia informacija): aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, dangų plano brėžinys (M1:500) ant topografinio arba ortofoto pagrindo, kelio dangos konstrukcijų brėžinys (įskaitant reikalingus kitų kelio elemento konstrukcinius brėžinius/detales), išilginio profilio brėžinys, eismo organizavimo sprendiniai (brėžinyje turi būti nurodyti projektuojami ir esami kelio ženklai, jų pastatymo vietos, horizontalusis ženklinimas ir kt), tilto bendro vaizdo brėžinys, tilto planas, skersinis pjūvis (-iai), tilto konstrukcijų remonto sprendiniai.
3.3.6. parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamo statinio (žemės sklypo) ribų.

	4. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS



4.1. Reikalavimai dangos remontui:
4.1.1.  I eismo juosta:
4.1.1.1. Esamą asfalto dangą nufrezuoti nedidesniu kaip 10 cm storiu. Frezavimo plotis parenkamas taip, kad projektuojamo pagrindo (stabilizuoto sluoksnio) plotis būtų nemažesnis nei eismo juostos plotis, o virš jo rengiamų naujų asfalto sluoksnių išilginės siūlės būtų perstumtos viena kitos atžvilgiu pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus.
Pastaba: Tiekėjas turi įsivertinti dangos išardymo technologiją, kuri leistų nufrezuoti dangą, kurioje tarp sluoksnių buvo naudojamos geosintetinės medžiagos.
4.1.1.2. Įrengti hidrauliniais rišikliais surištą pagrindo sluoksnį panaudojant po nufrezuotu sluoksniu likusių dangos konstrukcijos sluoksnių medžiagas (sklandos permirkimo sluoksnį, skaldą ir .t.t). Pastabos: 
1) Tais atvejais, kai bendras esamų asfalto sluoksnių storis yra didesnis nei naujai įrengti numatytų asfalto sluoksnių bendrasis storis, sumažinti išvežamų ir reikalingų atvežti papildomų medžiagų kiekius, likutinis asfalto sluoksnis gali būti panaudotas hidrauliniais rišikliais surišto pagrindo sluoksnio įrengimui.
2) Hidrauliniais rišikliais surišto pagrindo sluoksnio tinkamumo bandymai turi būti atlikti ėminiams iš reprezentatyvių kelio ruožo vietų atsižvelgiant į kintamą po frezavimo likusių dangos konstrukcijos sluoksnių tipą ir storį.
4.1.1.3. Ant hidrauliniais rišikliais surišto pagrindo įrengti trisluoksnę asfalto dangą pasirenkant vieną iš 4.1.1.4 punkte nurodytų dangos konstrukcijos atnaujinimo variantų. Pastaba:
Leidžiamas frezuoto asfalto granulių (NAG) naudojimas asfalto pagrindo ir apatinių sluoksnių mišiniams, nenukrypstant nuo TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimų.
4.1.1.4. Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinių variantai:
	Sluoksnis
	Medžiaga
	Storis, cm

	1 variantas

	Asfalto viršutinis
	SMA 8 S PMB 45/80-65
	3,5

	Asfalto apatinis
	AC 16 AS PMB 45/80-65
	8

	Asfalto pagrindo
	AC 22 PS (50/70)
	11

	CTB
	Esamos dangos konstrukcijos medžiagos, surištos hidrauliniais rišikliais pagal MN GPSR 12
	30

	Esami nesurištieji pagrindo sluoksniai ir/arba gruntai
	-

	2 variantas

	Asfalto viršutinis
	SMA 8 S PMB 45/80-65
	3,5

	Asfalto apatinis
	AC 16 AS PMB 45/80-65
	8

	Asfalto pagrindo
	AC 22 PS (50/70)
	10

	CTB
	Gruntai, surišti hidrauliniais rišikliais ir jonų mainų reakcijas greitinančiais priedais pagal MN GPSR 12
	35

	Esami nesurištieji pagrindo sluoksniai ir/arba gruntai
	-



4.1.2.  II eismo juosta, sustojimo juosta, greitėjimo/lėtėjimo juostos:
4.1.2.1. Esamą asfalto dangą nufrezuoti nedidesniu kaip 4 cm storiu.
Pastaba: Tiekėjas turi įsivertinti dangos išardymo technologiją, kuri leistų nufrezuoti dangą, kurioje tarp sluoksnių buvo naudojamos geosintetinės medžiagos
4.1.2.2. Įrengti asfalto sluoksnius pagal 4.1.2.3. punkte pateiktą dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinį. Pastaba:
Leidžiamas frezuoto asfalto granulių (NAG) naudojimas asfalto pagrindo ir apatinių sluoksnių mišiniams, nenukrypstant nuo TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimų.
4.1.2.3. Turi būti įrengiamos sandarintos siūlės I, sustojimo ir II eismo juostų atnaujinimo sprendinių jungties vietoje.
4.1.2.4. Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinys:
	Sluoksnis
	Medžiaga
	Storis, cm

	Asfalto viršutinis
	SMA 8 S PMB 45/80-65
	3,5

	Asfalto apatinis
	AC 16 AS PMB 45/80-65
	≥5

	Asfalto išlyginamasis
	1)

	Esamos dangos konstrukcijos sluoksniai

	Pastabos:
1) asfalto išlyginamojo sluoksnio storis ir asfalto mišinys parenkamas atsižvelgiant į esamos dangos konstrukcijos viršutinės dalies šalinamo sluoksnio storį ir projektinį naujai įrengiamų sluoksnių storį. Asfalto išlyginamasis sluoksnis gali būti neįrengiamas atitinkamai padidinus asfalto apatinio sluoksnio storį.



4.1.3. Važiuojamosios dalies skersiniai nuolydžiai tiesėse ir kreivėse turi atitikti KTR 1.01:2008  reikalavimus.
4.1.4. Numatyti vertikalų kelio planavimą nuleidžiant vandenį nuo važiuojamosios dalies į pakelės griovius.
4.1.5. Numatyti 20-50 m ilgio sklandų asfalto dangų pasijungimą su esamomis neremontuojamomis dangomis už remontuojamo objekto ribų, sankryžose ir ties remontuojamais transporto statiniais.

4.2. Kelkraščiai ir skiriamoji juosta
4.2.1. Atstatyti skiriamosios juostos esamą augalinį sluoksnį, įrengiant juodžemio sluoksnį ir apsėjant žole, bei sklandžiai suvedant dangas ir užtikrinant vandens nutekėjimą. Darbai skiriamojoje juostoje turi būti atliekami ne mažesniu nei 1 m pločiu. Tvarkant skiriamąją juostą turi būti suformuotas nuolydis į kairę pusę iki esamų atitvarų, užtikrinant vandens bėgimą į kairę kelio pusę.
4.2.2. Įrengti viršutinio kelkraščio sluoksnį 0,75 m pločiu 8% skersiniu nuolydžiu. Jei trūksta esamo kelkraščio pločio, kelkraštį įrengti iki esamos kelio briaunos. Tuo atveju kai esamas kelkraštis platesnis nei 0,75 m, likusioje netvirtinamo kelkraščio dalyje suformuoti ≥8,0% nuolydį iki kelio briaunos, pašalinant užaukštėjusias kelkraščių briaunas, trukdančios nutekėti vandeniui, jei tokių yra, ir sustiprinant suformuotą šlaitą neplonesniu nei 6 cm storio dirvožemio sluoksniu apsėjant žole. Kelkraščiai turi būti įrengti pagal ĮT SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus ir pridedamą schemą (žr. 1 pav.). Turi būti įrengtas ne plonesnis nei 10 cm storio viršutinis kelkraščio sluoksnis naudojant skaldažolės mišinius nurodytus TRA SBR 19 63.2 ir 65 punktuose, pridedant 15 % dirvožemio. Jeigu yra didelis projektinės dangos paaukštėjimas, leidžiama įrengti ir apatinį kelkraščio sluoksnį vadovaujantis ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimais.
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2 pav. Kelkraščių tvarkymo principinė schema.

4.3. Sankryžos
Įvažiavimuose/išvažiavimuose atnaujinti asfalto dangos viršutinį sluoksnį, sklandžiai suvedant dangas 20-50 m ilgyje vadovaujantis ĮT APM 10

4.4. Autobusų sustojimo peronai
4.4.1. Esamos autobusų sustojimų  aikštelės ir peronai demontuojami ir naujai įrengiami pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, vadovaujantis norminiais dokumentais ĮT TRINKELĖS 14, peronų danga pritaikoma žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019. Tiekėjas turi nusimatyti naujų kelio elementų (šiukšliadėžė, suoliukas, ženklas) įrengimą.
4.4.2. Autobusų sustojimo aikštelė turi būti atskirta nuo eismo iškilia saugumo salele. 

4.5. Eismo reguliavimo priemonės
4.5.1. Įrengti naujus signalinius stulpelius, jei jų trūksta ar yra pažeisti, vadovaujantis TRAT SST 14 reikalavimais. Perstatyti esamus geros būklės signalinius stulpelius, jeigu jie trukdo vykdomų remonto darbų technologiniams procesams arba esama pastatymo vieta ar aukštis neatitinka TRAT SST 14 reikalavimų. Esant netaisyklingam važiuojamosios dalies ir kelkraščio planui ir išilginiam profiliui nauji signaliniai stulpeliai turi būti įrengiami taip, jog sklandžiai išsidėstytų kelio plane ir išilginiame profilyje.
4.5.2. Perstatyti esamus kelio ženklus, jeigu jie trukdo vykdomų remonto darbų technologiniams procesams arba esama pastatymo vieta neatitinka reikalavimų. Numatyti trūkstamus kelio ženklus vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.
4.5.3. Įrengti kelio dangos horizontalųjį ženklinimą vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, ĮT ŽM 12 ir KET reikalavimais. Dangos ženklinimui turi būti naudojamos reaktyviosios arba termoplastinės medžiagos. Pastaba: Laikinas horizontalusis ženklinimas turi būti pašalintas naudojant aukšto slėgio vandens srovę. 
4.5.4. Projektavimo metu parengtą eismo organizavimo schemą derinti eos@lakd.lt.
4.3.5. Perstatyti esamus plieninius apsauginius atitvarus, panaudojant esamas atitvarų sijas (pakeičiant tik sulankstytas sijas naujomis) ir nepažeistus statramsčius (jeigu traukimo metu nebuvo sulankstyti ar kitaip pažeisti, perkalant juos naujai) į 75 cm aukštį, jeigu tai reikalinga Tiekėjo taikomiems technologiniams procesams ar jeigu dėl Tiekėjo įgyvendinamų vertikalaus planavimo sprendinių esamų plieninių apsauginių atitvarų aukštis1 liktų mažesnis kaip 70 cm. Taip pat perkelti, kai dėl atliktų paprastojo remonto darbų atstumas nuo dangos krašto iki atitvaro nebetenkina normatyvinių reikalavimų. 

4.6. Viadukas 108,643 km (d.p.)
4.6.1. Važiuojamosios dalies danga:
· važiuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12 (viršutinio, apatinio ir apsauginio sluoksnių pakeitimas); 
· hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12;
· išlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas.
4.6.2. Šalitilčiai:
· suremontuoti ir padengti šalitilčius apsaugine neslidžia danga.
4.6.3. Turėklų blokai:
· suremontuoti ir padengti apsaugine danga.
4.6.4. Atitvarai:
· įrengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto ir prietilčiuose (sujungti su esamais atitvarais statinio prieigose).
4.6.5. Vandens nuleidimo sistema:
· įrengti drenažines juostas;
· suremontuoti vandens surinkimo ir nuleidimo sistemą (iš šulinėlių ištekantis vanduo neturi gadinti kitų viaduko konstrukcijų).
4.6.6. Deformaciniai pjūviai:
· įrengti deformacinius pjūvius (2vnt.).
Pastaba. Parinkti deformacinių pjūvių sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijų deformacijas. 
Įvertinti ar nereikia papildomai įrenginėti papildomų konstrukcijų norint tinkamai įrengti deformacinį pjūvį.
4.6.7. Atraminiai guoliai:
· suremontuoti atraminius guolius.
4.6.8. Perdanga:
· suremontuoti perdangą:
· suremontuoti sijų galus virš atramų, lokaliose vietose ir antro tarptramio mechanines pažaidas;
·  ~2 m ilgio ruožuose pašalinti peršlapusį, sutrūkusi, porėtą betoną; 
· nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; 
· strypus padengti antikorozinėmis dangomis; 
· remontiniais mišiniais atstatyti betono sluoksnį;
· kraštinių sijų fasadinius paviršius padengti apsauginėmis dangomis
4.6.9. Atramos:
· suremontuoti ramtus:
· nuo rėmsijų ir atkalčių (pereinamųjų plokščių galų) pašalinti peršlapusį, sutrūkusi betoną;
· nuo atsidengusių armatūros strypų nuvalyti rūdis;
· strypus padengti antikorozinėmis dangomis;
· remontiniais mišiniais atstatyti betono sluoksnį;
· rėmsijų, atkalčių (pereinamųjų plokščių galų) paviršius padengti apsauginėmis dangomis.
· suremontuoti taurus:
· nuo kolonų pašalinti atšokusi, nutrupėjusį betoną;
· nuo atsidengusių armatūros strypų nuvalyti rūdis;
· strypus padengti antikorozinėmis dangomis;
· remontiniais mišiniais atstatyti betono sluoksnį;
· visus kolonų paviršius padengti apsauginėmis dangomis.
Pastaba. nuvalius kolonų trupantį betoną gali reikėti atstatyti nukorodavusius armatūros strypus.
4.6.10. Prietilčiai, patiltė:
· suremontuoti vandens nuleidimo sistemą prietilčiuose ir patiltėje;
· įrengti sklandžias kelkraščių ir šalitilčių sandūras;
· sklandžiai suvesti tiltą su prietilčiais (ne mažiau kaip 5 m prieš ir už tilto).
Pastaba. Prietilčiuose, po „L“ formos pereinamosiomis plokštėmis, tarpai užpildyti geopolimerais
4.6.11. Kitų konstrukcijų remontas:
· suremontuoti kūgių šlaitų sutvirtinimus;
· suremontuoti šlaitinius laiptus;
· įrengti/atstatyti reikiamus kelio ženklus;
· numatyti kelio dangos horizontalųjį ženklinimą vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, ĮT ŽM 12 ir KET 
reikalavimais. Dangos ženklinimui turi būti naudojamos reaktyviosios arba termoplastinės medžiagos. 

4.7. Vandens nuvedimo įrenginiai 
Vandens pralaidų ar antgalių valymo, remonto, keitimo ar naujų įrengimo darbų Tiekėjas nevertina.

4.8. ITS įrenginių atstatymas.
Esamų 103,66 km eismo intensyvumo matuoklio (jeigu pagal darbų technologiją pilnai išfrezuojant asfalto danga pažeidžiamos esamos indukcinės kilpos) indukcinių kilpų atstatymo darbus Tiekėjas turi įsivertinti pasiūlyme, vadovaujantis pridedama Indukcinių kilpų atstatymo technine specifikacija. Šie darbai turės būti atliekami prižiūrint kelio savininko atstovui. 
Tiekėjas, informuoja kelio savininką, apie pradedamus darbus tuose ruožuose,  kuriuose yra esami eismo intensyvumo matuokliai, kelio konstrukcijos temperatūros jutikliai, svėrimo jutikliai ar kitos kelio dangoje esančios įrangos tam, kad kelio savininkas galėtų koordinuoti jų atstatymą.

	[bookmark: _Hlk80275011]5. GARANTINIS TERMINAS



Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Tiekėjas suteikia 5 metų garantinį terminą. 
Rangovas nebus atsakingas už garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus, kurių priežastis nėra susijusi su Techninėje specifikacijoje numatytais ir Rangovo kokybiškai atliktais darbais.

	6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS



6.1. Kelio ruožų paprastojo remonto darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. Pasirinkta remonto darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar pravažiavimui ir viešojo transporto eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu. Kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik suderinus apylankas.
6.2. Rangovas privalo per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN“  reikalavimais pagal Užsakovo nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruožui, kuriame vykdomi darbai, taikomą priežiūros lygį (visais atvejais apylankoms taikomas ne žemesnis nei 4 priežiūros lygis),  taip pat šalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas  ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose.
6.3. Eismo organizavimą darbų metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Darbų metu turi būti taikomas 4s+0 arba 3s+1 eismo nukreipimo principas. Taikant 4s+0 eismo nukreipimo principą pagrindinės laikinos eismo juostos plotis turi būti ne mažesnis nei 3,25 m. Jeigu esamos dangos plotis nėra pakankamas užtikrinti tinkamą 4s+0 eismo nukreipimo principo įgyvendinimą, tokiu atveju turi būti laikinai išplatinta asfalto danga iki reikiamo pločio. Plotai, kuriuose buvo įrengtas laikinas dangos išplatinimas, atlikus darbus, turės būti sutvarkyti ir atstatyti į esamą padėtį.
6.4. Darbo vietų zonose priešingų krypčių eismas turi būti reguliuojamas naudojant ne mažesnio pločio nei 250 mm konstrukcinius nukreipiamuosius elementus (toliau – KNE) pagal T DVAER 12 V skirsnyje pateiktus reikalavimus. KNE turi būti įrengiami ištisiniame darbų zonos ruože, užtikrinant, jog automobiliai negalėtų laisvai kirsti ištisinės linijos ir išvažiuoti į priešingo eismo juostą. Tiekėjas gali laisvai pasirinkti, kurį KNE  tipą naudoti: nukreipiamuosius gulekšnius, bortus ar sieneles. Turi būti parenkami tokie konstrukcinių nukreipiamųjų elementų tvirtinimo sprendiniai, kurie nepažeistų esamos dangos.
6.5. Visi kaštai susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme. 

	7. DARBŲ KOKYBĖ



7.1.  Hidrauliniais rišikliais surištas pagrindo sluoksnis:
7.1.1. Turi būti numatytos priemonės, skirtos užtikrinti, kad II eismo juostos ir sustojimo juostos zonoje ties jungtimi su I eismo juosta nesusidarytų tuštymės hidrauliniais rišikliais surišto pagrindo sluoksnio įrengimo metu. I ir II eismo juostų asfalto sandūroje turėtų būti teikiamas prioritetas sandarintos siūlės įrengimui.
7.1.2. Hidrauliniais rišikliais surištam pagrindo sluoksniui įrengti naudojami gruntai ir kitos mineralinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus. Hidrauliniais rišikliais ir specialiaisiais priedais surištam pagrindo sluoksniui įrengti naudojami rišikliai turi atitikti ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus. Gruntams ir kitoms mineralinėms medžiagoms apdoroti naudojamas cementas, tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus (tipas – CEM I arba CEM II/A-LL, stiprumo klasė – 42,5 N). Pridedamas vanduo negali turėti jokių kenksmingų medžiagų ir kitų sąlygų, kurios neigiamai veikia statybinių medžiagų mišinių apdorojimą. Jeigu statybinių medžiagų mišinių gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos darbams atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi būti įrodomas. Gruntų, esamos dangos konstrukcijos sluoksnių medžiagų ir rišiklio mišinys turi atitikti ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus.
7.1.3. Rangovas turi įrodyti numatytų naudoti statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų tinkamumą, pateikdamas tinkamumo bandymų ataskaitą. Tinkamumo bandymų ataskaita taip pat turi būti suderinta bei įvertinta Techninę priežiūrą vykdančių asmenų. Tinkamumo (cemento kiekio) bandymai turi būti atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę.
7.1.4. Ėminių tinkamumo bandymams kiekis ir paėmimo vietos turi būti reprezentatyvios ir parinktos atsižvelgiant į kintamą esamos dangos konstrukcijos esamos dangos konstrukcijos sluoksnių tipą storį. Hidrauliniais rišikliais surištam pagrindo sluoksniui įrengti parenkamas tinkamumo bandymais nustatytas didžiausias reikalingas cemento kiekis. Nustatytas didžiausias reikalingas cemento kiekis taikomas visa objekto apimtimi. Hidrauliniais rišikliais surišto pagrindo sluoksnio tinkamumo bandymai užtrunka ne mažiau kaip 6 savaites dėl specifinių bandymo sąlygų atliekant atsparumo šalčiui bandymus. Į tai turi būti atsižvelgiama planuojant ir vykdant darbus. 
7.1.5. Reikalavimai hidrauliniais rišikliais ir specialiaisiais priedais surištam pagrindo sluoksniui:
	Savybė
	Reikalavimas
	Pastabos

	Stipris gniuždant
	≥2,5 MPa
	Stipris gniuždant po 28 parų – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas stiprio gniuždant bandymas.

	Atsparumas šalčiui
	Bandinių po šaldymo ir atšildymo ciklų bei referencinių bandinių (po 28 parų) stiprio gniuždant santykis ne mažiau kaip 0,7.
	Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario temperatūros vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas stiprio gniuždant bandymas.

	Deformacijos modulis Ev2
	≥ 400 MPa
	Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5.

	Deformacijos modulio Ev2/Ev1 santykis
arba
Sutankinimo laipsnis DPr
	≤ 2,31)

≥ 100 %1) 2)
	–

	Pastabos:
1) Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo.
2) Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu.


7.1.6. Atliekant hidrauliniais rišikliais surišto pagrindo sluoksnio įrengimo darbus turi būti laikomasi ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimų.
7.1.7. Jeigu tinkamumo bandymais nustatytas mineralinių medžiagų ir rišiklio mišinio stipris gniuždant viršija 7 N/mm2, turi būti numatytos hidraulinais rišikliais ir specialiaisiais priedais surišto pagrindo sluoksnio įpjovos. Įpjovos daromos kas 5 m, įpjovų gylis turi būti ne mažesnis kaip 35 % numatomo gruntų sustiprinimo sluoksnio storio.
7.1.8. Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus. Reikalavimai hidrauliniais rišikliais ir specialiaisiais priedais surišto pagrindo sluoksnio įrengimo kontrolei:
	Bandymo metodas
	Bandymo pavadinimas
	Bandymo data
	Ėminių ėmimo laikas
	Ėminių ėmimo dažnis

	MN GPSR 12
	Bandinių stipris gniuždant (≥ 2,5 MPa)
	Po 28 parų*
	Bandiniai suformuojami darbų atlikimo metu ir bandomi po 28 parų brandinimo
	Kas 4500 m2

	–
	Panaudotų priedų specialių sluoksnio elastingumą didinančių priedų (pvz. jonų mainų reakcijų greitintojai) kiekis
	Darbų atlikimo metu
	Darbų atlikimo metu
	Nemažiau kaip vieną kartą per pamainą

	–
	Panaudoto cemento kiekis
	Darbų atlikimo metu
	Darbų atlikimo metu
	Kas 2500 m2

	–
	Gruntų drėgnis
	Darbų atlikimo metu
	Darbų atlikimo metu
	Kas 2500 m2

	LST 1360-5
	Dangos sutankinimo laipsnis išreikštas  Ev2/ Ev1 santykiu (t.b. nedidesnis kaip 2,3)
arba
sutankinimo rodiklis
(Dpr≥100 %)
	Iškart po įrengimo
	-
	Kas 3000 m2

	LST 1360-5




–
	Statinis deformacijos modulis Ev2 (t.b. ≥400 MPa)
arba
Ekvivalentinis standumo modulis (t.b. ≥500 MPa, išmatuotas su FWD arba lygiaverčiu įrenginiu)
	Po 7 parų
	-
	Kas 3000 m2




Kas 50-100 m2

	Pastabos:
Lentelėje pateiktos rekomendacijos pagrindinių dangos konstrukcijų mechaninių charakteristikų kontrolei laiduoja dangos konstrukcijos skaičiavimo metu naudotų savybių kontrolę tačiau neeliminuoja poreikio taikyti kitų normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų medžiagoms, sluoksniams, profiliams ir kt.
*Turint patirtį suformuoti bandiniai gali būti bandomi po 7 parų, pasiekus 90 % projektinės gniuždomojo stiprio vertės yra laikoma, jog po 28 parų bus pasiektas projektinis gniuždomasis stipris.



7.1.9. Priimant atliktus hidrauliniais rišikliais surišto pagrindo sluoksnio įrengimo darbus reikia laikytis ĮT ŽS 17 reikalavimų.
7.2. Asfalto sluoksniai:
7.2.1. Asfalto dangos sluoksniams naudojami užpildai ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.
7.2.2. Atliekant asfalto sluoksnių įrengimo darbus, darbų kontrolę ir priėmimą, turi būti laikomasi Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24 reikalavimų.
7.2.3. Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. Bituminės emulsijos turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus.
7.2.4. Siūlės, prijungtys ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24, ĮT SS 17 ir TRA SS 15 reikalavimus.
7.2.5. Darbų priėmimo metu bus matuojami ir vertinami visi privalomi kokybiniai rodikliai vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 ir ĮT SBR 19 reikalavimais.
7.2.6. Darbų priėmimo metu dangos nelygumai matuojami pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti ĮT ASFALTAS 24 nustatytų verčių. Garantinio termino metu pagal IRI reikalavimus nustatytų dangos nelygumų vertės neturi viršyti ribinių verčių daugiau kaip 0,5 m/km. Tose vietose, kur viršijama, 3 m ilgio liniuote matuojamos prošvaisos išilgine kryptimi ir vertinama, ar tenkinamas ĮT ASFALTAS 24 11 lentelėje nustatyti reikalavimai.
7.2.7. Darbų priėmimo metu ir garantinio laikotarpio metu dangos sluoksnių lygumas, matuojant prošvaisas skersine kryptimi po 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti  ĮT ASFALTAS 24 11 lentelėje nurodytų ribinių verčių.
7.2.8. Darbų priėmimo metu kelio dangos paviršiaus atsparumo slydimui rodiklio vertės turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.
7.3. Naudojami produktai turi būti tinkamai paženklinti.
7.4. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo techninėje dokumentacijoje. Medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas (Užsakovas) turi teisę atmesti medžiagą ar gaminį, jei ji neatitinka pirkimo dokumentų ir Aprašo techninės specifikacijos reikalavimų.

	8. STATYBINĖS IR NEGRĄŽINAMOS MEDŽIAGOS, STATYBINĖS ATLIEKOS



8.1. Statybinės medžiagos
8.1.1. Vykdant valstybinės reikšmės kelio paprastojo remonto darbus 1.	darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte.
8.1.2. Susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte  ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą:
1)AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos.
2) AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.
3) AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė.
4) AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai.
5) AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė.
6) AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis.
Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:
Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.
8.1.3. Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva.
8.1.4. Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis.
8.1.5. Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.

8.2. Negražinamos medžiagos
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:
· žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3 (santykis 1,5);
· skalda – ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);
· grindinio akmenys – ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);
· frezuoto asfalto granulės – ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
· mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.
. 
8.3. Statybinės atliekos
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).
8.4.  Šio skyriaus informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių žiniaraščio.

	9. DARBŲ PERDAVIMAS



Baigti darbai Užsakovui perduodami sutarties sąlygose nustatyta tvarka, pasirašant Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:
9.1. Visiškai pašalinti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatyti statybos darbų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai;
9.2. Statinys atitinka Techninėje specifikacijoje ir Apraše numatytus reikalavimus;
9.3. Išpildomoji dokumentacija (išpildomoji geodezinė nuotrauka) yra perduota Užsakovui;
9.4. Atlikti kontroliniai bandymai;
9.5. Parengta ar atnaujinta kadastrinių matavimų byla;
9.6. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą ir pateikta ją tvirtinti bei įregistruota Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;
9.7. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-168 „Dėl duomenų teikimo ir tvarkymo valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, pateikti ir suderinti su Užsakovu kelių matavimų duomenis.

	10. PREDAI



1. Standartizuoto darbų kiekių žiniaraščio SDKŽ šablonas (.zip formatas)
2. Kadastriniai matavimai (.zip formatas)
3. [bookmark: _Hlk156456009][bookmark: _Hlk146884741]Dangos konstrukcijos sluoksnių storių matavimo aktas (*.xlsx formatu)
4. Dangos konstrukcijos sluoksnių storių diagrama (*.xlsx formatu)
5. [bookmark: _Hlk156456664]Dangos konstrukcijos gręžinių kernų nuotraukos (.zip formatas)
6. 108,643 km viaduko apžiūros aktas (.pdf formatas)
7. 108,643 km viaduko pasas (.pdf formatas)
8. 108,643 km viaduko schema (.pdf formatas)
9. Indukcinių kilpų atstatymo Techninė specifikacija (pdf formatas)

Pastabos: 
1. Atkreipiame dėmesį, kad ne visuomet AB „Via Lietuva“ turimi kelių kadastrinės bylos duomenys turi aktualią versija, todėl, esant poreikiui, rekomenduojame aktualius kadastro duomenis pasitikslinti Registro centro duomenų bazėje.
2. Pateikti dangos tyrimų duomenys yra tik informacinio pobūdžio.
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