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1. BENDRA INFORMACIJA

„Valstybin s reikšm s rajoninio kelio Nr. 1606 privažiuojamasis kelias prie Šiauli  miesto oro uosto nuo
kelio Kepaliai-Gas i nai-Meškui iai 2,913 km tilto per Kulp  rekonstravimo techninis darbo projektas“ rengiamas
vadovaujantis sutartimi S-858, sudaryta 2023-08-21 tarp UAB „Kelprojektas” ir AB „Lietuvos automobili  keli
direkcija“.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojan ias
statybines normas ir taisykles. Statybin ms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi
galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuri  vartojimas yra teisintas Lietuvos Respublikos
atitinkam  žinyb .

Techninis darbo projektas atitinka privalom  rengimo dokument  ir esminius šiam statiniui Statybos
techniniuose reglamentuose nurodomus reikalavimus.

2. PROJEKTO UŽSAKOVAS

AB Lietuvos automobili  keli  direkcija,
J. Basanavi iaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

3. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

AB Lietuvos automobili  keli  direkcija,
J. Basanavi iaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

4. PROJEKTUOTOJAS

UAB „Kelprojektas“,
Jonavos. g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,
tel. (8 37) 22 31 86, el p. info@kelprojektas.lt,

Statinio projekto vadovas – Žana Lašien , tel. 8 630 08681, el. p. zana.lasiene@kelprojektas.lt.
Statinio projekto dalies vadovas – Eduardas Semenichinas, tel. 8 640 38217,
el. p. eduardas.semenichinas@kelprojektas.lt.

5. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS

5.1 Projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis:
Keli  projektavimo darb  technine užduotimi patvirtinta akcin s bendrov s Lietuvos automobili  keli

direkcija 2023-08-21;
MB „Geodeziniai darbai“ parengta ir suderinta topogeodezine nuotrauka, 2023.

5.2 Normatyviniai dokumentai

5.2.1. Lietuvos Respublikos statybos statymas;
5.2.2. Lietuvos Respublikos žem s statymas;
5.2.3. Lietuvos Respublikos teritorij  planavimo statymas;
5.2.4. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo statymas;
5.2.5. Lietuvos Respublikos darbuotoj  saugos ir sveikatos statymas;
5.2.6. Lietuvos Respublikos vandens statymas;
5.2.7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens statymas;
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5.2.8. Lietuvos Respublikos speciali j  žem s naudojimo s lyg statymas;
5.2.9. Lietuvos Respublikos žem s gelmi statymas;
5.2.10. Lietuvos Respublikos želdyn statymas;
5.2.11. Lietuvos Respublikos saugom  teritorij statymas;
5.2.12. Lietuvos Respublikos atliek  tvarkymo statymas;
5.2.13. Lietuvos Respublikos keli statymas;
5.2.14. Lietuvos Respublikos geležinkeli  transporto eismo saugos statymas;
5.2.15. Lietuvos Respublikos elektronini  ryši statymas;
5.2.16. Lietuvos Respublikos elektros energetikos statymas;
5.2.17. Lietuvos Respublikos melioracijos statymas;
5.2.18. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymas;
5.2.19. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos statymas;
5.2.20. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statini  klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. sakymu Nr. D1-713 „D l statybos techninio reglamento STR
1.01.03:2017 „Statini  klasifikavimas“ patvirtinimo“;

5.2.21. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos r šys“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. sakymu Nr. 534 „D l statybos techninio reglamento STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos r šys“ patvirtinimo“;

5.2.22. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri io 11 d. sakymu Nr. D1-748 „D l statybos techninio
reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“;

5.2.23. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz “,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri io 7 d. sakymu Nr. D1-738 „D l statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz “ patvirtinimo“;

5.2.24. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statyb  leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarini  šalinimas. Statybos pagal neteis tai išduot
statyb  leidžiant  dokument  padarini  šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodžio 12 d. sakymu Nr. D1-878 „D l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statyb  leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarini  šalinimas. Statybos
pagal neteis tai išduot  statyb  leidžiant  dokument  padarini  šalinimas“ patvirtinimo“;

5.2.25. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos prieži ra“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d sakymu Nr. D1-848 „D l statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos prieži ra“ patvirtinimo“;

5.2.26. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm “,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. sakymu Nr. 565 „D l statybos techninio
reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm “ patvirtinimo“;

5.2.27. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugs jo 21 d. sakymu Nr.
D1-455 „D l statybos techninio reglamento STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas“ Mechaninis
atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;

5.2.28. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin  sauga“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. sakymas Nr. 422 „D l reglamento
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin  sauga“ patvirtinimo“;

5.2.29. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. sakymu
Nr. 420 „D l reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“ patvirtinimo“;

5.2.30. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo
sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. sakymu Nr. D1-706 „D l
statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
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patvirtinimo“;
5.2.31. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo

triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. sakymu Nr. D1-132 „D l
statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
patvirtinimo“;

5.2.32. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos
taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d.
sakymu Nr. D1-131 „D l statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas

„Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“;
5.2.33. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statini  apsauga nuo žaibo. Išorin  statini

apsauga nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri io 17 d. sakymu Nr. D1-
693 „D l statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statini  apsauga nuo žaibo. Išorin  statini  apsauga
nuo žaibo“ patvirtinimo“;

5.2.34. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Pastat  vidaus ir išor s aplinkos apsauga nuo
triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. sakymu Nr. 387 „D l statybos
techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastat  vidaus ir išor s aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“;

5.2.35. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003 „Lauko s lygomis naudojamos rangos  aplink
skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d.
sakymu Nr. 325 „D l STR 2.01.08:2003 „Lauko s lygomis naudojamos rangos  aplink  skleidžiamo triukšmo

valdymas“ patvirtinimo“;
5.2.36. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomenin s paskirties statiniai“, patvirtintas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. sakymu Nr. D1-91 „D l statybos techninio
reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomenin s paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

5.2.37. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statini  prieinamumas“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkri io 4 d. sakymu Nr. D1-653 „D l statybos techninio reglamento STR
2.03.01:2019 „Statini  prieinamumas“ patvirtinimo“;

5.2.38. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. geguž s 15 d. sakymu Nr. 233 „D l statybos techninio reglamento STR
2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“ (toliau – STR 2.05.04:2003);

5.2.39. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatv s ir vietin s reikšm s keliai. Bendrieji
reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. sakymu Nr. D1-533 „D l
statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatv s ir vietin s reikšm s keliai. bendrieji
reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.40. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotek  šalintuvas. Pastato
inžinerin s sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
liepos 21 d. sakymu Nr. D1-390 „D l Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotek
šalintuvas. Pastato inžinerin s sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

5.2.41. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statom
požemini  tinkl  ir komunikacij  geodezini  nuotrauk  atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, priimtas Valstybin s
geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 1999 m. geguž s 4 d.
sakymu Nr. 17 „D l statom  požemini  tinkl  ir komunikacij  geodezini  nuotrauk  atlikimo tvarkos

patvirtinimo“ (toliau – GKTR 2.01.01:1999);
5.2.42. Statybos rekomendacijos R 39-06 „Keli  tiesimas ir technin  prieži ra. Sauga darbe“, patvirtintos

Lietuvos automobili  keli  direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Technin s tarybos 2006 m. balandžio 27 d.
protokolu Nr. TT-7;

5.2.43. Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Chemini  medžiag  profesinio poveikio ribiniai dydžiai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugs jo 1 d. sakymu
Nr. V-824/A1-389 „D l Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Chemini  medžiag  profesinio poveikio ribiniai
dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.44. Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. sakymu Nr. V-
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65 „D l Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“
patvirtinimo“;

5.2.45. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s
paskirties pastatuose bei j  aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
birželio 13 d. sakymu Nr. V-604 „D l Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei j  aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011);

5.2.46. HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokyb s reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. sakymu Nr. V-455 „D l Lietuvos higienos normos HN 24:2003
„Geriamojo vandens saugos ir kokyb s reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2017 m. spalio 25 d. sakymo Nr. V-1220 redakcija;

5.2.47. Lietuvos higienos norma HN 50:2016 „Vis  žmogaus k n  veikianti vibracija: didžiausi leidžiami
dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomenin se patalpose“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. sakymu Nr. V-1420 „D l Lietuvos higienos
norm  HN 50:2016 „Vis  žmogaus k n  veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose, specialiosiose ir visuomenin se patalpose“;

5.2.48. Lietuvos higienos norma HN 51:2003 „Vis  žmogaus k n  veikianti vibracija: didžiausi leidžiami
dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodžio 31 d. sakymu Nr. V-791 „D l Lietuvos higienos norm  HN 51:2003 „Vis  žmogaus k n
veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“;

5.2.49. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šilumin  aplinka darbo
patalpose. Parametr  normin s vert s ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. sakymu Nr. V-770 „D l Lietuvos higienos normos HN 69:2003
„Šiluminis komfortas ir pakankama šilumin  aplinka darbo patalpose. Parametr  normin s vert s ir matavimo
reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.50. Lietuvos higienos norm  HN 98:2014 „Nat ralus ir dirbtinis darbo viet  apšvietimas. Apšvietos
mažiausios ribin s vert s ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. geguž s 24 d. sakymu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
balandžio 30 d. sakymo Nr. V-520 redakcija) „D l Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Nat ralus ir dirbtinis
darbo viet  apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribin s vert s ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.51. LST EN 60204-1:2018 Mašin  sauga. Mašin  elektros ranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;
5.2.52. 2022–2027 m. darbuotoj  saugos ir sveikatos veiksm  planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos

socialin s apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 5 d.
sakymu Nr. A1-251/V-693 „D l 2022–2027 m. darbuotoj  saugos ir sveikatos veiksm  plano patvirtinimo“;

5.2.53. K limo kran  prieži ros taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo
ministro 2010 m. rugs jo 17 d. sakymu Nr. A1-425 „D l K limo kran  naudojimo taisykli  patvirtinimo“ ir
pakeistos Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro 2020 m. geguž s 8 d. sakymu Nr. A1-384
„D l Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugs jo 17 d. sakymo Nr. A1-425
„D l K limo kran  naudojimo taisykli  patvirtinimo“ pakeitimo“, (toliau – K limo kran  prieži ros taisykl s);

5.2.54. Techninis reglamentas „Mašin  sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo
ministro 2000 m. kovo 6 d. sakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro 2016 m.
lapkri io 3 d. sakymo Nr. A1-587 redakcija);

5.2.55. Lietuvos Respublikos vandens vartojimo norma RSN 26-90, patvirtinta Lietuvos Respublikos Statybos
ir urbanistikos ministerijos 1991 m. birželio 24 d. sakymu Nr. 79 / Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos
departamento 1991 m. birželio 8 d. sakymu Nr. 76;

5.2.56. Automobili  keli  vandens nuleidimo sistem  projektavimo taisykl s KPT VNS 16, patvirtintos
Lietuvos automobili  keli  direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. rugpj io 31 d. sakymu Nr. V-476
„D l Automobili  keli  vandens nuleidimo sistem  projektavimo taisykli  patvirtinimo“;

5.2.57. Automobili  keli  žem s darb  atlikimo ir žem s sankasos rengimo taisykl s T ŽS 17, patvirtintos
Lietuvos automobili  keli  direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. sakymu
Nr. V-111 „D l automobili  keli  žem s darb  atlikimo ir žem s sankasos rengimo taisykli T ŽS 17
patvirtinimo“;

5.2.58. Bendrosios gaisrin s saugos taisykl s, patvirtintos Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento
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prie Vidaus reikal  ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. sakymu Nr. 64 „D l Bendr j  gaisrin s saugos
taisykli  patvirtinimo“ (Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie Vidaus reikal  ministerijos
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. sakymo Nr. 1-223 redakcija);

5.2.59. Automobili  keli  darbo viet  aptv rimo ir eismo reguliavimo taisykl s T DVAER 12, patvirtintos
Lietuvos automobili  keli  direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. sakymu
Nr. V-87 „D l Automobili  keli  darbo viet  aptv rimo ir eismo reguliavimo taisykli  T DVAER 12
patvirtinimo“;

5.2.60. Želdini  apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. sakymu Nr. D1-193 „D l Želdini  apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykli
patvirtinimo“ (galiojanti suvestin  redakcija 2022-12-24);

5.2.61. Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir kr mai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „D l Kriterij , kuriuos atitinkantys
medžiai ir kr mai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2021 m.
gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija);

5.2.62. Darbovie i rengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Socialin s apsaugos ir darbo ministerijos ir
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. geguž s 5 d. sakymu Nr. 85/233 „D l Darbovie i rengimo bendr j
nuostat  patvirtinimo“;

5.2.63. Darbovie i rengimo statybviet se nuostatai, patvirtinti Socialin s apsaugos ir darbo ministerijos ir
Aplinkos ministerijos bendru 2008 m. sausio 15 d. sakymu Nr. A1-22/D1-34 „D l Darbovie i rengimo
statybviet se nuostat  patvirtinimo“;

5.2.64. Darbo rengini  naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir
darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. sakymu Nr. 102 „D l Darbo rengini  naudojimo bendr j  nuostat
patvirtinimo“;

5.2.65. Darbuotoj  apr pinimo asmenin mis apsaugos priemon mis nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Socialin s apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri io 26 d. sakymu Nr. A1-331 „D l Darbuotoj
apr pinimo asmenin mis apsaugos priemon mis nuostat  patvirtinimo“ (toliau – Darbuotoj  apr pinimo
asmenin mis apsaugos priemon mis nuostatai);

5.2.66. Buities, sanitarini  ir higienos patalp rengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausyb s 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „D l Buities, sanitarini  ir higienos patalp rengimo
reikalavim “;

5.2.67. Darbuotoj  saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m.
spalio 23 d. sakymu Nr. A1-293/V-869 „D l Darbuotoj  saugos ir sveikatos reikalavim  tvarkant krovinius
rankomis patvirtinimo“;

5.2.68. Saugos ir sveikatos apsaugos ženkl  naudojimo darboviet se nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministr s 1999 m. lapkri io 24 d. sakymu Nr. 95 „D l Saugos ir
sveikatos apsaugos ženkl  naudojimo darboviet se nuostat  patvirtinimo“;

5.2.69. Darbuotoj  apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialin s apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d.
sakymu Nr. A1-103/V-265 „D l Darbuotoj  apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostat  patvirtinimo“;

5.2.70. Lietuvos Respublikos darbuotoj  saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.13 „D l Lietuvos Respublikos darbuotoj  saugos ir
sveikatos komisijos nuostat  patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 21
redakcija);

5.2.71. Asmens sveikatos prieži ros staigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašas, Pirmosios
pagalbos rinkinio aprašas ir Asmens sveikatos prieži ros ir farmacijos specialist  kompetencijos teikiant pirm j
medicinos pagalb  aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d.
sakymu Nr. V-450 „D l Asmens sveikatos prieži ros staigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo,

Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos prieži ros ir farmacijos specialist  kompetencijos teikiant
pirm j  medicinos pagalb  aprašo patvirtinimo“;

5.2.72. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2002 m.
balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „D l Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostat  patvirtinimo“;
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5.2.73. Elektros rengini rengimo bendrosios taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. vasario 3 d. sakymu Nr. 1-22 „D l Elektros rengini rengimo bendr j  taisykli  patvirtinimo“
(toliau – E T);

5.2.74. Elektros linij  ir instaliacijos rengimo taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. gruodžio 20 d. sakymu Nr. 1-309 „D l Elektros linij  ir instaliacijos rengimo taisykli
patvirtinimo“;

5.2.75. Elektros rengini  bandym  norm  ir apim i  aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. spalio 26 d. sakymu Nr. 1-281 „D l elektros rengini  bandym  norm  ir apimties aprašo
patvirtinimo“;

5.2.76. Elektros tinkl  apsaugos taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m.
kovo 29 d. sakymu Nr. 1-93 „D l Elektros tinkl  apsaugos taisykli  patvirtinimo“ (toliau – Elektros tinkl
apsaugos taisykl s);

5.2.77. Elektrini  ir elektros tinkl  eksploatavimo taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. spalio 29 d. sakymu Nr. 1-211 „D l Elektrini  ir elektros tinkl  eksploatavimo taisykli
patvirtinimo“;

5.2.78. Apšvietimo elektros rengini rengimo taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. vasario 3 d. sakymu Nr. 1-28 „D l Apšvietimo elektros rengini rengimo taisykli
patvirtinimo“;

5.2.79. Galios elektros rengini rengimo taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. sausio 2 d. sakymu Nr. 1-1 „D l Galios elektros rengini rengimo taisykli  patvirtinimo“;

5.2.80. Elektronini  ryši  infrastrukt ros rengimo, žym jimo, prieži ros ir naudojimo taisykl s, patvirtintos
Lietuvos Respublikos ryši  reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. sakymu Nr. 1V-987 „D l
Elektronini  ryši  infrastrukt ros rengimo, žym jimo, prieži ros ir naudojimo taisykli  patvirtinimo“;

5.2.81. Saugos eksploatuojant elektros renginius taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. kovo 30 d. sakymu Nr. 1-100 „D l Saugos eksploatuojant elektros renginius taisykli
patvirtinimo“ (toliau – Saugos eksploatuojant elektros renginius taisykl s);

5.2.82. Paviršinio vandens telkini  apsaugos zon  ir pakran i  apsaugos juost  nustatymo taisykl s,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkri io 7 d. sakymu Nr. 540 „D l Paviršinio vandens
telkini  apsaugos zon  ir pakran i  apsaugos juost  nustatymo taisykli  patvirtinimo“;

5.2.83. Paviršini  nuotek  tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. balandžio 2 d. sakymu Nr. D1-193 „D l Paviršini  nuotek  tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

5.2.84. Aplinkosaugini  priemoni  projektavimo, diegimo ir prieži ros rekomendacijos. Keli  eismo
triukšmo mažinimas APR-T 10, patvirtintos Lietuvos automobili  keli  direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. sakymu Nr. V-88 „D l dokumento „Aplinkosaugini  priemoni
projektavimo, diegimo ir prieži ros rekomendacijos. Keli  eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“;

5.2.85. Keli  eismo taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2002 m. gruodžio 11 d.
nutarimu Nr. 1950 „D l Keli  eismo taisykli  patvirtinimo“;

5.2.86. Keli  šviesofor rengimo taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m.
sausio 31 d. sakymu Nr. 3-81 „D l Keli  šviesofor rengimo taisykli  patvirtinimo“;

5.2.87. Kelio ženkl rengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. sakymu Nr. 3-83 „D l Kelio ženkl rengimo ir vertikaliojo ženklinimo
taisykli  patvirtinimo“;

5.2.88. Keli  horizontaliojo ženklinimo taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. sakymu Nr. 3-82 „D l keli  horizontaliojo ženklinimo taisykli  patvirtinimo“;

5.2.89. Atliek  tvarkymo taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
sakymu Nr. 217 „D l Atliek  tvarkymo taisykli  patvirtinimo“;

5.2.90. Atliek  susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskait  teikimo taisykl s, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguž s 3 d. sakymu Nr. D1-367 „D l Atliek  susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskait  teikimo taisykli  patvirtinimo“;

5.2.91. Statybini  atliek  tvarkymo taisykl s, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29 d. sakymu Nr. D1-637 „D l Statybini  atliek  tvarkymo taisykli  patvirtinimo“ (toliau – Statybini
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atliek  tvarkymo taisykl s);
5.2.92. Keli  prieži ros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2004 m. vasario 11 d.

nutarimu Nr. 155.

6. DUOMENYS APIE ESAM  STATIN

Kelio kategorija           V kategorija;
Tilto indeksas           ŠLJŠ022T1978G024KUL;
Tilto statybos metai 1978 m;
Tilto automobili  apkrova        H-30; HK-80 (pagal tilto pas ).

Tilto konstrukcija – trij  ang  6+6+6m, surenkamos 3-j  skyli  sta iakamp s g/b plokšt s.

7. DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAM  STATIN

7.1 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Lentel  1. Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
I skyrius. Sklypas

1. Sklypo plotas ha

1,8253

4,3768

4785/7001:7
Unikalus daikto Nr. :

4400-5138-5438

4785/7001:4
Unikalus daikto Nr.:

4400-5138-4238
III skyrius. Susisiekimo komunikacijos

3. Keliai (valstybin s reikšm s):
3.1 kategorija V

3.2 kelio ilgis km 3,8 0,106* - rekonstruojamo kelio
ruožas (su tiltu)

3.3 kelio juostos plotis m 18(5) esamas
3.4  eismo juost  skai ius vnt. 2
3.5 eismo juostos plotis m 3
3.7 tilto ilgis* m 25,804* rekonstruojamas

* Žvaigždute pažym ti rodikliai apskai iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrini  matavim  ir
kadastro duomen  surinkimo taisykl mis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žem s kio ministras. Baigus
statyb  ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali tur ti neesmini  nukrypim .

(5) minimalus kelio juostos plotis pagal Lietuvos keli statymo 11 straipsn .
Pastabos: visi rodikliai pateikti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 5 priedu.

7.2 KITI DUOMENYS

Statybos r šis rekonstrukcija;
Statinio kategorija ypatingasis statinys;
Statinio klas susisiekimo komunikacijos, keliai;
Tilto automobili  apkrova          LM1 modelis pagal LST EN 1991-2;
Statinio pasekmi  klas CC2;
Statinio patikimumo klas RC2;
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Poveiki  koeficientas KFI=1,0 (pagal RC2);
Geotechnin  kategorija II.

Tilto konstrukcija – vienos angos, surenkam  g/b sij  perdanga ant gelžbetonini  atram .

8. STATYBOS GEODEZIN  KONTROL

Inžinerini  tinkl  planai (geodezin s nuotraukos) užsakomi ir atliekami pagal Reglamento STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos prieži ra“.

Statybos geodezin s nuotraukos periodiškumas, tvarka, ataskaitos nustatomas pagal Reglament  nuostatas.
Tikslina Statytojas rangos darb  sutartyje.

9. STATYBOS SKLYPO APIB DINIMAS

Rekonstruojamas tiltas yra kelyje Nr, 1606, privažiavimo kelyje prie Barysi  aerodromo, Joniškio r. sav.,
Gutau i  seni nijoje. Tilto pad tis pagal koordina i  sistem  LKS-94: X=6215398, Y=471402.

Rekonstruojamo tilto vieta žem lapyje parodyta (Pav. 1).

Pav. 1 Rekonstruojamo tilto vieta žem lapyje

9.1 Inžineriniai tinklai ir šalia esantys statiniai

Kelio sklype  inžinerini  tinkl  n ra. Dešin je kelio pus je priva iame sklype ir valstybei priklausan iame
nesuformuotame sklype yra veikiantis melioracijos tinklas.
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10. ESAMA SITUACIJA

Pav. 2 Tilto bendras vaizdas (up s aukštupio pus je)

Pav. 3 Apsauginiai kelio bortai ant tilto
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Pav. 4 Tilto tur klai ir šalitil io plokšt s

Pav. 5 Tilto prietil iai
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Pav. 6  Tilto k gi  tvirtinimas
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Pav. 7 Tilto tarpin s atramos

Pav. 8 Tilto perdanga
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Pav. 9 Tilto prieigos prieš tilt  (atvažiuojant nuo kelio  Nr. 1605)

Pav. 10 Tilto prieigos už tilto ( atvažiuojant nuo Barysi  aerodromo)
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UAB „Kelprojektas“ atliko esamo tilto ir prieig  apži r  ir nustat  j  defektus, kurie pateikti 1 lentel je.
Lentel  1. Nustatyti defektai

Tilto elementas Defekt  aprašymas Galimo atsiradimo priežastys

Važiuojami asfalto danga

Važiuojamoji danga
ant tilto

Važiuojamosios dalies danga nelygi, ant
tilto remontuota papildomai išlietas asfalto
sluoksnis, tod l prieš tilt  ir užtilto kelio
danga nesklandžiai iškyla. Šis papildomas
asfalto sluoksnis jau supleiš jusi, prie
atitvar  labai nelygi, prisikaup  purvo,
auga žol , skersinis nuolydis neatitink
normini  reikalavim . D l nelygios kelio
dangos užsilaiko vanduo, per atsiv rusius
plyšius dr kinamos tilto laikan iosios
konstrukcijos.

Neteisingi projektiniai sprendiniai:
ne vertinantys tilto temperat rines
deformacijas, asfalto dangos rengimo
technologijos nesilaikymas, atmosferos ir
eksploatacijos poveikis  ir mechaniniai
pažeidimai.

Važiuojamoji kelio
danga tilto prieigose

Prieš tilt  ir už tilto kelio danga prieigose
sutr kin jusi, pažeistas viršutinis asfalto
sluoksnis, vietomis netenkina
važiuojamosios dangos plo i  pagal
norminius reikalavimus.

Atmosferos ir eksploatacijos poveikis.

Tilto apsauginiai kelio bortai

Apsauginiai
gelžbetoniniai bortai

Gelžbetonini  apsaugini  atitvar
nusilupusi apsaugin  danga – ženklinimas.
Gelžbetoniniai apsauginiai atitvarai
lokaliai aptrup j , pažeistas betono
apsauginis sluoksnis, matosi koroduojanti
armat ra.

Atmosferos ir eksploatacijos poveikis.

Tilto šalitil iai

Šalitil iai

Ant šalitil i  n ra apsaugin s dangos, pro
esamus plyšius sunkiasi vanduo, dr kina
tilto laikan i sias konstrukcijas.
Šalitil iuose padarytos skyl s - neaiškios
paskirties. Aplink skyles stipriai
apsamanoj , šalitil i  apa ia ties skyl mis
dr ksta.

Netinkamas vandens nuleidimo nuo
perdangos sprendinys.
Atmosferos ir eksploatacijos poveikis.

Tilto apsauginiai tur klai

Apsauginiai tur klai

Tur kl  užpildo elementai neatitinka
normini  reikalavim , apsaugin  tur kl
danga sutr kin jusi, koroduoja tur kl
elementai, yra mechaniškai pažeist
element .

Netinkami esami projektiniai tilto
sprendimai.
Atmosferos ir eksploatacijos poveikis.

Tilto perdangos deformacin s si l s

Deformacin s si l s

Esam  deformacin s si l s konstrukcijos
n ra, tod l asfalto danga neperima tilto
temperat rini  deformacij , asfalto danga
virš deformacini  pj vi  pažeista,
sutr kin jusi.

Netinkami esami projektiniai tilto
sprendiniai.

Tilto hidroizoliacija
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Hidroizoliacija
Esama hidroizoliacija kiaura, iš tarp  tarp
plokš i  sunkiasi vanduo ir karbonatiniai
produktai.

Netinkami projektiniai tilto sprendiniai.

Tilto patilt  ir k giai

Tilto patilt

K gi  tvirtinimas pirmame tarpatramyje
suardytas, likusios kelios k gio plytel s.
K gi  tvirtinimas, monolitiniu betonu
tre iame tarpatramyje, dalinai išplautas,
betonas išsikraip s, nuslink s, k gis
išplautas.

K giai pažeisti up s srov s.

Tilto k giai

Sand ra su keliu nesklandi, pas d
prietil iai, važiuojamosios dalies
paviršiuje - plyšiai. Virš pirmos atramos
yra duba, virš ketvirtos atramos –
slenkstis. Prieš ir už tilto ne rengti lietaus
vandens surinkimo šuliniai, tod l
plaunamas k gis nuo kelio.

Netinkami esami projektiniai tilto
sprendiniai.

Tilto laikan ios konstrukcijos

Tilto krantin s atramos

Pirmos ir ketvirtos atramos rygelio
paviršius labai kor tas, apatin je rygelio
dalyje matosi atsideng  armat ros strypai,
koroduoja armat ra, briaunos
aptrup jusios, galai apaug  samanomis.
Esan ios atramin s surenkamos plokšt s
pas dusios, aptrup jusios, sul žusios. Nuo
pastovios dr gm s lokaliai
apsamanojusios.

Atmosferos poveikis, per mažas apsauginis
betono sluoksnis, per maža konstrukcij
laikomoji galia.

Tilto tarpin s atramos

Abiej  taur  rygeliai blogai sutankinti,
atsideng  armat ros strypai, stipriai
koroduoja. Rygeli  galai apsamanoj .
Vis  poli  viršus sutr kin j s, kampai
aptrup j .
3 atramos kraštinis polis-kolona sutr kusi,
tod l  sustiprinta metalo antd klais.

Atmosferos poveikis, per mažas apsauginis
betono sluoksnis, statybos technologijos
nesilaikymas.

Tilto perdanga

Vis  tarpatrami  kraštini  plokš i
išorin s sienut s apsamanojusios.
Sand rose susidar  karbonatiniai
varvekliai. Plokšt s sutr kin jusios,
matosi atsidengusi armat ra, kuri
koroduoja.

Kiaura hidroizoliacija, netinkamai atliktas
vandens surinkimas nuo perdangos.
Atmosferos poveikis, per mažas apsauginis
betono sluoksnis, per maža laikomoji galia
padid jusiai faktiniai eismo apkrovai.

10.1 IŠVADOS

Yra žymios tilto konstrukcij  pažaidos, d l ko tilto laikomoji galia sumaž jusi ir netenkina statybos metu
galiojan i  projektini  tilto eismo apkrov , tod l šiuo metu esamu tiltu yra ribojama transporto apkrova iki 25t.

 Dauguma tilto konstrukcij  pažeidim  atsirad  d l padid jusios eismo apkrovos, per mažos tilto laikan i j
konstrukcij  galios,  tilt  veikian i  atmosferos poveikio bei gamtos reiškini  (up s vandens srov ).

Pagal laikan i j  konstrukcij  nustatyt  faktin  b kl , tilt  eksploatuoti be apribojim  n ra galimyb s, tod l
tiltas turi b ti rekonstruojamas. Tilto perdanga, kraštini  atram  antšulai ir tarpini  atram  monolitiniai rygeliai yra
labai blogos b kl s ir netenkina galiojan i  norm  reikalavim , tod l jas remontuoti n ra tikslinga. Šios
konstrukcijos turi b ti kei iamos naujomis.

Tilto rekonstrukcijai galima panaudoti esamus kaltinius polius. Tarpini  atram  polius k gi  šlait  blok
rengimui, o krantini  atram  polius nauj  antšul rengimui.
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11. GEOLOGIN S IR HIDROGEOLOGIN S SKLYPO S LYGOS

11.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Rekonstruojamas tiltas per Kulp s up  yra  Barysi  kaime, Gintau i  seni nijoje, Joniškio rajono savivaldyb s
teritorijoje, apie 4 km  šiaur s rytus nuo Meškui i , kelyje Nr. 1606.
Kulp s up  teka šiaur s ryt  kryptimi ir teka  M š . Vidutinis debitas apie 0,152 m3/s. Up s vagos plotis
tyrim  vietoje apie 5,5–6,5 m. Šlaitai stat s, peraukšt jimas 1,5–2,5 m. Trumpi potvyniai arba staig s
vandens lygio paky iai up je gali b ti ne tik pavasar , bet ir žiem .

11.2 GEOLOGIN  SANDARA

Inžinerini  geologini  tyrim  metu išskirti 5 stratigrafiniai – genetiniai sluoksniai:

Technogeniniai dariniai – t IV;
Aliuvio nuogulos – a IV;
Baltijos posvit s fliuvioglacian s nuogulos – f III bl;
Baltijos posvit s glacialin s nuogulos – g III bl;
Viršutinio Devono nuogulos -D3.

Technogeniniai dariniai (t IV)  - tai kelio tiesimo metu ir tilto statybos metu planingai supiltas pylimas iš
atvežtini  grunt , kuris buvo papildomai sutankintas. Sankasos supilt  grunt  sluoksnio storis 1,2 – 1,5 m. Vyrauja
supiltas mažai dulkingas-molingas žvyringas sm lis (žymuo pagal LST 1331:2022 – [ŽD]). Technogenini  darini
padas yra 1,2 – 1,5 m gylyje (alt. 77,90 – 78,00 m).

Aliuvio nuogulos (a IV) paplitusios po piltu gruntu. Tai sm lingas mažo plastiškumo dulkis su vidutiniu kiekiu
organin s medžiagos (Iom 7,0 %), minkštai plastingos konsistencijos. Dabartini  tyrim  metu, sankasos apa ioje
išgr žtame gr žinyje, aliuvin s nuogulos neaptiktos.
Ankstesni  tyrim  metu ši  nuogul  padas (a IV)  pasiektas 2,6 - 3,0 m gylyje (alt. 76,50 m) nuo žem s paviršiaus.

Baltijos posvit s fliuviolacialin s nuogulos (f III bl) . Jos pragr žtos po piltu gruntu ir aliuvio nuogulomis, o
dabartini  tyrim  metu (Gr.SZ-4) po dirvožemio sluoksniu, nuo 0,3 – 3,0 m gylio. Tai dulkingas žvyringas sm lis
su vidutinio rupumo sm lio ir žvyro tarpsluoksniais (žymuo pagal LST 1331:2022 – SD). Ši  nuogul  (f III bl)
padas 1,4 - 5,0 m gylyje (alt. 74,50 – 75,90 m) nuo žem s paviršiaus.

Baltijos posvit s glacialin s nuogulos (g III bl)  paplitusios po aukš iau išvadintais gruntais, nuo 1,4 – 5,0 m
gylio. Jas sudaro moreninis, mažo plastiškumo sm lingas molis (žymuo pagal LST 1331:2022 – ML) ir mažo
plastiškumo sm lingas molis-dulkis (žymuo pagal LST 1331:2022 – MD). Viršutin je dalyje sm lingas molis yra
kietai plastingos konsistencijos, o giliau, nuo 2,3 – 5,2 m (alt. 75,90 – 73,90 m) sm lingas molis  yra kietos ir labai
kietos konsistencijos. Glacialini  darini  (g III bl) padas ankstesni  (2015 m.) tyrim  metu 13,0 m gylio gr žiniais
nebuvo pasiektas.
Dabartini  tyrim  metu gr žinyje Gr.SZ-4 glacialini  darini  padas pasiektas 10,5 m gylyje (alt. 67,70 m) nuo
žem s paviršiaus. Giliau sl gso Viršutinio Devono periodo (D3) nuogulos (dolomitiniai miltai), kurie viršutin je
sluoksnio dalyje yra sud l j , su moliu.

11.3 HIDROGEOLOGIN S S LYGOS

Ankstesni  tyrim  metu, 2015 m. liepos m nes , gr žiniuose nuo 1,2 – 1,5 m gylio (abs. a. 77,90-78,00 m) steb tas
podirvio vanduo, kuris laik si, sm lingo molio sluoksnyje esan iuose, smulkiuose sm lio l šiuose.
Gruntinis vanduo steb tas 3,5 – 4,8 m gylyje (abs. a. 74,70 – 75,60 m) fliuvioglacialiniame sm lyje. Vandeningo
sluoksnio storis nedidelis ir siek  0,2 – 0,3 m.
Dabartini  tyrim  metu gruntinis vanduo gr žinyje Nr.Gr.SZ-4 nebuvo sutiktas.  10,5 m gylyje (abs. a. 67,70 m)
steb tas lokalinio pob džio tarpsluoksninis vanduo, kuris laikosi nuos dini  uolien  storym je.
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11.4 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu poži riu tyrim  vieta yra Meškui i  morenin s lygumoje.  Kelio sankasos aukštis tiesiogiai
priklauso nuo reljefo, o tyrim  vietoje, ties upe siekia 2,0 m.

2. Inžinerini  geologini  tyrim  metu išskirti 5 stratigrafiniai–genetiniai sluoksniai ir 7 inžineriniai geologiniai
sluoksniai: technogeniniai dariniai - t IV (IGS Nr.1), aliuvio nuogulos -a IV (IGS Nr.2), fliuvioglacialin s
sm lio nuogulos – f III bl (IGS Nr. 3), glacialiniai dariniai g III bl (IGS Nr.4a, 4b, 4c) bei viršutinio Devono
nuos din s uolienos -dolomitai (IGS Nr.5).

3. Nuo 2,3-5,2 m gylio sl gso labai stipr s Baltijos posvit s moreniniai moliai. Gr žinyje Nr.4, nuo 10,5 m
gylio pasiektas Viršutinio Devono periodo dolomitas.

4. Hidrogeologin s s lygos yra paprastos, gruntinio vandens lygis žemiau 3,0 m gylio. rengin jant gr žtinius
polinius pamatus žemiau gruntinio vandens lygio, vyks vandens ir vandeningo sm lio pritek jimas  gr žini
skyles.

12. KLIMATO S LYGOS

Atsižvelgiant  projektuojamo statinio viet  Lietuvos Respublikos teritorijoje, svarbiausioji pagrindinio v jo
grei io reikšm vb,0, pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis.
Bendrieji poveikiai. V jo poveikiai“ yra 24 m/s.

Vidutin  m nesio temperat ra pagal RSN 156-94 „Statybin  klimatologija“:
M nesio

Metin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-5,1 -4,7 -1,0 5,2 11,8 15,5 16,7 16,1 11,7 7,0 1,8 -2,6 6,0
Atsižvelgiant  projektuojamo statinio viet  pagal RSN 156-94 „Statybin  klimatologija“ galimas didžiausias

vidutinis dekadinis sniego dangos storis yra 48 cm, vidutinis storis 18 cm.
Pagal projektavimo taisykles KPT SDK 19 2 pried  didžiausias šalo gylis 1,6 m.
V jo vyraujan ios kryptys žiemos periodu: piet , pietvakari  ir vakar , o vasaros periodu; pietvakari ,

vakar , šiaur s vakar .

13. PAVIRŠINIO IR GRUNTINIO VANDENS PAŠALINIMAS. LAIKIN  PRALAID RENGIMAS.
UP S VAGOS ATITV RIMAS

13.1 Paviršinio ir gruntinio vandens pašalinimas

Paviršinis vanduo, statybos metu, nuo statybini  medžiag  sand liavimo aikšteli  ir statybin s technikos
stov jimo aikšteli  yra surenkamas. Surinktas vanduo valomas, tam tikslui, žemiausioje statybviet s dalyje, kur
saugomos statybin s medžiagos bei statybin  technika, yra rengiami lietaus vandens valymo renginiai
(s sdintuvai ir naftos produkt  gaudykl s). Detal s lietaus vandens valymo rengini  sprendiniai turi b ti
detalizuojami rengiant statybos darb  technologin  projekt .

Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi b ti pažemintas t  vanden  lygis rengiant
laikinus drenažus, esant poreikiui rengiama drenažo siurblin  arba kitais b dais turi b ti numatytos priemon s, kad
paviršinis vanduo nepritek t  pamat  duob  (pvz. laikinos spraustasien s).

13.2 Laikin  pralaid rengimas

Kadangi prognozuojama statybos-rekonstravimo trukm  apie 10 m nesi , tod l tik tina sezoniškumo taka
statybos-rekonstravimo darbams. Eismo organizavimui statybos metu numatoma rengti laikin  keli  šalia esamo
tilto. Laikinas kelias rengiamas užpilant metalines gofruotas pralaidas up je, tod l statybos darbus
rekomenduojama prad ti sausuoju met  laiku.

Laikini  pralaid rengimas:
- up s dugnas pralaid rengimo vietoje išvalomas iki grunto be organini  priemaiš ;
- up s vaga užpilama sm liniu grunto sluoksniu pralaidos pagrindui suformuoti;
-  up s vag leidžiamos pralaidos, kuri  galai aukštupio ir žemupio pus se užpilami pylimais, kad up s
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vanduo pro tilt  tek t  pralaidomis;
- užtvenktos up s dalyje vanduo pašalinama laikinais drenažiniais su drenažine siurbline, nusausinant kartu ir

supilt  pagrindo sluoksn ;
- nusausinus up s dal  sutankinamas pagrind  gruntas aplink pralaidas, atliekamas up s vagos užpylimas

sm lio – žvyro mišiniu, užpilamas gruntas ne storesniais sluoksniais kaip  300 mm, juos gerai sutankinant 
sutankinimo koeficientas  pagal Proktor  98%.

- rengiama statybos aikštel .
- baigus statybas laikinos pralaidos išardomos ir atliekami up s vagos sutvarkymo darbai.

13.3 Laikin laid rengimas

Laikinos laidos rengiamos laikini kelio rengimo metu, kad kelio sankasa nepatekt  tre i j  asmen  sklypo
ribas ir atskirti rekonstruojamo tilto darbus nuo laikino kelio.

Laikinos pralaid  pralaidumas parinktas atsižvelgiant  potvyni  gr smes:
- pavasario potvynio 3% tikimybe : 17,73 m3/s;
- li i  potvyni : 11,36 m3/s.
Žemutiniame bjefe pralaidos up s vagoje rekomenduojama rengti up s dugno stiprinim  g/b plokšt mis.

13.4 Up s vagos atitv rimas patilt je akmen  metiniui, atr mimo bloko ir šlaito tvirtinimo plytel mis

Patilt s k gio tvirtinimo darbus rekomenduojama atlikti sausuoju met  laiku, kad b t   išvengta pavasario
potvyni  kada aukš iausias up s vandens lygis.

Up s vagos atitv rim  si lom rengti iš sm lio maiš  ir neaustin s geotekstil s užpilant nuo kraštini
atram  gruntu.

Atitv rimo aukštis tur t  b ti virš li i  potvyni  vandens lygio, atitv rimo viršaus altitud  ne žemesn  kaip
76.45.

Up s vagos atitv rimo sukalant laikinas laidas n ra galimyb s, nes šiems darbams atlikti trukdys tilto 
perdanga.

14. MEDŽI , AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO S LYGOS

Tilto rekonstravimo metu darbai bus vykdomi teritorijoje, kurioje n ra daug želdini  ir intensyvios
augmenijos. Šalia tilto esantys medžiai turi b ti apsaugoti vadovaujantis LR aplinkos ministro sakymu Nr. D1-193 
„Želdini  apsaugos, vykdant statybos darbus taisykl mis“.

Statybos darb  ribose ir  kelio juostos ribas patenkantys kr mai, keliantys pavoj  statinio konstrukcijai bei 
eismo saugai šalinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. sakymu 
Nr. 3-507.

Augalinis sluoksnis, prieš pradedant statybos darbus, turi b ti pašalintas ir sand liuojamas specialiai tam 
paruošoje aikštel je, apsaugant j  nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (v jo), kad b t  galima j  panaudoti sklypo 
sutvarkymo ir želdinimo darbams. Dalis augalinio sluoksnio bus panaudota plot  rekultivacijai.

15. TILTO ARDYMO DARBAI IR INŽINERINIAI TINKLAI 

15.1 Ardymo darbai tilto konstrukcij  ir element

Tilto  ardymo darbai pradedami rengus laikin  keli  šalia rekonstruojamo tilto:
- Išardomi ir atstatomi kelio ženklai;
- Nuardomi tilto pakloto elementai (dangos konstrukcija, šalitil io plokšt s, apsauginiai gelžbetoniniai

barjerai, tur klai);
- Išardomos prieigose pereinamosios plokšt s ir gulekšniai;
- Išardoma tilto perdanga, surenkamos perdangos plokšt s;
- Išardomos tarpin s atramos iki br žiniuose nurodytos altitud s;
- Išardomi kraštini  atram  antšulai ir poliai iki br žiniuose nurodytos altitud s; 
- Išardomos atramin s plokšt s kraštini  atram ;
- Išardomas šlait  tvirtinimas, betonin s plytel s ir atraminiai blokai.
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15.2 Kelio (kelio statinio) prieig  rekonstravimo darbai

Tilto prieigose suvedimo ruože nuo tilto iki kelio numatoma:
- Išardyti kelio dang  ir pakeisti silpn  sankasos grunt ;
- Išardyti ir atstatyti nuovaža už tilto laikino kelio rengimui;
- Išardyti ir pakloti nauj  asfalto dang  remontuojamuose ruožo dalyse.

15.3 Ardomi inžineriniai tinklai

Tilto kair je pus je ant perdangos pakabintas inžinerini  tinkl   metalinis d klas išardomas, jame veikian i
inžinerini  tinkl  n ra.

Tilto dešin je pus je yra veikiantys melioracijos tinklai, projekte šie tinklai n ra iškeliami, ta iau statybos
metu turi b ti užtikrinamas šio drenažo veikimas ir nesugadinamas. Up s šlaite esan io drenažo sistemos
ištek jimo žiotys turi b ti atstatomos.

16. STATYBIN S ATLIEKOS

Susidaran i vairi  r ši  statybini  atliek  orientaciniai kiekiai, j  tvarkymo b dai, panaudojimo statybviet je
s lygos yra pateiktos projekto BD dalies prieduose.

16.1 Statybin s medžiagos

Projekte numatoma, kad vykdant valstybin s reikšm s keli  rekonstravimo darbus susidaran ios medžiagos,
kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali b ti panaudotos pakartotinai, yra transportuojamos  Keli  direkcijos
nurodyt  sand liavimo viet  :

- Panev žio keli  tarnybos Karsakiškio gamybin  baz , Kak n  k., Karsakiškio sen., Panev žio r..
Medžiagos, kurios turi b ti gabenamos  sand liavimo vietas:

- Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi b ti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio
ženkl  atramos.
Projekte jei susidarys medžiagos, kurios gali b ti panaudotos pakartotinai, gali b ti gabenamos 

sand liavimo vietas tik suderinus su Keli  direkcija.
Paslaugos teik jas turi numatyti ekonomiškai pagr st  ir optimal  medžiag  išardymo b d . Siektina, kad

kuo daugiau medžiag  b t  išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos
metu medžiagos tapt  netinkamomis naudoti d l j  netinkamo išardymo, tai b t  laikoma rangovo rizika ir
atsakomyb  tekt  rangovui.

16.2 Gr žtamosios medžiagos

Statybos darb  vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granul s, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos
mišinys, nesurištasis mineralini  medžiag  mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi
gr žtamosiomis medžiagomis. Jos s matoje turi b ti nurodytos atskira (-omis) eilute (- mis) su minuso ženklu.
Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami j kainiai:

- žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralini  medžiag  mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m3 (santykis 1,5);

- skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
- grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
- frezuoto asfalto granul s – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;
- mediena – kain  pateikia rangovas, vertin s medienos b kl : 0,00 Eur – kai mediena menkavert

ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena n ra
menkavert  ir gali b ti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

16.3 Statybin s atliekos

Visos medžiagos, nepatenkan ios  statybini  ir (ar) gr žtam j  medžiag  s raš  ir (ar) kuri  ne manoma
panaudoti antr  kart , kaip atliekos turi b ti sutvarkomos rangovo pagal galiojan ius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo sivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).
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Naudoto asfalto granuli  (NAG) panaudojimas projekte nenumatomas.

17. GAMYBIN S, KIN S AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO
S LYGOS REKONSTRUOJANT AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Vykdant statybos darbus jokia kin  veikla nenumatyta stabdyti.

18. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATV SE LAIKINO RIBOJIMO AR UŽDARYMO
GALIMYB S IR S LYGOS

Prieš statybos darbus Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu bei su suinteresuotomis institucijomis
statybos darb  technologin  projekt . Rengiant statybos darb  technologijos projekt , privaloma vadovautis šioje
projekto dalyje pateiktais statybos darb  ir eismo organizavimo sprendiniais. Rangovas gali koreguoti statybos
darb  organizavimo sprendinius juos suderin s su Užsakovu.

Esamu tiltu per up  Kulp  rekonstravimo metu kelyje Nr. 1606 eismas bus negalimas. Siekiant užtikrinti
eismo dalyvi  poreikius, tarp gretim  teritorij  atsižvelgiant  eismo intensyvumo srautus, saugomas teritorijas ir
žem s sklyp  ribas rengiamas laikinas kelias šalia rekonstruojamo tilto rengiant pralaidas ir statybviet  aptveriant
vadovautis Automobili  keli  darbo viet  aptv rimo ir eismo reguliavimo taisykl mis T DVAER 12.

 Tilto rekonstravimo darbus si loma vykdyti etapais: paruošiamasis darb  etapas, statybos-rekonstravimo
etapas.

19. PAPILDOMO ŽEM S SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SAND LIUOTI, STATYBINIAMS RENGINIAMS IR MECHANIZMAMS RENGTI, LAIKINIEMS
KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYB S IR S LYGOS

 Statybos-rekonstravimo darbai vykdomi AB „Lietuvos automobili  keli  direkcijos“ nuosavyb s teise
priklausan iuose žem s sklypuose.

Laikinas kelias rengiamas valstybin je žem je, kurioje nesuformuoti žem s sklypai. Laikinas kelias per up
negali b ti rengiamas nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d. vadovaujantis D1-1038 „Paviršini  vandens telkini
tvarkymo reikalavim  aprašas“ II skyrius 6 punktas.

Pasirengimo statybai ir statybos darb  organizavimo dalies br žinyje pateikta galimos statybviet s vieta.
Rangovas atlikdamas darb  technologin  projekt  gali pasirinkti jam priimtiniausi  statybviet s rengimo viet ,
atliekant visus reikalingus derinimus su atitinkam  sklyp  savininkais.

20. APR PINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APŠVIETIMAS,
NUOTEK  ŠALINIMO IR SURINKIMO GALIMYB S IR S LYGOS STATYBOS METU

Elektros tiekimas statybvietei atliekamas elektros generatori  pagalba arba gavus reikiamas s lygas iš AB
„Energijos skirstymo operatorius“, rengiamas laikinas elektros vadas. Geriamas vanduo  statybviet  atvežamas
specialiose talpyklose, techninis vanduo atvežamas specialiose talpyklose arba naudojamas up s vanduo. Geriamo
vandens rezervuarai statomi greta buitini  patalp . Buitin s nuotekos turi b ti surenkamos  tam skirtas talpas,
naudojami kilnojami biotualetai ir/arba sanitariniai mazgai. Nuotekos šalinamos iš statybviet s išvežant specialiu
transportu.

20.1 Apr pinimas elektra

Apr pinimas elektra paskai iuojamas pagal preliminar  mechanizm  poreik :

Eil.
Nr. rengimo pavadinimas Vienet  skai ius Pareikalavimas

kW vienetui
Bendras kW

kiekis
2. Suvirinimo transformatorius 2 6,0 12

3. Giluminis vibratorius 2 2,5 5

4. Plokštuminis vibratorius 1 3,0 3
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Eil.
Nr. rengimo pavadinimas Vienet  skai ius Pareikalavimas

kW vienetui
Bendras kW

kiekis
5. Elektrinis šlifuoklis 6 2,0 12

6. Elektrinis gr žtas 4 2,5 10

7. Perstatomas kompresorius 2 4,0 8

9. Buitini  patalp  poreikiams 2 2,0 4

10. Statybviet s apšvietimas 10 0,5 5

11. Kitiems nenumatytiems elektros prietaisams 10,0 10

ES 69
Vienu metu visi elektros energijos prietaisai ir renginiai statybos metu nedirbs, tod l apytikslis elektros

energijos pareikalavimas statybos metu bus:
E = ES x k =69,0 x 0,4 = 27,6 kW.

ia: ES – elektros energijos poreikis statybos darb  metu;
k = 0,4 – apkrovos koeficientas, vertinantis vienu metu dirban ius elektros energijos prietaisus ir renginius.
Elektros tiekimas gali b ti tiekiamas pagal ESO atitinkam  padalini  išduotas laikinas elektros tiekimo

s lygas, rengiant laikin  apskaitos spint  arba panaudojant dyzelin  generatori . Statybviet s apšvietimo kabeliai
montuojami ant laikin  atram .  buitines patalpas elektros kabeliai atvedami juos montuojant ant stov .

Elektros tiekimas  statybviet  gal tu b ti organizuojamas laikina orine linija ant medini  laikin  atram .
Laikina elektros linija turi b ti rengta laikantis elektros tinkl  apsaugos taisykl mis.

20.2 Apr pinimas geriamu ir techniniu vandeniu

Darbuotoj  higienin ms reikm ms vanduo  statybviet  atvežamas plastikiniuose 10 l talpos induose.
Techninis vanduo, nesant galimybei pasinaudoti up s vandeniu,  statybviete atvežamas pagal poreik .

Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus – Lietuvos higienos norm  HN 24:2017 „Geriamojo
vandens saugos ir kokyb s reikalavimai“

20.3 S lygos statybos metu, nuotek  šalinimas ar surinkimas, laikinos buitin s patalpos

Rangovas turi pasir pinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, skaitant
tinkamus sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasir pinti savo laikinomis komunalin mis paslaugomis ir
apmok ti visas laikin j rengini  bei vandens, elektros energijos ir t. t. išlaidas.

Laikinos buitin s patalpos rengiamos taip, kad nekliudytu vykdyti suplanuot  statybos darb . Buitin s
statybininki  ir statybos darb  vadov  patalpos rengiamos ant sankasos kelio juosto ribose. Gelžbetonin mis
plytel mis išgr stose aikštel se statomi: statybos darb  vadovo patalpa-vagon lis (1 vnt.); darbuotoj  buitin s
patalpos-vagon liai (1 vnt.); metaliniai konteineriai statybin ms medžiagoms, instrumentams, darbo rankiams ir
kt. saugoti ir laikyti (1 vnt.). Atokiau nuo buitini  patalp rengiami biotualetai (2 vnt.). Vagon li  skai ius
nurodytas vienai statybos aikšteliai. Vagon li  ir buitini  patalp  skai ius tikslinamas rengiant technologin
projekt .

Reikalingas buitini  patalp  kiekis skai iuojamas pagal formul :
SBP = SN x N.
ia: SN – normatyvinis patalpos plotas, m2;

N – maksimalus darbuotoj  skai ius pamainoje.
Vienam darbuotojui skiriama:
r bin s ploto SR =  0.60 m2;
džiovyklos ploto SD =  0.20 m2;
sušilimo patalpos ploto SA =  0.10 m2;
valgymo patalpos ploto SV =  0.25 m2;
SN = SR + SD + SA + SV = 0.6 + 0.2 + 0.1 + 0.25 = 1.15 m2.

SBP = 1.15 x N = 1.15N m2.
Pagal pateikt  metodik  paskai iuojamas reikalingas buitini  patalp  plotas.
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Darbuotoj  higienin ms reikm ms vanduo  statybviet  atvežamas plastikiniuose 10 l talpos induose.
Prie buitini  patalp  vagon li  pritvirtinamas priešgaisrin s apsaugos stendas su visa b tina ranga. Buitini

patalp  vagon liai turi b ti apr pinti pirmosios pagalbos vaistin l mis ir angliar gštiniais gesintuvais.
Statybviet s aikštel je darbuotoj  automobili  stov jimo aikštel  atskiriama nuo aikštel s, kurioje stovi

statybin  technika.
Atšalus orams visi buitini  patalp  vagon liai turi b ti šildomi uždaro tipo elektriniais – tepaliniais (ir

kitokiais) radiatoriais.

21. REIKALAVIMAI STATYBOS RANGAI IR TRANSPORTO PRIEMON MS

Reikalavimai statybos rangai ir transporto priemon ms pateikiami statybos rangos ir transporto priemoni
gamintoj  technologin se instrukcijose, Rangovo statybos taisykl se bei statybos darb  technologijos projekte.

Visos statybos metu naudojamos transporto priemon s bei vair s statybos mechanizmai turi b ti techniškai
tvarkingi, paruošti naudoti bei naudojami pagal paskirt . Tepal  ir degal  nutek jimas ir patekimas  grunt
neleistinas ir kategoriškai draudžiamas. K limo mechanizmai negali b ti perkrauti, krovini  pa mimo tais
(strop ) krovininiai kabliai b t  su apsauginiais užraktais. Visi elektriniai mechanizmai ir rankiai turi b ti
žeminti. Su atitinkamais mechanizmais statybos vietoje gali dirbti tik patyr  bei tinkam  kvalifikacij  turintys

darbuotojai.

Statybos metu naudojam  mechanizm  orientacinis s rašas:
1. Kompresorius kilnojamas su vid. deg. varikliu
2. Suvirinimo transformatorius
3. Krovinin  automašina, keliamoji galia 6 t
4. Ratinis traktorius iki 29 kW (40 AG)
5. S jamoji žol ms
6. Kilnojamos stakl s skyli  gr žimui
7. Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.
8. Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas
9. Kranas-vamzdži  klotuvas traktoriaus baz je
10. Kranas ant automob. važiuokl s keliam.galios iki 10 t
11. Kranas ant vikšrin s važiuokl s 16 t keliamosios galios
12. Kranas ant automob. važiuokl s 16 t keliam. galios
13. Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.
14. Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.
15. Betono siurblys
16. Kranas
17. Elektroreversin  gerv  3 t keliamos galios
18. Vibropl ktuvas, vibroplokšt
19. Brigadin  mašina krovinin s automašinos baz je
20. Aukšto sl gio plovimo mašina
21. Smulk s mechanizmai su el. varikliu
22. Mažosios mechanizacijos priemon s su elektros varikliu
23. Kilnojamas mastikos kaitinimo agregatas
24. Duj  degiklis komplekte
25. Universalus agregatas poli  ir inkar rengimui grunte
26. Autokrautuvai
27. Krovinin s automašinos (4t)
28. Krovinin s automašinos (8.5t)
29. Autosavivar iai  T KM
30. Autosavivar iai  T KM
31. Traktoriai 79 kW (108AJ) su žol s pjovimo ranga
32. Traktorius 120 kW (164AJ) su žol s pjovimo ranga
33. Aparatas "FALCH" R 5 D
34. Dujinis degiklis
35. Suvirinimo elektra agregatas
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36. Stulpeli gilinimo renginys
37. Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu
38. Autokranai (10t)
39. Savaeigiai volai (10t)
40. Autokranai (16t)
41. Autokranai (25t)
42. Ekskavatoriai su 0.4 m3 kaušu
43. Ekskavatoriai su 0.25 m3 kaušu
44. Buldozeriai (79 kW)
45. Rautuvai-rinktuvai ant traktori  (79 kW)
46. Betono siurblys
47. Autogreideris (79 kW)
48. Autogudronatoriai
49. Savaeigiai volai (5t)
50. Savaeigiai volai (18t)
51. Asfaltbetonio klotuvai
52. Skaldel s skirstytuvai
53. Laistymo mašinos-mechanin s šluotos
54. Vandens siurbliai su vidaus degimo varikliu
55. Buldozeriai  (55 kW)
56. Prikabinami volai (25t)
57. Gr žimo mašinos
58. Kilnojamas kompresorius su pneumatiniais plaktukais
59. Kilnojamas kompresorius

Pastaba. Statybos mechanizmai ir j  kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte. Atskir
mechanizm  mark s yra rekomendacinio pob džio, ta iau naudojant kit  marki  mechanizmus, j  darbo
charakteristikos turi b ti analogiškos si lom  marki  mechanizm  charakteristikoms.

22. BENDRIEJI STATYBOS DARB  STATYBVIET JE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR S LYGOS

Vykdant tilto rekonstravimo darbus, b tina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan iais statymais,
vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerij  taisykl mis,
sakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

Vykdant statybos darbus laikytis darb  saugos reikalavim , priešgaisrin s saugos ir higienos reikalavim
statybos aikštel je.

Rekonstrukcijos metu gali padid ti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis Lietuvos higienos
norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei j
aplinkoje“ gyvenam j  ir visuomenini  pastat  aplinkoje leidžiamas ekvivalentinis garso lygis nuo 7 iki 19 val.1
yra 65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 7 iki 19 val.
yra 70 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA.

Didžiausias triukšmo lygis yra kalant polius ir atliekant gilinimo darbus. Šiuos darbus Rangovas gali vykdyti
tiktai nuo 7 iki 19 valandos. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos norm  reikalavim .
Vibracijos normas darbo aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 50:2016 „Vis  žmogaus k n
veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose
pastatuose“ ir HN 51:2003 „Vis  žmogaus k n  veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo
reikalavimai darbo vietose“. Oro tarš  darbo aplinkoje – HN 23:2011 „Chemini  medžiag  profesinio poveikio
ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“.

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti l šas triukšmo lygi  matavimui ir esant didesniam triukšmo
lygiui, nei leidžiama turi rengti triukšm  slopinan ias priemones.

Rangovas sipareigoja Užsakovui pripažinti visas tre i j  asmen  pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant
apsaugos nuo triukšmo nurodym . Užsakovas gali reikalauti pakeisti triukšm  kelian ius mechanizmus, jeigu jie,
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triukšmo k limo poži riu, neatitinka dabartini  techninio lygio reikalavim . Rangovas savo pasi lyme turi pateikti
duomenis apie numatom  triukšmo lyg .

Rangovas privalo imtis vis  priemoni , kurios reikalingos statybin s aikštel s apsaugai, asmen  ir daikt
apsaugai aikštel je ir šalia jos darb  metu, darbo saugos taisykli , speciali  nurodym , uosto ir gatvi  eismo
taisykli  laikymosi poži riu ir kt. B tini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtv rimai ir apsauginiai renginiai
kartu su apšvietimu statybos laikotarpiu turi b ti statomi ir priži rimi rangovo.

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saug  darb , aplinkos apsaug , darbo saugos ir higienos
reikalavim  laikym si, vadovaujantis:

– Darbuotoj  saugos ir sveikatos statymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);
– 2022–2027 m. darbuotoj  saugos ir sveikatos veiksm  planu [5.2.52].
Vykdant k limo darbus b tina vadovautis K limo kran  prieži ros taisykl mis [5.2.53].
Darbuotojai privalo tur ti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta LR

socialin s apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri io 26 d. Nr. A1-331 sakyme „Darbuotoj  apr pinimo
asmenin mis apsaugos priemon mis nuostatai“ [5.2.64].

Statyb  aikštel je Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu rengti
persirengimo patalpas, dušus, tualetus.

Statinio technin  ir projekto vykdymo prieži r  vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio
statybos prieži ra“. Atskir  projekto dali  statybos darbus vykdyti pagal t  projekto dali  techninius
reikalavimus.

Statybos metu laikytis saugaus darbo taisykli . Iškasas ne darbo metu aptverti signalin mis juostomis,
vykdant darbus nakties metu apšviesti ar pastatyti signalinius žibintus. Sustatyti sp jamuosius kelio ženklus.

Statybos aikštel s teritorijoje turi b ti palaikoma švara. Teritorijoje turi b ti paženklintos automobili
stov jimo vietos, medžiag  ir ranki  saugojimo vietos.

Vykdant projekte numatytus darbus liks statybini  atliek , kurios turi b ti sutvarkomos taip, kad nekenkt
aplinkai. Remiantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 dienos sakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybini
atliek  tvarkymo taisykl mis (aktualia laida) visos susidariusios atliekos turi b ti išvežamos perdirbti arba
sand liuojamos tam skirtose vietose.

Prieš pradedant darbus gerai susipažinti su projektu, gauti leidimus žem s kasimo darbams.
Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statyb  leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarini  šalinimas. Statybos pagal neteis tai išduot  statyb
leidžiant  dokument  padarini  šalinimas“.

Kai statybos aikštel je požemini  inžinerini  statini  vietos tiksliai nežinomos, turi b ti iškviesti ši  statini
savininkai (naudotojai, valdytojai) ar j  atstovai, kurie privalo b ti žem s darb  vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli ši  statini  vieta.

Jei kasant grunt  aptinkami br žiniuose ar plane (topografin je geodezin je nuotraukoje) nenurodyti
inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kult ros paveldo objekto vertingosios savyb s, darbai laikinai
sustabdomi.

Rangovas išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotoj  juos užfiksuoti
br žiniuose, suderina tolesn s žem s darb  vykdymo prieži ros tvark  ir leidžia t sti darbus.

Jei atliekant žem s darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kult ros paveldo objekto verting j
savybi , rangovas apie tai privalo pranešti savivaldyb s paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kult ros
paveldo departament . Šiuo atveju žem s darbai gali b ti t siami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kult ros
paveldo apsaugos statymo nustatyta tvarka.

23. APLINKOSAUGOS IR TRE I J  ASMEN  INTERES  APSAUGOS REIKALAVIMAI

Rekonstrukcijos metu gali padid ti triukšmo ir taršos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaiki  nepatogum
tretiesiems asmenims. Prieš vykdant darbus inžinerini  tinkl  zonose b tina iškviesti atitinkam  tinkl  tarnybos
atstovus. Neigiam  poveik  aplinkai gali tur ti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais d l j  agregat
nesandarumo. Naftos produktais užterštas gruntas turi b ti išvežtas ir nukenksmintas. Rengiant dangos pagrindus
gali padid ti oro užterštumas dulk mis. Jam esant, pavirši  b tina dr kinti vandeniu. Siekiant sumažinti tre i j
asmen  nepatogumus, Rangovas privalo užtikrinti kiek manoma spartesn  ir kokybiškesn  darb  atlikim .

Jei statybos metu b t  aptikta aplinkos poži riu kenksming  medžiag , b tina iš karto informuoti Užsakov .
Kartu su Užsakovu, prisilaikant atliek  šalinimo taisykli , dalyvaujant regiono aplinkos apsaugos departamento
atstovams ir kitoms institucijoms paruošti atliek  pašalinimo iš statybviet s projekt .
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Reikia vadovautis specialiais vandens telkini  apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens
statymas, Atliek statymas, Antikorozin s apsaugos darb  vykdymas ir galiojan iomis technin mis taisykl mis.

Su vandens telkiniu besilie ian ios medžiagos negali jo teršti. Esant abejotiniems atvejams reikia pateikti
nepavojingumo patvirtinimo pažym jim .

Aplinkosaugos reikalavimai pateikti projekto Bendrojoje dalyje, Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos
aprašas.

Statinys turi b ti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatyt  statin  tre i j  asmen  gyvenimo ir veiklos s lygos, kurias jie tur jo iki statybos pradžios, gal t  b ti
pakeistos tik pagal normatyvini  statybos technini  dokument  ir normatyvini  statinio saugos ir paskirties
dokument  nuostatas. Šios s lygos yra:

1) statini  esamos technin s b kl s nepabloginimas;
2) galimyb  patekti  valstybin s ir vietin s reikšm s kelius ir gatves;
3) galimyb  naudotis inžineriniais tinklais;
4) patalp , skirt  žmon ms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nat ralaus apšvietimo pagal higienos ir

darbo viet rengimo reikalavimus išsaugojimas;
5) gaisrin  saug  reglamentuojan iuose dokumentuose nustatyt  saugos priemoni  išsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdži  ir pavojingos spinduliuot s;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesni  žem s sluoksni  taršos; aplinkos apsaugos statini  ir

priemoni , j  veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kult ros vertybi  išsaugojimas; verting  želdini
išsaugojimas; gaisro gesinimo sistem  išsaugojimas;

8) hidrotechnikos statini  ir melioracijos rengini  išsaugojimas, kad neb t  pažeistas t  statini  ir rengini
sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia tre i j  asmen  interes .

24. STATINI  STATYBOS IR STATYBOS DARB  EILIŠKUMO GRAFIKAS

Pastaba: Prieš pradedant statyb  pagal pateiktus projektinius sprendinius grafike b tina perži r ti ir
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sivertinti galimai pasikeitusius statybos zonos elementus ( vertinti galimas užsakovo pageidaujamas pertraukas ir
aplinkos apsaugos reikalavimus).

Prieš statybos darb  pradži  Rangovas turi parengti ir Užsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir
statybos darb  eiliškumo grafik . Šiame grafike turi b ti pateikta (nurodant darb  apimtis ir  vykdymo terminus).

25. STATYBOS SKIRSTYMAS ETAPAIS

Organizuojant statybos darbus galima skirstyti  du etapus:
- Paruošiamuosius darbus (statybviet s rengimas, laikino kelio rengimas);
- Tilto rekonstravimo (statybos ) darbus.

26. PAMAIN  SKAI IUS

Atliekant prastus statybos-rekonstravimo darbus, projekte numatoma viena pamaina su 8 valand  darbo
dienos trukme nuo 800 iki 1700 val.

Pamain  skai ius gali b ti koreguojamas rangovo rengiant statybos darb  technologin  projekt .

27. DARB  SEZONIŠKUMO TAKA

Kadangi prognozuojama statybos-rekonstravimo darb  trukm  apie 8 m nesius, tod l mažai tik tina
sezoniškumo taka statybos-rekonstravimo darbams.

Kadangi up s vaga bus užpilama dedant pralaidas, tikslinga atsižvelgti rengiant technologin  darb  projekt
ir organizuojant darbus  galimus potvynius pavasario metu.

Bei b tina vertinti, kad laikinas kelias per up  bei up s krant  tvirtinimas negali b ti rengiamas nuo kovo 15
d. iki birželio 30 d. vadovaujantis D1-1038 „Paviršini  vandens telkini  tvarkymo reikalavim  aprašas“ II skyrius
6 punktu.

28. HIDRAULINI  AR KIT  BANDYM  TRUKM

Projekte numatytas neprojektinio polio bandymas, kuris turi b ti atliekamas prieš projektini  poli rengim .
Orientacin  bandymo trukm  24 paros polio rengimui, bei prie šio termino pridedant polio bandym  statine
apkrova, kurios terminas nustatomas pagal suderint  bandymo program .

29. B TINOS TECHNOLOGIN S PERTRAUKOS

D l atliekamos darb  specifikos technologin s pertraukos numatytos. Ta iau gali b ti numatomos statybos
rangos darb  sutartyje.

30. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS IR KT.

Projekte statybos ribojimas ir dalinis konservavimas nenumatytas.

31. SPECIAL S REIKALAVIMAI NE PRAST  STATYBOS DARB  TECHNOLOGIJAI

Projekte ne prastos statybos technologijos n ra, ta iau Rangovas yra atsakingas už statybos darb
technologij  ir metod  parinkim  bei statybos darb  organizavim  taip, kad b t  išlaikyti esminiai statinio
reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti aktualiuose LR teis s aktuose nustatyti reikalavimai. Šio
projekto dali  skyriuose „Technin s specifikacijos“ pateikti reikalavimai statybos medžiagoms ir darb  vykdymui.

32. STATINIO STATYBOS TECHNIN S PRIEŽI ROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos technin s prieži ros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma remiantis STR
1.06.01:2016.

B tini kvalifikacijos atestatai:
- Statinio statybos technin s prieži ros vadovo.

Statinio statybos technin s prieži ros atlikimo periodiškumas: ne re iau kaip 2 kartus per savait  ir pradedant
kiekvien  nauj  statybos darb  technologin  proces  (jei technin s prieži ros sutartyje nenustatyta kitaip).

Lentel  2. Statinio statybos technin s prieži ros darbo apimtys valandomis (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio
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projektavimas, projekto ekspertiz “ 18 pried ):
8.6 KIT  TRANSPORTO STATINI  STATYBOS TECHNIN  PRIEŽI RA

EIL.
NR.

PAVADINIMAS MINIMALUS
VALAND
SKAI IUS

PASTABOS

1 Projekto nagrin jimas 16
2 Viadukas (tiltas) 291
4 Paruošiamieji statybos darbai, kai yra laikini

keliai su  pralaidomis
8

5 Esam  konstrukcij  griovimas 8
6 Krantin s atramos 144
9 Perdanga 20

10 Betonavimas 4
11 Hidroizoliacija 8
12 Vandens nuvedimas 4
14 Asfaltbetonio danga 12
15 Apdaila (laiptai, tur klai, drenažas) 24
16 Nenumatyti darbai (pakeitimai, problem

sprendimas, dokumentacijos tvarkymas)
32

20 Metalinis vamzdis (pralaida) nuo 1,5 m iki 3,0 m
diametro

26

21 Dokumentacijos tvarkymas (pasl pti darbai,
statybos produkt  atitikties dokumentai,
statybos darb  žurnalas, akt  rašymas)

12 valand  skirta
vienam m nesiui;
valandas reikia
dauginti iš
statybos trukm s
(m nesiais)

21 Geodezin s nuotraukos tikrinimas 12
22 Užbaigimo komisija 24

33. STATYBVIET S PLANAS SU INDIVIDUALIAIS TAM TIKRO STATINIO STATYBOS DARB
ORGANIZAVIMO SPRENDINIAIS

Orientacinius sprendinius ži r ti šios projekto dalies br žiniuose.
[Statinio statybos darb  organizavimo sprendiniai br žiniuose – statybos etapai, pastato bendrieji rodikliai,

aptvertos teritorijos matmenys, grunto paviršiaus nuolydžiai, esami keliai, atstumai nuo pastato iki tvoros, iki
gaisrinio skydo, pirmini  gaisro gesinimo priemoni  išd stymas, laikin  buitini  patalp  išd stymas ir pan.]

34. PRIVALOMOS PASTABOS D L STATYBOS DARB  TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO

Statybos darb  technologijos projektas – tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos,
kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto gyvendinimo b dus bei metodus ir numato
konkre ius sprendinius bei priemones, užtikrinan ias darbuotoj  saug  ir sveikat . Jis privalomas: statant,
rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius
apsaugos zonose, nustatytose statymais ir Vyriausyb s nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sud tingomis
s lygomis, veikian ios mon s (kito objekto) ar veikian i  inžinerini  tinkl  bei susisiekimo komunikacij
teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausan iuose sklypuose, atliekant žem s darbus greta esam  statini .

Statybos darb  technologijos projekt  iki statybos darb  pradžios turi parengti rangovas arba, jam pavedus,
statinio statybos vadovas.

Rengiant statybos darb  technologijos projekt , privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, mon s statybos taisykl mis ir kitais galiojan iais normatyviniais
dokumentais. Statybos darb  technologijos projekte turi b ti pateikti konkret s darbuotoj  saugos ir sveikatos
užtikrinimo sprendiniai2.
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Statybos darb  technologijos projekto sud tis pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos prieži ra“ 3 priede.

35. NUORODA D L SPECIFINI  STATYBOS DARB  TECHNOLOGIJOS PROJEKTO
EKSPERTIZ S REIKALINGUMO

Projekte n ra numatyta joki  specifini  darb . Statybos drab  technologijos projekto ekspertiz s nereikia.
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