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BBBBENDRENDRENDRENDROJI DALISOJI DALISOJI DALISOJI DALIS    
Visi projekte priimti techniniai sprendimai ir technin÷s specifikacijos atitinka esminius statinio 

reikalavimus: 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin÷ sauga.“ 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“. 
STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“. 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“ 
Atlikdamas Rangovas projekte numatytus darbus, turi laikytis visų sąlygų nurodytų bet kuriame 

iš leidimų, kuriuos išduoda trečiosios šalys, įskaitant sąlygas, nustatytas Užsakovo leidimuose. 
 
Reikalavimas Nr.1 
„Mechaninis atsparumas ir stabilumas“ 

Projekto paruoštoje dokumentacijoje visi priimti sprendimai užtikrina statinio mechaninį atsparumą ir 
pastovumą, kuris pagrįstas ribinių būvių koncepcija. Sudarant darbo dokumentaciją, būtina atlikti statinio 
ir jo elementų statinius skaičiavimus, remiantis techninių reikalavimų duotomis nuorodomis, bei detaliais 
konstrukcinių sprendimų aprašymais. Naudojant standartinius gamyklinius statybos gaminius, jie turi būti 
parinkti pagal skaičiuojamąsias montažines ir eksploatacines apkrovas. Pastačius statinius, jie turi būti 
eksploatuojami pagal STR 01.06.01:2017 „Statinių technin÷s ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamo turto kadastro objektų formavimo tvarka. 

 
Reikalavimas Nr.2 
„Gaisrin÷ sauga“ 

Projekte priimti sprendimai sąlygoja ribojamą gaisro kilimą, o kilus gaisrui tam tikrą laiko tarpą 
laikančios konstrukcijos išlaikys jas veikiančias apkrovas. Ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius 
bei patalpas, patalpose esantys žmon÷s gal÷s saugiai iš jų išeiti. Šios nuostatos priimtos techniniame 
projekte ir aprašytos skyriuje „Gaisrin÷s saugos sprendiniai“ projekto SA dalyje. Pastato gaisrin÷s 
saugos skyriuje nurodytiems tikslams vykdyti vadovaujamasi šalyje galiojančiais normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais: 

• STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin÷ sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424; keitimas 
Žin., 2002, Nr. 96-4233); 

• 2010-12-07, Nr. 1-338 „ Gaisrin÷s saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
• 2005-02-18. Nr. 64 „Bendrosios priešgaisrin÷s saugos taisykl÷s“ 
• STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramon÷s ir sand÷liavimo statinių sklypų tvarkymas“; 
• STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorin÷ statinių apsauga nuo žaibo“; 
• „Gaisrin÷s saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Patvirtinta Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010m. Gruodžio 7d., įsakymo Nr. 1-338); 
• Lietuvos standartas LST EN 1991-2-2 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. 2-2 

dalis. Poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“; 
• „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisykl÷s“, patvirtintos 

Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2009 m. geguž÷s 22d. Įsakymu Nr. 1-168; 
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• „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisykl÷s“, patvirtintos 
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2009 m. geguž÷s 22d. Įsakymu Nr. 1-168; 

• „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisykl÷s“, patvirtintos 
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2009 m. geguž÷s 22d. Įsakymu Nr. 1-168; 

• „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisykl÷s“, patvirtintos 
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2009 m. geguž÷s 22d. Įsakymu Nr. 1-168; 

Projektas atitinka esminį reikalavimą „Gaisrin÷ sauga“ 

Vykdant bendruosius statybos darbus, Rangovas turi vadovautis:Vykdant bendruosius statybos darbus, Rangovas turi vadovautis:Vykdant bendruosius statybos darbus, Rangovas turi vadovautis:Vykdant bendruosius statybos darbus, Rangovas turi vadovautis:    

1. Lietuvoje galiojančiais statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais ir nurodymais; 
2. Techninių specifikacijų bendrais reikalavimais ir nurodymais žem÷s, betono, metalo konstrukcijų 

ir kt. darbams; 
3. Konkursine dokumentacija; 
4. Šiam statiniui sukonkretintais reikalavimais duotais projekto br÷žiniuose;  
5. Statybos gaminių gamintojų bei tiek÷jų techniniais reikalavimais, instrukcijomis ir 

rekomendacijomis. 
 
Projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio reikalavimams pagal 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz÷“. 

Apkrovos Apkrovos Apkrovos Apkrovos     

Visos apkrovos ir patikimumo koeficentai priimti pagal STR reikalavimus. Druskininkai priklauso II 
sniego raj. ir I v÷jo greičio raj. Charekterin÷ sniego apkrova sk- 1,6kPa. V÷jo greitis vref,o - 24m/s. 
Skaičiavimuose priimta apkrovos nuo žem÷s sl÷gio, vandens sl÷gio, nuo aptarnavimo transporto ir 
montavimo. Kintamoms apkrovoms patikimumo koeficientais-1,35, o pastovioms -1,3. Keliant ir montuojant 
patikimumo koef-1,4, o dinamin÷ms apkrovoms -1,6. 

PPPProjektuojamų statinių rojektuojamų statinių rojektuojamų statinių rojektuojamų statinių ir jų konstruir jų konstruir jų konstruir jų konstrukcijų ilgaamžiškumaskcijų ilgaamžiškumaskcijų ilgaamžiškumaskcijų ilgaamžiškumas    

Pagal STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ šios charakteristikos: 
Skaičiuotinio eksploatacijos laikotarpio kategorija 4 
Pasekmių klas÷ CC2 
Patikimumo klas÷ RCII 

 
Per visą statinių eksploatacijos laikotarpį turi būti atliekamas privalomasis statinių ir jų 

konstrukcijų remontas, kuris užtikrintų saugų statinių eksploatavimą, ir nesumažintų jų ilgaamžiškumo 
laikotarpio. Statinius privaloma naudoti pagal jų paskirtį. Privalomasis remontas būtinas ne tik laikančioms 
statinių konstrukcijoms, tačiau ir kitiems statinių elementams, kurie gali tiesiogiai arba netiesiogiai 
sumažinti statinių ar jų konstrukcijų ilgaamžiškumą. 

BENDRAS OBJEKTOBENDRAS OBJEKTOBENDRAS OBJEKTOBENDRAS OBJEKTO    APRAŠYMASAPRAŠYMASAPRAŠYMASAPRAŠYMAS    

Projektuojamas skveras bus Druskininkuose, M. K. Čiurlionio gt. 80 suformuotame sklype, 
visuomenin÷s, komercin÷s paskirties  naudojimo būdo teritorijoje. Sklypas  panaudos sutartimi  valdomas 
Druskininkų savivaldyb÷s. Skvere numatoma įrengti fontaną,  su fontanu technologiškai susijusią požeminę 
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kamerą, p÷sčiųjų takus, žmonių poilsiui skirtus gelžbetoninius suoliukus, šiukšliad÷žes ir dviračių dvigubo 
statymo stovus.. Fontano plotas projekte numatomas iškloti granitin÷mis plokšt÷mis, pati skvero aikšt÷ 
bus klojama dekoratyvin÷mis trinkel÷mis, o juostos aplink g÷lynus, vejas, fontaną –skelto granito 
trinkelių danga. Skvere bus įrengti g÷lynai, vejos. Ant esamų skvero medžių numatomi prožektorinio tipo 
šviestuvai, skelto granito trinkelių dangoje bus įrengtas grindinio tipo apšvietimas ir bendras stulpinis 
skvero apšvietimas. Skvere esantys visi statiniai bus suprojektuoti kaip nesud÷tingi I grup÷s inžineriniai 
statiniai. 

Transporto jud÷jimas skvere neprojektuojamas, išskyrus aptarnavimo transportą.. 

FONTANO PLOKŠTöS APRFONTANO PLOKŠTöS APRFONTANO PLOKŠTöS APRFONTANO PLOKŠTöS APRAŠYMASAŠYMASAŠYMASAŠYMAS    

Statinio architektūraStatinio architektūraStatinio architektūraStatinio architektūra:- suprojektuotas nesud÷tingas kitos paskirties inžinerinis statinys- lauko 
fontanas. Fontano pagrindas- g/b stačiakampio 7.35x7.35x0,2m formos plokšt÷. Joje įmontuota 16 vnt. 
šulin÷lių per kuriuos bus purškiamas vanduo. Vanduo surenkamas bus per vandens surinkimo kanalus, 
išd÷stytus aplink gelžbetoninę plokštę. Gelžbetonin÷ plokšt÷ iš viršaus nutepama cementine polimerine 
hidroizoliacija ir apklijuojama granitin÷mis plokšt÷mis. 

Statinio konstrukcijosStatinio konstrukcijosStatinio konstrukcijosStatinio konstrukcijos. Projektuojama nauja gelžbetonin÷ monolitin÷ plokšt÷ tai fontano pagrindinis 
konstrukcinis elementas su joje įmontuotais šulin÷liais. 

Šaltojo sezono metu, esant neigiamai oro temperatūrai, fontanas turi būti neeksploatuojamas    
Fontano plokšt÷ paskaičiuota remiantis STR, technologine ir architektūrine užduotimis. Fontano baseino 
skaičiavimui priimta sekančios apkrovos:  

- konstrukcijų nuosavas svoris; 
- Judanti aptarnavimo transporto apkrova 

- statybos ir eksploatavimo metu naudojimo apkrova. 
Visos apkrovos ir deriniai priimti skaičiavimui atspindi skaičiavimo ataskaitoje. Statinio konstrukcijų 

gabaritai priimti vadovaujantis architektūrin÷s projekto dalies užduoties reikalavimais. Kadangi 
gelžbetonin÷ fontano plokšt÷ 200mm storio priimta, tai pagal skaičiavimus nesigauna net minimalus 
armavimas (žiūr. Skaičiavimo ataskaitą), tai projekte priimtas konstruktyvinis armavimas pagal STR 
2.05.05:2005 V skirsnis , lentel÷ Nr 11 reikalavimus. 

Fontano plokšt÷s betonavimas numatomas vykdyti techninio projekto br÷žiniuose pateiktais etapais. 
Pirmiausia iškasus duobę suformuojami projekte numatyti pagrindai. Pirmiausia sutankinami esami gruntai 
iki , Ev≥40 MPa. Ant sutankinto grunto įrengiami pagrindai iš žvyro-sm÷lio mišinio, storis siekia apie 1,32m. 
Šis sluoksnis tankinamas nedideliais sluoksniais kartu su vamzdyno klojmu (žiūr. br÷žiniuose). Pagrindų 
sutankinimas patikrinamas atliekant bandymą štampu. Privaloma pasiekti šias sutankintų pagrindų 
deformacijų modulių reikšmes: Ev≥80 MPa.  

Pirmu etapu betonuojami betono pasluoksniai šulin÷lių pamatams iš betono C10/12 70mm storio. Po  
7 parų betonuojami (II betonavimo etapas) šulin÷lių pamatai iš betono C20/25 XC2 F50. Šiems sukiet÷jus 
sumontuojami šulin÷liai. Ant šulin÷lių užklijuojamos hidrofilin÷s juostos, br÷žiniuose parodytuose vietose. 

Toliaui ant išvardintų sluoksnių betonuojamas (III betonavimo etapas) pasluoksnis iš betono C10/12 
100mm storio, jam sukiet÷jus dedamas skiriamasis sluoksnis iš dvigubos ritinin÷s hidroizoliacijos. 

IV etapu išbetonuojama nepertraukiamai fontano plokšt÷ iš betono C30/37 XC4 W4 F150, darbo 
armatūra S500 klas÷s.  

Fontano plokšt÷s naudojimo aplinka, pagal aplinkos agresyvumo betonui kategorijas, priskiriama – 
XC4 kategorijai, kadangi plokšt÷ tiesioginio ryšio su chloridais neturi, apsaugota hidroizoliacija ir granito 
plokšt÷mis. Tod÷l šioms konstrukcijoms darbin÷s armatūros apsauginis sluoksnis numatytas nemažesnis 
kaip 40 mm nuo armatūros krašto iki paviršiaus.  

Rezervuaro armavimo tipas pateiktas br÷žiniuose. Armatūros pad÷tis fiksuojama standartiniais 
plastmasiniais fiksatoriais arba armatūros strypais fiksatoriais.  
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Fontano plokštei įgavus reikiamą stiprumą, jos viršus nutepamas 2 kartus cementine polimerine 
hidroizoliacija ir užklijuojama granitin÷mis plytel÷mis. Tarpai tarp plokšt÷s ir šulin÷lių užpildomi 
nesusitraukiančiu skiediniu.  

PASTABA:PASTABA:PASTABA:PASTABA: Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų statinių 
ekploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti br÷žiniuose 
arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Darant darbo br÷žinius būtina patikslinti skaičiavimus pagal patikslintas apkrovas ir inžinerinių 
geologinių tyrin÷jimų duomenis. 

KAMEROS APRAŠYMASKAMEROS APRAŠYMASKAMEROS APRAŠYMASKAMEROS APRAŠYMAS    

Projektuojama nauja kamera - gelžbetonin÷ monolitin÷. Kameros išoriniai sienų matmenys – 4,10 x 
3,4 m, konstrukcinis aukštis nuo kameros dugno apačios iki denginio plokšt÷s viršaus – 2,9 m. Kameros 
denginio plokšt÷je numatomos  du Ø700mm šiltinti įlipimo liukai. Kameros denginys ir sienos iki -1,50 m 
nuo žem÷s paviršiaus apšiltinamos polistireniniu putplasčiu šiloporas EPS100, d=50 mm d÷l įšalimo.  Prieš 
dedant polistireninio putplasčio plokšes ant perdangos paklojama garo izoliacija. Ant EPS plokščių viršaus 
liejamas nuolydį formuojantis sluoksnis iš C10/12 klas÷s betono, armuotas vieliniu tinkleliu, ir klojami du 
sluoksniai bitumin÷s ritinin÷s hidroizoliacijos, įleidžiant ant sienų  300 mm. Apšiltinimo sluoksnio 
skaičiavimas: Grunto įšalimo gylį priimame-1,2m, grunto λ=2W/m.K, tai R=1.2/2=0.6m2.K/W 

Šiloporo - λ=0,035,W/m.K, tai apšiltinimo reikalingas sluoksnis bus-0,6x0,035=0.021m. Priimu 5cm 
Kameros sienos numatytos 200 mm storio. Dugno plokšt÷ – 200 mm, o denginio plokšt÷ 200 mm 

storio. Kamera paskaičiuota remiantis STR , technologine užduotimi. Rezervuaro skaičiavimui priimta 
apkrovos:  

- žem÷s sl÷gis į atitinkamas konstrukcijas;  
- konstrukcijų nuosavas svoris;  
- statybos ir eksploatavimo metu perdangos naudojimo apkrova. 
-vandens apkrova 
Skaičiuojant kamerą žem÷s sl÷gio nustatymui į konstrukcijas priimta, kad kamera bus užpilta 

sm÷liniais, laidžiais gruntiniam vandeniui gruntais, kurių byr÷jimo kampas 25˚. Gruntinio vandens n÷ra. 
Kameros betonavimas numatomas vykdyti šiais etapais. Pirmiausia iškasus duobę suformuojami projekte 
numatyti pagrindai. Po statiniu įrengiami pagrindai iš plačiafrakcijinio žvyro-sm÷lio mišinio, storis – 400mm. 
o po prieduob÷mis 100mm. Pagrindų sutankinimas patikrinamas atliekant bandymą štampu. Privaloma 
pasiekti šias sutankintų pagrindų deformacijų modulių reikšmes: Ev2≥80 MPa. 

I etapu ant suformuotų pagrindų betonuojamas pasluoksnis iš betono C10/12, dedamas skiriamasis 
sluoksnis iš dvigubos ritinin÷s hidroizoliacijos. 

Nepertraukiamai II betonavimo etapu betonuojama dugno plokšt÷ ir prieduob÷s iš betono C30/37 XC4 
W4 F150, darbo armatūra S500 klas÷s. Iš dugno plokšt÷s išleidžiama inkaravimo armatūra sekančiam 
betonavimo etapui (sienoms). Visu sienų perimetru dedama hidrofilin÷ sandarinimo juosta 20x20mm, kuri 
sujungs atskirus dugno plokšt÷s ir sienų betonavimo etapus. 

III betonavimo etapu betonuojamos sienos. Sienos betonuojamos iš betono C30/37 XC4 W4 F150, 
darbo armatūra S500 klas÷s. Betonuojant sienas armatūra turi būti paruošta ir įd÷ta II betonavimo 
etape. 

IV betonavimo etapu, betonuojama denginio monolitin÷ plokšt÷. 
Konstrukcijoms darbin÷s armatūros apsauginis sluoksnis numatytas nemažesnis kaip 40 mm nuo 

armatūros krašto iki paviršiaus. 
Projekte konstrukcijos armuojamos virintais tinklais Armavimas konstruktyvus, nes pagal 

skaičiavimus reikalingas mažas armatūros kiekis. Armatūros pad÷tis fiksuojama standartiniais 
plastmasiniais fiksatoriais arba armatūros strypais fiksatoriais. 
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Baigus darbus kamera turi būti sandari, tuo tikslu iš išor÷s, o vandens talpos patalpa ir iš vidaus 
nutepama du kartus cementine polimerine hidroizoliacija. 

Vadovaujantis STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindin÷s nuostatos“ 29 punktu, baigus 
betonuoti visą kamerą, kai betonas pasiekia savo projektinį stiprumą, reikia atlikti hidraulinį bandymą, 
vandens rezervuaro patalpoje užpildant jį vandeniu. Hidraulinio bandymo metu talpa užpildoma vandeniu 
dviem etapais: 

• užpildant iki 1 m lygio ir laikant vieną parą;  
• užpildant iki projektin÷s atžymos ir laikant ne mažiau trijų parų. 

Vandens rezervuaro patalpa bus pripažįnta naudoti tinkama, jei vandens nutek÷jimas iš jo per parą 
neviršija 3 litrų 1-am m2 sudr÷kintų rezervuaro sienelių ploto. Hidraulinis bandymas atliekamas kol 
rezervuaras yra dar neužpiltas gruntu. Gruntinis vanduo, hidraulinio bandymo metu, turi būti pažemintas 
žemiau rezervuaro dugno apačios jei kartais toks būtų, kad nedarytų įtakos rezervuaro sandarumo 
patikrai. Bandymo metu nustatyti nesandarumai ir įtrūkimai turi būti užsandarinti, imantis visų reikalingų 
priemonių. Užsandarinimas turi būti patikimas, o jam naudojamos priemon÷s (medžiagos) turi garantuoti 
sandarumą visą numatomą eksploatacinį laikotarpį. 

 Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimai pateikiami aiškinamojo rašto prieduose. 
Metalo Metalo Metalo Metalo konstrukcijoskonstrukcijoskonstrukcijoskonstrukcijos.  
Abiejų kameros patalpų viduje įrengiamos nerūdijančio plieno AISI 316 kop÷čios su apsauginiais 

lankais ir kab÷s įlipimų liukuose. Prieduob÷s uždengiamos nerūdijančio plieno AISI 316 grotel÷mis. 
PASTABA:PASTABA:PASTABA:PASTABA: Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų statinių 

ekploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti br÷žiniuose 
arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Darant darbo br÷žinius būtina patikslinti skaičiavimus pagal patikslintas apkrovas ir inžinerinių 
geologinių tyrin÷jimų duomenis. 

 

SUOLIUKŲ APRAŠYMASSUOLIUKŲ APRAŠYMASSUOLIUKŲ APRAŠYMASSUOLIUKŲ APRAŠYMAS    

Skvero architektūriniame išplanavime numatoma 10vnt gelžbetoninių suoliukų. Suoliukai numatyti 
sud÷tingos konfigūracijos. Suoliukus betonuojant naudojami betonas C30/37 XC4 W4 F150 ir armatūra 
klas÷s S500. Suoliuko betonavimo seka tokia: 

Paruošiamas sm÷lio žvyro pagrindas, kuris turi būti sutankintas iki Ev=40MPa; 
I betonavimo etapu išbetonuojami suoliuko pamatai (pasluoksniai) iš betono C20/25 įdedant 

inkarinius strypus kaip parodyta br÷žiniuose. Įgavus pamatukams tinkamą stiprumą po maždaug 7 parų), 
sud÷jus reikalingą armatūrą  II betonavimo etapu betonuojami patys suoliukai. Suoliukų armavimas 
numatytas rišant armatūrą 2mm viela. Pilant į klojinius betoną br÷žiniuose nurodytuose paviršiuose 
įliejama natūralaus granito skaldel÷s apdailinis 2,5cm sluoksnis. Skaldel÷s frakcija 2-9mm. Įliejamų 
akmenukų spalvą parenka projekto architektas. Tarp sudvejintų suoliukų prieš betonavimą įdedamas 
varinis lapas-1,5mm storio 

Suoliukų betonui įgavus reikiamą stiprį, paviršiai besiliečiantys su žeme nutepami 2 kartus 
cementine polimerine hidroizoliacija. Suoliukų paviršiai padengti natūralaus granito skaldele nušlifuojami. 

 Suoliukuose numatytos ertm÷s vejai užpilamos juodžemiu. 
Gelžbetoninius suoliukus eksplotacijos metu būtina tinkamai prižiūr÷ti. Reikalinga juos valyti, kad 

neapsamanotų. 



 

 

 

PAGRINDINIŲ PANAUDOTŲ PROJEKTAVIMO IR DARBŲ VYKDYMO 
NORMŲ SĄRAŠAS 

 
 

 

 

    

   1. 2010-12-07, Nr.1-338 Gaisrinės saugos.pagrindiniai reikalavimai. 

   2. 2005-02-18, Nr.64  Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. 

   3. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

   4. STR2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pas-

tovumas. 

  5. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

  6. STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Staty-

bos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą sta-

tybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

 7. STR 2.05.3):2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

 8. STR2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

9. STR 2.05.05:2005 Betoninių gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

 10. LST EN 206-1:2014 Betonas. Savybės, gamyba, atitiktis. 

 11. STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas 

 12. STR 2.02.06:2004  Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos. 

 13 .STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas; Pagrindinės nuostatos. 

 14. STR 2.05.15:2004  Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos 
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Eil. Nr.Eil. Nr.Eil. Nr.Eil. Nr. Pavadinimas ir technin÷s charakteristikosPavadinimas ir technin÷s charakteristikosPavadinimas ir technin÷s charakteristikosPavadinimas ir technin÷s charakteristikos ŽymuoŽymuoŽymuoŽymuo Mato vnt.Mato vnt.Mato vnt.Mato vnt. KiekisKiekisKiekisKiekis PastabosPastabosPastabosPastabos

1.1 Duob÷s plokštei (7,35x7,35m) iškasimas, h-1,62m m3 118

1.2 Duob÷s dugno lyginimas ir sutankinimas iki Ev=40MPa m2 40,4

1.3
Duob÷s užpilimas ,sm÷lio-žvyro mišiniu etapais, sutankinant 
sluoksniais iki Ev2=80MPa

m3 99

1.4

Iškasto grunto išsklaidymas vietoje žem÷s paviršiaus 

planiravimo metu 1990m2 plote
m3 28

1.5 Iškasto grunto išvežimas atstumu iki 15km m3 70

2.1
Pasluoksnių (0,58x0,58x0,07) po šulin÷lių pamatais įrengimas

vnt 16

2.1.1     Betonas C8/10 m3 0,38

2.2 Pamatų po šulin÷liais (0,48x0,48x0,2m) betonavimas vnt 16
2.2.1     Betonas C20/25 XC2 F50 m3 0,74

2.2.2     Armatūrinis plienas tinklams ( ǿ5S500) kg 23

2.3 Betono C8/10 pasluoksnio d-10cm , F-61,63m2 įrengimas m3 6,16

2.4     Ritinin÷s hidroizoliacijos (2sluoksniai) įrengimas m2 55x2=110

2.5 Fontano plokšt÷s (7,35x7,37x0,2m2) betonavimas m2 54,03

2.5.1     Betonas C30/37 XC4, W4 F150 m3 10,8

2.5.2     Armatūrinis plienas tinklams ( ǿ8S500) kg 225,4
2.5.3     Armatūrinis plienas tinklams ( ǿ10S500) kg 352,5
2.5.4     Armatūrinis plienas tinklams ( ǿ6S500) kg 8,53
2.5.5     Angų ǿ440mm tinkluose iškirpimas vnt 32

2.6
Fontano plokšt÷s viršaus 2k. nutepimas cementine 
polimerine hidroizoliacija

m2 54

2.6.1     Hidroizoliacinis mišinys kg 190
2.7 Granitinių plytelių d-30mm klijavimas m2 54

2.7.1     Specializuoti elastiniai klijai granitui kg 190
2.7.2     Granitin÷s plytel÷s d-30mm m2 56

2.7.3     Angų ǿ400mm išpjovimas granitin÷se plokštel÷se vnt 16
2.8 Hidrofilin÷s juostos 20x25mm prie šulin÷lių klijavimas m 17

2.9
Nesusitraukiantys skiedinys tarpams tarp šulin÷lių (16vnt) 
ir plokšt÷s užtaisymui

m3 0,241

1.1 Duob÷s kamerai) iškasimas, h-3,87m m3 258

1.2 Duob÷s dugno  lyginimas ir sutankinimas iki Ev=40MPa m2 29

1.3
Duob÷s užpilimas ,sm÷lio-žvyro mišiniu 20cm storio , 
sutankinant  iki Ev2=80MPa

m3 4,5

1.4
Duob÷s užpilimas ,iškastu gruntu po betonavimo, 
sutankinant sluoksniais iki Ev2=40MPa

m3 204

1.5 Iškasto grunto išvežimas atstumu iki 15km m3 55

2.1 Betono C8/10 pasluoksnio d-10cm , F-18,8m2 įrengimas m3 1,9

2.2 Ritinin÷s hidroizoliacijos (2sluoksniai) įrengimas m2 18x2=36
2.3 Prieduobių (0.4x0,4m) betonavimas vnt 2

2.3.1     Betonas C30/37 XC4 W4 F150 m3 0352
2.3.2     Armatūrinis plienas armavimui Ǿ6S500 kg 9,5

2.4 Kameros dugno plokšt÷s (4,5x3,8x0,2m2) betonavimas vnt 1

2.4.1     Betonas C30/37 XC4 W4 F150 m3 3.43
2.4.2     Armatūrinis plienas armavimui Ǿ8S500 kg 91
2.4.3     Armatūrinis plienas armavimui Ǿ6S500 kg 41
2.5 Kameros sienų betonavimas, F=45,0m2, storis 20cm
2.5.1     Armatūrinis plienas tinklams ǿ6S500 kg 211,1
2.5.2     Armatūrinis plienas tinklams ǿ8S500 kg 20,6
2.5.3     Betonas C30/37 XC4 W4 F150 m3 9.0

2.6 Kameros perdangos plokšt÷s (4,5x3,8x0,2m) betonavimas,  vnt 1

       1. Žem÷s darbai       1. Žem÷s darbai       1. Žem÷s darbai       1. Žem÷s darbai
 Kamera Kamera Kamera Kamera

      2. Kameros betonavimas      2. Kameros betonavimas      2. Kameros betonavimas      2. Kameros betonavimas

    2. Fontano plokšt÷s betonavimo darbai    2. Fontano plokšt÷s betonavimo darbai    2. Fontano plokšt÷s betonavimo darbai    2. Fontano plokšt÷s betonavimo darbai

190918-01,02-DP-SK-SŽ190918-01,02-DP-SK-SŽ190918-01,02-DP-SK-SŽ190918-01,02-DP-SK-SŽ STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALISSTATINIO KONSTRUKCIJŲ DALISSTATINIO KONSTRUKCIJŲ DALISSTATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIS

F-1 FONTANASF-1 FONTANASF-1 FONTANASF-1 FONTANAS
       1. Žem÷s darbai       1. Žem÷s darbai       1. Žem÷s darbai       1. Žem÷s darbai
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2.6.1     Betonas C30/37 XC4, W4 E150 m3 3,42

2.6.2     Armatūrinis plienas armavimui Ǿ8S500 kg 40,73
2.6.3     Armatūrinis plienas armavimui Ǿ6S500 kg 67,3
2.6.4     Armatūrinis plienas  Ǿ6S500 tinklų fiksavimui kg 6
2.7 G/b įlipimo žiedai RŽ7-20 vnt 4
2.8 Įlipimo liukų dangčiai DN700 (2t laikomosios galios) 

,apšiltinti 5cm storio šiloporu EPS 100.
vnt

2

2.9 Kameros denginys:
2.9.1     2sl. Ritinin÷s hidroizoliacijos m2 21x2=42

2.9.2     Cementinis išlyginamasis armuotas sluoksnis 25--50mm m3 0,55

2.9.3     Armatūrinis tinklas 200/200/ǿ3S500/ǿ3S500 skiedinio 

armavimui, F=14m2 kg 8,5

2.9.4     Kameros apšiltinimas iki 1,5m gylio 5cm storio šiloporu 
EPS 100

m2 40

2.9.5     2sl. Polietilenin÷s pl÷vel÷s m2 24

2.10 Nerūdijančio plieno AISI 316 grotel÷s (0.5x0,5m), 2vnt kg 6,9x2=13,8

2.11
Nerūdijančio plieno AISI 316 įlipimo kop÷čios, b-0,6m, h-
2.13m  2vnt+ Nerūdijančio plieno varžtai su poveržl÷mis 
M10, l=110mm, 48vnt

kg 28,43x2=56,84+4=60,84

2.12
Įlipimo kab÷s iš nerūdijančio plieno armatūr. Ǿ16, l=82cm, 

2vnt.Tvirtinimo plokštelės ir nerūdijančio plieno varžtai su 

poveržlėmis M8, l-90mm, 8vnt.

kg 4,2

2.13
Kameros nutepimas 2 kartus iš išor÷s ir vandens talpa iš 

vidaus cementine polimerine hidroizoliacija
m2 66x2=132

2.14
Hidrofilin÷s juostos 20x20mm tarp betonavimo etapų 
klijavimas klijavimas

m 37

2.15 Betonas C20/25 XC2 pamatams po įrengimais m3 0,23

2.15.1
    Armatūrinis plienas  ǿ8S500 (pamatų prie plokšt÷s 
inkaravimui)

kg 3

2.16
Kameros gelžbetonin÷se konstrukcijose angų išpjovimas 
ǿ130 iki ǿ40mm ir po vamzdynų sumontavimo 
užsandarinimas

vnt 7

1.1 Duobių suoliukų pamatams) iškasimas, h-0,4m, 5vnt m3 27

1.2
Duobių užpilimas ,sm÷lio-žvyro mišiniu po betonavimo, 
sutankinant sluoksniais iki Ev2=40MPa (5vnt)

m3 14

1.3 Juodžemio užpilimas suoliukuose esantiema g÷lynams m3 4,1

1.4 Iškasto grunto išvežimas atstumu iki 15km m3 27

2.1 Pamatų po suoliuku betonavimas vnt 10,0

2.1.1     Betonas C20/25 XC2 F50 m3 4,5

2.2 Suoliukų betonavimas vnt 8.0

2.2.1     Betonas C30/37 XC4 W4 F150 m3 10

2.22     Teracinis užpildas d-25mm, F=79,3m2 m3 1,6

2,2.3     Armatūrinis plienas tinklams ǿ6S500 kg 420,0

2.4 Teracinių paviršių šlifavimas m2 62,3

2.5 Skiriamasis sluoksnis iš vario lapai  d-1.5mm tarp suoliukų m2 3,0

2.6
Su žeme besiliečiančių paviršių nutepimas 2k. cementine 
polimerine hidroizoliacija

m2 20,0

2.7 Nenumatyti darbai Eur 200,0

 Gelžbetoninis suoliukas Gelžbetoninis suoliukas Gelžbetoninis suoliukas Gelžbetoninis suoliukas
       1. Žem÷s darbai       1. Žem÷s darbai       1. Žem÷s darbai       1. Žem÷s darbai

      2. Suoliukų betonavimas betonavimas2. Suoliukų betonavimas betonavimas2. Suoliukų betonavimas betonavimas2. Suoliukų betonavimas betonavimas
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1. FONTANO KAMERA 

ARMAVIMO PARAMETRAI 

GENERAL 

Name: Plokstes ir sienos 

Design type: bending + compression/tension 

Reinforcement direction: Automatic 

Structure class: S3 

MATERIALS 

Concrete: As in the structure model 

Steel: B500C, Characteristic strength 500,00(MPa) 

Ductility class: C 

Cement class: N 

SLS PARAMETERS 

CALCULATION RANGE 

Cracking: YES 

- Reinforcement correction: YES 

Deflection: YES 

- Reinforcement correction: NO 

MAXIMUM VALUES 

Deflection: f < 10 mm 

UPPER LAYER 

Environment class: XC4 

Allowable crack width: wk < 0,3 mm 

LOWER LAYER 

Environment class: XC4 

Allowable crack width: wk < 0,3 mm 

OTHER PARAMETERS 

Concrete age at the moment of load application: 7 days 

Environment relative humidity: 45 % 

REINFORCEMENT 

Bottom reinforcement diameters: d1 = 10, d2 = 10 

Top reinforcement diameters: d1' = 10, d2' = 10 

Cover: lower c1 = 30,00(mm), upper c2 = 30,00(mm),  

Cover deviations: Cdev = 0,00(mm), Cdur = 0,00(mm)  

Reinforcement layout: bi-directional 

Minimum reinforcement: None 

Small risk of brittle failure: NO 

Disable spacing conditions 9.3.1.1(3): NO 

Disable SLS conditions 7.3.2(2): NO 

 
  



1 pav. Konstrukcijų storiai 

 
 
 

2 pav. Grunto elastingumo koeficiento skaičiavimas 

 
 
 
 



Apkrovos: 

 
3 pav. Savasis svoris 

 
 

4 pav. Vandens apkrova 

 
 



5 pav. Naudojimo apkrova 

 
Pastaba – 10 kN/m2 apkrova perduodama per gruntą, nuo šalia privažiavusio transporto 

 
6 pav. Užpilamo grunto apkrova 

 
 
 



7 pav. Aptarnavimo transporto judanti apkrova 
 

 
 

Apkrovos  

Case Load type List Load values 

1:Nuolatinė self-weight 1to7 ' PZ Negative Factor=1,00 

2:Vanduo 

(FE) planar on 

contour 

Sienos 

1;3;4;5 Trapecinė h=2.5 m, Q=0.0 kN/m2; h=0.0 m, Q=25 kN/m2 

2:Vanduo 

(FE) planar on 

contour 

Dugno 

pl. 6 ' PZ1=-25,00(kN/m2)   

3:Naudojimo  

(FE) planar on 

contour 6 ' PZ1=-2,00(kN/m2)   

10:Gruntas (FE) uniform 7 ' PZ=-7,60(kN/m2) 

3:Naudojimo  (FE) uniform 7 ' PZ=-3,00(kN/m2) 

10:Gruntas (FE) planar 

Sienos 

1;2;4;5 Trapecinė h=3.4 m, Q=4.0 kN/m2; h=0.0 m, Q=27.60 kN/m2 

3:Naudojimo  (FE) uniform 1 ' PX=10,00(kN/m2) 

3:Naudojimo  (FE) uniform 2 ' PX=-10,00(kN/m2) 

3:Naudojimo  (FE) uniform 4 ' PY=10,00(kN/m2) 

3:Naudojimo  (FE) uniform 5 ' PY=-10,00(kN/m2) 

 

 
Apkrovų deriniai: 

Combin 

ations Name Analysis type 

Comb. 

 type 

Case 

nature 

 11 (C) ULS/1=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 Linear Combination   Structural 

 12 (C) ULS/2=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 3*1.30 Linear Combination   Structural 

 13 (C) ULS/3=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/1*1.30 Linear Combination   Structural 

 14 (C) ULS/4=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/2*1.30 Linear Combination   Structural 

 15 (C) ULS/5=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/3*1.30 Linear Combination   Structural 

 16 (C) ULS/6=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/4*1.30 Linear Combination   Structural 

 17 (C) ULS/7=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/5*1.30 Linear Combination   Structural 



 18 (C) ULS/8=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/6*1.30 Linear Combination   Structural 

 19 (C) ULS/9=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/7*1.30 Linear Combination   Structural 

 20 (C) ULS/10=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/8*1.30 Linear Combination   Structural 

 21 (C) ULS/11=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/9*1.30 Linear Combination   Structural 

 22 (C) ULS/12=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/10*1.30 Linear Combination   Structural 

 23 (C) ULS/13=1*1.35 + 10*1.35 + 2*1.30 + 4/11*1.30 Linear Combination   Structural 

 24 (C) ULS/14=1*1.35 + 10*1.35 Linear Combination   Structural 

 25 (C) ULS/15=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 Linear Combination   Structural 

 26 (C) ULS/16=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 3*1.30 Linear Combination   Structural 

 27 (C) ULS/17=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/1*1.30 Linear Combination   Structural 

 28 (C) ULS/18=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/2*1.30 Linear Combination   Structural 

 29 (C) ULS/19=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/3*1.30 Linear Combination   Structural 

 30 (C) ULS/20=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/4*1.30 Linear Combination   Structural 

 31 (C) ULS/21=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/5*1.30 Linear Combination   Structural 

 32 (C) ULS/22=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/6*1.30 Linear Combination   Structural 

 33 (C) ULS/23=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/7*1.30 Linear Combination   Structural 

 34 (C) ULS/24=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/8*1.30 Linear Combination   Structural 

 35 (C) ULS/25=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/9*1.30 Linear Combination   Structural 

 36 (C) ULS/26=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/10*1.30 Linear Combination   Structural 

 37 (C) ULS/27=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.30 + 4/11*1.30 Linear Combination   Structural 

 38 (C) ULS/28=1*1.00 + 10*1.00 Linear Combination   Structural 

 39 (C) ULS/29=1*1.35 + 10*1.35 + 3*1.30 Linear Combination   Structural 

 40 (C) ULS/30=1*1.00 + 10*1.00 + 3*1.30 Linear Combination   Structural 

 41 (C) ULS/31=1*1.35 + 10*1.35 + 4/1*1.30 Linear Combination   Structural 

 42 (C) ULS/32=1*1.35 + 10*1.35 + 4/2*1.30 Linear Combination   Structural 

 43 (C) ULS/33=1*1.35 + 10*1.35 + 4/3*1.30 Linear Combination   Structural 

 44 (C) ULS/34=1*1.35 + 10*1.35 + 4/4*1.30 Linear Combination   Structural 

 45 (C) ULS/35=1*1.35 + 10*1.35 + 4/5*1.30 Linear Combination   Structural 

 46 (C) ULS/36=1*1.35 + 10*1.35 + 4/6*1.30 Linear Combination   Structural 

 47 (C) ULS/37=1*1.35 + 10*1.35 + 4/7*1.30 Linear Combination   Structural 

 48 (C) ULS/38=1*1.35 + 10*1.35 + 4/8*1.30 Linear Combination   Structural 

 49 (C) ULS/39=1*1.35 + 10*1.35 + 4/9*1.30 Linear Combination   Structural 

 50 (C) ULS/40=1*1.35 + 10*1.35 + 4/10*1.30 Linear Combination   Structural 

 51 (C) ULS/41=1*1.35 + 10*1.35 + 4/11*1.30 Linear Combination   Structural 

 52 (C) ULS/42=1*1.00 + 10*1.00 + 4/1*1.30 Linear Combination   Structural 

 53 (C) ULS/43=1*1.00 + 10*1.00 + 4/2*1.30 Linear Combination   Structural 

 54 (C) ULS/44=1*1.00 + 10*1.00 + 4/3*1.30 Linear Combination   Structural 

 55 (C) ULS/45=1*1.00 + 10*1.00 + 4/4*1.30 Linear Combination   Structural 

 56 (C) ULS/46=1*1.00 + 10*1.00 + 4/5*1.30 Linear Combination   Structural 

 57 (C) ULS/47=1*1.00 + 10*1.00 + 4/6*1.30 Linear Combination   Structural 

 58 (C) ULS/48=1*1.00 + 10*1.00 + 4/7*1.30 Linear Combination   Structural 

 59 (C) ULS/49=1*1.00 + 10*1.00 + 4/8*1.30 Linear Combination   Structural 

 60 (C) ULS/50=1*1.00 + 10*1.00 + 4/9*1.30 Linear Combination   Structural 

 61 (C) ULS/51=1*1.00 + 10*1.00 + 4/10*1.30 Linear Combination   Structural 

 62 (C) ULS/52=1*1.00 + 10*1.00 + 4/11*1.30 Linear Combination   Structural 

 63 (C) SLS:CHR/1=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 64 (C) SLS:CHR/2=1*1.00 + 10*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 65 (C) Combinations Linear Combination SLS:CHR dead 

 66 (C)  11 (C) Linear Combination SLS:CHR dead 

 67 (C)  12 (C) Linear Combination SLS:CHR dead 



 68 (C)  13 (C) Linear Combination SLS:CHR dead 

 69 (C)  14 (C) Linear Combination SLS:CHR dead 

 70 (C)  15 (C) Linear Combination SLS:CHR dead 

 71 (C)  16 (C) Linear Combination SLS:CHR dead 

 72 (C)  17 (C) Linear Combination SLS:CHR dead 

 73 (C)  18 (C) Linear Combination SLS:CHR dead 

 74 (C)  19 (C) Linear Combination SLS:CHR dead 

 75 (C)  20 (C) Linear Combination SLS:CHR dead 

 76 (C) SLS:CHR/14=1*1.00 + 10*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 77 (C) SLS:CHR/15=1*1.00 + 10*1.00 + 3*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 78 (C) SLS:CHR/16=1*1.00 + 10*1.00 + 4/1*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 79 (C) SLS:CHR/17=1*1.00 + 10*1.00 + 4/2*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 80 (C) SLS:CHR/18=1*1.00 + 10*1.00 + 4/3*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 81 (C) SLS:CHR/19=1*1.00 + 10*1.00 + 4/4*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 82 (C) SLS:CHR/20=1*1.00 + 10*1.00 + 4/5*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 83 (C) SLS:CHR/21=1*1.00 + 10*1.00 + 4/6*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 84 (C) SLS:CHR/22=1*1.00 + 10*1.00 + 4/7*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 85 (C) SLS:CHR/23=1*1.00 + 10*1.00 + 4/8*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 86 (C) SLS:CHR/24=1*1.00 + 10*1.00 + 4/9*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 87 (C) SLS:CHR/25=1*1.00 + 10*1.00 + 4/10*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 88 (C) SLS:CHR/26=1*1.00 + 10*1.00 + 4/11*1.00 Linear Combination SLS:CHR dead 

 
 
 
 

Rezultatai: 

 
7 pav. Dugno plokštės apatinis armavimas X kryptimi 

 
 
 
 



8 pav. Dugno plokštės apatinis armavimas Y kryptimi 

 
 
 
 

8 pav. Dugno plokštės viršutinis armavimas X kryptimi 

 
 
 
 
 
 
 



9 pav. Dugno plokštės viršutinis armavimas Y kryptimi 

 
 
 
 

10 pav. Sienų vidinis armavimas X kryptimi 

 
 

 
 



11 pav. Sienų vidinis armavimas Y kryptimi 

 
 
 

11 pav. Sienų išorinis armavimas X kryptimi 

 



12 pav. Sienų išorinis armavimas Y kryptimi 

 
 
 

13 pav. Perdangos plokštės apatinis armavimas X kryptimi 

 
 
 
 
 
 



14 pav. Perdangos plokštės apatinis armavimas Y kryptimi 

  
 
 
 
 

15 pav. Perdangos plokštės viršutinis armavimas X kryptimi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 pav. Perdangos plokštės viršutinis armavimas Y kryptimi 

 
 

  



2. FONTANO PLOKŠTĖ 
 

ARMAVIMO PARAMETRAI 

GENERAL 

Name: Fontano Pl. 

Design type: bending + compression/tension 

Reinforcement direction: Automatic 

Structure class: S3 

MATERIALS 

Concrete: As in the structure model 

Steel: B500C, Characteristic strength 500,00(MPa) 

Ductility class: C 

Cement class: N 

SLS PARAMETERS 

CALCULATION RANGE 

Cracking: YES 

- Reinforcement correction: YES 

Deflection: YES 

- Reinforcement correction: NO 

MAXIMUM VALUES 

Deflection: f < 10 mm 

UPPER LAYER 

Environment class: XC4 

Allowable crack width: wk < 0,3 mm 

LOWER LAYER 

Environment class: XC4 

Allowable crack width: wk < 0,3 mm 

OTHER PARAMETERS 

Concrete age at the moment of load application: 7 days 

Environment relative humidity: 45 % 

REINFORCEMENT 

Bottom reinforcement diameters: d1 = 10, d2 = 10 

Top reinforcement diameters: d1' = 10, d2' = 10 

Cover: lower c1 = 40,00(mm), upper c2 = 40,00(mm),  

Cover deviations: Cdev = 0,00(mm), Cdur = 0,00(mm)  

Reinforcement layout: bi-directional 

Minimum reinforcement: None 

Small risk of brittle failure: NO 

Disable spacing conditions 9.3.1.1(3): NO 

Disable SLS conditions 7.3.2(2): NO 

 
  



 
1 pav. Konstrukcijos storis 

 
 

2 pav. Grunto elastingumo koeficiento skaičiavimas 

 
 
 
 
 
 
 



Apkrovos: 

 
3 pav. Granitinės plokštės 

 
 

4 pav. Naudojimo apkrova 

 
 

5 pav. Judanti aptarnavimo transporto apkrova 

 



 
Apkrovos ir deriniai: 

 
Case Label Case name Nature Analysis type 

1 DL1 Nuolatinė Structural Static - Linear 

2 LL1 Naudojimo Category E Static - Linear 

3 MOV1 Aptarn. transportas   

Analysis of moving load 

cases 

7   ULS/1=1*1.35 Structural Linear Combination 

8   ULS/2=1*1.00 Structural Linear Combination 

9   ULS/3=1*1.35 + 2*1.30 Structural Linear Combination 

10   ULS/4=1*1.00 + 2*1.30 Structural Linear Combination 

11   ULS/5=1*1.35 + 3/1*1.30 Structural Linear Combination 

12   ULS/6=1*1.35 + 3/2*1.30 Structural Linear Combination 

13   ULS/7=1*1.35 + 3/3*1.30 Structural Linear Combination 

14   ULS/8=1*1.35 + 3/4*1.30 Structural Linear Combination 

15   ULS/9=1*1.35 + 3/5*1.30 Structural Linear Combination 

16   ULS/10=1*1.35 + 3/6*1.30 Structural Linear Combination 

17   ULS/11=1*1.35 + 3/7*1.30 Structural Linear Combination 

18   ULS/12=1*1.35 + 3/8*1.30 Structural Linear Combination 

19   ULS/13=1*1.35 + 3/9*1.30 Structural Linear Combination 

20   ULS/14=1*1.35 + 3/10*1.30 Structural Linear Combination 

21   ULS/15=1*1.35 + 3/11*1.30 Structural Linear Combination 

22   ULS/16=1*1.00 + 3/1*1.30 Structural Linear Combination 

23   ULS/17=1*1.00 + 3/2*1.30 Structural Linear Combination 

24   ULS/18=1*1.00 + 3/3*1.30 Structural Linear Combination 

25   ULS/19=1*1.00 + 3/4*1.30 Structural Linear Combination 

26   ULS/20=1*1.00 + 3/5*1.30 Structural Linear Combination 

27   ULS/21=1*1.00 + 3/6*1.30 Structural Linear Combination 

28   ULS/22=1*1.00 + 3/7*1.30 Structural Linear Combination 

29   ULS/23=1*1.00 + 3/8*1.30 Structural Linear Combination 

30   ULS/24=1*1.00 + 3/9*1.30 Structural Linear Combination 

31   ULS/25=1*1.00 + 3/10*1.30 Structural Linear Combination 

32   ULS/26=1*1.00 + 3/11*1.30 Structural Linear Combination 

33   SLS:CHR/1=1*1.00 dead Linear Combination 

34   SLS:CHR/2=1*1.00 + 2*1.00 dead Linear Combination 

35   SLS:CHR/3=1*1.00 + 3/1*1.00 dead Linear Combination 

36   SLS:CHR/4=1*1.00 + 3/2*1.00 dead Linear Combination 

37   SLS:CHR/5=1*1.00 + 3/3*1.00 dead Linear Combination 

38   SLS:CHR/6=1*1.00 + 3/4*1.00 dead Linear Combination 

39   SLS:CHR/7=1*1.00 + 3/5*1.00 dead Linear Combination 

40   SLS:CHR/8=1*1.00 + 3/6*1.00 dead Linear Combination 

41   SLS:CHR/9=1*1.00 + 3/7*1.00 dead Linear Combination 

42   SLS:CHR/10=1*1.00 + 3/8*1.00 dead Linear Combination 

43   SLS:CHR/11=1*1.00 + 3/9*1.00 dead Linear Combination 

44   SLS:CHR/12=1*1.00 + 3/10*1.00 dead Linear Combination 

45   SLS:CHR/13=1*1.00 + 3/11*1.00 dead Linear Combination 

72   Aptarn. transportas+   Static - Linear 

73   Aptarn. transportas-   Static - Linear 

 



  



Rezultatai: 

 
6 pav. Fontano plokštės apatinis armavimas X kryptimi 

 
 
 

7 pav. Fontano plokštės apatinis armavimas Y kryptimi 
 

 
  



8 pav. Fontano plokštės viršutinis armavimas X kryptimi 

 
 

9 pav. Fontano plokštės viršutinis armavimas Y kryptimi 
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