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190918-00-TP-SP.B-
004

SKLYPO SUTVARKYMO - TAKY NUZYMEJIMO
PLANAS M:250
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PROJEKTAS: KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SKVERO) M. K. CIURLIONIO G. 80,
DRUSKININKUOSE, STATYBOS PROJEKTAS
ETAPAS: TP
PROJEKTO NUMERIS: 190918
BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
Pavadinimas M ato Kiekis Kl‘fkls Pastabos
vienetas (esamas) | (projekt.)
Zemés sklypas — M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkai;
I SKYRIUS Unikalus Nr. 1501-0001-0061;
SKLYPAS Kadastrinis Nr. 1501/0004:61;
Visuomeningés paskirties teritorijos

1. sklypo plotas m? 16570 16570

2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 15 15 nepakinta

3. sklypo uZstatymo tankis % 10 10 nepakinta

IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI

4.1. inzineriniy tinkly ilgis* m

4.1.1. vandentiekio tinklai m - 264,70 |InZineriniai tinklai -
9.3. vandentiekio
tinklai.
Nesudétingasis |
grupes.
Nauja statyba

4.1.1.1. D25 m - 35,50

4.1.1.2. D32 m - 10,60

4.1.1.3. D40 m - 192,00

4.1.1.4. D50 m - 26,60

4.1.2 lietaus nuoteky tinklai m - 18,80 |InZineriniai tinklai -
9.5. nuoteky
Salinimo tinklai.
Nesudétingasis |
grupes.
Nauja statyba

4.1.2.1.DI110 m - 2,50

4.1.2.2. D160 m - 16,30 Nesudétingas Il grupés

4.1.3 lietaus nuoteky tinklai m - 92,10 |InZineriniai tinklai -
9.5. nuoteky
Salinimo tinklai.
Nesudétingasis 11
grupes.
Nauja statyba



rutam
Typewriter
Nesudėtingas II grupės


Mato

Kiekis

Kiekis

Pavadinimas vienetas (esamas) (projekt.) Pastabos
4.1.3.1. D200 m - 92,10
4.2. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm
4.3. elektros tinkly laidininky skaicius ir 5x6—- 7
skerspjuvis, ilgis mm® m: 5x4 — 120
’ - 5x2,5- 62
3x4 — 218
3x2,5 — 797
4.4. bendras elektros tinkly ilgis m 1204
4.5. Kamera F-2 Inzineriniai tinklai -
9.8. Kiti inzineriniai
tinklai (10 <K <
10000).
Nesudétingasis [
grupes.
Nauja statyba
4.5.1. Statinio iSorinio kontiiro vertikalios m? - 17,10
projekcijos i Zemes pavirSiy plotas*
4.5.2. Statinio aukstis, matuojamas nuo m - 3,67 PoZeminis statinys
statiniu uzstatyto Zemés pavirsiaus vidutinés
altitudés iki statinio auksc¢iausiojo
(pozeminiam statiniui— giliausio) laikanciyjy
konstrukcijy tasko *
V SKYRIUS
KITI STATINIAI
5.1. Aikste A-1 m? - 717,18 |Kiti inZineriniai

statiniai -

12. Kitos paskirties
inZineriniai statiniai
(ploksti horizontaliis
inZineriniai

statiniai - plotas >
100 m2,

< 10000 m2).
Nesudétingasis 11
grupés statinys.
Nauja statyba

5.2. Fontanas F-1

Kiti inzineriniai
statiniai -

12. Kitos paskirties
inZineriniai statiniai
(inZineriniai
statiniai, 10 <K <
10000).
Nesudétingasis |
grupés statinys.
Nauja statyba




. . Mato Kiekis Kiekis
Pavadinimas . . Pastabos
vienetas (esamas) | (projekt.)

5.2.1. Statinio i$orinio kontiiro vertikalios m? - 56,25
projekcijos j Zemés pavirsiy plotas*
5.2.3. Statinio aukstis, matuojamas nuo m - 0,74 Pozeminis statinys
statiniu uZstatyto Zemés pavirSiaus vidutinés
altitudés iki statinio auksciausiojo
(pozZeminiam statiniui— giliausio) laikanciyjy
konstrukcijy tasko *
5.3. Pésciyjy takas T-1 m? - 615,50 |Kiti inzineriniai

statiniai -

12. Kitos paskirties
inZineriniai statiniai
(ploksti horizontaliis
inZineriniai

statiniai - plotas >
100 m2,

< 10000 m2),
Nesudétingasis 11
grupés statinys.
Nauja statyba

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés
tkio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy

nukrypimy.

Statinio projekto vadoveé
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1 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis projektas parengftas vadovaujantis Projektavimo paslaugy sutartimi, Technine projektavimo
uzduotimi, Projektiniais pasiulymas, prisijungimo salygomis ir privalomaisiais, tyringjimy ir normatyviniais

dokumentais:

11 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Nuosavybés teise j Zzemés sklypg ir statinius jrodantys dokumentai

NTRC duomeny banko iSrasas. Registro Nr. 15/1044 (zemés sklypas)

Valstybinés Zemés panaudos sutartis Nr. Pn15/96-0573, 1996-12-17

Papildomas susitarimas prie valstybinés Zemés panaudos sutarties Nr. Pn15/06-
1405, 2006-09-26

Zemés sklypo planas

NTRC duomeny banko israsas. Registro Nr. 60/36248 (pastatai, statiniai)

Teritoriju planavimo dokumentai

Detalusis planas (aiSkinamasis rastas ir pagrindinis brézinys)

Techniné projektavimo uzduotis

Projektavimo uzduotis (Druskininky savivaldybés administracijos direktoriaus
2018-09-27 jsakymu Nr.V35-895)

Skvero sutvarkymo schema (priedas prie Projektavimo uzduoties)

Prisijungimo salygos

UAB ,Druskininky vandenys"” techninés salygos Nr. 037, 2020-04-27

AB ,ESO" Prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui Nr. TER20-
35880, 2020-05-14

Atlikti tyrimai

Topografinis planas M1:500 (suteiktas unikalus numeris 15:19:367, 2019-08-21)

Projektiniai pasiulymai

Projektiniai pasiulymai (patvirtinti 2020-04-16)

Pritarimas projektfiniams pasiulymams 2020-04-16

1.2 Pagrindiniai normatyviniai projektavimo dokumentai

|statymai

Liefuvos Respublikos Statybos jstatymas

Lietfuvos Respublikos Architekturos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Lietfuvos Respublikos Teritoriju planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Liefuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas

Lietfuvos Respublikos Geriamojo vandens jstatymas

Lietfuvos Respublikos Aflieky fvarkymo jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rusys

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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STR 1.05.01:201% Statybg leidziantys dokumentai. Statybos wuzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
nefeisétai iSduoty statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziura

STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Nauju nekilnojamojo turto
kadastro objekfty formavimo tvarka

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo frukme

STR 2.01.01(1):2005 Esminis stafinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pasfovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuksmo

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

Reikalavimai, taisyklés, nuos

tatai ir normos

2010-12-07, Nr. 1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2010-07-2%, Nr.1-223

Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés

RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

2013-03-21 Druskininky | Druskininky savivaldybés atlieky tvarkymo taisykles
sav, farybos sprendimas

Nr. T1-63

Nutarimai ir jsakymai

1995-08-14, Nr. 1116

Dél pazeistos Zzemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio
iSsaugojimo

2017-10-09 Nr. D1-831

Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo

2000-12-22 Nr. 346

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00

2008-01-15 jsakymas
Nr. A1-22/D1-34

Dél darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo

2006-10-23 jsakymas
Nr. A1-293/V-869

Del darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimy fvarkant krovinius rankomis
patvirtinimo

2010-03-30 jsakymas
Nr.1-100

Deél saugos eksploatuojant elekfros jrenginius faisykliy patvirtinimo

Standartai

LST 1516:2015

Stafinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Europos Sajungos teises aktai

2011-03-09

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)

Nr. 3057201

PASTABA: Rengiant projekf

g vadovautasi auksciau isvardinty teisés akty aktualiomis redakcijomis ir

(arba) naujausiy ju pakeitimy publikacijomis. Visi auksdiau isvardinti ir kiti, su Sio projekto jgyvendinimu

susije teises aktai, turi but

2  BENDRIEJI DUOMENYS

i taikomi kartu su ju paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

PROJEKTO PAVADINIMAS - Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos projektas.

STATINIY PASKIRTIS - Kitos paskirties inzineriniai statiniai.

ADRESAS - Zemés sklypo k

ad. Nr. 1501/0004:61 Druskininky m. k. v.

ZYMUO
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STATYBOS RUSIS - Nauja statyba.

ETAPAS - Techninis projektas (TP).

STATYTOJAS - Druskininky savivaldybe , ak.111100394
PROJEKTUOTOJAS - UAB ,Ademo grupé”, e. pastas: info@adem.lt
PROJEKTO VADOVE -

STATINIO KATEGORIJA - Il grupés nesudétingas statinys

STATYBOS VIETA. ZEMES SKLYPO DUOMENYS.

Adresas: Druskininkai, M. K. Ciurlionio g. 80.

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 1501/0004:61 Druskininky m.k.v..
Unikalus daikto numeris: 1501-0004-0061.

Plotas: 1,6570 ha.

Naudojimo paskirtis: Kita.

Zemés sklypo naudojimo budas: Visuomeninés paskirties teritorijos.

Nuosavybés teisé - Lietuvos Respublika, ak.111105555. Sudaryta panaudos sutartis 1996-12-17d.
Nr.Pn15/96-0573, 2006-09-20d. Apskrities virsininko jsakymas Nr.15-Z-2151. 2006-09-26d. Susitarimas
Nr.Pn16/06-1405. Panaudos gavejas: Druskininky savivaldybe, a. k. 111100394.

SPECIALIOSIOS ZEMES IR MISKO NAUDOJIMO SALYGOS:
e Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (lll

skyrius, deSimtas skirsnis). Plotas 0,2284 ha

e Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktas skirsnis). Plotas 0,2414 ha;

e Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtas skirsnis). Plotas 0,771 ha

e VieSyju rysSiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugos zonos (Il skyrius, vienuoliktas
skirsnis). Plotas 0,0518 ha.

SERVITUTAI
Sklype yra Servitutas- feisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis). |registravimo pagrindas 2017-09-22 Servituto sutartis Nr. 4605. Plotas 0,0114 ha.

3 STATYBOS SKLYPAS

Sklypas yra Druskininky miesto cenfre, kvartale tarp M. K. Ciurlionio, Vytauto ir V. Krévés g.
Zemiau Schema is Regia LT
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pav. 1 - Situacijos schema

Vadovaujantis Projektavimo uzduotimi Skveras projektuojamas Sio zemés sklypo pietinéje dalyje
apribotoje M. K. Ciurlionio gatve ir esamu mokyklos pastatu.

Projektavimo riby schema Zemiau:

- 47

pav. 2 = Projektavimo riby Vschema
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3.1 Sklype esantys statiniai ir tinklai

Zemés sklype M. K Ciurlionio g. 80, Druskininky m. (unikalus Nr. 1594-0003-2011) registruoty statiniy

sgrasas
Pastatai:

Pastato pavadinimas 2yméjimas Paskirtis Kategorija

plane

Pastatas-Mokykla 1C2p mokslo Ypatingasis
Pastatas-Administracinis pasfafas 2C1p administraciné Neypatingasis
InZineriniai statiniai- Kiemo Kiti inzineriniai Nesudeéfingasis
aikstele, tvora, sulinys statiniai

Taip pat yra sie inzineriniai tinklai:
Vandentiekio;

Nuoteky;

Silumos tiekimo;

Elektros;

Apsvietimo;

Elektroniniy rysiy.

3.2 Zeldiniai

Sklype ir projektucjamo skvero teritorijose yra saugotiny zeldiniy. ieldynu tvarkymo sprendiniai
pateikiami projekto dalyje Sklypo planas.

3.3 Klimato sglygos

Druskininky klimatas pasizymi palankiomis klimatoterapinémis ir rekreacinémis salygomis. Vyrauja
kalvotas, daubotas reljefas, gausu vidutiniy ir mazy ezery. Vidutiné maksimali oro temperatiura vasara
(birzelj, liepq ir rugpjutj) - aukstesné negu 22 °C. Per metus vidutiniskai iskrenta 661 mm krituliy. Véjo
greitis kurorte liepos-rugséjo ménesiais yra 2,4-2,6 m/s. Vyrauja pietvakariy, vakary ir Siaurés vakary,
o ziema pucia pietryciy, ryty ir pietvakariy véjai.

Pagal RSN 156 - 94 ,Statybiné klimatologija” duomenis Varénos klimatinés salygos:

Oro temperatura: vidutiné mefiné oro temperatura 6,1 oC; maksimali oro temperatura 36,8 oC; minimali
oro temperaftura -40,5 oC.

Santykinis oro drégnumas - metinis santykinis oro dregnumas - 79 %.

Véjas - vidutinis metinis vejo greifis - 2,7 m/s; maksimalus véjo greitis - 25 m/s. Vyraujantis véjas
sausio ménesj — pietryCiy, liepos ménesj - vakary.

Krituliai - vidutinis metinis krituliy kiekis 658 mm; maksimalus paros krituliy kiekis 95,6 mm.

Sniego danga - vidutinis sniego dangos storis per ziemg 25 cm; maksimalus sniego dangos storis per
Ziemg 60 cm.

Dirvos temperatura - maksimalus dirvozemio jsalimo gylis (cm) galimas vieng karta per 10 mety - 108
cm; per 50 mety - 138 cm.
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3., Aplinkinis uZstatymas

Sklypo dalis kurioje projektuojamas skveras Siauréje ribojasi su esamu mokyklos pastatu, pietuose
su M. K. Ciurlionio gatve, ryfuose su sklypu M. K. Ciurlionio g. 82, kuriame esanCiame trijy auksty
pastate yra jsikures Druskininky pirminés sveikatos prieziuros cenfras, vakaruose su sklypu M. K.
Ciurlionio g. 78 (Siam sklypui parengtas detalusis planas, komercinés paskirties objekty teritorijos).
Nuofraukos zemiau.

Mokykla Pastatas
M. K. Ciurlionio g. 80 _ | M. K. Ciurlionio g. 82

35 Susisiekimas

Automobiliy jvaziavimas j skvera nenumatomas. |vaziuoti bus galima tik Zeldiniy, taky ir jrenginiy
prieziurg atliekanciam ftransportui.

Pestiyju patekimas galimas i§ aligatvio greta M. K. Ciurlionio g. ir i§ péstiyju taky esantiy sklype
M. K. Ciurlionio g. 82.

3.6 Teritorijy planavimo dokumentai
Bendrasis planas

-4
H-2

- .
pav. 3 - Istrauka is Druskininky savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimas pagrindinio bréZzinio
(tpdr.it)
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Pagal Druskininky savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo pagrindinj brézinj, sklypas
Druskininkuose, M. K. Ciurlionio g. 80, patenka | intensyvaus uzstatymo funkcine zong - gyvenamoji
intensyvaus uzstatymo zona (GD), tai polifunkcinés kompaktinio didelio uzstatymo intensyvumo
dominuojancio daugiaaukscio gyvenamojo uzstatymo teritorijos su vienbuCiy ir dvibuciy gyvenamyju namy
fragmentais bei socialiniy, visuomeniniy ir paslaugy objekty infrastruktura bei gyventoju rekreacijai
reikalingais atskiraisiais zeldynais.

Detalusis planas
Sklypas Druskininkuose, M. K. Ciurlionio g. 80, patenka | detalyjj plana ,Zemés sklypo Ciurlionio g.

78, Druskininkuose, padalijimo j du atskirus sklypus prie esamy pastaty, naudojimo ir tvarkymo rezimy bei
reglamenty nustatymo detalusis planas”.

pav. 4 - IStrauka /§ detaliojo plano pagrindinio brézZinio

h DRUSKININK{

L ESAMA PADETIS

Pietingje zemeés sklypo M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0004:61) dalyje, kurioje
planuojamas skveras esantys pésciyjy takai yra blogos buklés, dangos nusidévéjusios ir nepritaikytos
Zmoniy su negalia poreikiams. Erdvé yra nepatraukli tiek gyventojams, tiek miesto sveciams.
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Projektuojamo skvero teritorijoje auga azuolai ir kity rusiy lapuoCiai medziai, kuriuos bUtina
iSsaugoti.

5  PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

M. K. Ciurlionio g. 80 skvero Druskininkuose sprendiniai parengti, aflikus esamos teritorijos analize,
jvertinus esamy dangy ir zeldiniy bukle, statyto projektavimo uzduotyje pateiktus (numatomus) tikslus.
Jgyvendinus projekte numatytus sprendinius, jrengus skverg atfitinkantj Siuolaikinés architekturos
tendencijas, greta esantis Druskininky svietimo centras taps vienu is akcenfuojamy miesto objekty.
Skveras ir naujoji aiksté bus ne tik miesto gyventoju ar miesto sveCiy poilsio ar susitikimy vieta, bet
joje galés bUti organizuojami ir jvairUs edukaciniai renginiai. Skvero, esancio greta M. K. Ciurlionio
gatves, esamy zeldiniy sutvarkymas, naujy dangy jrengimas, siuolaikinis apsvietimas bei nauji ir estetiski
mazosios architekturos elementai Zenkliai pagerins Druskininky miesto vizualing isvaizda.

Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projekto sprendiniuose yra numatoma
sutvarkyti dalj pietinéje zemés sklypo (kad. Nr. 1501/0004:61) puséje esancios teritorijos, jrengiant
naujus takus, aikste su fontanu, suformuoti naujus ir sutvarkyti esamus Zeldinius, apsSviesti skvera
naudojant Siuolaikine LED apsvietimo technologija.

Skvere suprojektuoti nauji takai yra sujungti su besiribojancia esamy taky infrastruktdra. Naujy
taky konstrukcija ir kt. techniniai parametrai yra pritaikyti aptarnaujancio transporto judéjimui (zeldiniy,
taky prieziarai).

Skvero taky ir aikstés vietos parinkimas ir techniniai parametrai projekto sprendiniuose yra
numatyti atsizvelgiant ne tik j funkcinius rysius (jungtis) su gretimomis bendro naudojimo teritorijomis,
bet ir jvertinus esamus medzius bei apzeldinta veja tvarkomos teritorijos plotg (esamy Zzeldiniy
zonavima).

M. K. Ciurlionio g. 80 skvero centrinéje dalyje yra numatytas aikStés su fontanu jrengimas. Gretfa
(aplinkui fontang) formuojamos Zeldiniy su gélynais zonos, iSdéstyti mazosios architekturos elementai
(suoliukai, Siuksliadézés). Skvero centringje dalyje projektuojamas fontanas - pagrindinis puosybos
elementas, kuris ne tik skvero akcentas, bet bus gerai matomas ir is Ciurlionio gaves bei aplinkiniy
Druskininko miesto viety.

Druskininky miesto skvero sutvarkymo sprendiniai numato kokybiskos ir SiuolaikiSkos viesosios
erdvés sukurima, pritaikant visuomeniniam naudojimui bei edukaciniams renginiams.

51  Tvarkomos teritorijos rodikliai
Pagrindiniai tvarkomos feritorijos rodikliai:

Tvarkomos (projektuojamos) teritorijos plotas ~ 0,2 ha.

Apzeldinamas tvarkomos teritorijos plotas - 611,07 m2

Takais ir kitais statiniais uzimamas tvarkomos (projektuojamos) teritorijos plotas - 1388,93 m2

5.2  Projektuojami statiniai
Suprojektuoti statiniai (12. kitos paskirties inZineriniai statiniai):

Statinio Kategorija Plotas m? Statinio apibudinimas
numeris
T-1 Il grupé, nesudétingas stafinys 117,18 PesCiyjy takas
A-1 Il grupé, nesudétingas stafinys 56,25 Aikste
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F-1 | grupé, nesudétingas statinys 615,50 Fonfanas

5.3  Projektuojami lauko inZineriniai tinklai
Kiti inZineriniai tinklai

Fontano aptarnavimui projektuojama kamera F-2, kuri priskiriama prie inzineriniy finkly - kiti
inzineriniai tinklai (9.8). Tai pozZeminis statinys, kuriamia numatomas rezervuaras ir fontano vamzdyny
paskirstymas bei irenginiy aptarnavimas.

Lauko vandentiekio tinklai

Nauji vandentiekio tinklai numatomi kloti sklype M. K. Ciurlionio g. 80. Vandentiekio linija numatyta
pajungti nuo miesto D110 vandentiekio tinklo, ant esamos linijos projektuocjamas naujas gelzbetoninis
sulinys DN2000 V1-1. Nauja trasa numatyta kloti naudojant PE80 PN10 D50, D40, D32, D25 vamzdzius.
Priesqaisriniai reikalavimai nesprendziami, nes sSiuo projektu projektuojamas sklypo paskirstymo
vandentiekio tinklas. Vandens suvartojimas numatomas fontano, lauko gerfuvés bei laistymo poreikiams.
Apskaita montuojama naujame V1-1 vandentiekio Sulinyje.

Lauko lietaus nuoteky tinklai

Naujas lietaus surinkimo ftinklas projektuojamas atsizvelgiant | naujai formuojamos aiksteés
vertikalinj plana. Siame projekte numatomi PVC N klasés bei PE-RC klasés vamzdziai. Minimalus lietaus
nuoteky jgilinimas negali bUti mazesnis nei 0,8 m iki vamzdzio virSaus. Perkriciy Suliniuose jrengti
nenumatoma, nes nevirsijama 0,5 m perkricio aukscio. Projektuojamoje trasoje numatoma montuoti
gelzbetoninius DN1000 bei PP d600 ir d425 sSulinius. Naujai projektuojamas tinklas prijungiamas prie
miesto lietaus tinkly M. K. Ciurlionio g. ES-62. Vamzdzio klojimas nuo Sulinio L1-9 iki ES-62 numatomas
uzdaru budu. Numatomas vamzdis PE-RC D200.

Aplink fontang projektuojamas plysinis latakas, kuriuo vanduo surenkamas j rezervuarg. Surinktas
vanduo valomas ir vél paduodamas j fonfana.

Suformuoti pavirsiy taip, kad perteklinis vanduo nuo vandens kolonélés nubégty j L1-5 Sulinélj.

Laistymo sistema

Vadovaujantis statytojo projektavimo (technine) uzduotimi, skvere yra numatyta jrengti zeldyny
laistymo sistema.

Gelyny laistymui projektuojama laseline laistymo sistema. Vandentiekio vamzdis atvedamas iki
kolektorinés dézés, kurioje monfuojami elektromagnetiniai voztuvai skirti jjungti arba isjungti vandens
padavimg j laistymo vamzdzius. Kolektorine dézé, skirta elektromagnetiniy voztuvy bei kity prietaisy
apsaugai, kuriuos reikia uzkasti, bet tuo pat metu buty lengva ir saugu patikrinti. Iki kolektriniy déziy
turi buUti atvestas elektros kabelis voztuvy valdymui. Elektromagnetiniai voztuvai numatomi plastikinio
korpuso. Nuo kolektorinés dézes iki kiekvieno gélyno nuvedami LDPE D16 vamzdis, pagal poreikj bus
atSakojamas ir iSskaidomas | reikiamg kiekj atsaky, prie kuriy bus prijungiami laseliniai vamzdziai.

Pievos laistymo sistemai numatomas rankinis t.y. pajungiant Zarng prie vandens atvado. Zarnos
pasijungimui numatomas plastikinis sulinukas - hidrantas su metaliniu ventiliu.

Elektrotechnikos sprendiniai

Sprendiniai suprojektuoti remiantis AB ,ESO" prijungimo salygomis terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui Nr. TER20-35880, 2020-05-14. Sprendinius ziuréti Elektrotechnikos dalyje.
5.4 Sklypo plano sprendiniai

Dangos.
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PV e—

judéjimg zmonéms turintiems judéjimo negalig. Pagrindiniai takai projektuocjami iS dekoratyviniy plyteliy,
skelto granito dangos (spalvinis sprendimas turi buti derinamas su projekto architektu).
Projektuojamos dangos pritaikomos aptarnaujanciam transportui.

Zeldynai ir Zeldiniai.

Esami Zeldiniai tvarkomi laikantis nustatytomis reikalingomis tvarkymo priemonémis. Numatomas
esamy medZiy gengjimas. Salinami menkavertiai Zeldiniai.

Teritorijoje jrengiami pésciyjy takai ir zalieji plotai. Dalyje Zzaliyjy ploty jrengiami gélynai, kitur
sejama veja.

Mazosios architekturos elementai ir jrenginiai.
Skvere numatyta mazosios architekturos elementy - gelzbetoniniai suolai, skvero sviestuvai,
dviraciy stovai, Siuksliadezes, lauko gertuve, apsauginiai stulpeliai.

5.5 Architektiariniai sprendiniai

Vadovaujantis projektavimo uzduotimi Druskininky skvere projektuojamas fontanas bei kiti mazosios
architekturos statiniai.

Fontanas. M. K. Ciurlionio g. 80 skvero centrinéje dalyje yra numatytas aikstés su fontanu
jrengimas. Fontano pavirsiaus apdailai numatomos granitinés plokstes 1,25m x 1,25m dydzio (ploksciy
dydis tikslinamas darbo projekto rengimo etape). Plokstéje montuojami fontano purkstukai su apsSvietimu.

Suoliukai. Projektuojami betoniniai lauko suoliukai is dviejy daliy. Bendras suoliuko dydis ém ilgio ir
2,13m plocio. Naudojama gelzbetoniné konstrukcija. Suoliuko apdailai bei sédimajai daliai naudojama 25mm
storio teraco danga uzapvalintais kampais. Suoliuko centringje dalyje pilamas juodZemis, kuriame séjama
veja, jrengiamas geélynas.

5.6 Konsfrukciniai sprendiniai
Fontanas
Statinio architektira: suprojektuotas nesudeétingas kitos paskirties inzinerinis statinys - lauko
fontanas. Fontano pagrindas - g/b staciakampio 7.35x7.35x0,2m formos plokste. Joje jmontuota 16 vnt.
Sulinéliy per kuriuos bus purskiamas vanduo. Vanduo surenkamas bus per vandens surinkimo kanalus,
isdéstytus aplink gelzbetonine plokste. Gelzbetoniné plokste is virSaus nutepama cementine polimerine
hidroizoliacija ir apklijuojama granitinemis plytelémis.
Statinio konstrukcijos. Projektuojama nauja gelzbetoniné monolitiné ploksté - tai fontfano
pagrindinis konstrukcinis elementas su joje jmontuotais sSulinéliais.
§al’r0jo sezono mefu, esant neigiamai oro femperaturai, fonfanas furi buti neeksploaftuojamas.
Fontano baseino skaiciavimui priimta sekancios apkrovos:
- konstrukcijy nuosavas svoris;
- judanti aptarnavimo transporto apkrova;
- statybos ir eksploatavimo metu naudojimo apkrova.
Kamera
Projektuojama nauja kamera - gelzbetoniné monolitiné. Kameros isoriniai sieny matmenys - 4,10 x
3,4 m, konstrukcinis aukstis nuo kameros dugno apacios iki denginio plokstés virsaus - 2,9 m. Kameros
denginio plokstéje numatomi du 700mm diametro Siltinti jlipimo liukai. Kameros denginys ir sienos iki -
1,50 m nuo Zemeés pavirsiaus apsiltinamos polistireniniu putplasCiu Siloporas NEO EPS100, d=100 mm.
Pries dedant polistireninio putplascio plokses ant perdangos paklojama garo izoliacija. Ant EPS ploksciy
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virsaus liejamas nuolydj formuojantis sluoksnis is C10/12 klasés betono, armuotas vieliniu tinkleliu, ir
klojami du sluoksniai bituminés ritininés hidroizoliacijos, jleidziant ant sieny > 300 mm.
Kameros sienos numatytos 200 mm storio. Dugno ploksté - 200 mm, o denginio ploksté 200 mm
storio.
Rezervuaro skaiciavimui priimta apkrovos:
- zemeés slégis | atitinkamas konstrukcijas;
- konstrukcijy nuosavas svoris;
- statybos ir eksploatavimo metu perdangos naudojimo apkrova.
Suolai
Skvero architektdriniame isSplanavime numatomi gelzbetoniniai suoliukai. Suoliukai numatyti
sudétingos konfiguracijos. Suoliukus beftonuojant naudojami betonas C30/3% XC4 WL F150 ir armatura
klasés S500.

Pastaba:

Per visg sfafiniy eksploatacijos laikotarpj furi buti atliekamas privalomasis stafiniy ir ju
konstrukcijy remontas, kuris uztikrinty saugy statiniy eksploatavima, ir nesumazinty ju ilgaamziSkumo
laikotarpio. Statinius privaloma naudofi pagal ju paskirtj. Privalomasis remontas butinas ne fik
laikancioms statiniy konstrukcijoms, taciau ir kitiems statiniy elementams, kurie gali tiesiogiai arba
netiesiogiai sumazinti statiniy ar ju konstrukciju ilgaamziskuma.

6  SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Jvaziavimas/iSvaziavimas is sklypo - esami (néra Sio projekto apimtyje). Motorizuotas patekimas j
projekto apimtimi nagrinéjamg teritorijg nenumatomas (iSskyrus aptarnaujantj transporta).

Automobiliy stoveéjimo viety skaiius nekinta.

Sklype jrengti pesciyju takai. Uztikrinamas patogus Zmoniy su negalia judéjimas sklypo teritorijoje.
Projektuojamos dangos pritaikomos aptarnaujanciam transportui.

Pestiyju patekimas j projektuojama teritorija galimas i€ $aligatvio greta M. K. Ciurlionio g. ir i§
pésciyju taky esanciy sklype M. K. Ciurlionio g. 82. Teritorija néra aptveriama.

1 INFORMACIJA APIE STATYBOS DARBY POVEIK]

Statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytus statinius treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos nebus pakeistos. Grefimy statiniy
esamos techninés buklés nepabloginamos; nekeiCiama galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reiksmés
kelius bei gatves; islieka galimybé naudotis inzineriniais tinklais.

Statybos metu aiksStelé aptveriama tvarkomos zemés sklypo dalies ribose. Statybinés medziagos
sandélivojamos taip pat tik Zemés sklypo ribose. Statybos metu uztikrinama apsauga nuo keliamo
triuksmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spindulivotés; uztikrinama apsauga nuo oro,
vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos; siekiamas aplinkos apsaugos statiniy bei
priemoniy, ju veiksmingumo iSsaugojimas.

Statybos metu kaimyniniy sklypu gyventojai nepatogumy nepatirs. Prigjimai ir privaziavimai nebus
uzdaryti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu pastatas ir
statiniai nefurés neigiamos jtakos greftimoms teritorijoms.

Remonto darbai nejtakos gamtos ir kultUros vertybiy, sklype esantys vertingi Zeldiniai bus
iSsaugoti.

8 SAUGOMY TERITORIJY REIKALAVIMAI

Sklypas, kuriame projektuojamas skveras nepatenka j saugomas feritorijas.
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9  APSAUGINES PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Druskininky skveras planuojamas atviroje feritorijoje, apftvérimas nenumatomas.
Naudotojy saugumui ir patogumui visg planuojamo skvero teritorijg numatoma apsviesti.
Numatomi atsparus vandalizmui jrenginiai ir sviestuvai.

10 UNIVERSALAUS DIZAINO IR APLINKOS PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS SPRENDINIAI

Projekto sprendiniai afitfinka STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas” reikalavimus. Skvero
teritorija atitinka universalaus dizaino principus ir yra pritaikyta zmoniy su negalia reikmems.

Techninio projekto sprendiniai uztikrina, kad IN galéfty laisvai ir saugiai judéfi visoje skvero
teritorijoje. Planuojamy taky plotis - ne mazesnis kaip 1 200 mm, isilginis taky nuolydis - ne didesnis
kaip 1:20, skersinis tako nuolydis - ne didesnis kaip 1:30. Numatomos pakankamai tvirtos ir lygios fakuy
ir aiksteliy dangos iS monolitiniy betono ir akmens plokscCiy.

ZN judgjimo trasy paviréiai turi bati lygds, kieti, pakankamai $iurk&tTs, neslidUs, neklampis, i§
nebiriy (ne smélio, ne Zvyro) ir saikingai rievety medziagy Dangos is ploksciy ar plyteliy turi bati lygios,
siulés tarp plyfeliy ne platesnés nei 15 mm. IN pritaikyfose frasose ir zonose esanciy groty, dangciy
ir pan. kiaurymeés negali buti platesnés kaip 15 mm.

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” bei ISO 21542:2011 reikalavimais pésCiyjy
takuose pries lygio ar krypties pasikeitimus, susikirtimy su gatviy vaziuojamaja dalimi bei kitomis
klitimis vietose furi buti jrengti nurodyty savybiy TVPI (takfiliniai vaiksciojamojo pavirsiaus
indikatoriai). Judéjimo trasose jrengiami TVPI skiriami j du tipus:

1) Démesj atkreipiantys indikatoriai (jspéjamieji, apsisprendimo): kauburéliy virsaus skersmuo
d=12-25 mm, kauburéliy apacios skersmuo d=virSutinis skersmuo plius 10£1 mm; kauburéliy
aukstis turi buti h=4-5 mm iskilges virs dangos pavirsiaus; atstumai tarp kauburéliy centry
b=45-61 mm.

2) Nukreipiamieji indikatoriai (vedimo): vedimo juosteliy plotis turi bati b=20-25 mm; vedimo
juosteliy aikstis turi buti h=4-5 mm iskiles virs dangos pavirsiaus; atstumai tarp juosteliy
centriniy asiy isdéstyti s=40-55 mm; bendras juosteliy plotis W - bent 250 mm; vedimo
juostelés ilgis L - bent 270 mm; tarpai farp juosteliy d=30 mm.

Sklypo teritorijos pritaikymui IN reikméms keliami &ie reikalavimai:

- pésciyjy taky (Saligatviy) sankirtose su vaziuojamajg dalimi tako danga nuzeminama iki vaziuojamosios
dalies virsaus;

- kelio zenklai esantys salia péesciyjy tako (saligatvio) pakelti nuo dangos virsaus 2200 mm (atstumas
duotas nuo dangos virsaus iki zenklo apacios;

- bet kokie nelygumai, iskilumai ar jdubos tako pavirsiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai
nuo auksciausio iki zemiausio tako pavirsiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir
ploksCiy dangy siulems);

- ant pesciyjy taky neturi buti dangciy, groty, trapy ir kity kliuCiy kysanciy auksciau, ar jleisty giliau
kaip 5 mm nuo tako pavirsiaus.

11 GAISRINE SAUGA
Skvero statybos projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Bendrosiomis priesgaisrinés saugos
taisyklémis (Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie LR vidaus reikaly ministerijos
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direktoriaus jsakymas 2005 m. vasario 18d. Nr.64, Vilnius) bei kitais priesgaisring sauga reglamentuojanciy
teises akty reikalavimais.

Vadovaujantis Bendryju priesgaisrinés saugos taisykliy reikalavimais, skvero teritorija turi buti
vietas). Pirminés gaisro gesinimo priemonés parko teritorijoje turi atitikti ir buti iSdéstytos pagal Bendryjy
priesgaisrinés saugos taisykliy reikalavimus.

Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy keliai, skirti privaziavimui prie skvero statiniy ar kt. gaisro
gesinimo saltinio, skvero teritorijoje nenumatomi. Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimui prie
skvero statiniy ar ktf. gaisro gesinimo Saltinio projekte yra numatomos esamos gretimos motorizuoto
susisiekimo gatfves, atitinkanCios teisés akty nustatytus reikalavimus. Atstumas nuo gaisry gesinimo ir
gelbéjimo automobilio privaziavimo vietos,- MK. Ciurlionio g.- iki folimiausio tasko (skvere esamo objekto
vietos) ne didesnis kaip 200m.

Evakuaciniai keliai. Numatomi statiniai yra atviroje teritorijoje. Gaisro atveju pasisalinti iS teritorijos

nesudéfinga, todél specialios priemonés nenumatomos.

Projektiniai sprendiniai nepazeidzia gaisrinés saugos treciyju asmeny salygy dél gaisrinés saugos
sprendiniy iSsaugojimo. AikSteés sutvarkymo statybos darbai su fontano jrengimu néra numatomi gaisriniy
automobiliy privaziavimo keliuose (LR statybos jstatymas 6 straipsnis & dalis, ,Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai”, 148 p). M. K. Ciurlionio  skvero grefimybés - esamo pastato mokyklos
auksciausio auksto grindy altitudé mazesné nei 15m. PrieS pastata- mokyklg yra paliekama 12x12m
laisva erdveé (aikstele) iki kurios, abipus fontano, iSsaugomi ne siauresni 3.5 m privaziavimai, uztikrinat
.Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai”, 148.2 p. reikalavimus (privaziavimas ne didesniu kaip 25 m
atstumu iki pastaty, kai auksciausio auksto grindy altitudé mazesné arba lygi 15m). Privaziavimo dangy
konstrukcijos numatytos tinkamos gaisriniy automobiliy privaziavimui.

12 STATINIO ATITIKTIS VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAMS

Techniniame projekte numatyti sprendiniai uztikrina, jog suprojektuoti statiniai bus statomi,
pastatyti, statybos sklypas sutvarkytas taip, kad statybos mefu ir eksploatuojant pastatus trecCiyju
asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik
pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normafyviniy stafinio saugos ir paskirfies
dokumenty nuostatas.

Projektiniai sprendiniai nepriestarauja privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijy
planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statiniy architektiros, aplinkos, krastovaizdzio,
nekilnojamyju  kultGros paveldo vertybiy reikalavimams, treciyjuy asmeny interesy apsaugos
reikalavimams.

Druskininkuose, M. K. Ciurlionio g. 80, skvero sutvarkymo sprendiniai yra ekonomiskai pagrjsti ir
racionalus, atitinka LR galiojantias statybos normas ir taisykles, higieninius ir priesgaisrinius
reikalavimus. Naudojamos medziagos privalo buti sertifikuotos LR ir turéti atitikties deklaracijas.

13 DUOMENYS APIE NEIGIAMA POVEIK| APLINKAI KELIANCIUS VEIKSNIUS

Projekfuojamame skvere nenumatomi neigiamg poveikj aplinkai kelianfys veiksniai: cheminés
medziagos (tersalai), nejonizuojancioji spinduliuoteé, triuksmas, infragarsas ir Zemo daznio garsas,
zmogaus kung veikiantys vibracijos lygiu, mikroklimato, apsSvietos veiksniai, kuriy laboratoriniai
matavimai atliekami statybos uzbaigimo proceduros etape. Nesant Siy veiksniy laboratoriniy matavimy
atlikti nereikia.
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14 PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS
Vadovaujantis 1.04.04:2017 8 priedas p. 45, Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalis nerengiama.

Statybos darbai ir Statinio projekto vykdymo prieziura vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
.Statybos darbai. Statinio statybos prieziura” reikalavimais

Nesudétingyju statiniy statybos darbyu projekto vykdymo ir techniné priezitura neprivaloma.

Nesudétingyju statiniy statybos vadovui (statinio statybos specialiyjy darby vadovui) neprivalomas
kvalifikacijos atestatas, taciau jis privalo turéti statybos, architekturos ar kitg aukstajj arba aukstesnijj
inzinerinj iSsimokslinima.

Statybos darby eiliSkumas:

e Paruosiamieji darbai: teritorijos valymas ir aptvérimas, Zeldiniy apsaugojimas, statybiniy atlieky ir
statybiniy medziagy sandéliavimo viety paruosimas, derlingo dirvozemio apsaugojimas, statiniy
nuzZymejimas.

e Inzineriniy tinkly klojimo darbai.

e Pamaty ir pagrindy jrengimas

e Stafiniy statybos darbai

e Dangy jrengimas

° Zeldynu ir gélyny jrengimas

e Uzbaigiamieji darbai
Draudziama uzpilti gruntg nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius

statinius neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir
nepasirasius paslépty statybos darby akty.

Statybos eigoje darby vykdymo zonoje iSardytos arba sugadintfos esamos dangos privalo buti
atstatytos pagal pradine bukle.

Statybinés medziagos ir gaminiai. Projekte naudojamy medziagy ir gaminiy kilmés sSalis neribojama,
tatiau visos projekte naudojamos medziagos, gaminiai ir ranga turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima,
kad buvo pagaminti pagal afitinkama Europos standarty arba Europos standarty perimant Lietuvos
standarta. Jeigu néra siy standarty, tai gaminys turi tureti tarptautinj standarty arba kity Nacionalines
standartizacijos institucijos patvirtintg normatyvinj dokumenta.

Statybos darbai vykdomi ir statybinés medZiagos sandeéliuojamos sklypo ribose, nepazeidziant
treciyju asmeny interesy. Norint sandeliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausanciuose
sklypuose turi gauti rastiskg sutikima.

Statybines atliekos privalo buti tvarkomos vadovaujantis Druskininky savivaldybés tarybos 2013
m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-63 Druskininky savivaldybés atlieky tvarkymo taisyklémis.

15 INFORMACIJA APIE VISUOMENES ATSTOVY PROJEKTUI PATEIKTUS PASIULYMUS

Projektiniy pasiulymy vieso svarstymo susirinkimas jvyko 2020 03 31,- 17 -18 val. nuotoliniu budu.

Statytojo ir projektuotojo atstovai iki vieso susirinkimo ir jo metu jokiy pastaby ir pasitlymy
negavo. Susirinkime dalyvavo Staftytojo atstovai ir Projekto vadové. Kity suinteresuoty asmeny per
valanda nuo nustatytos vieso susirinkimo pradzios nesulaukta.

Projektiniams pasiulymams pritarta 2020-04-16. Projektiniai pasiulymai ir Pritarimas pateikiami
Bendrosios dalies priede.

Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projekto sprendiniai atitinka privalomuosius
ir normatyvinius projektavimo dokumentus ir nepazeidzia treciyjy asmeny interesy, vadovaujantis LR

statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatais. /

Projekto vadove
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1. ISTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATIN|

Jstatymai

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Architekturos jstatymas

Lietuvos Respublikos Teriforiju planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstafymas

Lietuvos Respublikos Specialiyju zemés naudojimo salygy jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturiniy darniyju techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir

paskelbimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.04.04:201% Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.05.01:201% Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziura

STR 1.07.03:201% Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Nauju nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

STR 2.01.01(1):2005 Esminis stafinio reikalavimas. Mechaninis afsparumas ir pasfovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko

inzineriniai tinklai

Reikalavimai, ftaisyklés ir normos

2005-02-18, Nr. 64 Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

2010-03-15, Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, faisykles

2016-08-24, Nr. D1-565 Medziy ir krumy veisimo, veju ir gélyny jrengimo taisyklés

Nutarimai ir jsakymai

2011-05-03 jsakymas Dél aflieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo

Nr. D1-368

DT5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

2008-01-15 jsakymas Dél darboviediy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo

Nr. A1-22/D1-34
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2010-09-17 jsakymas Del kelimo krany naudojimo taisykliy patvirtinimo

Nr. A1-425

2006-10-23 jsakymas Del darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy fvarkant krovinius

Nr. A1-293/V-869 rankomis patvirtinimo

2010-03-30 jsakymas Dél saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy patvirtinimo

Nr.1-100

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukciju projektavimo
taisyklés

TRA Trinkeles 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plokstiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas

IT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$Ciy jrengimo
taisyklés

R PDTP 12 PésCiyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos

Standartai

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST 1551/1K Befoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikalavimai

Nr. 1V-978, 2011-10-14 Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés

Europos Sajungos teisés aktai

Nr.305/2011, 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

Rangovas jgyvendindamas projekta turi vadovautis auksciau paminétais aktais, jstatymais, taisyklémis ir
pan. Visi auksCiau iSvardinti ir kiti, su Sio projekto jgyvendinimu susije teisés aktai, turi bUti taikomi kartu su
ju paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

2.  NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DARBY DOKUMENTY RENGIMUI

Techninis projektas skirtas bendrajai statinio ekspertizei atlikti, statyba leidZian¢iam dokumentui gauti ir

Rangos konkursui vykdyti.

Vadovaujantis sutartimi su Uzsakovu Projektuotojas parengia techninj ir darbo projektus. Jeigu Rangovas
keicia projektinius sprendinius, visi projektiniy sprendiniy keitimai turi bUti suderinti su Uzsakovu ir Techninés
prieziuros vadovu, turi tureti teigiamas ekspertiziy iSvadas, nustatyta tvarka patvirtinti bei gauti pritarimai
atitinkamy institucijy, iSduodant statybos leidima.

Kitas projektuotojas gali rengti darbo projekta:

1.

Jei projektuotojas, parenges fechninj projekta:

- nufrauke projektavimo veiklg arba nebeegzistuoja;

- nepriestaravo, kad darbo projekta parengty kitas projektuotojas, apie tai statytojui patvirtindamas
rastu ar nurodé techninio projekto projektavimo darby sutartyje;

- gaves Statytojo sutikimg rastu, pasamdé kita Projektuotojg darbo projektui parengti;

- statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengta techninj projekta)
ir statybos rangovas atrenkamas konkurso budu.

Jei darbo projekta rengia kitas projekftuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti patvirtinto

techninio projekto sprendiniy (tarp ju - techniniy specifikaciju) reikalavimus, darbo projekte nurodyti

techninj projekta parengusj projektuotojg, informuoti ftechninj projekta parengusj projektuotoja apie

techninio projekto klaidas (kai ju yra). Darbo projekto projektuotojas atsako uz parengto darbo projekto

sprendiniy kokybe ir ju afitiktj techninio projekto sprendiniams.

Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar faisymai furi buti suderinfi su Rangovu ir reglamento
punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti Statytojas.

Projektas keiCiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projekta parenges projektuotojas, parengiant
naujos laidos projekto sprendiniy dokumenta (-us). Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Statybos
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Reglamente nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statyba leidzianc¢io dokumento iSdavimo keitiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai), turi buti atlikta
pakeisto projekto ekspertizé, pakeistas projektas patvirtintas, pakeistam projekfui gautas naujas statyba
leidZiantis dokumentas. Visais kitais atvejais atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

Kai po statyba leidzianCio dokumento iSdavimo keitiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti
darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendiniy, techninis
projektas turi buti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us) iki statybos
uzbaigimo procedUry pradzios.

Kai keiCiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus
atlieka techninj projekty parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procedury pradzios pakeisti techninj
projekta neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta,
Siam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus,
kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai
jforminami LST 1516:2015 nustatyfta ftvarka. Pakeisti, papildyfi ar pataisyti projekto naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentai pasirasomi reglamento nustatyta tvarka.

Statytojas projekto originalg (-us), kai jis buvo parengtas Statytojui ar projekto kopijg (-as) ir projektinius
pasitulymus (jeigu jie parengti) turi saugoti iki perdavimo naujam turto valdytojui.

2.1 Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virsenybé nustatoma taip:
- techninés specifikacijos;
- aiskinamieji rastai;
- bréziniai;
- sanaudy kiekiy Ziniarasciai.

Si specifikacija turi bUti skaitoma drauge su bréziniais. Tatiau rangovas turi atkreipti uzsakovo démesj j
visus didesnius neatitikimus pries spresdamas apie konkrecig interpretfacija. Jei kokiy pakeitimy afsiranda
nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos.
Taciau rangovas turi informuoti uzsakova apie visus tokius neatitikimus pries nuspresdamas apie konkrecig
interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu. Esant neatitikimui tarp bréziniy
bei techniniy specifikacijy prioritetas turi buti teikiamas techninéms specifikacijoms.

2.2 Galimas nejtraukimas

Rangovas turi atkreipti démesj j tai, kad kai kurios darby dalys del objektyviy priezasCiy gali bUti
nejtrauktos j projekto ,Specifikacijas”. Konkretus darbai paaiskés vykdant darbus.

Darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi bUtinais projekte numatyty darby uzbaigimui ir tinkamam
eksploatavimui, turi buti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie jtraukti, ar ne. Tokie darbai priskiriami
Rangovo rizikai.

2.3 Leidimai ir patvirtinimai

Planuodamas savo darbg, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su treCiosiomis Salimis,
atsakingomis uz leidimus ir pan.

Rangovas turi laikytis visy salygy, nurodyty bet kuriame iS leidimy, kuriuos iSduoda treCiosios salys,
jskaitant salygas, nustatytas Uzsakovo gautuose leidimuose.

Pradeti statybos darbus galima tuomet, kai Statytojas (uZsakovas) nustatytaja tvarka gavo ir perdavé
Rangovui Statyba leidziantj dokumentg ir statybvietés perdavimo ir priémimo akta (kai rangovas jg priemé) su
nustatytaisiais priedais (tarp ju turi bUti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy
darby jvykdymo dokumentai, kuriuose butina nurodyti atlikty darby trikumus (jei ju yra).

Statybos darbai vykdomi pagal darbo brézinius.
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2.4 Reikalingi tyrimai

Rangovas privalo vadovautis projekte pateiktu galiojanCiu topografiniu planu. Esant poreikiui atnaujinti
topografine medziaga, atlikti geologinius, dendrologinius ir esamy inzineriniy tinkly tyrimus. Rangovas tai turi
atlikti savo léSomis.

2.5 Statybos darby organizavimas

Rangovas privalo paskirti statybu vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai iS statytojo gavo
leidimg statyti nustatyfta tvarka suderinta ir patvirtintg statinio projekta ir pagal akta priima statybviete.

Darbai vykdomi suderinus su stafytoju darby eigg ir tvarka, pagal statytojo patvirtintg darby aflikimo
grafikg. Statybos darbus rangovas furi vykdyti pagal statiniy projekta, prisilaikant priezitiros vadovy
reikalavimy. Rangovas visg darby vykdymo laikotarpj Salina afsiradusias statybines Siuksles. Visi klausimai,
susije su statybos darbais, turi buti iSspresti pries darby pradzig. Uz darby sauga visg statybos laikotarpj
atsako rangovas.

2.6 Statinio projekto vykdymo ir statybos prieziura

Statinio projekto vykdymo prieziurg (statybos metu), statinio techninio projekto projektuotojo pavedimuy,
atlieka stafinio projekto rengéjas pagal statytojo (uZsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasyta statinio
projekto vykdymo prieziuros sutartj.
atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmonéje dirbantiais fiziniais asmenimis taip pat su projektuotojais,
fiziniais ar juridiniais asmenimis, furinCiais (ar turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu dél technineés
prieziuros objekto projektavimo darby atlikimo.

Statinio statybos techninio priziturétojo parasas dokumentuose patvirtina jo reikalavimy vykdyma statinio
statybos vadovui, o priimant atliktus darbus - ty darby buting normatyvine kokybe ir dokumentuose nurodyty
statybos darby kiekiy atitikima faktiniams darby kiekiams.

3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI

Rangovas parenkamas viesyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Buti rangovu furi teise:

- Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoneé, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rasis;

- fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta ftvarka jsigijes statybos darby pafents;

- uzsienio valstybés jmone, turinti savo Salies instituciju iSduotus atestavimo dokumentus, kurie Lietuvos
Respublikoje pripazjstami Konvencijos dél uzsienio valstybése iSduoty dokumenty legalizavimo
panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuofi vadovai.

Rangovo jmone privalo tureti jos vadovo patvirtintus:

- jmonés vykdomy statybos darbu kokybés kontrolés sistemos dokumentus;

- personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrecioms
pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Rangovas (ir uZzsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui paprasius privalo pateikti savo atlikty panasiy

darby sarasa ir sudaryti salygas jas apziuréti.

4. STATINIO STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

Statinio statybos techninés priezitros organizavimo ir vykdymo tvarka reglamentuojama statybos
jstatymu ir statybos reglamenfu STR 1.06.01.2016 ,STATYBOS DARBAI IR STATINIO STATYBOS
PRIEZIURA" (toliau - Reglamentas).

Statinio statybos techniné prieziira - statytojo (uzsakovo) organizuojama statinio statybos
prieziura, kurios tikslas - kontfroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekta, statybos
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rangos sutarties salygas, faip pat normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus.

darbo staza, yra islaikes profesiniy ir feisiniy Zziniy egzaminus ir turi atitinkamus kvalifikacijos
atestatus ir kuris, atstovaudamas statytojui (uzsakovui), vadovauja statinio statybos techninei
prieziurai, atlieka statinio statybos (bendryjy statybos darby) bendrosios techninés prieziuros
vadovo funkcijas, koordinuoja specialigjg statinio statybos priezitra, jos vadovy veiklg ir pagal
kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

PV e—

PV e—

paskyrus statinio statybos techninj priziirétojg jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu
jmonés jstatuose) Reglamento VIl skyriaus & skirsnio nustatyta tvarka ir tesiasi iki statinio statybos
uzbaigimo akto ar deklaracijos surasymo. Techninés prieziuros sutartyje, be kity reikalavimy, turi
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopijg, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyfi draudimo
jmone, draudimo sumg ir pagrindines draudimo salygas.

Bendraja (bendryju statybos darby) technine prieziurg gali atlikti vienas statinio statybos
techninis priziurétojas (bendrosios statinio statybos tfechninés prieziuros vadovas) arba jo
vadovaujama prieziuros grupe.

Specialigjg statinio statybos technine priezitrg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos
techninés prieziuros vadovas arba jo vadovaujama prieziuros grupeé.

Bendryju ir specialiyjy statybos darby neatestuoti atitinkamy statybos sriciy specialistai privalo
tureti aukstesnijjj statybos isSsilavinimg ar kitg techninj issilavinimg (specialyjj vidurinj). Jie dirba kaip

PV e—

PV e—

Statinio statybos techninés prieziuros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés prieziuros
sutartj Sio Reglamento V skyriaus nustatyta tvarka.

Lentelé
STR 1.01.03:201% STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT) ATITINKANEIA STR 1.01.03:201% [5.23]
[5.23] punktas

9 INZINERINIY TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Eil. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
Nr. VALANDY
SKAICIUS
1 Projekto nagrinejimas 1

(vandentiekio ir lietaus nuotekuy
tinkly ilgis - 0,38 km)

2 Inzinerinis tinklas (vandentiekio 15
ir lietaus nuoteky tinkly ilgis -
0,38 km)
3 InZinerinio tinklo bandymai 8
b Geodezinés nuotraukos 12
tikrinimas
5 UZbaigimo komisija 24
1, 12 KITY IN?INERINIU STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
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Eil. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
Nr. VALANDY
SKAILIUS

1 Projekto nagrinéjimas 40
(tvarkomas (projektuojamas)
skvero plotas -2000 m? )

2 Kiti inzineriniai statiniai 140 Inzineriniai finklai nevertinami
(tvarkomas (projektuojamas)
skvero plotas -2000 m? )

3 Dokumentacijos tvarkymas 12 12 val. skirta vienam
(paslépti darbai, statybos ménesiui; valandas
produkty atitikties dokumenty, reikia dauginti is
statybos Zurnaly tvarkymas, statyby frukmeés
akty pasirasymas) (menesiais)

L Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12

g Uzbaigimo komisija 24

5. STATYBOS DARBY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS BEI HIGIENOS REIKALAVIMAI

Vykdant statybos darbus vadovautis Siais dokumentais:
- Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
- Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT-500;
- DarbovieCiy jrengimo bendrigji nuostatai;

- Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

- LR darbo kodeksas;

- Kelimo krany naudojimo taisyklés 2010;

- Darby sauga, SSI;

- Bendrosios priesgaisrinés saugos taisykles.

5.1 Pavojingy darby statybvietéje sarasas

Objekte pavojingy darby kategorijai priskiriami Sie darbai:
- keliantys darbuotojy uzgriuvimo, nuskendimo arba kritimo pavojy, kurio rizika padidéja dél statybos
darby pobudzio, darbo metody arba aplinkos salygy darbo vietoje arba statybvietéje;
- atliekami naudojant kélimo kranus ir kitas statybines masinas;
- pozeminiy elektros tinkly ir kity pavojingy poZeminiy komunikacijy apsauginése zonose;
- afliekami prie pat eksploatuojamy automobiliy keliy vaziuojamyjy daliy;
- didesniame kaip 1,5 mefry gylyje;

- surenkamyju sunkiy elementy montavimas ir iSardymas.

Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, valdantys potencialiai pavojingus jrenginius, privalo buti apmokyfi

ir turéti pazyméjimus. Pavojingose zonose leidziama tik gavus paskyra - leidima.

5.2 PrieSgaisriné sauga

Statybvietéje bUtina vadovautis priesgaisrinio saugumo taisyklémis.
Visi dirbantys statybos darby aiksteléje, turi laikytis priesgaisrinio rezimo. Kasdien baigus darba, i$ darbo
vietos pasalinti lengvai degias medziagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas ir pan., jos

turi buti sumestos j tam tikrus atlieky konteinerius.
Gaisrg statybvietéje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinés masinos su mechanizmais. Pilti
degalus j bakus tik tada, kai variklis iSjungtas ir atauses. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad su
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ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rukyti galima tik specialiose vietose, kur yra Siuksliy dézés nuorukoms,
degtukams, statiné su vandeniu, dézé su sméliu.

Statybviete turi buUti aprupinta priesgaisriniu, kilnojamu skydu (su gesintuvais, lauztuvais, kirviais,
kastuvais, kibirais, kobiniais, bakeliais vandeniui) bei dézémis su sméliu. Priesgaisrinis inventorius turi buti
nudazytos raudonai, kad skirtusi nuo statybinio inventoriaus.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvieciama mobili Druskininky miesto priesgaisriné gelbéjimo
komanda.

5.3 Saugaus darbo priemoniy naudojimas

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba. Statybos darbai gali buti vykdomi tik uztikrinus
saugaus darbo salygas.

Visi darbuotojai, darbininkai, technikai ir inzinieriai, dirbantieji statybos darbus, neatsizvelgiant j ju darbo
staza, kvalifikacija, gamybos pobudj, furi buti instruktuojami darbuotoju saugos ir sveikatos klausimais.
Nuolatos turi buti tikrinamos inzinieriy-techniniy darbuotoju saugumo technikos Zinios, o pastebéjus, kad yra
nepakankamos zinios, turi buti neleidziama vadovauti darbams.

Statybvietéje rangovas privalo naudoti tik techniSkai tvarkingas darbo priemones, atitinkancias darbuotoju
saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi buti suprojektuotos, pagamintos
ir jrengfos darbo vieftoje faip, kad nebuty sudaryta galimybé darbuotojui patekti j darbo priemonés pavojingas
zonas, ypat zonas, kur yra judandios dalys; aukstos ar zemos temperatiros darbo priemoniy pavirsiai turi
buti izoliuoti; darbo priemoniy valdymo jtaisai furi afifikfi ergonominius reikalavimus; nefuri bufi galimybés
darbo priemone atsitiktinai jjungti, turi buti numatyta, kaip darbo priemone operatyviai isjungti; darbo priemoniy
keliamas triukSmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarsa neturi virsyti higienos normose nustatyty ribiniy
verciy (dydziy).

Rangovo turimos darbo priemonés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Reikalinga laikytis
privalomyju darbo priemoniy saugos reikalavimy bei ju afitikties jvertinimo procedury, kuriuos nustato atitinkami
techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai rangovo furimos darbo priemonéms nefaikomi techniniy reglamenty
nustatyti reikalavimai, darbo priemones turi afifikti kity darbuofoju saugos ir sveikatos norminiy teisés akfy
nustaftyfus reikalavimus.

Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Privalomi konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose
(naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas.
Jmonés darbuotojy saugos ir sveikatos viefiniai (lokaliniai) norminiai teisés aktai, nurodyti Lietuvos respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos |statymo 20 sfraipsnio 2 dalyje, rengiami jvertinant darbuofoju saugos ir
sveikatos norminiy teisés akfy reikalavimus, nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
kifuose darbuofojy saugos ir sveikatos norminiuose feisés akfuose, darbo priemoniy naudojimo dokumentuose.

Potencialiai pavojingy jrenginiy prieziuros tvarkg nustato Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros
jstatymas ir Energefikos jstatymas.

5.4 Statybos darby atlikimui reikalingos patalpos

Rangovas furi aprupinti biuru, bustais ir kitomis reikalingomis patalpomis tiek savo paties darbuotojus,
tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartj dirba jo kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo jstatymy reikalavimy.

Laikini buitiniai statiniai statomi islygintoje aikSteléje. | laikiny pastaty zong turi buti atvesta laikina
elektros linija, jrengta pastogeé rukymui bei pastatomi laikini lauko tipo kilnojami tualetai.

Vienas vagonélis skiriamas jrankiy ir smulkiy statybiniy medziagy (dazy ir kt.) saugojimui.

5.5 Apsaugos priemonés nuo smurto ir vandalizmo

Rangovas atsako uz viso objekto apsaugg nuo vandalizmo, vagystes ar tycinio sugadinimo per visg laikotarpj
nuo statybos darby pradzios iki pabaigos. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio turto, esancio
statybvietéje ar grefa joje vykdomy darby, saugojima ir apsauga nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal
techninj darbo projekta.
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Bet koks sugadinimas ar suzalojimas dél bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerUpestingumo turi buti
reikiamai ir patenkinamai pasalintas ar pakeistas Rangovo jégomis ir saskaita taip, kad biUty atstatyta ar
pagerinta ankstesné bukle.

5.6 TreCiyjy asmeny interesy apsauga statybos darby metu

Dél statybos darby zmonés patirs tam tikry nepatogumu. Dél to pagrindinis dalykas, kurio reikalaujama
yra, kad Rangovas bendradarbiaujant ir informuojant Uzsakova iki minimumo sumazinty nepatogumus, kuriuos
zmonés gali patirti dél vykdomy darby.

Rangovas privalo afstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suzalotus pavirSius bei turta ir visiskai
atsako uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirsiy, rangos ir jtaisy apsaugg nuo démiy, zymiy, purvo ir kt.,
pradedant nuo ju statybos darby ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos del furto sugadinimo ar fariamo sugadinimo, vykusio atliekant darbus pagal
$j projekta, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenziju sureguliavimu ir gynyba. Pries
pradédamas darbus greta nuosavybés, esancios Salia statybvietés, Rangovas savo saskaita turi atlikti tokius
patikrinimus, kurie gali buti reikalingi nuosavybés buklei nustatyfi.

Projekto jgyvendinimo meftu vykdant statybos darbus turi buti nepertraukiamas arba minimaliai pertraukiant
geriamo vandens tiekimas ir nuoteky Salinimas.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bUti nauji.

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta techniniame projekte gaminius/produktus pries fai suderines
su Uzsakovu ir, kai nurodyta, su projekto architektu. Analogiski gaminiai/produktai turi afitikti projekte
nurodyto gaminio/produkto technines savybes arba jas virsinti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi
biUti gautas uzsakovo sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai turi bUti pateikti su:

- gaminfojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenkly;
- specifikacija;

- nuoroda ar skirta inferjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo dafa.

Medziagos tirti turi buti tiekiamos ju originaliame jpakavime, uzdarytose dezése su aiskiomis etiketémis,
nurodanciomis gamintojo pavadinima, gaminio tipg ir vienety kiekj. Visos supakuotos medziagos, kiek tai jmanoma,
turéty buti pristatomos tiesiogiai iS gamintojo. MedZiagos turéty buti sandéliuojamos tiksliai prisilaikant
gamintojo instrukcijy.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei
pavadinima prieziuros, valymo bei pakeitimo tikslu.

6.1 Standartai

Visame projekte medziagoms ir konstrukcijoms turi bGti naudojami lietuviski standartai. Projekte naudojamy
medziagy ir jrangos kilmés Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos medziagos, gaminiai ir jranga turi
tureti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama Europos standarta arba Europos
standarty perimant Lietuvos standarta. Jeigu néra Siy standarty, tai gaminys turi tureti tarptautinj standarty
arba kify Nacionalinés standartizacijos institucijos pafvirtintg normafyvinj dokumenta.

Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir jrenginiams, yra laikomi kaip minimalus
reikalavimai kokybei, kuriy negalima mazinti ir pazeisti.

6.2 Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.,
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kautiuko, abs plastiko), chlorpreno kautiuko (pvz.,
neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
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halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz.,
gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

6.3 |pakavimas, transportavimas, farpinis saugojimas

Transportavimo Ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bUti deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo fturinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris,
rusis ir kokybé turi bUti nurodyti pristatymo pranesime.

6.4 Gaminiy ir medzZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi buti su tinkamais dokumentais.

6.5 Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas
uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui.

6.6 Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bUti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanCiy nuorody. Statybos aiksteléje prekes
turi bUti laikomos tinkamose ir jei bUtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose
taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar
kitaip sugadintos del veiklos statybos aiksteléje, turi bUti pakeistos naujomis rangovo sgskaita.

6.7 Pavyzdziai

Konkretiai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti Uzsakovui iki darby
pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti
laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bUti aptarti pries darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby
saugos ir priesgaisrinés apsaugos priemones turi bUti paruosti i$ anksto, jregistruoti dokumentuose, ju turi
buti laikomasi, jie turi buti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi buti atsiskaifoma pagal Rangovo pateikta
Uzsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

6.8 Bandymai

Uzsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sgskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus ir pateikti
ju rezultatus Uzsakovui jmanomai greitesniu laiku. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi bGUti suderinti
su Uzsakovu. Bandymai turi bGti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai. Rezultatai turi buti laikomi aiksSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinfteresuotas sSalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukciju ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atZvilgiu, kurie turi esmine svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél bUsimy
darby organizavimo. Jei butina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.
Bef kokio bandymo rezultafty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

6.9 Lygiaverciai produktai

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta techniniame projekte gaminius/produktus pries tai suderines
su Uzsakovu ir projekto architektu. Lygiaverciai gaminiai/produktai turi atitikti projekte nurodyta
iSvaizda/stiliy, medziagiSkumg, dydzio parametrus, ir atitikti arba virsinti pateiktus techninius rodiklius.

Esant butinybei projekte nurodytos spalvos gali biti keiciamos pries tai suderinus su projekto architektu
ir Uzsakovu ir jrasant j Statybos darby zurnala.
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7. STATYBOS SKLYPO PARUOSIMAS

7.1 Statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Objekto statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje turi buti iSrusiuotos |
tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinés Siukslés ir atliekos, tarp ju tara ir
pakuotés, kurios uzterstos kenksmingomis medziagomis).

ISardytos dangos, vejos ir pievos turi buti atstatyfos. Statybos zonoje, kur yra augalinio grunto
sluoksnis, augalinis grunfas turi bUti nukastas, uzbaigus statybos darbus sis gruntas naudojamas dirvos

rekultivacijai.

Medziagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi buti sudétos statybvietéje. Kitas medziagas Rangovas
turi pasalinti pagal Uzsakovo atstovo nurodymus. Rangovas turi padengti visas islaidas, susijusias su medziagy
pasalinimu i$ statybos darby aiksteliy. Rangovas turi jvertinti tai, kad statybinj lauzg reikés iSvezti j statybiniy

medziagy savartyna.

Uzbaigus statybos darbus, visos statybinés SiukSlés ir atliekos turi bUti surinktos, pakrautos |

autosavivarcius ir iSveztos atliekas tvarkancios jmonems.
Atliekos rusiuojamos, surenkamos ir tvarkomos vadovaujantis Savivaldybés administracijos
nustatyfa tvarka.

Susidarysianciy atlieky orientaciniai kiekiai ir rUsis pateikiami Zemiau esancioje lenteléje.

Lentelé. Atliekos, aflieky tvarkymas.
Atliekos
o i
-; w‘ E
Technologin = 4; ° " Numatomi atlieky
: n w > o I3} -
is procesas E E = E s‘ tvarkymo budai
c - —
s e | BEZ| g3 | 5
> = [ E a7 o 2 >
a < <=2 2 3 o
Griovimo/ardymo darby atliekos
befonas = 2083 t 17 01 01
o (trinkelés) D1
Griovimo/ar . .
dymo Metalas = 0,005 t 17 04 07 Nepavo- Uz atlieky
darbai Medis ~ 072t kietos 1702 01 | jingos isvezima
Statybinis afsakingas
lauiays = 0,05t 17 09 04 Rangovas
Statybos darby atliekos
Betonas = 0,015 t 17 01 01
Betonas =01t 17 01 01 o
(trinkelés) Uz atlieky
Statybos Metalas Nepavo iSvezim
darbai _ = 0,001 t kietos 17 04 07 | . pave- . d
(armatura) jingos atsakingas
Gruntas x 1240 t 17 05 04 Rangovas
Komunalinés
atliekos x 56 kg 20 03 01

Atlieky kategorija ir kodas parinktas remiantis Liefuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m.

geguzeés 03 d. jsakymu Nr. D1-368 ,Del atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo”.
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1.2 Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo
salygos

Atliekant staftybos darbus, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles”.

Pagal uzZsakovo pateikty projektavimo uzduotj ir apimtis bus afliekamas Druskininky skvero,
adresu MK Ciurlionio g. 80, Druskininkai, jrengimas. Statyby metu nenumatoma, kad bus kertami
medziai.

Gamtosaugos priemonés numatomos statybos darby technologijos projekte, jvertinus salygas,
numatytas iSduodant leidimg statybai. Atliekant statybos darbus, kad buty iSsaugoti statybvietéje
paliekami augantys Zeldiniai bus atliekama:

— isSpurenta ir patresta Zemé po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries

statybos pradzia, kad pageréty ju augimo salygos statybos laikotarpiu;

— iki darby pradzios aptverti medziai ir krumai, augantys statybvietéje ir arciau kaip 5 m
nuo jvaziavimo ar iSvaziavimo iS statybvietés vaziuojamosios dalies krasto.

— pavieniai medziai aptveriami trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés ne arciau kaip 0,5
m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvaras tvirtinamas kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

— jrengiami takai, pakelti virS Zemés pavirsiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno,
kai darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

— saugomas nuimtas nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvoZemis tam fikslui skirtose
vietose, apsaugant jj nuo uztersimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad butu galima jj
panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

— zeldiniai laistomi Medziy ir krimy prieziuros, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose,
apsaugos, veju ir gelyny prieziuros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio
18 d. jsakymu Nr. D1-45 (Zin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

— statyby metu nebus sandéliuojamos medziagos ir jrenginiai, nevazinés, nebus statomos
transporto priemonés, laikini statiniai ir jrenginiai prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy
laju projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuojamos
degios medziagos arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kramy;

— medziai, esantys skvero sklype, kasant transéjas bus saugomi staciais slaitais su
iSramstymais tvirtinamais statramsciais.

— medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbai bus vykdomi Zemiau pagrindiniy skeletiniy
sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirsiaus), nepazeidziant sakny sistemos;

— statyby metu nebus pakeista daugiau kaip 5 cm (virs ar Zemiau) naturalaus grunto lygio
prie medzio sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Statyby metu sklypas bus apzeldintas pagal statinio projekta, nepazeidziant Medziy ir krumy
veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy, patvirtinty Liefuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-71% (Zin., 2008, Nr. 2-77);

Skvero jrengimo statybos darby metu bus sutvarkyti/apgenéti esantys medziai teritorijoje.

Vykdant zemés darbus esantys kelmai ir Saknys turi buti iSrauti ir iSvezti uz statybvietés
riby.

Medziagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi buti sudétos statybvietéje. Kitas medziagas
Rangovas turi pasalinti pagal Uzsakovo nurodymus. Rangovas turi padengti visas islaidas, susijusias
su medziagy pasalinimu iS statybos aiksteliy. Rangovas turi jvertinti tai, kad statybinj lauzg reikés
iSvezti j statybiniy medziagy savartyna.

Ruosiant statybviete, nukasamas dirvozemis ir, nesumaiSant su gruntu, saugomas numatytose
ir netrukdanciose statybos darbams vietose. Baigus statybos darbus turi bUti panaudotas teritorijos
sutvarkymui. Apzeldinimui naudojama zemé turi buti be akmeny, grumsty, augaly, Sakny ir kity pasaliniy
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dalyky, joje negali buti panaudoty tepaly ir pan. medziagy, kenkianciy augalams. Visos séklos turi buti
sveikos, be defekty, nepazeistos saulés. Rangovas atsako uz séjiniy apsaugg ir laistyma po ju paséjimo
iki tol, kol baigia vykdyti darbus.

Atliekant statybos darbus laikinieji statiniai staftybvietéje jrengiami naudojant ekonomiskas
medziagas ir konstrukcijas, inventorines patalpas. Ten, kur vyks statybos darbai bus galima naudotis
nuolatinius kelius, inZinerinius tinklus.

7.3 Butini laikinieji pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios salygos
jiems

Statybos laikotarpiui numatoma jrengti reikalingus laikinus finklus ir komunikacijas, parenkami
statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir jrankiai statybai. Turi buti jrengtas rangovo darbuotojams
tualetas, vagonélis buitinems patalpoms, vagonélis administracijai, galimi privaziavimai esamais
vietiniais keliais. Turi buti jrengtos statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés, jrengtas vagonélis
jrankiy ir smulkiy mechanizmy laikymui.

Skvero teritorijoje atliekant statybos darbus visos statybinés medziagos ir atliekos bus
sandéliuojamos sklypo ribose, nepazeidziant treciyjuy asmeny interesy. Nenumatoma, kad sandéliavimui
reikés papildomo Zemeés ploto, priklausancio kitiems savininkams.

Statybvietés aprupinimui elektros energija pravedama laikina elektros energijos fiekimo linija nuo
esamy elektros Saltiniy suderinus su Uzsakovu, ESO ir pastatoma laikina zemos jtampos pasijungimo
dézé su apskaita.

Statybos aprupinimas vandeniu numatoma atsivezti talpose. ki santechnikos jrenginiy, vagonéliy
turi buti atvesti laikini vandentiekio ir nuoteky ftinklai, jsirengiant apskaitos priemones. Jei, jrengiant
buitines patalpas, néra galimybés prisijungti prie nuoteky tinkly, jrengiami nusodinimo Suliniai ir
nuotekos is ju iSvezamos.

Laikini pastatai, statybininky buitiniams poreikiams fenkinti statybos mefu pastatomi su
nenuimamomis vaziuoklémis, atvezami j statybos aikstele automobiliais ir paliekami. Vienas vagonélis
pastatomas jrankiy ir smulkiy statybiniy medziagy (dazy ir kt.) saugojimui. Laikini buitiniai statiniai
statomi iSlygintoje aiksteléje.

Viename is buitinés paskirties vagoneliy turi buti greitosios pagalbos vaistinéele, kad buty galima
operatyviai suteikti pagalba susizeidus bei jrengiamas priesgaisrinis stendas su visa reikiama jranga.

8. STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS IR METODAI

8.1 Statiniy statybos eiliSkumas
STATINIY STATYBOS IR STATYBOS DARBY EILISKUMO GRAFIKAS

Zemiau pateikiama skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose jrengimo darby vykdymo samprata.
Pateikiama darby vykdymo eiga.

Rangovas privalo paskirti Statyby vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai iS statytojo
gavo leidimg statyti nustatyta tvarka suderinta ir patvirtinta stafinio projekta ir pagal akta priima
statybviete. Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbu eigq ir tvarka, pagal statytojo patvirtinta
darby aflikimo grafika. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai buUty atliekami teisinga seka. Rangovas
privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje buty suderintos.

Rangovas yra atsakingas uz savo ar subrangovy sukelta inzineriniy tinkly pazeidima. Jei reikty
atlikti pakeitimus esamuose inzineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas informuoja techninés
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prieziuros vadova. Visi pakeitimai turi buti iS anksto suderinti su techninés priezituros vadovu, ir
Uzsakovu. Uz laikinus pakeitimus, butinus jrangai ir medziagoms sumontuoti pagal Sutartj, taip pat
tais atvejais, kai paftyres Rangovas turejo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, darbai
atliekami nemokamai. Rangovas turi jsigyti reikiamg draudimg nuo galimos Zalos esamiems inZineriniams

tinklams.

Lentelé Projekto jgyvendinimo grafikas

Eil.Nr. Darby pavadinimas Darby eiliSkumo grafikas

1. Paruosiamieji darbai

2. Zemés darbai

3. Lauko inzineriniy tinkly
klojimas, geéliy laseline
laistymo sistema.

L, Fontano montavimas

5. Lauko Sviestuvy montavimas

6. Aikstelés ir taky jrengimas

1. Mazosios architekturos
elementy jrengimas

8. Zeldiniy su gelynais zony
jrengimas

9. Teritorijos sufvarkymas

10. Vejos sutvarkymo darbai

. Paleidimo-derinimo darbai

12. Darby pridavimas

8.2 Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

1 etapas - statybos statybvietés ruosimo darbai

Pries pradédamas zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikaciju ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar salia jos), rangovas privalo gauti leidima Zemés darbams vykdyti
ir nustatyta tvarka (STR 1.06.01:2016), iskviesti minéty objekty savininky ar naudotoju atstovus
(nurodant atvykimo vieta ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus (nurodymus) j Statybos
darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

Pries pradedant statybos darbus butina pakloti reikalingus laikinus tinklus, parinkti statybai
reikalingus jrenginius, mechanizmus ir jrankius.

Pries pradedant sklypo sutvarkymo darbus turi buti atlikti Sie darbai:

teritorijos valymas (medziy pjovimas bei kelmy rovimas, dirvozemio nukasimas);

apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens;

statybvietés geodezinis nuzyméjimas;

laikinyju ir nuolatiniy keliy tiesimas, buitiniy patalpy ir kity laikinyjy pastaty statyba,
laikinyjy inzineriniy tinkly tiesimas;

medziy apsauga;

paruosiamos aikstelés augalinio sluoksnio ir laikino grunto, statybiniy atlieky ir statybiniy
medziagy sandéliavimo zonos.
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Vykdant darbus, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d.
jsakymu Nr. D1-193 . Zeldiniy apsaugos, vykdant staftybos darbus, taisyklés”. Vykdant darbus atviru
budu, medziai augantys uz vykdymo zonos (1-2 m.), iki darby pradzios aptveriami mediniais skydais
arba lentomis. Aptfvaras turi buti 1,8-2,0 m. aukscio frikampis, jo krastinés ne arciau kaip 0,5 m.
Nuo medZio kamieno, kampuose jkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 m.

2 etapas - Zemés darbai

Atlikus paruosiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai zemés darbai. Zemés darbai vykdomi pagal
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura” ir DT 5 - 00 “Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant afitinkamose lentelése nurodyty kasamy
duobiy ir transeéjy slaity nuolydziy, priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

Statiniy duobés ir transéjos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesnj
laika, kad neirty naturali grunto struktura, neslinkty slaitai ir nesumazéty dugno stiprumas. Pamaty
duobiy ir transeéjy slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gyl|.

Inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus
arti "taskiniy” (auganCiy medziy, el. atramy ir t.t.) kliGCiy. Kasamy iki 5,0 m gylio transéju sienos
turi buti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0 m transéjy sieny
tvirtinima reikia patikrinti skaiciavimais.

ISkasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, iSsaugant natGraly pagrindo grunta. ISkasas
galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiskasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés
altitudés gruntas iskasamas pries pat konstrukciju montavima.

Kasant grunta mechanizmais negalima iskasti zemiau projektinés altitudés. Taip jvykus, perkasima
reikia uzpilti lygiaverciu gruntu ir jj sutankinti.

Kasant duobe buldozeriu iki duobés dugno projekfinés altitudés paliekama 10 cm, kasant
daugiakausiu ekskavatoriumi - 5 cm., vienkausiu ekskavatoriumi su fiesioginiu kastuvu - 10 cm,
vienkausiu ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 ¢cm, o draglainu -25 cm.

Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti = 5 cm, Zemés statiniy
asiy nuokrypiai - 5 cm.

Dalis darby vykdoma rankiniu budu (sunkiai prieinamose vietose, Salia esamy medziy, statiniy bei
arti inz. tinkly, elektros liniju).

Kad zmonés dirbty saugiai, nuo iskasy pylimo krasto iki duobés krasto furi bUti ne maziau kaip
0,50 m atstumas. Atstumas tarp slaito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70
m Duobése su slaitu atstumas tarp slaito pado ir statinio gali buti sumazintas iki 0,30 m. Zmoniu
judéjimo vietose per iSkastas transéjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptveérimu. Transéjos ir
duobés turi buti pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir nakties metu) arba aptvertos.

3 etapas - naujy lauko inZineriniy tinkly klojimas, géliy laseliné laistymo sistema

Tinklams pakloti kasamos transeéjos, kuriy slaity nuolydziai kasami pagal DTS5 - 00 norminius
reikalavimus. Transeéjy vidutinis gylis apie 3 m.

InZineriniy tinkly surenkamojo g/b gaminiai montuojami lengvuoju automobiliniu kranu stréle bei
ratiniu kranu su stréele. Gaminiai sandéliuojami Salia, transéju darbo zonoje, ne arciau kaip 0,5 m nuo
transéjos krasto.

Tinklai klojami atkarpomis nuo Sulinio iki Sulinio. Zemés darbai transeju susikirtimo vietose su
esamais tinklais vykdomi rankiniu budu, nepazeidziant Siy finkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su
kasama transéja laikinai pakabinami, iSramstomi. Esami tinklai bei inzineriniy tinkly ir rysiy tinkly
suliniai, elektros tinklo atramos ir medziai Salia kasamy transeju iSsaugomi (transéjos kasamos su
iSramstymu). Pagal galimybes, transéjos kasamos paliekant apvaziavimus.
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Paklojus kiekvienoje atkarpoje tinklus, aflikus isbandyma, pasirasomi atitinkami aktai ir transéja
uzpilama gruntu.

Vandentiekio vamzdis atvedamas iki kolektorinés dézeés, kurioje montuocjami elektromagnetiniai
voztuvai skirti jjungti arba isjungti vandens padavima j laistymo vamzdzius. Nuo kolektorinés dézes
iki kiekvieno gélyno nuvedami LDPE D16 vamzdis, pagal poreiki bus atsakojamas ir isskaidomas j
reikiamg kiekj atsaky, prie kuriy bus prijungiami laseliniai vamzdziai.

Laselinis vamzdis dazniausiai klojamas pavirsiuje, gali buti naudojamas po mulCiu arba plévele,
taciau nepatariama uzkasti po Zeme. Jeigu bus vamzdis uzkasamas, tai reikia naudoti laselinj vamzdi,
kuris yra naudojamas pozeminiam laistymui. Laseliniame vamzdyje turi buti integruoti lasintuvai, kurie
dozuoja 2 |/val. Slégis turéty buti ne Zemesnis nei 2 bar ir ne aukstesnis nei &4 bar. Laseliniai
vamzdziai yra 16 mm skersmens. Viena linija turéty buti ne ilgesné nei 100 metry esant lygiam
pavirsiui.

4 etapas - fontano montavimas

Numatoma linijiné vandens surinkimo sistema uztikrina efektyvy ir nepaprastai diskretiska
vandens surinkimg nuo fontano pavirsiaus. Plysinis latakas (vieno plysio) yra patrauklus ir rafinuoto
dizaino. Fontano jrengimas nurodytas projekto konstrukcijy dalies dokumentuose.

5 etapas - lauko sviestuvy montavimas
Projekte numatomi Sviestuvai . turi buti jrengiami pagal (nurodyto gamintojo) techning specifikacija.
Sviestuvy specifikacija nurodyta projekto elektrotechnikos (E) dalies dokumentuose.

6 etapas - aikstelés ir taky jrengimas

Trinkeliy dangy jrengimo butina salyga - tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi bati pakankamai
stabilus, svarus, lygus, tinkamo profilio ir islaikantis apkrovas. Laikoma, kad sie parametrai jvykdyti,
kai posluoksnis atitinka techniniy reglamenty ir kity norminiy dokumenty reikalavimus.

Posluoksnio pavirsiaus nuolydis turi buti toks pats kaip ir ftrinkeliy dangos pavirsiaus nuolydis.

Posluoksnio medziaga sutankintoje bukléje turi bUti pakankamai pralaidi vandeniui ir neturi
jsiskverbti j pagrindo sluoksnj. Remiantis reikalavimais, keliamais pasluoksnio storio tolygumui,
rekomenduojama, kad posluoksnio nelygumai, matuojant prosvaisas skersine ir isilgine kryptimis 3 m
ilgio liniuote, neturi virsyti 10mm. Jei darbai atliekami jau ant esamo posluoksnio, prireikus, jo lygumas
turi buti pagerintas.

Klojant tfrinkeliy dangg mechanizuotu budu pasluoksnis turi buti pries tai sutankintas.

Posluoksnio pavirsiaus nuolydis turi buti toks pats kaip ir trinkeliy ir ploksciy dangos pavirsiaus
nuolydis.

Trinkelés turi buti klojamos ant taisyklingai paruosto pasluoksnio.

Vandens nuvedimui turi buti suformuotos dangy plokstumos pagal vertikaliojo planiravimo breézinj.
Trinkeliy ir ploksciy nesuristyju dangy deformacijos, kurios salygoja vandens susikaupima, turi buti
pasalintos.

Trinkeliy danga siuliy vietose furi buti paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus
pavirsiaus statybos produktus bei trinkeles be nuozuly nuokrypis neturi virsyti 2 mm. Dangos virsaus
auksCiy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip + 2,0 cm.

Jrengiant trinkeliy ir ploksciy dangy prijungtis prie apvady, kelio (gatvés, eismo zonos) jrenginiy ir
vandens lataky, Siy dangy pavirsius turi buti 3-5 mm aukstesnis uz apvady pavirsiy.

Siuliy uzpilui turi bUti naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy (atsiju) misinys 0/4-0/11 pagal
standarta LST EN 13285. Aptakumo koeficientas turi atitikti ECS35 kategorija. Aptrupéjusio ir skelto
pavirsiaus daleliy procentas pagal techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 turi atitikti €90/3
kategorija.
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7 etapas - MaZosios architekturos elementy jrengimas

Projektuojami betoniniai lauko suoliukai i$ dvieju daliy. Bendras suoliuko dydis 6m ilgio ir 2,13m
plocio. Naudojama gelzbetoniné konstrukcija.. Suoliuko centrinéje dalyje pilamas juodZemis, kuriame
séjama veja, jrengiamas gélynas. Suoliuky jrengimas nurodytas projekto konstrukciju dalies
dokumentuose.

Projekte numatomi jrenginiai - Siukslinés, dviraCiy stovas, lauko gertuvé. |renginiai, arba panasus
stiliumi analogai, gali buti jrengiami pagal gamintojo technine specifikacija.

8 Zeldiniy su gélynais zony jrengimas

Gélynuose numatomos daugiametés gelés ir vienmetés gelés. Gélynai sodinami pagal projekta,
kokybiskais gélés genciai, rusiai ir veislei budingais daigais. Géliy daigai turi buti susodinti nustatytais
atstumais, sachmaty langeliy tvarka, pradedant sodinti nuo placiausios gélyno krastinés. Susiformaves
géelynas turi biti vientisas, aiskios kompozicijos.

Geliy daigai sodinami rytais arba vakarais (apsiniaukusiu oru gali bUti sodinama visg dieng). Pries
sodinimg | daigams padarytas duobutes pripilama vandens, o pasodintus daigus vel butina palaistyfti.
| gélynus pasodintus daigus butina laistyti kasdien, kol prigis. Galima dirvg mulciuoti durpémis.

Norint suformuoti grazius glaudesnius geéliy kerus, jie genimi. VienmeCiy lauko géliy kereliai
formuojami pasalinant virsunéles virs 4-5 lapo.

Naujus daugiameciy geliy géelynus geriausia sodinti ankstyva rudenj arba pavasarj. Daugelis
daugiameciy geéliy prigyja per 8-10 dieny. Jos laistomos, kol prigyja.

MulCiavimui gélynams geriausiai tinka durpiy ir perpuvusio méslo kompostai, nors dazniausiai
naudojamos ir durpés. Mulcio sluoksnis naujiems gélynams - 2-3 cm, seniems - 5-8 cm. Geriausias
mulciavimo laikas - ankstyvas pavasaris arba ruduo, nupjovus antzemine augaly dalj.

9 teritorijos sutvarkymas

Sklypo tvarkymo darbai turi buti atliekami vadovaujantis projektiniais sprendiniais, medziagy ir
gaminiy naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendromis statybos faisyklémis. Darbams
naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus rodiklius.

Teritorijos planiravimo darbai turi buti vykdomi pagal sklypo auksciy plang (zr. br. 190918-00-TP-
SP.B-05).

Zaliuju ploty vietose jrengiamas dirvozemio sluoksnis, kurio pH 7-9. Panaudojamas iSsaugotas
nustumtas dirvozemio sluoksnis ir papildomai atvezama derlingos Zemés. Dirvozemio storis - ne
mazesnis kaip 40 cm.

10 vejos sutvarkymo darbai

Vejos rengiamos ant paruosto ir iSplaniruoto dirvozemio sluoksnio. PrieS séjant vejg, virsutinis
dirvozemio sluoksnis iSpurenamas 8-10 cm gyliu. Zoliy miginio séklos jterpiamos 1 cm gyliu j grunta ir
suvoluojama.

Veju prieziuros technologijg sudaro laistymas, Zolés pjovimas, tresimas, kova su piktzolémis ir
ligomis. Laistymas priklauso nuo oro salygy, vejos fipo, grunfo. Vidutiné laistymo norma yra 15-20
|/m? Regquliariai Zolé pjaunama, kai Zolés aukstis yra 8-10 cm, 3-4 kartus per sezona.

11 paleidimo-derinimo darbai
12 darby pridavimas
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Uzbaigtus statybos ir aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas Druskininky savivaldybe.
Perduodant darbus, pateikiami sekantys dokumentai:

- darbo bréziniai su pazymeétais ir suderintais pakeitimais;

- statybos darby Zurnalas;

— dengty darby aktai;

- geodezinés ispildomosios (kontrolinés) nuotraukos;

— laboratoriniy ir statybvietéje atlikty bandymy aktai;

— naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai, pasai.
UZbaigus darbus objektas priduodamas statybos uzbaigimo komisijai.

8.3 Darby sezonisSkumas

Kitos paskirties inzinerinio statinio, skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos darbu
planuotis taip, kad juos buty galima atlikti Siltuoju mety laikotarpiu (pavasario - rudens meénesiais).

8.4 Technologinés pertraukos

Projekte technologinés pertraukos, statybos ribojimai ir dalinis konservavimas nenumatomas.

8.5 Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir fransporto priemonés:

Statyby metu gali bUti naudojami Zemiau iSvardyti mechanizmai, transporto priemonés bei kita
jranga, priklausomai nuo ju poreikio.
STATYBINE JRANGA:

- Autokranas 1 vnt;

- Ekskavatorius (naudojamas ir pamaty jrengimui) 1 vnt;

- Buldozeris 1 vnt;

- Kompresorius 1 vnt;

- Suvirinimo aparatas 1 vnt;

- Pakrovejas 1 vnt;

- Vienkryptinés kombinuotos plokstés gruntui ir asfaltui tankinti 1 vnt.
TRANSPORTO PRIEMONES:

— Auto masina savivarte 1 vnt;

— Krovininis automobilis 1 vnt;
KITA JRANGA:

—  Pjuklas 2 vnt;

—  Zemés graztas (naudojamas ir pamaty jrengimui) 1 vnf;

-~ Elektrinis graztas 2 vnt;

— Betono pjovimo stakles, rankines, 1 vnt;

— Hidraulinis kaltas 1 vnt;

-~ Rankinés betono ardymo znyples 2 vnt.
STATYBINIAI JRANKIAI

—  Lazerinis matuoklis

—  Afstumu matuoklis

—  Ruleteés

- Kampainis
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- Lauztuvas

—  Kelné

- Bruzeklis

—  Dinamomeftrinis rakfas su galvutémis
-~ Gulsciukas

—  Metalo pjovimo pjuklas

- Kaltai

- Pjuklai

—  Peilis su gelezte

—  Atsuktuvai

—  Antgaliukai atsuktuvams

— Rakfai

—  Reples

- Plaktukai

-~ Kabiamusiai

—  Griebfuvai

-~ Kopétios

- Klojiniai (naudojami pamaty jrengimui)

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir transporto priemonés statyboje gali buti pakeisti analogiskais
kitais ir priklausomai nuo ju poreikio.

REIKALAVIMAI MECHANIZMU KELIAMAM TRIUKSMUI
(pagal STR 2.01.08:2003 1 lentele):

- sutankinimo masinos (vibro) - 106 dB;
- viksSriniams buldozeriams ir ekskavatoriams ir kf. mechanizmams - 103 dB;
- ratiniams buldozeriams ir ekskavatoriams ir kt. mechanizmams - 101 dB;
- gervems, keltuvams - 93 dB;
- betono rankiniams kirtikliams - 108 dB;
- kompresoriams - 97 dB;
- suvirinimo generatoriui - 96 dB.

9. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

9.1 Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos mefodai turi tenkinti Liefuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus. |ranga, kuri toliau bus naudojama statyboje, turi buti atskirai aptarta su statytoju.

Visi darbai turi buti afliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidaufinus darbo metfodus, patyrusia ir
tinkama darbo jéga. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prasyti leidimo iS Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybeés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

9.2 Paslepty darby sarasas

Pagrindiniy paslépty darbyu patikrinimo, laikanciyju konstrukciju patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:
1. statybos darbai

- pastaty ir jrenginiy nuzyméjimas vietoje;

- transéju ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

- smeélio pasluoksnio po pamatais padarymas;
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- armuoty pamaty juosty, ir kity monolitiniu gelzbetoniniy konstrukcijy armatiros ir klojiniy
patikrinimas pries betonavima;
- monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apziuréjimas nuémus klojinius; pamaty apziuréjimas
pries uzpilant gruntuy;
- iSkistinés armaturos ir metaliniy jdékly suvirinimas;
- metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;
- pagrindo paruosimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai (jei numatoma);
- kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apziuréjimas
- mefaliniy pavirsiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio
sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);
- taky ir aiksteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.
Paslepty darby patikrinimo, laikandiyjy konstrukciju priemimo aktai, vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo
bei kity statinio inzineriniy sistemy bandymo aktai jforminami uzpildant pagrindinio Statybos darbu Zurnalo
atitinkamas formas.

9.3 Tikrinimai

Pries uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiantios medziagos ar dalys buUty nuimamos. Procedury
nesilaikymo iSlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tfinkamas.

9.4 Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darbuy ir laikanciy konstrukciju pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Liefuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Stafybos metu rangovas furi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos stafybos darby Zurnala, kuris bdty prieinamas uzsakovo perziurai.

9.5 Pridavimas eksploatacijai

Statiniy ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- veikimo principg ir sistemos aprasyma;
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo profokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- priezitros instrukcijas jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.
Aukstiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir ju medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi buti lietuviy kalba. Atsargines
dalis keifimui dviejuy mety laikotarpiui pristato rangovas.

9.6 Priemimas

Rangovas organizuoja priemimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybga leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas” ir kvietia uzsakova | priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo
aktg. Tikrinimo akte turi bUti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos uzsakovas sutinka
pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi buti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus,
iSskyrus Salintinus veéliau, turi bUti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio
priemimo akto reikalavimus.

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Statiniai ir jrenginiai
turi bUti palikti SvarUs ir tinkami naudoti.
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9.7 Statybos uzbaigimas

Uzbaigus statinj, turi bUti iSduodamas statybos uzbaigimo aktas techninio projekto technines specifikacijas
pazymint zyma ,Taip pastatyta”.

Su prasymu akto isdavimui bendruoju atveju pateikiamas statinio projektas: techninis projektas ir darbo
projektas. Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo iSduotas statyba leidziantis
dokumentas, sprendiniai nebuvo keiCiami ir statybg leidZiantis dokumentas buvo iSduotas naudojantis IS
Jnfostatyba”, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami. jei statinio projektas buvo
kei¢iamas pateikiama paskutiné statinio projekto ar jo dokumenty laida.

10. ATSAKOMYBES UZ DEFEKTUS LAIKOTARPIS

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg zalg, turi bUti taisomi iSkart. Priemimo metu turi
bUti sprendziama, kokiu mastu ir kurie defektai turi buti Salinami is karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam
defekty fikrinimui. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas. Visi rekonstravimo darbai
turi bUti atliekami rangovo ar tiekéju esant tinkamai rangovo prieziUrai. Statybos darby metu reikia numatyti
apsauga, kad nebUty pazeisti esami vamzdziai, kabeliai, laidai ar jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.
Visas statybos metu atsiradusias atliekas ir Siuksles rangovas privalo isvezti j atitinkamg statybiniu atlieky
sgvartyna.

11. GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracine, civiliné ir baudziamoji atsakomybé
uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyty statinio garantinj laikg (kurio
pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

- statiniy - 5 metai;
- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 metuy.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo rekonstravimo uzbaigimo diena.
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PATVIRTINTA
Druskininky savivaldybés administracijos direktoriaus
2018 m. rugséjo 27 d. jsakymu Nr. V35-895

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS SKVERO M. K. CIURLIONIO G. 80,
DRUSKININKUOSE NAUJOS STATYBOS PROJEKTUI PARENGTI

Eil

Nr Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objekta
10 Statytojas (Uzsakovas) Druskininky savivaldybés administracija.
2. Pirkimo objektas Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos
projekto parengimo paslaugos:
2.1. Projektiniy pasiiilymy parengimas:
2.2. Techninio projekto parengimas;
2.3. Darbo projekto parengimas:;
2.4. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.

L] Projekto pavadinimas Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos

projektas.

4. Statinio adresas M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkai.

5. Statiniy grupés sudétis 5.1. aiksté;

3.2. pesciyjy takai;
5.3. fontanas.

6. Statinio (-iy) ar statiniy 6.1. Statiniy grupé — visuomeninés paskirties teritorijos:
grupés paskirtis ir 6.1.1. Poilsio ir edukaciné aikité — keliai (STR
bendrieji (techniniai ir 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“8.1. p.).
paskirties) rodikliai 6.1.2. PesCiyjy takai — keliai (STR 1.01.03:2017

~Statiniy klasifikavimas*“8.1. p.).
6.1.3. Fontanas — kitos paskirties inZineriniai statiniai
(STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas™ 12 p).

i i Statinio statybos risis Nauja statyba.

8. Statinio kategorija Nesudeétingi statiniai.

9. Esamos statinio Esamos dangos susidévéjimas.
konstrukeijos, ju funkcineé
paskirtis

10. Duomenys apie statytojo Statytojas neturi ir nenumato jsigyti jrenginius ar

turimus ar numatomus
isigyti jrenginius ir
statybos produktus

statybos produktus, kuriuos projekto rengéjas privalo
ivertinti rengdamas projekta.

IL. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

11.

Perkamy paslaugy apimtis:

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo  atlikti pagal Statybos jstatymo, STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas.  projekto
ekspertizé™ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(prisijungimo salygy uZsakymas, projektiniy pasitlymy
parengimas, projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas, statyba leidZiantio dokumento gavimas),
projekto vykdymo priezitira ir kitos tiesiogiai susijusios
paslaugos, nurodytos 11.2. p.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

11.1.

projektavimo paslaugos

11.1.1.  Parengiami projektiniai pasilymai, pagal
uzsakovo pateikta schema. kurie turi bati suderinti kaip
nurodyta Sioje uZduotyje.

11.1.2. Techninis projektas pagal Sioje uzduotyje
keliamus reikalavimus, kurio pagrindu gaunamas statyba
leidZiantis dokumentas. Techninio projekto apimtis,
sudétis, sprendiniy detalumas turi atitikti statybos
techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 "Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé" (8 priedas) ir kitus
Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir norminiuose
dokumentuose  keliamus  reikalavimus tokio tipo
statiniams bei 3ig techning uzduotj. Techninio projekto
sudétinés dalys:

11.1.2.1. Bendroji;

11.1.2.2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano);

11.1.2.3. Architektiiros:

11.1.2.4. Konstrukcijy;

11.1.2.5. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

11.1.2.6. Elektrotechnikos;

11.1.2.7. Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo;

11.1.2.8. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo;
11.1.2.9. Sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

11.1.3. Darbo projektas. Darbo projekto apimtis,
sudetis, sprendiniy detalumas turi atitikti statybos
techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 _Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* (9 priedas) ir kitus
Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir norminiuose
dokumentuose keliamus reikalavimus tokio tipo
statiniams bei 3ig techning uzduoti.

11.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Parengiamas skvero apzeldinimo (jskaitant gélyny)
projektas.

11.3.

projekto vykdymo
prieziura

Projekto vykdymo priezilira atlickama visa statybos
laikotarpj, jskaitant statybos uZbaigimo procediras.
Projekto vykdymo prieziira atlieka grupé, sudaryta i3
visy projekto daliy vadowvy.

12.

Paslaugy teikimo pradzia
ir trukmeé

12.1. Projektiniai pasitilymai:

pradzia: nuo sutarties jsigaliojimo dienos; trukmeé
2 mén;

12.2. Techninio projekto parengimas:

pradzia: nuo uZsakovo pritarimo  projektiniams
pasitilymams; trukmé 2 mén.;

12.3. Darbo projekto parengimas:

pradzia nuo techninio projekto patvirtinimo; trukmeé
3 mén.;

12.4. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos:

PradZia: nuo rangos darby pradzios; trukme: iki statybos
uzbaigimo, jskaitant uzbaigimo procediiras.




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

i3, Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomuyjy
dokumentams taikomi statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés aktai, normatyviniai | teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
statybos techniniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

14. Funkciniai (paskirties) ir Skveras skirtas visuomeniniam naudojimui,
naudojimo edukaciniams renginiams (kai fontanas igjungtas),
(eksploataciniai) pasyvaus poilsio organizavimui. Visi statybos projekte
reikalavimai statiniui numatomi sprendiniai (parinkty dangy, mazosios
(statiniy grupei) architektiiros, ap§vietimo bei Zeldyny jrengimo

sprendiniai ir kt.) privalo atitikti galiojan¢ius
projektavimg bei statyba reglamentuojanéius techninius
reglamentus ir Siuolaikinius architektiiros bei miesty
projektavimo reikalavimus.

15. Aplinkosaugos, sveikatos. | Ne kultiiros paveldo teritorijoje.
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

16. Universaliojo dizaino Projekte privaloma pateikti universaly sprendima
principy taikymo pesciyjy, dvira¢iy, vaikisky veziméliy ir Zmoniy su
reikalavimai negalia judéjimui.

17 Reikalavimai Projektiniai reikalavimai turi baiti parengti pagal
projektiniams pateikta schemg ir turi biiti suderinti su Statytoju. Derinti
pasililymams parengti pateikiami statinio projektiniai pasifilymai turi bati

parengti pagal statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto
ekspertize" (13 priedas) reikalavimus. Projektiniy
pasiillymy viesinimo procediira privaloma.

18. Techniniai, kokybiniai Statytojo tikslai — sengja aik§tés dangg pakeisti nauja,

(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triuk$mo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

sukuriant architektarrinius, krastovaizdzio projektavimo
sprendinius, pabréZian¢ius vietos charakterj, savitumag ir
i§skirtinumg, atspindincius kurorto istoring raida ir kartu
iSlaikant aikstés vertinggsias savybes:

18.1. Integruoti j bendra visuma teritorijos gerbiivio
elementus, kompleksiskai spresti mazosios architektiiros
(grindinio fontano), meniniy objekty (suoly), dangy,
apSvietimo, apzeldinimo klausimus;

18.2. Integruoti savitus teritorijai dizaino elementus
(3viestuvai, suolai, Siuksliadézés, grindinis LED
apSvietimas ir kt.):

18.3. Turi biti pasitlyti sprendiniai, atsizvelgiant j
urbanisting darng tarp projektuojamy statiniy ir jy




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

aplinkos, patogaus nejgaliyjy, dvira&iy ir pés¢iujy
judéjimo sprendiniy;

18.4. I8saugoti skvere pasodintus azuolus, kurie turi
istoring vertg — juos yra pasoding Kauno kolegijos
absolventai:

18.5. Statiniai turi atitikti reikalavimus, numatytus
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose bei kituose teisés aktuose.

18.1.

sklypo sutvarkymo
(sklypo plano)

M. K. Ciurlionio g. 80 skvero statybos projekte turi bati
numatyti Sie sprendiniai:

18.1.1. Senoji aikstés danga turi biiti nuimta, o naujoji
turi atitikti tg patj aukstj, kaip ir gretimai esantys
Saligatviai tam, kad netrikdyti péséiyjy, dviraciy ir
nejgaliyjy eismui;

18.1.2. Dangy keitimas pagal nurodyta schemoje
spalvinj ir tekstiirinj kontrasta, panaudojant $viesiai ir
tamsiai pilkos spalvos klinkerio variacijas:

18.1.3. Dangos ir jy pagrindai turi uZtikrinti galimybe
automobiliy, biitiny skvero eksploatacijai ir Zeldiniy
laistymui bei priezitirai, judéjimui uZtikrinti:

18.1.4. Numatyti fontano ir Zaliyjy erdviy apsvietima
bei jy reguliavima, pasitelkiant Siuolaikes technologijas;
18.1.5. Grindiniu apSvietimu akcentuoti dviejy
schemoje pazyméty medziy lajas;

18.1.6. Numatyti visoje aikstés teritorijoje elektros
irangg, kuri uztikrinty pakankama skvero apriipinima
elektros galingumu yprastai ir $vené¢iy metu;

18.1.7. ISspresti teritorijoje fontano vandens tiekimg ir
surinkima, suprojektuoti pakankama lietaus nuoteky
sistemg aikstés teritorijoje;

18.1.8. Numatyti aikstes teritorijoje esamy visy Zeldiniy
sutvarkymg (numatant medziy genéjima bei naujy
sodinimg) bei suprojektuoti gélynus skvero Zaliosiose
Zonose.

18.2.

architektiros daliai

Reikalavimai skvero architektiiros daliai:

18.2.1. Architektiiros dalj rengiant bitina numatyti
viska, kas nurodyta $ios projektavimo uzduoties 18.1
punkte;

18.2.2. Naujai jrengti schemoje numatytus suolus,
isliejant juos i3 monolitinio gelZbetonio ir teraco
Sviesaus atspalvio konstrukcijos;

18.2.3. Numatyti vejy ir gélyny atskyrimus nuo aikités
grindinio dangos:

18.2.4. Aplink fontang numatyti naujas dangas,
naudojant nattralias, atsparias neigiamiems aplinkos
poveikiams, neslidZias medZiagas;

18.2.5. Numatyti mazosios architektiiros elementus
skvero teritorijoje: suolus, Siuksliadézes, dviraciy




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

stovus;

18.2.6. Aiksteé po statybos darby turi biiti vientisa ir
jungtis su gretimy Saligatviy linijomis j vieng bendro
naudojimo teritorija bei i8saugoti jy vienoda aukstj;
18.2.7. Numatomi sprendiniai turi bati funkcionaliis ir
neprieStarauti numatytoms aikstés naudojimo
pagrindinéms funkcijoms, kurios nurodytos 3ios
projektavimo uzduoties 14 punkte;

18.2.8. Visi sprendiniai turi atitikti §ivolaikinés
architektiiros keliamas tendencijas ir reikalavimus, kurie
ivykdzius statybos projekta, skverg prie $vietimo centro
padaryty vienu i§ akcentuojamu miesto objektu.

18.3.

konstrukcijy daliai

Parengti visus aik$tés reikiamus konstrukcinius
sprendimus.

18.4.

technologijos daliai

nerengiama

18.5.

susisiekimo daliai

nerengiama

18.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

Suprojektuoti lietaus nuoteky surinkima, gélyny
laistymo sistema, fontano vandens cirkuliacinj tekéjima,
valyma bei jo prieZitirg.

18.7.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

nerengiama

18.8.

dujotiekio daliai

nerengiama

18.9.

elektrotechnikos daliai

18.9.1. Suprojektuoti elektros tiekimo tinklus ir
prisijungimo vietas;

18.9.2. Suprojektuoti ap3vietima, jskaitant dekoratyvinj
ir $ventinj.

18.10.

kita

19.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir

pan.

Techninio projekto derinimas ir ekspertize:

19.1. Ne retiau kaip karta per 2 savaites pristatyti
uzsakovui rengiamus projektinius pasiiilymus, pataisyti
pagal uzsakovo pastabas, jei tokiy bus gauta, ir
parengtus (pataisytus) projektinius pasilymus per 2
men. nuo sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Statytojui
tvirtinti.

19.2. Ne reciau kaip karta per 2 savaites pristatyti
uzsakovui rengiama techninj projekta, suderinti
nustatyta tvarka visose prisijungimo sglygas ir
specialiuosius reikalavimus isdavusiose institucijose,
parengtg techninj projekta per 2 ménesius nuo
projektiniy pasitilymy patvirtinimo dienos pateikti
uzsakovo nurodytam ekspertizés rangovui. Pataisyti
projekta pagal ekspertizés ir derinan¢iy institucijy
pastabas, jei tokiy bus, per 5 d. d. nuo pastaby gavimo.
Statinio techninio projekto ekspertize organizuoja ir
apmoka Statytojas;

19.3. Parengta ir uzsakovo patvirtinta techninj projekta
per 5 d. d. nuo patvirtinimo jkelti j IS ,,Infostatyba*
statybg leidZian¢iam dokumentui gauti. Pataisyti




IEN.:_I Pavadinimas Reikalavimai
projektg pagal projekta tikrinanéiy institucijy pastabas,
jei tokiy bus gauta.
19.4. Darbo projekta parengti per 3 mén. nuo techninio
projekto patvirtinimo.
20. Pageidaujami ekonominiai | -
rodikliai
21 Statinio ar statiniy grupés | Statybos darbus numatoma vykdyti vienu etapu.
projektavimo ir statybos
eiliSkumas
22. Projektavimo procesy | -
valdymas ir automatizacija
23, Reikalavimai projekto | Projekto dokumentacija rengiama lietuviy kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)
24, Nurodymai statinio | UZsakovui pateikiami:
projekto dokumenty | 24.1. Projektiniai pasialymai - 3 egz. ir 1 vnt
komplektavimui, kompiuterinéje laikmenoje;
iforminimui ir pateikimui | 24.2. Techninis projektas — 5 egzemplioriai ir 1 vnt.
kompiuteringje laikmenoje:;
24.3. Darbo projektas — 3 egz. ir 1 vnt. kompiuterinéje
laikmenoje.
25. Ekspertizés atlikimas Projekto bendraja ekspertiz¢ organizuoja uzsakovas
(Statytojas).

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTALI

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapu sk.

Skvero sutvarkymo schema 1
Projektiniai | [3rasas i§ NT registro 7
pasililymai 710000 rafing nuotrauka 1
Techninis | Prisijungimo prie elektros energijos, vandens tiekimo ir nuoteky | 2
projektas | Salinimo salygos




ero, esancio M. K. Ciurlionio g. 80, Sutartiniai Zenklai
ekonstrukcij ema — - rekonstruojamos teritorijos riba; [] - LED apsvietimas, jmontuotas skvero grindinio

T - Siurkscios pavirsiaus dangos plytelés (raudonos dangoje aplink Zaligsias zonas ir fontana;
"~ spalvos);

- iSimamos fontano vandens subégimo grotelés;

- lieto teraco suolo konstrukcija;

iy | - skirtingy atspalviy ir tony Siurksti danga; - apsvietimu iSskirti medziai;
BE - apzeldinta veja (vienodo lygio, kaip ir grindinys); B - siuksliadeziy isdestymo vieta schemoje;
- apZeldinta Zydinciais augalais; @ -LED lauko ap8vietimo stulpai;

Galima fontano
forma ir apSvietimas

—
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Vandens subégimo pavyzdys : e & A :
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AISKINAMASIS RASTAS

1. JURIDINIAI DUOMENYS

DETALIOJO PLANO ORGANIZATORIUS - DRUSKININKU M. SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIIOS DIREKTORIUS.

PROJEKTO PAGRINDAS — DRUSKININKU M. SAVIVALDYBES ADMINISTRACIIOS
ARCHITEKTUROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS 2005 04 25 [SAKYMAS Nr. V35 — 282.

DETALUSIS PLANAS RENGIAMAS REMIANTIS DRUSKININKU M. SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005 05 26 ISDUOTOMIS SALYGOMIS DETALIOJO
PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI Nr.29/05. PLANUOJAMAI TERITORIJAI TAIKOMI SIE
NORMATYVINIU IR KITU TEISES AKTU ARBA JAIS PAGRISTI SPECIALUS REIKALAVIMALI:

. LR TERITORIJY PLANAVIMO [STATYMAS:

2. LR ZEMES [STATYMAS;

3. LR VYRIAUSYBES 1996 — 09 — 18 NUTARIMAS Nr.1079 , DEL PLANAVIMO DOKUMENTU
PROJEKTU SVARSTYMO SU VISUOMENE NUOSTATU PATVIRTINIMO“, NAUJA REDAKCIJA
2004 — 07- -16.

4. LR APLINKOS MINISTRO 2004 — 05 — 07 [SAKYMU Nr. D1 — 262 PATVIRTINTOS
~TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI SALYGU PARENGIMO IR ISDAVIMO“
TAISYKLES.

DETALIOJO PLANAVIMO PROCESAS IR PROCEDUROS:
- PLANAVIMO LYGMUO - SAVIVALDYBES, VIETOVES:;
- DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI PERKELIAMI | DRUSKININKU SAVIVALDYBES
BENDRAJ] PLANA.
- PROCEDUROS VYKDOMOS SUPAPRASTINTA TVARKA.

2. DETALIOJO PLANO RENGIMO TIKSLAS
PADALINTI ZEMES SKLYPA | ATSKIRUS, PRIE ESAMU PASTATU NUSTATANT
TERITORIJU TVARKYMO IR NAUDOJIMO REZIMUS BEI REGLAMENTUS.

3. ESAMA PADETIS

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS — M. K. CIURLIONIO G. 78 DRUSKININKUOSE.

J1ISSIDESCIUSI MIESTO CENTRE IR UZIMA APIE 1,76HA PLOTA.

SIAME VALSTYBINIAME VISUOMENINES PASKIRTIES ZEMES SKLYPE YRA DU
STATINIAL: DRUSKININKU M. VIDURINES MOKYKLOS PASTATAS SU PRIKLAUSINIAIS IR
VIENO AUKSTO, SLAITINIU STOGU MEDINIS NAMAS — BIBLIOTEKA. | VISUS STATINIUS
PRIVESTI REIKALINGI CENTRALIZUOTI MIESTO INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS,
VANDENTIEKIO, SILUMOS, BUITINIU NUOTEKU IR RYSIU.

PLANUOJAMA TERITORIJA ISSIDESCIUSI SALIA CENTRINES MIESTO KOMPOZICINES
ASIES; PIETRYTINEJE PUSEJE RIBOJASI SU PAGRINDINE - M. K. CIURLIONIO GATVE,
SIAURES RYTUOSE - SU VYTAUTO GATVE.

DIDESNE SKLYPO DALIS (APLINK MOKYKLA) APTVERTA TVORA.

TERITORIJOS GERBUVIS SUTVARKYTAS: [RENGTI PESCIUJU TAKAI, APSVIETIMAS.

RELJEFAS - LYGUS.



TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMA

1. VEIKLOS POBUDIS

SIAME DETALIAJAME PLANE 1,763HA VALSTYBINIS VISUOMENINES PASKIRTIES
ZEMES SKLYPAS PRIE ESAMU PASTATU PADALINAMAS | DU ATSKIRUS SKLYPUS: 1-ASIS
SKLYPAS FORMUOJAMAS BIBLIOTEKOS PASTATUI, 2-ASIS - MOKYKLAI IR Jos
PRIKLAUSINIAMS.

ABIEJU ZEMES SKLYPU PAGRINDINE TIKSLINE ZEMES NAUDOJIMO PASKIRTIS
ISLIEKA NEPAKITUSI, T.Y. KITA, ZEMES SKLYPU NAUDOJIMO BUDAS IR POBUDIS — V3-
TERITORJA, KURIOJE YRA ESAMI AR NUMATOMI STATYTI MOKSLO IR MOKYMO,
KULTUROS IR SPORTO, SVEIKATOS APSAUGOS PASTATAI BEI STATINIAL

2. UZSTATYMO RODIKLIAI

1 — ASIS DETALIUOJU PLANU SUFORMUOTAS ZEMES SKLYPAS — 0,105HA PLOTO. JO
UZSTATYMO TANKIS — 0.20, INTENSYVUMAS — 0.45, AUKSTINGUMAS - 9,0M NUO ZEMES
PAVIRSIAUS. 2-ASIS SKLYPAS — 1,658HA PLOTO. JO REGLAMENTUOJAMAS UZSTATYMO
TANKIS - 0.15, INTENSYVUMAS — 0.40, AUKSTINGUMAS - 16,0M NUO ZEMES PAVIRSIAUS.

ABIEJUOSE SKLYPUOSE NUMATYTOS TRANSPORTO PRIEMONIU PARKAVIMO
AIKSTELES: 1- AME — TALPINANTI DU AUTOMOBILIUS, 2- AME - DVYLIKA.

UZSTATYTI LEIDZIAMA TERITORUA APIMA JAU ESAMUS STATINIUS.
ARTIMIAUSIOIE ~ ATEITYJE NAUJA STATYBA PROJEKTUOJAMUOSE SKLYPUOSE
NENUMATOMA. VELIAU REKONSTRUOJANT SENUS AR STATANT NAUJUS PASTATUS,
NUMATYTA STATYBOS LINIJA, LYGIAGRETI M. K. CIURLIONIO GATVEI.

3. INZINERINE JRANGA

PASTATAL,  ESANTYS  NAGRINEJAMOJE  TERITORIJOJE, APRUPINTI VISAIS,
FUNKCIONAVIMUI REIKALINGAIS, CENTRALIZUOTAIS MIESTO INZINERINIAIS TINKLAIS:
SILUMOS, VANDENTIEKIO, BUITINES NUOTEKYNES, ELEKTROS ENERGIOS IR RYSIU.
STATYBOS DARBAI SKLYPE — NEPLANUOJAMI. TODEL INZINERINIU TINKLU SISTEMA
DETALIAJAME PLANE NEKEICIAMA.

PAGAL 1992 05 12 LT VYRIAUSYBES NUTARIMO _.DEL SPECIALIUJYU ZEMES IR MISKO
NAUDOJIMO SALYGU PATVIRTINIMO* REIKALAVIMUS, ESAMOMS 0,4-10Kv ELEKTROS
KABELIU LINUOMS, TELEKOMUNIKACHU BEI LIETAUS KANALIZACIOS TRASOMS
NUMATYTOS APSAUGOS JUOSTOS IR ZONOS, VANDENTIEKIO BEI NUOTEKU TINKLY
PRIKLAUSOMYBES RIBOS. LIETAUS KANALIZACIJOS NUOTEKU. TELEKOMUNIKACHU
TRASOMS ~ SUPROJEKTUOTI ~ KORIDORIAL ~ NUMATYTI  PRIVAZIAVIMAI ESAMU
TELEKOMUNIKACINIU [RENGIMU APTARNAVIMUL.

4. INFRASTRUKTURA

DETALIUOJU PLANU IS M. K. CIURLIONIO GATVES NUMATOMAS [VAZIAVIMAS [ 1-AJ]
SKLYPA. | 2-AJl ZEMES SKLYPA ISLIEKA JAU ESAMI [VAZIAVIMAI — 1-AS I§ MK.
CIURLIONIO, 2-AS — IS VYTAUTO GATVES.

5. POVEIKIO APLINKAI IR GYVENTOJAMS RODIKLIAI:

[VERTINUS PLANUOJAMOS TERITORLIOS VEIKLOS POBUD| IR TIKSLINE ZEMES
NAUDOJIMO PASKIRT], PATVIRTINTU TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTU PROJEKTU
NUOSTATAS, DAROMA ISVADA, KAD DETALIOIO PLANO SPRENDINIAI, [VYKDZIUS
NURODYTU APLINKOS APSAUGOS, HIGIENOS IR PROJEKTAVIMO NORMATYVINIY
DOKUMENTU REIKALAVIMUS, NETURES NEIGIAMOS [TAKOS GRETIMYBEMS BEI APLINKAL,
NESUKELS PAPILDOMU APRIBOJIMU GRETIMIEMS ZEMES SKLYPAMS AR JU PASKIRCIAL

VEIKLA PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE IR JOJE ESANTIS OBJEKTAS NEPRISKIRIAMI
(PAGAL RSN 127 - 91 CIVILINE APSAUGA. PROJEKTAVIMO TAISYKLES.) GYVYBISKAI
SVARBIU AR PAVOJINGY CHEMINIO UZNUODIJIMO ATZVILGIU OBJEKTU KATEGORIJAL

KADANGI NEKEICIAMA PAGRINDINE TIKSLINE ZEMES NAUDOJIMO PASKIRTIS,
JOKIA ZALA APLINKAI IR GYVENTOJAMS NEBUS DAROMA.

NAUJA STATYBA AR KITOKIO POBUDZIO VEIKLA, NEGU ESAMA, VYKDYTI
NENUMATOMA. GAMTA KEICIAMA NEBUS.



ATEITYJE GALIMI REKONSTRUKCIJOS DARBAL JU METU BUTINA 1-AJAME ZEMES
SKLYPE ESANT[ STATIN] ORIENTUOTI LYGIAGRECIAI M. K. CIURLIONIO GATVEI T.Y. PAGAL
ESAMA UZSTATYMA,

6. DETALIOJO PLANO SPRENDINIU PASEKMES SIAIS ASPEKTAIS :

a) APLINKOS KOKYBES:

DETALAUS PLANO SPRENDINIAI APLINKOS KOKYBEI IR BUKLEI ITAKOS NETURES,
NES SIUO DETALIUOJU PLANU NUSTATOMOS TIK SKLYPO RIBOS PRIE JAU ESAMU PASTATU.

SKLYPE NEBUS ATMOSFERA TERSIANCIU OBJEKTU.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI, JEIGU TOKIE ATEITYJE BUS, TURI BUTI
ATLIEKAMI PAGAL TECHNINIUS SUDERINTUS PROJEKTUS, LAIKANTIS APSAUGOS JUOSTU
IR ZONU ATSTUMU. ATLIKUS STATYBOS DARBUS, TERITORIJA TURI BUTI SUTVARKYTA,
ISVEZTIZOS STATYBINES SIUKSLES, IRENGIAMI GERBUVIO ELEMENTAI - TAKELIAI
PRIVAZIAVIMAI, NUOGRINDOS PRIE PASTATU. [VYKDZIUS SIUOS SPRENDINIUS. ZALA
APLINKAI NEBUS PADARYTA.

b)  EKOLOGINES PUSIAUSVYROS IR KRASTOVAIZDZIO:
SUPLANAVUS TERITORIA, EKOLOGINE PUSIAUSVYRA BEI KRASTOVAIZDIS ISLIKS
NEPAKITE, NES JOKIE DARBAIL ISSKYRUS TERITORIJOS RIBU NUSTATYMA, NEBUS
VYKDOML.

7. GAMTOS IR KULTUROS PAVELDO ISSAUGOJIMUI:

PLANUOJAMA TERITORIJA NEPATENKA | REGIONINIUS AR NACIONALINIUS
PARKUS. JOKIU KULTUROS PAVELDO OBJEKTU TERITORUOJE NERA. PROJEKTAS
PARENGTAS LAIKANTIS SANITARINIU APSAUGOS ZONU IR JUOSTY REIKALAVIMU.




DRUSKININKU PROJEKTAS

ZEMES SKLYPO CIURLIONIO G. 78, DRUSKININKUOSE
PADALINIMO [ DU ATSKIRUS SKLYPUS PRIE ESAMUJ PASTATLJ
NAUDOJIMO IR TVARK YMO REZIMU BEI REGLAMENTU

Uzdaroj akciné bendrove NUSTATYMO. DETALUSIS PLANAS
PV 2005 08 Laida
2005 08 PAGRINDINIS BREZINYS 0
Ot Dok s el it TP - 2005- 45 1';;1]"“"1 ’”i‘?_,fffo"’




ESAMU PASTATU EKSPLIKACIJA

. ESAMAS PASTATAS - MOK YKLA
. ESAMAS PASTATAS - BIBLIOTEKA
. ESAMAS PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO
PASTATAS
. ESAMA ELEKTROS TRANSFORMATORINE PASTOTE
. ESAMAS UKINIS PASTATAS
. EASAMAS PASTATAS-DIRBTUVES
7. ESAMAS MUZIKOS MOK YKLOS PASTATAS
8. ESAMA PARDUOTUVE
| 9. KONDITERIJOS CECHAS
10. GYVENAMAS NAMAS
11. GYVENAMAS NAMAS
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VISUOMENINES PASKIRTIES TERITORIJA
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1 TERITORUA

AUTOMOBLIY PARKAVIMO ZONA

L APSAUGINES ZONOS IR
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emmocemms  STATYBOS RIBA
> [VAZIAVIMAS, ISVAZIAVIMAS
ESAMI PASTATAI
% 3  NAIKINAMA TVORA

3¢ 3 NAIKINAMAS VANDENTIEKIO [VADAS
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* | ESAMA UZSTATYTA TERITORUA

| - sklypo teritorijos naudojimo btidas ir pobudis
2 - pastato aukstis iki kraigo m

3 - uzstatymo tankumo indeksas

4 - uzstatymo intensyvumo indeksas

5 5 - sklypo numeris
6 6 - plotas kv. m.




(paraSas)

Direktoriaus pav.

TECHNINES SALYGOS Nr.037

2020 m. balandZio 27 d.

Vandens tiekimui ir nuoteky nuvedimui Skvero M. K. Ciurlionio £.80, Druskininkuose

PareiSkéjas: Druskininky savivaldybe

Geriamojo vandens suvartojimui: 3,0 m*/d

UZsakovas privale: Pasijungti nuo vandentiekio jvado j pastatg M. K. Ciurlionio g. 80 Pasijungimo tagk:
nustatyti vietoje. Vandens apskaitos mazgg jrengti Sulinyje , pasijungimo vietoje.

Nuoteky nuvedimui:

UZsakovas privalo: .

Lietaus nuvedimui: 10 I\s

Lietaus nuoteky tinklus pajungti j M. K. Ciurlinio g. lietaus nuoteky tinklus. Pasijungimo taska nustatyt
vietoje.

Salygas ruoseé: direktoriaus pavaduotojas

UzZsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techniniy salygy egzempliorius.



AB ,Energijos -
skirstymo opera%ormﬁ”

eso
Parengta: 2020.05.14,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2021-05-14
JRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER20-35880
Klientas: DRUSKININKUY SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Vilniaus al. 18, Druskininkai, Druskininky sav.,
Objekto pavadinimas: Gatviy apSvietimas
Objekto adresas: M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkai, Druskininky sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N6035880
Kliento paraiékos Nr. 20-35880 Elektros energll(j:titlg'l.(_l_;no patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys gorll (vu?n azls,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) i )

(KW):

Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 9 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia A

(KW): - - 9 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: NeuZsakyta
1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento

objekto, esangio M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkai, Druskininky sav., prijungimui prie AB "Energijos
skirstymo operatoriaus" skirstomujy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba
nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto
vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg
turinCig projektavimo jmone) pagal Siy Prijungimo sglygy techninius sprendinius. Parengus projekta
(skaitmenine versijg), praSome patalpinti internetinéje svetainéje www.eso.lt skiltyje Partneriams >
Elektros darby tiekéjams ir rangovams > Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas.

3.2. Pasirasykite laikiny (terminuoty) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartj ir sumokeékite jmoka. Sutartj pasiraSyti galite prisijunge prie savitarnos svetainés, kurig rasite
www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.lt/savitarna>.

3.3. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiama kvalifikacijg turinCig jmone, kuri vadovaujantis Elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais atliks Jisy vidaus elektros instaliacijos kabelio (toliau - jvado)
iki nuosavybés ribos su AB ,Energijos skirstymo operatoriumi“ (toliau - Bendroveé) jrengima. Darbus
atlikusi jmoné turés pateikti Elektros energetikos jrenginiy techninés baklés patikrinimo aktg (toliau -

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB ,Energijos -
skirstymo opera*.or;t_lﬁ"

eso

Rangovo aktas) patvirtinanti apie atliktus darbus. Rangovo aktg pateikite internetinéje svetainéje
www.eso.lt > Partneriams > Elektros darby tiekéjams ir rangovams > Rangovy akty pateikimas.

Pastabos:

1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 12 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties pasiraSymo dienos.

2. Apmokéti uz laikino kliento elektros jrenginiy prijungimo prie operatoriaus elektros tinkly paslaugg
pagal sutarties 1.2. punktg - preliminari prijungimo jmoka.

3. Apmokéti uz laikiny elektros jrenginiy prijungimo ir atjungimo paslaugg pagal pateiktg iSankstinio
mokéjimo sgskaita.

4. Sumontavus laikinus elektros jrenginius pasirasyti terminuotg elektros energijos pirkimo-pardavimo
(persiuntimo) paslaugos sutart;.

5. Pasibaigus terminuotam prijungimo laikotarpiui Bendrové atlieka laikiny Kliento elektros jrenginiy
atjungimo paslauga.

6. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai, Klientas
turés savo l1éSomis iSmontuoti jam priklausancius laikinus elektros jrenginius.

7. Pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui reikalinga pateikti naujg paraiSkg su naujais paraiskos
duomenimis svetainéje www.eso.lt > Savitarna. Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs naujas
prijungimo salygas.

* Skambutis trumpuoju numeriu 1852 yra nemokamas. Skambinant numeriu +370 697 61852, ilgasis numeris
apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano jkainius.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius” elektros tinklo daliai

4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje jrengti komercinés apskaitos spintg su tranzitine
dalimi (toliau-KS/KAS) su trifaziu ,C* charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos
apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungimui jsipjauti j esama kabeline linijg ,SP-31/4 - KS-1915% i§ transformatorinés TR-
20. Iki jsipjovimo vietos jrengti 0,4 kV 120 mm? skerspjavio kabeliy linija.

4.3. KS/KAS ant nueinancios kabelinés linijos jrengti saugikliy / kirtikliy blokg su saugikliais.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

patvirtino InZinierius

parengé InZinierius
Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Agu"onq g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.t ’
Svetainé www.eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612
lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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) Adresas: M.K. Ciurlionio g. 80, Druskininkai
OBJEKTAS
Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Dt Suteiktas unikalus | : = ==
inzinerinius tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis Nr. | KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 AUKSCIY SISTEMA: LASO7
viedojoje elektroningje paslaugoje (TOPD) topogratinio : = = -
plano teritorijar suteiktas unikalus numens ir data. - B Kvalifikacijos paZyméjimo Nr. IGKV-1521

GEODEZININKAS VARDAS IR PAVARDE PARASAS | © DATA
2019-07-15
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Papildoma informacija dél M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose, skvere esan¢iy medziy

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

59/17 - 0297

59/17- 0317

OBJEKTAS

GEODEZININKAS

ktas unikalus
N KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIY SISTEMA; LASO7

Adresas: MK, Ciurlionio g. 80. Druskininkai

Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 10KV-1521
VARDAS IR PAVARDS PARASAS DATA A\

1 pav. Topografiné nuotrauka su joje pazymeétais skvero teritorijoje esamais medziais

1 lent. MedZiy rusis ir diametras pagal pazyméta schema topografinéje nuotraukoje
Numeris Medzio Diametras (matuojama Pastabos
pagal pavadinimas 1.20-1.30 m aukStyje), cm
schema
1 Azuolas 56 -
2 Azuolas 79 -
3 AZuolas 13 jaunas 3zuoliukas
4 AZuolas 29 nebuvo pazymeétas toponuotraukoje
5 Klevas 46 -
6 Kastonas 42 -
7 AZuolas 8 jaunas gZuoliukas
8 Liepa 53 -
9 Liepa 42 -
10 Liepa 49 -
11 Liepa 37 -
12 Liepa 38 -

Zemiau pateikiamos 2019 m. lapkri¢io 22 d. uzfiksuotos medziy bikle ir vieta, pagal topografinés

nuotraukos schema, nusakancios nuotraukos (zitiréti 2 pav. — 9 pav.):
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3 pav. Azuolo Nr. 2 fotonuotrauka



4 pav. Azuoliuko Nr. 3 fotonuotrauka

5 pav. AZuolo Nr. 4 fotonuotrauka
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6 pav. Klevo Nr. 5 ir kastono Nr. 6 fotonuotrauka

7 pav. Azuoliuko Nr. 7 fotonuotrauka



8 pav. Liepy Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 10 fotonuotrauka

9 pav. Liepy Nr. 11 ir Nr. 12 fotonuotrauka



ADVICE | ENGINEER

ADEM

DESIGNIMANAGE

PROJEKTAS: SKVERO M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, STATYBOS PROJEKTAS
ETAPAS: TP

PROJEKTO NUMERIS: 190918

PRITARIMUY IR SUDERINIMUY SARASAS

Eiles Dokumentui pritarusi ir/ar suderinusi organizacija Pastabos
Nr. P g ) Pritarimo ar derinimo Nr., Data

1 Projektiniai pasiulymai IS Infostatyba Pritarta 2020-04-15

Suvestinis inzineriniy tinkly planas

2 UAB ,Druskininky vandenys Suderinta 2020-10-29

3 AB ,Energijos skirstymo operatorius” Suvestinis inzineriniy tinkly planas
ELEKTRA Suderinta 2020-12-10
Kilnojamy elektros energijos objekty ir
L AB ,Energijos skirstymo operatorius” jrenginiy jrengimo projektas
ELEKTRA (Nr.P-TP-ET-20-12)

Patvirtinta 2021-01-09

Suvestinis inzineriniy tinkly planas

> | Telia Lietuva, AB Suderinta 2020-10-29

Breéziniai:
190918-00-TP-E-01, 190918-00-TP-VN.B-003
Suderinta
Protokolas 2020-12-08

Pastaba: Projekta papildyti salyga, kad projektuojamas kabelis
projekfuojamos  Siluminés  trasos  apsaugos  zonoje  bus
patikslintas darbo projekto rengimo metu.

6 ,Druskininky Siluma”, UAB ,Litesko” filialas

7 Druskininky savivaldybés administracijos Suvestinis inzineriniy tinkly planas
Architekturos ir urbanistikos skyrius Suderinta 2020-12-28

8 Druskininky savivaldybes administracijos Suvestinis inzineriniy tinkly planas
Ukio skyrius Suderinta 2020-12-28

9 Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemeés ukio Sutikimas Nr. SUVA-(8,53.E)

ministerijos Druskininky skyrius

Bendrosios projekfo ekspertizés akfas

10 | UAB ,Statybos projekty ekspertizes cenfras 2020-12-23 Nr.583-342 (20)/1/2020

Druskininky savivaldybés administracijos
11| Druskininky savivaldybés administracija direktoriaus Jsakymas dél TP fvirtinimo
2021-01-05 Nr.V35-4

PAREIGOS PARASAS | VARDAS PAVARDE | ATESTATO NR. |

Projekto vadove



https://www.118.lt/imones/druskininku-siluma-uab-litesko-filialas/7414865?actionId=30
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Projektuotojas: UAB ,,Ademo grupé”

Statytojas: Druskininky savivaldybé

Projektas: Skvero Druskininkuose, M. K. Ciurlionio g. 80, statybos projektas
Adresas: Druskininkai, M. K. Ciurlionio g. 80

Statinio kategorija: Nesudétingasis (I1 grupés)

Statybos rasis: Nauja statyba

Etapas: Projektiniai pasialymai

Laida A

Projekto numeris: 190918

Data: 2020 m.

Projekto vadové

Architekté

UAB ,,Ademo grup¢” Duomenys kaupiami ir saugomi A.s. Nr. LT72 7300 0101 3743 4180
Menulio g. 7-101, LT-04326, Vilnius Juridiniy asmeny registre AB bankas ,,.Swedbank*

Tel. +370 (5) 210 7488 Kodas 303194385 B.k. 73000

Faks. +370 (5) 278 4032 www.adem.lt

El p.: info@adem.lt
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PROJEKTO PAVADINIMAS - Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projektas

STATINIU PASKIRTIS - Kitos paskirties inzineriniai statiniai

ADRESAS - Zemés sklypo kad. Nr. 1501/0004:61 Druskininky m. k. v.

STATYBOS RUSIS - Nauja statyba

ETAPAS - Projektiniai pasitlymai (PP)

LAIDA - A

STATYTOJAS - Druskininky savivaldybé , a.k.111100394

PROJEKTUOTOJAS - UAB ,,Ademo grupé”

STATINIO KATEGORIJA - II grupés nesudétingas statinys

Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projektiniy pasiilymy A laida parengta dél
pasikeitusiy Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy, nuo 2020 01 01 jsigaliojus LR Specialiyjy zemes
ir misko naudojimo sglygy jstatymui ir Statytojui 2020 04 09 pateikus atnaujintg Nekilnojamojo turto registro

PROJEKTINIU PASIULYMU (PP) A LAIDOS AISKINAMASIS RASTAS

duomeny bazés iSrasa. (Registro Nr. 15/1044).

1. Privalomyju projekto rengimo dokumenty bei pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sgrasas:

1) Privalomieji dokumentai:

- Statytojo projektavimo uzduotis (techniné uzduotis)

Atestato ADVICE |ENGINEER
Nr. . . .
ﬂ"sDo" §c: | UAB ADEMO Projekto pavadinimas
, GRUPE® Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos
info@adem.lt projektas
PV “ « Laida
AISKINAMASIS RASTAS A
Lapas | Lapy
STATYTOIJAS:
.. . . 190918-01-PP-AR
PP Druskininky savivaldybé, 1 5
a.k. 111100394
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- Zemés sklypo nuosavybés teise patvirtinantys dokumentai

2) Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Pagrindiniy projektavimo ir darby vykdymo normy sarasas:

LR Istatymai:

LR Statybos jstatymas

LR Architektiiros jstatymas

LR Zemés jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Geriamojo vandens jstatymas

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.05.01:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

Taisyklés, reikalavimai, kita:

2010-12-07, jsakymu Nr. 1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2010-07-27, jsakymu Nr.1-223

Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

2011-05-03,jsakymu Nr. D1-368

Atlieky tvarkymo taisyklés

2006-12-29,jsakymu Nr. D1-637

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

2000-12-22,jsakymu Nr. 346

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00

1995-08-14 ,nutarimas Nr. 1116

Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio

iSsaugojimo
RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”
ES Nr.305/2011 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011

Projektiniai pasitilymai (PP) parengti ant 2019 liepos mén. topografinio plano M1:500,

kurj parengé geodezininkas

, kvalifikacijos pazyméjimo Nr.

Koordinaciy sistema: LKS-94, auksciy sistema: LAS-07.

Data Lapas Lapy Laida
2020 4 5 A

190918-01-PP-AR



http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=96037&Condition2=

BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projektas
STATINIY PASKIRTIS - Kitos paskirties inzineriniai statiniai
ADRESAS - Zemés sklypo kad. Nr. 1501/0004:61 Druskininky m. k. v.
STATYBOS RUSIS - Nauja statyba

ETAPAS - Projektiniai pasiiilymai (PP);

LAIDA - A

STATYTOJAS - Druskininky savivaldybé , a.k.111100394
PROJEKTUOTOJAS - UAB ,,Ademo grupé”, e pastas: info@adem.lt;
PROJEKTO VADOVE -

STATINIO KATEGORIUIA - II grupés nesudétingas statinys

STATYBOS VIETA. ZEMES SKLYPO DUOMENYS.

Adresas: Druskininkai, M. K. Ciurlionio g. 80;

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 1501/0004:61 Druskininky m.k.v.;
Unikalus daikto numeris: 1501-0004-0061;

Naudojimo paskirtis: Kita

Zemés sklypo naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Nuosavybés teisé - Lietuvos Respublika, a.k.111105555;

Sudaryta panaudos sutartis 1996-12-17d. Nr.Pn15/96-0573,
2006-09-20d. Apskrities vir§ininko jsakymas Nr.15-Z-2151;
2006-09-26d. Susitarimas Nr.Pn16/06-1405;

Plotas: 1,6582 ha;

Terminas: nuo 1996-12-17 iki 2095-12-08

Panaudos gavéjas: Druskininky savivaldybé, a. k. 111100394

SPECIALIOSIOS ZEMES IR MISKO NAUDOJIMO SALYGOS (nuo 2020-01-02):

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastrukttiros apsaugos zonos (II1
skyrius, desimtas skirsnis). Plotas 0,2284 ha

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktas skirsnis). Plotas 0,2414 ha;
Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis). Plotas 0,771 ha

VieSyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktas

skirsnis). Plotas 0,0518 ha.

PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS ANALIZE

Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projekto projektiniy pasitilymy
sprendiniai parengti vadovaujantis Statytojo patvirtintos projektavimo (techninés) uzduoties pagrindu

Data Lapas Lapy Laida
2020 4 5 A

190918-01-PP-AR
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(patvirtinta Druskininky savivaldybés administracijos direktoriaus 2018 m. rugséjo 27d. jsakymu
Nr.V35-895), LR galiojanciais jstatymais ir teisés akty reikalavimais.

Projektiniy pasitlymy (PP) sprendiniai parengti iSanalizavus esamg situacija bei
projektuojamos teritorijos gretimybes, jvertinus statytojo reikalavimus pateiktus projektavimo
uzduotyje ir skvero sutvarkymo schemoje. Projektiniy pasitilymy (skvero sutvarkymo) sprendiniai yra
numatyti pietinéje zemés sklypo M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0004:61)
dalyje, kurioje jrengti pésc¢iyjy takai yra blogos biklés, esamos dangos nusidévéjusios ir nepritaikytos
zmoniy su negalia poreikiams.

Zeldiniai jvertinti vadovaujantis topografinio plano duomenimis, esamy medziy taksacija ir
vizualine analize, projektuojamo skvero teritorijoje auga gzuolai ir kity raiSiy lapuociai medziai, kuriuos
bitina i§saugoti. Skvere pasodinti gzuolai turi istoring vertg - pasodinti Kauno kolegijos absolventy.

Projekto rengimo tikslas - Pagal funkcinius (paskirties) ir naudojimo (eksploatacinius) reikalavimus,
projektuojamas skveras bus skirtas visuomeniniam naudojimui, edukaciniams renginiams (i§jungus
fontang), miesto gyventojy ir miesto sveciy poilsiui bei laisvalaikiui. Skvere planuojama sutvarkyti
esamus zeldinius, jrengti naujus takus, aikSte, apSvietima, mazosios architektiiros elementus (naujus
suoliukus, Siuksliadézes, dviraciy stovus), fontang.

Detaliai reikalavimai projekto parengimui pateikiami statinio projektavimo uzduotyje
patvirtintoje Druskininky savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Dél projektavimo
uzduoties skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projektui parengti patvirtinto
2018-09-27d. Nr.V35-895.

Pagrindiniai tvarkomos (projektuojamos) teritorijos rodikliai:

* Tvarkomos (projektuojamos) teritorijos plotas ~ 0,2 ha
* ApZzeldinamas tvarkomos teritorijos plotas — 611,07 m?

* Takais ir Kitais statiniais uzimamas tvarkomos (projektuojamos) teritorijos plotas — 1388,93 m?

PROJEKTINIU SPRENDINIU APIBUDINIMAS

Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projekto projektiniy pasitilymy
sprendiniuose yra numatoma sutvarkyti dalj pietingje Zemés sklypo (kad. Nr. 1501/0004:61) puséje
esancios teritorijos, jrengiant naujus takus, aikSte su fontanu, suformuoti naujus ir sutvarkyti esamus
zeldinius, apSviesti skvera naudojant $iuolaiking LED ap§vietimo technologija.

Druskininky miesto skvero sutvarkymo projektiniuose pasitilymuose pateikiami sprendiniai
numato kokybiskos ir SiuolaikiSkos vieSosios erdvés sukiirimg, pritaikant visuomeniniam naudojimui
bei edukaciniams renginiams.

Suprojektuoti statiniai (kitos paskirties inzineriniai statiniai):

Statinio Kategorija Plotas m? Statinio apibiidinimas
numeris
T-1 II grupe, nesudétingas statinys 615,50 Pésciyjy takas
A-1 II grupé, nesudétingas statinys 717,18 Aiksté
F-1 II grupé, nesudétingas statinys 56,25 Fontanas
Data Lapas Lapy Laida

190918-01-PP-AR

2020 4 5 A




Taku infrastruktiira, mazosios architektiiros elementai.

Druskininky skvero projektiniy pasitilymy (PP) sprendiniai parengti vadovaujantis statytojo technine
(projektavimo) uzduotimi, iSanalizavus esamy taky iSdéstyma bei funkcinius rySius su gretimomis
teritorijomis. Skvere suprojektuoti nauji takai yra sujungti su besiribojancia esamy taky infrastruktiira.
Naujy taky konstrukcija ir kt. techniniai parametrai yra pritaikyti aptarnaujancio transporto judéjimui
(zeldiniy, taky priezitirai).

Skvero taky ir aik$tés vietos parinkimas ir techniniai parametrai projekto sprendiniuose yra numatyti
atsizvelgiant ne tik j funkcinius rySius (jungtis) su gretimomis bendro naudojimo teritorijomis, bet ir
jvertinus esamus medzius bei apzeldinta veja tvarkomos teritorijos plota (esamy zeldiniy zonavima).

M. K. Ciurlionio g. 80 skvero centrinéje dalyje yra numatytas aik$tés su fontanu jrengimas. Greta
(aplinkui fontang) formuojamos zeldiniy su gélynais zonos, i§déstyti mazosios architektiiros elementai
(suoliukai, Siuksliadézés). Skvero centringje dalyje numatomas jrengti fontanas - pagrindinis puoSybos
elementas, kuris ne tik skvero akcentas, bet bus gerai matomas ir i§ Ciurlionio gavés bei aplinkiniy
Druskininko miesto viety.

InZineriniai TINKIAI

Vadovaujantis statytojo projektavimo (technine) uzduotimi, skvero sutvarkymo projektiniuose
pasitilymuose yra numatyta jrengti Zeldyny laistymo sistema. Vanduo bus tiekiamas skvero fontanui ir
naudojamas, kaip aplinkos puosybos elementas.

Projektiniy pasitilymy sprendiniai numato teritorijos apSvietima trijy tipy LED Sviestuvais. Skvero taky
ir aikstés apSvietimui yra numatyti lauko Sviestuvai ant atramy, dekoratyviniai §viestuvai jmontuoti |
klinkerio trinkeliy dangg, akcentiniai Sviestuvai (prozektoriai) dviejy esamy medziy lajy ap$vietimui.

Projektiniu pasiulymu sprendiniu pagrindimas.

M. K. Ciurlionio g. 80 skvero Druskininkuose projektiniy pasitilymy sprendiniai parengti, atlikus
esamos teritorijos analizg, jvertinus esamy dangy ir zeldiniy bukle, statyto projektavimo uzduotyje
pateiktus (numatomus) tikslus. Jgyvendinus projekte numatytus sprendinius, jrengus skverg atitinkantj
Siuolaikinés architektiiros tendencijas, greta esantis Druskininky Svietimo centras tapts vienu i$
akcentuojamy miesto objekty. Skveras ir naujoji aiksté bus ne tik miesto gyventojy ar miesto sveciy
poilsio ar susitikimy vieta, bet joje galés buiti organizuojami ir jvairts edukaciniai renginiai. Skvero,
esan¢io greta M. K. Ciurlionio gatvés, esamy Zzeldiniy sutvarkymas, naujy dangy jrengimas,
Siuolaikinis apSvietimas bei nauji ir estetiSki maZosios architektiiros elementai Zenkliai pagerins
Druskininky miesto vizualing i§vaizda.

M. K. Ciurlionio g. 80 skvero sutvarkymo projektiniy pasitilymy sprendiniai yra ekonomiskai pagristi
ir racionalis, atitinka LR galiojan¢ias statybos normas ir taisykles, higieninius ir prieSgaisrinius
reikalavimus. Naudojamos medziagos privalo biti sertifikuotos LR ir turéti atitikties deklaracijas.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data
Projekto vadovas (PV) 2020 04 09
Data Lapas Lapy Laida

190918-01-PP-AR

2020 4 5 A
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* SKLYPO PLANAS

M 1:500

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI:

SKLYPO RIBOS

W////% ESAMAS PASTATAS M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKAI

DARBY VYKDYMO RIBA

26.54 - - U

96.5239

OBJEKTQuVIETA:
CIURLIONIO'G. 80; »
SENDRUSKININKAI

X X Hk)(lw,lsqé E
-
PROJ. DEKORATYVINIY TRINKELIY DANGA F
1501000040061

PROJ. SKELTO GRANITO TRINKELIY DANGA

PROJ. APZELDINAMI PLOTAI - VEJA

- PROJ. GELYNA
PROJ. BORTELIAI, VEJOS/ GELYNY SKIRIAMIEJI BORTELIAK.
@‘\L(u !

9638 [U} \
k30.43

@)

AN
96.34
\\ \\

AN \
96.29%
\ CB

I
e \\ \\

ESAMI MEDZIAI

sy A

p 26
b0 96546

L &

SITUACIJOS

PROJ. SKVERO SUOLAI 5 VNT. vy
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BENDRIEJI SKLYPO DUOMENYS:

PROJ. SVIESTUVAI ANT APSVIETIMO ST - Sklypo Kad. Nr. 1501/0004:61.
- Sklypo adresas: Druskininkai, M. K. Ciurlionio g. 80.
- Plotas: 1,6570 ha.
- Pagrindineé tiksliné Zzemés naudojimo paskirtis: kita.
- Zemés sklypo naudojimo bidas: Visuomeninés paskirties teritorijos.
- Nuosavybes teisé: LIETUVOS RESPUBLIKA.
- Valstybinés Zemés patikéjimo teisé: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés
okio ministerijos.
- Sudaryta panaudos sutartis. Panaudos gavéjas: Druskininky savivaldybé.
- Sklypui taikomos specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos:
Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktdros
apsaugos zonos.
Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos;
Elektros tinkly apsaugos zonos;
VieSujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos.
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DRUSKININKU SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

_ ISAKYMAS )
DEL PROJEKTAVIMO UZDUOTIES SKVERO M. K. CIURLIONIO G. 80,
DRUSKININKUOSE STATYBOS PROJEKTUI PARENGTI TVIRTINIMO

2018-09-27 Nr. V35-895
Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio
8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnio 102 dalimi.

I. T virtin u Projektavimo uZduotj skvero M. K. Ciurlionio g. 80,
Druskininkuose statybos projektui parengti (pridedama).

2.Pripazijstu netekusiu galios Druskininky savivaldybés administracijos
direktoriaus 2017 m. sausio 16 d. jsakyma Nr. V35-52 _.Deél aikstes M. K. Ciurlionio g. 80,
Druskininkuose rekonstravimo projekto techninés uzduoties tvirtinimo*.

Sis jsakymas gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybeés administracijos direktore

Parengé
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»
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ISO 9001:2008



PATVIRTINTA
Druskininky savivaldybés administracijos direktoriaus
2018 m. rugséjo 27 d. jsakymu Nr. V35-895

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS SKVERO M. K. CIURLIONIO G. 80,
DRUSKININKUOSE NAUJOS STATYBOS PROJEKTUI PARENGTI

Eil

Nr Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
11 Statytojas (Uzsakovas) Druskininky savivaldybés administracija.
J Pirkimo objektas Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos
projekto parengimo paslaugos:
2.1. Projektiniy pasiiilymy parengimas:
2.2. Techninio projekto parengimas;
2.3. Darbo projekto parengimas:;
2.4. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.

3 Projekto pavadinimas Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos

projektas.

4. Statinio adresas M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkai.

5. Statiniy grupés sudétis 5.1. aiksté;

3.2. pesciyjy takai;
5.3. fontanas.

6. Statinio (-iy) ar statiniy 6.1. Statiniy grupé — visuomeninés paskirties teritorijos:
grupes paskirtis ir 6.1.1. Poilsio ir edukaciné aikité — keliai (STR
bendrieji (techniniai ir 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“8.1. p.).
paskirties) rodikliai 6.1.2. PesCiyjy takai — keliai (STR 1.01.03:2017

.Statiniy klasifikavimas“8.1. p.).
6.1.3. Fontanas — kitos paskirties inZineriniai statiniai
(STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas™ 12 p).

& Statinio statybos risis Nauja statyba.

8. Statinio kategorija Nesudeétingi statiniai.

f Esamos statinio Esamos dangos susidévéjimas,
konstrukeijos, ju funkcine
paskirtis

10. Duomenys apie statytojo Statytojas neturi ir nenumato jsigyti jrenginius ar

turimus ar numatomus
isigyti jrenginius ir
statybos produktus

statybos produktus, kuriuos projekto rengéjas privalo
ivertinti rengdamas projekta.

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

L1

Perkamy paslaugy apimtis:

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo  atlikti pagal Statybos jstatymo, STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas. projekto
ekspertize™ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(prisijungimo salygy uZsakymas, projektiniy pasitlymy
parengimas, projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas, statybg leidZiantio dokumento gavimas),
projekto vykdymo priezitira ir kitos tiesiogiai susijusios
paslaugos, nurodytos 11.2. p.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

11.1.

projektavimo paslaugos

11.1.1.  Parengiami projektiniai pasiilymai, pagal
uzsakovo pateiktg schema, kurie turi bati suderinti kaip
nurodyta Sioje uZduotyje.

11.1.2. Techninis projektas pagal Sioje uzduotyje
keliamus reikalavimus, kurio pagrindu gaunamas statyba
leidZiantis dokumentas. Techninio projekto apimtis,
sudétis, sprendiniy detalumas turi atitikti statybos
techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 "Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé" (8 priedas) ir kitus
Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir norminiuose
dokumentuose  keliamus reikalavimus tokio tipo
statiniams bei 3ig techning uzduotj. Techninio projekto
sudétinés dalys:

11.1.2.1. Bendroji;

11.1.2.2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano);

11.1.2.3. Architektiiros:

11.1.2.4. Konstrukcijy;

11.1.2.5. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

11.1.2.6. Elektrotechnikos;

11.1.2.7. Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo;

11.1.2.8. Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo;
11.1.2.9. Sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

11.1.3. Darbo projektas. Darbo projekto apimtis,
sudetis, sprendiniy detalumas turi atitikti statybos
techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 _Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ (9 priedas) ir kitus
Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir norminiuose
dokumentuose  keliamus reikalavimus tokio tipo
statiniams bei 3ig techning uzduoti.

11.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Parengiamas skvero apzeldinimo (jskaitant gélyny)
projektas.

11.3.

projekto vykdymo
prieziura

Projekto vykdymo priezilira atlickama visa statybos
laikotarpj, jskaitant statybos uZbaigimo procediras.
Projekto vykdymo prieziora atlieka grupé, sudaryta i3
visy projekto daliy vadowvy.

12.

Paslaugy teikimo pradzia
ir trukmé

12.1. Projektiniai pasitilymai:

pradzia: nuo sutarties jsigaliojimo dienos; trukmeé
2 mén;

12.2. Techninio projekto parengimas:

pradzia: nuo uZsakovo pritarimo  projektiniams
pasitilymams; trukmé 2 mén.;

12.3. Darbo projekto parengimas:

pradzia nuo techninio projekto patvirtinimo; trukmé
3 mén.;

12.4. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos:

PradZia: nuo rangos darby pradzios; trukme: iki statybos
uzbaigimo, jskaitant uzbaigimo procediiras.




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomujy
dokumentams taikomi statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teises aktai, normatyviniai | teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
statybos techniniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

14. Funkciniai (paskirties) ir Skveras skirtas visuomeniniam naudojimui,
naudojimo edukaciniams renginiams (kai fontanas ijungtas),
(eksploataciniai) pasyvaus poilsio organizavimui. Visi statybos projekte
reikalavimai statiniui numatomi sprendiniai (parinkty dangy, mazosios
(statiniy grupei) architektiiros, ap§vietimo bei Zeldyny jrengimo

sprendiniai ir kt.) privalo atitikti galiojan¢ius
projektavimg bei statyba reglamentuojanéius techninius
reglamentus ir Siuolaikinius architektiiros bei miesty
projektavimo reikalavimus.

15. Aplinkosaugos, sveikatos. | Ne kultiiros paveldo teritorijoje.
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

16. Universaliojo dizaino Projekte privaloma pateikti universaly sprendima
principy taikymo peséiyjy, dviraiy, vaikisky veziméliy ir zmoniy su
reikalavimai negalia judéjimui.

17. Reikalavimai Projektiniai reikalavimai turi biiti parengti pagal
projektiniams pateiktg schemag ir turi biti suderinti su Statytoju. Derinti
pasililymams parengti pateikiami statinio projektiniai pasifilymai turi bati

parengti pagal statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto
ekspertize" (13 priedas) reikalavimus. Projektiniy
pasiillymy viesinimo procediira privaloma.

18. Techniniai, kokybiniai Statytojo tikslai — sengja aik§tés dangg pakeisti nauja,

(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triuk$mo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

sukuriant architektarinius, krastovaizdzio projektavimo
sprendinius, pabréZian¢ius vietos charakterj, savitumg ir
iSskirtinumg, atspindincius kurorto istoring raida ir kartu
islaikant aikstés vertinggsias savybes:

18.1. Integruoti j bendra visuma teritorijos gerbiivio
elementus, kompleksiskai spresti mazosios architektiiros
(grindinio fontano), meniniy objekty (suoly), dangy,
apSvietimo, apzeldinimo klausimus;

18.2. Integruoti savitus teritorijai dizaino elementus
(3viestuvai, suolai, iuksliadézés, grindinis LED
apSvietimas ir kt.):

18.3. Turi biiti pasitlyti sprendiniai, atsizvelgiant j
urbanisting darng tarp projektuojamy statiniy ir jy




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

aplinkos, patogaus nejgaliyjy, dvira&iy ir pés¢iyjy
judéjimo sprendiniy;

18.4. I8saugoti skvere pasodintus azuolus, kurie turi
istoring vertg — juos yra pasoding Kauno kolegijos
absolventai:

18.5. Statiniai turi atitikti reikalavimus, numatytus
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose bei kituose teisés aktuose.

18.1.

sklypo sutvarkymo
(sklypo plano)

M. K. Ciurlionio g. 80 skvero statybos projekte turi bati
numatyti Sie sprendiniai:

18.1.1. Senoji aikstés danga turi biiti nuimta, o naujoji
turi atitikti tg patj aukstj, kaip ir gretimai esantys
Saligatviai tam, kad netrikdyti péséivjy, dvira&iy ir
nejgaliyjy eismui;

18.1.2. Dangy keitimas pagal nurodyta schemoje
spalvinj ir tekstlirinj kontrasta, panaudojant $viesiai ir
tamsiai pilkos spalvos klinkerio variacijas:

18.1.3. Dangos ir jy pagrindai turi uZtikrinti galimybe
automobiliy, bitiny skvero eksploatacijai ir Zeldiniy
laistymui bei priezitirai, judéjimui uZtikrinti:

18.1.4. Numatyti fontano ir Zaliyjy erdviy apsvietima
bei jy reguliavima, pasitelkiant Siuolaikes technologijas;
18.1.5. Grindiniu apSvietimu akcentuoti dviejy
schemoje pazyméty medziy lajas;

18.1.6. Numatyti visoje aikstés teritorijoje elektros
irangg, kuri uztikrinty pakankama skvero apriipinima
elektros galingumu yprastai ir $vené¢iy metu;

18.1.7. ISspresti teritorijoje fontano vandens tiekimg ir
surinkima, suprojektuoti pakankama lietaus nuoteky
sistemg aikstés teritorijoje;

18.1.8. Numatyti aikstes teritorijoje esamy visy Zeldiniy
sutvarkymg (numatant medziy genéjima bei naujy
sodinimg) bei suprojektuoti gélynus skvero Zaliosiose
Zonose.

18.2.

architektiros daliai

Reikalavimai skvero architektiiros daliai:

18.2.1. Architektiiros dalj rengiant biitina numatyti
viska, kas nurodyta $ios projektavimo uzduoties 18.1
punkte;

18.2.2. Naujai jrengti schemoje numatytus suolus,
isliejant juos i3 monolitinio gelZbetonio ir teraco
Sviesaus atspalvio konstrukcijos;

18.2.3. Numatyti vejy ir gélyny atskyrimus nuo aikités
grindinio dangos:

18.2.4. Aplink fontang numatyti naujas dangas,
naudojant nattralias, atsparias neigiamiems aplinkos
poveikiams, neslidZias medZiagas;

18.2.5. Numatyti mazosios architektiiros elementus
skvero teritorijoje: suolus, Siuksliadézes, dviraciy




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

stovus;

18.2.6. Aiksteé po statybos darby turi biiti vientisa ir
jungtis su gretimy $aligatviy linijomis j vieng bendro
naudojimo teritorija bei i8saugoti juy vienoda aukstj;
18.2.7. Numatomi sprendiniai turi biiti funkcionaliis ir
neprieStarauti numatytoms aikstés naudojimo
pagrindinéms funkcijoms, kurios nurodytos 3ios
projektavimo uzduoties 14 punkte;

18.2.8. Visi sprendiniai turi atitikti $ivolaikinés
architektiiros keliamas tendencijas ir reikalavimus, kurie
ivykdZius statybos projekta, skvera prie $vietimo centro
padaryty vienu i§ akcentuojamu miesto objektu.

18.3.

konstrukcijy daliai

Parengti visus aik$tés reikiamus konstrukeinius
sprendimus.

18.4.

technologijos daliai

nerengiama

18.5.

susisiekimo daliai

nerengiama

18.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

Suprojektuoti lietaus nuoteky surinkima, gélyny
laistymo sistema, fontano vandens cirkuliacinj tekéjima,
valyma bei jo prieZitirg.

18.7.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

nerengiama

18.8.

dujotiekio daliai

nerengiama

18.9.

elektrotechnikos daliai

18.9.1. Suprojektuoti elektros tiekimo tinklus ir
prisijungimo vietas;

18.9.2. Suprojektuoti ap3vietima, jskaitant dekoratyvinj
ir $ventinj.

18.10.

kita

19.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir

pan.

Techninio projekto derinimas ir ekspertize:

19.1. Ne retiau kaip karta per 2 savaites pristatyti
uzsakovui rengiamus projektinius pasiiilymus, pataisyti
pagal uzsakovo pastabas, jei tokiy bus gauta, ir
parengtus (pataisytus) projektinius pasilymus per 2
men. nuo sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Statytojui
tvirtinti.

19.2. Ne re¢iau kaip karta per 2 savaites pristatyti
uzsakovui rengiama techninj projekta, suderinti
nustatyta tvarka visose prisijungimo sglygas ir
specialiuosius reikalavimus isdavusiose institucijose,
parengtg techninj projekta per 2 ménesius nuo
projektiniy pasitilymy patvirtinimo dienos pateikti
uzsakovo nurodytam ekspertizés rangovui. Pataisyti
projekta pagal ekspertizés ir derinan¢iy institucijy
pastabas, jei tokiy bus, per 5 d. d. nuo pastaby gavimo.
Statinio techninio projekto ekspertize organizuoja ir
apmoka Statytojas;

19.3. Parengta ir uzsakovo patvirtintg techninj projekta
per 5 d. d. nuo patvirtinimo jkelti j IS ,,Infostatyba*
statybg leidZian¢iam dokumentui gauti. Pataisyti




Eil

Nr Pavadinimas Reikalavimai
projekta pagal projekta tikrinanéiy institucijy pastabas,
jei tokiy bus gauta.
19.4. Darbo projekta parengti per 3 mén. nuo techninio
projekto patvirtinimo.
20. Pageidaujami ekonominiai | -
rodikliai
21. Statinio ar statiniy grupés | Statybos darbus numatoma vykdyti vienu etapu.
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

22. Projektavimo procesy | -
valdymas ir automatizacija

23, Reikalavimai projekto | Projekto dokumentacija rengiama lietuviy kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

24, Nurodymai statinio | UZzsakovui pateikiami:
projekto dokumenty | 24.1. Projektiniai pasialymai - 3 egz. ir 1 vnt
komplektavimui, kompiuterinéje laikmenoje;

jforminimui ir pateikimui

24.2. Techninis projektas — 5 egzemplioriai ir 1 vnt.
kompiuteringje laikmenoje;

24.3. Darbo projektas — 3 egz. ir 1 vnt. kompiuterinéje
laikmenoje.

P4 Ekspertizés atlikimas

Projekto bendraja ekspertiz¢ organizuoja uzsakovas
(Statytojas).

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTALI

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapu sk.

Skvero sutvarkymo schema 1
Projektiniai | [3rasas i§ NT registro 5
pasililymai 70000 rafing nuotrauka 1
Techninis | Prisijungimo prie elektros energijos, vandens tiekimo ir nuoteky | 2
projektas | Salinimo salygos




ero, esancio M. K. Ciurlionio g. 80, Sutartiniai Zenklai
ekonstrukcij ema — - rekonstruojamos teritorijos riba; [] - LED apsvietimas, jmontuotas skvero grindinio

T - Siurkscios pavirsiaus dangos plytelés (raudonos dangoje aplink Zaligsias zonas ir fontana;
"~ spalvos);

- iSimamos fontano vandens subégimo grotelés;

NN Vs /@ 6 lieto teraco suolo konstrukcija;
\::\\\\_ \  AAAS o

\_\Q\\\?’/}‘:}’/ T | - skirtingy atspalviy ir tony Siurksti danga; i?‘ - apsvietimu iSskirti medZiai;
( e, - . . . . . . .
> | BE - apzeldinta veja (vienodo lygio, kaip ir grindinys); B - siuksliadeziy isdestymo vieta schemoje;
- apzeldinta ZydinCiais augalais; @ -LED lauko ap$vietimo stulpai;

Galima fontano
forma ir apSvietimas
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REGISTRU CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2019-09-17 15:14:11

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 15/1044
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 1996-12-17 .
Adresas: Druskininkai, M. K. Ciurlionio g. 80

2. Nekilnojamieji daiktai:
24 Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 1501-0004-0061
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 1501/0004:61 Druskininky m.k.v.
Daikto pagrindiné naudejimo paskirtis: Kita
Zemés sktygc naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
emés sklypo plotas: 1.6570 ha
UZstatyta teritorija: 1.6570 ha
Zemés Okio naudmeny nasume balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemeés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verte: 64995 Eur
Zemés sklypo verté: 40622 Eur
Vidutiné rinkos verté: 309000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-09-21
Vidutines rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-09-09

3. Daikto priklausiniai i kito registro: jrasy néera

4. Nuosavybeé:
41. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a k. 111105555
Daiktas; Zemeés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1996-12-17 Panaudos sutartis Nr. Pn15/96-0573

2006-09-20 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 15-2-2151

2014-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 505K~(14.50.98.)-508

|rasas galioja: Nuo 2015-01-26

5. Valstybeés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
51, Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemeés akio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 50SK-(14.50.98.)-508
Zemeés |statymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. X1-912, 2010 m. birzelio 18 d.
jrasas galioja: Nuo 2015-01-26

6. Kitos daiktinés teisés :
Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines, antzemines komunikacijas
6.1. (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2017-09-22 Servituto sutartis Nr. 4605
Plotas: 0.0114 ha
|rasas galioja: Nuo 2017-09-22

7. Juridiniai faktai:
7.1, Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: DRUSKININKU SAVIVALDYBE, a.k. 111100394
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 1996-12-17 Panaudos sutartis Nr. Pn15/96-0573
2006-09-20 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 15-Z-2151
2006-09-26 Susitarimas Nr. Pn15/06-1405
Plotas: 1.6582 ha
|ragas galioja: Nuo 2006-10-23
Terminas: Nuo 1996-12-17 iki 2095-12-08

8. Zymos: irasy néra

9. Specialiosios Zemés ir miko naudojimo salygos:
XXVII. Saugotini zeldiniai (medziai ir krimai), augantys ne misky Gkio paskirties
9.1. Zeméje
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-30 Nacionalinés Zemes tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 505K-(14.50.98.)-508
Plotas: 0.1026 ha
Jrasas galioja: Nuo 2015-01-20

8.2, XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos
Daiktas: Zzemes sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-30 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 505K-(14.50.98.)-508
Plotas: 0.2884 ha
Jrasas galioja: Nueo 2015-01-20

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieskalr.php?nocache=15687224498&tnr=15&m r=1044&ntr=&doktipas=0
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9.3.

9.4.

9.5.

9.8,

NT Registras15/1044

XLVIIL. Silumos ir karito vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 505K-(14.50.98.)-508
Plotas: 0.2416 ha
Jrasas galioja: Nuo 2015-01-20

XVI. Kurorty apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 50SK-(14.50.98.)-508
Plotas: 1.657 ha
Jragas galioja: Nuo 2015-01-20

V1. Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-30 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr, 50SK-(14.50.98.)-508
Plotas: 0.0771 ha
|rasas galioja: Nuo 2015-01-20

1. Ry$iy linijy apsaugos zonos
Daiktas: zemeés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 50SK-(14.50.98.)-508
Plotas: 0.0518 ha
|rasas galioja: Nuo 2015-01-20

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.

10.2.

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr.60/36248.

12, Kita informacija: jrady néra

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "GeolLTD", a.k. 301098744
Daiktas: zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-321
|rasas galioja: Nuo 2015-01-20

Suformuotas amalgamacijos badu (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 50SK-(14.50.98.)-508
Jrasas galioja: Nuo 2015-01-20

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

2019-09-17 15:14:11

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.ltntr/paieska/r.php?nocache=15687224498&Inr=15&rnr=1044&ntr=&doktipas=0
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n VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS

REGISTRU CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2019-09-17 15:12:48

1. Nekﬁﬁo}amoio turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2%
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UZstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinate Y:
Atkorimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamaji verté:
Vidutiné rinkos verte:

60/36248

Statiniai

1995-03-15 )

Druskininkai, M. K. Ciurlionio g. 80

Pastatas - Mokykla
1594-0003-2011

Mokslo

1C2p

1956

1956

2007

2008

100 %

Centrinis Sildymas i3 centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky Salinimas
Néra

Plytos

Keramika

2

215140 kv. m

1386.36 kv. m

10604 kub. m

1222.00 kv. m

5986229

499099

1501680 Eur

29 %

1066381 Eur

454124 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2008-04-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2008-04-02

22, Pastatas - Administracinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 1594-0003-2022
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Administracine
Zyméjimas plane: 2C1p
Statybos pradZios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Rekonstravimo pradZios metai: 2007
Rekonstravimo pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis $ildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Auksty skaicius:

Bendras plotas
Pagrindinis plotas
Taris

UzZstatytas plotas

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkdrimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévejimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutines rinkos vertes nustatymo bldas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.

Apradymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statybos pabaigos metai:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1.

Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

1
132433 kv. m
:311.92 kv. m

:1101 Kub. m
:355.00 kv. m
5986229.07

499097 .95

209685 Eur

30 %

146837 Eur

86017 Eur

Masinis vertinimas
2008-04-02
2008-04-02

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
(kiemo aikstelé, tvora, Sulinys)
1594-0003-2066

Kiti inZineriniai statiniai

1958

1972-10-12

Nuosavybés teise )

DRUSKININKY SAVIVALDYBE, a.k. 111100394
pastatas Nr. 1594-0003-2022, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 1594-0003-2011, aprasytas p. 2.1,

kiti statiniai Nr. 1594-0003-2066, aprasyti p. 2.3.

1995-03-15 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 4
Nuo 2011-03-09

https://www.registrucentras.ltntr/paieska/r.php?nocache=1568722362&tnr=60&rnr=36248&ntr=8&doktipas=0
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5. Valstybés ir savivaldybiy zemeés patikéjimo teisé: jrasy nera

6. Kitos daiktinés teises :
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Druskininky savivaldybés administracija, a.k. 188776264
Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2011, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-07-14 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 26-08-381
2016-08-30 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-148
2016-10-30 Priemimo - perdavimo aktas Nr. A26-31+(7.7)
Plotas: 1134.77 kv. m
Irasas galioja: Nuo 2016-12-07

6.2. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Druskininky $vietimo centras, a.k. 300035075
Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2022, aprasytas p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2004-06-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-505
2004-08-05 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 147
2008-04-29 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-12-080429-009
Plotas: 324.33 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2009-03-20

6.3. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Druskininky Svietimo centras, a.k. 300035075
Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2011, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2004-06-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-505
2004-09-20 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 04-245
2008-04-29 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-12-080429-009
Plotas: 1016.63 kv. m
IraSas galioja: Nuo 2009-03-20

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Valstybés vaiko teisiy apsaugos ir jvaikinimo tarnyba prie Socialinés apsaugos ir

darbo ministerijos, a.k. 188752021

Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2011, apraSytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2018-05-12 Panaudos sutartis Nr. 26-282-(7.7)/ TUR-11
2019-02-18 Susitarimas Nr. TUR-27/26-155(7.7)
Plotas: 48.23 kv. m
Aprasymas: 20 mety terminui
Irasas galioja: Nuo 2019-06-05

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavejas: Kauno kolegija, a.k. 111965284
Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2011, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2004-09-09 Panaudos sutartis Nr. 04-215 IF-15/5
2004-09-22 Priemimo - perdavimo aktas Nr. 04-244
2017-11-15 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 26-494-(7.7)
Plotas: 88.21 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2018-03-22
Terminas: Iki 2018-08-31

7.3. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavejas: Druskininky vietos veiklos grupe, a.k. 302297973
Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2011, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2011-04-01 Priemimo - perdavimo aktas
2014-04-01 Panaudos sutartis Nr. P1
Plotas: 40.53 kv. m
|raSas galioja: Nuo 2016-04-15
Terminas: Nuo 2014-04-01 iki 2024-04-01

74, Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: V5| "Kantri medija"”, a.k. 304036776
Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2011, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-01-19 Nuomos sutartis Nr. $S3-03
Plotas: 40.27 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2016-02-19
Terminas: Nuo 2016-01-19 iki 2021-01-19

7.5 Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Asociacija "Kratosas", a.k. 303225852
Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2011, aprasytas p. 2.1,
|registravimo pagrindas: 2014-10-01 Nuomeos sutartis Nr. $3-215
Plotas: 172.64 kv. m
|ragas galioja: Nuo 2014-11-07
Terminas: Nuo 2014-10-01 iki 2024-10-01

7.6. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Mazoji bendrija "Augusto spauda”, a.k. 303249860
Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2011, aprasytas p. 2.1.
Jreqgistravimo pagrindas: 2014-04-30 Savivaldybes tarybos sprendimas Nr. T1-85
2014-05-13 Nuomos sutartis Nr. $3-205
Plotas: 21.00 kv. m
|ragas galioja: Nuo 2014-05-19
Terminas: Nuo 2014-05-13 iki 2017-12-31

8. Zymos: jrady néra
9, Specialiosios Zemes ir miSko naudojimo salygos: jrasy nera

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Androgita”, a.k. 150157560
Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2022, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 1594-0003-2011, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-04-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 60/36248
Irasas galioja: Nuo 2009-03-19

hitps:/iwww.registrucentras.lt/ntr/paieskal/r.php?nocache=1568722362&tnr=60&rmr=36248&ntr=8&doktipas=0 213
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10.2. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1594-0003-2022, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 1594-0003-2011, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-04-29 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-12-080429-009
rasas galioja: Nuo 2009-03-19

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jrady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy nera

2019-09-17 15:12:48

Dokumentg atspausdino
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REGISTRY CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2020-04-09 12:46:29

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 15/1044
Registro tipas: Zemés skiypas
Sudarymo data: 1996-12-17
Adresas: Druskininkai, M. K. Ciurlionio g. 80

2. Nekilnojamieji daiktai:
21. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 1501-0004-0061
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 1501/0004:61 Druskininky m.k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo bldas: Visuomeninés paskirties teritorijos
emes sklypo plotas: 1.6570 ha
UZstatyta teritorija: 1.6570 ha
Zemeés kio naudmeny nadumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 64995 Eur
Zemés sklypo verté: 40622 Eur
Vidutiné rinkos verté: 309000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-09-21
Vidutings rinkos vertés nustatymo bGdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-09-09

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy nera

4. Nuosavybé:
&1 Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-12-17 Panaudos sutartis Nr. Pn15/96-0573

2006-09-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 15-Z-2151

2014-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 50SK-{14.50.98.)-508

Irasas galioja: Nuo 2015-01-26

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patiketinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, apradytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2010-06-18 Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010 m.
birzelio 18 d. Nr. XI-912
2014-10-30 Nacionalinés zemés tamybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 50SK-(14.50.98.)-508

|ragas galioja: Nuo 2015-01-26

6. Kitos daiktinés teisés :
Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZemines, antzemines
6.1. komunikacijas (tarnaujantis)
Daikias: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-09-22 Servituto sutartis Nr. 4605
Plotas: 0.0114 ha
IraSas galioja: Nuo 2017-09-22

7. Juridiniai faktai:
74. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: DRUSKININKY SAVIVALDYBE, a.k. 111100394
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-12-17 Panaudos sutartis Nr. Pn15/96-0572
2006-09-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 15-Z-2151
2006-09-26 Susitarimas Nr. Pn15/06-1405
Plotas: 1.6582 ha
Irasas galioja: Nuo 2006-10-23
Terminas: Nuo 1996-12-17 iki 2095-12-08

8. Zymos: jrasy néra

https://www.registrucentras. It/ntr/paieska/r.php?nocache=1586425585&tnr=15&rnr=104... 2020-04-09



NT Registras15/1044 Page 2 of 2

8. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
9.1. apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy 2emés naudojimo salygy jstatymas

Nr. Xill-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés dkio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2884 ha
|ra$as galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy 2emés naudojimo s3lygy |statymas
Nr. XilI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés @ikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.2416 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

93. Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-21686
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés dikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0771 ha
Iradas galioja: Nuo 2020-01-02

Viesujy rysiy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
94 skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0518 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "GeolL.TD", a.k. 301098744
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 1501-0004-0061, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-321
|rasas galioja: Nuo 2015-01-20

i0.2. Suformuotas amalgamacijos biidu (daikto registravimas)
Daikias: 2emés sklypas Nr. 1501-0004-0061, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 50SK-(14.50.98.)-508
|rasas galioja: Nuo 2015-01-20

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr.60/36248.

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

2020-04-09 12:46:29

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1586425585&tnr=15&mr=104... 2020-04-09
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Femés sklypo kadastro Nr.
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[SITERPE ZEMES NAUDOTOIAI
Tnidekea Zemés zaudotojai Pt i
DUOMENYS APIE /EMES NAUDOTIMO APRIBOJIMUS
(EL Apriboj: . 7 e
N | Ko | R Apchojinsi i | e
1 1 I |RYSIU LINDU APSAUGOS ZONOS 0.0308
2 & VI ELEKTROS LINITU APSAUGOS ZONOS 0.0566
3 16 | V1 | KURORTY APSAUGOS ZONOS 1.6582
4 | 48 |XLVII| SILUMOS IR KARSTO VANDENS TIEKIMO TINKLY IR RENGINI APSAUGOS ZONOS | 0.0960
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) Adresas: M.K. Ciurlionio g. 80, Druskininkai
OBJEKTAS
Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Dt Suteiktas unikalus | : = ==
inzinerinius tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis Nr. | KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 t AUKSCIY SISTEMA: LASO7
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GEODEZININKAS VARDAS IR PAVARDE | PARASAS - © DATA
2019-07-15
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AIKSTES M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKAI
REKONSTRUOJAMOS TERITORIIOS SCHEMA

SUTARTINIAI ZENKLALI

Rekonstruojamos teritorijos riba

PASTABOS:

Preliminarus rekonstruojamos teritorijos plotas 2000 m?
Preliminarus rekonstruojamos teritorijos zaliasis plotas 650 m?

Preliminarus rekonstruojamos teritorijos pésc¢iyjy taky plotas 1350 m?

o
05,30

/
" &
96,34 |'(

\ % e
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. SAVIVALDYBE ‘ MERAS TARYBA
[ © i
PAIESKA SVETAINEJE

Druskininky savivaldybés meras ‘

ADMINISTRAC

Struktira ir kontakiai
Savivaldybes administracijos
darbo taryba

Teising informacija

Veiklos sritys

Korupcijos prevencija
Administraciné informacija
Administracine nasta
Paslaugos

Alviri duomenys

Asmens duomenu apsauga
MNuorodos

Karjera

L -_

VISA INFORMACLJA DEL KORONAVIRUSO RASITE CIA!

£ Pradiia == WISUOMENES INFORMAVIMAS APIE NUMATOMA STATINIL PROJEKTAVIN ==
2020-03-18 Skvero M. K. Ciuronio g. 80, Druskinméuose, statybos projeltas.

SKVERO M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, STATYBOS
PROJEKTAS

VISUOMENES IE
VISUDMENES DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIY PROJEKTINIUS PASIULYMUS
SKVERO M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUGSE. STATYBOS PROJEKTAS

Informuojame, kad vedowsujsntis STR  1.04.04:2017 “Sistinio projekisvimas, projekie

eksperfizé” VIl skyrisus "\isu infonm; apiE n toma  sfatiniu (u daliu)
projekisvima ir visuomenas dalyvavimas svarstant statiniy (ju daliu) projektinius pasidlymus”
nuostatomis parengfi Skvero M. K. Ciurlionic g 30, Druskininkuose, statybos projektiniai |
pasidlymai.

1. Projektas:

Skvero M. K_ Ciurlionio g. 80, Druskininkuose. statybos projekias.

Statinio paskirts:

Kitos paskiries infineriniai statiniai.

2. Projektuctojas:
UAB "Ademo grupe", tel. 8 5 2107488, el p. infoi@adem. it;
Projekfinius pasidlymus parenges asmuo:

Statytojas:
Diruskininky savivaldybe

3. Susipazinti su projekiiniais pasidlymais galima iki 2020 m. kovo 30 d.,

esant karantinui tik infermetingje erdveje weww druskininkusavivaldybe. It.

Pasidlymuy pateikimo fvarka: esant ksrentinui visuomenés ststovai projekivotojui gali teikt
pasidlymus tik el p. infoi@adem.itir B T i

4_Wieso susirinkimao duomenys:

Data- 2020 m. kovo 31 d.

Laikas: 12.00 val.
Adresas: nuctoliniu bidu.

PASTABA: Esant karantinui susirinkimo metu bus svarstomi pasiolymai gauti tik
elektroniniu pastu.

VieSinimo procediros susirinkimas bus  atliekamas  videotransliacija naudojant
videokonferencijos jrankj. Pridedama nuoroda, kuria bus galima prisijungti skambugiu
prie video transliacijos. Transliacijos metu bus galima supaZindinti su projektiniais
sprendiniais, taip pat atsakyta | Jums iSkilusius klausimus. Prisijungime nuoroda:
NUCRODA hitps:fustéweb.zoom.us{f 185435005

PRIDEDAMA:

1. Projektinisi pasidlymai (pdf );

2. Waizding informacija (pdf.);

3. Waizdine informacija (pdf ).

INFORMAVIMAS  APIE  NUMATOMA STATINIY PROJEKTAVIMA IR |

. 1Zplésting peietka

PRISLJUNGIMAS
GYVENTOJAMS

3

Druskininkieciams.
dél korona

&

“ ASMEMLU APTARMAVIMAS

VIESOSIOS
KONSULTACIIOS SU
GYVENTOJAIS

SEIMO HARYS
“ ZENOMAS STREIKUS

ZINIASKLAIDA
APIE MUS

o PASLAUGOS

P NAUDINGA
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VISUOMENES INFORMAVIMAS APIE
NUMATOMA SKVERO M. K. CIURLIONIO G, 80,
DRUSKININKUOSE, PROJEKTAVIMA.
objekto pavadinimas — skvero M. K. Ciurlionio g, 80,

Druskininkuose, statyba;

statinio paskirtis — kitos paskirties inZinerinis
statinys;

projektinius pasifilymus parengusios jmonés

duomenys UAB "Ademo grupe', tel. 8 (5)210 7488,
el. p. infi

projekto vadovas —

Skyera, esantio M. K, Clurtlonle . 86, Druskiniukuare, profektiniy pasilym vilzind informaciia

Informuojamd

pasiflymais iki e -

susipazinti Druskininky savivaldybés tinklalapyje

www druskininkusavivaldybe.It. Nuorodoje o
informavimas apie numatoma statiniy

PASTABA: Esant karantinui pasialymus bei pastabas
iki kovo 30 d, siysti tik el. p. mfi@ﬂﬂvﬁﬂh
% . viesas
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SKVERO M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, STATYBOS PROJEKTO
VIESINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Data: 2020 m. kovo 31 d.
Laikas: 12.00 val.
Adresas: nuotoliniu biadu.

Projektas: Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos projektas.
Statinio paskirtis: Kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projektuotojas: UAB "Ademo grupe", tel. 8 52107488, el. p. info@adem.lt;
Projektinius pasiiilymus parenges asmuo:

Statytojas: Druskininky savivaldybe.

Vie§inimo procediiros susirinkimas atlieckamas videotransliacija naudojant videokonferencijos
jirankij. Prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/165435005

Informacija apie galimybe dalyvauti susirinkime tiesioginés videotransliacijos metu ir pateikti
pasitilymus bei prisijungimo nuoroda buvo paskelbta vie3ai likus ne maziau, kaip 5 darbo dienoms
iki susirinkimo pradzios Druskininky savivaldybes interneto puslapyje:
https://druskininkusavivaldybe.lt

Videotransliacijos jrafas saugomas Druskininky savivaldybés administracijos Dokumenty ir
informacijos skyriuje.

Susirinkimo pirmininkas — Druskininky savivaldybés administracijos Architektdros ir urbanistikos
skyriaus vedéjo pavaduotojas — vyriausiasis architektas

Susirinkimo sekretorius — Druskininky savivaldybés administracijos Architekturos ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialiste

Susirinkimo pradzia — 2020 m. kovo 31 d. 12.00 val.
Susirinkimo pabaiga — 2020 m. kovo 31 d. 13.00 val.

Susirinkime nuotoliniu bidu dalyvauja:

¢ Druskininky savivaldybés administracijos Architektlros ir urbanistikos skyriaus vedéjo
pavaduotojas — vyriausiasis architektas

« Druskininky savivaldybés administracijos Architektaros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji
specialisté

« Druskininky savivaldybés administracijos Dokumenty ir informacijos skyriaus vyriausiasis
specialistas

» UAB ,,Ademo grupé“ projekto vadove

DARBOTVARKE:

1. Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos projekto projektiniy pasitlymy
pristatymas.

2. Pasitilymy teikimas.

SVARSTYTA.
1. Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos projekto projektiniy pasitilymy
pristatymas.
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Druskininky savivaldybés administracijos Architektiiros ir urbanistikos skyriaus vedéjo pavaduotojas

— vyriausiasis architektas pristaté atliekamas projekto vieSinimo procediiras, iki
susirinkimo atlikty projektavimo darby eiga ir apimtis.
UAB ,,Ademo grupé* projekto vadove pristaté parengtus Skvero M. K. Ciurlionio

g. 80, Druskininkuose, statybos projekto projektinius pasiilymus, supaZindinto su statinio
bendraisiais rodikliais ir projekto sprendiniais.

Druskininky savivaldybés administracijos Architektiros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji
specialisté papildé sprendiniy pristatyma informacija apie numatomg Zeldiniy
pertvarkyma.

2. SVARSTYTA. Pasitilymy teikimas.
Pasitilymy iki susirinkimo pradZios negauta. Susirinkimo metu pasitilymy negauta.

NUSPRESTA :

1. Pritarti Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose, statybos projekto sprendiniams.

2. Vie$ojo supazindinimo procediira atlikta, o visuomené nesuinteresuota Skvero M. K. Ciurlionio g.
80, Druskininkuose, statybos projekto projektiniais pasitilymais, 13.00 val. susirinkimas laikomas
baigtu.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius
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SKVERO M. K. CTURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, STATYBOS PROJEKTO
VIESINIMO SUSIRINKIMO DALYVIU SARASAS

Susirinkime nuotoliniu biidu dalyvauja:

« Druskininky savivaldybés administraciios Architektiiros ir urbanistikos skyriaus vedéjo
pavaduotojas — vyriausiasis architektas

« Druskininku savivaldybés administracijos Architektiros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji
specialisté

« Druskininku savivaldybés administracijos Dokumenty ir informacijos skyriaus vyriausiasis
specialistas

« UAB ,,Ademo grupé“ projekto vadove .
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D 10 | RO

ADEM

DERIGHIMANADE

PROJEKTAS: SKVERO M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, STATYBOS PROJEKTAS
ETAPAS: TP

PROJEKTO NUMERIS: 190918

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES
JRANGOS SARASAS PAGAL PROJEKTO DALIS

Projektavimo programinés jrangos

Eil. Nr. Projekto dalies pavadinimas v
sarasas

1 BENDROJI DALIS MS Office 2016, PDF24

MS Office 2016, AutoCAD LT 2020;

2 SKLYPO PLANO DALIS PDF2L

MS Office 2016, AutoCAD LT 2020;

3 ARCHITEKTURINE DALIS PDF2L

OpenOffice, Draftsight;

L | KONSTRUKCIJY DALIS PDE24

MS Office 2016, AutoCAD LT 2020;

5 VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS PDF2L

MS Office 2016, AutoCAD LT 2010;

6 ELEKTROTECHNIKOS DALIS PDF2L

7 | STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS | Sisfela; PDF 24

PAREIGOS PARAéAS VARDAS PAVARDE ATESTATO NR.
/

Projekto vadove
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