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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninio projekto Sklypo plano dalis parengfa vadovaujanfis privalomaisiais projekfo rengimo
dokumenftais ir pafeiktais pagrindiniais normafyviniais dokumentais.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Nuosavybés teise j zemés sklypg ir statinius jrodantys dokumentai

NTRC duomeny banko israsas. Registro Nr. 15/1044 (zemés sklypas)

Valstybinés Zemés panaudos sutartis Nr. Pn15/96-0573, 1996-12-17
Papildomas susitarimas prie valstybinés zemeés panaudos sutarties Nr. Pn15/06-
1405, 2006-09-26

Zemés sklypo planas

NTRC duomeny banko israsas. Registro Nr. 60/36248 (pastatai, statiniai)
Teritorijy planavimo dokumentai

Detalusis planas (aiskinamasis rastas ir pagrindinis brézinys)

Techniné projektavimo uzduotis
Projektavimo uZduotis (Druskininky savivaldybés administracijos direktoriaus
2018-09-27 jsakymu Nr.V35-895)

Skvero sutvarkymo schema (priedas prie Projektavimo uzduoties)

Prisijungimo salygos

UAB ,Druskininky vandenys"” ftechninés salygos Nr. 037, 2020-04-27

AB ,ESO" Prijungimo salygos terminuotam elekfros jrenginiy prijungimui Nr.
TER20-35880, 2020-05-14

Atlikti tyrimai

‘ Topografinis planas M1:500 (suteiktas unikalus numeris 15:19:367, 2019-08-21)

Projekfiniai pasiulymai
‘ Projektiniai pasiulymai (patvirtinti 2020-04-15)

Auksciau iSvardinti privalomieji projektavimo dokumentai pateikiami Bendrosios dalies prieduose ir
rinkinyje Kiti dokumentai.

1.2. Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas TP,
sgrasas

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekfo dalis :

LR |statymai:
1. LR statybos jstatymas
2. LR architekturos jstatymas
3. LR vandens jstatymas
b, LR atlieky tvarkymo jstatymas
Statybos techniniai reglamentai:
5.| STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:201% Statiniy klasifikavimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
STR 1.04.04:201% Statinio projektavimas, projekto ekspertizée
DOKUMENTO 7YMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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9.| STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai isduotg statyba leidziantj dokumenta
padariniy salinimas

10| STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

11.] STR 2.01.01(1):2005 Esminis stafinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pasfovumas

12, STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

13, STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

14} STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

15| STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

16, STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

17| STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukciju projektavimo pagrindai

Kiti dokumentai:

18.| 2010-12-0%, Nr. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

19.| RSN 26-90 Vandens varfojimo normos

20| RSN 156-94 Statybiné klimatologija

21) HN 24:201% Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

22| HN 36:2009 Draudziamos ir ribojamos medziagos

23| 2019-06-06 d. Nr. XIlI-2166 Lietfuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy
jstatymas

24| 2011-05-03 jsakymu Nr. D1- | Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo

368

25| LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

26| LST EN50081, LST EN50082 Elekfromagnetinis suderinamumas

27 LST EN50173 Informaciniai technologijos, Bendros kabelinés sistemos

28| LST EN50310 Informaciniy technologijy jrangos potencialai ir jzeminimas

29| LST IEC 61312 Apsauga nuo Zaibo elektromagnetiniy impulsy

30| Nr.305/2011, 2011-03-09 Europos Parlamenfo ir Tarybos reglamentas

31| Nr. 1V-978, 2011-10-14 Elektroniniy rysiy infrastrukturos jrengimo ir naudojimo
taisykles

32| (E)|T) Elektros jrenginiy jrengimo tfaisykles

33| Nr. V-294, 2012-10-10 Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12

34| KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo faisyklés

35| Nr. D1-674, 2007-12-14 Sodmeny kokybés reikalavimai

PASTABA: Sprendiniai parengfi vadovaujantis projekto pafeikimo metu statybos leidimui gauti galiojusiais
normatyviniais dokumentais. Nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams automatiskai galioja
juos keiciantys. Rangovas jgyvendindamas projektg turi vadovautis auksciau paminetais aktais, jstatymais,
taisyklémis ir pan.

1.3. Kompiuterinés programos

Projekto dalis parengta naudojantis MS Office 2016, AutoCAD LT 2020 ir PDF24 kompiuterinémis
programomis.
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2. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projektas
STATINIJ PASKIRTIS - Kitos paskirties inzineriniai statiniai

STATYBOS VIETA - Zemés sklypo kad. Nr. 1501/0004:61 Druskininky m. k. v.

STATYBOS RUSIS - Nauja statyba

STATINIO KATEGORIJA - Il grupés nesudétingas statinys

STATYTOJAS - Druskininky savivaldybe , ak.111100394

PROJEKTUOTOJAS - UAB ,Ademo grupé”, e. pastas: info@adem.lt

PROJEKTO VADOVE -

ETAPAS - Techninis projektas (TP).

3. STATYBOS VIETA IR SKLYPO APIBUDINIMAS

3.1.  Sklypas

Adresas: Druskininkai, M. K. Ciurlionio g. 80.

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves pavadinimas: 1501/0004:61 Druskininky m.k.v.; Unikalus
daikto numeris: 1501-0004-0061.

Naudojimo paskirtis: Kita.
Zemés sklypo naudojimo budas: Visuomeninés paskirties teritorijos.

Nuosavybeés teisé - Lietuvos Respublika, a.k.111105555; Sudaryta panaudos sutartis 1996-12-1#d. Nr.Pn15/96-
0573, 2006-09-20d. Apskrities virsininko jsakymas Nr.15-7-2151; 2006-09-26d. Susitarimas Nr.Pn16/06-1405.

Panaudos gaveéjas: Druskininky savivaldybe, a. k. 111100394
Plotas: 1,6570 ha.

Sklypui taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
e Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastrukturos apsaugos
zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis);
e Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis);
e Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis);
e Viesyju rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (Il skyrius,
vienuoliktasis skirsnis).

Servitutas - tfeisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines ir antzemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas
0,0114 ha, Servifuto sutartis Nr. 4605, galioja nuo 2017-09-22.

Sklypui yra parengtas detalusis planas (pridedamas Bendrosios dalies prieduose).

Sklype yra vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklai, Silumos ir karsto vandens tiekimo
tinklai bei pozeminiy elektros liniju tinklai.
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3.2. Klimato salygos

Pagal RSN 156 - 94 ,Statybiné klimatologija” duomenis Varénos klimatinés salygos:
Oro temperatura: viduftiné metiné oro tfemperatura 6,1 oC; maksimali oro temperatura 36,8 oC; minimali oro
temperatura -40,5 oC.
Santykinis oro drégnumas - metinis santykinis oro drégnumas - 79 %.
Véjas - vidutinis mefinis véjo greitis = 2,7 m/s; maksimalus véjo greitis - 25 m/s. Vyraujantis véjas sausio
menesj - pietryciy, liepos ménesj - vakary.
Krituliai - vidutinis metinis krituliy kiekis 658 mm; maksimalus paros krituliy kiekis 95,6 mm.
Sniego danga - vidutinis sniego dangos storis per ziemg 25 cm; maksimalus sniego dangos storis per ziema
60 cm.
Dirvos temperatura - maksimalus dirvozemio jSalimo gylis (cm) galimas vieng karta per 10 mety - 108 cm;
per 50 mety - 138 cm.

3.3. Reljefas

Sklypo dalyje, kurioje projektuojamas skveras reljefas nepasizymi dideliais auksciy perkritimais.
Auksciy skirtumas isilgai sklypo - apie 0,2m, skersai - apie 0,12m.

3.4. Zeldiniai

Sklype yra saugotiny Zeldiniy. Atliekant skvero jrengimo darbus, privaloma laikytis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 . Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisyklés”. Vykdant darbus atviru bUdu, medziai augantys uz vykdymo zonos (1-2 m.), iki darby
pradzios aptveriami mediniais skydais arba lentomis. Aptvaras turi buti 1,8-2,0 m. aukscio trikampis, jo
krastinés ne arciau kaip 0,5 m. Nuo medzio kamieno, kampuose jkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 m.

2eldynu tvarkymo sprendiniai pateikiami projekto Sioje dalyje.

3.5. Esami statiniai

Zemés sklype M. K Ciurlionio g. 80, Druskininky m. (unikalus Nr. 1594-0003-2011) registruoty statiniy
sgrasas:

Pastatai:
Pastato pavadinimas 2yméjimas Paskirtis Kategorija
plane
Pastatas-Mokykla 1C2p Mokslo Ypatingasis
Pastatas-Administracinis pasfafas 2C1p Administracine Neypatingasis
InZineriniai statiniai- Kiemo Kiti inzineriniai Nesudéfingasis
aikstele, tvora, sulinys statiniai

Taip pat yra sie inzineriniai tinklai:
Vandentiekio;

Nuoteky Salinimo;

Silumos tiekimo;

Elektros;

Apsvietimo;

Vs WS
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6. Elektroniniy rysiy.

Sklype nenumatoma griauti ir iSkelti/perkelti esancius pastatus ir inzinerinius tinklus.
ISorés ardymo darbai apima betoniniy plyteliy dangos ardyma darby ribose.

3.6. Teritorijy planavimo dokumentai

Bendrasis planas

Pagal Druskininky savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo pagrindinj brézinj, sklypas
Druskininkuose, M. K. Ciurlionio g. 80, patenka | intensyvaus uzstatymo funkcine zong - gyvenamoji
intensyvaus uzstatymo zona (GD), tai polifunkcinés kompaktinio didelio uzstatymo intensyvumo dominuojancio
daugiaaukscio gyvenamojo uzstatymo teritorijos su vienbuCiy ir dvibuciy gyvenamyju namy fragmentais bei
socialiniy, visuomeniniy ir paslaugy objekfty infrastruktura bei gyventoju rekreacijai reikalingais atskiraisiais
zeldynais.

>~

fll-

pav. 1 — Istrauka is Druskininky savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimas pagrindinio bréZinio (tpdr.lt)

Detalusis planas
Sklypas Druskininkuose, M. K. Ciurlionio g. 80, patenka j detalyjj plana ,Zemes sklypo Ciurlionio g.
78, Druskininkuose, padalijimo j du atskirus sklypus prie esamy pastaty, naudojimo ir tvarkymo rezimy bei
reglamenty nustatymo detalusis planas”.
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pav. 2 — Istrauka is detaliojo plano pagrindinio bréZinio
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3.7. Saugomos teritorijos ir kulturos paveldas

Sklypas Nr. 1501/0004:61 Druskininkuose j saugomy teritorijy ribas nepatenka.
Sklypas Nr. 1501/0004:61 Druskininkuose nepriklauso ,Natura 2000" teritorijoms.

L. SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI

Pradeti sklypo tvarkymo darbus galima tuomet, kai Statytojas (uzsakovas) nustatytaja tvarka gavo ir
perdavé Rangovui Siuos dokumentus:
e pradeti vykdyti zemés darbus tik po fo, kai gavo statybos leidima, statybos darby Zurnalg ir statinio

nuzymeéjimo vietoje aktg su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais);

e nustatyta tvarka parengty ir patvirtintg statinio projektg arba su Zemés darby vykdymo vietoje
esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderinta
zemés darby vykdymo aprasg ir schema. Darbo projektas gali buti pateiktas kaip vientisas
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dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (uzsakovo), projektuotojo ir
rangovo suderintg kalendorinj grafika;

e Rangovas vadovaudamasi projekto statybos darby organizavimo dalimi, iki statyby darby pradzios
turi pasirengti statybos darby technologijos projekt3. Rengiant statybos darby technologijos
projekta, privalo laikytis statinio projekfu, techninio projekfo sprendiniais, statybos techniniais
reglamentais, jmonés statybos taisyklemis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos
darby technologijos projekte turi buti pateikti konkretus darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali bUti nuorodos ar istraukos iS darbuotoju saugos ir sveikatos teisés akty
bei normatyviniy dokumenty;

e statybvietés perdavimo ir priémimo akta (kai rangovas jg priemé) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi buti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasirasymo dienos) paruosiamyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose butina nurodyti aflikty darby trukumus (jei ju yra);

PrieS pradédamas zemés kasimo darbus statiniy, inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity
objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg zemés darbams vykdyti
ir STR 1.07.02:2005 nustatyta tvarka, raétu (faksu). Zemés darby vykdymo vietoje pazymeti esamy poZeminiy
inzineriniy statiniy vietas, kulturos paveldo objekty teritoriju bei ju apsaugos zony, saugomy teritorijy bei
ju apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemj, reljefg bei Zeldinius nuo
galimos zalos.

ISkviesti zemés darby vykdymo vietoje esanciy inzineriniy tinkly, pozeminiy statiniy, susisiekimo
komunikaciju savininkus (naudotojus, valdytojus) ar ju atstovus ne veéliau kaip pries 5 dienas iki darby
pradzios pranesdamas jiems tiksly zZemés darby pradzios laikg ir vieta, Afstovai privalo jrasyti savo
reikalavimus (nurodymus) j statybos darby zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

Jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kt.) apsaugos zonoje yra
archeologinio paveldo ar kity paveldo objekty, Zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kultiros paveldo
departamento nustatyftomis salygomis.

Pries Zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inzineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos zonose
suderinti su ju savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly,
kity inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy statiniy valdytojo atstovo nurodymus
(Sie nurodymai jrasomi j statybos darby zurnala);

Pries Zemeés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei statybos leidimas gautas
daugiau nei pries | metus.

Jei kasant Zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti inzZineriniai statiniai, tinklai
ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo
reikalingas - rangovas ar statantis Ukio budu statytojas) issiaiskina, kam priklauso sie statiniai,
pareikalauja is naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo prieziuros
tvarka, apie jg pranesa kaséjui ir leidzia testi darbus.

UZ inzineriniy statiniy tinkly, kity sugadinima, saugomy augaly rusiy ir bendriju radavieCiy ar augavieciy
sunaikinima ar sugadinima vykdant Zemeés darbus atsako statybos vadovas. Apie padaryty zalg surasomas
aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas Zzalos pobudis,
priezastys, kaltininkai, priemonés ir terminai zalos padariniams pasalinti.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti zeme ar statybinémis medZiagomis bei ju atfliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly suliniy (kamery) dangCius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zzenklus, kitus
jrenginius, priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kulturos vertybiy teritorijas ir ju apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu statybos
ar zemes darby technologijos projektu (SDTP).

Visais atfvejais, uzbaigqus Zemés darbus, Zemés pavirsiaus lygis turi buUti toks, koks buvo iki darby
pradzios.
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Statybos statybvietés paruoSiamieji darbai

- teritorijos valymas (dirvozemio nukasimas, dangy ardymas);

- apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens;

- laikinyju ir nuolatiniy keliy tiesimas, buitiniy patalpy ir kity laikinyju pastaty statyba, laikinyju
inzineriniy tinkly tiesimas;

- gamtosaugos darbai;

- paruosiamos aikstelés augalinio sluoksnio ir laikino grunto, statybiniy atlieky ir statybiniy medziagy
sandéliavimo zonos.

Atlikus paruosiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai Zemés darbai. Zemés darbai vykdomi pagal STR

1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara” ir DT 5 - 00 "Saugos ir sveikatos taisyklés

statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy duobiy ir transejy
slaity nuolydziy, priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

5. PROJEKTO KONCEPCIJA IR SPRENDINIAI

Projekfo sprendiniai atfitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritoriju planavimo
dokumentus, esminius statiniy ir statinio architekturos, aplinkos reikalavimus. Projekte numatomi darbai ir
ju apimtys atitinka uzsakovo patvirtintg projektavimo uzduotj.

Pietinéje zemés sklypo M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0004:61) dalyje, kurioje
planuojamas skveras esantys peésCiyjy takai yra blogos buklés, dangos nusidévéjusios ir nepritaikytos
Zmoniy su negalia poreikiams.

Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projekto sprendiniuose yra numatoma sutvarkyti
dalj pietinéje zemés sklypo (kad. Nr. 1501/0004:61) puséje esancios teritorijos, jrengiant naujus takus, aikste
su fontanu, suformuoti naujus ir sutvarkyti esamus Zeldinius, apSviesti skverg naudojant Siuolaiking LED
apsvietimo technologija. Druskininky miesto skvero sutvarkymo projektiniuose pasitulymuose pateikiami
sprendiniai numato kokybiskos ir Siuolaikiskos viesosios erdvés sukurimg, pritaikant visuomeniniam naudojimui
bei edukaciniams renginiams.

5.1. Projektuojami statiniai

Skvere projektuojami sie statiniai:

NR | Statinys Statinys Paskirtis kategorija Statybos riSis | Plotas,
inZinerinis KV.M.
tinklas
A-1 | Poilsio ir | Kitas inzinerinis | 12. Kitos paskirties | Il grupé, nesudétingasis | Nauja statyba | #17,18
edukaciné | statinys inzineriniai statiniai | statinys
aikste

F-1 | Fontanas | Kitas inzinerinis | 12. Kitos paskirties | | grupé, nesudétingasis | Nauja statyba | 56,25
statinys inzineriniai statiniai | statinys

T-1 | Péstiyjy Kitas inzinerinis | 12. Kitos paskirties | Il grupé, nesudétingasis | Nauja statyba | 615,50

takas statinys inzineriniai statiniai | statinys
F-2 | Kamera Inzinerinis 9.8. Kiti inzineriniai | | grupé, nesudétingasis | Nauja statyba
tinklas tinklai statinys
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Sklype taip pat projektuojami inZineriniai tinklai (vandentiekio, lietaus nuoteky salinimo, elektros).
Inzineriniy tinkly sprendiniai pateikiami kitose projekto dalyse.

5.2. Sklypo plano sprendiniai ir motyvai

Planuojamo skvero funkcine sistema sudaro susisiekimo takai, aikste, poilsio zonos ir gélynai. Kaip
pagrindinis parko akcentas numatomas grindinis fontanas aikstés centfringje dalyje.

5.3. Statiniy, inZineriniy statiniy, tinkly ir kity komunikacijy iSdéstymas sklype ir altitudziy
parinkimas

Motorizuotas patekimas j projekto apimtimi nagringjama teritorija nenumatomas (iSskyrus aptarnaujant;
transporta). Pestieji j sklypg patenka iS sklypo pietvakaringje dalyje esancios M. K. Ciurlionio gatves ir
rytingje dalyje esanciy taky. Siekiant natuUralumo planuojama taky sistema organiska, takai netaisyklingos
formos. Salia patekimo j skvera rytingje ir pietingje sklypo puséje numatomi 6 dviraciy stovai. Planuojamame
sklype dviraCiy eismas nenumatomas.

Aiksté, pescCiyju takai privedami prie esamy, gretimy statiniy altitudziy. Auksciy skirtumo nenumatoma.

Nauji inzineriniai tinklai projektuojami taky apsSvietimui, fontano bei laistymo sistemos aptarnavimui,
lietaus vandens surinkimui. Projektuojami nauji lietaus nuoteky salinimo tinklai, vandentiekio, elektros tinklai
teritorijos apsvietimui bei fontano aptarnavimui.

Nauji inzineriniai tfinklai projektuojami vadovaujantis tinkly savininky isduotomis prisijungimo salygomis
(pridedama BD prieduose). Atskiros projekto inzineriniy tinkly dalys (projektai) yra suderinti su salygas
iSdavusiomis institucijomis (pridedama BD prieduose).

5.4. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Visame sklype numatomi planiravimo darbai pagal sklypo auksciy plana. Nuo centrinés skvero aikstés
dalies lietaus vanduo nuvedamas | fontano linijinj drenaza. Zemiausiose taky vietose jrengiami lietaus
surinkimo suliniai su grotelémis, kurie pajungiami j miesto lietaus nuoteky tinklus.

5.5. Teritorijos tvarkymas ir apzeldinimas

Dangos.

judéjima zmonéms turintiems judéjimo negalia. Pagrindiniai takai projektuojami is dekoratyviniy plyteliy-

trinkeliy, skelto granito dangos (spalvinis sprendimas turi buti derinamas su projekto architektu).
Projektuojamos dangos pritaikomos aptarnaujanciam transportui.

Zeldynai ir Zeldiniai.

Esami Zeldiniai tvarkomi laikantis nustatytomis reikalingomis tvarkymo priemonémis. Numatomas esamy
medziy genéjimas. Salinami menkavertiai Zeldiniai.

Teritorijoje jrengiami pésciyjy takai ir Zalieji plotai. Dalyje zaliyjy ploty jrengiami gélynai, kitur séjama
veja.

Gélynuose augalai parenkami pagal Druskininky skvero kompozicine idéj3. Geélynuose numafomos
daugiametés gélées: Aluné, Astilbé, Brunera, Veronika, éalavijai (tikslinama darbo projekto rengimo metu).
Vienmeteés gelés: 2iognagés, Krokai, Vilgdalgiai, Margeniai, Tulpés, Iberis (tikslinama darbo projekto rengimo
metu). Nesiekiama planuojamg erdve intensyviai uzpildyti augalais. Jie parenkami siekiant sustiprinti skvero
koloristika, erdviy dinamika, pagyvinti tekstura. Augalai parenkami taip, kad isryskinty sezony skirtumus,
bet tuo paciu atspindéty nuoseklia sezony kaitg. Augalai kruopsciai iSdéstomi.
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Sitlomi sodinti reprezentatyvis, taisyklingos struktiros Zeldiniai. Sodinamy Zeldiniy minimalus aukstis,
diametras ir kiti kriterijai parenkami vadovaujantis 2007 m. gruodzio 14 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministro jsakymu ,Dél sodmeny kokybés reikalavimy patvirtinimo” Nr. D1-674 (Nauja redakcija -= 2011 m.
gruodzio 16 d. Nr. D1-983). Taciau augalus reikalinga rinktis ir didesniy iSmatavimy, ne tik tenkinancius
minimalius reikalavimus.

Parinkti augalai nereiklUs augimo salygoms, tinkami auginti urbanizuotose teritorijose, nebijantys tarsos.
Gali augti rugsciuose, Sarminiuose ar sausuose dirvozemiuose, taCiau geriausiai auga vidutinio derlingumo ir
drégnumo dirvoje.

Mazosios architekturos elementai ir jrenginiai.
Skvere numatyta mazosios architekturos elementy - betoniniai su mozaikinio betono apdaila suolai,
skvero Sviestuvai, dviraciy stovai, siuksliadézes, lauko gerfuve, apsauginiai stulpeliai.

5.6. ApSvietimas

Del naudotoju saugumo visg parko teritorija numatoma apsSviesti. Pagrindiniy taky apsvietimui sitGlomi
Papildomai numatomi LED Zemeés prozektoriai atrinkty medziy apSvietimui iS apacios, kuriy sviesos spektras
paryskina medzio charakterj. Detalus sklypo sutvarkymo sprendiniai pateikiami Elektrotechnikos dalyje (E).

5.7. Apsauginés priemonés nuo smurto ir vandalizmo

Druskininky skveras planuojamas afviroje teritorijoje, aptvérimas nenumatomas.
Naudotojy saugumui ir patogumui visg planuojamo skvero teritorija numatoma apsviesti.
Numatomi atsparts vandalizmui jrenginiai ir Sviestuvai.

5.8. Autotransporto privaziavimo keliai, stovéjimo aikStelés, péscCiyju takai

Jvaziavimas/iSvaziavimas iS sklypo - esami (néra Sio projekto apimtyje). Motorizuotas patekimas |
projekto apimtimi nagrinéjama teritorij nenumatomas (iSskyrus aptarnaujantj transporta).

Automobiliy stovéjimo viety skaiCius nekinta.

Sklype jrengti pésciyjy takai. Uztikrinamas patogus Zmoniy su negalia judéjimas sklypo teritorijoje.
Projektuojamos dangos pritaikomos aptarnaujanciam transportui.

5.9. Atlieky surinkimas ir fvarkymas

Projekto apimtyje esamy pastaty naudotojy atlieky surinkimas néra spendziamas.

Statyby metu, jrengiant skvera, atliekos rusiuojamos, surenkamos ir tvarkomos vadovaujantis
Savivaldybées administracijos nustatyta tvarka. Afliekos bus iSvezamos pagal sudaryty su paslaugy tiekéju
sutartj.

Statybiniy aflieky tvarkymas

Atlieky ir kity susidaranciy medziagy salinimas turi buti afliekamas pagal Aplinkos apsaugos
agenturos reikalavimus (Rangovas turi gauti leidimg). Atliekos Salinamos pagal Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos (SADM), Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Aplinkos ministerijos (AM) reikalavimus. Darbai
atliekami pagal SADM ir SAM 1998 m. gequzés 6 d. jsakymg Nr. 87/236. Statybinés atliekos turi buti
tvarkomos remiantis Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637
LStatybiniy atlieky tvarkymo taisykles”.
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Statybines ir griovimo atliekas draudziama salinti j misriy komunaliniy atlieky, pakuoCiy, pakuoCiy
atlieky ir antriniy Zaliavy konteinerius ar palikti Sias atliekas sSalia Siy konteineriy.

Vykdant statybos darbus, turi buti naudojamos kokybiskos, aplinkai saugios medziagos ir
technologijos. Medziagos, tinkamos aplinkos ftvarkymui, sudedamos statybvietéje. Kitas medziagas Rangovas
turi pasalinti pagal Uzsakovo atstovo nurodymus. Objekto statybos metu susidariusios statybines atliekos
statybos vietoje turi buti isrusiuotos j tinkamas naudoti ar perdirbti ir nefinkamas naudoti afliekas
(statybinés siukslés ir atliekos, tarp ju tara ir pakuotés, kurios uzterstos kenksmingomis medziagomis).
Uzbaigus statybos darbus, visas statybines Siuksles ir atliekas susidariusias statybos metu turi buti
surinktos, pakrautos j autosavivarcius ir iSveztos pagal sutartj j sqvartyna, perduotos atliekas tvarkancios
jmonéms arba panaudotos atflieky uzdengimui arba statybos reikméms.

Degalai ir tepalai turi bUti saugomi specialiai jrengtose aikStelése. Mechanizmus ir masinas degalais
ir tepalais pildyti tik Siose aikstelése.

Bus naudojami tik techniskai tvarkingi mechanizmai, darbai atliekami tik darbo valandomis, nesudarant
nepatogumy Zmonéms poilsio metu dél mechanizmy keliamo triuksmo.

Betono ir skiedinio priémimui turi bUti jrengta kilnojama aikstelé su paklotais ir bortais is lenty.

UZ statybiniy atlieky tvarkyma atsakingas Rangovas. Rangovas turi padengti visas islaidas susijusias
su medziagy pasalinimu ir atidavimu atliekas tvarkancioms organizacijoms.

Statybos uzbaigimo metu Rangovas privalo pateikti dokumentus jrodancius, kad statybinés atliekos
buvo perduotos aflieky ftvarkytojui.

Atliekos rusiuojamos, surenkamos ir tvarkomos vadovaujantis Savivaldybés administracijos nustatyta
tvarka.

Susidarysianciy aflieky orientaciniai kiekiai ir rusis pateikiami Zemiau esancioje lenteléje.

Lentelé. Afliekos, atlieky fvarkymas.

Atliekos
8 2
(7)) I; E ;_'_J g
Technologinis E " a E, = o = E Numatomi atlieky
procesas £ 5 E v 2 & il = tvarkymo bidai
; £ | 5gE | 2R 2
& ¢ S (=
<= 2
Griovimo/ardymo darby atliekos
Betonas
= 2083 t 17 01 01
Griovimo/ (trinkelés) '
rlovimo/ar Iy talas = 0,005 t | 17 06 07 | Nepavo- | . . O
dymo darbai - kietos N Uz atlieky isvezima
Medis =02t 170201 | Jingos | i as Rangovas
Stafybinis =~ 0,05 1 17 09 04
lauzas
Statybos darby atliekos
Betonas = 0,015 t 17 01 01
Befonas =011 17 01 01
(trinkelés) D1
Statybos o alas N U3 atlieky iveZim
darbai S = 0,001 t kietos | 17 04 0F | oPavos e 3
(armatdra) jingos atsakingas Rangovas
Gruntas = 1240 t 17 05 04
Komunalineés
= 56 k 20 03 01
atliekos 9
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Atlieky kategorija ir kodas parinktas remianfis Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m.

geguzeés 03 d. jsakymu Nr. D1-368 ,Deél aflieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo".

5.10. Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Atliekant statybos darbus, privaloma laikytis Liefuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo

15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,,2eldiniu apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles”.

Pagal uzsakovo pateikta projektavimo uzduotj ir apimtis bus atliekamas Druskininky skvero, adresu

MK Ciurlionio g. 80, Druskininkai, jrengimas. Statyby metu nenumatoma, kad bus kertami medziai.

Gamtosaugos priemonés numatomos statybos darbu technologijos projekte, jvertinus salygas,

numatytas isduodant leidimg statybai. Atliekant statybos darbus, kad buty iSsaugoti statybvietéje paliekami
augantys zeldiniai bus atliekama:

iSpurenta ir pafresta zemé po statybvietéje auganciy medziy ir krumy lajomis pries statybos pradzia,
kad pageréty ju augimo salygos statybos laikotarpiu;
iki darby pradzios aptverti medziai ir krumai, augantys statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo jvaziavimo
ar iSvaziavimo iS statybvietés vaziuojamosios dalies krasto.
pavieniai medziai aptveriami trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés ne arciau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvaras tvirtinamas kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;
jrengiami takai, pakelti virs Zemés pavirsiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo
metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);
saugomas nuimtas nuo zemeés sklypo uzstatomos dalies dirvozemis tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uztersimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad buty galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;
zeldiniai laistomi Medziy ir krumy prieziuros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy
ir gélyny prieziuros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45
(2in., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;
statyby metu nebus sandéliuojamos medziagos ir jrenginiai, nevazinés, nebus statomos transporto
priemonés, laikini statiniai ir jrenginiai prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy laju projekcijy, bet ne
arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krumy. Nesandéliuojamos degios medziagos arciau kaip 10
metry nuo medziy kamieny ir kramy;
medziai, esantys skvero sklype, kasant transéjas bus saugomi staciais slaitais su isramstymais
tvirtinamais statramsciais.
medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbai bus vykdomi zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny
(ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirsiaus), nepazeidziant sakny sistemos;
statyby metu nebus pakeista daugiau kaip 5 cm (virs ar zemiau) natiralaus grunto lygio prie medzio
Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzZio kamieno.

Statyby metu sklypas bus apzeldintas pagal statinio projekta, nepazeidziant Medziy ir krumy veisimo,

vejy ir gélyny jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d.
jsakymu Nr. D1-#1% (Zin., 2008, Nr. 2-77);

Skvero jrengimo statybos darby metu bus sutvarkyti/apgenéti esantys medziai teritorijoje.
Vykdant Zemeés darbus esantys kelmai ir Saknys turi bUti israuti ir iSvezti uz statybvietés riby.

Medziagos, finkamos aplinkos tvarkymui, turi buti sudétos statybvietéje. Kitas medziagas Rangovas

turi pasalinti pagal Uzsakovo nurodymus. Rangovas turi padengti visas islaidas, susijusias su medziagy
pasalinimu iS statybos aiksteliy. Rangovas turi jvertinti tai, kad statybinj lauzg reikés isvezti j statybiniy
medziagy savartyna.

Ruosiant statybviete, nukasamas dirvoZemis ir, nesumaisant su grunfu, saugomas numatytose ir

netrukdanciose statybos darbams vietose. Baigus statybos darbus furi buti panaudotas teritorijos
sutvarkymui. Apzeldinimui naudojama zemé turi buti be akmeny, grumsty, augaly, sakny ir kity pasaliniy
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dalyky, joje negali buti panaudoty tepaly ir pan. medziagy, kenkianciy augalams. Visos séklos turi buti
sveikos, be defekty, nepaZeistos saulés. Rangovas atsako uz séjiniy apsaugq ir laistyma po ju paséjimo iki
tol, kol baigia vykdyti darbus.

Atliekant statybos darbus laikinieji statiniai statybvietéje jrengiami naudojant ekonomiskas
medziagas ir konstrukcijas, inventorines patalpas. Ten, kur vyks statybos darbai bus galima naudotis
nuolatinius kelius, inZinerinius tinklus.

5.11. Projektiniy sprendiniy atifiktis

Projektfo sprendiniai afitinka normatyviniams ir privalomiesiems projekto rengimo dokumentams,
teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektdros, aplinkos, krastovaizdzio,
nekilnojamyju kulturos paveldo vertybiy reikalavimams, treciyju asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

Treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statyby nebus pakeistos.

Statybos metfu aikstelé aptveriama Zemés sklypo ribose. Statybinés medziagos sandéliuojamos Zemés
sklypo ribose. Statybos metu kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs. Prigjimai ir privaziavimai
statiniai nefurés neigiamos jtakos greftimoms teritorijoms.

Nekeiciama galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves; islieka galimybe
naudotis inzineriniais tinklais; uztikrinama apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir
pavojingos spinduliuotés; uztikrinama apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemeés sluoksniy
tarsos; siekiamas aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, ju veiksmingumo saugojimas; saugojamos gamtos
ir kulturos vertybés, vertingi zeldiniai; saugomos gaisro gesinimo sistemos.

Statybos metu isardytos esamos dangos (asfaltas, zalia veja) turi buti atstatytos j pradine padét;.
Nuimtas ir iSsaugotas augalinis gruntas grazinamas j pradine vieta, uzséjama zolé (veja, kur ji buvo jrengta).

5.12. Gaisriniy masiny jvaziavimas j sklypa

Evakuaciniai keliai. Numatomi statiniai yra atviroje teritorijoje. Gaisro atveju pasisalinti iS teritorijos
nesudéfinga, todél specialios priemonés nenumatomos.

Gaisro gesinimas, gelbéjimo darbai ir pirminés gaisro gesinimo priemonés. Gaisrinés masinos turi
galimybe privaziuoti prie sklypo is MK. Ciurlionio gatves.

Skveras nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kurivose gali buti saugomos ypac
kenksmingos ar kitaip pavojingos medziagos virsijant leistinus ribinius kiekius, todel kiles incidentas gali
buti pavojingas lokaliai, gretimy teritorijy apsaugai nepadaranf esminiy nuostoliy. Incidento likvidavimui
pakanka priesgaisrinés gelbéjimo tarnybos pajegy.

5.13. Aplinkos ir statiniy pritaikymas nejgaliyju poreikiams

Projekto sprendiniai atitinka STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas” reikalavimus. Skvero teritorija
atitinka universalaus dizaino principus ir yra pritaikyta zmoniy su negalia reikmems.

Techninio projekto sprendiniai uztikrina, kad IN galéty laisvai ir saugiai judeti visoje skvero
teritorijoje. Planuojamy taky plotis - ne mazesnis kaip 1 200 mm, isilginis taky nuolydis - ne didesnis
kaip 1:20, skersinis tako nuolydis - ne didesnis kaip 1:30. Numatomos pakankamai tvirtos ir lygios taky
ir aiksteliy dangos iS monolitiniy betono ir akmens plokscCiy.

N judéjimo trasy pavirdiai turi bati lygls, kieti, pakankamai $iurk$tds, neslidds, neklampGs, i
nebiriy (ne smélio, ne Zvyro) ir saikingai rievety medziagy Dangos iS ploksciy ar plyteliy turi buti lygios,
siulés farp plyteliy ne platesnés nei 15 mm. N pritaikytose trasose ir zonose esanciy groty, dangCiy ir
pan. kiaurymés negali buti platesnés kaip 15 mm.
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Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” bei ISO 21542:2011 reikalavimais pésciyjy
takuose pries lygio ar krypties pasikeitimus, susikirtimy su gatviy vaziuojamaja dalimi bei kitomis kliGtimis
vietose turi buti jrengti nurodyty savybiy TVPI (taktiliniai vaiksSciojamojo pavirsiaus indikatoriai). Judéjimo
trasose jrengiami TVPI skiriami j du tipus:

1) Démesj atkreipiantys indikatoriai (jspéjamieji, apsisprendimo): kauburéliy virsaus skersmuo d=12-25
mm, kauburéliy apacios skersmuo d=virsutinis skersmuo plius 10+1 mm; kaubureéliy aukstis turi bati
h=4-5 mm iSkiles virs dangos pavirsiaus; atstumai tarp kauburéliy centry b=45-61 mm.

2) Nukreipiamieji indikatoriai (vedimo): vedimo juosteliy plotis turi buti  b=20-25 mm; vedimo juosteliy
aikstis furi buti h=4-5 mm iskiles virS dangos pavirsiaus; atstumai tarp juosteliy centriniy asiy
isdéstyti s=40-55 mm; bendras juosteliy plotis W - bent 250 mm; vedimo juostelés ilgis L - bent
270 mm; tarpai tarp juosteliy d=30 mm.

Sklypo teritorijos pritaikymui IN reikmems keliami $ie reikalavimai:

- pésciyjy faky (saligatviy) sankirtose su vaziuojamajg dalimi tako danga nuzeminama iki
vaziuojamosios dalies virsaus;

- kelio Zenklai esantys sSalia pesciyju tako (Saligatvio) pakelti nuo dangos virsaus 2200 mm
(atstumas duotas nuo dangos virsaus iki zenklo apacios;

- bet kokie nelygumai, iskilumai ar jdubos tako pavirsiuje nefuri virsyti 5 mm, matuojant
vertikaliai nuo auksciausio iki zemiausio tako pavirsiaus tasko (sSis reikalavimas netaikomas
trinkeliy dangy ir ploksciy dangy sialéms);

- ant peésCiyjy taky neturi bUti dangCiy, groty, trapy ir kity kliGCiy kySanciy auksciau, ar
jleisty giliau kaip 5 mm nuo tako pavirsiaus.

6. PAGRINDINIAI SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI

6.1. Sklypo sanitariné ar apsauginé zona

Sklypui sanifariné ar apsauginé zona néera nustatoma.

6.2. Sklype susidarantios sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos

Projektuojamoje teritorijoje degios, pavojingos, radioaktyvios medziagos nebus saugomos. Todél gaisry
ar kity ekstremaliy situaciju (avariju) kilimo tikimybé nezymi.

6.3. Sklype esanciy kitoms Zinyboms priklausanCiy inZineriniy tinkly ar komunikacijy apsaugos
zonos, nustatyti veiklos apribojimai (servitutai)
Siuo projektu nauji servitutai néera projektuojami.
Sklype yra kitoms Zzinyboms priklausancios inzineriniy tinkly ar komunikaciju apsaugos zonos (Pagal
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas). Apsaugos zony plotus tikslinti jrengus
projektinius inzinerinius tinklus.

6.4. Automobiliy ir dviraciy stovéjimo viety skaicius

Automobiliy stovéjimo viety skaicius sSio projekto apimtyje nenagrinéjamas.
Salia patekimo j skverg rytingje ir pietinéje sklypo puséje numatomi 6 dviraciy stovai.

6.5. Sklypo plotas

Sklypo plotas yra 16570 m2 - nepakinfa.
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Tvarkomos fteritorijos plotas - 1990 m2.

6.6. Sklypo uzstatymo plotas

Siuo projektu nauji pastatai néra projektuojami. Uzstatymo plotas nekinta.

6.7. Sklypo uzstatymo tankis ir intensyvumas
Siuo projektu nauji pastatai néra projektuojami. Uzstatymo plotas ir pastaty bendrasis plotas nekinta.

UZstatymo intensyvumas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatyme nurodyta, kad uzstatymo intensyvumas yra visy
pastaty antZeminés dalies patalpy, jskaitant cokoliniy auksty ir naudojamy pastogiy patalpas, bendrojo
ploto sumos santykis su zemés sklypo plotu.

Pastaty anftzeminés dalies plotai apskaiciuoti vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” ir Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei
tikslinimo taisykléemis (2in., 2003, Nr. 18-790).

Pastaty antzeminés dalies bendri plotai (be rusio):

Plotas, kv. m.
Pastatas-Mokykla, 1C2p 2151,40
Pastatas-Administracinis pastatas, 2C1p 324,33
AntZeminiy daliy bendras plotas: 2475,13

Uistatymo intensyvumas = 2475,73 m?/16570 m®%100 = 15 %.

Uzstatymo tankis

Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo jstatyme nurodyta, kad sklypo uzstatymo tankis yra pastaty
ir turinciy stoga inzineriniy statiniy antzemine dalimi uzstatomo ploto, nustatomo pagal iSoriniy sieny ar
kity atitvary projekcija j Zzemés pavirsiy, santykis su zemés sklypo plotu.

Sklype pastaty uzimtas Zemeés plotas (uzstatytas plotas) apskaiciuotas vadovaujantis STR1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis (iin., 2003, Nr. 18-790).

Pastaty uzstatymo plotai:

Uzstatymo plotas, kv. m.
Pastatas-Mokykla, 1C2p 1222,00
Pastatas-Administracinis pasfafas, 2C1p 355,00
Bendras pastaty uzstatymo plotas: 1577,00

Uzstatymo tankis = 1577 m?/16570 m?x100 = 10 %.

6.8. Apzeldintas sklypo plotas

Priklausomyju Zeldyny norma sklype nustatoma vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007-12-21 jsakymu
Nr. D1-694 patvirtintu ,Priklausomyju Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasu”: Visuomeninés
paskirties teritorijos - 3.3. Zemés sklypai, skirti kitiems, nepaminétiems 3.1 ir 3.2 papunkciuose, pastatams
visuomeninés paskirties teritorijose - 15% (maziausias zeldynams priskiriamas plotas nuo viso zZemés sklypo
ploto).

Priklausomyju Zeldyny norma sklype yra ne maziau kaip 15% sklypo ploto.

Projekto dalies vadove
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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

Vykdant bendruosius statybos darbus Rangovas tfuri vadovautis galiojanciy Lietuvos Respublikos
statybos normatyviniy dokumenty reikalavimais ir nurodymais, medziagy gamintoju techninémis
instrukcijomis, bei visais projekto bréziniuose duotais techniniais nurodymais, pastabomis ir pan.

11 Tyrimai

Rangovas privalo vadovautis projekte pateiktu galiojanciu topografiniu planu. Esant poreikiui
atnaujinti topografine medziaga, atlikti geologinius, dendrologinius ir esamy inzineriniy tinkly tyrimus
Rangovas tai turi atlikti savo ésomis.

12. Projektine dokumentacija

Vadovaujantis sutartimi su Uzsakovu Projektuotojas parengia techninj ir darbo projektus. Jeigu
Rangovas keiCia projektinius sprendinius, visi projektiniy sprendiniy keitimai turi buti suderinti su
UZsakovu ir Techninés prieziuros vadovu, turi turéti teigiamas ekspertiziy iSvadas, nustatyta tvarka
patvirtinti bei gauti pritarimai atitinkamy institucijy, iSduodant statybos leidima.

13 Galimas nejtraukimas

Rangovas turi atkreipti démesj j tai, kad kai kurios statybos darby dalys dél objektyviy priezasciy
gali bUti nejtrauktos j ,Specifikacijas”. KonkretUs darbai paaiSkés vykdant darbus. Visi j nejtraukti
darbai priskiriami Rangovo rizikai.

14. Esami inZineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos

Rangovas susipazjsta su esamy inzineriniy tinkly, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai,
iSdéstymu, ir yra atsakingas uz savo ir/ar subrangovy sukeltg Siy tinkly pazeidima. Tai taikoma rysiy,
dujy, vandens tiekimo, nuoteky, elektros, Sildymo ir kt. linijoms.

Jei reikty atlikti pakeitimus esamuose inzineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas informuoja
techninés priezituros vadovga ir Druskininky savivaldybés administracija. Visi pakeitimai turi buti iS anksto
suderinti su techninés prieziuros vadovu, Uzsakovu ir susijusia valdzios jstaiga. Uz laikinus pakeitimus,
bUtinus jrangai ir medziagoms sumontuoti pagal Sig Sutartj, taip pat tais atvejais, kai patyres Rangovas
turéjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, nemokamai.

Rangovas turi jsigyti reikiamg draudima nuo galimos Zalos esamiems inzineriniams tinklams.

15. Darby sauga ir eiga

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugy bei tinkamas darbo
higienos salygas statybos vietoje bei statiniuose, taip pat gretimos aplinkos bei gamftos apsauga, Salia
statybos vietos dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darbo keliamo pavojaus be to,
nepazeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salyguy.

Rangovas turi pasirupinti visy frumpalaikiy statiniy demonfavimu ir sufvarkymu baigus darba.
Rangovas projekte turi nurodyti prisijungimo prie veikianciy inzineriniy tinkly taskus.

16. Lygiaverciai produktai

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta projekte gaminius/produktus pries tai suderings su
Uzsakovu ir projekto architektu. Lygiaverciai gaminiai/produktai turi atitikti projekte nurodyta
iSvaizda/stiliy, medziagiSkuma, dydzio parametrus, ir atitikti arba virsyti pateiktus techninius rodiklius.

Esant bUtinybei projekte nurodytos spalvos gali buti keiciamos prieS tai suderinus su projekto
architektu ir Uzsakovu ir jrasant j Statybos darby zZurnala.
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17 Pasiruosimas statybai

Pradeti sklypo tvarkymo darbus galima tuomef, kai Statytojas (uZsakovas) nustatytaja tvarka
gavo ir perdave Rangovui Siuos dokumentus:

statybos leidima, statybos darby Zurnala:
— nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projektg arba su zemés darby vykdymo
vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikaciju savininkais (naudotojais, valdytojais)
suderintg Zemés darby vykdymo aprasa ir schema. Darbo projektas gali buti pateiktas kaip
vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (uzsakovo),
projektuotojo ir rangovo suderinta kalendorinj grafika;
— Rangovas iki statyby darby pradzios tfuri pasirengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privalo laikytis statinio projektu, techninio
projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmones statybos taisykléemis ir kitais
galiojanCiais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi buti pateikti
konkretus darbuotoju saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali buti nuorodos ar
iStraukos is darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

statybvietés perdavimo ir priémimo akta (kai rangovas jg priémeé) su nustatytaisiais priedais
(tarp ju turi buti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasirasymo dienos) paruosSiamyju darby
jvykdymo dokumentai, kuriuose butina nurodyti atlikty darby trikumus (jei ju yra);
— prisijungimo salygas, specialiuosius architekturos reikalavimus (jei privalomi), specialiuosius
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus (jei privalomi), specialiuosius paveldo
saugos reikalavimus (jei privalomi), salygu laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams uz
statybvietées riby jrengti ir projektavimo salygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti,
rysiy paslaugoms tenkinti kopijas (jei ju néra statinio projekte).

18. Paslépty darby ir laikanciyjy konstrukcijy patikrinimas ir isbandymas

Pries uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys bUty nuimamos.
Procediry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukcijy patikrinimo ir isbandymo darby
sarasas:

1.1. Statybos darbai:

1.1.1. pastaty ir jrenginiy nuzymeéjimas vietoje;

1.1.2. transeéjy ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

1.1.3. smélio pasluoksnio po pamatais padarymas;

1.1.4. drenazo jrengimas;

11.5. armuoty pamaty juosty ir kity monolitiniy gelzbetoniniy konstrukciju armatiros ir klojiniy

patikrinimas pries befonavima;

1.1.6. monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apziuréjimas nuémus klojinius;

1.1.7. pamaty apziuréjimas pries uzpilant gruntu;

1.1.8. iskisStinés armaturos ir metaliniy jdékly suvirinimas;

1.1.10. metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;

1.1.11. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apziurejimas;

1.1.12. pamaty sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

11.13. metaliniy pavirsiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno

antikorozinio sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);
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1.1.16. grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikstelémis;

1117, taky ir aiksteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

1.2. statinio inzinerinés sistemos ir jrenginiai:

1.2.1. sumontuoty nuoteky salinimo sistemy, jrengty is plastmasiniy vamzdziy, priémimas naudoti;
Paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darbu priemimo aktai pagal pareikalavimg turi
buti pateikiami projekto vykdymo prieziuros vadovui.

2. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

2.1 Paruosiamiefi darbai

Pries pradedant sklypo sutvarkymo darbus turi buti atlikti sie darbai:

teritorijos valymas (medziy pjovimas bei kelmy rovimas, dirvozemio nukasimas);

— apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens;

— statybvietés geodezinis nuzyméjimas;
laikinyju ir nuolafiniy keliy tiesimas, buitiniy patalpy ir kity laikinyju pastafty statyba,
laikinyju inzineriniy finkly tiesimas;

— gamtosaugos darbai;

— paruosiamos aikstelés augalinio sluoksnio ir laikino grunto, statybiniy atlieky ir statybiniy
medziagy sandéliavimo zonos.

22 Statybvietés paruosimas

Statybvietes iSvalymas apima visy klitCiy, kurios gali trukdyti objekto statybai, pasalinima. Sie
darbai furi apimti visq statybvietés teritorija.

Valymo ir lyginimo darbai apima visy medziy, krumy, kitos augmenijos, Sakny ir kity trukdanciy
medziagy paSalinima i§ aikStelés. Sakos ir lapai turi bGti i§gabenti uZ statybvietés riby.

Kelmai ir Saknys - tiek esantys, tiek like nupjovus medzius ir krumus, turi buti israuti ir iSvezti
uz statybvietés riby. Susidariusios duobelés turi bUti uzpiltos sutvirtinta medziaga ir supluktos iki
tokio grunto ftankio, kaip ir aplinkinis gruntas.

Visas dirvozemio augalinis sluoksnis nuo statybos aikstelés turi buti nukastas ir iSveztas |j
Rangovo pasirinkta vietg arba saugomas sklypo ribose.

Kitas medziagas Rangovas turi pasalinti pagal UZsakovo atstovo nurodymus. Rangovas padengia
visas islaidas, susijusias su medziagy pasalinimu.

2.3 Zemés darbai

Atlikus paruosSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai zemés darbai. Zemés darbai vykdomi pagal
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura”, 3DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykles
statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant afifinkamose lentelése nurodyfy kasamy duobiy ir
transeéju slaity nuolydziy, priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

Vykdant Zemeés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei ju atliekomis
zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly suliniy (kamery) dangcCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos zenklus,
kitus jrenginius bei priesgaisrinius kelius.

2.3.1, Gruntiniy vandeny paZeminimas

Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi buti pazemintas ty vandeny
lygis drenazu arba kitais budais. Esant molingiems gruntams, j pamaty duobes patenkantj vandenj
surinkti ir pasalinti siurbliu arba nuvesti j atitinkamg kanalizacijos sistema. Pries atliekant gruntinio
vandens pazeminimo darbus, butina apziureti greta esanciy statiniy technine bikle bei patikslinti
pozeminiy komunikaciju vietg darbo zonoje. Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga
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nuo pavirsinio vandens turi uztikrinti kasamos duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne
ismirkti, slaitams nuslinkti ir pan.

2.3.2 Zemés kasimas

Kasimo darbai turi buti afliekami pagal linijas, matmenis ir gylius nurodytus bréziniuose. Visi
kasimo darbai turi buti afliekami taip, kad sudaryty kuo maziau nepatogumy ir trukdymy zmoniy ir
transporto eismui. Visas gruntas turi bufi supiltas taip, kad nekelfy pavojaus darbams ir personalui ar
tretiems asmenims, kad neuztverty Saligatviy ar pravaziavimy.

BUtina uztikrinti reikiamg zmoniy sauguma, dél to Rangovas savo saskaita turi jrengti aptfvarus,
apsvietima, perspéjamuosius zenklus, apsaugines tvoreles, pésciyjy peréjas per franséjas ir organizuofi
apsaugos tarnybas taip, kad bUty jvykdyti Uzsakovo atstovo ir specifikacijy reikalavimai. Ten, kur
transéju krastus butina apsaugoti nuo jgriuvimo ar apsaugotfi gretimas komunikacijas, bUtina jrengti
atitinkamus isramstymus ir sutvirtinimus.

Jei Rangovas, atlikdamas Zzemeés kasimo darbus, susiduria su projekto breéziniuose nenurodytais
pozeminiais jrenginiais bei komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti projekto vykdymo bei
statybos technine prieziirg vykdancius asmenis dél minéty jrenginiy ir tik ju nurodytais budais
apsaugoti, islaikyti arba pasalinti minétus jrenginius, tik po to leidziama testi darbus minétoje
teritorijoje.

Transéjy slaitai rengiami atfsizvelgiant | grunty savybes bei duobés gylj. Kasant naturalaus
drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias transéjas galima kasti ju neramstant:

- smelio ir zvyro gruntuose - iki 1.0 m gylio;

priesmélio ir priemolio gruntuose - iki 1.25 m gylio;
molio gruntuose - iki 1.50 m gylio;

- ypal tankiuose molio gruntuose - iki 2.0 m gylio.

ISkasose pasirodzius atmosferiniam arba gruntiniam vandeniui, jis turi buti nedelsiant pasalintas
vandens siurbliais atviru budu ir nuvestas j esamg veikiancig lietaus nuoteky linija.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iskasos dugnas, pries rengiant
pagrinda, turi bUti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. ISkasos dugnas, jos grioviai turi buti jrengti ir
islyginti pagal projektinius nuolydzius bei priziGrimi.

233 Papildomas kasimas

Ten, kur vykdomi papildomi kasimo darbai, Rangovas turi uzpilti tas vietas patvirtinta uzpylimo
medziaga, kuri suplukiama taip, kaip numatyta atitinkamai medziagai, arba befonu, jei konkreciu atveju
taip nurodo UZsakovo atstovas.

Jei kasama vieta dél nenumatyty priezasciy jgriina, Rangovas atsako uz kasimo vietos atstatyma.
Rangovas taip pat yra atsakingas uz tai, kad buty atstatytos keliy, gatviy ir/ar saligatviy dangos,
pazeistos del tokiy nenumatyty atvejy.

234, Zemés uZpylimas
ISkasy uzpylimg atlikfti:

Zemés sankasai jrengti naudojamas vietinis grunftas arba naturalus grunfas finkamas
sankasom jrengti, sluoksniais sutankinamas;
— Bandomgajj tankinima reikia aflikti, kai fankinamojo grunto turis didesnis kaip 10000 m3, jei
projekte nenurodyta kifaip.
— Grunftas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy sforis nuo 250-600 mm priklausomai nuo
naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, suftankinto sluoksnio kokybe
tikrinama prietaisais ne reciau kaip 700 m2 sutankinto ploto, atliekant maziausiai 2 bandinius.
Galima pilti ir fankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sufankintas ir patikrintas apatinis
sluoksnis.
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2.4. Pavirsiy atstatymas

Visos statybos eigoje iSardytos arba apgadintos esamos dangos (gatves, Zolynai ir kt. pavirsiai)
turi buti visiskai atstatyti j pirmine padet;j.

Atstatydamas esamy keliy, gatviy aiksteliy ir kt. dangas, Rangovas privalo vadovautis
LAutomobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukciju projektavimo taisykles KPT SDK 07" dokumenty
reikalavimais, statybos rekomendacijomis R34-01 ir R35-01, bei kitais Lietuvoje galiojanciais dokumentais.

2.5, Aiksteliy, taky ir keliy pagrindo jrengimas

Siame skirsnyje pateikiami reikalavimai taky su betoniniy trinkeliy danga ant pagrindo is
nesuristyjy mineraliniy medziagy jrengimo darbams ir medziagoms. Dangy konstrukcijos jrengiamos
vadovaujantis |T SBR 19, TRA Trinkelés 14, LST EN 1338, LST EN 1340.

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. Nesuristyjy
mineraliniy medziagy misiniai turi atitikti TRA SBR 19.

Dangos pagrindo sluoksnis jrengiamas ant apsauginio salciui nejautraus sluoksnio.

Pagrindo sluoksniai privalo buti pakankamai pralaidus vandeniui. Sufankintos busenos pagrindo
sluoksniy pralaidumas vandeniui furéty buti suderintas su posluoksnio pralaidumu vandeniui.

Nesuristyju mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi buti rengiami laikantis |T SBR
19 reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po Ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai
ji turi buti vel sutankinta, j3 priima techninés prieziuros inzinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai
sutankinimo rodikliui nustatyfti.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieziuros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus
nereikalingus likuCius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygus pavirsiai
turi buUti remontuojami, sutankinant iSlyginamajj sluoksnj is tos pacios medziagos. Bet kokius defektus ir
nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés priezitros inzinieriaus instrukcijas.

Atitinkamas standartas bei ftechninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirsiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziuros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigfu pagrindo sluoksniu.

251 Pagrindai

Pries klojant dangg turi buti suformuoti nuolydziai ir lygus pavirsiai. Baigto pavirsiaus
konstrukcija furi buti be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy aflieky ir kity defekty, tikslaus profilio.
Dangy pagrindas turi buti jrengtas lovyje. Zemés sankasos grunta lovio dugne reikia sutankinti iki 95 =+
98 % tankumo. Grunto lovio planiravimas turi buti afliktas taip, kad tik 10 % patikrinty altitudziy gali
skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamy aukscCiy, visi kiti 1 c¢m ribose. Pagrindams, apatiniams
pagrindams ir skaldos dangai - ne daugiau kaip 10 % patikrinty altitudziy gali skirtis 15 + 20 mm ribose
nuo projektiniy, visos kitos 10 mm ribose. Deformacijos modulis virs Zemés sankasos - 45 mPa. Jeigu
tankinimo metu uzduotas sutankinimas nepasiekiamas, privaloma naudoti pagalbines grunto stabilizavimo
priemones, tokias kaip geofeksfilé, armuojantis geofinklas ir f.f.

2.5.2.  Apsauginis salciui atsparus sluoksnis

Apsauginiams salciui atspariems sluoksniams ir salciui nejautriy medziagy sluoksniams gali buti
naudojami:

- nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai - 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56,
0/63;

- gruntai pagal LST 1331 - 7B, ZG, ZP, SB, SG, SP;

- RC statybiniy medziagy atsparumas salciui turi atitikti TRA UZPILDAI 19, |T SBR 19 reikalavimus.

Saliui atsparus sluoksniai furi buti faip jrengiami ir suftankinami, kad ju laikomosios ir
deformacinés savybés bUty kaip galima labiau vienodos. Be to, nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai
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arba gruntai turi bUti taip ispilami ir paskleidziami, kad neissiskirstyty frakcijomis (nejvykty kenksminga
segregacija). Tinkamumo bandymais turi buUti nustatytas toks nesuristyju mineraliniy medziagy misiniy
arba grunty dregnis, kad jrengiant sluoksnj buty galima pasiekti reikalaujama sutankinimo rodiklj DPr.

Pagal LST EN 933-1 nustatyta nesuristyju mineraliniy medziagy misiniy ir grunty, naudojamy
apsauginiy salciui atspariy sluoksniy virsutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliomefriné sudétis turi
atitikti |T SBR 19 pateiktus GV kategorijos reikalavimus. Nesuristiesiems mineraliniy medziagy misiniams
ir gruntams 0/2 ir 0/4 galioja apraso TRA UZPILDAI 19 pateikti reikalavimai ir papildoma salyga -
iSbiros per 1 mm sieta neturi virsSyti 75%. Nesuristiesiems mineraliniy medziagy misiniams ir gruntams,
naudojamiems apsauginiy salciui atspariy sluoksniy apatinei daliai jrengti arba naudojamiems kaip salCiui
nejautri medziaga, granuliomefrinés sudéties reikalavimy néra, iSskyrus reikalavimus mineraliniy dulkiy
kiekiui.

Apsauginis atsparus sluoksnis furi butfi suftankintas taip, kad buty pasiektas sutankinimo
koeficientas K = 98 %. Tankinant medziagy misinys turi buti optimalaus dregnio, kad buty sutankintas
kuo mazesnémis sgnaudomis. Kuomet sluoksnis yra daugiau nei 25-30 cm, tuomet jrengiama ir tankinama
keliais efapais.

UZbaigus apatinio pagrindo pavirsius turi buti lygus be duobiy, be palikty, véziy, jdauby, atlieky
arba kity defekty ir bus tikslaus skerspjuvio, gerai uzpildytas ir islygintas.

Pagal |T SBR 19 sluoksnio profilio padéciai taikomi sSie reikalavimai:

- auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi bUti didesni kaip 4,0 cm;

- skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy skersiniy nuolydziy neturi buti didesni kaip +0,5%
(absoliut).

Sluoksnio plociui taikomas Sis reikalavimas:

- kiekvieno jrengto sluoksnio plocdiai neturi nukrypti nuo projektiniy plociy daugiau kaip +10,0 cm.

Sluoksnio lygumui taikomas Sis reikalavimas:

- matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buti didesnés kaip 30 mm.

253 Skaldos pagrindas

Skaldos pagrindo sluoksniams numatytas 150mm ir 170mm storio 0/45 nesuristyju mineraliniy
medziagy miginys. Nesuridtieji mineraliniy medZiagy miginiai turi atitikti TRA UZPILDAI 19, |T SBR 19, TRA
SBR 19 reikalavimus.

Klojimui numatyty medziagy arba jy misiniy tinkamumag turi nustatyti rangovas. Uzsakovo
pripazintas medziagy arba ju misiniy bandymy protokolas bei kokybés pazyméjimas yra tfinkamumo
pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2:1995; LST 1360.2:1995; LST 1360.6:1995.

RC statybiniy medZiagy atsparumas SalCiui neturi virsyti 5 masés procenty (absoliut.) F&
kategorijai keliamy reikalavimy pagal aprasg TRA UZPILDAI 19, kai daleliy <0,5 mm kiekis nevirsija 1,0
mases procento.

Sluoksnio deformacijos modulio EV2 verté turi bati ne mazesné kaip 80 MPa, kuomet jis jrengiamas
ant Zemés sankasos virSaus, kurio deformacijos modulio EV2 verté buty ne mazesné kaip 45 MPa
(pésciyju takai). Vaziuojamosios dangos sluoksnio deformacijos modulis turi buti parenkamas pagal |T
SBR 07 2 lentele.

Sluoksnis Deformacijos 1r\n/[(l))(:lullo Ev: vertés Apatinio Zemsisrsézlllll;asos
fi ij ..
SV ir I-IV klasiy V, VI klasés deformacijos | deformacijos
.. . modulio Ev: vertés . .
Pavadinimas  [Storis, cm danguy danguy MPa modulio Ev; vertés
konstrukcijose konstrukcijose MPa
" >15 > 150 — > 120 >45
z'i r‘:ﬁ;@fﬁs >20 > 150 _ > 100 >45
sutankintas SPS 215 > 120 > 100 > 45
> 20 > 120 >80 >45
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Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

-nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip +4,0 cm;

-skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi buti didesni kaip +0,5% (absoliut.).

Sluoksnio plociui taikomas Sis reikalavimas:

- kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy plociy daugiau kaip +10 cm.

Sluoksnio lygumui taikomas Sis reikalavimas:

- matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buti didesnés kaip 20 mm.

Sluoksnio storiui taikomi sie reikalavimai:

-kiekvienas jrengto ir sutankinto sluoksnio(-iy) storis turi bUti ne mazesnis uz 65 punkte
nurodytus maziausius storius;

-jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryju verciy vidurkis) neturi buti daugiau kaip
10% mazesnis uz projektinj storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virsijancios
projektinj sluoksnio storj vertés;

-né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 3,5 cm mazesné uz projektinj
sluoksnio storj.

Uzbaigus pagrinda, turi buti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos aflieka uzsakovas.
kelio ruozo dalyse. Maziausia ruozo dalis turi atitikti per vieng darbo dieng jrengto sluoksnio ilgj.

25.4. Darby atlikimas

Nesuristyju mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi buti rengiami laikantis |T SBR
19 reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po Ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai
ji turi buti vel sutankinta, jg priima techninés prieziuros inzinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai
sutankinimo rodikliui nustatyfti.

Pagrindo sluoksnj turi priimti Techninés prieziuros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir sSvaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus
nereikalingus likuCius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygus pavirsiai
turi buti remontuojami, sutankinant iSlyginamajj sluoksnj is tos pacios medziagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirsiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziuros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigfu pagrindo sluoksniu. Bef kokius defektus ir nelygumus remonftuoja rangovas pagal fechnines
priezitros inzinieriaus instrukcijas.

Auksciau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esantj sluoksnj, kuris turi
buti sSvarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi buti apribotas, paliekant tik technologines
transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu,
kad buty iSvengta raty veziy. Pagrindo defektai turi buti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy
klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatirai.

2.5.5, Paskleidimas ir tankinimas

Apsauginio salCiui atsparaus sluoksnio bei salCiui nejautriy medziagy sluoksnio auksciai neturi
nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip + & cm. Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy skersiniy
nuolydziy neturi buti didesni kaip + 0,5 %. Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy
verciy vidurkis) turi buti ne mazesnis kaip 15 % uz projektinj. Ne viena atskiroji sluoksnio verté neturi
buti daugiau kaip 5,0 cm mazesné uz projektinj sluoksnio storj. |rengto apsauginio salciui atsparaus
sluoksnio bei sSalCiui nejautriy medziagy sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy ploCiy daugiau
kaip + 10 cm. Matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi buti didesnés kaip
30 mm.
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Skaldos pagrindo sluoksniy auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip + & cm. Skersiniy
nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy skersiniy nuolydziy neturi buti didesni kaip + 0,5 %. Né viena
atskiroji sluoksnio verté neturi buti daugiau kaip 3,5 cm mazesné uz projektinj sluoksnio storj. Jrengty
skaldos pagrindy sluoksniy plociai neturi nukrypti nuo projektiniy ploCiy daugiau kaip + 10 cm. Matuojant
sluoksnio nelygumus, prosvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi buti didesnés kaip 20 mm.

2.6. Betoniniy gaminiy reikalavimai

Aplinkos fvarkymo befoniniy gaminiy klasé turi buti 25/30; §aligafvio trinkeliy - 40 Mpa ir 32 Mpa
(bandant pagal LST 1551.1). Trinkeliy vidutinis stipris lenkiant turi buti ne mazesnis kaip 5 N/mm2 ir
atskiros trinkelés - ne mazesnis kaip &4 N/mm. Gatvés bordiuro elementy vidutinis ir minimalus stipris
lenkiant pateiktas lenfeléje 1.

Gatvés bordiuro elementy klasifikavimas pagal stiprj lenkiant

Klase Vidutinis stipris lenkiant Mpa
IA 4,0 (atskiro bandinio - ne maZesnis ) 3,2
5 5,0 (atskiro bandinio - ne mazZesnis ) 4,0
6,5 6,5 (atskiro bandinio - ne mazesnis) 5,2

Visy befono gaminiy stiprio klasé gniuzdant - B30 ( M400), betono atsparumo salciui markée --
F200, vandens jgeriamumas iki 5%, dilumas - 0,70g/cm2. Gaminiai furi buti sertifikuoti, su produkcijos
pasais, nurodanciais techninius duomenis.

3. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

31 Bendri nurodymai

Aplinkos ftvarkymo darbus ir teritorijos apzeldinimo darbus vykdyti vadovaujantis:

.Lietuvos Respublikos specialiyjuy zZemés naudojimo salygy jstatymas” (patvirtinta LR Vyriausybeés
2019 06-06;

. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés” (patvirtinta LR Aplinkos apsaugos
ministerijos jsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193);

LR aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-983 ,Sodmeny kokybeés reikalavimai".

3.2 Esamy Zeldiniy apsauga

Statant statinius ir jrenginius, klojant inzinerinius tinklus, kad buUty iSsaugoti sklype augantys
vertingi zeldiniai, privaloma:

vykdant statybos darbus statybvietéje remtfis jsakymu Nr. D1-193 . Zeldiniy apsaugos, vykdanf
statybos darbus, taisykles”;

iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krumy lajomis pries statybos
pradzig, kad pageréty ju augimo salygos statybos laikotarpiu;

iki darby pradzios aptverti medzius ir krumus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar iSvaziavimo is statybvietés vaziuojamosios dalies krasto: medziy grupes ir krumus istisiniy,
ne zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krumy; pavienius
medzius - trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bUti ne arciau kaip 0,5 m nuo medzio
kamieno, arba lentomis. Apfvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

jrengti takus, pakelfus virs Zemés pavirsiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo
metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

saugoti vejas, gelynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyfti;

nesandeéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazineti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy laju projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2
m nuo krumy. Nesandeéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kramy;
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nekasti transejy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip
3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ardiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 ¢m ir arcdiau kaip 1,5 m - nuo krumy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

tvirtinti  transejuy, kasamy biriame ir Sslapiame grunte, prie  medziy ir krumy, sienutes
statramsciais;

uzpilti zemémis pagal projekta padarytas transéjas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per
menesj;

medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirsiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

nepakeisti daugiau kaip 5 c¢m (virs ar Zemiau) nattralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir
iki 2 m atstumu nuo medzZio kamieno;
pridengti ar uzpilti zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neissalty saknys, jas butfina apsiltinti. Pazeidus
medzio Saknis, medZzio lajg galima isretinti vadovaujantis ,Medziy ir krumy prieziuros, vandens telkiniy,
esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros taisyklemis”;

vykdant statybos darbus statybvietéje remtfis jsakymu Nr. D1-193 . Zeldiniy apsaugos, vykdanf
statybos darbus, taisyklés”.

apzeldinimui naudojama Zemé be akmeny, grumsty, augaly, sakny ir kity pasaliniy dalyky, joje negali
bUti panaudoty tepaly ir pan. medziagy, kenkianciy augalams. Visos séklos turi buti sveikos, be defekty,
nepazeistos saulés.

33 Sklypo planiravimas, dirvoZemio sluoksnio jrengimas

Sklypo tvarkymo darbai turi buti afliekami vadovaujantis projektiniais sprendiniais, medziagy ir
gaminiy naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendromis statybos taisyklémis. Darbams naudojamos
medziagos ir gaminiai turi afitikti projekte nurodytus rodiklius.

Teritorijos planiravimo darbai turi buti vykdomi pagal sklypo auksciy plang (zr. br. 190918-00-TP-
SP.B-05).

2aliuju ploty vietose jrengiamas dirvozemio sluoksnis, kurio ph?-9. Panaudojamas iSsaugotas
nustumtas dirvozemio sluoksnis ir papildomai atvezama derlingos Zemeés. Dirvozemio storis - ne
mazesnis kaip 40cm.

L. DANGOS

Dangos ir jrengimo darbai turi atitikti reikalavimus nurodytus Siuose dokumentuose:
- KPT SDK 19 ,,Aufomobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles”;
- ~Automobiliy keliy dangos konstrukcijos iS trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisykles |T
trinkelés 14";

.Mineralinés automobiliy keliy medziagos ir ju misiniai”, TRA UZPILDAI 19
- LST EN 1338;
- Kiti atitinkami dokumentai ir standartai.

4.1 Skaldyto granito trinkeliy danga

Statybos (keliy tiesimo) produktai, naudojami jrengti trinkeliy dangas, ir darbai turi atitikti
techninius reikalavimus isdéstytus ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos iS trinkeliy ir ploksciy
jrengimo taisykles jt frinkelés 14",

Trinkelés turi tenkinti LST EN 1338:2003 keliamus reikalavimus.

Projekte numafyta 100x100x80mm skelto granito trinkeliy danga aplink gélynus ir fontana.
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Gaminiai turi buti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodanciais techninius duomenis.

Trinkelés turi bUti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.

Pagal ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos iS trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisykles jt
trinkelées 14" IX skyriy rangovas, pries pradéedamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti
pasirinkfy naudoti statybos produktu tinkamumg apkrovoms ir numaftomiems darbams atlikti. Jeigu
pasikeiCia Siy statybos produkty rusis ir charakteristikos arba tiesimo (statybos) salygos, tinkamumas
turi buti jrodomas is naujo.

Granito trinkeliy pavyzdys:

4.2 Betoniniy trinkeliy danga

Statybos (keliy tiesimo) produktai, naudojami jrengti trinkeliy dangas, ir darbai turi atitikti
techninius reikalavimus isdéstytus ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos iS trinkeliy ir ploksciy
jrengimo taisykles jt frinkelés 14",

Betoninés frinkelés turi fenkinti LST EN 1338:2003 keliamus reikalavimus.

Aikstei naudojama jvairaus formato betoniniy trinkeliy danga. Atsparumas slydimui (ASV) =270.

Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy klasé turi buti 25/30, betono atsparumo sSalciui marké F200.
Trinkeliy stipris tempimui turi bUti = 3,6 MPa (bandant pagal LST 1551.1), vandens jgeriamumas iki 6%,
dilumas - 0,70g/cm2. LeidZiama dydziy paklaida yra +3 mm. Gaminiai turi buti sertifikuoti, su produkcijos
pasais, nurodanciais techninius duomenis.

Trinkelés turi bUti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.

Pagal ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisykles jt
trinkelées 14" IX skyriy rangovas, pries pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti
pasirinkfy naudoti statybos produktu tinkamumg apkrovoms ir numaftomiems darbams atlikti. Jeigu
pasikeiCia Siy statybos produkty rusis ir charakteristikos arba tiesimo (statybos) salygos, tinkamumas
turi buti jrodomas is naujo.

Betoniniy frinkeliy pavyzdys:
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4.2.1 Reikalavimai posluoksniui

Trinkeliy dangy jrengimo butina salyga - tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi bdti pakankamai
stabilus, svarus, lygus, tinkamo profilio ir islaikantis apkrovas. Laikoma, kad sie parametrai jvykdyti, kai
posluoksnis atitinka techniniy reglamenty ir kity norminiy dokumenty reikalavimus.

Posluoksnio pavirsiaus nuolydis turi buti toks pats kaip ir trinkeliy dangos pavirsiaus nuolydis.

Nurodyta didziausia pasluoksnio storio verté negali bUti virSyta.

Posluoksnio medziaga sutankintoje bukléje turi buti pakankamai pralaidi vandeniui ir neturi
jsiskverbti j pagrindo sluoksnj. Filtravimo stabilumas jrodomas, jei atitinka salygas: D15/d85=5;
D50/d50=25 pagal ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is frinkeliy ir ploksciy jrengimo taisyklés |T
TRINKELES 14" p.67.

Remiantis reikalavimais, keliamais pasluoksnio storio folygumui, rekomenduojama, kad posluoksnio
nelygumai, matuojant prosvaisas skersine ir isilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi virsyti 10mm. Jei
darbai atliekami jau ant esamo posluoksnio, prireikus, jo lygumas turi bufi pagerintas.

Klojant trinkeliy dangg mechanizuotu budu pasluoksnis turi buti pries tai sutankintas.

Posluoksnio pavirsiaus nuolydis turi buti toks pats kaip ir trinkeliy ir ploksciy dangos pavirsiaus
nuolydis.

4,22 Trinkeliy dangos darby atlikimas

Trinkelés turi buti klojamos ant taisyklingai paruosto pasluoksnio.

Vandens nuvedimui turi buti suformuotos dangyu plokstumos pagal vertikaliojo planiravimo brezinj.
Trinkeliy ir ploksciy nesuristyju dangy deformacijos, kurios salygoja vandens susikaupimag, turi bti
pasalintos.

Paklota trinkeliy danga turi buti Svari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydzius. Trinkeliy spalva
neturi skirtis. Klojant rankiniu budu, trinkelés ir plokstés nuolat klojamos pakaitomis is jvairiy patiekty
partiju ar paleciy. Taip del trinkeliy ar ploksciy atspalviy ir struktdros galimy skirtumy iSvengiama jy
sankaupos dideliuose plofuose.

Klojimo rastas ir kryptis tikslinama darbo projekto rengimo metfu. Klojimo sablonams su skersinémis
siulémis turi buti gautas uzsakovo pritarimas. Skersinés ir isilginés siulés turi buti iSdéstytos tolygiai
ir taisyklingai. Sialiy plotis turi buti nuo 3 mm iki 5 mm, niekur siGliy plotis neturi virsyti 15 mm.
Trinkelés turi bUti glaudziai sudétos ir tarpai uzpildyti smulkios skaldos (atsiju) uzpildu.

Trinkeliy danga siuliy vietose turi buti paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus
pavirsiaus statybos produkfus bei frinkeles be nuozuly nuokrypis neturi virsyti 2 mm. Dangos virsaus
auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip + 2,0 cm.

Jrengiant trinkeliy ir ploksciy dangy prijungtis prie apvady, kelio (gatvés, eismo zonos) jrenginiy ir
vandens lataky, sSiy dangy pavirsius turi buti 3-5 mm aukstesnis uz apvady pavirsiy.

4.2.3 Galutinis pavirsiaus apdirbimas

Sitliy uzpilui turi buti naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy (atsiju) misinys 0/4-0/11 pagal
standartg LST EN 13285. Aptakumo koeficientas furi afitikti ECS35 kategorija. Apfrupéjusio ir skelto
pavirsiaus daleliy procentas pagal fechniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 turi atitikti
(90/3 kategorija.

Sitliy uzpilo ir pasluoksnio medziagy granuliometrinés sudetys turi buti taip suderintos
tarpusavyje, kad bUty uztikrintas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atZvilgiu. Filtravimo
stabilumas jrodomas, jeigu atitinka Sias salygas: D15/d15 = 1; D15/d85 = 4; D50/d50 = 5 pagal
+Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is frinkeliy ir ploksciy jrengimo taisyklés |T TRINKELES 14" p.75.

Siulés turi buti visiskai ir nuolat uzpilamos lygiagreciai atliekamiems klojimo darbams. Visg siuliy
uzpilo medziagos pertekliy reikia pasalinti. Galutinis sitliy uzdarymas atliekamas jSluojant | sitles 0/2
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frakcijos mineraline medziaga ar jterpiant jg atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Po to, plotas, kuris
pakankamai isdzituvo, turi buti sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus.

Grindiniai, kuriais juda automobiliai ar priezitros technika (valymo mechanizmai), turi turéti tvirtu ir
atspariu uzpildu uzpildytas siules, kad postumio jéga, kurig sukuria raty apkrova, patikimai buty
perduodama nuo vieno elemento kitam, nes kitaip elementai pradés slinktis iS savo viety.

Trinkeliy danga valant mechaniniu budu, rekomenduojama nenaudoti vakuuminiy jrenginiy.
Vakuuminius valymo jrenginius galima naudoti fik praéjus 1 metams po dangos jrengimo.

Trinkeliy ir ploksciy dangomis pradéti leisti tfransporto eismg galima tik tada, kai ju pasluoksnis ir
po juo esantis pagrindo sluoksnis be risikliy yra pakankamai isdziuve po atskiestojo siuliy uzpilo
panaudojimo. Pradéjus leisti transporto eismg numatoma papildomai skleisti trukstamg sitliy uzpilo
medziaga.

4.3 Metaliniai vejos bortai

4.3.1  Formuojami plieno bortai

LankstUs borteliai gaminami is 3-5 mm metalo, su galimybe lengvai rankiniu budu formuoti aptakias
formas. Tinkami gelynams, jvairiy augaly erdvems plotams formuoti.

Borteliy tvirtinimo technologija tvirta ir greitai sumontuojama. Rankiniu budu 400 mm cinkuofos
smeigés susikala j Zeme ir varzty pagalba susijungia su borteliu. Visi tvirtinimai paslépti vidinéje dalyje,
tad fasadiné pusé atrodo grazi ir lygi.

Formuojami borteliai gaminami is Corten arba analogisko plieno. Borteliy aukstis 25 cm.

Borteliy komplekta turi sudaryti : bortelis, tvirtinimo auselés, cinkuotos smeigées ir varztai.

4.3.2. Lygus plieno borteliai

Borteliai turi turéti visiskai lygig ir grazig priekine (fasadine puse), o visi tvirtinimai pasislepia
vidinéje dalyje, kuri uzsipila pageidaujama medziaga. Lygus borteliai puikiai tinka atskiriant erdves,
laipfuojant reljefq ir kt.

Borteliy tvirtinimo technologija turi buti itin tvirta ir greitai sumontuojama. Rankiniu budu 400 mm
cinkuotos smeigés sukalamos j Zeme ir varztais sujungiamos su borteliu.

Lygus borteliai gaminami iS 3-5 mm Corten arba analogiSko plieno, kas suteikia gaminiui tvirtumo.
Aukstis 25 cm.

Teritorijos luzio taskuose naudoti specialus kampiniai borteliai (uzapvalintus arba stataus kampo).

| komplekta turi jeiti : bortelis, tvirtinimo auselés, cinkuotos smeigés ir varztai
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4.33  Darby kontrolé. Bandymai. Darby priémimas

Pakloty frinkeliy ir plyteliy dangy konfroliniai bandymai ir darby priémimas atliekamas pagal
~Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisyklés jt trinkelés 14"
Bandymo metodai turi tenkinti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003 ir LST EN 1340:2003 keliamus
reikalavimus.

Uzbaigtos trinkeliy ir ploksciy dangos sukibimo tempiamasis stipris maziausiai turi bUti 0,8 N/mm2.

Uzbaigtus darbus uzsakovas arba techninis priziurétojas turi priimti ne véliau kaip per 15 darbo
dieny po rastisko pranesimo apie juos. Darby priémimo ferminas pratesiamas, jeigu rangovas dar
nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus medziagy ir medziagy misiniy
bandymus arba paslépty darby akfy.

Uzsakovas furi teise uzbaigtg darby ar darbo dalj priimti ankscCiau sutartyje numatyto termino,
pranesdamas Rangovui rastu.

Jeigu darby priémimo néra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 darbo dieny po
rastisko pranesimo apie juos. Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Jeigu priimant darbus nustatomi VI skyriuje nurodyty ribiniy verciy ar leistinyjy nuokrypiy
virsijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu. Be to, gali buti nustatomi ir kiti, Siose taisyklése
neaprasyti, defektai.

Defektai turi buti Salinami Rangovo lésSomis pries ir per garanfinj period3. Naujos zonos jrengimui
nustatytas 5 mety garantinis terminas, jei kiti jstatymai nenumato kitaip.

UzZsakovas afsiskaito uz jrengta trinkeliy ar ploksciy dangg su atitinkamais bortais ir bordiurais -
pagal plota (m2).

4.4, Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams

4.4.1 Taktiliniai vaiksciojamojo pavirsiaus indikatoriai

Taktiliniai vaiksciojamojo pavirsiaus indikatoriai turi bUti jrengiami pagal sklypo plano sutvarkymo
bréezinj (zr. 190918-00-TP-SP.B-003).

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” bei ISO 21542:2011 reikalavimais pésciyjy
takuose pries lygio ar krypties pasikeitimus, susikirtimy su gatviy vaziuojamaja dalimi bei kitomis
kliatimis vietose turi bati jrengti nurodyty savybiy TVPI (taktiliniai vaiksciojamojo pavirsiaus indikatoriai).
Judéjimo frasose jrengiami TVPI skiriami j du fipus:

1) Démesj atkreipiantys indikatoriai (jspéjamieji, apsisprendimo): kauburéliy virsaus skersmuo d=12-25
mm, kauburéliy apacios skersmuo d=virsutinis skersmuo plius 101 mm; kauburéliy aukstis turi buti
h=4-5 mm iSkiles virs dangos pavirsiaus; atstumai tarp kauburéliy centry b=45-61 mm.
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2) Nukreipiamieji indikatoriai (vedimo): vedimo juosteliy plotis turi bUti  b=20-25 mm; vedimo juosteliy
aikstis turi bUti h=4-5 mm iskiles virs dangos pavirsiaus; atstumai tarp juosteliy centriniy asiy
iSdestyti s=40-55 mm; bendras juosteliy plotis W - bent 250 mm; vedimo juostelés ilgis L - bent
210 mm; tarpai tarp juosteliy d=30 mm.

Pagrindiniai reikalavimai:

- Lytéjimo indikatoriai turi buti pagaminti is ilgalaikiy medziagy ir uztikrinti reikalingg pavirsiaus
kontrasta. Indikatoriai neturi buti slidaus pavirsiaus.

Jeigu jspéjamasis pavirsius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi buti jrengiamas per visa
pavojaus plofj is visy pusiy ir turi buti atifrauktas nuo pavojaus nemaziau kaip 300mm.

5. IRENGINIAI

Projekte numatomi jrenginiai - fonfanas, suoliukai, Sviestuvai, dviraCiy stovai ir Siuksliadézes.
Palei pastato fasada numatomi befoniniai lietaus latakai.

Jrenginiai parenkami iS gamintojo katalogy vadovaujantis sia technine specifikacija. Standartiniy
dydziy gaminiai turi buti gaminami to paties gamintojo. Jei gaminftojas atsisako pagaminti nestandartiniy
iSmatavimy gaminj, jrenginys gali buti gaminamas kito gamintojo. Toks gaminys turi bUti ne blogesniy
savybiy nei standartinio dydzio gaminys.

Gaminiai turi afitikti Sioje techningje specifikacijoje nurodytus matmenis, medziagiSkumg, padengima,
spalva ir fechnines charakteristikas.

Gaminiy konstrukcija turi buti atspari vandalizmu ir apsaugofa nuo afmosferos poveikio.
Stulpiniams Sviestuvams naudojamos gaminys, pamatas atramai. Kitiems jrenginiams liejamas gelzbetoninis
pamatas. Fontano kamerai numatomi védinimo kaminéliai nuvesti j artimiausia gelyna.

5.1 Lauko saugos stulpelis

Apsauginis stulpelis - cilindro formos betoninis stulpelis su mozaikinio betono (teraco) apdaila.
Aukstis - 55 cm, pagrindo skersmuo - 30 cm.

Tvirtinama ant befoninio pamato, spalva pilka, parenkama ir derinama su projekfo architektu
projekto vykdymo prieziiros metu.

6. ARDYMO DARBAI

Ardymo darbai apima esamy betoniniy plyteliy iSardyma. Ardymo darby kiekiai orientaciniai,
Rangovo furi buti fikslinami vietoje.

Pries pradedant darbus furi buti gauti leidimai/sutikimai statiniy griovimo/demontavimo darbams is
jrenginiy/statiniy  savininky. Rangovas pasirupina visa reikalinga technika demonfavimui ir atlieky
iSvezimui. Griovimo mefu turi buti laikomasi darbo saugos taisykliy, atliekos turi buti tvarkomos ir
salinamos pagal atlieky tvarkymo ir Salinimo jstatymus.
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1. ZELDINIY TVARKYMAS

Zeldiniy tvarkymo darbus ir teritorijos apzeldinimo darbus vykdyti jvertinant:

. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés” (patvirtinta LR Aplinkos apsaugos
ministerijos jsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193).

.Medziy ir krumy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés” (patvirtinta LR aplinkos ministro 2007
12 29 jsakymu Nr. D1-717)

.Medziy ir krimy prieziuros, vandens telkiniy, esanciy Zzeldynuose, apsaugos, veju ir gelyny
priezitros taisykles. (patvirtinta LR aplinkos ministro 2008 01 18 Nr. jsakymu D1-45)

.Dél Sodmeny kokybés reikalavimy patvirtinimas” (patvirtinta LR aplinkos ministro 2007 12 14
jsakymu Nr.D1-674)

-"Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo” (patvirtinta LR
Vyriausybés 1995 08 14 nutarimu Nr.1116)

71 DirvoZemis

Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medziagy ir gaminiy
naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendroves statybos taisyklémis. Aplinkos fvarkymo darbams
naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus rodiklius.

Tvarkant teritorija, statybvietéje surenkami medziagy likuciai ir kitokios atliekos bei nustatyta
tvarka pasalinamos.

Derlingas dirvozemio sluoksnis nustumdomas ir tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1995 08 14 nutarimg Nr.1116 "Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio
iSsaugojimo”.

7.2 Esamy Zeldiniy tvarkymas

Medziai genimi Siais budais:

Laju refinimas, kai ispjaunama ne daugiau kaip 20 % neskeletiniy saky iki 5 cm skersmens,
iSsaugant auksciau esancias sSakas ir virsune;

Laju pakélimas, kai palaipsniui (per kelis metus) nuo stiebo apacios iSpjaunamos Zemutinés sakos,
kol besakis kamienas pasieks 3,2-3,6 m ilgj (iSsaugant auksciau esancias Sakas ir virsung);

Virsuniy pazeminimas - kai medzius butina Zeminti: jie trukdo elektros energijos perdavimo ir rysiy
oro linijoms, nudzitvusi virsuné. Tai atliekama nupjaunant iki 1,5-2 m ilgio virStne, Zemiau pjuvio 1/5-1/3
likusios lajos dalyje iSpjaunamos iS pagrindo visos sSakos. Paliktos Zemesniosios Sakos su virsinemis
negenimos. Po pirmo ir antro vegetacijos periody susidare vertikalieji ir sSoniniai epikorminiai ugliai
trumpinami 1/2-1/3 ju ilgio.

73 Gélyny jrengimas

Gélynuose numatomos daugiamefés gelés: Aluné, Astilbé, Brunera, Veronika, §alavijai (tikslinama
darbo projekto rengimo metfu). Vienmetés geélés: Ziognagés, Krokai, Vilgdalgiai, Margeniai, Tulpés, lberis
(tikslinama darbo projekto rengimo metu). Gélynai sodinami pagal projekta, kokybiskais gélés gendiai,
rusiai ir veislei budingais daigais. Geéliy daigai furi buti susodinti nustatytais atstumais, Sachmaty
langeliy tvarka, pradedant sodinti nuo placiausios gélyno krastinés. Susiformaves gélynas turi bti
vientisas, aiskios kompozicijos.

Géliy daigai sodinami rytais arba vakarais (apsiniaukusiu oru gali buti sodinama visg dieng). Pries
sodinimg | daigams padarytas duobutes pripilama vandens, o pasodinfus daigus vel butina palaistyti. |
gélynus pasodintus daigus butina laistyti kasdien, kol prigis. Galima dirva mulCiuoti durpémis.
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Sausry ir augalo spartaus vystymosi (ziediniy pumpury krovimo, Zydéjimo ir atsinaujinimo, pumpury
formavimosi) laikotarpiais gelynus reikia gausiai laistyti. VienmeCiy géliy gélynams skiriama 15-20 /m2,
daugiameciy géliy gélynams - 30-40 |/m2, pavasarinéms svoguninéms géléems - 40-60 |/m2, kad geélyno
zeme sudrékty 30-40 cm gyliu. Vegetacijos metu laistoma nuo 2 iki 5 karty.

Gausiau palaiscius ar po lietaus purenamas dirvos pavirsius.

Daigams prigijus, visg vegetacijos periodg jie tresiami trasy tirpalu, kas 10-15 dieny. Jauni augalai
tresiami azotinémis trasomis, kraunantys ziedus ir zydintys - kalio ir fosforo trasomis.

Pirmag karta gelynai tresiami sniegui nutirpus. Azotiniy trasy svoguninéms géléms naudojama 20-30
g/m2, daugiametéms géléms - 10-15 g/m2. Fosforo (50-60 g/m2) ir kalio (20-30 g/m2) trasos jterpiamos
j dirva ja purenant pirmg karta. Azotinémis trasomis (20-30 g/m2) antrg karta tresiama pragjus 3
savaitéms po pirmojo tresimo. Trecig kartg gélynas tresiamas ziediniy pumpury krovimo arba zydéjimo
metu (10 g azoto, 30 g fosforo ir 20 g kalio) / 1 m2 trasy tirpalu. Rudenj visos daugiametés gélés
tresiamos skiriant 1 m2 gélyno 10 g azoto, 50-60 g fosforo ir 30 g kalio frasy.

Daugiametéms gelems trukstant mikroelementy (boro, mangano, molibdeno, vario, kobalto, cinko ir
kt.), jais tresiama pavasarj, pirmg karta purenant dirva. Mikroelementais tresiama tokiais kiekiais ir
koncentracijomis: boro rugsties 2-5 g (0,02-0,05 %), vario sulfato 1-5 g (0,02-0,05 %), mangano sulfato
5-10 g (0,05-0,1 %), cinko sulfato 1-2 g (0,01-0,02 %), amonio molibdato 1-5 g (0,01-0,0 5 %) 10 litry
vandens.

Norint suformuoti grazius glaudesnius géliy kerus, jie genimi. Vienmeciy lauko geéliy kereliai
formuojami pasalinant virsunéles virs 4-5 lapo. Genimi Salavijai, verbenos, petunijos, Zydruniai ir kt.
Geriau j gélynus sodinti jau suformuotus geliy kerelius.

Rudenj perzydeéjusios nedekoratyvios vienmetés gélés israunamos ir dirva paruosiama kitiems
metams. Jei gelyne numatoma auginti ty paciy rusiy geles, jautrias dirvoje plintancioms ligoms,
dirvozemis dezinfekuojamas arba pavirsinis jo sluoksnis pakeitiamas.

Naujus daugiameciy géliy gelynus geriausia sodinti ankstyva rudenj arba pavasarj. Daugelis
daugiameciy geéliy prigyja per 8-10 dieny. Jos laistomos, kol prigyja.

Salia létai auganfiy daugiameliy geéliy nesodinamos greitai $akniastiebiais plintantios gélés. Jos
sodinamos gelyno pakrasciuose. Jeigu tokios gélés jau buvo pasodintos, ju Ugliai nukertami, augimas
apribojamas jkasant borfelius.

Vegetacijos meftu nuolat salinami nuzydéje ziedai, apmire ar ligy pazeisti nedekoratyvus lapai,
neleidziama vienoms géléms uzgozti kity.

Daugiametés gelés, kuriy Ziedai formuojasi ne stieby virstinése, genimos patrumpinant virsunéles,
kad kerai uZaugty glaudesni, augalai gausiau Zzydéty. Kitoms géléms pasalinami Soniniai ugliai su
ziedpumpuriais, kad buty didesni pagrindiniai Ziedai.

Kad gélynuose augancios svoguninés gélés gausiai zydéty, jas butina iskasti ir afrinkus svogunus
sodinti kasmet, iSskyrus narcizus, kurie persodinami kas 2-3 metai. Ilgesnj laikg (3-4 metus)
nepersodintos gali augti margutés, zydrés, scyles, puskinijos, leukojos, snieguolés, lelijos.

Daugiamediy géliy prieziurg palengvina mulcas, kuris pagerina ir augimo salygas, sulaiko drégme, ne
taip gausiai auga piktzoleés. Augalai, iSkeliantys j Zemés pavirsiy sakniastiebius, po rudenj uzpiltu mulcu
geriau ziemoja (astilbés, bruneros, rodzersijos, ausytosios ir gauruotosios raktazolés, kt., isskyrus
Sakniastiebinius vilkdalgius, kuriy Sakniastiebiai daznai suptva).

MulCiavimui gélynams geriausiai finka durpiy ir perpuvusio méslo kompostai, nors dazniausiai
naudojamos ir durpés. MulCio sluoksnis naujiems gélynams - 2-3 cm, seniems - 5-8 cm. Geriausias
mulciavimo laikas - ankstyvas pavasaris arba ruduo, nupjovus antzemine augaly dalj.

Kai daugiametés gélés Zziemoja ne vegetatyviniais stiebais ar lapy skrotelémis, rudenj nukerpama
visa antzeminé dalis. Augaly liekanos sugrébstomos ir kompostuojamos, jei neuzsikrétusios ligomis,
ligotos - sunaikinamos. Vegetatyviniais stiebais ir lapy skrotelémis ziemojancios gélés ir dvimeciy geliy
(darzelinio katilélio, darZelinés naslaités ir kt.) lapy skrotelés ziemai turi buti pridengiamos.
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Rozyny prieziura (genéjimas, tresimas, nuzydéjusiy ziedy sSalinimas, papildomas tfresimas vasarg,
kova su ligomis ir kenkéjais): vegetacijos laikotarpiu rozes butina genéti kelis kartus. Pagrindinis
genéjimas atliekamas pavasarj, rozes atfidengus. Pasalinami visi ligoti, j rozés krumo vidurj augantys ir jj
tankinantys stiebai. Arbatiniy hibridiniy roziy stiebai paliekami su 3-4 pumpurais, o floribundiniy ir
poliantiniy - su 5-6 pumpurais. Paliekamas virsutinis pumpuras turi augti j krumo iSore. Laipiojancios
rozés genimos perzydeéjusios. Genint nukerpami visi Ziedus turéje stiebai, paliekami tik 5-6 nauji,
stipriausi Ugliai; vasarg butina nuolat sSalinti perzydéjusius roziy ziedus su virsutine stiebo dalimi, ant
likusios stiebo dalies paliekant 3-6 pumpurus (priklausomai nuo roziy grupés); pries kiekvieng zydéjima
rozes butina tresti papildomai, naudojant 15-20 g/m2 azoto trasy. Tresimas baigiamas antroje liepos
puséje.

8. ATLIEKY SURINKIMAS IR TVARKYMAS

Vykdant statybos darbus naudojamas privaziavimas is M. K. Ciurlionio gatves.

Statybiniy medziagy sandeéliavimas ir atlieky tvarkymas turi buti atliekama vadovaujantis Statybos
darby organizavimo dalimi ir rangovo parengfta statybos technologiju dalimi.

Statybinés medZiagos sandéliuojamos zemés sklypo ribose. Krovininis transportas medziagy
iSkrovimo metu turi netrukdyti kitam transportui pravaziuoti.

Statybines afliekos turi buti tvarkomos remiantis Liefuvos respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,Statybiniy aflieky tvarkymo taisyklés”. Turi buti naudojami tik
techniskai tvarkingi mechanizmai, darbai atliekami tik darbo valandomis, nesudarant nepatogumy Zmonéms
poilsio metu del mechanizmy keliamo triuksmo.

Objekto statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje turi buti isrusiuotos |
tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinés siukslés ir atliekos, tarp ju
tara ir pakuotes, kurios uzterstos kenksmingomis medziagomis). Statybinés atliekos turi buti kraunamos
tam skirtoje Zemés sklypo vietoje krivose ar konteineriuose ir iSvezamos j konkurso budu pasirinktus
sgvartynus, arba panaudojama keliy ir taky tfiesimui. Buitinés atliekos turi buti rusiuojamos ir
surenkamos | sandarius konfeinerius numatytoje statybvietés vietoje. Konteineriai turi buti tvarkomi
pagal Savivaldybés nustatyta tvarka buifinéms afliekoms tvarkyti.

9. NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI

9.1 Taky ir aiksteliy prieZidra

Asmenys atsakingi uz komunikaciniy statiniy prieziurg, turi juos priziuréti taip, kad jyu buklé
atitikty saugaus eismo reikalavimus. Statyby mefu uz sSiy dangy prieziurg atsakingas Rangovas. Baigus
statybos darbus, uz teritorijoje jrengty dangy prieziura atsako sklypo savininkas.

— numatyti sausg taky ir aiksteliy valyma, siekiant sumazinti susidaranciy pavirsiniy nuoteky
uzterstuma;

ziemos metu laiku valyti (kaupti) sniega, barstyti smelj, skaldele bei kitas sniegq ar leda
tirpdancias priemones;
— naudoti slidumg mazinancias priemones keliy apledéjimo, tepaly iSpylimo ir kitais vaziuojamosios
dalies uztersimo bei slidumo didéjimo atvejais;

nustojus snigti, sniegg valyti ir kaupti taip, kad netrukdyty péstiesiems ir jvaziuojanciam
transportui.

Maziausiai kartg per metus turi buti atliekamas apziurimasis vertinimas, kad atsirade defektai
bUty pastebéeti kuo anksciau.
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Draudziama naudoti chemines medZiagas, kuriy sudétyje yra sulfaty, rugsciy ir kity komponenty,
sukelianCiy betono korozija. Dangy priezitrai naudojamy priemoniy sudétyje betonui kenksmingy cheminiy
medziagy kiekiai neturi virsSyti standarto LST EN 206-1 4.1 punkte ir 2 lenteléje nurodyty verciy.

Trinkeliy ir ploksciy dangos furi buti valomos atsargiai ir uztikrinant, kad nebuty prarandama
sitliy uzpilo medziaga bei impregnavimo sluoksnis. Valant mechaniniu budu, rekomenduojama nenaudoti
vakuuminiy jrenginiy. Vakuuminius valymo jrenginius galima naudofi tik praéjus 1 metams po dangos
jrengimo.

Prarasta siuliy uzpilo medziaga turi buti nedelsiant pakeiciama.

Trinkeliy ir ploksciy nesuristy dangy deformacijos, kurios salygoja vandens susikaupima, furi bufti
nedelsiant pasalintos.

9.2 Zeldyny prieZidra

Vejos prieZidra:

Veja turi buti zalios spalvos, su tfai Zoliy rusiai budingu atspalviu, pakankamai tankus (varpiniy
zoliy Ugliy ne maziau kaip 100 nt./100 cm2) Zolynas; vejoje neturi bTti jvairiu Zoliy ir samany. Vejoje
neturi susikaupti storesnis kaip 1,3 cm augaly aflieky veltinis. Pagrindinis veju prieziuros tikslas -
suformuoti ilgalaike, visa vegetacijos laikotarpj dekoratyvig, be piktzoliy ir sveikq vej3. Vidutinio
infensyvumo prieziura taikoma dekoratyvinéms vejoms. Jose vegetacijos laikotarpiu Zolé pjaunama 4-6
kartus ir saikingai tresiama

Pirmyju mety séjos veju prieziura: pagrindiniai darbai - susidariusios dirvos plutelés suardymas,
paséfos vejos laistymas, piktzoliy naikinimas.

Vasarg, frukstant drégmeés ir zoliy augimui sulétéjus, pjaunama reciau. Nelaistfomos vejos sausry
metu nepjaunamos. Nupjauty veju Zolé turi bUti surenkama. Palikti Zole galima, kai veja daznai pjaunama
ir nupjauty zoliy lapai ir stieby stagaréliai ne ilgesni kaip 4,0 cm;

Veja pjaunama taip, kad nenukentéety varpiniy augaly krumijimosi bambliai. 3-4 cm auksciu
pjaunamos vejos, kuriose vyrauja smilgos, pievinés miglés. 5-6 cm auksciu pjaunamos: svidres, tikrieji ir
raudonieji eraicinai, kitos aukstalgés zoles, turincios gana ilgg belape pamatine stiebo dalj, kad islikty
keli asimiliuojantys Zali lapai. Labai retas vejas, kuriose varpiniy Zzoliy Ugliy yra ne daugiau kaip 50
vnt./100 c¢cm2, butina gerinti.

Piktzolés vejose naikinamos specialiais herbicidais: 2,4 D amino druska (20-25 g/arui), dialenu (20-
25 ml/arui, banvelu (15-20 ml/arui) ir kt.;

Naikinant samanas, kuriy atsiradima skatina azoto trasy stoka dirvoje, drégmes perteklius,
pavésis, daznas pjovimas Zemesniu kaip 2 cm auksciu ar labai rugsti dirvos reakcija, bUtina pagerinti
bendra vejos prieziurg, vedinti dirvos pavirsiy, gausiau tresti azoto trasomis, kalkinti gesinfomis
kalkémis. Mazuose vejy plotelivose samanos iSSukuojamos grebliu arba metaline Sluota, skirta lapams
sugrebti. Samanos naikinamos ir ftresiant amonio sulfatu (15-20 g/m2);

ISretéjusias vejas butina atnaujinti jséjant puse normos (10 g/m2) Zoliy séklos. Séjama pavasarj j
grebliu iSpurenta pavirsinj vejos sluoksnj, véeliau suspaudziant lengvu volu.

Gélyny prieZidra:

Gélés gelyne turi buti veslios, gausiai zydeti, neturi buti perzydéjusiy Ziedy ir nudzitvusiy lapy.
Juos reikia nuolat salinti. Sausry ir augalo spartaus vystymosi (Ziediniy pumpury krovimo, Zydéjimo ir
atsinaujinimo, pumpury formavimosi) laikotarpiais gélynus reikia gausiai laistyti. Vienmeciy géliy gélynams
skiriama 15-20 /m2, daugiameciy geéliy gélynams - 30-40 |/m2, pavasarinéms svoguninéms geléms - 40-
60 |/m2, kad gélyno Zemé sudrékty 30-40 cm gyliu. Vegetacijos metu laistoma nuo 2 iki 5 karty.
Gausiau palaistius ar po lietaus purenamas dirvos pavirsius.

Daigams prigijus, visg vegetacijos periodg jie ftresiami trasy tirpalu, kas 10-15 dieny. Jauni augalai
tresiami azotinémis trasomis, kraunantys ziedus ir zydintys - kalio ir fosforo trasomis.
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Pirmg karta gélynai tresiami sniegui nutirpus. Azofiniy trasy svoguninéms géléms naudojama 20-30
g/m2, daugiametéms géléms - 10-15 g/m2. Fosforo (50-60 g/m2) ir kalio (20-30 g/m2) trasos jterpiamos
j dirva ja purenant pirmg karta. Azotinémis trasomis (20-30 g/m2) antra karta tresiama pragjus 3
savaitéms po pirmojo tresimo. Trecig kartg gélynas tresiamas ziediniy pumpury krovimo arba zydéjimo
metu (10 g azoto, 30 g fosforo ir 20 g kalio) / 1 m2 trasy tirpalu. Rudenj visos daugiametés gélés
tresiamos skiriant 1 m2 gélyno 10 g azoto, 50-60 g fosforo ir 30 g kalio trasuy.

Daugiametéms gelems trukstant mikroelementy (boro, mangano, molibdeno, vario, kobalto, cinko ir
kt.), jais tresiama pavasarj, pirmg karta purenant dirva. Mikroelementais tresiama tokiais kiekiais ir
koncentracijomis: boro rugsties 2-5 g (0,02-0,05 %), vario sulfato 1-5 g (0,02-0,05 %), mangano sulfato
5-10 g (0,05-0,1 %), cinko sulfato 1-2 g (0,01-0,02 %), amonio molibdato 1-5 g (0,01-0,0 5 %) 10 litry
vandens.

Norint suformuoti grazius glaudesnius géliy kerus, jie genimi. Vienmeciy lauko geéliy kereliai
formuojami pasalinant virsunéles virs 4-5 lapo. Geriau j géelynus sodinti jau suformuotus géliy kerelius.

Rudenj perzydéjusios nedekoratyvios vienmetés gelés israunamos ir dirva paruosiama kitiems
metams. Jei gélyne numatoma auginti ty paciy rusiy geles, jautrias dirvoje plintancioms ligoms,
dirvozemis dezinfekuojamas arba pavirsinis jo sluoksnis pakeiiamas.

MedZiy prieZidra:

Pavasarj medziai ir krumai islaisvinami nuo Siltinimo medZiagos (iSskyrus praéjusiais metais
pasodintus), $aknies kaklelis - nuo supiltos Zemés. Salinami véjo ir sniego nulauzti, aplauZyti, pavojingai
palinke, pavojy praeiviams ir pastatams keliantys, baigiantys dziuti stiebai ir Sakos.

IS po medziy requliariai salinamos piktzolés. Medziy Zaizdos, mechaniniai pazeidimai profilaktiskai
purskiami bordo misiniu, 3% vario oksichloridu ar kitais fungicidais. Medziy dreveés iSvalomos nuo Siuksliy,
supuvusios medienos ir dezinfekuojamos. Sutvarkytos drevés uzdengiamos lentelémis, apdorotomis
naturalios medzio spalvos antiseptikais.

Rudenj sugrébiami ir pasalinami pazeisti, raupléti, demeti lapai, kuriuose ziemoja ligy sukeléjai.

9.3 Sklypo valymas

Pavasarinis valymas atliekamas kaip jmanoma anksciau. IS apsodinty zony surenkamos visos
atliekos, taciau reikia vengti nereikalingo augaly judinimo. Ziema barstymui naudotg smélj reikia pasalinti
iSkart nutirpus sniegui.

Rudens valymo metu pries Ziema nuo vejy pasalinami lapai.

PASTABA:
Statinio projekto vykdymo metu, parinkus tikslius gamintojus, gaminiy ir jrenginiy modeliai bei spalva,
suderinus su projekfo architektu ir statytoju, gali buti tikslinami.
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SKVERO) M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, STATYBOS PROJEKTAS

0
190918
, L . - s Mato -
Eil. Nr. |Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
1.
1.1. ARDYMO/GRIOVIMO DARBAI
11.1. |Plyteliy dangos ardymas ir iSvezimas TS. 6. m? 1294
11.2. [Suoliuky ardymas ir iSvezimas TS. 6. vnt. 2
Grunto kasimas 2
113. L . o TS. 25. m 1264,60
(betoniniy trinkeliy dangos lovio jrengimui,
11.4 |Grunto iSvezimas TS. 6. m3/t 632,00/1200
1.2. DANGOS
Dekoratyviniy trinkeliy dangos jrengimas:
- trinkeliy danga, h=80 mm;
1.2.1. |- atsijos, h=30 mm; TS. 4.2. m? 9075
- skaldos pagrindas, h=150 mm;
- apsauginis saliui atsparus sluoksnis, h=260 mm.
Skelto granito frinkeliy dangos jrengimas
- trinkeliy danga, h=80 mm;
12.2. |- atsijos, h=30 mm; TS. 4.1, m? 353
- skaldos pagrindas, h=150 mm;
- apsauginis Salliui atsparus sluoksnis, h=260 mm
1.2.3. |Apdailinio granito plokstes TS. 5. m? 56,25
1.2.4. |Betoninio liefaus latako jrengimas TS. 5. m 49
1.2.5. |Metalinis vejos bortas TS, 4.3. m 393,00
13. ZEMES DARBAI
1.3.1. [JuodZemis gelynams (vid. sluoksnio storis 20 cm) TS. 8.1 m>/m? 35/ 115
1.3.2. |Grunto iskasimas gélynams (vid. sluoksnio storis 20 cm) TS. 8.1 m*/m? 35/ 175
Grunto iSkasimas, augalinio sluoksnio uzpylimas ir
13.3. |paprastos vejos séjimas rankiniu budu (vid. sluoksnio TS, 1. m>/m? 41,90/419
storis 10 cm)
1.3.4. |Grunto iSveZimas TS. 7. m*/t 76,90/146
1.4. KITA
Gélyny sodinimas (daugiametés gélés: Alune, Astilbé,
141, o . TS. 8.3. vnt. 450
Brunera, Veronika, Salavijai)
142 Gélynu éoldinimas (?/ilenmeféls gélésl,: ziognagés, Krokai, 1S 83 vt 1000
Vilgdalgiai, Margeniai, tulpés, Iberis)
1.4.3. |Lauko saugos stulpelis TS. 5.1 vnt. 8
1.4.4. [Pamatai jrenginiy atramai TS. 5. m? 0.15
1.4.5. |Armatura pamatams jrenginiy atramai TS. 5. kg 5
Taktiliniy vaiksciojamojo pavirsiy indikatoriy jrengimas. i
) , . L ) Dengiamas plotas
1.4.6. |Démesj atkreipiantys (jspéjamieji) nertdijantio plieno TS. L4, vnt. 8L 400 kv, m.
apvalGs indikatoriai. '
Taktiliniy vaiksSciojamojo pavirsiy indikatoriy jrengimas. ,
L ) . o Dengiamas plotas
1.4.6. [Nukreipiamieji (vedimo) nerudijancio plieno pailgi TS. 4.4, vnt. 1145

indikatoriai.

21,00 kv. m.

Pateikti darby ir medZiagy kiekiai gali buti tikslinami statybos metu.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi butinais tinkamam projektuojamy jrengimy eksploatavimui ir uzbaigimui, turi buti privalomi,

nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brézinivose arba apibTdinti Siame dokumente ar ne.
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PATVIRTINTA
Druskininky savivaldybés administracijos direktoriaus
2018 m. rugséjo 27 d. jsakymu Nr. V35-895

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS SKVERO M. K. CIURLIONIO G. 80,
DRUSKININKUOSE NAUJOS STATYBOS PROJEKTUI PARENGTI

5‘: Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1! Statytojas (UZsakovas) Druskininky savivaldybés administracija.
7.4 Pirkimo objektas Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos
projekto parengimo paslaugos:
2.1. Projektiniy pasiiilymy parengimas;
2.2. Techninio projekto parengimas;
2.3. Darbo projekto parengimas;
2.4. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.

3. Projekto pavadinimas Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos

projektas.

4. Statinio adresas M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkai.

5. Statiniy grupés sudétis 5.1. aikste;

5.2. pesciyjy takai;
5.3. fontanas.

6. Statinio (-iy) ar statiniy 6.1. Statiniy grupé — visuomeninés paskirties teritorijos:
grupés paskirtis ir 6.1.1. Poilsio ir edukaciné aiksté — keliai (STR
bendrieji (techniniai ir 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“8.1. p.).
paskirties) rodikliai 6.1.2. PesCiyjy takai — keliai (STR 1.01.03:2017

»Statiniy klasifikavimas“8.1. p.).
6.1.3. Fontanas — kitos paskirties inZineriniai statiniai
(STR 1.01.03:2017 . Statiniy klasifikavimas“ 12 p).

7. Statinio statybos risis Nauja statyba.

8. Statinio kategorija Nesudétingi statiniai.

9 Esamos statinio Esamos dangos susidéveéjimas.
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

10. Duomenys apie statytojo Statytojas neturi ir nenumato jsigyti jrenginius ar

turimus ar numatomus
isigyti jrenginius ir
statybos produktus

statybos produktus, kuriuos projekto rengéjas privalo
Ivertinti rengdamas projekta.

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

11.

Perkamy paslaugy apimtis:

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo  atlikti pagal Statybos jstatymo, STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé™ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(prisijungimo salygy uzsakymas, projektiniy pasitilymy
parengimas, projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas, statybg leidZian¢io dokumento gavimas),
projekto vykdymo prieZitira ir kitos tiesiogiai susijusios
paslaugos, nurodytos 11.2. p.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

ix.1.

projektavimo paslaugos

11.1.1.  Parengiami projektiniai pasiilymai, pagal
uzsakovo pateiktg schemg, kurie turi bati suderinti kaip
nurodyta $ioje uzduotyje.

11.1.2. Techninis projektas pagal S$ioje uZduotyje
keliamus reikalavimus, kurio pagrindu gaunamas statyba
leidZiantis dokumentas. Techninio projekto apimtis,
sudetis, sprendiniy detalumas turi atitikti statybos
techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 "Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé" (8 priedas) ir kitus
Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir norminiuose
dokumentuose keliamus reikalavimus tokio tipo
statiniams bei 8ig techning uzduotj. Techninio projekto
sudétines dalys:

11.1.2.1. Bendroji;

11.1.2.2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano);

11.1.2.3. Architektiiros;

11.1.2.4. Konstrukcijy;

11.1.2.5. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

11.1.2.6. Elektrotechnikos;

11.1.2.7. Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo;

11.1.2.8. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo:
11.1.2.9. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai.

11.1.3. Darbo projektas. Darbo projekto apimtis,
sudetis, sprendiniy detalumas turi atitikti statybos
techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 _Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* (9 priedas) ir kitus
Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir norminiuose
dokumentuose keliamus reikalavimus tokio tipo
statiniams bei $ia techning uZduotj.

11.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Parengiamas skvero apZeldinimo (jskaitant gélyny)
projektas.

k.3,

projekto vykdymo
prieziiira

Projekto vykdymo priezitra atlickama visa statybos
laikotarpj, jskaitant statybos uzbaigimo procediiras.
Projekto vykdymo priezilira atlieka grupé, sudaryta is
visy projekto daliy vadovy.

12,

Paslaugy teikimo pradZia
ir trukmé

12.1. Projektiniai pasitilymai:

pradzia: nuo sutarties jsigaliojimo dienos; trukmé
2 mén;

12.2. Techninio projekto parengimas:

pradzia: nuo uzsakovo pritarimo projektiniams
pasitilymams; trukmé 2 mén.;

12.3. Darbo projekto parengimas:

pradZia nuo techninio projekto patvirtinimo; trukmé
3 mén.;

12.4. Projekto vykdymo prieZitiros paslaugos:

PradZia: nuo rangos darby pradZios; trukmé: iki statybos
uzbaigimo, jskaitant uZbaigimo procediiras.




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
IT1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
dokumentams taikomi statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés aktai, normatyviniai | teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
statybos techniniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

14. Funkciniai (paskirties) ir Skveras skirtas visuomeniniam naudojimui,
naudojimo edukaciniams renginiams (kai fontanas isjungtas),
(eksploataciniai) pasyvaus poilsio organizavimui. Visi statybos projekte
reikalavimai statiniui numatomi sprendiniai (parinkty dangy, mazosios
(statiniy grupei) architektiiros, apsvietimo bei Zeldyny jrengimo

sprendiniai ir kt.) privalo atitikti galiojan¢ius
projektavimg bei statyba reglamentuojanéius techninius
reglamentus ir Siuolaikinius architekttiros bei miesty
projektavimo reikalavimus.

15. Aplinkosaugos, sveikatos, | Ne kultdiros paveldo teritorijoje.
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

16. Universaliojo dizaino Projekte privaloma pateikti universaly sprendima
principy taikymo pesciyjy, dviraciy, vaikisky veZiméliy ir Zmoniy su
reikalavimai negalia judéjimui.

17. Reikalavimai Projektiniai reikalavimai turi bati parengti pagal
projektiniams pateikta schemg ir turi bati suderinti su Statytoju. Derinti
pasiilymams parengti pateikiami statinio projektiniai pasifilymai turi bti

parengti pagal statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" (13 priedas) reikalavimus. Projektiniy
pasiiilymy vieSinimo procediira privaloma.

18. Techniniai, kokybiniai Statytojo tikslai — senaja aikstés dangg pakeisti nauja,

(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triuk$mo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

sukuriant architekttrinius, kraStovaizdZio projektavimo
sprendinius, pabrézianius vietos charakterj, savituma ir
isskirtinuma, atspindin¢ius kurorto istorine raida ir kartu
iSlaikant aik3teés vertinggsias savybes:

18.1. Integruoti j bendra visuma teritorijos gerbiivio
elementus, kompleksiskai spresti mazosios architektiiros
(grindinio fontano), meniniy objekty (suoly), dangy,
apSvietimo, apzeldinimo klausimus;

18.2. Integruoti savitus teritorijai dizaino elementus
(Sviestuvai, suolai, $iuksliadezés, grindinis LED
apSvietimas ir kt.);

18.3. Turi biti pasitlyti sprendiniai, atsizvelgiant j
urbanisting darng tarp projektuojamy statiniy ir jy




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

aplinkos, patogaus nejgaliyjy, dviradiy ir pés¢iyjy
judéjimo sprendiniy;

18.4. I8saugoti skvere pasodintus gZuolus, kurie turi
istoring verte — juos yra pasoding Kauno kolegijos
absolventai;

18.5. Statiniai turi atitikti reikalavimus, numatytus
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose bei kituose teisés aktuose.

18.1.

sklypo sutvarkymo
(sklypo plano)

M. K. Ciurlionio g. 80 skvero statybos projekte turi baiti
numatyti Sie sprendiniai:

18.1.1. Senoji aikstés danga turi biiti nuimta, o naujoji
turi atitikti ta patj aukstj, kaip ir gretimai esantys
Saligatviai tam, kad netrikdyti pés¢iujy, dviradiy ir
nejgaliyjy eismui;

18.1.2. Dangy keitimas pagal nurodyta schemoje
spalvinj ir tekstirinj kontrasta, panaudojant §viesiai ir
tamsiai pilkos spalvos klinkerio variacijas;

18.1.3. Dangos ir jy pagrindai turi uZtikrinti galimybe
automobiliy, biitiny skvero eksploatacijai ir Zeldiniy
laistymui bei priezitrai, judéjimui utikrinti;

18.1.4. Numatyti fontano ir Zaliyjy erdviy apSvietimag
bei jy reguliavima, pasitelkiant $iuolaikes technologijas;
18.1.5. Grindiniu ap3vietimu akcentuoti dviejy
schemoje pazyméty medziy lajas;

18.1.6. Numatyti visoje aikstés teritorijoje elektros
iranga, kuri uztikrinty pakankama skvero apriipinima
elektros galingumu yprastai ir $venéiy metu;

18.1.7. I3spresti teritorijoje fontano vandens tiekima ir
surinkimg, suprojektuoti pakankama lietaus nuoteky
sistema aik$tés teritorijoje:

18.1.8. Numatyti aiksteés teritorijoje esamy visy Zeldiniy
sutvarkymg (numatant medZiy genéjima bei naujy
sodinima) bei suprojektuoti gélynus skvero zaliosiose
zonose.

18.2.

architektiiros daliai

Reikalavimai skvero architektiiros daliai:

18.2.1. Architektiiros dalj rengiant batina numatyti
viskg, kas nurodyta Sios projektavimo uzduoties 18.1
punkte;

18.2.2. Naujai jrengti schemoje numatytus suolus,
isliejant juos i§ monolitinio gelZbetonio ir teraco
Sviesaus atspalvio konstrukcijos;

18.2.3. Numatyti vejy ir gélyny atskyrimus nuo aikités
grindinio dangos;

18.2.4. Aplink fontang numatyti naujas dangas,
naudojant natiiralias, atsparias neigiamiems aplinkos
poveikiams, neslidZias medziagas;

18.2.5. Numatyti maZosios architektiiros elementus
skvero teritorijoje: suolus, SiukSliadezes, dviraéiy




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

stovus;

18.2.6. Aikste po statybos darby turi biiti vientisa ir
jungtis su gretimy Saligatviy linijomis j vieng bendro
naudojimo teritorija bei i¥saugoti juy vienodg aukstj;
18.2.7. Numatomi sprendiniai turi biiti funkcionalds ir
neprieStarauti numatytoms aikstés naudojimo
pagrindinéms funkcijoms, kurios nurodytos $ios
projektavimo uzduoties 14 punkte;

18.2.8. Visi sprendiniai turi atitikti §iuolaikinés
architektiiros keliamas tendencijas ir reikalavimus, kurie
ivykdzius statybos projekta, skvera prie $vietimo centro
padaryty vienu i§ akcentuojamu miesto objektu.

18.3.

konstrukcijy daliai

Parengti visus aikstés reikiamus konstrukeinius
sprendimus.

18.4.

technologijos daliai

nerengiama

18.5.

susisiekimo daliai

nerengiama

18.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

Suprojektuoti lietaus nuoteky surinkima, gélyny
laistymo sistema, fontano vandens cirkuliacinj tekéjima,
valyma bei jo prieZiiira.

18.7.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

nerengiama

18.8.

dujotiekio daliai

nerengiama

18.9.

elektrotechnikos daliai

18.9.1. Suprojektuoti elektros tiekimo tinklus ir
prisijungimo vietas;

18.9.2. Suprojektuoti apSvietima, jskaitant dekoratyvinj
ir $ventinj.

18.10.

kita

19.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir

pan.

Techninio projekto derinimas ir ekspertizé:

19.1. Ne reciau kaip kartg per 2 savaites pristatyti
uzsakovui rengiamus projektinius pasitilymus, pataisyti
pagal uzsakovo pastabas, jei tokiy bus gauta, ir
parengtus (pataisytus) projektinius pasitilymus per 2
men. nuo sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Statytojui
tvirtinti.

19.2. Ne retiau kaip kartg per 2 savaites pristatyti
uZsakovui rengiama techninj projekta, suderinti
nustatyta tvarka visose prisijungimo salygas ir
specialiuosius reikalavimus i§davusiose institucijose,
parengtg techninj projekta per 2 ménesius nuo
projektiniy pasitilymy patvirtinimo dienos pateikti
uzsakovo nurodytam ekspertizés rangovui. Pataisyti
projekta pagal ekspertizés ir derinanéiy institucijy
pastabas, jei tokiy bus, per 5 d. d. nuo pastaby gavimo.
Statinio techninio projekto ekspertize organizuoja ir
apmoka Statytojas;

19.3. Parengta ir uZsakovo patvirtinta techninj projekta
per 5 d. d. nuo patvirtinimo jkelti j IS ,,Infostatyba*
statybg leidzian¢iam dokumentui gauti. Pataisyti




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
projektg pagal projekta tikrinan¢iy institucijy pastabas,
jei tokiy bus gauta.
19.4. Darbo projekta parengti per 3 mén. nuo techninio
projekto patvirtinimo.
20. Pageidaujami ekonominiai | -
rodikliai
21. Statinio ar statiniy grupés | Statybos darbus numatoma vykdyti vienu etapu.
projektavimo ir statybos
eiliSkumas
22. Projektavimo procesy | -
valdymas ir automatizacija
23. Reikalavimai projekto | Projekto dokumentacija rengiama lietuviy kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)
24, Nurodymai statinio | Uzsakovui pateikiami:
projekto dokumenty | 24.1. Projektiniai pasillymai - 3 egz. ir 1 vnt
komplektavimui, kompiuterinéje laikmenoje;
iforminimui ir pateikimui | 24.2. Techninis projektas — 5 egzemplioriai ir 1 vnt.
kompiuteringje laikmenoje;
24.3. Darbo projektas — 3 egz. ir 1 vnt. kompiuterinéje
laikmenoje.
25. Ekspertizeés atlikimas Projekto bendrajg ekspertize organizuoja uZsakovas

(Statytojas).

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy sk.

Skvero sutvarkymo schema 1
Projektiniai | I3rasas i§ NT registro 7
pasitilymai "7 000 rafiné nuotrauka 1
Techninis | Prisijungimo prie elektros energijos, vandens tiekimo ir nuoteky | 2
projektas Salinimo salygos




ADVICE | ENGINEER

ADEM

DESIGNIMANAGE

PROJEKTAS: SKVERO M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, STATYBOS PROJEKTAS
ETAPAS: TP

PROJEKTO NUMERIS: 190918

SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMAS SU PROJEKTO DALIS RUOSUSIAIS PROJEKTO DALIY VADOVAIS

EIL. | BYLOS ATESTATO PARASAS
NR. | FYMUO LAIDA PAVADINIMAS PV/PDV NR.
1 BD 0 BENDROJI DALIS
2 SP 0 SKLYPO PLANO DALIS
3 SA 0 ARCHITEKTUROS DALIS
A SK 0 KONSTRUKCIJY DALIS
5 VN 0 VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY
SALINIMO DALIS
6 E 0 ELEKTROTECHNIKOS DALIS
STATYBOS
? KS 0 SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS
PAREIGOS PARASAS VARDAS PAVARDE ATESTATO NR.

Projekto vadove
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SOBJEKTQWIETA:
M. K. CIURLIONIO G. 80, =
i TLMDRUSKININKAI

0 2020-04 | BENDRAJAI STATINIO EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI, RANGOS KONKURSUI VYKDYTI
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ADVICE | ENGINEER UAB v v
AvAL. . KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SKVERO) M. K. CIURLIONIO G. 80,
PATY. AD EM PRl DRUSKININKUQSE, STATYBOS PROJEKTAS
DOK NR DESIGNIMANAGE info@adem.lf/
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PV A . ..
r “lpov T-1 PESCIUJYU TAKAS, A-1 AIKSTE, F-1 FONTANAS
I |ARCH. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ARCH. SITUACIJOS PLANAS
‘ ‘ M 1:5000 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT DRUSKININKU SAVIVALDYBE 190918-00-TP-SP.B-001 1 1



jsukareviciute
Rectangle

jsukareviciute
Rectangle


VEJU ROZE- VARENA
Sausio ir liepos mén. véjo krypCiy
pasikartojamumas (%) 1961-1990 m

. Sausi én. N
BENDRIEJI SKLYPO DUOMENYS: SKLYPO PLAN AS L::: ::: ;)))
- Sklypo Kad. Nr. 1501/0004:61. § =

- Sklypo adresas: Druskininkai, M. K. Ciurlionio g. 80. M 1:500
- Plotas: 1,6570 ha.
- Pagrindiné tiksliné zemés naudojimo paskirtis: kita.
- Zemés sklypo naudojimo bidas: Visuomeninés paskirties teritorijos.
- Nuosavybés teise: LIETUVOS RESPUBLIKA.
- Valstybinés zemés patikéjimo teisé: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés
dkio ministerijos.
- Sudaryta panaudos sutartis. Panaudos gavéjas: Druskininky savivaldybé.
- Sklypui taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

- Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktdros
apsaugos zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis);

- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis
skirsnis;

- Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis);

- VieSujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugos zonos (llI
skyrius, vienuoliktasis skirsnis);
- Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines
komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,0114 ha.

V1822110 v ~ A /
96.41

y
<4

YA
5986250
M

i1}

SITUACIJOS SCHEMA
STATINIY EKSPLIKACIJA:
STATINYS/ M. K. Ciurlionio g. 78
. STATYBOS |PLOTAS, o .
NR. | PAVADINIMAS | INZINERINIS PASKIRTIS KATEGORWA | = o heis KV.M. M. K. Ciurlionio g. 80 SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI:
TINKLAS - 1501000040061
Poilsio ir Kitas inZinerinis | 12, Kitos paskirties | Nesudétingasis Nauja \\ SKLYPO RIBOS
A-1 R : S T . 717,18 \
edukaciné aikste statinys inZineriniai statiniai Il grupés statyba Y
L ™ X - B //% ESAMAS PASTATAS M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKAI
A Font Kitas inZinerinis | 12. Kitos paskirties | Nesudétingasis Nauja 56.25 7
- ontanas statinys | inZineriniai statiniai | | grupés statyba ’ e
96,298
T-1 | Pestiuy takas Kitas inZinerinis | 12. Kitos paskirties | Nesudétingasis Nauja 615.50 u{t\«]:?\t) . == == == DARBUVYKDYMORIBA
- wy statinys inZineriniai statiniai | 11 grupés statyba ’ NN
Fo K Inzinerinis tinklas | 98- Kiti inZineriniai | Nesudetingasis | Nauja ATF TN ‘3"\'34 - PROJ. DEKORATYVINIY TRINKELIY DANGA
- amera nzinerinis tinklas tinklai | grupes statyba 2638 @ %629 cB N\, / -
T k$0.43 > ] \\ \ WSay Y.
0612 \ . L .. PROJ. SKELTO GRANITO TRINKELIY DANGA
%361 NS o7 .
0. R PROJ. APZELDINAMI PLOTAI - VEJA
ZELDINIY EKSPLIKACIJA: o617 L .
90200 s PROJ. GELYNAI
Diametras
Nr. ieki sti tuoj = x =
pla:l . Risis K:er:(tls, Aul::tls, (1rl-r12a0 ?é?)mn? Biikle Pastabos TAKTILINIAI VAIKSCIOJAMOJO PAVIRSIAUS INDIKATORIAI
aukstyje), cm
PROJ. BORTELIAI, VEJOS/ GELYNY SKIRIAMIEJI BORTELIAI
5 Saugotinas. ¥ 96.2
1 Aguolas 1 13,00 56 Gera Numatomas gengjimas 3635 060 .
961996 >3 ESAMI MEDZIAI
Saugotinas 00
2 Zuolas 1 14,00 79 G -
5 e Numatomas gen¢jimas PROJ. SKVERO SUOLAI
5 Saugotinas.
3 Azuolas 1 4,00 13 Gera Numatomas gengjimas
s . PROJ. DVIRACIY STOVAI (DVIPUSIO STATYMO)
5 augotinas.
4 Azuolas 1 11,00 29 Gera Numatomas genéjimas 0J. SIUKS =7E
5 Klevas 1 12,00 46 Gera Saugotinas. . PROJ. SIUKSLIY DEZE
' Numatomas genéjimas PROJ. SVIESTUVAS ANT APSVIETIMO STULPO
Saugotinas.
6 Kastonas 1 12,00 42 Gera -
Numatomas f_:;enejlmas iy A PROJ. MEDZIO APSVIETIMAS
7 Azuolas 1 4,00 8 Gera Numa?:;ggt;n::éjimas b6 PROZEKTORINIO TIPO SVIESTUVAS
8 Liepa ] 12,00 53 Gera Numa?:;ggtgn::éjimas = o e PROJ. APSVIETIMAS GRINDINIO DANGOJE
i Saugotinas. PROJ. FONTANAS
9 Liepa 1 12,50 42 Gera Numatomas genéjimas . '
; Saugotinas.
10 Liepa 1 12,00 49 Gera Numatomas genéjimas . LAUKO GERTUVE
. Saugotinas.
11 Liepa 1 11,00 37 Gera L
Numatomas gengjimas Pastab . LAUKO SAUGOS STULPELIS
; Saugotinas. astabos:
12 Liepa 1 14,00 38 Gera Numatomas genéjimas
1. Suprojektuoty objekty statybos vietos ir keliy, taky ir inzinieriniy komunikacijy trasos
nuzymimos vadovaujantis GPS (palydovinés radionavigacijos sistema) ir
pasiraSomas nuzyméjimo aktas.
. . 2. I8laikyti atstumus nuo Zeldiniy iki statiniy pagal ,MedZiy ir krimy veisimo,
TAKTILINIAI VAIKSCIOJAMOJO PAVIRSIAUS INDIKATORIAI (TVPI) vejy ir gélyny jrengimo taisykles*.
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” bei ISO 21542:2011 reikalavimais péstiyjy takuose 3. Prl?s T(:?c:edant zemés darbus, pozeminiy komunikacijy vietos turi bati —
prie$ lygio ar krypties pasikeitimus, susikirtimy su gatviy vaZiuojamaja dalimi bei kitomis kliGtimis vietose pazen, Intos. . . L Y. . I . 0 2020-04 | BENDRAJAI STATINIO EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI, RANGOS KONKURSUI VYKDYTI
turi bTH jrengti nurodyty savybiy TVPL Judéjimo trasose jrengiami TVPI skiriami j du tipus: 4. Atkasti esamus elektros tinklus, dujotekio linijas, ilumos tinklus leidziama tik S
kastuvais, atsargiai juos jsmeigiant, ant esamy tinkly linijy negali bati LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Démesj atkreipiantys indikatoriai (jspéjamieji, apsisprendimo): b d sandéliavimo zony. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
uuuuuuuuuuuu 1. kauburéliy virSaus skersmuo d=12-25 mm, ocod 5. InZineriniai tinklai esantys po numatomais statiniais tvarkomi pagal atskirus KVAL UAB . .
183802003001 kauburéliy apatios skersmuo d=viriutinis skersmuo plius 10+1 mm; 00 o suderintus suderintus su ty tinkly savininkais projektus (kai juos rengti PATV SRS KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SKVERO) M. K. CIURLIONIO G. 80,
2. kaubureliy auktis furi bt h=6-5 mm iSkiles vird dangos 0. privaloma). R, ADEM "A,DfEMO dGRUle DRUSKININKUOSE, STATYBOS PROJEKTAS
S ubureliy cenfru bo5.61 6. Iskviesti Zemeés darby vykdymo vietoje esanéiy pozeminiy statiniy, E— S info@ademt /
- arstumal farp kaubureld centry B=s->-51 mm. s b susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, vykdytojus) ar jy atstovus STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Nukreipiamieji indikatoriai (vedimo): ne véliau kaip prie$ 8 dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems tiksly PV - ' N
12‘ veg!mo J}JOS';E{{U pllfhts 'fﬁrl bt:l‘hf ::2.0_525 mr_ﬂjkll e B Zzemés darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti = gy — T-1 PESCIUJY TAKAS, A-1 AIKSTE, F-1 FONTANAS
;:v:T;aJl:J;S Bl alkSTIS Turl butl h=3-5> mm Iskiles virs dangos keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines L
0 ] 10 15 20 25 3. atstumai f,arp juosteliy centriniy asiy iSdéstyti s=40-55 mm; policijos jstaigas. . . N L ARCH. ] DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
| | ! | ! | 4 bendras juosteliy plotis W - bent 250 mm: 7.  Statybos darbus uz sklypo ribos privac¢iame sklype derinti su to sklypo ARCH SKLYPO PLANAS
MASTELIS M1:500 5. vedimo juostelés ilgis L - bent 270 mm; savininku prie$ darby pradzig. i " M 1:500 0
6. tarpai tarp juosteliy d=30 mm. 8.  Statiniy ir jrenginiy pririSimas pateikiamas br.190918-00-TP-SP.B-03, B-04. i
w 9. Jrengiant skvero Sviestuvus iSlaikyti ne maZesnj kaip 0,5 m atstumg iki STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
ni . . . Vietose, kur takai kerta vaZiuojamaja dalj (peréjos, sankryZos) takai suvedami j viena L — inSinarinitg ti EEE— =
TOPD derinimo Nr.: 15:19:367 el o gt e esamy inzineriniy tinkly. LT - 190918-00-TP-SP.B-002
yg9 Jama) DRUSKININKY SAVIVALDYBE 1 1
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VEJU ROZE- VARENA

Sausio ir liepos men. véjo krypCiy
pasikartojamumas (%) 1961-1990 m

DEKORATYVINIY TRINKELIY DANGOS SKERSINIS PJUVIS M 1:20

(PESCIYIY EISMAS, LENGVUJY AUTOMOBILIY JUDEJIMAS, //\ S| A // o (S
oY 75 :
GALIMAS PRIEZIDROS TRANSPORTO EISMAS) S L / SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS v eposrmen. 72

—

DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASE DK 0,3 /\\\\\\\\6.54 " W &L{-OBJEKTOV- |[ETA:
X N . 71,4 g N SRV
TRINKELI S M 1:250 : M.K. CIURLIONIO G. 80, =
) DANGA h=8cm. 2 5 ASEMDRUSKININKAI
N, 96.4063 | e e
ATSIJOS 0/2 h=3cm, N ,/4'4 .
. NEY/ " / 0 ;’
DOLOMITINES SKALDOS PAGRINDAS 0/45, h=15cm . //’5{{ :t’/,
N R XX RN
.. (0N N 11 | \\ v & 02%% ::::":‘ R
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS, h=40cm N 96.59 § SNk o NS 803 N
N 186/ ‘ ) %
NS X N
ESAMAS ARBA NAUJAI SUPILTAS GRUNTAS Ev.z45 _;/ 96.45 g\\
A Wi
| | ‘Wicii
LAYV T M. K. Ciurlionio g. 80 P
B PR - 1501000040061
DT )
===l ==] ‘6 ‘jy;\ o :
HIEHE=E T k50.41 22 5y TN
:\uﬁmﬁmﬁmﬁu SITUACIJOS SCHEMA
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI:
SKELTO GRANITO TRINKELIY DANGOS SKERSINIS PJUVIS M 1:20 SKLYPO RIBOS
(PESEIUJU EISMAS, LENGVYJY AUTOMOBILIY JUDEJIMAS, W 5
GALIMAS PR'E?'UROS TRANSPORTO E|SMAS) //% ESAMAS PASTATAS M. K. CIURLIONIO G. 80, DRUSKININKAI
DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASE DK 0,3
\ /J @ ems ems  DARBY VYKDYMO RIBA
\\\ \\\ ”’
TRINKELIY DANGA, h=8cm. 6.29 AN CB N\ ,,’* PROJ. DEKORATYVINIY TRINKELIY DANGA
N A FONRL 17 {4
ATSIJOS 0/2, h=3cm. [ N R AL, T &—2 38
\, # ,#/.::., :.f.:i...w;,"' " “‘,‘3;?‘\ 4 26 - PROJ. SKELTO GRANITO TRINKELI| DANGA
. _ N 0 R -" ZINFA0 96.46 26.60
DOLOMITINES SKALDOS PAGRINDAS 0/45, h=15cm k$0.39 X ’ \t(.:,..:,..;.:,;.:,;..,.(" ’0 96 47
IR o \ .""5".’:3.7.?' "l' : TAKTILINIAI VAIKSCIOJAMOJO PAVIRSIAUS INDIKATORIAI
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS, h=40cm. . # @'%'.?:.1{.;.;{.:. S "/
METALINIS VEJOS BORTAS ) < # V‘E%\{"%ﬁ/ ;
s : ESAMAS ARBA NAUJAI SUPILTAS GRUNTAS Ev.z45 Q #.:}':’:3'" 7 A . LAUKO SAUGOS STULPELIS
ZOLE APSETAS - %.
DIRVOZEMIS h=10cm. % .::.:f:;:"/ PROJ. BORTELIAI, VEJOS/ GELYNY SKIRIAMIEJI BORTELIAI
S0 &
NATURALUS GRUNTAS .,.:i;.:}'/"’ ESAMI MEDZIAI
./ 1/ 96.47
Z o PROJ. SKVERO SUOLAI
e e 96.57
o 96.50
:LU:L R O P PROJ. DVIRACIY STOVAI (DVIPUSIO STATYMO)
jﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁ’ ] PROJ. SIUKSLIY DEZE
== === PROJ. SVIESTUVAI ANT APSVIETIMO STULPO
= =T T T T
i‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: W PROJ. MEDZIO APSVIETIMAS
‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ t’\f“\ﬁ PROZEKTORINIO TIPO SVIESTUVAS
- . PROJ. APSVIETIMAS GRINDINIO DANGOJE
PROJ. FONTANAS
ATSTATOMOS ISARDYTOS NATURALIOS .
- LAUKO GERTUVE
DANGOS SKERSINIS PJUVIS M 1:20
ZOLE APSETAS DIRVOZEMIS h=10cm. 96.56
— 96.41 96.56 96.48
NATURALUS GRUNTAS Ev.z45 96.27 96.46
I0 2|,5 I5 7|,5 1|0 12|,5
— =1 —] — | |— MASTELIS M1:250
= == T " . A 9649
mmﬁmﬁmﬁmﬁ TOPD derinimo Nr.: 15:19:367 Pastabos:
7H‘Emzmzm: 1. Suprojektuoty objekty statybos vietos ir keliy, taky ir inzinieriniy komunikacijy trasos
‘* ‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘ nuzymimos vadovaujantis GPS (palydovinés radionavigacijos sistema) ir
:‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘%7 pasira§omas nuzyméjimo aktas.
e e e TAKTILINIAI VAIKSCIOJAMOJO PAVIRSIAUS INDIKATORIAI (TVPI) 2. Ilaikyti atstumus nuo Zeldiniy iki statiniy pagal ,MedzZiy ir krimy veisimo,
— = == — vejy ir gélyny jrengimo taisykles*. AN
mgmgmgmgm Vadovauantis STR 203012019 ,Statiniy prieinanumas” bel S0 215422011 reikalavinais pésiiu fakuose 3. Pries pradedant Zemeés darbus, poZeminiy komunikaciy vietos turi bat 0 2020-04 | BENDRAJAI STATINIO EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI, RANGOS KONKURSUI VYKDYTI
e e Ve e pries lygio ar krypties pasikeitimus, susikirtimy su gatviu vaziuojamaja dalimi bei kitomis klitimis vietose azenklintos LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
:m:m:m:m: turi buti jrengti nurodyty savybiy TVPI. Judéjimo trasose jrengiami TVPI skiriami j du tipus: P . : . . L . . - .
=] =] = = 4.  Atkasti esamus elektros tinklus, dujotekio linijas, Silumos tinklus leidZziama tik STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N . - e ) ) kastuvais, atsargiai juos jsmeigiant, ant esamy tinkly linijy negali bati
. d . .
Démesi atkreipiantys indikatoriai (ispejamieji, apsisprendimo) L 4 sandéliavimo zony. KVAL, Rl g s uAB KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SKVERO) M. K. CIURLIONIO G. 80,
STATINIY EKSPLIKACIJA: 1. kauburéliy virSaus skersmuo d=12-25 mm, o o M . . L . . PATV. H .ADEMO GRUPE" DRUSKININKUOSE. STATYBOS PROJEKTAS
: HEEFEEERERER kaubureliy apatios skersmuo d=viriutinis skersmuo plius 101 mm; o o o 5. Inzme.rlnlal tlnklal_ esantys po numator_ngls s_tatlnl'c_als tvarkorm pagal ats_klrus DOK_NR. JLT A | nfo@aden.| .
STATINYS/ STATYEOS 2. kauburéliy auk&tis turi bt h=4-5 mm igkiles vir§ dangos 5o o sqderlntus suderintus su ty tinkly savininkais projektus (kai juos rengti / STATING NUMERES IR PAVADINIMAS
NR. | PAVADINIMAS | INZINERINIS PASKIRTIS | KATEGORIJA e P'I'((\),TIQS’ pavirsiaus; y privaloma). o e ]
TINKLAS RUSIS -M. 3. atstumai tarp kaubureliy centry b=45-61 mm. s b, 6. ISkviesti zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZeminiy statiniy, PV L . -
L e , L . ) . Nukreipiamieji indikatoriai (vedimo): susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, vykdytojus) ar jy atstovus ~ POV 1 T-1 PESCIVJY TAKAS, A-1 AIKSTE, F-1 FONTANAS
A Poilsio ir | Kitas inZinerinis | 12. Kitos paskirties | Nesudétingasis | ~ Nauja 717,18 1. vedimo juosteliy plotis turi bt  b=20-25 mm,; ne véliau kaip prie$ 8 dienas iki darby pradZios prane$damas jiems tiksly L
edukacing aikste statinys inZineriniai statiniai | Il grupés statyba == 2. vedimo juosteliy aikitis turi bUti h=4-5 mm i¥kiles vir¥ dangos - zemeés darby pradzios laikg ir vieta, taip pat, jei Zemes darbus reikia vykdyti ARCH. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Mo i . s St : ; pavirSiaus; keli atviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines )
F-1 Fontanas Kitas m?menms 1% KItC.)S. p,aSk"jt",aS, Nesudetmgams Nauja 56,25 3. atstumai tarp juosteliy centriniy asiy iSdéstyti s=40-55 mm; © oliléi'((?s 'St:? as wap 9 / ARCH. ] SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
statinys inZineriniai statiniai I grupes statyba L. bendras juosteliy plotis W - bent 250 mm; policlos jstaigas. . - e M 1:250 0
Kitas inzinerinis | 12. Kit Kirtios | Nesudetingasis Nauia 5. vedimo juostelés ilgis L - bent 270 mm; 7. Stat_ypos darbles uz sklypo vrllbos privaciame sklype derinti su to sklypo
T-1 | Pescijytakas | oot o e suviriond Haatng o stotbs | 61550 6. tarpai tarp juosteliy d=30 mm. savininku prie$ darby pradZig. STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
y Inzinerinial statinial grup 4 v 8.  Statiniy ir jrenginiy priridimas pateikiamas br.190918-00-TP-SP.B-03, B-04. TR _ 190918-00-TP-SP.B_003
. 9.8. Kiti inZineriniai | Nesudétingasis Nauja Vietose, kur takai kerta vazZiuojamaja dalj (peréjos, sankryZos) takai suvedami j viena A 9. Jrengiant skvero Sviestuvus iSlaikyti ne mazesnj kaip 0,5 m atstumg iki DRUSKININKY SAVIVALDYBE ' 1 1
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ks$0.39 ¢ g N / / N ™ Y=499090.86 )\ [\ ¥ 3 \ R ) | =5986208.21 Ny 96.47
o \, LT ™ N §’A o 9 ~_ X=586205.3 S FImpes mps SO A Y=199107 68 g
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, : rengiant skvero Sviestuvus iSlaikyti ne maZesnj kaip 0,5 m atstuma iki
™~ > 96.3 9 iant skvero &viestuvus iSlaikyti sesnj kaip 0,5 m atstuma iki
\7 \ esamy inzineriniy tinkly.
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INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONA : 696729 4 \| ’Q"'\\ |_ D P E D 1 6 |_ N 1 8 x=5986210.35 Kitas inZinerinis | 12. Kitos paskirties | Nesudétingasis Nauja 56.25
: (Tl “(\)\\47 N <¢0\: ‘& > — 4 y=499111.20 F-1 Fontanas statinys inZineriniai statiniai | | grupés statyba ;
KSU.4< AN = QRN
NG v, AN TR K P 964 ( e Kitas inZinerinis | 12. Kitos paskirties | Nesudétingasis Nauja
N E‘F\\Eih\l\l\ﬁﬂ Clo D l . D*\y SINIS - l d 1- d k as SL?._Z’E‘@?;') X_5986209 60 T-1 | Pesciujy takas statinys inZineriniai statiniai Il grupés statyba 615,50
R N N <830,8 S E’i‘%} : Y=499118 68 F-2 Kamera | InZinerinis tinklas | -8 Kiti inZineriniai | Nesudétingasis | - Nauja
5041 : | N\ AN ' Ww'r / = . x=5986208.24 tinklai I grupés statyba
9638 (! \ 26.29 \Q\ CB | . y=499107.91
STy : N ; =5986207.06
1 ks0.43 \\ N N 4 I v =27 L0,
) . . 7 - =499107.96
~ ) N Y A 0. (e 2 . 2R §) y
N,96.32 A AN - Y/ & 5. fir 10 b S T 5 96.60  4=5986206.58
\/gp 1 '\ ~ 650; 46,\ AN Y g ATy f/ b / é%L S , ) o T\ 3 7 .é 4 B y=49910930
PASTABOS: S S Y4 V3 40 /N 5 Bhge x=5986205.16
X N o 5 [ AN ) ',,“I" ) =
S | N €05 Y=499087.41 1) ol y=499108.56 - v
1. Suprojektuoty objekty statybos vietos ir keliy, taky ir inZinieriniy komunikacijy trasos nuzymimos vadovaujantis GPS 2. ®/ )‘,;b‘ = - g ) ; x=5986201.61 VALSTYBINEJE ZEMEJE PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAL:
(palydovines radionavigacijos sistema) ir pasiraSomas nuzyméjimo aktas. 0% #/ & S “ <G ‘. i P reh A f*f*ffffffffiiiiiiim
o 096.17 L T / o , Tt N ‘ . . ' - Lietaus nuoteky tinklai tarp tasky A-B, ilgis 8,11 m.
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2. Matmenys nurodyti metrais, jei nepazyméta kitaip. 96.20 \\(;'3/5 ~ ks0.35 << p = Il
o O ———————— x=5986200.78
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: =499066.04~._96.24 3 ,96.50 = .
5. Suliniy vietos ir jgilinimai tikslinami statybos metu. 96.09 y "ll ‘,\
PR AT -
6.  Visy naujai statomy uliniy danggiy altitudes tikslinti vietoje pagal esama situacija. Suliniy dangiai turi biti viename V A é'{g&} 01 X—598620208
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8. Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy, m “ V / D 2 O O L = 8 , O
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pradzios laikq ir vieta, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, \ P E D 2 5 L — 9 O
informuoti teritorines policijos jstaigas. ‘
11.  Paklojus inZinerinius tinklus ir baigus statybos darbus, i§ardytos dangos Proj. kabelio apsaugos futliaras ir_rezerViniS iéti§ini3 apsauginis vamzdis 2 13 X=5986195.00
turi biti atstatytos | prading padét. (greta esamo kabelio, ne mazesnio 750 Nm gniuzdymo atsparumo), L=26m 0647 p/”%/ Y<=499096.93 %* 6.26 Y=499104.76
. 0 ~ - 70.90 Q.4
12, Statiniy ir frenginiy pririgimas pateikiamas br.190918-00-TP-SP.B-03, B-04. 96.27 296.43 . 96.46 X —%9861 94.05
—EOQ /A -
13.  |rengiant skvero Sviestuvus iSlaikyti ne mazesnj kaip 0,5 m atstuma iki esamy inZineriniy tinkly. Y ” 4 ud 61 94022 ’ Y %
=49940 ) _ =5986182.79
14.  Tiesiant naujus inZinerinius tinklus privaloma ilaikyti 0.5 m atstuma, iki esamy tinkly, INZINERINIY TINKLU SUTARTINIAI ZYMEJIMAL . D200 L=11 : y=499100.70
15.  Vykdant statybos darbus batina iSlaikyti norminius atstumus tarp naujai klojamy tinkly. projektuojamas vandentiekio tinklas ggg; ‘ P E 1 0 O R C
- ) J i X H . \
16. Tarp tasky A ir B lietaus nuoteky linija suprojektuota valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai. - projektuojamas laistymo vandens finklas; §0.37 D 2 O O L = 1 3 , 3
- projekfuojamas savitakinis liefaus nuoteky finklas;
17.  Visi elektros kabeliai klojami kabeliy apsaugos vamzdziuose V1-1 - projektuojamas vandentiekio tinklo gu“nys; 470 e
18.  Technologinis vandentiekis V1 | fontang F-1 klojamas 0,8 m zonoje tarp kameros F-2 ir suprojektuoto skvero suolo. TR1 - pro!ek’ruo!amo vanden’r!ek!o msfk!S; /7)9 v
P1 - projektuojamo vandentiekio posukis; (/?0,
19.  Nauji inZineriniai tinklai klojami vadovaujantis LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15d. jsakymu Nr.D1-193 "Dél PD-1 - projektuojama paskirstymo dézé (jrengiami el. voztuvai); 6/’(/
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo", nekasant tran3éjy arciau, kaip 3m nuo medzio KP-1 - projektuojama lagelinio laistymo prijungimo vieta; é(/\O/
kamieno. LC-1 - projektuojamas laistymo Ciaupo hidrantas; ¢
20. Nuo projektuojamo fontano pamaty konstrukcijy iki esamo 10 KV elektros kabelio i$laikomas 1,8 m atstumas. VK - vandens kolonélé/lauko gertuve.
L1-1 - projektuojamas savitakinio lietaus nuoteky Sulinys.
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