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1.1.1.1. PROJEKTO PROJEKTO PROJEKTO PROJEKTO DALIES DALIES DALIES DALIES RENGIMO PAGRINDASRENGIMO PAGRINDASRENGIMO PAGRINDASRENGIMO PAGRINDAS    

Techninio projekto Architektūros dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo 
dokumentais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.  

1.1.1.1.1.1.1.1. Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovauPagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovauPagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovauPagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta ši jantis parengta ši jantis parengta ši jantis parengta ši 
projekto dalis projekto dalis projekto dalis projekto dalis sąrašassąrašassąrašassąrašas    

ĮstatymaiĮstatymaiĮstatymaiĮstatymai     
 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas 
 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas 
Statybos techniniai reglamentaiStatybos techniniai reglamentaiStatybos techniniai reglamentaiStatybos techniniai reglamentai    
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz÷ 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteis÷tai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm÷ 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR 2.02.02:2004 Visuomenin÷s paskirties statiniai 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 2.06.04:2014 Gatv÷s ir vietin÷s reikšm÷s keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
Reikalavimai, taisykl÷s ir normosReikalavimai, taisykl÷s ir normosReikalavimai, taisykl÷s ir normosReikalavimai, taisykl÷s ir normos    
RSN 26�90 Vandens vartojimo normos 
RSN 156�94 Statybin÷ klimatologija 
2010�03�15, Nr. D1�193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykl÷s 
Higienos normosHigienos normosHigienos normosHigienos normos    
HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 
Nutarimai ir įsakymaiNutarimai ir įsakymaiNutarimai ir įsakymaiNutarimai ir įsakymai 
2011�05�03 įsakymas 
Nr. D1�368 

D÷l atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

StandartaiStandartaiStandartaiStandartai 
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
Europos Sąjungos teis÷s aktaiEuropos Sąjungos teis÷s aktaiEuropos Sąjungos teis÷s aktaiEuropos Sąjungos teis÷s aktai 
Nr.305/2011, 2011�03�09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

 

PASTABA: Sprendiniai parengti vadovaujantis projekto pateikimo metu statybos leidimui gauti galiojusiais 
normatyviniais dokumentais. Nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams automatiškai galioja 
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juos keičiantys. Rangovas įgyvendindamas projektą turi vadovautis aukščiau pamin÷tais aktais, įstatymais, 
taisykl÷mis ir pan. 

1.2.1.2.1.2.1.2. Kompiuterin÷s programosKompiuterin÷s programosKompiuterin÷s programosKompiuterin÷s programos    

Techninio projekto Architektūros dalis parengta šiomis kompiuterin÷mis programomis:  
MS Office 2016, AutoCAD 2020 LT, PDF24 

2.2.2.2. BENDRIEJIBENDRIEJIBENDRIEJIBENDRIEJI    DUOMENYSDUOMENYSDUOMENYSDUOMENYS    

PROJEKTO PROJEKTO PROJEKTO PROJEKTO PAVADINIMASPAVADINIMASPAVADINIMASPAVADINIMAS � Skvero M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projektas 
STATINIŲ PASKIRTISSTATINIŲ PASKIRTISSTATINIŲ PASKIRTISSTATINIŲ PASKIRTIS � Kitos paskirties inžineriniai statiniai 
STATYBOS VIETASTATYBOS VIETASTATYBOS VIETASTATYBOS VIETA � Žem÷s sklypo kad. Nr. 1501/0004:61 Druskininkų m. k. v. 
STATYBOS RŪŠISSTATYBOS RŪŠISSTATYBOS RŪŠISSTATYBOS RŪŠIS � Nauja statyba 
STATINIO KATEGORIJASTATINIO KATEGORIJASTATINIO KATEGORIJASTATINIO KATEGORIJA � II grup÷s nesud÷tingas statinys 
STATYTOJASSTATYTOJASSTATYTOJASSTATYTOJAS � Druskininkų savivaldyb÷ , a.k.111100394 
PROJEKTUOTOJASPROJEKTUOTOJASPROJEKTUOTOJASPROJEKTUOTOJAS � UAB „Ademo grup÷”, e. paštas: info@adem.lt 
PROJEKTO VADOVöPROJEKTO VADOVöPROJEKTO VADOVöPROJEKTO VADOVö � Rūta Mosteikyt÷, kval. atest. A1082, e. paštas: ruta.mosteikyte@adem.lt 
ETAPASETAPASETAPASETAPAS – Techninis projektas (TP) 

3.3.3.3. STATYBOS VIETA IR SKLYPO APIBŪDINIMASSTATYBOS VIETA IR SKLYPO APIBŪDINIMASSTATYBOS VIETA IR SKLYPO APIBŪDINIMASSTATYBOS VIETA IR SKLYPO APIBŪDINIMAS    

3.1.3.1.3.1.3.1.     SSSSklypasklypasklypasklypas    

Adresas: Druskininkai, M. K. Čiurlionio g. 80;  
Žem÷s sklypo kadastro numeris ir kadastro vietov÷s pavadinimas: 1501/0004:61 Druskininkų m.k.v.; 
Unikalus daikto numeris: 1501�0004�0061;  
Naudojimo paskirtis: Kita 
Žem÷s sklypo naudojimo būdas: Visuomenin÷s paskirties teritorijos 
Nuosavyb÷s teis÷ � Lietuvos Respublika, a.k.111105555; Sudaryta panaudos sutartis 1996�12�17d. 
Nr.Pn15/96�0573, 2006�09�20d. Apskrities viršininko įsakymas Nr.15�Ž�2151; 
2006�09�26d. Susitarimas Nr.Pn16/06�1405; Plotas: 1,6570 ha; 
Panaudos gav÷jas: Druskininkų savivaldyb÷, a. k. 111100394 
 
Sklypui taikomos specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos: 

 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); 

 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
 Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis); 
Sklypui yra parengtas detalusis planas (pridedamas Bendrosios dalies prieduose).  

3.2.3.2.3.2.3.2. Kultūros vertyb÷sKultūros vertyb÷sKultūros vertyb÷sKultūros vertyb÷s    

Sklypas į Unikalus Nr. 1501�0004�0061 į kultūros vertybių teritorijų ribas nepatenka.  

3.3.3.3.3.3.3.3. Klimato sąlygosKlimato sąlygosKlimato sąlygosKlimato sąlygos    

Pagal RSN 156 – 94 „Statybin÷ klimatologija" duomenis Var÷nos klimatin÷s sąlygos: 
Oro temperatūraOro temperatūraOro temperatūraOro temperatūra: vidutin÷ metin÷ oro temperatūra 6,1 oC; maksimali oro temperatūra 36,8 oC; 
minimali Oro temperatūraOro temperatūraOro temperatūraOro temperatūra �40,5 oC. 
Santykinis oro dr÷gnumasSantykinis oro dr÷gnumasSantykinis oro dr÷gnumasSantykinis oro dr÷gnumas � metinis santykinis oro dr÷gnumas – 79 %. 
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V÷jasV÷jasV÷jasV÷jas � vidutinis metinis v÷jo greitis – 2,7 m/s; maksimalus v÷jo greitis � 25 m/s. Vyraujantis v÷jas 
sausio m÷nesį – pietryčių, liepos m÷nesį – vakarų. 
KrituliaiKrituliaiKrituliaiKrituliai � vidutinis metinis kritulių kiekis 658 mm; maksimalus paros kritulių kiekis 95,6 mm. 
Sniego dangaSniego dangaSniego dangaSniego danga � vidutinis sniego dangos storis per žiemą 25 cm; maksimalus sniego dangos storis per 
žiemą 60 cm. 
Dirvos temperatūraDirvos temperatūraDirvos temperatūraDirvos temperatūra � maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm) galimas vieną kartą per 10 metų – 108 
cm; per 50 metų – 138 cm. 

3.4.3.4.3.4.3.4. ReljefasReljefasReljefasReljefas    

Sklypo dalyje, kurioje projektuojamas skveras reljefas nepasižymi dideliais aukščių perkritimais. 
Aukščių skirtumas išilgai sklypo  � apie 0,2m, skersai – apie 0,12m. 

3.5.3.5.3.5.3.5. ŽeldiniaiŽeldiniaiŽeldiniaiŽeldiniai    

Sklype yra saugotinų želdinių. Želdynų tvarkymo sprendiniai pateikiami projekto dalyje Sklypo 
planas. 

4.4.4.4. ESAMI STATINIAIESAMI STATINIAIESAMI STATINIAIESAMI STATINIAI    

Žem÷s sklype M. K Čiurlionio g. 80, Druskininkų m. (unikalus Nr. 1594�0003�2011) registruotų 
statinių sąrašas. 
Pastatai: 

Pastato  pavadinimasPastato  pavadinimasPastato  pavadinimasPastato  pavadinimas    Žym÷jimas Žym÷jimas Žym÷jimas Žym÷jimas 
planeplaneplaneplane    

PaskirtisPaskirtisPaskirtisPaskirtis    KategorijaKategorijaKategorijaKategorija    

Pastatas�Mokykla 1C2p Mokslo Ypatingasis 

Pastatas�Administracinis pastatas 2C1p Administracin÷ Neypatingasis 
Inžineriniai statiniai� Kiemo aikštel÷, 
tvora, šulinys 

 Kiti inžineriniai 
statiniai 

Nesud÷tingasis 

 
Taip pat yra šie inžineriniai tinklai: 
1. Vandentiekio 
2. Nuotekų 
3. Šilumos tiekimo 
4. Elektros 
5. Apšvietimo 
6. Elektroninių ryšių 
 

Pietin÷je žem÷s sklypo M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0004:61) dalyje, kurioje 
planuojamas skveras esantys p÷sčiųjų takai yra blogos būkl÷s, dangos nusid÷v÷jusios ir nepritaikytos žmonių 
su negalia poreikiams. 
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5.5.5.5. PROJEKTUOJAMPROJEKTUOJAMPROJEKTUOJAMPROJEKTUOJAMIIII    STATINIAISTATINIAISTATINIAISTATINIAI    

Skvere projektuojami šie statiniai 
NRNRNRNR    StatinysStatinysStatinysStatinys    Statinys Statinys Statinys Statinys 

inžinerinis inžinerinis inžinerinis inžinerinis 
tinklastinklastinklastinklas    

PaskirtisPaskirtisPaskirtisPaskirtis    kategorijakategorijakategorijakategorija    Statybos rūšisStatybos rūšisStatybos rūšisStatybos rūšis    PlotasPlotasPlotasPlotas, , , , 
KV.M.KV.M.KV.M.KV.M.    

A�1 Poilsio ir 
edukacin÷ 
aikšt÷ 

Kitas inžinerinis 
statinys 

12. Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

II grup÷, nesud÷tingasis 
statinys 

Nauja statyba 717,18 

F�1 Fontanas Kitas inžinerinis 
statinys 

12. Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

I grup÷, nesud÷tingasis 
statinys 

Nauja statyba 56,25 

T�1 P÷sčiųjų 
takas 

Kitas inžinerinis 
statinys 

12. Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

II grup÷, nesud÷tingasis 
statinys 

Nauja statyba 615,50 

F�2 Kamera Inžinerinis 
tinklas 

9.8. Kiti inžineriniai 
tinklai 

I grup÷, nesud÷tingasis 
statinys 

Nauja statyba  

 

6.6.6.6. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAIARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAIARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAIARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI    

Vadovaujantis projektavimo užduotimi Druskininkų skvere projektuojamas fontanas bei kiti mažosios 
architektūros statiniai – betoniniai suoliukai su mozaikinio betono apdaila, numatomi mažosios architektūros 
elementai: šiukšlin÷s, dviračių stovai, skvero šviestuvai. 

Fontanas.Fontanas.Fontanas.Fontanas. M. K. Čiurlionio g. 80 skvero centrin÷je dalyje yra numatytas aikšt÷s su fontanu įrengimas. 
Fontano paviršiaus apdailai numatomos granitin÷s plokšt÷s 1,25m x 1,25m dydžio (plokščių dydis tikslinamas 
darbo projekto rengimo etape). Plokšt÷je montuojami fontano purkštukai su apšvietimu. 

SuoliukaiSuoliukaiSuoliukaiSuoliukai. . . . Projektuojami betoniniai lauko suoliukai iš dviejų dalių. Bendras suoliuko dydis 6m ilgio ir 2,13m 
pločio. Naudojama gelžbetonin÷ konstrukcija. Suoliuko apdailai bei s÷dimajai daliai naudojama 25mm mozaikinio 
betono (teraco) danga užapvalintais kampais. Suoliuko centrin÷je dalyje pilamas juodžemis, kuriame s÷jama 
veja, įrengiamas g÷lynas. 

    

7.7.7.7. UNIVERSALAUS DIZAINO IR UNIVERSALAUS DIZAINO IR UNIVERSALAUS DIZAINO IR UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKINEĮGALIŲJŲ POREIKINEĮGALIŲJŲ POREIKINEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAIŲ TENKINIMO SPRENDINIAIŲ TENKINIMO SPRENDINIAIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI    

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas”.  
 

8.8.8.8. PPPPROJEKTINIŲ SPRENDIROJEKTINIŲ SPRENDIROJEKTINIŲ SPRENDIROJEKTINIŲ SPRENDININININIŲŲŲŲ    ATITIKTISATITIKTISATITIKTISATITIKTIS    REIKALAVIMAMSREIKALAVIMAMSREIKALAVIMAMSREIKALAVIMAMS    

Techniniame projekte numatyti sprendiniai užtikrina, jog suprojektuoti statiniai bus statomi, pastatyti, 
statybos sklypas sutvarkytas taip, kad statybos metu ir eksploatuojant pastatus trečiųjų asmenų gyvenimo 
ir veiklos sąlygos, kurias jie tur÷jo iki statybos pradžios, gal÷tų būti pakeistos tik pagal normatyvinių 
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Projektiniai sprendiniai neprieštarauja privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinių ir statinių architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

 
 
 
Projekto dalies vadov÷ Rūta Mosteikyt÷ 
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1.1.1.1. BENDRIEJI BENDRIEJI BENDRIEJI BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOSREIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOSREIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOSREIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS    

1.1.1.1.1.1.1.1. Įstatymai, įstatai ir reikalavimaiĮstatymai, įstatai ir reikalavimaiĮstatymai, įstatai ir reikalavimaiĮstatymai, įstatai ir reikalavimai    

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka 
ir tur÷ti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.  

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios 
valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštel÷.  

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti technin÷se specifikacijose, turi būti priimti užsakovo tai įforminant 
aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su užsakovu ir projektuotoju.  

Subrangovai. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo pritarimą. Jei rangovas 
naudojasi subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti užsakovo sutikimą. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Galimas neįtraukimasGalimas neįtraukimasGalimas neįtraukimasGalimas neįtraukimas    

 Rangovas turi atkreipti d÷mesį į tai, kad kai kurios darbų dalys d÷l objektyvių priežasčių gali būti 
neįtrauktos į „Specifikacijas“. Konkretūs darbai paaišk÷s vykdant darbus. Visi neįtraukti darbai priskiriami Rangovo 
rizikai. 
 

1.3.1.3.1.3.1.3. Prioriteto tvarka tarp br÷žinių, specifikacijų ir kitų dokumentųPrioriteto tvarka tarp br÷žinių, specifikacijų ir kitų dokumentųPrioriteto tvarka tarp br÷žinių, specifikacijų ir kitų dokumentųPrioriteto tvarka tarp br÷žinių, specifikacijų ir kitų dokumentų    

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenyb÷ nustatoma taip: 

� technin÷s specifikacijos; 
� aiškinamieji raštai; 
� br÷žiniai; 
� sąnaudų kiekių žiniaraščiai.  

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su br÷žiniais. Tačiau rangovas turi atkreipti užsakovo d÷mesį į visus 
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, 
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi br÷žiniai ir specifikacijos. Tačiau rangovas turi 
informuoti užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 
dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. Esant neatitikimui tarp br÷žinių bei techninių specifikacijų 
prioritetas turi būti teikiamas technin÷ms specifikacijoms. 

 

1.4.1.4.1.4.1.4. Lietuvos ir kiti standartaiLietuvos ir kiti standartaiLietuvos ir kiti standartaiLietuvos ir kiti standartai    

Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms turi būti naudojami lietuviški standartai bei Europos ir 
tarptautiniai standartai perimti Lietuvos nacionalin÷s standartizacijos institucijos nustatyta tvarka. Projekte 
naudojamų medžiagų ir įrangos kilm÷s šalis neribojama. Jeigu neatitinka Lietuvoje galiojančių standartų, tai gaminys 
turi tur÷ti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalin÷s standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį 
dokumentą. 

Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir įrenginiams, yra laikomi kaip minimalūs reikalavimai 
kokybei, kurių negalima mažinti ir pažeisti. 
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1.5.1.5.1.5.1.5. Statybiniai gaminiai, medžiagosStatybiniai gaminiai, medžiagosStatybiniai gaminiai, medžiagosStatybiniai gaminiai, medžiagos        

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  
Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta techniniame projekte gaminius/produktus prieš tai suderinęs su 

Užsakovu ir, kai nurodyta, su projekto architektu. Lygiaverčiai (analogiški) gaminiai/produktai turi atitikti  projekte 
nurodyto gaminio/produkto technines savybes arba jas viršyti.  

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi 
būti pateikti su: 

� gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
� specifikacija;  
� nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
� spalvos nuoroda;  
� įrenginio pagaminimo data. 

Medžiagos tirti turi būti tiekiamos jų originaliame įpakavime, uždarytose d÷ž÷se su aiškiomis etiket÷mis, 
nurodančiomis gamintojo pavadinimą, gaminio tipą ir vienetų kiekį. Visos supakuotos medžiagos, kiek tai įmanoma, 
tur÷tų būti pristatomos tiesiogiai iš gamintojo. Medžiagos tur÷tų būti sand÷liuojamos tiksliai prisilaikant gamintojo 
instrukcijų. 

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilm÷s vietą bei pavadinimą 
priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 

Tirpikliai ir valymo priemon÷s turi būti be alyvos priemaišų ir atitikti sandariklio gamintojo rekomendacijas. 
 

1.6.1.6.1.6.1.6. Nenaudotinos medžiagos Nenaudotinos medžiagos Nenaudotinos medžiagos Nenaudotinos medžiagos     

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sud÷tyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 
(pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, abs plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), 
poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 
angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sud÷tyje, pvz., gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje. 

 

1.7.1.7.1.7.1.7. Įpakavimas, transportaviĮpakavimas, transportaviĮpakavimas, transportaviĮpakavimas, transportavimas, tamas, tamas, tamas, tarpirpirpirpinis saugojimas nis saugojimas nis saugojimas nis saugojimas     

Transportavimo Ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 
Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prek÷s yra birios ir nepakuotos, numeris, 
rūšis ir kokyb÷ turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 

1.8.1.8.1.8.1.8. Gaminių ir medžiagų pristatymas Gaminių ir medžiagų pristatymas Gaminių ir medžiagų pristatymas Gaminių ir medžiagų pristatymas     

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštel÷je. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

 

1.9.1.9.1.9.1.9. Pristatymo patikrinimas Pristatymo patikrinimas Pristatymo patikrinimas Pristatymo patikrinimas     

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų d÷l galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 
tiek÷jui. 
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1.10.1.10.1.10.1.10. SaugojimSaugojimSaugojimSaugojimas aikštel÷je as aikštel÷je as aikštel÷je as aikštel÷je     

Gaminiai ir statybin÷s medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablog÷tų jų kokyb÷. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštel÷je 
prek÷s turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai v÷dinamose patalpose 
taip, kad kiekviena medžiaga būtų pad÷ta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prek÷s, pažeistos ar kitaip 
sugadintos d÷l veiklos statybos aikštel÷je, turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita. 

 

1.11.1.11.1.11.1.11. Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijosEsami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijosEsami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijosEsami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos    

 Rangovas susipažįsta su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, išd÷stymu, ir yra 
atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma ryšių, dujų, vandens tiekimo, nuotekų, 
elektros, šildymo ir kt. linijoms. 

Jei reiktų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas informuoja technin÷s 
priežiūros vadovą ir VŠĮ Taurag÷s ligonin÷s administraciją. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su technin÷s 
priežiūros vadovu, ir Užsakovu. Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal Sutartį, taip 
pat tais atvejais, kai patyręs Rangovas tur÷jo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, darbai atliekami 
nemokamai. 

Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams tinklams. 
 

1.12.1.12.1.12.1.12. Darbų sauga ir eigaDarbų sauga ir eigaDarbų sauga ir eigaDarbų sauga ir eiga    

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos respublikos darbo saugos 
reikalavimus.  

Rangovas turi pasirūpinti reikiamu saugiu pri÷jimu prie darbo vietų, visų trumpalaikių statinių demontavimu 
ir sutvarkymu baigus darbą. Rangovas projekte turi nurodyti prisijungimo prie veikiančių inžinerinių tinklų taškus. 
Darbai bus vykdomi visą parą veikiančiame objekte ir statybos darbų vykdymas neturi tur÷ti neigiamos įtakos 
mokyklos veiklai. Rangovas paruošia tokį darbų vykdymo organizavimo projektą, kuris garantuotų, kad darbų 
vykdymo laikotarpiu nebūtų trikdomas mokyklos darbas. 

Vykdant statybos darbus privaloma vadovautis pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 
 STR 1.05.01:2017 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
 ST 121895674.210.01:2014 "Apdailos darbai"; 
 „Elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s“ 2007m;  
 „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s“ 2004m;  
 „Galios elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s“ 2004m;  
 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorin÷ statinių apsauga nuo žaibo"  
 „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykl÷s“ 2011 m. vasario 3d. Nr. 1�28;  
 „Saugos taisykl÷s eksploatuojant elektros įrenginius“ 2004 m.  
 „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykl÷s“. Vilnius 2002 m.  
 „Bendrosios priešgaisrin÷s saugos taisykl÷s“ 2010m. liepos 27d. Nr.1�223  
 "Saugos ir sveikatos taisykl÷s statyboje" DT 5�00.  
 "Elektros ir tinklų techninio eksploatavimo laikinosios taisykl÷s" 
 ST 121895674.06:2009 „Hidroizoliavimo darbai“.  
 Kiti galiojantys nurodymai ir normos. 
 

1.13.1.13.1.13.1.13. TolerancTolerancTolerancTolerancijosijosijosijos    

 Pastatų lygių ir matmenų nuokrypos neturi viršyti žemiau nurodytų reikšmių. Tam tikros tolerancijos 
priklauso nuo ilgio (žiūr. lentelę žemiau) . Mažesn÷s tolerancijų ribos taikomos 1,8 m, 6,0 m ir 18,0 m tikslaus ilgio 
riboms. 
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SienosSienosSienosSienos    
    
    
    
    
    

 

1.14.1.14.1.14.1.14. TikrinimaTikrinimaTikrinimaTikrinimai i i i     

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti užsakovo patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma, užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų 
nesilaikymo išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

Pagrindinių pasl÷ptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 
1.1. Statybos darbai: 
1.1.1. pastatų ir įrenginių nužym÷jimas vietoje; 
1.1.2. tranš÷jų ir iškasų po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais; 
1.1.3. sm÷lio pasluoksnio po pamatais padarymas; 
1.1.5. kolonų, sijų, armuotų pamatų juostų, perdengimų ir kitų monolitinių gelžbetoninių 
konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonavimą; 
1.1.6. monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūr÷jimas nu÷mus klojinius; 
1.1.7. pamatų apžiūr÷jimas prieš užpilant gruntu; 
1.1.8. iškištin÷s armatūros ir metalinių įd÷klų suvirinimas; 
1.1.9. metalinių įd÷klų antikorozin÷ apsauga; 
1.1.10. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūr÷jimas; 
1.1.11. metalinių paviršių antikorozin÷s apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio 

sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozin÷s apsaugos patikrinimas); 
1.2. statinio inžinerin÷s sistemos ir įrenginiai: 
1.2.1. sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, pri÷mimas naudoti; 
Pasl÷ptų statinio konstrukcijų ir pasl÷ptų statybos darbų pri÷mimo aktai pagal pareikalavimą turi būti 

pateikiami projekto vykdymo priežiūros vadovui. 
 

1.15.1.15.1.15.1.15. Rangovo pildoma dokumentacija Rangovo pildoma dokumentacija Rangovo pildoma dokumentacija Rangovo pildoma dokumentacija     

Priduodant projekto darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius br÷žinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybin÷s institucijos 
remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti 
Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo peržiūrai. 

 

1.16.1.16.1.16.1.16. Pridavimas eksploatacijai Pridavimas eksploatacijai Pridavimas eksploatacijai Pridavimas eksploatacijai     

Statinių ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
 � veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
 � visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
 � išor÷s apdailos priežiūros instrukciją; 
� tiek÷jų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e�mail.  
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos 
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kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir br÷žiniai turi būti lietuvių kalba. Atsargines dalis keitimui 
dviejų metų laikotarpiui pristato rangovas. 

 

1.17.1.17.1.17.1.17. Pri÷mimas Pri÷mimas Pri÷mimas Pri÷mimas     

Rangovas organizuoja pri÷mimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteis÷tai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia užsakovą į pri÷mimą, kad gal÷tų gauti galutinio pri÷mimo 
aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos užsakovas sutinka pataisyti 
v÷liau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus 
šalintinus v÷liau, turi būti atliekami neatid÷liotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio pri÷mimo akto 
reikalavimus. 

 

1.18.1.18.1.18.1.18. AtsAtsAtsAtsakomyb÷s už defektus laikotarpis akomyb÷s už defektus laikotarpis akomyb÷s už defektus laikotarpis akomyb÷s už defektus laikotarpis     

Defektai, kurie gal÷tų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą,turi būti taisomi iškart. Pri÷mimo metu turi 
būti sprendžiama, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atid÷ti galutiniam 
defektų tikrinimui. Į rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susid÷v÷jimų taisymas. Visi remonto darbai turi būti 
atliekami rangovo ar tiek÷jų esant tinkamai rangovo priežiūrai. Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad 
nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Visas statybos 
metu atsiradusias atliekas ir šiukšles rangovas privalo išvežti į atitinkamą statybinių atliekų sąvartyną. 

 

1.19.1.19.1.19.1.19. PaliekamPaliekamPaliekamPaliekamaaaa    teritorijosteritorijosteritorijosteritorijos    būkl÷būkl÷būkl÷būkl÷    

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 
nuvarv÷jimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. 

Statiniai turi būti palikti švarūs, tinkami naudoti. 
 

2.2.2.2. FONTANASFONTANASFONTANASFONTANAS    

M. K. Čiurlionio g. 80 skvero centrin÷je dalyje yra numatytas aikšt÷s su fontanu įrengimas. Fontano 
paviršiaus apdailai numatomos granitin÷s plokšt÷s 1,25m x 1,25m dydžio (plokščių dydis tikslinamas darbo projekto 
rengimo etape). 

1. Fontano kompozicija. Fontano srov÷s purškia iš aikšt÷s grindinio. Fontaną sudaro 16 atskirai valdomų 
srovių. 

2. Fontano srov÷s, purkštukai. Fontano kompozicijai sukurti naudojamos putojančio tipo tiesios vandens 
srov÷s, išd÷stytos aikšt÷s grindinyje. Sroves formuoja nerūdijančio plieno purkštukai su reguliuojamo 
kampo funkcija. Srov÷s skersmuo 31 mm, pajungimas srieginis 1‘‘. Kiekvienas purkštukas turi nerūdijančio 
plieno greitaeigį vožtuvą � ‘’vandens srov÷s nutraukimo įrenginį’’, kurio srov÷s pertraukimo greitis 15 
kartų per sekundę (valdymas DMX, matinimas 24VDC, galia 17W, IP68), nukertantį srovę pagal užduotą 
algoritmą. Atsparus žienos poveikiui(paliekama). Srov÷s kintamo aukščio. Didžiausias pasiekiamas srovių 
aukštis – 1,80 m. Purkštukus aptarnauja keturi taupūs sauso tipo siurbliai, iki 1,6 bar sl÷gio. 

3. Visi purkštukai su mechanizmais montuojami d290mm  PE šulin÷liuose, kurie turi vandens užmaitinimą 
dugno centre, 2 hermetiškus laidų įvadus ir d100mm antvamzdį grįžtančiam vandeniui. Šulin÷lis 
uždengiamas 5 mm storio saugiu nerūdijančio plieno dangčiu su vidiniais užraktais, kuris montuojamas 
aikšt÷s grindinyje. Dangtyje privalo būti suformuotos angos purkštukams, švietuvams bei vandens 
surinkimui. Visas įrenginys pritvirtintas prie dangčio ir į šulin÷lį įstatomas sumaunamos jungties 
pagalba (nereikalingi lankstūs vamzdžiai) patogiam aptarnavimui. 
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4. Fontano siurbliai. Siurblių galingumas valdomas programiškai dažnio keitiklių pagalba. Kiekvienas 
siurblys aptarnauja keturių purkštukų grupę. Montuojami sauso tipo siurbliai su grubaus valymo filtrais 
– krepšeliais. Siurblių charakteristikos: 
a. Q = 21 m3/h, kai h = 6 m, 0,75 kW (trifazis), iki 1,6 bar  sl÷gio. 

 
5. Vandens surinkimas. Per purkštukus išpurkštas vanduo surenkamas per prie kiekvieno purkštuko 

sumontuotus trapus ir fontano zonoje įrengtą lataką. Surinktas vanduo požeminiu vamzdynu grįžta į 
persipylimo rezervuarą. Prieš patekdamas į rezervuarą vanduo išfiltruojamas grubiu mechaniniu filtru 
(lapų ir kitų stambių nešvarumų surinkimui). Vanduo iš persipylimo rezervuaro į siurblius pasiurbiamas 
per specialias pasiurbimo detales � filtrus. Vandens pasiurbimas montuojamas rezervuare. Pasiurbimui 
naudojamos specialios didelį pasiurbimo plotą turinčios detal÷s su nerūdijančio plieno apsauginiu nuo 
šiukšlių tinklu. 

 
6. Fontano srovių apšvietimas. Fontane montuojami lauko sąlygomis tinkami, nerūdyjančio plieno korpusu 

LED RGB šviestuvai. Šviestuvai montuojami po du prie kiekvieno purkštuko (viso 32vnt.).  Kiekviena 
šviestuvų grup÷ (prie kiekvieno purkštuko) valdoma atskirai. Šviestuvų valdymo algoritmas 
sinchronizuotas su kapoklių ir siurblių darbu. Šviestuvų charakteristikos:. LED RGB tipo (raudona, žalia, 
m÷lyna), 3 x 3 W 24VDC, IP68, nerūdyjančio plieno AISI316 korpusas. 

 
7. Mechaninis vandens filtravimas. Iš fontano grįžtantis vanduo nuo stambių nešvarumų išfiltruojamas 

nerūdijančio plieno grubaus valymo filtrais. Filtrai lengvai prieinami ir demontuojami aptarnavimui, 
išvalymui. Atskiras cirkuliacinis ratas skirtas mechaninio filtravimo sistemai.  Vanduo filtruojamas 
persipylimo rezervuare, kurio bendras tūris ne mažiau kaip 10m3. Rezervuaras betoninis, jo sienut÷s 
padengtos hidroizoliacine medžiaga. Vandenį pasiurbia filtravimo siurblys (Q= 10m3/h, h=8m, 0.37 kW)  
per specialiai įrengtą detalę su nerūdijančio plieno tinklu nuo šiukšlių. Vanduo pereina per siurblio  
grubaus valymo filtrą � kibir÷lį, po to patenka į filtrą F1 (d=500mm). Išvalytas vanduo grąžinamas į 
rezervuarą per vandens grąžinimo detalę. Filtrui naudojamas specialus aktyvuotas stiklo granulių 
užpildas, turintis filtravimo plotą 1 m3 � 1 000 000 m2. Filtro praplovimas bei skalavimas vykdomas 
automatiškai, pagal iš anksto sudarytą laiko programą, automatin÷s sklend÷s pagalba. Galimyb÷ 
rankiniu būdu aktyvuoti praplovimo programą. Filtravimo siurblys turi dirbti pastoviai ir stabdomas tik 
paleidus bent vieną iš fontaninių siurblių. 

 
8. Vandens lygio palaikymas. Fontano rezervuare automatinio sensorinio keturių lygių reguliatoriaus 

pagalba automatiškai palaikomas reikiamas vandens lygis ir  indikuojama kritiškai aukštas bei neleistinai 
žemas vandens lygis. Esant minimaliam vandens lygiui rezervuare, siekiant išvengti sugadinimo, 
priverstinai stabdomi visi fontano siurbliai. Tam, kad vanduo neperb÷gtų per rezervuaro viršų, 
rezervuaro statybos eigoje įmontuojamas persipylimas, per kurį perteklinis vanduo nub÷ga į 
kanalizaciją. 

 
9. Vandens dezinfekcija. Cheminei vandens dezinfekcijai naudojama reagentų dozavimo sistema, kuri 

automatiškai išmatuoja pH reikšmę (norma 7,0) ir laisvojo Cl koncentraciją vandenyje (norma 0,3 mg/l), 
suindikuoja, bei sudozuoja  reikiamą min÷tų reagentų dozę į pratekantį filtruotą fontano vandenį. 
Dozacijos procesas stabdomas automatiškai, nutrūkus filtruojamo vandens srautui. Dezinfekcijai 
naudojami reagentai skystame pavidale, skirti plaukimo baseinams. Automatinio reagentų dozatoriaus 
pagrindiniai parametrai: 
b. pH (ppm) matuojamos, norimos ir kalibruojamos reikšm÷s indikavimas dviejų skaičių po kablelio 

tikslumu. PH diapazonas 0 ª 14 ppm; 
c. Automatin÷ temperatūrin÷ pH kompensacija; 
d. Kalibruojamas temperatūrinis daviklis; 
e. pH dozavimas � proporcinis, programuojamas, membraminis siurblys; 
f. Cl (mg/l) matuojamos, norimos ir kalibruojamos reikšm÷s indikavimas dviejų skaičių po kablelio 

tikslumu. Cl diapazonas 0 ª 10 mg/l; 
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g. Amperimetrinis savaime atsinaujinantis laisvo Cl matavimo elektrodas; 
h. Cl dozavimas � proporcinis, programuojamas, membraminis siurblys; 
i. Atskiri slaptažodžiai pagrindiniam ir kalibravimo meniu; 
j. Apsauga nuo reagentų perdozavimo elektrodo gedimo atveju; 
k. Mechaninis 80qk pratekančio vandens filtras elektrodų apsaugai; 
l. Vandens srauto matavimas ir kontrol÷. Avarinis prietaiso stabdymas esant nepakankamam vandens 

srautui; 
m. Reagentų lygio kontrol÷ ir indikavimas. Avarinis dozavimo siurblio stabdymas pasibaigus reagentui; 
n. RS485 standarto sąsaja (pajungimui prie valdiklio); 
o. LCD grafinis displ÷jus su pašvietimu. 

 
10. Fontano valdymas. Siurblių, apšvietimo ir greitaeigių vožtuvų veikimo  eiliškumą valdo specializuotas 

loginis modulis (komunikacijos protokolas DMX512).  Loginis modulis fontano siurblį, apšvietimą ir 
greitaeigius vožtuvus valdo pagal iš anksto sudarytą laiko programą ir algoritmą. Šviestuvai tamsiu 
paros metu aktyvuojami automatiškai (suveikimo riba reguliuojama).  Iš anksto sudarytas fontano 
veikimo algoritmas vykdomas loginio modulio LM pagalba, nenaudojant pagrindinio kompiuterio. Loginiame 
modulyje suprogramuojami ne mažiau kaip 4 skirtingi fontano veikimo algoritmai, kurių kiekvienas turi 
galimybę veikti tiek su apšvietimu, tiek be apšvietimo. Turi būti numatyta galimyb÷ įdiegti nuotolinio 
fontano valdymo funkciją. Įrengiamas v÷jo daviklis, pagal kurį reguliuojamas srovių aukštis arba visai 
išjungiamas fontanas. 

 
11. Kiti parametrai. Fontano purkštukų ir apšvietimo blokai sujungiami taip, kad nenaudojant fontano ar 

esant būtinybei būtų lengvai demontuojami. Visi įrenginiai montuojami klimato reikalavimus atitinkančioje 
technin÷je patalpoje, įrengiamoje po žeme. Visi vamzdynai montuojami taip, kad konservuojant fontaną 
žiemai būtų galimyb÷ nudrenuoti vandenį. Technin÷je įrengimų patalpoje sumontuojamas priverstinis 
avarinis vandens išsiurbimas drenažiniu siurbliu be plūdinio jungiklio 0,37 kW 230V, kuris sumontuojamas 
grindyse įrengtoje prieduob÷je. Fontano vandens cirkuliacijai naudojamas PVC klijuojamas arba PE 
vamzdynas, atsparus chloro poveikiui. 

 
12. Reikalavimai fontano eksploatacijai. Šaltuoju metų periodu technin÷s patalpos viduje yra palaikoma 

minimali leistina temperatūra (+10 0C). Visais metų laikais užtikrinamas dr÷gm÷s surinkimas patalpų 
dr÷gm÷s surinkimo įrenginio pagalba. Dr÷gm÷s surink÷jas tinkamas baseinų patalpų sausinimui (atsparus 
chloro poveikiui). Žiemos metu purkštukų kapsul÷s uždengiamos specialiomis nerūdijančio plieno akl÷mis. 
Technin÷ patalpa ventiliuojama. Fontano įranga turi būti aptarnaujama periodiškai. Aptarnavimą turi 
atlikti kvalifikuotas personalas. 

 

3.3.3.3. BETBETBETBETONINIS SUOLIUKASONINIS SUOLIUKASONINIS SUOLIUKASONINIS SUOLIUKAS    

Projektuojami betoniniai lauko suoliukai iš dviejų dalių. Bendras suoliuko dydis 6m ilgio ir 2,13m pločio. 
Naudojama gelžbetonin÷ konstrukcija. Suoliuko apdailai bei s÷dimajai daliai naudojama 25mm storio mozaikinio betono 
(teraco) danga užapvalintais kampais. Teraco palva – balta. Suoliuko centrin÷je dalyje pilamas juodžemis, kuriame 
s÷jama veja, įrengiamas g÷lynas. Suoliukų įrengimas nurodytas projekto konstrukcijų dalies dokumentuose. 

 

4.4.4.4. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ĮRENGINIĮRENGINIĮRENGINIĮRENGINIAIAIAIAI        

Projekte numatomi įrenginiai – šviestuvai, šiukšlin÷s, dviračių stovas, lauko gertuv÷. Įrenginiai, arba 
panašūs stiliumi analogai, gali būti perkami arba gaminami pagal (nurodyto gamintojo) techninę specifikaciją. 
Šviestuvų specifikacija nurodyta projekto elektrotechnikos (E) dalies dokumentuose. 
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4.14.14.14.1                        Dviračių stovasDviračių stovasDviračių stovasDviračių stovas    
Dviračių stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Korpusas pagamintas iš 60mm diametro skersmens 

plieninių vamzdžių. Gaminio matmenys 850x60x750mm. Tvirtinama ankeriais.  
 

 
 

4444.2.2.2.2                            ŠiukšlinŠiukšlinŠiukšlinŠiukšlin÷÷÷÷    
Lauko šiukšlin÷ pagaminta iš mozaikinio betono � teraco. Spalva – balta. Gaminio matmenys: plotis – 46 cm, 

ilgis � 46 cm, aukštis � 55 cm. Šiukšliad÷ž÷ su cinkuoto plieno kibir÷liu.  

 
 

4.4.4.4.3333                            LLLLauko gertuvauko gertuvauko gertuvauko gertuv÷÷÷÷    
Projekte numatyta geriamojo vandens kolon÷l÷ su gyvūnam skirta gertuve. Nerūdijančio plieno gaminys. 

Matmenys 660x737x1626mm. Spalva � balta. Įrengiama vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. 

 
 
PASTABA: 
Statinio projekto vykdymo metu, parinkus tikslius gamintojus, gaminių ir įrenginių modeliai bei spalva, 

suderinus su projekto architektu ir statytoju, gali būti tikslinami. 
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