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1. PROJEKTO DALIES RENGIMO PAGRINDAS

Techninio projekto Architekturos dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekfo rengimo
dokumentais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

11. Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengta Si
projekto dalis sarasas

|statymai

Liefuvos Respublikos Staftybos jstatymas

Liefuvos Respublikos Architekturos jstatymas

Liefuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturinciy darniyju techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, fikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rusys

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizée

STR 1.05.01:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
nefeisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziura

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo ftrukmé

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.02.02:2004

Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.06.04:2014

Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salinfuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai

Reikalavimai, taisyklés ir normos

RSN 26-90

Vandens vartojimo normos

RSN 156-94

Statybiné klimatologija

2010-03-15, Nr. D1-193

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, faisyklés

Higienos normos

HN 36:2009

Draudziamos ir ribojamos medziagos

Nutarimai ir jsakymai

2011-05-03 jsakymas
Nr. D1-368

Del atlieky ftvarkymo taisykliy patvirtinimo

Standartai

LST 1516:2015

| Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Europos Sajungos feises akfai

Nr.305/2011, 2011-03-09

| Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

PASTABA: Sprendiniai parengti vadovaujantis projekto pateikimo metu statybos leidimui gauti galiojusiais
normatyviniais dokumentais. Nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams automatiskai galioja
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juos keitiantys. Rangovas jgyvendindamas projekta turi vadovautis aukSCiau paminétais aktais, jstatymais,

taisyklémis ir pan.

1.2. Kompiuterinés programos

Techninio projekto Architekturos dalis parengta sSiomis kompiuterinémis programomis:
MS Office 2016, AutoCAD 2020 LT, PDF24

2. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - Skvero M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose statybos projektas
STATINIU PASKIRTIS - Kitos paskirties inzineriniai statiniai

STATYBOS VIETA - Zemés sklypo kad. Nr. 1501/0004:61 Druskininky m. k. v.

STATYBOS RUSIS - Nauja statyba

STATINIO KATEGORIJA - Il grupés nesudéfingas stafinys

STATYTOJAS - Druskininky savivaldybé , a.k.111100394

PROJEKTUOTOJAS - UAB ,Ademo grupé”, e. pastas: info@adem.lt

PROJEKTO VADOVE -

ETAPAS - Techninis projektas (TP)

3. STATYBOS VIETA IR SKLYPO APIBUDINIMAS
3.1.  Sklypas

Adresas: Druskininkai, M. K. Ciurlionio g. 80;

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadasfro vietoves pavadinimas: 1501/0004:61 Druskininky m.k.v.;

Unikalus daikto numeris: 1501-0004-0061;
Naudojimo paskirtis: Kifta
Zemeés sklypo naudojimo budas: Visuomeninés paskirties teritorijos

Nuosavybés feisé - Liefuvos Respublika, ak.111105555; Sudaryta panaudos sutartis 1996-12-1%d.

Nr.Pn15/96-0573, 2006-09-20d. Apskrities virsininko jsakymas Nr.15-2-2151;
2006-09-26d. Susitarimas Nr.Pn16/06-1405; Plotas: 1,6570 ha;
Panaudos gaveéjas: Druskininky savivaldybe, a. k. 111100394

Sklypui taikomos specialiosios zemeés ir misko naudojimo salygos:
e Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis);
e Silumos perdavimo finkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis);
e Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis);
e  VieSyjyu rySiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktUros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis);
Sklypui yra parengtas detalusis planas (pridedamas Bendrosios dalies prieduose).

3.2. Kulturos vertybes

Sklypas j Unikalus Nr. 1501-0004-0061 j kultGros vertybiy teritoriju ribas nepatenka.
3.3. Klimato salygos

Pagal RSN 156 - 94 ,Statybiné klimatologija” duomenis Varénos klimatinés salygos:
Oro temperatura: vidutingé mefiné oro temperatura 6,1 oC; maksimali oro temperatura 36,8 oC;
minimali Oro temperatura -40,5 oC.
Santykinis oro drégnumas - metfinis sanfykinis oro dregnumas - 79 %.
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Véjas - vidutinis metinis vejo greitis — 2,7 m/s; maksimalus vejo greitis - 25 m/s. Vyraujantis véjas

sausio ménesj - pietryciy, liepos ménesj - vakary.

Krituliai - vidutinis metinis krituliy kiekis 658 mm; maksimalus paros krituliy kiekis 95,6 mm.

Sniego danga - vidutinis sniego dangos storis per ziema 25 cm; maksimalus sniego dangos storis per
Ziema 60 cm.

Dirvos temperatura - maksimalus dirvozemio jSalimo gylis (cm) galimas vieng kartg per 10 mety - 108
cm; per 50 mefy - 138 cm.

3.4. Reljefas

Sklypo dalyje, kurioje projektuojamas skveras reljefas nepasizymi dideliais auksciy perkritimais.
Auksciy skirtumas isilgai sklypo - apie 0,2m, skersai - apie 0,12m.

3,5. Zeldiniai

Sklype yra saugotiny ieldhﬂu.feldynu tvarkymo sprendiniai pateikiami projekto dalyje Sklypo
planas.

L. ESAMI STATINIAI

Zemés sklype M. K Ciurlionio g. 80, Druskininky m. (unikalus Nr. 1594-0003-2011) registruoty
statiniy sarasas

Pastatai:
Pastato pavadinimas 2yméjimas Paskirtis Kategorija
plane
Pastatas-Mokykla 1C2p Mokslo Ypatingasis
Pastatas-Administracinis pastatas 2C1p Administraciné Neypatfingasis
InZineriniai statiniai- Kiemo aikstele, Kiti inZineriniai Nesudétingasis
tvora, sulinys statiniai

Taip pat yra Sie inzineriniai tinklai:
Vandentiekio

Nuotekuy

Silumos tiekimo

Elektros

Apsvietimo

Elektroniniy rysiy

Piefinéje zemés sklypo M. K. Ciurlionio g. 80, Druskininkuose (kad. Nr. 1501/0004:61) dalyje, kurioje
planuojamas skveras esantys pésciyju takai yra blogos buklés, dangos nusidévéjusios ir nepritaikytos zmoniy
su negalia poreikiams.
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5. PROJEKTUOJAMI STATINIAI

Skvere projektuojami Sie statiniai

NR | Statinys Statinys Paskirtis kategorija Statybos rusis | Plotas,
inZinerinis KV.M.
tinklas
A-1 | Poilsio ir | Kitas inzinerinis | 12. Kitos paskirties | Il grupé, nesudétingasis | Nauja statyba | 717,18
edukacine | statinys inzineriniai statiniai | stafinys
aikste

F-1 | Fontanas | Kitas inzinerinis | 12. Kitos paskirties | | grupé, nesudétingasis | Nauja statyba | 56,25
statinys inzineriniai stafiniai | stafinys

T-1 | Pestiyjy Kitas inzinerinis | 12. Kitos paskirties | Il grupé, nesudetingasis | Nauja statyba | 615,50

takas statinys inzineriniai stafiniai | stafinys
F-2 | Kamera InZinerinis 9.8. Kiti inzineriniai | | grupé, nesudétingasis | Nauja statyba
tinklas tinklai statinys

6. ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

Vadovaujantis projektavimo uzduotimi Druskininky skvere projektuojamas fontanas bei kiti mazosios
architekttros statiniai - betoniniai suoliukai su mozaikinio betono apdaila, numatomi mazosios architekturos
elementai: Siukslines, dviraciy stovai, skvero Sviestuvai.

Fontanas. M. K. Ciurlionio g. 80 skvero centringje dalyje yra numatytas aikstés su fontanu jrengimas.
Fontano pavirsiaus apdailai numatomos granitinés plokstés 1,25m x 1,25m dydzio (ploksciy dydis tikslinamas
darbo projekto rengimo etape). PlokStéje montuojami fontano purkstukai su apSvietimu.

Suoliukai. Projektuojami befoniniai lauko suoliukai iS dvieju daliy. Bendras suoliuko dydis 6m ilgio ir 2,13m
plocio. Naudojama gelzbetoniné konstrukcija. Suoliuko apdailai bei sédimajai daliai naudojama 25mm mozaikinio
betono (teraco) danga uzapvalintais kampais. Suoliuko centrinéje dalyje pilamas juodzemis, kuriame séjama
veja, jrengiamas gelynas.

7. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEJGALIUJY POREIKIY TENKINIMO SPRENDINIAI

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 "Statiniy prieinamumas”.

8. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKTIS REIKALAVIMAMS

Techniniame projekte numatyti sprendiniai uztikrina, jog suprojektuoti statiniai bus statomi, pastatyti,
statybos sklypas sutvarkytas tfaip, kad statybos metu ir eksploatuojant pastatus treCiyjy asmeny gyvenimo
ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bUti pakeistos tik pagal normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Projektiniai sprendiniai nepriestarauja privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritoriju planavimo
dokumentams, esminiams statiniy ir statiniy architektdros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjyu kultUros
paveldo vertybiy reikalavimams, treciyju asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

Projekto dalies vadové
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TECHNINE SPECIFIKACLJA

ARCHITEKTUROS DALIS
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS
11. |statymai, jstatai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertfifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta ftvarka
ir tureti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos respublikos kontfroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti ju
patfikrinimus savo saskaifa bei istaisyti trukumus, kuriuos jie atras siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, isleistas betf kurios
valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstele.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti priimti uzsakovo tai jforminant
aktu, o baigtas statinys turi buti priimtas naudoti Liefuvos respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su uzsakovu ir projektuotoju.

Subrangovai. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su uzsakovu ir gauti jo pritarima. Jei rangovas
naudojasi subrangovy paslaugomis, pries pradedant konkrety darba reikia gauti uZsakovo sutikima.

1.2. Galimas nejtraukimas

Rangovas furi afkreipti démesj j tai, kad kai kurios darby dalys déel objektyviy priezascCiy gali buti
nejtrauktos j ,Specifikacijas”. Konkretus darbai paaiskés vykdant darbus. Visi nejtraukti darbai priskiriami Rangovo
rizikai.

1.3. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virsenybé nustatoma taip:

- techninés specifikacijos;

- aiskinamieji rastai;

- bréziniai

- sanaudy kiekiy ziniarasciai.

Si specifikacija turi bUti skaitoma drauge su bréziniais. Taciau rangovas turi atkreipti uzsakovo demesj j visus
didesnius neatitikimus prieS spresdamas apie konkrecig interpretacija. Jei kokiy pakeitimy atfsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau rangovas turi
informuoti uzsakova apie visus tokius neatitikimus pries nuspresdamas apie konkreCig interpretacija, ypac teisiniy
dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atZvilgiu. Esant neatitikimui tarp bréziniy bei techniniy specifikacijy
prioritetas turi buti teikiamas techninéms specifikacijoms.

1.4. Lietuvos ir kiti standartai

Visame projekte medziagoms ir konstrukcijoms turi bGUti naudojami lietuviski standartai bei Europos ir
tarptautiniai standartai perimti Lietuvos nacionalinés standartizacijos institucijos nustatyta fvarka. Projekte
naudojamy medziagy ir jrangos kilmés Salis neribojama. Jeigu neatitinka Lietuvoje galiojanciy standarty, tai gaminys
turi turéti tarptautinj standarta arba kita Nacionalinés standartizacijos institucijos patvirtinta normatyvinj
dokumenta.

Standarfuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir jrenginiams, yra laikomi kaip minimalus reikalavimai
kokybei, kuriy negalima mazinti ir pazeisti.
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15. Statybiniai gaminiai, medZiagos

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buUti nauji.

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta techniniame projekte gaminius/produktus pries tai suderines su
Uzsakovu ir, kai nurodyta, su projekto architektu. Lygiaverciai (analogiSki) gaminiai/produktai turi atitikti projekte
nurodyto gaminio/produkto technines savybes arba jas virsyfi.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bUti gautas uzsakovo sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai turi
buti pateikti su:

- gaminfojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
specifikacija;
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
spalvos nuoroda;
jrenginio pagaminimo dafa.

Medziagos tirti furi bUti fiekiamos ju originaliame jpakavime, uZzdarytose dézése su aiskiomis efiketémis,
nurodanCiomis gamintojo pavadinima, gaminio tipa ir vienetyu kiekj. Visos supakuotos medziagos, kiek tai jmanoma,
turéty buti pristatomos tiesiogiai iS gamintojo. MedZiagos turéty buti sandéliuojamos tiksliai prisilaikant gamintojo
instrukcijy.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vieta bei pavadinimg
priezitros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Tirpikliai ir valymo priemonés turi bUti be alyvos priemaisy ir atitikti sandariklio gamintojo rekomendacijas.

1.6. Nenaudotinos medZiagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz.teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauCiuko, abs plastiko), chlorpreno kautiuko (pvz., neopreno),
poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy
angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje.

1.7. |pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo Ir farpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir supakuofi.

Ant kiekvieno pakefto furi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuofos, numeris,
rasis ir kokybe turi bUti nurodyti pristatymo pranesime.

1.8. Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bUti su tinkamais dokumentais.

1.9. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biUti pateikiamos prekiy
tiekéjui.
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110.  Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi butfi saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanCiy nuorody. Statybos aikSteléje
prekeés turi buti laikomos tinkamose ir jei bUtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose
taip, kad kiekviena medZiaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama. MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip
sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi buti pakeistos naujomis rangovo saskaita.

111.  Esami inZineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos

Rangovas susipazjsta su esamy inzineriniy tinkly, kurivos gali paveikti jo afliekami darbai, iSdéstymu, ir yra
atsakingas uz savo ar subrangovy sukeltg Siy tinkly pazeidima. Tai taikoma rysiy, dujy, vandens tiekimo, nuoteky,
elektros, Sildymo ir kt. linijoms.

Jei reikty aflikti pakeitimus esamuose inzinerinivose tinkluose, Rangovas nedelsdamas informuoja techninés
priezitros vadova Visi pakeitimai turi bUti iS anksto suderinti su techninés
priezitros vadovu, ir Uzsakovu. Uz laikinus pakeitimus, bitinus jrangai ir medziagoms sumontuoti pagal Sutartj, taip
pat fais atvejais, kai patyres Rangovas furéjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, darbai atliekami
nemokamai.

Rangovas turi jsigyti reikiamg draudimg nuo galimos Zalos esamiems inzineriniams tinklams.

112.  Darby sauga ir eiga

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Rangovas furi pasirupinti reikiamu saugiu priéjimu prie darbo viety, visy frumpalaikiy statiniy demontavimu
ir sutvarkymu baigus darba. Rangovas projekte furi nurodyti prisijungimo prie veikianciy inzineriniy tinkly taskus.
Darbai bus vykdomi visg para veikianciame objekte ir statybos darby vykdymas neturi turéti neigiamos jtakos
mokyklos veiklai. Rangovas paruosia tokj darby vykdymo organizavimo projekta, kuris garantuoty, kad darbuy
vykdymo laikotarpiu nebuty frikdomas mokyklos darbas.

Vykdant statybos darbus privaloma vadovautis pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

— STR 1.05.01:2017 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura”;

ST 121895674.210.01:2014 "Apdailos darbai”;

.Elektros jrenginiy jrengimo faisyklés” 2007m;

— ,Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elekfros jrenginiy jrengimo faisyklés” 2004m;
— ,Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés™ 2004m;

— STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo”
— . Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés” 2011 m. vasario 3d. Nr. 1-28;

— ,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius” 2004 m.

— Elektriniy ir elektros finkly eksploatavimo taisyklés”. Vilnius 2002 m.

— .Bendrosios priesqgaisrinés saugos taisyklés” 2010m. liepos 27d. Nr.1-223

— "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” DT 5-00.

— "Elektros ir tinkly fechninio eksploatavimo laikinosios taisyklés”

ST 121895674.06:2009 ,Hidroizoliavimo darbai”.

— Kiti galiojantys nurodymai ir normos.

113.  Tolerancijos

Pastaty lygiy ir matmeny nuokrypos neturi virsyti Zemiau nurodyty reiksmiy. Tam tikros tolerancijos
priklauso nuo ilgio (ziGr. lentele Zemiau) . MazZesnés tolerancijy ribos taikomos 1,8 m, 6,0 m ir 18,0 m tikslaus ilgio
riboms.
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Sienos

Tikslus ilgis L (m)
1.8 0.0 18,0 == 240
Leistina G + 8 + 12 + 20 + 30
nuokrypa
{mm) H + 12 + 20 + 30 + 50
114, Tikrinimai

PrieS uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, uzsakovas furi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys bty nuimamos. Procedury
nesilaikymo iSlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanciyju konstrukciju patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:

1.1. Statybos darbai:

1.1.1. pastaty ir jrenginiy nuzyméjimas vietoje;

11.2. transéjy ir iskasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

1.1.3. smélio pasluoksnio po pamatais padarymas;

1.1.5. kolony, siju, armuoty pamaty juosty, perdengimy ir kity monolitiniy gelzbetoniniy

konstrukciju armatiros ir klojiniy patikrinimas pries betonavima;

1.1.6. monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukciju apziuréjimas nuémus klojinius;

1.1.7. pamaty apziuréjimas pries uzpilant gruntu;

1.1.8. iSkistinés armaturos ir metaliniy jdékly suvirinimas;

1.1.9. metaliniy jdékly anfikoroziné apsauga;

1.1.10. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apziUréjimas;

11.11. metaliniy pavirsiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio

sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

1.2. statinio inZinerinés sistemos ir jrenginiai:

1.2.1. sumontuoty nuoteky Salinimo sistemy, jrengty i$ plastmasiniy vamzdziy, priémimas naudoti;

Paslepty statfinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby priémimo aktai pagal pareikalavimg furi buti

pateikiami projekto vykdymo priezituros vadovui.

115.  Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, ftechniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius breézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris buUty prieinamas uZsakovo perziurai.

1.16.  Pridavimas eksploatacijai

Statiniy ir iSoriniy jrenginiy folimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

- veikimo principa ir sistemos aprasyma;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- iSorés apdailos priezitros instrukcija;

- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.

AuksCiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir ju medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
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kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bUti lietuviy kalba. Atsargines dalis keitimui
dviejuy mety laikotarpiui pristato rangovas.

117 Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 105.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota
statybg leidziantj dokumentg padariniy salinimas” ir kvieCia uzsakovq j priemima, kad galéty gauti galutinio priémimo
akta. Tikrinimo akte turi bUti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos uzsakovas sutfinka pataisyti
véliau per defekty sSalinimo laikotarpj, turi bUti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus
salintinus véliau, turi bGti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto
reikalavimus.

118.  Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala,turi buti taisomi iSkart. Priémimo metu turi
buti sprendziama, kokiu masfu ir kurie defektai fturi buti Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam
defekfy fikrinimui. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidéveéjimy taisymas. Visi remonto darbai turi bufi
atliekami rangovo ar tiekéju esant tinkamai rangovo prieziurai. Statybos darby metu reikia numatyti apsauga, kad
nebUty pazeisti esami vamzdziai, kabeliai, laidai ar jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Visas statybos
metu afsiradusias atliekas ir SiukSles rangovas privalo iSvezti j atitinkama statybiniy atlieky savartyna.

1.19.  Paliekama feritorijos buklé

Pabaigus darbus, rangovas turi pasalinti visas medZziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar
nuvarveéjimai turi buti pasalinti visais jmanomais budais.
Statiniai turi bUti palikti Svards, tinkami naudoti.

2. FONTANAS

M. K. Ciurlionio g. 80 skvero centrinéje dalyje yra numatytas aikStés su fontanu jrengimas. Fontano
pavirsiaus apdailai numatomos granitinés plokstés 1,25m x 1,25m dydzio (ploksciy dydis tikslinamas darbo projekto
rengimo etape).

1. Fontano kompozicija. Fontano srovés purskia is aikstés grindinio. Fontang sudaro 16 atskirai valdomy

sroviy.

2. Fontano sroves, purkstukai. Fontano kompozicijai sukurti naudojamos putojantio tipo tiesios vandens
sroves, iSdéstytos aikstés grindinyje. Sroves formuoja nerudijancio plieno purksStukai su reguliuojamo
kampo funkcija. Srovés skersmuo 31 mm, pajungimas srieginis 1". Kiekvienas purkstukas turi nerudijancio
plieno greitaeigj voztuva - ''vandens srovés nutraukimo jrenginj”, kurio sroveés pertraukimo greitis 15
karty per sekunde (valdymas DMX, matinimas 24VDC, galia 17W, IP68), nukertantj srove pagal uzduota
algoritma. Atsparus Zzienos poveikiui(paliekama). Srovés kintamo aukscio. DidZiausias pasiekiamas sroviy
aukstis - 1,80 m. Purkstukus aptarnauja kefuri taupus sauso tipo siurbliai, iki 1,6 bar slégio.

3. Visi purkstukai su mechanizmais montuojami d290mm PE Sulinélivose, kurie turi vandens uzmaitinimg
dugno centre, 2 hermetiskus laidy jvadus ir d100mm antvamzdj grjztanCiam vandeniui. Sulinélis
uzdengiamas 5 mm storio saugiu nertdijancCio plieno dangCiu su vidiniais uzraktais, kuris montuojamas
aiksStées grindinyje. Dangtyje privalo buti suformuotos angos purkstukams, Svietuvams bei vandens
surinkimui. Visas jrenginys pritvirtintas prie dangfio ir | Sulinélj jstatomas sumaunamos jungties
pagalba (nereikalingi lankstus vamzdZziai) patogiam aptarnavimui.
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Fontano siurbliai. Siurbliy galingumas valdomas programiskai daznio keitikliy pagalba. Kiekvienas
siurblys aptarnauja keturiy purkstuky grupe. Montuojami sauso tipo siurbliai su grubaus valymo filtrais
- krepseliais. Siurbliy charakteristikos:

a. Q=21m3/h, kai h = 6 m, 0,75 kW (trifazis), iki 1,6 bar slégio.

Vandens surinkimas. Per purkstukus iSpurkStas vanduo surenkamas per prie kiekvieno purkstuko
sumontuotus trapus ir fontano zonoje jrengta lataka. Surinktas vanduo pozeminiu vamzdynu grjzta j
persipylimo rezervuara. PrieS patekdamas | rezervuara vanduo isfiltruojamas grubiu mechaniniu filtru
(lapy ir kity stambiy neSvarumy surinkimui). Vanduo iS persipylimo rezervuaro j siurblius pasiurbiamas
per specialias pasiurbimo defales - filtrus. Vandens pasiurbimas monfuojamas rezervuare. Pasiurbimui
naudojamos specialios didelj pasiurbimo plotg furintios detalés su nerudijancio plieno apsauginiu nuo
Siuksliy tinklu.

Fontano sroviy apsvietimas. Fontane montuojami lauko salygomis tinkami, nertdyjancio plieno korpusu
LED RGB &viestuvai. Sviestuvai montuojami po du prie kiekvieno purkstuko (viso 32vnt.). Kiekviena
Sviestuvy grupe (prie kiekvieno purk$tuko) valdoma atskirai. Sviestuvy valdymo algoritmas
sinchronizuotas su kapokliy ir siurbliy darbu. §vies’ruvu charakteristikos:. LED RGB tipo (raudona, zalia,
mélyna), 3 x 3 W 24VDC, IP68, nerudyjancio plieno AISI316 korpusas.

Mechaninis vandens filtravimas. IS fontano grjztantis vanduo nuo stambiy nesvarumy isfiltruojamas
nerudijanCio plieno grubaus valymo filtrais. Filtrai lengvai prieinami ir demontuojami aptarnavimui,
iSvalymui. Atskiras cirkuliacinis ratas skirtas mechaninio filtravimo sistemai. Vanduo filtruojamas
persipylimo rezervuare, kurio bendras turis ne maziau kaip 10m3. Rezervuaras betoninis, jo sienutés
padengtos hidroizoliacine medziaga. Vandenj pasiurbia filtravimo siurblys (Q= 10m3/h, h=8m, 0.37 kW)
per specialiai jrengta detale su nerudijancio plieno tinklu nuo Siuksliy. Vanduo pereina per siurblio
grubaus valymo filtrg - kibirélj, po to patenka j filtrg F1 (d=500mm). ISvalytas vanduo grazinamas j
rezervuarg per vandens grazinimo detale. Filtrui naudojamas specialus aktyvuotas stiklo granuliy
uzpildas, turintis filtravimo plotg 1 m3 - 1 000 000 m2. Filtro praplovimas bei skalavimas vykdomas
automatiskai, pagal is anksto sudarytg laiko programg, automatinés sklendés pagalba. Galimybé
rankiniu budu aktyvuoti praplovimo programg. Filtravimo siurblys turi dirbti pastoviai ir stabdomas fik
paleidus bent vieng iS fontfaniniy siurbliy.

Vandens lygio palaikymas. Fontano rezervuare automafinio sensorinio keturiy lygiy reguliatoriaus
pagalba automatiskai palaikomas reikiamas vandens lygis ir indikuojama kritiSkai aukstas bei neleistinai
zemas vandens lygis. Esant minimaliam vandens lygiui rezervuare, siekiant iSvengti sugadinimo,
priverstinai stabdomi visi fontano siurbliai. Tam, kad vanduo neperbégty per rezervuaro virsy,
rezervuaro statybos eigoje jmontuojamas persipylimas, per kurj perteklinis vanduo nubéga |
kanalizacija.

Vandens dezinfekcija. Cheminei vandens dezinfekcijai naudojama reagenty dozavimo sistema, kuri
automatiskai iSmatuoja pH reikSme (norma 7,0) ir laisvojo Cl koncentracija vandenyje (norma 0,3 mg/l),
suindikuoja, bei sudozuoja reikiama minéty reagenty doze | pratekantj filtruota fontano vandeni.
Dozacijos procesas stabdomas automatiskai, nutrukus filtruojamo vandens srautui. Dezinfekcijai
naudojami reagentai skystame pavidale, skirti plaukimo baseinams. Automatinio reagenty dozatoriaus
pagrindiniai paramefrai:

b. pH (ppm) matuojamos, norimos ir kalibruojamos reikSmés indikavimas dvieju skaitiy po kablelio
tikslumu. PH diapazonas 0 + 14 ppm;

Automatiné temperaturiné pH kompensacija;

Kalibruojamas temperaturinis daviklis;

pH dozavimas - proporcinis, programuojamas, membraminis siurblys;

Cl (mg/l) matuojamos, norimos ir kalibruojamos reikSmés indikavimas dvieju skaiiy po kablelio
tikslumu. Cl diapazonas 0 + 10 mg/|;

-~ o a n

INDEKSAS LAPAS| LAPU | LAIDA

190918-01,02-TP-SA.TS 8 [ 10| 0




g. Amperimetrinis savaime afsinaujinantfis laisvo Cl matavimo elektrodas;
h. Cl dozavimas - proporcinis, programuojamas, membraminis siurblys;
i.  Atskiri slaptazodziai pagrindiniam ir kalibravimo meniu;
j. Apsauga nuo reagenty perdozavimo elektrodo gedimo atveju;
k. Mechaninis 80pk pratekancio vandens filtras elekfrody apsaugai;
Vandens srauto matavimas ir konfrolé. Avarinis priefaiso stabdymas esant nepakankamam vandens
srautui;
m. Reagenty lygio konfrolé ir indikavimas. Avarinis dozavimo siurblio stabdymas pasibaigus reagentui;
RS485 standarto sasaja (pajungimui prie valdiklio);
LCD grafinis displéjus su pasvietimu.

10. Fontano valdymas. Siurbliy, apsviefimo ir greitaeigiy voztuvy veikimo eiliskumg valdo specializuotas
loginis modulis (komunikacijos protokolas DMX512).  Loginis modulis fontano siurblj, apsvietimg ir
greitaeigius voztuvus valdo pagal i$ anksto sudaryta laiko programg ir algoritma. Sviestuvai tamsiu
paros meftu aktyvuojami automatiSkai (suveikimo riba regulivojama). IS anksto sudarytas fontano
veikimo algoritmas vykdomas loginio modulio LM pagalba, nenaudojant pagrindinio kompiuterio. Loginiame
modulyje suprogramuojami ne maziau kaip &4 skirtingi fontano veikimo algoritmai, kuriy kiekvienas turi
galimybe veikti tiek su apsvietimu, tiek be apsSvietimo. Turi bUti numatyta galimybé jdiegti nuotolinio
fontano valdymo funkcija. Jrengiamas veéjo daviklis, pagal kurj reguliuvojamas sroviy aukstis arba visai
iSjungiamas fontanas.

11. Kiti parametrai. Fontano purkstuky ir apsSvietimo blokai sujungiami taip, kad nenaudojant fontano ar
esant butinybei buty lengvai demonfuojami. Visi jrenginiai montuojami klimato reikalavimus atifinkancioje
techningje patalpoje, jrengiamoje po zeme. Visi vamzdynai montuojami taip, kad konservuojant fontang
ziemai bty galimybé nudrenuoti vandenj. Techninéje jrengimy patalpoje sumontuojamas priverstinis
avarinis vandens issiurbimas drenaziniu siurbliu be pludinio jungiklio 0,37 kW 230V, kuris sumontfuojamas
grindyse jrengtoje prieduobéje. Fontano vandens cirkuliacijai naudojamas PVC klijjuojamas arba PE
vamzdynas, aftsparus chloro poveikiui.

12. Reikalavimai fontano eksploatacijai. §al‘ru0ju mefy periodu techninés patalpos viduje yra palaikoma
minimali leistina temperatura (+10 °C). Visais mety laikais uztikrinamas drégmés surinkimas patalpy
drégmés surinkimo jrenginio pagalba. Drégmeés surinkéjas tinkamas baseiny patalpy sausinimui (atsparus
chloro poveikiui). Ziemos metu purkstuky kapsulés uzdengiamos specialiomis nerudijancio plieno aklémis.
Techniné patalpa venfiliuojama. Fontano jranga turi buti aptarnaujama periodiskai. Aptarnavimg turi
aflikti kvalifikuotas personalas.

3. BETONINIS SUOLIUKAS

Projektuojami betfoniniai lauko suoliukai iS dvieju daliy. Bendras suoliuko dydis 6m ilgio ir 2,13m plocio.
Naudojama gelzbetoniné konstrukcija. Suoliuko apdailai bei sédimajai daliai naudojama 25mm storio mozaikinio betono
(teraco) danga uzapvalintais kampais. Teraco palva - balta. Suoliuko centrinéje dalyje pilamas juodzemis, kuriame
sejama veja, jrengiamas gelynas. Suoliuky jrengimas nurodytas projekto konstrukcijy dalies dokumentuose.

L, MAZ0SIOS ARCHITEKTUROS JRENGINIAI

Projekte numatomi jrenginiai - Sviestuvai, Siukslinés, dviraciy stovas, lauko gertuvé. |renginiai, arba
panasus stiliumi analogai, gali bUti perkami arba gaminami pagal (nurodyto gamintojo) technine specifikacija.
Sviestuvy specifikacija nurodyta projekto elektrotechnikos (E) dalies dokumentuose.
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A Dviraciy stovas
Dviraciy stovas pagamintas iS nerudijancio plieno. Korpusas pagamintas iS 60mm diamefro skersmens
plieniniy vamzdziy. Gaminio matmenys 850x60x750mm. Tvirtinama ankeriais.

4.2 Siuksline
Lauko siukslingé pagaminta iS mozaikinio betono - teraco. Spalva - balfta. Gaminio matmenys: plotis - 46 cm,
ilgis - 46 cm, aukstis - 55 cm. Siuksliadézé su cinkuoto plieno kibiréliu.

4.3 Lauko gertuvé
Projekte numatyta geriamojo vandens kolonélé su gyvinam skirta gertuve. NerUdijancio plieno gaminys.
Matmenys 660x737x1626mm. Spalva - balta. Jrengiama vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.

PASTABA:
Statinio projekto vykdymo mefu, parinkus tikslius gamintojus, gaminiy ir jrenginiy modeliai bei spalva,
suderinus su projekto architekfu ir statytoju, gali buti fikslinami.
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Pateikti darby ir medziagy kiekiai gali bGti tikslinami statybos metu.

Visi darbai, kurie gali bUti pagrjstai laikomi bGtinais tinkamam projektuojamy jrengimy eksploatavimui ir uzbaigimui, turi bGti privalomi,

nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.
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