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Valstybinés reikSmes rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km
rekonstravimo projekto parengimas

PROJEKTO PAVADINIMAS

(SSTT/XTT'PN'%) Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0
PAVADINIMAS iki 5,571 km rekonstravimo projektas
STATINIO
PROJEKTO 4228-00-TDP
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Tilzés g. 48, LT-99168 Siluté
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i;ﬁ;‘g'c?m JA Ypatingasis statinys
PROJEKTO L .
ETAPAS Techninis darbo projektas
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1. TEKSTO DOKUMENTAI

Psl.
Projekto sudéties Ziniarastis B
Bendrieji statinio rodikliai 7
Keliy projektavimo darby UzZdUotis 8
Tilto per kanalg projektavimo darby uzduotis ] 10
AiSkinamasisrastas 11
Bendroji technineg specifikacija 49
DeriNIMY ZiNIAra IS 68

UAB , Kelprojektas” 2012-03-21 rastas Nr.74-KL Silutés rajono savivaldybés administracijos
Architektiros ir  urbanistikos  skyriui ,DEL  SPECIALIUJU ARCHITEKTUROS
REIKALAVIMU NUSTATYMO* 70

Silutés  rajono  savivaldybés  administracijai ,,PRASYMAS  SPECIALIESIEMS
ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI“ 2012-05-17 71

Silutés rajono savivaldybés administracijos Architektaros ir urbanistikos skyriaus 2012-06-11
~SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI“ Nr. ARC11-(14.38)-072 75

UAB ,,Kelprojektas” 2012-03-21 rastas Nr.69-KL Nemuno deltos regioninio parko direkcijai
-DEL SPECIALIUJU SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMU NUSTATYMO* i

Nemuno deltos regioninio parko direkcijos 2012-03-29 rastas Nr.T2-(7.10)-17 ,DEL
SPECIALIUJYU SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMU
NUSTATYMO“ 78

UAB ,,Kelprojektas” 2012-03-21 raStas Nr.67-KL Kultiros paveldo departamento prie Kultiros
ministerijos Klaipedos teritoriniam padaliniui ,,DEL SPECIALIUJU PAVELDOSAUGOS
REIKALAVIMU NUSTATYMO* 79

Kultiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Klaipédos teritorinio padalinio 2012-
03-30 rastas Nr. (12.14)2KL-142 ,,DEL SPECIALIUJU PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMU
NUSTATYMO“ 80

UAB ,,Kelprojektas™” 2012-03-21 rastas Nr.68-KL Nacionalines Zemes tarnybos prie Zemes tkio
ministerijos Silutés Zemétvarkos skyriui ,,DEL PROJEKTAVIMO SALYGU* 81

UAB ,Kelprojektas” 2012-05-17 rastas Nr.101-KL Nacionalinés Zemes tarnybos prie Zemes iikio
ministerijos Silutés Zemétvarkos skyriui ,,DEL JUNGIAMUJU KELIU PALEI RAJONINIO

KELIO NR.4228 POVILAI-MINIJA RUOZA NUO 0,0 IKI5571 KM 82
Nacionalinés Zemes tarnybos prie Zemes akio ministerijos Silutés skyriaus 2012-05-31 rastas
Nr.17SD-(14.17.31.)-19131 ,,DEL PROJEKTAVIMO SALYGU®* 83
UAB ,Kelprojektas” 2012-03-21 raStas Nr.73-KL Silutés rajono savivaldybés kaimo reikaly
skyriui ,DEL TECHNINIU PROJEKTAVIMO (PRISIJUNGIMO) SALYGU* 85
Silutés rajono savivaldybés administracijos kaimo reikaly skyriaus rastas 2012-04-02 Nr. KR3-
(19.15)-110 ,,DEL PROJEKTAVIMO SALYGU NUSTATYMO“ 86
UAB , Kelprojektas” 2012-03-19 rastas Nr.63-KL UAB ,,Silutés vandenys* ,,DEL TECHNINIU
PROJEKTAVIMO (PRISIJUNGIMO) SALYGU* 8T
UAB , Silutés vandenys* 2012-04-10 rastas Nr.12S-(6.24)-28 ,,DEL PRISIJUNGIMO SALYGU
NUST AT Y MO 88
UAB ,Kelprojektas” 2012-03-19 rastas Nr.61-KL TEO LT, AB ,DEL TECHNINIU
PROJEKTAVIMO (PRISIJUNGIMO) SALYGU* .89
UAB ,Kelprojektas” 2012-03-19 rastas Nr.62-KL VS| ,Plagiajuostis internetas“ ,DEL
TECHNINIU PROJEKTAVIMO (PRISIJUNGIMO) SALYGU* ! 90

Zymuo 4228-00-TDP-BD-01

Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas projektas. 2021 m.

Puslapis 18 4
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24. V3] ,Placiajuostis internetas“ 2012-05-23 rastas Nr. R-12-234 ,DEL PROJEKTAVIMO

S ALY GU 91
25. AB ,,LESTO* 2012-07-20 ,,SALYGOS ELEKTROS TINKLU IR JRENGINIU PERKELIMUI
(REKONSTRAVIMUD* Nr.TS-43570-12-0456 .9
26. UAB ,Kelprojektas” 2012-03-21 rastas Nr.64-KL VI ,Klaipédos regiono keliai“ ,,DEL
TECHNINIU PROJEKTAVIMO SALYGU" Yy
27. Valstybés jmonés ,Klaipédos regiono keliai“ 2012-03-27 rastas Nr. V2-388 ,DEL
PROJEKT AVIMO SALY GU 95

28. UAB ,,Kelprojektas’: 2012-0?3—21 rastas er.66-KL VI ,.Klaipédos vregiono keliai“ ,,DEL
STATYBINIO LAUZO, MEDZIU KELMU, SAKU BEI KRUMU DROZLIU IR ATLIEKAMO
GRUNTO PERVEZIMO ATSTUMU IR VIETU" 96

29. Valstybes jmones ,,Klaipedos regiono keliai 2012-03-27 rastas Nr.V2-385 -DEL STATYBINIO
LAUZO, MEDZIU KELMU, SAKU BEI KRUMU DROZLIU IR ATLIEKAMO GRUNTO

PERVEZIMO VIET U 97
30. UAB ,,Kelprojektas” 2012-03-21 raStas Nr.65-KL V] ,,Klaipédos regiono keliai* ,,Dél dangos
defekty Nr.4228 Povilai-Minija kelio ruoze nuo 0,0 iki 5,571 km*“ 98
31. Valstybés jmonés ,,Klaipédos regiono keliai* 2012-04-04 rastas Nr.vV2-412 ,,DEL DANGOS
DEFEKTU KELIO Nr.4228 POVILAI-MINIJA RUOZE NUO 0,0 IKI 5,571 KM* 99
32. UAB ,Kelprojektas” 2012-05-14 rastas Nr.100-KL V] ,Klaipédos regiono keliai“ ,,DEL
NUOVAZU" 100

33. Valstybés jmonés ,,Klaipédos regiono keliai“ 2012-05-21 rastas Nr.VV2-598 ,,Dél nuovazy“ 101

34. UAB ,Kelprojektas” 2012-06-21 raStas Nr.112-KL UAB ,,Silgtés hidroprojektas* ,,DEL
RAJONINIO KELIO Nr.4228 POVILAI-MINIJA KELIO RUOZE NUO 3,0 IKI 4,0 KM

REKON ST RAVIMOO 104
35. Silutés rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Teritorijos susisiekimo
DI S 0s
36. Silutés rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Teritorijos inZinerinés
INfrastrUKLOrOS DI EZINY S 106
37. Silutés rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Gamtos ir kultiiros
PAVEIO DrEZiNY S 107
38. Silutés rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Rekreacijos ir turizmo
PlEtOJimO DrEZiNY S 108

39. UAB ,Kelprojektas” keliy infrastruktiros projektavimo direktoriaus 2011-12-19 jsakymas
Nr. 11/12/16-01-PTV ,POTVARKIS DEL PROJEKTO DALIES VADOVU PASKYRIMO* 109
40. UAB ,,Kelprojektas” Keliy infrastruktaros projektavimo direktoriaus 2012-02-22 Potvarkis
Nr. 12/02/28-PTV ,,Dél UAB ,,Kelprojektas” Keliy infrastruktiros projektavimo direktoriaus 2011-

12-19 Nr. 11/12/16-1-PTV Potvarkio ,,Projekto vadovés ir projekto dalies vadovy paskyrimo*

projekto nadovo pakeitimo ir projekto koordinatorés paskyrimo 110
41. UAB ,,Kelprojektas” Keliy ir gelezinkeliy departamento vadovo 2021-07-26 Potvarkis Nr. PTV-
21-07-05-2 ,,Dél statinio projekto komandos paskyrimo* 111
42, Projekto vadovo atestatas 112
43. Projekto daliy vadovy atestatal 113

2. BREZINIAI

1. Dislokavimo vietos planas, M1:10000, M1:50000 115
2. Kelio planas, ruoZas nuo Pk 0+00 iki Pk 10+20, M 1:1000. Lapas 1 . 116
3. Kelio planas, ruozas nuo Pk 10+20 iki Pk 21+60, M 1:1000. Lapas2 . . . ... 117

Zymuo 4228-00-TDP-BD-01

Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas projektas. 2021 m.
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BENDROJI DALIS PROJEKTO TOMO TURINYS
4. Kelio planas, ruozas nuo Pk 21+60 iki Pk 33+80, M 1:1000. Lapas 3. .1 118
5. Kelio planas, ruoZas nuo Pk 33+80 iki Pk 45+60, M 1:1000. Lapas4 119
6. Kelio planas, ruozas nuo Pk 45+60 iki Pk 55+71, M 1:1000. Lapas5 . .. 120
7. Suvestinis inZineriniy tinkly planas, ruozas nuo Pk 0+00 iki Pk 10+20, M 1:1000. Lapas 1 121
8. Suvestinis inzineriniy tinkly planas, ruozas nuo Pk 10+20 iki Pk 21+60, M 1:1000. Lapas 2. 122
9. Suvestinis inZineriniy tinkly planas, ruozas nuo Pk 21+60 iki Pk 33+80, M 1:1000. Lapas 3123

10.

11.

12.

. Suvestinis inzineriniy tinkly planas, ruozas nuo Pk 33+80 iki Pk 45+60, M 1:1000. Lapas 4 124
. Suvestinis inZineriniy tinkly planas, ruozas nuo Pk 45+60 iki Pk 55+71, M 1:1000. Lapas 5125
. I18ilginis profilis, ruozas nuo Pk 0+00 iki Pk 19+10, Mh 1:2000; Mv 1:200 . 126
. 18ilginis profilis, ruozas nuo Pk 19+10 iki Pk 39+30, Mh 1:2000; Mv 1:200 . 127
. I8ilginis profilis, ruozas nuo Pk 39+30 iki Pk 55+71, Mh 1:2000; Mv 1:200 . 128
cSkersiniai profiliai: tipas 1, M 150 129
. Skersiniai profiliai: tipas 1VD; tipas 1IVK, M 1:50 o ...130
. Skersiniai profiliai: tipas 2; tipas 2vD,M 1:50 1A
CSkersiniai profiliai: tipas 3, M 150 132
. Skersiniai profiliai: tipas VK, M 1:50 133
. Skersiniai profiliai: tipas 4; tipas 5 M 1:50 13
. Skersiniai profiliai: tipas 6; tipas 7, M 1:50 .13
. Tilto per kanalg 3,257 km rekonstravimas. Tilto skersinispjavis______ 136
3. PRIEDAI
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos klimatologijos skyriaus
2012-02-22 ,,Pazyma apie hidrometeorologines salygas“ Nr. (10.8)-B8-367 137
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai-Minija 0,00 - 5,571 km rekonstravimo
techninio darbo projekto keliy saugumo auditas (2012 m. birzeliomeén.) 141
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos techninés tarybos posédzio
protokolas 2012-06-27 NI T T-44 153
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Keliy tiesimo

(rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédzio protokolas 2012-
02-24 Nr.VK-16 155

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos techninés tarybos posédzio
protokolas 2012-08-09 Nr.TT-49 157

UAB ,,Kelprojektas” 2012-06-13 raStas Nr.107-KL ,,Dél skelbimo apie rekonstruojama kelio
Nr.4228 Povilai-Minija ruoZa nuo 0,0 iki 5,571 km*“ 159

2012 m. birzelio 15d. skelbimas Silutés rajono savivaldybés internetiniame puslapyje

UAB ,,Kelprojektas” Kinty senitinijos senitinui 2012-06-13 rastas Nr.108-KL ,,Dé¢l skelbimo apie
rekonstruojama kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoza nuo 0,0 iki 5,571 km* 161

UAB , Kelprojektas” ,,Silutés naujieny* laikra3¢io redakcijai 2012-06-13 rastas Nr.109-KL ,,D¢l
skelbimo apie rekonstruojama kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoza nuo 0,0 iki 5,571 km*___ 162

2012 m. birzelio 15 d. skelbimas Silutés rajono laikrastyje ,,Silutés naujienos* ,,Informacija apie
rengiama projekta Silutés rajono Kinty senignijoje* 163
Nemuno deltos Regioninio parko direkcijos 2012-07-18 rastas Nr. V3-(7.1)-78 ,DEL
PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS JGYVENDINIMO POVEIKIO ]JSTEIGTOMS AR
POTENCIALIOMS ,NATURA 2000 TERITORIJOMS REIKSMINGUMO ISVADOS* 164

Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie aplinkos ministerijos 2012-08-29 rastas Nr. (4)-V3-
2157(7.16) ,,DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS JGYVENDINIMO POVEIKIO

Zymuo 4228-00-TDP-BD-01

Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas projektas. 2021 m.
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ISTEIGTOMS ARPOTENCIALIOMS ,NATURA 2000“ TERITORIJOMS REI KSMINGUMO
ISVADOS* 166

Individualios jmonés ,,Juodasis ezys* 2012-08-20 raStas Nr. S-2012-128 , KOMERCINIS
PASIULYMAS DEL ARCHEOLOGINIY TYRIMU* 183

Lietuvos respublikos Aplinkos ministerijos Klaipédos regiono Aplinkos apsaugos departamento
2012-09-07 Atrankos iSvada Nr. (4)-LV4-2807 ,,Dé¢l valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.

UAB ,,Kelprojektas” 2012-08-30 rastas Nr. 128-KL Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centrui
,,DEL KELIO SANKASOS GRUNTO PRIEMIMO KAINOS* 179

UAB Kilaipédos regiono atlieky tvarkymo centro 2012-09-05 raStas Nr. (1.10)-2R-753 ,,Dél
grunto priémimo* 190

UAB ,,STATYBOS PROJEKTU EKSPERTIZES CENTRAS" projekto bendrosios ekspertizés
aktas 2012-11-05 Nr. 455-175(12)/1/2012 191

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012-11-22
jsakymas Nr. T-59 ,,DEL TECHNINIO DARBO PROJEKTO PATVIRTINIMO* 194

Informacija apie 2017-2018 m. kelio Nr. 4228 Povilai-Minija apsemtus ruozus 195

STATINIO  PROJEKTUOTOJO  CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO
DRAUDIMO LIUDNIMAS 196

4. SUDERINIMU KOPIJOS

Planas, ruoZas nuo Pk 0+00 iki Pk 10+20, M 1:1000. Lapas 1 (4228-00-TDP-MS-36) 198

Kelio planas, ruozas nuo Pk 0+00 iki Pk 10+20, M 1:1000. Lapas 11 (4228-00-TDP-SD-) 199

Kelio planas, ruoZas nuo Pk 10+20 iki Pk 21+60, M 1:1000. Lapas 2 (4228-00-TDP-SD-) 200

Kelio planas, ruozas nuo Pk 21+60 iki Pk 33+80, M 1:1000. Lapas 3 (4228-00-TDP-SD-) 201

Kelio planas, ruoZas nuo Pk 33+80 iki Pk 45+60, M 1:1000. Lapas 4 (4228-00-TDP-SD-) 202

Kelio planas, ruozas nuo Pk 45+60 iki Pk 55+71, M 1:1000. Lapas 5 (4228-00-TDP-SD-) 203

Kelio planas, M 1:500 Esamo kabelio apsauga ties Pk 0+11 (4228-00-TDP-RL-01) 204

Kelio planas Pk 11+50 M 1:1000 04 kV susikirtimas tarp atramy 100/2-100/3 Nerekonstruojama
(4228-00-TDP-EL-01) ( lapas) 205

Zymuo 4228-00-TDP-BD-01

Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas projektas. 2021 m.
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo) zymuo | Laida |Projekto dalis Pastabos
Nr.
1. [4228-00-TDP-BD A [Bendroji dalis
2. |4228-00-TDP-SD A |Susisiekimo dalis
3. 4228-00-TDP-RL 0 EIeKtrpnlnl_q rySiy (telekomunikacijy dalis). Tekstiné,
grafiné dalis.
4228-00-TDP-RL-SSK 0 Ele!<vt_ron_|n|q rysiy (tglekomunlkacuq dalies)statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymas
5. 0 [Elektrotechnikos dalis. Elektros linijy rekonstravimas.
4228-00-TDP-EL-SSK Tekstiné, grafiné dalis. Statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymas
6. 4228-00-TDP-MS 0 |Vvandens nu_\{edlmas. DrenaZo inZineriniy tinkly
rekonstrukcija
7 0 PRI =
4228-00-TDP-MS-SSK Dre_r]f_ylzo_mzm(_erlnlq_tlnqu rekonstrukcijos
skaic¢iuojamosios kainos nustatymas
8. 4998-00-TP-AT-KD 0 ;’;II':;J per kanalg 3,257 km rekonstravimas. Konstrukcijy
9. 4228-00-TP-AT-SSK 0 T|It_ov per kanala 3,257 km rekonstravimo statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymas
10. | 4998-00-TDP-SSK 0 Ke|_IE)_, inZineriniy tinkly ir statiniy rekonstravimo
skaiciuojamosios kainos nustatymas
11. |4228-00-TDP-SO 0 |Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimas
12. [4228-00-TDP-EKO 0 |Ekologinis tyrimas
13. |4228-00-TDP-ATR 0 [Atranka dél poveikio aplinkai privalomo vertinimo
14. 14228-00-TDP-AA 0 |Aplinkos apsauga
15. [4228-00-TDP-EKT 0 |Ekonominis tyrimas
16. |4228-00-TDP-T 0 [InZineriniai geodeziniai tyringjimai
17. |4228-00-TDP-G 0 |InZineriné geologija
Zymuo 4228-00-TDP

Valstybinés reik3meés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas. 2021 m

Puslapis 1 i$ 1




STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas™
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 4228 POVILAIL - MINIJA RU 0Z0 NUO
0,00 IKI 5,571 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Pavadinimas N Tato Kiekis Pastabos
vienetas
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybinés ir vietinés reikimés):
1.1. kategorija A%
1.2. ilgis* km Peial
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 6,0
1.4. eismo juosty skaicius vat. 2
1.5. eismo juostos plotis m 3,0
1.6. apsaugos zonos plotis m 20
2. Kiti transporto statiniai:
2.1. Tiltas per kanalg (3,257 km)
2.1.1. Tilto per kanala ilgis (tarp atramu)) m 6,50
2.1.2. Tilto per kanala plotis m 11,0
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Pakeliy drenazas
DrenaZo rinktuvai, sausintuvai (ilgis)* ket 1671
4.1.1. vamzdziy skersmuo m 0,05-0,20
4.2. rysiy tinklai (ilgis)* -
4.2.1. apsaugos vamzdis 1 10x5 m 17

4.3. elektros tinklai (0,4 kV)
4.3.1. apsaugos vamzdis PS110x5 m 16

V. KITI STATINIAI



LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIY DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERLIOS

KELIU PROJEKTAVIMO DARBU UZDUOTIS
2012 m. 06 men. A9 d.
Vilnius

1. Uzsakovas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2. Objekto pavadinimas:
Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nv.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km

rekonstravimo projektas

3. Projektavimo stadija: Techninis darbo projektas

4. Finansavimo $altinis:

5. Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai jy rodikliai:

5.1. Kelio kategorija: v
5.2. Kelio plotis (be praplatinimy), m: 8,0
5.3. VaZiuojamosios dalies plotis, m:
ne gyvenvietése 2x3,0 = 6,0
gyvenvietése 2x3,0=6,0
5.4. Kelkra3¢€iy plotis (be praplatinimy), m: 2x1.,00

5.5. KraStiniy saugos juosty plotis, m: =

6. Rekomenduojama vaZziuojamosios dalies konstrukcija:

—danga: dvisluoksnis pavir§iaus apdaras ant sluoksniy be risikliy (DPAgpp) — DPAcprl616BE

— pagrindas (medzZiagos, miSinio sudétis): skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy mediiagy

misinio 0/32, h =135 cm

— apsauginis 3al€iui atsparus sluoksnis:_pagal danges konstrukcijos klase ir grunty jautri $aléiui, h=35 cm

7. Pés€iyju ir dviraéiy takai, $aligatviai, jy ploiai, dangy tipai: suprojektuoti $aligatvj kairéje kelio puséje

nuo Pk 53+55 iki Pk 55+40

7.1. Saligatvio plotis, m : 1,50

7.2. Rekomenduojama 3aligatvio konstrukeija su trinkeliy danga:

— trinkeliy dangos storis, cm: 7.0

— pagrindas (medZiagos, miSinio sudétis): skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy mediiagy

misinio 0/435, h =15 cm

—apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis: h=15 cm




8. Vieno lygio sankryZy tipai pagal statybos rekomendacijas R 36-01
9. Autobusy sustojimo aik3teliy tipai: néra
10. Vandens pralaidos: rekonstruoti, esant bitinumui pagal STR 2.06.02:2001

11. Kitos projektavimo salygos: rekonstruoti tiltq per kanalg (Pk 32+3535), kelio juostoje, pasalinti

medgius, keliandéius pavojy eismo saugumui bei trukdandius kelio rekonstravimo darbams

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

KTR 1.01:2008 ., Automobiliy keliai";
STR 2.06.03:2001 ,, Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos "
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas (Zin.. 2000, Nr.92-2883: 2007, Nr. 128-5213);

STR 1.05.06:2010 ., Statinio projektavimas" ;

- STR 2.03.01:2001 . Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms";

KPT SDK 07 ., Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés *;
KPT TAS 09 ., Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés*';
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas TRA TAS-PL 09:

ST 188710638.06:2004 ., Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas™;

- [T SBR 07 .. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisvkies "

'

[T ASFALTAS 08 .. Automobiliy keliy dangos konstrukeijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés :

ST 188710638.07:2004 . Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai‘;
STR 2.06.02:2001 ., Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai*';

LST 1335:1994 , Kelio Zenklai. Techninés salygos";

LST 1335:1994/1K:2003 Standarto LST 1335:1994 keitinys:

- LST 1379:1995 . Keliy Zenklinimas*';

LST 1379:1995/1K.:2003 Standarto LST 1379:1995 keitinys:
R38-01 ,, Automobiliy keliy projektavimas”;
R36-01 ., Automobiliy keliy sankryZos";

D JCLD 1N Fafiumawinin nmimnsin ainman suinuamie saadoldmdocn fe
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TILTO PROJEKTAVIMO DARBU LZDLOTIS

boUzsakovas: Lietuvos automobili heliy direkeijn prie Susisickimo ininisterijos

2. Komplekso ir objekto pavadinimas:  Palsepbinds refdlnés rajoninio kelio Nr.d 228 Povilai-Minija ruaio nxo 0,0
iki 3,571 ki refonstravimas
Yilto er kanaly 3, 2570 (elpnstravings ...

5 Kelio reiksme ir perspektyving kategovija:  Fubavbingds reikimés rajoninis helias, V kategarija

4. Finansavimo Saltinis: o o o o

3 Projektavimo stadija: Techninis projekias

6 Tismo apkrovos: Pugul LST ENI99-2 )
7 Projektuojami statinio elementi:  Nawgja viesos sugos réniiné tlto konstrukelju. Perdanga — g/b sirenkana,
atrames - b kadiiniy poliv. Nuujo tilie paklota jrengimas: pereinemijn

plokScin, asfiite dangos, apsanginiy burjery frengimuas,

& Statinio gabaritai:

plotic {1,000 . N B o -
ilgio 13,92 (ries pereinamuin ploildiy gafuis) B
aukcio -

O Atitvaral: _Pagad KPT TAS 09 LST EN 1317

10, Projektuojamy privaZiavinm ribos:

Ul Eismo organizavimas:  Rek

2002 m.

12 Projeito iskeidimo termis

13, Kitos projektavimo salygos:

UZSAKOVAS:
Lietuvos automobiiiu keliy divekeija
prie Susisickimo ministerijos

2012 m. d

Projektavimo uzduot] prieme:

2002 m ¢
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS AISKINAMASIS RASTAS

1. Ivadas

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km
rekonstravimo techninio darbo projekto A laida parengta UAB ,Kelprojektas” Klaipédos keliy
sektoriaus 2021 m. Ill1-ame ketvirtyje.

Techninio darbo projekto A laida parengta vadovaujantis Uzsakovo pateiktais duomenimis
apie naujai apsemiamus ruozus bei rangos darby vieSojo pirkimo dokumentais, kuriuose Rangovas
ipareigojamas parengti naujos laidos projekta dél papildomo sankasos sutvirtinimo apsemiamuose
ruozZuose.

Pazymime, jog Rangovui jgyvendinus Projekte numatytus sprendinius su neesminiais
auksciau paminétais pakeitimais, bendrieji statinio rodikliai néra keiciami, todél Projekto ekspertizé
neprivaloma ir naujo statyba leidzianc¢io dokumento gauti nereikia, o atlikti neesminiai pakeitimai
neigiamy pasekmiy, dél tolimesnio statinio naudojimo saugos ir paskirties neturés.

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,00 iki 5,571 km
rekonstravimo techninis darbo projektas parengtas UAB ,,Kelprojektas” Klaipédos padalinio 2012 m.
Il ame ketvirtyje, vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
patvirtinta projektavimo darby uzduotimi, Silutés rajono savivaldybés teritorijos bendruoju planu,
dokumentais.

Rengiant techninj darbo projekta, vadovautasi Zemiau nurodytais privalomaisiais statinio
projekto rengimo dokumentais:

e Silutés rajono savivaldybés administracijos Architektiros ir urbanistikos skyriaus 2012-06-11
~SPECIALIEJI ARCHITEKTURINIAI REIKALAVIMAI“ Nr. ARC11-(14.38)-072;

e Nemuno deltos regioninio parko direkcijos 2012-03-29 raStas Nr.T2-(7.10)-17 ,DEL
SPECIALIUJYU  SAUGOMOS TERITORINOS TVARKYMO IR  APSAUGOS
REIKALAVIMU NUSTATYMO*;

e Kultaros paveldo departamento prie Kultaros ministerijos Klaipédos teritorinio padalinio
2012-03-30 raStas Nr. (12.14) 2KL-142 ,DEL SPECIALIUJU PAVELDOSAUGOS
REIKALAVIMU NUSTATYMO*;

o Nacionalines Zemes tarnybos prie Zemés akio ministerijos Silutés skyriaus 2012-05-31 rastas
Nr.17SD-(14.17.31.)-19131 , DEL PROJEKTAVIMO SALYGU*Silutés rajono savivaldybés
administracijos kaimo reikaly skyriaus 2012-04-02 raStas Nr. KR3-(19.15)-110 ,,.DEL
PROJEKTAVIMO SALYGU NUSTATYMO*.

e UAB ,Silutés vandenys“ 2012-04-10 radtas Nr.12S-(6.24)-28 ,DEL PRISIJUNGIMO
SALYGU NUSTATYMO*.

e V] ,Placiajuostis internetas* 2012-05-23 rastas Nr.R-12-234 ,DEL PROJEKTAVIMO
SALYGU*.

e Keliy projektavimo darby uzduotis, patvirtinta 2012 birzelio 18 d. Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir patvirtinta direktoriaus pavaduotojo.

e Tilto projektavimo darby uzduotis (Tilto per kanalg 3,257 km rekonstravimas).

e AB ,LESTO*“ 2012-07-20 ,SALYGOS ELEKTROS TINKLU IR JRENGINIU
PERKELIMUI (REKONSTRAVIMUI)* Nr.TS-43570-12-0456Valstybés jmonés ,,Klaipédos
regiono keliai“ 2012-03-27 rastas Nr.\vV2-388 ,,DEL PROJEKTAVIMO SALYGU*.

Parengto techninio darbo projekto sprendiniais sprendziami esamos kelio sankasos tvarkymo,
projektuojamos dangos konstrukcijos jrengimo, kelio atitvary, vandens nuvedimo, kelio Zenkly
jrengimo ir dangos Zenklinimo, Zeldiniy, kliudanciy kelio rekonstravimui, paSalinimo ir kelio juostos
ribose esancios teritorijos tvarkymo klausimai. Atskirai leidziamuose projekto tomuose numatomas
tilto per kanalg 3,257 km rekonstravimas, 0,4 kV elektros kabeliniy linijy rekonstravimas, rySiy linijy
iSkélimas ir jy apsauga bei pakelés drenazo jrenginiy, esanciy kelio juostos ribose, rekonstravimas.

Zymuo 4228-00-TDP-BD.AR
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas. 2021 m.
A laida

Puslapis 1 i$ 38
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Pries pradedant valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0
iki 5,571 km rekonstravimo darbus, batina nustatyta tvarka gauti statybg leidZian¢ius dokumentus
darbams vykdyti ir atlikti poZeminiy komunikacijy, trukdanciy kelio rekonstravimui, iSkélimo ir
rekonstravimo darbus.

Sklypy ribos su kadastriniais numeriais pateikiamos kelio plano brézZinyje (zr. ,,Kelio

planas* M 1:1000).
Visus rekonstravimo darbus numatoma atlikti kelio juostos ribose.
Generalinis projektuotojas: UAB ,,Kelprojektas” Klaipédos padalinys.
Atlikti statybiniai tyringjimai ir tyrimai:

Topogeodezinius tyrinéjimus 2012 m. vasario mén. atliko UAB ,,Kelprojektas *“ Klaipédos
padalinys. Topogeodeziniy tyrinéjimy ataskaita pateikiama atskira byla (Zr. ,InZineriniai
geodeziniai tyrinéjimai‘).

InZinerinius geologinius tyrinéjimus 2012 m. balandzio mén. atliko UAB ,,Kelprojektas*
Tyrinéjimy skyrius, inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita pateikiama atskira byla (zr. 17 toma
»InZineriné geologija“).

Techninio darbo projekto parengimui buvo atlikti ekologiniai tyringjimai ir ekonominis
tyrimas, ataskaitos pateikiamos projekto atskirose bylose (Zr. ,,Ekologinis tyrimas* ir ,,Ekonominis
tyrimas®).

Apsemiamam kelio ruozui nuo 3,0 iki 4,0 km atliktas potvynio poveikio jvertinimas dél
galimo kelio sankasos nuplovimo. Projekto bendrojoje dalyje pateikiama ,,Potvynio poveikio
ataskaita“.

Informacija apie projektuojamg objektg:

Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-
Statybos vieta: Minija ruozas nuo 0,0 iki 5,571 km, Kinty seniunija,
Silutés rajonas.

Statybos risis: Rekonstrukcija

Statinio kategorija: Ypatingas statinys

Statinio projekto etapas: | Techninis darbo projektas

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

Privalomyjy ir pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis
parengtas techninis darbo projektas, sgrasas:
e Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin. 1996, Nr. 32-788, su keitimais 2002 - 2011
metais).
e Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas (Zin. 2002, Nr.101-4492, su keitimais 2008 - 2011
metais).
e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas (Zin. 2002, Nr. 5-75, su keitimais 1996 -
2011 metais).
e Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas (su
keitimais 2008 - 2011 metais).

e Lietuvos Respublikos Elektros Energetikos jstatymas.
e Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas.
e LR Atlieky tvarkymo jstatymas.
e LR Elektroniniy rySiy jstatymas.
e Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas.
Zymuo 4228-00-TDP-BD.AR
Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas. 2021 m.
A laida.

Puslapis 2 i$ 38
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS AISKINAMASIS RASTAS

LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,Dél Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo™.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas
ir ,,CE*Zenklinimas.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy
naudojimo paskirt;.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas”.

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio
ekspertizée™.

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitra”.
Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieziara”.
Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002. ,,Statybos darbai“ (su pakeitimais 2002 —
2011 metais).

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy tyrimai“.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“.

Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“.

Statybos techniniy reikalavimy reglamentas STR 2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji
reikalavimai*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005. ,,Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999. ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999. ,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008. ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008. ,,Esminis statinio reikalavimas.
Apsauga nuo triukSmo*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008. ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
Zmoniy su negalia reikméms*.

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010. ,,Statyba leidZiantys dokumentai“.
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005. ,,Zemés darbai*.

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.02.2008 ,,Statybos produkty atitikties deklaravimas”.
PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba”.

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymas Nr. 1-338 ,,Dél gaisrinés saugos pagrindiniy
reikalavimy®.

HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“.

PTR 2.13.01:2011 “Archeologinio paveldo tvarkyba”.

LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjuacio 19 d. jsakymas Nr. V-586 ,,Sanitariniy
apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisyklés” (keitimas 2009-12-21 d. jsakymu Nr. V-
1052).

Zymuo 4228-00-TDP-BD.AR
Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas. 2021 m.
A laida.

Puslapis 3 i$ 38
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GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyringjimai.

LR Aplinkos ministro 2007 04 02 jsakymas Nr. D1-193 ,,.D¢l pavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo®.

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”.

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07.
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 07.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés JT SBR 07.
Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy panaudojimo
ir ju sluoksniy jrengimo taisyklés [T APM 10.

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 08.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT ASFALTAS
08.

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BITUMAS 08.

e  Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas TRA BE 08.

e ST 188710638.06:2004 ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas*.

e Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 07.

e Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08.

e RISEP 10 Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos.

e Keliy horizontaliojo zenklinimo taisykles.

e Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés.

e Lietuvos standartas LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai.

e Lietuvos standartas LST EN 1991-1-1:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1
dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos.

e Lietuvos standartas LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4
dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai.

e Lietuvos standartas LST EN 1991-1-5:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5
dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatariniai poveikiai.

e Lietuvos standartas LST EN 1991-1-6:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6
dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai vykdymo metu.

e Lietuvos standartas LST EN 1991-2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis.
Tilty eismo apkrovos.

e Lietuvos standartas LST EN 1992-2:2006 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas. 2 dalis. GelZbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklés.

e Lietuvos standartas LST EN 206-1:2002 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés,
gamyba ir atitiktis.

e Lietuvos standartas LST EN 10080:2006 Armatirinis plienas. Suvirinamasis armatarinis
plienas. Bendrieji dalykai.

e Lietuvos standartas LST EN 1317-2:2010 Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos
barjery, jskaitant transporto priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés,
priimamieji smaginiy bandymy Kriterijai ir bandymo metodai.

e Lietuvos standartas LST EN 124:1998 Keliy kanalizacijos lietaus trapai ir apziaros Suliniy
liukai. Konstrukcijos reikalavimai, bandymas, Zenklinimas, kokybés kontrolé.

e Lietuvos standartas LST EN 1504-1:2000 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai
produktai bei sistemos. Apibrézimai, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas.
1 dalis. ApibréZimai.

Zymuo 4228-00-TDP-BD.AR
Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas. 2021 m.
A laida.
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Lietuvos standartas LST EN 1504-2:2004 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai
produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 2
dalis. Betono pavirSiaus apsaugos sistemos.

Lietuvos standartas LST EN 1504-3:2006 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto
produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 3
dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas.

Lietuvos standartas LST EN 1504-6:2007 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto
produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 6
dalis. Armatariniy plieniniy strypy inkaravimas.

Lietuvos standartas LST EN 1504-7:2007 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto
produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 7
dalis. Armataros apsauga nuo korozijos.

Lietuvos standartas LST EN 1504-9:2009 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto
produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 9
dalis. Bendrieji gaminiy ir sistemy naudojimo principai.

Lietuvos standartas LST EN 1504-10:2004 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai
produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 10
dalis. Produkty ir sistemy naudojimas statybvietéje ir darby kokybés kontrolé.

Lietuvos standartas LST EN 1SO 12944-5:2007 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga
nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 5 dalis. Apsauginés daZy sistemos.

Lietuvos standartas LST EN 1337-3:2005 Konstrukcinés atramos. 3 dalis. Elastomerinés
atramos.

e Darbo viety aptvérimy automobiliy keliuose instrukcija DVAI-03.

e R 33-02 ,,Automobiliy keliy inzineriniai geologiniai tyrinéjimai“.

e LST 1516:1998 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“.

e LST 1569:2000 ,,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai®.

e Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003m. gruodzio 30d., jsakymas Nr.722
(Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

e LR AM 2008-01-31 d. jsakymas Nr.D1-87 ,,Dél saugoting medziy ir kramy Kirtimo,
persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams
iISdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo®.

e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010-07-07 jsakymas Nr. D1-585/V-611 ,,D¢l aplinkos oro uZterStumo normy nustatymo*
pakeitimo.

e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 jsakymas Nr. D1-329/V-469
»Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000-10-30 jsakymo Nr. 471/582 ,,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas
pagal Europos sajungos kriterijus, sagraSo patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro uZterStumo
verciy nustatymo* pakeitimo®.

e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 12 24 jsakymas Nr. 701 “D¢l statybos techninio
reglamento STR 1.05.05:2004 ,,Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis* patvirtinimo”.

e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998-07-13 jsakymas Nr. 125 "Dél terSian¢iy
medziagy, iSmetamy j atmosfera iS maSiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos
patvirtinimo" (su pakeitimais).

e Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimas NR. 343 ,Dél
specialiyjy zemés ir misSko naudojimo salygy patvirtinimo*.

®  Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés 2012 02 03 Nr 1-22

e  Elektroniniy rySiy infrastruktaros jrengimo ir naudojimo taisyklés.
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e Projektavimo ir montavimo taisyklés ST 1073435. 04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos”.
e ST 1165022.01:2003-"Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas”.
e MND-19-1998 - “Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai”.
e MND-26-2000 — “Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés”.
e MTR 1.05.01:2005 - “Melioracijos statiniy projektavimas”.
e MND-29-2004 - ,,Plastmasinis drenaZzas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai*.
MTR 2. 02. 01:2006 - ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai*.
MTR 1.01:2006 — “Melioracijos statiniy statybos leidimas”.
MTR 1.12.01:2008 - “Melioracijos statiniy techninés prieziaros taisyklés”.
Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés, patvirtintos LR zemés tkio ministro
2004m. rugpjacio 5d.jsakymu Nr.3D-466.
e DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius

2000 12 22 Nr. 346, (Zin. 2001, Nr.3-74, SD Nr.95).

e HN 33:2011. ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje".

e HN 69:2003. Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai.

e HN 98:2000. Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. Apsvietos ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai.

e Projektavimo uzduotis.

e Specialieji reikalavimai, projektavimo ir techninés salygos.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir Kiti
normatyviniai dokumentai.

Esminiy statinio reikalavimy iSpildymas projekte

Mechaninis patvarumas ir pastovumas: Projektiniai sprendiniai uztikrina statinio mechaninj
atsparuma ir pastovuma ilgalaikio naudojimo metu.

Gaisriné sauga: Projektiniai sprendiniai uztikrina gaisring sauga ilgalaikio naudojimo metu.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: aplinkos oro uzterStumo prognozé kelio eksploatacijos
metu iSsamiai apraSyta rekonstrukcijos projekto 14 tome, dalyje ,,Aplinkos apsaugos dalis*.

Didziausig neigiama jtaka aplinkai daro Zvyrkeliy dulkés, kurios pakyla i$ pravaZiuojanciy
automobiliy raty ir, oro sukuriy veikiamos, sudaro nuo 10 iki 200 m ilgio véjo neSama iki 50-100
mg/m3 koncentracijos debesj, i5 kurio dulkiy dalelés pamazu iSkrenta todél iSasfaltavus kelig ir
pakeitus danga zenkliai sumazés oro tarSa zvyro dulkiy dalelémis, vaziavimas taps tolygesnis.

2032 m. palyginti su esama padétimi regioniné ir globaliné oro tarSa deél autotransporto
technologinés pazangos, lygesnio vaziavimo rézimo, sumazéjusio dulkétumo visame rekonstruojamo
kelio ruoze sumazés, iSskyrus CO2 padidéjimg 8 % dél iSaugusio eismo intensyvumo. Lyginant
projektinj varianta su 0 variantu, emisijy kiekiai nezymiai padidéja dél iSaugusio eismo
intensyvumo®.Autotransporto iSmetamy oro ter3aly koncentracija 2 m aukstyje prie artimiausiy namy
(uz 17,5m ir 52,5 m) 2032 m. bus Zenkliai mazesnés nei santykinai Svariy Klaipédos regione esanciy
kaimiSkyjy vietoviy aplinkos oro terSaly vidutines metines koncentracijas.

Pakeitus dangos konstrukcija ir jrengus dvigubo pavirSiaus apdarg, bus Zenkliai sumazintas
dulkétumas, kuris blogina vairavimo sglygas, skurdina augmenija, dél dulkiy sumazéjimo pagerés
Zmoniy gyvenimo salygos.

Aplinkos oro tarSos reguliavimo (terSaly iSsiskyrimo mazinimo, iSmetamy dujy valymo
pagerinimo, iSmetimo parametry gerinimo ir kt.) techniniai sprendiniai nenumatomi.

12032 m prognozuojamas eismo intensyvumo padidéjimas (jgyvendinus projekta), kadangi Minijos (Mingés) kaimas tam
tikru metu laiku yra nepasiekiamas dél pavasariniy potvyniy. [gyvendinus projekta kaimas bus pasiekiamas istisus metus.
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Naudojimo sauga: rekonstruojamus statinius naudojant pagal paskirtj projektiniais
sprendiniais uZtikrintas saugus statinio naudojimas.

Apsauga nuo triukSmo:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 jsakymu Nr. V-
604 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” patvirtinimo” (Zin., 2011, Nr. 75-3638), garso
lygis ir ekvivalentinis garso lygis jmoniy (pramonés, Zemés tkio, statybos, energetikos transporto ir
kt. gamybinése patalpose ir teritorijose) darbo vietose ir zonose neturi virsyti 85 dB(A).

Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus triukdmo lygis neturi virsyti: diena (6% -
18% val.) — 70 dB(A); vakare (18% - 22% val.) — 65 dB(A); naktj (22%° - 6% val.) — 60 dB(A);
ekvivalentinis triukSmo lygis neturi virdyti: dieng (6% - 18 val.) — 65 dB(A); vakare (18% - 22%
val.) — 60 dB(A); naktj (22%°- 6% val.) — 55 dB(A).

Kelio rekonstravimo daby metu numatomas laikinas triukSmo padidéjimas. TriukSmo
pokyciams kelio aplinkoje didZiausig jtaka turés Sie veiksniai: automobiliy intensyvumo ir vaziavimo
greicio pokytis bei trinties tarp kelio ir automobiliy raty sumazéjimas. Vidutinis metinis paros eismo
intensyvumas Siame rajoninio kelio ruoze nuo 0,0 km iki 5,571 km yra 103 aut./para, (tame skaiciuje
sunkusis transportas -5 auto/parg). Darbai bus vykdomi kelio juostos ribose, triukSmo lygis aplinkoje
nepadidés ir reikSmingo neigiamo poveikio nenumatoma.

Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti darbo laikg taip, kad darbai nebaty
vykdomi prie gyvenamy namy poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18 — 6 val.), naudoti
mechanizmus su maziausiomis triukSmingumo charakteristikomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr. V-586 ,,Dél
sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisykliy patvirtinimo su naujausiais pakeitimais
(Zin., 2004, Nr. 134-4878, 2009, Nr. 152-6849, 2011, Nr. 46-2201) planuojamai tkinei veiklai
(keliams) sanitarinés apsaugos zonos nenustatomos.

Pagal Specialiyjy Zzemés ir misko naudojimo salygy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr.343(Zin., 1992, Nr. 22-652, 2003, Nr. 11-407,
2004, Nr. 21-642) Il ir 111 skyriaus reikalavimus rajoniniams keliams kelio apsaugos zona yra po 20
m. nuo kelio briaunos j abi puses.

Keliy apsaugos zonose draudziama:

e statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusij¢ su transporto ir
keleiviy aptarnavimu;

e jrengti iSorine reklama, jeigu ji gali uZstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio
Zenklus, bloginti matomuma, akinti eismo dalyvius, tuo keldama pavojy eismo dalyviams;

¢ naudoti reklama, imituojancia kelio Zenklus;

e statyti paminklinius akcentus-simbolius, jrengti karjerus, vandens telkinius, sandéliuoti
medziagas be kelio ir Zemés valdytojo ar jy savininko leidimo;

o vykdyti kitus darbus (iS jy antzeminiy ar pozeminiy inZineriniy tinkly tiesimo ar
rekonstrukcijos) be kelio ir Zemés valdytojo ar jy savininko leidimo.

Esminiy statinio architektziros reikalavimy iSpildymas projekte

e Projekte priimti sprendiniai neprieStarauja statinio esminiams reikalavimams;

o Kelias suprojektuotas maksimaliai priderinant prie esamo landSafto. Aplinkinés teritorijos
sutvarkomos, kad deréty prie kraStovaizdzio;

e Projekte nurodyti normatyviniai atstumai, tinkly apsaugos zonos, dangy charakteristikos.
Projektuojant buvo atsiZzvelgta j gretimy teritorijy apribojimus, privaziavimo kelius, nurodyti
iSardomos medziagos kiekiai. Visi sprendiniai suderinti su suinteresuotomis organizacijomis.
Pateikiamas kelio iSilginis profilis, iSsprestas pavirSiaus vandens nuvedimas. Detalizuotas
kelio Zenkly iSdéstymas.
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e Projekte priimti sprendiniai neprieStarauja statinio inZineriniy sistemy technologiniy procesy
reikalavimams.

Aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultizros paveldo vertybiy ir kitos apsaugos (saugos),
treciyjy asmeny interesy apsaugos iSpildymas projekte.

Rekonstruojamas Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4228 ruozas nuo 0,0 iki 5,571 km

yra Silutés rajono savivaldyb¢je, Kinty senitnijoje.

Abipus kelio yra dirbamy lauky ploty, natiiraliy pievy, kelio kairéje yra tvenkinys, pelkéty
viety. Nagrinéjamo kelio ruoZo teritorijos reljefas lygus, vietomis labai silpnai banguotas, kelias
vietomis stipriai vingiuotas.Nagrinéjamas kelias eina per Nemuno deltos regioninio parko teritorija,
kuri yra sudétiné aliuvinés deltinés lygumos kraStovaizdzio dalis. Pagal prof. A. Basalyka regioninio
parko kraStovaizdis priklauso Baltijos duburio srities Nemuno deltos lygumos rajonui. Jame
iSskiriami trys mikrorajonai: Silutés, Kinty ir Rusnés.

Pagal LR teritorijos bendrojo plano (Zin., 2002, Nr. 110-4852) funkciniy prioritety bei
erdvinés koncepcijos brézinj, ir Silutés rajono savivaldybés bendrojo plano Zemés naudojimo,
apsaugos reglamenty, rekreaciniy teritorijy, rekreacijos ir turizmo plétojimo bréziniais, nagrinéjamas
ruozas ribojasi su Zemeés tkio (didzZiausia teritorijos dalis), vandens tikio, saugomomis teritorijomis,
taip pat su Zemés wkio teritorija, rekomenduojama miskui sodinti. Teritorijoje prioritetiné rekreacijos
plétra — pazintiné rekreacija ir versliné rekreacija, teritorijoje vystytinos rekreacijos rasys -
pramoginé rekreacija, sportiné rekreacija, poilsis gamtoje. Kelio ruozas yra saugomoje teritorijoje
(Nemuno deltos regioniniame parke), lankytinas objektas — Minijos (Mines, Mingés) kaimas.
Nagrinéjama atkarpa priklauso Konvensinio tipo arealui (reikalaujan¢io dabartinio tradicinio
naudojimo krypciy ir prioritety pertvarkos bei ypatingo aplinkosaugos reglamentavimo (KurSiy
mariy zona).

Pagal LR teritorijos bendrojo plano teritorijos funkciniy prioritety brézinj, nagrinéjamas kelio
ruozas priklauso Pajurio funkciniy prioritety sriciai (pagal makroregioniSkai apibendrintus interesy
kompleksus).

Teritorijos prioritetiniai interesai — institutiSkai organizuota konservacija, intensyvi rekreacija,
tausojantis misky tkis; Foninis naudojimas — tausojantis misky tkis, tausojantis zemés tkis, zvejyba
vidaus vandenyse.

Visas planuojamas rekonstruoti kelio Nr. 4228 ruozas yra Nemuno deltos regioninio parko
ribose (unikalus kodas 1000000000224). Nemuno delta yra gamtiniy buveiniy apsaugai BAST (pagal
buveiniy direktyva, plotas 239,06 km2 ) bei pauksciy apsaugai PAST (pagal pauksciy direktyva,
plotas 266,74 km2 ) svarbi teritorija.

Dalis ruoSiamo rekonstruoti kelio nuo 0,0 km iki 2,27 km patenka j Ventés kraStovaizdzio
draustinio ribas (unikalus kodas 0230100000109, plotas 16,68 km2).

Dalis planuojamo rekonstruoti kelio nuo 4,74 km iki 5,571 km patenka j Mingés (Minijos)
kaimo architektarinio draustinio ribas.

Kitos saugomos teritorijos nepatenkancios ir nekertan¢ios rekonstruoti planuojamo kelio
ruozo Nr 4228 esancios arciausiai kelio: Kroky lankos botaninis-zoologinis draustinis, Minijos
ichtiologinis draustinis, Kniaupo botaninis-zoologinis draustinis, Minijos senvagés botaninis-
zoologinis draustinis, Pakalnés polderiy krastovaizdZio draustinis, Kinty telmologinis draustinis,
KurSiy mariy biosferos poligonas, AukStumalés telmologinis draustinis, Kinty botaninis draustinis,
Nemuno prieSakinés deltos gamtinis rezervatas, Uostadvario ornitologinis draustinis.

Vadovaujantis Natura 2000 reikSmingumo iSvada, gauta i Nemuno deltos regioninio parko
direkcijos Nr. V3-(7.1)78 ,,D¢l planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo iSvados* (zr. pridedama rasta).
Vadovaujantis Siuo rastu statyby rangovas jpareigojamas sudaryti darby plang ir ji suderinti su
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Nemuno deltos regioninio parko direkcija. Rekonstrukcijos darby nevykdyti kovo — balandzio
ménesiais.

Pagal Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2012-08-29
»,Natura 2000“ reikSmingumo iSvada Nr. (4)-V3-2157(7.16) nurodoma, jog ,,planuojamos tkinés
veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms ir Siuo
atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo*.

Vykdant kelio Nr.4228 Povilai — Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstrukcijos darbus,
tikétinas nereikSmingas poveikis Salia kelio esancioms teritorijoms.

Visas rekonstruojamo kelio ruoZas praeina esamu keliu, koreguojant kai kuriuos horizontaliy
bei vertikaliy kreiviy spindulius, prisilaikyta landSaftinio projektavimo principy ir prisiderinta prie
esamo reljefo, todél kelias grazZiai jsilies j esamg KkraStovaizdj ir neigiamos jtakos vietos
kraStovaizdziui neturés.

ISvada: Rekonstravus esamg kelig, jrengiami kelio elementai savo formomis bei medZiagomis atitiks regiono
kuriamg vieSosios infrastruktizros tvarkymo koncepcijg ir jsilies j esamg aplinkg. Rekonstravimo darbai atliekami kelio
juostos ribose, nedarant Zalos aplinkinems privacioms teritorijoms, del to Zymaus poveikis urbanistiniam ir gamtiniam
kraStovaizdZiui nebus.

Pagal LR teritorijos bendrojo plano kultiros paveldo teritorijy bréZiniu, nagrinégjamas kelio
ruozas yra ypac svarbiame paveldo vertybiy apsaugos areale, kuriame dominuoja kulttiros raiSkos
paveldas, (kultaros paveldo reprezentacinis centras — Rusné).Nuo 4,74 km iki 5571 km kelias
patenka j registruotos kultaros vertybés Minijos kaimo (unikalus objekto kodas 10322), pripazinto
saugoti vieSam pazinimui ir naudojimui (LR Kultaros ministro 2005 04 29 jsakymas Nr. [V — 190,
Zin., 2005; Nr. 58-2034), teritorija.

Projekto parengimui 2012-03-30 gautas raStas iS Kultaros paveldo departamento prie
Kultiros ministerijos Klaipédos teritorinio padalinio ,,DEL SPECIALIUJYU PAVELDOSAUGOS
REIKALAVIMU NUSTATYMO* Nr. (12.14) 2KL-142, kuriame nurodyta, kad ,rengiant
valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai — Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km
rekonstravimo projekta, vadovautis ,,LR Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 2, 9, 19,
23 str. (Zin.,2004,Nr.153-5571); Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2011 “Archeologinio
paveldo tvarkyba“ (Zin.,2011,Nr. 109-5162). Prie$ atliekant Zemés judinimo darbus registruotos
kultaros vertybés Minijos kaimo teritorijoje uz esamo kelio riby, atlikti archeologinius
tyrimus. NepaZeisti Registruotos vertybés, Minijos kaimo, pagrindiniame dosje nurodyty vertingyjy
savybiy“. Projekto suvestiniame samatiniame skaic¢iavime numatytos [éSos Zvalgomiesiems
archeologiniams tyrimams atlikti.Vykdant statybos darbus vadovautis LR Nekilnojamyjy kultiros
paveldo apsaugos jstatymo (2004 m. rugséjo 28 d. Nr.IX-2452, Zin., Nr. 153-5571 (2004-10-19) 9
str. 3 p. ,,jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Departamentg”.

Kelio rekonstrukcija numatoma esamo kelio juostos ribose, nepalieciant privaciy sklypy riby,
todél techninio darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy (Zr. brézinius ,,Kelio
planas*). Statybos darbai laikinai neiShnuomotoje Zeme¢je draudZiami.
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RN Rekonstruojamas kelio Nr. 4228 rucZas nuo 0,00 km iki 5,571 km

Planuojamas rekonstruoti rajoninis kelias Nr.4228 Povilai-Minija ruozas nuo 0,0 km iki 5,571
km yra Silutés rajono savivaldybés Kinty senitinijos teritorijoje.

Trasa prasideda nuo sankryzos su rajoniu keliu Nr. 4217 Silute-Ragaliai—Povilai.

Numatomo rekonstruoti kelio trasa baigiasi 5,571 km Minijos kaimo teritorijoje (Upaicio g.),
uz 50 m iki Minijos upés kranto.

Abipus kelio yra dirbamy lauky ploty, nataraliy pievy, pelkéty viety, gyvenamyjy vietoviy
néra gausu. Arciausiai planuojamo rekonstruoti kelio iSsidésciusios gyvenvietés: Suvernai (~ 300 m),
BloZiai (~ 300 m), Povilai (~ 700 m), bei Mingés (Minijos) gyvenvieté — rekonstruojamo kelio
pabaiga. Kelio kairéje puséje nuo rekonstruojamo kelio ruozo pradzios (0,0 km) iki 3,5 km driekiasi
Kinty tvenkinys nuo rekonstruojamo kelio priartédamas per ~ 250 m ( ties 1,3 km ) iki 30 m (ties 3
km). Kinty tvenkinio apsaugos zona 500 metry, pakrantés apsaugos juosta — 10 metry, bei Minijos
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upé, kuri teka palei visa rekonstruojama kelig (kairéje), priartédama, artimiausias atstumas iki upés
yra Minijos (Mingés) gyvenvietéje ~ 55 m. Minijos upés apsaugos zona 200 metry., pakrantés
apsaugos juosta 50 metry. Rekonstruojama kelig kerta 1 kanalas: 3,25 km, kurio apsaugos juostos
plotis 10 metry, (apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos parodytos kelio plano bréziniuose
Misky palei rekonstruojama kelig néra.

IS viso rekonstruojamame kelio ruoze yra 2 sankryzos su valstybiniais keliais, 1 sankryza su
vietiniu keliu ir 24 nuovazos j laukus ir sodybas, 1 pralaida, 1 tiltas. Kelias yra svarbus susisiekimui
tarp Silutés, Kinty bei Minijos (Mingés) gyvenvietés. Rekonstruojamo kelio ruozo ilgis 5,571 km.

Esama kelio danga — Zvyras, kelio vidutinis plotis — 7,94 m.

Esamy kelio Slaity nuolydis — 1:1,5, 1:2. Maksimalus iSilginis nuolydis Siame kelio ruoze
siekia 26 %o0. Rekonstruojamo kelio trasa plane nekeic¢iama, darbai numatyti vykdyti kelio juostos
ribose, privacios zemés kelio rekonstravimui nusavinti nereikeés.

Siame kelio ruoZe yra vienos angos tiltas per kanala 3,257, tilto ilgis - 10 m, vaZiuojamosios
dalies gabaritas — 8 m.

Minijos kaime ir kituose kelio aplinkoje esanc¢iuose kaimuose pastaraisiais metais sparciai
vystosi vandens bei kaimo turizmas, kurio vystymasi riboja nepakankama susisiekimo infrastruktara
— neasfaltuotas kelias.

Eismo intensyvumas projektuojamo ruozo aplinkoje matuojamas automatizuotai viename
poste: 1,0 km (2005-2009 m.), 2,3 km (2010-2011 m).

2011 mety VI Transporto ir keliy tyrimo instituto (V] TKTI) duomenimis vidutinis metinis
paros eismo intensyvumas (VMPEI) Siame kelio ruoZe buvo 103 aut./para, i$ jy sunkiyjy automobiliy
VMPEI sudaré 5 aut./pars.

Per 15 mety ruozZe uzfiksuoti du eismo jvykKiai:
1. 2003 m. 1,34 km — uzvaziavimas ant kliaties (1 suzeistas);
1. 2009 m. 3,24 km susidarimas (1 suZeistas).
Eismo jvykiy vietos parodytos 2.1 pav.

Eismo jvykiai

]

O N Y WO AN QX O N Y ® QN Y o~ %9
o O o O O « =N o = N N NN NN M o oI B B ¥ |

o =<
— [32]

2.1 pav. Eismo jvykiy vietos kelyje Nr. 422
Eismo jvykiy su pésciaisiais ir dviratininkais neuzfiksuota.

Kelio juostoje augantys medziai ir kramai trukdys kelio dangos konstrukcijos arba grioviy
jrengimui. MedzZiy veislés, jy skersmenys ir vieta nurodyta topografiniame plane bei Ziniarastyje,
pateikiamame susisiekimo dalyje. Esami Zeldiniai maksimaliai iSsaugomi ten, kur jie netrukdo kelio
rekonstravimo darbams. Kelio juostos ribose augantys medZiai néra saugotini Zeldiniai. Trukdancius
medzius bei kriimus eismo saugumui ir kelio rekonstrukcijos darbams numatyta paSalinti. PaSalinty
medZiy kelmai, Sakos ir kramai numatomi susmulkinti tam skirtu mechanizmu, o susmulkintas
medienos drozZles, sumaiSius su juodZzemiu, numatyta paskleisti ant Slaity kelio juostos ribose.
PaSalinamy medziy kamienus numatoma perduoti kelig priZiarinciai organizacijai - V] ,,Klaipédos
regiono keliai*.

Q N %9 K
e B D . 3

2.2 Geologija

Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta kelio atkarpa yra paskutinio apledéjimo KurSiy mariy
duburyje, Kinty moreniniame gabryje, nuo Pk 31+50 AukStumalés pelkétame duburyje, o nuo Pk
38+50 iki ruozo pabaigos Nemuno deltos lygumoje. Reljefas lygus (absoliutiniai auks¢iai -0,25-6,0
m). Zvyrkelio sankasos aukstis reljefe neireikstas, daugiausiai yra 0,5 m, vietomis pasiekia 1,0 m.
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Geologiniu poziariu greziniuose vyrauja technogeniniai dariniai (t 1V), kuriy storis priklauso
nuo sankasos aukscio. Po technogeniniais dariniais slagso aliuviniai (a 1V), jariniai (m V) ir baltijos
posvités krastiniy dariniy glacialiniai (gt 111 bl) gruntai. Sankasos Slaituose technogeninius darinius
dengia 0,08 — 0,3 m storio humusinis dirvozemio sluoksnis.

Technogeniniai dariniai (t 1\V) — tai planingai supilti ir sutankinti gruntai susidare tiesiant kelia.
Jy storis nuo 0,4 iki 1,6 m. Vaziuojamoji dalis i$ virSaus padengta zvyro dulkingojo [ZD] arba
zvyringo smelio dulkingojo [SD] sluoksniu, kurio storis 5 — 40 cm vidurkis 22 cm.

Po Zvyro dulkingojo [ZD] ir Zvyringo smélio dulkingojo [SD] pagrindu yra supiltas 7-70
vidutiniSkai 25 cm storio Sal¢iui atsparus sluoksnis supiltas i$ dulkingojo smélio [SD] ir [SDo]. Pagal
laboratorinius tyrimus tai jautriis Sal¢iui (Fz klasé), mazai ir vidutiniSkai jautras Sal¢iui (F2 klasé)
gruntai, kurie pagal sutankinto grunto filtracines savybes (kf< 1,0 x 10®) yra netinkami V kategorijos
keliy Salciui atspariam sluoksniui (STR 2.06.03:2001 ,,Automobiliy keliai®).

Bendras kelio konstrukcijos storis 0,11 — 1,0 m, daZniausiai 0,4 — 0,6 m (vidurkis 0,53 m).

Kelio konstrukcija dazniausiai paklota ant sankasos grunty, o 21 pikete tiesiai ant nataraliy
grunty (Pk 8+00, Pk 10+00, Pk 20+00, Pk 22+00, Pk 26+00, Pk 30+00, Pk 31+50, Pk 32+00, Pk
34+00, Pk 36+00, Pk 38+00, Pk 39+00, Pk 42+00-50+00, Pk 52+00-55+70). Sankasos grunty
sudétyje vyrauja molis dulkingasis [MD], smélis dulkingasis [SD], [SDo], vietomis maZai plastiskas
molis [ML]. Sankasos grunty storis nuo 0,1 iki 1,5 m.

Jariniai dariniai (m 1V) tirtoje kelio atkarpoje paplite ribotai ir slagso po supiltais gruntais (t 1V)
0,6 — 2,0 m gylyje (Pk 31+50-38+50). Juos sudaro 2,3 — 4,2 m storio vidutiniSkai susiskaidziusios
durpés (HN), kurios sltgso ant baltijos krastiniy glacialiniy (gt 11 bl) dariniy 2,9 — 4,8 m gylyje.
Durpés (HN) priskiriamos silpniems gruntams.

Aliuviniai dariniai (a IV) tirtoje kelio atkarpoje paplite po technogeniniais dariniais 0,5-1,0 m
gylyje nuo Pk 39+00 iki trasos pabaigos. Siuos darinius sudaro vidutinio stambumo ir smulkis,
sméliai dulkingieji (SD), bei vietomis smulkias smeéliai blogos sanklodos (SB). Maksimalus
pragreztas aliuviniy dariniy storis buvo 1,5 m ties Pk 39+00, 48+00-52+00.

Baltijos kraStiniai glacialiniai dariniai (gt 111 bl) paplite nuo trasos pradzios iki Pk 38+50 po
sankasos gruntais (t 1V) ir jariniais (m 1V) gruntais 0,4 — 4,8 m gylyje. Juos sudaro minkstai
plastingos — kietai plastingos konsistencijos moreninis mazai plastiSkas (ML), reciau dulkingasis ir
vidutiniskai plastiSkas (MD) (MV) molis, bei vietomis smélis dulkingasis (SD) ir zvyras dulkingasis
(ZD). Siy grunty padas 2,0 ir 6,0 m gylio greZiniais nepasiektas, o jy pragreZtas storis 0,3 — 1,8 m.

Pozeminiai vandenys. 2012 mety balandzio ménes;j lauko darby metu tirtoje kelio atkarpoje
buvo stebéti pavirsutinio (podirvio) tipo, gruntiniai ir tarpsluoksniniai poZzeminiai vandenys.

ISvados ir rekomendacijos:

1. Sal¢iui atsparus sluoksnis supiltas i3 dulkingojo smelio [SD] ir [SDo], kurio storis 7—60
vidutiniSkai 25 cm. Pagal laboratorinius tyrimus tai jautras Salciui (Fz klasé), mazai ir vidutiniskai
jautriis $al¢iui (F2 klasé) gruntai, kurie pagal sutankinto grunto filtracines savybes (ks < 1,0 x 107°)
yra netinkami V kategorijos keliy Salciui atspariam sluoksniui (TRA SBR 07).

2. Kelio dangos deformacijy modulis Ev2 svyravo nuo 128 iki 258 MPa. Salgiui atsparaus
sluoksnio deformacijy modulis svyravo nuo 47 iki 146 MPa. Sal¢iui atsparaus sluoksnio
sutankinimas neatitiko minimaliy keliamy reikalavimy (100 MPa) piketuose (10+00, 20+00, 30+00
ir 36+00). Zemiau kelio konstrukcijos sliagsanciy grunty deformacijy modulis Evz svyravo nuo 14 iki
85 MPa ir neatitiko minimaliy keliamy reikalavimy (45 MPa) piketuose (20+00, 30+00, 36+00,
40+00).

3. 2012 mety balandZio ménesj lauko darby metu tirtoje kelio atkarpoje buvo stebéti
pavirsutinio (podirvio) tipo, gruntiniai ir tarpsluoksniniai pozeminiai vandenys. Gruntiniai vandenys
paplite ties Pk 2+00 ir atkarpoje nuo Pk 31+00 iki Pk 56+00 0,1-1,0 m gylyje nuo Zemés pavirsiaus.
Lietingais periodais ir labiausiai pavasario polaidziy metu Siy vandeny lygis gali pakilti iki 1,5 m vir§
tyrimy metu stebéto lygio ir sudaryti bendra pavirSiy su pavirsiniais vandenimis.
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4. Kelio atkarpa nuo Pk 31+00 iki Pk 38+50 patenka j pavasariniy atodrékiy metu uzliejama
zong, todél Zemés darbus rekomenduojama atlikti sausu mety laiku kai gruntiniy vandeny lygis
Zemiausias. Kelio atkarpoje nuo Pk 31+50 iki Pk 38+50 vyksta pelkiy procesai. Kadangi durpés
priskiriamos silpniems gruntams, tai, rekonstruojant kelig, reikia numatyti priemones sankasos
pagrindui sustiprinti.

2.3 Klimatas

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km
aplinkos vertinimui buvo atlikti hidrometeorologiniai tyrinéjimai (pazyma apie hidrometeorologines
salygas pridedama Siame tome).

Analizuojamame rajone vidutiné metin¢ oro temperatara yra 6,8°C, taciau pastargjj
desimtmetj ji sieke 7,7°C. Salgiausi ménesiai sausis ir vasaris (viduting oro temperatiira atitinkamai -
3,8 °Cir -3,3 °C). Silciausias - liepa (vidutiné oro temperatiira 16,7 °C). Absoliutus oro temperatiros
maksimumas 35,8 °C, fiksuotas rugpjacio ménesj. Absoliutus temperatiros minimumas -34,2°C,
fiksuotas vasario ménes;.

Vyrauja vakary, pietvakariy véjai. Vidutinis véjo greitis pagal kryptis svyruoja nuo 2,9 iki 4,9
m/s. Pagal kryptj stipriausi yra vakary ir pietvakariy véjai (jy vidutinis metinis greitis atitinkamai 4,9
ir 4,7 m/s). Stipresni véjai pucia Saltuoju mety laiku (lapkritis-kovas), silpniausi — antroje vasaros
puséje.

Vidutinidkai per metus iskrinta 797 mm krituliy (797 1/m?). DidZiausias krituliy kiekis
iSkrinta liepa, rugpjatj ir rugsejj (atitinkamai 95, 93 ir 96 mm), didesni krituliy Kiekiai badingi ir
spalio bei lapkricio ménesiams. Maziausiai Krituliy iSkrenta vasario, kovo ir balandzio ménesiais.
Minimalus krituliy Kiekis fiksuojamas vasario mén. - 34 mm.

Maksimalus sniego dangos storis iSmatuotas sausio ir vasario ménesiais — 49 cm(gali svyruoti
skirtingais metais). DidZiausias jSalimo gylis uzfiksuotas vasario mén. (101 cm). Pastovioji sniego
danga susidaro gruodzio ménesio pabaigoje.

Auksciausia vandens horizonto altitdé Salia kelio nuo 2,5 iki 4,5 km yra 2,92 £10 ir 2,98 £10
m Baltijos sistemoje.

Palyginus paskutinio deSimtmecio vidutines reikSmes su standartine klimato norma (1961-
1990 m.) yra matomas nuokrypis, kuris atsirado dél gana greito klimato Siltéjimo. Vianaip ar kitaip
pakito visi klimatiniai duomenys: per paskutinj deSimtmetj vidutiné metiné oro temperatira pakilo
0,9 °C ir yra 7,7 °C. Visi ménesiai, iSskyrus birzelj, kurio temperatara iSliko nepakitusi, yra Siltesni
nei klimato norma, ypac pakilo oro temperatiira Ziemos ménesiais bei vidurvasarj.

Vidutinis metinis véjo greitis sumazéjo 0,1 m/s. Visais ménesiais jis Siek tiek didéjo, kitais —
mazéjo. Didziausias véjo greicio sumazéjimas (0,5 m/s), stebimas balandZio ménesj. Labiausiali
susilpnéjo ryty, Siaurés ryty véjai, o sustipréjo vakary ir Siaurés vakary véjo greic¢iai. Didesniy véjo
krypties pokyc¢iy nejvyko, tik dazniau vyravo tyka.

Per pastarajj deSimtmetj metinis Kkrituliy Kiekis kito neZzymiai ir buvo tik 3 mm didesnis uz
standartine klimating norma. DidZiausias jo padidéjimas fiksuotas liepa ir rugpjatj, o sumazéjimas —
rugseéjj.

Dél pakilusios Ziemos ménesiy vidutinés oro temperataros sumazéjo jSalo gylis, kuris siekia
tik 50 cm (2006 m.). Maksimalus sniego dangos storis siekia 52 c¢cm, o tai yra 3 cm daugiau uz
standartinés klimatinés normos laikotarpio maksimaly sniego dangos storj. Taciau taip buvo tik vieng
gruodzio meénesj, visais kitais ménesiais maksimalus sniego dangos storis buvo keliais ar keliolika
centimetry mazesnis.

Veéjo krypciy kartojimasis (%); a) klimato norma, b) 2001-2010 m.
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2.4 InZineriniai tinklai, kertantys kelig
Pozeminiy inzineriniy tinkly, kertanciy kelia, yra mazai. Esamy inzineriniy tinkly
persikirtimai su rekonstruojamu keliu pateikti 2.4.1 lenteléje.
2.4.1. lentelé. Esamy inzineriniy tinkly persikirtimai su rekonstruojamu keliu

Komunikacijos vieta . Gabar_ltas,
Pavadinimas gylis,
m
Pk+
0+11 _ 1ySiy kabelis 0,7
(placiajuostis internetas)
0+13 drenazas d-0,075 1,2
0+27 drenazas d-0,075 1,2
2+69 drenazas d-0,125 1,2
5+69 drenazas d-0,075 1,2
9+36 drenazas d-0,075 1,2
11+19 drenazas d-0,075 1,2
11+50 EPL 0,4 kV G=7,32
15+83 drenazas d-0,075 1.2
15+93 drenazas d-0,075 1,2
17+51 drenazas d-0,075 1,2
22+81 EPL 0,4 KV G=7,52
46+72 EPL 10 kV G=7,74
48+33 drenazas d-0,125 1,2
49+88 drenaZas d-0,1 1,2
50+49 EPL 10kV G=7,38
51+44 drenazas d-0,125 1,2
52+87 drenazas d-0,125 1,2
Zemos jtampos elektros
55+64 ! kab'zl . 07

Visy elektros oro ir kabeliniy linijy persikirtimai su rekonstruojamu keliu parodyti iSilginio
profilio brézinyje, rekonstruojamo kelio ir topografiniame plane bei suderinti su EPL
eksploatuojancia organizacija AB ,,LESTO".

Pk 0+11 kelig kerta RAIN Sviesolaodinis rysSio kabelis, priklausantis V3] ,,Placiajuostis
internetas”. Kabelio apsaugai 2012-05-23 gautos projektavimo salygos Nr. R-12-234.

Esamas kelio ruozas nuo 0,0 km iki 5,571 km ribojasi su melioruotomis zemémis

Esamy inZineriniy tinkly planiné padétis parodyta topografinio plano brézZinyje.

Topografinis planas suderintas su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis.

2.5 Kelio juosta ir kelio apsaugos zona

Kelio juostos minimalus plotis V' kategorijos keliui yra 18 m. Kelio ruozui kadastrinius
matavimus Siuo mety atlieka UAB ,,GEOMETRA* priklauso Kinty kadastro vietovei. Zemés
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naudojimo budas — inzinerinés infrastruktaros teritorijos, o naudojimo pobudis — susisiekimo ir
inZineriniy tinkly koridoriams. Valstybinés Zemeés patikétinis - V] ,,Klaipédos regiono keliai*.

Kelio juostos plotis kinta nuo 23,5 iki 15,0 m. Kelio apsaugos zona rajoniniams keliams yra
po 20 m j abi puses nuo kelio sankasos briaunos.

Kelio apsaugos zonoje draudZiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus,
kurie nesusije su transporto ir keleiviy aptarnavimu, draudziama jrengti iSoring reklama, jeigu ji gali
uzstoti technines eismo reguliavimo priemones, sandéliuoti medziagas be kelio savininko leidimo.
Keliy apsaugos zonoje medziai, jy grupés ir krimai, augantys ne misko zeméje, nukertami ar Kitaip
pertvarkomi nustatytaja tvarka savivaldybés institucijai iSdavus leidima.

Sios zonos turi biti orientyru naujos statybos ir galimos rekonstrukcijos atvejais, bei namy
valdy nesuformuoty Zemés sklypy riby nustatymo atveju.

Vadovaujantis LR sveikatos ministro jsakymu Nr. VV-586 ,,Dél sanitariniy apsaugos zony riby
nustatymo ir rezimo taisykliy patvirtinimo™ su naujausiais pakeitimais (su pakeitimais) planuojamai
akinei veiklai (keliams) sanitarinés apsaugos zonos nenustatomos.

2.6 Esamo tilto per kanalg 3,257 km konstrukcijy biklés jvertinimas
Tiltas per kanalg 3,257 km

Apzitréjus tilta nustatyti Sie defektai:

- Perdangos g/b ploks¢iy buklé patenkinama. Vietomis iStrupéjes apsauginis betono sluoksnis,
matoma koroduojanti armatara. Perdangos plokstés laikancioji galia netenkina LST EN 1991-
2 reikalavimy.

- Atramy buklé patenkinama. Kaltiniy poliy betonas vietomis aptrupéjes, matosi koroduojanti
armatara. Atramy laikancioji galia netenkina LST EN 1991-2 reikalavimy.

- Atraminés sienutés iSsikraipiusios, dalis iSvirtusios; vietomis iStrupéjes apsauginis betono
sluoksnis, matosi koroduojanti armatara; sienutés baklé bloga.

- Perdangos hidroizoliacija vietomis kiaura, vanduo drékina perdangos plokStes ir atramas.
Hidroizoliacijos btklé bloga.

- Tilto danga — Zvyras, biiklé patenkinama.

- Apsauginiai barjerai suformuoti i$ gelZbetoniniy perdangos ploksciy, aukstis ~35cm; baklé
gera, taciau jy konstrukcija ir matmenys netenkina KPT TAS 09 ir LST EN 1317
reikalavimy.

- Salitiléiy g/b ploks¢iy baklé patenkinama.

- Turéklai cinkuoti metaliniai, 1,10m aukscio; turékly baklé gera.

- Vandens nuvedimo Sulinéliy bei deformaciniy pjaviy ant tilto néra.

- Prieigose Sulinéliy bei laipty néra; Slaitai apauge Zole; nuoSliauzy néra, Slaito pavirSius
nedeformuotas; prietil¢io Slaity buklé gera.

3. Projektiniai sprendimai

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozas nuo 0,0 iki 5,571 km yra
Siltutes rajono savivaldybés Kinty senitinijos teritorijoje.

Rekonstravimo techninis darbo projektas parengtas, vadovaujantis Silutés rajono
savivaldybés bendrojo plano sprendiniais, projektavimo uzduotimi, specialiais reikalavimais bei
projektavimo ir techninemis salygomis. Zemiau pateikiami Silutés rajono savivaldybés teritorijos
iStraukos 1S bendrojo plano sprendiniy:
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Istrauka i$ Silutés rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendiniy teritorijos
inZinerineés infrastruktizros breézinio
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IStrauka i$ Silutés rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendiniy rekreacijos ir
turizmo plétojimo brézinio
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Rekonstruojamo kelio ruozo ilgis yra 5,571 km. Kelio ruoZas projektuojamas dviejy eismo
juosty 2x3,0 m su 1,0 m plocio kelkras¢iais. Kelio danga iSplatinama jrengiant viraZzus kreivése,
kurios spindulys mazesnis uz R=250 m, o kelkraS¢iai iSplatinami apsauginiy barjery jrengimo
vietose.

Rekonstruojamas kelio ruozas ribojasi su su zemés tkio paskirties zemés sklypais.
Rekonstruojamas kelio ruoZas yra saugomoje teritorijoje — Nemuno deltos regioninio parko ribose,
lankytinas objektas — Minijos (Mingés) kaimas. Nemuno deltos regioninio parko teritorija yra
sudétiné aliuvinés deltinés lygumos kraStovaizdzio dalis.

Nemuno delta yra gamtiniy buveiniy apsaugai bei pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija.

Rekonstruoti kelio dalis, nuo 0,0 km iki 2,27 km patenka j Ventés kraStovaizdzio draustinio
ribas. Draustinio steigimo tikslas: iSsaugoti pamario krastovaizdj, rety ir nykstanc¢iy augaly bendrijas,
pauks¢iy migracijos kelio aplinka su raiSkiu moreniniu reljefu ir kultaros vertybémis.

Rekonstruojamo kelio gretimybése ir aplinkinéje teritorijoje yra saugotiny nekilnojamyjy
kultaros vertybiy ar jy fragmenty, jregistruoty kultaros vertybiy registre. Rekonstruoti kelio dalis,
nuo 4,74 km iki 5571 km patenka j Mingés kaimo architektarinio draustinio ribas. Draustinio
steigimo tikslas: iSsaugoti gatvinio-upinio etnografiskai vertingo Zvejy kaimo architektiros pobadj,
planine erdving struktara.

Suvernai
Muidé Ragalial
Blozial
Stankiskiai
e2'Kroku
Lanka
i
A\ 3(‘_'7‘"
N
Mi '+
Upast,.
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Plikiu eXenukai

Minia

IStrauka i$ Kultizros paveldo departamento registro
Fm— planuojamo rekonstruoti kelio atkarpa ™ Nekilnojamyjy vertybiy ribos
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Vadovaujantis VI ,,Transporto ir keliy tyrimo instituto” duomenimis, vidutinis metinis paros
eismo intensyvumas kelio Nr. 4228 2011 metais buvo 103 aut./para (i$ jy sunkieji sudaro 5 aut./para.

Rekonstruojamame kelio ruoze nuo 0,0 iki 5,571 km per pastaruosius 5 metus (2007-2011
m.) uzregistruotas 1 jskaitinis eismo ivykis, kurio metu buvo suzeistas 1 zmogus.

Jskaitiniai eismo jvykiai:

Eil. | Kelio Data Laikas | Savaités | Vieta, | Eismo jvykio | Zuvo | SuZei | Pastaba

Nr. | Nr. diena km rasis sta

1 4228 | 2009.07.19 | 20:30 Vil 3,240 | susidiirimas 0 1 Vairuotojas neturi
teisés vairuoti jokios
TP

Prognozuojamas eismo intensyvumas paskai¢iuotas, vadovaujantis Europos Komisijos 2009
m. sudaryta bendraja eismo intensyvumo prognoze Lietuvai pagal eismo intensyvumo prieaugio
koeficientus kelyje Nr.4228 Povilai-Minija kelio ruoze 0,0 — 5,571 km po 20- ties mety numatomas
170 aut./p., paskaiciuotas pagal formule: Nperspektyvinis=(Npk™2), kur k (autotransporto prieaugis), n —
mety skai¢ius. Eismo prieaugio koeficienty reikSmés nurodytos ekonominio tyrimo dalyje
pateikiamoje 3.1 lenteléje ,,Prognozuojami eismo intensyvumo indeksai projektuojamam kelio
ruozui.

3.1 Techniniai rodikliai

Kelio rekonstravimo pagrindiniai techniniai rodikliai nurodyti 3 lenteléje:
3 lentelé. Projektuojamo kelio pagrindiniai techniniai rodikliai.

Eil. Techniniai rodikliai Mato Dydis
Nr. vnt.
KELIAS
1. | Kelio kategorija V
2. | Kelio juostos plotis m 18
3. | Rekonstruojamo kelio ilgis km 5,571
4. | Kelio plotis m 8,0
5. | Vaziuojamos dalies plotis m 6,0
6. | VaZiuojamos dalies plotis (vaZiuojamoji dalis ir saugos juostos) m 6,0
7. | Eismo juosty skaicius vnt. 2
8. | Vienos eismo juostos plotis m 3,0
9. | Apsaugos zonos plotis m 20
10. | Kelio vaziuojamos dalies skersinis nuolydis proc. 3,0
11. | Kelio vaziuojamos dalies minimalus iSilginis nuolydis proc. 0
12. | Kelio vaziuojamos dalies maksimalus iSilginis nuolydis proc. 2,6
RYSIU TINKLAI
13. | InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2
14. | Apsaugos vamzdis 110x5 m 17
0,4 KV ELEKTROS TINKLAI
15. | Apsaugos zonos plotis m 1
16. | Jtampa 0,4
17. | Apsaugos vamzdis PS110x5 m 16
TILTAS PER KANALA
18. | Tilto ilgis tarp pereinamyjy ploksciy galy m 15,92
19. | Bendras tilto plotis m 11,00
20. | Tilto ilgis tarp atramy m 7,20
21. | Tilto perdangos statinio aukstis m 0,3
22. | ISilginis nuolydis proc. 0,6
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Skersinis profilis:
23. | Apsauginiy barjery blokai 2x0,55 m 1,10
24. | Apsauginiy barjerai 2x0,50 m 1,0
25. | Eismo juostos plotis— 2x4,00 m m 8,0
26. | Saugos juostos plotis — 2x1,00 m m 2,0
27. | Plotis tarp apsauginiy barjery m 10,0
28. | Dangos skersinis nuolydis dviSlaitis proc. 3,0

Tilto konstrukcija:
29. | Tiltas vienos angos, reminés skai¢iuojamosios schemos, gelzbetoninis
30. | Pamatai — gelzbetoniniy kaltiniy poliy
31. | Perdanga — surenkamy gelZbetoniniy plok3¢iy tarpusavyje sumonolitinamy
32. | Galiniy atramy kugiai — vertikalios gelZbetoninés atraminés sienutés

DRENAZAS

33. | Melioruojamas plotas ha 1,74
34. | Rekonstruojamas plotas ha 1,74
35. | IS jy: drenazo ha 1,74
36. | Sausinama Zemés tikio naudmeny ha 1,74

Drenazo rinktuvai:
37. | PVC 92/80 mm m 6
38. | PVC 128/113 mm m 373
39. | PVC 160/145 mm m 876
40. | PVC 110x3,0 mm ,,N“ klasé m 9
41. | PVC 160x4,0 mm ,,N“ klasé m 360
42. | PVC 200x4,9 mm ,,N* klasé m 35

Drenazo sausintuvai:
43. | PVC 50 mm m 215
44, Deéklai:
45. | PVC 250x7,3 mm ,,S* Klasé m 215
Drenazo Ziotys:

46. | PVC d160 mm vnt. 9
47. | PVC d300 mm vnt. 1
48. | Suliniai PE SP-40 vnt. 24
49. | Vandens nuleistuvai PN-42 vnt. 19
50. | Apsaugos zonos plotis m 5
51.

3.2 ParuoSiamieji darbai

PrieS pradedant valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0
km iki 5,571 km rekonstrukcijos darbus, biitina nustatyta tvarka gauti leidima darbams vykdyti ir
atlikti pozeminiy komunikacijy, trukdanciy kelio rekonstrukcijai, iSkélimo ir rekonstrukcijos darbus.

Pirmiausia reikalinga pa3alinti kelio rekonstrukcijai trukdan¢ius medzius ir kramus. Sie
medZziai yra pavojingi eismo saugumui ir trukdo kelio tiesimo darbams. Esami Zeldiniai ir Zeldiniy
masyvas iSkertami rekonstruojamo kelio juostos ribose. Kertamy Zeldiniy plotas nuzymimas
lygiagreciai projektuojamo kelio ruozui. ISkirsty Zeldiniy plotas iSvalomas, iSgabenami iskirsti
zeldiniai, kelmai ir Sakos susmulkinamos.

Reikalinga nuimti rekonstruojamo kelio statybos ribose esantj dirvoZemj, ji pakrauti j
autosavivarcius ir pervezti j sandéliavimo vietg iki 1 - 3 km atstumu.
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Rekonstruojamo kelio projektuojamai dangos konstrukcijai rengiamas naujas pagrindas.
Reikalingi Zemés darbai yra pateikiami Zemés darby Kiekiy skaic¢iavimo ZiniaraStyje (Zr.
»Susisiekimo dalj*).

ISkastas gruntas naudojamas pylimams. Atlikes gruntas iSvezamas j Klaipédos regioninj
sgvartyna Dumpiy km., vidutiniSkai 33 km atstumu.

Vaziuojamosios dalies konstrukcijai rengiamos sankasos virsus turi biiti suformuotas pagal
projektines altitudes su skersiniu 3,0-4,0 % nuolydZiu ir sutankintas ne maziau 20 cm gylyje.

Kitos statybinés atliekos, tilto per kanalg betoninés plokstés, esamos per kelig gelzbetonininés
vandens pralaidos antgaliai bei vamzdziy Ziedai, betoniniai kelio Zenkly pamatai numatomi pervezti
vidutiniSkai 45 km atstumu j Klaipédos jary kroviniy kompanijg ,,BEGA® perdirbimui j birias
statybines medziagas.

Kelio zenklai ir skydai, PVC pralaidy per nuovazas vamzdziai, nufrezuoto asfalto drozenos
bei iSardyti esamo kelio konstrukcijoje esantys akmens rieduliai iSvezami vidutiniSkai 20 km atstumu
i VI ,.Klaipedos regiono keliai* Silutes keliy tarnybos statybiniy medziagy sandéliavimo aikstele.

Prie$ jrengiant kelio konstrukcija rekonstruojami poZzeminiy komunikacijy elektros, rysiy ir
drenazo tinklai.

Visy rekonstruojamy tinkly trasy nuzyméjima atlikti vadovaujantis tinkly nuZzyméjimo
planais (zr. atskirus tomus).

3.3 Kelio trasa

Rekonstruojamo kelio plano bréziniuose pateikiamos sklypy, kurie ribojasi su
rekonstruojamu keliu, ribos ir jy kadastriniai numeriai. Rekonstruojamo kelio trasos aSis sutampa su
esamo Kkelio asimi. Papildomo zemiy paémimo visuomenés poreikiams, atliekant kelio rekonstravimo
darbus, nereikés.

Plane projektuojamo kelio atkarpa néra tiesi, iS viso yra 23 posukio kampai. Esami horizontaliis
posikio kampai Kinta nuo 0°1' iki 68°0', i$ jy 7 posukio kampai yra maZesni kaip 5°. Kelio trasoje
suprojektuotos horizontalinés kreivés su pereinamosiomis kreivémis. Plano geometrinius elementus
zZiareéti posukio kampy, tiesiy ir apskritiminiy kreiviy elementy Ziniarastyje.

Reperiai pateikti reperiy ir geodeziniy punkty Ziniarastyje.

3.4 1Silginis profilis

Kelio iSilginis profilis suprojektuotas prisitaikant prie esamy iSilginiy nuolydZiy, stengiantis
susvelninti nuolydziy pokycius jrasant vertikalines kreives. Maksimalus kelio iSilginis nuolydis —
26%o, minimalus — 0 %o.

Projektuojant iSilginj profilj buvo stengtasi iSlaikyti algebrinj nuolydziy skirtuma nedidesnj
kaip 10%o.

Esamos komunikacijos, kertancios rekonstruojama kelia, parodytos iSilginiame profilyje.
ISilginiame profilyje taip pat nurodytos nuovazos j misSkg, sodybas bei sankryZzos su valstybinés
reikSmés keliais. Apatinéje iSilginio profilio dalyje nurodytos rekonstruojamo kelio aSies altitudés,
projektiniai iSilginiai nuolydZiai, o taip pat kelio geometriniai parametrai horizontalioje plokStumoje
(postikio kampy piketai, jy dydZiai, atstumai tarp kampy virstniy).

ISilginio profilio bréZiniuose parodytos projektinés altitudés reiskia kelio dangos sluoksnio
virSy ties vaziuojamosios dalies aSimi.

Kelio iSilginis profilis apsemiamuose ruozose Pk 4+82 — Pk 5+82, Pk 8+32 — Pk 10+12 ir Pk
16+71 — Pk 18+71 pakeliamas vidutiniSkai 30 cm, o apsemiame ruoze nuo Pk 31+00 iki Pk 39+00
pakeliamas vidutiniSkai 0,45-0,48 m siekiant kelia padaryti pravaZiuojama ir pavasario potvynio
metu. Pagal potvynio poveikio jvertinimo dél galimo sankasos nuplovimo ataskaitos iSvadas
projektiniai sprendiniai neturés reikSmingos jtakos sankasos galimam nuplovimui, dél per mazo
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vandens tékmés greicio, persiliejimo ruozuose, kuris pagal atliktus hidrologinius skai¢iavimus
nevirSija leistino 1,3 m/s grei¢io. Keliuose, kurie yra vasaros polderiy teritorijos ribose
rekomenduojama darbus atlikti tuoj po pavasario potvynio.

3.5 Zemes sankasa

Rekonstruojamo kelio projektuojamai dangos konstrukcijai jrengti formuojamas zemés
sankasos virsus, atliekant esamo pagrindo i$ Zvyro iSardymo darbus pagal projektuojamo iSilginio
profilio altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius profilius.

Rekonstruojamos Zemés sankasos plotis yra kintamas. Sankasos ploc¢io pasikeitimus sglygoja
numatomas Saligatvio bei kelio grioviy jrengimas. ISplatinant kelio sankasa papildomo zemiy
nusavinimo nereikeés.

Irengiant zemés sankasg ir nuo profiliuojamy Slaity bei gilinamy pakelés grioviy nuimtas
dirvoZzemis nustumiamas iki 30 m atstumu, pakraunamas j autosavivarcius ir iSvezamas j laikinas
sandéliavimo vietas iki 1-3 km atstumu. Baigiant darbus, dirvozemis iS sandéliavimo viety
atveZzamas kelio sankasos S$laity ir grioviy tvirtinimui. Sankasos $laitai tvirtinami 10 cm dirvoZzemio
sluoksniu, paskleidziant jj ir uzséjant zole, atlikes dirvozemis paskleidziamas vietoje.

RuoZe nuo Pk 31+00 iki Pk 39+00 pavasario potvynio laikotarpiu uzliejamoje kelio atkarpoje
sankasos $laitai numatyti tvirtinti panaudojant erdvinj geokorj ir filtracing neaustine geotektile. Siy
priemoniy imtasi S$laity apsaugai nuo erozijos ir galimy paplovimy esant pavasariniams
potvyniams. Parinkta sistema leis per puse sumazinti medziagy kainas lyginant jg su
gelZbetoninémis plokStemis bei uZtikrins Slaito atsparuma erozijai bei galimai Slaito uZpilo daleliy
migracijai potvyniy ir atosligiy metu. Taip pat neatsiras jokiy problemy dél galimy sankasos
nuosédziy.

Irengiant Slaita, Slaito pavirSiuje reikia pakloti neausting geotekstile, kuri apsaugos kelio
sankasos uzpilo gruntus nuo galimo smulkiy grunty daleliy judéjimo potvyniy ir atoslagiy metu.
Neausting geotekstile Slaito virSuje reikia uzleisti 25 cm atstumu, prismeigiant metaline kabe.
Neaustinés geotekstilés negalima uZleisti didesniu atstumu, nes kitu atveju gali Kilti problemy
sutankinat numatyta 15 cm 0/45 frakcijos mineraliniy medZiagy miSinio sluoksnj. Neaustinés
geotekstilés vieta parodyta dangos konstrukcijos skersinio profilio brézinyje (tipas 3, 3VK). Paklojus
neausting geotekstile, ant jos virSaus jrengiamas erdvinis geokorys. Geokorys turi bati inkaruojamas
sankasos virsuje ne mazesniu kaip 1,0 m ilgiu, uzpilant uzlenkta jo dalj numatytos frakcijos 0/45
mineraliniy medZiagy misiniu. Slaite geokorys turi bati pilnai uZpildomas 16/45 frakcijos skalda.
Geokorio apacia turi bati jleidziama j numatytg smélio sluoksnj ne mazesniu kaip 30 cm ilgiu.
Geokorys turi bati itin gerai iSskleidZziamas ir prismaigstomas Slaite smeigémis kas 4 geokorio
gardeles. Geokorio paneliy susijungimo vieta turi bati prismaigstoma smeigémis kiekvienoje
gardeléje. Smeigés turi bati iSdéstomos Sachmatine tvarka. Ypac reikia atkreipti démesj j geokorio
uzlenkimg Slaito virSuje, nes pats geokorys turi bati labai gerai iSskleistas ir pripildytas skalda bei
ant jo turi buti pripilta ne maziau kaip 5 cm 0/45 frakcijos mineraliniy medziagy miSinio. Ant Sio
sluoksnio sankasos virSuje turés bati pasiekta 120 MPa antrinio deformacijy modulio reikSmé.
Neteisingai paklojus geokorj atsiranda tikimybé, kad nebus pasiektas reikiamas deformacijy
modulis arba nepavyks sutankinti grunto. Kloti dvisluoksnj pavirSiaus apdarg ant sluoksnio be
riSikliy ar asfalto sluoksnius tiesiai ant geokorio grieztai draudZiama.

Geotekstilées perdengimai iSilgine ir skersine kryptimis turi bati ne maZesni kaip 50 cm.
Smeigiy, skirty erdviniam geokoriui tvirtinti prie Slaito, galus rekomenduojama nusmailinti, kad jas
smeigiant baty lengviau pradurti neausting geotektile ir susmeigti smeige iki galo. Prie$ kalant
atitvary stulpus, reikia iSpjauti esanciose geosintetinése medziagose atitinkamo dydzio skyle, kad
kalamas statramstis nesugadinty medZiagy dideliu plotu ir nesukelty aplinkiniy grunty
deformacijy arba jeigu tai nejmanoma, reikia nusmailinti statramscio apacia, kad kalant ji dirbty
kaip peilis ir lengvai Kirsty geosintetinés medZiagas. Tarpas tarp asfalto dangos ir erdvinio geokorio
Slaite yra pakankamai mazas, todél jo papildomai apsaugoti nereikia.
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Slaity tvirtinimui geotekstilés medZiagoms taikomi reikalavimai:

Paranetrai Testo Vienetai Rodikliai
metodas
Geokorys
Struktara Erdvinis korys
Kameros vidinis skersmuo mm 200
Kameros aukstis mm 100
Kameros sienelés storis ISO 9863 mm 1,0
Plokstés svoris ISO 9864 kg/m? 1,60
Maks. tempimo stipris ISO 10319 | kN/juosta 1,20
Maks. pailgéjimas ISO 10319 % 15
Mazgo tempimo stipris kerpant ISO 13426 | kN/mazga 0,80
Mazgo tempimo stipris pléSiant ISO 13426 | kN/mazga 0,35
Filtraciné neaustiné geotektilé
Svoris ISO 9864 g/m? 400
Storis ISO 9863 mm 4,0
Stiprumas tempiant, ISO 10319 kN/m
iSilgai 24
skersai 24
Pailgéjimas trakio metu, ISO 10319 %
ISilgine kryptimi 60
Skersine kryptimi 60
Atsparumas pradarimui (CBR testas) ISO 12236 kN 4,0
Vandens pralaidumas Vluso ISO 11058 m/s 0,05

Irengiant Zemés sankasg ant silpny grunty nuo Pk 31+00 iki Pk 39+00 projektiniais

sprendiniais numatomas stabilizuojancio sluoksnio h= 0,45 m storio i§ Zvyro miSinio 0/45
jrengimas. Stabilizuojantis sluoksnis rengiamas ant geotinklo kartu su geotinklu naudojant
atskirianc¢igja geotekstilg, kad buty galima atskiti esamg blogos kokybés gruntag nuo kokybisko
uzpildo.

Prie$ pradedant kloti geotinklg turi bati parengtas tinklo jrengimo planas. Objekte jrengimo
vietos pazymimos kuoliukais. Ant pakloto geotinklo kaip galima greic¢iau turi bati uZpiltas gruntas,
kad jis nesusirauksléty. Klojant geotekstilés tinkla ir neausting geotekstile lygiagreciai klojimo
kryptimi persidengimas turi bati, jei pavirSius lygus sutankintas ir E modulis daugiau 5 MPa, tai
persidengimas L min.= 0,3 m, o esant minkStam, nelygiam pagrindui, kai E modulis maZziau 5 MPa

uzleidimas L=nuo 0,5 miki 1 m.
Skersai klojimo krypc¢iai persidengimai turi bati:
-jeigu apkrova F<30 kN persidengimas D - apie 0,5 m.

-jeigu apkrova F>30 kN persidengimas D - apie 0,7-1,0 m.

Skersiniai sujungimai (pagal apkrovos kryptj) papildomai inkaruojami metalinémis
sgvarzomis apytiksliai kas 5 m.
Sankasg armuojanciai geotekstilei taikomi reikalavimai:
Paranetrai Testo Vienetai Rodikliai
metodas
Geotinklas
MedZiaga Poliesteris/PET
Svoris ploto vienetui ISO 9864 g/m? 618
Pailgéjimas esant maksimaliai tempimo ribai ISO 10319 %
Zymuo 4228-00-TDP-BD.AR
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ISilgine kryptimi <8

Skersine kryptimi <8

Stiprumas tempiant, esant 1% pailgéjimui, ISO 10319 KN/m

ISilgine Kryptimi 20

Skersine kryptimi 20

Stiprumas tempiant, esant 2% pailgéjimui, ISO 10319 KN/m

ISilgine Kryptimi 36

Skersine kryptimi 36

Stiprumas tempiant, esant 2% pailgéjimui, ISO 10319 KN/m

ISilgine kryptimi 64

Skersine kryptimi 64
Atskiriancioji geotekstilé

Svoris ISO 9864 g/m? 250

Storis I1SO 9863 mm 1,6

Stiprumas tempiant, ISO 10319 kN/m

ISilgine Kryptimi 20

Skersine kryptimi 20

Pailgéjimas trakio metu, ISO 10319 %

ISilgine kryptimi 50

Skersine kryptimi 50

Atsparumas pradirimui (CBR testas) ISO 12236 kN 3,6

Vandens pralaidumas Vluso ISO 11058 m/s 0,05

Esamo kelio juostoje abiejose kelio pusése ruoze nuo Pk 39+00 iki Pk 46+00 kelio
kelkraS¢iuose auga jvairaus skersmens medziai (juodalksniai) ir kramai. Eismo saugumo
uztikrinimui deSinéje kelio puséje augantys juodalksniai numatomi pa3alinti. Salinamy medZiy
veislés, ju skersmenys ir vieta nurodyta pakelés Zeldiniy Salinimo ZziniaraStyje. PaSalinty medziy
kelmai, Sakos ir krimai numatomi susmulkinti tam skirtu mechanizmu. Susmulkintas medienos
drozles, sumaisius su juodzemiu, numatyta paskleisti ant Slaity kelio juostos ribose.

Sankasos praplatinimas projekte numatomas rengiant pakopas. Esant maZiems ant Slaity
uzpilamo grunto storiams, pakopy rengti nenumatoma, atliekamas esamo $laito iSpurenimas. Tokiy
iSpurenty Slaity ir nedideliu storiu uZpilto grunto sutankinimas numatytas vibroplokstémis.

Zemes darby paskirstyma ziaréti zemés darby kas kilometras Ziniarastyje.

Zemes sankasos $laity nuolydis numatomas prisitaikant prie esamo ir kinta nuo 1:1,5 iki 1:3,
iSorinis grioviy Slaity nuolydis kinta nuo 1:1,5 iki 1:2. Sankasos ir kelkras¢iy (virs smélio
pasluoksnio) uZzpylimui bus naudojamas gruntas, iSkastas i$ esamos kelio dangos konstrukcijos.

3.6 Kelio dangos konstrukcija

Projektiné apkrova A nustatyta kelio Nr. 4228 ruozui nuo 0,0 km iki 5,571 km. Projektinés
apkrovos skaic¢iavimus ziaréti susisiekimo dalyje. Pagal atliktus projektinés apkrovos A skaiciavimus
kelio ruoZe 10 mety laikotarpiui gauta Ai-10 [mIn.] = 0,008, atitinkamai 20 mety laikotarpiui - A1-2o
[mIn.] = 0,019 min. ekvivalentinés 10 t svorio aSies apkrovy. Pagal KPT SDK 07 1 lenteléje
nurodytas projektinés apkrovos ir joms priskirtas dangy konstrukcijy klases rekonstruojamam kelio
ruozui taikomi VI dangos konstrukcijos klasei keliami reikalavimai.

Projektuojamo kelio dangos, kelkrasciy ploc¢iy reikSmeés parodytos dangos konstrukcijos
skersiniy profiliy bei kelio plano bréziniuose. Kelkras¢iai numatomi tvirtinti 8 cm storio skaldos
16/32 sluoksniu, uZpilant 2 cm storio dirvoZzemiu ir uzséjant Zole. Apsemiamuose kelio ruoZzuose Pk
4+82 — Pk 5+82, Pk 8+32 — Pk 10+12, Pk 16+71 — Pk 18+71 ir Pk 31+00 — Pk 39+00, siekiant
iSvengti iSplovimy kelio danga iSplatinama iki kelio sankasos briauny.
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Projektuojamo kelio ruoze taikoma dangos konstrukcija:
1. apsauginis Salciui atsparus slUOKSNIS ...........cceeveieiiiennee. 0,35 m;
2. pagrindas: skaldos pagrindo sluoksnis 1S nesuriStojo mineraliniy medZiagy misSinio
0/32.....0,15 m;

3. danga: dvisluoksnis pavirSiaus apdaras ant sluoksniy be riSikliy (DPAsgr) — DPAsgr1616BE;

Saligatvio dangos konstrukcija:

1. danga: betoninés trinkelés - 7 cm;

2. pagrindas: skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo mineraliniy medziagy misinio
0/45 -15cm;

3. apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis — 15 cm.

Irengiant Zemés sankasa ir dangos konstrukcija ant silpny grunty nuo Pk 31+00 iki Pk 39+00
projektiniais sprendiniais numatomas stabilizuojancio sluoksnio h= 0,45 m storio iS Zvyro misinio
0/45 jrengimas. Stabilizuojantis sluoksnis rengiamas ant geotinklo kartu su geotinklu naudojant
atskirianc¢igja geotekstilg, kad buty galima atskiti esamg blogos kokybés grunta nuo kokybisko
uzpildo. Siame ruoze $alciui atsparus sluoksnis numatomas rengti ant geotinklo. Tokiu badu tikimasi
iSvengti galimy deformacijy atsiradimo naujai rengiamoje kelio dangos konstrukcijos virSutiniuose
sluoksniuose.

Sal¢iui atspary sluoksnj armuojanciai geotekstilei taikomi reikalavimai:

Paranetrai Testo Vienetai Rodikliai
metodas
Geotinklas
Medziaga Polipropilenas/
PP
Svoris ploto vienetui ISO 9864 g/m? 200
Pailgéjimas esant maksimaliai tempimo ribai ISO 10319 %
ISilgine Kryptimi <8
Skersine kryptimi <8
Stiprumas tempiant, esant 1% pailgéjimui, ISO 10319 KN/m
ISilgine kryptimi 6
Skersine kryptimi 6
Stiprumas tempiant, esant 2% pailgéjimui, ISO 10319 KN/m
ISilgine Kryptimi 12
Skersine Kryptimi 12
Stiprumas tempiant, esant 2% pailgéjimui, ISO 10319 KN/m
ISilgine Kryptimi 24
Skersine kryptimi 24

Projektuojamo kelio ruoZe taikomi dangos konstrukcijos tipai 1, 1VK, 1VD, 2, 3, 3VK ir 4
pateikiami bréZiniuose ,,Skersiniai profiliai* M 1:50.

Vaziuojamos dalies dangos konstrukcija parinkta pagal atliktus skai¢iavimus ir patvirtinta
keliy projektavimo uzduotimi.

Vaziuojamos dalies skersinis nuolydis projektuojamas 3%.

3.7 . Vandens nuleidimo sistema
Dangos skersiniai nuolydZiai numatyti 30%o, virazuose - vienSlaitis iki 45%o, kelkras¢iy —
80%o.

ISilginis vandens nuvedimas numatomas atvirais kelio grioviais, per rekonstruojama pralaida
per kelia, tilta per kanala, projektuojamas ir rekonstruojamas pralaidas per nuovazas bei
rekonstruojamas melioracijos sistemas.

RySium su tuo jog kelias yra uZliejamoje teritorijoje, atlikti hidrauliniai — hidrologiniai
skai¢iavimai, siekiant nustatyti ar siilomi projektiniai sprendimai nesukels statinio avarijos. Atlikus
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skai¢iavimus ir pateikus galimas priemones statinio apsaugai nuo galimy neigiamy pasekmiy buvo
teikta papildomai svarstyti LAKD techninei tarybai. Pateiktiems sprendiniams dél apsemiamo kelio
ruozo dangos paaukstinimo iki 0,45-0,48 m buvo pritarta, numatant papildomas priemones kelio
sankasos Slaity tvirtinimui apsemiame kelio ruoze. Taip pat, apsemiamuose ruozose Pk 4+82 — Pk
5+82, Pk 8+32 — Pk 10+12 ir Pk 16+71 — Pk 18+71 danga paaukstinama vidutiniskai 0,30 m.

Esamame kelyje yra jrengta 1 vandens pralaida, ir tiltas per kanala 3,257 km. Esama pralaida
Pk 2+80 jrengta esamy vandentakos vietoje. Pralaida yra susidévéjusi, jos d-0,6 m, jrengta i
metriniy pralaidy ziedy, tarp kuriy yra atsiradusiy tarpy, per kuriuos j pralaida patenka gruntas,
pralaidos Ziedai yra prasislinke vienas kito atzvilgiu, pralaidos antgaliai suskile. Rekonstruojant
kelig, esamos pralaidos ilgis bei jy techninis stovis neatitinka STR 2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai.
Bendrieji reikalavimai“ reikalavimy, dél to numatyta rekonstruoti, numatant j esamos pralaidos
vietoje irengti metaling d= 1,0 m skersmens pralaida, su antgaliais (detaliau ziuréti kelio iSilginio
profilio, vandens pralaidy demontavimo, jrengimo ZiniaraS¢ius bei brézZinius). Pralaidy diametras ir
jtekéjimo altitudé suderintos su Silutés rajono kaimo reikaly skyriumi. (Ziar. derinimy Ziniarastj).

Numatomi jrengti kelio grioviai. Grioviy sutvirtinimo badai numatyti priklausomai nuo
nuolydzio:

—kai nuolydis <1,0% - tvirtinama dirvoZemiu h=10,0 cm, uzs¢jant Zole;

—kai nuolydis >1,0% iki 4,0% — tvirtinama frakciniu zvyru;

—kai nuolydis >4,0% iki 10,0% - tvirtinama skalda arba vandens nuvedimo latakais. Grioviy
tvirtinimo badai parodyti kelio iSilginio profilio brézinyje, darby ir medziagy kiekiai pateikiami
ZiniaraStyje (projekto susisiekimo dalis).

Tvarkant kelio sankasa bei gilinant kelio griovius, pazeistos kelio juostos ribose esancios
atskiros drenazo sistemos, numatytos rekonstruoti. Pakeliy drenaZzo rekonstravimui parengtas
projektas leidziamas atskiru tomu.

3.8 Sankryzos ir nuovazos (prisijungimai)

Projektuojamas kelio ruozas — rajoninis kelias, kuriam pagal KTR ,,Automobiliy keliai
taikomi tokie apribojimai nuovazoms ir sankryZzoms:

- nuovazos kiekvienoje kelio puséje gali bati jrengiamos ne dazniau kaip kas 100 metry.

Rekonstruojamo kelio pradZioje rekonstruojama sankryza su valstybinés reikSmés rajoniniu
keliu Nr. 4217 Silutée-Rugaliai—Povilai, padidinant posiikio spindulius jvaZziuojant j pagrindinj kelia.
Pk 22+69 | projektuojama kelig triSaléje sankryZoje jsijungia valstybinés reikSmés rajoninis kelias
Nr. 4242 Stankiskiai-Minija.

IS viso rekonstruojamo kelio ruoZze rengiamos 39 nuovaZzos, 2 sankryZos su valstybinés
reikSmés rajoniniais keliais ir viena sankryza su vietiniu keliu. Nuovazos numatytos rengti
vadovaujantis V] ,,Klaipédos regiono keliai* i$ keliy duomeny bazés pateiktu kelio Nr. 4228 nuovazy sarasu,
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés akio ministerijos Silutées skyriaus 2012-05-31 projektavimo
salygomis Nr. 17SD-(14.17.31)-1931 bei pagal zemétvarkiniuose planuose numatytas vietas j sklypus,
kurie ribojasi su rekonstruojamu keliu.

Projekte numatytos tipinés ir netipinés nuovazos, jy jrengimui pateikiamas ,,Nuovazy
jrengimo bréZinys* (Ziar. ,,Susisiekimo dalis*).

Nuovazy tesiniy nuo pagrindinio kelio dangos krasto pazvyravimo plotai yra nurodyti
nuovazy jrengimo ZiniaraStyje (Ziar. ,,Susisiekimo dalis*). Nuovazy tesiniy paZvyravimui nuovazy
pagrindo jrengimui nuovazy kelkras¢iy pazvyravimui naudojamas zvyro ir skaldos misinys iS
nukastos esamo kelio dangos konstrukcijos. Nuovazy jrengimo darby kiekiai pateikti ziniarastyje.

3.9 Automobiliy stovejimo ir autobusy sustojimo aiksteles
Projektuojamo kelio ruoZe autobusy sustojimo aikstelés nenumatomos. Esama automobiliy
stoveéjimo aikStelé kelio ruozo pabaigoje nuosavybés teise priklauso privaciam asmeniui, todél
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nenumatomi darbai Sios automobiliy stovéjimo aikStelés infrastruktiirai pagerinti. Numatomi darbai
tik jvaziavimui jrengti j aikstele.

3.10. Eismo saugumas

Projektuojamam kelio ruozui eismo saugumo sprendiniams atliktas keliy saugumo auditas.
Keliy saugumo audito pastabos 2012-06-21 apsvarstytos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédyje. SuraSytas komisijos
posédzio protokolas Nr.VK- (Ziaréti Sio tomo prieduose). Projekto eismo saugumo sprendiniai
pataisyti pagal protokolo nutartis.

Saugaus eismo uZztikrinimui rekonstruojamame kelyje numatyta pastatyti kelio Zenklus ir
atlikti kelio vaziuojamos dalies Zenklinimg kelio aSyje polimerinémis medziagomis pagal
galiojancius standarto reikalavimus.

Kelio zenklai rengiami pagal kelio zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy (2012-01-31
patvirtintas Lietuvos respublikos susisiekimo ministro jsakymu Nr.3-83) bei standarty LST 1335,
LST 1405 ir PJT KZA 08 reikalavimus. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesa
atspindincia plévele. Jy atramos i metaliniy cinkuoty vamzdZiy, atramy diametras parinktas
priklausomai nuo kelio Zenkly skydy idmatavimy. Zenkly dydis pagal |1 grupés normatyvus.

Dangos Zenklinimas atliekamas pagal keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy (2012-01-31
patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro jsakymu Nr.3-82) bei standarto LST 1379
»Keliy Zenklinimas” reikalavimus.

Eismo saugumui uztikrinti rekonstruojamame kelyje vadovautasi R ISEP 10 Inzineriniy
saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis.

Vairuotojy démesiui atkreipti ir jspéti apie vaziavimo trajektorijos pokytj rekonstruojamo
kelio horizontaliose kreivése ties pralaida bei tie nuovaZzomis rengiami plastikiniai signaliniai
stulpeliai su geltonos ir baltos spalvos Sviesg atspindinciais elementais.

Eismo saugumui uZztikrinti rekonstruojamame kelyje yra jrengiami apsauginiai barjerai
prieigose prie tilto. Apsauginiy barjery jrengimo vietos nurodytos kelio plano bréziniuose bei darby
kiekiy ZiniaraSciuose. Apsauginiai barjerai turi atitikti N2 W5 A eksploataciniy charakteristiky klase
(pagal KPT TAS 09 ir LST EN 1317-2).

3.11. 0.4kV elektros linijy rekonstravimas

Rekonstravimo techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Silutés tinklo eksploatavimo
grupés iSduotomis techninémis salygomis Nr. TS-43570-12-0456 parengtomis 2012.07.20, bei
LAKD keliy projektavimo darby uzduotimi iSduota 2012.06.12.

Ties Pk 55+64 rekonstruojamga kelig kerta esamas 0,4 kV kabelis i$ spintos JEAS-25-1. Dalis
04 kV kabelio, po kelio rekonstravimo, atsidurs po juoda danga, todél kabeliui projektuojamas
futliaras i§ vamzdZiy su iSilginiu apgaubimu skirtu montuoti po vaziuojama dalimi (LST EN 50086-
2-4).

Darbai turi buti vykdomi tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovy priezitroje.

Statybos-montavimo ir jZzeminimo darbus vykdyti pagal darby saugos taisykliy ir EJIT
reikalavimus.

3.12. RySiy linijy rekonstravimas

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km
rySiy linijy rekonstravimo projektas parengtas vadovaujantis projektuojamo kelio techniniais
sprendiniais, projektavimo salygomis iSduotomis V] ,,Pla¢iajuostis internetas” 2012-05-23 Nr R-12-
234.
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Rekonstruojama kelio ruoza Pk 0+10, optinis kabelis V] ,,Placiajuostis internetas” kerta ties
tridale sankryza su vietinés reikdmes rajoniniu keliu 4217 Silute-Povilai.

Rekonstruojant Pk 0+10 Zemés sankasa, Siek tiek, iSplatéja vaZziuojama dalis. Rengiant kelio
dangos konstrukcija, virs esamo kabelio, numatoma kabelj apsaugoti futliaru i$ vamzdzZio d 110x5 su
iSilginiu apgaubimu skirtu naudoti montavimui su transporto apkrova (LST EN 50086-2-4).

Visi rySiy jrengimai ir medziagos turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Statybos-montavimo darbus vykdyti pagal darby saugos taisykliy ir linijiniy rySiy jrenginiy
montavimo taisykliy reikalavimus.

Darbai turi buti vykdomi tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovy priezitroje.
3.13. Drenazo inzineriniy tinkly rekonstravimas

DrenaZo inZineriniy tinkly rekonstravimui parengta atskira projekto dalis ,,VVandens nuvedimas.
Drenazo inZineriniy tinkly rekonstrukcija“.

Rekonstruojant kelia, batina pertvarkyti esamg drenazo tinklg: surinkti pavirSinj vandenj i$
pakelés grioviy, sugrupuoti sausintuvus ir rinktuvus, kertancius kelia.

PavirSinio vandens i$ pakelés grioviy nuvedimo vietos, altitudés derintos prie rekonstruojamo
kelio isilginio ir skersiniy profiliy. PavirSinis vanduo vandens nuleistuvais PN-42 ir naujais
rinktuvais pajungiamas j veikiantj esamg drenazo tinkla. DrenaZo tinklas pertvarkomas taip, kad
sausintuvai nekirsty rengiamo kelio, pakeléje klojami nauji rinktuvai. Rinktuvams atlikti hidrauliniai
skaic¢iavimai, nuo kelio juostos pavirSiniy nuoteky debitai skai¢iuoti pagal STR 2.07.01:2003,
dirbamy lauky — pagal MTR 2.02.01:2006.

Rinktuvai 97‘-a (pk.0+27), 95‘-a (pk.2+70), 91‘-a (pk.5+70), 87‘-a (pk.9+33), 84-a
(pk.11+19), 78‘-a (pk.17+54), 55‘-a (pk.41+48), 59‘-a (pk.45+63), 61‘-a (pk.48+33), 62-a
(pk.49+88), 63-a (pk.51+44), 64‘-a (pk.52+86), kertantys kelig, rengiami i§ PVC ,,N“ klasés lygiy,
neperforuoty moviniy ,,N“ klasés d160 skersmens vamzdziy. Jie rengiami apsauginiuose dékluose is
PVC ,S* klasés vamzdziy d250 mm.

Pagal galiojanc¢ius normatyvus, i$ abiejy kelio pusiy, ant rinktuvy jrengiami drenazo Suliniai
PESP-40. Kiti rinktuvai klojami i§ PVC gofruoty, perforuoty vamzdziy su geotekstilés filtru (Siems
rinktuvams numatytos fasoninés dalys), vamzdziai uzpilami 5¢cm (virs vamzdzio) storio zvyro (kf >3
m/d) sluoksniu, bei i§ PVC neperforuoty beslégiy moviniy ,,N* klasés vamzdziy. Klojant naujus
rinktuvus, pajungiamos visos esamos drenos. Nukirsty dreny galai uztaisomi kamsciais. Visi
rinktuvai klojami ant iSlyginamojo 5 cm smélio pasluoksnio.

Sausintuvams taikomi 50 mm gofruoti perforuoti polietileniniai (PVC) drenazo vamzdziai su
geotekstilés filtru. Sausintuvai uzpilami 10 cm storio Zvyro (ki >3 m/d) sluoksniu. Projekte numatyta
rekonstruoti arba jrengti 12 m sausintuvy. Juodzemis ant sausintuvy ir rinktuvy nepilamas. Drenazas
rengiamas pagal dreny konstrukcija d-2p. | statomus PE SP-40 3ulinius pajungiami esami moliniy
vamzdziy rinktuvai 2m ilgyje pakei¢iami PVC vamzdziais.

Drenazo rekonstrukcijos vykdymo metu iSgadintus Zemés plotus numatyta suarti, akéti,
suvoluoti ir apséti zoliy miSiniu, kad zemiy savininkai nepatirty nuostoliy.

Polietileninés drenaZzo Ziotys PE 300 ir 160, vandens nuleistuvai PN-42, drenazo Suliniai
PESP-40 rengiami pagal MND-29 duotus brézinius.

Visi drenazo rekonstrukcijos darbai suraSyti dreny ilgiy santraukoje pagal drenaZo sistemas,
drenazo statiniy darby kiekiy santraukoje. Pakloti visy rengiamy rinktuvy iSilginiai profiliai.

Pakeliy drenazo rekonstrukcijos projektas suderintas su suinteresuotomis Zinybomis.
Projektas paruostas vadovaujantis galiojanc¢iais melioracijos normatyviniais dokumentais.

3.14. Tilto per kanalg 3,257 km rekonstravimo projektiniai sprendiniai
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BENDRA INFORMACIJA

Tilto rekonstravimo techninis projektas parengtas Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie
Susisiekimo ministerijos uzsakius, pagal 2012 m. iSduota projektavimo uzduotj. Techninio projekto
konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas ir
taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos
Respublikos atitinkamy zinyby.

Reikalavimai konstrukcijoms, medziagoms ir darby atlikimui pateikti projekto bréZiniuose,
aiSkinamajame raste, techninése specifikacijose bei ST 8871063.05:2003 “Tilty ir viaduky statybos
darbai“.

3.14.1. TILTO PER KANAL4 3,257 KM REKONSTRAVIMAS
Numatomi tilto rekonstravimo darbai:

- Pakeisti vaziuojamosios dalies a/b danga, hidroizoliacija, iSlyginamajj betono sluoksnj;

- Irengti nauja tilto perdanga;

- Sukalti naujus kaltinius g/b polius;

- Jrengti naujas atraminés sienos plokstes;

- [Irengti cinkuotus apsauginius barjerus;

- Jrengti naujus apsauginiy barjery blokus;

- Irengti naujas pereinamasias plokstes ir guleksnius;

- Jrengti apsauginius barjerus prieigose.
3.14.1.1. Tilto atramos

Kalami nauji g/b kaltiniai poliai 400x400mm (pagal LST EN 12699). Poliy ilgis 13,5 m bei
8,0 m. Poliy betono klas¢ C25/30 XC2, armuojami armatira S500B klasés. Irengiamos naujos
atraminés sienos is surenkamy g/b ploksciy (betono klasé C30/37 XC4 XF4, armatira S500B klasés),
kurios tarpusavyje sumonolitinamos betonu C30/37 XC4 XF4. Atraminiy sieny plokstés per paliktas
iSémas tvirtinamos prie kaltiniy poliy.

Gruntu uzpilami atramy bei atraminiy sieny betono pavirSiai padengiami dviem teptinés
hidroizoliacijos sluoksniais. Visas matomas atramy pavirSius padengiamas hidrofobizuojan¢iomis
medziagomis. Hidrofobizuojanti sistema turi atitikti LST EN 1504-2 keliamus reikalavimus M1.1
metodui. Hidrofobizuojancios sistemos jrengimo technologija nurodo pasirinktos sistemos
gamintojas arba atitinkami Europos techniniai liudijimai. Hidrofobizuojancios medziagos turi biti
chemiSkai neaktyvios Sarmingje aplinkoje. Nurodyty apsaugos sistemy darbai vykdomi pagal LST
EN 1504-10 reikalavimus.
3.14.1.2. Tilto perdanga

Suprojektuota nauja vienos angos réminé tilto konstrukcija. Perdanga iS g/b surenkamy
ploksciy PL-1, tarpusavyje sumonolitinty. Perdangos ploksc¢iy aukstis — 0,30m, ilgis — 6,62m.
Perdangos betono klas¢ C30/37 XC3 XD1 XF2, armatara S500B klasés. Prie krastiniy perdangos
ploksciy betonuojami apsauginiy barjery blokai AB-1. Perdangos apacios pavirSius padengiamas
hidrofobizuojanciomis medziagomis. Hidrofobizuojanti sistema turi atitikti LST EN 1504-2 keliamus
reikalavimus M1.1 metodui. Hidrofobizuojancios sistemos jrengimo technologija nurodo pasirinktos
sistemos gamintojas arba atitinkami Europos techniniai liudijimai. Hidrofobizuojan¢ios medziagos
turi bati chemiskai neaktyvios Sarminéje aplinkoje. Nurodyty apsaugos sistemy darbai vykdomi
pagal LST EN 1504-10 reikalavimus.
3.14.1.3. Atraminiai guoliai
Atraminiai guoliai nejrengiami, perdanga standZiai sujungiama su atramomis.
3.14.1.4. Pereinamosios plokstés ir guleksniai

Tilto atramas su pylimu jungia 4,0m ilgio surenkamos g/b pereinamosios plokstés PP-4, kuriy
vienas galas remiamas ant naujai iSbetonuotos monolitinés gembés, o kitas ant surenkamy g/b
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guleksniy G-3. Atskiri guleksniai ir pereinamosios plokstés tarpusavyje sujungiamos sumonolitinant.
Po guleksniais jrengiama skaldos prizmé h=40cm. Pereinamosios plokstés jrengiamos ant cementiniu
skiediniu iSlyginto gulekSnio ir atramos pavirsiaus.

Pereinamyjy ploksciy betonas C30/37 XC2 XF2, guleksniy — C25/30 XC2 XF2, armatiira —
S500B. UZpilami Zeme pavirSiai nutepami dviejy sluoksniy teptine hidroizoliacija.
3.14.1.5. Apsauginiai barjery blokai

Surenkami g/b blokai su iSleistais inkariniais varZtais barjery montavimui. Apsauginiy barjery
bloky betonas C35/45 XC4 XD3 XF4, armatiira S500B. Barjery blokai jungiami prie perdangos
plokS¢iy monolitiniu ruozZu, betonas C30/37 XC3 XD1 XF2. Bloky virSaus pavirSius padengiamas
epoksidiniy impregnantu ir nudazomas chemijai atspariais dazais. Bloky matomas pavirSius (fasadas
ir apacia) nudazomas apsauginiais dazais.

Prie barjery bloky tvirtinami apsauginiy barjery stulpeliai (skyrius 5.7 EISMO SAUGOS
PRIEMONES). Aiksteliy, barjery stulpeliams tvirtinti, padétys tikslinamos pagal pasirinkta barjery
sistema.
3.14.1.6. Tilto prieigos ir Slaitai

ISkastos pamaty duobés uzpilamos drenuojanéiu sméliniu gruntu (sutankinimo koef. > 0,98),
kurio filtracijos koeficientas ne maZesnis kaip 2 m/para po sutankinimo. Slaity jrengimas ir
tvirtinimas (taip pat ir Siy darby kiekiai) projekto dalyje "Susisiekimo dalis".
3.14.1.7. Vandens nuvedimas.

Lietaus nuotekoms surinkti ir nuvesti nuo tilto jrengiami Sulinéliai, D400 klasés pagal LST EN
124. Sulin¢liai jrengiami kas 4000 mm prie deSinés ir kairés pusés Salitiléiy. Po danga vandens
nuleidimo Sulinéliy aSyse, per visa tilto ilgj, irengiamos iSilginés (bei skersinés) polietileninés
drenazinés juostos. Po Sulinéliais jrengiamas vandens nuvedimo latakas iS PVC vamzdzio @ 160
mm, kuris prie perdangos tvirtinamas apkabomis kas 1500 mm.

Tilto prieigose jrengiami vandens surinkimo Suliniai, nuo tilto dangos surinktas vanduo iS Siy Suliniy
nuvedamas j Sulinj sésdintuva iS kurio nuleidziamas j kelio pylimo papéde, kur jrengiami vandens
greic¢io slopintuvai.

3.14.1.8. Dangy konstrukcijos.

Vaziuojamoji dalis:

Vaziuojamosios dalies danga klojama ant Svaraus perdangos plokstés pavirsiaus.
Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija:

iSlyginamasis sluoksnis (betonas C25/30 XC1) 30 mm
hidroizoliacija* (2 sluoksniai) 10 mm
3 sluoksniy asfaltbetonis: 100 mm
apsauginis sl.** SMA 5N 20 mm
apatinis sl. AC 16 AS su SZig su PMB 40 mm
virsutinis sl. SMA 11 S su PMB 40 mm

*Hidroizoliacijai turi bati naudojamos tokios medZiagos, ant kuriy galima kloti karsta asfaltbetonj be
apsauginio betono sluoksnio.

**Apsauginis asfaltbetonio sluoksnis klojamas ant hidroizoliacijos rankiniu badu.

Kelio dangos horizontalus zenklinimas projekto dalyje "Susisiekimo dalis".

EISMO SAUGOS PRIEMONES.

Vaziuojamoji dalis ant tilto atitveriama plieniniais apsauginiais barjerais. Apsauginiai barjerai
turi atitikti H1-W4-A eksploataciniy charakteristiky klase (pagal KPT TAS 09 ir LST EN 1317-2).
Barjerai tvirtinami j barjery blokus naudojant jbetonuotus inkarinius varztus. Vir§ tilto perdangos
konstrukcijy (ant apsauginiy barjery bloky) apsauginiy barjery aukstis turi bati >1,1m auks¢io. Uz
tilto konstrukcijy, barjery auksciui reikalavimai nekeliami — turi atitikti parinkty, sertifikuoty barjery
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modelio parametrus. Barjery tvirtinimo zingsnis ir inkariniai varztai tikslinami pagal pasirinkta
barjery sistemg. Tilto apsauginiai barjerai prieigose sujungiami su kelio apsauginiais barjerais
(vienoje puséje, Ziaréti tilto plano bréz. Nr.4) arba uzbaigiami pradiniais/galiniais komponentai.

Apsauginiai barjerai cinkuojami, cinko dangos storis turi atitikti LST EN ISO 1461. Tvirtinimo
ir inkariniai varztai cinkuojami, cinko dangos storis 45um.

3.15. Trasos nuzymejimas vietoje

Trasos uztvirtinimas atliktas LKS-94 koordinaciy sistemoje. Nuzyméjimas atliktas
»,Nuzyméjimo planas* brézinyje ,,Susisiekimo dalyje®.

3.16. Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy reikalavimai

Ypac atkreiptinas démesys j naftos produkty issiliejimo ir gamtos uZterSimo prevencijg. Tam
mechanizmy laikymo aikstelés turi bati aptvertos, neleistinas Siose aikStelése naftos produkty
sandéliavimas.

Vykdant tilto per kanalg 3,257 km rekonstrukcijos darbus po tiltu bus iStempiamas apsauginis
tentas, kuris apsaugos kanalo vandenj nuo smulkiy mineraliniy nuobiry ir dulkiy. Naudojant Sig
priemone poveikio kanalo vandeny ekosistemai bus iSvengta.

Tilto per kanalg ir kelio rekonstrukcijos darbai neturéty bati vykdomi kovo - balandZio
ménesiais. PrieS atliekant darbus informuoti Nemuno deltos regioninio parko direkcijg suderinant
atliekamy darby grafika.

Kelio rekonstravimo darbai turi bati vykdomi kelio juostos ribose, todél treciyjy asmeny
interesai nebus pazeisti. Statybos darbai laikinai neiSnuomotoje Zeméje draudZiami.

3.17. Kelio rekonstravimo darby eiliSkumas (Rekomendacijos)

Kelio rekonstrukcijos darbus galima suskirstyti j etapus:

Statybos leidimo gavimas;

Trasos nuzymejimas;

Teritorijos paruoSimas - medziy, krimy kirtimas. Dirvozemio nuémimas;

DrenaZo tinkly rekonstravimas;

Pozeminiy komunikacijy (rySiy kabeliniy linijy, 0,4 kV elektros kabelinés linijos) apsaugos

priemoniy jrengimas;

6. Vandens pralaidos jrengimas;

7. Tilto per kanalg rekonstravimas;

8. Esamos zvyro dangos konstrukciniy sluoksniy nukasimas ir pervezimas j sandéliavimo vieta;

9. Kelio sankasos paplatinimo atskiruose ruozuose jrengimas;

10. Kelio grioviy jrengimas;

11. Nuovazy jrengimas (nuovazy tesiniy paZzvyravimas nuimtos Zvyro dangos medziagomis);

12. Sal¢iui nejautriy dangos sluoksniy jrengimas;

13. Pagrindy i$ skaldos jrengimas;

14. Kelio sankasos $laity tvirtinimas projekte numatomais badais;

15. Kelkras¢iy (vir§ Sal¢iui nejautriy dangos sluoksniy) uZpylimas nuimtos esamos Zvyro dangos
sluoksniu;

16. Dvigubo pavirSiaus apdaro jrengimas kelyje, nuovazose;

17. Kelkrasc¢iy tvirtinimas skaldos medziagomis ir dirvozemiu;

18. Kelio Zenkly pastatymas, apsauginiy barjery jrengimas, signaliniy stulpeliy pastatymas, kelio
dangos Zenklinimas;

19. Statybvietés teritorijos sutvarkymas.

ko

3.18. Tilty rekonstravimo darby eiliSkumas (Rekomendacijos)
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Statybos ir medziagy sandéliavimo aikstelés jrengiamos ir statybos darbai vykdomi pagal
Rangovo sudarytg pasirengimo statybai ir darby organizavimo technologinj projekta, laikantis
Lietuvos Respublikoje gailojanc¢iy jstatymy, normy, standarty, taisykliy reikalavimy (apimanciy
darby sauga, higiena, sveikatos apsauga, aplinkos apsauga, prieSgaisring apsauga) taip pat techninio
projekto, darbo projekto, techniniy specifikacijy ir ST 8871063.05:2003 “Tilty ir viaduky statybos
darbai” nurodymy.

Tilto rekonstravimo darbai vykdomi dviem etapais. Pirmo darby etapo metu rekonstruojama
kairioji tilto juosta (uzdarant eisma ja). Darby metu eismas nukreipiamas deSinigja kelio juosta, darbo
zona ant tilto aptveriama apsauginiais betoniniais atitvarais. Eismg reguliuojantys kelio Zenklai
iSdéstomi pagal “Darby vietos aptvérimo automobiliy keliuose* instrukcijos DVAI-0.3 4.12 schema.

Tilto rekonstravimo darby eiliSkumas:

TILTO PER KANALA 3,257 KM REKONSTRAVIMAS:
- paruoSiamieji darbai;
- dalies esamo pakloto, g/b Salitil¢iy, metaliniy turékly iSardymas;
- dalies perdangos, g/b ramty, g/b poliy ir atraminés sienutés ploksciy isardymas;
- kaltiniy g/b poliy 400x400mm jrengimas;
- naujy atraminiy sieny ploksc¢iy jengimas bei tvirtinimas prie poliy;
- poliy galveny betonavimas;
- perdangos plokS¢iy montavimas bei sumonolitinimas tarpusavyje;
- pereinamyjy ploksciy ant gulekSniy jrengimas;
- iSlyginamojo betono sluoksnio jrengimas;
- hidroizoliacijos paklojimas;
- surenkamy apsauginiy barjery bloky montavimas;
- apsauginiy barjery ant bloky jrengimas;
- vaziuojamosios dalies dangos jrengimas;
- naujos perdangos ir atramy pavirSiy padengimas bei dazymas;
- baigiamieji darbai, aplinkos sutvarkymas.
3.19. Aplinkos apsauga
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km
rekonstravimo projektui aplinkos apsaugos dalis parengta atskiru tomu (Zr. ,,Aplinkos apsaugos
dalis™).
3.20. Zemés apsauga
D¢l kelio rekonstravimo poveikis dirvozemiui gali buti: derlingo dirvozemio sluoksnio
nuémimas ir dirvos erozija. Dirvos erozija ir dirvos pavirSiaus slinkimas galimas statybos metu dél
virsutinio dirvos sluoksnio nuémimo ir augmenijos sunaikinimo. Dirvos erozija gali vykti laikotarpiu
nuo virSutinio dirvos sluoksnio nuémimo iki dirvos stabilizavimo. Nekontroliuojama erozija ir
slenkancios nuosédos gali sukelti gruntinio vandens uzterSima.
Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvoZzemiui statybos metu, reikia laikytis Siy reikalavimgy:

e Parinkti tinkamg vieta derlingo dirvoZzemio saugojimui. Konkreciai statybvietéje
dirvozemio sandéliavimas nenumatomas. Dirvozemio sandéliavimo vietas numato
rangovas laikinai i$ privaciy Zemés savininky iSnuomotame Zemés sklype. Projekte
numatomas dirvozemio pervezimas nuo 1 iki 3 km atstumu iki sandéliavimo vietos ir atgal
kelio sankasos Slaity, grioviy tvirtinimui ir teritorijos kelio juostos ribose sutvarkymui.

e Statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZzemiu plota. Vienu metu reikia
laikyti kuo maziau nestabilizuoty ploty.

o Atlikus darbus, baitina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia
panaudoti nuimtg derlinga dirvoZzem; greitai auganciai augmenijai séti. Pylimy ir iSkasy
Slaitai sutvirtinami 10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjami zole.
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e Pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty iSpilami atvirai ant dirvoZzemio.

Neigiamas statybos darby poveikis dirvozemiui gali pasireiksti palankiy salygy véjo ir
vandens erozijai susidarymu; mechaniniu poveikiu; tarSa statybinémis atliekomis ir kitomis
medziagomis; hidrologinio rezimo dirvoZzemyje pakeitimu. Todél norint iSsaugoti dirvoZzem;, reikia
nukasti virsutinj derlinga jo sluoksnj tuose plotuose, kuriuose numatoma atlikti zemés darbus, ir
panaudoti statyby paZeistiems plotams atstatyti. Laikinas aikSteles statybinéms medZiagoms,
nepavojingoms atliekoms ar dirvozemiui saugoti reikia jrengti ne arciau kaip 25 m nuo upiy, vandens
telkiniy kranto. Po statybos uzbaigimo aiksteles, kur buvo sandéliuojamos statybinés medZiagos,
nepavojingos atliekos ar dirvozemis bitina rekultivuoti.

Aplinkosauginés rekomendacijos, jrengiant ir eksploatuojant statybviete:
e Statybiniy medziagy, nukasto dirvoZzemio sandéliavimo, statybinés technikos, automobiliy
stovejimo aikstelés negali bati jrengiamos pavirSinio vandens telkinio pakrantés apsaugos
juostoje ir ar¢iau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto.
e Laikina aikstelé jrengiama taip, kad nepaZeisty teritorijoje auganciy saugotiny Zeldiniy,
neuzterSty dirvozemio ir gruntinio vandens.
¢ Jrengiant statybviete ir sandéliuojant grunta, batina izoliuoti teritorija, suformuoti nuolydzius
arba suplanuoti darbus, kad buity iSvengta tiesioginio aikstelés lietaus nuoteky patekimo i upg.
e Darba organizuoti etapais. Taip galima sumazinti teritorijy, kuriose tuo paciu laikotarpiu
paSalinama Zolés danga, plota ir sutrumpinti laikotarpj tarp Zolés dangos paSalinimo ir atviro
pavirSiaus stabilizavimo.
o Atliekos turi bati Salinamos taip, kad jos nedaryty zalingo poveikio statybvietés darbuotojy
sveikatai.
e Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga, negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo
taky.

Svarbu yra tinkamai pasirapinti iSkasy apsauga nuo liaciy. Siekiant iSvengti Zalos ir darby
nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir liticiy vandens. Rangovas privalo turéti
atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lit¢iy vanduo i$
statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad bty
iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.21. Augmenijos apsauga

Esami zeldiniai maksimaliai iSsaugomi ten, kur jie netrukdo kelio rekonstravimo darbams.
Valstybinés reikSmés keliy kelio juostos ribose augantys medziai ir kriimai néra saugotini Zeldiniai (LR
Vyriausybés nutarimas ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio
paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, saraSo patvirtinimo ir medZiy ir kramy priskyrimo
saugotiniems*).

Medziai, augantys kelio juostos ribose, kelkrastyje, sankasos Slaituose arba pylimo pade ir
grioviuose néra saugotini Zeldiniai, be to, jie yra pavojingi eismo saugumui ir trukdo kelio tiesimo
darby vykdymui, dél to numatomi paSalinti. LR susisiekimo ministro jsakyme ,,Dél saugiam eismui
pavojy kelian¢iy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje ir valstybinés reikdmés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kramy genéjimo ir Kirtimo tvarkos apraSo
patvirtinimo* (Zin., 2008, Nr. 150-6131) reglamentuojama, kad ,valstybinés reik§més automobiliy
keliy juostoje augantiems Zeldiniams genéti ir Kirsti valstybés bei savivaldybés institucijy leidimo
nereikia. I3kirsty Zeldiniy verte neatlyginama.” Zeldiniy 3alinimo tvarka nustatoma pagal auk$¢iau
minéta LR susisiekimo ministro jsakyma.

Kelio aplinkoje vyrauja ir bus Salinami nedidelio skersmens gluosniai. DeSinéje kelio puséje
ruoze nuo 4,12 iki 4,41 km numatoma Salinti kelio juostos ribose ant sankasos briaunos auganciy
juodalksniy al¢ja, viso bus kertama 12 juodalksniy. Kairéje kelio puséje augantys juodalksniai nebus
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kertami. Vietoje nukirsty juodalksniy tame paciame kelio ruoze, toliau nuo kelio, uz griovio (kitoje
griovio puséje) bus sodinami nauji juodalksniy sodinukai.

Salinamy Zeldiniy plotas i3valomas, igabenami pa3alinti Zeldiniai, kelmai ir 3$akos
susmulkinamos. Salinami Zeldiniai suzyméti pridedamuose projekto dalyje ,,Aplinkos apsauga“
bréziniuose — kelio planuose. Detalesné informacija apie Salinamus Zeldinius (piketas, skersmuo,
rasis, kiekis) pateikiama Zeldiniy pasalinimo ziniarastyje projekto dalyje ,,Susisiekimo dalis*

Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus, vykdoma atsizvelgiant j LR aplinkos ministro
2010 m. kovo 15 d. jsakymo ,Dél Zzeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy
patvirtinimo* reikalavimus. Statybos darby metu siekiant apsaugoti Zeldinius, kuriy Siame
techniniame darbo projekte nenumatyta pasalinti, batina imtis Siy priemoniy:
=iSpurenti ir patr¢Sti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie$ statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;
=iki darby pradZios aptverti medZius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto, aptveriant visa
statybviete, neaptverti j ja nepatenkanciy gatveés ir Kity Zeldiniy;
=nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medZiy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arc¢iau
kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kramy. Nesandéliuoti degiy medziagy arc¢iau kaip 10
metry nuo medzZiy kamieny ir kraimy;
=nekasti transéjy arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm,
aréiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arciau kaip 1,5 m — nuo kramy,
skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;
stvirtinti trandéjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZiamu atstumu prie medZiy ir kramy,
sienutes statramsciais;
=uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas trand¢jas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip
per menesy;
= medZiy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy
Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;
=nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) nataralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.
3.22. Vandeny apsauga

Planuojamas rekonstruoti kelio ruozas nuo 0,00 iki 5,571 priklauso Lietuvos pajtrio upiy
baseinui (baseino kodas LT120000000, plotas 1102,6 km2).

Palei planuojama rekonstruoti kelig nuo 0,00 km iki 3,5 km plyti Kinty tvenkinys, nuo
rekonstruojamo kelio priartédamas per ~ 250 m ( ties 1,3 km ) iki 30 m (ties 3 km). Kinty tvenkinio
apsaugos zona 500 metry, pakrantés apsaugos juosta — 10 metry.

Palei visa planuojama rekonstruoti kelio atkarpa (priartédama prie kelio ties 3,4 km ~ 490 m,
ties Mingés kaimu 5,57 km ~ 55 m) teka upé Minija, kuri priklauso Lietuvos pajiirio upiy baseinui
(baseino kodas LT2120000000, plotas 1102,6 km2) ir Minijos pabaseiniui (pabaseinio kodas
LT111700000, plotas 2940,6 km2). Upé Minija — deSinysis Nemuno intakas, Minijos upés ilgis apie
202 km. Minijos upés apsaugos zona 200 metry., pakrantés apsaugos juosta 50 metry. Atstumas nuo
rekonstruojamo kelio iki Minijos upés kranto ~ 55 metrai, j Minijos upés pakrantés apsaugos juosta
rekonstruojamas kelias nepatenka. Remiantis Aplinkos apsaugos agentiros duomenimis Minijos
upés bendra, ekologiné ir cheminé buklé — gera Rekonstruojama kelig kerta 1 kanalas: 3,25 km, kurio
apsaugos juostos plotis 10 metry.

Apsaugos zonos ir apsaugos juostos nustatytos remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministro 2001 m lapkric¢io 7 d. jsakymu Nr. 540 ,,Dél pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir
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pakranciy apsaugos juosty tvarkos apra3o patvirtinimo*?.Vadovaujantis esamos aplinkos vandens
tyrimy rezultatais, galima teigti, kad pavirSinio vandens terSaly koncentracija yra didZiausia prie
kelio ir Zymiai sumazéja 20 — 40 m atstumu nuo kelio, dél to nuotekos, nuplautos nuo kelio, vandeny
tarsai didelés jtakos neturés, daugumoje susilaikys apzeldintame kelkrastyje ir apzeldintame kelio
sankasos.

Vykdant darbus, svarbu laikytis Siy reikalavimy: kelio statybai naudojamus sunkiuosius
mechanizmus sialoma laikyti toliau nei 25 m nuo upiy kranto. Pakrantés apsaugos juostoje sialoma
nejrengti laikiny aikSteliy statybinéms medziagoms, atliekoms saugoti tuo paciu atliekant darbus
Salia vandens telkiniy turi bati skiriamas ypatingas démesys statybinés technikos buklei.
Rekonstrukcijos vietoje bus numatytos priemonés, kurios taikomos naftos produkty iS mechanizmy
avarinio issiliejimo atveju (naftos produkty sorbenty atsargos). Reikalinga pasiruosti atidirbty tepaly
surinkimui, kad jie nebaty iSpilami atvirai ant dirvozemio.

ISilginis vandens nuvedimas numatomas atvirais kelio grioviais, per rekonstruojama tiltg per
kanala 3,257 km, projektuojamas pralaidas bei rekonstruojamas melioracijos sistemas.

Grioviy dugnas esant didesniems nuolydziams tvirtinamas frakciniu Zvyru skalda. Ties
pralaidomis Slaitai ir grioviy dugnas sutvirtinami betoninémis plokstémis ir monolitiniu betonu.

3.23. TriukSmo sumazinimas

TriukSmo poveikis gyvenamajai aplinkai vertinamas atsizvelgiant j leidziamus ekvivalentinius
triukSmo lygius gyvenamyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, kurie nurodyti higienos
normose HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje”.

TriukSmo skaiciavimai atlikti pagal esama ir prognozuojama eismo intensyvuma, jvertinant
vidutines meteorologines salygas®, kelio danga*, aplinkos (Zemés) triuk$mo absorbcijos rodiklj.
Numatoma, jog dél nekeiciamy kreiviy ir kelio plocio autotransporto priemoniy greitis liks
nepakites, nauja kelio danga priklausomai nuo automobiliy grei¢io bus 3-4 dBA tylesné nei zvyro
danga. Dél geresniy vaziavimo salygy ir susisiekimo su Mingés gyvenviete net ir potvynio metu, po
projekto jgyvendinimo numatomas didesnis vidutinis metinis paros intensyvumas (VMPEI), nei
nieko nedarant. Esamas ir numatomas eismo intensyvumas pagal kurj atlikti skaiciavimai nurodyti
projekto dalyje ,,Aplinkos apsauga“ 5 skyriuje, 3 lentelé.Apskaiciuoti ekvivalentinio triukSmo lygiai
Ldienos, Lvakaro, Lnakties) bei Lawn (2 m aukStyje) prie artimiausiy keliui namy, pateikti 3.23.1.
lentel¢je3.23.1. lentelé. Apskaiciuoti triukSmo lygiai prie artimiausiy namy (namo sankryzoje 2,3

km ir namo Mingéje 54 km) triukSmingiausiy
fasady.
il
Lpiaos™ | Lvsiare™ | Lyaktie™ | Lpyxa
Namassankryioje2 3 kan:
Esama situacija 42 62 4130 24 52 44 4o
(wanantas= 43 1a 42 4n 33 82 43 62
Projektas< 40, 7a 30 52 3182 42 62
NamasMingéje 5.4 lmo
Ezama-situacija< 48, 7o 47 1a 38 62 40 Bao
(wvanantas< 49 92 48 3z 30 02 51a
Projektazc 47 7o 462 37.62 48 8o

2 pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001 m lapkricio 7 d. jsakyma Nr. 540 “Dél paviriniy vandens telkiniy
apsaugos zony ir pakranéiy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo”.

3vertinami valandiniai: vejo greitis, kryptis, saulés spinduliuoté; viduting metine dregmeé ir temperatira.

* Esama danga yra ~3-3,5 dBA ( priklausomai nuo greigio) triukSmingesné nei danga po kelio rekonstrukeijos.
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IS pateikty skai¢iavimo duomeny matome, jog pakeitus kelio danga triukSmo lygis sumazés
lyginant su 0 variantu 2,2 — 3 dBA. Nei Siuo metu nei ateityje reglamentuojamy ribiniy triukSmo
lygiy virSijimo prie gyvenamyjy namy nebus, todél papildomy apsaugos priemoniy nuo triukSmo
nenumatoma.

Siekiant minimizuoti triukSma statyby metu triukSmo valdytojas turi laikytis savo pareigy,
nurodyty Triuk$mo valdymo jstatymo (Zin., 2004, Nr. 164-5971, Zin., 2010, Nr. 51-2479) 14
straipsnyje. Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus jsakymo ,,Dél dokumento ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo,
jdiegimo ir prieziaros rekomendacijos. Keliy eismo triukSmo mazinimas APR-T 10“ patvirtinimo*
(2010, V-88) VII skyriaus ,, TriukSmo prevencija, sumazinimas* IV skirsnio ,, TriukSmo valdymas ir
priemonés statyby metu“ rekomenduojama gyventojy apsauga nuo triukSmo kelio
tiesimo/rekonstrukcijos metu:

— reikia i$ anksto numatyti darby technikos marsrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra
nejautri ar maziau jautri triukSmui. Jei jmanoma, nukreipti tranzitinj statybos darby sunkiojo
transporto eisma nuo tankiausiai apgyvendinty teritorijy;

— suderinti kelias reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos biity atliekamos kartu. Bendras
triukSmo lygis nebus reikSmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmé baty
ilgesné;

—naudoti mechanizmus su maziausiomis triukSmingumo charakteristikomis.

— planuoti darbo process. Rekomenduojama su triukSmg skleidZian¢ia darby jranga
gyvenamosiose teritorijose ir arti pavieniy gyvenamyjy pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o
darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-06:00 val.) metu.

3.24. Atmosferos apsauga

Atmosferos tarSos lygis priklauso nuo autotransporto intensyvumo ir eismo organizavimo,
kelio vaziuojamosios dalies plocio, vietovés reljefo, meteorologiniy salygy. TarSa taip pat salygoja
transporto priemonés variklio tipas, galingumas, techniné baklé, darbo rezimas, naudojamas kuras.

Didziausig neigiama jtaka aplinkai daro Zvyrkeliy dulkés, kurios pakyla i$ pravaziuojanciy
automobiliy raty ir, oro sukuriy veikiamos, sudaro nuo 10 iki 200 m ilgio véjo neSama iki 50-100
mg/m3 koncentracijos debesj, iS kurio dulkiy dalelés pamazu iSkrenta todél jrengus dvigubg
pavirSiaus apdarg ant sluoksniy be riSikliy kelig ir pakeitus danga Zenkliai sumazés oro tarSa zvyro
dulkiy dalelémis, vaziavimas taps tolygesnis.

Atliekant rekonstravimo darbus galima papildoma cheminé oro tarSa bei tarSa dulkémis nuo
kelio tiesimo mechanizmy. Dvigubo pavirSiaus apdaro ant sluoksniy be riSikliy jrengimo metu,
garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaiké cheminé tarSa lakiaisiais organiniais
junginiais (CnHm), formaldehidu (H>CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (CsHsOH). Siekiant
sumazinti oro tarSa dulkémis statyby metu, sitiloma darby vieta laistyti vandeniu.

Rekonstruojamas kelio ruozZas yra Lietuvos vakarinéje dalyje, todél meteorologinés sglygos
visumoje yra palankios terSaly iSsisklaidymui. Daznai puciantis stiprokas jvairiy krypéiy véjas,
iSkrite krituliai lietaus bei sniego pavidalu, neleidZia kenksmingoms priemaiSoms kauptis
pazeminiame atmosferos sluoksnyje. Rekonstruojamo kelio gretimybése néra kity aplinkos oro tarSos
Saltiniy.

Kelio rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu stacionariy aplinkos oro tarsos Saltiniy néra.

Ukinés veiklos metu (vykdant rekonstrukcijos darbus ir eksploatuojant objekta) j aplinkos org
patenka sekantys terSalai: anglies (I1) oksidas, azoto (IV) oksidas, kietosios dalelés (suodziai), sieros
(V) oksidas, angliavandeniliai. Visi Sie ter8alai j aplinkos ora patenka i$ jrenginiy su vidaus degimo
varikliais.

Po kelio rekonstrukcijos, pagerinus vaZiavimo salygas — bus lygesné kelio danga, platesné
vazZiavimo juosta, automobiliai nebeuzvaziuos ant kelkras¢iy, todél sumazés oro tarsa nuo transporto
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iSmetamyjy dujy, tuo paciu sumazés ir dulkétumas bei kietyjy daleliy (neorganiniy dulkiy) emisija i
aplinkos org.

Aplinkos oro tarSos reguliavimo (terSaly iSsiskyrimo mazinimo, iSmetamy dujy valymo
pagerinimo, iSmetimo parametry gerinimo ir kt.) techniniai sprendiniai nenumatomi.

Autotransporto terSaly metiniai emisijy Kiekiai ir paZzemio koncentracijos prie kelio
skaiciavimai pateikti projekto dalyje ,,Aplinkos apsauga®“.

3.25. Gyvinijos apsauga

Vadovaujantis Ekologijos instituto parengta ataskaita ,,Laukiniy gyviny ir varliagyviy migracija
per krasto ir rajoninés reikSmés automobiliy kelius* (2008 m.), bei Lietuvos policijos eismo prieziaros
tarnybos duomenimis apie eismo jvykius su laukiniais gyvanais iki 2012 mety rekonstruoti
planuojamoje kelio atkarpoje uzfiksuoti trys susidirimai su gyvinais (3.25.1. lenteléje).

3.25.1. lentelé. Susidirimai su gyviinais

Kilometraso Susidiarimo-su- Laikas-o Gyviinaso Zuvusiuju-
gyvinu-datac skaiciuso
11z 2006-03-0% 00:30 Stimzs (ez
1 62z 2010-08-12z 1428z Galvijass =
pI= 2008-07-13= 23:13z Earvés (k2

Kadangi kelias neavaringas, miSky palei kelig néra, statyti apsauginius atitvarus laukiniams
gyvanams, ar jspéjamuosius zenklus netikslinga. Varliagyviy migracijos taip pat nepastebéta —
priemoniy taikyti nereikia.

Duomeny apie prie kelio tarpstancias vertingas augalijos ar gyvinijos rasis negauta.

3.26. KrasStovaizdis, saugomos teritorijos

Rekonstruojamas Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4228 ruozas nuo 0,0 iki 5,571 km

yra Silutés rajono savivaldybéje, Kinty senianijos teritorijoje.Abipus kelio yra dirbamy lauky ploty,

nataraliy pievy, kelio kairéje yra tvenkinys, pelkéty viety. Nagrinéjamo kelio ruozo teritorijos reljefas
lygus, vietomis labai silpnai banguotas, kelias vietomis stipriai vingiuotas.

Pagal fizinj Lietuvos rajonavimg, rekonstruojamas kelio ruozas yra Pajario Zemumos
teritorijoje.

Nagrinéjamas kelias eina per Nemuno deltos regioninio parko teritorija, kuri yra sudétiné
aliuvinés deltinés lygumos krasStovaizdzio dalis. Pagal prof. A. Basalyka regioninio parko krastovaizdis
priklauso Baltijos duburio srities Nemuno deltos lygumos rajonui. Jame iSskiriami trys mikrorajonai:
Silutes, Kinty ir Rusnés

Nagrinéjamo kelio atkarpa priklauso Kinty mikrorajonui. Pietiné Kinty mikrorajono dalis yra
moreninio kalvagubrio kraStovaizdis, jame iSskiriami du vietovaizdziai: stambiai banguotos
priemolingos lygumos ir smulkiai banguotos priesmélingos lygumos.

Pagal LR teritorijos bendrojo plano (Zin., 2002, Nr. 110-4852) funkciniy prioritety bei
erdvinés koncepcijos bréezinj, ir Silutées rajono savivaldybés bendrojo plano Zemés naudojimo,
apsaugos reglamenty, rekreaciniy teritorijy, rekreacijos ir turizmo plétojimo bréziniais, nagrinéjamas
ruozas ribojasi su Zemés akio (didZiausia teritorijos dalis), vandens wkio, saugomomis teritorijomis,
taip pat su Zemés tkio teritorija, rekomenduojama miskui sodinti. Teritorijoje prioritetiné rekreacijos
plétra — pazintiné rekreacija ir versliné rekreacija, teritorijoje vystytinos rekreacijos radys - pramoginé
rekreacija, sportiné rekreacija, poilsis gamtoje. Kelio ruozas yra saugomoje teritorijoje (Nemuno
deltos regioniniame parke), lankytinas objektas — Minijos (Mines, Mingés) kaimas. Nagriné¢jama
atkarpa priklauso Konvensinio tipo arealui (reikalaujancio dabartinio tradicinio naudojimo krypciy ir
prioritety pertvarkos bei ypatingo aplinkosaugos reglamentavimo (KurSiy mariy zona).

® Ekologijos instituto parengtoje ataskaitoje “ Laukiniy gyviiny migracija per krasto ir rajoninés reikSmés automobiliy
kelius (2008) projektuojamas ruozas dél varliagyviy migracijos neisskirtas (nenagrinétas). Lauko tyrimy metu (2012-03-
29) varliagyviy migracijos nebuvo.
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Pagal LR teritorijos bendrojo plano teritorijos funkciniy prioritety brézinj, nagrinéjamas kelio
ruozas priklauso Pajario funkciniy prioritety sriciai (pagal makroregioni$kai apibendrintus interesy
kompleksus).

Teritorijos prioritetiniai interesai — institutiSkai organizuota konservacija, intensyvi rekreacija,
tausojantis misky tkis; Foninis naudojimas — tausojantis miSky tkis, tausojantis Zemés tkis, Zvejyba
vidaus vandenyse.

Atsizvelgiant j tai, kad rekonstrukcijos metu nenumatoma platinti kelio, o visi Zemés darbai
bus vykdomi tik esamo kelio juostos ribose, neigiamo mechaninio ir vizualinés tarSos poveikio
kraStovaizdziui nebus.

3.27. Kultzros paveldas

Pagal LR teritorijos bendrojo plano kultiros paveldo teritorijy bréZiniu, nagrinéjamas kelio
ruozas yra ypac svarbiame paveldo vertybiy apsaugos areale, kuriame dominuoja kulttiros raiSkos
paveldas, (kultaros paveldo reprezentacinis centras — Rusné).

Nuo 4,74 km iki 5,571 km kelias patenka j registruotos kultairos vertybés Minijos kaimo
(unikalus objekto kodas 10322), pripaZzinto saugoti vieSam pazinimui ir naudojimui (LR Kultaros
ministro 2005 04 29 jsakymas Nr. [V — 190, Zin., 2005; Nr. 58-2034), teritorija. Registruotos
kultaros vertybés Minijos kaimo teritorijos ribos pazymétos projekto bendrojoje dalyje pateikiamame
kelio plano brézinyje, 5 lape.

Gautame raSte Nr. (12.14) 2KL - 142 i§ Kultaros paveldo departamento prie Aplinkos
ministerijos Klaipédos padalinio (zr. pridedama rasta), nurodyta, kad ,,rengiant valstybinés reikSmés
rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai — Minija ruoZzo nuo 0,0 iki 5571 km rekonstravimo projekts,
vadovautis ,,LR Nekilnojamojo kultaros paveldo apsaugos jstatymo 2, 9, 19, 23 str.
(Zin.,2004,Nr.153-5571); Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2011 “Archeologinio paveldo
tvarkyba“ (Zin.,2011,Nr. 109-5162). Prie§ atliekant Zemés judinimo darbus registruotos kultiiros
vertybés Minijos kaimo teritorijoje uz esamo kelio riby, atlikti archeologinius tyrimus. NepaZeisti
Registruotos vertybés, Minijos kaimo, pagrindiniame dosje nurodyty vertingyjy savybiy®.

Prie$ pradedant kelio rekonstrukcijos darbus, bus atliekami archeologiniai Zvalgomieji
tyrimai

Projekto suvestiniame samatiniame skaiciavime numatytos 1éSos Zvalgomiesiems
archeologiniams tyrimams atlikti.Vykdant statybos darbus vadovautis LR Nekilnojamyjy kultiros
paveldo apsaugos jstatymo (2004 m. rugsejo 28 d. Nr.IX-2452, Zin., Nr. 153-5571 (2004-10-19) 9
str. 3 p. ,,jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Departamentg*.

Rekonstruojamas objektas saugotiniems objektams poveikio neturés.

A 2022.08 | Statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
UAB
»Kelprojektas*

Zymuo 4228-00-TDP-BD.AR
Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas. 2021 m.
A laida.

Puslapis 38 i$ 38
48
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BENDROJI DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. IVADAS

Techninés specifikacijos (toliau — TS) nustato kelio statiniy projektiniy sprendiniy jgyvendinimui
reikalingas salygas, uzsakovo techninius reikalavimus kvalifikaciniams statybos rangovy ir subrangovy
reikalavimams, paruoSiamiesiems darbams, medZiagoms, gaminiams, jrengimams, darby atlikimui,
kontrolei ir priemimui.

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojanciy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy reikalavimy
rangovui ir statybos vadovams, reikalavimy darbo saugai, dirbanciyjy higienos poreikiy uztikrinimo, ap-
linkosauginiy reikalavimy ir trec¢iy asmeny teisiy nepaZzeidimo, rangovo ir subrangovo gauty leidimy
zemés darbams ir kt.

Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai-Minija ruoZas nuo 0,0 iki 5,571 km priski-
riamas ypatingy statiniy kategorijai.

1.2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI
1.2.1. Lietuvos Respublikos jstatymai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zzemés gelmiy jstatymas;

. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

10. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

11. Lietuvos Respublikos atitikties jvertinimo jstatymas.

© o No R WD

1.2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimai:

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 ,,Dél specialiyjy zemés ir
misko naudojimo salygy patvirtinimo*®;

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007-03-14 nutarimas Nr. 284 ,,Dél Keliy prieziaros tvar-
kos apraSo patvirtinimo*;

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 ,,Dél pazeistos zemés rekul-
tivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio isaugojimo®;

15. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro
2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193;

16. Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vyk-
dymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos apraSas, patvirtin-
tas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D-87;

17. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymas Nr. 3-507 ,,Dél
Saugiam eismui pavojy kelian¢iy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje ir valstybinés reiks-
més automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir Kirtimo tvarkos apraso patvirtini-

mo-,

18. Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos
14 d. jsakymu Nr. 217;

19. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637,
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20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymas Nr. D1-193 ,,Dél pavirSiniy nuo-
teky tvarkymo reglamento patvirtinimo*;

21. Energetikos objekty, vamzdyny ir elektros tiekimo linijy apsaugos taisyklés, patvirtintos LR
akio ministro 1998-04-24 jsakymu Nr. 151;

22. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010-
02-11 jsakymu Nr. 1-38;

23. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, LR energetikos ministro 2012-02-03 jsakymu
Nr. 1-22;

24. RiboZenkliy apsaugos instrukcija, patvirtinta Valstybinés Zemétvarkos ir geodezijos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos zemés tikio ministerijos 1996-08-30 jsakymu Nr. 88;

25. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy
poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka“ GKTR 2.01.01:1999;

26. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai
geodeziniai tyringjimai*;

27. Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro 2002 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 522 ,,Dél Ne-
kilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy
patvirtinimo®;

28. D¢l Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo, patvirtinti Socialinés apsaugos ir
darbo ministerijos ir Aplinkos ministerijos bendru 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

29. LR Vyriausybés nutarimas Nr. 501 2003-04-24 ,,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy j-
rengimo reikalavimy®;

30. PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®. Lietuvos
automobiliy keliy direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos jsakymas Nr. V-298
2008 m. rugséjo 29 d. ;

31. DVAI-03 ,,Darby viety aptvérimai automobiliy keliuose*, Vilnius, 2004 m.;

32. Keliy eismo saglygy kontrolés tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komi-
saro 2005 m. spalio 24 d. jsakymu Nr. 5-V-671 ,,Dél Keliy eismo salygy kontrolés tvarkos apraso pat-
virtinimo*;

33. Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklés;

34. Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisyklés, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjacio 19 d. jsakymu Nr. VV-586 (su pakeitimais).

1.2.3. Statybos techniniai reglamentai:

1.2.3.1. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

35. STR 1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir “CE” Zenklinimas®;
36. STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

37. STR 1.01.06:2010 ,,Y patingi statiniai*;

38. STR 1.01.07:2010 ,,Nesudétingi statiniai®;

39. STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*;

40. STR 1.02.06:2012 ,,Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir teritorijy planavimo
specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;

41. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;
42. STR 1.05.05:2004 ,,Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis®;

43. STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*;

44, STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*;

Zymuo 4228-00-TDP-BD.TS

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas. 2021 m.
Puslapis 2 i§ 19
50


http://192.168.0.210/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=61570&BF=1
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=83847
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=83847
http://192.168.0.210/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83847&Zd=D%EBl%2BKelio%2Bkadastro%2Bduomen%F8%2Bbylos%2Brengimo%2Btaisykli%F8%2Bpatvirtinimo&BF=4#37z#37z
http://192.168.0.210/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83847&Zd=D%EBl%2BKelio%2Bkadastro%2Bduomen%F8%2Bbylos%2Brengimo%2Btaisykli%F8%2Bpatvirtinimo&BF=4#38z#38z
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=83847
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=111208
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=167633&Condition2=

KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

45. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*;

46. STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieziara®;

47. STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieziara®;

48. STR 1.09.06:2010 ,,Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos

pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*;

49. STR 1.10.01:2002 ,,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas®;

50. STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas®.

1.2.3.2. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir Kiti reglamentai:

51. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

52. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

53. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

54. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

55. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*;

56. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugo-
jimas“;

57. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodzio 7 d. jsakymas Nr. 1-338 ,,Dél gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy”;

58. STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zZaibo*;

59. STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms*;

60. STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

61. STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j&jimo durys*;

62. STR 2.06.01:1999 ,,Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos*;

63. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*.

1.2.4. Higienos normos:

64. HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuo-
se bei jy aplinkoje®;

65. HN 35:2007 ,,Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore*;

66. HN 60:2004 ,,Pavojingy cheminiy medZiagy didzZiausios leidZiamos koncentracijos dirvoZzemy-
je;

67. HN 73:2001 ,,Pagrindinés radiacinés saugos normos*.

1.2.5. Statybos taisyklés:

68. ST 188710638.06:2004 ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas*®;
1.2.6. Standartai:

69. LST EN ISO 9001:2008 ,,Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai (1SO 9001:2008)*.

70. LST EN 1SO 9001:2008/AC:2009 ,,Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO
9001:2008/Cor.1:2009)*.

71. LST 1SO 1996-1:2005 ,,Akustika. Aplinkos triukSmo apraSymas, matavimas ir jvertinimas. 1

dalis. Pagrindiniai dydZiai ir jvertinimo tvarka (tapatus 1SO 1996-
1:2003)".
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72. LST 1SO 1996-2:2008 (LST ISO 1996-2:2008/P:2010 ) ,,Akustika. Aplinkos triukSmo apibadi-
nimas, matavimas ir jvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukSmo lygiy nus-
tatymas (tapatus I1ISO 1996-2:2007).

73. LST EN 12899-1:2008 ,,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai Pa-
keicia LST 1335:1994 5 skyriy, 6 skyriy, 7 skyriy, 8 skyriaus 5 lentele
ir 1 iliustracijg*.

74. LST EN 1871:2002 ,,Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés®.

75. LST EN 14351-1:2006+A1:2010 ,,Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinés cha-
rakteristikos. 1 dalis. Langai ir iSoriniy jeinamyjy dury sarankos, ne-
pasizymintys atsparumo ugniai ir (arba) damy skverbimuisi charakte-
ristikomis*®.

1.2.7. Statybos rekomendacijos ir taisykleés:

76. R 39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné prieziara. Sauga darbe*, 2006 m.;

77. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vy-
riausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 jsakymu Nr. 346;

78. Keélimo krany naudojimo taisyklés, PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos
ir darbo ministro2010 m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr.A1-425;

79. SDTB-12. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

80. SDTB-13 Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai, patvirtinta
LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007-11-26 jsakymu Nr. A1-331;

81. Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés, PATVIRTINTA PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbé-
jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu
Nr. 1-223;

82. Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziaros rekomendacijos. Biologinés
jvairovés apsauga APR-BJA 10, patvirtinta Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisie-
kimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandzio 1 d. jsakymu Nr. VV-90;

83. Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziaros rekomendacijos. Keliy eismo
triukSmo mazinimas APR-T 10, patvirtinta Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisie-
kimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandZio 1 d. jsakymu Nr. VV-88;

84. Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiiros rekomendacijos. Vandens tel-
kiniy apsauga APR-VTA 10, patvirtinta Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandZio 1 d. jsakymu Nr. V-89.

85. Automobiliy keliy asfalto dangy prieziarai skirty medZiagy ir medZiagy miSiniypanaudojimo ir
ju sluoksniy jrengimo taisyklés [T APM 10.

86. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo min-
istro jsakymu 2012 m. sausio 31 d. Nr. 3-82.

87. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymu 2012 m. sausio 31 d. Nr. 3-83.

1.2.8. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

88. TRA TAS-PL 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sis-
temy techniniy reikalavimy aprasas”.

89. KPT TAS 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy pro-
jektavimo taisyklés”.

90. R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos”.
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1.2.9. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos darby vadowvui.

Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas
funkcijas fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektaros ar Kita aukstajj inzinerinj iSsimoks-
linimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos badu)
ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio biidu), jgyvendina statinio projekta nuo statybos
pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordi-
nuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija at-
sako uZ pastatyto statinio normatyving kokybg.

1.2.10. Kvalifikaciniai reikalavimai rangovams (subrangovams).

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Darbai vyk-
domi suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, turint leidimus darby vykdymui. Uz saugy darba atsa-
ko rangovas. Darby priezitra vykdo statytojo paskirti techniniai priziarétojai, kurie yra pasiskirste darby
sritis.

Statybos rangovu (subrangovu) gali bati kiekviena Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, ku-
rios jstatuose numatyta statybos veikla; fizinis asmuo, neturinti juridinio asmens teisiy jmon¢ — indivi-
duali (personaliné), tkiné bendrija, nustatyta tvarka jsigije patentg; uzsienio valstybés statybos firma, tu-
rinti savo Salies institucijy iSduotus atestacijos dokumentus.

Ypatingus statinius statyti gali tiktai Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos verslo jmoné ar
uzsienio valstybés statybos firma, gavusios Sios veiklos atestatg Lietuvos Respublikos Vyriausybés ar
jos jgaliotos valstybés valdZios institucijos nustatyta tvarka.

1.2.11. Kvalifikaciniai reikalavimai statinio statybos bendryju ir specialiyjy darby vadovams.

Statybos specialiyjy darby vadovu gali bati fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar Kita
aukstajj arba auksStesnjji inzinerinj iSsimokslinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos bidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio badu)
ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, va-
dovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, badamas techniskais klausimais pavaldus statinio
statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fi-
zinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektaros ar Kita aukstajj inZinerinj iSsimokslinimg), ates-
tuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos badu) ar statytojui
(uzsakovui) (kai statyba vykdoma tikio badu), jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki sta-
tinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, budamas techniskais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio norma-
tyvine kokybe.

1.2.12. Darbuotojy mokymas ir atestavimas saugos ir sveikatos klausimais.

Visi jmonés darbuotojai nepriklausomai nuo darbo stazo, kvalifikacijos, gamybos pobadzio, turi
bati instruktuojami darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. J[monése vykdomi instruktavimai darbuo-
tojy saugos ir sveikatos klausimais: jvadinis; pirminis darbo vietoje; periodinis darbo vietoje; papildo-
mas darbo vietoje; specialusis darbo vietoje.

Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy, pagal kurias instruktuojami darbuotojai, rengimo ir
darbuotojy instruktavimo tvarka nustato Valstybiné darbo inspekcija. Imonés darbuotojy, kuriems
nerengiamos darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijos, saraSa sudaro darbdavys, suderines su Valsty-
binés darbo inspekcijos teritorinio inspektavimo skyriaus virsininku.

Statybos - montavimo darbai turi bati vykdomi besalygiSkai vadovaujantis saugos ir sveikatos tai-
syklémis statyboje DT 5 - 00.

Statybos - montavimo darbai vykdomi pagal saugos reikalavimus, ypatinga démes j atkreipiant j
tai, kad:
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a) paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstelg;

b) duobés, grioviai, angos statiniy viduje bty aptveriamos ne zemesnémis kaip 1 m aukscio
tvorelémis;

c) zemés darbai prie esamy inzineriniy komunikacijy buty vykdomi rankomis dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje biity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apsvietimas;

e) visi dirbantieji turi bati praéje saugumo technikos instruktaza darbo vietose;

f) surenkamy konstrukcijy transportavimas buty atliekamas pagal saugumo technikos taisykliy
reikalavimus;

g) visi dirbantieji turi bati aprapinti specialiais rabais ir individualiomis priemonémis (ausinémis,
pirstinémis, apsaugos akiniais ir t. t.).

1.2.13. Saugaus darbo ir darbo higienos reikalavimy uztikrinimas statybvietéje.

Statybos - montavimo darbai turi bati vykdomi besalygisSkai vadovaujantis saugos ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT 5-00.

Pereigos | atskirai esancias buities, sanitarines ir higienos patalpas turi biiti apsaugotos nuo
skersvéjy ir krituliy, oro temperatara pereigose Saltuoju laikotarpiu turi bati ne Zemesné kaip +10 °C.
Atstumas nuo darbo viety jmonés aikStelése iki tualety, poilsio patalpy turi bati ne didesnis kaip 150
metry.

Dirbtinis persirengimo patalpy apSvietimas turi btti ne mazesnis kaip 100 Ix, asmeniniy apsau-
gos priemoniy laikymo patalpy arba viety — ne mazesnis kaip 50 Ix, poilsio ir maitinimo patalpy — ne
mazesnis kaip 200 Ix.

Darbuotojams, dirbantiems lauke, kai darbo aplinkos temperatira Zemesné nei — 10 °C, turi bati
jrengtos poilsio patalpos, kuriose oro temperatiira, santykinis drégnumas, judéjimo greitis ir Siluminio
spinduliavimo intensyvumas atitikty higienos normy reikalavimus. Persirengimo patalpos turi bati j-
rengti atskirai moterims ir vyrams.

Poilsio patalpose turi biti pakankamai staly ir kédziy su atramomis tiek, kiek asmeny dirba di-
dziausioje darbo pamainoje.

Prie persirengimo patalpy jrengiamos darbo drabuZiy, avalynés ir asmeniniy apsaugos priemoniy
laikymo patalpos ar vietos.

Geriamojo vandens jrenginiai turi bati jrengti prie gamybos patalpy arba poilsio patalpose, o j-
renginiai turi bati zymimi Zenklu ,,Geriamasis vanduo®. Geriamojo vandens jrenginius draudziama j-
rengti sandéliavimo patalpose, prie intensyvaus transporto naudojimo viety ir prie pavojingy jrenginiy.
Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens higienos ir kokybés reikalavimus.

1.2.14. Bendros nuorodos prieSgaisrinei saugai ir saugumo technikai statyboje.

Statybos aikSteléje batina vadovautis bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis BGST - 2010, o
ypac reikalavimais:
- darby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis neturi bati didesnis, negu reikia vienai darbo pa-
mainai;
- patalpa, kurioje dirbama naudojant klijus, mastika, lakus ar dazus, turi bati védinama.

1.2.15. Trediujy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Rangovas privalo uZtikrinti saugy darba, gaisrine sauga ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos sa-
lygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultaros ver-
tybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo statybos
darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy, nurodyty Statybos Istaty-
mo 6 straipsnio 4 dalyje:

4. Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pasta-
tytq statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sqlygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos
yra:
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1) statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti j valstybines ir vietines reikSmes kelius bei gatves;

3) galimybe naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonems gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natizralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo viety
jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotes;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemes sluoksniy tar3os; aplinkos apsaugos statiniy bei prie-
moniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultizros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro ge-
sinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebaty pazeistas ty statiniy ir jrenginiy sukur-
tas hidrogeodinaminis reZzimas.

1.2.16. Statybos darby technologijos projektas ir kiti reikalingi dokumentai.

Rangovas, laiméjes konkursa iki statybos pradZios parengia statybos darby technologijos projekta.
Projekte, remdamasis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* 3 priedo punktais 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6
numato konkrecius statybos darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendinius.

Vadovaudamasis LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008-01-15 j-
sakymu Nr. Al1-22/D1-34 "Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai” 13 priedo punktais rangovas
prieS pradedant statybos darbus parengia saugos ir sveikatos darbe priemoniy plang statiniy statybvietei.

Prie$ pradedant statybvietés jrengimo darbus, statytojas uZtikrina, kad rangovo statybos darby
technologijos projekto darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai ir konkrec¢ios priemonés, uztikrinan-
¢ios darbuotojy sauga ir sveikata statinio statybos metu, baty parengti vadovaujantis statinio techniniu
projektu.

Statinio saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostaty 12 punkto reikalavimy jgyvendinimga; paveda parengti darbuotojy saugos ir sveikatos reikala-
vimus ir priemones uZtikrinanc¢ias darbuotojy sauga ir sveikatg statybos metu - statybos darby technolo-
gijos projekte; pagal techninj projekta parengia aplanka, kuriame susegti reikiami darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiai dokumentai ir aktai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus.

Rangovas, kiekvieng darbo dieng pildo statybos darby zurnalg, vadovaudamasis STR 1.08.02:2002
"Statybos darbai" 4 priedu. Pildymo taisyklés, tvarka bei atsakomybé nurodytos statybos darby Zurnalo
1 skyriuje. Statybos darby Zurnalas Nr.1 laikomas pagrindiniu ir uz jo pildyma ir saugojima atsako
rangovas. Papildomi statybos darby Zurnalai reikalingi tada, kai pagrindiniame Zurnale nepakanka
iSspausdinty formy; kai statybos darby apimtys didelés, statybos darbus vykdo daug subrangovy, tada jie
pildo papildomus statybos darby Zurnalus (uz jy pildyma ir saugojima atsako subrangovai). Papildomy
zurnaly forma turi atitikti pagrindinio zurnalo forma, numeruojami iS eilés chronologine tvarka.
Pagrindin;j ir papildomus Zurnalus statytojas perduoda rangovui, uzpildes titulinj lapa ir F - 1 forma.
Rangovas gautus papildomus Zurnalus perduoda subrangovams, o perdavimo faktas jregistruojamas
papildomo Zurnalo tituliniame lape ir pagrindinio Zurnalo F - 6 formoje. Zurnalus pildo asmenys, tu-
rintys atestatg ir jtraukti j zurnalo formag F — 3, kaip turintys teise daryti jrasus. Statybos darby Zurnale
rangovas iSsamiai apraso statinio statybos darby eiga, panaudotus statybai produktus, atlikty statybos
darby kokybe, atskiry darby perdavimg uZsakovui, pazymimi statybos metu padaryti statinio projekto
pakeitimai. Taip pat apraso apie statybos vadovo, techninés priezitros vadovo, statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo ir valstybinés prieziaros institucijy atstovy nurodymy jvykdyma statinio
statybos metu. Zurnalo lapai turi bati susiati ir sunumeruoti. Jradai apie atliktus darbus Zurnale daromi
pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai). Statybos darby Zurnalas, baigus statyba, pateikiamas statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai. Statinj pripazinus tinkamu naudoti, zurnalg kartu su kitais
dokumentais rangovas perduoda uzsakovui.

1.2.17. Kokybés apibrézimas

Statybos darby kokybé iSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti iSreiks-
tus ir numanomus poreikius (LST EN I1SO 9000 arba lygiavertis).

Zymuo 4228-00-TDP-BD.TS

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas. 2021 m.
Puslapis 7 i5 19
55



KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.2.18. Technologiné tvarka

Technologiniai reikalavimai aprasSyti techninése specifikacijose ir atitinkamuose norminiuose do-
kumentuose.

Taip pat reikalingos gamintojo instrukcijos, nurodancios kaip naudoti medziagas, gaminius ar jrengi-
mus. Instrukcijos turi baiti pateiktos ant jpakavimo arba dokumentuose, kurie pridedami prie siuntos.

Jeigu néra standarty nei sutarties dokumentacijoje, nei TS ar kituose techniniuose ir technologiniuo-
se nurodymuose, su medziagy taikymo, paruosSimo, saugojimo ir pan. reikalavimais, ir jeigu néra nuro-
dyti kokybés parametrai bei kokybés kontrolés badai, rangovas turi pats paruosti dokumentus ir pries
darby pradzig pateikti juos tvirtinimui uzsakovui arba Inzinieriui.

1.2.19. Kokybés vadyba

Kiekvienas rangovas turi jrodyti savo kompetencija vykdyti nurodytus darbus pagal uzsakovo reika-
lavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus bréZiniuose, TS, standartuose ir kituose jpareigo-
janciuose dokumentuose. Rangovas taip pat privalo pateikti, uzsakovui pareikalavus, kokybés vadybos
sistemos apraSyma.

1.2.20. Atlikty darby kokybé

Atliekami darbai ir atskiros medZiagos turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus atskiruose TS,
skyriuose arba nurodytuose standartuose. Kai atliekamy darby ar atskiry medziagy kokybé nenurodyta
TS, tai darbai ir medZiagos turi atitikti analogiSky standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti
ypatumus, jprastus analogisSkam statiniui, atsizvelgiant j jo naudojima, ilgaamziSkuma ir aplinka, kurioje
statiniai bus statomi.

1.2.21. Kokybés kontrolé

Kiekvieng statybine medziaga arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neapraSoma arba
kuriy savybés skiriasi nuo reikalavimy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus InZinieriui po
to, kai bus nustatyti medziagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinéms medzZiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti,
kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medZiagos atitinka sutarties reikalavimus.
Rangovas privalo Siy kokybés bandymy rezultatus jrasyti j kasdien pildomg statybos darby vykdymo
Zurnala.

Uzsakovas ir Inzinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei nustaty-
ti. Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti i statybviete, asfaltbetonio ir betono gamyklas, laboratori-
jas.

1.3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO RENGIMUI

1. Statinio bendroji projekto ekspertizé yra privaloma pagal STR 1.06.03.2002 (ypatingas statinys);

2. Statybos darby technologijos projekta pateikia rangovas arba statybos vadovas (STR 1.08.02:2002 su
pakeitimais);

3. Statybos darbai turi biti atliekami pagal statytojo uZzsakymu parengta techninio darbo projekto doku-
mentacija;

4. Rengiant darbo projekta (jeigu reikés) vadovautis suderintu ir ekspertizés rekomenduotu tvirtinti
techniniu darbo projektu ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais, iSvardintais 1.2. skyriuje;

5. Jei Darbo projekta rengia kitas Projektuotojas (jeigu reikés), jis privalo paskirti statinio projekto vadova,
jvykdyti patvirtinto Techninio darbo projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, Darbo
projekte nurodyti Techninj darbo projekta parengusj Projektuotoja. Darbo projekto Projektuotojas atsako uz
parengto Darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj Techninio projekto sprendiniams (STR 1.05.06:2010);
6. Projekto keitimus ar papildymus atlieka projekta parenges projektuotojas;

7. Po statybos leidimo iSdavimo iSdavimo, keic¢iant projekto sprendinius privaloma atlikti pakeisto pro-
jekto ekspertize ir nustatyta tvarka gauti naujg statybos leidima jei dél projekto sprendiniy pakeitimo
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keiciasi pagrindiné statinio naudojimo paskirtis, statybos leidime nurodyti pagrindiniai statinio rodikliai,
statinio laikanciosios konstrukcijos, didinamos planuojamos tkinés veiklos apimtys, kai batina pakeisti
teritorijy planavimo dokumenty sprendinius arba statinio projektavimo specialiuosius reikalavimus bei
prisijungimo salygas
8. Po statybos leidimo iSdavimo projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas. Projekto spren-
diniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus (STR 1.05.06:2010);
9. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg, suteikiant Siam dokumentui nauja laida. Jei Projekto dokumentai keic¢iami, papildomi ir tai-
somi kelis kartus, kiekviena karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai,
papildymai ir taisymai jforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto
naujos laidos dokumentai pasiraSomi Reglamento 38—41 p. nustatyta tvarka (STR 1.05.06:2010).

1.4. TIEKIAMU MEDZIAGU, STATYBINIU ELEMENTU

IR KONSTRUKCIJU PRIEMIMAS

1.4.1. Bendrieji reikalavimai medziagoms ir gaminiams ir jy priémimo statybvietéje tvarka.

Rangovas priima krovinj i$ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 ,,Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai“ arba lygiavercio procediras.

Visi projekte numatomi jrengimai, gaminiai ir medZiagos, jy montavimas, iShandymas, derinimas ir
eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty saraSe pateikiamiems normatyviniams
ir teisiniams dokumentams. Taip pat visos projekte numatytos montaZzinés medziagos ir gaminiai, nu-
matyti jrengti projektuojamame objekte turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi baiti montuo-
jami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines saglygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Eu-
ropos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specif-
ikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos iS minéty specifikacijy, —
statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi bati pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Visos atvezamos | statyba medZiagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus. Sertifikuotiems
gaminiams ir medziagoms turi bati atitikties deklaracijos arba atitikties sertifikatai. Darbai vykdomi,
vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbams su Siomis medZiagomis, gaminiais ir
jrengimais.

1.4.2. Gaminiy ir medziagy sandéliavimas.

Rangovas atsako uz tinkama medziagy ir gaminiy saugojima, kad nebity padaryta zala, laikosi visy
taikytiny gamintojo rekomendacijy. Visos medziagos privalo bati saugomos pagal reikalavimus, nusta-
tytus valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

1.4.3. Nenaudotinos medziagos.

DraudZiama naudoti medZziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, Svino ir jo drusky, kad-
mio, chromo, gyvsidabrio ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery, poliaceta-
ty, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati Kity medziagy sudétyje.

1.4.4. Techniniai standartai.

Techninése specifikacijose nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medziagoms, darbams ir
bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (EN) ir tarptautiniai standartai (ISO)
priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos stan-
dartai, naudojami EN ar 1SO standartai arba lygiaverciai. Standarty saraSai ir nuorodos j juos pateikiami
atskiruose TS daliy skyriuose.
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Taip pat gali bati naudojami ir Kiti standartai, uztikrinantys tokiag pacia arba auksStesne kokybe. Tokj
Kity standarty naudojima turi raStu patvirtinti Inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi bati rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés Inzinieriaus sutikimo. Jeigu Inzinierius nusprendzia, kad sitilomi pakeitimai neuztikrina tokios pat
ar auksStesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.

1.4.5. Techniniai nurodymai

Normatyviniai statybos dokumentai pateikia sprendinius gaminiams, sistemoms, statiniams ir jy da-
lims.
Projekte taip pat atsizvelgta j esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1-6).

1.4.6. Atitikties sertifikatai ir deklaracijos.

Sertifikavimas - procedira, kuria sertifikacijos jstaiga patvirtina, kad produktas, procesas, paslauga
ar fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.

Atitikties sertifikatas - pagal sertifikavimo taisykles iSduotas dokumentas, liudijantis, kad reikiamu
budu identifikuotas produktas, procesas ar paslauga atitinka tam tikrg norma.

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalinga mechanin;j stipruma ir sta-
biluma, apsauga nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga nuo
triukSmo pagal STR 2.01.01(1-6).

Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas uzsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai pro-
dukcijai gaminti.

MedZiagy ir gaminiy atitikties jvertinima atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredi-
tuotos bandymy laboratorijos.

Nurodant, kuriems gaminiams ir medZiagoms privalomas LR sertifikatas, o kuriems atitikties dekla-
racija arba gaminio pasas, vadovaujamasi STR 1.03.02:2002 “Statybos produkty atitikties deklaravi-
mas”. Taip pat nurodomi Siy medZiagy bei gaminiy techninius rodiklius norminantys dokumentai —
LST, EN. Medziagos ir gaminiai turi tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turi turéti nurodytus arba ne
blogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai rodikliai yra nurodyti gaminiy tech-
ninése specifikacijose.

Neturincios sertifikaty medzZiagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy proto-
kolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus.

Tiekéjo deklaravimas - procedira, kuria tiekéjas rastu patvirtina, kad produktas, procesas ar
paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.

1.5. BANDYMAI IR MATAVIMAI

1.5.1. Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymas reiskia medziagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinima prie$ pra-
dedant darba.

1.5.2. Savikontrolés bandymai

Savikontrolés bandymai nustato medZiagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy atitikima
sutarties reikalavimams. Savikontrolés bandymus atlieka rangovas.

1.5.3. Kontroliniai bandymai

Tai uzsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar matavimai, kuriais jsitikinama,
kad naudojamy medZiagy ar atlikty darby kokybiniai parametrai atitinka reikalaujamus. Jei atliekant
kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas rezultatas, uz pakartotinius bandymus (paSalinus trakumus)
apmoka rangovas.

1.5.4. Tikrinimas pries priimant darbus
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Tikrinant prie$ darby priémima, reikia nustatyti uzbaigty statiniy, konstrukcijy kokybe, kaip to rei-
kalauja techninés specifikacijos.

1.5.5. Bandymuy laboratorijy kvalifikacija

Rangovas privalo uztikrinti efektyvy ir kvalifikuotg nurodyty bandymy ir matavimy atlikima pagal
kokybés vadybos sistema ir TS reikalavimus.

Medziagy, miSiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy savikontrolés bandymus turi teise atlikti nusta-
tyta tvarka atestuotos laboratorijos, o kontrolinius bandymus — akredituotos laboratorijos.

1.5.6. Leistini techniniy nurodymuy nuokrypiai, jlinkiai, deformacijos ir pakeitimai

Visi standarty reikalavimai ir kiti techniniai nurodymai (jy tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir
kt.) yra apradyti TS. Sie reikalavimai ir nurodymai yra privalomi.

Konstrukcijy jlinkiy matavimo tikslai:

— gauti duomenis apie pamato grunto ir konstrukcijos tarpusavio saveika, taip pat konstrukcijos po-
veikj greta esan¢ioms konstrukcijoms;

— palyginti faktines jlinkiy reikSmes su projektinémis;

— kontroliuoti konstrukcijy, jy tarpe laikinyjy, veikima ir sauguma;

Nuokrypiai, ilinkiai ir deformacijos yra matuojami darby eigoje ir juos uzbaigus. Siuos darbus atlie-
ka rangovas iki defekty taisymo periodo pabaigos. Nuokrypiy, jlinkiy ir deformacijy matavimy doku-
mentacija paruoSiama Kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi baiti matuojama.

1.6. STATYBVIETE
1.6.1. Informaciniai ir nuolatiniai aiSkinamieji stendai

Informaciniai stendai turi bati jrengti taip, kad visuomené gerai matyty, kas juose raSoma. Stendai
turi bati pastatyti statybos darby ruoZo (objekto) pradZioje bei pabaigoje pagal eismo judéjimo krypt;.
Informaciniai stendai turi biti jrengiami prie$ pradedant paruoSiamuosius darbus. Po darby uzbaigimo
rangovas informacinius stendus turi pakeisti j nuolatinius aiSkinamuosius stendus. Informaciniy stendy
ir nuolatiniy aiSkinamyjy stendy matmenys, turinys, gamybos metodas, jrengimo vieta ir terminas turi
bati suderinti su uzsakovu, atsizvelgiant j 2006 m. gruodzio 8 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 1828/2006, nustatan¢io Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 jgyvendinimo taisykles? del in-
formavimo ir vieSumo priemoniy, susijusiy su Sanglaudos fondo veikla, reikalavimus.

Svarbi informaciniy ir nuolatiniy aiskinamyjy stendy sudétiné dalis yra ES paramos Zenklas. Sio
Zenklo pavyzdZziai yra patvirtini 2007 m. gruodZio 12 d. Lietuvos Respublikos finansy ministro jsakymu
Nr. 1K-336 ,,Dél Europos Sajungos 2007-2013 mety struktirinés paramos zenklo pavyzdziy patvirtini-
mo* (Zin., 2007, Nr. 134-5434; 2008, Nr. 53-1982).

Prie$ pastatant informacinius stendus, jy eskizus rangovas privalés suderinti su uzsakovo Investicijy
skyriaus projekto vadovu.

Prie$ pakeic¢iant informacinius stendus nuolatiniais aiSkinamaisiais stendais, rangovas privalés nuo-
latiniy aiSkinamyjy stendy eskizus suderinti su uzsakovo Investicijy skyriaus projekto vadovu.

Uzsakovo Investicijy skyriaus projekto vadovas informaciniy ir nuolatiniy aiSkinamyjy stendy eski-
zus suderins tik jsitikines, kad Sios vieSinimo priemonés bus pagamintos, atsizvelgiant j Europos Sajun-
gos 2007-2013 mety struktarinés paramos grafinio stiliaus gaires ir rekomendacijas dél 2007-
2013 mety struktarinés paramos Zenklo panaudojimo jrengiant nuolatinius aiSkinamuosius bei informa-
cinius stendus, kurias galima rasti Siuo adresu:

1) Reglamento patikslinimas 2007-02-15 Europos Sgjungos oficialusis leidinys L 45/3, Klaidy istaisymas 2006 m. gruodzio 8 d. Ko-
misijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatancio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatancio bendrgsias nuostatas dél Euro-
pos regionineés plétros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr.
1080/2006 del Europos regionines plétros fondo, jgyvendinimo taisykles, klaidy iStaisymas (Europos Sgjungos oficialusis leidinys L 371,
2006 m. gruodzio 27 d.).
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http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/2007-2013_ES_parama_gaires.pdf

Informacija apie ES struktarinés paramos 2007-2013 metams klausimus galima rasti internete
adresu: http://www.esparama.lt/It.

Rangovas pastatyta nuolatinj aiSkinamajj stenda privalo perduoti kelig priziarin¢iai valstybés
jmonei nustatyta tvarka (arba pasiraSant atskirg laisvos formos dvisalj priemimo—perdavimo aktg).

1.6.2. Planai

Uzsakovas uztikrina vietovés topogeodezinio tinklo pateikima.

Rangovas i$ uzsakovo priima kelio trasg, geodezinio pagrindo punkty ir riboZenkliy koordinates, ki-
tus reikalingus Zenklus. Ribozenkliai pastatomi vadovaujantis ,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés* patvirtintomis Zemeés akio ministro
2002-12-30 jsakymu Nr. 522. Ribozenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visa statybos darby lai-
kotarpj, saugo rangovas, vadovaudamasis ,,RiboZenkliy apsaugos instrukcija®, patvirtinta Valstybinés
zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos zemés tikio ministerijos 1996-08-30 jsa-
kymu Nr. 88 ir ,,Valstybinio geodezinio pagrindo punkty apsaugos instrukcija GKN-01-91*, patvirtinta
Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos ministerijos 1991-10-30 jsakymu Nr. 49,
bei Nacionalinés Zemés tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerijos 2005-11-
10 jsakymu Nr. 1P-209 ,,Dél zemés sklypo riby zenklinimo*.

Statiniy kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis ,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis*,

UZbaigus statybos darbus, uzsakovas i$ rangovo perima Zenklus, batinus tolimesniems matavimams
(pvz., kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).

1.6.3. Esami Zemés pavirSiaus auks¢iai

Esami zemés pavirSiaus auksciai, yra pagrindas zemés darby kiekiy, pateikty Darby kiekiy saraSuo-
se, nustatymui. Todél prieS pradedant Zzemés darbus, rangovas, dalyvaujant Inzinieriui, nustato faktiskus
Zzemés pavirSiaus aukscius. Atlikty darby kiekius rangovas nustato kas ménesj ir pateikia patvirtinti
InZinieriui.

1.6.4. Komunaliniai patarnavimai

Rangovas patikslina pozeminiy ir oriniy linijy padétj pagal patvirtinta dokumentacijg. Jei darby me-
tu inzinerinés komunikacijos bus pazeistos, rangovas nedelsdamas turi pasirapinti jy rekonstravimu. Jei
paZeidimai bus pirkimo dokumentacijoje pazymétose inzZinerinése komunikacijose, apie kuriose rango-
vas Zinojo i$ anksto, visas su inZineriniy komunikacijy rekonstravimu susijusias iSlaidas apmoka rango-
vas.

Jei inzinerinés komunikacijos nebuvo nurodytos dokumentacijoje ir rangovas nezinojo apie jy bu-
vima, ty inzineriniy komunikacijy rekonstravimo ir naudojimo islaidas apmoka uzsakovas.

1.6.5. Eismo organizavimas

Kelio rekonstravimo darbai numatomi atlikti nenutraukiant transporto eismo, todél rangovas turi
pastatyti atitinkamus apylankos kelio Zenklus ir eismo dalyvius informuoti apie eismo apribojima. Kelio
Zenklai ir kontrolé yra apraSyti dokumentacijoje ir juos turi patvirtinti Klaipédos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Keliy policijos biuras ir UAB ,,Klaipédos regiono keliai*..

Autotransporto ir mechanizmy judéjimo vietose esami veikiantys inzineriniai tinklai laikinai sustip-
rinami, uzdengiant juos gelZbetoninémis kelio plokstémis.

Zmoniy judejimo vietose per trandéjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu. Duobés ir
trans¢jos turi bati pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir nakties metu) ir aptvertos.

Prie$ uzdarydamas bet kokj kelig ar jo dalj, rangovas privalo gauti inZinieriaus pritarima bei pranes-
ti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisrinés, policijos). Pasirinkta rangos darby vykdymo metodika turi uz-
tikrinti kuo mazesnes Klittis pagalbos tarnyby automobiliy privaziavimui ar pravaziavimui.

1.6.6. Nenumatyti ir Kiti darbai
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Statybos darby etape atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams, darby pakeiti-
mams projektuotojas kartu su techniniu priziarétoju, rangovu, uzsakovo atstovu parengia ir pateikia ne-
numatyty darby, neatliekamy darby arba darby pakeitimy akta InZinieriui.

Nusprendus, kad nenumatyti darbai, neatliekami darbai, statybos darby pakeitimai yra pagrijsti, pro-
jektuotojas kartu su techniniu priziarétoju, rangovu, uzsakovo atstovu parengia nenumatyty statybos
darby, neatliekamy darby, statybos darby pakeitimy kiekiy kainas ir skai¢iavimus.

Komisijos nariy patvirtintas aktas su kiekiy kainomis ir skai¢iavimais pateikiamas patikrinti neprik-
lausomam techniniam prizitrétojui. Nepriklausomas techninis prizitirétojas, nenumatyty statybos darby,
neatliekamy darby, statybos darby pakeitimy akta perZiaréjes, patikrinegs ir jsitikines jo reikalingumu,
parengia savo nenumatyty statybos darby neatliekamy darby, statybos darby pakeitimy akto forma.

InZinierius gaves nenumatyty statybos darby, neatliekamy darby, statybos darby pakeitimy akta, ku-
ris pasirasytas ir patikrintas komisijos nariy ir nepriklausomo techninio priziarétojo, ji patikrina ir, jsi-
tikines jo reikalingumu, jj patvirtina.

Papildomy darby kainos apskai¢iuojamos, remiantis pasiiilymo jkainiais, o jei pasitalyme tokiy jkai-
niy néra, tai remiamasi LR aplinkos ministerijos suderintais Darbo, medZiagy ir mechanizmy sgnaudy
statyboje normatyvais.

1.6.7. Atlikty darby breéziniai ir kelio (inzinerinio statinio) kadastro duomeny byla

Baigus statybos darbus, bet prie$ darby priémimo pazymos iSraSyma, Rangovas turi paruosti staty-
bos jvykdymo brézinius, pagal jo faktiSkai atliktus darbus. Bréziniuose turi bati uzfiksuoti visi pakeiti-
mai, padaryti vykdant statyba.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio regla-
mento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyringjimai“ reikalavimus patvirtintais
Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2000 m. balandzio 12 d. jsakymu Nr. 28, pakeitimai: 2000-06-19 jsakymas Nr. 45.

Rangovas turi surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruoto kelio ruozo (inzinerinio statinio)
kadastrinei bylai suformuoti, taip pat turi atlikti kelio statiniy ir jrenginiy kadastrinius matavimus. Ran-
govas turi pateikti Uzsakovui perziaréti parengtus kadastro matavimy duomenis su preliminariomis sta-
tinio ribomis analoginéje formoje.

Kadastro duomeny byla sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés nu-
tarimais ir kitais pojstatyminiais aktais, Kelio kadastro duomeny bylos rengimo taisyklémis, patvirtin-
tomis Nacionalinés Zemes tarnybos prie Zemes tikio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegu-
2és 5 d. jsakymu Nr. 1P-105 ir patvirtintais reglamentais, reglamentuojanciais Zemétvarkos projektavi-
mo paslaugas, kadastrinius matavimus ir nekilnojamo turto objekty formavima.

1.6.8. Topografiné nuotrauka ir matavimai

Esamos sglygos

Statybos objekto teritorijos pavirSiaus, esamo kelio ir jo statiniy matavimas bei tyrimai — tai pagrin-
das, pateiktam pasitilymo projektui detalizuoti.

Defekty nustatymas

Konstrukcijy ir jy daliy defekty, nuokrypiy nustatymo tikslas aprasytas Sio skyriaus 1.5.6 punkte. Jei
statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta Zala, rangovas privalo nustatyti Zalos dyd;j ir informuoti
InZinieriy. Jei Zala statiniui ar jo daliai buvo padaryta rangovo, tai iSlaidas, susijusias su Zalos padarymu,
apmoka pats rangovas.

Vandens lygio Suliniuose kontroliavimas

Projekto patikslinimo metu projektuotojas hidrogeologiniy tyrimy pagalba nustato pavojaus laipsnj
pozeminio vandens lygiui Suliniuose. UZsakovas nurodo ekspertams pateikti atitinkama dokumentacija
apie vandens lygio Suliniuose matavimus. Tai atlikti privalo patys arba tarpininkaujant projektuotojui.
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PaZeidimai, Zala ar pretenzijos

Rangovas turi bati vienas atsakingas dél bet kokio pazeidimo, Zalos ar pretenzijy, kylanciy dél jsib-
rovimo j svetimas zemes, ir jis privalo apsaugoti uzsakova nuo pretenzijy, kylancéiy dél tokiy pazeidimy
ar zalos.

1.6.9. Statybvieté — pagrindiniai darbai

Prie$ pradedant valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai — Minija ruozo nuo 0,0 km iki
5,571 km rekonstrukcijos darbus, biitina nustatyta tvarka gauti leidima darbams vykdyti ir atlikti po-
Zeminiy komunikacijy, trukdanciy kelio rekonstrukcijai, iSkélimo ir rekonstrukcijos darbus.

Pirmiausia reikalinga pasalinti kelio rekonstrukcijai trukdancius medzius. Esami zeldiniai Salinami
rekonstruojamo Kkelio juostos ribose. Salinamy medziy plotas nuzymimas lygiagre¢iai projektuojamo ke-
lio ruozui. Salinamy Zeldiniy plotas iSvalomas, i3gabenami paalinti Zeldiniai, kelmai ir Sakos susmulki-
namos.

Medzio kelmy ir krimy drozles numatoma paskleisti kelio juostos ribose ir ant kelio Slaity. Pask-
leistos medZio Saky, kelmy ir krimy droZlés susimaiSys su atveZtu dirvoZzemiu, tokiu badu bus pagerinta
esamo dirvozemio struktara. Pasalinamy medziy kamienus numatoma perduoti kelig priziarinciai orga-
nizacijai VI ,,Klaipédos regiono keliai“.

Esami zeldiniai maksimaliai iSsaugomi ten, kur jie netrukdo kelio rekonstravimo darbams. Kelio
juostos ribose augantys medZiai néra saugotini Zeldiniai. MedzZiy veislés, jy skersmenys ir vieta nurodyta
kelio plano bréziniuose ir projekto susisiekimo dalyje pateiktuose ziniarasciuose.

Tvarkant kelio sankasg nuimtas dirvoZzemis nuo profiliuojamy Slaity bei gilinamy pakelés grioviy
nustumiamas iki 30 m atstumu, pakraunamas j autosavivarcius ir iSvezamas j sandéliavimo vietas iki
1 -3 km atstumu. Baigiant darbus, dirvoZzemis i$ sandéliavimo viety atvezamas kelio sankasos Slaity
tvirtinimui, paskleidziamas ant kelio sankasos Slaity ir kelio juostoje rekonstravimo metu pazeisty ploty.
Sankasos Slaitai tvirtinami 10 cm dirvoZzemio sluoksniu, paskleidZiant jj ir uzséjant Zole. RuoZze nuo
Pk 31+00 iki Pk39+00 pavasario potvynio laikotarpiu uzliejamoje kelio atkarpoje sankasos $laitai numa-
tyti tvirtinti panaudojant erdvinj geokori ir filtracing neaustine geotektile. Siy priemoniy imtasi $laity
apsaugai nuo erozijosir galimy paplovimy esant pavasariniams potvyniams. Parinkta sistema leis per
puse sumazinti medZiagy kainas lyginant ja su gelZbetoninémis plokStémis bei uztikrins Slaito ats-
parumga erozijai bei galimai Slaito uzpilo daleliy migracijai potvyniy ir atosligiy metu. Taip pat neat-
siras jokiy problemy dél galimy sankasos nuosédziy. Atlikes dirvoZemis paskleidZziamas vietoje.

Vaziuojamosios dalies konstrukcijai rengiamos sankasos virsus bei lovio dugnas turi bati suformuo-
tas pagal projektines altitudes su skersiniu nuolydZiu nurodytu dangos konstrukcijos skersiniy profiliy
bréziniuose ir sutankintas ne maziau 20 cm gylyje. Reikalingi zemés darbai yra pateikiami Zemés darby
Kiekiy Ziniaras¢iuose.

ISkastas gruntas naudojamas pylimams. Atlikes gruntas iSvezamas j Klaipédos regioninj savarty-
na Dumpiy km., vidutiniSkai 33 km atstumu.

Vaziuojamosios dalies konstrukcijai rengiamos sankasos virsus turi bati suformuotas pagal pro-
jektines altitudes su skersiniu 3,0-4,0 % nuolydZiu ir sutankintas ne maziau 20 cm gylyje.

Kitos statybiné atliekos, tilto per kanalg betoninés plokstés, esamos per kelig gelZbetonininés
vandens pralaidos antgaliai bei vamzdZiy Ziedai, betoniniai kelio Zenkly pamatai numatomi perveZzti vi-
dutiniSkai 45 km atstumu j Klaipédos jary kroviniy kompanija ,,BEGA® perdirbimui j birias statybines
medZiagas.

Kelio zenklai ir skydai, PVC pralaidy per nuovazas vamzdziai, nufrezuoto asfalto drozenos bei
iSardyti esamo kelio konstrukcijoje esantys akmens rieduliai iSveZzami vidutiniSkai 20 km atstumu j VI
,Klaipedos regiono keliai* Silutés keliy tarnybos statybiniy medziagy sandéliavimo aikstele.

Pries jrengiant kelio konstrukcijg turi bati rekonstruoti tam trukdantys poZeminiai tinklai ir oro
linijos.

1.6.10. Rekonstravimo darbuy eiliSkumas (rekomendacijos)
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Kelio rekonstrukcijos darbus galima suskirstyti j etapus:

Statybos leidimo gavimas;

Trasos nuzyméjimas;

Teritorijos paruoSimas - medziy, krimy kirtimas. Dirvozemio nuémimas;

Drenazo tinkly rekonstravimas;

Pozeminiy komunikacijy (rySiy kabeliniy linijy, 0,4 kV elektros kabelinés linijos) apsaugos priemo-

niy jrengimas;

6. Vandens pralaidos jrengimas;

7. Tilto per kanalg rekonstravimas;

8. Esamos zvyro dangos konstrukciniy sluoksniy nukasimas ir pervezimas j sandéliavimo vieta;

9. Kelio sankasos paplatinimo atskiruose ruozuose jrengimas;

10. Kelio grioviy jrengimas;

11. Nuovazy jrengimas (nuovazy tesiniy pazvyravimas nuimtos Zvyro dangos medziagomis);

12. Salgiui nejautriy dangos sluoksniy jrengimas;

13. Pagrindy i$ skaldos jrengimas;

14. Kelio sankasos $laity tvirtinimas projekte numatomais badais;

15. Kelkras¢iy (vir§ Salciui nejautriy dangos sluoksniy) uzpylimas nuimtos esamos Zvyro dangos
sluoksniu;

16. Dvigubo pavirSiaus apdaro jrengimas kelyje, nuovazose;

17. Kelkras¢iy tvirtinimas skaldos medziagomis ir dirvozemiu;

18. Kelio Zenkly pastatymas, apsauginiy barjery jrengimas, signaliniy stulpeliy pastatymas, kelio dangos
zenklinimas;

19. Statybvietés teritorijos sutvarkymas.

arONE

Tilty rekonstrukcija vykdoma etapais. Darby eiliSkumas.

Statybos ir medZiagy sandéliavimo aikstelés jrengiamos ir statybos darbai vykdomi pagal Ran-
govo sudaryta pasirengimo statybai ir darby organizavimo technologinj projekts, laikantis Lietuvos
Respublikoje gailojanciy jstatymy, normy, standarty, taisykliy reikalavimy (apimanciy darby sauga, hi-
gieng, sveikatos apsauga, aplinkos apsauga, prieSgaisring apsauga) taip pat techninio projekto, darbo
projekto, techniniy specifikacijy ir ST 8871063.05:2003 “Tilty ir viaduky statybos darbai” nurodymy.

Tilto rekonstravimo darbai vykdomi dviem etapais. Pirmo darby etapo metu rekonstruojama
kairioji tilto juosta (uzdarant eisma ja). Darby metu eismas nukreipiamas deSiniaja kelio juosta, darbo
zona ant tilto aptveriama apsauginiais betoniniais atitvarais. Eisma reguliuojantys kelio Zenklai
iSdéstomi pagal “Darby vietos aptvérimo automobiliy keliuose* instrukcijos DVAI-0.3 4.12 schema.

TILTO PER KANAL4 3,257 KM REKONSTRAVIMAS:
- paruoSiamieji darbai;
- dalies esamo pakloto, g/b Salitil¢iy, metaliniy turékly iSardymas;
- dalies perdangos, g/b ramty, g/b poliy ir atraminés sienutés ploksciy iSardymas;
- kaltiniy g/b poliy 400x400mm jrengimas;
- naujy atraminiy sieny ploks¢iy jengimas bei tvirtinimas prie poliy;
- poliy galveny betonavimas;
- perdangos plokS¢iy montavimas bei sumonolitinimas tarpusavyje;
- pereinamyjy ploks¢iy ant gulek3niy jrengimas;
- i8lyginamojo betono sluoksnio jrengimas;
- hidroizoliacijos paklojimas;
- surenkamy apsauginiy barjery bloky montavimas;
- apsauginiy barjery ant bloky jrengimas;
- vaziuojamosios dalies dangos jrengimas;
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- naujos perdangos ir atramy pavirSiy padengimas bei dazymas;
- baigiamieji darbai, aplinkos sutvarkymas.

1.6.11. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui

Kelio rekonstravimo vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— iSkirsti medzius ir paSalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir Kity
sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

— prie$ atliekant Zemés judinimo darbus registruotos kultaros vertybés Minijos kaimo teritorijoje uz
esamo kelio riby, atlikti archeologinius tyrimus;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiid;j atlikti visus Kitus paruoSiamuosius darbus.

Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uZtikrintas vandens
nuleidimas iS statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad bty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei
zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvoZzemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medZiagos nepatek-
ty 1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekte (zitréti ziniaras-
¢ius projekto dalyje ,,Susisiekimo dalis”.

PaSalintas dirvozemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Kramai turi bati paSalinti kartu su kelmais. Jie turi bati susmulkinti
Siam tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

MedZiyg paSalinimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medZzius.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjuklais. Plony medziy kamienai iSraunami su
Saknimis. Story medZiy kelmai turi buti paSalinti ekskavatoriais ar kitu badu. Siekiant iSvengti vandens
prasiskverbimo j gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos gruntu iki
Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (sena asfalto ir zvyro danga, betoniniy plyteliy danga ir kt.)
turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medZiagos turi bati
sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidimg, panaudotos Kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy
panaudojimas nenumatytas projekte.

Darby priemimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po
tranSéjy uzpylimo turi bati atlikta Zemeés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuot-
rauka ir nustatomos tikrosios Zzemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikra-
sis gylis. Rangovas turi pateikti priemimo procediros reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pa-
siraSytus dokumentus.

Zymuo 4228-00-TDP-BD.TS

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas. 2021 m.
Puslapis 16 i$ 19
64



KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.7. APLINKOS APSAUGA

Siuos klausimus reglamentuoja ,,Aplinkos apsaugos jstatymas* ir jo ,,Pakeitimo ir papildymo jsta-
tymai*. I18skiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos savokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai
gerinant aplinkos apsauga ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi
btti numatomas statybos vykdymo metu.

1.7.1. TriukSmas ir vibracija

Auksciausios leidziamos triukSmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose
HN 33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST
ISO 1996-1; 2 arba lygiavert;.

Rangovas i$ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacija apie jy skleidZziama triukSmo
lygi ir imtis atitinkamy priemoniy mazinant zalinga triukSmo poveikj. Rangovas privalo dirbanc¢iuosius
aprapinti apsauginémis, triukSma mazinan¢iomis priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo
nutraukimas.

Kad bty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracija sukeliantys mechanizmai gali bati naudo-
jami tik su Inzinieriaus leidimu, jvertinus pastaty bukle.

1.7.2. Apsauga nuo dulkiy

Vykdant zemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylanc¢ios dulkés nepakenkty rekonstruojama kelig kertan-
¢iam Kanalo 3,257 km vandeniui. Todél vykdant zemés darbus sausuoju mety laikotarpiu rangovas turi
laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to, vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

1.7.3. Saugotiny ploty, statiniy ir saugos zony apsauga

Jei statybos paruoSimo metu susiduriama su saugotina teritorija, tai rangovas privalo laikytis visy
apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose statybos
normatyviniuose dokumentuose.

1.7.4. Atliekos

Vykdant rekonstravimo darbus susidariusios statybinés atliekos turi bati tvarkomos vadovaujantis
atlieky tvarkymo taisyklémis [18]. Statybinés atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo
(VI11-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos:

— j tinkamas perdirbti atliekas (antrines Zaliavas — betono, asfalto ir kt.), pristatomas j perdirbimo
aikSteles arba gamyklas;

— j netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines Siuksles, kenksmingomis medziagomis uz-
tersSta tara ir pakuoté), iSvezamas j sgvartynus arba atlieky naikinimo vietas.

ISrasiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabai-
gos gali buti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje
talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos gali bati saugomos specialiose aikstelése
iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti.

Statytojas nusprendZia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir spe-
cialios jmonés) ir atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma. Atliekos negali bati deginamos ar uz-
kastos statybvietéje.

Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati vezamos dengtais sunkvezimiais,
konteineriais ar kitu uzdaru badu. Susidarantys atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu, su-
darant atlieky iSvezimo sutartis.

Atliekant rekonstravimo darbus, nukasta dirvoZzemj numatyta iSvezti j sandéliavimo aikstele
1 - 3 km atstumu.
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Kelio rekonstravimo darby metu susidarys statybinés atliekos: betonas, asfaltas, jvairus gruntas,
medienos atliekos ir pan. Pavojingos ir radioaktyvios medziagos nebus naudojamos. Fizikiniai ar bio-
loginiai terSalai nesusidarys. Statybos darby metu susidarys statybinés — griovimo atliekos, kurios bus
tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d.
jsakymas Nr. D1-368).

Medzio kelmy ir kriimy drozles numatoma paskleisti kelio juostos ribose ir ant kelio Slaity. Pask-
leistos medZio Saky, kelmy ir krimy droZlés susimaiSys su atveZtu dirvoZzemiu, tokiu badu bus pagerinta
esamo dirvozemio struktara. Pasalinamy medziy kamienus numatoma perduoti kelig priziarinciai orga-
nizacijai VI ,,Klaipédos regiono keliai®. Atliekamas gruntas, iSardyty tilty konstrukcijy, betoniniy pra-
laidy antgaliy bei vamzdziy Ziedy statybinis lauzas numatomas pervezti | UAB ,,Klaipédos regiono at-
lieky tvarkymo centro” regioninj nepavojingy atlieky savartyna, esantj Dumpiy kaime Klaipédos rajone
vidutiniSkai 33 km atstumu. Kelio Zenklai ir skydai, PVC pralaidy per nuovazas vamzdziai, nufrezuoto
asfalto drozenos bei iSardyti esamo kelio konstrukcijoje esantys akmens rieduliai iSvezami vidutiniskali
20 km atstumu j VI ,,Klaipédos regiono keliai“ Silutés keliy tarnybos statybiniy medZiagy sandéliavimo
aikstele..

Duomenys apie susidarysiancias atliekas pateikiami Zeldiniy paSalinimo ir ardymo darby Zinia-
rasciuose projekto dalyje ,,Susisiekimo dalis*.

Statybos darby metu susidarancios statybinés atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybiniy at-
lieky tvarkymo taisyklemis (Zin., 2007, Nr. 10-403), kurios nustato statybiniy atlieky susidarymo ir
tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga
statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir Sali-
nimo, asbesto turin¢iy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir per-
duot tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos atas-
kaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritori-
joje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nus-
tatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reika-
lavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Sta-
tybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. balandZio 30 d. jsakymu Nr. 211 (Zin., 2002, Nr. 54-2150).

Statybvietéje turi bati raSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), riSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavo-
jingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius me-
tus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés at-
liekos turi bati saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3
meénesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali bati sunaudojamos statybvietéje, kurioje Sios
atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip uzpildas ar konst-
rukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, cerpés, keramika ir kt.) frakcija, kurios daleliy dy-
dis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reika-
lavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas.

Dulkancios statybinés atliekos turi bati veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant
kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZzamos Sios atliekos ir jy dalys veZzimo metu nepatekty j aplin-
Ka.

Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi bati Salinamos pagal
Atlieky sgvartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir prieziaros po uzdarymo taisyklése nustatytus
reikalavimus.
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Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir
statybiniy gaminiy brokas, turi buti raSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas j ma-
Sinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija baty apsaugota nuo dulkiy
ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati vezamos dengtais sunkvezi-
miais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

Kelio rekonstrukcijos metu susidarysiancios atliekos — nepavojingos atliekos.

A 2021.09 | Statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
UAB
»Kelprojektas*
Zymuo 4228-00-TDP-BD.TS

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas. 2021 m.
Puslapis 19 i§ 19
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Derintojas Data

Derinimo tekstas

Pastabos
apie
vykdyma

projektas

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo

Topografinis planas, M 1:1000

Kelio planas, M 1:1000

Vandens nuvedimas. Drenazo inzineriniy tinkly rekonstrukcija

Planas, M 1:1000

Atestato
Nr.

(T KewpnroseKTAS

Laida

Derinimy ziniarastis 0
Lapas | Lapuy

4228-00-TDP-BD- 46 ] 8
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Pastabos
Derintojas Data Derinimo tekstas apie
vykdyma
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy dalis)
Kelio planas, M 1:500
Esamo kabelio apsauaa ties Pk 0+11
l Kelio planas Pk 11+50, M 1:1000 04 kV susikirtimas tarp atramy 100/2-100/3
Nerekonstruniamas
, 04 kV esamo kabelio apsaugojimas Pk 55+64, M 1:100
Lapas | Lapy | Laida
4228-00-TDP-BD-£7 ) s | o

WSRFKLPOI'Projektai\ PROJEKTAL 4228 Povilai Minja 0.0 557101 BENDROJI DALIS derin_ziniar_4228_BD doc

201260903
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(T2 Ke LPROJEKTAS
\,ﬂ_/’ UZDARGI! AKCINE BENDROVE

SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTUROS

IR URBANISTIKOS SKYRIUI

Dariaus ir Giréno g. 1, LT 99133, Siluté
2012-03-21 I 74-KL

DEL SPECIALIUJU ARCHITEKTUROS REIKALAVIMU NUSTATYMO

PraSome nustatyti specialiuosius architektiiros reikalavimus valstybinés reikimés rajoninio
kelio Nr. 4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projekto parengimui.

Priedai:

PraSymas specialiesiems architektiiros reikalavimams nustatyti - 2 lapai;

. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Generalinio direktoriaus
2005-05-12 jsakymas ,,Dél valstybei nuosavybés teise priklausanéio turto esanéio valstybinés
reikimes kelius priziGirin¢iose valstybés jmonése, perdavimo patlkejlmo teise valdyti, naudoti
ir juo disponuoti Nr.V-98 (su priedais) - 3 lapai;

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Generalinio direktoriaus
2006-01-17 jsakymas ,,Dél tik valstybei nuosavybés teise priklausancio turto priskyrimo
Valstybés jmonei ,,Klaipédos regiono keliai* Nr.V-15 (su priedais) - 4 lapai;

. Kultros paveldo departamento prie Kultliros ministerijos Klaipédos teritorinio padalinio
2012-03-30 radtas Nr. (12.14) 2KI-142 ,DEL SPECIALIUJU PAVELDOSAUGOS
REIKALAVIMU NUSTATYMO®,

. Nemuno deltos regioninio parko Direkcijos 2012-03-29 rastas Nr. T2-(7.10)17 ,.DEL

SPECIALIUJU ~ SAUGOMOS  TERITORIJOS TVARKYMO IR  APSAUGOS

REIKALAVIMU NUSTATYMO*;

Dislokavimo vietos planas - 1 lapas;

Topografinis planas M 1:1000 - 5 lapai; _

. Kelio planas (projektiniai pasifilymai) M 1:1000 — 5 lapai.

—y
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Forma patvirtinta

Silutés rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus
2011 m.rugséjo 29 d.
sakymu Nr. Al-1246

Statytojas (uzsakovas):

(fizinio asmens vardas, pavarde, adresas, tel., el. paitas)

VI .Klaipédos regiono keliai*, 140033219, TilZés 54 LT 91110, Klaipeda, tel. (846) 412519

helial a Klrk It

(juridinio asmens pavadinimas, jmonés kodas, adresas, tel., el. paitas)

Silutés rajono savivaldybés administracijai

PRASYMAS
SPECIALIESIEMS ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI

2012-05-17
(data)

1. Projektuojamo statybos objekto pavadinimas: Valstybinés reiksmes rajoninio kelio Nr.422¥
Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projektas

2. Statinio (-iy) adresas: Silutés rajonas, Kinty senifinija

3. Zemés sklypo kadastrinis Nr.: Rengiama Yemés sklypo kadastro duomeny byla

4. Statybos riiis: rekonstravimas
(nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, statinio atnaujinimas (modernizavimas))

5. Statinio (-iy) naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos, keliai (gatvés), kiti transporto
statiniai

(grupés ir pogrupiai pagal paskirt])

6. Statinio (-iy) kategorija: ypatingas
(ypatingas, neypatingas)

7. Projektuojamo statybos objekto rodikliai:

Eil. | Pavadinimas Esamas Projektuojamas | Pastaba
Nr.
1. Statybos objekto talpumas (buty,
viety skaiéius)

2. Bendras plotas (m?)

3 Gyvenamas plotas (m?)

4, Auksty skaiéius (aukstai) Nurodyti ir
mansardg, risj

5. Statinio aukstis (m)

6. UZstatymo plotas (m?)

7. | Rekonstruojamo kelio ilgis (km) | 5,571 5,571

8. Pageidavimai architektiiviniam — urbanistiniam sprendimui:

(objekto isdéstymas sklype, blokavimas, pagalbiniai statiniai, priklausiniai ir pan.)
Numatomas kelio rekontravimas, sutvarkant kelio sankasg, griovius ir &laitne SQustinrinama kelin
dangos konstrukcija, jrengiant asfaltbetonio dangg. Numatomas tilto -

vandens pralaidy per kelig rekonstravimas.




9. Pageidavimai medZiagoms, fasady apdailai, spalviniam ir konstruktyviniam sprendimui:
Esamo kelio dangos sustiprinimas, jrengiant asfaltbetonio dangos konstrukcija pagal KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, automobiliy keliy statndartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo
taisykliy KPT SDK 07 reikalavimus
(medZiagos, apdaila, fasadai, reklama ir pan.)
10. Pageidavimai sklypo tvarkymui: Po kelio rekonstrukcijos statybviete ir Salia kelio esanti
teritorija kelio juostos ribose sutvarkoma
(i¢jimai, jvaZiavimai, parkavimo vietos, aptvérimas, dangos, vandens telkiniai, reljefas, apZeldinimas, apSvietimas,
mazoji architektiira ir pan.)
11. Numatoma projektuoti jranga uZ turimos nuosavybés riby: nenumatoma
(inZinerinés komunikacijos ir statiniai, priva¥iavimai, parkavimo vietos, dangos, apZeldinimas, reklama, ap8vietimas ir
pan.)

17 Numatamas nroiektunfoiace

UAB ,,Kelprojektas® kv. at. Nr.0473, 234004210, I Kanto g. 25 LT-44296, Kaunas, tel. (837)223186,

info@kelprojektas. It
(juridinio asmens pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., jmonés kodas, adresas, tel., el. pa3tas)

13. Numatoma statybos objekto statybos pradzia ir pabaiga: Statytojui (uzZsakovui) paskelbus
konkursa statybos darbams

14. Pateikiami dokumentai (kopijos):
Eil. | * | Dokumentas Pastabos
Nr.
T Zemés sklypo nuosavybés teise ar kita Zemés sklypo kadastrinis Nr.
waliya tflsg l.]ﬁmmmmys df’kumemé}“ Rengiama Zemés sklypo kadastro
O 1. pazyméjimas apie nekilnojamojo d
A AN uomeny byla.
daikto ir daiktiniy teisiy j ji ; . e e o
o . s . Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
jregistravima nekilnojamojo turto e Susisick] -
i prie Susisiekimo ministerijos
0 5 regls =k1 T Generalinio direktoriaus 2006-01-17
' ztemes S fyp © rll 4P I?/[n 1&_81 000 jisakymas ,,Dél tik valstybei nuosavybes
(top OEralims pianas vil. 2 teise priklausanéio turto priskyrimo
5 lapai); o ; . 5 .
0 Valstybés jmonei ,,Klaipédos regiono
keliai” Nr.V-15
3. Zemés skl. nuomos (panaudos) sutartis Data ir Nr.
2. Statinio (-iy) nuosavybés teise ar kita valdymo | Statinio unikalus Nr. Indeksas
teis¢ patvirtinantys dokumentai:
O 1. paZyméjimas apie nekilnojamojo

daikto ir daiktiniy teisiy i j}
jregistravimg nekilnojamojo turto
registre
2. statiniy kadastriniai matavimai
(bylos kopija)
3. | O | Zemés sklypo bendraturéiy sutikimas
(naujo statinio statybos ir statinio rekonstravimo (kai
didinamas uZstatytas plotas) atvejais)
4. | O | Statinio bendrosios nuosavybeés
bendraturdiy sutikimas
(statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais)
5. | O | Banko (skolintojo) sutikimas numatomai

statybos darby programai
(jei turtas (statiniai, Zemé) jkeistas bankui)

6. |0 | Daugiabufio namo buty ir kity patalpy

savininky daugumos sutikimas
(statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais)
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Eil. [ * | Dokumentas Pastabos
Nr.
7. | O | Daugiabutio namo buty ir kity patalpy
savininky vieSojo aptarimo protokolas
(kai kei¢iama daugiabutio gyvenamojo namo
gyvenamuyjy patalpy paskirtis)
8. Statinio statybos metai Iki 1940 m. * Po 1940 m. *
Kelias Tiltas 3,26 km
- 1976 m
9. | O | Kultiiros vertybés poZzymiai Dokumento tvirtinimo data ir Nr.
(turi/neturi)
10. | O | AiSkinamasis ra¥tas apie numatomus Trumpas numatomy darby apraS§ymas
darbus (jei nepateikiama atskiru ai$kinamuoju
(nurodant, ka norima statyti, rekonstruoti, atnaujinti radtu)
(modernizuoti), pristatyti, perplanuoti, griauti;  "Nymatomo rekonstruoti kelio ilgis
pivanuq]amas statinio (-iy) auk3tis (aukstais/metrais), £ b Keli katesoiii — Vs, kel
uZstatymo plotas, > : 20ILa Ay KEIG
bendrasis plotas, gyvenamas plotas) plotis — 8, 0 m, vaziuojamosios dalies
plotis — 6,0 m, eismo juostos plotis —
2x3,0 m, kelkras¢io plotis — 2x1,0 m.
Projektiniais sprendiniais numatomas
kelio rekontravimas, sutvarkant kelio
sankasg, griovius ir §laitus. Sustiprinama
kelio dangos konstrukcija, jrengiant
asfaltbetonio danga. Numatomas tilto
per kanalg 3,256 km ir esamy vandens
pralaidy per kelig rekonstravimas,
inZineriniy tinkly, esanéiy kelio juostos
ribose, kliudanéiy kelio rekonstravimo
darbams apsauga arba rekonstravimas.
Projekto sprendiniais numatomas eismo
saugumo kelyje pagerinimas. Po kelio
rekonstrukcijos statybvieté ir $alia kelio
esanti teritorija kelio juostos ribose
sutvarkoma. Kelio rekonstrukcijos
darbai vyks kelio juostos ribose,
nepazedZiant tre€iyjy asmeny interesy.
11. | O | Projektiniai pasitilymai ** Pateikiami bréZiniai:
(eskizinis projektas) 1. Dislokavimo vietos planas M1:10000,
M1:50000;
2. Kelio planas (projektiniai pasitilymai)
M 1:1000
12. | O | Nekilnojamuyjy kultiiros paveldo vertybés | Dokumento tvirtinimo data ir Nr
ir jy teritorijy apsauga 2012-03-30 Nr. (12.14) 2K1-142.
(KPD i3duoti specialieji paveldosaugos reikalavimai ir | Nystatant Projekto skai¢iuojamajg kaing
perZiiréti projektiniai pasitilymai) bus ivertinti darbai atliekant
archeologinius tyrimus registruotos
kultiiros vertybés Minijos kaimo
teritorijoje uz esamo kelio juostos ribos.
13. | O | Saugomuy teritorijy, krastovaizdZio Dokumento tvirtinimo data ir Nr.
apsauga 2012-03-29 Nr. T2-(7.10)-17
(atsakingos institucijos i3duoti specialieji sal
teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavi
perZidréti projektiniai pasiglymai)
14. | O | Igaliojimas pateikti praiyma

(jei pra8yma pateikia statytojo (uzsakovo) jgalic
asmuo)
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Pastabos.
*  Pazymeti nurodytame langelyje zenklu X pateikiamus dokumentus (jy kopijas).

** Pateikiami, planuojant statyti naujus statinius ar rekonstruoti esamus statinius (pakeiciant esamy
statiniy iSorés matmenis), saugomose teritorijose ar konkreéius kultiiros paveldo statinius, statinius,

esancius kultiros paveldo objekto teritorijoje ar kultliros paveldo objekto vietovéje.
L. Uz pateikty duomeny tikruma atsako statytojas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
2. Pateikty dokumenty kopijos lieka Silutés rajono savivaldybés administracijoje ir statytojui

negrgzinami.

PraSymo teikéjas: _
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Forma patvirtinta
Silutés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus

2011 m.rugséjo 29 d.
1ealevmmu Nlv A 1_174A4n

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

2012 m. birzelio 11 d. Nr. ARCI1-(14.38). O #4

1. Statytojas (uzsakovas):
(fizinio asmens vardas, pavardé, adresas, tel., el. pastas)
V1..Klaipédos regiono keliai“. JK 1400332198, Tilsés ¢. 54, Klaipeda.
(juridinio asmens pavadinimas, jmonés kodas, adresas, tel., el. pastas)

2. Projektuojamo statinio pavadinimas: Valsiybinés reikimés rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai-Minija

ruozo nuo 0.0 iki 5,571 km. rekonstravimas.

Techninis projektas
3. Statinio (-iy) adresas: Silutés r. sav., Kinty sen.

3. Zemés sklypo kadastrinis Nr.: Neregistruotas.
4. Statybos rusis: rekonstravimas.
(nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, statinio atnaujinimas (modernizavimas))
5. Statinio (-iy) naudojimo paskirtis: Naudojimo paskirtis pagal grupe- susisiekimo komunikcijy,
naudojimo paskirtis pagal pogrupi- keliai (kiti transporto statiniai),
(grupeés ir pogrupiai pagal paskirtj)
6. Statinio (-iy) kategorija: ypatingas.

(ypatingas, neypatingas)

7. Projektuojamo statinio rodikliai:

Eil. | Pavadinimas Esamas Projektuojamas | Pastaba
Nr.

1. Kelio Nr. 4228 ruozo nuo 0,0 iki
5,571 rekonstravimas

2.

3

~




8. Reikalavimai architektairiniam — urbanistiniam sprendimui:

(statinio iSdéstymas sklype, blokavimas, pagalbiniai statiniai, priklausiniai ir pan.)
Numatomas kelio rekonstravimas, sutvarkant kelio sankasq, griovius ir §laitus. Sustiprinama kelio dangos
konstrukcija, jrengiant asfaltbetonio dangq. Rekonstruojamas tiltas per kanalq 3,256 km. ir esamy vandens
pralaidy per keliq rekonstravimas.

9. Reikalavimai medziagoms, fasady apdailai, spalviniam ir konstruktyviniam sprendimui:
(medziagos, apdaila, spalvos, fasadai, reklama ir pan.)

Esamos kelio dangos sustiprinimas jrengiant asfaltbetonio dangos konstrukcija pagal KTR 1.01:2008

wAutomobiliy keliai “ reikalavimus.

10. Reikalavimai sklypo tvarkymui:
(i¢jimai, jvaziavimai, parkavimo vietos, aptvérimas, dangos, vandens telkiniai, reljefas, apzeldinimas,
ap8vietimas, mazoji architektiira ir pan.)
Po rekonstrukeijos kelio juostos ribose survarkyti Salia kelio esanciq teritorijq.

11. Reikalavimai numatoma projektuoti irangai uz turimos nuosavybés riby:
(inZinerinés komunikacijos ir statiniai, privaziavimai, parkavimo vietos, dangos, apzeldinimas, reklama,
ap8vietimas ir pan.)
Projektuojant vadovautis:
Lietuvos Respublikos keliy istatymu ( Zin., 1995, Nr. 44-1076, 2002, Nr. 101-4492; 2011, Nr, 141-6615).
Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 wAutomobiliy keliai * nustarytais reikalavimais, nepazeidziant
reciyjy asmeny interesy.

12. Kitos salygos ir reikalavimai: )
Projekiq rengti ant topografinio inZinerinio plano ne senesnio kaip 1 mety ir suderinto su Silutés rajono
savivaldybés administracija

13. Planuojamam Zemés sklypui (teritorijai) taikomi galiojanéiy atitinkamo lygmens teritorijy
planavimo dokumenty sprendiniai:

13.1. bendryjy plany:
13.1.1. Silutés rajono teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2010-11-25 Silutés rajono savivaldybés
tarybos sprendimu Nr. T1-1586.

13.2. specialiyjy plany:
13.2.1. Vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés apsaugos juosty planas, patvirtintas 1985-07-25 Silutés
raj. LDT VK sprendimu nr. 143.
13.2.2. Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtinias Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-488.

13.3. detaliyjy plany: Nera.

. Planuojamoje teritorijoje galioja: )
Silutés rajono  teritorijos bendrasis planas, parvirtintas 2010-11-25 Silutés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T1-1586.

Pastaba.

Esant nesarysiui tarp planuojamam Zemés sklypui (teritorijai) taikomy galiojanéiy atitinkamo
lygmens teritorijy planavimo dokumenty sprendiniy, pirmenybé teikiama aukstesnio lygmens teritorijy
planavimo dokumenty sprendiniams.

Specialiuosius architektiiros reikalavimis narenoa-
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HELPROJEHTAS

UZDAROJ AKCINE BENDROVE

NEMUNO DELTOS REGIONINIO

PARKO DIREKCIJAI
Lietuvininky 10, LT-99185 Siluté

2012-03-21 Nrr. 69-KL

DEL SPECIALIUJU SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMU NUSTATYMO

PraSome nustatyti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus
valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km

rekonstravimo projekto parengimui.

Priedai:
1. Topografinis planas (5 lapai);
2. Dislokavimo vietos planas (1 lapas).

UAB ,Kelprojektas®

UAB ,,Kelprojektas” Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel./faks. (8 46) 38 34 77 El. pastas klaipéda@kelprojektas.It

UAB ,,Kelprojektas®

[. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27. El. pastas info@kelprojektas.lt
Imonés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji sgskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Ple Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400,
Duomenys apie jimong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas V| ,Registry centras™
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DEL SPECIALIUIY
REIKALAVIMU NUSTATYMO

Atsakydami | Jisy 2012 m. kovo 21 4.

saugomos teritorijos tvarkymo ir apsuugos g
4228 Povilai -
Vadovaujantis aplinkos ministro 2006 m. g
programuy i planuojamos Tkines veiklos |4

WNatura 2000 teritorijoms reikimingumo nus

61-2214) pried nustatant specialiuosius saugf

privaloma nustatyti planuojamos fkines veik
nes sklypas patenka | Natura 2000 teritorija.

aprada uzpildyta 3 prieda ir pateikti direkcijal

SAUGOMOS  TE]

Minija ruoZo nuo 0,00 iki b

idyvendinimo poveikio {steigtoms

diatymo tvarkos aprudo p

Nr, T2-(7.10)- {F
Nr. | prafyma

RITORIJIOS TVARKYMO IR APSAUGOS

radtg Nr. 69_KL, informuojame. kad specialiyjyu
icalavimy valstybinés reikdmes rajoninio kelio N1,
571 km rekonstravimo projektud rengli negalime.
bouzes 22 d. jsakymu Nr. DI1-255 “Del plamy ar
s ar potencialioms
atvirtinimo™ (Zin., 2006, Nr.

hmos teritorijos tvarkymo ir apsaugos retkalavimus

os jgyvendinimo poveikio teritorijai reikdminguma,

Tode) pragome pateikti pagal ank3giau minétg tvarkos

tailragtu bei skaitmeniniame formate.
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HELPROJEKTAS

UZDAROJ AKCINE BENDROVE

Kultiiros paveldo departamento prie
Kulttiros ministerijos
Klaipédos teritoriniam padaliniui
Tomo g. 2, LT-91245 Klaipéda
2012-03-21 Nr. 67-KL

DEL SPECIALIUJU PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMU NUSTATYMO

PraSome nustatyti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus valstybinés reik§meés rajoninio
kelio Nr. 4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projekto parengimui.

Priedai:
1. Topografinis planas (5 lapai);
2. Dislokavimo vietos planas (1 lapas).

UAB ,Kelprojektas®

UAB ,,Kelprojektas® Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel /faks. (8 46) 38 34 77; EL. pastas klaipeda@kelprojektas.It

UAB ,,Kelprojektas®

[. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva, Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27. El. pastas info@kelprojektas It
[monés kodas 234004210, PYM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji saskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400.
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas V| ,Registry centras™



R

Klaipédos padalinys
Gaata Nr. S1-kL

Bata A0/ (0¢-03

KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
KLAIPEDOS TERITORINIS PADALINYS

UAB ,.Kelprojektas™ 2012-03-30 Nr. (12.14)AKL- 143,
[2012-03-23 Nr.

DEL SPECIALIUJU PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMU NUSTATYMO

Kulttiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Klaipedos teritorinis padalinys.
atsizvelgdamas | UAB ,.Kelprojektas* praSyma ir vadovaudamasis LR Nekilnojamojo kultiiros
paveldo apsaugos jstatymo 19 str. 6 d. (Zin., 2004, Nr.153-5571). LR Statybos jstatymo 20 str. 3 d.
(Zin.. 1996, Nr. 32-788) teikia Siuos specialiuosius paveldosaugos reikalavimus valstybines
reiksmeés rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai — Minija nuo 0,0 iki 5.571 km rekonstravimo projektui
rengti:
Dalis rekonstruojamokelio patenka | registruotos kultiiros vertybes Minijos kaimo (unikalus
objekto kodas 10322). pripazinto saugoti vie$ajam paZinimul ir naudojimui (LR Kultaros ministro
2005 04 29 jsakymas Nr. [V -190, Zin., 2005; Nr.58-2034), teritorija.

Rengiant valstybinés reikdmés rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai — Minija nuo 0.0 iki 5,571
km rekonstravimo projekta. vadovautis:

LR Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos istatymo 2. 9. 19. 23 str. (Zin..2004, Nr.153-
5871
Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2011 ,.Archeologinio paveldo tvarkyba™ (Zin..
2011, Nr. 109-5162). Pries atliekant zemeés judinimo darbus registruotos kultdros vertybés Minijos
kaimo teritorijoje uz esamo kelio riby, atlikti archeologinius tyrimus.

NepazZeisti Registruotos vertybés, Minijos kaimo, pagrindiniame dosje nurodyty vertinguju
savybiuy.
Jei priimtas sprendimas Jdsy netenkina. galite kreiptis su skundu | Kultiros paveldo
departamenty adresu Snipiskiy g. 3. Vilnius, arba priimtg sprendimg galite apskusti
administraciniam teismui LR Administraciniy byly teiscnos jstatymo nustatyta tvarka. Atkreipiame
démesi, jog skundas (prasymas) administraciniam teismui paduodamas per vieng ménesi nuo
skundziamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranesimo apie veiksma (neveikima)
iteikimo suinteresuotai 3aliai dienos arba per du ménesius nuo dienos k»i haioiasi istatvmo ar kito

teisés akto nustatytas reikalavimo jvykdymo terminas.

Valstybes biudzetine staiga. Snipiskiy g. 3. LT-09309
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. kot
Skyriaus duomenys: Tomo g. 2, L'T-91245 Klaipeda, tel (8 46) 41 03 67. el. p. kKlalpeaaiwneriage.n
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HELPROJEKTAS

UZDARQUI AXCINE BENDROVE

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos Silutés Zemétvarkos skyriui
Lietuvininky g. 8, 99185 Siluté

2012-03-21 Nr. 68-KL

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

PraSome iSduoti projektavimo salygas valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai-
Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projekto parengimui.

Priedai:
1. Topografinis planas (5 lapai);
2. Dislokavimo vietos planas (1 lapas).

UAB ,,Kelprojektas®

UAB ,,Kelprojektas” Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel./faks. (8 46) 38 34 77; El. padtas klaipédakelprojektas.lt

UAB ,Kelprojektas*

|. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27. El. pastas info@kelprojektas.lt
|monés kodas 234004210, PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji sgskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Ple Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400
Duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas V] , Registry centras*
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HELPROJEKTAS

UZDAROJ AKCINE BENDROVE

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos Silutés Zemétvarkos skyriui
Lietuvininky g. 8, 99185 Siluté

2012-05-17 . 401 KL

DEL JUNGIAMUJU KELIU PALEI RAJONINIO KELIO NR. 4228 POVILAI-MINIJA RUOZA
NUO 0,0 IKI 5,571 KM

Prafome Silutes Zemétvarkos skyriy pateikti Kinty kadastro vietovés Zemeés reformos
Zemétvarkos projekto iStraukg palei rajoninj kelia Nr. 4228 Povilai-Minija ruoZg nuo 0,0 iki
5,571 km. Duomenys reikalingi rengiant rajoninio kelio techninj darbo projekta.

Priedas:
1. UAB ,Kelprojektas* 2012-03-21 rastas Nacionalinés ¥emes tarnybos prie Zemés tkio ministerijos

Silutés Zemétvarkos skyriui Nr. 68-KL ,,DEL, PROJEKTAVIMO SALYGU*

UAB ,Kelprojektas*

UAB ,,Kelprojektas* Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel./faks. (8 46) 38 34 77; El. padtas klaipéda@kelprojektas. It

UAB , Kelprojektas*

I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27 El pastas info@kelprojektas. It
|monés kodas 234004210. PYM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji sgskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Ple Lietuvos skyrie, banko kodas 21400,
Duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, Tvarkytojas V| , Registry centras™



NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
SILUTES SKYRIUS

UAB ,Kelprojektas® 2002-05-34 B R )—//fj//

Taikos per. 24, LT-91222, [2012-03-21 68-KL
Klaipéda 12012-05-17 101-KL

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Silutés skyrius iSnagrinéjo Jasy
praSymus dél rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai — Minija ruozo nuo 0,0 km iki 5,571 km
rekonstravimo projekto parengimo.

Rengiant minéto kelio rekonstravomo projekta, vadovautis patvirtintais ir galiojangiais
specialiais planais : Kinty kadastro vietovés Zemés reformos Zemétvarkos projektu, patvirtintu
2000-02-23 Klaipédos apskrities virSininko jsakymu Nr. 421 (Vente, Sturmai, Stankiskiai,
Minija, BlaZiai, Suvernai, Povilai); Kinty kadastro vietovés zemés reformos Zemétvarkos
projektu, patvirtintu 2000-07-25 Klaipédos apskrities vir§ininko jsakymu Nr. 1755 (Povilai,
Kintai, Uogaliai, Blymac¢iai, Prycmai, Kiskiai, Paurai, Saku¢iai, Zymiai, Mockiai, Bundalai,
Lankupiai, Lamso¢iai, Kio$ai); Kinty kadastro vietoves Zemeés reformos Zemétvarkos projekto
papildymo projektu, patvirtintu 2003-04-30 Klaipédos apskrities virsininko jsakymu Nr. 13.6-
1354; Kinty kadastro vietovés Zemeés reformos Zemétvarkos projekto papildymo projektu,
patvirtintu  2008-03-14 Klaipedos apskrities virdininko jsakymu Nr. 4-1724-(1.3); Kinty
kadastro vietovés Zzemeés reformos Zemétvarkos projektu, patvirtintu 2011-02-02 Nacionalinés
zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos Silutés Zemétvarkos skyriaus vedéjo jsakymu Nr.
17VI-(14.17.2.)-130 (pridedama SD-R laikmena).

PaZymime, kad Zemés reformos zemétvarkos projekty ir jiems prilyginamy zemés sklypy
plany rengimo ir jgyvendinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Zemés ir misky
ukio ministerijos 1998 m. balandzio 23 d. jsakymu Nr. 207 ( Zin., 1998, Nr. 43-1189; 2008, Nr.
93-3690, 2011, Nr. 165-7881) nustatyta, kad prie Zemeés sklypy t

Biudzeting jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami juridiniy asmeny registre, kodas 1887049;
Skyriaus duomenys: Lietuvininky g. 8, L1-99185, Siluté, tel. (8-441) 53260, tel/
el. p. silute/@nzt.It
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privaziuojamieji keliai, todel rengiant kelio rekonstravomo projekta, reikalinga numatyti jrengti
nuovazas | laisvg valstybing zemg 1,25 km. kairéje kelio puséje; j laisvg valstybing Zeme 1,35 km
kairgje kelio puséje tarp sklypy kadastriniai Nr. 8827/0003:734 ir 8827/0003:768; | laisva
valstybing zeme 1,53 km. desinéje kelio puséje tarp sklypy kadastriniai Nr. 8827/0003:407 ir
8827/0003:135; | laisva valstybine Zeme 1,73 km desinéje kelio puséje tarp sklypy kadastriniai
Nr. 8827/0003:135 ir 8827/0003:606; 2,08 km. deingje kelio puséje tarp sklypy 8827/0003:622 ir
8827//0003:618; 2,50 km desinéje kelio puséje tarp sklypy 8827/0003:767 ir 8827//0003:479:
2,15 km kairéje kelio puséje, | laiva valstybine Zzeme $alia sklypo kadastrinis Nr. 8827/0003:867:
3,0 km. kairéje kelio puséje esamg nuovaza j sklypa 8827/0003:771; 4,50 km kairéje kelio puséje
I laisvg valstybing Zeme; 3,60 km | laisva valstybing Zeme deingje kelio puséje tarp sklypy
kadastriniai Nr. 8827/0003:620 ir 8827/0003:497; 8,3 km deginéje kelio puséje tarp sklypu
kadastriniai Nr. 8827/0003:868 ir 8827/0003:480; | laisva valstybine Zeme 3,18 km desingje
kelio pus¢je tarp sklypy kadastriniai Nr. 8827/0003:397 ir 8827/0003:521; 4,90 km desingje kelio
puseje tarp sklypy 8827/0003:400 ir 8827//0003:720; 7,90 km desinéje kelio pus¢je esama
nuovazg; 5,0 km. dedin¢je kelio puséje esama nuovaza; 5,13 km kairéje kelio puséje j sklypa
kadastrinis Nr. 8827/0003:51.
PRIDEDAMA: CD-R laikmena.



HELPROJEKTAS

UZDAROCJ AKCINE BENDROVE

SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES
KAIMO REIKALU SKYRIUI
Lietuvininky g. 8, LT-99185 Siluté

2012-03-21 Nr. 73-KL

DEL TECHNINIY PROJEKTAVIMO (PRISJUNGIMO) SALYGU

PraSome iSduoti technines projektavimo (prisijungimo) salygas valstybinés reikdmés
rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projekto
parengimui.

Priedai:
1. Topografinis planas (5 lapai);
2. Dislokavimo vietos planas (1 lapas).

UAB ,,Kelprojektas*

UAB ,,Kelprojektas* Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel./faks. (8 46) 38 34 77; El. paitas klaipédaZikelprojektas.lt

UAB ,Kelprojektas®

[. Kanto g 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27. El. pastas info@kelprojektas.t
[monés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji sgskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400,
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugemi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas V] ,.Registry centras®
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SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
KAIMO REIKALY SKYRIUS

UAB , Kelprojektas® 2012-04-02 Nr.KR3-(19.15)- 440
12012-03-21 Nr.73-KL

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU NUSTATYMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés fikio ministro 2006-01-09 jsakymu Nr.3D-2
el Melioracijés techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai® (Zin., 2006, Nr. 6-227) ruofiant Valstybinés reikSmeés kelio Nr.4228 Povilai-Minija
ruozo nuo 0,00 iki 5,571 km rekonstravimo projekta numatyti, kad sugadinti melioracijos statiniai
bty atstatyti, rinktuvy ir kelio susikirtimo vietose atitinkamo diametro rinktuvus pakloti i¥

piastmasiniy PVC vamzdZiy irengiant apZifiros Sulinius.

BiudZetiné {staiga Tel. (8441) 79 266 PVM mokétojo Duomenys kaupiami ir saugomi
Dariaus ir Giréno g. | Faks. (8 441) 51 517 kodas Juridiniy asmeny registre
LT-99133 Siluté El p. silute@pamarys.lt ~ LT887233219 Kodas 188723322
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HELPROJEKTAS

UZDARQOJI AKCIME BENDROVE

UAB , Silutés vandenys®
Ramugiy g.31, LT-99149, Silute

2012-03-19  Nr. 63-KL

DEL TECHNINIU PROJEKTAVIMO (PRISIJUNGIMO) SALYGU

PraSome iSduoti technines projektavimo (prisijungimo) salygas, rengiant valstybinés
reikmés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo
projekta.

Priedai:
1. Topografinis planas (5 lapai).
2 Dislokavimo vietos planas (1 lapas).

UAB ,Kelprojektas®

UAB ,,Kelprojektas* Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel./faks. (8 46) 38 34 77; El. paitas klaipeda‘kelprojektas.lt

UAB ,,Kelprojektas®

I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27. El padtas info@kelprojektas.lt
[monés kodas 234004210, PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji saskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Ple Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas V] ,.Registry centras™



UZDAROJI AKCINE BENDROVE

UAB . Kelprojektas™ 2012-04-10 Nr. 125-(6.24)-28
12012-03-19 Nr.63-KL

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU NUSTATYMO

Prisijungimo salygos. vandentiekio ir nuoteky tinkly pajungimui, pagal pateiktg pradym
rengiamam valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai — Minija ruoZo nuo 0.0 iki 5.57
km rekonstravimo projekta, nenustatomos.

UAR ,.Silutés vandenys™ priklausanéiy vandentiekio ir nuoteky tinkly néra.

tizdatop akemne bendrove el /Faks (8 441) 62266 PVAT moketojo kodas Duomenys  kauprami i
Ramuciu g, 3] Tel (Rl 62249 | 1770592113 saugomi Jundiniy asmeny
| E-9u 119 Silute LI p. vandenysa silute.omnitelnet registre Kodas 177059215




HELPROJEKTARS

UZDARQJI AKCINE BENDROVE

TEOLT, AB

2012-03-19 Nr. 61-KL

DEL TECHNINIY PROJEKTAVIMO (PRISJUNGIMO) SALYGU

PraSome iSduoti technines projektavimo (prisijungimo) salygas ry$iy tinkly i$saugojimui,
rengiant valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km
rekonstravimo projekta.

Priedai:
1. Topografinis planas (5 lapai).
2. Dislokavimo vietos planas (1 lapas).

UAB ,,Kelprojektas®

UAB ,,Kelprojektas* Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel /faks. (8 46) 38 34 77, EL. paitas klaipédaiikelprojektas.lt

UAB ,Kelprojektas®

I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27. El. pastas info@kelprojektas. It
[monés kodas 234004210, PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji saskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400.
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas VI ..Registry centras™
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KELPROJEKTAS

UZDARQMH AKCINE BENDROVE

V31 ,,Placiajuostis internetas®
Seimyniskiu g. 1A, 09312 Vilnius

2012-03-19 r. 62-KL

DEL TECHNINIU PROJEKTAVIMO (PRISIJTUNGIMO) SALYGU

PraSome iSduoti technines projektavimo (prisijungimo) salygas ry$iy tinkly i$saugojimui,
rengiant valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,0 iki 5,571 km
rekonstravimo projekta.

Priedai:
L. Topografinis planas (5 lapai).
2. Dislokavimo vietos planas (1 lapas).

UAB ,Kelprojektas*

UAB , Kelprojektas* Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel /faks. (8 46) 38 34 77; EL pastas klaipéda@kelprojektas.lt

UAB ,Kelprojektas®

[. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva, Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27. El. pastas info@kelprojektas. it
[monés kodas 234004210, PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji saskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400.
Duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas V[ .,Registry centras®

%%



Placidjuogtis /

”,'j 1 o (stalgs

VIESOJI JSTAIGA ,,PLACIAJUOSTIS INTERNETAS*

luridiniy asmeny registras, Kodas 300149794, PVM mokétojo kodas LT 100003752713, Seimyniskiy g. 1A, 09312 Vilnius,
tel. (8 5) 243 O8I, fuks. (8 5) 260 4404 el. p. infow placiajuostis 1t as. LT68 7044 0600 0523 9493, AR SER bankas. kodas 70440,

UAB ..Kelprojektas™ 2012-05-23 Nr. R-12-d %4
[2012-03-19 Nr. 62-KL

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

Atsakydami j Jisy rasta informuojame, kad rengiant . Valstybinés reik§mes rajoninio kelio
Nr. 4228 Povilai — Minija ruoZo nuo 0,00 km iki 5,571 km rekonstravimas™ techninj projekta, reikia
iSpildyti Sias salygas:
I [Slaikyti norminius atstumus tarp RAIN 3viesolaidinio rysio kabelio ir naujai projektuojamy
(rekonstruojamy) dangy bei komunikacijuy.
2. Apsaugoti RAIN kabelj patenkanti po projektuojama vaziojama dalimi sudedamuoju PVC d-
[10mm vamzdZziu. Taip pat numatyti apsauga, kai atstumas tarp projektuojamy dangy pavirsiy ir
kabelio bus maziau kaip 0,7 m.
3. Nesant galimybei ilaikyti norminius atstumus arba jvykdyti kabelio papildomos apsaugos,
suprojektuoti kabelio iskelima.

4. Parengtg projekta derinti su V3| ..Placiajuostis internetas” jgaliotu atstovu

5. Vykdant projektavimo ir statybos darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais ry$iy linijy jrengima (statyba) ir eksploatacija.
6. Statybos darbai RAIN rySio kabelio apsaugos zonoje turi biiti vykdomi dalyvaujant V3]

..PlaCiajuostis internetas™ jgaliotam atstovui, tel. 85 2430881.



VALSTYBES IMONE "KLAIPEDOS REGIONO KELIAI" Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr.
4228 Povilai-Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 rekonstrukcija

(pareiskéjas, objekto pavadinimas)

Nr. TS-43570-12-0456

Parengta: 2012.07.20

Silutés r. sav.
Galioja iki: 2015.07.20

(objekto adresas)

Silutés tinklo eksploatavimo grupé

SALYGOS ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMUI
(REKONSTRAVIMUTI)

Objekto elektros irenginiai prijungiami prie bendrovés skirstomyjy elektros tinklu su 0 kW
elektros irenginiy frengtaja generuoti | bendrovei priklausandius elektros tinklus galia ir 0 kW leistinaja
generuoti | bendrovei priklausan¢ius elektros tinklus galia bei su 0 kW elektros jrenginiy jrengtaja
naudoti galia ir 0 KW leistinaja naudoti galia, paskirstant pagal apriipinimo elektros energija patikimumo
kategorijas: I kat. 0 kW II kat, 0 kW ITI kat. 0 kW.

Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba — -.

Prijungimo salygos iSduodamos: AB "LESTO" (toliau - bendrové) 0,4 kV ir 10 kV elektros tinkly ir
irenginiy patenkanciy | Valstybés imonés ,, Klaipédos regiono keliai* (toliau — PareiSkejas)
rekonstruojama kelig Nr. 4228 Povilai — Minija ruoZe nuo 0,0 iki 5,571 km Silutés r. sav. perkélimo
(rekonstravimo) projektui rengti.

1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI BENDROVES ELEKTROS TINKLO DALIAIL

L.1. Turés buti suprojektuotas bendrovei priklausanéiy 0,4 kV ir 10 kV liniju ruoZy ir jrenginiy,
patenkanCiy | rekonstruojamo kelio zong ir trukdandiy vykdyti rekonstravimo darbus, perkélimas
(rekonstravimas, apsaugojimas). Perkeliamy elektros tinkly ir jrenginiu apimtis ir i%kélimo vietas
projektavimo stadijoje derinti su bendrove.

1.2, Projekte ir projektinéje samatoje turés biiti numatytas bendrovei priklausanéiy ikeliamy
(rekonstruojamy) esamy elektros tinkly ir jrenginiy demontavimas bei demontavimo islaidos.
Demontuoti elektros irenginiai turés biiti pristatyti { bendrove.

1.3. Projektuojami ir montuojami elektros jrenginiai turi atitikti skirstomyju tinkly techninius
reikalavimus, kurie yra patalpinti iSoriniame AB LESTO interneto puslapyje.

2. BENDRIEJI ELEKTROS TINKLU IR [RENGINIU PERKELIMO REIKALAVIMAI
2.1. Vartotojas, savo 1éSomis bei vadovaudamiesi galiojanéiy teisés akty reikalavimais, turés parengti
projekta ir projekting samata numatomiems bendroveés elektros tinklams ir {renginiams (iki nuosavybeés
ir turto eksploatavimo ribos). Projektas ir projektiné samata turés biiti parengtas vadovaujantis $iomis
prisijungimo salygomis ir galiojanéiy teisés akty reikalavimais, bei suderintas su bendrove ir su kitais
asmenimis, jstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojanéiy teisés akty reikalavimus, tokie
projektai turi buiti suderinti. Pageidautina, kad projektiné samata bity parengta naudojantis , Sistelos”
samaty ruosimo programa. Samatoje turés bati iskaifiuotos visos ilaidos ir sgnaudos, reikalingos
projektui jgyvendinti. Techniniame projekte turés blti nustatyti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai statybvietei, vadovaujantis Darbovie&iy jrengimo statybvietése nuostatais ir atitinkamais
techniniais reglamentais. Vartotojas parengta ir suderinta projekta numatomiems bendrovés elektros

tinklams ir irenginiams turés neatlygintinai perduoti bendrovei (t. y. 4 (keturias) iri§tas projekto kopijas,




2 (dvi) iriStas samaty kopijas, konkursing medZiaga - atspausdinta ir jraSyta | kompaktinj diska, po 1
|(viena) egzemplioriy bei elektroninj projekto variantg be fizinio asmens duomeny (PDF formatu, failg;
iSskaidant | Sias dalis - techniné dalis, dokumentai, bréZiniai, samata ir konkursiné medziaga (be kainy),
{vieno failo dydis negali biiti didesnis kaip 10 MB)).

2.2. Esant batinumui, PareiSkéjas gaus visy Zemés savininky, nuomininky, Zemés naudotojy ir
valstybiniy institucijy atitinkamus sutikimus. Privadicje Zeméje statomiems elektros tinklams ir
irenginiams - parengs, suderins ir pateiks reikiamus dokumentus sutartims su Zemés savininkais dél
servituty ir specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo sudaryti bei organizuos $iy sutar&iy
sudarymo procediiras. Valstybés ar savivaldybés valdomoje Zeméje statomiems elektros tinklams ir
irenginiams turés bliti nustatyti servitutai arba gauti atitinkami sutikimai.

2.3. Jeigu bendrovés elektros tinklams ir jrenginiams bus reikalingas statyba leid¥iantis dokumentas,
PareiSkéjas turés bendrovei pateikti visus dokumentus, reikalingus statyba leidZian¢io dokumento ir kity
reikalingy leidimy, sutikimy gavimui.

24. PareiSkejas su bendrove turés sudaryti sutarti del elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo
(rekonstravimo) paslaugos teikimo, sumokés tokioje sutartyje nustatytq paslaugos mokest] bei
Pareiskéjas jvykdys visas kitas sutartyje nustatytas salygas ir reikalavimus.

2.5. Bendrovei parinkus numatomy bendrovés elektros tinkly ir jrenginiy {rengimui reikalingus
rangovus, PareiSkejas, esant bitinumui, savo léSomis bei vadovaudamasis galiojaniu teisés akty
reikalavimais, turés parengti bendrovés elektros jrenginiy montavimo darbo projekta ir ji suderinti su
bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojandiy teisés
akty reikalavimus, toks projektas turi biiti suderintas.

3. PASTABOS
3.1. Vadovaujantis Elektros energijos vartotojy, gamintoju energetikos objekty (tinkly, jrenginiy,
sistemu) prijungimo prie veikianéiy energetikos imoniy objekty (tinkly, jrenginiy, sistemy) tvarkos ir

salygy aprasu, bendrove, esant blitinumui, turi teise tikslinti §j salygy aprasa.
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HELPROJEKTAS

UZDARQJI AKCINE BENDROVE

CERTEED
oRGANSATON

VI .,,Klaipédos regiono keliai*
direktoriui
Tilzés g. 54, LT-91110 Klaipéda

2012-03-21 Nr. 64-KL

DEL TECHNINIU PROJEKTAVIMO SALYGU

PraSome iSduoti technines sglygas valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-
Minija ruozo nuo 0,0 iki 5,571 km rekonstravimo projekto parengimui.

Priedai:
L. Topografinis planas (5 lapai).
2 Dislokavimo vietos planas (1 lapas).

UAB ,Kelprojektas*
UAB ,Kelprojektas” Klaipédos padalinys
Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel./faks. (8 46) 38 34 77, El. padtas klaipédai@kelprojektas.It

UAB ,,Kelprojektas®
I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27, El. pajtas info@kelprojektas It

[moneés kodas 234004210. PVYM kodas LT340042113.
Atsiskaitomoji sgskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Plc Lietuvas skyriuje, banko kodas 21400

Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, Tvarkytojas V| ..Registry centras®
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29,03, 2012 1519 Klaipados regiono kelial FFANYEIE41.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTEKk A
Valstybés jmoné
“KLAIPEDOS REGIONO KELIAI”

UAB , Kelprojektas* 2012-03-27 Nr.V2- 387

T 2012-03-21 Nr.64-KL

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

Rengiant Kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,00 iki 5,571 rekonstravimo projekta,
jvertinti:
1. Projekts rengti pagal LAKD prie Susisiekimo ministerijos patvirtintg Keliy projektavimo
darby uzduotj.
2. Parengta rekonstravimo projekta derinti V], Klaipédos regiono keliai*.

Valstybés jmoné Tel:  (8-46)412 519 Alsisk. s/a Danske Bank , Nr, LT 627400039266223810
Tilsts g, 54, LT-91110, Klalpeda Faksas: (8-46) 412 524 Lietuvos fIl, b/k 74000

Duomenys kaupiami ir ssugomi Juridiniy asmeny registra  E-padtas: kellaiabkirk, It AB ,Swedbank" a/s LT 567300010002286696, b/k 73000
[monés kodag 140033219, PVYM kodas LT400332113 In.svetning: wwaw |k, It
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HELPROJEKTAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

VI ,,Klaipédos regiono keliai® direktoriui
Tilzés g. 54, LT-91110 Klaipéda

2012-03-21  Nr, 66-KL

DEL STATYBINIO LAUZO, MEDZIJ KELMU, SAKU BEI KRUMU DROZLIU IR ATLIEKAMO
GRUNTO PERVEZIMO ATSTUMU IR VIETU

PraSome nurodyti statybinio lauzo, medziy kelmy, $aky bei kriimy droZliy ir atliekamo
grunto perveZimo atstumus ir vietas atlickant Nr. 4228 Povilai-Minija kelio ruozo nuo 0,0 km iki
5,571 km rekonstravimo darbus. Numatant statybinj lauzg vezti | sgvartyna, biitina nurodyti 1 m*/t
priemimo i§laidas | sgvartyna.

UAB ,Kelprojektas*

UAB ,Kelprojektas® Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel /faks. (8 46) 38 34 77, El. pastas klaipéda@kelprojektas.lt

UAB ,Kelprojektas®

I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27. EL pastas info@kelprojektas. |t
[monés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji sgskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Ple Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400.
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas V]  Registry centras™

o



29.03/,2012 15:20%| Klaipados regiono kelis) (Fax)Bded

LIETUVOS RESPUBLIKQS SUSISIEKIMO MINISTE.. ...
Valstybés jmoné
“KLAIPEDOS REGIONO KELIAI”

UAB , Kelprojektas® 2012-03-27  Nr.  V2-3#5
] 2012:0321  Nr66 -KL

DEL STATYBINIO LAUZO, MEDZIU KELMU, $AKU BEI KROMU DROZLIU IR
ATLIEKAMO GRUNTO PERVEZIMO ATSTUMYU IR VIETU

Atlickant Kelio Nr.4228 Povilai-Minija ruoZo nuo 0,00 iki 5,571 km rekonstravimo darbus
statybinj lauZa, medZiy kelmus, $aky bei krlmy droZles ir atliekama gruntg numatyti iSveZti

sgvartyng.
Valstybés jmoné Tol:  (8-46)412 519 Atgisk, 8/a Dangke Bonk , Nr, LT 627400039266223810
Til2bs g, 34, LT-91110, Klaipéda Foksos: (8-46) 412 524 Lietuvos fil., b/k 74000

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny rogistro ' B-padtas: keljnigpklrk.ly AB ,Swedbank' a/s LT 567300010002286696, b/k 73000

|monés kodas 140033219, PVYM kodas LT400332113 In.svetalng: wwav kirk It



HELPROJEKHTAS

UZDARQU AKCINE BENDROVE

VI ,,Klaipédos regiono keliai® direktoriui
Tilzés g. 54, LT-91110 Klaipéda

2012-03-21 Nr. 65-KL

DEL DANGOS DEFEKTU Nr. 4228 POVILIAI-MINIJA
KELIO RUOZE NUO 0,0 IKI 5.571 KM

PraSome pateikti turimus duomenis apie dangos defektus: iskylos ir kt. Nr. 4228 Povilai-
Minija kelio ruoZe nuo 0,0 km iki 5,571 km

UAB ,Kelprojektas®

UAB ,Kelprojektas* Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel./faks. (8 46) 38 34 77; El. pastas klaipéda@kelprojektas. It

UAB , Kelprojektas*

1. Kanfo g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27. EL paétas info@kelprojektas.lt
[monés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomaji sgskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400.
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas VI , Registry centras™
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14:40%| Klaipedos regiono kelial (FAN S

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINIS 1 BKIJA
Yalstybés jmoné
“KLAIPEDOS REGIONQ KELIAI”

UAB , Kelprojcktas* 2012-04-04  Nr. V2. 4%
I 2012-03-21  Nr.65 -KIL

DEL DANGOS DEFEKTU KELIO NR.4228 POVILAI-MINIJA RUOZE NUO 0,00 IKI 5,571
KM

Rajoninio  kelio Nr4228 Povilai-Minija projektuojamame ruoZe ifkyly néra.
Apsemiamame ruoZe muo 3,10 km iki 3,84 km projekte numatyti kelio sankasos paaukitinima.

Valstybés jmone Teol:  (8-46)412519  Ausisk, s/a Danske Bank, Nr. LT 627400039266223810
Tilzes g. 54, LT-91110, Klaipédn Fekzas: (8-46)412 524 Licfuvos fil,, b/k 74000

Duomenys kouplam{ Ir snugomi Juridiniy esmeny rogistre E-pudtos: kellpifukirk It AB | Swedbank™ a/s LT 5673000 0002286696, b/k 73000
Imonts kodag 140033219, PVM kodas LT400332]13 [n.avelaing wyww,klrk It
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HELPROJEKTAS

UZDARCJI AKCINE BENDROVE e
e,

VI ,,Klaipédos regiono keliai*
direktoriui
Tilzés g. 54, LT-91110 Klaipéda

2012-05-14 i 100-KL

DEL NUOVAZU

PraSome pateikti esamy ir planuojamy nuovazy vietas valstybinés reik§meés rajoniniame
kelyje Nr.4228 Povilai-Minija ruoze nuo 0,0 iki 5,571 km.

UAB , Kelprojektas*

UAB ,,Kelprojektas® Klaipédos padalinys

Taikos pr. 24, LT-91222, Klaipéda, Lietuva. Tel./faks. (8 46) 38 34 77; El. pastas klaipeda@kelprojektas.lt

UAB ,,Kelprojektas®

[. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27, El pastas info@kelprojektas.It
Imonés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji sgskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400.
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas V[ ,,Registry centras™

&



LIETUVOS RESPUBLIKOQOS SUSISIEKIMO MINISTE
Valstybés jmoné
“KLAIPEDOS REGIONO KELIAT”

UAB ,.Kelprojektas* 2012-05-21 Nr.V2- 59¢

[ 2012-05-14 Nr.100-KL

DEL NUOVAZU

[$nagrinéjome Jisy praSymg. Primename, kad projektuotojas privalo jvertinti visus Salia
kelio esantius parengtus specialiuosius, detaliuosius, bendruosius planus, Zemétvarkinius
projektus ir juy sprendinius, suderinti visas nuovaZas su Zemetvarkos skyriumi, kad visi
Zemés savininkai turéty i§vaziavima i3 savo sklypo arba | valstybines reikdmés kelig arba |
vietinés reikdmeés kelia. Mes galime pateikti LAKIS duomeny bazéje esanCiy nuovazy
sgrasg.

PRIDEDAMA: LAKIS duomeny bazéje esanéiy nuovaZzy sara$as — 2 lapai.

Valstybés jmoné Tel: (8-46)412519  Atsisk. s/a Danske Bank , Nr. LT 627400039266223810
Tilzés g. 54, LT-91110, Klaipéda Faksas: (8-46)412 524 Lietuvos fil., b/k 74000
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre  E-pastas: kel klrk. 1t AB ,Swedbank® a/s LT 567300010002286696, b/k 73000

[monés kodas 140033219, PVM kodas 1.T400332113 In.svetainé: www kirk It
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KELPROJEKTAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

UAB , Silutés hidroproiektas® 2012-06-21 Nr. 112-KL

DEL RAJONINIO KELIO »NR. 4228 POVILAI-MINIJA RUOZE NUO 3,0 KM IKI 4,0
KM* REKONSTRAVIMO

PraSome atlikti potvyniy poveikio jvertinima dél galimo sankasos nuplovimo numatomame
rekonstruoti rajoninio kelio Nr. 4228 Povilai-Minija ruoZe nuo 3,0 km iki 4,0 km.

Esama kelio sankasa §iame kelio ruoZe numatome paaukstinti 0,4-0,5 m.
Prie§ parengiant sutartj, dél minéty darby prajome informuoti mus apie ju kaina.

Priedai:
1. Kelio planai — 5 lapai;
2. Isilginiai profiliai — 3 lapai;
3. Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai - 3 lapai.

UAB ,,Kelprojektas®
[ Kanto g 25. LT-44206 Kaunes. Lietuve Tel (8 37, 2231 86, faksa (§ 37520 52 27 El padtas infoi@kelprojektas It
Imones kodas 22400421 0. PVM kodas 1,T340042113

Atsiskaitomoli sgskaita LT702140030001229899. Nordea Bank Finland Pl Lietuves skvriuje. banko kodas 21400
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