
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

STATYTOJAS: Alytaus miesto savivaldybė 

STATYTOJO ADRESAS: Rotušės a. 4 LT-62504 Alytus 

UŽSAKOVAS: Alytaus miesto savivaldybės administracija 

UŽSAKOVO ADRESAS: Rotušės a. 4 LT-62504 Alytus 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS 

Kauno gatvės atkarpos nuo Tvirtovės gatvės iki A. Jonyno 
gatvės 
projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo 
sutartis Nr. SR-1255(3.9E) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpų rekonstravimo ir lietaus 
vandens tinklų statybos Alytaus m., Alytaus m. sav. projektas   

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-22-0077 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Naujo statinio statybos ir statinio rekonstravimo techninis 

STATINIO PAVADINIMAS: 06 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas) 

STATINIO KATEGORIJA: - 

STATINIO PROJEKTO DALIS: Elektrotechnikos dalis 

BYLOS ŽYMUO: E 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2023-04 

 
 

 

 
Statytojas 
 

Tvirtinu 

Projektuotojas ir pareigos Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr. Vardas Pavardė 

UAB „URBAN LINE” DIREKTORIAUS 
PAVADUOTOJAS 

 Robertas Jautakis 

STATINIO PROJEKTO VADOVAS 37326 Robertas Jautakis 

STATINIO PROJEKTO DALIES 
VADOVAS (E) 

26677 Ramūnas Samonis 

 
 



0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO 
IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., 
ALYTAUS M. SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
37326 SPV R. Jautakis 

   
      Dokumento pavadinimas: 

 
STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0077-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis   

2.  S 0 

Susisiekimo dalis.  
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Kauno g. unik. Nr.4400-2310-
1426); 02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (A. Jonyno g. unik. Nr. 
4400-5205-5524); 03 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Tvirtovės g. 
unik. Nr.4400-5285-3904); 04 Susisiekimo komunikacijos: gatvės 
(Sanatorijos g. unik. Nr. 4400-5453-4888) 

 

3.  VN 0 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.  
05.1 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus vandens tinklai); 
05.2  Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus vandens tinklai 
unik. Nr. 4400-4971-7724); 05.3  Inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai 
(unik. Nr. 4400-1980-8229); 

 

4.  E 0 Elektrotechnikos dalis.  
06 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)  

5.  ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.  
08 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų)  tinklai  

6.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

7.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

8.  EK 0 Ekonominė dalis  

 
ATSKIRAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI  

Eilės Nr. Projekto bylos  
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  UL-22-0077-06-TP-
LE 0 Elektrotechnikos projektas(AB ESO).  

07.1 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai Rengėjas –  
UAB „ETP 

Baltic“ 2.  UL-22-0077-TP-
LE2 0 Elektrotechnikos projektas(AB ESO).  

07.2 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai 
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0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO 
IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., 
ALYTAUS M. SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

06 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVĖS 
APŠVIETIMAS) 37326 SPV R. Jautakis 

   
   26677 SPDV E R. Jautakis 
   
   

Dokumento pavadinimas: 
 

PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0077-06-TP-E.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

2. E 0 
Elektrotechnikos dalis.  
06 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės 
apšvietimas) 

 

 
STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 
UL-22-0077-XX-TP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 

UL-22-0077-06-TP-E.PDŽ-01 1 0 Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis  3 

UL-22-0077-06-TP-E.TPOR-01 1 0 Techniniai projektuojamų objektų rodikliai  4 
UL-22-0077-06-TP-E.PPL-01 1 0 Projekto pritarimų lentelė  5 
UL-22-0077-06-TP-E.AR-01 8 0 Aiškinamasis raštas   6-13 
UL-22-0077-06-TP-E.TS-01 14 0 Techninės specifikacijos  14-27 
UL-22-0077-06-TP-E.SKŽ-01 6 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  28-33 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

UL-22-0077-06-TP-E.B-01 2 0 Elektrotechnikos dalies kabelių trasos planas  34-35 
UL-22-0077-06-TP-E.B-02 1 0 Apšvietimo tinklo vienlinijinė schema  36 
UL-22-0077-XX-TP-S.B-05 4 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500  37-40 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  41 

- 2 - Specialistų, rengusių E dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  42-43 

- 15 - Apšvietimo skaičiavimai  44-58 
- 4 - Derinimas  59-62 
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0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO 
IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., 
ALYTAUS M. SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

06 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVĖS 
APŠVIETIMAS) 37326 SPV R. Jautakis 

   
   26677 SPDV E R. Samonis 

   
   

Dokumento pavadinimas: 
 
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ RODIKLIAI 

 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0077-06-TP-E.TPOR-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

TECHNINIAI  PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ RODIKLIAI  
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

  1. INŽINERINIAI TINKLAI    
      1.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: 

1.1.1. 0,4 kV KL (I etapas) 
1.1.2. 0,4 kV KL (II etapas) 
1.1.3. 0,4 kV KL (III etapas) 

 
km 
km 
km 

 
1,493 
1,412 
0,309 

 

     1.2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis 
1.2.1. kabelių linijos; 

 
km 

 
0,002 

 
po 1m į kiekvieną pusę 

     1.3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: 
1.3.1. 0,4 kV KL (I etapas) 
 
1.3.2. 0,4 kV KL (II etapas) 
 
1.3.3. 0,4 kV KL (III etapas) 

 
mm2 

mm2 

mm2 

mm2 

mm2 

 
Al-4x25 
Al-4x16 
Al-4x25 
Al-4x16 
Al-4x25 
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0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO 
IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., 
ALYTAUS M. SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

06 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVĖS 
APŠVIETIMAS) 37326 SPV R. Jautakis 

   
   26677 SPDV E R. Samonis 

   
   

Dokumento pavadinimas: 
 

PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 
 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0077-05-TP-E.PPL-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ  
 

 
Eil. 
Nr. 

Institucija/asmuo Atsakingas  
specialistas 

Suderinimo data Pastabos 

1.  
UAB “Ordo” Povilas Ugianskis 2023-09-27  

2.  
AB “Telia Lietuva” Darius Sviderskas 2023-08-03  

3.  UAB “Alytaus šilumos 
tinklai” Linas Tarasevičius 2023-11-17  

4.  
UAB “Dzūkijos vandenys” Vytautas 

Kvederavičius 2023-08-10  

5.  Alytaus miesto 
savivaldybės 

Miesto ūkio skyrius 
Vedėjo pavaduotoja  

Daiva Miglinienė 2023 12 07  
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0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 
KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO 
IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., 
ALYTAUS M. SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 

 
06 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVĖS 

APŠVIETIMAS) 
37326 SPV R. Jautakis 

   
   26677 SPDV E R. Samonis 
   
      Dokumento pavadinimas: 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0077-06-TP-E.AR-01 

Lapas Lapų 

1 8 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDROJI DALIS 
 
Alytaus miesto savivaldybės užsakymu. 
Aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorija – Trečia. 
Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų "Statybos įstatymo" 6 straipsnyje. Techninis 

projektas atliktas pagal reikalavimus, kurie yra nurodyti galiojančiuose Lietuvos Respublikos teritorijoje normatyviniuose 
statybos dokumentuose bei taisyklių vėliausiuose leidimuose ir papildymuose. Pagrindiniai - privalomi normatyviniai 
dokumentai: 

Visi įrengimai, gaminiai bei medžiagos turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Elektros darbai turi atitikti vėliausius 
nacionalinių ar tarptautinių kodeksų ir vyriausybinių reikalavimų leidimus bei IEC standartus.   

Šios projekto dalies sprendiniai atitinka normatyvinių ir teisinių dokumentų reikalavimus.  
Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Naujausia suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 
2022-12-31 

2.  Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas  Naujausia suvestinė redakcija nuo 2021-02-01 iki 
2022-12-31 

3.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR1.04.04:2017; Naujausia suvestinė redakcija: 
2020-09-22 - 

4.  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

STR1.05.01:2017; Naujausia suvestinė redakcija: 
2021-01-02 

5.  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR1.06.01 :2016; Naujausia suvestinė redakcija 
nuo 2018-07-01 

6.  Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas STR 2 01 01(1): 2005 
7.  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2): 1999 (Naujausia redakcija nuo 2002-

10-05) 
8.  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR 2.01 01(3): 1999 (Naujausia redakcija nuo 2002-

11-09) 
9.  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01 (4): 2008 
10.  Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01 (5): 2008 
11.  Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas. 
STR 2.01.01(6): 2008 

12.  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. STR 2.01.06:2009 
13.  Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su negalia reikmėms STR 2.03.01:2019 
14.  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. STR 2.06.04:2014; Naujausia redakcija nuo 2020-03-

10 
15.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės Naujausia redakcija nuo 2020-07-31 
16.  Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės 2010 ( Naujausia redakcija nuo 2021-01-30 iki 2021-

02-28) 
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17.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės 2010 (Naujausia redakcija nuo 2020-01-01) 
18.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 2010 (Naujausia redakcija nuo 2020-05-01) 
19.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės AEĮĮT 2011 
20.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės Naujausia redakcija nuo 2020-07-31 
21.  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2011 Naujausia redakcija 2020-11-01 
22.  Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2012 
23.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT 2012 (Naujausia redakcija nuo nuo 2020-07-

31) 
24.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 2012 (Naujausia redakcija nuo 2020-05-01) 
25.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 

įrengimo taisyklės 
2013 

26.  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 2016 
27.  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 2002 (Naujausia redakcija nuo 2020-09-01)  
28.  AUTOMOBILIŲ KELIAI KTR 1.01:2008 (Naujausia redakcija nuo 2014-12-19) 
29.  Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas CEN/TR 13201-1:2014 
30.  Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų 

reikalavimai 
LST EN 13201-2:2016 

31.  Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų 
skaičiavimas 

LST EN 13201-3:2016 

32.  Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų 
matavimo metodai 

LST EN 13201-4:2016 

33.  Kelių apšvietimas. Energinio efektyvumo rodikliai LST EN 13201-5:2016 
34.  Lietuvos higienos norma „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų 

apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai“ 

HN 98:2014 (Naujausia redakcija nuo 2014-11-01) 

35.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas   GKTR 2.11.03:2014 (Naujausia redakcija nuo 2016-
03-01) 

36.  Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-52 dalis. Elektros įrangos 
parinkimas ir įrengimas. Kabelių ir laidų sistemos 

LST HD 60364-5-52:2011/A11:2018 

37.  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 
38.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai taikymas LST 1516:2015 

 
INFORMACIJA IR SPRENDINIŲ DUOMENYS 
Projektuojami Kauno g. Ir A. Jonyno g. atkarpų rekonstravimo ir lietaus vandens tinklų statybos Alytaus m., Alytaus m. 

sav. projekto elektrotechninės (Inžineriniai tinklai) dalies elektros tinklai (apšvietimas) pajungiant projektuojama apšvietimo 
liniją projektuojamoje apšvietimo valdymo spintoje AVS (žiūrėti UL-22-0077-06-TP-E.B-01). 

Projektą numatoma įrengti trimis etapais: 
I etapas – žiedinės sankryžos įrengimas Kauno ir Tvirtovės gatvių sankirtoje, Kauno g. atkarpos nuo Tvirtovės g. iki 

Sanatorijos g. rekonstravimas bei pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas šioje atkarpoje (nuo darbų pradžios iki PK 5+41); 
II etapas – žiedinės sankryžos įrengimas Kauno ir Sanatorijos gatvių sankirtoje, Kauno g. atkarpos nuo Sanatorijos g. 

iki A. Jonyno g. rekonstravimas bei pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas šioje atkarpoje(nuo PK 5+41 iki PK 11+12); 
III etapas – žiedinės sankryžos įrengimas Kauno ir A. Jonyno gatvių sankirtoje bei pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 

šioje atkarpoje (nuo PK 11+12 iki darbų pabaigos). 
Projekte numatomos aliuminės anoduotos H=8 m ir H=6 m aukščio atramos. Gatvės apšvietimui naudojami LED 50W 

šviesos šaltiniai, takų apšvietimui naudojami LED 23W šviesos šaltiniai ir perėjos apšvietimui naudojami LED 40W ir 
signaliniai šviestuvai. Šviestuvų pajungimui atramoje montuojami automatiniais jungikliai 1pC6A, atsišakojimo gnybtų SV 
grupė ir Cu 3x1,5mm2 kabelis.  

Projektuojamos naujos 0,4kV apšvietimo KL išpildomos kabeliais, visame ilgyje klojant apsauginiuose d75mm 
vamzdžiuose. 

Šios dalies sprendiniai turi būti vykdomi vienu metu. 
Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų, naudojamos 

medžiagos ir tiekiami įrenginiai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojančioms kokybės bei saugumo normoms.  
Statybos darbai turi būti atliekami pagal darbo projekto dokumentaciją.  
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Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą; Žemės ir statinių 
statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.  

ŠVIESTUVAI 
Gatvės apšvietimui naudojami 50W LED šviestuvai su šviesos srauto nusėdimo kompensavimo bei autonominio 

šviesos srauto pritemdymo funkcija. 
Įvertinus LST EN 13201-1:2015 normas, gatvei parenkama atitinkama apšvietimo klasė, kuriai keliami reikalavimai pateikti 

lentelėje. 

Parametras Parinktys Aprašymas 
Įvertinimo 
vienetas Pasirinkta 

VWS 
Greitis ar greičio 
apribojimas 

Labai aukštas v≥ 100 km/h 2  
Aukštas 70 <v< 100 km/h 1  
Vidutinis 40 < v ≤ 70 km/h -1 -1 
Žemas v ≤ 40 km/h -2  

Eismo dydis   Greitkelis ir 
daugiajuosčiai keliai 

Dviejų juostų kelias 
   

Aukštas > 65 % 
maksimalaus 

pajėgumo 

> 45 % 
maksimalaus 

pajėgumo 
1  

Vidutinis 36 % - 65 % 
maksimalaus 

pajėgumo 

15%-45% 
maksimalaus 

pajėgumo 
0 0 

Žemas < 35 % 
maksimalaus 

pajėgumo 

< 15 % 
maksimalaus 

pajėgumo 
-1  

Eismo sudėtis Mišri su dideliu 
procentingumu 
nemotorizuoto transporto 

  
2  

Mišri   1 1 
Tik motorizuotas transportas   0  

Judėjimo kelių 
atskyrimas 

Ne   1 1 
Taip   0  

Susikirtimų tankumas   Sankryžos/km Sankirtos, atstumas 
tarp tiltų, km   

Aukštas >3 <3 1 1 
Vidutinis <3 >3 0  

Stovintys automobiliai Yra   1  
Nėra   0 0 

Aplinkos skaistumas Aukštas parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, 
sporto aikštės, stotys, saugojimo plotai 1  

Vidutinis normali situacija 0  
Žemas   -1 -1 

Navigacinė užduotis Labai sunki   2  
Sunki   1  
Lengva   0 0 

Apšvietimo klasė: M5 
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Klasė  

Kelio skaistis sausai ir šlapiai kelio dangai  Slenkstinis 
prieaugis  

Aplinkos apšvietimas  

Sausa    

Lm, cd/m2  
(min. vidutinė 

reikšmė, įvertinus  
aptarnavimo koef.)  

Uo (min. 
reikšmė)  

Ul (min. 
reikšmė)  

TI, % (maks. 
reikšmė)  EIR  

M5 ≥0,50 ≥0,35 ≥0,4 ≤15 ≤0,3 
Apskaičiuota (1) 1,42 0,83 0,94 5 0,72 
Apskaičiuota (2) 0,56 0,71 0,91 4 0,44 
Apskaičiuota (3) 0,50 0,47 0,544 9 0,51 

 
APSAUGA ATRAMOSE 

Apšvietimo atramose ant plokštelės montuojamas 6A automatinis jungiklis arba lydusis tirpukas (saugiklis) 
naudojamas šviestuvo pajungimui. Apšvietimo atramose montuojami 1-2 jungikliai ar saugikliai. Maksimalus prijungiamų 
kabelių kiekis automatiniuose jungikliuose nurodytas ELĮĮT. Šviestuvai jungiami Cu 3x1,5mm2 kabeliais. 

APŠVIETIMO VALDYMAS 
Projektuojama kabelinė linija užvedama į kiekvieną apšvietimo tinklo atramą, ant kurios montuojami šviestuvai. 

Atramos numatytos su vidiniais skydeliais, skirtais gatvių, perėjų ir takų apšvietimui. 
Gatvių apšvietimo šviestuvai projektuojami su integruotu šviesos srauto pritemdymo reguliatoriumi, kuris veikia iš 

anksto nustatytu optimaliu energijos taupymo rėžimu. Perėjų šviestuvai projektuojami be šviesos srauto reguliavimo 
funkcijos, siekiant užtikrinti maksimalų kontrastą, išskiriant perėjų zonas. 

ĮŽEMINIMAS 
Projektuojamų takų apšvietimo visų atramų korpusai, kištukinių lizdų stulpelių korpusai bei elektros šuliniai yra 

prijungiami prie pakartotino įžemintuvo, įrengto pagal ELĮĮT „Elektros linijų įrenginių įrengimo taisyklės“ reikalavimus. 
Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė kaip 30 Ω. Įžeminamos visos montuojamos atramos. Įleidžiami šviestuvai papildomai 
nėra įžeminami. Šviestuvai įžeminami iš papildomos trečios kabelio gyslos, prijungtos prie apšvietimo atramos korpuso. 

LICENZIJUOTOS PROGRAMOS NAUDOJAMOS ŠIAME PROJEKTE 
Operacinė sistema Microsoft Windows Windows 10 
Bricscad v18 
Meteorcalc v.2 
Dialux 
Ofiso programa  Office Home & Business  2016 

 
1. STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI 

 
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą, reglamentuojančių taisyklių ir nuostatų: 
• "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės" 2010 m. 
• "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190) 
• "Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai" (1999 12 22 įsakymas Nr. 102)  
• "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai" (2007 11 26 įsakymas Nr.Al-331). 
• "Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatai" (1999 11 24 įsakymas Nr. 95)  
• "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" DT 5-00. 

kiti galiojantys darbų saugos ir sveikatos aktai, techniniai reglamentai, standartai ir metodiniai nurodymai. 
Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame turi būti numatyti 

darbuotojų saugos ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT5-00" 
reikalavimus. Statybvietėje dirbant daugiau nei vienai įmonei, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris privalo: 

• parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe priemonių planus 
statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus; 

• šiame plane turi būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, nurodytiems 
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"Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190).  
Prieš statybos darbų pradžių statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali atsirasti 

rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Vykdant žemės darbus gyvenviečių 
teritorijose, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos 
pagal nustatytus reikalavimus. Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, 
apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškaso 
šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra 
gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

• 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
• 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 
• 1,5 m - priemolio ar molio gruntuose. 

Prieš statybos darbų pradžią. įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos darbe bendruosius 
minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 

 
Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 
Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus; asmenys turi būti 

atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. 
 
Gaisrinė sauga: 
Įrenginiai ir statiniai turi būti įrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 

2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.“ reikalavimais. 
Pradedant naudoti elektros įrenginius, objektai turi būti aprūpinti gaisro gesinimo įrenginiais ir priemonėmis. 
 
Tualetai ir praustuvai: 
• darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas. 
Kiti reikalavimai- statybviečių įrengimui -ir saugumui užtikrinti statyboje: 
• statybvietės supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos; 
• darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu; 
•  statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus privalo būti  
•  priemonės valgiui pasigaminti; 
•  pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais ženklais; 
• darbo vietos turi būti gerai apšviestos.  
Vykdant statybos darbus žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, elektromagnetinių laukų ir elektros 

lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės priemonės, kurios atitiktų Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisykles (2010). 

 
Kabelių linijoms: 

• Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai iškrauti ir 
įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. 

Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose dėl įvairių 
priežasčių gali atsirasti įtampa. 

• Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, 
atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

• Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje jį pradurti arba 
nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras - PK 
kategorijos. Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis nustatomas, patikrinus įtampos 
indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose arba darbo vietoje - specialiu įtampos 
indikatoriumi. Esant linijoje įrengtiems specialiems įžeminimo prijungimo kontaktams, reikalinga uždėti kilnojamąjį 
įžemiklį arba trumpiklį. 

• Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00 reikalavimų. 
• Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 

šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 
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Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės) 
Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srovės, 

elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. 
Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis nuostatais. Prie apsauginių priemonių priskiriama: 

• izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui nustatyti ir įtampos 
indikatoriai fazavimui; 

• izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 
• izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir įrankiai su izoliuotomis 

rankenomis; 
• guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai; 
• kilnojamieji įžemikliai; ekranuojantys komplektai; 
• laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtai ir antdėklai; apsaugos akiniai ir skydeliai, 

brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, apsaugos diržai, apsaugos lynai, apsauginiai 
šarmai. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių reikalavimus. Jeigu 
gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su SEEĮT reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis. 
Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, įtampą. 
Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatyta 
tvarka yra išbandytos ir patikrintos. Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugines priemones, turi įsitikinti, kad ji yra 
išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal 
gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams draudžiama. Draudžiama darbo metu liesti apsauginių 
priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar atramos. Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę 
dangą arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros 
apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas. 

 
2. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 
Darbus vykdanti statybinė organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti specializuotos 

organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prieš pradedant vykdyti darbus, statybinė organizacija turėtų sudaryti detalų darbų 
vykdymo projektą ir grafiką. Jame išspręsti laikiną transporto organizavimo schemą ir suderinti ją nustatyta tvarka. 

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklėmis, reglamentu STR 1.06.01: 2016 " Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra " ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje įrengiama: 
• -laikini statiniai ir įrengimai 
• -paruošiamas statybos sklypas 
• -suderinimas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygas statybos- montavimo darbams, kai 

juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų. 
Žemės darbams vykdyti reikalinga gauti leidimą, kurį išduoda miesto savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 

nužymėjimo aktą su schema; 
2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, 

kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat kelių policijai, jei 
statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti 
jų atstovus atvykti į vietą; 

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis priemonių apsaugoti 
statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti 
žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 
įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, 
dujotiekio įmonių atstovų nurodymus (STR 1.06.01: 2016 " Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra "). 

Tranšėjų kasimas miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais ekskavatoriais. 
Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo tranšėjos briaunos. Derlingos žemės 
sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus. 
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Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų ir želdiniuose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Vykdant žemės darbus 
želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose nepažeidžiant medžių šaknų. Esami 
elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių 
važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie 
užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Iškasus tranšėjas, sankryžose ir kitose vietose kur gali būti pėsčiųjų judėjimas, įrengti laikinus tiltelius pėstiesiems, 
ištiesti įspėjamąją signalinę juostą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Darbus vykdyti sekančia tvarka: 
1. Iškasti tranšėją; 
2. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio; molio arba 

priemolio žemėje - smėlio pagrindas; 
3. Pakloti vamzdžius sankirtose su gatvėmis, pravažiavimais, drenažiniais vamzdžiais, su kitais kabeliais bei 

komunikacijomis; 
4. Pakloti kabelius; 
5. Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus; 
6. Užpilti tranšėją žemėmis kartu atliekant grunto sutankinimą; 
7. Atstatyti pažeistas dangas; 
8. Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius; 
9. Įjungti įtampą. 

Kabelius kloti sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais 
filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 

Pagrindinius montavimo darbus, kabelių paklojimą, galinių ir jungiamųjų movų montavimą, turi vykdyti specializuota 
organizacija, atestuota tokiems darbams. 

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant kabelius į 
vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus kabelį vamzdžių angos turi būti 
užsandarinamos. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį laužą. 
Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis „Saugos eksploatuojant elektros 

įrenginius taisyklėmis“ (2010).  
 

3. STATINIO PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS 
 
Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo: 

1. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis statybvietėje, 
spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus; 

2. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie tai įrašyti į 
Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios statinio dalies 
pripažinimo tinkama naudoti; 

3. pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių 
sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos 
vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos 
techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos 
Sutartyje); 

4. drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie 
neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius); 

5. suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendinių pakeitimus; 
6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovą; 
7. reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba vykdoma ūkio 

būdu) sustabdyti statinio statybą [3.27], įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) ir 
raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai: 
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8. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies sprendinius, įgyvendinančius 
esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, ir pakeitė statinio projekte 
nurodytus statinio matmenis; 

9. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimų pažeidimai; 

10. statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių statinio 
rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis 
plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

11. paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių statinių 
avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

BENDRIEJI NURODYMAI 

Elektros darbų (elektrotechnikos) rangovų/subrangovų darbų vadovų pareigas turi teisę eiti tik atestuoti statybos 
inžinieriai, atitinkantys Lietuvos respublikos Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje išvardintus minimalius reikalavimus. 
Specialistų, dirbančių pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota 
valstybės valdžios institucija. 

Remiantis Lietuvos respublikos Statybos įstatymu statinio techninis prižiūrėtojas privalo tikrinti ir priimti paslėptus 
statybos bei montavimo darbus, dalyvauti išbandant ir priimant inžinerinius tinklus, instaliacijas, įrenginius, konstrukcijas. 
Užsakovo pageidavimu, bandymuose gali dalyvauti ir projektuotojas, vykdantis projekto vykdymo priežiūrą. 

Visi įrengimai, gaminiai bei medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje. Elektros darbai turi atitikti 
naujausius nacionalinių ar tarptautinių kodeksų ir vyriausybinių reikalavimų leidimus bei IEC standartus. 

1. 0,4 kV kabeliai aliuminėmis gyslomis plastikine izoliacija 

Eil.
Nr Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje 

laboratorijoje 
  

Pateikti: 
akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; 
pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių 
bandymų protokolų kopijas. 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 

žemėje; 
atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  
9.  Laidininkų skaičius 4 
10. Laidininkas Atkaitintas aliuminis; 
11. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 
12. Laidininkų izoliacija XLPE 
13. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757 
14. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 

spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 
15. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 

apvalkalo 
užpildas; 
 

16. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C 
17. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam + 250 °C 
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jungimui ( 5 s) 
18. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 

-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 
 

19. Kabelio skerspjūvis 25 
20. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 
21. Tarnavimo laikas > 40 metų 
22. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

2. 0,23 kV stacionarosios instaliacijos kabeliai varinėmis gyslomis 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 2010 arba LST 2011 
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 
Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4.  Vardinis dažnis 50 Hz 
5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6.  Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje 
7.  Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 
8.  Laidininkų skaičius 3; 
2.  Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 

klasė pagal LST EN 60228 
3.  Laidininkų izoliacija PVC 
4.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 
5.  Išorinis apvalkalas PVC 
6.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 
7.  Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui (5 s) 
≥ +160 °C 

8.  Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 

9.  Kabelio skerspjūvio plotas 1,5 mm² 

10.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant Montuojant 10xD; Sulenkus vieną kartą 
8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

11.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

12.  Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 
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3.  Prijungimo mazgas 

Montuojamas apšvietimo atramose. Apšvietimo atramoje ant plokštelės montuojamas 6A automatinis jungiklis ir atsišakojimo 
gnybtų komplektas. Naudojamas šviestuvo pajungimui. Apšvietimo atramoms, montuojamas su vienu ar dvejais automatiniu 
C6A jungikliu. 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1.  Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje 

laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi 
būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią 
standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją 
suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos 
akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: 
http://www.european-accreditation.org/ea- 
members 

Pateikti: 
Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; Produkto sertifikatą 
arba tipinių bandymų sertifikatą. 

3.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
4.  Aplinkos temperatūra -25 °C ... +55 °C 
5.  Santykinė oro drėgmė < 95 % 
6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio <1000 m 
7.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
8.  Maksimalioji įtampa > 440 V 
9.  Vardinis dažnis 50 Hz 
10.  Izoliacijos įtampa > 440 V 
11.  Impulsinė įtampa 

 

12.  Vardinė srovė Nurodomas užsakant 
13.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai Icu> 6 kA; 
14.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 

skaičius): In< 63 A; (>10000); 

15.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898-1 
standartą: 

Nurodoma užsakant: 
B; C; D*; 

16.  Apsaugos laipsnis IP2X 
17.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) Nurodomas užsakant (> 25 mm2):  mm2. 
18.  Laidininko prijungimas Nurodoma užsakant: varžtiniais gnybtais; varžtiniais 

apkabiniais gnybtais. 
19.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 
20.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 
21.  Polių skaičius Nurodoma užsakant: 1; 3. 
22.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 

standartą 
23.  Automatinio jungiklio atsparumas aukštai 

temperatūrai ir užsiliepsnojimui Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 

4. Įžeminimo elektrodai 

Įžeminimo strypai 
Standartas EN 50164-2 (VDE 0185, 202 dalį), atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305) 
Paskirtis  Įžeminimo kontūrui įrengti 
Medžiaga  Cinkuotas plienas (St/Zn [cinko sluoksnis: 500 g/m² (70 μm)])  
Matmenys (vieno elektrodo) skersmuo ≥ Ø20mm 
ilgis  1,5 m 
Papildomi reikalavimai elektrodai tarpusavyje sujungiami sukalant (elektrodai be sriegių) 
  nerūdijančio plieno įkalimo galvutė max 4 elektrodams sukalti. 
  nerūdijančio plieno antgalis Ø 20mm elektrodui 
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1. Viela 

Standartas EN 50164-2 (VDE 0185, 202 dalį), atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305) 
Paskirtis  Prijungti žaibosaugą prie įžeminimo kontūro  
Medžiaga Cinkuotas plienas (St/Zn [cinko sluoksnis: 350 g/m² (50 μm)])  
Skersmuo Ø 10 mm 
Skerpjūvis 79 mm² 
Specifinė varža  ≤0.15 Ohm mm²/m 
Specifinis laidumas ≥6.66 m/Ohm mm² 
Didžiausia trumpo jungimo srovė Ik per 1s temperatūra 300oC 5,5 kA 
Papildomi reikalavimai minkštas metalas 

2. Įkalimo galvutė 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės matmenys yra 
parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos persiduoda strypais, o ne movomis. 

3. Plieninis antgalis 

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina strypo įkalimą 
kietame grunte. 

4. Kryžminė jungtis 

Toks sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, juosta). Taip pat gali 
tarnauti kaip užbaigiamasis ( galinis) sujungimas. 

Antikorozinė sujungimo pasta 

Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į movą ir susukama. 
Galima naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į kiekvieno strypo movą. 

 

5. Kabelių movos 

Eil.  
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

.  Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi 
būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos 
kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą 

2.  Vardinė įtampa 1 kV 
3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
4.  Vardinis dažnis 50 Hz 
5.  Movos technologija Termosusitraukianti 
6.  Eksploatavimo sąlygos Nustatoma užsakant: 

žemėje; patalpose; 
7.  Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8.  Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 
9.  Kabelių izoliacija Plastiko 

10.  Kabelio gyslų skaičius 4 
11.  Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 16mm2 

12.  
Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos Atsparios: 

• atmosferos veiksniams 
• ultravioletinių spindulių poveikiui 

13.  

Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 
• atmosferos veiksniams; 
• agresyvaus grunto poveikiui; 
• atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 
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6. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai 

Eil.  
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 

Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 

sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PP, PE 
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota. 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis 
vamzdžio skersmuo, mm) 

75 mm 

8.  
Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 

compression) pagal LST EN 61386-24 standartą 
≥ 450 N; 

9.  
Atsparumas smūgiams (angl. Resistance 
to impact) pagal LST 

EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

10.  

Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 
• Gamintojas; 
• Standartas; 
• Atsparumas gniuždymui (450 N); 
• Atsparumas smūgiams; 
• Vamzdžio nominalus diametras; 

Žaliava iš kurios 
11.  Darbo temperatūra -20 ÷ +600C 
12.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
13.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

7. Uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 

Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PEHD  
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

14.  
Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

• ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  
• ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 
 

15.  Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16.  Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas 
movoje 

Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

17.  Pateikiami dokumentai lietuvių kalba • Gamyklinis aprašmas 
• Montavimo instrukcija  

18.  Sandėliavimo laikas Neribotas 
19.  Tarnavimo laikas > 40 metų 
20.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 
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5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 
7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis 

vamzdžio skersmuo, mm) 
75 

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 
compression)  pagal LST EN 61386-24 
standartą 

≥ 1250 N; 
 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to 
impact) pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

10.  Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  
11.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 

nurodoma 
Žymėjimas: 
• Gamintojas; 
• Standartas; 
• Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); 
• Atsparumas smūgiams; 
• Vamzdžio nominalus diametras; 
• Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis 

12.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 
13.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
14.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys 

Išorinis vamzdžio 
skersmuo,mm 

Vamzdžio sienelės storis 
≥,mm 

Minimalus vidinis vamzdžio 
skersmuo, mm 

75 6,0 62 
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8. Šviestuvai (gatvės apšvietimui) 

Techninės charakteristikos:  
Išpildymas 
Pastaba: vaizduojamas šviestuvas 
tik galimai parenkamo šviestuvo 
išvaizda, o ne tikslus modelis. 

 
Šviesos sklaidymo kreivės 

   
 Gatvės Tako Perėjos 
Galia, W ≤ 50W ≤ 23W ≤ 40 W 
Šviesos srautas (šviestuvo), Lm ≥7750 ≥3400 ≥5100  
Apšvietos efektyvumas, Lm/W ≥155 ≥147 ≥127 
Šviesos koreliacinė temperatūra: 

4000K 4000K 5700K 

Spalvų atgavos koeficientas  Ra > 70 
Hermetiškumo klasė:  ≥IP66 
Atsparumas smūgiams ≥IK08 
Elektrosaugos klasė  I 
Maitinimo įtampa 220-240V/50Hz 

Apsauga nuo viršįtampių 10 kV 
Aplinkos temperatūros diapazonas -40°C÷+55°C 
Tarnavimo laikas 100 000h L90 T25⁰ 
Korpusas Lietas aliuminis, padengtas antikorozine bei UV atsparia danga, be grotelių, briaunų ir 

kraštų išorėje. 
Rekomenduojami gabaritiniai 
matmenys 505x230x80 

Svoris ≤ 3,5kg 
Standartai CE, ENAC, EAC 
Ilgaamžė optika – grūdintas plokščias skaidrus gaubtas, atsparus UV. 
Šviestuvo LED modulių su optika dalis atskirta sandaria fizine pertvara nuo maitinimo šaltinio dalies. 
Montuojamas ant 48-60mm atramos . 
Atliekant projektinius apšviestumo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas prieš užsakant šviestuvus 
turi atlikti apšviestumo skaičiavimus jo pasirinktiems šviestuvams ir įsitikinti, kad apšviestumas atitinka normų reikalavimus. 
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9. Kabelių signalinės juostos  

Eil.  
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 
2.  Spalva Geltona 
3.  Skirta naudoti  Žemėje 
4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
7.  Juostos plotis 250 mm  
8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 
9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

10. 0,4 kV įtampos srovės automatiniai jungikliai 

Eil.  
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas  LST EN 60898, LST EN 60947-2 
2.  Skirtas naudoti  Uždaroje nešildomoje patalpoje 
3.  Aplinkos temperatūra  -25 °C … +55 °C 
4.  Vardinė įtampa  230 V/400 V AC 
5.  Maksimalioji įtampa  ≥ 440 V 
6.  Vardinis dažnis  50 Hz 
7.  Izoliacijos įtampa  ≥ 500 V 
8.  Vardinė srovė  6A; 20A; 25A 
9.  Atjungimo geba pagal IEC/EN 60898-1 standartą (0,5-40A) 10kA, 

10.  Atjungimo geba pagal IEC/EN 60947-2 
standartą 

6kA; 

11.  Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis - 10000; 
Mechaninis - 20000. 

12.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 
60898–1 standartą: 

C 

13.  Apsaugos laipsnis IP20 

14.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje 
fazėje) 

Žiūrėti E.BR 

15.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 
16.  Polių skaičius 1 
17.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 

standartą 
18.  Korpusas Nepalaikantis degimo, atsparus temperatūrai 
19.  Energijos ribojimo klasė 3 
20.  Plombavimo padėtis ON-OFF 
21.  Garantinis laikas ≥ 2 metai 
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12. Betoninis pamatas apšvietimo atramai 

Pamatas pagamintas iš betono, betono klasė 
C30/37 EN 206-1  
Varžtai karšto cinkavimo 
Ant varžtų užmaunami termo susitraukiantys  
plastikiniai vamzdeliai 
Pamatas padengtas – bitumine hidro izoliacine 
emulsija 

 

 

13. Atsišakojimo gnybtų komplektas 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
1.  Tipas 

SV50, JOR-99969 arba analogiškas 

 
2.  Aprašymas Komplekte yra trys gnybtai faziniams laidams, vienas gnybtas 

nuliniam laidui ir 16 mm², 0,35 m ilgio įžeminimo laidas su 
antgaliu. 

3.  Prijungiamų laidininkų dydis 10-35Al/1,5-25Cu 
4.  Medžiagos Sujungiklių korpusas pagamintas iš alavuoto aliuminio - tinka 

Al ir Cu laidininkams 
Nikeliuoto žalvario varžtai užtikrina maksimalų kontaktą 
Permatomo polikarbonato korpusas - lengvesniam 
montavimui. 

11. Aliuminė anoduota apšvietimo atrama 
RAL9005  

 
Aliuminė anoduota, atrama su įleistomis 

durelėmis. Aukštis 8m ir 6m nuo žemės paviršiaus. 
Gamykla gaminanti atramas, privalo turėti 

gaminio CE deklaracijas. 
Atramoje turi būti pakankamai vietos sujungti 

nemažiau 3 jėgos kabelių AL 4x25mm2 .  
Įžeminimo prijungimas prie įžemintuvo 

numatomas atramos viduje, lengvai aptarnaujamas 
ekploatuojančiam personalui. 

Atramoje turi būti pakankamai vietos 
sumontuoti du automatinius jungiklius. 
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Izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smūgiams atsparios 
ir degimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos 
polipropileno. 

5.  Montavimo vieta Montuojamas apšvietimo atramose 
6.  Apsaugos laipsnis IP20 

14. Gembė 

Viengubos P formos užmaunamos gembės, padengtos karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje pagal SFS-
EN ISO 1461 reikalavimus, skirtos montuoti ant gatvės apšvietimo atramų. Ant gembės galima montuoti vieną šviestuvą. 
Matmenys pateikiami brėžinyje: P21-39-4903-R-TDP-E.BR-03. 

15. Pėsčiųjų perėjų žymėjimo signaliniai žiburiai  

Maitinimo įtampa, V  AC 230 V, 50Hz 
Šviesos šaltinis – LED 3W,  
II elektrosaugos klasė,  
apsaugos klasė ≥ IP 67 
atsparumas išoriniams fiziniams poveikiams ≥ IK10 
Rekom. matmenys, mm 220x 120 x 130 
Darbo temparatūrų diapazonas,°C nuo -40 iki +50 

 

16.  Apšvietimo valdymo spinta 

Spinta briaunuotomis durimis ir galine siena. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Naudojimo sąlygos Lauke arba viduje 
Vardinė įtampa 400/230 V 
Izoliacijos lygis AC 690 V 
Vardinis dažnis 50÷60 Hz 
Modelis 

 
Rekomenduojami matmenys 795mm x 820mm x 400mm 
Apsaugos klasė ≥IP54 
Atsparumas smūgiams IK10 
Gylis 320mm 
Darbinė temperatūra -50÷85̊C 
Degumo kategorija V0 (nedegus) 
Izoliacinių medžiagų temperatūrinis atsparumo 
indeksas 

F(155oC) 

Atsparumas ugniai 960°C, VDE 0471 
Korpusas RAL7022 
Korpuso medžiaga Stiklo pluoštu pastiprintas poliesteris, ne mažiau 27% 
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stiklo pluošto 
Apsaugos klasė II 
Izoliacijos stipris 22 kV/mm 
Varža 1012 Ω cm 
Standartų atitikimas EN61 439-1 

EN61 439-3 
EN61 439-5 
EN62 208 

Ventiliacinės angos IP 55 (2vnt.) 

 
Keramzitas (naudojamas pamate) 

 
Tarnavimo laikas 25 metai 
Garantinis laikas 24 mėnesiai 

17. Foto relė 

Astronominis laikrodis naudojamas apšvietimo įjungimui ir išjungimui nustatytu laiku. 

• maksimali leistina įtampa: 230V, 50/60Hz; 
• darbinė srovė: 16A; 
• darbinė temperatūra: -20-+55C0; 
• apsaugos klasė: IP40;  
• montuojamas: ant DIN 35 bėgelio skyduose. 

18. 0,4 KV kontaktoriai iki 160kW 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1.  Standartai  LST EN 60947-  
2.  Izoliacijos įtampa Ui 1000V  

3.  Vardinė impulsinė įtampa 6kV(CEM9-CEM40);  8kV(CEM50-
CEM300) 

 

4.  Valdymo įtampa Us 24V AC, 230V AC  
5.  Darbo temperatūra -25 °C … +55 °C  

6.  Vardinė darbo  įtampa Ue 690V (CEM9-CEM40);  
 1000V (CEM50-CEM300) 

 

7.  Vardinis dažnis 50Hz  
8.  Vardinė apkrova pagal AC3 dabo kategoriją Nuo 4  iki 160kW  
9.  Komutacijos dažnis (AC-1, AC-3) 1200(600)/1200(600) ciklų/h  
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Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

10.  Mechaninis atsparumas 1 mln. ciklų  
11.  Elektrinins atsparumas 1,1 mln. ciklų  
12.  Ritės naudojamoji galia (AC)-įjungimo/palaikymo 7-9VA/2,1-4,2VA(0,8-106W)  

STATYBOS DARBAI 

Statinio statybos vadovas privalo:  
1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo 

aktą arba schemą;  
2. ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešti įmonėms, kurioms priklauso kasimo zonoje esantys inžineriniai 

tinklai, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir vietą, pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;  
3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, ir imtis priemonių apsaugoti 

statinius, saugotiną dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos.  
4. Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 

eksploatuojančiomis organizacijomis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 
eksploatuojančios organizacijos atstovo nurodymus. Kai požeminių inžinierinių tinklų vietos tiksliai nežinomos, šių tinklų 
atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių inžinerinių tinklų vieta.  
Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią eksploatuojančios organizacijos atstovui. Užpilamas gruntas 
sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią pranešama ne vėliau kaip prieš parą. Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius 
tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų 
statybos darbų aktų. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 
5. Vykdant darbus prie veikiančių elektros įrenginių, būtina įvykdyti technines ir organizacines priemones veikiančiuose 

elektros įrenginiuose. Technines organizacines priemones įvykdyti eksploatavimo ir montavimo darbus vykdantys asmenys 
privalo vadovaujantis Saugos  eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 44, 56, 72, 73, 119, 120, 123, 132, 143, 147, 
166, 167 ir kituose punktuose nuodytais reikalavimais. 

Tranšėjų kasimas  

Geodezinis trasos nužymėjimas - nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m;  
Žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis;  
Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;  
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos pagal visą 

kasamos tranšėjos plotį ir gylį);  
kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais: dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui, 

parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema.  
 
Tranšėjų kabeliams kasimas - vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ar daugiakaušiais 

ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu;  
- iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos.  
- iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios žemės;  
Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas:  
- supiltame grunte iki 1,0 m gylio;  
- priesmėliuose iki 1,25 m gylio;  
Mechanizuotas tranšėjų kasimas leidžiamas:  
- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies;  
- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 ~ 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;  
- klojant kabelius (netranšėjiniu būdu)  
- 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;  
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.  
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės:  
- kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm;  
- kasant daugiakaušiais ekskavatoriais +10 cm.  
Grunto kasimas žiemos metu:  
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- purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius;  
- grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą;  
- draudžiama virš esamų kabelių naudoti atvirą ugnį;  
- galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį.  
 
Tranšėjų kabeliams užpylimas  
Prieš užpilant kabelius turi būti surašytas paslėptų darbų aktas ir atlikta geodezinė nuotrauka.  
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:  
- priemolio žemėje,  
- smėliu;  
- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių.  
Užpilamame grunte neturi būti šiukšlių, statybinio laužo, tepalų, naftos produktų ar kitų chemiškai aktyvių medžiagų. 

Kabelių apsaugai 10-15 cm virš kabelio pakloti 100 mm pločio ne mažiau kaip 6 MPa mechaninio atsparumo apsauginę juostą, 
ir 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus pakloti ne plonesnę kaip 0,5 mm storio signalinę juostą. 

Kabelių paklojimas  

Kabelių klojimo gyliai:  
- iki 10 kV įtampos – 0,7 m;  
- sankirtose su keliais ir gatvėmis – 1,0 m.  
Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais 

filtrais, vandenį nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, 
įrengiamas ne mažiau 10 cm storio dugno pagrindo sluoksnis iš purios žemės. Priemolio, molio žemėje įrengiamas smėlio 
pagrindas.  

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas užsakovo atstovas, kuris kartu su rangovu patikrina:  
- tranšėjos gylį, posūkių kampus;  
- kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus;  
- kabelių būgno patikrinimo aktus.  
Kloti kabelius žiemos metu leidžiama:  
- kabelius su popierine impregnuota izoliacija – ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje;  
- kabelius su plastikine izoliacija, – ne žemesnėje kaip –20°C temperatūroje.  
Kabelius prie elektros apskaitos skydo pakloti su atsarga pakartotinai galinei movai sumontuoti. Kabelių pajungimui 

naudoti kabelių galūnių apdirbimo movas. Klojant kabelius, privalomi ELĮĮT „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, VII. 
skyriaus „Kabelių linijos žemėje“, reikalavimai. 0,4 kV KL montavimo darbus atlikti vadovaujantis ELĮĮT „Elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklės“, IV. skyriaus „Elektros kabelių linijos“, reikalavimais.  

Atramų pastatymas  

Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas kėlimo priemonės. Darbus 
gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas.  

Atramos statomos už šaligatvio ir dviračių tako žalioje vejoje, grunte sumontavus pamatus, kurie įrengiami į gruntą 
išgręžus (arba iškasus) iki 1,5 m gylio šulinius. Šulinių dugne įrenti 10 cm storio pagrindą. Pamatų užpylimui naudoti smėlio - 
žvyro mišinį. Užpilant sutankinti kas 0,2 m. Atramų cokolinėje dalyje montuojamos kabelių prijungimo dėžutės ir šviestuvų 
apsaugos 6A „C“ charakteristikos automatiniai jungikliai. „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės” (AEĮĮT).  

Projektuojamų gatvių apšvietimo atramų korpusai yra prijungiami prie pakartotino įžemintuvo, įrengto pagal „Elektros 
įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles” (EĮĮBT). Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė kaip 10 Ω, o atstojamoji varža - 
nedidesnė kaip 10 Ω. AEĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ p. 47 reikalavimai.  

Gembes ir šviestuvus montuoti tik visiškai įtvirtinus atramas.  

Šviestuvų montavimas  

Prieš pradėdamas darbus, rangovas privalo turėti leidimą darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose ir atestuotą 
tinkamos kvalifikacijos personalą bei technikos priežiūros tarnyboje atestuotus kėlimo įrengimus, Elektros energijos atjungimui ir 
operatyvinių klausimų sprendimui sudaryti sutartį su gatvės apšvietimą eksploatuojančia organizacija paga 

l STEEĮ 5 skyriaus VII poskyrio ,,Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo tvarka elektros įrenginiuose, kurie nepriklauso 
jų balansui ar nuosavybei" reikalavimus. Šviestuvus tvirtinti prie metalinių gembių, kurios turi būti padengtos cinku arba 
pagamintos iš nerūdijančio metalo. Šviestuvai su metaliniu korpusu turi būti įžeminti arba įnulinti prijungiant prie specialaus 
gnybto šviestuvo korpuso apsauginį laidininką PE. Draudžiama sujungti šviestuvo įžeminimo gnybtą su nuliniu laidininku 
šviestuvo viduje. Šviestuvus pajungti 1,5 mm2 lanksčiais kabeliais variniais laidininkais su dviguba izoliacija nuo atramų 
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cokolinėje dalyje įrengtų atsišakojimo dėžučių su specialiais gnybtais. Atsišakojimo dėžutėje turi būti įrengiamas šviestuvo 
apsaugos įtaisas. Kabelių negalima sujungti atramos ar gembės viduje. AEĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, 
42 p., 96 p., 155 p. ir 159 p. Darbus atlikti vadovaujantis ,,Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis", ,,Saugos taisyklėmis 
eksploatuojant elektros įrenginius" ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentai.  

Kabelių galūnių apdirbimo movos montavimas  

Prieš pradedant darbus įsitikinti, kad movos komplektas tinka pagal kabelio markę, įtampą ir skerspjūvį. Paruošti kabelį 
pagal gamintojo reikalavimus. Kabelių galūnių apdirbimo movą montuoti vadovaujantis gamintojo instrukciją. Sumontavus 
movą, patikrinti montavimo kokybę ir kabelio izoliaciją megometru.  

Kabelių pajungimo dėžutės montavimas  

Kabelio prijungimo dėžutė montuojama apšvietimo atramos viduje ir tvirtinama atramos viduje ant montažinio DIN bėgelio 
arba kitokiu gamintojo nurodytu būdu. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Apšvietimo montavimo darbai (I etapas) 

1.  Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso)  m 788  

 a) rankiniu  m 237  

 b) mechanizuotu  m 551  

2.  Projektuojamų kabelių 4x25 Al montavimas viso:  m 896  

 a) PE d75 vamzdyje atviru būdu;  m 788  

 b) apšvietimo atramoje  m 108  

3.  Projektuojamų kabelių 4x16 Al montavimas viso:  m 597  

 a) PE d75 vamzdyje atviru būdu;  m 589  

 b) apšvietimo atramoje  m 8  

4.  Kabelio Cu 3x1,5 mm² montavimas atramoje  m 302  

5.  Pakloto tranšėjoje įrengimas  m 788  

6.  Signalinės juostos montavimas  m 788  

7.  PE d75mm vamz. paklojimas atviru būdu tranšėjoje  m 1377  

8.  
1kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 
4x25Al gyslomis montavimas 

 kompl. 60  

9.  
1kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 
4x16Al gyslomis montavimas 

 kompl. 4  

10.  
Aliuminės anoduotos atramos pastatymas H-8m, 
išgręžiant duobę pamatui ir sumontuojant pamatą 
(RAL9005) 

 
vnt. 19  

11.  
Aliuminės anoduotos atramos pastatymas H-6m, 
išgręžiant duobę pamatui ir sumontuojant pamatą 
(RAL9005) 

 
vnt. 8  

12.  Viengubos gembės L=1,5m montavimas  vnt. 5  

13.  Dvigubos gembės L=1,5m montavimas  vnt. 14  

14.  
Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir vienu automatiniu 
jungikliu C6A 

 
vnt. 5  

15.  
Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir dviem automatiniais 
jungikliais C6A 

 
vnt. 22  

16.  
Gatvės apšv. 50W LED šviestuvo su gembės 
montavimas 

 
vnt. 19  

17.  Takų apšv. 23W LED šviestuvo su gembės montavimas  vnt. 14  

18.  
Perėjų apšv. LED šviestuvo 40W montavimas ant 
atramos 

 
vnt. 8  
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Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Apšvietimo montavimo darbai (I etapas) 

19.  Signalinio šviestuvo montavimas  vnt. 8  

20.  Grunto tankinimas  m3 119  

21.  Dangų atstatymas  m2 788  

22.  Įžeminimo R≤30Ω montavimas apšvietimo atramoms  kompl. 27  

23.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas  vnt. 27  

24.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  kompl. 1  

25.  Išpildomoji nuotrauka  kompl. 1  

26.  
Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N 
laidų pereinamosios varžos matavimai 

 
kompl. 1  

27.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai  kompl. 1  

28.  Įžeminimo R≤10Ω montavimas AVS  kompl. 1  

29.  Duobės pamatui kasimas  m3 0,15  

30.  Duobės užpylimas  m3 0,15  

31.  Pamato betonavimas  m3 0,05  

32.  AVS su įranga montavimas ant pamato  kompl. 1  

Demontavimo darbai 

33.  Šviestuvo demontavimas nuo esamos atramos  vnt. 13  

34.  Gembės demontavimas nuo esamos atramos  vnt. 13  

35.  Pamato demontavimas nuo esamos atramos  vnt. 13  

36.  Atramos demontavimas  vnt. 13  

37.  Esamos apšvietimo valdymo spintos demontavimas  vnt. 1  

38.  Demontuotos apšvietimo įrangos išvežimas  t 6,5  

 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai (II etapas) 

1.  Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso)  m 661  

 a) rankiniu  m 199  

 b) mechanizuotu  m 462  

2.  Projektuojamų kabelių 4x25 Al montavimas viso:  m 749  

 a) PE d75 vamzdyje atviru būdu;  m 661  

 b) apšvietimo atramoje  m 88  

3.  Projektuojamų kabelių 4x16 Al montavimas viso:  m 663  

 a) PE d75 vamzdyje atviru būdu;  m 659  

 b) apšvietimo atramoje  m 4  

4.  Kabelio Cu 3x1,5 mm² montavimas atramoje  m 286  

5.  Pakloto tranšėjoje įrengimas  m 661  

6.  Signalinės juostos montavimas  m 661  

7.  PE d75mm vamz. paklojimas atviru būdu tranšėjoje  m 1320  

8.  
1kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 
4x25Al gyslomis montavimas 

 kompl. 44  

9.  
1kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 
4x16Al gyslomis montavimas 

 kompl. 2  

10.  
Aliuminės anoduotos atramos pastatymas H-8m, 
išgręžiant duobę pamatui ir sumontuojant pamatą 
(RAL9005) 

 
vnt. 20  

11.  
Aliuminės anoduotos atramos pastatymas H-6m, 
išgręžiant duobę pamatui ir sumontuojant pamatą 
(RAL9005) 

 
vnt. 2  

12.  Viengubos gembės L=1,5m montavimas  vnt. 2  
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Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai (II etapas) 

13.  Dvigubos gembės L=1,5m montavimas  vnt. 18  

14.  
Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir vienu automatiniu 
jungikliu C6A 

 
vnt. 2  

15.  
Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir dviem automatiniais 
jungikliais C6A 

 
vnt. 20  

16.  
Gatvės apšv. 50W LED šviestuvo su gembės 
montavimas 

 
vnt. 21  

17.  Takų apšv. 23W LED šviestuvo su gembės montavimas  vnt. 17  

18.  
Perėjų apšv. LED šviestuvo 40W montavimas ant 
atramos 

 
vnt. 2  

19.  Signalinio šviestuvo montavimas  vnt. 2  

20.  Grunto tankinimas  m3 100  

21.  Dangų atstatymas  m2 661  

22.  Įžeminimo R≤30Ω montavimas apšvietimo atramoms  kompl. 22  

23.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas  vnt. 22  

24.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  kompl. 1  

25.  Išpildomoji nuotrauka  kompl. 1  

26.  
Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N 
laidų pereinamosios varžos matavimai 

 
kompl. 1  

27.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai  kompl. 1  

Demontavimo darbai 

1.  Šviestuvo demontavimas nuo esamos atramos  vnt. 13  

2.  Gembės demontavimas nuo esamos atramos  vnt. 13  

3.  Pamato demontavimas nuo esamos atramos  vnt. 13  

4.  Atramos demontavimas  vnt. 13  

5.  Demontuotos apšvietimo įrangos išvežimas  t 6,5  

 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai (III etapas) 

1.  Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso)  m 257  

 a) rankiniu  m 78  

 b) mechanizuotu  m 179  

2.  Projektuojamų kabelių 4x25 Al montavimas viso:  m 309  

 a) PE d75 vamzdyje atviru būdu;  m 257  

 b) apšvietimo atramoje  m 52  

3.  Kabelio Cu 3x1,5 mm² montavimas atramoje  m 137  

4.  Pakloto tranšėjoje įrengimas  m 257  

5.  Signalinės juostos montavimas  m 257  

6.  PE d75mm vamz. paklojimas atviru būdu tranšėjoje  m 257  

7.  
1kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 
4x25Al gyslomis montavimas 

 kompl. 28  

8.  
Aliuminės anoduotos atramos pastatymas H-8m, 
išgręžiant duobę pamatui ir sumontuojant pamatą 
(RAL9005) 

 
vnt. 10  

9.  
Aliuminės anoduotos atramos pastatymas H-6m, 
išgręžiant duobę pamatui ir sumontuojant pamatą 
(RAL9005) 

 
vnt. 3  

10.  Viengubos gembės L=1,5m montavimas  vnt. 6  
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Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai (III etapas) 

11.  Dvigubos gembės L=1,5m montavimas  vnt. 4  

12.  
Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir vienu automatiniu 
jungikliu C6A 

 
vnt. 6  

13.  
Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir dviem automatiniais 
jungikliais C6A 

 
vnt. 7  

14.  
Gatvės apšv. 50W LED šviestuvo su gembės 
montavimas 

 
vnt. 11  

15.  Takų apšv. 23W LED šviestuvo su gembės montavimas  vnt. 3  

16.  
Perėjų apšv. LED šviestuvo 40W montavimas ant 
atramos 

 
vnt. 3  

17.  Signalinio šviestuvo montavimas  vnt. 3  

18.  Grunto tankinimas  m3 39  

19.  Dangų atstatymas  m2 257  

20.  Įžeminimo R≤30Ω montavimas apšvietimo atramoms  kompl. 13  

21.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas  vnt. 13  

22.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  kompl. 1  

23.  Išpildomoji nuotrauka  kompl. 1  

24.  
Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N 
laidų pereinamosios varžos matavimai 

 
kompl. 1  

25.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai  kompl. 1  

Demontavimo darbai 

6.  Šviestuvo demontavimas nuo esamos atramos  vnt. 3  

7.  Gembės demontavimas nuo esamos atramos  vnt. 3  

8.  Pamato demontavimas nuo esamos atramos  vnt. 3  

9.  Atramos demontavimas  vnt. 3  

10.  Demontuotos apšvietimo įrangos išvežimas  t 1,5  

 
Eil. 
Nr. 

Medžiagos įrenginiai 
Techninė  

ch-ka 
Mato vnt. Kiekis 

Papildomi 
duomenys 

Medžiagos (I etapas) 

1.  Aliuminė anoduota atrama h=8m, su įleistomis durelėmis 
ir apsaugine guma 

TS-11 vnt. 19  

2.  Aliuminė anoduota atrama h=6m, su įleistomis durelėmis 
ir apsaugine guma 

TS-11 vnt. 8  

3.  G/b pamatas h=8m apšvietimo atramai TS-12 vnt. 19  

4.  G/b pamatas h=6m apšvietimo atramai TS-12 vnt. 8  

5.  Smėlio paklotas tranšėjai - m3 40  

6.  Gatvės apšv. LED šviestuvas 50W 4000K TS-8 vnt. 19  

7.  Takų apšv. LED šviestuvas 23W 4000K TS-8 vnt. 14  

8.  Perėjos apšv. LED šviestuvas 40W 5700K  TS-8 vnt. 8  

9.  Pėsčiųjų perėjų žymėjimo signaliniai žiburiai  TS-15 vnt. 8  

10.  Vienguba gembė L=1,5m TS-13 vnt. 5  

11.  Dviguba gembė L=1,5m TS-13 vnt. 14  

12.  Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos 
skerspjūvis AL 4x25 mm2  

TS-1 m 896  

13.  Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos 
skerspjūvis AL 4x16 mm2  

TS-1 m 597  

14.  Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x1,5 mm² TS-2 m 302  
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15.  Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir vienu automatiniu 
jungikliu C6A 

TS-3 
TS-10 
TS-13 

vnt. 5  

16.  Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir dviem automatiniais 
jungikliais C6A 

TS-3 
TS-10 
TS-13 

vnt. 22  

17.  Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai 
d75 mm  

TS-6 m 1377  

18.  Signalinė juosta („Kabelis“) TS-9 m 788  

19.  Galinė mova kabeliui AL 4x25 mm²  TS-5 kompl. 60  

20.  Galinė mova kabeliui AL 4x16 mm²  TS-5 kompl. 4  

21.  Įžeminimo R≤30Ω komplektas atramoms TS-4 kompl. 27  

22.  Įžeminimo R≤10Ω komplektas AVS TS-4 kompl. 1  

23.  Apšvietimo valdymo skydas su skyde sumontuota įranga: TS-16 vnt. 1  

 Automatinis jungiklis 400V;25A;3P;“C“  TS-10 vnt. 1  

 Automatinis jungiklis 400V;10A;3P;“C“  TS-10 vnt. 1  

 Automatinis jungiklis 230V;6A;1P;“C“  TS-10 vnt. 1  

 Kontaktorius 230V;25A;1P; su 2NA+2NU kontakt. TS-18 vnt. 2  

 Valdymo raktas 230V 6A IP23 Rankinis/Automatinis - vnt. 2  

 Foto relė TS-17 vnt. 1  

 
Eil. 
Nr. 

Medžiagos įrenginiai 
Techninė  

ch-ka 
Mato vnt. Kiekis 

Papildomi 
duomenys 

Medžiagos (II etapas) 

1.  Aliuminė anoduota atrama h=8m, su įleistomis durelėmis 
ir apsaugine guma 

TS-11 vnt. 20  

2.  Aliuminė anoduota atrama h=6m, su įleistomis durelėmis 
ir apsaugine guma 

TS-11 vnt. 2  

3.  G/b pamatas h=8m apšvietimo atramai TS-12 vnt. 20  

4.  G/b pamatas h=6m apšvietimo atramai TS-12 vnt. 2  

5.  Smėlio paklotas tranšėjai - m3 33  

6.  Gatvės apšv. LED šviestuvas 50W 4000K TS-8 vnt. 21  

7.  Takų apšv. LED šviestuvas 23W 4000K TS-8 vnt. 17  

8.  Perėjos apšv. LED šviestuvas 40W 5700K  TS-8 vnt. 2  

9.  Pėsčiųjų perėjų žymėjimo signaliniai žiburiai  TS-15 vnt. 2  

10.  Vienguba gembė L=1,5m TS-13 vnt. 2  

11.  Dviguba gembė L=1,5m TS-13 vnt. 18  

12.  Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos 
skerspjūvis AL 4x25 mm2  

TS-1 m 749  

13.  Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos 
skerspjūvis AL 4x16 mm2  

TS-1 m 663  

14.  Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x1,5 mm² TS-2 m 286  

15.  Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir vienu automatiniu 
jungikliu C6A 

TS-3 
TS-10 
TS-13 

vnt. 2  

16.  Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir dviem automatiniais 
jungikliais C6A 

TS-3 
TS-10 
TS-13 

vnt. 20  

17.  Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai 
d75 mm  

TS-6 m 1320  

18.  Signalinė juosta („Kabelis“) TS-9 m 661  

19.  Galinė mova kabeliui AL 4x25 mm²  TS-5 kompl. 44  

20.  Galinė mova kabeliui AL 4x16 mm²  TS-5 kompl. 2  

21.  Įžeminimo R≤30Ω komplektas atramoms TS-4 kompl. 22  
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Eil. 
Nr. 

Medžiagos įrenginiai 
Techninė  

ch-ka 
Mato vnt. Kiekis 

Papildomi 
duomenys 

Medžiagos (III etapas) 

1.  Aliuminė anoduota atrama h=8m, su įleistomis durelėmis 
ir apsaugine guma 

TS-11 vnt. 10  

2.  Aliuminė anoduota atrama h=6m, su įleistomis durelėmis 
ir apsaugine guma 

TS-11 vnt. 3  

3.  G/b pamatas h=8m apšvietimo atramai TS-12 vnt. 10  

4.  G/b pamatas h=6m apšvietimo atramai TS-12 vnt. 3  

5.  Smėlio paklotas tranšėjai - m3 13  

6.  Gatvės apšv. LED šviestuvas 50W 4000K TS-8 vnt. 11  

7.  Takų apšv. LED šviestuvas 23W 4000K TS-8 vnt. 3  

8.  Perėjos apšv. LED šviestuvas 40W 5700K  TS-8 vnt. 3  

9.  Pėsčiųjų perėjų žymėjimo signaliniai žiburiai  TS-15 vnt. 3  

10.  Vienguba gembė L=1,5m TS-13 vnt. 6  

11.  Dviguba gembė L=1,5m TS-13 vnt. 4  

12.  Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos 
skerspjūvis AL 4x25 mm2  

TS-1 m 309  

13.  Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x1,5 mm² TS-2 m 137  

14.  Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir vienu automatiniu 
jungikliu C6A 

TS-3 
TS-10 
TS-13 

vnt. 6  

15.  Prijungimo skydelis montuojamas į atramą komplekte 
prijungimo, atšakojimo gnybtynas ir dviem automatiniais 
jungikliais C6A 

TS-3 
TS-10 
TS-13 

vnt. 7  

16.  Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai 
d75 mm  

TS-6 m 257  

17.  Signalinė juosta („Kabelis“) TS-9 m 257  

18.  Galinė mova kabeliui AL 4x25 mm²  TS-5 kompl. 28  

19.  Įžeminimo R≤30Ω komplektas atramoms TS-4 kompl. 13  
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Laida

KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO IR
LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M.,
ALYTAUS M. SAV. PROJEKTAS

-

Elektrotechnikos dalies kabelių trasos planas M 1:500

UL-22-0077-06-TP-E.B-01ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

0

1 2

Statybos leidimui, konkursui2023-04

 SPV37326  R. Jautakis
 SPDV26677  R. Samonis

PASTABOS:
1.      0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų.
2.      Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės.
3.      0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje.
4.      Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei

greideriavimo darbus)
5.      Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus
6.      Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius

turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus
eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.

7.      Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.
8.      Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

0+20

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (žiedinės sankryžos prieigos)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvės važiuojamoji dalis)
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

L1
V1

E1 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA
VAMZDYJE D75
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MMR0 R0

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MMR1 R1

PROJEKTUOJAMAS GATVĖS ŠVIESTUVAS

34
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Vamzdis HDPE d40mm, L=540m
I etapas, L=485m
II etapas, L=55m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Vaizdo stebėjimo kamera-1,2.

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti šaligatvio zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=2x12+12m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=2x72+72m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=3x15+15m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=12+12m

PTŠ-1
RKŠ-2

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m
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AVS

Atskiru projektu proj.
KS/KAS pagal prijungimo
sąlygas TS23-72341

Projektuojama apšvietimo
valdymo spinta AVS

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=8m,

10 kV KL ASB 3x95,
TR18-MT25

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=6m,

10 kV KL AAŠv 3x185,
SP62-2-MT310

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=6m,

10 kV KL AAŠv 3x185,
SP62-1-SP104-1

Proj. rezerviniai vamzdžiai
d160 L=13m,

10 kV KL ASB 3x95,
TR18-MT25

A-1

A-2

A-3

E1E1

Proj. KS/KAS spinta
Proj.0,4 kV KL

TR18-L200
AL 4x95 mm², L=4m
vamzdyje d110 L=2m

Proj. PJM-1
0,4 kV KL TR18-L200

APVB 4x50
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Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO IR
LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., ALYTAUS M.
SAV. PROJEKTAS

-

SUVESTINIS INŽINERINIS TINKLŲ PLANAS,
M 1:500

UL-22-0077-XX-TP-S.B-05ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

0

1 4

Statybos leidimui, konkursui2023-04

 SPV37326  R. Jautakis
 SPDV S36982  R. Jautakis

V P
RŠ

 SPDV VN5423  V. Šakenytė
 SPDV ER31962  R. Lučkauskas

 SPDV E/LE26677  R. Samonis
L1
V1

LŠ(b)
LŠ

LŠ(k)
PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI / REZERVINIAI VAMZDŽIAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS
ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS
ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS
PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

29
7 m

m

1100 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
10. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
12. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje;
13. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus);
14. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
15. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų

išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;
16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose;
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal sąlygas 23-72341 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamų elektros tinklų apsaugos zonoje.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko
UAB "URBAN LINE" 2022 ir 2023 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir
inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)
Data Suteiktas unikalus numeris

2022.07.18 TIIIS1-20220525-038521

2022.12.15 TIIIS1-20221110-083678

2022.11.28 TIIIS1-20221114-084439

2022.11.28 TIIIS1-20221114-084480

2022.12.29 TIIIS1-20221110-083632

2023.03.07 TIIIS1-20230117-003774

2023.03.07 TIIIS1-20230117-003692

2023.07.14 TIIIS1-20230623-044262

2023.10.04 TIIIS1-20230731-052693
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d40mm, L=540m
I etapas, L=485m
II etapas, L=55m

Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m

Vaizdo stebėjimo kamera - 3, 4.

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=12+12m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=45m
Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš blokelių 1200x4000,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=15+15m

.

Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m
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Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=29m,

10 kV KL AAŠv 3x240,
SP62-2-MT310

ir proj. rezerviniai vamzdžiai
d160 L=29m

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=40m,

10 kV KL AAŠv 3x185,
SP62-1-SP104-1

ir proj. rezerviniai vamzdžiai
d160 L=40m

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=12m,

10 kV KL AAŠv 3x240,
SP62-2-MT310
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SUVESTINIS INŽINERINIS TINKLŲ PLANAS,
M 1:500

UL-22-0077-XX-TP-S.B-05

0

2 4

29
7 m

m

1100 mm

L1
V1

LŠ(b)
LŠ

LŠ(k)

PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA
PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS
ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS
ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS
PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI / REZERVINIAI VAMZDŽIAI

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
10. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
12. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje;
13. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus);
14. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
15. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų

išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;
16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose;
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal sąlygas 23-72341 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamų elektros tinklų apsaugos zonoje.
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tvirtinimas akmenimis

  15
            Ø 1.5

   33
            Ø 3.0

   32
            Ø 1.5

Išleistuvas

LŠ21(b)

LŠ50(b)

LŠ49(b)
LŠ47(b)

LŠ48(b)

DN400
L=52.0
< 0.02

DN200
L=6.5

< 0.077

DN500
L=26.0
< 0.003

DN200
L=8.5
< 0.02

DN400
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L=2.0
< 0.13
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            4.0x2.5

   40
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 41

            Ø 0.425

DN160
L=13.0
< 0.067

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vaizdo stebėjimo kamera - 3, 4.

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=45m
Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš blokelių 1200x4000,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=15+15m

.

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m
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Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=29m,

10 kV KL AAŠv 3x240,
SP62-2-MT310

ir proj. rezerviniai vamzdžiai
d160 L=29m

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=40m,

10 kV KL AAŠv 3x185,
SP62-1-SP104-1

ir proj. rezerviniai vamzdžiai
d160 L=40m

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=12m,

10 kV KL AAŠv 3x240,
SP62-2-MT310

A-4

V P
RŠ

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIS TINKLŲ PLANAS,
M 1:500

UL-22-0077-XX-TP-S.B-05

0

3 4
297 mm

841 m
m

L1
V1

LŠ(b)
LŠ

LŠ(k)

PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS
ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS
ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS
PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI / REZERVINIAI VAMZDŽIAI

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)
su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba
trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti
atitikties sertifikatus;

9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;

10. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
12. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1

gylyje;
13. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas

bei greideriavimo darbus);
14. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
15. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus

įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam
inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;

16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose;
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu

su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal sąlygas 23-72341 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr.

UL-22-0077 darbais;
20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamų elektros tinklų apsaugos zonoje.
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PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS
ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS
ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS
PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI / REZERVINIAI VAMZDŽIAI

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
10. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
12. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje;
13. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus);
14. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
15. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų

išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;
16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose;
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal sąlygas 23-72341 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamų elektros tinklų apsaugos zonoje.
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Product data sheet

1

LUG Light Factory - TRAFFIK LED ED 3400lm/740 IP66 O43 szary I kl.

Article No. 130292.5L091.090

P 23.0 W

ΦLamp 3400 lm

ΦLuminaire 3400 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 147.8 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

Polar LDC
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Product data sheet

2

LUG Light Factory - TRAFFIK LED ED 7750lm/740 IP66 O46 szary I kl.

Article No. 130292.5L111.060

P 50.0 W

ΦLamp 7750 lm

ΦLuminaire 7750 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 155.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

Polar LDC
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Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

3
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Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

4

Manufacturer LUG Light Factory

Article No. 130292.5L111.060

Article name TRAFFIK LED ED

7750lm/740 IP66

O46 szary I kl.

Fitting 1x LED 4000K

P 50.0 W

ΦLamp 7750 lm

ΦLuminaire 7750 lm

η 100.00 %

TRAFFIK LED ED 7750lm/740 IP66 O46 szary I kl. (single side top)

Pole distance 20.000 m

(1) Light spot height 9.000 m

(2) Light point overhang -1.000 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Wattage / route 2500.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 382 cd/klm

≥ 80°: 31.2 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*4

Glare index class D.5

MF 0.80
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Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

5

Manufacturer LUG Light Factory

Article No. 130292.5L091.090

Article name TRAFFIK LED ED

3400lm/740 IP66

O43 szary I kl.

Fitting 1x LED 4000K

P 23.0 W

ΦLamp 3400 lm

ΦLuminaire 3400 lm

η 100.00 %

TRAFFIK LED ED 3400lm/740 IP66 O43 szary I kl. (single side top)

Pole distance 40.000 m

(1) Light spot height 9.000 m

(2) Light point overhang -0.500 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Wattage / route 575.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 398 cd/klm

≥ 80°: 29.1 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*4

Glare index class D.6

MF 0.80
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Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

6

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P4) Emin 5.95 lx ≥ 1.00 lx

Eav
(1) 10.09 lx –

Roadway 2 (M5) Lav 1.42 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.83 ≥ 0.35

Ul 0.94 ≥ 0.40

TI 5 % ≤ 15 %

REI 0.72 ≥ 0.30

Roadway 1 (M5) Lav 0.56 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.71 ≥ 0.35

Ul 0.91 ≥ 0.40

TI 4 % ≤ 15 %

REI 0.44 ≥ 0.30

(1) Informative, not part of the valuation
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Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

7

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Street 1 Dp 0.007 W/lx*m² –

TRAFFIK LED ED

7750lm/740 IP66 O46 szary

I kl. (single side top)

De 1.0 kWh/m² yr 200.0 kWh/yr

TRAFFIK LED ED

3400lm/740 IP66 O43 szary

I kl. (single side top)

De 0.4 kWh/m² yr 92.0 kWh/yr

EN 13201:2015-5 does not include the case for planning with multiple luminaire arrangements. The calculation of the output values is done therefore only for the

luminaire arrangement whose pole distance determines the length of the valuation fields.
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Street 2

Summary (according to EN 13201:2015)

8
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Street 2

Summary (according to EN 13201:2015)

9

Manufacturer LUG Light Factory

Article No. 130292.5L111.060

Article name TRAFFIK LED ED

7750lm/740 IP66

O46 szary I kl.

Fitting 1x LED 4000K

P 50.0 W

ΦLamp 7750 lm

ΦLuminaire 7750 lm

η 100.00 %

TRAFFIK LED ED 7750lm/740 IP66 O46 szary I kl. (single side top)

Pole distance 40.000 m

(1) Light spot height 9.000 m

(2) Light point overhang -2.500 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Wattage / route 1250.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 382 cd/klm

≥ 80°: 31.2 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*4

Glare index class D.5

MF 0.80
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Street 2

Summary (according to EN 13201:2015)

10

Manufacturer LUG Light Factory

Article No. 130292.5L091.090

Article name TRAFFIK LED ED

3400lm/740 IP66

O43 szary I kl.

Fitting 1x LED 4000K

P 23.0 W

ΦLamp 3400 lm

ΦLuminaire 3400 lm

η 100.00 %

TRAFFIK LED ED 3400lm/740 IP66 O43 szary I kl. (single side top)

Pole distance 40.000 m

(1) Light spot height 9.000 m

(2) Light point overhang -2.500 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Wattage / route 575.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 398 cd/klm

≥ 80°: 29.1 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*4

Glare index class D.6

MF 0.80
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Street 2

Summary (according to EN 13201:2015)

11

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P4) Emin 2.98 lx ≥ 1.00 lx

Eav
(1) 7.79 lx –

Roadway 1 (M5) Lav 0.50 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.47 ≥ 0.35

Ul 0.54 ≥ 0.40

TI 9 % ≤ 15 %

REI 0.51 ≥ 0.30

(1) Informative, not part of the valuation

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Street 2 Dp 0.006 W/lx*m² –

TRAFFIK LED ED

7750lm/740 IP66 O46 szary

I kl. (single side top)

De 0.5 kWh/m² yr 200.0 kWh/yr

TRAFFIK LED ED

3400lm/740 IP66 O43 szary

I kl. (single side top)

De 0.2 kWh/m² yr 92.0 kWh/yr

EN 13201:2015-5 does not include the case for planning with multiple luminaire arrangements. The calculation of the output values is done therefore only for the

luminaire arrangement whose pole distance determines the length of the valuation fields.
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Product data sheet

1

Not yet a DIALux member - MF-SL-120 Pedestrian (right beam)

P 40.0 W

ΦLamp 5600 lm

ΦLuminaire 5600 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 140.0 lm/W

CCT 5700 K

CRI 70

Polar LDC
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Kauno g., Alytus

Site 1 (Light scene 1)

Calculation surface 3

3

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 3

Vertical illuminance

Rotation: 275.3°, Height: 1.000 m

68.2 lx 32.0 lx 101 lx 0.47 0.32 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Site 1 (Light scene 1)

Calculation surface 4

4

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 4

Vertical illuminance

Rotation: 95.3°, Height: 1.000 m

68.8 lx 33.7 lx 95.4 lx 0.49 0.35 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Site 1 (Light scene 1)

Calculation surface 5

5

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 5

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

129 lx 89.2 lx 169 lx 0.69 0.53 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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