
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

STATYTOJAS: Alytaus miesto savivaldybė 

STATYTOJO ADRESAS: Rotušės a. 4 LT-62504 Alytus 

UŽSAKOVAS: Alytaus miesto savivaldybės administracija 

UŽSAKOVO ADRESAS: Rotušės a. 4 LT-62504 Alytus 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS: 
Kauno gatvės atkarpos nuo Tvirtovės gatvės iki A. Jonyno gatvės 
projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo 
sutartis Nr. SR-1255(3.9E) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpų rekonstravimo ir lietaus vandens 
tinklų statybos Alytaus m., Alytaus m. sav. projektas   
 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: 

 

UL-22-0077 

 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: 
Naujo statinio statybos ir statinio rekonstravimo techninis 

projektas 

STATINIO PAVADINIMAS: 08 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijos) tinklai. 

STATINIO KATEGORIJA: 

 

- 

 

STATINIO PROJEKTO DALIS: 

 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  
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BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2023-04 
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Statinio projekto pavadinimas 
KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO 
IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., 
ALYTAUS M. SAV. PROJEKTAS   
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
37326 SPV R. Jautakis 

   
      Dokumento pavadinimas: 

 
STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0077-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis   

2.  S 0 

Susisiekimo dalis.  
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Kauno g. unik. Nr.4400-2310-
1426); 02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (A. Jonyno g. unik. Nr. 
4400-5205-5524); 03 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Tvirtovės g. 
unik. Nr.4400-5285-3904); 04 Susisiekimo komunikacijos: gatvės 
(Sanatorijos g. unik. Nr. 4400-5453-4888) 

 

3.  VN 0 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.  
05.1 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus vandens tinklai); 
05.2  Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus vandens tinklai 
unik. Nr. 4400-4971-7724); 05.3  Inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai 
(unik. Nr. 4400-1980-8229); 

 

4.  E 0 Elektrotechnikos dalis.  
06 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)  

5.  ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.  
08 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų)  tinklai  

6.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

7.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

8.  EK 0 Ekonominė dalis  

 
ATSKIRAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI  

Eilės Nr. Projekto bylos  
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  UL-22-0077-06-TP-
LE 0 Elektrotechnikos projektas(AB ESO).  

07.1 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai Rengėjas –  
UAB „ETP 

Baltic“ 2.  UL-22-0077-TP-
LE2 0 Elektrotechnikos projektas(AB ESO).  

07.2 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai 
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Statinio projekto pavadinimas 
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Dokumento pavadinimas: 
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ 

ŽINIARAŠTIS 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0077-08-TP-ER.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.  
08 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų)  tinklai  

 
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  

 
TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 

Nr. 
- 1 0 Antraštinis lapas  1 
UL-22-0077-XX-TP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 

UL-22-0077-08-TP-ER.PDŽ-01 1 0 Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis   3 

UL-22-0077-08-TP-ER.TPOR-01 1 0 Techniniai projektuojamų objektų rodikliai  4 
UL-22-0077-08-TP-ER.AR-01 3 0 Aiškinamasis raštas   5-7 
UL-22-0077-08-TP-ER.TS-01 15 0 Techninės specifikacijos  8-22 
UL-22-0077-08-TP-ER.SZ-01 5 0 Sąnaudų žiniaraštis  23-27 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 

Nr. 
UL-22-0077-XX-TP-S.B-01 1 0 Situacijos schema M 1:10000  28 

UL-22-0077-08-TP-ER.B-01 4 0 Telekomunikacijų tinklo elementų 
paklojimo/apsaugojimo planas M1:500  29-32 

UL-22-0077-08-TP-ER.B-02 4 0 Telekomunikacijų tinklo elementų  
 paklojimo/apsaugojimo schema  33-36 

UL-22-0077-08-TP-ER.B-03 4 0 Telekomunikacijų tinklo elementų (kabelių) 
 paklojimo schema  37-40 

UL-22-0077-XX-TP-S.B-05 4 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas  41-44 
 

PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 

Nr. 
- 1 - Priedų antraštinis lapas  45 
1-I-0088/23 2 - Telia Lietuva, AB apsaugojimo sąlygos  46-47 

- 2 - Specialistų, rengusių ER dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  48-49 
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UL-22-0077-08-TP-ER.TPOR-01 

Lapas Lapų 
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TECHNINIAI PORJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
I ETAPAS 

      

4.1 inžinerinių tinklų ilgis* 
 4.1.1 požeminės dalies* 
 4.1.2 antžeminės dalies 
 4.1.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 
m  
m 

mm 

 
2117 

- 
40, 110 

  

4.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2  -   
4.3. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.4. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 
4.5. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.6. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 

m 
vnt.; mm2  

m 
vnt.; mm2 

60 
4x2; 0,5 

1520 
24 skaidulų ŠK 

  

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro  
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
ĮVADAS 

Techninis projektas (toliau – TP) parengtas, remiantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos patvirtinta 
Technine užduotimi.  

Projekto pavadinimas – „Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpų rekonstravimo ir lietaus vandens tinklų statybos Alytaus m., 
Alytaus m. sav. projektas “ 

Statybos rūšis – Statinio nauja statyba ir statinio rekonstravimo. 
Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys. 
Projekto tikslas – objekto „Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpų rekonstravimo ir lietaus vandens tinklų statybos Alytaus 

m., Alytaus m. sav. projektas“ adresu: Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpos Alytaus m., Alytaus m. sav. telekomunikacijų tinklo 
elementų iškėlimas/apsaugojimas pagal TELIA LIETUVA, AB 2023-04-05 išduotas projektavimo sąlygas Nr. 1-I-0088/23 
vietose, kur telekomunikacijų tinklo elementai pakliūva po projektuojama gatvės dalimi ar šaligatviu, prieš statybos pradžią 
atlikti ryšių komunikacijų apsaugojimą arba iškėlimą iš statybos teritorijos bei vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas. 

 
Privalomieji dokumentai 
Normatyviniai dokumentai  

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

Eil.Nr. Dokumento Nr./Šifras Pavadinimas 
1.   LR Statybos įstatymas 
2.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
3.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

4.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

5.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

6.  

GKTR 1.01:2020, 
 
GKTR 2.01:2020, 
 
GKTR 3.01:2020 

Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo 
tvarka 
Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 
sudarymo tvarka 
Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys 

7.   Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 
8.   Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 

1.  RRT/T 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 
taisyklės. Ryšių reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas  Nr. 1V-
987 

2.  BGST/2012 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 
2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 
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STANDARTAI 

1.  LST 1516:2015  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
2.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

3.  LST EN ISO 1461:2009 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 
reikalavimai ir bandymo metodai 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: Microsoft Office,  AutoCAD  
 
Projektiniai sprendiniai 
Teritorijoje adresu: Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpose Alytaus m., Alytaus m. sav. ribose paklota TELIA LIETUVA, AB 

ryšių kabelių kanalų Sistema (RKKS) ir ryšių kabeliai grunte, kuriuos tikslinga išsaugoti, apsaugant sudėtiniais kabelių 
apsaugos vamzdžiais. RKKS, patenkančią po rekonstruojamomis gatvės atkarpomis, esant reikalui, įgilinti iki normatyvinio 
gylio, esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais, tinklo 
apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu. Telekomunikacijų šulinius, patenkančius į važiuojamąją gatvių dalį, perstatyti 
iš pusinių šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S, stiprinti perdangą, esant galimybei, įlipimo 
angą montuoti  žalioje zonoje. 

Įrengiant žiedinę sankryžą Kauno, Sanatorijos gatvių sankirtoje, RKKS RKŠ-2 tipo šulinį, patenkantį į žiedinės 
sankryžos važiuojamąją dalį, perstatyti į  netipinį RKŠ 4000x1200x1450 dydžio iš blokelių, pažeminant, montuoti RKŠ-2 tipo 
perdangą ir kelio plokštę 2700x1200x150 su lengvo tipo dangčių komplektu MTT-L, įlipimo angą montuoti žalioje vejoje 
žiedo išorėje. 

Projektuojamuose gatvės žieduose įrengiama vaizdo stebėjimo sistema. 
Vaizdo stebėjimo ir administravimo sistema leidžia operatyviai peržiūrėti įrašą pagal laiką bei kitus parametrus. Įrašas 

saugomas ne mažiau kaip vieną savaitę. Taip pat sistema naudojama ir kaip prevencinė priemonė galimų nesankcionuotų 
veiksmų sumažinimui.  
Vaizdo sistema turi būti suderinama su esama Alytaus miesto vaizdo stebėjimo sistemos VERINT monitoringo programine 
įranga. Vaizdo sistema montuojama lauko sąlygomis, todėl siekiant apsaugoti aktyvinę įrangą nuo aplinkos veiksnių 
komutacinėse spintose turi būti sumontuota šildymo bei vėdinimo įranga, atidarius komutacinę spintą turi kaukti sirena ir 
atsisukti atitinkama kamera. Vaizdo signalas perduodamas paklojant 24 skaidulų šviesolaidinį kabelį, panaudojant dvi 
skaidulas (viena duomenų perdavimui, antra rezervinė). Duomenys perduodami į pagrindinę vaizdo stebėjimo serverinę 
esančią Alytaus VPK patalpose (toliau VPK). Naujos kameros turi būti tinkamai prijungtos ir suprogramuotos į Alytaus miesto 
vaizdo stebėjimo sistemos monitoringo programinę įrangą, bei stebėtojo darbo vietoje esantį kompiuterį. Dėl vaizdo 
stebėjimo sistemos suderinamumo bei prijungimo kontaktuoti su priežiūros paslaugą atliekančia įmone, UAB „MYPC“ (Tel.: 
+370 601 67085, el.paštas: info@myPC.lt, http://www.myPC.lt) 

 . Vaizdo sistemos įrangai suteikiamas gamintojo numatytas garantinis laikotarpis. Atliktiems darbams turi būti 
suteiktas 10 metų garantinis laikotarpis. Prie kiekvieno žiedo ant atramos montuojama komutacinė spinta, viena valdoma 
kamera ir viena stacionari kamera. 

Komutacinėje spintoje šalia Tvirtovės g. žiedo (toliau KS-3) ant atramos montuojama viena valdoma, viena stacionari 
kamera ir komutacinė spinta. Spinta turi būti montuojama patogiame aptarnauti aukštyje, bet nepasiekiama nepanaudojant 
spec. priemonių. Spintoje turi būti sumontuota optinio tinklo komutacinė dėžutė, šildymo-vėdinimo įranga, elektros maitinimo 
panelė, automatinis elektros jungiklis, tinklo komutatorius su optikos keitikliu, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, sirena. Iš 
kamerų atramoje iki spintoje KS-3 esančio komutatoriaus tiesiami keturi FTP Cat5 kabeliai (du iš jų rezerviniai), 
komutatorius optiniu jungiamuoju kabeliu sujungiamas su optikos komutacine dėžute, optinio kabelio dvi skaidulos 
sukomutuojamos su optikos komutacine dėžute esančia spintoje KS-1, papildomai suvirinant dvi optinio kabelio skaidulas 
spintoje KS-2. 

Komutacinėje spintoje šalia Sanatorijos g. žiedo (toliau KS-2) ant atramos montuojama viena valdoma, viena stacionari 
kamera ir komutacinė spinta. Spinta turi būti montuojama patogiame aptarnauti aukštyje, bet nepasiekiama nepanaudojant 
spec. priemonių. Spintoje turi būti sumontuota optinio tinklo komutacinė dėžutė, šildymo-vėdinimo įranga, elektros maitinimo 
panelė, automatinis elektros jungiklis, tinklo komutatorius su optikos keitikliu, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, sirena. Iš 
kamerų atramoje iki spintoje KS-2 esančio komutatoriaus tiesiami keturi FTP Cat5 kabeliai (du iš jų rezerviniai), 
komutatorius optiniu jungiamuoju kabeliu sujungiamas su optikos komutacine dėžute, optinio kabelio dvi skaidulos 
sukomutuojamos su optikos komutacine dėžute esančia spintoje KS-1. 

Pagrindinėje komutacinėje spintoje šalia Jonyno g. žiedo (toliau KS-1) ant atramos montuojama viena valdoma, viena 
stacionari kamera ir komutacinė spinta. Spinta turi būti montuojama patogiame aptarnauti aukštyje, bet nepasiekiama 
nepanaudojant spec. priemonių. Spintoje turi būti sumontuota optinio tinklo komutacinė dėžutė, šildymo-vėdinimo įranga, 
elektros maitinimo panelė, automatinis elektros jungiklis, tinklo komutatorius su 3 x optikos keitikliais, nepertraukiamo 
maitinimo šaltinis, sirena. Iš kamerų atramoje iki spintoje KS-1 esančio komutatoriaus tiesiami keturi FTP Cat5 kabeliai (du 
iš jų rezerviniai). Iš optikos komutacinės dėžutės iki komutatoriaus optiniais jungiamaisiais kabeliais prijungiamos iš KS-2 ir 
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KS-3 atvestos optikos skaidulos. Iš komutatoriaus optiniu jungiamuoju kabeliu prijungiamos skaidulos ateinančios iš Alytaus 
miesto savivaldybės administracijos centrinio miesto kamerų valdymo mazgo. 

Reikalavimai šviesolaidinio kabelio prijungimui prie Alytaus miesto savivaldybės administracijos centrinio miesto 
kamerų valdymo mazgo: kabelį pakloti grunte, prisijungiant prie Alytaus miesto savivaldybės administracijos valdomo optinio 
tinklo movoje M11 (Telia Lietuva, AB šulinys Tš-184 A. Jonyno/Lauko gatvių sankirtoje, šalia Panemunės mokyklos) ir 
sukomutuojant iki Alytaus miesto savivaldybės administracijos centrinio miesto kamerų valdymo mazgo, kuris įrengtas 
Jotvingių g. 8 Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate. Komutuojamos turi būti dvi optinio kabelio skaidulos, iš 
viso 14 (keturiolikoje) movų (detali informacija bus pateikta paslaugų teikėjui). 

Vaizdo stebėjimo kamerų el. maitinimas numatytas iš projekto elektrotechninėje dalyje projektuojamos paskirstymo 
spintos, kurioje numatyta atskira prijungimo grupė su automatiniu jungikliu ir srovės nuotėkio apsauga. 

Vaizdo stebėjimo įranga įžeminama atskiru PE laidu. Maitinimo kabelio PE laidas pakartotinai įžeminamas prijungiant 
prie įžemintos apšvietimo atramos. 

Vaizdo kamerų maitinimo ir ryšio kabelių trasos parinktos lygiagrečiai apšvietimo kabelių trasoms. Klojant kabelius turi 
būti išlaikomi normatyviniai atstumai tarp ryšio ir elektros kabelių. 

Projektuojami kabeliai klojami ne mažiau kaip 0,8m gylyje apsaugant HDPE d40mm vamzdžiais.  
Kertant asfaltuotus įvažiavimus kabelį kloti nemažesniame nei 1,0 m gylyje, kertant gatvės važiuojamąją dalį, kabelius 

kloti nežemesniame kaip 1,2m gylyje. 
Signalinių laidų pajungimo dėžutes montuoti ant el. apšvietimo atramų, jas įžeminant. 
Komutacines spintas perdažyti dažais (esant reikalui), parenkamais pagal apšvietimo atramų spalvą. 
Medžiagų specifikacijas derinti su užsakovu 
 
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose UL-22-0077-08-TP-ER.B-01-03. 
Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perkėlimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių perjungimo 

grafiką TELIA LIETUVA, AB Infrasrtuktūros padalinio Tinklo resursų 1 komandai ir suderina perjungimo laiką.  
Tinklo elementų perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą ir darbų atlikimo vietoje esant 

Bendrovės įgaliotam atstovui. Prieš atliekant statybos darbus gauti TELIA LIETUVA, AB leidimą darbams veikiančiuose 
įrenginiuose. Atstovą kviesti telefonu: 1816-0. 

Perkeltas telekomunikacijų tinklo elementas gali būti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento 
pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką ir patikslintą projektą bei 
reikiamus dokumentus, įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos 
taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą. 

Visi šioje projekto dalyje numatyti įrenginiai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, 
išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų 
reikalavimų. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, TELIA LIETUVA, AB 2023-04-05 išduotas projektavimo sąlygas Nr. 1-
I-0088/23, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1          BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 
1.1 BENDROJI DALIS 
 
 NORMOS IR STANDARTAI 
  

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir 
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo.   
 
1.1.1 Saugos normos  

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus. 
 

1.1.2       Organizacinių ir techninių reikalavimų reglamentai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
GKTR 1.01:2020,  
 
GKTR 2.01:2020,  
 
GKTR 3.01:2020 

Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo 
tvarka 
Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 
sudarymo tvarka 
Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys 

- „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ 
 

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinėmis 
specifikacijomis turi apspręsti objekto įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir atestavimo 
reikalavimus. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja 
taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų. 
 
1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
1.2.1 Saugos reikalavimai 

Telekomunikacijų įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti 
pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atatinkami įspėjamieji užrašai. Šie užrašai turi būti lengvai 
pastebimi ir įskaitomi. 
 
1.2.2 Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Įranga turi būti gerai apsaugota 
nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta 
pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią 
pačią ar geresnę būklę. 
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1.2.3         Reikalavimai instaliacijai 
Laidai ir kabelių gyslos turi būti sujungiamos atitinkančiais skaičių, medžiagą ir skerspjūvį varžtiniais ir 

spyruokliniais gnybtais arba specialiomis jungtimis. 
Laidų ir kabelių gyslų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta laido ir kabelio atsarga 

pakartotinam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. 
Laidai ir kabeliai jungimosi vietose negali būti mechaniškai tempiami. 
Laidų ir kabelių gyslų jungimosi ir šakojimosi vietų, jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir pan. izoliacija turi būti tokia 

pati, kaip šių laidų ir kabelių izoliacija. 
Laidų ir kabelių ilgiai projekte nurodyti orientaciniai. Laidai ir kabeliai turi būti pjaustomi pagal faktinį objekte 

išmatuotą montažinį ilgį. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne. 

Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir 
eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams 
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti 
įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami 
pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Visiems įrenginiams ir darbams turi būti taikoma garantija pagal Lietuvoje nustatytas taisykles, jei projekte 
numatytas, gamintojo (tiekėjo) nustatytas ar pirkimo sutartyje numatytas ilgesnis garantinis laikas nei numatytas pagal 
taisykles, tai turi būti jo laikomasi. 

Įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. 
Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio 

liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, 
reikalavimus. Jei nėra nė vieno iš minėtų specifikacijų – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi 
būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos 
perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų 
vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. 

Baigti montuoti įrenginiai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. 
 
2. MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SPECIFIKACIJOS 
 

2.1 Ryšių kanalizacija 
2.1.1 Vamzdžiai 

Ryšių kanalizacijai naudojami vamzdžiai: 
1. tiesūs ir kampiniai vamzdžiai, kurių d110mm, gaminami iš kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC); 
HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus sveikatai pavojingi produktai, 
o lydymosi indeksas turi neviršyti 1.0g/10min. Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 
Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į tvirtumo 

klases: A, B ir C. 
Žiedo standumas turi būti: 

A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2;       
B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2 ; 
C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2 . 

-d40mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 3,5mm turi būti C tvirtumo klasės; 
-d110mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 6,3mm turi būti A tvirtumo klasės; 
-d110mm PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 5 mm turi būti A tvirtumo klasės; 
Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai skirti telekomunikacijų, televizijos ir signalinių kabelių linijų 

trūkių remontui bei mechaninei kabelių apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdžių negalima panaudoti. 
Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai susideda iš dviejų dalių, kurios susijungia užstūmus vieną dalį ant 
kitos, o tai ypač palengvina montavimą. Išardomi apsauginiai kabelių vamzdžiai pristatomi tiesiais 3 m vienetais.  

Mechaninis atsparumas: 
450 N/20cm 
EN 61386-24 
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Vamzdžiai turi atitikti lentelėje nurodytus matmenis: 
Vamzdžio 
tipas 

Tvirtumo  
klasė 

Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo 
(mm) 

Vidinis 
vamzdžio 
skersmuo 
(mm) 

Sienelės 
storis (mm) 

Vamzdžio 
ilgis (m) 

Išplatėjimo 
ilgis (mm) 

Vidinis 
išplatėjimo 
skersmuo 
įėjime (mm) 

110HDPE A 110±2,0 95,4±0,1 6,3±1,0 Nuo 6 iki 
100 — — 

110HDPE A 110±2,0 95,4±0,1 6,3±1,0 6 130±170 113±1 
110 PVC A 110 100 5 3 — — 
40 HDPE C 40±0,4 33,0±0,6 3,5±0,6 Pagal poreikį — — 
Jei gamintojas garantuoja reikiamą vamzdžių tvirtumo klasę, vamzdžių sienelės gali būti plonesnės negu nurodyta lentelėje.  
 

2.1.2 Ryšių kanalizacijos šuliniai 
  Šuliniai skirstomi: 

- pagal konstrukciją ir dydį  —  tipiniai ir netipiniai; 
- pagal medžiagas  —  gelžbetoniniai (g/b), šuliniai iš betoninių blokelių; 
- pagal įrengimo būdą  —  monolitiniai ir surenkamieji; 
- pagal apkrovą  —  skirtus važiuojamajai gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transport priemonių, kurių masė 

iki 80t) ir skirtus pėsčiųjų gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transporto priemonių, kurių masė iki 30t); 
- pagal formą  —  stačiakampiai, ovalūs, cilindriniai, daugiasieniai. 
Pagal įeinančių vamzdžių skaičių šuliniai skirstomi į tipus: 
Šulinio tipas Įeinančių kanalų skaičius 
2 2÷4 
3 5÷6 

  
 Šulinių šoninėse sienose įrengiami kronšteinai, ant kurių tvirtinamos konsolės. Kronšteinai gali būti iš lakštinio 
plieno arba plieninio kampuočio. Jie tvirtinami prie metalinių laikiklių (arba varžtų), įtvirtintų šulinio sienose. Šuliniuose iš 
betoninių blokelių laikikliai įtvirtinami įrengiant šulinį. RKŠ-3 tipo šulinių šoninėse sienose įrengiami 2-4 kronšteinai ant kurių 
vėliau tvirtinamos konsolės. 
 Konsolės turi būti metalinės. Jų kiekis priklauso nuo kabelių, praeinančių per šulinį skaičiaus. Konsolės turi nuo 
vienos iki šešių vietų. 
 Gelžbetoniai reguliavimo žiedai naudojami dangčio aukščiui reguliuoti. Žiedo gabaritai: išorinis diametras — 
820mm; angos diametras — 640mm; aukštis — 80mm. 
 Ryšių kanalizacijos šulinių liukai gali būti: 

- L  — lengvo tipo, statomi pėsčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemonių, 
kurių masė iki 30 t; 

- S — plaukiojantis sunkaus tipo, automatinė fiksacija, garso izoliacijos tarpinė, montuojami transporto 
aikštelėse ir važiuojamoje gatvės (kelio) dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemonių, 
kurių masė iki 80 t. 

 Liuko detalės turi būti pagamintos: 
- korpusas ir viršutinis dangtis — iš ketaus; vidutinė liuko masė priklausomai nuo ketaus markės gali būti: L 

tipo — 82 ÷ 87 kg; S tipo — 138 ÷ 147 kg; viršutinio dangčio masė: S tipo liukams — 76÷5% kg; L tipo 
liukams — 48÷5% kg; 

- vidinis dangtis ir kitos detalės iš lakštinio 5mm storio plieno. 
Vertikalios apkrovos šulinių liukams neturi viršyti: 
- S tipo liukams — 100 kN; 
- L tipo liukams — 29 kN. 
Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. 
Tarpas tarp viršutinio dangčio ir liuko turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 
Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir pilnai atsiremti į korpusą. 
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Viršutinio dangčio viršus turi būti su reljefiniu piešiniu. Reljefo gylis neturi viršyti 4 mm. 
Atidarymui viršutinis dangtis turi turėti dvi įdubas, išdėstytas viena kitos atžvilgiu 60° kampu. 

 Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 
 Vidinis dangtis turi laisvai “įeiti” į liuko korpusą, o kaištis — į kilpą ir užtvirtinti vidinį dangtį liuko korpuse. 
 Vidinis dangtis ir kaištis turi būti nudažyti bituminiu laku ar kita medžiaga, apsaugančia metalą nuo korozijos. 
 Liukai turi turėti užraktus. 
Ant esamos kanalizacijos vamzdžių statomi šuliniai iš blokelių  (tiesus 120x200x400). 

Tipas 
Matmenys, mm 
Ilgis  Plotis  Aukštis Blokelių sk. 

RKŠ(4000x1200) 4000 1200 1450 250 
bei montuojami perdangimai : 
RKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (1350x1200x120); 

 
 
Medžiagos naudojamos šuliniams gaminti ir įrengti: 

Šulinio konstrukcijų ir dalių pavadinimas 
Betono 
markė 
 

Skiedinio 
markė 

Šulinių iš betoninių blokelių sienos 200 50 
Šulinių iš betoninių blokelių dugnas 75 100 
Šulinių iš betoninių blokelių perdengimas 200 - 
Šulinių iš betoninių blokelių sienų tinkavimas - 50 

 
2.1.3 Gelžbetoninis išlyginamasis žiedas 

Po telefoninio šulinio liuko korpusu yra dedamas gelžbetoninis išlyginamasis žiedas, kurių gabaritai gali būti 
(Išorinis matmuo x vidinis matmuo x aukštis): 
 -Žiedas Nr.1-760x600x50 mm, svoris-17,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 
 -Žiedas Nr.2-820x600x50 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 
 -Žiedas Nr.7-840x700x60 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po sunkaus tipo liuku. 
 

2.1.4 Kelio plokštė 
Betoninė kelio plokštė 3000x1500x150mm, su dvigubu armavimu, konstrukcija skirta kelio dangai.  

Plotis (B) Ilgis (L) Aukštis (H) Betono 
klasė 

Gaminio 
masė kg 

1500 3000 15 C25/30 1688 

 
2.1.5 Blokas šuliniams  

-Gabaritai:400x200x120mm;  
-Svoris:20kg/1vnt.  
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2.1.6 Kabelinis kronšteinas 

-Medžiaga:  lakštinis plienas;   
-Ilgis L=600 mm,  
-cinkuotas. 

 
2.1.7 Konsolė 

-Medžiaga: metalas 
-vietų sk.: 3 

 
 

2.2 Ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) klojimas 
Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 
- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 
Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai  

su įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti 
pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 
 Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės apsaugos 
šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 
 Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. Gatvėse tilteliai turi 
būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 7 tonų svoriui. 
 Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie atliekami 
rankiniu būdu. 
 Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 

- kasimas ir akmenų išrinkimas; 
- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
- vamzdžių paklojimas; 
- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos  dugno  formuojamo  išlyginamojo  sluoksnio  minimalus  storis  yra  100mm;maksimalus 
išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10% vamzdžio skersmens 
(bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 
 Minimalus vamzdžių klojimo gylis (atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršaus) turi būti: 

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 
 Pėsčiųjų dalyje Važiuojamoje dalyje 
PVC, HDPE 0,5 0,7 

   
Atstumas tarp klojamų PVC ir PE vamzdžių eilėje ir tarp eilių (horizontaliai ir vertikaliai) turi būti 50 mm. 

Klojant  vamzdžius  turi  būti  nuolydis į vieno  ar  abiejų  šulinių  puses 3-4 mm kiekvienam trasos metrui. 
Jei yra natūralus nuolydis ne mažesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdžius galima kloti vienodame 

gylyje, tik prie šulinių vamzdžių įvadui į šulinius tranšėja pagilinama iki: 
Vamzdžių rūšis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanalų skaičiui 
  1 2 3 4 5 6 
110 HDPE, 110 PVC Pėsčiųjų dalyje 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 
110 HDPE, 110 PVC Važiuojamoje dalyje 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 
 
Daugiakanaliai vamzdynai turi būti įrengiami atsižvelgiant į vamzdžių sluoksnių skaičių: 
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-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas; 
-iki 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 
-daugiau kaip 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir užpilami 
pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Klojant vamzdyną iki 3 sluoksnių, pirmas sluoksnis įrengiamas analogiškai kaip klojant vamzdžius vienu sluoksniu. 
Paklojus pirmą sluoksnį kas trys metrai šalia vamzdžių įkalami atraminai kuolai tam kad vamzdžiai būti lygiai išsidėstę 
horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdžių sluoksnis užpilamas pirminio sutankinimo medžiaga, kuri prieš guldant kitą 
vamzdžių sluoksnį, turi būti sutankinama 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir užpilami 
pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo 
medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš vamzdžių turi būti iki 
300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą.  Apgyvendintoje 
vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo medžiagos tokios, kad 1 m 
storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi 
būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir tankinimo 
metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama atsargiai, 
kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. 

Ryšių kanalizacijos šuliniai žymimi plokštelių formos (120mmx120mm dydžio) ženklais, pagamintais iš sintetinės 
medžiagos. 

Ženkle turi būti pavaizduota: 
- kairiame viršutiniame kampe — šulinio ženklas (piktograma); 
- viduryje — krypties rodyklė, po kuria nurodomas nuotolis  centimetrais  nuo  ženklo iki šulinio. 

 Dešinėje ar kairėje rodyklių pusėse nurodomas šulinio nuotolis nuo ženklui statmenos linijos,išvestos per 
viduriniąją rodyklę. 

Ženklai tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,0 m aukštyje ant pastatų, tvorų ir pan. arba reperių. 
Klojant vamzdelį,  20-30 cm virš vamzdelio klojama oranžinės arba geltonos spalvos žymėjimo juosta su užrašu 

„KABELIS, NEKASINĖTI!“ ir signalinis varinis laidas šviesolaidinio kabelio vietos nustatymui. 
Tranšėjos kasimas ir užkasimas paklojus vamzdžius, parengimas vamzdžių klojimui  atliekami Lietuvos 

Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitų reglamentuojančių teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

Tranšėjų įrengimo darbus fiksuoti nuotraukose (iškastos tranšėjos gylis, paklotas vamzdis kabeliams pravesti, 
vamzdžio dalių sujungimai, sandarinimo žiedų sumontavimas), įvadų į pastatą įrengimą ir kitus paslėptus darbus. 
Nuotraukose turi būti fiksuojami darbai, kurių darbų kokybės ir atitikimo įrengimo reikalavimams perkančioji organizacija 
negalės patikrinti darbų priėmimo metu. 

Virš klojamo ryšių kabelių kanalų sistemos vamzdžio kabelio turi būti dedama įspėjamoji juosta. 
Atlikus darbus turi būti atstatytos visos dangos. 

 
2.3 Kabeliai  
2.3.1 Šviesolaidiniai kabeliai 
Konstrukcija: 
-sudarytas iš 24 vienmodžių skaidulų, vamzdelyje, nemetalizuotas;  
-turi buti laisvu vamzdžiu (loose tubes) konstrukcijos; 
-išorinė danga polietileninė MDPE (vidutinio tankumo polietilenas), ne plonesnę kaip 1.5 mm arba analogiška pagal 

kokybinius parametrus; 
-centrinio nešančio elemento diametras, ≤ 2,5 mm; 
-vamzdelyje skaidulos yra užpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai; 
-ant kabelio išorinio apvalkalo nurodoma kabelio markė ir metražas, atsparus mechaninei trinčiai;  
-leistinas lenkimo spindulys≥ 210 mm; 
-tempimo jėgą instaliavimo metu ≤ 1800 N; 
Pateikiama dokumentacija:  
-kabelio specifikacija, 
- kokybės pažymėjimas (sertifikatas) 
- instaliavimo rekomendacijos, 
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- atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymu protokolus pagal 
atitinkamus IEC standartus; 

- kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei ju eiliškumo schemas. 
Sandėliavimo temperatūrų diapazonas: -35°C ÷ +50°C; 
Instaliavimo temperatūrų diapazonas: -10°C ÷ +70°C; 
Darbo temperatūrų diapazonas: -40°C ÷ +70°C; 
Atitikties standartai:  
-geometriniai ir perdavimo parametrai - ITU-T G.657.A1 rekomendacija; 
-skaidulų apvalkalų spalvos - IEC 60794-3 standartą; 
-kabelis  atsparumas drėgmei bei išbandytas pagal IEC 60794-1-F5 standartą; 
-kabelis turi buti pagamintas pagal IEC 60794, EN 187 000 standartus; 
Skaidulu slopinimo normos:  
-slopinimas ≤ 0,38 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1285 nm iki 1530 nm; 
-slopinimas ≤0,23 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1530 nm iki 1570 nm; 
Eksploatavimo trukmė: ≤ 25 metai 

 
2.3.2 Šviesolaidiniai jungiamieji kabeliai 
Reikalavimai šviesolaidiniams jungiamiesiems kabeliams tarp įrenginių, nedideliais atstumais pastato viduje: 
Jungiamieji šviesolaidžiai su dviguba izoliacija (angl. fiber patch cord): Single Mode, Multimode 
Skaidulų skaičius: 2 
Šviesolaidinės skaidulos tipas, kategorijos: OS1, OS2, OM2, OM3, OM4 
Jungiamojo kabelio jungtys: SC 
Skaidulos matmenys Single Mode: 9.2±0.4μm@1310nm; 10.4±0.8μm@1550nm 
Izoliacinis sluoksnis: PVC LSZH (LS0H) 

 
2.3.3 Cat 5e kabelis FTP 
Cat 5e kompiuterinio tinklo kabelis turi atitikti sekančius reikalavimus: 
1. Monolitiniai vario laidininkai, 24 AWG. 
2. Gaminto numatytas naudoti lauko sąlygomis ir tinkamas kloti tiesiai į gruntą (angliškai - „direct burial cable“). 
3. Dviguba izoliacija arba su vandenį atstumiančio gelio užpildu. Gali būti dviguba izoliacija ir gelio užpildas. 
4. Atsparus vandeniui UV spinduliams. 
5. Darbinė temperatūra ne mažiau nei nuo -20 iki +60 laipsnių Celsijaus. 
6. Atitinka standarto (arba lygiaverčio) ANSI/TIA 568.2 -D:2018 „Category 5e“ arba  „Category 6a“ reikalavimus ir 

turi nepriklausomos šalies išduotą patvirtinantį sertifikatą. 
7. Tinkamas naudoti su IEEE 802.3bt PoE Type 3 įranga 
 
2.3.4 SC Pigtail 
1. Skirtas naudoti su SM kabeliai, tinkamas naudoti su šviesolaidiniais kabeliai, su kuriais suvirinamas. 
2. SC jungtis 
3. UPS šlifavimas 
4. Ne didesnis nei 0.2 db slopinimas 
5. Darbinė temperatūra ne mažiau nei  nuo -20 iki +60 laipsnių Celsijaus. 
6. Atitinka ISO/IEC 11801, IEC 60793-2, IEC 874-14 standartus. 

 
2.3.5 RJ45 jungtis 
Jungties tipas: RJ45 (8P8C) Kištukas 
Jungties elementų tvirtinimas: Įspaudimas 
Gyslos tvirtinimas: Įspaudimas 
Paskirtis: Suktos poros kabelis UTP 5, 5e kat. 
Medžiaga: PVC 

 
2.4 Kabelių tiesimas RKKS 
 Šviesolaidinis kabelis įpučiamas į apsauginį vamzdį arba veriamas į kanalą be apsauginio vamzdžio. Jeigu šio metodo 

neįmanoma pritaikyti, naudojamos mechaninės ryšių kabelio įtraukimo į RKKS priemonės. 
Šviesolaidinius kabelius įvesti į RKKS leidžiama, jei aplinkos oro temperatūra nėra žemesnė už šviesolaidinio kabelio 

gamintojo specifikacijoje nustatytą normą. 
Įvedant ryšių kabelį per kelis RKKS taškus, turi būti užtikrinta ryšių kabelio apsauga nuo mechaninių pažeidimų kanalo 

įėjime ir išėjime kiekviename šulinyje. 
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Įvedant šviesolaidinį kabelį į RKKS, būtina laikytis ir kontroliuoti įtempimo galią, kad ji neviršytų galios, nurodytos 
šviesolaidinio kabelio techninėje specifikacijoje. Į RKKS kanalą įtraukiamo ryšių kabelio ilgis turi būti parenkamas 
atsižvelgiant į didžiausią leistiną tempimo jėgą konkrečiai ryšių kabelio konstrukcijai, trintį vamzdyje ir ryšių kabelio svorį. 

Jeigu į šulinį įeinančių ir išeinančių kanalų skaičius bei išdėstymo forma yra vienoda, kanalas ir jame tiesiamas 
šviesolaidinis kabelis turi būti pažymimi tuo pačiu numeriu. 

Šuliniuose šviesolaidiniai kabeliai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę. 
Šviesolaidiniai kabeliai arba vamzdeliai apžiūros įrenginiuose turi būti sužymėti, pririšti prie perdangos. Movos turi būti 

tvirtinamos  prie lubų pritvirtintos metalinės juostos. 
Atstumas nuo ryšių kabelio iki šulinio perdengimo ir šulinio grindų turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m. 
Pabaigus ryšių kabelio tiesimo darbus, vamzdžių įėjimo angos turi būti sandariai hermetizuotos. 
Kiekvienas atskiras elementas turi būti pažymėti kodiniu numeriu tam, kad būtų identifikuoti ir palyginami pagal 

projektinę dokumentaciją.  
Šviesolaidiniai kabeliai žymimi specialiai skirtomis plastikinėmis žymėjimo kortelėmis (kabelių žymėjimo aikštelėmis) 

20x40 mm prie movos įvadų, prie RKKS kanalų, prie kabelinės dėžės įvadų, prie ODF įvado. Užrašai ant kortelės rašomi 
juodu rašikliu, kurio žymės yra atsparios galimiems aplinkos poveikiams, trinties ir drėgmės poveikiui.  

 
2.5 Šviesolaidinių kabelių jungimas 

        Kadangi šviesa sklinda skaidulos šerdimi, todėl jungiant skaidulas šerdys turi būti tiksliai sucentruotos, o jungimo 
vieta turi būti patikima. Jungti galima viena su kita skirtingų gamintojų kabelių skaidulas (vienodės skaidulos jungimas su 
daugiamode skaidula negalimas). Kiekvienam naudojamam šviesolaidinio kabelio jungiamųjų movų tipui turi būti detalios 
montavimo instrukcijos. Pateikdamas naujo tipo movas, tiekėjas arba užsakovas privalo organizuoti montavimo darbų 
mokymus ir pateikti rangovui montavimo instrukciją. ŠK tiekėjas arba užsakovas privalo pateikti kabelio konstrukcijos 
brėžinius bei skaidulų numeracijos tvarką. 

       Reikalavimai jungimo darbų darbo vietai: 
darbo vietoje turi būti kuo mažiau dulkių; 
vieta turi būti sausa; 
darbo vieta turi būti gerai apšviesta; 
rekomenduojama darbo aplinkos temperatūra yra 15O ÷ 25oC. 
       Montuojant movas būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus: 
visuomet teisingai išdėstyti skaidulas pagal spalvas; 
 negalima suvirinti kreivų ir dulkėtų skaidulų galų; 
dirbant šalia elektros perdavimo laidų, žaibavimas gali sukelti elektros išlydžius, todėl darbo vieta turi būti įžeminta ir 

laikomasi įžeminimo ir apsaugos reikalavimų; 
jeigu montuojamo ŠK konstrukcijoje yra metalinių dalių, artėjant žaibavimui reikia nedelsiant nutraukti tokio kabelio 

montavimo darbus; 
darbo vieta turi būti sausa ir švari. 
  Skaidulų suvirinimo darbai turi būti atliekami suvirinimo įrenginiais, kuriems atlikta gamintojo arba jos įgaliotos 

organizacijos patikra. Suvirinimo įrenginio metrologinė patikra atliekama po 2000 suvirinimų, arba mažiausiai kartą per 
dvejus metus. 

  Jungiant šviesolaidinį kabelį atliekami šie darbai: 
Kabelio izoliacinės dangos nuėmimas. Nuimant izoliaciją būtina nepažeisti skaidulos paviršiaus. Kabelį užpildanti žele  

nuvaloma valomąja medžiaga arba tirpikliais; 
Skaidulos nuvalymas. Skaidula valoma tirpiklyje įmirkyta marle. Skaidula valoma atsargiai, kad skaidulos paviršiuje 

neatsirastu įbrėžimų;  
Skaidulos nuskėlimas. Įtvirtintos skaidulos įpjaunamos ir nuskeliamos;  
Skaidulų jungimas. Jungiama suvirinant automatiniu suvirinimo įrenginiu; 
Skaidulos suvirinimo vietos apsauga: Apsaugoma optinių skaidulų suvirinimo vietos apsauga SMOUV. Ji apsaugo nuo 

drėgmės ir nuo mechaninio apkrovimo.  
Skaidulos susukimas movos kasetėje: Po suvirinimo skaidulos atsarga ( apie 2m ) susukama movos kasetėje. 

Minimalus skaidulos sulenkimo spindulys yra 35mm. Taip pat kasetėje negalima susukti per daug skaidulų . 
Susukimo metodas: Suvirinimo vietos apsauga įtvirtinama jai skirtoje vietoje kasetėje. Kasetėje iš skaidulų atsargų 

susukamos kilpos kiek galima didesniu spinduliu. Skaidulos sukamos taip, kad jos laisvai judėtų į reikiamą vietą. Uždarant 
kasetę reikia įsitikinti, kad skaidulos neišlenda iš kasetės. 

 
2.6 Šviesolaidinių kabelinių linijų matavimas 

2.6.1 Šviesolaidinių linijų matavimas 
        Atliekami šie matavimai: 

-Būgnuose esančio ŠK kontrolinis matavimas prieš kabelių tiesimą; 
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-Matavimai po ŠK movų montavimo; 
-Parengtos ŠKL perdavimo savybių matavimai; 

   Matavimams atlikti naudojami ŠK reflektometras ir galios matuoklis kartu su lazerio šviesos šaltiniais. Matavimams 
naudojami matavimo prietaisai turi būti metrologiškai tikrinami kas dveji metai. 
2.6.2. Šviesolaidinio kabelio matavimas būgnuose 

Būgne esančio ŠK ilgio ir jo slopinimo kontroliniais matavimais prieš kabelių tiesimą patikrinama, ar pristatyti ŠK atitinka 
užsakymo reikalavimus ir gamintojo sertifikate nurodomus šviesolaidinio kabelio slopinimo ir jo ilgio dydžius. ŠK 
leistinas skaidulų slopinimas pateiktas 1 lentelėje: 
1lentelė 
Bangos ilgis 1310 nm 1550 nm 1625 nm 
Leistinas dydis ≤0,35 dB/km ≤0,22 dB/km ≤0,25 dB/km 

   
2.6.3. Sumontuotos ŠKL linijų parametrų matavimai 

Sumontavus ŠKL turi būti atliekami linijų parametrų matavimai ir parengiami jų pasai ištiesintiems ruožams tarp linijos 
galinių įrenginių. Linijos matuojamos reflektometrais bei lazerio šaltiniais ir galios matuokliais.  
Baigus šviesolaidinės linijos (toliau ŠL) statybos darbus (kabelis nutiestas, sumontuotos movos ir prijungtas prie linijos 
įrenginių) atliekami galutiniai ŠL matavimai. Matavimų tikslas yra įsitikinti, kad nutiesus ŠL jos perdavimo savybės 
atitinka eksploatacijai nustatytus reikalavimus. Tikrinant ŠL perdavimo savybes, ties 1310 nm ir 1550 nm bangų ilgiu 
reflektometru ir šviesos šaltiniu bei galios matuokliu atliekami galutiniai matavimai: kiekvienos skaidulos ilgio ir bendro 
slopinimo matavimas; kiekvienos skaidulos patikrinimas; šviesolaidinės jungties pigtail‘o (toliau ŠJP) ir vienos jungties 
jungiamųjų šviesolaidžių kokybės tikrinimas.  
Sumontuotos ŠL reikalavimai pateikti 1A lentelėje: 
1A lentelė 

Eil. 
Nr. 

Atliekami matavimai Leidžiamas slopinimas 

1 ŠK matuojant 1550 nm banga <0,25 dB/km 
2 ŠK matuojant 1310 nm banga <0,4 dB/km 
3 Dėl skaidulos suvirinimo atsiradęs slopinimas* <0,1 dB 
4 Dėl skaidulos mechaninio suvirinimo atsiradęs slopinimas <0,1 dB 

*ŠK slopinimas skaičiuojamas pagal formulę (A+B)/2, matuojant slopinimą A iš vieno galo, o  slopinimą B – iš kito. 
       Skaidulų patikrinimas.  
Skaidulos tikrinamos nustatyti ar jos nėra sukryžiuotos ir ar nenutrūkusios per visą tikrinamą ilgį. Reflektometru 
patikrinama prie identifikuojamos skaidulos prijungus kitą skaidulą. Jei skaidula prijungiama teisingai, reflektogramoje 
matomas trasos pailgėjimas. 
ŠJP ir vienos jungties jungiamųjų šviesolaidžių kokybės tikrinimas. Matuojant bendrą skaidulos slopinimą, atsižvelgiant į 
matavimo impulso plotį ir atspindžio dydį, reflektometro vaizdo pradžioje lieka 0-500 m „mirties zona" (nematavimo 
riba), kuri neleidžia išmatuoti ŠJP ir vienos jungties jungiamųjų šviesolaidžių slopinimo. Todėl prie reflektometro 
prijungiama 800÷1000 m ilgio papildoma skaidula, kurios dėka „mirties zona" (nematavimo riba) perstumiama iš 
matuojamos skaidulos zonos. Slopinimų dydį galima numatyti, kai lyginami įvairių skaidulų signalų lygiai reflektometro 
ekrane. Atspindintį signalo lygį pamatuoti geriausia prie 1550 nm ilgio bangos, kurią naudojant matomas dėl 
užsilenkimo ar spaudimo atsiradęs slopinimo padidėjimas skaiduloje. Signalo lygio pakitimas tarp skirtingų skaidulų turi 
būti ne didesnis negu 0,5 dB. Galinių jungčių didelio slopinimo priežastį galima tirti ir atliekant matavimus ties 1310 nm 
ilgio banga. Jeigu matuojant abiejų ilgių bangomis minėtas slopinimas yra didelis, tai jis yra ŠJP arba vienos jungties 
šviesolaidžio suvirinimo vietoje. Jei galinių jungčių slopinimas yra didelis matuojant ties 1550 nm ilgio banga, tai 
skaidula yra įlenkta arba suspausta. Galutinai matuojamas galinių jungčių slopinimas abiejuose ŠL atkarpose stotis - 
stotis galuose. 

Matavimai galios matuokliu kartu su šviesos šaltiniu. Sumontuotos ŠL perdavimo savybių matavimai atliekami 
norint patikrinti, ar veikia sumontuota sistema. Matuojant galios matuokliu gaunamas realus skaidulos slopinimas. Šiuo 
matavimu dar kartą įsitikinama, ar po galutinių matavimų ŠJP nepasislinko ar nebuvo kitaip sugadinti. Užbaigus visus 
ŠL tiesimo ir montavimo darbus, linijos slopinimas matuojamas abiejų ilgių bangomis. 
   Šiems matavimams atlikti naudojami įrenginiai: 
Šviesolaidinių skaidulų suvirinimo įrenginys; 
   2.   Šviesolaidinių skaidulų reflektometras; 
   3.   Šviesolaidinių skaidulų galios matuoklis. 
 

2.6.4. Elektrofiziniai matavimai 
a) Įžeminimo varžos matavimas. 
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Vykdant įžemintuvo įrengimo darbus reikia išmatuoti įrengiamo įžemintuvo varžą. Tai galima atlikti trikampių metodu. 
Kuris nurodo išlaikyti nuo matavimo elektrodų 30 metrų atstumą iki matuojamo įžemintuvo ir 15 metrų tarpusavio atstumą. 

Giluminio įžemintuvo atveju, kai įžemiklio ilgis yra apie 15 metrų ar didesnis, atstumas tarp abiejų elektrodų ir abiejų 
elektrodų atstumas iki įžemiklio reikia imti didesnius už trigubą įžeminklio ilgį. 

b) Signalinio laido izoliacijos varžos ir talpos matavimas. 
Signalinis laidas turi atitikti techniniuose medžiagų parametruose ir 2 lentelėje nurodytus reikalavimus: 

2 lentelė 
1 Signalinio laido izoliacijos varža po instaliavimo ≥ 10 MΩ/km 
2 Talpumas žemės atžvilgiu < 900 nF/km 
3 Signalinio laido laidininko varža < 13 Ω/km 

Signalinio laido matavimai atliekami prijungus prie vieno matuojamo laido galo matavimo prietaisą, o kitą laido galą 
paliekant laisvą. Taip išmatuojama signalinio laido izoliacijos varža ir kabelio talpa. Po to, vienas laido galas sujungiamas su 
įžemintuvu, kitame laido gale matuojama laido vientisumo (šleifo) varža. Po matavimų signaliniai laidai paliekami sujungti su 
įžemintuvu. Matavimų duomenys neturi viršyti nurodytų lentelėje ir techniniuose medžiagų parametruose.  

Signalinio laido matavimo protokole turi būti pateikta: schema, laido izoliacijos varžos, talpos ir laido vientisumo (šleifo 
varžos) matavimai. Matavimų duomenys neturi viršyti nurodytų 2 lentelėje ir techniniuose medžiagų parametruose.  

 
2.7 Cat 5e kabelio matavimai 

Cat 5e kabelių parametrų matavimas,  
matavimo protokolų pateikimas 
 

2.8. Įspėjamoji juosta 
Matmenys: Storis – ne mažiau 250 mikronų. Plotis – ne mažiau kaip 30 mm 
Spalvos: Geltonos arba oranžinės spalvos su juodos spalvos užrašu „KABELIS, NEKASINĖTI!“. 
Eksploatavimo trukmė: ≤ 25 metai 

 
2.9 Signalinis kabelis 

Konstrukcija: Kabelis turi būti sudarytas iš vieno ne mažesnio kaip 1,5 mm² skersmens daugiagyslio varinio laidininko 
su dviguba izoliacija; 

Izoliacija: izoliuotas polietilenu ir aptrauktas PVC apvalkalu 
Laidininko varža turi būti ne daugiau kaip 12 Ω/km; 
Išorinio apvalkalo storis ne mažiau kaip 1,3 mm; 
Apvalkalas ryškios šviesios spalvos (oranžinės, geltonos, raudonos ir pan.); 
Izoliacijos varža po instaliavimo _10Mė/km, talpumas žemės atžvilgiu _900nF/km; 
Signalinis kabelis prie statinių užvedamas į apsauginę atsparia atmosferiniam poveikiui metalinę dėžutę, kuri 

tvirtinama ant statinio išorės ir kurios matmenys turi būti ne mažesni kaip 100x100x50 mm. Dėžutės tvirtinimo ant statinio 
vieta turi būti suderinta su statinio savininku. 

Dėžutė turi būti įžeminta ne didesne kaip 30 Ω varža. Dėžutė turi būti rakinama. Raktas turi būti universalus visoms 
dėžutėms. Komplektuojamas vienas universalus raktas. Spynos kodas bus pateiktas perkančiosios organizacijos. Dėžutę 
montuoti komutacinėje spintoje. 

Darbo temperatūrų diapazonas: -40°C ÷ +70°C; 
Eksploatavimo trukmė: ≤ 25 metai 
Signalinio laido sujungimas: 
Signalinio laido izoliacija nuvaloma ne mažesniu negu 40 mm atstumu.  
Laido galai ir kabelio izoliacija nuriebalinami ir pašiaušiami. Ant laido užmaunami du termofitiniai vamzdeliai, kurių 

ilgis 78 mm ir 140 mm. 
Nuvalytos ir nuriebalintos kabelio gyslos susukamos ir sulituojamos. Sulitavimo ilgis 20 mm. Sulituotas laido galas 

palenkiamas, taip kaip parodyta paveikslėlyje. 
Ant sulitavimo vietos užmaunamas termofitas ir kaitinamas, taip, kad užtrauktų sulitavimo vietą. Ant pirmo termofito 

užtraukiamas ir užkaitinamas antras termofitinis vamzdelis 
Signalinio kabelio sujungimas: 
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2.10.  Įžeminimo montažinės medžiagos 
a) Įžeminimo strypas 
   Tai ∅ 18 mm plieninis strypas L=1,5m elektrolitiniu metodu padengtas varine 99,9% grynumo plėvele, kuri 

molekulių lygyje nepertraukiamai  susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku 
galima jį įkalti giliai į žemę. Varinė plėvelė yra 0,25mm storio ir garantuoja gerą įžeminimą. Strypų galuose esantys sriegiai, 
leidžia movų pagalba patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti mažiausią varžą. 

b)Įkalimo galvutė 
   Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui.Galvutės matmenys 

yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda  strypu, o ne mova. 
  c) Plieninis antgalis 
     Pagamintas iš sustiprinto plieno , labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina 

strypo įkalimą kietame grunte. 
   d) Kryžminė jungtis 
      Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, juosta). Taip pat 

gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 
  e) Cinkuota viela 
Kaip įžeminimo laidininkas naudojama  karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota viela ∅ 6mm. 

Cinko sluoksnis nemažiau 40 µm. Naudojama įžeminamų dalių pajungimui prie magistralinio įžeminimo kontūro. 
  f)Revizijos dėžė 
  Revizijos dėžė skirta kontroliuoti sujungimą įžemintuvas-juosta ir įvykdyti kontrolinius įžeminimo kontūro varžos 

matavimus.   
 

2.11  Dėžutė signaliniam laidui pajungti 
Skydas skirtas signaliniam laidui, kontroliniam punktui. Su pajungimo /matavimo gnybtais. 
Skydas surenkamas iš karštu būdu cinkuotų lakštinio plieno detalių padengtų milteliniais dažais, antikorozinė danga. 
Tvirtinama ant el. apšvietimo atramos. 
Matmenys 100x100x50 mm 
Alsaugos laipsnis IEC standartas –IP-44. 
Sertifikuotas atitikties sertifikatas Nr.LS801.B01010 
Durelių spyna iš nerūdijančio metalo lydinio, raktas universalus. 
 

2.12 Įžeminimas 
Visos metalinės konstrukcijos, technologiniai vamzdynai, kabelinės kopėčios, ortakiai, el. prietaisai ir įrengimai 

galintys patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant prie PE šynos. Įžeminimui naudoti ne 
mažesnio kaip 2,5 mm² skerspjūvio viengyslius daugiavielius laidus, su žalios ir geltona spalvos izoliacija (IEC 446 
standartas).   

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. 

18



 

 

 Dokumento žymuo 
 

UL-22-0077-08-TP-ER.TS-01 

Lapas Lapų Laida 

12 15 0 

 

Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. 
Įžeminimo laidai parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo klaidai. Įžeminimo laidininkų 

skerspjūvio plotas šiose sistemose lygus fazinio laidininko plotui. 
Pastatų viduje naudojami izoliuoti įžeminimo laidai. 
Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. turi būti prijungti prie įžeminimo sistemos taip, kad jų demontavimas 

nenutrauktų įžeminimo grandinių. 
Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. Kiekviename 

prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. 
Sujungimai ir atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų viduje 

galima naudoti viengubą užspaudimą. 
 

2.13 Vaizdo stebėjimo kamera  
2.13.1 Kupolinė vaizdo stebėjimo kamera  

Vaizdo kameros turi būti valdomos, turėti nuotolinį pasvirimo/pasukimo, vaizdo mastelio keitimo valdymą bei 
šviesos režimo adaptaciją. Valdomos vaizdo kameros turi būti ne prastesnių parametrų nei: 

Kameros jutiklio tipas – CMOS; 
Jutiklio dydis – ne mažiau kaip 1/2.8”; 
Skiriamoji geba – ne mažiau kaip 4Mpx; 
Kadrų skaičius ne mažiau kaip 25 k/s (esant 2560 × 1440 raiškai); 
Integruotas IR apšvietimas, ne mažesnis kaip 100m; 
Apšvietimo intensyvumas automatiškai prisitaikantis prie vaizdo mastelio; 
Turi turėti optinį vaizdo mastelio keitimą ne mažiau kaip 4.8-93.0mm; 
Minimalus apšvietimas ne prastesni kaip 0.009 lux spalvotam vaizdui, 0.008 lux nespalvotam vaizdui, 0 lux su IR 

apšvietimu; 
Turi turėti kompresijos algoritmą  – H.264; 
Platus dinaminis diapazonas (WDR); 
Skaitmeninis triukšmo slopinimas – 3D; 
Judesio atpažinimo, įsibrovimo nustatymo, linijos kirtimo funkcija; 
Valdomos nuotoliniu būdu iš centrinio stebėjimo pulto; 
Kameros turi turėti posūkio mechanizmą įgalintį apžvelgti 360 laipsnius horizontalioje plokštumoje ir 100 laipsnių 

vertikalioje plokštumoje; 
Kamerų pasukimo rankiniu režimu greitis 0,1°-80°/sek. 
Posūkio mechanizmas turi ne mažiau kaip 100 programuojamų pozicijų; 
Ne mažiau kaip 8 privatumo zonos. 
Atidarius komutacinę spintą kamera automatiškai turi pasisukti į nurodytą poziciją. 
Būtinas suderinamumas su esama vaizdo įrašymo sistema; 
Kameros korpusas tinkantis montuoti lauke. IP klasė – ne žemesnė nei IP66; 
Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo –29 °C iki +59 °C. 
Komplekte su maitinimo šaltiniu (jeigu būtinas veikimui), bei laikikliu montavimui ant stulpo. 
 
2.13.2 Stacionari vaizdo stebėjimo kamera 

Stacionarios vaizdo kameros turi būti ne prastesnių parametrų nei: 
Kameros jutiklio tipas – CMOS; 
Jutiklio dydis – ne mažiau kaip 1/2.8”; 
Skiriamoji geba – ne mažiau kaip 8Mpx; 
Kadrų skaičius ne mažiau kaip 25 k/s (esant 2688 × 1520 raiškai); 
Integruotas IR apšvietimas, ne mažesnis kaip 60m; 
Turi turėti optinį vaizdo mastelio keitimą ne mažiau kaip 3-12mm; 
Minimalus apšvietimas ne prastesni kaip 0.005 lux spalvotam vaizdui; 
Turi turėti kompresijos algoritmą – H.264; 
Platus dinaminis diapazonas (WDR); 
Skaitmeninis triukšmo slopinimas – 3D; 
Judesio atpažinimo, įsibrovimo nustatymo, linijos kirtimo funkcija; 
Būtinas suderinamumas su esama vaizdo įrašymo sistema; 
Kameros korpusas tinkantis montuoti lauke. IP klasė – ne žemesnė nei IP66; 
Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo –29 °C iki +50 °C. 
Komplekte su maitinimo šaltiniu (jeigu būtinas veikimui), bei laikikliu montavimui ant stulpo. 
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2.14 Komutacinė spinta 
Metalinė spinta ne mažesnė 600x600x250 (AxPXG), sandarumo klasė IP66; pakabinama su mikroklimato kontrole 

(šildymu ir vėdinimu, sabotažo jungikliu, sirena, el. maitinimo kištukiniais lizdais, PE ir N gnygtais variniam laidui, 
automatiniu jungikliu); atidarius spintą turi kaukti sirena, valdoma kamera turi automatiškai pasisukti į nurodytą poziciją. 

Spinta nudažyta miltelinio dažymo technologija RAL7035 pilka spalva; 
Universalus užraktas duryse; 
Komutacinė spinta iš vidaus išklijuota 5mm polistirolo plokšte su folija, kas sumažina rasos taško formavimosi tikimybę 

ant spintos sienelių. 
Su tvirtinimo elementais montavimui ant apšvietimo stulpo. 

 
2.15 Sieninė plastikinė optinio krosavimo dėžutė 

Sieninė optinio kroso lauko  dėžutė  OKD- LP12SC, skirta 12 skaidulų optinio kabelio krosavimui, naudojant SC 
viengubus optinius adapterius, dėžutę statant lauke.  

Specifikacija: 
-Sandarumo klasė IP 56; 
-Vienas optinio kabelio įvadas su PG9 sandarikliu, skirtas 12 skaidulų optinio kabelio įvedimui; 
-Optinė kasetė sukomplektuota 12-kai suvirinimų; 
-Optinės panelės 12SC  viengubų adapterių (48x114x38)mm 
-Trys optinio kabelio įvadai/išvadai su PG9 sandarikliu, skirtas 12 skaidulų optinio kabelio įvedimui/išvedimui; 
-Vienas armuoto kabelio centrinės šerdies iki 6,5mm tvirtinimo elementas; 
-Viršutinis dėžutės dangtis su tvirtinimo varžtais. 
-Įėjimai/Išėjimai 3 PG13 sandarikliai (kabeliui nuo 7-12mm diametro); 
Sieninė optinio kroso dėžutė pagaminta iš pilko plastiko.Prie sienos tvirtinasi keturiais varžtais. 
 

2.16 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (KS1-KS3) 
Ne mažiau 1vnt. 230V įėjimas, 2vnt. 230V išėjimas, 800VA, turi palaikyti „šaltą startą“. 

 
2.17 Tinklo komutatorius  

2.17.1 Tinklo komutatorius (KS-2, KS-3) 
Ne mažiau dviejų RJ45 1000 Mbps portų ir vieno Gigabit SFP porto, tinklo komutatorius. Metaliniu korpusu. 

Komplekte su maitinimo šaltiniu ir 1,25 Gbps spartos optinių SFP modulių RX, TX komplektu (2 vnt.), perduodančiais 
duomenis abiem kryptimis per tą pačią giją iki 20 km atstumu. Optiniai moduliai turi būti 1 gijos, sukomplektuoti su 
jungiamaisiais optiniais kabeliais SC tipo jungtimis. 

 
2.17.2 Tinklo komutatorius (KS-1) 
Ne mažiau dviejų RJ45 1000 Mbps portų ir trijų Gigabit SFP portų, tinklo komutatorius. Metaliniu korpusu. 

Komplekte su maitinimo šaltiniu ir 1,25 Gbps spartos optinių SFP modulių RX, TX komplektu (2 vnt.), perduodančiais 
duomenis abiem kryptimis per tą pačią giją iki 20 km atstumu. Optiniai moduliai turi būti 1 gijos, sukomplektuoti su 
jungiamaisiais optiniais kabeliais SC tipo jungtimis. 

 
2.18 Keitikilis optika/varis serverio pusėje (VPK) (arba pasirenkamas užsakovo pagal jau esamą įrangą) 
Keitikliai abiejuose optinio ryšio galuose: 1 portas RJ45 ir 1 vienas Gigabit SFP portas. Skirtas keisti 1000 Mbps 

Ethernet standarto vytos poros signalą į 1,25 Gbps optinio kabelio signalą. Komplekte su maitinimo šaltiniu, RJ45 
jungiamuoju kabeliu. 

 
Medžiagų specifikacijas derinti su užsakovu 
 

       3. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 
3.1     Bendroji dalis 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dviejų 

nepriklausomų atskaitos taškų. 
Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant 

Projekto vadovui. 
Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam 

bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 
Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad 

kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 
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Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir įranga, medžiagos 
komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi būti nemokamai atlikti 
derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Šie 
dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 
1. bandymų procedūros aprašymas; 
2. techniniai bandymų rezultatai; 
3. bandymų data; 
4. bandymuose dalyvavęs personalas; 
5. gedimų aprašymas; 
6. bandymo įrangos sąrašas. 

 
3.2       Bandymai montavimo metu 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą montavimo atlikimą, 
atitinkantį Sutarties reikalavimus. 

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar  gedimai. 
Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti leista 

pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 
 
3.3        Bandymų įranga 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Visuose 
bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki bandymų dienos. 

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų išbandytos, paruoštos 
naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 
 

4 PRIĖMIMO TAISYKLĖS 

4.1       Bendroji dalis 
Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 
- atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 
- finansinės vertės pažyma apie objektą; 
- patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 
- požeminių darbų aktas; 
- elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; 
- įrenginių įžeminimo matavimų aktai; 
- išpildomoji geodezinė nuotrauka;  
- pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) įvykdymą.  

 
4.2       Tikrinimas objekto priėmimo metu 

Naujai pastatytų ir rekonstruotų telekomunikacijų linijinių įrenginių priėmimo metu tikrinama: 
1. Ryšių kanalizacija: 
- tikrinama šulinių būklė ir darbų kokybė, kronšteinų ir konsolių išdėstymas, vamzdžių įvadai, kanalų kiekis, 

liukų ir dangčių būklė, ar yra užraktai (tikrinami visi šuliniai); 
- kanalų praeinamumas (tikrinama kanalais pratempiant kontrolinius cilindrus; tikrinama 10% laisvų kanalų, bet 

ne mažiau kaip vienas kiekviename ilgyje tarp šulinių; jei randama defektų, tikrinami visi laisvi kanalai; 
klojimo gylis tikrinamas pagal atitinkamų darbų aktus); 

- kanalizacijos ilgis (tikrinama 10% ilgių tarp šulinių  matuojant tarp šulinių centrų. 
2.  Kabelinės linijos (tikrinama visi kabeliai ir movos): 
- kabelių paskirstymas pagal kryptis, talpumą ir pagal žiedus; 
- kabelių paklojimas ant konsolių; 
- kabelių apvalkalo vientisumas; 
- kabelių perspaudimas; 
- movų kokybė. 
Priimant eksploatuoti naujai pastatytas ir rekonstruotas varinių kabelių linijas turi būti atlikti 

elektriniai šių linijų matavimai tokiose apimtyse: 

21



 

 

 Dokumento žymuo 
 

UL-22-0077-08-TP-ER.TS-01 

Lapas Lapų Laida 

15 15 0 

 

Eil. 
Nr. 

Matavimų objektas 
 

Elektrinės charakteristikos 
 

Matavimų apimtys, % 
 

1. 
 

Kabeliai 
 

Izoliacijos varža 
Talpa 
Šleifo varža 
Pereinamasis slopinimas artimajame gale 
Darbinis slopinimas 
Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:  
1310 nm ir 1550 nm. Matavimas reflektometru. 
Bendras slopinimas. Matavimas galios matuokliu. 
Sujungimų slopinimas 

100 
10 
1 

100 
100 

 
100 
100 
100 

2. Kontroliniai matavimai Įžeminimo varža 100 
3. Signalinis laidas Izoliacijos varža 100 

*  Tarpstotinio ryšio, tiesioginio maitinimo, magistraliniai, skirstomieji 
 
 Reikalingi paklotų varinių kabelių su galiniais įrenginiais elektrinių parametrai: 

- laidininkų izoliacijos varža > 1 GΩ/km; 
- didžiausia laidininkų poros talpa esant 500 — 2000 Hz dažniui < 45 nF/km; 
- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale > 69 dB; 
- pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale > 59 dB; 
- šleifo varža negali viršyti didžiausios šių specifikacijų 2.3 punkte nurodytų reikšmių; 

 
4.3. Reikalavimai techninei dokumentacijai ir aptarnavimo instrukcijoms  
4.3.1. šviesolaidinio kabelio tiekėjas (rangovas) privalo pateikti būtiną techninę - eksploatavimo dokumentaciją:  
4.3.1.1. įrengtos šviesolaidžių linijos skaidulų matavimai (reflektogramos);  
4.3.1.2. įrengtos šviesolaidžių linijos techninis pasas;  
4.3.1.3. įrengtos požeminės šviesolaidinio kabelio linijos geodezinę išpildomąją dokumentaciją. 
 
4.4 Aplinkos tvarkymas 

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių, atsirandančių jo darbų 
eigoje, jei tai kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba gali sukelti gaisrą ar nelaimingus 
atsitikimus.  

Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, yra Rangovo nuosavybė, bei 
turi būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų nei gatvėse, nei ribojančios 
nuosavybės savininkams ir teisėtai būtų sutvarkytos.  
Po darbų užbaigimo ir bandymų Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines medžiagas iš statybos aikštelės bei 
visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, medžiagas, atsargines dalis ar statybos įrenginius, kuriais jis ar jo 
subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas darbų vietas bei palikti tvarkingą statybos aikštelę. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Pozi- 
cija, 
eil.Nr 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė 

arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 I ETAPAS 
 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Komutacinė lauko spinta  2.14 Kompl. 1  
2.  Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm  2.1.1 m 264 * 
3.  Plastikinis vamzdis d110mm  HDPE 2.1.1 m 138 * 
4.  Plastikinis vamzdis d40mm  HDPE 2.1.1 m 485 * 
5.  RKŠ 2-5 pusinis šulinio korpusas, viršutinė dalis 2.1.2 vnt. 2  
6.  RKŠ 2-6 pusinis šulinio korpusas, apatinė dalis 2.1.2 vnt 2  
7.  Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S 2.1.2 kompl. 2  
8.  Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 2.1.2 kompl. 1  
9.  G/b paaukštinimo žiedas 2.1.3 vnt 6 * 
10.  Kronšteinai 2.1.6 vnt 8 * 
11.  Konsolė 2.1.7 vnt 8 * 
12.  24 skaidulų šviesolaidinis kabelis 2.3.1 m 500 * 
13.  Signalinis laidas  2.9 m 485 * 
14.  Žymėjimo juosta (įspėjamoji)  2.8 m 485 * 
15.  Kupolinė vaizdo stebėjimo kamera, laikiklis, adapteris 

tvirtinimui prie stulpo 
2.13.1 Kompl. 1  

16.  Stacionari vaizdo stebėjimo kamera, laikiklis, adapteris 
tvirtinimui prie stulpo 

2.13.2 Kompl. 1  

17.  Tinklo komutatorius (KS-3) 2.17.1 kompl. 1  
18.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2.16 vnt 1  
19.  Sieninė plastikinė optinio kroso dėžutė OKD 2.15 kompl. 1  
20.  Pigtail SC, SM 1,5m  (aukšta kokybė) 2.3.4 vnt 2  
21.  Šviesolaidiniai jungiamieji kabeliai 2.3.2 vnt 2  
22.  Komutacinis kabelis RJ45/ RJ45, iki 10m, FTP CAT5e 4x2x0,5 2.3.3 vnt 4  
23.  Kabelių markiravimo aikštelė (Žymeklis ) 20x40 2.4 vnt 6  
24.  Įžeminimo komplektas (10 strypų, antgaliai, galvutė, gnybtas, 

įžeminimo laidas 16 mm2 su antgaliais, ilgis 2 m, movos 
įžeminimo strypui, kalimo antgalis įžeminimo strypui) 

2.10 Kompl. 1  
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25.  Dėžutė signaliniam laidui pajungti 2.11 Kompl. 1  
26.  Dažai (apšvietimo atramų spalva)  Kompl. 1  
27.  Smulkios medžiagos  kompl. 1  

DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
1. Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas mechanizuotu 

būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 
2.2 m 485 

* 

2. Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, 
kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 150 
* 

3. Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ-2 
šuliniais 

2.2 vnt. 1  

4. Telekomunikacijų šulinių montavimas RKŠ-2 ant esamos 
RKKS  

2.2 vnt. 1  

5. Šulinių angos paaukštinimas g/b žiedais 2.2 vnt. 1  
6. Kronšteinų pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 8 * 
7. Konsolių pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 8 * 
8. Liuko pakeitimas 2.2 vnt. 1  
9. P/e vamzdžių klojimas į paruoštą tranšėją 2.2 m 608 * 
10. Sudedamųjų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas 

paruoštoje tranšėjoje 
2.2 m 264 

* 

11. Vamzdelio d40mm klojimas laisvame vamzdyje 2.4 m 15 * 
12. Kabelių klojimas vamzdelyje 2.4 m 540 * 
13. Signalinio laido tiesimas paruoštoje tranšėjoje 2.2 m 485 * 
14. Įspėjamosios juostos tiesimas paruoštoje tranšėjoje 2.2 m 485 * 
15. 24 skaidulų šviesolaidinio kabelio montavimas spintoje, 

dėžutėje 
2.5 vnt 

1  

16. 24 sk. šviesolaidinio kabelio kompleksiniai matavimai 
Slopinimo parametrų matavimas aikštelėje; 
Slopinimo parametrų matavimas statybininiame ilgyje; 
Slopinimo parametrų matavimas reflektometru; 
Matavimai lazeriniu galios matuokliu. 

2.6 kompl. 1 

 

17. Vaizdo stebėjimo kameros montavimas ant stulpo 1.2.3 Kompl. 2  
18. Komutacinės spintos montavimas  1.2.3, 2.14 Kompl. 1  
19. Įžeminimo įrengimas (signaliniam kabeliui) 2.12 Kompl. 1  
20. Signalinio laido matavimas 2.6.4 kompl. 1  
21. UTP CAT5e 4x2x0,5 kabelio matavimai 2.7 1 kab 4  
22. Kabelių žymėjimas 2.4 vnt 6 * 
23. Programinės įrangos instaliavimo, derinimo ir paleidimo 

darbai. 
1.2.3 kompl. 1 

 

24. Komutacinių spintų ir kamerų dažymas (apšvietimo atramų 
spalva) 

 Kompl. 1 
 

25. RKŠ-2 šulinių demontavimas 2.2 vnt. 1  
26. Asbocementinio vamzdžio d100 demontavimas  2.2 m 261 * 
27. Šiukšlių išvežimas   t. 7,700 * 
28. Ryšių trasos nužymėjimo darbai, statybos darbų žurnalo ir 

akto užpildymas prieš pradedant žemės darbus 
 Kompl. 1 

 

29. RKKS šulinio kortelė  vnt. 9  
30. Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka   m 635 * 

 II ETAPAS 
 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Komutacinė lauko spinta  2.14 Kompl. 1  
2.  Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm  2.1.1 m 84 * 
3.  Plastikinis vamzdis d110mm  HDPE 2.1.1 m 39 * 
4.  Plastikinis vamzdis d40mm  HDPE 2.1.1 m 600 * 
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5.  Blokas šuliniui (tiesus 120x200x400)   2.1.5 vnt. 250 * 
6.  Kelio plokštė 3000x1500x150 2.1.4 vnt 1  
7.  RKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (1350x1200x120) 2.1.2 vnt 1  
8.  RKŠ 2-5 pusinis šulinio korpusas, viršutinė dalis 2.1.2 vnt. 1  
9.  RKŠ 2-6 pusinis šulinio korpusas, apatinė dalis 2.1.2 vnt 1  
10.  Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S 2.1.2 kompl. 1  
11.  Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 2.1.2 kompl. 1  
12.  G/b paaukštinimo žiedas 2.1.3 vnt 4 * 
13.  Kronšteinai 2.1.6 vnt 10 * 
14.  Konsolė 2.1.7 vnt 10 * 
15.  24 skaidulų šviesolaidinis kabelis 2.3.1 m 630 * 
16.  Signalinis laidas  2.9 m 600 * 
17.  Žymėjimo juosta (įspėjamoji)  2.8 m 600 * 
18.  Kupolinė vaizdo stebėjimo kamera, laikiklis, adapteris 

tvirtinimui prie stulpo 
2.13.1 Kompl. 1  

19.  Stacionari vaizdo stebėjimo kamera, laikiklis, adapteris 
tvirtinimui prie stulpo 

2.13.2 Kompl. 1  

20.  Tinklo komutatorius (KS-2) 2.17.1 kompl. 1  
21.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2.16 vnt 1  
22.  Sieninė plastikinė optinio kroso dėžutė OKD 2.15 kompl. 1  
23.  Pigtail SC, SM 1,5m  (aukšta kokybė) 2.3.4 vnt 2  
24.  Šviesolaidiniai jungiamieji kabeliai 2.3.2 vnt 2  
25.  Komutacinis kabelis RJ45/ RJ45, iki 10m, FTP CAT5e 4x2x0,5 2.3.3 vnt 4  
26.  Kabelių markiravimo aikštelė (Žymeklis ) 20x40 2.4 vnt 6  
27.  Įžeminimo komplektas (10 strypų, antgaliai, galvutė, gnybtas, 

įžeminimo laidas 16 mm2 su antgaliais, ilgis 2 m, movos 
įžeminimo strypui, kalimo antgalis įžeminimo strypui) 

2.10 Kompl. 1  

28.  Dėžutė signaliniam laidui pajungti 2.11 Kompl. 1  
29.  Dažai (apšvietimo atramų spalva)  Kompl. 1  
30.  Smulkios medžiagos  kompl. 1  

DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
1. Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas mechanizuotu 

būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 
2.2 m 600 

* 

2. Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, 
kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 84 
* 

3. Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ 
4000x1200x1450 šuliniais 

2.2 vnt. 1  

4. Telekomunikacijų šulinių montavimas RKŠ-2 ant esamos 
RKKS  

2.2 vnt. 1  

5. Gelžbetoninių kelio plokščių montavimas (kelio plokščių 
montavimas ant šulinių) 

2.2 vnt. 
1  

6. Kelio plokštės pjovimas frezos pagalba 2.2 m 5  
7. Kronšteinų pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 10 * 
8. Konsolių pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 10 * 
9. P/e vamzdžių klojimas į paruoštą tranšėją 2.2 m 615 * 
10. Sudedamųjų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas 

paruoštoje tranšėjoje 
2.2 m 84 

* 

11. Vamzdelio d40mm klojimas laisvame vamzdyje 2.4 m 24 * 
12. Kabelių klojimas vamzdelyje 2.4 m 670 * 
13. Signalinio laido tiesimas paruoštoje tranšėjoje 2.2 m 600 * 
14. Įspėjamosios juostos tiesimas paruoštoje tranšėjoje 2.2 m 600 * 
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15. 24 skaidulų šviesolaidinio kabelio montavimas spintoje, 
dėžutėje 

2.5 vnt 
1  

16. 24 sk. šviesolaidinio kabelio kompleksiniai matavimai 
Slopinimo parametrų matavimas aikštelėje; 
Slopinimo parametrų matavimas statybininiame ilgyje; 
Slopinimo parametrų matavimas reflektometru; 
Matavimai lazeriniu galios matuokliu. 

2.6 kompl. 1 

 

17. Vaizdo stebėjimo kameros montavimas ant stulpo 1.2.3 Kompl. 2  
18. Komutacinės spintos montavimas  1.2.3, 2.14 Kompl. 1  
19. Įžeminimo įrengimas (signaliniam kabeliui) 2.12 Kompl. 1  
20. Signalinio laido matavimas 2.6.4 kompl. 1  
21. UTP CAT5e 4x2x0,5 kabelio matavimai 2.7 1 kab 4  
22. Kabelių žymėjimas 2.4 vnt 6 * 
23. Programinės įrangos instaliavimo, derinimo ir paleidimo 

darbai. 
1.2.3 kompl. 1 

 

24. Komutacinių spintų ir kamerų dažymas (apšvietimo atramų 
spalva) 

 Kompl. 1 
 

25. RKŠ-2 šulinių demontavimas 2.2 vnt. 2  
26. Asbocementinio vamzdžio d100 demontavimas  2.2 m 15 * 
27. Šiukšlių išvežimas   t. 2,850 * 
28. Ryšių trasos nužymėjimo darbai, statybos darbų žurnalo ir 

akto užpildymas prieš pradedant žemės darbus 
 Kompl. 1 

 

29. RKKS šulinio kortelė  vnt. 2  
30. Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka   m 684 * 

 III ETAPAS 
 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Komutacinė lauko spinta  2.14 Kompl. 1  
2.  Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm  2.1.1 m 96 * 
3.  Plastikinis vamzdis d110mm  HDPE 2.1.1 m 66 * 
4.  Plastikinis vamzdis d40mm  HDPE 2.1.1 m 345 * 
5.  RKŠ 3-5 pusinis šulinio korpusas, viršutinė dalis 2.1.2 vnt. 2  
6.  RKŠ 3-6 pusinis šulinio korpusas, apatinė dalis 2.1.2 vnt 2  
7.  Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 2.1.2 kompl. 2  
8.  G/b paaukštinimo žiedas 2.1.3 vnt 4 * 
9.  Kronšteinai 2.1.6 vnt 8 * 
10.  Konsolė 2.1.7 vnt 8 * 
11.  24 skaidulų šviesolaidinis kabelis 2.3.1 m 390 * 
12.  Signalinis laidas  2.9 m 345 * 
13.  Žymėjimo juosta (įspėjamoji)  2.8 m 345 * 
14.  Kupolinė vaizdo stebėjimo kamera, laikiklis, adapteris 

tvirtinimui prie stulpo 
2.13.1 Kompl. 1  

15.  Stacionari vaizdo stebėjimo kamera, laikiklis, adapteris 
tvirtinimui prie stulpo 

2.13.2 Kompl. 1  

16.  Tinklo komutatorius (KS-1) 2.17.2 kompl. 1  
17.  Keitikilis optika/varis serverio pusėje 2.18 kompl. 1  
18.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2.16 vnt 1  
19.  Sieninė plastikinė optinio kroso dėžutė OKD 2.15 kompl. 1  
20.  Pigtail SC, SM 1,5m  (aukšta kokybė) 2.3.4 vnt 2  
21.  Šviesolaidiniai jungiamieji kabeliai 2.3.2 vnt 2  
22.  Komutacinis kabelis RJ45/ RJ45, iki 10m, FTP CAT5e 4x2x0,5 2.3.3 vnt 4  
23.  Kabelių markiravimo aikštelė (Žymeklis ) 20x40 2.4 vnt 6  
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24.  Įžeminimo komplektas (10 strypų, antgaliai, galvutė, gnybtas, 
įžeminimo laidas 16 mm2 su antgaliais, ilgis 2 m, movos 
įžeminimo strypui, kalimo antgalis įžeminimo strypui) 

2.10 Kompl. 1  

25.  Dėžutė signaliniam laidui pajungti 2.11 Kompl. 1  
26.  Dažai (apšvietimo atramų spalva)  Kompl. 1  
27.  Smulkios medžiagos  kompl. 1  

DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
1. Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas mechanizuotu 

būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 
2.2 m 345 

* 

2. Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, 
kai tranšėjos plotis iki 0,8 m 

2.2 m 12 
* 

3. Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, 
kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 48 
* 

4. Telekomunikacijų šulinių montavimas RKŠ-3 ant esamos 
RKKS  

2.2 vnt. 2  

5. Kronšteinų pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 8 * 
6. Konsolių pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 8 * 
7. P/e vamzdžių klojimas į paruoštą tranšėją 2.2 m 411 * 
8. Sudedamųjų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas 

paruoštoje tranšėjoje 
2.2 m 96 

* 

9. Vamzdelio d40mm klojimas laisvame vamzdyje 2.4 m 42 * 
10. Kabelių klojimas vamzdelyje 2.4 m 430 * 
11. Signalinio laido tiesimas paruoštoje tranšėjoje 2.2 m 345 * 
12. Įspėjamosios juostos tiesimas paruoštoje tranšėjoje 2.2 m 345 * 
13. 24 skaidulų šviesolaidinio kabelio montavimas spintoje, 

dėžutėje 
2.5 vnt 

1  

14. 2 skaidulų šviesolaidinio kabelio suvirinimas esamoje movoje 2.5 vnt 14  
15. 24 sk. šviesolaidinio kabelio kompleksiniai matavimai 

Slopinimo parametrų matavimas aikštelėje; 
Slopinimo parametrų matavimas statybininiame ilgyje; 
Slopinimo parametrų matavimas reflektometru; 
Matavimai lazeriniu galios matuokliu. 

2.6 kompl. 1 
 

 

16. Vaizdo stebėjimo kameros montavimas ant stulpo 1.2.3 Kompl. 2  
17. Komutacinės spintos montavimas  1.2.3, 2.14 Kompl. 1  
18. Įžeminimo įrengimas (signaliniam kabeliui) 2.12 Kompl. 1  
19. Signalinio laido matavimas 2.6.4 kompl. 1  
20. UTP CAT5e 4x2x0,5 kabelio matavimai 2.7 1 kab 4  
21. Kabelių žymėjimas 2.4 vnt 6 * 
22. Programinės įrangos instaliavimo, derinimo ir paleidimo 

darbai. 
1.2.3 kompl. 1 

 

23. Komutacinių spintų ir kamerų dažymas (apšvietimo atramų 
spalva) 

 Kompl. 1  

24. Asbocementinio vamzdžio d100 demontavimas  2.2 m 90 * 
25. Šiukšlių išvežimas   t. 0,675 * 
26. Ryšių trasos nužymėjimo darbai, statybos darbų žurnalo ir 

akto užpildymas prieš pradedant žemės darbus 
 Kompl. 1 

 

27. RKKS šulinio kortelė  vnt. 5  
28. Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka   m 405 * 

Pastaba: *Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba 
apibūdintos projekto dokumentuose ar ne. 
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Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO IR
LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., ALYTAUS M.
SAV. PROJEKTAS

-

SITUACIJOS SCHEMA
M 1:2000

UL-22-0077-XX-TP-S.B-01ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

0

1 1

Statybos leidimui, konkursui2023-04

 SPV37326  R. Jautakis

STATINYS NR. 6

STATINIO PAVADINIMAS STATINIO NR.

0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (žiedinės sankryžos prieigos)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvės važiuojamoji dalis)
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ VYKDYMO RIBA

L1
V1

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

GATVĖS

LIETAUS VANDENS TINKLAI

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75
GATVĖS APŠVIETIMAS

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM

1,2,3,4

6

5.1, 5.2

RYŠIŲ TINKLAI 8

VANDENTIEKIO TINKLAI 5.3

STATINYS NR. 5.1

AB ESO tinklai

STATINYS NR. 3

STATINYS NR. 4

STATINYS NR. 2

STATINYS NR. 1

STATINYS NR. 8

STATINYS NR. 5.2

STATINYS NR. 5.1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

AB ESOPROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI / REZERVINIAI VAMZDŽIAI

AB ESO tinklai
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Demontuojama atrama 200/2

Demontuojama atrama 200/1

Proj.0,4 kV KL AL 5x16 mm²,
L=25 m Proj.0,4 kV KL

TR18-KAS-atr200/6
AL 4x35 mm², L=260m

Proj. KAS spinta

Proj. d110 vamzdis
uždaru būdų
L=14m

Proj. d110 vamzdisuždaru būdų L=8m
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Atskiru projektu proj.
KS/KAS pagal prijungimo
sąlygas TS23-72341

Atskiru projektu
demontuojama 0,4 kV OL

pagal rekonstravimo sąlygas
TS23-48617
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valdymo spinta AVS
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Vamzdis HDPE d40mm, L=540m
I etapas, L=485m
II etapas, L=55m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Vaizdo stebėjimo kamera-1,2.

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti šaligatvio zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=2x12+12m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=2x72+72m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=3x15+15m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=12+12m

PTŠ-1
RKŠ-2

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m

x=6029568.32
y=502471.57

x=6029739.51
y=502336.67

x=6029602.19
y=502460.46 x=6029596.08

y=502466.66

x=6029592.44
y=502474.35

Nagrinėjama gatvė
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KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO IR
LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., ALYTAUS M.
SAV. PROJEKTAS

08 INŽINERINIAI TINKLAI: RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLAI

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO PLANAS, M 1:500

UL-22-0077-08-TP-ER.B-01ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

0

1 4

Statybos leidimui, konkursui2023-04

 SPV37326  R. Jautakis

V P
RŠ

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
10. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077-06-TP-SP darbais;
11. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875);
12. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
13. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
14. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje;
15. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus);
16. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
17. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų

išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;
18. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
19. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

 SPDV ER31962  R. Lučkauskas

L1
V1

LŠ(b)
LŠ

LŠ(k)

E1ab

E1

PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

0,4 kV ELEKTROS KABELIS

0,4 kV ABONENTINIS KABELIS

0,4 kV APSAUGOS ZONA

DEMONTUOJAMI TINKLAI

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS

ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS

ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI

PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM

PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

29
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Demontuojama atrama 200/6

Proj.0,4 kV KL AL 5x16 mm
L=25 m

Proj. KAS spinta

Paskirstymo dėžutė
ant pastato sienos
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DN200
L=6.5
< 0.02
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  15
            Ø 1.5

   33
            Ø 3.0

   32
            Ø 1.5    30

            Ø 1.5    29
            Ø 1.5    28

            Ø 1.5

LŠ13(b)

LŠ14(b) LŠ15(b)

LŠ16(b)

LŠ17(b)
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LŠ19(b)
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LŠ49(b)
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LŠ48(b) LŠ46(b)

LŠ45(b)

LŠ44(b)

LŠ43(b)
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LŠ41(b)

DN300
L=58.5
< 0.05

DN200
L=3.5
< 0.046

DN200
L=6.5
< 0.02

DN300
L=60.5
< 0.05

DN200
L=7.5
< 0.051

DN200
L=6.5
< 0.02
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L=59.0
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< 0.05

DN200
L=5.5
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L=52.0
< 0.02
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L=5.5
< 0.055

DN400
L=11.0
< 0.02

DN400
L=14.5
< 0.027
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L=13.0
< 0.02

DN200
L=15.5
< 0.02
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L=19.0
< 0.125
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L=3.5
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L=3.0
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L=15.5
< 0.04

L1 L1   8
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   9
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  10
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  11
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            Ø 0.6
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  14
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L1

   27
            Ø 1.5

   31
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DN500
L=27.5
< 0.003

            LŠ11(k)
            Ø 0.6

   40
            Ø 1.0L1 L1

L1

                
 41

            Ø 0.425

DN160
L=13.0
< 0.067

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d40mm, L=540m
I etapas, L=485m
II etapas, L=55m

Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m

Vaizdo stebėjimo kamera - 3, 4.

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=12+12m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=45m
Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš blokelių 1200x4000,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=15+15m

.

Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m

x=6029954.73
y=502144.50

x=6030104.10
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x=6030121.00
y=501986.11
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y=502088.31
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y=502146.94
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x=6029950.81
y=502153.12

x=6029932.81
y=502166.83

x=6029928.95
y=502168.09

x=6029853.68
y=502233.71

x=6029827.49
y=502256.55
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Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO PLANAS, M 1:500

UL-22-0077-08-TP-ER.B-01

0

2 4

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
10. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077-06-TP-SP darbais;
11. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875);
12. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
13. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
14. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje;
15. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus);
16. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
17. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų

išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;
18. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
19. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

L1
V1

LŠ(b)
LŠ

LŠ(k)

E1ab

E1

PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIESSUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

0,4 kV ELEKTROS KABELIS

0,4 kV ABONENTINIS KABELIS

0,4 kV APSAUGOS ZONA

DEMONTUOJAMI TINKLAI

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS

ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS

ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI

PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM

PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

29
7 m

m

1100 mm

30
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  15
            Ø 1.5

   33
            Ø 3.0

   32
            Ø 1.5

Išleistuvas

LŠ21(b)

LŠ50(b)

LŠ49(b)
LŠ47(b)

LŠ48(b)

DN400
L=52.0
< 0.02

DN200
L=6.5

< 0.077

DN500
L=26.0
< 0.003

DN200
L=8.5
< 0.02

DN400
L=20.0
< 0.02

DN200
L=2.0
< 0.13

DN200
L=16.5
< 0.02

DN1800
L=192.0
< 0.002

L1
L1

L1
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L1
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L1
L1

LŠ23(b)

   28
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< 0.027

DN200
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DN1600
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< 0.01

DN1600
L=15.0
< 0.01

  12
Ø 1.5

            LŠ7(k)

            Ø 0.6

  13
Ø 1.5

  14
Ø 1.5

L1

  16

            4.0x2.5

   40
            Ø 1.0

L1

L1

                
 41

            Ø 0.425

DN160
L=13.0
< 0.067

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vaizdo stebėjimo kamera - 3, 4.

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=45m
Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš blokelių 1200x4000,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=15+15m

.

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

x=6029954.73
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x=6030017.40
y=502088.31

x=6029969.67
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x=6029964.25
y=502148.24

x=6029950.81
y=502153.12

x=6029932.81
y=502166.83

x=6029928.95
y=502168.09
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Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO PLANAS, M 1:500

UL-22-0077-08-TP-ER.B-01

0

3 4

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)
su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba
trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti
atitikties sertifikatus;

9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;

10. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi
kartu su projekto Nr. UL-22-0077-06-TP-SP darbais;

11. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875);
12. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
13. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
14. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti

>1 gylyje;
15. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas

bei greideriavimo darbus);
16. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
17. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus

įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam
inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;

18. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
19. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.

L1
V1

LŠ(b)
LŠ

LŠ(k)

E1ab

E1

PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

0,4 kV ELEKTROS KABELIS

0,4 kV ABONENTINIS KABELIS

0,4 kV APSAUGOS ZONA

DEMONTUOJAMI TINKLAI

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS

ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS

ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI

PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM

PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

31
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Vaizdo stebėjimo kamera - 5, 6.
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Vaizdo stebėjimo kamera - 5, 6.

Esant būtinybei. pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=18m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=18m

.
Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d40mm, L=220m
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Vamzdis HDPE d110mm, L=9m
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Vamzdis HDPE d110mm,
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RKŠ-3
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PTŠ-2
RKŠ-3

x=6030336.61
y=501656.38

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
6 vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

4 sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=4x12+2x12m
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TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO PLANAS, M 1:500

UL-22-0077-08-TP-ER.B-01

0

4 4

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
10. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077-06-TP-SP darbais;
11. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875);
12. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
13. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
14. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje;
15. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus);
16. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
17. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų

išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;
18. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
19. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose.
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LŠ(k)
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E1

PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

0,4 kV ELEKTROS KABELIS

0,4 kV ABONENTINIS KABELIS

0,4 kV APSAUGOS ZONA

DEMONTUOJAMI TINKLAI

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS

ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS

ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI

PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM

PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

29
7 m

m

1100 mm
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Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti šaligatvio zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=2x12+12m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=2x72+72m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=3x15+15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 3
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=12+12m

PTŠ-1
RKŠ-2

Vaizdo stebėjimo kamera-1,2.

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Vamzdis HDPE d40mm, L=540m
I etapas, L=485m
II etapas, L=55m

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m

Kauno g. Kauno g.

Tvirtovės g.

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
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KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO IR
LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., ALYTAUS M.
SAV. PROJEKTAS

08 INŽINERINIAI TINKLAI: RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLAI

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO  SCHEMA

UL-22-0077-08-TP-ER.B-02ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

0

1 4

Statybos leidimui, konkursui2023-04

Projektuojamas vamzdelis HDPE d40mm

Esamas telekomunikacijų šulinys
Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis
T

> < Esamas telekomunikacijų kabelis grunte
Esamas RKKS vamzdis d100mm

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-pakloti HDPE d110mm vamzdžio                                             -243m
-pakloti sudėtinio d110mm vamzdžio                                         -444m
-pakloti  d40mm vamzdžio                                                         -1430m
-esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ-2      -2vnt
-4000x1200 ryšių kabelinio šulinio iš blokelių įrengimas           -1vnt
-RKŠ-2 ryšių kabelinio šulinio įrengimas                                  -1vnt
-RKŠ-3 ryšių kabelinio šulinio įrengimas                                  -2vnt
-demontuoti d100 vamzdžio     -366m
-demontuoti RKŠ-2 ryšių kabelinius šulinius           -3vnt
-montuoti kamerų                                                                       -6vnt.

Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera
Projektuojamas vamzdelis HDPE d110mm

 SPV37326  R. Jautakis
 SPDV ER31962  R. Lučkauskas
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HDPE d40

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=12+12m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=45m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš blokelių 1200x4000,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=15+15m

Vaizdo stebėjimo kamera - 3, 4.

Vamzdis HDPE d40mm, L=540m
I etapas, L=485m
II etapas, L=55m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m

Kauno g.

Sa
na
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 g

.

Žirgų g.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO  SCHEMA

UL-22-0077-08-TP-ER.B-02

0

2 4

Liuką montuoti žalioje vėjoje

Esamas RKŠ-2 šulinys

Kelio dalyje šalia šulinio perdangos monuojama
kelio plokštė 2700x1200x150,
atpjaunama iš kelio plokštės 3000x1500x150

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį į RKŠ-4 dydžio (4000x1200,
montuoti RKŠ-2 tipo perdangą 1300x1200x120 ir kelio plokštę
2700x1200x150) iš blokelių su sunkaus tipo dangčių komplektu
MTT-S, įlipimo angą montuoti žalioje vejoje

Asfaltas

Žalia veja

II E
TA

PA
S

I E
TA

PA
S
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Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m

Kauno g.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO  SCHEMA

UL-22-0077-08-TP-ER.B-02

0

3 4
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A. Jonyno g.
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A. Jonyno g.
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T

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=18m

Esant būtinybei. pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=18m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=12m

Vaizdo stebėjimo kamera - 5, 6.

Vamzdis HDPE d40mm, L=220m
III etapas, L=220m

18
4

18
5

23
6

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m

Vamzdis HDPE d110mm, L=12m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m

Vamzdis HDPE d110mm, L=3m

Vamzdis HDPE d110mm,
L=12m

A. Jonyno g.

Kauno g.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO  SCHEMA

UL-22-0077-08-TP-ER.B-02

0
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PTŠ-3
RKŠ-3

PTŠ-2
RKŠ-3

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
6 vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

4 sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti 2 HDPE d110mm vamzdžius), L=4x12+2x12m
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Vaizdo stebėjimo kamera-1,2.

Kauno g. Kauno g.

Tvirtovės g.

Statinio projekto pavadinimas
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KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO IR
LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., ALYTAUS M.
SAV. PROJEKTAS

08 INŽINERINIAI TINKLAI: RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLAI

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ (KABELIŲ)
PAKLOJIMO  SCHEMA

UL-22-0077-08-TP-ER.B-03ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

0

1 4

Statybos leidimui, konkursui2023-04

Projektuojama komutacinė spinta

Esamas telekomunikacijų šulinys
Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojamas 24 sk. šviesolaidinis kabelis
T

> < Esamas telekomunikacijų kabelis grunte
Esamas RKKS vamzdis d100mm

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-pakloti UTP 4x2x0,5 kabelio                                   -120m,
-pakloti 24 sk. šviesolaidinio kabelio                        -1520m.
-montuoti kamerų                                                     -6vnt.

Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera

 SPV37326  R. Jautakis
 SPDV ER31962  R. Lučkauskas

24 sk. šviesolaidinis kabelis , L=570m
I etapas, L=500m
II etapas, L=70m

Komutacinė spinta KS-3
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HDPE d40

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=12+12m

Vaizdo stebėjimo kamera - 3, 4.

Kauno g.
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.

Žirgų g.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ (KABELIŲ)
PAKLOJIMO  SCHEMA

UL-22-0077-08-TP-ER.B-03
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24 sk. šviesolaidinis kabelis , L=700m
II etapas, L=560m

III etapas, L=140m

24 sk. šviesolaidinis kabelis , L=570m
I etapas, L=500m
II etapas, L=70m

Komutacinė spinta KS-2
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24 sk. šviesolaidinis kabelis , L=700m
II etapas, L=560m
III etapas, L=140m

Kauno g.
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TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ (KABELIŲ)
PAKLOJIMO  SCHEMA
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TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ (KABELIŲ)
PAKLOJIMO  SCHEMA

UL-22-0077-08-TP-ER.B-03
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Komutacinė spinta KS-1

24 sk. šviesolaidinis kabelis , L=700m
II etapas, L=560m

III etapas, L=140m

24 sk. šviesolaidinis kabelis , L=250m
III etapas, L=250m

Esama Alytaus miesto
savivaldybės mova
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            Ø 0.6
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L=9.5
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L=2.0
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 36

            Ø 0.425

DN160
L=15.5
< 0.053

Vamzdis HDPE d40mm, L=540m
I etapas, L=485m
II etapas, L=55m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Vaizdo stebėjimo kamera-1,2.

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti šaligatvio zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=2x12+12m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=2x72+72m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=3x15+15m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=12+12m

PTŠ-1
RKŠ-2

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m
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AVS

Atskiru projektu proj.
KS/KAS pagal prijungimo
sąlygas TS23-72341

Projektuojama apšvietimo
valdymo spinta AVS

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=8m,

10 kV KL ASB 3x95,
TR18-MT25

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=6m,

10 kV KL AAŠv 3x185,
SP62-2-MT310

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=6m,

10 kV KL AAŠv 3x185,
SP62-1-SP104-1

Proj. rezerviniai vamzdžiai
d160 L=13m,

10 kV KL ASB 3x95,
TR18-MT25

A-1

A-2

A-3

E1E1

Proj. KS/KAS spinta
Proj.0,4 kV KL

TR18-L200
AL 4x95 mm², L=4m
vamzdyje d110 L=2m

Proj. PJM-1
0,4 kV KL TR18-L200

APVB 4x50
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Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPŲ REKONSTRAVIMO IR
LIETAUS VANDENS TINKLŲ STATYBOS ALYTAUS M., ALYTAUS M.
SAV. PROJEKTAS

-

SUVESTINIS INŽINERINIS TINKLŲ PLANAS,
M 1:500

UL-22-0077-XX-TP-S.B-05ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

0

1 4

Statybos leidimui, konkursui2023-04

 SPV37326  R. Jautakis
 SPDV S36982  R. Jautakis

V P
RŠ

 SPDV VN5423  V. Šakenytė
 SPDV ER31962  R. Lučkauskas

 SPDV E/LE26677  R. Samonis
L1
V1

LŠ(b)
LŠ

LŠ(k)
PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI / REZERVINIAI VAMZDŽIAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS
ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS
ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS
PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

29
7 m

m

1100 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
10. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
12. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje;
13. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus);
14. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
15. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų

išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;
16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose;
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal sąlygas 23-72341 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamų elektros tinklų apsaugos zonoje.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko
UAB "URBAN LINE" 2022 ir 2023 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir
inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)
Data Suteiktas unikalus numeris

2022.07.18 TIIIS1-20220525-038521

2022.12.15 TIIIS1-20221110-083678

2022.11.28 TIIIS1-20221114-084439

2022.11.28 TIIIS1-20221114-084480

2022.12.29 TIIIS1-20221110-083632

2023.03.07 TIIIS1-20230117-003774

2023.03.07 TIIIS1-20230117-003692

2023.07.14 TIIIS1-20230623-044262

2023.10.04 TIIIS1-20230731-052693
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d40mm, L=540m
I etapas, L=485m
II etapas, L=55m

Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m

Vaizdo stebėjimo kamera - 3, 4.

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=12+12m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=45m
Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš blokelių 1200x4000,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=15+15m

.

Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
II etapas, L=545m
III etapas, L=125m

Vamzdis HDPE d110mm, L=9m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vamzdis HDPE d110mm, L=6m
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Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=29m,

10 kV KL AAŠv 3x240,
SP62-2-MT310

ir proj. rezerviniai vamzdžiai
d160 L=29m

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=40m,

10 kV KL AAŠv 3x185,
SP62-1-SP104-1

ir proj. rezerviniai vamzdžiai
d160 L=40m

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=12m,

10 kV KL AAŠv 3x240,
SP62-2-MT310
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SUVESTINIS INŽINERINIS TINKLŲ PLANAS,
M 1:500
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LŠ(b)
LŠ
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PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA
PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS
ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS
ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS
PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI / REZERVINIAI VAMZDŽIAI

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
10. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
12. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje;
13. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus);
14. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
15. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų

išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;
16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose;
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal sąlygas 23-72341 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamų elektros tinklų apsaugos zonoje.
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            Ø 1.5

   33
            Ø 3.0

   32
            Ø 1.5

Išleistuvas

LŠ21(b)

LŠ50(b)
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LŠ48(b)

DN400
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            Ø 0.425

DN160
L=13.0
< 0.067

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m

Vaizdo stebėjimo kamera - 3, 4.

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=45m
Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš blokelių 1200x4000,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą MTT-S,
stiprinti perdangą, įlipimo angą montuoti  žalioje zonoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=15+15m

.

Vamzdis HDPE d110mm, L=15m
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Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=29m,

10 kV KL AAŠv 3x240,
SP62-2-MT310

ir proj. rezerviniai vamzdžiai
d160 L=29m

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=40m,

10 kV KL AAŠv 3x185,
SP62-1-SP104-1

ir proj. rezerviniai vamzdžiai
d160 L=40m

Proj. surenkami vamzdžiai
d160 L=12m,

10 kV KL AAŠv 3x240,
SP62-2-MT310

A-4
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Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIS TINKLŲ PLANAS,
M 1:500

UL-22-0077-XX-TP-S.B-05

0

3 4
297 mm

841 m
m

L1
V1

LŠ(b)
LŠ

LŠ(k)

PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS
ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS
ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS
PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI / REZERVINIAI VAMZDŽIAI

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)
su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba
trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti
atitikties sertifikatus;

9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;

10. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
12. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1

gylyje;
13. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas

bei greideriavimo darbus);
14. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
15. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus

įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam
inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;

16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose;
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu

su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal sąlygas 23-72341 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr.

UL-22-0077 darbais;
20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamų elektros tinklų apsaugos zonoje.
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LŠ(b)
LŠ

LŠ(k)
PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IŠ LAUKO AKMENŲ

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
0+20

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS/TAKO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) 15 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo) 7 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo) 3 CM AUKŠTYJE NUO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS

BETONINIAI BORDIŪRAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU KUPOLINĖMIS GROTELĖMIS
ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS
ESAMO ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

E2 PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75

PROJEKTUOJAMI GATVĖS ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS D110MM
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYS
PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

PTŠ-1

E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDŽIAI / REZERVINIAI VAMZDŽIAI

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
10. 0,4 kV apšvietimo kabelių klojimo darbus atlikti laikantis ELĮĮT reikalavimų;
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės;
12. 0,4 kV  apšvietimo kabelio apsauginė zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelį pievose kloti >1 gylyje;
13. Vykdant darbus važiuojamojoje dalyje arba 1m už jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (įvertinant medžiagas bei greideriavimo darbus);
14. Atstumus išlaikyti pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimus;
15. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų

išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei;
16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu būdu;
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdžiuose;
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinklų iškėlimo/rekonstravimo darbai pagal sąlygas 23-48617 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal sąlygas 23-72341 turi būti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais;
20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamų elektros tinklų apsaugos zonoje.
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2023-04-05 Nr. 1-I-0088/23 

 

Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybės administracija 

Užsakovo adresas: Rotušės a. 4 LT-62504 Alytus 

Objekto pavadinimas ir vieta: Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpų rekonstravimo ir lietaus 

vandens tinklų statybos Alytaus m., Alytaus m. sav. projektas. 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 
projekte ir aiškinamajame rašte. 

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 
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4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“ ir kiti Statybos techniniai reglamentai. 

 
6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu 

Gintaras.Maselskas@telia.lt, tel. +370 (686) 54851. 
7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 

rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el.paštu Gintaras.Maselskas@telia.lt, tel. +370 (686) 
54851. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816. 

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 

 

 
  
Tinklo resursų administravimo 1 komandos 
vyresnysis inžinierius                                                                                                 Darius Sviderskas            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darius Sviderskas (8 315) 57006, mob. tel. (8 686 53683), el. paštas: darius.sviderskas@telia.lt 
  
 

47

mailto:Gintaras.Maselskas@telia.lt
mailto:Gintaras.Maselskas@telia.lt
http://www.telia.lt/trasu-rodymas%20arba%20tel.%201816
mailto:darius.sviderskas@telia.lt


48



49


	Privalomieji dokumentai
	Normatyviniai dokumentai
	Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: Microsoft Office,  AutoCAD
	Projektiniai sprendiniai
	1          BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS
	2.10.  Įžeminimo montažinės medžiagos

	4 PRIĖMIMO TAISYKLĖS
	4.1       Bendroji dalis
	Sheets and Views
	BR1

	Sheets and Views
	BR5

	Sheets and Views
	BR5

	Sheets and Views
	BR5

	Sheets and Views
	BR5


		2023-10-17T15:29:21+0300
	Gintaras Maselskas




