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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0 |Bendroji dalis
Susisiekimo dalis.
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Kauno g. unik. Nr.4400-2310-
2 S 0 1426); 02 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (A. Jonyno g. unik. Nr.
' 4400-5205-5524); 03 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Tvirtovés g.
unik. Nr.4400-5285-3904); 04 Susisiekimo komunikacijos: gatvés
(Sanatorijos g. unik. Nr. 4400-5453-4888)
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis.
05.1 Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus vandens tinklai);
3. VN 0 |05.2 InZineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai (lietaus vandens tinklai
unik. Nr. 4400-4971-7724); 05.3 InZineriniai tinklai: vandentiekio tinklai
(unik. Nr. 4400-1980-8229);
4 E 0 Elektrotechnikos dalis.
' 06 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas)
5 ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis.
' 08 InZineriniai tinklai: rySiy_ (telekomunikaciju) tinklai
6. SO 0 |Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
7. KS 0 |Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis
8. EK 0 |Ekonominé dalis
ATSKIRAI |GYVENDINAMI PROJEKTAI
. Projekto bylos . -
Eilés Nr. d . Y Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1 UL-22-0077-06-TP- 0 Elektrotechnikos projektas(AB ESO). -
' LE 07.1 InZineriniai tinklai: elektros tinklai Renggjas -
UAB ,ETP
9 UL-22-0077-TP- 0 Elektrotechnikos projektas(AB ESO). Baltic®
' LE2 07.2 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPY REKONSTRAVIMO
Kval. Il URBANLINE IR LIETAUS VANDENS TINKLY STATYBOS ALYTAUS M.,
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. TZF.)Nar.rzug 899 19380; e AL,Y,TAUS,M' SA\,/', PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 SPV R. Jautakis

Dokumento pavadinimas:

Laida

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0

LT

Statytojas ir (arba) UZsakovas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE

Dokumento Zymuo

UL-22-0077-XX-TP-PSZ-01

Lapas | Lapy

1 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

’Ifllrl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1 ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis.
' 08 InZineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:,’: Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’; °
- . 1 0 Antrastinis lapas 1
UL-22-0077-XX-TP-PSZ-01 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis 2
UL-22-0077-08-TP-ERPDZ-01 | 1 | o | Sratimio projeklo dalies byly ir dokumenty 3
sudéties ziniarastis
UL-22-0077-08-TP-ER.TPOR-01 1 0 Techniniai projektuojamy objekty rodikliai 4
UL-22-0077-08-TP-ER.AR-01 3 0 AiSkinamasis rastas 57
UL-22-0077-08-TP-ER.TS-01 15 0 Techninés specifikacijos 8-22
UL-22-0077-08-TP-ER.SZ-01 5 0 Sanaudy Ziniarastis 23-27
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:I’: 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’; °
UL-22-0077-XX-TP-S.B-01 1 0 Situacijos schema M 1:10000 28
UL-22-0077-08-TP-ER B-01 4 | o | Telekomunikaciy tinklo elementy 29-32
paklojimo/apsaugojimo planas M1:500
UL-22-0077-08-TP-ER B-02 4 | o | Telekomunikaciy tinklo elementy 33-36
paklojimo/apsaugojimo schema
UL-22-0077-08-TP-ER.B-03 4 0 Telekqmunlkacuq tinklo elementy (kabeliy) 3740
paklojimo schema
UL-22-0077-XX-TP-S.B-05 4 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas 41-44
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:”: Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LI?I’r) °
- 1 Priedy antra$tinis lapas 45
1-1-0088/23 2 Telia Lietuva, AB apsaugojimo salygos 46-47
9 Specialisty, rengusiy, ER dalj, kvalifikacijos 48-49
atestaty kopijos
0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kval Il URBANLINE

patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

Statinio projekto pavadinimas

ALYTAUS M. SAV. PROJEKTAS

KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPY REKONSTRAVIMO
IR LIETAUS VANDENS TINKLY STATYBOS ALYTAUS M.,

Statinio numeris ir pavadinimas

08 INZINERINIAI TINKLAI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJU)

37326 | SPV R. Jautakis TINKLAI
31962 SPDV ER | R. Luckauskas Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE UL-22-0077-08-TP-ER.PDZ-01




TECHNINIAI PORJEKTUOJAMY OBJEKTUY RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI
| ETAPAS

4.1 inzineriniy tinkly ilgis*

4.1.1 pozeminés dalies* m 2117

4.1.2 antZeminés dalies m -

4.1.3 vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 40, 110
4.2. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? -
4.3. elektroniniy, rysiy tinkly kabeliy ilgis* m 60
4.4, elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir skerspjlvis | vnt.; mm? 4x2; 0,5
4.5. elektroniniy, rysiy tinkly kabeliy ilgis* m 1520
4.6. elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir skerspjivis | vnt; mm? | 24 skaiduly SK

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny, surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPY REKONSTRAVIMO
Kval Il URBANLINE IR LIETAUS VANDENS TINKLY STATYBOS ALYTAUS M.,
tv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
ng‘f Nr. TZPNar.r:“g E6399 19380; e AL,Y,TAUS - M SA\,I', PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
08 INZINERINIAI TINKLALI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJU)
37326 | SPV R. Jautakis TINKLAI
31962 SPDV ER | R. Luckauskas Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMUY OBJEKTY
RODIKLIAI 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE UL-22-0077-08-TP-ER.TPOR-01 1 1




AISKINAMASIS RASTAS
[VADAS

Techninis projektas (toliau — TP) parengtas, remiantis Alytaus miesto savivaldybés administracijos patvirtinta
Technine uzduotimi.

Projekto pavadinimas — ,Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpy rekonstravimo ir lietaus vandens tinkly statybos Alytaus m.,
Alytaus m. sav. projektas

Statybos riisis — Statinio nauja statyba ir statinio rekonstravimo.

Statinio kategorija — Nesudétingasis statinys.

Projekto tikslas — objekto ,Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpy rekonstravimo ir lietaus vandens tinkly statybos Alytaus
m., Alytaus m. sav. projektas* adresu: Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpos Alytaus m., Alytaus m. sav. telekomunikacijy tinklo
elementy iSkélimas/apsaugojimas pagal TELIA LIETUVA, AB 2023-04-05 iduotas projektavimo salygas Nr. 1--0088/23
vietose, kur telekomunikacijy tinklo elementai pakliiva po projektuojama gatvés dalimi ar Saligatviu, prie$ statybos pradzig
atlikti rySiy komunikacijy apsaugojima arba i8kélima i$ statybos teritorijos bei vaizdo stebéjimo sistemos jrengimas.

Privalomieji dokumentai
Normatyviniai dokumentai

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

EilNr. | Dokumento Nr./Sifras Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
3. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
4, STR 1.05.01:2017 Savavaliskos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas
5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
GKTR 1.01:2020, Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka
6. GKTR 2.01:2020, Inzineriniy tinkly, objekty geodeziniy matavimy, atlikimo ir inzineriniy tinkly plany,
sudarymo tvarka
GKTR 3.01:2020 ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys
7. Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas
8. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos
STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLES
Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieziliros ir naudojimo
1. RRT/T taisyklés. RySiy reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymas Nr. 1V-
987
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. sakymu Nr. 64
2. BGST/2012 A . . . .
(PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus
2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija)
0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPY REKONSTRAVIMO
Kval. Il URBANLINE IR LIETAUS VANDENS TINKLY STATYBOS ALYTAUS M.,
tv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
szv Nr. Tol Nr- 869 19380; e AL,YTAUS,M' SA\,/', PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
08 INZINERINIAI TINKLAI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY)
37326 | SPV R. Jautakis TINKLAI
31962 SPDV ER | R. Luckauskas Dokumento pavadinimas: Laida
AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE UL-22-0077-08-TP-ER.AR-01 1 3




STANDARTAI

1. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

2. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai

3. LST EN SO 1461:2009 thaus ir pl_leno gaminiy, dangos, gautos karstojo cinkavimo bddu. Techniniai
reikalavimai ir bandymo metodai

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis: Microsoft Office, AutoCAD

Projektiniai sprendiniai

Teritorijoje adresu: Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpose Alytaus m., Alytaus m. sav. ribose paklota TELIA LIETUVA, AB
rySiy kabeliy kanaly Sistema (RKKS) ir rySiy kabeliai grunte, kuriuos tikslinga iSsaugoti, apsaugant sudétiniais kabeliy
apsaugos vamzdziais. RKKS, patenkancig po rekonstruojamomis gatvés atkarpomis, esant reikalui, jgilinti iki normatyvinio
gylio, esamus vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais, tinklo
apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu badu. Telekomunikacijy Sulinius, patenkancius | vaZiuojamajg gatviy dalj, perstatyti
i§ pusiniy Suliniy, pazeminti, montuoti sunkaus tipo dangéiy komplektg MTT-S, stiprinti perdanga, esant galimybei, jlipimo
angg montuoti Zalioje zonoje.

rengiant Zieding sankryza Kauno, Sanatorijos gatviy sankirtoje, RKKS RKS-2 tipo $ulinj, patenkantj j Ziedinés
sankryzos vaziuojamaja dalj, perstatyti | netipinj RKS 4000x1200x1450 dydzio i§ blokeliu, pazeminant, montuoti RKS-2 tipo
perdanga ir kelio plokSte 2700x1200x150 su lengvo tipo danggiy komplektu MTT-L, {lipimo angg montuoti Zalioje vejoje
Ziedo iSoréje.

Projektuojamuose gatvés zieduose jrengiama vaizdo stebéjimo sistema.

Vaizdo stebéjimo ir administravimo sistema leidZia operatyviai perZitiréti jraSg pagal laikg bei kitus parametrus. |raSas
saugomas ne maziau kaip vieng savaite. Taip pat sistema naudojama ir kaip prevenciné priemoné galimy nesankcionuoty
veiksmy sumazinimui.

Vaizdo sistema turi biti suderinama su esama Alytaus miesto vaizdo stebéjimo sistemos VERINT monitoringo programine
[ranga. Vaizdo sistema montuojama lauko salygomis, todél siekiant apsaugoti aktyvine jranga nuo aplinkos veiksniy
komutacinése spintose turi bti sumontuota Sildymo bei védinimo jranga, atidarius komutacine spintg turi kaukti sirena ir
atsisukti atitinkama kamera. Vaizdo signalas perduodamas paklojant 24 skaiduly Sviesolaidinj kabelj, panaudojant dvi
skaidulas (viena duomeny, perdavimui, antra rezerviné). Duomenys perduodami | pagrinding vaizdo stebéjimo servering
esancig Alytaus VPK patalpose (toliau VPK). Naujos kameros turi bti tinkamai prijungtos ir suprogramuotos j Alytaus miesto
vaizdo stebéjimo sistemos monitoringo programine jranga, bei stebétojo darbo vietoje esantj kompiuterj. Dél vaizdo
stebéjimo sistemos suderinamumo bei prijungimo kontaktuoti su priezitros paslaugg atliekania jmone, UAB ,MYPC* (Tel..
+370 601 67085, el.pastas: info@myPC.lIt, http://www.myPC.It)

. Vaizdo sistemos jrangai suteikiamas gamintojo numatytas garantinis laikotarpis. Atliktiems darbams turi bati
suteiktas 10 mety garantinis laikotarpis. Prie kiekvieno Ziedo ant atramos montuojama komutaciné spinta, viena valdoma
kamera ir viena stacionari kamera.

Komutacinéje spintoje $alia Tvirtovés g. ziedo (toliau KS-3) ant atramos montuojama viena valdoma, viena stacionari
kamera ir komutaciné spinta. Spinta turi biti montuojama patogiame aptarnauti aukstyje, bet nepasiekiama nepanaudojant
spec. priemoniy. Spintoje turi bti sumontuota optinio tinklo komutaciné dézuté, Sildymo-védinimo jranga, elektros maitinimo
panelé, automatinis elektros jungiklis, tinklo komutatorius su optikos keitikliu, nepertraukiamo maitinimo $altinis, sirena. I3
kamery atramoje iki spintoje KS-3 esancio komutatoriaus tiesiami keturi FTP Cat5 kabeliai (du iS jy rezerviniai),
komutatorius optiniu jungiamuoju kabeliu sujungiamas su optikos komutacine déZute, optinio kabelio dvi skaidulos
sukomutuojamos su optikos komutacine déZute esancia spintoje KS-1, papildomai suvirinant dvi optinio kabelio skaidulas
spintoje KS-2.

Komutacinéje spintoje Salia Sanatorijos g. Ziedo (toliau KS-2) ant atramos montuojama viena valdoma, viena stacionari
kamera ir komutaciné spinta. Spinta turi biti montuojama patogiame aptarnauti aukstyje, bet nepasiekiama nepanaudojant
spec. priemoniy. Spintoje turi bati sumontuota optinio tinklo komutaciné dézuté, Sildymo-védinimo jranga, elektros maitinimo
panelé, automatinis elektros jungiklis, tinklo komutatorius su optikos keitikliu, nepertraukiamo maitinimo $altinis, sirena. I3
kamery atramoje iki spintoje KS-2 esancio komutatoriaus tiesiami keturi FTP Cat5 kabeliai (du iS jy rezerviniai),
komutatorius optiniu jungiamuoju kabeliu sujungiamas su optikos komutacine déZute, optinio kabelio dvi skaidulos
sukomutuojamos su optikos komutacine déZute esanéia spintoje KS-1.

Pagrindinéje komutacinéje spintoje Salia Jonyno g. Ziedo (toliau KS-1) ant atramos montuojama viena valdoma, viena
stacionari kamera ir komutaciné spinta. Spinta turi biti montuojama patogiame aptarnauti aukstyje, bet nepasiekiama
nepanaudojant spec. priemoniy. Spintoje turi biiti sumontuota optinio tinklo komutaciné dézuté, Sildymo-védinimo jranga,
elektros maitinimo panelé, automatinis elektros jungiklis, tinklo komutatorius su 3 x optikos keitikliais, nepertraukiamo
maitinimo $altinis, sirena. IS kamery atramoje iki spintoje KS-1 esancio komutatoriaus tiesiami keturi FTP Catb kabeliai (du
i§ jy rezerviniai). IS optikos komutacinés dézutés iki komutatoriaus optiniais jungiamaisiais kabeliais prijungiamos i§ KS-2 ir

Dokumento zymuo Lapas | Lapy Laida

UL-22-0077-08-TP-ER.AR-01 2 | 3| o
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KS-3 atvestos optikos skaidulos. IS komutatoriaus optiniu jungiamuoju kabeliu prijungiamos skaidulos ateinancios i§ Alytaus
miesto savivaldybés administracijos centrinio miesto kamery valdymo mazgo.

Reikalavimai Sviesolaidinio kabelio prijungimui prie Alytaus miesto savivaldybés administracijos centrinio miesto
kamery valdymo mazgo: kabelj pakloti grunte, prisijungiant prie Alytaus miesto savivaldybés administracijos valdomo optinio
tinklo movoje M11 (Telia Lietuva, AB Sulinys T8-184 A. Jonyno/Lauko gatviy sankirtoje, Salia Panemunés mokyklos) ir
sukomutuojant iki Alytaus miesto savivaldybés administracijos centrinio miesto kamery valdymo mazgo, kuris jrengtas
Jotvingiy g. 8 Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate. Komutuojamos turi bati dvi optinio kabelio skaidulos, i$
viso 14 (keturiolikoje) movy, (detali informacija bus pateikta paslaugy, teikéjui).

Vaizdo stebéjimo kamery el. maitinimas numatytas i$ projekto elektrotechninéje dalyje projektuojamos paskirstymo
spintos, kurioje numatyta atskira prijungimo grupé su automatiniu jungikliu ir srovés nuotékio apsauga.

Vaizdo stebéjimo jranga {Zeminama atskiru PE laidu. Maitinimo kabelio PE laidas pakartotinai jZeminamas prijungiant
prie jzemintos ap$vietimo atramos.

Vaizdo kamery maitinimo ir rySio kabeliy trasos parinktos lygiagreciai apSvietimo kabeliy trasoms. Klojant kabelius turi
bati iSlaikomi normatyviniai atstumai tarp rySio ir elektros kabeliy.

Projektuojami kabeliai klojami ne maZiau kaip 0,8m gylyje apsaugant HDPE d40mm vamzdZiais.

Kertant asfaltuotus {vaziavimus kabelj kloti nemaZesniame nei 1,0 m gylyje, kertant gatvés vaZiuojamajaq dalj, kabelius
kloti neZemesniame kaip 1,2m gylyje.

Signaliniy laidy, pajungimo déZutes montuoti ant el. apSvietimo atramuy, jas jZeminant.

Komutacines spintas perdazyti daZais (esant reikalui), parenkamais pagal ap$vietimo atramy spalva.

Medziagy specifikacijas derinti su uzsakovu

Detalus projektiniai sprendiniai pateikti bréZiniuose UL-22-0077-08-TP-ER.B-01-03.

Statytojas ne véliau kaip prie$ 30 dieny, iki kabeliy perkélimo darby vykdymo pradZios pateikia kabeliy perjungimo
grafikg TELIA LIETUVA, AB Infrasrtukttros padalinio Tinklo resursy 1 komandai ir suderina perjungimo laika.

Tinklo elementy perkélimo darbai gali bati pradeéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta ir darby atlikimo vietoje esant
Bendrovés [galiotam atstovui. Prie$ atliekant statybos darbus gauti TELIA LIETUVA, AB leidimg darbams veikianCiuose
irenginiuose. Atstova kviesti telefonu: 1816-0.

Perkeltas telekomunikacijy tinklo elementas gali bti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai poZeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotraukg ir patikslinta projekta bei
reikiamus dokumentus, jrodancius, perkelty telekomunikacijy tinklo elementy atitikima telekomunikacijy, tinkly, statybos
taisykliy reikalavimams ir Salims pasira$ius pripaZinimo tinkamu naudoti akta.

Visi Sioje projekto dalyje numatyti jrenginiai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi bati montuojami,
iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty

reikalavimuy.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, TELIA LIETUVA, AB 2023-04-05 iSduotas projektavimo salygas Nr. 1-
[-0088/23, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir treciyjy asmeny interesu.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1 BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS
1.1 BENDROJI DALIS

NORMOS IR STANDARTAI

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp Uzsakovo ir
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati priimamas Uzsakovo.

1.1.1 Saugos normos
[ranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inZinierine praktikg bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

1.1.2  Organizaciniy ir techniniy reikalavimy reglamentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilra

GKTR 1.01:2020, Topografiniy, objekty geodeziniy matavimy, atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka

GKTR 2.01:2020, Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy, tinkly plany
sudarymo tvarka

GKTR 3.01:2020 ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys

- Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés*

Papildomai prie pateikiamy, standarty ir saugumo normy, Sios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinémis
specifikacijomis turi apspresti objekto jrangos projektavima, gamybg, tiekimg bei derinima.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir atestavimo
reikalavimus.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medZiagos, statyba ir kt. biity geresnés kokybés nei reikalauja
taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimuy.

1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
1.2.1 Saugos reikalavimai

Telekomunikacijy jrangg gali montuoti tik profesionalds ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybvietéje dirbanc¢iam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims.

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi biti pritvirtinti atatinkami jspéjamieji uzrasai. Sie uzragai turi biti lengvai
pastebimi ir jskaitomi.

1.2.2 Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdZius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. [ranga turi bati gerai apsaugota
nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta
pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirsiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti paZeidimus, atstatant tokig
paCig ar geresne bukle.

0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPY REKONSTRAVIMO
Kval Il URBANLINE IR LIETAUS VANDENS TINKLY STATYBOS ALYTAUS M.,
tv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
ng‘f Nr. TZPNar.r:“g s6399 19380; e AL,Y,TAUS - M SA\,I', PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
08 INZINERINIAI TINKLALI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJU)
37326 | SPV R. Jautakis TINKLAI
31962 SPDV ER | R. Luckauskas Dokumento pavadinimas: Laida
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1.2.3 Reikalavimai instaliacijai

Laidai ir kabeliy gyslos turi bati sujungiamos atitinkanciais skaiciy, medziagg ir skerspjavj varztiniais ir
spyruokliniais gnybtais arba specialiomis jungtimis.

Laidy ir kabeliy gysly sujungimo, atsiSakojimo ir prijungimo vietose turi bati numatyta laido ir kabelio atsarga
pakartotinam sujungimui, atsiSakojimui arba prijungimui.

Laidai ir kabeliai jungimosi vietose negali bati mechanikai tempiami.

Laidy ir kabeliy gysly jungimosi ir Sakojimosi viety, jungiamujy ir Sakojimosi sgvarzy ir pan. izoliacija turi bati tokia
pati, kaip Siy laidy ir kabeliy izoliacija.

Laidy ir kabeliy ilgiai projekte nurodyti orientaciniai. Laidai ir kabeliai turi bati pjaustomi pagal faktinj objekte
iSmatuotg montaZinj ilgj.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibadinti Siame
dokumente ar ne.

Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medZiagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas ir
eksploatacija turi atitikti normatyviniy, ir nuorodiniy dokumenty sarase pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, kabeliai, montaZinés medZiagos ir gaminiai, numatyti
irengti projektuojamame objekte turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami
pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Visiems jrenginiams ir darbams turi bti taikoma garantija pagal Lietuvoje nustatytas taisykles, jei projekte
numatytas, gamintojo (tiekéjo) nustatytas ar pirkimo sutartyje numatytas ilgesnis garantinis laikas nei numatytas pagal
taisykles, tai turi bati jo laikomasi.

[rangos tvirtinimo vieta ir blidas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty nurodymu.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra — nacionalinés techninés specifikacijos, pripaZintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vieno i minéty specifikacijy — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi
bati pazenklinti ,CE* Zenklu.

Rangovas turi atsakyti uZ pagal kontraktq atliktq darbg, pateiktas medZiagas ir jrangg. UZbaigus sistemos
perdavima, Rangovas turi pateikti Uzsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy,ir jrangos valdymo, priezidros ir duomeny,
vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba.

Baigti montuoti jrenginiai uzsakovui privalo bati priduoti pagal akta.

2. MEDZIAGV IR DARBY SPECIFIKACIJOS

2.1 RySiy kanalizacija
2.1.1 Vamzdziai
RySiy kanalizacijai naudojami vamzdZiai:
1. tiesds ir kampiniai vamzdziai, kuriy d110mm, gaminami i§ kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC);
HDPE vamzdziai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi iSsiskirti zmogaus sveikatai pavojingi produktai,
o lydymosi indeksas turi nevirSyti 1.0g/10min. Vamzdziai turi bati lygas, tiests ir be pavirSiaus defekty.
Plastikiniai vamzdziai pagal atsparumg smdginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standuma skirstomi | tvirtumo
klases: A, Bir C.
Ziedo standumas turi bti:
A klasés — ne maziau kaip 16 kN/m2;
B klasés — ne maziau kaip 8 kN/m2 ;
C klasés — ne maZiau kaip 4 kN/m2 .

-d40mm HDPE vamzdzZiai, kuriy sieneliy storis 3,5mm turi bti C tvirtumo klasés;

-d110mm HDPE vamzdZiai, kuriy sieneliy storis 6,3mm turi bati A tvirtumo klasés;

-d110mm PVC vamzdZiai, kuriy sieneliy storis 5 mm turi bti A tvirtumo klaseés;

ISardomi lygiy sieneliy apsauginiai kabeliy vamzdziai skirti telekomunikaciju, televizijos ir signaliniy kabeliy linijy
trokiy remontui bei mechaninei kabeliy apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdZiy negalima panaudoti.
ISardomi lygiy sieneliy apsauginiai kabeliy vamzdziai susideda i$ dviejy daliy, kurios susijungia uzstlimus vieng dalj ant
kitos, o tai ypa palengvina montavima. I8ardomi apsauginiai kabeliy vamzdZiai pristatomi tiesiais 3 m vienetais.

Mechaninis atsparumas:
450 N/20cm
EN 61386-24
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Vamzdziai turi atitikti lenteléje nurodytus matmenis:

VamzdZio Tvirtumo [Sorinis Vidinis Sienelés VamzdZio ISplatéjimo Vidinis

tipas klasé vamzdzio vamzdzio storis (mm) | ilgis (m) ilgis (mm) iSplatéjimo
skersmuo skersmuo skersmuo
(mm) (mm) iéjime (mm)

110HDPE | A 1M0£20 | 954501 | 63x10 | hO O M _

110HDPE A 110£2,0 95,4401 6,3+1,0 6 130£170 11341

110 PVC A 110 100 5 3 — —

40 HDPE C 40+0,4 33,0£0,6 3,5+0,6 Pagal poreikj | — —

Jei gamintojas garantuoja reikiamg vamzdziy tvirtumo klase, vamzdziy sienelés gali biti plonesnés negu nurodyta lenteléje.

2.1.2 RySiy kanalizacijos Suliniai

Suliniai skirstomi:
- pagal konstrukcijg ir dydj — tipiniai ir netipiniai;
- pagal medziagas — gelzbetoniniai (g/b), Suliniai i$ betoniniy blokeliy;
- pagal jrengimo blidg — monolitiniai ir surenkamiej;
- pagal apkrovg — skirtus vaZiuojamajai gatvés daliai (vertikali apkrova nuo transport priemoniy, kuriy masé

iki 80t) ir skirtus pésciyjy gatvés daliai (vertikali apkrova nuo transporto priemoniy, kuriy masé iki 30t);

- pagal formg — staciakampiai, ovalds, cilindriniai, daugiasieniai.
Pagal jeinanCiy vamzdziy skaiiy Suliniai skirstomi j tipus:

Sulinio tipas leinandiy kanaly skaiius
2 2+4
3 5+6

Suliniy $oninése sienose jrengiami kronteinai, ant kuriy tvirinamos konsolés. Kronsteinai gali bati iS lakstinio
plieno arba plieninio kampuocio. Jie tvirtinami prie metaliniy laikikliy (arba varzty), jtvirtinty, Sulinio sienose. Suliniuose i$
betoniniy blokeliy laikikliai jtvirtinami {rengiant Sulinj. RKS-3 tipo Suliniy Soninése sienose jrengiami 2-4 kronsteinai ant kuriy

véliau tvirtinamos konsolés.

Konsolés turi bati metalinés. Jy kiekis priklauso nuo kabeliy, praeinanéiy per Sulinj skaiCiaus. Konsolés turi nuo

vienos iki 8eSiy viety.

Gelzbetoniai reguliavimo Ziedai naudojami dangéio auka&iui reguliuoti. Ziedo gabaritai: iSorinis diametras —

820mm; angos diametras — 640mm; aukstis — 80mm.
Rysiy kanalizacijos Suliniy liukai gali bati:

- L —lengvo tipo, statomi pésciujy eismo dalyje ir apskaiiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemoniy,

kuriy masé iki 30 t;

- S — plaukiojantis sunkaus tipo, automatiné fiksacija, garso izoliacijos tarpiné, montuojami transporto

aikStelése ir vaziuojamoje gatvés (kelio) dalyje ir apskai€iuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemoniu,

kuriy masé iki 80 t.

Liuko detalés turi bati pagamintos:

- korpusas ir virSutinis dangtis — i§ ketaus; vidutiné liuko masé priklausomai nuo ketaus markés gali bati: L
tipo — 82 + 87 kg; S tipo — 138 + 147 kg; virSutinio dang€io masé: S tipo liukams — 76+5% kg; L tipo
liukams — 48+5% kg;

- vidinis dangtis ir kitos detalés i3 lakstinio 5mm storio plieno.

Vertikalios apkrovos Suliniy liukams neturi virsyti:

- Stipo liukams — 100 kN;
- Ltipo liukams — 29 kN.
Ketaus detalés negali turéti liejimo defekiy.

Tarpas tarp virSutinio dangg€io ir liuko turi bti ne didesnis kaip 3 mm.

VirSutinis dangtis turi laisvai tilpti | liuko angq ir pilnai atsiremti | korpusa.
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VirSutinio dang€io virSus turi biti su reljefiniu pieSiniu. Reliefo gylis neturi virSyti 4 mm.
Atidarymui virSutinis dangtis turi turéti dvi jdubas, idéstytas viena kitos atzvilgiu 60° kampu.
Turi bati numatyta galimybé patikrinti dujy kiekj Sulinyje nenuimant danggio.
Vidinis dangtis turi laisvai “jeiti” | liuko korpusa, o kaistis — | kilpg ir uztvirtinti vidin{ dangtj liuko korpuse.
Vidinis dangtis ir kaistis turi bati nudazyti bituminiu laku ar kita medziaga, apsaugancia metalg nuo korozijos.
Liukai turi turéti uZraktus.
Ant esamos kanalizacijos vamzdziy statomi Suliniai i$ blokeliy (tiesus 120x200x400).
Matmenys, mm
Tipas ligis | Plotis | Aukstis Blokeliy sk.
RKS(4000x1200) | 4000 | 1200 1450 250
bei montuojami perdangimai :
RKS-2 Rysiy kabelinio Sulinio perdengimas (1350x1200x120);

MedZiagos naudojamos Suliniams gaminti ir jrengti:

v Belono | syiedinio

Sulinio konstrukcijy ir daliy pavadinimas marké .
marké

Suliniy i$ betoniniy blokeliy sienos 200 50

Suliniy i$ betoniniy blokeliy dugnas 75 100

Suliniy i$ betoniniy blokeliy perdengimas 200 -

Suliniy i$ betoniniy blokeliy sieny tinkavimas - 50

2.1.3 Gelzbetoninis iSlyginamasis ziedas
Po telefoninio Sulinio liuko korpusu yra dedamas gelzbetoninis iSlyginamasis ziedas, kuriy gabaritai gali bt
(ISorinis matmuo x vidinis matmuo x aukstis):
-Ziedas Nr.1-760x600x50 mm, svoris-17,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku.
-Ziedas Nr.2-820x600x50 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku.
-Ziedas Nr.7-840x700x60 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po sunkaus tipo liuku.

2.1.4 Kelio ploksté
Betoniné kelio plok$té 3000x1500x150mm, su dvigubu armavimu, konstrukcija skirta kelio dangai.

Plotis (B) igis (L) Aukstis (H) petono gz’s“énll‘;
1500 3000 15 C25/30 1688
2.1.5 Blokas Suliniams
-Gabaritai:400x200x120mm:;
-Svoris:20kg/1vnt.
=4
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2.1.6 Kabelinis krons$teinas
-MedZiaga: lakstinis plienas;
-ligis L=600 mm,

-cinkuotas.

2.1.7 Konsolé
-MedZiaga: metalas
-viety sk.: 3

[t

2.2 RySiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) klojimas
Zemés kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidima
Prie§ pradedant kasimo darbus, trasa turi bati tiksliai pazyméta:
- aSinés ir Soninés linijos, Zymincios tran3éjos platuma;
- poZeminiai jrenginiai;
- trasos kertami kabeliai;
- tran8éjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.
Kasant duobes ar tran3éjas gyvenvietése, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai
su {spéjamaisiais uzraSais. Prie ty darbo viety, kur reikia, kad transportas vaZiuoty atsargiai, reikiamu atstumu turi bati
pastatyti keliy Zenklai, o nakties metu prie aptvary turi degti raudoni Sviesos signalai.

Trasoje esantys medziai ir Suliniy landos turi blti apsaugoti nuo Zemés uzpylimo. Prie prieSgaisrinés apsaugos
Suliniy_ turi bti paliktas laisvas privaZiavimas.

Normaliam pésciujy ir transporto eismui uztikrinti per tran3éjas turi bati padaryti laikini tilteliai. Gatvése tilteliai turi
bati paskaiiuoti 10 tony svoriui, o jvaziavimuose | kiemus — 7 tony svoriui.

Duobés Suliniams jrengti kasamos mechanizuotai, iSskyrus lyginima, valyma ir panaSius darbus, kurie atliekami
rankiniu bidu.

Tran$éjose atliekamy darby etapai:

- kasimas ir akmeny, iSrinkimas;

- i8lyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;
- vamzdZiy paklojimas;

- pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;

- galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Ant trandéjos dugno formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100mm;maksimalus
iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10% vamzdZio skersmens
(bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka Siuos reikalavimus, i$lyginamojo sluoksnio nereikia.

Minimalus vamzdZiy klojimo gylis (atstumas nuo grunto pavir§iaus iki virSutinio vamzdzio vir§aus) turi biti;

VamzdZiy rasis Atstumas iki grunto pavirSiaus (m)
Pésciyjy dalyje VaZziuojamoje dalyje
PVC, HDPE 0,5 0,7

Atstumas tarp klojamy PVC ir PE vamzdziy eiléje ir tarp eiliy (horizontaliai ir vertikaliai) turi bati 50 mm.
Klojant vamzdZius turi bati nuolydis j vieno ar abiejy Suliniy puses 3-4 mm kiekvienam trasos metrui.
Jei yra natlralus nuolydis ne mazesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdzius galima kloti vienodame
aylyje, tik prie Suliniy vamzdziy jvadui  Sulinius tran3éja pagilinama iki:

Vamzdziy rasis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanaly skaiCiui

1 2 3 4 5 6
110 HDPE, 110 PVC Pésciyjy dalyje 082 (09 |11 124 1138 | 152
110 HDPE, 110 PVC VaZiuojamoje dalyje 092 [106 |12 1,34 148 |1,62

Daugiakanaliai vamzdynai turi bati jrengiami atsizvelgiant | vamzdziy sluoksniy skaiCiy:
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-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas;
-iki 3 sluoksniy — vamzdziai iSdéstomi staCiakampio forma ir nesubetonuojami;
-daugiau kaip 3 sluoksniy — vamzdziai iSdéstomi staciakampio forma ir nesubetonuojami;

Klojant vamzdZius vienu sluoksniu, jie guldomi | paruostg tran$éjq 50 mm atstumu vienas nuo kito ir uzpilami
pirminio uzpylimo medZiaga jg sutankinant.

Klojant vamzdyna iki 3 sluoksniy, pirmas sluoksnis jrengiamas analogiskai kaip klojant vamzdZius vienu sluoksniu.
Paklojus pirmg sluoksnj kas trys metrai Salia vamzdZiy {kalami atraminai kuolai tam kad vamzdZiai bati lygiai iSsidéste
horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdziy sluoksnis uZpilamas pirminio sutankinimo medZiaga, kuri prie§ guldant kitg
vamzdziy sluoksni, turi bati sutankinama

Klojant vamzdZius vienu sluoksniu, jie guldomi | paruostg tran$éjg 50 mm atstumu vienas nuo kito ir uzpilami
pirminio uzpylimo medZiaga jq sutankinant.

Pirminis uzpylimas tai pilamos medZiagos aplink vamzdzius ant iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uZpylimo
medZiagos turi bati tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uZpylimo storis vir§ vamzdziy turi bati iki
300 mm, bet ne mazesnis kaip 150 mm. Pirminio uZpylimo sluoksnis turi bati formuojamas klojant vamzdZius.

Galutiniam uZpylimui neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i§ tran3éjos iSkastq gruntg. Apgyvendintoje
vietovéje galutiniam uzpylimui naudojamos lengvai tankinamos medziagos. Galutinio uzpylimo medZiagos tokios, kad 1 m
storio sluoksnyje virS vamzdZiy nebaty didesniy kaip 300 mm skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy; uzpildo medziaga turi
bati skirtingo gradétumo, kad nelikty tusciy tarpy.

Kiekvienas uZpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis priklauso nuo uzpilamo grunto tipo ir tankinimo
metodo. Pirminio uZpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdZio. Tankinama atsargiai,
kad nepajudéty vamzdZiai i$ vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu bidu.

RySiy kanalizacijos Suliniai zymimi ploksteliy formos (120mmx120mm dydzio) Zenklais, pagamintais i$ sintetinés
medZiagos.

Zenkle turi bati pavaizduota:

- kairiame virSutiniame kampe — Sulinio zenklas (piktograma);
- viduryje — krypties rodyklé, po kuria nurodomas nuotolis centimetrais nuo Zenklo iki Sulinio.

DeSinéje ar kairéje rodykliy pusése nurodomas Sulinio nuotolis nuo zenklui statmenos linijos,iSvestos per
viduriniajg rodykle.

Zenklai tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,0 m aukstyje ant pastaty, tvory ir pan. arba reperiy.

Klojant vamzdelj, 20-30 cm vir§ vamzdelio klojama oranZinés arba geltonos spalvos zyméjimo juosta su uzradu
JKABELIS, NEKASINETI!" ir signalinis varinis laidas Sviesolaidinio kabelio vietos nustatymui.

Tran$éjos kasimas ir uzkasimas paklojus vamzdzius, parengimas vamzdziy klojimui atliekami Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymo Nr. 1V-978 ,Dél elektroniniy rySiy
infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieziGiros ir naudojimo taisykliy patvirtinimo® ir kity reglamentuojanciy, teisés akty
nustatyta tvarka.

Tran$éjy jrengimo darbus fiksuoti nuotraukose (iSkastos transéjos gylis, paklotas vamzdis kabeliams pravesti,
vamzdzio daliy sujungimai, sandarinimo Ziedy sumontavimas), jvady | pastatg jrengimg ir kitus pasléptus darbus.
Nuotraukose turi bati fiksuojami darbai, kuriy darby kokybés ir atitikimo jrengimo reikalavimams perkancioji organizacija
negalés patikrinti darby priémimo metu.

Vir§ klojamo rySiy kabeliy kanaly sistemos vamzdzio kabelio turi biti dedama jspéjamoaji juosta.

Atlikus darbus turi bti atstatytos visos dangos.

2.3 Kabeliai

2.3.1 Sviesolaidiniai kabeliai

Konstrukcija:

-sudarytas iS 24 vienmodziy skaiduly, vamzdelyje, nemetalizuotas;

-turi buti laisvu vamzdziu (loose tubes) konstrukcijos;

-iSoriné danga polietileniné MDPE (vidutinio tankumo polietilenas), ne plonesne kaip 1.5 mm arba analogiska pagal
kokybinius parametrus;

-centrinio neSandio elemento diametras, < 2,5 mm;

-vamzdelyje skaidulos yra uzpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai;

-ant kabelio iSorinio apvalkalo nurodoma kabelio marké ir metraZas, atsparus mechaninei trin€iai;

-leistinas lenkimo spindulys= 210 mm;

-tempimo jégq instaliavimo metu < 1800 N;

Pateikiama dokumentacija:

-kabelio specifikacija,

- kokybés paZzyméjimas (sertifikatas)

- instaliavimo rekomendacijos,
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- atsparumo tempimui, atsparumo drégmei ir vandeniui, temperatiros ciklinio poveikio bandymu protokolus pagal
atitinkamus |IEC standartus;

- kabelio konstrukcijos, vamzdeliy ir skaiduly spalvy bei ju eiliSkumo schemas.

Sandéliavimo temperatiry diapazonas: -35°C + +50°C;

Instaliavimo temperatdry diapazonas: -10°C + +70°C;

Darbo temperatiry diapazonas: -40°C + +70°C;

Atitikties standartai:

-geometriniai ir perdavimo parametrai - ITU-T G.657.A1 rekomendacija;

-skaiduly apvalkaly spalvos - IEC 60794-3 standarta;

-kabelis atsparumas drégmei bei iSbandytas pagal IEC 60794-1-F5 standartg;

-kabelis turi buti pagamintas pagal IEC 60794, EN 187 000 standartus;

Skaidulu slopinimo normos:

-slopinimas < 0,38 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1285 nm iki 1530 nm;

-slopinimas <0,23 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1530 nm iki 1570 nm;

Eksploatavimo trukmé: < 25 metai

2.3.2 Sviesolaidiniai jungiamieji kabeliai

Reikalavimai Sviesolaidiniams jungiamiesiems kabeliams tarp jrenginiu, nedideliais atstumais pastato viduje:
Jungiamieji SviesolaidZiai su dviguba izoliacija (angl. fiber patch cord): Single Mode, Multimode

Skaiduly skaicius: 2

Sviesolaidinés skaidulos tipas, kategorijos: 0S1, 0S2, OM2, OM3, OM4

Jungiamojo kabelio jungtys: SC

Skaidulos matmenys Single Mode: 9.2+0.4um@1310nm; 10.4£0.8um@1550nm

Izoliacinis sluoksnis: PVC LSZH (LSOH)

2.3.3 Cat 5e kabelis FTP

Cat 5e kompiuterinio tinklo kabelis turi atitikti sekancius reikalavimus:

1. Monolitiniai vario laidininkai, 24 AWG.

Gaminto numatytas naudoti lauko salygomis ir tinkamas kloti tiesiai | gruntg (angliSkai - ,direct burial cable®).
Dviguba izoliacija arba su vandenj atstumiancio gelio uzpildu. Gali bati dviguba izoliacija ir gelio uzpildas.
Atsparus vandeniui UV spinduliams.

Darbiné temperatiira ne maziau nei nuo -20 iki +60 laipsniy Celsijaus.

Atitinka standarto (arba lygiaverio) ANSI/TIA 568.2 -D:2018 ,Category 5e“ arba ,Category 6a“ reikalavimus ir
turi nepriklausomos $alies iSduotg patvirtinant] sertifikata.

7. Tinkamas naudoti su IEEE 802.3bt PoE Type 3 jranga

ook W

2.3.4 SC Pigtail

1. Skirtas naudoti su SM kabeliai, tinkamas naudoti su Sviesolaidiniais kabeliai, su kuriais suvirinamas.
2. SCjungtis

3. UPS Slifavimas

4. Ne didesnis nei 0.2 db slopinimas

5. Darbiné temperatlra ne maziau nei nuo -20 iki +60 laipsniy Celsijaus.

6. Atitinka ISO/IEC 11801, IEC 60793-2, IEC 874-14 standartus.

2.3.5 RJ45 jungtis

Jungties tipas: RJ45 (8P8C) Kistukas
Jungties elementy tvirtinimas: |spaudimas
Gyslos tvirtinimas: [spaudimas

Paskirtis: Suktos poros kabelis UTP 5, 5e kat.
Medziaga: PVC

2.4 Kabeliy tiesimas RKKS
Sviesolaidinis kabelis jpugiamas | apsauginj vamzdj arba veriamas | kanala be apsauginio vamzdzio. Jeigu $io metodo
nejmanoma pritaikyti, naudojamos mechaninés ryiy kabelio jtraukimo | RKKS priemonés.
Sviesolaidinius kabelius jvesti | RKKS leidziama, jei aplinkos oro temperatira néra zemesné uz $viesolaidinio kabelio
gamintojo specifikacijoje nustatyta norma.
[vedant rySiy kabelj per kelis RKKS taskus, turi bati uztikrinta rySiy kabelio apsauga nuo mechaniniy pazeidimy kanalo
i&jime ir iSéjime kiekviename Sulinyje.
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[vedant Sviesolaidinj kabelj | RKKS, bitina laikytis ir kontroliuoti jtempimo galia, kad ji nevirSyty galios, nurodytos
Sviesolaidinio kabelio techningje specifikacijoje. | RKKS kanalg jtraukiamo rySiy kabelio ilgis turi bati parenkamas
atsizvelgiant | didZiausig leisting tempimo jéga konkreciai rySiy kabelio konstrukcijai, trintj vamzdyje ir rySiy kabelio svorj.

Jeigu | Sulinj jeinanciy ir iSeinanCiy kanaly skaicius bei iSdéstymo forma yra vienoda, kanalas ir jame tiesiamas
Sviesolaidinis kabelis turi bati pazymimi tuo paciu numeriu.

Suliniuose $viesolaidiniai kabeliai negali bti susipyne ar tarpusavyje susikryZiave.

Sviesolaidiniai kabeliai arba vamzdeliai apziiros jrenginiuose turi biiti suzymeéti, pririéti prie perdangos. Movos turi biti
tvirtinamos  prie luby pritvirtintos metalinés juostos.

Atstumas nuo rySiy kabelio iki Sulinio perdengimo ir Sulinio grindy turi bati ne mazZesnis kaip 0,3 m.

Pabaigus rysiy kabelio tiesimo darbus, vamzdZiy {gjimo angos turi bati sandariai hermetizuotos.

Kiekvienas atskiras elementas turi bati pazyméti kodiniu numeriu tam, kad baty identifikuoti ir palyginami pagal
projekting dokumentacija.

Sviesolaidiniai kabeliai Zymimi specialiai skirtomis plastikinémis Zyméjimo kortelémis (kabeliy Zyméjimo aik$telémis)
20x40 mm prie movos jvady, prie RKKS kanalu, prie kabelinés dézés jvady, prie ODF jvado. UZraSai ant kortelés raSomi
juodu raSikliu, kurio Zymés yra atsparios galimiems aplinkos poveikiams, trinties ir drégmés poveikiui.

2.5 Sviesolaidiniy kabeliy jungimas
Kadangi Sviesa sklinda skaidulos Serdimi, todél jungiant skaidulas Serdys turi bati tiksliai sucentruotos, o jungimo
vieta turi bati patikima. Jungti galima viena su kita skirtingy gamintojy kabeliy skaidulas (vienodés skaidulos jungimas su
daugiamode skaidula negalimas). Kiekvienam naudojamam $viesolaidinio kabelio jungiamyjy movy tipui turi biti detalios
montavimo instrukcijos. Pateikdamas naujo tipo movas, tiekéjas arba uzsakovas privalo organizuoti montavimo darby
mokymus ir pateikti rangovui montavimo instrukcija. SK tiekéjas arba uzsakovas privalo pateikti kabelio konstrukcijos
bréZinius bei skaiduly numeracijos tvarka.
Reikalavimai jungimo darby darbo vietai:
darbo vietoje turi bati kuo maZiau dulkiy;
vieta turi bati sausa;
darbo vieta turi biti gerai apSviesta;
rekomenduojama darbo aplinkos temperatira yra 150 + 25°C.
Montuojant movas bitina atsizvelgti | Siuos reikalavimus:
visuomet teisingai iSdéstyti skaidulas pagal spalvas;
negalima suvirinti kreivy ir dulkéty skaiduly galy;
dirbant Salia elektros perdavimo laidu, Zaibavimas gali sukelti elektros iSlydZius, todél darbo vieta turi biti jzeminta ir
laikomasi jZeminimo ir apsaugos reikalavimy;
jeigu montuojamo SK konstrukcijoje yra metaliniy daliy, artéjant Zaibavimui reikia nedelsiant nutraukti tokio kabelio
montavimo darbus;
darbo vieta turi bati sausa ir Svari.

Skaiduly suvirinimo darbai turi bati atliekami suvirinimo jrenginiais, kuriems atlikta gamintojo arba jos galiotos
organizacijos patikra. Suvirinimo jrenginio metrologiné patikra atlieckama po 2000 suvirinimy, arba maZiausiai kartg per
dvejus metus.

Jungiant Sviesolaidinj kabelj atliekami Sie darbai:

Kabelio izoliacinés dangos nuémimas. Nuimant izoliacijg batina nepazeisti skaidulos pavirSiaus. Kabelj uzpildanti Zele
nuvaloma valomaja medziaga arba tirpikliais;

Skaidulos nuvalymas. Skaidula valoma tirpiklyje jmirkyta marle. Skaidula valoma atsargiai, kad skaidulos pavirSiuje
neatsirastu jbrézimy;

Skaidulos nuskeélimas. |tvirtintos skaidulos jpjaunamos ir nuskeliamos;

Skaiduly jungimas. Jungiama suvirinant automatiniu suvirinimo jrenginiu;

Skaidulos suvirinimo vietos apsauga: Apsaugoma optiniy skaiduly suvirinimo vietos apsauga SMOUV. Ji apsaugo nuo
drégmeés ir nuo mechaninio apkrovimo.

Skaidulos susukimas movos kasetéje: Po suvirinimo skaidulos atsarga ( apie 2m ) susukama movos kasetéje.
Minimalus skaidulos sulenkimo spindulys yra 35mm. Taip pat kasetéje negalima susukti per daug skaiduly .

Susukimo metodas: Suvirinimo vietos apsauga tvirtinama jai skirtoje vietoje kasetéje. Kasetéje i$ skaiduly atsargy
susukamos kilpos kiek galima didesniu spinduliu. Skaidulos sukamos taip, kad jos laisvai judéty j reikiama vietg. Uzdarant
kasete reikia jsitikinti, kad skaidulos nei$lenda i$ kasetés.

2.6 Sviesolaidiniy kabeliniy linijy matavimas
2.6.1 Sviesolaidiniy linijy matavimas
Atliekami Sie matavimai:
-Bugnuose esancio SK kontrolinis matavimas prie$ kabeliy tiesima;
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-Matavimai po SK movy montavimo;
-Parengtos SKL perdavimo savybiy matavimai;
Matavimams atlikti naudojami SK reflektometras ir galios matuoklis kartu su lazerio Sviesos 3altiniais. Matavimams

naudojami matavimo prietaisai turi bati metrologiskai tikrinami kas dveji metai.
2.6.2. Sviesolaidinio kabelio matavimas blignuose

Biigne esancio SK ilgio ir jo slopinimo kontroliniais matavimais prie$ kabeliy tiesima patikrinama, ar pristatyti SK atitinka
uzsakymo reikalavimus ir gamintojo sertifikate nurodomus Sviesolaidinio kabelio slopinimo ir jo ilgio dydzius. SK
leistinas skaiduly slopinimas pateiktas 1 lenteléje:

1lentelé
Bangos ilgis 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Leistinas dydis <0,35 dB/km <0,22 dB/km <0,25 dB/km

2.6.3. Sumontuotos SKL linijy parametry matavimai

Sumontavus SKL turi biti atliekami linijy parametry matavimai ir parengiami ju pasai itiesintiems ruozams tarp linijos
galiniy jrenginiy. Linijos matuojamos reflektometrais bei lazerio $altiniais ir galios matuokliais.

Baigus $viesolaidinés linijos (toliau SL) statybos darbus (kabelis nutiestas, sumontuotos movos ir prijungtas prie linijos
irenginiy) atliekami galutiniai SL matavimai. Matavimy tikslas yra jsitikinti, kad nutiesus SL jos perdavimo savybés
atitinka eksploatacijai nustatytus reikalavimus. Tikrinant SL perdavimo savybes, ties 1310 nm ir 1550 nm bangy ilgiu
reflektometru ir Sviesos Saltiniu bei galios matuokliu atliekami galutiniai matavimai: kiekvienos skaidulos ilgio ir bendro
slopinimo matavimas; kiekvienos skaidulos patikrinimas; $viesolaidinés jungties pigtail‘o (toliau SJP) ir vienos jungties
jungiamuyjy Sviesolaidziy kokybés tikrinimas.

Sumontuotos SL reikalavimai pateikti 1A lentelgje:

1A lentelé
Eil. Atliekami matavimai Leidziamas slopinimas
Nr.
1 SK matuojant 1550 nm banga <0,25 dB/km
2 SK matuojant 1310 nm banga <0,4 dB/km
3 Dél skaidulos suvirinimo atsirades slopinimas* <0,1dB
4 Dél skaidulos mechaninio suvirinimo atsirades slopinimas <0,1dB

*SK slopinimas skaigiuojamas pagal formule (A+B)/2, matuojant slopinima A i§ vieno galo, o slopinima B — i$ kito.

Skaiduly patikrinimas.

Skaidulos tikrinamos nustatyti ar jos néra sukryziuotos ir ar nenutrikusios per visg tikrinamg ilgj. Reflektometru
patikrinama prie identifikuojamos skaidulos prijungus kitg skaidula. Jei skaidula prijungiama teisingai, reflektogramoje
matomas trasos pailgéjimas.

SJP ir vienos jungties jungiamujy viesolaidziy kokybés tikrinimas. Matuojant bendra skaidulos slopinima, atsizvelgiant i
matavimo impulso plotj ir atspindzio dydj, reflektometro vaizdo pradzioje lieka 0-500 m ,mirties zona" (nematavimo
riba), kuri neleidia i$matuoti SJP ir vienos jungties jungiamujy $viesolaidziy slopinimo. Todél prie reflektometro
prijungiama 800+1000 m ilgio papildoma skaidula, kurios déka ,mirties zona" (nematavimo riba) perstumiama i3
matuojamos skaidulos zonos. Slopinimy dydj galima numatyti, kai lyginami {vairiy skaiduly signaly lygiai reflektometro
ekrane. Atspindintj signalo lygj pamatuoti geriausia prie 1550 nm ilgio bangos, kurig naudojant matomas dél
uzsilenkimo ar spaudimo atsirades slopinimo padidéjimas skaiduloje. Signalo lygio pakitimas tarp skirtingy skaiduly, turi
bati ne didesnis negu 0,5 dB. Galiniy junggiy didelio slopinimo priezastj galima tirti ir atliekant matavimus ties 1310 nm
ilgio banga. Jeigu matuojant abiejy ilgiy bangomis minétas slopinimas yra didelis, tai jis yra SJP arba vienos jungties
SviesolaidZio suvirinimo vietoje. Jei galiniy jung€iy slopinimas yra didelis matuojant ties 1550 nm ilgio banga, tai
skaidula yra jlenkta arba suspausta. Galutinai matuojamas galiniy jung&iy slopinimas abiejuose SL atkarpose stotis -
stotis galuose.

Matavimai galios matuokliu kartu su $viesos $altiniu. Sumontuotos SL perdavimo savybiy matavimai atliekami
norint patikrinti, ar veikia sumontuota sistema. Matuojant galios matuokliu gaunamas realus skaidulos slopinimas. Siuo
matavimu dar kartg jsitikinama, ar po galutiniy matavimy SJP nepasislinko ar nebuvo kitaip sugadinti. Uzbaigus visus
SL tiesimo ir montavimo darbus, linijos slopinimas matuojamas abiejy ilgiy bangomis.

Siems matavimams atlikti naudojami jrenginiai:
Sviesolaidiniy skaiduly suvirinimo jrenginys:

2. Sviesolaidiniy skaiduly reflektometras;

3. Sviesolaidiniy skaiduly galios matuoklis.

2.6.4. Elektrofiziniai matavimai

a) |zeminimo varzos matavimas.
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Vykdant jzemintuvo jrengimo darbus reikia iSmatuoti jrengiamo jzemintuvo varza. Tai galima atlikti trikampiy metodu.
Kuris nurodo iSlaikyti nuo matavimo elektrody 30 metry atstumg iki matuojamo jzemintuvo ir 15 metry tarpusavio atstuma.
Giluminio jzemintuvo atveju, kai jZemiklio ilgis yra apie 15 metry ar didesnis, atstumas tarp abiejy elektrody ir abiejy
elektrody atstumas iki jzemiklio reikia imti didesnius uz trigubg jzeminklio ilg;.
b) Signalinio laido izoliacijos varzos ir talpos matavimas.
Signalinis laidas turi atitikti techniniuose medziagy parametruose ir 2 lenteléje nurodytus reikalavimus:
2 lentelé

1 Signalinio laido izoliacijos varza po instaliavimo =10 MQ/km
2 Talpumas zemés atzvilgiu <900 nF/km
3 Signalinio laido laidininko varza <13 Q/km

Signalinio laido matavimai atliekami prijungus prie vieno matuojamo laido galo matavimo prietaisg, o kitg laido galg
paliekant laisva. Taip iSmatuojama signalinio laido izoliacijos varza ir kabelio talpa. Po to, vienas laido galas sujungiamas su
izemintuvu, kitame laido gale matuojama laido vientisumo (Sleifo) varZa. Po matavimy signaliniai laidai paliekami sujungti su
izemintuvu. Matavimy duomenys neturi virSyti nurodyty lenteléje ir techniniuose medziagy parametruose.

Signalinio laido matavimo protokole turi bti pateikta: schema, laido izoliacijos varzos, talpos ir laido vientisumo (Sleifo
varzos) matavimai. Matavimy duomenys neturi virSyti nurodyty 2 lenteléje ir techniniuose medZiagy parametruose.

2.7 Cat 5e kabelio matavimai
Cat 5e kabeliy parametry matavimas,
matavimo protokoly pateikimas

2.8. |spéjamoji juosta

Matmenys: Storis — ne maziau 250 mikrony. Plotis — ne maziau kaip 30 mm

Spalvos: Geltonos arba oranzinés spalvos su juodos spalvos uzrasu ,KABELIS, NEKASINETI!.
Eksploatavimo trukmé: < 25 metai

2.9 Signalinis kabelis

Konstrukcija: Kabelis turi bati sudarytas i$ vieno ne mazesnio kaip 1,5 mm? skersmens daugiagyslio varinio laidininko
su dviguba izoliacija;

Izoliacija: izoliuotas polietilenu ir aptrauktas PVC apvalkalu

Laidininko varza turi bati ne daugiau kaip 12 Q/km;

ISorinio apvalkalo storis ne maziau kaip 1,3 mm;

Apvalkalas ry$kios Sviesios spalvos (oranzinés, geltonos, raudonos ir pan.);

Izoliacijos varza po instaliavimo _10Mé/km, talpumas Zemés atzvilgiu _900nF/km;

Signalinis kabelis prie statiniy uzvedamas | apsaugine atsparia atmosferiniam poveikiui metaline déZute, kuri
tvirtinama ant statinio iSorés ir kurios matmenys turi bati ne mazesni kaip 100x100x50 mm. Dézutés tvirtinimo ant statinio
vieta turi blti suderinta su statinio savininku.

DéZuté turi bati jzeminta ne didesne kaip 30 Q varza. Dézuté turi biti rakinama. Raktas turi bati universalus visoms
dézutéms. Komplektuojamas vienas universalus raktas. Spynos kodas bus pateiktas perkanciosios organizacijos. Dézute
montuoti komutacinéje spintoje.

Darbo temperatiry diapazonas: -40°C + +70°C;

Eksploatavimo trukmé: < 25 metai

Signalinio laido sujungimas:

Signalinio laido izoliacija nuvaloma ne mazesniu negu 40 mm atstumu.

Laido galai ir kabelio izoliacija nuriebalinami ir pasiausiami. Ant laido uzmaunami du termofitiniai vamzdeliai, kuriy,
ilgis 78 mm ir 140 mm.

Nuvalytos ir nuriebalintos kabelio gyslos susukamos ir sulituojamos. Sulitavimo ilgis 20 mm. Sulituotas laido galas
palenkiamas, taip kaip parodyta paveikslélyje.

Ant sulitavimo vietos uzmaunamas termofitas ir kaitinamas, taip, kad uztraukty sulitavimo vietg. Ant pirmo termofito
uztraukiamas ir uzkaitinamas antras termofitinis vamzdelis

Signalinio kabelio sujungimas:
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30 mm

L 3amm 40 mrn

fNurie halintas ir padiaudtas paviriius

Susuktas laidas

Laido lenkimo kryptis

20 mm Sulituotas laidas

78 mm UZkaitintas termafitas

I
4

S _UFkaitintas termofitas
. 140 mim o
~~._JZkaitintas termafitas

2.10. Jzeminimo montazinés medziagos
a) |Zeminimo strypas
Tai @ 18 mm plieninis strypas L=1,5m elektrolitiniu metodu padengtas varine 99,9% grynumo plévele, kuri
molekuliy lygyje nepertraukiamai susijungia su plienu. Jis turi aukstg atsparuma tempimams, todél su vibraciniu plaktuku
galima jj jkalti giliai | zeme. Variné plévelé yra 0,25mm storio ir garantuoja gera jZeminima. Strypy galuose esantys sriegiai,
leidZia movy pagalba patikimai sujungti reikiamo ilgio jzeminimo strypus, norint gauti maziausig varza.
b)lkalimo galvuté
Pagaminta i sustiprinto plieno. Jos déka galime naudoti vibracinius plaktukus strypy {kalimui.Galvutés matmenys
yra taip parinkti, kad kalant nebaty sugadinamos movos. Jégos persiduoda strypu, o0 ne mova.
c) Plieninis antgalis
Pagamintas i sustiprinto plieno , labai kietas. Montuojamas ant pirmojo jkalamo elektrodo galo. Palengvina
strypo jkalima kietame grunte.
d) Kryzminé jungtis
Sis sujungimas leidZia jzeminimo strypa sujungti su apvaliais arba plok$ciais privedimais (viela, juosta). Taip pat
gali tarnauti kaip uzbaigiamasis (galinis) sujungimas.
e) Cinkuota viela
Kaip jZeminimo laidininkas naudojama kar$tu galvaniniu bldu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota viela & 6mm.
Cinko sluoksnis nemaziau 40 um. Naudojama jZeminamy, daliy pajungimui prie magistralinio {Zeminimo kontaro.
f)Revizijos dézé
Revizijos dézé skirta kontroliuoti sujungima jZemintuvas-juosta ir jvykdyti kontrolinius {Zeminimo kontdro varZos
matavimus.

2.11 Dézute signaliniam laidui pajungti
Skydas skirtas signaliniam laidui, kontroliniam punktui. Su pajungimo /matavimo gnybtais.
Skydas surenkamas i$ karstu badu cinkuoty lakstinio plieno detaliy padengty milteliniais dazais, antikoroziné danga.
Tvirtinama ant el. apSvietimo atramos.
Matmenys 100x100x50 mm
Alsaugos laipsnis IEC standartas —IP-44.
Sertifikuotas atitikties sertifikatas Nr.LS801.801010
Dureliy spyna i$ neridijanCio metalo lydinio, raktas universalus.

2.12 |zeminimas

Visos metalinés konstrukcijos, technologiniai vamzdynai, kabelinés kopécios, ortakiai, el. prietaisai ir jrengimai
galintys patekti po jtampa pazeidus laidininky izoliacijg, turi bati jZeminti, prijungiant prie PE $ynos. |zeminimui naudoti ne
maZzesnio kaip 2,5 mm? skerspjavio viengyslius daugiavielius laidus, su zalios ir geltona spalvos izoliacija (IEC 446
standartas).

[Zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi bati patikimai sujungti.
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[Zeminimo ir jnulinimo laidininkai turi bati apsaugoti nuo korozijos.

|Zeminimo laidai parinkti maksimaliai {Zeminimo srovei, esant dvigubai jZzeminimo klaidai. [Zeminimo laidininky
skerspjavio plotas Siose sistemose lygus fazinio laidininko plotui.

Pastaty viduje naudojami izoliuoti jZzeminimo laidai.

Spintos, elektros prietaisy korpusai ir t.t. turi bati prijungti prie jzeminimo sistemos taip, kad jy demontavimas
nenutraukty {Zeminimo grandiniy.

Prijungimai prie jZeminimo sistemos turi biti atlikti uzspaudziamy antgaliy arba gnybty pagalba. Kiekviename
prijungimo taske turi bati prijungtas tik vienas jzeminimo laidas.

Sujungimai ir atsiSakojimai turi bati atlikti dvigubu uZspaudimu, jeigu naudojami uZspaudziami antgaliai. Spinty viduje
galima naudoti viengubg uzspaudima.

2.13 Vaizdo stebéjimo kamera

2.13.1 Kupoliné vaizdo stebéjimo kamera

Vaizdo kameros turi biti valdomos, turéti nuotolinj pasvirimo/pasukimo, vaizdo mastelio keitimo valdyma bei

Sviesos rezimo adaptacija. Valdomos vaizdo kameros turi bati ne prastesniy parametry nei:

Kameros jutiklio tipas — CMOS;

Jutiklio dydis — ne maziau kaip 1/2.8”;

Skiriamoji geba — ne maZiau kaip 4Mpx;

Kadry skai€ius ne maziau kaip 25 k/s (esant 2560 x 1440 raiSkai);

Integruotas IR apSvietimas, ne mazesnis kaip 100m;

Ap3vietimo intensyvumas automatidkai prisitaikantis prie vaizdo mastelio;

Turi turéti optin vaizdo mastelio keitimg ne maziau kaip 4.8-93.0mm;

Minimalus apSvietimas ne prastesni kaip 0.009 lux spalvotam vaizdui, 0.008 lux nespalvotam vaizdui, 0 lux su IR
apSvietimu;

Turi turéti kompresijos algoritmg — H.264;

Platus dinaminis diapazonas (WDR);

Skaitmeninis triuk§mo slopinimas — 3D;

Judesio atpazinimo, {sibrovimo nustatymo, linijos kirtimo funkcija;

Valdomos nuotoliniu badu i§ centrinio stebéjimo pulto;

Kameros turi turéti posakio mechanizma jgalintj apzvelgti 360 laipsnius horizontalioje plok§tumoje ir 100 laipsniy
vertikalioje plokStumoje;

Kamery pasukimo rankiniu rezimu greitis 0,1°-80°/sek.

Poslikio mechanizmas turi ne maZiau kaip 100 programuojamy_pozicijuy;

Ne maziau kaip 8 privatumo zonos.

Atidarius komutacine spintg kamera automatiSkai turi pasisukti | nurodyta pozicija.

Batinas suderinamumas su esama vaizdo jraSymo sistema;

Kameros korpusas tinkantis montuoti lauke. IP klasé — ne Zemesné nei IP66;

Darbinés temperatlros diapazonas ne mazesnis kaip nuo —29 °C iki +59 °C.

Komplekte su maitinimo Saltiniu (jeigu bitinas veikimui), bei laikikliu montavimui ant stulpo.

2.13.2 Stacionari vaizdo stebéjimo kamera
Stacionarios vaizdo kameros turi biti ne prastesniy parametry nei:
Kameros jutiklio tipas — CMOS;
Jutiklio dydis — ne maziau kaip 1/2.8";
Skiriamoji geba — ne maZiau kaip 8Mpx;
Kadry skai€ius ne maziau kaip 25 k/s (esant 2688 x 1520 raiskai);
Integruotas IR apSvietimas, ne mazesnis kaip 60m;
Turi turéti optinj vaizdo mastelio keitima ne maZiau kaip 3-12mm,;
Minimalus apSvietimas ne prastesni kaip 0.005 lux spalvotam vaizdui;
Turi turéti kompresijos algoritma — H.264;
Platus dinaminis diapazonas (WDR);
Skaitmeninis triukmo slopinimas — 3D;
Judesio atpaZzinimo, jsibrovimo nustatymo, linijos kirtimo funkcija;
Bdtinas suderinamumas su esama vaizdo jraSymo sistema;
Kameros korpusas tinkantis montuoti lauke. IP klasé — ne zemesné nei |P66;
Darbinés temperatiros diapazonas ne mazesnis kaip nuo —29 °C iki +50 °C.
Komplekte su maitinimo Saltiniu (jeigu batinas veikimui), bei laikikliu montavimui ant stulpo.
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2.14 Komutaciné spinta

Metaliné spinta ne mazesné 600x600x250 (AXPXG), sandarumo klasé IP66; pakabinama su mikroklimato kontrole
(Sildymu ir védinimu, sabotazo jungikliu, sirena, el. maitinimo kiStukiniais lizdais, PE ir N gnygtais variniam laidui,
automatiniu jungikliu); atidarius spintg turi kaukti sirena, valdoma kamera turi automati$kai pasisukti | nurodytg pozicija.

Spinta nudazyta miltelinio dazymo technologija RAL7035 pilka spalva;

Universalus uzraktas duryse;

Komutaciné spinta i$ vidaus iklijuota 5mm polistirolo plokste su folija, kas sumazina rasos tasko formavimosi tikimybe
ant spintos sieneliy.

Su tvirtinimo elementais montavimui ant apSvietimo stulpo.

2.15 Sieniné plastikiné optinio krosavimo dézuté

Sieniné optinio kroso lauko dézuté OKD- LP12SC, skirta 12 skaiduly optinio kabelio krosavimui, naudojant SC
viengubus optinius adapterius, déZute statant lauke.

Specifikacija:

-Sandarumo klasé IP 56;

-Vienas optinio kabelio jvadas su PG9 sandarikliu, skirtas 12 skaiduly optinio kabelio jvedimui;

-Optiné kaseté sukomplektuota 12-kai suvirinimy;

-Optinés panelés 12SC vienguby adapteriy (48x114x38)mm

-Trys optinio kabelio jvadai/iSvadai su PG9 sandarikliu, skirtas 12 skaiduly optinio kabelio jvedimui/iSvedimui;

-Vienas armuoto kabelio centrinés Serdies iki 6,5mm tvirtinimo elementas;

-VirSutinis déZutés dangtis su tvirtinimo varztais.

-|éjimai/lSéjimai 3 PG13 sandarikliai (kabeliui nuo 7-12mm diametro);

Sieniné optinio kroso dézuté pagaminta i$ pilko plastiko.Prie sienos tvirtinasi keturiais varztais.

2.16 Nepertraukiamo maitinimo $altinis (KS1-KS3)
Ne maziau 1vnt. 230V {gjimas, 2vnt. 230V i8éjimas, 800VA, turi palaikyti ,Saltq startq”.

2.17 Tinklo komutatorius
2.17.1 Tinklo komutatorius (KS-2, KS-3)

Ne maziau dviejy RJ45 1000 Mbps porty, ir vieno Gigabit SFP porto, tinklo komutatorius. Metaliniu korpusu.
Komplekte su maitinimo Saltiniu ir 1,25 Gbps spartos optiniy SFP moduliy RX, TX komplektu (2 vnt.), perduodanciais
duomenis abiem kryptimis per ta pacia gijg iki 20 km atstumu. Optiniai moduliai turi bati 1 gijos, sukomplektuoti su
jungiamaisiais optiniais kabeliais SC tipo jungtimis.

2.17.2 Tinklo komutatorius (KS-1)

Ne maziau dviejy RJ45 1000 Mbps porty ir trijy Gigabit SFP porty, tinklo komutatorius. Metaliniu korpusu.
Komplekte su maitinimo Saltiniu ir 1,25 Gbps spartos optiniy SFP moduliy RX, TX komplektu (2 vnt.), perduodanCiais
duomenis abiem kryptimis per ta pacig gijg iki 20 km atstumu. Optiniai moduliai turi bati 1 gijos, sukomplektuoti su
jungiamaisiais optiniais kabeliais SC tipo jungtimis.

2.18 Keitikilis optika/varis serverio puséje (VPK) (arba pasirenkamas uzsakovo pagal jau esama jranga)

Keitikliai abiejuose optinio rySio galuose: 1 portas RJ45 ir 1 vienas Gigabit SFP portas. Skirtas keisti 1000 Mbps
Ethernet standarto vytos poros signalg j 1,25 Gbps optinio kabelio signala. Komplekte su maitinimo $altiniu, RJ45
jungiamuoju kabeliu.

Medziagy specifikacijas derinti su uzsakovu

3. STATYBVIETES ISBANDYMAS

3.1 Bendroji dalis

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi bati laikkomasi Siy bendrujy salygy.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg baty galima patikrinti iS dviejy
nepriklausomy atskaitos tasku.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant
Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiripina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam
bandymy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi bati patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant sitikinti, kad
kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.
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Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir {ranga, medziagos
komponentai yra patenkinamos fizinés baklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi blti nemokamai atlikti
derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ pradydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Sie
dokumentai uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:
bandymy procediros aprasymas;
techniniai bandymy rezultatai;
bandymy data;
bandymuose dalyvaves personalas;
gedimy apraSymas;
bandymo jrangos sgrasas.

Sk

3.2  Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg montavimo atlikima,
atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi bati registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasiripinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista
pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

3.3 Bandymuy jranga
Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus. Visuose
bandymuose naudojamos priemonés turi bati kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12 ménesiy iki bandymy dienos.
Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos sistemos bty iSbandytos, paruostos
naudojimui, o visa jranga patenkinamai veiktuy.

4 PRIEMIMO TAISYKLES

4.1  Bendroji dalis

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija:

- atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;

- finansinés vertés paZyma apie objekta;

- patikslinta projektiné dokumentacija pagal faktiskai atliktus darbus;

- pozeminiy darby aktas;

- elektriniy kabeliy parametry matavimy aktai;

- jrenginiy jzeminimo matavimy aktai;

- i8pildomoji geodeziné nuotrauka;

- pazymos i$ suinteresuoty organizacijy apie jy keliamy reikalavimy (numatyty projekte) jvykdyma.

4.2  Tikrinimas objekto priémimo metu

Naujai pastatyty ir rekonstruoty telekomunikacijy linijiniy_ jrenginiy priémimo metu tikrinama:

1. RySiy kanalizacija:

- tikrinama Suliniy baklé ir darby kokybé, kronsteiny ir konsoliy iSdéstymas, vamzdziy jvadai, kanaly kiekis,
liuky, ir dang€iy baklé, ar yra uZraktai (tikrinami visi Suliniai);

- kanaly praeinamumas (tikrinama kanalais pratempiant kontrolinius cilindrus; tikrinama 10% laisvy kanaly, bet
ne maziau kaip vienas kiekviename ilgyje tarp Suliniy; jei randama defekty, tikrinami visi laisvi kanalai;
klojimo gylis tikrinamas pagal atitinkamy darby aktus);

- kanalizacijos ilgis (tikrinama 10% ilgiy tarp Suliniy matuojant tarp Suliniy centry.

. Kabelinés linijos (tikrinama visi kabeliai ir movos):
kabeliy paskirstymas pagal kryptis, talpuma ir pagal ziedus;
kabeliy paklojimas ant konsoliy;
kabeliy apvalkalo vientisumas;
kabeliy perspaudimas;
movy kokybé.

Priimant eksploatuoti naujai pastatytas ir rekonstruotas variniy kabeliy linijas turi bati atlikti

elektriniai Siy linijy matavimai tokiose apimtyse:

1 1 [ Y
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Eil. Matavimy objektas Elektrinés charakteristikos Matavimy apimtys, %

Nr.

1. |Kabeliai Izoliacijos varza 100
Talpa 10
Sleifo varza 1
Pereinamasis slopinimas artimajame gale 100
Darbinis slopinimas 100
Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:
1310 nm ir 1550 nm. Matavimas reflektometru. 100
Bendras slopinimas. Matavimas galios matuokliu. 100
Sujungimy slopinimas 100

2. |Kontroliniai matavimai |Zeminimo varza 100

3. |Signalinis laidas [zoliacijos varza 100

* Tarpstotinio rySio, tiesioginio maitinimo, magistraliniai, skirstomieji

Po darby uZbaigimo ir bandymy Rangovas turi paSalinti visas SiukSles ir perteklines medziagas i$ statybos aik$telés bei

Reikalingi pakloty variniy kabeliy su galiniais jrenginiais elektriniy parametrai:

- laidininky izoliacijos varza > 1 GQ/km;

- didziausia laidininky poros talpa esant 500 — 2000 Hz daZniui < 45 nF/km;
- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankinty grandiniy gale > 69 dB;
- pereinamasis slopinimas artimajame sutankinty grandiniy gale > 59 dB;

- Sleifo varza negali virSyti didziausios $iy specifikacijy 2.3 punkte nurodyty reikSmiy;

4.3. Reikalavimai techninei dokumentacijai ir aptarnavimo instrukcijoms

4.3.1. Sviesolaidinio kabelio tiekéjas (rangovas) privalo pateikti biting technine - eksploatavimo dokumentacija;
4.3.1.1. frengtos SviesolaidZiy linijos skaiduly matavimai (reflektogramos);
4.3.1.2. jrengtos SviesolaidZiy linijos techninis pasas;

4.3.1.3. jrengtos poZeminés Sviesolaidinio kabelio linijos geodezing iSpildomajg dokumentacija.

4.4 Aplinkos tvarkymas

Rangovas turi pasalinti i$ statybos aikstelés ir atsikratyti viso statybinio lauzo bei SiukSliy, atsirandanéiy jo darby,
eigoje, jei tai kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kity paslaugy darbams, arba gali sukelti gaisrg ar nelaimingus
atsitikimus.
Visas statybinis lauzas, Siuk$lés ir atlieky dalys, atsirandancios dél valymo operacijy, yra Rangovo nuosavybé, bei
turi bti pasalintos i$ statybos aikstelés tokiu bidu, kad nesukurty jokiy nepatogumy nei gatvése, nei ribojancios
nuosavybés savininkams ir teisétai bty sutvarkytos.

visas laikinas konstrukcijas, statybos Zenklus, jrankius, medziagas, atsargines dalis ar statybos jrenginius, kuriais jis ar jo

subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi iSvalyti visas darby vietas bei palikti tvarkingg statybos aikStele.
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SANAUDU ZINIARASTIS

Zymuo
P?Z" Pavadinimas ir techninés (tipas, marké Mato .
cja, charakteristikos arba vnt. Kiekis | Pastabos
eil.Nr tech. spec.
Zymuo)
| ETAPAS
MEDZIAGU ZINIARASTIS
1. | Komutaciné lauko spinta 214 Kompl. 1
2. | Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm 2141 m 264 | *
3. | Plastikinis vamzdis d110mm HDPE 211 m 138 | *
4. | Plastikinis vamzdis d40mm HDPE 211 m 485 | *
5. | RKS 2-5 pusinis ulinio korpusas, virsutiné dalis 21.2 vnt. 2
6. | RKS 2-6 pusinis $ulinio korpusas, apatiné dalis 2.1.2 vnt 2
7. | Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S 212 kompl. 2
8. | Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 212 kompl. 1
9. | G/b paaukstinimo Ziedas 213 vnt 6 *
10. | Kron$teinai 2.1.6 vnt 8 *
11. | Konsolé 21.7 vnt 8 *
12. | 24 skaiduly Sviesolaidinis kabelis 2.3.1 m 500 | *
13. | Signalinis laidas 29 m 485 | *
14. | Zyméjimo juosta (jspéjamoji) 2.8 m 485 | *
15. | Kupoliné vaizdo stebéjimo kamera, laikiklis, adapteris 2131 Kompl. 1
tvirtinimui prie stulpo
16. | Stacionari vaizdo stebéjimo kamera, laikiklis, adapteris 2.13.2 Kompl. 1
tvirtinimui prie stulpo
17. | Tinklo komutatorius (KS-3) 2171 kompl. 1
18. | Nepertraukiamo maitinimo $altinis 2.16 vnt 1
19. | Sieniné plastikiné optinio kroso déZuté OKD 2.15 kompl. 1
20. | Pigtail SC, SM 1,5m (auksta kokybé) 2.3.4 vnt 2
21. | Sviesolaidiniai jungiamieji kabeliai 2.3.2 vnt 2
22. | Komutacinis kabelis RJ45/ RJ45, iki 10m, FTP CAT5e 4x2x0,5 2.3.3 vnt 4
23. | Kabeliy markiravimo aik$telé (Zymeklis ) 20x40 24 vnt 6
24. | |zeminimo komplektas (10 strypy, antgaliai, galvuté, gnybtas, 2.10 Kompl. 1
iZeminimo laidas 16 mm2 su antgaliais, ilgis 2 m, movos
iZeminimo strypui, kalimo antgalis jZeminimo strypui)
0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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25. | Dézuté signaliniam laidui pajungti 211 Kompl. 1
26. | DaZai (ap8vietimo atramy spalva) Kompl. 1
27. | Smulkios medziagos kompl. 1
DARBU ZINIARASTIS
1. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas mechanizuotu 2.2 m 485 |,
bddu, kai tran$éjos plotis iki 0,4 m
2. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas rankiniu blidu, 2.2 m 150 |,
kai tran$éjos plotis iki 0,4 m
3. IvEslgmq telekomunikacijy $uliniy pakeitimas naujais RKS-2 99 wnt 1
Suliniais
4. | Telekomunikacijy $uliniy montavimas RKS-2 ant esamos 29
RKKS : vnt. 1
5. | Suliniy angos paaukstinimas g/b Ziedais 2.2 vnt. 1
6. | Kron$teiny pastatymas Sulinyje 2.2 vnt. 8 *
7. | Konsoliy pastatymas Sulinyje 2.2 vnt. 8 *
8. | Liuko pakeitimas 2.2 vnt. 1
9. | Ple vamzdziy klojimas | paruo$ta tran$éjq 2.2 m 608 |*
10. | Sudedamujy kabeliy apsaugos vamzdziy paklojimas 2.2 m 264 |,
paruo$toje tran3éjoje
11. | Vamzdelio d40mm klojimas laisvame vamzdyje 2.4 m 15 ¥
12. | Kabeliy klojimas vamzdelyje 24 m 540 |*
13. | Signalinio laido tiesimas paruo$toje tranéjoje 2.2 m 485 | *
14. | |spéjamosios juostos tiesimas paruostoje trandéjoje 2.2 m 485 |*
15. | 24 skaiduly Sviesolaidinio kabelio montavimas spintoje, 25 vnt 1
dézutéje
16. | 24 sk. Sviesolaidinio kabelio kompleksiniai matavimai 2.6 kompl. 1
Slopinimo parametry matavimas aikSteléje;
Slopinimo parametry matavimas statybininiame ilgyje;
Slopinimo parametry matavimas reflektometru;
Matavimai lazeriniu galios matuokliu.
17. | Vaizdo stebéjimo kameros montavimas ant stulpo 1.2.3 Kompl. 2
18. | Komutacinés spintos montavimas 1.2.3,2.14 Kompl. 1
19. | [Zeminimo jrengimas (signaliniam kabeliui) 212 Kompl. 1
20. | Signalinio laido matavimas 2.6.4 kompl. 1
21. | UTP CAT5e 4x2x0,5 kabelio matavimai 2.7 1 kab 4
22. | Kabeliy zyméjimas 24 vnt 6 *
23. | Programinés jrangos instaliavimo, derinimo ir paleidimo 123 kompl. 1
darbai.
24. | Komutaciniy spinty ir kamery dazymas (ap3vietimo atramy, Kompl. 1
spalva)
25. | RKS-2 $uliniy demontavimas 2.2 vnt. 1
26. | Asbocementinio vamzdzio d100 demontavimas 2.2 m 261 *
27. | Siuksliy i$veZimas t. 7,700 |*
28. | RySiy trasos nuzyméjimo darbai, statybos darby zurnalo ir Kompl. 1
akto uZpildymas prie$ pradedant Zemés darbus
29. | RKKS Sulinio kortelé vnt. 9
30. | Pozeminiy komunikacijy iSpildomoji geodeziné nuotrauka m 635 |*
Il ETAPAS
MEDZIAGU ZINIARASTIS
1. | Komutaciné lauko spinta 214 Kompl. 1
2. | Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm 2141 m 84 ¥
3. | Plastikinis vamzdis d110mm HDPE 2.1.1 m 39 *
4. | Plastikinis vamzdis d40mm HDPE 211 m 600 |~
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5. | Blokas Suliniui (tiesus 120x200x400) 215 vnt. 250 | *

6. | Kelio ploksté 3000x1500x150 214 vnt 1

7. | RKS-2 Rysiy kabelinio ulinio perdengimas (1350x1200x120) 21.2 vnt 1

8. | RKS 2-5 pusinis ulinio korpusas, viréutiné dalis 2.1.2 vnt. 1

9. | RKS 2-6 pusinis $ulinio korpusas, apatiné dalis 2.1.2 vnt 1

10. | Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S 21.2 kompl. 1

11. | Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 212 kompl. 1

12. | G/b paaukstinimo Ziedas 213 vnt 4 *

13. | KronSteinai 2.1.6 vnt 10 *

14. | Konsolé 21.7 vnt 10 *

15. | 24 skaiduly Sviesolaidinis kabelis 2.3.1 m 630 | *

16. | Signalinis laidas 29 m 600 | *

17. | Zyméjimo juosta (jspéjamoji) 2.8 m 600 | *

18. | Kupoliné vaizdo stebéjimo kamera, laikiklis, adapteris 2131 Kompl. 1
tvirtinimui prie stulpo

19. | Stacionari vaizdo stebéjimo kamera, laikiklis, adapteris 2.13.2 Kompl. 1
tvirtinimui prie stulpo

20. | Tinklo komutatorius (KS-2) 2171 kompl. 1

21. | Nepertraukiamo maitinimo $altinis 2.16 vnt 1

22. | Sieniné plastikiné optinio kroso dézuté OKD 215 kompl. 1

23. | Pigtail SC, SM 1,5m (auksta kokybé) 2.3.4 vnt 2

24. | Sviesolaidiniai jungiamieji kabeliai 2.3.2 vnt 2

25. | Komutacinis kabelis RJ45/ RJ45, iki 10m, FTP CAT5e 4x2x0,5 233 vnt 4

26. | Kabeliy markiravimo aik$telé (Zymeklis ) 20x40 24 vnt 6

27. | |zeminimo komplektas (10 strypy, antgaliai, galvute, gnybtas, 2.10 Kompl. 1
{Zeminimo laidas 16 mm2 su antgaliais, ilgis 2 m, movos
{Zeminimo strypui, kalimo antgalis jZeminimo strypui)

28. | Dézuté signaliniam laidui pajungti 211 Kompl. 1

29. | Dazai (ap8vietimo atramy spalva) Kompl. 1

30. | Smulkios medziagos kompl. 1

DARBU ZINIARASTIS

1. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas mechanizuotu 2.2 m 600 |,
badu, kai tran8éjos plotis iki 0,4 m

2. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas rankiniu blidu, 2.2 m 84 .
kai tran$éjos plotis iki 0,4 m

3. | Esamy telekomunikacijy Suliniy pakeitimas naujais RKS 29 wnt 1
4000x1200x1450 Suliniais ' '

4. | Telekomunikacijy $uliniy montavimas RKS-2 ant esamos 29
RKKS : vnt. 1

5. | GelZbetoniniy kelio plok3¢iy montavimas (kelio plok3ciy 2.2 vnt. 1
montavimas ant Suliniy)

6. | Kelio plokstés pjovimas frezos pagalba 2.2 m 5

7. | Kron$teiny pastatymas Sulinyje 2.2 vnt. 10 *

8. | Konsoliy pastatymas Sulinyje 2.2 vnt. 10 *

9. | Ple vamzdZiy klojimas | paruostq tran$éjg 2.2 m 615 |*

10. | Sudedamujy kabeliy apsaugos vamzdziy paklojimas 2.2 m 84 .
paruo$toje tran$éjoje

11. | Vamzdelio d40mm klojimas laisvame vamzdyje 2.4 m 24 ¥

12. | Kabeliy klojimas vamzdelyje 2.4 m 670 |*

13. | Signalinio laido tiesimas paruo$toje trandéjoje 2.2 m 600 | *

14. | |spéjamosios juostos tiesimas paruostoje tran$éjoje 2.2 m 600 |*
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15.

24 skaiduly Sviesolaidinio kabelio montavimas spintoje,

25

vnt

dézuteje !
16. | 24 sk. viesolaidinio kabelio kompleksiniai matavimai 2.6 kompl. 1

Slopinimo parametry matavimas aikSteléje;

Slopinimo parametry matavimas statybininiame ilgyje;

Slopinimo parametry matavimas reflektometru;

Matavimai lazeriniu galios matuokliu.
17. | Vaizdo stebéjimo kameros montavimas ant stulpo 1.2.3 Kompl. 2
18. | Komutacinés spintos montavimas 1.2.3,2.14 Kompl. 1
19. | |Zeminimo jrengimas (signaliniam kabeliui) 212 Kompl. 1
20. | Signalinio laido matavimas 2.6.4 kompl. 1
21. | UTP CAT5e 4x2x0,5 kabelio matavimai 2.7 1 kab 4
22. | Kabeliy zyméjimas 2.4 vnt 6
23. | Programinés jrangos instaliavimo, derinimo ir paleidimo 123 kompl. 1

darbai.
24. | Komutaciniy spinty ir kamery dazymas (apSvietimo atramy, Kompl. 1

spalva)
25. | RKS-2 $uliniy demontavimas 2.2 vnt. 2
26. | Asbocementinio vamzdzio d100 demontavimas 2.2 m 15
27. | SiukSliy iSvezimas t. 2,850
28. | Rysiy trasos nuzyméjimo darbai, statybos darby zurnalo ir Kompl. 1

akto uzpildymas prie$ pradedant Zemés darbus
29. | RKKS Sulinio kortelé vnt. 2
30. | Pozeminiy komunikacijy iSpildomoji geodeziné nuotrauka m 684

Il ETAPAS
MEDZIAGU ZINIARASTIS

1. | Komutaciné lauko spinta 2.14 Kompl. 1
2. | Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm 2141 m 96
3. | Plastikinis vamzdis d110mm HDPE 211 m 66
4. | Plastikinis vamzdis d40mm HDPE 211 m 345
5. | RKS 3-5 pusinis ulinio korpusas, viréutiné dalis 2.1.2 vnt. 2
6. | RKS 3-6 pusinis ulinio korpusas, apatiné dalis 212 vnt 2
7. | Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 212 kompl. 2
8. | G/b paaukstinimo Ziedas 21.3 vnt 4
9. | Kronsteinai 2.1.6 vnt 8
10. | Konsolé 21.7 vnt 8
11. | 24 skaiduly Sviesolaidinis kabelis 2.3.1 m 390
12. | Signalinis laidas 29 m 345
13. | Zyméjimo juosta (jspejamoji) 2.8 m 345
14. | Kupoliné vaizdo stebéjimo kamera, laikiklis, adapteris 2.13.1 Kompl. 1

tvirtinimui prie stulpo
15. | Stacionari vaizdo stebéjimo kamera, laikiklis, adapteris 2.13.2 Kompl. 1

tvirtinimui prie stulpo
16. | Tinklo komutatorius (KS-1) 217.2 kompl. 1
17. | Keitikilis optika/varis serverio puséje 2.18 kompl. 1
18. | Nepertraukiamo maitinimo $altinis 2.16 vnt 1
19. | Sieniné plastikiné optinio kroso déZuté OKD 2.15 kompl. 1
20. | Pigtail SC, SM 1,5m (auksta kokybé) 2.34 vnt 2
21. | Sviesolaidiniai jungiamieji kabeliai 2.3.2 vnt 2
22. | Komutacinis kabelis RJ45/ RJ45, iki 10m, FTP CAT5e 4x2x0,5 233 vnt 4
23. | Kabeliy markiravimo aikstelé (Zymeklis ) 20x40 24 vnt 6
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24. | |zeminimo komplektas (10 strypy, antgaliai, galvuté, gnybtas, 2.10 Kompl. 1
iZeminimo laidas 16 mm2 su antgaliais, ilgis 2 m, movos
izeminimo strypui, kalimo antgalis jZeminimo strypui)
25. | Dézuté signaliniam laidui pajungti 211 Kompl. 1
26. | Dazai (apSvietimo atramy spalva) Kompl. 1
27. | Smulkios medziagos kompl. 1
DARBU ZINIARASTIS
1. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas mechanizuotu 2.2 m 345 |,
badu, kai tran8éjos plotis iki 0,4 m
2. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas rankiniu badu, 2.2 m 12 .
kai tran$éjos plotis iki 0,8 m
3. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas rankiniu badu, 2.2 m 48 .
kai tran$éjos plotis iki 0,4 m
4. | Telekomunikacijy Suliniy montavimas RKS-3 ant esamos 29
. vnt. 2
RKKS
5. | Kron$teiny pastatymas Sulinyje 2.2 vnt. 8 *
6. | Konsoliy pastatymas Sulinyje 2.2 vnt. 8 *
7. | Ple vamzdziy klojimas | paruosta tran$éjq 2.2 m 411 ¥
8. | Sudedamujy kabeliy apsaugos vamzdZiy paklojimas 2.2 m 96 .
paruostoje tran$éjoje
9. | Vamzdelio d40mm klojimas laisvame vamzdyje 24 m 42 *
10. | Kabeliy klojimas vamzdelyje 2.4 m 430 |~
11. | Signalinio laido tiesimas paruoStoje transéjoje 2.2 m 345 |*
12. | |spéjamosios juostos tiesimas paruostoje tran$éjoje 2.2 m 45 |*
13. | 24 skaiduly Sviesolaidinio kabelio montavimas spintoje, 25 vnt 1
dézutéje
14. | 2 skaiduly Sviesolaidinio kabelio suvirinimas esamoje movoje 2.5 vnt 14
15. | 24 sk. viesolaidinio kabelio kompleksiniai matavimai 2.6 kompl. 1
Slopinimo parametry matavimas aikSteléje;
Slopinimo parametry matavimas statybininiame ilgyje;
Slopinimo parametry matavimas reflektometru;
Matavimai lazeriniu galios matuokliu.
16. | Vaizdo stebéjimo kameros montavimas ant stulpo 1.2.3 Kompl. 2
17. | Komutacinés spintos montavimas 1.2.3,2.14 Kompl. 1
18. | [Zeminimo jrengimas (signaliniam kabeliui) 212 Kompl. 1
19. | Signalinio laido matavimas 264 kompl. 1
20. | UTP CAT5e 4x2x0,5 kabelio matavimai 2.7 1 kab 4
21. | Kabeliy zyméjimas 24 vnt 6 *
22. | Programinés jrangos instaliavimo, derinimo ir paleidimo 1.2.3 kompl. 1
darbai.
23. | Komutaciniy spinty ir kamery dazymas (apSvietimo atramy, Kompl. 1
spalva)
24. | Asbocementinio vamzdzio d100 demontavimas 2.2 m 90 *
25. | Siuk3liy isvezimas t. 0675 | *
26. | Rysiy trasos nuzyméjimo darbai, statybos darby zurnalo ir Kompl. 1
akto uzpildymas prie$ pradedant Zemés darbus
27. | RKKS Sulinio kortelé vnt. 5
28. | PoZeminiy komunikacijy iSpildomoji geodeziné nuotrauka m 405 | *

Pastaba: *Medziagy kiekiai orientaciniai. Visos medziagos, kurios gali bati pagristai laikomos batinos tinkamam sistemy

eksploatavimui, turi biiti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos bréZiniuose ir/arba
apibadintos projekto dokumentuose ar ne.
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Sudétinis kabeliy apsaugos
vamzdis d110mm, L=45m
Perstatyti esama RKS-2 $ulinj i§ blokeliy, 1200x4000,
pazeminti, montuoti sunkaus tipo dang¢iy komplekta MTT-S,
stiprinti perdanga, jlipimo anga montuoti Zalioje zonoje
Vaizdo stebéjimo kamera - 3, 4

Pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn (esamus
vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais,
$alia kloti HDPE d110mm vamzdj), L=15+15m

i§ d110mm, L=24m DN1800 Perstatyti esama RKS-2 &ulinj i§ pusiniy Suliniy,
L=36.5 pazeminti, montuoti sunkaus tipo dangciy komplektag MTT-S
<0.002 stiprinti perdanga, {lipimo anga montuoti Zzalioje zonoje
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PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) 15 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES
BETONINIAI BORDIURAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)
===—=—————|PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, astraus kampo) 7 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES
PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) 15 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES PASTABOS:
PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIORAI (100.15.22, uzapvalinto kampo) 3 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES 1. Matmenys pateikti metrais; S
— " - 2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
=========PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTY.JE 3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus
PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.22, aétraus kampo) 7 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy, inZineriniy, tinkly, zemés darbai turi bt vykdomi
— rankiniu bldu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) 4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
o e m | PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
" 5. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir $uliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
' | PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IS LAUKO AKMENY dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti ik projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo)
— D1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAZAS su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio itaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygls su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba
—— | PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki dujotiekio atsakinio vamzdelio galinio pavirsiaus turi biti 5-10 cm);
——— E1 —— |04 kV ELEKTROS KABELIS 7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezitiros metu;
— Efab —— | 04KV ABONENTINIS KABELIS 8. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti

[ ] 0,4 kV APSAUGOS ZONA atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis
X DEMONTUOJAMITINKLAI specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais;
£-----222-2223 | PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDZIAI 10. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinkly iSkélimo/rekonstravimo darbai pagal salygas 23-48617 turi bati vykdomi
- kartu su projekto Nr. UL-22-0077-06-TP-SP darbais;
——E2———|PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APSVIETIMO KABELIY LINIJA VAMZDYJE D75 11. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875);
——E1——|PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS 12. 0,4 kV apSvietimo kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy;

o) . 13. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, i§vezamos Siukslés;
— ()}@ PROJEKTUOJAMI GATVES SVIESTUVAI 14. 0,4 kV ap3vietimo kabelio apsauginé zona 1 metras | abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabel pievose kloti
([)e PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI SVIESTUVA >1 gylye;

~ RO 15. Vykdant darbus vaZiuojamojoje dalyje arba 1m uZ jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medZiagas
—— RO——— |PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM bei greideriavimo darbus);
— R1 —— |PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM 16. Atstumus iSlaikyti pagal ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés® reikalavimus;

. 17. Asmenys, vykdantys zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdzius ar kitus

PROJEKTUOJAMAS SUDETINIS KABELIY APSAUGOS VAMZDIS D110MM irenginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy i§saugojimo priemoniy ir pranesti apie tai artimiausiam
O PTS-1 PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJY SULINYS inzinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei;

. 18. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu badu;
PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBEJIMO KAMERA 19. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdziuose.
e \/ | e | PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS

e || e | PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
s PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS TELEKOMUNIKACIJU TINKLO ELEMENTY 0
EH LS(b) | PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SU BORTELINEMIS GROTELEMIS APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO PLANAS, M 1:500
© 15} |PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SU KUPOLINEMIS GROTELEMIS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
O ANTZEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS UL-22-0077-08-TP-ER.B-01 3 4
@) ESAMO SULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ZEMES PAVIRSIAUS
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PASTABOS: Esant btinybei. pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn —— PROJEKTUOJAMA GATVESITAKO ASINE LINIA |:| 04KV APSAUGOS ZONA
1. Matmenys pateikti metrais; (esamus vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvikt-- /7 & A/ 0 TR AN T T TR e Ty, PR RS~ Ly T— Ny GATVES RAUDONOSIOS LINIJOS X DEMONTUOJAMI TINKLAI
2. Vykdant statybos darbus visu.s E'natme.nis bitina tiksl?nvti vie.toje; o o o . sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdZiais), L=18m Vamzdis HDPE d110mm, = e | |NZINERINIO STATINIO RIBA czzzzzzzzzzz23|PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDZIAI
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy, Vamzdis HD L=12m P p
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikaciju. PaZeidus - sutvarkyti; amzdis HDPE d110mm, L=6 REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS E2 PROJEKTUOJAMA 0.4 kV APSVIETIMO KABELIY LINIJA VAMZDYJE D75
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, x=603035043" S 4 /7 T el e S TR, Y T~ e DARBY VYKDYMO RIBA ———E1——|PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodan¢ius dokumentus; y=501641.15 . . N X .
5. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo biti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) 15 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES . (l}© PROJEKTUOJAMI GATVES SVIESTUVAI
aulfézjzio,. p:_ak_eiéiant netir_]k_amvus_n?gja_is (_pIaukiojan(:io tipo) su atitiqua_ma_simbolikal. Sta_tybc_)s Fiarbq n_1etu _pa_stgbéjus defek_tugtas g/b Suliniy perdangas, E)ak_ei_s_ti qa_ujomi§; _ PTS-2 BETONINIAI BORDIURAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI) ( | )—@ PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI SVIESTUVAI
6. Dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi bti lygls su dangos pavir§iumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio ik dujotiekio RKS-3 : - , p =
ol SR P o ) T | PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE —— RO——— | PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm); =6030336.6 PTS-3 )
7. Pr(l)'j(ta)lftt? nutp;altlytti_ reikgls;/ima:(;nediiagogj_s, gamir;iams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai );:501 656 ?;8 RKS-3 S~ Qﬁjﬁo PROJEKTUOJAMI BETONINIA BORDITRAI (100.15.22, astraus kampo) 7 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES R1 PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM
gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZitiros metu; = . - RN _ " . — -
8. Visos statybos ir apdailos mediagos turi atitikti LR galiojandius priesgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei tureti atitikties sertifikatus; o . \=6030328.68 Q_‘)Q/ PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) 15 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES [C— "1 |PROJEKTUOJAMAS SUDETINIS KABELI| APSAUGOS VAMZDIS D110MM
9. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranéiy dokumentuy, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis specifikacijomis, ai$kinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy 6 Vamiz;t;s:t:j reyan I:abtt?llq kanalu: g;lylh (esan)luk? y_5 01662 3;7 PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.22, uzapvalinto kampo) 3 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES O PTS-1 PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJY SULINYS
Finiaraddias: montuoti, esamus kabelius apvilkti = : & 5 5 & :
10. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinkly iskélimo/rekonstravimo darbai pagal salygas 23-48617 turi bati vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077-06-TP-SP darbais; _ 4 sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais, e TSN | PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.12.30) VAZIUGJAMOSIOS DALIES AUKSTY.E PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBEJIMO KAMERA
1 ; . gj :x KL projektu:()jabmla sLJIformuc;tarEe skl)llie l(uri:ik. nr. é:tl(l)?-zof?-os75); $alia kloti 2 HDPE d110mm vamzdZius), L=4x12+2x12m —~—=. Q,LQ\%'L PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIJRAI (100.15.22, astraus kampo) 7 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES e \/| e | PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS
. 0, ap3vietimo kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis reikalavimy; N - it 7 it it :
13. Aflikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, i&vezamos Siuklés: , & ,\\Q\ PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) e | == | PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
12 (\J/Akl:jv ?gévti)etimo kabelio ap§at:jgi|n§ zorl;a 11 metras ia;bi pt;tszs (@ metraitkall({ellio ti{esimc}':wptimiz; K?tl?eli rtJieV%SE kloti ;1.gyly;'§; avimo darbus) & @»\“@ N = == == == == = = | PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS s PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS TELEKOMUNIKACIJY TINKLO ELEMENTY 0
. Viykdant darbus vaziuojamojoje dalyje arba 1m uZ jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus); oS WS ‘ . P " - - - )
16, Atstumus iSlaikyt pagal Elekiros iy i nstaliacios rengimo taisykles: rekalavimus; Q\QQQ PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IS LAUKO AKMENY EH LS()  |PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SU BORTELINEMIS GROTELEMIS APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO PLANAS, M 1:500
17. Asmenys, vykdantys Zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdzius ar kitus jrenginius turi nedelsdami nutraukti $iuos darbus, imtis jy N —— D1 ————— | PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAZAS © 18K  |PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SU KUPOLINEMIS GROTELEMIS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
i$saugojimo priemoniy ir pranesti apie tai artimiausiam inZinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei; \ .
18. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyt rankiniu bidu; - s | PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA @ ANTZEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS UL-22-0077-08-TP-ER.B-01 4 4
19. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdziuose. \ —— E1 —— |0,4kV ELEKTROS KABELIS O ESAMO SULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ZEMES PAVIRSIAUS
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| etapas, L=485m

Iretapas; L=56m-

Vaizdo stebéjimo kamera-1,2

Vamzdis HDPE d40mm, L=540m Vamzdis HDPE d110mm, L=9

Kauno g

Pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn (esamus 3
vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamuoju kabeliy apsaugos vamzdziu,
Salia kloti HDPE d110mm vamzdj), L=12+12m

Pertiesti ry3iy kabeliy kanalus gilyn (esamus
vamzdZius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais,
Salia kloti HDPE d110mm vamzdj), L=3x15+15m

PTS-1
RKS-2

Sutartiniai zyméjimai:

Esamas telekomunikacijy Sulinys

Esamas telekomunikacijy kabelis grunte

Esamas RKKS vamzdis d100mm _
Projektuojamas sudedamasis kabeliy apsaugos vamzdis

Projektuojamas vamzdelis HDPE d40mm
Projektuojamas vamzdelis HDPE d110mm

Projektuojama vaizdo stebéjimo kamera

Pertiesti rySiy kabeliy kanalus gilyn (esamus
vamzdZius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais,
Salia kloti HDPE d110mm vamzdj), L=2x72+72m

Perstatyti esamg RKS-2 Sulinj i§ pusiniy Suliniy,
pazeminti, montuoti sunkaus tipo danggiy komplektg MTT-S,
stiprinti perdanga, {lipimo anga montuoti Saligatvio zonoje

Pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn (esamus
vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais,
Salia kloti HDPE d110mm vamzdj), L=2x12+12m

vamzdis d110mm, L=24m

Reguliuoti Sulinio liuka pagal projektuojamos
dangos lygj, montuoti sunkaus tipo
danggiy komplektg MTT-S

Sudétinis kabeliy apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

TECHNINIAI RODIKLIAL:

-pakloti HDPE d110mm vamzdZio -243m
-pakloti sudétinio d110mm vamzdzio -444m
-pakloti d40mm vamzdzio 5 -1430m
-esamy telekomunikacijy Suliniy pakeitimas naujais RKS-2 ~ -2vnt
-4000x1200 rySiy kabelinio Sulinio i$ blokeliy jrengimas -1vnt
-RKS-2 ry$iy kabelinio Sulinio jrengimas -1vnt
-RKS-3 ry8iy kabelinio Sulinio jrengimas -2vnt
-demontuoti d100 vamzdzio -366m
-demontuoti RKS-2 rysiy kabelinius Sulinius -3vnt
-montuoti kamery, -6vnt.
0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida Sleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval Statinio projekto pavadinimas
patv: " | U R B A N L | N E KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPY REKONSTRAVIMO IR
dok. Nr. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; LIETAUS VANDENS TINKLY STATYBOS ALYTAUS M., ALYTAUS M.
Tel. Nr.: 8 699 19380; SAV. PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157
37326 |SPV R. Jautakis Statinio numens ir pavadinimas
31962 |SPDVER  |R.Luckauskas 08 INZINERINIAI TINKLAI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJU) TINKLAI
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TELEKOMUNIKACIJU TINKLO ELEMENTUY 0
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO SCHEMA
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE UL-22-0077-08-TP-ER.B-02 1 4
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Sudétinis kabeliy apsaugos
vamzdis d110mm, L=45m

Perstatyti esamg RKS-2 Sulinj i$ blokeliy 1200x4000,

pazeminti, montuoti sunkaus tipo dangciy komplektg MTT-S,

stiprinti perdanga, {lipimo anga montuoti Zalioje zonoje

Vaizdo stebéjimo kamera - 3, 4

Vamzdis HDPE d110mm, L=15

Sudeétinis kabeliy apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn (esamus
vamzdZius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais,
$alia kloti HDPE d110mm vamzdj), L=15+15m
Perstatyti esamg RKS-2 Sulin{ i pusiniy, Sulini,
pazeminti, montuoti sunkaus tipo dangciy komplektg MTT-S,
iprinti perdanga, lipimo anga montuoti Zalioje zonoje

— Ny

. R
W ————y————R{——Rl ——\ " Rl

Vamzdis HDPE d40mm, L=540m
| etapas, L=485m
Il etapas, L=55m

Kauno g

Asfaltas

N\ kelio ploksté 2700x1200x150,

<

atpjaunama i$ kelio plokstés 3000x1500x150

Esamas RKS-2 ulinys

Zalia veja

@‘\Liukq montuoti Zalioje véjoje

\_Perstatyti esama RKS-2 $ulinj | RKS-4 dydzio (4000x1200,
montuoti RKS-2 tipo perdanga 1300x1200x120 ir kelio plokste
2700x1200x150) i$ blokeliy su sunkaus tipo dangéiy komplektu
MTT-S, {lipimo angg montuoti zalioje vejoje

Pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn (esamus
vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamuoju kabeliy apsaugos vamzdziu,

Salia kloti HDPE d110mm vamzdj), L=12+12m

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TELEKOMUNIKACIJU TINKLO ELEMENTUY 0
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO SCHEMA
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-22-0077-08-TP-ER.B-02 2 4
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Vamzdis HDPE d40mm, L=670m
Vamzdis HDPE d110mm, L=9m Il etapas, L=545m

VVamzdis HDPE d40mm, L=670m
Il etapas, L=545m
Il etapas, L=125m

Kauno &:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TELEKOMUNIKACIJU TINKLO ELEMENTY 0
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO SCHEMA
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-22-0077-08-TP-ER.B-02 3 4
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Vamzdis HDPE d110mm, L=9m
Vamzdis HDPE d110mm, L=12m

Sudétinis kabeliy apsaugos
vamzdis d110mm, L=12m

Vaizdo stebéjimo kamera - 5,

Vamzdis HDPE d1 10mm,
L=12m

4

A Jonyno g

A. Jonyno g

Vamzdis HDPE d110mm, L=3m

Vamzdis HDPE d40mm, L=220m
Il etapas, L=220m

Esant btinybei. pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn
(esamus vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais), L=18m

Vamzdis HDPE d1 10mm, L=6

Pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn (esamus

6 vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

4 sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais,

3alia kloti 2 HDPE d110mm vamzdzius), L=4x12+2x12m

PTS-3
RKS-3

A Jonyno

““IFETAPAS.

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TELEKOMUNIKACIJU TINKLO ELEMENTUY 0
APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO SCHEMA
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-22-0077-08-TP-ER.B-02 4 4
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24 sk. $viesolaidinis kabelis , L=570m
| etapas, L=500m
Il etapas, L=70m

Vaizdo stebéjimo kamera-1,2

Komutaciné spinta KS-3

Kauno g

Sutartiniai zyméjimai:

@

—_—

 —
o=

Esamas telekomunikacijy Sulinys

Esamas telekomunikacijy kabelis grunte
Esamas RKKS vamzdis d100mm
Projektuojamas 24 sk. Sviesolaidinis kabelis
Projektuojama komutaciné spinta
Projektuojama vaizdo stebéjimo kamera

Kauno g

TECHNINIAI RODIKLIAL:

-pakloti UTP 4x2x0,5 kabelio -120m,
-pakloti 24 sk. Sviesolaidinio kabelio -1520m.
-montuoti kamery -6vnt.
0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
patv. Ill URBANLINE KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPY REKONSTRAVIMO IR
dok. Nr. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; LIETAUS VANDENS TINKLY STATYBOS ALYTAUS M., ALYTAUS M.
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157 SAV. PROJEKTAS
37326 |SPV R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas
31962 |SPDVER  |R Luckauskas 08 INZINERINIAI TINKLAL: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) TINKLAI
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TELEKOMUNIKACIJY TINKLO ELEMENTUY (KABELIUY) 0
PAKLOJIMO SCHEMA
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE UL-22-0077-08-TP-ER.B-03 114
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Vaizdo stebéjimo kamera - 3, 4

24 sk. $viesolaidinis kabelis , L=700m
Il etapas, L=560
Il etapas, L=140m

24 sk. $viesolaidinis kabelis , L=570m
| etapas, L=500m
Il etapas, L=70m

C—\ Komutaciné spinta KS-2

Kauno g,

Pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn (esamus
vamzdZius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais,
Salia kloti HDPE d110mm vamzdj), L=12+12m

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TELEKOMUNIKACIJY TINKLO ELEMENTUY (KABELIUY)

0
PAKLOJIMO SCHEMA
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-22-0077-08-TP-ER.B-03 2 4
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24 sk. $viesolaidinis kabelis , L=700m
Il etapas, L=560m
Il etapas, L=140m

IR

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TELEKOMUNIKACIJU TINKLO ELEMENTU (KABELIY) 0
PAKLOJIMO SCHEMA
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-22-0077-08-TP-ER.B-03 3 4
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24 sk. 8viesolaidinis kabelis , L=700m
Il etapas, L=560m
Il etapas, L=140m

Vaizdo stebéjimo kamera - 5, &

A. Jonyno g

A. Jonyno g

“IFETAPAS’
Il ETARAS

A Jonyng

Esama Alytaus miesto
savivaldybés mova

24 sk. $viesolaidinis kabelis , L=250m
Il etapas, L=250m

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TELEKOMUNIKACIJY TINKLO ELEMENTUY (KABELIUY) 0
PAKLOJIMO SCHEMA
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
UL-22-0077-08-TP-ER.B-03 4 4
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6. Dujotiekio itaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygls su dangos pavir§iumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki dujotiekio | o oo s s DARBY VYKDYMO RIBA ( | }é’ PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI SVIESTUVAI : = \\ Kal Statinio projekto pavadinimas
atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm); - . . - . 74 )
7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, ie reikalavimai PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) 15 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES —— RO——— |PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM %—%&' @'.“ \S‘D patv. " l U R B A N L I N E KAUNO G. IR A. JONYNO G. ATKARPY REKONSTRAVIMO IR
ga" bt patikslinti projekto vykdymo prieiiUros metu; BETONINIAI BORDIURAI (KlTO PROJEKTO SPREND|N|A|) R1 PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE DAOMM N 5 Q Q N :," dok. Nr. Llepkall?lo g. 85, LT-OIZ']ZO Vilnius; LIETAUS VANDENS TINKLU STATYBOS ALYTAUS M., ALYTAUS M.
8. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanéius priegaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; — . " — - ,\a;-\ ;:(I)'n’\é;'kig:g 13%%?39157 SAV. PROJEKTAS
9. Esant neatitikimam tarp projekta sudarangiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju radtu, bréziniais, sanaudy ~ |= == PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE £ =" """] |PROJEKTUOJAMAS SUDETINIS KABELIJ APSAUGOS VAMZDIS D110MM ’ xR, '
Ziniarasciais; o o o PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, adtraus kampo) 7 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES O PT8-1 PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIY SULINYS N N q%’ S 37326 |SPV R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas
10. 0,4 kV apSvietimo kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy; - . - o N :
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, isvezamos &iuksles; PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) 15 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES —/ PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBEJIMO KAMERA o N ; 36982 |SPDV S R. Jautakis
. ) S . . . . ) - - D Q : -
12. 0,4 KV apvietimo kabelio apsauginé zona 1 metras  abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabel] pievose kloti >1 gylyje; PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.22, uzapvalinto kampo) 3 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES | ==/ == | PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS N N Q R 26677 |SPDVE/LE  |R. Samonis
13. Vykdant darbus vaZiuojamojoje dalyje arba 1m uZ jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus); - " - A & : < — — — —
14, Atstumus Slaikyt pagal Elekros i i nstaliacios rengimo taisykles: relkalavimus, | ——— PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIORAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE e || = | PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS & 5423 | SPDV VN V. Sakenyté Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
15. Asmenys, vykdantys Zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdzius ar kitus jrenginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.22. aétraus kampo) 7 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES B L8 PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS N N ¢ v,
iSsaugojimo priemoniy ir pranesti apie tai artimiausiam inZinerinius tinklus eksploatuojanciai {monei ir vietos savivaldybei; ~ ( : i P - - - * 31962 |SPDVER R Luckauskas SUVESTINIS INZINERINIS TINKLU PLANAS, 0
16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu badu; PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) EH LS(b)  |PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SU BORTELINEMIS GROTELEMIS G A M 1:500
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdziuose; e s s e e | PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS S L8  |PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SU KUPOLINEMIS GROTELEMIS S Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinkly iskélimo/rekonstravimo darbai pagal salygas 23-48617 turi biti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais; .
19. AB "Energjos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal salygas 23-72341 turi b vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais; ‘ | PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IS LAUKO AKMENY =) ANTZEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE UL-22-0077-XX-TP-S.B-05 1 4
20. 04 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamu elektros tinkly apsaugos zonoje. — ot PROJEKTUOUAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAZAS O ESAMO SULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ZEMES PAVIRSIAUS :
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PASTABOS: 5
1. Matmenys pateikti metrais; Proj. surenkami vamzdziai N A
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje; g d160 L=40m
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy " i
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidZiant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti; 10KV KL AASv 3x185
4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, . . S.P 6% 1-SP10ﬁ-1 A RN
sertifikavimo arba kitus kokybe {rodancius dokumentus; ir proj. rezerviniai vamzdziai
5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir $uliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio d160 L=40m
aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojanéio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis; Sudétinis kabeliy apsaugos
6. Dujotiekio itaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygls su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki dujotiekio ude (; |sd1 10mlrl;1 E_ 45?“
atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm); v;mz 'S ) ’ngé 2 3ulini i blokeliy 1200x4000
7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai e[Stat.y". esama o ksu mtl.'s do e K Xl Kt ,MTT s
gali biti patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu; pe}zgm!ntl, r;ontuot.lrsyn aus po atng?qv c|>_mpe g s,
8. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; S_tlp”m' per .ana, {ipimo anga montuoti zatloje zonoje
9. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy Vaizdo stebéjimo kamera -3, 4
2iniara§éi§i§; . o T . . Pertiesti rySiy kabeliy kanalus gilyn (esamus
10. 0,4 kV apSvietimo kabeliy klojimo darbus atlikti Ialkantls_ EL[[T relkalavmj_q; N vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
11. Atlikus darvbgs gtstatomqs dangos ir §utvarkomas gerlbuvlls, iSveZamos S|.ukslesz o o o ' . sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais,
12. 0,4 kV apSvietimo kabelio apsauginé zona 1 metras | abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelj pievose kloti >1 gylyje; Salia kloti HDPE d110mm vamzdj), L=15+15m
13. Vykdant darbus vaZiuojamojoje dalyje arba 1m uz jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus);
14. Atstumus iSlaikyti pagal ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés" reikalavimus; DN1800 Perstatyti esama RKS-2 sulin{ i§ pusiniy uliniy,
15. Asmenys, vykdantys Zzemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdZius ar kitus renginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy L=36.5 pazeminti, montuoti sunkaus tipo danggiy komplekta MTT-S,
iSsaugojimo priemoniy ir Pranfash apie tai artlmlaugam mzllner_lnlu.s tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei, <0.002 stiprinti perdanga, jlipimo anga montuoti Zalioje zonoje
16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu badu; Prorsurenkam vamzdzial Ky
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdziuose; 10J. Suren _ c§’
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinkly iSkelimo/rekonstravimo darbai pagal salygas 23-48617 turi bati vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais; dl 69 L=29m, 0 \@Q
19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal salygas 23-72341 turi bati vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais; 10 kV KL AASv 3x240 \ : 125 DN500 ,\@
20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamy, elektros tinkly apsaugos zonoje. 0 ) ) SP622MT310 : ’ 1 S LAY, - L=26.0 Prol. surenkami vamzdsiai Vamzdis HDPE d110mm, L=6m
'\ 1T proj. rezervinial Vamzdzlm - o Y R , . <0.003 ) T . "
o 15 4160 L=29m W(FS N Vi - . d160 L=12m, Pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn (esamus
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d160 L=29m,
10 kV KL AASv 3x240
SP62-2-MT310 400
ir proj. rezerviniai vamzdziai =11
d160 L=29m <0.02
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Proj. surenkami vamzdZiai
d160 L=40m,

10 kV KL AASv 3x185
SP62-1-SP104-1

ir proj. rezerviniai vamzdziai
d160 L=40m

Sudétinis kabeliy apsaugos
vamzdis d110mm, L=45m
Perstatyti esama RKS-2 $ulinj i§ blokeliy, 1200x4000,
pazeminti, montuoti sunkaus tipo dangciy komplekta MTT-S,
stiprinti perdanga, {lipimo anga montuoti Zalioje zonoje
Vaizdo stebeéjimo kamera - 3,4

Pertiesti rySiy kabeliy kanalus gilyn (esamus
vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais,
Salia kloti HDPE d110mm vamzdj), L=15+15m

DN1800 Perstatyti esama RKS-2 &ulinj i§ pusiniy suliniy,
L=36.5 pazeminti, montuoti sunkaus tipo dangciy komplektg MTT-S
<0.002 stiprinti perdanga, {lipimo anga montuoti Zalioje zonoje
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PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) 15 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES

1. Matmenys pateikti metrais;

———— | BETONINIAI BORDIURAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI)

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE

3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamuy, inZineriniy tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, adtraus kampo) 7 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES

rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) 15 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES

4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

=————————| PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.22, uzapvalinto kampo) 3 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES

5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE

dangomis, privalo biti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo)
su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;

= PROJEKTUOJAMI GRANITINIA| BORDIURAI (100.15.22, astraus kampo) 7 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES

6. Dujotiekio itaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygds su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20)

trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos

= o = | PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitiros metu;

sosoocosesess | PROJEKTUOJAMAS VANDENS LATAKAS IS LAUKO AKMENY

8. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus;

PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAZAS

9. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumentuy, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis

—| PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais;

10. 0,4 kV ap3vietimo kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimu;
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbivis, iSvezamos Siukslés;

12. 0,4 kV apSvietimo kabelio apsauginé zona 1 metras  abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelj pievose kloti >1
aylyje;

£==22230222223| PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDZIAI / REZERVINIAI VAMZDZIAI
———E2——— |PROJEKTUOJAMA 0,4 kv APSVIETIMO KABELIY LINIJA VAMZDYJE D75
——E1———|PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV ELEKTROS KABELIS

13. Vykdant darbus vaZiuojamojoje dalyje arba 1m uZ jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas

PROJEKTUOJAMI GATVES SVIESTUVAI

bei greideriavimo darbus);
14. Atstumus i8laikyti pagal ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés® reikalavimus;

PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI SVIESTUVAI

15. Asmenys, vykdantys Zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdzius ar kitus

——RO——— | PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM

irenginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy i§saugojimo priemoniy ir pranesti apie tai artimiausiam
inzinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei;

PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM

16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu badu;

PROJEKTUOJAMAS SUDETINIS KABELIY APSAUGOS VAMZDIS D110MM

17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdziuose;

18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinkly iSkélimo/rekonstravimo darbai pagal salygas 23-48617 turi bati vykdomi kartu

OPT&1 | PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACKY SULINYS su projekto Nr. UL-22.0077 darbais, . . . .
- 19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal salygas 23-72341 turi bati vykdomi kartu su projekto Nr.
PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBEJIMO KAMERA UL-22-0077 darbais;
e |/ e | PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS 20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamuy, elektros tinkly apsaugos zonoje.
e | | e | PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
B LS PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SUVESTINIS INZINERINIS TINKLY PLANAS, 0
EH LS(b)  |PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SU BORTELINEMIS GROTELEMIS M 1:500
© LS(k)  |PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SU KUPOLINEMIS GROTELEMIS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
O ANTZEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS UL-22-0077-XX-TP-S.B-05 3 4
O ESAMO SULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ZEMES PAVIRSIAUS
297 mm
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Vamzdis HDPE d40mm, L=220m
Il etapas, L=220m

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

N
Esant batinybei. pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; (esamus vamzdzius demontuoti, esamus kaivaleljus apvilkti m\:\:\\:ﬂ PROJEKTUOJAMAS APZELDINTAS KELKRASTIS —| PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojanéios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais), L=18m Vamzdis HDPE d110mm, 0+20 PROJEKTUOJAMA GATVESITAKO ASINE LINIJA €= =z==a0===223| PROJEKTUOJAMI SURENKAMI VAMZDZIAI  REZERVINIAI VAMZDZIAI
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikaciju. PaZeidus - sutvarkyti; v ) L=12m - .
4. Statybos darbai turi biti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZira vykdangiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy amzdis HOPE d110mm, L=6m~" 7 /N N T T Th e @ T e T T et e e GATVES RAUDONOSIOS LINIJOS ———E2———|PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APSVIETIMO KABELIY LINIJA VAMZDYJE D75
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; o = s = e | [NZINERINIO STATINIO RIBA — E1——|PROJEKTUOJAMAS 0,4 KV ELEKTROS KABELIS
5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio —— ~< -
aukstio, pakeiciant netinkamus nauiais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis; == REGISTRUOTY ZEMES SKLYPU RIBOS R ( )}@ PROJEKTUOJAMI GATVES SVIESTUVAI
6. lejotilelldo taisy apsaugin_iai éul_invéliai turi_bﬂ_ti_lygUs su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki dujoteko ¢ 4 . p182 /4SSl T TN TS TR Y e e - DARBU VYKDYMO RIBA ( | }@ PROJEKTUOJAMI KRYPTINIAI SVIESTUVAI
atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm); - " " e
7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, ie reikalavimai PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) 15 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES RO PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM
gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZiaros metu; BETONINIAI BORDIURAI (KITO PROJEKTO SPRENDINIAI) ———R1 —— | PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D40MM
8. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanéius priegaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; - ” EE— -
9. Esant neatitikimam tarp projektg sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju radtu, bréziniais, sgnaudy S 0000 T N e, e |[EEeeeeee— PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIORAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE L — — — — | |PROJEKTUOJAMAS SUDETINIS KABELIY APSAUGOS VAMZDIS D110MM
ZIniarascials; o R ) ) Perjt!estl rysiy kab‘,’"q kanalus gllyp (esamu§ PROJEKTUQJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, astraus kampo) 7 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES O PTS-1 PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJY SULINYS
10. 0,4 kV apsvietimo kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy; 6 vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti - " " -
11. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, i§vezamos &iukélés; o 4 sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais, PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) 15 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES @ PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBEJIMO KAMERA
12. 0,4 kV apsvietimo kabelio apsauginé zona 1 metras | abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabel] pievose kloti >1 gylyje; $alia kloti 2 HDPE d110mm vamzdZius), L=4x12+2x12m PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.22, uzapvalinto kampo) 3 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES | === \/| === | PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLAS
13. Vykdant darbus vaZiuojamojoje dalyje arba 1m uZ jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus); - . " Stati — T Tok " T -
14. Atstumus Slaikyti pagal ,Elektros linijy ir instaliacijos frengimo taisyklés* reikalavimus; === | PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE e | e | PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS atinio numeris Ir pavadinimas, dokumento pavaainimas Laida
15. Asmenys, vykdantys Zemés kasimo darbus, radg techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdZius ar kitus {renginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.22, astraus kampo) 7 CM AUKSTYJE NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES LS PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SUVESTINIS INZINERINIS TINKLY PLANAS
i$saugojimo priemoniy ir pranesti apie tai artimiausiam inZinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei; - - " : : : ’ 0
16. Susikirtimuose su komunikacijomis, darbus vykdyti rankiniu badu; PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) EH LS(b)  |PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SU BORTELINEMIS GROTELEMIS M 1:500
17. Kabeliai projektuojami apsauginiuose vamzdziuose; = et e e = | PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS © LS()  |PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SULINELIS SU KUPOLINEMIS GROTELEMIS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
18. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" tinkly iskélimo/rekonstravimo darbai pagal salygas 23-48617 turi biti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais; p .
19. AB "Energijos skirstymo operatoriaus" prijungimo darbai pagal salygas 23-72341 turi baiti vykdomi kartu su projekto Nr. UL-22-0077 darbais; " | PROJEKTUQJAMAS VANDENS LATAKAS IS LAUKO AKMENY =) ANTZEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS UL-22-0077-XX-TP-S.B-05 4 4
20. 0,4 kV KL projektuojama suformuotame sklype (unik. nr. 4400-2000-0875), esamy elekiros tinkly apsaugos zonoje. —— 01— |PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAZAS O ESAMO SULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ZEMES PAVIRSIAUS 5

1100 mm
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9 Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

vande

TEC

1.

2.

2023-04-05 Nr. 1-1-0088/23

Uzsakovas: Alytaus miesto savivaldybés administracija
Uzsakovo adresas: Rotudés a. 4 LT-62504 Alytus
Objekto pavadinimas ir vieta: Kauno g. ir A. Jonyno g. atkarpy rekonstravimo ir lietaus

ns tinkly statybos Alytaus m., Alytaus m. sav. projektas.

HNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo léSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimui:

1.1.RysSiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkandius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
aukScius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukSCiu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajq dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamaja dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio ploks§témis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rysiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéjg, uzver€iama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktidrg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktdros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy
infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

2.

3.

Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktlros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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4. Elektroniniy rysiy infrastuktdros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

5. Vykdant projektavimg, elektroniniy rySiy infrastuktdiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktaros jrengimo,
Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés® ir kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Gintaras.Maselskas@telia.lt, tel. +370 (686) 54851.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu Gintaras.Maselskas@telia.lt, tel. +370 (686)
54851.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bdti priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816.

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Tinklo resursy administravimo 1 komandos
vyresnysis inzinierius Darius Sviderskas

H H Digitally signed by Darius Sviderskas
Da rus SVId ers kas Date: 2023.04.05 16:03:03 +03'00"

Darius Sviderskas (8 315) 57006, mob. tel. (8 686 53683), el. pastas: darius.sviderskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

: Valstybeés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.37326

Robertas Jautakis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
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KVALIFIKACIJOS
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Nr.31962

Rimas Luckauskas

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZiaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas;
statinio nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio
apsaugineés signalizacijos, gaisrinés saugos inzineriniy sistemy jrengimas.
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