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TECHNINIS PROJEKTAS
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

NR. ZYMEJIMAS LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
1. 24.696278-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. 24.696278-TP-LE1 0 Lauko elektrotechnikos dalis
3. 24.696278-TP-LE2 0 Lauko elektrotechnikos dalis
4. 24 696278-TP-KS 0 CSj;?itsybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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KVAL. ¢ Ulony g. 2, Vilnius
PATV. | A\ @ L /\ N\ Telefonas:+37060979272 | Elektros tinkly, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180,
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- STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties Ziniarastis 0
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TECHNINIS PROJEKTAS
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

NR. ZYMEJIMAS LQ: v LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. 24.696278-TP-LE1 1 0 Titulinis lapas
2. 24.696278-TP-LE1.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
3. 24.696278-TP-LE1.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis
4, 24.696278-TP-LE1.DL 1 0 Derinimo lentelé
5. 24.696278-TP-LE1.BSR 1 0 Bendrieji techniniai rodikliai
6. 24.696278-TP-LE1.AR 8 0 AiSkinamasis rastas
7. 24.696278-TP-LE1.TV 1 0 Jtakos elektros tinklui vertinimas
8. 24.696278-TP-LE1.KL 1 0 Kabeliy montavimo lentelé
9. 24.696278-TP-LE1.TS 16 0 Techninés specifikacijos
10. | 24.696278-TP-LE1.SKZ 2 0 Sagnaudy kiekiy Ziniarastis
BREZINIAI
10KV elektros kabelio, nuo
Taikos TP iki elektros tiekimo
1. 24.696278-TP-LE1.B-01 6 0 nuo kranto sistemos (OPS),
jrengimo planas M1:500
2. | 24.696278-TP-LE1.B-02 2 o | Susikirtimy pjaviai su
inzineriniais tinklais
3. 24.696278-TP-LE1.B-03 1 0 Vienlinijiné schema
PRIEDAI
1. 24656 1 - Kvalifikacinio atestato kopija
2. - 4 - Techniné uzduotis
3. TS24-81808 3 - ESO prisijungimo salygos
4. - 9 - Projekto derinimai
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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TECHNINIS PROJEKTAS

PROJEKTO PRITARIMY-DERINIMY LENTELE

AL I, organizacijos Atsakingas asmuo Derinimo tekstas Data
Nr. | dokumento pavadinimas
Suderinta
1. | AB, Kiaipedos vandenys (nuorasas 2024-11-14
pateiktas projekto
prieduose)
Suderinta
o . (nuorasas e
2. | AB, Klaipédos energija pateiktas projekto 2024-10-23
prieduose)
Suderinta
3. | AB, Telia Lietuva (nuorasSas 2024-11-05
pateiktas projekto
prieduose)
Suderinta
4 Klal_pedos r_nlesto N i (_nuorasa§ 2024-11-21
savivaldybés administracija pateiktas projekto
prieduose)
Suderinta
5 AB, Ene_rguos skirstymo (_nuorasa_s 2024-11-20
operatorius pateiktas projekto
prieduose)
Suderinta
6. | AB, Lietuvos gelezinkeliai (nuorasas 2024-11-13
pateiktas projekto
prieduose)
7.
8.
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Objektas, Baltijos pr. 40A, Klaipéda

Nr. | Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1. INiINERINIU TINKLUY ILGIS (ELEKTROS TINKLAI)
1.1. | InZineriniy tinkly ilgis* m 4461
12, elektro.s_tllnqu laidininky skaicius ir vt mm2 | Al 1x240
skerspjuvis

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés Ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Techninio projekto rengimo pagrindas

Techninis projektas ,Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A ir Minijos g. 180, Klaipédoje statybos projektas
rengiamas vadovaujantis:
— Projektavimo uzduotimi — Technine uzduotimi;
— Teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu;
— Lietuvoje galiojanciais statybos reglamentais ir normomis;
— Klaipédos miesto bendruoju planu;
— Geodeziniy matavimy duomenimis;

1.2. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis:

Eil. | Dokumento Zzymuo Dokumento pavadinimas
Nr.
1. | LST 1516:2015 Statinio projektas bendrieji jforminimo reikalavimai, galiojanti
suvestiné redakcija 2005-01-12
2. .otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtinta Lietuvos
STR 1.04.04:2017 Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkric¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-
738, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-11-01
3. .,Esminis  statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
STR 2.01.01(1):2005 pastovumas” Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo
21 d. jsakymu Nr. D1-455, galiojanti suvestiné redakcija — néra
4. .,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ patvirtinta Lietuvos
STR 2.01.01(2):1999 Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzZio 27 d. jsakymu Nr.
422, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2002-10-05
5. .Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“
STR 2.01.01(3):1999 patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 12 27 jsakymu
Nr. 420, galiojanti suvestiné redakcija 2002-11-09
6. .Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ patvirtinta Lietuvos
STR 2.01.01(4):2008 Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. D1-
706, galiojanti suvestine redakcija — néra
7. ] .Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukd§mo“ patvirtinta
STR 2.01.01(5):2008 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu
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Nr. D1-132, galiojanti suvestiné redakcija — néra

8. ,3aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2024-11-01

9. .otatybos darbai. Statinio statybos priezidra“ Lietuvos Respublikos

STR 1.06.01:2016 aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr.D1-848, galiojanti
suvestiné redakcija — 2024-11-01
10. "Statiniy prieinamumas" patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
STR 2.03.01:2019 ministro 2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. D1-653, TAR. 2019-11-05,
Nr. 17624, galiojanti suvestiné redakcija — 2023-06-09

11. ,3aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinta PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2024-11-01;

12. ~Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zymeéjimo, priezidros ir
naudojimo taisyklés® patvirtinta Lietuvos Respublikos rySiy
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr.
1V-978 , galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-10

13. »otatiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo“

STR 2.01.06:2009 patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkric¢io 17
d. jsakymu Nr. D1-693, galiojanti suvestiné redakcija - néra

14. | EN50174-1 Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés uztikrinimas

15. | EN50174-2, EN50174-3 | Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas

16. | EN50085, EN50086, | Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan.

EN61537

17. | EN50081, EN50082 Elektromagnetinis suderinamumas

18. | EN50346 Instaliuotos kabelinés sistemos testavimas

19. | EN50310 Informaciniy technologijy jrangos potencialai ir jZeminimas

20. ~Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés® patvirtinta Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-
22, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-10-27

21. »Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés® patvirtinta Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr.
1-309, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-05-13

22. | LST EN 50575:2014 ,Galios, valdymo ir rySiy kabeliai. Bendrosios paskirties statybos
darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos | ugnj
reikalavimai“;

23. | LST IEC 61312 Apsauga nuo zaibo elektromagnetiniy impulsy

24. | HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertes
ir bendrieji matavimo reikalavimai

25. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. 18oriné statiniy apsauga nuo Zaibo

26. “‘Del skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo taisykliy
patvirtinimo” patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2011 m. gruodzio 15 d. jsakymu Nr. 1-303, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2020-11-01

27. “Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés” patvirtinta

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 30 d. jsakymu
Nr. 1-100, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-25

28. | RSN 156-94 Statybine klimatologija

29. »LAutomobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklémis T DVAER 12 patvirtina Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio
16 d. jsakymu Nr. V-87, galiojanti suvestiné redakcija 2013-05-16
30. ~Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas” patvirtina Lietuvos
Respublikos Seimo 2019 m. birzelio 6 d. jsakymy Nr. XllI-2166,
galiojanti suvestiné redakcija — 2024-01-01

1.3. Projekte naudojama kompiuteriné programiné jranga

Projektui parengti naudotos licencijuotos programinés jrangos sgrasas: AutoCAD, MS Office 365
paketas, PDFSam.

2. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE NAGRINEJAMA TERITORIJA

2.1. Geografiné vieta
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1 pav. Situacijos schema Lietuvos atzvilgiu
Lietuvos atzvilgiu vystoma teritorija yra vakarinéje dalyje, prie KurSiy mariy.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY LAIDA
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2 pav. Situacijos schema Klaipédos miesto atzvilgiu

Pagal Bendrajj Klaipédos miesto plang nagrinéjama teritorija yra Miesto dalies (rajony) vakarinéje
dalyje.

Objektas: Baltijos pr. 40A, Klaipéda, krantinés Nr. 80, 80A, 81A

Sklypai yra Klaipédos miesto teritorijoje.

Sklypo Unikalus Nr. 4400-1116-6755; Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita; Zemés
sklypo plotas — 6,9529 ha; Pagal Nekilnojamojo turto registro centro duomeny banko israso (re-
gistro Nr. 44/755208) duomenis, nuosavybés teise savininkas yra Lietuvos Respublika. Zemés pa-
tiketinis — AB ,Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcija“

Sklypo Unikalus Nr. 4400-1569-6387; Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita; Zemés
sklypo plotas — 1,8104 ha; Pagal Nekilnojamojo turto registro centro duomeny banko israso (re-
gistro Nr. 44/3198635) duomenis, nuosavybés teise savininkas yra Lietuvos Respublika. Zemés
patikétinis — AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“

Sklypo Unikalus Nr. 4400-5989-7358; Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita; Zemés
sklypo plotas — 1073,7495 ha; Pagal Nekilnojamojo turto registro centro duomeny banko iSraso
(registro Nr. 44/3198635) duomenis, nuosavybés teise savininkas yra Lietuvos Respublika. Zemés
patikétinis — AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“

2.2. Rysys su gretimu uzstatymu

Projektuojamas inzinerinis tinklas ties Agluonos ir Varnény gatvémis ribojasi su gyvenamaisiais ir

visuomeninés paskirties pastatais, Klaipédos valstybinio jiry uosto teritorijoje — su gamybiniais ir
pramoneés paskirties objektais. Teritorijos reljefo absoliutiniai auk&¢iai svyruoja nuo 4.07 iki 6.07 (projekto
teritorija). Reljefas zeméja pietvakariy kryptimi. Teritorijoje vyraujandios dangos: asfaltas (20 proc.),
pésciyjy takai (20proc) zalai veja (60 proc.)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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3 pav. Projektuojama 10 kV kabeliy linija nuo Taikos TP iki OPS teritorijos atzvilgiu

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.1. Lauko elektros tinklai

Elektros energijos tiekimo charakteristikos:
- Vidutiné jtampa — 10 kV
- Daznis — 50 Hz;

Projekto sprendiniuose numatyta nuo Taikos TP iki elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS)
jrengti 10kV kabeline linijg. OPS maitinimui projektuojama aliuminio gysly 3x1x240 mm? skerspjavio
kabeliné linija, kuri per visg ilgj jveriama j PE d110 mm skersmens apsaugos vamzdzius. Kabeliné linija
uzvedama j Taikos TP ir prijungiama prie 703 narvelio (prijungimo projektas rengiamas atskira dalimi pagal
prijungimo sglygy Nr. TS23-81808).

3.2. Darby aprasymas

Projektuojamas 10 kV tinklas yra jrengiamas zalioje vejoje, po keliais ir péscCiyjy takais, ir zalingo
poveikio gamtai nedaro. Visi stambesni Zeldiniai yra iSsaugomi, aplenkiant juos, Zalieji plotai atsodinami,
iSardytos dangos atstatomos.

- Technologiniai procesai: 10 kV kabeliné linija tiekiama vidutinés jtampos elektros energija.

- Atliekos: Statybvietéje atliekos turi bati tvarkomos prisilaikant Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése
nustatyta tvarka. Uzbaigus statybos darbus, statybos aikstelé sutvarkoma — surenkamos Siukslés,
iSSluojama, iSplaunama (jei reikia), sutvarkomi takai. Susidariusios atliekos tinkamos tolimesniam

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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panaudojimui turi bti raSiuojamos. Dangos, pazeistos statybos eigoje, kokybiskai atstatomos. |-
vertinus iSdéstytus argumentus, statybos aiksteléje vykdomi statybos darbai neigiamos jtakos ap-
linkinéms teritorijoms neturés, sglygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos.

10 kV kabeliy linijos trasoje, kabliy linija bus jrengiama atviru budu. Bus kasama tran$éja, klojamas
vamzdis, j kurj bus jtraukiamas vamzdis. Tran$éja uzpilama ir sutankinama. ISardytos dangos ats-
tatomos j pradine biseng. Kabeliy linija zZalioje vejoje jrengiama ne maziau kaip 0,7 m gylyje, po
vaziuojamaja kelio dalimi kloti 1,0-1,5 m gylyje PE sustiprinto mechaninio atsparumo vamzdyje.
Kabeliy ilgiai tikslinami darby metu.

3.3. Darby vykdymo planas

Darbai vykdomi vienu etapu. Batinos projekto sprendiniy jgyvendinimo sglygos:

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas;
Statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia rangovas arba statybos vadovas;
Statybos darbai turi bti atliekami pagal statytojo arba rangovo uzsakymu parengtg darbo projekto
arba techninio darbo projekto dokumentacija;

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos
vietos gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamy pavojaus, be
to, nepazeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygu;

Vykdant statybos darbus, bltina vadovautis atitinkamais norminiais teisés aktais (Sio projekto sky-
rius ,Pagrindiniai normatyviniai dokumentai (kuriais vadovaujantis parengtas projektas)”;

Visi darbai turi bati atliekami pagal projektiné dokumentacijg ir gamintojy pateiktas specifikacijas
bei instrukcijas, taikant tinkamus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Statybos aik&telé turi bati tvarkinga ir privaloma;

4. Statybos darby organizavimas ir pasiruosimas statybai

4.1. Paruosiamieji darbai

Iki darby pradZios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-techniné

dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai:

leidimg statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas arba jo jgaliotas asmuo);
leidimg vykdyti Zemés darbus;

paskyras — leidimus darbams pavojingose zonose;

parengtg technologijos (darby vykdymo) projektg (rengia Rangovas);

kiti leidimai.

Rangoviné organizacija (bendrové), parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame) gali

koreguoti arba dalinai keisti statybos paruoSimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai
nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimy. Rekomenduojama atlikti technologinio
projekto ekspertize

4.2. Statybvietés pasiruosimas

Prie§ darby pradzig, visi numatomi atlikti darbai turi bati suderinti su Statytoju.
Iki statyby darby pradZios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

aptverti statybviete;

pasirtpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:

aprapinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebutinas, jei atsiranda Siy resursy poreikis;
naudoti elektros generatoriy, vandenj atsiveZti.

pastatyti stendg su informacija apie atliekamus darbus;
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- sudaryti sutartj su statybines atliekas tvarkancia jmone, turinia atitinkama sertifikata.

Jei rangovas statomame objekte jeigu reikia jrengia statybos aikstele arba naudojasi savo
patalpomis medziagy sandéliavimui. Priklausomai nuo aiksteléje numatomos jrangos, savo nuozilra
sprendZia ar bus reikalinga aik3tele aprapinti elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky 3alinimo ar
surinkimo galimybémis. | statybos aikStele geriamasis vanduo gali bati tiekiamas fasuotas buteliais,
vanduo kitoms reikméms gali bati tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Nuoteky Salinimo batinybé
nenumatoma, taciau statybos aiksteléje turi bati jrengtas biotualetas.

RySiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais
telefonais.

Statybinés medziagos ir gaminiai j statybviete bus atveZzami autotransportu. Statybines medziagas
ir gaminius sandéliuoti brézinyje zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medziagas ir gaminius
pravaziavimo zonoje grieZtai draudZiama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby ir teritorijos ribose iSardytos arba apgadintos esamos
dangos turi biti pilnai atstatytos pagal pirmine padétj. Visi esami medziai iSsaugoti, kuriy kirtimas projekte
nenumatytas.

Vykdant visus darbus, batina vadovautis galiojan€iais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais
bei projektu.

4.3. Statybvietés aptvérimas

Jei vykdant statybos darbus bus naudojama dalis vaziuojamosios dalies, tuomet darby vietg apstatyti
laikinais kelio Zenklais remiantis ,,Automobiliy keliy darbo viety aptverimo ir eismo reguliavimo taisyklémis
T DVAER 12“. Zenkly apstatymo schema i§ anksto reikia suderinti su Keliy policija.

4.4. Dirvozemio nukasimas

DirvoZzemio negalima maiSyti su gruntu. hvid.— 10 cm storio dirvoZemio sluoksnis nuimamas ir
sandéliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darby. Tam, kad bty
iSvengta neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis iy reikalavimy:

- Parinkti tinkama vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui;

- Vienu metu reikia laikyti kuo maziau nestabilizuoty ploty;

- Atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti
nuimtg derlingg dirvoZzemj greitai auganciai augmenijai séti;

- Rangovas privalo tinkamai pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebGty iSpilami atvirai ant
dirvoZzemio.

Privaloma siekti maksimalaus iSkasamo dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir
panaudojimo.

Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél Siame
projekte poveikio dirvoZzemiui sumaZzinimo priemonés nenumatomos.

4.5. Pirmosios pagalbos priemonés
Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés
pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomos darby vadovy nurodytose
darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi biti pazenklintos specialiu Zenklu.
Matomose vietose turi bati uzraSytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

Pagal (LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. jsakymag Nr. V-450) Pirmosios pagalbos
rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skai€iaus, darbo pobddzio) nustato jmonés vadovas.

Jvykus rimtam susizZeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes
suteikiama pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieCiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé
pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.
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Pagrindiniai transporto bei pésgiujy keliai
Darbininky apsaugai, aiSkiai pazymimi keliai, kurie turi bati tinkamai pazyméti.
Jrengiant judéjimo kelius batina uztikrinti:
- Nepaisant oro sglygy keliai turi bati patikimi;
- Nuo viedojo kelio ir stovejimo aikstelés iki persirengimo patalpos turi bati uztikrinamas vaik&€ioji-
mas apsiavus jprastg avalyne;
- Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi bati Svarus, be jokiy pasSaliniy daikty, kurie kelty
pavojy eismui;
- Duobés, transeéjos ir pan. turi bati atitvertos ir pazymeétos Zenklais matomais tiek dieng tiek naktj.
Visos panaudotos statybinés medziagos i$ statybos vietos iSveZamos automobiliniu transportu.
Darby metu turi bati uztikrintas saugus pésciyjy eismas.

4.6. Darby koordinavimas

Uz darby koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais darby aiksteléje atsakingas statinio
statybos vadovas, taip pat statinio statybos vadovas darbo metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai
ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Statytojas, kai statinj statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieng arba daugiau
statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy.

4.7. Autotransporto eismo laikinojo uzdarymo galimybés ir sglygos

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas statybvietéje dirbanciy Zzmoniy
patekimas | statybos teritorijg. Prie$ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjandius apie
vykdomus darbus, bei laikinais atitvarais aptverti darby vykdymo vietas.

Ypatingg démesj batina atkreipti j tai kad:

- Pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- Daubos, trandéjos Zmoniy judéjimo vietose bity aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenk-
lais;

- Pavojingos zonos bty pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos baty
gerai apSviestos;

- Keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas bty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- Kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

- Gaminiai nebuty perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

- Salia tvoros gaminiai nebaty pakeliami auk$&iau 2 m nuo Zemés pavirsiaus;

- Nebdty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi;

- Konstrukcijos j montavimo vietg bity paduodamos padétyje, artimoje projektinei;

- Nebity keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturin€ios montavimo kilpy arba zymiy, be kuriy
negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti;

4.8. Zalieji kriterijai

Gaminiy pakuotés turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 348 ,Dél pakuociy ir pakuociy
atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® patvirtinty PakuocCiy ir pakuocCiy atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus.

Rangovas UZsakovui turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo rastiskg patvirtinimg apie pakuotés
atitiktj arba kitus lygiaver€ius jrodymus
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ITAKOS ELEKTROS TINKLUI VERTINIMAS

1. Skai¢iavimai pagrindziantys projektinius sprendinius 10kV tinklo dalyje

1.1. Darbo srovés ir trumpuyjy jungimo sroviy ir jtampos nuostoliy skai¢iavimas

Pagal AB ESO iSduotas prisijungimo salygas TS24-81808 objektui suteikta leistinoji naudoti galia
yra 4000kW.
Apskaiciuojame projektuojamos linijos darbine srove:

, P 4000
GMAS T I3 Upgrg . 173 X 10,5

=219,94 A

Atsizvelgiant j paskai€iuotg darbo srove ir perspektyvg praplésti esamg tinklg parenkamas aliuminio
gysly 3x(1x240mm?) skerspjavio kabelis. Kabelio aktyviné varza — 0,19 Q/km, induktyvioji — 0,58 Q/km.

Projektuojamos 10kV tarp Taikos TP ir elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS) elektros tinklo
ilgis 1,382km. Apskaiciuojame projektuojamos linijos aktyvine ir reaktyvine ir sumine varzas:

Ryn. = Ry X L = 0,19 x 1,487 = 0,28 Q)

Xyn = Xo X L = 0,58 X 1,487 = 0,86 Q

Z, =+/R? + X2 = /0,282 + 0,862 = 0,91
Apskaiciuojame trumpuosius jungimus projektuojamos linijos gale:

@ _ Usara _ 10500

= = = 6680 A
' V3xZzZ 3x091

Apskaiciuojame jtampos nuostolius projektuojamos linijos gale:

AUy, =3 xI;xRXL=1.73x219,94 x 0,19 x 1,487 = 1,03 %
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Elektros tinkly, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje statybos projektas

KABELIY MONTAVIMO LENTELE
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI PROJEKTO DUOMENYS

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis
- pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi, elektrotechnikos projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase
pateikiamus normatyvinius ir teisinius dokumentus.

Elektros jrangos specifikacijose gali bati taikomi iSvardinti standartai:

1. EJ|BT (Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés).

2. IEC (International Electrotechnical Commission Publications).

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamybg, tiekimag bei derinima.
Statybos produktai (jrengimai ir medziagos) tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu, patvirtinanciu jy atitikti “Elektrotechniniy gaminiy
saugos techninio reglamento” (Nr.200/57, Vilnius 2016-04-2) nuostatoms arba sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Kabeliai degimo metu neturi iSskirti halogeny ir kity ypa¢ kenksmingy medziagy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima ir suderinti
su elektros jrangg priimancéiomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg
savo jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos bty tinkamos ir pakankamai
galingos, kad baty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atliktg darbg, pateiktas medziagas ir jrangg. Uzbaigus
sistemos perdavimg, Rangovas turi pateikti UzZzsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos
valdymo, priezilros ir duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi bti atlikti visi elektros jrangos
instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir reikalingi statybiniai darbai. Baigti montuoti elektros
jrengimai uZsakovui privalo bati priduoti pagal akts.

Sidlydamas jrangg, Rangovas Uzsakovo ir Inzinieriaus — projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy
sillomy medziagy ir jrangos katalogus, prospektus bei bréZinius. Be to, prie$ pradedant tiekimo darbus,
Rangovas turi gauti UZsakovo ir InZinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto
bréziniy ir specifikacijy.

Galios skirstymo sistema, kuri yra parodyta bréZiniuose, turi bati iSpildyta, kad atitikty TN-S elektros
tinklo sistemg. Nominali jtampa yra 400/230V, 50 Hz. Elektros energijos paskirstymas turi bati vykdomas
jégos kabeliais.

Jungiamyjy ploksteliy (Syny) sujungimai ir iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. Varztais
sujungiama tik ten, kur reikalingas iSardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jy
negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibtdinti Siame dokumente ar ne.
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2. LAIDAI IR KABELIAI

2.1. 24kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti zeméje

ﬁlrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST HD 620 S2 10C
2. Vardiné kabelio jtampa Uo/U 12/20 kV
3. Maksimalioji kabelio jtampa 24 kV
4. Vardinis daznis 50 Hz
— 2 klasés suvytas, supresuotas apvalus a-
5. Laidininkas liuminio (Al) laidininkas pagal LST EN
60228 (Al 1x240 mm?);
6. Laidininko ekranas Pusiau laidi medziaga
Izoliacija pagal LST HD 620 S2 10C dalies, 2 | XLPE
7. skyriaus 3.1 punkto reikalavimus kabelio
konstrukcijai
XLPE izoliacijos storis pagal LST HD 620 S2 | Nominalus XLPE izoliacijos storis 5,5 mm.
8. 10C dalies, 2 skyriaus 3.2 punkto reikalavimus
kabelio konstrukcijai
9. Izoliacijos ekranas Pusiau laidi medziaga
— Vielinis vario viely (Cu) ekranas;
. .. _ — Vielinio ekrano konstrukcija turi tenkinti
Kabelio ekrano konstrukcija (Vle|InIS. Cu LST HD 620 S2 10C daIiJes, 2 skyriaus
10. ekra.nas pagal LST.HD 6.20 52 10C dalies 2 (angl. Design requirements) 6 punkto rei-
skyriaus 6 punkto reikalavimus) . . .
kalavimus kabelio konstrukcijai;
— Skirtingy laidininky ir vielinio Cu ekrano
skerspjdviai mm? (1x240/25);
ISilginé vandens blokuoté kabelio konstrukcijoje | Drégméje brinkstanti juosta. Vandens barjero
11 tipo bandymas kabelio konstrukcijai turi bati
' atliktas pagal LST HD 605 standarto 2.4.9.3.
skyriy, 126 ciklai.
12. ISorinis kabelio apvalkalas Juodas PE, atsparus UV
Zemiausia kabelio klojimo temperatira, pagal | -20°C
13. LST HD 620 S2 10C dalies 4 skyriaus (Guide to
use) punktg A.4.12
14. Minimalus kabelio lenkimo spindulys < 15xD, kur D — iSorinis kabelio skersmuo
— Kabelis su Al laidininku Sx30 N/mm?;
15. Maksimali leistinoji tempimo jéga S — bendras laidininky skerspjivio plotas,
mm2
16. Garantinis laikas = 24 ménesiy

3. Kabeliy vamzdziai, apsauginé jranga

3.1. 24 kV viengysliy kabeliy plastikine izoliacija galinés ir jungiamosios
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ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Tipiniai bandymai turi badti atlikti Europoje | Pateikti bandymy protokoly kopijas pagal
esancioje laboratorijoje. LST HD 629.1 S2 standarta.
Tipiniy bandymy protokolg iSdavusi | Bandymai turi bati atlikti su galine mova, Kuri
organizacija turi bUti akredituota atlikti | sumontuota ant kabelio su XLPE izoliacija ir
bandymus, pagal aktualig standarty redakcija. | yjieliniu ekranu.
Organizacijai akreditacijg suteikes biuras turi
bati pilnavertis Europos akreditacijos
organizacijos (angl. EA) narys.
Pilnaverciy (angl. Full member) nariy sgrasas:
http://www.european-accreditation.org/ea-
members
2. Vardiné jtampa 10 kV
3. Maksimalioji jtampa 12 kV
4. Vardinis daznis 50 Hz
5. Movos technologija Termosusitraukianti
6. Eksploatavimo sglygos — Vidaus tipo galiné mova;
7. Aplinkos temperatira -35...+35°C
8. Kabelio konstrukcija
8.1. | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaiké | <+90 °C
temperatira
8.2. | Kabelio izoliacija XLPE
8.3. | Kabeliy konstrukcija, ekrano tipas ir skerspjuvis | — Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu
mm? (120+500 mm?);
8.4. | Kabeliy gysly skerspjavis (pagal 8.3 punktg) - 240 mm?
9. Movos savybés — Turi atstatyti visas kabelio savybes;
— Elektrinio lauko valdymas;
— Atsparls ultravioletiniy spinduliy povei-
kiui, trekingui ir ilgalaikei erozijai.
10. Komplektuojami antgaliai — Vartztiniai bimetaliniai (tinkami variui ir a-
liuminiui);
— A Kklasés su nulGztanc€iomis galvutémis;
— Antgalio kontaktinés plok§tumos skylés
diametras pritaikytas @12 mm varztams.
— Pateikti tipiniy bandymy pagal LST EN
61238-1 standartg protokoly kopijas.
11. Trigysliams kabeliams su bendru iSoriniu | — 1200 (£10 proc.) mm.
apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu turi bati
galimybé uzsakyti skirtingy gysly ilgiy galines
movas (1 pav).
12. Kabelio su vieliniu ekranu galinés movos | — Movos komplekte turi bati varztinis antga-

ekranavimas ir jZzeminimas (8.3 punkto 1 ir 3
tipas)

lis, montuojamas ant kabelio vielinio ek-
rano (jzeminimo laidininky);
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— Jzeminamas kabelio vielinio ekrano
skerspjuvis negali bati dirbtinai maZina-
mas. Turi buti jZeminamas visas kabelio
ekrano skerspjavis.

— Trigyslio kabelio su bendru iSoriniu apval-
kalu ir bendru vieliniu ekranu gyslos turi
bati ekranuotos. Movos komplekte turi bati
visos reikalingos medZiagos gysly ekrana-
vimui, 1 pav.

13. Pateikiami dokumentai Lietuviy kalba — Movos montavimo instrukcijos;
— Antgaliy montavimo instrukcija (jei néra
movos montavimo instrukcijoje);
— Gamyklinis apradymas.
14. Sandéliavimo laikas Neribotas
15. Tarnavimo laikas > 40 mety
16. Garantinis laikas = 24 ménesiy
3.2. Atviru badu zeméje klojami kabeliy apsaugos vamzdziai
Ellrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Gamintojo  kokybés  vadybos jvertinimo | ISO 9001 arba lygiavertis
sertifikatas
2. Gaminys turi atitikti standartus LST EN 61386-24
3. Medziaga PP,PE
4. Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota
5. VamzdZio vidiné sienelé Lygi
6. Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. Vamzdziy iSoriniai skersmenys 110 mm
8. Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to | =750 N;
compression) pagal LST EN 61386-24 standartg
9. Atsparumas smuagiams (angl. Resistance to | Normalus (angl. N- normal);
impact) pagal LST EN 61386-24 standartg
10. | Kabelio  apsauginio vamzdZio lenkimas | Posukiuose ir uzvedimuose | elektrinius
posukiuose objektus naudoti specialias alklnes arba
lanksty (= 450 N atsparumo gniuzdimui)
apsauginj vamzd;.
11. | Ant vamzdZio iSorinés sienelés turi bati | Zyméjimas:
nurodoma — Gamintojas;
— Standartas;
— Atsparumas gniuzdymui (= 750 N);
— Atsparumas smugiams;
— Vamzdzio nominalus diametras;
— Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio ap-
sauginis vamzdis
12. | Eksploatavimo temperatdros ribos ne siauresnés | -20 + +60 °C
nei
13. | Tarnavimo laikas = 40 metai
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Eil.

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
14. | Garantinis laikas 2 5 metai
3.3. Uzdaru biudu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai
ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
15. | Gamintojo  kokybés  vadybos jvertinimo | ISO 9001 arba lygiavertis
sertifikatas
16. | Gaminys turi atitikti standartus LST EN 61386-24
17. | Medziaga PE
18. | Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
19. | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
20. | VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
21. | Vamzdziy iSoriniai skersmenys 110 mm
22. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to | 2 1250 N;
compression) pagal LST EN 61386-24 standartg
23. | Atsparumas smiuigiams (angl. Resistance to | Normalus (angl. N- normal);
impact) pagal LST EN 61386-24 standartg
24. | Vamzdzio klojimo tipas Vamzdziai yra skirti kloti betran$éjiniu bdu
25. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bati | Zyméjimas:
nurodoma — Gamintojas;
— Standartas;
— Atsparumas gniuzdymui (= 1250 N);
— Atsparumas smigiams;
— Vamzdzio nominalus diametras;
— Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio ap-
sauginis vamzdis
26. | Eksploatavimo temperatiros ribos ne siauresnés | -20 + +60 °C
nei
27. | Tarnavimo laikas 2 40 metai
28. | Garantinis laikas = 5 metai
3.4. Kabeliy signalinés juostos
El"! Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas ISO 6383-2
2. Pateikti Gamintojo atitikties deklaracijg
3. Juostos medziaga LDPE polietilenas
4. Spalva Geltona
5. Skirta naudoti Zeméje, atspari Sarmams
6. Aplinkos temperatira -35...+35°C
7. Pakavimo kiekis 250m
8. Juostos storis 20,05 mm
9. Juostos plotis — Vienai kabeliy lininjai100 mm;
10. | Ant juostos turi bdti juodos spalvos uzrasas: .Kabelis”
Teksto sriftas ,Arial”.
Srifto dydis:
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— 100 mm plocio juostai : 80 mm;
11. | Tarnavimo laikas 2 40 metai
12. | Garantinis laikas 2 5 metai
13. | PléSiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO | ISilgine kryptimi >750 mN;
6383-2:1983 Elmendorf method). Skersine kryptimi >6000 mN;
14. | Tempiamasis stipris/ Tensile strength ISilgine kryptimi >16 MPa;
(ISO 527 Part 1, 3) Skersine kryptimi >16 MPa;

3.5. Priesgaisriniai dazai
Paskirtis - sustabdo ugnies plitimg vertikalia ir horizontalia kabeliy paklojimo kryptimis, prailgina
elektros grandinés veikimo laikg gaisro metu bei nejtakoja kabeliy srovés pralaidumo charakteristiky.
KBS®Coating deguonies ribinis kiekis LOI yra 100, danga yra atspari vandeniu, atmosferos poveikiams
bei UV spinduliams. Kabeliai padengi dazais turi uztikrinti elektros srove gaisro metu kabelj veikiant 750°
C temperatirai pagal IEC 60332-3-22 standartg.
Techniniai prieSgaisrinés dangos parametrai:
— sausos dangos storis - 1,2 mm,;
— prieSgaisriniy dazy iSeiga - 2,5 kg/m?

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
4.1. Bendrieji reikalavimai elektros jrenginiams, aparatams ir kitiems gaminiams

Naudojami elektros jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy reglamenty ir
Lietuvoje galiojanciy standarty ir norminiy teisés akty reikalavimus.

Visi elektros gaminiai, jranga, medziagos, kurios nukrypsta nuo specifikacijos turi bati gautas
UZsakovo sutikimas. Bet kurj specifikacijose nurodytg produktg galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi bdti suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas UZsakovo
sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
— specifikacija;

— nurodyta ar skirta interjerui ar eksterjerui;

— spalvos nuoroda;

— jrenginio pagaminimo data;

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uZzsakymo kodus ir kilmés vietg bei
pavadinimg priezitros, valymo bei pakeitimo tikslu. UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medzZiaga
ar jrangg be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju
Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangg, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas,
neatsizvelgiant  Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibldintos
technologinés, mechaninés dallies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir
InZinieriaus perzidrai.

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy
Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasidlymai, jei jie
sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus bei
medziagas, rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanasSius kontaktuojan€ius metalus apsaugoti nuo
korozijos. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktariniy pakeitimy gali bati sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsiZzvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti
papildomas iSlaidas, atsiradusias dél partpintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.
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Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliniy (pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio
drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kau€iuko, ABS plastiko),
chlorpreno kauciuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos
medziagos negali bati kity medZiagy sudeétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijose ir
bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu budu. Specifikacijoje pateikiami
bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz., nenurodant
medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procedura, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu Galimi gaminiy ir medziagy atitikties
nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati
lengvai ir visiSkai atidengiami.

4.2. Transéjy kasimas

Statybos metu bity jvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ 1.2 p. ir V skyriuje ,Zemés darbai“, galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01.
Geodezinis trasos nuzyméjimas:

1. Nuzymima medinémis gairémis posukiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; zymima trasos
pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta.

2. Padaromos atZzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius
Zenklus.

3. Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m. (0,35 m. plocio

skersinés transéjos pagal visg plotj ir gylj kasamos transeéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
ieSkotuvais.

4, Dalyvaujant rangovui ir uzsakovui techninés priezitros inZinieriui, parengiamas geodezinés
trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema.

Tran$éjy kasimas:

1. Gatvés ribose darbai vykdomi rankiniu bddu, neuZstatytose vietose, - vienakauSiais
ekskavatoriais, daugiakauS$iais ekskavatoriais arba betranséjiniu bidu klojant kabelius;

2. ISkastas gruntas pilamas ant transéjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo transeéjos
briau-nos. Derlingos Zemés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uZkasant transéjg supilamas ant virSaus.

3. ISkasta tranSéja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy;

4, Mechanizuotas transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidziamas:

— VienakauSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo
kabelio aSies.
— daugiakauSiais ekskavatoriais 1,0 - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
— klojant kabelius betranséjiniu biadu — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
5. Elektros kabeliai atkasami "be smugiy, rankiniu badu.
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6. Leidziami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudés.
— Kasant vienakausSiais ekskavatoriais +15 cm;
— Kasant tran$éjiniais ekskavatoriais +10 cm;

4.3. Kabeliy klojimas transéjoje

Kabelinés linijas transéjoje kloti iSlaikant minimalus atstumus ir gylius: Kabeliy klojimo gyliai:

— 0.4 kV, kontroliniai, zemos jtampos kabeliai 0,7m.
— Kabeliai po keliais, gatvémis 1,0m.
MinimalUs atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:
— tarp jégos ir kontroliniy kabeliy 0,10m
— tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai 0,5m
— Tarp jegos ir rySiy kabeliy 0,5m.
MinimalUs atstumai tarp klojamy kabeliy ir kity statiniy:
— Tarp kabelio ir pastato sienos (pamato) 0.6m.
— Tarp kabelio ir medziy 2,0m.
— Tarp kabelio ir krimy ( Zeldiniy) 0,75m.
— Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 1,0m.
— Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny 1,0m.
— Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5m.
— Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams, dujotiekiams 0,5m.
— Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25m.

Prie§ kasant tran8éjas nustatyti esamos kabeliy ar kity poZeminiy inZineriniy tinkly trasas, j darby
vietg iSkviesti pozeminiy inzineriniy tinkly savininkus (atstovus), darbus pradéti vykdyti tik gavus Siy
savininky rasytinj leidima.

Transéjas kasti mechanizmy pagalba. Kity esamy inZineriniy tinkly (statiniy) apsaugos zonos ribose
transéjas kasti rankiniy bldu. Atliekant darbus stengtis iSsaugoti, kuo maziau pazeisti esama danga,
augalinj sluoksnj. Ardoma danga, augalinis sluoksnis arba paZeisti statiniai (tinklai) turi bati atstatyti
pirmine bukle.

Jégos elektros kabelius kloti tran§éjoje be jtempimy. Jie turi bati prigludes prie tran$éjos dugno (prie
pagrindo). Kabelius negalima kloti j transéjas, kol nebus baigti visi statybos, technologiniy vamzdyny ir
jrangos montavimo darbai, galintys pazeisti elektros kabelius ar jo izoliacijg. Kabelius trasoje pratraukti
atsargiai, kad nebuty persisukimo, sulenkimo ar kilpy.

Prie$ klojant kabelius j tran$éjg, transéjos dugng padengti 0,1 m smeélio arba smulkaus grunto
sluoksniu.

Paklojus kabelius, padengti juos ne mazesnio kaip 0,1 m storio smulkaus neakmeningo grunto
sluoksniu. Ant kabelius gruntg pilti rankiniu bady, taip kad kabelis (kabelio izoliacija) nebitu pazeistas.

Tiesiant transéjoje kelis jégos elektros kabelius, juos kloti lygiagrediai, jy nekryZiuojant, iSlaikant
reikiamg atstumg tarp kabeliy.

Prie§ uzZkasant tran§éjg, atlikti poZeminiy statiniy ir jrenginiy darbo bréZinius, atlikti jy prirySimag prie
kity statiniy. Apiforminti pasléptyjy darby aktus.

Prie$ jungiant kabelius prie spinty gnybtiny, palikti kabelio kilpg, kad véliau, esant reikalui, baty
galimybé juos perjungti.

Kabelius paskirstymo skyduose vedZioti tvarkingai ir stabiliai juos pritvirtinti.

Visi kabeliai turi bati instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarka, atkreipiant démesj j galutinio
rezultato vaizdg ar iSdéstyma kity aparaty bei jrenginiy atzvilgiu.
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4.4. Vamzdziy paklojimas

VamzdZius, prie$ pertraukiant juose kabelius, iSvalyti, paSalinti i$ jy visg purvg bei svetimkunius.

Vamzdziy lenkimus atlikti tik ten, kur tai batina dél struktiriniy arba mechaniniy salygy.

PVC jvoriy sujungimai turi biti besriegiai. PVC tvirtinimo detalés, sujungimai ir jvorés naudoti tik to
paties gamintojo.

Elektros instaliacijos vamzdzius montuoti taip, kad juose nesikaupty ir nesikondensuoty drégme.
Transeéjos struktira.

Transeéjg turi sudaryti Sios dalys:

— iSlyginamasis sluoksnis;
— pirminio uzpylimo sluoksnis;
— galutinio uzpylimo sluoksnis.

ISlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos ant kurio bus klojamas
kabelis.

ISlyginamojo sluoksnio storis turi biti ne mazesnis kaip 0,1m. ISlyginamajam sluoksniui naudojamas
smélis.

Pirminio uzpylimo sluoksnis pilamas vir$ iSlyginamojo sluoksnio aplink kabelj siekiant juos apsaugoti.

Pirminio uzpylimo sluoksnio vir§ kabelio storis turi bati ne didesnis kaip 0,3m ir ne mazesnis kaip
0,1m. Pirminio uZpylimo sluoksniui naudojamas smélis.

Galutinio uzpylimo sluoksniui turi bdti naudojami lengvai tankinami statybos produktai arba i$
transéjos iSkastas gruntas. Galutinio uzpylimo statybos produktams taikomi tokio gridétumo normos: 1m
storio sluoksnyje (matuojant nuo kabelio virSaus) negali bati didesniy kaip 0,3m skersmens akmeny ar
skaldos atplaiSy. Galutinio uzpylimo sluoksnio statybos produktai turi bati skirtingo gridétumo, kad nelikty
tarpy, kurie padidina netolygaus jSalo galimybe

4.5. Transéjos uzpylimo darbai

Transéjos uzpylimas atliekamas panaudojant iSkastg grunta. Jeigu transéja iSkasta Salia kelio,
kelkrastyje, trandéja uzkasama panaudojant esamg gruntg, sutankinama, o pavirSius padengiamas 6¢cm
zvyro sluoksniu. Prie§ uzkasant tran$éjg jrengiama signalinés kabeliy juostos. Signalinés juostos plotis
vienam kabeliui - 10 cm, dviems kabeliams storis - 0,3 mm. Juostos klojamos 0,3m gylyje nuo Zzemeés
pavirSiaus su uzrasu "Démesio! Kabelis!". UZpilant tran5éjg signaliné juosta turi bati iSlyginta.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas — 0,98. Baigti darbai priduodami savivaldybés atstovui, iSdavusiam leidimg kasimo darbams.

Draudziama uzpilti transéjg su jrengty inZineriniu tinklu bei pastatytus kitokius inzZinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzZineriniy tinkly plany ir nepasirasius paslépty statybos
darby akty.

4.6. Vejos jrengimas

Sodinimo vietose gruntas supurenamas iki 20 cm gylio jmaiSant naujo augalinio grunto. Jis
iSlyginamas, i$ jo paSalinami akmenys ir grumstai, didesni nei 25 mm. | paruo$tg dirvoZzem; jterpiamos
vejos séklos 5-15 mm gylyje. Svarbu uztikrinti tolygy sékly paskirstymg visame plote, séjai geriausia
naudoti specialius normavimo jrenginius. Patartina visg séklos normg padalinti j dvi dalis ir séti per du
kartus, vieng kartg iSilgai, kitg skersai uzséjamo ploto. Uzsétas plotas suvoluojamas, ir palaistomas.

Paseétg vejg laistyti kol séklos sudygs ir pakankamai jsiSaknys.

Vejos sejimo darbai pradedami tik esant palankioms klimatinéms ir dirvos sglygoms naudojant
séjimui skirtg mechanizuotg jrangg ir jrankius. Séjai paruosta dirva turi bati be piktzoliy, Svari.

Dirvozemio sluoksnis suvolavus turi biti ne maziau 200mm storio prie$ séjant ar velénuojant.
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Paséjus veja reikia laistyti, atsizvelgiant j klimatines salygas, kad uZztikrinti tolygy sudygimg bei augima.
4.7. Vejos séjimas

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruo$imo ir klimatiniy salygy. Geriausia séti pavasarj,
antroje vasaros puseje ir ankstyvg rudenj iki rugséjo antrosios pusés (zoliy séklos sudygsta per 2-3
savaites).

Visame blsimos vejos plote paskleidziamas 10 cm storio dirvoZzemio sluoksnis. PavirSius
sutankinamas. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug sausos dirvos.

Vejos séjos norma — 10—15 g/m2. Séjos darbai atliekami tokia tvarka:

— dirva suvoluojama arba suspaudziama;

— mazuose plotuose seéklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio
iSbarstoma iSilgai sklypo, kita pusé skersai sklypo);

— dideliuose sklypuose Zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;

— siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

— pasetos séklos sekliai jterpiamos j dirva;

— jterptos séklos privoluojamos.

Siekiant gero rezultato, prie$ jrengiant vejas derety pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais,

jvertinti augavietés sglygas ir pagal jas pasirinkti tinkama vejy Zoliy misin;.

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo budus, kaip hidroséja, ritininés vejos
jrengimas, kurie sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savaiciy. Papildomos iSlaidos alternatyvioms
priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

4.8. Instaliacijos atlikimas

Elektros instaliacijg gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestata, elektrikai. Sumontuota jranga neturi
kelti pavojaus statybos vietoje dirban€iam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims. |renginiai
turi bati montuojami kiek galima arciau viety nurodyty brézZiniuose.

Paskirstymo tinklai turi bati atlikti kabeliais varinémis gyslomis atitinkamo skerspjtvio su plastmasine
izoliacija nepalaikan&ia degimo arba nedegandia izoliacija. Ap&vietimo tinkly elektros instaliacija palépéje
turi bati atlikta kabeliais su nedegancia izoliacija.

Vietose, kur galimas mechaninis paZeidimas kabelius ir laidus apsaugoti PVC vamzdZiais.
Peréjimuose tarp auksty ir per prieSgaisrines sienas atlikus kabeliy pravedimg, vamzdzius uzsandarinti
ugniai atsparia puta arba medZzZiaga ne maziau A1 degumo klases. Kabeliy iSéjimo j laukg vietas
uzhermetizuoti hermetine pasta.

Elektros laidininky tiesti lygiagrecCiai pastato architektdrinéms linijoms. Pasléptosios instaliacijos
laidai ir kabeliai turi bati montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliyjy instaliacijos zony plotis yra
30 cm, o vertikaliyjy — 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo luby ir 15
ir 90 cm atstumu nuo grindy. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langy, dury
ir kity angy krasty ir 10 cm atstumu nuo patalpy kampy.

Tiesiant kabelius lygiagre€iai vamzdynams, iSlaikyti 0,5 m atstumag nuo dujotiekio arba degiy skysciy
vamzdyny, bei 0,1 m atstumu nuo kity vamzdyny. Elektros kabelis tiesiant lygiagrec€iai silpnujy sroviy
tinklams, iSlaikyti 0,25 m atstuma. Elektros kabelius tiesiant lygiagre€iai gaisro signalizacijos kabeliams,
iSlaikyti ne mazesniu kaip 0,5 m atstumg. Leidziama §j atstumg sumazinti iki 0,25 m, kai lygiagrecCiai
tiesiamas tik vienas elektros kabelis. Kertant vamzdyny trasas, kabelius tiesti 0,1 m atstumu nuo dujotiekio
arba degiy skysCiy vamzdyny, bei 0,05 m atstumy nuo kity vamzdyny. Jeigu atstumas nuo kabeliy iki
vamzdyny yra mazesnis nei 0,025 m, tai kabelius apsaugoti vamzdziais po 0,025 m | abi puses nuo
kertamo vamzdzio.
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Kabelius tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruozuose ir 0,15 m atstumu nuo posukio kampo vir§unés,
bei 0,05-0,1 m atstumo nuo atSaky dézuciy arba aparaty.

Vamzdzius tiesti taip, kad juose negaléty kauptis drégmé. Vamzdziy lenkimo spinduliai turi atitikti
tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius. Traukiant laidininkus j vamzdzius negalima virSyti
jiems leidziamos tempimo jégos.

4.9. Laidininky pajungimas

Laidininky sujungimo ir Sakojimosi vietos turi bdti prieinamos apZidrai ir remontui. Laidininky
sujungimui turi bati naudojami jy gysly medziagg ir skerspjuvj atitinkantys varztiniai arba spyruokliniai
gnybtai.

Kiekvienas laidininkas, jeinantis j bet kurio jrenginio korpuso vidy, turi bati apsaugotas rieboksliu,
uztikrinanciu jvada ir tai, kad nejvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio jrenginio ir
gnybty pazeidimas. Gyslos negali susipinti.

Daugiagyslés suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisy, turin€iy varzZtinius sujungimus, turi
badti tvirtinamas izoliuotais tuSciaviduriais uzspaudziamais antgaliais. UzZspaudziami sujungimai turi bdti
atliekami tik su jrankiu, tinkan€iu naudojamy antgaliy tipui ir dydzZiui.

Laidininkai < 10 mm2 gali bGti sujungiami arba suriSami uzsukamomis jungtimis, o laidininkai = 16
mm2 turi bdti sujungiami, naudojant uZspaudziamas jungtis.

Laidininky sujungimo, atsiSakojimo ir prijungimo vietose turi bati paliekama ne mazesné kaip 50 mm
ilgio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsiSakojimui arba prijungimui.

Visi kabeliai turi bati su nepalaikancia degimo izoliacija.

4.10. Markiravimas ir zyméjimas

Jranga turi bati markiruota, priklausomai nuo jos funkcinés paskirties.

Gnybtai ir valdymo moduliai turi bati apripinti uZraSais ir/arba pazyméjimais, kuriuose nurodyta
informacija apie atliekamas funkcijas, techniniai parametrai ir prijungimo poliaringuma.

Markiravimas turi bati toks, kad leistu vartotojui lengvai identifikuoti valdymo moduliy padétj ir
nustatyti juos j reikiamg rezima, tiksliai laikantis naudojimo instrukcijos.

Markiruojant jrangg rekomenduojama naudoti raidinius simbolius, uzrasus, skai€ius ir spalvas, kuriy
naudojimas numatytas tarptautiniais standartais IEC 60027 ir IEC 60417. Jei naudojama markiruoté ne
atitinkanti Siy standarty, tai naudotojo instrukcijoje turi bati pateikti smulkls paaisSkinimai apie Sig
markiruote.

4.11. Vietiniai bandymai

Atliekant matavimo ir bandymo darbus bitina atsizvelgti j gaminiy gamintojy rekomendacijas ir
instrukcijas, “Elektros jrenginiy bandymo normos ir apimtys” bei kity normatyviniy teisés akty reikalavimus.
Jrenginiams, kuriems gamintojy nurodytos kitokios bandymy normos ir apimtys, reikia vadovautis jomis.
Visi bandymai ir matavimai turi bati forminami atitinkamais aktais ir protokolais. Elektros jrenginiams batina
atlikti visus reikalingus bandymo darbus netgi jeigu jie néra pateikti projekto Ziniarastyje.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir suderinti
su elektros jrangg priimanciomis organizacijomis. Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir
medziagos bty tinkamos, kad baty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad, kur tik galima, kiekvieng gautg rezultatg baty galima patikrinti
i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky. Pabaigus atskiras darbo dalis, rangovas kartu su uzsakovu privalo
atlikti visus vietinius bandymus. Rangovas uztikrina aprapinimg kvalifikuota darbo jéga ir aparatira bei
prietaisais, reikalingas efektyviam darbui bei priezidra.

Kiekviena uzbaigta komplekso sistema turi badti iSbandyta kaip visuma realioms sglygomis.
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Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus uztikrinti, kad jo darbai ir visi prietaisai,
medziagos ir komponentai yra patenkinamos fizinés bikles ir atlieka numatytas funkcijas bei operacijas

4.12. Darby sauga

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisrine apsauga reglamentuojandiy taisykliy:

— “Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”, galiojanti suvestiné redakcija 2022-07-01;

— “Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius”, galiojanti suvestiné redakcija 2024-05-
25;

— “Elektros ir tinkly techninio eksploatavimo laikinosios taisyklés”, galiojanti suvestiné redakcija
2021-11-01 — 2024-12-13;

— “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”, galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01 — 2024-
12-31;

— kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

Visus darbus turi atlikti elektrotechninis personalas. Elektrotechninis personalas organizuoja ir vykdo
elektros jrenginiy remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, vykdo juose operatyvinius
perjungimus. Elektrotechninis personalas, dirbdamas veikianciuose elektros jrenginiuose, privalo uztikrinti
pagal jam suteiktas teises ,Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius® ir kity darby saugos ir
sveikatos norminiy akty vykdyma. Elektrotechniniu personalu gali bati asmenys, turintys atitinkamg
elektrotechninj iSsilavinimg, nustatyta tvarka atestuoti ir turintys pazyméjimus, suteikiandius teise
eksploatuoti veikian€ius atitinkamy jtampy elektros jrenginius (iki 1000V ar iki ir per 1000V).

Visi montavimo darbai turi bati vykdomi greztai laikant ,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros
jrenginius®, galiojancios suvestinés 2024-05-25 reikalavimais.

Darby saugai uztikrinti, dirbant kabeliy linijose, bitina kabelj atjungti, iSkrauti ir jZeminti atjungimo
vietose i$ visy pusiy, kur gali biti jjungta jtampa.

Nelaimingi atsitikimai, susije su darbo santykiais, tiriami pagal Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir
apskaitos nuostatus.

4.13. Saugos reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis ,Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis®, galiojanti suvestiné redakcija 2024-05-25. Atliekant darbus,
kurie neaprasyti ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykléje®, vadovautis jmonés (filialo)
darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais
dokumentais.

Vykdyti darbus gali teoridkai ir praktiskai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).
elektrotechninio personalo asmens (asmeny). Siuo atveju prizidringiojo nurodymai darbuotojams apsaugai
nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis
arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.

UZduotis darbams elektros jrenginiuose turi teise duoti tik EST nustatyta tvarka apibréztg
kompetencijg turintys elektrotechninio personalo asmenys. Elektros jrangg gali montuoti tik profesionalls
ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanCiam personalui ar
galintiems | jg patekti kitiems asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
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keliangiomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZrasai turi
bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Saugos priemonés montuojant:

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bati naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati
gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros
jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirdiy pazeidimus, Rangovas privalo
pasalinti pazeidimus, atstatant ne prastesne (geresne) jy bikle.

Apsauga nuo elektros srovés poveikio:

Dirbant elektros jrenginiuose buatina jvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos
paruoSimui bei laikytis Siy salyguy:

— DraudzZiama priartéti prie jtampg turin€iy daliy ar€iau kaip lenteléje nurodytais maZziausiais

atstumais:
Elektros jrenginio kintamosios srovés Atstumas nuo zmoniy ir jy naudojamy jrankiy bei
jtampa jtaisy, m
Aukstesné kaip 50 V iki 1000V Neprisiliesti

— Dirbant ant jtampa turinCiy sroviniy daliy ir arti jy batina naudoti dielektrines pirstines,
dielektrinius kilimélius, dielektrinius botus arba dielektrinius kalioSus, jrankius ir prietaisus
izoliuotomis rankenomis, izoliacines lazdas, saugos Salmus su apsauginiais veido skydeliais;

— Nesiartinti (nesiliesti) prie nutrikusiy elektros oro linijy ar elektros linijy atvady laidy, ant laidy
uzvirtusiy medziy, nepriarteti ar€iau 8 m iki jZeméjusio laido ar atramos oro linijose ir ar€iau
4 m uzdarose skirstyklose iki jzeméjimo vietos;

— Apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminj nudegima, naudoti apsauginius akinius
arba apsauginj veido skydelj, dévéti uzsagstytus darbo drabuZius, darbo avalyne, dielektrines
pirstines, Salmg. Apsaugai nuo metalo pursly vykdant suvirinimo darbus, bdtina dévéti
specialius darbo drabuzius, specialy apsauginj veido skydelj su Sviesos filtrais, aukstai
temperatlrai atsparias pirstines, darbo avalyne.

Skydo montavimo darby atlikimo kontrolé:

Kontrolés objektas Kontroliuoja Kaip atliekama Kada atliekama
kontrolé kontrolé
Elektrotechniniy prietaisy Techninis priziarétojas (TP) | Vizualiai PrieS montavimg
kokybé ir atitiktis projekto
techninéms specifikacijoms
Moduliniy prietaisy Techninis priziarétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
pastatymas skydeliuose
Montavimo vietos Techninis priziarétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
nuzyméjimas
Tvirtinimo detaliy montavimas | Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Laidy ir kabeliy galy Techninis prizidrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
paruoSimas
Sumontuoty laidy ir kabeliy Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Po sumontavimo
izoliacijos varzos
Atlikty darby dokumentavimas | Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Darby etapo
pabaigoje
* Pastebéjus defektus batina pasalinti.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

24.696278-TP-LE1.TS

14 16 0




APLAN

Montaziniai darbai (kanalai, dézutés, vamzdziai ir kt.) atlikimo kontrolé:

Kontrolés objektas

Kontroliuoja

Kaip atliekama

Kada atliekama

kontrolé kontrolé
Elektrotechniniy prietaisy Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Prie$ montavimg
kokybé ir atitiktis projekto
techninéms specifikacijoms
Tvirtinimo detaliy montavimas | Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Profiliy, vamzdziy ir Techninis priziaretojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
paskirstymo dézuciy
montavimas
Vamzdziy, kanaly ir déZuciy Techninis priziarétojas (TP) | GulsCiuku Montavimo metu

vertikalumo ir horizontalumo
patikrinimas

Darby Zurnalas, paslépty
darby aktai

Kasdien, po
sumontavimo

Darby neatitikties, iSpildymo
aktai

Darby etapo
pabaigoje

* Pastebéjus defektus batina pasalinti.
Kabeliy montavimo darby kontrolé:

Kontrolés objektas

Kontroliuoja

Kaip atliekama

Kada atliekama

kontrolé kontrolé

Elektrotechniniy prietaisy Techninis prizitrétojas (TP) | Vizualiai Prie§ montavimg
kokybé ir atitiktis

Laidy ir kabeliy paruoSimas Techninis prizitrétojas (TP) | Vizualiai Prie$ montavimg
Montavimo vietos Zzyméjimas | Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Tvirtinimo detaliy Techninis prizidretojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
montavimas

Laidy ir kabeliy tiesinimas Techninis prizidretojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Laidy ir kabeliy galy Techninis prizidretojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu

paruoSimas

Darby zurnalas, paslépty
darby aktai

Kasdien, po
sumontavimo

Darby neatitikties, iSpildymo
aktai

v

Darby etapo

pabaigoje

* Pastebéjus defektus batina pasalinti.

4.14. Kabelio padengimas nedegia medziaga

Siekiant apsaugoti kabelius nuo gaisro jie turi bati nudazyti prieSgaisrine ,abliatyvia danga“ siekiant
uztikrinti 8iy sekcijy A klasés nedegumg pagal standarto IEC 60332 reikalavimus. Kabeliai turi bati
padengti KBS COATING prieSgaisriniais dazais, uztikrinant 1,2 mm sausos dangos storj, prieSgaisriniy
dazy iSeiga — 2,5 kg/m2 (Bayer Industry Services bandymy protokolas Nr. 04/315). PrieSgaisriné danga
turi bati atspari vandens poveikiui. Naudojant alternatyvig abliatyvig priedgaisrine danga, batina patikslinti
sausos dangos storj bei prieSgaisrinés dangos iSeigg pagal IEC 60332-3-22 bandymo protokolo duomenis.

4.15. Bendrieji reikalavimai darby iSbandymo ir kokybés kontrolei

Paslépty darby patikrinimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios riSies darbai uzbaigiami visame
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objekte. Kai Siuos darbus bitina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo
priezidros (kai suradant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie
tai padaro tam skirtg jradg formoje F-25. Remiantis minétais jraSais, uzbaigus Sios risies darbg objekte,
pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant pasleéptus darbus dalimis, uzraSomi priimty
darby pavadinimai, naudoty statybos produkty (jskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos
produktai) pavadinimai, markés, klasés, dokumenty, kuriuose teisés akty nustatyta tvarka deklaruojamos
8iy produkty eksploatacinés savybés (deklaruojama ar patvirtinama Siy produkty atitiktis), numeriai, kiti
reikalingi duomenys.

Statybos Zurnale pateikiami sumontuoty statinio inzineriniy sistemy apzidros ir inZineriniy tinkly
bandymo akty sgrasas ir jy formos. Bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uZbaigiami visame
statinyje. Esant batinumui Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslépty darby aktui
pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jraSais Siose formose, baigus visus
sistemy montavimo darbus, pasiraSomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17.
Tipinése formose nenumatytiems bandymams jforminti skirta forma F-53.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY LAIDA
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JRENGINIY IR MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. . . . - Techniné Mato .
NI Irengimy ir medziagy pavadinimas e | R Kiekis | Pastabos
10 kV tinklo statyba Baltijos pr. 40A
1. Kabelis aliuminio gyslomis 1x240mm? TS 2.1 m 4461
2. Galiné mova kabeliui 3x1x240mm? TS 3.1 kompl 2
3. Jungiamoji mova kabeliui 1x240mm? TS 3.1 vnt. 6
4, Vamzdis klojimui atviru badu d110 mm 7§ 3.2 m 3312
5. Vamzdis klojimui uzdaru badu d110 mm 7S 3.3 m 1059
6. Kabeliy signaliné juosta TS 3.4 m 3312
7. Papildomos tvirtinimo medZiagos - kompl. 1
8. PrieSgaisriniai dazai kg 3
9. Medziagos nuogrindos atstatymui - kompl. 1
10. Skalda 0/45 - m?3 35
11. Smélis - m? 55
12. Augalinis gruntas - dirvoZemis - m?3 121
13. Daugiametés zoliy séklos - kg 75
STATYBOS-MONTAVIMO DARBUY KIEKIY IR MEDZIAGUY KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. . . “ - Techniné Mato .
NI Jrengimy ir medziagy pavadinimas e | R Kiekis | Pastabos
10 kV tinklo statyba Baltijos pr. 40A
1. Trasos nuzyméjimas TS 4 m 1397
2. Tran$eéjy iki 1m gylio ne maziau kaip 0,7m
plocio 1-3 kabeliams kasimas / uzpylimas 7S 4 m 1100
mechaniniu budu
3. Transéjy iki 1m gylio ne maziau kaip 0,7m
ploCio 1-3 kabeliams kasimas / uzpylimas TS 4 m 297
rankiniu badu
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Ulony g. 2, Vilnius
PATV. | A\ P L A\ N\ Telefonas:+37060979272 | Elektros tinkly, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180,
DOK. NR. el. pastas: info@aplan.It Klaipédoje statybos projektas
[STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS LAIDA
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
KALBOS | STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. A_B ,,lf_la‘i‘pédos valstybinio jury uosto 24 696278-TP-LE1.SKZ 5
LT direkcija
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4, PO|Iet.I.|enIan |k|v1.10. mm skersmens vamzdziy 7S 4 m 3312
paklojimas transéjoje
5. Signalinés Jugstos paklojimas transéjoje virs 7S 4 m 3312
pakloto kabelio
6. Darbo duobiy kasimas/uzkasimas TS 4 m3/vnt. | 100/28
7. Apsaugos va_m.zd2|qv[.)aklop_mas jtraukiant 7S 4 m 1059
vamzdj kryptinio greZzimo badu
8. Grunto tankinimas vibroplokstémis 7S 4 m3 1210
9. Pvap.r?stq, partgrlplq |_r mauritanisky gazony 7S 4 m2 1210
uzséjimas rankiniu bdu
10. 10 kV kabelio Al 1x240 mm? jrengimas i$ jy: TS 4
Kabelio tiesimas vamzdZiuose TS 4 m 4371
Kabelio tiesimas jrengtomis konstrukcijomis TS 4 m 90
. — > —
11. 10I$V.1tampos iki 240 mm skersp. kabeliui 7S 4 kompl. 5
galinés movos montavimas
. — > —
12. _10k\./ ltampos iki 240 mm sk.ersp. kabeliui 7S 4 kompl. 6
jungiamosios movos montavimas
13. Kabelio izoliacijos varzos matavimas TS 4 kompl. 3
14. 10 kV kabelio bandymas TS 4 kompl. 1
15. Geodeziné iSpildomoji nuotrauka TS 4 kompl 1
16. Derinimo, paleidimo, testavimo darbai TS 4 kompl. 1
17. Kabelio padengimas prieSgaisriniais dazais TS 4 m 12
18. Kabelio tvirtinimas prie 10kV narvelio TS 4 kompl. 1
19. Kabeliy padengimas prieSgaisriniais dazais TS 4 kompl. 1
20. Nuogrindos ardymo / atstatymo darbai TS 4 m? 1
21. Trinkeliy dangos sluoksny ardymas TS 4 m? 10
22. Trinkeliy dangos sluoksny pritaikyty
sunkiasvoréms transporto priemonéms 7S 4 m? 10
atstatymas
23. Trinkeliy dangos sluoksny ardymas / 7S 4 m2 o5
atstatymas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
24.696278-TP-LE1.SKZ 2 2 0
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PJOVIS (SKERSINIS) E1-E1

Projektuojamo kabelo uzvedimas j TP TAIKA 10kV skirstykla

LAPU ISDESTYMAS

<

Pasilungimas 4400-2319-0510 Esama 10 kv
V 00 Taikos TP skirstyklos patalpa
Esamas pavirius Esamas 10 KV
P \ % narvelis Nr. 703
0P
P th

Numatomas kabeliy tvirtinimas

LAPAS 1 M‘Q@/\ o83
R &

= o prie 10 kV narvelio
‘\“\.\ (AR .
S A\ \ B s AR Atviriai jrengiami kabeliai po
ol k U TN pastotés grindimis padengiami

KBS COATING prie3gaisriniai dazais

s \ \
- t 6.2 ) 3
be 630 o\ \ %
[ 4 park k

" ‘ an e . L B . Kabeliy peréjimas per pamatus
LAPAS 2 Proj. kabeliné linija 3x(1x240mm’) uzvedama NG \ AP VORI SRR St A IS sandarnarcs prisgasnes
ir prijungiama prie Taikos TP narvelio Nr. 703 N \ \ prnr I
‘/ o (pagal AB ESO prisijungimo salygas TS24-81808) - ast JAN \j e Eetmas grinies :;Z::;%Z?/Z:]S;;jzkv tebell ol
\ e sog
\ s A \\ Vo 5
LAPAS 3 ~ PJUVIS (SKERSINIS) E1-E1 .
Y BT = ] : .
DEMESIO! ATSARGIAI! -\ ¥ , \ \\\ \ X=6176788.66 2 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Susikirtim lektros tinklai , \ 22 83Y= { ” &
N”°L;;a"?°.“?';';lji:i:‘;”; ;re";::m AR \ K g“\\\ ‘ Aucw ¥'63‘22°07L97 > 4400-2319-049 ZYMUO APRASYMAS
s masmas ~‘ \§\\\\» G\ Wity —— E4AB — proj. abonentiné 10 kV kabeliy inja (KL)
ikslus i is tiksli : AR W\ y=320790.73 o ; - -
LAPAS 4 T st ‘\\\\f \x=e];§§83 67% o c===3 | proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE
R "y n 30.17 K
Rndiishors W 320789'\\6\3\ proj. 10 kV KL apsaugos zona
| esamy el.jrenginiy/tinkly apsaugos zona
gelezinkelio keliy apsaugos zona, po 20 m nuo
LAPAS 5 krastiniy geleZinkelio keliy asiy,
3;:&33; (7)%286.26 esamy sklypy ribos
. N darbo duobé kryptinio grezimo atlikimui (1,5x2,0m)
atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo
\ # ; nuo kranto sistema (OPS) jrengimui
LAPAS 6 e 7
OPS projektuojamas DEMESIO! ATSARGIAI! ‘n ‘ 27
atskiru projektu Susikirtimas su elektros tinklais 0N {\ W 7
Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo “\\«“"}\LA‘ ‘Xf6176754-13 < .
kabelio turi bti iSlaikytas ne maziau ‘\\» &&\‘a Y=320803.85 /\ 5
kaip 0,25 m atst S\ <© .
Tiksluzlznklo g;/l?sstilli::ia:amas ‘\ \\\\\\:—. \ W6.14 @o m
darby atlikimo metu. \ \ / 7
1775054 \ aon / : 1. 10kV katzellne linija tarp Ta|kqs TP ir OF.’S: . .
10kV kabeliy klojimas Y=320805.55 X=6176736.13 - tarp tadky Nr. 1-2 projektuojama Zemés sklype unikalus Nr. 4400-2319-0498;
Y'”:j}'gz - tarp taSky Nr. 22-24 ir 25-35 projektuojama Zemés sklype unikalus Nr. 4400-1569-6387;
Atviru bidu Uzdaru badu 3x@110mm PE vamzdis, L=135m & - tarp taSky Nr. 24-25 projektuojama Zemés sklype unikalus Nr. 4400-1116-6755;
Tarp taky 1-2-3-4 kasama trandéja atviru bidu / . - tarp tadky Nr. 35-38 projektuojama Zzemés sklype unikalus Nr. 4400-5989-7358;
AZ-2,22 : AZ-2,33 % iy é.a;:)u kgllglz i; 6V;Z'T;§"laé? el Zs;;feens:::rugz ;;eanm;s kabeliné linija jrengiamas ne maZesniame kaip 1,0-1,5 m gyglyje, Zalioje vejoje - ne
3 j Y=320814.08 : 74 ! ' '
3 0.3-0.5 s , /,/ % J el 3. Kabeliné linija per visg savo lgj jveriama | apsaugos vamzdzius;
7 9 7 7 N // X=6176714.42 L35 R / / S 4. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,statybos darbai. statinio statybos priezidra", lietuvos
\ S 4400-0353-3219 . Y=320819.86 : respublikos vyriausybés 2004-02-11 nutarimu nr. 155 patvirtintu keliy prieZidros tvarkos aprasu, lietuvos respublikos saugaus eismo
% 7 = Su IO AT ARG automobiliy keliais istatymu r kitais susijusiais teisés aktais. po kabelio tiesimo darby visas i$ardytas dangas atstatyti kokybiSkomis
/ ° 7 © Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo 8 sertifikuotomis medziagomis vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT
~| / // kabelio turi bati iSlaikytas ne maziau S SDK 19
—r S < //;//4// kaip 0,25 m atstumas N ;;b// a4 o . ) ) . . ) ) o o
20,11 \ 20,11 L1 N Tikslustinklo gylistslinamas R A 5. Pries pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertangiy tinkly altitudés su projektuojamais tinklais tikslinti vietoje, i$sikvietus
Pastaba: Prie$ pradedant vykdyti zemés kasimo darbus susikertangiy tinkly altitudés su projektuojamai — u R /ﬁ AL suinteresuoty tinkly atstova;
Mi(slinti vFi)eto'e iésikv)i(etuys suinteresuoty, tinkl ut t li/ : ) R " projeriojmals Xf;;g;lggg :\\V \jﬂ' 6. Vykdadnt zemes kasimo darbus nepazeisti treciujy Saliy interesu;
Je, Hfinkl aistova, 2 916’ W rerions 7. Montavimo darbus atlikti pagal E||BT reikalavimus;
Sutartiniai zymeéjimai PJOVIS L2-L2 /‘® y T A ' ‘\\@, Y=320822.92 8. I8na3ose pateikti kabelio atstumai bei jrengimo badas tarp projekuojamy el. jrenginiy ir/ar darbo duobiy;
. . N N W x;egg;?:::/ 2 676‘;(;7.72 7 ’ X | 9. Minimalu.s I'(ablelli'o Iefnkim'o spindulys 12d,'kur d- iéo_rinjs kabelio ske'rsmug. )
1. projektuojama kabeliné 3x10kV linija apsaugos /6 5 Bi T 081104 : DEMESIO! ATSARGIAIl 10. Po kabelinés linijos jrengimo darby sugadintas gerbavis atstatomas | pradine basena.
vamzdziuose frengiama atviru/uzdaru bidu; . ’ ¢ 5 P N o ks et oo 1. Atsizvelgiant { darby geleZinkelyje ypatumus iki darby pradzios Ssiimti akia - leidima darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonés,
2. kabeliy signaliné juosta; ,6_2;/ » : Kabelio turi bati ilaikytas ne matiau uztikrinancios sauga. Dél Akto — leidimo gavimo reikia uzpildyti praSyma, kuris yra https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainéje. Vykdant darbus
i. transéja 0,5-1d,0 m ploféi;); ; " . & P sl ol oy emamas geleiinkel(;o IBequ irjy Lrenginiq apsa(t;gos Ifonojle,(;ikus 3 dienoms iki darby pradzios turi bti informuoti AB ,LTG Infra“ Techninés prieZidros
. vaziuojamoji dais - asfalto dangos sluoksnis; N P F~ X=6176698.49 darby atlikimo metu. atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte — leidime.
AZ - apsaugos zona T X@T10mm PE vamzds, L213m ® 4]\ #2 / T y=m683 T 12. Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauky metu, kurios suteikiamos
: arp tasky 4-5 jrengiama kryptinio greZimo badu . xe6iTedsssr {=200822 64 1z : Yy - Esantp ul, staty . p Y ;
e Y=320783.52 infrastruktdros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/lt-L T svetaine.
\Wg k 13. Rangovo darbuotojai, dirbantys GeleZinkelio keliy ir ju jrenginiy apsaugos zonoje, turi bati supaZzindinti su darbo gelezinkelio transporte

saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobidZio darbui teisés akty nustatyta tvarka.
14. Ne eismo pertrauky metu draudziama $alia gelezinkelio kelio palikti (laikyti) bet kokius jrenginius, mechanizmus, transporto priemones

X=6176682.93

<
i
o

- Y=320773.91
S \\\ S e . T . . .
 PUOVIS $TI-8TH e AN arciau kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.
(inklo gyl thslnamas dary mets) s 15. Prieg darby pradzia ikviesti AB ,LTG Infra* uz pozeminiy kabeliy priezira atsakingus atstovus kabeliy trasy patikslinimui. Kreiptis el.p.

X=6176689.59 pardavimai@ltginfra.lt.

/Y=320784.52

- X=6176677.91
\ & Y=320767.41 2
v 60
3x@110mm PE vamzdis, L=150m _~_ «- FEE
Tarp tasky 5-6-7 kasama tran$éja atviru budu __
? o il V,
e AL

g / 5\
: K o .
© i Y=32076490 //

o

o

- o asymo numeris: =
. -§ Prasy is: TIIIS1-20231123-082176
B NI ] pas: s planas -pilus s
X=6176665.215~ g % PJUVIS V2-v2 Plano tipas: |Topografinis planas - pilnas turinys
/1233922239 .§ g ndiiid Objekto adresas: |Klaipéda, Agluonos g., Varnény g. 0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
R Auksgiy sistema [Koordinadiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
o Yo 35 d e T — [ = | S—— = KVAL. u > L706245 Vi STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
o X-6178656.63 1 . orizontalus: ertikalus: BgLV.NR A P L A \ T;T.r:uig?oyeog- 79272, " Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje, statybos
ﬂgéYq-@??ﬁS 624 UAB " Geosmart" o b el. pastas: info@aplan.It projektas
w %, v/‘ I STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
e Bacis | Buia — Z_ 10KV elekiros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo
2023-12 AV — nuo kranto sistemos (OPS), jrengimo planas M1:500 0
UZSaKovas Mastelis Lapo Nr. Lapu Sk. %bBMOPS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPU
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X=6176500.97
Y=32052164

<

3x@110mm PE vamzdis, L=150m

X=6176567.80
/m%m"

Tarp tasky 9-10-11-12 kasama tran$éja atviru badu

2101-0005-0094 \

X=6176532.98
Y=320567.06 X

91 )

CLON=32055644

5 4/@ '

76519.60, / /
F i

PJOVIS DJ1-DJ1

X=6176531.09
Y=320564.38

N\

4400-2177-1197

_—

3x@110mm PE vamzdis, L=50m

3x@110mm PE vamzdis, L=17m

Y=320740.88 |

Tarp tasky 7-8 jrengiama kryptinio grezimo badu

X=6176594.65
Y=320652.17

Tarp tasky 8-9 jrengiama kryptinio grezimo badu

\ \
\ \

X=6176562.81

Y¥=320609.39 \

= 6.85
xeo17655837 <50
Y=320603.09

320594.59
L / “o‘

\

X=6176578.58
Y=320628.75

X=6176572.2
Y=320619.36

DEMESIO! ATSARGIAI!
Susikirtimas su elektros tinklais
Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo
kabelio turi buti iSlaikytas ne maziau
kaip 0,5 m atstumas
Tikslus tinklo gylis tikslinamas
darby atlikimo metu.

X=6176568.20

PJOVIS L3-L3
(tinklo gylis tinkslinamas darby metu)

| X=6176561.05
Y=320606.89

yﬂ

[ panvis §72-872

& 4 ﬂaqs///
Al
e
Lapas 1 B _____Ifga_s_1
Lapas 2 O X=61T6647.44 Lapas 2
7 Y=320121.92 77
] i 7 //// i/
/ 5743 //Ep,
Py
i X=6176639.34 . 2
Y=320716.52,.
s -
P e ad N
X=6176635.83%,
6176632.34 Y;320714A54 .
~ Y=32070957 g
s X=6176636.98
£.72 ‘ / Y=320715.19
e ﬁ’ / <X DEMESIO! ATSARGIAI!
p // Susikirtimas su elektros tinklais
* 7 Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo
574 v ' 7 / kabelio turi biti iSlaikytas ne maziau
[njs“/ b //“ e kaip 0,25 m atstumas
&/’ X=6176619.97 ‘i;/ Tikslus tinklo gylis tikslinamas
- ~T 4 7 Y=320688.89 - - < darby atlikimo metu.
£75 2 22t e
72 / rd AT // X=6176632.08
X=6176603.70 ‘¢ \\ 8791 7 A Y=320708.14
Y=320665.63 Y T :
O \ 567
\ 5%
=
X=6176600.35
Y=320660.65
PJOVIS INZ1-INZ1
X=6176599.08
Y=320658.77
X=6176596.72
Y=320655.24
X=6176593.36 va239%p, o
Y=320650.32
10kV kabeliy klojimas
Atviru bdu Uzdaru badu
AZ-222 AZ-2,33
4
3 0.3-0.5

w5.59

Y=320612.70
LAPY ISDESTYMAS
Pasijungimas
’ nuo Taikos TP
LAPAS 1
LAPAS 2
LAPAS 3
LAPAS 4
LAPAS 5
LAPAS 6
OPS projektuojamas \

atskiru projektu

\K

20,11

Pastaba: Prie§ pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertanciy tinkly altitudés su projektuojamais
tinklais tikslinti vietoje, iSsikvietus suinteresuoty tinkly atstova;

Sutartiniai zyméjimai

1. projektuojama kabeliné 3x10kV linija apsaugos
vamzdZiuose jrengiama atviru/uzdaru bidu;

2. kabeliy signaliné juosta;

3. trandéja 0,5-1,0 m plogio;

4. vaziuojamoji dais - asfalto dangos sluoksnis;
AZ - apsaugos zona.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

ZYMUO APRASYMAS
—— E4AB —— proj. abonentiné 10 kV kabeliy linija (KL)
C ===3 | proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE

proj. 10 kV KL apsaugos zona

esamy_el.jrenginiy/tinkly apsaugos zona

gelezinkelio keliy apsaugos zona, po 20 m nuo
krastiniy geleZinkelio keliy aSiy

esamy sklypy ribos

darbo duobé kryptinio grezimo atlikimui (1,5x2,0m)

atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo
nuo kranto sistema (OPS) jrengimui

Wi

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. U > LT-08245 Vit STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
e NP LAN Tol-+370 60970272, | Elekiros tinkly, Baltjos pr. 40, ir Minios g. 180, Klaipedo, statybos
o el. pastas: info@aplan. It projektas
I STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
B Z— 10kV elektros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo
I 7 nuo kranto sistemos (OPS), {rengimo planas M1:500 0
_KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS 4 DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPU
TRUMP.
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DEMESIO! ATSARGIAI | = N e S
. . PJUVIS (SKERSINIS) A-A Salia praeina elektros tinklas al 2 707
10kV kabellq kloumas Susikirtimas su inZineriniais tinklais. Kabelis rengiamas Darbus vykdyti rankiniu biidu po 2m = 1 e S
uzdaru badu. Esamy tinkly gylis tikslinamas darby metu i abi puses nuo susikirtimo koordinatés 1 3 < ¢=g;gg§;2323/
. z N =, R 9
. _ . _ o I = . = 707 p &
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- Projektuojamas kabelis tviritinamas prie 10 kV narvelio.

- Atvirai jrengiami kabeliai po pastotés grindinimas
padengiami KBS Coating priegaisriniais dazais
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TP= 4000 kW
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Tpg= 4000.00 kW
Elekiros tiekimo nuo AlSLkJ:_ 2}%25 5
kranto sistema (OPS) - 4 0MW TR proj. Al 3x(1x240 mm?) kabelis, L- 1487m
projektuojama atskiru projektu M2 d710mm PE apaugos vamzdyje L-1457m
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

ATESTATAS

Ak

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

10603

dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir

automatizacijos.

Direktorius

\Ssm

o
[3duotas 2014 m. birzelio 25 d.

Pirma kartg isduotas 2009 m. birzelio 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbianas www.spsclt

2013 UAB .GRAFLJA” 01329




Elektroninio dokumento nuorasas

AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktiros direktorius

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2023-09-__ Nr. T-___
Klaipéda

1. Projekto pavadinimas (objektas) | Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180,
Klaipédoje, statybos projektas

2. Statytojas AB Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija (toliau —
Uosto direkcija), J. Janonio g. 24, Klaipéda
3. Statybos vieta Centrinis Klaipedos terminalas, Baltijos pr. 40A, Klaipéda,

krantinés Nr. 80, 80A, 81A
Klaipédos konteineriy terminalas, Minijos g. 180,
Klaipéda, krantiné Nr. 128

4. Statinio kategorija Neypatingieji

5. Statinio projekto etapas Statinio projektas (toliau projektas)
6. Statybos risis Nauja statyba

7. Pagrindiniai duomenys apie Elektros tinklai

statinj

8. Projektavimo paslaugy apimtis 8.1. Parengti elektros tinkly statybos projekta numatant du
statybos etapus. Pirmas statybos etapas — elektros tinkly
statyba Baltijos prospektas 40A. Antras statybos etapas —
elektros tinkly statyba Minijos g. 180.

8.2. Pagal gautas AB ESO salygas ir iSeities duomenis
parengti projekta:

8.3. Parengtq projekta pristatyti Uosto direkcijos techninéje
taryboje ir gauti jos pritarima.

8.4. Parengti skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj
kiekvienam etapui atskirai.

8.5. Parengti konkursinius darby kiekiu Ziniarascius.

8.6. Projekto bylas rengti kiekvienam statybos etapui

atskirai.

9. Projekto sudétis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé

10. Kitos papildomos salygos 10.1.  Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui

parengti ir jgyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas.
Projektuotojas, rengdamas projekta, privalo pasitikslinti
visus uzsakovo pateiktus iSeities duomenis (jeigu reikia);
projektuotojas atsako uZ projekto kokybe ir uZ priimtus
projektinius sprendinius.

10.2 . Visi kiti tyrimai (jskaitant ir geologinius
geotechninius tyrimus), salygos ir vertinimai, kurie gali
biiti pagrijstai laikomi bitinais projekto parengimui,
statybos uzZbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui,
turi biiti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
apibtidinti Sioje uZduotyje ar ne.

10.3 . Reikiamag topografine nuotraukg pasirengia
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projektuotojas. Topografinéje nuotraukoje turi bati
nurodyti inZineriniai geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos
buvo parengta topografiné nuotrauka.

10.4 Jeigu reikia projektuotojas, jgaliotas Uosto
direkcijos, kreipiasi j atitinkamas institucijas dél reikalingy
Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity salyguy,
specialiyjy reikalavimy) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas
gaves pagal jas rengia projekta.

10.5 Pagal projektinius pasitlymus, kuriems pritaré
Uosto techniné taryba, parengta ir preliminariai suderintg
su technines salygas nustatanciomis organizacijomis
(imonémis) projekta pristatyti, dalyvaujant projekto
rengimui  vadovavusiam  projekto  vadovui, Uosto
direkcijos techninei tarybai (iki projekto ekspertizés
atlikimo) ir gauti jos pritarima.

10.6 Paaiskeéjus, kad butina patikslinti ar gauti naujas
salygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi
kreiptis | atitinkama institucijq dél Siy salygy ar specialiyjy
reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

10.7 Projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 2
kartus per ménesj teikti ataskaitas apie sutarties vykdyma
(apimties, kokybés, grafiko vykdymas), nurodyti
konkrecius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant
konkrecius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus.

10.8 Parengtam projektui projektuotojas privalés gauti
Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

10.9 Projektuotojas privalo atsizZvelgti i komentarus ir
pastabas, iSsakytas Uosto direkcijos techninés tarybos
posédZiy metu.

10.10 Projekto sprendiniai pateikiami Uosto direkcijos
techninei tarybai derinti ne maZiau nei pries 10 d. d. iki
planuojamo Techninés tarybos posédZio dienos.

10.11 Gavus projekto ekspertize su teigiama iSvada
,rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (jgaliotas
Uosto direkcijos) gauna statybg leidZiantj dokumenta,
jeigu tokio reikia.

10.12 Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai
projekto sprendinius derina reikalingose institucijose
(iskaitant ~ PrieSgaisrinés  apsaugos ir  gelbéjimo
departamentg prie VRM ir kt.) rengdami projekta ir
gaudami statybg leidZiantj dokumenta pagal galiojancius
teisés aktus, jeigu to reikia.

10.13 Rengiant projekta vadovautis galiojanciais teritorijy
planavimo dokumentais.

10.14 PrieS objekto statybos uZbaigimo procediiras
projektuotojas turi parengti laisvos formos pazyma apie
projekto sprendiniy pakeitimus.

10.15Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty
darby tenka projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uz
darbus ir paslaugas, kuriy teikdamas pasitlymag
projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei juy atlikimas
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patenka j techninés uZduoties reikalavimus.

10.16 Vykdomas Zaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodZio 13 d.
jsakymu Nr. D1-401 patvirtinto ,Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso”“ 4.4.3 papunkciu, t. y. perkama tik nematerialaus
pobiidZio (intelektiné) ar kitokia paslauga, nesusijusi su
materialaus objekto sukiirimu, kurios teikimo metu néra
numatomas reikSmingas neigiamas poveikis aplinkai,
nesukuriamas tarSos Saltinis ir negeneruojamos atliekos.

11. Privalomieji projektiniy
pasiilymy rengimo dokumentai

11.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas,
Klaipédos valstybinio jiry uosto jstatymas, galiojantys
statybos techniniai reglamentai ir normatyviniai
dokumentai.

11.2. Konkursiniai darby kiekiy ZiniaraSc¢iai pateikiami
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

11.3.AB energijos skirstymo operatorius (ESO) iSduotos
prisijungimo salygos Nr. TS23-80572 ir prijungimo
salygos Nr. TS23-80581.

11.4. Elektros tinkly, reikalingy OPS stoteléms prijungti,
Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje, ir OPS
stoteliy jrengimo projektiniai pasiiilymai.

12. Projektinés dokumentacijos
skaicius

12.1. Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai
pateikiant darby kiekiy ZiniaraSc¢ius) popierinéje versijoje
lietuviy kalba, 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje,
kurioje tvarkingai (pagal eiliSkuma arba sujungti j vieng
bendrg failg) sudéti visi projekte naudojami failai,
konvertuoti i PDF formata, pasiraSyti elektroniniu parasu
(arba gali buti uZkeltas vektorinis arba kokybiskai
nuskenuotas paraSas) ir bréZinius DWG formatu.
Papildomai pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip,
kad buty uZtikrinama asmens duomeny apsauga pagal
jstatymy reikalavimus.
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Dokumento sudarytojas (-ai)

KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, L.T-92251 Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antraSté)

Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje,
statybos projektas

Dokumento registracijos data ir numeris
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EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
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Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-10-02
15:53:00)

Paiefkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras§a suformavo 2023-10-02 15:53:00 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
Parengta: 2024-09-04,

PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS24-81808 Galioja iki: 2025-09-04
Klientas: AB Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcija
Kliento kontaktiniai duomenys: .
Objekto pavadinimas: Krantinés
Objekto adresas: Nemuno g. 8A, Klaipeda, Klaipédos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N3481808
Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato PP - Atvado tipas

vnt. Leistinoji naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 4000 Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 4000 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esandio Nemuno g. 8A, Klaipéda,
Klaipédos m. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — Bendrove)
skirstomyjy tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
Taika TP ant abonentiniy kabeliy prijungimo gnybty

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektavimo paslauga: jeigu norite, kad projektavimo
paslaugg suteikty Bendrové, prasome kreiptis klienty aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite
pasirinkti kitg jmone, kuri turi reikiamg kvalifikacijg projektavimo darbams atlikti.

3.1.1. Jeigu nusprendéte, kad elektros jrenginiy prijungimo prie Bendroveés elektros tinkly projektavimo
darbus atliks JUsy pasirinkta projektavimo jmoné, Bendrové tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir
preliminariai prijungimo jmokai po projekto parengimo apskaiciuoti, pateikia projektavimo darbus
atliekanciai jmonei galiojanciy rangos sutarciy jkainius www.eso.lt/It/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius InZineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos__kaip lydin€ius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite
prisijunge Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.3. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba iS5 Bendrovés pateikiamo partneriy sagraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jasy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybeés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg. Kaip turi bati

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.It

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El p.: info@eso.lt Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendroveé tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jasy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt




AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

paruostas elektros jvadas, rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintine (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jisy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantj
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo taske bus uZtikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama www.eso.It/lt/verslui/elektra
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravimalitampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.

3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiSka.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.4.3. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 660 01852, kad nuimate plombg. UZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad

Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos
www.eso.lt/Ilt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos 3altinj praSome
vadovautis Bendrovés tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, pladiau  skaitykite
www.eso.lt/It/verslui/elektra 99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.4.5. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarciai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, Bendrové
jrengs elektros energijos apskaitos prietaisa.

3.4.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy $altiniy
prijungimu, todél Sios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo salygos, po jy
jvykdymo, nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau -
tinklas). Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibréZti teisés
aktais, ir atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminandiam vartotojui tinkle
rezervuojama tik tuomet kai iSduodamos prijungimo salygos elektrinés prijungimui. Gaminan¢iam
vartotojui prijungimo sglygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios
turi jtakg gaminancio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo
salygas.

3.4.7. Kartais, pasiraSius elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly sutartj ir
sumokeéjus uz paslauga, paaiSkéja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinkly gali uztrukti
ilgiau nei tikétasi. Taip gali nutikti dél to, kad tuo paciu metu vykdomi kiti susije projektai, apie kuriuos
jmoné negaléjo Zinoti, kai buvo pateikta jusy paraiSka. Mes stengsimés kuo grei€iau informuoti jus apie
galimus vélavimus ir pateikti naujg prijungimo terming. Atkreipiame démesj, kad elektros jrenginiy
prijungimo sglygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujy projekty.

3.4.8. Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie Bendrovés elektros tinkly, per 30
kalendoriniy dieny nuo prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekéju, pagal Bendroves pateiktas sgskaitas - faktiras reikés

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. EL p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El p.: info@eso.lt Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendroveé tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jasy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”
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kas ménesj atsiskaityti uz galios dedamajg pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jy
taikymo tvarkg uz visg sutarties specialiose sglygose nurodytg naujai prijungiamg leistingjg naudoti
galia.

3.4.9. Pagal Jisy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomg
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Placiau skaitykite
www.eso.lt/lt/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Objektg prijungti i Taika TP narvelio Nr. 703, jrengiant komercing apskaitg ir reikiamg jranga
pareikalaujamos galios prijungimui (narvelio komplektacija turi tenkinti Bendrovés techninius
reikalavimus). Taika TP narvelyje Nr.703 jeigu bus galima panaudoti apvijg skirtg matavimams tik
komerciniai apskaitai (nejungti prie jos kity prietaisy/jtaisy), tuomet esamus ST ir |T (703 ir 709 narv.)
metrologiSkai patikrinti, jrengti narvelyje SMART skaitiklj. Jeigu ne, tada reikia keisti esamus ST j trijy
antriniy apvijy metrologiskai patikrintus ST (derinti projektavimo metu)

4.2. Atsizvelgiant j naujai jrengiamg galig, projekte atlikti 10 kV linijy i$ Taikos TP reliniy apsaugy (RAA)
ir srovés transformatoriy skaiCiavimus normaliu ir avariniais darbo rezimais. Atlikus skaiciavimus ir
nustacius, kad esamos RAA nuostatos netenkins busimy darbo rézimy sglygy, numatyti RAA jrenginiy
ar RAA nuostaty ir srovés transformatoriy pakeitimag/jrengimg. Esant reikalui Taikos TP pakeisti
kompensacines rites.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
-Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padeéti Jusy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. EL p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El p.: info@eso.lt Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendroveé tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jasy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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Tarp tasky 5-6-7 kasama tran3éja atviru budu

7. Montavimo darbus atlikti pagal E[|BT reikalavimus;

(& }% . — 8. I8naSose pateikti kabelio atstumai bei jrengimo badas tarp projekuojamy el. jrenginiy ir/ar darbo duobiy;
¥ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 9. Minimalus kabelio lenkimo spindulys 12d, kur d - iSorinis kabelio skersmuo.
/,'/"/' JYMUO APRASYMAS 10. Po kabelinés linijos jrengimo darby sugadintas gerbavis atstatomas | pradine bisena.
X 6166&; . —— E4AB —— proj. abonentiné 10 kV kabeliy linija (KL)
/,/ 12&32022239 5 § I ég;ggg?sy C===2 | proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE 0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
proj. 10 kV KL apsaugos zona LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTSITSA(T\:’\I‘EKI) lﬁgﬁhﬁ:gwmmms
.... KVAL. o
, lony g. 2, LT-08245 Vil . , o L
esanj'q el [.rengllmqltmquapsaugos zona PATV. A P L A \ $§"Li§7o 609(;%2752’ "™ | Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje, statybos
geleZinkelio keliy apsaugos zona, po 20 m nuo DOK.NR. el. pastas: info@aplan i projektas
krastiniy geleZinkelio keliy asi —
esam :lj ribos Ll Ll I STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
________ q y;?q — — — B T 10kV elektros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo
O darbo duobe kryptinio grezimo atlikimui (1,5x2,0m) — -it/ﬂuo kranto sistemos (OPS), jrengimo planas M1:500 0
atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo — STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS 7 4 NG Vo,
. nuo kranto sistema (OPS) jrengimui KALDOS f/’ LAPAS | LAPY
=6176639. :
V232071650 LT AB "Klaipédos valstybinio jry uosto direkcija" 24.696278-TP-LE1.B-01 1 6




PJOVIS (SKERSINIS) E1-E1

UACIJOS

b4
S LAPU |§DESTYM AS Projektuojamo kabelo uzvedimas j TP TAIKA 10kV sKirstykla
V Pasijungimas 4400-2319-0510
nuo Taikos TP T Esama 10KV
skirstyklos patalpa
Esami kanalai
P su el. kabeliais
ﬂ ;‘ﬂ . Esamas 10 kV
LAPAS 1 ‘mw/\ Esamas PSS { 6.13 narvelis Nr. 703
‘\\“ﬂ\“ g\ Lo
W e W\ v \ Aviriai jrengiami kabeliai po
\ ’ o \ x 07 pastotés grindimis padengiami
W20 e \ - KBS COATING priedgaisriniai dazais
AS..6) - bet 6.2 2227
A6 . ,% \ -
LAPAS 2 s Proj. kabeliné linija 3x(1x240mm?) uzvedama Ej:g;‘ﬁ}n‘fnﬁﬂ'sm;feggg,‘;fn“:;“;
< \.6 5%\ ir prijungiama prie Taikos TP narvelio Nr. 703 medziagomis
\:\\ (pagal AB ESO prisijungimo salygas TS24-81808)
\\‘n A\ § \ N e Projektutjama
B SR L\ e K s 3xA0KV kabeliy finja
LAPAS 3 ~ PJUVIS (SKERSINIS) E1-E1} * . apsaugos vamzdyje
DEMESIO! ATSARGIAI! SO\ ‘\ \ \\ X=6176788.68~
Susikirtimas su elektros tinklais :\ ‘\ //a\ Cn\‘_b~°>‘\)Y=320797.61
Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo | AN« &> 020 4400-2319-04
kabelio turi biti islaikytas ne maziau | . *}{‘& W o 00-2319 obv 38
kaip 0,5 m atstumas : LSO h\@x=6176785.60 -
LAPAS 4 Tikslus tinklo gylis tikslinamas ¢ “ WAL LY Y=320790.73 st
darby atlikimo metu. : \ W N \\X=6.172\5K7\83.6 o
X=6176784.00 =320789.6_3
Y=320789.82 R
P A\ X \ N ;’
LAPAS 5 T
LAPAS 6 e
OPS projektuojamas DEMESIO! ATSARGIAI! - e
atskiru projektu Susikirtimas su elektros tinklais 0 \ o >
Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo \ V%
kabelio turi bati iSlaikytas ne maziau Aot
kaip 0,25 m atstumas N W
Tikslus tinklo gylis tikslinamas N L
darby atlikimo metu. R T
IR
\ . KeB176750.84 | X=6176736.13 y )
10kV kabeliy klojimas Y=320805.55 AN Y=3zy
Atviru badu Uzdaru badu 3x@110mm PE vamzdis, L=135m 5 o
Tarp tasky 1-2-3-4 kasama tran$éja atviru badu X > \/ s
ANK 0 v /X
AZ-222 AZ-2,33 //Q/' / ey
o 4 :,/ X=6176735.79 R J P4 i
3 0.3-0.5 @ / \ Y=320814.08 / g4z A
; ; < // // >84
2 v // X=6176714.42 &3 S ;9/ o
\ 3 4400-0353-3219 - Y=320819.86 YAy
7 o DEMESIO! ATSARGIAI! . o
/ / ‘o Susikirtimas su elektros tinklais . // /s &
o < Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo I8} / . 2 2
~| kabelio turi biti i$laikytas ne maziau EQA A
—— < kaip 0,25 m atstumas 0 Y\{’V 4 ¥ 6176/711A7 #
Tikslus tinklo gylis tikslinamas T X= :
M 1 20,11 L ‘ ‘ N darby atlikimo metu. Y 7 g )(:3208/23'01
Pastaba: PrieS pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertanciy, tinkly altitudés su projektuojamais X=6176713.64 / E,
tinklais tikslinti vietoje, i$sikvietus suinteresuoty tinkly atstova; Yfm“iﬁ” ' ¢ \\\‘ 7 st PASTABOS:
R T . % ) \ X=6176716.75 —_—
Sutartiniai Zzyméjimai AN T \ g S s o , .
- / 1. 10 kV kabeliné linija tarp Taikos TP ir OPS:
1. projektuojama kabeliné 3x10kV linija apsaugos Y:32081;;; .41 7 DEMESIO! ATSARGIAI - farp ta§ku“ Nr. 1-2 prc.)JektUOJama.zeme.s SKIyP eun ikalus Nr. 4400_2319_0498;
vamzdziuose '[rengiama atviru/uzdaru badu: o Susikirtimas su elektros tinklais - tarp taskq Nr. 22-24 ir 25-35 prOJektUOJama zemes sklype unikalus Nr. 4400-1569-6387,
’ - > gl \ Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo _ b4 H ; Y A H .
2. kabeliy signaliné juosta: . / / b7 Kabelio turi bii Slaikytas ne masiau tarp ta§kq Nr. 24-25 projektucjama zemes sklype unikalus Nr. 4400-1116-6755;
3. trandéja 0,5-1,0 m plogio; y & o <O kaip 0,25 m atstumas - tarp taSky Nr. 35-38 projektuojama Zemés sklype unikalus Nr. 4400-5989-7358;
. ) ) ) < ey P il il @ e e wi_ s s aw s v PONRT] S I . v . . v .
4. vaziuojamoji dais - asfalto dangos sluoksnis; o o e # % xeotresinag’ T st met 2. Po keliais ir jvaziavimais | $alia esancias teritorijas kabeling linija jrengiamas ne mazesniame kaip 1,0-1,5 m gyglyje, Zalioje vejoje - ne
3x@110mm PE vamzdis, L=13m __ ) / [0 y=32079683 7 o176716.5 maziau kaip 0,70 m, jeigu bréZinyje nenurodyta kitaip;
AZ - apsaugos zona #
psaug : Tarp tasky 4-5 jrengiama kryptinio grezimo budu X=6176688.87 ~ Y ; > 4 Y=320822.64 L - N . .
o e 7 p o : 3. Kabeliné linija per visg savo jlgj jveriama | apsaugos vamzdzius;
5] N\ K , 7 N 4. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,statybos darbai. statinio statybos priezidra", lietuvos
.29 N { e & . . . . L . L v v . . .
g X=61*72682 “ e\ A 525 5 respublikos vyriausybés 2004-02-11 nutarimu nr. 155 patvirtintu keliy prieZidros tvarkos aprasu, lietuvos respublikos saugaus eismo
G Y0773 LR &\ N / automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais. po kabelio tiesimo darby visas iSardytas dangas atstatyti kokybiSkomis
PIOVIS STIST1 = LA & o , ) sertifikuotomis medziagomis vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT
(tinklo gylis tikslinamas darby metu) N e . "Q SDK 19.
\ g~ =6176677.91 S X=6176689.59 5. Prie§ pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertanciy tinkly altitudés su projektuojamais tinklais tikslinti vietoje, iSsikvietus
B Y=320767 41 /Y=320784.52 Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta suinteresuotq tinqu atstovq'
. - ‘ < . SUDERINTA ks Ve, o
3x@/110mm PE vamzdis, L=150m _ N I Q e Pries 3 paras iki darby pradzios bitina paimti 6. Vykdadnt zemés kasimo darbus nepazeisti treCiyjy Saliy interesy;
Tarp tasky 5-6-7 kasama trandéja atviru bud i S o AN 'as"sEqu:_ﬂﬂ:;ﬁj:fgyegﬁi:i:g‘;l?:?ams 7. I\{IonEavimo da.rbgs atliklti pagal E[LBT lrelikalalvimus; . ' o .
5 B BFE, - [ ATED ,// K07 N x=6176687.07 8. I8naSose pateikti kabelio atstumai bei jrengimo badas tarp projekuojamy el. jrenginiy ir/ar darbo duobiy;
. : T A P / 132076061 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 9. Minimalus kabelio lenkimo spindulys 12d, kur d - iSorinis kabelio skersmuo.
3 - .—.'b;f\‘, R . . T P . . i . . _
‘ P %9 2 é:?;{,?éi%;‘* $ 7YMUO APRASYMAS 10. Po kabelinés linijos jrengimo darby sugadintas gerbdvis atstatomas | pradine bisena.
7z~ 1\ = RPN . : . .
S I <75 patvis vavz | —— E4AB —— proj. abonentiné 10 kV kabeliy linija (KL)
. I;sggzg,gﬁe TS < o 4 c==z=3 | proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE 0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
: . 4 proj. 10 kV KL apsaugos zona LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. y 048725~ / | /t k| KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
- I s esamy el.jrenginiy/tinkly apsaugos zona ' Ulony g. 2, LT-08245 Vilnius . . N o
Roxcormeosnss 47 - L{ rengiitytinklL apsatig PATV. A P L A N ol 2370609 79272 Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje, statybos
- /Y=@749'/8'B 6" o ‘%\/ gelezllr?kello ke.“l‘l a_psauglos Z(.)na’ po 20 m nuo DOK-NR. h el. pastas: info@aplan.It projektas
& }/ krastiniy geleZinkelio keliy aSiy | 7
#5732 N . STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Lapas 1 esamy_sklypy ribos | ’ ) ) . o
————— s - — — 1 10KV elektros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo
p (| darbo duobé kryptinio greZimo atlikimui (1,5x2,0m) - ':/HUO kranto sistemos (OPS), rengimo planas M1:500 0
atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo — e — 3 o OTENTO U0,
nuo kranto sistema (OPS) jrengimui %b?wo; ‘ LAPAS | LAPY
LT AB "Klaipédos valstybinio jry uosto direkcija" 24.696278-TP-LE1.B-01 1 6




LAPY ISDESTYMAS

<

4400-2319-0510

Pasijungimas
, nuo Taikos TP

LAPAS 1

1,
5
)

2528
- bet 6,20
6

ot A1

Proj. k;beliné linija 3x(1x240mm2) uzvedama ) \_10

ir prijungiama prie Taikos TP narvelio Nr. 703 »

(pagal AB ESO prisijungimo salygas TS24-81808)
A\ \wif.u =

LAPAS 2

R
\..\‘
2N A\

~ PJOVIS (SKERSINIS) E1-E1 )

Lo \©

DEMESIO! ATSARGIAI! i \ 9 \ \\ x=5175733,§&2 3
Susikirtimas su elektros tinklais A\ \\ & _ \“‘ ce‘&-“ Y=320797.61\ .
Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo \ -\ ° 2-.,\\ A58 $620 2
kabelio turi bt iSlaikytas ne maziau \ ’*4‘\\\ W o Gy -
kaip 0,5 m atstumas 3 "\\\\§‘g < h\x=6176785.60
LAPAS 4 Tikslus tinklo gylis tikslinamas \. - \ ) LR
darby atlikimo metu. \X=6176743 69 51
X=6176784.00 = Y=320789.63 1~
Y=320789.82 % A
LAPAS 5 Pk A e
OPS projektuojamas DEMESIO! ATSARGIAI! P
atskiru proiektu Susikirtimas su elektros tinklais & ’
proj Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo \),‘ =6176754-13
kabelio turi bti iSlaikytas ne maziau 3 Y=320803.85
kaip 0,25 m atstumas 614
Tikslus tinklo gylis tikslinamas 56
darby atlikimo metu. ° /
X=6176750.84 NeB176736.13 y
i ji Y=320805.55 = :
10kV kabeliy klojimas e
\ i
. v . % ;\ P 8.
Atviru badu UZdaru badu 3x@110mm PE vamzdis, L=135m \ o R /V
Tarp tasky 1-2-3-4 kasama tran$éja atviru badu ‘ g /" i . .
X 3o — #5.36
AZ-222 AZ -2,33 /Q PJOVIS L1-L1
o 4 o 3 X=6176735.79
3 0.3-0.5 ® // : Y=320814.08
. S Y /
2 / Z4ht // X=6176714.42 &%
I 7 Y=320819.86
\ S 4400-0353-3219 -
N DEMESIO! ATSARGIAI! R
/% Eon Susikirtimas su elektros tinklais - ,
/ o Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo A /
7 55 /
9 & o lc\i kabelio turi biti i$laikytas ne maziau 1@3 /45
7 — 7 < 7 kaip 0,25 m atstumas [T TIPA
>0,11 T 20,11 Tikslus tinklo gylis tikslinamas Ty X=6176717.38
- - darby atlikimo metu. vl )(:3208/2301

Pastaba: Prie§ pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertangiy tinkly altitudés su projektuojamais X=6176713.64

tinklais tikslinti vietoje, iSsikvietus suinteresuoty tinkly atstova; P
Ny

"o
2 Z
v 47
7 oL

\

PJUVIS (SKERSINIS) E1-E1

Projektuojamo kabelo uzvedimas j TP TAIKA 10kV skirstykla

Esama 10 kV
skirstyklos patalpa

Esamas 10 kV
narvelis Nr. 703

Numatomas kabeliy tvirtinimas
prie 10 kV narvelio

N T

Atviriai jrengiami kabeliai po

YA
‘ ‘ pastotés grindimis padengiami
KBS COATING priedgaisriniai dazais

Kabeliy peréjimas per pamatus
sandarinamos priesgaisrinémis

Esamas gruntas

\ Projektuojama 3x10kV kabeliy linija

medziagomis

n
SN

©

PVC d200 :

Sutartiniai zyméjimai PJOVIS L2-L2 X
s X=6176707.77. 13 ey 197,
. . . L Y=320811.11 g< £ X=6176707.72
1. projektuojama kabeliné 3x10kV linija apsaugos 37 B4 7 Y=320811.04 7

vamzdZiuose jrengiama atviru/uzdaru bidu; ;
2. kabeliy signaliné juosta;

3. trandéja 0,5-1,0 m plogio;

4. vaziuojamoji dais - asfalto dangos sluoksnis;

_/
b 27/
S 2 74
.31 ¢ &y @'\ e
. Ry 7

DEMESIO! ATSARGIAI!
Susikirtimas su elektros tinklais
Nuo esamo tinklo iki naujai jrengiamo
kabelio turi bti iSlaikytas ne maziau
kaip 0,25 m atstumas
Tikslus tinklo gylis tikslinamas
darby atlikimo metu.

, X<6176606.49
3x@110mm PE vamzdis, L=13m ® 4] |\ @2 Y=320796.83

AZ - apsaugos zona.

X=6176682.93

PJOVIS $T1-8T1
(tinklo gylis tikslinamas darby metu)

X=6176677.91

&

& | PJOVIS V-1

X=6176689.59

/Y=320784.52

IS

3x@110mm PE vamzdis, L=150m

Tarp tasky 4-5 jrengiama kryptinio greiimg badu X=6176688.87 Y=320822.64
R a2 Y=320\783.52
A
\6.29 E N

X=6176716.54

apsaugos vamzdyje

PASTABOS:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

APRASYMAS

proj. abonentiné 10 kV kabeliy linija (KL)

1. 10 kV kabeliné linija tarp Taikos TP ir OPS:

- tarp tadky Nr. 1-2 projektuojama Zemés sklype unikalus Nr. 4400-2319-0498;

- tarp taSky Nr. 22-24 ir 25-35 projektuojama Zemés sklype unikalus Nr. 4400-1569-6387;

- tarp tasky Nr. 24-25 projektuojama zemés sklype unikalus Nr. 4400-1116-6755;

- tarp tadky Nr. 35-38 projektuojama Zzemés sklype unikalus Nr. 4400-5989-7358;
2. Po keliais ir jvaZiavimais | $alia esancias teritorijas kabeliné linija jrengiamas ne mazesniame kaip 1,0-1,5 m gyglyje, Zalioje vejoje - ne
maziau kaip 0,70 m, jeigu brézinyje nenurodyta kitaip;
3. Kabeliné linija per visg savo jlgj jveriama | apsaugos vamzdzius;
4. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,statybos darbai. statinio statybos priezidra", lietuvos
respublikos vyriausybés 2004-02-11 nutarimu nr. 155 patvirtintu keliy prieZidros tvarkos aprasu, lietuvos respublikos saugaus eismo
automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais. po kabelio tiesimo darby visas iSardytas dangas atstatyti kokybiSkomis
sertifikuotomis medziagomis vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT
SDK 19.
5. Prie$ pradedant vykdyti Zemés kasimo darbus susikertanéiy tinkly altitudés su projektuojamais tinklais tikslinti vietoje, i§sikvietus
suinteresuoty tinkly atstova;
6. Vykdadnt Zemés kasimo darbus nepazeisti treciujy Saliy interesuy;
7. Montavimo darbus atlikti pagal E[|BT reikalavimus;
8. I8naSose pateikti kabelio atstumai bei jrengimo badas tarp projekuojamy el. jrenginiy ir/ar darbo duobiy;
9. Minimalus kabelio lenkimo spindulys 12d, kur d - iSorinis kabelio skersmuo.
10. Po kabelinés linijos jrengimo darby sugadintas gerbavis atstatomas | pradine bdsena.
11. Atsizvelgiant | darby geleZinkelyje ypatumus iki darby pradZios iSsiimti aktg — leidimg darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonés,
uztikrinancios sauga. Dél Akto — leidimo gavimo reikia uzpildyti praSyma, kuris yra https://infrago.ltginfra.lt/It-LT svetaingje. Vykdant darbus
geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradZios turi bati informuoti AB ,LTG Infra“ Techninés priezidros
atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte — leidime.
12. Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauky metu, kurios suteikiamos
infrastruktdros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/It-LT svetaine.
13. Rangovo darbuotojai, dirbantys GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi bati supaZindinti su darbo gelezinkelio transporte
saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobtidZio darbui teisés akty nustatyta tvarka.
14. Ne eismo pertrauky metu draudziama $alia gelezinkelio kelio palikti (laikyti) bet kokius jrenginius, mechanizmus, transporto priemones
ar€iau kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.
15. Prie§ darby pradzig iSkviesti AB ,LTG Infra“ uz pozeminiy kabeliy priezidra atsakingus atstovus kabeliy trasy patikslinimui. Kreiptis el.p.
pardavimai@ltginfra.lt.

proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE

proj. 10 kV KL apsaugos zona

Tarp tasky 5-6-7 kasama tran$éja atviru badu __ g | pydvIS F1-F1
Vi b ey '
9 38 X=6176687.07
W / Y=320780.61
% p 2% N ZYMUO
T\ e E4AB
Xe176665.21 7 > /A PIVIS V22
Y=320752.89 © 157 o/ < X=6176671.41 c-—-1
- OF 4 s _———
e g03 566 Y=32076158 SUDERINTA

esamy el.jrenginiy/tinkly apsaugos zona

gelezinkelio keliy apsaugos zona, po 20 m nuo

krastiniy geleZinkelio keliy aSiy

2024-1 1_21’16 Lapai_ / S S S

esamy sklypy ribos

darbo duobé kryptinio grezimo atlikimui (1,5x2,0m)

atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo
nuo kranto sistema (OPS) jrengimui

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. U 2 LT-08245 Vi STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
e A D LAN el s370 609 79272, | Elekiros tinkly, Baltos pr. 40, i Minios g. 180, Klaipedoe, statybos
o el. pastas: info@aplan. It projektas
B o STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
B 77_10KkV elektros kabelio, nuo Taikos TP iki elektros tiekimo
— :/ nuo kranto sistemos (OPS), jrengimo planas M1:500 0
_KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS /'7@” — < DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPU
TRUMP.
LT AB "Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija" 24.696278-TP-LE1.B-01 1 6




\
PJOVIS (SKERSINIS) E1-E1

Projektuojamo kabelo uzvedimas j TP TAIKA 10kV skirstykla

w
S LAPY ISDESTYMAS
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Failo pavadinimas

Elektra

ELEKTRA
TP/SP/35
kV OL/KL

Dujos

2024-11-20

Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi
nepazeisti jsakymuose: "Elektros jrenginiy
irengimo bendrujy taisykliy" , "Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy" ,
"Elektros tinkly apsaugos taisykliy" , "Elektros
linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy" ir kitose
norminiuose dokumentuose numatytus keliamus
reikalavimus.

2024-11-15

Taikos TP 10kV KL jvado per TP pastato pamata
sandarinima atlikti pagal ESO reikalavimus

2024-11-08

PriesS darby pradzig gauti ESO sutikimg zemés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. Pries darby vykdyma, dujy ir
elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti."
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Elektroninio dokumento nuorasas
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DEL PROJEKTO DERINIMO

Informuojame, kad projekto ,Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje,
statybos projektas” elektros tinkly planui Nr. 24.696278-TP-LE1.B-01 pastaby neturime.

Techninés integracijos vadovas
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AB LTG Infra“ Tel. (8 5) 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. inffo@Itginfra.lt Juridiniy asmeny registre
Kodas 305202934
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