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TECHNINIS PROJEKTAS
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

NR. ZYMEJIMAS LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
1. 24.696278-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. 24.696278-TP-LE1 0 Lauko elektrotechnikos dalis
3. 24.696278-TP-LE2 0 Lauko elektrotechnikos dalis
4 24 696278-TP-KS 0 S;aili;ybos skai€iuojamosios kainos nustatymo
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida |ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Ulony g. 2, Vilnius
PATV. | A\ @ L /\ \\ Telefonas:+37060979272 | Elektros tinkly, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180,
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| | 1 Projekto sudéties ziniarastis 0
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TECHNINIS PROJEKTAS
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

NR. ZYMEJIMAS M | LaDA PAVADINIMAS PASTABOS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. 24.696278-TP-LE2 1 0 Titulinis lapas
2. 24.696278-TP-LE2.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
3. 24.696278-TP-LE2.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis
4, 24.696278-TP-LE2.BSR 1 0 Bendrieji techniniai rodikliai
5. 24.696278-TP-LE2.DL 1 0 Derinimo lentelé
6. 24.696278-TP-LE2.AR 8 0 AiSkinamasis rastas
7. 24.696278-TP-LE2.TV 1 0 Jtakos elektros tinklui vertinimas
8. 24.696278-TP-LE2.KL 1 0 Kabeliy montavimo lentelé
9. 24.696278-TP-LE2.TS 16 0 Techninés specifikacijos
10. | 24.696278-TP-LE2.SKZ 2 0 Sgnaudy kiekiy ziniarastis
BREZINIAI

10kV elektros kabelio, nuo Mariy

TP iki elektros tiekimo
1. 24.696278-TP-LE2.B-01 7 0 nuo kranto sistemos (OPS),

jrengimo planas M1:500
2. | 24.696278-TP-LE2.B-03 3 o | Susikirtimy pjaviai su

inZineriniais tinklais
3. 24.696278-TP-LE2.B-03 1 0 Vienlinijiné schema
PRIEDAI
1. 24656 1 - Kvalifikacinio atestato kopija
2. - 4 - Techniné uzduotis
3. TS24-72932 3 - ESO prisijungimo salygos
4 - 8 - Projekto derinimai
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TECHNINIS PROJEKTAS
PROJEKTO DALIES PRITARIMO-DERINIMY LENTELE

NR. JIEL, organizacijos Atsakingas asmuo Derinimo tekstas Data
dokumento pavadinimas
Suderinta
. (nuora$as Y
1. AB, Vakary laivy gamykla pateiktas projekto 2024-11-20
prieduose)
Suderinta
2. | AB, Klaipedos vanduo (nuorasas 2024-11-14
pateiktas projekto
prieduose)
Suderinta
3. | Telia Lietuva, AB (nuoraSas 2024-11-11
pateiktas projekto
prieduose)
Klaipédos miesto (Snl:g?;'g;as
4, savivaldybés . . 2024-11-22
e - pateiktas projekto
administracija X
prieduose)
E Suderinta
5 AB, Enell'guos skirstymo El i (.nuorasa.s 2024-11-22
operatorius pateiktas projekto
[ prieduose)
Suderinta
6. UAB, .Klallpedos . (.nuorasa.s 2024-11-25
konteineriy terminalas pateiktas projekto
prieduose)
7.
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BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Objektas, Minijos g. 180, Klaipéda

Nr. | Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1. INZINERINIY TINKLUY ILGIS (ELEKTROS TINKLALI)
1.1. | InZineriniy tinkly ilgis* m 4329
12 elektroitlpqu laidininky skaicius ir vnt: mm2 | Al 1x240
skerspjuvis

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Techninio projekto rengimo pagrindas

Techninis projektas ,Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A ir Minijos g. 180, Klaipédoje statybos projektas
rengiamas vadovaujantis:
— Projektavimo uzduotimi — Technine uzduotimi;
— Teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu;
— Lietuvoje galiojanciais statybos reglamentais ir normomis;
— Klaipédos miesto bendruoju planu;
— Geodeziniy matavimy duomenimis;

1.2. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis:

Eil. | Dokumento Zzymuo Dokumento pavadinimas
Nr.
1. | LST 1516:2015 Statinio projektas bendrieji jforminimo reikalavimai, galiojanti
suvestiné redakcija 2005-01-12
2. .otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtinta Lietuvos
STR 1.04.04:2017 Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkric¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-
738, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-11-01
3. .Esminis  statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
STR 2.01.01(1):2005 pastovumas” Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo
21 d. jsakymu Nr. D1-455, galiojanti suvestiné redakcija — néra
4, .Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ patvirtinta Lietuvos
STR 2.01.01(2):1999 Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr.
422, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2002-10-05
5. .Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(3):1999 patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 12 27 jsakymu
Nr. 420, galiojanti suvestiné redakcija 2002-11-09
6. .Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ patvirtinta Lietuvos
STR 2.01.01(4):2008 Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. D1-
706, galiojanti suvestine redakcija — néra
7. ] .Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo“ patvirtinta
STR 2.01.01(5):2008 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu
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Nr. D1-132, galiojanti suvestiné redakcija — néra

8. ,3aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2024-11-01

9. .otatybos darbai. Statinio statybos priezidra“ Lietuvos Respublikos

STR 1.06.01:2016 aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr.D1-848, galiojanti
suvestiné redakcija — 2024-11-01
10. "Statiniy prieinamumas" patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
STR 2.03.01:2019 ministro 2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. D1-653, TAR. 2019-11-05,
Nr. 17624, galiojanti suvestiné redakcija — 2023-06-09

11. ,3aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinta PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2024-11-01;

12. ~Elektroniniy rysSiy infrastruktdros jrengimo, Zymeéjimo, priezidros ir
naudojimo taisyklés® patvirtinta Lietuvos Respublikos rySiy
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr.
1V-978 , galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-10

13. »otatiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo“

STR 2.01.06:2009 patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkric¢io 17
d. jsakymu Nr. D1-693, galiojanti suvestiné redakcija - néra

14. | EN50174-1 Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés uztikrinimas

15. | EN50174-2, EN50174-3 | Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas

16. | EN50085, EN50086, | Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan.

EN61537

17. | EN50081, EN50082 Elektromagnetinis suderinamumas

18. | EN50346 Instaliuotos kabelinés sistemos testavimas

19. | EN50310 Informaciniy technologijy jrangos potencialai ir jZeminimas

20. ~Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés® patvirtinta Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-
22, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-10-27

21. »Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés® patvirtinta Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr.
1-309, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-05-13

22. | LST EN 50575:2014 ,Galios, valdymo ir rySiy kabeliai. Bendrosios paskirties statybos
darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos | ugnj
reikalavimai“;

23. | LST IEC 61312 Apsauga nuo zaibo elektromagnetiniy impulsy

24. | HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertes
ir bendrieji matavimo reikalavimai

25. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. 18oriné statiniy apsauga nuo Zaibo

26. “‘Del skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo taisykliy
patvirtinimo” patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2011 m. gruodzio 15 d. jsakymu Nr. 1-303, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2020-11-01

27. “Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés” patvirtinta

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY LAIDA
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 30 d. jsakymu
Nr. 1-100, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-25

28. | RSN 156-94 Statybine klimatologija

29. »LAutomobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklémis T DVAER 12° patvirtina Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio
16 d. jsakymu Nr. V-87, galiojanti suvestiné redakcija 2013-05-16
30. ~Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas” patvirtina Lietuvos
Respublikos Seimo 2019 m. birzelio 6 d. jsakymy Nr. XllI-2166,
galiojanti suvestiné redakcija — 2024-01-01

1.3. Projekte naudojama kompiuteriné programiné jranga

Projektui parengti naudotos licencijuotos programinés jrangos sgrasas: AutoCAD, MS Office 365
paketas, PDFSam.

2. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE NAGRINEJAMA TERITORIJA
2.1. Geografiné vieta

MaZeikiai

Naujoji Akmens

TelSiai

= E: P Pasvalys
ki P da Siauliai Pakruojis ¢

Rietavas

Radviligkis.

A Panevezys
Silale

ida e Daugpilis

Tauragé
Utena visaginas
Kédainiai
Ukmergé

Sakiai Jonava

Kaunas Zventio nys

Druskininkal

1 pav. Situacijos schema Lietuvos atzvilgiu

Lietuvos atzvilgiu vystoma teritorija yra vakarinéje dalyje, prie KurSiy mariy.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY LAIDA
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2 pav. Situacijos schema Klaipédos miesto atzvilgiu

Pagal Bendrgjj Klaipédos miesto plang nagrinéjama teritorija yra Miesto dalies (rajony) vakarinéje
dalyje.

Objektas: Minijos g. 180, Klaipéda, krantiné Nr. 128

Sklypas yra Klaipédos miesto teritorijoje. Sklypo Unikalus Nr. 4400-5989-7358; Zemés sklypo
pagrindiné naudojimo paskirtis — kita; Zemés sklypo plotas — 1073,7495 ha; Pagal Nekilnojamojo turto
registro centro duomeny banko idraso (registro Nr. 44/3198635) duomenis, nuosavybés teise savininkas
yra Lietuvos Respublika. Zemés patikétinis — AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija*“

2.2. RySys su gretimu uzstatymu

Projektuojamas inzinerinis tinklas, Klaipédos valstybinio jdry uosto teritorijoje, ribojasi su
gamybiniais ir pramonés paskirties objektais. Teritorijos reljefo absoliutiniai auk¢iai svyruoja nuo 3.21 iki
4.23 (projekto teritorija). Reljefas Zzeméja Siaurés vakary kryptimi. Teritorijoje vyraujancios dangos: asfalto
danga (70 proc.), betono danga (20 proc.), Zalia veja (10 proc.)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA
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3 pav. Projektuojama 10kV kabeliy linija nuo Mariy TP iki OPS teritorijos atzvilgiu

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.1. Lauko elektros tinklai

Elektros energijos tiekimo charakteristikos:
- Vidutiné jtampa — 10 kV
- Daznis — 50 Hz;

Projekto sprendiniuose numatyta nuo Mariy TP iki elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS) jrengti
10kV kabeline linijg. OPS maitinimui projektuojama aliuminio gysly 3x1x240 mm? skerspjavio kabeliné
linija, kuri per visg ilgj jveriama j PE d110 mm skersmens apsaugos vamzdzius. Kabeliné linija uzvedama
j Mariy TP ir prijungiama prie 410 narvelio (prijungimo projektas rengiamas atskira dalimi pagal prijungimo
salygy Nr. TS24-72932). Mariy TP kabelinés linijos jvedimui iSpjaunamas betoninis nuogrindos pagrindas,
kuris, uzbaigus darbus, atstatomas j pradine bukle. Kabeliai pritvirtinami prie 10 kV narvelio, o atvirai jrengti
kabeliai po pastotés grindimis padengiami prieSgaisriniais dazais.

3.2. Darby aprasymas

Projektuojamas 10 kV tinklas yra jrengiamas Zalioje vejoje, po keliais ir pésciyjy takais, ir zalingo
poveikio gamtai nedaro. Visi stambesni Zeldiniai yra iSsaugomi, aplenkiant juos, Zalieji plotai atsodinami,
iSardytos dangos atstatomos.

- Technologiniai procesai: 10 kV kabeliné linija tiekiama vidutinés jtampos elektros energija.

- Atliekos: Statybvietéje atliekos turi bati tvarkomos prisilaikant Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése
nustatyta tvarka. Uzbaigus statybos darbus, statybos aikStelé sutvarkoma — surenkamos Siukslés,
iSSluojama, iSplaunama (jei reikia), sutvarkomi takai. Susidariusios atliekos tinkamos tolimesniam
panaudojimui turi bti raSiuojamos. Dangos, paZeistos statybos eigoje, kokybiSkai atstatomos. |-
vertinus iSdéstytus argumentus, statybos aiksteléje vykdomi statybos darbai neigiamos jtakos ap-
linkinéms teritorijoms neturés, sglygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos.

- 10 kV kabeliy linijos trasoje, kabliy linija bus jrengiama atviru budu. Bus kasama transéja, klojamas
vamzdis, j kurj bus jtraukiamas vamzdis. Transéja uzpilama ir sutankinama. ISardytos dangos ats-
tatomos j pradine buseng. Kabeliy linija zZalioje vejoje jrengiama ne maziau kaip 0,7 m gylyje, po

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY LAIDA
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vaziuojamaja kelio dalimi kloti 1,0-1,5 m gylyje PE sustiprinto mechaninio atsparumo vamzdyje.
Kabeliy ilgiai tikslinami darby metu.

3.3. Darby vykdymo planas

Darbai vykdomi vienu etapu. Batinos projekto sprendiniy jgyvendinimo saglygos:

- Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas;

- Statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia rangovas arba statybos vadovas;

- Statybos darbai turi bati atliekami pagal statytojo arba rangovo uZzsakymu parengtg darbo projekto
arba techninio darbo projekto dokumentacija;

- Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugag bei tinkamas darbo higienos
saglygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos
vietos gyvenandiy, dirbanciy ir judanciy Zzmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamy pavojaus, be
to, nepazeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygu;

- Vykdant statybos darbus, batina vadovautis atitinkamais norminiais teisés aktais (Sio projekto sky-
rius ,Pagrindiniai normatyviniai dokumentai (kuriais vadovaujantis parengtas projektas)®;

- Visi darbai turi bati atliekami pagal projektiné dokumentacijg ir gamintojy pateiktas specifikacijas
bei instrukcijas, taikant tinkamus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

- Statybos aikstelé turi bati tvarkinga ir privaloma;

4. Statybos darby organizavimas ir pasiruosSimas statybai
4.1. Paruosiamieji darbai

Iki darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-techniné

dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai:

leidimag statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas arba jo jgaliotas asmuo);

leidimg vykdyti Zemés darbus;

paskyras — leidimus darbams pavojingose zonose;

parengtg technologijos (darby vykdymo) projektg (rengia Rangovas);

kiti leidimai.
Rangoviné organizacija (bendrové), parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame) gali
koreguoti arba dalinai keisti statybos paruoSimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai
nepakenks darby kokybei bei nepaZzeis darby saugos reikalavimy. Rekomenduojama atlikti technologinio
projekto ekspertize

4.2. Statybvietés pasiruosimas

Prie$ darby pradzig, visi numatomi atlikti darbai turi biti suderinti su Statytoju.
Iki statyby darby pradzios batina atlikti Siuos paruosiamuosius darbus:
- aptverti statybviete;
- pasirtpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:
- aprupinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebdatinas, jei atsiranda Siy resursy poreikis;
- naudoti elektros generatoriy, vandenj atsiveZti.
- pastatyti stendg su informacija apie atliekamus darbus;
- sudaryti sutartj su statybines atliekas tvarkancia jmone, turingia atitinkama sertifikata.

Jei rangovas statomame objekte jeigu reikia jrengia statybos aikStele arba naudojasi savo
patalpomis medziagy sandéliavimui. Priklausomai nuo aiksteleje numatomos jrangos, savo nuoZzilra
sprendZia ar bus reikalinga aikStele aprapinti elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky $alinimo ar
surinkimo galimybémis. | statybos aikStele geriamasis vanduo gali bati tiekiamas fasuotas buteliais,
vanduo kitoms reikméms gali bati tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Nuoteky Salinimo batinybé
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nenumatoma, taciau statybos aiksteléje turi bati jrengtas biotualetas.

RySiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais
telefonais.

Statybinés medZziagos ir gaminiai j statybviete bus atvezami autotransportu. Statybines medziagas
ir gaminius sandeliuoti bréZinyje zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medZiagas ir gaminius
pravaziavimo zonoje grieztai draudziama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby ir teritorijos ribose iSardytos arba apgadintos esamos
dangos turi biti pilnai atstatytos pagal pirmine padétj. Visi esami medziai iSsaugoti, kuriy kirtimas projekte
nenumatytas.

Vykdant visus darbus, batina vadovautis galiojan€iais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais
bei projektu.

4.3. Statybvietés aptvérimas

Jei vykdant statybos darbus bus naudojama dalis vaZiuojamosios dalies, tuomet darby vietg apstatyti
laikinais kelio zenklais remiantis ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis
T DVAER 12“. Zenkly apstatymo schemg i§ anksto reikia suderinti su Keliy policija.

4.4. Dirvozemio nukasimas

Dirvozemio negalima maisyti su gruntu. hvid.— 10 cm storio dirvozemio sluoksnis nuimamas ir
sandéliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darby. Tam, kad bty
iSvengta neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis Siy reikalavimy:

- Parinkti tinkama vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui;

- Vienu metu reikia laikyti kuo maZiau nestabilizuoty plotuy;

- Atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti
nuimtg derlingg dirvoZemj greitai auganciai augmenijai séti;

- Rangovas privalo tinkamai pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty iSpilami atvirai ant
dirvoZemio.

Privaloma siekti maksimalaus iSkasamo dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir
panaudojimo.

Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél Siame
projekte poveikio dirvoZzemiui sumaZzinimo priemonés nenumatomos.

4.5. Pirmosios pagalbos priemonés

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés
pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomos darby vadovy nurodytose
darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi biti pazenklintos specialiu Zenklu.
Matomose vietose turi bati uzrasytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

Pagal (LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. jsakyma Nr. V-450) Pirmosios pagalbos
rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus, darbo pobudzio) nustato jmonés vadovas.

Jvykus rimtam susiZeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes
suteikiama pirmoji medicininé pagalba bei iSkvie€iama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé
pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

Pagrindiniai transporto bei pésciujy keliai

Darbininky apsaugai, aiSkiai pazymimi keliai, kurie turi bati tinkamai pazymeéti.

Jrengiant judéjimo kelius batina uZtikrinti:

- Nepaisant oro sglygy keliai turi bati patikimi;
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- Nuo vie$ojo kelio ir stovéjimo aikstelés iki persirengimo patalpos turi bati uztikrinamas vaiks€ioji-
mas apsiavus jprastg avalyne;
- Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi bati Svaris, be jokiy pa$aliniy daikty, kurie kelty
pavojy eismui;
- Duobés, transeéjos ir pan. turi bati atitvertos ir pazymétos Zenklais matomais tiek dieng tiek naktj.
Visos panaudotos statybinés medziagos i$ statybos vietos iSvezamos automobiliniu transportu.
Darby metu turi bati uztikrintas saugus pésciyjy eismas.

4.6. Darby koordinavimas

Uz darby koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais darby aikSteléje atsakingas statinio
statybos vadovas, taip pat statinio statybos vadovas darbo metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai
ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Statytojas, kai statinj statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieng arba daugiau
statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy.

4.7. Autotransporto eismo laikinojo uzdarymo galimybés ir salygos

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas statybvietéje dirbanciy zmoniy
patekimas | statybos teritorijg. Prie$ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie
vykdomus darbus, bei laikinais atitvarais aptverti darby vykdymo vietas.

Ypatingg démes;j bitina atkreipti j tai kad:

- Pa&aliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- Daubos, trandeéjos Zmoniy judéjimo vietose baty aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenk-
lais;

- Pavojingos zonos bity paZzymeétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos baty
gerai apSviestos;

- Keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas baty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- Kélimo mechanizmai nebity perkrauti;

- Gaminiai nebaty perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

- Salia tvoros gaminiai nebaty pakeliami auk3&iau 2 m nuo zemés pavirsiaus;

- Nebaty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi;

- Konstrukcijos j montavimo vietg bty paduodamos padétyje, artimoje projektinei;

- Nebdty keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturin€ios montavimo kilpy arba zymiy, be kuriy
negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti;

4.8. Zalieji kriterijai

Gaminiy pakuotés turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuo€iy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 348 ,Dél pakuociy ir pakuociy
atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® patvirtinty Pakuo€iy ir pakuo€iy atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus.

Rangovas UzZsakovui turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo rastiS8kg patvirtinimg apie pakuotés
atitiktj arba kitus lygiavercius jrodymus
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ITAKOS ELEKTROS TINKLUI VERTINIMAS

1. Skai€iavimai pagrindziantys projektinius sprendinius 10kV tinklo dalyje

1.1. Darbo srovés ir trumpuyjy jungimo sroviy ir jtampos nuostoliy skai¢iavimas

Pagal AB ESO i8duotas prisijungimo salygas TS24-72932 objektui suteikta leistinoji naudoti galia
yra 2000kW.
Apskaiciuojame projektuojamos linijos darbine srove:

. P 2000
M T B X Upgrg 1,73 % 10,5

=110,104

Atsizvelgiant j paskaiCiuotg darbo srove ir perspektyva praplésti esama tinklg parenkamas aliuminio
gysly 3x(1x240mm?) skerspjavio kabelis. Kabelio aktyviné varza — 0,19 Q/km, induktyvioji — 0,58 Q/km.

Projektuojamos 10kV tarp Mariy TP ir elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS) elektros tinklo
ilgis 1,382km. Apskaiciuojame projektuojamos linijos aktyvine ir reaktyvine ir sumine varzas:

Ryn = Ry X L =0,19 X 1,382 = 0,26 Q

Xyn = Xo XL =0,58% 1,382 = 0,81 Q

Z, =+R? + X2 =,/0,262 4+ 0,812 = 0,85 Q)
Apskaiciuojame trumpuosius jungimus projektuojamos linijos gale:

@ _ Upara _ 10500

@ = = = 7126 A
' V3xZ, V3x085

Apskaiciuojame jtampos nuostolius projektuojamos linijos gale:

AUy, = V3xI;xRXL=173x110,10 X 0,19 x 1,382 = 0,48 %
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI PROJEKTO DUOMENYS

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis
- pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi, elektrotechnikos projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sagrase
pateikiamus normatyvinius ir teisinius dokumentus.

Elektros jrangos specifikacijose gali bati taikomi iSvardinti standartai:

1. EJ|BT (Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés).

2. IEC (International Electrotechnical Commission Publications).

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tiekimag bei derinima.
Statybos produktai (jrengimai ir medziagos) tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu, patvirtinanciu jy atitikti “Elektrotechniniy gaminiy
saugos techninio reglamento” (Nr.200/57, Vilnius 2016-04-2) nuostatoms arba sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Kabeliai degimo metu neturi iSskirti halogeny ir kity ypa¢ kenksmingy medziagy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima ir suderinti
su elektros jrangg priimancéiomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg
savo jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos baty tinkamos ir pakankamai
galingos, kad bty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atliktg darbg, pateiktas medziagas ir jrangg. Uzbaigus
sistemos perdavimg, Rangovas turi pateikti UzZzsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos
valdymo, priezitros ir duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi bti atlikti visi elektros jrangos
instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir reikalingi statybiniai darbai. Baigti montuoti elektros
jrengimai uZsakovui privalo bati priduoti pagal akts.

Sidlydamas jrangg, Rangovas Uzsakovo ir Inzinieriaus — projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy
sillomy medziagy ir jrangos katalogus, prospektus bei bréZinius. Be to, prie$ pradedant tiekimo darbus,
Rangovas turi gauti UZsakovo ir InZinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto
bréziniy ir specifikacijy.

Galios skirstymo sistema, kuri yra parodyta bréZiniuose, turi bati iSpildyta, kad atitikty TN-S elektros
tinklo sistemg. Nominali jtampa yra 400/230V, 50 Hz. Elektros energijos paskirstymas turi bati vykdomas
jégos kabeliais.

Jungiamyjy ploksteliy (Syny) sujungimai ir iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. Varztais
sujungiama tik ten, kur reikalingas iSardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jy
negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibtdinti Siame dokumente ar ne.
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2. LAIDAI IR KABELIAI

2.1. 24kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti zeméje

ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST HD 620 S2 10C
2. Vardiné kabelio jtampa U¢/U 12/20 kV
3. Maksimalioji kabelio jtampa 24 kV
4. Vardinis daznis 50 Hz
— 2 klasés suvytas, supresuotas apvalus a-
5. Laidininkas liuminio (Al) laidininkas pagal LST EN
60228 (Al 1x240 mm?);
6. Laidininko ekranas Pusiau laidi medziaga
Izoliacija pagal LST HD 620 S2 10C dalies, 2 | XLPE
7. skyriaus 3.1 punkto reikalavimus kabelio
konstrukcijai
XLPE izoliacijos storis pagal LST HD 620 S2 | Nominalus XLPE izoliacijos storis 5,5 mm.
8. 10C dalies, 2 skyriaus 3.2 punkto reikalavimus
kabelio konstrukcijai
9. Izoliacijos ekranas Pusiau laidi medziaga
— Vielinis vario viely (Cu) ekranas;
. . _ — Vielinio ekrano konstrukcija turi tenkinti
Kabelio ekrano konstrukcija (Vle|InIS. Cu LST HD 620 S2 10C daIiJes, 2 skyriaus
10. ekra.nas pagal LST.HD 6.20 52 10C dalies 2 (angl. Design requirements) 6 punkto rei-
skyriaus 6 punkto reikalavimus) . . .
kalavimus kabelio konstrukcijai;
— Skirtingy laidininky ir vielinio Cu ekrano
skerspjaviai mm? (1x240/25);
ISilginé vandens blokuoté kabelio konstrukcijoje | Drégméje brinkstanti juosta. Vandens barjero
11 tipo bandymas kabelio konstrukcijai turi bati
' atliktas pagal LST HD 605 standarto 2.4.9.3.
skyriy, 126 ciklai.
12. ISorinis kabelio apvalkalas Juodas PE, atsparus UV
Zemiausia kabelio klojimo temperatira, pagal | -20°C
13. LST HD 620 S2 10C dalies 4 skyriaus (Guide to
use) punktg A.4.12
14. Minimalus kabelio lenkimo spindulys < 15xD, kur D — iSorinis kabelio skersmuo
— Kabelis su Al laidininku Sx30 N/mm?;
15. Maksimali leistinoji tempimo jéga S - bendras laidininky skerspjivio plotas,
mm2
16. Garantinis laikas = 24 ménesiy

3. Kabeliy vamzdziai, apsauginé jranga
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3.1. 24 kV viengysliy kabeliy plastikine izoliacija galinés ir jungiamosios

ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Tipiniai bandymai turi bati atlikti Europoje | Pateikti bandymy protokoly kopijas pagal
esancioje laboratorijoje. LST HD 629.1 S2 standarta.
Tipiniy bandymy protokolg iSdavusi | Bandymai turi bati atlikti su galine mova, kuri
organizacija turi buti akredituota atlikti | sumontuota ant kabelio su XLPE izoliacija ir
bandymus, pagal aktualig standarty redakcija. | yjieliniu ekranu.
Organizacijai akreditacijg suteikes biuras turi
bati pilnavertis Europos akreditacijos
organizacijos (angl. EA) narys.
Pilnaver€iy (angl. Full member) nariy sgradas:
http://www.european-accreditation.org/ea-
members
2. Vardiné jtampa 10 kV
3. Maksimalioji jtampa 12 kV
4. Vardinis daznis 50 Hz
5. Movos technologija Termosusitraukianti
6. Eksploatavimo sglygos — Vidaus tipo galiné mova;
7. Aplinkos temperatira -35...+35°C
8. Kabelio konstrukcija
8.1. | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaiké | <+90 °C
temperatira
8.2. | Kabelio izoliacija XLPE
8.3. | Kabeliy konstrukcija, ekrano tipas ir skerspjivis | — Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu
mm? (120+500 mm?);
8.4. | Kabeliy gysly skerspjavis (pagal 8.3 punktg) - 240 mm?
9. Movos savybés — Turi atstatyti visas kabelio savybes;
— Elektrinio lauko valdymas;
— Atsparls ultravioletiniy spinduliy povei-
kiui, trekingui ir ilgalaikei erozijai.
10. Komplektuojami antgaliai — Vartztiniai bimetaliniai (tinkami variui ir a-
liuminiui);
— A Kklasés su nuliGztanc€iomis galvutémis;
— Antgalio kontaktinés plok§tumos skylés
diametras pritaikytas @12 mm varztams.
— Pateikti tipiniy bandymy pagal LST EN
61238-1 standartg protokoly kopijas.
11. Trigysliams kabeliams su bendru iSoriniu | — 1200 (£10 proc.) mm.
apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu turi bati
galimybé uzsakyti skirtingy gysly ilgiy galines
movas (1 pav).
12. Kabelio su vieliniu ekranu galinés movos | — Movos komplekte turi bati varztinis antga-

ekranavimas ir jZzeminimas (8.3 punkto 1 ir 3
tipas)

lis, montuojamas ant kabelio vielinio ek-
rano (jzeminimo laidininky);
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— Jzeminamas kabelio vielinio ekrano
skerspjuvis negali bati dirbtinai maZina-
mas. Turi bati jZeminamas visas kabelio
ekrano skerspjavis.

— Trigyslio kabelio su bendru iSoriniu apval-
kalu ir bendru vieliniu ekranu gyslos turi
bati ekranuotos. Movos komplekte turi bati
visos reikalingos medZiagos gysly ekrana-
vimui, 1 pav.

13. Pateikiami dokumentai Lietuviy kalba — Movos montavimo instrukcijos;
— Antgaliy montavimo instrukcija (jei néra
movos montavimo instrukcijoje);
— Gamyklinis apradymas.
14. Sandeéliavimo laikas Neribotas
15. Tarnavimo laikas > 40 mety
16. Garantinis laikas 2 24 ménesiy
3.2. Atviru badu zeméje klojami kabeliy apsaugos vamzdziai
Ellrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Gamintojo  kokybés  vadybos jvertinimo | ISO 9001 arba lygiavertis
sertifikatas
2. Gaminys turi atitikti standartus LST EN 61386-24
3. Medziaga PP,PE
4. Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota
5. VamzdZio vidiné sienelé Lygi
6. Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. Vamzdziy iSoriniai skersmenys 110 mm
8. Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to | =750 N;
compression) pagal LST EN 61386-24 standartg
9. Atsparumas smuagiams (angl. Resistance to | Normalus (angl. N- normal);
impact) pagal LST EN 61386-24 standartg
10. | Kabelio  apsauginio vamzdZio lenkimas | Posukiuose ir uzvedimuose | elektrinius
posukiuose objektus naudoti specialias alklnes arba
lanksty (= 450 N atsparumo gniuzdimui)
apsauginj vamzd;.
11. | Ant vamzdZio iSorinés sienelés turi bati | Zyméjimas:
nurodoma — Gamintojas;
— Standartas;
— Atsparumas gniuzdymui (= 750 N);
— Atsparumas smugiams;
— Vamzdzio nominalus diametras;
— Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio ap-
sauginis vamzdis
12. | Eksploatavimo temperatdros ribos ne siauresnés | -20 + +60 °C
nei
13. | Tarnavimo laikas = 40 metai
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Eil.

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
14. | Garantinis laikas 2 5 metai
3.3. Uzdaru biudu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai
ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
15. | Gamintojo  kokybés  vadybos jvertinimo | ISO 9001 arba lygiavertis
sertifikatas
16. | Gaminys turi atitikti standartus LST EN 61386-24
17. | Medziaga PE
18. | Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
19. | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
20. | VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
21. | Vamzdziy iSoriniai skersmenys 110 mm
22. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to | 2 1250 N;
compression) pagal LST EN 61386-24 standartg
23. | Atsparumas smuigiams (angl. Resistance to | Normalus (angl. N- normal);
impact) pagal LST EN 61386-24 standartg
24. | Vamzdzio klojimo tipas Vamzdziai yra skirti kloti betran$éjiniu bdu
25. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bati | Zyméjimas:
nurodoma — Gamintojas;
— Standartas;
— Atsparumas gniuzdymui (= 1250 N);
— Atsparumas smigiams;
— Vamzdzio nominalus diametras;
— Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio ap-
sauginis vamzdis
26. | Eksploatavimo temperatiros ribos ne siauresnés | -20 + +60 °C
nei
27. | Tarnavimo laikas 2 40 metai
28. | Garantinis laikas = 5 metai
3.4. Kabeliy signalinés juostos
El"! Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas ISO 6383-2
2. Pateikti Gamintojo atitikties deklaracijg
3. Juostos medZziaga LDPE polietilenas
4. Spalva Geltona
5. Skirta naudoti Zeméje, atspari Sarmams
6. Aplinkos temperatira -35...+35°C
7. Pakavimo kiekis 250m
8. Juostos storis 20,05 mm
9. Juostos plotis — Vienai kabeliy lininjai100 mm;
10. | Ant juostos turi bdti juodos spalvos uzrasas: .Kabelis”
Teksto sriftas ,Arial”.
Srifto dydis:
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— 100 mm plocio juostai : 80 mm;
11. | Tarnavimo laikas = 40 metai
12. | Garantinis laikas 2 5 metai
13. | PléSiamasis stipris (ElImendorf Tear Resistance ISO | ISilgine kryptimi >750 mN;
6383-2:1983 Elmendorf method). Skersine kryptimi >6000 mN;
14. | Tempiamasis stipris/ Tensile strength ISilgine kryptimi >16 MPa;
(ISO 527 Part 1, 3) Skersine kryptimi >16 MPa;

3.5. Priesgaisriniai dazai
Paskirtis - sustabdo ugnies plitimg vertikalia ir horizontalia kabeliy paklojimo kryptimis, prailgina
elektros grandinés veikimo laikg gaisro metu bei nejtakoja kabeliy srovés pralaidumo charakteristiky.
KBS®Coating deguonies ribinis kiekis LOI yra 100, danga yra atspari vandeniu, atmosferos poveikiams
bei UV spinduliams. Kabeliai padengi dazais turi uztikrinti elektros srove gaisro metu kabelj veikiant 750°
C temperatirai pagal IEC 60332-3-22 standarts.
Techniniai prieSgaisrinés dangos parametrai:
— sausos dangos storis - 1,2 mm,;
— prieSgaisriniy dazy iSeiga - 2,5 kg/m?

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
4.1. Bendrieji reikalavimai elektros jrenginiams, aparatams ir kitiems gaminiams

Naudojami elektros jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy reglamenty ir
Lietuvoje galiojanciy standarty ir norminiy teisés akty reikalavimus.

Visi elektros gaminiai, jranga, medziagos, kurios nukrypsta nuo specifikacijos turi bati gautas
UZsakovo sutikimas. Bet kurj specifikacijose nurodytg produktg galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi bdti suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas UZsakovo
sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
— specifikacija;

— nurodyta ar skirta interjerui ar eksterjerui;

— spalvos nuoroda;

— jrenginio pagaminimo data;

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei
pavadinimg priezitros, valymo bei pakeitimo tikslu. UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medzZiaga
ar jrangg be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju
Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangg, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas,
neatsizvelgiant  Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos
technologinés, mechaninés dallies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir
InZinieriaus perzidrai.

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy
Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasidlymai, jei jie
sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus bei
medziagas, rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanasSius kontaktuojan€ius metalus apsaugoti nuo
korozijos. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktariniy pakeitimy gali bati sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti
papildomas iSlaidas, atsiradusias dél partpintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.
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Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliniy (pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio
drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kau€iuko, ABS plastiko),
chlorpreno kauciuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos
medziagos negali bati kity medZiagy sudeétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijose ir
bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu budu. Specifikacijoje pateikiami
bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz., nenurodant
medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procedura, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu Galimi gaminiy ir medziagy atitikties
nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati
lengvai ir visiSkai atidengiami.

4.2. Transéjy kasimas

Statybos metu bity jvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ 1.2 p. ir V skyriuje ,Zemés darbai“, galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01.
Geodezinis trasos nuzyméjimas:

1. Nuzymima medinémis gairémis posukiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; zymima trasos
pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta.

2. Padaromos atZzymos pozZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius
Zenklus.

3. Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m. (0,35 m. plocio

skersinés transéjos pagal visg plotj ir gylj kasamos transeéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
ieSkotuvais.

4, Dalyvaujant rangovui ir uzsakovui techninés priezidros inZinieriui, parengiamas geodezinés
trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema.

Tran$éjy kasimas:

1. Gatvés ribose darbai vykdomi rankiniu bddu, neuZstatytose vietose, - vienakauSiais
ekskavatoriais, daugiakauS$iais ekskavatoriais arba betranséjiniu bidu klojant kabelius;

2. ISkastas gruntas pilamas ant transéjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo transejos
briau-nos. Derlingos Zemés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uZkasant transéjg supilamas ant virSaus.

3. ISkasta tranSéja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy;

4, Mechanizuotas transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidziamas:

— VienakauSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo
kabelio aSies.
— daugiakauSiais ekskavatoriais 1,0 - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
— klojant kabelius betranséjiniu biadu — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
5. Elektros kabeliai atkasami "be smugiy, rankiniu badu.
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6. Leidziami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudés.
— Kasant vienakausSiais ekskavatoriais +15 cm;
— Kasant tran$éjiniais ekskavatoriais +10 cm;

4.3. Kabeliy klojimas transéjoje

Kabelinés linijas transéjoje kloti iSlaikant minimalus atstumus ir gylius: Kabeliy klojimo gyliai:

— 0.4 kV, kontroliniai, zemos jtampos kabeliai 0,7m.
— Kabeliai po keliais, gatvémis 1,0m.
MinimalUs atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:
— tarp jégos ir kontroliniy kabeliy 0,10m
— tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai 0,5m
— Tarp jegos ir rySiy kabeliy 0,5m.
MinimalUs atstumai tarp klojamy kabeliy ir kity statiniy:
— Tarp kabelio ir pastato sienos (pamato) 0.6m.
— Tarp kabelio ir medziy 2,0m.
— Tarp kabelio ir krimy ( Zeldiniy) 0,75m.
— Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 1,0m.
— Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny 1,0m.
— Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5m.
— Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams, dujotiekiams 0,5m.
— Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25m.

Prie§ kasant tran8éjas nustatyti esamos kabeliy ar kity poZeminiy inZineriniy tinkly trasas, j darby
vietg iSkviesti pozeminiy inzineriniy tinkly savininkus (atstovus), darbus pradéti vykdyti tik gavus Siy
savininky rasytinj leidima.

Transéjas kasti mechanizmy pagalba. Kity esamy inZineriniy tinkly (statiniy) apsaugos zonos ribose
tranSéjas kasti rankiniy bldu. Atliekant darbus stengtis iSsaugoti, kuo maziau pazeisti esama dangag,
augalinj sluoksnj. Ardoma danga, augalinis sluoksnis arba paZeisti statiniai (tinklai) turi bati atstatyti
pirmine bukle.

Jégos elektros kabelius kloti tran§éjoje be jtempimy. Jie turi bati prigludes prie tran$éjos dugno (prie
pagrindo). Kabelius negalima kloti j transéjas, kol nebus baigti visi statybos, technologiniy vamzdyny ir
jrangos montavimo darbai, galintys pazeisti elektros kabelius ar jo izoliacijg. Kabelius trasoje pratraukti
atsargiai, kad nebuty persisukimo, sulenkimo ar kilpy.

Prie$ klojant kabelius j tran$éjg, transéjos dugng padengti 0,1 m smeélio arba smulkaus grunto
sluoksniu.

Paklojus kabelius, padengti juos ne mazesnio kaip 0,1 m storio smulkaus neakmeningo grunto
sluoksniu. Ant kabelius gruntg pilti rankiniu bady, taip kad kabelis (kabelio izoliacija) nebitu pazeistas.

Tiesiant transéjoje kelis jégos elektros kabelius, juos kloti lygiagrediai, jy nekryZiuojant, iSlaikant
reikiamg atstuma tarp kabeliy.

Prie§ uzkasant tran§éjg, atlikti poZeminiy statiniy ir jrenginiy darbo bréZinius, atlikti jy prirySimag prie
kity statiniy. Apiforminti pasléptyjy darby aktus.

Prie$ jungiant kabelius prie spinty gnybtiny, palikti kabelio kilpg, kad véliau, esant reikalui, baty
galimybé juos perjungti.

Kabelius paskirstymo skyduose vedZioti tvarkingai ir stabiliai juos pritvirtinti.

Visi kabeliai turi bati instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarkg, atkreipiant démesj j galutinio
rezultato vaizdg ar iSdéstyma kity aparaty bei jrenginiy atzvilgiu.
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4.4. Vamzdziy paklojimas

VamzdZius, prie$ pertraukiant juose kabelius, iSvalyti, paSalinti i$ jy visg purvg bei svetimkinius.

Vamzdziy lenkimus atlikti tik ten, kur tai batina dél struktiriniy arba mechaniniy salygy.

PVC jvoriy sujungimai turi biti besriegiai. PVC tvirtinimo detalés, sujungimai ir jvorés naudoti tik to
paties gamintojo.

Elektros instaliacijos vamzdzius montuoti taip, kad juose nesikaupty ir nesikondensuoty drégme.
Transeéjos struktira.

Transeéjg turi sudaryti Sios dalys:

— iSlyginamasis sluoksnis;
— pirminio uzpylimo sluoksnis;
— galutinio uzpylimo sluoksnis.

ISlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos ant kurio bus klojamas
kabelis.

ISlyginamojo sluoksnio storis turi biti ne mazesnis kaip 0,1m. ISlyginamajam sluoksniui naudojamas
smélis.

Pirminio uzpylimo sluoksnis pilamas vir$ iSlyginamojo sluoksnio aplink kabelj siekiant juos apsaugoti.

Pirminio uzpylimo sluoksnio vir§ kabelio storis turi biti ne didesnis kaip 0,3m ir ne mazesnis kaip
0,1m. Pirminio uZpylimo sluoksniui naudojamas smélis.

Galutinio uzpylimo sluoksniui turi bdti naudojami lengvai tankinami statybos produktai arba i$
transéjos iSkastas gruntas. Galutinio uzpylimo statybos produktams taikomi tokio gridétumo normos: 1m
storio sluoksnyje (matuojant nuo kabelio virSaus) negali bati didesniy kaip 0,3m skersmens akmeny ar
skaldos atplaiSy. Galutinio uzpylimo sluoksnio statybos produktai turi bati skirtingo gridétumo, kad nelikty
tarpy, kurie padidina netolygaus jSalo galimybe

4.5. Transéjos uzpylimo darbai

Transéjos uzpylimas atliekamas panaudojant iSkastg grunta. Jeigu transéja iSkasta Salia kelio,
kelkrastyje, trandéja uzkasama panaudojant esamg gruntg, sutankinama, o pavirSius padengiamas 6¢cm
zvyro sluoksniu. Prie§ uzkasant tran$eéjg jrengiama signalinés kabeliy juostos. Signalinés juostos plotis
vienam kabeliui - 10 cm, dviems kabeliams storis - 0,3 mm. Juostos klojamos 0,3m gylyje nuo Zzemeés
pavirSiaus su uzrasu "Démesio! Kabelis!". UZpilant tran§éjg signaliné juosta turi bati iSlyginta.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas — 0,98. Baigti darbai priduodami savivaldybés atstovui, iSdavusiam leidimg kasimo darbams.

Draudziama uzpilti transéjg su jrengty inZineriniu tinklu bei pastatytus kitokius inzZinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzZineriniy tinkly plany ir nepasirasius paslépty statybos
darby akty.

4.6. Vejos jrengimas

Sodinimo vietose gruntas supurenamas iki 20 cm gylio jmaiSant naujo augalinio grunto. Jis
iSlyginamas, i$ jo paSalinami akmenys ir grumstai, didesni nei 25 mm. | paruo$tg dirvoZzem; jterpiamos
vejos séklos 5-15 mm gylyje. Svarbu uztikrinti tolygy sékly paskirstymag visame plote, séjai geriausia
naudoti specialius normavimo jrenginius. Patartina visg séklos normg padalinti j dvi dalis ir séti per du
kartus, vieng kartg iSilgai, kitg skersai uzséjamo ploto. UZsétas plotas suvoluojamas, ir palaistomas.

Paseétg vejg laistyti kol séklos sudygs ir pakankamai jsiSaknys.

Vejos sejimo darbai pradedami tik esant palankioms klimatinéms ir dirvos sglygoms naudojant
séjimui skirtg mechanizuotg jrangg ir jrankius. Séjai paruosta dirva turi bati be piktzoliy, Svari.

Dirvozemio sluoksnis suvolavus turi biti ne maziau 200mm storio prie§ séjant ar velénuojant.
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Paséjus veja reikia laistyti, atsizvelgiant j klimatines salygas, kad uZztikrinti tolygy sudygima bei augima.

4.7. Vejos séjimas

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruo$imo ir klimatiniy sglygy. Geriausia séti pavasarj,
antroje vasaros puseje ir ankstyvag rudenj iki rugséjo antrosios pusés (zoliy séklos sudygsta per 2-3
savaites).

Visame blsimos vejos plote paskleidziamas 10 cm storio dirvozemio sluoksnis. PavirSius
sutankinamas. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug sausos dirvos.

Vejos séjos norma — 10-15 g/m2. Séjos darbai atliekami tokia tvarka:

— dirva suvoluojama arba suspaudziama;

— mazuose plotuose seéklos tolygiai paskleidZziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio
iSbarstoma isilgai sklypo, kita pusé skersai sklypo);

— dideliuose sklypuose zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;

— siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

— pasétos séklos sekliai jterpiamos j dirva;

— jterptos séklos privoluojamos.

Siekiant gero rezultato, prie$ jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais,

jvertinti augavietés saglygas ir pagal jas pasirinkti tinkamg vejy Zoliy misin;.

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo budus, kaip hidroséja, ritininés vejos
jrengimas, kurie sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savaiciy. Papildomos iSlaidos alternatyvioms
priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

4.8. Instaliacijos atlikimas

Elektros instaliacijg gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestata, elektrikai. Sumontuota jranga neturi
kelti pavojaus statybos vietoje dirban€iam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims. |renginiai
turi bati montuojami kiek galima arciau viety nurodyty brézZiniuose.

Paskirstymo tinklai turi bati atlikti kabeliais varinémis gyslomis atitinkamo skerspjavio su plastmasine
izoliacija nepalaikan&ia degimo arba nedegandia izoliacija. Ap&vietimo tinkly elektros instaliacija palépéje
turi bati atlikta kabeliais su nedegancia izoliacija.

Vietose, kur galimas mechaninis paZeidimas kabelius ir laidus apsaugoti PVC vamzdZiais.
Peréjimuose tarp auksty ir per prieSgaisrines sienas atlikus kabeliy pravedimg, vamzdzius uzsandarinti
ugniai atsparia puta arba medZzZiaga ne maziau A1 degumo klases. Kabeliy iSéjimo j laukg vietas
uzhermetizuoti hermetine pasta.

Elektros laidininky tiesti lygiagrecCiai pastato architektdrinéms linijjoms. Pasléptosios instaliacijos
laidai ir kabeliai turi bati montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliyjy instaliacijos zony plotis yra
30 cm, o vertikaliyjy — 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo luby ir 15
ir 90 cm atstumu nuo grindy. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langy, dury
ir kity angy krasty ir 10 cm atstumu nuo patalpy kampy.

Tiesiant kabelius lygiagre€iai vamzdynams, iSlaikyti 0,5 m atstumag nuo dujotiekio arba degiy skysciy
vamzdyny, bei 0,1 m atstumu nuo kity vamzdyny. Elektros kabelis tiesiant lygiagre€iai silpnujy sroviy
tinklams, iSlaikyti 0,25 m atstuma. Elektros kabelius tiesiant lygiagre€iai gaisro signalizacijos kabeliams,
iSlaikyti ne mazesniu kaip 0,5 m atstumg. Leidziama §j atstumg sumazinti iki 0,25 m, kai lygiagrecCiai
tiesiamas tik vienas elektros kabelis. Kertant vamzdyny trasas, kabelius tiesti 0,1 m atstumu nuo dujotiekio
arba degiy skysCiy vamzdyny, bei 0,05 m atstumy nuo kity vamzdyny. Jeigu atstumas nuo kabeliy iki
vamzdyny yra mazesnis nei 0,025 m, tai kabelius apsaugoti vamzdziais po 0,025 m | abi puses nuo

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY LAIDA

24.696278-TP-LE2.TS 11 16 0




APLAN

kertamo vamzdzio.

Kabelius tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruozuose ir 0,15 m atstumu nuo postkio kampo virSinés,
bei 0,05-0,1 m atstumo nuo atSaky déezuciy arba aparaty.

VamzdZius tiesti taip, kad juose negaléty kauptis drégmé. Vamzdziy lenkimo spinduliai turi atitikti
tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius. Traukiant laidininkus j vamzdzius negalima virSyti
jiems leidziamos tempimo jégos.

4.9. Laidininky pajungimas

Laidininky sujungimo ir Sakojimosi vietos turi bdti prieinamos apziirai ir remontui. Laidininky
sujungimui turi bati naudojami jy gysly medziagg ir skerspjuvj atitinkantys varztiniai arba spyruokliniai
gnybtai.

Kiekvienas laidininkas, jeinantis j bet kurio jrenginio korpuso vidy, turi bati apsaugotas rieboksliu,
uztikrinandiu jvada ir tai, kad nejvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio jrenginio ir
gnybty pazeidimas. Gyslos negali susipinti.

Daugiagyslés suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisy, turin€iy varztinius sujungimus, turi
bati tvirtinamas izoliuotais tusciaviduriais uZspaudzZiamais antgaliais. Uzspaudziami sujungimai turi bati
atliekami tik su jrankiu, tinkanciu naudojamy antgaliy tipui ir dydziui.

Laidininkai £ 10 mm2 gali bati sujungiami arba suriSami uzsukamomis jungtimis, o laidininkai = 16
mm2 turi bdti sujungiami, naudojant uZspaudziamas jungtis.

Laidininky sujungimo, atsiSakojimo ir prijungimo vietose turi bati paliekama ne mazesné kaip 50 mm
ilgio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsiSakojimui arba prijungimui.

Visi kabeliai turi bati su nepalaikancia degimo izoliacija.

4.10. Markiravimas ir zyméjimas

Jranga turi bati markiruota, priklausomai nuo jos funkcinés paskirties.

Gnybtai ir valdymo moduliai turi bati apripinti uzraSais ir/arba pazymeéjimais, kuriuose nurodyta
informacija apie atliekamas funkcijas, techniniai parametrai ir prijungimo poliaringuma.

Markiravimas turi bati toks, kad leistu vartotojui lengvai identifikuoti valdymo moduliy padétj ir
nustatyti juos j reikiamg rezima, tiksliai laikantis naudojimo instrukcijos.

Markiruojant jrangg rekomenduojama naudoti raidinius simbolius, uzrasus, skaicius ir spalvas, kuriy
naudojimas numatytas tarptautiniais standartais IEC 60027 ir IEC 60417. Jei naudojama markiruoté ne
atitinkanti Siy standarty, tai naudotojo instrukcijoje turi bati pateikti smulkds paaiskinimai apie Sig
markiruote.

4.11. Vietiniai bandymai

Atliekant matavimo ir bandymo darbus buatina atsizvelgti j gaminiy gamintojy rekomendacijas ir
instrukcijas, “Elektros jrenginiy bandymo normos ir apimtys” bei kity normatyviniy teisés akty reikalavimus.
Jrenginiams, kuriems gamintojy nurodytos kitokios bandymy normos ir apimtys, reikia vadovautis jomis.
Visi bandymai ir matavimai turi bati forminami atitinkamais aktais ir protokolais. Elektros jrenginiams batina
atlikti visus reikalingus bandymo darbus netgi jeigu jie néra pateikti projekto Ziniarastyje.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir suderinti
su elektros jrangg priimanciomis organizacijomis. Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir
medziagos baty tinkamos, kad buty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad, kur tik galima, kiekvieng gautg rezultatg buty galima patikrinti
i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky. Pabaigus atskiras darbo dalis, rangovas kartu su uzsakovu privalo
atlikti visus vietinius bandymus. Rangovas uztikrina apripinimg kvalifikuota darbo jéga ir aparatira bei
prietaisais, reikalingas efektyviam darbui bei priezitra.
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Kiekviena uzbaigta komplekso sistema turi badti iSbandyta kaip visuma realioms sglygomis.
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus uztikrinti, kad jo darbai ir visi prietaisai,
medziagos ir komponentai yra patenkinamos fizinés biiklés ir atlieka numatytas funkcijas bei operacijas

4.12. Darby sauga

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliy:

— “Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”, galiojanti suvestiné redakcija 2022-07-01;

— “Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius”, galiojanti suvestiné redakcija 2024-05-
25;

— “Elektros ir tinkly techninio eksploatavimo laikinosios taisyklés”, galiojanti suvestiné redakcija
2021-11-01 — 2024-12-13;

— “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”, galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01 — 2024-
12-31;

—  kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

Visus darbus turi atlikti elektrotechninis personalas. Elektrotechninis personalas organizuoja ir vykdo
elektros jrenginiy remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, vykdo juose operatyvinius
perjungimus. Elektrotechninis personalas, dirbdamas veikian€iuose elektros jrenginiuose, privalo uztikrinti
pagal jam suteiktas teises ,Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius® ir kity darby saugos ir
sveikatos norminiy akty vykdyma. Elektrotechniniu personalu gali bati asmenys, turintys atitinkamg
elektrotechninj iSsilavinimg, nustatyta tvarka atestuoti ir turintys pazyméjimus, suteikiancius teise
eksploatuoti veikiancius atitinkamy jtampy elektros jrenginius (iki 1000V ar iki ir per 1000V).

Visi montavimo darbai turi bati vykdomi greZtai laikant ,Saugos taisykles eksploatuojant elektros
jrenginius®, galiojancios suvestinés 2024-05-25 reikalavimais.

Darby saugai uztikrinti, dirbant kabeliy linijose, batina kabelj atjungti, iSkrauti ir jZeminti atjungimo
vietose i$ visy pusiy, kur gali bati jjungta jtampa.

Nelaimingi atsitikimai, susije su darbo santykiais, tiriami pagal Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir
apskaitos nuostatus.

4.13. Saugos reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis ,Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis®, galiojanti suvestiné redakcija 2024-05-25. Atliekant darbus,
kurie neaprasyti ,Saugos eksploatuojant elektiros jrenginius taisykléje®, vadovautis jmonés (filialo)
darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais
dokumentais.

Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiSkai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).
elektrotechninio personalo asmens (asmeny). Siuo atveju prizidringiojo nurodymai darbuotojams apsaugai
nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis
arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.

UZduotis darbams elektros jrenginiuose turi teise duoti tik EST nustatyta tvarka apibréztg
kompetencijg turintys elektrotechninio personalo asmenys. Elektros jrangg gali montuoti tik profesionalls
ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban€iam personalui ar
galintiems | jg patekti kitems asmenims.
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Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
keliangiomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzrasai turi
bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Saugos priemonés montuojant:

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bati naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi biti
gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros
jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo
pasalinti pazeidimus, atstatant ne prastesne (geresne) jy bikle.

Apsauga nuo elektros srovés poveikio:

Dirbant elektros jrenginiuose batina jvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos
paruoSimui bei laikytis Siy saglyguy:

— Draudziama priartéti prie jtampg turin€iy daliy arCiau kaip lenteléje nurodytais maziausiais

atstumais:
Elektros jrenginio kintamosios srovés Atstumas nuo zmoniy ir jy naudojamy jrankiy bei
jtampa jtaisy, m
Aukstesné kaip 50 V iki 1000V Neprisiliesti

— Dirbant ant jtampg turin€iy sroviniy daliy ir arti jy batina naudoti dielektrines pirStines,
dielektrinius kilimélius, dielektrinius botus arba dielektrinius kalioSus, jrankius ir prietaisus
izoliuotomis rankenomis, izoliacines lazdas, saugos Salmus su apsauginiais veido skydeliais;

— Nesiartinti (nesiliesti) prie nutrikusiy elektros oro linijy ar elektros linijy atvady laidy, ant laidy
uzvirtusiy medziy, nepriartéti ar€iau 8 m iki jzeméjusio laido ar atramos oro linijose ir arciau
4 m uzdarose skirstyklose iki jzeméjimo vietos;

— Apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminj nudegimg, naudoti apsauginius akinius
arba apsauginj veido skydelj, dévéti uzsagstytus darbo drabuzius, darbo avalyne, dielektrines
pirdtines, 8almg. Apsaugai nuo metalo pursly vykdant suvirinimo darbus, bitina déveti
specialius darbo drabuzius, specialy apsauginj veido skydelj su Sviesos filtrais, aukstai
temperatirai atsparias pirstines, darbo avalyne.

Skydo montavimo darby atlikimo kontrolé:

Kontrolés objektas Kontroliuoja Kaip atliekama Kada atliekama
kontrolé kontrolé
Elektrotechniniy prietaisy Techninis priZiGrétojas (TP) | Vizualiai Prie§ montavimg
kokybé ir atitiktis projekto
techninéms specifikacijoms
Moduliniy prietaisy Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
pastatymas skydeliuose
Montavimo vietos Techninis prizidrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
nuzymejimas
Tvirtinimo detaliy montavimas | Techninis priziarétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Laidy ir kabeliy galy Techninis prizidrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
paruoSimas
Sumontuoty laidy ir kabeliy Techninis prizidrétojas (TP) | Vizualiai Po sumontavimo
izoliacijos varzos
Atlikty darby dokumentavimas | Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Darby etapo
pabaigoje
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* Pastebeéjus defektus batina pasalinti.
Montaziniai darbai (kanalai, dézutés, vamzdziai ir kt.) atlikimo kontrolé:

Kontrolés objektas

Kontroliuoja

Kaip atliekama

Kada atliekama

kontrolé kontrolé
Elektrotechniniy prietaisy Techninis prizidretojas (TP) | Vizualiai PrieS montavima
kokybé ir atitiktis projekto
techninéms specifikacijoms
Tvirtinimo detaliy montavimas | Techninis priziarétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Profiliy, vamzdziy ir Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
paskirstymo dézuciy
montavimas
Vamzdziy, kanaly ir dézuciy Techninis prizitrétojas (TP) | GulsCiuku Montavimo metu

vertikalumo ir horizontalumo
patikrinimas

Darby zurnalas, paslépty
darby aktai

v —

Kasdien, po
sumontavimo

Darby neatitikties, iSpildymo
aktai

v —

Darby etapo
pabaigoje

* Pastebéjus defektus batina pasalinti.
Kabeliy montavimo darby kontrolé:

Kontrolés objektas

Kontroliuoja

Kaip atliekama

Kada atliekama

kontrolé kontrolé

Elektrotechniniy prietaisy Techninis prizitrétojas (TP) | Vizualiai PrieS montavimg
kokybé ir atitiktis

Laidy ir kabeliy paruoSimas Techninis prizilrétojas (TP) | Vizualiai Prie§ montavimg
Montavimo vietos Zyméjimas | Techninis priziGrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Tvirtinimo detaliy Techninis prizilrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
montavimas

Laidy ir kabeliy tiesinimas Techninis prizidretojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu
Laidy ir kabeliy galy Techninis prizilrétojas (TP) | Vizualiai Montavimo metu

paruoSimas

Darby Zurnalas, paslépty
darby aktai

v

Kasdien, po
sumontavimo

Darby neatitikties, iSpildymo
aktai

Darby etapo

pabaigoje

* Pastebéjus defektus batina pasalinti.

4.1. Kabelio padengimas nedegia medziaga

Siekiant apsaugoti kabelius nuo gaisro jie turi bati nudazyti prieSgaisrine ,abliatyvia danga“ siekiant
uztikrinti 8iy sekcijy A klasés nedegumg pagal standarto IEC 60332 reikalavimus. Kabeliai turi bati
padengti KBS COATING prieSgaisriniais dazais, uztikrinant 1,2 mm sausos dangos storj, prieSgaisriniy
dazy iSeiga — 2,5 kg/m2 (Bayer Industry Services bandymy protokolas Nr. 04/315). PrieSgaisriné danga
turi bati atspari vandens poveikiui. Naudojant alternatyvig abliatyvig priedgaisrine danga, batina patikslinti
sausos dangos storj bei prieSgaisrinés dangos iSeigg pagal IEC 60332-3-22 bandymo protokolo duomenis.
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4.2. Bendrieji reikalavimai darby iSbandymo ir kokybés kontrolei

Paslépty darby patikrinimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios riSies darbai uzbaigiami visame
objekte. Kai Siuos darbus bitina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo
priezidros (kai sura$ant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie
tai padaro tam skirtg jradg formoje F-25. Remiantis minétais jradais, uZbaigus Sios riSies darbg objekte,
pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant pasléptus darbus dalimis, uzrasomi priimty
darby pavadinimai, naudoty statybos produkty (jskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos
produktai) pavadinimai, markés, klasés, dokumenty, kuriuose teisés akty nustatyta tvarka deklaruojamos
Siy produkty eksploatacinés savybés (deklaruojama ar patvirtinama Siy produkty atitiktis), numeriai, kiti
reikalingi duomenys.

Statybos Zurnale pateikiami sumontuoty statinio inzineriniy sistemy apzidros ir inzineriniy tinkly
bandymo akty sgrasas ir jy formos. Bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uZbaigiami visame
statinyje. Esant batinumui Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogi$kai paslépty darby aktui
pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jrasais Siose formose, baigus visus
sistemy montavimo darbus, pasiraSomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17.
Tipinése formose nenumatytiems bandymams jforminti skirta forma F-53.
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JRENGINIY IR MEDZIAGUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. . . - - Techniné Mato .
NI Irengimy ir medziagy pavadinimas e | R Kiekis | Pastabos
10 kV tinklo statyba Minijos g. 180
1. Kabelis aliuminio gyslomis 1x240mm? TS 2.1 m 4329
2. Galiné mova kabeliui 3x1x240mm? TS 3.1 kompl 2
3. Jungiamoji mova kabeliui 1x240mm? TS 3.1 vnt. 6
4, Vamzdis klojimui atviru badu d110 mm 7§ 3.2 m 1233
5. Vamzdis klojimui uzdaru badu d110 mm 7S 3.3 m 3006
6. Kabeliy signaliné juosta TS 3.4 m 1233
7. Papildomos tvirtinimo medZziagos - kompl. 1
8. PrieSgaisriniai dazai 7S 3.5 kg 3
9. Medziagos nuogrindos atstatymui - kompl. 1
10. Asfaltas - m?3 32
11. Skalda 0/45 - m? 35
12. Smélis - m? 55
13. Betonas - m3 4
14. Augalinis gruntas - dirvozemis - m? 45
15. Daugiametés Zoliy séklos - kg 30
STATYBOS-MONTAVIMO DARBUY KIEKIY IR MEDZIAGUY KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. . . - - Techniné Mato L
NI Irengimy ir medziagy pavadinimas TR | e Kiekis | Pastabos
10 kV tinklo statyba Minijos g. 180
1. Trasos nuzyméjimas TS 4 m 1413
2. Transeéjy iki 1,5 m gylio ne maziau kaip 0,5m
plocio 1-3 kabeliams kasimas / uzpylimas TS 4 m 300
mechaniniu badu
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Ulony g. 2, Vilnius
PATV. | A\ P L A\ N\ Telefonas:+37060979272 | Elektros tinkly, Baltijos per. 40A, ir Minijos g. 180,
DOK. NR. el. pastas: info@aplan.It Klaipédoje statybos projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOK. PAVADINIMAS LAIDA
/Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
KALBOS | STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS /| DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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LT direkcija




APLAN

3. Transeéjy iki 1,5 m gylio ne maziau kaip 0,5m
plocio 1-3 kabeliams kasimas / uzpylimas 7S 4 m 111
rankiniu badu
4. PO|Iet.I.|enIan |k|v1.10. mm skersmens vamzdZiy 7S 4 m 1233
paklojimas transéjoje
5. Signalinés Jugstos paklojimas transéjoje virs 7S 4 m 1233
pakloto kabelio
6. Darbo duobiy kasimas/uzkasimas TS 4 m3/vnt. | 110/21
7. Apsaugos va_m.zd2|qvpaklop_mas jtraukiant 7S 4 m 3006
vamzdj kryptinio greZzimo badu
8. Grunto tankinimas vibroplokstémis 7S 4 m3 720
9. Pvap.r?stq, partgrlplq |_r mauritanisky gazony 7S 4 m2 430
uzseéjimas rankiniu bdu
10. 10 kV kabelio Al 1x240 mm? jrengimas i$ juy: TS 4
Kabelio tiesimas vamzdZiuose TS 4 m 4239
Kabelio tiesimas jrengtomis konstrukcijomis TS 4 m 90
11. 10I$V.1tampos iki 240 mmz skersp. kabeliui 7S 4 kompl. 5
galinés movos montavimas
12. _10k\./ ltampos iki 240 mm? sk.ersp. kabeliui 7S 4 kompl. 6
jungiamosios movos montavimas
13. Kabelio izoliacijos varzos matavimas TS 4 kompl. 3
14. 10 kV kabelio bandymas TS 4 kompl. 1
15. Geodeziné iSpildomoji nuotrauka TS 4 kompl 1
16. Derinimo, paleidimo, testavimo darbai TS 4 kompl. 1
17. Kabelio padengimas prieSgaisriniais dazais TS 4 m 12
18. Kabelio tvirtinimas prie 10kV narvelio TS 4 kompl. 1
19. Kabeliy padengimas prieSgaisriniais dazais TS 4 kompl. 1
20. Nuogrindos ardymo / atstatymo darbai TS 4 m? 1,2
21. Sluoksnio i$ asfalto dangos ardymas TS 4 m? 131
22. Sluoksnio i$ asfalto dangos pritaikyto
sunkiasvoréms transporto priemonéms 7S 4 m? 131
atstatymas
23. Trinkeliy dangos sluoksnio ardymas / 7S 4 m2 7
atstatymas
24, Sluoksnio i$ betono dangos ardymas TS 4 m? 8
25. Sluoksnio i$ betono dangos pritaikyto
sunkiasvoréms transporto priemonéms 7S 4 m? 8
atstatymas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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10kV kabeliy klojimas
Atviru badu Uzdaru badu
&DE o AZ-222 AZ-233
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Tarp tadky 28-29 jrengiama kryptinio grezimo badu
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DEMESIO! ATSARGIAI! Susikirtimas su elektros tinklais
Turi bti iSlaikytas ne mazesnis kaip 0,5 m atstumas
tarp esamo tinklo ir naujai jrengiamo kabelio.
Tikslus tinklo gylis tikslinamas darby vykdymo metu.

_ X=6172856.32
Y=321209.92

0P wa L

— N

ASFALTO DANGOS ATSTATYMO PJUVIS

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS, 0.03 m
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS, 0.04 m
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miinio AC 22 PS, 0.10 m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy,
medZiagy miSinio, 0/45, (Ev2=120 MPa), 0.20 m

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis(Ev2=80 MPa), 0.33 m
Esamas sukastas gruntas

A A A

+
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DEMESIO! ATSARGIAI! Susikirtimas su rysio tinklais
Turi biti iSlaikytas ne mazesnis kaip 0,5 m atstumas
tarp esamo tinklo ir naujai jrengiamo kabelio.
Tikslus tinklo gylis tikslinamas darby vykdymo metu.

X=6173023.24
Y=321143.50

3x@110mm PE vamzdis, L=19m
Tarp tasky 34-35 kasama tran$éja atviru biidu
X=6173023.72
Y=321141.43

X=6173023.16
Y=321137.52

T3

ASFALTO DANGOS ATSTATYMO PJUVIS

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miinio AC 11 VS, 0.03 m
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS, 0.04 m
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS, 0.10 m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy,
medziagy miSinio, 0/45, (Ev22120 MPa), 0.20 m
Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis(Ev2=80 MPa), 0.33 m
Esamas sukastas gruntas

Y A A

X=6173022.78
Y=321147.49 3x@110mm PE vamzdis, L=9m

Tarp tasky 33-34 jrengiama kryptinio grezimo badu
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Y=321154.33
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3%@110mm PE vamzdis, L=73m
Tarp tasky 31-32-33 jrengiama kryptinio greZimo bidu
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I\ (tinklo gylis tikslinamas darby mety)

= _3x@110mm PE vamadis, L=71m
Tarp tasky 29-30-31 jrengiama kryptinio grezimo bldu

Pastaba: PrieS pradedant vykd)?tli Zemés kasimo darbus susikertangiy tinkly, altitudés su projektuojamais
tinklais tikslinti vietoje, iSsikvietus suinteresuoty tinkly atstova;

Sutartiniai zyméjimai

1. projektuojama kabeliné 3x10kV linija apsaugos
vamzdZiuose jrengiama atviru/uzdaru bdu;

2. kabeliy signaliné juosta; SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
3. trandéja 0,5-1,0 m plocio;

4. vaziuojamoji dais - asfalto dangos sluoksnis; ZYMUO APRASYMAS
AZ - apsaugos zona. — E4AB — proj. abonenting 10 kV kabeliy linija (KL)

C-==-3 proj. KL apsaugos vamzdis PE, HDPE
| proj. darbo duobé (1.5 m x 2.0 m)

proj. 10 kV KL apsaugos zona

esamy el.jrenginiy/tinkly apsaugos zona

esamy, sklypy ribos
— B 1 Vakary laivy gamyklos (VLG) teritorijos ribos
- + — —&  — Elektros tinkly teritorija (ESO) TP MARIOS
=] atskiru projektu rengiami sprendiniai elektros tiekimo
nuo kranto sistema (OPS) jrengimui

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. U o LT-08245 Vit STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
AT, A P L A : N Toa30607070 | Elektros tinkly, Baltjos pr. 40A, i Minijos g. 180, Klaipédoje, statybos
o el. pastas: info@aplan. It projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
10kV elektros kabelio, nuo Mariy TP iki elektros tiekimo
nuo kranto sistemos (OPS), jrengimo planas M1:500 0
KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS / DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPU
TRUMP.
LT AB "Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija" 24.696278-TP-LE2.B-01 . .




PJOVIS L1-L1

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis {rengiamas atviru badu

Esamas pavir$ius 3.65
/ J —

L\>100m N 278m ,i

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linjja d110mm
apsaugos vamzdyje

]
\_Esamas lietaus nuoteky

tinklas PE d500

PJOVIS L6-L6

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru biidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavir§ius
/ 0,85m M |

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

o |
\_Esamas lietaus nuoteky

tinklas Ker d350

PJOVIS L11-L11

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis {rengiamas atviru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavir8ius 3.45
A |

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

L |
\ Esamas lietaus nuoteky

tinklas bet d200

PJUVIS E2-E2
(susikirtimas su elektros tiekimo tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru btdu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

PJOVIS L2-L2

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru badu

Esamas pavir$ius 3.85
/ J —

‘>100m 195m Ry
Ao e

- 37E4ABﬁ—7 3£ 1AB;j 3E4AB Projektuojama 3x10kV
<190 - kabeliy linija d110mm
: LN apsaugos vamzdyje
" 2050m° 5
! U e e
1
\w
tinklas PE d500
PJUVIS L7-L7
(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru bidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu
Esamas pavir8ius
R DS 3.47
. A —
~T220m oo
R A R Y|
e S N Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
) apsaugos vamzdyje
\ Esamas lietaus nuoteky
tinklas bet d500
PJUVIS L12-L12

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirSius 3.49
. |

l Lo ’
L e el g

P |

19%6m o Zj\,SOAm . 204m

s A, 199
) Projektuojama 3x10kV
B —3E4AB —3 4AB — kabeliy linija d110mm
53 1 apsaugos vamzdyje

PR . “(,
\\ Esamas lietaus nuoteku

tinklas Pln d508

PJOVIS L3-L3

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru bidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirSius
/ 1,19 m Y}ﬂ |

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

— 1
\ Esamas lietaus nuoteky

tinklas Asb d200

PJOVIS L8-L8

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru bidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavir§ius 3.47
- - - »‘

o 221
ER R | Projektuojama 3x10kV
4AB — 3E4AB kabeliy linija d110mm
- TAT- 77  apsaugos vamzdyje

— 1
\_Esamas lietaus nuoteky

tinklas bet d500

PJOVIS L4-L4

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis {rengiamas atviru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirSius
/ 0,85m Y‘ﬂ |

24,50 m
ot Projektuojama 3x10kV
— 3E4 B 3 A kabeliy linjja d110mm
< ] apsaugos vamzdyje
BN
\_ Esamas lietaus nuoteky
tinklas Asb d200
PJUVIS L9-L9

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru biidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavir§ius 3.47
- - oy |

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

- S |
\_Esamas lietaus nuoteky

tinklas bet d200

PJOVIS L5-L5

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirSius
/ 085 m EJ& |

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

. o |
\_Esamas lietaus nuoteky

tinklas Ker d200

PJOVIS L10-L10

(susikirtimas su lietaus nuoteky tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirdius

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

) s ,‘
\_Esamas lietaus nuoteky

tinklas bet d200

)

Esamas pavirSius
/ 0,68 m

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

tinklas HDPE d160
Projektuojama 3x10kV

KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Ulony g. 2, LT-08245 Vilnius . . g s
PATV.
AR A p I A Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje, statybos

Tel.: +370 609 79272,

kabeliy linija d110mm i ; .
apsaugos vamzdyje el. padtas: info@aplan.lt | projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
L Susikirtimy pjdviai su inzineriniasi tiklais 0
KALBOS |STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS /| DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
TRUMP.

LT AB "Klaipédos valstybinio jry uosto direkcija" 24.696278-TP-LE2.B-02 1 5




PJUVIS R1-R1
(susikirtimas su rysio tinklais)
Kabelis {rengiamas atviru badu

Esamas pavirSius
/ 0,52 m 3.83
|

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

: R g
\ Esamas rysio

tinklas 4xAsb d100

PJUVIS R6-R6
(susikirtimas su rysio tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru baidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirSius
/ 0,74 m 3.61
|
TR2om o
o /\‘Ls \1'—)( A\
SE4AB_— SEAR -

X VVZb,S‘OLm .

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

- : |
\ Esamas rysio

tinklas Asb d100

PJOVIS V1-V1

(susikirtimas su vandentiekio tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavir8ius

3

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

" T .‘
\_Esamas vandentiekio

tinklas PE d32

PJUVIS V6-V6
(susikirtimas su vandentiekio tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru btidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

e

Esamas pavirSius

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

- R |
\_Esamas vandentiekio

tinklas ket d200

PJUVIS R2-R2
(susikirtimas su rysio tinklais)
Kabelis {rengiamas uzdaru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirius
/ ~1,00m 3.62
|

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

Esamas rysio
tinklas 4xAsb d100

PJUVIS R7-R7
(susikirtimas su rysio tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirSius
/ 1,32m 3.49
|

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

Lt
\ Esamas rysio

tinklas asbc d100

PJOVIS V2-V2

(susikirtimas su vandentiekio tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirSius
L

pr

\f,z‘i,‘dam ‘ <

5

: ‘21,/15 m ”~23am .
f - 2 72
Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

St g . |
‘ Esamas vandentiekio

tinklas ket d200

R
Esamas vandentiekio l

tinklas ket d300

PJUVIS R3-R3
(susikirtimas su rysio tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru bidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirSius
/ 0,81m 3.54
|

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

1
\ Esamas rysio

tinklas 3xAsb d100

PJOVIS V3-V3

(susikirtimas su vandentiekio tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru baidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas gawrsms 3.64
1 |

w;>1’oum \

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

\ Esamas vandentiekio

tinklas ket d200

PJUVIS R4-R4
(susikirtimas su rysio tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru btdu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirius
/ 1,34 m 3.45
|

] Projektuojama 3x10kV
kabeliy linjja d110mm

- apsaugos vamzdyje
\_Esamas rysio
tinklas PE d63
PJUVIS V4-V4
(susikirtimas su vandentiekio tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu
samas pavirsius
/—p— 347
- |
. >1 earﬁ o TG
Projektuojama 3x10kV
kabeliy linjja d110mm
apsaugos vamzdyje

\_Esamas vandentiekio

tinklas ket d200

PJUVIS R5-R5
(susikirtimas su rysio tinklais)
Kabelis {rengiamas uzdaru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirius
/ 0,28 m 3.41
|

1
\_Esamas ry3io

tinklas PE d63

PJOVIS V5-V5

(susikirtimas su vandentiekio tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirsius
/—L 3.34
L ’ - — |

\ Esamas vandentiekio

tinklas ket d200

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. U 2 LT-08245 Vil STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ony g. 2, LT- ilnius . . s L
EgTKV.NR A P L A Tel.: +370 609 79272, Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, |r.M|n|Jos g. 180, Klaipédoje, statybos
o el. pastas: info@aplan.It projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
7 LAIDA
L, Susikirtimy pjdviai su inzineriniasi tiklais 0
KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS / DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPU
TRUMP.
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PJUVIS INZ1-INZ1
(susikirtimas su inZineriniais tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru badu
tinkly gylis tikslinamas darby metu

~1,00m

Esamas pavirsius
~1,00m ’ ~1,00m
— - 7

OO

T

T %155“:#'g‘:«f\zi/;z@ PR
Lo ol

\A’V /A\‘VJ “L\ v /
2050 2050m [=20m
Esamas buitiniy nuotek Esamas buitiniy nuotek

PJUVIS INZ2-INZ2
(susikirtimas su inzineriniais tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru biidu
tinkly gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirius
[ 3.43
T,

R ‘lem/f
CoAgemys

PJUVIS INZ3-INZ3
(susikirtimas su inZineriniais tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru badu
tinkly gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirius
[ 3.50

2100m. R me el
q90m 12500 -

PJUVIS INZ4-INZ4
(susikirtimas su inzineriniais tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru bidu
tinkly gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirius
[ owmnm M
‘ Yoom

NS
£oEdom

apsaugos vamzdyje

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm

tinklas met d300 Esamas buitiniy nuoteki tinklas bet d550
tinklas ker d500
PJOVIS ST1-ST1

(susikirtimas su Silumos tiekimo tinklais)
Kabelis jrengiamas atviru bidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

7777777 B — 3E4AB -
Projektuojama 3x10kV : Projektuojama 3x10kV S
kabeliy linija d110mm kabeliy linija d110mm 3E4AB —/[3E4AB
Projektuojama 3x10kV PR 2 e apsaugos vamzdyje B SR apsaugos vamzdje oy . T :
kabeliy linija d110mm S\ s N\ . B e Lot
apsaugos vamzdyje ey o “‘ Y N
Esamas suspausto oro \ Esamas Silumos tiekimo \ Esamas Silumos tiekimo Esamas elektros | \_Esamas rysio
vamzdis met d60 tinklas met 2d100 tinklas met 2d100 tinklas asbc d100 tinklas HDPE d70/75
Esamas lietaus nuoteky Esamas vandentiekio
tinklas PE d200 tinklas ket d150
PJUVIS ST2-ST2 PJUVIS ST3-ST3

(susikirtimas su Silumos tiekimo tinklais)
Kabelis {rengiamas atviru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

(susikirtimas su $ilumos tiekimo tinklais)
Kabelis {rengiamas atviru badu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirSius
/ 0,49 m

tinklas 2d100

PJOVIS DJ1-DJ1
(susikirtimas su dujy tinklais)
Kabelis {rengiamas atviru bidu

Esamas pavirSius
/ 1,00 m

2 L “
\_Esamas dujotiekio

tinklas v.s. d100

PJOVIS F1-F1

(susikirtimas su buitiniy nuoteky tinklais)
Kabelis jrengiamas uzdaru bidu
tinklo gylis tikslinamas darby metu

Esamas pavirius
/—"— 355

v

. B /«‘
\_Esamas buitiniy nuoteku

tinklas ker d200

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linijja d110mm
apsaugos vamzdyje

Esamas pavirSius
/ 0,89 m

oo

Esamas Silumos tiekimo
tinklas pIn/100/200

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje

Esamas pavirSius
/ 0,89 m

tinklas 4-7

Projektuojama 3x10kV
kabeliy linija d110mm
apsaugos vamzdyje
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N A NIARIAN AN T 1
Mariy 110/35/10-6 kV TP |
\
|
412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 }
& \
St L I I |
Voo S S Y R R v |
x |
b - |
> > > > > > > > > £ S > |
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D
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|
L-TR250-2 SRT/KRT-14 L-MT525 Rezervas Rezervas T-13.4 L-SP44/MT697 L-SP4-1 |IT-14 T-14.4 TS-10.45 ‘
3AE1554 3AE1554 3AE1554 3AE1554 3AE1554 3AE1565 3AE1554 3AE1554 4MR12ZEK 3AE1554 3AE1565 ‘
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150/5-1A 100/5-1A 150/5-1A 300/5-1A 300/5-1A 2000/5-1-1A 300/5-1A 400/5-1A KD w 500/5-1A 2000/1-1A ‘
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|
\
|
|
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- Projektuojamas kabelis tviritinamas prie 10 kV narvelio.
- Atvirai jrengiami kabeliai po pastotés grindinimas
padengiami KBS Coating priesgaisriniais daZais

ZYMUO

$P= 2000 kW
Ke= 1.00
Tpg= 2000.00 kW
AISlIfJ:- 1895'27 ? § Elektros tiekimo nuo
proj. Al 3x(1x240) mm? kabelis, L- 1443m ' ’ swi 3 kranto sistema (OPS) - 2,0MW
d110mm PE apaugos vamzdyje L-1413m o projektuojama atskiru projektu
0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Y Y
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
: Ulony g. 2, LT-08245 Vilnius . . I L
EgTKV.NR A p L A N TeI.:u:rg70 609 79272 Elektros tinklu, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje, statybos
Ve o el. pastas: info@aplan.It projektas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI _
APRASYMAS ’STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
proj. abonentiné 10 kV kabeliy linija (KL) B Vienlinijiné schema 0
esami tinklai / renginiai . .
KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS / DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPU
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

| KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius

.y

[3duotas 2014 m. birzelio 25 d.
Pirma kartg isduotas 2009 m. birzelio 23 d.

10603

Kvalifikacijos atestaty registras skelbianas www.spsclt

2013 UAB .GRAFLJA” 01329




Elektroninio dokumento nuorasas

AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktiros direktorius

ZUZLZL 111, d

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2023-09-__ Nr. T-____

Klaipéda

1. Projekto pavadinimas (objektas)

Elektros tinkly, Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180,
Klaipédoje, statybos projektas

2. Statytojas

AB Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija (toliau —
Uosto direkcija), J. Janonio g. 24, Klaipéda

3. Statybos vieta

Centrinis Klaipedos terminalas, Baltijos pr. 40A, Klaipéda,
krantinés Nr. 80, 80A, 81A

Klaipédos konteineriy terminalas, Minijos g. 180,
Klaipéda, krantiné Nr. 128

4. Statinio kategorija Neypatingieji
5. Statinio projekto etapas Statinio projektas (toliau projektas)
6. Statybos risis Nauja statyba

7. Pagrindiniai duomenys apie
statinj

Elektros tinklai

8. Projektavimo paslaugy apimtis

8.1. Parengti elektros tinkly statybos projekta numatant du
statybos etapus. Pirmas statybos etapas — elektros tinkly
statyba Baltijos prospektas 40A. Antras statybos etapas —
elektros tinkly statyba Minijos g. 180.

8.2. Pagal gautas AB ESO salygas ir iSeities duomenis
parengti projekta:

8.3. Parengtq projekta pristatyti Uosto direkcijos techninéje
taryboje ir gauti jos pritarima.

8.4. Parengti skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj
kiekvienam etapui atskirai.

8.5. Parengti konkursinius darby kiekiu Ziniarascius.

8.6. Projekto bylas rengti kiekvienam statybos etapui
atskirai.

9. Projekto sudétis

STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé

10. Kitos papildomos salygos

10.1.  Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui
parengti ir jgyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas.
Projektuotojas, rengdamas projekta, privalo pasitikslinti
visus uzsakovo pateiktus iSeities duomenis (jeigu reikia);
projektuotojas atsako uZ projekto kokybe ir uZ priimtus
projektinius sprendinius.

10.2 . Visi kiti tyrimai (jskaitant ir geologinius
geotechninius tyrimus), salygos ir vertinimai, kurie gali
biiti pagrijstai laikomi bitinais projekto parengimui,
statybos uZbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui,
turi biiti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
apibtidinti Sioje uZduotyje ar ne.

10.3 . Reikiamg topografine nuotraukg pasirengia
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projektuotojas. Topografinéje nuotraukoje turi bati
nurodyti inZineriniai geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos
buvo parengta topografiné nuotrauka.

10.4 Jeigu reikia projektuotojas, jgaliotas Uosto
direkcijos, kreipiasi j atitinkamas institucijas dél reikalingy
Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity salyguy,
specialiyjy reikalavimy) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas
gaves pagal jas rengia projekta.

10.5 Pagal projektinius pasitlymus, kuriems pritaré
Uosto techniné taryba, parengta ir preliminariai suderintg
su technines salygas nustatanciomis organizacijomis
(imonémis) projekta pristatyti, dalyvaujant projekto
rengimui  vadovavusiam  projekto = vadovui, Uosto
direkcijos techninei tarybai (iki projekto ekspertizés
atlikimo) ir gauti jos pritarima.

10.6 Paaiskeéjus, kad bitina patikslinti ar gauti naujas
salygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi
kreiptis | atitinkama institucijq dél Siy salygy ar specialiyjy
reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

10.7 Projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 2
kartus per ménesj teikti ataskaitas apie sutarties vykdyma
(apimties, kokybés, grafiko vykdymas), nurodyti
konkrecius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant
konkrecius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus.

10.8 Parengtam projektui projektuotojas privalés gauti
Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

10.9 Projektuotojas privalo atsizZvelgti i komentarus ir
pastabas, iSsakytas Uosto direkcijos techninés tarybos
posédZiy metu.

10.10 Projekto sprendiniai pateikiami Uosto direkcijos
techninei tarybai derinti ne maZiau nei pries 10 d. d. iki
planuojamo Techninés tarybos posédZio dienos.

10.11 Gavus projekto ekspertize su teigiama iSvada
,rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (jgaliotas
Uosto direkcijos) gauna statybg leidZiantj dokumenta,
jeigu tokio reikia.

10.12 Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai
projekto sprendinius derina reikalingose institucijose
(iskaitant ~ PrieSgaisrinés  apsaugos ir  gelbéjimo
departamentg prie VRM ir kt.) rengdami projekta ir
gaudami statybg leidZiantj dokumenta pagal galiojancius
teisés aktus, jeigu to reikia.

10.13 Rengiant projekta vadovautis galiojanciais teritorijy
planavimo dokumentais.

10.14 PrieS objekto statybos uZbaigimo procediiras
projektuotojas turi parengti laisvos formos pazyma apie
projekto sprendiniy pakeitimus.

10.15Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty
darby tenka projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uz
darbus ir paslaugas, kuriy teikdamas pasitlymag
projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei juy atlikimas
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patenka j techninés uZduoties reikalavimus.

10.16 Vykdomas Zaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodZio 13 d.
jsakymu Nr. D1-401 patvirtinto ,Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso”“ 4.4.3 papunkciu, t. y. perkama tik nematerialaus
pobiidZio (intelektiné) ar kitokia paslauga, nesusijusi su
materialaus objekto sukiirimu, kurios teikimo metu néra
numatomas reikSmingas neigiamas poveikis aplinkai,
nesukuriamas tarSos Saltinis ir negeneruojamos atliekos.

11. Privalomieji projektiniy
pasiilymy rengimo dokumentai

11.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas,
Klaipédos valstybinio jiry uosto jstatymas, galiojantys
statybos techniniai reglamentai ir normatyviniai
dokumentai.

11.2. Konkursiniai darby kiekiy ZiniaraSc¢iai pateikiami
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

11.3.AB energijos skirstymo operatorius (ESO) iSduotos
prisijungimo salygos Nr. TS23-80572 ir prijungimo
salygos Nr. TS23-80581.

11.4. Elektros tinkly, reikalingy OPS stoteléms prijungti,
Baltijos pr. 40A, ir Minijos g. 180, Klaipédoje, ir OPS
stoteliy jrengimo projektiniai pasiilymai.

12. Projektinés dokumentacijos
skaicius

12.1. Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai
pateikiant darby kiekiy ZiniaraSc¢ius) popierinéje versijoje
lietuviy kalba, 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje,
kurioje tvarkingai (pagal eiliSkuma arba sujungti j vieng
bendrg failg) sudéti visi projekte naudojami failai,
konvertuoti | PDF formata, pasiraSyti elektroniniu parasu
(arba gali buti uZkeltas vektorinis arba kokybiskai
nuskenuotas paraSas) ir bréZinius DWG formatu.
Papildomai pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip,
kad buty uZtikrinama asmens duomeny apsauga pagal
jstatymy reikalavimus.
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AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
Parengta: ,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS24-72932 Galioja iki:
Klientas: AB Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija
Kliento kontaktiniai duomeny Klaipédos m. sav
Objekto pavadinimas: Krantiné Nr. 128 - Elektros tiekimo nuo kranto sistemos (OPS)
Objekto adresas: Minijos g. 180, Klaipéda, Klaipédos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N3472932
Kliento prijungimo objekto duomenys:
Mato PP N Atvado tipas
vnt. Leistinoji naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 2000 Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 2000 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esandio Minijos g. 180, Klaipéda, Klaipédos
m. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius“ (toliau — Bendrové) skirstomujy tinkly.
Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant j techninius ir
ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
Marios TP ant abonentiniy kabeliy prijungimo gnybty

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektavimo paslauga: jeigu norite, kad projektavimo
paslaugg suteikty Bendrové, prasome kreiptis klienty aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite
pasirinkti kitg jmone, kuri turi reikiamg kvalifikacijg projektavimo darbams atlikti.

3.1.1. Jeigu nusprendéte, kad elektros jrenginiy prijungimo prie Bendroveés elektros tinkly projektavimo
darbus atliks JUsy pasirinkta projektavimo jmoné, Bendrové tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir
preliminariai prijungimo jmokai po projekto parengimo apskaiciuoti, pateikia projektavimo darbus
atliekanciai jmonei galiojanciy rangos sutarciy jkainius www.eso.lt/It/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius InZineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos__kaip lydin€ius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite
prisijunge Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.3. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba iS5 Bendrovés pateikiamo partneriy sagraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jasy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybeés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg. Kaip turi bati

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.It

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El p.: info@eso.lt Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendroveé tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jasy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt




AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

paruostas elektros jvadas, rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintine (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jisy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantj
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo taske bus uZtikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama www.eso.It/lt/verslui/elektra
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravimalitampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.

3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiSka.
Bendrové gavusi naujg parai8kg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.4.3. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 660 01852, kad nuimate plombg. UzZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad

Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos
www.eso.lt/Ilt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos 3altinj praSome
vadovautis Bendrovés tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, pladiau  skaitykite
www.eso.lt/It/verslui/elektra 99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.4.5. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarciai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, Bendrové
jrengs elektros energijos apskaitos prietaisa.

3.4.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy $altiniy
prijungimu, todél Sios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo salygos, po jy
jvykdymo, nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau -
tinklas). Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibréZti teisés
aktais, ir atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminandiam vartotojui tinkle
rezervuojama tik tuomet kai iSduodamos prijungimo salygos elektrinés prijungimui. Gaminan¢iam
vartotojui prijungimo sglygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios
turi jtakg gaminancio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo
salygas.

3.4.7. Kartais, pasiraSius elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly sutartj ir
sumokeéjus uZ paslauga, paaiSkéja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinkly gali uztrukti
ilgiau nei tikétasi. Taip gali nutikti dél to, kad tuo paciu metu vykdomi kiti susije projektai, apie kuriuos
jmoné negaléjo Zinoti, kai buvo pateikta jusy paraiSka. Mes stengsimés kuo grei€iau informuoti jus apie
galimus vélavimus ir pateikti naujg prijungimo terming. Atkreipiame démesj, kad elektros jrenginiy
prijungimo sglygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujy projekty.

3.4.8.Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie Bendrovés elektros tinkly, per 30
kalendoriniy dieny nuo prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekéju, pagal Bendroves pateiktas sgskaitas - faktiras reikés

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. EL p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El p.: info@eso.lt Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jasy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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kas ménesj atsiskaityti uz galios dedamajg pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jy
taikymo tvarkg uz visg sutarties specialiose sglygose nurodytg naujai prijungiamg leistingjg naudoti
galia.

3.4.9. Pagal Jisy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomg
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Objektg prijungti i8 Marios TP narvelio Nr. 410, jrengiant komercine apskaitg ir reikiamg jranga
pareikalaujamos galios prijungimui (narvelio komplektacija turi tenkinti Bendrovés techninius
reikalavimus). Numatyti jrengty narvelyje dviejy antriniy apvijy 300/5/1A srovés transformatoriy keitima
] metrologiSkai patikrintus trijy antriniy apvijy srovés transformatorius (jy charakteristikas derinti
projektavimo metu) ir komercinio elektros skaitiklio jrengimg narvelio viduje.

4.2. Atsizvelgiant j naujai jrengiamg galig, projekte atlikti 10 kV linijy i8 Marios TP reliniy apsaugy (RAA)
ir srovés transformatoriy skaiCiavimus normaliu ir avariniais darbo rezimais. Atlikus skaiCiavimus ir
nustacius, kad esamos RAA nuostatos netenkins busimy darbo rézimy sglygy, numatyti RAA jrenginiy
ar RAA nuostaty ir srovés transformatoriy pakeitima/jrengimg. Esant reikalui Marios TP pakeisti
kompensacines rites.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
-Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jusy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.It

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El p.: info@eso.lt Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendroveé tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jasy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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ﬁ Outlook

Re: Dél projekto derinimo, Minijos g. 180, Klaipéda

Date Wed 11/20/2024 11:12 AM

Laba diena,
Projekto sprendinius deriname.

Tema: Dél projekto derinimo, Minijos g. 180, Klaipéda
Laba diena, Egidijau,

Siunciu naujausius projekto sprendinius derinimui. BréZinj papildZiau pjviais tose vietose, kur projektuojamas
kabelis kerta esamus inZinerinius tinklus. Susikirtimo pjlviai pateikti atskiruose bréZiniuose (8-10 psl.).

o APLAN
Ulony g. 2, Vilnius b
FrojJeKto aalles vaaovas LT - 08245, LIETUVA
Mob. tel

El. p.: info@aplan.lt
El ¢

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMKAGE2MjgwZTUzLWVIY TgINGNmMOS05NTkwLTAXZDA40ODASNzJINgBGAAAAAABIGfbGczxNRLVIZ2. .. 17
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Projekto derinimo suvestiné



Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

RysSiai

Elektra

ELEKTRA
TP/SP/35
kV OL/KL

Dujos

2024-11-20

2024-11-20

Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi
nepazeisti jsakymuose: "Elektros jrenginiy
jrengimo bendrujy taisykliy" , "Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy" ,
"Elektros tinkly apsaugos taisykliy" , "Elektros
linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy" ir kitose
norminiuose dokumentuose numatytus keliamus
reikalavimus.

2024-11-19

2024-11-19

PriesS darby pradzig gauti ESO sutikimg zemés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. Pries darby vykdyma, dujy ir
elektros tinkly parodymui issikviesti ESO
atstova. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
Neislaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti."

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P114571

2024-11-20 13:00




11/25/24, 10:54 AM

[5 Outlook

FW: Dél projektiniy sprendiniy deirnimo, Minijos g. 180, Klaipéda

Date Mon 11/25/2024 10:20 AM

0 1 attachment (2 MB)
24.696278 - Minijos g. 180 - MARIU TP - VAR3-Planas - LE (visas).pdf;

Sveiki,
Pastaby neturiu.

Pagarbiai

Technikos direktorius

Minijos g. 180, LT-93269, Klaipéda

=
l#_el-parasas-2024-logo-dalis-LT

Perspéjimas dél konfidencialumo. Sis pranesimas ir jo priedas (-ai) (jei yra) skirti tik pirmiau nurodytiems adresatams. Juose esanti informacija gali bti

slapta, konfidenciali ir (ar) galiojantys teisés aktai gali drausti jg atskleisti. Jeigu JUs gavote Zinute per klaidg arba nesate nurodytas adresatas,
pranesame, kad $ig informacijq atskleisti, kopijuoti arba platinti grieztai draudziama ir neteiséta. PraSome apie tokios Zinutés gavimg nedelsiant pranesti
siuntéjui ir istrinti Zinute ir visus jos priedus i§ savo sistemos. Dékojame. Siame prane$ime gali biiti asmeninio pobadzio teiginiy, kurie néra laikytini
oficialiais Klaipédos konteineriy terminalas, UAB teiginiais, nebent tai yra specifiSkai nurodyta paciame pranesime. Susisiekdami su mumis el. pastu

perduodate savo asmens duomenis, kurie tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka, su kuria galite susipaZinti cia.

Sent: Friday, November 22, 2024 8:22 AM
Subject: Re: Dél projektiniy sprendiniy deirnimo, Minijos g. 180, Klaipéda
Labas rytas,

Siunciu bendrg tinky palna.

Pagarbiai

https://outlook.office.com/mail/AAMKAGE2MjgwZTUzLWVIYTgtINGNmMOSO05NTkwLTAXZDA4ODASNZzJINGAUAAAAAABIGIbGczxNRLVI2E4dtEZ%...  1/2



