KELPROJEKTAS

Tilto kelyje N. Vilnia — Turmantas - V.S. 82+132 km remontas
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KELPROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo

1 | BD-01 0 Bendroji dalis

2. | SGK-02 0 Gelezinkeliy dalis

3. | SK-03 0 Konstrukeijy dalis

4, S0-04 0 Pas_lrenglmo statybai ir statybos darby organizavimo

dalis
5. | KS-05 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Zymuo:

8763-00-TDP-PSZ

Tilto kelyje N. Vilnia — Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. GeleZinkelis - Gelezinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybés
siena. Tilto 82+132 km remontas. Ypatingasis statinys. 2021 m..
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KELPROJEKTAS

GELEZINKELIU DALIS PROJEKTO TOMO SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo/ Failo pavadinimas L:E % | Laida | Dokumento pavadinimas| Pastabos Lﬁfo
8763-00-TDP-SGK-PSZ 1 | o |Projektosudéties - 5
Ziniarastis
8763-00-TDP-SGK-PTSZ 1 | o |Projektotomosudéties ' 3
ziniarastis
8763-00-TDP-SGK-AR 18 0 | Aiskinamasis rastas - 4-21
8763-00-TDP-SGK-TS 13 0 | Techninés specifikacijos - 22-34
Sanaudy kiekiy -
8763-00-TDP-SGK-SZ 5 0 |¥iniarastis 35-39
8763-00-TDP-SGK-B 1 - | Skirtukas bréziniai: - 40
Gelezinkelio kelio -
8763-00-TDP-SGK-B.01 2 0 planas M1:500 41-42
Gelezinkelio kelio -
8763-00-TDP-SGK-B.02 2 0 |isilginis profilis 43-44
Mh1:1000 Mv1:100
Gelezinkelio kelio -
8763-00-TDP-SGK-B.03 3 0 |skersiniai profiliai 45-47
M1:100
Laikino gelezinkelio -
8763-00-TDP-SGK-B.04 1 0 kelio planas M1:500 48
Laikino gelezinkelio -
8763-00-TDP-SGK-B.05 1 0 |kelio i8ilginis profilis 49
Mh1:1000 Mv1:100
Laikino gelezinkelio -
8763-00-TDP-SGK-B.06 3 0 |kelio skersiniai profiliai 50-52
M1:100
8763-00-TDP-SGK-PR 1 - | Skirtukas: Priedai - 53
i 3 i S‘Eatlnlq techniné - 54-56
uzduotis
0 2022-04 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kwvalifikacija
Projektuotojas patvirtinanc¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB
»Kelprojektas*
Zymuo: 8763-00-TDP-PTSZ

Tilto kelyje N. Vilnia — Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybés siena.
Tilto 82+132 km remontas. Ypatingasis statinys. 2021 m..
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KELPROJEKTAS
GELEZINKELIU DALIS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRI DUOMENYS

,» Tilto kelyje N. Vilnia — Turmantas - V.S. 82+132 km remontas“ parengtas vadovaujantis projektavimo technine
uzduotimi, kurig 2021 m. i§davé AB ,,LTG Infra“ bei Lietuvos Respublikoje galiojanCiomis statybinémis normomis
ir taisyklémis. Statybinéms medZziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai
standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy Zinyby.
Techninis darbo projektas atitinka privalomy rengimo dokumenty ir esminius $iam statiniui Statybos techniniuose
reglamentuose nurodomus reikalavimus.

Reikalavimai konstrukcijoms, medziagoms ir darby atlikimui pateikti projekto bréziniuose, aiSkinamajame raste,
techninése specifikacijose.

Statybos paskirtis: susisiekimo komunikacijos. Kiti transporto statiniai.

Statinio projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas

Statinio pavadinimas: Tiltas, esantis kelyje N. Vilnia — Turmantas — V.S. 82+132 km.

Statybos geografiné vieta: Ignalinos rajono sav.

Statybos rusis: Paprastasis remontas

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai

STATYTOJAS

AB ,,LTG Infra“, kodas 305202934, Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 2693879, el. p.
lginfra@litrail.lt.

PROJEKTUOTOJAS

UAB ,,Kelprojektas®, Jonavos g. 7, LT-44192 (D korpusas), Kaunas, tel. +370 37 223 186, mob. +370 612 70 355,
el p. info@kelprojektas.t.

STATINIO INFORMACIJA

Statinys: Kelias N. Vilnia — Turmantas — V.S. 82+132 km, unik. Nr. 4400-0536-9300, registro Nr. 44/364557
Statinio kategorija: Ypatingasis

Gelezinkelio kelio kategorija: I

Statinio artumo gabaritas: S

Kelio asiné apkrova: 245 kN (25,0 t)

Traukiniy greitis keleiviniy/prekiniy: 120/100 km/h

STATINIU PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS
Remontuojamy inzineriniy statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy

klasifikavimas® ketvirtojo skirsnio 8.3 p.: geleZinkelio keliai — inzineriniai statiniai, kuriuos sudaro Zemés sankasa,

Zymuo: 8763-00-TDP-SGK.AR
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KELPROJEKTAS
GELEZINKELIU DALIS AISKINAMASIS RASTAS

virSutiné kelio konstrukcija (balasto sluoksnis, pabégiai, bégiai), gelezinkelio tiltai, viadukai, tuneliai ir pralaidos,

ieSmai, pervazos, uztveriamieji statiniai, platformos ir kiti inzineriniai statiniai.

2. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

2.1. AB ,,LTG Infra“ patvirtinta Techniné uzduotis statinio projektavimui.

2.2. UAB ,Kelprojektas“ uzsakymu parengta ir 2021 m. suderinta topografiné nuotrauka M1:500.
Normatyviniy dokumenty ir kompiuteriniu programy, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai
sprendiniai, sarasas

1 lentelé. Pagrindiniy bendryjy reikalavimy normatyviniy dokumenty sgrasas

Ellrl.. Dokumento Nr. zymuo Dokumento pavadinimas
1. 1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240 | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
2019 m. birZelio 6 d. Nr. XIII- | Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo saglygy
2166 jstatymas
3 1994 m. gruodzio 22 d. Nr. I- | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo
' 733 apsaugos jstatymas
4. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys
6. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
8 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
' Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas
9. 15/LG Gelezinkelio stociy projektavimo taisyklés
10. 163/K Statiniy artumo gabarity taikymo instrukcija

Techninio gelezinkeliy naudojimo nuostatai. Patvirtinta LR

11 ADV/00L (TNN) susisiekimo ministro 1996-09-20 jsakymu Nr. 297

12 K/078 Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo instrukcija remontuojant
' kelig

13. K/111 Gelezinkelio kelio priezitiros taisyklés

14. 145/K Besandiirio kelio tiesimo ir priezitiros taisyklés

15. 147/K Kelio statiniy priezitiros instrukcija

Gelezinkelio tilty tilto pakloto jrengimo ir konstrukcijos
16. nurodymai ( rus. Vkazauus no ycmpoiicmey u KOHCMpyKyuu
MOCIMOB020 NOJOMHA HA HCENEIHOOOPONCHBIX MOCMAX)

Gelezinkelio kelio ant balastiniy tilty projektavimo ir jrengimo

17. instrukcija naudojant gelzbetoninius pabégius (Vilnius, 2011
m.)
18. K/138 Gelezinkelio kelio remonto darby priémimo taisyklés
19. 27/IK Bégiy naudojimo ir naujy bégiy priémimo taisyklés
IST 1005384-1:2011 1520 mm vézés plocio gelezinkelio linijos, kuria keleiviniai
20. traukiniai gali vaziuoti ne didesniu kaip 160 km/val. greiciu.

Techniniai reikalavimai
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GELEZINKELIU DALIS AISKINAMASIS RASTAS
IST 1005384-2:2011 1520 mm vézés plocio gelezinkelio linijos virSutiné kelio
21. konstrukcija, kuria keleiviniai traukiniai gali vaziuoti ne
didesniu kaip 160 km/val. greiéiu. Techniniai reikalavimai
22. LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Kompiuteriniy programy saraSas

2 lentelé. Projekto rengimui naudoty kompiuteriniy programy sarasas
Ellrll Gamintojas Programos pavadinimas
1. | Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. | Autodesk Vault Professional
3. | Microsoft Office 365 Enterprise E3

3. STATINIU STATYBOS VIETA

Remontuojamas tiltas yra Ignalinos r. sav. teritorijoje, kerta upe Kretuona. Atstumas nuo remontuojamo
tilto iki artimiausiy gyvenamyjy pastaty yra ~500 m. Tilto padétis pagal koordinaciy sistemg LKS-94:
X=6632031, Y=6127985. Vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos kadastro Zemélapiu esamas

tiltas patenka j saugoma teritorija: Aukstaitijos nacionalinis parkas, Zeimenio hidrografinis draustinis, Natura

2000 teritorija.
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1 PAV. REMONTUOJAMO STATINIO VIETA
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GELEZINKELIU DALIS AISKINAMASIS RASTAS

2 PAV. REMONTUOJAMO STATINIO VIETA VIETOVEJE
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4. ESAMA SITUACIJA
Gelezinkelio kelias per tiltg jrengtas ant granitinés skaldos balasto, pabégiai gelzbetoniniai, bégiy tvirtinimas prie

pabégiy standus. Esamo tilto atraminés sienos per zemos. Per Sonus byra skalda.

§

N N o

2 . ba? 8
3pav. Esamas geleZinkelio kelias
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4pav. Esamas geleZinkelio tiltas
4.1.1 GeleZinkelio kelio planas

Gelezinkelio tilto prieigose gelezinkelio kelio geometrija yra kreivéje. Gelezinkelio kelias priskiriamas

Ypatingyjy statiniy kategorijai.
4.1.2 VirSutiné kelio konstrukcija
Gelezinkelio kelyje yra pakloti R65 tipo bégiai, pabégiai — gelzbetoniniai. Granitinés skaldos balastas.

4.1.3 Isilginis kelio profilis

Gelezinkelio kelio iSilginis profilis nagrin¢gjamame 1022 m ilgio ruoZze yra vidutiniskai 3,50 %o jkalnéje.
4.1.4 Transporto statiniai

GelZzbetoninis gelezinkelio tiltas KM 82+132.
4.1.5 InZineriniai tinklai

Kairg¢je kelio puséje yra esami pozeminiai rysiy kabeliai, desingje kelio puséje aukstos jtampos elektros oro

linija.
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KELPROJEKTAS
GELEZINKELIY DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

Inzineriniai tinklai, patenkantys j statybvietés darby zona, kur vyksta statybinés technikos judéjimas ar

sandéliuojamos statybinés medziagos turi buti apsaugomi. Apsaugai gali biiti naudojamos gelzbetoninés kelio

plokstés.

Rangovas prie§ pradédamas statybos darbus privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojanciy jmoniy

atstovus esamiems inzineriniams tinklams nuzymeéti.

5. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS

3 lentelé. Projektuojamy statiniy sgrasas

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Mato | Kiekis Pastaba
I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gelezinkelio kelias N. Vilnia — Turmantas - 1022.46 | Paprastasis remontas
Valstybés siena.

6. PROJEKTUOJAMU GELEZINKELIU PARAMETRAI

4 lentelé. Projektuojamy pagrindiniy gelezinkelio keliy parametrai

Eil. Nr. Pavadinimas Mat. Vnt. Reik§mé
1. Gelezinkelio kelio kategorija I
2. Statiniy artumo gabaritas S
3. DidZiausia apkrova j asj 245 kN (25t)
4. Minimalus kreivés spindulys plane m 1012
5. Bégiy tipas > 60 kg/m
6. Bégiy tvirtinimas prie pabégiy elastinis
7. Pabégiy epitira
Tieséje vnt./km 1840
Kreivéje vnt./km 1840
8. Balastas
risis granito skalda
storis po pabégiu ties bégiu ant sankasos cm >35
storis po pabégiu ties bégiu ant tilto cm >25
9. Pabégiai GelZbetoniniai

GeleZinkelio keliy apsaugos zona

VieSosios gelezinkeliy infrastrukttros keliy ir jy jrenginiy apsaugos zona:

miesto gyvenamosiose vietovése — zemés juosta po 20 metry j abi puses nuo krastiniy geleZinkelio keliy asiy,

taCiau Sios apsaugos zonos riba negali buti arCiau kaip 5 metrai iki gelezinkelio statinio (gelezinkelio kelio ir jo

priklausiniy);

kaimo gyvenamosiose Vvietovése — Zemés juosta po 45 metrus j abi puses nuo krastiniy gelezinkelio keliy asiy,

taCiau Sios apsaugos zonos riba negali buti ar¢iau kaip 5 metrai iki gelezinkelio statinio (gelezinkelio kelio ir jo

priklausiniy);

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje draudziama:

- statyti ir rekonstruoti pastatus, nesusijusius su gelezinkelio reikmémis;
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- naudoti Zzeme ne pagal nustatytg paskirtj.
Jeigu gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose nustatytos ir kitos apsaugos zonos, kuriose galioja
panasiis apribojimai kaip minétose gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose, taikomi tos zonos apribojimai,

kur jie nustatyti grieztesni.

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Atsizvelgiant | numatomy statybos remonto darby apimtis bei riedmeny eismo intensyvuma ir eismo pertrauky
skyrimo galimybes, projektiniai sprendiniai i$skaidomi taip:

- Projektiniai laikino gelezinkelio kelio sprendiniai;
- Projektiniai gelezinkelio kelio sprendiniai.

Projektiniai laikino gelezinkelio kelio sprendiniai apima esamo gelezinkelio kelio pertrasavima ant esamo tilto
nenaudojamos (laisvos) perdangos. Riedmeny eismas bus vykdomas laikina gelezinkelio kelio trasa, kol bus
suremontuota gelzbetoninio tilto eksploatatuojama (nuolating) dalis.

Projektiniai gelezinkelio kelio sprendiniai apima esamo gelezinkelio kelio atstatyma j pirming trasos padétj
nuolatinei eksploatacijai.

Nagrinéjant laikinos gelezinkelio trasos sprendinius susiduriama su sudétingomis saglygomis, t.y. atstumas tarp
esamos gelezinkelio kelio apskritiminés ir jos pereinamyjy kreiviy atstumas iki esamo tilto bei gelezinkelio kelio
aSies nuokrypio nuo tilto perdangos aSies reikalavimai. Todél, jvertinant visuma, ypatingai sudétingoje situacijoje
laikino kelio ruozo sprendiniai priimti pagal ypa¢ sudétingy salygy nurodymus, kuriuos leidziama parinkti
vadovaujantis norminiy dokumenty nuostatomis, kai nejmanoma uztikrinti reikalavimy esant jprastomis ir
sudétingomis sglygomis.

Statybos darby metu laikina pertrasuoto gelezinkelio kelio ruozo dalimi nuo PK 5+26,92 iki PK 6+94,16
traukiniy eismas leidziamas ne didesniu kaip 25 km/h greiciu, o virSutinei kelio konstrukcijai taikomi IV kategorijos

kelio reikalavimai.

7.1 Kelio trasa

Projektiniai laikino geleZinkelio kelio sprendiniai

Gelezinkelio kelio laikinas trasos planas dalinai atkartoja esama kelio geometrija apskritiminéje ir
pereinamosiose kreivése. Trasg sudaro: tiesus kelio ruozas 89,36 m, pereinamoji kreivé 110,0 m, apskritiminé kreivé
R-1027 m, pereinamoji kreivé 90,0 m, trumpi tiesiis kelio ruozai ir dvipusés kreivés R-300 m, trumpi tiesiis kelio
ruozai ir dvipusés kreivés R-350 m. Nurodytas piketazas yra pagal laiking gelezinkelio kelio trasg. Sprendiniai
pateikti brézinyje 8763-00-TDP-SGK-B.04 ,,Laikino gelezinkelio kelio planas M 1:500%.

Gelezinkelio kelio iStaisymas plane atlickamas nuo PK 0+00,00 (darby pradzios koordinaté X=631739.41;
Y=6127467.85) iki PK 5+50,21 bei nuo PK 6+73,75 iki PK 7+10,00 00 (darby pabaigos koordinaté¢ X=632068.96;
Y=6128089.42). Esamo pagrindinio gelezinkelio kelio virSutiné konstrukcija iSardoma nuo PK 5+50,21 iki PK

6+73,75 sandurinio kelio 123,20 m ruoze. ISardomi bégiai, pabégiai, iSpjaunama balasto skalda. Iki esamo kelio
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dalies iSardymo, prie$ laikino kelio jrengima, skaldos balastas iSpjaunamas ant neeksploatuojamos perdangos kur
numatoma keisti skersinius ir iSilginius deformacinius pjiivius.

Projektiniai geleZinkelio kelio sprendiniai

Gelezinkelio kelio projektinis trasos planas atkartoja esamg kelio geometrija, kuri yra dalinai pakeista atlikus
pertrasavima laikinai eksploatacijai ant gretimos tilto perdangos remonto metu. Trasa sudaro: tiesus kelio ruozas
86,62 m, pereinamoji kreive 119,0 m, apskritiminé kreivé R-1012 m, pereinamoji kreivé 116,0 m, tiesus kelio ruozas
69,53 m, apskritiminé kreivé R-6000 m ir tiesus kelio ruozas 403,41 m. Nurodytas piketazas yra pagal gelezinkelio
kelio trasa nuolatinei eksploatacijai. Sprendiniai pateikti brézinyje 8763-00-TDP-SGK-B.01 ,,Gelezinkelio kelio
planas M 1:500%.

Pradzia PK 0+00,00 koordinat¢ X=631739.41; Y=6127467.85 yra kelio iStaisymo riba. VirSutiné kelio
konstrukcija istaisoma nuo Pk 0+00,00 iki PK 5+50,23, bei nuo PK 6+73,43 iki PK 10+22,46. Darby pabaigos riba
yra PK 10+22.46 koordinaté X=632175.36; Y=6128383.56. Virsutin¢ kelio konstrukcija, kuri yra iSardyta
pertrasavus kelig laikinai eksploatacijai, atstatoma 123,20 m ilgyje, nuo PK 5+50,23 iki PK 6+73,43 ties esamomis

kelio sandaromis.

7.2 Gelezinkelio kelio iSilginis profilis

Projektiniai laikino geleZinkelio kelio sprendiniai

Projektinis i8ilginis profilis laikinai situacijai sudarytas i$ $iy parametry:

- nuolydis 1,23 %o, atstumas — 200 m;

- nuolydis 2,10 %o, atstumas — 200 m;

- nuolydis 4,32 %o, atstumas — 207,37 m;

- nuolydis 0,00 %o, atstumas — 100,62 m (atstumas atitinka esama situacija ir néra sutrumpintas).

ISilginio profilio elementai 2,10 %o ir 4,32 %o, bei 4,32 %o ir 0,00 %o jungiami Rv-10000 m spindulio
statmenosiomis kreivémis.

Projektuojant gelezinkelio kelio i$taisyma profilyje, kelio konstrukcijos pakélimas numatytas ne didesnis kaip
70 mm. Laikinas iSilginis profilis suprojektuotas maksimaliai prisitaikant prie esamo iSilginio profilio auksciy bei
projektinio isilginio profilio nuolatinei eksploatacijai.

Projektiniai gelezZinkelio kelio sprendiniali

Projektinis iilginis profilis nuolatinei eksploatacijai sudarytas i$ $iy parametry:

- nuolydis 1,23 %o, atstumas — 200 m;

- nuolydis 2,10 %o, atstumas — 200 m;

- nuolydis 4,84 %o, atstumas — 200 m;

- nuolydis 0,62 %o, atstumas — 185,05 m;

- nuolydis 3,05 %o, atstumas — 237,41 m.

ISilginio profilio elementai 2,10 %o ir 4,84 %o, 4,84 %o ir 0,62 %o bei 0,62 %o ir 3,05 %o jungiami atitinkamai
Rv-10000 m, Rv-8000 m bei Rv-10000 m spindulio statmenosiomis kreivémis.
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Projektuojant gelezinkelio kelio iSilginj profilj numatytas virSutinés kelio konstrukcijos pakélimas ant
gelzbetoninio tilto vidutiniskai 10 cm. Tokiu sprendiniu esamas balasto sluoksnis po pabégiu apie 15 cm padidinamas

iki 25 cm. Projektinio isilginio profilio altitudziy skirtumas nuo esamo maksimaliai siekia 150 mm.

7.3 Virsutiné kelio konstrukcija

Projektiniai laikino geleZinkelio kelio sprendiniai

Laikino gelezinkelio kelio virSutiné konstrukcija nuo PK 5+50,21 iki PK 6+73,75 jrengiama i§ esamy
pagrindinio kelio iSardyty medziagy, taip pat i$ papildomy nedefektiniy medziagy. [Sardyto kelio ilgis 123,20 m,
pertrasuojamo laikino kelio jrengimo ilgis 123,54 m. Todél reikalingos papildomos nedefektinés medziagos.
Virsutiné kelio konstrukcija jrengiama i§ R-65 tipo bégiy, gelZbetoniniy bei kietmedzio pabégiy ir skaldos balsto.

Gelezinkelio kelio ruoze ant sankasos granitinés skaldos balasto sluoksnio storis po pabégiu ne mazesnis
kaip 30 cm, prizmés petys ne mazesnis kaip 45 cm. ISoriné kreivés < R600 m puséje balasto prizmés peties plotis
turi bati platinamas 10 cm. Bégiy tvirtinimas prie pabégiy standziomis/elastinémis sgvarzomis. Laikinam keliui
naudojami esami g/b pabégiai su standziomis sgvarzomis. Naudoti kietmedzio pabégiai gali biiti su standziomis
ar elastinémis sgvarzomis. Skaldos balasto sluoksnio storis ant tilto perdangos ne maziau kaip 20 cm ties bégiu,
ne maziau kaip 15 cm vandens takoskyros taske ties pabégio viduriu.

Apskritiminés kreivés R-300 dalis (jskaitant vézés iSplatinimo ruoza) nuo PK 5+23.47 iki gelezinkelio kelio
ardymo ribos PK 5+50.21, kuri projektuojama su kietmedzio pabégiais yra esamo kelio i$taisymo plane ribose.
Esami gelzbetoniniai pabégiai keiciami j kietmedzio pabégius, neatliekant bégiy keitimo.

Pabégiy epitira tiesése ir R> 1200 m — 1840 vnt/km, kreivése R< 1200 m — 2000 vnt/km.

Kelio vézés plotis tarp bégiy galvuciy vidiniy briauny:

- tiesiuose ruozuose bei 350 m ir didesnio spindulio kreivése turi biiti 1520 mm;

- 349 m — 300 m spindulio kreivése turi baiti 1530 mm.

Esant ypa¢ sudétingoms sglygoms vézés iSplatinimas jrengiamas tiesiame kelio ruoze pries kreives R-300 m
ir uz jy, ne daugiau kaip 3 mm vienam kelio metrui.

ISorinio bégio pakyla 90 mm jrengiama apskritiminéje kreivéje R-1027 m. Kreivés iSorinio bégio pakylos
nuolaida jrengiama tolygiai visoje virsmo kreivéje L1 — 110 m, su 0,0012 nuolydziu (1,2 mm vienam kelio metrui).
Taip pat, kreivés iSorinio bégio pakylos nuolaida jrengiama tolygiai visoje virsmo kreivéje L, — 90 m, su 0,001
nuolydziu (1,0 mm vienam kelio metrui).

Projektiniai gelezinkelio kelio sprendiniai

Atlikus tilto remonta jrengiama nauja virSutiné kelio konstrukcija nuo PK 5+50,23 iki PK 6+73,43.
Virsutiné kelio konstrukcija jrengiama i$ bégiy kuriy masé > 60 kg/m, gelzbetoniniy pabégiy, skaldos balsto.

Granitinés skaldos balasto sluoksnio storis po pabégiu ne mazesnis kaip 35 cm, prizmés petys ne mazesnis
kaip 45 cm. Bégiy tvirtinimas prie pabégiy elastinémis sgvarzomis. Skaldos balasto sluoksnio storis ant tilto

perdangos ne maziau kaip 25 cm.
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IStaisymo plane ir profilyje ruozuose licka esami R-65 tipo bégiai ir gelZbetoniniai pabégiai, papildoma
nauju skaldos balastu. Nuo PK 5+26.90 iki gelezinkelio kelio ardymo ribos PK 5+50.23, laikinai jrengti
kietmedzio pabégiai kei¢iami | esamus gelzbetoninius pabégius.

Pabégiy epitira tiesése ir R> 1200 m — 1840 vnt/km, kreivése R< 1200 m — 2000 vnt/km.

Kelio vézes plotis tarp bégiy galvuciy vidiniy briauny tiesiuose ruozuose bei 350 m ir didesnio spindulio
kreivése turi biiti 1520 mm.

ISorinio bégio pakyla 90 mm jrengiama apskritiminéje kreivéje R-1012 m. Kreivés iSorinio bégio pakylos
nuolaida jrengiama tolygiai visoje virsmo kreivéje L1 — 119 m, su 0,0013 nuolydziu (1,3 mm vienam kelio metrui).
Taip pat, kreivés iSorinio bégio pakylos nuolaida jrengiama tolygiai visoje virsmo kreivéje L, — 116 m, su 0,0012

nuolydziu (1,2 mm vienam kelio metrui).

7.4 Pakylos skai¢iavimai

Projektiniai gelezinkelio kelio sprendiniai

ISoriné bégio pakyla parenkama atsizvelgiant j esamg situacija. Pagal atliktus pakylos skai¢iavimus sudaromos
5 ir 6 lentelés.

5 lentelé. Kreiviy ziniarastis

Ruozas Kreivés Pereinamuyjy Pakyla D, Pakylos stygius
spindulys, L1/ L2 ilgis, mm. I, mm
m. m.

I pagrindinis kelias
Nuo 0+86.62 KM iki 5+33.88 KM 1012 119/116 90 88

6 lentelé. Kreiviy skaiciavimai

Greitis V, (km/h) g = dD/dt, (mm/s)
o E
2 - — | Pereinamosios
B3 = 3 kreives ilgis dbrds,
£ 1 E| 2 [Lem) (mm/m)
Keleivinis | Krovininis 2 a @ ' Keleivinis | Krovininis
5 < 3
v, & &
120 100 1012 | 90 88 119/116 26 22 0,78

Kreiviy skaiciavimai atlikti pagal LST EN 13803-1.
(L) I=C% =D =Dpg =D < Iy, mm

C =12,5mm m-h?/km?,

Liim = 115 mm,

dD/dt negali buti didesnis nei 50mm/s, o dD/ds negali biiti didesnis nei 2,25 mm/m.
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7.5 Zemés sankasa

Projektiniai laikino geleZinkelio kelio sprendiniai

Gelezinkelio kelio laikinas pertrasavimas atlickamas ant esamos sankasos, kurios plotis skirtas gelezinkelio
dvikeliui. Gelezinkelio esamos zemés sankasos pagrindai nekei¢iami. Skersiniam vandens nutekéjimui Zemés
pavirSiaus desingje puséje gruntas nupjaunamas su ne mazesniu nei 4 % nuolydziu j iSoring pus¢. Nukasti augalinio
grunto (dirvozemio) sluoksniai sandéliuojami, véliau jie panaudojami atliekant sklypo sutvarkymo darbus.

Irengiant laikino gelezinkelio virSaus konstrukcija, Zemés sankasos virSus sutankinamas. Sutankinimo rodiklis
Dpr > 0,98.

Projektiniai geleZinkelio kelio sprendiniai

Gelezinkelio esamos Zemés sankasos pagrindai nekeiciami. Skersiniam vandens nutekéjimui zemés pavirSiaus
desinéje puséje gruntas nupjaunamas su ne mazesniu nei 4 % nuolydziu | iSorin¢ puse¢. Nukasti augalinio grunto
(dirvozemio) sluoksniai sandéliuojami, véliau jie panaudojami atliekant sklypo sutvarkymo darbus.

Atstatant gelezinkelio virSaus konstrukcija, Zzemés sankasos virSus sutankinamas. Sutankinimo rodiklis Dpr >
0,98.
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8. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS
8.1 Gamybinés ir tikinés veiklos sustabdymo salygos

Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo tvarka nustatyta ,,Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky
suteikimo taisyklés“, patvirtintos 2021-12-13 Nr. IS(LGI)-384 (2022 m. Sausio 27 d. [sakymo Nr. IS(INFRA)-
14/2022 redakcija). ParaiSkos suteikti eismo pertraukg teikiamos Bendrovei uZpildant paraiSkos suteikti eismo
pertrauka forma, prieinama Bendrovés internetiniame puslapyje adresu:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZVsd2TidCEmb0evCigHK3u25VDmMYEEZPI3LrZZHgYO
NURTJDVEIYUFENZS001TOgwQkg5QTFHVjgyOCQIQCNOPWCcu.

Paraiskos suteikti eismo pertrauka pildomos ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny iki eismo
pertraukos pradzios, i§skyrus Taisykliy 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.5 punktuose nurodytus atvejus.

Rangovas teikdamas paraiska AB ,,LTG Infra“ dél eismo pertraukos skyrimo, kartu turi pateikti parengta
vykdomy darby grafika, kurie numatyti atlikti eismo pertrauky metu. Rekomenduojama jsivertinti 5 (penkias) darbo
dienas derinimui su AB ,,LTG Infra“.

Paraiskoje suteikti eismo pertrauka turi biiti nurodoma:

- darby atlikimo sutarties pavadinimas ir numeris, akto — leidimo statybos darbams vykdyti iSdavimo data,
galiojimo data ir registracijos numeris (jei darbai atliekami pagal rangos sutartj);

- darby atlikimo data;

- numatomi darbai (darby pavadinimas);

- darby vieta (tarpstotyje: kilometras, piketas, vieSosios gelezinkeliy infrastruktiiros objektas (pvz., tiltas);
gelezinkelio stotyje: gelezinkelio kelio numeris, ieSmo numeris, gelezinkelio kelio atkarpa tarp ieSmy ir pan.);

- darby pradzios ir pabaigos laikai;

- nurodomas prasymas demontuoti, iSjungti ar sumontuoti signalizacijos jrenginius, jeigu to reikia;

- nurodomas prasymas dél kontaktinio gelezinkeliy tinklo atjungimo;

- informacija apie gelezinkeliy transporto eismo bukle gretimais gelezinkelio keliais (pavyzdziui, poreikis
nutraukti gelezinkeliy transporto eismag gretimu gelezinkelio keliu);

- biitinybé nutraukti gelezinkeliy transporto eismg gelezinkelio stoties gelezinkelio keliuose bei per ieSmus;

- nurodomas prasymas dél jrenginiy ir (ar) tinkly (kity nei nurodyta Taisykliy 3.6.6 ir 3.6.7 punktuose)
isjungimo, demontavimo;

- informacija, ar darby atlikimo metu planuojama naudoti specialiuosius gelezinkeliy riedmenis;

- informacija apie darby atlikimo metu planuojamas naudoti gelezinkeliy transporto eismo saugg uztikrinancias
priemones: Bendrovés ir (ar) rangovy darbuotojy, atsakingy uz signaly, kad atlickami darbai, perdavima, skyrima
esant blogam matomumui, gelezinkelio kelyje dirban¢iy Bendrovés ir (ar) rangovy darbuotojy informavimo garsiniu
ry$iu apie gretimu gelezinkelio keliu vaZiojancius gelezinkeliy riedmenis biitinybé ir pan.;

- informacija apie uz darbuotojy saugg ir sveikata, gelezinkeliy transporto eismo saugg darby atlikimo vietoje
bei darby kokybe atsakingy Bendrovés ir (ar) rangovy darbuotojy (pagrindinis ir pavaduojantis) pavardés, jy

kontaktiniai mobiliyjy telefony numeriai ir teisés akty nustatyta tvarka iSduoty pazyméjimy, patvirtinanéiy, jog Sie
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darbuotojai turi teis¢ dirbti darba, tiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto eismu, numeriai. Prie darby, atlieckamy
per eismo pertraukg, priskiriami: pagrindiniai gelezinkelio kelio remonto darbai; kelio, kelio statiniy ir sankasos
remonto darbai, kuriy negalima atlikti nepazeidziant traukiniy eismo grafiko, dél kuriy pazeidziamas statiniy artumo

gabaritas arba dél kuriy turi i$vaziuoti j tarpstotj Gikiniai, kelio remonto traukiniai ir drezinos.

DraudZziama pradéti darbus tol, kol darby vadovas negavo eismo tvarkdario jsakymo dél eismo nutraukimo
tarpstotyje arba tam tikruose kelivose ir kol darby vieta nebus pazenklinta atitinkamais signaliniais zenklais.
Tarpstotyje ar stotyje bet kokia eismo klititis (vieta, kur reikia sustoti), taip pat pavojinga eismui vieta, kur reikia
sumazinti greitj arba sustoti, turi biiti i§ abiejy pusiy atitverta signaliniais Zenklais neatsizvelgiant j tai, laukiama

traukinio ar ne, vadovaujantis K/078 Saugaus trakiniy eismo uztikrinimo instrukcijq remontuojant kelig.

Darbai, dél kuriy darby vieta reikia atitverti stabdomaisiais arba grei¢io mazinimo signaliniais zenklais, turi

buti atliekami K/078 instrukcijoje nustatyta tvarka, bet tik sutikus eismo tvarkdariui.

Uz saugy traukiniy eisma, atliekant darbus kelyje ir kelio statiniuose atsako darby vadovas.
Visi remonto darbai turi buti atlickami vadovaujantis TNN, K/078 ,,Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo

instrukcija remontuojant kelig*.
8.2 Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visos statybos metu naudojamos transporto priemonés bei jvairis statybos mechanizmai turi biiti techniskai
tvarkingi, paruosti naudoti bei naudojami pagal paskirtj. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j grunta
neleistinas ir kategoriSkai draudziamas. Kélimo mechanizmai negali biti perkrauti, kroviniy paémimo jtaisy
(stropy) krovininiai kabliai biity su apsauginiais uzraktais. Visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai turi buti
jzeminti. Su atitinkamais mechanizmais statybos vietoje gali dirbti tik patyre bei tinkamg kvalifikacijg turintys

darbuotojai.

Atliekant darbus, kuriy metu bus naudojama speciali savaeigé kelio technika (traktoriai, ekskavatoriai ir
pan.) su kombinuota vaziuokle, suteikianti galimybe vaziuoti gelezinkelio keliu, butina vadovautis AB ,LTG
Infra® generalinio direktoriaus pavaduotojo — Gelezinkeliy infrastruktiiros direktoriaus 2013-04-12 jsakymu Nr.
I(DD)-82 ,, Dél Specialiyjy savaeigiy kelio masSiny su kombinuota vaziuokle naudojimo ir prieZiiros tvarkos
patvirtinimo .

Pagrindiniy masiny ir mechanizmy statybos darbams vykdyti sgrasas priklauso nuo Rangovo turimo

statybos jrangos ir mechanizmy parko bei turi biiti pateiktas Statybos darby technologijos projekte.
8.3 Darby sauga ir saugaus traukiniy eismo uZtikrinimas

Darbas gelezinkelio keliuose, kuriuose vyksta traukiniy eismas, yra susij¢s su daugeliu rizikos veiksniy,
kelian¢iy pavojy darbuotojy sveikatai bei gyvybei. Pirmiausia tai gelezinkelio keliais judantys riedmenys, darbui
naudojamos kelio masinos, kélimo jranga, potencialiai pavojingi jrenginiai. Neigiamg jtaka darbuotojy sveikatai
daro ir darbas lauko saglygomis. Todél dirbant gelezinkelio keliuose ir statiniuose biitina laikytis darbuotojy saugos
ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimy, tinkamy darbo ir poilsio rézimy, biitina naudoti atitinkamas saugos

priemones.
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Rangovo darbuotojai, dirbantys gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje bei gelezinkelio
pavojingoje zonoje, turi biiti iSmokyti arba supazindinti su darbo gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir
atestuoti tokio pobuidzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

Susijusius su esamais gelezinkelio keliais iSardymu bei jrengimu darbus btina vykdyti eismo pertrauky
metu.

Vadovaujantis Darbovieciy jrengimo bendraisiais nuostatais (Zin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darboviegiy
jrengimo statybvietése nuostatais (Zin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-
00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei atsizvelgiant j darby gelezinkelyje ypatumus iki darby pradZios issiimti akta
— leidima darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonés, uztikrinancios saugg. D¢l akto leidimo kreiptis ] AB

»LTG Infra Kokybé ir sauga el. p. ausra.speteliunaite@ltginfra.lt. Vykdant darbus gelezinkelio keliy ir jy

jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi biiti informuoti AB ,,LTG Infra“ Techninés
priezitiros atsakingi darbuotojai.

Nesusijusiy su nepertraukiamu nuosekliu technologiniu statybos darby vykdymo procesu kelio, statiniy,
signalizacijos pertvarkymo darby atlikimui turi biiti skiriamos 1-2 valandy eismo pertraukos, numatytos traukiniy
eismo grafike. GeleZinkelio kelio, statiniy ir signalizacijos jrenginiy rekonstrukcijos darby vykdymui
vadovaujantis ,, Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo taisyklés skiriamos ilgesnés eismo
pertraukos.

Prie gelezinkelio kroviniai turi buti sukrauti ir sutvirtinti nepazeidZziant statiniy artumo gabarito.

Ne eismo pertrauky metu draudziama Salia gelezinkeliy keliy palikti (laikyti) bet kokius jrenginius,
mechanizmus, transporto priemones arciau kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.

Traukiniy greitis gelezinkelio keliy rekonstruojamame ruoze turi bati ribojamas, vadovaujantis ,, Saugaus
traukiniy eismo uztikrinimo instrukcijoje remontuojant kelig* K/078 nurodytomis didZiausiomis leistinomis
traukiniy greiciy reikSmémis iki kol bus surasytas statybos uzbaigimo aktas. Rangovo parengtame statybos darby
technologijos projekte turi bati nustatyti uztikrinantys saugy eismag didZiausi leistini traukiniy vaziavimo greiciai
rekonstruojamu ruozu, atsizvelgiant | taikomo statybos darby vykdymo technologijos proceso ypatumus.

Vykdant statybos darbus darbuotojai privalo vadovautis Rangovy darby atlikimo statybvietése Salia
veikiancio gelezinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos apraso (patvirtinto 2015 m. birzelio 4 d. AB ,, Lietuvos
gelezZinkeliai ** jsakymu Nr.J-467) reikalavimais.

Atliekant darbus gelezinkelio teritorijoje turi biti uztikrinta: tvarka ir Svara statybvietéje; tinkamas darbo
viety iSdéstymas, atsizvelgiant j pri¢jimo prie Siy darbo viety salygas bei judéjimo kelius ir pavojingas zonas;
saugios jvairiy medziagy naudojimo sglygos; jrenginiy ir jrankiy techniné prieziiira, jy patikrinimas prie§
naudojimg; jvairiy medziagy atskyrimas ir sandéliavimo viety jrengimas; atlieky ir statybiniy SiukSliy
sandéliavimas ir i§vezimas; darby arba darby etapy trukmé ir eiliSkumas, numatytas darby vykdymo grafike; darby
ir jy etapy trukmés koregavimas atsizvelgiant j darby eiga.

Rangovas prie§ pradedant statybos darbus ir darby eigoje statybvietéje turi nustatyti pavojingas zonas,

kuriuose nuolat veikia arba gali veikti pavojingi veiksniai. Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianc¢iais
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pavojingais ir /arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos yra pateiktos DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje™ 2 priede. Pavojingos darby zonos turi biiti aptvertos signaliniais aptvarais ar kitaip aiskiai
pazymétos. Pavojingos darbo zonos turi biiti aptvertos taip, kad j jas negalétu patekti darbuotojai neturintys teisés
patekti i tokig zong.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai,
nepriklausantys nuo atlieckamy darby pobudzio, turi buti iSduota paskyra - leidimas (DT5-00 3 priedas).

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenggs statybos darby technologijos projekta. Statybos
darby technologijos projekte turi biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys
Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje (DT 5-00) 5 priedo reikalavimus.

Rangovo ir Subrangovo darbuotojai privalo turéti visus butinus kvalifikacinius pazyméjimus, jskaitant AB
»Lietuvos gelezinkeliai* iSduodamus P-26 pazyméjimus, kurie patvirtina, kad Rangovy ir Subrangovy darbuotojai
yra apmokyti kaip saugiai elgtis darbuotojy saugos ir sveikatos atzvilgiu gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (2015-06-04 jsakymas Nr.J-467 ,, Dél darby tvarkos ir eismo saugos reikalavimy rangovams, dirbantiems
statybvietés teritorijoje ir Salia veikiancio geleZinkelio tvarkos apraso patvirtinimo *.

Asmenims pasitikrinusiems sveikatg ir pripazintiems tinkamiems dirbti gelezinkeliuose, apmokytiems
pagal ,, Techninius geleZinkelio naudojimo nuostatus “, ,, Gelezinkelio signalizacijos taisyklés ““ bei ,,GeleZinkelio
eismo taisyklés “ ir atestuotiems pagal Lietuvos transporto saugos administracija prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 2BE-420 patvirtintas ,, Fiziniy asmeny, pageidaujanciy dirbti
darbgq, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su gelezinkeliy transporto eismu, Ziniy tikvinimo tvarkos aprasas “, bei
turintiems galiojancius nustatytos formos pazyméjimus, leidziama atlikti darbus, susijusius su traukiniy eismo
kelio jrengimu ir kitus darbus veikianciuose gelezinkeliuose.

Kelio rekonstrukcijos darby metu numatomas traukiniy grei¢io ribojimas arba numatomos eismo
pertraukos. Traukiniy eismo pertraukos pradzig ir pabaigg nurodo Eismo valdymo centras kartu su darby vadovu
ir darbus atliekan¢iomis tarnybomis. Nustatytos formos leidima darbams atlikti duoda gelezinkelio valdytojas.
Leidime nurodoma kuriam laikui nutrauktas eismas ir pavardé asmens, vadovaujancio Siems darbams. Pries darby
pradzig ir juos baigus raSomas eismo tvarkdario jsakymas.

Vykdant gelezinkelio keliy rekonstrukcijos darbus uz traukiniy eismo saugg atsakingi Rangovo darby
vadovai. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi
sulygtus darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir
higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teiséta bei saugy darbg. Rangovas savo léSomis jsirengia saugias
darbo vietas Uzsakovo nurodytose vietose. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba. Statybos —
montavimo darbai gali buti vykdomi tik uztikrinus saugias darbo salygas.

Rangovas, kai darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovy)
darbuotojai, prie§ pradedant vykdyti darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo, subrangovo darbuotojy

darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sglygas. Paskyrimas turi buti jforminamas
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rastiskai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant
Uzsakova.

Detalus darbuotojy saugos ir sveikatos priemoniy uztikrinimas turi buti numatytas statybos
technologiniame projekte. Statybos technologinj projektg privalo parengti Rangovas iki statybos darby pradzios.

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judanc¢iy mechanizmy saugy judéjima statybvietéje ir Salia jos esancioje Uzsakovo jmonés teritorijoje, transporto
priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto riiSies eismo taisykles. Uz savo ir nuomojamy,
visy risiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima statybvietéje ir Salia jos esanc¢ioje Uzsakovo jmoneés
teritorijoje atsako Rangovas.

Statybos metu turi biiti nuolat tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos zinios.

Vykdant rekonstrukcijos darbus, atitvérimo signaliniais Zenklais tvarka nurodyta Saugaus traukiniy eismo
instrukcijoje remontuojant kelig K/078. Reikalavimai gelezinkelio zenklams nurodyti ,, Nuolatiniy ir kilnojamyjy
greicio mazinimo skrituliy, kilnojamyjy signaly bei signaliniy ir kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprase*
235/K.

Darbai, kurie bus vykdomi gelezinkelio judanéiy riedmeny zonoje, prie§ pradedant darby vykdyma bei
vykdant juos darby vadovas privalo: visiems darbininkams aiskiai nurodyti, j kokias vietas jie turi pasitraukti
artéjant traukiniui; papildomai skirti signalininka, kuris stebéty artéjancius prie darby vietos riedmenis ir laiku
apie tai jspéty darbuotojus; vesti darbuotojus j darbo vietas ar i§ darbo viety, atidZiai stebédamas riedmeny
judéjima.

DraudZiama pradéti darbus kol darby vadovas negaus eismo tvarkdario jsakymo dél eismo nutraukimo bei,
kol darby vieta nebus pazenklinta atitinkamais signaliniais zZenklais.

Visi manevravimo darbai vykdomi vadovaujantis Gelezinkeliy transporto eismo signalizacijos taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 483.

Atliekant kelio remonta, reikia vadovautis instrukcija K/078 , Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo

instrukcija remontuojant kelig “, patvirtinta AB ,,Lietuvos Gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. sausio

eve—

‘

taisant signalizacijos jrenginius “ patvirtinta AB ,,Lietuvos Gelezinkeliai* generalinio direktoriaus 1996 m.
gruodzio 30 d., K/128 ,, Kelio ir statiniy remonto bei prieziiiros darby saugos ir gamybinés sanitarijos taisyklés “,
patvirtintomis AB ,,Lietuvos GeleZinkeliai*“ generalinio direktoriaus 2000 m. birZelio 9 d. jsakymu Nr.182.
Atlikus kelio remontg, visi statiniai turi atitikti AB ,,Lietuvos Gelezinkeliai” 2001 m. lapkricio 26 d.
patvirtinta ,, Statinio artumo gabarito taikymo instrukcijq .
Vykdant gelezinkelio kelio remontg reikia vadovautis instrukcija K/128 , Keliy ir statiniy remonto bei

prieziiros, darby saugos ir gamybinémis sanitarijos taisyklémis *“ patvirtintomis SPAB ,,Lietuvos Gelezinkeliai*

generalinio direktoriaus 2000 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr.182.

Atlikus gelezinkelio kelio remontg ir priduodant gelezinkelio kelig ] nuolating eksploatacija reikia vadovautis

., Gelezinkelio keliy remonto priémimo taisyklemis“ K/138, patvirtintomis AB ,,Lictuvos GeleZinkeliai“ generalinio
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direktoriaus 2007.07.12 jsakymu Nr.210, ir GeleZinkeliy infrastruktiiros objekty priemimo naudoti taisyklémis LTGI
238/BD, patvirtintomis AB ,,LTG Infra” generalinio direktoriaus 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. IS(LGI)-561.

Laikotarpiu, iki atlikty darby pridavimo komisijai, Rangovas, pagal galiojancius teisés aktus, nurodo kaip vyks
traukiniy eismas.

Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios galéty pakenkti
saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyta statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése
kortelese.

Asmeninés saugos priemongés gali biiti — Salmai, antivibraciniy savybiy turintys batai ir pirstinés, akiniai,
Salmai ir t.t. Vykdant statybos darbus greta gelezinkelio kelio naudoti ausines draudziama.

Rangovas negali biiti gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje pries tai nesuderings savo buvimo

ir veiksmy su UzZsakovu.

0 2022-04 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.

UAB ,Kelprojektas*
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1. Bendrieji nurodymai
1.1. Bendrieji reikalavimai

Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas.

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojanciy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy reikalavimy
rangovui, reikalavimy darbo saugai, dirbanéiy higienos poreikiy uztikrinimo, aplinkosauginiy reikalavimy ir
treiy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovo ir subrangovo leidimai Zemés darbams ir kt. Uz saugy darba
atsako rangovas. Darby priezitirg vykdo statytojo paskirti techniniai prizitirétojai, kurie yra pasiskirste darby
sritis. Visos atvezamos | statyba medZiagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus. Sertifikuotiems
gaminiams ir medziagoms turi buti atitikties deklaracijos arba atitikties sertifikatai. Darbai vykdomi,
vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbams su Siomis medziagomis, gaminiais ir
jrengimais.

Medziagos ir gaminiai turi tenkinti standarty reikalavimus ir turi turéti nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai rodikliai yra nurodyti gaminiy techninése specifikacijose.

Statybos darbai turi bati vykdomi pagal statinio statybos rangovo parengta statybos darby
technologijos projekta.

1.2. Paslépti darbai

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo sarasas ir atitinkamos akty formos pateikiami statybos darby
zurnalo IV skyriuje. Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i§ karto po jy apzitréjimo, nepradéjus
vykdyti toliau numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty
darby patikrinima ir tam skirty akty suraSyma organizuoja uz $iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos
vadovas. PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

1.3. Statinio statybos sauga

Statinio statybos sauga turi biti vykdoma laikantis Aplinkos ministerijos 2008-01-15 jsakymo Nr.
Al1-22/D1-34 patvirtintais Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais.

Rangovo (i§ atestuoty specialisty) paskirtas (jei tai butina pagal auk$ciau pateikta teisinj aktg)
statinio saugos ir statybos koordinatorius apsprendzia techninius organizacinius klausimus statybvietéje
atliekant skirtingus darbus vienu metu arba vieng po kito. Jvertina darby atlikimo trukme, kad jie nekelty
pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai.

Statinio statybos valdytojas privalo sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo salygas. Statybos
metu statybvietéje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo
ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas bei uztikrinti:

— tvarka ir Svarg;
— tinkama darbo viety i8déstymag, atsizvelgdamas j priéjimo prie Siy darbo viety sglygas

bei nustatydamas judéjimo kelius arba zonas;
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— saugias jvairiy medziagy naudojimo ir tvarkymo salygas;

— darbo jrenginiy ir jrangos techning prieziiira, jy patikrinima prie$ naudojimg ir
reguliarig kontrolg, sickdamas pasalinti trikumus, galin¢ius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

— jvairiy medZziagy atskyrima ir jy sandéliavimo viety jrengima (pvz. nuimto augalinio

grunto, pasalinty krimy ir kt.);

statybiniy atlieky rasiavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

— darby normalig trukme ir eiliSkuma;

sgveika su gretimybéje esanciais Zemés sklypy savininkais;

darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus apie visas
darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietéje Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Si
informacija darbuotojams turi bati pateikta suprantamai.

1.4. Darby sauga atliekant darbus geleZinkelio keliuose

Darby vadovas prie$ darby pradziag ir pasikeitus darbo sglygoms ar darby pobtidziui darbo metu
privalo instruktuoti darbuotojus, supazindindamas juos su rizikos veiksniais ir apsaugos nuo jy priemonémis
atlickant paskirtg darbg. Tokio instruktavimo metu turi buti akcentuojami darbo ar elgesio ypatumai,
uztikrinant sauga darbe esamomis vietos salygomis.

Naujus gelezinkelio kelius, statinius galima pradéti eksploatuoti tik juos priémus Valstybinei
komisijai pagal statybos techninius reglamentus, nustatan¢ius statiniy priémimo naudoti tvarkg. Gelezinkelio
keliy, statiniy ir jrenginiy prieziira, remontas bei rekonstrukcija atliekami vadovaujantis keliy tkio
vadovybés patvirtinta darby technologija ir atitinkamomis instrukcijomis.

Darby vietos gelezinkelio keliuose atitveriamos atitinkamais signaliniais zenklais, signaliniais
reikmenimis vadovaujantis Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo instrukcijos remontuojant kelig (K/078)
nuorodomis.

1.5. Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais

normatyviniais dokumentais:

Statybos jstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240);

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra‘;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy $alinimas*;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

Techninio geleZinkeliy naudojimo nuostatai ADV/001;

Gelezinkeliy eismo taisyklés ADV/003;

1520 mm plocio vézés gelezinkelis SNiP 32-01-95;
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Gelezinkelio kelio priezitros taisyklés K/111;

Gelezinkeliy Zemés sankasy projektavimo nurodymai (SN 449-72). Patvirtinti AB ,,LTG Infra® generalinio
direktoriaus 2006 m liepos 17d. jsakymu Nr. 1-340;

Bégiy naudojimo ir naujy bégiy priémimo taisyklés 27/K;

Gelezinkelio zemés sankasos priezitiros instrukcija 192/K;

Kelio ir statiniy remonto bei priezitiros darby saugos ir gamybinés sanitarijos taisyklés K/128;

Gelezinkelio kelio remonto darby priémimo taisyklés K/138;

Besandiirio kelio tiesimo ir priezitros instrukcija 145/K;

LST EN 13230:2009 Gelezinkelio taikmenys. Gelezinkelio kelias. Gelzbetoniniai pabégiai;

LST EN 13450:2004 Gelezinkelio balasto mineralinés medziagos.
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2. Reikalavimai statybos darbams
2.1. Paruosiamieji darbai

Bendrieji reikalavimai
Sis techniniy specifikacijy skyrius apima jvairiy paruosiamyjy darby, kurie turi bati atlikti pries
paprastojo remonto pradzia, jvykdyma ir priémima. Statybvietés ruo$§imo metu Rangovas privalo:
- patikrinti reperiy aukséius pagal valstybinj geodezinj vertiklyjj tinkla;
- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasarinio polaidzio
ir kt.,
- pastoviai vengti fiziniy — mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo,
- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg, sumazinti josS tarsg ir triukSma,
- priklausomai nuo statybvietés ypatumy ir atitinkamy statybos darby, atlikti visus kitus
paruos$iamuosius darbus.
Reikalavimai medziagoms
Visos atliekan¢ios medziagos, sukauptos ruoSiant statybviet¢ turi bati sandéliuojamos
atitinkamose vietose, suderintose su AB,,L TG Infra“.
Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.
Darby vykdymas

Vandens nuvedimas

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uztikrintas vandens
nutekéjimas i statybvietés. Potvyniy vanduo, po liti¢iy, turi bati tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad bty
iSvengta grunto jmirkimo ir norint iSvengti kitos Zalos. Jei bus rangovo Kalté, jis turés atlyginti visus
nuostolius.

Laikinas gruntiniy vandeny pazeminimas ir pavirsiniy vandeny nuvedimas: vykdant statybos darbus
zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti paZzemintas ty vandeny lygis drenazu arba kitais badais. Esant
molingiems gruntams, patenkantj vandenj j iSkasas surinkti ir paSalinti siurbliu arba laikinais grioviais,
nuoteky tinklais nuvesti j atitinkama melioracijos, kanalizacijos sistema. PaZzeminant gruntinius vandenis
bitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip pat iskasos $laity ir greta esanciy
statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Atliekamy medziagy, $iuksliy pasalinimas

Rangovas turi pasalinti i§ statybvietés SiukSles, kad nepatekty j Zemés sankasos ar lovio grunta.
Atliekamos medziagos turi bati atiduodamos utilizuoti.

Darby priemimas

Tikrinant i8ardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
Visos projekte nurodytos medziagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie

darbai turi biti atlikti prie§ gelezinkelio kelio virSutinés konstrukcijos paklojimo darby pradzig. Po transéjy
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uzpylimo turi buti atlikta zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir

nustatomos tikrosios Zemés darby apimtys.
2.2. GeleZinkelio kelio virsutinés konstrukcijos iSardymo darbai

Gelezinkelio kelio isardymo darbai vykdomi laikantis Rangovo sudaryto darby vykdymo grafiko.
Priklausomai nuo Rangovo pasirinktos darby vykdymo technologijos bei naudojamy mechanizmy parko,
vir$utiné kelio konstrukcija gali buti iSardoma nukeliant gardes arba iSmontuojant bégius nuo pabégiy vietoje.

Pasirinkta darby vykdymo technologija bei naudojamy mechanizmy sarasas pateikiami Rangovo paruostame

vvvvv

metalg (bégiai, sagvarzos), medieng (pabégiai, tasai), gelzbeton] (pabégiai), paruosiant iSvezti. Pakartotiniam
panaudojimui tinkamos medziagos panaudojamos naujos konstrukcijos jrengimui arba perduodamos

uzsakovui.
2.3. Esamo balasto ispjovimas

Reikalavimai balasto iSpjovimo darbams priklauso nuo Rangovo pasirinktos darby vykdymo
technologijos bei naudojamy mechanizmy parko. Pasirinkta darby vykdymo technologija bei naudojamy
mechanizmy sgrasas pateikiami Rangovo paruostame privalomame Statybos darby Technologijos projekte.
Balasto — granito skaldos sluoksnis ispjaunamas iki projekto skersiniuose profiliuose nurodyty altitudziy.

Zemés sankasos virius balasto i§pjovimo vietoje i§lyginamas.
2.4. GeleZinkelio kelio klojimo darbai

Prie§ pradedant virSutinés konstrukcijos jrengimg bitina nuzyméti kelio a$j ties¢je kas 50 m,
isilginio profilio 1Gzio taskuose.
Turi buti tenkinami $ie pagrindiniai reikalavimai:
—  kelio vézés plotis tarp bégiy galvuciy vidiniy briauny tiesiuose ruozuose turi bati 1520 mm;
—  surinkty grandziy vezés plo¢io nukrypimai, matuojant tarp vidiniy bégiy galvuciy riby 13
mm zemiau raty prisilietimo ribos, neturi virSyti £2 mm;
—  pabégiy epitra 1840 vnt./km tiesiame ruoze;
Gelezinkelio kelio parametry leidziamosios nuokrypos pateiktos 2.1 lenteléje.

2.1 lentelé. Gelezinkelio parametry leidziamosios nuokrypos

il Leistiny nukrypimy
NI Nukrypimy risis dydziai
120 <v <160 km/h
1. | Vezes plotis (projekting ir (arba) iSmatuotoji verte) +2mm
2. | Skersinis nuolydis (projektiné ir (arba) iSmatuotoji verté) +3mm
3. | Isilginis nuolydis (nuo vidurkio iki didziausio) 10 m Simetriné styga +4 mm
4, I8ilginis nuolydis (nuo didziausio iki didZiausio) 10 m simetriné styga +4 mm
5. | Lygiy skirtumas (nuo vidurkio iki didZiausio) 10 m simetriné styga +6 mm
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Leistiny nukrypimy

Eil.
N Nukrypimy risis dydziai
r.
120 <v <160 km/h
6. | Lygiy skirtumas (nuo didziausio iki didziausio) 10 m simetriné styga +6 mm

7. | Sastka (nuo nulinés linijos iki didziausios vertés, skai¢iuojant 3 m
. + 1,0 mm/m
atkarpoje)

2.5. Gelezinkelio kelio balastavimo darbai

Balasto prizmé turi bati supilta pagal projekte pateikiamus profilius. Balasto pavirsius turi bati
viename lygyje su virsutiniu vidurinés g/b pabégio dalies pavirSiumi. Balasto prizmés $laity statumas turi
bati 1:1,5.

Kelio klojimas turi bati vykdomas ant dalinai supilto skaldos balasto sluoksnio. Prie§ pradedant
balastavimo darbus, turi bati atstatyta kelio asis, nuZymint jg kas 50 m tiesiuose ruozuose.

Kelio balastavimo darbus reikia vykdyti imantis priemoniy, apsaugan¢iy gelzbetoninius pabégius nuo

ju i8lenkimo (neleidziamas balasto pamusimas nuo vidurinés dalies).
2.6. Gelezinkelio kelio istaisymo darbai

Po keliy klojimo ir balastavimo darby vykdomas keliy tiesinimas plane ir profilyje, bégiy rikiavimas
kreivése, kelio pertvarkymas vietose su leistinais vézés plo¢io nukrypimais, galutinis balasto prizmés

sutvarkymas papildant trikstamo balasto kiekiu bei istisinis skaldos pliikimas po pabégiais.
2.7.Baigiamieji darbai

Atliekant kelio jrengimo baigiamuosius darbus turi baiti vykdomi sekantys darbai:
—  balasto prizmés apdailos darbai;
—  tvirtinimy, pabégiy virSaus ir bégiy valymas.
Baigus kelio virsaus konstrukcijos jrengimo darbus, turi biti atliktas kelio vézés bei bégiy galvutés
lygio patikrinimas.
Pasirinkta darby vykdymo technologija bei naudojamy mechanizmy sarasas pateikiami Rangovo

paruostame privalomame statybos darby Technologijos projekte.
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3. Reikalavimai medZiagoms

3.1 Virsutiné kelio konstrukcija

Bendrieji reikalavimai

1.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Planas ir isilginis profilis, bégiai, savarzy tipai, pabégiy rusis, jy kiekis ir epiiira tieséje ir kreivéje,
balasto prizmés profilis turi atitikti projekta.

Visos statybai naudojamos naujos virSutinés kelio konstrukcijos medziagos (saveikos sudedamosios
dalys: bégiai, pabégiai, sgvarzos) turi turéti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti
sertifikatus ir (arba) Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas (2014 m.
lapkri¢io 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1299/2014 ,Dé¢l Europos Sajungos gelezinkeliy
sistemos infrastrukttiros posistemio techninés sgveikos specifikacijos® 7 straipsnio 4 dalis).

Bégiai nauji, nelengvesni kaip 60 kg/m, termiskai sustiprinti.

Didziausia aSiné apkrova 245 kN (25 t).

Vézés ploc¢io nuokrypiai tiesiuose ir kreivuose kelio ruozuose:

5.1. praplatinimo — 2 mm;

5.2. susiaurinimo — 2 mm.

Bégiai tiesiuose ruozuose bei kreivése turi turéti 1/20 pokrypj | vézés vidy. Bégiy pokrypis tiesiuose
ruozuose ir kreivése neturi biiti mazesnis kaip 1/60 ir didesnis kaip 1/12.

Tiesiuose kelio ruozuose ant skaldos balasto viename kelio kilometre klojama 1840 pabégiy.

Abiejy bégiy galvudiy virSus tiesiuose ruozuose turi biiti tame paciame lygyje. Leidziama, kad visoje
tiesaus kelio atkarpoje vienas bégis biity auks$¢iau uz kitg ne daugiau kaip 6 mm.

Gretimy kreivés islinkiy skirtumas, matuojant kreive 20 m styga, neturi biti didesnis kaip 3 mm.

Abiejy bégiy sandiros turi biti viena prie$ kitg. Vieno bégio sandiiros nesutapimas su kito bégio
sandiira tiesiuose ruozuose (ne ant tilto) leidziamas iki 3 ¢cm, kreivése — ne daugiau 3 cm plius pusé
bégio sutrumpinimo, taikomo §ioje kreivéje.

Pabégiai tiesiuose kelio ruozuose turi biti statmeni kelio asiai, o kreivése pagal normale.

Pabégiai turi bati pamusti, neturéty bati pakibe. Kelias iStaisytas profilyje pagal lygj ir vézés plot;.
Naudojamos tik spyruoklinés bégiy savarzos, kuriomis palaikomas reikalingas kelio standumas ir
stabilumas (pagal JST 1005384-2:2011).

Pabégiai klojami ant F klasés standumo nuo 31,5 mm iki 63 mm granuliometrinés sudéties, MDERB15
didZiausio atsparumo dévéjimuisi veréiy klasés skaldos pagal LST EN 13450:2003.

Balasto prizmés petys turi biiti ne mazesnis kaip 45 cm.

Balasto prizmés sluoksnio storis tiesiame ruoze matuojamas pjavyje po bégiu, kai skersiniame profilyje
balasto prizmés matmenys yra maziausi, 0 Kreivése po vidiniu bégiu, nustatyta balasto sluoksnio storj
tiesiam kelio ruozui.

Kelio i8ilginio profilio projektiniy nuolydziy pokytis ribose tarp profilio liZio tasky neleidziamas.
Atlikus paprastojo remonto darbus geleZinkelio Kkeliai ir statiniai turi atitikti technines sglygas,

galiojancius standartus ir projekting dokumentacija.
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3.2 Bégiai, ne lenvesni kaip 60 kg/m
Bendrieji reikalavimai

Virsutinéje kelio konstrukcijoje dedami sustiprinti bégiai, atitinkantys LST EN 13674-1 arba
UIC 860 nuostatus.
Beégiy galvutés profilis
- Soniné nuozulnioji bégio galvutés plokstuma, kuri su vertikalia bégio galvutés
aSimi sudaro ne didesnio kaip 1/16 nuolydzio kampa;
- Vertikalusis atstumas tarp S$ios Soninés nuoZzulniosios plok$tumos virSaus ir
vir§utinés bégio dalies mazesnis kaip 20 mm;
- Bégio galvutés briaunos spindulys >12 mm;
- Horizontalusis atstumas tarp bégio galvutés vaZiuojamojo pavirSiaus ir salycio
tasko yra 31-37,5 mm.
Bégio plienas
- Bégio kietumas >350 HBW,
- Atsparumas tempimui >1175 MPa;
- Nuovargio bandymo cikly be irimo skai¢ius >5x10° Pastoviosios amplitudés
nuovargio bandymai turi bati atliekami pagal 1SO 1099.
Bégiy grezimas
Bégiai turi buti tiekiami be skyliy, i$skyrus tuos, kurie naudojami transportavimo saugumo

tikslais.

3.3 Tvarslés bégiams > 60 kg/m

Dvigalvés tvarslés turi biti tiekiamos su 6 skylémis bei atitikti visus UIC CODE 864-4 ir UIC
CODE 864-8 standarty reikalavimus.

Tvarslés (6 skyliy) matmenys (mm): ilgis — 1000 +4; plotis — 120,95 +1.

Skyliy skaicius vienoje tvarsléje — 6 vnt.

Skyliy atstumy diagrama nuo tvarslés pradzios:

49 (£2) — 179 (£1) — 399 (+1) — 601 (+1) — 821 (+1) — 951 (£1,5).

Tvarslés gaminamos i§ plieno ST.50-2 DIN 17100.

ASiné apkrova — 25 t.

3.4 Naudoti tinkami bégiai R65 (laikinam keliui)
Bendrieji reikalavimai
Turi biiti naudojami naudoti R65 tipo begiai III tinkamumo grupés. Tinkamumo grupés nustatomos
pagal AB ,Lietuvos gelezinkeliai* generalinio direktoriaus 2008-08-29 jsakyma Nr.I-579 deél 27/K Bégiy
naudojimo ir nawjy bégiy priémimo taisykliy pakeitimo. Naudojami bégiai turi atitikti 27/K Bégiy naudojimo
ir naujy bégiy priemimo taisykliy reikalavimus.

3.1 lentelé. Naudoty bégiy ribinés nuodylos pagal tinkamumo grupe
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Rodikliy duomenys pagal
N tinkamumo grupes
Rodikliai Bégiai R65
Il
Galvutés nuodyla, ne didesné kaip:
- Perskaiciuota 20
- Soniné 18
- Vertikali 12
Tolygios jspaudos ir imusimai, ne daigiau kaip 4
Tolygi pado briaunos nuodyla nuo bégviniy, ne daugiau kaip 5
Pado storio sumazéjimas veikiant korozijai, ne daugiau kaip 4
Tolygus metalo susikaupimas be jtriikiy ir iStrupéjimy, ne didesnis kaip:
- Nuo darbinés briaunos pusés 3
- Nuo nedarbinés briaunos pusés 6
Galvuté vaziuojamojo pavirSiaus banguota nuodyla vieno metro ilgyje, ne 3
daugiau kaip
Suminis galvutés glemzimas ir galy nusvirimas, ne daugiau kaip 4
Balnagriibiai, ne daugiau kaip 3

Pastaba: kroviniy srautas neribojamas

3.5 Gelzbetoniniai itemptieji vienblokiai pabégiai 1520 mm véZzés plocio gelezinkeliams

Bendrieji reikalavimai

Reikalavimai apima gelZbetoninius pabégius ir specialiuosius gelzbetoninius pabégius su

gretkampuociu skirtus kloti ant tilty (viaduky).

GelZbetoniniai jtemptieji vienblokiai pabégiai 1520 mm vézés plo¢io gelezinkeliams turi atitikti

LST EN 13230 ir ST 1005384-3:2011 standarty nuostatas.

Didziausios leidziamosios gelzbetoniniy jtemptyjy vienblokiy pabégiy 1520 mm vézés plocio

gelezinkeliams nuokrypos pateiktos 3.1 lentelgje.

3.1 lentele. Didziausios leidziamosios nuokrypos

Nr. Geometrinis parametras ir jo vardiné reikSmé Leistinas nuokrypis
1 |Bendras gelzbetoninio pabégio ilgis +10 mm
2 | VirSutinis ir apatinis gelzbetoninio pabégio plotis +5 mm

jtemptojo gelzbetoninio elemento ilgio

3 |Gylis matuojant pagal kokybés plang bet kurioje vietoje iSilgai viso (+5 -3) mm

4 | Atstumas tarp bégiy tvirtinimo tasky (+2 -3) mm

5 |Bégiy tvirtinimo tasko vieta nuo gelzbetoninio pabégio apatinés galo +8 mm
briaunos

6 |Beégvietés nuolydis +0,25°

7 |Bégio atraminiy aiksteliy plokStumas, nustatytas tarp 2 tasky, nutolusiy 1 mm
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Nr. Geometrinis parametras ir jo vardiné reik§mé Leistinas nuokrypis

vienas nuo kito 150 mm atstumu

8 |Bégio atraminiy aikSteliy pasisukimas viena Kitos atzvilgiu (matuojant 0,5°

bégiy atramy centrinéje linijoje)

9 |Pabégio masé (nuokrypis lyginant su pirkéjo nurodyta mase) 2 0,7

2 Pirkéjas turi nurodyti, visa ar dalis tvirtinimo sistemos masés jtraukta j gelzbetoninio elemento

masg

Gelzbetoniniy jtemptyjy vienblokiy pabégiy 1520 mm vézés plocio gelezinkeliams gamybos metu
turi bati atliekami privalomieji bandymai pagal nustatytg tvarka.

Maziausias betono apsauginis sluoksnis jtemptajai armattrai turi bati 30 mm nuo apatinio
pavir$iaus ir 20 mm nuo Kity pavirsiy, i$skyrus pabégiy galus.

Itemptosios armattros strypy centro padétis turi skirtis ne daugiau kaip +3 mm nuo projektinés
padéties. Atskiri, i§ anksto jtemptosios armattros, strypai turi skirtis ne daugiau kaip +6 mm nuo

projektinés padéties. Suminé iSankstinio jtempimo jéga turi skirtis 5 % nuo nurodytos projektinés jégos.

3.6 Naudoti tinkami kietmedZio pabégiai (laikinam keliui)

Bendrigji reikalavimai

Kietmedzio pabégiai i$ gzuolo medienos ir turi buti impregnuoti.

Pagal LST EN 13145:2001+A1:2012 standarto reikalavimus pabégiai turi bati I grupés, skerspjuvis
E1 sta¢iakampio formos. Ilgis — 2750 mm, plotis — 260 mm, aukstis — 160 mm.

KietmedZio pabégiai laikomi netinkamais, jei yra Sie defektai:

a) po padéklu sumaigyta ir supuvusi mediena, kuria pasalinus pabégio storis bus mazesnis kaip 11,5
cm pagrindiniuose ir atvykimo bei isvykimo keliuose;

b) iSsidévejusios sraigty skylés, i§ kuriy iSgrezus netinkama mediena skyliy skersmuo bus didesnis
kaip 40 mm;

c) iSskile medienos gabalai tarp plySiy;

d) sultizg (skersai) pabégiali,

e) nuo galo einantys 1 m ilgio plysiai kreivése ir iStisiniai plySiai per visg pabégio ilgj ir storj
tiesiuose ruoZuose;

f) supuves pabégis;

g) supuve pabégiy galai, kuriuos atpjovus pabégis bus trumpesnis kaip 2,5 m.

3.7 Naudoti tinkamos kietmedZio pabégiy savarzos (laikinam keliui)
Sraigtai ir varztai su nudilusiais strypais ir galvutémis, sulankstyti padéklai, padéklai su iSdilusiomis
skylémis ir briaunomis, spyruoklinés poverzlés, nelaiduojantys reikiamo kelio vézés pastovumo, laikomi

defektiniais ir yra netinkami naudojimui.
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KELPROJEKTAS
GELEZINKELIU DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Padéklai KD-65
- padéklo ilgis — 370 mm;
- padéklo plotis — 165 mm;
- skyliy diametras medsraig¢iams — @26mm.
Turi buti naudojamos guminés tarpinés po padéklu.
Medsraig¢iai M24x170 i$ ne Zemesnés kaip 8.8 plieno stiprumo klasés.
Standaus tvirtinimo sgvrzoms gnybty plieno marké ne zemesné kaip 275JR. Bégiy prispaudimo jéga
turi uztikrinti maziausiai 500 milijony tony bruto eismo srauta.
Elestiniy tvirtinimo sgvarzy bégio tiesinis vienetinis atsparumas montaZinio spyruokliniy sgvarzy

prispaudimo metu ne mazesnis, kaip 25 kN/m.

3.8 Gelezinkelio skaldos balastas
Pabégiai klojami ant F klasés standumo nuo 31,5 mm iki 63 mm granuliometrinés sudéties,

MDERBI5 didziausio atsparumo dévéjimuisi verciy klasés skaldos pagal LST EN 13450:2003.

Lentele 3.2. Pagrindiniai parametrai

ﬁ':' Pagrindiniai parametrai Reikalavimai Klasé Standartas
1 Vidutinis tankis (kg/m?) >2600 LST 1361-7
. . EN 1097-3;
3 1
2 Supiltinis tankis (kg/m?) >1400 LST 1361-6
C EN 1097-6;
3 Vandens jmirkis (Wem) <0,5 Wem LST 1361-9
4 Atsparumas Sal¢iui <30% B LST EN 1367-1;2
5 Atsparumas dévéjimuisi Mpers <11 Mperell EN 10972-2
6 Atsparumas smiigiams SZ <22 SZRrp22 EN 10972-2
7 Atsparumas suirimui LA Kkoef. <16 LArs16 EN 1097-2
8 Ploks$tumo rodiklis <20 Flao EN 933-3
. .. o EN 933-3;
9 Mineraliniy dulkiy kiekis 0,063-1 B LST 1361-4
10 Smulkios dalelés 0,5-1 B EN 933-3
11 Daleliy ilgis (>100mm ilgio) 6 Be LST EN 13450
. . .. LST EN 13450 LST
12 Granuliometriné sudeétis* F EN 933-1
3.3. lentele. Granuliometriné skaldos Kreive
F Kklase
Sieto akuéiy dydis, (mm) 80 63 50 40 315 22,4
I$biros, masés % 100 93-99 45-70 15-40 0-7 0-7

Smulkiy daleliy kiekis, nustatytas pagal EN 933-1, turi bati deklaruojamas pagal atitinkama klase,
nurodytg lenteléje 3.4.
3.4 lentele. Smulkiy daleliy kiekio klasés

Sieto akuciy Didziausia prasisijojusi dalis, masés procentais
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dydis, mm Smulkiy daleliy klasé
A B deklaruojama C
0,5 0,6 1,0 >1,0 nereglamentuojama

Mineraliniy dulkiy kiekis, nustatytas pagal EN 933-1 turi bati deklaruojamas pagal atitinkama
klase.

Kai reikalinga, $varumas turi bati jvertinamas pagal mineraliniy dulkiy kiekj. Pagal mineralinés
medziagos vietinés galiojancias technines nuostatas mineralinés dulkés turi biti laikomos nekenksmingomis,

jei visas mineraliniy dulkiy Kiekis yra mazesnis negu 3.5 lenteléje nurodytas atitinkamos klasés kiekis.

3.5 lentele. Mineraliniy dulkiy kiekio klasés

_ . Didziausia prasisijojusi dalis, masés procentais
Sieto akuciy

Mineraliniy dulkiy klasé
A B C deklaruojama D
0,063 0,5 1,0 15 >1,5 nereglamentuojama

dydis, mm

3.9 Elastiné tvirtinimo sistema

Bégiams su gelzbetoniniais pabégiais sujungti ir kelio standumui palaikyti naudojamos spyruoklinés
bégiy sgvarzos, atitinkancios Siuos reikalavimus:
- Skaiciuojamosios vertikaliosios gelzbetoniniy pabégiy savarzos mazgo tiesinio
standumo ribos nuo 5-10* N/m iki 6-10* N/m;
- Spyruoklinés sgvarzos ir tarpiklinio amortizatoriaus standumo santykio ribos nuo 1/10
iki 1/20;
- Bégio tiesinis vienetinis atsparumas montazinio spyruokliniy sgvarzy prispaudimo metu
ne mazesnis, kaip 25 kN/m;
- Besandirio kelio ilgabégiy atsparumas nuo 25 kN/m iki 30 kN/m.
Elastiniy spyruokliy medziaga turi baiti i§ spyruoklinio plieno lydinio, atitinkanc¢io LST EN

100089:2003 ar jy ekvivalenta. Plieno pavirsius turi baiti $varus ir jame neturi bati vidiniy defekty.

0 2022-04
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB
,.Kelprojektas®
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KELPROJEKTAS
GELEZINKELIU DALIS SANAUDU ZINIARASTIS

Bendroji informacija

Statinio ,, Tilto, esancio kelyje N. Vilnia — Turmantas — Valstybés siena remonto projektas* projekto
Gelezinkeliy dalies sgnaudy kiekiy ziniarastyje pateikti darby apraSymai turi biti skaitomi kartu su visais kitais
projekto dokumentais t.y. techninémis specifikacijomis, aiSkinamaisiais rastais ir bréziniais. Rangovas jsipareigoja
atlikti visus darbus pagal technines specifikacijas, aiSkinamuosius rastus, bréZinius, Sagnaudy kiekiy Ziniara$¢ius, kitus
sutarties dokumentus.

Radgs Sanaudy kiekiy Ziniarasciuose neatitikimy ar prieStaravimy su kitais projekto dokumentais pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé, Rangovas turi vadovautis tokia dokumenty virSenybe:

— Techninés specifikacijos;
— Aiskinamieji rastai;
— Bréziniai;

Sanaudy kiekiy Ziniarasciai.

Seny medziagy (metalo) faktinis kiekis gali skirtis nuo pateikto kiekio Siame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje,
kuriame jvertintas 5 % nusidévéjimas nuo deklaruojamo naujy medziagy svorio.

Pakartotiniam naudojimui tinkamos medZiagos grazinamos uzsakovui.

Sanaudy kiekiy Ziniaras¢io punktuose nurodyti kiekiai

Sanaudy ziniaras¢iuose yra pateiktas trumpas, bendro pobtidzio darby apraSymas. Detalesnis darby ir medZiagy
aprasymas pateiktas techninése specifikacijose, bei aiskinamajame raste.
Sanaudy Ziniara$¢iy punktuose aprasyti darbai su sgnaudomis, reikalingomis tiems darbams atlikti.
Jei sagnaudy Ziniara$¢io punktuose nenurodyta kitaip, Rangovas turi jvertinti:
— medziagas, reikalingas projekte numatyty darby jvykdymui;
— nuolatinius darbus ir su jais susijusias iSlaidas;
— irenginius, jskaitant jy remonta;
— transportavimo islaidas;
— statybai naudojamy medziagy ir grunty atveZzamg kiekj (skalda ir kt., Ziniaras¢iuose pateiktas jau
sutankinty medziagy turis).

0 2022.04 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas

dokumento Nr.

UAB
,»Kelprojektas*
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KELPROJEKTAS

GELEZINKELIU DALIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES ¥ MATO PAPILDOMI
NI, CHARAKTERISTIKOS ZYMUO | KIEKIS | \/|ENETAI | DUOMENYS
LAIKINAS GELEZINKELIO KELIAS STATYBOS DARBU METU
ParuoSiamieji darbai:
1. Trasos nuzyméjimas Ts.21 710,0 m
ISardymo darbai:
TS. 22 Laikinam
S e : keliui
Kelio virsutinés konstrukcijos i§ bégiy R65 ir panaudojama:
2. gelzbetoniniy pabégiy 1840 vnt./km iSardymas ir 123,20 m Bégiai R65 —
i§veZzimas 2x100 m,
g/b pabégiai —
144 vnt.
. N v o .. TS.2.2 Panaudojama
3 ‘Glr%nlt?‘ skaldos su Zvyro misiniu balasto i$pjovimas 219.0 m3 laikinam
ir iSvezimas sandéliavimui iki 2 km atstumu kelivi
Klojimo darbai:
Sankasos virSaus mechanizuotas planiravimas ir TS.24 2
4, L . . 990,0 m
sutankinimas pertrasuojamame ruoze
Gelezinkelio kelio klojimas tiesiame ruoze. T.5.24 gégl?’inusuf)}?s
.. ) . ... ,33 m vézés
5. | Naudotos medsiagos: R6S tipo begiaiant 1505 | m | plainino
gelZbetoniniy pabégiy. Pabégiy klojimo epitira ilgis.
kreivéje ir ties¢je 1840 vnt./km
Gelezinkelio kelio klojimas kreivéje R-350. TS.24 Iskaitant 1,77
6 Naudotos medziagos: R65 tipo bégiai ant 5798 m m tarp kreiviy
' gelzbetoniniy pabégiy. Pabégiy klojimo epitira ’ R350.
kreivéje ir tieséje 2000 vnt./km
Gelezinkelio kelio klojimas kreivéje R-300. TS.24 .
Naudotos medziagos: R65 tipo bégiai ant Iskaitant vézés
7. Ki a7 béeiu. Pabeeiu kloii . 50,51 m iSplatinimg
ietmedzio pabégiy. Pabégiy klojimo epitira tieséje.
kreivéje ir ties€¢je 2000 vnt./km
Gelezinkelio kelio ant sankasos balastavimo darbai.| T.S.2.6 .
. . 116,0 kelio m
8. Panaudojamos esamos skaldos balastas, sluoksnio 3
. L o . 210 m
storis po pabégiais ne maziau kaip 30 cm
Gelezinkelio kelio ant tilto perdangos balastavimo | T.S.2.6 754 keliom | Nauio balast
9. darbai. Esamo skaldos balasto sluoksnio storis po S0 T aulb 25
pabégiais ne maziau kaip 20 cm
T.S. 2.7
10. Irengtos gelezinkelio kelio konstrukcijos iStaisymas 123,54 m
v . . .o v . TS 27
Esamc_)s gele_zn_lkeho 1_<eho kons‘frukcgos iStaisymas 586 46 kelio m
11. plane ir profilyje, papildant nauju skaldos balastu an = 3
e - g 110 m
vidutiniskai 4 cm storio sluoksniu
Esamy gelzbetoniniy pabégiy keitimas | TS.24 . Esami g/b
C .. e 26,74 kelio m Lo
12. nedefektinius kietmedZzio pabégius iStaisomame 49 nit pabégiai
kelio ruoze R300 kreivéje, epiiira 2000 vnt./km ' iSvezami
o o TS 24
13 Nedefektiniy kietmedzio pabégiy jrengimas R300 5 nt
' kreivéje, epitra 2000 vnt./km '
Medziagos:
14. Granitinés skaldos balastas 31,5/63 mm TS.3 111,0 m3
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KELPROJEKTAS

GELEZINKELIU DALIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES N MATO | PAPILDOMI
N CHARAKTERISTIKOS ZYMUO | KIEKIS | \/|ENETAI | DUOMENYS
15. | Naudoti bégiai R65 T.s.3 47,08 m 23,54 m kelio
ruozul
16. Naudoti kietmedzio pabégiai su sgvarzomis TS.3 155 vnt.
Seny medziagy grazinimas AB ,,LTG Infra*
(iSveZimas Paramonés g. 14, Vilnius)
17. Bégiai R65 TS.2 3,0 t
18. SavarZos TS.2 3,89 t
Seny medziagy utilizavimas
. C L TS.2 132 vnt.
19. GelZzbetoniniai pabégiai 135,64 n
Zymuo: 8763-00-TDP-SGK.SZ

Tilto kelyje N. Vilnia — Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybés
siena. Tilto 82+132 km remontas. Ypatingasis statinys. 2021 m..

Lapas 3is5



KELPROJEKTAS
GELEZINKELIU DALIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES 5 MATO | PAPILDOMI
N CHARAKTERISTIKOS ZYMUO | KIEKIS | \/|[ENETAI | DUOMENYS

GELEZINKELIO KELIAS NUOLATINEI EKSPLOATACIJAI

ParuoSiamieji darbai:
e TS. 21
20. Trasos nuzyméjimas 1022,46 m
ISardymo darbai:
21 Kelio virSutinés konstrukcijos i§ bégiy R65 ir TS.2.2 15.05 m
' gelzbetoniniy pabégiy 1840 vnt./km iSardymas '
29 Kelio virSutinés konstrukcijos i§ bégiy R65 ir T.S.2.2 5798 m
) gelzbetoniniy pabégiy 2000 vnt./km iSardymas '
23 Kelio virSutinés konstrukcijos i§ bégiy R65 ir TS.2.2 50.51 m
' kietmedzio pabégiy 2000 vnt./km i$ardymas '
24, Granito skaldos balasto iSpjovimas ir iSvezimas S22 210 m3
Klojimo darbai:
Sankasos virSaus mechanizuotas planiravimas TS.24 2
25. e S s 4150 m
balasto i§pjovimo vietoje, sutankinimas
Gelezinkelio kelio klojimas. TS.24
Bégiai > 60 kg/m ant gelzbetoniniy pabégiy.
26. Pabégiy klojimo epitira kreiveje ir tieséje 1840 123,20 m
vnt./km
Gelezinkelio kelio ant sankasos balastavimo darbai.| T.S.2.6 .
. . e 115,6 kelio m
27. Skaldos balasto sluoksnio storis po pabégiais ne 3
.. . 225 m
maziau kaip 35 cm
Gelezinkelio kelio ant tilto perdangos balastavimo | T.S.2.6 .
. ) . 7.6 kelio m
28. darbai. Skaldos balasto sluoksnio storis po 3
L .. : 9,5 m
pabégiais ne maziau kaip 25 cm
Skaldos balasto sluoksnio jrengimas ant T.5.26 3
29. . _ 8 m
neeksploatuojamos perdangos, h= 25cm
30, Gellevzm.keho kehp naujos kor-l-stmkcuos iStaisymas 123,20 m
pries priduodant j eksploatacija
31 Esamy gelzbetoniniy pabégiy atstatymas buvusioje T.S.24 26,74 keliom
' R300 kreivéje, epitra 1840 vnt./km 49 vnt.
Esamc_)s gele_zn_lkeho 1_<eho konstrukcijos iStaisymas 899 26 kelio m
32. plane ir profilyje, papildant skaldos balastu o = 3
g . ) 192 m
vidutiniskai 6 cm storio sluoksniu
Medziagos:
33. Bégiai tipo > 60 kg/m TS.3 246,40 m
34. GelZzbetoniniai pabégiai su elastinémis sgvarzomis TS.3 227 vnt.
35. Granitinés skaldos balastas 31,5/63 mm T.S.3 426,5 m?
T.S.3 Komplekta
sudaro 2
36. Dvigalvés savarzos atitinkancios bégiy tipa 12 kompl. ploivéil::?ézsir 6
varztai su
priedais
Seny medziagy graZinimas AB ,,L TG Infra*
(iSveZimas Paramonés g. 14, Vilnius)
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KELPROJEKTAS

GELEZINKELIU DALIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES N MATO | PAPILDOMI
N CHARAKTERISTIKOS ZYMUO | KIEKIS | \/|ENETAI | DUOMENYS
37. Bégiai tipo R65 TS.2 15,97 t
38. Savarzos T.S.2 7.4 t
Seny medziagy utilizavimas
y TS.2 210 m3
39. Skaldos — zZvyro miSinys 1294 It
. C C TS.2 95 vnt.
40. GelZzbetoniniai pabégiai 125,65 n
. .. . TS.2 155 vnt.
41. Kietmedzio pabégiai /13.48 n
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GELEZINKELIU DALIS BREZINIAI

BREZINIAI
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Nr.1 Pagrindinio geleZinkelio kelio numeris
Esama pagrindinio gelezinkelio kelio aSis

Projektiné gelezinkelio kelio asis

AB "LTGI Infra" valdomo sklypo ribos

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zona

:I:
T

Pereinamosios kreivés pradzios/pabaigos zyméjimas

Apskritiminés kreivés pradzios/pabaigos zyméjimas

—|— Esamo gelezinkelio kelio bégio galvutés altitudés

Projektuojamo gelezinkelio kelio nuolydziy, atstumy ir aukscio rodyklé
- statmenosios kreivés spindulys, m

WS
/s N vy
s Nig
. Pr.: 0+00.00 (o3
//
//
<Y/
/
/
| @ o
/ ~Q ©
S S R= 10000 m
//§, X6, f T=13.763 m - statmenosios kreivés tangenté, m
/ }%J )’:6327467-85 f, B=0.009 m - statmenosios kreives bisektrise, m
//-‘1‘5 S 7739.47 X L=27.526 m - statmenosios kreivés ilgis, m
e § & :
/| @ F o .
//S‘g 2 1%, 4.80% - pro;eitmls nuolydis, ‘%: i
/@ S) 20000 | 38 - projektinis atstumas iki l0zio taSko, m
/& 53 1.239 200.00 207
/ },\7 o
’/B@ ; 00.0p 2.1%, /% > T e T
/& 200 00 S = X - projektiné bégio galvutés altitudé
/ : + 4_? statmenosios kreivés virSinéje, m
= x a8 - kelio piketaZas
I S
N3 K
9 S
)
\ E ~
S a-18°40'13" - gulsCiosios kreivés kampas, laipsniais
&? R-1012 - gulscCiosios kreivés spindulys, m
= = af: R= 10000 m T-166.36 - gulsCiosios kreivés tangentas, m
~x . T=13.763 m K-329.77 - gulséiosios kreives ilgis, m
= J o B=0.009 m L-119.00 - pereinamosios kreivés ilgis, m
~ P TS L=27526 m L,-116.00 - pereinamosios kreiveés ilgis, m
~— h-90.00 - iSorinio bégio pakyla, mm
T ~ 2.1%0 4.84%o
~— — PASTABOS:
1.  AukSCiy sistema - LAS07; koordinaciy sitema - LKS-94.
2. Gelezinkelio kelio projektinio piketaZzo pradZia ir pabaiga pazymeéta
N. VILNIA koordinatémis, kaip atskaitos tasko nepririSant prie esamo piketazo.
(=)
g ,9\'8 © 0 2022-04 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
Er $ LAIDA Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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g % KVAL , Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Nr.l Pagrindinio geleZinkelio kelio numeris

Esama pagrindinio gelezinkelio kelio asis

Projektiné gelezinkelio kelio aSis

AB "LTGI Infra" valdomo sklypo ribos

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zona

—I Pereinamosios kreivés pradzios/pabaigos Zyméjimas
T Apskritiminés kreivés pradzios/pabaigos Zyméjimas
—|— 149.81 Esamo gelezinkelio kelio bégio galvutés altitudés

Projektuojamo geleZinkelio kelio nuolydZiy, atstumy ir auksc¢io rodyklé

R=10000 m - statmenosios kreivés spindulys, m
T=13.763 m - statmenosios kreivés tangenté, m
B=0.009 m - statmenosios kreivés bisektrisé, m
L= 27.526 m - statmenosios kreivés ilgis, m
2 1%o ,L“'%"J - projektinis nuolydis, %o
W 207.38 - projektinis atstumas iki l0zio tasko, m
2 ; - projektiné bégio galvutés altitudé
i Jj statmenosios kreivés virslinéje, m
a3 - kelio piketazas
o
N

a-18°40'13" - gulsciosios kreivés kampas, laipsniais
R-1012 - gulsciosios kreivés spindulys, m
T-166.36 - gulsCiosios kreivés tangentas, m
K-329.77 - gulsCiosios kreivés ilgis, m

L-119.00 - pereinamosios kreives ilgis, m
L,-116.00 - pereinamosios kreives ilgis, m
h-90.00 - iSorinio bégio pakyla, mm

PASTABOS:

AukS¢iy sistema - LASO07; koordinaciy sitema - LKS-94.
Gelezinkelio kelio projektinio piketazo pradzia ir pabaiga pazyméta
koordinatémis, kaip atskaitos tasko nepririSant prie esamo piketazo.
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SITUACIJOS PLANAS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Gelezinkelio tiltas

Begio galvutés esamas lygis
Beégio galvutés projektinis lygis

Esamas zemés pavirsiaus lygis

SITUACIJOS SUTARTINIAI ZENKLAI

Gelezinkelio tiltas

q —

—

PASTABOS:

Auksciy sistema - LASO7.

Gelezinkelio kelio projektinio piketazo pradzia ir pabaiga priimta nepririSant prie
esamo piketazo.

Lentelés grafoje "Projektinés bégio galvutés altitudés" skliaustuose nurodyta reikSmé
yra statmenosios kreivés tangento altitudé kampo virSinés taske.
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0 2022-04 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
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KVAL L Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas
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LT AB,LTG Infra 8763-00-TDP-SGK-B.02

Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius 1 2




LAIDA

-
o
<
-
O
2 <
Q2 o -
S s
c >
3 8
D o [0 [OR
n > > s &g
o 8 35; N
X 9w E B8 S
w S B T 3w 2
© o > ® 0 = D.|
[, el © o LORSS a
v a o = 8 Bo =
(2] (7)) A ..W o 1
© (7)) ()] _ = = o
z = g 8 g 4 T ® 5 S
s + 3 3 £ pd N 0 X QD
= e S > o L T Q. °
= D S © N N & 57T ©
u x o o v = o =2
= c © < o 8=
> N o 2o E Z " o0
N 2 o O © = 5 28
= [ QO O W o » X 95
< O N M W < fo! a o9
z E = o 85
E 2 0 K€ S
< » 8 38 B9
= (7p] X 0 .= o>
=) o = < 2 oo
%) o N T2 o
Q 2 o =g
< [ 8F S 009
S O EXRNo8
= w20 & m
B DX O
2 wm awn E
L5 S 00T
HBRNEDH
oOx2g<E
n220a0 8
< <O o a >
T
) . .
<<~ N (a2}
o
9G°22+01 Id F €8°LSL A - €8°LSL A 0Z+0l
eqL owAsie)s! 8\ v
olje3 olj@NuIZeeD) m @
- 081Gl - 6L'1G1 - " | 0L+0L
- L2715 A - 9715 o - 00+01 -
S\ «
@ \ ©
S\E
- vLLSL A - vLLSL o 06+6
SEWATTIE - LLISL Q| 086
R\
2 ~—
- 891G - - 891G o 0./+6
- G9'LGL - - GO'LSL 8\ @ 09+6
™\~
OO. ~—
L 2915 - - 291Gl = - 0G+6 -
2L\ ©v
L 6515 - - 89151 {2 \=| 0v+6
- 9G'1GL - - G5'LGL 0E+6
2L\ ™
0 \o
L €515 - - 2GS o \T| 0Z+6
Ll ™
- 0516 18 |9 - 81 LSL o 0L+6
o | N Q
2\ <
<\ ©
- 9F LGl - GPLGL 4\ F 00+6
- EVLSL EOLYLS)E S 06+8
L\
™ \ ©
OO. ~—
- OVLSL - - 8ET1S)L o 08+8
VIR F SELSL H O\ | 0248
S\~
OO. ~—
- PELSE - ZELGL A 09+8
LoeLsL - 62151 4%\ @ 05+8 -
SN2
L 8Z'1S) - L GZ'LST A ov+8
2\ <«
< N~
- GZ'LSL A - ZZISL o \T| 0£+8
<
[a2)
- 2TISL o - 6LISL ) 0z+8 g
2\ © I
— \ © -
AJ. ~
- 6LLSL - GLLSL o 0L+8
- 9LLGL - ZLLGL 42\ © I 00+8 A
S\ N
a\=
- eLISL 4 o - 60 LG+ 06+.
. 03
losk | 82
ZLVISH | T 2\ o
LoLgL 4 L 20°LSL -w o | 08+
E LG A - Y0'LGT T 0L+L
L\ ©
L 0L LS - F 201G o \2| 09+2
- 607 LS - - 0015 o L 0G+2 -
A\ o
- 601Gl - - /6°0SL o \T| O+
L 80°LS) - L G605 A 0S+.
2\ ©
o \ N
- L0°LS) A - ¥60SL o 0Z+.
- L0°LSL A - Z6°0G1L or T 2605k 4 8\ | Ob+2
o\~
S\=
- 90'LGL - Z6°0S) - - Z6'0G) o - 00+ -
L | o
A
- 90'LsL 1< | F zeos) - 26051 £\ ©| 06+9
nU. ~
- GO'LS)L - Z6'0GL - - 26'0GL_o 08+9
£1°€1+9 Md Bqu owAsielsy
owfpie o1y olfeYUIZaIeD L v0'lSL A - 26051 L 1605k 42\ 5| o0z+9
N\ o
S\2
8| o
- Y0'LSL - L 26051 15 | ©F 1605+ 09+9
S |8
o | <
Lo
- €0'LGL - - Z6'0GL - - 160SL 12 | S 05+9
- Z0'LSL A - 2605k - 167051 ov+9
£ /o
o /R
- Z0'LSL - - Z6'0GL - - 26051 49/ | o0e+9
- 10LSL - Z6°0S) - - L60SE 4.\ —| 0Z+9
= e\ 'om
X - mﬁ
o . . . 3 S5
™ F 00°LSL o - 16°0Sl 1 zglze  06°0ST -] 0++9 © =
T 206051 roe A\ @
& @ o< | (z6705)) —
g S L 8605k (893 [ 6805k - - 880G 00+9
k) = | (00'Lel) |{ 1w A\ 2
n = D\
O = [a0)
s B F S60SL - - G805} - - ¥8°0ST 06+5
1%} (0]
@ 2} Q
s 2\ 2
* - 06°0SL - - 08°0GL - - 08°0SL o \T| 08+G
©
=
£ @
S L G805} - - 9,0SL | L 9,05 A 0/+§ o
= £\ « P
@ 5 \= -
m L 187051 - L ZL0S) L . 09+§
. pd
£2°0G+S Md Bq owApie/ . . . )\
OWIASIEIS] OI[oY OIBYUIZOPS - 9/°0G1 -m,/m of L9°0GL - - 99°051 18\ of 0S+G -
[¢e) ) ~
<\ °
L 12051 - - €9°0G) - L 09°0GL_- 0v+G
B\ <
- 99°0SL - - 65°0S) - 6906L T \x| 08+§
8| @
- 190G - L 6505l 1&| @F 0505 4 0Z+§
RS A\ =
< | & 0\~
2N\
0S°0S)
S s S S oS %) N =
-~ =) » © N~ ~ R
V) Irs) < < < el — LLI — —_
-~ | - - - ) A a) A wn m
= -] = 2 &) <
= — - = o
(e %)) = 0))
i ) - = ) <
< = < > ~
< < = [ =
0)) %)) (9} (0p) <
< o || w | x < | E L
2 S 1z 5] & |2 5
(=] / of
- > [2) > || B | x| _ S
- — = 2 — —l
n < < < < > 8 _Am u
(@) ) N o N Aln_ S L 4
=) '®) a) @) - = | X n
O ©) - O] = e N =
A L O L O - D —
w m - m ) O] >~ _VM
5 ) p ®) z o = i
pd < w = n - @)
[ Z X w ©) Z W
X = '®) 2 = =
®) b, X Z L m_\._u
o O < ¥
o 04 _ =
o i




152.00

151.00

150.00

149.00

148.00 I

Ao
% ‘7)%‘7 Mg

Pk 5+62.71

0.45—1—-—|

EBG 150.72
PBG 150.82
EBG 150.72
PBG 150.82

=
o — — — — — — — — — —

i

<

¥

<
<
o<

—0.45

147.00
146.00
M 1:100
D.49
ATSTUMAS, m 3 45
PROJEKTINIAI 0.80 0.
DUOMENYS | AUKSTIS, m 58 303 285 & &
1 o O [oNe] ([oNe] o (0)]
N L N N Lo <t
liniilindin lindilin i
] | | ] e T L4 L T | ! I L
- & & = S < B 8 o S S 85 = S $3 N 3 S 8 ©
FAKTINIAI AUKSTIS, m| - 55 5 5 5 2 32 3 3 s 8% 8 23 29 g g 8 ¢ ¢
DUOMENYS - — — — T L B — — = — e e S 3 J S 3
ATSTUMAS, m 0.41 1.20 7

PBG
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—
99499

PASTABOS

Sutartiniai zenklai

Projektiné gelezinkelio kelio asiné linija
Esamas Zemés pavirSius
Projektinis sankasos kontaras

Projektuojamy geleZinkelio keliy numeriai
Projektiné bégio galvutés altitudé

Esama beégio galvutés altitude

Skaldos balasto sluoksnis

1. AuksS¢Ciy sistema - LASO7,
2. Koordinaciy sitema - LKS-94;
3. Vienetai pateikti metrais, (m).

0 2021-11 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Py STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

9
bOK NR. KELPROJEKTAS

Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas

OBJEKTAS

Gelezinkelis - GeleZinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybiné
siena. Tilto 82+132 km remontas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA
Gelezinkelio kelio skersiniai profiliai M1:100
0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
AB ,LTG infra"
" 8763-00-TDP-SGK-B.03
LT Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius 1 3




Sutartiniai Zenklai

Pk 6+00.00

—————— Projektiné geleZinkelio kelio asiné linija

Projektinis sankasos kontdras

I Projektuojamy gelezinkelio keliy numeriai
PBG Projektiné bégio galvutés altitudé

EBG Esama bégio galvutés altitude

Skaldos balasto sluoksnis
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DUOMENYS AUKSTIS, m
1. AukS&Ciy sistema - LASO7;

-150.75
- 150.75
-150.75
L 150.75
| 150.62

2. Koordinaciy sitema - LKS-94;

EAKTINIAI AUKSTIS, m 3. Vienetai pateikti metrais, (m).

DUOMENYS

ATSTUMAS, m

LAPAS | LAPY | LAIDA

8763-00-TDP-SGK-B.03
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Projektiné gelezinkelio kelio asiné linija
Esamas Zemés pavirSius
Projektinis sankasos kontaras
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Projektiné bégio galvutés altitudé

Esama beégio galvutés altitude

Skaldos balasto sluoksnis

AukscCiy sistema - LASQ7;

2. Koordinaciy sitema - LKS-94;
3. Vienetai pateikti metrais, (m).
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Projektuojamo geleZinkelio kelio R-1027
o o _ nuolydziy, atstumy ir aukacio rodykle Y637 . T-168.54
Nr.| Pagrindinio geleZinkelio kelio numeris R= 10000 m _ statmenosios kreivés spindulys, m 933.53 K-334.10 0 2022-04 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
Esama pagrindinio gelezinkelio kelio asSis T=11.044 m - statmenosios kreivés tangenté, m L+110.00 LAIDA Data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Laikina gelezinkelio kelio asis (laikina situacija) L=22.152 m - statmenosios kreivés ilgis, m - o L,-90.00 o e STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
" " . B= 0.0061 m - statmenosios kreivés bisektrisé, m a-18°38' - gulsciosios kreiveés kampas, laipsniais h-90.00 . 27 KVAL. - Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas
AB "LTGI Infra" valdomo sklypo ribos R-1027 - gulséiosios kreivés spindulys, m /\9;%% %?»f;&‘ PATV. KELPROJEKTAS’
v o - T - T-168.54 - gulsciosios kreivés tangentas, m ! - DOK. NR.
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zona 2 1% 4.32%o projektinis nuolydis, %o K-334.10 _ quistiosios kreivés ilgis, m OBJEKTAS
_ _ o . o 200.00 207.38 - projektinis atstumas iki luZio tasko, m L-110.00 - pereinamosios kreivés ilgis, m PASTABOS: Gelezinkelis - Gelezinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybine
=+ Pereinamosios kreivés pradZios/pabaigos Zyméjimas L,-90.00 - pereinamosios kreivés ilgis, m 1. Auksgiy sistema - LAS07; koordinagiy sitema - LKS-94. siena. Tilto 2+132 km remontas
T Apskritimineés kreives pradzios/pabaigos Zyméjimas g ; - projektiné bégio galvutés altitudé h-90.00 - iSorinio bégio pakyla, mm 2. Gelez_lnke_llolkello_projekti_nio pikvetaio prggiia ir pabaiga pazyméta DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
| statmenosios kreivés virsinéje, m koordl_nate_rms, kaip atskaitos tasko nepririS8ant prie esamo piketazo. Laikino geleZinkelio kelio planas
> Ardoma gelezinkelio kelias virSutiné konstrukcija o = - kelio piketaZas 3. Gelezinkelio kelio trasa laikinai numatyta ant esamos sankasos ir M1:500 0
5 . X \ . ) p o
: gretimos tilto perdangos, laikotarpiu kol atliekamas gelzbetoninio tilto
o " =
Esamo geleZinkelio kelio bégio galvutés altitudés 8 remontas. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
AB ,LTG Infra"
LT Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius 8763-00-TDP-SGK-B.04 1 1
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0 2022-04 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
s, . ~ LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI LAIDA Data
SITUACIJOS SUTARTINIAI ZENKLAI . STATINIG PROJEKTO PAVADINIVAS

KVAL Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas

Gelezinkelio tiltas PATV. 3
Gelezinkelio tiltas DOK. NR. KELP ROJEKTAS

]:[ OBJEKTAS

PASTABOS: Gelezinkelis - Gelezinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybiné
Aqi : i 1. AukSciy sistema - LASO7. siena. Tilto 82+132 km remontas
Bégio galvutes esamas lygis 2. Gelezinkelio kelio projektinio piketazo pradzia ir pabaiga priimta nepririSant prie SOKUMENTO PAVADINIMAS
Bégio galvutés projektinis lygis (laikina situacija) esamo piketazo. S o iy R LAIDA
3. Lentelés grafoje "Projektinés bégio galvutés altitudés" skliaustuose nurodyta reiksme Laikino geleZinkelio kelio iSilginis profilis
Esamas Zemés pavirsiaus lygis yra statmenosios kreivés tangento altitudé kampo vir§nés taske. Mh 1:1000; Mv1:100 0

4. ISilginis profilis skirtas laikinai gelezinkelio kelio trasai, laikotarpiui kol atliekamas

gelzbetoninio tilto remontas. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

AB,LTG Infra" ALTAP.C K.
LT Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius 8763-00-TDP-SGK-B.05 1 1




Pk 5+62.74

PBG
EBG

T
SDERDE

Sutartiniai zenklai

Esama geleZinkelio kelio asiné linija
Projektiné laikino geleZinkelio kelio asiné linija
Esamas Zemeés pavirsSius

Projektinis pavirSiaus kontiras

Gelezinkelio kelio numeris
Projektiné bégio galvutés altitudé (laikina situacija)

Esama bégio galvutés altitudé

Skaldos balasto sluoksnis

) |
SRR
152.00 S S g S 152.00
(O] Qo O (O]
151.00 @ * m a ‘ @ 151.00
‘,\A?J r—1 52y, ,
N — ! 7
150.00 ) s 150.00
L 030 4.00% [ —
149.00 168 115 3.35 i 149.00
148.00 — | 148.00 I
147.00 - e ——— ‘ 147.00
146.00 I T — — I
M 1:100 | ( T T 1
ATSTUMAS, m Z: g 2.70 g 073 197
PROJEKTINIAI
- — O O O O o (a2
DUOMENYS AUKSTIS, m ‘Or- ‘Or- 2 g ‘of- g g
e 0w 0 Te] <r
11 1 1 1 1 1
LA & & & b & b S N & Sl < A\l AN b S &
x M M = S = 9 ® © I ¥ 99 = DN 0 N - S S 9
FAKTINIAI AUKSTIS, m| - 55 5 5 5 g 3 3 3 3 83 3 2 2 g g g g g
Ve Dig
ATSTUMAS, m 0.411 3.14 1.59 1.87 9.46 092| 117 1.62 1.93 1.08 § 2.42 144 11 1.72 E: 8.76 4.28 3.78 2.73 0.79

PASTABOS

—

AukscCiy sistema - LASO07;

2. Vienetai pateikti metrais, (m);

4. Skersinis profilis skirtas laikinai gelezinkelio kelio trasai,
laikotarpiui kol atliekamas gelzbetoninio tilto remontas.

0 2022-04 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
‘*‘ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. A ’ Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas
PATV.
KELPROJEKTAS
OBJEKTAS
Gelezinkelis - Gelezinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybine
siena. Tilto 82+132 km remontas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Laikino gelezinkelio kelio skersiniai profiliai M1:100
0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB,LTG Infra 8763-00-TDP-SGK-B.06-01

Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius 1 3
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Sutartiniai zenklai

—— — —— Esama geleZinkelio kelio asiné linija
—— — —— Projektiné laikino geleZinkelio kelio asiné linija

Esamas Zemeés pavirsius
Projektinis pavirSiaus kontiras

I GeleZinkelio kelio numeris
PBG Projektiné bégio galvutés altitudé (laikina situacija)

EBG Esama beégio galvutés altitudé

N q ~ .
Skaldos balasto sluoksnis

PASTABOS

NA

AukscCiy sistema - LASO07;

Vienetai pateikti metrais, (m);

4. Skersinis profilis skirtas laikinai gelezZinkelio kelio trasai,
laikotarpiui kol atliekamas gelzbetoninio tilto remontas.

8763-00-TDP-SGK-B.06-02
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Sutartiniai zenklai

—— — —— Esama gelezZinkelio kelio asiné linija

Pk 6+3990 —— — —— Projektiné laikino gelezinkelio kelio asiné linija

Esamas Zemeés pavirsius
Projektinis pavirSiaus kontiras

I Gelezinkelio kelio numeris
PBG Projektiné bégio galvutés altitudé (laikina situacija)

EBG Esama bégio galvutés altitudé

N q ~ .
Skaldos balasto sluoksnis
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KELPROJEKTAS
GELEZINKELIU DALIS PRIEDAI

PRIEDAI

Zymuo: 8763-00-TDP-PR

Tilto kelyje N. Vilnia — Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. GeleZinkelis - Gelezinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybés
siena. Tilto 82+132 km remontas. Ypatingasis statinys. 2021 m..

Lapas 1is 1



Konkretaus pirkimo Nr. 18297
Atliekamo DPS pagrindu, specialiyjy salygy
Priedas Nr. 1

TILTO KELYJE N.VILNIA — TURMANTAS - V.S. 82+132 KM. REMONTAS
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGY
TECHNINE UZDUOTIS

1. Objektas: Tilto kelyje N. Vilnia — Turmantas - V.S. 82+132 km remonto (toliau — Projektas),
techninio darbo projekto parengimo ir Projekto vykdymo priezitiros paslaugos.

BVPZ kodai: 71322300-4 (Tilty projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projekty ir
dokumentacijos priezidra).

Paslaugy uzsakovas: AB ,LTG INFRA*.

Zemés sklypas: unik. Nr.4400-0818-7268 ir 4400-0818-7613, kadastro Nr. 8624/8001:2 ir
8624/8001:3, registro Nr. 44/556770 ir 44/556795.

Statinio informacija:

4.1. Statinys: Kelias N. Vilnia — Turmantas - V.S. 82+132 km, unik. Nr. 4400-0536-9300, registro Nr.
44/364557.

4.2. Statinio kategorija: ypatingas.

4.3. Gelezinkelio kelio kategorija: |

4.4. Statinio artumo gabaritas: S.

4.5. Kelio aSiné apkrova: 245 kN (25,0 t)

4.6. Traukiniy greitis keleiviniy/prekiniy: 120/100 km/h.

5. Projektuojamo tilto tipas: g/b tiltas.
6. Statybos rasis: Nustatoma projektavimo metu.
7. Projekto apimtyje projektuotojas turi parengti Siuos sprendinius:

7.1.  Paslaugy apimtis:
7.1.1. Tyrinéjimai;
7.1.2. Projektiniai pasialymai;
7.1.3. Techninis darbo projektas;
7.1.4. Statybos leidimas (jei batina);
7.1.5. Projekto vykdymo prieZilra.
7.2. Ramty restauravimas (betonavimas ir sidliy tarp tasyty akmeny atnaujinimas);
7.3.  Atraminiy daliy jrengimas (jvertina projektuotojo konstruktorius);
7.4.  Hidroizoliacijos, deformaciniy pjaviy jrengimas;
7.5.  Vandens nuvedimo Sulinéliy ir iSleidimo vamzdziy keitimas;
7.6.  Salitiléiy konsoliy, turékly, pakloto remontas/keitimas;
7.7.  Naujy technologiniy laipty jrengimas;
7.8. Zemés sankasos $laity prie ramty atstatymas ir sutvirtinimas.
7.9. Statybiniy atlieky iSvezimg i$ objekto ir utilizavima;
7.10. Projekte numatyti signalizacijos, rySiy ir elektros tiekimo kabeliy pernesima, jgilinimg, iSkélimag
arba apsaugojima, jeigu jie patenka j darby zona.

Papildomi reikalavimai Projektui:

8.1.  Visi Projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanCiy jstatymy, kity
teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, standarty, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ir Sios uzduoties reikalavimus.

8.2. Paslaugy teikimo metu jvertinti ir vadovautis aktualiomis teisés akty ir techniniy reglamenty
redakcijomis.

8.3. Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 , Automobiliy
keliy ir tuneliy projektavimas* reikalavimais.

8.4. Numatyti kontaktinio tinklo jrenginiy pertvarkymo darbus, jeigu jie pateks j darby zona.



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.17.

8.18.

9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

Projekto apimtyje turi bati atliktas alternatyviy privaziavimo keliy j statybviete jvertinimas ir tik
pagrindus atitinkamag alternatyvg ir jg suderinus su Uzsakovu priimti Projekte;

Projekte turi bati visos projekto sudedamosios dalys (jskaitant ir statybos skaiCiuojamosios
kainos dalj) batinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
reikalingos projektavimo uzduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti.
Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inzineriniams tinklams turi bati parengtos atskiros
statinio(-iy) ar inzineriniy tinkly specifikg atitinkancios projekto dalys.

Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy dokumenty (jskaitant standarto
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercio) reikalavimus.
Projekte bitina aprasyti detaly darby organizavimg statybvietéje. ApraSyme turi bati nurodyti
darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose
zonose), ir/ar darbai, pazeidziantis gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus eismo
pertrauky metu.

Projektiniy pasialymy etape, turi bati pateikti maziausiai du projektiniai pasidlymai su
ekonominiais rodikliais ir technologiniais ypatumais (eismo pertrauky poreikis, darby atlikimo
terminai ir kiti rodikliai, kurie uzsakovui leistu jvertinti konkretaus pasidlymo pasirinkimg).
Projekto apimtyje turi bati atlikti visi tyrimai, tiesiogiai ar netiesiogiai galintys turéti jtakos Projekto
sprendiniams ir Projekto apimciai, jskaitant, taCiau neapsiribojant, geodezinius matavimus,
geologinius tyrimus, iSimtos reikalingos salygos, suderinimai, savivaldos ar kt. institucijy,
juridiniy asmeny, fiziniy asmeny, sklypy savininky ir kt., gauti reikalingi leidimai, radytiniai
pritarimai remontuoti/rekonstruoti statin;.

Projekto techninés specifikacijos turi bati parasytos konkreciai Sitam projektui, iSsamios ir
detalios. Projekte, techninéje specifikacijoje negali biti nurodytas konkretus modelis ar altinis,
konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams baty sudarytos palankesnés sglygos arba jie baty
atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma
tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius
.arba lygiavertis®.

Projektas turi bati suderintas su UZsakovu.

Jeigu yra planuojama Salinti medzius AB ,LTG Infra“ priklausanciy ar patikéjimo teise valdomy
sklypy ribose, kirtimas turi badti suderintas su AB ,LTG Infra“ Pastaty ir Zeldiniy prieZidros
atstovais.

ISeities duomenis, kuriuos pateiks Uzsakovas, jei bitina, patikslina projektuotojas;
Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizés vykdymui, UZsakovui pateikia
Projekto skai€iuojamosios kainos nustatymo Projekto dalj ekspertizés paslaugy pirkimui.

UZ Projekto ekspertizés atlikimg atsakingas UZsakovas. Projekto ekspertizés aktg Uzsakovo
pasamdyti ekspertai pateiks per 20 kalendoriniy dieny nuo UZzZsakovo suderinto Projekto
pateikimo ekspertizei dienos. Jei Projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui,
laikytina, kad uz vélavimg dél sprendiniy koregavimo yra atsakingas projektuotojas.
Projektuotojas privalés pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizés iSvadoje nurodytas
pastabas, jei tokios pastabos bus gautos. Projektg pagal ekspertizés iSvadas projektuotojas turi
koreguoti savo sgskaita.

Gavus Projekto ekspertizés teigiamg jvertinimg bei UZsakovui patvirtinus Projekta,
projektuotojas turi atlikti reikalingas proceddras ir gauti statybg leidziantj dokumentg (jeigu jis
privalomas).

Projektuotojas jgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei sglygas reikalingas
Projekto rengimui bei jgyvendinimui.

Reikalavimai Projekto vykdymo prieziirai:

Projekto vykdymo prieZzidra turi biti vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidira“.

Privaloma apsilankyti statybos aiksteléje, stebéti eismo pertraukos metu vykdomy darby eigg ir
operatyviai savo kompetencijos ribose spresti visas su Projekto jgyvendinimu susijusias
problemas.

Projekto vykdymo prieziira vykdoma nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, t.y. iki
Statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba.

Projektuotojas pateikia Uzsakovui (visi dokumentai turi biti pateikti lietuviy kalba):
Projekto parengimo, etapy laiko grafikg, suderintg su Uzsakovu (per 14 k. d. nuo sutarties
jsigaliojimo);

Galutinj Projekto dokumenta:

10.2.1. 2 (du) komplektus popierine forma;



10.2.2.1 egz. (visy daliy) analogiskai suformuotoms popierinéms byloms su el. paraSais, skaitmenine
forma *.pdf, *.jpg.;

10.2.3.1 egz. (visy daliy) analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms su nuasmenintais
duomenimis, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg.;

10.2.4.1 egz. (visy daliy) analogiskai suformuotoms popierinéms byloms, skaitmenine forma,
dokumenty redaguojamais formatais (*.docx, *.xlIsx, *.dwg, Kkiti);

10.2.5. visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi bati pateikti USB atmintinéje.

10.3. statybg leidZianc€io dokumento (jeigu jis privalomas) popierinj variantg su originaliu parasu arba
skaitmeninj variantg su pasira$iusiojo valstybés tarnautojo metaduomenimis.
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