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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8763-00-TDP -PSZ
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena.
Tilto 82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 iš 1

Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo)
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

1. BD-01 0 Bendroji dalis
2. SGK-02 0 Geležinkelių dalis
3. SK-03 0 Konstrukcijų dalis
4. SO-04 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

dalis
5. KS-05 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis



PROJEKTO DALIES SK DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo: 8763-00-TDP -SK-DSZ
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto
82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 iš 1

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

8763-00-TDP -SK-PSZ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis
8763-00-TDP -SK-DSZ 1 0 Dokumentų sudėties žiniaraštis
8763-00-TDP -SK-ARA 11 0 Aiškinamasis raštas
8763-00-TDP -SK-TSP 40 0 Techninė specifikacija
8763-00-TDP -SK-SKZ 4 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Brėžiniai
8763-00-TDP -SK-B.01 1 0 Tilto esama situacija

8763-00-TDP -SK-B.02 2 0 Gelžbetoninių šalitilčių ir
deformacinių pjūvių armavimas

8763-00-TDP -SK-B.03 1 0 Turėklų, konsolių ir kampuočių
išdėstymo planas ir detalizacija

8763-00-TDP -SK-B.04 1 0 Šlaitiniai laiptai

8763-00-TDP -SK-B.05 1 0
Atraminės sienos AT-1 (AT-1*) ir
monolitinio ruožo tarp jų geometrija ir
armavimas

8763-00-TDP -SK-B.06 1 0 Atramų apibetonavimas
8763-00-TDP -SK-B.07 2 0 Projektuojamo tilto planas

8763-00-TDP -SK-B.07 2 0 Projektuojamo tilto fasadas, skersiniai
ir išilginiai pjūviai

8763-00-TDP -SK-B.08 1 0 Spalvinis sprendinys

0 2022 Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas
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PROJEKTO DALIES SK AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo: 8763-00-SK-TDP-ARA
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto
82+132 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 iš 11

1. BENDRA INFORMACIJA

„Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132
km remontas“ projektas parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi, sudaryta tarp AB „LTG INFRA“ ir
UAB „KELPROJEKTAS“.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines 
normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys 
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų
žinybų.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atitinka privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir 
esminiams statinių reikalavimams.

Reikalavimai konstrukcijoms, medžiagoms ir darbų atlikimui pateikti projekto brėžiniuose, aiškinamajame rašte, 
techninėse specifikacijose bei ST 8871063.05:2003 “Tiltų ir viadukų statybos darbai“.

2. UŽSAKOVAS

AB „LTG Infra“,
Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, 
tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt

3. STATYTOJAS

AB „LTG Infra“,
Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, 
tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt

4. PROJEKTUOTOJAS

UAB „KELPROJEKTAS“
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,
info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.lt,
Statinio projekto dalies vadovas – 

5. DUOMENYS APIE STATINĮ

Kiti duomenys

Statybos rūšis paprastasis remontas;
Statinio kategorija ypatingas statinys; 
Statinio pasekmių klasė CC2;
Statinio patikimumo klasė RC2;
Poveikių koeficientas KFI=1,0 (pagal RC2); 
Eismo apkrovos (naujoms konstrukcijoms)           pagal LST EN1991-2. 
Tilto ilgis 17,8m;
Tilto plotis 9,73m;

6. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Remontuojamas tiltas yra Ignalinos rajone. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=632031,
Y=6127985.
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\
Pav. 1 Remontuojamo tilto padėtis

Pav. 2 Esamo tilto vaizdas

7. ESAMOS BŪKLĖS VERTINIMAS

Geležinkelio tiltas yra gelžbetoninis, vieno tarpatramio. Tilto atramų statybos metai 1862m, tilto perdanga
sumontuota  1990m. Tilto konstrukcijos sudarytos iš gelžbetoninių sijų ir atramų. Ant tilto, iš abiejų pusių, yra
įrengtos plieninės konsolės, ant kurių įrengti techninių praėjimų šalitilčiai ir turėklai. Geležinkelio kelias įrengtas ant
gelžbetoninių pabėgių ir skaldos balasto. Lietaus vanduo nuo perdangos surenkamas ir nuvedamas šulinėliais.
Abejose tilto pusėse yra įrengti šlaitiniai laiptai.

Remontuojamas
tiltas
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Pav. 3 Turėklai liauni, vietomis išsikraipę, neatitinkantys reikalavimų.
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Pav. 4 Nesandarūs tiek išilginis, tiek skersinis deformacinis pjūvis.

Pav. 5 Nesandarūs vandens nuvedimo šulinėliai.
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Pav. 6 Šalitilčiai ant tilto ir tilto prieigose neatitinakntys reikalavimų, su nuodaužomis, vakarinėjė pusėje tilto prieigose
šalitilčių nėra.

Pav. 7 Suirę šlaitiniai laiptai, nėra turėklų.
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Pav. 8 Tilto prieigos neatitinka reikalavimų nėra pylimo praplatinimo ir atrama per mažai įleista į prietilčio pylimą.

UAB „Kelprojektas“ specialistai atliko esamo tilto apžiūrą bei matavimus ir nustatė konstrukcijos elementų defektus,
kurie pateikti 1 lentelėje.

Lentelė 1. Nustatyti defektai

Tilto elementas Defektų aprašymas Galimo atsiradimo priežastys

Tilto paklotas

Turėklai Turėklai liauni, vietomis išsikraipę,
neatitinka reikalavimų.

Mechaniniai poveikiai. Neatitinka
reikalavimų.

Deformaciniai pjūviai Nesandarūs Eksploatacija. Neatitinka reikalavimų
Perdanga

Gelžbetoninė perdanga

Nesandarūs skersiniai ir išilginiai
deformaciniai pjūviai, drėkinamos tilto
konstrukcijos.
Sijų bortai su nuodaužomis.

Eksploatacija

Šalitilčiai

Esami šalitilčiai neatitinkantys
reikalavimų, su nuodaužomis.
Vakarinėje pusėje tilto prieigose –
šalitilčių nėra.

Eksploatacija. Neatitinka reikalavimų.

Lietaus vandens
nuvedimo šulinėliai Nesandarūs vandens nuvedimo šulinėliai  Eksploatacija

Atramos

Kraštinės Atramos drėksta nuo pažeistų
deformacinių pjūvių Eksploatacija

Prieigos
Šlaitiniai laiptai Rytinė pusė: šlaitiniai laiptai suirę. Neatitinka reikalavimų
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Vakarinė pusė: šlaitiniai laiptai suirę, nėra
turėklų.

Kūgių šlaitai
Tilto prieigos neatitinka reikalavimų, nėra
pylimo praplatinimo ir atrama per mažai
įleista į prietilčio pylimą.

Neatitinka reikalavimų

8. KONSTRUKCIJŲ SKAIČIAVIMO DUOMENYS

Bendri duomenys

Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas- V.S. 82+132 km remontas. Tiltą sudaro kraštinės atramos ir gelžbetoninės
sijos, techniniams praėjimams projektuojami šalitilčiai – plieninės konsolės, ant kurių bus montuojamos šalitilčio
grotelės. Abejuose tilto galuose projektuojamos naujos atraminės sienos. Skaičiavimai pateikiami keičiamų elementų
t.y. plieninių konsolių ir naujai statomų – atraminių sienų.

Apkrovų reikšmės

8.2.1 Atraminės sienos

Geležinkelio kelio eismo apkrovos: LM71pagal LST EN 1991-2;
Šoninė jėga pagal LST EN 1991-2 (6.5.2 p.)
Konstrukcijų ir geležinkelio kelio svoris pagal LST EN 1991-1-1;
Patikimumo koeficientai taikomi pagal LST EN 1990.

8.2.2 Plieninė konsolė

Techninio personalo apkrova pagal LST EN 1991-2;
Konstrukcijų savasis svoris pagal LST EN 1991-1-1;
Patikimumo koeficientai taikomi pagal LST EN 1990.

Apkrovų deriniai

Apkrovų deriniai pagal EN 1990 -  6.10a ir 16.14 formules:
saugos ribiniam būviui:

ቊ
∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1 "+"𝛾𝑃𝑃"+"𝛾𝑄,1Ψ0,1𝑄𝑘,1"+"∑ 𝛾𝑄,𝑖Ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1
∑ 𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗"𝑗≥1 +"𝛾𝑃𝑃"+"𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1"+"∑ 𝛾𝑄,𝑖Ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1

(6.10a)

tinkamumo ribiniam būviui:
∑ 𝐺𝑘,𝑗𝑗≥1 "+"𝑃"+"𝑄𝑘,1"+"∑ Ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖  𝑖>1 (6.14b)

Patikimumo ir derinio koeficientai taikomi pagal LST EN 1990.

Skaičiuojamosios schemos ir konstrukcijų skaičiavimo rezultatai

Skaičiuojamosios schemos ir konstrukcijų skaičiavimo rezultatai pateikiami inžinerinių skaičiavimų ataskaitoje
8763-00-TDP-SK-IS.

9. STATINIO KONSTRUKCIJOS

Betonavimui naudojami betono kietėjimą greitinantys priedai. Visos statinio g/b konstrukcijos armuojamos B500
B armatūra.

Apsaugai nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikių, tilto g/b elementams parenkamas betonas pagal LST
EN 206.

-
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Lentelė 2. Konstrukcijų betono stiprumai ir aplinkos sąlygų poveikio klasės

Konstrukcinis elementas Stiprumo klasė
pagal LST EN 206

Aplinkos sąlygų poveikio klasė
pagal LST EN 206

Deformacinis pjūvis C35/45 XC4 XD3 XF4

Atramos apibetonavimas C35/45 XC4 XD3 XF4

Išlyginamojo betono sluoksnis C30/37 XC3 XF3

Šalitiltis C35/45 XC4 XD3 XF4

Atraminė siena C35/45 XC4 XD3 XF4

Šlaitiniai laiptai C35/45 XC4 XD3 XF4

Lentelė 3. Objekte konstrukcijų įrengimui naudojamos plieno klasės
Konstrukcija Plieno klasė

Turėklai, tvirtinimo plienas, konsolės S235 pagal LST EN 10025-2:2005

Cinkuotos presuotos grotelės S235JR pagal LST EN 10025-
2:2005

Neįtempiama armatūra B500B, pagal LST EN 10080:2005

Inkariniai varžtai, varžtai 5.6, 8.8 klasės, pagal LST EN 1993-
1-8:2005

Atramos

Numatomas atramų priekinės dalies apibetonavimas – pašalinamas esamas tinkas, sugręžiojami inkariniai strypai,
sudedami tinklai ir apibetonuojama torkretuojant. Apibetonavimas įrengimas ant 30 cm storio  žvyro-smėlio (fr. 0/32)
pagrindo (Ev2≥100MN/m²). Įrengiant iškasą atramos apibetonavimui ir pasiekus atramos pamatą, apibetonavimas
įrengiamas iki pat pamato inkaruojant vertikalius strypus į pamatą. Vandens atitvėrimo būdas ir priemonės
nenumatytos projekte, rangovas nusimato technologiniame projekte.

Likę esamų kraštinių atramų betono ir akmens mūro paviršiai nuvalomi nuo nešvarumų, pašalinamas atšokęs ar
kitaip pažeistas betonas/tinkas, pažeisti betono paviršiai ir akmens mūro siūlės atstatomi konstrukciniais remontiniais
mišiniais R3 klasės (vertinamas 20% plotas).

Betonuojamos naujos atramų galinės sienutės ir perbetonuojamas sparnų viršus įrengiant g/b konsoles. Remonto
metu visi inkariniai strypai inkaruojami epoksido pagrindo klijais.

Tilto perdanga

Perdangos sijų betono paviršiai nuvalomi nuo nešvarumų, pašalinamas atšokęs ar kitaip pažeistas betonas.
Demontuojama esamo geležinkelio kelio konstrukcija, hidroizoliacija, išlyginamasis sluoksnis, esami vandens
surinkimo šulinėliai.

Pažeisti betono paviršiai atstatomi konstrukciniais remontiniais mišiniais R3 klasės (vertinamas 20% plotas).
Klojamas naujas išlyginamasis betono sluoksnis suformuojant nuolydžius nemažesnius kaip  3,0%. Klojama nauja

tilto hidroizoliacija „SERVIDECK“ ir „SERVIPAK“ arba analogiška. Hidroizoliacija užleidžiama ant šulinėlių
piltuvėlių.

Abiejų perdangų sijų galai nuardomi vienprofiliniams deformaciniams pjūviams įrengti, atidengti korozijos
pažeisti armatūros strypai padengiami aktyviu gruntu.

Neeksploatuojamoje perdangoje neatliekami jokie darbai, išskyrus išilginių ir skersinių deformacinių pjūvių
įrengimą.

Betoniniai paviršiai

Atskirų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų paviršių klasės turi būti ne žemesnės nei nurodyta 4 lentelėje.
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Lentelė 4. Surenkamų ir monolitinių betoninių / gelžbetoninių konstrukcijų paviršiaus klasės
Konstrukcija Paviršiaus klasė

Surenkami gaminiai FL4
Monolitinės konstrukcijos

Krantinių atramų, atitvarų blokų vertikalus paviršius FL2
Krantinių atramų, atitvarų blokų horizontalus paviršius NF3
Perdangos apatinės dalies horizontalus ir vertikalus paviršius FL4
Perdangos viršutinės dalies horizontalus paviršius NF3

Deformacinių siūlių įrengimas

Tarp perdangos ir atramų įrengiami deformaciniai pjūviai. Deformaciniai pjūviai privalo tenkinti geležinkelio
apkrovas pagal LST EN 1991–2. Deformacinis pjūvis eksploatacijos metu turi dirbti ne mažesnėse nei ±10 mm
ribose, jį montuojant prie bet kokios temperatūros. Deformacinio pjūvio konstrukcija inkaruojama į perdangos ir
atramos konstrukcijas.

Perdangos sijoms sujungti įrengiami išilginiai deformaciniai pjūviai. Eksploatuojamos perdangos išilginio
deformacinio pjūvio konstrukciją FlexLINE150 deformacinė juosta arba lygiavertė (montuojama pagal
gamintojo/tiekėjo nurodymus) ir tuomet klojama servideck/servipak hidroizoliacija. Neeksploatuojamos perdangos
išilginis pjūviui taip pat naudojama FlexLIne150 deformacinė juosta, uždengiama skardos lankstiniu ir užpilama
skalda min. 10 cm.

Šalitilčiai

Ant tilto perdangos įrengiamos plieninės šalitilčių konsolės su turėklais ir praėjimo takais aptarnaujančiam
personalui. Visi elementai tvirtinami varžtais.  Ant konsolių įrengiamos profiliuotos grotelės – aukštis 75 mm,
skaičiuotinė veikianti apkrova 4kN/m2. Grotelės tvirtinamos pagal gamintojo/tiekėjo nurodymus.

Atraminės sienos

Abiejose tilto pusėse, prieigose, statomos atraminės sienos. Atraminės siena yra L formos ir gali būti surenkamos
arba monolitinės. Konstrukcija įrengiama ant 300 mm storio fr. 0/32 smėlio-žvyro pagrindo sluoksnio su Ev2≥ 120
MPa. Tarp atraminės sienos ir atramos sparnų/šalitilčių įrengiamos deformacinės siūlės. Jos įrengiamos įrengiant
polistireninį putplastį ir kontūra uždarant vandeniui nelaidžia mastika.

Tilto prieigos

Tilto prieigose, abejose pusėse, įrengiamas žvyro smėlio ir cemento mišinys. Žvyro smėlio frakcija 0/32.  Cemento
tipas CEM I,  klasė 32,5. Mišinį sudaro ne mažiau negu 5 % (nuo bendro mišinio tūrio) cemento. Mišinys klojamas
pasluoksniui po 20,0 cm (sausas), o tankinimo metu kiekvienas sluoksnis drėkinamas. Po žvyro smėlio ir cemento
mišiniu klojama austinė geotekstilė, o virš - klojamas geotinklas.

Vandens nuvedimas, drenažas

Vanduo nuo eksploatuojamos tilto perdangos nuleidžiamas surinkimo šulinėliais išdėstytais ir įrengtais perdangos
žemiausiose vietos bei įrengta vandens nuvedimo sistema. Šulinėlių vamzdžio diametras ne mažesnis nei 150 mm.
Šulinėliai turi būti skirti naudoti po skaldos balasto sluoksniu ir atlaikyti ne mažesnes geležinkelio eismo apkrovas
pagal LST EN 1991-2 standarto reikalavimus. Vandens nuvedimo sistema įrengiama iš PP vamzdžių, diametras –
160 mm.

Tilto prieigose įrengiami PP DN160 (SN16) drenažiniai vamzdžiai su geotekstilės filtru (svoris ≥170g/m2).
Vamzdžiai klojami ant neaustinės geotekstilės ir žvirgždo (fr. 4/16) pagrindo su 0,5% nuolydžiu. Ties drenažo
išvedimu šlaitai tvirtinami akmenų metiniu. Sankasos šlaite įrengiamas akmenų metinio (fr. 40/100) vandens
nuvedimo griovelis. Akmenų metinys įrengiamas ant 15 cm storio žvyro  sluoksnio tarpus užpildant cemento
skiediniu. Cemento tipas CEM I,  klasė 32,5.
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Šlaitiniai laiptai

Iš abiejų tilto pusių, įrengiami šlaitiniai laiptai.

Šlaitų tvirtinimas

Esami kūgiai planiruojami, suformuojamas nuolydis 1:1,5 –1:1,75. Kūgiai ir šlaitai tilto prieigose sutvirtinami
antieroziniu tinklu supilant juodžemį h=10,0 cm bei apsėjant žole.

10. KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO ATMOSFEROS POVEIKIO

Betono paviršių apsauga

Betono apsauga nuo atmosferos poveikių įrengiama laikantis apsaugos ir remonto sistemų reikalavimų pagal LST
EN 1504-9:

 Ant perdangos sijų klojama Servideck ir Servipak hidroizoliacija arba lygiavertė. Naudojami 12mm servipak
apsauginiai lakštai.

 Visi matomi betono paviršiai padengiami apsaugine danga, kurios savybės atitinka LST EN 1504-2 keliamus
reikalavimus metodui 1.3 (glaistymas/dažymas, užpurškimas).

 Tilto prieigose esantis gb konsolių einamasis paviršius padengiamas polimerine apsaugine danga su 0.8/1.2
frakcijos kvarcinio smėlio pabarstu. Dangos sistema turi atitikti LST EN 1504-2 keliamus reikalavimus 1.3,
5.1 metodams.

  Žeme užpilami betoniniai paviršiai padengiami 2 sluoksniais teptinės hidroizoliacijos,
Betono paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas), taip pat įrengimo technologiją

(jei nenurodyta techninėse specifikacijose, statybos taisyklėse ar kituose statybos norminiuose dokumentuose)
nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas.

Plieno paviršių apsauga

 Plieninės konstrukcijos, jei nenurodyta kitaip, cinkuojamos pagal LST EN 1461. Cinko dangos storis turi
būti toks, kad užtikrintų C5 poveikio klasės aplinkoje labai aukštą ilgaamžiškumą (≥20 metų) pagal LST EN
ISO 14713.

 Tvirtinimo ir inkariniai varžtai cinkuojami pagal LST EN ISO 10684.
Plieno paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas), taip pat įrengimo technologiją

(jei nenurodyta techninėse specifikacijose, statybos taisyklėse ar kituose statybos norminiuose dokumentuose)
nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas.

Spalvinis sprendimas

Konstrukcinių elementų paviršių spalviniai sprendimai pagal RAL spalvų paletę pateikti projekto brėžinyje B.08.

11. TILTO KONSTRUKCIJŲ BANDYMAS

Nenumatomi.

12. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

Projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje nurodyti esminiai planuojamų statybos darbų
pasirengimo ir organizavimo principai.

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti statybos darbų metodai, darbų eiliškumas,
pagalbinės/laikinos priemonės ir kiti sprendiniai nėra privalomi ir/arba vieninteliai galimi projekto įgyvendinimo
metodai ir principai. Pateikiama informacija skirta supažindinti statybos dalyvius ir kitų suinteresuotų institucijų
atstovus su statybos darbų apimtimi, galimais (bet ne vieninteliais) jų įgyvendinimo metodais, principais ir eiliškumu.
Rangovas gali pasirinkti kitokius darbų organizavimo metodus, kurie nepažeidžia esminių statinio, statinio
architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių,
trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, taip pat saugos, sveikatos ir higienos statybvietėje reikalavimų.

Projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti preliminarus kiekiai/darbai, kurie susiję su statybos darbų
organizavimu.
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Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengta technologinį projektą.

13. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI PROJEKTO RENGIMO IR
PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Projekto rengimo dokumentai:

- Projektavimo užduotis.
- Topogeodeziniai tyrinėjima.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.01.03 Statinių klasifikavimas
STR 1.02.01 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
STR 1.03.01 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.04.02 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
STR 1.04.04 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 2.01.01(1) Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(3) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4) Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas
LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai
LST EN 1991-1-1:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai.

Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos
LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos
LST EN 1993-1-1:2005 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios

pastatų taisyklės
LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

0 2022 Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“
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1. BENDRIEJI NURODYMAI

Statybos darbų vykdymas

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę LR įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė,
gavusi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.
Prieš statybos darbus Rangovas privalo parengti ir suderinti su Statytoju (Užsakovu) bei su suinteresuotomis
institucijomis Statybos darbų technologinį projektą
Statinio statybos darbai vykdomi laikantis:
- statinio techninio darbo projekto sprendinių;
- Rangovo paruošto statybos darbų technologijos projekto sprendinių;
- LR statybos techninių reglamentų, standartų ir taisyklių reikalavimų;
- projekto bei projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; techninės priežiūros vadovo, viešojo administravimo
subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimų.

Terminologija

Automobilių, pėsčiųjų, geležinkelių arba mišraus eismo tiltas(ai), viadukas(ai) ir estakada(os) šiose TS įvardinami
bendru žodžiu – tiltas(ai).
Nurodoma projekte – reiškia, kad statybinės medžiagos (produkto), konstrukcijos arba statybos proceso savybė
arba reikalavimas jiems nurodomi techninio darbo projekto aiškinamame rašte ir/arba techninio darbo projekto
brėžinyje.

Papildomi geologiniai, hidrogeologiniai tyrimai

Nenumatomi.

Kiti tyrimai

Nenumatomi.

Geodezinės (išpildomosios) nuotraukos

Statytojui (užsakovui) pavedus Rangovas privalo atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir
komunikacijų geodezines nuotraukas

Priešgaisriniai reikalavimai

Priešgaisriniai reikalavimai konstrukcijoms nekeliami.

Konstrukcijų bandymas

Nenumatomi.

Normatyviniai dokumentų redakcijos

Statybos dalyviai privalo vadovautis Lietuvos respublikos normatyvinių statybos techninių dokumentų aktualiomis
redakcijomis.

Projektinės dokumentacijos prioritetų tvarka

Aukščiausią prioritetą turi projekto techninės specifikacijos, aukštą – aiškinamieji raštai, žemesnį – brėžiniai,
žemiausią – sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Rangovas arba techninės priežiūros vadovas radęs neatitikimų tarp šių
projekto dokumentų privalo informuoti Užsakovą (statytoją) o iš projekto autoriaus(ių) gauti sprendimus

Statybos darbų technologinis projektas

Statybos darbai vykdomi pagal Rangovas parengtą (privalomai) statybos darbų technologijos (vykdymo)
projektą. Rangovas turi pasirinkti kitokius darbų organizavimo metodus, kurie nepažeidžia esminių statinio, statinio
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architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių,
trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, taip pat saugos, sveikatos ir higienos statybvietėje reikalavimų.

Projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti statybos darbų metodai, darbų
eiliškumas, pagalbinės/laikinos priemonės ir kiti sprendiniai nėra privalomi ir/arba vieninteliai galimi projekto
įgyvendinimo metodai ir principai. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis skirta supažindinti
statybos dalyvius, projekto ekspertus ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus su statybos darbų apimtimi, galimais
(bet ne vieninteliais) statybos metodais, principais, eiliškumu ir preliminariai įvertinti pasiruošiamųjų, pagalbinių
statybos darbų ir specialiųjų mechanizmų kainą. Rangovas ruošdamas statybos darbų technologijos (vykdymo)
projektą atsižvelgia į projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendinius.

Sąnaudų kiekių vertinimas

Projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti kiekiai/darbai, kurie susiję su statybos darbų organizavimu nėra
projekte nagrinėjamo statinio kiekiai/darbai, tačiau dalis jų pateikti tikslu atkreipti statybos darbų Rangovų ir kitų
statybos dalyvių dėmesį tinkamu būdu įvertinant statybos darbų apimtis. Su statybos darbų organizavimu susiję
kiekiai (pažymėti sąnaudų kiekių žiniaraštyje) privalo būti tikslinami Rangovui parengus statybos darbų
technologijos (vykdymo) projektą ir gali ženkliai skirtis taikant kitokius mechanizmus ir specialias priemones,
pasirinkus kitokius statybos darbų organizavimo metodus ir eiliškumą.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.06.01 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

STR 1.01.04 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

STR 1.01.08 „Statinio statybos rūšys“

STR 1.05.01 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

STR 1.02.01 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

STR 1.02.07 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo,
projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių
asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų
užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės
veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles“

Aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. D1-160 „Dėl reglamentuojamų
statybos produktų sarašo“

RSN 159 „Statybos konservavimo taisyklės“

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-
3170);

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
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2. ŽEMĖS DARBAI

Apimtis

Ši TS dalis apima statybos reikmėms kasamo grunto, pilamo atvežtinio grunto ar požeminius grunto darbus.

Bendrosios nuostatos

Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
Iškastas, vykdant žemės darbus, gruntas laikinai ar visam laikui supilamas į statybos darbų technologiniame

projekte tam numatytas vietas arba išvežamas į gruntą priimančias įmones (grunto karjerus). Užterštas gruntas
išvežamas kaip statybinė atlieka.

Draudžiama užversti žeme želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus,
geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos
zonas.

Paruošiamieji darbai

Dirvožemis bei velėna turi būti pašalinti nuo statybos metu paveikiamų plotų. Dirvožemis turi būti sandėliuojamas
atskirai nuo kitų medžiagų.

Zonose greta pažeminių inžinerinių tinklų, Rangovas privalo imtis ypatingų atsargumo priemonių dirbant su
žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti inžinerinius tinklus yra realus, kasimo darbus reikia
atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo darbai zonose greta inžinerinių tinklų derinami su tų tinklų savininkais arba jų
atstovais ir vykdomi jiems dalyvaujant.

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jo nurodytais būdais
apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus).

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Gruntinių vandenų pažeminimas

Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba
kitais būdais. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę.

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina įvertinti greta esančių statinių techninę būklę ir
konstrukcinius ypatumus ir įvertinti ar gruntinio vandens pažeminimas nesukels neigiamų pasekmių.

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir užtikrinančių
duobės šlaitų, greta esančių statinių stabilumą.

Grunto iškasimas

2.5.1 Bendrieji nurodymai

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai
pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui.

2.5.2 Pamatų duobės, iškasų kasimas

Iškasų dydis plane turi būti toks, kad užtektų vietos klojinių sumontavimui ir išramstymui. Dirbant be išramstymo,
didžiausias įvairaus gylio šlaito statumas nustatomas įvertinant grunto savybes ir pagrindžiamas Rangovo pateiktais
skaičiavimais Statybos darbų technologiniame projekte.

Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios
esamo statinio stabilumą.

Grunto užpylimas
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2.6.1 Bendrieji nurodymai

Draudžiama gruntą pilti ir tankinti vandenį jei tai nenumatyta projekte kaip tam tikra įrengimo technologija.
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę.

2.6.2 Statybinis gruntas užpylimui

Gruntų tipai ir/arba fizinės–mechaninės savybės ir/arba sutankinimo laipsnis pagal poreikį nurodomi projekte
pagal LST EN 1331. Jei sutankinimo koeficientas projekte nenurodytas – sutankinimas atliekamas iki k≥0,92.

Įšalo zonoje naudojami gruntai turi būti nesankabūs (birūs), gerai drenuojantys. Negalima naudoti gruntų, jei juose
yra organinių ar kitų priemaišų (pvz. tirpstančių druskų), kurios gali sukelti agresyvų poveikį statinių pamatams ar
inžineriniams tinklams.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250÷600mm priklausomai nuo naudojamo grunto
tankinimo mechanizmo.

Šlaitai

Žemės sankasų, kūgių šlaitų įrengimas turi atitikti ST 188710638.06 V skyriaus V skirsnio reikalavimus.
Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu ir/arba šlaitų eroziją stabdančiais gaminiais pagal

MN GEOSINT ŽD 13 metodinius nurodymus. Eroziją stabdantys gaminiai naudojami pridengti erozijai jautrią šlaito
zoną ir sudaryti palankias sąlygas augalų vegetacijai. Ant išlyginto dirvožemio sluoksnio įrengiami eroziją stabdantys
gaminiai vadovaujantis gamintojo/tiekėjo teikiamomis įrengimo instrukcijomis. Eroziją stabdantys gaminiai
užpilami ne mažesniu nei 20mm storio dirvožemio sluoksniu. Šlaitas užsėjamas žole, išbarstomos trąšos. Sausros
atveju, po sėklų sudygimo šlaitai turi būti reguliariai palaistomi vegetacijos užtikrinimui.

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06 V skyriaus XII skirsnyje.

Leistini nuokrypiai

lentelė 1

Kontroliuojami dydžiai Leistinų nuokrypių vertės
Žemės sankasa:

 aukščiai  50mm

 plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  100mm

 skersiniai nuolydžiai  0,5%

 šlaitų nuolydžiai  10%

 pylimo pado plotis  200mm

 bermos plotis  200mm

 dirvožemio sluoksnio storis  20%, bet ≥6cm
Vandens nuleidimo grioviai:

 aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą)  50mm
- dugno plotis  50mm
- išilginis nuolydis  10%

Drenažai:
 plotis  50mm

 išilginis nuolydis  0,1%

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai



PROJEKTO DALIES SK TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo: 8763-00-TDP -SK-TSP
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto
82+132 km remontas . Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 9 iš 40

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

ST 188710638.06:2004 Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas
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3. BETONAVIMO, SURENKAMŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO DARBAI

Apimtis

Ši TS dalis apima betono medžiagas, jo gamybą, tiekimą, klojimą, bandymus ir priėmimą, betoninius ir
gelžbetoninius konstrukcinius ir nekonstrukcinius elementus, jų gamybą, transportavimą, montavimą, leistinus
nuokrypius.

Bendrieji reikalavimai

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, vadovaujamasi LST EN 206
reikalavimams.

Medžiagos

3.3.1 Cementas

Konstrukcijoms rekomenduojama naudoti CEM I cementą pagal LST EN 197-1. Kiti cementai gali būti naudojami
jei jie būtini tam tikroms betono savybėms išgauti ir jų naudojimas yra pagrįstas bandymais patvirtintomis,
sertifikuotomis betono mišinių receptūromis.

Projekte gali būti nurodytas mažo šilumos išskyrimo (LH pagal LST EN 197-1) cemento naudojimas masyvioms
konstrukcijoms arba konstrukcijoms, kurių pleišėjimą dėl betono hidratacijos temperatūros sukelto trukimosi būtina
riboti. Tokiu atveju betono gamintojas, atsižvelgdamas į projekte reikalaujamą betono stiprumo klasę ir atsparumo
aplinkos poveikiu klasę turi parinkti reikiamą cemento tipą ir markę.

3.3.2 Užpildai

Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. Statybai
naudotiniems betono mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai. Tankiųjų užpildų granuliometrinė
sudėtis, grūdelių forma, stipris, atsparumas šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio ir dumblo dalelių,
organinių, brinkiųjų, smulkiųjų dispersinių medžiagų ir betonui kietėti trukdančių medžiagų kiekis, juose esantys
sieros junginiai, šarmuose tirpstanti silicio rūgštis, metalo koroziją skatinančios medžiagos turi tenkinti standarto
LST EN 12620 reikalavimus.

Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos gerai padengtų.
Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti:
- 1/4 mažiausio konstrukcijos matmens;
- mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm;
- 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio.
Mikroužpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti:
- LST EN 12620 reikalavimus;
- sanitarijos bei higienos taisykles ir turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai bei aplinkai.

3.3.3 Betono priedai

Technologinių, hidraulinių(pucolaninių), latentinių hidraulinių, mineralinių priedų naudojimas gali būti nurodytas
projekte arba parenkamas betono gamybos technologo atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir keliamus reikalavimus
betonui ir betono mišiniui.

Technologiniai priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-2. Hidrauliniai, tarp jų ir SiO2
mikrodulkės, bei latentiniai hidrauliniai (pelenai, aukštakrosnių šlakas) priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti
projekte nurodytų standartų reikalavimus. Mikroužpildai ir kiti mineraliniai priedai (hidrauliniai) gali būti naudojami
tik tada, jei yra pagrįstos rekomendacijos juos naudoti. Jie turi nekenkti betonui ir nesukelti armatūros korozijos.
Naudojami pigmentai turi atitikti LST EN 12878 ir mineraliniams priedams keliamus reikalavimus.

Projekte gali būti numatytas betono susitraukimą mažinančių priedų naudojimas, procentais nurodant
susitraukimo deformacijų sumažinimo reikšmę.

Negali būti naudojami priedai turintys chlorido katalizatorių. Jei betono mišiniui naudojami du ar daugiau
cheminių priedų, jie privalo būti tarpusavyje suderinami.
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3.3.4 Vanduo

Užpildams plauti, betono mišiniui gaminti gali būti vartojamas vandentiekio arba vandens telkinių vanduo, jei
jame nėra medžiagų, trukdančių betonui kietėti, bloginančių kitas jo savybes ir sukeliančių armatūros koroziją.
Vanduo turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus.

3.3.5 Medžiagų, betono mišinio paruošimui, transportavimas ir sandėliavimas

Medžiagos turi būti gabenamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta susimaišymo, užteršimo ar gedimo:
 cementas ir mikroužpildai turi būti laikomi saugant juos nuo drėgmės ir nešvarumų. Įvairūs cementai ir

mikroužpildai aiškiai ženklinami ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti;
 cementas maišuose turi būti sandėliuojamas taip, kad būtų naudojamas pristatymo eiliškumu;
 jeigu įvairių atmainų užpildai pristatomi atskirai, sumaišyti juos – draudžiama;
 priedai turi būti gabenami taip, kad nuo fizinių ir cheminių poveikių (šalčio, aukštos temperatūros ir t.t.)

nenukentėtų kokybė. Jie turi būti aiškiai suženklinti ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų
galimybės suklysti.

Betono mišinys

Betono mišinio slankumą parenka betono gamybos technologas pagal statybvietėje taikomus betonavimo
metodus, aplinkos poveikius, konstrukcijų tipą. Betono mišinio slankumas turi būti toks, kad mišinys gerai užpildytų
klojinius, nesisluoksniuotų, leistų suformuoti reikiamo nuolydžio atvirus paviršius.
Laikančiųjų konstrukcijų betono mišinys, jei projekte nenurodyta kitaip, turi tenkinti šiuos reikalavimus:

 Maksimalus vandens–cemento santykis – 0,5
 Minimalus cemento kiekis – 300 kg/m3
 Įtraukto oro kiekis – 4–6% nuo betono tūrio

Betono mišiniai gaminami betono maišyklėmis statybvietėje arba atvežami iš stacionarios gamyklos. Naudojamos
betono maišyklės turi užtikrinti reikiamą komponentų maišymo trukmę ir sumaišymo kokybę.  Automobilinės
betonmaišės turi būti įrengtos taip, kad jomis būtų galima tiekti vienalytiškai sumaišytą mišinį. Jos turi turėti tinkamą
dozavimo įrangą, kad prireikus būtų galima pridėti vandens ir priedų.

Betono klasifikacija

Konkrečios konstrukcijos betono stiprumo klasė ir atsparumo aplinkos poveikiu klasės pagal LST EN 206, taip pat
papildomi reikalavimui betonui arba betono mišiniui nurodyti projekte.

Betono transportavimas

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų
atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo
vietoje.

Armatūra

Žiūrėti TS skyrių „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“.

Betono apsauginis sluoksnis

Betono apsauginio sluoksnio dydis konkrečioms gelžbetonio konstrukcijoms nurodomas projekte.

Betoninių ir gelžbetoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas

Į transporto priemones kraunamos konstrukcijos turi būti atremtos ir įtvirtintos, kad jose nesusidarytų liekamųjų
deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų.

Sandėliuojant konstrukcijas statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų:
- draudžiama iškrauti konstrukcijas iš transporto priemonės, jas išmetant;
- konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo užkabinimo kobiniais ir nuo kitų elementų pažaidų;
- gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių;
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Darbų atlikimas

Gelžbetoninės ir betoninės konstrukcijos įrengiamos projektinėje padėtyje (monolitinės) arba gaminamos
gamykloje/statybvietėje (surenkamos) vadovaujantis projekto, techninių specifikacijų nurodymų bei LST EN 13670
reikalavimų. Gelžbetoninių ir betoninių konstrukcijų gamybai taikomi reikalavimai, jų apimtis ir metodai apibrėžiami
nurodant gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 13670.
Jei projekte nenurodyta kitaip, laikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC2, nelaikančių – EXC1 pagal
LST EN 13670.

3.10.1 Klojiniai

Betono ir gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi:
 būti pastovūs, standūs ir stiprūs;
  atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant;
 užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis;
 būti lengvai surenkami ir išardomi;

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti:
 perdangų klojiniams – iki 1/500 angos;
 kitų klojinių – iki 1/400 angos.

Klojinių elementai gali būti iš:
 medienos;
 metalo;
 drėgmei atsparios faneros;
 plastiko;
 kombinuoti iš įvairių medžiagų.

Atskirų įmonių tiekiamus unifikuotus klojinius būtina surinkti ir ardyti prisilaikant gamintojo instrukcijų.
Klojiniams gaminti pjautos miško medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25%.

Klojinių sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. Paviršiai turi būti
tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.

Pastatytus klojinius turi apžiūrėti komisija (Rangovo, techninio prižiūrėtojo, geodezininko). Jeigu montavimo
nuokrypiai neviršija leistinų, komisija surašo priėmimo aktą ir leidžia betonuoti konstrukciją arba dėti armatūrą.

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį
tinkamumą. Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų
imtis reikalingų priemonių.

Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius gali būti tepamas specialiu tepalu. Tepalas turi būti pakankamai
skystas, kad galima būtų jį užpurkšti ir pakankamai klampus, kad gerai laikytųsi ant vertikalių sienučių, neteptų
betono paviršiaus, nekenktų betono stipriui ir ilgaamžiškumui, būtų pagamintas iš nekenksmingų ir nepavojingų
medžiagų.

3.10.2 Klojinių išardymas

Klojiniai nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuimami, vadovaujantis šių reikalavimų:
- betono stipriui pasiekus ne mažiau kaip 2,5 N/mm2;
- nuo laikančių gelžbetoninių konstrukcijų nuimti klojinius tik tada, kai betonas (skaičiuojant procentais nuo

projektinio) pasiekia šį stiprį:
o nuo plokščių ir skliautų, kai tarpatramio ilgis: iki 2 m – ≥ 50%, nuo 2 m iki 8 m  – ≥ 70%;
o nuo konstrukcijų, armuotų laikančiais suvirintais karkasais – ≥ 25%;
o nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis iki 8 m – 70%;
o nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis ilgesnis už 8 m – 100%;

- statramsčiai, remiantys laikančiųjų konstrukcijų klojinius, gali būti pašalinami tik po to, kai nuimti šoniniai
klojiniai ir apžiūrėta konstrukcija; būtina apžiūrėti kolonas, kurios laiko šias konstrukcijas;

Konstrukciją apkrauti skaičiuojamąja apkrova leidžiama tik tada, kai betonas pasiekia projektinį stiprį.
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3.10.3 Betono klojimas ir tankinimas

Betono mišinys klojamas 10÷40cm sluoksniais ir tankinamas vibraciniais būdais. Mišinys turi būti klojamas ant
dar nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio.

Atskiros betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos turi būti betonuojamos be pertraukų, tačiau įvertinus galimas
technologines ir organizacines priežastis, galima numatyti betonavimo darbo siūles. Betonavimo darbo siūlių padėtis
Rangovas privalo susiderinti su projekto rengėjais iš anksto, prieš betonuojant konstrukcijas. Darbo siūlės turi būti
paruošiamos, kad užtikrintų gerą anksčiau pakloto betono sluoksnio sankabumą su šviežiai betonuojamu kitu
sluoksniu. Skirtingų betonavimo etapų jungiamieji betono paviršiai turi būti padengti medžiagomis užtikrinančiomis
skirtingų etapų betono sukibimą.

Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi būti taikomos priemonės apsaugoti nuo temperatūrinių ir betono
susitraukimo plyšių, t.y. drėkinama, daromi kanalai su cirkuliuojančiu vandeniu ir kt., reguliuojamas temperatūros
režimas, daromi deformaciniai pjūviai, skiriantys masyvą į blokus. Suskirstymas į blokus turi būti Rangovo
suderintas su projekto rengėjais. Aplinkos ir betono paviršiaus temperatūrų skirtumas neturi viršyti 20C. Mišinio
temperatūra, jį maišant ir klojant, neturi viršyti + 30C (jeigu nėra kitokių nurodymų) ir ne žemesnė kaip +5C.

3.10.4 Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas

Žiūrėti TS skyrių 4 „NEĮTEMPTŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS“.

3.10.5 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų.
Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti naudojamos

membraninės ir arba šilumą izoliuojančios priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam
betoninių paviršių apdorojimui, atliekamas betono paviršių laistymas.

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame pjūvyje
per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20C.

3.10.6 Betonavimas šaltuoju metų periodu

Aplinkos oro, formų, armatūros temperatūra prieš paklojant betoną turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Šaltuoju metų
periodu turi būti užtikrinamas betono rišimasis ir kietėjimas teigiamoje temperatūroje. Po betonavimo konstrukcijų
klojiniai ir laisvi paviršiai turi būti uždengiami termoizoliacinėmis medžiagomis.

Neužšąlančių betono priedų naudojimas galimas tik suderinus su projekto autoriais.

3.10.7 Betonavimas karštoje aplinkoje

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 25oC ir santykinė drėgmė žemesnė nei
50% reikia numatyti betono mišinio ir jo sudedamųjų dalių vėsinimo galimybes, cemento su mažu šilumos išskyrimu
panaudojimą. Būtina užtikrinti betono paviršių apsaugą nuo per greito drėgmės praradimo.

Rišamasi lėtinančių betono priedų naudojimas galimas tik suderinus su projekto autoriais.

 Betono gamybos ir įrengimo kontrolė

Betono kokybė turi būti kontroliuojama tiek gaminant mišinį, tiek konstrukcijose, kai mišinys sukietėjęs.
Techniniai prižiūrėtojai turi tikrinti, kad betono mišinio gamybos sąlygos, savybės, kokybės kontrolė, vartojamų
medžiagų sudėtis atitiktų LST EN 206 reikalavimus ir kad betono mišiniai būtų išbandomi pagal projekte nurodytus
standartus. Nustatytos sutankinto betono mišinio savybės – plastiškumas (kūgio nusėdimas), slankumas, sutankinimo
laipsnis, tankis, konsistencija, oro kiekis, stipris gniuždant, vandens laidumo rodiklis, atsparumas šalčiui – atitiktų
standartų reikalavimus.

Bandymų rezultatai turi būti surašomi į atitinkamus žurnalus, kuriuos patikrina Techniniai prižiūrėtojai, jei reikia,
imdami pavyzdžius kontroliniams bandymams.

Imtys bandinių sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprį, turi būti imamos iš klojamo betono mišinio vietų.
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lentelė 2 Imčių normos arba konstrukcijų kiekis monolitinių konstrukcijų betono stiprio patikrai

Monolitinių konstrukcijų
medžiaga

Tikrinamų betono mišinio partijų
tūris arba konstrukcijų kiekis

Betono mišinio imčių paėmimo normos
arba kontroliuojamų partijoje

konstrukcijų kiekis

Monolitinis betonas Ne didesnis kaip per vieną parą
pagamintas betono mišinio tūris arba
konstrukcijų kiekis.

Ne mažiau kaip viena imtis:
per pamainą;
iš kiekvienų 250m3 betono mišinio;
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko
arba grupės elementų, betonuojamų be
pertraukos;

Monolitinis gelžbetonis Ne didesnis kaip per vieną parą
pagamintas betono mišinio tūris arba
konstrukcijų kiekis.

Ne mažiau kaip viena imtis:
per pamainą;
iš kiekvienų 50m3 betono mišinio;
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko
arba grupės elementų, betonuojamų be
pertraukos;

Betonas po vandeniu Ne didesnis betono mišinio tūris, kaip
suklojamas per vieną parą

Ne mažiau kaip viena imtis per pamainą ir
viena imtis iš kiekvienų 50 m3 betono
mišinio, suklojamo į kiekvieną kevalą arba
atskiros atramos pamatą.

Surenkamos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos.

Surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms (jų dalims), kurios gaminamos pagal projekto
dokumentaciją taikomi skyrių 3 „BETONAVIMO, SURENKAMŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO DARBAI“
ir 4 „NEĮTEMPTŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS“ reikalavimai bei standarto LST EN 13369 apibrėžtys.
Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su gamintojais, kurių produkcija yra sertifikuota
arba atitinka kokybės rodiklius.

3.12.1 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų transportavimas

Surenkamieji betono ir gelžbetonio gaminiai į statybvietes transportuojami darbo padėtyje (išskyrus kolonas ir kai
kuriuos kitus gaminius jei nenurodyta kitaip). Rangovas privalo patikrinti tiekiamų į statybvietę konstrukcijų/gaminių
markę, kiekį, kokybę, techninės kontrolės antspaudus.

3.12.2 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų sandėliavimas

Statybvietėje gaminiai, prisilaikant sandėliavimo taisyklių arba gamyklos gamintojos rekomendacijų, sandėliuojami
numatytose vietose. Dalį konstrukcijų/gaminių galima sandėliuoti rietuvėmis (jei tai leidžia gamintojas arba
konstrukcijų projekto autorius). Rietuvėse tarp gaminių dedami mediniai tašai. Tašai rietuvėje dedami vienoje
vertikalėje. Tarpai tarp rietuvių 0,2m, o kas dvi rietuves daromi 0,7m pločio takai. Gaminiai sandėliuojami darbo
padėtyje taip, kad matytųsi gamyklos ženklai.

3.12.3 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimas

Montuojant surenkamąsias konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia užtikrinti jau sumontuoto statinio dalies
pastovumą. Montuojant atskirus elementus, prieš atkabinant juos nuo kėlimo mechanizmo kablio, būtina laikinai
įtvirtinti. Laikinas įtvirtinimas turi būti toks, kad esant reikalui, būtų galima patikslinti montuojamos konstrukcijos
padėtį ir pagal projekto reikalavimus įrengti sujungimo mazgus.

Betono paviršiai

Reikalaujami betono paviršių paruošimo ir apdirbimo tipai bei klasės nurodomos projekte. Jei paviršiaus tipas ir klasė
nenurodyti – taikomi žemiausios (pirmos) paviršiaus klasės reikalavimai. Paviršiaus apdirbimas, jei nenurodytas
projekte – nevykdomas.
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Betono paviršių tipai:
 Formuoti lygūs paviršiai (suformuoti besiliečiant su lygaus klojinio paviršiumi) – FL
 Formuoti faktūriniai paviršiai (suformuoti besiliečiant su spec. erdvinio pasikartojančio rašto klojinio

paviršiumi) – FF
 Neformuoti paviršiai (paruoši nesiliečiant su klojinio paviršiumi – pvz. horizontalūs paviršiai) – NF
 Apdirbti FL, FF arba NF tipo paviršiai – AP

lentelė 3 FL ir FF paviršių klasės

Paviršiaus
klasė

Galimas
klojinio

tipas

Paviršiaus charakteristika
Klojinio raštas

(jungčių,
briaunų, inkarų

išdėstymas)

Staigūs
pavieniai

nelygumai
/netikslumai

Tolygiai
kintantys
nelygumai

/netikslumai

Specialūs
reikalavimai

Paviršiaus
tipas pagal

LST EN
13670

FL1
(FF1)

Pjautos
medinės
lentos

Reikalavimai
nekeliami ≤10mm ≤15mm

per 2 m
Reikalavimai

nekeliami
Formuotas

bazinis

FL2
(FF2) Fanera,

plastikas,
plienas

Tolygus,
pasikartojantis,
suderintomis

horizontaliomis,
vertikaliomis

linijomis

≤5mm ≤10mm
per 2 m

Tolygus
paviršius be

skiedinio
nutekėjimų

Formuotas
parastasFL3

(FF3)

≤3mm ≤5mm
per 2 mFL4

(FF4)

Sandarinti
fanera,

plastikas,
plienas

Tolygus,
vienodas,

tankus
paviršius

be skiedinio
nutekėjimų,

be
suskeldėjimų

Formuotas
lygus

FL5
(FF5) ≤2mm ≤3mm

per 2 m

Tolygus,
vienodas,

tankus
paviršius

be skiedinio
nutekėjimų,

be
suskeldėjimų,

be dėmių,
be atspalvio
netolygumų

Formuotas
specialus

FF paviršiams taikomos tos pat klasės kaip ir FL, bet nelygumai/netikslumai matuojant tarp pasikartojančių faktūros
elementų arba lyginant su faktūros šablonu.

lentelė 4 NF paviršių klasės

Paviršiaus
klasė

Paviršiaus paruošimo
būdas *

Paviršiaus charakteristika
Staigūs

pavieniai
nelygumai

/netikslumai

Tolygiai
kintantys
nelygumai

/netikslumai

Specialūs
reikalavimai

Paviršiaus
tipas pagal

LST EN 13670

NF1
Sutankinto betono

paviršiaus išlyginimas,
glaistymo lenta

lyginimo
žymės ≤5mm

≤15mm
per 2 m

Reikalavimai
nekeliami

Neformuotas
bazinis
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Paviršiaus
klasė

Paviršiaus paruošimo
būdas *

Paviršiaus charakteristika
Staigūs

pavieniai
nelygumai

/netikslumai

Tolygiai
kintantys
nelygumai

/netikslumai

Specialūs
reikalavimai

Paviršiaus
tipas pagal

LST EN 13670

NF2

Įspaudų rašto
formavimas

paruoštame NF1
paviršiuje

Įspaudų žymės
≤10mm

≤15mm
 per 2 m

Tolygiai
raštuotas
paviršius

Neformuotas
specialus

NF3
Paruošto NF1 paviršius
glaistymas rankinėmis

glaistyklėmis

Glaistymo
žymės
≤3mm

≤15mm
 per 2 m

Tolygus,
tankus, lygus

paviršius

Neformuotas
parastas

NF4
Paruošto NF3 paviršius

tolygus nubraukimas
šepečiu

Šepečio žymės
≤3mm

≤15mm
 per 2 m

Tolygus
grublėtas
paviršius

Neformuotas
specialus

NF5

Paruošto NF3 paviršius
glaistymas

mechaninėmis
glaistyklėmis,

naudojant spaudimą

0 ≤15mm
per 2 m

Vienodas,
tankus ir lygus

paviršius,
be glaistymo

žymių,
be dėmių,

be atspalvio
netolygumų

Neformuotas
lygus

* – NF paviršiai ruošiami nesukietėjus betono mišiniui.

lentelė 5 AP paviršių klasės

Paviršiaus
klasė

Paviršiaus
tipas Paviršiaus paruošimo būdas Paviršiaus charakteristika *

AP1 Atidengtas
užpildas Plaunamas ir valomas šepečiu Paviršinio cemento masės sluoksnio

nuėmimas, atidengiant užpildo faktūrą

AP2 Tolygiai
nudaužytas Tolygus nudaužymas spec. įrankiais Paviršinio cemento masės ir užpildo

sluoksnio nudaužymas

AP3 Tolygiai
nuvalytas

Nuvalymas suspausto vandens srove
arba suspausto oro ir abrazyvo

mišiniu

Paviršinio cemento masės nuvalymas
atidengiant užpildo faktūrą

* – AP paviršių apdirbimo gylis arba kiti reikalavimai nurodomi atskiru dėmeniu arba aprašu projekte. Paviršių
apdirbimas paprastai taikomas paruoštiems FL3 (FF3) arba NF3 paviršiams. Paviršių apdirbimas atliekamas betonui
sukietėjus. AP naudojamas tik derinyje su FL (FF) arba NF paviršių tipais.

Leistini nuokrypiai

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standarto LST EN 13670 (10 skyrius ir priedas G)
leidžiamose ribose. Konstrukcijoms ir jų elementams, visoms gamybos vykdymo klasėms, leidžiami klasės 1
geometriniai nukrypimai pagal LST EN 13670.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST 1428.4 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo nustatymas.

LST 1428.5 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros
nustatymas.

LST 1428.13 Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas.

LST 1428.15 Betonas. Bandymo metodai. Dilumo nustatymas.
LST L 1428.17 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas.
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LST 1428.19 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas vienpusio
šaldymo būdu.

LST 1476.7 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo
nustatymas.

LST 1635 Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR
13902:2000)

LST EN 196-1 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas
LST EN 196-2 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė

LST EN 197-1 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai
ir atitikties kriterijai.

LST EN 197-1 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai
ir atitikties kriterijai.

LST EN 197-2 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas.

LST EN 206 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis.

LST EN 480-1 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai.
1 dalis. Standartinis betonas ir standartinis skiedinys bandymams.

LST EN 932-1 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio
ėmimo metodai.

LST EN 932-3 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis.
Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai

LST EN 933-1 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis.
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas.

LST EN 933-3 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių
formos nustatymas. Plokštumo rodiklis.

LST EN 933-4 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių
formos nustatymas. Formos rodiklis.

LST EN 934-1 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai

LST EN 934-2
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis.
Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis,
ženklinimas ir etiketavimas

LST EN 1008
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir
tinkamumo reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono
pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti

LST EN 1097-3 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis.
Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas.

LST EN 1367-4 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas.

LST EN 1744-1 Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė
analizė

LST EN 12350-1 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas.
LST EN 12350-2 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas
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LST EN 12350-2 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas

LST EN 12350-3 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas.
LST EN 12350-4 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumo laipsnis.

LST EN 12350-5 Betono mišinio bandymai 5 dalis. Sklidumo bandymas
LST EN 12350-6 Betono mišinio bandymai 6 dalis. Tankis.

LST EN 12350-7 Betono mišinio bandymai 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai.

LST EN 12390-1 Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti
bandinių bei liejimo formų reikalavimai

LST EN 12390-2 Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir
kietinimas stipriui nustatyti.

LST EN 12390-3 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris

LST EN 12390-4 Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų
techniniai reikalavimai.

LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris
LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris

LST EN 12390-6 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant.
LST EN 12390-7 Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis.

LST EN 12390-8 Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis
veikiant slėgiui

LST CEN/TS 12390-9 Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir
atitirpimui. Atskilinėjimas.

LST CEN/TS 12390-9 Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir
atitirpimui. Atskilinėjimas.

LST EN 12504-1 Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas,
apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant.

LST EN 12504-2 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai.
Atšokimo dydžio nustatymas.

LST EN 12878 Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu
dažyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai

LST EN 13055-1 Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio
lengvieji užpildai.

LST EN 13369 Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės

LST EN 13670 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas
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4. NEĮTEMPTŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS

Apimtis

Ši TS dalis apima neįtemptą armatūrą, neįtemptos armatūros gaminių paruošimą, transportavimą, sudėjimą į
klojinius, leistinus nuokrypius, bandymus ir kokybės užtikrinimą.

Neįtemptas armatūrinis plienas

Gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti naudojama karštai valcuota, rumbuota, strypinė armatūra S500 klasės
suvirinamojo plieno pagal LST EN 10080.

Laikančių gelžbetoninių konstrukcijų armavimui naudojamas ne mažesnės nei B tąsumo klasės armatūrinis
plienas, kurio tąsumas k=(ft/fy)k ≥ 1,08. Kitose gelžbetoninėse konstrukcijose gali būti naudojamas A tąsumo klasės
armatūrinis plienas, kurio tąsumas k=(ft/fy)k ≥ 1,05.

Gaminiai iš armatūrinio plieno

Konstrukcijų armavimo elementai (atskiri strypai, lankstiniai, tinklai, erdviniai strypynai) gaminami statybvietėje
arba užsakomi pagaminti specializuotose armatūriniuose cechuose pagal projekto darbo brėžinius, neviršijant leistinų
nuokrypių.

Armatūros strypų mažiausias lenkimo skersmuo (pagal LST EN 1992-1-1):

lentelė 6 Mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo

Strypo skersmuo Linkių, kablių ir kilpų mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo

d ≤ 16 mm 4 d

d > 16 mm 7 d

Tiekimas ir sandėliavimas

Armatūrinio plieno gaminiai bei armatūrinis plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant,
sandėliuojant, klojant į klojinius iki betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir
atsitiktinio įvairių markių ir skersmens strypų sumaišymo.

Darbų vykdymas

4.5.1 Bendri nurodymai

Armavimui turi būti naudojami tiesūs armatūrinio plieno strypai. Armatūrinis plienas, tiekiamas susuktas į
ritinius, ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus deformacijų.

Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį gamintojo sertifikato.

4.5.2 Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas

Armatūros strypų ir gaminių sudėjimas į klojinius turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nuolatinio armatūros
strypų deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. Armatūros atskiri strypai bei
lankstiniai fiksuojami formoje rišamosios vielos pagalba, išskyrus tokias vietas, kur surišimas akivaizdžiai
neįmanomas. Armatūros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali atsirasti
izoliacijos, dangų ir panašūs pažeidimai.

Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių
nuodegų, purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. Dedant į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas
armatūros strypų skersmuo, strypų skaičius bei forma ir apsauginis betono sluoksnis.

Prieš betonuojant konstrukcijas Techniniai prižiūrėtojai, dalyvaujant Rangovo ir Projektuotojų atstovams , tikrina
ir priima armatūros karkasus. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami paslėptų darbų aktuose.
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4.5.3 Strypų užleidimas ir sudūrimas

Neįtemtosios armatūros virintiniai ir rištieji strypynai ir tinklai gali būti jungiami užleidimo būdu pagal LST EN
1992-1-1, virinant sandūrine siūle su padėklu pagal LST EN ISO 17660-1 arba užsriegiant movomis pagal LST ISO
15835-1.

Leistini nuokrypiai

lentelė 7 Armatūros gaminių leistini nuokrypiai

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm

Kerpant atskirus strypus ±10

Strypų atlenkimo vietų nuokrypis (d- strypo skersmuo) ±2d

Plokščiųjų virintinių tinklų:

- ilgis ir plotis; maks(±25; 0,5%)

- atstumai tarp strypų centrų išilgine ir skersine kryptimis; maks(±15; 7,5%)

Plokščių tinklų išlinkis iš horizontaliosios plokštumos, kai strypų skersmuo:

- ≤ 12 mm; 10

- > 12 mm ÷ ≤ 25 mm; 15

- > 25mm ÷ ≤ 40mm; 20

Erdvinių strypynų ilgis:

- ≤ 5,0 m; ±40

- > 5,0 m; ±0,8 %

Atstumai tarp atskirų pagrindinės armatūros erdviniuose strypynuose, kai strypų
skersmuo d ≤ 40mm ±0,5d

Atstumai tarp skersinių strypų (apkabų) virintinuose erdviniuose strypynuose, ±10

Strypų (d- strypo skersmuo) virintinėse sandūrose antdėklų ilgis ±0,5d

Strypų (d- strypo skersmuo) ašių poslinkis, kai suvirinta:

- vonelėje; 0,05d

- naudojant apvalius antdėklus; 0,1d

- kontaktiniu būdu 0,1d

Sandūrų šoninių siūlių matmenys (d- strypo skersmuo):

- ilgis; ±0,5d

- plotis; ±0,15d

Neįvirinimo gylis suduriamuose strypuose (d- strypo skersmuo), kai jų skersmuo ≤ 40
mm arba kai sudurtinės sandūros suvirinamos daugiasluoksniškai 0,1d

Atstumas tarp atskirų pagrindinės armatūros strypų:

- kolonose, sijose, arkose; ±10

- plokštėse, sienutėse ir pamatuose po karkasinėmis konstrukcijomis; ±20

- masyviose konstrukcijose; ±30
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm

Atstumas tarp armatūros eilių vertikalia kryptimi:

- storesnė už 1m konstrukcijose ir pamatuose; ±20

- storesnėse už 100mm sijose, arkose ir plokštėse; ±5

- plonesnėse už 100mm plokštėse; ±3

Atstumas tarp sijų ir kolonų apkabų bei tarp armatūros strypynų ryšių ±10

Atstumas tarp vienos eilės pagalbinės armatūros strypų:

- plokštėse, sienutėse ir pamatuose po karkasinėmis konstrukcijomis; ±20

- masyviose konstrukcijose ±30

Apkabų išdėstymo neatitiktis vertikalės arba horizontalės atžvilgiu (išskyrus atvejus, kai
pasviros apkabos numatytos projekte) ±10

Strypų ašių nesutaptis suduriamų virintinių karkasų galuose, kai strypų skersmuo ≤
40mm ±5

Strypų sandūrų padėties neatitiktis elemento ilgio atžvilgiu:

- karkasuose ir plonasienėse konstrukcijose; ±20

- masyviose konstrukcijose; ±40

Masyvių konstrukcijų armatūros elementų padėties neatitiktis projektinei:

- plane; 40

- pagal aukštį; ±20

Bandymai ir kokybės užtikrinimas

4.7.1 Bandymo metodai

Armatūros strypų atitikties įvertinimas turi būti atliktas vadovaujantis standarto LST EN 10080 reikalavimais.
Eksploatacinių savybių patikrinimui turi būti taikomi bandymo metodai.

Armatūriniai strypai ir jų gaminiai turi būti bandomi pagal standarto LST EN ISO 15630-1 reikalavimus.
Suvirinti armatūriniai gaminiai turi būti bandomi pagal atitinkamų standartų LST EN ISO 15630-2, LST EN ISO

17660-1 ir/ar LST EN ISO 17660-2 reikalavimus.

4.7.2 Bandymų rezultatai

Standartų reikalavimų neatitinkančios armatūros strypų ar jų gaminių naudojimas draudžiamas.

4.7.3 Kokybės užtikrinimas

Tikrinant vizualiai armatūrinio plieno kokybę neturi būti:
 įtrūkių, pertempimo ar profiliavimo žymių, išdaužų, vietinių pažaidų briaunose, vietinio ir bendro kreivumo,

nuokrypių nuo projektinių matmenų;
 pažeistas korozijos daugiau nei skerspjūvio ploto 5%;
Armatūrinio plieno ir/ar gaminio kokybė patvirtinama dokumentu, vadovaujantis vizualine armatūrinio plieno

apžiūra ir eksploatacinių savybių deklaracija, kurioje turi būti deklaruojamos eksploatacinės savybės tenkinančios
atitinkamus standartus.
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Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST 1512.1
Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros apsauginio
sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo nustatymas magnetiniu
metodu.

LST 1552:2003 Karštojo valcavimo lygus apvalus armatūrinis plienas. Matmenys, masė, leistini
nuokrypiai (EURONORM 81-69).

LST EN 10080 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai

LST EN ISO 15630-1 Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai,
valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1)

LST EN ISO 15630-2 Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai
(ISO 15630-2)

LST ISO 15835-1 Plienai betonui armuoti. Armatūrinės jungiamosios movos, skirtos strypams
mechaniškai sudurti. 1 dalis. Reikalavimai (tapatus ISO 1535-1)

LST EN ISO 17660-1 Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios
jungtys (ISO 17660-1)

LST EN ISO 17660-2 Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Neapkraunamosios
suvirintosios jungtys (ISO 17660-2)
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5. PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS

Apimtis

Ši TS dalis apima plieninių konstrukcijų paruošimą gamybai, tiekimą, transportavimą, sandėliavimą, gamybą,
kokybės kontrolę ir statybą.

Gamintojo kvalifikacija

Plieno konstrukcijas jų dalis gali ruošti, gaminti ir surinkti tik tie gamintojai, kurie turi numatyta tvarka patvirtintą
sertifikatą atitinkamos ar aukštesnės gamybos vykdymo klasės (EXC1, 2, 3 arba 4) konstrukcijų gamybai nei tai
konstrukcijai ar jos daliai projekte numatyta gamybos vykdymo klasė.

Medžiagos

Visos medžiagos ir jų gaminiai privalo atitikti Lietuvos standartų keliamus reikalavimus bei turėti CE ženklinimą.
Naudojamo plieno markės turi atitikti LST EN 10027-1 žymėjimą.

5.3.1 Plienas laikančioms konstrukcijoms

5.3.1.1 Lakštinis plienas

Konkrečių konstrukcijų lakštinio plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte.
Naudojamas karštai valcuotas konstrukcinis lakštinis plienas pagal LST EN 10025-2, 10025-3, 10025-4, 10025-

5 .  Lakštinio plieno paviršiaus kokybės klasė B, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-2. Lakštinio
plieno matmenų ir formos nuokrypių klasė B, lygumo klasė N pagal LST EN 10029. Lakštinis plienas turi atitikti
klase S1 pagal LST EN 10160. Lakštiniui plienui taikomos deformacijų statmenai gaminio paviršiui savybės pagal
LST EN 10164. Savybės pagal LST EN 10164 nurodomos projekte.

5.3.1.2 Atviri plieniniai profiliai

Konkrečių konstrukcijų atvirų profilių plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte.
Naudojami karštai valcuoti plieniniai profiliai pagal LST EN 10025-2, 10025-3, 10025-4, 10025-5 .  Plieno

profilių paviršiaus kokybės klasė D, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-3. Atvirų plieninių profilių
matmenų, masės ir formos nuokrypos pagal LST EN 10024; LST EN 10034; LST EN 10279.

5.3.1.3 Uždari plieniniai profiliai

Konkrečių konstrukcijų uždarų profilių plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte.
Naudojami karštai formuoti plieniniai profiliai pagal LST EN 10210-1. Profilių paviršiaus kokybės klasė D,

poklasis 3 pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-3. Pieninių profilių matmenys, svoris ir forma pagal LST EN
10210-2.

5.3.2 Plienas nelaikančioms konstrukcijoms

Transporto apkrovų nelaikančioms konstrukcijoms (pvz.: turėklams, aptvėrimams, pakabinimams) projekte gali
būti leidžiamas šaltai formuotų plieno profilių pagal LST EN 10162 naudojimas.

5.3.3 Suvirinimo medžiagos

Visos suvirinimui naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN 13479 reikalavimus. Suvirinamas metalas ir siūlės
metalas turi turėti suderinamas chemines ir mechanines savybes. Suvirinimui turi būti naudojamos medžiagos, kurios
užtikrina ne mažesnius suvirinimo siūlių skaičiuojamuosius stiprumus nei jungiamo metalo ir užtikrinti ne didesnį
kaip 10ml/100g vandenilio kiekį suvirinimo siūlėje. Konkrečios suvirinimo medžiagos ir jas apibrėžiantys standartai
nurodomi Rangovo paruoštose suvirinimo procedūrų aprašuose.

5.3.4 Varžtai, veržlės, poveržlės

Kerpamose ir/ar tempiamose jungtyse naudojami neįtempiamų varžtų, veržlių ir poveržlių rinkiniai privalo atitikti
LST EN 15048-1 ir LST EN 15048-2 reikalavimus.
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Kitose jungtyse naudojami varžtai pagal LST EN ISO 4017, veržlės pagal LST EN ISO 4032, poveržlės pagal
LST EN ISO 7089, savisriegiai pagal LST EN ISO 15480.

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti karštai cinkuotos pagal LST EN ISO 10684 reikalavimus.

5.3.5 Galvelinės jungės

Plieninių elementų sujungimui su betonu/gelžbetoniu naudojamos galvelinės jungės su keraminiais žiedais (jei
projekte nenurodyta kitaip) pagal LST EN ISO 13918.

5.3.6 Tiekimas, kontrolė ir sandėliavimas

Plienas ir jo gaminiai tiekiami vadovaujantis bendrųjų techninio tiekimo sąlygų pagal LST EN 10021.
Lakštinis plienas, atviri ir uždari plieniniai profiliai turi būti tiekiami su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu

pagal LST EN 10204.
Suvirinimo metalas (siūlės užpildas) tiekiamas su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 10204

nurodant visus legiruojančius priedus.
Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti tiekiamos komplektais su 2.2 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST

EN 10204.
Medžiagos ir jų gaminiai transportuojant, sandėliuojant turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, užteršimo bei neigiamo

atmosferos poveikio. Suvirinimo medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo/tiekėjo instrukcijų.
Rangovas privalo atlikti tiekiamų medžiagų ir jų gaminių patikrą pagal specifikacijose nurodytus reikalavimus.

Taip pat įsitikinti medžiagų tinkamumu suvirinimui, t.y. gauti iš gamintojų/tiekėjų dokumentaciją patvirtinančią
tiekiamų medžiagų tinkamumą suvirinimui.

Visos medžiagos ir jų gaminiai gamintojų/tiekėjų turi būtį aiškiai sužymėtos ir transportuojamos, sandėliuojamos
tokiu būdu, kad ši informacija nebūtų pažeista, būtų lengvai patikrinama.

Gamyba

5.4.1 Bendrieji nurodymai

Prieš pradedant plieninių konstrukcijų gamybos darbus, Rangovas pateikia siūlomų plieno ruošimo, fiksavimo
metodų ir mechanizmų technologines sąlygas, kokybės bandymų rezultatus, sertifikatus, tikrinimo ir darbų priėmimo
metodus. Papildomai Rangovas pateikia leistinų nuokrypių ir personalo atsakomybės aprašus. Rangovas pateikia
informaciją apie kokybę užtikrinančią sistemą ir matavimo prietaisų sertifikatus.

Plieninės konstrukcijos gaminamos gamykloje vadovaujantis projekto, techninių specifikacijų nurodymų bei LST
EN 1090-2 reikalavimų jei nenurodyta kitaip. Plieninių konstrukcijų gamybai taikomi reikalavimai, jų apimtis ir
metodai apibrėžiami nurodant gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 1090-2.

Jei projekte nenurodyta kitaip, laikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC3 pagal LST EN 1090-2;
Visi plieninių konstrukcijų elementai gaminami atsižvelgiant į tai, kad aplinkos vidutinė temperatūra statybos

metu +10°C.

5.4.2 Medžiagų apdirbimas

Plieninių lakštų ir profilių lenkimai ir tiesinimai atliekami kaštuoju būdu. Pjaustymas – dujiniais pjovikliais arba
mechaninėmis pjovimo priemonėmis. Briaunų, išorinių paviršių ir skylių netolygumai ir šerpetojimai turi būti
pašalinti lyginant, frezuojant ir šlifuojant. Visos nevirinamos briaunos turi būti suapvalintos 2mm spinduliu.

5.4.3 Suvirinimas

Rangovas privalo turėti suvirinimo darbų kokybės kontrolės sistemą, kuri tenkintų LST EN ISO 3834
reikalavimus. Suvirintojai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN ISO 9606-1 ir  LST EN ISO 14732. Kiekvienai
suvirinimo operacijai turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai pagal LST EN ISO 15609-1 ir paruošti
technologiniai suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai pagal LST EN ISO 15614-1. Briaunų jungčių
paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2.

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų reikalingus suvirinimo
siūlių matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo siūlė ir artimiausia zona (jei projekte
kitaip nenurodyta) turi tenkinti šiuos rodiklius:

 kietumas – matuojant Briunelio vienetais, ne didesnis 330BH;
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 stiprumas – ne mažiau kaip virinamo metalo stiprumas;
 santykinis pailgėjimas – ne mažiau kaip 20% ;
 smūginis tąsumas prie -20°C – ne mažiau kaip 27J.

EXC3 ir aukštesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – B pagal LST EN ISO
5817.

EXC2 ir žemesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – C pagal LST EN ISO
5817.
Suvirinimo proceso metu virinimo deformacijos turi būti suvaldytos taip, kad konstrukcinių elementų forma

atitiktu projektinę leistinų nuokrypų ribose. Suvirinimas negalimas aplinkos temperatūrai esant žemiau + 5°C.

5.4.4 Suvirinimo siūlių kontrolė

Suvirinimo siūlių tikrinimo apimtis pagal atitinkamą gamybos vykdymo klasę nurodo LST EN 1090-2 standartas.
Neardomoji siūlių kontrolė turi būti atlikta ne anksčiau kaip per 24 valandas nuo suvirinimo darbų pabaigos.

Bendri neardomosios kontrolės reikalavimai nurodyti LST EN ISO 17635.
Taikomi neardantieji tikrinimo metodai:

 Vizualinė kontrolė atliekama pagal LST EN ISO 17637 (VT metodas).
 Radiografiniai bandymai pagal LST EN ISO 17636 (RT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST EN

12517 SP2.
 Ultragarsiniai bandymai pagal LST EN ISO 17640 (UT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST EN

ISO 11666; UT nustatymai pagal LST EN ISO 23279.
 Magnetinės defektoskopijos bandymai pagal LST EN ISO 17638 (MT metodas); bandymų įvertinimai

pagal LST EN ISO 23278.
Uždari profiliai, kurių vidinio paviršiaus neįmanoma padengti antikorozine danga, turi būti užvirinami sandariai.

Sunkiai prieinamose vietose, kuriose nėra galimybių atlikti UT tikrinimo, reikia atlikti MT tikrinimą.

5.4.5 Varžtiniai sujungimai

Neįtempiamų varžtinių sujungimų skylių skersmuo turi būti ≥0,2mm didesnis už varžto skersmenį, jei brėžiniuose
nenurodyta kitaip. Varžtai turi susidėti į jungties skyles rankiniu būdu, be smūgių. Poveržlė dedama ir po veržle ir
po varžto galvute.

5.4.6 Leistini nuokrypiai

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standartų LST EN 1090-2 (priedas D) ir ST
8871063.05 leidžiamose ribose (Jei LST EN 1090-2 ir ST 8871063.05 reikalavimai kertasi, pirmenybė teikiama ST
8871063.05). Konstrukcijoms ir jų elementams leidžiami klasės 1 funkciniai nukrypimai pagal LST EN 1090-2.
Virintų konstrukcinių elementų matmenų ir formų tolerancijos (kurių neapima LST EN 1090-2 ir ST 8871063.05)
pagal LST EN ISO 13920:

 EXC3 ir aukštesnės gamybos vykdymo klasės gaminiams – matmenų tolerancijų klasė A, formos tolerancijų
klasė F.

 EXC2 ir žemesnės klasės gamybos vykdymo gaminiams – matmenų tolerancijų klasė B, formos tolerancijų
klasė F.

Jei nenurodyta kitaip tolerancijų reikalavimai pateikti neapkrautai konstrukcijai prie aplinkos temperatūros
+10°C.

5.4.7 Bandomasis laikančiųjų konstrukcijų surinkimas

Bandomasis laikančiųjų konstrukcijų surinkimas atliekamas toje vietoje kur vykdomi plieninių konstrukcijų
gamybos darbai. Konstrukcijos surenkamos ant tvirto pagrindo, atremiant į medines kalades taip, kad nesukelti
papildomų apkrovų ar įtempimų. Turi būti atsižvelgiama į statybinę pakylą. Konstrukcijos surenkamos vertikalioje
padėtyje. Plokščias konstrukcijas, kurios nenumatytos laikyti apkrovų vertikalioje padėtyje galima surinkti
horizontalioje plokštumoje, jei nėra pavojaus, kad konstrukcijų nuosavas svoris sukels negrįžtamas deformacijas ar
irimą.
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5.4.8 Paviršiaus paruošimas

Plieno paviršiai nuriebalinami, nuplaunami šarminiais plovikliais ir nupilami švariu vandeniu. Chloridų kiekis
plieno paviršiuje turi būti ne didesnis kaip 20mg/m2 pagal LST EN ISO 8502-6.

Paviršiai nuvalomi srautiniu abrazyvu iki Sa3 klasės pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršiaus šiurkštumas Ry5 turi
būti 50-85µm (segmentas 3), profilio klasė – vidutinė G pagal LST EN ISO 8503-1. Aštrios briaunos ir suvirinimo
siūlės suapvalinamos, išlyginamos vadovaujantis standarto LST EN ISO 12944-3 rekomendacijų.

Po paruošimo paviršiai įvertinami vizualiai pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršių dulkėtumas vertinamas pagal
LST EN ISO 8502-6.

5.4.9 Apsauga nuo korozijos

Plieninių konstrukcijų apsaugos nuo korozijos priemonės arba jų derinys taip pat storis ir/arba ilgaamžiškumas tam
tikros poveikio klasės aplinkoje nurodomos projekte.
Plieno paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų storį (jei nenurodytas projekte), taip pat įrengimo
technologiją (jei nenurodyta techninėse specifikacijose, statybos taisyklėse ar kituose statybos norminiuose
dokumentuose) nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas.

5.4.9.1 Karštas cinkavimas

Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies cinko dangos sluoksnio storis nurodomas projekte arba parenkamas
gamintojo atsižvelgiant į elemento eksploatavimo aplinką ir laikotarpį (pvz. tvirtinimo detalių, važtų, veržlių ir
panašiai).

Karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 1461. Cinkavimo metu dėl vidinių įtempimų
išlaisvinimo galimos elementų deformacijos. Šios deformacijos gali būti taisomos šaltuoju mechaniniu būdu. Cinko
dangos ilgaamžiškumas ir aplinkos agresyvumo klasė nurodoma projekte pagal LST EN ISO 14713 .

Varžtu ir vežlių karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 10684.

5.4.9.2 Dažymas

Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies dažymo sistema jos ilgaamžiškumas ir aplinkos agresyvumo klasė
nurodoma projekte pagal LST EN ISO 12944-5.

Dažymo sistemos tiekėjas privalo pateikti nepriklausomų akredituotų laboratorijų išvadas, kad dažų sistema yra
tinkama ir jos ilgaamžiškumas nurodyto agresyvumo aplinkoje yra ne mažesnis nei reikalaujamas.

Dažų komponentų maišymo, skiedimo, naudojimo instrukcijas ir rekomendacijas pateikia dažų sistemos teikėjas.
Dažymo darbai, jei dažų sistemos tiekėjas nenurodė kitaip, atliekami prie aplinkos temperatūros ne žemiau +5ºC

ir ne didesnio kaip 80% santykinio drėgnumo.
Kiekvienas dažų sistemos sluoksnis turi turėti skirtingus atspalvius.
Dažymo metų turi būti kontroliuojami drėgnų dangų sluoksnių storiai. Sausas storis matuojamas visai dažų

sistemai ir kiekvienam sluoksniui atskirai. Dangų storiai matuojami elektromagnetiniu matuokliu pagal LST EN ISO
2178.

Dažų sluoksnių adhezija matuojama dažų sistemai visiškai išdžiūvus ir sukietėjus (rekomenduojama naudoti
bandinį, kuris dažomas lygiagrečiai su konstrukcija). Adhezija pagal LST EN ISO 4624 privalo būti ne mažesnė kaip
2MPa.

5.4.9.3 Apsaugos sistemų derinimas

Jei projekte nurodytas skirtingų apsaugos nuo korozijos sistemų komplekso naudojimas (pvz. cinkavimas +
dažymas), būtina užtikrinti tokių sistemų suderinamumą ir atitinkamai paruošti apatinės dangos paviršių – pasyvuoti,
šiurkštinti, gruntuoti ir panašiai.

Transportavimas ir statyba

Konstrukcijos transportuojamos tokioje padėtyje, kokioje jos bus sumontuotos statybos vietoje. Nedidelio svorio
ir/arba matmenų konstrukcijos gali būti transportuojamos ir kitokioje padėtyje jei nėra pavojaus, kad jos negrįžtamai
deformuosis arba suirs veikiant dinaminėms transporto apkrovoms. Konstrukcijos transportuojamos atremtos į
medines kalades taip, kad nepatirtų papildomų neigiamų poveikių ir nebūtų pažeistos pačios ar pažeista apsauginė
danga. Konstrukcijos kėlimo ir pastatymo į projektinę vietą darbus planuoja rangovas. Parenka kėlimo mechanizmus,
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kėlimo stropus, taip pat numato laikinų atramų, pastolių ir kitų pagalbinių priemonių panaudojimą. Konstrukcijų
pakėlimo taškų vietas rangovas privalo suderinti su projekto autoriais, jeigu nėra nurodyta projekte.

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis ST 8871063.05 reikalavimų.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST EN 1090-2:2018 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieninių
konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai

LST EN 10021 Bendrosios plieninių gaminių techninio tiekimo sąlygos

LST EN 10024 Karštai valcuoti dvitėjiniai profiliai smailėjančiomis lentynomis. Matmenų ir
formos nuokrypos

LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos

LST EN 10025-2 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio
plieno techninės tiekimo sąlygos

LST EN 10025-3 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis. Normalizuoto/apdirbto
normalizaciniu valcavimu suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno
techninės tiekimo sąlygos

LST EN 10027-1 Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės

LST EN 10029 3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės. Matmenų ir formos
leidžiamosios nuokrypos

LST EN 10034 Konstrukcinio plieno dvitėjiniai ir H profiliai. Matmenų ir formos nuokrypos

LST EN 10160 6 mm arba storesnių plokščių plieno gaminių ultragarsinis bandymas (atspindžio
metodas)

LST EN 10163-1 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo
reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 10163-2 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo
reikalavimai. 2 dalis. Plokštės ir platūs lakštai

LST EN 10163-3 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. Tiekimo
reikalavimai. 3 dalis. Profiliai

LST EN 10164 Pagerintų statmenai gaminio paviršiui deformacijos savybių plieno gaminiai.
Techninės tiekimo sąlygos

LST EN 10204 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai

LST EN 10210-1 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai
statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos
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LST EN 10210-2 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai
statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio
charakteristikos

LST EN 10219-1 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai
statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos

LST EN 10219-2 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai
statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio
charakteristikos

LST EN 10279 Karštai valcuoti loviniai plieno profiliai. Matmenų, masės ir formos nuokrypos

LST EN 13479 Suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtinių metalų ir fliusų
bendrasis gaminių standartas

LST EN 15048-1 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 15048-2 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 2 dalis. Tinkamumo bandymas

LST EN ISO 1461 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai
reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461)

LST EN ISO 2178 Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangų storio matavimas.
Magnetinis metodas (ISO 2178)

LST EN ISO 3834-1 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 1 dalis. Tinkamo kokybės
reikalavimų lygmens parinkimo kriterijai (ISO 3834-1)

LST EN ISO 3834-2 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės
reikalavimai (ISO 3834-2)

LST EN ISO 3834-3 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybės
reikalavimai (ISO 3834-3)

LST EN ISO 3834-4 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 4 dalis. Elementarieji kokybės
reikalavimai (ISO 3834-4)

LST EN ISO 3834-5 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 5 dalis. Dokumentai, kuriais
būtina remtis deklaruojant atitiktį kokybės reikalavimams pagal ISO 3834-2, ISO
3834-3 arba ISO 3834-4 (ISO 3834-5)

LST EN ISO 4624 Dažai ir lakai. Adhezijos bandymas atplėšiant

LST EN ISO 5817 Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių lydomojo suvirinimo (išskyrus
pluoštinį suvirinimą) jungtys. Kokybės lygiai defektų atžvilgiu (ISO 5817)

LST EN ISO 8501-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais
produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų
plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji
danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-1)

LST EN ISO 8502-6 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais
produktais. Tyrimai paviršiaus švarumui įvertinti. 6 dalis. Vandenyje tirpių teršalų
ekstrakcija analizei. Bresle metodas

LST EN ISO 8503-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais.
Srautinio valymo būdu paruošto plieninio pagrindo šiurkštumo charakteristikos. 1
dalis. ISO paviršiaus profilio komparatoriaus, naudojamo abrazyvinio srautinio
valymo būdu paruoštam paviršiui įvertinti, techniniai reikalavimai ir apibrėžtys
(ISO 8503-1)
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LST EN 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO
9606-1)

LST EN ISO 9692-1 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. Plienų rankinis
lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu
apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas
(ISO 9692-1)

LST EN ISO 9692-2 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. Plienų lankinis
suvirinimas po fliusu (ISO 9692-2)

LST EN ISO 10684 Tvirtinimo detalės. Lydalinės cinko dangos (ISO 10684)

LST EN ISO 11666 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Priėmimo lygiai (ISO
11666)

LST EN ISO 12944-1 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų
sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1)

LST EN ISO 12944-2 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų
sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2)

LST EN ISO 12944-3 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų
sistemomis. 3 dalis. Projekto ypatumų aptarimas (ISO 12944-3)

LST EN ISO 13920 Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir kampų
matmenys. Forma ir padėtis (ISO 13920)

LST EN ISO 14732 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio
suvirinimo operacijų bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas

LST EN ISO 15609-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūrų
aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas (ISO 15609-1)

LST EN ISO 15614-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros
bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydinių
lankinis suvirinimas (ISO 15614-1)

LST EN ISO 17635 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Bendrosios taisyklės, skirtos metalams
(ISO 17635)

LST EN ISO 17637 Virintinių siūlių neardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių apžiūrimasis
tikrinimas (ISO 17637)

LST EN ISO 17638 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Siūlių bandymas magnetinėmis dalelėmis
(ISO 17638)

LST EN ISO 17640 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Būdai, kontrolės
lygiai ir įvertinimas (ISO 17640)
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LST EN ISO 23278 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Siūlių bandymas magnetinėmis dalelėmis.
Priėmimo lygmenys (ISO 23278)

LST EN ISO 23279 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Ultragarsiniai bandymai. Virintinių siūlių
indikacinių signalų apibūdinimas (ISO 23279)

LST EN ISO 14713-1:2017 Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos
gairės ir rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai ir korozinis
atsparumas (ISO 14713-1:2017)

LST EN ISO 14713-2:2010 Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos
gairės ir rekomendacijos. 2 dalis. Karštasis cinkavimas (ISO 14713-2:2009)

LST EN ISO 14713-3:2017 Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos
gairės ir rekomendacijos. 3 dalis. Difuzinis cinkavimas (ISO 14713-3:2017)



PROJEKTO DALIES SK TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo: 8763-00-TDP -SK-TSP
Tilto kelyje N. Vilnia – Turmantas - V.S. 82+132 km remontas. Geležinkelis - Geležinkelio linija N.Vilnia - Turmantas - Valstybės siena. Tilto
82+132 km remontas . Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 31 iš 40

6. BETONINIŲ PAVIRŠIŲ APSAUGA

Apimtis

Ši TS dalis apima betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų paruošiamuosius darbus, remontą ir paviršių padengimą
apsauginėmis dangomis.

Medžiagos

6.2.1 Inkarų tvirtinimo medžiagos

Inkarų tvirtinimo medžiagos turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-6 reikalavimus, turėti gamintojo
Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti
nurodytas remontinio skiedinio tinkamumas remonto Metodui 4.2 ir tenkinti LST EN 1504-5 lentelės 3 reikalavimus.
Reikalavimus plieninei inkaro daliai (inkariniams varžtams), jei projekte nenurodyta kitaip, žiūrėti TS skyrių
„PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS“.

6.2.2 Remontiniai skiediniai

Betono remontiniai skiediniai turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-3 reikalavimus, turėti gamintojo
Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti
nurodytas remontinio skiedinio tinkamumas remonto Metodams 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1, 7.2 ir tenkinti LST EN 1504-
3 lentelės reikalavimus.

lentelė 8 Reikalavimai konstrukciniams remontiniams skiediniams

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas

R3 klasė

Stipris gniuždant ≥ 25 MPa LST EN 12190

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 1,5 MPa LST EN 1542

Atsparumas karbonizacijai atlaiko LST EN 13295

Tamprumo modulis ≥ 15 GPa LST EN 13412

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 1,5 MPa LST EN 13687-1

Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3

R4 klasė

Stipris gniuždant ≥ 45 MPa LST EN 12190

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 2,0 MPa LST EN 1542

Atsparumas karbonizacijai atlaiko LST EN 13295

Tamprumo modulis ≥ 20 GPa LST EN 13412

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 2,0 MPa LST EN 13687-1

Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3

lentelė 9 Reikalavimai nekonstrukciniams remontiniams skiediniams

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas

R1 klasė

Stipris gniuždant ≥ 10 MPa LST EN 12190
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Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 0,8 MPa LST EN 1542

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) vizualinė apžiūra po 50
ciklų LST EN 13687-1

Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3

R2 klasė

Stipris gniuždant ≥ 15 MPa LST EN 12190

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 0,8 MPa LST EN 1542

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1

Kiti reikalavimai pagal LST EN 1504-3

6.2.3 Betono apsauginė danga einamojoje dalyje

Betono apsauginė danga turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo
Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti
nurodytas betono apsauginės dangos einamojoje dalyje tinkamumas remonto Metodams 1.3, 5.1 ir tenkinti
išvardintas privalomas savybes bei jų vertes:

lentelė 10 Reikalavimai betono apsauginėms dangoms einamojoje dalyje

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas
Konstrukcija (šalitilčių viršutinis paviršius)
Atsparumas dilumui ≤3000mg LST EN ISO 5470-1
Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥50m LST EN 1062-6
Vandens garų pralaidumas II klasė LST EN ISO 7783
Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤0,1kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3
Sukibimo stipris atplėšiant ≥2,0MPa LST EN 1542
Atsparumas smūgiams III klasė LST EN ISO 6272-1
Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥2,0MPa LST EN 13687-1
Atsparumas slydimui III klasė LST EN 13036-4

6.2.4 Betono apsauginė danga

Betono apsauginė danga turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo
Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti
nurodytas betono apsauginės dangos tinkamumas remonto Metodui 1.3 ir tenkinti išvardintas privalomas savybes bei
jų vertes:

lentelė 11 Reikalavimai betono apsauginėms dangoms (C), kai galimi paviršiaus plyšiai 0,25÷0,5mm

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas

Konstrukcija (krantinių atramų matomas paviršius, tarpinės atramos, perdangos apačia, perdangos šonai)

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50m LST EN 1062-6

Vandens garų pralaidumas I klasė LST EN ISO 7783

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3
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Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 0,8 MPa LST EN 1542

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1

Dirbtinis sendinimas (UV ir atmosferos poveikis) Atitinka, tenkina LST EN 1062-11

Trūkių perdengimo geba – statinių: ne mažiau klasė A2(-30°C) LST EN 1062-7

Trūkių perdengimo geba – dinaminių: ne mažiau klasė B2(-30°C) LST EN 1062-7

6.2.5 Elastinė (hermetinė) mastika

Elastinė (hermetinė) mastika pėsčiųjų ir kitose ne transporto apkrovos zonose privalo būti sertifikuota pagal
standarto LST EN 15651-4 reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją bei
vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti deklaruota mastikos tinkamumas pėsčiųjų eismui šiltomis ir
šaltomis lauko sąlygomis: tipas PW-EXT-INT-CC, klasė 20HM pagal LST EN 15651-4.

6.2.6 Gruntu užpilamų betoninių paviršių hidroizoliacija

Naudojama tepama, purškiama hidroizoliacija (rekomenduojama naudoti bitumo pagrindo hidroizoliaciją) turi
būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją
– originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti nurodytas betono apsauginės dangos
tinkamumas remonto Metodui 1.3 ir tenkinti išvardintas privalomas savybes bei jų vertes.

Medžiagų transportavimas ir sandėliavimas

Betono apsauginių dangų medžiagos transportuojami ir sandėliuojami vadovaujantis gamintojų pateiktomis
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis.

Paruošiamieji darbai

6.4.1 Paviršiaus paruošimas apsauginių dangų įrengimui

Padengiamo apsauginėmis dangomis betono paviršius turi būti švarus ir sausas. Valymo būdas parenkamas
atsižvelgiant į apsauginių dangų įrengimo taisykles ir instrukcijas. Nuvalytas paviršius turi būti vienalytis, pašalintos
visos buvusios apsauginės dangos, paviršiuje neturi matytis purvo, dulkių ar kitų teršalų. Betono paviršius neturi būti
atsisluoksniavęs.

Darbų vykdymas

6.5.1 Apsauginių dangų įrengimas

Apsauginės dangos įrengiamos, jei projekte nenurodyta kitaip, laikantis gamintojo instrukcijų.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST EN 1504-2:2004
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2
dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos

LST EN 1504-3:2006
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3
dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas

LST EN 1504-7:2007
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 7
dalis. Armatūros apsauga nuo korozijos
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LST EN 1504-9:2009
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9
dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai

LST EN 1542:2000 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas

LST EN ISO 5470-2017 Guma arba plastiku padengtos medžiagos. Atsparumo dildymui
nustatymas. 1 dalis. Taberio dildiklis.

LST EN ISO 6272-2011 Dažai ir lakai. Sparčiosios deformacijos (atsparumo smūgiui) bandymai.
1 dalis. Bandymas krintančiu svarmeniu su didelio ploto įspaudikliu.

LST EN ISO 7783:2017 Dažai ir lakai. Garo praleidimo savybių nustatymas. Dubenėlio metodas

LST EN ISO 8501-1:2007

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais
susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis.
Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai
pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai.

LST EN 12190:2002 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuždant nustatymas

LST EN ISO 12944-4:2018
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos
apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus
paruošimas (ISO 12944-4:2017)

LST EN 13036-4:2012
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai.
4 dalis. Paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui matavimas.
Bandymas švytuokle.

LST EN 13295:2007 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Atsparumo karbonizacijai nustatymas

LST EN 13412:2007 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Tamprumo modulio gniuždant nustatymas

LST EN 13579:2003
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Džiovinimo bandymas po hidrofobinio
impregnavimo

LST EN 13580:2003
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Vandens įgėris ir atsparumas šarmams po
hidrofobinio impregnavimo

LST EN 13581:2003
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodas. Hidrofobiškai impregnuoto betono masės nuostolio
po šaldymo–šildymo ir druskos poveikio nustatymas

LST EN 13687-1:2003

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Terminio suderinamumo nustatymas. 1 dalis.
Cikliškas šaldymas – šildymas, panardinant į ledą tirpinančios druskos
tirpalą
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LST EN 15651-4:2012 Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 4 dalis.
Pėsčiųjų takų sandarikliai.

LST EN 13707:2014 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai stogo
hidroizoliacijos lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos.

LST EN 13707:2014 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai stogo
hidroizoliacijos lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos.

LST EN 12311-1:2001 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės
stogų juostos. Tempiamųjų savybių nustatymas

LST EN 13036-1:2010
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai.
1 dalis. Dangos paviršiaus makrotekstūros gylio matavimas, taikant
tūrinės dėmės būdą

LST EN 13596:2004
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų
betoninių paviršių, kuriais vyksta transporto priemonių eismas,
hidroizoliacija. Sukibimo stiprio nustatymas
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7. DEFORMACINIAI PJŪVIAI

Apimtis

Ši TS dalis apima vandeniui nelaidžių plieninių deformacinius pjūvius su elastingais intarpais, jų įrengimą ir
leistinas nuokrypas.

Tiekimas, transportavimas ir sandėliavimas

Deformaciniai pjūviai turi būti transportuojami ir sandėliuojami vadovaujantis gamintojo pateiktomis
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis taip, kad būtų išvengta pažeidimų ir/ar deformacijų. Deformaciniai
pjūviai tiekiami pilnai sukomplektuoti, tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos
standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai.

Medžiagos ir gaminiai

Deformaciniai pjūviai susideda iš dviejų stacionarių dalių – plieninių profilių ir į vidų įmontuojamų elastingų
intarpų elementų. Deformacinis pjūvis uždengiamas plieniniu lakštu.

Deformacinio pjūvio plieninių konstrukcijų reikalavimus žiūrėti TS skyriuje „Plieninės konstrukcijos“.
Deformacinių pjūvių elastingi intarpų elementai turi būti atsparūs aplinkos, druskingų tirpalų, šarminio ir

rūgštaus vandens poveikiui. Elastingų intarpų reikalavimai turi būti ne žemesni nei nurodyta ST 8871063.05 37
lentelėje.

Darbų atlikimas

Deformaciniai pjūviai turi būti įrengiami vadovaujantis projekto brėžiniais ir gamintojo pateiktomis įrengimo
instrukcijomis taip, kad:

1. leistų tilto perdangai bei paklotui laisvai deformuotis;
2. atlaikytų statines bei dinamines apkrovas po balastu;
3. nepraleistų vandens bei purvo ant perdangos, atraminių guolių ir atramų;
4. nesukeltų per ją važiuojančių automobilių smūgių bei triukšmo;
5. būtų saugi eismui, patogi apžiūroms bei pakeitimams.

Deformaciniai pjūviai turi būti apsaugoti nuo pažeidimo vykdant darbus iki įvykdant tilto dangą.

Leistini nuokrypiai

Tikrinamieji dydžiai Leistinieji nuokrypiai,
mm

Skerspjūvio geometrija ±1mm
Sąsuka:

1. ištiesinto profilio nuokrypis ≤0,001 x L, bet ne
daugiau kaip 6mm

2. ištiesintų ir montavimui paruoštų profilių nuokrypis ≤0,0003 x L
Tiesumas:

3. ištiesinto profilio nuokrypis ≤0,0017 x L, bet ne
daugiau kaip 10mm

4. ištiesintų ir montavimui paruoštų profilių nuokrypis ≤0,00025 x L

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST EN ISO 3834-2 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs
kokybės reikalavimai.
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LST EN ISO 8501-1

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais
susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1
dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių
visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo
laipsniai

LST EN ISO 8503-2

Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais
susijusiais produktais. Srautinio valymo būdu paruošto plieninio
pagrindo šiurkštumo charakteristikos. 2 dalis. Abrazyvinio srautinio
valymo būdu paruošto plieno paviršiaus profilio klasifikavimo
metodas. Komparatoriaus naudojimas

ST 8871063.05 Tiltų ir viadukų statybos darbai
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8. GEOTEKSTILĖS

Bendri nurodymai

Ši TS dalis apima geotekstilių ir jų produktų tiekimą, transportavimą, kokybės kontrolę ir įrengimą (statybą).

Tiekimo apimtys

Pagal šią dalį Rangovas pristato medžiagas, mašinas, įrangą ir darbo jėgą, taip pat atlieka nagrinėjamų konstrukcijų
statybos darbus, atsižvelgiant į šių TS, projektinės dokumentacijos bei galiojančių statybos norminių dokumentų
bei taisyklių nurodymus.

Medžiagos ir konstrukciniai elementai

Visos medžiagos ir jų gaminiai privalo atitikti Lietuvos standartų keliamus reikalavimus bei turėti CE ženklinimą.

8.3.1 Antierozinis tinklas

Erdvinės struktūros tinklai susidedantys iš UV stabilizuotos, raizgytos, ištemptosios daugiagijinės polimerinės
šerdies (tvirtinami po juodžemiu) – ilgalaikiam grunto stabilizavimui.

Eroziją stabdantys gaminiai naudojami pridengti erozijai jautrią šlaito zoną ir sudaryti palankias sąlygas augalų
vegetacijai. Prieš klojant eroziją stabdančius gaminius, reikalinga išlyginti tvirtinamą paviršiaus plotą (± 30 mm),
pašalinti didelius akmenis, šaknis, užpildyti duobes. Šlaito paviršius padengiamas ne mažesniu nei 80 mm storio
dirvožemio sluoksniu. Ant išlyginto dirvožemio sluoksnio įrengiami eroziją stabdantys gaminiai vadovaujantis
gamintojo ir/ar tiekėjo teikiamomis įrengimo instrukcijomis. Eroziją stabdantys gaminiai užpilami ne mažesniu nei
20 mm storio dirvožemio sluoksniu. Šlaitas užsėjamas žole, išbarstomos trąšos. Sausros atveju, po sėklų sudygimo
šlaitai turi būti reguliariai palaistomi vegetacijos užtikrinimui.

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06 V skyriaus XII skirsnyje.
Reikalavimai šlaitų eroziją stabdančiam gaminiui

Svarbiausios savybės Bandymo
metodas

Nominalios reikšmės

Gaminio tipas --- Erdvinis eroziją stabdantis
demblys sudarytas iš raizgytų

gijų šerdies ir austinio tinklelio
vienoje pusėje.

Erdvinis tinklas – viršutinis sluoksnis
Medžiaga --- Polipropilenas (PP)
Plotinis tankis LST EN ISO

9864:2005
≥ 400 g/m2

Storis LST EN ISO
9863-1:2005

≈ 20,0 mm

Tinklelis – apatinis sluoksnis
Medžiaga --- Polietilenas (PE)
Plotinis tankis LST EN ISO

9864:2005
≥ 30 g/m2

Maksimalus stipris tempiant
Išilgai
skersai

LST EN ISO
10319:2015 ≥ 2,0 kN/m

≥ 0,4 kN/m
Pailgėjimas esant maks. stipriui tempiant
Išilgai
skersai

LST EN ISO
10319:2015 ≥ 15,0 %

≥ 10,0 %

Techniniai reikalavimai įrengiamų vejų sėkloms: sėklos turi atitikti Europos Sąjungos sertifikuotus normatyvų
keliamus reikalavimus. Švarumas turi būti ne mažesnis kaip 90% ir daigumas ne mažesnis kaip 85%.
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8.3.2 Austinė geotekstilė:
Svoris LST EN ISO 9864 g/m2 ~357
Storis, 2 kPa LST EN ISO 9863 mm 1,2
Stiprumas tempiant LST EN ISO 10319:
- išilgai
- skersai

kN/m
≥82
≥86

Pailgėjimas trūkio metu LST EN ISO 10319:
- išilgai
- skersai

%
14
7

Atsparumas pradūrimui (CBR testas) LST EN ISO 12236 kN ≥9,5
Porų dydis, O90 LST EN ISO 12956 mm 0,30
Medžiaga PET

8.3.3   Geotinklas:
Stiprumas tempiant LST EN ISO 10319:
- išilgai
- skersai

kN/m
≥75
≥75

Pailgėjimas trūkio metu LST EN ISO 10319:
- išilgai
- skersai

%
5
6

Medžiaga PVA

Tiekimas, kontrolė ir sandėliavimas

Geotekstilės tiekiamos laikantis LST EN 13253 reikalavimų. Rangovas privalo atlikti tiekiamų medžiagų ir jų
gaminių patikrą pagal specifikacijose nurodytus reikalavimus.
Medžiagos transportuojant, sandėliuojant turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, užteršimo bei neigiamo atmosferos
poveikio. Transportuojant ir sandėliuojant laikomasi tiekėjų/gamintojų rekomendacijų ir taisyklių. Visos medžiagos
ir jų gaminiai gamintojų/tiekėjų turi būtį aiškiai sužymėtos ir transportuojamos, sandėliuojamos tokiu būdu, kad ši
informacija nebūtų pažeista, būtų lengvai patikrinama.

Įrengimas ir kontrolė

Geotekstilė įrengiamos ant paruošto paviršiaus laikantis MN GEOSINT ŽD 13 metodinių nurodymų. Atsižvelgiant
į tiekiamų rulonų plotį ir gamintojų/tiekėjų rekomendacijas įrengiamos su persidengimais. Persidengimai
suklijuojami arba sutvirtinami kitu gamintojų/tiekėjų nurodytu būdu.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST EN 13253:2017 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės
naudojant apsaugos nuo erozijos darbuose (pakrančių apsaugai, krantų
tvirtinimui)

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio
tankio nustatymo metodas (ISO 9864:2005)

LST EN ISO 12236:2006 Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Statinis pradūrimo
bandymas (CBR bandymas)

LST EN ISO 527-3:2003 Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 3 dalis. Plėvelių ir lakštų
bandymų sąlygos

LST EN 14150:2006 Geosintetinės užtvaros. Pralaidumo skysčiams nustatymas
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LST EN 14575:2005 Geosintetinės užtvaros. Atrankinis bandymo metodas nustatyti
atsparumą oksidacijai

LST EN 12224:2000 Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Atsparumo atmosferos
poveikiui nustatymas

0 2022 Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“
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Poz.,
eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis
Papildomi
duomenys,
brėž. Nr.

1 Paruošiamieji ir kt. darbai
1.1 Statybos aikštelės įrengimas ir išardymas – gerai

drenuojančio grunto atvežimas ir išvežimas (iš
statybvietės išlaidų)

m³ 390

1.2 Laikinos spraustasienės įrengimas t 19,7
1.3 Tilto konstrukcijų ardymas

 betonas m³ 20
1.4 Deformacinių pjūvių išardymas m 18
1.5 Hidroizoliacijos ardymas m2 37
1.6 Esamų vandens nuvedimo šulinėlių ardymas vnt. 6
1.7 Metalinių turėklų išardymas kg 500
1.8 Metalinių šalitilčio konsolių išardymas kg 300
1.9 Šlaitinių laiptų išardymas

 betonas m³ 0,6
 turėklai kg 80

1.10 Esamo augalinio sluoksnio hvid=200mm
nustūmimas ir sandėliavimas

TS2 m² 690

1.11 Grunto iškasimas ir išvežimas TS2 m³ 600,0
 mechanizuotai m³ 540,0
 rankiniu būdu m³ 60,0

2 Krantinės atramos
2.1 Pastoliai perdangos ir atramų remonto darbams m2 270
2.2 Esamų krantinių atramų gelžbetoninių ir akmens

paviršių valymas
TS6 m2 190

2.3 Atramų apibetonavimo torkretuojant įrengimas:

TS3;4

 esamo tinko pašalinimas nuo atramų paviršiaus
hvid= 20 mm m2 93,2

 betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m³/ m2 28,0/93,2
 armatūra B500B kg 2834,0
 horizontalių skylių gręžimas Ø16, L=150mm vnt. 550
 smėlio-žvyro fr. 0/32 pagrindas m³ 3,7

2.4 Šalitilčių tilto prieigose ant atramų sparnų
įrengimas:

TS3;4

 betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m³ 7,9
 armatūra B500B kg 1360
 vertikalių skylių gręžimas Ø18, L=150mm vnt. 48
 vertikalių skylių gręžimas Ø18, L=745mm vnt. 24
 vertikalių skylių gręžimas Ø18, L=450mm vnt. 48
 polimerinė danga su kvarcinio smėlio pabarstu m² 13,3

2.5 Atraminių sienų įrengimas:

TS3;4
 betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m³ 10,4
 armatūra B500B kg 1642,7
 smėlio-žvyro fr. 0/32 pagrindas m³ 4,2

2.6 Deformacinės siūlės tarp atraminių sienų ir g/b
šalitilčių/atramų sparnų įrengimas:

TS6
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Poz.,
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vnt. Kiekis
Papildomi
duomenys,
brėž. Nr.

 ekstruzinis putplastis b=20mm m² 2,4
 vandeniui nelaidi mastikas 20x20mm m 14,3

2.7 Apsauginio betono sluoksnio ir mūro siūlių
sluoksnio atstatymas remontiniu skiediniu R3
hvid=1cm (priimama 20% bendro paviršiaus ploto)

TS6 m2 22

2.8 Gelžbetoninių paviršių glaistymas ir nudažymas
elastiniais apsauginiais dažais

TS6 m2 160

2.9 Paviršių, besiliečiančių su gruntu, padengimas
teptine hidroizoliacija 2 sl. TS6 m2 80

3 Perdangos ir pakloto įrengimas
3.1 Eksploatuojamos perdangos paviršiaus plovimas

aukšto slėgio vandens srove TS6 m² 80

3.2 Apsauginio betono sluoksnio atstatymas
remontiniu skiediniu R3 hvid=1cm  (priimama 20%
bendro paviršiaus ploto)

TS6 m² 10

3.3 Vandens surinkimo šulinėlių įrengimas:
AR9

vnt. 6
 betonas C35/45 XC3 XD1 m³ 0,1

3.4 Vandens nuvedimo sistemos nuo perdangos
įrengimas: AR9
 PP vamzdžiai Ø160 mm m 17

3.5 Išlyginamojo betono sl. atstatymas:
TS6

 betonas C30/37 XC3 XF3 m²/ m³ 30/1,5
3.6 Išlyginamojo sluoksnio plovimas aukšto slėgio

vandens srove - m² 30

3.7 Servidek/Servipak hidroizoliacijos įrengimas ant
perdangos AR10 m² 30

3.8 Išilginio deformacinio pjūvio įrengimas:

AR9 deformacinė juosta FlexLINE150 arba
lygiavertė m 14,6

 skardos lankstinys t=2mm, L=7390 mm kg 38,9
3.9 Deformacinio pjūvio įrengimas:

TS3;4;7

betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m³ 7,4
armatūra B500B kg 1126,8
vertikalių skylių gręžimas Ø18, L=190mm vnt. 112
vertikalių skylių gręžimas Ø18, L=150mm vnt. 12
vertikalių skylių gręžimas Ø18, L=450mm vnt. 8
vertikalių skylių gręžimas Ø18, L=300mm vnt. 160
vienprofilinis deformacinis pjūvis vnt./m 4/16,7

3.10 Skardos lankstinio įrengimas tarp dviejų
perdangų t=2mm, L=7190 mm AR9 kg 79,6

3.11 Deformacinės siūlės tarp deformacinio pjūvio ir
g/b šalitilčių įrengimas:

TS6 ekstruzinis putplastis b=20mm m² 2,4
 vandeniui nelaidi mastikas 20x20mm m 12,4

3.12 Šalitilčių konsolių įrengimas:
TS5plienas cinkuotas kg 3100

einamosios dangos profiliuotos grotelės m² 8,3
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vnt. Kiekis
Papildomi
duomenys,
brėž. Nr.

horizontalių lizdų gręžimas Ø18, L=110mm vnt. 40
vertikalių lizdų gręžimas Ø14, L=120mm vnt. 98

3.13 Plieniniai cinkuoti turėklai ir tvirtinimo detalės
TS5

kg 1310
 horizontalių lizdų gręžimas Ø14, L=150mm vnt. 96

3.14 Paviršių glaistymas ir nudažymas elastiniais
apsauginiais dažais TS6 m² 50

4 Kūgiai, prieigos prie tilto
4.1 PP DN160 (SN16) drenažo vamzdis su

geotekstilės filtru

TS8

m 21,3

 neaustinė geotekstilė m² 112,2
 žvirgždas (fr. 4/16) m³ 8,2
 šlaitų tvirtinimas lauko akmenų mėtiniu
(fr. 40/100)

m² 12,0

 cemento skiedinys, CEM I (klasė 32,5) m³ 0,8
 žvyro pagrindas, h=15cm m³ 1,8

4.2 Žvyro ir smėlio cemento mišinio įrengimas
TS8

m3 175,0
 austinės geotekstilės klojimas m² 234
 geotinklo klojimas m² 235

4.3 Šlaitų planiravimas TS2 m² 690
4.4 Šlaitų tvirtinimas antieroziniu tinklu paskleidžiant

juodžemį h=100 mm ir apsėjant žole TS8 m² 690

4.5 Šlaitinių laiptų įrengimas:

TS2;3;4;
5

žemės darbai m³ 12
žvyro pagrindas h=200mm m³ 5,3

Monolitiniai pamatai:
betonas C25/30 XC2 XF2 m³ 1,26
armatūra B500B kg 48,5

G/b laiptasijos ir pakopos:
betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m³ 3,55
armatūra B500B kg 280,5

Plieniniai cinkuoti turėklai
plienas kg 158,4
išėmų užtaisymas remontiniu skiediniu R3 m³ 0,03

5 Baigiamieji (kiti) darbai
5.1 Atliekamo augalinio sl. grunto išvežimas m³ 69
5.2 Išpildomoji topo nuotrauka (iš statybvietės išlaidų) ha 0,3

Armatūrinio plieno kiekiai pateikti nevertinat papildomų darbų ar medžiagų kiekių kai, dėl armuojamo
elemento matmenų neužtenka standartinio armatūros strypo ilgio (12,0m) ir reikalinga atlikti armatūros
strypų sujungimą prakeitimu, mechaniniu būdu arba suvirinant.
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DEFORMACINĖS SIŪLĖS ĮRENGIMAS M1:20

GELŽBETONINIŲ ŠALITILČIŲ IR DEFORMACINIŲ PJŪIVIŲ PLANAS. M 1:50

0

DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

LAIDA

LAPŲLAPAS

siena. Tilto 82+132 km remontas.
Geležinkelis - Geležinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybės 

LAIDA

SPDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

INŽ.

0

37186

LT

DOK. NR.
PATV. 
KVAL. 

2022

A. Denkovski

S. Padegimaitė

Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas

8763-00-TDP-SK-B.

SPV A. Denkovski

31927

Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius
AB ,,LTG Infra"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DEFORMACINIS PJŪVIS DP-1, PJŪVIS 1-1 M1:20

DEFORMACINIS PJŪVIS DP-1, PJŪVIS 2-2 M1:20

DEFORMACINIS PJŪVIS DP-1, PJŪVIS 4-4 M1:10DEFORMACINIS PJŪVIS DP-1, PJŪVIS 3-3 M1:10

PRINCIPINIS ARMAVIMAS M1:10

GELŽBETONINIS ŠAILITILTIS GŠ-2 PJŪVIS 6-6 PRINCIPINIS ARMAVIMAS M1:10

GELŽBETONINIS ŠAILITILTIS GŠ-1 PJŪVIS 5-5

PJŪVIS 7-7 M 1:50

PJŪVIS 8-8 M 1:50

Gelžbetoninių šalitilčių ir deformacinių pjūvių armavimas
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4. Matmenys pažymėti * tikslinami statybos metu. 

3. Armatūros strypai inkaruojami epoksidiniais klijais. 

2. Perdangų sijų esama armatūra išsaugoma. 

1. Matmenys pažymėti * tikslinami statybos metu.

PASTABOS:
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POZ. 3 M1:10POZ. 2 M1:10

POZ. 5 M1:10
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

LAIDA

LAPŲLAPAS

siena. Tilto 82+132 km remontas.
Geležinkelis - Geležinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybės 

LAIDA

SPDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

INŽ.

0

37186

LT

DOK. NR.
PATV. 
KVAL. 

2022

A. Denkovski

S. Padegimaitė

Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas

8763-00-TDP-SK-B.

SPV A. Denkovski

31927

Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius
AB ,,LTG Infra"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

POZ. 9 M1:10 POZ. 10 M1:10

POZ. 7 M1:10

POZ. 11 M1:10POZ. 11.1 M1:10 POZ. 12.1 M1:10POZ. 12 M1:10 POZ. 12.2 M1:10 POZ. 12.3 M1:10
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POZ. 20 M1:10

POZ. 21 M1:10

Gelžbetoninių šalitilčių ir deformacinių pjūvių armavimas
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2.

1. Matmenys milimetrais.

PASTABOS:

4. Deformacinio pjūvio DP-1 ir DP-2 armavimo principas vienodas;

3. Lankstinių matmenys duoti iki armatūros svorio centro.

    b) mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo ─ 7 Ø, kai strypo skersmuo ─ Ø> 16 mm.

    a) mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo ─ 4 Ø, kai strypo skersmuo ─ Ø≤ 16 mm;

 Armatūros strypai lankstomi pagal LST EN 1992-1-1 8.1N lentelės reikalavimus:
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Mazgas "A"TURĖKLŲ FASADAS.  PJŪVIS A-A. M 1:50

PORANKIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS ANT ŠALITILČIO M 1:50

TURĖKLŲ,  KONSOLIŲ IR KAMPUOČIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS. M 1:50

0

DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

LAIDA

LAPŲLAPAS

siena. Tilto 82+132 km remontas.
Geležinkelis - Geležinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybės 

LAIDA

SPDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

INŽ.

0
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DOK. NR.
PATV. 
KVAL. 

2022

A. Denkovski

S. Padegimaitė

Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas

8763-00-TDP-SK-B.

SPV A. Denkovski

31927

Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius
AB ,,LTG Infra"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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 TVIRTINIMO MAZGAS.  M1:10
STATRAMSČIO TS-2, TS-3 ir TS 3*
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M12x230, 8.8 kl.

klijus FIS EM plus arba lygiaverčius
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STATRAMSČIO TS-1 

TS-1

 M12x70, 8.8 kl.

5
0

[3]

4518045

80

Porankio tvirtinimo mazgas. M 1:5

KAMPUOTIS KP-1 M1:20
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detalizacija

Turėklų, konsolių ir kampuočių išdėstymo planas ir 

03
3. Turėklų vamzdis ties kiekvienu statramsčiu pritvirtinamas savigręžiais arba kniedėm. 

2. Konsolė K-1 virinama sudurtine siūle pilnu pravirinimu. 

1. Statramsčiai TS-3 ir TS-3* yra veidrodiški (gręžiamos skylės statramstyje priešingose pusėse).

PASTABOS:
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ŠLAITINIŲ LAIPTŲ ŠL-1 PLANAS M 1:50

ŠLAITINIAI LAIPTAI ŠL-1 M 1:50

145,636

0

DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

LAIDA

LAPŲLAPAS

siena. Tilto 82+132 km remontas.
Geležinkelis - Geležinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybės 

LAIDA

SPDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

INŽ.

0

37186

LT

DOK. NR.
PATV. 
KVAL. 

2022

A. Denkovski

S. Padegimaitė

Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas
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SKERSINIS ŠLAITINIŲ LAIPTŲ PJŪVIS M 1:20

ŠLAITINIAI LAIPTAI ŠL-2 M 1:50

ŠLAITINIŲ LAIPTŲ ŠL-2 PLANAS M 1:50

147,065

PAMATO P-1 KONSTRUKCIJA M 1:20PAMATO P-1 ARMAVIMAS M 1:20

LAIPTŲ PAKOPOS LP-1 KONSTRUKCIJA M 1:10

T-1 TURĖKLŲ SEKCIJA M 1:20

[4.3] M 1:10[4.2] M 1:10

[4.1] M 1:10

LAIPTŲ PAKOPOS LP-1 ARMAVIMAS M 1:10

LAIPTASIJŲ LS-1, LS-1* KONSTRUKCIJA M 1:20

LAIPTASIJŲ LS-1 (LS-2) ARMAVIMAS M 1:10

LAIPTASIJŲ LS-2, LS-2* KONSTRUKCIJA M 1:20

[4.4] M 1:10

T-2 TURĖKLŲ SEKCIJA M 1:20

Šlaitiniai laiptai

04

 SK-B.07.

10. Sutankinamų pagrindų deformacinis modulis turi būti ne mažesnis kaip Ev2≥45MPa.

9. Šlaitinių laiptų įrengimo altitudės statybos metu tikslinamos pagal faktinę situaciją.

8. Lankstinių matmenys duoti iki armatūros svorio centro.

    b) mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo ─ 7 Ø, kai strypo skersmuo ─ Ø> 16 mm.

    a) mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo ─ 4 Ø, kai strypo skersmuo ─ Ø≤ 16 mm;

7. Armatūros strypai lankstomi pagal LST EN 1992-1-1 8.1N lentelės reikalavimus:

6. Įstačius turėklų sekcijas į laiptasijose esančias išėmas, užtaisoma R3 klasės remontiniu skiediniu.

5. Turėklų sekcijos cinkuojamos pagal ─ LST EN ISO 1461.

4. Metalo konstrukcijų darbai vykdomi pagal ─ LST EN 1090-2, darbų vykdymo klasė ─ EXC2. 

plieno.

3. Suvirinimo technologija ir medžiagos turi užtikrinti suvirinimo siūlės stiprumą, ne mažesnį nei suvirinamo 

2. Šlaitinių laiptų turėklams gali būti naudojami šaltai formuoti profiliuočiai pagal ─ LST EN 10219.

1. Šlaitinių laiptų išdėstymą žiūrėti brėžinyje

PASTABOS:

1 1

turėklų statramsčiams

laiptasijoms LS-1 (LS-2), išskyrus, jose nedaromos išėmos 

PASTABA: Laiptasijos LS-1* (LS-2*) analogiškos 
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VAIZDAS IŠ VIRŠAUS M1:20

ATRAMINĖS SIENOS AT-1 ARMAVIMAS 

SKERSINIS PJŪVIS M1:50

ATRAMINĖS SIENOS GEOMETRIJA. 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

M1:10

POZ. 4

M1:10

POZ. 5

M1:10

POZ. 6-12

M1:10

POZ. 13

M1:10

POZ. 14-20

PLANAS M1:50

ATRAMINĖS SIENOS GEOMETRIJA. 

PJŪVIS 1-1 M1:20

ATRAMINĖS SIENOS AT-1 ARMAVIMAS 

PJŪVIS 2-2 M1:20

ATRAMINĖS SIENOS  AT-1 ARMAVIMAS

M1:20

POZ. 1

M1:20

POZ. 2

geometrija ir armavimas

Atraminės sienos AT-1 (AT-1*) ir monolitinio ruožo tarp jų 

05
1 1

iškėlimo iš klojinio ir montavimo kilpos daromos pagal gamintoją. 

3. Atraminės sienos gali būti surenkamos arba monolitinės. Jeigu atraminės sienos bus surenkamos - 

2. Atraminės sienos AT-1 ir AT-1* yra identiškos ir veidrodiškos viena kitai. 

1. Matmenys pateikti mm. 

PASTABOS:
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

POZ. 3 M1:10

ATRAMOS APIBETONAVIMO PRINCIPINIS ARMAVIMAS M1:20
KAMPAS IŠ VIRŠAUS M1:20

ATRAMOS APIBETONAVIMO PRINCIPINIS ARMAVIMAS 

Atramų apibetonavimas

06
1 1

pamato inkaruojant vertikalius strypus į pamatą. 

5. Įrengiant iškasą atramos apibetonavimui ir pasiekus atramos pamatą, apibetonavimas įrengiamas iki pat 

4. Inkaravimo kiaurymių diametras 16mm. 

nemažesnis negu 16 jungiamosios armatūros skersmenų. 

išdėstomos taip, kad viename pjūvyje būtų ne daugiau kaip 50% sandūrų. Atstumas tarp sandūrų 

LST EN ISO 17660-1 reikalavimus arba jungiant srieginėmis movomis pagal LST ISO 15835-1. Sandūros 

3. Armatūra gali būti jungiama užleidžiant per 40 jungiamosios armatūros skesmenų arba suvirinant pagal 

2. Armatūros užlaidos kiekių lentelėje nėra įvertintos. 

1. Matmenys pateikti mm. 

PASTABOS:
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LAUKO AKMENŲ METINIO ĮRENGIMO PRINCIPINIS MAZGAS M1:50

0

DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

LAIDA

LAPŲLAPAS

siena. Tilto 82+132 km remontas.
Geležinkelis - Geležinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybės 

LAIDA

SPDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

INŽ.

0

37186

LT

DOK. NR.
PATV. 
KVAL. 

2022

A. Denkovski

S. Padegimaitė

Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas

8763-00-TDP-SK-B.

SPV A. Denkovski

31927

Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius
AB ,,LTG Infra"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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Šlaite akmenų metinys įrengiamas lovio formos

Žvyro pagrindas

Lauko akmenų metinys (fr. 40/100)

~200

Klojamas su 0,5% nuolydžiu
 vamzdis su geotekstilės filtru.
PP DN160 (SN16) drenažo

Geležinkelio kelio konstrukcija
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1. Matmenys - milimetrais. 
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SUSIJUNGIMO PRINCIPINIS MAZGAS M1:20

IŠILGINIO IR SKERSINIO DEFORMACINIŲ PJŲVIŲ 

3. Atraminių sienų viršutinės dalys lygiuojamos sulyg naujai išbetonuotais šalitilčiais. 
2. Lietaus vandens nuvedimo vamzdis leidžiamas ne žemiau nei galimas upės vandens aukščiausias lygis. 
1. Matmenys - milimetrais. 
PASTABOS:  

Projektuojamo tilto fasadas, skersiniai ir išilginiai pjūviai
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

LAIDA

LAPŲLAPAS

siena. Tilto 82+132 km remontas.
Geležinkelis - Geležinkelio linija N. Vilnia - Turmantas - Valstybės 

LAIDA

SPDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

INŽ.

0

37186

LT

DOK. NR.
PATV. 
KVAL. 

2022

A. Denkovski

S. Padegimaitė

Tilto kelyje N. Vilnia - Turmantas - V.S. 82+132 km remontas

8763-00-TDP-SK-B.

SPV A. Denkovski

31927

Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius
AB ,,LTG Infra"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

1. Matmenys - milimetrais. 
PASTABOS:  

Spalvinis sprendimas

08
11

- RAL 7042 - atramos, atraminės sienos

- RAL 7037 - sijos

- Natūrali betono spalva - laiptai

- Cinkuotas plienas - šalitilčių konsolės, turėklai

- Natūrali akmens spalva - akmuo
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