
 
 
 

STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)  

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija 

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius  

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS  

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232  Endriškiai–Gudai 1,192 

km tilto per kanalą rekonstravimo techninis darbo projektas 

STATINIŲ GRUPĖ  
Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1), kiti transporto statiniai (8.6) 

Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai (9.7) 

STATINIO ADRESAS  Pagėgių savivaldybė 

STATINIO PAVADINIMAS  Tiltas per kanalą 

STATINIO KATEGORIJA  Ypatingasis statinys 

STATINIO PROJEKTO 
ETAPAS  Techninis darbo projektas 

STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS  22055MM.4232-00-RTDP 

STATINIO  PROJEKTO 
DALIS  Susisiekimo dalis 

BYLOS ŽYMUO  S 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO  0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA  2023-12 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTUOTOJAS  
 KVALIF. 
PATVIRT. 
DOK. NR. 

 PAREIGOS   VARDAS, PAVARDĖ  PARAŠAS  

 UAB TEC Infrastructure  

40053 Statinio projekto koordinatorius Marius Muralius  

38966 Statinio projekto vadovas  Audrius Voveris  

35503 Statinio projekto dalies vadovas Akvilė Šilažaitė  
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SUSISIEKIMO DALIS STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232 Endriškiai-Gudai 1,192 km tilto per kanalą rekonstavimo projektas. Techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22055MM.4232-00-RTDP-S_PSŽ Dokumento puslapis 1 iš 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  22055MM.4232-00-RTDP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  22055MM.4232-00-RTDP-SK 0 Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) dalis  

3.  22055MM.4232-00-RTDP-S 0 Susisiekimo dalis  

4.  22055MM.4232-00-RTDP-ER 0 Elektroniniai ryšiai  

5.  22055MM.4232-00-RTDP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 
 

6.  22055MM.4232-00-RTDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232 Endriškiai-Gudai 1,192 km tilto per kanalą rekonstavimo projektas. Techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22055MM.4232-00-RTDP-S_Ž-01 Dokumento puslapis 1 iš 1 

 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

22055MM.4232-00-RTDP-S_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

22055MM.4232-00-RTDP-S_Ž-01 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis  

22055MM.4232-00-RTDP-S_SR 1 0 Statinio rodikliai  

22055MM.4232-00-RTDP-S_AR 12 0 Aiškinamasis raštas  

22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-01 3 0 
Techninės specifikacijos. Paruošiamieji ir 

ardymo darbai 
 

22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-02 3 0 
Techninės specifikacijos. Žemės sankasos 

įrengimo darbai 
 

22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-03 2 0 
Techninės specifikacijos. Vandens nuleido 

darbai 
 

22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-04 3 0 
Techninės specifikacijos. Pagrindų įrengimo 

darbai 
 

22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-05 6 0 
Techninės specifikacijos. Asfalto dangos 

įrengimo darbai 
 

22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-06 3 0 
Techninės specifikacijos. Saugaus eismo 

priemonių įrengimo darbai 
 

22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-07 3 0 
Techninės specifikacijos. Ženklinimo ir ženklų 

įrengimo darbai 
 

22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-08 2 0 
Techninės specifikacijos. Želdinimo ir tvirtinimo 

darbai 
 

22055MM.4232-00-RTDP-S_Ž-02 1 0 Trasos koordinačių žiniaraštis  

22055MM.4232-00-RTDP-S_SSŽ 3 0 Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis  

- 10 - Priedai  

22055MM.4232-00-RTDP-S_Ž-03 1 0 Brėžinių sudėties žiniaraštis  
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STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Keliai: Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4232 Endriškai-Gudai 1,08-1,21 km (unikalus daikto 

numeris: 4400-0756-7208) 

1.1. kelio kategorija - V  

1.2. kelio ilgis* km 3,0 Rekonstruojamo ruožo ilgis 0,136 km.  

1.3. kelio juostos plotis m 18,0  

1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5. eismo juostos plotis m 3,00  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

 

0 2023-09 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 

DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB TEC Infrastructure 38966 SPV Audrius Voveris  

UAB TEC Infrastructure 35503 SPDV Akvilė Šliažaitė  
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darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Projektas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232 Endriškiai-Gudai 1,192 km tilto per kanalą 

rekonstravimo techninis darbo projektas“ parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi (Nr. S-1675, 2022-12-

20) sudaryta tarp AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir UAB TEC Infrastructure. 

Šis aiškinamasis raštas apima Valstybinės reikšmės kelio Nr. 4232  rekonstravimo projektinius sprendinius ir 

turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti 

taikomas kitiems objektams. 

Projektinė kelio ruožo padėtis bei konstrukciniai sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

 

Statinio vieta 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232 Endriškiai-Gudai 1,192 km tilto per 

kanalą rekonstravimo techninis darbo projektas 

Statinio pavadinimas Tiltas per kanalą 

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas 

Statinio klasifikavimas 

pagal naudojimo paskirtį 

Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1), kiti transporto statiniai (8.6) 

Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai (9.7) 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

 

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 

dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.  

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. Statytojas (Užsakovas) 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 

232 9600, el. p. lakd@lakd.lt. 

3. Projektuotojas 

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Žalgirio g. 92-301, LT–09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, el. p. 

infrastructure@tec.lt. 

Statinio projekto dalies vadovas – Akvilė Šliažaitė, el. p. akvile.sliazaite@tec.lt. 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Techninė specifikacija Nepridedama* 

Prisijungimo ir specialiosios sąlygos Nepridedama* 

Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita Nepridedama* 

Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita Nepridedama* 

* - pridedami dokumentai pateikti šio projekto Bendrojoje dalyje. 
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ormatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Dokumento indeksas Pavadinimas 

Įstatymai 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 

 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymas 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

Įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės  

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/eqLkSzdzfs
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC99661E0C1C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/CqorGSyulk
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/DByEWUvDko
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/CFsCYGGEJZ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/rLJnTLpKyB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/FJOInnNaTi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A844F180551/UjTToKWZOA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/UycAYboXPP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/EyWGEzNfOz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F79C1136595E/sdnzQkbPZo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/bGPNNEncZW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/bGPNNEncZW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/OYwWPEFyHV
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/caRbGSOQbK
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/FrCfriHdmz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C24C4CAE7B1/NKRhHMdQco
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16242BBC301D/RlxzEFGqHF
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=acab3f709ae111e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/035c6d502c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7ada560242711e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29fcd560a5eb11e3aeb49a67165e3ad3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B7C94F2A301/IibfklzqiE
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Dokumento indeksas Pavadinimas 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

Kelių projektavimo taisyklės 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

Kitos taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės  

Metodiniai nurodymai 

MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 

Rekomendacijos 

R IGGT 15 
Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos 

 
Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir 

įgyvendinimo rekomendacijos 

Techninių reikalavimų aprašai 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas  

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

Statybos produktai 

Nr. 305/2011 
Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti 

reglamentai 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 

Kiti dokumentai 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 

 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

Žin., 1999, Nr. 63-2065 Atliekų tvarkymo taisyklės 

 
Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 

priskiriami saugotiniems, sąrašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 

Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-451 

„Dėl grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

 
Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje 

gerosios praktikos vadovas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91891E789689
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0D62BBBA2F70/CDtrITUTFg
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C9E801C9DBE/mDwFkvMsBc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AFB23DC6132
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a96c99c09ae211e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a96c99c09ae211e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7d085d009f011e588da8908dfa91cac/hjVFEpzvnX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7d085d009f011e588da8908dfa91cac/hjVFEpzvnX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA9A6D54580B/HThAXFStSA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3186c1d09db311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c82b0b30feb411e488da8908dfa91cac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.660AACC2CBFF/ZoIofXGLgP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3842d6309ad611e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6477F9203001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37695a0ed3d11e6bf03a1097d29892a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE88543E313F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7/rWyDjEQxmc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3923E605202A/tNaplhuSoP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F77E9E4F7C01/UaKFGcyvNa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C7BB0BCD6F81/biLINZOEGl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/zuvUuOhQpy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/nyUpWqiGjP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/nyUpWqiGjP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/psXQCZdzLH
https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.99F076F84F2F&lang=lt
https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.99F076F84F2F&lang=lt
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Dokumento indeksas Pavadinimas 

 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai 

 

 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Microsoft 365 Apps for business 

Civil 3D 2023 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės 

aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

5. Statybos sklypo apibūdinimas 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232  Endriškiai–Gudai 1,192 km tilto per kanalą, Pagėgių r. sav., 

Endriškių k. kelio prieigos ribojasi su sklypais. Už kelio šlaitų daugiausia vyrauja sodybos, pievos, krūmai ir pavieniai 

medžiai. 

5.1. Geografinė vieta 

 
1 pav. Tilto vieta (koordinatės pateiktos pagal LKS-94 koordinačių sistemą) 

Topografinis planas (parengtas taikant koordinačių sistemą – LKS-94, aukščių sistemą – LAS07) pateiktas 

projekto bendrojoje dalyje kartu su pridedamais dokumentais. 
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5.1. Bendrasis planas 

5.1.1. Pakruojo rajono savivaldybės bendrasis planas. Pagrindinis (susiekimo ir infrastruktūros) brėžinys. 

  
2 pav. Ištrauka iš Pakruojo rajono bendrojo plano susisiekimo ir infrastruktūros brėžinio 

 

Vadovaujantis Pagėgių rajono savivaldybės bendrojo plano susiekimo ir infrastruktūros brėžiniu pagrindiniu 

brėžiniu, rekonstruojamo kelio Nr 4232 ruože teis PK 10+95 (dešinė pusėje) ir PK 11+35 (kairėje pusėje) įsijunga 

vietinės reikšmės keliai, kuriuose nenumatyta svarbių kelių transporto koridorių – prioritetinei veiklai, intensyviam 

kelių transporto naudojimui. Detaliojo plano brėžinyje iš kairės pusės numatoma gyvenamoji zona iki kelio sklypo 

ribos. Kuriai bus suformuoti privažiavimai nuo Pakruojo muosto, o dešinėje pusėje pagal detalų planą nieko 

nenumatyta.  

5.2. Detalieji planai  

Vadovaujantis Pagėgių rajono savivaldybės internetinio puslapio https://www.pagegiai.lt/architektura-ir-

teritoriju-planavimas/detalieji-planai/ nurodomais detalaisiais planais rekonstuojame ruože nėra numatoma 

fomruoti/statyti ar įgyvendinti naujus projektus. 

5.3. Naikinamos nuovažos  

Nuovažos PK 11+37 (karėje pusėje į sodybą, neregstruota kadastro byloje) ir PK 12+06 (kairėje pusėje į 

sodybą, neregistruota kadastro byloje) pagal Užsakovo technines specifikacijas yra naikinoms. Nuovaža PK 11+37 

kairėje psuėje) taip pat netenkina KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 166 p. reikalavimo ir yra mažau nei 100 m 

atstumu  nuo sankryžos PK 10+95 (karėje kusėje) į vietinį kelią. Nuovaža PK 12+06 (kairėje pusėje) į sklypą (unikalus 

Nr. 4400-1817-3976) yra nelegali (neregistruota kadastro byloje) ir kerta valstybinę žemę. Kitos nuovažos 

sutvarkomus pagal R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ ir  Užsakovo reikalavimus. 

Dėl suformuotos nuovažos PK 11+37 (kairė pusė) įrengtos į esančią neaiškią teritoriją buvo kreiptasi į 

Nacionalinę žemės tarnibą prie Aplinkos ministerijos, Tauragės ir Pagėgių skyrių, nes tikrinant sklypą pagal 

www.regia.lt portalo duomenis nebuvo rastas unikalus sklypo numeris. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos, Tauragės ir Pagėgių skyriaus, buvo gautas raštas Nr. 34SD-(14.34.137 E.), kuriame nurodoma jog 

sklypas nėra suformuotas. Esami pastatai apleisti, negyvenami. Du iš trijų neturi savininkų. Išnagrinėjus bendruosius 

planus ir esamą situaciją, nustayta, kad patekimas į pastatus galimas nuo vietinio kelio PK 10+95 (kairė pusė), dėl 

šios priežasties nuovaža yra naikinama. Nuovaža PK 12+06 (kairė pusė) pagal kadastro bylos Nr. 9046 (Registracijos 

Nr. 44/514378) neįregistruota ir įrengta nelegaliai. Nuovaža PK 12+06 (karėje pusėje) įrengta nelegaliai per 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Tauragės ir Pagėgių skyriaus, raštu Nr. 34SD-(14.34.137 

E.) priklausantį sklypą. Pagal UAB „Hidroprojektas: parengtą žemės sklypo planą ir KTR 1.01:2008 „Automobilių 

keliai“ 166 p. gali įsirengti tiesiogiai į savo sklypą. Dėl šių priežasčių nuovaža naikinama. 

http://www.regia.lt/
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5.2. Geologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Pagėgių supiltiniame gūbryje. Reljefas – glacialinis, ledo 

periferijos/ledyno pakraščio ruožo. 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), limniniai (l IV) ir glacialiniai (g III bl) dariniai. 

Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai kelio tiesimo, tilto per kanalą rengimo ir kitų kasimo darbų metu susiformavę 

pilti gruntai, sutinkami tirtame plote iki 0,90 – 2,10 m gylio. 

Limniniai dariniai (l IV) – tai ežerinės kilmės gruntai, sutinkami visame tirtame plote iki 2,10 – 3,0 m gylio. 

Glacialiniai dariniai (g III bl) – tai ledyninės kilmės moreniniai smulkieji gruntai, sutinkami visame tirtame plote 

iki pragręžto 3,00 – 7,50 m gylio. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (2.1 – 

3.1 grafiniai priedai geologijos ataskaitoje pateiktoje projekto prieduose). 

Išsamesnė informacija pateikta projekto dalyje 22055MM-00-RTDP-BD „Bendroji dalis“. 

5.3. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais 

gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2023 metų kovo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas lokaliai, visuose gręžiniuose 

1,20 – 1,80 m (20,98 – 22,35 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Gr.3 ir Gr.4 1,20 – 1,80 m (21,89 – 22,35 m abs. a.) tai podirvio vanduo, kuris laikosi limniniame molyje ir 

dulkyje esančiuose smėlio lęšiuose. 

Gruntinis vanduo sutiktas Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 1,30 m (20,98 – 22,35 m abs. a.) piltame rupiame bei limniniame 

smulkiame ir rupiame gruntuose. Gruntinio vandens sluoksnio storis – 0,80 – 2,10 m. Apatinė vandenspara – 

moreninis molis. 

Gruntinis vanduo maitinamas tiesiogiai iš kritulių per laidžius sluoksnius patenkančio paviršinio vandens, o 

išsikrauna į šalia esantį kanalą. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo Gr.3 ir Gr.4 kaupsis ties piltų smulkių 

gruntų kraigu, 0,45 – 0,50 m gylyje, o gruntinis vanduo gali pakilti apie 1 m virš lauko darbų metu nustatyto lygio. 

Išsamesnė informacija pateikta projekto dalyje 22055MM-00-RTDP-BD „Bendroji dalis“. 

5.4. Klimato sąlygos 

Projektuojamas objektas yra Nemuno žemupio porajonyje. 

Oro temperatūra oC: 

– vidutinė metų: 7,1-7,4; 

– šilčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra: liepa 18,0-18,1; 

– šalčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra: sausis -3,6 – (-3,1); 

– absoliutūs minimumai: -31,2; 

– absoliutūs maksimumai: 35,1; 

Kritulių kiekis per metus – 600-640 mm. 

Laikotarpio su sniego danga trukmė – 65-80 dienų. 

6. Esamos būklės įvertinimas 

Tilto esama būklė pateikta projekto dalyje 22055MM.4232-00-RTDP-SK, aiškinamajame rašte. 

Esamas asfaltbetonio dangos plotis svyruoja ~3,5 m, kelkraščių plotis – nuo ~0,70 iki ~1,70 m. 

Esamo kelio ruožo dangos konstrukcija sudaro 9-11 cm storio asfatbetonio danga, dangos pagrindą – 16-28 

cm grindinys, šalčiui atsparus sluoksnis nesustatytas. 

Kelio ruožo dangos būklė: danga nelygi, neišlaikomi normatyviniai skersiniai ir išilginiai nuolydžiai, matomi 

išilginiai plyšimai, susidariusius provėžos. 

7. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra: 

1. Techninė specifikacija;  
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2. Topografiniai matavimai; 

3. Inžineriniai tyrinėjimai; 

4. Reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai ir prisijungimo sąlygos; 

8. Informacija ir sprendinių duomenys 

8.1. Transporto priemonių srautai 

Remiantis Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje (gis.ktvis.lt) įvestais duomenimis, pateikiamas 

artimiausio matavimo posto iki projektuojamo ruožo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (gis.ktvis.lt) 1 

lentelėje. 

1 lentelė. 2018-2022 m. VMPEI Valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 4232. 

Kelio 

numeris 

Pradžios 

vieta 

kelyje 

Pabaigos 

vieta 

kelyje 

Posto 

vieta 
Metai VMPEI 

VMPEI 

sunkiasvoris 

transportas 

VMPEI 

lengvieji 

automobiliai 

4232 0,00 1.13 0.99 2022 266 35 231 

4232 0,00 1.13 0.99 2021 259 35 224 

4232 0,00 1.13 0.99 2020 251 33 218 

4232 0,00 1.13 0.1 2019 458 56 402 

4232 0,00 1.13 0.1 2018 444 55 389 

 

8.2. Avaringumo rodikliai 

Remiantis VšĮ Transporto kompetencijos agentūros duomenimis, projektuojamo ruožo atkarpoje nuo 2018 iki 

2022 m. nebuvo užfiksuota eismo įvykių.  

9. Projektiniai sprendiniai 

9.1. Kelio projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Keliai: Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4232 Endriškai-Gudai 1,08-1,21 km (unikalus daikto 

numeris: 4400-0756-7208) 

1.1. kelio kategorija - V   

1.2. kelio ilgis* km 3,0 Rekonstruojamos ruožo ilgis 0,136 km. 

1.3. kelio juostos plotis m 18,0  

1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5. eismo juostos plotis m 3,00  

1.6. važiuojamosios dalies plotis m 6,00  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

9.2. Trumpas projektinių sprendinių aprašymas 

Darbų metu bus atliekamas tilto per kanalą rekonstrukcija, todėl siekiant užtikrinti sklandų ir saugų kelio trasos 

ir pralaidos susijungimą reikia rekonstruoti prieigas bei 136 m kelio. Prieigų ruožas rekonstruojamas pagal V kelio 

kategorijos parametrus. Šiame projekte yra: 

1. Bendras rekonstruojamo kelio ruožo ilgis (įskaitant pralaidą) yra 136 m;  

2. Projektuojamos naujos 6,00 m pločio asfalto dangos; 

3. Projektuojami 1,00 pločio kelkraščiai ties važiuojamąja danga ir 1,30 m pločio ties pralaida; 

4. Projektuojamas kelio vertikalus ir horizontalus ženklinimas. 
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9.3. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai pateikti šioje projekto dalyje, dokumente 22055MM.4232-00-RTDP-

S_SR „Statinio rodikliai“. 

9.4. Trasos nužymėjimas 

Topografinę nuotrauką rengė MB „Geodezijos darbai“. Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių 
sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje. Topografinė nuotrauka atlikta 2023 m. kovo mėn. 

Topografinė nuotrauka suderinta su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybės 

administracija.  

9.5. Paruošiamieji darbai 

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti, privalomieji statybos darbų dokumentai, reikalavimai ir 

nurodymai, statybos darbų eiga, vadovavimas ir statinio statybos priežiūra ir kt. atliekama vadovaujantis STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Iki pagrindinių darbų pradžios numatoma atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:  

– statybvietėje įrengti laikinas buitines patalpas (pagal poreikį);  

– įrengti laikiną mechanizmų ir statybinės technikos bei medžiagų saugojimo aikštelę; 

– vietose, kur yra augalinis gruntas, jį nuimti ir išsaugoti;  

– užtikrinti vandens nuleidimą; 

– atlikti geodezinį nužymėjimą; 

– atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Vandens nuleidimas iš statybvietės 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai 

ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, 

jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas darbų vykdymo metu iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios 

medžiagos nepatektų į žemės sankasą.  

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau darbų pabaigoje 

panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams.  

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu  „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 

krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų 

priskyrimo saugotiniems“ medžiai ir krūmai augantys miestų, miestelių gatvėse 12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, 

uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, 

juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės priskiriami 

saugotiniems, mažesnio skersmens – nesaugotini. Saugotinų medžių ir krūmų šalinimas, vertės atlyginimas ir leidimų 

išdavimas vykdomas vadovaujantis taisyklėmis „Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės“. 

Bus šalinami tik tie medžiai, kurie trukdys projektinių sprendinių įgyvendinimui.  

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu.  

Darbų metų visos medžiagos, susidarančios vykdant statybos darbus, jei pageidauja Statytojas (Užsakovas) 

perduodama jo nuosavybėn, kitu atveju yra išvežamos į statybinių atliekų aikšteles. 

Statybinės medžiagos, reikalingos statybos darbams atlikti, sandėliuojamos suderintose su Vilniaus 

savivaldybės administracija vietose. 

Projekte numatyta kelio ženklų skydų ir atramų demontavimas, kelio asfalto dangos ardymas. 

Nukirstų medžiagų pašalinimas 

Rekonstrukcijos darbų metu susidariusios statybinės atliekos ir jų pašalinimas pateiktas projekto dalyje 

22055MM.4232-00-RTDP-S-BD „Bendroji dalis“. 

Detalią informaciją apie statybos organizavimą žr. projekto dalyje 22055MM.4232-00-RTDP-S-SO 

„Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“. 
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9.6. Žemės sankasa 

Projektuojamo kelio ruožo dangos konstrukcijai įrengti, įrengiama sankasa pylime pagal projektuojamo išilginio 

profilio altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinį profilį. 

Žemės darbai apima grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir pakrovimą į transporto priemones, vežimą į 

sandėliavimo vietą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų 

užslinkti ant šalia esančių plotų. 

Vyraujantys esami gruntai ant kurių įsirengs kelio konstrukcija – F3 (remiantis geologijos ataskaita), 

numatomas gruntų pagerinimas pagal MN GRPSR 12 (remiantis KPT SDK 19 75 punktu). 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais 

ir darbų aprašymu. 

Kelio pylimų šlaitai projektuojami su nuolydžiu ≥1:1,5.  

Visi žemės plotai užpilami 6 cm dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

9.7. Vandens nuleidimas 

Paviršinis vandens nutekėjimas nuo važiuojamosios kelio dangos didžiojoje dalyje rekonstruojamo kelio yra 

savaiminis. Paviršinis vanduo nuo važiuojamos kelio dangos pašalinamas savaiminiu nutekėjimu per projektuojamus 

kelkraščius į pakelės šlaitus bei esamus griovius. 

9.8. Vandens pralaidos 

Vandens pralaidos per nuovažas parinktos pagal debito skaičiavimą konstrukcinėje dalyje. Suskaičiuotas 

debitas yra 0,166 m3/s. Pagal statybos taisyklių ST 8871063.01:2022 2 lentelę ir MRT 2.02.01:2006 parenkama 

plastikinė D600 pralaida. 

Detalią informaciją apie debito skaičiavimą ir pralaidos per kelią žr. projekto dalyje 22055MM.4232-00-RTDP-

SK „Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) dalis“. 

 

9.9. Kelio išilginis profilis 

Išilginio profilio projektinė linija projektuojama derinantis prie esamos situacijos bendro nuolydžio ir 

projektuojamos pralaidos. Minimalus važiuojamosios dalies išilginis nuolydis - 0,30 %, maksimalus - 0,30 %. 

Apatinėje išilginio profilio dalyje nurodyti projektuojamo kelio ašies aukščiai, projektiniai išilginiai nuolydžiai, 

geometriniai parametrai horizontaliojoje plokštumoje.  

Išilginio profilio elementai pateikti brėžinyje 22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-04 „Išilginis profilis“. 

9.10. Kelio skersinis profilis 

Kelio ruože projektuojamas dvišlaitis skersinis nuolydis – 2,5%. Projektuojamos dvi eismo juostos po 3,00 m. 

Bendras važiuojamosios dalies plotis yra 6,00 m. Projektuojama asfalto danga suvedama į esamą asfalto dangos 

plotį (~3,55 m).  

Iš abiejų kelio pusių projektuojami 1,00 m pločio kelkraščiai su 8,0 % skersiniu nuolydžiu. Ties pralaida - 

projektuojami 1,30 m pločio kelkraščiai. 

Skersiniai profiliai pateikti brėžinyje 22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-05 ir 22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-
06   „Skersiniai pjūviai“. 

9.11.  Kelio konstrukcija 

Kelio važiuojamosios dalies konstrukcijos ir dangos tipai parinkti atsižvelgiant į dangos konstrukcijos klasės 

nustatymo skaičiavimus, kelio kategoriją, eismo srautų tyrimus, klimato ir grunto geologines sąlygas. 

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos projektuojamos pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“ reikalavimus. 

. 

9.11.1.  Dangos konstrukcijos klasės nustatymas 

Priimti sprendiniai turi užtikrinti kuriamos infrastruktūros ilgaamžiškumą bei tvarumą. Todėl žemės sankasai 

siektina ne mažesnė kaip 100 metų ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė, kurios laikotarpiu žemės sankasa 
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naudojama be jokios intervencijos (poreikio remontui). Naujai projektuojamiems dangų konstrukcijų sluoksniams 

siektina ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė: 

–   viršutinis dangos sluoksnis 12-18 metų; 

–   apatinis dangos sluoksnis 20–30 metų; 

–   surištasis pagrindo sluoksnis 40–50 metų; 

–   pagrindo sluoksniai be rišiklių 50–100 metų. 

Dangos ir jų konstrukcijos projektuojamos vadovaujantis KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. 

Sudarant vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (toliau – VMPEI) prognozę skaičiavimai atlikti projektiniam 

20 metų laikotarpiui. Skaičiavimuose naudojami istoriniai VMPEI duomenys pateikti Statytojo. Istoriniuose 

duomenyse 2020-2022 m pastebimas ženklus eismo intensyvumo sumažėjimas, kuris sutampa su šalyje buvusiu 

COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Tuo laikotarpiu šalyje buvo įvesta daug apribojimų, buvo ribojamas eismas,  

žmonių ir transporto judėjimas, todėl šių metų duomenys iškreipia istorinius VMPEI duomenis. Skaičiavimuose 

priimama, kad šių metų duomenys yra nevertinami. 

Remiantis istoriniais VMPEI duomenimis 2020-2022 metų laikotarpiu sunkiasvorių transporto priemonių  

eismas buvo sumažėjęs, todėl dangų konstrukcijų skaičiavimuose priimta, jog skaičiuojama pagal 2019 m duomenis, 

kai sunkiasvorių transporto skaičius buvo didžiausias. 

Projektinė kelio dangos konstrukcija apskaičiuota vertinant, kad eismas remontuotu kelio ruožu bus paleistas 

2024 metais. Išeities duomenys (pagal KPT SDK 19): 

 naudojimo laikotarpis N=20 metų; 

 vidutinis sunkiojo transporto ašių skaičiaus koef. fa=3,3; 

 vidutinis bendras apkrovų koef. qBm=0,18; 

 važiuojamosios dalies juostų skaičiaus koef. f1=0,50; 

 labiausiai apkrautų važiuojamosios dalies juostų pločio koef. f2=1,40; 

 išilginio nuolydžio koef. f3=1,00; 

 sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas VPI (ST)  – 56 aut./parą. 

 Skaičiavimuose bus naudojami 3 skirtingi vidutiniai metiniai sunkiojo transporto eismo padidėjimai p i : 
0,01, 0,03 ir 0,05 

 

Projektinės apkrovos A nustatymo pagal transporto priemonių ašių apkrovų duomenis, kai koeficientai  

pastovūs (KPT SDK 19 1.1 metodas), skaičiavimų rezultatai pateikti lentelėje žemiau. Projektinės apkrovos 

skaičiavimai atliekami pagal KPT SDK 19 3 priedo (1) formulę. Skaičiavimų rezultatai pateikti 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Projektinės apkrovos A apskaičiavimas, kai pi = 0,01 
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3 lentelė. Projektinės apkrovos A apskaičiavimas, kai pi = 0,03 

 
 

4 lentelė. Projektinės apkrovos A apskaičiavimas, kai pi = 0,05 
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Esant vidutiniam metiniam 458 aut./parą eismo intensyvumui (sunkusis transportas 56 aut./parą įskaičiuotas) 

paskaičiuotos projektinės apkrovos A1-20 [mln.] = 0,19; 0,23 ir 0,28.  

 

Projektinių apkrovų A skaičiavimai pagal LAKD duomenis (2,0 km matavimo posto): 

7 lentelė. Projektinės apkrovos A nustatymas 

Variantas 
Sunkiojo transporto eismo 

padidėjimas 

Projektinė apkrova  

A1-20 [mln.] 

Dangos konstrukcijos 

klasė 

1 0,01 0,19 DK 0,3 

2 0,03 0,23 DK 0,3 

3 0,05 0,28 DK 0,3 

 

Išvada: Atsižvelgiant į apskaičiuotą projektinę apkrovą pagal Valstybinės reikšmės kelių informacinėje  

sistemoje (LAKIS) pateiktus duomenų skaičiavimus, šiam keliui yra taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei 

nustatyti reikalavimai. 

Projektuojamos dangos konstrukcijos apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuotas 

vadovaujantis KPT SDK 19. Pagal pateiktą žemėlapį KPT SDK 19 1 pav. „Žemėlapis šalčiui atsparios konstrukcijos 

storio nustatymui“. Įšalo gylis 130 cm. Žemės sankasa įrengiama ant F3 jautrio šalčiui klasės gruntų. 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę dangos 

konstrukcijos klasę, žemės sankasos grunto rūšį pagal taisyklių 6 lentelės duomenis: 0,60 × 130 =  78 cm. 

Pirminis dangos konstrukcijos storis tikslinamas pagal KPT SDK 19 7 lentelę: 

A – vietinės klimatinės sąlygos: nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė dalis, kalnuota vietovė, 

pavėsio zona) ±0 cm; 

B – vandens poveikis dangos konstrukcijai: iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba 

trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu ±0 cm; 

C – kelio padėtis: ≤2 m aukščio pylime ±0 cm; 

D – zona prie dangos: už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su vandeniui laidžia zona prie dangos ±0 cm. 

72+A+B+C+D = 78+0+0+0+0 =78 cm, suapvaliname iki 80 cm. 
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Kelio projektinė dangos konstrukcijos klasė DK 0,3, bendras konstrukcijos storis – 80 cm. Kelio konstrukcija 

projektuojama su asfaltbetonio danga. Remiantis KPT SDK 19 22 punkto reikalavimais, atsižvelgiant į projektuojamo 

objekto geografinę padėtį, vietines bei naudojimo sąlygas, techninį ir ekonominį pagrįstumą, dangų įrengimo patirtį 

bei aplinkos sąlygas, parinkti du projektinės kelio dangos konstrukcijos variantai. Abiem variantams sudaryti darbų 

kiekių žiniaraščiai. Statytojas (užsakovas) pasirenka, kurį – pirmąjį ar antrąjį – projektinės kelio dangos konstrukcijos 

variantą įrengti. 

Projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 1  klasę. 

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai: 

 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN;  

 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 

 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

 ≥48 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 

 ≥25 cm kvalifikuotas sankasos gruntų pagerinimas. 

 

Projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 2  klasę. 

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai: 

 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN;  

 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 

 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

 ≥43 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis; 

 ≥25 cm kvalifikuotas sankasos gruntų pagerinimas. 

 

9.12. Kelkraščiai 

Iš abiejų pusių kelkraštis įrengiamas 1,00 m pločio. Nuo PK 11+63 iki PK 12+03 kelkraštis iš abiejų pusių 

platinamas iki 1,3 m dėl atitvarų įrengimo, vadovaujantis KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai" 7 lentelės reikalavimais. 

Kelkraštis sutvirtinamas 9 cm storio skaldos 11/22 ir 15 % dirvožemio mišiniu užsėjant žole. Kelkraščiai 

formuojami 8 % nuolydžiu. 

Apatinis kelkraščio sluoksnis įrengiamas iš grunto atitinkančio TRA SBR 19 reikalavimus. 

9.13.  Nuovaža 

Nuovaža suprojektuotos vadovaujantis statybos rekomendacijoms R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ ir  

Užsakovo reikalavimais.  

Nuovažos PK 11+37 (karėje pusėje į sodybą, neregstruota kadastro byloje) ir PK 12+06 (kairėje pusėje į 

sodybą, neregistruota kadastro byloje) pagal Užsakovo technines specifikacijas yra naikinoms. Nuovaža PK 11+37 

kairėje psuėje) taip pat netenkina KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 166 p. reikalavimo ir yra mažau nei 100 m 

atstumu  nuo sankryžos PK 10+95 (karėje kusėje) į vietinį kelią. Nuovaža PK 12+06 (kairėje pusėje) į sklypą (unikalus 

Nr. 4400-1817-3976) yra nelegali (neregistruota kadastro byloje) ir kerta valstybinę žemę. Kitos nuovažos 

sutvarkomus pagal R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ ir  Užsakovo reikalavimus. 

Pagal Užsakovo reikalavimą nuovažos šalčiui atsparios dangos konstrukcijos bendras storis parenkamas toks 

pat kaip ir kelio, kuriame yra įrengiama nuovaža.  

Projektinė asfaltbetonio danga suvedama su esama nuovažos danga. Asfalto dangos nuolydis ne didesnis 

kaip 8 %. Suvedimas įrengiamas už kelio sklypo ribos ne didesniu kaip 12 % nuolydžiu, suvedimui naudojamas 

žvyras. 

9.14. Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas 

9.14.1. Vertikalus ženklinimas 

Suprojektuotas naujas vertikalus ženklinimas. Kelio ženklai suprojektuoti 1 kelio ženklų dydžio grupės. 

Standartiniai ir individualūs kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelių eismo taisyklėmis“, „Kelių ženklų 

įrengimo ir vertikalioje ženklinimo taisyklių“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių“ 

reikalavimais. Eksploatacinės savybės parenkamos pagal TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų techninių 
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reikalavimų aprašą“. Kelio ženklų atramos parenkamos pagal „ĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, įrengtų ant betoninio pagrindo 

arba apšvietimo atramų.  

Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai pateikti brėžinyje 22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-

03 „Dangų ir eismo organizavimo planas“. 

9.14.2. Horizontalus ženklinimas 

Važiuojamosios dalies ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklių“, „Kelių horizontaliojo 

ženklinimo taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės turi atitikti TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų 

techninių reikalavimų aprašą“. 

Horizontalaus ženklinimo sprendiniai pateikti brėžinyje 22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-03 „Dangų ir eismo 

organizavimo planas“. 

9.14.3. Apsauginiai atitvarai 

Kelkraščiuose projektuojami metaliniai kelio atitvarai. Atitvarai turi atitikti Automobilių kelių transporto priemonių 

apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisykles KPT TAS 09. Šis dokumentas numato konkrečius kriterijus, į 

kuriuos atsižvelgiant atitvarai turi arba neturi būti įrengiami. Gaminiai privalo turėti sertifikatą patvirtinantį gaminio 

markę. 

 

 

 

 

 

 

 

9.15. Baigiamieji darbai 

Atlikus visus projektavimo darbus sutvarkoma statybvietė, atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis. Visos 

atliekos turi būti išvežtos į atitinkamas atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. 

0 2023-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIFIKACIJĄ 
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PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai kelio statybos darbų pradžioje atliekamų 

paruošiamųjų darbų atlikimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Skyriuje pateikiami reikalavimai kelio ženklų skydų ir atramų, apsauginių metalinių atitvarų ir signalinių stulpelių 

demontavimui, kelio asfalto dangos frezavimui, kelkraščių ardymui, dirvožemio ir augmenijos ir susidariusio statybinio 

laužo tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui. 

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

– iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 

– atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 

plotų išardymo darbus; 

– užtikrinti kelio sankasos stabilumą darbų metu; 

– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus 

statybos darbus, jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

2. Darbų atlikimas 

2.1. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Geodezinio žymėjimo darbus atlikti vadovaujantis „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ (toliau – ĮT ŽS 17) 1 priedu. 

2.2. Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu 

Rangovai atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus turi rūpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebūtų 
padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo 
nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniams darbams. 

Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba atliekami ne laiku, tai tokiu 
būdu sugadinti gruntai turi būti pagerinami ar pakeičiami Rangovų lėšomis. 

Bendrieji reikalavimai vandens nuleidimui pateikti „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo 
taisyklės KPT VNS 16“ (toliau – KPT VNS 16) XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII skyriuje, penktajame skirsnyje. 

2.3. Dirvožemio pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. 

Pašalinta augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas.  

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui - kasimas, stūmimas, spaudimas. 

Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir želdinimo 

atstatymo darbams, apsaugant jį nuo užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų dirvožemio krūvų 

turi būti pastoviai naikinamos piktžolės. 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

– parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 

– statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 

nestabilizuotų plotų; 
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– atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemio 

sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai, vejos plotai sutvirtinami ≥6 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 

Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas į krūvas iki 20 m, 

ir paliekamas sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą iki ??? km atstumu. 

Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas.  

2.4. Medžių ir krūmų pašalinimas 

Valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo darbai organizuojami ir 

vykdomi vadovaujantis aprašu „Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės 

automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir 

saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės 

automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašas“.  

Rangovas turi pašalinti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius. Medžiai pjaunami rankiniais ar 

mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje 

esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu 

atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau pjaunamas kamienas. Išpjovus tik medžio vieną kamieną iš keleto 

esamų, nupjautas vietas, jei jos turi tiesioginį medienos ryšį su pasiliekančiais kamienais, reikia uždažyti (saugant 

nuo papildomo grybinių ligų patekimo į pasilikusią medžio dalį). Pašalinami medžių kelmai. Kelmai, kuriuos būtų 

šalinti pavojinga, siekiant nepažeisti grunte paklotų kabelių, paliekami. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į 

gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas 

sutankintas pagal reikalavimus.  

Tvarkant plotus augalų atliekos (pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neužverčiamos 

gruntu. Jos utilizuojamos tinkamu būdu.  

Smulkios nugenėtų medžių šakos, iškirsti krūmai smulkinami medžių atliekų smulkintuvu ir paskleidžiami vietoje.  

Medžių kamienai išvežami tolimesniam medienos paruošimui ir naudojimui, išvežami iki 40 km į užsakovo 

nurodytą vietą (turi būti gautas raštas). Kelmai išvežami iki 40 km į užsakovo nurodytą vietą (turi būti gautas raštas). 

Visi medžiai, nepatenkantys į užstatymo zoną, turi būti išsaugomi. Šalia darbų zonos esančius išsaugomus 

medžius rekomenduojama nugenėti, o jų kamienus laikinai apsaugoti. Tranšėjos šalia esamų medžių, esant reikalui, 

kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių šaknų. 

2.5. Esamų dangų išardymas 

Esamos dangos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos 

ar, gavus statybos techninės priežiūros vadovo ir Statytojo (Užsakovo) leidimą, panaudotos kitiems statybos 

darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Frezuojama esamo kelio asfalto danga (grįžtamoji medžiaga). Nufrezuoto asfalto granulės išvežamos iki 75 km 

atstumu į užsakovo nurodytą vietą (turi būti gautas raštas). 

Išardoma esamo kelio grindinio danga (grįžtamoji medžiaga). Išardyto grindinio danga išvežama iki 75 km 

atstumu į užsakovo nurodytą vietą (turi būti gautas raštas). 

2.6. Kelio elementų išardymas 

Išardomi esamos pralaidos. Susidaręs statybinis laužas išvežamas  iki 75 km atstumu Raseinių kelių tarnybos 

Pagrybio meistriją, Aušrinės g. 2, Iždonių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.. 

Išardomi kelio ženklų skydai, atramos, metaliniai kelio atitvarai, signaliniai stulpeliai  išvežami iki 75 km atstumu 

į Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistriją, Aušrinės g. 2, Iždonių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.. Kelio ženklų pamatai 

išvežami kartu su statybiniu laužu iki 75 km atstumu km į Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistriją, Aušrinės g. 2, 

Iždonių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.. 

2.7. Griovimo darbai 

Griovimo darbų projekte nenumatyta. 
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2.8. Laikinų apsaugos priemonių įrengimas 

Apsaugai nuo mechaninio pažeidimo virš ryšių kabelių įrengiamos gelžbetoninės plokštės. Baigus statybos 

darbus plokštės išardomos. 

3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Prieš statybos darbų pradžią, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi būti patikrinta ar statybos 

aikštelėje išardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, iš statybvietės pašalintos visos netinkamos statybinės 

medžiagos, požeminių konstrukcijų elementai ir kt.. 

Statybos aikštelėje paliekamos sandėliuoti medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal atskiroms medžiagoms 

taikomus sandėliavimo reikalavimus.  

Visi statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-

111. 

2.  Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, 

sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206. 

3.  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-

476. 

4.  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 

d. įsakymu Nr. D1-637. 

5.  Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367. 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/oOVYPnaFuG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/NjqidfHgmC
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ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbų atlikimui ir žemės sankasos įrengimui (įskaitant 

naudojamiems statybos produktams, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui).  

Žemės sankasos įrengimas taip pat turi atitikti reikalavimus išdėstytus taisyklėse „Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ (toliau – ĮT ŽS 17). 

2. Bendrieji reikalavimai 

2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai 

Užsakovas turi įvertinti ir nustatyti kelio tiesimo (statybos) vietą ir jos būklę. Rekomenduojama, kad tiekėjai taip 

pat susipažintų su kelio tiesimo vietove. 

Jei teikiant alternatyvų pasiūlymą būtina įvertinti kelio tiesimo (statybos) vietos sąlygas, tai yra tiekėjo 

atsakomybė. 

Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis. 

Statybvietėje ir už jos ribų esantys šurfai gali būti pašalinami tik suderinus su Užsakovu. 

Šurfai po statiniu ir jame turi būti taip užpilami ir sutankinami, kad būtų įvykdyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus antrajame 

skirsnyje nurodyti reikalavimai. 

Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia pasirūpinti, kad 

nebūtų pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai. 

2.2. Darbų atlikimas 

Pašalinus augalinį gruntą, sutvarkomi pakelės grioviai,  kasamos tranšėjos pralaidų įrengimui. Netinkamas 

sankasos įrengimui gruntas išvežamas iki 10 km atstumu.  

Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos reikalavimų. 

2.3. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Žemės sankasai įrengti naudojama: 

 gruntai ir uolienos; 

 rišikliai; 

 cheminiai priedai; 

 vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai kuriems 

darbams. 

2.4. Gruntai ir uolienos ir kitos statybinės medžiagos 

Gruntų ir uolienų skirstymas ir klasifikavimas pateiktas ĮT ŽS 17 ir LST 1331 „Gruntai, skirti keliams ir jų 

statiniams. Klasifikacija“ (toliau –  LST 1331). Išsami informacija apie projektuojamojoje teritorijoje esančius gruntus 

pateikta „Bendroji dalis. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita“. 

Tiekiamos statybinės medžiagos turi atitikti taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Iškasos ir pylimai 

3.1.1. Kasimas ir pakrovimas 

Bendrosios nuostatos. Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar 

tarpiniame sandėlyje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko gruntai, 

uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau 

naudojamos atskirai. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
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Transportavimas. Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus 
parenka Rangovas pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovo taikomos 
statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17  taisyklių nurodymams. 

Naudojant hidraulinį grunto supylimo būdą, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam pačiam 
darbo procesui. 

3.1.2. Įrengimas ir sutankinimas 

Darbų atlikimas. Žemės sankasos įrengimas vadovaujantis ĮT ŽS 17  VIII skyriaus, antrojo skirsnio 

reikalavimais. 

Reikalavimai sutankinimui. Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad 

būtų įvykdyti žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

1. Lentelė. Sutankinimo reikalavimai natūraliesiems ir supiltiniams gruntams 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr,  Na, % 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio 

iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iškasose ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 97 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 

smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriuje. 

3.1.3. Žemės sankasos viršus 

Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas tinkamo profilio ir laikomosios gebos remiantis reikalavimais, 

išdėstytais ĮT ŽS 17  VIII skyriuje, trečiame ir ketvirtajame skirsniuose. 

3.1.3.1 Gruntų apdorojimas panaudojant rišiklius 

Atliekant gruntų sustiprinimą arba pagerinimą, reikia atsižvelgti į reikalavimus pateiktus ĮT ŽS 17 ir „Gruntų 

pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodinius nurodymus MN GPSR 12“ (toliau – MN GPSR 12). 

Rišiklio kiekis nustatomas remiantis tinkamumo bandymų rezultatais, vadovaujantis ĮT ŽS 17, „Gruntų, 

sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymus BN GSR 12“ (toliau – BN GSR 12)  ir „Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo 

nurodymus BN GPR 12“ (toliau – BN GPR 12)  pateiktais reikalavimais. Stambiagrūdžiams gruntams sustiprinti 

taikomi metodinių nurodymų MN GPSR 12 reikalavimai. 

Darbus atliekantis Rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą. Tinkamumo bandymai turi būti 

atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio 

kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę. 

3.2. Šlaitai 

Atsižvelgiant kaip numatyta projekte, šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu su žolių 

sėklomis užsėtu dirvožemiu. Detalesnė informacija pateikta techninėse specifikacijose „„Želdinimo ir tvirtinimo 

darbai“. 

3.3. Pamatų duobės, vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos 

Pamatų duobių ir vandens pralaidų tranšėjų įrengimas bei reikalingi darbo zonų pločiai įrengiami vadovaujantis 

reikalavimais pateiktais IT ŽS 17, XIII skyriuje. 

Detalesnė informacija pateikta atskirose projekto dalyse ir techninėse specifikacijose „Pralaidų įrengimo darbai“. 

3.4. Kelio statinių užpylimas 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
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4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 

– tinkamumo bandymus; 

– vidinės kontrolės bandymus; 

– kontrolinius bandymus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos žemiau pateiktoje lentelėje.  

2. Lentelė. Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų reikšmės 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių reikšmės 

Žemės sankasa 

Aukščiai  5 cm 

Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

Skersiniai nuolydžiai  0,5 % (absoliut.) 

Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 

Pylimo pado plotis  20 cm 

Bermos plotis  20 cm 

Augalinio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis DPr 
100 %; 97 %, kai h  0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis EV2  45 MPa  (45 MN/m2) 

Vandens nuleidimo grioviai 

Aukščiai (garantuojant vandens nutekėjimą)  5 cm 

Dugno plotis  5 cm 

Išilginis nuolydis  10 % (sant.) 

Drenažas 

Aukščiai  5 cm 

Išilginis nuolydis  0,1 % (absoliut.) 

4.3. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 išdėstytų reikalavimų. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3.  

2.  Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533.     

3.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-

111. 

4.  Lietuvos standartas LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“. 

5.  Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtinti Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-

161. 

6.  Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai BN GPR 12, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-162. 

7.  Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai BN GSR 12, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-163. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.280BC11B0365
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8.  Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13, patvirtinti 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu 

Nr. V-122. 

9.  Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13,  

patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 

d. įsakymu Nr. V-121. 

10.  Lietuvos standartas LST EN ISO 10318 „Geosintetika. Terminai ir apibrėžtys“. 

11.  Lietuvos standartas LST EN 10320 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Identifikavimas naudojimo 

vietoje“. 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D81BAF9AAC0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C81822CD6BA
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VANDENS NULEIDIMAS 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai projektuojamoms vandens nuleidimo sistemoms naudojamiems statybos 

produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Inžinerinių tinklų įrengimas aprašomas kitose projekto dalyse ir į šias TS neįtraukiami. 

Šioje projekto dalyje projektuojami vandens nuleidimo sprendiniai: 

 Vandens pralaidos; 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Gaminiai ir medžiagos tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos standartai, 

gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai.  

2.1. Vandens pralaidos 

Projekte numatyta d = 600 m plastikinių pralaidų įrengimas. 

2.1.1. Plastikinės pralaidos 

Vandens pralaidos projektuojamos iš plastikinių (PP ir HDPE) vamzdžių. Vamzdžiams naudojami Europos 
Sąjungos šalyse sertifikuoti apvalaus skerspjūvio gaminiai. 

Plastikinėms pralaidoms naudojami vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

– Žiedo standumas – ≥8 kN/m2                                                                                    (pagal LST EN ISO 9969) 

– Žiedo lankstumas – ≤30% deformacija be pažeidimų                                              (pagal LST EN ISO 13968) 

– Terminis stabilumas – ≥110o, t=30 min.                                                                          (pagal LST EN 12091) 

– Atsparumas smūgiams – H50≥1000 mm                                                                           (pagal LST EN 1411) 

Pralaidų mechaninį patvarumą ir pastovumą turi užtikrinti pralaidos sienutės storis, medžiagos stiprumas, 
bangos geometrija ir sujungimo būdas: tiekėjas šiuos parametrus privalo nurodyti gaminio atitikties sertifikate. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos 

Vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. Tranšėjų šlaitų nuolydis 
1:0,75. 

Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi siekti 

97 proc. (ĮT ŽS 17). Jei toks tankis nepasiekiamas, tuomet darbus reikia atlikti vadovaujantis tokia procedūra: jei 

tranšėjos dugnas yra suformuotas iš gargždo ar grunto, kurio detalės yra didesnės kaip 32 mm, vamzdžiai turi būti 

paklotas ant ne mažesnio kaip 100 mm storio smėlio sluoksnio.  

3.2. Vamzdžių sujungimai 

Plastikinės vandens pralaidos turi būti surenkamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. 

Konstrukcijų galai nupjaunami pagal sankasos šlaito nuolydį ir aprėminami surenkamu gelžbetonio apvadu arba 

išmonolitinami vietoje. 

Atskiros vamzdžių sekcijos turi būti sujungiamos apkabomis pagal statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 

reikalavimus. Metalinių pralaidų jungiančios apkabos turi būti pagamintos iš tokios pat kokybės ir storio plieno, kaip 

ir pats vamzdis. Sandūros ilgis turi sudaryti mažiausiai 40 proc. vamzdžio skersmens, bet ne mažiau kaip 300 mm. 

Tiek metalinių tiek plastikinių pralaidų apkabos apgaubiamos neaustine geotekstile. Plastikinės pralaidos gali būti 

numatyti ir su movomis. Movinėms plastikinių pralaidų sandūroms su elastingais sandarinimo žiedais geotekstilė 

nenaudojama. 

Konstrukcijų galai nupjaunami pagal sankasos šlaito nuolydį ir sutvirtinami. 
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3.3. Vandens pralaidų antgalių tvirtinimas 

Nuovažose rengiamų vandens pralaidų (0,6 m skersmens) tvirtinimo būdai ir darbų kiekiai nurodyti ST 

188710638.07:2004. 

0,4 m skersmens pralaidoms rengiami PA-6P antgaliai ir tvirtinimas 10 cm storio skalda 22/32. 

3.4. Tranšėjų užpylimas 

Vandens pralaidų ir drenažo tranšėjų užpylimas turi tenkinti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

Tranšėjos turi būti užpilamos tik smėlingu arba žvyringu gruntu. Neleidžiama naudoti organinių priemaišų turintį 

gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti užpilamas apytikriai 150 mm storio sluoksniais 

ir sutankinamas. 

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi būti klojami po Techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17.  

4.2. Darbų priėmimas 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma 

turi atitiki ISO reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas 

etiketėje pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai nuo 

to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais 

gaminiais. 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti. Darbų 

priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.  

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-

111. 

2.  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-

476. 

3.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3.  

4.  Statybos taisyklės ST 18871063.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 

konstrukciniai sprendiniai“, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-303. 

5.  Lietuvos standartas LST ISO 4435:2004 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 

sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)“ 

6.  Lietuvos standartas LST EN ISO 10318 „Geosintetika. Terminai ir apibrėžtys“. 

7.  Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13, patvirtinti 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 

V-122. 

8.  Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13,  

patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. 

įsakymu Nr. V-121. 

9.  Lietuvos standartas LST EN 206:2014 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“. 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
http://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/statybos-taisykles
http://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/statybos-taisykles
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D81BAF9AAC0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C81822CD6BA
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=639680
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PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelių pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos produktams, 

statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA 

UŽPILDAI 19“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus. 

2.2. Mineralinių medžiagų mišinių be rišiklių pagrindo sluoksniai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių 

ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19“ reikalavimus (toliau – TRA 

SBR 19).  

1. Lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ir  

apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

apatinei daliai 

 

užpildai – 0/2, 0/4, 0/5; 

nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63; 

gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį – ŽB, ŽG, ŽP, SB, 

SG ir SP 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

viršutinei 20 cm daliai 

užpildai – 0/5; 

nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63; 

gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį –ŽG ir ŽP. 

Skaldos pagrindo sluoksnis  nesurištasis mišinys 0/45 

2. Lentelė. Kelkraščių užpylimo medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Kelkraščių apatinis sluoksnis užpildai – 0/2, 0/4, 0/5; 

nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56; 

gruntai pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį – ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 

ŽM, SB, SG, SP, SD, SM. 

2.3. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie 

reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR atsižvelgiant į kelio kategoriją turi atitikti šiuos reikalavimus: 

– V ir žemesnės kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 ≥ 1,0 x 10–5 m/s. 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija): 

– DK 0,3 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 80 Mpa. 

Sluoksnių storiai nurodyti aiškinamajame rašte. 

2.4. Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija): 

– DK 0,3 dangos konstrukcijos klasės dangoms – EV2 ≥ 120 Mpa. 

Sluoksnių storiai nurodyti aiškinamajame rašte. 
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2.5. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksniai pateikti techninėse specifikacijose  „Asfalto dangos įrengimo darbai“. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti taisyklėse 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19“ (toliau – ĮT SBR 19. 

Pagrindų storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės KPT SDK 19“ (toliau – KPT SDK 19) nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir 

aiškinamajame rašte. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  

4.1. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai turi tenkinti  ĮT SBR 07 ir TRA SBR 19 

reikalavimus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

3. Leistinieji nuokrypiai Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniams 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis 
Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis 

 

Aukščiai  

Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis  

Sluoksnio storis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 cm 

0,5 % (absoliut). 

10 cm 

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 
2,0 cm mažesnis už projekte  (sutartyje) nurodytą 
storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau 
kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu 
atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio 
atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) 
nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma; 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi 
būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 
nurodytą sluoksnio storį. 

 Sluoksnio lygumas (pagal 3 m 

liniuotės prošvaisą) 

≤ 30 mm 

Skaldos pagrindo sluoksnis 

 

Aukščiai  

Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis  

Sluoksnio storis 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 cm 

0,5 % (absoliut). 

10 cm 

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 
1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą 
storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau 
kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu 
atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio 
atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) 
nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma; 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi 
būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte 
nurodytą sluoksnio storį  

 Pagrindo lygumas (pagal 3 m 

liniuotės prošvaisą) 

≤ 20 mm 
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4.3. Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašas TRA SBR 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191. 

2.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-

194. 

4.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio  25 d. įsakymu Nr. V-16. 

5.  LST EN ISO 17892-11 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. 

Pralaidumo vandeniui nustatymas (ISO 17892-11:2019)“ 
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ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto kelių (gatvių) dangų sluoksniams naudojamiems statybos 

produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Asfalto mišiniai 

1. Lentelė. Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Pagrindo AC 22 PN C50/30 70/100 

Viršutinis AC 11 VN SZ22 /LA25 100/150 arba 70/100 

Dangos-pagrindo 

sluoksnis 
AC 16 PD TRA ASFALTAS 08 C50/30 100/150 arba 70/100 

2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas „Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat 

asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA 

ASFALTAS 08“ (toliau – TRA ASFALTAS 08) pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

2.3. Rišiklis 

Rišikliams taikomi šie dokumentai: 

– standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023; 

– standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15. 

2.4. Bituminės emulsijos 

Bituminės emulsijos turi atitikti aprašo „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą 

TRA BE 08/15“ (toliau – TRA BE 08/15) reikalavimus.  

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas, kuriam užtikrinti posluoksniai turi būti 

apipurškiami: 

– DK 0,3 dangos konstrukcijos klasėms naudojamos bituminės emulsijos C40B5-S arba C60B4-S. 

Bituminės emulsijos dozavimo kiekis DK 0,3 dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo posluoksnio 

savybių yra: 

 Jei naudojama bituminė emulsija C40B5-S: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200–300 g/m2; 

– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200–300 

g/m2. 

 Jei naudojama bituminė emulsija C60B4-S: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 135–200 g/m2; 

– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 135–200 

g/m2. 

Reikalingas patikslintas skleidžiamas kiekis nustatomas darbų vietoje. Šis kiekis tampa atsiskaitymo už atliktus 

darbus pagrindu. 

2.5. Priedai 

Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 

Mazutis
Rectangle
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2.6. Siūlės ir briaunos 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. 
Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 

g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.  

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse ĮT ASFALTAS 08 išdėstyti 

reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose. Taisyklės taip pat 

gali būti taikomos vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms. 

Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnių įrengti negalima. 

Posluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo. 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš voluojamojo asfalto, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, paprastai, esant žemesnei 

kaip +5 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

Asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, paprastai, esant žemesnei kaip 0 °C oro temperatūrai, 

nėra įrengiami. 

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

3.2. Reikalavimai posluoksniui 

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. 

Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, 

švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka 

techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus. 

Dangos ženklinimas dažais ar plastiko mase gali būti nepašalintas, jei užtikrinamas posluoksnio ir naujo 

sluoksnio sukibimas. 

3.3. Sluoksnių sukibimas, siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas 

Sluoksnių sukibimas, siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikt ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Sandarintos siūlės įrengiamos vadovaujantis įrengimo taisyklėmis „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant 

sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 17“ (toliau – ĮT SS 17). 

3.3.1. Sluoksnių sukibimas 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. 

Įrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine emulsija.  

Bituminis rišiklis paskleidžiamas (purškiamas) taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant naują 

asfalto sluoksnį, bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti išgaravęs. 

Bituminė emulsija paskleidžiama (purškiama) automatizuotais rišiklių skleistuvais (autogudronatoriais). 

Rankiniai purškimo prietaisai gali būti naudojami tik išimties atvejais. Turi būti užtikrintas rišiklio plėvelės tolygumas 

ant posluoksnio ir ypač briaunų plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordiūrai, vandens latakai) turi būti apsaugotos nuo 

apipurškimo. 

Ant bitumine emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi būti 

leidžiamas. 

3.3.2. Siūlės 

Bendrosios nuostatos 

Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 

mažiausiai 15 cm. 

Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant 

juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrinti tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. 

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto 

sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą 

briauną. Briauna, išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių 
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bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungti 

(skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena 

kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

3.3.3. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų įrengiamos 

kaip sandarintos siūlės. 

Asfalto viršutinio sluoksnio ir bordiūro kontakto vietoje sandarintų siūlių įrengimas aprašytas techninėse 

specifikacijose „Betoninių ir granitinių elementų įrengimo darbai“. 

3.3.4. Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų 

(pvz., betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį 

nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą 

įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 

Jei sluoksniai įrengiami vienas po kito ir užtikrinamas briaunos šono švarumas, sandarinti galima bendrai visų 

sluoksnių briaunų šonus. 

Jeigu aukštesnės briaunos šonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir 

mažiausiai 10 cm šio sluoksnio pločio, matuojant nuo briaunos krašto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 

15 g kiekvienam sluoksnio pločio centimetrui. 

3.4. Asfalto sluoksnių įrengimas 

3.4.1. Bendrosios nuostatos 

Asfalto dangos storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19“ (toliau – KPT SDK 19) nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir 

aiškinamajame rašte. Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.  

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti nustatyti 

reikalavimai. 

Tarpusavyje susiję sluoksnių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei 

naudojant reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus. 

Voluojamojo asfalto mišiniai klojami mechanizuotai klotuvu. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, taip 

pat dideliam kiekiui kelio įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), asfalto mišinys gali būti klojamas 

nenaudojant klotuvo. 

3.4.2. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami karšti. 

Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o 

jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

3.4.3. Asfalto apatiniai sluoksniai 

Asfalto apatiniams sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto apatinio sluoksnio 

mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto apatinis sluoksnis būtų 

atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo 

apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

3.4.4. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio 

Asfalto viršutiniams sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės 

sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto viršutinio 

sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto viršutinis sluoksnis, 

turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų šiurkštus, atsparus įvairaus tipo deformacijoms bei saugus eismui, o jo tūrinis 

tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 
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Naudojamas asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

3.4.5. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš skaldos ir mastikos asfalto 

Asfalto viršutiniams sluoksniams naudojami skaldos ir mastikos asfalto mišiniai, susidedantys iš netolydžios 

(pertrauktos) granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais 

modifikuoto bitumo bei rišiklį stabilizuojančių priedų. Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karšti. Didelė stambiosios 

mineralinės medžiagos dalis sudaro besiremiančių viena į kitą dalelių karkasą, kurio tuštymės yra užpildomos asfalto 

mastika. Naudojant didelius rišiklio kiekius, kartu reikia pridėti rišiklį stabilizuojančių priedų, siekiant išvengti rišiklio 

drenavimosi gaminant, transportuojant, klojant ir tankinant skaldos ir mastikos asfaltą. Priedams galima naudoti 

organinio ir mineralinio pluošto medžiagas. 

Skaldos ir mastikos asfalto mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto mastika užtikrintų ilgalaikį dalelių 

karkaso sukibimą, ir sluoksnis, turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų šiurkštus, atsparus įvairaus tipo deformacijoms 

bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai 

nekistų. 

Naudojamas skaldos ir mastikos asfalto mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

3.4.6. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios 

granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio 

mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnis, 

turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų šiurkštus bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, 

veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

3.5. Asfalto armavimo tinklo įrengimas 

Išvalytas posluoksnis, remiantis dokumentais ĮT ASFALTAS 08 ir TRA BE 08/15, atsižvelgiant į posluoksnio 

savybes, purškiamas bitumine emulsija (pvz., 300–500 g/m2 bituminės emulsijos C60BP1-S, kai naudojami 

geotinklai, arba 1600–1800 g/m2 bituminės emulsijos C60BP1-S, kai naudojami kompozitiniai geotinklai su 

geotekstile). Kiekvienu atveju reikia parinkti tokį bituminės emulsijos kiekį, kad būtų pasiektas geras sluoksnių 

sukibimas ir nebūtų bitumo pertekliaus iškilimo į naujai klojamo sluoksnio paviršių. 

Bituminei emulsijai visiškai susiskaidžius, asfaltą armuojanti medžiaga įklojama rankiniu būdu arba panaudojant 

mažąją mechanizaciją. Plotis neturėtų būti mažesnis negu 50 cm. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 

4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 

– tipo bandymus (anksčiau – tinkamumo bandymus); 

– vidinės kontrolės bandymus; 

– kontrolinius bandymus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

4.2.1. Lygumas 

Mechanizuotai klotuvu paklotų DK 0,3 konstrukcijos klasės asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas 

skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti lentelėje 

nurodytų verčių. 
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2. Lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai klotuvu1, lygumo ribinės vertės 

Posluoksnis, ant kurio klojama 

Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Asfalto pagrindo 

sluoksniai ir asfalto 

pagrindo-dangos 

sluoksniai 

Asfalto 

apatiniai 

sluoksniai 

Asfalto 

viršutiniai 

sluoksniai iš 

AC, SMA 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 - - 

2. Rišikliais surištas pagrindo sluoksnis, 

asfalto pagrindo sluoksnis 
10 6 6 

3. Asfalto apatinis sluoksnis - - 4 

1) kitais atvejais, kai nėra įmanoma sluoksnius pakloti mechanizuotai, matuojant dangos paviršiaus lygumą, 
prošvaisos po 3 m ilgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, asfalto apatiniams ir viršutiniams sluoksniams 
gali būti ne didesnės kaip 10 mm.  

4.2.2. Pakloto sluoksnio plotis 

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. 

Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 

4.2.3. Pakloto sluoksnio storis 

Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti lentelėje nurodytų ribinių verčių. 

3. Lentelė. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas 

Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, cm 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis, 

asfalto apatinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo-

dangos 

sluoksnis 

Asfalto 

apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) 

aritmetinio 

vidurkio vertei 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2. Sluoksnio storio 

atskirajai vertei 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio vidurkio vertes, 

nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) 

nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto 

sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma. 

 

4.2.4. Profilio padėtis 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis 

daugiau kaip ±2,0 cm. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %.  

4.2.5. Sluoksnių sukibimas 

Esant sluoksnių sukibimo defektų požymiams, Užsakovas (Statytojas) atlieka sluoksnių sukibimo bandymus. 

Sluoksnių sukibimo jėga neturi būti mažesnė negu: 

– tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN; 

– tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

2.  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu 

Nr. V-15. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08, patvirtintos 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 

d. įsakymu Nr. V-16. 

4.  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VE-

24. 

5.  Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-

6. 

6.  Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisykles ĮT SS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-

161. 

7.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio  25 d. įsakymu Nr. V-16. 

8.  Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11. 
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SAUGAUS EISMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai apsauginiams kelio atitvarams ir signaliniams stulpeliams 

naudojamiems statybos produktams (medžiagoms), statybos (montavimo) darbams, šių darbų priėmimui ir kontrolei. 

Leidžiama įrengti tik patvirtintus kelio apsauginių atitvarų tipus. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Projektuojama apsauginių metalinių kelio atitvarų sistema turi atitikti dokumentus „Automobilių kelių transporto 

priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės KPT TAS 09“ (toliau – KPT TAS 09) ir „Apsauginių 

plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas TRA TAS-PL 09“ (toliau – TRA TAS-PL 09). Apsauginių kelio 

atitvarų sistemų eksploatacinės savybės turi atitikti  LST EN 1317-(1-5) arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 

Signaliniai stulpeliai turi atitikti dokumento „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir 

įrengimo taisyklės TRAT SST 14“ (toliau – TRAT SST 14) reikalavimus. 

2.1. Apsauginių kelio atitvarų sistemos 

2.1.1. Metalinių apsauginių kelio atitvarų sistemos: 

– Vienpusiai apsauginiai barjerai N2 W4 A (suprojektuota kelkraštyje); 

Atšvaitus ant apsauginių barjerų tiesiuose kelio ruožuose ir horizontaliose kreivėse, kurių R>600 m, 

reglamentuojama rengti kas 24 m, ant tiltų (viadukų) ir kai horizontaliųjų kreivių R<600 m – kas 12 m. Kai horizontalių 

kreivių R<100 m, atšvaitai rengiami kas 6 m, ilguose nuleidimuose 3 atšvaitai kas 2,66 m. 

Trumpuose nuleidimuose pirmasis atšvaitas rengiamas 2 m atstumu prieš nuleidimo pradžią, antrasis atšvaitas 

– pačioje nuleidimo pradžioje, trečiasis atšvaitas – ties pirmu nuleidimo statramsčiu, atsižvelgiant į nustatytą atstumą 

tarp statramsčių. 

Horizontaliose kreivėse, sankryžose, nuovažose atitvarai įrengiami iš gamykliškai išlenkto profilio segmentų. 

Apsauginių barjerų (AB) pradinių ir galinių komponentų vietos kelkraščiuose – signaliniais stulpeliais, kurie 

statomi 0,5 m atstumu nuo galinių komponentų pabaigos. 

Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine danga. Juostų ir tvirtinimo detalių 

antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 

1461. 

2.1.2. Jungiamieji komponentai 

 Jungiamieji komponentai turi būti išdėstyti tose vietose, kuriose įvairių konstrukcinių variantų ir (arba) įvairių 

veikimo principų apsauginiai barjerai turi būti tarpusavyje sujungti taip, kad tinkamai atliktų savo funkciją. 

Jungiamųjų komponentų sulaikymo lygis priklauso nuo apsauginių barjerų, kuriuos šios konstrukcijos sujungia, 

sulaikymo lygių. Reikalaujami sulaikymo lygiai pateikti KPT TAS 09 1 lentelėje. 

2.1.3. Pradiniai galiniai komponentai 

Pradinių ir galinių komponentų paskirtis – įtvirtinti apsauginių barjerų pradžią ir pabaigą arba sudaryti tam tikrą 

pradžios arba pabaigos konstruoseną. 

Pradiniai ir galiniai komponentai bei toliau einantys apsauginiai barjerai, atsižvelgiant į funkcionavimo savybes, 

turi būti tarpusavyje taip sujungiami, kad funkcinės savybės (pvz., apsauginių barjerų juostos įtempimas, pradinio ir 

galinio komponento pasyvioji sauga, jėgos perdavimas) nebūtų neigiamai veikiamos. Tokios suformuotos sistemos 

funkcinių savybių įrodymą, atsižvelgiant į pradinius ir galinius komponentus, turi pateikti pradinių ir galinių konstrukcijų 

gamintojas. 

Supaprastinto tipo pradiniai ir galiniai komponentai 

Supaprastinto tipo pradiniai ir (arba) galiniai komponentai (PGK) įrengiami, nuleidžiant sijas žemyn. Sijų 

nuleidimų statumas turi būti lygus 1:12 arba mažesnis (ilgi sijų nuleidimai). Ilgus sijų nuleidimus sudaro ne mažiau 

kaip 3 sijos. 

Mazutis
Rectangle
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Sistemose, kuriose važiuojamosios dalies krašte yra daugiau kaip viena sijinių apsauginių barjerų juosta, reikia 

įrengti arčiau važiuojamosios dalies esančio barjero sijų nuleidimą. Taip pat reikia vadovautis gamintojo nurodymais. 
Trumpi sijų nuleidimai (ne mažesnio kaip 3,80 m ilgio) gali būti įrengiami vadovaujantis KPT TAS 09 V skyriaus, 

IV skirsniu. 

2.2. Signaliniai stulpeliai 

Signalinių stulpelių ir jų atgalinių atšvaitų techninius reikalavimus nustato TRAT SST 14. Taip pat jie turi atitikti 

standarto LST EN 12899-3 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir galinio 

atspindžio atšvaitai (signaliniai stulpeliai ir atgaliniai atšvaitai)“ arba lygiaverčio reikalavimus. 

Projekte numatyti A grupės signaliniai stulpeliai signaliniai stulpeliai. 

A grupės signaliniai stulpeliai skirti pažymėti pralaidų vietose, nuovažose, apsauginių atitvarų galuose. 

Atšvaitai, naudojami signaliniams stulpeliams, turi būti pagaminti iš šviesą atspindinčių plėvelių. Oranžinės 

spalvos atšvaitai žymi dešinįjį važiuojamosios dalies kraštą, balti atšvaitai – kairįjį.  

Vadovaujantis TRAT SST 14 1 priedu parenkami signalinių stulpelių ir atgalinių atšvaitų techniniai reikalavimai: 

– A grupės signaliniai stulpeliai (išskyrus montuojamus ant kelio statinių ar įrenginių) turi atitikti šiuos 

reikalavimus:  D2 R1 RA3 WL2 DH2 arba D3 R1 RA3 WL1 DH2. 

– B grupės signaliniai stulpeliai turi atitikti šiuos reikalavimus: R1 RA2. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

Apsauginių atitvarų sistemos įrengiamos vadovaujantis TRA TAS-PL 09. 

3.1. Apsauginių metalinių kelio atitvarų sistemų įrengimas 

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai įrengiami kelkraštyje 0,5 m atstumu nuo kelio briaunos, išlaikant 0,75 m 

aukštį nuo asfalto dangos krašto viršaus. Atitvarų galai įrengiami su atlanka. 

Atitvarai gali būti rengiami esant bet kokioms oro sąlygoms, jų statramsčiai įkasami ar įkalami į neįšalusį ir 

vandens neprisotintą gruntą. 

Projekte numatyti ant apsauginių kelio atitvarų montuojami signaliniai stulpeliai. 

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai įrengiami pagal projektą. 

3.2. Signalinių stulpelių įrengimas 

Signaliniai stulpeliai įrengiami pagal projektą ir vadovaujantis TRAT SST 14. 

Signaliniai stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkraščio dalyje vienodu atstumu visame kelyje, jei toje vietoje 

nenumatyti atitvarai. Statomi kelkraštyje 0,1 – 0,2 m atstumu nuo kelio briaunos, išlaikant 0,9 – 1,1 m aukštį nuo 

asfalto dangos krašto viršaus. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Apsauginių atitvarų sistemų gamintojas privalo pateikti EC atitikties deklaraciją ir CE ženklą, patvirtinantį, kad 

produktai yra išbandyti pagal atitinkamų standartų sąlygas ir sertifikuoti. CE ženklas turi būti uždedamas pagal 

93/68/EC direktyvą ir nurodytas ant transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemos dalių (jei tai neįmanoma, 

galima jį uždėti ant etiketės, ant pakuotės ar ant pateikiamų komercinių dokumentų, pvz., ant važtaraščio). 

Apsauginiai atitvarai ir pėsčiųjų apsauginės tvorelės turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis 

jungiamosiomis detalėmis. Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. 

Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangų pažaidų. 

4.1. Leistini nuokrypiai 

Skersiniame profilyje apsauginių barjerų įrengimo nuokrypiai 10 cm, aukščio – 5 cm.  

4.2. Darbų priėmimas 

Apsauginių atitvarų sistemų darbų atlikimo ir priėmimo reikalavimai išdėstyti TRA TAS-PL 09. 
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3.  

2.  Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės KPT TAS 09, 

patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. 

sausio 7 d. įsakymu Nr. V-8. 

3.  Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

TAS-PL 09, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 

direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7. 

4.  Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14, 

patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. 

vasario 20 d. įsakymu Nr. V-69. 

5.  Lietuvos standartas LST EN 1317-1:2010 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji 

bandymo metodų kriterijai“. 

6.  Lietuvos standartas LST EN 1317-2:2010 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Saugos barjerų, įskaitant 

transporto priemonių parapetus, eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai 

ir bandymo metodai“. 

7.  Lietuvos standartas LST EN 1317-3:2010 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų 

eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai“. 

8.  Lietuvos standartas LST EN 1317-4:2008 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų 

pradinių, galinių ir jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių 

bandymų kriterijai ir bandymo metodai“. 

9.  Lietuvos standartas LST EN 1317-5:2007 +A12:2012 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 5 dalis. Gaminio 

reikalavimai ir transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų atitikties įvertinimas“. 

10.  Lietuvos standartas LST EN ISO 1461:2009 „Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. 

Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009)“. 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29ED10A7849E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B668152108C5/zDwgTaskcd
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65702c453ca
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65702c453ca
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65702c353c9
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65702c353c9
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65702c353c9
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65861887aae
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65861887aae
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65578d52b9f
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65578d52b9f
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65578d52b9f
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65a18732567
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65a18732567
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b656d13c4ddd
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b656d13c4ddd
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KELIO ŽENKLINIMO IR ŽENKLŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklams ir ženklinimui naudojamiems statybos produktams, 

statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Kelio ženklai 

2.1.1. Kelio ženklų atramos 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos turi atitikti dokumentų "Kelio ženklų 

atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08“ (toliau – PĮT KŽA 08) ir „Automobilių kelių 

vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12“ (toliau – TRA VŽ 12) reikalavimus. 

Plieninės konstrukcijos ir tvirtinimo elementai iš plieno turi būti suprojektuoti pagal standartą LST EN 1993-1-1. 

Vamzdinėse konstrukcijose vamzdžio viršus turi būti sandarus, kad į jo vidų nepatektų drėgmė. 

Ant atraminių konstrukcijų turi būti aiškiai ir patvariai sužymėti duomenys pagal standartą LST 12899-1. 

Suvirinimo duomenų sužymėti ant atraminių konstrukcijų nereikalaujama. 

Naudojamas plienas turi būti ne žemesnės kaip S 235 klasės pagal standartą LST EN 10025. 

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius 

standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus. 

Plieniniai atramų elementai, jeigu jie yra iš rūdijančio plieno, turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal standarto 

LST EN ISO 1461 reikalavimus. 

Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F50 šalčiui atsparumo 

klasę.  

2.1.2. Kelio ženklų skydai 

Kelio ženklų skydų medžiagos turi atitikti TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų (SVŽ) priekinės ženklo pusės matmenys pagal SVŽ dydžio 

grupes pateikti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse (toliau – KVŽT).  

Didelių  nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų skydų matmenys parenkami, taikant Kelių eismo taisyklių ir Kelių 
ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nurodymus. 

Informacinių skydų ir eismo reguliavimo įrenginių dydis nurodomas taisyklėse KVŽT. 
Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų simboliai ir jų braižymui naudotini masteliai nurodyti taisyklių 

KVŽT. 

Taikant taisyklių KVŽT priedų nurodymus, tam tikros formos SVŽ priekinės pusės apvadų ir kontrastinių juostų 

plotis pagal SVŽ dydžių grupes nurodytas TRA VŽ 12. 

Kelio ženklų skydų medžiaga ir spalva nurodyti TRA VŽ 12. 

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal TRA VŽ 12. 

Kelio ženklų skydams turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, kurie tenkintų TRA VŽ 12 10 

arba 11 punktų reikalavimus. 

Kelio ženklų skydų paviršius turi būti visiškai lygus, turėti vientisą, nepažeistą dažų sluoksnį ir (arba) plėvelės 

paviršių. Kiekvienos spalvos dažų sluoksnis turi būti vienodas, pvz., turi būti be pranarų (ruplių), dėmių (tamsesnių, 

šviesesnių atspalvių). 

2.2. Horizontalus dangos ženklinimas 

Kelio danga ženklinama kelio dažais ir reaktyviosiomis arba termoplastinėmis medžiagomis.  

Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai.  

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 

Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato „Kelių ženklinimo 

medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12“ (toliau – TRA ŽM 12).  
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Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles. 

Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos parinkti vadovaujantis taisyklėmis „Kelių ženklinimo medžiagų 

naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12“ (toliau – ĮT ŽM 12).  

3. Statybos (montavimo) darbai 

Vertikalūs kelio ženklai, horizontalus dangos ženklinimas turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. 

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklėmis (toliau –  KVŽT), Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 

ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklėmis ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12) ar jiems lygiaverčiais standartais.  

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 

3.1. Vertikalių kelio ženklų įrengimas 

Atramų pamatas (AP) turi užtikrinti kelio ženklo atramos (KŽA) stabilumą. AP turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 

0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, PVS statomas į betoną arba – naudojant 

surenkamą pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti PVS. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP 

naudojamo betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50. 

Ženklų skydų tvirtinimo elementai, vadovaujantis TRA VŽ 12 reikalavimais, turi taip sujungti atramines 

konstrukcijas su ženklo skydu, kad būtų išvengta atraminių konstrukcijų sąsūkio ir būtų įvykdyti standarto LST EN 

12899-1 5.1 poskyrio reikalavimai, jei naudojamos nustatytos vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos pagal 

standarto LST EN 12899-1 9 lentelę. Taip pat atsparumo korozijai atžvilgiu tvirtinimo elementai turi tenkinti standarto 

LST EN 12899-1 7.1.7 punkto reikalavimus. 

Tvirtinimo elementai arba jų detalės neturi būti matomi priekinėje ženklo pusėje, išskyrus ženklo skydo paviršių. 

Kai ženklo skydas yra plokščias lakštas, išimtiniu atveju, priekinėje ženklo pusėje gali būti matomos varžtų galvutės. 

Tarp varžto galvutės ir priekinės ženklo pusės paviršiaus turi būti dedama sintetinė poveržlė. Uždedant tvirtinimo 

elementus, neturi būti pažeidžiama priekinė ženklo pusė (pvz., suglemžiamas paviršius). 

Visi tvirtinimo elementai turi būti be aštrių briaunų. 

KŽA įrengimo apačios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis taisyklių KVŽT ženklų pastatymo aukščio reikalavimų. 

KŽA ilgiui nustatyti parinktas ženklų pastatymo aukštis 1,70 m, t. y.: ne gyvenvietėse, šalia važiuojamosios dalies 

krašto, keliuose su kelkraščiais, taip pat lygioje vietovėje, nurodytas 1 iliustracijoje. 

 
 

 
 

a) pylime b) lygioje vietovėje 

1 iliustracija. Kelio ženklo pastatymo pavyzdys 

PA – pastatymo aukštis  

AG – apačios gabaritas 

Kelio ženklų pastatymo vietos nurodytos projekte. 

3.2. Horizontalus dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodytos brėžiniuose 

ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Horizontalaus ženklinimo atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprašytus ĮT ŽM 12.  
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Įrengtų KŽA atitiktį šių Taisyklių reikalavimams tikrina Techninis prižiūrėtojas ir (arba) Statytojo (Užsakovo) 

atstovas. 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 

dengtose ir sausose saugyklose. 

Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų 

savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės 

sertifikatus. 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ženklų 

pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos 

ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, 

dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi. Vertikalaus ženklinimo medžiagos 

turi išlaikyti projektuojamus parametrus visą garantinio laikotarpio terminą. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298. 

2.  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81. 

3.  Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

389. 

4.  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52. 

5.  Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146. 

6.  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 

31 d. įsakymu Nr. 3-82. 

7.  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83. 
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GEODEZINĖS KONTROLINĖS NUOTRAUKOS PARENGIMAS 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje išdėstyti geodezinės kontrolinės nuotraukos ir kelio kadastro duomenų bylos atlikimui, šių 

darbų kontrolei ir priėmimui.  

Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti atlikta pagal „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų 

ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“ (toliau – GKTR 2.01.01:1999) ir „GKTR 

2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai „ (toliau – GKTR 2.08.01:2000)  reikalavimus. 

Siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę, sudaryti patikimas sąlygas komunikacijų saugiam 
ir racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti, išvengti 
neracionalių pakartotinių tyrinėjimų, atliekamos visų statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija 
susijusių požeminių bei antžeminių statinių (požeminių perėjų, rezervuarų, siurblinių, vamzdynų ir panašiai) – toliau 
požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės 
nuotraukos. 

Požeminių komunikacijų statybos metu geodezinius darbus, užtikrinančius komunikacijų atitikimą projektui, 
atlieka pačios statybos organizacijos. 

Naujų paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta tvarka 
išduotas šiems darbams vykdyti licencijas. 

2. Geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka 

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinėms nuotraukoms atlikti specialistus iškviečia Rangovas. Iškviečiama 

raštu (telegrama, faksu ar pan.), kuriame nurodoma statinio statybos vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijų 

rūšis, jų ilgis ir data, kada komunikacijos bus paruoštos geodezinei nuotraukai. 

Statybos organizacijos paruošia požemines komunikacijas geodezinei nuotraukai: šuliniai, kameros ir įrenginiai 

turi būti išvalyti, kabeliai – matomi, neužpilti žemėmis ir t. t. Esant reikalui, statybos organizacijos pastato atpažinimo 

ženklus. 

Fekalinės ir lietaus kanalizacijų geodezinės nuotraukos, iki užkasant tranšėjas, atliekamos tik didelio skerspjūvio 

(d>1000 mm) magistralinių tinklų. Vidaus kvartaluose šių komunikacijų geodezinė nuotrauka daroma sutvarkius 

aplinką (gerbūvį). 

Elektros kabelinių linijų planinę padėtį nustatyti galima nuo esamų kapitalinių statinių arba specialių atpažinimo 

ženklų. Išimtiniais atvejais, nesant atpažinimo ženklų, nurodomos kabelių posūkio taškų koordinatės. 

Dujotiekio, šiluminių tinklų, vandentiekio, fekalinės, lietaus ir nuotolinių ryšių kanalizacijų, futliarų ir praėjimų po 

gatvėmis (nurodant apsauginių vamzdžių, tunelių skaičių) bei 110 kilovoltų elektros kabelių atliekama planinė ir 

vertikalinė geodezinė nuotrauka, o kitų elektros kabelių ir ryšių tinklų – tik planinė. 

Naujai paklotų dujotiekio tinklų geodezinės nuotraukos atliekamos neizoliavus suvirinimo siūlių. 

Draudžiama užpilti gruntą nutiesus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus 

geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos 

darbų aktų. 

Statytojas (Užsakovas) per 3 darbo dienas iki objekto priėmimo komisijos darbo pradžios apskrities viršininko 

administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) pateikia naujai pastatytų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinę 

nuotrauką. 

Apskrities viršininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) perduodama vienas geodezinės nuotraukos 

dokumentacijos egzempliorius, o užsakovui – kiekvienos komunikacijos rūšies dokumentacijos 3 egzemplioriai. 

Nuotraukose turi būti parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m į visas puses nuo statomo objekto 

su plane esamais ir naujai nutiestais inžineriniais tinklais, kaip reikalauja techninės instrukcijos ir nurodymai. 

Prieš pradedant kamerinius darbus, būtina nustatyti požeminių komunikacijų kamerų dangčių ir kitų matomų 

elementų planinę ir aukščių padėtį geodeziniais metodais, vadovaujantis galiojančių instrukcijų reikalavimais. Visi kiti 

požeminių komunikacijų taškai, nematomi posūkiai ir atsišakojimai inžineriniuose topografiniuose planuose pažymimi 

panaudojant geodezinės nuotraukos sąsajų duomenis. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB/qZWKvJxrlD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB/qZWKvJxrlD
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3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

3.1. Darbų kontrolė 

Baigus geodezinės nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos požeminės komunikacijos 

privalo būti pažymėtos inžinerinio topografinio plano M 1:500 planšetėse arba papildyta georeferencinių duomenų 

bazė ir sudaroma galimybė Užsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal 

projektą. 

Tiksliai vietovėje atpažįstami geodezinės nuotraukos situacijos elementai geodezinio tinklo taškų atžvilgiu turi 

būti vaizduojami plane 0,4 mm tikslumu, o kiti elementai – 0,7 mm. 

Tiksliai vietovėje atpažįstamų situacijos elementų tarpusavio padėties paklaidos plane turi būti ne didesnės kaip 

0,7 mm, o kitu atveju – 1,0 mm. 

Altitudės nustatomos 1 cm tikslumu. 

3.2. Darbų priėmimas 

Jeigu lauko darbų dokumentaciją sudaro keli brėžiniai, tai kiekviename lape braižoma jų išdėstymo schema ir 

patys brėžiniai numeruojami. 

Nuotraukos dokumentacijos brėžiniuose turi būti nurodoma, kada ir kas atliko matavimus ir sudarė brėžinį. 

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir 

komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir 

kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 

17.     

2.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Sutartiniai topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000, 

1:5000  ženklai GKTR 2.11.02:2000“ patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45.     

3.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ , patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 

direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28.     

 

0 2023-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 

DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB TEC Infrastructure 38966 SPV Audrius Voveris  

UAB TEC Infrastructure 35503 SPDV Akvilė Šliažaitė  

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB/qZWKvJxrlD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB/qZWKvJxrlD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C22485A39821/upUmDXVudr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C22485A39821/upUmDXVudr
Mazutis
Rectangle



 

 

SUSISIEKIMO DALIS TRASOS KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232 Endriškiai-Gudai 1,192 km tilto per kanalą rekonstavimo projektas. Techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22055MM.4232-00-RTDP-S_Ž-02 Dokumento puslapis 1 iš 1 

 

TRASOS KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS 

Piketas X Y 

10+80,00 6113560,021 369271,3913 

10+90,00 6113568,095 369265,4906 

11+00,00 6113576,168 369259,59 

11+10,00 6113584,242 369253,6894 

11+20,00 6113592,312 369247,7843 

11+30,00 6113600,362 369241,8506 

11+40,00 6113608,387 369235,8847 

11+50,00 6113616,389 369229,8868 

11+60,00 6113624,366 369223,8569 

11+70,00 6113632,328 369217,8067 

11+80,00 6113640,29 369211,7562 

11+90,00 6113648,252 369205,7057 

12+00,00 6113656,214 369199,6551 

12+10,00 6113664,176 369193,6046 

12+15,17 6113668,292 369190,4765 
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1.  Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje TS-01 km 0,14  

1.2.  Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų TS-01 vnt. 18  

1.3.  Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas TS-01 vnt. 10  

1.4.  Signalinių stulpelių išardymas (A grupės) TS-01 vnt. 4  

1.5.  
Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų), metalinių atitvarų 

rovimas, pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą 
TS-01 t 3  

1.6.  

Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas mechanizuotai iki 

10 cm gyliu, pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir 

išvežimas sandėliavimui (grįžtamoji medžiaga) 

TS-01 m2 542  

1.7.  
Ø 0,4 m PVC vamzdžių išardymas, pakrovimas į savivarčius 

ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-01 m 11  

1.8.  
Ø 0,4 m vamzdžių antgalių išardymas, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-01 vnt. 2  

1.9.  
Ø 0,7 m gelžbetoninių vamzdžių išardymas, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-01 m 15,5  

1.10.  
Ø 0,7 m vamzdžių antgalių išardymas, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-01 vnt. 2  

1.11.  
Ø 1,0 m gelžbetoninių vamzdžių išardymas, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-01 m 15,5  

1.12.  
Ø 1,0 m vamzdžių antgalių išardymas, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-01 vnt. 2  

1.13.  
Ø 1,2 m gelžbetoninių vamzdžių išardymas, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-01 m 8  

1.14.  
Ø 1,2 m vamzdžių antgalių išardymas, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-01 vnt. 2  

1.15.  
Statybinio laužo (betoninių kelio ženklų pamatų ir pralaidų) 

pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-01 t 0,7  

1.16.  Grindinio riedulių išardymas (grįžtamoji medžiaga) TS-01 m3 263  

1.17.  
Medžių kirtimas, kelmų pašalinimas ir išvežimas Rangovo 

pasirinktu atstumu 
TS-01 vnt. 1  

1.18.  
Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas pakrovimas ir vežimas iki 

1 km atstumu (sandėliavimui) 
TS-01 m3 25  

1.19.  
Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas pakrovimas ir vežimas 

Rangovo pasirinktu atstumu (į išlykį) 
TS-01 m3 31  

 2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1.  

Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į 

autosavivarčius ir pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į 

išlykį) 

TS-02 m3 970  

2.2.  Griovio valymas TS-02 m3 32  

2.3.  Griovio tvirtinimas skalda TS-04 m3 21  

2.4.  Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu TS-02 m2 1347  

2.5.  Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu TS-02 m3 149  

2.6.  
Kvalifikuoto sankasos gruntų pagerinimo įrengimas (rišiklis 

parenkamas pagal „MN GPSR 12“) 
TS-02 m2 1496  

2.7.  Plotų, sankasos šlaitų, šlaitų planiravimas TS-02 m2 330  
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Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 
3. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo 

darbai  
    

3.1.  Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-04 m3 826  

3.2.  
20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-04 m2 1314  

3.3.  
8 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN (su 

70/100 rišikliu) įrengimas 
TS-05 m2 931  

3.4.  
Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4–S 

tolygaus sluoksnio paskleidimas 
TS-05 m2 916  

3.5.  
4 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 

(su 100/150 arba 70/100 rišikliu) įrengimas 
TS-05 m2 913  

3.6.  
Asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant 

asfaltą „karštas prie šalto“ 
TS-05 m 248  

 
4. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo 

darbai (Variantas II) 
    

4.1.  Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas TS-04 m3 748  

4.2.  
25 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-04 m2 1347  

4.3.  
8 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN (su 

70/100 rišikliu) įrengimas 
TS-05 m2 931  

4.4.  
Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4–S 

tolygaus sluoksnio paskleidimas 
TS-05 m2 916  

4.5.  
4 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 

(su 100/150 arba 70/100 rišikliu) įrengimas 
TS-05 m2 913  

4.6.  
Asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant 

asfaltą „karštas prie šalto“ 
TS-05 m 248  

 5. Vieno lygio sankryžų ir nuovažų įrengimas      

5.1.  
Plastikinių gofruotų Ø 0,6 m pralaidų vamzdžių ant smėlio 

pagrindo h=0,15 m po nuovažomis ir sankryžomis įrengimas 
TS-03 vnt./m 2/30  

5.2.  Ø 0,6 m gelžbetoninių įstrižųjų antgalių įrengimas TS-03 vnt. 4  

5.3.  Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-04 m3 87 

(Variantas 
I) 

5.4.  
20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-04 m2 236 

5.5.  
8 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN (su 

70/100 rišikliu) įrengimas 
TS-05 m2 175 

5.6.  
Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4–S 

tolygaus sluoksnio paskleidimas 
TS-05 m2 174 

5.7.  
4 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 

(su 100/150 arba 70/100 rišikliu) įrengimas 
TS-05 m2 173 

5.8.  Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas TS-04 m3 79 

(Variantas 
II) 

5.9.  
25 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-04 m2 248 

5.10.  
8 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN (su 

70/100 rišikliu) įrengimas 
TS-05 m2 175 

5.11.  
Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4–S 

tolygaus sluoksnio paskleidimas 
TS-05 m2 174 

5.12.  
4 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 

(su 100/150 arba 70/100 rišikliu) įrengimas 
TS-05 m2 173 

5.13.  
Asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant 

asfaltą „karštas prie šalto“ 
TS-05 m 55  

 6. Kelkraščių įrengimo darbai      
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Kiekis Pastabos 

6.1.  

9 cm storio kelkraščių tvirtinimas skaldos nesurištuoju 

mineralinių medžiagų mišiniu 11/22, pridedant 15% 

dirvožemio ir užsėjant daugiamečių žolių mišiniu 

TS-04 m2 359  

 – dirvožemis, atvežant iš sandėliavimo vietos iki 1 km  m3 5  

 7. Tvirtinimo darbai      

7.1.  
Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km 

atstumu 
TS-04 m3 25  

7.2.  
Šlaitų ir plotų sutvirtinimas. užpilant ≥6 cm storio (esamo) 

dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu 
TS-04 m2 330  

 8. Saugaus eismo priemonių įrengimo darbai      

8.1.  
Pradinių ir galinių komponentų įrengimas (stiprumo lygis A, 

sulaikymo lygis N2, veikimo pločio klasė W4), dalis PGK 
TS-06 m 38  

8.2.  
Apsauginių kelio atitvarų įrengimas (stiprumo lygis A,  

sulaikymo lygis N2, veikimo pločio klasė W4), dalis AB 
TS-06 m 82  

8.3.  Plastikinių signalinių stulpelių pastatymas (A grupė) TS-06 vnt. 16  

 9. Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai      

9.1.  
Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio 

linija (polimerinėmis medžiagomis) 
TS-07 m 41  

9.2.  
Dangos ženklinimas 1.6 balta siaura ištisine 0,12 m pločio 

linija (polimerinėmis medžiagomis) 
TS-07 m 52  

9.3.  
Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura ištisine 0,12 m pločio 

linija (polimerinėmis medžiagomis) 
TS-07 m 61  

9.4.  Dangos ženklinimas 1.12 (polimerinėmis medžiagomis) TS-07 m2 3,2  

 10. Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai      

10.1.  
Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant 

monolitinių betoninių pamatų įrengimas 
TS-07 vnt. 4  

 – atramų  m 16,2  

 – skydų  vnt./m2 6/2,2  

 11. Kiti darbai     

11.1.  Geodezinės nuotraukos atlikimas TS-08 ha 0,7  

 

Pastabos: 

• darbų ir medžiagų kiekiai pateikti žiniaraštyje gali būti patikslinti atliekant Rangos darbus; 

• Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant 

ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus; 

• nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

• visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti kokybiški, tinkami numatytai paskirčiai ir atitikti 

nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios 

priežiūros ir turi būti gauti iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. 
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Biudžetinė įstaiga 
Gedimino pr. 19 
01103 Vilnius 
http://www.nzt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas 188704927  
 

Vasario 16-osios g. 6, 72258 
Tauragė 
Tel. 8 706 85 963 
El. paštas taurage@nzt.lt 

 

 

 

                                                                                       
 

 
     

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

TAURAGĖS IR PAGĖGIŲ SKYRIUS 

 
UAB TEC Infrastructure 
El. p. dovydas.grinius@tec.lt 

               ____________Nr. _________________ 
 

        Į __________Nr. _________________  
 
 
DĖL PRAŠYMO 
 
             Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyrius 

išnagrinėjo Jūsų prašymą gautą 2023-10-31. 

            Informuojame, kad teritorijoje, kurioje nurodytos koordinatės (X-6113636 ir Y-369229) 

žemės sklypas nėra suformuotas.  Šioje teritorijoje yra kultūros paveldo objektas Endriškių polivarko 

sodybos antras kumetynas (kodas 45637), todėl įrengtą nuovažą siūlytume derinti su Kultūros 

paveldo departamentu. 

 

 

 

 Skyriaus vedėjas                                                                                                            Ričardas Ažna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Šlepavičienė, tel. 8 706 85 976, el. p. Vida.Slepaviciene@nzt.lt               

 2023-09-19    

34SD-   -(14.34.137 E.) 2023-11- 
S447-23 
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Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

· Turinys
· Metaduomenys
· Parašai
· Tikrinimas

Pavadinimas: DĖL PRAŠYMO
Rinkmena: 04.1_TEC Infrastructure.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

  El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis Parašai

DĖL PRAŠYMO Raštas

 Sudarytojai

  Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridini
s
asmuo

Nacionalinė
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-11-22 09:58:06

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/107483

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1992-10-20

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Gyvenamas namas
Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Unikalus daikto numeris: 8890-5002-7010
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)

Žymėjimas plane: 1A1p
Statybos pabaigos metai: 1906

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Krosninis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 284.17 kv. m

Naudingas plotas: 213.36 kv. m
Gyvenamasis plotas: 122.83 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 70.81 kv. m
Tūris: 927 kub. m

Užstatytas plotas: 168.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 4

Kambarių skaičius: 10
Kadastro duomenų nustatymo data: 1992-10-20

2.2. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo stainiai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 8890-5002-7010, aprašytam p. 2.1.

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k.
Aprašymas / pastabos: (lauko tualetas)

Unikalus daikto numeris: 8890-5002-7021
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %

Kadastro duomenų nustatymo data: 1992-10-20
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė: įrašų nėra

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, a.k. 188683671
Daiktas: pastatas Nr. 8890-5002-7010, aprašytas p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 8890-5002-7021, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2005-04-29 Įsakymas Nr. ĮV-190

Aprašymas: Kodas IP 724/At
Įrašas galioja: Nuo 2007-12-10

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ANDRIUS INDRILIŪNAS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-11-22 09:59:20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/144160

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1988-07-17

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Gyvenamasis namas
Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Aprašymas / pastabos: Nerasta byla
Unikalus daikto numeris: 8890-9009-7014

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
Žymėjimas plane: 1A1p

Statybos pabaigos metai: 1910
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Krosninis šildymas
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 278.51 kv. m

Naudingas plotas: 181.43 kv. m
Gyvenamasis plotas: 102.85 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 61.89 kv. m
Tūris: 889 kub. m

Užstatytas plotas: 171.10 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 3

Kambarių skaičius: 8
Kadastro duomenų nustatymo data: 1988-07-17

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė: įrašų nėra

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, a.k. 188683671
Daiktas: pastatas Nr. 8890-9009-7014, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-04-29 Įsakymas Nr. ĮV-190
Aprašymas: Kodas IP 724/At

Įrašas galioja: Nuo 2007-12-07

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ANDRIUS INDRILIŪNAS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-11-22 09:59:46

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/107484

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1988-07-17

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Gyvenamas namas
Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Unikalus daikto numeris: 8891-0008-5019
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Žymėjimas plane: 1A1p
Statybos pabaigos metai: 1910

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Krosninis šildymas

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 184.76 kv. m

Naudingas plotas: 112.65 kv. m
Gyvenamasis plotas: 80.18 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 40.39 kv. m
Tūris: 615 kub. m

Užstatytas plotas: 115.80 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 1

Kambarių skaičius: 6
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-03-22
Vidutinė rinkos vertė: 6516 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-03-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-05-21
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: GINTARAS KAZLAUSKAS, gim. 1977-11-07
Daiktas: 3/4 pastato Nr. 8891-0008-5019, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-03-30 Dovanojimo sutartis Nr. BV8-1369
Įrašas galioja: Nuo 2011-04-11

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: GINTARAS KAZLAUSKAS, gim. 1977-11-07

Daiktas: 1/4 pastato Nr. 8891-0008-5019, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2001-08-28 Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2SD-5462

Įrašas galioja: Nuo 2002-08-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 3/4 pastato Nr. 8891-0008-5019, aprašyto p. 2.1., 4.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-03-30 Dovanojimo sutartis Nr. BV8-1369

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-11

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Nekilnojamajam daiktui teisės aktų nustatyta tvarka nėra suteiktas adresas.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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SUSISIEKIMO DALIS BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232 Endriškiai-Gudai 1,192 km tilto per kanalą rekonstavimo projektas. Techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22055MM.4232-00-RTDP-S_Ž-03 Dokumento puslapis 1 iš 1 

 

BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
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Pk 12+06
Naikinama nuovaža

Į sodybą
Neregistruota

Esama danga - žvyras apaugęs žole

Pk 12+09
4v tipo nuovaža

Į sodybą
Registruota (kadastro numeris - 110)

Esama danga - žvyras

Pk 11+37
Naikinama nuovaža

Į sodybą
Neregistruota

Esama danga - žvyras apaugęs žole

Pk 11+35
Individualaus v tipo nuovaža

Į vietinės reikšmė kelią
Registruota (kadastro numeris - 109)

Esama danga - žvyras

Pk 10+95
Individualaus tipo nuovaža

Į vietinės reikšmė kelią
Registruota (kadastro numeris - 108)

Esama danga - asfaltas

Kelio ašinė linija ir piketai
+20

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0 2023-12
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

LT

SPV
  LAIDA

LAPAS

1

0

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija"

  STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Žalgirio g. 92
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. +370 620 71606
El. p. infrastructure@tec.lt

1

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232 Endriškiai-Gudai 1,192
km tilto per kanalą rekonstavimo projektas

Situacijos planas
M 1:1000

22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-01

Tiltas per kanalą
38966

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAPŲ

A. Voveris

Š

Turi legalų patekimą

Registruoto sklypo riba
Neregistruoto sklypo riba

Neturi legalaus patekimo
SPVD35503 A. Šliažaitė

Vietinės reikšmės kelias
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Išilginis pjūvis
Mh 1:1000, Mv 1:100

22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-04

LAPŲ

SPV38966 A. Voveris

2023-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Tiltas per kanalą

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232 Endriškiai-Gudai 1,192
km tilto per kanalą rekonstavimo projektas

Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- CPT bandymo kreivė

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

Planingai supiltas molingas smėlis

Smėlis

Smėlingas molis ir dulkis

Tankumas ir stiprumas

VST - vidutinio stiprumo

S - silpnas

I I - inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m
SZ-1

185,10 m

P - purus

5,50

1

Gręžinio žiotys

- inžinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

0,80 - Nusistovėjęs vandens lygis ir altitudė, m

0,40 - aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m115,20

115,20

- vandeningas gruntas

-  vandeningo smėlio lęšiai

- grunto ėminys1

Planingai supiltas smėlis

Planingai supiltas smėlingas dulkis

- antropogeniniai dariniai

- limniniai dariniai

- glacialiniai dariniai 

t IV

g III bl

l IV

1,50
115,20 - Pasirodžiusio vandens lygis ir altitudė, m

Moreninis smėlingas molis

Sankasos viršus
Kvalifikuotas sankasos gruntų pagerinimas   ≥0,25

SPVD35503 A. Šliažaitė
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8,0%

1:1,5

DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS H≥0,06

NESURIŠTAS SKALDYTŲ MINERALINIŲ
MEDŽIAGŲ (SKALDA) FR. 11/22 (85%) IR
DIRVOŽEMIO MIŠINYS (15%), H=0,09

2:1

0,
03

1,30

0,50

0,
75

Projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 1
(Dangos konstrkcijos skersinio profilio tipas, kai projektinė
 kelio kategorija V, o dangos konstrukcijos kalsė DK 0,3)

3,001,00 3,00 1,00

2,5%2,5% 8,0%8,0%
Ev2≥120

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45   0,20

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN                                                    0,08

ESAMA SANKASA

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                0,48

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN                                      0,04

1:1,5
1:1,5

Kelio sklypo riba

NESURIŠTAS SKALDYTŲ MINERALINIŲ
MEDŽIAGŲ (SKALDA) FR. 11/22 (85%) IR
DIRVOŽEMIO MIŠINYS (15%), H=0,09

DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS H≥0,06

NESURIŠTAS SKALDYTŲ MINERALINIŲ
MEDŽIAGŲ FR. 11/22 (85%) IR
DIRVOŽEMIO MIŠINYS (15%), H=0,09

ESAMAS PAVIRŠIUS

2,5%

Ev2≥80

Ev2≥70
2,5%

KVALIFIKUOTAS SANKASOS GRUNTŲ PAGERINIMAS
(RIŠIKLIS PARENKAMAS PAGAL "MN GPSR 12")                                                               ≥0,25

2:1

2:1

0,
03

0,
03

Kelio sklypo riba

Apsauginių atitvarų įrengimo detalėAsfalto dangų sujungimo detalė

Esama asfalto danga

Esama kelio konstrukcija

Variantas nr. 1

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45   0,20

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN                                                    0,08

ESAMA SANKASA

APSAUGINIS  ŠALČIUI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                0,48

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN                                      0,04

KVALIFIKUOTAS SANKASOS GRUNTŲ PAGERINIMAS
(RIŠIKLIS PARENKAMAS PAGAL "MN GPSR 12")                                                               ≥0,25

1:1

≥0,3%

Pjūvis per pralaidą po
nuovaža/sankryža M 1:50

Ø
0,6

≥0,4

Smėlis

≥0
,4

0,
15

Antgalis Antgalis

Tvirtinimas Tvirtinimas

GRIOVIO TVIRTINIMAS SKALDA H≥0,10
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4232 Endriškiai-Gudai 1,192
km tilto per kanalą rekonstavimo projektas

Skersiniai pjūviai varinatas Nr. 1
M 1:50

22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-05
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Pastabos:
1) Matemenys pateikti metrais;
2) Apsauginių metalinių barjerų sistema N2W4 A.

0 2023-12

Tiltas per kanalą

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

SPV38966 A. Voveris
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Tel. +370 620 71606
El. p. infrastructure@tec.lt
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Projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 2
(Dangos konstrkcijos skersinio profilio tipas, kai projektinė
 kelio kategorija V, o dangos konstrukcijos kalsė DK 0,3)

3,001,00 3,00 1,00

2,5%2,5% 8,0%8,0%
Ev2≥120

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45   0,25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN                                                    0,08

ESAMA SANKASA

ŠALČIUINEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                        0,43

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN                                      0,04

1:1,5
1:1,5

Kelio sklypo riba

NESURIŠTAS SKALDYTŲ MINERALINIŲ
MEDŽIAGŲ (SKALDA) FR. 11/22 (85%) IR
DIRVOŽEMIO MIŠINYS (15%), H=0,09

DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS H≥0,06

NESURIŠTAS SKALDYTŲ MINERALINIŲ
MEDŽIAGŲ FR. 11/22 (85%) IR
DIRVOŽEMIO MIŠINYS (15%), H=0,09

2,5%
Ev2≥70

2,5%

KVALIFIKUOTAS SANKASOS GRUNTŲ PAGERINIMAS
(RIŠIKLIS PARENKAMAS PAGAL "MN GPSR 12")                                                               ≥0,25

2:1

2:1

0,
03
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03

Kelio sklypo riba

Asfalto dangų sujungimo detalė

≥0,50
Esama asfalto danga

Esama kelio konstrukcija

Variantas nr. 2

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 22 PN                                                    0,08

ESAMA SANKASA

VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VN                                      0,04

KVALIFIKUOTAS SANKASOS GRUNTŲ PAGERINIMAS
(RIŠIKLIS PARENKAMAS PAGAL "MN GPSR 12")                                                               ≥0,25

SKALDOS PAGRINDAS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MIŠINIO  0/45   0,25
ŠALČIUINEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS                                                        0,43

8,0%

1:1,5

DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS H≥0,06

NESURIŠTAS SKALDYTŲ MINERALINIŲ
MEDŽIAGŲ (SKALDA) FR. 11/22 (85%) IR
DIRVOŽEMIO MIŠINYS (15%), H=0,09

2:1
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Apsauginių atitvarų įrengimo detalė

1:1

≥0,3%
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GRIOVIO TVIRTINIMAS SKALDA H≥0,10

ESAMAS PAVIRŠIUS
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km tilto per kanalą rekonstavimo projektas

Skersiniai pjūviai varinatas Nr. 2
M 1:50
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Pastabos:
1) Matemenys pateikti metrais;
2) Apsauginių metalinių barjerų sistema N2W4 A.
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Proj. PMD
Prie movos suformuojama
proj. kabelio po 20m. atsarga.

Proj. PMD
Prie movos suformuojama
proj. kabelio po 20m. atsarga.

 „Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
 Darbus vykdyti rankiniu būdu".
Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=12m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis
1 vnt. 110x100x3000 =12m.
Ryšio kabelis įgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo gylis >=1,0 m.;
po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos viršaus) ~1÷1,2 m.;
po melioracijos grioviais, po upėmis ir kt. vandens telkiniais >=1,5 m.
nuo dugno arba >=2 m. nuo pralaidos dugno;).

 „Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
 Darbus vykdyti rankiniu būdu".
Proj.apsauginis vamzdis, įrengiama kryptinio gr. būdu
Vamzdis EVOCAB STING, ∅63mm,1250N, L=140m.
Ryšio kabelis įgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo gylis >=1,0 m.;
po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos viršaus) ~1,5 m.;
po melioracijos grioviais, po upėmis ir kt. vandens telkiniais >=1,5 m.
nuo dugno arba >=2 m. nuo pralaidos dugno;).

 „Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
 Darbus vykdyti rankiniu būdu".
Proj.apsauginis vamzdis, įrengiama kryptinio gr. būdu
Vamzdis EVOCAB STING, ∅63mm,1250N, L=30m.
Ryšio kabelis įgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo gylis >=1,0 m.;
po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos viršaus) ~1,5 m.;
po melioracijos grioviais, po upėmis ir kt. vandens telkiniais >=1,5 m.
nuo dugno arba >=2 m. nuo pralaidos dugno;).

 „Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
 Darbus vykdyti rankiniu būdu".
Proj.apsauginis vamzdis, įrengiama atviru būdu
Vamzdis ∅63mm,750N, L=35m.
Ryšio kabelis įgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo gylis >=1,0 m.;
po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos viršaus) ~1,5 m.;
po melioracijos grioviais, po upėmis ir kt. vandens telkiniais >=1,5 m.
nuo dugno arba >=2 m. nuo pralaidos dugno;).

Esama RAIN mova MD19
Prie movos suformuojama
proj. kabelio po 20m. atsarga.

Esant reikalui movos komplektas
pagilinimas

A grupės signalinis stulpelis
Projektuojami šlaitai

Kelio ašinė linija ir piketai
+20
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Registruoto sklypo riba
Neregistruoto sklypo riba

Kelio atitvaras
Kelkraščio riba
Asfalto dangos kraštas

Kelkraštis iš skaldažolės
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M 1:250

22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-07

Tiltas per kanalą
38966

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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Įspėjamasis trasos ženklas/KMP
Šviesolaidinio kabelio atsarga
Šviesolaidinio kabelio mova
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