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KELPROJEKTAS

SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Bylos (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo

1.| BD 0 Bendroji dalis

2. | SGK 0 Susisiekimo dalis. GeleZinkelio kelias

3. SK 0 Konstrukcijy dalis

4, e 0 Pas_irengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalis
5 | KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2022-01 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.

UAB
,»Kelprojektas*

Zymuo: 8762-00-TDP- PSZ

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris -
Marcinkonys -Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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KELPROJEKTAS

SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS

PROJEKTO TOMO SUDETIES ZINIARASTIS

dokumento Nr.

Dokumento Zzymuo/ Failo pavadinimas lef "% | Laida | Dokumento pavadinimas| Pastabos LNafo
8762-00-TDP-SGK-PSZ 1 | o |Projektosudeties ] 2
Ziniarastis
8762-00-TDP-SGK-PTSZ 1 | o |Projektotomo sudéties ' 3
Ziniarastis
8762-00-TDP-SGK-AR 15 0 [AiSkinamasis raStas - 4-18
8762-00-TDP-SGK-TS 12 0 |Techninés specifikacijos - 19-30
Sanaudy kiekiy -
8762-00-TDP-SGK-SZ 2 0 |iniarastis 31-32
8762-00-TDP-SGK-B 1 - | Skirtukas bréZiniai: - 33
GelezZinkelio kelio -
8762-00-TDP-SGK-B.01 1 0 planas M1:500 34
GelezZinkelio kelio -
8762-00-TDP-SGK-B.02 1 0 |iSilginis profilis 35
Mh1:1000 Mv1:100
GelezZinkelio kelio -
8762-00-TDP-SGK-B.03 2 0 |skersinis profiliai 36-37
M1:100
8762-00-TDP-SGK-PR 1 - | Skirtukas: Priedai - 38
i 3 i SEatlnlc_) techniné - 39-41
uzduotis
0 2022-01 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas

UAB
»Kelprojektas*

Zymuo: 8762-00-TDP- PSZ
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-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRI DUOMENYS

»T1lto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas*“ parengtas vadovaujantis
projektavimo technine uzduotimi, kurig 2021 m. iSdavée AB ,,LTG Infra“ bei Lietuvos Respublikoje
galiojanciomis statybinémis normomis ir taisyklémis. Statybinéms medziagoms ir gaminiams,
naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy
vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Techninis darbo projektas atitinka privalomy rengimo dokumenty ir esminius Siam statiniui Statybos
techniniuose reglamentuose nurodomus reikalavimus.

Reikalavimai konstrukcijoms, medziagoms ir darby atlikimui pateikti projekto bréziniuose,
aiSkinamajame raste, techninése specifikacijose.

Statybos paskirtis: susisiekimo komunikacijos. Kiti transporto statiniai.

Statinio projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas

Statinio pavadinimas: Tiltas, esantis kelyje Lentvaris — Marcinkonys — V.S. 73+302 km.

Statybos geografiné vieta: Varénos rajono sav.

Statybos rasis: Paprastasis remontas

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai

STATYTOJAS

AB ,LTG Infra®, kodas 305202934, Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 2693879,
el. p. lginfra@litrail.lt.

PROJEKTUOTOJAS

UAB ,,Kelprojektas“, Jonavos g. 7, LT-44192 (D korpusas), Kaunas, tel. +370 37 223 186, mob. +370
612 70 355, el p. info@kelprojektas.lt.

STATINIO INFORMACIJA

Statinys: Kelias Lentvaris — Marcinkonys — V.S. 73+302 km, unik. Nr. 4400-0776-5448, registro Nr.
44/528247

Statinio kategorija: ypatingais

Gelezinkelio kelio kategorija: |

Statinio artumo gabaritas: S

Kelio aSiné apkrova: 245 kN (25,0 t)

Traukiniy greitis keleiviniy/prekiniy: 80/70 km/h

Zymuo: 8762-00-TDP- AR
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys
-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 115 15



KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS AISKINAMASIS RASTAS

STATINIU PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS
Remontuojamy inzineriniy statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis vadovaujantis LR statybos

istatymo 2 straipsnio 16 p. ir STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy Klasifikavimas“ ketvirtojo skirsnio 8.3 p.:
gelezinkelio keliai — inzineriniai statiniai, kuriuos sudaro Zemés sankasa, virsutiné kelio konstrukcija
(balasto sluoksnis, pabégiai, bégiai), gelezinkelio tiltai, viadukai, tuneliai ir pralaidos, ieSmai, pervazos,

uztveriamieji statiniai, platformos ir Kiti inZineriniai statiniai.

Zymuo: 8762-00-TDP- AR

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys
-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.
Lapas 25 15



KELPROJEKTAS

SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS

2. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
2.1. AB ,,LTG INFRA* patvirtinta Techniné uzduotis statinio projektavimui.

2.2. UAB ,Kelprojektas*“ uzsakymu parengta ir 2021 m. suderinta topografiné¢ nuotrauka

M1:500.

Normatyviniy dokumentuy

projektiniai sprendiniai, sarasas

ir kompiuteriniy programuy,

1 lentelé. Pagrindiniy bendryjy reikalavimy normatyviniy dokumenty sarasas

ﬁllrl.. Dokumento Nr. Zymuo Dokumento pavadinimas
1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240 | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
2019 m. birZelio 6 d. Nr. XII1- | Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy
2166 istatymas
3 1994 m. gruodZio 22 d. Nr. |- | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultaros paveldo
' 733 apsaugos jstatymas
4. STR 1.01.03:2017 Statiniy Klasifikavimas
5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos radys
6. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
8 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
' Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas
9. 15/LG GeleZinkelio stociy projektavimo taisyklés
10. 163/K Statiniy artumo gabarity taikymo instrukcija
Techninio geleZinkeliy naudojimo nuostatai. Patvirtinta LR
1. ADV/00L (TNN) susisiekimogministro 1%96-09—%0 jsakymu Nr. 297
12 K/078 Ealqgaus traukiniy eismo uztikrinimo instrukcija remontuojant
elig
13. K/111 Gelezinkelio kelio prieZiaros taisyklés
14. 145/K Besandiirio kelio tiesimo ir prieZiaros taisyklés
15. 147/K Kelio statiniy prieziaros instrukcija
GelezZinkelio tilty tilto pakloto jrengimo ir konstrukcijos
16. nurodymai ( rus. Vkazanus no ycmpoiicmey u KOHCMpYyKyuu
MOCN06020 NOJIONHA HA 9fC€JZe3H0()Op0{)iCHblx MOCW!CZX)
17. K/138 Gelezinkelio kelio remonto darby priemimo taisyklés
18. 27/IK Bégiy naudojimo ir naujy bégiy priémimo taisyklés
IST 1005384-1:2011 1520 mm vézés plocio geleZinkelio linijos, kuria keleiviniai
19. traukiniai gali vaZiuoti ne didesniu kaip 160 km/val. greiciu.
Techniniai reikalavimai
IST 1005384-2:2011 1520 mm veézés plocio gelezinkelio linijos virSuting kelio
20. konstrukcija, kuria keleiviniai traukiniai gali vaziuoti ne
didesniu kaip 160 km/val. grei¢iu. Techniniai reikalavimai
21. LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys

Zymuo: 8762-00-TDP- AR

-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 315 15

AISKINAMASIS RASTAS

kuriais vadovaujantis parengti




KELPROJEKTAS

SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS

AISKINAMASIS RASTAS

Kompiuteriniy programy sgrasas

2 lentelé. Projekto rengimui naudoty kompiuteriniy programy saraSas

Eil.

Programos pavadinimas

Nr Gamintojas
1. | Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. | Autodesk Vault Professional
3. | Microsoft Office 365 Enterprise E3

-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Zymuo: 8762-00-TDP- AR

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys

Lapas 4i$ 15



KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS

AISKINAMASIS RASTAS

3. STATINIU STATYBOS VIETA

Remontuojamas tiltas yra Varénos r. sav. teritorijoje, kerta upe Ula - pelesa. Atstumas nuo

remontuojamo tilto iki artimiausiy gyvenamyjy pastaty yra ~150 m. Tilto padétis pagal koordinaciy

sistema LKS-94: X=531835, Y=5996877. Vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos

kadastro Zemélapiu esamas tiltas patenka j saugomg teritorija: Dziikijos nacionalinis parkas, Ulos

krasStovaizdzio draustinis, Natura 2000 teritorija

cemros;
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1 PAV. REMONTUOJAMO STATINIO VIETA

Zymuo: 8762-00-TDP- AR
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys
-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 5i$ 15



KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS AISKINAMASIS RASTAS

2 PAV. REMONTUOJAMO STATINIO VIETA VIETOVEJE

Zymuo: 8762-00-TDP- AR
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys
-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 6 iS5 15



KELPROJEKTAS

SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS AISKINAMASIS RASTAS

4. ESAMA SITUACIJA
Gelezinkelio kelias per metalin; tilta irengtas ant mediniy taSy. Pries tilta kelias jrengtas ant mediniy

pabégiy ir skaldos balasto. Gelezinkelio kelias sandurinis. PrieS tilta ir tilto ribos irengti gretbégiai.

Bégiai prie pabégiy pritvirtinti bégvinémis.

3pav. Esamas geleZinkelio kelias

Zymuo: 8762-00-TDP- AR

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys

-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.
Lapas 75 15



KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS AISKINAMASIS RASTAS

4.1.1 Gelezinkelio kelio planas

Gelezinkelio tilto prieigose gelezinkelio kelio geometrija yra tieséje. Gelezinkelio kelias

priskiriamas Ypatingyjy statiniy kategorijai.
4.1.2 Virsutiné kelio konstrukcija
Gelezinkelio kelyje yra pakloti R65 tipo bégiai, pabégiai — mediniai. Granitinés skaldos balastas.
4.1.3 Transporto statiniai
Metalinis geleZinkelio tiltas KM 73+302.
4.1.4 Inzineriniai tinklai

Darby zonoje inzineriniy tinkly néra.

Zymuo: 8762-00-TDP- AR
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys
-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.
Lapas 85 15



KELPROJEKTAS

SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS AISKINAMASIS RASTAS

5. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS

3 lentelé. Projektuojamy statiniy saraSas

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas '\\//Ir?tto Kiekis Pastaba
I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. GeleZinkelio kelias Lentvaris — Marcinkonys 4 203,87 | Paprastasis remontas.
\Valstybés siena.

6. PROJEKTUOJAMU GELEZINKELIUY PARAMETRAI

4 lentelé. Projektuojamy pagrindiniy geleZinkelio keliy parametrai

Eil. Nr. Pavadinimas Mat. Vnt. Reikdme
1. Gelezinkelio kelio kategorija |
2. Statiniy artumo gabaritas S
3. Didziausia apkrova j asj 245 kN (25t)
4. Minimalus kreivés spindulys plane m -
5. Bégiy tipas > 60 kg/m
6. Bégiy tvirtinimas prie pabégiy elastinis
7. Pabégiy epitra
Tieséje vnt./km 1840
Kreivéje vnt./km 1840
8. Balastas
rasis granito skalda
storis po pabégiu ties bégiu ant sankasos cm >35
9. Pabégiai Mediniali

Gelezinkelio keliy apsaugos zona
VieSosios geleZinkeliy infrastruktiros keliy ir jy jrenginiy apsaugos zona:
miesto gyvenamosiose vietovése — Zemés juosta po 20 metry j abi puses nuo kraStiniy geleZinkelio keliy
asiy, taciau Sios apsaugos zonos riba negali bati ar¢iau kaip 5 metrai iki geleZinkelio statinio (geleZinkelio kelio
ir jo priklausiniy);
kaimo gyvenamosiose vietovése — Zemés juosta po 45 metrus j abi puses nuo krastiniy gelezinkelio keliy
asiy, taciau Sios apsaugos zonos riba negali bati ar¢iau kaip 5 metrai iki geleZinkelio statinio (geleZinkelio kelio
ir jo priklausiniy);
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje draudZiama:
- statyti ir rekonstruoti pastatus, nesusijusius su geleZinkelio reikmemis;
- naudoti Zeme ne pagal nustatytg paskirt;.
Jeigu gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose nustatytos ir kitos apsaugos zonos, kuriose galioja
panasts apribojimai kaip minétose geleZinkelio keliy ir jy irenginiy apsaugos zonose, taikomi tos zonos

apribojimai, kur jie nustatyti grieztesni.

Zymuo: 8762-00-TDP- AR
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys
-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 915 15



KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS AISKINAMASIS RASTAS

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

7.1 Kelio trasa

GelezZinkelio kelio projektinis trasos planas atkartoja esama kelio geometrija. Remontuojamas kelio ruozas
tieséje.

Prie$ atliekant tilto remonto darbus humatoma iSardyti dalj virSutinés geleZinkelio kelio konstrukcijos. Tilto
ribose kelias neardomas, virutiné kelio konstrukcija ir esami gretbégiai bus keiciami kito projekto apimtyje.

ISardZius geleZinkelio bégius pabégiai pakartotiniam panaudojimui netinkami. Darby zonoje esami mediniai
pabégiai pakeiciami naujais. Gretbégiai iSardomi ties esamomis sandaromis nuo Pk 1+66.44 iki Pk 1+82.31 bei
nuo Pk 2+32.06 iki 2+49.88. Virsutiné kelio konstrukcija iSardoma nuo sandaros Pk 1+61.92 iki 1+84.49 kur
bégiai nupjaunami bei nuo sandiiros Pk 2+28.22 iki Pk 2+65.79 esancios sandairos. Darby zonoje esantys mediniai
pabeégiai utilizuojami, iSpjaunamas skaldos balastas.

Virsutiné kelio konstrukcija iSardoma ir jrengiama 60,14 m ilgyje.

7.2 Virdutiné kelio konstrukcija

Atlikus tilto remonta jrengiama nauja virSuting kelio konstrukcija. VirSutinés kelio konstrukcijos
jrengimui panaudojamas skaldos balastas iS iSardytos konstrukcijos pridedant iki 20% naujy medZiagy.
Mediniai pabégiai nauji. Bégiai ir grethégiai panaudojami i$ iSardytos virSutinés kelio konstrukcijos. Bégiy
tvirtinimas prie pabégiy elastinis.

IStaisymo plane ir profilyje ruoZuose lieka esami bégiai ir pabégiai, papildoma nauju skaldos balastu.

Kelio vézés plotis tarp bégiy galvuciy vidiniy briauny tiesiuose ruoZuose bei 350 m ir didesnio spindulio

kreiveése turi bati 1520 mm.

7.3 GeleZinkelio kelio iStaisymas po tilto remonto darbu
Po kelio atstatymo nuo Pk 1+61.92 iki PK 1+84.49 - Pk 2+28.22 iki Pk 2+65.79 ir balastavimo darby,
vykdomas kelio tiesinimas plane ir profilyje, kelio pertvarkymas vietose su leistinais vézés plocio nukrypimais,
galutinis balasto prizmés sutvarkymas papildant trukstamo balasto kiekiu bei iStisinis skaldos plikimas po
pabégiais.
VirSutiné esama kelio konstrukcija iStaisoma nuo Pk 1+11.92 iki PK 1+61.92, bei nuo Pk 2+65.79 iki PK

3+15.79. I18taisymo plane ir profilyje ruoZuose lieka esami bégiai ir pabégiai, papildoma nauju balastu.

Zymuo: 8762-00-TDP- AR
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys
-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 10 i$ 15
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8. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

8.1 Gamybinés ir aikinés veiklos sustabdymo sglygos
D¢l tilto remonto geleZinkelio kelio remonto darbai bus vykdomi eismo pertrauky metu. Eismo pertrauky

trukmé nurodyta Projekto SO ,,Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo* dalyje. GeleZinkeliy
transporto eismo pertrauky suteikimo tvarka nustatyta ,,Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo
taisykles”, patvirtintos 2020-07-03 Nr. IS(LGI)-333. Eismo pertrauky suteikimo paraiSkos pateikiamos
bendrovei ,,LTG Infra“ prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny iki kalendorinés savaités pradZios, iSskyrus
Taisykliy 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.5 punktuose nurodytus atvejus. UZpildyta paraiSkos dél eismo pertraukos suteikimo
forma pateikiama Bendrovés Eismo valdymo departamento Traukiniy tvarkarad¢iy sudarymo skyriui

elektroniniu pastu: eismo.pertraukos@litrail.It.

Rangovas teikdamas paraiSka dél eismo pertraukos skyrimo turi parengti ir kartu su paraiska pateikti bei
suderinti su AB ,,LTG Infra“ Zinybomis darby vykdymo grafika eismo pertraukos metu. Rengiant darby
atlikimo grafikg Rangovas turi jvertinti geleZinkelio kelio iSardymo (demontavimo) ir atstatymo darby trukme
2 (dvi) darbo dienas, nustatant darby trukme eismo pertraukos metu Rangovas turi atsizvelgti ir jvertinant

turimus resursus bei pasirinkta darby atlikimo technologija.

Prie darby, atliekamy per eismo pertrauka, priskiriami: rekonstravimo, pagrindiniai kapitalinio ir kt.
geleZinkelio kelio darbai; besandario kelio temperatarinio jtempimo ilgabégiuose sumazinimas; tilty perdangy
jrengimas, pakeitimas arba laikiny pastatymas ir visi darbai susije su maSiny naudojimu, taip pat kelio, kelio
statiniy ir sankasos remonto darbai, kuriy negalima atlikti nepaZeidZiant traukiniy eismo grafiko, del kuriy
paZeidZiamas statiniy artumo gabaritas arba dél kuriy turi iSvaZiuoti j tarpstotj akiniai, kelio remonto traukiniai

ir drezinos.

DraudZiama pradéti darbus tol, kol darby vadovas negavo eismo tvarkdario jsakymo dél eismo
nutraukimo tarpstotyje arba tam tikruose keliuose ir kol darby vieta nebus pazenklinta atitinkamais signaliniais
Zenklais. Tarpstotyje ar stotyje bet kokia eismo klittis (vieta, kur reikia sustoti), taip pat pavojinga eismui
vieta, kur reikia sumazinti greitj arba sustoti, turi bati i$ abiejy pusiy atitverta signaliniais Zenklais
neatsizvelgiant j tai, laukiama traukinio ar ne, vadovaujantis K/078 Saugaus trakiniy eismo uztikrinimo

instrukcijg remontuojant kelig.

Darbai, del kuriy darby vieta reikia atitverti stabdomaisiais arba grei¢io mazinimo signaliniais Zenklais,

turi bati atliekami K/078 instrukcijoje nustatyta tvarka, bet tik sutikus eismo tvarkdariui.

Uz saugy traukiniy eisma, atliekant darbus kelyje ir kelio statiniuose atsako darby vadovas.
Visi remonto darbai turi bati atliekami vadovaujantis TNN, K/078 ,Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo

instrukcija remontuojant kelig“.
8.2 Reikalavimai statybos irangai ir transporto priemonéms

Visos statybos metu naudojamos transporto priemonés bei jvairiis statybos mechanizmai turi buti
technikai tvarkingi, paruosti naudoti bei naudojami pagal paskirtj. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas
i grunta neleistinas ir kategoriSkai draudZiamas. Kélimo mechanizmai negali bati perkrauti, kroviniy paémimo
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jtaisy (stropy) krovininiai kabliai buity su apsauginiais uZraktais. Visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai turi
buti jZeminti. Su atitinkamais mechanizmais statybos vietoje gali dirbti tik patyre bei tinkama kvalifikacija
turintys darbuotojai.

Atliekant darbus, kuriy metu bus naudojama speciali savaeigé kelio technika (traktoriai, ekskavatoriai
ir pan.) su kombinuota vaZiuokle, suteikianti galimybe vaZiuoti geleZinkelio keliu, batina vadovautis AB ,LTG
Infra“ generalinio direktoriaus pavaduotojo — GeleZinkeliy infrastruktaros direktoriaus 2013-04-12 jsakymu
Nr. I(D1)-82 ,,Dél Specialiyjy savaeigiy kelio masiny su kombinuota vaZiuokle naudojimo ir prieziiros tvarkos
patvirtinimo*.

Pagrindiniy maSiny ir mechanizmy statybos darbams vykdyti sgraSas priklauso nuo Rangovo turimo

statybos jrangos ir mechanizmy parko bei turi bati pateiktas Statybos darby technologijos projekte.
8.3 Darby sauga ir saugaus traukiniu eismo uZtikrinimas

Darbas gelezinkelio keliuose, kuriuose vyksta traukiniy eismas, yra susijes su daugeliu rizikos veiksniy,
kelian¢iy pavojy darbuotojy sveikatai bei gyvybei. Pirmiausia tai geleZinkelio keliais judantys riedmenys,
darbui naudojamos kelio maSinos, kélimo jranga, potencialiai pavojingi jrenginiai. Neigiama jtaka darbuotojy
sveikatai daro ir darbas lauko salygomis. Tod¢l dirbant geleZinkelio keliuose ir statiniuose batina laikytis
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimy, tinkamy darbo ir poilsio réZimy, batina
naudoti atitinkamas saugos priemones.

Susijusius su esamais geleZinkelio keliais iSardymu bei jrengimu darbus batina vykdyti eismo pertrauky
metu.

Nesusijusiy su nepertraukiamu nuosekliu technologiniu statybos darby vykdymo procesu kelio, statiniy,
signalizacijos pertvarkymo darby atlikimui turi bati skiriamos 1-2 valandy eismo pertraukos, numatytos
traukiniy eismo grafike. Gelezinkelio kelio, statiniy ir signalizacijos jrenginiy rekonstrukcijos darby vykdymui
vadovaujantis ,,GeleZinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo taisykles* skiriamos ilgesnés eismo
pertraukos.

Prie geleZinkelio kroviniai turi bati sukrauti ir sutvirtinti nepaZeidZiant statiniy artumo gabarito.

Ne eismo pertrauky metu draudziama Salia gelezinkeliy keliy palikti (laikyti) bet kokius jrenginius,
mechanizmus, transporto priemones arciau kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.

Traukiniy greitis geleZinkelio keliy rekonstruojamame ruoZe turi buti ribojamas, vadovaujantis
,.Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo instrukcijoje remontuojant kelig K/078 nurodytomis didziausiomis
leistinomis traukiniy grei¢iy reikSmémis iki kol bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas. Rangovo parengtame
statybos darby technologijos projekte turi bati nustatyti uZtikrinantys saugy eisma didZiausi leistini traukiniy
vaZziavimo greic¢iai rekonstruojamu ruoZu, atsizvelgiant j taikomo statybos darby vykdymo technologijos
proceso ypatumus.

Vykdant statybos darbus darbuotojai privalo vadovautis Rangovy darby atlikimo statybvietése Salia
veikiancio geleZinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos apra3o (patvirtinto 2015 m. birZelio 4 d. AB,,LTG

Infra* jsakymu Nr./-467) reikalavimais.
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Atliekant darbus geleZinkelio teritorijoje turi bati uZtikrinta: tvarka ir Svara statybvietéje; tinkamas
darbo viety iSdéstymas, atsizvelgiant j pri¢jimo prie Siy darbo viety salygas bei judéjimo kelius ir pavojingas
zonas; saugios jvairiy medZiagy naudojimo salygos; jrenginiy ir jrankiy techniné prieZitra, jy patikrinimas
prie§ naudojima; jvairiy medZiagy atskyrimas ir sandéliavimo viety jrengimas; atlieky ir statybiniy Siuksliy
sandéliavimas ir iSveZimas; darby arba darby etapy trukme ir eiliSkumas, numatytas darby vykdymo grafike;
darby ir jy etapy trukmés koregavimas atsiZzvelgiant j darby eiga.

Rangovas prie$ pradedant statybos darbus ir darby eigoje statybvietéje turi nustatyti pavojingas zonas,
kuriuose nuolat veikia arba gali veikti pavojingi veiksniai. Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianciais
pavojingais ir /arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos yra pateiktos DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos
taisykles statyboje* 2 priede. Pavojingos darby zonos turi bati aptvertos signaliniais aptvarais ar kitaip aiSkiai
pazymeétos. Pavojingos darbo zonos turi buti aptvertos taip, kad j jas negalétu patekti darbuotojai neturintys
teisés patekti j tokia zona.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtdZio, turi bati iduota paskyra - leidimas (DT5-00 3 priedas).

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges statybos darby technologijos projekta.
Statybos darby technologijos projekte turi biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai,
atitinkantys Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje (DT 5-00) 5 priedo reikalavimus.

Rangovo ir Subrangovo darbuotojai privalo turéti visus batinus kvalifikacinius pazyméjimus, jskaitant
AB ,LTG Infra“ iSduodamus paZzyméjimus, kurie patvirtina, kad Rangovy ir Subrangovy darbuotojai yra
apmokyti kaip saugiai elgtis darbuotojy saugos ir sveikatos atzvilgiu gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (2015-06-04 jsakymas Nr.J-467 ,,Dél darby tvarkos ir eismo saugos reikalavimy rangovams,
dirbantiems statybvietes teritorijoje ir Salia veikiancio geleZinkelio tvarkos apraSo patvirtinimo*“.

Asmenims pasitikrinusiems sveikata ir pripazintiems tinkamiems dirbti geleZinkeliuose, apmokytiems
pagal ,,Techninius geleZinkelio naudojimo nuostatus®, ,,GeleZinkelio signalizacijos taisykles* bei
»GeleZinkelio eismo taisykles* ir atestuotiems pagal Lietuvos transporto saugos administracija prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 2BE-420 patvirtintas ,,Fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su geleZinkeliy transporto eismu,
Ziniy tikrinimo tvarkos apraSas*, bei turintiems galiojanc¢ius nustatytos formos pazymeéjimus, leidZziama atlikti
darbus, susijusius su traukiniy eismo kelio jrengimu ir kitus darbus veikianciuose geleZinkeliuose.

Kelio rekonstrukcijos darby metu numatomas traukiniy grei¢io ribojimas arba numatomos eismo
pertraukos. Traukiniy eismo pertraukos pradZig ir pabaiga nurodo Eismo valdymo centras kartu su darby
vadovu ir darbus atliekan¢iomis tarnybomis. Nustatytos formos leidima darbams atlikti duoda geleZinkelio
valdytojas. Leidime nurodoma kuriam laikui nutrauktas eismas ir pavardé asmens, vadovaujanéio Siems
darbams. Prie$ darby pradzia ir juos baigus raSomas eismo tvarkdario jsakymas.

Vykdant gelezinkelio keliy rekonstrukcijos darbus uz traukiniy eismo saugg atsakingi Rangovo darby
vadovai. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi

sulygtus darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir
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higienos teisés akty reikalavimus, bei uZtikrins teiséta bei saugy darba. Rangovas savo léSomis jsirengia
saugias darbo vietas Uzsakovo nurodytose vietose. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba.
Statybos — montavimo darbai gali bati vykdomi tik uZtikrinus saugias darbo salygas.

Rangovas, kai darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovy)
darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo, subrangovo
darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo salygas. Paskyrimas turi
buti jforminamas rastiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu)
apie tai informuojant UZzsakova.

Detalus darbuotojy saugos ir sveikatos priemoniy uZtikrinimas turi bati numatytas statybos
technologiniame projekte. Statybos technologinj projekts privalo parengti Rangovas iki statybos darby
pradzios.

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir Kity
judanc¢iy mechanizmy saugy judéjima statybvietéje ir Salia jos esancéioje UZsakovo jmonés teritorijoje,
transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto raSies eismo taisykles. Uz savo ir
nuomojamy, Visy rasiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima statybvietéje ir Salia jos esancioje
UZsakovo jmonés teritorijoje atsako Rangovas.

Statybos metu turi bati nuolat tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos Zinios.

Vykdant rekonstrukcijos darbus, atitvérimo signaliniais Zenklais tvarka nurodyta Saugaus traukiniy
eismo instrukcijoje remontuojant kelig K/078. Reikalavimai geleZinkelio Zzenklams nurodyti ,,Nuolatiniy ir
kilnojamyjy grei¢cio maZinimo skrituliy, kilnojamyjy signaly bei signaliniy ir kelio Zenkly techniniy
reikalavimy aprase* 235/K.

Darbai, kurie bus vykdomi geleZinkelio judanciy riedmeny zonoje, prie$ pradedant darby vykdyma bei
vykdant juos darby vadovas privalo: visiems darbininkams aiSkiai nurodyti, j kokias vietas jie turi pasitraukti
artéjant traukiniui; papildomai skirti signalininka, kuris stebéty artéjancius prie darby vietos riedmenis ir laiku
apie tai jspéty darbuotojus; vesti darbuotojus j darbo vietas ar i darbo viety, atidZiai stebédamas riedmeny
judéjima.

DraudZiama pradéti darbus kol darby vadovas negaus eismo tvarkdario jsakymo dél eismo nutraukimo
bei, kol darby vieta nebus pazenklinta atitinkamais signaliniais Zenklais.

Visi manevravimo darbai vykdomi vadovaujantis GeleZinkeliy transporto eismo signalizacijos
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr.
483.

Atliekant kelio remontg, reikia vadovautis instrukcija K/078 ,,Saugaus traukiniy eismo uZztikrinimo
instrukcija remontuojant kelig*, patvirtinta AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 1999 m. sausio 18 d.
jsakymu Nr.11, taip pat instrukcija A/18 ,,Saugaus traukiniy eismo uZtikrinimo instrukcija priZiarint ir taisant

signalizacijos jrenginius* patvirtinta AB ,,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 1996 m. gruodzio 30 d., K/128
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,.Kelio ir statiniy remonto bei prieZizros darby saugos ir gamybines sanitarijos taisyklés*, patvirtintomis AB
,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2000 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr.182.

Atlikus kelio remonta, visi statiniai turi atitikti AB ,LTG Infra* 2001 m. lapkric¢io 26 d. patvirtinta
,,otatinio artumo gabarito taikymo instrukcijg*.

Vykdant gelezinkelio kelio remontg reikia vadovautis instrukcija K/128 ,,Keliy ir statiniy remonto bei
prieZigros, darby saugos ir gamybinémis sanitarijos taisykléemis* patvirtintomis SPAB ,LTG Infra“
generalinio direktoriaus 2000 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr.182.

Atlikus gelezinkelio kelio remonta ir priduodant geleZinkelio kelig j nuolating eksploatacijg reikia
vadovautis ,,GeleZinkelio keliy remonto priemimo taisyklemis* K/138, patvirtintomis AB ,,LTG Infra“ generalinio
direktoriaus 2007.07.12 jsakymu Nr.210, ir GeleZinkeliy infrastruktiros objekty priemimo naudoti taisyklémis
LTGI 238/BD, patvirtintomis AB ,LTG Infra” generalinio direktoriaus 2020 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr.
IS(LGI)-561.

Laikotarpiu, iki atlikty darby pridavimo komisijai, Rangovas, pagal galiojancius teisés aktus, nurodo kaip vyks
traukiniy eismas.

Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemongés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi btti nurodyta statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése
kortelése.

Asmeninés saugos priemonés gali biiti — Salmai, antivibraciniy savybiy turintys batai ir pirstinés, akiniai,
Salmai ir t.t. Vykdant statybos darbus greta gelezinkelio kelio naudoti ausines draudziama.

Rangovas negali buti gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje prie$ tai nesuderings savo

buvimo ir veiksmy su UZsakovu.

2022-01 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas

dokumento Nr.

UAB
»Kelprojektas*

Zymuo: 8762-00-TDP- AR
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys
-Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 15i$ 15



KELPROJEKTAS

SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
TURINYS

1. BENDRIEJI NURODY MALL. ...ttt ittt ettt st e es et e et et st stesteses s eeessesssansnneaneanas 2
1.1, Bendriefi FRIKAIAVIMAL ....cvviiiie ittt et sttt et e e ete e s stee e et e stee s et see s ste e st teesareaens 2
1.2, PASIEPEE TAIDAI ... ettt et b e bbb e b bbb en e nn e nn e ers 2
1.3, SEAtiNiO SEALYDOS SAUQA. ... ..veitreeiieereitiieeite e aieeestetessteeestieessteeestseeasbe e ssseeaabesesateeaatsee s ateesatseesatesessseessresens 2
1.4. Darby sauga atliekant darbus geleZinkelio KElIUOSE ...........ccueiiiiiiii s 3
1.5. Taikytini standartai ir normatyVviniai dOKUMENTAL .........c..eiiiviiiiieiieiiiie e see st ae st e e sreessreaens 3

2. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS ......coioiiiiiitictieie ettt ettt st en et sre e ne s 5
N . T 0 o T T T (= T g o U RSP 5
2.2.  GelezZinkelio kelio virSutinés konstrukcijos i3ardymo darbai.............couerrieniiiiniiieie e 6
2.3.  ESamMO balastO ISPJOVIMAS ... ..uvciiecieceiet et ettt et sttt sr et ste bt r et et et e 6
2.4.  Gelezinkelio kelio KIOJIMO darbai .........cc..coviiie et ettt e e 6
2.5.  GeleZinkelio kelio balastavimo darbai...........cccoiieii e ittt e 7
2.6, BEQIY SUVITINMIMES ... .eiitt ittt ettt ettt ettt e st esee et et e b e sbe s ebe e ebe e ebbeeb e s sbe s she £ ebe £ et £ b e s e ebe s ebe b e e 7
2.7.  GeleZinkelio Kelio iStaiSymMO Aarbai...........cccveiieivie ettt sttt e st ere e 7
2.8.  Gretbégiy Irengimo arhai .........cc.couiiiiii ettt bbb bbb e eee e 8
2.9, Baigiamie]i GAIDAI ... . cveiiiies ittt et et et ettt are e anae et b e be s nn 8

3. REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS........ooiiieeeeieet et ees e es s s ee s st seas v seesanesies s an s 9
3.1 VirSuting Kelio KONSIIUKCIJA ... ...cveeitiitieie ettt ettt b e ee et e ebe s 9
3.2 Mediniai pabégiai 1520 mm vézés plocio geleZinkeliams..........ocoeoiivieiiiieniiie e 10
3.3 GeleZinkelio SKAlA0S DAIASLAS. ........cvireiiie ittt et ettt e se et e ee et e an e 10
3.4 Elasting tVIrtinimO SISTEIMA. .......cuiieeeeiet ettt et ettt bbb es e sbe e bbbt e b e ebe s ereeene e 11

Zymuo: 8762-00-TDP- TS
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - GelezZinkelio linija Lentvaris -
Marcinkonys -Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1i$ 12



KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Bendrigji nurodymai
1.1 Bendrieji reikalavimai

Statinys turi buti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradZios,
galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas.

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojanciy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy reikalavimy
rangovui, reikalavimy darbo saugai, dirban¢iy higienos poreikiy uZtikrinimo, aplinkosauginiy reikalavimy ir
treciy asmeny teisiy nepaZeidimo, rangovo ir subrangovo leidimai Zemés darbams ir kt. UZ saugy darba
atsako rangovas. Darby prieZitra vykdo statytojo paskirti techniniai priZiarétojai, kurie yra pasiskirste darby
sritis. Visos atveZamos | statyba medZiagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus. Sertifikuotiems
gaminiams ir medZiagoms turi bati atitikties deklaracijos arba atitikties sertifikatai. Darbai vykdomi,
vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbams su Siomis medziagomis, gaminiais ir
jrengimais.

MedZiagos ir gaminiai turi tenkinti standarty reikalavimus ir turi turéti nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai rodikliai yra nurodyti gaminiy techninése specifikacijose.

Statybos darbai turi bati vykdomi pagal statinio statybos rangovo parengta statybos darby
technologijos projekta.

1.2 Paslépti darbai

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo saraSas ir atitinkamos akty formos pateikiami statybos darby
zurnalo IV skyriuje. Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i$ karto po jy apZiaréjimo, nepradéjus
vykdyti toliau numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty
darby patikrinima ir tam skirty akty suraSyma organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos
vadovas. PasiraSius akta suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

1.3. Statinio statybos sauga

Statinio statybos sauga turi bati vykdoma laikantis Aplinkos ministerijos 2008-01-15 jsakymo Nr.
Al-22/D1-34 patvirtintais Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais.

Rangovo (i$ atestuoty specialisty) paskirtas (jei tai batina pagal auk3ciau pateikta teisinj akta)
statinio saugos ir statybos koordinatorius apsprendZia techninius organizacinius klausimus statybvietéje
atliekant skirtingus darbus vienu metu arba vieng po kito. Jvertina darby atlikimo trukme, kad jie nekelty
pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai.

Statinio statybos valdytojas privalo sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo salygas. Statybos
metu statybvietéje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo
ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas bei uZtikrinti:

— tvarka ir Svarg;

— tinkama darbo viety iSdéstyma, atsiZzvelgdamas j pri¢jimo prie Siy darbo viety salygas
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bei nustatydamas judéjimo kelius arba zonas;

— saugias jvairiy medziagy naudojimo ir tvarkymo salygas;

— darbo jrenginiy ir jrangos techning prieZiara, jy patikrinima prieS naudojima ir
reguliaria kontrolg, siekdamas pasalinti trakumus, galincius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

— ivairiy medZiagy atskyrima ir jy sandéliavimo viety jrengima (pvz. nuimto augalinio
grunto, paSalinty krimy ir kt.);

— statybiniy atlieky rasSiavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

— darby normalig trukme ir eiliSkumg;

— saveika su gretimybe¢je esanciais Zemeés sklypy savininkais;

— darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus apie visas
darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietéje Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Si
informacija darbuotojams turi bati pateikta suprantamai.

1.4. Darby sauga atliekant darbus gelezinkelio keliuose

Darby vadovas prie$ darby pradZia ir pasikeitus darbo salygoms ar darby pobadZiui darbo metu
privalo instruktuoti darbuotojus, supaZindindamas juos su rizikos veiksniais ir apsaugos nuo jy priemonémis
atliekant paskirta darba. Tokio instruktavimo metu turi bati akcentuojami darbo ar elgesio ypatumai,
uztikrinant sauga darbe esamomis vietos salygomis.

Naujus geleZinkelio kelius, statinius galima pradéti eksploatuoti tik juos prieémus Valstybinei
komisijai pagal statybos techninius reglamentus, nustatancius statiniy priemimo naudoti tvarka. GeleZinkelio
keliy, statiniy ir jrenginiy prieZiara, remontas bei rekonstrukcija atlieckami vadovaujantis keliy tkio
vadovybés patvirtinta darby technologija ir atitinkamomis instrukcijomis.

Darby vietos gelezinkelio keliuose atitveriamos atitinkamais signaliniais Zzenklais, signaliniais
reikmenimis vadovaujantis Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo instrukcijos remontuojant kelig (K/078)
nuorodomis.

1.5. Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus bréZinius, vykdant darbus, vadovautis Siais

normatyviniais dokumentais:

Statybos jstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240);

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas*;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

Techninio gelezinkeliy naudojimo nuostatai ADV/001;
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Gelezinkeliy eismo taisykles ADV/003;

1520 mm plocio vézZés geleZinkelis SNiP 32-01-95;

GeleZinkelio kelio prieZiaros taisyklés K/111;

Gelezinkeliy Zemés sankasy projektavimo nurodymai (SN 449-72). Patvirtinti AB ,,LTG Infra“ generalinio
direktoriaus 2006 m liepos 17d. jsakymu Nr. 1-340;

Bégiy naudojimo ir naujy bégiy priémimo taisyklés 27/K;

Gelezinkelio Zemés sankasos prieZitros instrukcija 192/K;

Kelio ir statiniy remonto bei prieZiaros darby saugos ir gamybinés sanitarijos taisyklés K/128;
GeleZinkelio kelio remonto darby priemimo taisyklés K/138;

Besandiirio kelio tiesimo ir prieZiaros instrukcija 145/K;

LST EN 13145:2001 Gelezinkelio taikmenys. GeleZinkelio kelias. Mediniai pabégiai;

LST EN 13450:2004 Gelezinkelio balasto mineralinés medZiagos.
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2. Reikalavimai statybos darbams
2.1.ParuoSiamieji darbai

Bendrieji reikalavimai
Sis techniniy specifikacijy skyrius apima jvairiy paruodiamyjy darby, kurie turi bati atlikti pries
paprastojo remonto pradZia, jvykdyma ir priemima. Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:
- patikrinti reperiy auk3¢ius pagal valstybinj geodezinj vertiklyjj tinkla;
- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasarinio polaidZio
ir kt.,
- pastoviai vengti fiziniy — mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo,
- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka, sumazinti jos tarSa ir triukSma,
- priklausomai nuo statybvietés ypatumy ir atitinkamy statybos darby, atlikti visus kitus
paruoSiamuosius darbus.
Reikalavimai medziagoms
Visos atliekanc¢ios medZiagos, sukauptos ruoSiant statybviete turi buti sandéliuojamos
atitinkamose vietose, suderintose su AB ,,LTG Infra“.
Zemes darbai, vykdomi statybvietés paruoiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.
Darby vykdymas

Vandens nuvedimas

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZtikrintas vandens
nutekéjimas i$ statybvietés. Potvyniy vanduo, po litciy, turi bati tuoj pat nuleistas i statybvietés, kad bty
iSvengta grunto jmirkimo ir norint iSvengti kitos Zalos. Jei bus rangovo Kkalté, jis turés atlyginti visus
nuostolius.

Laikinas gruntiniy vandeny pazeminimas ir pavirSiniy vandeny nuvedimas: vykdant statybos darbus
Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi bati paZzemintas ty vandeny lygis drenaZu arba kitais badais. Esant
molingiems gruntams, patenkantj vanden;j j iSkasas surinkti ir paSalinti siurbliu arba laikinais grioviais,
nuoteky tinklais nuvesti j atitinkama melioracijos, kanalizacijos sistemg. PaZzeminant gruntinius vandenis
baitina numatyti priemones, apsauganc¢ias nuo grunto iSpurenimo, taip pat iSkasos Slaity ir greta esanciy
statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Atliekamy medziaqy, Siuksliy paSalinimas

Rangovas turi paalinti i$ statybvietés SiukSles, kad nepatekty j Zemés sankasos ar lovio grunta.
Atliekamos medZiagos turi bati atiduodamos utilizuoti.

Darby priéemimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés paSalintos
visos projekte nurodytos medZiagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie

darbai turi bati atlikti prie$ geleZinkelio kelio virSutinés konstrukcijos paklojimo darby pradZia. Po transéjy
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uzpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir

nustatomos tikrosios Zemeés darby apimtys.
2.2.GeleZinkelio kelio virSutinés konstrukcijos iSardymo darbai

Gelezinkelio kelio iSardymo darbai vykdomi laikantis Rangovo sudaryto darby vykdymo grafiko.
Priklausomai nuo Rangovo pasirinktos darby vykdymo technologijos bei naudojamy mechanizmy parko,
virsuting kelio konstrukcija gali bati iSardoma nukeliant gardes arba iSmontuojant bégius nuo pabégiy vietoje.
Pasirinkta darby vykdymo technologija bei naudojamy mechanizmy sgraSas pateikiami Rangovo paruoStame
metala (bégiai, savarZos), medieng (pabégiai, tasai), gelZbeton;j (pabégiai), paruoSiant iSvezti. Pakartotiniam
panaudojimui tinkamos medziagos panaudojamos naujos konstrukcijos jrengimui arba perduodamos

uzsakovui.
2.3. Esamo balasto iSpjovimas

Reikalavimai balasto iSpjovimo darbams priklauso nuo Rangovo pasirinktos darby vykdymo
technologijos bei naudojamy mechanizmy parko. Pasirinkta darby vykdymo technologija bei naudojamy
mechanizmy sagraSas pateikiami Rangovo paruoStame privalomame statybos darby Technologijos projekte.
Balasto — granito skaldos sluoksnis iSpjaunamas iki projekto skersiniuose profiliuose nurodyty altitudziy.

Zemés sankasos virus balasto i3pjovimo vietoje idlyginamas.
2.4. Gelezinkelio kelio klojimo darbai

PrieS pradedant virSutinés konstrukcijos jrengima batina nuZzyméti kelio a$j ties¢je kas 50 m,
iSilginio profilio laZio taSkuose.
Turi bati tenkinami Sie pagrindiniai reikalavimai:
—  kelio vézés plotis tarp bégiy galvuciy vidiniy briauny tiesiuose ruoZuose turi bati 1520 mm;
— surinkty grandZiy vezés ploc¢io nukrypimai, matuojant tarp vidiniy bégiy galvuciy riby 13
mm Zemiau raty prisilietimo ribos, neturi virSyti £2 mm;
—  pabégiy epitra 1840 vnt./km tiesiame ruoZze;
Gelezinkelio kelio parametry leidZiamosios nuokrypos pateiktos 2.1 lenteléje.

2.1 lentelé. GeleZinkelio parametry leidZiamosios nuokrypos

il Leisting nukrypimy
NI Nukrypimy risis dydziai
120 <v <160 km/h
1. | VeZés plotis (projektiné ir (arba) iSmatuotoji verté) +2mm
2. | Skersinis nuolydis (projekting ir (arba) iSmatuotoji verte) +3mm
3. ISilginis nuolydis (nuo vidurkio iki didZiausio) 10 m simetriné styga +4mm
4. | 18ilginis nuolydis (nuo didZiausio iki didZiausio) 10 m simetriné styga 4 mm
5. Lygiy skirtumas (nuo vidurkio iki didZiausio) 10 m simetriné styga +6mm
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Leisting nukrypimy

Eil. -
N Nukrypimy risis dydziai
r.
120 <v <160 km/h
6. Lygiy skirtumas (nuo didZiausio iki didZiausio) 10 m simetriné styga 6 mm

7. | Sasuka (nuo nulinés linijos iki didZiausios vertés, skai¢iuojant 3 m
) + 1,0 mm/m
atkarpoje)

2.5. Gelezinkelio kelio balastavimo darbai

Balasto prizmé turi bati supilta pagal projekte pateikiamus profilius. Balasto pavirius turi bati 3 cm
Zemiau medinio pabégio virSaus. Balasto prizmés Slaity statumas turi bati 1:1,5.
Kelio klojimas turi bati vykdomas ant dalinai supilto skaldos balasto sluoksnio. Prie$ pradedant
balastavimo darbus, turi bati atstatyta kelio aSis, nuzymint ja kas 50 m tiesiuose ruoZuose.
2.6.Bégiy suvirinimas
Bégiy suvirinimo darbai objekto vietoje atliekami eismo pertraukos metu.
Termitinis beégiy suvirinimas
Bégiy suvirinimo termitu darbai turi bati vykdomi esant bégiy temperatirai nuo +25°C iki +35°C.
Siekiant uZtikrinti besandario kelio stipruma ir stabiluma, visi termitu suvirinti bégiai turi bati
tvirtinami vadovaujantis 145/K instrukcijos ir 114/K taisykliy reikalavimais.
Prie$ pradedant bégiy suvirinimo termitu darbus turi bati nustatyta:
- reikiamo bégio ilgis, siekiant tinkamai atstatyti bégiy sialés vientisuma;
- kelyje eksploatuojamo ir jvirinamo bégio tinkamumo grupé, vadovaujantis 27/K
taisykliy reikalavimais (bégiy tinkamumo grupés turi bati vienodos).
Ivirinamy ir eksploatuojamy beégiy Soninés nuodylos darbinéje briaunoje skirtumas turi bati ne
didesnis kaip 1 mm.
Atliekant termitinj bégiy suvirinima ir kontroliuojant Siy darby kokybe privaloma vadovautis K/114
Bégiy termitinio suvirinimo taisyklemis.
Bégiy suvirinimas elektrokontaktiniu bazdu
Atliekant bégiy suvirinima elektrokontaktiniu badu ir kontroliuojant Siy darby kokybe privaloma
vadovautis 223/K llgabégiy suvirinimo ir ilgabégiy véZimo taisyklemis.
Bégiai suvirinami kontaktiniu btidu stacionariomis arba transportuojamomis maSinomis. Suvirinamy

bégiy galai sulyginami pagal perimetra, 0 bégiy vaZiuojamasis pavirsius turi bati viename lygmenyje.

2.7.GelezZinkelio kelio iStaisymo darbai

Po keliy klojimo ir balastavimo darby vykdomas keliy tiesinimas plane ir profilyje, bégiy rikiavimas

kreivése, kelio pertvarkymas vietose su leistinais vézés plogio nukrypimais, galutinis balasto prizmés
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sutvarkymas papildant triikstamo balasto kiekiu bei iStisinis skaldos plakimas po pabégiais.
2.8. Gretbégiy jrengimo darbai

Gretbégiy ir jy Saudyklés jrengimo darbai atliekami vadovaujantis K/111 ,GeleZinkelio kelio
priezitaros instrukcija“ ir ,GeleZinkelio kelio ant balastiniy tilty projektavimo ir jrengimo
instrukcija* reikalavimais.

Gretbégiai jrengiami po galutinio geleZinkelio kelio iStaisymo. Pabégiai iSdéstomi gretkampuociy
Saudyklés ilgyje kaip nurodyta ,GeleZinkelio kelio ant balastiniy tilty projektavimo ir jrengimo
instrukcija“ Priedas B: ,,Saudyklés* schema. Pabegiy epitira 1840 vnt./km.

2.9. Baigiamieji darbai
Atliekant kelio jrengimo baigiamuosius darbus turi baiti vykdomi sekantys darbai:
—  balasto prizmés apdailos darbai;
— tvirtinimy, pabégiy virSaus ir bégiy valymas.

Baigus kelio virSaus konstrukcijos jrengimo darbus, turi bati atliktas kelio véZés bei bégiy galvutes
lygio patikrinimas.

Pasirinkta darby vykdymo technologija bei naudojamy mechanizmy saraSas pateikiami Rangovo

paruoStame privalomame statybos darby Technologijos projekte.
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3. Reikalavimai medziagoms

3.1 Virdutiné kelio konstrukcija

Bendrieji reikalavimai

1.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

Planas ir iSilginis profilis, bégiai, savarZy tipai, pabégiy rasis, jy kiekis ir epitira tieséje ir kreivéje,
balasto prizmés profilis turi atitikti projekta.

Visos statybai naudojamos naujos virSutinés kelio konstrukcijos medZiagos (saveikos sudedamosios
dalys: bégiai, pabégiai, savarZos) turi turéti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti
sertifikatus ir (arba) Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas (2014 m.
lapkricio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1299/2014 ,Dé¢l Europos Sajungos geleZinkeliy
sistemos infrastruktiiros posistemio techninés saveikos specifikacijos* 7 straipsnio 4 dalis).

DidZiausia aSiné apkrova 245 kN (25 t).

Veézés plocio nuokrypiai tiesiuose ir kreivuose kelio ruoZuose:

5.1. praplatinimo — 2 mm;

5.2. susiaurinimo — 2 mm.

Bégiai tiesiuose ruoZuose bei kreivése turi turéti 1/20 pokrypi i vézés vidy. Bégiy pokrypis tiesiuose
ruozuose ir kreivese neturi biti maZesnis kaip 1/60 ir didesnis kaip 1/12.

Tiesiuose kelio ruoZuose ant skaldos balasto viename kelio kilometre klojama 1840 pabégiy.

Abiejy bégiy galvuéiy virus tiesiuose ruoZuose turi bati tame paciame lygyje. LeidZiama, kad visoje
tiesaus kelio atkarpoje vienas bégis bty auk3¢iau uZ kita ne daugiau kaip 6 mm.

Gretimy kreives iSlinkiy skirtumas, matuojant kreive 20 m styga, neturi bati didesnis kaip 3 mm.

Abiejy beégiy sanddros turi buti viena prie$ kita. Vieno bégio sandaros nesutapimas su kito bégio
sandura tiesiuose ruoZzuose (ne ant tilto) leidZziamas iki 3 cm, kreivése — ne daugiau 3 cm plius puseé
bégio sutrumpinimo, taikomo Sioje kreivéje.

Pabégiai tiesiuose kelio ruoZuose turi buti statmeni kelio aSiai, o kreivése pagal normale.

Pabégiai turi buti pamusti, neturéty bati pakibe. Kelias istaisytas profilyje pagal lygj ir vézés plotj.
Naudojamos tik spyruoklinés bégiy savarZzos, kuriomis palaikomas reikalingas kelio standumas ir
stabilumas (pagal JST 1005384-2:2011).

Pabégiai klojami ant F klasés standumo nuo 31,5 mm iki 63 mm granuliometrinés sudéties, MDERB15
didZiausio atsparumo dévéjimuisi verciy klasés skaldos pagal LST EN 13450:2003.

Balasto prizmés petys turi baiti ne maZesnis kaip 45 cm.

Balasto prizmés sluoksnio storis tiesiame ruoZe matuojamas pjtvyje po bégiu, kai skersiniame profilyje
balasto prizmés matmenys yra maziausi, o kreivése po vidiniu bégiu, nustatyta balasto sluoksnio storj
tiesiam kelio ruoZui.

Kelio isilginio profilio projektiniy nuolydZiy pokytis ribose tarp profilio IaZio taSky neleidZiamas.
Atlikus paprastojo remonto darbus geleZinkelio keliai ir statiniai turi atitikti technines salygas,

galiojancius standartus ir projekting dokumentacija.
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3.2 Mediniai pabégiai 1520 mm vézés plocio geleZzinkeliams

Bendrieji reikalavimai

Mediniai pabégiai 1520 mm vézés plocio geleZinkeliams turi atitikti LST EN 13145:2001 standarty

nuostatas.

DidZiausios leidZiamosios mediniy pabégiy 1520 mm vézés plocio geleZinkeliams nuokrypos

pateiktos 3.1 lenteléje.

3.1 lentelé. DidZiausios leidZziamosios nuokrypos

Nr. Geometrinis parametras ir jo vardiné reikSmeé Leistinas nuokrypis
1 |Bendras pabégio ilgis +30 mm
2 |Pabégio plotis +10 mm/ -3 mm
3 | Pabégio aukstis +10 mm/ -3 mm
4 | Skerspjuvio kampy statmenumo Ne didesnis kaip 3°

3.3 Gelezinkelio skaldos balastas

Pabégiai klojami ant F klasés standumo nuo 31,5 mm iki 63 mm granuliometrinés sudéties,

MDERB15 didziausio atsparumo dévéjimuisi verciy klasés skaldos pagal LST EN 13450:2003.

Lentele 3.2. Pagrindiniai parametrai

Eil.
N Pagrindiniai parametrai Reikalavimai Klase Standartas
r.
1 Vidutinis tankis (kg/m?) >2600 LST 1361-7
o ) EN 1097-3;
2 Supiltinis tankis (kg/m®) >1400
LST 1361-6
o EN 1097-6;
3 Vandens jmirkis (Wem) <0,5 Wem
LST 1361-9
4 Atsparumas Salciui <30% B LST EN 1367-1;2
5 Atsparumas dévéjimuisi Mpers <11 Mperell EN 10972-2
6 Atsparumas smugiams SZ <22 SZrg22 EN 10972-2
7 Atsparumas suirimui LA Kkoef. <16 LARrs16 EN 1097-2
8 Plokstumo rodiklis <20 Flzo EN 933-3
. o o EN 933-3;
9 Mineraliniy dulkiy Kiekis 0,063-1 B
LST 1361-4
10 Smulkios dalelés 0,5-1 B EN 933-3
11 Daleliy ilgis (>100mm ilgio) 6 Bs LST EN 13450
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LST EN 13450 LST
12 Granuliometriné sudétis* F

EN 933-1

3.3. lentele. Granuliometrine skaldos kreive

F klase

Sieto akuciy dydis, (mm) 80 63 50 40 31,5 22,4

ISbiros, masés % 100 93-99 45 -70 15- 40 0-7 0-7

Smulkiy daleliy kiekis, nustatytas pagal EN 933-1, turi bati deklaruojamas pagal atitinkama klasg,
nurodyta lenteléje 3.4.

3.4 lentelé. Smulkiy daleliy kiekio klaseés

DidZiausia prasisijojusi dalis, masés procentais
Sieto akuciy
) Smulkiy daleliy klasé
dydis, mm
A B deklaruojama C
0,5 0,6 1,0 >1,0 nereglamentuojama

Mineraliniy dulkiy kiekis, nustatytas pagal EN 933-1 turi bati deklaruojamas pagal atitinkama
klase.

Kai reikalinga, Svarumas turi bati jvertinamas pagal mineraliniy dulkiy kiekj. Pagal mineralinés
medZiagos vietinés galiojancias technines nuostatas mineralinés dulkeés turi bati laikomos nekenksmingomis,

jei visas mineraliniy dulkiy kiekis yra maZesnis negu 3.5 lenteléje nurodytas atitinkamos klaseés kiekis.

3.5 lentelé. Mineraliniy dulkiy kiekio klases

DidZiausia prasisijojusi dalis, masés procentais
Sieto akuciy
. Mineraliniy dulkiy klasé
dydis, mm
A B C deklaruojama D
0,063 0,5 1,0 15 >1,5 nereglamentuojama

3.4 Elastiné tvirtinimo sistema

Bégiams su mediniais pabégiais sujungti ir kelio standumui palaikyti naudojamos spyruoklinés
bégiy savarzos, atitinkancios Siuos reikalavimus:
- Skaiciuojamosios vertikaliosios pabégiy savarZos mazgo tiesinio standumo ribos nuo
5-10* N/m iki 6-10* N/m;
- Spyruoklings savarZos ir tarpiklinio amortizatoriaus standumo santykio ribos nuo 1/10
iki 1/20;
- Bégio tiesinis vienetinis atsparumas montazZinio spyruokliniy savarzy prispaudimo metu

ne mazesnis, kaip 25 kN/m;

Zymuo: 8762-00-TDP- TS
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Elastiniy spyruokliy medZiaga turi bati i§ spyruoklinio plieno lydinio, atitinkanc¢io LST EN
100089:2003 ar jy ekvivalenta. Plieno pavirSius turi bati Svarus ir jame neturi buti vidiniy defekty.

0 2022-01
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavarde Paradas
dokumento Nr.
UAB
»Kelprojektas*

Zymuo: 8762-00-TDP- TS

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - GelezZinkelio linija Lentvaris -
Marcinkonys -Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 12 i§ 12



KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS

Bendroji informacija

Statinio ,, Tilto, esancio kelyje Lentvaris — Marcinkonys — Valstybés siena remonto projektas “
projekto Susisiekimo dalies (geleZinkeliai) sanaudy kiekiy ZiniaraStyje pateikti darby apraSymai turi bati
skaitomi kartu su visais kitais projekto dokumentais t.y. techninémis specifikacijomis, aiSkinamaisiais rastais
ir bréZiniais. Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus pagal technines specifikacijas, aiSkinamuosius rastus,
bréZinius, sanaudy kiekiy Ziniaras¢ius, kitus sutarties dokumentus.

Rades Sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose neatitikimy ar prieStaravimy su kitais projekto dokumentais pagal
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, Rangovas turi vadovautis tokia dokumenty
virSenybe:

— Techninés specifikacijos;
— AiSkinamieji rastai;

—  Bréziniai;

— Sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iai.

Seny medZiagy (metalo) faktinis kiekis gali skirtis nuo pateikto kiekio Siame sgnaudy kiekiy
ZiniaraStyje, kuriame jvertintas 5 % nusidévéjimas nuo deklaruojamo naujy medZiagy svorio.

Pakartotiniam naudojimui tinkamos medziagos grazinamos uzsakovui.

Sanaudy kiekiy Ziniara$¢io punktuose nurodyti Kiekiai

Sanaudy ZiniaraS¢iuose yra pateiktas trumpas, bendro pobtdZio darby apraSymas. Detalesnis darby ir
medZiagy apraSymas pateiktas techninése specifikacijose, bei aiSkinamajame raste.
Sanaudy Ziniara3¢iy punktuose apraSyti darbai su sanaudomis, reikalingomis tiems darbams atlikti.
Jei sanaudy Ziniaras¢io punktuose nenurodyta kitaip, Rangovas turi jvertinti:
— medziagas, reikalingas projekte numatyty darby jvykdymui;
— nuolatinius darbus ir su jais susijusias islaidas;
— jrenginius, jskaitant jy remonta;
— transportavimo iSlaidas;
— statybai naudojamy medZiagy ir grunty atveZama kiekj (skalda ir kt., ZiniaraS¢iuose pateiktas
jau sutankinty medZiagy taris).

0 2022.01 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinanc¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas

dokumento Nr.

UAB

»Kelprojektas*

Zymuo: 8762-00-TDP- PSZ

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris -
Marcinkonys -Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 152




KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES > MATO PAPILDOMI
Nr. CHARAKTERISTIKOS ZYMUO KIEKIS VIENETAI| DUOMENYS
ParuoSiamieji darbai:
1. Trasos nuzyméjimas Ts.21 203,87 m
ISardymo darbai:
C Ly . . T.S.22 cgial
1 Kelio virSutinés konstrukcijos i3 bégiy R65 ir 60 14 Beglal .
' mediniy pabégiy 1840 vnt./km iSardymas ’ m panaudojami
' pakartotinai
T.S.22 Medziagos
2. Gretbégiy ardymas 33,69 panaudojamos
pakartotinai
. . - T.S.23 Zi
Granito skaldos su Zvyro misiniu balasto 3 Mequgos
3. U 108 m panaudojamos
iSpjovimas L
pakartotinai
Klojimo darbai:
Sankasos virSaus mechanizuotas planiravimas | T.S. 2.4 2
1. o Co g 530 m
balasto iSpjovimo vietoje, sutankinimas
. . . .. T.S. 24 Panaudojamos
Gelezinkelio kelio klojimas ant sankasos. medziagos i
2. Bégiai > 60 kg/m ant mediniy pabégiy. Pabégiy 60,14 m iSardytos
klojimo epiiira kreivéje ir tieséje 1840 vnt./km konstrukcijos.
Pabégiai nauji
T.S.28 Panaudojamos
T . medZiagos i$
3. Gretbégiy jrengimas 33,69 m iéard)?tos
konstrukcijos.
4. Bégiy suvirinimas T.S.2.6 2 vnt.
T.S. 25 Panaudojamos
.- . . . medziagos i$
Gelezinkelio kelio ant sankasos balastavimo . iSardytos
. . . 60,14 kelio m >
4. darbai. Skaldos balasto sluoksnio storis po 129.6 o konstrukcijos
pabégiais ne maziau kaip 35 cm : pridedant iki
20% naujy
medZiagy
GelezZinkelio kelio naujos konstrukcijos T.S.27
5. e S . " 60,14 m
iStaisymas prie$ priduodant j eksploatacija
Esamos geleZinkelio kelio konstrukcijos T.S. 27 :
. . . . 100 kelio m
6. iStaisymas plane ir profilyje, papildant skaldos 3
PR X . 20 m
balastu vidutiniSkai 5 cm storio sluoksniu
MedZiagos:
1 Mediniai pabégiai (iskaitant bégiy tvirtinimo TS.3 109 vnt.
detales)
2. Granito skalda geleZinkeliams TS.3 41,6 m3
Seny medziagy utilizavimas
1. Mediniai pabégiai TS.2 109 vnt.
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BREZINIAI
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Sutartiniai zenklai
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PBG Projektiné bégio galvutés altitudé

EBG Esama bégio galvutés altitudé

— .
Skaldos balasto sluoksnis

PASTABOS

1. Auks¢Ciy sistema - LASO7,
2. Koordinaciy sitema - LKS-94;
3. Vienetai pateikti metrais, (m).

0 2021-11 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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Tilto kelyje Lentvaris - Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas
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siena 35+020+98+288 Nr. |.Tilto 73+302 km remontas

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Skersiniai profiliai M1:100
0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
AB ,LTG infra"
” 8762-00-TDP-SGK-B.03
LT Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius 1 2



vaidasbu
Stamp

vaidasbu
Stamp


_U
~
N
+
o)
O
o
S

o5 | Nl Sutartiniai Zenklai

NN I o Q

NS | NS

[GRO) [ONO)] . L o . . N TINT
124.00 oo \ B @ l2400 | | @ - — Projektiné gelezinkelio kelio asiné linija

0459~ [ 152 "} 45 Esamas Zemés pavirSius
g < . . —

123.00 4_000@3/5955‘;;:,«;5;;4 RESERE IRt p T 123.00 ——————— Projektinis sankasos kontdras

E_
\
|
/
E_

122.00 122.00

| Projektuojamy geleZinkelio keliy numeriai
121.00 121.00

PBG Projektiné bégio galvutés altitudé

|
|

120.00 120.00 EBG Esama bégio galvutés altitudé

— .
119.00 119.00 Skaldos balasto sluoksnis

|
|

118.00 118.00

117.00 117.00

|
|

116.00 116.00
115.00 115.00
114.00 I 114.00 I
\
\\
113.00 T 113.00
112.00 I 112.00
111.00 111.00
110.00 I 110.00
109.00 P 109.00
108.00 108.00
107.00 107.00
106.00 106.00
M 1:100 M 1:100
PASTABOS
ATSTUMAS 0-14 0.4% 2.70 (0.4% 4.25
) m 8D . 48D . v v . _ .
0.80 0.80 1. Auksqlq sil_s,tema LASO7;
PROJEKTINIAI v o D AR S 2. Koordinaciy sitema - LKS-94;
DUOMENYS AUKSTIS, m ORI 6w o N 3. Vienetai pateikti metrais, (m).
[aV[q\] AN AN AN AN (q\] (q\]
i — — — —
T m | — T ' T T
o (o] Lo «h @l wn) M [{e] oo <o o O N~ [€e)] — [{e] o < < N~
~ (o)) — N~ <t N~ oaxan m o ON @D o o [e6] LSt —l o N~ Lo < o
FAKTINIAI AUKSTIS, m @ o o o W ™ ™ oM NN a o N o 0 < ™ o ™ ™
S S S ~ S ™Y S N SN 8 9 8 - S 9 2 J -
DUOMENYS PR LAPAS | LAPY | LAIDA
ATSTUMAS, m 3.98 1.34 17.98 2.56 0/{11.0®.(®79.38 1.57 1.69 0 +QIHZS 1.92 0.60 1.23 | 0.99]11 11.79 1.72 2.14 0.95p.69 1.22 4.08 8762-00-TDP-SGK-B.03 9 9 0




'

KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS PRIEDAI

PRIEDAI

Zymuo: 8762-00-TDP- PR
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -
Valstybes siena 35+020+98+288 Nr. | Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas1i51



4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5,
4.6.
4.7.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4,
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Konkretaus pirkimo Nr. 18297
Atliekamo DPS pagrindu, specialiyjy salygy
Priedas Nr. 1

TILTO KELYJE LENTVARIS — MARCINKONYS - V.S. 73+302 KM. REMONTAS
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGY
TECHNINE UZDUOTIS

Objektas: Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas (toliau — Projektas),
techninio darbo projekto parengimo ir Projekto vykdymo priezitros paslaugos BVPZ kodai:
71322300-4 (Tilty projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projekty ir dokumentacijos priezitra).

Projektavimo paslaugy uzsakovas: AB ,LTG INFRA".

Zemés sklypas: unik. Nr. 4400-2209-9136 ir 4400-2211-3664, kadastro Nr. 3825/8001:1 ir
3825/8001:2, registro Nr. 44/1446201 ir 44/1446977.

Statinio informacija:

Statinys: Kelias Lentvaris - Marcinkonys-V.S. 73+302 km, unik. Nr. 4400-0776-5448,
registro Nr. 44/528247.

Statinio kategorija: ypatingasis.

Gelezinkelio kelio kategorija: |

Statinio artumo gabaritas: S

Kelio asiné apkrova: 245 kN (25,0 t)

Traukiniy greitis keleiviniy/prekiniy:80/70 km/h

Projektuojamo tilto tipas:g/b tiltas

Statybos rasis: Nustatoma projektavimo metu

Projekto apimtyje projektuotojas turi parengti Siuos sprendinius:

Paslaugy apimtis:

7.1.1. Tyrinéjimai;

7.1.2. Projektiniai pasiulymai;

7.1.3. Techninis darbo projektas;

7.1.4. Statybos leidimas (jei bdtina);

7.1.5. Projekto vykdymo prieZiGra.

Ramty restauravimas jrengiant naujas atramines aiksteles;
Naujy atraminiy guoliy jrengimas;

Salitiléio turékly remontas, naujo pakloto jrengimas;
Lokalinis/visas metaliniy konstrukcijy dazymas;

Naujy technologiniy laipty ir prieSgaisriniy priemoniy jrengimas.
Statybiniy atlieky iSvezimg i$ objekto ir utilizavima;

Projekte numatyti signalizacijos, rySiy ir elektros tiekimo kabeliy perneSima, jgilinima, iSkélimg
arba apsaugojima, jeigu jie patenka j darby zona.

Papildomi reikalavimai Projektui:

Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, kity
teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, standarty, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ir Sios uzduoties reikalavimus.
Paslaugy teikimo metu jvertinti ir vadovautis aktualiomis teisés akty ir techniniy reglamenty
redakcijomis..

Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 ,Automobiliy
keliy ir tuneliy projektavimas® reikalavimais.

Numatyti kontaktinio tinklo jrenginiy pertvarkymo darbus, jeigu jie pateks j darby zona.
Projekto apimtyje turi bati atliktas alternatyviy privaziavimo keliy j statybviete jvertinimas ir tik
pagrindus atitinkamg alternatyvg ir jg suderinus su UZsakovu priimti Projekte;

Projekte turi bati visos projekto sudedamosios dalys (jskaitant ir statybos skaiCiuojamosios
kainos dalj) batinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
reikalingos projektavimo uzduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti.



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inzineriniams tinklams turi bati parengtos atskiros
statinio(-iy) ar inzineriniy tinkly specifikg atitinkancios projekto dalys.

Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy dokumenty (jskaitant standarto
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercio) reikalavimus.
Projekte batina aprasyti detaly darby organizavimg statybvietéje. ApraSyme turi bati nurodyti
darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose
zonose), ir/ar darbai, pazeidziantis gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus eismo
pertrauky metu.

Projektiniy pasidlymy etape, turi bati pateikti maziausiai du projektiniai pasidlymai su
ekonominiais rodikliais ir technologiniais ypatumais (eismo pertrauky poreikis, darby atlikimo
terminai ir kiti rodikliai, kurie uzsakovui leistu jvertinti konkretaus pasitlymo pasirinkima).
Projekto apimtyje turi bati atlikti visi tyrimai, tiesiogiai ar netiesiogiai galintys turéti jtakos Projekto
sprendiniams ir Projekto apimciai, jskaitant, taiau neapsiribojant, geodezinius matavimus,
geologinius tyrimus, iSimtos reikalingos salygos, suderinimai, savivaldos ar kt. institucijy,
juridiniy asmenuy, fiziniy asmeny, sklypy savininky ir kt., gauti reikalingi leidimai, raSytiniai
pritarimai remontuoti/rekonstruoti statin;.

Projekto techninés specifikacijos turi bati parasytos konkreciai Sitam projektui, iSsamios ir
detalios. Projekte, techninéje specifikacijoje negali bati nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams bty sudarytos palankesnés sglygos arba jie bty
atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma
tiksliai ir suprantamai apra$yti ir apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jragant Zodzius
.arba lygiavertis®.

Projektas turi bati suderintas su Uzsakovu.

Jeigu yra planuojama Salinti medzius AB ,LTG Infra® priklausan€iy ar patikéjimo teise valdomy
sklypy ribose, kirtimas turi bati suderintas su AB ,LTG Infra“ Pastaty ir Zeldiniy prieziGros
atstovais.

ISeities duomenis, kuriuos pateiks UZsakovas, jei bitina, patikslina projektuotojas;
Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizés vykdymui, UZsakovui pateikia
Projekto skaiiuojamosios kainos nustatymo Projekto dalj ekspertizés paslaugy pirkimui.

UZ Projekto ekspertizés atlikimg atsakingas UZsakovas. Projekto ekspertizés aktg UZsakovo
pasamdyti ekspertai pateiks per 20 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo suderinto Projekto
pateikimo ekspertizei dienos. Jei projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimuli,
laikytina, kad uz vélavimg dél sprendiniy koregavimo yra atsakingas projektuotojas.
Projektuotojas privalés pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizés iSvadoje nurodytas
pastabas, jei tokios pastabos bus gautos. Projektg pagal ekspertizés iSvadas projektuotojas turi
koreguoti savo sgskaita.

Gavus Projekto ekspertizés teigiamg jvertinimg bei UZsakovui patvirtinus Projekta,
projektuotojas turi atlikti reikalingas proceduras ir gauti statybg leidZiantj dokumentg (jeigu jis
privalomas).

Projektuotojas jgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei sglygas reikalingas
Projekto rengimui bei jgyvendinimui.

Reikalavimai Projekto vykdymo prieziirai:

Projekto vykdymo priezidra turi biti vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

Privaloma apsilankyti statybos aiksteléje, stebéti eismo pertraukos metu vykdomy darby eigg ir
operatyviai savo kompetencijos ribose spresti visas su Projekto jgyvendinimu susijusias
problemas.

Projekto vykdymo prieziGra vykdoma nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, t.y. iki
Statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba“.

Projektuotojas pateikia Uzsakovui (visi dokumentai turi biiti pateikti lietuviy kalba):
Projekto parengimo, etapy laiko grafikg, suderintg su UZsakovu (per 14 k. d. po sutarties
jsigaliojimo);

Galutinj Projekto dokumenta:

10.2.1. 2 (du) komplektus popierine forma;
10.2.2.1 egz. (visy daliy) analogi$kai suformuotoms popierinéms byloms su el. para8ais, skaitmenine

forma *.pdf, *.jpg.;

10.2.3.1 egz. (visy daliy) analogiSskai suformuotoms popierinéms byloms su nuasmenintais

duomenimis, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg.;



10.2.4.1 egz. (visy daliy) analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms, skaitmenine forma,
dokumenty redaguojamais formatais (*.docx, *.xlIsx, *.dwg, kiti);

10.2.5. visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi biti pateikti USB atmintinéje.

10.3. statybg leidZianCio dokumento (jeigu jis privalomas) popierinj variantg su originaliu parasu arba
skaitmeninj variantg su pasiraSiusiojo valstybés tarnautojo metaduomenimis.





