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1. Bendrieji duomenys 

2. PROJEKTO PAVADINIMAS – Nuotekų valyklos, J. Gagarino g. 18, Gruzdžių mstl., Šiaulių r. sav., 

rekonstravimo projektas; 

3. UŽSAKOVAS – UAB KURŠĖNŲ VANDENYS; 

4. STATYBOS RŪŠIS – rekonstravimas; 

5. STATINIO KATEGORIJA – neypatingasis; 

6. PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2022-2023 m. 

7. STATYBOS VIETA – J. Gagarino g. 18, Gruzdžių mstl., Šiaulių r. sav.; 

8. ŽEMĖS SKLYPO UNIKALUS  NR.: Nesuformuotas žemės sklypas, laisva valstybinė žemė; 

9. KADASTRO NR.: -; 

10. SKLYPO PLOTAS – -;  

11. SKLYPO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: -; 

12. SKLYPO NAUDOJIMO BŪDAS: - 

13. STATINIO PROJEKTO ETAPAI – techninis projektas; 

14. PROJEKTO SUDĖTIS ir pavadinimas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“. 

15. DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS 

PROJEKTAS – Projektavimo užduotis, galiojantys įstatymai, reglamentai, normos ir taisyklės. 

 

16. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

Techninis projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais 

pagal „Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų 

rodyklę". 

Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas. 

 

Pagrindiniai teisiniai dokumentai: 

LR statybos įstatymas; 

LR Žemės įstatymas 1994-04-26, Nr.I-446, 1996-09-24, Nr.I-1540; 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas; 

 

Statybos techniniai reglamentai: 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

STR 2.01.01.(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 

patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533. 
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Kiti dokumentai: 

LST 1516 :1998 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510). 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

Projekte naudotos kompiuterinės programos, kuriomis parengtas techninis projektas: 

− Braižymas: AutoCAD, Revit; 

− Tekstinių dokumentų forminimas: Microsoft Office programinis paketas. 

 

17. Nagrinėjamos teritorijos vieta 

 
18. Nagrinėjamos vietos schema (https://www.regia.lt/map/siauliu_r?lang=0) 

 

Rekonstruoti esamus buitinių nuotekų valymo įrenginius planuojama Gagarino g. 18, Gruzdžių mstl., Šiaulių 

r. sav.. Nagrinėjamą teritoriją supa ariami laukai ir pievos, o užstatytos teritorijos yra atokiau. 

Nuotekų valyklos rekonstravimo ir statybos darbai numatomi esamos valyklos teritorijoje. 

Esama nuotekų valykla yra nusidėvėjusi, neužtikrina reikalaujamų nuotekų išvalymo rodiklių.  Darbai bus 

vykdomi veikiančiame objekte. 
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19. Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą 

Klimatas 

Oro temperatūra: vidutine metinė oro temperatura 6,0oC, maksimali oro temperatūra 34,3 oC, minimali 

oro temperatūra – 36,4oC. 

Santykinis oro drėgnumas - metinis santykinis oro drėgnumas – 80 %. 

Vėjas - vidutinis metinis vėjo greitis – 3,2 m/s. 

Krituliai - vidutinis metinis kritulių kiekis 600 mm, maksimalus paros kritulių kiekis 63,1 mm. 

Sniego danga - vidutinis sniego dangos storis per žiemą 18 cm, maksimalus sniego dangos storis per 

parą 48 cm. 

Dirvos temperatūra – maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 10 metų –

83 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 50 metų – 115 cm. 
 

Reljefas  

Nagrinėjamos sklypo dalies (kur numatytas technologinis pastatas) reljefas beveik tolygus, svyruoja tarp 

106,99-107,46 altitudžių. Pietvakarinėje pusėje reljefas šiek tiek pakilęs iki 108,29 altitudės, toje vietoje 

susiformavusi duobė, kuri žemėja iki 111,86 altitudės. 

 

Kultūros paveldo vertybės 

Vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis, tvarkomo sklypo teritorijoje nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertybių nėra. 

 

Esamų inž. tinklų būklė  

Inž. tinklai aprašomi atskirose projekto dalyse. 
 

Geologinės sąlygos 

Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą parengė UAB Geožvalga 2022 m. spalio 

mėn. 18 d.. Buvo išgręžti 2 gręžiniai. 

Dirvožemio sluoksnio storis – 0,20 m. 

Ties abiem gręžtais gręžiniais Gr. 1 ir Gr. 2 sutinkamas dirbtinio grunto sluoksnis., kuris siekia iki 0,50 mir 

1,00 m gylio. Šis sluoksnis yra išreikštas smėliu ir smėlingu dulkingu moliu. Pagal statinio zondavimo duomenis 

smėlis yra vidutinio tankumo, o smėlingas dulkingas molis yra standus. Gręž. Gr. 2 dirbtinio grunto smėlingas 

dulkingas molis yra su smėlio tarpsluoksniais. 

Toliau gręžiant, ties abiem gręžiniais, sutinkamos glacialinės nuogulos Baltijos posvitės pagrindinės morenos 

nuogulos ir siekia iki pat 8,00 m gylio. Glacialinės nuogulos yra išreikštos smėlingu mažo plastiškumo dulkiu ir 

smėlingu mažo plastiškumo moliu. Pagal statinio zondavimo duomenis smėlingas mažo plastiškumo dulkis yra 

standus, o smėlingas mažo plastiškumo molis yra standus ir labai standus. 

Glacialinis smėlingas mažo plastiškumo molis abiejuose gręžiniuose atitinkamai 5,60 m ir 5,70 m gylyje 

talpina vandeningą smėlio lešį. 

Požeminis vanduo sutiktas 5,60-5,70 m gylyje (alt. 101,66-102,27 m) nuo žemės paviršiaus. Požeminis vanduo 

yra intramoreninio tipo. Požeminį vandenį talpina glacialiniame molyje esantys vandeningi smėlio lėšiai. 

Maksimalus prognozuojamas požeminio vandens lygis gali būti 0,50 m aukštesnis negu tyrimų nustatytas 

požeminio vandens lygis. 

Statybos metu reikia apsaugoti požemį nuo bet kokių veiksnių, galinčių stipriai pakeisti geocheminę situaciją 

(pvz. Taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. Medžiagomis). 

Pilną ataskaitą žiūr. BD dalies prieduose. 
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20. Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

5.1. Statybinė dalis - Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai, statybos ir 

medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas. Statybos metu statybos vieta aptveriama. Minimalus kiekis statybinių 

medžiagų, reikalingų rangos darbams bus sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos  

priežiūrą  vykdančių  tarnybų  reikalavimus,  turint  gaminių  sertifikavimo  arba  kitus  kokybę įrodančius 

dokumentus. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

5.2. Ardymo darbai 

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebūtų padaryta žala esamam Užsakovo turtui. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus 

jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus. 

Demontuotos statybinės medžiagos ir statybinis laužas sandėliuojami statybos aikštelėje tam numatytose ir su 

Užsakovu suderintose vietose. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius – drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto turinčių medžiagų dulkės 

nepasklistų už darbo zonos ribų. 

5.3. Sprendinių aprašymas 

Link projektuojamų įrenginių, formuojamas naujas įvažiavimas su aikštele. Esamas kelias, kuris veda link 

nagrinėjamos teritorijos, atnaujinamas – įrengiama nauja žvyro danga. 

Nagrinėjama teritorija aptveriama, 1,8 m aukščio tvora su dvivėriais rakinamais vartais ir vienvėriais 

rakinamais varteliais.  

Aptvertos teritorijos viduje projektuojamas technologinis pastatas, atvežtinių nuotekų priėmimo latakas, 

atvežtinių nuotekų talpykla, nuotekų srauto paskirstymo šulinys, biologinio nuotekų valymo įrenginiai, perteklinio 

dumblo stabilizavimo talpyklos, debito apskaitos / mėginių paėmimo  talpykla, išvalyto vandens kaupimo šulinys, 

tarpiniai šuliniai ir kiti šuliniai (pateikti kitose projekto dalyse). 

Tikslesnius  planuojamų sprendinių ir elementų parametrus žiūrėti grafinėje projekto dalyje. 

Paklojus vamzdynus suardyta esama danga turės būti atstatyta.  

 

5.4. Dangos, konstrukcijų parinkimas 

Dangos parinktos pagal KTR 1.01:2008 “Automobilių keliai”, „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles“ KPT SDK 19, bei kitus norminius dokumentus.  

 

Numatytos dangos: 

− Privažiavimo kelias – žvyro danga.  

− Aikštelei – žvyro-skaldos danga.  

− Įrenginių zonoje – skaldos danga.  

− Keliui teritorijos viduje – žvyro-skaldos danga. 

− Prie vartų – bet. trinkelių danga. 

− Atsodinama veja. 

Dangos projektuojamos įvertinant transporto tipą, eismo intensyvumą. Visoje planuojamoje teritorijoje bus 

įrenginėjamos naujos, pilnos konstrukcijos dangos.  

 

 

 



UAB "Inžinerinė vizija" 
Švitrigailos g. 16, Vilnius        

                                                                                

 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

INVI-VP-2206-07-TP-GRU-SP-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 8 0 
 

Žvyro, žvyro-skaldos dangos konstrukcijos 

 

Remiantis KPT SDK 19 ,,Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės” žvyro 

ir skaldos dangos konstrukcija parinkta pagal 14 lentelę. 

 

Atnaujinama kelio žvyro dangos konstrukcija: 

− Žvyro dangos sluoksnis fr.5/16, h=0,06 m  

− Žvyro pagrindo sluoksnis, fr. 0/32, h=0,15 m, EV2 ≥ 120 MPa 

− Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h=0,35 m, EV2 ≥ 100 Mpa 

− Neaustinė geotekstilė 

− Sutankinto grunto sluoksnis, EV2 ≥ 45 Mpa 

 

Įrengiama žvyro-skaldos dangos konstrukcija: 

− Žvyro-skaldos dangos sluoksnis fr.5/16, h=0,06 m  

− Skaldos pagrindo sluoksnis, fr. 0/32, h=0,15 m, EV2 ≥ 120 MPa 

− Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h=0,35 m, EV2 ≥ 100 Mpa 

− Neaustinė geotekstilė 

− Sutankinto grunto sluoksnis, EV2 ≥ 45 Mpa 

 

Bet. trinkelių dangos konstrukcija 

 

Bet. trinkelių dangos konstrukcija: 

− Betoninės trinkelės 200x100x80 mm) 

− Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) 30 mm  

− Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/32 mm ) 150 mm, EV2 ≥ 120 MPa 

− Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, 190 mm, EV2 ≥ 100 MPa 

− Sutankinto grunto sluoksnis, EV2 ≥ 45 MPa 

 

Dangos konstrukcijos pagrindai traktuojami kaip nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Nesurištiesiems 

mineraliniams medžiagų mišiniams ir gruntams taikomi reikalavimai pagal LST EN 13285 kategorijas. Nesurištieji 

mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir laikomi taip, kad jie stabiliai išlaikytų savo savybes ir atitiktų 

reikalavimus, išvardintus TRA SBR 07 bei TRA MIN 07.  

 

5.5. Želdynai 

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės nutarimu 

„Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai  ir krūmai augantys  ne miškų ūkio paskirties žemėje priskirtini saugotiniems, 

sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr.33-1151)  želdiniai,  kurie  auga  

miestų,  miestelių,  kaimų  bendro  naudojimo  teritorijose  yra  laikomi saugotinais, tačiau  šio projekto metu  jokie 

saugotini želdiniai pažeisti nebus. Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti 

pažeistus vejos plotus.  

 

5.6. Paviršinio vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo kietų dangų nuvedamas skersiniais nuolydžiais link vejos.  
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21. Techniniai statinių rodikliai 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

5 priedas 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1.1. Sklypo plotas m2 - 
Nesuformuotas 

sklypas, laisva 

valstybinė žemė 

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % - 

1.3. Sklypo užstatymo tankis % - 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

3.1. Keliai    
Danga – žvyras 

Privažiavimo kelias 

Kategorija - IIIv  

Ilgis* km 0,22812  

Juostos plotis m 3  

Eismo juostų skaičius vnt. 1  

Eismo juostos plotis m 3  

3.2. Keliai    
Danga – žvyro-skaldos 

Vidaus kelias 

Kategorija - IIIv  

Ilgis* km 0,0396  

Juostos plotis m 2,70  

Eismo juostų skaičius vnt. 1  

Eismo juostos plotis m 2,70  

    

VII. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

7.1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai – aikštelė  m2 395,21 Danga – asfaltas   

7.3 . Kitos paskirties inžineriniai statiniai – prieigos m3 202,61 

Šalia proj. įrenginių, 

danga – žvyro-skaldos 

danga 

7.5. kitos paskirties inžineriniai statiniai – vielos tvora su 

vartais (4 m )  
m 429,13 H -1,8 m 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 

ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

22. Pastabos 

Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
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Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius 

dokumentus. 

Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos 

reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus. 

5.1. Statybos atliekų tvarkymas 

Statybos metu susidariusios gamybinės atliekos, turi būti rūšiuojamos. Netinkamos perdirbimui statybinės 

atliekos turi būti gabenamos į regioninį buitinių atliekų sąvartyną.  

Nereikalingos statytojui ir tinkamos naudoti statybinės atliekos, sudarius sutartį su atitinkamomis žinybomis, 

gali būti išvežtos į statybos atliekų saugojimo aikšteles. 

Prieš pradedant darbus rangovai pateikia Užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui patvirtintą sutarties kopiją su 

statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono aplinkos apsaugos 

departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas.  

 

5.2. Kita informacija 

Duomenys apie statinio atitiktį.  

Projekto sprendiniai atitinka  projekto rengimo dokumentus, teritorijų  planavimo  dokumentus, esminius 

statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimus ir 

nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

 

Pateikiama: 

• Brėžiniai, projektinių sprendinių variantai, reikalingi projektinių priemonių įgyvendinimui; 

• Sudaryti darbų kiekių žiniaraščiai. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Medžiagos,  

kiekiai ir darbai gali būti tikslinami statybų metu; 

• Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Projekte nurodyti darbai turi būti įvertinti 

kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

Kiekvienos projektinės priemonės darbo dokumentaciją (technologinę kortelę, darbų grafiką laike ir kt.) darbų 

vykdymui parengia Rangovas – darbų vykdytojas. Šiame projekte pateikiami minimalūs reikalavimai medžiagoms, 

gaminiams ir darbų vykdymui. Rangovas gali naudoti ir kitas to tipo medžiagas, kurios yra neprastesnės kokybės nei 

nurodyta techniniame projekte, prieš tai suderinus su projekto autoriais ir užsakovu. 

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai privalo turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus.  

Šis projektas atitinka statybos techninius reglamentus, statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius 

ir priešgaisrinius reikalavimus. 

Projektą keisti ir koreguoti leidžiama tik gavus autoriaus bei užsakovo sutikimus ir prieš tai suderinus su 

derinusiomis tarnybomis. 
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1. Bendri nurodymai statybos darbų vykdymui ir medžiagoms 

Statybos darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų 

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams bei darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti pakeisti. 

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą 

atsako rangovas. 

Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 

Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų 

technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama 

keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus 

gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir projekto vadovo sutikimas. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje bei tinkami naudoti gydymo įstaigose. 

Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 

gaminiais bei įrengimais. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, statinys turi tikti eksploatacijai. 

 

2. Žemės darbai 

2.1 Pranešimas prieš pradedant darbus 

Rangovas ne vėliau kaip prieš 3 dienas informuoja Inžinierių ir oro uosto atstovą apie žemės darbų pradžią bet 

kurioje statybvietės vietoje (toje vietoje, kur bus atliekami Darbai). Žemės darbai pradedami tik nustatyta tvarka 

gavus savivaldybės žemės darbų leidimą už kurio gavimą yra atsakingas Rangovas. Rangovas pagal brėžinius turi 

nužymėti teritoriją, kurioje bus vykdomi kasimo darbai. 

Prieš pradedant žemės darbus iš aikštelės turi būti pašalintos visos kliūtys, tokios kaip krūmai, medžiai, kelmai, 

šiukšlės, turi būti nugriauti visi projekte numatyti  statiniai, perkeltos į kitą vietą ar išjungtos darbams trukdančios 

veikiančios komunikacijos. 

Kad nebūtų pažeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, nuotekų ir 

kitos komunikacijos, žemės darbų vykdymui reikia turėti tų tinklų planus.  

Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia esamų pamatų, šulinių, kanalų ir komunikacijų, juos reikia sutvirtinti 

atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 

įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių 

dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 

leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 

yra pavojaus zona. 

Iškastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietėje, sandėliuojamas statybos aikštelėje. Netinkamas gruntas turi 

būti išvežamas. 

Statybvietės lyginimo, pamatų duobių kasimo ir dirbtinio pagrindo įrengimo darbus turi priimti Techninės 

priežiūros atstovas. Jis priima darbus pagal aktus. 

Statinių pamatų duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, 

kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų pagrindo stiprumas. 
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2.2 Žemės kasimas 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus nurodytus darbus.  

Kasant būtina atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršinis grunto vanduo. Rangovas savo 

sąskaita turi pasirūpinti iškasos apsauga nuo grunto permirkimo ar peršalimo. 

Iškasos turi būti tokio dydžio, kad būtų įmanoma pašalinti vandenį, įrengti iškasų kraštų atramas, pastatyti 

klojinius, išbetonuoti konstrukciją bei ją užpilti gruntu, įskaitant ir jo sutankinimą. Būtina atkreipti ypatingą dėmesį 

į tai, kad nebūtų suardytas konstrukcinis projektinis iškasos profilis. 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie 

tai pranešti statybos techninės priežiūros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės - +0 mm ir -50 mm. 

Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu arba (jei toks 

projektas nereikalingas) žemės darbų vykdymo aprašu ir schema bei saugos darbe taisyklėmis. 

Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti plačiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi užpilti tas vietas 

patvirtinta užpylimo medžiaga, kuri būtų sutankinta iki reikiamų dydžių arba lygių taip, kaip to reikalauja Techninės 

priežiūros inžinierius. 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės pagrindas patikrinamas ir surašomas dengtų darbų aktas, 

leidžiantis įrengti pamatus. 

2.3 Per gilus iškasimas 

Jei Rangovas dėl savo klaidų iškasa už brėžiniuose pateiktų ar Inžinieriaus ir oro uosto atstovo nurodytų linijų 

ir lygių, jis privalo ištaisyti klaidas. Šio darbo išlaidas padengia Rangovas. 

2.4 Darbinis plotis 

Darbinis plotis keliuose sumažinamas iki minimumo suderinus su Inžinieriumi ir oro uosto atstovu bei (ar) 

susijusia valdžios institucija/savininku. Rangovas savo kainoje numato visas sąnaudas, susijusias su darbu apribotose 

teritorijose. 

Jei Rangovui reikia daugiau ploto, jis susitaria dėl to su valdžios institucijomis ar žemės savininkais. Visas 

mokėtinas kompensacijas padengia Rangovas. 

2.5 Iškasos plotis 

Iškasos plotis visais atvejais turi būti minimalus – tik tiek, kiek reikia statybos darbams. Statomų atvirų kanalų 

ir tranšėjų ilgis apribojamas Inžinieriaus ir oro uosto atstovo raštu nurodytu ilgiu. Rangovas, prieš pradėdamas dirbti 

kitoje atkarpoje, turi tinkamai užbaigti darbą patvirtintojo ilgio kanale/tranšėjoje. 

2.6 Netinkamų medžiagų iškasimas 

Jei kasimo metu Rangovas randa netinkamos medžiagos, tokios, kaip medžių šaknys, organinės medžiagos, 

purvas, durpės, dumblas, nestabilus gruntas, gipsas, smėlis, atliekos ir pan., jis jas išveža ir šalina Inžinieriui ir oro 

uosto atstovui leidus. Jei Inžinierius ir Užsakovas nenurodo kitaip, dėl to susidariusias ertmes Rangovas užpildo 

sutankintu granuliuotu užpildu (kai statinių nėra). 

2.7 Pagrindo paruošimas 

Grunto ir pagrindo medžiaga turi būti stabili, tvirta ir sugebėti perimti apkrovas. Grunto klasifikacijos rūšys 

remiantis LST 1445 nurodymais. Pagal šį standartą yra skiriamos keturios gruntų klasės. Pirmai klasei priklauso 

žvyro ir smėlio gruntai, kuriuose yra ne mažiau kaip 40% dalelių didesnių kaip 2 mm ir mažiau kaip 5% dalelių 

mažesnių kaip 0,06 mm. Antrai klasei priklauso žvyro-dumblo, žvyro-molio, smėlio-dumblo, smėlio-molio gruntai, 

kuriuose dumblo ir molio gali būti ne daugiau kaip 15% grunto masės. Bei dalelės didesnės kaip 2 mm sudaro 

mažesnę kaip 40% dalį. Trečiai klasei priklauso gruntai kuriuose dumblo, dulkių ir molio yra iki 40%. Ketvirtai klasei 

priklauso gruntai kuriuose dumblo, dulkių ir molio yra daugiau kaip 40% ir gruntas pasižymi dideliu plastiškumu. 

Standarto santrauka pateikta lentelėje.  
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Grunto klasifikacija pagal 1445 Grunto modulis (N/mm2) priklausomai nuo sutankinimo (%) 

Grupė  85 90 92 95 97 100 

Rupus 

gruntas 

Žvyras (Ž) 

Smėlis (S) 
2 6 9 16 23 40 

Mišrus 

gruntas 

Žvyras su smulkiu užpildu 

(Ž + F) 
1,2 3 4 8 11 20 

Mišrus 

gruntas 

Smėlis su smulkiu užpildu 

(S + F) 
0,8 2 3 5 8 13 

Smulkus 

gruntas 
Molis (D arba M) 0,6 1,5 2 4 6 10 

 

Negalima vamzdžių tiesti sušalusiame ir grumstuotame grunte. Taip pat negalima užpilti vamzdžio sušalusia 

ir grumstuota žeme. Nors vamzdžiai yra atsparūs daugeliui blogų sąlygų, tačiau gruntui, kuriam gresia susmukimas 

būtina naudoti priemones apsaugančias nuo susmukimo. Susmukimas dažniausiai gresia organinėje dirvoje bei 

durpėse. Esant silpnam gruntui, rekomenduojama pakeisti gruntą arba naudoti stabilizuojančias medžiagas, polius, 

atramas. 

Pagrindo įrengimo medžiaga turi būti taip parinkta, kad atitiktų tranšėjos sąlygas. Pagrindo sluoksnio 

įrengimui rekomenduojama naudoti išskirtinai grūdėtą medžiagą. Organinių medžiagų turintis ar smulkiagrūdis 

gruntas yra netinkamas ir nėra naudojamas. Vamzdžio pagrindas turi būti laidus vandeniui, lygus, be didesnių dalelių 

grunte. Nes didesnės dalelės esančios pagrinde, gali sukelti papildom taškinė apkrovą. Pagrindo medžiagos 

reikalavimai vamzdžiams: 

• Pagrindo dalelių dydis ne didesnis kaip 16 mm, jei vamzdžių skersmuo ≤ 400 mm; 

• Pagrindo dalelių dydis ne didesnis kaip 32 mm, jei vamzdžių skersmuo > 400 mm. 

Jei tranšėjos dugnas yra iš smulkaus smėlio, tai vamzdžio pagrindas gali būti specialiai neformuojamas, o tik 

išlyginamas esamas gruntas. Rekomenduojama, kad pagrindo viršutinis sluoksnis (apie 20 mm) nebūtų stipriai 

sutankintas, tai palengvins vamzdžių klojimą, jungimą ir tiesimą. Šis nepilnai sutankintas sluoksnis atlieka iškasos 

dugno lyginimo funkciją. Siekiant lygiai nutiesti vamzdžius, kiekvieno vamzdžio gale reikia padaryti 2-3 kartus 

platesnes negu movos plotis montavimo daubas. Movų montavimo daubos turi būti padarytos taip, kad būtų galima 

lengvai sujungti vamzdžius, nepažeidžiant pagrindo. 

2.8 Užpylimas 

Prieš pradėdamas užpylimą Rangovas gauna Inžinieriaus ir oro uosto patvirtinimą. Jei kuris nors užbaigtas 

objektas užpilamas be Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimo, jis gali nurodyti Rangovui jį vėl atkasti. Šis darbas bei 

pakartotinas užpylimas atliekamas Rangovo sąskaita. 

2.9 Grunto tankinimas.  

Prieš pradėdamas užpylimą Rangovas gauna Inžinieriaus ir oro uosto atstovo patvirtinimą. Jei kuris nors 

užbaigtas objektas užpilamas be Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimo, jis gali nurodyti Rangovui jį vėl atkasti. Šis 

darbas bei pakartotinas užpylimas atliekamas Rangovo sąskaita 

Grunto tankinimas – tai svarbus vamzdžių klojimo etapas, turintis didelę įtaką vamzdyno eksploatacijos 

ilgaamžiškumui ir stabilumui. Neteisingai atliktas vamzdžio klojimas ir tankinimas gali sukelti per dideles vamzdžio 

deformacijas ir sumažinti vamzdyno našumą. Jeigu vietinis gruntas yra netinkamas, tai rekomenduojama vamzdžio 

klojimo vietoje naudoti atvežtines medžiagas, kurias galima greitai ir lengvai sutankinti. Leistina naudoti visų rūšių 

gruntą, gruntą turintį daug organinių medžiagų. Naudojamame grunte nėra akmenų, kurie gali pažeisti vamzdį. Būtina 

parinkti tinkamą iškasos plotį ir sutankintos grunto sluoksnio storį, kad būtų galima panaudoti tankinimo įrenginius 

iškasoje. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į vamzdžio pado grunto sutankinimą. Tankinant gruntą aplinkui vamzdį, 
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gruntas turi būti tolygiai pilamas ir tankinamas tolygiai iš abiejų vamzdžio pusių. Tankinamo grunto storis nuo 100 

mm iki 200 mm, priklausomai nuo grunto rūšies ir tankinimo metodo. Grunto metimas į tranšėją, turi būti apribotas 

iki minimumo, kol vamzdis nėra užkastas. Negalima mesti grunto ant vamzdžio iš didesnio negu 2 m aukščio. 

Tranšėjos užpylimas ir vamzdžio klojimas baigiamas, kai iškastas gruntas yra pilnai užpildomas iki žemės paviršiaus.  

Vamzdyno šonuose būtina sutankinti gruntą iki 95% pagal Proctor (arba atitinkamo deformacijos modulio), 

jeigu atlikus apskaičiavus nereikia daryti kitaip. Tankinant gruntą tranšėjoje neturi būti vandens, o tankinamas 

gruntas turi būti sausas. Užpilant vamzdyną bei tankinant gruntą negalima leisti, kad būtų judinami vamzdžių. Todėl 

tankinant gruntą bei užkasant iškasą tai reikia atlikti tolygiai iš abiejų vamzdyno pusių. Virš vamzdžio gruntą reikia 

tankinti rankomis arba naudoti lengvus vibratorius (maksimali jėga 0,3 kN) ar plokštinius tankintuvus (maksimali 

jėga iki 1 kN). Tranšėją užpilamo grunto sutankinimo laipsnis priklauso nuo klojamo vamzdžio standumo, transporto 

apkrovos bei iškasos gylio. Klojant vamzdyną turi būti nuolatos imami tankinamo grunto mėginiai, kurie turi būti ne 

mažesni nei nurodyta projekte. Reikalingo grunto sutankinimo skaičiavimai ir vamzdžio standumo skaičiavimai turi 

būti atlikti projekto metu. Lentelėje pateiktos tik orientacinės vidutinės reikšmės. Tikslūs skaičiai nustatomi bandymų 

metu. 

Grunto klasės    

Įrengimo tipas 
Svori

s 

Nerišlūs gruntai (smėlis 

ir žvyras) 

Rišlūs gruntai (gruntų 

mišinys) 

Rišlūs gruntai (molis ir 

organika) 

  kg 

Tinka

-mu-

mas 

Sluok

-snis, 

cm 

Prava-

žiavim

ų 

skaičiu

s 

Tinka

-mu-

mas 

Sluok

-snis, 

cm 

Prava-

žiavim

ų 

skaičiu

s 

Tinka

-mu-

mas 

Sluok

-snis, 

cm 

Prava-

žiavim

ų 

skaičiu

s 

1. Lengvi tankinimo įrenginiai (pagrindinai aplinkui vamzdį) 

Rankinis Lengvas <25 + <15 2-4 + <15 2-4 + <10 2-4 

Vibratoriu

s 

Vidutini

s 

25-

60 
+ 20-40 2-4 + 15-30 3-4 + 10-30 2-4 

Stumdoma

s 

vibratorius 

Lengvas <100 0 20-30 3-4 + 15-25 3-5 + 20-30 3-5 

Plokštinis Lengvas <100 + <20 3-5 0 <15 4-6 - - - 

Vibratoriu

s 

Vidutini

s 

100-

300 
+ 20-30 3-5 0 15-25 4-6 - - - 

Valciniai Lengvas           

Vibratoriai 
vidutini

s 
<600 + 20-30 4-6 0 15-25 5-6 - - - 

2. Vidutiniai ir sunkūs tankinimo įrenginiai (pagrindinai virš vamzdžio) 

Rankinis vidutinis 25-60 + 20-40 2-4 + 15-30 2-4 + 10-30 2-4 

Vibratoriu

s 
sunkus 

60-

200 
+ 40-50 2-4 + 20-40 2-4 + 20-30 2-4 

Stumdoma

s 
vidutinis 

100-

500 
0 20-40 3-4 + 25-35 3-4 + 20-30 3-5 

Vibratoriu

s 
sunkus 500 0 30-50 3-4 + 30-50 3-4 + 30-40 3-5 

Plokštinis vidutinis 
300-

750 
+ 30-50 3-5 0 20-40 3-5 - - - 
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Vibratoriu

s 
sunkus 750 + 40-70 3-5 0 30-50 3-5 - - - 

Valciniai 

vibratoriai 
vidutinis 

600-

8000 
+ 20-50 4-6 + 20-40 5-6 - - - 

 

Pastabos.  + - rekomenduojamas metodas 

  0 – paprastai tinkamas 

  - - netinkamas. 

Tranšėjos užkasimas. Virš vamzdžio gruntas turi būti tankinamas specialiais metodais ir laikantis reikalavimų. 

Virš šio sluoksnio prasideda tranšėjos pagrindinio sluoksnio užpylimas. Iškasos užpildymas ir tankinimas turi būti 

atliekamas sluoksniais, iš vienos pusės apsaugant vamzdyną, o iš kitos pusės visą tranšėjoje supiltą gruntą tinkamai 

sutankinant. Tankinant sluoksnį nuo 0,3 m iki 1,0 m virš vamzdžio galima naudoti tik vidutinio dydžio vibraciniais 

tankinimo įrangą (maksimali jėga 0,6 kN) ar plokštiniais tankinuvais (maksimali jėga iki 5 kN). Vidutinę ar sunkią 

tankinimo įrangą galima naudoti tik uždengus daugiau negu 1 m. Grunto tankinimas virš vamzdžio ekskavatoriaus 

kaušu neleistinas. Jeigu statybų metu apkrova viršija leistiną normą, pvz. dėl sunkių statybos mašinų, būtina 

pakartotiniai atlikti statinių ir dinaminių apkrovų skaičiavimus. 

2.10  Vandens pažeminimas 

Kasant tranšėjas ir montuojant tinklus, reikia apsaugoti juos nuo paviršinio vandens, o gruntinio vandens lygis 

turi būti žemiau tranšėjų lygio. Jeigu reikia, numatyti naudoti adatinius filtrus. 

Pažeminant gruntinio vandens lygį adatiniais filtrais, tranšėjos šonuose įkalami adatiniai filtrai, kurie 

sujungiami su vakuuminiais siurbliais. Įjungus vakuuminius siurblius, filtruose esantis oras praretinamas ir gruntinis 

vanduo ištraukiamas. 

Iš adatinių filtrų vanduo surenkamas į kolektorius, o iš jų patenka į siurblius. Kolektoriai daromi iš besiūlių 

vamzdžių ar sujungiami flanšais ar spec. guminėmis movomis. Adatiniai filtrai prie kolektorių atsišakojimų jungiami 

lanksčiomis guminėmis žarnomis. 

Vandeninguose smėlio gruntuose filtrai statomi kas 0.6 - 0.75 m, o kituose kas 1.2 -1 .25 m. Lengvais adatiniais 

filtrais gruntinio vandens lygį galima pažeminti iki 5 - 6m. 

2.11 Užpylimo kontrolė 

Rangovas kontroliuoja užpylimą ir užtikrina, kad per visą priežiūros laikotarpį visi užbaigti lygiai atitiktų 

Sutartyje numatytus lygius. 

2.12 Perteklinės medžiagos šalinimas 

Rangovas pašalina iš statybvietės visą perteklinę medžiagą, išveždamas į Inžinieriaus ir oro uosto atstovo 

patvirtintas vietas. Tai neturi turėti jokios neigiamos įtakos vietiniams gyventojams ir aplinkai. 

2.13 Laikinai paliktos atramos 

Rangovas parūpina visas laikinąsias atramas, kurios būtinos Darbų ir iškasų teritorijoje dirbančių žmonių 

saugumui užtikrinti. Jei Inžinieriaus ir oro uosto atstovo nuomone, laikinųjų atramų neįmanoma pašalinti nekeliant 

pavojaus objektų vientisumui ar žmonių bei Rangovo įrangos saugumui, tuomet  Inžinierius ir Užsakovas raštu 

nurodo Rangovui palikti visas laikinąsias atramas vietoje ir užpilti iškasas. 

2.14 Paviršių atstatymas 

Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti Darbų metu, 

Rangovas pirmiausia atstato laikinai. Galutinai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus užpiltą medžiagą. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. Rangovas 

turi užfiksuoti esamą paviršiaus padėti foto arba video medžiaga. 
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Kelių paviršiai atstatomi bent jau iki buvusios būklės.  

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš pilant 

dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek tiek 

sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis iki min. 300 mm gylio. Visi grumstai ir luitai 

kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos pašalinami nuo paviršiaus. Vejos vėl 

užsėjamos ir prižiūrimos iki pirmojo pjovimo. Sėjama reikiamu metų laiku 30 g/m2 tankumu. 

Tuo atveju kai Rangovo atliktas dangų atstatymas neatitinka šių projekte nurodytų reikalavimų, tai Rangovas 

trūkumus ištaiso savo sąskaita. Jei Rangovas negali ar nenori ištaisyti trūkumų Inžinieriaus ir Užsakovo nurodymu, 

Inžinierius gali šiems darbams pasamdyti kitą Rangovą. Rangovas padengia su tuo susijusias išlaidas arba jų suma 

išskaitoma iš Rangovui mokėtino atlyginimo. 

 

3. Dangų pagrindai  

3.1 Bendroji dalis 

Prieš dangų pagrindo sluoksnių klojimo darbus turi būti suformuotas sankasos paviršius su projektuojamais 

nuolydžiais. Paviršius turi būti tinkamos formos ir vienodai bei tolygiai sutankintas volu, be akmenų ir purvo. Baigto 

paviršiaus konstrukcija turi būti tikslaus profilio, be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų. 

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Lovio grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiniai 

aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±4,0 cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 3 m ilgio 

liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip ±0,5 %; pločiai ne daugiau 

kaip ±10 cm. 

Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek galima vienodesnės ir 

tenkintų kokybės reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų 

kiekį ir derinį. Birių medžiagų mišiniai turi būti pakraunami, iškraunami ir paklojami taip, kad neišsiskirstytų 

atskiromis frakcijomis. Kiekvieno įrengto ir sutankinto sluoksnio, priklausomai nuo naudojamų nesurištųjų 

mineralinių medžiagų mišinių stambiausio grūdelio dydžio storis turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta ĮT SBR 07 

punkte Nr.15 ir punkte Nr. 65. Atskiras sluoksnis gali būti klojamas tik tada, kai po juo esantis apatinis sluoksnis yra 

pakankamos laikomosios galios. 

 

3.2 Pagrindo sluoksnių įrengimo kokybės kontrolė  

Pagrindo sluoksnių be rišiklių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal ĮT SBR 07 X skyriaus reikalavimus. 

Nuokrypiai neturi viršyti ĮT SBR 07 priedo Nr.4 lentelėje duotų verčių. 

 

3.3  Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis 

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui smėlis, kuris ir 

sutankintas būtų laidus vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥1.5*10-5 m/s. Medžiaga turi būti gerai 

išrūšiuota ir reikalaujamos granuliometrinės sudėties (TRA SBR 07 VI skyrius). 

Mažesnių kaip 0,063 mm dalelių leistinas kiekis, atsižvelgiant į naudojamo mineralinių medžiagų mišinio 

jautrį šalčiui, atmosferos poveikiams, taip pat į galimą smulkiųjų dalelių kiekio padidėjimą tankinimo proceso metu, 

turi būti nustatomas toks, kad būtų pasiekta reikalaujama granuliometrinė sudėtis, sutankinimo rodiklio DPr ir 

deformacijos modulio EV2 reikalaujamos vertės. Dalelių mažesnių kaip 0,063 mm, kiekis turi sudaryti ne daugiau 

kaip 3 % mišinio masės. 

Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą (ar panaudojant esamas – 

statybos laikotarpiui supiltas) ir prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su 

juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomosios bei 

deformacinės savybės, kiek įmanoma, būtų vienodos. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, 

iškraunamas ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis.  
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Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, kad įrengiant sluoksnį būtų galima 

pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį. 

Užbaigtas apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. 

Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir 

padarytos pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi būti atlikta Rangovo sąskaita 

(silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.). 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, 

atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±4,0 cm. 

Skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip ± 0,5% 

Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. 

Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ±10,0 cm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis stori neturi būti daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį storį. Nė 

viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 5,0 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. 

Įrengiant apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 07 VII skyriumi. 

 

3.4  Skaldos pagrindo sluoksnis 

Skaldos pagrindo sluoksniams naudoti nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinius, kurių granuliometrinei 

sudėčiai keliami reikalavimai išdėstyti TRA SBR 07 III skyriaus 8 lentelėje. Mineralinių dulkių <0,063 mm kiekis 

nesurištuose mineralinių medžiagų mišiniuose skirtuose skaldos pagrindo sluoksniams įrengti, turi būti ≤5 %. 

Sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų vienodos. 

Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. Tarpinis mišinių sandėliavimas 

yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti pakankamo drėgnio, pasirinkto remiantis tinkamumo 

bandymais, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. 

Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas. Klojimui numatytų 

medžiagų arba jų mišinių techniniai duomenys turi atitikti TRA MIN 07 aprašo reikalavimus. Užsakovo pripažintas 

medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolas bei kokybės pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas 

nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.6. 

Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka 

Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip kontroliniai 

bandymai.  

Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. 

Įrengiant skaldos pagrindo sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 07 taisyklių VIII skyriaus reikalavimais. 

Leistini nukrypimai pagrindui iš skaldos mišinių: 

1.  Projektiniai aukščiai ±4,0 cm; 

2.  Skersinis nuolydis ±0,5 %; 

3.  Lygumas. Maksimali prošvaisa po 3 m liniuote ≤2 cm; 

4.  Faktinis storis ≤10 %, mažesnis už numatytą projektinį storį. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė 

neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį; 

5.  Sluoksnio plotis ±10 cm. 
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4. Žvyro - skaldos danga 

Konstrukcijos storis nustatomas pagal KPT SDK 19 reikalavimus.  

Apatiniai konstrukcijos sluoksniai turi būti įrengti vadovaujantis pagal ĮT ŽS 17 ,,Automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ir  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ reikalavimus. 

Apatinis sluoksnis 

Skaldos dangos konstrukcijos sluoksniai turi būti klojami ant kokybiškų, tinkamo profilio bei lygių, esamų 

apatinių sluoksnių, užtikrinančių pastovumą bei pakankamą laikomąją galią.  

 

Sluoksnių storis ir išdėstymo tvarka 

Skaldos dangos konstrukcijos sluoksnių storis bei išdėstymo tvarka parenkami pagal KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“. 

 

Medžiagos ir mišiniai 

Medžiagos ir jų mišiniai privalo atitikti galiojančių standartų bei normų dokumentų reikalavimus, panaudojimo 

tikslą ir derintis tarpusavyje. Vartojant automobilių kelių medžiagas ir jų mišinius darbų aprašyme turi būti nurodyti 

atitinkami standartai ir statybos rekomendacijos. 

 

Mineralinės medžiagos 

Skaldos dangos konstrukcijos sluoksniams įrengti vartojamos gamtinės mineralinės medžiagos. Gamtinės 

mineralinės medžiagos klasifikuojamos pagal LST 1331:2002 arba lygiaverčius standartus. Techniniai reikalavimai 

nurodyti „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų apraše TRA MIN 07“, patvirtintame 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. 

įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2007, Nr. 16-619) Nr. 16-619). 

Skaldos dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimui vartojami stambiagrūdžiai gruntai pagal LST 1331:2001 

arba lygiaverčius standartus. Turi būti vartojamos tik tokios mineralinės medžiagos, kurių kokybė kontroliuojama. 

 

Mineralinių medžiagų mišiniai 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas iš mineralinių medžiagų mišinių: žvyro ir smėlio, 

smėlio ir žvyro mišinių, žvyro arba smėlio. Mišiniai turi būti vienodai sumaišyti. 

 

Sluoksnių klojimas 

Kiekvienas skaldos dangos konstrukcijos sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek 

galima vienodesnės ir tenkintų kokybės reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą 

mašinų ir mechanizmų kiekį.  

Mineralinių medžiagų mišinys turi būti paklojamas tolygiai, kad neišsiskirstytu atskiromis frakcijomis. 

 

Apsauginio šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas atliekamas pagal statybos rekomendacijų reikalavimus. 

 

Klojimo darbai 

Sutankinimo apatinio dangos sluoksnio paklotas storis priklauso nuo mineralinių medžiagų mišinyje esančių 

stambiausių grūdelių dydžio ir turi būti ne mažesnis kaip 15 cm – esant 0/45 mišiniui. 

Dangos sluoksnis turi būti paklojamas taip, kad jo laikomoji galia, kiek įmanoma, būtų tolygesnė.  Todėl 

mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Tarpinis mišinių 

sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad su 

mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. 
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Atliktų darbų kontrolė ir bandymai 

Bandymai skirstomi į: 

-tinkamumo bandymas 

-savikontrolės bandymus, 

 -kontrolinius bandymus.  

Bandymai apima:  

- pavyzdžio paėmimą,  

- pavyzdžio paruošimą siuntimui,  

- pavyzdžio transportavimą nuo jo paėmimo iki bandymo vietos,  

- tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą.  

 

Mineralinių medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip:  

- mineralinių miltelių - 2 kg;  

- tiekiamų frakcijų iki 8 mm - 5 kg;  

- tiekiamų frakcijų, didesnių kaip 8 mm - 15 kg.  

 

Rišamųjų medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip 2 kg. Asfaltbetonio mišinio 

tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip:  

- kai mišinio grūdelių stambumas iki 12 mm - 10 kg;  

- kai mišinio grūdelių stambumas iki 25 mm - 15 kg.  

Asfaltbetonio ir jo mišinių bandymai atliekami laikantis LST 1362 serijos arba lygiaverčių standartų 

reikalavimų.  

 

Tinkamumo bandymai  

Tinkamumo bandymai - tai bandymai, kuriais įrodomas medžiagų ir jų mišinių tinkamumas nustatytam darbui 

atlikti pagal kelių tiesimo sutarties reikalavimus. Numatytų medžiagų ir jų mišinių tinkamumą turi nustatyti 

Rangovas.  

Užsakovo nurodytos laboratorijos pateikti esamų medžiagų arba jų mišinių tinkamumo bandymų rezultatai ir 

yra tinkamumo pagrindimas. Bandymų rezultatų protokole turi būti pateikti duomenys apie atitinkamų medžiagų 

arba jų mišinių naudojimo sritį. Užsakovas gali nereikalauti šio medžiagų kokybės patvirtinimo, jeigu žino apie jų 

tinkamumą. Parinkta asfaltbetonio mišinio sudėtis galioja du metus, jei naudojamos tokios pat medžiagos ar jų 

mišiniai.  

Jeigu keičiasi medžiagų bei jų mišinių rūšys ir savybės arba kinta dangos klojimo sąlygos, būtina atlikti naujus 

bandymus jų tinkamumui nustatyti, o visus pakeitimus būtina raštiškai suderinti su užsakovu. Užsakovui 

pareikalavus, iš visų automobilių kelių tiesimui numatytų medžiagų turi būti paimtas pakankamas pavyzdžių kiekis 

ir perduotas Užsakovui saugoti (kontroliniai pavyzdžiai). Šių pavyzdžių kontroliniai bandymai naudojami tiekimo 

sutarties teisingumui įvertinti.  

 

Savikontrolės bandymai  

Savikontrolės bandymai - tai bandymai, kuriais Rangovas arba jo įgaliotieji asmenys (organizacijos) nustato 

automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties reikalavimams.  

Rangovas, atlikdamas darbus, turi kruopščiai ir išsamiai atlikti savikontrolės bandymus. Jei bandymų metu 

surandami tam tikrų sutartyje išdėstytų reikalavimų neatitikimai, būtina nedelsiant pašalinti jų atsiradimo priežastis. 

Bandymų rezultatai pateikiami Užsakovui, jei jis to pareikalauja. Savikontrolės bandymai ir tyrimai atliekami 

Rangovo lėšomis.  
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Kontroliniai bandymai  

Kontroliniai bandymai - tai Rangovo atliekami bandymai, kuriais jis nustato automobilių kelių medžiagų, jų 

mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties reikalavimams. Remiantis šių bandymų rezultatais yra 

priimamas atliktas darbas. Pavyzdžių paėmimui ir bandymams, atliekamiems dangų įrengimo ruože, vadovauja 

Rangovas, dalyvaujant Inžinieriui ir/ar Užsakovui.  

Šlamams keliamų reikalavimų ir tinkamumo bandymų rezultatų neatitinkanti medžiaga ar mišinys 

uždraudžiami naudoti, o atliktas darbas, naudojant tas medžiagas ar mišinius, turi būti perdarytas. Kontroliniai 

bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo lėšomis.  

 

Bandymų metodai  

Mineralinių ir rišamųjų medžiagų bei jų mišinių pavyzdžiai paimami ir kokybės patikrinimo bandymai 

atliekami vadovaujantis metodais, pateiktais galiojančiose instrukcijose ir standartuose. Pakloto sluoksnio 

bandymams iš kiekvienos paėmimo vietos Užsakovui pateikiamas tik vienas dalinis pavyzdys.  

Skaldos dangoms vartojamų medžiagų bei jų mišinių granuliometrinė sudėtis tikrinama sijojant sausas 

medžiagas, plaunant atskyrus smulkias daleles. Dangos sluoksnių profilio padėties tikslumas tikrinamas niveliuojant, 

o skersinis nuolydis gali būti pamatuotas ir nuolydžio matuokle.  

Dangos sluoksnių lygumas tikrinamas 4 m ilgio liniuote pagal „Kelio dangų (pagrindų) lygumo matavimo 

atmintinė“ reikalavimus arba atitinkamu lygumo matavimo prietaisu (pvz., IRI). 

Lygumas 4 m ilgio liniuote išorinėse eismo juostose išilgine kryptimi matuojamas maždaug 75 cm atstumu 

nuo važiuojamosios dalies krašto, o kitose eismo juostose - jų viduryje (žvyro dangos sluoksnių lygumas paprastai 

matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje). Leistino plyšio, neatsižvelgiant į jo ilgį, viršijimo dydžiu įskaitomas 

didžiausias nuokrypis nuo leistinos reikšmės.  

Pagal IRI sistemą išilginis lygumas matuojamas prietaisu, kurio žingsnis ne didesnis kaip 0,25m. Matuojama 

kiekvienoje eismo juostoje dviejuose vėžės pėdsakuose, rezultatus pateikiant 50 m ilgio atkarpomis IRI skalėje.  

Rato sukibimo su danga koeficientas nustatomas matuojant traukos jėgą (kai ratas pilnai slysta) šiuo būdu: 

pastoviu 60 km/h greičiu tempiant pilnai blokuotą, su specialia matavimo padanga, automobilio ratą. Asfaltbetonio 

danga turi būti padengta 1 mm storio vandens plėvele. Pakloto sluoksnio storis kontroliuojamas pagal „Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukcijos“ (DKSNI) reikalavimus. Pakloto sluoksnio plotis 

tikrinamas matavimo juosta arba rulete.  

 

5. Betoninių trinkelių danga   

Projektuojamos 8 cm storio trinkelės. Betoninių trinkelių danga projektuojama ant šalčiui atsparaus smėlio 

sluoksnio, skaldos pagrindo sluoksnio ir mineralinių atsijų pakloto. Trinkelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti 

bortai arba įrengiama viskas kartu. Betoninių trinkelių dangos įrengimo darbai atliekami vadovaujantis Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriaus reikalavimais. 

Nuokrypiai neturi viršyti leistinų, kurie pateikti ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriaus VII skirsnyje.   

5.1. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis 

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis įrengiamas iš vidutiniagrūdžio smėlio. 

5.2. Skaldos pagrindo sluoksnis 

Pagrindo sluoksnis bus iš frakcinės dolomitinės skaldos mišinio.  

5.3. Mineralinių atsijų paklotas (pasluoksnis) 

Paklotui ir siūlių užpildymui naudojama smulkioji mineralinė medžiaga. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 

reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus reikalavimus. Taip pat Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių  ĮT TRINKELĖS 14 VII skyriaus I skirsnio reikalavimus. 
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5.4. Betoninės trinkelės 

Betoninės trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų. Klojant trinkelių dangą, prie bortų linijų, 

susidariusius dangos tarpus užpildyti betono mišiniu neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių trinkelių atpjautais 

ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo 

dydį trinkelių juostomis. 

 Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių: 

• pagrindo plotis± 10 cm; 

• pagrindo sluoksnių storis ± 10 , bet ne  20 mm; 

• aukščių altitudės ± 2,0 cm; 

• gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm; 

• paviršių nelygumai 3 m ilgio atkarpoje iki 10 mm. 

• Paklojus trinkeles, paviršius turi būti lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius. 

Gaminiai turi atitikti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA 

TRINKELĖS 14 VIII skyriaus reikalavimus. Įrengimo darbai atliekami vadovaujantis  Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių  ĮT TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimais, 

bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių nurodymais MN 

TRINKELĖS 14. Naudojamų produktų tinkamumas nustatomas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 IX skyriaus 

reikalavimais. 

Betoninės trinkelės turi atitikti standarte LST EN 1338 nurodytas medžiagas, savybes, reikalavimus ir 

bandymo metodus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. 

Reikalavimai gaminiui: 

• Ne žemesnė nei 2 klasė pagal leidžiamą didžiausią dviejų įstrižainių skirtumą; 

• Ne žemesnė nei 3 klasė pagal trinkelių atsparumą šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo 

apledėjimo; 

• Ne žemesnė nei 4 klasė pagal trinkelių atsparumą dilinimui. 

 

6. Bortai 

Prieš klojant asfalto mišinius, betonines trinkeles būsimos dangos kraštuose, ten kur reikia pastatomi bortai. 

Visi kelio bortai įrengiami iš standartinių elementų ant betoninio pagrindo. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm 

storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti, nesuskilę, taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, 

inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti.  

Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai nupjaunami ar aptašomi. 

Nuotekų valyklos teritorijoje, kur vyksta transporto eismas turi būti naudojami kelio bortai, kurių išmatavimai 

yra 15x30x100. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 

reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Darbai atliekami vadovaujantis  Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių  ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriaus V skirsniu, 

bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių nurodymais MN 

TRINKELĖS 14. 

Naudojamų produktų tinkamumas nustatomas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 IX skyriaus reikalavimais. 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarte LST EN 1340 nurodytas medžiagas, savybes, reikalavimus ir 

bandymo metodus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. 

Reikalavimai gaminiui: 

• Ne žemesnė nei 2 klasė pagal reikalavimus lenkiamajam stipriui; 
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• Ne žemesnė nei 3 klasė pagal bordiūrų atsparumą šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo 

apledėjimo; 

• Ne žemesnė nei 4 klasė pagal bordiūrų atsparumą dilinimui. 

 
7. Veja  

Veja sodinama ant paskirstyto 10 cm augalinio augalinio sluoksnio. Vejos įrengimui gali būti naudojamas 

vietinis augalinis gruntas (jei tinkamas). 

Veja įrengiama vadovaujantis “Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“ LR Aplinkos 

ministro įsakymas  2007 12 29 Nr.D1-717. 

Įrengiant vejas būtina sunaikinti seną augaliją, esamą augalinį gruntą tolygiai paskleisti visame būsimos vejos 

plote 10 cm storio sluoksniu, užpilti naują 10 cm storio augalinį sluoksnį, patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai 

išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. 

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankamą dirvožemio sluoksnį 

būtina rūpestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir šakniastiebines piktžoles. Paruoštas sluoksnis turi būti 

sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2-3 cm gyliu ir po 

to išlyginama. Vejoms skirtuose plotuose būtina suformuoti min. 0,5-0,6 % nuolydį vandeniui nubėgti.  

Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3-4 kg kompleksinių trąšų ir įterpti į dirvą akėčiomis ar grėbliu. 

Dirva voluojama sunkiu (125–135 kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos 

dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją 

išlyginus. 

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje 

vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Žolių sėklos sudygsta per 2-3 savaites. 

Vejos sėjos norma yra 10–15 g/m2. 

Sėklų mišinį rekomenduojama parinkti priklausomai nuo naudojamo dirvožemio tipo, jo derlingumo: 

• vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų – 20 proc., 

raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 30 proc., pievinės miglės – 20 proc., paprastosios smilgos – 15 proc., 

daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc. 

• lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų 

kuokštinių eraičinų – 15 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 20 proc., nendrinių eraičinų – 10 proc., pievinės 

miglės – 10 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc. 

• sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 40 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 10 

proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc., paprastosios smilgos – 5 proc., 

baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., beginklės dirsuolės – 10 proc. žolių sėklos. 

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka: 

• dirva suvoluojama arba suspaudžiama; 

• mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai 

sklypo, kita pusė skersai sklypą); 

• dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 

• siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; 

• pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų 

– 1,0–1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu; 

• įterptos sėklos privoluojamos; 

Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais 

purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. 

Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 
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8. Tinklinė (ruloninė) tvora 

8.1. Tvirtumas ir kokybė 

Tvoros tinklas pagamintas iš tvirtai taškiniu būdu suvirintos mažaanglio plieno cinkuotos ir padengtos plastiku 

vielos su kvadratinėmis tinklo akutėmis laikantis LST EN 10223-4 reikalavimų. 

8.2. Patvarumas 

Tvoros tinklas cinkuotas, suvirintas taškiniu būdu ir padengtas gerai sukimbančia PVC danga. Suvirinti 

stulpai cinkuoti iš vidaus ir išorės, padengti poliesteriu.  

8.3. Montavimo ypatumai 

Visos sudedamosios dalys tiksliai turi būti suderintos, norint užtikrinti greitą ir paprastą montavimą. 

8.4. Visa tvoros sistema 

Tvoros sistema turi būti sudaryta iš nustatyto dydžio tvoros tinklo ir stulpų. Parenkant gamintoją – būtina 

užtikrinti, kad visa tvoros sistema būtų gaminama to paties gamintojo. Gamintojas turi pateikti užsakovui 

eksplotacinius įrankius tvoros sistemos tolesnei priežiūrai (šukos, replės ir t.t.). 

8.5. Tvoros tinklo aprašas 

Tvoros tinklas turi būti pagamintas gamykloje ir turi būti sudarytas iš horizontaliai ir vertikaliai suvirinto vielos 

tinklo. Vielos tinklas turi būti šaltai cinkuotas ir padengtas PVC danga. 

Tvoros tinklo horizontalios vielos turi turėti įlinkimą ties kiekviena tinklo akute, įlinkimas turi būti ne mažesnis 

kaip 2,0mm. Tvoros rulonų sujungimas negali sutapti su tinklo prijungimo vieta prie stulpo. 

Tinklo spalva žalia pagal BF6073. 

Ant tvoros turi būti pakabinti skydeliai su įspėjamaisiais užrašais apie draudimą patekti į zoną. 

8.6. Tvoros tinklo identifikavimui taikytini šie bandymų metodai 

LST EN 10016-2: Nelegiruotojo plieno valcuotoji viela, skirta traukimui ir (arba) šaltajam valcavimui. 2 dalis. 

Specialieji reikalavimai bendrosios paskirties valcuotajai vielai. 

LST EN 10218-2: Plieninė viela ir vielos gaminiai. Bendrosios nuostatos. 2 dalis. Vielos matmenys ir matmenų 

tolerancijos. 

LST EN 10223-4: Aptvarų plieninė viela ir vielos gaminiai. 4 dalis. Plieninė viela suvirinto tinklo tvorai. 

LST EN 10244-2: Plieninė viela ir vielos gaminiai. Plieninės vielos spalvotųjų metalų dangos. 2 dalis. Cinko 

ir cinko lydinių dangos. 

LST ISO 10245-2: Plieninė viela ir jos gaminiai. Plieninės vielos organinės dangos. 2 dalis. Polivinilchloridu 

(PVC) dengta viela. 

Tinklo viela 

Cheminė sudėtis ne prastesnė nei:                            

Cheminis elementas Kiekis, % 

C 

Si 

Mn 

P 

S 

≤0,10 

≤0,30 

≤0,60 

≤0,035 

≤0,035 

Pagal LST EN 10016-2 būtų C9D. 

8.7. Cinkavimas 

Minimaliai 99,95% gryno cinko. 

8.8. Padengimas PVC 

PVC – polivinyl chloridas, be švino ir kadmio. 
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PVC danga turi būti prilydoma ant gruntu padengtos cinkuotos vielos, tokiu būdu užtikrinant puikų PVC 

dangos sukibimą su viela. 

PVC padengimas vykdomas pagal LST EN 10245-2 standarto nurodomą 2b klasę. 

8.9. Reikalavimai tvoros tinklui 

Tvoros tinklas turi būti pagamintas gamykloje ir turi būti sudarytas iš horizontaliai ir vertikaliai suvirinto 

vielos tinklo. Vielos tinklas turi būti šaltai cinkuotas ir padengtas PVC danga. 

Tinklo parametrai: 

Parametrai Matmenys Bandymų metodas 

Matmenys: 

Rulono ilgis 

Tinklo aukštis 

 

25m -0 +2 % 

1810mm ± 5mm 

 

- 

Tinklo akutės dydis 50,8 ± 4,0 x 50,8 ± 4,0mm paklaidos leistinos pagal LST 

EN 10223-4 

Cinkuotos horizontalios vielos šerdies skersmuo turi 

būti nemažesnis nei 
3,0 ± 0,12mm 

paklaidos yra leistinos pagal 

LST EN 10218-2 

Cinkuotos vertikalios vielos šerdies skersmuo turi būti 

nemažesnis nei 
3,0 ± 0,12mm 

Horizontalios cinkuotos vielos padengtos PVC danga 

storis turi būti nemažesnis nei 
3,5 ± 0,20mm 

Vertikalios cinkuotos vielos padengtos PVC danga 

storis turi būti nemažesnis nei 

3,5 ± 0,20mm 

Horizontalios vielos tempimo stipris turi būti Ne mažesnis nei 400 

N/mm2 

 

Vertikalios vielos tempimo stipris turi būti Ne mažesnis nei 600 

N/mm2 

 

Vidutinis suvirinimo siūlės kirpimo stiprumas turi būti 

ne mažiau nei 

75% horizontalios vielos 

tempiamojo stiprio 

pagal LST EN 10223-4 

Vertikalios ir horizontalios vielos cinko dangos 

minimalus svoris turi būti 

30 g/m2  

Sujungimo būdas tinklas turi būti sudarytas iš horizontaliai ir vertikaliai 

suvirintos vielos 

Viršutinėje tinklo pusėje vielos strypų galiukai turi būti 

nemažesnio aukščio 

25 mm  

 

8.10. Tvoros stulpo aprašas 

Tvoros stulpai turi būti pagaminti gamykloje ir turi būti apvalios formos su specialia stulpo ilgyje išspausta 

juosta tvoros tinklui pritvirtinti. Stulpo skersmuo turi būti 70mm ± 5mm. Stulpo sienutės storis turi būti ne 

mažesnis nei 2mm. Stulpo spalva žalia RAL6005. Stulpas turi būti šaltai cinkuotas ir padengtas papildoma 

poliesterio danga. 

8.11. Tvoros stulpo identifikavimui taikytini šie bandymų metodai 

LST EN 10346: Ištisine lydaline danga dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos. 
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ISO 9227: Korozijos bandymai dirbtinėse atmosferose. Bandymai druskos rūke. 

ASTM G 154: UV poveikio nemetalinėms medžiagoms veikiant fluorescencinės šviesos aparatais, bandymo 

metodai. 

8.12. Stulpo metalas 

Plienas pagal standartą LST EN 10346. Plieno markė yra S250. Plienas yra cinkuotas pagal LST EN 10346 

Z275. 

8.13. Cinkavimas 

Minimaliai 99,95% gryno cinko. 

8.14. Reikalavimai tvoros stulpams 

Tvoros stulpai turi būti pagaminti gamykloje ir turi būti suformuoti į 60mm ± 5mm skersmens apvalios 

formos profilį iš ne mažesnio kaip 2mm storio plieno. Stulpas turi būti šaltai cinkuotas ir padengtas poliesterio 

danga. Nepaslėpti varžtai turi turėti apsaugines kepurėles. 

8.15. Stulpo matmenys 

Stulpo matmenys yra pateikiami  lentelėje. Rangovas gali siūlyti ir geresnių parametrų stulpus. 

Parametrai Dydžiai Bandymų standartas 

Stulpo skerspjūvis Apskritimo formos - 

Įtempimo stulpo skersmuo 70±0,15 mm - 

Tarpinio stulpo skersmuo 70±0,15 mm - 

Paramos stulpo skersmuo 48±0,15 mm - 

Įtempimo ir tarpinio stulpo ilgis 2500±7,5 mm - 

Paramos stulpo ilgis 2500±7,5 mm - 

Dvigubos paramos trumpesniojo stulpo ilgis 2000±5 mm - 

Dvigubos paramos ilgesniojo stulpo ilgis 3000±7,5 mm - 

Įtempimo ir tarpinio stulpo sienutės storis  2±0,2 mm - 

Paramos stulpo sienutės storis 1,5±0,15 mm  

Stulpo plienas S250 LST EN 10346 

Įtempimo stulpo 70x2mm atsparumo momentas 6,94 cm3 - 

Tarpinio stulpo 70x2mm atsparumo momentas 6,94 cm3 - 

Paramos stulpo 48x1,5mm atsparumo momentas 2,38 cm3 - 

Stulpo metalo tempimo jėga 330 N/mm2 

- 
Stulpo metalo takumo jėga 235 N/mm2 

Stulpo cinko dangos minimalus svoris iš abiejų 

pusių (3 matavimų vidurkis) 
140 g/m2 LST EN 10346 (Z275) 

Stulpo poliesterio dangos minimalus vidutinis 

storis (4 matavimų vidurkis) 
60µm - 
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Poliesterio dangos atsparumas druskoms 

po 1000 h apipurškimo 

druska neatsiranda 

korozijos po 

poliesterio danga arba 

sukibimo praradimo 

10mm atstumu nuo bet 

kokio įbrėžimo ir jokių 

pūslių ar įtrūkimų 

požymių bet kurioje 

bandinio vietoje. 

pagal ISO 9227 

Poliesterio dangos atsparumas UV 

po 2500 valandų 

UV testo ir po 

nuplovimo paprastu 

švariu vandeniu, 

spalvos skirtumas 

išreikštas ΔE* turi būti 

mažiau nei 5mm 

ASTM G 154 

Spalva Žalia RAL 6005 - 

8.16. Tvoros tinklo tvirtinimo detalės prie stulpo aprašas 

Tvirtinimo detalė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno. 

 
Tvirtinimo detalės bendras vaizdas 

8.17. Tvirtinimo detalės identifikavimui taikytini šie bandymų metodai 

EN 10088-3: Nerūdijantis plienas. 3 dalis. Techninės tiekimo sąlygos. Korozijai atsparūs stypai, vielos. 

8.18. Tvirtinimo detalės metalas 

Cheminė sudėtis   ne prastesnė nei:                                        

Cheminis elementas Kiekis, % 

C 

Si 

Mn 

P 

S 

N 

Cr 

Ni 

≤0,070 

≤1,000 

≤2,000 

≤0,045 

≤0,030 

≤0,110 

17,5-19,5 

8,0-10,5 

 

8.19. Tvirtinimo detalės matmenys 

Detalės matmenys yra pateikiami lentelėje. 

Parametrai Dydžiai Bandymų standartas 

Vielos skersmuo 3,5 ± 0,025 mm - 
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Vielos tempimo jėga 700-1000 N/mm2 - 

8.20. Apsauga nuo korozijos  

Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais arba galvanizavimas ar cinkavimas. Vadovautis projekte 

numatyta koroziškumo kategoriją. 

Atmosferos koroziškumo kategorijos ir būdingų aplinkos sąlygų pavyzdžiai (pagal ISO 12944-2).  

Koroziškumo 

kategorija 

Masės sumažėjimas paviršiaus ploto vienetui 

(storio sumažėjimas) (po pirmųjų išlaikymo metu) 

Vidutinio klimato būdingos 

aplinkos pavyzdžiai 

 Neanglingasis plienas Cinkas Lauke Patalpoje 

 masės storio masės storio Miesto ir 

pramoninė 

atmosferos, 

vidutinė tarša 

sieros dioksidu. 

Mažo 

druskingumo 

kranto sritys 

Gamybinės 

patalpos, kuriuose 

didelis drėgnis ir 

nedaug teršalų ore, 

pvz.maisto 

pramonės įmonės, 

skalbyklos, alaus 

daryklos, pieninės. 

 g/m2 µm g/m2 µm 

C3 vidutinė >200 iki 400 >25 iki 50 >5 iki 15 >0,7 iki 

2,1 

 

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 

cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, 

nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO 

12944-1:2000 – daugiau kaip 15 metų. 

Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:  

• nuriebinimas; 

• rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis – S 2 ½ 

pagal LST EN ISO 12944-9:1998 A priedą. 

• grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj po valymo; 

• du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis dangomis.  

• minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 μm.  

• spalva turi būti tokia kaip nurodyta apdailos lentelėse.  

Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų 

pataisymas. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 

gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo. Prieš jas 

uždengiant, jos turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

Alternatyviai gali būti naudojami kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus tai su Inžinieriumi. 

8.21. Įrengimas 

Prieš vykdant tvoros tvėrimo darbus reikia išmušti tvoros trasą. Po to reikia nustatyti tvoros susikirtimo vietas 

su inžineriniais tinklais ir išdėstyti tvoros stulpų vietas, kad pamato atstumas iki kertamo inžinerinio tinklo tenkintų 

normatyvinius reikalavimus. Kur negalima to padaryti, turi būti įrengiamas apsauginis vamzdis arba sutrumpinama 



UAB "Inžinerinė vizija" 
Švitrigailos g. 16, Vilnius        

                                                                                

 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

INVI-VP-2206-07-TP-GRU-SP-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

20 20 0 
 

tvoros sekcija, ją nukerpant. Tvoros stulpai įstatomi į išgręžtas 0,35 m diametro, 1,0 m gylio (jei tvoros gamintojas 

nereikalauja kitaip) duobes ir užbetonuojami. 

Tvora prie stulpelių tvirtinama reikiamu kiekiu specialių to paties gamintojo tvirtinimo elementų pagal 

gamintojo reikalavimus. 

 

9. Trečiųjų asmenų interesai 

Statiniai turi būti statomi/rekonstruojami, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių 

statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Šios sąlygos yra: 

− statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

− galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

− galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

− patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo  pagal higienos  ir  darbo 

vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

− gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

− apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

− apsauga nuo oro,  vandens,  dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; 

− aplinkos apsaugos statinių  bei priemonių, jų veiksmingumo  išsaugojimas; 

− gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų 

išsaugojimas; 

− hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių 

sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 
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ŠIAME RAŠTE PATEIKTĄ INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB „INŽINERINĖ VIZIJA“ IR UŽSAKOVO SUTIKIMO DRAUDŽIAMA 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozicija 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

Vnt. 
Kiekis Papildomi duomenys 

1. TERITORIJA 

1.1.  Grunto iškasimas/nukasimas TS2 m3 4755 

Tikslinti statybos metu. 

Būtina įvertinti iškasto grunto 

kokybę tolesniam 
panaudojimui, t.y. užpylimo, 

planiravimo darbams. 

1.2.  Grunto užpylimas, planiravimas TS2 m3 3859 
Tikslinti statybos metu. 
Panaudoti esamą iškastą gruntą 

prieš tai įvertinus jo tinkamumą. 

1.3.  Esamų tinklų ir šulinių demontavimas Įvertinta VN, E dalyse 

1.4.  Esamų statinių demontavimas  Kompl. 3  

1.5.  Esamos žvyro dangos demontavimas  m² 628  

1.6.  Žvyro dangos su pasluoksniais įrengimas  m² 724  

1.7.  
Žvyro-skaldos dangos su pasluoksniais 

įrengimas 

 
m² 502,5  

1.8.  Skaldos dangos su pasluoksniais įrengimas TS4 m² 202,80  

1.9.  
Bet. trinkelių dangos įrengimas su 

pasluoksniais 

TS3 
m² 3  

1.10.  
Sodinama veja, augalinis sluoksnis 10 cm, 

sėklos 

TS7 
m2 5170  

1.11.  Gatvės bortai (h-300mm), įrengimas TS6 m 38,80 Įskaitant pamatus 

1.12.  Gatvės bortai (h-220mm), įrengimas TS6 m 615 Įskaitant pamatus 

1.13.  Vejos bortai, įrengimas TS6 m 31,2 Įskaitant pamatus 

1.14.  

1,8 m aukščio tvora su dvivėriais 4 m pločio 

vartais (1 vnt.) ir vienvėriais varteliais (1 vnt.), 

įrengimas. 

Tvoros parametrai: cinkuotos vielos tinklo, 

vielos storis ne mažiau  2,5 mm. Aptvėrimo 

stulpų žingsnis ne daugiau kaip 3 metrai. Vartai 

rakinami, 4 m pločio, mechaniškai atsidarantys 

rankiniu būdu. Varteliai rakinami, 1 m pločio, 

mechaniškai atsidarantys rankiniu būdu. 

TS8 m 423,3 
Tvoros laikantieji stulpai 

įbetonuojami. 

Ilgis pateiktas be vartų pločių. 

1.15.  

Fluorescencinės arba nakties metu apšviestos 

rodyklės (ženklas). Ant rodyklių nurodyta 

informacija apie vandens telkinį, jo tūrį ir 

didžiausias galinčių vienu metu privažiuoti 

gaisrinių automobilių skaičius. Įrengimas. 

 Kompl. 1  
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1.16.  Statybinės atliekos  Kompl. 1 Tikslinama statybos metu 

 

PASTABOS: 

1. Žiniaraščiuose pateikti grynieji, nenumatant atsargos (prie pateiktų kiekių rekomenduojama pridėti 5-10% 

atsargos). Pateikti kiekiai turi būti tikslinami statybos metu; 

2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

4. Reikalavimus medžiagoms žiūr. techninėse specifikacijose; 

5. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti 

nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios 

priežiūros ir turi būti gauti iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.  
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PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti metrais;
2. Naudota aukščių sistema - LAS07, koordinačių sistema

LKS-1994;
3. Esamų ir naujų dangų sujungimo vietose dangų paviršiaus

altitudės turi sutapti;
4. Vykdant statybos darbus būtina vadovautis LR Aplinkos

apsaugos  ministerijos  įsakymu  2010-03-15 Nr. D1-193
"Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės";

5. Prieš pradedant statybos darbus, būtina išvalyti visą teritoriją;
6. Baigus statybos darbus būtina atstatyti visas pažeistas, statybos

darbų metu, dangas.

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

3

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

0

INVI-VP-2206-07-TP-GRU-SP_B-02LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

31902

Dangų planas

UAB "Inžinerinė vizija"
Švitrigailos g. 16, Vilnius

INŽINERINĖ VIZIJA

NUOTEKŲ VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18, GRUZDŽIŲ MSTL.,
ŠIAULIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

PV Danutė Sirukaitienė
A1606 PDV Arvydas Gudelis

UAB "Kuršėnų vandenys"

ARCH Beata Juchnevič

EKSPLIKACIJA:

1 - PROJ. TECHNOLOGINIS PASTATAS;
2.1 - PROJ. ATVEŽTINIŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO LATAKAS;
2.2 - PROJ. ATVEŽTINIŲ NUOTEKŲ TALPYKLA;
3 - PROJ. NUOTEKŲ SRAUTO PASKIRSTYMO ŠULINYS;
4.1 - 4.4 - PROJ. BIOLOGINIO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI;
5.1 - 5.2 - PROJ. PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZAVIMO
TALPYKLOS;
6 - PROJ. DEBITO APSAKITOS / MĖGINIŲ PAĖMIMO  TALPYKLA;
7 - PROJ. IŠVALYTO VANDENS KAUPIMO ŠULINYS;
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apsaugos  ministerijos  įsakymu  2010-03-15 Nr. D1-193
"Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės";

5. Prieš pradedant statybos darbus, būtina išvalyti visą teritoriją;
6. Baigus statybos darbus būtina atstatyti visas pažeistas, statybos

darbų metu, dangas.
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ARCH Beata Juchnevič

EKSPLIKACIJA:

1 - PROJ. TECHNOLOGINIS PASTATAS;
2.1 - PROJ. ATVEŽTINIŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO LATAKAS;
2.2 - PROJ. ATVEŽTINIŲ NUOTEKŲ TALPYKLA;
3 - PROJ. NUOTEKŲ SRAUTO PASKIRSTYMO ŠULINYS;
4.1 - 4.4 - PROJ. BIOLOGINIO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI;
5.1 - 5.2 - PROJ. PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZAVIMO
TALPYKLOS;
6 - PROJ. DEBITO APSAKITOS / MĖGINIŲ PAĖMIMO  TALPYKLA;
7 - PROJ. IŠVALYTO VANDENS KAUPIMO ŠULINYS;
F3-1; F3-2 - PROJ. TARPINIAI ŠULINIAI;
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DET 1 ŽVYRO-SKALDOS IR BET. TRINKELIŲ DANGŲ ĮRENGIMO PJŪVIS

PASTABOS:
1. Įrengiant dangas būtina vadovautis:

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19;
- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA MIN 07 (Žin., 2007, Nr. 16-619);
- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 19;
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukciją DKSNI-95 (1997, VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas).
- Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492);
- Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213);

2. Įrengiant asfalto dangą vadovautis: TRA ASFASLTAS 08, ĮT ASFALTAS 08, R 35-01.
3. Gatvės bortai: 1000x300x150, 1000x220x150 (Betono klasė C25/30), vejos borteliai: 1000x300x80 (Betono klasė C25/30). Visi bortai

įrengiami ant betoninio pagrindo (Betono klasė C20/25).

Gatvės bortas
1000x220x150

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h=0.35 m
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m
Žvyro - skaldos dangos sluoksnis 5/16, h=0.06 m

Sutankinto grunto sluoksnis
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VEJOS BORTO PJŪVIS

0,1

Betoninės trinkelės 200x100x80 mm)
Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/32 mm ) 150 mm
Apsaug. šalčiui atsparus sl., 190 mm
Sutankinto grunto sluoksnis
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45 Gatvės bortas

100x300x150

DET 2 ŽVYRO-SKALDOS IR SKALDOS DANGŲ ĮRENGIMO PJŪVIS

Augalinis sluoksnis, 100 mm
Grunto sluoksnis

Betoninės trinkelės 200x100x80 mm)
Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/32 mm ) 150 mm
Apsaug. šalčiui atsparus sl., 190 mm
Sutankinto grunto sluoksnis
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Vejos bortas

DET 3 BET. TRINKELIŲ IR VEJOS DANGŲ ĮRENGIMO PJŪVIS

DET 4 ŽVYRO-SKALDOS IR ŽVYRO DANGŲ ĮRENGIMO PJŪVIS

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h=0.35 m
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m
Žvyro - skaldos dangos sluoksnis 5/16, h=0.06 m

Sutankinto grunto sluoksnis
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Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h=0.35 m
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m
Žvyro dangos sluoksnis 5/16, h=0.06 m

Neaustinė geotekstilė

120
100
45

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h=0.35 m
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m
Skaldos dangos sluoksnis 5/16, h=0.06 m

Sutankinto grunto sluoksnis

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h=0.35 m
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m
Žvyro - skaldos dangos sluoksnis 5/16, h=0.06 m

Sutankinto grunto sluoksnis

≥120
≥100
≥45

Augalinis sluoksnis, 100 mm
Grunto sluoksnis

DET 5 ŽVYRO-SKALDOS IR VEJOS DANGŲ ĮRENGIMO PJŪVIS

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h=0.35 m
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m
Žvyro - skaldos dangos sluoksnis 5/16, h=0.06 m

Sutankinto grunto sluoksnis

≥120
≥100
≥45

Gatvės bortas
1000x220x150

Sutankinto grunto sluoksnis
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