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1.  PROJEKTINIAI DUOMENYS

Šiame projekte pateikiami Gruzdžių miestelio, Šiaulių r. sav. skirtų nuotekų valymo įrenginiams inžinierinių
statinių konstrukcijų sprendiniai.

1.1.  Projekto rengimo dokumenta i

- statinio projektavimo techninė užduotis; 
- projekto architektūrinės dalies užduotis;
- pamatinės plokštės užduotis;
- UAB „Geožvalga“ inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita.

1.2.  Normatyv in ia i ,  k i t i  dokumenta i i r  duomenys bei  naudota programinė į ranga

 Normatyv in ia i ,  k i t i  dokumenta i i r  duomenys
 Projektavimo užduotis;
 Lietuvos Respublikos statybos normos bei Lietuvos Respublikoje galiojančios Europos Sąjungos

statybos projektavimo normos ir taisyklės, kurių sąrašas pateiktas sekančioje lentelėje.

Projektavimą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas

RSN 156-94 Statybinė klimatologija

STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas

STR 1.04.02: 2011  Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

 STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros, sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.

STR 2.05.03:2003 Statinių konstrukcijų projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.13:2004  Statinių konstrukcijos. Grindys

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai.
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LST EN 1992-1-
1:2005/AC:2010 

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios 
ir pastatų taisyklės 

LST EN 1993-1-
1:2005+AC:2006 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 
pastatų taisyklės 

LST EN 1993-1-
8:2005+AC:2006 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų 
projektavimas 

LST EN 1997-1:2006 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės. 

Konstrukcijų dalies projektiniai sprendiniai atitinka Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinio 
reikalavimams. 

 Naudota programinė į ranga 

Skaičiavimams naudota programinė įranga: 

 Dlubal RFEM 5.28; 
 Fine GEO5 2022; 
 Microsot Excel. 

Tekstinių bei grafinių dokumentų ruošimui naudota programinė įranga: 

 Microsot Excel; 
 Microsot Word; 
 Tekla Structures 2020; 
 BricsCad V22. 

1.3.  Bendr ie j i  paž int in ia i  duomenys  ap ie v ietovę 

 Stat in io geograf inė v ieta 

Projektuojamas objektas bus Šiaulių rajono savivaldybėje, Gruzdžių miestelyje, J. Gagarino g. 18. 

 Geolog inės sąlygos  

Pamatų pagrindo fizinės mechaninės savybės nurodytos geologinių tyrinėjimų byloje, paruoštoje 
 MB „Geožvalga“. Lauko darbai atlikti 2022 spalio m. 
Tyrimo metu būvo padarytas išgręžti du tyrimų gręžiniai 8m gylio, atlikti statiniai zondavimai. Pagal grežimo 
ir lauko duomenis tirtame sklype slūgstantys gruntai yra išskirti į 4 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). 
Rekomenduojama pamatų pagrindu priimti 4 IGS gruntus. 

 Hidrolog inės są lygos  

Tirtoje vietovėje gręžimo metu požeminis vanduo sutiktas 5,6 – 5,7 m gylyje (alt. 101.66 – 102,27 m) nuo 
žemės paviršiaus. 
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Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė 

  
 

 Klimato sąlygos 

Klimatiniai duomenys paimti pagal RSN 156-94 (artimiausia klimatinių matavimų stotis Šiaulių m.). 

 vidutinė metinė oro temperatūra – +6,0ºC; 
 absoliutus oro temperatūros maksimumas – +34,3ºC; 
 absoliutus oro temperatūros minimumas – -36,4ºC; 
 šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra kai vidutinė paros oro temperatūra žemesnė kaip 8ºC 

– -0,3ºC; 
 santykinis oro metinis drėgnumas – 80%; 
 vidutinis kritulių kiekis per metus – 600mm; 
 maksimalus paros kritulių kiekis – 63,1 mm; 
 maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 83 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 115 

cm. 

 Gamtinė ar  technogeninė tarša 

Gamtinė ar technologinė tarša nenustatyta. 

1.4.  Bendr ie j i  paž int in ia i  duomenys  ap ie numatytus darbus 

 Naudoj imo pask ir t is  

Nuotekų valymo įrenginių statiniai priskiriami prie  kitų inžinierinių statinių ir inžinerinių tinklų. 

Projektuojami komplekso statiniai: 

 Pamato plokštė valymo įrenginiams (1), ; 
 Technologinis pastatas (2); 

 Stat in io kategor i ja 
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Statinys priskiriamas neypatingų statinių kategorijai. 

2.  PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

2.1.  Technolog in is  pas tatas  

 Stat in io konstruktyv inė schema 

Suprojektuotas metalinis karkasinis pastatas.  

Statinio matmenys plane – 6,8 m x 6,5 m, aukštis – 4,64 m. Statomas 1-o aukšto lengvas metalinio karkaso 
pastatas. Projektuojamas vienas deformacinis blokas.  

Pastato ±0,000 = 108,20 m. 

Pastato laikančioji pagrindinė dalis tarpatramio rėmai – metalinės kolonos sujungtos su sija. Kolonos su 
sija jungiamos lanksčiai, prie pamato - lanksčiai. Pastato stabilumą užtikrina vertikalūs ryšiai. Standumą 
stogo plokštumoje užtikrina horizontalūs ryšiai. 

Projektuojamos tokios pastato konstrukcijos: 

Pamatai 

Pamatų sijos, kurios remiamos ant polių. 

Kolonos 

Suprojektuotos kvadratinio vamzdžio skerspjūvio metalinės kolonos.  

Ryšiai 

Metaliniai ryšiai suprojektuoti iš kvadratinių vamzdžių.  

Sijos 

Suprojektuotos kvadratinio ir dvitėjinio skerspjūvio metalinės sijos. Sijos su kolonomis jungiamos lanksčiai. 

Sienos 

Išorinės sienos iš vertikaliai montuojamų „sendvič“ tipo plokščių  100 mm storio su poliuretano užpildu. 
Plokščių šilumos perdavimo koeficientas U= 0,22 w/m²·K, kuris yra mažesnis už norminį. 

Denginys 
Denginys montuojamas iš „sendvič“ tipo plokščių 120/160 mm įrengtu ant sijų. Plokščių šilumos perdavimo 
koeficientas U= 0,18 w/m²·K, kuris yra mažesnis už norminį 

Grindys 

Grindų plokštė įrengiama ant apšiltinimo sluoksnio iš polistireninio putplasčio EPS100 arba ekstrūdinio 
polistireninio putplasčio XPS150, klojamas PE plėvelės atskiriamasis sluoksnis. Apdaila numatoma pagal 
architektūros projekto reikalavimus(betonas apdirbtas sukietintoju). 

Grindys ant grunto numatomos 200mm C25/30 armuoto betono storio. Darbo projekto metu grindų storis 
gali būti perskaičiuotas. 

Grindyse įrengiamos deformacinės siūlės, kurios užtaisomos elastine mastika. Deformacinės siūlės 
įrengiamos visose grindyse šalia rostverkų, prie vidinių ir išorės sienų, aplink įrenginių pamatus. 
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Skaičiuojamoji schema 

 Deformacinės  s iū lės  

Pastatas projektuojamas kaip vienas temperatūrinis blokas, be temperatūrinių ir deformacinių siūlių. 

 Apkrovos  

Charakteristinės apkrovos parinktos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” ir projektinę užduotį. 

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi 
viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų leistinų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas eksploatacijos metu. 

Nuolatiniai poveikiai 

Savasis konstrukcijų svoris (SKS). 

Laikančių konstrukcijų charakteristinė apkrova nuo savojo konstrukcijų svorio įvertinama priimant: 
 betono svorį – 25kN/m3; 
 plieno svorį – 78,5kN/m3. 

Sienų „sendvič“ plokščių sąvojo svorio charakteristinė reikšmė – gk = 0,15 kN/m2. 

Stogo „sendvič“ plokščių sąvojo svorio charakteristinė reikšmė – gk = 0,15 kN/m2. 

Kintamieji poveikiai 
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Naudojimo apkrovos nuo įrenginių: 

  

Sniego apkrovų (SA) charakteristinės reiksmės: 

Pagal projekto užduotį pastatas yra statomas Gruzdžiuose, Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje, kuris pagal 
STR 2.05.04:2003 priskiriamas I sniego apkrovos rajonui. Sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo žemės 
paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė – sk = 1,2 kN/m2. 

Nustatome sniego apkrovos į horizontaliąją projekciją dydį:  
 Apkrova ant technologinio pastato stogo, kai µi = 1,0 – s = 1,20 kN/m2. 

Vėjo apkrovos (VA) 

Kadangi pastatas statomas Gruzdžiuose, Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje, tai pagal statybos techninį 
reglamentą STR 2.05.04:2003 (3 priedą) tai yra I (pirmasis) vėjo greičio rajonas – vref,0 = 24m/s. 

  
Koeficientas, įvertinantis vėjo slėgio pokytį pagal aukštį, A tipo vietovei : 
 

kai z  5 m, c(z)= 0,75; 
kai z = 10 m, c(z)= 1,0. 
Išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai  

ce=0,8,  
ce1= - 0,26, 
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ce2= - 0,4,  
ce3= - 0,42 ,kai 240, h1/l=0,51, b/l=1,21 ) 
Slėgio į išorinį šoninį paviršių vidutinė dedamoji wme: 
 
iki 5 m aukščio we=qref*c(z)*ce=0,36*0,75*0,8=0,216 kN/m² 
we1=qref*c(z)*ce1=0,36*0,75*(-0,42)= -0,113 
we2=qref*c(z)*ce2=0,36*0,75*(-0,4)= -0,11 
we3=qref*c(z)*ce3=0,36*0,75*(-0,26)= -0,07 

 

Vėjo apkrovos schema. 

 

Pulsacinė vėjo dedamoji nevertinta, nes pastato aukštis mažesnis nei 40 m. 

Temperatūrinės apkrovos (TA) 

Pagal techninį užduotį vidaus temperatūra - +8°.  
Skaičiuojant technologinį pastatą temperatūrinės apkrovos nevertinamos. 

Apkrovų deriniai 

Apkrovų deriniai sudaromi remiantis LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“. 
Įvertinami saugos bei tinkamumo ribiniai būviai. 

Poveikių derinių koeficientų Ψ reikšmės parenkamos pagal LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų 
projektavimo pagrindai“, A1.2(B) lentelės 6.10a ir 6.10b išraišką. 

 Medžiagų pat ik imumo koef ic ienta i  

Medžiagų patikimumo koeficientai priimti vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais reglamentais ir 
yra lygūs: 
 gelžbetoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui c=1,5; 
 betoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui c=1,8; 
 plieninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui u=1,3; 
 gelžbetoninėms ir betoninėms konstrukcijoms tinkamumo ribiniam būviui c=1,0; 
 armatūros plieno dalinio patikimumo koeficientas: 

  strypinei armatūrai s=1,1; 
  vielinei armatūrai s=1,2; 

 plieniniams lakštiniams, ilgiesiems valcuotiems ir tuščiaviduriams statybiniams profiliams M=1,1. 
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 Konstrukc i jų apsauga nuo ga isro  

Pastatas priskiriamas P.3 statinių grupei. Projektuojamas pastatas yra III atsparumo ugniai laipsnio 
(gaisriniai reikalavimai nekeliami). 

Pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus statinys priskiriamas P.3 Kita – kiti pastatai, kurių 
negalima priskirti jokiai nurodytai pastatų paskirčiai gaisro grėsmės grupėms.  

Statinys priskiriamas III atsparumo ugniai laipsnio. 
 

 Konstrukc i jų apsauga nuo koroz i jos  

Siekiant užtikrinti metalinių konstrukcijų apsaugą nuo korozijos, jei nenurodyta kitaip, metaliniai gaminiai 
esantys: 
 pastato viduje, dengiami pasirinkta dažų sistema užtikrinant apsaugą nuo C3 kategorijos atmosferos 

korozijos; 
 pastato išorėje, dengiami pasirinkta dažų sistema užtikrinant apsaugą nuo C3 kategorijos atmosferos 

korozijos. 

Konstrukcijų apsauginio padengimo klasė turi atitikti reikalavimus, ne žemesnius nei reikalavimai, 
pateikiami LST EN ISO 12944-1:2000.  

Dangos patvarumas turi būti aukštas (pagal LST EN ISO 12944-1:2000 “Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų 
apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 1-oji dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:1998)” 
– ne mažiau kaip 15 metų). 

Konstrukcijų paviršių paruošimas dažymui parenkamas pagal parinktą dažų sistemą ir turi atitikti 
reikalavimus pateikiamus LST EN ISO 12944-4:2000. 

 Konstrukc i jų ap linkos są lygų k las i f ikac i ja,  atsparumui  šalč iu i  ir  vandeniui  markės 
 
 
 Paruošiamasis sluoksnis ................................................................................... Nereglamentuojama; 
 Poliai .................................................................................................................. XC2; 
 Rostverkas  ....................................................................................................... XC2; 
 Grindys  ............................................................................................................. XC1. 

 
 

 Konstrukc i jos pat ik imumo k lasė 

Projektuojamas statinys pagal patikimumą ir paskirtį turi būti priskirtas – RC1 patikimumo klasei bei CC1 
pasekmių klasei, todėl daugiklis KFI = 0,9. 

 Konstrukc i jos i lgaamžiškumas  

Pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvenimo trukmė“ technologinio pastato gyvavimo 
trukmė priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų, iš kurių jis pastatytas – 50 metų.  

 Rib in ia i į l ink iai  ir  pos l ink ia i  

Ribiniai įlinkiai 

Pagal STR 2.05.05:2005 17.1 lentelę priimtas lemiantis ribinis įlinkis pagal estetinius – psichologinius 
reikalavimus – l/200. 

Ribiniai horizontalūs poslinkiai 
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Pagal STR 2.05.05:2005 17.4 lentelę ribinis horizontalus poslinkis hs/150. 

 Ati tvarų  garso izo l iav imo sprendin ia i  

Pastato konstrukcijoms triukšmo izoliavimo reikalavimai nėra taikomi. 

 Konstrukc i jų apsaugos pr iemones nuo kl imatolog in io,  technogeninio,  drėgmės poveik io  

Rostverkas iš šonų dengiamas dviem sluoksniais teptinės hidroizoliacijos. Virš rostverkų įrengiama 
horizontali klijuojama hidroizoliacija.  

Metalinės konstrukcijos nuo klimatologinės drėgmės apsaugotos atitvarinėmis konstrukcijomis ir stogo 
konstrukcija. Nuo technologinės drėgmės konstrukcijos apsaugomos antikoroziniu padengimu. 

2.2.  Pamato plokštė 

 
Statinio matmenys plane – 19,2 m x 13,5 m. Pamatas įgilintas žemėje -3,60 m nuo žemės paviršiaus 
104,60m abs. alt..  

 Stat in io konstruktyv inė schema 

Konstruktyvinė schema – pamato plokštė ant tampraus pagrindo.  
 

    
 

Skaičiuojamoji schema 

 Deformacinės  s iū lės  

Deformacinių  siūlių nėra. 

 Apkrovos  
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Charakteristinės apkrovos parinktos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” ir projektinę užduotį. 

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi 
viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų leistinų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas eksploatacijos metu. 

Nuolatiniai poveikiai 

Savasis konstrukcijų svoris (SKS). 

Laikančių konstrukcijų charakteristinė apkrova nuo savojo konstrukcijų svorio įvertinama priimant: 
 betono svorį – 25kN/m3; 
 grunto apkrovos skaičiuojamos priimant grunto svorį 20 kN/m³, bei 30 % natūralaus byrėjimo kampą; 
 valomų nuotekų apkrovos skaičiuojamos pagal pateiktą užduotį 70t/talpą. 
 
1 lentelė. Grunto slėgio diagrama 

  
                                                          Grunto slėgio diagrama 
 
Kintamieji poveikiai 

Naudojimo apkrovų (NA) charakteristinės reiksmės: 
 valomų nuotekų apkrovos skaičiuojamos pagal pateiktą užduotį 70t / talpą. 

Sniego apkrovų (SA) charakteristinės reiksmės: 

Pagal projekto užduotį pastatas yra statomas Gruzdžiuose, Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje, kuris pagal 
STR 2.05.04:2003 priskiriamas I sniego apkrovos rajonui. Sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo žemės 
paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė – sk = 1,2 kN/m2. 

Nustatome sniego apkrovos į horizontaliąją projekciją dydį:  
 Apkrova ant rezervuaro denginio, kai µi = 1,0 – s = 1,20 kN/m2;  

Vėjo apkrovos (VA) 

Vėjo apkrova nevertinama. 



UAB "Inžinerinė vizija"  
Švitrigailos g. 16, Vilnius        
                                                                                
 

 

 
 

INVI- VP-2206-07-GRU-SK-AR 
Lapas Lapų Laida 

13 14 0 

 

Temperatūrinės apkrovos (TA) 

Skaičiuojant rezervuarą įvertinamos sekančio temperatūrinės apkrovos: 

Apkrovų deriniai 

Apkrovų deriniai sudaromi remiantis LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“. 
Įvertinami saugos bei tinkamumo ribiniai būviai. 

Poveikių derinių koeficientų Ψ reikšmės parenkamos pagal LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų 
projektavimo pagrindai“, A1.2(B) lentelės 6.10a ir 6.10b išraišką. 

 Medžiagų pat ik imumo koef ic ienta i  

Medžiagų patikimumo koeficientai priimti vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais reglamentais ir 
yra lygūs: 
 gelžbetoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui c=1,5; 
 betoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui c=1,8; 
 plieninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui u=1,3; 
 gelžbetoninėms ir betoninėms konstrukcijoms tinkamumo ribiniam būviui c=1,0; 
 armatūros plieno dalinio patikimumo koeficientas: 

  strypinei armatūrai s=1,1; 
  vielinei armatūrai s=1,2; 

 plieniniams lakštiniams, ilgiesiems valcuotiems ir tuščiaviduriams statybiniams profiliams M=1,1. 

 Konstrukc i jų apsauga nuo koroz i jos  

Visos įdėtinės detalės privalo būti iš nerūdijančio plieno.  

 Konstrukc i jų ap linkos są lygų k las i f ikac i ja,  atsparumui  šalč iu i  ir  vandeniui  markės 
Paruošiamasis sluoksnis .............................................................................. Nereglamentuojama; 
Pamatų plokštė  ............................................................................................ XC2. 

 Konstrukc i jos pat ik imumo k lasė 

Projektuojamas statinys pagal patikimumą ir paskirtį turi būti priskirtas – RC1 patikimumo klasei bei CC1 
pasėkmių klasei, todėl daugiklis KFI = 0,9. 

 Konstrukc i jos i lgaamžiškumas  

Pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvenimo trukmė“ rezervuaro gyvavimo trukmė 
priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų, iš kurių jis pastatytas – 100 metų. 

 Rib in ia i p lyš ių ats ivėr imo ploč ia i betone 

Pagal LST EN 1992-3 7 skyrių, priimti plyšio pločiai wk1=0,3mm. 

 Rib in ia i į l ink iai  ir  pos l ink ia i  

Ribiniai įlinkiai 

Pagal STR 2.05.05:2005 17.1 lentelę priimtas lemiantis ribinis įlinkis pagal estetinius – psichologinius 
reikalavimus – l/200.  

 Konstrukc i jų apsaugos pr iemones nuo kl imatolog in io,  technogeninio,  drėgmės poveik io  

Konstrukcijos nėra papildomai apsaugomos nuo drėgmės poveikio. 

2.3.  Or ientac in ia i sąnaudų ž iniarašč ia i  
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Darbų sąnaudos žiniaraščiuose pateiktos orientacinės. Rangovas privalo patikslinti darbų kiekius ir atsakyti 
už jų teisingumą. 

Skaičiuodamas darbų, nurodytų žiniaraščiuose, kainas, rangovas turi įvertinti tuos darbus kompleksiškai, 
kartu su visais lydinčiais darbais. 

2.4.  Projek t inių sprendin ių at i t ik t is  pr iva lomies iems projekto rengimo dokumentams ir  
esmin iams stat in ių re ika lav imams 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių 
reikalavimus. 
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1.  BENDROJI DALIS 

1.1.  Papi ldomų geologin ių  ir  k i tų tyr imų būt inumo pr ieš  rengiant projekto  dal ies darbo 
projektą 

Rengiant darbo projektą papildomų naujų geologinių ir geotechninių tyrimų atlikti neprivaloma. Papildomi 
tyrimai gali būti atliekami esant poreikiui. 

1.2.  Darbo projek to dal ies eksper t izės būt inumas 

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, projekto ekspertizė“ 71 punktą nurodoma, kad 
darbo projekto ekspertizė neprivaloma. 

1.3.  Bendrųjų statybos darbų ap imt is  

Bendrieji statybos darbai apima: 

 statybos aikštelės paruošimą; 
 žemės darbus; 
 statybos ir montavimo darbų kompleksą. 

1.4.  Trumpas darbų aprašymas 

Statant pastatą, būtina atlikti: 

 paruošiamuosius darbus; 
 žemės darbus; 
 pamatinės plokštės betonavimą; 
 technologinio pastato metalinio karkaso montavimo darbus; 
 grindų įrengimo darbus; 
 technologinio pastato pastato sienų ir pertvarų iš „sendvič“ plokščių montavimą; 
 technologinio pastato denginio iš „sendvič“ plokščių montavimą. 

Apdailos ir kitus specializuotus darbus: 

 fasado siūlių sandarinimo darbus; 
 grindų ir cokolių apšiltinimo darbus; 
 skardinimo darbus; 
 durų, langų montavimą; 
 grindų plytelių klijavimas. 

1.5.  Stat in io konstrukc in ia i  sprend imai 

Būdingi pjūviai, vertikalių laikančių konstrukcijų išdėstymo planai, perdangų planai, laikančių konstrukcijų 
pjūviai, stogų konstrukcijų planai ir pjūviai, būdingos atitvarų konstrukcinės detalės pateikti šios projekto 
dalies brėžiniuose. Statinio projektinių sprendimų aprašymai, o taip pat specifiniai techniniai reikalavimai 
pateikti techninio projekto aiškinamajame rašte ir techninių specifikacijų dalyje. 

1.6.  Bendr ie j i  s tatybos darbų vykdymo nuostatai  

Visi objekte vykdomi statybos darbai turi atitikti šių statybos normų reikalavimus: 

 Lietuvos Respublikos statybos normas (RSN), Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus 
(STR) ir standartus (LST EN). 

Atskiri laikančių konstrukcijų statybos montavimo darbai statinio statybos aikštelėje atliekami tik pagal 
statytojo patvirtintą šių konstrukcijų darbo projektą, ir laikantis statybos darbu organizavimo projekto (SO). 
Nelaikančios grindų, pertvarų, stogo, fasado, apdailos konstrukcijos įrengiamos pagal techninio projekto 
sprendinius vadovaujantis įrengiančios firmos statybos taisyklėmis. 

Toliau išvardintų dokumentų reikalavimai apima šias statybos sritis: 

 statybos darbų organizavimą; 
 paruošiamuosius darbus; 
 visų rūšių statybos aikštelėje vykdomus statybos ir montavimo, izoliacijos ir apdailos darbus; 
 gamyklinių statybinių konstrukcijų, dirbinių ir medžiagų gamybą; 
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 pagrindinių konstrukcinių medžiagų (betono, armatūrinio plieno), o taip pat izoliacinių ir apdailos 
medžiagų bandymus. 

 
Visi sekančioje lentelėje išvardinti dokumentai privalomi rangovui, subrangovams, statybinių 
konstrukcijų bei medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

 

 

Statybos darbus ir jų priėmimą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai 
Eil. 
Nr. 

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.  
3. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 
 

4. STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos.  
5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.  
6. ST 2079337.03:1999 Bendrastatybiniai darbai  
7. GKTR 2.08.01.2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai  
9. ST 121895674.06:2009 Izoliaciniai ir apdailos darbai  
10. ST 121895674.205.01. 

03:2012 
"Metalinių surenkamų konstrukcijų montavimas" 
Statybinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

 

 

Visi išvardinti dokumentai privalomi rangovui, subrangovams, statybinių konstrukcijų bei medžiagų 
gamintojams ir tiekėjams. 

1.6.1 . Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo 
galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose 
reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.6.2 . Statybos ir  montav imo darbų vykdymas, darbų koord inavimas 

Statybos darbai organizuojami remiantis STR 1.06.01:2016 bei kitais LR galiojančiais statybos darbus 
reglamentuojančiais teisiniais aktais. Saugus darbas - pagal DT 5-00 reikalavimus. 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 
statybos darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 

1.6.3 . Bandymai 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas 
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui 
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dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios 
žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti inžinierines  sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti instaliacijas, kaip 
reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

1.6.4 . Paslėpt i  darbai  

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

1.6.5 . Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 
didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.6.6 . Angos ir  nišos  

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo 
sutikimo raštu neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad 
pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 
reikalavimus. 

1.6.7 . Tvir t in imai  ir  at ramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 
kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas 
turi gauti leidimą pas Užsakovą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio 
plieno AISI 304, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažesnė kaip 
20mm. 

1.6.8 . Defek tų taisymas 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 
savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir 
išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnina konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 
tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 

1.6.9 . Dažymas 

Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo 
prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine danga. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, 
dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 sluoksniais geros kokybės sutartos 
spalvos dažų. 

1.6.10.  At idav imas eksploatac i ja i  

Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių 
pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktus, lauko inžinerinių 
tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remiančiosios Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. 
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Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas", kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. 
Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka 
pataisyti vėliau, per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

1.7.  Reika lav imai medžiagoms ir  gamin iams 

1.7.1 . Bendr i  re ikalav imai  

Vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu "Dėl reglamentuojamų statybos produktų 
sąrašo patvirtinimo" Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamų 
statybos produktų sąraše ir neturintys darniosios techninės specifikacijos, turi turėti gamintojo išduotą 
eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą vadovaujantis statybos techninio reglamento 
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.01.04:2015), reikalavimais 

1.7.2 . Medž iagų ir  gaminių  kokybės  re ika lav imai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji 
kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos 
pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

1.7.3 . Medž iagų ir  gaminių  a t i t ik t ies nuorodos jų montav imo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

1.7.4 . Medž iagų ir  gaminių  pr istatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

1.7.5 . Pr is tatymo pat ikr in imas 

Atvežtų prekių išvaizdą galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių Tiekėjui. 

1.7.6 . Saugoj imas aikšte lėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos 
aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
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2.  ŽEMĖS DARBAI 

2.1.  Bendr i  re ikalav imai  

2.1.1 . Reika lav imų ta ikymo sr it is  

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams, statant ar rekonstruojant projekte 
numatytus statinius. Minėtus darbus sudaro:  

 Statinių pamatų duobių kasimas; 
 Pagrindo paruošimas požeminių statinių įrengimui; 
 Tranšėjų kasimas komunikacijoms; 
 Užpylimas gruntu; 
 Tankinimas; 
 Kiti žemės darbai tvarkomoje teritorijoje. 

Nuorodos, atliekant aikštelėje planiravimo darbus, tiesiant požemines komunikacijas bei kelius, yra duotos 
kitų skyrių pateiktose statybos darbų, žemės darbų specifikacijose. 

2.1.2 . Statybos darbų kontro lė  

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai laikantis patvirtintų darbų saugos reikalavimų. 
Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

 Natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 
 Tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms, tik atlikus sutankinto 

grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros inžinieriui; 
 Požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 

2.2.  Objek to s tatybos  v ie tos paruoš iamiej i  žemės darba i  

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis 
sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. 
Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, 
rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 
pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo 
mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 
šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūra dėl minėtų 
įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 
netoliese yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę 
būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip 
pat duobės šlaitų stabilumą. Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio 
vandens turi užtikrinti pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams 
nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba rangovo paruoštuose 
darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti 
objektai netrukdo būsimai statybai, tai požeminė jų dalis pašalinama apie 60cm gylio nuo planiruojamo 
paviršiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi būti pašalintas pilnai arba 60cm žemiau projektuojamo 
statinio dugno. 
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2.3.  Grunto kas imas 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas 
apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

Pamatų pagrindams projekte numatomas esamas natūralus gruntas, todėl turi būti taikomi tokie statybos 
metodai, kurie neblogina pagrindo kokybės, apsaugo jį nuo mechanizmų, transporto poveikio, išmirkymo, 
sušaldymo, vėjo išpustymo. 

2.3.1 . Pamatų duobės iškasų kasimas 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto 
apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal 
saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais su statybos priežiūros 
inžinieriumi. Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės 
priemonės, užtikrinančios esamo statinio stabilumą 

Vietose, kur pamatų įgilinimai skirtingi, kasimo darbai vykdomi laiptuotai, laiptelio aukščio su ilgiu santykis 
turi būti nemažiau kaip 1:3.  

Kasant pamatines duobes 100mm grunto sluoksnis iki lygio kasamas rankiniu būdu, rankiniu būdu 
pagrindas išlyginamas, paruošiamas pamatinės plokštės betonavimo darbams. 

2.3.2 . Pagr indo paruošimas 

Pertraukos tarp pamatų duobių iškasimo ir požeminio statinio įrengimo neturi būti. Įvykus nenumatytai 
pertraukai, reikalinga imtis papildomų techninių priemonių pagrindų išsaugojimui. 

Atsitiktiniai grunto perkasimai pamatinių duobių pagrindo įrengime užpilami vietiniu smėliniu gruntu, jį 
kruopščiai sutankinant. 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio 
grunto, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami 
tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną kaip sutankinto grunto pakaitalą. Taip 
paruošus pagrindą turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus. Įrengtus pamatinių 
duobių pagrindus iš natūralaus, susigulėjusio grunto leidžiama priimti vizualiai, esant įtarimui dėl kokybės, 
imami grunto pavyzdžiai, daromi laboratoriniai bandymai. Pagrindų įrengimo darbų kokybė turi būti 
sistemingai kontroliuojama, kontrolės rezultatai fiksuojami atitinkamuose dokumentuose ir pridedami 
patekti komisijai pagrindų priėmimo metu. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau pagerinti 
esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų gruntų kokybei 
bei charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie: 

 Pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankius); 
 Atlikti zonos apkrovą panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 
 Geotechninių audinių uždėjimas; 
 Atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 

2.4.  Grunto užpyl imas 

2.4.1 . Bendro j i  dal is  

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra 
organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį 
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 
rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

Jeigu pamatų, vamzdžių ir šlaitų užpylimas vykdomas esamu smėliniu gruntu, pasluoksniui, kiekvieną 
sluoksnį tankinant elektroplūktuvais (arba kitomis tankinimo priemonėmis). Sluoksnio storis iki 500mm. 
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2.4.2 . Statyb in is gruntas užpyl imui 

Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės bei mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti nurodytas 
grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu arba sutankinto grunto deformacijos 
moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K≥0,92. 

Užpilamo smėlinio grunto drėgnumas neribojimas. Užpilamo grunto masėje neturi būti medienos atliekų, 
pluoštinių medžiagų, lengvai suspaudžiamų, pūvančių, statybinių atliekų, sušalusio grunto gabalų, sniego 
ar ledo gabalų. 

Vykdant pamatų užpylimą prie neigiamos oro temperatūros turi būti išsaugotas nesušalęs, birus grunto 
stovis iki sutankinimo pabaigos. 

Pamatų užpylimą atlikti: 

 smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 
 vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkime ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte 

koeficiento; 
 po pastato grindimis, apie pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlinio grunto sluoksnis ne mažesnis, 

kaip 60 cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento. 

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000 m3, jei projekte 
nenurodyta kitaip. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo naudojamo 
grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais 
ne rečiau kaip 700m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

2.5.  Tranšėjų kas imas i r  užpy l imas 

Tranšėjos vamzdžiams, latakams, kabeliams kasamos iki 1,5m gylio su šlaito nuolydžiu 1:0.5, o nuo 1,5 
iki 5,0m gylio, su šlaito nuolydžiu 1:1. Tranšėjos kasimo plotis vamzdžiams priimtas D+0,5m (D – klojamo 
vamzdžio diametras), kitoms konstrukcijoms: šuliniams, kameroms, kolektoriui 0,2m nuo šoninės 
(vertikalios) dalies. Kreivose klojamų vamzdžių atkarpose tranšėjos plotis turi būti ne mažesnis kaip du 
tiesiosios vamzdžių linijos pločiai. Tranšėjų dugnas lyginamas rankiniu būdu. Kasant mechanizuotai turi 
būti iškasta 100mm aukščiau už projektines altitudes, kad išsaugoti nesuardytą pagrindo grunto struktūrą. 

Vamzdžių sandūrų įrengimui turi būti įrengtos prieduobės tranšėjų dugne. 

Tranšėjų užpylimas paklojus vamzdžius, vykdomas dvejomis stadijomis. Pirmoje stadijoje vykdomas 
apatinės zonos užpylimas vietiniu nesušalusiu gruntu, plastmasinių, keramikinių, g/b vamzdžių iki 0,5m 
aukščio. Virš vamzdžių užpilamas gruntas neturi turėti kitų darinių, kurių diametras viršytų 1/10 vamzdžių 
diametro. Antroje stadijoje gruntas užpilamas viršutinėje tranšėjos zonoje ir kietų darinių diametras neturi 
viršyti vamzdžio diametro. 
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3.  BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI 

3.1.  Bendroj i  dal is  

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatytų: 

 betono ir gelžbetonio konstrukcijų betonui; 
 armatūros plienui; 
 betonavimo ir armavimo darbams; 
 medžiagų ir darbų kokybės kontrolei. 

Darbui negali būti naudojam jokia medžiaga, iš anksto nepatvirtinta projekto vadovo. Be jo leidimo negali 
būti keičiama kokybė, tipas, gamybos rūšis. 

3.2.  Betonas  

3.2.1 . Bendro j i  dal is  

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 
sukietėjusio betono savybes (plastiškumą tankį, stiprį, ilgaamžiškumą armatūros apsaugą nuo korozijos).  

Pastato monolitinių konstrukcijų įrengimui bei grindų betonavimui naudoti prekinį betoną. 

Reikalavimai statybos produktams 
Statybos produkto aprašymas Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Betonas LST EN 206:2013+A1:2017 
LST 1974:2012 

Reikiamas betono klojumo markes pasirenka rangovas priklausomai nuo betonavimo būdo. 

3.2.2 . Betono (suk ietė jus io  betono)  a tsparumas mechaniniams ir  f iz in iams poveik iams 

Aikštelėje betonuojamų konstrukcijų betono klasės 

Technologinis pastatas (1) 

 Paruošiamasis sluoksnis  ................................................................................. C8/10; 
 Poliai  ................................................................................................................ C25/30; 
 Rostverkas  ....................................................................................................... C25/30; 
 Grindys  ............................................................................................................. C25/30. 

Plokštė 

 Paruošiamasis sluoksnis................................................................................... C8/10; 
 Plokštė  ............................................................................................................. C25/30. 
 

Betono vandens nepralaidumas 

Betono mišinio sudėtis vandeniui nelaidžiam betonui gaminti yra tinkama, kai didžiausias vandens 
įsiskverbimo gylis bandant pagal ISO 7031, yra mažesnis negu 50 mm ir įsiskverbimo vidutinė reikšmė 
yra mažesnė negu 20 mm. Vandens ir cemento santykis negali viršyti 0,55. 

Vandens nepralaidumas turi būti nustatomas LST EN 206-1:2002 nurodytais metodais. 

Aikštelėje betonuojamų konstrukcijų aplinkos sąlygų klasifikacija, atsparumui šalčiui ir vandeniui markės 

Technologinis pastatas (1) 

 Paruošiamasis sluoksnis................................................................................... Nereglamentuojama; 
 Poliai ................................................................................................................. XC2; 
 Rostverkas  ....................................................................................................... XC2; 
 Grindys  ............................................................................................................. XC1. 

Plokštė (2) 

 Paruošiamasis sluoksnis................................................................................... Nereglamentuojama; 
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 Plokštė ............................................................................XC2. 

 

Betono mišinio temperatūra mišinį maišant ir klojant normaliomis sąlygomis neturi viršyti 300°C ir turi būti 
ne žemesnė kaip 50°C. 

Konstrukcijoms naudojamas sulfatams atsparus betonas.  

Maksimalus bendrasis chlorido kiekis, išreikštas chlorido jonų procentu nuo cemento svorio – 0,2%. 

Bendras sulfato kiekis betono mišinyje, susidarantis iš užpildo, bet kokių priedų ar kitų šaltinių, išreikštas  
nuo cemento svorio, neturi viršyti 4 procentų. 

3.3.  Kloj in ia i  

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus, padėtį ir tokios konstrukcijos, 
kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti. Klojiniai turi būti 
paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. Mediniams klojiniams iš 
spygliuočių medienos priimti 600 kg/m3, iš lapuočių medienos - 800 kg/m3; 

2) pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2500kg/m3); 

3) armatūros masė - pagal projektą arba 100 kg/m3 gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai naudojami 
įvairioms konstrukcijoms); 

4) žmonių ir įrangos svoris: 

 skaičiuojant paklotus ir juos tiesiogiai laikančius elementus - 2,5 kPa; 
 skaičiuojant konstrukcinius elementus -1,5 kPa; 
 paklotai ir laikantys elementai turi būti patikrinti koncentruotai jėgai -1300 N; 

5) apkrova nuo betono vibravimo - 2 kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant p.4 apkrovų). 

Horizontalios apkrovos: 

1) vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams) – 0,085∙C kPa; 

čia C - aerodinaminis koeficientas; 

2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių P = H; 

čia - betono tūrio masė; 

H - pakloto betono sluoksnio storis; 

3) dinaminės apkrovos betono klojimo metu: 

 paduodant betoną siurbliais arba dėžėmis iki 0.8 m3 talpos - 4 kPa; 
 paduodant betoną dėžėmis virš 0,8 m3 talpos - 6 kPa; 

4) apkrova nuo betono vibravimo - 4 kPa. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems 
nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

 perdangų klojinių -1/500 angos; 
 kitų klojinių – 1/400 angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

1) klojiniai gali būti mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos, skydiniai, 
slenkantis, kilnojami, inventoriniai, pakeliami ir stambių arba smulkių skydų ir t.t. Jei naudojama miško 
medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. 

2) klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 
užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono.  
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3) viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui 
turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai 
suformuotas skyles. Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Klojinių leistini 
nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai ir kiti 
nešvarumai, prieš pat betonavimą perlieti vandeniu. 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 
konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Techninės priežiūros Inžinieriaus. 

Betono stiprumas nuimant klojinius 
Eil.Nr Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius; 

 Matavimai, fiksuojant 
darbų žurnale 

 -vertikalių, įvertinant formos 
išlaikymą 

0,2-0,3 MPa  

 - horizontalių ir pasvirusių   
 iki 6 m angos 70% projektinio  
 virš 6 m angos 80% projektinio  
2 Minimalus apkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius 
Nustatomas rangovo 
suderinus Inžinieriumi 

Matavimai, fiksuojant 
darbų žurnale 

Klojinių leistini nuokrypiai  

Klojinių konstrukcijų elementai 
Leistini nuokrypiai 

mm 
1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 
elementų, laikančių konstrukciją ir ryšių. 
-1 m ilgio 
-visai angai 

 
 
25 
75 

Klojinių konstrukcijų elementai 
Leistini nuokrypiai 
mm 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 
projektinio nuolydžio: 
-1 m aukščio 
visam aukščiui 
-pamatų 
-sienų iki 5 m 
-sienų virš 5 m 
-sijų 

 
 
5 
 
20 
20 
15 
5 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 
-pamatai 
-sienos ir kolonos 
-sijos, ilginiai 
-pamatai po plieninėmis kolonomis 
 

 
15 
8 
10 
1,1*L 
L - angos ilgis arba k-jos 
žingsnis m 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 
5. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 
6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

3.4.  Armatūros ruoš imas ir  konstrukc i jų armavimas 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti standartus 

Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. 

Armatūriniai strypai naudotini neįtempto gelžbetonio konstrukcijų gamybai yra iš karštai valcuoto metalo 
numatyti: 

 rumbuoto paviršiaus S500, 
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 rumbuoto paviršiaus S400, 
 lygaus paviršiaus S240, 
 armatūrinė viela (Ø3 ÷ Ø5) mm S500 

Reikalavimai statybos produktams 
Statybos produkto aprašymas Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Armatūrinis plienas S240, S400, S500 LST EN 10080:2006 
LST EN ISO 15630-1:2003;  
LST EN ISO 15630-2:2003;  
LST EN ISO 15630-3:2003 

Skaičiuojamasis armatūros atsparumas 

Armatūros 
klasė 

Nominalus
is 

skersmuo, 
mm 

Paviršiaus 
forma 

 

Stipris (MPa) Skersinės armatūros 
skaičiuotinis stipris 

fywd(MPa) 
charakte-

ristinis 
fyk(f0,2k) 

skaičiuotin
is fyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 
S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263 
S500 3,0–40,0 lygi ir 

rumbuota 
1,05 500 450 (410) 360* 

(328) 
324 
(295) 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 
() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz., LST ENV 10080:1998, LST 
1552:1998 DIN), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio 
armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti Inžinieriaus sutikimą. 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo 
betonuojamosios konstrukcijos klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 
neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti 
naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir 
stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra paprastai turi būti sudedama stambesniais elementais pagal jų 
montavimo technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai 
pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp 
armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio aprobuoti Techninės priežiūros Inžinieriaus. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti 
ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros 
strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Plokštėse kai storis >150mm , apsauginio sluoksnio storis turi būti ne mažiau 15mm. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 
padėklais, kurie paliekami konstrukcijoje, o tarp eilių –įspaudžiant plienines armatūros atraižas. 

Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elktrolankiniu būdų arba, išimtinais 
atvejais, surišami viela. 

Į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų darbų aktas 

Ištisiniai armatūros strypai, tinklai arba strypynai, išdėstyti per visą konstrukcijos ilgį ar plotį tam, kad juos 
būtų galima netrukdomai sudėti į klojinius, turi būti mažesnių matmenų už konstrukcijos, paisant 
pastarosios ilgio: 

 jei konstrukcijos ilgis 9 m – 10 mm; 
 jei konstrukcijos ilgis iki 12 m – 15 mm; 
 jei konstrukcijos ilgis didesnis nei 12 m – 20 mm. 

Armatūros sumontavimas turi būti kontroliuojamas ir priimtas Techninės priežiūros Inžinieriaus. 
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3.4.1 . Armatūros apsaugin is s luoksn is  

Darbo armatūros apsauginis betono sluoksnis turi užtikrinti armatūros ir betono bendrą darbą visose 
konstrukcijų darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatūrą nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukštos 
temperatūros ir panašių poveikių. 

Darbo armatūros (neįtemptosios ir įtemptosios, įtempiamos į atsparas) apsauginio sluoksnio storis, mm, 
turi būti ne mažesnis kaip: 

 armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 
 užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 
 užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 
 surenkamuosiuose pamatuose – 30 mm; 
 monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 
 monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 

Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus 
(apsauginis betono sluoksnis), atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, pateiktas sekančioje lentelėje. 
Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storį, nurodytą lentelėje, galima sumažinti 
5 mm, bet jis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm. 

 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) 
Armatūros 

tipai 
Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, 
XC3, 
XC4 

XD1, XD2, XD3, 
XF1, XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji  20 25 30 40 25 30 40 

Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti ne 
mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis 
ir mažai agresyviomis sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. Didėjant aplinkos agresyvumui, 
apsauginio betono sluoksnio storį kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 
padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant 
plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami 
elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela. Armatūros suklojimas 
kontroliuojamas projektuotojų. Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas 
dengiamų darbų aktas. 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Parametras 
Leistini 

nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 
strypų: 
-sijų 
-plokščių ir pamatų sienų 

 
 
10 
20 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

2 Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 
plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 
10 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale 

3. Betoninio apsauginio sluoksnio 
nuokrypini nuo projektinio: 

 
  

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 
15 mm ir konstrukcijos skersinio pjūvio 
linijiniai išmatavimai, mm: 
-iki 100 
-nuo 101 iki 200 

 
 
 
+4 
+5 
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b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 
16 mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos 
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai mm: 
-iki 100 
-nuo 101 iki 200 
-virš 300 

 
 
 
+4 -3 
+8, -3 
+15, -5 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktu 
darbų registravimas Rangovo darbų žurnale  

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 
mm ir konstrukcijos skersinio pjūvio 
linijiniai išmatavimai mm: 
-iki 100 
-nuo 101 iki 200 
-nuo 201 iki 300 
-virš 300 

 
 
 
+4, -5 
+8, -5 
+ 10, -5 
+ 15, -5 

 

Ištisiniai armatūros strypai, tinklai arba strypynai, išdėstyti per visą konstrukcijos ilgį ar plotį tam, kad juos 
būtų galima netrukdomai sudėti į klojinius, turi būti mažesnių matmenų už konstrukcijos, paisant 
pastarosios ilgio: 

 jei konstrukcijos ilgis 9 m–10 mm; 
 jei konstrukcijos ilgis iki 12 m–15 mm; 
 jei konstrukcijos ilgis didesnis nei 12 m–20 mm. 

3.5.  Įdėt inės detalės 

Įdėtinių detalių inkariniai strypai turi būti iš S500 klasės armatūrinio plieno. Reikalavimus strypų plienui žr. 
aukščiau. Inkarinių strypų skersmenį ir ilgį žiūrėti brėžiniuose. Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms 
detalėms turi būti S235 markės plieno. Reikalavimus plienui žiūrėti skyrių "Metalo darbai". Plokštelių storis 
- ne mažesnis kaip 6mm ir ne mažesnis 0,75d, kur d - inkaro skersmuo. 

Įdėtinės detalės rezervuare turi būti nerūdijančio plieno, skirtos pastatų konstrukcijoms ir prieduobėje 
padengtos antikorozinėmis dangomis - cinkuotos. 

3.6.  Betonav imo darbų vykdymas 

3.6.1 . Bendro j i  dal is  

Transportuojami betono mišiniai privalo nestingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 
projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys privalo būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, 
kuriose jis nuolat maišomas. 

Betonas į statybos aikštelę turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame turi būti nurodyta tokia 
informacija: 

 gamintojo pavadinimas; 
 betono sumaišymo data ir laikas; 
 betono stiprio klasė; 
 panaudotų priedų pavadinimai; 
 važtaraščio numeris; 
 transporto priemonės numeris; 
 vartotojo pavadinimas; 
 statybos aikštelės pavadinimas ir vieta. 

Suvirinant armatūrinį plieną būtina laikytis standartų:  

 LST EN ISO 17660-1:2006 – apkrovas laikančiom siūlėm; 
 LST EN ISO 17660-2:2006 – apkrovų nelaikančiom siūlėm. 

3.6.2 . Betono l ie j imas 

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti 
įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0 m. 

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai. 
Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamame plote. Kad visa betoninė 
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konstrukcija būtų vienalytė, paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio 
cementas dar nepradėjo stingti. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to 
paties paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono 
sąstatą, oro temperatūrą ir kt. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. 
Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis 
kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm.  

Betono mišinį galima tankinti vibruojant, vakumuojant ir plūkiant. 

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių detalių, 
klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono 
sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima kai anksčiau suklotas betonas įgyja 
ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprį.  

Konstrukcijų betonavimas 

 Sienos ir pertvaros betonuojamos ne didesniais kaip 3m klodais. Plonos sienos, taip pat sienos su 
tankiai išdėstyta armatūra-2m aukščio klodais. 

 Kolonos, kurių kraštinė iki 40cm ir daugiau betonuojamos ne aukštesniais kaip 5m. klodais. 
 Briaunuotų perdangų sijos ir plokštės, monolitiškai sujungtos su kolonomis ir sijomis, betonuojamos 

kartu 

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 

Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. Tankinimo 
trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama giluminiais vibratoriais, ji 
yra 20-25 s, kai paviršiniais –30-50s, kai išoriniais –50-90s. 

3.6.3 . Išbetonuotų kons trukc i jų pr iež iūra  

Išlieto betono išlaikymo būdai turi būti numatyti prieš betonuojant. 

Pagrindiniai kietėjančio betono išlaikymo būdai gali būti šie: 

 formos padėjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius); 
 uždengimas polietileno plėvele; 
 uždengimas drėgna medžiaga; 
 apipurškimas vandeniu; 
 apsauginių sluoksnių padarymas. 

Šie būdai gali būti naudojami atskirai ir kartu. 

Esant galimybei, turėtų būti vykdoma "drėgna priežiūra". Šis priežiūros tipas ne tik tiekia aušinimo efektą, 
temperatūros kontrolę, bet ir suteikia priemones priežiūros darbų stebėjimui. 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. 
Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. laistyti atviro 
betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė kaip 15C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą 
naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-
10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas 
Leistinieji 

nuokrypiai, 
mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio per visą aukštį: 
- pamatų sijos 
- pamatų 

 
 
5 
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- sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios gelžbetoninės konstrukcijos 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai tikrinant 2 m kontroline liniuote išskyrus atraminius 
paviršius 
Elementų ilgio ir tarpatramio 
Elementų skerspjūvio matmenų 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių 
Įdėtinių metalinių detalių altitudžių 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 

20 
5 
 
5 
20 
+6, -3 
-5 
-5 
3 

3.6.4 . Betono pav irš iaus užbaig imas 

Sudėto į vietą betono paviršius turi būti apdailintas būdais, pažymėtais žemiau, ir ruošiamas taip: 

1) tinkas dviem ar daugiau sluoksnių. Aprobuotas, lėtai kietėjantis mišinys yra naudojamas klojiniui pagal 
gamintojo nurodymus. Nedelsiant po klojinių nuėmimo, ten kur naudojamas mišinys, betono paviršius 
nuvalomas metaliniu šepečiu, kad pašalintume nesukibusias medžiagas ir paruoštume pagrindą 
tinkavimui; 

2) paruošiamoji plona danga. Užlyginti visus betono paviršiaus nelygumus, šiurkštumus, iškilimus, 
užpildyti visas tuštumas, atsiradusias nuimant klojinį, cementu su smėliu (santykis 1:2), pašlakstyti 
vandeniu; 

3) natūralus paviršius. Įprastas betono paviršius paliekamas švarus, naudojant specialiai paruoštus 
klojinius, atliekant kai kuriuos pataisymus, pagal aukščiau išdėstytus reikalavimus 

Betono paviršių kategorijos ir reikalavimai jiems 

Konstrukcijos 
betoninio 
paviršiaus 
kategorija 

Įdubos skersmuo 
arba didžiausias 
išmatavimas, mm 

Iškilimo aukštis arba 
įdubos gylis mm 

Betono briaunos 
nuskilimo gylis 

matuojamos nuo 
konstrukcijos 

paviršiaus, mm 

Bendras betono 
nuskilimų ilgis 1 m 
ilgio briaunoje mm 

A1 Matomas paviršius 
(pagal etaloną) 

Matomas paviršius 
(pagal etaloną) 

2 20 

A2 1 1 5 50 

A3 4 1 5 50 

A4 10 2 5 50 

A5 15 3 10 100 

A6 20 5 10 100 

A7 Nereglamentuojama Nereglamentuojama 20 Nereglamentuojama 

Leistini betono slūgimo paviršiniai plyšiai ne didesni kaip 0,3 mm. 

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje.  

Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus 
atskiroms konstrukcijoms.  

Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės.  

Įdėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar skiedinio 
nuotekų. 

Atliekant specialias betono paviršiaus apdailas kaip: paviršiaus vakuminizavimas, architektūrinis betonas 
ir pan., turi būti atlikta pagal specialius reikalavimus ir atlikus eksperimentinio paviršiaus pavyzdžius. 

Numatytos cokolių sijų betoninių paviršių kategorijos: 
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 A4 – visų paviršių. 

Numatytos plokštės betoninių paviršių kategorijos: 

 A5 –plokštės viršutinis paviršius; 
 A7 –plokštės dugno ir šoniniai paviršiai. 

3.6.5 . Siū lės  

Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi siūlės iki plėtimosi siūlės kad sumažinti 
konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti tik horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu 
kitaip nenumatyta. Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti įrengtos 
atitinkamos laikančios lentos ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per 
sudūrimą, neišlinktų ar kitaip nenukryptų.  

Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas, stropiai 
nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.  

Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementį ne žemesnės 
markės kaip CEM I 42,5 R. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus 
cementus. 

3.7.  Betono darbų vykdymas ž iemos metu 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5º C ir 
minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0°C.  

Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, 
atitirpintus ir pašildytus užpildus, užtikrinant pagaminto betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu 
skaičiuojamoji. Leidžiama naudoti nešildytus užpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet 
betono maišymo trukmė turi būti 25 % ilgesnė negu vasarą. 

Transportuojant turi būti numatytos priemones, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros pastovumą. 
Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. Kai oro 
temperatūra žemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros diametras yra 
daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės temperatūros. Baigiant 
betonuoti konstrukcijas, reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. 

Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra 
aprobuoti Inžinieriaus. Jie turi nemažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono 
terminis apdirbimas (pašildymas). 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui. vandens 
nepralaidumas. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų 
temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

Betono darbų vykdymo žiemos metu reikalavimai 

Parametras Parametro dydis Kontrolė 

1. Monolitinių ir surenkamų konstrukcijų 
stiprumas iki užšalimo: 

 
Matuojama neardančiais 
būdais 

a) betonui be priedų: 
konstrukcijos, eksploatuojamos pastato 
viduje; pamatai po įrengimais, be 
dinaminių apkrovų; požeminės 
konstrukcijos; 

Ne mažiau 5 MPa 
 

konstrukcijos eksploatuojamos veikiant 
atmosferos krituliams, esant betono klasei: 

Ne mažiau % nuo 
projektuojamo stiprumo 

 

-C8/10 50 
 

-C12/15; C16/20; C20/25 40 
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b) betonui su cheminiais priedais Betono atšalimas iki temp., 
kuriai paskaičiuotas cheminių 
priedų kiekis, pasiekus ne 
mažiau 20% projektinio 
stiprumo 

 

2. Konstrukcijos apkrovimas 
skaičiuojamąja apkrova leistinas po to, kai 
betonas pasiekia reikiamą stiprumą 

Ne mažiau 100 % projektinio 
 

3. Vandens ir betono temperatūra išimant 
iš maišyklės, naudojant portlandcementą 
iki CEM I 52,5 N markės 

Vandens ne daugiau 700 C, 
mišinio ne daugiau 350 C. 

Matuojama 2 kartus į 
pamainą, įrašoma darbų 
žurnale 

4. Betono mišinio sukloto į klojinius 
temperatūra prieš išlaikymą arba prieš 
terminį apdirbimą:  

  

-termoso metodu Pagal skaičiavimus bet ne 
žemiau 5° C 

 

-su cheminiais priedais Ne mažiau kaip 5° C daugiau 
negu užmaišyto betono 
užšalimo temperatūra 

 

-su šiluminiu apdirbimu Ne žemesnė 0° C 
 

5. Betono, pagaminto iš portlandcemento  
temperatūra jį išlaikant arba termiškai 
apdorojant 

Pagal skaičiavimus bet ne 
aukščiau 80° C 

Termiškai apdorojant - kas 2h 
temperatūros kėlimo bėgyje 
arba pirmą parą. Per kitas tris 
paras ir be terminio 
apdorojimo – ne rečiau 2 k. 
per pamainą. Per kitą 
išlaikymo laiką - vieną k. į parą 

6. Temperatūros pakėlimo greitis termiškai 
apdorojant betoną: °C/h konstrukcijoms su 
paviršiaus moduliu: 

ne daugiau: Matuojant kas 2 val., 
Rangovui fiksuojant darbų 
žurnale 

-iki 4 5 
 

-nuo 5 iki 10 10 
 

-virš10 15 
 

-siūlėms 20 
 

7. Betono ataušimo greitis iki terminio 
apdirbimo pabaigos, konstrukcijom su 
paviršiaus moduliu 

 
Matuojant įrašant darbų 
žurnale 

-iki 4 Pagal skaičiavimus 
 

-nuo, 5iki 10 ne daugiau 5C /h 
 

-virš 10 ne daugiau 10°C/h 
 

8. Išorinių betono sluoksnių ir oro 
temperatūrų skirtumas c 
nuimant klojinius su armavimo koeficientu 
atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir virš 3 % 
konstrukcijoms su paviršiaus moduliu 

 
Matuojant, įrašant darbų 
žurnale 

-nuo 2 iki 5 ne daugiau 20,. 30, 40C 
 

-virš 5 ne daugiau 30, .40, 50C 
 

3.8.  Betono darbų vykdymas ka i  oro temperatūra v irš  +25ºC 
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Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25°C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50% turi būti 
naudojami greitai kietėjantys Techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė 
turi būti 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi viršyti 
30-35°C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne 
vėliau kaip 0.5-1 h po sudėjimo pabaigos. Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono 
sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo. Šviežiai sudėtas mišinys 
pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė 
priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono 
paviršių periodinis laistymas vandeniu neleistinas. Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių 
saulės spindulių uždengus jį, šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. 

3.9.  Reika lav imai monol i t inėms ge lžbeton inėms konstrukc i joms betonuojamoms žemiau 
grunt in io vandens lygio  

Betonavimo metu gruntinio vandens lygis turi būti pažemintas. (adatiniais filtrais, drenažu). 

3.10.  Gr indys  

Grindų plokštė skaičiuojama, kaip plokštė atremta ant tampraus pagrindo. 

Pagrindas po plokšte yra tankintas smėlinis gruntas ir į gruntą įtankinta skalda. 

Leistini nuokrypiai pagrindams 

Pagrindo paskirtis 
Leistini nuokrypiai mm, 

matuojant 2 m ilgio 
liniuote 

-Skaldos pasluoksniai ant sutankinto pagrindų grunto 
-Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas karštomis 
mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 
-Betoniniai pagrindai ir paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms, klijuojamoms 
karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai 
sluoksniai 
-išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo, parketo ir 
mastikinėms dangoms 
-Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje  

20 
 
10 
 
5 
 
2 
 
0,2% patalpos matmens 

3.10.1.  Gr indų betonas 

Betono sudėtis ir kokybė turi atitikti LST EN 206-1:2000 reikalavimus. 

Betono stiprumo klasė turi atitikti darbo projekto nurodytus reikalavimus. 

Naudojant betonus su betono savybes gerinančiais priedais, turi būti kontroliuojamas priedų kiekis ir jų 
išmaišymas betono mišinyje. 

Naudojant betonus su metalinėmis ar polipropileninėmis fibromis fibrų kiekį ir betono storį nustato, pagal 
konstrukcinėje projekto dalyje pateiktas apkrovas grindims ir naudojamą technologiją darbus vykdančios 
firmos. Grindų skaičiavimai su atitinkamomis fibromis ir grindų konstrukcijos brėžiniai turi būti patvirtinti 
techninės priežiūros inžinieriaus. 

Jei temperatūros sąlygos, darbo laikas ar darbo metodas reikalauja, galima panaudoti priedus sudėties 
pagerinimui, stingimo sulėtinimui ar pagreitinimui. Visi priedai turi būti patvirtinti techninės priežiūros 
inžinieriaus. 

3.10.2.  Gr indų betonavimo tvarka 

Rangovas turi paruošti grindų betonavimo darbo ir eigos projektą ir pateikti jį tvirtinti Užsakovui ir 
Inžinieriui. 

Prieš įrengiant grindų konstrukciją turi būti paklotos ir išbandytos visos inžinerinės komunikacijos 
(vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai, futliarai kabeliams iš PVC vamzdžių ir t.t.). 
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Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 100 mm 
aukščiau baigtų grindų lygio. 

Įgilinimai, slenksčiai ir kitokie priedai turi būti įrengti pagal projektą, prieš betonavimą. 

Grindys betonuojamos atskirais vienodo pločio ruožais. Betonuojamo paviršiaus lygumui ir horizontalumui 
užtikrinti vibravimo siją rekomenduojama remti ant specialių metalinių atraminių profilių, išdėstytų tolygiais 
atstumais pagal vibravimo sijos ilgį. 

Jei pagal temperatūros sąlygas, darbo laiką ir metodą būtina naudoti nenurodytus projekte betono 
priedus, jie turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

Betonas privalo turėti gamyklinius važtaraščius, patvirtinančius jo kokybę. 

Kiekvienam 300m2 būtina atlikti betono kokybės atitikties tyrimus. Kad nustatyti betono stiprumą, reikia 
atlikti mažiausiai vieną 15×15cm kubo ar 15×30cm cilindro bandinio testą. Pavyzdžius (28 dienų senumo) 
reikia testuoti atestuotoje medžiagų testavimo laboratorijoje. Santykinis stiprumas apskaičiuojamas pagal 
bandymo rezultatus. Jis turi būti ne mažesnis už nurodytą projekte. 

3.10.3.  Deformac inės  i r  sus itrauk imo s iū lės  

Deformacinių siūlių vietos ir jų įrengimo metodas numatyti darbo brėžiniuose, priklausomai nuo grindis 
veikiančių apkrovų , grindų plotų ir naudojamų medžiagų. 

Deformacinės siūlėse turi būti užtikrinta laisvos plokštės deformacijos horizontalia, statmena siūlei, 
kryptimi. Siūles sandarindamos elastingomis medžiagomis pagal architektūrinės dalies technines 
specifikacijas. 

Aplink stulpus ir pagal sienas taip pat turi būti įrengtos skiriamosios juostos.  

Plokštė turi būti sudalinta susitraukimo siūlėmis į kvadratus ne didesnius kaip 6×6m. Susitraukimo siūlė 
gali būti įrengiama betonavimo metu arba įpjaunama po betonavimo (gylis 1/4...1/3 plokštės storio, plotis 
– 2...5 mm). Kaip susitraukimo siūlės gali tarnauti ir kreipiamosios įbetonuotos grindų plokštėje. 
(Rekomenduojama atlikti ne vėliau kaip per dvi paras po betonavimo). 

Technologines siūles galima įrengti tik deformacinių siūlių vietose 

3.10.4.  Betono tank in imas 

Geriausia tankinti vibratoriumi su dviguba sija. Tankinimo trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono 
mišinio slankumo. Grindų kraštai turi būti anksčiau sutankinti pvz. giluminiu vibratoriumi, nes čia 
vibratoriaus su dviguba sija veikimas mažai efektyvus. Siaurose vietose ir tankinant ploną betono sluoksnį 
galima panaudoti mažesnį ir lengvesnį vienos sijos vibratorių. Dėl silpnos vibracijos kylančių tankinimo 
problemų galima išvengti naudojant plastišką betoną. 

Betono vibravimas turi būti atliekamas taip, kad betono paviršius būtų tiesus, žiūrint nuo padalos iki 
padalos. 

Vibravimo kreipiamųjų standumas ir kryptis taip pat turi užtikrinti vienodą lygumą pagal ruožo ilgį. 

Vibravimo darbus reikia atlikti rūpestingai, kad užpildo medžiagos neatsiskirtų, nes smulkiosios dalelės 
dėl per didelės vibracijos kyla į paviršių. 

3.10.5.  Pavi rš iaus lygin imas 

Paviršiaus lyginimas turi būti vykdomas tokiu būdu ir tokiais Rangovo pasirinktais prietaisais, kad po 
lyginimo grindų paviršius būtų tiesus ir visiškai sutaptų su ruožo kraštų plieninio kampuočio (kreipiamųjų) 
lygiu, gretimų plotų betono viršumi ir betone įbetonuotų detalių viršumi. 

3.10.6.  Kie tėj imas  

Betonavimo ir betono kietėjimo metu aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5C. 

Po lyginimo, sluoksnius reikia padengti 0,2 mm polietileno plėve, kurios gretimi kraštai perdengiami 
mažiausiai 20 cm. Uždengti reikia kuo greičiau, t.y. iš karto betonui sustingus ar tiek išdžiūvus, kai danga 
nebelimpa prie paviršiaus. Plėvelė prispaudžiama tinkamais svoriais, tvirtinama viena su kitu ir prie 
aplinkinių konstrukcijų. 
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Priklausomai nuo sąlygų, paviršius turi kietėti 1-2 dienas po betonavimo. Sekantį kartą dangalai nuimami, 
kai pasiruošta šlifavimui, kurį reikia daryti 90 laipsnio dienų po betonavimo. Nuplovus nušlifuotą masę, 
dangalus uždėti ir laikyti tol, kol betonas stings. 

Betono kietėjimą taip pat galima vykdyti naudojant spec. purškiamą mišinį. Prieš klojant grindų dangą jį 
visuomet reikia nuimti. Rangovas turi pateikti Inžinieriui tvirtinti kietėjimo planą ir pagal jį naudojamus 
mišinius prieš pradėdamas betonavimą. 

3.10.7.  Darbų pr iež iūra v ieto je  

Visi šių specifikacijų reikalaujami veiksmai ir testų rezultatai arba metodai, dėl kurių atskirai susitarė 
Užsakovas ir Rangovas, turi būti įrašyti į Statybos darbų žurnalą.  

Turi būti tikrinama: 

 plokštės paviršiaus lygumas; 
 paviršiaus atsparumas dėvėjimuisi; 
 betono stiprumas; 
 storio nuokrypiai. 

3.10.8.  Kokybės reikalav imai užba igtoms gr indims:  

Bendroji dalis 

Betonuojant grindų plokštę turi būti įvertinta, kad skirtingose patalpose ir zonose grindų dangos storiai bus 
skirtingi. Įrengus grindų dangą, visas baigtų grindų paviršius turi būti viename lygyje, be slenksčių. 

Grindys turi būti lygios, jų paviršius nesutrūkęs, visas paviršius išlygintas mašininiu būdu. 

Lygumo reikalavimai 

Lygumo vertinimas, tai kompaktiškumas, banguotumas ir nuolydžio paklaidos. Lygumas prilyginimas 
horizontalumui arba, jei grindys su nuolydžiu – nominaliam nuolydžiui. 

Lygumas matuojamas liniuotės, aukštos kokybės gulsčiuko ir nivelyro pagalba. Matuojama labiausiai 
nelygios vietos, bet ne mažiau kaip dvi tiesios linijos dangoje. Matavimo paklaidos tikslumas – 1mm. 

Leistina grindų plokštės viršutinio paviršiaus nuokrypa nuo tiesialinijiškumo turi atitikti 1 tikslumo klasę 
(GOST 21779-82) ir turi būti ne didesnė kaip: 

 ± 2 mm matuojant liniuote iki 1,0 m ilgio 
 ± 3 mm matuojant 2 m liniuote. 

Neleistinas dantytumas, o nuolydžio vietose neturi susidaryti tuštumos. 

Betono stiprumas 

Betono stiprumas yra klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002 

Grindų plokštės stiprumas nustatomas pagal LST ISO 4012:2000 bandymus. 

Storio nuokrypos 

 Leistina grindų apatinio paviršiaus gilėjimo nuokrypa – -0+30mm. 
 Leistina apatinio betono storio sluoksnio nuokrypa – -5mm, +10mm 

Armatūros nuokrypos 

 vertikalioje plokštumoje +5mm, -5mm 
 nuokrypa horizontaliai +20mm, -20mm 

Betonuojant grindis reikia pastoviai tikrinti grindų plokštės storio kitimus 

Siūlės 

Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki plėtimosi siūlės, kad 
sumažinti darbo siūlių skaičių.  

Deformacinės siūlės turi būti įrengiamos taip ir tose vietose, kaip nurodyta brėžiniuose. Jei deformacinės 
siūlės bus matomos, jų vietas būtina derinti su architektu. 
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Prieš pradedant konkretų betonavimo darbą, būtina suderinti su Inžinieriumi deformacinių ir būtinų darbo 
siūlių vietas ir jų įrengimą. 

Betonavimas laikomas nepertraukiamu, jei bus daroma ne ilgesnė kaip 1,5 valandos pertrauka. 

Darbinės siūlės turi būti parodytos konstrukcijų betonavimo plane. 

Darbinės siūlės turi būti daromos tik tose vietose, kurios nurodytos konstrukciniuose brėžiniuose ir 
suderintos su Inžinieriumi. 

Deformacinės ir sėdimo siūlės turi būti įrengiamos pagal konstrukciniuose brėžiniuose pateiktas detales. 
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4.  METALO DARBAI 

4.1.  Bendroj i  dal is  

Ši techninių specifikacijų dalis aprašo šiuos darbus: 

 įvairių plieno konstrukcijų įrengimą. 

Reikalavimai statybos produktams 

Statybos produkto aprašymas Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Uždaras kvadratinis ir 
stačiakampis profilis 

LST EN 10210-1:2006;  
LST EN 10210-2:2006/AC:2007;  
LST EN 10219-1:2006;  
LST EN 10219-2:2006 

Gamykliniai loviniai profiliai LST EN 10279:2001 

Gamykliniai kampuočiai LST EN 10056-1:2000;  
LST EN 10056-2:2000 

Konstrukcinio plieno dvitėjiniai ir 
H profiliai. 

LST EN 10034:2000 

Plieno juostos LST EN 10025-2;  
LST EN 10025-3;  
LST EN 10025-4;  
LST EN 10025-5;  
LST EN 10164 

Jungtys neįtemptaisiais varžtais: 
 

Varžtai LST EN ISO 898-1 

Veržlės LST EN ISO 20898-2;  
LST EN ISO 2320 

Poveržlės LST EN ISO 887 

Jungtys įtemptaisiais varžtais: 
 

Varžtai LST EN ISO 4014;  
LST EN ISO 4017;  
LST EN ISO 898-1 

Veržlės LST EN ISO 20898-2;  
LST EN ISO 2320 

Poveržlės LST EN ISO 887 

Inkariniai varžtai LST EN 10025-2;  
LST EN 10025-3;  
LST EN 10025-4 

Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių tirpikliais pašalinami 
tepalai. Nuvalyti paviršiai gruntuojami. Konstrukcijų apsauginio padengimo klasė turi atitikti reikalavimus, 
ne žemesnius nei reikalavimai, pateikiami LST EN ISO 12944-1:2000. 

Į statybos aikštelę atvežti metalo profiliai markiruojami, sandėliuojami nešildomuose sandėliuose ar 
pastogėse ant metalinių ar medinių padėklų su intarpais iki 1,5 m aukščio ir 200-600 kN svorio rietuvėse. 
Elektrodai sandėliuojami šiltoje sausoje patalpoje. 
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4.2.  Konstrukc inės medž iagos  

4.2.1 . Konstrukc in iai  pl ieno gamin ia i  

Konstrukcinio plieno gaminiai turi turėti sertifikatą 3.1 pagal LST EN 10204:2004 bei CE ženklinimą. 

 

Laikančioms konstrukcijoms turi būti naudojami gamykliniai profiliai, lakštai ir juostos iš anglinių 
konstrukcijų plienų. 

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybės klasė ir markė turi atitikti LST EN 10027-1:2005 bei LST EN 
10025-2:2005 reikalavimams. 

Kiekvienai konkrečiai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruožais 
apibūdintas brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose. 

Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti ne mažesnės kaip šios:  

 kolonoms       - S235 J0; 
 ryšiams          - S235 J0; 
 sijoms      - S235 J0; 
 kitiems elementams    - S235 J0. 

Reikalavimai plieno stipriui: 
 

Stipris, (N/mm²) 
Plienas 
S355 S275 S235 

Pagal takumo ribą fy 355 275 235 
Pagal stiprumo ribą fu 470 410 360 
Pastaba: stipris pagal takumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 16 mm; 
               stipris pagal stiprumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 3, 100 mm 

Visi naudojami plienai turi būti suvirintinos kokybės bei turėti medžiagos sertifikatus. 

Visos medžiagos turi būti naujos, tikslios formos ir be pavojingų rūdžių. 

Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus 
standartus, prieš tai suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

4.2.2 . Nerūd i jantys  p l iena i  

Projekte nurodytiems atskiriems elementams naudoti nerūdijančius plienus 1.4301 ir 1.4436 pagal LST 
EN 10088-1:2005; LST EN 10088-2:2005; LST EN 10088-3:2005.  

Reikalavimai plieno stipriui: 
Stipris, (N/mm²) Plienas 

1.4301 1.4436 
Pagal takumo ribą fy 210 220 
Pagal stiprumo ribą fu 250 260 
Pastaba: stipris pagal takumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 16 mm; 
               stipris pagal stiprumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 3, 100 mm 

4.2.3 . Statyb in ia i  pro f i l ia i  

Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi būti 
absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Naudojami karštai 
ir šaltai valcuoti profiliai. Tais atvejais, ką i, konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, 
visi galai turi būti užhermetizuojami, siekiant išvengti vidinės korozijos. 

4.2.4 . Pl ienas suv ir inimo v ielai  ir  e lektrodams 

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. 
Anglies kiekis c0,25-0,19% (kad suvirinimo siūlėje plienas neužsigrūdintų ir liktų plastiškas). Didžiausias 
siūlės statinis gali būti kf<1,2t, t- plonesniojo jungiamojo elemento storis. Siūlių statinis prie suapvalinto 
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kampuočio ar lovio lentynos krašto turi būti bent 1-2 mm mažesnės negu lentynos storis. Siūlių statinis 
prie lakšto krašto turi būti ne didesnis už lakšto storį. 

S275 plienų suvirinimui naudojami glaistytieji elektrodai (pagal LST EN ISO 2560:2006) – E 42 arba 
elektrodinė viela (pagal LST EN 440:1997) – G 42. 

S235 plienų suvirinimui naudojami glaistytieji elektrodai (pagal LST EN ISO 2560:2006) – E 35 arba 
elektrodinė viela (pagal LST EN 440:1997) – G 35. 

Mažiausi kertinių (kampinių) siūlių statiniai 

Vertikalių paviršių horizontalių ir pakabinamų siūlių suvirinimas atliekamas (esant trumpam lankui) 
elektrodais, kurių skersmuo ne daugiau 4 mm. 

Suvirinimo darbai atliekami pagal Rangovo paruoštą ir suderintą su Techninės priežiūros vadovu 
technologiją. 

. 

4.2.5 . „Sendvič“  t ipo  daugias luoksnės s ien inės p lokštės  

Išorės sienoms naudojamos horizontaliai montuojamos lygios sieninės plokštės, sudarytos iš poliuratano 
putų užpildo iš abiejų pusių padengto plieninės cinkuotos 275 g/m2 skardos lakštais t=0,5 mm iš plieno 
S280GD+Z275, iš išorės padengtais poliesterio danga, iš vidaus poliesterio danga. Sieninės plokštės turi 
atlaikyti vėjo apkrovą, turi būti atsparios atmosferiniams poveikiams, korozijai, sujungimai turi būti 
sandarūs. Prie metalinių kolonų plokštės turi būti tvirtinamos specialiais savisriegiais iš nerūdijančio plieno 
pagal tiekėjo technologiją. 

4.3.  Metal in ių kons trukc ijų gamyba 

Metalinių konstrukcijų gamybą gamykloje, transportavimą bei montavimą organizuoja Rangovas. 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, kuri Užsakovo apžiūrėta bei aprobuota 
prieš Rangovui pateikiant savo užsakymą. 

Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos, naudojami konstrukcijų gamybai, turi būti sertifikuoti.  

Visos medžiagos turi būti naujos, tikslios formos ir be pavojingų rūdžių. 

Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius. 

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad 
būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 

Konstrukcinis plienas turi būti sandėliuojamas ir prižiūrimas taip, kad elementų neveiktų pernelyg didelės 
įražos ir poveikiai. 

4.4.  Suvi r int i  sujungimai 

4.4.1 . Bendro j i  dal is  
 

Suvirinimo siūlės turi turėti sertifikatą 2.2 pagal LST EN 10204:2004. 

Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus reikalavimus.  

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 
deformacijų.  

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, 
tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos.  

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji 
įtempimai. Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus. 

Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tikslumą. Suvirinimo siūlių skerspjūvių nuokrypiai neturi viršyti 
dydžių, nurodytų LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST EN ISO 9692-2:2000. 
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Metalinėms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medžiagos turi būti tokios, kad suvirintosios 
siūlės metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis pailgėjimas, sulenkimo kampas, 
smūginis tąsumas) būtų ne blogesni už pagrindinio metalo rodiklių žemiausias ribas, nustatytas 
atitinkamos markės plienui standarto ar techninių sąlygų. 

Jeigu sujungiamas skirtingų markių plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi atitikti 
didžiausią stiprumo ribą turinčio plieno rodiklius. 

Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turėti atitikties dokumentus. 

4.4.2 . Suvi r inimo procedūra 

Suvirinimas privalo būti atliekamas vadovaujantis patvirtintais suvirinimo procedurų aprašais (WPS) 
atitinkančiais LST EN ISO 15609-1. 

Suvirinimo kokybės klasė C pagal LST EN ISO 5817. 

Armatūros strypai suvirinami pagal LST EN 17660-1. 

Brėžiniuose nurodytas suvirinimo siūlės dydis "a" - siūlės storis. Jei nenurodyta kitaip, minimalus siūlės 
storis a=5mm. 

Rangovas turi parengti suvirinimo procedūrą taip, kad būtų įvykdytos brėžiniuose nurodytos suvirinimo 
siūlių detalės ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo procedūra turi apimti: 

 elektrodų tipą ir dydį; 
 srovę ir (suvirinimui automatiniu būdu) lanko įtampą; 
 elektrodo eigos ilgį (arba eigos greitį suvirinimui automatiniu būdu); 
 siūlių eigų skaičių ir išdėstymą daugiapradėse siūlėse; 
 suvirinimo padėtį; 
 dalių paruošimą ir išdėstymą; 
 suvirinimo seką; 
 išankstinį pakaitinimą arba paskesnį apkaitinimą; 
 bet kokią kitą svarbią informaciją. 

4.4.3 . Suvi r intojų kva l i f ikac i ja  

Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Techninės priežiūros 
inžinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, 
suvirinimo bandinius. 

4.4.4 . Lydomos br iaunos  

Lydomos briaunos ir aplinkiniai paviršiai 50 mm atstumu nuo siūlių turi būti be atplaišų, tepalų ar kitų 
medžiagų, kurios gali turi neigiamos įtakos siūlės kokybės ar pakenkti suvirinimo procesui. Taip pat neturi 
būti nelygumų, kurie trukdytų nurodyto dydžio siūlės suvirinimui ar galėtų būti defektų priežastimi. Visos 
atplaišos 50 mm atstumu nuo siūlės turi būti pašalintos prieš suvirinimą arba ėsdinimu ir vėliau metaliniu 
šepečiu arba kitu patvirtintu metodu. Jei reikalingas pasiruošimas lydomų briaunų pjovimui, tas pat turi 
būti atliekama kirtimu, nudaužimu, pjovimu dujomis arba išskobimu liepsna. Jei naudojamas dujinis 
pjovimas arba rankinis skobimas, prapūtimo vamzdis turi būti tinkamai nukreiptas. 

4.4.5 . Kampinės s iū lės  

Kampinėmis siūlėmis suvirinamos dalys turi būti suglaudžiamos viena prie kitos kaip galima arčiau, o 
tarpas, susidaręs dėl ne visai kokybiško darbo ar neteisingo užpildymo, neturi viršyti 1,5 mm. Atsiradus 
didesniam tarpui bet kokioje vietoje, kampinės siūlės dydis turi būti padidintas tokiose vietose tarpo 
dydžiu. 

Jei nenurodyta kitaip, visos kampinės siūlės turi būti ištisinės. 

Siūlių prakalimas, įskaitant suvirinto paviršiaus deformavimą šlako nudaužymo metu arba po nudaužymo, 
yra neleidžiamas. 

Minimalus atliktos kampinės siūlės atkarpos ilgis turi būti ne mažesnis kaip nurodytas ilgis. Jokiais būdais 
negalima atlikti įgaubtos siūlės, jei konkrečiai to nenurodyta. Jei leidžiama, atkarpos ilgis gali būti 
padidintas nei leidžiamas, kad gautas siūlės storis būtų toks pat kaip būtų gautas atliekant nurodyto 
atkarpos ilgio įprastinę kampinę siūlę. 
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4.4.6 . Sudurt inės s iū lės  

Visos pagrindinės sudurtinės siūlės turi būti pilno pravirinimo. Sudurtinės siūlės tėjiniuose sujungimuose 
turi būti atliekamos kampinėmis siūlėmis, kiekvienos kurių storis ne mažesnis nei 25% išsikišusios dalies 
storio. 

Sudurtinių siūlių galas turi būti virinamas taip, kad sudarytų pilną siūlės storį. Tai galima padaryti naudojant 
prailginimo dalis, kryžmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei paviršius turi būti lygus, 
perteklinis metalas turi būti nušlifuotas. 

4.4.7 . Siū l ių kokybė 

Atlikus kiekvieną suvirinimo atkarpą, visas šlakas turi būti nuvalytas. 

Uždėtas suvirinimo metalas, įskaitant laikiną suvirinimą, jei toks naudojamas, turi būti be įtrūkimų, šlako 
intarpų, porų, tuštumų ir kitų defektų. Suvirinimo metalas turi būti tinkamai sulietas su pagrindiniu metalu, 
be įkartų ar užleidimų siūlių galuose. Siūlės paviršiai turi būti vientiso kontūro ir išvaizdos. Jei, Inžinieriaus 
nuomone, suvirinimas atliktas su defektais, jis turi būti pašalintas tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas likusios 
konstrukcijos stiprumas, ir pakeistas gera siūle, kurią patvirtintų Inžinierius. 

4.4.8 . Suvi r inimų bandymas 

Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo 
bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam 
darbui pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. 
Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti 
galutinis.  

Pagaminus plieno gaminį Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu 
ir užpildant siūlę vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, ir 
jos turi būti išbandytos jam dalyvaujant. 

4.4.9 . Suvi r inimo t ikr in imų apimt is  

SUVIRINIMO SIŪLIŲ TIKRINIMAS STATYBŲ AIKŠTELĖJE: 

 Reikalavimai suvirinimo siūlių patikrinimui pateikiami LST EN 1090-2:2008+A1:2011. 
 Suvirinimo siūlės privalo būti tikrinamos pagal "Suvirinimo siūlių patikros planą". 

SUVIRINIMO SIŪLIŲ TIKRINIMAS GAMYKLOJE: 

 Plieninių konstrukcijų gamintojas privalo pats paruošti "Suvirinimo siūlių patikros planą".  
 "Suvirinimo siūlių patikros planas" turi atitikti LST EN 1090-2:2008+A1:2011. 

Suvirinimai sudūrimu bei užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip:  

 vizualinis apžiūrėjimas,  
 prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,  
 ultragarsinis tikrinimas. 

Visos suvirinimo siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Tikrinimo neardomuoju būdu apimtys: 
 

Suvirinimo tipas Tikrinimas 
Pilnai įvirintos sandūrinės siūlės 100% - ultragarsinis tikrinimas 
Dalinai įvirintos sandūrinės siūlės 20% - ultragarsinis tikrinimas ar sandarumo 

 bandymas 
Kampinės siūlės 10% - sandarumo bandymas 

Armatūros ir įdėtinių detalių suvirinti sujungimai turi būti ne blogesnių savybių, negu nurodyta LST EN ISO 
14554-1:2000. 

4.4.10.  Suvi r intų su jung imų kokybės  kontro lė 

Suvirinimo darbų priežiūros vadovas turi patikrinti suvirintų sujungimų kokybę patikimais metodais, kurie 
turi būti aprašyti projekte arba suvirinimo procedūrų aprašuose.  
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Prieš suvirinimą tikrinama paviršiaus būklė, griovelio kampas, intervalas, paviršiaus nuvalymas.  

Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srovė, lanko 
įtampa, virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksninė temperatūra, metalo lydymas, 
sluoksninio šlako valymas, išdaužymas. 

Po suvirinimo tikrinama siūlės paviršiaus būklė, defektai (įtrūkimai, nepakankami siūlės matmenys, 
sulydymo trūkumas, šlako įsiterpimas, duobutės, išpūstos skylės, įkirtimai, persidengimai ir t.t.), kraterio 
būklė, šlako ir tiškalų pašalinimas, kampinės siūlės dydis, sandūrinės siūlės sutvirtinimo dydis, siūlės 
užbaigimas. 

Suvirinti metalo konstrukcijų sujungimai kontroliuojami tokiais būdais: 

 apžiūrimos visų tipų suvirintų metalo konstrukcijų siūlės; 
 visų tipų suvirintų metalo konstrukcijų, nurodytų procedūrų aprašuose, siūlių ilgis patikrinamas 

ultragarsiniu arba radiometriniu metodais; 
 jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai išbandomi mechaniniais metodais; 
 jeigu numatyta projekte, atliekami siūlių metalografiniai tyrimai. 

Rangovas turi atlikti didelio stiprumo sujungimų slydimo koeficiento bandymą, kad būtų patikrintas trinties 
koeficientas esant tokioms pat sąlygoms kaip ir faktiškai dirbant aikštelėje. 

4.4.11.  Suvi r inimo defek ta i  ir  jų pašal in imo būdai  

Neleistini tokie suvirintų siūlių defektai: 

 visų rūšių ir krypčių įtrūkimai siūlės metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje prie siūlės, 
taip pat mikroįtrūkimai, nustatomi atliekant mikrotyrimą 

 tarpai suvirintojo sujungimo paviršiuje ir pjūvyje (tarp atskirų siūlės sluoksnių bei tarp pagrindinio ir 
siūlės metalų); 

 tarpai kampinių ir tėjinių suvirintųjų sujungimų viršūnėse, kai virinama be briaunų paruošimo; 
 akytės, sudarančios vientisą tinklą, įpjovos ir užlajos; 
 neužvirinti krateriai; 
 plyšiai; 
 neužvirintos išdegusios vietos siūlėse ir pagrindiniame metale; 
 briaunų, didesnių už nurodytą projekte, poslinkis. 

Suvirinimo siūlių defektai šalinami: 

 mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 
 išpjaunant defektuotą sūlę ir po to paviršių nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 
 taisyti suvirintų sujungimų defektus mechaniniu būdu (užplakant) neleidžiama; 
 po suvirinimo liekamosios konstrukcijų deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo 

konstrukcijų vietas. 

Poros, plyšiai neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, o siūlės naujai suvirinamos. Konstrukcijas 
suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą. Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiūrėtos vizualiai, 
patikrintos siūlių formos ir dydžiai.  

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo siūlių kiekio, o suvirinant 
automatiniu būdu - 2% visų siūlių. 

4.5.  Metal in ių kons trukc ijų apsauga nuo korozi jos  

Patalpose esančios konstrukcijos turi būti dažomos sieros vandeniliui atspariais dažais. 

Visos plieninės konstrukcijos, montažinės detalės ir pan. į statybvietę pristatomos dengtos antikorozine 
danga. 

Siekiant užtikrinti metalinių konstrukcijų apsaugą nuo korozijos, jei nenurodyta kitaip, metaliniai gaminiai 
esantys: 
 pastato viduje, dengiami pasirinkta dažų sistema užtikrinant apsaugą nuo C3 kategorijos atmosferos 

korozijos; 
 pastato išorėje, dengiami pasirinkta dažų sistema užtikrinant apsaugą nuo C3 kategorijos atmosferos 

korozijos. 
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Rezervuare esančioms metalo detalėms (lipynėms, kopėčioms, rankenoms, t.t.) turi būti naudojamas 
nerūdijantis plienas 1.4301. 

4.5.1 . Metal in ių kons trukc ijų dažymas 

Konstrukcijų gruntavimas ir dažymas turi atitikti standarto LST EN ISO 12944 keliamus reikalavimus. 
Konstrukcijų gruntavimą ir dažymą atlikti gamykloje. Medžiagas parinkti darbo projekto stadijoje. 

Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos 
dangos storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, kurių 
paviršiai nepažeisti korozijos. 

Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus 
paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu 
būdu metalo paviršių, jis būna šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. 
Paviršių reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti 
valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui 
draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuota paviršių 
ilgiau kaip 24 vai. draudžiama. 

Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą tačiau tai turi būti suderinta su statybos 
technine priežiūra. 

Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo 
gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis 
sluoksnis nedaromas, kol inžinierius nepatvirtina.  

Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

4.5.2 . Metal in ių kons trukc ijų c inkav imas 

Metalinių konstrukcijų cinkavimas bei danga turi atitikti LST EN ISO 2063:2005 standarto keliamus 
reikalavimus. 

4.6.  Metal in ių kons trukc ijų apsauga nuo gaisro  poveik io 

Pastato konstrukcijose naudojamas plienas nuo korozijos apsaugomas pagal LST EN ISO 12944, 
reikalavimus. 

Ugniaatsparumui padidinti metalo konstrukcijos dengiamos lakais, emalėmis, besipučiančiomis 
dangomis. Ugniaatsparumą galima užtikrinti konstrukcijas apibetonuojant reikalingą ugniatsparumą 
užtikrinančiu betono sluoksniu ar konstrukcijas dengiant tiesioginį ugnies poveikį mažinančiomis 
medžiagomis (ugniai atspariomis gipso kartono plokštėmis, mineralinės vatos plokštėmis ir pan.). Šios 
priemonės turi užtikrinti metalo, naudojamo įvairioms konstrukcijoms, reikalaujamą minimalią 
ugniaatsparumo ribą ir maksimalią ugnies plitimo ribą. 

Visos dangos ir dažai turi būti sertifikuoti ir naudojami laikantis gamintojo technologinių reikalavimų. Dažų 
ir lakų dangos-pagal LST EN ISO 1513:1999, LST EN ISO 1514:1999, LST EN ISO 15528:2003, LST EN 
23270:1999, LST 1420:1996, LST EN 29117:2002 ir LST EN ISO 1517:2002. 

4.7.  Metalo darbų kontrolė 

Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros 
inžinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai 
bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą kad būtų galima 
gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo 
ataskaitomis. Patikrinamas atliktas užsakovo jokiu būdu neatleidžia gamintojo nuo jo atsakomybės. Visi 
darbai, kurie neatitinka reikalavimų, pateiktų brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose raštuose, turi būti taisomi 
arba pašalinami išimtinai gamintojo sąskaita. 

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo įtraukti į 
gaminių partijos sąrašą yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal 
reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių šis faktas 
turi būti praneštas statybos vadovui. 



UAB "Inžinerinė vizija"  
Švitrigailos g. 16, Vilnius        
                                                                                
 

 

 

INVI-VP-2206-07-GRU-SK-TS  
Lapas Lapų Laida 

32 39 0 

 

Projekte numatytoje aikštelėje konstruktyvinio plieno elementai turi būti sandėliuojami virš žemės 
paviršiaus, ant platformų ar kitų atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip 
pat pakitimų plokštėse. Kitos medžiagos ir detalės turi būti sandėliuojamos sausoje, nuo aplinkos poveikio 
apsaugotoje vietoje. 

Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijų brėžiniuose. 

Priklausomai nuo konstrukcijų pobūdžio, metalo markių, asmuo, virinantis šias konstrukcijas, turi turėti 
atitinkamą pažymėjimą-diplomą. Prieš pradedant konstrukcijų elementų sudurtinį virinimą būtina atlikti 
bandomąjį suvirinimo pavyzdį. Pavyzdys, virinamas iš to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, 
oro temperatūra ir konstrukcijos padėtis turi atitikti pagrindinės konstrukcijos padėtį. 

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. 

4.8.  Sur ink imas ir  pastatymas 

4.8.1 . Bendro j i  dal is  

Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir užtikrintas 
lengvas surinkimas bei pastatymas.  

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad būtų atlaikomos vėjo ir kitos bei kitos 
apkrovos montavimo metu. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti 
iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais 
bei suderinus su Užsakovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis pirmiausiai 
turi gauti Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. 

Turi būti paruošti laikino sutvirtinimo varžtai. Didelio stiprumo varžtai neturi būti naudojami laikinam 
sutvirtinimui. 

Prieš montavimą nuo siūlių susiliečiančių paviršių turi būti nuvalomos rūdys, dulkės, tepalai, dažai ir kitos 
pašalinės medžiagos, kurios gali sumažinti trintį. 

Prieš didelio stiprumo varžtų tvirtinimą, sujungimų besiliečiantys paviršiai turi būti visiškai suliesti laikinais 
montažiniais varžtais, kurių turi būti daugiau kaip 30% visų varžtų kiekio kiekviename sujungime. 

Jei Techninės priežiūros inžinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

4.8.2 . Vie toje vykdomi su jungimai 

Visi santvarų, kolonų, perdangų sijų, pagrindinių ir pagalbinių sijų, kolonų ryšių ir t.t. sujungimai vietoje turi 
būti suvirinti su montažiniais varžtais arba suveržti didelio stiprumo varžtais. Visos veržlės krano bėgių ir 
portalo sutvirtinimui turi būti užfiksuotos, kad negalėtų suktis po užveržimo. Skylės montavimo jungtims 
varžtais (apdorotais varžtais) turi būti užpildytos laikinais varžtais ir kaiščiais ir jų turi būti ne mažiau kaip 
50% visų skylių skaičiaus. Sujungimuose, kuriuose skylių skaičius yra 5 ir mažiau, ne mažiau kaip 3 skylės 
turi būti užpildytos. Kaiščių skaičius turi būti apie 20% užpildytų skylių. Poveržlių skaičius ant nuolatinių 
varžtų turi būti ne daugiau kaip dvi veržlei ir viena varžto galvutei. 

4.8.3 . Konstrukc i jų su jungimas varžtais  

Numatyto skersmens varžtai turi praslysti per 100% kiaurymių. Leistina 20% kiaurymių išvalyti grąžtu, 
kurio skersmuo lygus kiaurymės, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varžtai dirba kirpimui ir 
yra sujungtų elementų glemžiami, leidžiamas jungiamų detalių kiaurymių nesutapimas iki 1,0 mm – 50% 
kiaurymių, iki 1,5 mm – 10% kiaurymių. 

Jungtyse, kuriose varžtai yra tempiami, ir jungtyse, kai varžtai įstatyti konstrukciškai, gretimų detalių 
kiaurymių nesutapimas neturi būti didesnis už kiaurymės ir varžto skersmenų skirtumą. 

Varžtų sriegis neturi įeiti į kiaurymę daugiau kaip per pusę jungiamo elemento storio iš veržlės pusės. 

Sprendimai, apsaugantys jungtį nuo savaiminio veržlių atsisukimo (spyruoklinės poveržlės, 
kontraveržlės), turi būti nurodyti darbo brėžiniuose. 

Draudžiama fiksuoti veržles užkalant varžto sriegį arba privirinant jas prie varžto. 

Suveržtos varžtų galvutės ir veržlės turi glaudžiai susiliesti su konstrukcijų elementų plokštumomis, o 
varžto strypas turi būti išsikišęs iš veržlės ne mažiau kaip 3,0 mm. 
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Suveržimo kokybė tikrinama 0,3 mm storio tarpumačiu, kuris zonos, apribotos poveržle, ribose neturi 
pralįsti tarp surinktų detalių daugiau kaip 20 mm. Padaužius 0,4 kg svorio plaktuku, suveržti varžtai neturi 
pasislinkti. 

4.8.4 . Konstrukc i jų su jungimas suv ir inant  

Visas suvirinimas vietoje turi būti vykdomas pagal gamyklinei gamybai keliamus reikalavimus, išskyrus 
tuos, kurie akivaizdžiai skirti tik gamyklos sąlygoms. Jei plienas buvo pristatytas nudažytas, prieš 
suvirinimą vietoje dažai turi būti pašalinti mažiausiai 50 mm kiekvienoje siūlių pusėje. Suvirinimo darbus 
negalima vykdyti tokiomis oro sąlygomis, kurios galuti turėti neigiamos įtakos suvirinimo efektyvumui. 
Virinamos konstrukcijos paviršiai ir suvirintojo darbo vieta turi būti apsaugota nuo lietaus, sniego, vėjo. 
Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė už -10 C, būtina netoli suvirintojo darbo vietos turėti patalpą 
pasišildymui. 

Konstrukcijų virinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai, o virinti konstrukcijas iš plieno, kurio 
takumo riba yra didesnė kaip 390 MPa, gali atlikti atestuoti tokiems suvirinimo darbams suvirintojai. 

Pradedant konstrukcijų sudurtinių mazgų suvirinimo darbus, kiekvienas suvirintojas turi suvirinti 
bandomuosius pavyzdžius. Bandiniai virinami iš to paties plieno, tokioje pačioje padėtyje, tuo pačiu 
režimu, naudojant tas pačias medžiagas ir įrangą, kaip ir atliekant montažinį suvirinimą. 

Suvirinti bandiniai išbandomi. 

Elektros srovė, maitinanti suvirinimo įrangą, neturi svyruoti daugiau kaip 5% nuo nominalios reikšmės. 

Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties dokumentus. 

Jeigu suvirinimo medžiagų sertifikatų nėra arba pasibaigęs garantinis laikas, būtina patikrinti suvirinimo 
darbų kokybę, suvirinus bandinius minėtomis medžiagomis. 

Suvirinimo medžiagos (elektrodai, viela, fliusai) turi būti saugomos sandėliuose gamykliniame įpakavime 
pagal markes, skersmenis, parijas. Sandėlio patalpa turi būti sausa, oro temperatūra – ne žemesnė kaip 
+15 C. 

Elektrodai, suvirinimo viela, fliusai prieš naudojimą būtinai kaitinami iki pagal režimą, nurodytą techninėse 
sąlygose, pasuose, ant įmonės gamintojos etikečių. 

Iškaitintos suvirinimo medžiagos laikomos saugyklose, kuriose oro temperatūra turi būti ne žemesnė, kaip 
+15C, o santykinė drėgmė ne didesnė kaip 50%. 

Nuo ištisinio skerspjūvio vielos nuvalomos rūdys, riebalai ir kitokie nešvarumai. 

Suvirintojas 40-50 mm atstumu nuo virintos siūlės turi pažymėti savo ženklą. 

4.8.5 . Metal in ių e lementų sandėl iav imas 

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti pažymėti. Kitu atveju turi būti žymimi 
vietoje arba grąžinami gamintojui. 

Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 
Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti 
nuo grunto ar grindų ne mažiau 0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant 
medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 

Kolonos, ilginiai sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dviejomis eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2 m.  

Metalinės santvaros turi būti sandėliuojamos vertikalioje (darbinėje) padėtyje. Kas 2-3 metrai įrengiami 
atraminiai stulpai, į kuriuos atremiamos santvaros. 

Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 
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4.8.6 . Le is t ini  montav imo nuokryp ia i  
 

Eil. 
Nr. 

 
Parametras 

Ribinis 
nuokrypis,  
mm 

Kontrolė 
(metodas, 
kiekis, 
registracijos 
būdas) 

 Kolonos   

1 Kolonų atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių 5 Matavimas, 
kiekviena 
kolona, 
geodezinė 
išpildomoji 
schema 

2 Gretimų kolonų eilėje ir angoje atraminių paviršių 
altitudžių skirtumas 

3 -„- 

3 Kolonų ašių nuokrypiai nuo nužymėjimo ašių 
atraminiame pjūvyje 

5 -„- 

4 Kolonų ašių nuokrypiai nuo vertikalės viršutiniame 
pjūvyje: 

 
10 

-„- 

5 Kolonų ir ryšių tarp kolonų įlinkis (kreivumas) tarp 
tvirtinimo taškų 

0,0013 
atstumo tarp 
tvirtinimo 
taškų, bet ne 
daugiau kaip 
15 

Matavimas, 
kiekvienas 
elementas, 
darbų žurnalas 

 Santvaros, sijos   

6 Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių 10 Matavimas, 
kiekvienas 
mazgas, darbų 
žurnalas 

7 Santvarų, sijų viršutinių juostų ašies nuokrypis nuo 
projektinės padėties tvirtinimo taškuose 

15  

8 Įlinkis (kreivumas) tarp santvaros juostos gniuždomų 
ruožų tvirtinimo taškų 

0,0013 
atstumo tarp 
tvirtinimo 
taškų, bet ne 
daugiau kaip 
15 

-„- 

9 Santvarų, sijų nuokrypis nuo projektinių ašių ties 
tvirtinimo taškais kolonų viršuje iš rėmo plokštumos 

 
15 

Matavimas, 
kiekvienas 
mazgas, 
geodezinė 
išpildomoji 
schema 

10 Santvaros apatinės ir viršutinės juostų ašių 
sutapdinimas (plane) 

0,004 
santvaros 
aukščio 

Matavimas 
kiekvienas 
elementas, 
darbų žurnalas 

 Profiliuotas paklotas   

11 Pakloto atramos ilgio nuokrypis skersinėse sandūrose 0; -5 Matavimas, 
kiekviena 
sandūra, darbų 
žurnalas 

12 Centrų nuokrypis: 
savisriegių varžtų ir sraigtų 
kombinuotų kniedžių: 
                išilgai pakloto 
                skersai pakloto      

 
5 
 
20 
5 

Matavimas, 
pasirinktinai 
5 apimties, 
darbų žurnalas 
 

 „Sendvič” tipo sieninės plokštės   
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13 Plokščių išilginių briaunų nuokrypis nuo vertikalės 
(L – plokštės ilgis) 

0,001L Matavimas, 
kiekviena 
plokštė, darbų 
žurnalas 
 

14 Horizontaliai montuojamų plokščių galų altitudžių 
skirtumas, kai plokščių ilgis, m: 
iki 6 
            -     6  12 

 
 
5 
10 

 
 
Tas pats 

15 Atitvaros išorinio paviršiaus plokštumos nuokrypis nuo 
vertikalės 
(H – atitvaros aukštis) 

 
 
0,002H 

Matavimas, 
kas 30 m 
sienos ilgio, 
bet ne mažiau 
trijų kontrolinių 
matavimų 
priimamo 
kiekio, darbų 
žurnalas 

4.8.7 . T ikr in imas 

Techninės priežiūros inžinierius turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta darbas, 
ir jam turi būti pateikiamos visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu.  

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimų bandymas”, Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti atlikti 
užbaigtų elementų neardančius bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra 
nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti.  

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą 
laiką. 

4.8.8 . Metal in ių kons trukc ijų pr iėmimas 

Atiduodant naudojimui nuo metalinių elementų ir konstrukcijų turi būti nuvalytas purvas, suodžiai, drėgmė, 
ledas, sniegas, jos turi būti gruntuotos ir dažytos. 

Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais: 

1) tarpinis priėmimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metalinių konstrukcijų atrėmimo vietos, įdėtinių 
detalių įbetonavimas; 

2) konstrukcijų montavimo priėmimas. Atlikti prieš konstrukcijų dažymą. Tikrinami nukrypimai nuo 
projektinių sprendinių, tikrinama atskirų montavimo sujungimų kokybė; 

3) galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (prieš objekto pridavimą eksploatacijai). 

Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita. 

Konstrukcijų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius 
defektus. 
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5.  ŠILUMOS IZOLIACIJA  

Reikalavimai statybos produktams 
Statybos produkto aprašymas Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Statybiniai termoizoliaciniai 
gaminiai. Mineralinės vatos 
termoizoliaciniai gaminiai  

LST EN 13162:2013(D)  

statybiniai termoizoliaciniai 
gaminiai. Gamykliniai 
polistireninio putplasčio (EPS) 
gaminiai  

LST EN 13163:2013(D)  

statybiniai termoizoliaciniai 
gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio 
polistireno putų (XPS) gaminiai  

LST EN 13164:2013(D)  

statybiniai termoizoliaciniai 
gaminiai. Gamykliniai standžiųjų 
poliuretano putų (PUR) gaminiai  

LST EN 13165:2013(D)  

Galima naudoti ir kitas projekte norodytas termoizoliacines medžiagas, tačiau jos privalo atitikti Lietuvos 
Respublikoje galiojančius standartus ir turėti gamintojo eksploatacinių savybių deklaraciją.  

Cokolių  termoizoliacijai naudojamas ekstrūzinis polistireninis putplastis XPS. Reikalavimai 
termoizoliacinei medžiagai: 

 Šilumos laidumo koeficientas λD<=0,036W/mK; 
 Stipris gniuždant, CS(10) >=100kPa; 
 Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus vandenyje ribinis lygis, WL(T) ≤2,0%; 
 Degumo klasė – E. 

Tarpai tarp standžių gaminių, kai termoizoliacija viensluoksnė, turi būti ne didesnė kaip - 1 mm, kai 
daugiasluoksnė - 2 mm. Įrengiant šiluminę izoliaciją iš kelių sluoksnių, sandūros sluoksniuose negali 
sutapti. Tikrinant kontroline liniuote šiluminės izoliacijos paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni kaip 5 
mm. Leistinos nuokrypos nuo projektinių dydžių: 

 storio - +10%, -5% 
 tankio - 5%. 

 

5.1.  Bendr i  nurodymai 

Kai temperatūra žemesnė kaip -20C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 
kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant 
Techninės priežiūros inžinieriui. 
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6.  HIDROIZOLIACIJA 

6.1.  Bendroj i  dal is  

Reikalavimai statybos produktams 

Statybos produkto aprašymas Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Hidroizoliacinės polimerais 
modifikuotos storosios bituminės 
dangos 

LST EN 15814:2011+A1:2013 

Betoninių konstrukcijų 
apsauginiai ir remontiniai 
produktai bei sistemos.  
Betono paviršiaus apsaugos 
sistemos 

LST EN 1504-2:2004 

6.1.1 . Reika lav imai izo l iuojamam pagr indui  

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie plyšiai 
ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga, turi 
būti ištįsinis. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu. 

Reikalavimai pagrindo paruošimui 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai 
nuokrypiai 

Kontrolė 

Ruloninė ir mastikinės izoliacijos pagrindo 
paviršiaus leistini nuokrypiai: 

 
Matuojant liniuote, techninė apžiūra ne 
mažiau 5 kartus 70 – 100 m² plotui, vizualiai 

- išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus ±5 mm 
 

- skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus ±10 mm 
 

- iš vietinių medžiagų skersai nuolydžio ±10 mm 
 

Elemento plokštumos nuokrypis nuo užduoto 
nuolydžio (per visą stogo plotą) 

0,2% 
 

Konstrukcijos elemento storio nukrypimas 
nuo projektinio 

iki 10% 
 

Nelygumų skaičius 4 m² plote (nelygumo 
kontūras ne daugiau 150 mm ilgio) 

ne daugiau 
2 

 

Gruntuotės storis: 
  

- gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį 
sluoksnį- 0,3 mm 

5% 
 

- gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 h 
kietėjimo – 0,6 mm 

10% 
 

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius 

Techniniai reikalavimai Ribiniai 
nuokrypiai 

Kontrolė 

Mastikos sluoksnio storis, klijuojant ruloninę 
izoliaciją karštu bitumu: 

 
Matuojant ,,adata’’, techninė apžiūra ne 
mažiau 5 kartus 70 – 100 m² plotui, vizualiai 

- pirmo sluoksnio – 2mm ±10% 
 

- tarpinio sluoksnio – 1,5mm ±10% 
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Teptinės hidroizoliacijos: 
  

- vieno sluoksnio storis (karšto bitumu) – 
2mm 

±10% 
 

- dviejų sluoksnių storis – 4mm ±10% 
 

6.2.  Tept inė h idro izo l iac i ja  

Cokolis nuo grunto kapiliarinės drėgmės apsaugomas dviem sluoksniais teptinės hidroizoliacijos skirtos 
pamatams.  

6.2.1 . Gr indų h idroizo l iaci jos  įrengimas 

Įrengiant klijuotinę izoliaciją iš polietileno plėvelės ar kitų ritininių medžiagų reikia laikytis šių nurodymų: 

 hidroizoliaciją reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukciniuose brėžiniuose kiekvienam 
konstrukciniam elementui; 

 naudojamos medžiagos turi būti pažymimos taip, kad ženklus būtų lengva matyti statybos ir 
montavimo metu, arba kad ši informacija būtų aiškiai parodyta kitu priimtinu būdu; 

 izoliacija turi dengti visą izoliuojamą paviršių, joje negali būti plyšių ar įtrūkimų; 
 grindų dangos pagrindas turi būti lygus ir nuvalytas prieš pradedant dengti izoliaciją, vidiniai ir išoriniai 

kampai turi būti suapvalinti spinduliu iki maždaug 35 mm; 
 negalima izoliacijos klijuoti ant drėgno pagrindo; 
 horizontali hidroizoliacija ties sandūromis su vertikaliomis plokštumomis turi būti pakelta maždaug 150 

mm virš paviršiaus lygio (PVC plėvelė – maždaug 100-110 mm) arba iki aukščio, nurodyto 
brėžiniuose; 

 visi izoliacinės plėvelės sujungimai turi būti suklijuoti 150 mm pločio ruožu visur, kur įrengiama 
hidroizoliacija. Tokiu ruožu taip pat turi būti priklijuoti jos kraštai. 

6.2.2 . Angų vamzdžių  pravedimui hermet izav imas 

Hermetizavimą galima atlikti tik tuomet, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5C. Darbo vieta turi būti 
apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasiekė 70 % 
projektinio stiprumo. 

Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, o sukietėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. 
Turi būti naudojamos mastikos sintetinių kaučiukų pagrindu. 

Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūlę įdedami profiliuoti intarpai, ant jų 
dedama paruošta mastika ir užtaisoma polimercementiniu skiediniu. 

Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibs su riebokšlio ir 
vamzdžio paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta darbų kokybės vizualinė kontrolė. 

Rezervuarų sienose gali būti naudojama segmentinių riebokšlių sistema, pvz. firmos Industek. 

6.3.  L ie taus vandens nutekėj imo įreng imas 

Lietaus vandens nutekėjimo sistema turi užtikrinti gerą vandens nutekėjimą esant didžiausiam lietaus 
intensyvumui. 

Atstumas tarp įlajų turi būti pagrįstas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 12,0 m. 

Įrengiamų įlajų ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais. Vienam m² stogo 
tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm². 

Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm, o nuosvyrieji latakai - didesniais 
kaip 700 mm atstumais. 

Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 2,9. 

Esant vidiniam lietaus vandens nuvedimui stoge turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlajos. Vietoje dviejų 
įlajų galima įrengti vieną įlają kartu su vandens persipylimo įrenginiu parapete. Įlajos turi būti išdėstytos 
žemiausiose stogo vietose. Įlajos turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo stogo krašto, parapeto, 
vėdinimo angų, deformacinių siūlių ir virš stogo iškylančių sienų. Įlajos turi būti apsaugotos nuo lapų ir 
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žvyro patekimo į lietvamzdį. Įlajos vieta turi būti laisva praėjime per denginio plokštę. Stogo latakų nuolydis 
į įlają turi būti ne mažesnis kaip 0,6. 

6.4.  Hidro izo l iac i jos  darbų vykdymas žiemos metu 

Kai temperatūra žemesnė kaip -20C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 
kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, o izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

6.5.  Darbų pr iėmimas (kokybės  kontro lė)  

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 
Techninės priežiūros inžinieriui. 

Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Turi būti 
surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 

 

7.  PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

Priduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktai, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės 
institucijos, remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi nuolat vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

7.1.  Pr iėmimas  

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01-2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, kad galėtų gauti galutinio priėmimo 
aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbai, kuriuos Užsakovas 
sutinka pataisyti vėliau, per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

7.2.  Garant i ja  

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 
statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip: 

 pastato statybos darbai – 5 metai; 
 paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai – 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 
reikalingą techninį veikimą. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

         

Poz., 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato   
vnt. 

Kiekis 
Kaina (Eur) 

vieneto 
viso  
kiekio 

  Gręžininiai pamatai           
1 Betonas C25/30-XC2 - gręžininių pamatų 

betonavimas 
  m³ 1,6 

    
2 Armatūra S500 - gręžininių pamatų armavimas   t 0,20     

  
  Rostverkai           
1 Betonas rostverkų betonavimui C25/30-XC2   m³ 4,1     
2 Armatūra S500 - armavimas   t 0,51     

  
  Prieduobė       

    
1 Betonas C25/30-XC2   m³ 0,4 

    
2 Armatūra S500 –armavimas   t 0,05 

    
  

  Monolitinės plokštės       
    

1 Betonas C25/30-XC1 (grindys ant grunto)   m³ 7,5 
    

2 Valyklų plokšt, betonas C25/30-XC1   m³ 43,1 

    
4 Armatūra S500 – armavimas   t 5,56 

    
  

  Metalinės konstrukcijos           
1 Valcuoti profiliai CFRHS* 120X120X5, 

100X100X4, 80X80X4, S235                  
  

t 3,34 
    

2 Valcuoti profiliai IPE200 S235    t 0,16     
3 Ilginiai LP-Z200-1.5, S350GD+Z   t 0,18     
  Detalių įrengimas           
1 Grindų ant grunto pagal detalę „GD-1“ 

įrengimas su pilnu išbaigtumu (dengiamas 
plotas, be užleidimų ir nuopjovų) 

  
m2 39,3 
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  Paviršius apdirbamas sukietintoju (pvz. Master 
Top) 

  
    

    
  - laikanti gelžbetoninė plokštė  C30/37, 

armuota 2 tinklais t=200mm; 
      

    
  - Hidroizoliacija. 200μm storio PE plėvelė, 

t=0,4mm 
      

    
  - Šilumos izoliacija polistireninis 

putplastis"Geoporas" EPS100 arba ekstruzinis 
polistireninis putplastis XPS300, t=50mm 

      

    
  Skaldos (frakcija 16/32) ir smėlio žvyro 

(frakcija 0/16) mišinys. Sutankinimo rodiklis 
DPR=98%. Deformacijų modulis Ev2≥80 [MPa] 
t=200mm 

      

    
  Sutankintas esamas smėlinis gruntas. 

Sutankinimo rodiklis DPR=97%. Deformacijų 
modulis Ev2≥60 [MPa] 

      

    
  

2 Sienos įrengimas pagal detalę „SD-1“ 
įrengimas su pilnu išbaigtumu (dengiamas 
plotas, be užleidimų ir nuopjovų) – 
daugiasluoksnė sieninė "sandvič" tipo plokštė 
(poliuretano užpildas) t=100mm, U≤0,22 
W/(m²K),  skardos spalvą žr. SA dalį.              

  

m2 114,5 

    
  

3 Sienos įrengimas pagal detalę „SD-1“ 
įrengimas su pilnu išbaigtumu (dengiamas 
plotas, be užleidimų ir nuopjovų) – 
daugiasluoksnė sieninė "sandvič" tipo plokštė 
(mineralinės vatos užpildas) t=100mm                             

  

m2 19,9 

    
  

4 Stogo įrengimas pagal detalę „STD-1“ 
įrengimas su pilnu išbaigtumu (dengiamas 
plotas, be užleidimų ir nuopjovų) – 
daugiasluoksnė sieninė "sandvič" tipo plokštė 
(poliuretano užpildas) t=120/160mm, U≤0,18 
W/(m²K), skardos spalvą žr. SA dalį.                       

  

m2 59,4 

    

       

  

 
Pastabos: 

       

 
1. Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai ir turi būti patikslinti darbo 
projekte. 

   

 
2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 

  

 
3. Įdėtinės detalės 
neįtrauktos. 
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1.  PROJEKTINIAI DUOMENYS 

Šiame projekte pateikiami Gruzdžių miestelio, Šiaulių r. sav. skirtų nuotekų valymo įrenginiams inžinierinių 
statinių konstrukcijų sprendiniai.  
Skaičiavimai atliekami remiantis LST EN. 

2.  PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

2.1.  Technolog in is  pas tatas  

 Stat in io konstruktyv inė schema 

Suprojektuotas metalinis karkasinis pastatas.  

Statinio matmenys plane – 6,8 m x 6,5 m, aukštis – 4,64 m. Statomas 1-o aukšto lengvas metalinio karkaso 
pastatas. Projektuojamas vienas deformacinis blokas.  

Pastato ±0,000 = 108,20 m. 

Pastato laikančioji pagrindinė dalis tarpatramio rėmai – metalinės kolonos sujungtos su sija. Kolonos su 
sija jungiamos lanksčiai, prie pamato - lanksčiai. Pastato stabilumą užtikrina vertikalūs ryšiai. Standumą 
stogo plokštumoje užtikrina horizontalūs ryšiai. 

Projektuojamos tokios pastato konstrukcijos: 

Pamatai 

Pamatų sijos, kurios remiamos ant polių. 

Kolonos 

Suprojektuotos kvadratinio vamzdžio skerspjūvio metalinės kolonos.  

Ryšiai 

Metaliniai ryšiai suprojektuoti iš kvadratinių vamzdžių.  

Sijos 

Suprojektuotos kvadratinio ir dvitėjinio skerspjūvio metalinės sijos. Sijos su kolonomis jungiamos lanksčiai. 

Sienos 

Išorinės sienos iš vertikaliai montuojamų „sendvič“ tipo plokščių  100 mm storio su poliuretano užpildu. 
Plokščių šilumos perdavimo koeficientas U= 0,22 w/m²·K, kuris yra mažesnis už norminį. 

Denginys 
Denginys montuojamas iš „sendvič“ tipo plokščių 120/160 mm įrengtu ant sijų. Plokščių šilumos perdavimo 
koeficientas U= 0,18 w/m²·K, kuris yra mažesnis už norminį 

Grindys 

Grindų plokštė įrengiama ant apšiltinimo sluoksnio iš polistireninio putplasčio EPS100 arba ekstrūdinio 
polistireninio putplasčio XPS150, klojamas PE plėvelės atskiriamasis sluoksnis. Apdaila numatoma pagal 
architektūros projekto reikalavimus(betonas apdirbtas sukietintoju). 

Grindys ant grunto numatomos 200mm C25/30 armuoto betono storio. Darbo projekto metu grindų storis 
gali būti perskaičiuotas. 

Grindyse įrengiamos deformacinės siūlės, kurios užtaisomos elastine mastika. Deformacinės siūlės 
įrengiamos visose grindyse šalia rostverkų, prie vidinių ir išorės sienų, aplink įrenginių pamatus. 
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Skaičiuojamoji schema 

 Deformacinės  s iū lės  

Pastatas projektuojamas kaip vienas temperatūrinis blokas, be temperatūrinių ir deformacinių siūlių. 

 Apkrovos  

Charakteristinės apkrovos parinktos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” ir projektinę užduotį. 

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi 
viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų leistinų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas eksploatacijos metu. 

Nuolatiniai poveikiai 

Savasis konstrukcijų svoris (SKS). 

Laikančių konstrukcijų charakteristinė apkrova nuo savojo konstrukcijų svorio įvertinama priimant: 
 betono svorį – 25kN/m3; 
 plieno svorį – 78,5kN/m3. 

Sienų „sendvič“ plokščių sąvojo svorio charakteristinė reikšmė – gk = 0,15 kN/m2. 

Stogo „sendvič“ plokščių sąvojo svorio charakteristinė reikšmė – gk = 0,15 kN/m2. 

Kintamieji poveikiai 
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Naudojimo apkrovos nuo įrenginių: 

  

Sniego apkrovų (SA) charakteristinės reiksmės: 

Pagal projekto užduotį pastatas yra statomas Gruzdžiuose, Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje, kuris pagal 
STR 2.05.04:2003 priskiriamas I sniego apkrovos rajonui. Sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo žemės 
paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė – sk = 1,2 kN/m2. 

Nustatome sniego apkrovos į horizontaliąją projekciją dydį:  
 Apkrova ant technologinio pastato stogo, kai µi = 1,0 – s = 1,20 kN/m2. 

Vėjo apkrovos (VA) 

Kadangi pastatas statomas Gruzdžiuose, Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje, tai pagal statybos techninį 
reglamentą STR 2.05.04:2003 (3 priedą) tai yra I (pirmasis) vėjo greičio rajonas – vref,0 = 24m/s. 

  
Koeficientas, įvertinantis vėjo slėgio pokytį pagal aukštį, A tipo vietovei : 
 

kai z  5 m, c(z)= 0,75; 
kai z = 10 m, c(z)= 1,0. 
Išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai  

ce=0,8,  
ce1= - 0,26, 
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ce2= - 0,4,  
ce3= - 0,42 ,kai 240, h1/l=0,51, b/l=1,21 ) 
Slėgio į išorinį šoninį paviršių vidutinė dedamoji wme: 
 
iki 5 m aukščio we=qref*c(z)*ce=0,36*0,75*0,8=0,216 kN/m² 
we1=qref*c(z)*ce1=0,36*0,75*(-0,42)= -0,113 
we2=qref*c(z)*ce2=0,36*0,75*(-0,4)= -0,11 
we3=qref*c(z)*ce3=0,36*0,75*(-0,26)= -0,07 

 

Vėjo apkrovos schema. 

 

Pulsacinė vėjo dedamoji nevertinta, nes pastato aukštis mažesnis nei 40 m. 

Temperatūrinės apkrovos (TA) 

Pagal techninį užduotį vidaus temperatūra - +8°.  
Skaičiuojant technologinį pastatą temperatūrinės apkrovos nevertinamos. 

Apkrovų deriniai 

Apkrovų deriniai sudaromi remiantis LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“. 
Įvertinami saugos bei tinkamumo ribiniai būviai. 

Poveikių derinių koeficientų Ψ reikšmės parenkamos pagal LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų 
projektavimo pagrindai“, A1.2(B) lentelės 6.10a ir 6.10b išraišką. 

 Medžiagų pat ik imumo koef ic ienta i  

Medžiagų patikimumo koeficientai priimti vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais reglamentais ir 
yra lygūs: 
 gelžbetoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui c=1,5; 
 betoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui c=1,8; 
 plieninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui u=1,3; 
 gelžbetoninėms ir betoninėms konstrukcijoms tinkamumo ribiniam būviui c=1,0; 
 armatūros plieno dalinio patikimumo koeficientas: 

  strypinei armatūrai s=1,1; 
  vielinei armatūrai s=1,2; 

 plieniniams lakštiniams, ilgiesiems valcuotiems ir tuščiaviduriams statybiniams profiliams M=1,1. 
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 Konstrukc i jų ap linkos są lygų k las i f ikac i ja,  atsparumui  šalč iu i  ir  vandeniui  markės 
 
 
 Paruošiamasis sluoksnis ................................................................................... Nereglamentuojama; 
 Poliai .................................................................................................................. XC2; 
 Rostverkas  ....................................................................................................... XC2; 
 Grindys  ............................................................................................................. XC1. 

 

 Konstrukc i jos pat ik imumo k lasė 

Projektuojamas statinys pagal patikimumą ir paskirtį turi būti priskirtas – RC1 patikimumo klasei bei CC1 
pasekmių klasei, todėl daugiklis KFI = 0,9. 

 Konstrukc i jos i lgaamžiškumas  

Pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvenimo trukmė“ technologinio pastato gyvavimo 
trukmė priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų, iš kurių jis pastatytas – 50 metų.  

 Rib in ia i į l ink iai  ir  pos l ink ia i  

Ribiniai įlinkiai 

Pagal STR 2.05.05:2005 17.1 lentelę priimtas lemiantis ribinis įlinkis pagal estetinius – psichologinius 
reikalavimus – l/200. 

Ribiniai horizontalūs poslinkiai 

Pagal STR 2.05.05:2005 17.4 lentelę ribinis horizontalus poslinkis hs/150. 

 Ati tvarų  garso izo l iav imo sprendin ia i  

Pastato konstrukcijoms triukšmo izoliavimo reikalavimai nėra taikomi. 

2.2.  Pamato plokštė 

 
Statinio matmenys plane – 19,2 m x 13,5 m. Pamatas įgilintas žemėje -3,60 m nuo žemės paviršiaus 
104,60m abs. alt..  

 Stat in io konstruktyv inė schema 

Konstruktyvinė schema – pamato plokštė ant tampraus pagrindo.  
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Skaičiuojamoji schema 

 Deformacinės  s iū lės  

Deformacinių  siūlių nėra. 

 Apkrovos  

Charakteristinės apkrovos parinktos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” ir projektinę užduotį. 

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi 
viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų leistinų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas eksploatacijos metu. 

Nuolatiniai poveikiai 

Savasis konstrukcijų svoris (SKS). 

Laikančių konstrukcijų charakteristinė apkrova nuo savojo konstrukcijų svorio įvertinama priimant: 
 betono svorį – 25kN/m3; 
 grunto apkrovos skaičiuojamos priimant grunto svorį 20 kN/m³, bei 30 % natūralaus byrėjimo kampą; 
 valomų nuotekų apkrovos skaičiuojamos pagal pateiktą užduotį 70t/talpą. 
 
1 lentelė. Grunto slėgio diagrama 
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                                                          Grunto slėgio diagrama 
 
Kintamieji poveikiai 

Naudojimo apkrovų (NA) charakteristinės reiksmės: 
 valomų nuotekų apkrovos skaičiuojamos pagal pateiktą užduotį 70t / talpą. 

Sniego apkrovų (SA) charakteristinės reiksmės: 

Pagal projekto užduotį pastatas yra statomas Gruzdžiuose, Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje, kuris pagal 
STR 2.05.04:2003 priskiriamas I sniego apkrovos rajonui. Sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo žemės 
paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė – sk = 1,2 kN/m2. 

Nustatome sniego apkrovos į horizontaliąją projekciją dydį:  
 Apkrova ant rezervuaro denginio, kai µi = 1,0 – s = 1,20 kN/m2;  

Vėjo apkrovos (VA) 

Vėjo apkrova nevertinama. 

Temperatūrinės apkrovos (TA) 

Skaičiuojant rezervuarą įvertinamos sekančio temperatūrinės apkrovos: 

Apkrovų deriniai 

Apkrovų deriniai sudaromi remiantis LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“. 
Įvertinami saugos bei tinkamumo ribiniai būviai. 

Poveikių derinių koeficientų Ψ reikšmės parenkamos pagal LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų 
projektavimo pagrindai“, A1.2(B) lentelės 6.10a ir 6.10b išraišką. 

 Medžiagų pat ik imumo koef ic ienta i  
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Medžiagų patikimumo koeficientai priimti vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais reglamentais ir 
yra lygūs: 
 gelžbetoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui c=1,5; 
 betoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui c=1,8; 
 plieninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui u=1,3; 
 gelžbetoninėms ir betoninėms konstrukcijoms tinkamumo ribiniam būviui c=1,0; 
 armatūros plieno dalinio patikimumo koeficientas: 

  strypinei armatūrai s=1,1; 
  vielinei armatūrai s=1,2; 

 plieniniams lakštiniams, ilgiesiems valcuotiems ir tuščiaviduriams statybiniams profiliams M=1,1. 

 Konstrukc i jų apsauga nuo koroz i jos  

Visos įdėtinės detalės privalo būti iš nerūdijančio plieno.  

 Konstrukc i jų ap linkos są lygų k las i f ikac i ja,  atsparumui  šalč iu i  ir  vandeniui  markės 
Paruošiamasis sluoksnis .............................................................................. Nereglamentuojama; 
Pamatų plokštė  ............................................................................................ XC2. 

 Konstrukc i jos pat ik imumo k lasė 

Projektuojamas statinys pagal patikimumą ir paskirtį turi būti priskirtas – RC1 patikimumo klasei bei CC1 
pasėkmių klasei, todėl daugiklis KFI = 0,9. 

 Konstrukc i jos i lgaamžiškumas  

Pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvenimo trukmė“ rezervuaro gyvavimo trukmė 
priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų, iš kurių jis pastatytas – 100 metų. 

 Rib in ia i p lyš ių ats ivėr imo ploč ia i betone 

Pagal LST EN 1992-3 7 skyrių, priimti plyšio pločiai wk1=0,3mm. 

 Rib in ia i į l ink iai  ir  pos l ink ia i  

Ribiniai įlinkiai 

Pagal STR 2.05.05:2005 17.1 lentelę priimtas lemiantis ribinis įlinkis pagal estetinius – psichologinius 
reikalavimus – l/200.  

2.3.  Projekt in ių sprendinių at i t ik t is  pr iva lomies iems projek to  reng imo dokumentams ir  
esminiams stat inių  re ikalav imams 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių 
reikalavimus.  

3.  IŠVADA DĖL SKAIČIAVIMO REZULTATŲ 

Konstrukcinių elementų bei jungčių laikomosios galios išnaudojimas yra pakankamas ir neviršija 100%. 

 

4.  PRIEDAI 

1. Gruzdžiai NVI pastatas 48 psl. (elektroninė versija) 

2. Gruzdžiai NVI Stogas Z profiliai 6 psl. (elektroninė versija) 

3. Gruzdžiai NVI Siena sandw 5 psl. (elektroninė versija) 

4. Gruzdžiai NVI Stogas sandw 6 psl. (elektroninė versija) 

5. Gruzdžiai NVI plokštė 35 psl. (elektroninė versija). 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

31902 PV D. Sirutkaitienė

B. SinkutėJ. Inž.
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PROJEKTUOTOJAS

TP

2023-01-040 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.  

IŠLEIDIMO DATALAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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ARMATŪROS LANKSTINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ SKERSMUO ILGIS MASĖ VNT. FORMA
MATMENYS [mm] KAMPAS [°] KAIŠTIS [mm]

DSt-1 19210 930 420 140 420S500 0.574 20 40
DSt-2 13410 900 420 115 420S500 0.555 20 40

195.02VISO+5% SĄNAUDOMS [kg]:
10 195.02S500 314118VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS
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LAIDA
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1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

31902 PV D. Sirutkaitienė

B. SinkutėJ. Inž.

UAB "KURŠĖNŲ VANDENYS"

NUOTEKŲ VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18,
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PROJEKTUOTOJAS

TP

POLIŲ ŽINIARAŠTIS

NR.
PAMATO

[mm]
EILĖS

PAMATO
SKERSMUO

MARKĖ

PAMATO
VIRŠAUS ALT.

[m] [m]
APAČIOS ALT.

PAMATO

[m]
ILGIS

PAMATO SKAIČIUOTINĖ PAMATO
APKROVA

[kN][m³]
TŪRIS

PAMATO

1 MGP-1 300 -0.500 -3.000 2.500 0.18
2 MGP-1 300 -0.500 -3.000 2.500 0.18
3 MGP-1 300 -0.500 -3.000 2.500 0.18
4 MGP-1 300 -0.500 -3.000 2.500 0.18
5 MGP-1 300 -0.500 -3.000 2.500 0.18
6 MGP-1 300 -0.500 -3.000 2.500 0.18
7 MGP-1 300 -0.500 -3.000 2.500 0.18
8 MGP-1 300 -0.500 -3.000 2.500 0.18

1.40TŪRIS VISO:

2023-01-040 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.  

IŠLEIDIMO DATALAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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ROSTVERKŲ PLANAS

A - A
1:20

B - B
1:20

C - C
1:20

F - F
1:50

C1 - C1
1:20

1

A

B

2

-200

1 2

+0

A

-200

+0

MONOLITINIO BETONO KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS / CONCRETE QUANTITY SURVEY FOR CAST IN PLACE CONCRETE ELEMENTS

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS/
DESCRIPTION (TYPE, MARKING)
ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ)/ TŪRIS [m³/vnt]/MATO VNT./ KIEKIS/

POSITION
POZICIJA/

ELEMENT NAME AND TECHNICAL CHARACTERISTICS UNITS QUANTITY VOLUME [m³/pcs] VOLUME [m³]
TŪRIS/

7.1LST EN 206Monolitinė plokštė C25/30 XC1
0.4LST EN 206Prieduobė C25/30 XC2
3.9LST EN 206Rostverkas C25/30 XC2

TŪRIS VISO /TOTAL VOLUME: 11.4

2023-01-040 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.  

IŠLEIDIMO DATALAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E. Buožys27400 0GRINDŲ IR ROSTVERKŲ PLANAS

INVI-VP-2206-07-TP-GRU-SK-B_03 1

LAIDA

LAPAS LAPŲ

1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

31902 PV D. Sirutkaitienė

B. SinkutėJ. Inž.

UAB "KURŠĖNŲ VANDENYS"

NUOTEKŲ VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18,
GRUZDŽIŲ MSTL., ŠIAULIŲ R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UAB "Inžinerinė vizija"
Švitrigailos g. 16, Vilnius

PROJEKTUOTOJAS

TP
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STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS

PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ  PLANAS
A - A
1:100

B - B
1:100

C - C
1:100

D - D
1:100

F - F
1:100

1

A

2

B

1 2

A

B
+4640

1 2

-200
+0

+3500

AB

+3500

-200
+0

+4640

1

+4640

2

-200
+0

+3500

A B

-200
+0

+3500

A B

-200
+0

+3500

+4640

PLIENINIŲ ELEMENTŲ ŽINIARAŠTIS
PLIENINĖS SIJOS

POZICIJA ELEMENTO PAVADINIMAS, PROFILIS, ILGIS (l) ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS EL. SVORIS[kg] PASTABOS

MS-1 1 122CFRHS120X120X5Plieninė sija 6680l: mm S235 vnt.
MS-2 1 122CFRHS120X120X5Plieninė sija 6679l: mm S235 vnt.
MS-3 1 145IPE200Plieninė sija 6692l: mm S235 vnt.

3VISO:
PLIENINIAI RYŠIAI

POZICIJA ELEMENTO PAVADINIMAS, PROFILIS, ILGIS (l) ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS EL. SVORIS[kg] PASTABOS

HR-1 6 30CFRHS80X80X4Horizontalus ryšys 3090l: mm S235 vnt.
HR-2 1 46CFRHS80X80X4Horizontalus ryšys 4775l: mm S235 vnt.
HR-3 2 41CFRHS80X80X4Horizontalus ryšys 4240l: mm S235 vnt.
VR-1 2 36CFRHS80X80X4Vertikalus ryšys 3708l: mm S235 vnt.
VR-2 1 30CFRHS80X80X4Vertikalus ryšys 3090l: mm S235 vnt.
VR-3 2 53CFRHS100X100X4Vertikalus ryšys 4298l: mm S235 vnt.
VR-4 1 54CFRHS100X100X4Vertikalus ryšys 4441l: mm S235 vnt.

15VISO:
PLIENINĖS KOLONOS

POZICIJA ELEMENTO PAVADINIMAS, PROFILIS, ILGIS (l) ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS EL. SVORIS[kg] PASTABOS

MK-1 2 75CFRHS120X120X5Plieninė kolona 4098l: mm S235 vnt.
MK-2 1 73CFRHS120X120X5Plieninė kolona 3998l: mm S235 vnt.
MK-3 2 66CFRHS120X120X5Plieninė kolona 3590l: mm S235 vnt.
MK-4 2 58CFRHS120X120X5Plieninė kolona 3190l: mm S235 vnt.
MK-5 1 57CFRHS120X120X5Plieninė kolona 3090l: mm S235 vnt.

8VISO:
PLIENINIAI RĖMAI

POZICIJA ELEMENTO PAVADINIMAS, PROFILIS, ILGIS (l) ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS EL. SVORIS[kg] PASTABOS

RM-1 2 37Rėmas 3000l: mm S235CFRHS100X100X4 vnt.
RM-2 2 43Rėmas 3480l: mm S235CFRHS100X100X4 vnt.
RM-4 5 26Rėmas 2100l: mm S235CFRHS100X100X4 vnt.
RM-5 1 44Rėmas 3604l: mm S235CFRHS100X100X4 vnt.
RM-6 1 47Rėmas 3880l: mm S235CFRHS100X100X4 vnt.
RM-7 1 25Rėmas 2080l: mm S235CFRHS100X100X4 vnt.
RM-8 1 34Rėmas 2800l: mm S235CFRHS100X100X4 vnt.
RM-9 1 39Rėmas 3196l: mm S235CFRHS100X100X4 vnt.

14VISO:

2023-01-040 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.  

IŠLEIDIMO DATALAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E. Buožys27400 0PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ PANAS IR IŠKLOTINĖS

INVI-VP-2206-07-TP-GRU-SK-B_04 1

LAIDA

LAPAS LAPŲ

1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

31902 PV D. Sirutkaitienė

B. SinkutėJ. Inž.

UAB "KURŠĖNŲ VANDENYS"

NUOTEKŲ VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18,
GRUZDŽIŲ MSTL., ŠIAULIŲ R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UAB "Inžinerinė vizija"
Švitrigailos g. 16, Vilnius

PROJEKTUOTOJAS

TP

LANKSTYTŲ PROFILIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS EL. SVORIS [kg] PASTABOS

IL-1 Ilginis 3749mm 10 16.7Ilgis vnt.LP-Z200-1.5
10VISO:
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SITUACIJOS  PLANAS

A - A
1:100

B - B
1:100

C - C
1:100

D - D
1:100

G - G
1:100

F - F
1:100

1 2

A

B

-200

1 2

+0

+3500

+4640

B A
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+0

+3500

+4640

+3500

2

+0

1

-200

+4640

+3500

BA
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-200

+3500

+4640

-200

A B

+0

+3500

+4640

2023-01-040 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.  

IŠLEIDIMO DATALAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

E. Buožys27400 0
 SIENINIŲ SANDWICH PLOKŠČIŲ

IŠDĖSTYMO PLANAS

INVI-VP-2206-07-TP-GRU-SK-B_05 1

LAIDA

LAPAS LAPŲ

1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

31902 PV D. Sirutkaitienė

B. SinkutėJ. Inž.

UAB "KURŠĖNŲ VANDENYS"

NUOTEKŲ VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18,
GRUZDŽIŲ MSTL., ŠIAULIŲ R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UAB "Inžinerinė vizija"
Švitrigailos g. 16, Vilnius

PROJEKTUOTOJAS

TP
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6600

SP-26
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STOGO PLOKŠČIŲ PLANAS

1 2

A

B

E. Buožys27400 0
STOGO SANDWICH PLOKŠČIŲ

IŠDĖSTYMO PLANAS

INVI-VP-2206-07-TP-GRU-SK-B_06 1

LAIDA

LAPAS LAPŲ

1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

31902 PV D. Sirutkaitienė

B. SinkutėJ. Inž.

UAB "KURŠĖNŲ VANDENYS"

NUOTEKŲ VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18,
GRUZDŽIŲ MSTL., ŠIAULIŲ R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UAB "Inžinerinė vizija"
Švitrigailos g. 16, Vilnius

PROJEKTUOTOJAS

TP

2023-01-040 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.  

IŠLEIDIMO DATALAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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GRINDŲ ANT GRUNTO DETALĖ

"GD-1"

(M1:10)

2
0
0

5
0

2
0
0

3
5
0

3.

4.

5.

6.

INSTRUKCIJOS:

1.   Paviršius apdirbtas sukietintoju (pvz.: Master Top)

2.   Armuotas betono sluoksnis C25/30 armuotas dviem tinklais ∅4 S500/∅4 S500/150/150;

3.   Antikapiliarinė hidroizoliacija. 200μm storio PE plėvelė;

4.   Polistireninis putplastis "Geoporas" EPS 100 arba ekstrūdinis polistirenas XPS300;

6.   Sutankintas esamas smėlinis gruntas. Sutankinimo rodiklis DPR=97%. Deformacijų modulis Ev2=60 (MPa)

2.

1.

5.   Skaldos (frakcija 16/32) ir smėlio žvyro (frakcija 0/16) mišinys. Sutankinimo

rodiklis DPR=98%. Deformacijų modulis Ev2≥80 (MPa);

IŠORINĖS IR VIDAUS SIENOS DETALĖ SD-1 (M1:10)

 2. Šilumos izoliacija (poliuretanas)

 1. Vidinis sluoksnis (skarda)

 3. Išorinis sluoksnis (skarda)

PAAIŠKINIMAI:

Θi= +8° - patalpos vidaus temperatūra.

Atitvaros šilumos laidumo parametrai:

Atitvaros šilumos laidumo koeficientas U=0,22 W/(m²K).

Atitvaros šiluminė varža R=4.5 (m²K)/W.

Θi=+8°C

100

PAAIŠKINIMAI:

Θi= +8° - patalpos vidaus temperatūra.

Atitvaros šilumos laidumo parametrai:

Atitvaros šilumos laidumo koeficientas U=0,22 W/(m²K).

Atitvaros šiluminė varža R=4.5 (m²K)/W.

STOGO DETALĖ STD-1 (M1:10)

 1. Vidinis sluoksnis (skarda)

 3. Išorinis sluoksnis (skarda)

 2. Šilumos izoliacija (poliuretanas)

Daugiasluoksnė stoginė plokštė

PAAIŠKINIMAI:

Θi= +8° - patalpos vidaus temperatūra.

Atitvaros šilumos laidumo parametrai:

Atitvaros šilumos laidumo koeficientas U=0,18 W/(m²K).

Atitvaros šiluminė varža R=5,5 (m²K)/W.

Θi=+8°C 3

sandarinimo juosta, naudojama
gamybos procese 5

1062.5

 1000

  
12
0

16
0

1020

1062.5

COKOLIO DETALĖ CD-2

(M1:5)

Varžtai įgręžiami

į gb sienutę

Lankstytas nelygiašonis kampuotis

Šaligatvinės plytelės žr. arch.

Skardos lankstinys

Lankstyta plieninė juosta kas 600mm

Montažinės putos

10
7

Apdailinis tinkas armuotas tinkleliu

Rostverkas

 Žr. išorinės sienos detalę "SD-1" Rėmo metalinė kolona

Smeigė

 Detalė "GD-1"

100

P>250 mm

50
50

slope α

Hidroizuoliojanti

tarpinė

Hidroizuoliojanti

tarpinė

PU Putos
VaržtaiKniedė

7°

"SENDVIČ" PLOKŠTĖS SUDŪRIMAS

(M1:10)

Sija

1

4

2

3 5

Pašalinama skarda

30mm plotyje

1. Daugiasluoksnė stoginė plokštė

2. Daugiasluoksnė sieninė plokštė

3. Kampinis skardos lankstinys.

4. Savisriegis (kas 300mm)

5. Poliuretaninės montavimo putos

4

SIENINĖS PLOKŠTĖS TVIRTINIMAS PRIE STOGO

(M1:5)

C

A B

STOGINĖS PLOKŠTĖS TVIRTINIMAS PRIE STOGO ILGINIŲ

(M1:5)

8±2

2

7
3

8

6

1

15
2

8 3

≈430

4

2

6

7
4

8±2

A. Pjūvis lygiagrečiai sijai

B. Pjūvis statmenai sijai

C. Pjūvis lygiagrečiai sijai per plokščių sujungimą

1. Plieninė sija

2. Daugiasluoksnė stoginė plokštė

3. Savisriegis į plieninį ilginį

4. Savisriegis

5. Lipni poliuretaninė tarpinė

6. Butilo sandariklis

7. Butilo tarpinė

8. Poveržlė plokštėms

1080 1080

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

0

INVI-VP-2206-07-TP-GRU-SK-B_LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

UAB "Inžinerinė vizija"
Švitrigailos g. 16, Vilnius

INŽINERINĖ	VIZIJA

NUOTEKŲ VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18,
GRUZDŽIŲ MSTL., ŠIAULIŲ R. SAV.,

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UAB "KURŠĖNŲ VANDENYS:

31902 PV D. Sirutaitienė
27400 PDV E. Buožys

.

LAIDA KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) DATA PARAŠAS

0 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 2023-01

Detalės

07



7. Elastinis hermetikas

4.Savisriegiai, su poveržle ir tarpine

6. Hermetikas

2. Skardos lankstinys, t = 0.7 mm, pagal projektą

5.Hermetikas

1.  Sandwich daugiasluoksnė plokštė

3. Savisriegiai, su poveržle ir tarpine

8. XPS300 izoliacija t=20mm

9. EPDM hermetikas

10. L-profilis

VARTŲ ĮRENGIMO DETALĖ

(M1:5)

Metalinis rėmas

Metalinis rėmas

Varčia

Varčia

11. Fanera -10 mm

HORIZONTALUS PJŪVIS. A VARIANTAS.

VERTIKALUS PJŪVIS

VARTŲ ĮRENGIMO DETALĖ

(M1:5)

Metalinis rėmas

Varčia

HORIZONTALUS PJŪVIS. B VARIANTAS.

2
0

LANGO ĮSTATYMO DETALĖ

(M1:5)

2.

1.

3.

4.

5.

INSTRUKCIJOS:

1. Daugiasluoksnė plokštė pagal projektą;

2. Metalinis rėmas;

3. Lango rėmas;

3.1. Polanginis profilis;

4. Lango tvirtinimo kronšteinas iš stiklo pluošto;

5. Savisriegis su poveržlę ir tarpinę;

6. Savisriegiai su poveržlėmis ir tarpinėmis;

7. Skardos lankstinys, t = 0.7 mm, pagal projektą;

8. Skardos lankstinys, t = 0.7 mm, pagal projektą;

9. Hermetinė juosta;

10. Garui nelaidi, limpanti hermetinė juosta;

11. Skardos lankstinys, t = 0.5 mm, pagal projektą;

12. Savisriegis skardos tvirtinimui;

13. Garui laidi lango sandarinimo juosta klijuojama prie lango

rėmo bei plokštės;

14. Elastinis hermetikas;

15. Lipni bituminė išorinė sandarinimo juosta klijuojama prie

lango rėmo bei plokštės;

16. Montažinės putos;

6.

7.

8.

9.

13.

9.

10.
11.
12.

9.

14.

15.

7.

16.

16.

3.
3.1.

4.

2.

9.

7.

5.

6.

10.
11.

12.

2.

9.

1.

1.

HORIZONTALUS PJŪVISVERTIKALUS PJŪVIS

4.

7. 13. 6.

9.5.

3.

10.

11.
12.

10.

≥ 50

≥
 5

0

80
1

1

INSTRUKCIJOS:

1. Daugiasluoksnė plokštė pagal projektą;

2. Metalinis rėmas;

3. Durų rėmas;

4. Tvirtinimo kronšteinas iš stiklo pluošto;

5. Savisriegis su poveržlę ir tarpinę;

6. Kniedė su poveržlėmis ir tarpinėmis;

7. Skardos lankstinys, t = 0.7 mm, pagal projektą;

8. Skardos lankstinys, t = 0.7 mm, pagal projektą;

9. Skardos lankstinys, t = 0.7 mm, pagal projektą;

10. Hermetinė juosta;

11. Išplečiama sandarinimo juosta;

12. Elastinis hermetikas;

2

2

3

3

4

5

5

6

7

6

8

9

10

10

10

11
11

11

12
12

11

12

12

VERTIKALUS PJŪVIS
HORIZONTALUS PJŪVIS

DURŲ ĮSTATYMO DETALĖ

(M1:5)

SIENINĖS IR STOGINĖS PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS

(M1:5)

9

1
10

6

4

3

5
8

max 300
2

11

7

1. Daugiasluoksnė stoginė plokštė

2. Daugiasluoksnė sieninė plokštė

3. Išorinis latakas

4. Nuolaja

5. Lietvamzdžio tvirtinimo elementas

6. Sniego užtvara

7. Vidinis kampuotis (vidus)

8. Vidinis kampuotis (išorė)

9. Savisriegis

10. Hermetikas

11. Poliuretaninės montavimo putos

max. 300 mm2

11

3 11

8
4

6

7

1
5

10

9

Pašalinama skarda

30mm plotyje

Pašalinama skarda

30mm plotyje

1. Daugiasluoksnė stoginė plokštė

2. Daugiasluoksnė sieninė plokštė

3. Kampinis skardos lankstinys

4. Kampinis skardos lankstinys

5. Užtveriantis skardos lankstinys

6. Kraigo skardos lankstinys

7. Savisriegis su hermetine tarpine (kas 300mm)

8. Impregnuota poliuretaninė tarpinė arba poliuretano putos

9. Poliuretaninė tarpinė

10. 4x20 PU savaime limpanti hermetizuojanti juosta

11. Savisriegis (kas 300mm)

SIENINĖS IR STOGINĖS PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS. KRAIGAS.

(M1:5)

1. Daugiasluoksnė stoginė plokštė

2. Daugiasluoksnė sieninė plokštė

3. Išorinis latakas

4. Nuolaja

5. Lietvamzdžio tvirtinimo elementas

6. Sniego užtvara

7. Vidinis kampuotis (vidus)

8. Vidinis kampuotis (išorė)

9. Savisriegis

10. Hermetikas

11. Poliuretaninės montavimo putos

LAIDA

LAPŲ

1

LAPAS

1

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PROJEKTUOTOJAS

0

INVI-VP-2206-07-TP-GRU-SK-B_LT

KVAL. PATV.
DOK. NR.

UAB "Inžinerinė vizija"
Švitrigailos g. 16, Vilnius

INŽINERINĖ	VIZIJA

NUOTEKŲ VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18,
GRUZDŽIŲ MSTL., ŠIAULIŲ R. SAV.,

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UAB "KURŠĖNŲ VANDENYS:

31902 PV D. Sirutaitienė
27400 PDV E. Buožys

.

LAIDA KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) DATA PARAŠAS

0 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 2023-01

Detalės
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