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INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-B08 1 0 Biologinio nuoteky valymo jrenginys 4.2
INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-B09 1 0 Biologinio nuoteky valymo jrenginys 4.3
INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-B10 1 0 Biologinio nuoteky valymo jrenginys 4.4
INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-BI1 |  * 0 | AtveZtiniy nuoteky talpos, atveztiniy

nuoteky priémimo latako detalizacijos
INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-B12 1 0 Nuoteky paskirstymo éulinioz per_t_eklinio

dumblo stabilizatoriaus detalizacijos

1 0 Perteklinio dumblo stabilizatoriaus,
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1 Esama padétis

GruzdZiai — miestelis Siauliy rajono savivaldybéje, j vakarus nuo kelio 154 Siauliai —
Gruzdziai — Naujoji Akmené, 19 km j iaure nuo Siauliy. Senifinijos centras, 2 senifinaitijos (Dariaus
ir Giréno, F. Vaitkaus). Gruzdziuose $iuo metu veikia seni nuoteky valymo jrenginiai.

Uztikrinant gyventojams tinkamos kokybés nuoteky tvarkymo paslaugos teikima, nuotekas
iSvalant iki reikalaujamy aplinkosauginiy parametry, biitina pastatyti naujus nuoteky valymo

vt —

eksploatuos UAB ,,Kur$ény vandenys*.

1.2 Nauji nuoteky valymo jrenginiai. Darby apimtys

Gruzdziy nuoteky valymo jrenginiy projekte numatyti statybos darbai bus atlieckami nuoteky
valyklos teritorijoje. Gruzdziy nuoteky valykloje Rangovo atsakomybeés ribos prasideda ties slégine
nevalyty nuoteky linija, o baigiasi ties valyty nuoteky iSleistuvu j Jonelio upel;.

Naujai statomos valyklos darby apimtys:
Pagrindinis nuoteky valymo jrenginiy technologinis procesas turi biiti sudarytas i§ dviejy ar

daugiau vienody lygiagreciy linijy. Visi jrenginiai turi biiti dengti. Nuoteky valymo jrenginius turi
sudaryti $ios grandys:

1. Esant reikalui sumontuoti arba rekonstruoti pagrindiné nuoteky siurbling;

2. Atveztiniy nuoteky priémimo latakas su rankinémis grotomis;

3. Parengtinio valymo jrenginys;

4. Parengtinio mechaninio valymo apvedimo linija su rankinémis grotomis (jei taikoma);

5. Biologinio valymo grandis su anaerobine, anoksine ir aeracine zonomis; Cheminiy miSiniy
dozavimo technologija fosforo, azoto Salinimui;

6. Antrinis nusodintuvas; Perteklinio dumblo stabilizavimo /tankinimo talpa;

7. Meéginiy paémimo vietos;

8. Valyty nuoteky debitmatis;

9. Isvalyty nuoteky isleidimo linija su isleistuvu; Mechaninés jrangos ir technologiniy procesy

valdymo SCADA sistemoje;

10. Telemetriniy parametry perdavimo sistemg j UAB ,,Kur$ény vandenys® dispecerinéje esantj
kompiuterj. Kompiuteryje jrengti duomeny priémima, vizualizacija, parametry ataskaity ir
aliarminiy pranesimy formavima ir spausdinima;

11. Rekonstruoti nuoteky valyklos teritorijos aptvérima, jrengti dvivérius rakinamus vartus,
apSvietima teritorijoje (pagal poreikj);

12. Aptarnavimo takai aplink jrenginius ir privaziavimas jy aptarnavimui;

13. Nenaudojamy rezervuary, pastaty demontavimas, tam kad saugiai eksploatuoti
nauja/rekonstruotg valykla;

LAPAS LAPU LAIDA
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TECHNINIS PROJEKTAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS

Tarybos direktyva dél miesty nuoteky valymo 91/271/EEB, 98/15/EB;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr.5-75);

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas (Zin., 1997, Nr.104-2615; 2003, Nr.36-1544);
Lietuvos Respublikos mokesgio uz aplinkos ter§ima jstatymas (Zin., 1999, Nr. 47-1469; 2002,
Nr. 13-474);

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-
617; Nr. 152-5532; 2006, Nr. 66-2429, Nr. 82-3256; 2007, Nr. 39-1437; 2008, Nr. 10-337,
Nr. 50-1847, Nr. 135-5232; 2009, Nr. 144-6351, Nr. 159-7205; 2010, Nr. 65-3195, Nr. 84-
4404; 2011, Nr. 163-7757; 2012, Nr. 63-3172, Nr. 111-5635, Nr. 132-6677));

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788: 2001, Nr. 101-3597, TAR,
2016-07-13, 2016-20300);

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas
(Zin., 1996 Nr. 82-1965; 2005, Nr.84-3105);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. jsakymas Nr. D1-515 ,,Dél
nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* (Zin., 2006, Nr.59-2103);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-314 ,,D¢l
aplinkos ministro 2004m. Spalio 19d. [sakymo Nr.D1-543 , Dél nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo paslaugas teikian¢iy jmoniy fizinés ir
informacinés saugos reikalavimy patvirtinimo “pakeitimo* (Zin., 2006, Nr.76-2944);
Vandeny tarSos prioritetinémis pavojingomis medziagomis mazinimo taisyklés, jsigaliojusios
nuo 2002 m. vasario 09 d. aplinkos ministro jsakymu Nr. 623 (Zin., 2002, Nr. 14-522);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. jsakymas Nr.D1-255 ,,Dél
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.vasario 13d. jsakymo Nr.D1-71 ,Dél
vandeny tarSos pavojingomis medZiagomis mazinimo programos patvirtinimo* pakeitimo
(TAR, 2014-03-07, Nr.2877);

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas‘
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 2.02.05:2004 Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos.

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.

Visi aukscCiau iSvardinti ir kiti, su §io projekto jgyvendinimu susije¢ teisés aktai, taikomi kartu
su jy paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

Iforminimo normatyviniai dokumentai:

LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

SR 14-2011 Raidiniai zyméjimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje;

LST ISO 11091:2001 Techniniai bréZiniai. Sklypo aplinkotvarkos bréZiniai;

LAPAS LAPU LAIDA
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3. PROJEKTINIAI PARAMETRAI

Nuoteky valymo jrenginiy nauja statyba numatoma atsizvelgiant | Siuo metu susidarantj

nuoteky kiekj.

Nuoteky valyklos projektiniai debitai pateikti 1-oje lenteléje:

1 lentelé. GruzdZiy mstl. projektiniai susidaranciy buitiniy ir komunaliniy

1 nuoteku kiekiai:

Projektiné
Parametras Mato vienetas hidrauliné
apkrova
Valomy nuoteky vidutinis paros debitas m°/d 150,0
Nuoteky didziausias valandos debitas (sausu metu) m°/h 27,0
Nuoteky didZiausias valandos debitas (lietingu metu) m°/h 30,0

Nuoteky valyklos projektiniai terSaly kiekiai ir koncentracijos pateikti 2-0je lenteléje:

2 lentelé. Gruzdziy mstl. nevalyty nuoteky projektinés terSaly koncentracijos:

Pavadinimas Mato vnt. Reik§mé
Gyventojy ekvivalentas gyVv. 857
BDS; mgO,/I 400
ChDS mgO2/I| 700
Skendinc¢ios medziagos mg/I 400
Nbendras mg/l 79
Pbendras mg/l 18

3 lentelé. Gruzdziy mstl. nevalyty nuoteky projektiniai terSaly kiekiai:
Pavadinimas Mato vnt. Reik§mé
BDSz kg/d 60
ChDS kg/d 105
Skendinc¢ios medziagos kg/d 60
Nbendras kg/d 11,85
Phendras kg/d 3

4. REIKALAVIMAI VALYTU BUITINIU NUOTEKU ISLEIDIMUI

Gruzdziy gyv. nuoteky valyklos i§valyty nuoteky priimtuvas — Jonelio upelis.

Vadovaujantis Siuo metu galiojancio nuoteky tvarkymo reglamento 2 lentel¢je nurodytomis }
gamting aplinkg iSleidziamy nuoteky uZterStumo normomis ir leistino neigiamo poveikio priimtuvui
skaiciavimais, Gruzdziy nuoteky valymo jrenginiams keliami grieZ¢iausi reikalavimai pateikti Zemiau

esancioje lenteléje.

INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-AR
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4 lentelé. ISleidZiamy valyty nuoteky uZterStumo normos:

) Matavimo|Momentiné| Vidutiné
Parametrai )
vienetas DLK metiné DLK
Biocheminis deguonies suvartojimas BDS; mg/l O; 17 12
SM mg/l 40 30
Bendras azotas mgN/I - 20
Bendras fosforas mgP/I - 2

Pastabos:

DLK-didZiausia leistina koncentracija.

5. TECHNOLOGINIU PROCESU APRASYMAS

5.1 Pasijungimo vieta

Nevalytos nuotekos | Gruzdziy gyv. nuoteky valyklos teritorija atiteka trimis spaudiminiais
vamzdziais ir yra nukreipiamos j naujai numatytg slégio slopinimo kamerg. I§ $ios kameros nuotekos
savitaka tekés j parengtinio valymo jrenginj.

5.2 AtveZtiniy nuoteky tvarkymas

Gruzdziy nuoteky valykloje numatoma atveZtiniy nuoteky priémimo talpa. Salia talpos po
uzdaru dangciy jrengiama iSpylimo vieta su rankinémis grotomis (protarpiai 20mm) ir neSmeny
krepsiu, kurie pagaminti i§ neriidijan¢io plieno AISI316. Atveztiniy nuoteky priémimo latakas
gaminamas 1§ PP. AtveZtiniy nuoteky talpoje numatomi du panardinami atveZtiniy nuoteky siurbliai
(1 darbinis + 1 atsarginis). Atveztiniy nuoteky talpa pagaminta i§ gelzbetonio (d3000mm;). Atveztiniy
nuoteky talpos naudingas tiiris — 20m°. Atveztiniy nuoteky kiekis bei uzterStumai yra jskai¢iuoti j
bendrus nuoteky kiekius.

5.3 Technologinis pastatas

Technologinio pastato paskirtis saugoti technologing jrangg nuo vagystés ir uzsalimo
Saltuoju metu laiku. Pastatas padalintas j atskiras dalis:

o Parengtinio valymo patalpa, kurioje numatomas parengtinio valymo jrenginys ir
sandéliuojami neSmeny konteineriai.

. Orapii¢iy patalpa.

o Elektros ir automatikos skydiné.

LAPAS LAPU LAIDA
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Projektuojant pastata, atsizvelgiama j sekancius reikalavimus:
o Pastatas projektuojamas naudojant lengvas metalo konstrukcijas bei daugiasluoksnes

plokstes.

o Visos pastato sienos ir grindys paruostos intensyviam patalpy plovimui bei padengtos
antikorozinémis priemonémis.

. Parengtinio valymo patalpos grindyse numatoma ertmé su trapu ir kanalizacijos

vamzdynas, vandens nuo grindy surinkimui.
o Visos patalpos ventiliuojamos.
o Oraptciy bei elektros skydinés patalpos — sausos.

5.4 Parengtinio nuoteky valymo kompleksinis jrenginys

Gruzdziy nuoteky valykloje bus jrengtas nuoteky parengtinio valymo kompleksinis
jrenginys, kuris yra projektuojamas naujai statomame lengvy konstrukcijy pastate. Nuoteky
parengtinio valymo kompleksiniame jrenginyje i§ nuoteky bus Salinami neSmenys (nuogrébos) ir
smélis. Kompleksinio jrenginio korpusas yra pagamintas i$ rigstims atsparaus neriidijancio plieno,
kurio kokybe atitiks EN 1.4436. Kompleksinis jrenginys bus apsaugotas nuo perkrovimo tuo atveju,
kai nenumatytas daiktas uzstringa tarp judanciy daliy ir tokiu biidu yra sustabdomas groty (btigno)
darbas.

Parengtinio valymo hidraulinis pajégumas — 30m?*/h. Laiko intervalai tarp nuogréby salinimo
bus reguliuojami nuo slégio nuostoliy grotose ir laiko. UZsikimSus ar kitaip sutrikus mechaniniy groty
darbui, numatytas avarinis nuoteky tekéjimas per rankines grotas apvedimo linijoje. Sulaikyti
neSmenys nuo filtruojancio pavirSiaus (perforuoto sieto) nuvalomi sraigtu, tai besikei¢iancio
(mazéjancio) zingsnio spiralé su integruotu Sepeciu. NeSmenys keliami sraigto yra spaudziami dél
mazéjancio spiralés Zingsnio taip paSalinant vanden]. Sraigtas montuojamas pasvirusiame korpuse su
jdéklais, todél vanduo susidargs prese nuteka atgal j parengtinio valymo jrenginj o nusausinti
neSmenys uzdara sistema iSstumiami j konteinerj. NeSmeny laikymui bus pateikti du (po 0,12 m?
talpos) konteineriai su ratukais ir atver¢iamais dangciais.

I§ nuoteky bus $alinamos smélio dalelés, kuriy dydis > 200 pm. Salinamas smélis bus
sausinamas. Smeélis nusodinimas vyksta plonasluoksnio modulio pavirSiuje i§ kur surinktas smélis
patenka j iSkrovimo lataka. Pasviras sraigtinis konvejeris transportuoja smelj vandens tékmei
priesinga kryptimi, smélis nuvedamas ir paSalinamas i$ sméliagaudés. Smélio laikymui bus pateikti
du (po 0,12 m? talpos) konteineriai su ratukais ir atver¢iamais dangciais.

Po kompleksiniu jrenginiu ir konteineriais per visg jrenginio ilgj bus jrengtas trapas
(grotelés), kad plaunant grindis ar atsitikus avarijai vanduo biity surenkamas | trapg ir biity iSvengta
patalpy apsémimo.

Kompleksinis jrenginys bus pristatytas su valdymo skydu, kuriame yra valdymo rankenelés
ir prietaisai, kad Sio skydo sumontavimui reikéty tik prijungimo prie maitinimo tinklo. I§ valdymo
skydo bus galimybé¢ valdyti grotas ir konvejerius rankiniu buidu. Valdymui numatomas trijy padéciy
jungiklis RANKINIS/ISTUNGTA/AUTO. Apsauginiai blokatoriai ir pavojaus signalizatoriai dirbs
abiem darbo rezimais. Vietinis valdymo skydas bus sujungtas su centriniu valdymo skydu kuriame
bus rodoma darbiné biiklé bei siys signalus apie gedimus.

Parengtinio valymo jrenginiy avarinio apvedimo linijoje bus numatytos rankinés grotos,
kuriy hidraulinis pralaidumas — 30m?/h. Rankiniy groty tarpai tarp strypy 10 mm. Rankinés grotos ir
nuogréby greblys gaminami 18 riigstims atsparaus nertidijancio plieno EN 1.4436.
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5 lentelé. Duomenys apie sukaupiancias atliekas (neSmenis / smélj):
Kiekis Agrega
tinis
& . . .v._ . | Numatoma
- Salinama buvis . Didziausi .
Technologinis . Laikymo - s atliekos
(surenkama) t/me | (kietas, as kiekis, « 1o e
procesas . t/parg salygos 3 Salinimo
atlieka tus | skystas m _
budas
pastos)
NeSmenys
Neg Mechaninés sandéliuojami
esmeny priemaios, 0,023 | 8,395 | Kietas Konteineris 0,12 konteineryje
atskyrimas .
nesmenys ir pagal
atskirai
sudaryta
sutartj,
Smelio Smeélis-7 0,023 | 8395 | Kiet Konteineri 0,12 atiduodamos
atskyrimas mélis-Zvyras : : ietas onteineris : atliekas
tvarkanciai
jmonei.

5.5 Biologinis valymas

IS kompleksinio parengtinio nuoteky valymo jrenginio nuotekos teka i srauto paskirstymo
Sulinj, i$ kurio nuotekos teikiamos } keturias biologinio valymo technologines linijas. Numatomi
gamykliniai ) nuoteky valymo jrenginiai. Nuoteky valymo jrenginio duomenys
pateikiame 8-0je lenteléje. Biologinio valymo jrenginiai gaminami i§ polipropileno ir yra dengti.
Biologinio valymo jrenginiai susideda i§: anaerobinés; anoksinés; aeracijos zony bei antrinio
nusodintuvo. Pirmiausia nevalytos nuotekos patenka j anaerobines kameras.

Anaerobiné kamera

Anaerobin¢je kameroje numatoma maiSymo sistema (vertikalaus srauto labirintas), kuri
geba uztikrinti veikliojo miSinio maiSymo intensyvuma, t.y. veiklusis miSinys bus maiSomas tokiu
intensyvumu, kad nenusésty veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidaryty zalingos
nusédusio ir ptuvancio dumblo kriivos. | anaerobing kamerg patenka nevalytos nuotekos ir
denitrifikuotas dumblo miSinys i§ anoksinés kameros. Dumblo miSinys perduodamas vadenkéliais. IS
anaerobinés kameros valomas nuoteky misinys teka i anoksing kamera.

Anoksiné kamera

Anoksingje kameroje numatoma maiSymo sistema (vertikalaus srauto labirintas), kuri geba
uztikrinti veikliojo miSinio maiSymo intensyvumg, t.y. veiklusis miSinys bus maiSomas tokiu
intensyvumu, kad nenusésty veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidaryty Zalingos
nusédusio ir piivan¢io dumblo kriivos. Nuoteky bei veikliojo dumblo miSinys po anaeroninés kameros
teka | anoksing kamera, taip pat 1 $ig kamerg vandenkéliu i§ po antrinio nusodintuvo grazinamas
veiklusis dumblas. IS ankosinés kameros nuoteky miSinys patenka j aeracijos kamerg.
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Aeracijos kamera

Nuoteky ir veikiojo dumblo miSinys i§ anoksinés kameros teka j aeracijos kamerg. Parinktas
toks aeracijos sistemos tipas, kuris efektyviausiai atitinka procesa, suplanuota eksploatavimo trukme
ir patikimumo reikalavimus. Aeracijos kameroje iStirpusio deguonies koncentracija bus matuojama
nesiojamu deguonies matuokliu. Oras aeracijai ir erliftams bus tiekiamas i§ oraptciy (po vieng
kiekvienai technologinei linijai + viena oraptté numatoma rezerviné). Orapiités bus montuojamos
orapiiCiy patalpoje. Oro tiekimas yra valdomas automatiskai. Oraptu¢iy naSumas bus valdomas daznio
keitikliais. Dumblo miSinys i§ aeracijos kameros teka j antrinj nusodintuva.

Antriniai nusodintuvai

Nuoteky ir veikiojo dumblo miSinys i$ aeracijos kameros teka j antrinj nusodintuva per anga,
esanCig auks¢iau dugno. Antrinio nusodintuvo kamera yra vertikali. Dumblo pasalinimo zonos
apacioje yra sumontuotas vadenkélio vamzdis (po vieng kiekvienoje technologinéje linijoje).
Sitilomoje technologijoje esant optimaliems eksploatacijos rodikliams i$pliidos ir putos nesusidaro,
kaip papildoma priemoné antriniuose nusodintuvuose numatomi iSplidy Salinimo erliftai.

Technologijos aprasymas ir veikimo principas

Bioreaktoriy sudaro anaerobiné-anoksing, aeracijos zonos ir antrinis nusédintuvas. Visos
zonos jrengtos vienoje cilindro formos talpykloje ir viena nuo kitos yra atskirtos pertvaromis.
Valomos nuotekos pirmiausia patenka j anaerobing — anoksing zong, kuri vertikaliomis pertvaromis
suskirstyta j atskiras kameras taip, kad besileidzian¢iame ir kylanc¢iame labirinte nenusésty veiklusis
dumblas. Siame labirinte i§ apytakinio dumblo $alinamas azotas ir fosforas. ] nuoteky pri¢émimo zong
erliftais graZzinamas dumblas i§ antrinio nusodintuvo.

Dumblo miSinys 1§ anaerobinés — anoksinés zonos patenka ] aeracing zong, kurioje
suoksiduojami organiniai terSalai ir amonio azotas suoksiduojamas iki nitraty. Sioje zonoje
tirpinamas deguonis, biitinas organiniy terSaly ir amonio azoto suoksidavimui, tickiant suslégtg org
orapiitémis ] aeratorius. KeiCiant aeravimo ir neaeravimo trukmes, vyksta amonio azoto
suoksidavimas iki nitraty ir nitraty denitrifikacija j dujinj azotg. Dumblo miS$inys 1§ aeracinés zonos
teka | antrinio nusodintuvo apatine dalj, kurioje dumblo miSinys teka per skendinc¢io dumblo
sluoksnj, dél ko sumaZéja skendin€iy medziagy koncentracija valytose nuotekose. Nusédes ir
sutankéjes dumblas grazinamas i jrenginio pradzig, o perteklinis dumblas aerobiskai stabilizuotas
periodiskai Salinamas 1§ jrenginio.

Anaerobin¢je — anoksingje (denitrifikacijos) zonoje neturi bti iStirpusio deguonies, todél
erliftai turi grazinti dumblg tiekiant minimaly oro kiekj. Aeracijos zonoje iStirpusio deguonies
koncentracija palaikoma 2-3 mg/1. Kai 1000 ml cilindre po 30 min sodinimo nusédg¢s dumblas uzima
750-800 ml, turi biiti $alinamas dumblo perteklius.

Siekiant kaip galima padidinti eksploatuojancio personalo sauguma, biologinio nuoteky
valymo jrenginiai bus uzdengti polipropileno dang¢iais.

Optimalis eksploatacijos rodikliai

Organinés medziagos nuotekose mikroorganizmy yra perdirbamos j anglies dioksida,
vanden] ir azoto dujas. Kadangi mikroorganizmams reikia ne tik organiniy medZziagy, bet kad jie
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1Sgyventy, jiems reikia ir iStirpusio deguonies aktyvuotame dumble. Todé¢l nuotekos turi biiti nuolat
mai$omos su aktyvuotu dumblu ir turi biiti suspensijoje. Sio balanso parametry teisingas i§laikymas
yra pagrindas uztikrinant gerg sistemos darba.

Po pirmy 2 ménesiy nuo jrenginiy darbo pradzios, dumblo savybés (dumblo koncentracija
ir dumblo indeksas) turi susireguliuoti ir jrenginiai dirba pilnu pajégumu bei pasickiami optimaliis
eksploatacijos parametrai. Labai ryski/zZymi sandiira tarp dumblo ir nuoteky bus matoma atskyrimo
zonoje.

. Biitina tikrinti veikliojo dumblo sédima.

. Veikliojo dumblo sédimas: paimamas aktyvaus dumblo bandinys gerai iSmaiSomas ir
supilamas j 1000 ml cilindra (po 30 min uzraSomas aktyvaus dumblo nusédimas %).

. Stebeti, kad vykty tolygus maiSymas po visg aerobinés zonos pavirSiaus plota.

. Draudziama iStustinti antrinj nusodintuva.

5.6 Orapiitiné

Biologinio valymo grandziai numatomos penkios orapiités: keturios (4) darbinés ir dar viena
(1) analogiSka rezervine. Orapiités numatomos trimentes rotorinio tipo. Orapiités sukomplektuotos su
visais montavimui ir paleidimui reikalingais priedais.

Magistraliniai suslegto oro tinklai orapiiciy patalpoje montuojami i§ PP. Lauke, po Zeme iki
valymo jrenginiy i§ PE. Skirstomieji oro tinklai bioreaktoriuose numatomi i§ PP.

Perteklinio dumblo stabilizavimui numatomos atskiros orapités (2 darbinés + 1 rezerving).

5.7 Grazinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema

GraZzinamas veiklusis dumblas bus tiekiamas ] biologinio valymo grand; naudojant
vadenkélius. Grazinamo veikliojo dumblo kiekis sureguliuojamas pagal nuoteky kiekj valyklos
paleidimo-deirnimo metu.

5.8 Perteklinio veikliojo dumblo tiekimo sistema

Bioreaktoriuose susidarantis veikliojo dumblo perteklius bus Salinamas vandenkeliais.
Perteklinio dumblo stabilizavimui numatomos atskiros oraputés (2 darbinés + 1 rezerviné). Dumblo
Salinimui i§ dumblo tankintuvy patogioje vietoje numatomas atvamzdis ascenizacinio automobilio
pasiurbimo Zarnos pajungimui. Stabilizuota ir sutankintg perteklini dumblg numatoma iSvezti
tolimesniam apdorojimui.

5.9 Perteklinio dumblo stabilizatorius

Perteklinis dumblas, pries iSvezant ji i§ nuoteky valyklos, bus stabilizuotas, kad jame
sumazéty yranciy organiniy medziagy bei tuo paciu apdorotas dumblas neturéty stipraus nemalonaus
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kvapo. Dumblo stabilizavimui jrengiamos dvi aerobininio stabilizavimo/tankinimo talpos. Oro
tiekimui numatytos atskiros orapiités, o stabilizavimo/tankinimo talpoje jrengiami aeratoriai.

Projektuojant aerobinio dumblo stabilizavimo/tankinimo talpa yra numatytos priemongs,
leidzian¢ios sumazinti Salinamo perteklinio stabilizuoto dumblo drégnumag, grazinant dumblo
vanden;] | nuoteky valymo procesg. Stabilizuotas perteklinis dumblas bus sutankinamas iki 98 %
drégnumo. Dumblo aerobinio stabilizavimo/tankinimo talpa - dengto tipo i$ surenkamy gelzbetonio
konstrukcijy.

5.10 Méginiy paémimas

Valykloje valomy ir valyty nuoteky uzterStumui nustatyti numatomos dvi vietos meéginiy
paémimui. Viena vieta jrengiama prie$ valymo jrenginius, nuoteky paskirstymo kameroje, kita - po
valymo jrenginiy — i§ méginiy paémimo, debito apskaitos talpyklos.

Meéginiai bus semiami rankiniu budu.

5.11 Debito matavimas

Gruzdziy nuoteky valykloje numatomas valyty nuoteky debito matavimo jrenginys
(elektromagnetinis debitomatis). Bendras valyty nuoteky srautas matuojamas 1 % tikslumo paklaida.
Valyty nuoteky debito matavimo jrenginys jrengiamas méginiy paémimo, debito apskaitos talpykloje.
Bendras iSleidziamy ] iSleistuva nuoteky srautas bus nuolat matuojamas elektromagnetiniu
debitmaciu.

5.12 Valyty nuoteky iSleistuvas

Uz nuoteky valyklos teritorijos numatoma sumontuoti valyty nuoteky iSleistuvg. Valyty
nuoteky iSleidimas numatomas naujai jrengiamu nuoteky tinklu iki priimtuvo. Valytu nuoteky
priimtuvas — upelis Jonelis.

Valytu nuoteky iSleistuvo tinklas nagrinéjamas inzineriniy tinkly projekte.

5.13 Vandentiekis

Kompleksinio nuoteky valymo jrenginio praplovimui vandens tiekimas bus numatytas
atvedant linijg nuo valyklos sklypo teritorijoje projektuojamo iSvalyto vandens kaupimo Sulinio.
Gruzdziy nuoteky valykloje néra numatyta pastovi darbo vieta, todéel WC nenumatomas.

5.14 Saugos principai. Saugos ir paskirties reikalavimai

Gruzdziy nuoteky valykloje valymo proceso metu pavojingos (kenksmingos) dujos
nesusidarys, numatomoje technologijoje nenaudojamos grandys, kuriose vykty puvimo ar panasiis
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procesai, kuriy metu iSsiskiria pavojingos dujos (sprogios, nuodingos). Technologiniame pastate
numatyta védinimo sistema (zidréti SV dalj) uztikrinanti reikalingg oro pritekéjima ir jo kaita.
Patogiam technologiniy grandziy aptarnavimui jrengiami vidaus keliai, aikStelés ir
aptarnavimo takai. Visos talpos su uzdengimu, talpy aptarnavimui numatomos lipynés bei kopécios.
Technologiniame pastate eksploatacijos patogumui reikalingoje vietoje jrengiamas trapas.
Gerai matomose vietose numatomi Zenklai ir uzrasai jspéjantys apie padidinto pavojaus
zonas, saugos reikalavimus ir nurodantys saugos ir gesinimo priemoniy vietas.

5.15 Irenginiy darbas

Normalios eksploatacijos saglygomis nuoteky valymo jrenginiai bus valdomi automatiskai.
Operatorius tik periodiskai prizitrés nuoteky valymo jrenginius, tikrins matuojamus parametrus,
vizualiai vertins atskiry jrengimy darba, keis atlieky konteinerius ir pan.. Numatoma, kad prie nuoteky
valymo jrenginiy Zzmonés dirbs ne daugiau kaip dvi valandas per dieng. Kitas valandas valykloje
personalas dirbs tik jvykus avarijai ar kitiems nenumatytiems jvykiams.

6. VALYKLOS DARBO AUTOMATIZAVIMAS

Projektuojama automatinio valdymo sistema (AVS) pateikiama Elektrotechnikos, procesy
valdymo ir automatizacijos dalyje.

7. MONTAVIMO DARBAI

Bioreaktoriai montuojami ant gelZzbetoninio pagrindo. Nuoteky valymo jrenginiy
montavimo vietoje ant i§lyginto ir sutankinto grunto klojamas paruoSiamasis betono sluoksnis. Prie§
jrengiant paruoSiamajj sluoksnj gruntas sutankinamas. Ant paruoSiamojo betoninio sluoksnio
formuojama dugno ploksté. Nuoteky valymo jrenginiy statybai projektuojamos dugno plokstes
duomenys pateikiami konstrukcinéje dalyje. Nuoteky valymo jrenginiai pripildomi vandens iki
darbinio lygio. Nuoteky valymo jrenginiai uzpilami ne didesniais kaip 30 cm sluoksniais sméliniu
gruntu, ji sutankinant.

Tinklus numatoma kloti atviru biidu. Suliniai statomi prisilaikant techniniy reikalavimuy,
gaminiai turi biiti kokybiski, sertifikuoti ES. Statybos darbuose naudojamos priemonés, jrenginiai ir
technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus. Visi asmenys statybvietéje privalo
dévéti salmus. Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT5-00 "Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje".

Ypatingg démesj butina atkreipti | tai, kad:

paSaliniai asmenys nepatekty i darby vykdymo zong;

pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamais Zenklais;

darbininkai biitu apripinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonémis;
objekte biity vaistinélé su vaistais, tvarsCiy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonegs;
nebiity zmoniy po keliamais gaminiais, kur jie gali nukristi;

elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai bity jZeminti;
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8. TECHNOLOGINIO PROCESO PALEIDIMO DARBU APRASYMAS

Nuoteky valyklos paleidimas-derinimas — tai veiksmy visuma, apimanti technologinj bei
atskiry statybiniy objekty paleidima, siekiant i§ anksto nustatytos iSvalyty nuoteky kokybeés.

Paleidimas vykdomas, kada pilnai baigti Sie darbai:
e Visi statybos darbai — pasirasyti atlikty darby perdavimo aktai;
¢ Instaliuoti jrenginiai;
o Paleista energijos tiekimo ir valdymo sistema.

Nuoteky valymo jrenginiy paleidimo-derinimo darbus, gali atlikti tik patyre specialistai.
Paleidimo-derinimo darbai atlickami remiantis ,,Nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamentu.
Paleidimo-derinimo darby metu reguliuojamas biologinio valymo proceso ir kity nuoteky valymo
grandziy bei jrangos darbas.

Paleidimo-derinimo darbai gali biiti vykdomi, kai dienos oro temperatiira ne zemesné kaip

+10 0C (II ir IIT mety ketvirciais).
Biologinio valymo procesas (adaptacijos stadija) prasideda jterpiant veikliojo dumblo j biologinio
valymo reaktorius i$ jau veikian¢iy biologinio valymo jrenginiy. Veiklusis dumblas gali biiti paimtas
i$ biologinio valymo jrenginiy, kuriy dumblo indeksas nevirSija 150 ml/g ir dumblo amzius néra
didesnis nei 20 d.

PaleidZiant jrenginius atliekami §ie veiksmai:

e Jrenginiai turi buti uzpildyti vandeniu iki projektinio lygio. Jjungus suslégto oro tiekimo
sistemg (orapttes), suderinamas jy veikimo rezimas, cirkuliacinés sistemos (erlifty) darbas,
pagal projektinius parametrus arba atsizvelgiant | realios situacijos specifikg (atitekanciy
nuoteky srautus, apkrova terSalais ir pan.);

e Atveztasis veiklusis dumblas iSleidZiamas ] bioreaktoriy, veikiant aeracijos ir cirkuliacijos
sistemoms. AtveZztojo veikliojo dumblo kiekis turi biti toks, kad bioreaktoriuje buty pasiekta
projektiné veikliojo dumblo koncentracija arba atsizvelgiant  realios situacijos specifikg
(atitekanc¢iy nuoteky srautus, apkrova terSalais ir pan.);

e Po paros jrenginiy veikimo pradedamos tiekti nuotekos, vizualiai stebimi dumblo parametrai,
iStirpusio deguonies koncentracija;

e Nuoteky valymo jrenginiams pradéjus veikti normaliu reZimu, proceso efektyvumas
optimizuojasi. Veikliojo dumblo adaptacinis periodas trunka iki 2 mén.

Jei jrenginiai nustatytg laikg veikia be sutrikimy, uZtikrina projektinius nuoteky i§valymo parametrus,
laikoma, kad nuoteky valymo jrenginiai paleisti ir technologinis procesas suderintas.

Planuojama paleidimo-derinimo daby trukmé (iki bus pasiektas projektinis jrenginiy efektyvumas) 2
meénesiai.

TerSaly koncentracijy kitimo dinamika iSvalytose nuotekose paleidimo-derinimo darby metu
parodyta 6 lenteléje.

LAPAS LAPU LAIDA
INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-AR 13 17 0




UAB "InZinerin¢ vizija"
Svitrigailos g. 16, Vilnius

N

INZINERINE VIZIA™~

6 lentelé. Nuoteky uZterStumo rodikliy kitimai nuoteky valymo jrenginiy paleidimo derinimo

metu:

. Matavimo Nevalyty Po 1-0 mén. po | PO 2-0 mén. po
Parametrai . . nuoteky -~ -

vienetai . . paleidimo paleidimo
uzterStumai
BDSy mgO2/I 400 80 17
SM mgO-/I| 400 80 30
Nb mgO2/I 79 30 20
Pb mgO-/I| 18 5 2
LAPAS | LAPU | LAIDA
INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-AR 0
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9. KITOS DUOMENU LENTELES

7 lentelé. Nuoteky ir terSaly balansas:

Nuoteky kiekis Susidariusiy (nevalyty) nuoteky uZterstumas
Nuoteky terSalo koncentracija, tersalo
[%2] - -
surinkimo Nuoteky e o £ mg/l Kiekis .
. o . didZiausias Crve vidutinis S £ @ Apskaitos
sistemos eilés susidarymo valandinis didziausias metinis = SE| w riemones
Nr., sistemos Saltiniai mé/h ’ paros, m*d m3/m’ 52 = § = S ka/d tm P
paskirtis "z |SE| 28 J
o | Bc| &
T E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BDS; 440 400 60 21,9 UZ nuoteky valymo
irenginiy numatomas
valyto vandens
1 Nuotekos i§ 30 150 54750 SM 440 400 60 21,9 debito apskaitos
' Gruzdziy mstl. prietaisas (nuoteky
N 87 79 11,85 4,33 vidutinis paros
debitas virsija 5
P 20 18 2,7 099 | md).
LAPAS LAPU LAIDA
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8 lentelé. Informacija apie numatoma statyti ,,August ir Ko“ buitiniy nuoteky valymo jren

ginj 4xAT-250:

Lz =
= & 7] n — : H—1
o— — o 2
ini jektini = ) < = =R
Irenginio Projektinis G = % =E < 22 35 Atlieky susidarymas
nasumas nuoteku kiekis = s g S>®—= O e 235 g
- %\ = £ & 2 § 2 = 2 x 3 'S
= — L 8 g o e TQ —
£E8| 3% =z 3
3E 2 = 5
E T 2 E % . @« o
£3 g |5 = | E| &8 | £ <
méd | m¥h | Us | m¥d | m¥h | Us | E | ko/d | mg/l | kg/d | mg/l | mg/l | % | mghl | % 2 £ S| 2 | E £ 2
z %9 E| 'S - 2
@ = X € a
o = -
< €
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9x 10 11* | 12* | 13 | 14* | 15 16 17 18 19 20 21 22
BDS7 | 60 400 60 400 | 17 | 96 | 17 96 Nes$menys | 5 | 23,0 | 0,12 8,76
Atitinkamos
atliekos
SM 60 400 60 400 | 30 | 93 | 30 93 Smélis 8 | 23,0 | 0,12 5,48 Salinamos
pagal
150 | 30 |83 | 150 | 30 |83 Perteklinis poreikj, bet
dumbilas i nereciau
Ny |1185| 79 | 1185 | 79 20 | 75| 20 75 .. | 13 | 62,11 | 40,37 | 1133,47 | 98% kaip
anaerobinés
70N08 nurodyta 17
stulpelyje.
Py 2,7 18 2,7 18 2 89 2 89
X — vidutiné metiné; -* pagal nuoteky tvarkymo reglamentg nereglamentuojama
LAPAS LAPU LAIDA
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9 lentelé. Duomenys apie nuoteky valymg ir iSleidima:

- Valymo Ter$aly kiekis valytose nuotekose
< . o e 2]
ISleistuvo E !I:‘:;lf;l;: g koncentracija, mg/l | terSalo kiekis
Nuoteky apibiidinimas, £ 'S . ”
) ; = Nuotekuy = Susidarancio dumblo,
surinkimo | vieta (atstumas z = @ " »
: Ve e =y valymo N & 2 £ Slamo apraSymas,
sistemos nuo Ziociy, = biidas = g g | E°E g g Kiekis
eilés Nr. koordinatés) ir - m%h | m%d o S| 55| 2 t/d t/m
ilé 2 = |E8&|2g|sE
eilés Nr. S S = g S
z. 5 =
o
Krantinis BDS; 12 17 ] 0,0018 | 0,657 Numatomo metinio
deSininis perteklinio dumblo
leistuvas Upé Biologinis SM 30 40 |0,0045 | 1,642 kiekis - 1133,47
1. X=6217232 ’21 Jonlzlis nuoteky | 30,0 | 150,0 m3/metus. Perteklinis
Y_- 453583 ’08 valymas Nbendras 20 - 0,003 | 1,095 | dumblas bus i§vezamas
- ’ tolimesniam
Poendras 2 - 0,0003 | 0,11 apdorojimui.
LAPAS | LAPU | LAIDA
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1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI NUOTEKU VALYKLAI

Techniniai reikalavimai, turi bati suprantami kaip minimal@s reikalavimai. Nuoteky i§valymo procesams
turi biiti naudojami gerai zinomi ir praktikoje pasitvirting valymo principai:
e Parengtinis nuoteky valymas (neSmeny ir smélio Salinimas i§ nuoteky);
e Biologinis nuoteky valymas veikliuoju dumblu.

Labai svarbu, kad pasirinkta technologinio proceso konfigiiracija ir jrenginiy iSdéstymas kiek jmanoma
sumazinty veikimo ir eksploatacijos kastus, tac¢iau uztikrinty gerg ir stabily nuoteky iSvalyma.

Nuoteky valyklos nasumas turi biiti ne mazesnis kaip 100% skaiciuotino debito ir apkrovos. Valyty
nuoteky kokybés rodikliai, idéstyti iSvalymo reikalavimuose, turi bati iSpildyti, kai debitas ir apkrova kinta
nuo 30% iki 100% projektinio debito ir projektinés terSaly apkrovos reikSmeés.

Biologinio valymo jrenginiai turi biiti uzdaro tipo. Irenginiai privalo atitikti komunaliniy uzdary
objekty tipa, kuriam netaikomi sanitariniy apsaugos zony apribojimai. Visa technologiné jranga privalo biiti
uzdengta bei apsaugota nuo aplinkos poveikio.

Nuoteky valykloje turi biiti numatyta tokia nuoteky valymo technologija, kad valykla dirbty stabiliai
gerai ir patikimai, esant auk$¢iau paminétam debito ir tarSos svyravimui. Pagrindinis valyklos nuoteky
valymo procesas turi bati sudarytas i§ dviejy ar daugiau vienody lygiagre¢iy technologiniy linijy. Statiniai
turi baiti projektuojami tarnavimo laikui pagal STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo
trukmé®. Mechaniné ir elektros jranga vietinémis klimato salygomis turi gebéti dirbti tiek 24 valandas per
para, tiek su pertriikiais. [vairios jrangos minimalus tarnavimo laikas turi biiti toks:

Irangos eksploatacijos trukmé

Techniné jranga Tarnavimo laikas
Proceso jranga 15 mety
Skirstomieji jrenginiai 15 mety
Valdymo sistemos 10 mety
Proceso valdymas 5 metai

Projektuojant nuoteky valykla turi biiti numatytos statybos techniniame reglamente STR 2.02.05:2004
“Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos® reikalaujamos priemonés, kaip sumazinti nesklandumus,
atsirandanéius dél gedimy ir techninés priezitiros (sumontuojant rezerving jrangg, atsarginius pajégumus,
apvedimo linijas ir pan.). Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi biiti uztikrinti laikantis Lietuvos
sveikatos ir saugos normy bei jgyvendinant $ias priemones:

e geras pri¢jimas prie visy prietaisy ir jrangos;
visy darbo viety ap$vietimas;
darbo zony ventiliacija kvapy panaikinimui;
mechaninés jrangos apsauga;
tinkama elektros jrangos izoliacija;
triukSmo slopinimas ir izoliacija;
apsauga nuo zaibo;
apsauga nuo gaisro;
laiptai, turéklai, gaubtai ir pan.

Lapas Lapy Laida
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2. NUOTEKU VALYMO SISTEMOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI

Suprojektuoti naujus nuoteky valymo jrenginius (NV]) Pagriovio g., Silény k., Kairiy sen.,
Siauliy r. sav., kuriuos turi sudaryti:
Parengtinio nuoteky valymo grandis. Kompleksinis jrenginys su neSmeny ir smélio $alinimu;
Atveztiniy nuoteky talpa su dozavimo jranga ir i$pilimo lataku;
Kompleksino parengtinio valymo jrenginio apvedimo linija su rankinémis grotomis;
Biologinio valymo grandis (anaerobinés, anoksinés, acracinés kameros su antriniais nusodintuvais).
Uzdaro tipo;
Biologinio valymo grandies apvedimo linija su sklende;
Perteklinio dumblo aerobinis stabilizatorius/tankintuvas;
Meéginiy bo biologinio valymo paémimo vieta;
I$valyty nuoteky debito apskaitos mazgas;
I8leistuvas j priimtuva.

Turi buti pateikti skai¢iavimai, jrodantys, kad projektuojami jrenginiai, jranga, talpy ttriai ir pan. yra
pakankami valomy nuoteky kiekiams ir bus pasiektas nuoteky iSvalymo laipsnis.

Visos talpos ir rezervuarai, pagal projektuojama technologija esantys lauke, turi bati uzdengti. Turi bati
numatytos visos reikalingos priemonés blogo kvapo pasalinimui. Eksploatavimui, saugumui ir patogiam darbui
uztikrinti, pagal poreikj, turi btti jrengiami geri priéjimai, jrangos pakélimo prietaisai, laiptai, turéklai ir Kita.

Apie kiekvieng technologing talpa, jrenginj, turi biiti jrengta ne mazesnio kaip 0,7 m plocio trinkeliy
danga. Iéjus § NV] pastata, gerai matomoje vietoje, turi buti pakabinta tiksli nuoteky valymo technologiné
SChema, su visais jrenginiais. Nuoteky valymui gali bati projektuojama nuoteky biologinio valymo
technologija, kurioje visos funkcinés talpos (anaerobiné, anoksiné, aeracijos, antrinio nusodintuvo) jrengiamos
viename rezervuare.

2.2. TECHNOLOGINIS PASTATAS

Technologinio pastato paskirtis saugoti technologing jranga nuo vagystés ir uzSalimo Saltuoju metu
laiku. Pastatas turi baiti numatytos Sios patalpos:
e Parengtinio valymo patalpa, kuriame turi biiti jdiegtos parengtinio valymo jrenginys, reagenty
dozavimo jranga ir sandéliuojami neSmeny konteineriai.
e Orapuciy patalpa.
e Elektros jvado ir automatikos patalpa.

Ruosiant techninj darbo projekta, privaloma vadovautis Zemiau nurodytais reikalavimais
technologiniam pastatui:

e Pastatas turi biiti statomas naudojant lengvas metalo konstrukcijas bei daugiasluoksnes plokstes.

e Visos pastato sienos ir grindys turi biti paruostos intensyviam patalpy plovimui bei padengtos
antikorozinémis priemonémis.

e Parengtinio valymo patalpos grindyse turi biti jrengtas trapas ir technologinis vamzdynas vandenis
nuo grindy nuvedimui.

e Visos patalpos turi biiti ventiliuojamos.

e Orapiciy bei elektros skydinés patalpos turi biiti sausos.

Lapas Lapy Laida
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2.3. ATITEKANCIU NUOTEKU PRIEMIMAS

Silény nuoteky valykloje nuotekos atiteka spaudiminiy vamzdziu d110, kuris turi bati nuvestas j nauja
slégio slopinimo kamerg technologiniame pastate. Po nugesinimo, nuotekos turi patekti j kompleksinj
parengtinio mechaninio valymo jrenginj.

2.4. ATVEZTINIU NUOTEKU PRIEMIMAS

Gruzdziy nuoteky valykloje turi biiti numatytas atveztiniy nuoteky iSpylimo latakas (plastikinis arba
gelzbetoninis). Latakas komplektuojamas su grotomis (protarpiai ne didesni nei 20 mm), neSmeny nugriebimo
jrankiu ir neSmeny krep$iu (iSimamas), visos auks¢iau paminétos dalys turi biiti gaminamos i§ nertidijancio
plieno AlSI316. Atveztiniy nuoteky talpos naudingas tiris ne mazesnis nei 20 m®. Atveztinés nuotekos turi biiti
dozuojamos j slégio gesinimo kamerg prie§ kompleksinj parengtinio mechaninio valymo jrenginj.

Atveztiniy nuoteky talpoje privalo bliti numatyta maiSymo oru sistema, oro tiekimas gali biiti numatytas
atskiras arba nuo perteklinio dumblo talpoms skirtos sistemos.
Atveztiniy nuoteky dozavimui turi biiti numatomi 2 panardinami siurbliai (1 darbinis + 1 atsarginis).

DidZiausias numatomas atveZtiniy nuoteky kieKis:
m¥/d | 28

2.5. APVEDIMO LINIJOS

Turi bati jrengtos dvi nuoteky apvedimo linijos: kompleksinio parengtinio valymo jrenginio, biologinio
valymo grandies.

Kompleksinio parengtinio valymo jrenginio apvedimo linija turi prasidéti uz slégio gesinimo kameros ir
baigtis srauto paskirstymo Sulinyje. Sioje apvedimo linijoje turi biti numatytos rankinés grotos (protarpiai ne
didesni nei 10 mm) su neSmeny nugriebimo jrankiu ir neSmeny krepSys (iSimamas), visos auks$¢iau paminétos
dalys turi biiti gaminamos i nertidijancio plieno AISI316, groty latako korpusas plastikinis.

Biologinio valymo grandies avarinio apvedimo linijos pradzioje turi buti numatoma sklendé
(plombuota). Biologinio valymo jrenginiy avarinio apvedimo linija gali bati naudojama sutrikus valymo
jrenginiy darbui. Apvedimo linija turi prasidéti srauto paskirstymo kameroje po parengtinio valymo jrenginiy
ir baigtis méginiy paémimo Sulinyje pries i§valyty nuoteky debitomatj.

2.6. MEGINIU EMIMAS

Valomy ir valyty nuoteky uZterStumui matuoti turi biiti jrengtos dvi vietos nuoteky méginiams pasemti:
viena — prie$ valymo jrenginius, kita — po biologinio valymo jrenginiy. Turi biiti numatyta galimybé pasemti
rankiniu bidu vienkartinius méginius.

2.7. NUOTEKU PARENGTINIS VALYMAS

Lapas Lapy Laida
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Silény nuoteky valykloje turi biiti numatytas kompleksinis parengtinio mechaninio nuoteky valymo
jrenginys, kuris turi biiti projektuotojas naujai statomame lengvy konstrukcijy pastate. Parengtinio valymo
jrenginiu i§ nuoteky turi bati Salinami neSmenys (nuogrébos), smélis. Parengtinio valymo jrenginys turi biti
pagamintas i§ riigstims atsparaus nertidijanéio plieno AISI316, sraigtai — trinéiai atsparaus anglinio plieno.
Kompleksinis jrenginys turi biiti apsaugotos nuo perkrovimo tuo atveju, kai nenumatytas daiktas uzstringa tarp
judanciy daliy ir tokiu biidu yra sustabdomas groty (sieto) darbas.

Parengtinio valymo sudétyje esanciy mechaniniy automatiskai dirbanciy groty (sieto) protarpiai
(skylutés) turi buti ne didesni kaip 5 mm. Parengtinio valymo jrenginio hidraulinis pajégumas turi buti ne
mazesnis, kaip maksimalus projektinis nevalyty nuoteky valandos debitas lietingu metu. Laiko intervalai tarp
nuogrieby Salinimo turi biiti reguliuojami nuo slégio nuostoliy grotose ir laiko.

Uzsikim$us ar kitaip sutrikus kompleksinio jrenginio darbui, turi buti numatytas avarinis nuoteky
tekéjimas per rankines grotas, nereikalaujantis sklendziy atidarymo.

NesSmenys turi biiti talpinami j konteinerj. Prie§ patenkant j konteinerj, nuogriebos turi biiti nusausintos.
Nesmeny laikymui turi bati pateikti du (po 0,24 m? talpos) konteineriai su ratukais ir atver¢iamais danggéiais.

IS nuoteky aeruojamoje sméliagaudéje turi biiti pasalintos smélio dalelés, kuriy dydis > 200 um. Kartu su
sméliu neturi nusésti organinés medziagos, kurios sandéliuojamos su sméliu skleisty nemalony kvapa. Smélio
laikymui turi bati pateikti du (po 0,24 m? talpos) konteineriai su ratukais ir atveréiamais dangg¢iais. Konteineriy
i8vezimo takas turi biiti tolygus, be issikiSanciy slenksciy ir panasiy trukdziy.

Po kompleksiniu jrenginiu turi bati jrengti trapai (grotelés), kad plaunant grindis ar atsitikus avarijai
vanduo biity surenkamas | trapus ir biity iSvengta patalpy apsémimo. Trapuose surinktos nuotekos turi nutekéti
1 paskirstymo kamerg arba atveZtiniy nuoteky talpa.

Aptarnaujantis personalas turi lengvai ir be rizikos aptarnauti parengtinio valymo jrenginj, jei reikia
turi bti jrengtos aptarnavimo aikstelés, kopécios ir pan. Parengtinio valymo patalpa turi biti pakankamo
aukscio jrenginio sraigtams pasalinti.

2.8. PASKIRSTYMO KAMERA

Paskirstymo kamera turi bati skirta nuoteky srautui tolygiai paskirstyti j biologinio valymo technologines
linijas. Turi btti numatytos technologiniy linijy uzdarymo (srauty reguliavimo) galimybés jrengiant reikiamg
uzdaromaja armatiirg (peilines sklendes, uzdorius, alkiines)

Nuoteky paskirstymo kameroje turi biiti numatyti temperattiros ir pH matuokliai.

2.9. BIOLOGINIS VALYMAS

Nuoteky valymas turi biti paremtas veikliojo dumblo procesu. Biologiniam valymui gali biti
naudojamos tik Vokietijos ATV-DVWK-A 131 normose ir/arba Lietuvos Respublikos statybos techniniame
reglamente STR 2.02.05:2004 nurodytos technologijos. Nepriklausomai nuo to, kokia biologinio nuoteky
valymo technologija bus naudojama, privaloma vadovautis Zemiau nurodytais biologiniam nuoteky valymui
keliamais reikalavimais:

e Turi biti numatytos priemones, sickiant iS§vengti neigiamo grazinamajame veikliajame dumble
esanéiy nitraty poveikio biologiniam fosforo Salinimo procesui.

e Technologija turi biti tokia, kad biity galima maksimaliai iSvengti nekontroliuojamo (perteklinio)
sitiliniy mikroorganizmy augimo. Turi biiti uztikrinta, kad biologinio valymo jrenginiuose nesikaups
putos ir iSplados.

e Biologinio nuoteky valymo procesai turi biiti pagristi skendincio veikliojo dumblo sistema;
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e Turi bati reguliuojamas j biologinio valymo jrenginius tiekiamo oro kiekis, priklausomai nuo tersaly
apkrovos.

e Parenkamy talpy turiai turi biiti pagristi, pateikiant detalius skai¢iavimus.

e Biologinio valymui naudoti technologing schema, kurioje néra pirminiy nusodintuvy (pagrindinio
kvapy $altinio) ir naudoti ilgojo aeravimo procesa;

e Nuoteky valymui negalima naudoti biologiniy pléveliniy reaktoriy ar Kity elementy kurie statomi j

reaktorius;

Projektiné veikliojo dumblo koncentracija turi buti nedidesné kaip 5,0 gVDSM/I;

Dumblo tiirio indekso reikSmé turi biiti parinkta ne mazesné kaip 120 ml/g;

Fosforo didzioji dalis turi bati $alinama i§ nuoteky biologiniu badu.

Nors kai kuriuos terSalus galima pasalinti pirmingje valymo stadijoje (kompleksinis mechaninis

jrenginys), to nereikéty vertinti ir pilnas jtekanciy nuoteky srautas bei apkrova turi biiti taikomi

biologinio valymo jrenginiams;

e Visi technologiniai rezervuarai ir talpos, kuriuose gali biiti nuoteky ir/ar dumblo, turi biiti dengti.

2.10.AERACIJA

Turi buti parinkta tokia aeracijos sistema, kuri efektyviausiai atitiks procesa, suplanuotg eksploatavimo
trukme ir patikimumo reikalavimus. Aeracijos sistema turi biiti pagrjsta oraptciy /difuzoriy sumontavimu. Oro
tiekimo vamzdziai turi buti jrengiami i§ Zemiau pateikiamy medziagy:

e Orapuciy patalpoje i$ rigstims atsparaus neradijancio plieno AISI304 ir/ar PE arba PP.
e Lauke, atviroje vietoje i$ riigtims atsparaus neraidijancio plieno AISI304 ir/ar PE arba PP.
e Technologiniuose rezervuaruose po vandeniu i§ neraidijan¢io plieno AISI316, PE ar PP.

Aeracijos jranga turi buti jrengta taip, kad neveikiant vienai linijai, j kita(-as) linija(-as) deguonies bty
tiekiama pakankamai.
Kiekvienai atskirai aeracijos elementy sekcijai turi biiti numatoma atskira suslégto oro tiekimo linija su srauto
uzdarymo ir reguliavimo sklende. Prie sklendziy turi buiti pridéta reguliuojamy jrenginiy schema.

Aeratoriai turi biti vamzdinio tipo. Aeratoriy medziaga turi buti atspari aplinkai, kuri juos veikia
technologingje talpoje. Veikliojo dumblo reaktoriams dirbant besikaitaliojan¢iu rezimu, aeratoriai turi bati skirti
darbui tokiame rézime ir dirbti be uzsikim$imy. Maksimalus oro kiekis, skai¢iuojamas paduoti j aeratorius,
neturi virSyti 70% rekomenduojamo maksimalaus gamintojo nurodomo kiekio. Deguonies perdavimo
koeficientas a— 0,6.

Kiekvienoje nuoteky biologinio valymo technologinéje linijoje turi bati jrengta bent po vieng istirpusio
deguonies koncentracijos matuoklj. Matuokliai turi bati jtaisyti taip, kad aeravimo zonose galima bty tinkamai
pamatuoti istirpusio deguonies koncentracijg.

Aeracijos jranga turi buti pajégi istirpinti pakankamg deguonies kiekj, esant projektinei terSaly
apkrovai ir didziausiai projektinei temperatiirai. AeracinéS Sistemos parinkimas turi biti pagristas
skai¢iavimais.

2.11. ORAPUTINE

Turi buti jrengtos maziausiai po vieng (1) orapiite kiekvienam reaktoriui ir viena (1) analogiska
rezerviné. Suslégtas oras j perteklinio dumblo stabilizatoriy/tankintuva turi biti tiekiamas atskirai numatytomis
oraputémis.
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Triuk§mo lygis orapti¢iy patalpoje neturi virSyti galiojan¢iy higienos normy keliamy reikalavimy. Jeigu
orapuciy keliamas triuk§mas virsija higienos normy keliamus reikalavimus visos orapttés turi biiti jrengiamos
su akustiniais gaubtais arba slopintuvais. Apsaugos nuo triuk§mo gaubtai/slopintuvai turi bati lengvai
sumontuojami ir iSmontuojami priezitiros ir remonto atvejais. Varanciojo variklio parametrai parenkami taip,
kad jis pajégty varyti orapite esant slégiui, kuris prilygsta visai dinaminei patvankai +1 m vandens stulpo.

2.12. MAISYMO SISTEMOS ANOKSINIUOSE/ANAEROBINIUOSE REAKTORIUOSE
MaiSymo jrenginiai turi atitikti darbo reikalavimus pagal $iuos kriterijus:

e 1 kriterijus. Vienodos skendin¢iy medziagy (SM) koncentracijos reaktoriuose reikalavimas.
Mai$ymo jrenginiai turi biiti tokio nasumo, kad kiekviename reaktoriuje ir visose reaktoriaus vietose
SM Kkoncentracija bty vienoda. SM koncentracijos vienodumas tikrinamas sekanciai: maisyklei
dirbant stabiliai, koncentracija matuojama portatyviniu matuokliu atsitiktinai parinktose 10
reaktoriaus viety. SM koncentracija né vienoje reaktoriaus vietoje negali nukrypti nuo vidutinés
koncentracijos 10 viety vertés daugiau kaip 7,5 %.

e 2 kriterijus. Suspensijos atstatymo geba.

Irengimams nenumatytai sustojus bent dviem valandoms, maiSymo jrenginiai turi uZztikrinti
pakankamg sumaiSyto tirpalo suspensijos atstatyma. Suspensijos atstatymas yra homogeniskumo
reaktoriuje atk@irimas, kaip apibudinta 1-ajame Kkriterijuje. Maksimalus leistinas suspensijos
atstatymo laikas yra 10 minuciy nuo maisytuvo jjungimo.

Anaerobinése/anoksinése talpose numatant maiSymo sistemas naudojancias suslégta ora, turi biiti
pateikti skaiciavimai jrodantys, kad nebus sutrikdytos anaerobinés/anoksinés (bedeguonés) salygos (dumblo
ir nuoteky misinys nebus acruojamas).

2.13. ANTRINIAI NUSODINTUVAI

Privaloma vadovautis Zemiau nurodytais antriniy nusodintuvy jrengimui keliamais reikalavimais:
Privaloma suprojektuoti po viena antrinj nusodintuva atskiram biologiniam reaktoriui.
Gali biti jrengiami vertikalieji antriniai nusodintuvai.
Pasvirimo kampas vertikaliuose nusodintuvuose turi biiti 50°-60°.
Antriniy nusodintuvy korpusas gali buiti pagamintas i§ gelzbetonio, plastiko arba riig§tims atsparaus
neriidijancio plieno, kurio kokybé turi atitikti AISI316.

e Dumblo tiiriné apkrova turi nevirSyti 0,6 m*m?h, skai¢iuojant didziausiam valomy nuoteky
valandos debitui lietingu periodu.

¢ Nusodinimo trukmé antriniame nusodintuve turi biiti ne mazesné nei 2,5 h.

e Antriniy nusodintuvy pavirSiaus hidrauliné apkrova turi biiti skai¢iuojama didziausiam valomy
nuoteky valandos debitui lietingu periodu.

e Antriniame nusodintuve turi buti jrengtas jtaisas ar numatytos kitos priemonés, ] pavirsiy iSplaukusio
dumblo ir/ar pladreny, kurios neigiamai jtakoja kitas nuoteky valymo proceso grandis ir/ar nuoteky
i$valymo rodiklius, Salinimui.

e Antriniuose nusodintuvuose turi buti sumontuota jranga j pavir$iy iSplukdyto dumblo surinkimui ir
pasalinimui (gali buti numatomi efliftai).

e Jeigu i$ antriniy nusodintuvy veiklusis dumblas yra graZinamas j biologinius reaktorius, kuriuose yra
palaikomos anaerobinés arba anoksinés salygos, veikliojo dumblo grazinimo sistemos turi buti
jrengtos taip, kad griztamasis veiklusis dumblas nebiity aeruojamas.

2.14. GRAZINAMO VEIKLIOJO DUMBLO TIEKIMO SISTEMA
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Privaloma vadovautis Zemiau nurodytais veikliojo dumblo cirkuliacijai keliamais reikalavimais:
e Veiklusis dumblas turi bati grazinamas erliftais.
e (Grazinamo dumblo debitas turi biiti proporcingas valomy nuoteky debitui.
e Grgzinamo veikliojo dumblo erifty bendras nasumas turi biiti ne mazesnis kaip 100 % Qn max. (SaUSU
metu)

2.15. PERTEKLINIO VEIKLIOJO DUMBLO SALINIMAS

Perteklinis dumblas $alinamas j perteklinio dumblo aerobin;j stabilizatoriy/tankintuva. Perteklinj dumbla
i$ bioreaktoriy galima $alinti erliftais.

2.16. PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZAVIMAS

Zemiau nurodyti perteklinio dumblo apdorojimui keliami reikalavimai:

e Perteklinis dumblas, pries iSvezant jj i§ nuoteky valyklos, turi biti stabilizuotas, kad jame sumazéty
yran¢iy organiniy medziagy bei tuo paciu apdorotas dumblas neturéty stipraus nemalonaus kvapo.
Dumblo stabilizavimui turi biiti jrengiamas aerobinis dumblo stabilizatorius.

e Turi bati numatytos priemonés stabilizuota dumbla i$siurbti i stabilizatoriaus ir i§vezti tolimesniam
jo apdorojimui, patogioje vietoje jrengiant atvamzdj su greito pajungimo mova.

¢ Projektuojant aerobinio dumblo stabilizatoriy/tankintuvg turi biiti numatytos priemonés, leidzian¢ios
sumazinti $alinamo perteklinio stabilizuoto dumblo drégnumg. Sausos medZiagos koncentracija
sutankintame pertekliniame dumble turi biti 2%.

e Stabilizuotg ir sutankinta perteklinj dumblg numatoma iSvezti tolimesniam apdorojimui.

2.17. NUOTEKU SRAUTO MATAVIMAS IR BANDINIU EMIMAS

Nuoteky valykloje turi biiti jrengti valyty nuoteky debito matavimo jrenginiai (elektromagnetinis arba
ultragarisnis debitomatis). Bendras valyty nuoteky srautas matuojamas 1 % tikslumo paklaida. Valyty nuoteky
debito matavimo jrenginys turi biiti jrengiamas atskirai nuo nuoteky valymo jrenginio (pvz. Sulinyje arba
talpoje). Bendras iSleidziamy | iSleistuva nuoteky srautas turi biiti nuolat matuojamas debitomaciu. Matavimo
prietaisai turi bati uzregistruoti Lietuvoje kaip tinkami komerciniam naudojimui.

Nevalyty nuoteky bandiniy paémimui turi biiti jrengta vieta prie§ valymo jrenginius, vieta pazymima
atitinkamu Zenklu.

Valyty nuoteky bandiniy pasémimui turi biiti jrengta vieta po valymo jrenginiy, pries iSleidZiant valytas
nuotekas j pavir$inio vandens telkinius, vieta pazymima atitinkamu Zenklu.

2.18. CHEMINIAI REAGENTAI

Nuotekos turi biti valomos taikant biologinius valymo metodus, iSskyrus papildomg fosforo
pasalinimg. Cheminés medziagos Fosforo cheminiam nusodinimui turi bti standartinés, kurios paprastai
naudojamos nuoteky valymo tikslams. Kaip koaguliantai gali buti naudojami gelezies ar aliuminio sulfaty
tirpalai. Turi buti pateikti technologiniai skai¢iavimai, kuriais buty pagrijstas cheminiy reagenty poreikis ir
suvartojimas fosforo Salinimui.
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2.19. KVAPO KONTROLIAVIMAS IR APDOROJIMAS

Turi biiti uztikrinta, kad veikiant visiems nuoteky ir dumblo apdorojimo jrenginiams uz nuoteky valyklos
teritorijos riby neatsirasty nemaloniy kvapy. Patalpose, kuriose gali iSsiskirti kvapai, turi bati védinamos,
uztikrinant reikiama oro pasikeitimg pagal galiojancias higienos normas. Biologinio valymo jrenginiai
(bioreaktoriai, antriniai nusodintuvai ir kiti) turi buti uzdengto tipo. Visos talpos, kuriose esama nuoteky ir
dumblo, siekiant iSvengti blogo kvapo patekimo j iSore, turi buti pilnai uzdengtos. Uzdengimo dangéiai
numatomi tik i§ ilgaamziy medziagy (PP, PE).

2.20. JRENGINIU DARBAS

Normalios eksploatacijos salygomis nuoteky valymo jrenginiai turi biiti valdomi automatiskai.
Operatorius tik periodiskai prizitirés nuoteky valymo jrenginius (tikrins matuojamus parametrus, vizualiai
vertins atskiry jrengimy darba, keis atlieky konteinerius ir pan.). Numatoma, kad prie nuoteky valymo jrenginiy
zmonés dirbs ne daugiau kaip dvi valandas per dieng. Kitas valandas valykloje personalas dirbs tik jvykus
avarijai ar kitiems nenumatytiems jvykiams.

2.21. PROCESO KONTROLES JRANGA, PRIETAISAI

Matavimo prietaisy tipas, vieta ir skai¢ius turi bati pakankami automatizuotam jrenginiy darbui. Silény
nuoteky valyklai turi buti patiekti sekantys laboratoriniai prietaisai:
e Termometras;
e Dumblo sédimo kinetikos bandymo indas - 1000 ml talpos;
e Rankinis méginiy semtuvas su teleskopiniu kotu.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1.DUMBLO IR NUOTEKU VAMZDYNAI

Savitakos vamzdynai montuojami i§ polivinilchlorido (PVC) ar kitos patvirtintos atsparios korozijai
medziagos.

Suliniai turi bati jrengti krypties pasikeitimo, Soninio jsijungimo vietose ir tiesiuose vamzdyno
tarpuose atitinkamu atstumu, priklausomai nuo vamzdyno skersmens, pagal STR 2.07.01:2003. Sléginiai
vamzdynai transéjose turi bati i§ PE, o atvirose vietose pastaty viduje — PE arba nertidijancio plieno.

Jeigu tai jmanoma, sléginés linijos turi bti suprojektuotos iSvengiant pakilusiy tasky, kuriuose gali
susidaryti oro ar dujy kiSenés. Jeigu tai neiSvengiama, turi biiti numatytos nuorinimo priemonés
auks$ciausiuose taskuose automatiniy nuorinimo voztuvy pagalba arba rankiniais nuorinimo ¢iaupais vietose
kur néra dazno naudojimo. Nuotéky sistemos Zemiausiuose taskuose turi biiti jrengtos drenazo sistemos.

Sléginiy vamzdyny alkiinés turi buti ilgo spindulio tipo, T formos jungtys turi buti radialinio
atsisakojimo tipo. KryZzminés jungtys neleidziamos.

3.2.SULINIAI IR KAMEROS

Suliniai ir kameros turi biti pakankamo dydzio, kad leisty vamzdyno, sklendés ar kitos jrangos
aptarnavima.
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Suliniai j kuriuos turi jlipti nuotakyno prieZiiiros personalas, turi biiti ne mazesnio dydzio plane, kaip:
o apskriti — 1000 mm skersmens;
e staciakampiai — 750%1200 mm;
o apvalaini —900x1100 mm.

Suliniai darbuotojui su reikmenimis prireikus jlipti gali bati daromi mazesni, tadiau ne maZesnio kaip
800 mm skersmens ir kai Sulinio gylis maZesnis kaip 3m. [lipimo anga turi bGiti ne mazesnio kaip 600 mm
skersmens, Suliniy skirty kolektoriy valymo prietaisams nuleisti, anga turi buti priderinta prie nuleidziamos
angos matmeny. Apzitiros Sulinéliai paprastai daromi mazesnio kaip 800 mm vidinio skersmens.

Po keliais i§déstyty Suliniy ir kamery danggiai turi biiti pritaikyti reikiamy apkrovy atlaikymui. Sulinio
ar apzitros Sulinélio dangtis turi buti viename lygyje su gatvés arba Saligatvio danga, 50-70 mm vir$
zaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir 200 mm vir§ zemés pavirSiaus neuzstatytose teritorijose.

3.3.VAMZDYNU TVIRTINIMAS

Vamzdynai trans$¢jose klojami jrengiant atramas vamzdZziy horizontaliy ir vertikaliy postkiy vietose,
kai atsiradusiy jrazy negali perimti vamzdziy jungtys; kai klojama i§ plieniniy vamzdziy (juos suvirinant),
atramos turi biiti jrengiamos, jei vertikalaus posiikio kampas yra 30° ir didesnis. Jei vamzdziai sujungiami
movomis, esant darbo slégiui 1,0 MPa ir postikio kampui, mazesniam kaip 10° — leidziama atramy nejrengti.

Visi tvirtinimo elementai turi biiti suprojektuoti atsizvelgiant j vamzdyno bandymy slégj jrengimo
vietoje.

3.4.STATINIU HIDRAULINIAI BANDYMAI

Visi statiniai, kuriy vidiniai pavirSiai gali turéti salyti su vandeniu, turi biiti iSbandyti vandens
nepralaidumo atzvilgiu.

Hidrauliniai bandymai turi bati atliekami prie§ uZpilant Zeme iSorines Sienas ir prie§ uzdedant ant
iSoriniy pavirsiy bet kokig vandenj sulaikancia plévelg.

Visi jungiamieji vamzdynai ir bet kokie kiti komponentai, praeinantys pro bandomus konstrukcinius
elementus, turi bati instaliuoti iki atlieckant bandyma.

Bandymams turi biiti naudojamas §varus vanduo.

Talpykly hidraulinj bandyma galima atlikti tada, kai betono stiprumas pasiekia 100 % projektinio.
Prie§ bandant turi bati paSalintos statybinés Siukslés ir talpykla turi bati $variai iSplauta. Technologiniy
jrenginiy montavima talpykloje galima atlikti po hidraulinio bandymo jei néra kity reikalavimy.

Talpykly hidrauliniam bandymui vanduo pilamas dviem etapais. Pirmo etapo metu talpykla
pripildoma 1m vandens vir§ dugno ir i§laikoma vieng para.

Antro etapo metu vandens pripildoma iki projektinio lygio ir i§laikoma tris paras.

Hidraulinis bandymas, jvertinus vandens lygio pasikeitimg dél garavimo ir krituliy, skaitomas
pavykes, jei iSpildomi Sie punktai:
e vandens nutekéjimas i$ talpyklos nevirSija per vieng parg trijy litry nuo 1m? sieny ir dugno
sudrékusio pavir§iaus;
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e néra rySkiy nutekéjimo viety ir CiurkSliy, leistini tik vietiniai betono patamséjimai ir nerySkis
rasojimai;
e néra nutekéjimo pozymiy per dugna.

Talpykla pripazjstama neislaikiusi hidraulinio bandymo jei nors vienas i§ auk$¢iau nurodyty punkty
nejvykdytas. IStaisius pazeistas vietas ir kitus trikumus hidraulinis bandymas turi buti pakartotas iki bus
talpykla pripazinta islaikiusi bandyma.

3.5. Flansiniai sujungimai

Flansai arba flanSiniai sujungimai turi buti tiksliai pozicionuojami, o visos sudedamosios dalys,
iskaitant jdedamuosius ziedus, iSvalomi ir nusausinami. [dedamieji Ziedai turi tiksliai, be sulenkimy ar
rauksliy, priglusti prie flansy. Flan$y pavirSiai ir varzty kiaurymes turi bati tiksliai sutapdinti ir sujungimai
atlikti, palaipsniui ir tolygiai uzverziant prieSingus varztus. Varzty uzverzimui turi biiti naudojami tik
standartinio ilgio verzliarak¢iai. Uzbaigus sujungima turi buti atitaisyta flanSy apsauginé danga. Varzty
sriegiai prie$ panaudojimg turi bati apsaugoti teflonu.

4. REIKALAVIMAI MECHANINEI IRANGAI

4.1.JRANGA IR MEDZIAGOS

Visa jranga turi buiti tinkamos konstrukcijos, be defekty, teisingai surinkta ir sumontuota, pagaminta i$
kokybisky medziagy ir neturéty pratekéjimy, lazimy ar gedimy. Naudojamos medziagos turi bati tinkamos
darbo sglygomis.

Visa jranga turi buti suprojektuota, pagaminta ir surinkta pagal patvirtintus gamintojo nurodymus,
skirta ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujanti minimalios techninés priezitiros. Atskiros detalés turi turéti
standartinius matmenis, kad remonto metu jas biity galima lengvai pakeisti naujomis atsarginémis.

Visos techninése specifikacijose neaprasytos detalés, tokios kaip varztai, guoliai, tarpikliai ir pan., bet
reikalingos pilnam jrangos sukomplektavimui ir paleidimui, turi bati jtrauktos j pasitilyma ir patiektos.

Visa jranga ir medziagos, naudojamos jrenginiuose, turi biiti nauji, nenaudoti produktai, pagaminti
patyrusiy gamintojy. Vienodo tipo jranga ir medziagos, naudojamos projekto metu, turi biiti pagamintos to
paties gamintojo.

Visos panardinamos jrenginiy dalys arba jrenginiai, veikiantys drégnoje terpéje, arba panardinamy
daliy a8ys ir velenai arba kontaktg su jais turintys pavir§iai turi biiti pagaminti i§ atspariy korozijai medziagy.
Visos dalys, turincios tiesioginj kontakta su jvairiomis cheminémis medziagomis, turi biiti visiSkai atsparios
$iy cheminiy medziagy koroziniam ar abrazyviniam poveikiui.

Ypatingas démesys turi biti skiriamas apsaugai nuo trynimosi korozijos tose vietose, kur lieCiasi du
korozijai atspartis metalai, parenkant tinkamo kietumo ir pavirSiaus apdirbimo medZziagas bei naudojant
tepimo priemones

4.2. STANDARTAI IR NORMOS

Visos jrengimy dalys turi biiti suprojektuotos, pagamintos, patikrintos ir sumontuotos pagal atitinkamg
galiojant] standarta. Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenumatyta Kitaip, visur, kur duodama
nuoroda j darbuose naudojamy medziagy ir jrengimy atitikimg atskiriems standartams ir normoms, turi biti
naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy pakeitimai.
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Standartai, kuriais reikia vadovautis:
Lietuvos Standartas
Europos Sajungos Standartas
Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.)
Tarptautinis Standartas (ISO, pan.)

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretis Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama Lietuvos standartui
ar normai.

4.3.BENDROJI ARMATURA

4.3.1. FlanSiniai sujungimai

Visos jungés turi atitikti ISO standartus vandentvarkos sistemOms. Nominalus slégis tam tikroms
jungéms turi buti bent jau lygus auksCiausiam leistinam vamzdziy, prie kuriy jos tvirtinamos, slégiui, bet
minimalus nominalus slégis turi bati PN 10. Taip pat turi buti pateikti tinkamuose konteineriuose grafitinis
tepalas, kuris naudojamas varzty sriegiams, kai bus padaryti sujungimai. Flans$ai turi atitikti LST EN 1092
standarta.

4.3.2. Varitai, verZlés ir poverzlés

Jeigu nenurodyta kitaip, plieniniai varztai turi biiti 8.8 stiprumo klasés, neriidijancio plieno varztai A4
tipo, 70 klasés.

Visi varztai, verzlés, poverzlés turi biiti pagaminti i§ tempimui atsparaus plieno su metriniu sriegiu
pagal ISO ir SeSiakampémis galvutémis.

Varztai turi biiti pakankamo ilgio su maziausiai dviem sriegiais, esanciais uz verzlés, pilnai juos
prisukus.
Visy varzty, verzliy, poverzliy ir tvirtinimo detalés turi biiti pagamintos i$ tos pacios medziagos kaip ir
tvirtinami elementai. Tas taikytina ir cheminiams ankeriams.

Varztai, verzlés ir poverzlés, skirti galvanizuoto plieno elementy tvirtinimui, turi buti karStai
galvanizuoti. Kad nebiity pazeista galvaniné danga, galvanizuoto plieno elementy tvirtinimui visada turi buti

naudojamos poverzlés. Turi biiti naudojama viena poverzlé tarp galvanizuoto plieno elemento ir verzlés.

Varztai, verzlés ir poverzlés, skirti neriidijancio plieno elementy tvirtinimui, turi biiti pagaminti i$
neriidijancio plieno.

Izometrinés juodos SeSiakampés verzlés ir varztai turi atitikti 8.8 stiprumo klasg.

Visi varztai turi bt uzverzti ir patikrinti verzliarak¢iu.

4.3.3. Tarpinés ir sujungimy Ziedai

Tarpinés ir sujungimy ziedai turi biiti pagaminti i§ natiiralios arba aprobuotos sintetinés gumos,

atitinkan¢ios ISO vandentvarkos darby standartus. FlanSiniy sujungimy tarpinés turi biiti vidinés varzto
kiaurymes tipo, jeigu nenurodyta kitaip, ir atitikti ISO vandentvarkos darby standartus.
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4.3.4. Suliniai ir kameros

Suliniai ir sklendziy kameros turi bati monolitiniai arba i§ surenkamo gelzbetonio, arba i§ surenkamy
termoplastiko elementy.

Sklendziy kameros turi biiti i§ surenkamy elementy ir atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003
reikalavimus.

4.4, VAMZDZIAI

4.4.1. Technologiniai vamzdynai. Bendrieji reikalavimai.

Visi vamzdziai, sklendés ir jungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar
tarptautinius standartus ir normas. Visi pateikiami vamzdziai ir jungiamosios dalys turi biiti aukstos kokybés,
tiksliai apvalis, tolygaus skersmens, be atplaisy ir kity defekty bei skirti atitinkamam darbiniam slégiui ir
temperatrai.

Visai jrangai turi biti patiekti pilni vamzdyny, armatiiros ir jungiamyjy medZziagy komplektai pagal
poreikj, vamzdyno dalims, uzsibaigian¢ioms, jeigu nenurodyta kitaip, 250 mm uz pastato lygiu galu, tinkamu
prijungti prie sléginés magistralés ar kity siurbimo arba i§pylimo sistemy.

Turi buti patiektos visos vamzdziy atramos, tokios kaip apkabos, kronsteinai ar strypiniai ramsciai,
vamzdynas turi biiti tinkamai pritvirtintas prie atramy U formos varZtais arba panaSiomis aprobuotomis
tvirtinimo priemonémis.

Vamzdynas turi buti suprojektuotas ir jrengtas taip, kad jokie hidrauliniai smiigiai ar savojo
konstrukcijos svorio apkrovos nebiity perduodamos j jrenginiy (siurbliy, orapii¢iy ir pan.) flansus, korpusus
ar kita mechaning jrangg.

Visi vamzdziy nusileidimai turi bati tiksliai vertikaltis. Vamzdynai turi bati isdéstyti taip, kad buty
galima patogiai iSmontuoti siurblius ir kitus jrengimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, sléginiai vamzdynai turi biiti parinkti ne maZzesniam kaip PNI10 slégiui.
Plastikiniai (PVC, HDPE, PP ir pan.) vamzdziai ir jungiamosios dalys turi bati patiektos su neopreno gumos
movomis.

Visi flansai turi atitikti LST EN 1092 standarta.
4.4.2. Neriudijanc¢io plieno vamzdziai

Visas neriidijantis plienas vamzdziams ir fasoninéms detaléms turi buti i§ plieno EN 1.4301 (AISI
304), arba kitos ne prastesnés nertidijancio plieno klasés.

Turi buti naudojami tiestis ISO dydzio vamzdziai (standartai EN 10217-7, EN 10296-2, SS 21 97 16,
DIN 17457, AD2000 W2). Visos fasoninés nertidijanéio plieno detalés (alktinés, triSakiai ir peréjos ir pan.)
turi biiti gamyklinés gamybos.

4.4.3. Neplastifikuoti PVC vamzdziai
Sléginiams vamzdynams skirti NPVC vamzdziai turi atitikti Lietuvos standarty arba pagal poreikj

aukStesnius reikalavimus. Gumings tarpiklio tipo jungtys turi buti lankscios kaiscio ir lizdo jungtys, kuriy
lizdas integruotas su vamzdziu; jungéiy guminiai ziedai turi bati tokie, kaip rekomenduoja gamintojas. Jeigu
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nenurodyta kitaip, jungtys turi buti sustumiamo tipo su guminiu sandarinimo ziedu, atitinkancios DIN
standartus, arba lygiareikSmius nacionalinius standartus.

Sujungimai turi biti moviniai su guminiais ziedais.

Polivinilchloridiniai PVC sléginiai vamzdziai turi atitikti Siuos standartus: LST ISO 4422, DS 972, NS
3621, SS 1776.

4.4.4. Plastikiniai vamzdZiai ir fasoninés detalés

Galimybé naudoti plastikinius vamzdzius atitinkamiems tikslams turi buti patvirtinta kokybés
sertifikatu.
Parinkti vamzdyno ir su juo susijusius elementus, jy medziaga, juos projektuoti, montuoti ir jungti reikia
laikantis gamintojo rekomendacijy.

Jeigu naudojamam vamzdzio tipui slégiai, apkrovos ir jtempimai yra jam leistinose ribose, nereikia
jokiy specialiy skai¢iavimy, parenkant vamzdzius vidinio slégio atzvilgiu.

Jei vamzdziai klojami atvirame ore, turi biiti imamasi saugumo priemoniy perduodant apkrovas,
siekiant uztikrinti tinkamg vamzdyny funkcionavimg. LDPE, HDPE, PP ir kiti plastikiniai vamzdziai, kuriy
elastingumas po apkrovimy gali kisti, visu horizontaliu ilgiu turi biti tiesiami plieniniuose profiliuose.
Leistini nukrypimai, kai vamzdzio skersmuo iki DN50 yra 3 mm, kai skersmuo daugiau nei DN50 — 5 mm.

Vamzdziy, klojamy atvirame ore, plastiko atsparumas UV spinduliams turi biiti patvirtintas sertifikatu.
Jei vamzdziai neturi tokio sertifikato, tikétina, kad nuo UV spinduliy poveikio jie gali tapti trapiis, todél tokiy
vamzdziy naudoti neleidziama.

Turi biiti imtasi saugumo priemoniy saugant ir sandéliuojant plastikines dalis be jtempimy ant minksty
patiesaly. Sandéliavimo pagrindas turi buti lygus, kad bty uztikrinta atrama per visg vamzdzio ilgj.
Plastikines dalis galima saugoti ir atvirame ore, taciau esant ekstremalioms sglygoms, pvz. SalCiui, reikia
naudoti atitinkamas apsaugos priemones.

Vamzdziai, skirti geriamam vandeniui atgabenti j vieta, turi biiti laikomi ant mediniy ar panaSiy
padékly, su vamzdZziy galams uzdengti skirtais dangg¢iais, kad nepatekty Siukslés ir parazitai. Plastikiniai
vamzdZiai gali biiti montuojami tik esant auksStesnei kaip +10°C temperatiirai, jei temperatiira Zemesné nei
+10°C, turi buti naudojamos apsauginés priemonés, suderintos su inzinieriumi. PE ir PP vamzdziai turi buti
jungiami naudojant sanddros suvirinimg, maZesnio
skersmens vamzdziai gali buti jungiami, naudojant elektromovy sulydyma. Vamzdziy suvirinimas kaitinimo
elektrodu, naudojant korozijai neatsparias medziagas, neleidziamas.

Suvirinimo buidu gautos sitilés turi biti tokio pat stiprumo, kaip pats vamzdis. Sitilés tarp PE 80 ir PE
100 arba tarp vamzdziy su skirtingo storio sienelémis turi biiti padarytos laikantis gamintojo rekomendacijy,
aprobavus Inzinieriui.

Polietileno vamzdziai ir armatiira turi atitikti $iy standarty arba lygiareik§miy nacionaliniy standarty
reikalavimus:

e Lietuvos standartai mélyniems iki 63 mm nominalaus skersmens polietileno vamzdziams, skirtiems
poZeminiam naudojimui;

e vandentvarkos darby medziagos ir standartai — informaciné ir konsSultaciné medziaga;

e vario ir vario lydiniy slégio armatiiros polietileno vamzdziams su iSoriniais skersmenimis pagal
Lietuvos standartus (metriniais) specifikacija;

e sléginiy polietileno vamzdziy Saltam geriamam vandeniui (didesniy negu 63 mm nominalaus
skersmens) specifikacija.

Vamzdziy bei fasoniniy daliy gamybai naudojama medziaga turi biiti didelio tankio polietilenas,
atitinkantis LST EN 12201 ir LST EN 12162 standartus. Polietileniniai PE vamzdziai turi atitikti Siuos
standartus: LST 1SO 4427, DS 119, NS 3622, SS 3362. PE vamzdziy naudojamy projekte darbo slégis PN
10.
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4.45. Guminiai sujungimy Ziedai ir tepimo priemonés

Guminiai sujungimy ziedai, sandarinimo ziedai, tarpikliai ir pan., kurie yra naudojami vamzdynuose,
turi atitikti Lietuvos standartus. Tipas privalo atitikti vamzdyno naudojimo paskirtj. I$skyrus, kai yra
nurodyta kitaip, sujungimy medziaga turi biiti etileno propileno monomero (EPDM) guma arba atsparumu
sieros rugsciai ir bakterijy poveikiui jai prilygstanti medziaga.

Guminiams sujungimy ziedamsS naudojamos vamzdziy gamintojo rekomendacijas atitinkancios
sutepimo priemonés, kurios nedaro jokio zalingo poveikio nei ziedams, nei vamzdziams.

4.4.6. Lanksciosios movos ir flanSy adapteriai

Patickiamos lanksc¢ios jungiamosios movos ar flansy adapteriai, kurie leisty iSmontuoti visas fasonines
detales — siurblius, sklendes, debitomacius ir kt. — neatliekant sudétingy ardymo darby. Lanks¢iosios
jungiamosios movos ir flansy adapteriai privalo atitikti jungiamyjy vamzdziy klase ir tipa. Jie gaminami i§
plieno arba kalaus ketaus su plieniniais varztais, nerudijan¢io plieno slankiojanciu flan§u su savaime
prisiverzian¢iu EPDM guminiu tarpikliu. Jungiamosios movos yra be vidurinio tarpiklio, iSskyrus, jeigu yra
nurodyta Kitaip.

Jungiamosios movos privalo islaikyti i§linkimo kampa tarp gretimy vamzdZziy nepraleidZiant vandens.

Jungiamosios movos privalo gebéti iSlaikyti Zenklius poslinkius dél temperatiiros pokycio. Flansiniai
adapteriai privalo gebéti iSlaikyti bent puse minétojo iSlinkio. Jungiamosios movos privalo gebéti
neleisdamos vandens islaikyti iki 9 mm pakartotinj vamzdzio poslinkj, o flansiniai adapteriai — iki 4,5 mm
poslinkj tarp gretimy vamzdziy.

Jungiamosios movos ir flanSiniai adapteriai privalo gebéti nepraleisdami vandens islaikyti vir§ Zemés
ant pastoliy jrengta 6 m vamzdj, kuris yra pilnas vandens.

4.5.SKLENDES

4,5.1. Bendra informacija

Visos panasaus tipo sklendés turi biiti patiektos to paties gamintojo.

Jeigu reikia, ant rankiniy sklendziy valdymo raty turi biti jrengta krumpliné pavara (reduktorius), kad
uztikrinti, jog ranky jéga, veikianti valdymo ratg, nevirS§ys 250 N (25 kg). Valdymo ratai turi bati lygas ir
tokio skersmens, kad vienas zmogus galéty valdyti sklende. Ant valdymo rato turi biiti i§lietas jo uzdarymo
krypties Zenklas. Uzdarymo kryptis turi biiti pagal laikrodzio rodykle.

Sklendés, oro pertekliaus paSalinimo voztuvai turi biiti atsparts korozijai. Jei kuri nors detale
pagaminta i$ korozijai neatsparios medziagos, ji turi turéti antikorozine danga.

Pries pristatant j statybviete, visi darbiniai pavirsiai turi bati §variai nuvalyti, o jei jie metaliniai — turi
biti padengti tepalu.

Sklendziy ir uzdoriy rankiniai valdymo ratai turi buti jrengti ne auksc¢iau kaip 1800 mm vir§ grindy ar
platformos lygio (darbinio lygio). Jeigu jmanoma, geriausias aukstis biity 1000 mm vir§ darbinio lygio. Jeigu
sklendés jrengtos auks¢iau kaip 1800 mm vir§ darbinio lygio, jose turi biiti jrengti nuotolinio valdymo
jrenginiai, tokie kaip prailginimo velenas arba grandininis ratas, su reikalingomis atramomis ir tepimo
jrenginiais.

UZzdoriai turi buti tokie, kad biity lengva pasiekti suklius ir jy verzles sutepimui.

Visoms sklendéms ir uzdoriams turi biiti atlikti slégio bandymai pagal atitinkama standartg ar jy slégio
nominala, kuriam jos yra pagamintos. Nuotékis neleidziamas.

Jeigu sklendés ir uzdoriai turi elektring ar pneumating pavarg, prie§ pristatyma j vietg jie turi bati i§
anksto surinkti ir patikrinti.

Didziausias leidZiamas vandens greitis per sklendes ir uzdorius — 2,5 m/s.

Sklendziy atstumas tarp flanSy turi biti pagal LST EN 558.

SklendZziy, voztuvy flansai turi biiti pagal LST EN 1092 reikalavimus.
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Visos sklendés ir atbuliniai voZtuvai turi buti pateikti tik kokybe pagal LST EN ISO 9001 sistema
uztikrinti galin¢io gamintojo.

45.2. Peilinés sklendés

Sklendés turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentisky jiems standarty reikalavimus. Sklendziy korpusas i$
PE arba ketinis, padengtas epoksidine danga. Peilinis uzdoris i§ riigstims atsparaus neradijancio plieno, kurio
kokybé turi atitikti EN 1.4436, iskylantis j iSor¢ velenas — galvanizuoto plieno.

Sklendziy, kurias apsemia nuotekos, korpusas turi biiti nertidijancio plieno EN 1.4436 arba PE.

Sklendés turi biiti jungiamos flansais. Slégio klasé PN10 bar.

Tokio tipo sklendés montuojamos ant dumblo ir nuoteky vamzdyny.

Peilinés sklendés turi biiti uzdaromos rankiniu biidu, sukant pagal laikrodzio rodykle ketaus rata, ant
flanSy pavirsiaus profilis ir tvirtinimo kiaurymés — pagal LST EN 1092. Aukstai i§déstytos peilinés sklendés
turi turéti grandining pavarg valdymui nuo darbinio lygio.

Magistrale atskiriancios peilinés sklendés, jrengtos iSorinéje sklendziy kameroje, turi biti flansais
sujungtos su kylancia magistrale, kad atlaikyty statinj slégj magistraléje.

45.3. Peteliskinés sklendés

Peteliskinés sklendés turi atitikti standarto LST EN 593 arba ekvivalentiSsko jam reikalavimus.
Korpusas — ketinis, diskas, velenas —i$ nertidijan¢io plieno. Peteliskinés sklendés turi biti su rankiniais
smagraciais arba pavaromis, kurias biity galima uZzfiksuoti keliose lengvai nustatomose padétyse. Peteliskiniy
sklendziy slégio klasé turi bati PN10. Tarpiné — EPDM, skirta temperatiirai 130°. Tarping turi bati galima
pakeisti. PeteliSkinés sklendés jungiamos flansais. Peteliskinés sklendés montuojamos ant oro arba geriamojo
vandens vamzdyno. Jos neturi biiti naudojamos ant dumblo ir nuoteky linijy.

Kiekvienas sklendés diskas nuo pilnai atviros iki pilnai uzdaros padéties turi pasisukti 90 laipsniy
kampu. Kai diskas yra uzdaroje padétyje, ploksStuma, praeinanti per sklendés koto a$j ir sandarinimo
pavirsius, turi biiti statmena vamzdZio asiai. Sklendés disko sukimosi aSis turi bati horizontali.

Pavaros mechanizmas turi bati pritvirtintas prie sklendés korpuso ir atitikti DIN standartus.
Kiekvienas pavaros mechanizmas turi biiti nuimamas apziiirai ir remontui. Turi biiti numatytos priemonés
jtvirtinti diska atviroje arba pilnai uzdaroje padétyje, kai pavaros mechanizmas nuimtas.

Jeigu nenurodyta Kitaip, visos pasukamosios sklendés turi buti tinkamos rankiniam valdymui.
Kiekvienai sklendei turi buti jrengtas rankinio pasukimo ratas, o didesnio negu 200 mm skersmens
sklendéms — ir pavaros reduktorius.

Sklendziy korpusai ir flansai turi bati i§ ketaus DIN 1691 arba kalaus ketaus.

Peteliskinése sklendése negali biiti jokiy vario lydiniy, turin€iy daugiau negu 5% cinko. Bronzos
lydiniuose, atitinkanciuose DIN 1714 standarta, kaip vidiniai komponentai gali biiti naudojami aliuminio
bronzos arba nikelio komponentai.

Ant valdymo jrangos (rankinio pasukimo rato arba bet kokios automatinés pavaros) turi buti
standartiné disko padéties indikacijos rodyklé. Jeigu sklendé valdoma rankiniu svertu, sverto padétis turi
atitikti disko padét;.

4.5.4. Rutulinés sklendés

Rutulinés sklendés turi buti dviejy krypciy tipo; lengvam atidarymui/uzdarymui jose turi biti jrengtos
rankenélés. Flansai turi buti skirti slégiui PN 10.

Elektrinis variklis privalo bati trumpojo jungimo asinchroninio tipo, pritaikytas 380 V, 50 Hz,
apsaugos klasé - IP 54 (patalpose) arba IP 55 (lauke), izoliacijos klasé — F. Varanciojo variklio parametrai
parenkami taip, kad oraptité galéty veikti esant slégiui, kuris prilygsta visai dinaminei patvankai (vandens
stulpui talpoje) +1 m vandens stulpo.
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Kiekvienas agregatas apriipinamas pavara. Jrengiamos reikiamos apsaugos. Orapiité apriipinama tvirtu

4.6. SIURBLIU JRANGA

4.6.1. Panardinami nuoteky siurbliai

Siurbliai privalo biti vertikalts, tinkami dirbti visi$kai arba dalinai panardinti. Jy konstrukcija privalo
buti specialiai pritaikyta dirbti su nuotekomis, kuriose yra, plauso, smélio ir kity neSmeny. Pageidaujamas
sukimosi greitis — 1500 aps./min. bet ne didesnis nei 3000aps/min.

Siurbliai apripinami statoriaus temperatiirine apsauga, o taip pat drégmés davikliu statoriaus
kameroje.

Korpusas
Korpusai liejami i§ aukstos kokybés ketaus (smulkiagriidzio ketaus) arba nertidijancio plieno, be
ertmiy ir defekty, proporcingi, visi vidaus praéjimai privalo biti glotnts.

Darbo ratas
Darbo ratas gaminamas i§ auks$tos kokybés ketaus, ant veleno tvirtinamas pleistais ir papildomai —
prisukamas varztais.

Velenas

VRO

nertdijancio plieno.

ISpildymas

Siurblys apriipinamas dviem mechaninémis tarpinémis tepalinéje. Konstrukcija privalo uztikrinti
atsparumg dévéjimuisi, ausinimg uztikrina pumpuojamas skystis arba alyvos cirkuliacija. Siurblys laikosi ant
alkiinés lietos i§ ketaus, prie kurios taip pat montuojama siurblio kreipiamosios i§ nertidijancio plieno
EN1.4404 ir jungiamoji flan§iné mova, prie kurios prijungiamas sléginis vamzdis. Siurblys nuleidZiamas
panaudojant dvejeta kreipiamyjy traukiy nuo alkiinés iSlinkio iki siurblio pagrindo, jos pagamintos i$
neridijancio plieno EN1.4404. Patiekiamos kélimo grandinési i§ neriidijancio plieno su tvirtinimo prie
siurblio spynomis. Elektriniai varikliai privalo bati tinkami dirbti Zemiau vandens lygio / po vandeniu,
apsaugos klasé — IP 68 (IEC 34,5/144). Jy apvijos pritaikytos 3x400 V-50 Hz.

Siurbliams numatomas kilnojamas iskélimo mechanizmas, kuriuo biity galima pakelti ir nuleisti
siurblius. ISkélimo mechanizmas privalo turéti vamzdine stréle, kurig biity galima nustatyti taip, kad kablys
nusileisty tiesiai virs kiekvieno siurblio kélimo tasko.

4.6.2. Panardinami nuoteky siurbliai (kilnojami)

Siurbliai turi buti vertikaltis, neuzsikemsantys, tinkami dirbti visiskai arba dalinai panardinti. Jie turi
biti specialiai pritaikyti darbui su nevalytomis nuotekomis, dumblu ir kitais neSvarumais. Pageidautinas
greitis — 1500 aps./min.

Korpusas
Korpusas gaminamas i§ smulkiagridzio ketaus arba neriidijancio plieno, be ertmiy ir kity defekty,
proporcingas, visi vidaus praéjimai privalo biti glotniai nulyginti.

Darbo ratas
IS smulkiagriidzio ketaus pagamintas darbo ratas prie veleno tvirtinamas pleistais ir dar papildomai —
varztais.
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Velenas
Velenas privalo biti pakankamo tvirtumo, pagamintas i§ neradijancio plieno.

Variklis

Siurblj varo asinchroninis elektros variklis su integruota movos jungtimi, pritaikytas 3 faziy 400 V-50
Hz. Variklis turi turéti statoriaus korpusg i§ ketaus ir, kur taikytina, tenkinti indukciniy varikliy specifikacijos
reikalavimus. Statoriaus apvijy izoliacija turi biiti (F) klasés ir apimti apsaugg nuo drégmés bei perkaitimo.

Isleidimo Zarna
Siurblys apriipinamas tinkama plastikine zarna, armuota tekstile.

5. BANDYMAI IR PATIKRINIMAI

5.1. BENDRA INFORMACIJA

Rangovas atsako uz visas priemones, reikalingas jrangos iSbandymui ir apzitréjimui prie$ atlickant
perdavimo eksploatacijai bandymus bei pranesa Uzsakovui ne maziau kaip prie§ 7 dienas numatomos
vykdyti apziiiros arba iSbandymy objekte datg. Visa informacija apie iSbandomaja jranga ir sitilomasias
bandymo procediiras pateikiama Uzsakovui né véliau kaip pranesimo apie bandymy datg jteikimo diena.
Rangovas privalo partipinti bandymams atlikti reikalingg vandenj, elektros energija ir medziagas.

Jeigu kuris nors jrenginiy komponentas neatitikty specifikacijos, Rangovas nedelsiant imasi priemoniy
pakeisti jj kita jranga, atitinkancia specifikacijas.

Visy darby ir objekte vykdomy isbandymy rezultatai pazymimi atitinkamame iSbandymy akte, kurj
pasiraSo Rangovo atstovas, atsakingas uz bandymy vykdyma. Ataskaita apie bandymy rezultatus drauge su
skaiCiavimais, grafikais ir pan. Uzsakovui pateikiama per 14 dieny nuo bandymy. Visi bandymai, kuriuos
vykdo Rangovas, yra atlickami Rangovo sgskaita ir rizika

5.2. PATIKRINIMAI

Apziirejimas atlieckamas pagal Rangovo patvirtintg grafika, dalyvaujant UZsakovo atstovui, jeigu to
yra pageidaujama.

Rangovas UZzsakovui parodo, kad vamzdynai ir jranga montuojama pagal patvirtintus jrengimo
bréZinius ir gamintojo rekomendacijas.

Rangovas Uzsakovui pateikia garantuojamus jvado galios, bendrojo nasumo, galingumo ir kitus
skaiius, kurie yra nurodyti specifikacijose.

Jis taip pat privalo Uzsakovui laiduoti mechaninj jrenginiy patikimumg bei jy funkcionavima pagal
paskirt;j.
Rangovas privalo Uzsakovui laiduoti visy bandymams naudojamy prietaisy tikslumg ir pateikia pastaruoju
metu vykdyto jy kalibravimo rezultatus arba pasiriipina, kad Rangovo saskaita prietaisus sukalibruoty
nepriklausoma jstaiga.

Apzitréjimo tikslas yra uztikrinti, kad sistema biity visis§kai sukomplektuota ir jos jrengimas uzbaigtas
pries atliekant perdavimo eksploatacijai bandymus.

5.3. HIDRAULINIAI SLEGIO BANDYMAI

Visos sklendés, vamzdynai ir visos kitos jrangos dalys, kurias reikia iSbandyti slégiu, yra iSbandomos
hidrauliskai pagal atitinkamy standarty reikalavimus. Sklendés iSbandomos uztikrinant, kad jos bty
nelaidZios.
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Vamzdynai turi biiti iSbandomi pagal Lietuvos slégio bandymo standartg prie§ jrengiant siurblius ar
kita susijusia, | vamzdyno sudétj jtraukta jrangg, siekiant iSvengti sugadinimo tuo atveju, jeigu prireikty

bandomojo vamzdyno perinstaliavimo.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

1. Nuotekuy tinklai

1.1

PE100 PN10 d75mm vamzdis su sujungimo detalémis
(spaudiminis atveztiniy nuoteky tinklas; jvertinant:
zemés darbus, smélio pagrindo jrengima po
vamzdziais, pirminj vamzdyno uzpylimg sméliu bei
sutankinima)

TS-4.4

17,0

1.2.

PE100 PN10 d110mm vamzdis su sujungimo
detalémis (spaudiminis nevalyty nuoteky tinklas;
jvertinant: vamzdZio montavimo darbus.)

TS-4.4

9,0

1.3

PVC SN8 d110mm vamzdis su sujungimo detalémis
(nudrenuoto dumblo vandens grazinimas; jvertinant:
zemés darbus, smelio pagrindo jrengima po
vamzdziais, pirminj vamzdyno uzpylimg sméliu bei
sutankinima)

TS-4.4

12,0

1.4.

PVC SN8 d160mm vamzdis su sujungimo detalémis
(nevalyty nuoteky tinklas; jvertinant: zemés darbus,
smélio pagrindo jrengima po vamzdziais, pirminj
vamzdyno uzpylimg sméliu bei sutankinima)

TS-4.4

10,8

1.5.

PVC SN4 d160mm vamzdis su sujungimo detalémis
(valyty nuoteky tinklas; jvertinant: Zemés darbus,
smélio pagrindo jrengimg po vamzdZiais, pirminj
vamzdyno uzpylima sméliu bei sutankinima)

TS-4.4

19,0

1.6.

PVC SN8 d200mm vamzdis su sujungimo detalémis
(nevalyty nuoteky tinklas, atveztiniy nuoteky tinklas;
jvertinant: Zemés darbus, smélio pagrindo jrengimg po
vamzdziais, pirminj vamzdyno uzpylimg sméliu bei
sutankinima)

TS-4.4

16,4

1.7.

PVC SN4 d200mm vamzdis su sujungimo detalémis
(valyty nuoteky tinklas; jvertinant: zemés darbus,
smélio pagrindo jrengima po vamzdZiais, pirminj
vamzdyno uzpylima sméliu bei sutankinima)

TS-4.4

8,4

1.8.

425 mm skersmens apzitiros Sulinys i§ tampraus

TS-3.2

vnt.

0
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gofruoto PP vamzdzio, Ziedinis stipris SN4 - 4 kN/m?.
Dugnas su mova ir latakais. Su specialiomis
sandarinimo tarpinémis.

G/b nevalyty nuoteky paskirstymo sulinys (92000

1.9, mm; h=1000mm; Su betonuojamu dugnu. 15-32 vnt. !
G/b isvalyty nuoteky surinkimo Sulinys (&1500 mm;
1.10. | h=3050 mm; Su dugnu ir ketine lipyne, ketiniu TS-3.2 vnt. 1
dangciu (apkrovos klasé¢ B125/12,5 t.))
2. Technologiniai tinklai
PP d75mm vamzdis su sujungimo detalémis
21 (Perteklinio dumblo tinklai; jvertinant: Zemés darbus, TS-4.4 m 48
o smélio pagrindo jrengimg po vamzdZiais, pirminj ' ' ’
vamzdyno uzpylimg sméliu bei sutankinima)
PE100 PN10 d75mm vamzdis su sujungimo detalémis
29 (suslégto oro tinklai; jvertinant: Zemés darbus, smélio TS-4.4 m 608
- pagrindo jrengima po vamzdziais, pirminj vamzdyno ' ' '
uzpylima sméliu bei sutankinima)
PE100 PN10 d50mm vamzdis su sujungimo detalémis
(suslégto oro tinklai; jvertinant: Zemés darbus, smélio
2.3. pagrindo jrengima po vamzdziais, pirminj vamzdyno TS-4.4 m. 25,6
uzpylima sméliu bei sutankinima)
PE100 PN10 d32mm vamzdis su sujungimo detalémis
24 (suslégto oro tinklai; jvertinant: Zemés darbus, smélio TS-4.4 m 81
o pagrindo jrengima po vamzdziais, pirminj vamzdyno ' ' '
uzpylima sméliu bei sutankinimg)
3. Vandentiekio tinklai
PE100 PN10 d32mm vamzdis su sujungimo detalémis
31 (vandentiekio tinklas; jvertinant: zemés darbus, TS-4.4 m 338
o smélio pagrindo jrengimg po vamzdZiais, pirminj ' ' ’
vamzdyno uzpylima sméliu bei sutankinima)
4. Irenginiai
PP atveZtiniy nuoteky priémimo latakas, Q=70,0l/s;
1200x640x500mm;
Komplekte:
-PP dangtis — 1vnt.;
4.1 -AISI316 nertidijancio plieno rankinés grotos — 1vnt.; TS-24 vnt. !
-AISI316 neriidijancio plieno neSmeny krepsSys —
lvnt.;
-AISI316 nertidijancio plieno gréblys — 1 vnt;
G/B atveztiniy nuoteky talpa d=3000mm, h=4120mm;
Komplekte:
-Aeracijos elementas — 1vnt.;
42 -Panardinamas nuoteky siurblys (2 vnt.) Q=11,0m/h?, TS24 vnt 1
- P=1,7kw; ' '
-Ketinis dangtis (rakinamas)— 2vnt.;
Ir visa kita reikalinga jranga jskaitant hidroizoliacija,
Zemés ir montavimo darbus, gerbiivio atstatymag.
4.3. Kompleksinis parengtinio valymo jrenginys TS-2.7 Vnt. 1
] LAPAS | LAPU | LAIDA
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Q= 30,0 m%h; P=0,86kW;

4.4,

Reagenty dozavimo siurblys
Q=6I/h, P=0,019kW

TS-2.18

Vnt.

4.5.

Vandentiekio siurblys
Q= 5,0 m¥h; P=1,0kW;

TS-4.6

4.6.

Plastikinis konteineris su ratukais (Talpa 120L)

TS-2.7

Vnt.

4.7.

Orapiité biologinei grandziai
Q=117,0 m3/h; P=2,2 kW,

TS-2.11

Vnt.

4.8.

Oraptité dumblo stabilizavimui
Q=30,0 m3/h; P=0,75kW;

TS-2.11

Vnt.

4.9.

Orapiite sméliagaudei
Q=3,6 m3/h; P=0,06kW;

TS-2.7

Vnt.

4.10.

Biologinio nuoteky valymo jrenginys (PP;
d=5600mm; h=3500mm)

TS-2.9

Vnt.

4.11.

HDPE méginiy paémimo/debito apskaitos talpa
d=1400mm; h=2150mm.

Komplekte:

-PP dangtis, ap$iltintas, rakinamas — 1vnt.;

-PE100 PN10 d200mm jtekéjimo atvamzdis — 1vnt.;
-PE100 PN10 d200mm istekéjimo atvamzdis — 1 vnt.;
-PE100 PN10 d63mm el. kabelio jvedimo atvamzdis —
lvnt.;

-PE lipynés — 1 kompl.;

-PE100 PN10 d110mm vamzdis su sujungimo
detalémis — 1 kompl.;

-Elektromagnetinis debitomatis DN100 — 1vnt,;

Ir visa kita reikalinga jranga jskaitant Zemés ir
montavimo darbus, gerbiivio atstatyma.

TS-2.17

Vnt.

4.12.

G/b perteklinio dumblo stabilizavimo talpa
d=3000mm; h=3720mm; su gamykloje jlieta ketine
lipyne.

Komplekte:

-Aeracijos elementas — 4vnt.;

-Greito pajungimo mova stabilizuoto dumblo
atsiurbimui - 1vnt.;

-Ketinis dangtis - 2vnt.;

Ir visa kita reikalinga jranga jskaitant hidroizoliacija,
zZemés ir montavimo darbus, gerbiivio atstatyma.

TS-2.16

kompl.

5. Uzd

aromoji armatiira

5.1.

Peiliné sklendé DN150 (Korpusas ketinis; Uzdoris —
AISI316 plienas; Su rankiniu darbo ratu)

TS-4.5

vnt.

5.2.

Peiliné sklendé¢ DN200 (Korpusas ketinis; Uzdoris —
AISI316 plienas; Su rankiniu darbo ratu)

TS-45

vnt.

5.3.

Peiliné sklendé PE d160 (Korpusas i§ PE; Uzdoris —
AISI316 plienas; Rankinis valdymas)

TS-4.5

vnt.

5.4.

Peiliné sklendé PE d200 (Korpusas i§ PE; Uzdoris —
AlSI1316 plienas; Rankinis valdymas)

TS-45

vnt.

5.5.

Peteliskinis uzdoris DN65

TS-45

vnt.

5.6.

Peteliskinis uzdoris DN40

TS-45

vnt.
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5.7. | Rutulinis ventilis 17 TS-4.5 vnt. | 4
6. Darbai
6.1. Hidrauliniai sistemos iSbandymo darbai TS-5 Kompl. 1
6.2. Technologiniy procesy paleidimo-derinimo darbai TS-5 Kompl. 1
5 LAPAS | LAPU | LAIDA
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Gergzdeliy g. 44, Kuriény m., LT-81140 Siauliy . tel. +370 (41) 5820 04,
el.p. kursenuvandenys@uabkv.lt ., interneto svetainé www.kursenuvandenys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 301507301, PVM mokétejo kodas LT100003715012

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Sutarties pavadinimas Siauliy rajono Silény kaimo ir GruzdZiy miestelio
nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimo projektavimo
paslaugos

Projekto pavadinimas Nuoteky valyklos, J. Gagarino g. 18, Gruzdziy mstl.,
Siauliy . sav., rekonstravimo projektas

Projektuojamo objekto vieta Gagarino g. 18, Gruzdiy mstl., Siauliy r. sav.

Objekto statybos riisis rekonstravimas

Projekto uZsakovas UAB ,.Kur§ény vandenys®

&

Projekto uzsakovo adresas Gergzdeliy g. 44, Kuriény m., LT-81140 Siauliy r.,
Tel. +370 (41) 58 20 04

g

Projektavimo, konsultavimo paslaugy apimtis:

T:ls

Gauti visus reikalingus dokumentus projekto rengimui:
1. Specialivosius architektiirinius reikalavimus;
2. Prisijungimo salygas

T

Parengti visy reikalingy daliy techninj projekts.

1.3

Pateikti techninj projekta bendrajai ekspertizei, pataisyti ekspertizés privalomasias
pastabas ir gauti techninio projekto bendros ekspertizés aktg su jvertinimu, kad uzsakovas
techninj projekta gali tvirtinti.

7.4.

Gauti statyba leidZziant] dokumentg.

Siauliy rajono Gruzd#iy miestelio nuoteky valymo jrenginiy rodikliai.
Nuoteky valymo jrenginiai skirti:
o 408 gyventoju (duomenys 13 lentelés vartotojai kurie turi vandens tiekimo
paslauga®2,04)
e 399 gyventojy (duomenys i lentelés vartotojai kurie turi nuoteky Salinimo
paslauga * 2,04)
e Imoniy iSleidziamy nuoteky kiekis - 9 m3/d, rasis — buitinés nuotekos kiekis
paskaiciuotas pagal lentelés realizuota vandens kiekj.
Gruzdziy nuoteky kiekiai:
2022-03-09 144m3/d (debitas matuotas atitekanciy nuoteky)
2022-03-15 123,4 m3/d (debitas matuotas atitekanciy nuoteky)
AtveZztiniy nuoteky kiekis apie 28 m*/d.




Nuoteky valymo jrenginius sudarys dvi ar daugiau technologinés linijos

Projektiniai parametrai Mato vnt. | ReikSmé
Ekvivalentinis gyventojy skai¢ius GE 857
Vandens norma vienam gyventojui I/d 100
Srautai:

Nuoteky vidutinis paros debitas m’/d 150
Nuoteky vidutinis valandos debitas m’/h 6,35
Nuoteky didZiausias valandos debitas (sausu metu) m’/h 27
Nuoteky didZiausias valandos debitas (lietingu metu) m’/h 30

Ter$aly koncentracija ir apkrova*:

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/1 700
Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) mg/l 400
Skendin¢ios medZiagos (SM) mg/1 400
Bendras azotas (Np) mg/1 19
Bendras fosforas (Pb) mg/1 18
MaZiausia nuoteky temperatiira & 7
DidZiausia nuoteky temperatiira g 20

Tersaly koncentracija ir apkrova*: lietingu laikotarpiu

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/1 154
Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) mg/1 76,2
Skendinc¢ios medZiagos (SM) mg/1 102
Bendras azotas (Np) mg/1 20,2
Bendras fosforas (Pp) mg/1 1,62
Maziausia nuoteky temperatiira g’ 7
Didziausia nuoteky temperatiira C 20

8.1

Bendrieji reikalavimai

Parengti irenginiy statybos projekta, kuris pilnai atitikty galiojan¢iy jstatymy ir
kity teisés akty reikalavimus.

Turi buti projektuojami valymo jrenginiai , kurivose taikomas veikliojo dumblo
technologinis procesas. Cheminio-biologinio nuoteky valymo technologijos negalimos,
iSskyrus papildoma technologija fosforo, azoto $alinimui.

Pasirinktas technologinis procesas ir jrenginiy i§déstymas turi baiti suprojektuotas
taip, kad kuo maZesnés sgnaudos, bty uZtikrintas geras ir stabilus nuoteky iSvalymas
valymo jrenginiuose.

Nuoteky valymo technologija turi biiti suprojektuota taip, kad nuoteky valykla
dirbty stabiliai gerai ir patikimai, kai j valymo jrenginius atitekan¢iy nuoteky debitas ir
apkrova ter3alais svyruoja nuo 30 % vienos technologinés linijos iki 100 % Kkity




technologiniy linijy projektinés reik$meés.

Pagrindinis nuoteky valymo jrenginiy technologinis procesas turi biiti sudarytas i8
dviejy ar daugiau vienody lygiagrediy linijy. Visi jrenginiai turi biiti dengti.

Nuoteky valymo jrenginius turi sudaryti $ios grandys:

Esant reikalui sumontuoti arba rekonstruoti pagrindiné nuoteky siurbling;
AtveZtiniy nuoteky priémimo latakas su rankinémis grotomis;

Parengtinio valymo jrenginys;

Parengtinio mechaninio valymo apvedimo linija su rankinémis grotomis
(jei taikoma);

Biologinio valymo grandis su anaerobine, anoksine ir aeracine zonomis;
Cheminiy mi$iniy dozavimo technologija fosforo, azoto $alinimui;

Antrinis nusodintuvas;

Perteklinio dumblo stabilizavimo /tankinimo talpa;

Meéginiy paémimo vietos;

Valyty nuoteky debitmatis;

I$valyty nuoteky iSleidimo linija su iSleistuvu;

Mechaninés jrangos ir technologiniy procesy valdymo SCADA sistemoje;
Telemetriniy parametry perdavimo sistemg ;} UAB ,Kur$ény vandenys*
dispecerinéje esantj kompiuterj. Kompiuteryje jrengti duomeny priémima,
vizualizacijg, parametry ataskaity ir aliarminiy pranes$imy formavimag ir
spausdinimag;

Rekonstruoti nuoteky valyklos teritorijos aptvérima, jrengti dvivérius
rakinamus vartus, ap§vietimg teritorijoje (pagal poreikj);

Aptarnavimo takai aplink jrenginius ir privaziavimas jy aptarnavimui;
Nenaudojamu rezervuary, pastaty demontavimas, saugiai eksploatuoti
naujg/rekonstruotg valykla;

§:2:

Reikalavimai nuoteky isleidimui:
Reikalinga pasiekti i§valymo uZterStumai valytose nuotekose

Momentiné DLK | Vidutiné metiné

DLK

BDS7

mgO2/1 17 12

SM

mg/l 40 30

Np

mg/1

20

Py

mg/1

2

8.3.

Pagrindiné nuoteky siurbliné

Jei bus reikalinga sumontuoti pagrinding nuoteky siurbling arba rekonstruoti esama su
dviem siurbliais ir specialiu krep$iu neSmeny atskyrimui bei visais reikalingais
vamzdynais ir uZdaromaja armatiira, valdymo ir automatikos sistemomis. Turi biiti
privaziavimas sunkiajai transporto priemonei atlikti siurblinés aptarnavimui.

8.4.

AtveZztiniy nuoteky latakas su rankinémis grotomis
Irengti atveztiniy nuoteky latakg su rankinémis grotomis, kad atvezus nuotekas

asinizaciniu automobiliu biity galima jas i$leisti ] siurbling/valymo jrenginius. Turi biiti
patogus privaziavimas asinizaciniam transportui prie latako. Rangovas turi pateikti darbo

jrankj i§valyti rankiniy groty tarpus ir konteinerj atlickoms sudéti.




3.5,

Srauto gesinimo kamera.
Sumontuoti srauto gesinimo kamerg atitekéjusioms nuotekoms i§ siurblinés, kad véliau

tolygiai biity nukreiptos i atskiras nuoteky valymo linijas.
Jei nebus montuojama pagrindiné siurbliné reikalinga sumontuoti smeéliagaude su
rankinémis grotomis ir pasiskirstymo kamera.

8.6

Biologinio valymo grandis.
Irengti dviejy lygiagreiy ar daugiau biologinius komunaliniy nuoteky valymo jrenginius.
Konkurso dalyvis savo projekte turi jvertinti sekancius aspektus:

e Technologija turi bti tokia, kad biity galima maksimaliai iSvengti
nekontroliuojamo  (perteklinio) siGliniy mikroorganizmy augimo. Turi buti
uztikrinama, kad biologinio valymo jrenginiuose nesikaups putos ir iSplados.
Numatomos priemonés turi biiti apraSomos pasiaillyme.

e Biologinio valymo grandis ir antrinis nusodintuvas, turi turéti 2 arba daugiau
lygiagrecias linijas. Turi biiti numatytos kiekvienos linijos uzdarymo galimybés.
Turi bati sumontuota papildoma jranga azoto, fosforo $alinimui.

e Oro tiekimui i biologinio valymo atskiras linijas turi biiti sumontuotos 3 oraputes (
dvi darbinés ir viena rezerviné). Kiekvienos nagumas lygus 100 proc. oro poreikio
vienai technologinei linijai. Aeravimo sistemg turi sudaryti : orapites, suslégto
oro magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai, aeratoriai, uzdaromoji ir apsauginé
armatiira (uZdoriai, atbuliniai voZtuvai, ventiliai ir pan.) Konkurso dalyvis privalo
nurodyti kokia bus montuojama aeravimo sistema. Visos orapiités privalo buti
sukomplektuotos taip, kad kuo mazesnis triukSmas sklisty j aplinkg. Orapiiciy
darbas turi biti automatizuotas, galimybé darbo laiko trukme valdyti i§ SCADA
sistemos.

8.7.

Reikalavimai nuoteky debito matavimui, méginiy émimui.

Nuoteky valymo jrenginiuose turi biiti montuojamas valyty nuoteky debitas. Nuoteky
debitas turi biiti matuojamas realiame laike (nenutriikstamai) — debitmaéiu, kurio
veikimas pagristas elektromagnetiniu matavimo principu. Bendras valyty nuoteky srautas
matuojamas +/- 1 proc. tikslumu esant vidutiniam debitui. Turi biiti sumontuota nevalyty
ir valyty nuoteky méginiy paémimo $uliniai. Rangovas privalo pateikti dumblo sédimo
kinetikos bandymo inda — 1000 ml talpos.

8.8.

Perteklinio dumblo tvarkymas

Biologinio valymo jrenginiuose susidares perteklinis dumblas bus $alinamas asinizacine
masina, tolimesniam apdorojimui. Turi biiti jrengtas privaZiavimas autocisternai
perteklinio dumblo atsiurbimui i$ kiekvienos biologinio valymo linijos.

8.9.

Nuoteky valymo jrenginiy automatizavimas.
Nuoteky valymo procesai, vykdomi nuoteky valykloje, turi buti kontroliuojami,
regulivojami ir stebimi naudojant automatines valdymo sistemas SCADA. Sistemos turi
turéti darbiniy parametry stebéjimo ir modifikavimo galimybes. Duomenys turi biiti
perduodami ir j centring dispeCering, esantia UAB ,KurSény vandenys“ patalpose.
Aptarnaujantis personalas turi galéti:

e Stebéti automatizuotos mechaninés jrangos darba;

e Stebéti automatinius matavimo prietaisais fiksuojamus techninius

parametrus;

e Keisti reguliuojamus parametrus (pvz. orapiités darbo/stovéjimo laika);

Matyti telemetriniy duomeny perdavimo sistemos pagalba gauti aliarminiai prane§imai j




dispeCerine ar mobiliuosius telefonus.
Kvapo kontroliavimas ir apdorojimas.
[renginiy projektas turi uZtikrinti, kad veikiant nuoteky jrenginiams netoli uz nuoteky
valyklos teritorijos riby neatsirasty nemaloniy kvapy. Biologinio valymo jrenginiai,
210 antriniai nusodintuvai turi buiti uzdengto tipo. Visos talpos, kuriuose esama neapdoroty
"7 | nuoteky, riebaly, ir dumblo siekiant i$vengti blogo kvapo patekimo j iSore, turi biiti pilnai
uzdengtos. UZdengimo dangéiai turi biti pagaminti i§ agresyviai aplinkai atspariy
medziagy ir lengvai atsidarantys.
811 [8valytos nuotekos privalo atitikti ir bendruosius ] gamtine aplinkg isleidZziamy nuoteky
" | reikalavimus.
9 Pateikti projektinés dokumentacijos 3 egzempliorius bei kompiutering laikmena su
" | projekto jradu.
Pridedama:

1. Situacijos schema — 1 lapas;
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PRIEDAS NR.1 |

GruzdZiy NV] technologiniai skaiciavimai

Projektiniai nevalyty nuoteky parametrai

BDSs M BDS 52,17|kg/d
SM M sm 60,00(kg/d
No MN 11,85|kg/d
P, Mp 3,00|kg/d
BDSs S BDS 347,83|mg/!
SM Ssm 400[mg/I
N, SN 79(mg/!
Py Sp 18|mg/I
Projektiniai nevalyty nuoteky debitai
Nuoteky vidutinis paros debitas Qd,vid 150[(m3/d
Nuoteky didZiausias valandos debitas (sausu aQ b 27|m*/h
max,h, sausu
metu)
Nuoteky didZiausias valandos debitas (lietingu aQ b lict 30,0{m*/h
max,h, lietus A
metu)
Projektiniai iSvalymo parametrai (vidutiné metiné DLK)
BDS, S BDS,E 12,00|mg/I
SM S, SM 30,00|mg/I
N, SNE 20,00{mg/I
Py SPE 2,00|mg/|
Projektiniai parametrai
Projektinis dumblo amZius [¢] 20|d
Minimali temperatira Tmin 8l|°c
Maksimali temperatira Tmax 20|°C
Vidutiné temperatira T aver 14{°c
Projektiné veikliojo dumblo koncentracija a 5|/gVDSM/I
Antriniy nusodintuvy dumblo tario pavirsiné
600(l/m?h
Japkrova 4 svmax /m
DidZiausia projektiné hidrauliné pavirSiaus qsv 1,00|m/h
apkrova antriniam nusodintuve axKI 9 omox !
Veikliojo dumblo koncentracija antrinio 1000 5
—Xy 11,31
nusodintuvo dugne KI XVTh as 31g VDSM/I
Grazinamojo dumblo koncentracija (0,7)xag ac 7,92|g VDSM/I
Deguonies jterpimo j veiklyjj dumblg ir j Svaryjj aloha 06
vandenj koeficientas P 7
ecirkuliacijos koeficientas _— cd
Recirkuliacijos koefici Qed R 1
Qh, max lietus
Dumblo tario indeksas KI 120[ml/g
Veikliojo dumblo cirkuliacija
Grazinamojo/nitrifikuoto veikliojo dumblo erlifty al 66,15|m?/h
nasumas su reikalaujamu rezervu !
Grazinamojo/nitrifikuoto veikliojo dumblo erlifty slvnt
skai&ius )
Perteklinio dumblo 3alinimo erlifty bendras Q@ 7.85|m?/h
nadumas !
Perteklinio dumblo $alinimo erlifty skaicius 8|vnt.
Veikliojo denitrifikuoto dumblo erlifty bendras Q3 30|m*/h
na$umas
Veikliojo denitrifikuoto dumblo erlifty skaicius 8|vnt.
13plady erlifty bendras nasumas Q4 1,00{m3/h
13plady erlifty skaiius 8|vnt.
Oro jvado aukstis H1 0,30|m
Kilimo aukstis H2 2,70|m
Naudingumo koeficientas E 0,60
Atmosferinis slégis metrui vandens stulpo pl 10,00|m
Lyginamoji oro norma ' 0,46
Reikalingas oro kiekis erliftams Qoro, erl 55,78|m3/h
Anaerobinés kameros tariy skaic¢iavimas
Anaerobinés kameros taris (Qmax'hvmus + Qca) X tan Vv 28,50(m?
Grazinamo dumblo debitas ReaxQn max tietus Qcd 30,00{m3/h
Projektiné nuoteky ir veikliojo dumblo iSbuvimo . o050lh
an
trukme !
Fosforo Salinimas
Fosforo kiekis sudaudoji biochemini
osforo kiekis sudaudojimas biocheminiuose 0.01xS BDS P, 3.48|mg/l
procesuose
Biologiniu budu $alinamo fosforo kiekis 0,015xS BDS P pio 5,22|mg/I
Cheminiu badu $alino fosforo koncentracija Sp — SP,E — Py — Ppio Pey 7,30[mg/I

Denitrifikacijos ir nitrifikacijos kamery tdriy skaiciavimas




Reikalinga veikliojo dumblo masé pagal sausas

medziagas veikliojo dumblo reaktoriaus 0 X Mpq M pnsn 1242,24{kgSM
denitrifikacijos ir nitrifikacijos zonose
Bendras denitrifikacijos ir nitrifikacijos zony tris MpN+N V onen 248,45|m3
a

P - Von 3

Denitrifikacijos zonos tris ra— X Vpnen Voon 99,38|m
DN+N
Nitrifikacijos zonos taris Von+n - Von Vi 149,069|m?
Salinamo azoto koncentracija Npendras — Sng — Ng N py 41,61|mg/|
Denitrifikacijos pajégumas Non 0,12
SBDS

Azoto panaudojimas biocheminiuose procesuose 0,05 X Sgps N 17,39(mg/!
Santykis tarp denitrifikacijos ir bendro

.y. ) p R J,. L Pagal ATV-DVWK-A 131 E standarto, 3 lentele 0,4
denitrifikacijos ir nitrifikacijos zony tariy
Antriniy nusodintuvy skai¢iavimas
Maksimali antrinio nusodintuvo hidrauliné

ol v max qA 1,00|m/h
pavirsiaus apkrova axKI
AntArlenlq ?usodlntuvq pavirsiaus plotas (minimalus Qmax,hlietus AuS 30,00|m?
skaiciuotinas) qa
Antriniy nusodintuvy gylis Hy, 2,60|m
Veikliojo dumblo tankinimo trukmé antriniame
nusodintuve ' 2,50/h
Dumblo prieaugio nustatymas
Perteklinio dumblo kiekis pagal sausas medziagas Mpa,c + Mpap Mpd 62,11 (kgsm/d
Perteklinio dumblo kiekis pagal sausas medziagas _
del organiniy teraly Salinime ’ Mppss X(0,75+0,6x S _ (1Z02X017X075xOpnsnxXFy) Mpd,C 53,96|kgsM/d

él organiniy tersaly salinimo ’ ’ SBDS 1+40,17X0pN+NXFy

Temperaturinis faktorius 1,072@-15) F 0,61
Perteklinio dumblo kiekis pagal sausas medziagas Qavia X (3 X Ppio + 5,3 X Pcy)

Mpd,P 8,15|kgSM/d
deél fosforo 3alinimo 1000 pa, ’ gsM/
Deguonies kiekio skaiCiavimas

. . e 0,15X0pN+NXFr
Deguonies kiekis anglies 3alinimui Mpgps % (0,56 + TH017xOpy ¥ FY 0oCd,c 67,33|kg 02/d
Temperatirinis faktorius 1,072@-15) F 1,42
Deguonis kiekis nitrifikacijai % 0Cd,N 38,45kg 02/d

iaX2,9xN;
Deguonis suvartojimas denitrifikacijai Qd'v"ﬁ% 0Cd,DN 18,10(kg 02/d
Deguonies suvartojimas dienos piko metu kex(0Ca4,c—0Capn)+knX0Can och 8,18|kg 02/h
Taer
ATV-DWK-A 131E, 8 lentelé ke 1,125
ATV-DWK-A 131E, 8 lentelé kN 1,75

DidZiausias deguonies poreikis standartinémis Cy

. —— = x 0(, oc 16,99|kg 02/h
sglygomis (SOTR) x x(Cp — Cq) h g 02/
Vandens prisotinimas deguonimi jrenginyje CTX(1+h—“ Cp 10,11|mg/I

20,6

Projektiné istirpusio deguonies koncentracija Ca 2,00|mg/I
Vandens prisotinimas deguonimi esant

.p. - & o Cr 9,02|mg/|
atmosferiniam slégiui ir temperatarai
IStirpinamo deguonies kiekis 1m aeratoriaus

P g ¥ X0, %021 %7 oc1 0,165kg 02/m/h

membranos
Oro tankis 1% 1,2
Deguonies iSnaudojimas i$ tiekiamo oro SOTE X ha n 0,19
Deguonies perdavimo koeficientas SOTE 7,50(%
Aeracijos elementy panardinimo gylis ha 2,50|m
Oro kiekis tiekiamas j aeratoriaus metrg 70% nuo rekomenduojamo gamintojo paduodamo oro kiekio - 5 m¥h 01 3,50|m3/h




0C:

Minimalus bendras aeracijos elementy ilgis oc L g 102,73|m
Aeracijos trukmé T aer 15,00(h
Biologinio valymo procesams reikiamas paros oro
kiekisg e i Qoro, hx Taer Qoro, g 5393,54{m?/d
Biologinio val iki landini .
O:Ziizs valymo procesams reikiamas valandinis Ldif x O1 Qoo s 359,57|m?/h
Oraputés
Darbiniy orapuciy skaicius OR 4lvnt.
Rellkalln'gas viena orapdte tiekiamo oro kiekis su Qoron T Qoro, ert ORLA 103,84|m/h
reikalaujamu rezervu 4
Deguonies kiekis dumblo tankinimo talpai
Aeracijos trukmé T ae, dt 12,00{h
Tiekiamo oro norma m2oro 1,00(m?
Reikali land kiekis dumblo tankini
ta:ellpaaimgas valandos oro kiekis dumblo tankinimo m3 VDT x moro Qo at 40,37|m*/h
Minimalus skaiciuotinis aeracijos elementy ilgis Qoro,dt
. ) _— L aifar 11,54{m
dumblo tankinimo talpoje 01
Perteklinio dumblo tvarkymas
Mpa
Perteklinio dumblo debitas o Qpd 7,85/m3/d
c
ausy medzw{gq kiekis tAankAln‘tam_e pertekliniame mipd 5l%
dumble, tankinant gravitaciniu badu
Sausy medziagy kiekis pertekliniame dumble mpd 0,79(%
Sutankinto perteklinio dumblo debitas Qpaxmpd Qtpd 3,106|m3/d
Mtpd
Minimalus reikalingas perteklinio dumblo talpos
s gasp P Qepa X Tor Vor 40,37|m?
Perteklinio dumblo kaupimo trukmé Tor 13,0|d
Koagulianto poreikio skaic¢iavimai
Reikiamas aliuminio kiekis da1 X Pep X Qg yia X 1073 GAl 1,424]kgAl/d
Al norma dAl 1,3]kgAl/kgPcH
Al kiekis 25% tirpale KoncAL 4,0]%
Numatomas koagulianto (aliuminio sulfato,
GALx100/KonAL M AL2(504)3 35,609)kg/d
Al2(S04)3, 25%) dienos poreikis / (5049) ¢/
Aliuminio sulfato, Al2(S04)3, 25% tankis Q 1,20
Numatomas koagulianto (aliuminio sulfato, .
MAL2(504)3x9 Altirp. 29,674]l/d
Al2(504)3, 25%) dienos poreikis {504) Qattirp. /
Numatomas koagulianto (aliuminio sulfato,
10830,978]!/m.
Al2(S04)3, 25%) mety poreikis /
Mechaninio valymo atlieky akis
X
Ne$menys 3:5"—160%0 Wgr 0,023(m?3/d
X
Vidutinis ne$meny kiekis nn 10,0|1/2/metus
Nesmenys pagal mase Wer x 0,97 Magr 0,023|t/d
X
Smelis L"Zm‘”‘ ws 0,015|m¥/d
10
Sulaikomo smélio norma ns 100,0(l/1000m?
Smeélis pagal mase Wsx 1,5 Wm 0,023|t/d
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EKSPLIKACIJA:

N é3 1 - Proj. technologinis pastatas;
— 2.1 - Proj. atveZtiniy nuoteky priémimo latakas;
X 621746071 X=621746077, ) u up

_ 2.2 - Proj. atveztiniy nuoteky talpykla;
Y—453332 . 1 3 Y=453357 . 04 , 3 - Proj. nuoteky srauto paskirstymo sulinys;

4.1 - 4.4 - Proj. biologinio nuoteky valymo jrenginiai;

5.1 - 5.2 - Proj. perteklinio dumblo stabilizavimo talpyklos;
6 - Proj. debito apsakitos / méginiy paémimo talpykla;
7 - Proj. i8valyto vandens kaupimo Sulinys;

F3-1; F3-2 - Proj. tarpiniai Suliniai;

. 107.2 GRAFINIS ZYMEJIMAS:

——O———— PROJ. APTVERIMAS;
E:> PROJ. [VAZIAVIMAS | SKLYPA;

A PROJ. ZVYRO SKALDOS DANGA PRIVAZIAVIMUI;
| PROJ. KALDOS DANGA APTARNAVIMUI;

PROJ. BET. TRINKELIY DANGA,;
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DOK. NR.

NUOTEKUY VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18, GRUZDZIY MSTL.,

UAB "InZineriné vizija" -
SIAULIY R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Svitrigailos g. 16, Vilnius . -
INZINERINE VIZIJA

. . e . STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
31902 | PV  |Danuté Sirukaitiené LAIDA

39499 | PDV |Vitalj Sciglo Biolodinio muteky valvme rendinve 4.4
PI’Oj. Jaroslav Baslyk 1010gINIO NUO eI\>I41vte1536m01reng|nys . 0

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

LT UAB "Kursény vandenys" INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-B10 4 4




ATVEZTINIY NUOTEKU TALPA [2.2]:
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PASTABA:
- MATMENYS NURODYTI MILIMETRAIS;

- ALTITUDES NURODYTOS METRAIS;

- KLOJANT TINKLUS ALTITUDES TIKLSINTI VIETOJE;

-MONTUOJANT SULINIUS/TALPYKLAS ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
-VISI G/B SURENKAMI SULINIAI HIDROIZOLIUOJAMI;

ATVEZTINIY NUOTEKU PRIEMIMO LATAKAS SU

RANKINEMIS GROTOMIS IR NESMENU KREPSIU [2.1]:
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0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. |PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS
DOK. NR.
UAB "Inzineriné vizija" NUOTEKY VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18, GRUZDZIY MSTL.,
Sutigallos g, 16, Vs _— SIAULIY R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
31902 PV Danute Slrukaltlene STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39499 | PDV |Vitalij S¢iglo AtveZtiniy nuoteky talpos, atveZtiniy
Proj. |Jaroslav Baslyk nuoteky priémimo latako detalizacijos 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT UAB "Kur$ény vandenys" INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-B11 1 1




PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZATORIUS [5.1]:

M1:25 |ITEKEJIMAS v PE d32
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RSN /\':\/'\\\/\\\* SACSPACANVAVA \[Protarpis d160| 0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
TEKEJIMAS
l PVC D200 | LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Ner. plieno apkaba d160\ KVAL. PATV. |PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS
' DOK. NR.
\Betonuo;amas dugnas Srauto reguliavimo alkiné PVC d160x90°\ .
UAB "InZineriné vizija" NUOTEKUY VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18, GRUzZDZI| MSTL.,
Suirigailos g. 16, Vinius SIAULIY R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
! INZINERINE VIZIJA
31902 PV IDanuté Sirukaitiend STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L AIDA
39499 | PDV |Vitalij S¢iglo Nuoteky paskirstymo Sulinio, perteklinio
PASTABA: i
-MATMENYS NURODYTI MILIMETRAIS; Proj. Jaroslav Baslyk dumblo stabilizatoriaus detalizacijos 0
- ALTITUDES NURODYTOS METRAIS;
- KLOJANT TINKLUS ALTITUDES TIKLSINTI VIETOJE; STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
-MONTUOJANT SULINIUS/TALPYKLAS ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE; LT " .. "
-VISI G/B SURENKAMI SULINIAI HIDROIZOLIUOJAM: UAB "Kursény vandenys INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-B12 1 1




PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZATORIUS [5.2]:
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PASTABA:

- MATMENYS NURODYTI MILIMETRAIS;

- ALTITUDES NURODYTOS METRAIS;

- KLOJANT TINKLUS ALTITUDES TIKLSINTI VIETOJE;

-MONTUOJANT SULINIUS/TALPYKLAS ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
-VISI G/B SURENKAMI SULINIAI HIDROIZOLIUOJAMI;

MEGINIY PAEMIMO, DEBITO APSKAITOS TALPYKLA [6]:
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0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA  |ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. |PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS
DOK. NR.
UAB "InZineriné vizija" NUOTEKUY VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18, GRUZDZIU MSTL.,
Svirigaios g. 16, Viius ——s SIAULIY R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
31902 PV Danuté Sirukaitiené STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39499 | PDV |Vitalij S¢iglo Perteklinio dumblo stabilizatoriaus, méginiy
Proj. Jaroslav Baslyk paémimo, debito apskaitos talpyklos detalizacijos 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
I—T UAB "Kur$ény vandenys" INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-B13 1 1




ISVALYTO VANDENS KAUPIMO SULINYS [7]:

M1:25

PROFILIS:

100,00=108,00

@700

Protarpis d200

Protarpis d200

|tekéjimas
d200
§ I — T
-1,51 ®
) -1,56
-1,83

2000

21500

Protarpis d200

PLANAS:

rotarpis d20

0

PASTABA:

- MATMENYS NURODYTI MILIMETRAIS;

- ALTITUDES NURODYTOS METRAIS;

- KLOJANT TINKLUS ALTITUDES TIKLSINTI VIETOJE;

-MONTUOJANT SULINIUS/TALPYKLAS ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;
-VISI G/B SURENKAMI SULINIAI HIDROIZOLIUOJAMI;

0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA  |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. |PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS
DOK. NR.
UAB "InZineriné vizija" NUOTEKU VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18, GRUZDZIY MSTL.,
Suitrigallos g. 16, Vilnius L SIAULIY R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
INZINERINE VIZIJA
31902 PV Danuté Sirukaitiené STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39499 | PDV |Vitalij S¢iglo
Proj. Jaroslav Baslyk ISvalyto vandens kaupimo Sulinio detalizacija 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT UAB "Kur$ény vandenys" INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-B14 1 1




PER BIOREAKTORIU:

Mu1:100; M.1:500

HIDRAULINIS PROFILIS BUITINIY NUOTEKY TEKEJIMO KRYPTIMI
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TINKLO MEDZIAGA 2’0% :7'2 5;/0% PVC d200 PVC d160 PVC d200
PAGRINDAS SUTANKINTAS 10 CM NATORALAUS GRUNTO PAGRINDAS
NUOLYDIS 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0110,0110,01
ILGIS (M) 10 \[1,2 7.8 2,2 6.9 4,0 1,8/2,6
ATSTUMAS (M) 10| 1,2 7.8 22 6,9 40 [1,8/2,6
SULINIY IR POSUKIY SULINI
v v v —2.1-2.2 1 3 —41 F3-1-F3-26 — 7 ——

TASKY NUMERIAI

PASTABOS:

-MATMENYS NURODYTI MILIMETRAIS;

-VAMZDZIAI KLOJAMI SU NUOLYDZIAIS ATITINKANCIAIS (STR 2.07.01:2003, 20 PRIEDAS)
NURODYMAMS;

-AUKSCIY ALTITUDES TIKSLINAMOS VIETOJE;

PER APVEDIMO LINIJA:

Mu1:100; M.1:500
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ILGIS (M) 1,0 \[1,2 7.8 2,3\4,0 1,82,6
ATSTUMAS (M) 10 | 12 7.8 23| 40 |[18/26
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0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA  |ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. |PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS
DOK. NR.
UAB "InZineriné vizija" NUOTEKUY VALYKLOS, J. GAGARINO G. 18, GRUZDZIU MSTL.,
Svitrigailos g. 16, Vilnius SIAULIU R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
9 91 INZINERINE VIZIJA
31902 PV Danuté Sirukaitiene STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39499 | PDV |Vitalij Sciglo Hidrauliniai profiliai
Proj. Jaroslav Baslyk 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT UAB "Kur$ény vandenys" INVI-VP-2206-07-TP-GRU-NT-B15 1 1




