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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

El”. vBons Laida | Bylos pavadinimas Pastabos
r. | Zzymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2 SK 0 Konstrukcijy dalis
3 S 0 Susisiekimo dalis
4. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
5 KS 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis
STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Elrl. Dokumento zymuo Lsalfq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
1. - 1 0 Antrastinis lapas
5 P23-037-A16-RTDP- > 0 Projekto dalies dokumenty sudéties
' S.PDDSZ Ziniarastis
P23-037-A16-RTDP-S.AR 22 Aiskinamasis rastas
4. P23-037-A16-RTDP-S.TS 41 |0 Techninés specifikacijos
P23-037-A16-RTDP- e
5. S SDKZ 8 0 Sagnaudy kiekiy Ziniarastis
P23-037-A16-RTDP- v sl
6. S_KMZ 5 0 Kertamy medZiy Ziniarastis
STATINIO PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
Elrl. Dokumento zymuo L:Eq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
1. | P23-037-A16-RTDP-S.BR-01 | 1 |0 Dangy ir eismo organizavimo
planas M 1:500
2 P23-037-A16-RTDP-S.BR-02 1 0 Dangy su n.uotekq Salinimo tinklais
planas M 1:500
0 2024-03 Statybg leidziam¢&iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
E’g:;v UAB ,SRP Projektas* Valstybinés reik§més magistralinio kelio A16 (Vilnius—Prienai—
: Marijampolé) 25,312 km viaduko rekonstravimo techninis darbo
SRP e
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto dalies dokumenty sudéties zZiniarastis
| 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT AB ,Via Lietuva“ P23-037-A16-RTDP-S.PDDSZ 1 5
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Ilfllrl. Dokumento Zzymuo L:Eq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
3. P23-037-A16-RTDP-S.BR-03 1 0 Vertikalus auk$¢iy planas M 1:500
4, P23-037-A16-RTDP-S.BR-04 1 0 ISilginis profilis
5 P23-037-A16-RTDP-S.BR-05 > 0 Skersiniai profiliai (I-as dangos

' konstrukcijos variantas) M 1:50
6 P23-037-A16-RTDP-S.BR-06 > 0 Skersiniai profiliai (1I-as dangos

' konstrukcijos variantas) M 1:50
7. P23-037-A16-RTDP-S.BR-07 1 0 Dangy ardymo planas M 1:500

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

P23-037-A16-RTDP-S..PDDSZ
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AISKINAMASIS RASTAS

0 2024-03 Statybg leidziam¢&iam dokumentui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. [ PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PATV. | UAB ,SRP Projektas” Valstybings reikémes magistralinio kelio A16 Vilnius—Prienai—

DOK. S R P Marijampolé 25,312 km viaduko rekonstravimo techninis darbo

NR. projektas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AiSkinamasis rastas

| 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB ,Via Lietuva“ P23-037-A16-RTDP-S.AR
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1.

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,

reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases,

kitais te
saugos

1.1.

1.2.

isés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio
ir paskirties dokumentais.

Privalomieji projekto rengimo dokumentai

V| Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Techniné uzduotis valstybinés reikSmeés keliy ir/arba jy elementy
projektavimui;

Tilto pasas viadukui A16 Vilnius — Prienai — Marijampolé (25,312 km);

Viaduko A16 kelio 25,312 km biklés vertinimo aktas;

AB Registry centras Nekilnojamo turto registro duomeny bazés iSrasas Nr. 44/1261726, 2008-12-29;

AB Registry centras Nekilnojamo turto registro duomeny bazés iSrasas Nr. 44/1350715, 2010-02-24;

AB Registry centras Nekilnojamo turto registro duomeny bazés iSrasas Nr. 44/1350720, 2010-02-24;

AB Registry centras Nekilnojamo turto registro duomeny bazés iSrasas Nr. 44/1598160, 2013-04-10;

MB ,Eismo inZinerija“ Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A16 Vilnius — Prienai — Marijampolé
viaduko projekto transporto srauty matavimo ataskaita, 2024-01;

Aplinkos apsaugos agentira ,Atrankos iSvada dél valstybinés reikSmés magistralinio kelio A16 (Vilnius —
Prienai — Marijampolé) 25,312 km viaduko rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai

Sklypo statybiniy tyrinéjimy etape buvo atlikti Sie tyrinéjimai:
InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai — UAB ,InZinerijos centras®;
InZineriniy geologiniy tyrinéjimai — UAB ,Sons of Drilling®.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

[-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

A1-316 Li(_at_uvos__ Respublikqs valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatai

1116 L!etU\v/os Respublikgs _\v/yriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo*

XII-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymas

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“

D1-738 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

D1-713 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
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D1-848 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“
D1-653 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
[-2044 LR nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas (suvestiné redakcija nuo 2023-01-01)
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
D1-878 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas”
D1-933 STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*
D1-455 STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
420 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
D1-706 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
D1-674 Sodmeny kokybés reikalavimai
D1-132 STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo”
D1-131 STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas*

LST 1516:2015

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

LST 1569:2012

Lietuvos standartas , Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai*

346

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

A1-103/V-265

.Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai“

D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

D1-343 Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai

85/233 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai

Al-331 Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai
Al1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

95 Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

217 Atlieky tvarkymo taisyklés

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

V-87 T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
501 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

V-476 KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
1086 Keliy eismo taisyklés

V-294 PDTP 12 Pésciujy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos

V-111 |T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
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V-298 PJT KZA 08 Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

V-7 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

V-476 KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

3-82 Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés

3-83 Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

V-191 TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
riikliy, techniniy reikalavimy aprasas

VE-16 TRA BITUMAS 23 keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy aprasas

V-121 R TM 18 Mazatriuk§miy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos

V-110 TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

V-52 TRA VZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

V-390 TRA ZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

V-194 JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

V-191 TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

VE-30 JT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

VE-29 TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

V-81 |T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

V-389 |T ZM 12 Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

3-487 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

V-161 MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

V-122 MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai

V-121 TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy aprasas

V-146 R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

V-106 MN ZSP 12 Ziediniy sankryzy projektavimo metodiniai nurodymai

V-70 TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
aprasas

V71 JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$giy jrengimo
taisyklés

3-457 MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks&iy jrengimo
metodiniai nurodymai

622 Statinio statybos risys

3-263 Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

D1-468 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

LST EN " . . . .

1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1-
1:2004

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris,
pastaty naudojimo apkrovos

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA
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LST EN 1991-

2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos

LST EN 1997-

1:2005/AC2009 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

LST EN 1992-1- | Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios
1:2005 ir pastaty taisyklés

LST EN 1992- Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 2 dalis. GelZzbetoniniai tiltai.
2:2006 Projektavimo ir konstravimo taisyklés

1.4. Kompiuterinés programos, kuriomis, vadovaujantis parengta Si dalis

Naudojamos programos:

- AutoCAD Civil 3D;

- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]|

Projekto tikslas yra parengti viaduko rekonstravimo projektg, rekonstruojant magistralinio kelio Nr. Al6
Vilnius—Prienai—Marijampolé ruozg 25,18-25,48 km ir esantj viadukg 25,312 km per 4727 kelig, taip, kad po
rekonstravimo darby atitikty kelio | techninei kategorijai keliamus reikalavimus (esama |l techniné kategorija).

2.1. Statinio statybos vieta

Kelio rekonstravimo darbai atliekami Traky rajono savivaldybéje, Senyjy Traky senilnijoje. Rekonstruojamas
viadukas yra kelyje Nr. A16 Vilnius — Prienai — Marijampolé esantis 25,312 km. Darbai atliekami suformuotose Zzemés
sklypuose.

Objekto vieta

Varnikeliai Il

Varnikeliail

Ostruvka
S

TRAKAI

Vil
s g

Ostruvka

TRAKAI

ar =04,
Sta¥ 7%,
T

o
Uovalevskip g

BABRISKES. Ly
Bag,
%, Narezkai

e

Narezkai

1 pav. Projektuojamo statinio vieta
2.2.Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A16 Vilnius — Prienai — Marijampolé pagrindiniai techniniai
duomenys:

Statinio statybos rasis: rekonstravimas
Statinio rasis: inZinerinis statinys
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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InZineriniy statiniy grupé pagal paskirtj: susisiekimo komunikacijos
Susisiekimo komunikacijy pogrupis pagal paskirtj: kelias
Statinio kategorija: ypatingasis statinys

2.3. Pagrindiniai sprendiniy techniniai rodikliai

1 lentelé. Projektiniy sprendiniy pagrindiniai techniniai rodikliai

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1. Kelias Nr. A16 Vilnius — Prienai — Marijampolé
1.1. Kategorija Il
- Visas kelio ilgis pagal registry
1.2.1lgis km 0,300 centro duomenis 42,18 km
1.3.Vaziuojamosios dalies plotis m 7,00
1.4. Eismo juosty skaiCius vnt. 2
1.5. Eismo juostos plotis m 3,50
1.6. Kra$tinés saugos juostos plotis: m 2x1,0
2. Kelias Nr. 4727 Trakai — Lentvaris — Mariné Voké
2.1.Kategorija v
- Visas kelio ilgis pagal registry
2.2.llgis km 0,06 centro duomenis 5,25 km
2.3. Eismo juosty skai€ius vnt. 2
2.4. Eismo juostos plotis m ~ 3,87 IsIalkoma_s esamas plotis.
Kintamas

Pastaba: Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés iutkio ministras. Baigus statybq ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

......

Sklypuose, nagrinéjamoje teritorijoje, kity, apart kelio, statiniy néra.
Sklypuose, nagrinéjamoje teritorijoje, inzineriniy tinkly néra.
Sklypuose, nagrinéjamoje teritorijoje, néra kity, apart keliui priklausanciy, jrenginiy.

2.5.Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kultliros paveldo objektus

Projektuojamas viadukas ir viaduko prieigos nepatenka j kultiros paveldo objekty teritorija, jy apsaugos
zonas ar kultdros paveldo vietoves. Artimiausia kultliros paveldo teritorija yra uz 900 m Traky zydy senosios kapinés
(kodas 382991)

Projektuojamas viadukas ir viaduko prieigos patenka j saugoma teritorijg - Traky istorinio nacionalinio
parko ribas (Zemés Ukio prioriteto zona ir ekologinés apsaugos prioriteto zona).

2.6.Projektiniy pasialymy atitiktis teritorijy planavimo dokumentams

Kelio Nr. A16 projektiniai sprendiniai nepriestarauja galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams.
Salia rekonstruojamo kelio, pagal Traky rajono savivaldybés teritorijos bendrajj plang, yra esamas ir
perspektyvinis dviraCiy takas. Rengiant viaduko sprendinius jis turi bati pritaikytas ateityje numatomam dviraciy takui.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
P23-037-A16-RTDP-S.AR 6 22 0




I

USISIEKIMO INFRASTRUKTURA

Magistralinés reikSmés kelias ir jo numeris

Krasto reikSmés kelias ir jo numeris

Rajoninés reik&més kelias ir jo numeris

Pagrindiniai inventorizuoti ir planuojami vietiniai keliai ir gatvés
Kiti inventorizuoti vietiniai keliai ir gatvés

Magistralinio kelio A16 rekonstruojama atkarpa
Planuojamas aplinkkelis

Planuojami vietinés reikSmeés keliai
Valstybinés reik Smés magistraliné gelezinkelio linija (IXB koridorius)
Kiti gelezinkeliai

Esami dviraciy takai

Vietiniai dviraciy takai

EuroVelo 11

Perspektyviniai dviraciy takai

Aerodromas, aerodromo apsaugos zona
Planuojamo aerodromo apsaugos zona
Gelezinkelio stotis

Esamas gelezinkelio sustojimas

Rekonstruojamas geleZinkelio sustojimas
Elektromobiliy jkrovimo vieta

2 pav. IStrauka i$ Traky rajono savivaldybés bendrojo plano
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2.7. Statyby teritorijoje esantys zeldiniai bei jy tvarkymo budai

Remontuojamo kelio apsaugos zonoje esamy Zeldyny pa$alinimas yra numatomas. Salinami medziai ir
menkaverciai krimynai.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkric¢io 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje
auganciy medziy ir kriimy pripazinimo kelianc&iais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy
kelian€iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais.

2.8.Esama kelio konstrukcijos buklé

Esama kelio danga — asfaltas, matomos pazaidos ir temperatirinés deformacijos. Asfalto dévimasis
sluoksnis tenkinamos kokybés. Viaduko biklé bloga (daugiau informacijos apie viadukg pateikta projekto SK dalyje)
Po viaduku yra esamas pésciyjy takas.

AT
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3 pav. Esama situacija
2.9.Eismo jvykiai

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A16 Vilnius — Prienai - Marijampolé ruoze nuo 25,18-25,48 km
ir valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4727 Trakai — Lentvaris — Mariné Vokeé ruoze nuo 0,33 — 0,35 km 2017—
2023 m. nebuvo uZregistruoty jskaitiniy eismo jvykiy.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai ir kitais norminiais
dokumentais taip, kad jie tenkinty magistralinio kelio | kategorijai keliamus reikalavimus Pagal V§j ,Keliy ir transporto
tyrimo instituto® parengta ,magistralinio kelio A16 Vilnius — Prienai — Marijampolé ruoZo Vilnius — Trakai
rekonstravimo galimybiy vertinimas ir prie$ projektiniy sprendiniy parinkimas® ataskaitg. Atlikus rekonstrukcijg kelias
iSliks Il kategorijos, tik ateityje nereiks daryti pakeitimy deSinéje kelio puséje norint pritaikyti kelig | kategorijai.
Suprojektuota aplinka tenkins eismo dalyviy poreikius, taip pat eismo dalyviy eismas Siame kelyje bus saugesnis ir
sklandesnis.

3.1.Planiné padétis

Kelias Nr. A16

Kelio horizontalioji trasa projektuojama vadovaujantis KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai* prisiderinant prie
esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus. Kelio horizontalioji trasa
projektuojama tiesé.

Projektuojamas viaduko prieigy kelio vaZiuojamosios dalies plotis 7,0 m. Projektuojamos 2 eismo juostos po
vieng kiekviena kryptimi, eismo juosty plotis 3,5 m. Projektuojama krastiné saugos juosta 1,00 m plocio ir kelkras€iai
1.50 m. Sie kelio parametrai kintami artéjant prie esamy dangy bei prie projektuojamo viaduko kuris pritaikomas |
kelio kategorijai. Pésciyjy ir dviraciy takas Siuo projektu neprojektuojamas. Remontuojama dalis esamos greitéjimo
juostos kurios plotis pritaikomas prie esamo greitéjimo juostos plocio.

Viadukas projektuojamas pagal | kelio kategorijos parametrus, siekiant iSvengti viaduko pertvarkymo ateityje
kai visas kelias bus pertvarkytas j | kelio kategorijg. Viaduko vaziuojamosios dalies plotis 7,0 m. Eismo juosty plotis
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3,5 m. Projektuojama krastiné saugos juosta 1,50 m plocio, sustojimo juostos plotis 2,0 m . Pésciuyjy ir dviradiy tako
plotis 3,0 m.

lgyvendinus sprendinius ir ateityje pritaikius A16 kelig | kategorijos kelio parametrams, horizontalusis
Zenklinimas ant viaduko turi bati perdazomas, uz tai atsakingas kelio savininkas.

Kadangi projektinius pasitalymus rengéme remdamiesi V§j ,Keliy ir transporto tyrimo instituto® parengta prie$
projektiniy sprendiniy parinkimo ataskaita, ateityje Sis kelias bus numatomas I-os kategorijos (2+2)

Projektuojami kelkraSc&iai iSplatinami pagal projektinius viaduko sprendinius ir suvedami su esamais
kelkrasCio plociais. Projektuojamy kelio $laity nuolydis 1:2,0.

Kelias Nr. 4727

Rengiant kelio Nr. A16 rekonstrukcijg, viaduko sprendiniai patenka j kelio Nr. 4727 ribas, o tai iS8aukia Sio
kelio remonto darby poreik;.

Kelio horizontalioji trasa néra keiCiama, kelias remontuojamas atstatant esamus kelio parametrus. Atstatant
tako dangas po viaduku, numatoma jrengti 2,5 m plocio takg pritaikytg péstiesiems ir dviraCiams, atsizvelgiant j
galimus ateities poreikius.

Detalesni sprendiniai pateikti P23-037-A16-RTDP-S.BR-01 brézZinyje.
3.2.Zemés sankasa

Zemés sankasos pavir$ius formuojamas 2,5-4,0 % skersiniu nuolydziu. Atsizvelgiant  ,,Il geotechninés
kategorijos projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita“ po projektuojamu keliu pagrinde vyrauja
F2 klasés gruntai.

Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu pasiektas greziniy Gr. 3, 4, 5, 6, 6.1, 7 aplinkose 1,5 - 7,0 m
gylyje. Maziausias gruntinio vandens lygis pastebétas grezinyje Nr. 4, kuris yra ar€iau rajoninio kelio Nr. 4727.

Visame ruoze numatomas 20,20 m storio esamos Zzemés sankasos sluoksnio grunty sustiprinimas. Grunto
sustiprinimo darbus atlikti vadovaujantis ,,MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai
nurodymai“ reikalavimais. Rangovas gali pasirinkti kitg sankasos stiprinimo bida, prie$ tai jj susiderines su Uzsakovu.

Detalesni sprendiniai pateikti P23-037-A16-RTDP-S.BR-01 ir P23-037-A16-RTDP-S.BR-04 bréZinyje.
3.3. Grioviy ir pylimy Slaity jrengimas

Salia kelio grioviy ir pylimy projektuojami $laitai, kuriy statumas yra 1:2.

Detalesni sprendiniai pateikti P23-037-A16-RTDP-S.BR-01 ir P23-037-A16-RTDP-S.BR-04 bréZinyje.

3.4.18ilginis profilis

Kelio iSilginis profilis projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ VIl skirsniu
prisiderinant prie esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus.

Kelio isilginio profilio nuolydis yra nuo 0,30 % iki 0,50 %. Projektuojama jgaubta kreivé R=20000 m ir iSgaubta
kreivé R=20000 m.

Detalesni sprendiniai pateikti P23-037-A16-RTDP-S.BR-03 breéZinyje.
3.5. Skersinis profilis

Kelio skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis - 2,50%. Projektuojamy Saligatviy nuolydis projektuojamas
2,00%.
Detalesni sprendiniai pateikti P23-037-A16-RTDP-S.BR-04 bréZinyje.

3.6. Kelkrastis

Projektuojamy kelkras€iy skersinis nuolydis 8,0 %. Kelkrasc¢iai projektuojami 3,0 cm Zemiau vaziuojamosios
dalies krasto. Kelkrascio virSutinis sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, kai dirvozemio sluoksnis joje — 15 %, h = 0,08
m, o nesuristojo skaldos miSinio fr. 5/22 arba 11/22. KelkraS¢io apatinis sluoksnis jrengiamas i$ nesuriSty mineraliniy
medziagy (pagal |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés®) - ZB,
ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM.
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3.7.Vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo kelio uztikrinamas skersiniu ir iilginiu nuolydziais. PavirSinis vanduo kelyje A16
nubéga jrengtais kelio $laitais kuriy nuolydis 1:2, ir grioviais.

Rajoniniame kelyje Nr. 4727 dél rengiamo viaduko konstrukcijy bei jrengiamo tako numatoma atstatyti
esamus, kanalizuoty grioviy vandens nuleidimo jrenginius. Demontuojamos esamos betoninés pralaidos ir latakai,
juos pakeiCiant projektuojamais lietaus nuoteky Salinimo tinklais. VaZiuojamojoje dalyje Zemiausiose vietose
numatomi vandens surinkimo Sulinéliai kurie pajungiami j suprojektuotus lietaus nuoteky Salinimo tinklus (detaliau
zr. Projekto LVN dalyje).

Slaitai ties ibégimo antgaliais atraminiy sieny galuose tvirtinami lauko akmenimis.

Ties atraminémis sienomis numatomas konstrukcinis drenazas

3.8. Kelio vertikalusis zenklinimas

Remontuojamame kelio ruoze numatoma jrengti 2-os grupés dydzio kelio zenklus, kelio zenkly skydy
atspindzio klasé jprastoje aplinkoje taikoma RA2 magistraliniame kelyje A16 ir RA1 rajoniniame kelyje 4727, iSskyrus
pirmumo Zenklus sankryZose (RA2). Kelio zenkly atramos aukstis parenkamas pagal P|T KZA 08 ,,Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* reikalavimus.

Kelio Zzenklai projektuojami taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo kelio zenklo
skydo krasto baty 0,50 — 4,00 m.

Detalesni sprendiniai pateikti P23-037-A16-RTDP-S.BR-01 brézZinyje.
3.9. Kelio horizontalusis Zzenklinimas

Keliy horizontalusis Zenklinimas parinktas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®.
Zenklinimo linijos neturi biti igkilusios vir$ kelio dangos auk$giau kaip 6 mm ir turi bati neslidzios. Horizontalusis
Zenklinimas per visg projektuojamg ruozg numatomas i$ ilgalaikiy medziagy (termoplasto arba reaktyviyjy
medziagy).

Detalesni sprendiniai pateikti P23-037-A16-RTDP-S.BR-01 brézinyje.

3.10. Eismo saugumo priemonés

Projekte numatyta jrengti Sias eismo saugumo priemones: signalinius stulpelius, pésciyjy tvoreles, TP
atitvarus,

Signaliniai stulpeliai projektuojami vadovaujantis TRAT SST 14 ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy
techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés®.

Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami vadovaujantis KPT TAS 09 ,Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy sistemy projektavimo taisyklés®.

Apsauginiy atitvary charakteristikos:

e Apsauginiai kelio atitvarai — smugio stiprumo lygis A, sulaikymo lygis H2/H1, veikimo plo€io klasé
W2;

Statyby metu apsauginiy atitvary sistemy ilgiai gali kisti, priklausomai nuo RANGOVO pasirinkty apsauginiy
kelio atitvary sistemy tipo.

Ties 21,50 m auks&io pylimais projektuojamos apsauginés pésc€iyjy tvorelés pagal rekomendacijas
»InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijy R ISEP 10“. Apsauginés tvorelés
schema:
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Detalesni sprendiniai pateikti P23-037-A16-RTDP-S.BR-01 brézinyje.

3.11. Nuovazos

/7

Remontuojamame kelio ruoze nuovazos projektuojamos vadovaujantis Statybos rekomendacijomis R-36-01
»2Automobiliy keliy sankryzos®. Nuovazos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. iSilginiu nuolydziu, o
suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu — ne didesniu nei 12 proc. i8ilginiu nuolydZziu.

Detalesni sprendiniai pateikti P23-037-A16-RTDP-S.BR-01 bréZinyje.
3.12. Dangy konstrukcijy parinkimas:

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis“ KPT SDK 19
ir pagal apskaiCiuotg projektine apkrovg vaziuojamajai daliai magistraliniame kelyje parenkama DK10 dangos

konstrukcijos klasé. SkaicCiavimai pateikti Sio aiSkinamojo rasto 4 skyriuje.

Dangos konstrukcijos | variantas

Projektuojama dangos konstrukcija A16 kelyje (DK10):

- VirSutinis asfalto dangos sluoksnis SMA 11 S 0,04 m;

- Apatinis asfalto dangos sluoksnis AC 16 AS 0,08 m;

- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS 0,10 m;

- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev2= 150 MPa ) 0,20 m;

- Apsauginis 3al€iui atsparus sluoksnis (Ev2= 100 MPa ) 20,28 m;

- Sustiprinto grunto sluoksnis (pagal MN GPSR 12) 0,20 m

- Esamas gruntas.

Atstatoma dangos konstrukcija kelyje Nr. 4727 (DK 1)

- VirSutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN 0,04 m;

- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 0,10 m;

- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev2= 150 MPa) 0,20 m;

- Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev2= 100 MPa) 20,26 m;

- Sustiprinto grunto sluoksnis (pagal MN GPSR 12) 0,20 m

- Esamas gruntas.

Nuovazy dangos konstrukcija (DK 0,1):

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 0,08 m;

- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45* (Ev2= 120 MPa)0,20 m;

- Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev22= 80 MPa) 20,52 m;
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- Esamas gruntas.

Pésciyjy — dviraciy tako danga

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 0,08 m
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev2= 100 MPa) 0,20 m;
- Salgiui nejautrus sluoksnis 20,17 m;

- Esamas gruntas.
Dangos konstrukcijos Il variantas

Projektuojama dangos konstrukcija A16 kelyje (DK10):

- Virutinis asfalto dangos sluoksnis SMA 11 S 0,04 m;
- Apatinis asfalto dangos sluoksnis AC 16 AS 0,08 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS 0,10 m;
- Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziaqy misinio fr. 0/45 (E,= 150 MPa) 0,30 m;
- Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (E,; 2 100 MPa ) 20,18 m;
- Sustiprinto grunto sluoksnis (pagal MN GPSR 12) 0,20 m

- Esamas gruntas.

- Atstatoma dangos konstrukcija kelyje Nr. 4727 (DK 1)

- Virsutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN 0,04 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 0,10 m;
- Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ey,= 150 MPa) 0,25 m;
- Apsauginis Saléiui atsparus sluoksnis (E., = 100 MPa ) 20,21* m;
- Sustiprinto grunto sluoksnis (pagal MN GPSR 12) 0,20 m

- Esamas gruntas.

Nuovazy dangos konstrukcija (DK 0,1):

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 0,08 m;
- Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristy mineraliniy medziaqy misinio fr. 0/45 (E,» =2 150 MPa) 0,25 m;
- Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (E.. = 100 MPa ) 20,47 m;

- Esamas gruntas.

Pésciyjy — dviraciy tako danga

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 0,08 m
- Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuri$ty mineraliniy medziaqy misinio fr. 0/45 (Ev2 = 100 MPa) 0,20 m;
- Salgiui nejautrus sluoksnis 20,17 m;

- Esamas gruntas.
3.13. Naudoto asfalto granuliy panaudojimas (NAG)

Rengiant projektg naudoty asfalto granuliy panaudojimas nenumatomas. IS darbinés praktikos zinome, jog
naudojant naudotas asfalto granules sluoksniams be riSikliy labai sunku uZztikrinti miSinio tolyguma, granuliometring
sudéti bei homogeniskuma. Atsizvelgiant j tai, jog nufrezuotas asfaltas néra vienalyté medziaga, gali bati jsiterpusios
minkstos konsistencijos mineralinés medZiagos (zvirgZzdo skalda, kalkakmenis). Sluoksnyje be riikliy jmaisytos
nufrezuoto asfalto granulés gali pasiskirstyti netolygiai ko pasékoje gali bati netolygiai uZtikrintas pagrindo sluoksnio
deformacijy modulis.

3.14. Zeldiniai

Kelio juostos ribose esantys krimai ir medziai, patenkantys j kelio Slaity ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkriio 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto
GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uZ jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje
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augandiy medziy ir kriimy pripazinimo kelian&iais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy
kelian€iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apra$o reikalavimais.

2. Medziai ir krimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo
12 d. nutarimu Nr. 206 ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misSky Okio paskirties Zzeméje,
priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir krlimy priskyrimo saugotiniems® auga ant inzinerinio statinio ir néra
priskiriami saugotiniems.

Susisiekimo dalyje pateikiamas S$alinamy kriimy Ziniarastis su iSskirta informacija apie saugotinus ir
nesaugotinus medzius pagal Aprasa.

PASTABOS:

lgyvendinant projektinius sprendinius numatoma pa3alinti trukdancius krdmus. Kiti esami medziai ir krimai
iSsaugomi. Projekto topografiné nuotrauka ir bréziniai gali turéti paklaidg, statybos metu paaiSkéjus, kad esamas
medis ar krimai yra pakankamai nutole nuo vaziuojamosios dalies ar kelkrasc&iy bei netrukdo jgyvendinti sprendinius,
o vykdant statybos darbus jy Saknys gali bdti nepazeistos: tokj medj/medzius ir krimus iSsaugoti. Rangovas turi
jvertinti natdraly augmenijos prieaug;.

Jei vykdant statybos darbus nustatoma, jog reikalinga projekto korekttra ir dél Sios korektlros yra galimybé
iSsaugoti medj ar krimg — medzio/kriimo nekirsti.

3.15. Kelio projektiniy sprendiniy pritaikymas Zzmonéms su specialiaisiais poreikiais

Pésciyjy ir dviraCiy takai projektuojami sprendinius pritaikant Zmonéms su specialiaisiais poreikiais.
e ties nuovazomis | greta gatvés esamas teritorijas dviraciy-pésciyjy takai ir Saligatviai jrengiami be
auksdiy skirtumy ( iki 0,005 m).
e Nuzeminamo Saligatvio iki vaziuojamosios dalies iSilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5 %),
skersinis nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%);
e Vejos bordidras pakeltas 0,03m nuo tako dangos.
Suprojektuota aplinka tenkins Zmoniy su negalia poreikius, taip pat pésciyjy ir automobiliy eismas Siame
kelyje bus saugesnis ir sklandesnis.
Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” bei jo nuorodas j
kitus teisés aktus.

3.16. Kiti reikalavimai ir nurodymai

Pateikti darby kiekiy Ziniaras&iai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas,
taiau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy Ziniaras&iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar atsirasti
naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose ar
bréZiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ V
sk. 37 p.

4. SPRENDINIUS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI
4.1. Eismo srauty intensyvumas ir projektinés apkrovos skaiciavimas

Pagal projektavimo taisykles KPT SDK 19 nustatant krasto kelio projektine apkrovg A prioritetu laikomas 2
projektinés apkrovos skai¢iavimo metodas, kai yra statistiS8kai patikimi (ne maZiau kaip 3 mety imties) transporto
priemoniy asiy svérimo eisme arba svérimo postuose duomenys. Sie duomenys néra Zinomi, dél to projektiné
apkrova A nustatoma taikant 1 skai€iavimo metoda, kai Zzinomi vidutinio sunkiojo transporto eismo intensyvumo per
parg (aut./parg) duomenys.

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (V] LAKD duomenys 2020 m.):

Ruozas, km VMPEI, aut./p.

Kelio
Nr. Bendras | <TOVINI- | A | Lsemint | krov | KROVH | KROVE | pig | kit

nuo iki nis PRIEK | PUSPR

Matavimo
postas, km

Al6 | 18,11 | 27,02 11086 748 10338 730 256 63 327 102 3

N
e
o
o
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Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (V] LAKD duomenys 2021 m.):

Ruozas, km VMPEI, aut./p.

Kelio

Nr. Krovini- KROV+ | KROV+

LA LS+MINI KROV

nuo iki Bendras nis PRIEK | PUSPR

BUS Kiti

Matavimo
postas, km

Al6 18,11 | 27,02 | 24,66 10853 866 9717 943 341 65 366 94 2

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (V] LAKD duomenys 2022 m.):

Ruozas, km VMPEI, aut./p.

Kelio

Nr. Krovini- KROV+ KROV+

LA LS+MINI KROV

nuo iki Bendras nis PRIEK | PUSPR

BUS Kiti

Matavimo
postas, km

Al16 | 18,11 | 27,02 | 24,66 11207 854 10353 1558 339 57 339 119 2

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (V] LAKD duomenys 2023 m.):

Ruozas, km VMPEI, aut./p.

Kelio

Nr. Krovini- KROV+ KROV+

LA LS+MINI KROV

nuo iki Bendras nis PRIEK PUSPR

BUS Kiti

Matavimo
postas, km

Al6 18,11 | 27,02

N
B
o)
)

10554 785 9769 1484 309 53 309 114 4

Atlikta vienkartiné transporto priemoniy eismo apskaita valstybinés reikSmés magistraliniame kelyje Nr. A16.
Matavimai atlikti trejomis kryptimis — Vilniaus, Traky ir jvaziavimas j A16 kelig. Apskaitos data — 2024 m. sausio 24
d., apskaitos trukmé - 24 val. Gauti rezultatai pateikti lenteléje.

VMPEI, aut./p.
Kelio Nr. Kryptis .
Bendras Krovininis Lengng_l .
automobiliai
Al6 Link Traky 5887 321 5566
Al6 Link Vilniaus 3602 257 3345
4727 Link A16 kelio 2214 78 2136

Kelio A16 projektinés dangos konstrukcijos klasés nustatymas

Dangos konstrukcijos nustatymas pagal prognozinio tyrimo duomenis

Buvo atlikti prognoziniai tyrimai, atsizvelgiant j istorinius eismo intensyvumo duomenis ir numatytas
prognozuojamas sunkiojo transporto eismo intensyvumas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
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Vidutinis metinio sunkiojo transporto eismo intensyvumo prognozé
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Sunkiojo transporto eismo intensyvumas Sunkiokjo transporto prognozucjamas intensyvumas
4 pav. Vidutinis metinis sunkiojo transporto paros eismo intensyvumas

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas buvo jvertintas remiantis AB ,Via Lietuva“ pateiktais eismo
intensyvumo duomenimis bei 2024 metais atliktais natdriniais transporto priemoniy intensyvumo matavimo tyrimy
duomenimis. ISmatuotas eismo intensyvumas yra apie 2 kartus mazesnis, nei pateikiami oficialis AB Via Lietuva
duomenys iSmatuoti 24,66 km esanCiame matavimo poste. Kadangi AB Via Lietuva teikiamy duomeny matavimo
postas yra apie 1 km nutoles nuo rekonstruojamo ruozo, tai projektiné kelio apkrova skaiiuojama pagal matavimy
duomenis iSmatuotus poste.

Kelio Nr. A16 projektinés dangos konstrukcijos klasés nustatymas pagal prognozinius duomenis

Projektiné apkrova ir dangy konstrukcijos klasé nustatoma vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 nurodymais ir prognoziniais tyrimais.

ISeitiniai duomenys:

- naudojimo laikotarpis N=20 metuy;

- vidutinis sunkiojo transporto aSiy skaiCiaus koeficientas fa=4,3;

- vidutinis bendras apkrovy koeficientas qem=0,35;

- vaziuojamosios dalies juosty skaiciaus koeficientas f1=0,50;

- labiausiai apkrauty vaziuojamosios dalies juosty plocio koeficientas f.=1,10;

- iSilginio nuolydZio koeficientas f3=1,00;

Priimta, kad kelio eksploatavimo pradzia 2025 metai

1 lentelé. Dangos konstrukcijos skai€iavimai, pagal prognozinius duomenis

Metai \1/2{}) fA VPAI-1(SV) | gBm | f1 f2 3 Dienos | 1+pi Al

2023 | 785,00

2024 | 983,38

2025 | 95429 | 43 410344 | 035 | 05 1,1 1 365 1 288318,18
2026 | 848,42 | 43 364820 | 035 | 05 11 1 365 1 256331,67
2027 | 762,97 | 43 328077 | 035 | 05 1,1 1 365 1 230515,31
2028 | 817,82 | 43 351663 | 035 | 05 11 1 365 1 247087,33
2029 | 809,49 | 43 348080 | 035 | 05 1,1 1 365 1 244569,56
2030 | 74119 | 43 318713 | 035 | 05 11 1 365 1 223935,76
2031 | 88563 | 43 380821 | 035 | 05 11 1 365 1 267574,59

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
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2032 1013,46 43 4357,86 0,35 0,5 1,1 1 365 1 306194,38
2033 906,59 4,3 3898,35 0,35 0,5 11 1 365 1 273907,61
2034 918,67 4,3 3950,27 0,35 0,5 11 1 365 1 277555,76
2035 932,19 43 4008,43 0,35 0,5 1,1 1 365 1 281642,15
2036 1028,53 4,3 4422,68 0,35 0,5 11 1 365 1 310748,82
2037 999,44 43 4297,60 0,35 0,5 1,1 1 365 1 301959,98
2038 893,57 4,3 3842,36 0,35 0,5 11 1 365 1 269973,47
2039 808,12 4,3 3474,93 0,35 0,5 11 1 365 1 244157,11
2040 862,97 43 3710,79 0,35 0,5 1,1 1 365 1 260729,13
2041 854,64 4,3 3674,95 0,35 0,5 11 1 365 1 258211,36
2042 786,35 43 3381,29 0,35 0,5 1,1 1 365 1 237577,56
2043 930,78 4,3 4002,37 0,35 0,5 1,1 1 365 1 281216,39
2044 1058,61 4.3 4552,02 0,35 0,5 1,1 1 365 1 319836,18
2045 951,74 4,3 4092,50 0,35 0,5 11 1 365 1 287549,41
5669591,732
DK 10 dangos konstrukcijos klasé 567

Kelio Nr. A16 projektinés dangos konstrukcijos klasés nustatymas
Projektiné apkrova ir dangy konstrukcijos klasé nustatoma vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 nurodymais.
ISeitiniai duomenys:
- naudojimo laikotarpis N=20 metuy;
- vidutinis sunkiojo transporto aSiy skaiCiaus koeficientas fa=4,3;
- vidutinis bendras apkrovy koeficientas qem=0,35;
- vaziuojamosios dalies juosty skaiciaus koeficientas f1=0,50;
- labiausiai apkrauty vaziuojamosios dalies juosty plocio koeficientas f=1,10;
- iSilginio nuolydZio koeficientas f3=1,00;
Priimta, kad kelio eksploatavimo pradzia 2025 metai
Pateikiami projektinés apkrovos skaiciavimai su 3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais:

2 lentelé. Dangos konstrukcijos skai¢iavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,02

Metai pi VPIi-1(SV) fA VPAI-1(SV) gBm | f1 f2 f3 Dienos | 1+pi Ai
2023 0.02 785,00
2024 0.02 800,70
2025 0.02 816,71 4.3 3820.56 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 273810.72
2026 0.02 833,05 4.3 3896.97 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 279286.93
2027 0.02 849,71 4.3 3974.91 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 284872.67
2028 0.02 866,70 4.3 4054.41 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 290570.12
2029 0.02 884,04 4.3 4135.49 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 296381.52
2030 0.02 901,72 4.3 4218.20 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 302309.15
2031 0.02 919,75 4.3 4302.57 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 308355.34
2032 0.02 938,15 4.3 4388.62 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 314522.44
2033 0.02 956,91 4.3 4476.39 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 320812.89
2034 0.02 976,05 4.3 4565.92 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 327229.15
2035 0.02 995,57 4.3 4657.24 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 333773.73
2036 0.02 1015,48 4.3 4750.38 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 340449.21
2037 0.02 1035,79 4.3 4845.39 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 347258.19
2038 0.02 1056,51 4.3 4942.30 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 354203.36
2039 0.02 1077,64 4.3 5041.14 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 361287.42
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Metai pi VPIi-1(SV) | fA VPAI-1(SV) | gBm | f1 f2 f3 Dienos | 1+pi Ai
2040 0.02 1099,19 4.3 5141.97 0.35 0.5 11 1 365 1.02 368513.17
2041 0.02 1121,17 4.3 5244.81 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 375883.44
2042 0.02 1143,60 4.3 5349.70 0.35 0.5 11 1 365 1.02 383401.10
2043 0.02 1166,47 4.3 5456.70 0.35 0.5 11 1 365 1.02 391069.13
2044 0.02 1189,80 4.3 5565.83 0.35 0.5 1.1 1 365 1.02 398890.51
2045 0.02 1213,59 4.3 5677.15 0.35 0.5 11 1 365 1.02 406868.32
. 6489347,30
DK 10 dangos konstrukcijos klasé
6,489
3 lentelé. Dangos konstrukcijos skaiciavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,04
Metai pi VPIi-1(SV) | fA VPAI-1(SV) | gBm | f1 f2 f3 Dienos | 1+pi Ai
2023 0.04 785,00
2024 0.04 816,40
2025 0.04 849,06 4,3 3650,94 0,35 0,5 11 1 365 1,04 266785,20
2026 0.04 883,02 4,3 3796,98 0,35 0,5 11 1 365 1,04 277456,60
2027 0.04 918,34 4,3 3948,86 0,35 0,5 11 1 365 1,04 288554,87
2028 0.04 955,07 4,3 4106,81 0,35 0,5 11 1 365 1,04 300097,06
2029 0.04 993,28 4,3 4271,08 0,35 0,5 11 1 365 1,04 312100,95
2030 0.04 1033,01 4,3 444193 0,35 0,5 11 1 365 1,04 324584,98
2031 0.04 1074,33 4,3 4619,60 0,35 0,5 11 1 365 1,04 337568,38
2032 0.04 1117,30 4,3 4804,39 0,35 0,5 11 1 365 1,04 351071,12
2033 0.04 1161,99 4,3 4996,56 0,35 0,5 11 1 365 1,04 365113,96
2034 0.04 1208,47 4,3 5196,43 0,35 0,5 11 1 365 1,04 379718,52
2035 0.04 1256,81 4,3 5404,28 0,35 0,5 11 1 365 1,04 394907,26
2036 0.04 1307,08 4,3 5620,46 0,35 0,5 1,1 1 365 1,04 410703,55
2037 0.04 1359,37 4,3 5845,27 0,35 0,5 11 1 365 1,04 427131,70
2038 0.04 1413,74 4,3 6079,08 0,35 0,5 11 1 365 1,04 444216,96
2039 0.04 1470,29 4,3 6322,25 0,35 0,5 1,1 1 365 1,04 461985,64
2040 0.04 1529,10 4,3 6575,14 0,35 0,5 11 1 365 1,04 480465,07
2041 0.04 1590,27 4,3 6838,14 0,35 0,5 1,1 1 365 1,04 499683,67
2042 0.04 1653,88 4,3 7111,67 0,35 0,5 11 1 365 1,04 519671,02
2043 0.04 1720,03 4,3 7396,14 0,35 0,5 1,1 1 365 1,04 540457,86
2044 0.04 1788,83 4,3 7691,98 0,35 0,5 1,1 1 365 1,04 562076,17
2045 0.04 1860,39 4,3 7999,66 0,35 0,5 11 1 365 1,04 584559,22
. . 8528909,78
DK 10 dangos konstrukcijos klasé
8,529
4 lentelé. Dangos konstrukcijos skai¢iavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,07
Metai pi VPIi-1(SV) | fA VPAI-1(SV) | gBm | f1 f2 f3 Dienos | 1+pi Ai
2023 0.07 785,00
2024 0.07 839,95
2025 0.07 898,75 4.3 4204.30 0.35 | 05 11 1 365 1.07 316083.09
2026 0.07 961,66 4.3 4498.60 035 | 05 11 1 365 1.07 338208.90
2027 0.07 1028,97 4.3 4813.51 035 | 05 11 1 365 1.07 361883.53
2028 0.07 1101,00 4.3 5150.45 035 | 05 11 1 365 1.07 387215.37
2029 0.07 1178,07 4.3 5510.98 035 | 05 11 1 365 1.07 414320.45
2030 0.07 1260,54 4.3 5896.75 035 | 05 11 1 365 1.07 443322.88
2031 0.07 1348,78 4.3 6309.52 035 | 05 11 1 365 1.07 474355.48
2032 0.07 1443,19 4.3 6751.19 035 | 05 11 1 365 1.07 507560.37
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Metai pi VPIi-1(SV) | fA VPAI-1(SV) | gBm | f1 f2 f3 Dienos | 1+pi Ai
2033 0.07 1544,21 4.3 7223.77 035 | 05 11 1 365 1.07 543089.59
2034 0.07 1652,31 43 7729.44 035 | 05 11 1 365 1.07 581105.86
2035 0.07 1767,97 43 8270.50 035 | 05 11 1 365 1.07 621783.27
2036 0.07 1891,73 43 8849.43 035 | 05 11 1 365 1.07 665308.10
2037 0.07 2024,15 43 9468.89 035 | 05 11 1 365 1.07 711879.67
2038 0.07 2165,84 43 10131.72 035 | 05 11 1 365 1.07 761711.25
2039 0.07 2317,45 43 10840.94 035 | 05 11 1 365 1.07 815031.03
2040 0.07 2479,67 43 11599.80 035 | 05 11 1 365 1.07 872083.21
2041 0.07 2653,25 43 12411.79 035 | 05 11 1 365 1.07 933129.03
2042 0.07 2838,97 4.3 13280.61 035 | 05 11 1 365 1.07 998448.06
2043 0.07 3037,70 43 14210.26 035 | 05 11 1 365 1.07 1068339.43
2044 0.07 3250,34 4.3 15204.97 035 | 05 11 1 365 1.07 1143123.19
2045 0.07 3477,87 4.3 16269.32 035 | 05 11 1 365 1.07 1223141.81
. . 13035341,91
DK 32 dangos konstrukcijos klasé
13,035

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 1
lentele ir projektinés apkrovos skaiCiavimo rezultatais, priimama kad metinis sunkiojo transporto prieaugis nebus
maksimalus, todél numatoma DK 10 dangos konstrukcijos klasé kelio Nr. A16 vaziuojamajai daliai.

Kelio Nr 4727 projektinés dangos konstrukcijos klasés nustatymas
Kelyje Nr. 4727 numatoma atstatyti darby metu pazeistg dangg. Taip pat reikalinga apskaiciuoti dangos
konstrukcijos klase.
Projektiné apkrova ir dangy konstrukcijos klasé nustatoma vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 nurodymais.
ISeitiniai duomenys:
- naudojimo laikotarpis N=20 metuy;
- vidutinis sunkiojo transporto aSiy skaiciaus koeficientas fa=3,3;
- vidutinis bendras apkrovy koeficientas qsm=0,18;
- vaziuojamosios dalies juosty skaiciaus koeficientas f1=0,50;
- labiausiai apkrauty vaziuojamosios dalies juosty plocio koeficientas fo=1,4;
- iSilginio nuolydzio koeficientas f3=1,02;
Eismo duomenys: VPI(SV) — 113 aut./para.
Priimta, kad kelio eksploatavimo pradzia 2024 metai
Pateikiami projektinés apkrovos skaiciavimai su 3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais:

5 lentelé. Dangos konstrukcijos skai€iavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,04

Metai pi VPIi-1(SV) | fA VPAI-1(SV) | gBm | f1 f2 f3 Dienos | 1+pi Ai

2023 0,04 113,00

2024 0,04 117,52

2025 0,04 122,22 3,3 403,33 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 19676,87

2026 0,04 127,11 3,3 419,46 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 20463,94

2027 0,04 132,19 3,3 436,24 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 21282,50

2028 0,04 137,48 3,3 453,69 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 22133,80

2029 0,04 142,98 3,3 471,84 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 23019,15

2030 0,04 148,70 3,3 490,71 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 23939,92

2031 0,04 154,65 3,3 510,34 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 24897,52

2032 0,04 160,83 3,3 530,75 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 25893,42

2033 0,04 167,27 3,3 551,98 0,18 0,5 1,4 | 1,02 365 1,04 26929,15

2034 0,04 173,96 3,3 574,06 0,18 0,5 1,4 | 1,02 365 1,04 28006,32
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Metai pi VPIi-1(SV) | fA VPAI-1(SV) | gBm | f1 f2 f3 Dienos | 1+pi Ai

2035 0,04 180,92 3,3 597,02 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 29126,57
2036 0,04 188,15 3,3 620,91 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 30291,63
2037 0,04 195,68 3,3 645,74 0,18 0,5 1,4 1,02 365 1,04 31503,30
2038 0,04 203,51 3,3 671,57 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 32763,43
2039 0,04 211,65 3,3 698,43 0,18 0,5 1,4 1,02 365 1,04 34073,97
2040 0,04 220,11 3,3 726,37 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 35436,93
2041 0,04 228,92 3,3 755,43 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 36854,41
2042 0,04 238,07 3,3 785,64 0,18 0,5 1,4 1,02 365 1,04 38328,58
2043 0,04 247,60 3,3 817,07 0,18 0,5 14 | 1,02 365 1,04 39861,73
2044 0,04 257,50 3,3 849,75 0,18 0,5 1,4 1,02 365 1,04 41456,19
2045 0,04 267,80 3,3 883,74 0,18 0,5 1,4 | 1,02 365 1,04 43114,44

DK 1 dangos konstrukcijos klasé 623?6523;8

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 1
lentele ir projektinés apkrovos skaiCiavimo rezultatais, primama DK1 dangos konstrukcijos klasé kelio Nr. 4727

vaziuojamajai daliai.

4.2.Kelio dangos konstrukcijos projektinio maziausio Saléiui atsparios dangos konstrukcijos storio

parinkimas

Kelio dangos konstrukcijos projektinis maziausia 3$alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra

apskaiCiuojamas remiantis atliktais geologiniais tyrimais.
DK 10 (Kelio Nr. A16 dangos konstrukcijos klasé ant F2 grunty)

Projektiniai ir esami duomenys pirminiam 3Sal€iui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui DK10

dangos klasei ant F2 klasés grunto:

jautrumg Salciui

Apskaiciuoti ir nustatyti parametrai ReikSmé
Projektiné dangos konstrukcijos klasé DK 10
DidZiausias jSalo gylis regione (pagal KPT SDK 19, 1 pav.) 140 cm
Esamos zemés sankasos vyraujancio grunto klasé pagal F2

Pirminio maziausio Sal&iui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 6

lentelés duomenis):

0,65 x 140 = 91 cm. Pagal KPT SDK 19 96 punktg storis tikslinamas iki 95 cm

Priimamas pirminis maZiausio atsparios dangos konstrukcijos storis — 95 cm.
Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas (pagal KPT SDK 19 taisykliy

7 lentelés duomenis), kai reikSmés: A=0,B=0,C=-5,D=-0

95+0+0-5-0==290cm.

DK 1 (Kelio Nr. 4727 dangos konstrukcijos klasé ant F2)
Projektiniai ir esami duomenys pirminiam SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui DK 1

dangos klasei ant F2 klasés grunto:

P23-037-A16-RTDP-S.AR

Apskaiciuoti ir nustatyti parametrai ReikSmé
Projektiné dangos konstrukcijos klasé DK1
DidZiausias jSalo gylis regione (pagal KPT SDK 19, 1 pav.) 140 cm
Esamos Zemés sankasos vyraujancio grunto klasé pagal F2
jautrumag Salciui
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Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 6
lentelés duomenis):

0,55 x 140 = 77 cm. Pagal KPT SDK 19 96 punktg storis tikslinamas iki 80 cm
Priimamas pirminis maziausio atsparios dangos konstrukcijos storis — 80 cm.
Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas (pagal KPT SDK 19 taisykliy
7 lentelés duomenis), kai reikSmés: A=0,B=+5,C=+5,D=-10

80+0+5+5-10==80cm.
DK 0,1 (Nuovazy dangos konstrukcija)

Projektiniai ir esami duomenys pirminiam SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui DK 0,1
dangos klasei ant F2 klasés grunto:

Apskaiciuoti ir nustatyti parametrai ReikSmé
Projektiné dangos konstrukcijos klasé DK 0,1
Didziausias jSalo gylis regione (pagal KPT SDK 19, 1 pav.) 140 cm

Esamos zemés sankasos vyraujancio grunto klasé pagal
jautrumag Salciui

F2

Pirminio maziausio Sal€iui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 6
lentelés duomenis):

0,45 x 140 = 63 cm. Pagal KPT SDK 19 96 punktg storis tikslinamas iki 65 cm.
Atsizvelgus j uzsakovo pateiktas technines specifikacijas, nuovazos SalCiui atsparios dangos konstrukcijos
storis parenkamas toks pat, kaip ir rajoniniame kelyje iki 80 cm.

Pastaba:
1. Nuovazy dangos konstrukcija numatoma jrengti DK 0,1
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1 Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus pries rengiant projekto dalies darbo projekta

Projektas parengtas vienu etapu — techninis darbo projektas, todél atskiras darbo projektas nerengiamas.

1.2 ]statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos

Statybos darbai turi bdti atliekami pagal statinio projektg ir normatyvinius statybos techninius dokumentus,
normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Vykdant statybos darbus, Zemés darbai turi bdti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitra“ bei Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17.
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasu TRA
UZPILDAI 19. Asfalto dangg rengti vadovaujantis Automobiliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklémis |T ASFALTAS 24, Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSu TRA ASFALTAS 24, Keliy
bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy reikalavimy aprasu TRA BITUMAS
23.

Jeigu vykdant statybos darbus pastebima ar prireikia informacijos, kurios projekte néra (neapsiribojant:
reikalavimy medziagai, darbui, parametrui ar kt) tai nereiSkia, kad jokie reikalavimai netaikomi. Tokiu atveju privalu
vadovautis LR galiojanciais nurodytais reikalavimais, neapsiribojant: statybos techniniuose reglamentuose, jstatymuose,
potvarkiuose, jsakymuose, taisyklés, rekomendacijose ir kt. T.y. reikalavimo nebuvimas projekte neatleidzia Rangovo
nuo reikalavimo laikymosi, jei toks yra nurodytas normatyviniuose statybos dokumentuose.

1.3  Kiti bendrieji reikalavimai

PrieS Statybos darby pradzig Rangovas privalo susipazinti su Projektui iSduotomis ir prie jo pridétomis
projektavimo/prisijungimo/apsaugojimo sglygomis, kadangi kai kurie tretieji asmenys nurodo reikalavimus, kuriy turi bati
laikomasi pries$ statybos darby pradzig ir/ar statybos darby vykdymo metu. Tokie nurodymai yra privalomi Rangovui.

Projekto geodeziniai tyrinéjimai yra parengti Zmogaus pasitelkiant technikg, kompiuterine jrangg ir kt. Kiekvieno
jy darbas turi paklaidas, todél statybos metu gali bati pastebéti nedideli (neesminiai) neatitikimai tarp topografinés
nuotraukos ir esamos situacijos. Dél Siy neatitikimy statybos metu gali iSrySkéti ir nedideli matmeny ar kiekiy neatitikimai.
Projektiniai sprendiniai parengti idealiy tiesiy ir geometriniy figiry kompiuterinéje aplinkoje, ko pasékoje vykdant statybos
darbus realioje aplinkoje Rangovas taip pat gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy neatitikimais. Remiantis
auksciau iSdéstytu Rangovas privalo:

- déti visas pastangas, kad buty jgyvendinti projekte numatyti projektiniai sprendiniai;

- jsivertinti galimus nezymius matmeny ir/ar kiekiy neatitikimus;

- apie pastebétus neatitikimus nedelsiant pranesti techninés prieziGros vadovui (InZinieriui) iSsamiai
paaiSkinant situacija.

Dél auksciau minéty priezas€iy ir kity nenumatyty atvejy, jeigu turi bati kei€iami techninio (darbo) projekto
sprendiniai, tam turi bati gautas techninés prieziaros vadovo, Statytojo, Projekto vykdymo prieziGros vadovo ir
Projektuotojo sutikimas. Projekto keitimai ir/ar papildymai, taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektg ar
projekto sprendiniy dokumentg(-us). Kei€iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

Projekte pateikti darby kiekiy Ziniarasc¢iai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas,
taciau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy Ziniaras¢iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar atsirasti naujy,
jei tai yra bdtina norint tinkamai jgyvendinti projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose ar
bréziniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ V sk.
37 p.]

Statybos metu aptikus sprendiniy jgyvendinimui trukdancius elementus, kuriy Projekte nenumatyta demontuoti
ir/ar kuriy néra pazymeéta inzineriniuose topografiniuose tyringjimuose, taciau tinkamam projekto jgyvendinimui jie privalo
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bati pasalinti — jie turi bati paSalinti. Apie nenumatytus radinius Rangovas privalo nedelsiant informuoti InZinieriy, dél
tolimesniy veiksmuy.

Rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali sidlyti alternatyvy inZineriniy tinkly pertvarkymo bidg nei
numatyta projekte, pries tai suderines su Statytoju.

Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo®.

Vykdant statybos darbus turi bdti naudojamos ilgaamzés, atsparios, tvirtos ir/far antivandalinés
medziagos/elementai, jeigu nenurodyta kitaip, medziaga laikoma atitinkancia Sias sglygas, jeigu per visg numatytg
naudojimo laikg ji atlieka savo tiesiogines funkcijas, susietas su stiprumu ir pastovumu, tinkamumu naudoti.

Projekte  nurodytos medziagos, detalés, elementai, jrengimai ir visa kita privalo badti
montuojami/pastatomi/jrengiami ne tik pagal galiojangius normatyvinius statybos techninius dokumentus bet ir laikantis
pasirinkto medziagy tiekéjo pateikiamomis jrengimo taisyklémis, rekomendacijomis, montavimo instrukcijomis ir kita.
Vertindamas projekte pateiktus medziagy ir darby kiekius Rangovas turi papildomai jsivertinti reikalingus papildomus
medziagy kiekius (tokius kaip medziagy uzlaidos, sutankinimas, sudétis, sluoksniai, tvirtinimas, papildomos medziagos
ir kita) nurodytus Tiekéjo montavimo instrukcijose/taisyklése/rekomendacijose.

Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie statinio
statybos darby vykdymg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiSkai
pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stoc€iai: nurodyti remonto trukme, pateikti ruozo, kuriame vykdomi statybos
darbai, schema, pastatyti Zenklus, nurodandius apvaziavimo kelia.

2 PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1 |vadas
Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ar jiems

lygiaver&iy, keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy | T ZS
17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* (toliau — | T ZS 17) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje i8déstyti reikalavimai kelio remonto darby pradzioje atliekamy paruosiamujy darby atlikimui,
kontrolei ir priémimui.

Kelio remonto vietos (statybvietés) ruo§imo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pa8alinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

— iSkirsti medzius, krimus ir pasalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty
iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

2.2  Darby atlikimas
2.2.1 Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams

Prie§ pradedant zyméjimo darbus, Rangovas privalo iSnagrinéti kelio ir kelio statiniy darbo bréziniy geometrinius
dydzius, sutankinti geodezinj pagrindg. Apie rastas klaidas projekte, neleistinus nesarySius geodeziniame pagrinde
rangovai privalo informuoti Uzsakovg arba Techninés priezidros vadova.
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Kelio juostoje turi bati jtvirtinami: reperiai, kelio asis, kreiviy pradzios ir pabaigos bei tiesiy kelio ruozy atskiri taskai,
kurie jtraukiami

Reikalavimai geodeziniams Zyméjimo darbams pagal |T ZS 17 — Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zzemés
sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111 ,Dél automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykliy JT ZS 17 patvirtinimo® (toliau — |T ZS 17), 1 prieda.

2.2.2 Eismo organizavimas statybos metu

Projekte pateikti principiniai sprendiniai eismo organizavimui statybos metu. RANGOVAS turi jsivertinti visus
darbus ir medziagas reikalingas eismui organizuoti statybos metu ir eismo atstatymui statyby pabaigoje. RANGOVAS
taip pat turi jsivertinti visus darbus ir medziagas reikalingas laikinam kelio iSplatinimui jrengti, kai to reikia tam tikriems
darbams atlikti (pvz. pralaidy jrengimui, durpiy kasimui, geotinkly jrengimui ir pan.).

Statybos metu galima taikyti ir kitokj technologiSkai bei ekonomiskai pagrjstg eismo organizavimo budg, kuris
atitinka visus eismo saugumo reikalavimus. Naujai parengta eismo organizavimo schema turi bati suderinta su uzsakovu
- AB ,Via Lietuva®“.

Rangovas turi uztikrinti kuo mazesnes klidtis pagalbos tarnyby automobiliy eismui.

Statybos metu sugadinus ar kitaip paveikus kelio elementus, kuriy nenumatoma Siuo projektu remontuoti ar
demontuoti, RANGOVAS privalo atstatyti j pirmine bakle.

Prie$ pradedant darbus bdtina i§ AB ,Via Lietuva“.gauti leidima riboti eisma.

2.2.3 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus RANGOVAS turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir kitoms
konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti
visus nuostolius.

Viso statybos laikotarpiu laikini vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonés
priklauso pagalbiniams darbams.

2.2.4 Dirvozemio ir augmenijos atlieky pasalinimas

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, augalinio sluoksnio paSalinimo darbus reikia atlikti
vadovaujantis JT ZS 17 IX skyriaus reikalavimais. Visg pa$alintg dirvoZzemj nuo Zemés pavirsiaus ir $laity numatoma
pervezti j sandéliavimo aik&teles ir véliau panaudojamas kelio $laity ir teritorijy Salia uzpylimui. UZpylus dirvoZzem; reikia
jj apséti, bet kokiy lietuvisky savaiminiy Zoliniy augaly misiniu, kuriame negali bati tik adventyviniy ir invaziniy augaly
sékly. Misinio sudétj ir sékly santykj parinkti pagal poreikj priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uzséjami horizontalds
pavirsiai.

Visus projekto jgyvendinimui trukdanc€ius medzius ir krimus RANGOVAS turi paSalinti. Projekte nurodyti medziai
pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjoklais. Auks$ti medziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus statiniams
ar kelio zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais, alpinistine
jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medZiy 3akos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony medZiy kamienai
iSraunami su Saknimis. Story medZziy kelmai turi bati pasSalinami kastuvais, ekskavatoriais ar kitu badu. Siekiant iSvengti
vandens prasiskverbimo | gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uZpiltos gruntu iki Zemés
pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Mediena yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodomos atskira (-omis) eilute (-émis)
su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui.

Dirvozemio ir augmenijos atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte néra
konkreciai nurodyta kurioje vietoje augmenija turi bati pasalinta, ar néra nurodyta saugotinos augmenijos, tai Salinamas
visas dirvoZemis ir visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.
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Pastaba. Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natdralaus prieaugio, ar kelio priezidros darby jtakos
gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.

2.2.5 Laikino zenklinimo pasSalinimas

Atliekant laikino Zenklininko ant asfalto dangos, kuri nebus atnaujinama, Salinimo darbus RANGOVAS turi
naudoti tinkamus metodus, kad bty uztikrintas kuo mazesnis dangos pazeidimas. Gali bati taikomi Sie laikino zenklinimo
pasalinimo metodai:

e Laikino zenklinimo uzdazymas;
¢ Valymas auksto slégio jrenginiais;

2.2.6 Esamy inzineriniy tinkly apsaugojimas statybos metu

Atliekant statybos darbus prie esamy inzineriniy tinkly (rySiy kabeliy ir pan.), kuriy Siuo projektu nenumatyta
iSkelti, reikia juos laikinai apsaugoti arba numatyti jy laiking pakabinimg, nepabloginant esamos situacijos.

Prie$ vykdant kasimo darbus, i§kviesti inZinerinius tinklus eksploatuojandiy jstaigy atstovus. Zemés darbai
inzineriniy tinkly apsaugos zonose vykdomi rankiniu bidu ar kitaip uztikrinant, jog jie nebity pazeisti

2.2.7 Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biti iSardytos statybvietés ruoSimo metu.

Vykdant rekonstravimo darbus susidaran€ios esamos statybinés medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir
kurios gali biti panaudotos pakartotinai, turi bdti transportuojamos j nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
optimaliausig atstuma;:

o Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos;
e Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.;
o Silalés keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r;
e Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;
e Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.
Suderinus su STATYTOJU galimas iSveZimas ir j kitas sandéliavimo vietas parenkant optimaliausig atstuma.

Medziagos, kurios turi bati gabenamos | sandéliavimo vietas:

- Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio zenklai, kelio Zenkly atramos,
apsSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt..

Kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali bGti panaudotos pakartotinai, gali bti gabenamos |
sandéliavimo vietas tik suderinus su STATYTOJU.

RANGOVAS, atlikdamas kelio elementy iSardymo darbus, turi juos vykdyti ekonomidkai pagrjstu ir optimaliu
medZiagy iSardymo bidu, ardymo darby technologija turi bati apraSoma technologiniame projekte. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei neuzZterstos. Jei statybos metu
medZiagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty
rangovui.

2.2.8 Grjztamosios medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos misSinys,
nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu), bei mediena yra laikomi
griztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodomos atskira (-omis) eilute (-émis) su minuso Zenklu. Sios
medZiagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

— 2vyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3

(santykis 1,5);
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— skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m? (santykis 1,5);
— grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
— frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

— mediena — ne maziau kaip jkainj pateikia rangovas, jvertines medienos bikle: 20,00 Eur — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkaverté ir gali bati parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso Zenklu.

2.2.9 Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamujy medzZiagy sara8g ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus
(rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas).

2.2.10 Griovimas, demontavimas ir ardymas

Statybvietés ruoS§imo metu atliekami esamy konstrukcijy kelio juostoje demontavimo darbai - esamy kelio Zenkly,
vandens nuvedimo sistemy (pralaidy (kartu su pralaidos antgaliais), bordidry.

Demontavimo apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniaras&iuose.

Statybos metu radus sprendiniy jgyvendinimui trukdancius kelio ir kitus elementus, kuriy nenumatyta demontuoti
ar ardyti darby kiekiy ziniaras¢iuose ir kuriy néra pazyméta inzineriniuose topografiniuose tyrinéjimuose, bitina apie juos
informuoti STATYTOJA, dél tolimesnio Siy elementy tvarkymo.

2.3 Darby priémimas

Priimant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui ar i$ statybvietés pasalintos visos projekte
nurodytos medziagos ir pozeminiy komunikacijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po tran$éjy uzpylimo turi bati atlikta
Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys.
RANGOVAS turi pateikti priémimo procedaros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasirasytus dokumentus.

2.4  Statybos techniniai dokumentai

ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby ir sankasos jrengimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

3 ZEMES DARBAI

3.1 |vadas

Zemés darbai turi bati atliekami pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai (toliau — KTR 1.01:2008), statybos
taisykliy | T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas* (toliau —|T ZS 17), STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitra“ (toliau — STR 1.06.01:2016), MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais
metodiniai nurodymai“ (toliau MN GPSR 12), MN GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams
keliuose, metodiniai nurodymai“ (toliau MN GEOSINT ZD 13), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiavergiy
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zzemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos jrengimo
darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
3.2 Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
JT ZS 17 VIl skyriaus ir MN GPSR 12 VII skyriaus reikalavimus.
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InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015 arba
lygiaver€iame.

3.3 Darby atlikimas
3.3.1 Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus
reikalavimais.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, Zzemés sankasa turi bati apsaugota nuo potvynio ir liG¢iy vandens.
Potvynio ir lid&iy vanduo i$ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad
bdty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius, pozeminiy
inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei prieS$gaisrinius
kelius, o statybos produkty atliekomis — kultlGros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Prie$ atliekant grunty sustiprinimo darbus vir§ esamy inzineriniy tinkly badtina juos atsikasti ir nustatyti jy tiksly
gyli, kad baty iSvengta jy sugadinimo.

3.3.2 Zemeés sankasa

Sankasos §laitai formuojami nuo 1:1,5 -1:2 nuolydziu. Kur kelio Slaitai projektuojami statesni taikomi papildomi
Slaity armavimo sprendiniai.

Jrengiamos sankasos deformacijos modulis Ev2 turi bati ne mazesnis kaip 45 MPa. Natdralieji ir supiltiniai gruntai
turi bati sutankinami, kad atitikty J T ZS 173.3.2. punkte nurodytos lentelés reikalavimus.

Zemés sankasos virSus pavirSius, priklausomai nuo sankasos stiprinimo bado, formuojamas 2,5-4,0 %
nuolydziu.

Zemés sankasos deformacijos modulis po pésciyjy taku, Saligatviu bei Sonine skiriamaja juosta turi atitikti
EV2230 MPa.

3.3.3 Grunty apdorojimas (sustiprinimas (stabilizavimas)) naudojant hidraulinius risiklius ir jony
mainus gerinantj preparata

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai*;
- Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17.
Medziagos

Gruntai (pagal LST 1331 arba lygiavertj). Numatomi apdoroti gruntai turi bati homogeniski. Gruntai cementu ir
jony mainus gerinangiu preparatu stabilizuotai Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami pagal |T ZS 17 475 p.:

- 7B, ZG, ZP, SB, SG, SP grupiy stambiagridZiai gruntai, kuriy stambiausios dalelés dydis yra 63 mm;
—ZD, ZM, SD, SM grupiy jvairiagridziai gruntai;

— ZDO0, ZM0, SDO0, SMO grupiy jvairiagridziai gruntai;

—DL, DV, DR, ML, MV grupiy smulkiagradZiai gruntai.

RiSikliai. Gruntams apdoroti naudojami Sie riSikliai:

- cementas pagal standartg LST EN 197-1 ,Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai“ arba lygiavertj;

- hidraulinis keliy riSiklis pagal standartg LST EN 13282-1 ,Hidrauliniai keliy riSikliai. 1 dalis. Greitai
kietejantys hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“ arba lygiavertj;

- statybinés kalkés LST EN 459-1 ,Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai“ arba lygiavertis;
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- riSikliy miSiniai, tai yra hidraulinio riSiklio ir statybiniy kalkiy kombinacijos;
Kito tipo risiklius (pavyzdziui, nuosédinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir angliy pramonés
antrines medziagas), jei jy tinkamumas yra jrodytas ir tai yra suderinta tarp uzsakovo ir rangovo, taip pat galima naudoti.

Grunto jony mainus gerinantis priedas ar kitas lygiavertis priedas. Skystas koncentruotas preparatas originaliose
gamyklinése pakuotése, kurj prie§ naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateiktg instrukcijg. Minimalus grynojo
priedo kiekis sustiprintame (stabilizuotame) grunte turi bdti 0,014 proc. (1 m3 stabilizuoto grunto turi biti 0,2 litro/m3).

Vanduo. Jeigu statybiniy medziagy misiniy gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos darbams
atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi bati jrodomas. Bandymai gali biti atliekami pagal standartg LST EN
1008 arba lygiavert;.

Nustatytu laiku prie$ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy misiniy bei
grunty tinkamumga, pateikdamas tinkamumo bandymy ataskaitg. Tinkamumo (hidraulinio riiklio kiekio) bandymai turi
badti atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio kiekj, tuo
prisimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe. RiSiklio kiekis parenkamas:

- Grunto sustiprinimo atveju — 3 %, 4 %, 5 % arba kitas kiekis priklausomai nuo grunto rasies ir atitinkantis | T ZS
17 ir MN GSPR 12 reikalavimus.

Grunty sustiprinimo tinkamumo bandymai uztrunka nemaziau kaip 8 savaites dél specifiniy bandymo sglygy
atliekant sustiprinto grunto atsparumo Sal€iui bandymus. | tai turi bati atsizvelgiama planuojant ir vykdant Zzemés darbus.

Darby atlikimas

Darbai atliekami pagal jrengimo taisykliy T ZS 17 XVI skyriaus ,Grunty apdorojimas panaudojant risiklius* ir
metodinius nurodymus ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12“ VIII skyriaus
,Darby atlikimas*® reikalavimus.

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

Jrengto sluoksnio bandymai atliekami pagal jrengimo taisykliy |T ZS 17 XVIII skyriaus ,Bandymai pasiektai
kokybei nustatyti“ V skirsnj ,Apdoroty grunty bandymai bei metodiniy nurodymy MN GPSR 12 Ill skirsnj ,Bandymai
atliekant darbus®.

Sustiprinto sluoksnio vidinés kontrolés ir kontrolinius bandymus UZsakovas ir rangovas atlieka bendrai i$ karto
po sutankinimo.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 73 punktu
projekte numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12, numatoma 0,30-0,40 m storio esamos sankasos
sluoksnio sustiprinimas (sustiprinto sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi bati 270 MPa.).

RANGOVAS gali pasirinkti kitg sankasos stiprinimo sprendinj (Zemés sankasos grunto keitimas ar geosintetiniy
medziagy panaudojimas), taciau turi bati atliekami tinkamumo skaiCiavimai, o sprendinys suderintas su Projektuoju ir
Uzsakovu.

3.3.4 Slaitai

Visg pasalintg dirvozemj i$ laikinos sandéliavimo aikStelés numatoma panaudoti kelio Slaity ir teritorijy Salia
uzpylimui. UZpylus kelio $laitus ir teritorijy Salia dirvoZzemj reikia apséti Zoliy séklomis. MiSinio sudétj ir sékly santykj
parinkti pagal poreikj priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uzséjami horizontalds pavirSiai.

Reikalavimai $laity jrengimui pateikti JT ZS 17 X skyriuje.

3.3.5 Darby atlikimas ziemg

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
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3.4 Pamaty duobés, vandens pralaidy ir inzineriniy tinkly transéjos
3.4.1 Bendrosios nuostatos

Bendrosios nuostatos aprasomos |T ZS 17 XllI skyriaus | skirsnyje.
3.4.2 Statybinés medziagos

Statybinés medziagos aprasomos |T ZS 17 XIlI skyriaus Il skirsnyje.
3.4.3 Jrengimas ir sutankinimas

Jrengimas ir sutankinimas apragomi |T ZS 17 XIII skyriaus IV skirsnyje.
3.4.4 Reikalavimai sutankinimui

Reikalavimai sutankinimui aprasomi |T ZS 17 XlII skyriaus V skirsnyje.
3.4.5 Kelio statiniy uzpylimas

Kelio statiniy uzpylimo zonai priklauso ertmé nuo kelio statinio krastinés atramos pamato iki 0,45 m aukscio vir§
pereinamujy ploks&iy pradzios, jskaitant dangos konstrukcijos storj.

UzZpylimo zona zemés sankasos atzvilgiu turi prasidéti pamaty duobés dugne ne mazesniu kaip 2 m atstumu
nuo kelio statinio (toliau — statinio) pamaty galinés briaunos, o Zemés sankasos S$laito statumas neturi biti didesnis kaip:
1:2 pylimuose, kai statinys uzpilamas véliau, 1:1 iSkasose ir pylimuose, kai tuo paciu metu pilamas pylimas ir uzpilamas
statinys.

Tuo atveju, kai uzpylimui naudojami stambiagradziai gruntai pagal XIV skyriaus antrgjj skirsnj, tai uzpylimo zona
naudojama ir kaip nusausinimo zona.

Detalesni reikalavimai kelio statiniy uzpylimui aprasomi |T ZS 17 XIV skyriuje.

3.5 Darby kontrolé ir priémimas

Kontrolé atliekama remiantis atsitiktiniais éminiais, kai kontroliniy tadky padétis bandomajame plote nustatoma
atsitiktinai.

Lenteléje pateikiamas atrankos bldu imamy éminiy skai€ius (pagal tikrinamo ploto dydj arba vandens pralaidy
ir vamzdyny traséjy ilgj).

Inzineriniy tinkly Atsitiktiniy
Bandomosios partijos dydis transéjos ilgis m éminiy Priémimo faktorius
Plotas m? 1 metrui apimtis Q
transéjos gylio n
Iki 1000 Iki 100 4 0,88
Vir§ 1000 iki 2000 Vir§ 100 iki 200 5 0,88
Vir§ 2000 iki 3000 Vir§ 200 iki 300 6 0,88
Vir§ 3000 iki 4000 Virs§ 300 iki 400 7 0,88
Vir$ 4000 iki 5000 Virs 400 iki 500 8 0,88
Vir§ 5000 iki 6000 Vir§ 500 iki 600 9 0,88

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus ir MN GPSR 12 X skyriaus reikalavimus.

3.5.1 Bandymai prie$ pradedant darbus
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Atliekant sankasos grunto stiprinimo biddg, vadovaujantis MN GPSR 12 rangovas privalo organizuoti tinkamumo
bandymy atlikimg. Tinkamumo bandymai turi bati atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas
pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.

Reikalavimai bandymams prie$ pradedant darbus pateikti MN GPSR 12 X skyriaus Il skirsnyje.
3.5.2 Bandymuy rasys

Bandymuy risys yra skirstomos j: tinkamumo bandymus, vidinés kontrolés bandymus ir kontrolinius bandymus.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas statybiniy medziagy ir jy misiniy bei grunty
tinkamumas numatytam naudojimo tikslui, atitinkan¢iam projekto (sutarties) reikalavimus. Nustatytu laiku prie$ darby
pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamuma. Atitinkamy
statybiniy medziagy ir jy misiniy bei grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikta bandymy ataskaita ir/arba eksploataciniy
savybiy deklaracija.

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas, kad bty uztikrinama statybiniy
medziagy ir medziagy misiniy savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems reikalavimams.

Rangovas turi kruopsciai atlikti reikiamos apimties vidinés kontrolés bandymus. Rangovas tikslig atliekamos
vidinés kontrolés apimtj nurodo savo statybos taisyklése. Rezultatai turi bati protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai
nuo projekto (sutarties) reikalavimy, priezastys, lemiangios nuokrypius, turi biti tuoj pat pasalinamos. Siuo atveju vidinés
kontrolés apimtis turi bati padidinta, kol nusistovés gera gamybos kokybé.

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais turi bati nustatoma, ar statybiniy medziagy, medziagy
misiniy savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo
pagrindas. Eminiy émima ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, turi atlikti UZsakovas ar jo paskirtoji
bandymy laboratorija dalyvaujant Rangovui.

Statybos darby zurnale turi bati atlikti jrasai apie atliktus bandymus.

Reikalavimai bandymy rasims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriaus II, Ill, IV, V ir VI skirsniuose ir MN GPSR 12 X
skyriaus Il 11 skirsnyje.

3.5.3 Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos iilginio ir skersinio profilio auk3giy atitiktys projektiniams turi biti jprastais matavimo metodais,
lygumas tikrinamas 3 m ilgio matavimo liniuote.

Atliekant kontrolinius tikrinimus, auk$¢iai turi bati tikrinami ne didesniais kaip 100 m atstumais.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis | T ZS 17 XVIII skyriaus VIl skirsnyje iSdéstyty
reikalavimy.

3.5.4 Leistini nuokrypiai

Lenteléje nurodomi zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé:
Leistinyjy nuokrypiy
arba dydziy reikSmés

Kontroliuojami dydziai Kontroliniy bandymy apimtys

1. Zemés sankasa

pasirinktinai, taiau ne maziau kaip

1.1. Auksciai * . L .
uxscial Scm 10 matavimy kiekviename kilometre

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemeés pasirinktinai, taiau ne maziau kaip

. +10cm . o .
sankasos asies iki briaunos) 10 matavimy kiekviename kilometre
. : irinktinai, taciau ne maziau kai
1.3. Skersiniai nuolydZiai + 0,5 % (absoliut.) pasin .tl al.tac!au © a.12|au ap
10 matavimy kiekviename kilometre
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Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy

arba dydziy reikémes Kontroliniy bandymy apimtys

1. Zemés sankasa

pasirinktinai, tatiau ne maziau kaip

14.  Slafty nuolydziai +10% (sant) 10 matavimy kiekviename kilometre
. . pasirinktinai, taciau ne maziau kaip
1.5. Pyl lot +2 ) L .

S ylimo pado plotis 0cm 10 matavimy kiekviename kilometre
16, Bermos plotis + 20 em pasirinktinai, tadiau ne maziau kaip
e P B 10 matavimy kiekviename kilometre

+ 20 %,
- . . pasirinktinai, tatiau ne maziau kaip
1.7. Augalinio slucksnio storis taciau ne mazesnis kaip 6 | 10 matavimy kiekviename kilometre
cm

100 %; 97 %, kaih £0,5m
ne maziau kaip trys

98 %; 97 %; 95 %, pavyzdZiai kiekvieniems 7000-9000
kaih>05m m?, platinant Zemés sankasg, —
kiekvieniems 4000 m?;

1.8. Sutankinimo rodiklis Dp/Y

(zr. Siy taisykliy 2 lentele)

ne maziau kaip 10 matavimy

345 MPa (45 MN/m?) kiekviename kilometre;
1.9.  Deformacijos modulis Evz (kai rengiamos SV, I- platinant Zemés sankasg — ne
[l klasiy dangy konstrukcijos) maziau kaip trys matavimai

kiekvieniems 4000 m2

Leistini nuokrypiai pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus VIl skirsnyje.
3.5.5 Darby priémimas

pranedimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal
sutartyje numatytus keliy tiesimo medzZiaguy, kity medziagy ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty. Darby
priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta Zemés
sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy
rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

UZsakovas turi teise darbg ar darbo dal;j priimti anks¢iau sutartyje numatyto termino, taCiau Uzsakovas apie tokj
savo sprendimg turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi bati suderintos rastu.

Jeigu rangovas praso priimti darbus anksc¢iau sutartyje numatyto termino, uzsakovui dél darby priémimo galioja
45 punkte nurodytas terminas.

Jeigu eismo zonos, kuriose atliktos tam tikros darby dalys, naudojamos tolesniems jrengimo darbams, tuomet
ty darby daliy priimti kaip uzbaigty darby negalima.

Jeigu darby priémimo néra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 darbo dieny po rastisko
pranesSimo apie juos. Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.
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Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia laikytis T ZS 17 V skyriaus V skirsnyje isdéstyty
reikalavimy.

3.6 Standartai

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1-1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.7 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reik8mes keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezira

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riikliais metodiniai nurodymai

MN GEOSINT 2D 13 Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniuose
nurodymuose

ITZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby ir sankasos jrengimas

4 VANDENS NULEIDIMAS

4.1 |vadas

Siame techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy, drenazo, taip pat
Zemeés sankasoje rengiamy pozeminiy komunikacijy vamzdziy medziagoms, pralaidy ir vamzdyny jrengimo darbams,
8iy darby kontrolei ir priémimui.

TS skyrius parengtas pagal galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaverc€iy, keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,Automobiliy
keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST 188710638.07:2004),
ST 8871063.01:2002 ,,Automobiliy keliy apvaliy gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai®
(toliau — ST 8871063.01:2002), jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés* (toliau — JT ZS 17), metodiniy nurodymy MN GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos naudojimo zemés
darbams keliuose metodiniai nurodymai“ (toliau — MN GEOSINT ZD 13), techniniy reikalavimy apraso TRA GEOSINT
ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau — TRA GEOSINT
ZD 13), projektavimo taisykliy KPT VNS 16 ,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés* (toliau
— KPT VNS 16) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

4.2 Medziagos
4.2.1 Plastikiniai (PP) vamzdziai

Sio tipo vamzdziai naudojami pralaidose. Vamzdziai turi atitikti standarto EN 13476, projekto bei kity normy ir
standarty, uztikrinanciy ne Zemesne kokybe, reikalavimus.

Visy pralaidy tipy iSilginis nuolydis turi bdti ne mazesnis kaip 0,2 % ir ne didesnis kaip 2 %.

Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai ne prastesni, nei:
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D400 mm pralaidoms

Medziaga PP (polipropilenas)

Ziedo standumas > 8 kN/m?2

VamzdZio diametras 400 mm

Ziedo lankstumas < 30 % deformacija be pazeidimy
Atsparumas smuigiams H50=1000mm

Jrengus nuovazy $laitus, atsizvelgus j faktine situacijg, plastikiniy pralaidy ilgis gali bati tikslinimas statyby metu.

Plastikiniy pralaidy konstrukcijos galai nenupjaunami.

Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi bati — 30 mety.

4.2.2 Plastikiniai (PP, HDPE, PVC) vamzdziai
VamzdZziai naudojami drenazo sistemose turi biti ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zzemiau esancioje lenteléje:

Esminés savybés Eksploatacinés savybés

Vamzdzio tipas Perforuotas, gofruotas arba iSoré gofruota, o
vidus lygus.

Zaliava PVC, PP, HDPE, PE

ISorinis diametras 2160 mm

Ziedo standumo klasé > SN8

Filtro tipas gamykliniam vamzdZzio apvyniojimui Geotekstilé

4.2.3 Geosintetiniai gaminiai drenazo transéjai

Geosintetinés medziagos turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA GEOSINT ZD 13 ir MN GEOSINT ZD 13

reikalavimus.

Geotekstiles sankasos grunty atskyrimui ir filtravimui charakteristikos (arba analogas):

Savybés Atskyrimas ir filtravimas
Funkcijos (minimalios/maksimalios reikSmés)
Plotinis tankis = 150 g/m?
Storis -
Atsparumas statiniam pradarimui GRK 3
Stipris tempiant abiem kryptimis Frs% =11 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai 245%
Valk§numas -
Trintis -
Sugadinimas instaliuojant GRK 3
Badingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Og0 £ 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui 260 I/m3s

Cheminio senéjimo atsparumas

Ne trumpesnis nei 100 mety, natdraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei
grunto temperatira <25°C.

Atmosferos poveikio atsparumas

Pagal MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus IV
skirsnio 425 punkto 6 lentelés reikalavimus bei
gamintojo rekomendacija

MedziagiSkumas

PP

Jrenginéjant geotekstile bitina vadovautis galiojanciais normatyviniais reikalavimais ir pasirinkto medziagy

4.2.4 Betoniniai vandens surinkimo latakai

LAIDA
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Betoniniai vandens surinkimo latakai naudojami pavirsinio vandens susirinkusio prie bordidry nuvedimui j kelio
griovj ar pylimo pada.. Betoninis latakas, kurio matmenys 400x500x240mm, jrengimas ant betoninio pagrindo. Minimali
latako pagrindo betono stiprio klasé = C20/25 XC2.

Ant dangdiy privalo bati visi LST EN 124 standarte arba lygiaverCiame nurodyti Zenklinimai.

Detalesné informacija pateikta projekto SK dalyje

4.3 Darby atlikimas
4.3.1 Vamzdziy pagrindai

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny tran$éjy jrengimas turi atitikti ]T ZS 17 reikalavimus.

Plastikiniai vamzdynai (pralaidos) turi bdti klojami ant ne plonesnio kaip 150 mm storio smélio sluoksnio,
plastikiniai vamzdynai (kanalizacijos vamzdziai) turi bati klojami ant ne plonesnio kaip 100 mm storio smélio sluoksnio,
jei trans$éjos dugnas yra suformuotas i$ atveztinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Tran$éjos dugnas turi bati
iSlygintas ir turéti reikalaujamag nuolyd,.

Jei transéjos dugnas yra i smélio ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis, vamzdziai gali bati
klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamg nuolyd;.

4.3.2 Trans$éjy jrengimas

ISkastos tran$éjos turi bati tokio dydzio, kad jose tilpty vamzdziai bei jy pagrindai, ir kad tran$éjas butu galima
sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant tvirtinimus.

Vamzdziy tranSéjose, kiek tai jmanoma, neturi bdti pavirSinio ar gruntinio vandens. Tran$éjy jrengimas
aprasomos |T ZS 14 Xl skyriuje.

4.3.3 Vamzdziy sujungimas

Vamzdziy sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus.

Prie$ sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, iSdziovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo
rekomenduotg sujungimo tepimo priemone, kol sujungimas sumontuojamas.

Nors vamzdziy sujungimai ir gali bati kazkiek lankstus, vamzdziai turi bati tvirtai jtaisyti, kad sujungiant bei
sujungus jie nejudety.

Sujungimai turi bati moviniai su guminiais zZiedais. Guminiai sujungimo ziedai ir tepimo priemonés turi atitikti
gamintojo reikalavimus. Sios sandarinimo ir tepimo priemones turi biti pateikiamos komplekte kartu su vamzdziais ar
armatdra. Guminiai sujungimo Ziedai turi bati atsparus medziagoms su kuriomis darbo metu turés salytj.

Plastikiniai vamzdZiai numatyti su movomis.

4.3.4 Slaity ir vagos tvirtinimas

Pralaidy antgaliy ir vagos tvirtinimas betonu turi atitikti ST 188710638.07:2004 reikalavimus. Rangovas gali
pasirinkti ir kitg pralaidy antgaliy, $laity tvirtinimo ir iSbégimo i$ lataky viety tvirtinamo blda (standartinius gaminius), tokiu
atveju turi bati gautas PROEJEKTUOTOJO ir STATYTOJO pritarimas.

Jtekéjimo ir iStekéjimo vietos turi biti sutvirtintos mineraliniu skalda fr. 22/45, hvid=0,15 m ir apsaugotos nuo
iSplovimo.

Plastikiniy pralaidy iStekamieji antgaliai tvirtinami skalda fr. 22/45, hvid=0,15 m. Pralaidy antgaliy tvirtinimas turi
atitikti ST 188710638.07:2004 reikalavimus.

Projekte numatomas $laity ties betoniniy lataky i8bégimo antgaliais tvirtinimas akmenimis. Akmenys jrengiami
ant sauso betono pagrindo, akmeny skersmuo 8-20 cm. Akmeny jrengimas pateiktas projekto bréziniuose.

4.3.5 Drenazo klojimas

DrenaZo jrengimo darbai turi atitikti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles
|T ZS 17 reikalavimus.
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Plastikiniai d = 100mm iSorinio skersmens drenazo vamzdziai su geotekstilés filtru paklojami ant 0,10 m storio
2virgzdo skalda 5/8. Drenazas uzpilamas 11/16 frakcijos zvirgzdo skalda.

Klojant drenazo sistemos tinklus badtina jsivertinti vamzdzio aukstj, gylj bei nuolydj. Prie§ pradedant vykdyti
darbus, visos esamy komunikacijy bei inzineriniy tinkly altitudes turi bati tikslinamos vietoje, atliekant Surfavima.
Patikslinus altitudes, esant neatitikimams, turi bati perziarimi drenazo sprendiniai.

DrenaZzo linijos gali bati naudojamos pamaty duobiy ir tran$éjy laikinam nusausinimui statybos metu, po to jas
paliekant ar paSalinant, kaip numatyta projekte arba pagal InZinieriaus nurodymus.

4.4  Leistini nuokrypiai

4.4.1 Grioviy tvirtinimas

Kelio grioviai iki 3 % nuolydzio tvirtinami zvirgzdo skalda fr. 16/22, 16/32 arba 22/32, nuo 3 % iki 6 % tvirtinami
skalda fr. 22/45.

4.4.2 Leistini nuokrypiai

Leistini tran$éjos dugno auks&io nuokrypiai pateikti |T ZS 17. Kelyje jrengty $ulinéliy danggiy aukstis turi atitikti
dangos pavirSiaus aukst;.

4.5 Darby kontrolé ir priémimas

Rangovas sutelkia darbininkus, parlipina medziagas ir jrangg bandymuy atlikimui. Rangovas pateikia vandenj
praplovimui ir iSbandymui ir apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens gabenima.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti j vamzdzius juos praplaunant ir iSbandant,
tarp jy siurblius, manometrus, skaitiklius, kamscius, iSleidziamuosius vamzdzius ir pan., reikiamas atramas, atraminius
blokus, uztikrinan€ius vamzdziy stabiluma.

Visi vamzdziai gerai iSvalomi ir iSbandomi. Rangovas nustatyta tvarka prane$a apie savo ketinimg vykdyti
vamzdziy iSbandymus.

Net, jeigu iSbandymas atliktas sékmingai, pastebéjus tekant vandenj i§ bet kokio vamzdZzZio ar sujungimo,
vamzdis pakeiiamas, o sujungimas sujungiamas i$ naujo, nustatyta tvarka, iSbandymas kartojamas, kol tekéjimas
sustabdomas.

Nesléginiy savitakiniai nuoteky tinkly iSbandymai turi bati atliekamas pagal LST EN 1610 arba lygiavercio
reikalavimus.

Vamzdynai turi bati iSbandomi vandeniu bei apzitrimi tokiomis atkarpomis, kokias apsprendzia statybos eiga,
pagal Inzinieriaus ir Uzsakovo patvirtinta programa.

Bandymai atliekami per 30 minudiy, uZzsandarinus atskirg tinklo atkarpa, jg uZpildant vandeniu, bei kas 10 min.
ja papildant. pilama vandens pasizymint, kiek vandens reikia jpilti, kad atsistatyty pradinis vandens lygis. Vidutinis
jpilamo vandens kiekis negali virSyti LST EN 1610 arba lygiaver&io nurodyty reikdmiy.

Baigus visi vamzdynai, Suliniai ir pan., gerai iSvalomi ir iSplaunami Svariu vandeniu vamzdZiai, j kurios Zmogus
negali patekti, gerai iSvalomi stimokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdZio kiaurymeés vidiniam
skersmeniui, uztikrinant, kad vamzdyje nelikty jokiy pa$aliniy objekty.

Darby kontrolé ir kiti bandymai aprasyti $iy Techniniy specifikacijy 3.9 poskyryje ir turi atitikti |T ZS 17 XVIII
skyriaus reikalavimus.

4.6 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendriegji reikalavimai

MN GEOSINT 7D 13 nuro(j;c;suig;e:kos, naudojamos zemés darbams keliuose, metodiniuose
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
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ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas

5 NESURISTYJY MINERALINIY MEDZIAGY SLUOKSNIAI

5.1 |vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprago TRA UZPILDAI
19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riikliy,
techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisykliy JT SBR 19 (toliau — |T SBR 19), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba jiems lygiaverciy ir
kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai kelio pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir misiniy
paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

5.2 Medziagos
5.2.1 Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

Apsauginis $algiui atsparus sluoksnis (toliau — ASAS) rengiamas po automobiliy vaZiuojamaja dalimi, po
nuovazomis(l dangos konstrukcijos variantas pagal KPT SDK 19 pasirenkamas rangos darby konkurso metu). Jrengto
sluoksnio deformacijos modulis po kelio vaZiuojamaja dalimi E. turi bati 2100 MPa, po nuovaZza - 280 MPa.

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (toliau — SNS) rengiamas po automobiliy vaZiuojamaja dalimi, po
nuovazomis ir pésciyjy takais (Il dangos konstrukcijos variantas pagal KPT SDK 19 pasirenkamas rangos darby
konkurso metu). Salgiui nejautriam sluoksniui gali bdti naudojamos kartotinio panaudojimo medziagos. Detalesni
reikalavimai iSdéstyti TRA SBR 19 VI skyriuje.

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau — SPS) naudojamas po automobiliy vaziuojamaja dalimi, po nuovazomis ir
pésciyjy takais SPS jrengti naudojamas nesuristyjy mineraliniy medziagy misinys fr. 0/45, kuriam pagal TRA SBR 19 9
lentele nustatomi reikalavimai granuliometrinei sudéciai. Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis po kelio
vaziuojamaja dalimi, po uzvaziuojamomis salelémis ir atgrindomis, E.2 turi bati 2150 MPa, po nuovazomis E turi bati
2120 MPa, po autobusy laukimo peronais ir po pésciyjy takais Ev2 turi bati 2100 MPa. Detalesni reikalavimai iSdéstyti
TRA SBR 19 VI skyriuje.

Zvyro pagrindo sluoksnis (toliau ZPS) Il dangos konstrukcijos variantas pagal KPT SDK 19 pasirenkamas rangos
darby konkurso metu) Il dangos konstrukcijos variantas. naudojamas po pésdiyjy takais ZPS jrengti naudojamas
nesuristyjy mineraliniy medzZiagy misinys fr. 0/45, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentele nustatomi reikalavimai
granuliometrinei sudédiai

SPS, ZPS ir ASAS arba SNS naudojamos medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 keliamus
reikalavimus.

Pasluoksniui jrengti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai ir turi tenkinti LST
EN 13285 arba lygiavercio reikalavimus, bei TRA TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus. Pasluoksnio
medZiaga turi bati vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris uztikrina geras
klojimo ir sutankinimo salygas. Sutankintos buklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 iki 5 cm.

Nesuristyjy misiniy pralaidumas vandeniui turi tenkinti ]|T SBR 19 ir TRA SBR 19 keliamus reikalavimus.
5.2.2 Kelkraséio sluoksniai

Kelkra3Ciy apatinés dalies jrengimui naudojamiems nesuridtiesiems miSiniams ir gruntams pagal standartg
LST 1331 arba lygiavertj taikomi techniniy reikalavimy apraSo TRA SBR 19 reikalavimai.
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Kelkra&€iy virSutinés dalies jrengimui naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy reikalavimy
aprado TRA SBR 19 reikalavimai. Kelkrad€io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole pavirSius ties dangos ir
kelkrascio briauna turi bati — 3,0 cm Zemesnis uz dangos pavir$iy.

VirSutinis kelkrad&io sluoksnis jrengiamas i§ skaldazolés, kai 85 % sudaro skaldyty mineraliniy medziagy
misinys, atitinkantis trupintyjy ir skaldytujy daleliy santykinio kiekio kategorijg C90/3, ir 15 % augalinio grunto misinys su
Zolés seklomis.

5.3 Darby atlikimas

Nesuridtyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis |T SBR 19, [T ZS 17
reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po Ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati vél
sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi bati klojami
jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purvg, molj,
uzSalusj gruntg ar kitus nereikalingus liku€ius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis
pavirSiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamajg sluoksnj i$ tos pacgios medziagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir apsaugos
metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie sluoksniai
ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius batina iS naujo patikrinti ir iSbandyti.
Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja RANGOVAS.

KelkraSc&io apatinio ir virSutinio sluoksnio nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad
neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija). Laikinas nesuristyjy misiniy sandéliavimas darby zonoje
nerekomenduojamas. Kelkras¢io virsutinio sluoksnio nesuristasis miSinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis
tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant baty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis Deg;.
Kelkra$c¢io sluoksniai turi bati jrengiami vadovaujantis |T SBR 19 X skyriumi.

5.4  Atskiry sluoksniy klojimo salygos

NesuriStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati klojami laikantis | T SBR 19 reikalavimuy.

Auksc&iau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esantj sluoksnj, kuris turi bati Svarus,
lygus ir nepazeistas. ASAS/SNS galima rengti Ziema tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir apsaugos
priemonés. Sluoksnius be riSikliy draudziama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio. Pagrindo sluoksniy klojimas yra
draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu.

5.4.1 Paskleidimas ir tankinimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati paskleidZiami ir tankinami laikantis |T
SBR 19 reikalavimy.

Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati taip tolygiai paskleidziami, kad jie neisiskirstyty atskiromis
frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys turi bati tinkamo drégnio,
visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Klojamuy sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj stor;j.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti.

Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnes vietos
link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

5.5 Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Kontroliniai bandymai yra uZsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uZpildy, nesuriStyjy miSiniy ir grunty
savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo
pagrindas.
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Eminiy émimg ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, atlieka uZsakovas, techninis

éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.
Lenteléje pateikiamos kontroliniy bandymy rasys.

Pag“”r?;iksi:“"ksn's belgandymy i Kelkraséio [Kelkraséio
Y matavimy  |ASAS [SNS [ZPS SPS | DSBR | apatinis  |vir§utinis
_, kiekis 12 sluoksnis [sluoksnis
Bandymy rusys
1. Jrengtas sluoksnis
- ne reciau kaip
1.1. Aukstis ks 100 m X X X X x x
- . Ine reciau kaip
1.2. Skersinis nuolydlskaS 100 m X x x X X x
. ne reciau kaip
1.3. Plotis kas 100 m X X X x x X
1.4. Lygumas skersingjne reciau kaip
s vy s .. X X X X X
ir iSilgine kryptimis kas 100 m
. ne reciau kaip
1.5. Storis kas 100 m X X X X x X
1 eminys
kiekvieni X X X X X
1.6. Granuliometriné iexvieniems
e L . 6000 m?
sudétis ir smulkiyjy daleliy —
o 1 éminys
kiekis N
kiekvieniems X
3000 m?
1.7. Pralaidumas1. . gmlnys
vandeniui kiekvieniems X X
6000 m?
1 éminys
kiekvieniems X X
1.8.  Trupintyjy ir6|00(\)”m2l
skaldytyjy daleliy| —
N 1 eminys
santykinis kiekis S
kiekvieniems X
3000 m?
1.9. Atsparumas1. . gmmys
trupinimui kiekvieniems X X X
6000 m?
1.10. Atsparumas1. . gmlnys
smagiams kiekvieniems x X
6000 m?
1.11. Laikomosios gebos]l éminys
Kalifornijos rodiklis (CBRiekvieniems X X x3)
verté) 12000 m?
1 éminys arba
1.12. Sutankinimo rodiklis 1. mat.aV|.mas X X X X
kiekvieniems
1500 m?
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Pagrindo sluoksnis be

riikli Bandymy ir Kelkrascio [Kelkrascio
Y matavimy  [ASAS [SNS [ZPS SPS | DSBR | apatinis  |vir$utinis
kiekis 12 sluoksnis Isluoksnis

Bandymy rasys

1 matavimas
1.13. Deformacijos modulis [kiekvieniems X X X
4500 m?

D Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias
kontrolinis plotas éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir @miniai imami nurodyta maziausia
apimtimi.

Pavyzdys Nr.1: kelio ruozo ilgis - 200 m, SPS plotis — 4 m, plotas — 800mZ. Reikalavimas granuliometrinés
sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui — ne maziau kaip vienas éminys kiekvieniems 6000 m2. Vadinasi turi
bati paimtas bent vienas éminys. Pavyzdys. Nr.2: kelio ruozo ilgis — 1200 m, SPS plotis — 8 m, plotas — 9600m?2.
Reikalavimas granuliometrinés sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui - ne maziau kaip vienas éminys
kiekvieniems 6000 m2. Vadinasi turi bati paimti bent du éminiai.

Visais atvejais negali bati priduodamas nei vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant mazais plotais, jie
visais atvejais turi bati patikrinti vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais.

2 Platinant kelio pagrindo sluoksnius be risikliy, nurodytas plotas, kuriam taikomas maziausias éminiy ar
matavimy skaicius, dalinamas i$ dviejy. Tokiu atveju nurodyti éminiy ar matavimy kiekiai taikomi dvigubai
mazesniam plotui.

Pavyzdys: reikalavimas SPS granuliometrinés sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui yra ne maziau
kaip vienas éminys kiekvieniems 6000 m2. Pagrindo sluoksniy be risikliy platinimo atveju, Sis reikalavimas bus
taikomas dvigubai mazesniam plotui, t. y. ne maziau kaip vienas éminys kiekvieniems 3000 m2.

3 Taikoma SPS po betono danga atveju.

pranesSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy
rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristyjy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu iS savo pusés uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy
bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uZbaigtas darby dalis.

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ] T SBR 19 reikalavimus.

5.5.1 Tolerancija

KelkrasCio virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip £0,5 % (absoliut.).

IS nesuristojo misinio jrengto ir sutankinto kelkras&io virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkras¢io
briauna turi bati —2,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy, o kelkras¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba
dirvozemj —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto auk$c&io turi bati ne didesnis kaip
+1,0 cm.

Jrengto kelkrasc&io virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plo&io daugiau kaip
=-5,0cmir +10 cm.

Nesuristy medziagy sluoksniy bandymai atliekami vadovaujantis ]T SBR 19 X skyriaus keliamais reikalavimais.

5.5.2 Darby priémimas

pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy
rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristyjy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby akty.
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Jeigu 8 savo pusés uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy
bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

UZsakovas turi teise darbg, darbo dalj priimti naudoti anksCiau sutartyje numatyto termino, tadiau uzsakovas
apie tokj savo sprendimg turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi bGti suderinamos rastu.

Jeigu rangovas praso priimti darbus anksc€iau sutartyje numatyto termino, uzsakovui dél darby priémimo galioja
Sio skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytas terminas.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tai jy priimti kaip uzbaigty
darby negalima.

Darby priimami vadovaujantis |T SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka.

5.6 Standartai

LST 1361.7:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.

LST 1361.10:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos
atsparumo smuigiams nustatymas.

LST 1361.12:1996 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy
priemaisSy nustatymas.

LST CEN ISO/TS 17892- Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11

11:2005 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spadziui

(ISO/TS 17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

5.7 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.
TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

MN SRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimg maiSyklése 3altuoju budu

R NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

|T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés.

6 ASFALTO DANGOS

6.1 |]vadas

Asfalto dangos jrengiamos vadovaujantis Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso
TRA UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraso TRA
ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykliy
|T ASFALTAS 24 (toliau — JT ASFALTAS 24), Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
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keliuose techniniy reikalavimy apraSo TRA BITUMAS 23 (toliau — TRA BITUMAS 23), galiojanciy Lietuvos standarty
(LST) arba jiems lygiaverciy ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, misiniy paruoSimui, dangy paklojimui,
darby kontrolei ir priémimui.

6.2 Medziagos
6.2.1 Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apragas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraso TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi bati kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstan¢iy sudedamuyjy daliy. Asfalto apatinio,
virSutinio ir pagrindo-dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés (natdralaus akmens) mikrouzpilda.
Stambioji mineraliné medziaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 24 (6-9 lentelése) nurodyty
reikalavimy, gali bati naudojama, jei bendrame mineraliniy medziagy misSinyje matematiné (skaiCiuojamoji) atsparumo
polirucjamumui (PSV) verté atitinka reikalaujamg. Matematiné PSV verté gali bati apskai¢iuojama pagal naudoty
skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maiSyti galima tik stambigsias
mineralines medziagas, kuriy atsparumo polirucjamumui kategorija yra ne zemesné kaip PSVaa4.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC raSies asfalto miSiniams, gamintojas taip pat
privalo pateikti informacijg apie tos pacios raSies uolienos stambiosios mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos
smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios riasies uolienos
stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smigiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos SZ
verté turi atitikti stambiosios mineralinés medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

6.2.2 RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 arba
lygiavercio ir apraSo TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B
priedo arba lygiavercio reikalavimus.

6.2.3 Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir savybés
turi bati deklaruotos.

6.3 Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui pagrindinis
siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuc€iy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4;
31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.

6.3.1 Skaldos ir mastikos asfalto sluoksnis SMA 11 S

Skaldos ir mastikos asfaltas (SMA) susideda i$ netolydZios granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy
misinio, ridiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo ir riSiklj stabilizuojan€iy priedy. Naudoto asfalto
granulés néra dedamos. Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S turi atitikti TRA ASFALTAS 24 10 lenteléje
keliamus reikalavimus.

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurskiamas bitumine emulsija.
Asfalto posluoksnis apipurSkiamas polimerais modifikuota emulsija (vadovaujantis |T asfaltas X skyriaus | skirsniu).
Emulsijos kiekis nustatomas vadovaujantis /T ASFALTAS 24 15 lentele.

6.3.2 Asfalto virSutinio sluoksnio misSinys AC 11 VN
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Asfalto virSutinio sluoksnio misinys (AC 11 VN) susideda i$ tolydZios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo.
Asfalto vir8utinis sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 9 lenteléje keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija | Mato vnt. AC 11 VN

Medziagos

UzZpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Csoiso
atsparumas trupinimui S LAso arba SZz6
atsparumas poliravimui Mpel5
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 -

RiSiklis, rasis ir marké 70/100

Asfalto miSinio sudétis
UzZpildy miSinys:
iSbiros per sietus

22,4 mm masés % -
16 mm masés % 100
11,2 mm masés % 90-100
8 mm masés % 70-85
5,6 mm masés % -
2 mm masés % 45-55
0,125 mm masés % 8-22
0,063 mm masés % 6-12
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Bmin 5,9
Asfalto misinys
Maziausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 1,5
Didziausias tustymiy kiekis Vmax Vmax 3,5
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR7o
Atsparumas nuovargiui £6 TBR
Standumo modulis S TBR

6.3.3 Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS
Asfalto apatinio sluoksnio misinys (AC A) susideda i$ tolydZios granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy
miinio ir riSiklio — keliy bitumo.

Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS turi atitikti TRA ASFALTAS 24 5 lenteléje keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija | Matovnt| AC 16 AS
Medziagos
Uzpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C C100/0
LA2o arba SZis
atsparumas trupinimui LA arba SZ LA25 arba
S2222)
atsparumas dévejimuisi MDE Mbe15
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 s Ecs35
Risiklis, rasis ir marke PMB 45/80-65
; PMB 25/55-60
Asfalto miSinio sudétis
Uzpildy miSinys:
iSbiros pro sietus

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

P23-037-A16-RTDP-S.TS 26 41 0




SRP

31,5 mm masés %
22,4 mm masés % [100
16 mm masés % [90-100
11,2 mm masés % |65-80
8 mm masés %
2 mm masés % [25-30
0,125 mm mases % [5-10
0,063 mm mases % [3-7
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Bmin 4,4
Asfalto miSinys
MazZiausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 3,5
Didziausias tustymiy kiekis Vmax Vmax 6,5
RiSikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFB TBR
PRDAIR max
Didziausias santykinis vézés gylis PRDAIR max 50
TBR2)
Didziausias rato riedéjimo vézes jlinkis WTSAIR max TBR
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSRso
Standumo modulis S TBR
D taikoma tik iSlyginamiesiems sluoksniams.
2 taikoma tik tuo atveju, kai naudojamas keliy bitumas 50/70 ir
uzpildai LA2s arba SZ2>.

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurskiamas bitumine emulsija.
Asfalto posluoksnis apipurSkiamas polimerais modifikuota emulsija (vadovaujantis |T asfaltas X skyriaus | skirsniu).
Emulsijos kiekis nustatomas vadovaujantis /T ASFALTAS 24 16 lentele.

6.3.4 Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS ir AC 22 PN

Asfalto pagrindo sluoksnio misinys (AC P) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy

misinio ir riSiklio - keliy bitumo.

Asfalto pagrindo sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 3 lenteléje keliamus reikalavimus.

P23-037-A16-RTDP-S.TS

Pavadinimas Kategorija | Mato vnt. AC 22 PS AC 22 PN
Medziagos
UZpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C C90/1 Csorzo
atsparumas trupinimui s LAzo arba SZ26 | LAz arba SZ26
atsparumas dévéjimuisi Mpel5 Moel5
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Ecs30 -
RiSiklis, rasis ir markeé 50/70 70/100
Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus
45 mm mases % -
31,5 mm mases % 100 100
22,4 mm mases % 90-100 90-100
16 mm mases % 75-90 75-90
11 mm mases % -
2 mm mases % 25-40 25-40
0,125 mm mases % 4-14 4-14
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Pavadinimas Kategorija | Mato vnt. AC 22 PS AC 22 PN
0,063 mm masés % 2-9 3-9
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Bmin 3,8 Bmin 4,0
Asfalto miSinys
Maziausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 4,0 Vmin 4,0
DidZiausias tustymiy kiekis Vmax Vimax 7,0 Vmax 7,0
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR70 ITSR70
Atsparumas nuovargiui £6 TBR TBR
Standumo modulis S TBR TBR

6.3.5 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio miSinys (AC PD) susideda i$ tolydZios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo.

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD turi atitikti TRA ASFALTAS 24 3 lenteléje
keliamus reikalavimus.

Pavadinimas Kategorija | Mato vnt. AC 16 PD
Medziagos
Uzpildai:
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Cso130
atsparumas trupinimui s LAgo arba SZ26
atsparumas dévejimuisi Mpel5
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Ecs30
s . 70/100
Risiklis, rasis ir marké 100/150
Asfalto misinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm maseés % 100
16 mm maseés % 90-100
11 mm maseés % 80-90
2 mm maseés % 30-50
0,125 mm maseés % 8-20
0,063 mm maseés % 6-11
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Bmin 5,2
Asfalto miSinys
Maziausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 1,0
DidZiausias tustymiy kiekis Vmax Vmax 3,0
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR70
Atsparumas nuovargiui &6 TBR
Standumo modulis S TBR

6.4 Darby atlikimas

6.4.1 Asfalto misSiniy gamyba ir sandéliavimas
Asfalto misiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus | skirsnio bendrieji nurodymai.
Maksimali riiklio leistina temperattra nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lenteléje.
Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira °C nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lenteléje.

6.5 Sidlés

6.5.1 Bendrosios nuostatos
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Reikalavimai sidliy jrengimui pateikti /T ASFALTAS 24 X skyriaus Il skirsnyje.
6.5.2 Briauny formavimas

Reikalavimai briauny formavimui pateikti /T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.
6.6  Prijungtys ir sandarinimo siiilés

Reikalavimai prijungimams ir sandarinimo sitléms pateikti /T ASFALTAS 24 X skyriaus Il skirsnyje.
6.7 Bituminés siiliy sandariklio juostos

Reikalavimai bituminéms sidliy sandariklio juostoms pateikti Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy
reikalavimy aprase TRA SS 15.

6.8 Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj batina laikytis /T ASFALTAS 24 VI skyriaus V skirsnio keliamy reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie$ pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai paruostas.
Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinanciagja medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui
neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi /T ASFALTAS 24 V skyriaus 4 lentele skirsnyje nurodyty
asfalto misiniy temperatiiry °C. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo
atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir
kt.

6.9 Asfalto klotuvai

Asfalto misiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio
poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine tankinimo sija,
uztikrinancia tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

6.10 Klojimo saglygos
Asfalto dangos sluoksniai klojami pagal /T ASFALTAS 24 VIl skyriaus reikalavimus.

6.11 Klojimas ir tankinimas

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius batina vadovautis /[T ASFALTAS 24 Xl skyriuje pateiktais reikalavimais.

Klojant asfaltg j klotuvg patenkancio asfalto temperatira turi bati tokia kokia /T ASFALTAS 24 VIl skyriuje.

Voly rasj, svorj ir skaiciy reikia parinkti atsizvelgiant j klotuvo naSuma, sluoksnio storj, asfalto miSinio rasj, taip
pat ir j oro sglygas, mety laika, vietovés salygas. Skaldos ir mastikos asfalto miSiniams, pazymétiems S raide, tankinti
turi bati naudojami sunkieji statiniai volai ir/arba atitinkamai vibruojantys dinaminiai volai. Tuomet vibracinis tankinimas
gali bati atliekamas tik esant pakankamai auk$tai miSinio temperaturai (maZiausiai 100 °C) ir tik po statinio volo
pritankinimo. Volai turi bati naudojami taip, kad neatsirasty idliekanciy jspaudy, nelygumy ar jtrakiy (plysiy).

6.12 Darby kontrolé ir priéemimas
6.12.1 Bandymy rasys

Asfalto dangy sluoksniy bandymuy risys nurodytos /T ASFALTAS 24 Xl skyriuje.
6.12.2 Asfalto misiniy bandymai

Asfalto misiniy bandymai atlieckami pagal /T ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — pagal TRA UZPILDAI 19
reikalavimus.

6.12.3 Asfalto dangy bandymai

Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal /T ASFALTAS 24
reikalavimus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

P23-037-A16-RTDP-S.TS 29 41 0




SRP

6.12.4 Tolerancija

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis
3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004 arba lygiavertj, darby priémimo metu neturi virSyti /T ASFALTAS 24 13
lenteléje nurodytos vertés.

6.12.5 Darby priémimas
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal /T ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus.
6.13 Standartai

LST 1419:1995 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams

milteliams.

LST 1419:1995/1K-1996 AL'JtOI’TIObIhL[ keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams
milteliams.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy nustatymas.

Bitumas ir bituminiai riikliai. RiSiklio ir naftos distiliaty iSeigos i§ bitumo emulsijy

LST EN 1431:2 o
S 31:2009 nustatymas distiliavimo metodu.

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai risikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos nustatymas

LST EN 1427-2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Minkstéjimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir rutulio
metodas.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas.

Bitumas ir bituminiai risikliai. Liekamojo risiklio ir naftos distiliaty, gaunamy distiliuojant

LST EN 1431:2009 - .
bitumines emulsijas, nustatymas.

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg nustatymas.

LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tiriamuyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo metodas.
Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo
metodas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas.
1 dalis. RTFOT metodas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas.
2 dalis. TFOT metodas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas.
3 dalis. RFT metodas.

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo
regeneravimas sukiuoju garintuvu.

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12606-2:2000

LST EN 12607-1:2015

LST EN 12607-2:2015

LST EN 12607-3:2015

LST EN 12697-3:2013

LST EN 12697-4:2015

LST EN 12697-10:2002

LST EN 12697 Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
10:2002/AC:2007 Sutankinamumas.
LST EN 12697- Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 13 dalis. Temperatiros
13+AC:2002 matavimas.
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LST EN 12697-
14+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2002

Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto miginio bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas.

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai misiniai. Kar$tojo asfalto misinio bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy
paruosimas risiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2002

PliGpsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiry nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas

(ISO 2592:2000).

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto dvikapiliario piknometro
metodai (ISO 3838:2004).

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio nustatymo
metodas (ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

LST EN I1SO 3838:2004

LST EN ISO 9864:2005

6.14 Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008
TRA UZPILDAI 19
|T ASFALTAS 24
TRA ASFALTAS 24
TRA BITUMAS 23
TRA BE 08/15

Automobiliy keliai.

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

7 BETONO IR GRANITO GAMINIAI

7.1 |vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisykliy (toliau
— JT TRINKELES 14), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniy nurodymy (toliau
— MN TRINKELES 14), Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apraso (toliau — TRA
TRINKELES 14), Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*® (toliau — STR 2.03.01:2019),
galiojan&iy Lietuvos standarty (LST) arba jiems lygiaver€iy ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jy jrengimui, darby kontrolei ir priemimui.

Sis TS skyrius apima visy i$vardinty betoniniy konstrukcijy objekte jrengima. Projekte numatomos betono
konstrukcijos yra Sios (betono klasés pagal STR 2.05.05:2005):

- Kelio borty pamaty betonavimas = C16/20 XC2;

- Betoniniy vejos borty pamaty betonavimas = C16/20;

- Kelio zenkly atramy pamaty betonavimas =C25/30 XF2 F50;
- Pésciyjy tvoreliy pamaty betonavimas = C25/30 XF2 F50;

- Betoniniai kelio bortai (100x15x30 cm);

- Betoniniai vejos bortai (100x8x20 cm);

7.2 Medziagos

7.2.1 Betoniniai bortai

Surenkami betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaver&io reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. AtsiZzvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1340 arba
lygiaverCiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai reikalavimai
nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.
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Pagal TRA TRINKELES 14 38 lentele, borditry klasé numatoma 2T, kuriy charakteringas lenkiamasis stipris
25,0 MPa, minimalus lenkiamasis stipris 24,0 MPa.

Peréjimas i$ vieno tipo j kit bortg yra jrengiamas 22,00 m atstumg. Kiekvienas peréjimas tikslinamas
individualiai, kad pésciyjy tako iSilginis nuolydis nevirSyty 5%. Peréjimui yra naudojamas vienas skeltas bortas, kitas tam
skirtas specialus peréjimo bortas.

Pastaba. Projekte sgnaudy kiekiai paskai€iuoti pagal surenkamuyjy betoniniy bordidry jrengimo kiekius. Kaip
alternatyvg galima naudoti vietoje liejamus bordilrus panaudojant slenkancio klojinio technologijg ar kitg, taCiau dél
alternatyviy jrengimo budy pasirinkimo, pakitusias sgnaudas rangovas jsivertina pats.

7.3 Darby atlikimas
7.3.1 Kelio ir vejos borty jrengimas

Vejos betoniniai bortai rengiami ant C16/20 ir stipresnés klasés betono pagrindo.

Kelio betoniniai bordidrai, jrengiami ant ne plonesnio kaip 220 cm ir ne Zemesnés kaip = C16/20 XC2 betono
klasés pagrindo. Pamatas ir atspara turi biti tinkamai sutankinti. BordiGrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato
betono miSinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui. Bordidry atsparos plotis turi bGti maziausiai 15 cm.

Prie$ statant bortus ir latakus turi bati tinkamai paruo$tas ir sutankintas pagrindas. Tuomet ant pagrindo iSpylus
nurodytg kiekj betono statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu badu. Kelio bortai turi bati klojami projektiniame
lygyje pries tai nuzyméjus jrengimo trajektorijg ir projektinius aukScius.

Bordidiry ir vandens lataky darby atlikimas nurodytas JT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

7.3.2 Prijungé€iy sandarinimas

Kontakto vieta turi bdti sausa, Svari ir turi bdti padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai uztepti arba
uzpurksti ir palikti iSdziati maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro sglygy.

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu
iSlydoma viena silles sandarinancios juostos pusé ir tinkamu jrankiu (glaistykle, plokS¢ia mente) ji prispaudziama prie
sidlés Sono. ISlydyti juostos puse liepsna yra batina, nes prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas
sitlés sandarinimo poveikis.

7.4  Transportavimas

7.4.1 Betono transportavimas

Betonas turi blti gabenamas iS maiSyklés j klojimo vietg greitai ir tokiais metodais, kad bty iSvengta komponenty
atsiskyrimo, iSsisluoksniavimo ir nepablogéty betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi bati matuojami klojimo
vietoje.

7.4.2 Betoniniy gaminiy transportavimas ir sandéliavimas

| transporto priemones kraunami betono gaminiai turi bati atremti ir jtvirtinti, kad juose nesusidaryty liekamuyjy
deformacijy, pavirSiai turi bati apsaugoti nuo pazaidy.
Sandéliuojant betono gaminius statybvietéje turi bati laikomasi iy reikalavimy:

- draudZiama i8krauti betono gaminius i$ transporto priemonés, jas iSmetant;
- betono gaminiai turi bati apsaugoti nuo elementy pazaidy;
- gelZbetoninius gaminius draudziama remti ant jy fiksatoriy.

7.5 Bandymai

Bandymai atliekami pagal |T TRINKELES 14 IX skyriaus ir TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standarty LST EN 933-1, LST EN
1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 arba jiems lygiaverCiams keliamais reikalavimais.
Bandymus atlikti gali jgaliojimus turin€ios institucijos.

7.6  Darby priémimas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

P23-037-A16-RTDP-S.TS 32 41 0




SRP

Priimant darbus turi

bati

uztikrintas atitikimas projekto brézZiniams. Atlikti darbai negali

JT TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams.

7.7

Standartai

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 13369:2013

Bendrosios surenkamuyjy betono gaminiy taisyklés

LST EN 933-1:2012

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinés
sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1338:2003/P:2008

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 10080:2005

Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatdrinis plienas. Bendrieji dalykai

LST EN 15258:2009(D)

Surenkamieji betono gaminiai. Atraminiy sieny elementai

LST EN 13369:2013

Bendrosios surenkamuyjy betoniniy gaminiy taisyklés

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

7.8

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢&iy jrengimo metodiniai
nurodymai

JT TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS&iy jrengimo taisyklés

TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢€iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
apraSas

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

8 APSAUGINIY KELIO ATITVARAI, SIGNALINIAI STULPELIAI IR APSAUGINES TVORELES

8.1

lvadas

priestarauti

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy

techniniy reikalavimy apraSo TRA TAS-PL 09 (toliau — TRA TAS-PL 09), Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09 (toliau — KPT TAS 09), Automobiliy keliy signaliniy
stulpeliy techniniy reikalavimy apra3o ir jrengimo taisykliy TRAT SST 14 (toliau TRAT SST 14), galiojanciy Lietuvos
standarty (LST) arba jiems lygiaverc€iy ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

8.2

8.2.

TS skyriuje pateikti reikalavimai plieniniy apsauginiy atitvary sistemy ir apsauginiy tvoreliy jrengimui.
Medziagos
1 Apsauginiai plieniniai atitvarai
Apsauginiai kelio atitvarai turi atitikti TRA TAS-PL 09 ir KPT TAS 09 keliamus reikalavimus.
Apsauginiy atitvary charakteristikos:

- Apsauginiai kelio atitvarai — smagio stiprumo lygis A, veikimo plocio klasé W2, sulaikymo lygis H2/H1,;
- Supaprastinto tipo pradiniai/galiniai komponentai 12m ilgio;
Statyby metu apsauginiy atitvary sistemy ilgiai gali kisti, priklausomai nuo RANGOVO pasirinkty apsauginiy kelio

atitvary sistemy tipo.

8.2.

2 A grupés signaliniai stulpeliai
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A grupés signaliniai stulpeliai projektuojami pazyméti pralaidy, kertan€iy kelig, vietoms, sankryzy, nuovazy
pazymeéti. Statomi elastingieji plastikiniai signaliniai stulpeliai. [rengiami vadovaujantis TRAT SST 14 reikalavimais.

Kairéje vaziuojamosios dalies puséje jrengiamy signaliniy stulpeliy Zenklinimo viduryje turi bati baltos spalvos
Sviesos atdvaitai, o deSinéje vaziuojamosios dalies puséje jrengiamy signaliniy stulpeliy Zenklinimo viduryje turi bati
oranzinés spalvos Sviesos atSvaitai. Esant netaisyklingam vaziuojamosios dalies ir kelkras&io planui ir iSilginiam profiliui,
signaliniai stulpeliai statomi remiantis TRAT SST 14 principais, projektuojant individualy ir optimaly signaliniy stulpeliy
iSdéstyma plane ir iSilginiame profilyje.

100 £2

62 x2

552

2160

10-20

TR

-

A grupés signaliniy stulpeliy matmenys (cm)
8.2.3 Apsauginé tvorelé iS cinkuoty vamzdziy
Tvoros skirtos péscCiyjy eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojinguose vietose.

Tvorelés segmentas jrengiamas i 233,7 mm skersmens cinkuoto vamzdzio, segmento aukstis 20,41 m.

Pésciyjy atitvary statramsciai jrengiami kas 1,0-3,0 m i§ 276,1/2,0 mm skersmens cinkuoto vamzdzio.
Statramstis jbetonuojamas j gruntg, betono pamato gylis 20,75 m, betono pamato skersmuo =0,30m. Statramscio virSus
turi bati su kamsteliu.

Metaliné konstrukcija jbetonuojama j gruntg, betono pamato gylis 20,75 m, betono pamato skersmuo =0,30m.
|betonuojamos metalinés konstrukcijos dydis ne mazesnis kaip 25 cm. Statramscio vir8us turi bati su kamsteliu.

Tvoros statramsciai turi bati pagaminti gamykloje. StatramscCio spalva pilka. Statramstis turi bati cinkuotas.

Apsauginés tvorelés i§ cinkuoto vamzdzio schema:
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y @33,7x3,2 mm Dangtelis
/ s

—

Y ©76,1x2.0 mm
L=175m

—--1/@0,25 20,25 [ —[ i i

£

wn

~

=}

£ ]_

s L Betonas C16/20 ar Betonas C16/20

2,85

=0,4m
=T

1,00-1,20 m

|3

1 — statramstis i$ 76,1 mm skersmens cinkuoto vamzdzio;
2 —tvorelé i$ 33,7 mm skersmens cinkuoto vamzdzio;
3 — betono pamatas;
4 — jungiamoji detalé arba varztiné jungtis.
8.3 Darby atlikimas
8.3.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai

Plieniniai atitvarai statomi vadovaujantis TRA TAS-PL 09 ir pasirinkto medziagy tiekéjo pateikiamomis jrengimo
taisyklémis (rekomendacijomis).

Atitvarai gali bati rengiami esant bet kokioms oro sglygoms, jy statramsdiai jkasami ar jkalami j nej8alusj ir
vandens neprisotintg gruntg.

Atitvary jgilinimas privalo bdti jrengtas pagal pasirinkto gamintojo pateiktg technine specifikacijg nurodytai
atitvary klasei. I1Simtiniu atveju, jrengiant plieninius AB prie pat pylimo $laito, parenkami ilgesni statramsciai, jie turi bati
jgilinami daugiau kaip 0,5 m, nejskaitant jgilinimo dydzio jprastais atvejais. Jrengiant atitvary statramscius laikytis saugaus
atstumo nuo pralaidy.

8.3.2 Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai jrengiami vadovaujantis TRAT SST 14.

8.3.3 Apsauginé tvorelé

Projekte numatyta apsaugine pésciyjy tvorg jrengti 1,0-1,2 m auksc&io. Tvorg numatyta jrengti 20,3 m atstumu

nuo peésciyjy tako/Saligatvio dangos.

Pamatai tvorelei rengiami iSlyginus ir sutankinus pagrindg. Nesuardant Salia esanciy dangos konstrukcijos
sluoksniy, mechanizuotai ar rankiniu bddu suformuojama 0,3 m skersmens ir 0,75 m gylio iSkasa metalinéms
konstrukcijoms, kurie jleidziami | iSkasg iSlaikant projektine tvorelés padétj ir jbetonuojami | ne Zemesnés kaip
> C25/30 XF2 F50 klasés betono pamata.

8.4 Bandymai ir darby priémimas

8.4.1 Kokybé ir kontroliniai tyrimai
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Apsauginiai plieniniai atitvarai ir pés€iyjy apsauginés tvorelés turi bati tiekiami pilnais komplektais su
reikalingomis jungiamosiomis detalémis. Visi elementai turi bGti nauji ir turéti medziagy kokybeés ir gamybos
pazymeéjimus. Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

8.4.2 Darby priémimas

Priimant apsauginiy barjery darbus vadovautis TRA TAS-PL 09 VII skyriaus Il skirsnio keliamais reikalavimais.
Apsauginiy atitvary sistema atitiks pradinj tipo bandyma tik tada, jeigu jie bus sumontuoti pagal gamintojo Montavimo
vadove detalizuotus Siuos dalykus: jrengima, priezitrg, patikrg, grunta.

8.4.3 Leidziami nuokrypiai
Kelio skersiniame profilyje plieniniy apsauginiy atitvary jrengimo nuokrypiai + 10 cm, auk$&io —+ 5 cm.

8.5 Standartai

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo

LST EN 1317-1:201
S 3 010 metody kriterijai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant transporto
LST EN 1317-2:2010 priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuginiy
bandymy kriterijai ir bandymo metodai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smigio slopintuvy eksploataciniy

LST EN 1317-3:2010 charakteristiky klasés, priimamieji smuginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy, galiniy
LST L ENV 1317-4:2008 ir jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji
smuginiy bandymuy kriterijai ir bandymo metodai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy, galiniy
ir jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klases, priimamieji
smuginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai.

LST L ENV 1317-
4:2008/P:2008

Plieniné viela ir vielos gaminiai. Plieninés vielos spalvotyjy metaly dangos. 2

LST EN 10244-2:2009 dalis. Cinko ir cinko lydiniy dangos.

GeleZies ir plieno gaminiy lydalinés cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir

LST EN ISO 1461:2
S SO 1461:2009 bandymy metodai (ISO 1461:2009).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

8.6  Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai
TRA TAS-PL 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy

techniniy reikalavimy apra3as.

KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisyklés.

9 VERTIKALUS IR HORIZONTALUS KELIO ZENKLINIMAS

9.1 Jvadas
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TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly
jrengimo taisykliy | T VZ 14 (toliau — | T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy PJT KZA
08 (toliau — PJT KZA 08), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy,
Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy JT ZM 12 (toliau — |T ZM 12), Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) arba
jiems lygiaverciy ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medziagoms, jrengimui,
darby kontrolei ir priémimui.

9.2 Medziagos

Kelio zenklams naudojami produktai turi bdti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medziagas, ir (ar)
pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu tai neprieStaraujama galiojantiems kelio
Zenklams taikomiems standartams.

9.2.1 Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti "Kelio zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" PJT KZA 08 ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apraso® TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti cinko antikorozine danga
pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi bati ne mazesné nei 325 g/m.

9.2.2 Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas pagal
,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.
Projektuojamy kelio zenkly dydis ne gyvenvietéje — 2 grupés.

Projektuojamy kelio Zzenkly atspindzio klasé — jprastoje aplinkoje RA1 iSskyrus kelio Zzenklus vir§ kelio/ kairéje
puséje, darbo vietose, pirmumo Zenklai sankryzose ir, kuriy skydy atspindzio klasé — RA2.
9.2.3 Dangos zenklinimas

Horizontalusis Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis |T ZM 12 ,,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir
Zenklinimo jrengimo taisyklés (toliau — T ZM 12) “ir,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés* nuostatomis. Naudojamos
medZiagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieZitrai. Dangos
Zenklinimui naudojamy medziagy atspindéjimas $viesai turi atitikti |T ZM 12 IV skirsnio ,Matomumas naktj* reikalavimus.

Zenklinimo linijos neturi bati iskilusios vir$ kelio dangos aukséiau kaip 6 mm ir turi bati neslidZios. Keliy ir gatviy
vaziuojamajai daliai Zenklinti naudojami dazai, polimerinés ar kitokios medzZiagos turi atspindéti Sviesa.

ISilginio zenklinimo linijy plociai turi atitikti keliy horizontaliojo zenklinimo taisykliy 11 punkto reikalavimus:

Siaura linija 0,22 m
Zenklinimo linijy brak3niy ir tarpy ilgiai projektuojami vadovaujantis keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy 13
punktu.

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte, o kiekiai pateikti suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje. Siekiant, kad
dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Naudojama medZiaga horizontalaus Zenklinimo ant dangos jrengimui — polimerinés medZiagos.
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Keliui Zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/I; stiklo rutuliukuose
ir kitose sudétinése medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir Svino) koncentracija negali bati didesné kaip 200
ppm.

9.3 Darby atlikimas
9.3.1 Kelio zenklai

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpy diametras, plieno klase, sienelés
storis ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P|T KZA 08.

9.3.2 Dangos zenklinimas

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos Zzenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos
pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

9.4 Bandymai ir darby priémimas
9.4.1 Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

9.4.2 Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti JT ZM 12 bei
TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

9.4.3 Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai.
Pastebéti trakumai (paZeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo sgskaita. Darbai
priimami pagal |T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.

9.5 Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy Zenklinimo medziagos. |maiSomieji stiklo rutuliukai.

LST EN 1436:2007+A1:2009 | Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
Zenklinimo zZenkly charakteristikos.

LST EN 1463-2:2002 Keliy zenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai.

LST EN 1790:2014 Keliy Zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesoforai.

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai.

Be Siy standarty gali bdti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

9.6 Kiti statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
T ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
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| TRAVZ 12 | Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

10 MAZOJI ARCHITEKTURA

Visi mazosios architektiiros gaminiai turi bati tinkami naudoti Lietuvos klimatinémis sglygomis atsparis
atmosferos poveikiui. Gaminiai ir jy dalys turi bati tinkamai pritvirtinti prie pagrindo, neturi bati lengvai nuimami.

10.1 Medziagos
10.1.1 Zeldiniai

Rekonstruojamo kelio apsaugos zonoje esamy Zeldyny pasalinimas yra numatomas. Salinami menkaverdiai
krimynai ir medziai.

Kelio juostos ribose esantys medZiai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Gelezinkelio
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganc€iy medziy ir
krimy pripazinimo keliangiais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy
ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Apra3as).

Pateikiamas Salinamy medziy ir krdmy ziniarastis su iSskirta informacija apie saugotinus ir nesaugotinus medzius
pagal Aprasg

10.1.2 Esami zeldiniai

Vykdant statybos darbus, Zeldiniai, kurie Siame projekte nenumatyti paSalinti, turi bati apsaugoti remiantis
,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis*. Jeigu statybos metu bus pazeidziami kiti Zeldiniai jie privalo
bati atstatyti vadovaujantis ,Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pa3alinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraso“ nuostatomis.

Darby metu reikia atsizvelgti j medziy 8akny zong (toliau — zona) ir imtis priemoniy jg apsaugoti. Ji yra
apskaiciuojama stiebo skersmens skaiciy padauginus 12 karty.

Siekiant iSvengti zalos medziams, kurie néra kertami, Saknims, zonoje turi bati iSlaikytas esamas Zzemés lygis.
Medzio dirvozemis turéty bati nelieCiamas. Tadiau jei yra reikalinga prieiti prie medzio ariau nei baigiasi zona,
kasingjimas ir darbai turi bati atlikti tik rankiniu bddu arba naudojant saugius jrankius. Jei reikia iS naujo pasiekti reikiamag
Zemes lygj, tai reikia atlikti naudojant medziaga, kuri yra laidi vandeniui, kaip Zemés ar durpés. Jei darby metu atkasamos
Saknys, jos turi bati nedelsiant suvyniotos arba uzdengtos, kad baty iSvengta iSsauséjimo ir temperatiry pokyc€iy. Medziy
Saknys turi bati uZzdengtos agroplévele, geotekstile, kuri atlikty anksc¢iau minétas apsaugos funkcijas. Prie$ dirvozemio
uzpildyma, kuris turéty bati atliktas kuo grei¢iau, medZziaga skirta uzdengimui turi bati nuimta.

Saknys, maZzesnés nei 25 mm skersmens, gali biti genimos, pjaunant tinkamu astriu jrankiu, i§skyrus tuos
atvejus, kai $akny darinys yra gumulas. Saknys, esangios gumuluose arba, kuriy skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali
bati kertamos nes jos yra svarbios medZio stabilumui ir medZiagy gavimui.

Statybos metu taip pat atsizvelgiama | medziy kamieny saugojima. Kiekvienas medis, kurio skersmuo yra
didesnis nei 12 cm turi bati apjuostas apsauginémis medziagomis (pvz.: medinémis lentomis, 2 pav.), kad baty iSvengta
kamieno pazeidimy.

10.1.3 Veja

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy keliamus
reikalavimus. Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.
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Vietomis, kur dirvoZemis sutvirtinamas uzséjant Zole, rekomenduojamas Zoliy sékly miSinys: raudonasis
Sakniastiebinis erai€inas — 30 %; raudonasis kuokstinis erai¢inas — 20 %; pieviné miglé — 20 %; paprastoji smilga — 15
%; zemaigis motiejukas — 10 %; daugiameté svidré — 5 %. Misinio sékly kiekis — 10 g/m2. Zolés parinktos nereiklios
dirvoZemiui ir priezitrai (taip pat reikalaujanCios mazai iSlaidy priezidrai), Zzemos, atsparesnés drégmes trikumui,
atsparios druskingumui (raudonieji kuokstiniai ir Sakniastiebiniai eraicinai ir kt.).

10.2 Darby atlikimas

10.2.1 Vejos jrengimas

Bet kokie vejy jrengimo darbai pradedami nuo Siuksliy pasalinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti j vietas, kur
j dirvozemj galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tg dirvoZzem| patartina visiSkai paSalinti.

Siekiant gero rezultato, prie$ jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, jvertinti
augavietés saglygas ir pagal jas pasirinkti tinkamg vejy zoliy misinj. Sékly kokybe apibidina kokybés iSrasas, arba
pavieniai sertifikatai. Galimi tarptautiniai ISTA arba EU nacionaliniai sertifikatai. Sékly kokybe reglamentuoja privalomieji
dauginamosios medziagos kokybés reikalavimai.

Pirmiausia turi bati numatomos vejos ribos ir kontdrai, pasalinami menkaverc&iai augalai. Dirvozemis tolygiai
paskleidziamas visame biisimos vejos plote, jo pavirSius volu sutankinamas, pries séjant zoliy misinj dirvozemio pavirSius
lengvai iSpurenamas. Dirvozemio sluoksnio storis — 10,0 cm. Dirvozemio sudeétis, kokybé ir derlingumas — esminiai
faktoriai, lemiantys vejos bukle ir iigaamziSkuma. Dirvozem| pasiruosti reikéty 10—12 d. prie$ séjant. ParuoSus dirvozem;
galima pradéti séjima. Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvoZzemio paruo$imo ir klimatiniy sglygy. Esant pakankamai
drégmés, Zoliy séklas galima séti visg vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj, antroje vasaros puséje ir ankstyvg
rudenj iki rugséjo antros pusés. Séklos séjamos rankiniu bddu arba séjamosiomis mazdaug 1,5-3 cm gyliu. Séjant
svarbiausia uZztikrinti, kad sékla tolygiai baty paskleista po visg plotg. Nelikty pliky ploty. Patartina visg séklos normg
padalinti j dvi dalis ir séti per du kartus, vieng kartg iSilgai, kitg — skersai uzséjamo ploto. UZséto ploto dirvoZzemio pavirSius
dar kartg voluojamas, palaistomas. ISplautos vietos atséjamos. Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2—3 savaiciy, o pilnai
veja susiformuoja per 10-12 savaiciy laikotarpj. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomy
priemoniy dirvozemio ir sankasos erozijai iSvengti. Sios priemonés j darby kiekius nejtrauktos, jas rangovas jsivertina
pats.

Projekto jgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo badus, kaip hidroséja, ritininés vejos
jrengimas, Kurie sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savaiCiy. Papildomos iSlaidos alternatyvioms priemonéms
projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

Zolé pirmg kartg pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm aukstj. Rangovas turi uztikrinti vejos priezidros darbus visg
projekto jgyvendinimo laikotarpj.

10.3 Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedira vyksta pagal sutarties reikalavimus ar pagal spec.
susitarimg tarp rangovo ir techninés priezidros inzinieriaus. Prie$ jrengiant kitg sluoksnj, prieS tai esantis sluoksnis
pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieziiros inzinierius turi patvirtinti atitinkamo
sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybeés, kontroliniy ir pri€mimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo Siy
techniniy specifikacijy atskiros dalys.

11 STATYBOS UZBAIGIMAS

11.1 Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan&iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
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11.2 Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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Eil. Nr. Darby pavadinimas Nuoroda j Mato Kiekis
TS vnt.
1 ParuosSiamieji darbai
11 Minksty veisliy medziy kirtimas <12 cm storio, kelmy TS2 vnt./m3/t 61/4,3/2,99
rovimas ir smulkinimas statybos vietoje, medienos
paruoSimas ir iSvezimas iki 10 km atstumu
1.2 Minksty veisliy medziy kirtimas 12-20 cm storio, kelmy TS2 vnt./m3/t 31/3,1/2,17
rovimas ir smulkinimas statybos vietoje, medienos
paruoSimas ir iSvezimas iki 10 km atstumu
13 Kiety veisliy medziy kirtimas 12-20 cm storio, kelmy TS2 vnt./m3/t 4/0,4/0,28
rovimas ir smulkinimas statybos vietoje, medienos
paruoSimas ir iSvezimas iki 10 km atstumu
14 Minksty veisliy medziy kirtimas 20-24 cm storio, kelmy TS2 vnt./m3/t 3/0,9/0,63
rovimas ir smulkinimas statybos vietoje, medienos
paruoSimas ir iSvezimas iki 10 km atstumu
15 Kiety veisliy medziy kirtimas 20-24 cm storio, kelmy TS2 vnt./m3/t 2/0,6/0,42
rovimas ir smulkinimas statybos vietoje, medienos
paruoSimas ir iSvezimas iki 10 km atstumu
1.6 Minksty veisliy medziy kirtimas 25-32 cm storio, kelmy TS2 vnt./m3/t 1/0,5/0,35
rovimas ir smulkinimas statybos vietoje, medienos
paruoSimas ir iSvezimas iki 10 km atstumu
1.7 Tankig krﬂmq kirtimas, _sug_rébimas j krGvas ir TS2 m2/t 70/1,96
smulkinimas statybos vietoje
1.8 Kelio Zenkly ant vienstiebiy atramy metaliniy skydy TS2 vnt./t 21/0,08
iSardymas
1.9 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy iSardymas TS2 vnt./t 13/0,3
1.10 Esamy kelio atitvary iSardymas TS2 m/t 320,32/4,96
1.11 ISardyty metalo gaminiy pakrovimas mechanizuotai j TS2 t 5,34
savivarc€ius ir iSvezimas iki 10 km atstumu
1.12 Plastmasiniy signaliniy stulpeliy iSardymas TS2 vnt./t 7/0,02
1.13 ISardyty plastiko gaminiy pakrovimas mechanizuotai TS2 t 0,02
savivarc€ius ir iSvezimas iki 10 km atstumu
1.14 GelZbetoniniy pralaidy iSardymas (jskaitant ir antgalius) TS2 vnt./ms/t 5/16,2/40,45
1.15 Betoniniy borty ant betono pagrindo iSardymas TS2 m/m3/t 76,11/3,4/8,56
1.16 Dangos i$ betoniniy ploksciy iSardymas TS2 m2/m?3/t 92,1/9,2/23,02
1.17 Betoniniy lataky demontavimas TS2 t 3,26
1.18 Betoniniy laipty demontavimas TS2 t 2,63
1.19 ISardyty betono ir gelZzbetonio lauZzo pakrovimas TS2 t 77,92
mechanizuotai j savivar€ius ir iSvezimas iki 10 km atstumu
1.20 Asfalto dangos frezavimas, iSvezimas iki 1 km atstumu ir TS2 m?2/t 3187,1/1217,7
suvertimas j krivas
1.21 Frezuoto asfalto granulés (-5,99 Eur/t) TS2 t -1217,70
1.22 Apsauginés metalinés Tvorelés iSardymas, m TS2 m 14
1.23 Salinamas esamas horizontalusis Zenklinimas TS2 m? 38,4
2 Zemés darbai
Zemés sankasos jrengimas:
2.1 Dirvozemio paSalinimas ir sustimimas j krdivas buldozeriu TS 3 m3 440
iki 50 m atstumu
2.2 | krGvas sustumto dirvozemio pakrovimas j savivarcius ir TS 3 m3 440
iSveZimas j sandéliavimo aiksteles
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2.3 Grunto kasimas mechanizuotai, pakrovimas j savivarcius TS 3
ir iSvezimas j laikino sandéliavimo vietg (rangovo m3 394+743
pasirinktu atstumu), darbas sgvartoje
2.4 Sankasos (pylimy) jrengimas i$ vietinio grunto, atvezant i$ TS 3 3
o ) S ) m 743
sandéliavimo vietos, grunto sutankinimas;
2.5 Grunto kasimas rankiniu badu supilant vietoje 1S3 m3 63
2.6 Grunto kasimas mechanizuotai, pakrovimas j savivarcius TS 3
ir iSvezimas j iSlykj (rangovo pasirinktu atstumu), darbas m3 4795
sgvartoje
2.7 Zemés sankasos viraus planiravimas mechanizuotai TS 3 m2 5090
2.8 ISkasy ir pylimy virSaus sutankinimas mechanizuotai TS 3 m3 1527
2.9 Zemés sankasos $laity planiravimas mechanizuotai TS 3 m2 2644
pylimuose
2.10 Pakelés ploty planiravimas mechanizuotai TS 3 m2 615
2.11 Ploty planiravimas rankiniu badu TS3 m?2 326
2.12 Dirvozemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j TS 3 m3 358
savivarcius ir atvezimas rangovo pasirinktu atstumu
2.13 Slaity, zaliy ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvozemio TS 3 )
. . Co m 3259
sluoksniu mechanizuotai, uzséjant zole
2.14 Slaity, zaliy ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvozemio TS 3
. e . i s m?2 326
sluoksniu rankiniu bddu, uzséjant Zole
2.15 Likusio dirvozemio pa_skltveld_lmas byldozerlu, perstumiant TS 3 m3/m? 82/410
gruntg 30 m atstumu ir uzséjimas zole
2.16 Pakelés grioviy tvirtinimas 10 cm storio skaldos miSiniu TS 3
m? 180
fr.22/56
2.17 Geros sanklodos gruntai atraminiy sieny uZpylimui TS 3 m3 1950
2.18 Sankasos grunty sustiprinimas (pagal MN GPSR 12) TS 3 m?2/m3 5090/1018
2.19 Slaity ties ibégimo antgaliais tvirtinimas lauko TS 3 m?2 50
akmenimus (8-20 cm) ant sauso betono pagrindo
(jskaitant pagrindo paruosimg)
2.20 Griovio dugno planiravimas, sgnasy valymas TS 3 m?2 400
3 Vandens nuvedimas
Drenazo jrengimas
3.1 Perforuoto drenazo vamzdzio ©@113/126 mm, jsukto j
L .. . TS 4 m 50
geosintetine medZziaga, paklojimas
3.2 Prizmés aplink drenazo vamzdj jrengimas i$ skaldelés fr. TS 4
m3 11,5
11/16
3.3 Geosintetinés medziagos paklojimas TS 4 m2 100
4 Betoniniy bordiary jrengimas
Betoniniy gatveés bordidry (1,00x0,15x0,30 m) ant betono
41 iniy gatvés bordiary (1,00x0,15x ) TS7 m 99
C20/25 pagrindo jrengimas
Betoniniy suapvalinty gatvés borditry (1,00x0,15x0,22 m)
42 ant betono C20/25 pagrindo jrengimas Ts7 m 10
Betoniniy vejos bordiary (1,00x0,08x0,20 m) ant betono
43 4 vejos bordidry ( ) TS7 m 90
C12/15 pagrindo jrengimas
Asfalto uzsandarinimo bituminés juostos jrengimas,
4.4 _ TS7 m 109
h=0,04 m
5 Kelio dangos konstrukcijos jrengimas
51 Kelio dangos konstrukcijos jrengimas DK 10 (1
variantas):
5.1.1 Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,28 TS5 m3 1381
m
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5.1.2 Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristy mineraliniy TS5 m2 3174
medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m

5.1.3 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i miSinio AC 22 PS, TS6 m? 2898
h=0,1 m

5.1.4 Asfalto pagrindo dangos pagruntavimas panaudojant TS6 m? 2898
bitumine emulsijg C60BP4-S 200 g/m?

5.1.5 Apatinis sluoksnis i$ asfalto AC 16 AS jrengimas, h=0,08 TS6 m2 2872
m

5.1.6 Asfalto pagrindo dangos pagruntavimas panaudojant TS6 m2 2872
bitumine emulsijg C60BP4-S 200 g/m?

5.1.7 Vir8utinis sluoksnis i§ asfalto SMA 11 S jrengimas, h=0,04 TS6 m? 2858
m

5.1.8 Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 TS 6 5 2858
kg/m2 m

5.2 Kelio dangos konstrukcijos jrengimas DK 1 (1
variantas):

5.2.1 Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,26 TS5 m3 96
m

5.2.2 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristy mineraliniy TS5 m2 214
medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m

5.2.3 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i$§ miSinio AC 22 PN, TS6 m2 246
h=0,1m

5.2.4 Asfalto pagrindo dangos pagruntavimas panaudojant TS6 m2 246
bitumine emulsijg C60BP4-S 200 g/m?

5.25 VirSutinis sluoksnis i$ asfalto AC 11 VN jrengimas, h=0,04 TS6 m? 447
m

5.3 Pésciyjy — dviraciy tako danga (1 variantas):

5.3.1 Salgiui nejautrus sluoksnis, h=0,17 m TS5 m3 24

5.3.2 Skaldos pagrindo sluoksnio i8 nesuridty mineraliniy TS5 m? 127
medZiagy midinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m

5.3.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio jrengimas i§ misinio TS6 m? 127
AC 16 PD, h=0,08 m

5.4 Kelio dangos konstrukcijos jrengimas DK 10 (2
variantas):

5.4.1 Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,18 TS5 m3 870
m

5.4.2 Zvyro pagrindo sluoksnio i§ nesuristy mineraliniy TS5 m? 3251
medZiagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,30 m

5.4.3 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i$ miSinio AC 22 PS, TS6 m? 2898
h=0,1 m

5.4.4 Asfalto pagrindo dangos pagruntavimas panaudojant TS6 m2 2898
bitumine emulsijg C60BP4-S 200 g/m?

5.4.5 Apatinis sluoksnis i§ asfalto AC 16 AS jrengimas, h=0,08 TS6 m?2 2872
m

5.4.6 Asfalto pagrindo dangos pagruntavimas panaudojant TS6 m? 2872
bitumine emulsijg C60BP4-S 200 g/m?

5.4.7 VirSutinis sluoksnis i$ asfalto SMA 11 S jrengimas, h=0,04 TS6 m? 2858
m

5.4.8 Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 TS 6 ) 2858
kg/mz m

5.5 Kelio dangos konstrukcijos jrengimas DK 1 (2
variantas):
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55.1 Apsauginio Saliui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,21 TS5 m3 78
m
5.5.2 Zvyro pagrindo sluoksnio i§ nesuristy mineraliniy TS5 m? 214
medziagy miSinio 0/45 jrengimas, h=0,25 m
5.5.3 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 22 PN, TS6 m? 246
h=0,1 m
5.5.4 Asfalto pagrindo dangos pagruntavimas panaudojant TS6 m2 246
bitumine emulsijg C60BP4-S 200 g/m?
5.5.5 VirSutinis sluoksnis i$ asfalto AC 11 VN jrengimas, h=0,04 TS6 m2 447
m
5.6 Pésciyjy — dviraciy tako danga (2 variantas):
5.6.1 Salgiui nejautrus sluoksnis, h=0,17 m TS5 m3 24
5.6.2 Zvyro pagrindo sluoksnio i§ nesuristy mineraliniy TS5 m? 127
medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m
5.6.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio jrengimas i§ misinio TS6 m2 127
AC 16 PD, h=0,08 m
6 Kelkrasc¢iy jrengimas
Kelkrascio virSutinio sluoksnio jrengimas i$ nesuristy TS5
6.1 mineraliniy medziagy 11/22 su 15% dirvozemio apséjant m2 1070
veja, h=0,10 m
6.2 KelkrascCio apatinio sluoksnio jrengimas i$ uzpildy, TS5 s 398
‘ nesuristyjy medziagy ar grunty pagal LST 1331 m
7 Nuovazy jrengimas
Tipinés nuovazos (1 variantas)
Al inio Salciui at luoksnio | i , h=0,52
-1 mps.augmlo SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas TS5 e 33
Skaldos pagrindo sluoksnio i8 nesuridty mineraliniy )
2 medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m TS5 m 59
Asfalto pagrindo sluoksnio j [ i$ misinio AC 16 PD,
-3 S pagrindo sluoksnio jrengimas i$ miSinio TS6 - 34
h=0,08 m
Asfalto indo sluoksnio | [ i$ misinio AC 16 PD
24 pagrindo sluo s!'no lreng|ma_s i$ misinio TS6 2 10
(su raudonos spalvos pigmentu), h=0,08 m
Skersiniy sidliy uzpurski karst li [ difikuot
5 ! "q SI‘L'J iy uzpu[s |rr'1'as arstu polimerais modifikuotu TS6 m 2
bitumu "karStas prie Salto
Tipinés nuovazos (2 variantas)
Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,47
26 mp ugini iui atsparaus slu io jrengi TS5 3 33
Zvyro pagrindo sluoksnio i§ nesuristy mineraliniy )
[ medZiagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,25 m TS5 m 2
Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 PD
7.8 i hE | Tse m? 43
h=0,08 m
Skersiniy sidliy uzpurSkimas karstu polimerais modifikuot
. . i lI'L! I‘ll,l iy uzpuv i i u poli i ifikuotu TS6 m 16
bitumu "karstas prie Salto
8 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
8.1 Vertikalaus Zenklinimo jrengimas
Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76,1/2,0 mm
8.1.1 5 u . u( V1 1s9 vnt./m 4158
pastatymas
Kelio Zenkly skydy ant vienstiebiy metaliniy atram TS 9
8.1.2 4 sydy 4 watramy vnt, 9
sumontavimas
8.1.3 Signaliniy stulpeliy pastatymas (A tipo) TS 9 vnt. 10
8.2 Horizontalaus Zenklinimo jrengimas
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Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura istisine TS 9
8.2.1 L .. m 1301
linija (i$ polimeriniy medziagy)
Zenklinimo tipas 1.5 (linijos plotis 0.12 m) siaura TS 9
8.2.2 briksnine linija, kai brakSnio ir tarp santykis 3m/9m (i§ m 94
polimeriniy medZiagy)
8.3 Apsauginiy barjery jrengimas
8.3.1 Segmentinés pésciyjy tvorelés jrengimas TS 8 m 74
8.3.2 Pradiniy ir galiniy komponenty jrengimas (stiprumo lygis TS 8 m 36
o A, sulaikymo lygis H2, veikimo plocio klasé W2)
833 Pradiniy ir galiniy komponenty jrengimas (stiprumo lygis TS 8 m 12
o A, sulaikymo lygis H2, veikimo plocio klasé W2)
Apsauginiy kelio atitvary jrengimas (stiprumo lygis A,
8.3.4 sulaikygmoqugis H2, veilgiri]o pgloéio k(Iasé W2), zglis AB S8 m 296
Apsauginiy kelio atitvary jrengimas (stiprumo lygis A,
835 | sulaikymo lygis H2, veikimo plogio klasé W2), dalis AB S8 m 9
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PASTABOS TAIKOMOS VISIEMS DARBUY KIEKIU ZINIARASCIAMS:

1. Medziagy kiekiai pateikiami nejvertinus medziagy iSeigos.

2. Pateikti darby kiekiy ziniarasciai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas,
taCiau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy Ziniaras&iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar
atsirasti naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose ar bréziniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ V sk. 37 p.].

3. Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy
neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés prieziGros vadovg
(Inzinieriy) iSsamiai i8aiSkinant situacijg. InZinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacija ir
motyvuotai atsako InZinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

4. Rangovas turi jvertinti visu darbus, jrenginius ir medzZiagas reikalingas projektui jgyvendinti ir iSlaikyti ne
prastesnes, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi bdti jvertinti
kompleksiskai, kartu su visais palydin€iais darbais.

5. Pakeitus kelio kategorijg, viaduko savininkas privalo pakeisti horizontalujj Zenklinima.

6. |gyvendinus darbus, rangovas turi atlikti kontroline geodezine nuotrauka (i$pildomajg nuotraukg). Sis darbas
néra jtraukiamas j ziniarast;.

Statybinés medzZiagos

Vykdant rekonstravimo darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali bdti
panaudotos pakartotinai, turi biti transportuojamos j Kédainiy keliy tarnybg Birutés g. 4, Kédainiai arba suderinus su
STATYTOJU galimas iSvezimas ir j kitas sandéliavimo vietas parenkant optimaliausig atstuma.

Medziagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

— Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly
atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo
gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

— Betono ir gelZzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés, bortai ir
kt.;

— Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.;

Kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos
| sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Siekiant iSvengti gin€y dél medziagy priémimo sandéliuoti, praSome rangovy vengti atvejy, kai medziagos
tampa netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, t. y., medziagos j sandéliavimo vietas turi bati pristatomos
mechaniskai nepazeistos ir neuzterstos. Tinkamas medziagy pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybé
tenka rangovui.

Grjztamosios medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys,
nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuzterSti gruntu), mediena yra laikomi
griztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi biti nurodomos atskira (-omis) eilute (-emis) su minuso Zenklu. Sios
medZiagos lieka rangovui.

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos miSinys,
nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi griztamosiomis
medZiagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-omis) eilute (-émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka
rangovui.

Mediena (iSskyrus krimus, Sakas ir kelmus) taip pat laikoma griztamajg medziaga, kuri lieka rangovui. Jei
mediena yra menkaverté ir skirta tik utilizavimui, sgmatoje utilizavimo iSlaidos vertinamos su pliuso Zenklu. Jei
mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, sgmatoje tai vertinama su minuso Zenklu. Medienos bukle ir kaing
jvertina pats rangovas savarankiskai savo rizika.

Pateikiami jkainiai:
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[ 2vyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m? (santykis 1,5);

e  skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
e  grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m?3 (santykis 2,7);
e  frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/ms;

o mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertines medienos bikle: 20,00 Eur — kai mediena menkaverte ir
skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo i8laidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkaverté ir gali bati parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso Zenklu.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sgrasg ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojanc€ius aplinkos apsaugos reikalavimus
(rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas).
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KERTAMU MEDZIY ZINIARASTIS

0 2024-03 Statybg leidziam¢&iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. | UAB ,SRP Projektas* Valstybinés reik§mes magistralinio kelio A16 Vilnius—Prienai—
DOK. S R P Marijampolé) 25,312 km viaduko rekonstravimo techninis darbo
NR. projektas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Kertamy medziy ziniarastis
0
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1 lentelé. Pavieniy nesaugotiny medZziy kirtimo Ziniarastis

Eil. | Piketas | Atstumas nuo vaziuojamosios | Kertamo medzio Medzio rasis Kirtimo priezastis Ar medis
Nr. dalies krasto skersmuo, cm saugotinas (pagal
] kaire | deSine skersmenj)
1 252+45 - 12,28 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
2 252+53 - 11,79 13 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
3 252+93 - 12,74 16 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
4 252+95 - 18,06 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
5 252+95 - 14,65 14 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
6 252+96 - 14,47 9 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
7 252+97 - 13,44 16 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
8 252+97 - 15,85 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
9 252+97 - 11,98 14 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
10 252+98 - 18,04 16 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
11 252+98 - 11,76 14 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
12 252+99 - 10,96 16 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
13 253+00 - 13,18 18 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
14 253+01 - 16,79 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
15 253+01 - 12,07 17 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
16 253+03 - 12,76 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
17 253+04 - 16,72 15 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
18 253+04 - 16,20 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
19 253+06 - 12,14 16 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
20 253+06 - 12,14 16 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
21 253+07 - 15,79 18 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
22 253+08 - 10,99 20 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
23 253+11 - 12,52 9 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
24 253+64 - 8,30 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
25 253+68 - 9,10 9 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
26 253+68 - 9,10 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
27 253+68 - 9,10 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
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28 253+68 9,10 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
29 253+71 11,08 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
30 253+71 9,58 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
31 253+71 9,54 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
32 253+71 9,02 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
33 253+73 9,65 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
34 253+73 11,07 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
35 253+73 11,34 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
36 253+74 8,81 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
37 253+77 9,19 14 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
38 253+78 10,00 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
39 253+82 11,77 14 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
40 253+82 10,76 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
41 253+82 10,35 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
42 253+85 9,25 11 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
43 253+85 9,79 9 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
44 253+86 10,70 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
45 253+86 10,41 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
46 253+87 9,60 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
47 253+89 9,15 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
48 253+89 10,09 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
49 253+90 9,64 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
50 253+90 9,36 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
51 253+90 9,70 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
52 253+91 9,32 14 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
53 253+90 11,27 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
54 253+91 10,82 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
55 253+92 10,84 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
56 253+92 11,03 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
57 253+96 11,75 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
58 253+96 11,84 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
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59 253+96 11,92 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
60 253+96 11,90 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
61 253+97 8,74 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
62 253+96 9,44 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
63 253+98 10,73 20 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
64 254+01 10,77 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
65 254+04 10,18 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
66 254+04 9,95 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
67 254+05 9,85 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
68 254+06 11,56 11 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
69 254+07 9,79 9 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
70 254+07 11,80 20 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
71 254+11 10,55 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
72 254+12 12,26 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
73 254+14 11,14 30 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Saugotinas

74 254+14 11,40 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
75 254+15 11,40 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
76 254+17 11,14 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
77 254+17 11,93 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
78 254+20 10,38 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
79 254+20 10,53 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
80 254+26 11,18 13 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
81 254+28 10,03 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
82 254+28 10,85 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
83 254+29 10,58 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
84 254+29 11,00 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
85 254+31 10,23 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
86 254+33 10,28 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
87 254+33 10,06 11 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
88 254+33 11,06 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
89 254+34 11,73 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
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90 254+34 - 12,14 8 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
91 254+41 - 10,28 9 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
92 254+54 - 11,03 18 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
93 254+62 - 11,15 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
94 254+71 - 10,91 12 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
95 254+75 - 11,45 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
96 254+77 - 11,39 10 Berzas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
Rajoninis kelias 4727
97 0+42 10,22 - 22 Slyva Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
98 0+45 9,27 - 22 Klevas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
99 0+45 9,27 - 12 Klevas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
100 0+45 9,27 - 12 Klevas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
101 0+45 9,27 - 12 Klevas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
102 0+45 9,27 - 12 Klevas Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui Nesaugotinas
2 lentelé. Pavieniy krimy kirtimo Ziniara$tis
Nr. Piketas Atstumas nuo proj. vaziuojamosios dalies asies, m Salinimo priezastis
| kaire | desine
1 253+60 - 8,93 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
2 253+61 - 10,35 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
3 253+62 - 8,85 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
4 253+62 - 9,23 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
5 253+66 - 11,75 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
6 253+67 - 10,72 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
7 253+70 - 8,73 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
8 253+77 - 10,78 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
9 253+77 - 9,41 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
10 253+89 - 10,27 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
11 253+89 - 11,83 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
12 253+97 - 9,42 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
13 254+19 - 10,20 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
14 254+21 - 10,73 Trukdo kelio konstrukcijos jrengimui
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