Priedas Nr. 1
	[bookmark: _Hlk187589486]KONSTRUKCINIŲ DALIŲ (KONTRMOBILUMO KLIŪČIŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE) ĮRENGIMO PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)



	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

	1.
	Statytojas 
	AB Via Lietuva

	2.
	Užsakovas
	AB Kelių priežiūra

	3.
	Pirkimo objektas
	Konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių valstybinės reikšmės keliuose) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas ir projekto vykdymo priežiūros objektuose:

1.Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A16 Vilnius – Prienai-Marijampolė 96,222 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su projekto vykdymo priežiūra.

[bookmark: _Hlk187503870]2.Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 128 Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus 42,167 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su  projekto vykdymo priežiūra.

[bookmark: _Hlk187503912]3.Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 133 Merkinė–Leipalingis 2,584 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su  projekto vykdymo priežiūra.

4.Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 104,476 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su  projekto vykdymo priežiūra.

5.Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai-Jurbarkas 57,288 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su  projekto vykdymo priežiūra.

6.Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A21 Panemunės aplinkelis 3,231 km konstrukcinių dalių (kontrmobilumo kliūčių) įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas su  projekto vykdymo priežiūra.

	4.
	Statinio paskirtis
	Susisiekimo komunikacijos. Keliai

	5.
	Statinio statybos rūšis
	Paprastasis remontas

	6.
	Statinio kategorija
	Ypatingasis

	7.
	Statinio projekto rengimo etapas
	Paprastojo remonto aprašas (vieno etapo projektas)

	II. ROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

	8.
	Perkamų paslaugų apimtis
	Paprastojo remonto aprašo parengimas;

Paprastojo remonto aprašo apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti;
Galutinę aprašo sudėtį nustato projektuotojo projekto vadovas;
Paslaugos apima projektinių sprendinių parengimą, koregavimą statybos metu ir pateikus rangovui po statybos darbų galutinę išpildomąją dokumentaciją;
 Derinimas su AB „Via Lietuva“ bus atliekamas kartu su susisiekimo dalies sprendiniais (atsako Užsakovas).
Parengti kontrmobilumo kliūčių įrengimo projektinę dokumentaciją, tekstinius dokumentus (aiškinamąjį raštą, technines specifikacijas), darbų kiekių žiniaraščius ir t.t.; 
Parengti sprendinių brėžinius dwg ir pdf formatu;
Galutinė projektinės dokumentacijos sudėtis priklausys nuo rengiamo aprašo (paprastojo remonto aprašo) apimties;
Aprašo techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios;
Sąmatų parengimas neįeina į pirkimo objekto apimtis.

	9.
	Užsakovo pateikiami dokumentai
	Projektavimo užduotis;
Topografinis planas;
Susiekimo dalies projektiniai sprendiniai;
Kontrmobilumo kliūties pamato konstrukcijos preliminari schema (pridedama);
Kontrmobilumo kliūties lizdo konstrukcija preliminari schema (pridedama).

	10.
	Kiti reikalavimai
	Paslaugos tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama statinio būkle;
Paslaugos tiekėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Statytoju;
Numatomų naudoti darbams medžiagų ir gaminių techniniai rodikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos techninių normatyvų ir standartų reikalavimus;
Išlaidas, kurias užsakovas gali patirti dėl projektavimo klaidų (kai nenumatomi būtini atlikti darbai pagal techninių reglamentų ir darbų technologinius reikalavimus) dengia sutartį pasirašęs pasiūlymo tiekėjas;
[bookmark: _Hlk187589342]Tiekėjas turės paskirti ypatingo statinio projekto dalies vadovą ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą.
Statiniai susisiekimo komunikacijos: keliai.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą.

	11.
	Projekto vykdymo priežiūra
	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos perkamos kartu su projektavimo paslaugomis.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugas Paslaugų teikėjas pradeda vykdyti įsigaliojus rangos darbų pagal Paslaugų teikėjo parengtą projektą sutarčiai ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, bet ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo.

	III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	12.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.
	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir jį reglamentuojantis teisės aktai;
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
LST 1635 Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 13902:2000);
 LST EN 197-1 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai;
LST EN 197-1 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai;
LST EN 197-2 Cementas. 2 dalis;
Atitikties įvertinimas. LST EN 206 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis;
LST EN 932-1 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai;
LST EN 932-3 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta Petrografinė analizė ir terminai;
LST EN 933-4 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos nustatymas. Formos rodiklis;
LST EN 934-1 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;
 LST EN 934-2 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etiketavimas; 
LST EN 1097-3 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas; 
LST EN 12878 Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu dažyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai;
LST EN 13055-1 Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio lengvieji užpildai. LST EN 13670 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas;
Kiti LR įstatymai ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

	13.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.
	Aprašas įforminamas komplektuojamas ir perduodamas Statytojui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų.



Pastaba: Projektavimo užduotis gali būti tikslinama projektavimo eigoje.

PRIDEDAMA:
· Kontrmobilumo kliūties pamato konstrukcijos preliminari schema.
· Kontrmobilumo kliūties lizdo konstrukcija preliminari schema.



