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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
a b c d e
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 5

priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

.. Mato vienetas Kiekis
Pavadinimas Pastabos
II1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Pésciyjuy ir dviraciy takas (bendras) 1 gr. nesudétingasis, laisvoje valstybinéje
Zeméje
Kategorija - E
Ilgis* km 0,168
Eismo juosty skai¢ius vnt. 4
Plotis m 4,1
2. Dviraciy takas 1 gr. nesudétingasis, laisvoje valstybinéje
Zeméje
Kategorija - E
Ilgis* km 0,126
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Plotis m 2,5
3. Dviracdiy takas I gr. nesudétingasis, sklype 4400-3135-8902
Kategorija - E
Igis* km 0,343
Eismo juosty skai¢ius vnt. 2
Plotis m 2,5
4. Pésciyjy takas 1 gr. nesudétingasis, laisvoje valstybinéje
Zeméje
Kategorija - E
Ilgis* km 0,126
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Plotis m 2,5
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
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5. Pésciyju takas I gr. nesudétingasis, sklype 4400-3135-8902
Kategorija - E
Tgis* km 0,343
Eismo juosty skaicius vnt. 2
Plotis m 2,5
IV INZINERINIAI TINKLAI
Elektros tinklai
Inzineriniy tinkly ilgis* m 937 Laisvoje valstybinéje Zeméje ir sklype 4400-
3135-8902
Elektros  tinkly  laidininky 4x16
skaiCius ir skerspjuvis ) ) 5x10
vnt.; mm
2x2,5
3x1,5

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius

matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - ,DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO JRENGIMO
MARIJAMPOLES MIESTE NUO A. CIVINSKO IKI AUSROS GATVES TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Marijampolés savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — nauja statyba;

STATINIO KATEGORIJA —nesudétingas;

STATYBOS VIETA - atkarpa nuo Civinsko iki Varpo g., Marijampolés m.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — techninis darbo projektas;

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Irengti takg ant poliy;
— Irengti pésCiyjy ir dviraciy taka;
— Irengti apSvietima;
— Apzeldinti teritorijg ir jrengti mazosios architektiiros elementus.
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treiyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);

LR Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995; Nr. 107-2391, Nr. I-1120);

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas (Zin., 2019; Nr. 2166);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziant; dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro ir
LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 08, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu
Nr. V-16;

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraSas — TRA ASFALTAS 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu
Nr. V-15;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d.
jsakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d.

Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d.
Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy reikalavimy
aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;
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- Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu
Nr. V-111;

- Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d. jsakymu
Nr. V-389;

- Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apraas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d. jsakymu Nr. V-390;

- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

- Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. 3-82;

- Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. isakymu
Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7 d.
Nr. V-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d. jsakymu
Nr. V-87;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biuklé)

Darbai numatomi Marijampolés mieste tarp Civinsko ir Varpo gatviy prie Sesupés.

Ruozo pradzia yra pelkéta, auga nendrés. Prie gyventojy tvory pagal upe yra pramintas takelis.
Zemiausioje vietoje yra pieva, auga medziai. Vasaros periodu &ia nepastebétas vanduo. Sniego tirpsmo
metu arba lietingi periodu pievoje pastebimas stovintis vanduo, visa pieva jmirkusi.

Toliau link Ramybés lauko pastebimas zymus reljefo peraukstéjimas. Nuo ¢ia atsiveria upes ir
aplinkiniy teritorijy vaizdas.

Ramybés lauke yra jrengtas Zvyro dangos takas, memorialiniai paminklai partizanams, auga medziai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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1 pav. Situacijos schema

2.4. Kulturos paveldas

Vykdomi darbai patenka j kultiiros paveldo teritorija, | Lietuvos partizany, rezistenty uzkasimo vietg
ir kapus, vad. Ramybés lauku (kodas 11428). Teritorija yra valstybés saugoma.

Vertingyjy savybiy pobiidis — istorinés, memorialings.

Vertingosios savybés: Zzemés ir jos pavirSiaus elementai - Zinomy partizany ir kity, neiSaiskinty,
palaikai; reljefas.

Teritorijoje yra pastatyti kryziai ir kiti memorialiniai elementai.

Prie§ darby pradzig biitina atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyrimus.
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aThus Planuojami pagrindiniai takai ir eksplikacijos numeris

[ofogotolo] Planuojamas pramogy takas
00000 Galima pésciyjy tako jungtis

2 pav. Istrauka i§ bendrojo plano

Marijampolés miesto bendrajame plane numatoma taky jungtis prie upés.

2.5. Geologinés salygos

Atlikti 6 greziniai. Gruntinis vanduo sutiktas greziniy Gr.2 — 3 aplinkose 0,05 — 0,30 m (62,06 — 62,28
m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus.

Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges dalj teritorijos 0,2 — 0,4 m storio sluoksniu, dalyje 0,2 m
dumblu.

1 grezinyje po 0,2 m storio dirvozemiu yra 0,8 m storio piltinis smélingas mazo plastiSkumo molis su

statybiniy atlieky ir zvirgzdo priemaiSomis (SDo) sluoksnis. Giliau sutiktas 4,6 m mazo plastiSkumo molis
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su zvirgzdo priemaiSomis (ML) sluoksnis. Po juo 2,5 m storio vidutinio plastiSkumo molio (ML) sluoksnis,
po juo 4,9 m storio molingo smélio sluoksnis.

2 grezinyje po 0,2 m storio dumblo sluoksniu yra 0,8 m mazo plastiSkumo molio sluoksnis. Giliau
sutiktas 1,2 m molingas rupaus smélio sluoksnis, dar giliau molingas zZvyringas smélis.

3 grezinyje po 0,3 m storio dirvoZzemiu iki 1,4 m gylio yra smeélingo molio su organinémis
priemaiSomis (1,9 %) sluoksnis. Giliau randama 0,8 m storio molingo rupaus sm¢lio sluoksnis, po juo
zvyringas 1,8 m storio smélio sluoksnis. Nuo 4,0 iki 6,5 m sliigso mazo plastiSkumo molio sluoksnis. Iki
15 m gylio yra smulkaus smélio sluoksnis.

4 grezinyje po 0,4 m storio dirvozemiu randama 2,6 m storio mazo plastiSkumo molio su zvigzdu
sluoksnis.

5 grezinyje virSutinis asfalto sluoksnis yra 0,07 m storio, po juo yra 0,18 m storio skaldos sluoksnis,
giliau randami 0,35 storio dulkingo smé¢lio sluoksnis (SDo). Po juo randami 2,2 m storio mazo plastiSkumo
moliai (ML).

6 grezinyje virSutinis sluoksnis yra i§ 0,25 m piltinio molingo zvyringo sm¢lio. Po juo yra 0,95 m
storio molingo zvyringo smelio, vandeningas. Giliau po juo yra 1,8 m maZo plastiSkumo moreninis molio
sluoksnis.

ML, SDo priskiriami F3 klasés gruntams.
3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto technine uzduotimi (pateikiama prieduose).

Projektuojama remiantis Marijampolés miesto darnaus judumo planu, Marijampolés miesto
bendruoju planu. Projektu numatomi atskiri ir bendri pés¢iyjy — dviraciy takai.

Statiniy nauja statyba priskiriama nesudétingiems statiniams.

Statiniy parametrai:

Mato | i ekis
Pavadinimas vienetas Pastabos

Susisiekimo komunikacijos (gatvés) — nesudétingasis I grupés statinys

Kategorija - E
Ilgis* km 0,639
Eismo juosty skaicius vnt. 4
Plotis m 4,0-4,1
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Pésciyjy ir dviraciy takai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebiity pazeisti
treCiyjy Saliy interesai. Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos
sunaikinus, atstatyti savo léSomis.

Ruozo pradzioje (pagal piketavimg) numatomas takas ant poliy, ¢ia numatomas bendras pésciyjy ir
dviraiy takas 2,5 m plocio. I§ Sony numatomas po 0,5 m ploc¢io apsaugos zona. [rengiami turéklai,
minimalus aukstis 1,2 m, ant jy jrengiamas LED apSvietimas. Turékly plotis nejskai¢iuojamas j bendra
plotj. Cia tako danga numatoma i§ lenteliy. Takas ant poliy atitraukiamas toliau nuo tvory. I$saugomi
medziai esantys prie tvory.

Tako pradzia numatoma trinkeliy danga pagal esamg taky danga.

Uz tako ant poliy numatomi atskiri pés¢iyjy dviraciy takai su asfaltbetonio danga. Pésciyjy takas
numatomas 1,5 m plocio su pilko asfaltbetonio danga ir dviratininky — 2,5 m, su pilko asfaltbetonio danga
(pésciyjy ir dviratininky). Pilka asfalto danga pasirenkama dél jautrios vietovés objekte — Ramybés lauko.

Zemiausioje vietoje (pievoje) numatomas tvirtinimas geotinklu ir geotekstile. Takas numatytas
iSkeltas, kad buty iSvengta pavirSinio vandens poveikio konstrukcijai. Jrengiama plastikine d400 pralaida
Zzemiausioje vietoje, kad atbégantis pavirSinis lietaus nuoteky vanduo nuo auks¢iau esanciy teritorijy
nesikaupty prie tako. Cia tako $laitai formuojami 1:3 nuolydziu, kad kuo natiraliau jsiliety j pieva.

Ramybés lauke taka numatoma iskelti, kad bty isvengta dideliy kasin¢jimo darby teritorijoje. Cia
numatoma jrengti plastiking d400 pralaida, kadangi ¢ia pastebimas pavirSinio lietaus nuoteky vandens
tekéjimas link upés.

Per Ramybés laukg dalis tako numatoma su 2,3 m plocio vejos juosta tarp pésciyjy ir dviraciy tako,
kurioje numatoma sodinti kriimus, jrengti apSvietima.

Visame ruoze numatoma dalies medziy kirtimas, kuriy nejmanoma i$saugoti dél taky jrengimo.

Trasos gale numatomas sujungiamas su kito projekto sprendiniais.

Visame ruoze numatomos 2 poilsio aikstelé su suolais ir Siuksliadéze, dviraciy stovais.

Pagal Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birzelio 28 d. jsakymu Nr. DI1-508 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija) projekte numatyti LED $viestuvai,
naudoto asfalto granulés ir reikalavimai kelio Zenklams ir Zenklinimui, jeigu tai nepriesStaraujama

galiojantiems standartams, ir kitiems normatyviniams dokumentams.
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3.1. Dangos konstrukcijos nustatymas

Dangy konstrukcija parinkta pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy KPT SDK 19 13 lentele. Zitiréti Susisiekimo dalj.

3.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais. Zenklinimas atlickamas vadovaujantis ,Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis® ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ P]T KZA 08. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo
dalyviams, kad juos bty kuo patogiau jziréti ir kad biity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly
matomumo neturi uzstoti jokios klifitys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma.
Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesg atspindinéia plévele, zenkly skydai parenkami
,0° dydzio skydus. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai
nuo kelio zenkly skydy iSmatavimy.

Numatoma pésciyjy tvorelé prie dviraciy tako Pk. 2+80 — 3+00, kadangi ¢ia takas jrengiamas ar¢iau

Slaito prie upés.
3.3. Skersiniai ir iSilginiai profiliai

ISilginio ruozo profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad bty uztikrintas
konstrukcijos stabilumas ir uztikrinamas lietaus vandens nutekéjimas.

Maksimalus tako nuolydis turi bati 1:20 (5%), arba jrengiamos nuozulnos vadovaujantis ISO
21542:2011. Kadangi dalis tako patenka i kultiiros paveldo objekto ribas, ¢ia vertingosios savybés: Zemes
ir jos pavirSiaus elementai - Zinomy partizany ir kity, nei$aiskinty, palaikai; reljefas. Sioje dalyje isilginis
nuolydis numatytas 8,3 %.

Pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® 75 p. Miesty, miesteliy ir kaimy vieSosiose erdvése
(tarp jy atskiryjy Zeldyny, zaliyjy jungciy) pésciyjy srautus, statinius, erdves, vietas ir objektus jungianciose
trasose (marSrutuose) esantys pésCiyjy takai (iSskyrus skirtus objekty, jrenginiy ir sistemy techniniam
aptarnavimui) jrengiami pagal ISO 21542:2011 7 ir 9 skyrius. Kai pésCiyjy takai jrengiami saugomose
teritorijose, kultiiros paveldo objektuose ar esamuose statiniuose dél kultiiros paveldo objekto vertingyjy
savybiy turin¢iy elementy (daliy) ar dél esamo statinio konstrukciniy savybiy nejmanoma islaikyti ISO
21542:2011 reikalavimy, taikomi 76 punkto reikalavimai.

76 p. nurodoma, kad neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose jrengiami pésC¢iyjy takai

turi buti projektuojami taip, kad iSilginis nuolydis buty ne didesnis kaip 5 proc. Jei vietos salygos itin
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sudétingos (saugomos teritorijos, kultiiros paveldo objektai, istoriSkai susiklostes uzstatymas), maksimalus
i8ilginis tako nuolydis gali biti padidinamas iki 12,5 proc., o skersinis nuolydis negali vir§yti 1,5-2,0 proc.
Kai i8ilginis nuolydis yra didesnis kaip 5 proc., tac¢iau nevirsija 12,5 proc., priklausomai nuo nuolydzio, turi
buti numatomos papildomos priemonés (kuo nuolydis didesnis, tuo daugiau papildomy priemoniy
taikoma). Projekte numatoma per visg $io ruozo (nuolydis 8,3%) ilgi numatyti tur¢kla (76.1 p.)

Pésciyjy ir dviraciy takai projektuojami 1,5 % skersinio nuolydzio, nuolydis nukreiptas j upés puse.
Zalieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne maZiau kaip 0,5 m nuo vejos bordiiiro, jeigu netrukdo privaéiy

sklypy ribos (ziiiréti skersinius profilius).
3.4. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy ir dviraciy takg vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas" ir ISO
21542:2011.

Pésciyjy ir dviraCiy takai, Saligatviai jrengiami taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems
zmoneéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Numatomos poilsio 2 aikStelés su suolais ir Siuk$liadézémis. Pirmoji aikStelé jrengiama 185 m
atstumu nuo ruozo pradzios, kita numatyta uz 281 m (171 m atstumu nuo ruozo pabaigos).

Regos negalig turintiems Zmonéms krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose
jrengiami apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas i§ elementy su kauburéliais.

Pésciyjy taky ir Saligatviy iSilginis nuolydis po jrengimo ne didesnis kaip 1:20 (5%). Priéjimo tako
skersinis nuolydis neturéty virSyti 1:50 (2%). Jei skersinis tako nuolydis virSija 2%, jis numatomas kaip
rampa.

Tako dalis patenka j kultiiros paveldo objekto ribas. Pagal STR 2.03.01:2019, Neurbanizuotose ir
neurbanizuojamose teritorijose jrengiami pésc¢iyjy takai turi biiti projektuojami taip, kad i8ilginis nuolydis
buty ne didesnis kaip 5 proc. Jei vietos salygos itin sudétingos (saugomos teritorijos, kulttiros paveldo
objektai, istoriSkai susiklostes uzstatymas), maksimalus iSilginis tako nuolydis gali biiti padidinamas iki
12,5 proc. Sioje tako dalyje takas numatytas 8,30 % isilginio nuolydzio.

Maziausias iSklaus reljefiniai pavirSiy elementai po jrengimo iskilg¢ ne daugiau kaip 4 - 5 mm nuo
dangos pagrindo.

Taky pavirSius po jrengimo yra tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis
lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant
vertikaliai nuo aukSciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy

ir ploks¢iy dangy sitiléms).
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3.5. ApZeldinimas

Statybos darby zonoje numatomas medziy ir kriimy paSalinimas. Numatoma sodinti kriimus tarp
pésciyjy ir dviraciy tako. Sodinamy krimy riis] suderinti su Savivaldybés administracija prie§ sodinima.

Statybos metu, atsiradus papildomam poreikiui paSalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly
bei valymo jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidimg medziy pasalinimui ir
sumokéti savivaldybés nustatyta aplinkosauginj mokest;.

Esama dirvozem] numatoma panaudoti vietoje Slaitams ir Zalioms zonoms jrengti, o perteklinj

dirvozemj iSvezti arba paskleisti vietoje.
3.6. PavirSinio vandens nuvedimas

Pavirsinis vanduo nuo dangos nukreipiamas skersiniu bei i$ilginiu nuolydziu i upés pusg.
D¢l esamo reljefo, kad buty nuvedamas pavirSinis lietaus nuoteky vanduo nuo pievos, numatoma

plastikiniy pralaidy d400 jrengimas.
3.7. InZineriniai tinklai

Vykdant statybas, uztikrinama, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todé¢l kasimo darbai
inzineriniy tinkly vietoje atlieckami rankiniu bidu.

Numatomas taky apSvietimas jrengiant apSvietimo atramas ir LED juostas.
3.8. Mazoji architektiira

Tako danga ant poliy numatoma su lentelémis, turéklai metaliniai, zitréti skersinius profilius ir
Konstrukceijy dalj.

Poilsio aikSteléje numatomas suolas su SiukSliadéze. Suolas ir SiukSliadézé parenkami panasSaus
dizaino kaip toliau pakrantéje jrengti mazosios architektiiros elementai, kad biity iSlaikomas vienodas
uzstatymas. Suolas parenkamas su atloSu, medienos spalva derinama prie teritorijoje jrengty suoly.

Dviraciy stovas i§ cinkuoto plieno (dazomas kaip suolo kojos), ibetonuojamas. Vamzdzio skersmuo
ne maziau kaip 45 mm.

IS iSorinés tako ant poliy pusés numatoma mediniy lenteliy apdaila, kaip ir toliau numatytame tilto

per Sesupe projekte.
3.9. Projektiniy sprendiniu poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos sglygas.
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Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandé¢liuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i$ dirbancios statybinés technikos, tam
numatomos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemonés, konteineriai
uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengiamos taip, kad nepaZzeisty auganciy
zeldiniy, neuzterSty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterStas atliekas,
aikstelé jrengiama taip, kad uzterStos lietaus nuotekos nepatekty j dirvozem;j ar vandens telkinius. Nuo
vandens telkiniy iSlaikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medZziagy ar statybiniy atliecky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybingés atliekos ir kitos Siukslés iSvezamos j atitinkamus atlieky

tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.10. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.
3.11. ParuoSiamieji darbai

Pries pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlieckami reikalingi paruoSiamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medZziagy, reikalingy rangos
darbams gali biiti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
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4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi valstybinéje zeméje ir sklype. Projektas parengtas nepazeidziant

treCiyjy asmeny interesy.
4.2. Pastabos:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

Statybos darbai vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatytg tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezilira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesiés aktais, reglamentuojanciais
statinio statybos procesa. LR jstatymuy, statybos normatyviniy dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi
rengiant Statybos projekta, sarasas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo
turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo
Subrangovy parinkimg turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiSkg pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos darby vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta tvarka
atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali biiti nustatyta
tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto
vykdymo priezitirai turi teis¢ fizinis asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir jgijes
architektiiros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy krypCiy srities ar Sioms kryptims ir sriciai

prilyginama iSsilavinima.
3. TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio
statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, i$skyrus
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, jrasSyto valstybés investicijy
programa (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai
ar jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kulttiros paveldo statinio projekte numatomi
kultiiros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos
darbai, kuriems taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné¢ ekspertizé yra

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas iSvadas.
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Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertiz€ yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ ja
organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atlickama.

Projekto ekspertiz¢ jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laikag (nuo akto
pasiraSymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inzinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali buti
patikslinama projekto rengimo metu.

Bréziniai ir kita dokumentacija ruoSiama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai
egzemplioriai ir 1 kompiuterinés laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius
dokumentus su paraSais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos patvirtintos projekto
vadovo parasais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréziniai ar schemos, sgnaudy ziniara$c¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj i visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti zyma ,,Taip pastatyta® kiekviename jo lape,

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidima gali iSduoti tik Statytojo
projekto vykdymo prieziiiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai
informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

BréZiniai turi baiti suderinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu ir tik tada gali biti
perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du Sio rinkinio egzemplioriai
Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty darby dokumentacija su
visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.

Prie§ pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta, remiantis
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi biti
nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemongs, uztikrinancios kapitalinio remonto darby jvykdyma

pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-23S-2119-00-TDP-SD.TP 3 15 0




atamis

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezitiros instrukcijas,
atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty tinkamai atlikti statinio
eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi biiti tokia:

- Saugaus naudojimo apraSymas;

- Irenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sarasas;

- Garantiniai jsipareigojimai,

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos

dokumentacijos uzraSai turi biti iSversti ] lietuviy kalba.
4. STATYBINES MEDZIAGOS GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biti nauji.

statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip
tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,,D¢l produkty, kuriy
vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos
apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraso patvirtinimo* (vadovautis aktualia redakcija).

Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produktg galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi biiti suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybes,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buiti gautas Statytojo
sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;

- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.

vt —

jet ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (kaip su asbestu,
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cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medZziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir

v —

vt —

patvirtinimo.

Sanaudy Zziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasiiilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti ] poreiki nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be strukturiniy pakeitimy gali biti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmoketi
papildomas iSlaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje
ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries§ ja perkant ji turés biti

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biiti pilnai sukomplektuotas. Jame
turi buti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti sitilomos
medziagos atitikimg Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos btity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
1 oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos ju montavimo metu. Galimi gaminiy ir medziagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais,
turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu

visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
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jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi buti nurodyti
pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatymag reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medZiagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zzalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimg deél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi bti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty gailojanciy nuorody.

Statybos aikstel¢je prekés turi biiti latkomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Medziagos ir prekés, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

Bandymai ir pavyzdZiai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas;

- turi buti uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir

v —

twe—

Rezultatai turi biiti laikomi aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo, rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendiniy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei butina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti

bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
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Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo
zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami Rangovo.

Paslépti darbai. Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta
komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra iSsidés¢iusios jy komunikacijos,
kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy poZeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo
tran$¢jose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkama komunikacijy priezitira. Esamas statybos zonoje
neveikianc¢ias komunikacijas, Rangovas turi iSkelti j Statytojo nurodytg vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi gauti
bandymuy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie
sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi biiti
pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasirtipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty j jrangos
montavimo vietg atvezta medziagg ar kity prekiy atitikimg sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, pariipina medziagas ir jranga bandymy atitikimui. Statytojas
pateikia vandenj praplovimui ir iSbandymui, taciau uz sunaudota vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg. Rangovas turi pateikti visus
prietaisus ir priemones vandeniui jleisti ] vamzdzius juos praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa

Projekto vadovui apie numatoma vamzdziy iSbandyma pries savaite.
5. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumga reikia
sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos steb¢jimo padéties.

AikSteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Jy i8déstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebuty

besisumuojancios tik | vieng pusg.
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Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statybos darby metu, rangovas savo nuozitira sprendzia papildomo zemés sklypo, statybiniams
produktams ir medZziagoms sandé¢liuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreikj.

Rangovui nusprendus kad toks sklypas biitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél sklypo
panaudojimo galimybeés ir salygy.

Statybos darby eiliSkuma sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas j savo turimus gamybinius pajégumus.
Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami inZineriniai tinklai, véliau
klojami suprojektuoti inzineriniai tinklai, po jy, jrengiamos gatvés ir Saligatviy dangy konstrukcijos.

Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavima galima organizuoti aplinkinémis gatvémis, tokiu
atveju gatviy dangoms neturi biiti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis.
Privaziavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prizitiréti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali buti pakartotinai
naudojamos vykdant gatvés statybos darbus, laikiniems keliams, aikSteléms ar kitoms reikméms. Jei tokio
poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biiti sandéliuojamos Statytojo
nurodytoje vietoje arba iSvezamos j atlieky Salinimu uzsiimancias organizacijas. [Sardyti inzineriniy tinkly
sistemy elementai pristatomi Siuos tinklus eksploatuojancioms organizacijoms.

Numatomas zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota
zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkama darbo jéga.

Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato, statybos
darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi biti techniskai tvarkingi, turéty galiojancius patikry ir apzitiry
atlikimg patvirtinan¢ius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
nesumazina Rangovo atsakomybeés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai:

- Zemeés darbai;
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- Statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas;

- Elektrotechnikos darbai;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafikg sudaro Rangovas.

Darbuy koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos darby metu uZtikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti del
aplaidumo $iuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose.

Visi darbai turi biti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito iSdzitivimo. Visi vamzdynai turi biiti patikrinti ar jie nepazeisti ir
Svariis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymétos ir paSalintos i§ statybvietes.
Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Varztai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaicius ir kitos savybeés turi
buti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, i§laikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréziniuose

Vamzdziai turi buti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad buty sumazintas sujungimy skaic¢ius. Vamzdziai
turi biiti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai pazeidziant
apsauging dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikty naudojama
jungtj, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinamai.

Visos ] betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biti atlickamos inkary pagalba. Mediniai | betong
inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia, biitina
naudoti varztus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirsiai turi

buti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi biti identiSka supantiems pavirSiams. Kur
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jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidziamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuojamas taSkas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, turi biiti dazoma visa supanti aplinka.

Dazymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biiti su
antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi buti iStaisytas pagal Techninio

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi biiti izoliuoti, turi biti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti
pazymeéti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojanc¢ius normatyvus.

Vamzdziai turi biiti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavimg. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos
taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti pateikti Statytojo tvirtinimui.

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy zymeklius —
informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazyméti. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy
stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydZio, suapvalintai kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
Sulinio zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki zenklo.
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Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai
matoma etiketé, kad buty galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi biiti staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm 1§ daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etike¢iy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ir bréziniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi buti pateikti ir kiekvienos etike€iy rusies
vamzdynai.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé¢ tolygiai paskleidZziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy misinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal zemes rusj arba aplinka. Parinkus ir pas¢jus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruoSimui, trgSimui ir auginimui, augaly
pavirsius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
aukiio. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro sglygy ir vejos riiSies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina tresti. Vejos prieziiira,

treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.
7. GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta
administracing, civilé ir baudziamoji atsakomyb¢ uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu
ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo
naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi biiti ne mazesné
kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu

galiojantj LR Statybos jstatyma.
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Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su
aptarnavimo iSvykomis pasililyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi biti
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sagnaudy Ziniarastyje sarasa. Jei reikalaujamy
atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip

rekomenduojama sistemy gamintojas, uz jas Statytojas apmoka papildomai.
8. DARBU SAUGA

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovie¢iy jrengimo
statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra® bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai
turi biiti supazindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai
apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina
i8duoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiska leidimg. PrieS pradedant kasti gruntg reikia
pazyméti zemés pavirsiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti
ir juos prizitréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose
turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir
dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, nebegalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiCiantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iskasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriiiti
iSkasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing privalo apziiiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Prie§ keliant kiekvienas elementas turi biiti apziiirétas ir atitinkamai paruostas.
Apziiiros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas

projektinéje padétyje.
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Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai: paZenklinti, nurodyta jy keliamoji
galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui
uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukstj ir apziGirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy konstrukcijy, elementy, draudziama biiti Zmonéms. Baigus
ar pertraukus darba, draudziama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama biiti
zmoneéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje. Draudziama montuotojams vaiksc¢ioti konstrukcijomis ar jy elementais.
Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant véjo greiciui 15 m/s ir daugiau,
plikledZiui, tirStam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apsvietimo.

Montuotojai turi biti apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniskai tvarkingi.

Kélimo maSinos ir mechanizmai turi buti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojingy veiksniu zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti paZymétos jspéjamaisiais
zenklais. Jéjimo | darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni
kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukStyje aptveriamos laikinais aptvarais.
Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne
maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy bitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie
turi biiti techniSkai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biti apsaugoti i§ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. Jrankiai klase turi atitikti

juy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).
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Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,

nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1.
2.

Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose;

Darbai vykdomi auksc¢iau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai

pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

3.
4.
3.
6.

Elektros, rySiy oro linijy montavimas;
Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iskasose;
Darbas mechanizmy darbo zonose;

Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa

kintamos srovés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V;

7.
8.

Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1.
2.
3.
4.

Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;
Suvirinimas elektra;
Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta;

Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy Siy

dazy daliy;
5.

Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengima ar remonta.

Pavojingos vietos statybvietéje:

I.
2.
3.
4.

Pravaziavimo keliai;
Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;
Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

Vykdant zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame

pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai; Gilios perkasos, trans¢jos, duobés;

5.

darby zonos.

Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)
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8.1. BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemongés turi biti kalibruotos ne véliau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
9. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Tikrinimas. Pries uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar

v —

v —

Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

Priémimas. Rangovas atlicka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimag
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidzianti dokumenta
priémima, kad galéty deklaruoti apie statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacijg, reikalinga priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos
(ar uzbaigimo akto) pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracijg tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija

yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.
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ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil.
Nr Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos*
1 2 3 4
AB ,,Energijos . . iy 2024-07-23
L. . &l . .. | Raimundas Vasiukevicius . .
skirstymo operatorius Registracijos Nr. P94542
Marijampolés Administracijos
e L isTacy 2024-07-30
2 savivaldybes direktorius Dél pritarimo kirsti medzius
administracija Karolis Podolskis P
UAB ,,Tyrens .
3. > YT PV Darius Boruta 2024-07-31
Lietuva
2024-04-29
Kultiros paveldo Pries vykdant darbus teritorijos dalyje, kuri patenka
departamentas prie 1 Lietuvos partizany, rezistenty uzkasimo vietos ir
4 Kultiiros ministerijos Vedg¢jas kapy, vad. Ramybés lauku, teritorija,
' Alytaus — Alius Baranauskas projektuojamose Zemés judinimo vietose, biitina
Marijampolés atlikti archeologinius tyrimus. Tyrimy ataskaitg
teritorinis skyrius pateikti Kulturos paveldo departamento Alytaus -
Marijampolés teritoriniam skyriui.
Marijampolés Aplinkos ir
5 ,J : dpb' infrastrukturos skyriaus 2024-09-18
. sav1.vg Y es vedéja Dél pritarimo projekto sprendiniams
administracija .
Roberta Kelertiené
Marijampolés
savivaldybes Vyriausiasis specialistas
6. administracijos, o4 pecia 2024-10-09
. : Gintautas Bulkevicius
Aplinkos ir
infrastrukttros skyrius
7.
*Suderinti bréZiniai jkelti j priedus.
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Elektroninio dokumento nuorasas

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO JRENGIMO MARIJAMPOLES MIESTE NUO
A. CIVINSKO GATVES IKI AUSROS GATVES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS
2023 m. liepos mén. d. Nr.
Marijampolé
Eil. . . . o
NF. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas (Uzsakovas) Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos
kodas 188769113, J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307
Marijampoleé.

2. Pirkimo objektas Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimo Marijampolés
mieste nuo A. Civinsko gatvés iki AuSros gatvés techninis
darbo projektas ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

3. Projekto pavadinimas Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimo Marijampolés
mieste nuo A. Civinsko gatvés iki Ausros gatvés techninis
darbo projektas

4. Statinio adresas Teritorija tarp A. Civinsko ir AuSros gatviy
Marijampolés mieste

5. Statiniy grupés sudétis Dviraciy — pésciyjy takas teritorijoje tarp A. Civinsko
ir Ausros gatviy Marijampolés mieste

6. Statinio(-iy) ar statiniy Susisiekimo komunikacijos — gatves, I gr. (E, F

grupés paskirtis ir bendrieji | kategorija)
(techniniai ir paskirties)
rodikliai
Statinio statybos rusis Nauja statyba
Statinio kategorija Nesudeétingasis, 1 gr.
Esamos statinio -
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis
10. Duomenys apie statytojo | -
turimus ar numatomus ROPUA mf\ '
isigyti jrenginius ir -,
statybos produktus akevitius

jekto vadovas




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

11.

Lésy  dydis

realizavimui

projekto

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy paslaugy apimtis:

Parengti projekting dokumentacijq vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto
ekspertizé

Bendroyji;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,

Susisiekimo,

Elektrotechnikos;

Vandentiekio ir nuoteky salinimo,

Skaiciuojamosios kainos nustatymo;

ir kt. atsizvelgiant j reikalavimus.

12.1.

projektavimo paslaugos

Paskirti projekto vadovg.

Uzsisakyti prisijungimo sqlygas, parengti dviraciy ir
peésciyjy taky jrengimo projekting dokumentacijq, jq
suderinti su atsakingomis institucijomis ir inZineriniy
tinkly, esanciy greta projektuojamo objekto, savininkais
ar valdytojais.

Atstovauti  UzZsakovo  interesams  dél
projektinés  dokumentacijos parengimo
klausimus su vieSojo administravimo  subjektais,
savivaldos ir kitomis atsakingomis institucijomis,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais
/ valdytojais, taip pat kitais juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje
nustato LR statybos jstatymas.

statinio
sprendziant

12.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Atlikti inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
sklypy (trasy) inZinerinius geologinius, geodezinius
tyrinéjimus,

Parengti topografing nuotraukq;,

Statinio  projektinéje  dokumentacijoje
inZineriniy geodeziniy tyrinéjimy ataskaitq,

Bendrqjq projekto ekspertize organizuoja Uzsakovas,
Projekto  ekspertizés Rangovg parenka Uzsakovas,
Projekto vadovui pateikus technini darbo projektg
Uzsakovui. Projekto rengéjas turi pataisyti statinio
projektq pagal gautas bendrosios projekto ekspertizés
pastabas, per protingq terming, taciau ne ilgiau kaip per
20 kalendoriniy dieny;

Pagal  poreikj  gauti  inZinerinius  tinklus
eksploatuojanciy jmoniy projektavimo sqlygas bei
leidimus/ sutikimus dirbti ty tinkly apsauginéje zonoje;

Suderintg projekting dokumentacijq jkelia j Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitiros informacine sistemq (1S) ,, Infostatyba*“:
statybg leidZianciam dokumentui gauti (jeigu tai
reikalinga). ROPLIIA TYKRA _—

pateikti

12.3.

projekto vykdymo

/
Statinio projekto vykdymo prié¢Ziiros / Das

-




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

priezilira

isigyjamos kartu su projektavimu.

Statinio projekto vykdymo prieziiirg (statybos metu)
statinio  projektuotojo  pavedimu  atlieka  Projekto
rengéjas.

Reikalavimai jos atlikimui:

- atlikti projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas pagal
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura “ reikalavimus;

- spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu
susijusius  klausimus;

- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas
laikantis Projekto sprendiniy, ir apie tai jrasyti j statybos
Zurnalg;

- organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisymg,
Projekto klaidy taisymas atliekamas Projekto rengéjo
sqskaita,

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.

Uzsakovo iniciatyva atsirade Projekto (jo dalies)
sprendiniy keitimai atliekami UzZsakovo sqskaita;

- naujos Projekto laidos rengiamos atskira sutartimi
su Uzsakovu;

j statybos darby zZurnalg surasyti atliktus statybos
darbus, neatitinkancius Projekto sprendiniy, taip pat
nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams istaisyti;

- drausti naudoti statybos produktus (statybines
medziagas,

statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie
neatitinka Projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai
jrasyti j Statybos darby Zurnalg,

13.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukmé

Paslaugy teikimo pradzia ir trukmé nurodyta CPO
uzsakyme (pirkime)

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir
dokumentai,
planavimo dokumentai.

paskirties
teritorijy

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
Projektine  dokumentacija  turi  buti  parengta
vadovaujantis STR 1.05.06:2017 ., Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*, STR 2.06.04:2014
, Gatvés ir vietinés reikSmés  keliai.  Bendrieji
reikalavimai. *, Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo
rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintomis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-294 ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra,
atsizvelgti j finansavimo gaires ,,Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2032wt algiiiia 144 isakymas

Nr. 3-192 ,,Dél 2022-2030 pletros prngramos//aldvm]os




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Lietuvos ~ Respublikos  susisiekimo  ministerijos
susisiekimo plétros programos regioninés pazangos
priemonés Nr. 10-001-06-01-03 (RE) ,, Skatinti darny
Judumg miestuose" finansavimo gairiy patvirtinimo".

15.

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai
(statiniy grupei)

statiniui

Pagal galiojancius statybos techninius reglamentus ir
teisés aktus.

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios  kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Ivertinti esamy Zeldiniy bikle, numatyti medziy
pasalinimgq, apskaiciuojant kompensacijq uz zZalg gamtai
pagal 2008 m. birzelio 26 d. aplinkos ministro jsakymu
Nr. DI1-343 patvirtintus Zeldiniy atkuriamosios vertés
jkainius. Vadovaujantis teisés aktais, jei reikalinga,
numatyti medziy ir kity Zeldiniy sodinimq. Projektuojant
Zeldinius atsizvelgti, | pozemines komunikacijas, kelio
Zenkly matomumgq, apSvietimo sistemas, kitus objektus
(autobusy stoteles ir kt.), kad likty pakankami atstumai
tinkamai gatvés eksploatacijai.

17.

dizaino
taikymo

Universaliojo

principy
reikalavimai

Privalomas

18.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio
triukSmo

kokybiniai
komforto,
naudingumo,
lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Peésciyjy ir dviraciy takai su apsvietimu, kuriy
pagrindy, dangos patvarumo ir tvirtumo parametrai
uztikrinty patogy transporto priemoniy ir pésciyjy eismo
dalyviy judéjimq.

18.1.

susisiekimo daliai

Suprojektuoti pésciyjy ir dviraciy takus Marijampolés
mieste teritorijoje tarp A. Civinsko ir Ausros gatviy.

Parinkti ekonomiskai naudingiausiq, saugy, patogy
naudotojams ir ilgaamzj taky kietos dangos tipg,
atitinkantj galiojancius statybos techninius reglamentus
ir teisés aktus.

Suprojektuoti suoleliy, Siuksliy déziy ir dviraciy stovy
jrengimus Salia pésciyjy ir dviraciy tako atsizvelgiant j
privalomus reikalavimus;

Numatyti saugy pésciyjy ir dviratininky judéjimg
takais bei skalndy ir saugy taky susijungimq su gatvemis.

Numatyti taky apsvietimg (jrengiant naujg ar
pritaikant esamqg gatviy apsvietimg).

Numatyti pésciyjy dviraciy taky trasoje esanciy
inZineriniy  tinkly iSsaugojimq/ atstatymq, Suliniy
paaukstinimg/ pazeminimgq iki dangos lygio bei Suliniy
liuky pakeitimg.

Numatyti teritorijos sutvarkymg;

Suprojektuoti  verikaly W'f‘\im'?éhklinimq
eismo sureguliavimui, - /




E;l Pavadinimas Reikalavimai

Rengiant projekting dokumentacijq atkreipti déemesj j
Marijampolés savivaldybés tarybos 2019 m. vasario 25
dienos sprendimu Nr. 1-36 patvirtintg Marijampolés
darnaus judumo mieste plang ir UAB ,,Kelprojektas “
rengiamgq ,, Tilto per Sesupe Marijampolés Ausros gatvéje
ir jo prieigy statyba‘‘ techninj projektq.

18.2. | architekttros daliai
18.3. | konstrukcijy daliai
18.4. | technologijos daliai
18.5. | vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai
18.6. | Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai
18.7. | dujotiekio daliai
18.8. | elektrotechnikos daliai Suprojektuoti dviraciy ir pésciyjy taky apsvietimo
jrenginius,

Gauti AB Energijos skirstymo operatorius (ESO)
elektros tinkly jrenginiy perkélimo (rekonstravimo)
sqlygas ir parengti ESO dalies projektq (-us) dél ESO
elektros tinkly perkélimo/issaugojimo (priklausomai nuo
ESO sqlygy reikalavimy).

18.9. | kita Suprojektuoti dviraciy ir pésciyjy taky apsvietimo

jrenginius: pozZemines elektros kabeliy linijas (KL),
metalines cinkuotas atramas, Sviestuvus. Sviestuvq
atramos turi biti patvarios, ilgaamziskos ir atsparios nuo
galimo korozijos poveikio.

Reikalavimai S$viesos diody moduliy (LED) taky
Sviestuvams.

Sviestuvai turi biti sertifikuoti pagal tarptautinius
standartus. Sviestuvai turi turéti CE ir ENEC sertifikatus.

Sviestuvai su automatine pritemdymo funkcija. Su
integruotais Sviesos srauto pritemdymo naktj valdikliais
(is anksto suprogramuotais).

Keiciamas LED modulis.

Sviestuvo eksploatacijos laikas turi biiti ne maziau 100
000 val.

Sviesos spalviné temperatiira 4000 K +10 %.

Apsauga nuo virsjtampiy > 10 kV.

Hermetiskumas - ne Zemesnés kaip IP 66 apsaugos
klases.

Korpusas pagamintas is lieto aliuminio, padengtas
antikorozine danga. Optiné sistemos dalis atskirta nuo
maitinimo Saltinio dalies sandaria pertvara.

Gamykliné garantija 5 mety

Projektuojamo tako apsvietimo uzmaitinimui parengti

ESO paraiskg ir gautimi@iA pimaims— sqlygas.

Papildomai prie apsvietimo _jrengiriyy  supyojektzoti




E;l Pavadinimas Reikalavimai

apsvietimo valdymo spintg su astronominiu valdikliu.
Parengti teritorijos, kurioje projektuojami apsvietimo
tinklai, topografine nuotraukq. Esant poreikiui, gauti
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos Marijampolés, Kazly Riidos, Kalvarijos
Zemétvarkos  skyriaus  sutikimg rengti  projekting
dokumentacijq ir vykdyti darbus.

Esant  poreikiui,  gauti  inZinerinius  tinklus
eksploatuojanciy jmoniy projektavimo sqlygas bei
leidimus/sutikimus dirbti ty tinkly apsauginéje zonoje.

Laikytis inZinerinius tinklus eksploatuojanciy jmoniy
isduoty sqlygy/reikalavimy.

19. Nurodymai sprendiniy Projekto  sprendinius  suderinti  su  Statytoju
derinimui, jy pritarimui ir (Uzsakovu) ir atsakingomis institucijomis bei inZineriniy
pan. tinkly, esanciy greta projektuojamo objekto, savininkais

ar valdytojais.

20. Pageidaujami ekonominiai Ekonomiskai naudingiausias, tvarus ir ilgaamZis,
rodikliai saugus ir patogus dviratininky ir pésciyjy judéjimui taky

tinklas, atitinkantis galiojancius statybos techninius
reglamentus ir teisés aktus.

21. Statinio ar statiniy grupés Projektas bus jgyvendinamas vienu etapu.
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

22. Projektavimo procesy -
valdymas ir automatizacija

23. Reikalavimai projekto Projektas rengiamas valstybine kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

24, Nurodymai statinio Projektine dokumentacijq pateikti 2 egz. popieriuje, 1
projekto dokumenty | kompl. kompiuterinéje laikmenoje PDF ir DWG formatu.
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

25. Ekspertizés atlikimas Projekto  ekspertize  organizuoja  Statytojas

(Uzsakovas). Bus atliekama bendroji viso projekto
ekspertizé. Projektg pagal eksperty pateiktas pastabas
(jei tokiy bus), koreguoti per terming, nurodytq CPO
pagrindinéje sutartyje.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapuy sk.
‘5 .= | Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
=S : . . .
2 g | dokumentai arba zemeés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai:
% %‘ 1. Sklypo Nr. 1801/7001:46, 4400-2912-0274 Varpo g. Valstybinés 2 lapai
'S 'Z | zemés panaudos sutartis 2014-05-14 Nr. 20SUN-51 ROve TIERA | |
A | dgkumentas




Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsai: 2 lapai

1. Varpo g. Marijampolés m. Registro Nr. 44/1503043. 1
dokumentas

Zemés sklypy Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko

iSrasai: 2 lapy

1. Varpo g. Marijampolés m. Registro Nr. 44/1687955. 1
dokumentas

Kiti dokumentai (taky schema) 1 lapas

Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo
technologinj procesg ir jrenginius

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant ] numatomo projektuoti
statinio specifika

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai
turincius jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panasiu metu
vykdomi projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto
projekto sprendiniais)

Projektiniai pasiulymai (su visais prie projektiniy pasialymu
nurodytais dokumentais)

IStrauka (bréZinys) i§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir
sprendimas apie §io dokumento patvirtinima

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai

Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai
(jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Planuojamos tkinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inzinieriniy statiniy uz sklypo riby geodeziniai tyrinéjimai,
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inzinieriniy statiniy geologiniai tyrin¢jimai (jeigu jie
parengti, kitu atveju uZzsakomi)

Prisijungimo prie elektros energijos, Silumos, vandens tiekimo ir
nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektroniniy ry$iy ir kity inzineriniy
tinkly bei susisiekimo komunikacijy salygos

Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architekttiros reikalavimai

Techninis darbo projektas

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kulttros paveldo vertybei ar
jos teritorijai, kultiiros paveldo statiniui ar kultiiros paveldo teritorijoje
esanCiam statiniui

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Zemes sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy sutikimai

Duomenys apie perkanciosios organizacijos pasirinktus ar turimus
jrenginius ir statybos produktus

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas
bus vykdomas ne vien Statytojui (Uzsakovui), bet ir kitam savininkui
priklausan¢iame Zemés sklype arba kai projektuojamas statinys
priklauso ne vien Statytojui (UZsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.:
Savivaldybei ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo
ministerijos; Savivaldybei ir AB ,,Lietuvos geleZinkeliai* ir pan.)

Servitutinés sutartys ROPIIA TYKRA _

Da
rbo
pro

Techninis projektas(su visais prie projektiniy pasitilymy ir techmnlo
projekto nurodytais dokumentais) -




Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas -

Kiti dokumentai -

Statybg leidZiantis dokumentas -

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai
pasitlymai

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio kapitalinio remonto vieta,
statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties
rodikliai, statybos rusis, projektuojamy remontuoti statiniy, paaiskinami ir
pagrindziami projektiniy pasiilymy sprendiniai.

Grafine dalis (bréZziniai)

Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija

Projektiné
dokumentacija

Pateikiami bendri duomenys, aiSkinamieji rastai ir sprendiniy planai ir
schemos, sgnaudy Zziniara$¢iai ir techninés specifikacijos, parengti
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.

Atlikti projekto vykdymo priezitiros paslaugas pagal STR 1.06.01:2016

o 9 =
% § :E »Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimus
2E2
(s} ;’ o
Aplinkotvarkos ir infrastruktiiros skyriaus vedéja Roberta Kelertiené
WOPLIA TIKRA_—
Ingrida Stadaliené, 8 343 90045, ingrida.stadaliene(@marijam ol,fﬂ', " azakevidius
d ckto vadovas

Rvalif. atestato Nr. 38708
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Situacijos schema

evitius
ekto vadovas
valif. atestato Nr, 38708
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) Pavadinimas Naudota programiné jranga
" | Zymuo
- Microsoft Office
1. BD-01 Bendroji dalis .
Autodesk Civil 3D 2019/2020
L Microsoft Office
2. SD-02 Susisiekimo .
Autodesk Civil 3D 2019/2020
3 K-03 Konstrukeii Microsoft Office
. - n 1
onsTHRent Autodesk Civil 3D 2019/2020
, , o Microsoft Office
4, EA-04 Elektrotechnikos (gatviy apSvietimo) .
Autodesk Civil 3D 2019/2020
c SO-05 Pasirengimo statybai ir statybos darby Microsoft Office
' organizavimo Autodesk Civil 3D 2019/2020
5 KS-06 Statybos skai¢iuojamosios kainos Microsoft Office
' nustatymo Samata (Sistela)
PRIDEDAMA

e UAB, InfoEra“ pazyma;
e UAB ,Komparsa®“ pazyma
e UAB ,Sistela” pazyma

Projekto vadovas (

//‘ p

(pareigos) /@i’faéas

Marius Kazakevicius
(vardas, pavarde)
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UAB Atamis 2024-01-12
Zirmiany g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289

DEL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINES JRANGOS

UAB ,InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinés jrangos platintojas.
Patvirtiname, kad jmoné UAB Atamis yra jsigijusi Sig programine jranga:

e 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 09 23;

o 2 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 18;

o 4 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2024 10 15;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2024 08 29;

e 2 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26;

e 1 vnt. Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11;

e 1 vnt. AutoCAD LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11,

e 1 vnt. Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 04 07;

e 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 02 20;

e 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 11 28;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 05 17,

e 4 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12;

e 1 vnt. AutoCAD Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15;

e 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 12;

e 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 20;

e 1 vnt. AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 01 27,

e 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2025 10 20;

e 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 24;

e 1 vnt. AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15.

| Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj jeina Revit
programa. Ji skirta pastato inzineriniy sistemy, architekttros ir konstrukcijy projektavimui atlikti
skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje. ROPIJA TIKRA

| AEC Collection programinés jrangos rinkinj jeina AutoCAD Civil 3D pro ‘a

mité jra'-‘;.;"oi', su
kuria galima projektuoti lauko inZinerinius tinklus. A -

Jckto va.dovas

UAB ,InfoEra“ R, Tel. +370 5 2788456 @ www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176

S. Zukausko g. 17 -
LT-08234 Vilnius EBA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt

InfoEra /\ AUTODESK.
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Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj sudaro:
Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD
Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D,
AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot
Professional, Structural Bridge Design.

UAB ,Atamis® turi sprendimus, kurie suteikia galimybe uzsakovui, viso projektavimo
metu, perzidréti trimatj projektuojamo pastato modelj narSykléje arba nemokama
skaitmeninio informacinio modelio perziliros programa.

Revit programinés jrangos galimybés:

e Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM)
padeda iki minimumo sumazinti klaidy ir susikirtimy atsiradima;

e Sia BIM programa yra galimybeé dirbti visy discipliny specialistams viename
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresg bei grei€iau komunikuoti
priimant projektinius sprendimus;

e Visa grafiné projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai
Zenkliai palengvina projekto versijy iSsaugojimg ir informacijos pasiekiamuma;

e Projektavimas — modeliavimas atliekamas parametrizuoty, informaciniy, erdviniy
elementy pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realiy gaminiy virtualias
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visy jo elementy modelius. Kiekvienam
modelio elementui gali bati priskirta reikiama informacija bei iSorinés nuorodos j
gamintojo pateiktus duomenis apie produktsg;

e Naudojantis BIM programine jranga Autodesk Revit®, realiai montuojamy ar
sumontuoty elementy technine dokumentacijg ir apraSymus galima prisegti prie
modelyje esanciy virtualiy Siy elementy kopijy;

e Sudaryta galimybeé dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo model;j j IFC
formatag, o tai leidZia bendradarbiauti skirtingy projektavimo — modeliavimo
platformy vartotojams;

e Su Revit programine jranga galima paruosti jvairaus detalumo model;,
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos.

yKazakevitius
fiekto vadovas

UAB ,InfoEra“
Infrastruktdros sprendimy specialistas Andrius Baranauskas
UAB ,InfoEra“ R, Tel. +370 5 2788456 @ www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176

S. Zukausko g. 17
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Kevid VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Y |vuug"i 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Jckio vadovaqjomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246
atestato Nr. 38708

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-10-18 07:26:25

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1753392
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2014-11-25
Adresas: Marijampolé, Varpo g. 6
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-3135-8902
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 1801/0035:164 Marijampolés m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Konservaciné
Zemés sklypo naudojimo bidas: Kultiiros paveldo objekty Zemés sklypai
Zemeés sklypo plotas: 7.2117 ha
Zemés (kio naudmeny plotas viso: 3.3920 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 3.3920 ha
Keliy plotas: 0.3442 ha
Vandens telkiniy plotas: 0.0275 ha
. Kitos Zemés plotas: 3.4480 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 34741 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-10-06
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-10-06

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teise
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2014-11-18 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 20SK-(14.20.110.)-1252
Irasas galioja: Nuo 2014-12-01

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2014-11-18 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 20SK-(14.20.110.)-1252
|rasas galioja: Nuo 2014-12-01

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2014-11-18 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 20SK-(14.20.110.)-1252
Plotas: 3442.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2014-12-01

7. Juridiniai faktai:

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiros vertybiy teritorijoje (ju apsaugos

7.1. zonoje)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento pranesSimas Nr. 08-01
Apradymas: 2014-11-03 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-AV-775
Jrasas galioja: Nuo 2017-08-24

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2015-02-05 Panaudos sutartis Nr. 20SUN-11/As-404
Plotas: 7.2117 ha
Jrasas galioja: Nuo 2015-03-03
Terminas: Nuo 2015-02-05 iki 2065-02-05

8. Zymos:

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pavirsiniy

8.1. vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.72 ha

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1697603179&tnr=44&rnr=1753392&ntr=&doktipas=0
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Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultiros

8.2. paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 7.2117 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.3. komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 7.2117 ha
Irasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: gamybiniy
8.4. objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI1lI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 7.2117 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.5. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI1lI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0508 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Topografas"”, a.k. 133746357
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1401
2014-10-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
ra8as galioja: Nuo 2014-11-26

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-3135-8902, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-11-18 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-(14.20.110.)-1252
Jrasas galioja: Nuo 2014-11-26

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100137395
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Jsakymas dél Marijampolés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-317
; |registravimo data: 2021-12-10
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 216 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100368374
Iregistravimo pagrindas: Telia Lietuva, AB; 2022-11-18 Marijampolés VSS , elektros jvadas (Kapy g. 19,
Marijampolé) RD1001 Nr. 4800091105
y |registravimo data: 2022-11-22
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 179 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.3. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100368337
Iregistravimo pagrindas: Telia Lietuva, AB; 2022-11-18 Marijampolés VSS (Kapy g. 19, Marijampolé) RD1001 Nr.
43800091105
y |registravimo data: 2022-11-22
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 178 kv. m, nuo 2023-01-05

HROPLIA TYIKRA
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra :
13. Kita informacija: jrady néra , A i A evidius
14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra i /,-*" Z : fiekto vadovas
KZ/ valif. atestato Nr. 38708
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VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS SUTARTIS

2015 m. vasario J  d.Nr. 20SUN- /4 /A,s-éfﬁ//

Marijampole

Vadovaudamiesi Nacionalinés Zemés tarnybos prie_Zemés iikio ministerijos
(valstybinés Zemés patikétinio pavadinimas)
Marijampolés, Kazly Rados ir Kalvarijos skyriaus vedéjo 2015 m. vasario 3 d. jsakymu
(dokumento data)
Nr. 20V]-(14.20.2.)-171 mes, Nacionalinés emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos
(valstybinés Zemés patikeétinis)
igaliota Nacionalinés Yemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Marijampolés, Kazly Rudos ir
(valstybinés emés patikétiniui atstovaujanéio asmens pareigos, vardas ir pavarde)

Kalvarijos skyriaus vedéja Irena Kneizevidiené,

veikianti pagal Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés itkio ministerijos direktoriaus

2012 m. kovo 29 d. jgaliojimg Nr. 1J-(1.9)-197, toliau vadinama panaudos davéju,
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)
ir Marijampolés savivaldybé, a.k. 111100960, Marijampolés m., J. Basanavitiaus a. 1,
(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveiné)
toliau vadinama panaudos gavéju, atstovaujama Marijampolés savivaldybés mero Vidmanto Brazio
(pareigos, vardas ir pavardé)

pagal Marijampolés savivaldybés tarybos 2011 m. baland¥io 19 d. sprendimg Nr. 1-2,

sudaréme ¥ia sutartj:

1. Panaudos davéjas perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavéjas priima

7,2117 ha ploto Zemés sklypa Nr. 1801/0035:164, 4400-3135-8902, esant
(plotas skai&iais — 0,0001 ha tikstumu) (kadastro, unikalus numeris)
Marijampolés sav., Marijampolés m.
(adresas: gatvé, miestas, kaimas, rajonas)
2. Zemés sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis 30 metams,
(panaudos terminas)
skai¢iuojant nuo Sios sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybés ar

savivaldybés funkcijoms atlikti. Sis reikalavimas netaikomas perduodant neatlygintinai naudotis valstybinés
zemés sklypus, kuriy reikia tradicinéms religinéms bendruomenéms ir bendrijoms.

3. Perduodamo  neatlygintinai naudotis ¥emés sklypo pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis,
naudojimo biidas — konservacing, kultiiros paveldo objekt@n_és sklypai.

4. Perduodamame neatlygintinai naudotis zemés sklype esan&iy emeés savininkui ar kitiems asmenims
nuosavybes teise priklausanciy statiniy ir jrenginiy naudojimosi salygos, nauju pastaty, statiniy statybos,
keliy tiesimo, vandens telkiniy jrengimo ir kitos salygos, taip pat pastaty ir (ar) irenginiy naudojimo salygos
pasibaigus Yemés skiypo panaudos terminui - perduotame ¥emés sklype galima tiesti susisiekimo
komunikacijas ir inZinerinius tinklus, statyti naujus statinius ar jrenginius ir rekonstruoti, atnaujinti
(modernizuoti) esamus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir _jeigu tokia statyba ar
rekonstrukcija neprieStarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo rézimui.

5. Perduodamame neatlygintinai naudotis Yemés sklype esanéiy poZeminio ir pavirdinio vandens,

naudingyjy iSkaseny (i§skyrus gintara, nafta, dujas ir kvarcinj smélj) naudojimo salygos — néra.
6. Disponavimo i$ Zemés sklypo gautomis pajamomis ir jame isauginta produkeija salygos — néra.

7. Specialiosios Zemés naudojimo salygos — Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguiés

12 d. nutarimo Nr. 343 ,Dél specialiyjy Yemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo® XXIX,
XXVII, XIX, XIV, VI Sk! l'iai. T ‘fﬁ-’[f-ii”,l‘-ji-/'.-i!m:h':_‘-"Jy{ _
8. Zemeés naudojimo apribojimai, servitutai — kelio _servitutas — teis: vaZiucti _tzsnsporto

priemonémis (t.d.). 4'/ L /:ﬁ et
FAd “:;J.{;’E.;.J.z-‘.ke\'ld‘ma

/7 PPpefekto vadovas
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9. Trediyjy asmeny teisés | perduodama neatlygintinai naudotis Zemés sklypa — panaudos gavéjui
negalima Zemés sklypa perduoti naudotis kitiems asmenims.

10. Zemés sklypo verté:

10.1. Nominali — 146520 Eur (505904 Lt) (vienas §imtas keturiasdefimt Seli tukstanéiai penki
Simtai dvideSimt eury).

10.2. Vidutiné rinkos — 37200 Eur (128444 Lt) (trisdeSimt septyni tikstantiai du Simtai eury).

(suma skaiiais ir ZodzZiais)
11. Kiti su neatlygintinai perduodamo Zemés sklypo naudojimu ir graZinimu, pasibaigus panaudos

sutar¢iai, susije panaudos davéjo ir panaudos gavejo jsipareigojimai — néra.

12. Panaudos gavéjo i$laidy emés iikio paskirties Zemei pagerinti atlyginimas — néra.

13. Panaudos davéjui priklausantys melioracijos jrenginiai, keliai, tiltai, kiti inZineriniai renginiai
remontucjami_-_ léSomis,

14. Salys uZ Zzemés panaudos sutarties paZeidimus atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

15. Sutartis panaudos davéjo reikalavimu nutraukiama pried termina, jeigu panaudos gavéjas
naudojasi Yemés sklypu ne pagal sutartyje nurodytas salygas, perduoda Zemés sklypa naudotis trefiajam
asmeniui, nebeatlieka funkcijy, kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis valstybinés Zemes sklypas,
jeigu pagal parengta nauja arba pakeista ir nustatyta tvarka patvirtinta teritorijy planavimo dokumenta ar
semés valdos projekta 3is zemés sklypas paimamas visuomenés poreikiams, taip pat jeigu privatizuojami
statiniai ar jrenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybés ir savivaldybiy turto privatizavimo jstatyma,
jeigu panaudos gavéjas savo 1éSomis per 3 ménesius nuo sutarties sudarymo dienos nejregistravo sutarties
Nekilnojamojo turto registre arba panaudos davéjo reikalavimu nepasalino sutarties salygy paZeidimo.
Sutartis gali biiti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kity Lietuvos Respublikos
istatymy nustatytais atvejais.

16. Sutartis panaudos gavéjo reikalavimu pries termina gali biiti nutraukta, jeigu dél aplinkybiu, uZ
kurias panaudos gavéjas neatsako, 2emés sklypu nebegalima naudotis pagal paskirtj.

17. Jeigu perduotame neatlygintinai naudotis 7emés sklype néra statiniy ar jrenginiy, kuriuos
panaudos gavéjas valdo nuosavybés, patikéjimo teise, naudoja panaudos ar nuomos pagrindais, panaudos
gavéjas turi teisg nutraukti panaudos sutartj, apie tai ispéjgs kita 3alj ne véliau kaip prie§ viena ménesj.

18. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti ra$tu ir nustatytaja tvarka pasiradyti
abiejy Saliy.

19. Prie %ios sutarties pridedamas perduodamo neatlygintinai naudotis Zemeés sklypo planas
M 1: 2000, kaip neatskiriama sudedamoji $ios sutarties dalis.

20. Panaudos sutartj panaudos gavéjas savo lé§omis per 3 ménesius jregistruoja Nekilnojamojo turto
registre.

21. Ginéai dél $ios sutarties sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

22. 8i sutartis {sigalioja nuo jos pasiraSymo momento.

23. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kuriy vienas palickamas panaudos daveéjui, kitas

perduodamas panaudos gavéjui.

/—‘—

Panaudos davéjas Irena Kneizeviciené

Panaudos gavéjas N Vidmzitas Brazys

A V. f,//-

Projekey valdymo ir Jemet A _MgrifigKazakevitiug

e ) mety, s . k‘& / 1—1// k

skyriaus vedgia - ' ~ AT reekto vadovas
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Z E ME S S KLYP O P LAN AS M ]I_ 2 O O O Kadastro: | vietove ... MARIJAMPQLE............. blokas sklypas
2 Zemés sklypo kadastro Nr.: |1|8|0|1 0|0|3|5 | | |
Sklypo plotas 72117 m
Gatvé, namo Nr. SKL. NR.1
Kaimas (miestelis)
Seniinija
+ Miestas (savivaldybe) MARIJAMPOLES
Apskritis MARIJAMPOLES
Gretimybé | Gretimo Zemés sklypo kadastro Nr. Pastabos
1-2 1801,/0035: 0157
2—4—-6-7 KAPY G. 19
7—8—-9—-10| 1801,/0035: 0157
10—-11 1801/0035: 0149
11-153-15-18| 1801 /7001:
19-20 1801/7001: 0142
20-21 SKLYPAS NR.2
0% 21-23-25-27 SESUPES UPE
_27-28 VALSTYBINES ZEMES FONDAS
28—29 1801,/0035: 0109
LINIJU ILGIAL 29-31-32 VALSTYBINES ZEMES FONDAS
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Zemeés sklypo kadastro Nr.

ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:2000
Sklypo plotas 72117 m?

l2]8lol1]o]ol3]5] | | | |

KOORDINACIU ZINIARASTIS

DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPY SERVITUTUS

Koordinaciy sistema  Valstybiné LKS—1994 m.
Tasko Nr. (Kodas X Y Tasko Nr. |Kodas X Y
1 R 6046139.90 457428.11
2 R 6046092.66 457431.78
3 R 6046091.95 457421.35
4 R 6046060.13 457415.98
5 R 6046059.98 457404.66
6 R 6046025.17 457410.47
7 R 6046024.67 457435.92
8 R 6045970.84 457439.61
9 R 6045916.27 457444 .35
10 R 6045894.57 457445.50
11 R 6045854.34 457448.54
12 R 6045844.99 457413.56
13 R 6045833.98 457370.91
14 R 6045818.51 457313.92
15 R 6045803.73 457257.53
16 R 6045791.26 457207.13
17 R 6045790.68 457191.87
18 R 6045787.58 457186.62
21 R 6045800.89 457160.41
22 R 6045839.40 457197.94
23 R 6045895.69 457218.55
24 R 6045966.48 457233.71
25 R 6045999.24 457234.13
26 R 6046069.25 457215.16
27 R 6046147.79 457190.07
28 R 6046146.93 457203.88
29 R 6046141.49 457258.30
30 R 6046141.02 457265.37
31 R 6046156.35 457267.47
32 R 6046154.13 457288.76
33 R 6046150.86 457313.54
34 R 6046144.82 457384.40
SKLYPO CENTRO KOORDINATES
Koordinaciy sistema Koordinatés X/Y PlanSeto nomenklatira
Sistema, kurioje vykdyti 6045974/457330 51/29
Valstybiné
LKS—1994 6045974/457330 51/29
Ziniarastj sudaré A Venckus 2M—M-1401 2014-07-02
(parasas) (vardas ‘ir pavarde) (data,

!é’grauka i§ Lietuvos Respublikos Administraciniy teisiy pazeidimy kodekso:

47 straipsnis.Pastoviy Zeménaudos ribozenkliy sunaikinimas arba gadinimas—uzZtraukia baudg nuo dviejy Simty
penkiasdesSimties lity iki penkiy Simty lity

48 straipsnis.Geodezinio pagrindo punkty bei mark3Seiderystés Zenkly sunaikinimas arba gadinimas — uZtraukia
bauda nuo penkiy simty iki vieno tdkstancio lity.

ﬁﬂ' Kodas Servituto rusis Plotas

T. kv.m.
1 203 |Kelio servitutas—teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis) 3442

DUOMENYS APIE ZEMES NAUDOJIMO APRIBOJIMUS

Eil S Zemes Apribojimo

NI Kodas Apribojimai plotas ha }I:lano] N

1 (5] VI-Elektros linijy apsaugos zonos 0.0508 —

2| 14 .?CTV—Gavmybz'm'L; 11' komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos > 2117 _

ir tarsos poveikio zonos

3 | 19 XIX—-Nekilnojamyjy kultiros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos 7.2117 -

4 | 58 XXVII-Saugotini Zeldiniai (medziai ir krimai), augantys ne misky ukio paskirties Zeméje| 2.8300 -

5| 64 XXIX—-Pavirsinio vandens tlelkiniy pakrantés apsaugos juostos 0.7200 —

— - - ROPLTA ‘WLK.TQ}‘. = -
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Marijampolés savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Neéra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Marijampolés savivaldybés administracija, 188769113, Marijampolé, J. Basanaviciaus a. 1
Kontaktiné informacija

El. p. administracija@marijampole.lt, tel. +3706439001 1

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Marijampolés savivaldybés administracija, 188769113, Marijampolé, J. Basanaviciaus a. 1
Kontaktiné informacija

El. p. administracija@marijampole.lt, tel. +37064390011

Duomenys apie statinio projekta )
Pavadinimas DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO IRENGIMO MARIJAMPOLES MIESTE NUO A.
CIVINSKO IKI AUSROS GATVES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-41-231121-00031, 2023-11-21
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-231113-00442, 2023-11-13
(Nr., data)
Specialiuosius reikalavimus iSdavé
(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)

/ . P H ks akevidius
: / gjekto vadovas
~Rvalif, atestato Nr, 38708



Marijampolés savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Marijampolés savivaldybés administracija, 188769113, Marijampolé, J. Basanaviciaus a. 1
Kontaktiné informacija

El. p. administracija@marijampole.lt, tel. +37064390011

Duomenys apie statinio projekta
Pavgtdinimas DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO JRENGIMO MARIJAMPOLES MIESTE NUO A. CIVINSKO IKI
AUSROS GATVES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Duomenys apie statinj:

Statybos ruisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy (gatviy) Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 1801/0035:164

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Marijampolé, Varpo g. 6

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Taip, Sovietinio teroro auky kapai vad. Ramybés lauku, kitaip Ramybés parku
(11428)

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Parengti Zemés sklypo sutvarkymo planag.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjuy linijuy atzvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

ROPIIA TIKRA -
6. UZstatymo tipas UZzstatymas laisvas. ~

iKazakevidiug

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra i azs
fjekto vadovas



8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Teisés akty nustatyta tvarka.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo
jstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Reikalinga parengti projektinius

pasitlymus.

12. Kiti reikalavimai Atlikti statinio projekto ekspertize, dél pritaikymo specialiesiems zmoniu su negalia poreikiams.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statybg leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidZianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkrettis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose i$vardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdaveé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)

pKazakevitius
fiekto vadovas



TVIRTINU

(parasas)

(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavard¢)
m. d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus - Marijampolés teritorinis skyrius

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO JRENGIMO MARIJAMPOLES MIESTE NUO A. CIVINSKO IKI
AUSROS GATVES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

2. Statytojas (uzsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavardé, adresas, el. pasto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisin¢ forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. paSto adresas, tel.)

Marijampolés savivaldybés administracija, 188769113, Marijampolé¢, J. Basanaviciaus a. 1, +37064390011

3. Statybos riisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): zemes sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-Us) Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-Gis) Nr.

Marijampolé, Varpo g. 6, 1801/0035:164, Néra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultiiros
paveldo vietoveje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kulturos vertybiy registre)

Sovietinio teroro auky kapai vad. Ramybés lauku, kitaip Ramybés parku, 11428

6. Informacija apie anksciau iSduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo iSduoti), kurie
pakeitus juos Siais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )

Néra

I1. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMALI

Statybos (statinio) vieta (adresas): zemés sklypo (-u), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us

Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-tis) Nr.
Marijampolé, Varpo g. 6. 1801/0035:164, Néra

1. Teritorija, kurioje projektuojama dviraciy ir pés¢iuju tako jrengimas patenka j valstybés saugomo kultiiros paveldo
objekto — Lietuvos partizany, rezistenty uzkasimo vietos ir kapu, vad. Ramybés lauku (unikalus kodas Kulturos

vertybiy registre 11428) teritorija, todél veikla Sioje teritorijoje turi biiti vykdoma pagal LR nekilnojamojo kultiiros
paveldo apsaugos jstatymo (toliau — Jstatymas) bei kity nekilnojamojo kultiiros paveldo apsauga reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimus. Lietuvos partizany, rezistenty uzkasimo vietos ir kapuy vertingyju savybiy pobiidis yra
istorinis, memorialinis. Projektuojami statybos darbai turi nepazeisti kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy

- reljefo, partizany palaiky (informacija pateikta Kulttros paveldo departamento interneto svetainéje kvr.kpd.lt).

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiiros paveldo tvarkyba“ 7.7
papunkciu, projektuojamose Zemés judinimo darby vietose statybos projekto sprendiniai turi biiti pagristi atlikty

archeologiniy tyrimy duomenimis. Projekte baitina jrasSyti salyea, kad prie§ vykdant darbus teritorijos dalyje, kuri
patenka j Lietuvos partizany, rezistenty uzkasimo vietos ir kapy, vad. Ramybés lauku, teritorija, projektuojamose zemés




judinimo vietose, biitina atlikti archeologinius tyrimus. Rengiant projekta, vadovaujantis Istatymo 19 str. ir 23 prim
straipsnio 10 dalies reikalavimais bei Statybos Istatymo 12 straipsnio 20 dalies reikalavimais.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, iSskyrus klaidy pataisyma. Klaidos
turi buti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
i8davusio valstybés tarnautojo ir teritorinio padalinio vedéjo parasu, nurodant pataisymo datg.

Norédamas keisti iSduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (uzsakovas) ar jo jgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotg prasyma deél patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripazinimo netekusiu galios
ir uzpildo 1 priede nurodytos formos praSyma naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams iSduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) iSduodami Apraso nustatyta
tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parenge:

Vardas, pavardé parasas pareigy pavadinimas

AV.




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Marijampolés savivaldybés administracija 188769113,
Marijampolé, J. Basanaviciaus a. 1

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-11-21 Nr. SRD-41-231121-00032

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sariiné Céplaite, Sartiné Céplaite, Marijampolés savivaldybés
administracija

Sertifikatas i§duotas SARUNE CEPLAITE LT
Parag$o sukiirimo data ir laikas 2023-11-21 14:35:33 +02:00
Para3o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-11-21 14:35:41 +02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-01-04 12:38:48 —2027-01-03 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parag sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sarting Céplaite, Sariiné Céplaité, Marijampolés savivaldybés
administracija

Sertifikatas i§duotas SARUNE CEPLAITE LT
Para%o sukiirimo data ir laikas 2023-11-21 14:35:56 +02:00
Paraso formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-11-21 14:36:04 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-01-04 12:38:48 — 2027-01-03 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

2

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Marijampolés savivaldybés administracija 188769113,
Marijampolé, J. Basanaviciaus a. 1

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2023-11-21 Nr. SARD-41-231121-00031

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus
- Marijampolés teritorinis skyrius 188692688, Vilnius, Snipiskiy
g 3

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2023-11-13 Nr. SPRD-00-231113-00442

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-11-22
09:40:07)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2023-11-22 09:40:07 Avilys SDP eDocs




& Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS
2023-09-14 Nr. 2-1-0683/23

Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija

Uzsakovo adresas: J. Basanaviiaus a. 1, 68307 Marijampolé

Objekto pavadinimas ir vieta: Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros gatvés
Marijampolés mieste.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1. Uzsakovas iki statybos darby pradzios savo |éSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancCios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimui:
1.1.RySiy kabeliy kanaly Suliniy liuky auksc&ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos

dangos auk$Ciu. Esant bdtinumui Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu
suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti. RySiy kabeliy kanalus, patenkancius |
projektuojama dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina apsaugoti arba jgilinti iki
normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki
artimiausio rySiy Sulinio. Tako statybg suprojektuoti taip, kad bordidrai nebaty klojami per
rySiy Sulinius;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3. Apsaugoti antZzemine elektroniniy rysiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
déZutes, stulpelius ir kt.), patenkancia j darby zona.

2. Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktdros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy
infrastruktdros iSkélimo sglygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1. Elektroniniy rySiy infrastruktdros apsaugojimo sprendiniai turi bti detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

2. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

4. Elektroniniy rySiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434 wKazakevitius
www.telia.lt Jck(g VB.dOVaS



Vykdant projektavimg, elektroniniy rysiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, prieziros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rysiy infrastruktlros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
justinas.tamasauskas@ftelia.lt. arba tel. +370 69875673.

Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu badu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia radytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu justinas.tamasauskas@telia.lt. arba tel. +370
69875673.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bdti priduoti Telia, prieS uzpilant
tran8éjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prieS 1-2 darbo dienas
https://www.telia.lt/verslui/internetas/papildomi-darbai/trasu-rodymas

UZsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktiros
apsaugojimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Tinklo resursy administravimo komanda
inzinierius

Justinas Tamasauskas
Telia Lietuva, AB

Date: 2023.09.14 11:07:38 +03'00'

J. TamaSauskas, tel.: +370 698 75673, el. pastas: justinas.tamasauskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt
www.telia.lt

Juridiniy asmeny registras
Kodas 1212 15434

jKazakevifiug
fiekto vadovas




Elektroninio dokumento nuorasas

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetine jstaiga, J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p.
administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769113

UAB , Atamis"
m.kazakevicius@atamis.lt

DVIRACIU IR PESCIUYJIY TAKO IRENGIMAS MARIJAMPOLES MIESTE
NUO A. CIVINSKO GATVES IKI AUSROS GATVES
APSVIETIMO IRENGINIU PROJEKTAVIMAS
PAPILDOMOS TECHNINES SALYGOS

2024 m. vasario d. Nr. SA- (11.1.E.)

Objekto pavadinimas. Dviraciy ir pésciyjyu tako jrengimas
Marijampolés mieste nuo A. Civinsko gatvés iki Ausros gatveés.
1. DviraCiy ir pésciyjy tako apsvietimo jrenginiai.

Suprojektuoti tako apsSvietimo jrenginius: poZzemines elektros kabeliy linijas
(KL), metalines cinkuotas atramas, Sviestuvus, tiltelio . Sviestuvy atramos turi
bdti patvarios, ilgaamziskos ir atsparios nuo galimo korozijos poveikio.

2. Reikalavimai Sviesos diody moduliy (LED) tako apSvietimo Sviestuvams.
5 Sviestuvas turi buti sertifikuoti pagal tarptautinius standartus.
Sviestuvas turi turéti CE ir ENEC sertifikatus.
Sviestuvas su automatine pritemdymo funkcija. Su integruotu Sviesos
srauto pritemdymo naktj valdikliu (iS anksto suprogramuotu, ).
KeiCiamas LED modulis.
Sviestuvo eksploatacijos laikas turi bati ne maZiau 100 000 val.
Sviesos spalviné temperatiura 4000 K £10 %.
Apsauga nuo virsjtampiy = 10 kV.
HermetiSkumas - ne zemesnés kaip IP 66 apsaugos klasés.
Korpusas pagamintas iS lieto aliuminio, padengtas  antikorozine
danga. Optiné sistemos dalis atskirta nuo maitinimo Saltinio dalies sandaria
pertvara.
Gamykliné garantija 5 mety.
Sviestuvy valdymas. DALI sagsaja. Sviestuvas turi turéti NEMA 7 pin
arba ZHAGA jungtj, Sviestuvas turi veikti be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio.
3. Projektuojama apsSvietimg uZmaitinti nuo esamos A. Civinsko gatvés
apsvietimo atramos Nr. 2101. ROPLIA TIKRA

4. Metalinés cinkuotos atramos.

Qoﬂ
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Aukstis - 5500 mm, virsinés diametras - 60 mm, apatinés dalies 125

Atramos apvalios, konusinés.

Medziaga - valcuotas plienas, 3mm storio.

Antikoroziné apsauga - karstas cinkavimas.

Tvirtinimas - jleidzian | gelZzbetoninj pamatg

5. Reikalavimai tako ant poliy apsSvietimui. Tako apsSvietimui suprojektuoti
tako turékluose LED juostinius hermetinius Sviestuvus, pasléptus bei numatant
apsaugq nuo vandalizmo.

6. ApSvietimas projektuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciy norminiy dokumenty, privalomyjy normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais, ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis,
Lietuvos standartu LST EN 13201 ,Gatviy apsvietimas" ir kitais galiojanciais
teisés aktais.

7 . Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti su Marijampolés
savivaldybés administracija.

Administracijos direktorius Karolis Podolskis

G. Bulkevicius, (8 343) 90 041, el. p. gintautas.bulkevicius@marijampole.It




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Marijampolés savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas Marijampolés mieste nuo
A. Civinsko gatveés iki Ausros gatvés apSvietimo jrenginiy
projektavimas. Papildomos techninés salygos

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-03-01 Nr. SA-2068 (11.1 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

UAB ,,Atamis®, Eglé Kajokaité-Rudiené

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasirasymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Karolis Podolskis Administracijos direktorius

ParasSo sukuirimo data ir laikas

2024-03-01 07:39

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas

2023-08-24 11:10 - 2028-08-22 11:10

Informacija apie budus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0
Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0
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Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
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2024-03-01 nuorasa suformavo Eglé Kajokaité-Rudiené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

iwKazakevidius
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. | Elektra Raimundas 2024-07-23 - -
Vasiukevicius
Registracijos Nr. P94542

Pasirasymo data

2024-07-23 11:48




Elektroninio dokumento nuorasas

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZzetiné istaiga, J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé, tel.: +370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769113

UAB , Atamis"

1 2024-07-18 prasymag
info@atamis.lIt
r.akuckaite@atamis.lIt

DEL PRITARIMO KIRSTI ZELDINIUS

Atsizvelgiant | ,Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimo Marijampolés mieste
nuo A. Civinsko iki AuSros gatvés techninj darbo projektg", pritariame, kad
projekte pazymeéti zeldiniai, trukdantys dviraciy ir pésciyjy tako jrengimo
darbams, baty iskirsti. Rangovui pateikus prasyma ir sumokéjus atstatomaja
verte uz saugotinus zeldinius, bus iSduotas leidimas atlikti saugotiny medziy ir
krdmy_kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus.

Sis rastas per vieng ménesj nuo jteikimo dienos, jeigu jstatymai
nenustato kitaip, gali bati skundziamas Lietuvos administraciniy gincy
komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvés al. 36, LT-44240 Kaunas)
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéy nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administracinio teismo Kauno rimams
(adresu: A. MickeviCiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Karolis Podolskis

Violeta Sagaitiene, +370 343 90 013; el. p. violeta.sagaitiene@marijampole.lt
WOPLIA TIKRA_ -
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Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-07-29T07:48:22+03:00, SA-7727
(15.1 E)

Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo

ADOC-V1.0

ParasSas #1
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PasiraSymas

ParaSg sukirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

Karolis Podolskis Administracijos
direktorius

ParasSo sukarimo data ir laikas

2024-07-30T16:06:26.0000000+03:00

ParaSo formatas

XAdES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Setrtifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2026-07-18T23:59:59+03:00

Informacija apie badus, naudotus
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Metaduomeny vientisumas uztikrintas
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0
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0
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Elektroninio dokumento nuorasas

APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
TEISES SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.1t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

Marijampolés savivaldybés administracijos 2024-07 Nr. (16)-A4E-
Architektros ir teritorijy planavimo skyriui
administracija@marijampole.lt

Kopija:

UAB ,,Atamis‘ Susisiekimo komunikacijy padalinio
projekto dalies vadovei Riitai Akuckaitei

ElL p. r.akuckaite@atamis.lt

DEL PRASYMO PERSIUNTIMO

Aplinkos apsaugos agentiira (toliau — Agenttra) 2024-07-17 gavo UAB ,,Atamis* Susisiekimo
komunikacijy padalinio projekto dalies vadovés (toliau — Pareiskéja) praSyma (su priedais) suderinti projekto
sprendinius, kadangi projekto sprendiniai patenka j SeSupés upés apsaugos juosta (toliau — pra§ymas).

Agentiira informuoja, kad vadovaujantis Agentliros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004-07-14 jsakymu Nr. DI1-385 ,Dél Aplinkos apsaugos agentliros nuostaty
patvirtinimo*, Agentiira néra jgaliota nagrinéti praSyme iSdéstyty klausimy.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie$ojo administravimo jstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 punktu
ir 4 dalimi, jgyvendindama Asmeny praSymy ir skundy nagringjimo vieSojo administravimo subjektuose
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 ,,Dél Asmeny praSymy
ir skundy nagrinéjimo vieSojo administravimo subjektuose taisykliy patvirtinimo®, 29 punktg, persiun¢iame
prasyma nagrinéti pagal kompetencija.

Pareiskéjg informuojame, kad Jusy pateikti asmens duomenys bus tvarkomi Dokumenty valdymo
bendrojoje informacingje sistemoje (toliau — DBSIS). Asmens duomeny tvarkymo tikslas — grupuoti ir
analizuoti asmeny duomenis. Asmens duomenys tvarkomi grieztai laikantis Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo, 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas). DBSIS valdytoja
yra Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerija, pagrindinis DBSIS tvarkytojas ir DBSIS paslaugy
teik¢jas yra Informatikos ir rySiy departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos.

Pareiskéja informuojame, jog jus turite teise, pateike asmens tapatybe patvirtinantj dokumenta, kreiptis
] Agentlirg el. paStu aaa@gamta.lt ir susipazinti su DBSIS tvarkomais jiisy atstovaujamojo asmens
duomenimis, reikalauti iStaisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius atstovaujamojo asmens duomenis.

PRIDEDAMA. Pra§ymo nuorasas (tik pirmam adresatui) — 12 lap.

Teisés skyriaus vedéja Aldona Teresé Kucinskiené

WiKazakevidiug
fjekto vadovas
Rvalif. atestato Nr. 38708



Nuorasas

aaa@gamta.lt <aaa@gamta.lt>

Registravimas <registravimas@gamta.lt>

2024-07-17 10:20

FW: PraS8ymas suderinti projektg Marijampoléje
13-Civinsko.isilginis.pdf; 14-Civinsko.skersiniai.pdf; 15-
Civinsko.skersiniai.2.pdf; Civinsko_takas.pdf

APLINKOS
APSAUGOS
AGENTURA

A. JuozapaviCiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Mob. tel. +370 68292653
El. paStas aaa@ gamta.lt

http://gamta.lt
Facebook

LinkedIn

Sioje zinutéje ir/arba jos prieduose pateikiama informacija yra skirta tik nurodytam adresatui ir gali bati konfidenciali. Jeigu 8i Zinuté
pasiekeé jus per klaida, ji negali bati naudojama, platinama, skaitoma, persiunciama, kopijuojama ar kitaip skleidziama. Tokiu atveju,
prasome Sig zinute iStrinti ir apie tai pranesti siuntéjui elektroniniu pastu.

From: Ruta Akuckaite <r.akuckaite @atamis.It>
Sent: Wednesday, July 17, 2024 10:14 AM
To: aaa@gamta.lt

Subject: PraSymas suderinti projektg Marijampoléje

Laba diena,

Rengiame projektg ,DVIRACIY IR PESCIYJY TAKO JRENGIMO MARIJAMPOLES MIESTE NUO A.
CIVINSKO IKI AUSROS GATVES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS" prie Sesupés upés ir projekto
sprendiniai patenka j Se$upés apsaugos juosta.

Projektas rengiamas vadovaujantis Marijampolés bendruoju planu, kuriame numatytas takas. Projekte
numatomas atskiras pésciyjy ir dviraciy takas su asfalto danga, taip pat bendras pésciyjy ir dviraciy takas
ant poliy. Visg ruozg numatoma apSviesti.

Prasome suderinti projekto sprendinius, kadangi patenkame j upés apsaugos juosta. Pridedu ir skersinius
profilius, kad baty aiSkesné projekto mintis.

ROPIIA TIKRA _—

Pagarbiai,


mailto:aaa@gamta.lt
http://gamta.lt/
https://www.facebook.com/AplinkosApsaugosAgentura/
https://www.linkedin.com/company/aplinkos-apsaugos-agent%C5%ABra/?viewAsMember=true

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Uzdaroji akciné bendrové "Atamis", Vilnius, Zirmﬁnu, g. 139A,
LT-09120, 300564438

Dokumento pavadinimas (antraSté)

Dél projekto ,,DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO JRENGIMO
MARIJAMPOLES MIESTE NUO A. CIVINSKO IKI AUSROS
GATVES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS*

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-07-17 Nr. AS-7115

Adresatas Aplinkos apsaugos agentiira, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311
Vilnius
Registratorius Vyriausiasis specialistas Vida Skrabutiené

Veiksmo atlikimo data ir laikas

2024-07-17 12:26:12

Dokumento nuorafo atspausdinimeo data ir jj atspausdines
darbuotojas

2024-07-19 atspausdino Vyriausiasis specialistas Lina Montvilé

Nuorasas tikras
Aplinkos apsaugos agentiira
2024-07-19




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Aplinkos apsaugos agentiira 188784898, A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PRASYMO PERSIUNTIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-07-19 Nr. (16)-A4E-8876

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Aldona Teresé Kucinskiené, Skyriaus vedéjas, Teisés skyrius

Sertifikatas i§duotas

ALDONA TERESE KUCINSKIENE LT

Paraso sukiirimo data ir laikas

2024-07-19 14:07:16 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-07-19 14:07:32 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-10-26 08:17:20 — 2028-10-24 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rysiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.77.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-07-19
14:44:26)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2024-07-19 14:44:27 DBSIS
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Elektroninio dokumento nuorasas

GAUTA o
202408 6 NG V/306

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KAUNO VALDYBA

Biudzeting jstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 3) 216 3385, el. p. info@and am.lt, hitp.//www.and.Irv L.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 304766622
Valdybos adresas: Rotulés a, 12, 44279 Kaunas

Aplinkos apsaugos agentiirai 2024-08- Nr. ADS5-
siunciama per e. pristatymg I Nr

Kopija

UAB ,,Atamis®

el.p.: info@atamis.lt

DEL pra§ymo PERSIUNTIMO NAGRINETI PAGAL KOMPETENCIJA

Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos (toliau-Departamentas) gautas
UAB ,,Atamis” praSymas suderinti projekto ,,Dviradiy ir péséiyjy tako jrengimo Marijampolés
mieste nuo A. Civinsko iki Auros gatvés techninis darbo projektas* sprendinius.

Projekto derinimas néra Departamento kompetencija, todél vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos vieSojo administravimo jstatymo 11 str. 4 d. (suvestiné redakcija nuo 2024-01-01 ),
gautg praSymga persiunciame nagrinéti Jums,

PRIDEDAMA. PraSymo kopija, 14 lapy (tik pirmajam adresatui).

Virsininkas Ceslovas MerZvinskas

Saulius Navikas, 868260898, el. p. saulius.navikas@aad.am.lt



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
304766622, Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrajté)

Dél praSymo persiuntimo nagrinéti pagal kompetencija

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-08-16 Nr. AD5-17648

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Para¥o paskirtis

Pasira$ymas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé Ir pareigos

Ceslovas Merzvinskas, Valdybos virSininkas, Kauno valdyba

Sertifikatas i¥duotas

CESLOVAS MERZVINSKAS, Aplinkos apsaugos departamenlas
prie AM LT

Parajo sukilrimo dats ir lalkas 2024-08-16 08:28:30 (GMT+03:00)
Parafo formatas XAdES-T
Laiko Yymoje nurodytas laikas 2024-08-16 08:28:38 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo cenfras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-20 12:58:03 — 2028-06-19 12:58:03

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru ceniras - i.k. 124110246
LT" i¥duotg sertifikatg "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, .k. 188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

| Pagrindinio dokumento priedy skaifius

1

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaitins

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrakté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.77.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
parafo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parafai galioja (2024-08-16
08:42:06)

Paie¥kos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2024-08-16 08:42:06 DBSIS




Elektroninio dokumento nuorasas

KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS

PRIE KULTfJROS MINISTERIJOS
ALYTAUS - MARIJAMPOLES TERITORINIS SKYRIUS

UAB ,,Atamis* 2024-04- Nr.
Projekto dalies vadovei 12024-04-25 Nr. PraSyma
Riatai Akuckaitei

r.akuckaite@atamis.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Kulttros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus - Marijampolés
teritorinis skyrius patikrino pateiktus derinti patikslintus projekto ,,Dviraciy ir pés¢iyjy tako jrengimo
Marijampolés mieste nuo A. Civinsko iki AuSros gatvés techninio darbo projektas® (toliau —
Projektas) sprendinius. Dalis projektuojamy statybos darby teritorijos patenka valstybés saugomo
kultiiros paveldo objekto — Lietuvos partizany, rezistenty uzkasimo vietos ir kapy, vad. Ramybés
lauku (unikalus objekto kodas Kulttiros vertybiy registre 11428) teritorijg.

Patikslintiems Projekto sprendiniams pritariame su pastaba, kad prie§ teikiant derinti
Projekta informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®, ne tik aiSkinamajame raSte, bet ir bréZiniuose butina
jraSyti salyga, kad pries vykdant darbus teritorijos dalyje, kuri patenka j Lietuvos partizany, rezistenty
uzkasimo vietos ir kapy, vad. Ramybés lauku, teritorija, projektuojamose zemeés judinimo vietose,
bitina atlikti archeologinius tyrimus. Tyrimy ataskaitg pateikti Kultiiros paveldo departamento
Alytaus - Marijampolés teritoriniam skyriui.

Sis atsakymas gali biiti skundZiamas Vie$ojo administravimo jstatymo nustatyta tvarka.

Vedéjas Alius Baranauskas

Nijolé Kryzanauskiené, tel. 8 343 55246, el.pastas nijole.kryzanauskiene@kpd.It

Biudzetiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Birutés g. 3a, LT-62151 Alytus, Vytauto g. 28, LT-68295 Marijampolé,
tel. (8 315) 259 54, (8 343) 552 46, el. p. alytus-marijampole@kpd.It


mailto:nijole.kryzanauskiene@kpd.lt

DETALUS METADUOMENYS

Kultros paveldo departamentas prie

Dokumento sudarytojas (-ai) Kultaros ministerijos

Dokumento pavadinimas (antraste) Dél pritarimo projekto sprendiniams

Registracija #1

. . . . 2024-04-29T13:42:40.881+03:00, 2AM-356-
Dokumento registracijos data ir numeris

(12.56-AM)
Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo |ADOC-V1.0
ParaSas #1
ParaSo paskirtis PasiraSymas
Paraéq sukirusio asmens vardas, pavardé ir Alius Baranauskas Vedejas
pareigos
ParaSo sukarimo data ir laikas 2024-04-29T13:42:30.0000000+03:00
ParaSo formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-04-29T13:42:37+03:00

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja centras prie LR VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas 2026-05-16T09:00:36+03:00

ParaSas #2

Paraso paskirtis Registravimas

Para%q sukarusio asmens vardas, pavarde ir DBSIS -

pareigos

ParaSo sukarimo data ir laikas 2024-04-29T13:42:40.0000000+03:00
ParaSo formatas XAdES

Laiko Zymoje nurodytas laikas -

. : et .. .._ |[RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas 2025-05-18T16:48:06+03:00
Informacija apie badus, naudotus Metaduomeny vientisumas uztikrintas
metaduomeny vientisumui uztikrinti elektroniniais parasais

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty 0

skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis

sudarytas elektroninis dokumentas, DBSIS, versija 3.5.76.2

pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima klaidy

(tikrinimo data) 2024-09-17 15:49:18
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MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJIOS
APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTUROS SKYRIUS
Biudzetiné jstaiga, J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769113.
Skyriaus duomenys: tel. (8 343) 90 048, el. p. administracija@marijampole.lt

UAB , Atamis"
info@atamis.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Pritariame projektuotojo UAB ,Atamis" pateikto perzidaréti ,Dviraciy ir
pésciyjy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A. Civinsko gatvés iki Ausros
gatves techninio darbo projekto®, Nr. AT-235-2119 projektiniams sprendiniams.

Sis rastas per vieng ménesj nuo paskelbimo (jteikimo) dienos, jeigu
istatymai nenustato kitaip, gali biti skundziamas Lietuvos administraciniy gincy
komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvés al. 36, LT-44240 Kaunas)
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéy nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administracinio teismo Kauno rimams
(adresu: A. MickeviCiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Skyriaus vedéja Roberta Kelertiené

Ingrida Stadaliené, +370 343 90045, ingrida.stadaliene@marijampole.lt

hoﬂ

muﬁi’&mpalé
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Dokumento sudarytojas (-ai)
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Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél pritarimo projekto sprendiniams

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-09-18 Nr. SA-9466 (11.4 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
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Dokumento adresatas (-ai)

UAB ,, Atamis®, Eglé Gudaité

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Roberta Kelertiené Skyriaus vedéjas

ParaSo sukuirimo data ir laikas

2024-09-18 08:47

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-09-18 08:47

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2021-06-30 16:24 - 2026-06-29 23:59
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vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius
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(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2024-09-18)
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. | Elektra Raimundas 2024-07-23 - -
Vasiukevicius
Registracijos Nr. P94542

Pasirasymo data

Pasira8yta kvalifikuotu elektroniniu parasu

GINTAUTAS BULKEVICIUS

2024-10-0910:32:02 GMT+3

Autentifikacijq uZtikrina elpako.lt
Reg.data 2024-10-09, Reg.Nr. SA-10326
(1.1 E), Paskirtis: Pasira$ymas,
Marijampolés savivaldybeés
administracija, Aplinkotvarkas ir
infrastruktdros skyrius, Vyriausiasis
specialistas

2024-07-23 11:48




DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO IRENGIMO MARIJAMPOLES MIESTE NUO A. CIVINSKO
IKI AUSROS GATVES TECHNINIS DARBO PROJEKTO PROJEKTINIU PASIULYMU
PRISTATYMO VISUOMENEI VIESOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

VILNIUS
2023-11-29

Projekto pavadinimas: Dviraciy ir pés¢iyjy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A. Civinsko iki
Ausros gatvés techninis darbo projektas;
Objektas:

1. Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A. Civinsko iki Ausros gatvés techninis
darbo projektas;
Projekto informacija: Projektiniai pasiilymai rengiami objektui, kurio paskirtis:
1. susisiekimo komunikacijos;
2. 1inZineriniai tinklai
Rengiant projekting dokumentacijg statiniy paskirtis gali buti detalizuojama.
Susirinkimo data: 2023 m. lapkri¢io 29 d.;
Susirinkimo pradzia: 17:00 val.;
Susirinkimo pabaiga: 18:00 val.;
Susirinkimo vieta: Tiesioginé transliacija nuotolinémis priemonémis ZOOM;
Projekto vadovas: Marius Kazakevicius (Atest. Nr. 38708);
Susirinkimo pirmininkas: Rita Akuckaité, UAB ,,Atamis* Projekto dalies vadové
Susirinkimo sekretorius: Marius Kazakevicius, UAB ,,Atamis® Projekto vadovas;
Statytojo atstovai:
Marijampolés savivaldybés administracijos Aplinkos ir infrastrukttros skyriaus vyriausioji specialisté
Ingrida Stadaliené

Susirinkimo dalyviai: Projektuotojo, Statytojo ir visuomenés atstovai, dalyviy sarasas pridedamas.

TRUMPA PROJEKTO INFORMACIJA IKI VIESO SUSIRINKIMO:

Marijampolés rajono savivaldybés administracijai (UZsakovui) ir UAB ,,Atamis* (Projektuotojui)
pasiraSius sutart] buvo pradétas rengti ,,Dvira¢iy ir péséiyjy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A. Civinsko
iki Ausros gatvés techninis darbo projektas®.

Projektiniai pasiilymai parengti 2023 m. spalio 30 d., pateikti Marijampolés savivaldybés
administracijai (UZsakovui).

2023 m. lapkri¢io 8 d. projektiniai pasitilymai jstatymy nustatyta tvarka buvo pateikti vieSinti

Marijampolés savivaldybés administracijai ir 2023 m. lapkricio 09 d. pa%ﬁjﬁi\\ﬂmpqlés s:avivaldybés

interneto svetain¢je adresu: https://www.mariiampole.lt/architektura—ir—teritoriiu—pia@vima,.i]pr(“'gktiniu—




pasiulymu-ir-teritoriju-planavimo-dokumentu-viesinimas/1357/dviraciu-ir-pesciuju-tako-irengimo-

marijampoles-mieste-nuo-a.-civinskio-iki-ausros-gatves-techninio-darbo-projekto-projektiniai-

pasiulymai: 15166

Taip pat buvo jrengti stendas su vieSinimo informacija (Priedas Nr. 5).

VIESOJO SUSIRINKIMO EIGA:

Viesas susirinkimas vyko nuo 17:00 val. iki 18:00 val. tiesioginés transliacijos priemonémis ZOOM.

Iki vieSojo susirinkimo buvo gauti 2 raStiSki pasiilymai ir klausimai. Pasiilymai gauti i$
Marijampolés savivaldybés administracijos ir gyventojy. Pridedama Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3.

VieSajame susirinkime dalyvavo: Projektuotojo atstovai — Projekto dalies vadové (vieSo susirinkimo
pirmininkas) Rita Akuckaité, Projekto vadovas (vieSo susirinkimo sekretorius) Marius KazakeviCius,
Statytojo atstovai Marijampolés savivaldybés administracijos Aplinkos ir infrastruktiros skyriaus
vyriausioji specialisté Ingrida Stadaliené ir suinteresuoti visuomenés atstovai (dalyviy sgraSas pridedamas
(Priedas Nr.1).

Susirinkimo pirmininké Rita Akuckaité pristate Statytoja ir sekretoriy, supaZindino su vieSojo
susirinkimo tvarka ir projektiniy pasitilymy sprendiniais. Informavo, jog iki vieSo susirinkimo pradZios
buvo gauta suinteresuoty asmeny (arba bendrijy) pasitilymai ir apZvelge gautus pasitilymus. Priedas Nr. 4.

Pagal gautas pastabas ir pasiilymus iki vieSinimo Projektuotojai parengé projektiniy pasiulymy
korekcijas ir pristaté susirinkimo dalyviams.

Susirinkimo pirmininkui pristacdius projektinius pasiiilymus, visuomenés atstovai pateiké Siuos

klausimus, pasialymus:

1. G.V. (dalyviu saraSe Nr. 4) — pateiké klausimus:

1. Ar projektuotojai buvo teritorijoje?

2. Susidaro ispudis, kad takas projektuojamas kaip lygioj vietoj. Prie Civinsko tako yra didelis
peraukstéjimas. Ar jvertinote reljefg?

3. Pateiktuose projektiniy pasitilymy variantuose nurodytas poilsio aikSteliy vengti, jas reikty
traukti i§ ramybés zonos | papliidimio zong kadangi jose nakties metu gali vykti susibiirimai
ir triukSmaujama.

4. Isivaizduokite kas bus su dviraciais ir riedutininkais, paspirtukininkais, Ramybés parke yra
,baisus“ §laitas, prie Civinsko gatvés taip pat, &ia bus dideli grei¢iai. Cia turéty atsirasti
barjerai, pavingiavimai, kad biity mazinamas dviraciy greitis ir dardé¢jimo sukeliamas garsas.

Isivaizduokite kas bus kai palis ir tos lentos bus slidZios. mO@LIA TIRKRA

yiKazakevitius
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10.
11.

D¢l jautrios vietovés nedaryti Cia autostrady dviraCiams, o jautriau paziiiréti ] vietove ir
numatyti tik paZintinj taka. Cia turi atsirasti minimalistiniai elementai, ¢ia turi biiti gamta. Ir
svarbiausia, kad keliamas triuk§Smas trukdys perintiems paukS¢iams, o ne gyventojams.

Ten kur susijungia takas su esamu taku (nuo senosios uztvankos) manau, kad jis per daug
kietas, sidlly¢iau paieSkoti sklandesnio sujungimo. Sis susijungimas dviratininkams yra
nepatogus.

Gyventojai pageidavo taka numatyti arCiau sklypy, atsitraukite 1 metrg nuo sklypy ir taka
formuoti pagal reljefa.

Prie Civinsko g. sklypo yra aukS¢iausia vieta, o kelig pakabinate. Siiilau traukti takg arciau
sklypo ir jrengti takg ant reljefo.

Vietoje asfalto dangy galéty biiti Zvyruota ar kita danga. Per daug skirtingy dangy yra mieste.
Ar patys sugalvojote tokias parinktas dangas? Kokia jisy nuomoné? Ar buvo sitilomos kitos
dangos?

Ar turite salygas iS kultiiros paveldo? Atkreipti démesi, kad ¢ia yra kulttiros paveldo vietove.

Ar buvo suformuota projektavimo uzduotis?

Atsakymai:

1.
2.

Taip, projektuotojai buvo apZiiiréti vietoves.

Ivertinome reljefg. Takas ant poliy bus numatomas pagal reikalavimus — nuolydis ne
daugiau kaip 5,0% ir ne maZiau kaip 0,3%. Tako isilginis profilis bus tikslinamas techninio
darbo projekto metu. Pagal gautus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus nurodoma,
kad statybos darbai turi nepaZeisti kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy — reljefo,
partizany palaiky. AtsiZvelgiant j gautus reikalavimus Ramybés parke isilginis profilis bus
pritaikomas prie esamo reljefo. Posiikis numatytas tarp medziy (papliidimio zonoje) turéty
sumazinti dviratininky greitj.

Pritariame siilymui numatyti poilsio aikstele papliidimio zonoje. Tiksli vieta bus
parenkama techninio darbo projekto stadijoje.

Projektuotojas nepritaria barjerams. Turi buti uZtikrintas visy dalyviy judéjimas. Numatant
barjerus, biity ribojamas Zmoniy su negalia, dviratininky judéjimas.

Projektiniai pasiiilymai rengiami vadovaujantis Marijampolés miesto bendruoju planu ir
projektiniy pasiilymy uZduotimi. Bendrajame plane sioje atkarpoje numatyta pagrindiniai
takai. Projektiniy pasiiilymy uZduotyje Sioje atkarpoje numatyta jrengti pésciyjy ir dviraciy
takg, kuris jungsis su toliau projektuojamo tilto sprendiniais. Pasiiilymuose paliekama

o« v e . d . Ve tk "
peésciyjy ir dviraciy takai mmmﬁ
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ISVADA:

Projektuotojas tokj pasijungimo biidg jvertino pagal esamy medZiy augimo vietas, kad
nereikty kirsti esamy medZiy. Toks taky sujungimas sumazins visy eismo dalyviy greitj. Dél
sprendinio tikslinimo bus sprendZiama techninio darbo projekto stadijoje.

Takas numatomas atitraukti nuo sklypy, kad buty issaugoti esami Zeldiniai. Tako isilginis
profilis bus tikslinamas techninio darbo projekto stadijoje atlikus inZinerinius geologinius
tyrinéjimus ir gavus informacijq is Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos.

Prie Sio sklypo tvoros esamo pavirsiaus aukstis yra apie 63,70, sklypo gale apie 63,10, prie
pat pelkés apie 62,25. Tokiu atveju reikty uZpilti vietq, kurioje Siuo metu yra vanduo, kad
bity galima jrengti takus. Taip pat gyventojai yra jsirenge pralaidg. Sioje vietoje reikty
pailginti pralaidg, jei jrenginétume ant supiltos sankasos takg. Paliekamas tako ant poliy
sprendinys atitraukus nuo sklypy.

Vadovaujantis KPT SKD 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles“ 130 punktu dviraciy takams virsutiné danga parenkama is asfalto.
Rengiant tilto projektg dalis dangy numatoma su asfalto danga Ramybés parke, todél kaip
testinumui taip pat cia parinkta asfalto danga. Dél kity dangy varianty buvo laukiama
specialiyjy paveldosaugos reikalavimy, gavus juos, nepriestaraujama asfaltbetonio dangos

jrengimui.

10. Taip, yra isimti Specialieji paveldosaugos ir specialieji architektiiros reikalavimai.

11. Taip, projektiniy pasiiillymo rengimy uZduotis yra pateikta.

Projektuotojas apie Visuomenei svarbaus statinio projektavimg, visuomen¢ informavo remiantis

teisés aktuose nustatytomis nuostatomis. | vieSo susirinkimo metus iSkeltus klausimus atsakyta. Asmenims

oficialiai pateikusiems pasiiilymus dél projektiniy sprendiniy, buvo iSsiysti atsakymai ] pateiktus

pasiiilymus elektroniniu pastu.

NUTARTA:

Visuomeneés informavimo apie numatomg statinio projektavimg procediira atlikta pagal visus STR

,,1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* VIII skyriaus reikalavimus. Projektiniai

sprendiniai pakoreguojami atsiZvelgiant j motyvuotus pasitlymus.

PRIDEDAMA:

1.

Priedas Nr. 1 ,,VieSo susirinkimo dalyviy saraSas‘;

2. Priedas Nr. 2 ,,Marijampolés savivaldybés administracijos atstovy pasitilymai*

3.

A TIKIRA
Priedas Nr. 3 ,, Fizinio asmens G.V. atstovaujanc¢io bendruomeng pasitilyvziai‘;

’J ¥ K2 evié.‘ius
(Prejekto vadovas
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4. Priedas Nr. 4 ,,Atsakymai raStu pasitilymus pries viesg susirinkimg pateikusiems
visuomeneés atstovams‘‘;
5. Priedas Nr. 5 ,,Stendas su vieSinimo informacija“.

6. Priedas Nr. 6 ,,Skelbimas savivaldybés internetinéje svetaineje.

Susirinkimo pirmininkeé:
Projekto dalies vadove
Rita Akuckaité /)

Tel. 8-678 84263,
El. paStas — r.akuckaite@at/

Susirinkimo sekretorius:

Projekto vadovas
Marius Kazakeviciu /
Tel. 8-625 88 504,

El. paStas — m.kazakevicius @atamis.lt




Priedas Nr. 1

DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO JRENGIMO MARIJAMPOLES MIESTE NUO A.
CIVINSKO IKI AUSROS GATVES PROJEKTO PRISTATYMO VISUOMENEI
VIESOJO SUSIRINKIMO DALYVIU SARASAS

2023 m. lapkricio 29 d.

Vilnius
Nr. Vardas, Pavardé Adresas, telefono numeris, el. paSto adresas / Parasas
atstovaujama institucija, adresas, pareigos, telefono
numeris, el. paSto adresas e )
UAB ,,Atamis* Projekto dalies vadove, Zirmﬁnq g. ( /
1. Ruta Akuckaite 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 678 84263, el. pastas: U«’% -
r.akuckaite @atamis.lt 27
UAB ,,Atamis* Projekto dalies vadovas, Zirmiiny g. /
2. Marius Kazakevicius 139, LT-09120 Vilnius, tel. 862588504, el. pastas: //' VL~
m.kazakevicius @atamis.lt ),(’%K
Marijampolés savivaldybés administracijos Aplinkos ir v
. . infrastrukturos skyriaus vyriausioji specialisté Ingrida
> Ingrida Stadalienc Stadaliené, tel. Nr. 8 343 90 045
ingrida.stadaliene @marijampole. It
4. Gintautas Vieversys gintas@lgprojektai.lt
5. Audrius Banaitis audrius.banaitis @ gmail.com
6. Gina Vieversyte gina@lgprojektai.lt

s akevitiug
fiekto vadovas




DEL DVIRACIY TAKO NUO CIVINSKIO G. IKI AUSROS G. PROJEKTINIY PASIULYMU

= x : e Atsakyti | &) Atsakyti visi —> Persiysti | | *+*
Sartneé Céplaité <sarune.ceplaite@marijampole.lt> , D | %) Sl , s

Kam m.kazakevicius@atamis.lt kt 2023-11-09 15:23

e

@ JUs persiuntéte $j pranesima 2023-11-09 15:41.
Jeigu kyla problemy dél Sio pranesimo rodymo, spustelékite ¢ia, kad jis buty rodomas Ziniatinklio narsykléje.

Gk Turéklas su tinklu tilto.pdf . G‘ 23KEL1967_PP_SA_B03 APZELDINIMAS NR1.pdf _,
POF | 163 KB POF | 3 MB

% 23KEL1967_PP_SA_B03 APZELDINIMAS NR.2.pdf >
POF | 685 KB

Laba diena,
Siandien paviedinome jisy pateiktus projektinius pasiGlymus ir turim keleta pastaby. Su kolege (Ingrida Stadaliene) kalbéjomes

ir praséme, kad numatyti suoliukai baty panasios stilistikos kaip, anksciau jrengtoje pésciujy - dviraciy tako atkarpoje tik su
atlosu. Siunciu konkreciy pavyzdzZiy nuorodas (tikimés jog pasitlymuose pateiktg medZiagg pakoreguosite):

https://gis.marijampole.It/portal/apps/webappviewer/index.htm|?2id=9e95023bf74245cda3fb601a689e90f9

htt

igu.lt/It/baldai-ir-namu-interjeras/lauko-baldai/suolai/lauko-suolas-patio-park-150-cm-rudaspilkas?id=5542308

Taip pat, projektuojant taka ant poliy, turéklus projektuoti tokius pat,arba analogiskus kokie yra numatyti "Tilto per Sesupe
Marijampolés Ausros gatveéje ir jo prieigy statybos techninio projekto koregavime" (prisegame breéZinius).

Taip pat noriu atkreipti déemesj

Pagarbiai:

Saruné Céplaité

Architektdros ir teritorijy planavimo skyriaus

Vyriausioji specialiste

Marijampolés savivaldybés administracija
Marijampolé, J. Basanaviciaus a. 1

Tel. (8-343) 90034

El. p. sarune.ceplaite@marijampole.It

MarKimpoie s

valif. atestato Nr, 38708




AUTOMOBILIU TILTO PJUVIS TIES 7 ATRAMA
Mastelis 1:200

Apsauginé tvorele
RAL 7024

ApSvietimo stulpas /

RAL 7024

Dekoras medzio
lentelés

14593

Turéklai RAL 7024

Tilto konstrukcija
RAL 9010

Tilto konstrukcija
RAL 7024 ‘

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

AUTOMOBILIU TILTO KOLONA NR. 7 FASADAS
Mastelis 1:100

Dekoras medzio

Turéklai RAL 7024 lentelés

Tinklelis RAL 7048
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_— 1
Tilto konstrukcija | ‘ ‘

RAL 7024 \ \‘

Tilto konstrukcija
RAL 9010

Tilto kolona

RAL 9010

TILTO TUREKLY IR DEKORO DETALES

Mastelis 1:50
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI TILTO KONTRUKCIJU

Tilto kontrukcijos RAL 9010

Tilto kontrukcijos RAL 7024
Tureékly kontrukcija RAL 7024
Turékly tinklelis RAL 7048
Apsauginé tvorelé RAL 7024

Medzio detalés

ApsSvietimo stulpas RAL 7024

ROPIJA TIKRA

fiekto vadovas
valif. atestato Nr. 38708

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

A 2023-09
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
TILTO PER SESUPE MARIJAMPOLES AUSROS GATVEJE IR
KVAL. % JO PRIEIGU STATYBOS TECHNINIO PROJEKTO
PATV. o . KOREGAVIMAS
DOK. NR. EFE_§ i E_ES
N L NI
S S h STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
13924 |SPV G.BORUTA TILTO PER SESUPE , VOKIEGIY G., STURISKIY G. STATYBA,VOKIECIY G. IR
20681 | SPDV J JASIULIENE AUSROS G. KAPITALINIS REMONTAS
A1962 |PDV | K.PAUZIENE DOKUMENTO PAVADINIMAS ] ~ [LaDa
ARCH E VAINORIOTE TILTO PER SESUPE FASADAS, F:JUVlS M 1:200 TUREKLO
IR DEKORO DETALES SU APZELDINIMU NR.1 M1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES
LT ADMINISTRACIJA, J.BASANAVICIAUS A1, 8607/3302-00-TDP-SA-02.01-B-01 ) )
68307 MARIJAMPOLE




TILTO TUREKLY IR DEKORO DETALES

AUTOMOBILIU TILTO PJUVIS TIES 7 ATRAMA
Mastelis 1:200

Mastelis 1:50
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AUTOMOBILIU TILTO KOLONA NR. 7 FASADAS
Mastelis 1:100

e
Dekoras medzio
Turéklai RAL 7024 lentelés
Tinklelis RAL 7048
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI TILTO KONTRUKCIJU

MJ ‘ ‘ Tilto konstrukcija
| RAL 9010 Tilto kontrukcijos RAL 9010

RAL 7024 ‘

| | - Tilto kontrukcijos RAL 7024
“‘ “ Tilto kolona
‘ RAL 9010
E Turekly kontrukcija RAL 7024

Turékly tinklelis RAL 7048

L. | Apsauginé tvorelé RAL 7024

| | E Medzio detalés
ffffffffffffff / Apsvietimo stulpas RAL 7024

=
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fekto vadovas
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A 2023-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL TILTO PER SESUPE MARIJAMPOLES AUSROS GATVEJE IR
: JO PRIEIGY STATYBOS TECHNINIO PROJEKTO
PATV. KOREGAVIMAS
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
13924 |SPV G.BORUTA TILTO PER SESUPE , VOKIEGIY G., STURISKIY G. STATYBA,VOKIECIY G. IR
20681 | SPDV J JASIULIENE AUSROS G. KAPITALINIS REMONTAS
A1962 |PDV K.PAUZIENE DOKUMENTOVPAVVAD'MMAS _ _ LAIDA
ARCH E VAINORIUTE TILTO PER SESUPE FASADAS, PVJUVIS M 1:200 TUREKLO
IR DEKORO DETALES SU APZELDINIMU NR.2 M1:50
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS _ DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES
LT ADMINISTRACIJA, J.BASANAVICIAUS A1, 8607/3302-00-TDP-SA-02.01-B-01 )
68307 MARIJAMPOLE




VirsSuje porankis 80x60x3 mm
Statramsciai 60x40x3 mm
Tinklas W50x50x5 mm
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Pasialymai dél "Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A. Civinskio iki Ausros gat...

- [ < - - . - - P
Gintas Vieversys <gintas@Igprojektai.lt> _ O Atsakyti . ®) Atsakyti visiems , > Persiust

Kam m.kazakevicius@atamis.lt tr 2023-11-15 09:46

GV

@ JUs persiuntéte $j pranesima 2023-11-15 10:49.

*  Pastabos rengiamiems projektiniams pasialymams.pdf >

POF | 460 KB

Labas rytas,

Zvyryno g. gyventojy vardu, siuniu pastabas ir pasitlymus dél parengty projektiniy pasidlymy "Dviraiy ir pés¢iyjy tako jrengimo Marijampolés
mieste nuo A. Civinskio iki Ausros gatvés techninio darbo projekto, projektiniai pasitlymai”.

Arch. Gintautas Vieversys
LG Projektai
www.lgprojektai.lt

+370 699 39540

ROPLIA TIKRA

f. atestato Nr. 38708



Marijampolés savivaldybés architektiiros ir teritorijy planavimo skyriui
Marijampolés savivaldybés merui P.Isodai

UAB , Atamis“ PV M.Kazakevi¢iui

PASTABOS RENGIAMIEMS PASIULYMAMS
2023-11-10

Rengiant ,,Dvira¢iy ir pés¢iyjy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A. Civinsko iki Augros
gatvés techninj darbo projekta” prasome jvertinti gyventojy pastabas:

Atsizvelgti j projektuojamo tako ant poliy vietos unikaluma ir jautrumg ornitologiniu, dendrologiniu
pozitiriu. Sioje uzliejamoje pievoje pavasarj migruoja ir peri pauksCiai: gulbés, antys, nendrinés
linges, lak3tingalos, meldinés nendrinukeés, garniai ir kt. §i vieta visada dvelkia ramybe.

Sitlome taka jautriau ir plastiskiau jkomponuoti esamoje situacijoje ji tolygiai atitraukiant nuo visy
sklypy riby (schema pridedama).

Siaurinti takg ant poliy iki 3m, nes dabar takas numatytas platesnis nei Zvyryno g. Sioje vietoje negali
biiti taikomi tipiniai taky plogiai, kurie yra tinkami kitoms miesto vie§osioms erdvéms.
AiSkinamajame raste nurodoma, jog takas ant poliy “<...danga numatoma i$ lenteliy...>”. Norime
atkreipti demesj, kad tokia tako danga skleis triuk§ma ir dar labiau ardys nusistovéjusia gamtos
ramybg ir paZeis trediyjy asmeny interesus. PraSome jvertinti tako skleidZiamg triuksmo lygj
vadovaujantis HN 33:2011 “"Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje"

Kokia numatoma tako ant poliy nuliné altitude?

Asfaltbetonio danga Sioje jautrioje gamtingje aplinkoje ir Ramybés parke yra netinkama- sitilome jg
keisti | minkStesn¢ danga.

P.S. Musy nuomone, $ioje vietoje turéty biiti formuojamas pazintinis péséiyjy takas, o ne intensyvi péséiyjy ir
dv1rac1q eismo trasa su jkalnémis ir nuokalnémis. Dabar natiiraliai susiformaves dviragiy judéjimo srautas juda
Zvyryno gatve iki Ramybés parko ir pa¢iu parku, i¥vengiant nuokalniy ir jkalniy. Bty logiska $iuos du takus
funkciskai atskirti: dviratiy — Zvyryno gatve, jrengiant kelio Zenkla nr.559 ,Dviradiy gatvé® ; pazintinj
pescuuq takg — paupiu, uztikrinant tik péséiyjy srautg. ff 7

f 7 Bk £ Horluepptel 4
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WOPLIA TIKRA

Sitlomas tako pakeitimo variantas 3.0m plocio

L AHE STATIISAS. KRITIMD PRIELASTE (I TATCRA)
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Priedas Nr. 4

ATSAKYMAI RASTU PASIULYMUS PRIES VIESA SUSIRINKIMA PATEIKUSIEMS

VISUOMENES ATSTOVAMS
VILNIUS
2023-11-29

Atsakymai i Priedo Nr. 1 Statytojo pasiulymus:

1. Pritariame suoliuky jrengimui su atlosu.

2. Pritariama pasiiulymui derinti projektuojamo tako ant poliy elementus su toliau numatomu

jrengti liepto elementais — numatoma jrengti apdailg Sonuose is pakreipty lenteliy.

Atsakymai j Priedo Nr. 2 Fiziniuy asmenu E.M, G.V.. A.V., V.V.. O.Z.. A.B.. pasiiilymus:

1.

Atsizvelgiama | vietove. Pagal Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos pateiktq informacijg, saugomy gyviny, pauksciy ar augaly Sioje vietovéje néra.
Pritariama tako iskreivinimui. Nepritariama pasiilytai planinei schemai, nes pagal
pateiktq schemg neiseity issaugoti dalies medziy esanciy arciau sklypy.
Nepritariama siaurinti takui iki 3,0 m. Takas ant poliy keiciamas is atskiry pésciyjy ir
dviraciy taky j bendrg pésciyjy ir dviraciy takq. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés
ir vietines reiksmés keliai. Bendrieji reikalavimai* 42 lentele minimalus bendro pésciyjy
ir dviraciy tako plotis 2,5 m. Taip pat papildomai numatoma + po 0,5 m apsauginé zona is
abiejy pusiy + Sviestuvy jrengimui reikalingas plotis, kuris gali kisti pagal parinktus
gaminius ir pritartus sprendinius.
Takui néra skaiciuojamas triuksmas, nes juo judes péstieji ir dviratininkai. Tako danga ant
poliy parinkta pagal Statytojo pageidavimus. Danga bus tikslinama techninio darbo
projekto metu.
Takas ant bus poliy numatomas pagal reikalavimus — nuolydis ne daugiau kaip 5,0% ir ne
maZiau kaip 0,3%. Tako isilginis profilis bus tikslinamas techninio darbo projekto metu.
Pagal gautus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus nurodoma, kad statybos darbai
turi nepazeisti kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy — reljefo, partizany palaiky.
Atsizvelgiant j gautus reikalavimus Ramybés parke isilginis profilis bus pritaikomas prie
esamo reljefo.
Taky dangos (asfaltas) parenkamos pagal Statytojo suformuotq uZduotj, norus, teisés aktus
bei taky sujungimo dangas. Vadovaujantis KPT SDK 19, dviraciy takams geriausiai
tinkamos asfalto ir betono dangos. Trinkeliy dangos pasiZymi didesniu pasipriesinimu
riedejimui, todeél nerekomenduojama jy taikyti dviraciy takams. Takas jrengiamas kaip
WOPLTA TIKIRA - )

tesinys jrengtam takui nuo miesto centro (kietos dangos trinkelés).«uris juiigsisesu taku
yKazakeviiug

“f: fjekto vadovas
Rvalif. atestato Nr, 38708

numatomu statant tiltq (kietos dangos asfaltas).




Priedas Nr. 4

7. Papildomas klausimas dél Zvyryno gatvés yra ne projekto apimtyje ir sitiloma dél Sio

klausimo kreiptis j Marijampolés savivaldybés administracijq.

ROPLIA TIKRA

valif. atestato Nr, 38708



5 Priedas Nr. 5
STENDAS SU VIESINIMO INFORMACIJA
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Priedas Nr. 5
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APIE DVIRACTY TR PESCIVIY
1 S MIESTE NUO A. CIVINSK
AUSROS GATVES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
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11/30/23, 7:50 AM

Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimo Marijampoles
mieste nuo A. Civinskio iki Ausros gatves
techninio darbo projekto, projektiniai pasitilymai

VISUOMENES INFORMAVIMAS APIE NUMATOMA STATINIY PROJEKTAVIMA IR VISUOMENES
DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIY PROJEKTINIUS PASIULYMUS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” VIII skyriaus
,Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimas
svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitlymus” nuostatomis parengti ,Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimo
Marijampolés mieste nuo A. Civinskio iki Ausros gatveés techninio darbo projekto, projektiniai pasitlymai“.

1. Projektas:

DviraCiy ir péscCiyjy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A. Civinskio iki Ausros gatvés techninis darbo
projektas.

2. Adresas:
Teritorija nuo A. Civinsko g. iki Varpo g.
3. Zemés sklypo kadastro Nr.:

Dalis teritorijos yra valstybinéje zeméje, kurioje néra suformuoti sklypai. Kita teritorija sklypas kurio kadastro
Nr. 1801/0035:164 Marijampolés m. k.v.

4. Suformuoto Zemés sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas:
Konservacing, kulttros paveldo objekty zemés sklypai.

5. Statybos risis:
Naujo statinio statyba.

6. Statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis:

Keliy (gatviy) paskirties pastatas

yd ﬁ € ovas
” Avalif. atestato Nr, 38708

7. Projektuotojas:

https://www.marijampole.lt/architektura-ir-teritoriju-planavimas/projektiniu-pasiulymu-ir-teritoriju-planavimo-dokumentu-viesinimas/1357/dviraciu-ir...

Dviraciy ir pésciujy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A. Civinskio iki Ausros gatvés techninio darbo projekto, projektini...

1/3



11/30/23, 7:50 AM Dviraéiy ir péséiujy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A. Civinskio iki Ausros gatvés techninio darbo projekto, projektini...
UAB ,Atamis”, j. k. 300564438, Zirminy g. 139, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 2728 334, el. pastas: info@atamis.lIt.
Projektinius pasitlymus parenges asmuo ar jo jgaliotas atstovas, projekty vadovas Marius KazakevicCius
(kvalifikacijos atestato Nr. 38708) tel. Nr.: 8-625 88504, el. pastas: m.kazakevicius@atamis.lt.

8. Statytojas:
Marijampolés savivaldybés administracija, J. BasanaviCiaus a. 1, LT-68307, Marijampolég,
kontaktinis el. pastas: ingrida.stadaliene@marijampole.lt, Tel. Nr.: +370 343 90 045.

arijampole.lt,

9. Susipazinti su projektiniais pasitlymais galima iki 2023 m. lapkriCio 28 d. marijampole.lt bei UAB ,Atamis”
Zirmany g. 139, 403 kab., Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 12.00 val. iki 16.00 val.,
tel. Nr.: +370 678 84263.

10. Pasiulymy pateikimo tvarka:

visuomenés atstovai projektuotojui gali teikti pasitulymus el. pastu: m.kazakevicius@atamis.lt, iki 2023 m.

lapkriCio 28 d. arba vieSos svarstymo metu.

11. VieSo susirinkimo duomenys:

Data: 2023 m. lapkricio 29 d.

Laikas : 17.00 val.
Adresas: Viesas susirinkimas vyks nuotoliniu budu:

https://us06web.zoom.us/j/81337244554?pwd=NkEtQrXixz1gQ2vL 8BvV64wg628H9h.1

Susirinkimo ID: 813 3724 4554

Susirinkimo slaptazodis: 739222

PRIDEDAMA:

1. Projektiniai pasidlymai

2. Vaizdiné informacija

Informacija atnaujinta 2023-11-09 15:51

Kvalif. atestato Nr. 38708

Kontaktai:
J. Basanaviciaus a. 1, Marijampolé

https://www.marijampole.lt/architektura-ir-teritoriju-planavimas/projektiniu-pasiulymu-ir-teritoriju-planavimo-dokumentu-viesinimas/1357/dviraciu-ir...  2/3
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11/30/23, 7:50 AM Dviraciy ir pésciujy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A. Civinskio iki Ausros gatvés techninio darbo projekto, projektini...

Marijampolés savivaldybés administracija Tel.: (8 343) 90 011,90 062
68307 Marijampolé, J. Basanaviciaus a. 1 El. p. administracija@marijampole.lt
Biudzetiné jstaiga Juridiniy asmeny registras Nuotoliné pagalba

Jstaigos kodas 188769113

WOPLIA TIKRA

evitius
ekto vadovas
valif. atestato Nr, 38708
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TECH

Vilnious Gedimino
technikos universitetos

' VILNIUS

KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

UZzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija

Temos pavadinimas: DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO JRENGIMO MARIJAMPOLES
MIESTE NUO A. CIVINSKO IKI AUSROS GATVES PROJEKTO KELIU SAUGUMO
AUDITAS

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inZinerija

2023 m. geguzes 31 d. Sutartis Nr. 10.13-2023-731

Keliy tyrimo instituto direktorius . .
wy Audrius Vaitkus

(vardas, pavardé, parasas)

Temos vadovas ) .
Aja Tumavicé
(vardas, pavardé, parasas)




1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Dviraciy ir pésCiyjy tako jrengimo Marijampolés mieste nuo A.

Civinsko iki Ausros gatvés techninis darbo projektas.

Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo.

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija.
Projektuotojas: UAB ,,Atamis®.

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Keliy tyrimo institutas.

Keliy saugumo auditg atliko:

Keliy saugumo audito vadovas: Aja Tumavic¢e (keliy saugumo auditoriaus pazymeéjimo
Nr. KSA-2022-0001)

Keliy saugumo audito grupés nariai: Laura Jateikiené (keliy saugumo auditoriaus pazyméjimo

Nr. KSA-2023-0010)

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2023-12-15.

Bendrieji duomenys apie audituojama objekta ir jo aplinka:

— audituojamas objektas yra Marijampolés mieste;

— audituojamas objektas yra teritorija nuo A. Civinskio g. iki Varpo g;

— $alia nagrinéjamo objekto yra Sesupé, nendrés, kriimai, pieva, medziai, Ramybés parkas,
gyvenamieji namai,

— nagrin¢jamo objekto vieta parodyta 1 pav.

g

yiKazakevidiug
fjekto vadovas
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Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:

— dalyje ruozo numatomas pésc€iyjy ir dviraciy takas, kurio plotis 4,0 m ir apsaugos zonos,
kuriy plotis 0,5 m;

— dalyje ruozo numatomas pésciyjy ir dviraéiy takas, kurio 2,5 m plo¢io eismo zona

numatoma dviratininkams ir 1,5 m — péstiesiems.

Eismo jvykiy duomenys

Nagrin¢jamo objekto teritorijoje 2019-2022 mety laikotarpiu jskaitiniy eismo jvykiy

neuzfiksuota.




2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiiros saugumo trakumo apibaidinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: dalis projektuojamo pésciyjy ir dviraciy tako.

Trukumas:

projekto pradzioje néra numatomas fizinis projektuojamo pésciyjy ir dviraciy tako atskyrimas nuo
gatvés vaziuojamosios dalies bei numatomas kelio Zenklas Nr. 303, kuriuo draudziamas eismas tik

daliai motoriniy transporto priemoniy.

Esamoje situacijoje:

fekto vadovas
if. atestato Nr. 38708



Trikumo poveikis eismo saugumui:

e nenumacius priemoniy, kurios fiziskai riboty transporto priemoniy jvaziavimg i
pazeidziamiems eismo dalyviams skirta zong, tikétina, kad pazeidziamy eismo dalyviy
judéjimui skirta eismo zona vaziuos pavienés motorinés transporto priemonémis.

e dél is abiejy tako pusiy numatomy turékly, taku vaziuojant motorinei transporto priemonei,
pazeidziamiems eismo dalyviams nebus pakankamai vietos, kur saugiu atstumu galéty

pasitraukti nuo vaziuojancios transporto priemoneés.

Numacius tokius sprendinius tikétini eismo jvykiai, kuomet uzvaziuojama ant pésciojo ar susiduriama

su dviratininku.

Pasiulymai:

atsizvelgiant j tai, kad motoriniy transporto priemoniy judéjimui iki gyvenamyjy namy $iuo metu yra
kita gatvé, siilome numatyti pésCiyjy ir dviraciy taka fizinémis inZinerinémis priemonémis atskirtg
nuo gatvés, motorinéms transporto priemoneéms fizisSkai apribojant galimybe jvaziuoti |
projektuojamg pésciyjy ir dviraéiy taka. Taip pat tako pradzioje sitilome numatyti tik nukreipiamajj
kelio zenklg Nr. 413 ,,Pésciyjy ir dviraciy takas®.

Esama situacija:

ROPIJA TIKRA

evitins
fiekto vadovas
if. atestato Nr. 38708



Kelio infrastruktiiros saugumo trikumo apibudinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: visas projektuojamas objektas.

Triukumas:

vietomis tikétina ties aukstais Slaitais, gretimais esanciu giliu vandens telkiniu néra numatoma
apsauginé pésciyjy tvorelé.

Pavyzdziui:

Triilkumo poveikis eismo saugumui:

dél nejrengtos péscCiyjy tvorelés galimi pazeidziamy eismo dalyviy suzeidimai nukritus nuo

auksto §laito.

Pasiiilymai:

siilome visame projektuojamame objekte papildomai jvertinti apsauginiy pésciyjy tvoreliy
poreikj (numatant vietose, kuriose yra aukstesni kaip 1,5 m pylimai arba $alia yra gilesni kaip

1,0 m vandens telkiniai).




Kelio infrastruktiiros saugumo trakumo apibaidinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties projektuojama poilsio aikstele.

Triukumas:

e projekto sprendiniuose ties poilsio aiksStele nenumatytos taktiliniy indikatoriy schemos;

e poilsio aiksteléje néra numatomas suoliukas.

'---——L

—————————— M2

“

—

Trikumo poveikis eismo saugumui:

e regos negalig turintys asmenys nebus jspéjami apie poilsio aikstelg, todél ja bus
sudétinga surasti;
e pazeidziamiems eismo dalyviams aikstelé bus nepatogi — nebus numatytos vietos, kur

atsisésti ir pailséti.

Pasiulymai:

ties poilsio aikStele sitilome numatyti taktilinius indikatorius, kurie nukreipty regos negalia

turinéius zmones link aikstelés. Taip pat sitilome poilsio aiksteléje numatyti suoliuka, paliekant

laisva ne mazesne kaip 900 mm plocio ir 1200 mm ilgio erdve veziméliais judantiems asmenims.




PasiraSymas
Laura Jateikiené
tyréjas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, V5]
2023-12-15 09:55:12

3. VAIZDO MEDZIAGA

PasiraSymas
Aja Tumavice
vyriausiasis specialistas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VS[
2023-12-15 10:39:42

Pasiradymas ” valif, atestato Nr. 38708
Audrius Vaitkus “/

direktorius, Vilniaus ediminotechnikos universitetas, V5]

2023-12-15 10:57:38
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PAKAMARIS

MB "PAKAMARIS"

Imonés: kodas 306249787, Adresas: Kauno g. 46-22, Marijampolé
el.p. adresas: mbpakamaris@gmail.com , tel: +37068353390

TOPOGRAFINIS PLANAS
M1: 500

Adresas: A. Civinsko g., Varpo g., Ausros g., Marijampolé, Marijampolés sav.
Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys
Pragymo numeris: TIIIS1-20230918-064468

2023




AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas:

2023-09-13, 08:10-18:40

Geodeziniy matavimy vykdytojas:

Pakamaris MB, Jm.k. 306249787, Kauno g. 46, Marijampolé,
Marijampolés sav., tel. +37068353390, el. p.mpakamaris@gmail.com

Vykdytojo vardas ir pavardeé:

Geodezininkas Andrius Murauskas, kv. paz. nr. IGKV-1729

Matavimuose dalyvave asmenys:

Geodezinio pagrindo punktai:

Pagal GKTR 1.01:2020 5.2. punktg laikinosios geodezinio pagrindo
koordinatés: (zr. prieda). Valstybinio/savivaldybés teritorijos geodezinio
pagrindo punktui topografiniam planui pamatuoti, nebuvo naudojami.

[rengtas topografinio plano
geodezinis pagrindas:

Matavimai atlikti GNSS imtuvu Carlson BRx7 .M.U. LitPos RTKNet
prisijungimo sesijose, sesijoje atliekant maziausiai 3 kontrolinius
matavimus, naudojant RTK metoda ir elektroniniu tacheometru "Topcon
GPT-3005LN". Realus matavimy tikslumas nustatytas, atliekant
nepriklausomus kontrolinius matavimus. Galutinés geodezinio pagrindo
taSky padeéties koordinatés apskaiciuotos taikant vidurkio formule,
Topografinis planas pamatuotas elektroniniu tacheometru naudojant uzdara
geodezinj ¢jimg nuo laikinujy geodezinio pagrindo tasky Nr. 1-8.
Pagal GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy
atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka" Topografinio plano
elementai matuoti GPNS metodu, topografinio objekto planinés padéties
VKP (su 95 proc. tikimybe) apskaiciuota pagal reglamento VI skyriaus [1]
formule.

Topografinio plano objekty normalinis aukstis apskai€iuotas pagal
reglamento VI skyriaus [25] formulg ir naudojant prietaiso gamintojy
deklaruojama tiksluma. Topografinio plano elementai matuoti elektroniniu
tacheometru, plano tikslumas paskaiciuotas pagal reglamento VI skyriaus
22-23.6 punktus. Topografinis planas parengtas valstybinéje 1994 m.
Lietuvos koordinaciy sistemoje LKS-94 ir Lietuvos valstybinéje auksciy

sistemoje LASO7.
Geodeziniy matavimy tikslumas: Reglamento VI skyrius
Uzsakovo nustatytas topografinio hgrlzontall_os vertikalios kiety | vertikalios kity
. ‘ B tvirty kontiiry . e
plano tikslumas (cm): (20) pavirsiy (10) pavirsiy (20)
Gauta§ topografinio Plano B 20 10 20
tikslumas (cm):

Didesniu tikslumu pamatuoti
objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:

Kita su topografinio plano
parengimu susijusi informacija:

Topografinj plang derinanti
savivaldybés administracija:

Marijampolés savivaldybe

Geodezininkas

EOPITA TIKRA

fjekto vadovas
Kvalif atestato Nr. 38708

./'.’
’ /

Andrius Murauskas




(teritorijos A. Civinsko g., Varpo g., Ausros g., Marijampolé, Marijampolés sav.)

GEODEZINIO PAGRINDO (REPERIU ZINIARASIS)

NR. X Y Z
1 6046382.23 457271.29 65.22
2 6046324.44 457242.27 62.31
3 6046264.59 457224.85 62.71
4 6046226.71 457218.44 64.02
5 6046146.60 457196.24 64.48
6 6045973.39 457246.40 69.98
7 6045856.67 457223.21 70.74
8 6045716.82 457183.90 73.06
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijjampolés m. sav.

1. IVADAS

Pagal UAB ,,Atamis“ technine uzduotj ir patvirtintg tyrimy darby programg UAB
»Geoinzinerija” (leidimas tirti zemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2023 mety
lapkri¢io ménes;j atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus projektuojamam dviraciy ir
pésciyjy takui nuo A. Civinsko iki AuSros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav. Tyrimo
objekto centro koordinatés yra x — 6046075, y — 457222.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti projektuojamo statinio inZinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiriamo ruoZo dangos konstrukcija. InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami treCiai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1
— 4.3 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN 1SO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN 1SO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg"“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu buvo atliktas tiriamos aikstelés vizualinis
jvertinimas, grezimo jrenginiu GM100 vibraciniu-kalamuoju grezimo bddu d - 50 mm,
vibraciniu-kalamuoju grezimo badu d - 36 (50) (70 ir t.t.) mm, buvo iSgrezti 6 greziniai po 3,0
— 15,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir
konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3 - 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijg), kas
1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apraSymas. Nesuardytos
struktiros grunto méginiai buvo paimti Ziedais ir apgreziamu gruntotraukiu. Kelio dangos
konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 8,6 — 11,0 m gylio.
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kadginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kigio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Grunty kadginio stiprio qc, pavirS§inés movos trinties fs, deformacijy modulio E,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestingje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 11 nesuardytos (A Kkategorijos)
struktdros éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;
filtracijos koeficientas;
natdralus drégnis;

takumo ir plastiS8kumo ribos;
n?turaIHs grgnto ir kiety daleliy tankis; @ : ekt vadovas
vienaasis gniuzdymas; ¥z ~ZKvalif. atestato Nr. 38708
odometriniai bandymai; ~/

tiesioginis kirpimas;

UAB “GeoinZzinerija* 3
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijjampolés m. sav.

e organinés medZziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé® (leidimas tirti Zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

UAB ,Vandens tyrimai“ (leidimas Nr. 983766, iSduotas 2012-10-29) laboratorijoje
buvo atlikta vandens bendroji cheminé analizé ir agresyvumas betonui. Tyrimg atliko
chemiké analitiké Virginija Jakubauskiené.

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy apraSymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis pjavis, sudaryta
sutartiniy zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paraSyta ataskaita. Ataskaitg
paruo$é inz. geologeé — tyrimy vadové Lina Prunskiené. Lauko darbams vadovavo bei grunty
atpazinima ir aprasyma atliko inZinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 62,33 iki 71,08 m (pagal greziniy altitudes).
Auks¢iy skirtumas — 8,75 m (1 pav.).

Geomorfologiniu poziariu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijo
Zzemumy, Nemuno Zemupio lygumos, UZznemunés lygumos, Marijampolés limnoglacialiniame
klonyje.

Tyrimy ruozas prasideda ties A. Cininskio g. pabaiga, ties Marijampolés | tvenkiniu,
kuris susidaré patvenkus SeSupés upe, o baigiasi ties Ausros g. Krantai vietomis auksti,
apauge medziais ir krimais,

YOhas

ROPLIA TIKRA

1 pav. Tyrimo vietos padéties schema

Verified by MarkSign.It
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijjampolés m. sav.

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozitriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), aliuviniai (a 1V), limniniai
(I IV), fliuvioglacialiniai (f Il bl), kratiniai glacialiniai (gt Ill bl), limnoglacialiniai (Ig Il gr) bei
krastiniai fliuvioglacialiniai (ft Ill gr) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges dalj
teritorijos 0,2 — 0,4 m storio sluoksniu, dalyje 0,2 m dumblu.

Antropogeniniai (t V) gruntai supilti dalyje teritorijos iki 0,25 — 1,0 m gylio. Limniniai (I
IV) smelingi mazo plastiSkumo moliai ir dulkiai, vietomis su maza (1,9 %) organinés
medziagos priemaiSa, sutinkami po dumblo ar dirvozemio danga dalyje tirto ploto iki 1,0 —
1,40 m gylio. Po jais iki 2,20 m suklostyti aliuviniai (a 1V) mazai dulkingi molingi blogai
sméliai sutinkami dalyje teritorijos po antropogeniniais ar aliuviniais dariniais iki 1,20 — 4,0 m
gylio. Krastiniai glacialiniai (gt Il bl) smélingi mazo plastiSkumo moliai, moreniniai suklostyti
po antropogeniniais, fliuvioglacialiniais, o vietomis iSkart po dirvozemio danga.
Limnoglacialiniai (Ig Il gr) smélingi vidutinio plastiSkumo moliai sutinkami tik dalyje teritorijos
po kraStiniais glacialiniais dariniais iki 8,10 m gylio. Krastiniai fliuvioglacialiniai (ft 1l gr)
dulkingi sméliai ir mazai dulkingi molingi sméliai aptinkami nuo 6,50 — 8,10 m gylio.

Grunty slugsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzineriniame
geologiniame pjavyje (2.1 — 3.2 grafiniai priedai).

4. GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Antropogeninius (t IV) darinius:

IGS-1 Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas zvyringas smélis. Supiltas tik
greziniy Gr.5 — 6 aplinkose nuo Zemeés pavirSiaus, o sluoksnio padas pasiektas 0,25 - 0,3 m
aylyje.

IGS-2 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, standus. Supiltas tik
grezinio Gr.1 aplinkoje 0,2 — 1,0 m gylio intervale.

Limninius (I IV) darinius sudaro:

IGS-3 Labai silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, labai minkstas,
vietomis su maza (1,9%) organinés medziagos priemaiSa. Suklostytas tik greziniy Gr.2 — 3
aplinkose nuo 0,2 — 0,3 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 1,0 — 1,4 m gylyje nuo esamo
Zemes pavirSiaus.

Aliuvinius (a IV) darinius sudaro:

IGS-4 Purus, mazai dulkingas molingas blogai iSrGSiuotas smélis. Suklostytas tik
greziniy Gr.2 — 3 aplinkose nuo 1,0 — 1,4 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 2,2 m gylyje
NUo esamo zemes pavirsiaus.

Fliuvioglacialinius (f lll bl) darinius sudaro:

IGS-5 Labai tankus, mazai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas zvyringas smélis.
Suklostytas tik greziniy Gr.2 — 3 ir 6 aplinkose nuo 0,25 — 2,2 m gylio, o sluoksnio padas
pasiektas 1,2 — 4,0 m gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus. ~ TWOFIIA FIKRA

Krastinius glacialinius (gt Ill bl) darinius sudaro:

Verified by MarkSign.It
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijjampolés m. sav.

IGS-6 Vidutinio stiprumo smeélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus.
Suklostytas tik greziniy Gr.1, 4 — 6 aplinkose nuo 0,4 — 1,5 m gylio, o sluoksnio padas
pasiektas grezinio Gr.1 aplinkoje 5,6 m gylyje, o kituose greziniuose — nepasiektas.

IGS-7 Labai stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus.
Suklostytas tik greZiniy Gr.3 ir 5 aplinkose nuo 0,3 — 4,0 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas
1,5 - 6,5 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus.

Limnoglacialinius (lg Il gr) darinius sudaro:

IGS-8 Stiprus smélingas vidutinio plastiSkumo molis, labai standus. Suklostytas tik
grezinio Gr.1 aplinkoje 5,6 — 8,1 m gylio intervale.

Krastinius glacialinius (gt Ill gr) darinius sudaro:

IGS-9 Tankus mazai dulkingas molingas smélis. Suklostytas tik grezinio Gr.1
aplinkoje nuo 8,1 m gylio, o sluoksnio padas greziniu nepasiektas.

IGS-10 Tankus dulkingas smélis, vietomis Zvyringas. Suklostytas tik grezZinio Gr.3
aplinkoje nuo 6,5 m gylio, o sluoksnio padas greZiniu nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestingje lentelgje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas I1ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);

gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas 1ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1ISO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;

odometrinis deformacijy modulis pakopiniu grunto bandymu odometru ISO

17892-5:2017,

e nedrenuotos sankibos nustatymas vienaaSio gniuzdymo metodu ISO 17892-
7:2018;

e vidinés trinties kampo ir sankibos nustatymas tiesioginio kirpimo metodu ISO

17892-10:2004.

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:
Yy=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. klgio stipris qc ir
pavir§inés Soninés trinties stipris fs. ROPLTA TIKRA
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijjampolés m. sav.

Deformacijy modulio (Ey, MPa) vertés apskaiciuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2
- 8) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam netankintam gruntui :

Ey = qc (2)
Puriam rupiam gruntui:

Ey=3-qc (3)
Vidutinio tankumo — labai tankiam rupiam gruntui:

Eo=78"q"" (4)
Nemoreniniams smélingiems moliams ir dulkiams:

Eoy=7"-qc (5)
Vidutinio stiprumo moreniniam smélingam moliui:

E,=10-q, kaiq«<2,5 (6)
Stipriam - labai stipriam moreniniam smélingam moliui:

E;=12-q¢Y® kaigqe>2,5 (7)
Moliui:

Ey=82-q.—31 (8)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢’) sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,

D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inZineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis — gamtinis
tankis p= 1,89 Mg*m™, poringumo koeficientas e= 0,49 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, standus — kdginis
stipris q.=2,4 MPa, Soniné trintis f;=81 kPa, deformacijy modulis E,=2,4 MPa, gamtinis tankis
p=2,21 Mg*m's, poringumo koeficientas e= 0,39 vnt. d.

(IGS-3) Labai silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, labai minkstas,
vietomis su maza (1,9%) organinés medziagos priemaiSa — kdginis stipris q.=0,4 MPa,
Soniné trintis f;=2 kPa, deformacijy modulis E,=2,8 MPa, gamtinis tankis p= 1,93 Mg*m'?’,
poringumo Koeficientas e= 0,72 vnt. d.

(IGS-4) Purus, mazai dulkingas molingas blogai iSrtSiuotas smélis — kaginis stipris
g.=2,4 MPa, Soniné trintis f;=26 kPa, deformacijy modulis E,=7,2 MPa, gamtinis tankis p=
1,94 Mg*m, poringumo koeficientas e= 0,64 vnt. d. WOPLIA TIKRA_
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kaginis stipris q.=31,2 MPa, 3oniné trintis f;=284 kPa, deformacijy modulis E,=90 MPa,
gamtinis tankis p= 2,07 Mg*m™, poringumo koeficientas e= 0,45 vnt. d.

(IGS-6) Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus —
kdginis stipris q.=2,3 MPa, Soniné trintis f;=102 kPa, deformacijy modulis E,=23 MPa,
gamtinis tankis p= 2,19 Mg*m'3, poringumo koeficientas e= 0,44 vnt. d.

(IGS-7) Labai stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus —
kaginis stipris q.=11,5 MPa, Soniné trintis ;=586 kPa, deformacijy modulis E,=85 MPa,
gamtinis tankis p= 2,24 Mg*m'3, poringumo koeficientas e= 0,31 vnt. d.

(IGS-8) Stiprus smelingas vidutinio plastiSkumo molis, labai standus — kdginis stipris
g.=3,4 MPa, Soniné ftrintis f;=172 kPa, deformacijy modulis E,=25 MPa, gamtinis tankis p=
2,13 Mg*m'3, poringumo Koeficientas e= 0,54 vnt. d.

(IGS-9) Tankus mazai dulkingas molingas smélis — kaginis stipris q.=19,3 MPa,
Soniné trintis f;=176 kPa, deformacijy modulis E,=14 MPa, gamtinis tankis p=2,14 Mg*m'3,
poringumo Koeficientas e= 0,54 vnt. d.

(IGS-10) Tankus dulkingas smélis, vietomis Zvyringas — kdginis stipris 9.=18,3 MPa,
Soniné trintis fs=416 kPa, deformacijy modulis E,= 44 MPa, gamtinis tankis p= 2,06 Mg*m'3,
poringumo Koeficientas e= 0,49 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2023 mety lapkri€io ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis podirvio, gruntinis ir
tarpsluoksninis vanduo sutiktas 0,05 — 8,10 m (55,86 — 70,08 m abs. a.) gylyje huo esamo
Zemés pavirSiaus.

Podirvio vanduo sutiktas tik greziniy Gr.1, 4 — 6 aplinkose 1,0 — 1,50 m (62,92 — 70,08
m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemeés pavirSiaus. Vanduo talpinasi krastiniuose glacialiniuose
smélinguose moliuose esanciuose smélio leSiuose ir kaupiasi virs jy.

Gruntinis vanduo sutiktas greziniy Gr.2 — 3 aplinkose 0,05 — 0,30 m (62,06 — 62,28 m
abs. a.) gylyje nuo esamo zemeés pavirSiaus. Vanduo talpinasi limniniuose smélinguose
mazo plastiSkumo moliuose ir dulkiuose bei aliuvinuiuose ir fliuvioglacialiniuose sméliuose.
Vandeningo sluoksnio storis siekia 2,95 — 3,7 m. Apatine vandenspara tarnauja krastiniai
glacialiniai smélingi mazo plastiSkumo moliai, moreniniai. Vandenis maitinami krituliy
vandenimis infiltraciniu badu, o i$sikrauna j SeSupés upe (Marijampolés tvenkinj ). Turi rysj
su Sesupés upés (Marijampolés tvenkinio 1) vandenimis didZigjg mety dalj j jj i$sikrauna, o
pavasarinio polaidZio metu yra jo maitinami.

Tarpsluoksninis vanduo sutiktas tik greziniy Gr.1 ir 3 aplinkose 6,50 — 8,10 m (55,86 —
56,99 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus. Vanduo talpinasi fliuvilgoacialiniuose
sméliuose. Vandeningo sluoksnio storis siekia 4,90 — 8,50 m ir daugiau, nes apatiné
vandenspara nepasiekta. 1S virS8aus sluoksnj riboja krastiniai glacialiniai smélingi mazo
plastiSkumo moliai, moreniniai. Vanduo turi nedidelj spudj ir nusistovéjo bendrame podirvio /
gruntinio vandens lygyje. ROPLIA WWTW
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Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy
grunty (zidr. grafinius priedus) 0,30 — 0,50 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio
vandens lygis gali pakilti 0,5 — 1,5 m, o vietomis siekti zemés pavirsiy.

Vandens tyrimams paimtiems meéginiams (i§ greziniy Gr.3) UAB ,Vandens tyrimai*
laboratorijoje buvo atlikti:

e vandens agresyvumas betonui LST EN 206:2013+A1:2017It;
e vandens bendrosios cheminés analizés tyrimai:
o anijony nustatymas (LST EN ISO 10304, LST EN ISO 9963-1);
o katijony nustatymas (LST EN ISO 14911);
o pH (LST EN ISO 10523);
o permanganatinis skai€ius (LST EN ISO 8467);
o savitasis elektrinis laidis (LST EN 27888).

Vertinant laboratoriniais tyrimais nustatytas pozeminio vandens rodikliy (zidréti SOy,
pH, CO,, NH,, Mg2+ (detaliau LST EN 206-1/A1/A2)) ribines vertes, nustatyta jog vanduo yra
neagresyvus, kalcio hidrokarbonatinis.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje praeityje vyko ir ateityje numatomi Sie geologiniai procesai:
Zmogau ukinés veiklos, pavirSinio ir poZzeminio vandens.

Zmogaus 0kinés veiklos procesai ir reigkiniai susije su reliefo pokygiais (vietomis
aptiktas piltinio grunto sluoksnis). Antropogeninio grunto sluoksnio storis vietomis tirtame
ruoze svyruoja nuo 0,2 — 1,0 m.

Upése dazniausiai pasitaikantis geologiniai procesai ir reidkiniai — Slaity nuslinkimas ir
nuslinkusio grunto susikaupimas S$laity papédése, bei vagos dugno paplovimas arba
uzneSimas sgnasomis, lietingais laikotarpiais ir pavasario polaidZio metu salpinés terasos
uzliejimas. Siuolaikiniai fizikiniai ir geologiniai procesai, gali turéti neigiamos jtakos jrengiant
ir eksploatuojant statin;.

Turimy plote arti upés grezinio Gr.2 aplinkoje zemés pavirSiuje aptiktas 20 cm storio
dumblas. Dumblas gali pasitaikyti ir kitose lokaliose vietose (pazeméjimuose, perdrékusiose
vietose).

Potvyniy grésmes ir rizikos Zemélapis pateikiamas (3 pav.). Vidutiné tikimybé (1
proc.) potvynio, kurio prognozinis vandens lygis gali palikti iki 62,31 m abs. a. Didelés
tikimybés (10 proc.) potvynio, kurio prognozinis vandens lygis gali palikti iki 62,17 m abs. a.

ROPLIA TIKRA
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@) POTVYNIY GRESMES IR RIZIKOS ZEMELAPIS

AN

1 pav. Potvyniy grésmeés ir rizikos Zemélapiai

(https://experience.arcgis.com/experience/7f2d4ca0c74c4857a0620967e530fa4d)

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija aptikta tik greziniy Gr.5 ir 6 aplinkose. Cia kelio
konstrukcijg sudaro danga, SalCiui atsparus sluoksnis. Kaip kelio sankasa tarnauja natiralls
gruntai.

Dangg tuo paciu ir Sal€iui atspary sluoksnj sudaro 25 — 30 cm storio mazai dulkingas
molingas zvyringas smélis (SD]).

Bendras kelio konstrukcijos storis 25 — 30 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame
zvyringame smélyje ([SD]) Zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 23,9 %. Dulkio molio
daleliy mazesniy nei 0,063 mm, yra 6,2 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas
vidutini$kai yra 2,78*10° m/s. Pagal $iuos parametrus (pagal atpaZinimag ir aprasyma)
gruntas priklauso $al&iui nejautriy F4 grunty klasei. Galima naudoti kaip SalCiui atsparaus
sluoksnio medZiaga.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kurig sudaro maZzai
dulkingi molingi gerai iSrGSiuoti Zvyringi sméliai (ZD) bei smélingi mazo plastiSkumo moliai,
standus — labai standus (ML).

pKazakeviius
jekto vadovas
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.  Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijo zemumy,
Nemuno Zemupio lygumos, UZnemunés lygumos, Marijampolés limnoglacialiniame
klonyje.

2. Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t 1V), aliuviniai (a V), limniniai (I V),
fliuvioglacialiniai (f IIl bl), krastiniai glacialiniai (gt Il bl), limnoglacialiniai (Ig 11l gr) bei
krastiniai fliuvioglacialiniai (ft Il gr) dariniai.

3. Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges dal;j teritorijos 0,2 — 0,4 m storio sluoksniu,
dalyje 0,2 m dumblu.

4. Atsizvelgiant j genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirta 10 inZineriniy geologiniy sluoksniy. Antropogeniniai (t IV)
mazai dulkingi molingi zvyringi sméliai (IGS-1), smélingi mazo plastiSkumo moliai,
standids (IGS-2). Limniniai (I IV) labai silpni (IGS-3) smélingi mazo plastiSkumo moliai ir
dulkiai, labai minksti, vietomis su maza (1,9 %) organinés medzZiagos priemaisa.
Aliuviniai (a 1V) purds (IGS-4) mazai dulkingi molingi blogai iSraSiuoti Zzvyringi sméliai.
Krastiniai glacialiniai (gt Ill bl) vidutinio stiprumo (IGS-6) ir labai stipris (IGS-7) smélingi
mazo plasti8kumo moliai, moreniniai. Limnoglacialiniai (Ig Ill gr) stipras (IGS-8) smélingi
vidutinio plastiSkumo moliai, labai standus. Fliuvioglacialiniai (ft Il gr) tankds (IGS-9)
mazai dulkingi molingi sméliai ir tankis (IGS-10) dulkingi sméliai, vietomis Zvyringas
molingas smélis.

5. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai
bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, isdzitGvimo bei iSmirkimo.

6. Tyrimo metu tyrimy plote poZeminis podirvio vanduo sutiktas tik greZiniy Gr.1, 4 — 6
aplinkose 1,0 — 1,50 m (62,92 — 70,08 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.
Gruntinis vanduo sutiktas greziniy Gr.2 — 3 aplinkose 0,05 — 0,30 m (62,06 — 62,28 m
abs. a.) gylyje nuo esamo Zemeés pavirSiaus. Tarpsluoksninis vanduo sutiktas tik
greziniy Gr.1 ir Gr.3 aplinkose 6,50 — 8,10 m (55,86 — 56,99 m abs. a.) gylyje nuo
esamo Zemés pavirsiaus.

7. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty
(ziar. grafinius priedus ) 0,30 — 0,50 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio
vandens lygis gali pakilti 0,5 — 1,0, o vietomis siekti Zemés pavirsiy.

8. Podirvio vandens lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg pavirSinio vandens
kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir pavirSinio vandens
surinkimg ir nuvedima.

9. Tyrinéto kelio konstrukcija aptikta tik greziniy Gr.5 ir 6 aplinkose. Dangg tuo paciu ir

SalCiui atspary sluoksnj sudaro 25 — 30 cm storio mazai dulkingas molingas Zvyringas
ROPLIA 'WEEIR}.‘_

smélis (SD]). Bendras kelio konstrukcijos storis 25 — 30 cm.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Sudaré:

InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai.

DviraCiy ir pés€iyjy tako konstrukcijos pagrindu tinkami visi iSskirti IGS Zemiau
sezoninio poveikio zonos, iSskyrus labai silpnus (IGS-3) ir purius (IGS-4) limnines ir
aliuvines nuogulas. Naudojant pagrindais antropogeninius gruntus ir gruntus sezoninio
poveikio zonoje bitina juos apsaugoti nuo uzsalimo, perdziuvimo ir praskydimo.
Statybos metu darbus gali apsunkinti aukstai sligsantys gruntiniai vandenys, nuo 6,50
— 8,10 m gylio atsiveriantys spudiniai vandenys.

Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidzia pakankamai jvertinti tyrimy ploto
inZinerines geologines salygas ir pagrindo parinkima.

Tyrinétoje teritorijoje praeityje vyko ir ateityje numatomi Sie geologiniai procesai:
Zmogau Ukinés veiklos, pavirSinio ir pozeminio vandens (grunto susikaupimas Slaity
papédése, bei vagos dugno paplovimas arba uzneSimas sgnasomis, lietingais
laikotarpiais ir pavasario polaidZio metu, sglpinés terasos uZliejimas). Siuolaikiniai
fizikiniai ir geologiniai procesai, gali turéti neigiamos jtakos jrengiant ir eksploatuojant
statin;.

Tyrimy plote, kuriame buvo atlikti 11l geotechninés kategorijos projektiniai inZineriniai
geologiniai — geotechniniai tyrimai, remiantis STR 1.04.02:2011 67 straipsniu iki statyby

pradzios privaloma atlikti kontrolinius inZinerinius geologinius — geotechninius tyrimus.

Lina Prunskiené

Tech. Direktorius @—_—'—/ Saulius Gegieckas
= 9

KOPLIA TIKRA
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. NORMATYVINIY DOKUMENTU IR LITERATUROS SARASAS

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai*;

Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés” (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyringjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas* (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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GREZINIY KOORDINACIU IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:

Dviraciy ir pésc€iyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m.,
Marijampolés m. sav.

Grezinius nuzyméjo ir pririSo:
UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas D. Bukauskas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksgiy sistema —LAS 07

Planinio pririSimo budas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukag
Eilés Grezinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.Sz-1 6046382 457270 65,09 13,00
7. Gr.2 6046314 457235 62,33 3,00
3. Gr.SzZ-3 6046264 457219 62,36 15,00
4. Gr.4 6046162 457195 63,95 3,00
5. Gr.5 6046014 457246 70,38 3,00
6. Gr.5 6045824 457204 71,08 3,00
Sudareé: Lina Prunskiené
Inz. geologas Deividas Bukauskas
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

7 Konstrukciniai elementai — - @
i * I 8 0]
o | | £ |365|,8:] 2 |2 |&e
_' ®© O = =]
z E 2c| S| B¢ |8%5| Je | 95 | o4
o X 0 ®© TS |5 g o o L= c o
O o © > =2 | $&< 8 © £>
g ®© 26 |m28 x S o
3 a1l 33| 27 & s | N
z 0 7 % z &
ML-
120
Gr5| Pk4+04 | d-0,4 [SD]-30 30 - ML- 1,5
150
ZD-95
Gr.6 | Pk59+88 | d-2,4 [SD]-25 25 - ML- 1
180
Sudaré: Z ’ Lina Prunskiené
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TECHNINE UZDUOTIS

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai®

UAB .. Atamis®
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2023-11-08 Scoro Nr.23360
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija: Projektiniai

Tyrimo objekto pavadinimas: Dviraéiy ir péséiyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki
Audros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

Tyrimo objekto adresas: nuo A. Civinsko iki AuSros g. Marijampolés m.,
Marijampolés m. sav.

Uzsakovo duomenys: UAB , Atamis®, Zirmﬁm; g. 139, Vilnius, Im k. 300564438

+37062588504, Marius Kazakevicius,
m.kazakevicius@atamis. It

Projektuotojo duomenys: UAB ,.Atamis®, Zirmtny g. 139, Vilnius, Im k. 300564438
+37062588504, Marius Kazakevicius,
m.kazakevicius@atamis.It

Statybos riiis: Nauja statyba

Nekilnojamuyjuy kultiiros vertybiy 11428

registro kodas (jei yra):

Statinio paskirtis (pagal STR gatves

1.01.03:2017):

Statinio kategorija: Nesudétingasis

Geotechniné kategorija Trecia

(projektiniuose tyrimuose):

Duomenys apie statinio parametrus: Plotis, m. 4
Ilgis, m. 604
Tyrimo ruoZo ilgis 604
Gatvés/kelio kategorija E

Numatomi pamaty konstrukcijy
variantai:

Perduodamos ] pagrindg apkrovos ir ju Nenustatyta
intensyvumas:

Kiti parametrai: Néra

Tyrimy ploto ir riby koordinatés:
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y
1 6046374 | 457273 | 11 | 6045941 | 457231 | 21 | 6046147 | 457204
2 | 6046386 | 457278 | 12 | 6045856 | 457206 | 22 | 6046205 | 457192
3 | 6046384 | 457250 | 13 | 6045818 | 457200 | 23 | 6046217 | 457190
4 | 6046269 | 457204 | 14 | 6045816 | 457209 | 24 | 6046243 | 457206
5 | 6046234 | 457186 | 15 | 6045858 | 457218 | 25 | 6046265 | 457225
6 | 6046220 | 457180 | 16 | 6045910 | 457235 | 26 | 6046292 | 457232
7 | 6046213 | 457180 | 17 | 6045950 | 457242 | 27 | 6046304 | 457236
8 | 6046151 457192 | 18 | 6046013 | 457251 | 28 | 6046323 | 457241
9 | 6046045 | 457225 | 19 | 6046025 | 457252 | 29 | 6046353 | 457257
10 | 6046022 | 457239 | 20 | 6046085 | 457225 | 30 | 6046375 | 457267

Papildomai nustatomi geotechniniai néra
parametrai ir kiti reikalavimai:

Sarafas normaty viniu dokumenty, 1. STR 01.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir
kuriais vadovaujantis atliekami geotechniniai tyrimai®.
tyrimai: 2. LST EN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis

projektavimas. 1 dalis. Pagrindines taisyklés

3. LST EN 1997-1 ,.Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.
4. [T ZS 17 ,,Automobiliy keliy zemés darby ir Zemés
sankasos jrengimo taisyklés®.

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir
bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis.
AtpaZintis ir apraSymas.

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir
bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis.
Klasifikavimo principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai.
Klasifikacija.

8. RIGGT 15 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos™.

Ank3¢iau sklype atlikti geologiniai néra
tyrimai:
Uzsakovas: Marius Kazakevicius 2023-11-08
Projekto vadovas (architektas, Marius Kazakevicius 2023-11-08
konstruktorius): ‘ o
Tyrimy vadovas (uZduotj gavau): Lina Pranskiens 2023-11-087 — f;‘f’/
'
+
ROPLJA TIKRA_——
e
/,..’
/ evidius
.-/

_ ‘ jekto vadovas
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

TYRIMY PROGRAMA

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
HInZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai®

Lina Prunskiené
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

PROJEKTINIU INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU DARBU PROGRAMA

2023-11-08 SCORO Nr.23360
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

Tyrimy objekto pavadinimas: Dviraciy ir péséiyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

Statinio pavadinimas: Dviraciy ir pésCiyy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

Tyrimy vieta (adresas): nuo A. Civinsko iki Audros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.
Statytojas (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pastas): UAB ,,Atamis®, Zirminy g.
139, Vilnius, Im k. 300564438 +37062588504, Marius Kazakevicius, m kazakevicius@atamis.It
Statinio kategorija: Nesudétingasis

Statybos rasis: Nauja statyba

Geotechniné kategorija (projektiniams IGG tyrimams): Trecia

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y
1 | 6046374 | 457273 | 11 | 6045941 | 457231 | 21 | 6046147 | 457204
2 | 6046386 | 457278 | 12 | 6045856 | 457206 | 22 | 6046205 | 457192
3 | 6046384 | 457250 | 13 | 6045818 | 457200 | 23 | 6046217 | 457190
4 | 6046269 457204 | 14 | 6045816 | 457209 | 24 | 6046243 | 457206
5 | 6046234 | 457186 | 15 | 6045858 | 457218 | 25 | 6046265 | 457225
6 | 6046220 | 457180 | 16 | 6045910 | 457235 | 26 | 6046292 | 457232
7 | 6046213 457180 | 17 | 6045950 | 457242 | 27 | 6046304 | 457236
8 | 6046151 457192 | 18 | 6046013 | 457251 | 28 | 6046323 | 457241
9 | 6046045 457225 | 19 | 6046025 | 457252 | 29 | 6046353 | 457257
10 | 6046022 457239 | 20 | 6046085 | 457225 | 30 | 6046375 | 457267

Tyrimy tikslas:

Nustatyti projektuojamo dviraéiy ir pésciyjy tako inZinerines geologines ir hidrogeologines sglygas
ir jvertinti gruntus kaip natuiralius pagrindus projektuojamam takui.

Tyrimy uzdaviniai: Tyrimy plote greziant greZinius, atliekant lauko bandymus ir laboratorinius
tyrimus nustatyti inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas, bei nustatyti ir jvertinti
pagrindo gruntus.

Trumpa inZinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesniy tyrimy archyvinés

medziagos ir duomeny analizé, vertinimas:

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos elektroninése paslaugose pateiktame kvartero ir
geomorfologiniame Zemélapyje esanciais duomenimis geomorfologiniu pozitiriu tyrimy plotas yra
paskutiniojo paledéjimo Pabaltijo Zemumy, Nemuno Zemupio lygumoje, Uznemunés lygumos,
Marijampolés limnoglacialiniame klonyje. Remiantis kvartero geologiniu Zemélapiu 18 virSaus
turéty bhti paplite aliuviniai (a TV) sméliai, kiek toliau nuo Marijampolés 1 tvenkinio
limnoglacialiniai (Ig TIT bl) sméliai. Vietomis $laitai statoki, kai kur siekia iki 30 °. Slaitai ir
pakrantés vietomis apaugusios kriimais ir medziais. Dalis tyrimy teritorijos patenka j nekilnojamujy
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vertybiy registra ir priklauso Lietuvos partizany, rezistenty uzkasimo vietai ir kapams (unikalus obj.
kodas 11428).

Anksciau atlikty tyrimy ataskaity saras$as: -

Tyrimy apimtis:

Tyrimy ruoze gruntams atpazinti ir aprasSyti, bei suardytos ir nesuardytos sandaros méginiams
paimti numatoma i8grezti 5 - 6 grezinius 3,0 — 10,0 m gylio. Numatoma atlikti 2 geotechninius
zondavimo bandymus.

GreZinius numatoma grezti mechaniniu sukamuoju (Snekiniu ir koloniniu) biidu.

Statinio zondavimo bandymai bus atlikti prisilaikant EN ISO 22476-1:2023 reikalavimy, o
dinaminio zondavimo bandymus jie bus atliekami pagal EN ISO 22476-2:2005 reikalavimus.
Laboratoriniams tyrimams planuojama paimti 5 - 8 grunto éminius.

Laboratorijoje 18 éminiy paruostiems ar suformuotiems bandiniams bus atlickamas:

e 5 — 8 bandiniy, granuliometrinés sudéties nustatymas LST EN ISO 17892-4:2017;

e 5 -8 bandiniy, vandens kiekio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015;

e | - 3 bandiniy, takumo ir plastiSkumo riby nustatymas LST EN ISO 17892-12:2018 (radus
smulkiuosius gruntus);

e 5 - 8 bandiniy, grunto daleliy tankio nustatymas LST EN ISO 17892-3:2016;

e 5 -8 bandiniy, tdrinio tankio nustatymas LST EN ISO 17892-2:2015;

e | — 3 bandiniy, pralaidumo vandeniui nustatymas LST EN ISO 17892-11:2020;

e 1 -2 bandiniai, tiesioginio kirpimo bandymas LST EN ISO 17892-10:2019

e | -2 bandiniai, pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru — LST EN ISO 17892-
5:2017

e 1 - 2 bandiniai, smulkaus grunto vienaasio gniuzdymo bandymas — LST EN ISO 17892-
7:2018

e organinés medziagos kiekio nustatymas - ASTM D2974:2014,

e vandens bendroji cheminé analizé - LST EN ISO 10304-1,3,4 dalys, LST EN SD 491, LST
IS0 6332:1995 - (1 vnt).

Pagal lauko darby ir laboratoriniy tyrimy duomenis bus paruosta tyrimy ataskaita. Joje bus
pateiktas greziniy ir bandymu tasky koordinaéiy ir altitudziy Ziniarastis, greziniy stulpeliai ir
geotechninio zondavimo grafikai, geologiniai litologiniai pjiiviai, suvestiné fiziniy mechaniniy
savybiy ir geotechniniy parametry lentelé bei parasytas aiSkinamasis rastas. Paruosta ataskaita bus
pateikta LGT ir tyrimy uzsakovui.

Ypatingi reikalavimai:

Néra

Tyrimy programos vykdymas ir duomeny pateikimas:

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai® nuostatas ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ar skaitmeninéje formoje pateikiamas
Lietuvos geologijos tarnybal prie AM.

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 01.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*.

2.LST EN 1997-1:2005 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. | dalis. Pagrindinés taisyklés
3. LST EN 1997-2:2007 ,.Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandvymai.

4.1T ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*.

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1
dalis. AtpaZintis ir apra§ymas.
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6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2
dalis. Klasifikavimo principai.
7.LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.
8. R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.
9. STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®.
Laboratoriniai tyrimai bus atliekami pagal:
= vandens kiekio nustatymas - LST EN ISO 17892-1:2015;
»  granuliometrinés sudéties nustatymas - LST EN ISO 17892-4:2017;
= takumo ir plastiSkumo riby nustatymas — LST EN ISO 17892-12:2018;
+  grunto daleliy tankio nustatymas - LST EN ISO 17892-3:2016;
*  tOrinio tankio nustatymas - LST EN ISO 17892-2:2015;
«  pralaidumo vandeniui nustatymas - LST EN ISO 17892-11:2020;
» organinés medziagos kiekio nustatymas- ASTM D2974:2014;
= tiesioginio kirpimo bandymas — LST EN ISO 17892-10:2019
»  pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru - LST EN ISO 17892:5:2017
»  smulkaus grunto vienaasio gniuzdymo bandymas — LST EN ISO 17892-7:2018
»  vandens bendroji cheminé analizé - LST EN ISO 10304-1,3,4 dalys, LST EN SD 491, LST ISO
6332:1995.
Vykdytojuy sarasas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavardé):
+ UAB ,,Geoinzinerija“ — geologiniai — geotechniniai tyrimai;
+ UAB ,,Geoanalizé" — grunto laboratoriniai tyrimai;
= UAB ,,Vandens tyrimai** — vandens méginiy tyrimai.
PRIDEDAMA:
1. Techniné uzduotis (kopija).
2. Planas su lauko darby tyrimy vietomis (kopija).

Programa parengé (tyrimy vadovas): Lina Prunskiené
(pareigos, vardas, pavardé, parasas) 2023-11-08

Tyrimy uzsakovas Marins Kazakevitins
o vadovas—

(pareigos, vardas, pavardg, &@gﬁmtq NeART08,
i 'j g

2023-11-08
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TYRIMY DARBY PROGRAMOS PATVIRTINIMO RASTAS

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudzetine jstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.:(8 5) 233 2889, 233 2482,

el. p. lgt@Igtit, hitp:/lwww Igt It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

UAB "GeoinZinerija" 2023-11 Nr.
EL p. lina prunskiene(@geoinzinerija.lt .
I 2023-11-09 ZGT-2023-4729

DEL INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU PROGRAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarmnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba), vadovaudamasi
Tarnybos nuostaty 9.1.4 punktu, jvertino Jdsy jmonés parengta inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimuy, priskirty IIT geotechninei kategorijai, darby programa (toliau — Tyrimy
programa) ,,Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m.sav.,
Marijampolés m., IIT geotechninés kategorijos projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai, programa®.

Nustatyta, kad Tyrimy programa atitinka statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ nuostatas.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Jolanta Cyziené

Sonata Liaudanskiené tel. (8 5) 233 3775, el. p. sonata.liaudanskiene(@lgt.1t

D
i R
Py

Tikime laisve

1980 KOVO T
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ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS

L0, LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

U
SETUVG
Fapous™

LITHUANIAN
GEOLOGICAL SURVEY

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre  [46733-2023

1. Tyrimo uzsakovas  Uzdaroji akciné bendroveé "Atamis", reg.kodas 300564438, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,

Vilniaus m.. Zirminu g. 139A
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo data, adresas;

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,

Kaimyny k., Draugystés g. 15A
(uridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo data, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti, jungtinés veiklos sutarties sudaryme data i numeris)

,18davimo data  2020-02-20

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1746029

4. Tyrimo rusis:
4.1. Istekliy tyrimas
4.2. Geofiziniai tyrimai

4.3. InZinerinis geologinis ir geotechninis tyvrimas, geotechniné kategorija (IIl-a)

5.%* Tstekliy rusis:
5.1. naudinguyjy iskaseny
5.2. PoZeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy diluminés energijos
5.4. Zemés gelmiy ertmiy
5.5
5.6. kita
6.%%* Tyrimo etapas (tikslas) Dviraciy ir péséiyju tako irengimas nuo A. Civinsko iki Varpo g. Marijampolés m.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti ITT geotechninei

kategorijai.
7. Duomenys apie tyrimo objekta
Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas Dviraciy ir pés¢iyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Varpo g.
Marijampolés m.
Tyrimo objekto adresas Marijampolés apskr., Marijampolés sav., Marijampolés miesto sen.,

(apskritis, savivaldybé/seniiinija, gyvenamaoji Marijampolés m.

viefoveé (miestas, miestelis, kaimas), gatvé ir

Humeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta Nr. 1: 6046374 457273; 6046386 457278; 6046384 457250; 6046269

(vibiniy, tasky koordinatés pateikiamos LKS-94 457204; 6046234 457186; 6046220 457180; 6046213 457180; 6046151

Fkoordmadiy sistemoje) 457192; 6046045 457225; 6046022 457239; 6045941 457231; 6045856
457206; 6045818 457200; 6045816 457209; 6045858 457218; 6045910
457235; 6045950 457242; 6046013 457251 ; 6046025 457252; 6046085
457225; 6046147 457204; 6046205 457192; 6046217 457190; 6046243
457206; 6046265 457225; 6046292 457232; 6046304 457236; 6046323
457241: 6046353 457257: 6046375 457267

Pastabos

Kartu su Forma R-1 tur1 biafi pateiktas ortofoto/topografinis Zemélapis su nurodytu nomenklatiirinio lapo Nr. (LKS-94 koordimaéiy
sistemoje) ir masteliu bei paZymétomis fyrimo objekto ribomis (vieta).
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8.¥** Darbuy projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
TU-23360-signed

9. Tyrimo pradzios data 2023-11-29 , tyrimo pabaigos data  2024-07-08
10. Tyrimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas *4*+Pateikimo data

Dvira¢iy ir péséinju tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Varpo g., Marijampolés m.
Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniu tyrimy, priskirty III geotechninei
kategorijai. ataskaita.

2024-07-08

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo uzsakovas

Inzinieré geologe
2023-11-09

Lina Prunskieng
867535245

(pareigos, parasas, vardas ir pavarde
data; telefono Ni.)

11.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 4T
12.* Registro tvarkymo istaigos pastabos:
Registmy centro duomenimis nuo A. Civinsko iki Varpo g., Marijampolés m.

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ZGT-2023-4729 *Tyrimo reg. lapas wegistruotas | 2023-11-09

*Tregistravo:

Kietyjy naudingyjy iskaseny ir registro skyriaus vyriausioji specialisté
Izabele Jaksta-Rakalovié

2023-11-29

Dokumentg atspausdino: Lina Prunskiené

2023-11-30
* Siame punkte duomenis jraso Zemés gelmiy registro tvarkytojas.
** Sis punktas pildomas pasivinkus istekliy tyrimaq (4.1 punktas).
*++ Registruojant grunto geologinj fyrimq Sie registracijos lapo punktai nepildomi.
ok Dokumenty (ataskaitos) pateikimo data turi biifi ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.

evidius
yd gz fjekto vadovas
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LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumenta elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilmus

UAB ..GeoinZinerija"
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmenu registre, kodas 303106983
adresas Alvtaus 1. sav., Simno sen., Kaimynu k., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iSkasenu paieska ir zvalgyba,
vertinguju mineraly paieska ir zZvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geoterminegs energijos paieska ir zvalgyba,

mnznerin geologing (geotechning) tyrima,

geofizin] tyrima,

ekogeologin] tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV (parasas) (vardas ir pavardé)
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VANDENS TYRIMAI LEIDIMAS

T et e E D T T R G

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

LEIDIMAS g

ATLIKTI TARSOS SALTINIU ISMETAMU | APLINKA TERSALU IR B
TERSALU APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS 2

(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimy objektuose) Ig

5

3

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766 &

I3

UAB ,,Vandens tyrimai* ;

Zirmiiny g. 106, LT-09121 Vilnius, tel, +370 52325287, faks. +370 52325287 Ei
(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas) 3

£

y

UAB ,Vandens tyrimai* atitinka Leidimy.atliki tardos Saltiniy iSmetamy { aplinka ||
terfaly ir terfaly aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus iSdavimo tvarkos apraSo, E‘
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.,:{'g:uodﬁ?b'-iﬂ_ d. jsakymu Nr. D1- 5
711 (Zin., 2005, Nr. 4-81;2007, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42-2087), reikalavimus ir gali atlikti g{
matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede. g
o 1=t

EI

LEICIET

CLEA

BT

A B

AT D G B P B A R L G DA
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

GEOANALIZE LEIDIMAS

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. geguizes 20 d. jsakymo Nr. 1-
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemeés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalize*
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20°
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniy naudingyju iskasenu ir vertinguju mineraly paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologini (geotechninj) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
ANV, (para&as) (vardas ir pavardé)

UAB “GeoinZzinerija* 26

Verified by MarkSign.It



Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

TENZOZONDO (Nr.110570-1-5) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

LiZzsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto biikle

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo
vieta

Aplinkos salygos
Kalibravimo data

Sietis

1.k, 303106983 "GeoinZinerija" UAB

Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Kugio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm? 100 kN atitinka 100 MPa
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 em?; 15kN atitinka 1 Mpa)

Indikatorius GRL 1503

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungting laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Dainavos g7 - 25, Tauragé

Aplinkos temperatlira 20,6 * 1 =G
2023-01-25
Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2023-01-25

itdavimo data

I II‘JI
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas //{ﬂl;
J’e’ -| g1
',,J, '
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas /ﬂﬁ
/

UAB ,Nordic Metrology Sciency”
[monés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Vilnius ROPLIA 'HKI/ )

8512333393

info@nordicmertology.com 1{2)

fjekto vadovas

UAB “Geoinzinerija“ anhf. atestato Nr. 38708
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

KALIBRAVIMO REZULTATAI
Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Tenzozondo

vﬁﬁg i ‘Tj;“r::'s“ Paklaida (4F), ”"]“"‘s‘i“i;‘;"fih’m”
; (Fr)
kN kN KN | % N | %

L Soniné trintis
1,5 1,478 002 | 149 | + 0008)+ 051
3,0 2,993 001 | -024 | =+ 0008)+ 026
6,0 6,029 0.03 | 048 | = 0,008+ 0,13
9,0 9,094 0,09 | 105 | + 0025)+ 028
15 15,15 005 | 1,00 | + 004 |+ 030

Kagis

5 5,01 000 | 025 | + o001 |+ 0,5
10 10,04 004 | 039 | + 001+ o010
20 20,09 009 | 044 | = 004 |+ 0,8
30 30,14 014 | 046 | + 007|+ 023
40 40,17 017 | 042 | + 006+ 0,16
50 50,18 018 | 037 | + 006)+ o012
60 60,40 040 | 067 | + 008+ o014
70 70,38 038 | 054 | + 009+ 012

Prie$ kalihra\;imq matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova

I3matuota jéga (F) lygi rodmens ( Fg ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i3pléstine

neapibréztimi (+ 1)

I =(F, —AFY+17

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto bilklei kalibravimo metu

I5plésting neapibreéztis apskai¢iuota suming standarting neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
Kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréitis
paskaiGiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objektu,

Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas \

Kalibravimo liudijimas gali bati dauginamas tik pilnai, Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti
tik gavus radtitky kalibravimo laboraterijos leidimg.
2(2) ROPLIA ma/f\
' evitius

jekto vadovas

Verified by MarkSign.It
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

EMCg
“,9.(51 ER 7

§ %,
GED (=)
g KDNV/

S EOANRALIZE

1509001

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé" Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel..+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 23-0676

Protokolo isradymo data: 2023-12-21

Tyrimy atlikimo data: nuo 2023-12-04 iki 2023-12-21

UZsakovas: UAB "Geoinzinerija", M.SleZevi€iaus g. 7, LT-06326 Vilnius

Objektas: 23360 Duvira€iy ir pés€iyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki AuSros g. Marijampolés m.,
Marijampolés m. sav.

Tyrimy medZiaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2023-12-04 Pridavé:Lina Prunskiene

Grunto éminiy kiekis: 11

Tyrimai atlikti pagal:

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
*LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LSTEN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam sptdziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LSTEN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plasti§kumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

*LSTEN ISO/TS 17892-10:2018 Tiesioginio kirpimo bandymas
*LSTEN ISO 17892-5:2017 Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru
*LSTEN ISO 17892-7:2018 Smulkaus grunto vienaasio gniuzdymo bandymas
Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 4 lapai
3. Grunto plasti$kumo diagramos - 4 lapai
4. Kompresijos diagramos - 1 lapas
5. Kirpimo diagramos - 1 lapas
6. Gniuzdymo diagramas - 1 lapas

Tvirtino: Vyr. specialistas: dr/ S. Gegieckas

Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visa protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i§ uZzsakovo

ROPLIA TIKRA_—

UAB “Geoinzinerija“ , . fiekto vadovas 29
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

GLO

GEOANALIZE

Granuliometrinés sudeéties pasiskirstymo kreivés

(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-3

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 23-0676

Objekto pav.

23360 Dviraciy ir pésciujy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0
50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,001 0,01

T i T 0,0

0,1 4 10
diametras (mm)

100

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018

saCIL

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Pagmimo gylis dig dap dso dgg

1 1

0,5-1 0,0000 | 0,0072 | 0,0410 | 0,1161 0,0 0,0

100,0

T T

90,0

BT

80,0

il

70,0

/

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

T T T 0,0

0,1 1 10
diametras (mm)

100

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal 1SO 14688-2:2018

saClIL

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paémimo gylis dig dgg

d30

1 2

3-35 0,0000 | 0,0035 | 0,0157 | 0,0545 0,0 0,0

r 100,0

/—-_—-___.—_

90,0

/_

T 80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0
0,0

r T

0,001 0,01

T T T h

0,1 1 10 100

3

diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018

saCIM

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paéemimo gylis dio deg

d30

1 _ 3

6,5-7 0,0000 0,0064

0,0000 [ 0,0104_

UAB “GeoinZzinerija*
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

Granuliometrinés sudeéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

G Priedas 2-4

GEOANALIZE

UZsakymo Reg. Nr. Nr 23-0676
23360 Dviraciy ir pésciujy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Obijekto pav. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.
100,0 _
/’ 90,0 £
/ 80,0 §
7 700 §
/ 60,0 _E
— ———s / - — ———11 500 ®
——- T 7 e ——— 400 @
300 ©
S mm——— 100 g
; 1 1 r 1 0,0
0,001 0,01 0,1 4 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018 Sa-F
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dig dag dsg deo Cu Ce
1 4 8,59 0,0232 | 0,1302 | 0,1646 | 0,1850 8,0 3.9
100,0 _
// 90,0 &
1]
/ 80,0 g
7 = 70,0 5
% | 600 g
% 500 &
40,0 g
// 30,0 §
T ST -+ 200 E
100 3
‘ ; ' i ‘ oo
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL-SiL
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dig dag dsp dgo Cy Ce
3 1 0,5-1 0,0027 | 0,0337 | 0,0912 | 0,1312 48,5 3,2
T L 100,0 _
m
L 200 §
// 700 £
600 §
// 50,0 E
- 7 — 400 g
7 - 300 ©
200 E
________// 100 2
‘ : ‘ ‘ : o0 *“
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018 SaFP
GreZinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dis dsg dsg do Gy Cs
3 2 1,52 0,0734 | 0,1563 | 0,2603 | 0,3398 46 1,0

evitius
fekto vadovas
1f. atestato Nr. 38708
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

G Granuliometrinés sudeties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-5
eyl (LST EN ISO 17892-4:2017)
UZsakymo Reg. Nr. Nr 23-0676
23360 Dviraciy ir pésciujy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Obijekto pav. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.
- - 100,0 _
// 900 £
/ 80,0 §
— 700 §
. . . 60,0 §
_.______-_“..____.___..H_,___%___W..-____.___-_. 500 ®
—— e AT ————— 400 @
. — 300 8
T 200 £
T —"" 100 2
‘ ; ; ‘ ; 00
0,001 0,01 0,1 4 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal 1SO 14688-2:2018 grSaFW
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paemimo gylis dig dag dsg dgo Cu Cc
3 3 3-3,5 0,0357 | 0,2839 | 0,9653 | 2,1675 60,7 1,0
100,0 _
. 80,0 &
N ! //_ S L 70,0 E
= 600 3
yd 400 g
. 300 @
// i 20[0 E
C L H—T1 100 @
‘ [ ‘ ‘ : 00 “
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grelSa
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqg Oag dsg dgy Cy Cc
3 4 6,57 0,0265 | 0,1641 | 0,3827 | 0,5945 22,4 1.7
100,0 _
//—F_-‘— 90,0 £
/ 80,0 §
7 700 5
WEEE T HEE 60,0 §
/ 500
7 - 400 @
TH - 300 §
Ed 200 E
" T BEE T — 100 g
‘ ; ; ; : 00 “
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal 1SO 14688-2:2018 siSa
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paemimo gylis dig day dsp dgo Cy Cc
3 5 9,5-10 0,0208 | 0,0644 | 0,0959 | 0,1170 5,6 1,7
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

G Granuliometrinés sudeties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-6
eyl (LST EN ISO 17892-4:2017)
UZsakymo Reg. Nr. Nr 23-0676
23360 Dviraciy ir pésciujy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Obijekto pav. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.
i 100,0 _
]
Pzl 1 i ——— 90,0 £
800 %
pad 700 £
Mg
il : 60,0 g
—_——e- ~- - —— 1 500 =
L - L R L Ll 40}0 8
30,0 ©
,#_.——/ 200 E
=
10,0 @
: ; ; : ; oo
0,001 0,01 0,1 4 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018 saCIL
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dig dsg dsg dso Gy Ce
5 2 1-1,2 0,0000 | 0,0117 | 0,0488 | 0,1055 0,0 0,0
100,0 _
80,0 3
| | I | //, | L 700 g
/ 60,0 §
/ 500 ®
400 g
// 300 o
R = —— - —T T T 2P E
— T 100 @
‘ ; ‘ ‘ . 00 “
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018 grSa-F
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dig dag dsp dgo Cy Ce
6 1 0,1-0,2 0,0909 | 0,2560 | 0,4227 | 0,5433 6,0 1,3
ROPLIA m/ ‘
evitius
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

W —t 4 @ 23360 Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

GECANALIZE Nr 23-0676
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
i i Smulk
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo mu fus
- . . drégnis | drégnis mo mo rodiklis gninto
Eilés | GreZinio Paémimo o o drégnis | rodiklis | " konsistenci
N, Nr. | Pav.nr | gyis | W% | W% | e | g% | DVt ja
1 1 1 0,5-1 14,7 30,8 17,1 13,7 0,05 |.standi
a Grunto plastiSkumo diagrama E
=
g
r ] o
:
e
= | Siv
& .
Z
~
Takumo drégnis w; vat.d.
N - /
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plafnt:gu Plarsr:zgu Takumo S?ﬂ::‘;’ls
Eiles | Grezinio Paemimo| %90 | OIS | dregis | rocikiis | 1O |konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. | gylis (Wye: | (AL )% (wp)% | (Ip) % (¥t ja
2 1 2 3-35 17 1 329 15,9 17,0 0,21 standi

Grunto plastiskumo diagrama

Siv

Plastiskumo rodklis Ip vot.d.

Takumo drégnis w; vat.d,
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Rvalif. atestato Nr, 38708

Verified by MarkSign.It



Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

23360 Dviraéiy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

GEOANALIZE

Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018 saCIM
T Plastingu | Plastingu TRKEFB Smulkaus
N S mo mo T grunto
. . - drégnis | drégnis . - rodiklis - I
Eiles | GreZinio Paémimo o W) % drégnis | rodiklis 1) vnt konsistenci
Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis (upte | fw) 3k (wp)% | (Ip) % e wak ja
3 1 3 6,5-7 20,0 40,6 20,0 20,7 0,07 |.standi
é Grunto plastiskumo diagrama h
=
E |
.&
%
2 CIH o
= SiH
Takumo drégnis w; vat.d.
B i
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL-SiL
Gamfinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
: . < drégnis | drégnis o na rodiklis grL_mto s
Eilés | Grezinio Paémimo % WO % drégnis | rodiklis Vit konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis (W) % (we) % (wp) % (Ip) % (IL) vnt. ja
5 3 1 0,5-1 2577 245 17,8 6,8 1,33 . minksta
\

Grunto plastiskumo diagrama

SiV

Plastiskumo rodklis I vnt.d.

Takumo drégnis wy vat.d.

UAB “Geoinzinerija“ Agriny’Kazakevifiug 36
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

23360 Dviragiy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

GEOANALIZE

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grclSa
T Plastingu | Plastingu TRKEFB Smulkaus
N S mo mo T grunto
. . - drégnis | drégnis . - rodiklis - I
Eiles | GreZinio Paémimo o W) % drégnis | rodiklis 1) vnt konsistenci
Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis (upte | fw) 3k (wp)% | (Ip) % e wak ja
8 3 4 6,5-7 11,4 26,3 20,5 5,8 0,19 standi
é Grunto plastiskumo diagrama h
=
E |
.&
%
2 CIH o
= SiH
Takumo drégnis w; vat.d.
B i
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa
Gamfinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
: . < drégnis | drégnis o na rodiklis grL_mto s
Eilés | Grezinio Paémimo % WO % drégnis | rodiklis Vit konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis (W) % (we) % (wp) % (Ip) % (IL) vnt. ja
9 3 5 9,5-10 18,6 19,1 15,0 41 0,95 . minksta
\

Grunto plastiskumo diagrama

SiV

Plastiskumo rodklis I vnt.d.

Takumo drégnis wy vat.d.

UAB “Geoinzinerija*“ ripy’Kazakevitius 37
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

GEOANALIZE

23360 Dviragiy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

Plastiskumo rodklis Ip vot.d.

Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018 saClL
T Plastingu | Plastingu TRKEFB Smulkaus
N S mo mo T grunto
. . - drégnis | drégnis . - rodiklis - I
Eiles | GrezZinio Paémimo o W) % drégnis | rodiklis 1) vnt konsistenci
Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis W% | (w)h (wp) % | (Ip) % (e} ek ja
10 5 2 1-1,2 9,7 24,2 144 9,8 -0,34 |.standi
r N

Grunto plastiskumo diagrama

| Pl L~
rav
/S&/ |

Takumo drégnis w; vat.d.

UAB “GeoinZzinerija*
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

Tyrimy protokolas

23-06786
23360 Dviraéiy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A.
Projektas: Civinsko iki Auiros g. Marijampolés m., Marijampolés m. Nr 23-0676
sav.
Nr. GrezZinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
1 1 2 335
Grunto aprasymas (ISO 14688-2)" saCIL Bandinio sandara: | Nesuardyta
Odometras: Bandinio aukstis - 35 mm, diametras - 71.4 mm, tdris - 138,6 cm3
[} 1]
o w 9 i3 0 2
2ET 5 < : g
b=l &9 = 0 ©
= = 5 2 0
“g28 2 I 5 i
* a ] 0] b
€ 0. w p S
1 Mg-m-3 % Mg-m-3 1
0,440 2,687 17,1 2,185 1,00
o g
i =~ © 0 0 ] =
7 = 4 g g e = a g% é% ET
g 28 g ) =g g% 3.8 a2g 23
g §& | 3B £ 8 | 32 | 55 | g3 | £g¢é
& = 2 Z S A o2 -‘E = S
5 5
[+] s Ah € Ag e m, | S
MPa mm mm 1 1 1 1 MPa
0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,4402
1 0,050 0,3700 0,370 0,0106 0,0106 0,4249 0,2114 47
2 0,100 0,6300 0,260 0,0180 0,0074 04142 0,1486 67
3 0,200 0,9200 0,290 0,0263 0,0083 0,4023 0,0829 12,1
4 0,400 1,3200 0,400 0,0377 0,014 0,3859 0,0571 175
5 0,800 1,8000 0,480 0,0514 0,0137 0,3661 0,0343 292
6 0,400 1,8000 0,000 0,0514 0,0000 0,3661 0,0000 =
7 0,200 1,7800 0,020 0,0509 ~0,0006 0,3669 0,0029 =
8 0,050 1,7400 0,040 0,0497 ~0,0011 0,3686 0,0076 =
6 0,400 1,7900 0,050 0,0511 0,0014 0,3665 0,0041 =
7 0,800 1,9000 0,110 0,0543 0,0031 0,3620 0,0079 =
8 1,600 24300 0,530 0,0694 0,0151 0,3402 0,0189 -
0,440
0,420 S—
. \\
“u
% 0,400 ! : ~1
g \s\
& 0,380 ——— \ =
] (e
-
Q
g 0,360
¥
£ 0,340 al il ail
o
o
9,320 4————-"F""-"7"T7"-—""F""1" S— =
0,300
0,030 0,300
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: Dainius Grigaliinas C@

(11 puslapis i§ 13)
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

Tyrimy protokolas
23-0676
Projektas 23360 Dviradiy ir pésciyjy tako jreng.i‘mas nu-o A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés Nr 23-0676
m., Marijampolés m. sav.
Nr. Grezinio Nr. " Bandinio Nr."” Bandinio gylis (m) "
2 1 2 335
Grunto pavadinimas pagal 1SO 14688-2** saCIL
Sandara: | Nesuardyta Kirpimo metodas: cD
Kirpimo aparatas: I Bandinio aukstis - 25mm, diametras - 71.0 mm, taris - 98.98 cm’®
Grunto fizinés buklés rodikliai 0,25
n w [=]
= = £ o g <l 0,2
= fe! g5 D 235 235 3 e =
3 g 23 g = 5% g2 D g o 0,15
(] (0] % oz o g
@
[ p Pa w £ n S; = 01
Mg/m” Mg/m* Mag/m* % 1 1 1 g
2,687 2,185 1,866 17.1 0,44 0,31 1,04 5 0,05
0
Bandymo duomenys 0 5 10 15
Honzontalus poslinkis, mm
P 8
= = 0
= £ FEEE T £ % 0,300
g g S ®%ne = =
o i 2 9 sa - I
o ] A S X O E o =
E T @ NETg £ g
s | £ | £ (857 &£ |
= g R E > 0,2008 »
= ¥
v, mm/min | o©,, MPa T MPa s, mm 0, Mgima w, % %
= Y
0,30 0,100 | 0,098 7,28 2,194 17,0 2
0,100 § .
0,30 0,200 | 0,133 8.9 2,196 17,0 ar,%
0,30 0,300 | 0,197 7,110 2,191 17,0 0,000 _ _
5 oooo  YGthglus tergpipdiPa  30g
Bandymo rezultatai
g 2
£ | £
s 3
tan @ . |e, MPa
04949 | 26,3 0,043
Pastabos: Atliko: Dainius Grigalilinas %
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

Tyrimy protokolas

23-0676
. 23360 Dviraciy ir pés€iyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g.
Projektas HAR el SRD R IRARIE & | nNr23-0676
Marijampolés m., Marijampolés m. sav.
Nr. GreZinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
1 1 2 3-35
Grunto pavadinimas pagal 1SO 14688-2"* saCIL
Bandinio sandara: Nesuardyta
Grunto fizinés biklés rodikliai Bandymo informacija
wn
@ 2 9 ] 5 g
- = 3 n el
5 § | 22| = > | g8 -y
> | s | 5F| E |=2E | 4%
3 s | 88 | ¢ g | 5§ £3
s |5 |3 s | 2 | °°| B
= 5 g
Ps p Pq w 2 h
Mg!m3 Mgﬂm3 Mg.’m3 % mm/min mm mm
2,687 2,185 | 1.866 17,1 1,00 40,00 | 80,00
400
350
Bandymo rezultatai
300
@ g ©
g i g & 250
o w8 T 7 ;
= ©w £ 2 =R} a
g |285| 5¢8 g 20
E NG| 5¢g G
S 2 g = 150
3 5 | =& g
g £ 3 100
ev, % | o,, kPa | ¢, kPa = 85
16,3%| 3621 181,0 0
756)#00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
Strain, %
Pastabos: Atliko: Dainius Gngaliinas @

(13 puslapis i§ 13)
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Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimas nuo A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés m., Marijampolés m. sav.

POZEMINIO VANDENS LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

. . N NACTONALINI!
e Zirminy g. 106, Vilnius ~ $ESHEA AE o
( Vandens tyrimai 8 8(5)2325287 Gy |

BANIYAIAL
T N LAETE )

Tyrimy protokolas Nr. 231201GT317 | Eminio gavimo data: 2023-12-01 | ID 79364
Uszsakovas: UAB "GeoinZinerija" | lina.prunskiene@geoinzinerija.lt

{ Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data
Dviraéiy ir pés€iyjy tako jrengimas nuo
A. Civinsko iki Ausros g. Marijampolés Gr.3 2023-12-01

m., Marijampolés m. sav.

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé

Analité | mgn [ mg-ekv/l | ekv.% | Analizés metodas
Anijonai
Chloridas, CI 16.3 0.460 6.60 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO+~ 339 0.705 10.1 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCO3 351 5.76 82.6 LST EN IS0 9963-1:1999 ®
Karbonatas, COs” 0.26 0.009 0.129 Apskaiéiuojama
Nitritas, NOy <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NOy’ 2.12 0.034 0.488 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na” 15.6 0.679 10.2 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 8.6 0.220 3.29 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca*" 83.8 4.18 62.6 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg** 19.5 1.60 24.0 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NHs™ <0.05 LST EN 1SO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH 7.67 (pl1 vienctai) LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas 6.91 mg O/1 L.ST EN ISO 8467:2000
Savitasis elektros laidis 555 pS/em 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) <1.0 mg CO2/1 LST EN 13577:2007 ™
Anijony = 6.97 Katijony = 6.68 Balansas =-0.289 (mg-ekv./1)
B. kietumas = 5.78 Karb. kiet. = 5.76 Nekarb. kiet. = 0.02 (mg-ekv./1)
I3tirpusiy min. medz. suma = 529 mg/| Sausa liekana 180°C = 354 mg/I|

CO2 (pusiausvyrinis) = 13.6 mg/I

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas.
Katijony analizé atlikta jony mainy chromatografijos metodu (lonPac CS$12A kolonglé, 4x250 mm, konduktometrinis
detektorius). Analidiu kalibravimas ir tyrimy rezultaty jvertinimas atliktas pagal 1SO 8466-1 reikalavimus.

Tyrimy protokola parengé / _‘_\\\ %/Ag/ihemlke analitiké Virginija Jakubauskiené
LAR %)

=y
TVIRTINU ()

tyrimai* / \
//‘f Direktorius 5 "T/
base - o

. Vandens ’|:'|
Valdas Siméikas  {¥

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai** sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruotas (2023-12-14) NOPLTA TTKRA

UAB “Geoinzinerija“ fiekto vadovas 42

1f. atestato Nr. 38708

Verified by MarkSign.It



W uSiSyIeN Ag paniaA

. . i
bVl 09€€2 AN opfeloid LSIWENY" gvN SBAOMESZN | 67091/ L IN Owipia =
0 nm
¢l'ecoc sexsnexng "d "loab "zu| um
9[@jua| auisaAns hipjipos hiuluyos}099 zl'eeoe 7 =1 @uanjsunid 1 "j09b "zu| 2
21620 G -y seyoelbeo 'S snuopaup '4oa
‘Aes “w sojodweluely w sajodwellepy
‘B sousny By o)suUIAL) y onu sewlbuall oxe) hlhigsad a1 higeaing w '
snjejynzal hwuAy hiuojeloqe |ebed - 76
SluaWwonp owiAepuoz ojue}s ebed - 1§
- - - - . — p— p— — s 7 w2 == B m o o o oas egis sijpws sebujow sebubikaz siwojain ‘sipws sebupiinp snyuel| o y ol
- - - - - v60¢ - 7454 WO | ™T | 7e 5127 - v oIt 61 oF | as +es stiows sebujous SeBUNINp (ezew SHiUELl 5y 6
- - - - - 98°0¢ 100 0I0¢ 000¢ 750 €IC gTe - - S 21 ¥e - NN nioes Snpueis 1eqe| “siows owngiseld ouinpiA sebuiews snidist gy, gy 8
- - - - - 8672 | O 055 o5 €0 Eerd 744 - - =) 985 S - W Toes ) ) SNPUBIS| 1 46 L
teqe| ‘siuiuaiow ‘sijow ownysnseld ozew sebuipws snidns reqe
—— — - —— shpuejs
- ooTer 02 0c9C 414 i 720 007t [ was %0 59¢ [5x4 - - [54 01 €2 - w TIoes ‘suusIow ‘sjow ownysyseid 0zew seBuyews ownudys ounnpia| 19118 9
- - - - - 920¢ - - o %0 b4 70C oo - % vee Z1e 2 az | mdesib . SIPWS| g S
sebuAaz sejonisnist 1B sebulow sebuynp rezew ‘snyue} leqe
- R - _ - 06T R _ 76T 790 57 76T 5Er _ 77 5 7z _ as a4es sijaws sejonisnis 1ebojq sebuljow sebuynp lezew ‘snind Ne N
esiewsaud
BT - - - - 1678t T 089 0I%C 20 59¢C T - - 8T z 0 - an | Is-oes sobeizpaw sauluebio (%6'L) BZew ns sIWOJAIA ‘sejsyuIw NI €
1eqe| ‘spjnp 1t sijow ownysyseld ozew sebulpws seud|is leqe|
- - - - - e 500 [oass [aizn &0 552 ivard ~ _ ¥z T8 ¥z ~ [l \10es snpuejs ‘sijow ownysiseld ozew sebulpws :seyidns rebuiue)d| Al z
- - - - - vsL - - s 530 792 &T - [Tk _ _ ~ ~ lasl | 144-esi6 sipws sebunhaz sebuljow sebupynp rezew :sejidns rebuiue|q Al L
3 — el = — [}
[ ? 1 ) 1) Q 3 < DN
kel [} o [y = = = .3 < x 3
S2o| 2 | 27| g8 |S8g . 5|8 F| . Y| 85 28.2| Qazlo | 59|28 |58 3| ¢
3 8¢ g gs 3 3 ® 99 =8| %3 s e 25 |288 7 < m 3 |gaF|9% 8 79 = o 20 | 33 5 @ sesyopul
] o3 g ;o3 m o oS = 5 ~ o 203d|? <€ o |3 o8| 03| ¢ 3 <3 249 |8 ° - = sewAseide ojunio B SOl
[ O 12 o = 8 2% (3,0 a8 &3 Rao |adc|z8| 3,8 (€223 28 M3 ™ S ez | 9 e SIuIbojodS
S88| 2 | 28| e2 | 253 | "2| "= T3 | g |"¥3 €| 2| BE|ZEB 22| 53|28 |e2| 2| 3
o =2 A o = > = [-N N 3 A =
g $ 37| 7w | 3% &) E| B| 3| 7|3 & <~ <7 5°| %5 |5 |79 8| B




Gr.SzZ-1 M 1:100 2023-11-30 Abs. a. 65,09 m x:6046382 m, y:457270 m
[ce) -
o . 9 |2 Q )
zZz I | ) o8 |2
049z . @ |o_|no| Q% 5] ow |2 > [ L
2 ﬁ 6 Q GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) P > E é x % ,: g, 9 o <Z( % U><) CZ) % % Mqua klf;a (fs/qc)*100% qc (MPa) - kaginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
o¥=] e} S |2 (22|22 [Flo2 Rl ant 82>
i N 8 |8 |28 [*|Eo |xlzg 2>~
N -] o |a
z® % 7 ) > 0.00 7 6 5 4 3 2 1 00 5 10 15 20 25 30 35 400 200 400 600 800
Dirvozemis Hu U, ZU U, ZU 04,09 65,09 - - O
= @ Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, standus, rudas, su A X X
- statybiniy atlieky nuolauzy, ZzvirgZzdo priemaiSomis lsaCILFI [1,00 10,80 [64,09 24 81,0 1
1,50
63,59
2
s é 3
ES)
; 4
@ Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus, 8]
rudas, su ZvirgZdo priemai$a su vandeningo smélio leSiais lsaCIL _[5,60 14,60 [59,49 2,3 102,0
6
> A
= 7
Stiprus smélingas vidutinio plastiSkumo molis, labai standus, rudas, su ——S_’;
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Elektroninio dokumento nuorasas

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES MERAS
J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé, tel.: (8 343) 90 003, 90 006, faks. (8 343) 90 014, el. p. rastine@marijampole.lt

UAB ,, Atamis‘
info@atamis.lt

IGALIOJIMAS

2023-09-  Nr. SA- (11.4 E)

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 25 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137 ir 2.140 straipsniais ir 2023 m. rugpjtcio 3 d. Pirkimo
sutarties CP0O265249 / As-317 (5.44 E) ,,Dviraciy ir pésCiyjy tako jrengimo Marijampolés mieste
nuo A. Civinsko gatvés iki AuSros gatvés techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto
vykdymo prieziiros paslaugos® su UAB , Atamis“ salygomis, jgaliojame projektavimo darbus
atliekan¢ia UAB ,, Atamis®, juridinio asmens kodas 300564438, buveinés adresas yra Zirmiiny g. 139,
09120 Vilnius, atstovauti Statytojui santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybés ir
vietos savivaldos institucijomis, jstaigomis, jmonémis ir organizacijomis, apimant, bet neapsiribojant,
komisijomis, darbo grupémis: rengiant objekto ,,Dviraiy ir pés€iyjy tako jrengimo Marijampolés
mieste nuo A. Civinsko gatvés iki Ausros gatvés techninis darbo projektas®, pasirasyti ir pateikti
prasymus del projektavimo salygy iSdavimo, praneSimus, paklausimus ar nurodymus, atsiimti
paruostas salygas, reikalavimus, atsakymus, praneSimus, gauti kita informacijg, kuri reikalinga
rengiant projektus (bet kuriai jy rengimo stadijai) ir gaunant statybg leidZian¢ius dokumentus, kreiptis
] atitinkamas valstybés ir (ar) vietos savivaldos institucijas ir (ar) inzinerinius tinklus ir (ar)
susisiekimo komunikacijas eksploatuojancias jmones ar jstaigas dé¢l prisijungimo techniniy salygy
gavimo, projekty suderinimo, organizuoti pasitarimus, imtis visy kity veiksmy, kurie yra butini,
siekiant parengti projektus ir pagal poreikj pateikti praSymus statyba leidzian¢iam dokumentui gauti
informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ bei gauti statyba leidzian¢ius dokumentus, projekto
dokumentacijos tikrumg patvirtinant parasais.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38708

Marius Kazakevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
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Ruta Akuckaite

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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