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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - ,DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO JRENGIMO
MARIJAMPOLES MIESTE NUO A. CIVINSKO IKI AUSROS GATVES TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Marijampolés savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — nauja statyba;

STATINIO KATEGORIJA —nesudétingas;

STATYBOS VIETA - atkarpa nuo Civinsko iki Varpo g., Marijampolés m.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — techninis darbo projektas;

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Irengti takg ant poliy;
— Irengti pésCiyjy ir dviraciy taka;
— Jrengti apSvietima,
— Apzeldinti teritorijg ir jrengti mazosios architektiiros elementus.
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treiyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:
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LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);

LR Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995; Nr. 107-2391, Nr. I-1120);

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas (Zin., 2019; Nr. 2166);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziant; dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro ir
LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 08, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu
Nr. V-16;

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraSas — TRA ASFALTAS 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu
Nr. V-15;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d.
jsakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d.

Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d.
Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy reikalavimy
aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-23S-2119-00-TDP-SD.AR 3 15 0




atamis

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu
Nr. V-111;

Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d. jsakymu
Nr. V-389;

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d. jsakymu Nr. V-390;
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. isakymu
Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés IT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7 d.
Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d. jsakymu
Nr. V-87;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biuklé)

Darbai numatomi Marijampolés mieste tarp Civinsko ir Varpo gatviy prie Sesupés.

Ruozo pradzia yra pelkéta, auga nendrés. Prie gyventojy tvory pagal upe yra pramintas takelis.

Zemiausioje vietoje yra pieva, auga medziai. Vasaros periodu ¢ia nepastebétas vanduo. Sniego tirpsmo

metu arba lietingi periodu pievoje pastebimas stovintis vanduo, visa pieva jmirkusi. Cia esamas reljefas

kinta nuo 0,3 iki 6,0 %.

Toliau link Ramybés lauko pastebimas zymus reljefo peraukstéjimas. Nuo Cia atsiveria upés ir

aplinkiniy teritorijy vaizdas.

Ramybé¢s lauke yra Zvyro dangos takas, memorialiniai paminklai partizanams, auga medziai.
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1 pav. Situacijos schema

Marijampolés miesto bendrajame plane numatoma taky jungtys abiejose upés pusése.
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2 pav. Istrauka i$ bendrojo plano

2.4. Kultaros paveldas

Vykdomi darbai patenka i kultiros paveldo teritorija, i Lietuvos partizany, rezistenty uzkasimo vieta
ir kapus, vad. Ramybés lauku (kodas 11428). Teritorija yra valstybés saugoma.

Vertingyjy savybiy pobiidis — istorinés, memorialinés.
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Vertingosios savybés: zemés ir jos pavirSiaus elementai - Zinomy partizany ir kity, neisaiskinty,
palaikai; reljefas.
Teritorijoje yra pastatyti kryziai ir kiti memorialiniai elementai.

Pries darby pradzig biitina atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyrimus.
2.5. Geologinés salygos

Atlikti 6 greziniai. Gruntinis vanduo sutiktas greziniy Gr.2 — 3 aplinkose 0,05 — 0,30 m (62,06 — 62,28
m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus.

Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenggs dal;j teritorijos 0,2 — 0,4 m storio sluoksniu, dalyje 0,2 m
dumblu.

1 grezinyje po 0,2 m storio dirvoZzemiu yra 0,8 m storio piltinis smelingas mazo plastiSkumo molis su
statybiniy atlieky ir Zvirgzdo priemaiSomis (SDo) sluoksnis. Giliau sutiktas 4,6 m mazo plastiSkumo molis
su zvirgzdo priemaisomis (ML) sluoksnis. Po juo 2,5 m storio vidutinio plastiSkumo molio (ML) sluoksnis,
po juo 4,9 m storio molingo smélio sluoksnis.

2 grezinyje po 0,2 m storio dumblo sluoksniu yra 0,8 m mazo plastiSkumo molio sluoksnis. Giliau
sutiktas 1,2 m molingas rupaus smélio sluoksnis, dar giliau molingas zvyringas smélis.

3 grezinyje po 0,3 m storio dirvozemiu iki 1,4 m gylio yra smélingo molio su organinémis
priemaiSomis (1,9 %) sluoksnis. Giliau randama 0,8 m storio molingo rupaus smelio sluoksnis, po juo
zvyringas 1,8 m storio smélio sluoksnis. Nuo 4,0 iki 6,5 m sliigso mazo plastiSkumo molio sluoksnis. Iki
15 m gylio yra smulkaus sme¢lio sluoksnis.

4 grezinyje po 0,4 m storio dirvozemiu randama 2,6 m storio mazo plastiSkumo molio su zvigzdu
sluoksnis.

5 grezinyje virSutinis asfalto sluoksnis yra 0,07 m storio, po juo yra 0,18 m storio skaldos sluoksnis,
giliau randami 0,35 storio dulkingo smélio sluoksnis (SDo). Po juo randami 2,2 m storio mazo plastiSkumo
moliai (ML).

6 grezinyje virSutinis sluoksnis yra i§ 0,25 m piltinio molingo Zvyringo smélio. Po juo yra 0,95 m
storio molingo zvyringo smélio, vandeningas. Giliau po juo yra 1,8 m maZo plastiSkumo moreninis molio
sluoksnis.

ML, SDo priskiriami F3 klasés gruntams.
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto technine uzduotimi (pateikiama prieduose).

Projektuojama remiantis Marijampolés miesto darnaus judumo planu, Marijampolés miesto
bendruoju planu. Projektu numatomi atskiri ir bendri pés¢iyjy — dviraciy takai.

Statiniy nauja statyba priskiriama nesudétingiems statiniams.

Statiniy parametrai:

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas

Susisiekimo komunikacijos (gatvés) - nesudétingasis I grupés statinys

Kategorija - E
llgis* km 0,639
Eismo juosty skaicius vnt. 4
Plotis m 4,0-4,1

Pésciyjy ir dviraciy takai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebiity pazeisti
treCiyjy Saliy interesai. Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanc¢iy sklypy ribozenklius, juos
sunaikinus, atstatyti savo léSomis.

Ruozo pradzioje (pagal piketavima) numatomas takas ant poliy, ¢ia numatomas bendras pésciyjy ir
dviraiy takas 2,5 m plocio. I§ Sony numatomas po 0,5 m ploc¢io apsaugos zona. [rengiami turéklai,
minimalus aukstis 1,2 m, ant jy jrengiamas LED apSvietimas. Turékly plotis nejskai¢iuojamas j bendra
plotj. Cia tako danga numatoma i$ lenteliy. Takas ant poliy atitraukiamas toliau nuo tvory. I§saugomi
medZiai esantys prie tvory.

Tako pradzia numatoma trinkeliy danga pagal esamg taky danga.

Uz tako ant poliy numatomi atskiri pés¢iyjy dviraciy takai su asfaltbetonio danga. Pésciyjy takas
numatomas 1,5 m plocio su pilko asfaltbetonio danga ir dviratininky — 2,5 m, su pilko asfaltbetonio danga
(pésciyjy ir dviratininky). Pilka asfalto danga pasirenkama dél jautrios vietovés objekte — Ramybés lauko.

Zemiausioje vietoje (pievoje) numatomas tvirtinimas geotinklu ir geotekstile. Takas numatytas
iSkeltas, kad buty iSvengta pavirSinio vandens poveikio konstrukcijai. Jrengiama plastikine d400 pralaida
zemiausioje vietoje, kad atbégantis pavirSinis lietaus nuoteky vanduo nuo auksciau esanciy teritorijy
nesikaupty prie tako. Cia tako $laitai formuojami 1:3 nuolydZiu, kad kuo natiiraliau jsiliety j pieva. Kad
biity iSvengta dideliy medziy kirtimo apimc¢iy, prie medziy statinamas §laitas iki 1:1.5, kad biity iSsaugomas

medis.
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Ramybeés lauke taka numatoma iskelti, kad buty i$vengta dideliy kasinéjimo darby teritorijoje. Cia

numatoma jrengti plastiking d400 pralaida, kadangi ¢ia pastebimas pavirSinio lietaus nuoteky vandens

tekéjimas link upés.

Per Ramybés laukg dalis tako numatoma su 2,3 m plocio vejos juosta tarp pésciyjy ir dviraciy tako,

kurioje numatoma sodinti kriimus, irengti apSvietima.

Visame ruoze numatoma dalies medziy kirtimas, kuriy nejmanoma i$saugoti dél taky jrengimo.

Trasos gale numatomas sujungiamas su kito projekto sprendiniais.

Visame ruoze numatomos 2 poilsio aikstelé su suolais ir Siuksliadéze, dviraciy stovais.

Pagal Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso, patvirtinto

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija) projekte numatyti LED $viestuvai,

naudoto asfalto granulés ir reikalavimai kelio Zenklams ir Zenklinimui, jeigu tai neprieStaraujama

galiojantiems standartams, ir kitiems normatyviniams dokumentams.

3.1. Eismo srautai

Matuoti pésciyjy, paspirtuky ir dviratininky srautai 2024-09-12, vakare 16:30-17:30, Ramybés lauke.

Pagal Marijampolés miesto darnaus judumo plang, savivaldybés siekis iki 2030 mety padidinti

besinaudojanciy dviradiais ir paspirtukais skai¢iy iki 8,1%.

Centro pusé 16 '_;:3300_ Varpo g. Centro pusé ) _"300- Varpo g
- 4= - 4=
P 3 4 P P 4 5
Pas 0 0 Pas Pas| 0 0
D 1 1 D D 2 2
z 4 5 p2 6 7

3 pav. Srauty matavimai 2024
Cia:
D — dviratininkas
Pas — paspirtukininkas
P — péstysis
Per valanda, vakarinio piko metu nustatyti 9 eismo dalyviai.

4 pav. Perspektyviniai srautai 2030 m

Pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, bendram

pésciyjy ir dviraciy takui, kurio plotis 2,5 m, turi biiti ne daugiau kaip 50 dviratininky per valandg ir ne
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daugiau kaip 150 pésciyjy per valanda. Atsizvelgiant j vietovés uzstatyma, reljefa ir jautruma aplinkai,

pasirinkta dalj tako jrengti bendra, kit dalj numatant atskirus takus.
3.2. Dangos konstrukcijos nustatymas

Dangy konstrukcija parinkta pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy KPT SDK 19 13 lentel¢. Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeijy projektavimo taisyklémis* KPT SDK 19 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés

dangos konstrukcijos: su skaldos pagrindo sluoksniu ir su Zvyro pagrindo sluoksniu.

Taky su skaldos pagrindu konstrukcija Pk. 1+67 — 2+90:

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 DP 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 pridedant NAG >20%

(Ev2 2100 MPa) 0,20,
Saliui nejautriy medziagy sluoksnis 0,17;
Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnis (Ev2 >30 MPa) 0,45-0,90;

Geotinklas i$ PP 30/30 kN/m
Neaustiné geotekstilé >240 g/m?

Esamas gruntas

Taky su skaldos pagrindu konstrukcija Pk. 2+90 — 6+47:

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis 1§ misinio AC 16 DP 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis 1§ nesuriStojo miSinio 0/45 pridedant NAG >20%

(Ev2 =100 MPa) 0,20;
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,17;

Neaustiné geotekstilé >240 g/m?
Esamas gruntas (Ev> >30 MPa)

Detaliau Zr. brézinyje ,,Skersiniai profiliai.
3.3. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais. Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis“ ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir

jrengimo taisyklémis“ P]JT KZA 08. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo
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dalyviams, kad juos biity kuo patogiau jziaréti ir kad bty kuo maZzesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly
matomumo neturi uzstoti jokios kliiitys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma.
Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami §viesa atspindinéia plévele, zenkly skydai parenkami
,0° dydzio skydus. Jy atramos 1§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai
nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimy.

Numatoma pésciyjy tvorele prie dviraciy tako Pk. 2+80 — 3+00, kadangi ¢ia takas jrengiamas arciau

Slaito prie upés.
3.4. Skersiniai ir iSilginiai profiliai

ISilginio ruozo profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad bty uztikrintas
konstrukcijos stabilumas ir uztikrinamas lietaus vandens nutekéjimas.

Maksimalus tako nuolydis turi bati 1:20 (5%), arba jrengiamos nuozulnos vadovaujantis ISO
21542:2011. Kadangi dalis tako patenka j kultiiros paveldo objekto ribas, ¢ia vertingosios savybés: zemés
ir jos pavirSiaus elementai - Zinomy partizany ir kity, nei$aiskinty, palaikai; reljefas. Sioje dalyje isilginis
nuolydis numatytas 8,3 %.

Pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® 75 p. Miesty, miesteliy ir kaimy vieSosiose erdvése
(tarp jy atskiryjy zeldyny, zaliyjy jungCiy) pésciyjy srautus, statinius, erdves, vietas ir objektus jungianciose
trasose (marSrutuose) esantys pés€iyjy takai (iSskyrus skirtus objekty, jrenginiy ir sistemy techniniam
aptarnavimui) jrengiami pagal ISO 21542:2011 7 ir 9 skyrius. Kai pés€iyjy takai jrengiami saugomose
teritorijose, kultiiros paveldo objektuose ar esamuose statiniuose dél kultiiros paveldo objekto vertingyjy
savybiy turin¢iy elementy (daliy) ar dél esamo statinio konstrukciniy savybiy nejmanoma islaikyti ISO
21542:2011 reikalavimy, taikomi 76 punkto reikalavimai.

76 p. nurodoma, kad neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose jrengiami pésciyjy takai
turi buti projektuojami taip, kad iSilginis nuolydis buty ne didesnis kaip 5 proc. Jei vietos salygos itin
sudétingos (saugomos teritorijos, kultiiros paveldo objektai, istoriskai susiklostes uzstatymas), maksimalus
18ilginis tako nuolydis gali biiti padidinamas iki 12,5 proc., o skersinis nuolydis negali virsyti 1,5-2,0 proc.
Kai i8ilginis nuolydis yra didesnis kaip 5 proc., taciau nevirSija 12,5 proc., priklausomai nuo nuolydzio, turi
biiti numatomos papildomos priemonés (kuo nuolydis didesnis, tuo daugiau papildomy priemoniy
taikoma). Projekte numatoma per visg Sio ruozo (nuolydis 8,3%) ilgj numatyti tur¢klg (76.1 p.)

Pésciyjy ir dviraciy takai projektuojami 1,5 % skersinio nuolydZio, nuolydis nukreiptas j upés puse.
Zalieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne maziau kaip 0,5 m nuo vejos bordiiiro, jeigu netrukdo privaéiy

sklypy ribos (zitreéti skersinius profilius).
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3.5. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy ir dviraciy takg vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas" ir ISO
21542:2011.

Pésciyjy ir dviraCiy takai, Saligatviai jrengiami taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems
zmoneéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Numatomos poilsio aikstelés su suolais ir SiukSliadéZémis.

Regos negalig turintiems zmonéms krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose
jrengiami apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas i§ elementy su kauburéliais.

Pésciyjy taky ir Saligatviy iSilginis nuolydis po jrengimo ne didesnis kaip 1:20 (5%). Priéjimo tako
skersinis nuolydis neturéty virSyti 1:50 (2%). Jei skersinis tako nuolydis virSija 2%, jis numatomas kaip
rampa.

Tako dalis patenka j kultiiros paveldo objekto ribas. Pagal STR 2.03.01:2019, Neurbanizuotose ir
neurbanizuojamose teritorijose jrengiami pésc¢iyjy takai turi buti projektuojami taip, kad iSilginis nuolydis
buty ne didesnis kaip 5 proc. Jei vietos salygos itin sudétingos (saugomos teritorijos, kulttiros paveldo
objektai, istoriSkai susiklostes uzstatymas), maksimalus iSilginis tako nuolydis gali buiti padidinamas iki
12,5 proc. Sioje tako dalyje takas numatytas 8,30 % isilginio nuolydZio.

Maziausias iSklaus reljefiniai pavirSiy elementai po jrengimo iskile ne daugiau kaip 4 - 5 mm nuo
dangos pagrindo.

Taky pavirSius po jrengimo yra tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis
lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant
vertikaliai nuo auks$c¢iausio iki zemiausio tako pavirSiaus tasko ($is reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy

ir ploks¢iy dangy sitiléms).
3.6. ApZeldinimas

Statybos darby zonoje numatomas medziy ir krimy pasalinimas. Numatoma sodinti kriimus tarp
pésciyjy ir dviraciy tako. Sodinamy krimy riis] suderinti su Savivaldybés administracija prie§ sodinima.

Statybos metu, atsiradus papildomam poreikiui pasalinti medZzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly
bei valymo jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidimg medziy pasalinimui ir
sumokeéti savivaldybés nustatytg aplinkosaugin] mokest;.

Esamg dirvozem] numatoma panaudoti vietoje Slaitams ir zalioms zonoms jrengti, o perteklinj

dirvozemj iSvezti arba paskleisti vietoje.
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3.7. Pavirsinio vandens nuvedimas

Pavirsinis vanduo nuo dangos nukreipiamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu i upés pusg.
D¢l esamo reljefo, kad biity nuvedamas pavirSinis lietaus nuoteky vanduo nuo pievos, numatoma

plastikiniy pralaidy d400 jrengimas.
3.8. InZineriniai tinklai

Vykdant statybas, uztikrinama, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél kasimo darbai
inzineriniy tinkly vietoje atlieckami rankiniu biidu.

Numatomas taky apSvietimas jrengiant apSvietimo atramas ir LED juostas.
3.9. Mazoji architektiira

Tako danga ant poliy numatoma su lentelémis, turéklai metaliniai, zitréti skersinius profilius ir
Konstrukeijy dalj.

Poilsio aiksteléje numatomas suolas su SiukSliadéze. Suolas ir SiukSliadézé¢ parenkami panaSaus
dizaino kaip toliau pakrantéje jrengti mazosios architektiiros elementai, kad biity iSlaikomas vienodas
uzstatymas. Suolas parenkamas su atloSu, medienos spalva derinama prie teritorijoje jrengty suoly.

Dviraciy stovas i§ cinkuoto plieno (dazomas kaip suolo kojos), ibetonuojamas. Vamzdzio skersmuo
ne maziau kaip 45 mm.

IS iSorinés tako ant poliy pusés numatoma mediniy lenteliy apdaila, kaip ir toliau numatytame tilto

per Sesupe projekte. Puse, kurioje jrengiama mediné apdaila derinti su Statytoju.

3.10. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos sglygas.
Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny

aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.
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Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
numatomos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemonés, konteineriai
uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengiamos taip, kad nepazeisty auganciy
zeldiniy, neuzterSty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uztersStas atliekas,
aikStele jrengiama taip, kad uzterStos lietaus nuotekos nepatekty | dirvoZzem;j ar vandens telkinius. Nuo
vandens telkiniy iS§laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés iSvezamos j atitinkamus atlieky

tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.11. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.
3.12. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams gali biiti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezilira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi valstybinéje zeméje ir sklype. Projektas parengtas nepazeidziant

treCiyjy asmeny interesy.
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4.2. Pastabos:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.
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2. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiirag vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis §iais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR 1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 , Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®;

- Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy apraSas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 08;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukstesn¢ kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendzia, kad siilomi pakeitimai neuZztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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3. PARUOSIAMIEJI DARBAI
3.1. JVADAS

3.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:
e garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
e apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
e vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
e pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
e iSkirsti medzius ir pasalinti kelmus;
e atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity
sutvirtinty ploty iSardymo darbus;
e teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triuk§ma;
e pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
e ParuoSiamyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos
projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.
Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biiti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.
Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
3.2. DARBU ATLIKIMAS

3.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi buti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plociai, po to
vietovéje nuzyméti Zzemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asSis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su zemes pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobid;:

Kreivés spindulys R, m R>3000 500<R<3000 | 100<R<500 S50<R<100
Atstumai tarp Zyméjimo gaireliy, m 20,0 20,0 10,0 10,0
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Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzraSytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
3.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir lii¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta dél rangovo kaltes, jis turi atlyginti visus nuostolius.
3.2.3. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas 1§ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Kriimai turi biiti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi buti utilizuojami Siam

tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atlieckomis.
3.2.4. Medziy apsaugojimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medzius.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiiklais. Plony medziy kamienai iSraunami su Saknimis.
Story medziy kelmai turi biiti pasalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant iSvengti vandens
prasiskverbimo j grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi biiti uzpiltos gruntu iki Zemés
pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.
pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas biitina apsiltinti. Pazeidus medzio
Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy
zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezZitiros taisyklémis. Zitiréti: "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklés".
3.2.5. Senuy dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidima, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei §iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
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3.2.6. Apsauginiy vamzdziy komunikacijy apsaugojimui jrengimas

Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais

vamzdziais. Apsaugotos trans¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uzpilamo gruntas sutankinamas.
3.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi $ie
darbai turi buti atlikti prie§ kelio tiesimo ar remonto darby pradzia. Po transéjy uzpylimo turi biti atlikta
zemes pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemeés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasSytus dokumentus.
3.4. STANDARTAI

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1.  LSTEN206:2013+A1:2017
(arba lygiaverciai standartai)

Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LSTEN61386-24:2011
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
5 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS 17 _ ) )
jrengimo taisyklés
3. Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

4. ZEMES DARBAI
4.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau IT ZS 17)

ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
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Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos irengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruo$imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiirg, pylimy jrengima ir
sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés

darbus.
4.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame
standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.
Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).
4.3. DARBU ATLIKIMAS

4.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zzemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti JT ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi bisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi buiti pasalintas, kad nepatekty j Zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.
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ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy paSalinimg ar pakrovima | transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17. Iskasos negali biti uZpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés priezitiros inzinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i$ anksto informuoti
prieziliros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi biiti rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lia¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti
atliekami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i§ statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i§kasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzia turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy salygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieziiiros inZinieriaus.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant | iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir tran$¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo igriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo kraSto turi buti aptvertos tvora.
4.3.2. Pagrindo paruoSimas

Kad bty uZtikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
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zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* I'T SBR 19.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas dél drégmes ir Salcio turi
buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZzeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo $alciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biiti padidinta sureguliuojant vandens rezimg.

Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienartSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi buti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medZziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

I. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zemeg, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnalg ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3. zemées kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos zalos;

4. prie§ Zemés kasimg, veikian¢iy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy pozeminiy

komunikacijy geodezinés nuotraukos.
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Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir trani¢jas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti JT ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu i§déstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
44. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy ragims pateikti [T ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki
briaunos) +=10.cm

1.3. Skersiniai nuolydZiai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10% (sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, tac¢iau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m

1.9. Deformacijos modulis Ev2 > 45 MN/m2
2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

1.8. Sutankinimo rodiklis

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.2. Auksciai (garantuojant vandens nutekéjima) +5cm
2.1.3. Dugno plotis +5cm
2.1.4. I8ilginis nuolydis +10%

4.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad buty nustatytas jy tinkamumas

naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
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stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi buti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmés kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
4.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy riisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdestyti IT ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $aléiui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atlickamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

i8déstytus reikalavimus.
4.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimag
ir po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi biti pateikti
techninés priezitiros inzinieriui pagal anks¢iau nustatyta formg nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti ] statybos zurnalg. Techninés priezitiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad buty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

° sutankinimas,

J bandymy skaicius ir buidas,

o pavirSiaus lygumas,

o Slaity tikslumas,

o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksc¢iai, sankasos virSaus plotis

ir Slaity nuolydis).
Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti

rangovo, priimant techninés priezilros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
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nukrypimus, tatkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zzurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis pries Ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti jteiktos techninés priezitiros
inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie zemes darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai turi buti priimti

pagal sutarties salygas.
4.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
2. LST 1360.1:1995
nustatymas.
3. LST 1360.3:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
4. LST 1360.4:1995
nustatymas.
5. LST 1360.5:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
6. LST 1360.6:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
7. LST 1360.7:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
4.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai

3. ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
A Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematings statistikos metodus,
' instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
5. MNSSN 15 _
nurodymai
6 Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika"”, 1995.

4.7. STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;
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. ,,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas‘.

5. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

5.1. IVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruo§imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojandius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmés
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe¢ panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés™ IT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio maseés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® JT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR II — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams

keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x10° m/s.
5.2. MEDZIAGOS

5.2.1. Naudoto asfalto granulés

Naudoto asfalto granulése neturi biiti kenksmingy medziagy.

Didziausio smulkinio dydzio Zyme¢jimas pateikiamas pagal TRA NAG 09 nurodytas ribines vertes.
Smulkiniy granuliometriné sudétis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standarta LST EN 933-1.

Naudojant asfalto granules nesuriStiems, hidrauliSkai suriStiems arba bituminiais riSikliais suristiems
(Saltuoju budu) miSiniams, turi buti nustatomas mineraliniy dulkiy kiekis ir klasifikuojama pagal
atitinkamas ribines vertes. Naudojant asfalto granules sluoksniams be risikliy galioja atitinkami TRA SBR

19 reikalavimai ir TRA NAG 09.
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Didziausia smulkinio dydis, smulkiniy granulometrin¢ sudétis parenkama pagal TYRA NAG 09.
Didziausio smulkinio dydzio Zym¢jimas pateikiamas pagal lenteléje nurodytas ribines vertes. Smulkiniy
granuliometriné sudétis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standarto LST EN 933-1 prieda B.

Naudoto asfalto dalelés dydis U — maZiausias sieto akuciy, pro kurias prasisijoja 100 % asfalto

daleliy, dydis mm.

DidZiausias smulkinio dydis mm Zyméjimas U
45 45

Reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui, asfalto granules naudojant sluoksniams be risikliy:

ISbiros masés procentais Kategorija OC
1,4 DY D
100 90-99 OCy
“ Kai sietai su 1,4 Dir 2D dydzio akutémis neatitinka ISO 565/R20 serijos siety tiksliy numeriy, turi biiti
pasirenkamas artimiausias sietas su didesnémis akutémis.
Y Isbiry procentas per D sietq gali biiti didesnis kaip 99 %, bet tokiais atvejais tiekéjas turi deklaruoti tipine
granuliometring sudétj.

Frakcija parenkama kaip ir pagrindo sluoksniams.

5.2.2. Mineralinés medziagos ir jy miSiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
5.2.3. Biriuju medziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

Apsauginiam Salciui atspariam sluoksniui ir Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksniui jrengti gali biti
naudojami:

o birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

o gruntai pagal LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba
lygiaverciame standarte): /B, 7G, 7P, SB, SG ir SP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy misiniai 0/45 frakcijos,
reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 6 cm dirvozemiu bei uzs¢jami zole.
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5.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant JT SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, ja priima techninés priezitiros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksn; turi priimti techninés prieziiiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo pries§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygiis pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant iSlyginamaji sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad bity galima uZtikrinti nepertraukiamag
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavir§iaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinima sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanCius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavir$ius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
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5.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

5.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy raiSys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,

- priemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio
priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitiros
inZinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodancius dokumentus,
bet ne veliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie§ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inZinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaita ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy ¢émimas turi biiti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uZpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). PrieS pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad bty iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiros inzZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
5.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm. Jrengto ir sutankinto

sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
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(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio stori atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. n¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auks$¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip £2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijan¢ios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. N¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 2,0 cm
mazesne uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storij.

v —

ruozo dalyse.
5.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés prieziiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atlieckami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisykles™ IT SBR 19 reikalavimus.
5.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi saglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir$iaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal
Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

° storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,
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o projektiniy auk$¢iy matavimai,

° sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.
5.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kita sluoksnj, pries tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inzinieriui turi buti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
5.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
2. TRASBR 19 e i T ET Jami ¢
techniniy reikalavimy apraSas

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

4. TRA NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

5. MNSSN 15 _
nurodymai

6 Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.
6. NESURISTIEJI MISINIAI

Dangg i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy, esant reikalui, numatoma jrengti sklandziai sujungiant
remontuojamg kelig su esamomis zvyro dangas turinciais keliais/gatvémis, taip pat kelkrasciy zonoje,
nuovazose. Nesuri§tojo miSinio dangos medziagos turi biti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Nesuristyjy
mineraliniy medziagy dangos sluoksniams naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA
UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis JT SBR 19 iidéstytais

reikalavimais.
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7. BALASTAS

Sis TS skyrius apima pés¢iyjy taky ant poliy jrengimg, vandens nuvedimo latakus, formuojamus
lauko rieduliy pagrindu, vandens slopinimo elementus rieduliy pagrindu ir visus kitus vandens sistemos
elementus, kuriuose naudojami lauko rieduliai.

Lauko rieduliai - natiiraliai gamtoje randami akmenys. Elementy gamyboje naudojami tik granitiniai
lauko rieduliai. Dolomitinius (kalkinius) akmenis naudoti negalima. Lauko rieduliai gali biiti tiekiami tiek

i$ fiziniy tiek i$ juridiniy asmeny. Jokie sertifikavimo dokumentai nereikalingi.
7.1. Balasto po pésc€iyjy taku virS vandens jrengimas

Lauko rieduliy métinys tai laisvai ir vientisai sudéti (arba sumesti) lauko akmenys. Lauko rieduliy
métinys jrengiamas ant skaldos pagrindo apsaugoto geotekstilés sluoksniu >150g/m2. Akmeny métinys
gali biiti jrengiamas be pagrindo sluoksniy, jeigu jo jrengimas projekte nurodomas tokiu principu ir kai
akmenys pilami tiesiai j vandenj. Skaldos pagrindo sluoksniai nurodomi projekte. Métiniui naudojami

lauko rieduliy vidutiniai matmenys 20-40 cm dydzio.
7.2. Pralaidos antgaliy tvirtinimas akmeninis

Lauko rieduliy latakai ir kiti tvirtinimai jrengiami skiedinyje, tai lauko akmenys, tvarkingai ir be
didesniy negu pus¢ riedulio dydzio tarpy, sudéti cementiniame miiro arba betono skiedinyje. Tokie
tvirtinimai jrengiami ant skaldos pagrindo apsaugoto geotekstilés sluoksniu >150g/m2. Naudojamo betono
klas¢ ne mazesné negu C30/37. Tokio tipo tvirtinimams naudojami lauko rieduliy vidutiniai matmenys 5-

20 cm dydzio.
8. GEOTEKSTILE

Norint tenkinti projekte numatytg pagrindo stiprumo reikalavima, numatomas grunty stiprinimas —
armavimas, pagrindo laikomajai galiai padidinti bei blisimiems nuosédziams suvienodinti. Tam tikslui
reikia pakloti neausting geotekstile. Ant neaustinés geotekstilés klojamas standus, i§ anksto jtemptas

geotinklas.
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8.1. MEDZIAGOS

Reikalavimai geotekstilei:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmés)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 240 g/m?
Atsparumas statiniam pradiirimui > 3,10 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 19 kKN/m
Pailgé¢jimas esant didZiausiai apkrovai abiem kryptimis >35%
Atsparumas dinaminiam prakirtimui <19 mm
Charakteringasis kiaurymés matmuo Ogo 0,045 mm < pasirinktas Ogo < 0,200 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plok§tumai kryptimi > 45 1/m?s

Atmosferos poveikio atsparumas

Uzpilti gruntu per 2 savaites nuo jrengimo

[lgaamziskumas

Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 <pH <9
bei grunto temperatiira <25°C.

Reikalavimai geotinklui:

Savybés

Funkcijos

Armavimas (minimalios/maksimalios
reikSmés)

Pagrindiné apkrova

abiejy asiy arba izotropiné (abiem
kryptimis vienoda)

Zaliava

PP

Trumpalaikis stipris tempiant iSilgai/skersai

Fi 5% > 30,0 kN/m

Minimalaus stiprio tempiant skai€iuotiné verté, esant 2 %

Fa20>10,9 kKN/m

pailgéjimui iSilgai/skersai (Fa2.0=F2.0/A2, kur Fao —

geotinklo stipris tempiant esant 2% pailgéjimui; grunto fr.

0/32)

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai <12%

Biidingasis kiaurymés matmuo 7,47 mm < akutés dydis < 44,8 mm
Atmosferos poveikio atsparumas >95%

[IgaamziSkumas

Ne trumpesnis nei 100 mety, nattiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH <
9 bei grunto temperatiira <25°C.

Transportavimo, sand¢liavimo ir montavimo metu pazeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai

atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdziais pristatytas medziagas, t.y. Salta cinka bei

vienkomponencius dazus. PaZeista danga privalo biiti atstatoma pagal gamintojo rekomendacijas tam, kad

buty uztikrinta ne prastesne nei gamykloje pagaminto gaminio kokybeé.

Plieninius gofruotus vamzdzius prie§ grunto uzpylimo ir tankinimo darbus rekomenduojama jvynioti

1 neausting geotekstile visiSkai eliminuojant lokaliy antikorozinés dangos pazeidimy tikimybe pasitaikius

stambesnéms smélio-zvyro daleléms nei nurodyta gamintojo pateikiamose plieniniy gofruoty vamzdziy
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montavimo instrukcijose. Neaustin¢ geotekstilé apsaugo vamzdj nuo smulkiy mechaniniy pazeidimy
montavimo metu.

Transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu pazeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdziais pristatytas medziagas, t.y. Salta cinka bei
vienkomponencius dazus. Pagal gamintojo rekomendacijas atstatytas pavirSius uztikrina ne prastesn¢ nei
gamykloje pagaminto gaminio kokybe.

Rangovas privalo vadovautis tiekéjo pateiktomis montavimo ir instaliavimo instrukcijomis.
8.2. Geotinklo klojimas

Gavus geotinklus reikia patikrinti ar jie yra reikiamos markés pagal projekto nurodymus. Gautas
geotinklas turi biiti geros buklés ir aiSkiai pazymeétas.

Geotinklai transportuojami ir sandéliuojami rulonuose, kurie gali buiti sukrauti vienas ant kito, bet ne
daugiau kaip septyni rulonai j aukstj. Geotinklai gali biiti klojami rankomis arba naudojant mechanizuotus
jrankius. Mechaniniai produkto klojimo jrankiai naudotini tik tokie, kurie nepazeidzia geotinklo jo jrengimo
metu. Geotinkly rulony krastai gali biiti astrus, todél dirbant su rulonais rankomis reikia naudoti apsaugines
pirstines.

Pries klojant geotinklg reikia iSlyginti Zemés pavirSiy nuo akmeny, medziy Sakny, paties grunto
iSkilimy bei didesnes tustumas uzpilant gruntu ir sutankinant.

Geotinklas turi biiti klojamas tolygiai ant paruoSto pagrindo. Jeigu klojimo metu atsiranda rauksliy ar
klosc¢iy, jas nedelsiant reikia pasalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty. Paklotas geotinklas turi biiti
pratemptas, kad uzpilant gruntu jis nebiity atsileides. Triasio stabilizuojancio geotinklo atveju, jj galima
kloti ir skersai, ir iSilgai sankasos.

Atskiri geotinklo sluoksniai turi persidengti maziausiai 300 mm skersine ir iSilgine kryptimis. Esant
labai minkStiems gruntams gali biiti reikalingas didesnis persidengimas arba inkaravimas smeigémis, norint
uztikrinti pastovig geotinklo vietg jo uzpylimo metu.

Geotinklg galima pjaustyti naudojant diskinj elektrinj pjiikla arba kitg astry pjovimo jrankj. Pazeistas
geotinklo vietas reikia perdengti tos pacios markés geotinklu uzleidziant maziausiai 300 mm skersine bei
i8ilgine kryptimis.

Pries uzpilant geotinklg reikia jsitikinti, kad jis yra projektinéje padétyje ir néra pazeistas klojant.
Pazeistos geotinklo vietos nedelsiant turi biiti sutaisytos perdengiant jas tos pacios markés geotinklu.
Atsiradus bet kokiai prazaidai, reikia pranesti inZinieriui. Esant silpniems pagrindams, statybinés technikos

judéjimas tiesiogiai ant geotinklo yra grieztai draudziamas. Visy pirma reikia paskleisti maziausiai 150 mm
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uzpildo grunto sluoksnj ir sutankinti nemaziau kaip 95 % pagal Proktorg. Tankinimui galima naudoti

Iprastines Sios paskirties maSinas ar mechanizmus, jei projekte nenurodyta kitaip.
8.3. Geotekstilés irengimas

Geosintinés medziagos turi buti jrengiamos vadovaujantis ,,Geosintetikos, naudojamos zemés
darbams keliuose, metodiniuose nurodymai“ MN ZD 13.

Medziagos rulonai turi biiti sukrauti saugiai ir laikomi saugioje vietoje iki tol kol jie bus paruosti
naudoti. Apsauginé pakuoté neturéty biiti nuimta iki jy panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be
apsauginés pakuotés, pries jj panaudojant reikia nuvynioti iSorinj medziagos sluoksnj ir jj pasalinti. Jeigu
medziaga toliau bus palikta neuzdengta, tai tokiu atveju Sis trumpalaikis laiko tarpas neturéty virSyti 2
savaiCiy.

Bet kokie augalai tokie kaip kriimai ar krimoksniai taip pat dideli akmenys ir panasios klittys turi
buti paSalintos prie$ klojant geotekstile. Visos duobés ir provézos ar kitos tustumos turi biiti uzpiltos arba
iSlygintos suformuojant lygy pavirsiy.

Geotekstilé turi biiti iSvyniojama ir jai turi biiti leidZiama gulti pagal esamg zemes pavirSiaus forma.
Geotekstile turi biiti paklota betarpiskai ant esamo pavirSiaus siekiant sumazinti rauksliy atsiradima, bet
reikia jos nepertempti, kad nepakilty vir§ esamy tuStumy ir nelygumy. Mazos uzpilo grunto kriivelés gali
buti reikalingos ant klojamo geotekstilés ploto, kad iSlaikyty ja numatytoje pozicijoje iki prasideda pilnas
uzpylimas. DraudZiamas bet kokio transporto eismas tiesiogiai ant geotekstilés pavirsiaus bet kokiu metu.

Medziaga gali biiti pjaustoma reikiamo ilgio naudojant aStry peilj arba karpoma zirklémis.

Geotekstilés pjaustymas plociui

Jeigu reikia sumazinti geotekstilés plot], tokiu atveju medziaga gali biiti supjaustyta dar biidama
suvyniota rulone. Neaustinés geotekstilés gali biiti pjaustomos naudojant rankinj ar elektrinj pjikla.

Uzpilo gruntas turi biiti supilamas ant geotekstilés krasto arba ant jau supilto grunto, pries ji
paskleidziant reikalingu storiu, naudojant viksring techniky. Maziausias rekomenduojamas uzpilo sluoksnio
storis vir§ geotekstilés turi biiti 150 mm norint vaziuoti su technika ar tankinti uzpilo grunta.

Uzpilo grunto, kuris bus tiesiogiai pilamas ant geotekstilés, parinkimas gali turéti didele jtaka
geotekstilés pazeidimy atsiradimui jrengimo metu. Papras€iausias nurodymas padedantis sumazinti Siuos
pazeidimus yra naudoti uzpilo gruntg kuriame didziausias akmens dydis yra ne didesnis kaip pusé uzpilamo
grunto sluoksnio.

Jeigu geotekstilé buvo paZeista jrengimo metu tada reikia atkasti pazeista vieta supantj uZpilta
gruntg ir pakloti antrg geotekstilés sluoksnj ant pazeistos vietos. Maziausias perdengimas tarp paZeistos

vietos krasto ir iSorinio naujo geotekstilés sluoksnio krasto turi biiti 1500 mm. Toliau uzpilamas gruntas
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pagal auks¢iau minétus nurodymus.
8.4. Standartai

1. MN GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai‘;
2. TRA GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy

apraSymas‘.
9. ASFALTAS
9.1. [IVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruo$imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikiancius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, IT ASFALTAS 08.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i8S vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir$ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vanden;j i kelkra$¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera
transporto padangy sukibima su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles® JT ASFALTAS 08.

9.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

9.2.1. Medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 08 pateikty AC 16 PD ir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibima (giminingumg) ir
grudeliy padengimg risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprasus TRA
BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.
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Reikalavimai asfalto pagrindo - dangos sluoksniui:

Sluoksnio savybés AC16 PD
Sluoksnio storis cm 5,0-10,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125 250
Sutankinimo laipsnis % 97,0

Oro tustymiy kiekius tario, % 6,0

I - Pésgiyjy ir dviratiy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant

pagrindo sluoksniy be risikliy, gali biiti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas
9.2.2. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
9.2.3. RiSamosios medZziagos

Asfaltbetonio miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai,
kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal I[T ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
9.3. DARBU ATLIKIMAS

9.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote buty kuo tolygesnés ir kad buty
ivykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagriné¢jamo kelio ruozg numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
budu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plysiy. Sitlés Sonas
turi biiti truputi jZzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio biisimos
sitilés Sonas gali arba turi biti frezuojamas.

I klotuva i8krauto asfalto miSinio temperatiira negali biiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.

9.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi buiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos

temperatiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
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susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rusis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
9.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali bliti pervezami sunkveZimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
keébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi biiti uzdengtas tentu.
9.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio islaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi buti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
9.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi buti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
9.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirSius
yra §lapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal JT ASFALTAS 08

,2Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-23S-2119-00-TDP-SD.TP 24 47 0




atamis

9.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medziagos kiekis siiilés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitilei jrengti gali biiti naudojamos specialios 1§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
9.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy raiSys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam
sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos) nustato
automobiliy keliy medZziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio
priémimui.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atlieckama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vietg. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
9.4.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés priezitiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy

ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kurivos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros dalys.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-23S-2119-00-TDP-SD.TP 25 47 0




atamis

Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inzinieriui turi bati pranesta per 7 d., darby
priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal ]T ASFALTAS 08 ir reikalavimus.
9.5. STANDARTAI

LST EN 13108-
Bituminiai misiniai. MedZziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis.
1:2006+AC:2008

Bituminiai miSiniai. Kars§tojo asfalto misinio bandymo metodai. 11 dalis. Bitumo
2. LSTEN 12697 N ) _ _

sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.
3. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

Be $iy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.
9.6. KITINORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISES AKTAI

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
1. TRA BITUMAS 08/14
reikalavimy aprasas

2. TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

3. TRABE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas
4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés.

6.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
7. MN SSN 15 )
nurodymai

10. EISMO ORGANIZAVIMAS

10.1. IVADAS

Kelio zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemongs turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemoneés yra $ios:

J barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
° kelio zenklai;
o signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;
o mirksinCios oranzinés ar geltonos signalin€s Sviesos;
o atitvarai ir t.t.
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Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atlieckamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykléemis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,.Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés® P]T KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio zenkly pastatymo bei dangos zZenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
10.2. MEDZIAGOS

10.2.1. Kelio Zenklai

Pagal Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. DI-401 redakcija) kelio Zenklams naudojami
produktai turi biti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medziagas, ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medZziagas, jeigu tai nepriestaraujama galiojantiems kelio
Zenklams taikomiems standartams.

Kelio Zenkly atramos statomos pagal P]T KZA 08 ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés®.

Kelio Zzenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy apragas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi buti nemazesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne maZzesnis kaip 380 N/mm?2 . Naudotinos medZziagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medZziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty Zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio Zzenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ PJT KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaziuojamosios dalies, kelio zenklai jrengiami 2,0

— 4,0 m aukStyje, iSskyrus kelio Zenklus 146 — 147, Sie zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai ant vienos
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kelio Zenklo atramos jrengiami keli Zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp zenkly ar papildomy lenteliy
neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Zenklai turi biti gaminami su $viesa atspindiniu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi bati
pagaminti i§ neriudijan¢iy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biiti pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biiti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui. Projekte numatoma péséiyjy ir
dviraciy takui numatomi ,,0° dydzio kelio zenklai. Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio
vamzdzio atramos, pastatytos ant betono C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies
klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo pusé¢je arba prie zenklo pritvirtintoje specialioje
lentelé¢je turi buti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekeés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi buti suvynioti | drégmés nepraleidZiant] popieriy ir sudéti  specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinéiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal §viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti taitkomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis“ T DVAER 12.
10.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavima prizitrin¢iomis tarnybomis.

Naujai atliktas dangos Zzenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip +
10 mm. Bruksninés zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briik$niy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidziy, skai€iy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip +20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinimas atliekamas reaktyviosiomis arba termoplastinémis medziagomis.

Zenklinant medziagomis su stiklo rutuliukais, Siurk§tuma didinanéiais uZpildais gruntu ir klijais,

zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.
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Dangos zenklinimo medZiaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksala.

Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos zenklinimas atlickamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis* JT ZM 12,
,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu“ TRA ZM 12.

Pagal Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. DI-401 redakcija) keliui Zenklinti naudojamy
produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virsyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose
sudétinése medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir §vino) koncentracija negali biiti didesné kaip

200 ppm.
10.3. DARBU ATLIKIMAS

10.3.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.

Visi Zenklai, i§skyrus zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukStyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, taciau Zenklai

neturi uzdengti vienas kito.
10.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".
10.3.3. Pésciuju tvorelés

Tvorelei naudojami karStai cinkuoti miltelinio dazymo pilkos spalvos gaminiai. Kitos gaminio
specifikacijos nurodytos projekte nekeic¢iamos.
Tvorelés statramsciai gaminami i§ ne mazesnio kaip 76 mm skersmens vamzdziy. Tarpiniai

segmentai 1§ 33,7 mm. Jrengiamas jbetonuojant.
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Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Betonas naudojamas ne mazesnés kaip

C20/25 klasés betono misiniai.

10.3.4. Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai turi buti statomi pagal TRAT SST 14 reikalavimus.
10.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

10.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medziagos neSildomose
saugyklose gali biiti latkomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti | medziagy jautag zemoms bei aukStoms
temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés
bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

Transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemos ir signaliniai stulpeliai turi biti tiekiami pilnais
komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalémis. Sandéliuojant turi biiti iSvengta atskiry elementy

deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazeidimo.
10.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykleés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas
tikrinamas specialiais matuokliais.

Skersiniame profilyje atitvary jrengimo nuokrypiai + 10 cm, vertikalia kryptimi —+ 5 cm.
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10.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zzenklinimo atitikimas projekto

bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos Zenklinimas,

kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

Plieniniy atitvary darby atlikimo ir priémimo reikalavimai iSdéstyti TRA TAS-PL 09.

10.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003

2. LST EN 1436:2007+A1:2009

3. LST EN 1463-1:2009

LST EN 1871:2002

LST EN 13197:2011
LST EN 12352:2006
LST EN 12368:2006

Nk

8. LST EN 12767:2008

9. LST EN 12899-1:2008

Keliy Zenklinimo medZziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy Zenklinimo medziagos. Iskilieji Sviesograziai kelio elementai. 1
dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

Eismo reguliavimo priemongs. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai.

Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

10.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.

Vilnius, 2012 m.

1. TDVAER 12

2. PITKZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy

3. TRA TAS-PL 09

techniniy reikalavimy aprasas

4. ITZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
5. 2012-01-31, Nr. 3-83 ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*
6. TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medZziagy techniniy reikalavimy aprasas
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11. VANDENS PRALAIDOS
11.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaver¢iy, KTR 1.01:2008
,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy
keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST
188710638.07:2004), jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés“ (toliau — JT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy, drenaZo, taip pat Zemés sankasoje
rengiamy pozeminiy komunikacijy vamzdziy medziagoms, geosintetikos gaminiy jrengimo darbams,
pralaidy ir vamzdyny jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Norint tenkinti projekte numatyta pagrindo stiprumo reikalavima Ev2>45 MPa, privalo biti
numatomas grunty stiprinimas — armavimas, pagrindo laikomajai galiai padidinti bei biisimiems
nuosédziams suvienodinti. Tam tikslui reikia pakloti neausting geotekstile. Ant neaustinés geotekstilés

klojamas standus, i§ anksto jtemptas geotinklas.
11.2. MEDZIAGOS

11.2.1. Transportavimas

Transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu pazeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdziais pristatytas medziagas, t.y. Salta cinka bei
vienkomponencius dazus. Pazeista danga privalo biiti atstatoma pagal gamintojo rekomendacijas tam, kad
bty uztikrinta ne prastesne nei gamykloje pagaminto gaminio kokybeé.

Plieninius gofruotus vamzdzius prie§ grunto uzpylimo ir tankinimo darbus rekomenduojama jvynioti
1 neausting geotekstile visiSkai eliminuojant lokaliy antikorozinés dangos pazeidimy tikimybe pasitaikius
stambesnéms smélio-zvyro daleléms nei nurodyta gamintojo pateikiamose plieniniy gofruoty vamzdziy
montavimo instrukcijose. Neaustiné¢ geotekstilé apsaugo vamzdj nuo smulkiy mechaniniy pazeidimy
montavimo metu.

Transportavimo, sandé¢liavimo ir montavimo metu pazeista antikoroziné danga lengvai ir efektyviai
atstatoma panaudojant gamintojo kartu su vamzdziais pristatytas medziagas, t.y. Salta cinka bei
vienkomponencius dazus. Pagal gamintojo rekomendacijas atstatytas pavir§ius uztikrina ne prastesne¢ nei
gamykloje pagaminto gaminio kokybe.

Rangovas privalo vadovautis tiekéjo pateiktomis montavimo ir instaliavimo instrukcijomis.
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11.2.2.

Plastikinés pralaidos

Pralaidy vamzdziams i§ plastiky (PP, HDPE) naudojami iki 12 m ilgio Europos Sgjungos Salyse

sertifikuoti apvalaus skerspjtivio gaminiai. Pralaidoms naudojami 400 vidinio skersmens vamzdziai.

Konstrukcijos montavimas ir uzpylimas turi biiti atlickamas pagal gamintojo nurodymus.

Draudziama konstrukcijas kloti ant akmenuoto (uoléto) pagrindo. Elementy pavirSius turi buti be jbrézimy

ir pazeidimy. Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai:

D400 mm pralaidoms
Medziaga PP (polipropilenas)
Ziedo standumas 8 kPa
Nominalus vamzdzio diametras, DN/ID 400 mm

Atsparumas smiigiams

H50 > 1000 mm prie -10°C

Terminis stabilumas

100°C, t-30 min

Ziedo lankstumas

Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos

Plastikiniy pralaidy konstrukcijos galai nenupjaunami. Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi biti

— 30 mety.

Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio, grunto sluoksnio storis nuo

pralaidos virSaus auksc¢iausio tasko iki dangos virSaus turi biiti ne mazesnis kaip 0,4 m.

Sujungimai turi biti moviniai su guminiais ziedais.

Plastikinés polipropileno vandens pralaidos turi atitikti EN 13476-3 arba lygiavercio reikalavimus

11.2.3.

Geosintetinés medziagos

Reikalavimai geosintetinéms medziagoms yra parengti vadovaujantis MN GEOSINT ZD 13

geosintetikos naudojimo zemes darbams keliuose metodiniais nurodymais. Atskirti vir§ pralaidy vamzdzio

supilta gruntg nuo esamo grunto naudojama filtruojanti geosintetiné medziaga, kuri turi tenkinti ne

prastesnius reikalavimus:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios
Savybés reikSmés)
Plotinis tankis > 150 g/m?
Storis >2,3 mm
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 11 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai >45%
Atsparumas dinaminiam parkirtimui <20 mm
Biidingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Oy < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui > 60 I/m2s

Ilgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose gruntuose, kuriy
aplinkine terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperattira <25°C.
Polimeras PP

Geomembrana naudojama ekrano pralaidos pagrinde jrengimui ir apsaugo nuo pavirSinio vandens
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infiltracijos po pralaida nuvesdama jj j $aléiui atspary pagrinda ties pralaidos galais. Si medziaga turi atitikti
LST EN 13251:2014, LST EN 13361, LST EN 13493 arba lygiaver¢iy normy reikalavimus.

Geomembrana yra klojama ant iSlyginty pagrindy, rulonus tarpusavyje suvirinant. Maziau
atsakingose vietose rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana yra
tiekiama su priklijuota apsaugine plévele krastuose, kad iSsaugoti §j plotg Svary ir sustabdyti oksidacijos
procesa.

Geomembranos savybés turi tenkinti minimalius reikalavimus, pateiktus lenteléje.

Funkcijos Polimeriné geosintetiné uzZtvara
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmés)
Tankis > (0,940 g/cm?
Storis (leidZziama storio variacija | mazesng > 1,0 mm
pus¢ yra 5%)
Pralaidumas skys¢iams <1-10° m*m*d
Atsparumas statiniam pradiirimui > 2,25 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fics% > 23 N/mm?
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai > 500 %
Oksidacijos atsparumas > 100 min
Atmosferos poveikio atsparumas Neuzdengtos geomembranos maksimalus tarnavimo
laikas 25 metai.
[lgaamziSkumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25
metai, natiraliuose gruntuose, kuriy aplinking terpe
4 <pH <9 bei grunto temperatiira <25°C.
Polimeras (be antrinio panaudojimo zaliavy) HDPE
11.2.4. GelZbetoniniai pralaidy antgaliai

Vandens pralaidy galuose jrengiami gelzbetoniniai antgaliai turi tenkinti (priklausomai, kokioms
pralaidoms (plastikinéms ar gelzbetoninéms) jrengiami antgaliai) ST 188710638.07:2004 arba ST
8871063.01:2002 keliamus reikalavimus.

Pralaidy galuose, kuriy skersmuo 0,4-0,8 m, turi biiti jrengiami betoniniai apykakliniai antgaliai.

Antgaliy betono klasé¢ ne Zemesné¢ kaip C25/30 XF2, armattra S500 B.
11.3. DARBU ATLIKIMAS

11.3.1. Vamzdziy pagrindai

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny traniéjy jrengimas turi atitikti [T ZS 17.

Tran$éjos dugnas turi biiti suformuotas i§ natiiralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo
rodiklis turi siekti 97 proc. (IT ZS 17). Jei traniéjos dugnas yra suformuotas i§ gargzdo ar grunto, kurio
dalelés yra didesnés kaip 32 mm, vamzdynai turi biiti pakloti ant ne mazesnio kaip 100 mm storio smélio

sluoksnio.
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Transéjos dugnas turi biiti iSlygintas ir turéti reikalaujama nuolyd;. Jei tran§éjos dugnas yra i§ smélio
ar zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis, vamzdziai gali biiti klojami tiesiai ant dugno
suteikus reikiamg nuolydj. Mazos laikanc¢iosios galios gruntas (durpés) turi biiti pasalintas visame gylyje ir
pakeistas smélio pagrindu.

Pralaidos iSilginis nuolydis turi biiti ne maZesnis kaip 0,2% ir ne didesnis kaip 2,0%.
11.3.2. Tran$éjy uzpylimas

Tran3éjy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Uzpildzius trans¢jg visi kiti sluoksniai (keliy pagrindo sluoksniai ir kt.) turi buti klojami po techninio

v —

11.3.3. Plastikiniy pralaidy jrengimas
Pralaidos turi biiti jrengiamos pagal ST 188710638.07:2004 reikalavimus.
11.3.4. Geotekstilés klojimas

11.3.4.1.Medziagos sandéliavimas

Medziagos rulonai turi biiti sukrauti saugiai ir laikomi saugioje vietoje iki tol kol jie bus paruosti
naudoti. Apsauginé pakuoté neturéty biiti nuimta iki jy panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be
apsauginés pakuotés, pries jj panaudojant reikia nuvynioti iSorinj medziagos sluoksnj ir jj pasalinti. Jeigu
medziaga toliau bus palikta neuzdengta, tai tokiu atveju Sis trumpalaikis laiko tarpas neturéty virSyti 2
savaiciy.

11.3.4.2.Pagrindo paruoSimas

Bet kokie augalai tokie kaip kriimai ar krimoksniai taip pat dideli akmenys ir panasios klititys turi
buti paSalintos prie$ klojant geotekstile. Visos duobés ir provézos ar kitos tustumos turi biiti uzpiltos arba

iSlygintos suformuojant lygy pavirsiy.
11.3.4.3.Medziagos paklojimas

Geotekstilé turi biiti iSvyniojama ir jai turi biiti leidziama gulti pagal esamg zemés pavirSiaus forma.
Geotekstilé turi biiti paklota betarpiSkai ant esamo pavirSiaus siekiant sumazinti rauksliy atsiradima, bet
reikia jos nepertempti, kad nepakilty vir§ esamy tuStumy ir nelygumy. Mazos uzpilo grunto kriivelés gali
biti reikalingos ant klojamo geotekstilés ploto, kad iSlaikyty ja numatytoje pozicijoje iki prasideda pilnas

uzpylimas. DraudZiamas bet kokio transporto eismas tiesiogiai ant geotekstilés pavirSiaus bet kokiu metu.
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11.3.4.4.Medziagos sujungimai

Paprasciausias ir grei¢iausias metodas uztikrinantis gretimy rulony sujungimg yra jy perdengimas.
Rulonai pakloti $alia vienas kito turi persidengti ne maziau kaip 300 mm, o rulony galuose ne maziau kaip
600 mm. Klojant medziagg ant silpny ar nevienodos sanklodos grunty gali biiti reikalinga padidinti Siuos

persidengimus.
11.3.4.5.Geotekstilés pjaustymas ilgiui

Medziaga gali biiti pjaustoma reikiamo ilgio naudojant aStry peilj arba karpoma zirklémis.
Geotekstilés pjaustymas plociui
Jeigu reikia sumazinti geotekstilés plot], tokiu atveju medziaga gali biiti supjaustyta dar biidama

suvyniota rulone. Neaustinés geotekstiles gali biiti pjaustomos naudojant rankinj ar elektrinj pjikla.
11.3.4.6.Medziagos uzZpylimas

Uzpilo gruntas turi biiti supilamas ant geotekstilés krasto arba ant jau supilto grunto, pries ji
paskleidziant reikalingu storiu, naudojant viksring techniky. Maziausias rekomenduojamas uzpilo sluoksnio

storis vir§ geotekstilés turi buti 150 mm norint vaziuoti su technika ar tankinti uzpilo grunta.
11.3.4.7.Uzpylimo apribojimai

Uzpilo grunto, kuris bus tiesiogiai pilamas ant geotekstilés, parinkimas gali turéti didele jtaka
geotekstilés pazeidimy atsiradimui jrengimo metu. Paprasciausias nurodymas padedantis sumazinti Siuos
pazeidimus yra naudoti uzpilo gruntg kuriame didziausias akmens dydis yra ne didesnis kaip pusé uzpilamo

grunto sluoksnio.
11.3.4.8.Pazeidimai jrengimo metu
Jeigu geotekstilé buvo pazeista jrengimo metu tada reikia atkasti pazeista vieta supant] uzpilta
gruntg ir pakloti antrg geotekstilés sluoksnj ant pazeistos vietos. Maziausias perdengimas tarp pazeistos

vietos krasto ir iSorinio naujo geotekstilés sluoksnio krasto turi biiti 1500 mm. Toliau uzpilamas gruntas

pagal auks¢iau minétus nurodymus.
11.3.5. Slaity ir vagos tvirtinimas prie pralaidy

Prie vandens pralaidy jtekamojo ir iStekamojo antgaliy pylimy $laitai ir grioviy dugnas bei $laitai
tvirtinami pagal projekta.
Tvirtinimo biidai ir darby kiekiai nurodyti ST 188710638.07:2004.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai
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Eil. Nr. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
1.Grioviy geometriniai parametrai ir auksc¢iai
1 Griovio aSies planiné padétis +/-4m
2 Griovio posiikio spindulys +/- Sprocenai
3 Griovio aSies tiesumas iki puses griovio dugno plo¢io
. o 1. +5cm
4 Griovio dugno altitudés
-10cm
5 Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6 Griovio dugno plotis +/-10cm
7 Griovio $laito koeficientas +/-10procentu
2.Grioviy stiprinimas
. +
8 Tvoreles aukstis Sem
-2cm
Y . . . C e +5cm
9 Zvyro ,skaldos sluoksnio (prizmes)storio dugnui stiprinti Hem
. N . +neriboj
10 Akmeny sluoksnio (prizmés) storio _ie;]lbojama
. L . . +neriboj
11 Uzpilamo dirvoZemio sluoksnio storis lnc er;lboj ama
) e e e +neribojama
12 Velénos storis §laitui stiprinti
-lem
13 Sustiprinto griovio $laito lyginimas -lem
P & e +/-10cm
. . v s . +neriboj
14 Sustiprinto griovio ruozo (Slaito dalies) matmenys neriboj ama
-Sprocentai
15 PavirSinio vandens nuleidimo priemoniy (lataky ,vagy) nuolydziy ir | mazinti
kiti parametrai (gylis, plotis, §laito koeficientas ir kt.) neleidziama

11.4. DARBU PRIEMIMAS

11.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran¢jos dugno auks¢io nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar

Saligatvyje irengty Sulinéliy dangciy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus aukst;.

Sulinéliams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.

11.4.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukscius, turi biiti prie§ uzpylima

priimti.

Konstrukecijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu

laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréZiniy originalus, bet kuriam technologinio proceso

etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir priezitiros instrukcijas.

DOKUMENTO ZYMUO

AT-23S-2119-00-TDP-SD.TP

LAPAS

LAPU

LAIDA

37

47




atamis

11.5. STANDARTAI

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisykliy JT ZS 17
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® (toliau JT ZS 17), ST
188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai“ (toliau ST 188710638.07:2004) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus, ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®, patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro 2009 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. 3D-171,

Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais MN GEOSINT ZD 13.
12. TRINKELES IR BORTAI
12.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijuy projektavimo taisyklés® (toliau KPT SDK 19), TRA UZPILDAI 19
"Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
,ZAutomobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy
aprasas“ (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir
kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau TRA TRINKELES 14), ]T TRINKELES 14
,2Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisyklés® (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
12.2. MEDZIAGIOS

12.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono miSiniai.
12.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus.
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Betoniniy trinkeliy, ploks$¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledé¢jimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo dilinimui klasé¢ — 4. Betoniniy

borditiry lenkiamojo stiprio klas¢ — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
12.3. DARBU VYKDYMAS

12.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
12.3.2. Trinkelés

Takams ir Saligatviams naudojamos 20x10x8 cm trinkelés, be kantuky (be kampuky), kad bty kiek
jmanoma patogesnis jud¢jimas.

Ispéjamiesiems pavirSiams jrengti naudojamos betoninés trinkelés su kauburéliais ir juostelémis,
20x10x8 cm.

Trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sitiliy
tarpelius. Siiiliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm,
sitiliy plotis turi biiti nuo 5 mm iki 8 mm. Sidliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi. Sitlés
uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais jSluojant j siiiles 0/2 frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant
ja atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Tam kad buty uzkirstas kelias poslinkiams ir judé€jimui j Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi biiti
apsupta krasStinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp bordiiiry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono misiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, kraStinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi } maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galin¢ atrama. Tokiu

bidu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.
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Trinkeliy spalva nurodyta projekte. VirSutinéje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plysiy ar
iStrup¢jimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti
tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo
salygos. Pagal Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, pésCiyjy takai ir Saligatviai turi buiti Svariis, lygts ir atitikti projektuojamus
nuolydzius.

Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai su kauburéliais ir juostelémis

geltonos spalvos.

1 pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai su kauburéliais ir juostelémis

geltonos spalvos.
12.3.3. Vejos, velo borditiry jrengimas

Pries klojant asfalto danga, biisimos dangos krastuose pastatomi borditirai. Vejos borty matmenys -
1000x80x200, velo borty — 1000x80x800-160.

Vejos bortai numatyti betoniniai.

Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Auk$¢io skirtumas tarp
dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi biti nejskile, be
nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Bordiiiry (apvady) siiilés irengiamos su tarpais. Siiilés
tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy
borditiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po vejos ir velo bortais
jrengiamas 10 cm su atspara, betono marké C12/15.

Visi bortai turi biti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.
Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty buti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio bordiiirai (apvadai).
Kreivese, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio borditirai

(apvadai).
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Prie§ klojant Saligatvius, pésCiyjy takus i§ betoniniy trinkeliy, kraSte jrengiami vejos bortai
(1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy jrengimo
darbus — patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitiliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi buti sausi ir Svarts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.
12.3.4. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarima tarp rangovo ir techninés priezitiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir
18ilginj nuolydj. Dangos virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip + 2,0
cm.

Borditrai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavirSiaus aukstj ir padét] plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksc¢iy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidzia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok3¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi

susitarti prie§ darby pradzia.
12.3.5. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), irenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,
ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio trinkelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai bordifirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Sal¢io atsparumo) reikalavimus.
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2.
3.
4.

12.4. STANDARTAI

LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

o

13.1.

12.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be

TRA SBR 19
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo

taisyklés.

JT TRINKELES 14  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés.

TRA TRINKELES 14
aprasas.

MN TRINKELES 14 o '
metodiniai nurodymai.

13. MAZOJI ARCHITEKTURA

SUOLIUKAS

Automobiliy keliy trinkeliy, plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo

Sédimoji dalis pagaminta i§ 10x5 cm skerspjiivio lenty. Medinés dalys impregnuojamos, pritaikytos

lauko salygomis — atsparios saulés ir lietaus poveikiui. Suolo rémas i§ plieno

Suolo ilgis ne mazesnis kaip 150 cm, plotis ne maziau kaip 70 cm, aukstis ne maziau kaip 85 cm.
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13.2. SIUKSLIU DEZE

Siuksliadézé i3 cinkuoto 1 mm plieno, dazyto milteliniu biidu. Spalva parenkama pagal suolo kojy
spalva — juoda. Viduje cinkuotos skardos kibiras — talpykla.
Talpa ne maziau kaip 70 1.

Aukstis ne maziau kaip 100 cm.

13.3. DVIRACIU STOVAS

Dviradiy stovas i§ cinkuoto plieno, jbetonuojamas. -,

Vamzdzio skersmuo ne maziau kaip 45 mm.

800

600/800/1000 |

+30cm

13.4. PESCIUJU TUREKLAS

Turéklai takuose nuolaidziuose takuose jrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 14 skyriuje

nustatytais reikalavimais.
13.4.1. Turéklo profilis

Turéklas turi:
e turéti apvaly turéti apvaly profilj, kurj galima apibrézti 45 mm apskritimu ir j kurj galima jbrézti 35
mm apskritimg. Suapvalinty briauny spindulys turi buti bent 15 mm;

e buti iSdéstytas taip, kad tarp gretimos sienos arba kitos klitities biity bent 40 mm laisvas tarpas;
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e turéti ne didesng kaip 100 mm i8kySa nuo bet kurios Soninés kliiities;

e turéti laisvg virSutinj 270° lankg visu turéklo ilgiu;

e turéti bent 50 mm tarpg po 270° lanku visu turéklo ilgiu pir§ty jduboms;
e turéti lygy, taCiau neleidziant] rankai nuslysti pavirsiy.

Pastaba: Platus ir salyginai plokscias turéklo pavirSius yra geresné atrama nei taisyklingai lenktas.
Turéklas, kuriuo naudojantis nereikia labai judinti plastakos ir pirSty sgnariy, yra geriau suimamas. D¢l Siy
priezas¢iy rekomenduojama naudoti elipsés formos turékla.

Turéklo virSaus aukstis turi biiti 850 — 1000 mm nuo rampos, tako pavirSiaus. Jrengtas Zemesnis
antrasis turé¢klas. Antrojo turéklo virSaus aukstis turéty buti 600-750 mm nuo rampos, tako pavirSiaus.

Turéklai turi buti patikimai pritvirtinti ir standts. Tvirtikliai ir medZziagos turi atlaikyti 1,7 kN
vertikalig ir horizontalig maziausigjg taSking apkrova.

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Betonas naudojamas ne mazesnés kaip

C20/25 klasés betono miSiniai.
13.5. TUREKLAS ANT POLIU

Turéklai karstai cinkuoti ir dazyti. Plieninés turékly konstrukcijos padengiamos antikorozine dazy
sistema, kurios atsparumas aplinkoje C4 pagal LST EN ISO 12944-2:2018, ilgaamziSkumas aukstas (>15
mety) pagal LST EN ISO 12944-1:2018.

Turékly apdailai naudojami termo medienos tasai 140x42 mm pasukti 30° kampu. Spalva
natlirali tamsiai ruda. Mediniai taSai tvirtinami prie plieninémis kontrakcijomis prie betoninés

konstrukcijos.
14. APZELINIMAS
14.1. VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 6 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir
uzs¢jant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Pries§ s¢jant Zoliy miSinj, zemés pavirSius iSpurenamas.
Rankiniu biidu paséjamas Zoliy miSinys: raudonasis eraicinas (festuca Ruba L) — 30 %, smilga balto;ji

(Agrostis Alba) — 10 %, miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 60 %. S¢kly norma Zolyne:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-23S-2119-00-TDP-SD.TP 44 47 0




atamis

e raudonasis erai¢inas (festuca Ruba L) — 10 g/m?;
e smilga baltoji (Agrostis Alba) - 3 g/m?;
e miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 6 g/m>.

Vejos zolés miSinys gali biiti tikslinamas pagal zemés riisj arba aplinkg. Parinkus ir pasé€jus zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruoSimui, trgSimui ir auginimui, augaly
pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
aukiio. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro sglygy ir vejos riiSies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina tresti. Vejos prieziiira,

treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt;.
15. STATYBVIETES ISBANDYMAS

15.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi buti laikomasi iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg btity galima
patikrinti i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant
isitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;
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- bandymo jrangos sarasas.
15.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZztikrinty patenkinamg
montavimo atlikimag, atitinkantj; Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi buti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
15.3. BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Pries praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruosStos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
16. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; IT ZS 17 , Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklémis* bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi buiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais rtbais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina i§duoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiska leidima. Prie§ pradedant kasti grunta reikia pazZyméti Zzemés pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos priziiiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus

gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raStiSkas leidimas.
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Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iskasos §laitas gali nuslinkti ir uzgriiiti
iSkasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas pries$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi buti apzitirétas ir atitinkamai paruostas. ApZziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo ijtaisai turi buti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai irengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydZziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j
tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i8 jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordiiiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biiti techniSkai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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KIEKIU ZINIARASTIS

Eﬁ}ﬁs Darbo pavadinimas, apraSymas Nl;?;gda 1\\//[1?:0 Kiekis | Kiekis
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Trasos nuZyméjimas TS 03 km 0,639
1.2 | Medziy iki 16 cm skersm, medziy kirtimas ir kelmy rovimas TS 03 vnt. 1
1.3 | Medziy iki 32 cm skersm, medziy kirtimas ir kelmy rovimas TS 03 vnt. 3
14 quiiut didesniy kaip 32 skersm, medziy kirtimas ir kelmy TS 03
rovimas vnt. 2
1.5 | Vidutinio tankumo kriimy rovimas TS 03 ha 0,1
1.6 | Medziy ir kelmy iSvezimas TS 03 t 93
1.7 | Nendriy pjovimas TS 03 m2 2000
1.8 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km TS 03 t 7
1.9 | Akmeny nustimimas j Salia esancig teritorija TS 03 vnt. 3
2. Zemés darbai
51 | Augalinio grunto iki 15 cm nuémimas, pervezimas iki 10 km ir TS 04 m? 3120
sandéliavimas m3 780
2.2 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotai TS 04 m? 2692
2.3 | Zemés sankasos vir$aus planiravimas rankiniu biidu TS 04 m? 1154
24| B e ks kw65 s o | g | e | 23
2.5 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m?® kausu, supilant vietoje | TS 04 m’? 246
26 'II gr. gvr'unto }(qsimas rankiniu biidu, pakrovimas j autosavivaréius TS 04 e 100
ir iSvezimas iki 10 km
2.7 | Zemés sankasos vir§aus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 04 m? 807
o Z_ernés sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu TS 04 e 346
biidu
2.9 | Slaity apéjimas Zole 6 cm TS 014 m? 2291 183
2.10 | Balasty jrengimas ir iSvezimas TS 07 m’? 330
3. Pésciyjy - dviraciy tako jrengimas. 1 konstrukcijos
variantas
31 3:{:;;:; g:’glll'il(;’(:)% - nilangos sluoksnio i$ miSinio AC 16 PD TS 09 - 1922
3.2 | Betoniniy trinkeliy su kauburéliais jrengimas, h=0,08 m TS 012 m? 2,6
3.3 | Betoniniy trinkeliy su juostelémis jrengimas, h=0,08 m TS 012 m? 3
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PD%LV' OtO m | S DVIRACIY IR PESCIUJU  TAKO  [RENGIMO
NR. Firmiing £.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 MARIJAMPOLES MIESTE NUO A. CIVINSKO IKI AUSROS
GATVES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
38708 | SPV Marius Kazakevi&ius /=~ |STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
37607 | SPDV Rita Akuckaite \[p /| 00-keliai, gatvés 0
’ 7 Kiekiy Ziniarastis
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3.4 | I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 05 m? 6
35 Eﬁzl;lg;nlg%g[rir(l}d;s:z ;)s()/zl’eliilg’sztg réllmerahmu[ medziagy misinio 0/45 TS 05 m? 1922
3.6 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h-0,17m TS 05 m? 365
3.7 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h-0,45-0,90m TS 05 m? 288
3.8 | Geotekstilés jrengimas TS 05 m? 840
3.9 | Geotionklo jrengimas TS 05 m? 840
3.10 | Drenuojanciy grunty jrengimas TS 05 m’? 348
3.11 | Trinkeliu be kampuky jrengimas, h=0,08 m TS 012 m? 14
3.12 | Betoniniy trinkeliy su kauburé¢liais jrengimas, h=0,08 m TS 012 m? 0,4
3.13 | Betoniniy trinkeliy su juostelémis jrengimas, h=0,08 m TS 012 m? 2
3.14 | I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 05 m? 16
315 Eﬁzl;lg;nlg%g[rir(l}d;; ;)s()/zl’eliilg’sicg réllmerahmu[ medziagy misinio 0/45 TS 05 e 16
3.16 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h =0,90 m TS 05 m? 15
317 :l);l(;%;osgl\lfledimas su esama danga panaudojant Zvyro miSinj, TS 05 . )
318 I\)’;;:?nl;(:)rdiﬁrq 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) TS 012 m 1412
3.19 | Velo borditiry jrengimas ant betono (C12/15) pagrindo TS 012 m 230
3.20 | Sandarinimo juostos prie bordiliry jrengimas TS 012 m 1918
3.21 | Siiliy jrengimas panaudojant sandariklio mase TS 09 m 2877
3. Pésciyjy - dviraciy tako jrengimas. 2 konstrukcijos
variantas
31 3:{:;;:; g:’glll'il(;’(:)% - nilangos sluoksnio i$ miSinio AC 16 PD TS 09 - 1922
3.2 | Betoniniy trinkeliy su kauburéliais jrengimas, h=0,08 m TS 012 m? 2,6
3.3 | Betoniniy trinkeliy su juostelémis jrengimas, h=0,08 m TS 012 m? 3
3.4 | I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 05 m? 6
35 gr\zg(é fﬁtgﬁi(gs Zl; &Zs’lilris(‘;?zglierahmq medZziagy misinio 0/45 TS 05 o 1922
3.6 | Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas, h-0,17m TS 05 m? 365
3.7 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h-0,45-0,90m TS 05 m? 288
3.8 | Geotekstilés jrengimas TS 05 m? 840
3.9 | Geotinklo jrengimas TS 05 m? 840
3.10 | Drenuojanciy grunty jrengimas TS 05 m? 348
3.11 | Trinkeliy be kampuky jrengimas, h=0,08 m TS 012 m? 14
3.12 | Betoniniy trinkeliy su kaubur¢liais jrengimas, h=0,08 m TS 012 m? 0,4
3.13 | Betoniniy trinkeliy su juostelémis jrengimas, h=0,08 m TS 012 m? 2
3.14 | I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 05 m? 16,4
315 gr\zg(é fﬁtgﬁi(gs Zl; &Zs’lilris(‘;?zglierahmq medZziagy misSinio 0/45 TS 05 - 14
3.16 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h =0,85 m TS 05 m? 15
317 ]h)‘a;lil(lfgos:;ledimas su esama danga panaudojant Zvyro misinj, TS 05 o 5
318 Z;;iinl;(:)rdiﬁrq 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) TS 012 m 1412
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3.19 | Velo borditiry jrengimas ant betono (C12/15) pagrindo TS 012 m 230
3.20 | Sandarinimo juostos prie bordiliry jrengimas TS 012 m 1918
3.21 | Sidliy jrengimas panaudojant sandariklio mase TS 09 m 2877
4. Vandens nuvedimas
Plastikiniy pralaidy d400 su antgaliais jrengimas ant smé¢lio vnt. /
. TS 011

4.1 | pagrindo m 2 21,5
4.2 | Slaity ir dugno tvirtinimas prie antgaliy skalda fr. 22/32 TS 07 m? 3

Slaity ir dugno tvirtinimas prie antgaliy akmenimis surigant

AN TS 07 m?

4.3 | akmeniniu skiediniu
4.4 | Skaldos pagrindo jrengimas, h-10 cm TS 07 m?
4.5 Geotekstilés jrengimas TS 07 m? 5

5. Eismo organizavimas ir Kiti dabai

Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés

31 storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas TS 010 | vnt./m 8,0
5.2 | Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy TS 010 | vnt./m?| 8,0
53 EZE;;;?II;SSl;elhs(;iﬁgkrﬂgjﬁfagszals’ Nr. 1.16 (polimerinémis TS 010 - 6.5
54 EZE;;;?II;SSl;elhs(;iﬁgkrﬂgjﬁfagszals’ Nr. 1.23 (polimerinémis TS 010 - 32
55 Ezgliz;z?rlgisslzzlgiiifgkrﬁgﬁfa?szals, Nr. 1.31 (polimerinémis TS 010 | m/m? 9.0 6,75
5.6 | Pésciyjy tvorelés jrengimas prie dviraciy tako pusés TS 013 m 20
5.7 | Turéklo zmonéms su negalia jrengimas prie pésciyjy tako TS 013 m 42
5.8 | Suoliuky jrengimas TS 013 vnt. 2
5.9 | Dviradiy stovy jrengimas TS 013 vnt, 4
5.10 | Siuksliadéziy jrengimas TS013 | vnt. 2
5.11 | Krimy sodinuky sodinimas TS 013 vnt, 107
5.12 | Tako turéklai
5.12.1 | Plieninis kvadratinis vamzdis TUB 4x60x60 S355 kg 2555
5.12.2 | Plieninis pintas tinklas, akis 50x50, @5 mm, neriidijancio plieno da?ilj 4 m? 340
5.12.3 | Mediniai tasai kalibruoti 95x95 mm sk.’ m 820
5.12.4 | Plieniniy konstrukcijy antikorozinis dazymas m? 92
5.12.5 | Medinis porankis TS 013 m 330
5.12.6 | Mediniy detaliy dazymas ir antiseptikavimas TS 013 m? 390
5.12.7 | Mediné apdaila TS 013 m 340
Pastabos:

1) Rangovas turi jsivertinti vieng dangos konstrukcijg i§ pateikty dviejy dangos konstrukcijos varianty.
2) Rangovas statybvietés iSlaidose turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus

(iskaitant deklaracijos apie statybos uzbaigima gavimg).

3) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biiti tikslinami.

4)

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant
ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-23S-2119-00-TDP-SD.SKZ 3 4 0




atamis

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZziagas reikalingus projekto jgyvendinimui pagal
bréZinius.

Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieziiiros ir turi buti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.
Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos
turés biiti pakeistos naujomis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-23S-2119-00-TDP-SD.SKZ 4 4 0




atamis

MEDZIU ZINIARASTIS
Medziy skaicius pagal . Kaina
Eil. Vietove diametra, cm Medzio Kamf N pagal .
NI PK. Koef ’ : s skaicius, i Kaina, Eur. Saugomas / nesaugomas, kt. pastabos
12+16 | 17+24 | 25+32 | >32 Vnt. Eur.’
1 | 2+45 2 59 | berzas 1 9 1062 Saugomas, bukl¢ gera. Kertamas tako jrengimo
2 | 2+47 2 40 | berzas 1 9 720 Saugomas, bukl¢ gera. Kertamas tako jrengimo
3 2+50 2 16 berzas 1 9 288 Saugomas, biikl¢ gera. Kertamas tako jrengimo
4 | 2450 2 27 berzas 1 9 486 Saugomas, biiklé gera. Kertamas tako irengimo
5 2+58 2 30 berzas 3 9 1620 Saugomas, biikl¢ gera. Kertamas tako jrengimo
6 | 2+59 2 26 berzas 1 9 468 Saugomas, biiklé gera. Kertamas tako irengimo
1 0 5 2 4644

Pastabos: Rangovas prie§ gaudamas leidimus medziy kirtimui, privalo sumokéti kertamy medziy atkuriamgasias vertes paskai¢iuotas pagal Zeldiniy atkuriamosios
vertés jkainius, patvirtintus LR aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26d. jsakymu Nr. D1-343 ir jo pakeitimais, ] Marijampolés savivaldybés administracijos nurodyta saskaita.

Tiksli Zeldiniy atkuriamoji verté bus paskaiciuota iSduodant leidima kirsti medzius, pagal tuo metu nustatyta medziy bukle ir fakta.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Elektroninio dokumento nuorasas

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO JRENGIMO MARIJAMPOLES MIESTE NUO
A. CIVINSKO GATVES IKI AUSROS GATVES TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS
2023 m. liepos mén. d. Nr.
Marijampolé
Eil. . . . o
NF. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (Uzsakovas) Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos
kodas 188769113, J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307
Marijampoleé.
2. Pirkimo objektas Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimo Marijampolés
mieste nuo A. Civinsko gatvés iki AuSros gatvés techninis
darbo projektas ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos
3. Projekto pavadinimas Dviraciy ir pésciyjy tako jrengimo Marijampolés
mieste nuo A. Civinsko gatvés iki Ausros gatvés techninis
darbo projektas
4. Statinio adresas Teritorija tarp A. Civinsko ir AuSros gatviy
Marijampolés mieste
5. Statiniy grupés sudétis Dviraciy — pésciyjy takas teritorijoje tarp A. Civinsko
ir Ausros gatviy Marijampolés mieste
6. Statinio(-iy) ar statiniy Susisiekimo komunikacijos — gatves, I gr. (E, F
grupés paskirtis ir bendrieji | kategorija)
(techniniai ir paskirties)
rodikliai
Statinio statybos rasis Nauja statyba
Statinio kategorija Nesudeétingasis, 1 gr.
Esamos statinio -
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

10. Duomenys apie statytojo | -
turimus ar numatomus
isigyti jrenginius ir
statybos produktus




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

11.

Lésy  dydis

realizavimui

projekto

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy paslaugy apimtis:

Parengti projekting dokumentacijq vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto
ekspertizé

Bendroyji;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,

Susisiekimo,

Elektrotechnikos;

Vandentiekio ir nuoteky salinimo,

Skaiciuojamosios kainos nustatymo;

ir kt. atsizvelgiant j reikalavimus.

12.1.

projektavimo paslaugos

Paskirti projekto vadovg.

Uzsisakyti prisijungimo sqlygas, parengti dviraciy ir
peésciyjy taky jrengimo projekting dokumentacijq, jq
suderinti su atsakingomis institucijomis ir inZineriniy
tinkly, esanciy greta projektuojamo objekto, savininkais
ar valdytojais.

Atstovauti  Uzsakovo  interesams dél  statinio
projektinés  dokumentacijos parengimo  sprendziant
klausimus su vieSojo administravimo  subjektais,
savivaldos ir kitomis atsakingomis institucijomis,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais
/ valdytojais, taip pat kitais juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje
nustato LR statybos jstatymas.

12.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Atlikti inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
sklypy (trasy) inZinerinius geologinius, geodezinius
tyrinéjimus,

Parengti topografing nuotraukq;,

Statinio  projektinéje  dokumentacijoje
inZineriniy geodeziniy tyrinéjimy ataskaitq,

Bendrqjq projekto ekspertize organizuoja Uzsakovas,
Projekto  ekspertizés Rangovg parenka Uzsakovas,
Projekto vadovui pateikus technini darbo projektg
Uzsakovui. Projekto rengéjas turi pataisyti statinio
projektq pagal gautas bendrosios projekto ekspertizés
pastabas, per protingq terming, taciau ne ilgiau kaip per
20 kalendoriniy dieny;

Pagal  poreikj  gauti  inZinerinius  tinklus
eksploatuojanciy jmoniy projektavimo sqlygas bei
leidimus/ sutikimus dirbti ty tinkly apsauginéje zonoje;

Suderintg projekting dokumentacijq jkelia j Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitiros informacine sistemq (1S) ,, Infostatyba*“:
statybg leidZianciam dokumentui gauti (jeigu tai
reikalinga).

pateikti

12.3.

projekto vykdymo

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

priezilira

isigyjamos kartu su projektavimu.

Statinio projekto vykdymo prieziiirg (statybos metu)
statinio  projektuotojo  pavedimu  atlieka  Projekto
rengéjas.

Reikalavimai jos atlikimui:

- atlikti projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas pagal
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura “ reikalavimus;

- spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu
susijusius  klausimus;

- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas
laikantis Projekto sprendiniy, ir apie tai jrasyti j statybos
Zurnalg;

- organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisymg,
Projekto klaidy taisymas atliekamas Projekto rengéjo
sqskaita,

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.

Uzsakovo iniciatyva atsirade Projekto (jo dalies)
sprendiniy keitimai atliekami UzZsakovo sqskaita;

- naujos Projekto laidos rengiamos atskira sutartimi
su Uzsakovu;

j statybos darby zZurnalg surasyti atliktus statybos
darbus, neatitinkancius Projekto sprendiniy, taip pat
nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams istaisyti;

- drausti naudoti statybos produktus (statybines
medziagas,

statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie
neatitinka Projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai
jrasyti j Statybos darby Zurnalg,

13.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukmé

Paslaugy teikimo pradzia ir trukmé nurodyta CPO
uzsakyme (pirkime)

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir  paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
Projektine  dokumentacija  turi  buti  parengta
vadovaujantis STR 1.05.06:2017 ., Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*, STR 2.06.04:2014
, Gatvés ir vietinés reikSmés  keliai.  Bendrieji
reikalavimai. *, Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo
rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintomis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-294 ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra,
atsizvelgti j finansavimo gaires ,,Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2023 m. balandzio 14 d. jsakymas
Nr. 3-192 ,,Dél 2022-2030 plétros programos valdytojos




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Lietuvos ~ Respublikos  susisiekimo  ministerijos
susisiekimo plétros programos regioninés pazangos
priemonés Nr. 10-001-06-01-03 (RE) ,, Skatinti darny
Judumg miestuose" finansavimo gairiy patvirtinimo".

15.

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai
(statiniy grupei)

statiniui

Pagal galiojancius statybos techninius reglamentus ir
teisés aktus.

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios  kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Ivertinti esamy Zeldiniy bikle, numatyti medziy
pasalinimgq, apskaiciuojant kompensacijq uz zZalg gamtai
pagal 2008 m. birzelio 26 d. aplinkos ministro jsakymu
Nr. DI1-343 patvirtintus Zeldiniy atkuriamosios vertés
jkainius. Vadovaujantis teisés aktais, jei reikalinga,
numatyti medziy ir kity Zeldiniy sodinimq. Projektuojant
Zeldinius atsizvelgti, | pozemines komunikacijas, kelio
Zenkly matomumgq, apSvietimo sistemas, kitus objektus
(autobusy stoteles ir kt.), kad likty pakankami atstumai
tinkamai gatvés eksploatacijai.

17.

dizaino
taikymo

Universaliojo

principy
reikalavimai

Privalomas

18.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio
triukSmo

kokybiniai
komforto,
naudingumo,
lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Peésciyjy ir dviraciy takai su apsvietimu, kuriy
pagrindy, dangos patvarumo ir tvirtumo parametrai
uztikrinty patogy transporto priemoniy ir pésciyjy eismo
dalyviy judéjimq.

18.1.

susisiekimo daliai

Suprojektuoti pésciyjy ir dviraciy takus Marijampolés
mieste teritorijoje tarp A. Civinsko ir Ausros gatviy.

Parinkti ekonomiskai naudingiausiq, saugy, patogy
naudotojams ir ilgaamzj taky kietos dangos tipg,
atitinkantj galiojancius statybos techninius reglamentus
ir teisés aktus.

Suprojektuoti suoleliy, Siuksliy déziy ir dviraciy stovy
jrengimus Salia pésciyjy ir dviraciy tako atsizvelgiant j
privalomus reikalavimus;

Numatyti saugy pésciyjy ir dviratininky judéjimg
takais bei skalndy ir saugy taky susijungimq su gatvemis.

Numatyti taky apsvietimg (jrengiant naujg ar
pritaikant esamqg gatviy apsvietimg).

Numatyti pésciyjy dviraciy taky trasoje esanciy
inZineriniy  tinkly iSsaugojimq/ atstatymq, Suliniy
paaukstinimg/ pazeminimgq iki dangos lygio bei Suliniy
liuky pakeitimg.

Numatyti teritorijos sutvarkymgq;

Suprojektuoti verikaly ir horizontaly zenklinimg
eismo sureguliavimui,




E;l Pavadinimas Reikalavimai

Rengiant projekting dokumentacijq atkreipti déemesj j
Marijampolés savivaldybés tarybos 2019 m. vasario 25
dienos sprendimu Nr. 1-36 patvirtintg Marijampolés
darnaus judumo mieste plang ir UAB ,,Kelprojektas “
rengiamgq ,, Tilto per Sesupe Marijampolés Ausros gatvéje
ir jo prieigy statyba‘‘ techninj projektq.

18.2. | architekttros daliai
18.3. | konstrukcijy daliai
18.4. | technologijos daliai
18.5. | vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai
18.6. | Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai
18.7. | dujotiekio daliai
18.8. | elektrotechnikos daliai Suprojektuoti dviraciy ir pésciyjy taky apsvietimo
jrenginius,

Gauti AB Energijos skirstymo operatorius (ESO)
elektros tinkly jrenginiy perkélimo (rekonstravimo)
sqlygas ir parengti ESO dalies projektq (-us) dél ESO
elektros tinkly perkélimo/issaugojimo (priklausomai nuo
ESO sqlygy reikalavimy).

18.9. | kita Suprojektuoti dviraciy ir pésciyjy taky apsvietimo

jrenginius: pozZemines elektros kabeliy linijas (KL),
metalines cinkuotas atramas, Sviestuvus. gviestuvq
atramos turi biti patvarios, ilgaamziskos ir atsparios nuo
galimo korozijos poveikio.

Reikalavimai S$viesos diody moduliy (LED) taky
Sviestuvams.

Sviestuvai turi biti sertifikuoti pagal tarptautinius
standartus. Sviestuvai turi turéti CE ir ENEC sertifikatus.

Sviestuvai su automatine pritemdymo funkcija. Su
integruotais Sviesos srauto pritemdymo naktj valdikliais
(is anksto suprogramuotais).

Keiciamas LED modulis.

Sviestuvo eksploatacijos laikas turi biiti ne maziau 100
000 val.

Sviesos spalviné temperatiira 4000 K +10 %.

Apsauga nuo virsjtampiy > 10 kV.

Hermetiskumas - ne Zemesnés kaip IP 66 apsaugos
klases.

Korpusas pagamintas is lieto aliuminio, padengtas
antikorozine danga. Optiné sistemos dalis atskirta nuo
maitinimo Saltinio dalies sandaria pertvara.

Gamykliné garantija 5 mety

Projektuojamo tako apsvietimo uzmaitinimui parengti
ESO paraiskg ir gauti ESO prijungimo sqlygas.
Papildomai prie apsvietimo jrenginiy suprojektuoti




E;l Pavadinimas Reikalavimai

apsvietimo valdymo spintg su astronominiu valdikliu.
Parengti teritorijos, kurioje projektuojami apsvietimo
tinklai, topografine nuotraukq. Esant poreikiui, gauti
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos Marijampolés, Kazly Riidos, Kalvarijos
Zemétvarkos  skyriaus  sutikimg rengti  projekting
dokumentacijq ir vykdyti darbus.

Esant  poreikiui,  gauti  inZinerinius  tinklus
eksploatuojanciy jmoniy projektavimo sqlygas bei
leidimus/sutikimus dirbti ty tinkly apsauginéje zonoje.

Laikytis inZinerinius tinklus eksploatuojanciy jmoniy
isduoty sqlygy/reikalavimy.

19. Nurodymai sprendiniy Projekto  sprendinius  suderinti  su  Statytoju
derinimui, jy pritarimui ir (Uzsakovu) ir atsakingomis institucijomis bei inZineriniy
pan. tinkly, esanciy greta projektuojamo objekto, savininkais

ar valdytojais.

20. Pageidaujami ekonominiai Ekonomiskai naudingiausias, tvarus ir ilgaamZis,
rodikliai saugus ir patogus dviratininky ir pésciyjy judéjimui taky

tinklas, atitinkantis galiojancius statybos techninius
reglamentus ir teisés aktus.

21. Statinio ar statiniy grupés Projektas bus jgyvendinamas vienu etapu.
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

22. Projektavimo procesy -
valdymas ir automatizacija

23. Reikalavimai projekto Projektas rengiamas valstybine kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

24, Nurodymai statinio Projektine dokumentacijq pateikti 2 egz. popieriuje, 1
projekto dokumenty | kompl. kompiuterinéje laikmenoje PDF ir DWG formatu.
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

25. Ekspertizés atlikimas Projekto  ekspertize  organizuoja  Statytojas

(Uzsakovas). Bus atliekama bendroji viso projekto
ekspertizé. Projektg pagal eksperty pateiktas pastabas
(jei tokiy bus), koreguoti per terming, nurodytq CPO
pagrindinéje sutartyje.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapu sk.
‘5 .= | Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
= s : v . .
2 g | dokumentai arba zemeés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai:
% %‘ 1. Sklypo Nr. 1801/7001:46, 4400-2912-0274 Varpo g. Valstybinés 2 lapai
'S 'Z | zemés panaudos sutartis 2014-05-14 Nr. 20SUN-51 /As-706 1
A & dokumentas




Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsai: 2 lapai

1. Varpo g. Marijampolés m. Registro Nr. 44/1503043. 1
dokumentas

Zemés sklypy Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko

iSrasai: 2 lapy

1. Varpo g. Marijampolés m. Registro Nr. 44/1687955. 1
dokumentas

Kiti dokumentai (taky schema) 1 lapas

Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo | -
technologinj procesg ir jrenginius

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai -

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant } numatomo projektuoti | -
statinio specifika

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai | -
turincius jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panasiu metu
vykdomi projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto
projekto sprendiniais)

Projektiniai pasiulymai (su visais prie projektiniy pasialymy | +
nurodytais dokumentais)

IStrauka (bréZinys) i§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir -
sprendimas apie §io dokumento patvirtinima

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai

Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai | -
(jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Planuojamos tkinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo | -
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inzinieriniy statiniy uz sklypo riby geodeziniai tyrinéjimai, | -
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inzinieriniy statiniy geologiniai tyringjimai (jeigu jie | -
parengti, kitu atveju uZzsakomi)

Prisijungimo prie elektros energijos, Silumos, vandens tiekimo ir | -
nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektroniniy ry$iy ir kity inzineriniy
tinkly bei susisiekimo komunikacijy salygos

Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architekttiros reikalavimai -

Techninis darbo projektas

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kulttros paveldo vertybei ar | -
jos teritorijai, kultiiros paveldo statiniui ar kultiiros paveldo teritorijoje
esanCiam statiniui

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai | -

Zemes sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy sutikimai -

Duomenys apie perkanciosios organizacijos pasirinktus ar turimus | -
jrenginius ir statybos produktus

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas | -
bus vykdomas ne vien Statytojui (Uzsakovui), bet ir kitam savininkui
priklausan¢iame Zemés sklype arba kai projektuojamas statinys
priklauso ne vien Statytojui (UZsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.:
Savivaldybei ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo
ministerijos; Savivaldybei ir AB ,,Lietuvos geleZinkeliai* ir pan.)

Servitutinés sutartys -

Da
rbo
pro

Techninis projektas(su visais prie projektiniy pasitilymy ir techninio | -
projekto nurodytais dokumentais)




Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas -

Kiti dokumentai -

Statybg leidZiantis dokumentas -

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai
pasitilymai

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio kapitalinio remonto vieta,
statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties
rodikliai, statybos rusis, projektuojamy remontuoti statiniy, paaiskinami ir
pagrindziami projektiniy pasiilymy sprendiniai.

Grafine dalis (bréZziniai)

Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija

Projektiné
dokumentacija

Pateikiami bendri duomenys, aiSkinamieji raStai ir sprendiniy planai ir
schemos, sgnaudy Zziniara$¢iai ir techninés specifikacijos, parengti
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.

Atlikti projekto vykdymo priezitiros paslaugas pagal STR 1.06.01:2016

g g8
4 § :E »Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimus
g3 ¢
AR e
Aplinkotvarkos ir infrastruktiiros skyriaus vedéja Roberta Kelertiené

Ingrida Stadaliené, 8 343 90045, ingrida.stadaliene(@marijampole.lt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38708

Marius Kazakevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto

vykdymo prieZitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Direkto

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. gruodZio 13 d.
Pirma kartg i§duotas 2018 m. lapkricio 14 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA" 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37607

Ruta Akuckaite

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

\
il

D1rektori‘us

mﬂ Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2021 m. balandZio 19 d.
Pirma karta iSduotas 2017 m. rugséjo 26 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.1t

2019 UAB LODVILA® 01329-A1
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|_gatvés iki AuSros gatvés techninis darbo projektas

PATV. > )
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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Dangy sujungimas su asfalto danga

Prilipdoma asfaltbetonio Kamguotls_ L100x50x8,
sand. juosta CORABIT KK = S235, privirintas prie
40x10 mm S remo
. 0N9 0.75
2 .05 _ WPC terasinés
e pilnavidurés lentos
135x25 mm

} ako rémas RT
! “— Rostverkas
L o.éo ,.I’ L Esamas pavirSius

_LyI>— Polis
St

Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 16 PD -0,08

Skaldos pagr. sl. i$ nesuristojo misinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, =100 MPa) - 0,20

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,17%

Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis (Ev, =30 MPa) -0,90

Geotinklas i$ PP 30/30 kN/m stiprumo

Neaustiné geotekstilé >240g/m2

Esamas gruntas

Dangy sujungimas su trinkeliy danga

Prilipdoma asfaltbetonio Kampuotis L100x50x8,

sand. juosta CORABIT KK S $235, privirintas prie
40x10 mm S rémo
. 0M9 0.75
< ).05 WPC terasinés
e pilnavidurés lentos
I - 135x25 mm
7 N

l ako rémas RT
! “— Rostverkas

Ldd

/ Esamas pavirSius

PK-1

,WL,¥ Polis

Betono trinkeliy danga 200x100x80 - 0,08

Atsijy pasluoksnis -0,03

Skaldos pagr. sl. i nesuristojo misinio 0/45 pridedant NAG =20%, (Ev, =100 MPa) - 0,15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis - 0,19%

Saliui nejautriy medziagy sluoksnis (Ev, =30 MPa) -0,90

Geotinklas i$ PP 30/30 kN/m stiprumo

Neaustiné geotekstile >240g/m2

Esamas gruntas

Drenuojantys gruntai

Pk. 1+68 - 2+70

Velo bortas
T 4.24
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Ul
J
o
P
o
-
o
o
i[e—
P
0
7>
0.04
S

Vejos bortas
2.50 0.08

Esamas

Drenuojantys gruntai

n_—
Pk.2+70 - 2491, Pk. 3+33 -3+43

Velo bortas
r 4.24

pavirSius

0.04

2.50 0.08

N

~

N\

Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 16 PD

- 0,08

Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD

Nukasamas augalinio grunto sluoksnis apiejo-30 cm

X 7
‘ % Ls

-0,08

Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 16 PD

,II/

- 0,08

Skaldos pagr. sl. i$ nesuristojo miSinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, =100 MPa) - 0,20

Skaldos pagr. sl. i§ nesuristojo miSinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, 2100 MPa) - 0,20

Skaldos pagr. sl. i$ nesuristojo misinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, =100 MPa) - 0,20

Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,17*

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,17*

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,17*

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (Ev, =30 MPa)

- 0,45-0,90

SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis (Ev, =30 MPa)

Esamas sankasos gruntas (Ev, >30 MPa)

0,45-0,90

Geotinklas i$ PP 30/30 kN/m stiprumo

Geotinklas is PP 30/30 kN/m stiprumo

Neaustiné geotekstilé >240g/m2

Neaustiné geotekstile >240g/m2

Esamas gruntas

Esamas gruntas

Pk.4+34 - 6+37

Pk.2+91 - 3+33

Velo bortas

4.24

Vejos bortas

Turéklas 7/_'? 0.08 <\g
0. 4617 15028 4 o 2.50 008
5% A ’l
@ Z S s/, ‘

-0,08

| Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i& miginio AC 16 PD

-0,08

Skaldos pagr. sl. i§ nesuristojo misinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, 2100 MPa) - 0,20

AN

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,17*

Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa)

n_—
0.50 Vejos bortas
m 6.:62 AN

: % 1.50 v o 2430 008 2.50 0.08

o ~UQ| 7 Y

T 15% ! He 2 | i

Z // ~ ///@ SN \// S s
Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 16 PD
Skaldos pagr. sl. i$ nesuristojo miSinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, =100 MPa) - 0,20
u Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis
Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD -0,08

Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa)

Skaldos pagr. sl. i$ nesuristojo misinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, =100 MPa) - 0,20

Salciui nejautriy medZiagy sluoksnis

-0,17*

Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa)

- 0,20%*
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Pk. 1+81 - 1+92 (poilsio aikstelé) Pk.4+56 - 4+66 (poilsio aikstelé)

Drenuojantys gruntai

Velo bortas Poilsio aikitele Poilsio aikstele
6,84 0.50 Vejos bortas
05 A Vel 4 A 9.22 AN
) _ 0.08 ejos bortas 0.08 2 %0
Drenuojantys gruntai S 0,08 2.50 0.00-2.60 / 0.8 — 1 : y 1.50 o o230 008 2.50 L 0.08
. ¢ A 1 \ T 1% 08 1
[ A\ —_— )
4- pz2s, - LSS S I AYEY /z;g. !

‘ Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 16 PD -0,08

\ \E \ Skaldos pagr. sl. i§ nesuristojo miSinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, >100 MPa) -0,20
N Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,27%
o o Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD -0,08 | Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa)
Nukasamas augalinio grunto sluoksnis apie 20-30 cm Esamas pavirSius Skaldos pagr. sl. i nesuritojo misinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, =100 MPa) - 0,20
Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 16 PD - 0,08 Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,08 Salkiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,17*
Skaldos pagr. sl. i§ nesuri&tojo mi&inio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, 2100 MPa) - 0,20 Skaldos pagr. sl. is nesuristojo misinio 0/45 pridedant NAG 220%, (Ev, 2100 MPa) - 0,20 Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa)
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Pk. 2+08

ST 188710638.06:2004

Velo bortas a1
4
: Vejos bortas Drenuojantys gruntai
Drenuojantys gruntai y, U-US 456 2 ) 2.61 jantys g
Q 3 ﬁf) 7|, 0.08
1,5% 22-CL 1
G/b antgalis =———— §
/ S S v 7 :
£ XN 7 VY S G/b antgalis
: <
/L\___s_\ S >0.25m
L i I
— o ) —
Hitek. 62 — < = Histek. 62.12
¥ — 2 —— 2
12.00 o
S .
Esamas pavirSius
Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i miginio AC 16 PD -0,08 Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis i$ miginio AC 16 PD -0,08 ijsszdz'
Skaldos pagr. sl. i nesuristojo misinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, 2100 MPa) - 0,20 Skaldos pagr. sl. i§ nesuristojo misinio 0/45 pridedant NAG >20%, (Ev, 2100 MPa) - 0,20 '
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,17* Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,17*
Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis (Ev, =30 MPa) - 0,45-0,90 SalCiui nejautriy mediagy sluoksnis (Ev, 230 MPa) - 0,45-0,90
Geotinklas i$ PP 30/30 kN/m stiprumo Geotinklas i$ PP 30/30 kN/m stiprumo
Neaustiné geotekstileé >240g/m2 Neaustiné geotekstilé >240g/m2 Gruntas pagal
Esamas gruntas Esamas gruntas
Planas
J
1.50

Skalda 22/32

Skalda 22/32

S
5 ) 2% 13 1.50 3
o | i o
e *
D 7
| — /) -
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i Pk. 3+12 £
o
<
§ . Velo bortas 4.24 %
) Vejos bortas Drenuojantys gruntai
Drenuojantys gruntai R :‘/ﬂ 1.50 ,,<\ 3 2.50 J—; 0.08 Jantys g
67.05 56 9“é
% \ 98 .95
G/b antgalis \ L% ,| .
/. . 3/ Y Glb antgalis
45) XA / /S e S 7 4.
0.50 — : D Ly 2 >0.25m
jtek, 66.23 = NN o 9.20
o S Histek. 66.04 Tvirtinama akmenimis
Geotekstile R R 3 A R A S TN A T A A - (h-0,05-0,20 m) surisant
Skalda 22/32, 10 cm - e sl M S e e T R e G cementiniu skiediniu C30/37 XF4
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1. Turéklo pamatus iSdéstyti taip, kad nepazeisty pralaidos ir biity abipus jos.
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Tako dekoro detalé

Tipinis skersinis ant poli Turéklai su LED juosta, 1o lenteli
P Poliy ANt turekly tvirtinama Medzio lenteliy dekoras
apdaila
Turéklai su LED u: .
Sviestuvais. %f)?lzll%lﬁwn%e“u dekoras Turéklai su LED juosta.
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Bendras pésdiuiy ir dviradiy takas Galutine medzio lenteliy dekoro jrengimo puse derinti su Statytoju
Tureklo detalé
Porankis 80x60x3 mm
LED juosta
Statramsciai 80x60x3 mm Tinklas W50x50x5 mm
o
80 o 2
o (ce]
[} I 1_'
>T
; 4 4~
B 1
S
~ 60
—
]
T
o
< Turékly konstrukcija RAL 7024
Matmenys pateikiami milimetrais
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