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SR2023-219-1-TDP-BD,NŠ-SKŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

SR2023-219-1-TDP-BD,NŠ-APSS 1 0 Atliktų pritarimų ir suderinimų 
sąrašas 

 

   Priedai  

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėž. 
Nr. 

Lapų 
sk. 

Laida Brėžinio pavadinimas ir žymuo Pastabos 

01 1 0 Lietaus nuotekų tinklų planas M 1:500 
SR2023-219-1-TDP-B-01 

 

02 1 0 Šulinių schemos  
SR2023-219-1-TDP-B-02 

 

03 1 0 Skersiniai pjūviai M1:50 
SR2023-219-1-TDP-B-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 
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Kval. patv. 
dok. nr. 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–
Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km, paviršinio vandens 

nuotekų šalinimo tinklų statyba 

36532 SPV J. Veigneris 

Bendrieji statinio rodikliai 

LAIDA 

0 

LT Kazlų Rūdos savivaldybės administracija SR2023-219-1-TDP-BD,NŠ-BSR 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Rodiklio pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III Inžineriniai tinklai: 
1. Lietaus nuotekų tinklai (nauja
statyba) 

Nesudėtingas II gr. stat., reikalingas SLD 

1.1 Bendras inžinerinių tinklų ilgis m 91 
1.2 Vamzdžio skersmuo mm 200 

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris (Kval. At. Nr. 36532) 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS
UŽSAKOVAS: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 
STATYTOJAS: Via Lietuva 
OBJEKTO ADRESAS:  Rajoninis kelias Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji 
PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. 

paštas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.  
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

o Statybos rūšis – nauja statyba
o Statinio paskirtis –inžineriniai tinklai
o Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys

Statinio vieta: 

Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, projektavimo užduotimi parengti projektą, kurio tikslas – valstybinės reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda – Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934km, paviršinio vandens 

nuotekų šalinimo tinklų statybos projektą. 
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Projektas parengtas toliau šiame skyriuje nurodytų dokumentų pagrindu. 
 

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTAI: 
Statinio projektavimo (techninė) užduotis, statytojo reikalavimai 

Inžinerinė topografinė nuotrauka 

 

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 
I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas“ 

VIII-787 „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas“ 

I-1120 „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas“ 

I-2223 „Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas“ 

I-891 „Lietuvos Respublikos kelių įstatymas“ 

ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“ 

ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės“ 

ĮT SS 17 „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“ 

ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“ 

KTR 1.01:2008 „Kelių techninis reglamentas“ 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 

rekomendacijos“ 

R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 

įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 

STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01 (4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 

TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas“ 

TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ 

T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ 

„Kelių eismo taisyklės“ 

„Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ 

„Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ 

 
3. ESAMA PADĖTIS 

Projektavimo darbai vykdomi Kazlų Rūdoje, rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji 

ruože nuo 0,282 iki 1,934 km. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į 

kultūros paveldo teritorijas, bet patenka į požeminio vandens telkinio sanitarinę apsaugos zoną (žr. 

1pav). 

Darbai numatomi rajoninės reikšmės kelio Nr. 2613 statinio (Unik. Nr. 4400-2209-4104) 

ribose bei laisvoje valstybinėje žemėje. 
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Teritorijoje, kurioje atliekami projektavimo darbai, yra nutiesti vandentiekio, lietaus bei 

buitinių nuotekų šalinimo, elektros, ryšių ir šilumos tiekimo tinklai.  

 

1pav. Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPD Nr. T00077985) ištrauka 

su pažymėta statinio vieta 

 

3.1.GEOLOGINĖS SALYGOS 
Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno žemupio 

lygumos rajonui, Užnemunės lygumos parajoniui, Kazlų Rūdos supustytai limnoglacialinei 

lygumai.  

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis:  

• Technogeninius (tIV) gruntus sudaro planingai suformuoti, valstybinės reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji ruožas nuo 0,282 iki 1,934 km, gruntai, sudaryti iš 

dangos konstrukcijos ir sankasos gruntų. Dangą sudaro supiltas smėlis su skaldos priemaiša ir 

supiltas mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis. Šalčiui atsparų sluoksnį sudaro mažai 

dulkingas molingas žvyringas smėlis [SD] ir vidutinio rupumo smėlis [SB]. Dangos konstrukcijos 

storis siekia 0,5 – 2,7 m. Sankasos gruntus sudaro supiltas molingas smėlis [SDo] su maža 

organinės medžiagos priemaiša, supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis su maža 

organinės medžiagos priemaiša. Sankasos padas slūgso iki 0,4 – 4,5 m gylyje.  

• Limnoglacialiniai (lgIIInm) gruntai slūgso po piltiniais gruntais tai smulkus smėlis 

(SB), mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SD) ir molingas smėlis (SDo). Šių 

darinių padas nebuvo pasiektas.  

 

3.2.HIDROGEOLOGINĖS SALYGOS 
Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių 

slūgsojimo sąlygos:  
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• Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgso 1,2 – 3,5 m gylyje 

(59,76–64,34 m. abs. a.). nuo žemės paviršiaus. Gruntinis vanduo laikosi rupiuose 

limnoglacialiniuose gruntuose. Apatinė vandenspara nepasiekta.  

• Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir 

sąveikos su paviršiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis 

veikiamas šių faktorių, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 0,5–1,0 m.  

 

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi 

(pateikiama prieduose). 

Projektuojami statiniai priskiriami -  nesudėtingiesiems statiniams.  

 

Lietaus nuotekų tinklų parametrai: 

Darbų rūšis – nauja statyba 

Bendras d200 vamzdžių ilgis – 91m. 

 

Vandens surinkimo sistema numatoma iš infiltracinių šulinių, trapų bei d200 vamzdžių, 

vanduo išvedamas į kairėje kelio pusėje esančius lietaus nuotekų šalinimo tinklus. 

Projektuojamos vandens nurinkimo sistemos tinklams naudojami PE vamzdžiai. Tinklai 

klojami 200mm skersmens, 0,7-1,2 proc. nuolydžiu. 

Paviršinio vandens surinkimo šulinėliai projektuojami 1,5m gylio iš PP gofruotų vamzdžių 

425 mm skersmens. Šulinėliai rengiami su gofruoto vamzdžio dugnu ir sandarinimo guma. 

Ištekėjimo nuotakas jungiamas universalios jungties pagalba. Visi lietaus surinkimo šulinėliai 

projektuojami su ketinėmis grotelėmis ir pakabinamo tipo rėmu, kurių apkrovos klasė D400. 

Šulinėliai turi būti valomi pagal Užsakovo pageidavimą, bet ne rečiau kaip kartą per 

mėnesį. 

Esami lietaus nuotekų šulinėliai (TR-1.1, TR-2.1, TR-3.1) keičiami naujais, jie 

projektuojami 1,2m gylio iš PP gofruotų vamzdžių 425 mm skersmens. 

Vamzdžių perėjimui per g/b šulinio sienelę turi būti naudojami tam skirti protarpiai. Jų 

padėtis šulinio atžvilgiu formuojama pagal planinę padėtį. 

Tinklų klojimo zonoje yra esamų požeminių komunikacijų. Prieš pradedant statybos darbus 

požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje. Darbus vykdyti jų apsauginėje zonoje 

galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

Tinklai klojami betranšėju metodu, perteklinis gruntas kasant tranšėjas išvežamas į sąvartas 

arba kitą Užsakovo nurodytą vietą. Betranšėjo klojimo būdą pasirenka Rangovas, jam turi pritarti 
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Inžinierius. Bet kuriuo atveju turi būti pasirinktas valdomas gręžimas, siekiant, kad vamzdis 

atitiktų projektinį nuolydį. 

Prieš atliekant statybos darbus būtina susipažinti su kitomis projektų dalimis jų sprendiniais 

ir darbus vykdyti laikantis galiojančių LR įstatymų ir statybą reglamentuojančių bei normuojančių 

dokumentų reikalavimų. 

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, 

atstatyti savo lėšomis. 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 

Projektuojami sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

4.1.1. LAUKO PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO 
APSKAIČIAVIMAS 

Paviršinio lietaus vandens debitas skaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedo, 2 punktą. 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

��� = � ∙ � ∙ �	
�, 
/� 

Kai: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal 2.2p.; F – skaičiuotinis nuotėkio 

baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, apskaičiuojamas 

pagal 2.6 p. 

4.1.2. Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:20 

Lietaus intensyvumo I reikšmė pasirenkama pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ duotą formulę: 

� =  
�

� + �
+ �, 
/(� ∙ ℎ) 

Kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir 

nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min, nustatoma pagal 2.5 p. 

Tam, kad nustatyti A, B, c reikšmes, reikia pasirinkti ištvinimo retmens reikšmę. 

Nuotakyno ištvinimo retmens reikšmė parenkama, atsižvelgiant į lietaus ar mišriojo nuotakyno 

tiesimo sąlygas ir padarinius liūčių, kurių intensyvumas didesnis negu skaičiuotinio lietaus, iš 9 

priedo 9.1 lentelės. Remiantis 9.1 lentelės duotomis pastabomis nuotakyno tiesimo sąlygos 

parenkamos vidutinėmis, o nuotakyno ištvinimo retmuo p parenkamas 1. 

Pagal 9 priede esanti 2.2 punkta „Jei projektuojamas objektas yra vietovėje, kuriai 

parametrai A, B ir c nenurodyti, tai lietaus intensyvumas apskaičiuojamas interpoliavimo būdu, 

pagal artimiausių (nurodytų 10 priede) miestų duomenis“, naudojamas interpoliavimo būdas. 
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Artimiausi miestai pasirinkti Kaunas ir Kybartai. A, B ir c duomenys kai nuotakyno ištvinimo 

retmuo p=1 pateikti 1.1 lentelėje: 

1.1 lentelė. A, B, c duomenys 

 A B c 

Kaunas 2788 12 -6.1 

Kybartai 2070 5,6 -4,2 

Kazlų Rūda 2429 8,8 -5,2 

 

Pagal STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai” 9 priedą, lietaus trukmė T priimama 6,173 min. 

 

4.1.3. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

�	
� =
∑ �
 ∙ �


�
 

Kai: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai; Fi – tam tikromis paviršiaus 

savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio baseino dalis, ha; F – 

skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha.  

4.1.4. Maksimalus paviršinių (lietaus) nuotekų debitas 

Maksimalus paviršinių nuotekų debitas skaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 2.7 

punktą. 

���� = � ∙ ���, 
/� 

kai: Qlt – lietaus nuotekų debitas; � – koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį 

tekėjimą. 

Mažesnio nei 0.01 nuolydžio vietovėse β = 0,7; kai vietovės nuolydis nuo 0,01 iki 0,03 –

 β = 0,8; didesnio nei 0,03 nuolydžio vietovėse β = 1,0. Jeigu lietaus nuotakyne yra nuo 4 iki 10 

barų, � reikšmė gali būti sumažinta 10 %, kai barų mažiau kaip 4, galima sumažinti 15 %. 

Kadangi vandens surinkimo sistema projektuojama atskirais elementais (ne kaip bendra 

sistema), vertinamas nuotekų debitas į vieną trapą (vertinant didžiausią plotą): 
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IŠVADOS 

Remiantis atliktais paviršinių nuotekų maksimalaus debito skaičiavimais ir numatomo 

naudoti vamzdžių (DN200) pralaidumo duomenimis gaunamas rezultatas, kad projektuojama 

vandens nuvedimo sistema tenkina reikalavimus ir yra pakankama susidariusio lietaus nuotekų 

debito pralaidumui. 

4.1.5. Infiltracinio šulinio parinkimas 
Projektuojami infiltraciniai šuliniai Nr. 24 ir Nr. 25. 

Infiltracinio šulinio reikalingo tūrio apskaičiavimas atliekamas remiantis atliktais paviršinių 

nuotekų maksimalaus debito skaičiavimais, papildytais debitais iš drenažo tinklų. 

Drenažinis hidromodulis darbų zonoje yra 0,7 l/s hektarui. Drenuojamas plotas imamas 

15m nuo vamzdžio ašies.  

Lietaus trukmė t-20 min 

Drenažo trasos ilgis L-žiūr. Lentelė Nr. 1 

Drenažo debitas: 

Q=(L*30*0.7)/10000 

 

Reikalingas tūris:  

V=(Q� ! + Q) ∗ T ∗ 60 
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Kai parenkamas d2000 infiltracinis šulinys: 

Apskritimo plotas: S = π*r2=3.14*1.02=3.14m2
 

Kai parenkamas d3000 infiltracinis šulinys: 

Apskritimo plotas: S = π*r2=3.14*1.52=7.07m2 

 

 

Lentelė Nr.1. Infiltracinių šulinių parinkimo skaičiavimai 

 

4.2.PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
Objekte šalinami į darbų ribas patenkanti augmenija, dirvožemis nustumiamas į laikinas 

sandėliavimo vietas. Demontuojami esami kelio ženklai, plastikiniai signaliniai stulpeliai. Iki 

projektinės darbų žymės iškasami esamų dangų konstrukcijų sluoksniai, išardomi kiti sutvirtinti 

plotai, nereikalingi esami statiniai, požeminės komunikacijos. 

Statybinės šiukšlės surenkamos ir tinkamos perdirbimui atiduodamos į tuo užsiimančias 

organizacijas, likusios išvežamos į statybinių atliekų sąvartyną. 

 

4.3.DANGŲ ATSTATYMAS 
Dangų konstrukcijos projektuojamos pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau – KPT SDK 19) nustatytus reikalavimus - 

parenkama DK 0,3 dangos konstrukcija. 

Dangos konstrukcijos storis projektuojamas vadovaujantis KPT SDK 19, VI sk., III skirsn., 

reikalavimais. Pagal KPT SDK 19 2 priedo 1 pav. objekto teritorija priskiriama 130 cm įšalo 

zonai, dangos konstrukcija, atsižvelgiant į 6 lentelės reikalavimus, gaunama 78,0 cm. 

Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines 

(esamas) dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas: 

Nustatomi parametrai pagal 7 lentelę: 

A = 0; B = 5; C = 0; D= -10; 

Dangos konstrukcijos DK 0,3 storis po tikslinimo esant F3 grunto klasei: 

78  + 0 + 5 + 0 - 10 = 73 cm ≈ 75 cm. 

 

Atstatomos asfalto dangos konstrukcija: 

 Asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm; 

 Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm; 
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 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinės medžiagos mišinio fr. 0/45, 
Ev2 ≥ 120 25 cm;

 Šalčiui nejautrus sluoksnis, 38 cm;

 Sankasos gruntas F3, Ev2 ≥ 45 Mpa.

Alternatyvi atstatomos asfalto dangos konstrukcija: 

 Asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm;

 Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm;

 Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinės medžiagos mišinio fr. 0/32, 
Ev2 ≥ 120 30 cm;

 Šalčiui nejautrus sluoksnis, 33 cm;

 Sankasos gruntas F3, Ev2 ≥ 45 Mpa.

4.4.SPRENDIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 
Vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Ant šaligatvių ir takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar 

įleistų giliau kaip 5 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 

4.5.PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMAS 
Kelkraštis formuojamas dvišlaitis, juo paviršinis  vanduo nuvedamas į vandens surinkimo 

sistemą. Vandens surinkimo sistema numatoma iš trapų bei d200 vamzdžių, vanduo išvedamas į 

infiltracinius šulinius bei kairėje kelio pusėje esančius lietaus nuotekų šalinimo tinklus. 

Vamzdynai ir šuliniai 

Paviršinis vanduo nuo tako nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu ir surenkamas 

projektuojamais lietaus nuotekų šulinėliais. Surinktas vanduo nuvedamas į esamus lietaus nuotekų 

tinklus. 

Projektuojamos vandens nurinkimo sistemos tinklams naudojami PE vamzdžiai. Tinklai 

klojami 200mm skersmens, 0,7 proc. nuolydžiu. 

Paviršinio vandens surinkimo šulinėliai projektuojami iš PP gofruotų vamzdžių 425 mm 

skersmens. Šulinėliai rengiami su gofruoto vamzdžio dugnu ir sandarinimo guma. Ištekėjimo 

nuotakas jungiamas universalios jungties pagalba. Visi lietaus surinkimo šulinėliai projektuojami 

su ketinėmis grotelėmis ir pakabinamo tipo rėmu, kurių apkrovos klasė D400. 

Vamzdžių perėjimui per g/b šulinio sienelę turi būti naudojami tam skirti protarpiai. Jų 

padėtis šulinio atžvilgiu formuojama pagal planinę padėtį. 



SR2023-219-1-TDP-BD,NŠ-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

11 12 0 

 

Tinklų klojimo zonoje yra esamų požeminių komunikacijų. Prieš pradedant statybos darbus 

požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje. Darbus vykdyti jų apsauginėje zonoje 

galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

 

Tranšėjos ir pagrindai 

Tinklai klojami betranšėju metodu, perteklinis gruntas kasant tranšėjas išvežamas į sąvartas 

arba kitą Užsakovo nurodytą vietą. Betranšėjo klojimo būdą pasirenka Rangovas, jam turi pritarti 

Inžinierius. Bet kuriuo atveju turi būti pasirinktas valdomas gręžimas, siekiant, kad vamzdis 

atitiktų projektinį nuolydį. 

Prieš atliekant statybos darbus būtina susipažinti su kitomis projektų dalimis jų sprendiniais 

ir darbus vykdyti laikantis galiojančių LR įstatymų ir statybą reglamentuojančių bei normuojančių 

dokumentų reikalavimų. 

 

 

4.6.INŽINERINIAI TINKLAI 
Darbų zonoje yra nutiesti vandentiekio, lietaus bei buitinių nuotekų šalinimo, elektros, ryšių 

ir šilumos tiekimo tinklai. 

Vykdant darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, todėl 

kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. 

 

4.7.SAUGOMŲ TERITORIJŲ TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 
Teritorija, kurioje bus vykdomi projektavimo darbai nepatenka į saugomas ar kultūros 

paveldo teritorijas. 

 

4.8.PLANUOJAMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS 
Atliekos privalo būti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymų Nr.D1-637 

patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“‚ (Žin.2007, Nr. 10-403). 

Statybos darbų metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos į atliekų 

perdirbimo įmones. Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi 

būti išvežamos į sąvartyną. 

Rangovas turi savarankiškai nusimatyti ir užtikrinti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų 

medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir 

pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų 

netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė 

tektų rangovui. 
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4.9.NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKIS 
Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu galimas dėl dulkių, statybinių atliekų 

susidarymo, laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės 

technikos, tam turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus 

absorbuojančios priemonės, konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad 

nepažeistų augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. 

Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos 

nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 

20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos 

apsaugos departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

 

5. KITA INFORMACIJA 

5.1.TRETIEJI ASMENYS 
Darbai numatomi rajoninės reikšmės kelio Nr. 2613 statinio (Unik. Nr. 4400-2209-4104) 

ribose bei laisvoje valstybinėje žemėje. 

 

5.2.PASTABOS: 
- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, 

privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant 

nustatytą tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų 

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip 

pagrindinę medžiagą remtis technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, 

sąnaudų žiniaraščiais.  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. ĮVADAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 

OBJEKTO ADRESAS:  Rajoninis kelias Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji 
PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. 

paštas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.  
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

Šiame skyriuje aprašomas lietaus nuotakyno tinklų įrengimas, tikrinimas, priėmimas. Šios 

techninės specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir pagal kitus 

techninius ir technologinius nuostatus. 

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Prieš inžinerinių tinklų statybos darbų pradžią, Rangovas privalo:

 nuimti augalinį sluoksnį, pašalinti augmeniją ir kitas netinkamas ar pavojingas

medžiagas;

 demontuoti projekte numatytas esamas dangas ir inžinerinius tinklus;

 atlikti projektuojamos trasos nužymėjimą;

 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasarinio

polaidžio ir kt.;

 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką, sumažinti jos taršą ir triukšmą,

 priklausomai nuo statybvietės ypatumų ir atitinkamų statybos darbų, atlikti visus

kitus projekte numatytus paruošiamuosius darbus.

Medžiagos 

Visos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, turi būti sandėliuojamos atitinkamose 

vietose, suderintose su užsakovu. 
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Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto 

dokumentus ir techninių specifikacijų reikalavimus. 

Vandens nuvedimas 

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas 

vandens nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš 

statybvietės, kad būtų išvengta grunto įmirkimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo 

kaltė, jis turės atlyginti visus nuostolius. 

3. VAMZDYNAI IR FASONINĖS DALYS 

Projektuojami vamzdynai ir jungiamosios dalys turi atitikti LST ISO 4435 ir LST EN 

1401-1:2009 standartus. Jie turi būti atsparūs grunto ir eismo apkrovoms, ilgaamžiai, atsparūs 

korozijai ir susidėvėjimui. Vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms 

nuotekose. 

PVC vamzdžiai 

Vamzdžių medžiaga - polivinilchloridas. 

Vamzdžių savybės: 

 Tankis ≥ 1400 kg/m³; 

 Tamprumo modulis (1mm/min.) ≥ 3000 Mpa. 

PVC S klasės moviniai vamzdžiai jungiami naudojant profilinį sandarinimo žiedą. 

Sandarinimo žiedai turi būti fiksuoti vamzdžių movose (montuojama gamykloje). Jų paskirtis - 

užtikrinti patikimą vamzdžių jungties sandarumą. Kaip ir vamzdis, sandarinimo žiedai, turi būti 

atsparūs agresyvioms medžiagoms. Vamzdžių jungimas atliekamas, lygų galą įstatant į kitą 

vamzdžio galą su mova ir lengvai įstumiant. Tinklų posūkio vietose, kur neįrengiami šuliniai, 

vamzdžiai sujungiami alkūnėmis. 

PE vamzdžiai 

Vamzdžių medžiaga - polietilenas. Vamzdžių savybės: 

 Tankis ≥ 951 kg/m3; 

 Tamprumo modulis ≥ 1200 Mpa 

PE vamzdžiai gali būti jungiami sandūriniu suvirinimu ar elektromovinėmis jungtimis. 

Jungiant sandūriniu suvirinimu ar elektromovinėmis jungtimis, būtina tiksliai laikytis gamintojo 

nurodymų. Virinant didelio skersmens sandūrinius sujungimus, būtina naudotis tik vamzdžio 

gamintojo pateikta įranga ir specifikacijomis. 

 

4. ŠULINIAI 
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4.1.LIETAUS SURINKIMO ŠULINIAI 

Lietaus surinkimo šulinėliai įrengiami gatvių sankryžose, automobilių parkavimo 

aikštelėse, tiesiog gatvėse, žemesnėse parkų ir kiemų vietose. Šulinėlių grotelės turi būti viename 

lygyje su gatvės arba šaligatvio danga. Lietaus šulinėlių išdėstymas priklauso nuo gatvės 

(aikštelės) išilginio nuolydžio, nuotėkio ploto ir apskaičiuojamas, imant nuotėkio srauto plotį prieš 

šulinėlius iki 2 m. 

Visi lietaus trapai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.  

Lietaus surinkimo šulinėliai projektuojami iš PP gofruotų vamzdžių su dugnu (su 

nusodinimo dalimi), ketinėmis stačiakampio formos grotelėmis (su tarpais iki 50 mm), bei 

pakabinamo tipo rėmu, kurių apkrovos klasė D400. Šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir 

išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 

apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens 

prasisunkimo į gruntą. 

Vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 200 mm. 

Vietose, kur nuotakai iš trapų į kolektorių šulinius pasijungia ≥ 0,5 m. matuojant nuo latako 

viršaus, rengiami vertikalaus kritimo stovai. Stovo diametras turi būti toks pat, kaip ir pačio 

nuotako. Kai šulinio diametras ≥1500 mm, rengiami vidiniai perkritimo stovai. Kai šulinio 

diametras <1500 mm, rengiami išoriniai perkritimo stovai. 

 

4.1.GELŽBETONINIAI INFILTRACINIAI ŠULINIAI 
Surenkami gelžbetoniniai šuliniai ir kameros turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus 

standartinius brėžinius (katalogus). Surenkamų elementų jungimas turi būti su užlaidomis. 
Surenkamų elementų sandūros turi būti užsandarinamos „elastingu“ sandarikliu. 

Šuliniai įrengiami iš ne mažesnio kaip 2.0m diametro g/b žiedų.  
Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m. Šulinių liukai 

gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus. 
Šoniniai įjungimai į gelžbetoninius šulinius, kai aukščių skirtumas tarp šoninio įjungimo ir 

šulinio latako ≥ 0,5 m, jungiami įrengiant kritimo stovą ir sutapatinant įtekančio vamzdžio apačią 
su latako viršumi. 

Vamzdžių perėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojami plastikiniai protarpiai arba 
specialūs guminiai mandžetai. 

Nusileidimui į šulinius ir kameras turi būti įrengtos karštai cinkuoto metalo lipynės. Jos turi 
atitikti LST EN 124 reikalavimus. 

 
Geomembrana 

Geomembrana naudojama ekrano pralaidos pagrinde įrengimui ir apsaugo nuo paviršinio 

vandens infiltracijos po pralaida nuvesdama jį į šalčiui atsparų pagrindą ties pralaidos galais. Ši 

medžiaga turi atitikti LST EN 13251:2014 arba lygiaverčių normų reikalavimus. 
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Geomembrana yra klojama ant išlygintų pagrindų, rulonus tarpusavyje suvirinant. Mažiau 

atsakingose vietose rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana 

yra tiekiama su priklijuota apsaugine plėvele kraštuose, kad išsaugoti šį plotą švarų ir sustabdyti 

oksidacijos procesą. 

Geomembranos savybės turi tenkinti reikalavimus, pateiktus lentelėje. 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leidžiamosios 
nuokrypos 
vertė) 

Medžiaga - HDPE 
Storis LST EN 1849 arba 

lygiavertis standartas 
≥ 1,5 (-5%) mm 

Tankis 
 

LST EN ISO 1183 
arba lygiavertis 
standartas 

≥ 0,940 g/cm3 

Stipris tempiant esant 
takumo 
įtempimui 

LST EN ISO 527 1-3 
arba lygiavertis 
standartas 

≥ 25 N/mm (-10%) 
≥ 16 MPa (-10%) 

 
Geotinklas 

Naudojamas geotinklas gruntų stabilizavimui min 40 kN/m. 

Funkcijos 
Savybės 

Armavimas (minimalios/maksimalios 
reikšmės) 

Pagrindinė apkrova abiejų ašių arba izotropinė (abiem kryptimis 
vienoda) 

Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai Fk,5% ≥ 40,0 kN/m 
Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis 
stipris tempiant išilgai/skersai 100-ui metų 
(Fd= Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4) 

Fd ≥ 18,53 kN/m 

Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė 
vertė, esant 2 % pailgėjimui išilgai/skersai 
(Fd2.0=F2.0/A2, kur F2.0 – geotinklo stipris 
tempiant esant 2% pailgėjimui) 

Fd2.0 ≥ 16,51 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≤ 8 % 
Būdingasis kiaurymės matmuo 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm 
Gaminio sujungimų sauga A3 ≤ 1,00 
Cheminio senėjimo atsparumas, kai 
aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 ir grunto 
temperatūra 25°C 

A4 ≤ 1,01 

Atmosferos poveikio atsparumas ≥ 95 % 
Plotinis tankis atsižvelgiama į tiekėjo nurodytą savo 

gaminiui 
Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 
bei grunto temperatūra <25˚C. 

Polimeras PET 
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Montavimas 

G/b infiltracinio šulinio pagrindas klojamas ant paruošto 150 mm smėlio pasluoksnio 
projektiniame šulinio pastatymo gylyje. Numatomas visų šulinių išorinių sienų gruntavimas karšta 
bitumine mastika 2k. Baigtas montuoti šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, 
sutankinant užpilamą gruntą iki tankio Ky = 0,9. 

 
Darbų priėmimas 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš 
užpylimą priimti techninės priežiūros vadovo. 

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui 
nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam 
technologinio proceso etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas. 

Prieš priėmimą rangovas, naudojant LAS07 aukščių sistemą, turi atlikti vamzdynų ir kitų 
tinklų matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo atstovui. 

 

 

5. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI 

Šulinių vietos turi būti nurodytos informacinėse lentelėse. Šulinių žymėjimo ženklai 

tvirtinami ant pastatų sienų arba kitų atramų 1,5÷2,2 m aukštyje, kai atramų nėra – 0,75m aukštyje 

ant specialių stulpelių. Nužymėjimo ženklai kvadratinių plokštelių formos, 120×120mm dydžio, su 

suapvalintais kampais, plokštelių kampuose yra skylutės ženklo pritvirtinimui. Plokštelės turi būti 

patvarios ir atsparios orų poveikiui. 

Ženkle pavaizduota: 

 kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos 

armatūros arba įrenginio (šulinio) ženklas; 

 dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdžio skersmuo; 

 viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki 

ženklo.  

Ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtikrinant antikorozines savybes. 

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais 

reikalavimais. 

Komunikacinių ženklų stovai turi būti nudažyti ar cinkuoto metalo, lentelės – plastiko, jų 

spalva turi būti atspari aplinkos poveikiui. 
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6. TINKLŲ KLOJIMAS 

Visoje projektuojamoje atkarpoje vamzdžiai klojami grunte tranšėjiniu metodu (kur gruntai 

birūs ar nėra galimybės kasti nuožulnius šlaitus – naudoti klojinius). 

Tranšėjinis tinklų klojimas. Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 

3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 

m - ramstoma vientisa lentų siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo 

gruntuose iškastų tranšėjų sienos. Iškasų sienos, vamzdynų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. 

ramstyti lentomis reikia tik klojant vamzdynus arti "taškinių" (augančių medžių, el.atramų ir t.t.) 

kliūčių. Klojant vamzdynus miesto gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų sienų ramstymui naudoti 

inventorinius išramstymus. Kasamų iki 5,0 m gylio tranšėjų sienos turi būti tvirtinamos 

inventoriniais ramstymo elementais, o gilesnių kaip 5,0 m tranšėjų sienų tvirtinimą reikia 

patikrinti skaičiavimais. Duobių ir tranšėjų, kurias reikia išramstyti, dugno plotis nustatomas 

įvertinant išramstymo konstrukcijų, betoninių, gelžbetoninių ar kitokių konstrukcijų, vamzdynų 

bei klojinių matmenis, izoliacijos įrengimo technologijas, pridedant abiejose pusėse ne mažiau 

kaip po 0,20 m. Montavimo darbai turi būti atliekami sausose tranšėjose, aptikus šlapius gruntus 

reikia numatyti vandens šalinimą. 

PP vamzdžių klojimas žemės grunte atliekamas prisilaikant vamzdžių tiekėjo 

rekomendacijų. Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo 

būti netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. 

Didžiausias nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 10 mm, išskyrus vamzdyno atkarpas klojamas 

minimaliu nuolydžiu, pagal taisyklę 1/DN. Šiose atkarpose turi būti išlaikomas minimalus 

nuolydis. Nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ±10 cm. 

Vamzdynų pagrindai rengiami atsižvelgiant į inžinerinių geologinių tyrimų išvadas. Jei 

rengiant pagrindą, tranšėjoje renkasi gruntiniai vandenys, būtina juos pašalinti. Tam gali būti 

rengiamos prieduobės, naudojami siurbliai, esant itin vandeningam gruntui – naudojami adatiniai 

filtrai ar kitokie mechanizmai. Vamzdyno paklojimui sutankinamas tranšėjos dugnas, supilamas 

100 mm aukščio smėlio pagrindas (esant smėlingiems gruntams, galima kaip pagrindą naudoti 

esamus). Išlyginamasis pagrindas po vamzdžiais turi būti išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų 

vienodai ir atitiktų projektinį klojamo vamzdyno nuolydį, bei kruopščiai sutankintas, Ev2≥45MPa. 

Montažo metu tranšėjoje atliekant žemės kasimo darbus PP vamzdžių laisvieji galai 

laikinai dengiami PP aklėmis. Aplinkinis užpildo sluoksnis ir 30 cm sluoksnis virš vamzdžio turi 

būti sutankintas Ev2≥45Mpa. Aukščiau pilamas gruntas ne storesniais nei 0,5m sluoksniais, 

tankinamas ir turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, 

grindinys). Gruntą galima sutankinti, naudojant įvairią įrangą arba sutankinti kojomis. 
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Išlyginamajam sluoksniui ir užpildui negalima naudoti medžiagų, turinčių aštrių nuolaužų, 

grunto dalelės neturi viršyti 16 mm, grunto medžiaga neturi būti sušalusi, o 8-16 mm dalelių 

kiekis neturi viršyti 10%. 

Projektuojamos lietaus kanalizacijos linijoje statomi surenkami g/b apžiūros šuliniai. G/b 

šulinio pagrindas klojamas ant paruošto 100 mm smėlio pagrindo projektiniame šulinio pastatymo 

gylyje. Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės užglaistomos betoniniu skiediniu ar 

kitais vandeniui nelaidžiais sandarinimo mišiniais. Jei gruntinis vanduo aukštas – išorinė šulinio 

dalis tepama bitumine hidroizoliacija. Baigtas montuoti šulinys užpilamas normalaus drėgnumo 

grunto sluoksniais ir sutankinamas. 

Betranšėjis tinklų klojimas. Vykdant tinklų klojimą betranšėju būdu, ženkliai sumažėja 

darbų apimtys, išvengiama smėlio pasluoksnio, bei užpylimo sluoksnio įrengimo darbų. 

Nevaldomo gręžimo metodai gali būti naudojami tik sujungimo vamzdžiams. Skersmuo 

turi būti ≤150mm, maksimalus atstumas 15m. Visais kitais atvejais turi būti taikomi valdomo 

gręžimo metodai. 

Rangovas turi nuspręsti, kurį specialų metodą naudoti, o jo pasirinktą metodą turi 

patvirtinti Techninės Priežiūros Inžinierius. 

Turi būti garantuojama, kad šalia esantiems įrenginiams nebus pakenkta. Negalimas joks 

kelio ar gatvės dangos poslinkis ar nusėdimas. Žaliuose plotuose poslinkis ar nusėdimas galimas 

±25mm. 

Atsiradus kliūtims, kurių negalima nei išardyti, nei pašalinti (pavojingas dujų nuotėkis, 

nepriimtinas nuokrypis nuo nominalios padėties, nuskilęs vamzdžio korpusas, įtrūkęs vamzdis ir 

pan.), vamzdžių klojimą būtina nutraukti iki kol bus nutarta kokių būtinų priemonių imtis. 

Vykdant darbus, turi būti tenkinami standarto „LST EN 16191 Tunelių kasimo mašinos. 

Saugos reikalavimai“ reikalavimai. 

 

 

7. ATLIEKOS 

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo 

užteršimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja 

juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar 

skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Užsakovą 

nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų. 

Vykdant statybos darbus, numatomas atliekų susidarymas. Šias atliekas planuojama 

tvarkyti remiantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo 
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taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, įvertinant 

susidarysiančių atliekų kiekius, jų tvarkymo, šalinimo ar panaudojimo būdus. 

Visos statybos laikotarpiu susidarysiančios atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams 

(įmonėms ar kitiems juridiniams asmenims, kurie tvarko atliekas pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 

ir kitų teisės aktų reikalavimus). 

8. VAMZDYNŲ IR ŠULINIŲ BANDYMAS IR PRIĖMIMAS 

Baigus klojimo darbus, visi vamzdynai ir šuliniai gerai išvalomi ir išplaunami švariu 

vandeniu. 

Visi vamzdynai ir šuliniai patikrinami vizualiai. Šuliniai, neišlaikę vizualinio patikrinimo, 

išardomi bei perklojami. 

Vamzdynų hidraulinis bandymas atliekamas remiantis vamzdynų gamintojo nurodymais, 

pagal LST EN 1610:2000 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas“. 

Siekiant nustatyti pakloto vamzdžio nuolydžio atitikimą projektiniam, galimas vamzdžių ir 

jų sandūrų deformacijas, ar gruntinio vandens infiltraciją per movas ir pan., paklotus vamzdžius 

reikia patikrinti TV diagnostine įranga. Diagnostika atliekama visame paklotame kolektoriuje. 

Eksploatuojamų savitakinių vamzdynų apžiūra televizinės aparatūros pagalba turi būti 

vykdoma ne rečiau kaip kas 10 metų. 

 

9. ŽEMĖS DARBAI 

9.1.ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) arba lygiaverčių standartų, 

techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), 

statybos taisyklių Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 ( toliau ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms 

medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis skyrius apima kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir 

matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbų statybos taisyklės yra 

„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. Šios 

normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius 

darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, 

šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninės normos, įstatymai, 

saugumo normos, kurių rangovas privalo laikytis, atlikdamas žemės darbus. 
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9.2.MEDŽIAGOS 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT 

ŽS 17  VII skyriaus reikalavimus. 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma 

uoliena, neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, 

įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. 

Klasifikacija. (arba lygiaverčiame standarte). Statybos taisyklės ,,Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo 

kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba žemės 

sankasoje kriterijus.  

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra 

pateikti LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame 

standarte). 

 

9.3.DARBŲ ATLIKIMAS 

9.4.PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, 

reikia laikytis ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimų. 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti 

nuo žolės, tvorų ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu 

organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą. Dirvožemis 

turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandėliuojamas 

laikinose vietose. 

 

9.5.IŠKASOS 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII reikalavimus. Iškasos kasimo darbai apima 

gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio 

dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas yra pateiktas statybos 

taisyklėse ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 

17. Iškasos negali būti užpildomos tol, kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol techninės 

priežiūros inžinierius neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto informuoti 

priežiūros inžinierių, kada bus pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui. 
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9.6.IŠKASOS KONSTRUKCIJOMS 

Pamatų duobės ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus 

reikalavimus. 

 

9.6.1. Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir 

liūčių vandens. Privaloma turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. 

Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi 

būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

 

9.6.2. Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš 

rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos 

rengimo darbai turi būti atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir 

išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

Iškasos dugnas prieš statybos darbų pradžią turi būti parengtas taip, kad būtų galima 

išvengi vietinio eismo ir klimatinių sąlygų žalos. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi 

pradėti su atsižvelgdamas į galimą neigiamą klimato poveikį. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, 

kad nebūtų liekanų ir uolienų nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iškasos darbai turi 

būti priimti priežiūros inžinieriaus. 

 

9.6.3. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos atsižvelgiant į iškastos 

medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų 

sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m 

atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

 

9.6.4. Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui šaltuoju metų laiku išdėstyti ĮT ŽS 17 XII skyriaus 

reikalavimuose. 

 

9.7.DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta statybos taisyklėse „Automobilių 

kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17.  
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9.7.1. Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje. 

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 

17 XVIII skyriuje. 

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui žemės sankasos viršuje išdėstyti ĮT ŽS 17 

XVIII skyriuje. 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus 

reikalavimus. 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII 

skyriuje išdėstytus reikalavimus. 

 

9.7.2. Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės: 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 
1.2. Plotis 

(atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 
± 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 
1.4. Šlaitų nuolydžiai ±10%(sant.) 
1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 
1.6. Bermos plotis ±20 cm 
1.7. Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 
1.9. Deformacijos modulis >45 MPa (45 MN/m²) 

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenažai 

2.1. Vandens nuleidimo grioviai  

2.1.2. Aukščiai (garantuojant vandens 

nutekėjimą) 

± 5 cm 

2.1.3. Dugno plotis ± 5 cm 

2.1.4. Išilginis nuolydis ±10% (sant.) 

2.2. Drenažai  

2.2.1. Aukščiai ± 5 cm 

2.2.2. Išilginis nuolydis ± 0,1 % (absoliut.) 

 

9.8.VAMZDYNŲ TRANŠĖJŲ KASIMAS, UŽPYLIMAS IR TANKINIMAS 

Žemės darbai turi atitikti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
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9.9.TRANŠĖJŲ KASIMAS 

Miesto gatvėmis kasimas vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais 

ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėju būdu klojant kabelius. 

Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos 

briaunos. 

Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas 

iš purios žemės, o molyje arba priemoliuose - smėlio pagrindas. 

Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimų 

leidžiamas: 

- piltame grunte iki 1,0 m gylio; 

- priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

- priemolyje, molio žemėje iki 1,5 m gylio. 

Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo 

esamo kabelio ašies; 

- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio; 

- kabelių klotuvais (betranšėju būdu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio.  

Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

- kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

- kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm.  

Grunto kasimas žiemos metu: 

- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

- grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

- grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0m 

ir pastačius įspėjamuosius ženklus; 

- draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

- galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 

Prieš klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su 

Rangovu patikrina: 

- tranšėjos gylį, posūkių kampus; 

- atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 

- patikrinimo aktus. 
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Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, 

požeminius statinius, sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių 

pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 

 

9.10. TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 

Tranšėjos ne tvirtinamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios 

medžiagos. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 

mm sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Užpylimo medžiaga turi būti vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių 

vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti 

statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm 

sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 

95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor‘o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur 

bus naujai atstatomi keliai ir ne mažiau, nei  90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas 

virš vamzdžio turi būti 300 mm. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 

mm sluoksniais. 

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo 

<200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, 

užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm. 

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu 

negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu 

moviniu sujungimu būtu tinkamos duobės.  

Užkasimui skirta medžiaga neturi būti pilama į tranšėjas, kuriose yra vandens. 

Užpylimo medžiagos: 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių 

medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų 

įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių 

didžiausias skersmuo neturi viršyti 75 mm. Papildomo tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti 

šiuos reikalavimus: 

 Vientisumo koeficientas 6 min. 

 Plastiškumo indeksas 15 max. 

 Skysčio riba 35 max. 
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Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, 

vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm, o mažesnių nei 0.02 mm dalelių – mažiau nei 

10%. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 

15% molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus, 

grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinamo frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga 

klojama 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios. 

 

9.11. MEDŽIAGŲ SAVYBIŲ BANDYMAI 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų 

tinkamumas naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais 

tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. 

Gruntui, kuris bus naudojamas pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo 

savybių bandymai: 

1. drėgmės kiekis;  

2. sauso grunto tankis;  

3. sutankinimas;  

4. dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

9.12. DARBŲ PRIĖMIMAS 

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti 

sutankinimą ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. 

Rangovas turi pateikti žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie 

rezultatai turi būti pateikti techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą 

nevėluojant. Individualūs duomenys turi būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros 

inžinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimą projektui ir techninėms 

specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos ekonomiškumas. 

Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

 sutankinimas, 

 bandymų skaičius ir būdas, 

 paviršiaus lygumas, 

 šlaitų tikslumas, 

 ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos 

viršaus plotis ir šlaitų nuolydis). 
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Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti 

atlikti rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti 

leidžiamus nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius 

turi patvirtinti darbų priėmimą statybos žurnale. 

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas 

dangos sluoksnis prieš žiemą. 

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais 

kontrolinių bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos 

techninės priežiūros inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies 

užbaigimą. Darbai turi būti priimti pagal sutarties sąlygas. 

 

9.13. STANDARTAI 

 LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija (arba 

lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.1:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.3:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio 

nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.4:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir 

plastiškumo ribų nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.5:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas 

štampu (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.6:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio 

nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.7:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių 

tankio nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.8:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo 

nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

Be šių standartų gali būti taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

 

9.14. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai.“ 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“ 
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 ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės.“ 

 Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, 

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. 

 MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniai nurodymai“ 

 Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija. Vilnius: VĮ „Problematika", 1995. 

 

10. KELIŲ PAGRINDAI 

10.1. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas kelio pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, 

priėmimas. Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal galiojančius LST (arba lygiaverčius 

standartus), KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius 

nuostatus. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp 

dangos sluoksnių ir sankasos. Keliuose paprastai yra viršutinis, apatinis bei apsaugos nuo šalčio 

sluoksnis. Jų paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti žemės sankasą nuo įšalo ir 

užtikrinti palankų drėgmės ir temperatūrų rėžimą kelyje. Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei 

storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties kelyje, klimato sąlygų, 

žemės sankasos pagrindo sluoksnių drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų 

medžiagų, įskaitant galimybę panaudoti vietinius išteklius. Kelio pagrindo sluoksniai 

projektuojami ir įvertinami pagal „Automobilių kelių dangų konstrukcijų sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Įrengto ir sutankinto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio mineralinių 

dulkių (dalelių, kurių skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi viršyti 7% mišinio masės (pagal 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19). 

Vandens pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus 

reikalavimus, t.y. k≥1,0×10-5 m/s. 

 

10.2. MEDŽIAGOS 

10.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 

reikalavimus. 
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10.2.2. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus. Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti 

naudojami:  

1) birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

2) gruntai pagal LST 1331:2015: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

Žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali būti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji 

mineralinių medžiagų mišiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.  

Šlaitai sutvirtinami 10 cm dirvožemiu bei užsėjami žole. 

 

10.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant šalčiui nejautraus sluoksnio viršaus. Pagrindo 

sluoksniai rengiami laikantis ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. Defektus rangovas turi ištaisyti 

pagal Inžinieriaus nurodymus. 

Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros 

inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios 

sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant 

nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus 

nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs 

paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti 

nepertraukiamą sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus 

apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet 

kokį leidžiamą eismą pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo 

sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, 

tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir 

nelygumus remontuoja rangovas pagal techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas 

pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas 

atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. 

Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas 

stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai. 
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Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuvą. 

Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. Tankinimas 

vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius 

reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo 

žemesnės vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas 

reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

 

10.4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

 

10.4.1. Bandymų tipai ir pavyzdžiai 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos 

sluoksnio paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

 kokybės bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam 

sluoksniui, 

 kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams 

bandymams atitikimą, 

 priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas 

pabaigto sluoksnio priėmimui. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės 

valdymo sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama 

pagal bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes 

rangovas privalo tuoj pat užpilti. Bandinys užregistruojamas statybos žurnale ar aprašytas 

bandymo ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, 

sluoksnio tipas ir storis, bandinių skaičius ir apytikris svoris). Prieš pateikiant bandymų 

institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir paženklinamas, kad būtų išvengta pakeitimo ar 

žalos transportuojant. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir 

pavyzdžių ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 
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10.4.2. Leistinieji nuokrypiai 

Šalčiui nejautraus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±2,0 cm; 

skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau 

kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos 

daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. 

Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte 

(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.  

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už 

projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ±2 cm; 

skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų 

sluoksniams neturi būti didesnė kaip 20 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau 

kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos 

daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. 

Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte 

(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. 

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už 

projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio storį bet 

kuriose kelio ruožo dalyse. 

 

10.4.3. Statybinių medžiagų bandymai 

Žemiau išvardinti standartai reiškia, kad kokybės sertifikatai papildyti reikalavimais – tai 

statybinių medžiagų kokybinių bandymų rezultatų ekvivalentas. 

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi 

pateikti kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų 

pradžios rangovas techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir 

ataskaitą apie atitinkamas medžiagas ir laboratorijos bandymų metodus. 

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai darbai atliekami pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksniu be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 
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10.4.4. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno 

sluoksnio priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar 

išpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiaverčius standartus. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio 

priėmimo bandymai: 

 storio matavimas, 

 paviršiaus lygumo matavimai, 

 projektinių aukščių matavimai, 

 sutankinimo rodiklio matavimai. 

 

10.4.5. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto 

reikalavimus ar pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš 

įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis 

priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo 

sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir 

matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. Reikalaujama dalinio 

priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų priėmimas turi būti 

patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

10.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

 TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.“ 

 TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.“ 

 MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniai nurodymai“ 

 Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija, Vilnius, VĮ „Problematika", 1995 m. 

Be šių normatyvinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai. 

 

11. GATVĖS DANGOS 

11.1. ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST ar jiems lygiaverčių 

standartų), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 
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1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ 

(toliau – TRA UŽPILDAI 19), TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA ASFALTAS 08), ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ASFALTAS 24), TRA 

BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA BITUMAS 08/14), TRA BE 08/15 „Automobilių kelių 

bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA BE 08/15) ir kitų techninių 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių 

paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

Viršutinis dėvimasis asfalto sluoksnis turi užtikrinti gerą transporto padangų sukibimą su 

juo. Atskirų asfalto dangos sluoksnių skaičius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai 

nuo apkrovų, klimato sąlygų.  

 

11.2. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 

Mineralinėms medžiagoms taikomas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo 

metodai. 

Naudojamos mineralinės medžiagos ir rišiklis privalo turėti gerą ilgalaikį sukibimą 

(giminingumą) ir grūdelių padengimą rišikliu. Sukibimas įrodomas užsakovui priimtinu metodu.  

Rišamosios medžiagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba 

lygiavertis) ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei TRA BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15. 

  

Reikalavimai asfalto viršutiniams dangos sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 11 VN 

Sluoksnio storis cm 3,51) – 4,5 

Sluoksnio svoris kg/m2 85-115 

Sutankinimo laipsnis % ≥ 98,0 

Oro tuštymių kiekis tūrio % ≤ 5,5 

1) Dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 3 cm 

 

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 22 PN 

Mažiausias sluoksnio storis cm 8,0 
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Mažiausias sluoksnio svoris 

kg/m2 
185 

Sutankinimo laipsnis % 97,0 

 

11.2.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

 

11.2.2. Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su 

tipo bandymu ir atitikties deklaravimu. 

Bitumo ir bituminių emulsijų kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 24 

„Automobilių kelių asfalto dangos“ reikalavimus. Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji 

kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai. 

 

11.2.3. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišinys turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Asfalto mišinys klojamas ir tankinamas karštoje būklėje. 

 

 

11.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

11.3.1. Asfaltbetonio gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. 

Jose turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su 

rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, 

užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami 

pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio 

sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta 

danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. 

našumą. 

 

11.4. TRANSPORTO PRIEMONĖS 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia 

drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu 
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turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir 

technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam 

tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

 

11.4.1. Asfaltbetonio klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų 

parametrų kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio 

profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė 

turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų 

mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

 

11.4.2. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės 

savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. 

Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas 

mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi 

būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti 

panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais 

tankintuvais. 

 

11.4.3. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai 

dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio paviršius yra šlapias. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis ĮT ASFALTAS 14 

išdėstytų reikalavimų. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės 

ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatūrai 

ne žemesnei kaip +5 ºC 

 

11.4.4. Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 14 X 

skyriaus reikalavimus. Siūlių pagruntavimui turi būti naudojamas toks pats bitumas kaip ir 

asfaltbetonio mišinių gamybai. 
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Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje – abiejų 

briaunų visas šono plotas yra užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra 

mažiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui (IT ASFALTAS 14 IV skirsnis 116p.). 

Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. Žemesnės briaunos 

kraštai paprastai nėra sandarinami. 

 

11.5. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

11.5.1. Bandymai 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 14. 

Asfalto mišinių, paklotų asfalto dangų sluoksnių ir paviršiaus šiurkštinimo bandymai 

atliekami pagal ĮT ASFALTAS 14 reikalavimus,  o asfalto mišiniams naudojamų mineralinių 

medžiagų – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

 

11.5.2. Leistinieji nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 14 reikalavimus. 

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir 

išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertį. 

Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant 

prošvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės. 

 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti 

didesnis negu ± 0,5 %. 

Rato sukibimo su danga koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,35 (ribinė vertė pagal ĮT 

Asfaltas 14 pateiktą alternatyvųjį metodą). 

11.5.3. Darbų priėmimas 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 14 reikalavimus. 

 

12. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI 

12.1. MEDŽIAGOS 

12.1.1.  Betono mišiniai, skiediniai 

Betono mišiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po 

aplinkotvarkos elementais naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono mišiniai.  
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12.1.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai 

Betoniniai aplinkotvarkos elementų gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 

1339:2003, EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelės, trinkelės, betono bortai ir kiti betoninių 

aplinkotvarkos elementų stiprumo klasė ne mažesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui klasė ne 

mažesnė kaip F200. 

Betoninių trinkelių, plokščių ir bordiūrų atsparumo šaldymui ir atšildymui, naudojant 

druskas nuo apledėjimo klasė – 3. Betoninių trinkelių, plokščių ir bordiūrų atsparumo dilinimui 

klasė – 4. Betoninių bordiūrų lenkiamojo stiprio klasė – 2. Betoninių plokščių lenkiamojo stiprio 

klasė – 3. 

 

12.2. DARBŲ VYKDYMAS 

12.2.1. Pasluoksnis 

Pasluoksnis turi būti įrengtas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimais. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos 

produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm.  

Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 

0/5, 0/8. Naudojant statybos produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, o pasluoksnio storis 

didesnis negu 4 cm, kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų 

mišinys 0/11.  

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu 

vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.  

 

12.2.2.  Plytelių dangos 

Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių plytelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo 

plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba 

eilėmis išdėstant plyteles arba plokštes.  

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdžiui, 

turi būti taikoma ir lenktoms detalėms. Prireikus, šios nuostatos pateikiamos darbų apraše.  

Taisyklingam siūlės pločiui užtikrinti gamtinio akmens plytelės turi būti surūšiuotos pagal 

leistinųjų nuokrypių nuo gaminimo matmenų didžiausias ir mažiausias vertes.  

Plytelių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo 

kraštų ir artėjant vidurio link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. 

Plotai, kurių siūlės dar neužpiltos, neturi būti vibruojami.  

Šaligatviams įrengti naudojamos (37,5x37,5x8 cm) matmenų betoninės trinkelės. Plytelių 

spalva pilka. Betoninės plytelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu 
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šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant plyteles, 

kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, siūlių plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 mm. Siūlių geometrija turi 

būti taisyklinga ir sklandi. Siūlės užpildomos mineralinių medžiagų mišiniais įšluojant į siūles 0/2 

frakcijos mineralinę medžiagą ar įterpiant ją atskiedus nedideliu vandens kiekiu.  

Tam kad būtų užkirstas kelias poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi 

būti apsupta kraštinėmis plytelėmis, bordiūrais arba vejos borteliais. 

Tarpų tarp bordiūrų ir šaligatvio plytelių užpildyti betono mišiniu negalima. 

Jei nerengiami vejos bortai, kraštinės plytelės ir maži statiniai, skirti dekoratyvinėms 

lysvėms ir grindinio įtvirtinimui, taip pat yra įstatomi į mažiausiai 10-15 cm storio lietinio betono 

pamatą (sankibos gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukščio). Už kraštinių plytelių taip pat nuliejamas pamatas 

kaip galinė atrama. Tokiu būdu grindinys apsaugomas nuo persistūmimo. 

Viršutinėje gaminių dalyje negali būti matomų defektų: plyšių ar ištrupėjimų; nudaužytų 

kampų ir šonų. Viršutinis ir apatinis sluoksniai turi būti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminių 

spalvos pakitimus gali įtakoti žaliavų atspalvių nevienodumas, skirtingos kietėjimo sąlygos. Pagal 

Lietuvoje galiojančius standartus atspalvių skirtumas nelaikomas reikšmingu. 

Paklojus plyteles, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 

 

12.2.3. Kelio, vejos bordiūrų įrengimas 

Prieš klojant asfalto dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Gatvės bordiūrų 

matmenys - 1000x300xl50, nusklembtų bordiūrų matmenys - 1000x220x150, vejos - 

1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal išilginius ir skersinius profilius. Aukščio 

skirtumas tarp dviejų gretimų elementų kraštų, juos paklojus, neturi viršyti 1 mm. Klojami 

gaminiai turi būti neįskilę, be nuskeltų kraštų ir kitokių sugadinimų ar defektų. Bordiūrų (apvadų) 

siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas, išskyrus 

specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi elastine medžiaga). 

Betono pagrindo storis po gatvės bortais įrengiamas 20 cm su atspara, betono markė C20/25. Visi 

bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti. 

Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai 

(apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio 

bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 

1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 

Ties važiuojamąja dalimi, tarp betoninių bordiūrų ir asfalto dangos įrengiama bituminė 

siūlių sandarinimo juosta. Bordiūrai turi būti sausi ir švarūs, padengti sandarinimo juostai tinkamu 

gruntu. Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiūro. 
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12.2.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus 

ar pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti 

ĮT TRINKELĖS 14 VIII - X skyrių keliamus reikalavimus.  

Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir 

išilginį nuolydį. Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni 

kaip ± 2,0 cm.  

Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai tai pat turi būti įrengti pagal projekte 

nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir 

padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai 

leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju 

užsakovas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią.  

 

12.2.5. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), 

įrenginiams 

Reikalavimai betoniniams gaminiams: 

Betoninės plytelės turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir 

LST EN 1338:2003/P:2008 (matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio tempiant 

skėlimu, ardančiosios apkrovos, vandens įgeriamumo, atsparumo dilumui ir šalčio atsparumo) 

reikalavimus. 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 

1340:2003/AC:2006 (matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo 

dilimui, vandens įgeriamumo ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 



0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. nr. 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–
Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km, paviršinio vandens 

nuotekų šalinimo tinklų statyba 

36532 SPV J. Veigneris 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

LAIDA 

0 

LT Kazlų Rūdos savivaldybės administracija SR2023-219-1-TDP-BD,NŠ-SKŽ 
LAPAS LAPŲ 

1 3 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Mato, 
vnt. 

Kiekis Žymuo 

1 2 3 4 5 

1. Lietaus nuotekų tinklas

1.1.
Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje 
tranšėjoje 

m 23 6 

1.2.
II grupės kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į 
autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu 
atstumu 

m³ 50 6 

1.3. 200 mm vamzdžio klojimas prastūmimo būdu  m 68 3 

1.4. Prieduobių kasimas ir užvertimas m³ 10 6 

1.5. 200 mm skersmens vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo m 23 3 

1.6. Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm po vamzdžiu) m³ 3 6 

1.7. Smėlio sluoksnio aplink vamzdynus įrengimas m³ 10 6 

1.8.
425 mm skersmens 1,5m gylio gofruotų PP lietaus šulinių su 
plastmasiniais dugnais įrengimas, dengiant  ketinėmis grotelėmis 
D400 (40T) su nusodinimo dalimi 

kompl. 4 4 

1.9.
425 mm skersmens 1,2m gylio gofruotų PP lietaus šulinių su 
plastmasiniais dugnais įrengimas, dengiant  ketinėmis grotelėmis 
D400 (40T) 

kompl. 3 4 

1.10. Infiltracinio šulinio įrengimas d2000, h-2,0m kompl. 1 4 

1.11. Infiltracinio šulinio įrengimas d3000, h-1,5m kompl. 1 4 

1.12. Vandens išsiurbimas iš tranšėjų val. 8 2 

1.13. Žvyro-skaldos d8-50mm sluoksnio įrengimas m³ 2 2 

1.14. Lauko akmenų sluoksnio įrengimas m³ 1 2 

1.15.
Sumontuotų tinklų praplovimas vandeniu, hidraulinis bandymas 
ir TV diagnostika 

m 91 8 
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1.16. Šulinių žymėjimo ženklai vnt. 4 5 

1.17. Infiltracinių šulinių apvyniojimas geotekstile m² 41 4 

1.18. Esamų vamzdžių išvalymas m 6 2 

1.19. 200mm vamzdžio pajungimas į infiltracinį šulinį vnt. 1 6 

1.20. 200mm vamzdžio pajungimas į esamą PP šulinį vnt. 3 6 

2.Dangos atstatymas (su skaldos pagrindu) 
Pastaba: Rangovas pasirenka I arba II dangos konstrukcijos variantą 

2.1 Esamos asfalto dangos demontavimas m²/ m³ 24/3 2 

2.2 Esamų kelio bortų demontavimas m 12 2 

2.3 Statybinių šiukšlių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu t 1 2 

2.4 
II grupės kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į 
autosavivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu 

m³ 18 9 

2.5 Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės m² 24 9 

2.6 Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu m³ 7 9 

2.7 Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC11VN, h=0,04 m² 24 11 

2.8 Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC22PN, h=0,08 m² 24 11 

2.9 
Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų 
mišinio 0/45, h=0,25 m 

m² 
24 

10 

2.10 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,38 m m³ 12 10 

2.11 
gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C12/15) 
pagrindo 

m 
12 

12 

2.12 Gruntavimas karštuoju siūlės sandarikliu N2 tipo m² 3 11 

2.13 
Prijungčių prie betoninių gatvės bortų (sandariklio juostų) 
įrengimas panaudojant C40B5-S bitumine emulsija 

m 12 11 

2.14 Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija m² 24 11 
2.Dangos atstatymas (su žvyro pagrindu) 

Pastaba: Rangovas pasirenka I arba II dangos konstrukcijos variantą 

2.1 Esamos asfalto dangos demontavimas m²/ m³ 24/3 2 

2.2 Esamų kelio bortų demontavimas m 12 2 

2.3 
Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui iki 30 km atstumu 
(bortai) 

t 1 2 

2.4 

II grupės kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į 
autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu 
atstumu 

m³ 18 9 

2.5 Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės m² 24 9 

2.6 Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu m³ 7 9 

2.7 Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC11VN, h=0,04 m² 24 11 

2.8 Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC22PN, h=0,08 m² 24 11 

2.9 
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų 
mišinio 0/32, h=0,30 

m² 
24 

10 

2.10 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,33 m m³ 11 10 

2.11 
Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C12/15) 
pagrindo 

m 
12 

12 

2.12 Gruntavimas karštuoju siūlės sandarikliu N2 tipo m² 3 11 
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2.13 
Prijungčių prie betoninių gatvės bortų (sandariklio juostų) 
įrengimas panaudojant C40B5-S bitumine emulsija 

m 12 11 

2.14 Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija m² 24 11 
 

Pastabos: 
1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 
2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus; 
3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 
4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 
tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 
atitikties deklaracijomis. 

5) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines 
dalis, jos turės būti pakeistos naujomis. 
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ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos 

1. Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracija 

2024-10-15, suderinimas pateikiamas 
prieduose. 

2. AB ESO 2024-05-24, suderinimas pateikiamas 
prieduose ir Br.1 

2024-05-21, suderinimas pateikiamas 
prieduose ir Br.1 

3. AB TELIA 2024-02-19, suderinimas pateikiamas 
Br.1 

4. UAB Kazlų Rūdos 
energija 

2024-04-17, suderinimas pateikiamas 
Br.1 

5. AB Litgrid 2024-02-13, suderinimas pateikiamas 
Br.1 

6. Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracija 

2024-09-26, suderinimas pateikiamas 
prieduose. 

7.



Priedai



TVIRTINU: 

Martynas Gedaminskas 
(Vardo raidė, pavardė, parašas) 

____________________ 
(data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR
 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva.

2. Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–

Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinio remonto, įrengiant taką, techninis darbo 

projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 

4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji

ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km, paviršinio vandens nuotekų šalinimo tinklų nauja statyba . 

5. Statybos rūšis: nauja statyba.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys.

9. Inžinerinių statinių grupė: inžineriniai tinklai.

10. Inžinerinių statinių pogrupis: nuotekų šalinimo tinklai.

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:

11.1. numatoma darbų vykdymo riba: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų 



Rūda–Bagotoji ruožas nuo 0,282 iki 1,934 km (vieta tikslinama projektavimo metu); 

 

11.2. kelio (gatvės) kategorija: gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

 

11.3. vandens nuleidimas nuo kelio: perengti atskirą techninį darbo projektą, naujos 

statybos, įrengiant vandens nuotekų tinklus, gauti statybą leidžiantį dokumentą. 
  

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių 

techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 

poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 

 

12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 

http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 

 

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 

 

12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip. 
  

13. Finansavimo šaltinis:  
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; Savivaldybės biudžeto lėšos. 

 

14. Projekto apimtis:  
Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

 

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  
Atlikti kitas paslaugas, kaip tai numato techninė specifikacija ir sutarties sąlygos. 

 

16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti 
bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  
Techninė specifikacija. 

 

17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  
žemės sklypo unikalus numeris: 4400-3143-6283, 4400-2502-5727;  

inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2209-4104. 
  

 

STATYTOJAS 

Akcinė bendrovė Via Lietuva 

 

(vardas, pavardė, parašas, 

data) 

  

PROJEKTUOTOJAS 

 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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