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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–

Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, 

įrengiant taką 

36532 SPV J. Veigneris 

Bendrieji statinio rodikliai 

LAIDA 

0 
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LAPAS LAPŲ 

1 1 

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Rodiklio pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I Sklypai: 

1. Sklypas: Kazlų Rūdos sav. (unikalus daikto numeris: 4400-2753-9311, žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: 5128/7001:5 Griešių miško k.v.) 

1.1 Sklypo plotas ha 12,8558 

2. Sklypas: Kazlų Rūdos sav. (unikalus daikto numeris: 4400-2502-5727, žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: 5144/7001:1 Kazlų k.v.) 

2.1 Sklypo plotas ha 2,0828 

3. Sklypas: Kazlų Rūdos sav. (unikalus daikto numeris: 4400-3143-6283, žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: 5146/7001:4 Kazlų Rūdos m. k.v.) 

3.1 Sklypo plotas ha 0,3743 

4. Laisva valstybinė žemė

4.1 Sklypo plotas - - 
Sprendiniai suprojektuoti laisvoje valstybinėje 
žemėje 

II Susisiekimo komunikacijos: 

5. kelias – Rajoninis kelias Nr. 2613 Kazlų Rūda - Bagotoji (ruožas 0,282 km – 1,934 km) (unikalus daikto numeris:
4400-2209-4104) 
5.1 kategorija - V Kelio kapitalinis remontas, įrengiant taką 
5.2 kelio ilgis km 9,736 
5.3 pėsčiųjų-dviračių tako plotis m 2,5 
5.4 pėsčiųjų-dviračių tako ilgis km 1,66 
6. kelias (gatvė) – P. Vaičaičio g. (Unik. Nr. 4400-4357-7211)
6.1 kategorija - D Kelio kapitalinis remontas, įrengiant taką 
6.2 kelio ilgis km 1,229 
6.3 pėsčiųjų-dviračių tako plotis m 2,5 
6.4 pėsčiųjų-dviračių tako ilgis km 0,011 

III Inžineriniai tinklai: 

7. Apšvietimo tinklai
7.1 Inžinerinių tinklų ilgis* m 2190 
7.2 Elektros tinklų laidininkų skerspjūvis mm2 25; 1,5 
8.Drenažo tinklai
8.1 inžinerinių tinklų ilgis* m 1580 
8.2 vamzdžio skersmuo mm 113/128 
IV Kiti inžineriniai statiniai 
9.1 Šaligatvis (Un. Nr. 4400-4866-0188) Kapitalinis remontas 
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9.2 Plotas m2 4 

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris (Kval. At. Nr. 36532) 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS
UŽSAKOVAS: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 
STATYTOJAS: Via Lietuva, Kazlų Rūdos savivaldybė 
OBJEKTO ADRESAS:  Rajoninis kelias Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji 
PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. 

paštas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.  
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

o Statybos rūšis – kapitalinis remontas
o Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai
o Statinio kategorija – ypatingasis statinys

Statinio vieta: 

Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, projektavimo užduotimi parengti projektą, kurio tikslas –remontuoti rajoninio kelio 

Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji, ruožą nuo 0,282 iki 1,934km, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką. 
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Projektas parengtas toliau šiame skyriuje nurodytų dokumentų pagrindu. 
 

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTAI: 
Statinio projektavimo (techninė) užduotis, statytojo reikalavimai 

Inžinerinė topografinė nuotrauka 

 

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 
I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas“ 

VIII-787 „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas“ 

I-1120 „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas“ 

I-2223 „Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas“ 

I-891 „Lietuvos Respublikos kelių įstatymas“ 

ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“ 

ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės“ 

ĮT SS 17 „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“ 

ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“ 

KTR 1.01:2008 „Kelių techninis reglamentas“ 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 

rekomendacijos“ 

R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 

įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 

STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01 (4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 

TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas“ 

TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ 

T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ 

„Kelių eismo taisyklės“ 

„Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ 

„Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ 

 
3. ESAMA PADĖTIS 

Kapitalinio remonto darbai vykdomi Kazlų Rūdoje, rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-

Bagotoji ruože nuo 0,282 iki 1,934 km. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka 

į kultūros paveldo teritorijas, bet patenka į požeminio vandens telkinio sanitarinę apsaugos zoną 

(žr. 1pav). 

Darbai numatomi rajoninės reikšmės kelio Nr. 2613 statinio (Unik. Nr. 4400-2209-4104) 
ribose, P. Vainaičio g. statinio (Unik. Nr. 4400-4357-7211), šaligatvio statinio (Unik. Nr. 4400-
4866-0188) ribose bei laisvoje valstybinėje žemėje. 
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Teritorijoje, kurioje remontuojamas kelias, yra nutiesti vandentiekio, lietaus bei buitinių 

nuotekų šalinimo, elektros, ryšių ir šilumos tiekimo tinklai.  

 

1pav. Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPD Nr. T00077985) ištrauka 

su pažymėta statinio vieta 

 

3.1.GEOLOGINĖS SALYGOS 
Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno žemupio 

lygumos rajonui, Užnemunės lygumos parajoniui, Kazlų Rūdos supustytai limnoglacialinei 

lygumai.  

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis:  

• Technogeninius (tIV) gruntus sudaro planingai suformuoti, valstybinės reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji ruožas nuo 0,282 iki 1,934 km, gruntai, sudaryti iš 

dangos konstrukcijos ir sankasos gruntų. Dangą sudaro supiltas smėlis su skaldos priemaiša ir 

supiltas mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis. Šalčiui atsparų sluoksnį sudaro mažai 

dulkingas molingas žvyringas smėlis [SD] ir vidutinio rupumo smėlis [SB]. Dangos konstrukcijos 

storis siekia 0,5 – 2,7 m. Sankasos gruntus sudaro supiltas molingas smėlis [SDo] su maža 

organinės medžiagos priemaiša, supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis su maža 

organinės medžiagos priemaiša. Sankasos padas slūgso iki 0,4 – 4,5 m gylyje.  
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• Limnoglacialiniai (lgIIInm) gruntai slūgso po piltiniais gruntais tai smulkus smėlis 

(SB), mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SD) ir molingas smėlis (SDo). Šių 

darinių padas nebuvo pasiektas.  

 

3.2.HIDROGEOLOGINĖS SALYGOS 
Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių 

slūgsojimo sąlygos:  

• Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgso 1,2 – 3,5 m gylyje 

(59,76–64,34 m. abs. a.) nuo žemės paviršiaus. Gruntinis vanduo laikosi rupiuose 

limnoglacialiniuose gruntuose. Apatinė vandenspara nepasiekta.  

• Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir 

sąveikos su paviršiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis 

veikiamas šių faktorių, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 0,5–1,0 m.  

 

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi 

(pateikiama prieduose). 

Remontuojamas kelias priskiriamas -  ypatingiems statiniams. 

 

Kelio parametrai: 

Darbų rūšis – kapitalinis remontas 

Kelio kategorija    V; 

Pėsčiųjų-dviračių tako ilgis                                                       1,660 km; 

Pėsčiųjų-dviračių tako plotis                                                     2,50 m. 

 

Projekte numatyta kapitališkai remontuojant rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji 

ruožą nuo 0,282 iki 1,934 km, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką. 

Numatomas 2,50m pločio asfalto dangą turintis pėsčiųjų-dviračių takas dešinėje kelio 

pusėje. Tarp važiuojamosios dalies ir tako įrengiamas 1,75 pločio kelkraštis su skaldos danga. 

Kelkraštis formuojamas dvišlaitis, juo paviršinis vanduo nutekės į infiltracinius šulinius. 

Vandens surinkimo sistema numatoma iš trapų bei d200 vamzdžių, vanduo išvedamas į 

kairėje kelio pusėje esančius lietaus nuotekų šalinimo tinklus. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai 

projektuojami atskiru projektu SR2023-219-1-TDP-NŠ. 

Projektuojami tako bei nežymėto pėsčiųjų perėjimo per važiuojamąją dalį apšvietimo tinklai.  

Numatomos asfalto dangos 3,00-3,50m pločio nuovažos į sklypus. 
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Kelkraštyje numatomas N2 tipo apsauginių atitvarų įrengimas. Numatomi apsauginiai kelio 

atitvarai, kurie yra draugiški pažeidžiamiems eismo dalyviams tam, kad būtų išvengta 

pažeidžiamų eismo dalyvių susižalojimų įvykus eismo įvykiui. Kelio atitvarai parenkami pagal 

KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 

taisyklės – atitvarų parametrai (apsauginių atitvarų veikimo pločio klasė, smūgio stiprumo lygis ir 

kt.) parenkami projektavimo metu. 

 

1pav. numatyti kelio atitvarai 

 

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, 

atstatyti savo lėšomis. 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 

Projektuojami sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

 

4.1.PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
Objekte šalinami į darbų ribas patenkanti augmenija, dirvožemis nustumiamas į laikinas 

sandėliavimo vietas. Demontuojami esami kelio ženklai, plastikiniai signaliniai stulpeliai. Iki 

projektinės darbų žymės iškasami esamų dangų konstrukcijų sluoksniai, išardomi kiti sutvirtinti 

plotai, nereikalingi esami statiniai, požeminės komunikacijos. 

Statybinės šiukšlės surenkamos ir tinkamos perdirbimui atiduodamos į tuo užsiimančias 

organizacijas, likusios išvežamos į statybinių atliekų sąvartyną. 

 

4.2.IŠILGINIAI IR SKERSINIAI PROFILIAI 
Rengiant pėsčiųjų-dviračių tako išilginį profilį nuolydžiai buvo derinami prie esamų 

teritorijos nuolydžių. Takas įrengiamas pagal kelio išilginį nuolydį, išilginiai nuolydžiai svyruoja 

nuo – 1,53% iki 0,88%, skersinis nuolydis vienšlaitis 1,5 %, nukreiptas į kelio pusę. 

Kelkraštis dvišlaitis 6,0 % nuolydžio. 

Naujai įrengiamų nuovažų ir takų danga turi būti suvedama su esamomis dangomis. 

 

4.3.SPRENDIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 
Vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 
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Šaligatviai ir takai suprojektuoti  ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią 

turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Šaligatviai ir takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. 

Šaligatvių plotis  ≥1,5 m. Šaligatviai ir takai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš gatvės 

važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Gatvės 

susikirtimų su šaligatviais vietose kelio bordiūrus įrengti viename lygyje. 

Šaligatviuose ir takuose suprojektuota neregių ir silpnaregių įspėjimo sistema iš betoninių 

trinkelių su reljefiniu paviršiumi. Įspėjamasis paviršius (su kauburėliais) – 60cm pločio, 

įrengiamas 30cm atstumu nuo važiuojamosios dalies per visą pėsčiųjų perėjos plotį. Vedimo 

paviršius (su juostelėmis) – 60cm pločio, įrengiamas ties įspėjamojo paviršiaus viduriu (gatvės 

kirtimo kryptimi), pratęstas iki vejos borto. 

Šaligatvių ir takų išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų 

tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). 

Reljefiniai paviršių elementai turi būti 5 mm iškilę nuo dangos pagrindo.  

Ant šaligatvių ir takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar 

įleistų giliau kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 

 

4.4.PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMAS 
Kelkraštis formuojamas dvišlaitis, juo paviršinis vanduo nutekės į infiltracinius šulinius. 

Vandens surinkimo sistema numatoma iš trapų bei d200 vamzdžių, vanduo išvedamas į 

kairėje kelio pusėje esančius lietaus nuotekų šalinimo tinklus. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai 

projektuojami atskiru projektu SR2023-219-1-TDP-NŠ. 

 

4.5.APŠVIETIMAS 
Numatomas tako apšvietimas. Projektuojama 0,4kV el. kabelinė gatvių apšvietimo linija su 

cinkuotomis atramomis ir ant jų montuojamais LED šviestuvais. Ties nežymėta pėsčiųjų perėjimo 

per važiuojamąją dalį vieta numatytas kryptinis apšvietimas. 

Remontuojamos gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimas projektuojamas pagal užsakovo 

pateiktą projektavimo užduotį. 

Projektuojama 0,4kV el. kabelinė tako apšvietimo linija su cinkuotomis 6,5m atramomis, 

gembės 1,5m aukščio ir 1,5m ilgio ir ant jų montuojamais LED šviestuvais. Kryptinis pėsčiųjų 

perėjos šviestuvas Kr1 naujai projektuojamu Al 4x25mm2 skerpspjūvio el. kabeliu prijungiamas 

nuo esamos artimiausios apšvietimo atramos. Esamoje atramoje, nuo kurios jungiami 

projektuojami šviestuvai, montuojamas automatinis jungiklis 1F B6A. 
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Visi el. kabeliai tiesiami atviru būdu apsauginiuose vamzdžiuose D75, 0,7m gylyje, po 

važiuojamąja dalimi 1m gylyje. Susikirtimuose su inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus 

vykdyti rankiniu būdu, iškviesti tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. 

Visose atramose montuojamos kontaktinės dėžutės su saugikliais 1F 6A. Visi šviestuvai 

projektuojami 230V. 

Apšvietimo tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2022-039-TP-E(GAET). 

 

4.6.DANGOS 
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ 15 lentele, nuovažoms į sklypus parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija. 

Dangos konstrukcijos storis projektuojamas vadovaujantis KPT SDK 19, VI sk., III skirsn., 

reikalavimais. Pagal KPT SDK 19 2 priedo 1 pav. objekto teritorija priskiriama 130 cm įšalo 

zonai, dangos konstrukcija, atsižvelgiant į 6 lentelės reikalavimus, gaunama 65,0 cm. 

Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele, parenkama 45 cm storio šalčiui atspari pėsčiųjų-

dviračių dangos konstrukcija. 

Vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pačios klasės dangos 

konstrukcijos: su skaldos pagrindo sluoksniu ir su žvyro pagrindo sluoksniu. 

Projekto brėžiniuose ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatoma dangos konstrukcija su 

skaldos pagrindu, rangos darbų pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavertį pasiūlymą 

konstrukcijai su žvyro pagrindo sluoksniu. 

 

Projekte priimta taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu: 

Projektuojama važiuojamosios dalies DK 0,1  klasės dangos konstrukcija su skaldos 

pagrindu: 

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD   0,10; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥120 MPa)   0,25; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,25; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥45 MPa). 

 

Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija su skaldos pagrindu: 

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD   0,08; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa)   0,20; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,17; 
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Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa). 

 

Projektuojama šaligatvio dangos konstrukcija su skaldos pagrindu: 

Betoninių trinkelių danga (200x100x80mm)                       0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5   0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa)   0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,19; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa). 

 

Alternatyvi dangos konstrukcijas su žvyro pagrindo sluoksniu: 

Projektuojama važiuojamosios dalies DK 0,1  klasės dangos konstrukcija su žvyro 

pagrindu: 

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD   0,10; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/32 (EV2 ≥120 MPa)   0,30; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,20; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥45 MPa). 

 

Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija su žvyro pagrindu: 

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD   0,08; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/32 (EV2 ≥100 MPa)   0,20; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,17; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa). 

 

Projektuojama šaligatvio dangos konstrukcija su žvyro pagrindu: 

Betoninių trinkelių danga (200x100x80mm)                       0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5   0,03; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/32 (EV2 ≥100 MPa)   0,20; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,14; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa). 

 



 

SR2023-219-TDP-BD-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 12 0 

 

*Gali būti taikoma dangos konstrukcija su žvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos pagrindo 

dangos konstrukcijai. 

 

4.7.INŽINERINIAI TINKLAI 
Darbų zonoje yra nutiesti vandentiekio, lietaus bei buitinių nuotekų šalinimo, elektros, ryšių 

ir šilumos tiekimo tinklai. 

Vykdant darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, todėl 

kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. 

Darbų zonoje esančius tinklus projekte numatoma išsaugoti. 

Pažeidus inžinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai 

apsauginiais PE futliarais.  

 

4.8.EISMO ORGANIZAVIMAS 
Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Projekte numatomas 

kelio ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis kelio ženklinimas 

turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Kelio ženklai 

įrengiami tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad juos būtų kuo patogiau 

įžiūrėti ir kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi užstoti jokios 

kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. Ženklai gaminami iš 

cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai parenkami „1“ dydžio . 

Jų atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio 

ženklų skydų išmatavimų.  

 

4.9.SAUGOMŲ TERITORIJŲ TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 
Teritorija, kurioje bus vykdomi projektavimo darbai nepatenka į saugomas ar kultūros 

paveldo teritorijas. 

 

4.10. BAIGIAMIEJI DARBAI 
Baigus darbus, pažeistos vietos yra užpilamos h–10 cm dirvožemio sluoksniu ir apsėjamos 

žole. 

 

4.11. PLANUOJAMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS 
Atliekos privalo būti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymų Nr.D1-637 

patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“‚ (Žin.2007, Nr. 10-403). 

Statybos darbų metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos į atliekų 

perdirbimo įmones. Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi 

būti išvežamos į sąvartyną. 
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Rangovas turi savarankiškai nusimatyti ir užtikrinti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų 

medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir 

pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų 

netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė 

tektų rangovui. 

4.12. NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKIS 
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos 

sąlygas. 

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų 

susidarymo, laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės 

technikos, tam turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus 

absorbuojančios priemonės, konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad 

nepažeistų augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. 

Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos 

nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 

20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos 

apsaugos departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

 

5. KITA INFORMACIJA 

5.1.TRETIEJI ASMENYS 
Darbai numatomi rajoninės reikšmės kelio Nr. 2613 statinio (Unik. Nr. 4400-2209-4104) 

ribose, P. Vainaičio g. statinio (Unik. Nr. 4400-4357-7211), šaligatvio statinio (Unik. Nr. 4400-
4866-0188) ribose bei laisvoje valstybinėje žemėje. 

 

5.2.PASTABOS: 
- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, 

privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  
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- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant 

nustatytą tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų 

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip 

pagrindinę medžiagą remtis technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, 

sąnaudų žiniaraščiais.  

 

5.3.PROJEKTO DALIMS PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS 
PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Nr. Projekto dalis Programinė įranga 

I Bendroji dalis  Autodesk Civil 3D 2023 

II Susisiekimo dalis Autodesk Civil 3D 2023 

III Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai Autodesk Civil 3D 2023 

IV Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalis 

Autodesk Civil 3D 2023 

V Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis ,,Sistela“ programinė įranga 



0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. nr. 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–

Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, 

įrengiant taką 

36532 SPV J. Veigneris 

Bendrosios techninės specifikacijos 

LAIDA 

0 

LT Kazlų Rūdos savivaldybės administracija SR2023-219-TDP-BD-BTS 

LAPAS LAPŲ 

1 16 

BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

TS 01. TAIKYMO SRITIS 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. 

Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines 

specifikacijas. 

Esant prieštaravimams tarp šių specifikacijų ir statybos darbų rangos sutarties nuostatų, 

rangovas privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties nuostatomis. 

TS 02. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojančiais tesiės aktais, 

reglamentuojančiais statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų ir 

standartų, kuriais vadovautasi rengiant Statybos projektą, sąrašas pateiktas Aiškinamajame rašte. 

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau –Rangovas) ir subrangovai 

privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui 

remontuoti. Rangovas savo Subrangovų parinkimą turi suderinti su Statytoju rangos darbų pirkimo 

konkurso metu. Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimą. 

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu 

nenurodyta kitaip. 

Statybos darbų vadovai ir specialistai. Ypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų darbų 

statybos vadovais gali būti nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų 

statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis asmuo), jei jo išsilavinimo ir 

profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir turi LR 

Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatą, turi turėti 

teisę vykdyti kelio tiesimo darbus. Melioracijos statinių statybos vadovas turi būti atestuotas LR 

ŽŪM nustatyta tvarka. 
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TS 03. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

Projekto ekspertizė. Bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos naujo 

statinio statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio 

remonto, išskyrus atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos 

ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems 

atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant 

Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. 

Ypatingo statinio, statinio, įrašyto valstybės investicijų programą (tiek ypatingo, tiek kito statinio), 

tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai are jos įgaliotai institucijai 

tvirtinti. Visais kitais atvejais, tai kultūros paveldo statinio projekte numatomi kultūros paveldo 

statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos darbai, 

kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokios statinio bendroji ar dalinė ekspertizė yra 

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės teigiamas 

išvadas. 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivalomos. Statytojas turi teisę ją 

organizuoti savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo akto 

pasirašymo dienos). 

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“. Projekto sprendiniai 

grafiškai vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, 

kuri gali būti patikslinama projekto rengimo metu.  

Brėžiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. Statytojui perduodama 1 

kompiuterinė laikmena ir 1 popierinis egzempliorius, tik jei statytojas nurodys tai padaryti. 

Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento 

paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti 

vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo 

eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų 

žiniaraščiai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“ 

kiekviename jo lape, pasirašytą statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio prižiūrėtojo 

(popierinis variantas). 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statybos projekto 

pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik 
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Statytojo įgaliotas asmuo (toliau – Techninis prižiūrėtojas), jei jis buvo samdytas, arba pats 

Statytojas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir 

papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali 

būti perduoti vykdymui. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio 

egzemplioriai pateikiami Statytojo atstovui (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Baigus darbus ir 

priduodant objektą Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atliktų 

darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 

patikslinimais natūroje. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas parengia statybos darbų technologijos projektą, 

remiantis Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darbų technologijos 

projektas, kuriame turi būti nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios 

kapitalinio remonto darbų įvykdymą pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus 

Statytoju. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priežiūros 

instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galėtų 

tinkamai atlikti statinio eksploatavimą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 

- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- Įrenginių techninis pasas; 

- Atsarginių dalių sąrašas; 

- Garantiniai įsipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto 

adresais. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 

dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

 

TS 04. STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS 

Rangovas vykdydamas darbus privalo: 

- pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti 

pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų 

laikotarpį iki pat jų priėmimo; 
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- pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir 

atsiskaitymu už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų 

laikotarpį ik pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą 

bei pakartotinį sumontavimą objekte ik pat priėmimo; 

- pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu iki objekto 

priėmimo. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir 

artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 

- numatyti visų nuotėkų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų 

priėmimo. Tai apima nuotėkų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei 

pakartotinį sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinė sumontavimą objekte 

ir reikiamą visų laikinių nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

- pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms. Į pasiūlymą turi 

būti įtrauktos visos sąnaudos ir paraiškos šių paslaugų tiekėjui. 

Rangovas pasirūpina visais laikinais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams 

atlikti. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 

žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m2 patalpą Techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas pasirūpina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms. 

Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad 

išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. 

Kasimo darbams numatyti laikymą išramstymą. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų 

medžiagas Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu.  

Elektros įranga. Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir 

pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: 

- Aukšta įtampa 10kV:t;5 %; 

- Žema įtampa 380:t;5 %VI220:T;5%; 

- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema), dažnis 50Hz:t;4%; 

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose: 

- Visa elektros įranga (lauke) IP 54; 

- Visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos 

išdėstymo patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. 

Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 

Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei 

kitos elektros įrangos kabelių praėjimai tiri būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo 
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taisyklių reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos 

sąraše. 

Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros 

įrangos ir variklių sąrašus. 

Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos 

prijungimą prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. 

Gaisrinė sauga. Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš 

artimiausių vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su 

gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinė 

saugą. 

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų 

priemonių, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti. 

 

TS 05. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos 

reikalavimus. 

 

TS 06. STATYBINĖS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRANGA 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. 

Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra 

blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos 

turi būti gautas Statytojo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda kam skiriama; 

- Spalvos nuoroda; 

- Pagaminimo data. 

Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų 

Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų 

komponentų (kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti 

kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas. 
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Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės 

dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Statytojo ir Techninio prižiūrėtoje 

peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių 

savybių. 

Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti 

sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius 

reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos 

modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo 

dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu 

būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 

nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji 

turės būti pateikiama Techninio prižiūrėtojo ir Statytojo patvirtinimui. 

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. 

Jame turi būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga 

įvertinti siūlomos medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 

Gaminiai ir medžiagos turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės 

kontrolė. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto 

arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, 

atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 

standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir 

medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 

palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo 

metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi 
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būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė 

turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti 

pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi 

tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. 

Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų gailojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 

lengvai patikrinama. Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių 

saugojimas statybvietėje. 

Medžiagos ir prekės, pažeisto ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus 

visiškai atsako Rangovas. 

Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių 

gali pareikalauti Techninis prižiūrėtojas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius 

dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- turi būti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju; 

- Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti 

tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims 

susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 

konstrukcijų ar kurios nors kito materialaus turo saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę 

svarbą darbo, rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis 

ir organizuoti susitikimą sprendinių priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia 
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imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo 

rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar 

jo atstovui bei Techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei 

vietinės susijusios žinybos. 

Visos aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas 

turi būti suteikiami Rangovo. 

Paslėpti darbai. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas 

nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti Statytoją ir Techninį prižiūrėtoją, ir susitarti su juo ir 

kitais požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra 

išsidėsčiusios jų komunikacijos, kad jos nebūtų sugadintos statybų metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir 

darbo tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. Esamas 

statybos zonoje neveikiančias komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statytojo nurodytą vietą. 

Inžinerinių sistemų išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas 

turi gauti bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti 

Statytojui. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties 

reikalavimus: Sertifikatuose turi būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti 

reikiamomis priemonėmis, kad nustatytų į įrangos montavimo vietą atvežtą medžiagą ar kitų 

prekių atitikimą sertifikatams. 

Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atitikimui. 

Statytojas pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka 

Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekimą. 

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant 

ir išbandant. Rangovas praneša Projekto vadovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš 

savaitę. 

 

TS 07. MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 

Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 

tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir 

kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o 

taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 
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Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

 

TS 08. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS 

Statybos darbų metu, rangovas savo nuožiūra sprendžia papildomo žemės sklypo, 

statybiniams produktams ir medžiagoms sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir mechanizmams 

įrengti ar saugoti, poreikį. 

Rangovui nusprendus kad toks sklypas būtinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dėl 

sklypo panaudojimo galimybės ir sąlygų. 

Statybos darbų eiliškumą sprendžia Rangovas, atsižvelgdamas į savo turimus gamybinius 

pajėgumus. Bet kuriuo atveju, statybos darbų zonoje, pirmiausiai turi būti apsaugomi esami 

inžineriniai tinklai, vėliau klojami suprojektuoti inžineriniai tinklai, po jų, įrengiamos gatvės ir 

šaligatvių dangų konstrukcijos. 

Laikinų kelių tiesimas nenumatomas, privažiavimą galima organizuoti aplinkinėmis 

gatvėmis, tokiu atveju gatvių dangoms neturi būti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo 

sukeliamomis apkrovomis. Privažiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prižiūrėti, 

esant reikalui remontuoti. 

Pastatų griovimas projekte nėra numatomas. Visos išardytos medžiagos, gali būti 

pakartotinai naudojamos vykdant kelio statybos darbus, laikiniems keliams, aikštelėms ar kitoms 

reikmėms. Jei tokio poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medžiagos gali būti 

sandėliuojamos Statytojo nurodytoje vietoje arba išvežamos į atliekų šalinimu užsiimančias 

organizacijas. Išardyti inžinerinių tinklų sistemų elementai pristatomi šiuos tinklus 

eksploatuojančioms organizacijoms. 

Numatomas želdinių šalinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus 

panaudota žalių plotų atstatymui. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

Projektuotojas statybos įrangai ir transporto priemonėms specialių reikalavimų nenumato, 

statybos darbus vykdanti įranga ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, turėtų galiojančius 

patikrų ir apžiūrų atlikimą patvirtinančius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus 

vykdantiems asmenims. 
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Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu 

lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Vykdant kapitalinio remonto darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Paruošiamieji darbai; 

- Apšvietimo tinklų įrengimas; 

- Važiuojamosios dalies kapitalinis remontas; 

- Šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas; 

- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemonių įrengimas; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais 

ir kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos darbų 

metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie 

yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei 

taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

Ypač įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų 

tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, 

drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi vamzdynai turi 

būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama defektų, turi būti 

pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi 

pagal gamintojo nurodymus. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos 

savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo 

reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir 

brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. 

Vamzdžiai turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, 

minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad 
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nupjautasis galas atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai 

užsandarinamai. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai 

į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. 

Jei reikia, būtina naudoti varžtus. 

Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs 

paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška 

supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems 

nurodytus reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins 

konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko 

grafiką. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista 

dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa 

supanti aplinka. 

Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, 

vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su 

antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal 

Techninio prižiūrėtojo reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, 

ankerius, rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem 

sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažais. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi 

būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius 

normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos 

identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti 

pateikti Statytojo tvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techniniu 

prižiūrėtoju. 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių 

žymeklius – informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. 

Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų 
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atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir 

atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m 

aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, 

plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros 

arba šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki 

ženklo. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 

pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje 

turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš 

daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas 

visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei 

atitinkamose specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai 

ir tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių 

rūšies vamzdynai. 

 

TS 09. GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu 

nustatyta administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų 

padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 

skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, 

vamzdynų ir t.t.) garantija turi būti ne mažesnė kaip 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, 

kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama 

pagal statinių priėmimo metu galiojantį LR Statybos įstatymą. 

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas 

susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas 

darbas turi būti apiformintas dokumentais. 
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Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių 

kiekvienai sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje 

sąrašą. Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o reikia 

pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas Statytojas apmoka 

papildomai. 

 

TS 010. DARBŲ SAUGA 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje“; STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su Technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, 

šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik 

gavus organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti 

gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės 

darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros 

kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių 

organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant 

labai atsargiai. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol 

nebus gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. 

Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes 

keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas 

gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą 

privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių 

apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai 

paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, 

konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų 

kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  
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Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų 

keliamoji galia, išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo 

patikrinimo. Tam tikslui užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir apžiūrima. 

Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. 

Baigus ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama 

būti žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba 

nuolatinai įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis 

ar jų elementais. Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – demontavimo darbus, esant vėjo 

greičiui 15 m/s ir daugiau, plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be 

apšvietimo. 

Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo 

įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 

mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo 

kampas montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 

Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos 

įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 

kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje 

aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su 

aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta 

montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, 

daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.  

Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu 

ne mažiau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 

prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo 

elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi 

atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama 

tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus 

ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į 

juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros 

srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose 

patalpose). 
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Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, 

persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos 

pagalbos vaistinėle. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal 

galiojančias normas. 

 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 

2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto 

paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;  

3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 

4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 

5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 

6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, 

įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 

7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 

8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

 

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 

2. Suvirinimas elektra; 

3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 

4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir 

lakus, kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat 

sudedamųjų šių dažų dalių; 

5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

 

Pavojingos vietos statybvietėje: 

1. Pravažiavimo keliai; 

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo 

zonos; 

3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 

4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus 

esamame pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai; Gilios perkasos, tranšėjos, duobės; 

5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo 

(demontavimo) darbų zonos. 
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TS 011. STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo 

atstovui ar statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma, Statytojo atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios 

medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu 

atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja 

priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo (jei jis buvo samdytas) į priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos 

užbaigimą. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti 

objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos (ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei 

Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį 

Nekilnojamo turto registre. 



0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. nr. 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–

Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, 

įrengiant taką 

36532 SPV J. Veigneris 

Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas 

LAIDA 

0 

LT Kazlų Rūdos savivaldybės administracija SR2023-219-TDP-BD-APSS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos 

1. Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracija 

2024-10-15, suderinimas pateikiamas 
prieduose. 

2. AB ESO 2024-05-24, suderinimas pateikiamas 
prieduose ir Br.1 

2024-05-21, suderinimas pateikiamas 
prieduose ir Br.1 

3. AB TELIA 2024-02-19, suderinimas pateikiamas 
Br.1 

4. UAB Kazlų Rūdos 
energija 

2024-05-24, suderinimas pateikiamas 
Br.1 

5. AB Litgrid 2024-02-13, suderinimas pateikiamas 
Br.1 

6. Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracija 

2024-07-22, suderinimas pateikiamas 
prieduose. 

7.
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VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

TVIRTINU:
Aivaras Vilkelis

(Vardo raidė, pavardė, parašas)
____________________

(data)

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR
/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas:  Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija.

2. Užsakovas:  Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji
ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinio remonto, įrengiant taką, techninis darbo projekto
parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji
ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, įrengiant taką.

5. Statybos rūšis:  kapitalinis remontas.

6. Etapas:  techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija:  ypatingasis statinys.

8. Statinio rūšis:  inžinerinis statinys.

9. Inžinerinių statinių grupė:  susisiekimo komunikacijos.

10. Inžinerinių statinių pogrupis:   keliai.

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:

11.1. numatoma darbų vykdymo riba: valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų
Rūda–Bagotoji ruožas nuo 0,282 iki 1,934 km (vieta tikslinama projektavimo metu);

11.2. kelio (gatvės) kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis (gyvenvietėje projektuojama
pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“,
įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų;



11.3. projektavimo paslaugų apimtis: numatyti aktualaus ruožo kapitalinį remontą, įrengiant
taką. Pagal poreikį numatyti saugaus eismo ir pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo
priemonių sutvarkymą ir/ar jų įrengimą bei aktualias pėsčiųjų infrastruktūros jungtis (takus);

11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: pagal Pėsčiųjų ir dviračių takų
projektavimo rekomendacijas R PDTP 12;

11.5. dangos konstrukcijos klasė: projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19;

11.6. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  nustatoma projektavimo metu;

11.7. vandens pralaidos:  nustatoma projektavimo metu;

11.8. vandens nuleidimas nuo kelio: numatyti vandens nuleidimo nuo kelio sprendinius, pagal
poreikį vandens nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirą, naujos statybos, įrengiant
vandens nuotekų tinklus, techninį darbo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą;

11.9. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta:  nustatoma projektavimo metu;

11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: pagal poreikį nustatoma
projektavimo metu vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo
taisyklėmis;

11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas:  numatyti;

11.12. inžinerinės eismo saugos priemonės: eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį
projektavimo metu vadovaujantis inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

11.13. apšvietimas:  numatyti;

11.14. kiti reikalavimai: darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (žemės sklypo ribose).
Esant poreikiui, gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl
statinių statybos valstybinėje žemėje.

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, kelių
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
poįstatyminiais teisės aktais:  taip;

12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybės įmonės Lietuvos
automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai :  taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais:  taip;

12.4. prisijungimo sąlygomis:  taip.

13. Finansavimo šaltinis:   Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos.

14. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Pateikti įkainotų



darbų kiekių žiniaraštį pagal pridedamą pavyzdinę sąnaudų žiniaraščio formą (excel formatu).

16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  techninė specifikacija.

17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
– žemės sklypo unikalus numeris: 4400-3143-6283, 4400-2502-5727;
– inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2209-4104.

STATYTOJAS
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių 
kelių direkcija

(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS

(vardas, pavardė, parašas, data)
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Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai PE d110, atviru būdu, L=3m (pav.1)
Kazlų Rūdos TP-Kr33-1

Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai PE d110, atviru būdu, L=3m (pav.1)

Kazlų Rūdos TP-Kr33-2

Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai PE d110, atviru būdu, L=3m (pav.2)

Kazlų Rūdos TP-VKS1

Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai PE d110, atviru būdu, L=22m (pav.3)
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Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-4,0m

Kelio atitvaras
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Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-86,0m
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Asfalto dangos kraštas

Kelio atitvaras N2 tipo

Projektuojama asfalto danga

Kertami medžiai

Projektuojami kelio ženklai

Projektuojami gatvės šviestuvai LED su stiebu

Ašis

329

50

Projektuojama skaldos danga

Esamo kelio statinio riba

Neregių vedimo sistemos elementai

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Vejos bordiūras

Kelio bordiūras
Įleistas kelio bordiūras

Veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Suoliukas ir šiukšliadėžė

Horizontalusis ženklinimas
329

50 Esami kelio ženklai

Projektuojami drenažo tinklai

Darbai, patenkantys į laisvą valstybinę žemę

Projektuojama vandens surinkimo sistema d200

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

PV J.Veigneris 2024

40039

LT Via Lietuva, Kazlų Rūdos savivaldybė

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji
ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, įrengiant taką

SR2023-219-TDP-B.01

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

PDV 2024

0 2024

Statytojas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

Statybas leidžiančiam dokumentui ir statybos darbams vykdyti

E. Jonušaitė
0

21

Suvestinis inžinerinių tinklų, dangų, nužymėjimo, eismo organizavimo ir aukščių
planas  M 1:500

Lapas 1Lapas 2

Pastabos:
1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina išsikviesti tinklus prižiūrinčios bendrovės atstovą.
4. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis

yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo. Taip pat, jei neišlaikomas normatyvinis gylis, įgilinti ir šviesolaidžio
kabelius kartu su esamu apsauginiu vamzdeliu.

5. Prieš darbų pradžią būtina gauti Litgrid AB leidimą darbams oro linijų apsaugos zonose.
6. Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti kelio elementai (atramos ir pan.), kurie nesusiję su šiuo projektu - šalinami.
7. Parengtas AB ESO elektros tinklų apsaugojimo projektas, Investicinis Nr. E2N6414769 (el. tinklų ir įrenginių perkėlimo

(apsaugojimo) sąlygų Nr. ISK24-14769).
8. Paviršinio vandens nuotekų šalinimo tinklai bei infiltraciniai šuliniai Nr. 24 ir Nr. 25 rengiami atskiru projektu SR2023-219-1-TDP.
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Reg., į sodybas
i=3,2 proc.
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i=2,3 proc.
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Reg., į sodybas
i=3,6 proc.
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H esamas=61.98m;
H proj.=61.96m;
H OL=85.00m.

H esamas=62.02m;
H proj.=62.01m;
H OL=80.56m

H esamas=62.03m;
H proj.=62.03m;
H OL=70.95m.

H esamas=62.04m;
H proj.=62.04m;
H OL=96.04m.

H esamas=62.07m;
H proj.=62.09m;

H OL=73.88m
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H proj.=62.15m;

H OL=80.89m.

H esamas=62.13m;
H proj.=62.16m;

H OL=85.49m.

H esamas=62.17m;
H proj.=62.19m;

H OL=70.95m.
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63.562.5
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Inf. šulinys-11
Alt. 63.58
d2000, h-2,0m

Inf. šulinys-12
Alt. 63.50
d2000, h-1,5m

Inf. šulinys-13
Alt. 63.43
d2000, h-2,5m

Inf. šulinys-14
Alt. 63.69
d2000, h-1,5m

Inf. šulinys-15
Alt. 63.65
d2000, h-2,5m

Inf. šulinys-16
Alt. 63.43
d3000, h-1,5m

Inf. šulinys-17
Alt. 62.98
d3000, h-2,0m

Inf. šulinys-18
Alt. 62.33
d2000, h-2,0m

Inf. šulinys-19
Alt. 61.79
d2000, h-2,0m

Inf. šulinys-20
Alt. 61.48
d2000, h-1,4m

Inf. šulinys-21
Alt. 60.72
d2000, h-1,4m

Inf. šulinys-22
Alt. 60.13
d2000, h-1,4m

Inf. šulinys-23
Alt. 59.67
d2000, h-1,4m

2024-05

E2

E2

4 tipo nuovaža, Pk 17+74
Reg., į sklypą

i=1,9 proc.

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-386,0m

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-80,0m

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-10,0m

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-154,0m
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Drenažo šulinys
Alt. 59.48

h-1,0m

Drenažo šulinys
Alt. 59.49

h-1,0m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Asfalto dangos kraštas

Kelio atitvaras N2 tipo

Projektuojama asfalto danga

Kertami medžiai

Projektuojami kelio ženklai

Projektuojami gatvės šviestuvai LED su stiebu

Ašis

329

50

Projektuojama skaldos danga

Esamo kelio statinio riba

Neregių vedimo sistemos elementai

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Vejos bordiūras

Kelio bordiūras
Įleistas kelio bordiūras

Veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Suoliukas ir šiukšliadėžė

Horizontalusis ženklinimas
329

50 Esami kelio ženklai

Projektuojami drenažo tinklai

Darbai, patenkantys į laisvą valstybinę žemę

Projektuojama vandens surinkimo sistema d200 11

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

-- 0 2 2SR2023 219 TDP-B.01

Lapas 1Lapas 2

2024-05

2024-05

2024-05

2024-05

Pastabos:
1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina išsikviesti tinklus prižiūrinčios bendrovės atstovą.
4. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis

yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo. Taip pat, jei neišlaikomas normatyvinis gylis, įgilinti ir šviesolaidžio
kabelius kartu su esamu apsauginiu vamzdeliu.

5. Prieš darbų pradžią būtina gauti Litgrid AB leidimą darbams oro linijų apsaugos zonose.
6. Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti kelio elementai (atramos ir pan.), kurie nesusiję su šiuo projektu - šalinami.
7. Parengtas AB ESO elektros tinklų apsaugojimo projektas, Investicinis Nr. E2N6414769 (el. tinklų ir įrenginių perkėlimo

(apsaugojimo) sąlygų Nr. ISK24-14769).
8. Paviršinio vandens nuotekų šalinimo tinklai rengiami atskiru projektu SR2023-219-1-TDP.
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0,75

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s                             - 0,17
Esamas sankasos gruntas (Ev2≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,20
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD - 0,08

2:16,0%

2:
16,0%

1.Tipinis tako dangos pjūvis
2,50

1,5 % 1:1.5

Apsauginiai atitvarai
(N2 tipo)

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,10

Rajoninis kelias Nr. 2613
Kazlų Rūda - Bagotoji

1,75

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s                             - 0,25
Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa)

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD - 0,10

Nuovažų dangos pjūvis

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,25

Gatvės bordiūras 1000x150x220

0,30

Betonas C20/25

Neregių sistemos
įspėjamasis paviršius

Principinė šaligatvio ir gatvės sujungimo detalė

≤ 1:20 (5,0 %) Detalė Nr. 1

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)   - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,19

Gatvės šviestuvo
atrama su pamatu

0,50

0,45

0,15

0,30

0,15

0,15

0,22

Detalė Nr. 1

0,20

Esama asfalto dangos
 konstrukcija

0,50

Vedimo paviršius

Asfalto (nuovažų) dangos konstrukcijos su esama asfalto
danga sujungimas

1:0
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Karštasis siūlės
sandariklis N2 tipo

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s                             - 0,25
Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa)

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD - 0,10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,25

Įspėjamasis paviršius

0,6
0

0,30

0,1
5

Neregių  sistemos įrengimo
schema ties šaligatviais

0,1
5

≥
0,

65

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s                             - 0,17

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,20
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD - 0,08

2:16,0%

2:
16,0%

2.Tipinis tako dangos pjūvis su poilsio aikštele
2,50

1,5 % 1:1.5

Apsauginiai atitvarai
(N2 tipo)

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,10

Rajoninis kelias Nr. 2613
Kazlų Rūda - Bagotoji

1,75 1,50
Suoliukas su
atrama nugarai

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)   - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,19

0,60

Neregių įspėjimo
sistema

1500
Infiltracinis šulinys

0,75

Skersiniai profiliai  M 1:50

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

PV J.Veigneris 2024

40039

LT Via Lietuva, Kazlų Rūdos savivaldybė

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji
ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, įrengiant taką

SR2023-219-TDP-B.02

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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Vertikalios kreivės viršunė: PK11+27.79
Kreivės viršunės aukštis h=63.78
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Vertikalios kreivės viršunė: PK13+07.31
Kreivės viršunės aukštis h=63.46
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Vertikalios kreivės viršunė: PK14+07.39
Kreivės viršunės aukštis h=63.71
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Vertikalios kreivės viršunė: PK14+96.56
Kreivės viršunės aukštis h=63.48
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Vertikalios kreivės viršunė: PK16+94.55
Kreivės viršunės aukštis h=61.98
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Vertikalios kreivės viršunė: PK18+15.18
Kreivės viršunės aukštis h=60.80

Kreivės spindulys R=3000
Kreivės ilgis K=11.47

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

ei
vė

s 
pr

ad
žia

:1
8+

09
.4

4
h=

60
.8

7

Ve
rti

ka
lio

 k
re

iv
ės

 g
al

as
.:1

8+
20

.9
1

h=
60

.7
4

Vertikalios kreivės viršunė: PK19+03.76
Kreivės viršunės aukštis h=59.96
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Vertikalios kreivės viršunė: PK12+37.83
Kreivės viršunės aukštis h=63.66

Kreivės spindulys R=6000
Kreivės ilgis K=10.10
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Vertikalios kreivės viršunė: PK13+79.40
Kreivės viršunės aukštis h=63.81
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Vertikalios kreivės viršunė: PK14+44.66
Kreivės viršunės aukštis h=63.77
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Vertikalios kreivės viršunė: PK15+75.95
Kreivės viršunės aukštis h=63.54

Kreivės spindulys R=6000
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Vertikalios kreivės viršunė: PK16+66.57
Kreivės viršunės aukštis h=62.46

Kreivės spindulys R=1000
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Vertikalios kreivės viršunė: PK17+52.23
Kreivės viršunės aukštis h=61.63

Kreivės spindulys R=6000
Kreivės ilgis K=43.36
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Vertikalios kreivės viršunė: PK19+46.69
Kreivės viršunės aukštis h=59.65

Kreivės spindulys R=300
Kreivės ilgis K=7.16
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