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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS
UŽSAKOVAS: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 
OBJEKTO ADRESAS:  Rajoninis kelias Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji 
PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. 

paštas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.  
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

o Statybos rūšis – kapitalinis remontas
o Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai
o Statinio kategorija – ypatingas statinys

Statinio vieta: 

Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, projektavimo užduotimi parengti projektą, kurio tikslas –remontuoti rajoninio kelio 

Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji, ruožą nuo 0,282 iki 1,934km, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką. 
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Projektas parengtas toliau šiame skyriuje nurodytų dokumentų pagrindu. 
 

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTAI: 
Statinio projektavimo (techninė) užduotis, statytojo reikalavimai; 

Inžinerinė topografinė nuotrauka 

 

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 
I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas“ 

VIII-787 „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas“ 

I-1120 „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas“ 

I-2223 „Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas“ 

I-891 „Lietuvos Respublikos kelių įstatymas“ 

ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“ 

ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 

ĮT SS 17 „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“ 

ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“ 

KTR 1.01:2008 „Kelių techninis reglamentas“ 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ 

R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 



SR2023-219-TDP- SD-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 14 0 

 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01 (4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 

TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas“ 

TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ 

T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ 

„Kelių eismo taisyklės“ 

„Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ 

„Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

 
3. ESAMA PADĖTIS 

Kapitalinio remonto darbai vykdomi Kazlų Rūdoje, rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-

Bagotoji ruože nuo 0,282 iki 1,934 km. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka 

į kultūros paveldo teritorijas, bet patenka į požeminio vandens telkinio sanitarinę apsaugos zoną (žr. 

1pav). 

Darbai numatomi rajoninės reikšmės kelio Nr. 2613 statinio (Unik. Nr. 4400-2209-4104) 

ribose, P. Vaičaičio g. statinio (Unik. Nr. 4400-4357-7211), šaligatvio statinio (Unik. Nr. 4400-

4866-0188) ribose bei laisvoje valstybinėje žemėje. 
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Teritorijoje, kurioje remontuojamas kelias, yra nutiesti vandentiekio, lietaus bei buitinių 

nuotekų šalinimo, elektros, ryšių ir šilumos tiekimo tinklai.  

 

1pav. Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPD Nr. T00077985) ištrauka 

su pažymėta statinio vieta 

 

3.1.GEOLOGINĖS SALYGOS 
Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno žemupio 

lygumos rajonui, Užnemunės lygumos parajoniui, Kazlų Rūdos supustytai limnoglacialinei 

lygumai.  

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis:  

• Technogeninius (tIV) gruntus sudaro planingai suformuoti, valstybinės reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji ruožas nuo 0,282 iki 1,934 km, gruntai, sudaryti iš 

dangos konstrukcijos ir sankasos gruntų. Dangą sudaro supiltas smėlis su skaldos priemaiša ir 

supiltas mažai dulkingas-molingas žvyringas smėlis. Šalčiui atsparų sluoksnį sudaro mažai 

dulkingas molingas žvyringas smėlis [SD] ir vidutinio rupumo smėlis [SB]. Dangos konstrukcijos 

storis siekia 0,5 – 2,7 m. Sankasos gruntus sudaro supiltas molingas smėlis [SDo] su maža organinės 

medžiagos priemaiša, supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis su maža organinės 

medžiagos priemaiša. Sankasos padas slūgso iki 0,4 – 4,5 m gylyje.  

• Limnoglacialiniai (lgIIInm) gruntai slūgso po piltiniais gruntais tai smulkus smėlis 

(SB), mažai dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SD) ir molingas smėlis (SDo). Šių 

darinių padas nebuvo pasiektas.  

 

3.2.HIDROGEOLOGINĖS SALYGOS 
Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių 

slūgsojimo sąlygos:  
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• Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgso 1,2 – 3,5 m gylyje 

(59,76–64,34 m. abs. a.). nuo žemės paviršiaus. Gruntinis vanduo laikosi rupiuose 

limnoglacialiniuose gruntuose. Apatinė vandenspara nepasiekta.  

• Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir 

sąveikos su paviršiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis 

veikiamas šių faktorių, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 0,5–1,0 m.  

 

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi 

(pateikiama prieduose). 

Remontuojamas kelias priskiriamas -  ypatingiems statiniams.  

 

Kelio parametrai: 

Darbų rūšis – kapitalinis remontas 

Kelio kategorija    V; 

Pėsčiųjų-dviračių tako ilgis                                                       1,660 km; 

Pėsčiųjų-dviračių tako plotis                                                     2,50 m. 

 

Projekte numatyta kapitališkai remontuojant rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji 

ruožą nuo 0,282 iki 1,934 km, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką. 

Numatomas 2,50m pločio asfalto dangą turintis pėsčiųjų-dviračių takas dešinėje kelio pusėje. 

Tarp važiuojamosios dalies ir tako įrengiamas 1,75 pločio kelkraštis su skaldos danga. Kelkraštis 

formuojamas dvišlaitis, juo paviršinis vanduo nutekės į infiltracinius šulinius. 

Vandens surinkimo sistema numatoma iš trapų bei d200 vamzdžių, vanduo išvedamas į 

kairėje kelio pusėje esančius lietaus nuotekų šalinimo tinklus. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai 

projektuojami atskiru projektu SR2023-219-1-TDP-NŠ. 

Kelkraštyje numatomas N2 tipo apsauginių atitvarų įrengimas: 

 Apsauginių barjerų sulaikymo lygis – N2; 

 Veikimo pločio klasė – W2; 

 Smūgio stiprumo lygis – A. 

 Projektuojami tako apšvietimo tinklai.  

Numatomos asfalto dangos 3,00-5,00m pločio nuovažos į sklypus. 

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, 

atstatyti savo lėšomis. 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 
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Projektuojami sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

 

4.1.SKERSINIAI PROFILIAI IR DANGŲ KONSTRUKCIJOS 
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

15 lentele, nuovažoms į sklypus parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija. 

Dangos konstrukcijos storis projektuojamas vadovaujantis KPT SDK 19, VI sk., III skirsn., 

reikalavimais. Pagal KPT SDK 19 2 priedo 1 pav. objekto teritorija priskiriama 130 cm įšalo zonai, 

dangos konstrukcija, atsižvelgiant į 6 lentelės reikalavimus, gaunama 65,0 cm. 

Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele, parenkama 45 cm storio šalčiui atspari pėsčiųjų-

dviračių dangos konstrukcija. 

Vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pačios klasės dangos 

konstrukcijos: su skaldos pagrindo sluoksniu ir su žvyro pagrindo sluoksniu. 

Projekto brėžiniuose ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatoma dangos konstrukcija su 

skaldos pagrindu, rangos darbų pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavertį pasiūlymą konstrukcijai 

su žvyro pagrindo sluoksniu. 

 

Projekte priimta taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu: 

Projektuojama važiuojamosios dalies DK 0,1  klasės dangos konstrukcija su skaldos 

pagrindu: 

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD   0,10; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥120 MPa)   0,25; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,25; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥45 MPa). 

 

Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija su skaldos pagrindu: 

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD   0,08; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa)   0,20; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,17; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa). 

 

Projektuojama šaligatvio dangos konstrukcija su skaldos pagrindu: 

Betoninių trinkelių danga (200x100x80mm)                      0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5   0,03; 
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Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa)   0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,19; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa). 

 

Alternatyvi dangos konstrukcijas su žvyro pagrindo sluoksniu: 

Projektuojama važiuojamosios dalies DK 0,1  klasės dangos konstrukcija su žvyro pagrindu: 

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD   0,10; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/32 (EV2 ≥120 MPa)   0,30; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,20; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥45 MPa). 

 

Projektuojama pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija su žvyro pagrindu: 

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD   0,08; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/32 (EV2 ≥100 MPa)   0,20; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,17; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa). 

 

Projektuojama šaligatvio dangos konstrukcija su žvyro pagrindu: 

Betoninių trinkelių danga (200x100x80mm)                      0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5   0,03; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų  

mišinio 0/32 (EV2 ≥100 MPa)   0,20; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               0,14; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥30 MPa). 

 

*Gali būti taikoma dangos konstrukcija su žvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos 
pagrindo dangos konstrukcijai. 

 

4.2.PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS 
Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Projekte numatomas 

kelio ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis kelio ženklinimas 

turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Kelio ženklai 
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įrengiami tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad juos būtų kuo patogiau įžiūrėti 

ir kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi užstoti jokios kliūtys, 

taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. Ženklai gaminami iš cinkuotos 

skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai parenkami „1“ dydžio . Jų atramos 

iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų 

išmatavimų.  

4.3.IŠILGINIS IR SKERSINIS PROFILIS 
Rengiant pėsčiųjų-dviračių tako išilginį profilį nuolydžiai buvo derinami prie esamų teritorijos 

nuolydžių. Takas įrengiamas pagal kelio išilginį nuolydį, išilginiai nuolydžiai svyruoja nuo – 1,53% 

iki 0,88%., skersinis nuolydis vienšlaitis 1,5 %, nukreiptas į kelio pusę. 

Kelkraštis dvišlaitis 6,0 % nuolydžio. 

 

Naujai įrengiamų nuovažų ir takų danga turi būti suvedama su esamomis dangomis. 

 

4.4.SPRENDIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 
Vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Šaligatviai ir takai suprojektuoti  ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią 

turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Šaligatviai ir takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. 

Šaligatvių plotis  ≥1,5 m. Šaligatviai ir takai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš gatvės 

važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Gatvės 

susikirtimų su šaligatviais vietose kelio bordiūrus įrengti viename lygyje. 

Šaligatviuose ir takuose suprojektuota neregių ir silpnaregių įspėjimo sistema iš betoninių 

trinkelių su reljefiniu paviršiumi. Įspėjamasis paviršius (su kauburėliais) – 60cm pločio, įrengiamas 

30cm atstumu nuo važiuojamosios dalies per visą pėsčiųjų perėjos plotį. Vedimo paviršius (su 

juostelėmis) – 60cm pločio, įrengiamas ties įspėjamojo paviršiaus viduriu (gatvės kirtimo kryptimi), 

pratęstas iki vejos borto. 

Šaligatvių ir takų išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų 

tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). 

Reljefiniai paviršių elementai turi būti 5 mm iškilę nuo dangos pagrindo.  

Ant šaligatvių ir takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar 

įleistų giliau kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 
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4.5.PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENĖS 
SVEIKATAI 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas. 

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, 

laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės 

technikos, tam turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios 

priemonės, konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad 

nepažeistų augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. 

Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos 

nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 

m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos 

apsaugos departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

 

4.6.SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS 
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius 

statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

 

4.7.APŽELDINIMAS 
Projekte numatytas medžių kirtimas. Šalinami medžiai pateka į projektuojamų dangų ribas. 

1.1. Lentelė. Želdinių taksacijos lentelė 
Eil. 
Nr. 

Medžių duomenys 
Medžio rūšis Piketas ir kelio pusė Atstumas iki 

važ. dalies 
krašto (m) 

Skersmuo, 
cm 

Saugomas/ 
nesaugomas 

Būklė 

1. Liepa Pk 18+55, dešinė 3,1  36  Saugomas Gera 
2. Pušis Pk 15+84, dešinė 4,3  21 Nesaugomas Gera 
3. Gluosnis Pk 5+03, dešinė 3,5  60 Saugomas Gera 
4. Beržas Pk 4+98, dešinė 3,8 45 Saugomas Gera 
5. Beržas Pk 4+76, dešinė 3,7 35 Saugomas Gera 
6. Gluosnis Pk 4+64, dešinė 3,2 95 Saugomas Gera 
7. Pušis Pk 4+45, dešinė 3,2 49 Saugomas Gera 
8. Klevas Pk 4+44, dešinė 3,2 16 Nesaugomas Gera 
9. Pušis Pk 4+43, dešinė 2,6 57 Saugomas Gera 

10. Beržas Pk 4+24, dešinė 2,9 46 Saugomas Gera 
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11. Beržas Pk 4+09, dešinė 4,3 35 Saugomas Gera 
12. Beržas Pk 4+05, dešinė 2,9 35 Saugomas Gera 
13. Beržas Pk 4+01, dešinė 3,8 45 Saugomas Gera 
14. Pušis Pk 3+99, dešinė 3,6 23 Nesaugomas Gera 
15. Pušis Pk 3+93, dešinė 3,0 22 Nesaugomas Gera 
16. Beržas Pk 3+93, dešinė 4,3 37 Saugomas Gera 
17. Beržas Pk 3+89, dešinė 3,7 30 Saugomas Gera 
18. Beržas Pk 3+87, dešinė 4,2 40 Saugomas Gera 
19. Pušis Pk 3+78, dešinė 3,5 40 Saugomas Gera 
20. Klevas        Pk 3+77, dešinė 4,3 15 Nesaugomas Gera 
21. Beržas Pk 3+75, dešinė 3,9 22 Nesaugomas Gera 
22. Beržas Pk 3+74, dešinė 2,8 34 Saugomas Patenkinama 
23. Beržas Pk 3+72, dešinė 3,4 34 Saugomas Bloga 

 

Saugotiniems medžiams ir krūmams, augantiems valstybinės reikšmės rajoninio kelio 

juostoje, kurių kamieno skersmuo yra didesnis kaip 30 cm ir augantiems kaimų gatvėse, kurių 

kamieno skersmuo yra didesnis kaip 20 cm, priskiriami šių medžių rūšys: ąžuolai, uosiai, klevai, 

skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, 

juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės 

kriaušės. 

Prieš darbų pradžią Rangovas privalo informuoti visuomenę apie ruošiamus šalinti, ganėti ar 

atlikti kitus medžių tvarkomuosius darbus kurie patenka į kelio darbų zoną. 

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys 

pavojų statinio konstrukcijai ir eismo saugai, šalinami: 

1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu 

Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3-

485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais 

pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų 

įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių 

medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais; 

2. be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 

nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties 

žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ auga 

ant inžinerinio statinio ir nėra priskiriami saugotiniems; 

3. rangovui raštu informavus teritorijos, kurioje numatoma vykdyti medžių ir krūmų šalinimo 

darbus, savivaldybės instituciją ir seniūniją. 

Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymų Nr. D1-87, saugotini medžiai ir 

krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami), kai auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti 

valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, 
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valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės 

statyboms. 

Statybos metu, atsiradus poreikiui pašalinti medžius, kurie bus už projektuojamų tinklų bei 

valymo įrenginių apsaugos zonos ribų, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir 

sumokėti savivaldybės nustatytą aplinkosauginį mokestį.  

Šalinamų medžių vertė turi būti apskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos įsakymu Nr.  D1-343, 2008-06-26 data „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių 

patvirtinimo“.  

Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai įrengtų dangų atstatomas suardytas augalinis 

sluoksnis paskleidžiant 10 cm storio augalinį sluoksnį ir apsėjant žolių mišiniu. 

 

4.8.PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMAS 
Kelkraštis formuojamas dvišlaitis, juo paviršinis vanduo nutekės į infiltracinius šulinius.  

4.8.1. LAUKO PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO 
APSKAIČIAVIMAS 

Paviršinio lietaus vandens debitas skaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedo, 2 punktą. 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

��� = � ∙ � ∙ �	
�, 
/� 

Kai: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal 2.2p.; F – skaičiuotinis nuotėkio 

baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, apskaičiuojamas 

pagal 2.6 p. 

4.8.2. Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:20 

Lietaus intensyvumo I reikšmė pasirenkama pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ duotą formulę: 

� =  
�

� + �
+ �, 
/(� ∙ ℎ) 

Kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir 

nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min, nustatoma pagal 2.5 p. 

Tam, kad nustatyti A, B, c reikšmes, reikia pasirinkti ištvinimo retmens reikšmę. 

Nuotakyno ištvinimo retmens reikšmė parenkama, atsižvelgiant į lietaus ar mišriojo nuotakyno 

tiesimo sąlygas ir padarinius liūčių, kurių intensyvumas didesnis negu skaičiuotinio lietaus, iš 9 

priedo 9.1 lentelės. Remiantis 9.1 lentelės duotomis pastabomis nuotakyno tiesimo sąlygos 

parenkamos vidutinėmis, o nuotakyno ištvinimo retmuo p parenkamas 1. 
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Pagal 9 priede esanti 2.2 punkta „Jei projektuojamas objektas yra vietovėje, kuriai 

parametrai A, B ir c nenurodyti, tai lietaus intensyvumas apskaičiuojamas interpoliavimo būdu, 

pagal artimiausių (nurodytų 10 priede) miestų duomenis“, naudojamas interpoliavimo būdas. 

Artimiausi miestai pasirinkti Kaunas ir Kybartai. A, B ir c duomenys kai nuotakyno ištvinimo 

retmuo p=1 pateikti 1.1 lentelėje: 

1.1 lentelė. A, B, c duomenys 

 A B c 

Kaunas 2788 12 -6.1 

Kybartai 2070 5,6 -4,2 

Kazlų Rūda 2429 8,8 -5,2 

 

Pagal STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai” 9 priedą, lietaus trukmė T priimama 6,173 min. 

 

4.8.3. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

�	
� =
∑ �
 ∙ �


�
 

Kai: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai; Fi – tam tikromis paviršiaus 

savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio baseino dalis, ha; F – 

skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha.  

4.8.4. Maksimalus paviršinių (lietaus) nuotekų debitas 

Maksimalus paviršinių nuotekų debitas skaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 2.7 

punktą. 

���� = � ∙ ���, 
/� 

kai: Qlt – lietaus nuotekų debitas; � – koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį 

tekėjimą. 

Mažesnio nei 0.01 nuolydžio vietovėse β = 0,7; kai vietovės nuolydis nuo 0,01 iki 0,03 – β = 

0,8; didesnio nei 0,03 nuolydžio vietovėse β = 1,0. Jeigu lietaus nuotakyne yra nuo 4 iki 10 

barų, � reikšmė gali būti sumažinta 10 %, kai barų mažiau kaip 4, galima sumažinti 15 %. 

 

Infiltracinio šulinio parinkimas 
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Infiltracinio šulinio reikalingo tūrio apskaičiavimas atliekamas remiantis atliktais paviršinių 

nuotekų maksimalaus debito skaičiavimais, papildytais debitais iš drenažo tinklų. 

Drenažinis hidromodulis darbų zonoje yra 0,7 l/s hektarui. Drenuojamas plotas imamas 15m 

nuo vamzdžio ašies.  

Lietaus trukmė t-20 min 

Drenažo trasos ilgis L-žiūr. Lentelė Nr. 1 

Drenažo debitas: 

Q=(L*30*0.7)/10000 

 

Reikalingas tūris:  

V=(Q� ! + Q) ∗ T ∗ 60 

 

Kai parenkamas d2000 infiltracinis šulinys: 

Apskritimo plotas: S = π*r2=3.14*1.02=3.14m2
 

Kai parenkamas d3000 infiltracinis šulinys: 

Apskritimo plotas: S = π*r2=3.14*1.52=7.07m2 

 

Lentelė Nr.1. Infiltracinių šulinių parinkimo skaičiavimai 
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4.9.APŠVIETIMAS 
Apšvietimo tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2023-219-TDP-GAET. 

 

4.10. INŽINERINIAI TINKLAI 
Teritorijoje, kurioje remontuojamas kelias, yra nutiesti vandentiekio, lietaus bei buitinių 

nuotekų šalinimo, elektros, ryšių ir šilumos tiekimo tinklai.  

Vykdant gatvės statybos darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus 

nepažeidžiami, todėl kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. 

Darbų zonoje esančius vandentiekio, lietaus bei buitinių nuotekų šalinimo, elektros, ryšių ir 

šilumos tiekimo tinklus projekte numatoma išsaugoti. 

Pažeidus inžinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai 

apsauginiais PE futliarais.  

 

5. KITA INFORMACIJA 

5.1.TRETIEJI ASMENYS 
Darbai numatomi rajoninės reikšmės kelio Nr. 2613 statinio (Unik. Nr. 4400-2209-4104) 

ribose, P. Vaičaičio g. statinio (Unik. Nr. 4400-4357-7211), šaligatvio statinio (Unik. Nr. 4400-

4866-0188) ribose bei laisvoje valstybinėje žemėje. 

 

5.2.PASTABOS: 
- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, 

privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant 

nustatytą tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų 

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip 

pagrindinę medžiagą remtis technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, 

sąnaudų žiniaraščiais.  

.



0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. nr. 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–

Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, 

įrengiant taką 

36532 SPV J. Veigneris 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. ĮVADAS

UŽSAKOVAS: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 

OBJEKTO ADRESAS:  Rajoninis kelias Nr. 2613 Kazlų Rūda-Bagotoji 
PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektav 
imas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.  
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI
2.1.ĮVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), įrengimo taisyklių ĮT ŽS 

17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai 

kelio tiesimo ar rekonstravimo darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei 

ir priėmimui. Kelių tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietės) ruošimo metu privaloma: 

 garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir 

kt.; 

 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

 iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus; 

 atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio/gatvės dangos 

konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
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 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus. 

 paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos 

nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo Inžinierius. 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, (augmenija ir kt.) turi būti 

sandėliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su užsakovu. 

Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto 

dokumentus ir techninių specifikacijų reikalavimus. 

Visi darbai, kurie gali būti pagristai laikomi būtinais elektros instaliavimo darbų užbaigimui 

ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra 

parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

 

2.2.DARBŲ ATLIKIMAS 

2.2.1. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus, turi būti naudojami tinkami statybos metodai, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad 

būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos 

žalos. 

 

2.2.2. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų 

į pylimus. Dirvožemio ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas 

iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti.  

 

2.2.3. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (autobusų sustojimo aikštelės, pėsčiųjų takai ir kt.) 

turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi 

būti sandėliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas 

nenumatytas projekte. 

 

2.2.4. Griovimai  ir ardimai  

Griovimų ir ardimų apimtys ir vietos turi būti nurodytos projekte. Statybvietės ruošimo metu 

atliekami šie griovimai: 
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– esamų konstrukcijų kelyje/gatvėje griovimai; 

– esamų kelio ženklinimo ir kitų elementų išardimas 

 

2.2.5. Žemės sankasos žymėjimas 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, turi būti apskaičiuotos projektinės altitudės ir pločiai, 

po to vietovėje nužymėti žemės sankasos profilio charakteringi taškai: kelio ašis, briaunos, pylimų 

ir iškasų šlaitų susikirtimai su žemės paviršiumi, vandens nuleidimo grioviai. 

Kelio ašis žymima: 

- tiesiuose ruožuose – nuo trasos piketų įtvirtinimo taškų kas 20 m; 

- kreivėse – atsižvelgiant į jos spindulį ir darbų pobūdį: 

Kreivės spindulys R, m R≥3000 500≤R≤3000 100≤R≤500 50≤R≤100 

Atstumai tarp žymėjimo 

gairelių, m 
20,0 20,0 10,0 10,0 

Ant žemės sankasą žyminčių gairelių turi būti užrašytas piketas ir užfiksuotas projektinis 

aukštis arba darbų žyma tame taške. 

 

2.3.DARBŲ PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės 

pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas 

sutankintas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš kelio tiesimo ar rekonstravimo darbų pradžią. Po 

tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė 

nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas 

jų tikrasis gylis. Turi būti pateikti priėmimo procedūros reikalaujami atitinkamos valdžios instancijų 

pasirašyti dokumentai. Medžiagos, netinkamos antriniam panaudojimui atiduodamos utilizacijai. 

Rangovas privalo numatyti utilizacijos išlaidas ir pateikti pažymas iš utilizacijos įmonių. 

 

2.4.STANDARTAI 

 LST EN 206:2013+A1:2017 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, 

gamyba ir atitiktis (arba lygiaverčiai standartai)“ 

 LST EN 61386-24 „Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji 

reikalavimai. Požeminės vamzdžių sistemos“ 

2.5.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 
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 ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo

taisyklės“

 Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“

3. ŽEMĖS DARBAI

3.1.ĮVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) arba lygiaverčių standartų,

techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), 

statybos taisyklių Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT 

ŽS 17 ( toliau ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms 

medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis skyrius apima kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir 

matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbų statybos taisyklės yra 

„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. Šios 

normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, 

iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip 

pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninės normos, įstatymai, saugumo normos, 

kurių rangovas privalo laikytis, atlikdamas žemės darbus. 

3.2.MEDŽIAGOS 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 

17  VII skyriaus reikalavimus. 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma 

uoliena, neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, 

įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. 

Klasifikacija. (arba lygiaverčiame standarte). Statybos taisyklės ,,Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo 

kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba žemės 

sankasoje kriterijus.  

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti 

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame standarte). 
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3.3.DARBŲ ATLIKIMAS 

3.4.PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia 

laikytis ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimų. 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti 

nuo žolės, tvorų ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu 

organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą. Dirvožemis 

turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandėliuojamas 

laikinose vietose. 

 

3.5.IŠKASOS 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII reikalavimus. Iškasos kasimo darbai apima gruntų 

iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos 

konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas yra pateiktas statybos taisyklėse 

,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. Iškasos 

negali būti užpildomos tol, kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol techninės priežiūros 

inžinierius neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto informuoti priežiūros 

inžinierių, kada bus pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui. 

 

3.6.IŠKASOS KONSTRUKCIJOMS 

Pamatų duobės ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus 

reikalavimus. 

 

3.6.1. Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir 

liūčių vandens. Privaloma turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. 

Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi 

būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

 

3.6.2. Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant 

pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbai 

turi būti atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal 

projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 
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Iškasos dugnas prieš statybos darbų pradžią turi būti parengtas taip, kad būtų galima išvengi 

vietinio eismo ir klimatinių sąlygų žalos. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti 

su atsižvelgdamas į galimą neigiamą klimato poveikį. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad 

nebūtų liekanų ir uolienų nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iškasos darbai turi būti 

priimti priežiūros inžinieriaus. 

 

3.6.3. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos atsižvelgiant į iškastos 

medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų 

sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu 

nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

 

3.6.4. Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui šaltuoju metų laiku išdėstyti ĮT ŽS 17 XII skyriaus 

reikalavimuose. 

 

3.7.DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta statybos taisyklėse „Automobilių 

kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17.  

 

3.7.1. Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje. 

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 

17 XVIII skyriuje. 

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui žemės sankasos viršuje išdėstyti ĮT ŽS 17 

XVIII skyriuje. 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus 

reikalavimus. 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII 

skyriuje išdėstytus reikalavimus. 

 

3.7.2. Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės: 
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Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 
1.2. Plotis 

(atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 
± 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 
1.4. Šlaitų nuolydžiai ±10%(sant.) 
1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 
1.6. Bermos plotis ±20 cm 
1.7. Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 
1.9. Deformacijos modulis >45 MPa (45 MN/m²) 

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenažai 

2.1. Vandens nuleidimo grioviai  

2.1.2. Aukščiai (garantuojant vandens 

nutekėjimą) 

± 5 cm 

2.1.3. Dugno plotis ± 5 cm 

2.1.4. Išilginis nuolydis ±10% (sant.) 

2.2. Drenažai  

2.2.1. Aukščiai ± 5 cm 

2.2.2. Išilginis nuolydis ± 0,1 % (absoliut.) 

 

3.8.VAMZDYNŲ TRANŠĖJŲ KASIMAS, UŽPYLIMAS IR TANKINIMAS 

Žemės darbai turi atitikti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

 

3.9.TRANŠĖJŲ KASIMAS 

Miesto gatvėmis kasimas vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais 

ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėju būdu klojant kabelius. 

Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos 

briaunos. 

Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas 

iš purios žemės, o molyje arba priemoliuose - smėlio pagrindas. 

Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimų 

leidžiamas: 

- piltame grunte iki 1,0 m gylio; 

- priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

- priemolyje, molio žemėje iki 1,5 m gylio. 

Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 
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- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo 

kabelio ašies; 

- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio; 

- kabelių klotuvais (betranšėju būdu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio.  

Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

- kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

- kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm.  

Grunto kasimas žiemos metu: 

- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

- grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

- grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0m ir 

pastačius įspėjamuosius ženklus; 

- draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

- galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 

Prieš klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su 

Rangovu patikrina: 

- tranšėjos gylį, posūkių kampus; 

- atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 

- patikrinimo aktus. 

Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, 

požeminius statinius, sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių 

pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 

 

3.10. TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 

Tranšėjos ne tvirtinamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios 

medžiagos. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 

mm sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Užpylimo medžiaga turi būti vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių 

vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti 

statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm 

sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 

95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor‘o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur 

bus naujai atstatomi keliai ir ne mažiau, nei  90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas 

virš vamzdžio turi būti 300 mm. 
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Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 

mm sluoksniais. 

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo <200 

mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama 

sluoksniais, ne storesniais už 200 mm. 

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali 

liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu 

sujungimu būtu tinkamos duobės.  

Užkasimui skirta medžiaga neturi būti pilama į tranšėjas, kuriose yra vandens. 

Užpylimo medžiagos: 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, 

purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas 

sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo neturi 

viršyti 75 mm. Papildomo tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 Vientisumo koeficientas 6 min. 

 Plastiškumo indeksas 15 max. 

 Skysčio riba 35 max. 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, 

vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm, o mažesnių nei 0.02 mm dalelių – mažiau nei 10%. 

Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15% molio 

ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus, 

grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinamo frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga 

klojama 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios. 

 

3.11. MEDŽIAGŲ SAVYBIŲ BANDYMAI 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų 

tinkamumas naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais 

tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. 

Gruntui, kuris bus naudojamas pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių 

bandymai: 

1. drėgmės kiekis;  

2. sauso grunto tankis;  

3. sutankinimas;  

4. dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 
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3.12. DARBŲ PRIĖMIMAS 

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti 

sutankinimą ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. 

Rangovas turi pateikti žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie 

rezultatai turi būti pateikti techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą 

nevėluojant. Individualūs duomenys turi būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros 

inžinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimą projektui ir techninėms specifikacijoms, 

kad būtų užtikrintas statybos ekonomiškumas. 

Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

 sutankinimas, 

 bandymų skaičius ir būdas, 

 paviršiaus lygumas, 

 šlaitų tikslumas, 

 ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos 

viršaus plotis ir šlaitų nuolydis). 

Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti 

atlikti rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti 

leidžiamus nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius 

turi patvirtinti darbų priėmimą statybos žurnale. 

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos 

sluoksnis prieš žiemą. 

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių 

bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės 

priežiūros inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai 

turi būti priimti pagal sutarties sąlygas. 

 

3.13. STANDARTAI 

 LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija (arba 

lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.1:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.3:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio 

nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 
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 LST 1360.4:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir 

plastiškumo ribų nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.5:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu 

(arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.6:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio 

nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.7:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių 

tankio nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

 LST 1360.8:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo 

nustatymas (arba lygiavertis standartas).“ 

Be šių standartų gali būti taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

 

3.14. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai.“ 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“ 

 ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės.“ 

 Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, 

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. 

 MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniai nurodymai“ 

 Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija. Vilnius: VĮ „Problematika", 1995. 

 

4. VANDENS SURINKIMO SISTEMA 

4.1.GELŽBETONINIAI INFILTRACINIAI ŠULINIAI 
Surenkami gelžbetoniniai šuliniai ir kameros turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus 

standartinius brėžinius (katalogus). Surenkamų elementų jungimas turi būti su užlaidomis. 
Surenkamų elementų sandūros turi būti užsandarinamos „elastingu“ sandarikliu. 

Šuliniai įrengiami iš ne mažesnio kaip 2.0m diametro g/b žiedų.  
Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m. Šulinių liukai 

gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus. 
Šoniniai įjungimai į gelžbetoninius šulinius, kai aukščių skirtumas tarp šoninio įjungimo ir 

šulinio latako ≥ 0,5 m, jungiami įrengiant kritimo stovą ir sutapatinant įtekančio vamzdžio apačią 
su latako viršumi. 

Vamzdžių perėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojami plastikiniai protarpiai arba 
specialūs guminiai mandžetai. 
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Nusileidimui į šulinius ir kameras turi būti įrengtos karštai cinkuoto metalo lipynės. Jos turi 
atitikti LST EN 124 reikalavimus. 

 
Geomembrana 

Geomembrana naudojama ekrano pralaidos pagrinde įrengimui ir apsaugo nuo paviršinio 

vandens infiltracijos po pralaida nuvesdama jį į šalčiui atsparų pagrindą ties pralaidos galais. Ši 

medžiaga turi atitikti LST EN 13251:2014 arba lygiaverčių normų reikalavimus. 

Geomembrana yra klojama ant išlygintų pagrindų, rulonus tarpusavyje suvirinant. Mažiau 

atsakingose vietose rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana 

yra tiekiama su priklijuota apsaugine plėvele kraštuose, kad išsaugoti šį plotą švarų ir sustabdyti 

oksidacijos procesą. 

Geomembranos savybės turi tenkinti reikalavimus, pateiktus lentelėje. 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leidžiamosios 
nuokrypos 
vertė) 

Medžiaga - HDPE 
Storis LST EN 1849 arba 

lygiavertis standartas 
≥ 1,5 (-5%) mm 

Tankis 
 

LST EN ISO 1183 
arba lygiavertis 
standartas 

≥ 0,940 g/cm3 

Stipris tempiant esant 
takumo 
įtempimui 

LST EN ISO 527 1-3 
arba lygiavertis 
standartas 

≥ 25 N/mm (-10%) 
≥ 16 MPa (-10%) 

 
Geotinklas 

Naudojamas geotinklas gruntų stabilizavimui min 40 kN/m. 

Funkcijos 
Savybės 

Armavimas (minimalios/maksimalios 
reikšmės) 

Pagrindinė apkrova abiejų ašių arba izotropinė (abiem kryptimis 
vienoda) 

Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai Fk,5% ≥ 40,0 kN/m 
Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis 
stipris tempiant išilgai/skersai 100-ui metų 
(Fd= Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4) 

Fd ≥ 18,53 kN/m 

Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė 
vertė, esant 2 % pailgėjimui išilgai/skersai 
(Fd2.0=F2.0/A2, kur F2.0 – geotinklo stipris 
tempiant esant 2% pailgėjimui) 

Fd2.0 ≥ 16,51 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≤ 8 % 
Būdingasis kiaurymės matmuo 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm 
Gaminio sujungimų sauga A3 ≤ 1,00 
Cheminio senėjimo atsparumas, kai 
aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 ir grunto 
temperatūra 25°C 

A4 ≤ 1,01 
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Atmosferos poveikio atsparumas ≥ 95 % 
Plotinis tankis atsižvelgiama į tiekėjo nurodytą savo 

gaminiui 
Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 
bei grunto temperatūra <25˚C. 

Polimeras PET 
 
 

Montavimas 

G/b infiltracinio šulinio pagrindas klojamas ant paruošto 150 mm smėlio pasluoksnio 
projektiniame šulinio pastatymo gylyje. Numatomas visų šulinių išorinių sienų gruntavimas karšta 
bitumine mastika 2k. Baigtas montuoti šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, sutankinant 
užpilamą gruntą iki tankio Ky = 0,9. 

 
Darbų priėmimas 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš 
užpylimą priimti techninės priežiūros vadovo. 

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui 
nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam 
technologinio proceso etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas. 

Prieš priėmimą rangovas, naudojant LAS07 aukščių sistemą, turi atlikti vamzdynų ir kitų 
tinklų matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo atstovui. 
 

4.2.DRENAŽO TINKLAI 

Vadovaujantis ĮT ŽS 17 drenažo tinklai klojami 0,2m žemiau nuo šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnio. 

Paruošiamieji darbai 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: 

Įrengiamos laikinos buitinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas 
užtikrina vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti 
švarios ir higieniškos, užtikrinamas tvarkingas nuotėkų ir atliekų šalinimas. 

Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos drenažo rinktuvų, drenažo šulinių, 
paviršinio vandens nuleistuvų, sausintuvų grupių ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo 
zonos. 

Žemės darbai 

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų tranšėjų ir 
duobių šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasto gylio ir grunto. 

Darbams naudojami vienakaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto 
sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankinių būdu (sunkiai 
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prieinamose vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų 
susikirtimo su esamais inžineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių 
tinklų. Esami tinklai susikirtimo su kasama tranšėja vietose laikinai pakabinami, iš ramstomi. Žemės 
darbų metu išardytos esamos dangos (lauko kelias, žalia veja) atstatomos į pradinė padėtį. 

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tiktai jas 
laikinai atjungus. Darbai vykdomi pagal DT 5-00 antro priedo antroje lentelėje nurodytas sąlygas. 
Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ar patekimas į gruntą 
draudžiamas.  

Darbų ir statinių kokybes užtikrinimas 

Darbų kokybė – pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 
ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte 
naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti 
pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą. 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės ir kiti įrenginiai gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. 
Etiketes dydis ir formą turi turėti atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodomas gamintojas, 
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.  

Darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos technines priežiūros vadovas, kuris privalo 
vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis ir 
šiomis techninėmis specifikacijomis.  

Griovių ir jose esančių statinių kokybė būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų 
statinių pagrindinius parametrus. Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinių vandens 
nuleistuvų statybos darbų kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus; 
drenažo linijų planinę padėtį (koordinates), gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, 
filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio tvirtinimo būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storio, 
paviršinio vandens pritekėjimo sąlygų sudarymą. 

Drenažo paklojimo statybos darbų tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai 

Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai 
1.Drenažo įrengimas: 
a) drenos planinė padėtis 
b) rinktuvų altitudės 
c) sausintuvų baro ilgis be nuolydžio 
d) atvirkštinis nuolydis 
e) minimalus sausintuvų gylis 
f) ant vamzdžių užpilto filtracinio sluoksnio storis: 
- sausintuvams ir rinktuvams virš vamzdžio ≥ 10 cm 
g) geležinguose gruntuose ant drenažo vamzdžių užpilto 
suspaustų durpių 10 cm sluoksnio storis 
h) dulkiniame smėlio ir priesmėlio grunte ant drenažo vamzdžių 
užpilto suspaustų durpių 7 cm sluoksnio storis 

 
4 m 
+ 5 cm +-10 cm 
Ne daugiau kaip 10 cm 
Neleistinas  
80 cm 
 
+ neribojamas ÷ - 3 cm 
 
+ neribojamas ÷ - 2 cm 
 
+ neribojamas ÷ - 2 cm 

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius 
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties 
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti ir kitokių (jei 
gerina statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Pakeitimą reikia pagrįsti 
skaičiavimais arba kitais svariais argumentais.  
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Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai 
parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją 

Eil.
Nr. 

Gaminio arba 
medžiagos bendrinis 

pavadinimas 

Geometriniai ir masės 
parametrai 

Esminiai techniniai 
rodikliai 

1 2 3 4 

1.  

Neaustinė filtracinė 
medžiaga, naudojama 
apvynioti perforuotus 
drenažo vamzdžius 
 

 

Praleidžia grunto daleles < 
0,09 mm, laidumas 
vandeniui > 90 m/d 
Tempimo stipris > 1 kN/m 
išilginė kryptimi ir > 0,6 
kN/m skersine kryptimi 

2.  

Drenažo plastikiniai 
neperforuoti vamzdžiai 
(vidaus(išorės) skersmuo, 
mm) PP  neperforuoti 
vamzdžiai  

113/128  mm, ilgis 1000, 2000, 3000 
arba 6000 mm 

Žiedinis standumas 
≥8MPa 
S klasė 

 

Šuliniai 

Krypties arba nuolydžio pasikeitimo vietose, įrengiami PVC d315 mm šuliniai. 

 

5. PAGRINDAI 

5.1.ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas kelio pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, 

priėmimas. Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal galiojančius LST (arba lygiaverčius 

standartus), KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius 

nuostatus. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp dangos 

sluoksnių ir sankasos. Keliuose paprastai yra viršutinis, apatinis bei apsaugos nuo šalčio sluoksnis. 

Jų paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti žemės sankasą nuo įšalo ir užtikrinti palankų 

drėgmės ir temperatūrų rėžimą kelyje. Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei storis yra nurodyti 

projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties kelyje, klimato sąlygų, žemės sankasos 

pagrindo sluoksnių drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų medžiagų, įskaitant 

galimybę panaudoti vietinius išteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir įvertinami pagal 

„Automobilių kelių dangų konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 

reikalavimus. 

Įrengto ir sutankinto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio mineralinių dulkių 

(dalelių, kurių skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi viršyti 7% mišinio masės (pagal „Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19). Vandens 
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pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y. 

k≥1,0×10-5 m/s. 

 

5.2.MEDŽIAGOS 

5.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 

reikalavimus. 

 

5.2.2. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniui įrengti gali būti naudojami:  

–   užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 

–   nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

–   gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

Žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali būti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji 

mineralinių medžiagų mišiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.  

Šlaitai sutvirtinami 10 cm dirvožemiu bei užsėjami žole. 

 

5.3.DARBŲ ATLIKIMAS 

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant šalčiui nejautraus sluoksnio viršaus. Pagrindo 

sluoksniai rengiami laikantis ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. Defektus rangovas turi ištaisyti pagal 

Inžinieriaus nurodymus. 

Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros 

inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios 

sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant 

nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus 

nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai 

turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti 

nepertraukiamą sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus 

apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet 

kokį leidžiamą eismą pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo 
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sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, 

tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir 

nelygumus remontuoja rangovas pagal techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas 

pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas 

atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. 

Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus 

ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai. 

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuvą. 

Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. Tankinimas 

vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius 

reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo 

žemesnės vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas 

reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

 

5.4.ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

 

5.4.1. Bandymų tipai ir pavyzdžiai 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos 

sluoksnio paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

 kokybės bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam 

sluoksniui, 

 kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams 

bandymams atitikimą, 

 priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas 

pabaigto sluoksnio priėmimui. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės 

valdymo sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes 

rangovas privalo tuoj pat užpilti. Bandinys užregistruojamas statybos žurnale ar aprašytas bandymo 
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ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, sluoksnio tipas 

ir storis, bandinių skaičius ir apytikris svoris). Prieš pateikiant bandymų institucijai, kiekvienas 

bandinys supakuojamas ir paženklinamas, kad būtų išvengta pakeitimo ar žalos transportuojant. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir 

pavyzdžių ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

 

5.4.2. Leistinieji nuokrypiai 

Šalčiui nejautraus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±2,0 cm; 

skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau 

kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos 

daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. 

Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte 

(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.  

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ±2 cm; 

skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams 

neturi būti didesnė kaip 20 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau 

kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos 

daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. 

Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte 

(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. 

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio storį bet 

kuriose kelio ruožo dalyse. 

 

5.4.3. Statybinių medžiagų bandymai 

Žemiau išvardinti standartai reiškia, kad kokybės sertifikatai papildyti reikalavimais – tai 

statybinių medžiagų kokybinių bandymų rezultatų ekvivalentas. 
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Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi 

pateikti kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų 

pradžios rangovas techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir 

ataskaitą apie atitinkamas medžiagas ir laboratorijos bandymų metodus. 

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai darbai atliekami pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksniu be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 

 

5.4.4. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno 

sluoksnio priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar 

išpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiaverčius standartus. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio 

priėmimo bandymai: 

 storio matavimas, 

 paviršiaus lygumo matavimai, 

 projektinių aukščių matavimai, 

 sutankinimo rodiklio matavimai. 

 

5.4.5. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus 

ar pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą 

sluoksnį, prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad 

techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priėmimą, remiantis 

bandymų (kokybės, kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių 

specifikacijų atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui 

turi būti pranešta per 7 d., darbų priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo 

procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

5.5.NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

 TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.“ 

 TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.“ 

 MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniai nurodymai“ 
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 Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija, Vilnius, VĮ „Problematika", 1995 m. 

Be šių normatyvinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai. 

 

6. DANGOS 

6.1.ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST ar jiems lygiaverčių 

standartų), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 

1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau 

– TRA UŽPILDAI 19), TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA ASFALTAS 24), ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 

08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ 

(toliau – TRA BITUMAS 23), TRA BE 08/15 „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA BE 08/15) ir kitų techninių normatyvinių dokumentų 

reikalavimus. 

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių 

paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

Viršutinis dėvimasis asfalto sluoksnis turi užtikrinti gerą transporto padangų sukibimą su 

juo. Atskirų asfalto dangos sluoksnių skaičius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai 

nuo apkrovų, klimato sąlygų.  

 

6.2.MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 

Mineralinėms medžiagoms taikomas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo 

metodai. 

Naudojamos mineralinės medžiagos ir rišiklis privalo turėti gerą ilgalaikį sukibimą 

(giminingumą) ir grūdelių padengimą rišikliu. Sukibimas įrodomas užsakovui priimtinu metodu.  

Rišamosios medžiagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba 

lygiavertis) ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei TRA BITUMAS 23  ir TRA BE 08/15. 

  

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 16 PD 

Sluoksnio storis cm 5,0 – 10,0 
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Sluoksnio svoris kg/m2 125 – 250 

Sutankinimo laipsnis % 97,01) 

Oro tuštymių kiekis tūrio % 6,0 

1) Pėsčiųjų ir dviračių takų bei rankiniu būdu klojamiems asfalto 

pagrindo-dangos sluoksniams, kurie įrengiami ant pagrindo sluoksnių 

be rišiklių, gali būti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio 

reikalavimas. 

 

 

6.2.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

 

6.2.2. Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su 

tipo bandymu ir atitikties deklaravimu. 

Bitumo ir bituminių emulsijų kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių 

kelių asfalto dangos“ reikalavimus. Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir 

polimerais modifikuoti bitumai. 

 

6.2.3. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišinys turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Asfalto mišinys klojamas ir tankinamas karštoje būklėje. 

 

6.1.DARBŲ ATLIKIMAS 

6.1.1. Asfaltbetonio gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. 

Jose turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su 

rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, 

užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami 

pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio 

sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, 

suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą. 
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6.2.TRANSPORTO PRIEMONĖS 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja 

medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti 

laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių 

pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami 

dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

 

6.2.1. Asfaltbetonio klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų 

parametrų kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio 

profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė 

turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio 

tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

 

6.2.2. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės 

savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. 

Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas 

mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi 

būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti 

panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais 

tankintuvais. 

 

6.2.3. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, 

pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio paviršius yra šlapias. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis ĮT ASFALTAS 24 

išdėstytų reikalavimų. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės 

ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatūrai 

ne žemesnei kaip +5 ºC 
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6.2.4. Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus 

reikalavimus. Siūlių pagruntavimui turi būti naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfaltbetonio 

mišinių gamybai. 

Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų 

visas šono plotas yra užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 

40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui (IT ASFALTAS 08 IV skirsnis 116p.). 

Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. Žemesnės briaunos 

kraštai paprastai nėra sandarinami. 

 

6.3.ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

6.3.1. Bandymai 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24. 

Asfalto mišinių, paklotų asfalto dangų sluoksnių ir paviršiaus šiurkštinimo bandymai 

atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus,  o asfalto mišiniams naudojamų mineralinių 

medžiagų – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

 

6.3.2. Leistinieji nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir 

išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertį. 

Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant 

prošvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės. 

 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti 

didesnis negu ± 0,5 %. 

Rato sukibimo su danga koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,35 (ribinė vertė pagal ĮT 

Asfaltas 24 pateiktą alternatyvųjį metodą). 

6.3.3. Darbų priėmimas 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 



SR2023-219-TDP- SD-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

24 35 0 

 

 

7. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI 

7.1.MEDŽIAGOS 

7.1.1.  Betono mišiniai, skiediniai 

Betono mišiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po 

aplinkotvarkos elementais naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono mišiniai.  

 

7.1.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai 

Betoniniai aplinkotvarkos elementų gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 

1339:2003, EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelės, trinkelės, betono bortai ir kiti betoninių 

aplinkotvarkos elementų stiprumo klasė ne mažesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui klasė ne 

mažesnė kaip F200. 

Betoninių trinkelių, plokščių ir bordiūrų atsparumo šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas 

nuo apledėjimo klasė – 3. Betoninių trinkelių, plokščių ir bordiūrų atsparumo dilinimui klasė – 4. 

Betoninių bordiūrų lenkiamojo stiprio klasė – 2. Betoninių plokščių lenkiamojo stiprio klasė – 3. 

 

7.2.DARBŲ VYKDYMAS 

7.2.1. Pasluoksnis 

Pasluoksnis turi būti įrengtas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimais. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos 

produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm.  

Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 

0/8. Naudojant statybos produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis 

negu 4 cm, kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 

0/11.  

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu 

vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.  

 

7.2.2.  Trinkelių dangos 

Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo 

plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis 

išdėstant plyteles arba plokštes.  

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdžiui, turi 

būti taikoma ir lenktoms detalėms. Prireikus, šios nuostatos pateikiamos darbų apraše.  
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Taisyklingam siūlės pločiui užtikrinti gamtinio akmens plytelės turi būti surūšiuotos pagal 

leistinųjų nuokrypių nuo gaminimo matmenų didžiausias ir mažiausias vertes.  

Trinkelių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo 

kraštų ir artėjant vidurio link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, 

kurių siūlės dar neužpiltos, neturi būti vibruojami.  

Šaligatviams įrengti naudojamos (20x10x8 cm) matmenų betoninės trinkelės. Trinkelių spalva 

pilka. Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu 

paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant plyteles, kurių 

gaminimo storis ≥ 120 mm, siūlių plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 mm. Siūlių geometrija turi būti 

taisyklinga ir sklandi. Siūlės užpildomos mineralinių medžiagų mišiniais įšluojant į siūles 0/2 

frakcijos mineralinę medžiagą ar įterpiant ją atskiedus nedideliu vandens kiekiu.  

Tam kad būtų užkirstas kelias poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi 

būti apsupta kraštinėmis plytelėmis, bordiūrais arba vejos borteliais. 

Tarpų tarp bordiūrų ir šaligatvio trinkelių užpildyti betono mišiniu negalima. 

Jei nerengiami vejos bortai, kraštinės plytelės ir maži statiniai, skirti dekoratyvinėms lysvėms 

ir grindinio įtvirtinimui, taip pat yra įstatomi į mažiausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatą 

(sankibos gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukščio). Už kraštinių plytelių taip pat nuliejamas pamatas kaip 

galinė atrama. Tokiu būdu grindinys apsaugomas nuo persistūmimo. 

Viršutinėje gaminių dalyje negali būti matomų defektų: plyšių ar ištrupėjimų; nudaužytų 

kampų ir šonų. Viršutinis ir apatinis sluoksniai turi būti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminių 

spalvos pakitimus gali įtakoti žaliavų atspalvių nevienodumas, skirtingos kietėjimo sąlygos. Pagal 

Lietuvoje galiojančius standartus atspalvių skirtumas nelaikomas reikšmingu. 

Paklojus trinkeles, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 

 

7.2.3. Kelio, vejos bordiūrų įrengimas 

Prieš klojant asfalto dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Gatvės bordiūrų 

matmenys - 1000x300xl50, nusklembtų bordiūrų matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. 

Bortai klojami ant betono pagrindo pagal išilginius ir skersinius profilius. Aukščio skirtumas tarp 

dviejų gretimų elementų kraštų, juos paklojus, neturi viršyti 1 mm. Klojami gaminiai turi būti 

neįskilę, be nuskeltų kraštų ir kitokių sugadinimų ar defektų. Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos 

su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus 

(pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi elastine medžiaga). Betono pagrindo storis 

po gatvės bortais įrengiamas 20 cm su atspara, betono markė C20/25. Visi bortai turi būti taisyklingi, 

lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti. Kreivėse, kurių spindulys yra 
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12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių 

spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, 

kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 

Ties važiuojamąja dalimi, tarp betoninių bordiūrų ir asfalto dangos įrengiama bituminė siūlių 

sandarinimo juosta. Bordiūrai turi būti sausi ir švarūs, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. 

Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiūro. 

 

7.2.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus 

ar pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti 

ĮT TRINKELĖS 14 VIII - X skyrių keliamus reikalavimus.  

Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį 

nuolydį. Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 

cm.  

Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai tai pat turi būti įrengti pagal projekte 

nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir 

padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai 

leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju 

užsakovas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią.  

 

7.2.5. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams 

Reikalavimai betoniniams gaminiams: 

Betoninės plytelės turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir 

LST EN 1338:2003/P:2008 (matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio tempiant skėlimu, 

ardančiosios apkrovos, vandens įgeriamumo, atsparumo dilumui ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 

(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens 

įgeriamumo ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 

 

8. EISMO ORGANIZAVIMAS 

8.1.IVADAS 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių 

eismo taisyklių" reikalavimus. Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. 

Statybos metu statybos aikštelėje naudojamos eismo reguliavimo priemonės yra šios: 



SR2023-219-TDP- SD-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

27 35 0 

 

 barjerai, nurodantys uždarytus kelio ruožus bei kliūtis; 

 kelio ženklai; 

 signaliniai stulpeliai su atšvaitais arba be jų; 

 mirksinčios oranžinės ar geltonos signalinės šviesos; 

 atitvarai ir t.t. 

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo 

organizavimo planu bei techninėmis specifikacijomis, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklėmis“ (2012-01-31, Nr. 3-83), „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“ 

(2012-01-31, Nr. 3-82) ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ PĮT 

KŽA 08 (2008-09-29, Nr. V-298).  Įrengiant ženklus šalia gatvės, atstumas nuo kelkraščio, o jeigu 

jo nėra, nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,5–4,0 m. 

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto 

reikalavimus. 

8.2.MEDŽIAGOS 

8.2.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 

Kelio ženklų matmenys, spalva ir užrašai turi atitikti nurodytus „Kelio ženklų įrengimo ir 

vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ (2012-01-31, Nr. 3-83) bei „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 

ženklų techninių reikalavimų aprašas“ TRA VŽ 12.  

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems ženklams turi būti naudojama suformuotų briaunų 

ir sustiprinto kontūro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi būti nemažesnis kaip 260 

N/mm2, individualių nuolatinių  vertikaliųjų kelio ženklų – ne mažesnis kaip 380 N/mm2 . 

Naudotinos medžiagos nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms 

detalėms naudojamos medžiagos turi atitikti standartų LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN 

ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 7089 reikalavimus.   

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Individualiai projektuotų 

ženklų lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi būti didesnis kaip 5mm/1 m.  

Kelio ženklų atramos įrengiamos vadovaujantis „Kelio ženklų atramų parinkimo, 

projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Gyvenvietėje šalia važiuojamosios dalies, kelio 

ženklai įrengiami 2,0 – 4,0 m aukštyje, išskyrus kelio ženklus 146 – 147, šie ženklai įrengiami 1,0 

m aukštyje. Kai ant vienos kelio ženklo atramos įrengiami keli ženklų skydai, vertikalus atstumas 

tarp ženklų ar papildomų lentelių neturi būti didesnis kaip 5 cm, taip pat ženklai neturi vienas kito 

uždengti. 
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Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi 

būti pagaminti iš nerūdijančių medžiagų arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu 

standartų reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti 

pilkos spalvos. 

Ženklų paviršius turi būti lygus, atsparus oro sąlygoms ir valymui. Projekte numatoma naudoti 

1 ženklų dydžio grupės ženklus gatvių dalyse su 2 eismo juostomis. 

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos, pastatytos ant 

betono C25/30 pagrindo. Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti 

plėvelė. Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 

Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 

Pagaminimo data; 

Minėto standarto žymuo. 

Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius 

konteinerius arba dėžes taip, kad laikant ar gabenant jie nebūtų sugadinti. Ženklų naudojimo 

garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas 

pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką.  

Statybos darbų metu, turi būti taikomos eismo reguliavimo priemonės, vadovaujantis 

„Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“ T DVAER 12. 

8.2.2. Kelio ženklinimas 

Dangų ženklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimą prižiūrinčiomis 

tarnybomis.  

Naujai atliktas dangos ženklinimas turi atitikti projekte ir Kelių eismo taisyklėse nurodytus 

geometrinius matmenis ir padėtį. Ženklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau 

kaip ± 10 mm. Brūkšninės ženklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 

mm, +150 mm. Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip 

±150 mm. Rodyklių, raidžių, skaičių ir kitokių ženklų matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti 

nuo norminių dydžių ne daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip ±50 mm išilgine 

kryptimi. 

Dažų dangos storis turi būti ne mažesnis nei nurodomas dažų gamintojo pateikiamoje 

instrukcijoje. 

Ženklinant polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais, šiurkštumą didinančiais 

užpildais gruntu ir klijais, ženklinimo storis turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 

Dangos ženklinimo medžiaga turi būti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, 

naudojamiems prieš plikšalą.  
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Dangos ženklinimui naudojamos  medžiagos turi atspindėti šviesą. Vykdant darbus dangos 

paviršius turi būti sausas ir švarus. 

Dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“, 

patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos 

ženklinimo darbus vadovautis „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklėmis“ ĮT ŽM 12, „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu“ TRA ŽM 12. 

 

8.3.DARBŲ ATLIKIMAS 

8.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08.  

Visi ženklai, išskyrus ženklus Nr. 146 ir Nr. 147 įrengiami 1,7 m aukštyje, ženklai Nr. 146-

147 įrengiami 1,0 m aukštyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas ženklo skydas, 

vertikalus atstumas tarp ženklų, taip pat ženklo ir papildomos lentelės, neturi būti didesnis kaip 0,05 

m, tačiau ženklai neturi uždengti vienas kito. 

 

8.3.2. Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 

„Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės". 

 

8.4.BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

8.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos 

medžiagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos ženklinimui naudojamos 

medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų 

jautą žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. 

Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

 

8.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliotos institucijos pagal  

„Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio ženklų 

ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ženklų 

pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 
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8.4.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos 

ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

8.5.STANDARTAI 

1. LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 

2. 
LST EN 

1436:2007+A1:2009 

Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio 

horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos. 

3. LST EN 1463-1:2009 

Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio 

elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų 

reikalavimai. 

4. LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonės. Šviesos signalų įrenginiai. 

7. LST EN 12767:2008 
Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. 

Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai. 

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. 

9. LST EN 1871:2000 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės.  

10. LST EN 13197:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Dėvėjimosi imitatoriai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

8.6.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. T DVAER 12 
Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 

taisyklės. Vilnius, 2012 m. 

2. PĮT KŽA 08 
Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 

taisyklės 

3. TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių 

atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

4. KPT TAS 09 
Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų 

sistemų projektavimo taisyklės 

5. ĮT ŽM 12 
Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklės 

6. 2012-01-31, Nr. 3-83  „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“  

7. TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
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9. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

9.1.SUOLIUKAI 
Projekte numatyti lauko suoliukai gaminami iš metalinio rėmo ir medinės sėdimosios dalies. 

Įrengiamo suoliuko matmenys ne mažiau 1800x660x780 mm.  Metalinis suoliukas su plieninėmis, 

milteliniu būdu dažytomis kojomis. Sėdimoji dalis naudoti termiškai apdorotą medį. 

 

1 pav. Projekte numatyti suoliukai 

Pastaba: Galima naudoti analogą suderinus su Statytoju ir Projektuotoju. 

9.2. ŠIUKŠLIADĖŽĖS 
Projekte numatytos šiukšlių dėžės iš medžio bei plieno. Šiukšlių dėžės matmenys ne mažiau 

480x450x720mm.  

 

2 pav. Projekte numatytos šiukšliadėžės 

Pastaba: Galima naudoti analogą suderinus su Statytoju ir Projektuotoju. 

9.3. KELIO ATITVARAS 
Projekte numatytas N2 tipo apsauginių kelio atitvarų įrengimas,  kurie būtų draugiški 

pažeidžiamiems eismo dalyviams tam, kad būtų išvengta pažeidžiamų eismo dalyvių susižalojimų 

įvykus eismo įvykiui. 

 

2 pav. Projekte numatytos kelio atitvarai 

Pastaba: Galima naudoti analogą suderinus su Statytoju ir Projektuotoju. 



SR2023-219-TDP- SD-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

32 35 0 

 

 

10. APŽELDINIMAS 

10.1. VEJA 

Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant 

gruntą ir užsėjant. 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos 

įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, 

nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės 

paviršius išpurenamas. Pasėjamas žolių mišinys: raudonasis eraičinas (festuca Ruba L) – 30 %, 

smilga baltoji (Agrostis Alba) – 10 %, paprastoji miglė (Poa Pratesis) – 60 %. Sėklų norma žolyne: 

- raudonasis eraičinas (festuca Ruba L) – 10 g/m2; 

- smilga baltoji (Agrostis Alba) - 3 g/m2; 

- paprastoji miglė (Poa Pratesis) – 6 g/m2. 

Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus 

žolių mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, 

augalų paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji 

pasiekia 5-7 cm aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama 

vėl, kai žolė užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina 

tręšti. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal 

vejos paskirtį.  

 

11. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 

11.1. BENDROJI DALIS 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų 

sąlygų.  

Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų 

galima patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų.  

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose 

darbo srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.  

Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais reikalingais 

efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas.  

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, 

siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo 

darbai ir įranga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas 
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funkcijas ir operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema 

veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo 

duomenis. Šie dokumentai turi būti užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys:  

- bandymų procedūros aprašymas; 

- techniniai bandymų rezultatai; 

- bandymų  data; 

- bandymuose dalyvavęs personalas; 

- gedimų aprašymas; 

- bandymo įrangos sąrašas. 

 

11.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą 

montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto 

vadovas. Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. 

Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui 

turi būti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.  

 

BANDYMŲ ĮRANGA 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio  matavimo prietaiso 

tikslumo įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip 

prieš 12 mėnesių iki bandymų dienos.  

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

 

12. DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 

1.07.02:2005 „Žemės darbai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, 

kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti 
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žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir 

juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, 

darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros 

kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.  

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, begalima kasti žemės, kol 

nebus gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas.  

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. 

Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes 

keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas 

gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą 

privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti 

darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu.  

Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu 

tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų 

kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.  

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventorinai. Nuimami kabinimo įtaisai turi būti 

paženklinti, nurodyta jų keliamoji gali, išbandymo data.  

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo 

vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai 

ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su 

didesniu kaip 200 nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos 

diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne 

mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.  

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – demontavimo 

vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų 

kraštinių ribų.  

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 

prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra 

aparatus prie srovės šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą 

kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo 

pastolių arba bokštelių.  

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti 

techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti 
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kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase 

turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, 

persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos 

pagalbos vaistinėle. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal 

galiojančias normas. 



0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. nr. 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–

Bagotoji ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, 

įrengiant taką 

36532 SPV J. Veigneris 

Sanaudų kiekių žiniaraštis 

LAIDA 

40039 SPDV E. Jonušaitė 
0 

LT Kazlų Rūdos savivaldybės administracija SR2023-219-TDP- SD-SZ 

LAPAS LAPŲ 

1 6 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Darbai rajoninio kelio Nr.2613 statinio ribose ir laisvoje valstybinėje žemėje: 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Mato, 
vnt. 

Kiekis Žymuo 

1 2 3 4 5 
1. Paruošiamieji darbai

1.1. Trasos nužymėjimas km 1,66 2 
1.2. PE d300 pralaidų demontavimas m/vnt 32/4 2 
1.3. PE d400 pralaidų demontavimas m/vnt 10/1 2 
1.4. Vienstiebių kelio ženklų demontavimas ir išvežimas vnt. 10 2 
1.5. Esamų medžių šalinimas (<d16) su kelmų rovimu vnt. 1 2 
1.6. Esamų medžių šalinimas (d16-d26) su kelmų rovimu vnt. 5 2 
1.7. Esamų medžių šalinimas (d26-d32) su kelmų rovimu vnt. 1 2 
1.8. Esamų medžių šalinimas (>d32) su kelmų rovimu vnt. 16 2 

1.9.

Negrąžinamos medžiagos:  mediena – įkainį pateikia 
paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 
Eur/kompl. – kai mediena menkavertė ir skirta 
utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo 
išlaidos, < 0,00 Eur/kompl.– kai mediena nėra menkavertė 
ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso 
ženklu 

kompl. 1 

1.10.
Išrautų kelmų pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu 
atstumu utilizavimui (<d16) 

kompl. 1 2 

1.11.
Išrautų kelmų pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu 
atstumu utilizavimui (d16-d32) 

kompl. 6 2 

1.12.
Išrautų kelmų pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu 
atstumu utilizavimui (>d32) 

kompl. 16 2 

1.13. Esamo kelio atitvaro demontavimas m 15 2 
1.14. Statybinių šiukšlių išvežimas iki 30 km atstumu t 84 2 

1.15.
Atitvarų pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio 
priedą dėl išvežimo) 

t 2 2 

2. Žemės darbai
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2.1.
Dirvožemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, 
pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo 
pasirinktu atstumu (į išlykį), h vid-0,15m 

m³ 833 
3 

2.2.
Dirvožemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, 
pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo 
pasirinktu atstumu (sandėliavimui) 

m³ 187 
3 

2.3.
II grupės kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas 
į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo 
pasirinktu atstumu 

m³ 2591 
3 

2.4.
Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II 
grupės 

m² 4970 
3 

2.5. Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės m² 2130 3 
2.6. Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotai m³ 1491 3 
2.7. Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu m³ 639 3 

3. Apsauginių vamzdžių įrengimas ir vandens surinkimo sistema

3.1 
Surenkamų apsauginių vamzdžių ant veikiančių kabelių 
įrengimas d110 

m 364 2 

3.2 
Sankasos drenažo sistemos iš gofr. perf. D113/128 mm 
skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas 

m 1580 4 

3.3 Vandens išsiurbimas iš tranšėjų val. 96 2 

3.4 
315 mm skersmens 1,0m gylio gofruotų  šulinių su 
plastmasiniais dugnais įrengimas, dengiant 
plaukiojančio tipo ketiniais liukais D400 (40T) 

kompl. 2 4 

3.5 Infiltracinio šulinio įrengimas d2000, h-1,5m kompl. 2 4 
3.6 Infiltracinio šulinio įrengimas d2000, h-2,0m kompl. 8 4 
3.7 Infiltracinio šulinio įrengimas d2000, h-2,5m kompl. 3 4 
3.8 Infiltracinio šulinio įrengimas d2000, h-3,0m kompl. 1 4 
3.9 Infiltracinio šulinio įrengimas d3000, h-1,5m kompl. 8 4 

3.10 Infiltracinio šulinio įrengimas d3000, h-2,0m kompl. 1 4 
3.11 Infiltracinių šulinių apvyniojimas geotekstile m² 419 4 
3.12 Žvyro-skaldos d8-50mm sluoksnio įrengimas m³ 23 2 
3.13 Lauko akmenų sluoksnio įrengimas, h-0,15m m³ 12 2 

4. Dangos konstrukcijos įrengimas (su skaldos pagrindu)
Pastaba: Rangovas pasirenka I arba II dangos konstrukcijos variantą 

4.1. Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC16PD, h=0,08 m² 4046 6 

4.2.
Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m 

m² 4451 5 

4.3. Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,17 m m³ 984 5 
4.4. Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC16PD, h=0,10 m² 259 6 

4.5.
Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45, h=0,25 m 

m² 285 

4.6. Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,25 m m³ 93 5 

4.7.
Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono 
(C12/15) pagrindo 

m 9 7 

4.8. Betoninių trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas m² 4 7 
4.9. Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų, h=0,03 m m² 49 5 
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4.10. 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų 
mišinio 0/45, h=0,15 m  

m² 49 5 

4.11. Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,19 m m³ 10 5 

4.12. 
Betoninių reljefinių plytelių dangos skirtos silpnaregiams 
įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m 

m² 38 7 

4.13. 
Betoninių reljefinių plytelių dangos skirtos silpnaregiams 
įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m 

m² 7 7 

4.14. 
Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45, h=0,10 m 

m² 2757 5 

4.15. Apsauginių kelio atvivarų įrengimas(N2 tipo) m 1582 9 
4.16. Gruntavimas karštuoju siūlės sandarikliu N2 tipo m² 11 6 

4.17. 
Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 
70/100 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio 
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui) 

m 100 6 

4.Dangos konstrukcijos įrengimas (su žvyro pagrindu) 
Pastaba: Rangovas pasirenka I arba II dangos konstrukcijos variantą 

4.1 Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC16PD, h=0,08 m² 4046 6 

4.2 
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių 
medžiagų mišinio 0/32, h=0,20 

m² 4451 5 

4.3 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,17 m m³ 984 5 
4.4 Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC16PD, h=0,10 m² 259 6 

4.5 
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių 
medžiagų mišinio 0/32, h=0,30 

m² 285  

4.6 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,20 m m³ 74 5 

4.7 
Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono 
(C12/15) pagrindo 

m 9 7 

4.8 Betoninių trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas  m² 4 7 
4.9 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų, h=0,03 m  m² 49 5 

4.10 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų 
mišinio 0/45, h=0,15 m  

m² 49 5 

4.11 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,19 m m³ 10 5 

4.12 
Betoninių reljefinių plytelių dangos skirtos silpnaregiams 
įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m 

m² 38 7 

4.13 
Betoninių reljefinių plytelių dangos skirtos silpnaregiams 
įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m 

m² 7 7 

4.14 
Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45, h=0,10 m 

m² 2757 5 

4.15 Apsauginių kelio atvivarų įrengimas(N2 tipo) m 1582 9 
4.16 Gruntavimas karštuoju siūlės sandarikliu N2 tipo m² 11 6 

4.17 
Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 
70/100 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio 
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui) 

m 100 6 

5. Baigiamieji darbai 

5.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens 
(sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas 

vnt. 4 8 

5.2 
Kelio ženklų įrengimas su montavimu prie vienstiebių 
atramų 

vnt 
13 

8 
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5.3 
Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis 
sluoksnio storis 10 cm) 

m³ 
170 

10 

5.4 Suoliukų įrengimas vnt. 4 9 
5.5 Šiukšliadėžių įrengimas vnt. 4 9 
5.6 Horizontalusis ženklinimas Nr. 1.12 m² 1 8 

5.7 
DN425 kinetės tipo surenk. šulinio su dangčiu pastatymas 
(ryšių tinklams) kompl. 1 4 

6.Kitos paslaugos

6.1 

Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos 
deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės 
nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą 
parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos 
parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka 
statinys, kadastrinės bylos patikslinimas 

kompl. 1 

6.2 Medžių atkuriamosios vertės įmoka Eur 

Darbai statinių (Unik. Nr.4400-4357-7211 Ir Unik. Nr. 4400-4866-0188) ribose 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Mato, 
vnt. 

Kiekis Žymuo 

1 2 3 4 5 
1. Paruošiamieji darbai

1.1 Betoninių trinkelių dangos ardymas m²/ 14 2 
1.2 Gatvės bortų demontavimas m 9 2 
1.3 Vejos bortų demontavimas m 6 2 
1.4 Esamo kelio atitvaro demontavimas m 17 2 
1.5 Betoninių trinkelių dangos ardymas m²/ m³ 6/0.5 2 
1.6 Statybinių šiukšlių išvežimas iki 30 km atstumu t 5 2 

2. Žemės darbai

2.1 
Dirvožemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, 
pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo 
pasirinktu atstumu 

m³ 8 
3 

2.2 
II grupės kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į 
autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo 
pasirinktu atstumu 

m³ 36 
3 

2.3 Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės m² 57 3 
2.4 Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės m² 25 3 
2.5 Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotai m³ 17 3 
2.6 Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu m³ 7 3 

3. Apsauginių vamzdžių įrengimas ir vandens surinkimo sistema

3.1 
Sankasos drenažo sistemos iš gofr. perf. d113/128 mm 
skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas 

m 9 4 

4. Dangos konstrukcijos įrengimas (su skaldos pagrindu)
Pastaba: rangovas pasirenka I arba II dangos konstrukcijos variantą 

4.1 Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC16PD, h=0,08 m² 32 6 
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5 6 0 

4.2 
Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m 

m² 41 5 

4.3 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,17 m m³ 9 5 
4.4 Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC16PD, h=0,10 m² 5 6 

4.5 
Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono 
pagrindo (C12/15) 

m 8 7 

4.6 
Nužemintų gatvės bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant 
betono pagrindo (C12/15) 

m 6 7 

4.7 
Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) 
pagrindo 

m 8 7 

4.8 Betoninių trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas m² 17 7 
4.9 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų, h=0,03 m m² 23 5 

4.10 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 
0/45, h=0,15 m  

m² 23 5 

4.11 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,19 m m³ 5 5 

4.12 
Betoninių reljefinių plytelių dangos skirtos silpnaregiams 
įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m 

m² 4 7 

4.13 
Betoninių reljefinių plytelių dangos skirtos silpnaregiams 
įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m 

m² 3 7 

4.14 
Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45, h=0,10 m 

m² 19 5 

4.15 Apsauginių kelio atitvarų įrengimas (N2 tipo) m 17 9 

4.16 
Prijungčių prie betoninių gatvės bortų (sandariklio juostų) 
įrengimas panaudojant C40B5-S bitumine emulsija 

m 14 6 

4.17 Gruntavimas karštuoju siūlės sandarikliu N2 tipo m² 2 6 

4.18 
Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 
70/100 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio 
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui) 

m 20 6 

4. Dangos konstrukcijos įrengimas (su žvyro pagrindu)
Pastaba: rangovas pasirenka I arba I dangos konstrukcijos variantą 

4.1 Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC16PD, h=0,08 m² 32 6 

4.2 
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų 
mišinio 0/32, h=0,20 

m² 41 5 

4.3 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,17 m m³ 9 5 
4.4 Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC16PD, h=0,10 m² 5 6 

4.5 
Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono 
pagrindo (C12/15) 

m 8 7 

4.6 
Nužemintų gatvės bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant 
betono pagrindo (C12/15) 

m 6 7 

4.7 
Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) 
pagrindo 

m 8 7 

4.8 Betoninių trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas m² 17 7 
4.9 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų, h=0,03 m m² 23 5 

4.10 
Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų 
mišinio 0/32, h=0,20 

m² 23 5 

4.11 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,19 m m³ 5 5 
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4.12 
Betoninių reljefinių plytelių dangos skirtos silpnaregiams 
įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m 

m² 4 7 

4.13 
Betoninių reljefinių plytelių dangos skirtos silpnaregiams 
įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m 

m² 3 7 

4.14 
Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45, h=0,10 m 

m² 19 5 

4.15 Apsauginių kelio atvivarų įrengimas(N2 tipo) m 17 9 

4.16 
Prijungčių prie betoninių gatvės bortų (sandariklio juostų) 
įrengimas panaudojant C40B5-S bitumine emulsija 

m 14 6 

4.17 Gruntavimas karštuoju siūlės sandarikliu N2 tipo m² 2 6 

4.18 
Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 
70/100 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio 
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui) 

m 20 6 

 5. Baigiamieji darbai 
5.1 Horizontalusis ženklinimas Nr. 1.1 m² 12 8 
5.2 Horizontalusis ženklinimas Nr. 1.7 m² 4 8 
5.3 Horizontalusis ženklinimas Nr. 1.12 m² 4 8 

 
Pastabos:  

1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui 

įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) 

su atitikties deklaracijomis.  

5) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines 

dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.  

6) statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos 

kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme 

Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos 

kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos 

perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija).
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Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai PE d110, atviru būdu, L=3m (pav.1)
Kazlų Rūdos TP-Kr33-1

Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai PE d110, atviru būdu, L=3m (pav.1)

Kazlų Rūdos TP-Kr33-2

Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai PE d110, atviru būdu, L=3m (pav.2)

Kazlų Rūdos TP-VKS1

Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai PE d110, atviru būdu, L=22m (pav.3)

Kazlų Rūdos TP-Kr34
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Atsargiai/dėmesio! Didelio slėgio dujų vamzdynas.
Darbus vykdyti rankiniu būdu, išlaikyti ne mažesnį
nei 0,5m atstumą nuo tinklo

0.78

1.50

L-27,5m;d200
i-0,7 %
H įtek-65.73
H ištek-65.54L-16,8m;d200

i-0,8 %
H įtek-65.40
H ištek-65.26

L-23.6m;d200
i-1,2 %
H įtek-65.08
H ištek-64.79

1.5
0

L-22,6m;d200
i-0,7 %
H įtek-64.52
H ištek-64.42

7.00

7.001.50

LD1
LD1LD1LD1

4 tipo nuovaža, Pk 4+54
Reg., į sodybą

i=0,8proc.

Pk 9+31
Nereg.,naikinama

2024-05

2024-05

2024-05

4 tipo nuovaža, Pk 5+48
Reg., į sklypą

i=1,2 proc.

67.0

66.5

66.0

65.5

65.0

64.5

65.0 64.565.0
64.5

64.0

TR-1
Alt. 66.53

TR-2
Alt. 66.20

TR-3
Alt. 65.88

TR-4
Alt. 65.32Inf. šulinys-1

Alt. 65.02
d2000, h-2,0mInf. šulinys-2

Alt. 64.82
d2000, h-2,0mInf. šulinys-3

Alt. 64.55
d2000, h-2,0mInf. šulinys-4

Alt. 64.26
d2000, h-2,0mInf. šulinys-5

Alt. 64.16
d2000, h-2,0mInf. šulinys-6

Alt. 64.07
d3000, h-2,0mInf. šulinys-7

Alt. 64.63
d2000, h-2,0m

Inf. šulinys-8
Alt. 65.05
d2000, h-2,0mInf. šulinys-9

Alt. 64.20
d2000, h-2,5mInf. šulinys-10

Alt. 63.66
d2000, h-3,0m

4 tipo nuovaža, Pk 3+26
Reg., į sklypą

i= 6,4proc.

2024-05

4v tipo nuovaža, Pk5+27
Reg., naikinama (apylanka)
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Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-4,0m

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-162,0m

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-86,0m

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-724,0m

P. Vaičaičio g.
Unik. Nr. 4400-4357-7211
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Inf. šulinys-24
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Alt. 66.57

TR-2.1
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Asfalto dangos kraštas

Kelio atitvaras N2 tipo

Projektuojama asfalto danga

Kertami medžiai

Projektuojami kelio ženklai

Projektuojami gatvės šviestuvai LED su stiebu

Ašis

329

50

Projektuojama skaldos danga

Esamo kelio statinio riba

Neregių vedimo sistemos elementai

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Vejos bordiūras

Kelio bordiūras
Įleistas kelio bordiūras

Veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Suoliukas ir šiukšliadėžė

Horizontalusis ženklinimas
329

50 Esami kelio ženklai

Projektuojami drenažo tinklai

Darbai, patenkantys į laisvą valstybinę žemę

Projektuojama vandens surinkimo sistema d200

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

PV J.Veigneris 2024

40039

LT Via Lietuva, Kazlų Rūdos savivaldybė

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji
ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, įrengiant taką

SR2023-219-TDP-B.01

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

PDV 2024

0 2024

Statytojas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

Statybas leidžiančiam dokumentui ir statybos darbams vykdyti

E. Jonušaitė
0

21

Suvestinis inžinerinių tinklų, dangų, nužymėjimo, eismo organizavimo ir aukščių
planas  M 1:500

Lapas 1Lapas 2

Pastabos:
1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina išsikviesti tinklus prižiūrinčios bendrovės atstovą.
4. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis

yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo. Taip pat, jei neišlaikomas normatyvinis gylis, įgilinti ir šviesolaidžio
kabelius kartu su esamu apsauginiu vamzdeliu.

5. Prieš darbų pradžią būtina gauti Litgrid AB leidimą darbams oro linijų apsaugos zonose.
6. Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti kelio elementai (atramos ir pan.), kurie nesusiję su šiuo projektu - šalinami.
7. Parengtas AB ESO elektros tinklų apsaugojimo projektas, Investicinis Nr. E2N6414769 (el. tinklų ir įrenginių perkėlimo

(apsaugojimo) sąlygų Nr. ISK24-14769).
8. Paviršinio vandens nuotekų šalinimo tinklai bei infiltraciniai šuliniai Nr. 24 ir Nr. 25 rengiami atskiru projektu SR2023-219-1-TDP.
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R5.0
0

R5.0
0

1.
75

R5.00

R10.00

R10.00

LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1LD1
LD1

LD1

413

3.00

6.00

2.
50

H esamas=61.98m;
H proj.=61.96m;
H OL=85.00m.

H esamas=62.02m;
H proj.=62.01m;
H OL=80.56m

H esamas=62.03m;
H proj.=62.03m;
H OL=70.95m.
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Inf. šulinys-11
Alt. 63.58
d2000, h-2,0m

Inf. šulinys-12
Alt. 63.50
d2000, h-1,5m

Inf. šulinys-13
Alt. 63.43
d2000, h-2,5m

Inf. šulinys-14
Alt. 63.69
d2000, h-1,5m

Inf. šulinys-15
Alt. 63.65
d2000, h-2,5m

Inf. šulinys-16
Alt. 63.43
d3000, h-1,5m

Inf. šulinys-17
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d3000, h-2,0m

Inf. šulinys-18
Alt. 62.33
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d2000, h-2,0m

Inf. šulinys-20
Alt. 61.48
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Inf. šulinys-21
Alt. 60.72
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Inf. šulinys-22
Alt. 60.13
d2000, h-1,4m

Inf. šulinys-23
Alt. 59.67
d2000, h-1,4m
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E2

E2

4 tipo nuovaža, Pk 17+74
Reg., į sklypą

i=1,9 proc.

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-386,0m

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-80,0m

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-10,0m

Kelio atitvaras
N2 W2 A, L-154,0m
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Drenažo šulinys
Alt. 59.48

h-1,0m

Drenažo šulinys
Alt. 59.49

h-1,0m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Asfalto dangos kraštas

Kelio atitvaras N2 tipo

Projektuojama asfalto danga

Kertami medžiai

Projektuojami kelio ženklai

Projektuojami gatvės šviestuvai LED su stiebu

Ašis

329

50

Projektuojama skaldos danga

Esamo kelio statinio riba

Neregių vedimo sistemos elementai

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Vejos bordiūras

Kelio bordiūras
Įleistas kelio bordiūras

Veja

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Suoliukas ir šiukšliadėžė

Horizontalusis ženklinimas
329

50 Esami kelio ženklai

Projektuojami drenažo tinklai

Darbai, patenkantys į laisvą valstybinę žemę

Projektuojama vandens surinkimo sistema d200 11

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

-- 0 2 2SR2023 219 TDP-B.01

Lapas 1Lapas 2

2024-05

2024-05

2024-05

2024-05

Pastabos:
1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina išsikviesti tinklus prižiūrinčios bendrovės atstovą.
4. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis

yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo. Taip pat, jei neišlaikomas normatyvinis gylis, įgilinti ir šviesolaidžio
kabelius kartu su esamu apsauginiu vamzdeliu.

5. Prieš darbų pradžią būtina gauti Litgrid AB leidimą darbams oro linijų apsaugos zonose.
6. Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti kelio elementai (atramos ir pan.), kurie nesusiję su šiuo projektu - šalinami.
7. Parengtas AB ESO elektros tinklų apsaugojimo projektas, Investicinis Nr. E2N6414769 (el. tinklų ir įrenginių perkėlimo

(apsaugojimo) sąlygų Nr. ISK24-14769).
8. Paviršinio vandens nuotekų šalinimo tinklai rengiami atskiru projektu SR2023-219-1-TDP.
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Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s                             - 0,17
Esamas sankasos gruntas (Ev2≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,20
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD - 0,08

2:16,0%

2:
16,0%

1.Tipinis tako dangos pjūvis
2,50

1,5 % 1:1.5

Apsauginiai atitvarai
(N2 tipo)

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,10

Rajoninis kelias Nr. 2613
Kazlų Rūda - Bagotoji

1,75

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s                             - 0,25
Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa)

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD - 0,10

Nuovažų dangos pjūvis

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,25

Gatvės bordiūras 1000x150x220

0,30

Betonas C20/25

Neregių sistemos
įspėjamasis paviršius

Principinė šaligatvio ir gatvės sujungimo detalė

≤ 1:20 (5,0 %) Detalė Nr. 1

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)   - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,19

Gatvės šviestuvo
atrama su pamatu
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0,15

0,22

Detalė Nr. 1

0,20

Esama asfalto dangos
 konstrukcija
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Vedimo paviršius

Asfalto (nuovažų) dangos konstrukcijos su esama asfalto
danga sujungimas

1:0
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Karštasis siūlės
sandariklis N2 tipo

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s                             - 0,25
Esamas sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa)

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD - 0,10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,25

Įspėjamasis paviršius

0,6
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Neregių  sistemos įrengimo
schema ties šaligatviais

0,1
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≥
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Esamas sankasos gruntas (Ev2≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s                             - 0,17

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,20
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD - 0,08

2:16,0%

2:
16,0%

2.Tipinis tako dangos pjūvis su poilsio aikštele
2,50

1,5 % 1:1.5

Apsauginiai atitvarai
(N2 tipo)

Esamas sankasos gruntas (Ev2≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa)  - 0,10

Rajoninis kelias Nr. 2613
Kazlų Rūda - Bagotoji

1,75 1,50
Suoliukas su
atrama nugarai

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)   - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,19

0,60

Neregių įspėjimo
sistema

1500
Infiltracinis šulinys

0,75

Skersiniai profiliai  M 1:50

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

PV J.Veigneris 2024

40039

LT Via Lietuva, Kazlų Rūdos savivaldybė

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2613 Kazlų Rūda–Bagotoji
ruožo nuo 0,282 iki 1,934 km kapitalinis remontas, įrengiant taką

SR2023-219-TDP-B.02
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