



SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Esantis vamzdžiai (plona linija)
- Projektuojami vamzdžiai (paryškinta linija)
- T11 Tiekiamojo term. v. vamzdis iš katilo iki reg. vožtuvo
- T12 Tiekiamojo term. v. vamzdis į šilumos tinklus
- T21 Grįžtamojo term. v. vamzdis iš šilumos tinklų iki ekonomizerio
- T22 Grįžtamojo term. v. vamzdis iš ekonomizerio į katilą
- T95 Slėgiminis drenažo vamzdis
- T96 Drenažo vamzdis
- T97 Atmosferinis vamzdis
- ⊘ Uždarymo vožtuvas, rankinis
- ⊘ Uždarymo vožtuvas su elektrine pavara
- ⊘ Elektromagnetinis uždarymo vožtuvas
- ⊘ Atbulinis vožtuvas
- ⊘ Filtras
- ⊘ Apsauginis vožtuvas
- ⊘ Automatinio oro išleidimo vožtuvas
- ⊘ Trijų eigių reguliuojantis vožtuvas su el. pavara
- ⊘ Vamzdžio diametro perėjimas
- Vandens tekėjimo kryptis
- Vamzdžio nuolydis
- Projektavimo riba

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
		KITOS PASKIRTIES PASTATŲ (2H3B, 3H1B IR 9F1G) REKONSTRAVIMAS IR KITOS PASKIRTIES STATINYS (DŪMTRAUKIS) KAUNO R. SAV., GARLIAVOS SEN., GARLIAVOS M., S.LOZORAČIO G.17 A, SKL. KAD. NR.5223/0008:115
		KATILINĖ
		BIOKURO KATILINĖ VAMZDYNAS. VAMZDYNŲ SCHEMA
		Laida A
Etapas		
TDP	UAB "ENG"	110463S0GN - TDP - TŠ - B.05
		Lapas 1
		Lapų 1