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Parengto techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams ir 

esminiams statinio reikalavimams pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, 

PROJEKTO EKSPERTIZĖ“. 

Atlikti konstrukcijų skaičiavimai atitinka projekto rengimo dokumentų reikalavimams, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams, konstrukcinių elementų laikomoji 

galia ir deformacijos neviršija ribinių reikšmių. 

Projekto daliai parengti naudotos programos: 

 1. LibreOffice 7.0.1; 

 2. NanoCAD 5; 

          3. Autodesk Robot Structural Analysis Professional; 
 

2. STATYBOS VIETA IR PROJEKTO APIMTIS 

Objekto „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO), STUDENTŲ G. 7, 

AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS” parengtas statybos 

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO 

EKSPERTIZĖ“ pagrindu, siekiant nustatyti pagrindinius techninius bei ekonominius 

sprendimus, nustatyti reikalavimus statybai vykdyti. 

Projekto pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai pagrįsti techninio projekto statinio 

architektūrinės (SA) dalies   laidos „0“ sprendiniais. Rengiant techninio projekto statinio 

konstrukcijų laidos „0“ dalį buvo taikomi galiojantys Lietuvos statybos reglamentai (STR), 

Lietuvos standartai (LST), Europos sąjungos normos (EN), tarptautiniai standartai (ISO), 

respublikinės normos (RSN), ir informacinio pobūdžio literatūra bei kiti techninės literatūros 

šaltiniai. Projekto inžineriniai skaičiavimai buvo atlikti remiantis LST EN normatyviniais 

dokumentais, bei standartais, į kuriuos nurodo reglamentas, atliktais inžineriniais-geologiniais 

tyrimais. 

 

3. PRIVALOMIEJI PROJEKTO DALIES RENGIMO DOKUMENTAI IR PAGRINDINIAI 
NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

 

Statinio projekto konstrukcijų dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto 

rengimo dokumentais bei duomenimis: 

Statinio projektavimo (technine) užduotimi; 
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gautomis kitų projekto dalių (SA, VN, SVOK, E ir kt.)  užduotimis; 

inž. geologijos tyrimų ataskaitos duomenimis; 

esamo statinio techninės būklės įvertinimo aktu NR.SE24-01/06-01; 

statybos aikštelės bendraisiais duomenimis ir esama situacija objekte; 

 

Vykdant statybos darbus ir radus neatitikimų su brėžiniuose pateiktais sprendiniais, 

būtina informuoti projektuotojus ir tikslinti sprendinius. 

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta darbo projekto 
konstrukcijų dalis sąrašas: 

 Lietuvos respublikos statybos įstatymas 

STR 1:06:01:2016 Statybos darbai 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

LST EN 1090-
1:2009+A1:2012 

Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis 
konstrukcijomis, atlikimas. 

1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo 
reikalavimai 

LST EN 1090-
2:2008+A1:2011 

Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 

2 dalis. Techniniai plieninių konstrukcijų darbų atlikimo 
reikalavimai 

LST EN 1990:2004 kartu su 

LST EN 1990:2004/A1:2006/ 
NA:2012 

Eurokodas. 

Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004  

LST EN 1991-1-
1:2004/NA:2011/ P:2011 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų 
naudojimo apkrovos 

LST EN 1991-1-2:2004  

LST EN 1991-1-
2:2004/NA:2010 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 
1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms 

LST EN 1991-1-3:2004 

LST EN 1991-1-

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos 
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3:2004/NA:2012 

LST EN 1991-1-4:2005 

LST EN 1991-1-
4:2005/NA:2012 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai 

LST EN 1991-1-5:2004 

LST EN 1991-1-
5:2004/NA:2010 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai poveikiai 

LST EN 1991-1-6:2005 

LST EN 1991-1-
6:2005/AC:2013-04 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai vykdymo metu 

LST EN 1991-1-7:2006 

LST EN 1991-1-
7:2006/NA:2014 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-7 dalis. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji poveikiai 

LST EN 1992-1-1:2005 

LST EN 1992-1-
1:2005/NA:2011/ P:2016 

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1993-1-1:2005 

LST EN 1993-1-
1:2005/A1:2014 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1993-1-5:2007 

LST EN 1993-1-
5:2007/NA:2010 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai 

LST EN 1993-1-8:2005 

LST EN 1993-1-
8:2005/NA:2010 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-8 dalis. Mazgų projektavimas 

LST EN 1993-1-10:2005 

LST EN 1993-1-
10:2005/NA:2010 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-10 dalis. Medžiagų tąsumas ir jų savybės išilgai storio 

LST EN 1993-6:2007 

LST EN 1993-
6:2007/NA:2010 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

6 dalis. Kranus laikančios konstrukcijos 

LST EN 1997-1:2005 

LST EN 1997-
1:2005/A1:2014 

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 

1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

LST EN 1996-1-1:2006 
Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 
Bendrosios armuotųjų ir nearmuotųjų mūrinių konstrukcijų 
taisyklės 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

LST EN 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
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LST EN 206:2013+A1:2017  

Betonas. 

Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN ISO 15630-1:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela 

LST EN 10025-1:2004 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. 
Bendrosios tiekimo sąlygos 

 

GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI. 

BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS. 

STATYTOJO PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS. 

TECHNINIO DARBO PROJEKTO STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS  

KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI. 

 

Pastaba: 

Kiekviena šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję 

šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. Norminiai dokumentai, kurie yra 

šių dokumentų nuorodose nėra surašyti. 

Projekto dalies projektiniai sprendimai, įgyvendina esminius statinio reikalavimus, 

privalomųjų dokumentų bei projekto dalį normuojančių normatyvinių statybos, techninių 

dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.  

Rangovas turi vadovautis Lietuvoje galiojančiais normatyviniais dokumentais, taisyklėmis ir 

kt. dokumentais, kurie yra privalomi ir susiję su statybos darbų organizavimu, vykdymu ir 

priežiūra.  

4. SKAIČIAVIMAIS NUSTATYTOS APKROVOS 

Sniego apkrovos rajonas pagal „LST EN 1991-1-3 “Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji 

poveikiai. Sniego apkrovos“, sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė – sk=1,2 kPa. 

Vėjo apkrovos rajonas pagal „LST EN 1991-1-4 “Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. 

Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai“  – II. Vėjo greičio ataskaitinė reikšmė νb=24 m/s. 

Eil.Nr Poveikio pavadinimas Mato vnt. 
Charakteristinė poveikio 

reikšmė 

1. Nuolatinės apkrovos:   

1.1 Konstrukcijų savasis svoris  Tūrinis svoris 
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Skaičiuojamosios apkrovoms gauti dalinai patikimumo bei apkrovų derinio koeficientai 

priimti pagal LST EN 1990. 

Skaičiuojant konstrukcijas apkrovos ir poveikiai priimti pagal LST EN 1991. Įvertintos 

tokios charakteristinės apkrovos: 

- konstrukcijų savasis svoris; 

- sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją (priimta pagal LST EN 1991-1-3); 

- vėjo apkrovos slėgis į išorinius paviršius wme (priimta pagal LST EN 1991-1-4).  

-  Apledėjimo apkrovos. Apledėjimo apkrovos, projektuojant pastatus ir statinius 

nepriimamos; 

- Naudojimo apkrovos. Dalinis patikimumo koeficientas priimtas γq,1=1,3;  

-  Seisminė apkrova. Seisminiu požiūriu objektai yra iki 6 balų pagal Richterio skalę 

žemės drebėjimų zonoje.  Seisminės apkrovos, projektuojant pastatus ir statinius nepriimamos. 

 

Pastato erdvinės konstrukcijos patikrintos pagal: 

1) saugos ribinius būvius.  

2) tinkamumo ribinius būvius.  

Medžiagų patikimumo koeficientai priimti vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais 

reglamentais ir yra lygūs: 

- gelžbetoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui gc =1,5; 

- betoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui gc =1,8; 

- mūrinėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui gM =3; 

- armatūros plieno dalinio patikimumo koeficientas: 

2. Kintamos apkrovos:   

2.1 Sniegas kN/m2 1,2 

2.2 

Vėjo greičio ataskaitinė reikšmė νb=24 

m/s, pagrindinio vėjo slėgio reikšmė 

qr=0,36 kN/m2. 

kN/m2 0,36 

2.3 
Naudojimo apkrova (kambariai) „A“ 

kategorija 
kN/m2 1,5  

2.4 
Koridoriai, laiptinės, laiptai ir laiptų 

aikštelės „A“ kategorija 
kN/m2 2,0 (Q=2,0 kN) 

2.5 Balkonai „A“ kategorija kN/m2 2,5 (Q=2,0 kN) 
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strypinei armatūrai gs =1,1; 

vielinei armatūrai   gs =1,2; 

- plieniniams lakštiniams, ilgiesiems valcuotiems ir tuščiaviduriams statybiniams 

profiliams  

gM =1,1. 

Apkrovos statybos metu: 

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų 

sandėliavimo ir kt. neturi viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų leistinų apkrovų. Būtina 

atsižvelgti į darbų vykdym metu esantį konstrukcijų stiprį (pvz. išbetonuotų monolitinio 

gelžbetonio konstrukcijų). Apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų laikino sandėliavimo 

ir kt., kurios betarpiškai veikia, negali viršyti laikančių konstrukcijų projektinių apkrovų. 

Draudžiama statybos metu vienoje zonoje (pvz. ant perdangos) sandėliuoti sunkias statybine 

medžiagas, kt. krūvius, kurie gali pažeisti konstrukcijas ar įtakoti defektų ir pažaidų atsiradimą. 

 

5. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ 

Pastato naudojimo paskirtis gyvenamoji. Pastate technologiniai projesai nenumatomi. Statinys 

ypatingasis. Statinio matmenys plane 59,56 x 30,72m. Pastato aukštis nuo žemės iki parapeto 

viršaus 15,65m. Pastatas 4 aukštų su įrūsinta dalimi. Esamas pastatas yra vieno temperatūrinio 

bloko.  

Pastato statybos metai 1966. Per laiką nuo pastato statybos, pastate remontai nevyko, išskyrus 

langų/durų keitimą ar vidaus apdailos atnaujinimą.  

Esamo pastato konstrukcijos: 

Pastato konstrukcinė sistema – mišri. Konstrukcinį išilginį rėmą sudaro mūrinės vidinės kolonos 

ir lauko mūro sienos. Ant mūro kolonų atremtos gelžbetoninės stačiakampio skerspjūvio sijos. 

Didžiojoje pastato dalyje perdangos yra iš surenkamų gelžbetonio plokščių. 

Esamo pastato konstrukcijų aprašymas ir techninės būklės vertinimas pateikiamas priede Nr.2 – 

„Statinio techninės būklės vertinimo aktas“. 
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6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Tarp ašių „1-4“/“C-F“ ir „14-16“/“C-G“ projektuojami seklieji juostiniai nauji pamatai laiptinių 

zonose. Pamatų pagrindas priimtas smėlingas molis (Nr. 9). Pamatų padai projektuojami 

600...1500mm pločio priklausomai nuo apkrovų dydžio. Pamatų padų storis 300-450mm.  

Statybos metu, rangovui ar projektuotojams kilus abejonių ar įtarinių dėl IGT ataskaitoje 

pateiktos informacijos ar jos atitikimo esamoms sąlygoms objekte, turi būti atliekami papildomi 

konstroliniai inžineriniai geologiniai tyrimai– prognozuotoms inžinerinėms geologinėms 

sąlygoms patikrinti. 

Įrūsintoje pastato dalyje numatoma užmonolitinti esamas švieslangių vietas. 

Tarp ašių „1-4“/“C-F“ ir „14-16“/“C-G“ projektuojamos naujos laiptinės su laikančiomis 

sienomis ir laiptų konstrukcija. Laikančios sienos projektuojamos silikatinių plytų mūro, 250mm 

storio. Dėl laiptinės tarp ašių „1-4“/“C-F“ esamos konstrukcijos išardymo ir projekto 

architektūrinės dalies sprendinių išpildymo, numatyta nuardyti esamos perdangos ruožą 
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laiptinės zonoje ir įrengti naujai monolitinio gelžbetonio. Ašyje „C“ tarp „ašių 1-3“ perdangai 

atremti projektuojamos plieninės uždaro profilio kolonos 220x200mm su dvitėjine HEA 260 sija.  

 

Tarp ašių „15-16“ ir „C-D“ prie naujos laiptinės projektuojama lifto šachta. Lifto šachta 

projektuojama iš 250mm pločio silikatinių plytų mūro, kad būtų galima patikimai tvirtinti lifto 

įrenginio konstrukciją. 

Tarpaukštinėse perdangose projektuojamos patalpos inžinerinei įrangai su šachtomis. Dėl 

tose vietose didesnių apkrovų ir angų poreikio, esamos perdangos plokštės demontuojamos ir 

projektuojami nauji monolitiniai ruožai su plieninėmis HEA 220 sijomis perdangos lygyje.  

Tarpaukštinės perdangos projektuojamos su plūdriųjų grindų konstrukcija, technologiniu 

40mm keramzito (fr. 0-4) užpildu komunikacijoms ir mineralinės vatos Isover FLO 30mm smūgio 

garso izoliaciniu sluoksniu. Perdangos projektuojamos kaip standus diskas.  

Sąramos projektuojamos surenkamo, monolitinio gelžbetonio arba plieninės, pagal 

brėžiniuose pateiktus nurodymus. Esamose mūro sienose įrengiamos naujos sąramos 

projektuojamos UPN tipo profilio. Sąramų įrengimas turi būti atliekamas etapais, pagal 

brėžiniuose pateikiamus nurodymus. Po sąramų galais turi būti įrengiamos gb pagalvės, kurių 

dydis parenkamas darbo projekto rengimo metu ir padidintos UPN sijų atraminės zonos 

numatant papildomas praplatintas plokšteles.  

Keletas esamų tarpulangių, kur šalia formuojamos naujos angos langams ir kurių dydis 

lieka tik ~700-1000mm numatyta sustiprinti apkaustant plieninių kampuočių su jungiančiomis 

juostomis, kadangi vertinant veikiančias apkrovas, galimą mūro netobulumą ir gan žemą mūro 

stiprį, laikomoji galia gaunasi nepakankama.  

Laiptų aikštelės ir laiptų maršai projektuojami gelžbetoniniai, monolitiniai. 

Stogas – plokščias. Stogo konstrukcija iš surenkamų gb plokščių su gelžbetoninėmis 

sijomis. Stogas yra esamas su pastogės patalpa. Apšiltinimas numatomas ant pastogės 

perdangos, kadangi pastogei vėdinti yra esamos angos ir šiltinti pastogės perdangą snergetiniu 

požiūriu yra racionaliau. 

Grindys ant grunto - armuotas išlyginamasis g/b sluoksnis, skiriamasis sluoksnis, 

polistirolas, hidroizoliacija, grindų pagrindo gruntas, sutankintas esamas gruntas. Grindų 

įrengimo sprendinius gali tikslinti specializuota įmonė, kuri atliks grindų betonavimo darbus, 

vadovaudamasi gerąja inžinerine praktika, reikalavimais grindų betonavimui ir atsižvelgiant į 

projektuojamo pastato specifiką (t.y. grindų nuolydžiai, laikančios konstrukcijos, kliuviniai ir kt.). 
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7. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE VIETOVĘ 

Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos: 

 

 

 

 

Remiantis atliktais inžineriniais geologiniais tyrimais gruntinis vanduo gręžiniuose sutiktas 5-9m 

gylyje arba visai nesutiktas. Gruntinio vandens agresyvumas nebuvo tirtas, nes gruntinis 

vanduo nesiekia pamatų lygio ir nėra požymių, kad esamo pastato konstrukcijos per naudojimo 

laiką nuo 1966 metų būtų pažeistos dėl agresyvios aplinkos poveikio. 

 

Klimatinės sąlygos: 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ Kauno rajone klimatinės sąlygos yra sekančios: 

Vidutinė metinė oro temperatūra +6,3...6,6°C  

Santykinis metinis oro drėgnumas 80% 
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Maksimalus žemės įšąlo gylis 90cm (galimas 1 kartą per 10 metų) 

Absoliutus vėjo greičio maksimumas 30m/s 

 

Šalia pastato kitų pastatų nėra. Technologinės taršos ar taršos šaltinių nėra. 

 

8. KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS NUO KLIMATINIO IR DRĖGMĖS POVEIKIO, 
ANTIKOROZINĖ DANGA 

Konstrukcijos nuo klimatologinių poveikių apsaugomos įrengiant hidroizoliacinius 

sluoksnius, parapetus, palanges, angas apskardinant, siūles ir tarpus sandarinant hermetikais, 

sandarinimo juostomis ir panašiai, metalines konstrukcijas nudažant, gelžbetonines 

konstrukcijas įrengiant išlaikant reikiamus betono apsauginius sluoksnius. 

Statybos darbų vykdymo metu technologinės/darbinės siūlės turi būti sandarinamos 

panaudojant specialias tam skirtas mastikas arba tarpines. Išorinės sienos apsaugai nuo 

drėgmės taip pat turi būti hidroizoliuojamos naudojant teptinę arba klijuotinę hidroizoliaciją. 

Metalinės konstrukcijos turi būti apsaugomos nuo korozijos pagal TS nurodymus. Metalinių 

konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija (LST EN ISO 12944:2000) dalyje pastato viduje 

– C2-M, išorinės konstrukcijos/atitvaros – C3-M. Laikančios konstrukcijos (jeigu reikalinga pagal 

GS reikalavimus) aptaisymos mineralinės vatos Conlit 150, kalcio silikato laikštais, pagal 

gamintojo pateikiamus nurodymus visai sistemai arba dažomos priešgaisriniais dažais. 

Priešgaisrinio ir antikorozinio dažymo sistemos turi būti tarpusavyje suderintos, įrengiami 

reikiami dangų sluoksniai. Spalviniai sprendimai nurodomi projekto architktūros dalyje arba 

derinami su Architektais. Dažų dangos patvarumas rekomenduojamas aukštas (pagal LST EN 

ISO 12944-1:2000 – ne mažiau kaip 15 metų. Paviršiaus paruošimo laipsnis – atitinkamai pagal 

priimtą koroziškumo kategoriją, dažų dangos patvarumo lygį ir dažymo sistemą. Visi sujungimo 

varžtai – karštai cinkuoti. Konstrukcijų, pagamintų iš uždaro profilio plieninių vamzdžių, visi galai 

– užhermetinami, siekiant išvengti vidinės korozijos. Konstrukcijų, eksploatuojamų lauke, 

padengimo dažai turi būti atsparūs ultravioletinių spindulių poveikiui. Dažymas atliekamas 

purškiant aukštu slėgiu. Teptuku atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. Statybos metu 

pažeistos vietos valomos, gruntuojamos ir perdažomos. Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas 

aikštelėje, virinimo pėdsakai, dažų apgadinimas nušlifuojami, iš karto gruntuojami, dažomi.  

G/b konstrukcijos suprojektuotos išlaikant reikiamus betono apsauginius sluoksnius. 

Apsaugai nuo korozijos užtikrinti turi būti išlaikomi betono apsauginiai sluoksniai priklausomai 

nuo priimtos betono klasės (žiūr. lentelė Nr. 1).  
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Gelžbetoninių pamatų pastato perimetru išoriniai  paviršiai, besiliečiantys su gruntu, turi 

būti dažomi hidroizoliacinėmis dangomis. Mūro apsauga nuo kapiliarinės drėgmės – horizontali 

bituminė ritininė hidroizoliacija, įrengiama tarp pamato ir mūro.  

 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) 

Lentelė Nr. 1 

Armatūros tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, 

XC3, XC4 

XD1, XD2, XD3, 

XF1, XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 

Iš anksto 

įtemptoji 

20 

20 

25 

30 

30 

35 

40 

50 

25 

35 

30 

40 

40 

50 

 

Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis 

turi būti ne mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija 

naudojama normaliomis ir mažai agresyviomis sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. 

Didėjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storį kiekvienai agresyvumo klasei 

reikia padidinti 5 mm. 

Darbo armatūros (neįtemptosios ir įtemptosios, įtempiamos į atsparas) apsauginio 

sluoksnio storis, mm, turi būti ne mažesnis kaip: 

armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 

užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 

užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 

surenkamuosiuose pamatuose – 30 mm; 

monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 

monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 

9. KONSTRUKCIJŲ GAISRINĖ SAUGA 

Gaisrinės saugos reikalavimus žiūr. kartu su projekto gaisrinės saugos (GS) ir 

architektūros (SA) dalimi. 

Statinio konstrukcijų mechaninis patvarumas ir stabilumas gaisro metu turi: 

- sudaryti žmonėms saugias sąlygas tą laiko tarpą, per kurį jie priversti būti degančiame 

statinyje (pastate); 
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- padidinti ugniagesių gelbėtojų saugumą, nustatytą laiką apsaugoti pastatą nuo 

sugriuvimo; 

- garantuoti, kad gaisrinės saugos įranga ir kiti gaisrinei saugai skirti statybos produktai 

nustatytą laiką galėtų atlikti savo funkcijas. 

Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikrų jo  

elementų atsparumas ugniai atitinka nustatytą ir yra vienodas, o mazgai nemažina laikančiųjų 

konstrukcijų atsparumo ugniai. 

 

 

Gelžbetoninių surenkamų konstrukcijų ugniaatsparumas turi būti: 

1. Laiptų elementai RN; 

2. Surenkamos perdangos plokštės REI90 (esant nepakankamam esamų plokščių 

ugniaatsparumui dengti papildomomis dangomis (tinkas, spec. mineralinės vatos, kalcio silikato 

ar analog.); 

3. Sąramos REI120 

Monolitinio gelžbetonio konstrukcijų ugniaatsparumas turi būti: 

2. Monolitinio gelžbetonio sąramos REI120  

3. Monolitinė perdanga (t=220mm) REI90; 
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Monolitinio gelžbetonio konstrukcijų reikalingas ugniaatsparumas užtikrinamas pagal 

standartą LST EN 1992-1-2 priėmus reikalingus konstrukcijų skerspjūvio matmenis ir išlaikant 

reikalingus apsauginius armatūros sluoksnius. 

 

Esama perdangos konstrukcija atitinka REI90 reikalavimus. Esamos surenkamos gb 

perdangos plokštės vertinamos kaip ekvivalentinis skerspjūvis pagal LST EN 1991-1-2 kaip 

karpytos sijos, kurių sienelė atitinka 5,5 lentelės duomenis ir p. 5.62. Lentynos vertinamos pagal 

p. 5.75 nurodymus.  

 

Mūro konstrukcijų ugniaatsparumas turi būti: 

1. Sienų REI120. Esamos sienos reikalavimus atitinka. 

2. Kolonų R120. 

Esamos mūro kolonos atitinka R120 reikalavimus pagal LST EN 1996-1-2, N.B.2.4 

lentelės duomenis.  

Esamos konstrukcijos skerspjūvis 510x760mm 

 

 

10. PASTATO ENERGETINIS EFEKTYVUMAS 
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Projektuojamas pastatas turi būti po rekonstrukcijos ne žemesnės kaip „C“ energetinio 

efektyvumo klasės.  Atitvarų šiltinimo mazgai parengti pagal atliktą išankstinio energetinio 

efektyvumo modeliavimo ataskaitą. 

Projekto apimtyje numatoma šiltinti atitvaras: 

Išorinės sienos – EPS70 polistirolas t=150mm storiu su struktūrinio tinko apdaila. 

Rūsio sienos – EPS100, t=150mm. 

Perdanga po nešildoma pastoge – 160mm mineralinė vata (Paroc Ultra arba analog.) ir 

30mm priešvėjinė vata (Paroc Was35 arba analog.). 

Esami pamatai – EPS100, t=100mm (ne mažiau  kaip 1,5m gylio nuo esamo žemės pav.) 

Grindys ant grunto – nešiltinamos. 

 

 

Principinė Langų montavimo šiltinimo ir sandarinimo principinė schema langus 
montuojant šiltinimo sluoksnyje 

 

 
 

Pastabos: 

1. Lango tvirtinimo mazgas turi būti patikslintas sprendinius susiderinus su gamintoju. 

 

Lauko durų montavimo šiltinimo ir sandarinimo principinė schema montuojant šiltinimo 
sluoksnyje 
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1 – Išorinė priešvėjinė juosta; 

2 – Garo izoliacinė juosta; 

3 – Spec. Triotherm profilių klijai; 

4 -  Durys; 

5 – Deformacinė tarpinė rėmo sujungimui su tinku; 

6 – PUputos su geresnėmis garso izoliacinėmis sąvybėmis; 

7 – Tvirtinimo elementai; 

8 – Thriotherm Plus profilis su papild. atramomis apačioje; 

 

Pastabos: 

1. Durų tvirtinimo mazgas turi būti patikslintas sprendinius susiderinus su gamintoju. 

 

11. GRIAUNAMOS KONSTRUKCIJOS 

Nėra. Dalis esamų konstrukcijų ardomos.  

Ardomas esamos laiptinių konstrukcijos, dėl planinių pastato sprendinių pasikeitimo. Dėl 

ardomų laiptinės konstrukcijų, ardomos ir keičiamos dalies perdangų ir denginio konstrukcijos, 

kurios susiję su laiptinėmis ir architektūrinės projekto dalies sprendiniais.  

 

12. APSAUGA NUO TRIUKŠMO 

Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė – C.  
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13. DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMO SPRENDINIAI 

Tempertūrinės siūlės laikančiose konstrukcijose nenumatomos. Deformacinės siūlės 

sprendžiamos darbo projekto rengimo metu. 

 

14. REIKALAVIMAI STATINIO KONSTRUKCIJOMS 

Statinių ir jų konstrukcijų svarbuvo klasė, ilgaamžiškumas, deformacijų leistini 

dydžiai: 

Pagal STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų pagrindai” statinių skaičiuotinis 

eksploatacinis laikotarpis yra 50 metų, jų konstrukcijos priskiriamos RC2 patikimumo klasei bei 

CC2 pasekmių klasei. Poveikių koeficientas lygus 1,0. Mažiausia patikimumo indekso reikšmė 1 

metų atskaitiniam laikotarpiui lygi 4,7, o 50 metų atskaitiniam laikotarpiui – 3,8. Tikrinimo lygis  - 

IL2, projektavimo priežiūros lygis pagal - DSL2. Gelžbetoninių konstrukcijų klasė  pagal  LST EN 

1992-1-1 priimta  -S4, darbų atlikimo klasė pagal  LST EN 13670  - EXC2, tolerancijų klasė-1.  

Metalinių konstrukcijų  serviso klasė pagal LST EN 1090 priimta - SC1, metalinių konstrukcijų 

darbų atlikimo klasė - EXC2. 

Deformacijų leistinieji dydžiai pateikti STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 17.1 ir 17.4 

lentelėse. Vertikalūs įlinkiai sijoms, sąramoms, perdangai, kai angos ilgis L neturi viršyti: 

L=3m, ribinis įlinkis L/150; 

L=6m, ribinis įlinkis L/200; 

L – konstrukcijos elemento skaičiuotinis tarpsnis. 

Laiptatakių ir laiptų aikštelių įlinkiai turi būti patikrinti pagal fiziologinius reikalavimus 

Pastato ribiniai poslinkiai priimami h/500. 

h – daugiaaukščių pastatų aukštis, lygus atstumui nuo pamato viršaus iki denginio rėmo 

sijos ašies. 

 

Ribinės leistinosios gelžbetoninių elementų plyšių atsivėrimo pločių wlim1 ir wlim2 reikšmės, 

mm 

 

Konstrukcijos 

naudojimo sąlygos 

Iš anksto 

neįtemptieji elementai, 

Iš anksto įtemptieji 

elementai, kai armatūra 
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(klasės pagal 1 lent.) kai armatūros takumo 

įtempiai y  500 MPa 

strypinė  

(0,2  1000 

MPa) 

vielinė ir 

lynai 

Elementai yra 

uždarose (šildomose) 

patalpose (XO, XC1) 
wlim1 = 0,40 

wlim1 = 0,30 

wlim2 = 0,20 

wlim1 = 

0,20 

wlim2 = 

0,10 

Elementai yra 

atvirame ore ir grunte 

(XC2, XC3, XC4, XF1, 

XF3) 

wlim2 = 0,30 

Plyšiai neleistini Elementai veikiami 

dujinės ir kintamosios 

agresyvios aplinkos 

(XA1, XA2, XD1, XF2, 

XF3) 

wlim1 = 0,20, wlim2 = 

0,15 
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1 Bendrieji reikalavimai 
1.1. Normatyviniai dokumentai bei kiti dokumentai ir duomenys, kuriais privaloma vadovautis vykdant projektavimo ir statybos 

darbus 

 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 

Str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

str 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“. 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“. 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“. 

STR 2.01:01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 

LST EN projektavimo normos“. 

STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“. 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 

Statytojo patvirtinta projektavimo užduotis. 

Techninio projekto statinio architektūros dalis. 

Kiti normatyviniai dokumentai. 
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1.2. Bendroji dalis 

1.2.1. Bendrieji nurodymai 

Šis projektas yra techninio projekto statinio konstrukcijų dalies lygio.  Projekto ekspertizę atlikti privaloma. 

1.2.2. Reikalavimų taikymo sritis 

Šių techninio projekto statinio konstrukcijų dalies techninių specifikacijų (toliau tekste Techninės specifikacijos arba 

Specifikacijos) reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

statybos darbų organizavimas; 

statybos paruošiamieji darbai; 

statybos aikštelėje vykdomi konstrukcijų statybos ir montavimo darbai;  

naudojami statybos produktai.  

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi rangovui, subrangovams, pramoninių statybinių konstrukcijų gamintojams, 

statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

1.3. Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 

1.3.1. Reikalavimų prioritetų tvarka 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos yra skirtumų, svarbesne laikoma 

specifikacija, tačiau rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį į visus neatitikimus prieš spręsdamas apie konkretų neatitikimą. 

Jei atsiranda kokių pakeitimų Lietuvos Respublikos statybos norminiuose techniniuose dokumentuose ir t. t., svarbesniais 

laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Jei pakeitimai yra privalomi teisine tvarka, keisti projektinius sprendinius galima tik suderinus 

su projekto autoriais ar parengus naują projektą. Rangovas turi informuoti užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 

nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

1.3.2. Įstatymų, teisės aktų , statybos normatyvinių dokumentų ir kiti reikalavimai 

Statybos darbai turi būti vykdomi laikantis Lietuvoje galiojančių įstatymų, teisės aktų ir statybos norminių dokumentų 

reikalavimų. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis įstatymo numatyta tvarka, užtikrinti jų 

patikrinimus bei savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kuriuos jos ras šių patikrinimu metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, išleistus bet kurios valdžios įstaigos, 

kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti užsakovo tai įforminant aktu, o 

rekonstruotas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su užsakovu ir projektuotoju. 

Jei rangovas naudojasi subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti užsakovo sutikimą. Rangovas 

pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

Rangovas turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais ir kitais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu 

ir priežiūra. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai nurodyti žemiau pateiktoje 1 lentelėje ir šių Specifikacijų tekste. 

1 lentelė. 
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Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1. STR 1.05.01 : 2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas.Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

 

 

2. STR 1.06.01 : 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

 

 

Turi būti taikomi Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimai. Turi būti taikoma Specifikacijose nurodyta standarto versija. 

Naujesnė versija gali būti taikoma tik tuo atveju, jei reikalavimai statybos produktui ar jų bandymams nepasikeitė. Jei tiekėjas 

deklaruoja Lietuvoje negaliojančius standartus, kuriuose keliami reikalavimai statybos produktui, turi būti pateikti įrodymai, kad 

jų reikalavimai neprieštarauja Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimams. 

 

1.3.3. Kiti reikalavimai 

 

Turi būti taikomos statybos medžiagų, parinktų pagal Techninių specifikacijų reikalavimus, gamintojo pateikiamos naudojimo 

instrukcijos, išskyrus tuos reikalavimus, kurie prieštarauja Specifikacijoms ar statybos norminiams dokumentams. 

1.5. Reikalavimai naudojamiems statybos produktams 

1.5.1. Bendros nuostatos 

Visi naudojami statybos produktai, kurių atitikties vertinimas privalomai numatytas įstatymais, turi būti sertifikuoti ir turėti 

gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracijas. Statybos produktai, kurių atitikties vertinimas neprivalomas, turi turėti tik gamintojo 

(tiekėjo) atitikties deklaracijas, jei užsakovas ar rangovas nereikalauja papildomų atitikties įvertinimo dokumentų. Kokybę 

patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi rangovo ir pasibaigus statybai perduoti užsakovui. 

Visi tiekiami statybos produktai turi atitikti šio projekto reikalavimus bei jo technines specifikacijas, turi būti nauji ir tinkamai 

paženklinti. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu 

atveju rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 

Draudžiama naudoti statybos produktus, kurių sudėtyje yra Higienos normomis neleistinų naudoti medžiagų. 

1.5.2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 

Visi naudojami statybos produktai turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Ant jų, jų įpakavimų 

ar pristatymo dokumentuose turi būti jų kokybę patvirtinanti informacija arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors 

kitu būdu. 

1.5.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų 

matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

1.5.4. Medžiagų ir gaminių pristatymas 
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno 

paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 

pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos 

aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

1.5.5. Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

1.5.6. Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos 

nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos 

tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų 

padėta teisingai ir būtų lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita. 

1.5.7. Atsakomybė 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius bei apgadinimus atsako rangovas arba tiekėjas. 

1.6. Statybos darbų organizavimas ir vykdymas 

1.6.1. Bendros nuostatos 

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktas bendrais statybos paruošimo ir organizavimo principais, techninėmis 

specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti statybos darbų vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį.  

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 

- statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą, vykdant numatytus statybos darbus; 

- darbų saugą, vykdant statybą. 

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų vykdymo terminai turi būti suderinti su pagrindinės technologinės 

įrangos tiekimo terminais. 

1.6.2. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus ir būti tinkami 

reikalingiems statybos darbams kokybiškai atlikti. 

1.6.3. Matavimai 

Visi matavimai turi būti atlikti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos 

stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus 

atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas lyginant su 

oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Vykdant statybos darbus reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimų normatyvų. 

1.6.4. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
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Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant bendrai naudojamus ir 

pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo jėga. 

1.6.5. Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas statybos darbų metu užtikrina, 

kad jie vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 

Jei rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, rangovas turi gauti leidimą iš 

užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti rangovas. 

1.6.6. Bandymai 

Turi būti atlikti visi projekte ir Lietuvos Respublikos statybos norminiuose techniniuose dokumentuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas privalo informuoti 

visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių, kurie 

turi esminę svarbą darbo rezultatams, atžvilgiu, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir 

organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant 

išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

1.6.7. Ataskaitos 

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbų planai, įskaitant darbų saugos ir 

priešgaisrinės apsaugos priemones, turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti 

tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal rangovo pateiktą užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo 

sistemą. 

1.6.8. Montavimo metodai ir darbo sąlygos 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o 

taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbu įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

1.6.9. Paslėpti darbai 

Paslėptų darbų sąrašas, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai: 

Rūsio ir pirmo aukšto perdangoje kertamų angų nužymėjimas laiptinių zonoje.  

Pirmo aukšto perdangos monolitinių ruožų armavimo apžiūra laiptinių zonoje. 

 

Paslėpti darbai, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojų atstovai 

1.  Gelžbetoninių monolitinių pamatų galvenų armavimo apžiūra prieš betonavimą. 

2.  Pirmo aukšto perdangų su sijomis įrengimo ir armavimo apžiūra prieš betonavimą. 

 

 

1.6.10. Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo 

mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
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1.6.11. Angos ir nišos 

Statinio konstrukcijų dalies brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be projektuotojo sutikimo 

raštu neleidžiamas. 

Kiekvienas rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti, ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas angas. Jų reikalingumą 

patvirtinus užsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 

Angų ar kitų konstrukcijų skerspjūvio pažaidų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 

negalima, nebent tai leistų projektuotojas. 

1.6.12. Laikini tvirtinimai ir atramos 

Visų laikino tvirtinimo ir išramstymo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir neperkrautų pagrindo ar konstrukcijų, į kurias jie remiami. 

Laikinų tvirtinimų ir išramstymų konstrukcija bei įrengimo technologija turi būti išspręsti. 

1.6.13. Remontas (defektų taisymas) 

Naujai įrengtų konstrukcijų remontas leidžiamas tik tais atvejais, kai tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 

išvaizdos. Remonto darbus rangovas turi suderinti su užsakovu. 

Jei suremontuotos konstrukcijos netenkina nurodytų reikalavimų arba jų remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, 

konstrukcijas būtina perstatyti. 

1.6.14. Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, užsakovas turi 

teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas 

darbas pasirodys besąs tinkamas. 

1.6.15. Rangovo pildoma dokumentacija 

Priduodant atliktus statybos darbus, būtina pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos 

informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir 

kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybinės institucijos, remiantis Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga atiduodant pastatą naudoti. 

Statybos metu rangovas privalo pildyti Lietuvos įstatymais nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

1.6.16. Atidavimas eksploatacijai 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti statybos žurnalą ir tokių dokumentų rinkinius: 

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų  saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo 

ataskaitas; 

- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais; 

- sistemų veikimo principus ir aprašymus. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. Dokumentacija turi būti 

sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuviu kalba. 

1.6.17. Statybos užbaigimas 

Pabaigus statybos darbus, statytojas organizuoja statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 “Statybos 

užbaigimas” reikalavimus statybos užbaigimo aktui gauti. 



 

    Žymuo  Laida Lapas  Lapų 

- 
   23P17-TP-SK.TS 0 9 42- 

 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami 

pagal galutinio statybos užbaigimo akto reikalavimus. 

1.6.18. Atsakomybė už defektus 

Nustatyti defektai, kurie galėtų sukelti papildomą žalą ar turi įtakos laikomajai galiai, turi būti taisomi iškart. Statybos užbaigimo 

procedūrų metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 

atidėti galutiniam defektų tikrinimui.  

Į rangovo atsakomybę įeina visų nustatytų defektų ir susidėvėjimų, už kuriuos jis atsakingas, taisymas. Visi remonto darbai turi 

būti atliekami rangovo ar subrangovų, esant tinkamai rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis sutartyje pateikiamų darbo metodų ir kokybės standartų. 

1.6.19. Garantija 

Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso šeštosios knygos XXIII skyriaus ir 

Statybos įstatymo 36 straipsnio nuostatomis. 

Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. 

Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip: 

- 5 metai; 

               - paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbams - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose 

elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 

Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio 

sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako 

rangovas. 

2 ŽEMĖS DARBAI 
Specifikacijos žemės darbams apima pamatų stiprinimo ir lifto prieduobių įrengimo darbus esamame projektuojamame pastate. 

Nuorodos 

Techninės specifikacijos parengtos pagal žemiau nurodytas normas, ataskaitas. Kiekvieno jų publikacija turi būti paskutinės 

redakcijos, priedai turi būti įsigalioję prieš šių specifikacijų išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 

Gruntinių vandenų pažeminimas 

Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba kitais būdais. 

Esant molingiems gruntams, patenkantį vandenį į pamatų duobes surinkti ir pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą 

kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų (jeigu yra esamų) techninę būklę, 

bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat duobės šlaitų ir greta 

esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio vandens nuvedimas. Kad paviršinis 

vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvietė lyginama su nuolydžiu  i > 0,005. Kai 
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gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba uždarąjį drenažą, 

naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais.  

Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 

Žemės darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidimą. Kad nebūtų pažeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) 

elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, nuotekų ir kitos komunikacijos, prieš pradedant žemės darbų vykdymą reikia turėti tų 

tinklų planus. Tose zonose, kur pavojus pažeisti esamas komunikacijas ir įrenginius yra didelis, kasimo darbus reikia atlikti 

rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus tų komunikacijų savininkui. 

Grunto iškasimas 

a) bendri nurodymai. 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas tokiu eiliškumu ir taip, kad būtų įmanoma atlikti visus specifikacijoje 

nurodytus darbus.  

Iškasos turi būti tokio dydžio, kad būtų įmanoma pašalinti vandenį, įrengti iškasų kraštų atramas, pastatyti klojinius, išbetonuoti 

konstrukciją bei ją užpilti gruntu, įskaitant ir jo sutankinimą. Būtina atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad nebūtų suardytas 

konstrukcinis projektinis iškasos profilis. 

Iškasoms su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį pakilimą) arba gruntuose, 

nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, kai iškasos gylis ir šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) 

atitinka DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje” 2 lentelės duomenis, kurie pateikti žemiau pateiktoje lentele: 

  

Grunto rūšis  Šlaito nuolydis atitinkamam iškasos gyliui m, ne daugiau  
 3  5  

Piltiniai nesutankinti  1:0.67 1:1  1:1.25  
Smėlis ir žvyras  1:0.5  1:1  1:1  

Priesmėliai  1:0.25 1:0.67  1:0.85 

Priemoliai 1:1.0 1:0.5  1:0.75 

Molis  1:0  1:0.25  1:0.5 

Liosiniai 1:0  1:0.5 1:0.5 

Pastaba. Esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas atsižvelgus į silpniausią grunto rūšį. Visais 

atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms 2 lentelėje, šlaitų statumas turi būti nustatytas 

statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 

Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis sienomis be 

sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 1,50 m - 

priemolio ar molio gruntuose. 

Visos žemės iškasos (jeigu reikia) turi būti sutvirtinamos. Sutvirtinimai atliekami medinių konstrukcijų arba metalinių skydų 

pagalba, priklausomai nuo iškasos gylio. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys 

apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona. 

Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės - +0 mm ir -50 mm. 

Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu arba (jei toks projektas 

nereikalingas) žemės darbų vykdymo aprašu ir schema bei saugos darbe taisyklėmis. 
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Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti plačiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi užpilti tas vietas patvirtinta užpylimo 

medžiaga, kuri būtų sutankinta iki reikiamų dydžių arba lygių taip, kaip to reikalauja Techninės priežiūros inžinierius. Baigus 

kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ir surašomas dengtų darbų aktas, leidžiantis įrengti pastato 

laikančių konstrukcijų pamatus. 

 Įrengiant dirbtinius pagrindus turi būti vadovaujamasi darbo projekte pateiktais nurodymais.  Dirbtinį pagrindą įrengiami, 

nukasus netinkamo grunto sluoksnus. Įrengiant dirbtinius pagrindus būtina atlikti bandomąjį tankinimą. Turi būti pasiekti 

projektiniai sutankinimo rodikliai. Gruntai turi būti be organinių priemaišų. Jei gautos reikšmės mažesnės – gruntas turi būti 

tankinamas papildomai ir vėl atliekama sutankinimo kokybės kontrolė.   

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros inžinierius ir 

nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų 

taip pat neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir 

pan. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su Techninės priežiūros inžinieriumi suderintais prietaisais. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, atsižvelgiant į 

tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti  >200 mm. 

Užpilamame grunte negali būti organinės kilmės priemaišų, ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. Draudžiama tankinamą 

gruntą pilti į vandenį. 

b) pamatų duobės, iškasų kasimas. 

Pamatų duobės kasimą Rangovas turi atlikti vadovaudamasis pateiktais brėžiniais, pagal ten nurodytus matmenis, altitudes ir 

šlaitų nuolydžius. Iškasose pamatams ir konstrukcijoms apie 10-15 cm apatinis sluoksnis turi būti paliktas nesuardytas iki pat 

nuolatinių darbų vykdymo pradžios.  Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas 

turi nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninės priežiūros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. Jeigu 

esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamatų pagrindui, jis turi būti sutankinamas (jeigu jis gali būti 

tankinamas) arba keičiamas įrengiant dirbtinį pagrindą iš žvyro ar stambaus smėlio. Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio 

storis ir sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti darbo brėžiniuose. Visi anksčiau paminėti darbai atliekami pasikonsultavus su 

inžinieriumi-geologu. 

Iškasų kampų užapvalinimai ar statmeni šlaitai nėra leistini. 

Rangovas privalo savalaikiai (ne mažiau kaip prieš 1 parą) informuoti Techninės priežiūros inžinierių apie numatomus kasimo 

darbus, kad Inžinierius, jeigu tai reikalinga, galėtų atlikti numatomo iškasti grunto apmatavimus, nustatyti darbų apimtis. Bet 

kokie darbai atlikti prieš matavimus ir Techninės priežiūros inžinieriaus patvirtinimą nebus apmokami. 

Tuo atveju, jei iškasos yra didesnių matmenų nei nurodyta projekte, tai šios iškasos turi būti užpiltos suderintos kokybės gruntu 

iki projektinių dydžių ar lygių bei sutankintos taip, kaip to reikalauja Techninės priežiūros inžinierius. 

Grunto savybėms ir jų atitikimui projektui nustatyti (be projektavimo metu atliktų gręžinių ir grunto bandymų) Inžinieriaus 

nurodymu, gali būti atliekami papildomi grunto tyrinėjimai. 

c) iškasų sutvirtinimas ir apsauga 

Iškasų sienelių nuolydžio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje” reikalavimus. 
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Jei iškasos bus su vertikaliais kraštais, jos turi būti tinkamai išramstytos mediniais ramsčiais arba plieninėmis įlaidinėmis 

sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrėmimas neturi liestis ar praeiti per nuolatinius darbus. 

Bunkerio iškasos turi būti  su plieninėmis įlaidinėmis sienomis ir laikinais inkarais. 

Iškasos ir šlaitų paviršiai turi būti suformuoti lygūs. 

Iškasų ir šlaitų nuokrypiai nuo projektinių turi būti ne daugiau kaip ± 50 mm. 3 m. ilgio ruože ir + 100 mm. per visą šlaito ilgį. 

Iškasų gylio leistini nuokrypiai – ne daugiau kaip -50 mm. nuo nurodytų brėžiniuose pamatų altitudžių. 

Mažiausias iškasos plotis turi būti bent 0,2 m didesnis už kiekvienos konstrukcijos plotį, įvertinant klojinių storį. 

Jei iškasoje reikalingas žmonių judėjimas, iškasos šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos krašto. 

Rangovas atsakingas už tai, kad statybos darbų metu iškasos būtų sausos, jų dugne nesusikauptų dumblas ir pamatus būtų 

galima įrengti ant nesuardyto pagrindo. 

Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, būtina įrengti atitinkamus 

išramstymus ir sutvirtinimus. 

Nuolatinių darbų negalima pradėti vykdyti, kol iškasto paviršiaus neapžiūrėjo ir nepatvirtino Techninės priežiūros inžinierius.  

d) apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens 

Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba uždarąjį drenažą, 

naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo darbus turi būti numatomos 

priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. 

Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 

Pagrindo paruošimas 

Baigus kasimo darbus iki nurodyto lygio, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, išmušto grunto. Tokie 

gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba 

panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, 

leidžiantis statyti pamatus. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau  pagerinti esamo pagrindo 

statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų gruntų kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, 

siūlomi šie: 

- pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus); 

- atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 

- geotechninių audinių uždėjimas; 

- atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 

Grunto užpylimas 

a) Bendri nurodymai: 

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų 

bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams , vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų 

technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 
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b) Statybinis gruntas užpylimui: 

Jei gruntas užpylimui nenurodytas projekte, jis parenkamas suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi pagal žemiau 

pateiktus reikalavimus.  

Jeigu reikalingas užpilti gruntas bus vežamas iš atitinkamo karjero, tai to grunto duomenys turi būti pateikti rangovo ir suderinti 

su statybos technine priežiūra.  

Naudojant esamą iškastą gruntą pamatų užpylimui, būtina patikslinti iškasto grunto sudėtį ir nustatyti jo tinkamumą užpylimui. 

 Užpylimui naudojamas gruntas turi būti parinktas pagal nurodytą tipą ir fizines - mechanines gruntų 

charakteristikas. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, 

kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.  

 Tanklūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu prisotintus 

dulkinius smėlius. Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį, t.y. WWp. 

Netanklūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo drėgnį, t.y. WWp. 

 

 Pamatų užpylimą atlikti: 

smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 

 Sutankinimui naudojami gruntai būsiantys įšalo zonoje turi būti tik smėliniai, nejautrūs šalčiui. 

 Priimant gruntus pagal LST 1331:2015 standarto reikalavimus naudotis: 

viršutiniam pogrindžio sluoksniui įrengti - šalčiui atsparus gruntas: ŽB; SB; SG; SP; 

apatiniam sutankinto grunto sluoksniui įrengti - gruntus ŽDo; ŽM0; SD0; ŽD; ŽM; SD; SM. 

 Viršutinis, šalčiui atsparus sluoksnis sutankinamas, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis Dpr  100 % (Dpr - 

Proktoro tankis LST EN 13286-2:2010). 

 Apatinio grunto sluoksnio sutankinimas turi būti atliktas iki Dpr  97% gruntams ŽDo; ŽM0; SD0, o gruntams 

ŽD; ŽM; SD; SM - Dpr  99%. 

 

 Pagal LST 1331:2015 standartą šie gruntai yra: 

 stambiagrūdžiai gruntai - 

  ŽB - blogai frakcionuotas žvyras; 

  SB - blogai frakcionuotas smėlis; 

  SG - gerai frakcionuotas smėlis; 

  SP - periodinio frakcionuotumo smėlis. 

 įvairiagrūdžiai gruntai - 

  ŽDo; ŽD - dulkingas žvyras; 

  ŽMo; ŽM - molingas žvyras; 

  SDo; SD - dulkingas smėlis; 

  SM - molingas smėlis. 

Pamatų užpylimą atlikti : 

- smėliniu arba kt. darbo projekte nurodytu gruntu sutankinant iki nurodytų reikšmių. 
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Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 150  600mm priklausomai nuo naudojamo grunto tankinimo 

mechanizmo. Jei projekte nenurodyta kitaip, sutankinto sluoksnio kokybė  tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 500m2 sutankinto 

ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis. 

Užpylimo kokybės priežiūra 

Užpilto grunto sutankinimą galima kontroliuoti tankinimo ir apkrovų atlaikymo bandymais (Proctor bandymas ir plokštės 

atlaikymo bandymas).  

Žemės darbų užbaigimas ir priėmimas 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais brėžiniais, prisilaikant patvirtintų darbų saugos 

reikalavimų ir  šia technine specifikacija, kitais minėtus darbus reglamentuojančiais dokumentais ar taisyklėmis. 

  

3 ARMATŪROS IR BETONO DARBAI 
3.1. Bendri reikalavimai  

3.1.1. Reikalavimų taikymo sritis 

Šiame Techninių specifikacijų skyriuje išdėstyti techniniai reikalavimai šiems darbams: 

- betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų atlikimui statybos aikštelėje; 

- betono ir jo komponentų, skirtų monolitinėms ir surenkamoms konstrukcijoms, gamybai; 

- armatūros dirbinių gamybai. 

3.1.2. Nuorodos 

Šis Techninių specifikacijų skyrius parengtas pagal Specifikacijų poskyryje 1.1 pateiktus statybos normatyvinius ir kitus 

dokumentus. 

 Be Techninių specifikacijų poskyryje 1.1 nurodytų normatyvų taip pat turi būti taikomi: 

- neišvardinti galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES standartai statybinėms medžiagoms, jų gamybai ir bandymams; 

- galiojantys ES surenkamųjų betono ir gelžbetonio gaminių standartai; 

- patvirtintos gamyklinių gaminių techninės sąlygos. 

Šių standartų ir techninių sąlygų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai įsigalioję prieš šios specifikacijos išleidimo 

dieną, jeigu nėra nurodyta kitaip. 

3.2. Reikalavimai betonui 

3.2.1. Bendros nuostatos  

Statinio g/b konstrukcijų įrengimo darbai atliekami pagal techninių specifikacijų nurodymus ir reikalavimus bei statinio 

konstrukcijų dalies techniniame projekte pateiktus brėžinius, naudojant nurodytų savybių projektinį prekinio betono mišinį, 

atitinkantį  LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 

Turi būti naudojamas tik šviežias PREKINIS betonas, kurį ruošia specializuota įmonė ir pateikia betono atitiktį patvirtinančius 

dokumentus. Pradėjęs stingti betono mišinys negali būti naudojamas.  

Betono mišinys turi būti tokios konsistencijos, kad gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, nesisluoksniuotų ir galėtų būti 

tinkamai sutankintas turimomis priemonėmis. 

Betono mišinio sudėtis ir tankinimas turi būti tokie, kad betono struktūra būtų tanki. 

3.2.4.7. Temperatūra 
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Gabenamo betono mišinio temperatūra neturi būti mažesnė kaip 5ºC. Kai reikalinga skirtinga betono mišinio didžiausia ir 

mažiausia temperatūra, būtina taip pat nurodyti leidžiamas nuokrypas. Gabenamo betono dirbtinio šildymo arba šaldymo 

reikalavimai turi būti suderinti tarp gamintojo ir naudotojo. 

3.2.6. Betono mišinio tiekimas 

3.2.6.1. Bendrosios nuostatos 

Vežant ir iškraunant mišinį turi būti išvengta sluoksniavimosi, komponentų nuostolio ar užteršimo. 

Nustatant leidžiamą gabenimo trukmę, turi būti atsižvelgta į betono mišinio sudėtį, temperatūrą ir oro sąlygas. 

Betoną į statybos aikštelę rekomenduojama transportuoti automobilinėmis betono maišyklėmis. 

Asmenys, atsakingi už betono gabenimą, klojimą ir priežiūrą, privalo turėti šioms užduotims reikiamų žinių ir patyrimo. 

 

3.2.6.2. Betono naudotojo informacija gamintojui 

Naudotojas turi susitarti su gamintoju dėl pristatymo datos, laiko ir kiekio. Naudotojas turi informuoti gamintoją apie specialųjį 

statybvietės transportą, specialius betono mišinio klojimo metodus, betono mišinio pristatymo priemonių apribojimus nurodant 

tipą (maišanti ar nemaišanti įranga), dydį, aukštį, didžiausią masę ir t.t.. 

3.2.6.4. Prekinio betono mišinio tiekimo lydraštis 

Kiekvieną kartą prieš iškraudamas betoną iš transporto priemonės, gamintojas turi pateikti naudotojui kiekvieno betono krovinio 

lydraštį (važtaraštį). Kaip pildyti lydraščius (važtaraščius), reglamentuoja galiojantys teisiniai dokumentai. Lydraštyje turi būti 

nurodyta tokia informacija: 

-prekinio betono mišinio gamyklos pavadinimas; 

-lydraščio eilės numeris; 

-data ir pakrovimo laikas (cemento pirmojo kontakto su vandeniu laikas); 

-automobilio numeris arba transporto priemonės identifikavimas; 

-pirkėjo pavadinimas; 

-statybvietės pavadinimas ir vieta; 

-techninių reikalavimų nuorodos, t.y. kodo, orderio numeriai; 

-betono kiekis kubiniais metrais (m³); 

-atitikties deklaracija su nuorodomis į specifikaciją ir LST EN 206:2013+A1:2017; 

-sertifikavimo įstaigos pavadinimas arba ženklas, jeigu įstaiga jį turi; 

-laikas, per kurį betonas pristatomas į statybvietę; 

-iškrovimo pradžios laikas; 

-iškrovimo pabaigos laikas. 

Papildomai gabenimo lydraštyje turi būti tokia projektinio betono informacija: 

-stiprio klasė; 

-aplinkos poveikio klasė; 

-chloridų kiekio klasė; 

-konsistencijos klasė arba numatyta konsistencijos vertė; 

-betono sudėties ribojimo vertės, jei nurodyta; 

-cemento tipas ir stiprio klasė, jei nurodyta; 
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-įmaišų ir neorganinių priedų tipas, jei nurodyta; 

-specialiosios savybės, jei reikia; 

-užpildo stambiausių dalelių didžiausias nominalus dydis; 

-lengvojo arba sunkiojo betono – tankio klasė arba numatytas tankis. 

3.2.6.5. Konsistencija tiekiant 

Aplamai papildomai pilti vandens ir pridėti priedų gabenant draudžiama. Ypatingais atvejais gamintojo atsakomybe nustatytai 

konsistencijai atstatyti gali būti papildomai pilama vandens ar pridedama priedų su sąlyga, kad nebus viršytos techninių 

reikalavimų ribinės vertės, o papildomi priedai yra įtraukti į betono projektą. Į automobilinį maišytuvą papildomai įpiltas vanduo 

arba pridėti priedai visais atvejais turi būti įrašyti į tiekimo lydraštį.  

Kai vandens arba įmaišų į automobilinį maišytuvą įpilama daugiau negu leidžia specifikacija, betono maišinio arba krovinio 

tiekimo lydraštyje įrašoma „neatitiktis“, o šalis, kuri sankcionavo tuos priedus, turi būti įrašyta į lydraštį ir yra tiesiogiai atsakinga 

už pasekmes. 

3.2.7. Kokybės kontrolė ir atitiktis 

Už  betono gamybos kontrolę atsakingas gamintojas. Gamybos kontrolė apima visas priemones reikiamai betono kokybei 

palaikyti, užtikrinti savybių ir nurodytų reikalavimų atitiktį. Ši kontrolė susideda iš medžiagų parinkimo, betono projektavimo, 

betono gamybos, priežiūros ir bandymų, bandymų rezultatų naudojimo betono komponentams, betono mišiniui, betonui ir 

įrangai, betono mišinio transportavimo įrangos priežiūros ir atitikties kontrolės vykdymo. 

Viso vadovaujančio, vykdančio ir tikrinančio personalo pareigos, kompetencija ir tarpusavio santykiai, turintys įtakos betono 

kokybei, turi būti apibrėžti gamybos kontrolės dokumentuose. 

Sudedamosios medžiagos, įranga, gamybos procesas ir betonas turi būti kontroliuojami pagal savybių ir atitinkamų standartų 

reikalavimų atitiktį. Kontrolė turi būti tokia, kad esminiai pasikeitimai, kurie liečia savybes, būtų išaiškinti ir būtų imtasi atitinkamų 

koregavimo veiksmų. 

Gamintojas atsakingas už betono nurodytų reikalavimų atitikties įvertinimą. Tuo tikslu gamintojas privalo atlikti pirminius 

bandymus ir kontroliuoti gamybą, įskaitant atitikties kontrolę. 

Gamybos kontrolę vertina ir  prižiūri paskirtoji sertifikavimo įstaiga, kuri tikrina, ar gamybos kontrolė atitinka jai keliamus 

reikalavimus.  

Betono atitiktį įvertina paskirtoji sertifikavimo įstaiga, kuri pakankamai patikimai patvirtina, kad tiekiamas betonas atitinka 

keliamus reikalavimus ir gamintojo deklaruojamus duomenis. 

 Betono atitiktis turi būti deklaruota arba gamintojo atitikties deklaracija, arba atitikties deklaracija, pagrįsta paskirtosios 

sertifikavimo įstaigos išduotu  atitikties sertifikatu. 

Gamintojas yra atsakingas, kad betonas ir atitikties deklaracija atitiktų keliamus reikalavimus. 

Betono atitikties sertifikatą išduoda paskirtoji sertifikavimo įstaiga, kai gamyba kontroliuojama ir kai paskirtoji įstaiga prižiūri 

gamybos kontrolės sistemą bei įvertina betono atitiktį. 

 

3.3. Armatūra 

3.3.1. Nuorodos 

Šis Techninių specifikacijų skyrius parengtas pagal Specifikacijų poskyryje 1.1 pateiktus statybos normatyvinius ir kitus 

dokumentus. 
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Duodamos nuorodos į toliau išvardintus standartus. Kiekvieno jų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai įsigalioję 

prieš šios specifikacijos išleidimo dieną, jeigu nėra nurodyta kitaip. 

LST EN 10080:2006. Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai. 

LST EN ISO 15630-1:2011. Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir 

viela. 

LST EN ISO 15630-2:2011. Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai. 

LST EN ISO 15630-3:2011. Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 3 dalis. Įtempiamoji armatūra. 

LST EN ISO 17660-1:2006. Suvirinimas.Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkrovas laikančios suvirintosios jungtys; 

LST EN ISO 17660-2:2006. Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Apkrovų nelaikančios suvirintosios jungtys. 

3.3.2. Armatūros plienas 

Armatūros plienas, skirtas gelžbetonio konstrukcijų armavimui, turi būti toks, koks nurodytas  projekte ir turi atitikti aukščiau 

minėtų standartų reikalavimus.  

Rangovas turi pateikti kiekvienos armatūros plieno partijos atitikties sertifikatus, patvirtinančius naudojamo plieno atitiktį projekte 

keliamiems reikalavimams. 

  

4 lentelė. Projekte naudojamų armatūros klasių savybės. 

Armatūros 

klasė 

Nominalusis 

skersmuo 

(mm) 

Paviršiaus 

forma 
ftk/fyk 

Stipris (MPa) 

Charakteristinis 

fyk(f0,2k) 

Skaičiuotinis 

fyd(f0,2d) 

S500 3,0 - 40,0 
Lygi ir 

rumbuota 
1,05 500 450 (410) 

3.3.3. Gaminiai ir dirbiniai 

Konstrukcijos armuojamos: 

- atskirais strypais; 

- plokščiais ir erdviniais armatūros strypynais, rišamais arba virinamais vietoje arba gamykloje. 

3.3.4. Saugojimas 

Armatūra naudojimo metu turi būti švari ir nepažeista, nesutepta alyva, tepalu ar riebalais. Plieninė armatūra turi būti laikoma 

ant švaraus pagrindo ir saugoma nuo deformavimosi ir korozijos. 

3.4. Armavimo darbai 

3.4.1. Bendrieji nurodymai 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamosios 

konstrukcijos klojinius. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 

neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. 

Rangovas turi įstatyti ir pritvirtinti armatūros gaminius ir strypus tiksliai į projekte nurodytą vietą, išlaikant apsauginį betono 

sluoksnį, bei užtikrinti, kad betonavimo metu jie liktų toje pačioje vietoje. Naudojami armatūros surišimai turi užtikrinti gaminių 

stabilumą. Bet kokie armatūros pakeitimai turi būti derinami su projektuotoju ir techninės priežiūros inžinieriumi. 

Leistini armatūros gaminių ir dirbinių nuokrypiai nuo projektinės padėties turi būti ne didesni už nurodytus LST EN 13670:2010.  
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Betono apsauginio sluoksnio storis priklauso nuo betono aplinkos sąlygų klasės bei reikiamo gelžbetoninės konstrukcijos 

atsparumo ugniai ir yra ne mažesnis kaip 20 mm tiek neįtemptai, tiek ir iš anksto įtemptai armatūrai. Skersinės, paskirstomosios 

ir konstrukcinės armatūros apsauginio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 15 mm. Visais atvejais betono apsauginio 

sluoksnio storis turi būti ne mažesnis, negu armatūros strypo diametras. 

Priklausomai nuo aplinkos sąlygų klasės ir (ar) reikiamo konstrukcijos atsparumo ugniai kinta ir reikiamas betono apsauginis 

sluoksnis (didėjant aplinkos agresyvumui ir (ar) konstrukcijos atsparumui ugniai didėja ir betono apsauginio sluoksnio storis), 

kaip reglamentuoja STR 2.05.05:2005. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis kaip 

strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 25 mm.  

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais fiksatoriais, kurie lieka 

konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių – fiksuojančių plieno armatūros strypų arba karkasų pagalba. 

Armatūros strypai, strypynai ir tinklai prieš pastatant arba pastatyti į vietą suvirinami arba surišami minkšta viela pagal techninio 

projekto nurodymus. 

Armatūros suklojimą kontroliuoja techninės priežiūros inžinierius. Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai 

surašomas dengtų darbų aktas. 

3.4.2. Darbų priėmimas 

Visa sumontuota armatūra prieš betonuojant turi būti patikrinta ir techninės priežiūros inžinieriaus patvirtinta, surašant dengtų 

darbų aktą. 

Jeigu užbetonuojama nesilaikant šių reikalavimų, gelžbetoninė konstrukcija techninės priežiūros inžinieriaus reikalavimu turi būti 

išardoma ir rangovo sąskaita betonuojama iš naujo. 

3.5. Betonavimo darbai 

3.5.1. Klojinių statymas 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad patikimai 

atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti montavimo ir betonavimo eigoje. Jie turi užtikrinti 

betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis, būti lengvai surenkami ir išardomi, būti daugkartinio naudojimo be 

papildomų remonto darbų. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių apkrovų poveikiams: 

- Vertikalios apkrovos: 

1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris; 

2) pakloto betono mišinio masė; 

3) armatūros masė (pagal projektą arba 100 kg/m³ gelžbetonio konstrukcijų); 

4) žmonių ir įrangos svoris; 

5) dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 

6) apkrova nuo betono tankinimo (vibravimo). 

- Horizontalios apkrovos: 

1) vėjo apkrova; 

2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

3) dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 
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4) apkrova nuo betono tankinimo (vibravimo). 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems nepalankiausiems 

apkrovų deriniams. 

 

 Klojinių įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

- perdangų klojinių – 1/500 angos; 

- kitų klojinių – 1/400 angos. 

Negali būti pradėti jokie betonavimo darbai, kol klojiniai nebus patikrinti, nebus padaryta jų išpildomoji nuotrauka ir jie nebus 

patvirtinti statybos vadovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Klojinių, kurių statybos vadovas nepatvirtina, turi būti atsisakyta 

arba jie turi būti pataisyti. Prieš betonuojant nuo klojinių turi būti nuvalytos dulkės, drožlės, purvas, šiukšlės ir vanduo. 

 Klojinių vidiniai (darbiniai) paviršiai turi būti apdorojami patvirtinta sukibimą mažinančia (neleidžiančia kietėjančiam betono 

mišiniui prilipti prie klojinių) medžiaga, kad nuimant klojinius betonuojamos konstrukcijos paviršius nebūtų pažeistas. Klojinių 

paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti galutinę apdailą glaistant, dažant ir t.t..  

Klojiniai turi būti sandarūs. 

Laikikliai, varžtai ar kitos detalės, paremiančios klojinius ar armatūrą, negali būti naudojami taip, kad jie kokiu nors būdu turėtų 

įtakos užbaigtos konstrukcijos stiprumui. Jie neturi būti pritvirtinti taip, kad, nuimant klojinius, pakenktų darbų kokybei. 

 Išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip, klojiniai matomiems betoniniams paviršiams turi būti tokie, kad prieš galutinę 

paviršiaus apdailą nereiktų betono kapoti, lyginti, keisti jo paviršiaus faktūros ar panašiai. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje.  

Varžtai klojinių sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami, paliekant tvarkingai 

suformuota skyles. 

Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto pateikti LST EN 13670:2010. 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl konstrukcijų pažeidimų 

nuėmus klojinius per anksti, atliekami rangovo sąskaita. 

Minimalus betono stiprumas nuimant klojinius pateikti  5 lentelėje. 

5 lentelė. Betono stiprumas nuimant klojinius. 

Eil.Nr. Parametras  Parametro dydis Kontrolės metodas 

1. Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono 

stiprumas nuimant klojinius: 

- vertikalių, įvertinant formos išlaikymą; 

70% projektinio 

 
Matavimai fiksuojant 

darbų žurnale horizontalių ir pasvirusių: 

- iki 6 m angos; 

- virš 6 m angos. 

70% projektinio 

80% projektinio 

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 

stiprumas nuimant klojinius. 

Nurodytas SDTP ir 

suderintas su techninės 

priežiūros inžinierium ir 

projektuotoju 

Matavimai fiksuojant 

darbų žurnale 
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3.5.2. Klojimas ir tankinimas 

Betono mišinys turi būti paklotas iki jo konsistencijos kitimo (rišimosi) pradžios. Kai mišiniui leidžiama laisvai kristi, turi būti 

išvengta jo sluoksniavimosi. 

Paklotas mišinys turi būti gerai sutankintas visame tūryje, aplink armatūros strypus ir formų kampuose, kad neliktų kavernų, 

tuštymių, ypač apsauginiame betono sluoksnyje. 

Betonas tankinamas naudojant vibratorius. Vibruojama tol, kol mišinys visiškai sutankėja. Vibruojant vengiama sluoksniavimosi, 

skysčio ištekėjimo, armatūros padėties arba formų pažeidimo. 

3.5.3. Betonavimas nepalankiomis sąlygomis 

Siekiant išvengti paviršiaus supleišėjimo dėl šiluminių įtempimų, temperatūrų skirtumas tarp gaminio centro ir paviršiaus turi būti 

mažesnis negu 20ºC. 

  Betonuojant karštoje aplinkoje gali būti naudojamas žemesnės temperatūros betono mišinys ir žemesnės temperatūros 

vanduo betono priežiūrai (drėkinimui), gali būti pastoviai purškiamas vanduo ant klojinių ir betonuojamų konstrukcijų, gali būti 

įrengiamos laikinos pavėsinės, betonuojami paviršiai gali būti uždengiami vandeniui nelaidžia plėvele. 

 Betonuojant žemoje temperatūroje, rangovas turi užtikrinti betono kietėjimui normalią aplinką (apšiltinami klojiniai ir atviri 

betono paviršiai, naudojamas betonas su prieššaltiniais priedais, klojamas šiltas betonas, šildoma elektra ir t.t.).  

Saugojimo nuo užšalimo trukmė gali būti nustatyta atsižvelgiant į betono stiprį. Kai pasiekiamas 5MPa stipris gniuždant, saugoti 

nuo šalčio nebereikia. 

3.5.4. Kietėjančio betono priežiūra 

Betono savybės, o tuo pačiu ir gaminamos konstrukcijos kokybė  priklauso nuo tinkamos kietėjančio betono priežiūros ir 

apsaugos nuo kenksmingų poveikių. Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo lietaus, smūgių ir vibracijų, didelių temperatūros 

skirtumų, išdžiūvimo, per greito atšalimo pirmomis dienomis po suformavimo. 

Priežiūros, kurią atlikti turi betono naudotojas (rangovas), būdai turi būti numatyti prieš betonuojant. Pagrindiniai kietėjančio 

betono priežiūros būdai yra šie: 

- suformuoto gaminio laikymas nejudant; 

- reguliarus apipurškimas vandeniu; 

- uždengimas plastikine plėvele, drėgna medžiaga, pjuvenomis ir pan.; 

- padengimas specialiu apsauginiu sluoksniu. 

Visi šie būdai gali būti taikomi atskirai arba kartu. 

Atvirieji betono paviršiai uždengiami  kuo greičiau nuo betonavimo pabaigos ir karštomis dienomis periodiškai drėkinami.  

Priežiūros trukmė turi būti tokia, kad betonas įgytų pakankamą stiprį, taptų nelaidus kenksmingiems agentams (dujoms ir 

skysčiams). Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį esamomis sąlygomis, 

betono savybes, aplinkos sąlygas (temperatūrą, saulės apšvietimą, vėjo greitį ir santykinę drėgmę). Įvertinant šiuos veiksnius, 

kietėjančio betono priežiūros trukmė dažniausiai būna nuo 2 iki 10 parų. 

Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilimui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų, priežiūros trukmė turi būti 

žymiai pailginta. 

3.5.5. Kokybės kontrolė 
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Gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos betono kokybei palaikyti ir reguliuoti, t.y. 

tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų naudojimas.  

Tikrinami ruošimasis betonavimui, betono mišinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietėjančio betono priežiūra. 

3.5.6. Darbų priėmimas 

Priimant monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis tikrinama: 

           - atitikimas brėžiniams; 

          - betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; 

          - panaudotų medžiagų ir pusfabrikačių kokybė; 

           - konstrukcijų paviršių kokybė; 

          - ar konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektą; 

           - įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtis ir įtvirtinimas; 

          - deformacinės siūlės ir jų kokybė. 

Priimant užbaigtas betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinio dalis, surašomi atsakingų konstrukcijų priėmimo, laboratorinių 

tyrimų aktai ir kiti dokumentai.  

Priimant pateikiami: 

          - brėžiniai, kuriuose pažymėti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;     

          - dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti; 

          -  paslėptų darbų aktai; 

-  gelžbetoninių konstrukcijų armatūros, įdėtinių detalių, klojinių patikrinimo prieš       betonavimą aktai; 

             - gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimo nuėmus klojinius aktai, kontrolinių betono 

                bandinių tyrimo duomenys; 

             - statybos darbų žurnalas. 

3.5.7. Broko šalinimas 

Bet kurios betono ir gelžbetonio konstrukcijos, neatitinkančios reikalavimų, techninės priežiūros inžinieriaus raštišku nurodymu 

turi būti pašalintos arba pataisytos. 

 Draudžiama defektus paslėpti tinku ar kitais būdais, jei darbas atliktas blogai. 

Kokybės reikalavimai monolitinio gelžbetonio konstrukcijoms pateikiami 6 lentelėje. 

6 lentelė. Kokybės reikalavimai monolitiniam gelžbetoniui. 

Parametrai Ribinis nukrypimas  (mm) 
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- pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo vertikalės per visą 

konstrukcijos aukštį; 

- horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visą patikrinto ruožo 

plokštumą; 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio liniuotės ruože 

(išskyrus atraminius paviršius); 

- elementų ilgio ir tarpatramio; 

- elemento skerspjūvio matmenų; 

- inkarinių varžtų padėties: 

       plane, kai atramos yra kontūro viduje; 

       plane, kai atramos yra už kontūro; 

       pagal aukštį. 
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Pagal LST EN 1090-2 

Pagal LST EN 1090-2 

Pagal LST EN 1090-2 

Surenkamo gelžbetoniniai darbai 

Bendroji dalis 

Šis skyrius apima nurodymus dėl surenkamų g/b elementų ir jų montavimo darbų. Surenkamojo g/b gaminiai turi būti 

suprojektuoti prisilaikant LST EN 13369:2013  reikalavimų. 

Surenkamų konstrukcijų gamybai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir statybų vietoje iš betono gaminamoms statybinėms 

konstrukcijoms. 

Vagos ir angos betono gaminiuose (inžineriniams tinklams) - po tinklų instaliacijos (vamzdžių, kanalų ir t.t.) - yra užpildomi 

išsiplečiančiu skiediniu, betonu pagal reikalavimus esamam konstrukciniam elementui. 

Gaminant surenkamo betono ir gelžbetonio gaminius būtina vadovautis: 

atitinkamų tipinių serijų bei kompleksų ir standartų techniniais reikalavimais ir brėžiniais; 

gamyklų-gamintojų techninėmis sąlygomis; 

šio projekto papildomais reikalavimais betonui, įdėtinių detalių antikorozinei apsaugai ir pan., kurie išdėstyti šių aiškinamojo 

rašte aprašytiems  konkretiems gaminiams; 

patikslintais surenkamo betono ir gelžbetonio gaminių brėžiniais su papildomomis angomis, įdėtinėmis detalėmis ir kt., kurie bus 

pateikti Detaliajame (darbo) projekte. 

Surenkamo betono ir gelžbetonio gaminių gamybai taikomi šie techninių specifikacijų reikalavimai: 

betonui; 

armatūriniam plienui ir įdėtiniams gaminiams; 

betono paviršiams. 

Sąramos 

G/b sąramos turi būti gaminamos pagal LST EN 845-2:2003, LST EN 13225:2004/AC:2007 iš ne žemesnės kaip C30/37 klasės 

betono, kurio vidutinis tankis yra 2400 kg/m3. 

120 mm pločio sąramos turi būti armuojamos plokščiu karkasu. 

Sąramų armavimui naudoti strypinę ir vielinę S500 klasės armatūrą.  Pakėlimo kilpoms naudoti S240 klasės armatūrą iš ramaus 

arba pusiau ramaus stingimo plieno. 

Sąramų betone įtrūkimai neleistini, išskyrus betono slūgimo paviršinius įtrūkimus ne platesnius kaip 0,1 mm. 
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Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armatūros iki apatinio paviršiaus storis turi būti ne mažesnis kaip 15 mm ir ne mažesnis 

už darbo armatūros strypų diametrą. 

Sąramų betoninių paviršių kategorijos: A3 - apatinio ir šoninio paviršiaus; A7 - likusių paviršių. Sąramų tikslumo nuokrypos 

neturi viršyti leistinų, nurodytų poskyryje “Betono paviršių klasifikacija“. 

Kiaurymėtosios perdangų plokštės 

Kiaurymėtosios perdangų plokštės gaminamos nepertraukiamo formavimo būdu, pagal projekte pateiktus perdangų planus su 

nurodytomis angomis. Plokščių galinė briauna gali būti projekte numatytos geometrinės formos. 

Plokščių gamybai naudojama betono klasė - C40/50 (arba betonas priklausimai nuo gamintojo). Standartinis plokščių plotis yra 

1200 mm. Gali būti naudojamos ir išilgai pjautos plokštės. Šių plokščių plotis privalo būti suderintas su Gamintoju. 

Plokščių aukštis  – pagal DP brėžinius. Plokštėse gali būti suformuojamos įvairios angos ir kiaurymės. 

Kiaurymėtosios gelžbetoninės perdangų plokštės armuojamos iš anksto įtempta armatūra. 

Gamykloje pagaminti gaminiai paženklinami: pagaminimo data, identifikacijos Nr. (jeigu reikalaujama užsakyme), svorio 

specifikacija, apkrovos dydis. Kiekvienas gaminys turi gamyklos kokybės kontrolės ženklą pagal sankcionuotą patikrinimą. 

Žemiau pateikti leistini gaminio nuokrypiai: 
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Pateikiamų vartotojui plokščių betone plyšiai neleistini, išskyrus betono slūgimo ir kitus technologinius paviršinius įtrūkimus, ne 

platesnius kaip 0,3 mm viršutiniame plokštės paviršiuje ir ne platesnius kaip 0,2 mm šoniniuose. Apatiniame  plokštės paviršiuje 

plyšiai neleistini. 

Plokštėse turi būti kiaurymės vandeniui išbėgti, kiekvienoje kiaurymėje ir abejuose plokščių galuose. 

Plokščių apatinis betono paviršius turi būti A2 kategorijos, nematomas A6 kategorijos (žiūr. paviršių klasifikavimo lent). 

Analogiški reikalavimai montavimui bei paviršių klasifikavimo kategorijoms masyvioms pilnavidurėms plokštėms. 

Leistini kiaurymėtųjų perdangų plokščių geometrinių parametrų nuokrypiai: 

Bandymo metodai pagal LST EN 1168:2005+A2:2009. 

Laiptatakiai (laiptų maršai) ir aikštelės 

Laiptatakiai (laiptų maršų konstrukcija priimta be laiptasijų ) turi būti gaminami iš ne žemesnio nei C30/37 klasės betono. 

Laiptatakio laikančioji galia 5,0kNm² neįskaitant laiptatakio nuosavą svorį. 

Laiptatakiai armuojami  armatūra  S500/ 
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Apsauginis betono sluoksnis rumbuotai armatūrai turi būti ne mažesnis kaip 20 mm ir tenkinti pagal aplinkos poveikio klasės 

reikalavimus . 

Pateikiamų vartotojui plokščių betone plyšiai neleistini, išskyrus betono slūgimo ir kitus technologinius paviršinius įtrūkimus ne 

platesnius kaip 0,3 mm viršutiniame plokštės paviršiuje ir ne platesnius kaip 0,2mm šoniniuose ir apatiniame plokštės 

paviršiuose. 

Laiptatakių, laiptų aikštelių  apatinis  ir  viršutinis  betono paviršiai  turi būti A2 kategorijos. Laiptatakių ir laiptų aikštelių apdaila – 

aptaisymas plytelėmis pagal vidaus apdailos reikalavimus, pateiktus SA projekto dalyje. 

Betoninių evakuacinių laiptų turėklai  turi būti pagal SA projekte nurodytus reikalavimus. Turėklų spalva nurodyta  SA projekto 

apdailos žiniaraštyje. Analogiškai  SA projekto  dalyje žiūrėkite reikalavimus turėklams, metalinių laiptų įrengimui. 

Leistini  laptatakių  geometrinių parametrų nuokrypiai: 

 

Nuokrypio pavadinimas 

 

 

Geometrinio parametro pavadinimas 

 

Leistinas nuokrypis 

   

Linijinių parametrų nuokrypiai ilgis 5 mm 

 storis ir plotis 5 mm 

   

Laptatakių ir laiptų aikštelių  paviršiuje negali būti riebalinių ar rūdžių dėmių.  

 Leistini geometrinių parametrų nuokrypiai turi atitikti reikalavimus, nurodytus poskyryje “Betono paviršių klasifikacija“. 

Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų montavimas 

Bendroji dalis 

Surenkamų konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. Jeigu negalima montuoti nuo 

transporto priemonių, tai šios konstrukcijos iškraunamos montavimo krano veikimo zonoje. 

Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti Inžinieriaus. Prie jo nurodomas gamyklos indeksas ir 

gaminio markė. Žymos turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. 

Priimant surenkamas gelžbetonines konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, Techninės priežiūros inžinierius turi patikrinti ar 

elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeisti gaminiai, jų įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei montavimo 

kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 

Įdėtinių detalių ir gaminio plokštumos turi sutapti. 

Už surenkamų elementų pakrovimo teisingumą, už konstrukcijų pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo kokybę atsako 

Rangovas. 

Montuojant sijas, sienas, kolonas, perdangos plokštes būtina išlaikyti reikiamą gaminio atrėmimo ant atramos dydį. 

Įrengiant plokštėse angas, angos perimetru plokštėje pragręžiamos skylutės angų nužymėjimui. Po to atsargiai dalimis iš angos 

išimamas betonas, po to nupjaunama armatūra. Kertant angas negalima pažeisti iš anksto įtemptos ir darbo armatūros, angas 

pjauti tik per plokščių tuštumas. 

Angos plokštėse gali būti daromos tik tose vietose ir tokių išmatavimų, kaip nurodyta brėžiniuose. 

Kiaurymėtųjų perdangos plokščių montavimas 
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Gamykloje pagaminti gaminiai paženklinami: pagaminimo data, identifikacijos Nr. (jeigu reikalaujama užsakyme), svorio 

specifikacija, apkrovos dydis. Kiekvienas gaminys turi gamyklos kokybės kontrolės ženklą pagal sankcionuotą patikrinimą. 

Kiaurymėtosios perdangų plokštės be tokio ženklo negali būti montuojamos.  

Leidžiamos gaminio tolerancijos gali šiek tiek padidinti gaminio svorį. Sprendžiant, kokia krano galia reikalinga, reikia į tai 

atsižvelgti. Be to, parenkant kraną, reikia atsižvelgti ir į kėlimo įrangos nuosavą svorį. 

Plokščių iškrovimas paprastai atliekamas specialiu kėlimo prietaisu - traversa, kurią sudaro keliamoji sija su 2 kėlimo 

griebtuvais. Kėlimo griebtuvų padėtis ant keliamosios sijos pritaikoma plokštės ilgiui. Laisvieji plokštės galai negali būti išsikišę 

iš griebtuvo daugiau nei nurodė Gamintojas. Prikabinant kėlimo griebtuvą prie plokštės, reikia būti labai atidiems. Būtina 

patikrinti ar plokštės užkabinimo zona nesugadinta ir pasirūpinti, kad griebtuvas tinkamai sugriebtų plokštę, iškrovimo metu 

būtina naudoti apsaugines grandines. Šis reikalavimas neprivalomas, jei plokštės iškraunamos iš autotransporto priemonės 

tiesiog specialiai iškrovimui skirtoje aikštelėje ir nekeliamos į didesnį, kaip 2,5 m aukštį.  

Pažeidimai gali atsirasti pakrovimo ar pervežimo metu. Apie pažeidimus ir defektus montavimo komanda turi pranešti 

montavimo vadovui. Pažeistų plokščių montuoti negalima ir apie tai reikia pranešti statybos vadovui. Smulkūs pažeidimai gali 

būti pataisomi statybos aikštelėje, jei asmuo, apžiūrintis pažeistą gaminį, turi pilną kompetenciją patikimai nustatyti, kad 

pažeidimai nėra pavojingi. Jei smulkūs pažeidimai pastebimi dažnai, statybos darbų vadovas apie tai turi pranešti Gamintojui. 

Apie visus perdangos plokščių pažeidimus, didelius šoninius įlinkius ir nenormalius išlinkimus į viršų statybos darbų vadovas 

taip pat privalo pranešti Gamintojui.  

Tarpinis sandėliavimas statybos aikštelėje paprastai nereikalingas, nes gaminiai montuojami tiesiai iš autotransporto. Tarpiniam 

sandėliavimui (jei reikalinga) reikia paruošti horizontalią aikštelę. Gaminiai į rietuves turi būti kraunami pagal Gamintojo 

nurodymus. 

Kiaurymėtosios perdangų plokštės turi būti keliamos specialiu kėlimo prietaisu - traversa. Kėlimo metu būtina naudoti prie 

griebtuvų esančias apsaugines grandines, užtikrinančias saugų gaminio kėlimą ir jo sugriebimą netikėtai atsipalaidavus 

griebtuvams. Grandinės negalima  atkabinti kol plokštė neatsidurs tiesiai virš atraminio paviršiaus. Nuėmus apsaugines 

grandines, plokštę galima šiek tiek pakelti į viršų, norint pareguliuoti jos padėtį. Susiaurintos plokštės ar plokštės, kurios dėl 

kokios nors kitos priežasties negali būti keliamos griebtuvu, turi būti keliamos už specialiai jose įbetonuotų kilpų, kėlimo diržais 

ar kitu Gamintojo rekomenduotu būdu. Šiuo atveju dažniausiai naudojami supintos vielos diržai ar juostiniai diržai. Plokščių 

galai kėlimo metu gali išsikišti iš griebtuvo daugiausiai 120 cm. 

Prieš montuojant plokštes, reikia patikrinti atraminio paviršiaus lygumą. Aptiktus nelygumus reikia pašalinti ar išlyginti. Didelių ir 

sunkiai pašalinamų nelygumų atveju informuoti statybos darbų vadovą. Atrėmimo paviršiui išlyginti gali būti naudojami 

plastmasiniai ar metaliniai (50×100) išlyginimo tarpikliai nuo 1 iki 10 mm storio. Jie turi būti padėti ne mažiau kaip po trimis 

plokštės vertikaliosiomis briaunomis, o tarpelis po plokšte užpilamas smulkiagrūdžiu betonu. Kiaurymėtosios plokštės neturi 

skersinės ir kirpimą laikančios armatūros, todėl būtina laikytis anksčiau nurodytų reikalavimų. Jei montavimo metu reikia 

perdengti ilgą plotą (virš penkių plokščių šalia viena kitos), prieš tai reikia sužymėti plokščių atramose jų projektines vietas. To 

neatlikus, montavimo metu galime per daug suglausti plokštę prie plokštės ir pabaigoje gali likti neprojektinė siaura, bet 

neuždengta anga. 

Montuotojai turi pasitikti pakeltą plokštę ir nukreipti ją į reikiamą padėtį virš atraminio paviršiaus bei atkabinti apsaugines 

grandines. 

Minimalus atraminio paviršiaus ilgis yra: ant mūro – 10 cm, betono ar metalo – 8 cm.  
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Montuojant susiaurintą plokštę, reikia stengtis, kad pjautas jos kraštas gultų ne prie sienos. Jei to atlikti negalima, turime tarp 

sveikos plokštės krašto ir pjautos plokštės krašto palikt maždaug 2 cm tarpą, kad galėtume suformuoti siūlę, nesiskiriančią nuo 

kitų siūlių. 

Skirtingi išlinkimai į viršų tarp gretimų plokščių gali atsirasti dėl visos eilės veiksnių: plokščių sandėliavimo, transportavimo, greta 

esančių plokščių skirtingo ilgio ir t.t. Jei šie nelygumai apatinėje perdangos pusėje viršija leistinus dydžius – 5 mm, juos būtina 

sumažinti. Daugeliu atvejų tai galima atlikti reguliuojamais statramsčiais sukeliant į viršų žemiausiai esančią perdangos dalį iš 

apačios į optimalų lygį pagal apatinį gretimo gaminio kraštą. Tokioje paremtoje padėtyje perdanga išlaikoma, kol pilnai sukietėja 

užpiltos  siūlės. Sukeliant plokštę, reikia žiūrėti, kad jos galai nepasikeltų nuo atraminio paviršiaus. Kai sukėlimo į viršų 

nepakanka, labiausiai į viršų išlinkusi plokštė, gali būti spaudžiama iš viršaus, uždėjus ant jos reikiamą krūvį. Plokščių išlinkio 

suvienodinimui dar gali būti naudojamas suveržimo įrenginys. Jis įstatomas iš viršaus į siūlę tarp gretimų plokščių toje vietoje, 

kur didžiausias išlinkių skirtumas ir uždėjus plokšteles iš apačios ir viršaus suveržiama. Suveržimo prietaisas paliekamas toje 

vietoje, kol sandūros cemento skiedinys pasiekia reikalingą stiprumą. 

Plokščių ryšių (inkarų) kiekis ir įrengimo būdai yra nurodomi kiekviename DP individualiai, kadangi šį veiksnį apsprendžia visa 

eilė skirtingų faktorių. Dažniausia ryšiai įrengiami plokščių galuose ties atramomis. Jei perdanga dirba kaip diafragma, ryšiai 

(inkarai) gali būti įrengiami ir su išilginėmis sienomis. 

Tarp plokščių esančias montažines siūles ir plokščių galus ties atramomis reikia užtaisyti smulkiagrūdžiu nesitraukiančiu C30/37 

XC1 klasės betonu. Betonas sutankinamas giluminiu vibratoriumi (galvutės diametras 20 mm). 

Prieš siūlių užmonolitinimą smulkiagrūdžiu betonu, plokščių apatinė siūlės dalis, jei tarpelis tarp plokščių didesnis nei 5 mm,  

užsandarinama montažinėmis putomis. Iš apačios siūlė turi būti užsandarinama silikoniniu arba akriliniu hermetiku.  

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti užbetonuojant plokščių galus ties atramomis. Užpilamas betonas, kuris subėga į plokštės 

tuštumas, turi baigtis atramos plotyje. Tai reiškia, kad plokščių kiaurymės, esančios galuose, prieš užbetonavimą turi būti 

užsandarintos ties atrėmimo pabaiga.   

Reikia neužmiršti, kad siūlėje, kur susiduria sveika ir išilgai pjauta plokštė, prieš užpilant turi būti uždėtas klojinys, leidžiantis 

suformuoti atitinkamą griovelį plokščių apačioje. 

Montuojant plokštes žiemą, būtina nuvalyti sniegą ir ledą nuo plokščių ir jų atraminių paviršių. Siūlų užpildymo betoną būtina 

rinktis tokios kokybės ir su tokiais priedais, kad būtų galima teisingai ir kokybiškai atlikti darbus. Jei neužtenka prieššaltinio  

priedo, užmonolitintą vietą reikia uždengti ir šildyti. Užbaigus betonavimo darbus būtina patikrinti ar neužakę  plokščių apačioje 

esančios drenažo skylutės. Montažą vykdantys darbininkai turi būti išklausę montuotojų ir aukštalipių darbo saugos instrukcijas 

ir turėti atitinkamus pažymėjimus bei žinoti visus aukščiau išvardintus instrukcijos punktus. Keliamas plokštes būtinai apjuosti 

apsaugines griebtuvų grandines. Darbo metu naudoti asmenines apsaugos priemones. Sumontavus dalį perdangos, ant kurios 

gali patekti kiti statybos aikštelės darbininkai, ją nedelsiant aptverti apsaugine tvorele. Apsauginė tvorelė ar turėklai gali būti 

įvairių konstrukcijų (skirtingų firmų gaminami inventoriniai turėklai), tačiau jie turi užtikrinti saugų darbininkų judėjimą ant 

sumontuotos perdangos.  

Visos angos sumontuotame perdengime turi būti nedelsiant uždengtos skydais arba aptvertos apsaugine tvorele. Apsauginė 

tvorelė ar turėklai gali būti įvairių konstrukcijų (skirtingų firmų gaminami inventoriniai turėklai), tačiau jie turi užtikrinti saugų 

darbininkų judėjimą ant sumontuotos perdangos.  

Visos angos sumontuotame perdengime turi būti nedelsiant uždengtos skydais arba aptvertos apsaugine tvorele. 

Perdangų atsparumas ugniai nurodytas priešgaisrinėje ataskaitoje.  
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Minimalus betono paviršiaus armavimas atliekamas naudojant tinklą su 8 mm strypais išdėstytais kas 150 mm. Skaičiavimais 

bus nustatyta kur reikia papildomo armavimo. 

 

Leistini surenkamų g/b plokščių montavimo nuokrypiai: 

Parametras Ribinis 

nuokrypis mm 

Kontrolė (metodas, kiekis, 

registracijos būdas) 

Kiaurymėtųjų perdangos plokščių nuokrypiai nuo 

simetrijos ašies angos perdengimo kryptimi, kai 

plokštės ilgis nuo 4,0 iki 8,00 m 

6 Matuojamas kiekvienas 

elementas, darbų žurnalas 

Dviejų gretimų kiaurymėtųjų perdangos plokščių 

matomų paviršių altitudžių skirtumas kai plokštės ilgis 

nuo 4,0 iki 8,00 m 

5 Matuojamas kiekvienas 

elementas, darbų žurnalas 

 

4 MŪRO DARBAI 
4.1. Bendroji dalis 

4.1.1. Reikalavimų taikymo sritis 

4.1.2. Nuorodos 

Be Techninių specifikacijų poskyryje 1.1 nurodytų normatyvų taip pat turi būti taikomi: 

- neišvardinti galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES standartai statybinėms medžiagoms, jų gamybai ir bandymams; 

   - patvirtintos gamyklinių gaminių techninės sąlygos. 

4.2. Mūro darbų vykdymas 

4.2.1. Bendrosios nuostatos 

Visos medžiagos ir atlikti darbai turi atitikti projektavimo reikalavimus. Neturi būti viršijamos leistinosios nuokrypos. Visus darbus 

turi atlikti tinkamos kvalifikacijos ir patirties turintis personalas.   

Reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų užtikrintas bendrasis visos konstrukcijos arba atskirų ELEMENTŲ stabilumas 

statybos metu. 

Mūro medžiagas ir gaminius reikia tvarkyti ir sandėliuoti taip, kad medžiagos nebūtų sugadintos ir galėtų atlikti savo paskirtį. 

Skirtingos medžiagos turi būti sandėliuojamos atskirai. 

Prieš naudojant armatūros medžiagas, reikia patikrinti jų paviršiaus būklę, ar ant jo nėra žalingų medžiagų, galinčių pakenkti 

plienui, skiediniui ar jų sukibimui. Sandėliuojant ir  tvarkant armatūrą, reikia išvengti jos pažaidų ir deformacijų. Armatūrą reikia 

aiškiai įvardyti ir sandėliuoti pakėlus virš grunto, gana toli nuo purvo, tepalų, riebalų, dažų arba virinimo procesų.  

Gamyklinius skiedinius/klijus reikia naudoti vadovaujantis gamintojo nurodymais, įskaitant maišymo trukmę ir maišyklės tipą. 

Skiedinį reikia sumaišyti pakankamai, kad būtų užtikrintas tolygus sudedamųjų dalių pasiskirstymas. 

Negalima naudoti skiedinių, kuriuose yra ledo dalelių. Jeigu techninėse sąlygose nėra specialaus leidimo, negalima naudoti 

ledą šalinančių druskų arba kitų antifrizinių agentų.  

Skiediniai, kuriuose yra cemento, išpilti iš maišyklės, turi būti paruošti naudoti. Jokių rišiklio priedų, užpildų, įmaišų arba 

vandens vėliau naudoti negalima. 
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Skiedinį reikia naudoti tol, kol dar nesibaigė jo tinkamumo trukmė. Gamyklinius paruoštus naudoti skiedinius reikia sunaudoti iki 

gamintojo deklaruojamos tinkamumo trukmės pabaigos. Pasibaigus tinkamumo trukmei, skiedinį reikia brokuoti, atnaujinti jo 

negalima. 

Nominalus mūro siūlių dydis turi būti: horizontalių – 12-15 mm, vertikalių - 10 mm. Vertikalios (išskyrus mūro blokelius su 

įlaidomis) ir horizontalios siūlės turi būti užpildytos mūrijimo skiediniu. 

Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais ir nišomis, nenumatytais projekte. 

Reikia imtis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta naujai išmūryto mūro pažaidų. Naujai išmūrytą mūrą, skiediniui hidratuojantis, 

reikia tinkamai apsaugoti nuo per didelės vandens netekties arba susiurbimo. 

Užbaigtą mūrą reikia saugoti nuo tiesioginio lietaus, kol skiedinys galutinai nesukietėjęs. Mūrą reikia apsaugoti, kad iš siūlių 

nebūtų išplautas skiedinys ir nepaveiktų drėkimo ir džiūvimo ciklai. Stipriai lyjant, reikia nutraukti mūrijimą, o mūro gaminius, 

skiedinį ir mūrą apsaugoti nuo lietaus. 

Reikia imtis priemonių, kad būtų išvengta ką tik užbaigto mūro pažaidų dėl ciklinio užšalimo ir atšilimo. Negalima mūryti ant 

sušalusių medžiagų arba jomis. 

Naujai išmūrytą mūrą reikia apsaugoti nuo mažos drėgmės sąlygų, įskaitant vėjo ir aukštų temperatūrų džiovinamuosius 

efektus. Mūras turi būti drėgnas, kol skiedinio cementas hidratuosis. 

Mūro paviršius, pažeidžiamas briaunas prie kampų, angų ir t.t. reikia deramai apsaugoti nuo mechaninių pažaidų ir trikdžių, 

atsižvelgiant į kitus vykdomus darbus ir statybos operacijas, veikiantį statybinį transportą, nuo jų ir šalia jų statomus pastolius ir 

kitokius statybos procesus. 

Visos plytos, kurios sandėliuojamos atvirai, turi būti sukrautos į taisyklingas rietuves ir apsaugotos nuo drėgmės ir kitų neigiamų 

poveikių. 

Reikalavimai statybinių medžiagų ir gaminių šalčio atsparumui: 

Eil. Nr.  Statybinių medžiagų ir gaminių pavadinimas ir paskirtis  Lietuvos Respublikos 

teritorijos dalis  

 Reikalavimai šalčio 

atsparumui, ciklų skaičius  

1.  Statybinės medžiagos ir gaminiai išorinei pastatų 

apdailai, fasadams, orientuotiems vyraujančių vėjų 

kryptimi (daugumoje atvejų - vakarų, pietvakarių, pietų)  

Baltijos pajūrio zona*  100**  

2.  Tas pats  Likusioji teritorija  75**  

3.  Statybinės medžiagos ir gaminiai išorinei pastatų 

apdailai, fasadams, orientuotiems ne vyraujančių vėjų 

kryptimi  

Baltijos pajūrio zona*  75**  

4.  Tas pats  Likusioji teritorija  50**  

5.  Statybinės medžiagos ir gaminiai sienose, laikančiose 

apkrovas, kai yra tikimybė šioms medžiagoms turėti 

neigiamų temperatūrų poveikius, tačiau ir tais atvejais, 

kai naudojama papildoma išorės sienų apdaila  

Visai teritorijai  35 

Projekte numatyti mūro tipai: 

4.2.2 Silikatinės pilnavidurės plytos 
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Pilnavidurės silikatinės plytos turi tenkinti LST EN 771-2:2011+A1:2015 keliamus reikalavimus. Plytų matmenys 250x120x88 

mm. Sąlyginė markė M200. Įgeriamumas 10 . Matmenų nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, 

savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011+A1:2015 keliamus reikalavimus. 

 

4.2.3 Skiedinys mūro darbams 

Skiediniai gali būti gaminami gamykloje, statybvietėje arba perkami gatavų mišinių pavidalu, o statybvietėje paruošiami 

naudojimui. Mūrijimo skiediniai turi atitikti LST 1413-12:2015 reikalavimus. Skiedinio markė gniuždant  S10. Gaminant skiedinį 

vietoje, stipris gniuždant nustatomas panaudojant 7,07x7,07x7,07 cm kubelius, kurie bandomi po 28 dienų kietėjimo pagal LST 

EN 1015-1:2000/A1:2007 reikalavimus. Pradėjęs kietėti skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį 

po to, kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kuris būtų sunaudotas iki prasidedant 

jo stingimui. 

 

 

4.2.6 Silikatiniai blokeliai 

Silikatiniai blokeliai gali būti naudojami gamintojo „Arko“ arba analog. pagal LST EN 771-2:2011+A1:2015. Sąlyginė markė 

M100. Matmenų nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, 

gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011+A1:2015 keliamus reikalavimus. 

 

4.2.8. Mūro darbų vykdymas žiemą 

Mūro darbai bus vykdomi pastato viduje. 

4.2.9. Leidžiamieji nuokrypiai  

Visus darbus reikia atlikti laikantis visų nurodymų neviršyti leidžiamųjų nuokrypių. Matmenis ir plokštumą reikia tikrinti vykdant 

darbus. Išmūrytų mūrinių konstrukcijų nuokrypiai nuo numatomos (projektinės) padėties turi neviršyti reikšmių, nurodytų šiose 

Techninėse specifikacijose. 

Mūrinių elementų leidžiamieji nuokrypiai:  

1. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 

vieno aukšto                                                                 ±10 mm. 

viso pastato aukštyje arba trijuose 

ir daugiau aukštų                                                          ±50 mm 

2. Leistini angų pločio nuokrypiai                                 ±15 mm. 

3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože: 

netinkuojamo paviršiaus                                                ±5 mm. 

4. Leistini mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože   ±15 mm. 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių             -10 mm. 

6. Mūro siūlių pločio nuokrypiai: 

horizontalių                                                      +3 mm;  -2 mm; 

vertikalių                                                                        ±2 mm. 
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7. Tarpangių pločio nuokrypiai                                      ±15 mm. 

8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių            ±10 mm.           

9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio                        ±15 mm. 

10. Vertikalusis centravimas                                           ±20 mm. 

4.2.10. Darbų priėmimas 

Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros inžinierius. 

Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. 

Priimant mūro darbus surašomi priėmimo aktai. Prieš priimant pateikiami: 

         -       brėžiniai; 

         -       paslėptų darbų aktai; 

         -       išpildomosios geodezinės nuotraukos; 

         -       laboratorinių tyrimų aktai; 

         -       panaudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai; 

         -       statybos darbų žurnalas. 

Visus nustatytus mūro darbų trūkumus rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 

 

5 METALINĖS KONSTRUKCIJOS 
5.1 Metalo darbai 

5.1.1. Bendroji dalis 

Šis poskyris apima pagrindinius reikalavimus plieninių konstrukcijų projektavimui, gamybai ir statybai. Tai statinių laikančių 

metalinių konstrukcijų gamyba, dažymas, suvirinimas ir darbų kokybės kontrolė. 

5.1.2. Plieninės laikančios konstrukcijos 

Plieninių atraminių statramsčių, padų, galvenų atraminių plokščių, centruojančių detalių paviršiai, besiliečiantys tarpusavyje, turi 

būti nufrezuoti. 

5.1.3. Varžtinės jungtys 

Skylės varžtams turi būti LST EN 1090 serijos standartuose arba 8 lentelėje nurodytais dydžiais didesnės už varžto skersmenį, 

jeigu techniniame  projekte nenurodyta kitaip. 

8 lentelė. Skylės ir varžto vardinių skersmenų skirtumas. 

Varžtas 

Skylės ir varžto vardinių matmenų skirtumas, mm 

Apskritosios skylės Pailgosios skylės 

Normaliosios Padidintosios 
Trumposios Ilgosios 

skersai išilgai skersai išilgai 

M12 1 3 1 4 1 

< 2,5d 
M14 1 4 1 4 1 

M16 – M22 2 4 2 6 2 

M24 2 6 2 8 2 
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≥ M27 3 8 3 10 3 

 

Priemonės, kokiu būdu neleisti savaiminio varžtų atsisukimo (antveržlę ar pan.), nurodomos brėžiniuose.  

 

Projekte numatytų neįtempiamųjų varžtų „SB“ tipo sąranką pagal LST EN 15048-1 sudaro: 

1 - Varžtas pagal standartą LST EN 4014; 8.8 kl. 

2 - Poveržlė pagal standartą LST EN 7091; 200 HV. 

3 - Poveržlė pagal standartą LST EN 7091; 200 HV. 

4 - Veržlė pagal standartą LST EN 4032; 10.9kl. 

 

 

Varžtų sąranka privalo būti to paties gamintojo, stiprumo ir turėti “SB” markiravimą. Plienas karštai cinkuotas. 

Varžtų rinkiniai surenkami pagal LST EN 1090-2 8.3 skyrių. 

Apsaugai nuo atsisukimo naudoti kontraveržles. 

 

 

Po užsukimo varžto sriegis, kaip taisyklė, už veržlės turi išsikišti ne mažiau kaip per vieną viją. Pagal LST EN 1090-2 varžtų 

grupes užsukinėti žingsniais, einant nuo didžiausio įtempimo srities link mažiausio įtempimo srities.  

 

Varžtų, veržlių ir poveržlių pakeitimas kitais nei nurodyta turi būti suderintas su projektuotoju. Nepranešus apie tokius 

pakeitimus atsakomybę prisiima pakeitimus darantys asmenys. 

Veržlės turi laisvai užsisukti ant varžtų. Tai turi būti patikrinta prieš surinkimą. Gamyklinės veržlės turi būti užsuktos taip, kad 

kokybės klasės žymuo būtų matomas. Veržlės negali būti privirinamos, jei tai nenumatyta techniniame  projekte. 

Inkariniai pamatų varžtai turi būti be jokios dangos, jeigu brėžiniuose nenurodyta kitaip, o jų konstrukcija ir inkaravimo ilgis 

nurodomi projekto SK dalies brėžiniuose. 

5.1.4. Virintinės jungtys 

Konstrukcijų gamybai suvirinant naudojamo valcuotojo plieno cheminės sudėties atitiktis turi būti patikrinta nustatant CEV – 

ekvivalentinį anglies kiekį (Carbon Equivalent Value). CEV turi būti suskaičiuota pagal atitinkamame LST EN 10025 grupės 

standarte pateiktas formules, naudojantis plieno tiekėjo ar gamintojo kartu su atitikties deklaracija pateiktais cheminės analizės 

rezultatais.  

Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus (automatizuotus) suvirinimo būdus. Jungiamųjų elementų kraštų 

apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Neleistina jungiamus paviršius palikti apšerpėjusius, pjautus dujiniu pjovimo būdu. 
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 Kampinių siūlų statiniai negali būti didesni kaip 1,2t (čia t - ploniausio jungiamojo elemento storis), o mažiausias statinio aukštis 

negali būti mažesnis, nei nurodyta STR 2.05.08:2005 (lentelė  7.29). 

Visos virintinės siūlės, kuriomis prie pagrindinio sijos skerspjūvio prijungiami antraeiliai elementai (sąstandos, antdėklinės 

plokštelės ir pan.), neturi būti trūkiosios, kad būtų išvengta nereikalingos įtempių samplaikos. 

Naudoti trūkiąsias siūles leidžiama tik konstruktyviai jungiant konstrukcijas. 

Priklausomai nuo tokių konstrukcijų skerspjūvio pavidalo, jų montuojamajai sandūrai įrengti gali būti taikomi įvairūs 

konstrukciniai sprendiniai ir priemonės. 

Tam gali būti glotniai nufrezuojami suduriamieji konstrukcijų galai, kurie, juos suglaudus, gali būti sujungiami sudurtinėmis 

virintinėmis siūlėmis. Suduriamoji vieta gali būti uždengiama antdėklais, padarytais iš tinkamo storio plieninių juostų arba 

plokštelių. Jei taip numatyta, antdėklai prie konstrukcijų prijungiami virintinėmis siūlėmis. 

Tinkamiausia vieta ilgų nekarpytų konstrukcijų sandūroms yra mažiausiojo lenkimo momento zonoje. 

Jungiant konstrukcijų, eksploatuojamų lauke arba pastato viduje vidutiniškai agresyvioje aplinkoje, elementus, suvirinimą būtina 

atlikti visu perimetru, idant nebūtų plyšių ir tarpų, dėl kurių galėtų vykti plyšinė korozija tarp besiliečiančių metalo paviršių. 

Suvirinamos briaunos, taip pat greta jų esantis ne siauresnis kaip 20 mm metalo paviršiaus ruožas prieš suvirinant turi būti 

nuvalytas iki gryno metalo. Paviršiuose ir briaunose, skirtose sujungti suvirinant, neturi būti vizualiai matomų plyšių, įpjovų ir 

iškyšų. 

Plieninių virintinių jungčių paruošimas turi būti numatytas pagal LST EN ISO 9692 atitinkamos dalies rekomendacijas, 

atsižvelgiant į jungties tipą ir jungiamus elementus. 

Paruošta virinti konstrukcija turi būti tiksliai sujungta, laikantis nurodytų brėžiniuose ir  suvirinimo procedūrų aprašuose (SPA) 

matmenų ir nuokrypų pagal nurodytą kokybės lygmenį. 

Suvirinimo procedūrų aprašai turi būti parengti ir patvirtinti pagal LST EN ISO 15614-14:2013. 

Visi suvirinami paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Nuo jų turi būti pašalinta antikorozinė danga, jeigu ji gali turėti įtakos siūlių 

kokybei. 

Suvirinimą turi atlikti suvirintojai, turintys atitinkamus kvalifikacijos pažymėjimus. 

Draudžiama mazguose naudoti kombinuotas jungtis, tai yra suvirinimą ir jungimą varžtais kartu. Šiuo atveju varžtai gali būti 

laikomi tik montažiniais. 

Suvirinimo metu gamybos priemonės ir suvirinimo medžiagos turi būti apsaugotos nuo nepalankių oro sąlygų, (vėjo, lietaus, 

sniego, skersvėjo ir kt.), be to, turi būti sausos. Jos turi būti tinkamos. Turi būti imtasi saugos priemonių, kad suvirinimo 

medžiagos ir gamybos įrenginiai nebūtų užteršti pašalinėmis medžiagomis. 

Suvirinamieji paviršiai turi būti sausi, be kondensato, purvo, tepalų ir kitų medžiagų, galinčių pakenkti sujungimo kokybei. 

Formavimo priemonės, suvirinimo konduktoriai, prispaudimo mechanizmai ar manipuliatoriai turi būti nuvalyti prieš jų 

panaudojimą. 

Virinant apsauginėse dujose, suvirinimo sritis turi būti apsaugota nuo skersvėjo ar kitokio oro judėjimo poveikio, nes net 

nedidelio greičio oro srautas gali pažeisti dujų apsaugą ir suvirinimo sritis nebus tinkamai apsaugota. 

Siūlės paviršiui apsaugoti nuo oksidacijos turi būti naudojamos inertinės dujos pagal LST EN ISO 14175:2008. 

Plieninių konstrukcijų ir elementų suvirinimas atliekamas vadovaujantis įmonės gamintojos parengtais suvirinimo procedūrų 

aprašais (SPA) parengtais pagal LST EN ISO 15607:2005 bei suvirinimo rekomendacijas pateiktas: LST EN 1011-1:2009 ir 

LST EN 1011-2+A1:2004. 
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Suvirinimo siūlių tipas, matmenys, jungčių paruošimo tipas turi būti nurodyti brėžiniuose pagal LST EN ISO 2553:2014; bei LST 

EN ISO 4063:2011 reikalavimus. 

Suvirinimo eiliškumas turi būti toks, kad jungties elementų išsikraipymai būtų įmanomai mažesni. 

Suvirinamieji elementai negali būti standžiai įtvirtinti konduktoriuose ar stenduose, nes dėl temperatūrinio poveikio suvirintinose 

jungtyse susidaro žymūs įtempiai, dėl kurių poveikio galimas elementų išsikreivinimas, plieno sluoksniavimasis, siūlės metalo ir 

siūlės zonos metalo pleišėjimas. 

Surenkant ruošinius, negali būti įrengiamos jokios papildomos, brėžiniuose nenurodytos siūlės, išskyrus laikinąsias 

sukabinamąsias siūles, kurios po suvirinimo pašalinamos, nepažeidžiant skerspjūvio ir nepabloginant paviršiaus, prie kurių 

siūlės buvo įrengtos. 

Montažinio suvirinimo pažeistą antikorozinę ir apsaugos nuo ugnies dangą atstatyti, nuo virintinių siūlių pašalinus šlaką ir 

patikrinus siūlių kokybę. 

5.1.5. Suvirinimo darbų kokybės kontrolė 

Virintinių siūlių kokybės lygmuo turi atitikti ne žemesnį kaip C kokybės lygmenį pagal LST EN ISO 5817:2014. 

Suvirinimo darbų kokybės kontrolę apibrėžia ir suvirinimą atliekančios įmonės plieninių konstrukcijų suvirinimo taisyklės. Jų 

pagrindinės nuostatos: 

suvirinimo personalas turi sugebėti virinti ir atlikti suvirinamųjų gaminių priežiūrą; 

suvirintojai turi būti patvirtinti, remiantis atitinkamu bandymu pagal LST EN 287-1:2011; 

įmonės personalo, atsakingo už suvirinimo koordinavimą, atsakomybė ir uždaviniai apibrėžti LST EN ISO 14731:2007. 

Suvirinimo kokybei taikomi standartiniai kokybės reikalavimai pagal LST EN ISO 3834-3:2006, jei sutartyje nenumatyta kitaip, 

prieš pradedant gamybą pagal LST EN ISO 15607:2005 turi būti patvirtinti suvirinimo procedūrų aprašai. 

Virintinių konstrukcijų kokybės užtikrinimui turi būti atliekama pooperacinė ir tarpinė kontrolė, kurios rezultatai fiksuojami 

atitinkamuose žurnaluose. 

Prieš pradedant suvirinimo darbus turi būti patikrinta: 

suvirintojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų tinkamumas ir galiojimas; 

plieno klasės ir jų atitikimas nurodytoms projekte; 

suvirinimo medžiagų atitikimas nurodytoms projekte; 

jungiamųjų elementų forma ir matmenys, jungčių paruošimo atitikimas projektui ir LST EN ISO 9692; 

suvirinimo darbo ir aplinkos sąlygų tinkamumas; 

konstrukcijos elementų surinkimas, įtvirtinimas ir sukabinimas. 

Iš atskirų elementų suvirinamų konstrukcijų matmenų tikslumas nustatomas sukabinus jungiamuosius elementus laikinosiomis 

siūlėmis. Nustatyti matmenys fiksuojami žurnale. Nuokrypos neturi viršyti numatytų projekte, o jei jos nenurodytos, neturi viršyti 

reikšmių, pateiktų LST EN 1090-2:2008+A1:2011, atsižvelgiant į elementų skerspjūvį. Nustačius neatitikimus, jie turi būti 

ištaisyti. 

Suvirinimo kokybės patikrinimas pagal LST EN ISO 17637:2017 (apžiūrimoji kontrolė) atliekamas visoms suvirinimo siūlėms. 

Radiografinis arba ultragarsinis suvirinimo siūlių tyrimas – pagal LST EN 1090-2 nurodytas sąlygas. 

Galutinė neardančioji kontrolė turi būti atliekama ne anksčiau nei po 16 valandų po visų virintinių jungčių plieninėje 

konstrukcijoje ar elemente įrengimo ir ne anksčiau nei po 40 valandų, kai elementų jungiamų sudurtine virintine siūle storis 

didesnis nei 40 mm.  
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Šis reikalavimas taikomas ir apžiūrimajai kontrolei. Neardančiuosius bandymus atliekančio personalo kvalifikacija turi tenkinti 

reikalavimus pateiktus LST EN 473:2008.  

Galutinė neardančioji kontrolė turi būti atliekama ne anksčiau nei nurodyta LST EN 1090-2.  Neardančiuosius bandymus 

atliekančio personalo kvalifikacija turi tenkinti reikalavimus pateiktus LST EN 473:2013. 

Virintinių siūlių kontrolės metodas, bandymas, kontrolės apimtis turi atitikti sutartį. Laiko tarpas iki kontrolės pradžios turi būti 

nurodytas kontrolės protokole. Pagrindiniai suvirinimo siūlių defektai ir leistini jų dydžiai, kuriuos būtina įvertinti, nurodyti LST EN 

ISO 5817:2014. 

Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų ilgių, kampų, matmenų bei formos ir padėties nuokrypos įvertinamos pagal LST EN ISO 

13920:2000. Virintinių jungčių tikslumo klasės turi būti nurodytos brėžiniuose ir (ar) sutartyje. Jei tikslumo klasės neaptartos, jos 

turi būti pateiktos gaminio kokybės dokumentuose. Jungčių kokybės kontrolės rezultatai fiksuojami atitinkamame žurnale. 

Viršijant nurodytas nuokrypų ribas suvirinimo deformuotos dalys gali būti pataisytos tik sutartyje šalių aptartais būdais. Bet 

kuriuo būdu atliktas deformacijų taisymas neturi sumažinti konstrukcijos (elemento) laikomosios galios. 

Suvirinant žemesnėje kaip 0°C oro temperatūroje, turi būti parengti specialūs suvirinimo procedūrų aprašai, kuriuose 

nurodomos papildomos priemonės virintų sujungimų kokybei užtikrinti. 

 

5.1.6. Plieninių konstrukcijų gamyba 

5.1.6.1. Bendrieji nurodymai 

Gamintojas, gamindamas plienines konstrukcijas ir elementus, privalo turėti dokumentaciją, įrodančią, kad darbai buvo atlikti 

laikantis brėžinių ir (ar) techninės dokumentacijos. 

Visi montuojami elementai turi būti tinkamai nudažyti pagal projekto ir LST EN ISO 12944:2000 serijos standartų reikalavimus. 

Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po sumontavimo. 

Viso technologinio proceso metu turi būti užtikrintas tinkamas ruošinių sandėliavimas, užtikrinantis jų apsaugą nuo užteršimo. 

Sandėliavimui ir transportavimui parinktos atramos neturi sukelti ruošinių liekamųjų deformacijų. Sandėliavimo metu ant ruošinių 

negali kauptis vanduo ir purvas. 

Naudojant iš anksto pagamintus gaminius (cinkuoto plieno presuotas groteles, profiliuotąjį plieninį paklotą ir kt.), jų montavimas, 

tarpusavio jungtys, sandarinamas turi būti atlikti griežtai prisilaikant gamintojo reikalavimų ir (ar) rekomendacijų.  

Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, galinti sukelti koroziją, tarp metalų reikia naudoti izoliuojančias tarpines. 

5.1.6.2. Konstrukcijos elementų paruošimas 

Visos skylės varžtams turi būti gręžiamos. Neleidžiama skylių metale išpjauti dujiniu degikliu ar suvirinimo elektrodais. 

Darbai turi būti atliekami pagal įmonės, gaminančios plienines konstrukcijas, gamybos taisyklės. Šiose taisyklėse turi 

atsispindėti ir šių standartų reikalavimai: 

LST EN ISO 9013:2017 „Terminis pjovimas. Terminių pjūvių klasifikavimas. Geometrinis gaminio aprašas ir pjūvio kokybės 

leidžiamosios nuokrypos (ISO 9013:2002)“; 

LST EN 1090-1:2009+A1:2012 „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių komponentų atitikties 

įvertinimo reikalavimai“; 

LST EN 1090-2:2008+A1:2011. „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieninių konstrukcijų 

darbų atlikimo reikalavimai“. 

Skylių padėties nuokrypiai turi būti ne didesni kaip nurodyta LST EN 1090 grupės standartuose. 
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Taip pat turi būti įvertinama, kad: 

 užvartos aplink skyles turi būti pašalintos prieš surinkimą; 

 užvartų aukštis neturi viršyti 0,1 mm;  

 užvartos šalinamos šlifuojant, frezuojant ar kitais būdais.  

Terminiu būdu atpjautų elementų pjovimo briaunos turi būti nufrezuotos taip, kad neliktų termiškai paveikto plieno ruožo. 

Elementų ilgio, atpjovimo statmenumo, plokštumo ir išgaubtumo nuokrypos turi būti ne didesnės už nurodytas LST EN 1090 

grupės standartuose. 

Atraminių statramsčių galai, standumo briaunų atraminiai kraštai ir atraminių (galvenos, pado ir pan.) plokščių paviršiai turi būti 

nufrezuoti, kad liestųsi visu plotu. 

Išdrožų ir iškarpų elementuose ir detalėse matmenų nuokrypiai, jei jie nenurodyti projekte ar techninėje dokumentacijoje, neturi 

viršyti reikšmių nurodytų LST EN 1090 grupės standartuose. 

Visose gamybos stadijose kiekviena detalė ar kiekvienas vienarūšių detalių komplektas turi būti pažymėtas unikaliu žymeniu. 

Visos sudėtinės dalys turi būti paženklintos ilgalaikiu aiškiai matomu žymeniu, nepažeidžiant pačių gaminių. 

Jeigu gamybai naudojamas skirtingų klasių plienas ar jo ruošiniai, kiekvienas elementas ar ruošinys turi būti paženklintas 

žymeniu, nurodančiu plieno markę. Nepažymėti ruošiniai turi būti priskiriami neatitiktiniams ir gamybai nenaudojami. 

Konstrukcijų, jų elementų tarpusavio padėties nuokrypos turi tenkinti LST EN 1090 grupės standartų reikalavimus.  

Pagamintos konstrukcijos kokybės kontrolė turi būti atliekama prieš padengiant ją apsauginėmis dangomis. Projekto arba LST 

EN 1090 grupės standartų reikalavimų neatitinkančios konstrukcijos turi būti taisomos arba brokuojamos. Apie konstrukcijų 

taisymą turi būti informuojamas statytojas ir projektuotojas. 

5.1.6.3. Konstrukcijų dengimas dažais 

Konstrukcijos, jeigu techniniame projekte nėra nurodyta kitaip, turi būti nugruntuotos ir nudažytos. Konstrukcijų paviršius turi 

būti padengtas reikiamo patvarumo lygio apsauginėmis dažų dangomis pagal LST EN ISO 12944:2000 grupės standartų 

reikalavimus brėžiniuose nurodytai aplinkos koroziškumo kategorijai. Aplinkos koroziškumo klasė lauko konstrukcijoms turi C3-

M, vidaus – C2-M. 

Viršutinės dažų dangos spalvą pasirenka statytojas, suderinęs ją su architektu.  

Plieninių konstrukcijų ir elementų plieno paviršius turi būti patikrintas prieš pat įrengiant apsauginę dangą. Atliekama visų 

paviršių vizuali kontrolė, įvertinant paviršiaus švarumą ir galimą koroziją. Kilus abejonių, įtartini paviršiaus plotai patikrinami 

bandymų būdais, nurodytais LST EN ISO 12944-4, LST EN ISO 8501-1, LST EN ISO 8501-2, LST EN ISO 8501-3, 

LST EN ISO 8502-3, LST EN ISO 8503-1 ir LST EN ISO 8503-2. 

Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu 

būdu metalo paviršių, jis bus šiurkštus, todėl gruntas gerai laikysis ir užtikrins gerą dangos kokybę pagal LST EN ISO 12944-4. 

Maži paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir skiedikliais. 

Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama.  

Nuvalius atitinkamą paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuotą paviršių ilgiau kaip 24 val. draudžiama. 

Dažant pasirinkto gamintojo dažais, būtina griežtai laikytis gamintojo ar jo atstovų nurodytų rekomendacijų ir taisyklių tam, kad 

užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

Dažymo darbų kokybės reikalavimai turi būti apibrėžti įmonės, atliekančios plieninių konstrukcijų dažymo darbus, gamybos 

taisyklėse. 
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Plieninės konstrukcijos ir elementai padengiami apsauginėmis dangomis, nurodytomis techniniameprojekte ir (ar) techninėje 

dokumentacijoje. 

Gamintojas, parinkdamas apsauginę antikorozinę dangą ir jos įrengimo būdą, turi atsižvelgti į statytojo pateiktą informaciją: 

reikalingą apsauginės dangos ilgaamžiškumą; 

plieninių konstrukcijų eksploatacinės aplinkos koroziškumo kategoriją; 

bet kokius konstrukcijai keliamus atsparumo ugniai reikalavimus; 

nurodytą apsauginės sistemos įrengimo eiliškumą dengiant dangas; 

reikalavimus dekoratyvinei dangai; 

reikalavimus dekoratyvinės dangos spalvai. 

Plieninių konstrukcijų ir elementų eksploatacinės aplinkos koroziškumas įvertinamas vadovaujantis LST EN ISO 12944:2000. 

 

6 HIDROIZOLIACIJA 
6.1 Bendroji dalis 

Šis skyrius apima nurodymus apie hidroizoliacijos įrengimą pamatams, grindims, sienoms, pertvaroms, stogams. 

 

Horizontali hidroizoliacija. 

Tai dangos, kurių gamybai naudojamos sintetinės medžiagos. Reikia kruopščiai paruošti paviršių – negali būti didesnių kaip 2 

mm nelygumų, pagrindas turi būti sausas, gruntuotas bitumine emulsija, o pati hidroizoliacija turi būti užklijuota labai kruopščiai. 

Jei tokia hidroizoliacija bus naudojama iš išorės, reikia ją apsaugoti nuo galimų mechaninių pažeidimų. 

 Reikalavimai pagrindui 

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų nuvalytos dulkės ir 

paviršius gruntuotas. Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jų drėgnis prieš gruntavimą turi būti ne didesnis kaip 4%. Kai 

gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais -gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas tik ant gruntuojamo 

paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai 

sukibti su pagrindu.  

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

 

   

Ruloninės ir mastikinės izoliacijos pagrindo 

paviršiaus leistini nuokrypiai: 

 Matuojant liniuote, techninė apžiūra ne mažiau 5 

kartus 70-100 m2 plotui, vizualiai 

išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus 5 mm  

skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus 10 mm  

   

Nelygumų skaičius 4 m2 plote (nelygumo 

kontūras ne daugiau 150 mm ilgio) 

 

ne daugiau 2 

 

Gruntuotės storis:   
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gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį sluoksnį - 0,3 

mm 

 

5 % 

 

gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 valandų  Vizualinis apžiūrėjimas 5 kartus 70-100 m2  

kietėjimo - 0,6 mm 10 % plote, matavimas “adata” 

   

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

 

   

Mastikos sluoksnio storis, klijuojant ruloninę 

izoliaciją karšta mastika: 

 Vizualinis apžiūrėjimas 5 kartus 70-100m2 plote, 

matavimas “adata” 

 pirmo sl. - 2mm 10 %  

 tarpinio sl. - 1,5mm 10 %  

   

Teptinės hidroizoliacijos:   

  vieno sluoksnio storis (karšto bitumo) - 2mm 10 %  

 dviejų sluoksnių storis - 4mm 10 %  

   

Izoliavimo darbų vykdymas 

Kai temperatūra žemesnė kaip -20 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių kompleksą (šildant 

paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Inžinieriui. 

Pamatų ir grindų hidroizoliacijos įrengimas. 

Įrengiant izoliaciją iš polietileno plėvelės ar kitų medžiagų reikia laikytis šių instrukcijų: 

hidroizoliaciją reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukcinių tipų brėžiniuose kiekvienam konstrukciniam elementui ir/arba 

kituose konstrukciniuose brėžiniuose; 

naudojamos medžiagos turi būti pažymimos taip, kad ženklus būtų lengva matyti statybos ir montavimo metu, arba kad ši 

informacija būtų aiškiai parodyta kitu priimtinu būdu; 

izoliacija turi dengti visą izoliuojamą paviršių, joje negali būti plyšių ar įtrūkimų; 

grindų dangos pagrindas turi būti su nuolydžiais, atitinkančiais galutinę grindų formą, lygus ir nuvalytas prieš pradedant dengti 

izoliaciją, vidiniai ir išoriniai kampai turi būti suapvalinti spinduliu iki maždaug 35 mm; 

izoliavimo darbų negalima atlikti ant drėgno pagrindo;  

horizontali hidroizoliacija ties sandūromis su vertikaliomis plokštumomis turi būti pakelta maždaug 150 mm virš paviršiaus lygio 

vidaus erdvėse (plėvelė – maždaug 100-110 mm), o išorinėse – 300 mm aukščiau aukščiausio paviršiaus taško arba iki 

aukščio, nurodyto brėžiniuose. 
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7 GRINDŲ ĮRENGIMAS 
 

7.1  Bendroji dalis 

 

Ši techninė specifikacija apima nurodymus dėl grindų ant grunto, betono išlyginamojo sluoksnio įrengimo. 

Grindys turi būti įrengiamos vadovaujantis STR 2.05.13:2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys" reikalavimais. 

 

7.2 Bendrieji nurodymai 

 

1 Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal darbo brėžinius. Detalius darbo brėžinius pagal konkrečias medžiagas 

paruošia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju arba projektuotojas. 

2. Darbus turi atlikti kvalifikuotas Rangovas turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą personalą ir įrangą. 

3. Žemės darbų vykdymo metu oro temperatūra turi būti >0o. 

4. Grindų pagrindų paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai įrengiami prie >10o aplinkos temperatūros. Temperatūra turi būti 

išlaikyta kol betonas pasieks 50% stiprumo. 

5. Visų grindų baigiamasis sluoksnis yra nurodomas arch. projekto dalyje. 

6. Gyvenamųjų patalpų visi grindų sluoksniai nurodomi arch. projekto dalyje. 

7. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Respublikoje galiojančiais standartais, Rangovo statybos taisyklėmis, jei jie 

neprieštarauja šiam projektui. Esant neatitikimams, juos sprendžia nustatyta tvarka techninės priežiūros vadovas. 

 

7.3 Paruošiamieji darbai 

 

Grindis reikia įrengti ant pakankamai tankaus grunto pagrindo, kad nebūtų konstrukcijų deformacijos dėl grunto sąslūgio: 

Durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip grindų pagrindą neleidžiama. 

Gruntas, kurio gamtinė sandara suardyta, taip pat piltinis gruntas turi būti tankinami. 

Kai betono pasluoksnio apačia siekia gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zoną ir kai patalpos grindimis neteka vanduo, kiti 

skysčiai, reikia numatyti vieną iš šių priemonių: 

-pažeminti gruntinio vandens lygį; 

-grindų lygį pakelti aukščiau; 

-įrengti hidroizoliaciją. 

Prieš klojant betono pasluoksnį, reikia paruošti nukasto grunto paviršių – pažerti skaldos ar frakcionuoto žvyro ir sutankinti taip, 

kad įsispraustų į pagrindą ne mažiau kaip 40 mm. 

 

7.4 Hidroizoliacijos įrengimas 

 

Hidroizoliacinė danga turi būti įrengiama taip, kad užtikrintų ilgalaikę grindų hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį patikimumą. 

Naudojant konkrečias medžiagas vadovautis gamintojo patvirtinta technologija. 

Hidroizoliacijos klojimas nepriklauso nuo aplinkos temperatūros. 
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7.5 Deformacinės ir susitraukimo siūlės 

 

Deformacinių ir susitraukimo siūlių įrengimo sprendimo teisė paliekama specializuotai įmonei, kuri vykdys grindų įrengimo 

darbus. Įrengiant minėtas siūles būtina atsižvelgti ar grindys bus šildomos. Jeigu taip – siūlių vietas ir detales būtina derintis su 

šildomų grindų projektuotoju/gamintoju, kad išvengti galimų šildymo vamzdžių pažeidimų siūlių įrengimo vietose. 

Atstumai tarp temperatūrinių - deformacinių siūlių turi neviršyti STR “2.05.05:2005 „BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ 

KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS“ praktinio taikymo vadovo 3 priedo 1 lentelėje nurodytų atstumų. 

Deformacinėse siūlėse turi būti užtikrinta laisvos plokštės deformacijos horizontalia, statmena siūlei kryptimi. Siūlės 

sandarindamos elastingomis medžiagomis.  

Aplink stulpus ir pagal sienas taip pat turi būti įrengtos skiriamosios juostos 10* mm storio, kurios vėliau nupjaunamos lygiai su 

pasluoksnio paviršiumi. 

 

7.6 Kokybės reikalavimai užbaigtoms grindims 

 

Betonuojant grindų plokštę turi būti įvertinta, kad skirtingose patalpose ir zonose grindų dangos storiai bus skirtingi. Įrengus 

grindų dangą, visas baigtų grindų paviršius turi būti viename lygyje, be slenksčių. 

Grindys turi būti lygios, jų paviršius nesutrūkęs, visas paviršius išlygintas mašininiu būdu. 

Lygumo reikalavimai: 

Lygumo vertinimas – tai kompaktiškumas, banguotumas ir nuolydžio paklaidos. Lygumas prilyginimas horizontalumui arba, jei 

grindys su nuolydžiu-nominaliam nuolydžiui. 

Lygumas matuojamas liniuotės, aukštos kokybės gulsčiuko ir nivelyro pagalba. Matuojama labiausiai nelygios vietos, bet ne 

mažiau kaip dvi tiesios linijos dangoje. Matavimo paklaidos tikslumas -1 mm. 

Leistina grindų plokštės viršutinio paviršiaus nuokrypa nuo tiesialinijiškumo turi atitikti 1 tikslumo klasę (GOST 21779-82) ir turi 

būti ne didesne kaip: 

± 2 mm matuojant liniuote iki 1,0 m ilgio 

± 3 mm matuojant 2 m liniuote. 

Neleistinas dantytumas, o nuolydžio vietose neturi susidaryti tuštumos. 

 

Storio nuokrypos: 

 

Leistina grindų apatinio paviršiaus gilėjimo nuokrypa -0+30 mm. 

Leistina apatinio betono storio sluoksnio nuokrypa -5mm +10 mm 

Armatūros nuokrypos 

-vertikalioje plokštumoje +5 mm, -5 mm 

-nuokrypa horizontaliai +20 mm, -20 mm 

Betonuojant grindis reikia pastoviai tikrinti grindų plokštės storio kitimus. 
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8 STOGAS  
 

8.1 STOGO GARO IZOLIACIJA  

Stogo sandūroje su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose (prie šachtų ir pan.) 

garo izoliacijos sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus. Deformacinių siūlių garinės izoliacijos sluoksnis turi 

būti įrengtas taip, kad iš pastato patalpų nepraleistų drėgmės ir dengtų kompensatorių kraštus.  

Stogo ir sienų garo izoliacija turi būti įrengiama iš ne mažiau kaip 0,2 mm storio polietileno plėvelės ar kitokio tipo plėvelės, su 

charakteristikomis: 

plėvelės garo pralaidumas  0,5 g/m2 .24 h; 

vandens sugeriamumas per 24 val, kai t200 C - 0,01 %; 

tankis, kai t200 C - 0,9190,929 g/cm3. 

storis – ne mažiau 0.2mm. 

stabilizuota prieš ultravioletinius spindulius. 

garo pralaidumas 0.5 – 30 g/m2.24h. 

svoris 184 g/ m2 

tankumo riba  9,8 MPa. 

stiprumo riba  13,7 MPa. 

 

Plėvelė klojama sausai ant paruošto pagrindo. Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių. Plėvelės juostų kraštai turi 

būti užleidžiami vienas ant kito ne mažiau 15 cm ir suklijuojami, taip, kad nesumažėtų atsparumas garo pralaidumui (klijuojant 

tiesiai tarpusavyje ar per tarpines ir panašiai). 

 

9 STOGO ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS 
 

Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos metu. 

Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai priglustų prie gretimų konstrukcijų. 

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirtą vietą 

reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia, be izoliacijos, parodytos skersiniame 

pjūvyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. 

Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų įrengimo metu, ir kad šiukšlės nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių.  

Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu, arba esant vienam sluoksniui, vienas elementas 

turi turėti liežuvėlį, o kitas – griovelį. 

Atliekant darbus, izoliaciją reikia apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos pagal projektą taip, 

kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama.  

Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos;  
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Esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo pro 

stogą vietos turi būti užsandarintos;  

Stogo sandūrų prie sienų ir kitų vertikalių paviršių vietos turi būti padengtos skarda. Skarda turi būti užleista ant vertikalaus 

paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo 

konstrukcijas nepatektų vanduo. Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau kaip 150 mm.  

 

10 STOGO DANGOS ĮRENGIMAS 
 

Viršutinis hidroizoliacinis stogo sluoksnis – MIDA UNIFLEKS PV S4b arba analogas. 

Reikalavimai gaminiui: 

Degumas – E; 

Vandens nepralaidumas – 300 kPa; 

Lankstumas žemoje temperatūroje -15°C; 

Atsparumas nutekėjimui - ≥ 95 ºC; 

Atsparumas tempimui: I/S kryptimi, N/50mm - 850(±200)/650(±200); 

Išorinis ugnies poveikis - Broof (t1) 

Apatinis hidroizoliacinis stogo sluoksnis MIDA UNIFLEKS PV S3s arba analogas 

Reikalavimai gaminiui: 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23P17-TP-SA.TS 28 40 0 

Degumas – E; 

Vandens nepralaidumas – 100 kPa; 

Lankstumas žemoje temperatūroje -15°C; 

Atsparumas nutekėjimui - ≥ 95 ºC; 

Atsparumas tempimui: I/S kryptimi, N/50mm - 800(±200)/600(±200); 

Išorinis ugnies poveikis - Broof (t1) 
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Poz. 
Eil.Nr. 

Žymėjimas Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Matmenys, mm Svoris, 

kg/vnt. 
Viso, kg 

(m3) aukštis plotis ilgis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

1 

LST EN 
206:2013+A1:2017 

Pamatų padai , betonas C30/37; W4; 
XC2; F100 m3      27,50 

LST EN ISO 15630 Armatūra S500 t      2,30 

2  LST EN 
206:2013+A1:2017 

Pamatų vertikali dalis, betonas C30/37; 
W4; XC2; F100 m3            16,20 

3 LST EN ISO 15630 Armatūra S500 t      1,60 

4 

LST EN 
206:2013+A1:2017 

Lifto prieduoė, betonas C30/37; W8; 
XC2; F100; m3          3,40 

LST EN ISO 15630 Armatūra S500 t      0,35 

5  Hidroizoliacija (teptinė) m2      12 

6  Žvyras fr. 0-32 m3      20 

7 LST EN 
206:2013+A1:2017 

Šviesduobių užmonolitinimas betonas 
C30/37; W8; XC2; F100; m3      14 

8 LST EN ISO 15630 Armatūra S500 t      1 

9  Pamatų teptinė hidroizoliacija M2      600* 

10 
 

Gruntas pamatų užpylimui žvyras fr. 0-
32 M3      1200* 

11 LST EN 
206:2013+A1:2017 Laiptinės L1/L2, betonas C30/37; XC1 m3      34,80 

12 LST EN ISO 15630 Armatūra S500 t            3,30 

13  Lifto šachtos sąramos:        

14  SR 14-37 Vnt.      2 

15  SR 16-37 Vnt.      8 

16  Sienų sąramos:        

17  SR 18-37 vnt      16 

18  Silikatinių plytų mūras  M3      105,50 

19  Akyto betono blokelių mūras M3      73,20 

20 
 Plieninės sąramos pagal DET. “2” m      

68 
(5,90t) 

21 
 

Stiprinami tarpulangiai pagal det. 
“STT-1” kg      648 

  Mineralinė vata Conlit 150 M3      0,20 

22 
 

Plieninės kolonos TUB 220x220; S355 
(R120) t      2,80 

23  Pirmo aukšto perdanga:        

24 
LST EN 
206:2013+A1:2017 Betonas C30/37; XC1 M3      44 

25 LST EN ISO 15630 Armatūra S500       4,20 

26  Plieninės konstrukcijos; S355 (R90) t      2,2 

27  Grindų konstrukcija pagal det. “PR-1” M2      960 

28  Antro aukšto perdanga:        

29 LST EN Betonas C30/37; XC1 M3      44 
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206:2013+A1:2017 

30 LST EN ISO 15630 Armatūra S500       4,2 

31  Plieninės konstrukcijos; S355 (R90) t      2,2 

32  Grindų konstrukcija pagal det. “PR-1” M2      960 

33  Trečio aukšto perdanga:        

34 
LST EN 
206:2013+A1:2017 Betonas C30/37; XC1 M3      44 

35 LST EN ISO 15630 Armatūra S500       4,2 

36 LST EN ISO 15630 Plieninės konstrukcijos; S355 (R90) t      2,2 

37  Grindų konstrukcija pagal det. “PR-1” M2      960 

38  Palėpės aukšto perdanga:        

39 
LST EN 
206:2013+A1:2017 Betonas C30/37; XC1 M3      39,50 

40 LST EN ISO 15630 Armatūra S500       3,80 

41 LST EN ISO 15630 Plieninės konstrukcijos; S355 (R30) t      2,6 

42  Denginys:        

43 
LST EN 
206:2013+A1:2017 Betonas C30/37; XC1 M3      39,50 

44 LST EN ISO 15630 Armatūra S500       3,80 

45 LST EN ISO 15630 Plieninės konstrukcijos; S355 (R30) t      2,6 

46  Mūras parapetų atstatymui M3      15 

47 
 

Pastogės aukšto grindų/sienų 
šiltinimas        

48  Išlyginamasis sl. Smėlis fr. 0-2 M3      20 

49  Paroc ROB 80, storis 30mm M3      38 

50  Garo izoliacija M2      1050 

51  Mineralinė vata  M3      180 

52  Denginio šiltinimas:        

53  Išlyginamasis sl. Smėlis fr. 0-2 M3      25 

54  Paroc ROB 80, storis 30mm M3      38 

55  Garo izoliacija M2      1050 

56  Prilydoma stogo danga 2sl. M2      1050 

57 
 

Esamų stogelių/balkonų remontas 
pagal DET. RD-1 M2      15* 

58 
 

Esamų mūro trūkių remonto Sistema 
DET. 14 m      80* 

59 
 

Pirmo aukšto grindų ruožų įrengimas 
pagal DET. GR-1 M2      200* 

60 
 

Esamų perdangų ardomos 
konstrukcijos M3      220* 

61  Esamų laiptinių sienų ardymas M3      170* 

62  Esamų laiptų ardymas M3      19* 

63  KOP-1 karkasas, plienas S355J2 t      0,7 

64 
 

Mineralinės vatos pl. Conlit 150 arba 
analog. Plieninių konstrukcijų 
ugniaatsparinimui M3      

3* 
(~85m2) 

65 
 

Gruntinio vandens agresyvumo 
betonui tyrimas       

Atlikti 
rangovui* 
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*Rangovas turi atlikti gruntinio vandens agresyvumo betonui tyrimus prieš pradedant Statybos darbus. 

Rengiant darbo projektą ir gavus gruntinio vandens tyrimų rezultatus, esant poreikiui, turi būti patikslinti 

projektiniai sprendiniai.  

 

Pastabos: 

Žiniaraštį būtina žiūrėti kartu su techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais. 

Žiniaraščiai parengti pagal sustambintą darbų, medžiagų nomenklatūrą t.y apskaičiuoti ne pagal detaliąją jų 

nomenklatūrą, o nustatyti pagal   sustambintas vertes. Skaičiuodamas darbų, nurodytų žiniaraščiuose, kainas, rangovas turi 

įvertinti tuos darbus kompleksiškai, kartu su visais lydinčiais darbais ir reikiamomis medžiagomis. 

Žiniaraščiuose nurodyti darbai turi būti įvertinti su pilnu išbaigtumu. 

Kiekius būtina tikslinti darbo projekto rengimo metu. 

  

Jei tarp brėžinių ir medžiagų žiniaraščio iškyla kokių nors skirtumu, svarbesnis laikomas AR, TS, tačiau rangovas turi 

atkreipti užsakovo/projektuotojų dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

 

 



PROJEKTUOJAMŲ PAMATŲ SCHEMA

19181716151413121110987654321

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

3545 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 1840 1825 3665 3440

52
50

29
00

34
26

20
55

15
65

36
21

36
22

36
21

35
70

15
00

46
0

10
40

7210 3369

81
5

15
00

22
5

2375

60
0

39
6

1500

1000

2375

300 5110

75
0

75
0

500 500

750750

5340

12
00

1200

92
56

40
0

4496 600

12
00

500

50
0

60
0

95
0

29
75

Projektuojami pamatai
Ap. alt. -2,500

Projektuojami pamatai

Pamato v. alt. -0,250
rūsio grindų lygio

Projektuojami pamatai
Ap. alt. -2,500

Pamato v. alt. -0,250
rūsio grindų lygio

250

25
0

250
Monolitinė siena SN-1

Monolitinė siena SN-1

25
0

250

25
0

25
0

PAMATŲ SCHEMA

23P17-TP-SK.B-01

PDV. D. RAKAUSKAS33873

LAPAS

1

LAPŲ

1

0

LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASLT

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810



Principinis pamato įrengimas
Mastelis 1:20
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S500; armatūra

Pastabos:
1. Skirtingais etapais betonuojamų padų galuose padaryti spraustelius
(100mm aukščio ir 50mm gylio pamato pado viduryje).

-2,50

-2,05

žvyras fr. 0-32, t=300
Ev2>=80MPa
sutankintas esamas pagrindo gruntas
Ev2>=45Mpa

hidroizoliacija

PE pl. 200mkr.

-0,250 (žemiau
projektinės grindų alt.)

Laiptų pamatas.
Mastelis 1:20
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Sienos SN-1 armavimas
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Projektuojamų pamatų pagrindu priimtas gruntas Nr. 9 - moreninis smėlingas mažo
plastiškumo molis, kurio qc=2,0MPa, E=20MPa.



Cokolio mazgas
Mastelis 1:10

Naujai įrengiama nuogrinda (žiūr. SP)

Apdaila
Esama mūro siena
EPS 70, t=150mm
Naujai įrengiama apdaila (žiūr. SA)
Naujai įrengiama teptinė bituminė hidroizoliacija
ISOLAN DISBOPROOF 706 arba analog. (SA dalyje)
EPS100, t=100mm
Rūsio siena/pamatas
Vidaus apdaila

Pastaba:
1. Teptinė hidroizoliacija turi būti be tirpiklių, tinkama naudoti su polistirolu.
2. Įrengimo metu kol išdžius hidroizoliacija būtina išlaikyti gamintojo nurodytą

reikalingą oro temperatūrą.
3. Prieš tepant hidroizoliacija sienas nuvalyti ir nuplauti, pašalinti nestabilius

sluoksnius. Esant didesniems nelygumams išlyginti remontinėmis
medžiagomis, kad būtų galima tinkamai įrengti hidroizoliaciją.

4. Drenažinę membraną virš žemės užbaigti pagal gamintojo nurodymus.
5. Vienu metu visu pamatų perimetru atkasimas draudžiamas. Darbai turi būti

vykdomi etapais po 2-3m ruožais.
6. Esamų pamatų užpylimo gruntas žvyras fr. 0-32. Gruntas turi būti

sutankintas iki ne mažiau kaip Ev2>50MPa (išskyrus kur yra nuogrindos
ir gali būti keliami viršutiniam sluoksniui didesni sutankinimo reikalavimai
(žiūr. kartu su SP dalimi). Galima esamą gruntą panaudoti užpylimui
pilnai arba maišant su atvežtiniu žvyru, jeigu yra pasiekiamas projektinis
sutankinimo rodiklis Ev2>=50MPa.

Drenažinė membrana su geotekstile (SA dalyje)
Dviejų lygių drenažo sistema

Tanklus pagrindo gruntas
sutankintas iki Ev2>=50MPa.

Struktūrinio tinko apdaila (žiūr. SA layje)

Rūsio schema
Mastelis 1:100

ŽYMĖJIMAS:

          - laikančios sienos (naujos) 250mm - silikatinių plytų ( stiprio kl. M150) mūras 
     (skiedinys S10)

   - gk sienos (žiūr. projekto SA dalyje)

               - laikančios sienos (esmos) mūrinės        

Esama rūsio lango anga
užmonolitinamos pagal
DET. "1". Esamos
šviesbuobės demontuojamos
(demontavimo kiekiai projekto
SA dalyje)
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Esama rūsio lango anga
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DET. "1". Esamos
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(demontavimo kiekiai projekto
SA dalyje)
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Mastelis 1:10

Betonas
C30/37; XC2; W8; F100

S500Esama rūsio siena
Strypai įklijuojami

Sika Swell arba analog. perimetru
Besiplečianti mastika
sandarinimui

RŪSIO SCHEMA

23P17-TP-SK.B-03
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810
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ŽYMĖJIMAS:

          - laikančios sienos (naujos) 250mm - silikatinių plytų ( stiprio kl. M150) mūras 
     (skiedinys S10)

   - gk sienos (žiūr. projekto SA dalyje)

               - laikančios sienos (esmos) mūrinės        

i-5
%

Pirmo aukšto schema. PROJEKTINĖ SITUACIJA

19181716151413121110987654321
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- ardomos esamos konstrukcijos

       

Esamos mūrinės kolonos
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3590 1500 295

1590
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Projektuojama plieninė kolona
TUB 220x220; S355

300 511029
0

Lifto šachta su prieduobe
PD-1

Monolitiniai laiptai L-1

Monolitiniai laiptai L-2

Ventkamera

Tech. patalpa

Sąrama pagal
DET. "2"

Sąrama pagal
DET. "2"

Sąrama pagal
DET. "2"

Sąrama pagal
DET. "2"

Sąrama pagal
DET. "2"

Sąrama pagal
DET. "2"

Surenkamos sąramos
2x SR 18-37

GB-mon. sąrama
SRM-2

Surenkamos sąramos
2x SR 16-37

Surenkamos sąramos
2x SR 18-37

Stiprinamas tarpulangis
STT-1

80
0

450

825

45
0

Pastaba:
1. Esamos ir projektuojamos pastato laikančios konstrukcijos turi atitkti R120 reikalavimą.
2. Plieninių kolonų ugniaatsparumas užtikrinamas aptaisant spec. mineralinės vatos Conlit 150 arba analog. sluoksniu.
3. Plieninių sijų ugniaatsparumas užtikrinamas iš viršaus/apačios (ir šonų kur ne gb perdangoje) aptaisant spec.

mineralinės vatos Conlit 150 arba analog. sluoksniu.

Kopėčioms dėl didelio atsitraukimo nuo sienos
numatomas papildomas karkasas "išnešimui" "KOP-1"

PIRMO AUKŠTO SCHEMA

23P17-TP-SK.B-04

PDV. D. RAKAUSKAS33873
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LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASLT

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

BENDROSIOS PASATABOS (galioja visiems brėžiniams):

1. Visus matmenis ir altitudes BŪTINA tikslinti vietoje, darbų vykdymo metu.
2. Įrengiamos angos su stiprinimo konstrukcijomis turi nesumažinti nurodyto angos pločio nurodyto projekto SA dalyje - būtina įsivertinti darbų vykdymo metu.
3. Plieninių profilių/detalių jungimai atliekami suvirinant (jeigu nenurodyta kitaip). Suvirinimo siūlės perimetrinės, statinio aukštis 1,2 x plonesniojo suvirinamo elemento storis, bet ne mažiau kaip 6mm.
4. Įrengti angas smūgiuojant draudžiama - turi būti išpjaunama.
5. Ardant pertvaras, kitas konstrukcijas draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas/laužą ant esamų perdangų.
6. Vykdant darbus, pašalinus apdailą, būtina pasitikrinti ar sprendiniai rodomi projekte sutampa su esama sitaucija objekte. Esant nesutapimams, galintiems turėti įtakos konstrukcijų stiprumui ir pastovuvui būtina informuoti
projektuotojus dėl tolismesnių sprendinių.
7. Įrengiant angas esamose konstrukcijose būtina laikytis eiliškumo nurodyto brėžiniuose ir vykdant darbus stebėti ar neatsiranda pastato deformacijų, mūro, tinko irimo požymių. Įrengiant angas ESAMOS KONSTRUKCIJOS
TURI BŪTI IŠRAMSTOMOS nuo pamatų lygio. Būtina užtikrinti konstrukcijų stabilumą darbų vykdymo metu.
8.Matomi plieniniai profiliai apsaugomi nuo korozijos dažant. Stiprinimo profiliai įrengiant naujas angas turi būti armuojami tinkliuku ir tinkuojami.
9 Konstrukcijoms keliamus gaisrinės saugos reikalavimus žiūr. projekto SA dalyje. Gaisrinės saugos reikalavimai gali būti užtikrinami: dažant konstrukcijas preišgaisriniais dažais, apdengiant mineralinės vatos (Conlit 150)
plokštėmis, apdengiant cementinėmis Cetris plokštėmis pagal gamintojų nurodymus, tinkuojant priešgaisriniu tinku.
11. Visi kampuočiai, profiliai glaudžiami prie konstrukcijų pašalinus tinklo sluoksnį, prie tvirto pagrindo, išlyginto.
12. Dėl esamų pastato deformacijų, amžiaus, pažaidų, yra rizika atsirasti pažeidimams apdailoje po statybos darbų atlikimo atlikimo pastato naudojimo metu. Būtina Statytojui ir rangovui įvertinti rizikas.
13. Darbų vykdymo metu pastebėtos mūro tuštumos, angos, kiaurymės ar kt. mūro defektai turi būti patikimai sutvarkyti užmūrijant ar panaudojant mūro remontui tinkamas medžiagas. Turi būti atstatomas mūro vientisumas.
14. BRĖŽINIUOSE RODOMI SPRENDINIAI TURI BŪTI TIKSLINAMI DARBŲ VYKDYMO METU PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
15. Esamos sienos įrengtos iš pilnavidurių keraminių/silikatinių plytų mūro.

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810

Brėžinį žiūr. kartu su brėž. SK.B-14



ŽYMĖJIMAS:

          - laikančios sienos (naujos) 250mm - silikatinių plytų ( stiprio kl. M150) mūras 
     (skiedinys S10)

   - gk sienos (žiūr. projekto SA dalyje)

               - laikančios sienos (esmos) mūrinės        

Antro aukšto schema. PROJEKTINĖ SITUACIJA

19181716151413121110987654321
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- ardomos esamos konstrukcijos
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Sąrama pagal
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Sąrama pagal
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Surenkamos sąramos
2x SR 18-37

Surenkamos sąramos
2x SR 16-37

Surenkamos sąramos
2x SR 18-37

Stiprinamas tarpulangis
STT-1

Mūro blokeliai akyto betono
b=150mm, stipris 3Mpa
GS reikalavimas EI90
Tarpeliai mūryjant tarp
vertikalių siūlių iki 2mm

Mūro blokeliai akyto betono
b=150mm, stipris 3Mpa
GS reikalavimas EI90
Tarpeliai mūryjant tarp
vertikalių siūlių iki 2mm
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0

Pastaba:
1. Esamos ir projektuojamos pastato laikančios konstrukcijos turi atitkti R120 reikalavimą.
2. Plieninių kolonų ugniaatsparumas užtikrinamas aptaisant spec. mineralinės vatos Conlit 150 arba analog. sluoksniu.
3. Plieninių sijų ugniaatsparumas užtikrinamas iš viršaus/apačios (ir šonų kur ne gb perdangoje) aptaisant spec.

mineralinės vatos Conlit 150 arba analog. sluoksniu.

Kopėčioms dėl didelio atsitraukimo nuo sienos
numatomas papildomas karkasas "išnešimui" "KOP-1"

ANTRO AUKŠTO SCHEMA
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810

Brėžinį žiūr. kartu su brėž. SK.B-14



ŽYMĖJIMAS:

          - laikančios sienos (naujos) 250mm - silikatinių plytų ( stiprio kl. M150) mūras 
     (skiedinys S10)

   - gk sienos (žiūr. projekto SA dalyje)

               - laikančios sienos (esmos) mūrinės        

Trečio aukšto schema. PROJEKTINĖ SITUACIJA

19181716151413121110987654321
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- ardomos esamos konstrukcijos
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Surenkamos sąramos
2x SR 18-37

Surenkamos sąramos
2x SR 16-37

Surenkamos sąramos
2x SR 18-37

Stiprinamas tarpulangis
STT-1

Mūro blokeliai akyto betono
b=150mm, stipris 3Mpa
GS reikalavimas EI90
Tarpeliai mūryjant tarp
vertikalių siūlių iki 2mm

Mūro blokeliai akyto betono
b=150mm, stipris 3Mpa
GS reikalavimas EI90
Tarpeliai mūryjant tarp
vertikalių siūlių iki 2mm
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Pastaba:
1. Esamos ir projektuojamos pastato laikančios konstrukcijos turi atitkti R120 reikalavimą.
2. Plieninių kolonų ugniaatsparumas užtikrinamas aptaisant spec. mineralinės vatos Conlit 150 arba analog. sluoksniu.
3. Plieninių sijų ugniaatsparumas užtikrinamas iš viršaus/apačios (ir šonų kur ne gb perdangoje) aptaisant spec.

mineralinės vatos Conlit 150 arba analog. sluoksniu.

Kopėčioms dėl didelio atsitraukimo nuo sienos
numatomas papildomas karkasas "išnešimui" "KOP-1"

TREČIO AUKŠTO SCHEMA
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810

Brėžinį žiūr. kartu su brėž. SK.B-14



ŽYMĖJIMAS:

          - laikančios sienos (naujos) 250mm - silikatinių plytų ( stiprio kl. M150) mūras 
     (skiedinys S10)

   - gk sienos (žiūr. projekto SA dalyje)

               - laikančios sienos (esmos) mūrinės        

Ketvirto aukšto schema. PROJEKTINĖ SITUACIJA

19181716151413121110987654321
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- ardomos esamos konstrukcijos

       

Esamos mūrinės kolonos
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Projektuojama plieninė kolona
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Lifto šachta su prieduobe
PD-1

Monolitiniai laiptai L-2
Monolitiniai laiptai L-1

Ventkamera
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Sąrama pagal
DET. "2"

Sąrama pagal
DET. "2"

Surenkamos sąramos
2x SR 18-37

Surenkamos sąramos
2x SR 16-37

Surenkamos sąramos
2x SR 18-37

Stiprinamas tarpulangis
STT-1

Mūro blokeliai akyto betono
b=150mm, stipris 3Mpa
GS reikalavimas EI90
Tarpeliai mūryjant tarp
vertikalių siūlių iki 2mm

Mūro blokeliai akyto betono
b=150mm, stipris 3Mpa
GS reikalavimas EI90
Tarpeliai mūryjant tarp
vertikalių siūlių iki 2mm

Pastaba:
1. Esamos ir projektuojamos pastato laikančios konstrukcijos turi atitkti R120 reikalavimą.
2. Plieninių kolonų ugniaatsparumas užtikrinamas aptaisant spec. mineralinės vatos Conlit 150 arba analog. sluoksniu.
3. Plieninių sijų ugniaatsparumas užtikrinamas iš viršaus/apačios (ir šonų kur ne gb perdangoje) aptaisant spec.

mineralinės vatos Conlit 150 arba analog. sluoksniu.
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Kopėčioms dėl didelio atsitraukimo nuo sienos
numatomas papildomas karkasas "išnešimui" "KOP-1"
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IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810

Brėžinį žiūr. kartu su brėž. SK.B-14



ŽYMĖJIMAS:

          - laikančios sienos (naujos) 250mm - silikatinių plytų ( stiprio kl. M150) mūras 
     (skiedinys S10)

   - gk sienos (žiūr. projekto SA dalyje)

               - laikančios sienos (esmos) mūrinės        

Pastogės aukšto schema. PROJEKTINĖ SITUACIJA

19181716151413121110987654321
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- ardomos esamos konstrukcijos
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Mūro blokeliai akyto betono
b=150mm, stipris 3Mpa
GS reikalavimas EI90
Tarpeliai mūryjant tarp
vertikalių siūlių iki 2mm

Mūro blokeliai akyto betono
b=150mm, stipris 3Mpa
GS reikalavimas EI90
Tarpeliai mūryjant tarp
vertikalių siūlių iki 2mm

Pastaba:
1. Esamos ir projektuojamos pastato laikančios konstrukcijos turi atitkti R120 reikalavimą.
2. Plieninių kolonų ugniaatsparumas užtikrinamas aptaisant spec. mineralinės vatos Conlit 150 arba analog. sluoksniu.
3. Plieninių sijų ugniaatsparumas užtikrinamas iš viršaus/apačios (ir šonų kur ne gb perdangoje) aptaisant spec.

mineralinės vatos Conlit 150 arba analog. sluoksniu.

80
0

450

3320

Kopėčioms dėl didelio atsitraukimo nuo sienos
numatomas papildomas karkasas "išnešimui" "KOP-1"

PASTOGĖS AUKŠTO SCHEMA

23P17-TP-SK.B-08

PDV. D. RAKAUSKAS33873

LAPAS

1

LAPŲ

1

0

LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASLT

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810



Pirmo - ketvirto aukšto perdangos schema. ESAMA SITUACIJA

19181716151413121110987654321
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3545 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 1840 1825 3665 3440

52
50

29
00

34
26

20
55

15
65

36
21

36
22

36
21

35
70

Esami rygeliai

Esamos perdngos plokštės

Esamos perdangos monolitinis
ruožas

Esami rygeliai

Esami rygeliai
Esama sąrama

PIRMO - KETVIRTO AUKŠTO PERDANGOS SCHEMA.
ESAMA SITUACIJA

23P17-TP-SK.B-09

PDV. D. RAKAUSKAS33873

LAPAS

1

LAPŲ

1

0

LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASLT

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810



Pirmo aukšto perdangos schema. PROJEKTINĖ SITUACIJA

19181716151413121110987654321

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

3545 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 1840 1825 3665 3440

52
50

29
00

34
26

20
55

15
65

36
21

36
22

36
21

35
70

25
00

5090

Sąrama

Projektuojama plieninė
sija HEA260;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-2
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-2
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm

Projektuojama gb-mon.
sąrama SRM-1

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija UPN220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija UPN220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

11300

10
15

0

43
17

4497

54
74

40
0

11090

71
31

72
9

10
08

5513

50
90

Pastaba:
Vaizduojamų monolitinių ruožų pločiai gali būti koreguojami atsižvelgiant į esamą perdangos plokščių išdėstymą.
Esamos ir projektuojamos perdangos konstrukcijos turi atitkti REI90 reikalavimą.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

PIRMO AUKŠTO PERDANGOS SCHEMA

23P17-TP-SK.B-10

PDV. D. RAKAUSKAS33873

LAPAS

1

LAPŲ

1

0

LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASLT

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810

Brėžinį žiūr. kartu su brėž. SK.B-14



Antro aukšto perdangos schema. PROJEKTINĖ SITUACIJA

19181716151413121110987654321

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

3545 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 1840 1825 3665 3440

52
50

29
00

34
26

20
55

15
65

36
21

36
22

36
21

35
70

25
00

5090

SąramaProjektuojama gb-mon.
sąrama SRM-1

Projektuojama plieninė
sija HEA260;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-2
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-2
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm

49
1

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija UPN220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija UPN220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

11300

10
15

0

12
0

44
00

4497 54
74

40
0

11090

71
31

72
9

10
08

49
40

5513

Pastaba:
Vaizduojamų monolitinių ruožų pločiai gali būti koreguojami atsižvelgiant į esamą perdangos plokščių išdėstymą.
Esamos ir projektuojamos perdangos konstrukcijos turi atitkti REI90 reikalavimą.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

ANTRO AUKŠTO PERDANGOS SCHEMA

23P17-TP-SK.B-11

PDV. D. RAKAUSKAS33873

LAPAS

1

LAPŲ

1

0

LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASLT

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810

Brėžinį žiūr. kartu su brėž. SK.B-14



Trečio aukšto perdangos schema. PROJEKTINĖ SITUACIJA

19181716151413121110987654321
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C

B

A

3545 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 1840 1825 3665 3440

52
50

29
00

34
26

20
55

15
65

36
21

36
22

36
21

35
70

25
00

5090

Sąrama

Projektuojama plieninė
sija HEA260;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-2
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-2
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
sąrama SRM-1

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija UPN220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija UPN220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

10
15

0

12
0

120

11300

4497

54
74

72
9

10
08

71
31

11090

40
0

50
90

5513

Pastaba:
Vaizduojamų monolitinių ruožų pločiai gali būti koreguojami atsižvelgiant į esamą perdangos plokščių išdėstymą.
Esamos ir projektuojamos perdangos konstrukcijos turi atitkti REI90 reikalavimą.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

TREČIO AUKŠTO PERDANGOS SCHEMA

23P17-TP-SK.B-12

PDV. D. RAKAUSKAS33873

LAPAS

1

LAPŲ

1

0

LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASLT

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810

Brėžinį žiūr. kartu su brėž. SK.B-14



Ketvirto aukšto perdangos schema. PROJEKTINĖ SITUACIJA

19181716151413121110987654321
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A

3545 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 1840 1825 3665 3440

52
50

29
00

34
26

20
55

15
65

36
21

36
22

36
21

35
70

25
00

5090

Sąrama

Projektuojama plieninė
sija HEA260;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-2
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-2
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm

Projektuojama gb-mon.
sąrama SRM-1

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija UPN220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija UPN220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

11300

99
47

20
3

12
0

120 1640

2017

54
74

10
08

12
56

0

11090

5513

16
27

5857
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00

Pastaba:
Vaizduojamų monolitinių ruožų pločiai gali būti koreguojami atsižvelgiant į esamą perdangos plokščių išdėstymą.
Esamos ir projektuojamos perdangos konstrukcijos turi atitkti REI90 reikalavimą.
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12
00 56

4

350

35
0
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36

1001230 2065

12
30

65
0

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

KETVIRTO AUKŠTO PERDANGOS SCHEMA

23P17-TP-SK.B-13

PDV. D. RAKAUSKAS33873

LAPAS

1

LAPŲ

1

0

LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASLT

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810

Brėžinį žiūr. kartu su brėž. SK.B-14



Denginio schema. PROJEKTINĖ SITUACIJA

19181716151413121110987654321

J
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F
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D

C

B

A

3545 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 1840 1825 3665 3440

52
50

29
00

34
26

20
55

15
65

36
21

36
22

36
21

35
70

25
00

5090

Sąrama

Projektuojama plieninė
sija HEA260;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-1
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-2
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm
Betonas C30

37; XC1

Projektuojama gb-mon.
perdanga P-2
ap./v. alt. kaip esamos
t=220mm

Projektuojama gb-mon.
sąrama SRM-1

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija HEA220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija UPN220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

Projektuojama plieninė
sija UPN220;
S355
ap. alt. kaip
esamos perdangos

11300

99
47

20
3

12
0

120 1640

2017

54
74

10
08

12
56

0

11090

5513

16
27

5857

12
00

Pastaba:
Vaizduojamų monolitinių ruožų pločiai gali būti koreguojami atsižvelgiant į esamą perdangos plokščių išdėstymą.
Esamos ir projektuojamos denginio konstrukcijos turi atitkti RE30 reikalavimą.
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12
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4

350

35
0

10
36

100

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

Naujai projektuojamos perdangos zonoje,
esama gb perdanga demontuojama.

DENGINIO SCHEMA

23P17-TP-SK.B-14

PDV. D. RAKAUSKAS33873

LAPAS

1

LAPŲ

1

0

LAIDA

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVASLT

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PV. K. MOZŪRAITIS38721

0

LAIDA

2024-05

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI, (KONKURSUI)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO),
STUDENTŲ G. 7, AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K.
111950396

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA
NR. 766810

Brėžinį žiūr. kartu su brėž. SK.B-14



SKERSINIS PASTATO PJŪVIS
Mastelis 1:100

29
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38
0

29
20

38
0

29
20

38
0

29
20

PR-1

PR-1

PR-1

GR-1

ST-1

RD-1

RD-1

L1 / L2

L1 / L2

L1 / L2

PA-1

Iškisa apskardinama

GRINDŲ DANGA
(ŽIŪR. SA DALYJE)

Tarpaukštinės perdangos grindų detalė PR-1

GB-MON. PERDANGOS PLOKŠTĖ

POLIETILENINĖ PLĖVELĖ 200μk

GARO IZOLIACIJA - POLIETILENINĖ PLĖVELĖ 200μk

ISOVER FLO (30mm)
(smūgio garso izol. sl.)

SMULKIAGRŪDIS BETONAS  C16/20 smėlbetonis
Armuotas Ø5; S500 (150x150mm) tinkliuku + PP fibra
Crackstop F12, 0,9kg/m³

DVIEJŲ KOMPONENTŲ
MINERALINĖ HIDROIZOLIACIJA 2SL. (drėgnose pat.)

sausas smėlis (fr. 0-2) (išlyginamasis sl.)

Atitvaros rodiklis R'w(db) >=55dB

Atitvaros rodiklis L'n,w(db) <=53dB
R'w(db) - oro garso izoliavimo rodiklis
L'n,w(db) - smūgio garso izoliavimo rodiklis

Perdangos ugniaatsparumas REI90

Mastelis 1:10
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Pjūvis per lifto šachtą
Mastelis 1:100

Main stop

1.1

2.1

3.1

4.1

BR1

BR1

BR1

gb denginys

gb prieduobė
betonas C30

37; W8; XC2; F100

gb pamato sienos

pilnavidurių
silikatinių plytų
mūras

hidroizoliacija

qk =5,00 kN/m

L-1/L-2 LAIPTŲ AIKŠTELĖS APKROVOS SCHEMA
( CHARAKTERISTINĖ BE NUOSAVO SVORIO )

qk =1,0 kN/m
qk = (nuo laiptų maršų)

L-1/L-2 LAIPTŲ MARŠŲ APKROVOS SCHEMA
( CHARAKTERISTINĖ BE NUOSAVO SVORIO IR PAKOPŲ )

Esamų stogelio/balkonų plokščių korozijos pažaidų remontas  RD-1

Mastelis1:10

Armatūra nuvaloma nuo rūdžių ir padengiama 2
sluoksniais antikorozine sukibimą gerinančia danga
MAXREST PASSIVE.
Po armatūros padengimo antikorozine
danga, paviršius atstatomas naudojant
Nafufill KM 250 HS remontinį mišinį

DETALĖ ST-1

1.

5.

2.
3.

6.

4.

Plytų mūras
Skarda (nuolydis į stogo pusę min. 2,9°)

7.

Hidroizoliacinė stogo danga

Nuolydį suformuojantis sluoksnis, EPS100, t=30..150*

G/b perdangos plokštė (200mm)
2

3

5

7

Apšiltinimo sluoksnis Paroc ROB 80(30 mm)

Garo izoliacija, suklijuota

4

1

50mm EPS100 + 30mm Paroc ROB80

5%

30mm Paroc ROB80

plieno juosta -50x4mm; ž. 600
(parapeto apskardinimo laikiklis)

Parapeto viršaus apskardinimas
skarda t=0,6mm (su falcais)

6

EPS 70,
t=150mm

10
0

Grindų danga - žiūr. SA dalį

Hidroizoliacija, 2 sl. poliet. plėvele, t=0,2mm

Monolitinės grindys, t=100** mm; smėlbetonis C16
20; Ø5 (150x150 mm), S500 klasės tinklu

Grindų detalė GR-1
(kur išardomos esmos grindys)

Mastelis 1:20

15
0

Žvyras (fr. 0-32); Ev2>=80 MPa, t>=400*mm
Esamas gruntas, sutankintas, Ev2>=45 MPa

Polistireninis putplastis EPS100, t=150 mm

40

Garo izoliacija, 2 sl. poliet. plėvele, t=0,2mm suklijuota tarpusavyje ir prie konstr.

Pastogės aukšto detalė PA-1
Mastelis 1:20

16
0

GB perdanga, t=220mm

Mineralinė vata 160mm (λd ≤ 0,035 W/m·K)
Priešvėjinė mineralinė vata (λd ≤ 0,038 W/m·K)

30
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NR. 766810

PASTABOS:

ORO IR GARŲ UŽTVARA (VANDENS GARŲ IZOLIACIJA):
Turi būti kruopščiai įrengta oro ir garų užtvara (vandens garų izoliaciją), kad nebūtų oro pratekėjimo
galimybės. Oro ir vandens garų izoliaciją (užtvarą) įrengti iš panaudojant 200 mikronų polietileno
plėvelės skirtą garo izoliacinio sluoksnio įrengimui  ar kt. tam tinkamos medžiagos, gamintojui
pateikiant gaminio tinkamumą būti naudojamu kaip garo izoliacinis sluoksnis, dokumentus.
Oro ir vandens garų izoliuojančiam sluoksniui naudojamų medžiagų sujungimai turi būti suklijuoti,
naudojant gamintojo Siga lipnias juostas Sicrall 60 arba analog. tam tinkamas medžiagas.
Prie mūro ar gelžbetonio garo izoliaciją rekomenduojama klijuoti prieš klijavimą panaudojant Siga -
Dockskin gruntą ir Siga Rissan 100 garo izoliacinę sandarinimo juostą (rekomenduojamas plotis
>=100mm).
Langų ir durų sandarinimą atlikti panaudojant išorines ir vidines juostas: rekomenduojama vidinėje
pusėje naudoti Siga Fentrim IS 20, išorinėje - Siga Fentrim IS 2. Mūro siūles angokraščių perimetru
nutepti sandarinimo mastika. Langus montuoti šiltinimo sluoksnyje, rekomenduojama naudojant
„Triotherm“ profilių sistemą.
Garo izoliacinį sluoksnį kertantys apskriti elementai, laidai ar kt., turi būti sandarinami
panaudojant Siga Rissan 60 arba analog. gaminius.
Rozečių dėžutes sienose (ypač lauko) montuoti įklijuojant skiediniu.
Prieš įrengiant apdailą rekomenduojama atlikti sandarumo testą sandarinimo kokybei įvertinti.
Užfiksavus defektus (per didelę oro kaitą) - būtina taisyti nesandarumus.

Pastato energetinio naudingumo klasė projektuojama "C".
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40
40

Armatūra S500;

22
0

14
0

Armatūra S500;

MONOLITINĖS PERDANGOS P-1..P-2 ARMAVIMAS
Mastelis 1:20

Betonas C30
37; XC1

DET. P-1..P-2 Krašto perimetru papildomas armavimas
Mastelis 1:20

S500;
 (perimetru)

22
0

40
40 500

S500:
Ø<20 mm: R=3Ø
Ø≥20 mm: R=4Ø

Armatūros lenkimo spindulys vidinėje armatūros dalyje

lb>40Ø

lb>40Ø

min 40Ø

2lb>80Ø

>2Ø; >40mm

<5
0

<4
Ø

Reikalavimai armatūros užlaidoms

H

Susitraukimo siūlė 

Įpjova H/3*mm gylio

Elastingas hermetikas
Sika FLEX PRO-3 arba analog.

Danga pagal SA dalį

Hermetizavimo mastika

Izoliacinė siūlė. Grindų išlyginamojo 

Isover VKL 13

SIKA FLEX PRO-3 arba analog.

Grindų gb išlyginamasis sluoksnis

sluoksnio prijungimas prie sienų/kolonų

Danga pagal SA dalį

H

Grindų deformacinė siūlė.
Mastelis 1:10

EPS100, t=20 mm grindys

Deflex 446/ NV-065 tipo profilis
arba analog.

Mūro prijungimo prie gb sienos/kolonos detalė

mūras

Cementinis skiedinys

G/b siena

2xØ8 (S500 strypai)
žingsnis pagal mūro armavimą, bet ne

rečiau kaip kas antrą eilę.
Strypai į g/b sieną įklijuojami panaudojant

Hilti HIT-HY 170 cheminę mastiką,
griežtai laikantis gamintojo nurodymų.

Pastaba: mūro prijungimo vietoje, apdailoje, rekomenduojama suformuoti
deformacinę siūlę užpildant elastinga mastika

Mūro įtrūkis

DET. 14
Esamų mūro sienų stiprinimas įtrūkių vietose.

Mastelis 1:20

min 500min 500

1) MAPEI STEEL BAR - spiralinis ankeris arba analog.
2) PLANITOP HDM MAXI arba MAPEWRAP 11 arba analog.

TECHNOLOGINIS APRAŠYMAS:
KONSTRUKCIJOS SURIŠIMAS, NAUDOJANT MAPEI STEEL BAR (arba analog.:
nerūdijančio plieno AISI 304 spiralinį ankerį):

1. Siūlė išvaloma ~3 cm gyliu. Minimalus siūlės aukštis 10 mm. Įtrūkimai vertikalioje
plokštumoje turi būti užtaisyti iš abiejų sienos pusių.

2. Ankeriai įrengiami kas 3-4 plytų eiles.
3. Siūlė išvaloma ir praskalaujama vandeniu.
4. MAPEI STEEL BAR plieninio strypo įrengimas (arba anolog.: nerūdinačio plieno

AISI 304 spiralinio ankerio įrengimas):
4.1 Siūlė užpildoma 10 mm gyliu, naudojant PLANITOP HDM MAXI arba MAPEWRAP 11
arba analog.
4.2 Į užtaisytą siūlę įspaudžiamas MAPEI STEEL BAR 304 (arba anolog.: nerūdinačio
plieno AISI 304 spiralinis ankeris).
4.3 Siūlės paviršius užtaisomas, naudojant PLANITOP HDM MAXI arba MAEWRAP 11
arba analog.

5. Sienos stiprinamos spiraliniais ankeriais atliekamas iš abiejų sienos pusių.
6. Po stiprinimo įrengimo turi būti aliekama apdaila.
7. Sienų stiprinimo sprendinys turi būti tikslinamas DP rengimo metu. Stirpinimo

apimtis vaizduojama tik su kapitalinio remonto projekte susijusiais darabais.
8. Brėžinyje vaizduojamos medžiagos ir technologija gali būti pasirenkamos

analogiškos, skirtos mūro stiprinimo sprendiniams.

H
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os
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70

m
m

Pleištai

1

Angos nužymėjimo
kontūras

Nužymėjimo
 kiaurymės

3

Angos nužymėjimo
kontūras

Nužymėjimo
kiaurymė

M16
ankeriai;
8.8 kok. kl.

a

a

a-a
b

b

LL

b

b

b-b

Pleištai - plieninės plokštėlės

Cemento skiedinys;
S10

Vaga sąramai montuoti

UPN 240; S355
M16
ankeriai;
8.8 kok. kl.

c

c

L

c-c

Pleištai - plieninės plokštėlės

Cemento skiedinys;
S10

Vaga sąramai montuoti

UPN 240; S355 M16
sąvaržos;
8.8 kok. kl.;
ž. 500 mm

5

L

d

d

d-d
Standus pintas tinklelis
"Rabica"

Standus pintas
tinklelis "Rabica"

Vidus pripildomas
smulkiagrūdžiu betonu
C30/37; XC1

642

UPN 240; S355;
montuojamas kitoje
sienos pusėje

Naujai įrengiama
anga

Detalė "2"
Angos įrengimo eiliškumas esamoje mūro sienoje (sienos storis 510mm): 1-7 etapai:

150 150

-L 50x50x6; patikimai privirinta
prie  plieninių sijų; ž. 200 mm

M16
sąvaržos;
8.8 kok. kl.;
ž. 500 mm

120
120 120 120 120

Po sumontavimo
atstatoma sienos
apdaila, plieninės sąramos
elementai aptinkuojami

Gaisrinės saugos reikalavimai konstrukcijoms REI 120

Conlit 150, t=30mm apdaras

Tinkas

gb pagalvės.
Dydis tikslinamas
DP rengimo metu.
UPN profilių atraminis
plotas padidinamas
papildomomis plokštelėmis

52
0

404040

250

Išilginiai strypai
S500

S500

Monolitinės sąramos  SRM-1 armavimas
Mastelis 1:10

Išilginiai strypai
S500

Betonas
C30/37; XC1

22
0

Gaisrinės saugos reikalavimas perdangai REI90

Esamų tarpulangių stiprinimas DET. "STT-1"
Mastelis 1:20

4x L100x100x8; S275

juosta -100x6; S275; ž. 200

6esamas mūrinis tarpulangis

Aptaisomas atitinkant R120 reikalav.

51
0

6 10
0

*ugniaatsparinta R120
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PASTABOS GRINDŲ ĮRENGIMUI:
1. Grindyse turi būti įrengiamos deformacinės siūlės ne didesniuose ruožuose kaip 20m.
2. Susitraukimo siūles grindyse įrengti, kad ruožų dydis būtų ne didesnis kaip 6x6m arba

kraštinių santykis 1:2.
3. Įrengiant grindis atskyrimui nuo sienų, konstrukcijų, komunikacijų ar pan. naudoti Isover VKL

13 arba analog. tarpines.
4. Būtina atsižvelgti į grindų nuolydžius, trapus ir pan. planuojant grindų

deformacines/susitraukimo siūlių vietas.
5. Grindų įrengimo sprendiniai gali būti tikslinami darbo projekto rengimo metu ir specializuotos

įmonės, kuri atliks grindų įrengimo darbus.
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Dėl VDU studentų bendrabučio Nr. 10,  

Studentų g. 7, Akademija Kauno r, sav. konstrukcijų techninės būklės   

 

STATINIO DALIES TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS NR. SE24-01/06-01 

2024-02-21 

Kaunas 

 

1. VDU studentų bendrabučio Nr. 10, esančio Studentų g. 7, Akademija, Kauno r. sav. konstrukcijų 

techninės būklės tyrimas atliktas Vytauto Didžiojo universitetas užsakymu. 

2. Tyrimo užduotis – įvertinti ar pastato laikančios konstrukcijos tenkina Reglamento (ES) Nr. 

305/2011 nustatytą esminį Statinio reikalavimą STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ ir pateikti nurodytų laikančiųjų konstrukcijų laikomąsias galias.  

3. Atliekant tyrimą buvo vadovautasi STR1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

nuostatomis ir STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“, STR 

2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimais bei STR 2.05.04:2003 „Poveikiai 

ir apkrovos“ reikalavimais. Tyrimo metu susipažinta su projektiniais brėžiniais, apžiūrėtos esamos 

statinio konstrukcijos, įvertinta jų techninė būklė, atlikta konstrukcijų fotofiksacija. 

4. Trumpa statinio charakteristika. 

Pastatas yra keturių aukštų su rūsiu. Rūsys įrengtas ne po visu pastatu, o tik po rytinėje pusėje esančiu 

korpusu. Pastato konstrukcinė sistema – mišri. Konstrukcinį išilginį rėmą sudaro mūrinės vidinės 

kolonos ir lauko mūro sienos. Ant mūro kolonų atremtos gelžbetoninės stačiakampio skerspjūvio 

sijos. Didžiojoje pastato dalyje perdangos yra surenkamos tuštymėtos gelžbetoninės plokštės. 

Aikštelių ruožai ties laiptinėmis perdengti monolitiniu gelžbetoniu. Pastate įrengta pastogė, kurios 

denginį sudaro briaunotos gelžbetoninės surenkamos plokštės. Kaip ir tarpaukštinėse perdangose 

dalis denginio (ties laiptinėmis) įrengta iš monolitinio gelžbetonio. Pamatai po mūro kolonomis yra 

seklieji-stulpiniai. Pamatai po išorės mūro siena – juostiniai. Pastate įrengta palėpė, stogas – 

sutapdintas. Šiuo metu pastatas naudojamas pagal paskirtį, yra planuojama pastato renovacija. 

Statinio konstrukcijų foto fiksacija pateikta 1-ame priede.  

 

 

5. Apžiūrėjus esamas konstrukcijas ir įvertinus jų techninę būklę, nustatyta: 



STATINIO DALIES TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS NR. SE24-01/06-01 Puslapis 2 
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5.1. Tyrimo metu vizualiai buvo įvertintos pastato laikančiosios konstrukcijos, kuriose 

neleistino dydžio deformacijų, ženkliai sumažinančių statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą, 

nenustatyta. Statinio apžiūros metu tyrimai atlikti rūsio patalpose, pastato bendrose erdvėse bei 115 

ir 416 kambariuose, pastogėje.  

 

5.2. Mūro kolonos. Mūro kolonos išmūrytos iš silikatinių plytų. Kolonos yra stačiakampio 

skerspjūvio 510x760  mm. Rūsio kolonos kas antra eile armuotos trimis 5 armatūros strypais, 

išdėstytais išilgai kolonos skerspjūvio. Toks pat armavimas aptiktas ir I aukšto mūro kolonose. Rūsio 

patalpos yra sudrėkusios dėl gruntinio vandens praskverbimo pro grindis ir pamatų sienas. Dėl 

padidėjusios drėgmės kolonų mūro apatinėse dalyse p lytų paviršiai paveikti erozijos. Mūro 

armatūros tinklelių išoriniai strypai paveikti korozijos (1 pav., 1-as priedas). I aukšto kolonose 

panašaus pobūdžio pažeidimų neužfiksuota. Pagal STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų 

projektavimas“ apskaičiuotas kolonų mūro skaičiuojamasis stipris siekė 2,4 MPa armuotam mūrui ir 

1,8 MPa nearmuotam mūrui.  

 

5.3. Mūro sienos. Lauko sienos yra išmūrytos iš silikatinių plytų (2 pav., 1-as priedas), sienų 

storis – 510 mm. Lauko sienų mūro stipris yra kiek mažesnis nei kolonų ir siekia 1,5 MPa. Lauko 

sienų tyrimų zonose mūras vientisas, be oro tarpo. Pastato vidaus sienos yra išmūrytos iš silikatinių 

plytų ir blokelių (3, 4 pav., 1-as priedas). Vidaus silikatinių blokelių Ia. laiptinės sienos storis – 430 

mm. Remiantis STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ nustatytas šios sienos 

skaičiuojamasis stipris siekia ~1,0 MPa. Lauko mūro sienose vietomis yra atsivėrusių nedidelių plyšių 

(5, 6 pav., 1-as priedas).  

 

5.4. Perdangų sijos. Rūsio perdangą sudaro stačiakampio skerspjūvio gelžbetoninės dviatramės 

sijos (bxh=250x400 mm), atremtos ant mūro kolonų. Rūsio perdangos sijos armavimas nustatytas 

boilerinėje. Sijos tempiamoje zonoje išdėstyti 416 strypai. Išilginės armatūros apsauginis betono 

sluoksnis siekia 35 mm. Sijos skersinę armatūrą sudaro 6 strypai, išdėstyti kas ~200 mm. Skersinės 

armatūros apsauginis betono sluoksnis siekia 30 mm. Sijos betono stipris nustatytas neardomuoju 

būdu naudojant prietaisą Proceg SilverSchmidt-PCN. Proceg, modelio - Type N, (serijinis numeris: 

SH01-002-00912) matavimo ribos: nuo 10 N/mm2 iki 100 N/mm2. Pagal Proceq EU atšokimo 

kreive, apskaičiuojamas fc [N/mm2] (kubui 150/150/150 mm). Prietaisas atitinka standartų EN 

12504-2, EN 12504-2, EN 13791, ASTM C 805 ir ГОСТ 22690 reikalavimus. Šiuo prietaisu 

nustatytas rūsio sijos vidutinis betono stipris gniuždant siekė 45,5  MPa. Sijos skaičiuojamasis 

stiprumas gautas 98 kNm.  
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I a. 115 kambario patalpoje esančioje sijos tempiamoje zonoje išdėstyti 412 strypai. Išilginės 

armatūros apsauginis betono sluoksnis siekia 20 mm. Sijos skersinę armatūrą sudaro 6 strypai, 

išdėstyti kas ~200 mm. Skersinės armatūros apsauginis betono sluoksnis siekia 15 mm. Neardomuoju 

būdu nustatytas IV a. sijos vidutinis betono stipris gniuždant gautas 30,0  MPa. Šios sijos 

skaičiuojamasis stiprumas gautas 58 kNm.  

IV a. 416 kambario patalpoje esančioje sijos tempiamoje zonoje išdėstyti 316 strypai. 

Išilginės armatūros apsauginis betono sluoksnis siekia 35 mm. Sijos skersinę armatūrą sudaro 6 

strypai, išdėstyti kas ~150 mm. Skersinės armatūros apsauginis betono sluoksnis siekia 15 mm. 

Neardomuoju būdu nustatytas IV a. sijos vidutinis betono stipris gniuždant siekė 38,5  MPa. Šios 

sijos skaičiuojamasis stiprumas gautas 78 kNm.  

Sijų stiprumų skaičiavime išilginės armatūros klasė priimta – A-III, o skersinės armatūros 

klasė– A-I. Sijų skerspjūviai pateikti 5.4 pav., žemiau. Ištirtų sijų pozicijos pateiktos 2-ame priede. 

 

 

5.4 pav. Rūsio, Ia. ir IV a. nustatyti sijų skerspjūviai ir jų armavimas 

 

5.5. Perdangų plokštės. Rūsio perdangos plokštės yra 220 mm aukščio ir 1190 mm pločio 

tuštymėtos plokštės. Šių plokščių parametrai nustatyti patalpoje, esančioje greta boilerinės (2-as 

priedas). Plokštės tempiama zona armuota 8 strypais, išdėstytais kas ~100 mm. Apsauginis betono 

sluoksnis – 20 mm. Neardomuoju būdu nustatytas plokštės vidutinis betono stipris gniuždant siekė 

38,5  MPa. Šios plokštės skaičiuojamasis stiprumas gautas 42 kNm, o skaičiuojamoji laikomoji galia 

– iki 9,6 kN/m2 (kartu su savuojo plokštės svoriu) ir iki ~6,3 kN/m2 (be savojo plokštės svorio).  

I a. ir IV a. perdangų tuštymėtos plokštės yra 220 mm aukščio ir 790 mm pločio. Plokštės 

tempiamoje zonoje taip pat armuotos 8 strypais, išdėstytais kas ~100 mm. Apsauginis betono 

sluoksnis – 20 mm. Neardomuoju būdu nustatytas plokštės vidutinis betono stipris gniuždant siekė 

41,5 MPa (Ia. plokštė) ir 37,0 MPa (IVa. plokštė). Šių plokščių skaičiuojamasis stiprumas gautas 

29  kNm, o skaičiuojamoji laikomoji galia – iki 9,6 kN/m2 (kartu su savuoju plokštės svoriu) bei iki 

~5,6 kN/m2 (be savojo plokštės svorio).  
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Remiantis ištirtų perdangų zonų plokščių išdėstymo tvarka parengtas plokščių išdėstymo 

planas, kuris pateiktas 3-ame priede. Kai kuriose patalpose yra įrengtos pakabinamos lubos, šios 

zonos pilnai neištirtos. Neištirtose perdangų zonose galimi monolitiniai ruožai. Ištirtų plokščių 

pozicijos pateiktos 2-ame priede. Tyrimo metu gauta dalis rezultatų (betono stipriai bei skenavimo 

vaizdai) yra pateikta 4-ame ir 5-ame prieduose. 

 

5.6. Perdangos detalė. IV a. kambario ir III a. kambario grindų detalę sudaro 50 mm storio 

atraminis medinis elementas, ant kurio remiasi 50 mm aukščio gulekšnis. Ant gulekšnių įrengtos 35 

mm storio medinės lentos. Lentų paviršius padengtas kilimine danga (7 pav., 1-as priedas). Grindų 

detalė pateikta 5.6 pav. žemiau. 

 

 

5.6 pav. IV a. grindų detalė 

 

5.7. Denginio plokštės. Virš IV a. yra įrengta palėpė. IV a. perdanga iš viršaus apšiltinta minkšta 

mineraline vata. Palėpės denginį sudaro briaunotos gelžbetoninės plokštės su monolitiniais ruožais 

ties laiptinėmis. Šios plokštės remiasi ant gelžbetoninių sijų, atremtų ant mūrinių kolonų. Denginio 

plokščių skaičiuojamoji laikomoji galia siekia iki 6,0 kN/m2 (kartu su savuoju plokštės svoriu) ir iki 

~3,9 kN/m2 (be savojo plokštės svorio). Denginys neapšiltintas, o jo nuolydis suformuotas dėka 

skirtingų mūrinių kolonų ir išorės sienų viršūnių altitudžių. Denginio plokštėse vietomis yra nežymių 

apsauginių betono sluoksnių pažeidimų, kuriuos reikia pašalinti (8, 9 pav, 1-as  priede). Denginio 

plokštės padengtos 50-55 mm storio bitumine mastika ir prilydoma danga. Vietomis prilydoma danga 

jau yra atsisluoksniavusi nuo stogo paviršiaus ir išsiraukšlėjusi (10 pav., 1-as priedas). 

Rekomenduojama renovacijos metu stogo dangą atnaujinti. Virš stogo esančių vėdinimo kaminų 

tinkas nutrupėjęs, pradėję irti mūro plytų paviršiai (11 pav., 1-as priedas). Rekomenduojama virš 

stogo esančias pažeistas vėdinimo kaminų dalis permūryti. 

 

5.8. Pamatai. Pamatai po mūro kolonomis yra seklieji-stulpiniai, o po mūro sienomis – 

juostiniai. Po išorės sienomis vietomis pamate yra atsivėrusių plyšių (12 pav., 1-as priedas). 
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Neardomuoju būdu nustatytas išorės sienos pamato vidutinis betono stipris gniuždant gautas 

22,0 MPa. Tiek po mūrine kolonos, tiek ir ties išorės sienos ruožais pilnai atkasti gruntą ir apmatuoti 

pamatų apatines nepavyko dėl aukšto gruntinio vandens lygio. Dalis išmatuotų pamatų matmenų 

pateikta 5.8.1 ir 5.8.2 pav.  

 

5.8.1 pav. Pamato fragmentas po rūsio kolona 

 

 

5.8.2 pav. Pamato fragmentas po išorine siena 

 

5.8. Balkono plokštės. Fasadinėje pastato pusėje esančių balkono plokščių būklė yra gana 

prasta. Balkonų betono dangos yra pažeistos, jose atsivėrę plyšiai (13 pav., 1-as priedas), Be to 

balkonų apatinėse dalyse yra pažeisti betono apsauginiai sluoksniai, pradėjusi koroduoti armatūra 

(14-16 pav., 1-as priedas). Ties išorine balkono briauna betono rišamosios medžiagos yra 

išplaunamos dėl ko pradėję byrėti užpildai. Taipogi, mechaniškai pažeistos balkonų pertvaros. 

Balkonai turi būti remontuojami. Remiantis preliminariais skaičiavimais fasado pusėje esančių 

balkonų plokščių skaičiuojamoji laikomoji galia siekia 4,2 kN/m2 (be savojo plokštės svorio).  
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5.9. Laiptai.  

 

Pastato fasadiniai laiptai yra nusidėvėję kaip ir laiptų aikštelė, kurioje yra nusėdimų bei 

atsivėrusių plyšių (17, 18 pav., 1-as priedas). Laiptų pakopos nudilusios ir deformuotos (19 pav., 1-

as priedas). Viena stoginės, prie fasadinio įėjimo, atramų viršūnėje yra pasislinkusi, t.y., galimai 

atsisluoksniavusi viršutinė plyta, kuri yra kiek pakrypusi į išorės pusę (20 pav., 1-as priedas). Atrama 

turi būti atstatyta.  
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IŠVADOS 

 

1. Įvertinus VDU studentų bendrabučio Nr. 10, esančio Studentų g. 7, Akademija, Kauno r. 

sav. laikančiųjų konstrukcijų techninę būklę, nustatyta, kad jos tenkina Reglamento (ES) 

Nr. 305/2011 nurodyto mechaninio atsparumo ir pastovumo (STR 2.01.01(1):2005) 

reikalavimus. 

2. Defektai (plyšiai išorės sienose, apsauginių betono sluoksnių pažeidimai, pažeista balkono 

plokščių hidroizoliacija, pažeisti vėdinimo kanalų dalių, esančių virš stogo, mūro paviršiai, 

laiptų pažeidimai ir stoginės laiptų) paminėti 5p. turi būti pašalinti planuojamos renovacijos 

metu. 

3. Pažeistus apsauginius sluoksnius rekomenduojama atstatyti specialiais remontiniais 

mišiniais, kuriuos siūlo Drizoro, McBauchemie, Sika ar kiti gamintojai.  

 

PRIEDAI: 

 

1. Statinio konstrukcijų fotofiksacija        - 15 lapų; 

2. Tiriamų laikančiųjų konstrukcijų pozicijos plane     - 3 lapai; 

3. Perdangos plokščių išdėstymo kryptys plane      - 1 lapas; 

4. Konstrukcijų skenavimo nuotraukos        - 2 lapai; 

5. Betono tyrimo rezultatai          - 1 lapas; 

5. DRIZORO firmos remontinių medžiagų naudojimo instrukcijos    - 4 lapai. 

 

 

 

Ekspertas dr. Mindaugas Augonis 

(kvalif. Atestato  Nr. 28033) 

 

 

 

Tyrėjas Jonas Karpavičius 

(kvalif. Atestato  Nr. 37888) 
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PRIEDAS NR. 1 – STATINIO KONSTRUKCIJŲ FOTOFIKSACIJA 

 

Pav. 1 

 

Pav. 2 
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Pav. 3 

 

Pav. 4 
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Pav. 5 

 

Pav. 6 
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Pav. 7 

 

Pav. 8 
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Pav. 9 

 

Pav. 10 
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Pav. 11 

 

Pav. 12 

 



STATINIO DALIES TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS NR. SE24-01/06-01 Puslapis 14 
VDU studentų bendrabutis, esantis Studentų g. 7, Akademija., Kauno r. sav. 

Pav. 13 

 

Pav. 14 
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Pav. 15 

Pav. 16 
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Pav. 17 

 

Pav. 18 
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Pav. 19 

Pav. 20 

 



 
 

PRIEDAS NR.2 – TIRIAMŲ LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ POZICIJOS PLANE 
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PRIEDAS NR. 3 – PERDANGOS PLOKŠČIŲ IŠDĖSTYMO KRYPTYS PLANE 

 

 
 



 

PRIEDAS NR. 4   – KONSTRUKCIJŲ SKENAVIMO NUOTRAUKOS  

 

I a. sijos skenavimas iš apačios 

 

Perdangos plokštės skenavimas iš apačios 
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Armuotos mūro kolonos skenavimas 

 

Rūsio sijos skenavimas iš apačios 

 



 
 

PRIEDAS NR. 5   – BETONO TYRIMO REZULTATAI 
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PRIEDAS NR. 6   – DRIZORO FIRMOS REMONTINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

PRIEDAS NR. 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, 
Akademija, Kauno r. 

 
 
 
 
 
 
 

Užsakovas                        Vykdytojas 

Vytauto Didžiojo universitetas UAB „Rapasta“ 
 
 
 
 
 
 



                                         
  

 
 

 
 
Užsakovas Vytauto Didžiojo universitetas 

Žemės gelmių registro Nr.                    -2023 

Objektas Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis)  

Darbų rūšis Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai 

Dokumento tipas Ataskaita 

Objekto vieta Studentų g. 7, Akademija, Kauno r. 

 
 
Įmonė 

 
 
Pareigos 

 
 
Vardas, pavardė 

 
 

Parašas 

UAB „Rapasta“ Direktorius Vytautas 
Gumauskas 

 

Vyr. Inžinierius-
geologas 

Saulius Tamulaitis  

Geologas  Tadas Pelakauskas  

Kvalifikacija Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30  Kaunas 
 

 
 
   
 



                                         
  

 
 

TURINYS 
 
 

I. Aiškinamasis raštas  

1. Įvadas 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

3. Geologinė sandara 

4. Hidrogeologinės sąlygos 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

6. Gruntų fizikinės – mechaninės savybės 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

8. Išvados ir rekomendacijos  

 

       II.     Tekstiniai priedai: 

1. Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė (1 lapas) 

2. Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai (1 lapas) 

3. Gruntų kumuliatyvinės kreivės (4 lapai) 

4. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis (1 lapas) 

5. Techninė užduotis inžineriniams geologiniams tyrinėjimams (2 lapai) 

6. Tiriamojo objekto dislokacijos schema (1 lapas) 

7. Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. K-0003510 (2 lapai) 

8. Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30 (1 lapas) 

 

       III.     Grafiniai priedai: 

1. Gręžinių Nr. 1 – 9 stulpeliai su statinio zondavimo grafikais (9 lapai) 

2. Inžineriniai geologiniai  pjūviai I – I – IV - IV  Mv 1: 100, Mh 1 : 200 su 

sutartiniais ženklais (3 lapai) 

3. Topografinis sklypo planas M 1:500 su statinio zondavimo, gręžinių ir 

inžinerinių geologinių pjūvių vietomis (1 lapas)
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I.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Įvadas 
 

UAB “Rapasta” (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30, išduotas 2003-02-21) 

vadovaujant direktoriui Vytautui Gumauskui  2023 gruodžio mėn. pagal Vytauto Didžiojo 

universiteto užsakymą atliko inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus Studentų g. 7, 

Akademija, Kauno r. 

Tyrimų paskirtis ir stadija – II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai 

geologiniai ir hidrogeologiniai tyrinėjimai gyvenamosios paskirties pastato (bendrabučio) 

kapitalinio remonto projektui.    

Statinio kategorija – ypatingasis statinys, statybos rūšis – kapitalinis remontas. 

Tiriamojo ploto koordinatės: X – 6084306, Y – 489243; 

X – 6084312, Y – 489304; 

X – 6084227, Y – 489314; 

X – 6084224, Y – 489259; 

Tyrimai atlikti pagal šių normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

1. STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.  

2. LST EN 1997 – 2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“. 

3. LST EN ISO 14688 – 1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažinimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažinimas ir aprašymas. 

4. LST EN ISO 14688 - 2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažinimas ir klasifikavimas 2 dalis. Klasifikavimo principai. 

5.    Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 

Nr. 1-175, dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikacijos patvirtinimo (2019 m. birželis). 

6. Projektinių  inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos 2015 

m. 

Anksčiau šiame sklype atliktų inžinerinių geologinių tyrinėjimų nerasta. 

Dabartinių tyrimų lauko darbų metu užsakovų nurodytose vietose remiantis LST EN 

1997 – 2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. „Pagrindo tyrinėjimai ir 

bandymai“: reikalavimais ir atsižvelgiant į projektuotojų pageidavimus, statybiniame sklype 
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gruntų deformacinių savybių nustatymui atlikti 9 grunto statinio zondavimo bandymai (CPT), 

kad būtų patikslintas gruntų stiprumas ir gautos gruntų deformacinių savybių vertės.  

Statinio zondavimo bandymus (CPT) atliko UAB „Rapasta“ italų firmos „PAGANI“ 

zondo įspraudimo įranga TG 63-200, remiantis reglamentuotu tarptautiniu dokumentu: 

„ISSMFE Referente Test Procedure, 1999, (koreguotas 2001)“. Zondavimo metu elektroniniu 

tenzozondu nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūginis 

stipris qc ir matuota lokalinė šoninė trintis fs. 

 Naudoto zondo techninės charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, kūgio 

pagrindo plotas 10 cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 

cm2. Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. K-0003510. 

Pagal kūginį stiprumą qc buvo patikslintos ribos tarp inžinerinių geologinių sluoksnių  

ir paskaičiuoti deformacijų moduliai E pagal formulę E-Kqc, atsižvelgiant į projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedo duomenis. 

Prie visų statinio zondavimo bandymų (CPT) agregatu „UGB-1VS“ buvo išgręžti 

gręžiniai iki 12,0 m gylio, inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui bei 

įvertinti gruntus, kurie bus natūraliais pagrindais projektuojamiems statiniams ir kad būtų 

galima pritaikyti atitinkamus koreliacinius koeficientus deformacijos modulio paskaičiavimui 

bei grunto bandinių laboratoriniams tyrimams paėmimui. Bendras išgręžtų gręžinių metražas 

108,0 m.  

Bandymų vietos statybiniame sklype nužymėtos GPS prietaisu ir linijinio matavimo 

būdu.  Koordinačių sistema :LKS - 94. Aukščių sistema: LAS07 

Gręžiant gręžinius iš gręžinių buvo imami grunto bandiniai. Iš viso paimta 14 grunto 

bandinių. Laboratorinius grunto tyrimus atliko UAB „Rapasta“ geotechninė laboratorija. 

Lauko darbams vadovavo geologas T. Umbrasas, tyrimo ataskaitą paruošė geologas 

T. Pelakauskas, laboratorinius darbus atliko G. Kaselienė. 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 
 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, 

priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno vidurupio plynaukštės rajonui, Ringaudų 

apskalautos moreninės lygumos mikrorajonui. 
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3. Geologinė sandara 

 

Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro technogeniniai dariniai (t IV), 

limnoglacialinės nuosėdos (lg III bl) ir glacialinės nuogulos (g III bl)  

Technogeninių darinių paplitimas stebimas visame tyrinėtame sklype iki 1,0 – 1,8 m 

gylio nuo žemės paviršiaus. Po technogeniniais dariniais vietomis sutinkamos 

limnoglacialinės nuosėdos. Nuo 1,4 – 2,2 m gylio gręžiniuose sutiktos glacialinės nuogulos 

kurių pado gręžiniais iki 12,0 m gylio nepasiekta.  

 

4. Hidrogeologinės sąlygos  

 

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose 

tyrimų metu. Sutiktas, nusistovėjęs bei aukščiausias prognozuojamas požeminio vandens 

lygis parodytas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose. 

Tyrinėjimų metu požeminis vanduo sutiktas tarpsluoksninio tipo. 

Tarpsluoksninio tipo požeminis vanduo sutiktas gręžiniuose Nr. 1 – 4. Vanduo laikėsi 

5,0 - 10,0 m gylyje smulkiuose gruntuose esančiuose smėlio lęšiuose (Gr. Nr. 2 – 4) ir 

dulkingo smėlio tarpsluoksnyje (Gr. Nr. 1).  

Lietingais metų laikotarpiais, ar pavasarinių polaidžių metu, gali susidaryti požeminis 

podirvio tipo vanduo ir laikytis 0,1 – 1,4  m gylyje nuo žemės paviršiaus.  

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 
 

Inžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose 

geologiniuose pjūviuose. Inžinerinių geologinių sluoksnių aprašymas pateiktas „Gruntų 

rodiklių vidurkinių verčių suvestinėje lentelėje“. 

Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame 

sklype slūgsantys gruntai išskirti į 9 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS).  

Gruntai klasifikuoti pagal LST EN ISO 14688 – 1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai 

ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ ir LST EN 

ISO 14688 -2 :2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas 2 dalis. Klasifikavimo principai.“ bei Lietuvos geologijos tarnybos prie 
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Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-175, dėl inžinerinių geologinių ir 

geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo (2019 m. birželis). 

Tyrinėto sklypo paviršiuje, gręžiniuose, sutinkamas 0,1  m storio dirvožemio 

sluoksnis ir paklotos trinkelės. Giliau iki 1,0 – 1,8 m gylio sutiktas supiltas gruntas: smėlis su 

organinių medžiagų priemaiša, statybiniu laužu ir moliu (IGS – 3) ir molis su organinių 

medžiagų priemaiša ir smėliu (IGS – 4). Supilto grunto sluoksnio storis gręžiniuose svyruoja 

nuo 0,9 iki 1,7 m.  

Tyrimų metu gręžiniuose Nr. 2 – 5, 7 – 9 nuo 1,0 – 1,4 m gylio iki 1,5 – 2,2 m 

sutiktos limnoglacialinės nuogulos išreikštos: dulkingu smėliu (siSa) (gręžinyje Nr. 9 nuo 1,4 

iki 2,0 m gylio sluoksnio storis 0,6 m), smėlingu mažo plastiškumo moliu ir dulkiu (saClL-

SiL) (gręžinys Nr. 2, nuo 1,0 iki 1,5 m gylio, sluoksnio storis 0,5 m) ir smėlingu vidutinio 

plastiškumo moliu (saClM)(gręžiniai Nr. 3 – 5, 7, 8, nuo 1,0 – 1,4 m gylio iki 1,8 – 2,2 m, 

sluoksnio storis svyruoja nuo 0,6 iki 1,2 m.  

Atitinkamai po limnoglacialinėmis nuosėdomis ir  supiltu gruntu nuo 1,4 – 2,2 m 

gylio slūgso moreniniai dariniai išreikšti smėlingu mažo plastiškumo moliu (saClL) su smėlio 

lęšiais ir tarpsluoksniais.  

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir altitudės 

pateiktos inžineriniuose geologiniuose pjūviuose ir gręžinių stulpeliuose. 

 

     6. Gruntų fizikinės – mechaninės savybės 

 
Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam 

geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų rodiklių lentelėje. 

Fizikinės savybės pateikiamos „Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų 

rezultatai“ lentelėse. 

Smulkių ir rupių gruntų inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS) išskirti pagal grunto 

aprašymus lauke, įvertinant grunto stiprumą, tankumą, Attenberg‘o ribas bei  

granuliometrinę sudėtį.  

1 - 4 IGS išskirti kaip dirvožemis, trinkelės ir supiltas gruntas. 

5 IGS išskirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) dulkingas smėlis 

(siSa), kurių kūginio stiprio vidutinė vertė yra 5,2 MPa, deformacijų modulio (E) – 25 MPa. 

6 IGS išskirtas kaip stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-

SiL), kurio kūginio stiprio vidutinė vertė yra 3,4 MPa, deformacijų modulio (E) – 17 MPa. 
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7 IGS išskirtas kaip vidutinio stiprumo smėlingas vidutinio plastiškumo molis 

(saClM), kurio kūginio stiprio vidutinė vertė yra 2,1 MPa, deformacijų modulio (E) – 21 

MPa. 

8 IGS išskirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) dulkingas smėlis 

(siSa), kurių kūginio stiprio vidutinė vertė yra 5,3 MPa, deformacijų modulio (E) – 26 MPa. 

9 IGS išskirtas kaip vidutinio stiprumo moreninis smėlingas mažo plastiškumo 

molis (saClL), kurio kūginio stiprio vidutinė vertė yra 2,0 MPa, deformacijų modulio (E) – 

20 MPa. 

Deformacijų modulis (E, MPa) apskaičiuotas pagal formule E=K*qc, atsižvelgiant į 

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedo duomenis: 

IGS Nr. 5, 8: 

E = 7,8qc0,71; 

IGS Nr. 6: 

E = 5qc ; 

IGS Nr. 7, 9: 

E = 10qc; 

čia: E - grunto deformacijų modulis, MPa 

qc - grunto kūginis stipris. 

Gruntų fizikinių savybių nustatymui paskaičiuoti buvo  paimti grunto mėginiai. 

Laboratorijoje atlikti šie tyrimai ir bandymai: 

    a) dalelių tankio nustatymas (LST EN ISO/TS 17892-2:2005); 

                            b) granuliometrinės sudėties nustatymas (LST EN ISO/TS 17892-4:2005); 

    c) gamtinio drėgnio nustatymas (LST EN ISO/TS 17892-1:2005); 

    d) takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018) 

e) gamtinis tankis ρ nustatymas (Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. (ISO/TS 17892-2:2014) 

 Gruntų vidurkiniai  rodikliai pateikti suvestinėse lentelėje. Skaičiavimams 

rekomenduojami gruntų rodikliai taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus 

apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, išmirkimo, išdžiūvimo ar sušaldymo.  

 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 
 

Tyrinėtame sklype vyksta žmogaus ūkinė veikla kitų aktyvių geologinių reiškinių ir 

procesų nepastebėta. 
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8. Išvados ir rekomendacijos 

 
Tyrinėto sklypo paviršiuje, gręžiniuose, sutinkamas 0,1  m storio dirvožemio 

sluoksnis ir paklotos trinkelės. Giliau iki 1,0 – 1,8 m gylio sutiktas supiltas gruntas: smėlis su 

organinių medžiagų priemaiša, statybiniu laužu ir moliu  ir molis su organinių medžiagų 

priemaiša ir smėliu. Supilto grunto sluoksnio storis gręžiniuose svyruoja nuo 0,9 iki 1,7 m. 

Tyrinėtame sklype stovi pastatai ir pravesti požeminiai inžineriniai tinklai, todėl supilto 

grunto sluoksnio storis gali neatitikti atvaizduoto inžineriniuose geologiniuose pjūviuose ir 

siekti jų įgilinimą. Supilto grunto naudoti pamatų pagrindams nerekomenduojame. 

Tyrimų metu gręžiniuose Nr. 2 – 5, 7 – 9 nuo 1,0 – 1,4 m gylio iki 1,5 – 2,2 m 

sutiktos limnoglacialinės nuogulos išreikštos: vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) 

dulkingu smėliu,  stipriu smėlingu mažo plastiškumo moliu ir dulkiu ir vidutinio stiprumo 

smėlingu vidutinio plastiškumo moliu  

Nuo 1,4 – 2,2 m gręžiniuose sutiktas vidutinio stiprumo moreninis smėlingas mažo 

plastiškumo molis.  

Tyrinėjimų metu požeminis vanduo sutiktas tarpsluoksninio tipo gręžiniuose Nr. 1 – 

4. Vanduo laikėsi 5,0 - 10,0 m gylyje smulkiuose gruntuose esančiuose smėlio lęšiuose ir 

dulkingo smėlio tarpsluoksnyje. Gręžiniuose Nr. 5 – 9 požeminis vanduo nesutiktas. 

Lietingais metų laikotarpiais, ar pavasarinių polaidžių metu, gali susidaryti požeminis 

podirvio tipo vanduo ir laikytis 0,1 – 1,4  m gylyje nuo žemės paviršiaus. 

Projektuojant požemines patalpas reikalingas numatyti drenažą.  

Pagal pateiktas gruntų fizines-mechanines charakteristikas, galutinį pamatų tipą ir 

įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, atsižvelgdamas į pastato apkrovas, statinio pobūdį ir 

specifiką. 

 

 

 

 

Parengė: geologas T. Pelakauskas 



D
al

el
ių

ta
nk

is
   

   
 g

/c
m

3

D
ef

or
m

ac
ijų

m
od

ul
is

 E
  M

Pa

Sa
nk

ib
a

c`
 k

Pa

V
id

in
ės

tri
nt

ie
s

ka
m

pa
s  

`

In
ž.

 g
eo

lo
gi

ni
o

sl
uo

ks
ni

o 
N

r

G
eo

lo
gi

ni
s

in
de

ks
as Grunto pavadinimas

Vidurkiniai rodikliai

s

Žymėjimas

kū
gi

ni
s

st
ip

ru
m

as
qc

 M
Pa

GRUNTŲ RODIKLIŲ VIDURKINIŲ VERČIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

G
am

tin
is

ta
nk

is
M

g/
m

3

Tankumas ir
stiprumas

Trinkelės

Dirvožemis

- - - - - -

- -

-

-

- 25* 2.66 5.2*

           Pastaba: Gruntų vidurkiniai rodikliai pateikti:
               * - pagal statinio zondavimo stipruma kugiui q
               + - pagal laboratorinių tyrimų duomenis

a) - deformacijų moduliai paskaičiuoti pagal formulę:

                     E = 5qc   (IGS - 6)

LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS : Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas
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geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas (7prieda s)
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                              Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai

Geotechninė laboratorija
Objektas: Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija, Kauno r.

2023 12 21
Band. Gręž.. Bandinio                                       Granuliometrinė sudėtis Dalelių Grunto tankis Gamtinis                 Aterbergo ribos Takumo Grunto pavadinimas

Nr. Nr. paėmimo                                   žvyras                      smėlis dulkės molis tankis Mg/m3 drėgnis takumo plasting. plasting. rodiklis

gylis, m 63-20 20-6,3 6,3-2 2-0,63 0,63-0,2 0,2-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002 Mg/m3 gamtinis sauso W,% drėgnis WL, % drėgnis Wp % rodiklisIp, % IL(1 dalimi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

pagal LST EN ISO 17892-4-2017 17892-2-2015 17892-12-2018
1 1 10.2-10.4 0.0 1.4 0.9 2.8 24.8 41.7 19.1 4.8 3.3 1.2 2.66 20.5 17.3 – – – Dulkingas smėlis

2.3 69.3 27.2 1.2 siSa

2 1 11.4-11.5 0.0 0.5 1.0 3.1 10.4 23.8 15.6 14.7 15.6 15.3 2.71 15.6 29.8 14.4 15.4 0.08 Smėlingas mažo plastiškumo molis

1.5 37.3 45.9 15.3 saClL

3 2 1.2-1.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 32.8 35.4 18.8 7.2 5.1 2.70 22.6 25.3 20.5 4.8 0.44 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis

0.0 33.5 61.4 5.1 saClL-SiL

4 3 1.2-1.4 0.0 0.0 0.9 2.0 9.3 22.0 16.4 13.8 18.5 17.1 2.72 2.13 1.78 19.4 38.1 18.4 19.7 0.05 Smėlingas vidutinio plastiškumo molis

0.9 33.3 48.7 17.1 saClM

5 3 4.3-4.5 0.0 0.0 0.4 1.5 12.0 23.4 16.5 14.7 15.1 16.4 2.71 2.17 1.86 17.0 33.4 16.8 16.6 0.01 Smėlingas mažo plastiškumo molis

0.4 36.9 46.3 16.4 saClL

6 4 1.3-1.5 0.0 0.2 1.0 3.0 7.0 19.3 14.2 16.5 24.1 14.7 2.72 21.0 42.2 20.0 22.2 0.05 Smėlingas vidutinio plastiškumo molis

1.2 29.3 54.8 14.7 saClM

7 4 7.2-7.4 0.0 5.1 6.5 5.0 9.1 16.0 12.2 12.4 17.3 16.4 2.71 18.5 34.8 18.4 16.4 0.01 Smėlingas mažo plastiškumo molis

11.6 30.1 41.9 16.4 saClL

8 6 2.4-2.6 0.0 0.0 1.0 4.0 8.6 27.2 15.4 13.8 15.9 14.1 2.71 16.1 26.9 15.0 11.9 0.09 Smėlingas mažo plastiškumo molis

1.0 39.8 45.1 14.1 saClL

9 6 8.8-9.0 0.0 0.5 1.9 5.3 8.5 19.9 15.7 14.4 18.1 15.7 2.72 16.4 27.2 15.4 11.8 0.08 Smėlingas mažo plastiškumo molis

2.4 33.7 48.2 15.7 saClL

10 7 5.8-6.0 0.0 0.4 2.4 3.8 9.1 18.0 14.0 15.8 19.3 17.2 2.70 17.9 29.3 16.8 12.5 0.09 Smėlingas mažo plastiškumo molis

2.8 30.9 49.1 17.2 saClL

11 8 1.0-1.2 0.0 0.2 2.0 2.3 5.3 15.3 13.2 16.1 27.0 18.6 2.72 20.3 44.6 16.9 27.7 0.12 Smėlingas vidutinio plastiškumo molis

2.2 22.9 56.3 18.6 saClM

12 8 5.8-6.0 0.0 0.0 0.8 4.4 10.3 17.2 14.6 15.1 18.0 19.6 2.72 17.5 32.1 16.7 15.4 0.05 Smėlingas mažo plastiškumo molis

0.8 31.9 47.7 19.6 saClL

13 9 1.5-1.7 0.0 0.0 0.9 1.3 11.5 68.0 13.4 2.6 1.8 0.5 2.66 13.3 18.4 – – – Dulkingas smėlis

0.9 80.8 17.8 0.5 siSa

14 9 10.3-10.5 0.0 1.0 3.1 4.7 9.9 22.0 14.5 13.2 16.6 15.0 2.70 15.6 28.0 14.7 13.3 0.07 Smėlingas mažo plastiškumo molis

4.1 36.6 44.3 15.0 saClL

Gruntų tyrimus atliko: R. Jonaitytė, G. Kaselienė

(EN ISO 14688 -1:2018 ir LGT dir. Įsakymas 
Nr. 1-175 (2019 -birželis)



Gruntų kumuliatyvinė kreivė 
(1 lapas)

Objektas: 

Gręžinio Band. Pavyzdžio Grunto
Nr. Nr. gylis žymuo d10 d30 d50 d60 Cu Cc

1 1 10.2-10.4 siSa 0.0208 0.0628 0.1119 0.1494 7.2 1.3
1 2 11.4-11.5 saClL 0.0014 0.0056 0.0273 0.0551 40.0 0.4
2 3 1.2-1.4 saClL-SiL 0.0042 0.0186 0.0360 0.0490 11.6 1.7
3 4 1.2-1.4 saClM 0.0013 0.0043 0.0208 0.0407 31.0 0.3

  Geologas : T. Pelakauskas

Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija, Kauno r.
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Gruntų kumuliatyvinė kreivė 
(2 lapas)

Objektas: 

Gręžinio Band. Pavyzdžio Grunto
Nr. Nr. gylis žymuo d10 d30 d50 d60 Cu Cc

3 5 4.3-4.5 saClL 0.0013 0.0054 0.0258 0.0501 39.9 0.5
4 6 1.3-1.5 saClM 0.0016 0.0040 0.0136 0.0288 17.8 0.3
4 7 7.2-7.4 saClL 0.0013 0.0047 0.0284 0.0682 51.2 0.2
6 8 2.4-2.6 saClL 0.0015 0.0060 0.0311 0.0622 41.3 0.4

  Geologas : T. Pelakauskas

Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija, Kauno r.
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Gruntų kumuliatyvinė kreivė 
(3 lapas)

Objektas: 

Gręžinio Band. Pavyzdžio Grunto
Nr. Nr. gylis žymuo d10 d30 d50 d60 Cu Cc

6 9 8.8-9.0 saClL 0.0014 0.0048 0.0227 0.0457 32.3 0.4
7 10 5.8-6.0 saClL 0.0013 0.0041 0.0168 0.0366 27.6 0.4
8 11 1.0-1.2 saClM 0.0014 0.0032 0.0083 0.0176 12.5 0.4
8 12 5.8-6.0 saClL 0.0011 0.0038 0.0161 0.0346 31.1 0.4

  Geologas : T. Pelakauskas

Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija, Kauno r.
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Gruntų kumuliatyvinė kreivė 
(4 lapas)

Objektas: 

Gręžinio Band. Pavyzdžio Grunto
Nr. Nr. gylis žymuo d10 d30 d50 d60 Cu Cc

9 13 1.5-1.7 siSa 0.0304 0.0738 0.1052 0.1255 4.1 1.4
9 14 10.3-10.5 saClL 0.0014 0.0054 0.0297 0.0623 43.4 0.3

  Geologas : T. Pelakauskas

Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija, Kauno r.
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K o o r d i n a č i ų   ir   a l t i t u d ž i ų

ŽI N I A R A Š T I S
Objekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija, Kauno r

Gręžinius nužymėjo geologas T. Umbrasas

Koordinačių sistema LKS-94 Aukščių sistema: LAS07

Planinio pririšimo būdas GPS prietaisu,linijiniu matavimo būdu

Koordinačių nustatymo metodas  iš plano

Altitudžių nustatymo metodas iš topo plano/niveliuojant

Eil. Bandymo nr . Koordinatės Altitudės
nr. x y

1 Gr. CPT - 1 6084300 489262 71.22
2 Gr. CPT - 2 6084302 489282 71.30
3 Gr. CPT - 3 6084277 489264 71.30
4 Gr. CPT - 4 6084279 489287 71.38
5 Gr. CPT - 5 6084260 489264 71.33
6 Gr. CPT - 6 6084261 489283 71.49
7 Gr. CPT - 7 6084256 489298 71.56
8 Gr. CPT - 8 6084239 489298 71.60
9 Gr. CPT - 9 6084238 489263 71.60

Sudarė  geologas T. Pelakauskas 

Pastabos







LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS : Tyrinėto sklypo dislokacijos schema

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data

Tyrinėto objekto dislokacijos schema

2023 12 21

Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

T. Umbrasas
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Data: 2023 12 08

CPT Nr. 1
Altitudė : 72.22 m

Gr. Nr. 1
Data: 2023 12 08 Altitudė : 72.22 m
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LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS :
Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 1 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas

Suardytos struktūros grunto mėginiai
Nesuardytos struktūros grunto mėginiai



Data: 2023 12 08

CPT Nr. 2
Altitudė : 71.30 m

Gr. Nr. 2
Data: 2023 12 08 Altitudė : 71.30 m
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OBJEKTAS :
Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 2 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas

Suardytos struktūros grunto mėginiai
Nesuardytos struktūros grunto mėginiai



Data: 2023 12 11

CPT Nr. 3
Altitudė : 71.30 m

Gr. Nr. 3
Data: 2023 12 11 Altitudė : 71.30 m
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OBJEKTAS :
Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 3 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas

Suardytos struktūros grunto mėginiai
Nesuardytos struktūros grunto mėginiai



Data: 2023 12 08

CPT Nr. 4
Altitudė : 71.38 m

Gr. Nr. 4
Data: 2023 12 08 Altitudė : 71.38 m
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OBJEKTAS :
Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 4 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas

Suardytos struktūros grunto mėginiai
Nesuardytos struktūros grunto mėginiai



Data: 2023 12 11

CPT Nr. 5
Altitudė : 71.33 m

Gr. Nr. 5
Data: 2023 12 11 Altitudė : 71.33 m
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OBJEKTAS :
Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 5 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas

Suardytos struktūros grunto mėginiai
Nesuardytos struktūros grunto mėginiai



Data: 2023 12 11

CPT Nr. 6
Altitudė : 71.49 m

Gr. Nr. 6
Data: 2023 12 11 Altitudė : 71.49 m
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Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 6 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas

Suardytos struktūros grunto mėginiai
Nesuardytos struktūros grunto mėginiai



Data: 2023 12 11

CPT Nr. 7
Altitudė : 71.56 m

Gr. Nr. 7
Data: 2023 12 11 Altitudė : 71.56 m
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Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 7 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas

Suardytos struktūros grunto mėginiai
Nesuardytos struktūros grunto mėginiai



Data: 2023 12 11

CPT Nr. 8
Altitudė : 71.60 m

Gr. Nr. 8
Data: 2023 12 11 Altitudė : 71.60 m
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OBJEKTAS :
Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 8 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas

Suardytos struktūros grunto mėginiai
Nesuardytos struktūros grunto mėginiai



Data: 2023 12 11

CPT Nr. 9
Altitudė : 71.60 m

Gr. Nr. 9
Data: 2023 12 11 Altitudė : 71.60 m
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Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Gręžinio Nr. 9 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas

Suardytos struktūros grunto mėginiai
Nesuardytos struktūros grunto mėginiai



Atstumas , m 23.09 17.00 22.02 35.01
Altitudė , m 72.22 71.30 71.33 71.60 71.60
Taško Nr. Gr.-1 Gr.-3 Gr.-5 Gr.-8 Gr.-9

Atstumas , m 20.10 23.54 18.44 15.81 17.00
Altitudė , m 72.22 71.30 71.38 71.49 71.56 71.60
Taško Nr. Gr.-1 Gr.-2 Gr.-4 Gr.-6 Gr.-7 Gr.-9

Esamo pastato pamatai

lg III bl lg III bl

lg III bl lg III bl

g III bl

g III bl

g III bl

g III bl

g III bl

g III bl

t IV
t IV t IV

t IV
t IV t IV

Pastaba: Esamo pastato pamatų įgilinimas atvaizduotas sąlyginis
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OBJEKTAS :

BRĖŽINYS :

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21

T. Umbrasas

Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

Inžineriniai geologiniai pjūviai I - I - II - II su sutartiniais ženklais

MASTELIS Mv 1 : 100, Mh 1 : 200

Inžinerinio geologinio sluoksnio Nr.

Požeminio vandens gylis nuo žemės

Vandeningi gruntai

požeminio vandens lygis
Prognozuojamas aukščiausias

Altitudė

Gręžinio gylis

 paviršiaus, m

Statinio zondavimo
bandymas

Inžinerinio geologinio
 sluoksnio riba

genetinio tipo riba

genetinis indeksaslg III bl

Suardytos struktūros grunto mėginiai
Nesuardytos struktūros grunto mėginiai

    INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS I - I

    INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS II - II



Atstumas , m 23.09
Altitudė , m 71.30 71.38
Taško Nr. Gr.-3 Gr.-4

Esamo pastato pamatai

lg III bl

g III bl

g III bl

t IV

Pastaba: Esamo pastato pamatų įgilinimas atvaizduotas sąlyginis

LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS : Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Inžinerinis geologinis pjūvis III - III su sutartiniais ženklais

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21MASTELIS Mv 1 : 100, Mh 1 : 200

    INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS III - III

Inžinerinio geologinio sluoksnio Nr.

Požeminio vandens gylis nuo žemės

Vandeningi gruntai

požeminio vandens lygis
Prognozuojamas aukščiausias

Altitudė

Gręžinio gylis

 paviršiaus, m

Statinio zondavimo
bandymas

Inžinerinio geologinio
 sluoksnio riba

genetinio tipo riba

genetinis indeksaslg III bl

T. Umbrasas



Atstumas , m 19.03
Altitudė , m 71.33 71.49
Taško Nr. Gr.-5 Gr.-6

Esamo pastato pamatai

lg III bl

g III bl

g III bl

t IV

Pastaba: Esamo pastato pamatų įgilinimas atvaizduotas sąlyginis

LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS : Gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis) Studentų g. 7, Akademija,
Kauno r.

BRĖŽINYS : Inžinerinis geologinis pjūvis IV - IV su sutartiniais ženklais

PAVARDĖ PARAŠAS

T. Pelakauskas
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologas

PAREIGOS

Data 2023 12 21MASTELIS Mv 1 : 100, Mh 1 : 200

Inžinerinio geologinio sluoksnio Nr.

Požeminio vandens gylis nuo žemės

Vandeningi gruntai

požeminio vandens lygis
Prognozuojamas aukščiausias

Altitudė

Gręžinio gylis

 paviršiaus, m

Statinio zondavimo
bandymas

Inžinerinio geologinio
 sluoksnio riba

genetinio tipo riba

genetinis indeksaslg III bl

T. Umbrasas

    INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS IV - IV
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 

 

ĮVADAS 
Gyvenamosios paskirties pastato (bendrabučio), Studentų g. 7, Akademija, Kauno r., kapitalinio remonto 

projekto sprendinių energinio naudingumo techninė užduotis parengta vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, įskaitant aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18), 

Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28) ir Nr.D1-281 (2022-08-25) patvirtintus 

pakeitimus. 

 Pastato šiluminių techninių rodiklių, susijusių su šio pastato energinio naudingumo įvertinimu, skaičiavimams 

buvo naudojamasi VŠĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ parengtomis pastatų energinio naudingumo 

skaičiavimo programa NRGpro, kuri parengta vadovaujantis STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio 

naudingumo sertifikavimas“ reikalavimais. Pastato elementų ir mazgų ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimams atlikti reikia 

vadovautis LST EN ISO 14683 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Ilginis šilumos praleidimo faktorius. Supaprastinti 

metodai ir numatytos vertės“ ir LST EN ISO 10211 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus 

temperatūros. Detalieji skaičiavimai“ reikalavimais, o konstrukciniai sprendiniai pateikti projekto konstrukcijų (SK) dalyje 

turi atitikti šioje techninė užduotyje pateiktas vertes ir rodiklius. 

Gyvenamosios paskirties pastato (bendrabučio), Studentų g. 7, Akademija, Kauno r., kapitalinio remonto 

projekto sprendinių energinio naudingumo techninė užduotis atlikta UAB „SIMPER“ parengtam projektui 23P17. 

Vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimais 

„C“ energinio naudingumo klasės sporto paskirties pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų norminiai šiluminiai-energetiniai 

parametrai: 

 PAVADINIMAS 
NORMINIAI 
RODIKLIAI 

PROJEKTINIAI 
RODIKLIAI 

1.  Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas 0,20 Žr. psl. 9 

2.  Stogo šilumos perdavimo koeficientas 0,16 Žr. psl. 9 

3.  Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas 0,25 Žr. psl. 9 

4.  Perdangų besiribojančių su išore šilumos perdavimo koeficientas 0,16 - 

5.  Langų ir balkono durų šilumos perdavimo koeficientas 1,60 Žr. psl. 9 

6.  Lauko durų šilumos perdavimo koeficientas 1,60 Žr. psl. 9 

7.  Stoglangių šilumos perdavimo koeficientas 1,60 Žr. psl. 9 

8.  Ilginių šilumos tiltelių perdavimo koeficientų vertės: W/(m·K) W/(m·K) 

 a) Tarp pastato pamatų ir išorinių sienų 
b)  Aplink langų angas sienose 
c) Aplink išorinių įėjimo durų angas sienose 
d) Tarp pastato sienų ir stogo 
e) Fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose 
f) Balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis 
g) Tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų 
h) Stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru 

0,20 Žr. psl. 10 

PASTABA 

Ataskaitoje pateikti skaičiavimo rezultatai susieti su energijos vartojimo gyvenamosios paskirties pastatuose teoriniais skaičiavimais, kurios apibūdintos 

EN ISO 13790 standarte. Šiuose skaičiavimuose buvo vertinamos energijos sąnaudos, kurios susijusios tik su pastatui funkcionuoti būtinais energijos 

poreikiais, t.y. energijos sąnaudos, kurios pastate susidaro dėl pastate vykstančių technologijos procesų ar vartotojo elgsenos, buvo nevertinamos. Dėl 

minėtų priežasčių realūs pastato energijos suvartojimai gali neatitikti skaičiavimuose pateiktų  energijos vartojimo rezultatų, todėl skaičiavimus atlikęs 

autorius neprisiima atsakomybės už kitas, negu pateikta skaičiavimo rezultatuose, pastato energijos sąnaudas jį eksploatuojant.   
1. Nurodytos charakteristikos yra ribinės. Projektiniai dydžiai turi tenkinti nurodytas sąlygas. 

2. Projekto parametrai, ilgiai, plotai, tūriai yra esminiai dydžiai lemiantys ribinių charakteristikų vertes, todėl esant šių parametrų pasikeitimams visos 

charakteristikos turi būti patikslinamos ir iš naujo patvirtinamos projektavimo komandos ir užsakovo. 

3. Energinio naudingumo klasė priklauso nuo pateiktų rodiklių, parametrų ir charakteristikų. Bet kokie šių dydžių pasikeitimai arba nustatytų ribų 

netenkinimas lemia prognozės pasikeitimą. 

4. Įvykus pasikeitimams SA, SK, ŠVOK ar kitų projekto dalių sprendimuose, kai nukrypstama nuo šioje užduotyje pateiktų rodiklių, šios užduoties turinys 

ir tikslinės vertės tampa neaktualios ir nustoja galioti. Realūs pastato energijos suvartojimai gali neatitikti skaičiavimuose pateiktų  energijos vartojimo 

rezultatų, todėl skaičiavimus atlikęs autorius neprisiima atsakomybės už kitas, negu pateikta skaičiavimo rezultatuose, pastato energijos sąnaudas jį 

eksploatuojant. 

5. Skaičiavimas atliktas „NRGpro“ programa pagal STR 2.01.02:2016, įskaitant aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18), Nr.D1-23 (2019-01-

11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25) patvirtintus pakeitimus. 

6. Šioje ataskaitoje pateiktų pastato (-ų) atitvarų sprendiniai yra pateikti jų šiluminių savybių nustatymui. Atitvarų techninės – drėgninės ir mechaninės 

savybės turi atitikti projekto SA ir SK dalies sprendinius ir turi neprieštarauti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 

durys“ reglamento reikalavimams. 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 

 

PASTATO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ĮVESTIES DUOMENYS 
PAVADINIMAS DUOMENYS* 

Pastato šildomas plotas 3781,67 m² 

Pastato vidaus patalpų tūris 11140 m³ 

Pastato zonos pagrindinės įėjimo durys 
1 durys be tambūro tarp patalpų ir išorės + durų 
mechaninis uždarymo įtaisas 

Pastato zonos sandarumo rodiklis C klasei, n50 (1/h) 2,00 

Pastato nešildomos patalpos ( patalpų temperatūra ≤ 10° C) nėra 

Pastato zonos masyvumas: 

Lauko sienos: Mūrinės arba betoninės 

Pertvaros: 
Įvairios (betoninės, mūrinės ir karkasinės arba iš 
kitų lengvų konstrukcijų) 

Perdenginiai: Daugiau kaip pusė - betoniniai 

Grindys: 
Daugiau kaip pusė - betoninės, keraminių 
plytelių, linoleumo ant betono ir pan. 

* skaičiavimai atlikti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 reglamento reikalavimais 

 

SKLYPO PLANAS 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 

 

RŪSIO PLANAS 

 
 

PIRMO AUKŠTO PLANAS 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 

 

ANTRO AUKŠTO PLANAS 

 

 
 

TREČIO AUKŠTO PLANAS 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 

 

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 

 

 

RYTINIS FASADAS 

 

VAKARINIS FASADAS 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 

 

PIETINIS FASADAS 

 

ŠIAURINIS FASADAS 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 

 

PJŪVIAI 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 

 

ATITVAROS 

1. IŠORĖS SIENOS 

I-II a. lauko sienų su išore 
projektiniai sprendiniai 

 
U = 0,23 W/m²·K 

IŠORĖ 

- Išorės apdaila – struktūrinis tinkas (žr. SA dalį); 

- Polistireninis putplastis EPS 70 (λd = 0,039 W/m·K) – 150 mm, kai tvirtiklių kiekis 8 

vnt/m², o tvirtiklių taškinė šilumos perdavimo vertė 0,001 W/K; 

- Esama mūro siena (standartinė iki 1992 m); 

- Vidaus apdaila (tinkas) ~ 10 mm. 

VIDUS 

 

Rūsio sienų su išore 
projektiniai sprendiniai 

 
U = 0,25 W/m²·K 

IŠORĖ 

- Išorės apdaila – struktūrinis tinkas (žr. SA dalį); 

- Polistireninis putplastis EPS 70 (λd = 0,039 W/m·K) – 150 mm, kai tvirtiklių kiekis 8 

vnt/m², o tvirtiklių taškinė šilumos perdavimo vertė 0,001 W/K; 

- Esami betoniniai blokeliai (standartinė iki 1992 m); 

- Vidaus apdaila (tinkas) ~ 10 mm. 

VIDUS 

2. PERDANGA PO NEŠILDOMA PASTOGE 

Perdangos po nešildoma 
pastoge projektiniai 

sprendiniai 
 

U = 0,19 W/m²·K 

VĖDINAMA NEŠILDOMA PASTOGĖ 

- Priešvėjinė mineralinė vata (λd ≤ 0,038 W/m·K) - 30 mm be mechaninio tvirtinimo;; 

- Mineralinė vata (λd ≤ 0,035 W/m·K) - 160 mm be mechaninio tvirtinimo; 
- Garo izoliacija (polietileno plėvelė 0,2 mm); 
- Išlyginamasis sluoksnis – žr. SK dalį; 
- Esama stogo gelžbetoninė stogo perdanga – žr. SK dalį; 
- Vidaus apdaila. 

VIDUS 

3. GRINDYS ANT GRUNTO 

Esamos grindys ant grunto 

Rf = 0,09 m²·K/W 
(Uf = 0,26 W/m²·K) 

VIDUS 

- Grindų danga – žr. SA dalį; 

- Esama grindų konstrukcija – žr. SK dalį 

GRUNTAS 

4. PAMATAI / COKOLIS 

Cokolis/pamatas  
 

Rv.ins. = 2,22 m²·K/W 

IŠORĖ 

- Išorės apdaila – žr. SA dalį; 

- Drenažinė hidroizoliacinė membrana (grunte); 

- Polistireninis putplastis EPS100 (λds = 0,035 W/m·K) – 100 mm, šiltinant ne mažiau 

kaip iki 1,5 m gylio nuo grunto paviršiaus; 

- Teptinė arba prilydoma hidroizoliacija; 

- Esamas betoninis pamatas – žr. SK dalį; 

GRUNTAS PO GRINDIMIS 

5. LANGAI IR LAUKO ĮĖJIMO DURYS 

GAMINYS LANGO/DURŲ APIBŪDINIMAS 
U VERTĖ, 
W/(M2·K) 

ORINIO 
LAIDŽIO 
KLASĖ 

SAULĖS 
ENERGIJOS 

SUGERTIS, G 

Langai / vitrinos Žr. Architektūrinę dalį ≤ 1,50 4 klasė 0,50 

Durys Žr. Architektūrinę dalį ≤ 1,90 2 klasė - 

Liukas ant stogo Žr. Architektūrinę dalį ≤ 2,50 n/d - 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 

 

6. ILGININIAI ŠILUMINIAI TILTELIAI 

 
Pastaba: Ilginių šiluminių tiltelių vertės turi neviršyti ataskaitoje nurodytų verčių ir tenkinti lentelėje pateiktas vertes. 

 

7. SAVITIEJI NUOSTOLIAI PER ATITVARAS 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 

 

PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS 

ELEKTRA (APŠVIETIMAS)  

Patalpų apšvietimo sistema 
Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis kurių apšvietimo energinis efektyvumas 
ne mažesnis kaip 120 lm/W. 

 
KARŠTOJO VANDENTIEKIO 

(KV)VAMZDYNAI 
 

Pastato KV vamzdynai  

- Karštojo vandentiekio ruošimo sistemos vamzdynai patalpose, virš pakabinamų 
lubų, apšiltinti puse vamzdžio diametro storio medžiaga; 

- Karštojo vandentiekio vamzdynų ilgis: 
a) KV vamzdynai iki stovų – iki 145 m ilgio 
b) KV paskirstymo stovai – iki 580 m ilgio 

c) KV skirstomieji patalpų vamzdynai – iki 350 m ilgio 

 
ŠILUMOS ŠALTINIAI / 

ĮRENGINIAI IR ŠILDYMO 
SISTEMOS REGULIAVIMAS 

 

Šildymo ir karštojo 
vandentiekio šilumos šaltinis 

- Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas (šiluma iš šilumos tinklų „Kauno energija“), 

automatinis reguliavimas . 

- Šildymo sistemoje turi būti įrengti reguliavimo įtaisai (termostatiniai šildymo 

prietaisų ventiliai, vidaus ir išorės temperatūros jutikliai) taip, kad apimtų visų patalpų 

šildymo reguliavimą. 

 
PASTATO VĖDINIMO 

SISTEMA 
 

Mechaninio vėdinimo su 
rekuperacija sistema 

(3227,61 m²) 

- Pastato patalpų vėdinimas - mechaninis su rekuperacija. 
- Mechaninės vėdinimo sistemos elektrinių ventiliatorių sunaudojamos elektros 

energijos kiekis 1m3 ≤ 0,55 Wh/m3; 
- Rekuperatoriaus naudingumo koeficientas ≥ 65 proc.; 
- Vėdinimo sistemos šilumos šaltinis: pastato šilumos punktas - šiluma iš šilumos 

tinklų „Kauno energija“ . 

Natūralus vėdinimas per 
vėdinimo kanalus 

(554,06 m²) 
- Natūralus vėdinimas per vėdinimo kanalus arba ventiliacines groteles 

 
PASTATO VĖSINIMO 

SISTEMA 
 

Nevėsinamas plotas - Vėsinimas neprojektuojamas 

 
ATSINAUJINANTYS 

ENERGIJOS ŠALTINIAI 
 

Atsinaujinantys energijos 
šaltiniai 

- Atsinaujinantys energijos šaltiniai neprojektuojami 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS (BENDRABUTIS) Studentų g. 7 Akademija 
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Karolis Banionis

Skaičiavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.2.0.0, licencija: NRG-01998) pagal STR 2.01.02:2016, įskaitant AM įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17), Nr.D1-131 (2024-04-26)
patvirtintus pakeitimus.

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS
1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: Studentų g. 7, Akademija, Kauno r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 3781,67 Pastato statybos metai:

Viso pastato šildomas plotas, m²: 3781,67 Pastato modernizavimo metai:

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:
Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo klasė:

* A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik
nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 224,66

Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 166,92

Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su
metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:

2,49

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m²·metai): 45,88

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m²·metai): 0,70

Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m²·metai): 61,01

Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 19,74

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 1,35

Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis, kgCO2/(m²·metai): 16,84

Pastato projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis: taip

Pastabos:

Skaičiavimą atliko:
Karolis Banionis Atestatas:

Nr.0084

Skaičiavimo data:
2024-07-12 Pažymėjimas:

Nr.M-142-15-LSIS-17



Karolis Banionis

Skaičiavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.2.0.0, licencija: NRG-01998) pagal STR 2.01.02:2016, įskaitant AM įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17), Nr.D1-131 (2024-04-26)
patvirtintus pakeitimus.

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS
2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: Studentų g. 7, Akademija, Kauno r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 3781,67 Pastato statybos metai:

Viso pastato šildomas plotas, m²: 3781,67 Pastato modernizavimo metai:

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAMMETRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 224,66

Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 166,92

Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 83,88

Skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 83,04

Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su
metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:

2,49

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 71,13 103,08 16,52

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 33,95

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 54,72 78,69 45,88

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 0,58

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 0,05

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 0,70

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 55,75 101,78 21,96

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 45,15

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 42,89 66,09 61,01

Elektros energijos (įskaitant vėsinimą) sąnaudos pastate (jo dalyje): Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): 69,00 69,00 45,40

Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): - - 3,95

Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): 30,00 30,00 19,74

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 13,50 13,50 1,35

Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltinai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Šilumos šaltiniai: Šildomi plotai, m²:

Šilumos tinklai: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 3781,67

Pastatui (jo daliai) vėsinti naudojamų orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas: Šildomi plotai, m²:

n/d n/d

Pastatui (jo daliai) vėdinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas: Šildomi plotai, m²:

Rekuperacija (Koridoriai, Virtuvės, bendros erdvės): Rekup. su šildymu 1124,63

Rekuperacija (WC, Dušai): Rekup. su šildymu 342,82

Rekuperacija (Kambariai, Tambūrai): Rekup. su šildymu 1760,16

Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas: Šildomi plotai, m²:

Šilumos tinklai: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 3781,67

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija:

Atsinaujinančios energijos tipas, panaudojimo būdas ir šaltinis: Šildomi plotai, m²:

n/d n/d

Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis (kgCO2/(m²·metai): 16,84

Pastato (jo dalies) sandarumo matavimo duomenys, n50 (kartai per valandą): 2,00

Skaičiavimą atliko:
Karolis Banionis Atestatas:

Nr.0084

Skaičiavimo data:
2024-07-12 Pažymėjimas:

Nr.M-142-15-LSIS-17



Karolis Banionis

Skaičiavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.2.0.0, licencija: NRG-01998) pagal STR 2.01.02:2016, įskaitant AM įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17), Nr.D1-131 (2024-04-26)
patvirtintus pakeitimus.

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: Studentų g. 7, Akademija, Kauno r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 3781,67

Viso pastato šildomas plotas, m²: 3781,67

Rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedą (5.3.15.1. ÷ 5.3.15.8. p.):

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė: 0,235

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė: 0,394

Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K): 2221,38

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m²·metai): 45,88

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m²·metai): 0,70

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m²·metai): 61,01

Skaičiuojamosios suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 19,74

Skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 1,35

Skaičiavimą atliko: Karolis Banionis Atestatas:Nr.0084

Skaičiavimo data:
2024-07-12 Pažymėjimas: Nr.M-142-15-

LSIS-17
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (BENDRABUČIO), STUDENTŲ G. 7, 
AKADEMIJA, KAUNO R., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS  
 

38721 PV KRISTIJONAS MOZŪRAITIS  
STAINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS KVAL. 
PATV. 
DOK. NR.  

 
STATINIO NUMERIS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

PROJEKO DALIŲ TARPUSAVYJE SUDERINIMO AKTAS 

LAIDA 

    
0 

    

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS“ ĮM. K. 304461745 23P17-TP-PDTSA 1 1 

 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVYJE SUDERINIMO AKTAS  

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas Projekto dalies 
vadovas 

Parašas 

1.  23P17-TP-BD 0 Bendroji K. Mozūraitis  
2.  23P17-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) A. Jonauskis  
3.  23P17-TP-SA 0 Architektūros A. Jonauskis  
4.  23P17-TP-SK 0 Konstrukcijų D. Rakauskas  
5.  23P17-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  E. Rimkus  
6.  23P17-TP-ŠV 0 Šildymo ir vėdinimo  E. Rimkus  
7.  23P17-TP-E 0 Elektrotechnikos M. Jasukaitis  
8.  23P17-TP-ER 0 Elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) 
M. Jasukaitis  

9.  23P17-TP-D 0 Dujotiekio M. Šležiavičius  
10.  23P17-TP-AS 0 Apsauginės signalizacijos M. Jasukaitis  
11.  23P17-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo M. Jasukaitis  
12.  23P17-TP-PVA 0 Procesų valdymo ir automatizacijos 

M. Jasukaitis 
 

13.  23P17-TP-GS 0 Gaisrinės saugos P. Mockevičius  
14.  23P17-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimas Š. Gumauskas 

 
15.  23P17-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo S. Macijauskiene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT23-PRCA-00001315-5

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo išdavimo data: 2023.12.21 

Nuo:  2023.12.22 00:00 Iki:  2024.12.21 23:59 

Draudėjas

Vardas, Pavardė, Gimimo data: DAINIUS RAKAUSKAS, 1988-01-01

Adresas, Kontaktai: Žeimenos 49, Kauno m. sav., Lietuva, Lietuva, +37060104412 

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka: 406.00 EUR (Keturi šimtai šeši eurai, 00 ct) 
aaaa

Įmokos mokėjimo grafikas

1.  2023.12.22  406.00 EUR 

 

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo 
pateikimo laikotarpis:

Iki 2029-12-21 dienos.

Draudimo sutarties įsigaliojimas: Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo  
laikotarpio pradžia.  Jeigu Draudėjas  sutartyje  numatytu  terminu  nesumoka  pirmos  ar  visos  draudimo įmokos,  tai  draudimo 
sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.

Bendra draudimo suma: 290 000.00 EUR

Draudimo suma vienam draudžiamajam 
įvykiui:

290 000.00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui: 2 900.00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties 
galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis 
sudaryta  pagal  atskirą  statinio  projektą,  arba dėl  netinkamo statinio  projektavimo, kurio  statinio  projektai  ar  jų  dalys buvo  
perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po 
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta  
pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo  sutartis  sudaryta  vadovaujantis  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisyklėmis, 
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.

Pretenzijų/ žalų istorija: Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

 Papildomos sąlygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos  
dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką. 
2. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra. 
3. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra. 

Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui  laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic  Insurance Company",  atstovaujama filialo Lietuvoje turi  teisę  pateikti  Draudėjo duomenis UAB 
„Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą  
interesą  turintiems tretiesiems asmenims (pvz.  bankai,  telekomunikacijų  ar  lizingo  bendrovės  ir  t.t.),  kad  jie  galėtų  įvertinti  duomenų subjekto  mokumą ir  valdyti  
įsiskolinimą.
BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų  
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis,  
Europos  Sąjungos,  Lietuvos  Respublikos,  Jungtinės  Karalystės  ar  Jungtinių  Amerikos  Valstijų  norminiais  aktais  taikomas  sankcijas,  draudimus  ar  apribojimus;  b. 
Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje  
registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.
Draudiko darbuotojas gauna kintamąją atlyginimo dalį, susijusią su draudimo sutarties sudarymu.
Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo  
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų,  
sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo  
duomenis Draudiko,  kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai,  informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia  

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 1/2
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STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT23-PRCA-00001315-5

sutarties administravimui  ir  vykdymui) .  Taip  pat pagal užklausas teikiami  valstybės institucijoms,  bankams ir  finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo  
bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti  
apriboti  duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)  ar  sunaikinti  duomenis (kai  tvarkomi pertekliniai  asmens duomenys,  tvarkomi asmens duomenys surinkti  
neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, 
tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į  
draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų  
apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į  
draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo  
arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudimą). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau 
kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos  
banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja  
ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo  
dienos.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS

DAINIUS RAKAUSKAS

A.V. 
(parašas)

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ

           (parašas)
JUS APTARNAVO:

VIKTORIJA ALEINIKOVAITĖ
+37052455913, viktorija.aleinikovaite@bta.lt 

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/2
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