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2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas: 

Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties, 
savarankiško gyvenimo namų pastato, Smilgų g. 4, Molėtų m., Molėtų 
r. sav., kapitalinio remonto projektas 

Statybos vieta: Smilgų g. 4, Molėtai
Statytojas (užsakovas): Molėtų rajono savivaldybės administracija

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 

Statinio kategorija: Ypatingasis 

Statinių grupės: Gyvenamieji pastatai 

Statinių pogrupis: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai 

[6.4] 

Unikalus daikto numeris: 
4400-2107-8000 

 
 

Bendras pastato plotas: 1534.87 m2 

 
 

Statybos metai: 2008-2010 m. 

Statinio projekto etapas: Kapitalinio remonto projektas 

Projekto parengimo laikas: 2024 m 

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas techninis darbo projektas: 

 Paslaugų sutartis;

 Projektavimo užduotis;

 Galiojantys įstatymai, reglamentai, normos ir taisyklės.

2.1. Naudojamos programinės įrangos sąrašas
Įmonė Atsakingas asmuo Programinės įrangos pavadinimas

Sauliaus 

Remeikos IĮ Saulius Remeika 

PDF Split and Merge  

Microsoft 365 Online 

LibreCAD 

2.2. Trumpas statybos sklypo aprašymas

Remontuojamas statinys stovi suformuotame sklype (sklypo unikalus Nr. 4400-5756-3918) 

Molėtuose, miesto pietrytinėje dalyje, Smilgų gatvėje ir ribojasi su kitais privačiais suformuotais sklypais, 

kurie mažai urbanizuoti. Gretimybėse – žalieji plotai, puikus susisiekimas ir išvystyta infrastruktūra. 

2.3. Esama situacija 

Statinys, kurį numatoma kapitaliai remontuoti buvo statomas 2008-2010 metais, jo fizinis

nusidėvėjimas – 3 %. Statinio mechaninio pastovumo būklė gera.

Planuojamo remontuoti korpuso patalpos neatitinka darnaus ŽN judėjimo principų - jame nesudaryta

galimybė judėti tarp aukštų. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
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3.1. Projektuojamų architektūrinių ir interjero planinių sprendinių aprašymas

Projektu numatoma atlikti kapitalinį remontą pritaikant pastato C ir D korpusą vertikaliam (tarp

aukštų) ŽN judėjimui, pastato unikalus Nr. 4400-2107-8000.

Projekte numatomi sprendiniai parinkti vadovaujantis saugumo, ekonominiais, funkciškai 

patikimais, ergonomiškais ir logiškai pagrįstais aspektais.

Kapitalinio remonto metu projektuojami šie sprendiniai:

· C ir D korpuso pirmame aukšte, 1* patalpoje (holas, pagrindinis įėjimas dešine puse) ir antrojo

aukšto 1/6* (kambarys) patalpoje projektuojama vieta keltuvui. Keltuvo šachtai suformuoti bus statomos 

silikatinių plytų sienos ir atveriama 1510×1565 mm dydžio anga esamoje tarpaukštinėje perdangoje;

· esamas įėjimas į antro aukšto patalpą 1/6* (kambarys) bus praplečiamas iki 1000 mm pločio;

· pirmojo aukšto 1* patalpoje, įrengus mūrines sienas ir suformavus reikiamo dydžio angą

perdangoje, bus atnaujinamos esamų ir įrengiamos naujų sienų apdailos, įrengiamos pakabinamos lubos, 

derinamos prie esamų lubų konstrukcinio žingsnio. Numatoma įrengti ir 300 lx apšvietimą, įmontuojant 

LED šviestuvus pakabinamose lubose.

· antrajame aukšto 1/6* patalpoje, įrengus mūrines sienas ir suformavus reikiamo dydžio angą

perdangoje, bus atnaujinamos esamų ir įrengiamos naujų sienų apdailos, įrengiamos pakabinamos GKP 

lubos. Pakabinamose lubose numatomas naujas šviestuvų išdėstymas.

Visi sprendiniai yra pateikti grafinėse projekto dalyse.

3.2. Funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai

Projektuojamo keltuvo vieta parenkama atsižvelgiant į:

· esamas pastato konstrukcijas – parenkama tokia keltuvo vieta, kurioje būtų ekonomiška ir

praktiškai optimalu įrengti naują reikalingą konstrukciją;

· lengvai pasiekiamą vietą – keltuvas, skirtas ŽN tarpaukštiniam judėjimui privalo būti įrengiamas

nesunkiai pasiekiamoje ir lengvai pastebimoje vietoje. 

Tokius kriterijus, šalia laiptinių, netoli pagrindinio įėjimo į pastatą atitinka patalpa 1*.

3.3. Projektuojamų architektūrinių ir interjero apdailos sprendinių aprašymas
Remontuojamos patalpos 1* ir 1/6* atlikus konstrukcinius kapitalinio remonto darbus, bus 

sutvarkomos – esamos ir naujai sukontruotos sienos bus apdailinamos, atnaujinama grindų ir lubų dangos.

Patalpa 1*: 

Sienos – esamu sienų dangą – plyteles, numatoma palikti. Tačiau patalpoje projektuojamas naujas 

silikatinių plytų mūro sienas numatoma glaistyti, gruntuoti ir dažyti. Projektu numatoma spalva NCS 

S1002-Y50R, tačiau ją būtina suderinti remonto darbų metu. Dažai turi būti atsparūs trinčiai ir drėgnam 

valymui. 

Grindys - klojamos akmens masės plytelėmis, 600×600 mm dydžio, ne žemesnės nei R10 slidumo 

klasės. Atspalvis – perlo balta (artimas atspalvis RAL 1013). Grindjuostės patalpoje projektuojamos taip 
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pat akmens masės, derinant jas prie naujos grindų dangos. Jų aukštį derinti vietoje, remonto darbų metu. 

Naujai ir esamai grindų dangoms sujungti viename aukštyje, projektuojamas aliuminio profilis (jo vietą 

derinti remonto darbų metu).

Lubos – patalpoje bus įrengiamos pakabinamos modulinės lubos 600×600, taikantis prie esamų lubų 

konstrukcijų. Lubose bus įmontuojami LED šviestuvai, skirti modulinėms luboms 600×600 mm dydžio.

Koridoriuje, šalia holo, kuriame projektuojamas keltuvas, remonto metu, esamų lubų dalis nekeičiama. 

Esant poreikiui, lubos bus sutvarkomos. Sprendinį derinti vietoje atliekant remonto darbus!

Patalpa 1/6*: 

Sienos - esamos sienos bus gruntuojamos ir dažomos NCS S 1002-Y50R spalva (spalvą derinti 

remonto darbų metu!). Dažai turi būti atsparūs trinčiai ir drėgnam valymui. Naujai projektuojamos sienos

ir suremontuotų durų angokraščiai bus glaistomi, gruntuojami ir dažomi ta pačia spalva kaip ir esamos 

Grindys – sprendinys analogiškas 1* patalpos sprendiniui – grindys klojamos akmens masės 

plytelėmis, 600×600 mm dydžio, ne žemesnės nei R10 slidumo klasės. Atspalvis – perlo balta (artimas

atspalvis RAL 1013). Grindjuostės patalpoje projektuojamos taip pat akmens masės, derinant jas prie 

naujos grindų dangos. Jų aukštį derinti vietoje, remonto darbų metu. Naujai ir esamai grindų dangoms 

sujungti viename aukštyje (ties durų anga), projektuojamas aliuminio profilis (jo vietą derinti remonto 

darbų metu).

Lubos – patalpoje bus įrengiamos pakabinamos gipskartonio lubos. Projektuojamas lubas numatoma

glaistyti, gruntuoti ir dažyti NCS Y1002-Y50R spalva. Lubose projektuojami įmontuojami LED šviestuvai,

kurių d – 250 mm.

Pastaba: tikslius spalvos kodus derinti su užsakovu statybos darbų metu!

Vidaus durys: 

Remonto metu, patalpoje 1/6*, yra numatyta praplatinti esamą durų angą iki 1000 mm pločio. Vidaus 

durys projektuojamos vienvėrės – kairinės.

Taip pat, yra projektuojamos priešgaisrinės durys (2 vnt. – 1 vnt. patalpoje 1* ir 1 vnt. patalpoje 1/6*)

su įstiklintu saugaus stiklo paketu (grūdintas, laminuotas), su pritraukėjais, sandarikliu, atsparumas ugniai 

– C3m. Durų rankenos ir vyriai iš nerūdijančio plieno. Durys skirtos patekti į keltuvo patalpą.

Durų dizainą su užsakovu derinti produkto parinkimo metu! 

Interjero projekte naudotinų pagrindinių interjero medžiagų analogai

I. SIENOS  

Eil. Nr. Sienų dangos tipas Analogas 
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1. 
Trinčiai ir drėgnam 
valymui atsparūs 

sienų dažai

Spalva - NCS S 1002-Y50R 

Sprendinys priimamas patalpose 1* ir 

1/6* 

II. GRINDYS 

Eil. Nr. Grindų dangos tipas Analogas 

1.  
Akmens mesės

plytelės, 600×600
mm 

Akmens masės grindų plytelės.
Atspalvis – perlo balta.

Paviršius R10 slidumo klasės.
Siūlės užpildas tamsiai rudos spalvos.
Sprendinys priimamas patalpose 1* ir 1/6* 

III. GRINDJUOSTĖS  

Eil. Nr. Grindjuostės tipas Analogas 

1. 

Iš akmens masės 
plytelių, 

aukštis nustatomas 
darbų metu. 

Grindjuostės įrengiamos iš akmens 
masės, to paties, kaip ir grindų dizaino. 
Atspalvis – perlo balta.

Spalva taikoma atsižvelgiant į 
projektuojamą grindų dangą. 
Sprendinys priimamas patalpose 1* ir 

1/6* 

IV. LUBOS  

Eil. Nr. Lubų dangos tipas Analogas 

1. 

Pakabinamos, 

mineralinės 
segmentinės 

600×600, balta, 

matinė, profilis 
matomas T-24 

Spalva - NCS S 0500-N  

Sprendinys priimamas patalpoje 1* 
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2. Pakabinamos GK 

plokščių lubos

Spalva - NCS S 0500-N 

Sprendinys priimamas patalpoje 1/6* 

3.4. Universalus dizainas. Patalpų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams 

Remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedu, gyvenamosios paskirties (įvairių 

socialinių grupių asmenims) pastatas patenka į statinių, kuriems turi būti pritaikomi specialiesiems 

neįgaliųjų poreikiams, sąrašą.

Pagrindinis įėjimas į pastatą, per kurį patenkama prie keltuvo:

Prieš pagrindinį įėjimą į pastatą yra esama  aikštelė ant kurios patenkama laiptais ir rampa, pritaikyta

ŽN judėjimui. Pagrindinio įėjimo laisvasis plotis – 1000 mm, todėl minimalus reikalavimas išlaikomas.

Keltuvas: 

Projektuojamas vertikalinis. Keltuvų turi būti galima naudotis saugiai ir savarankiškai, taip pat – ir

su lydinčiuoju asmeniu. Visi valdymo įtaisai turi būti prieinami ir galimi naudoti motorizuotų neįgaliųjų 

vežimėlių ir pagalbinių vaikščiojimo priemonių naudotojams.

Jeigu pavaros keliamasis mechanizmas platformos šonuose kelia pavojų, turi būti įrengti mechanizmų 

apsaugai, apsaugantys naudotojus. Apsaugas turi būti lygus, kietas ir ištisinis.

Mažiausi keltuvo matmenys turi būti 1100×1400 mm - tokie numatymo šiuo projektu.

Vidaus durys: 

Turi būti projektuojamos ne siauresnės nei 850 mm pločio durys remontuojamose patalpose. Projekte 

numatytas sprendinys - 1000 mm (į patalpą 1/6*; 1 vnt.) ir 1130 mm pločio durys (į keltuvo šachtą abiejuose 

aukštuose). Tarpdurio laisvasis aukštis – ne mažiau nei 2000 mm, projektuojamas – 2100 mm.

Durys, projektuojamos patekimui į keltuvo patalpą – priešgaisrinės, siekiant užtikrinti gaisro plitimą 

tarp aukštų.

Didžiausias atstumas nuo durų varčios iki sienos paviršiaus turi neviršyti 250 mm.

Slenksčiai ties priešdūminėmis/ priešgaisrinėmis durimis projektuojami ne aukštesni nei 20 mm. 

Durų pritraukėjai projektuojami taip, kad neapsunkintų durų atidarymo galimybės žmonėms su negalia. 

Apšvietimas: 

Įėjimas ir informaciniai ženklai turi būti apšviesti dirbtiniu apšvietimu, bent 100 lx. Projekte 

numatomas 

Informacinių užrašų tekstas ir fonas projektuojami kontrastuojantys – tamsios raidės šviesiame fone. 

3.5. Projektuojamų konstrukcinių sprendinių aprašymas
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Projektuojamų sprendinių detalų aprašymą žiūrėti 287666-01-TDP-SK dalyje.

3.6. Gaisrinės saugos aprašymas
Vadovaujantis įsak. Nr. 1-338 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, gyvenamosios paskirties 

(įvairioms socialinėms grupėms) pastatas priskiriamas P.1.4 grupei ir P.1. statinių funkcinei grupei. Pastato

atsparumo ugniai laipsnis - I, 1 gaisro apkrovos kategorijos. 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis  

I 

statybos produktų degumo klasės
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar 

evakuojasi iki 15 žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0

grindys DFL–s1

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar 

evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių

sienos ir lubos 
B-s1, d0

(2 pastaba) 

grindys CFL–s1

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar 

evakuojasi 50 ir daugiau žmonių

sienos ir lubos 
A2–s1, d0

(3 pastaba) 

grindys BFL–s1

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos C–s1, d0

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 
žmonių sienos ir lubos 

B–s1, d0

(2 pastaba) 

grindys DFL–s1

Patalpos, kuriose gali būti nuo
50 iki 600 žmonių sienos ir lubos 

A2–s1, d0

(3 pastaba) 

grindys CFL-s1 

Patalpos, kuriose gali būti daugiau kaip 600 
žmonių

sienos ir lubos A2–s1, d0

grindys BFL–s1

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir 
pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0

grindys BFL–s1

Asg, Bsg kategorijų gamybos ir sandėliavimo 
patalpos 

sienos ir lubos A2–s1, d0

grindys A2FL–s1

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir 
sandėliavimo patalpos

sienos ir lubos B–s2, d2

grindys DFL–s1

Pastabos: 

1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami

statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi. 

2. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–

s2, d2 degumo klasės statybos produktais.

3. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–

s1, d0 degumo klasės statybos produktais.
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4. Lubų, sienų ir grindų degumo klasė, išskyrus pagal dūmų susidarymą (s1, s2, s3) ir pagal 

liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą (d0, d1, d2), gali būti sumažinama viena klase, kai 

patalpoje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 

3.7. Naudojimo sauga 

Remonto projekte sprendiniai parinkti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimų, 

kritimų, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimų ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.  

Įvadinės elektros rozetės įžeminamos.   

3.8. Apsauga nuo triukšmo 

Sprendiniai priimti C garso klasės pastatui. Pastato ir patalpų akustinio komforto sąlygų klasė šiuo 

projektu nekeičiama. 

4. STATYBOS IR BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Prieš pradedant darbus rangovai pateikia užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui patvirtintą sutarties 

kopiją su statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono 

aplinkos apsaugos departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas.  

Rangovas/statytojas atliekas tvarko vadovaudamasis LR galiojančiais ir atliekų tvarkymo tvarką 

nurodančiais teisės aktais: atliekų tvarkymo įstatymu ir statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos skirstomos: 

· tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 

medžiagų ir kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų 

pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

· tinkamas perdirbti atliekos (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos) turi būti 

perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo; 

· netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės, pakuotės ir kt.) turi būti perduodamos 

įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali 

atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo 

jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.  

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: 

·  statybvietėje kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, 

keramikos ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina 

konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas; 
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·energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos 

gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, 

Nr. 31-1290); 

· atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba 

kitos savo fizine struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.). 

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau 

kaip šešis mėnesius. 

Pavojingąsias atliekas galima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis, jeigu įvykdomos visos 

šios sąlygos: 

· maišymą atlieka įmonė, gavusi leidimą ir yra atliekas surenkanti ir vežanti, apdorojanti įmonė. 

· pavojingas pavojingųjų atliekų tvarkymo poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nedidėja; 

· maišymas atitinka geriausią prieinamą gamybos būdą. 

Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją 

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei 

Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo 

tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-552), nustatyta tvarka. 

Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už 

žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai. Atliekas 

naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas 

priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Kiekvienoje projektuojamoje patalpoje numatomos šiukšliadėžės atliekų rūšiavimui (buitinės 

atliekos, stiklas, popierius).  

5. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESAI, KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ APSAUGA 

 Statybos objektas tvarkomas taip, kad statybos metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, 

kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Šios sąlygos yra: 

· statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

· galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

· galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

· patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
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· gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

· apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

· apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;  

· aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;  

· gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų 

išsaugojimas; 

· hidrotechnikos statinių įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas 

hidrogeodinaminis režimas.  

Iš esmės šiuo projektu sąlygos nebloginamos, tačiau pagerinamos pritaikant pastato korpusą ŽN 

judėjimui. 

Pastatas nepatenka į kultūros paveldo vertybių teritoriją ar kitas saugomas zonas.  

6. NORMINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Nr. I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

Nr. XIII-425 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 
  

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai tyrimai)“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“; 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“  

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“  

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“  

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“  

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“  

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“  

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
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HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 

ISO 212542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“ 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510). 

LST  1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
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2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

2.1. Bendrosios nuostatos 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir 

atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą 

personalą bei įrangą. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų 

panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 

Inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja užsakovui statybos metu 

ir vykdo statybos techninio prižiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas 

statinys atitiktų statinio projektą, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti statybos 

darbų kokybę. 

„Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose. 

Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, 

įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybą ir 

montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei 

reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas 

atitinkantis Lietuvos standartus pastatas. 

Žodžiai „pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje  

specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui 

ir leisti objektui tinkamai veikti. 

Rangovas turi užtikrinti kad Darbas būtų atliktas teisinga seka. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią 

erdvę, įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį. 

Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui 

ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas 

stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be 

kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame 

stovinčio žmogaus aukštyje. 

2.2. Įstatymai ir reikalavimai 
Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir 

reikalavimus. 
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Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai 

įforminti aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

2.3. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų  
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 

nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 

didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 

laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 

neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų 

ar standartų atžvilgiu. 

2.4. Gaminiai, medžiagos 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir 

gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- nuoroda kam skiriama; 

- spalvos nuoroda: 

- pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 
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Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

2.5. Gaminių ir medžiagų  kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi 

būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

2.6. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės 
kontrolė  

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

2.7. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

2.8. Įpakavimas, transportavimas ir tarpinis saugojimas  
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

2.9. Gaminių ir medžiagų pristatymai 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

2.10. Pristatymo patikrinimas 
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Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

2.11. Saugojimas aikštelėje     
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 

UŽ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISIŠKAI ATSAKO 
RANGOVAS. 

2.12. Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus 

2.13. Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų. 

2.14. Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas 

sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų 

teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys 

pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos (pvz.: keltuvų, skirstymo spintų ir pan.) instaliavimą, 

Rangovas suderina darbų atlikimo laiką. 
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Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos arba lubų montuojama elektros arba 

mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtu išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios 

įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

2.15. Bandymai ir pavyzdžiai 
Turi būti atlikti visi projekte, sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 

priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Baigus 

instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo atstovui bei 

Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. Visos aukščiau 

minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami Rangovo. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų 

bandomų vietų, 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

2.16. Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų 

rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

2.17. Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

2.18. Angos ir nišos 
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Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 

Inžinieriaus sutikimo neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, 

kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų 

aplinkos reikalavimus. 

2.19. Montavimo angos 

Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis įrengti instaliacijų arba kitas 

angas ir turi pateikti visus tokius reikalavimus Inžinieriui. Tik Inžinieriui patvirtinus, galima įrengti angas. 

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 

negalima, nebent tai leistų Inžinierius. 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų galima lengvai užtaisyti. Rangovas turi 

užtaisyti visas angas prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir 

aptaisymus. 

Angas užtaisyti naudojant tas pačias medžiagas kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse 

konstrukcijose mažas angas galima užtaisyti elastingomis tarpinėmis. 

2.20. Riebokšliai ir futliarai 
Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijose turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 

100 mm aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su 

galutiniu paviršiumi. 

Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius 

priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas 

betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštėmis. 

2.21. Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 

kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 

kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti 

specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, 

liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono 

konstrukcijų tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. 

2.22. Remontas (defektų taisymas) 
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Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 

stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 

išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą darbo grafiką. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 

pakeičiama nauja. 

3. ARDYMO/GRIOVIMO DARBAI 

Pastato ardymo darbus organizuoja užsakovas kartu su rangovu. Statybos organizacija, vykdanti šiuos 

darbus, turi turėti atestatą, suteikiantį teisę šių darbų vykdymui, bei įregistruotas statybos taisykles šių darbų 

vykdymui. 

Rangovas griovimo darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą darbų technologijos (vykdymo) 

projektą. Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebūtų padaryta žala esamiems statiniams ir 

komunikacijoms. 

Vykdant ardymo arba griovimo darbus būtina išsaugoti esamus inžinerinius tinklus, apsaugoti juos 

nuo pažeidimų. Dirbant sunkiasvorei technikai inžinerinių komunikacijų praėjimo vietose, virš jų rengti 

laikinus pagrindus iš g/b plokščių, užtikrinant visų norminių dokumentų, reglamentuojančių minėtų tinklų 

apsaugą, reikalavimus. Iškilus neaiškumams dėl inžinerinių tinklų, derinti su eksploatuojančiomis 

tarnybomis. 

Darbams turi vadovauti atestuotas techninis darbuotojas. 

Prieš pradedant ardymo darbus, apžiūrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos, pastatomi 

perspėjamieji ženklai ir užrašai. Pastatas turi būti neeksploatuojamas. 

Ardymo darbų vykdymo teritorija ir darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose 

„Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose“. Statinio statytojas /užsakovas/ arba užsakovo įgaliotas 

statybos darbų vadovas negali pradėti darbų, kol neparengtas darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 

priemonių planas. 

Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 

reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo 

bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais 

bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose. 
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Būtina įvertinti, kad ardymo metu pastate gali atsirasti nenumatytų deformacijų, galinčių turėti įtakos 

konstrukcijų pastovumui, todėl ardant konstrukcijas būtina stebėti, kad pašalinus jas, neįvyktų kitų pastato 

elementų griūtis. 

Jei naudojamas rangovo turimas ar nuomojamas kranas, didžiausia ardomo elemento masė neturi 

viršyti pusės krano keliamosios galios. 

Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse, 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš 

aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti 

ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas 

netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

Statybinis laužas kraunamas į savivarčius ir išvežamas į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę. 

Demontuotos statybinės medžiagos, kurios tinka antriniam panaudojimui, išsaugomos, sandėliuojamos 

statybos darbų aikštelės teritorijoje, vėliau pakraunamos ir išvežamos. 

Išardytos statybinės medžiagos laikinai sandėliuojamos aptvertoje teritorijoje arba iš karto kraunamos 

į statybinių atliekų konteinerius ir išvežamos į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę smulkinimui arba 

antriniam panaudojimui. Prieš išvežant statybines atliekas, esančias konteineriuose arba savivarčiuose 

automobiliuose, sudrėkinamos arba uždengiamos tentais, kad transportuojant nedulkėtų. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi. 

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius – drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto turinčių medžiagų 

dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 

Rangovas privalo sudaryti sutartį su atliekų tvarkytoju. Pavojingų atliekų tvarkytojas turi turėti 

licenziją gautą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

Baigęs darbus rangovas privalo iškelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas, 

kokybiškai suremontuoti naudotus esamus kelius darbų aikštelėje ir už jos ribų. Sutvarkyti teritoriją. 

Reikalavimai griovimo darbams 

Mūrinės sienos ardomos rankiniu būdu, ardoma eilėmis pneumatiniais plaktais. Nuardytos plytos 

dedamos į konteinerius ir keliamaisiais mechanizmais nuleidžiami ant žemės. Visi ardymo darbai yra 

pavojingi, todėl būtina nuolat kontroliuoti darbų saugą. 

Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos 

zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 
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Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 

pažymėtos. 

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 

nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 

Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal 

paskyrą - leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. 

Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų 

įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. 

Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 

instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. 

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti 

išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. 

Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda 

paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti 

darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai 

ir sveikatai užtikrinti. 

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 

perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių 

praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos 

ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar 

technologinėse kortelėse. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus, avėti tinkamą avalynę. 

Kai griaunant naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka visuomeniniai, gamybiniai ir 

kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios 

priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; 

žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai. 

Veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai 

asmenys. 

Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

287666-01-TDP-SA.TS 12 27 0 

 

Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu 

apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, 

apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio 

ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina 

naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti 

kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos orą, 

kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė. Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi 

būti nedelsiant nutraukti ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas 

asmenines apsaugines priemones. 

Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, būtina su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui uždarose talpose, šuliniuose turi būti 

skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą 

dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos 

(gelbėjimo) lynu. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios 

angos arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų. 

Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse - 

konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių 

leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai 

prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. 

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, 

esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m 

pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti augos 

diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato 

konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

· dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 

· naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 

· virinti dujomis ar elektra; 

· tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 
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Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių 

kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus 

nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 

Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su 

vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

25.1. 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 

26.2. 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 

27.3. 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 

Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia 

naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 

Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. 

Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 m, o 

išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. 

Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais 

ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose, kuriose 

dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. 

Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus 

grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš 

kurių nepašalintas vanduo. 

Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau savaeigėmis 

arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), 

judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad 

statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. 

Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų apsaugą 

ir pranešti policijai. 

Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai 

įtvirtinus. 

Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 

lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 
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Atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 200, kad būtų 

išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi būti įrengtos kolektyvinės 

saugos priemonės, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsauginėmis priemonėmis. 

Kai stogo nuolydis didesnis kaip 200 arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš trapios 

medžiagos, galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti įrengiami ne siauresni kaip 

0,3 m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti. 

Priešgaisrinė sauga 

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. Turi b ū t i  

užtikrintos tinkamos gesinimo sąlygos. Prie buitinių patalpų turi būti įrengtas priešgaisrinis skydas, kuriame 

įrengiamos gesinimo priemonės. Ugnies darbu vietose (4kg gesintuvas), pastoliai pagal aukštus 20m (4kg 

gesintuvas), statomo pastato viduje 1000m2 (3vnt.x 4kg gesintuvas). Rūkyti galima tik tam skirtose vietose. 

Aplinkos apsaugos priemonės 

Vykdant demontavimo darbus būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų statybvietėse. Ypatingi 

reikalavimai: Statybvietės teritorijoje draudžiamas oro teršimas dulkėmis ar dujomis. Ardymo metu 

susidaręs statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju. Atliekos turi būti rūšiuojamos. 

4. VIDAUS DURŲ ĮRENGIMAS 

Remonto metu projektuojamos naujos durys į keltuvo patalpą ir į patalpą 1/6*. 

Vidaus durys turi būti projektuojamos ne siauresnės nei 850 mm pločio durys remontuojamose 

patalpose. Projekte numatytas durų angų sprendinys - 1000 mm (į patalpą 1/6*; 1 vnt.) ir 1130 mm pločio 

durys (į keltuvo šachtą abiejuose aukštuose). Tarpdurio laisvasis aukštis – ne mažiau nei 2000 mm, 

projektuojamas – 2100 mm. 

Durys, projektuojamos patekimui į keltuvo patalpą – priešgaisrinės, siekiant užtikrinti gaisro plitimą 

tarp aukštų. 

Didžiausias atstumas nuo durų varčios iki sienos paviršiaus turi neviršyti 2500 mm. 

Slenksčiai ties priešdūminėmis/ priešgaisrinėmis durimis projektuojami ne aukštesni nei 20 mm. 

Durų pritraukėjai projektuojami taip, kad neapsunkintų durų atidarymo galimybės žmonėms su negalia.  

Renkant duris vadovautis technine specifikacija ir brėžiniais, pateiktais projekto architektūrinėje 

dalyje. 

4.1. Objekte montuojamos tokio tipo durys 

Vidaus durys projektuojamos šio tipo:  

· Vidaus vienvėrės durys, kairinės, su įstiklintu saugaus stiklo paketu (grūdintas, laminuotas), su 

pritraukėjais, sandarikliu, atsparumas ugniai – C3m (priešgaisrinės durys). Rankenos ir vyriai iš 

nerūdijančio plieno. Durų korpuso spalva – balta.   

Montavimo darbų eiga: 
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Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai: 

- durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną; 

- durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 

Durų įstatymui pasirenkamas antrasis būdas, kadangi putų poliuretanas yra degi medžiaga, todėl 

netinkama priešgaisrinių durų įrengimui.  

Naudojant staktų  įtvirtinimo antrą būdą, staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10 x 100 

mm mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į mūrą. Mūrvinė 

rekomenduojama naudoti vietoje tvirtinimo vinimis į įmūrytą sienoje medinę ar pjuvenų betono plytą. 

Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto galvutei uždengti paprastai komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. 

Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens, stiklo vata, putų polistirolo pastomis arba 

specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. 

Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais. 

4.2. Darbų vykdymas  
Durų turi būti įstatomos į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su 

vertikale ir horizontale. 

Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. 

Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. Jų staktos, besiliečiančios su mūriniais ir metaliniais paviršiais turi 

būti antiseptikuotos ir nuo mūro pusės apsaugotos hidroizoliaciniais intarpais. Durų varstymo skaičius 

pagal LST EN 1191:2001. 

Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetizuoti polimerine medžiaga.  

Leistini nuokrypiai 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai Gaminių vardinių 
matmenų nuokrypiai 

1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) 
matmenys 

Iki 630 

Nuo 630 iki 1600 

+ 1,0 

+ 1,5 

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Nuo 1600 

Iki 630 

Nuo 630 iki1600 

+ 2,0 

- 1,0 

- 1,5 

3. Išorinių staktų matmenys Nuo 1600 

Iki 1000 

Nuo 1000 

- 2,0 

2,0 

30 

4. Langų plokštumas ir tiesumas iki 2000 

Nuo 2000 iki 1000Nuo 1000 

iki 1600 

5,0 

1,5 

2,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Nuo 1600 iki 1000 

Nuo 1000 iki 1600 

Nuo 1600 

3,5 

2,0 

3,0 

4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 

Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 

3 

3 
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Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių nuokrypis nuo horizontalės 

Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 

Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

2 

3 

± 3 

2 

4.3. Užraktai 

Tikslūs užraktai kiekvienoms durims numatomi darbo projekte, suderinus su Užsakovu. 

5. TINKAVIMO DARBAI 

5.1. Bendroji dalis 

Ši techninė specifikacija taikoma sienų tinkavimo darbams.  

5.2. Darbų vykdymas 

Paviršių paruošimas 

Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo 

dėmės ir gerai sudrėkintas. 

Kampai ir briaunos, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais. Glotnūs betoniniai 

paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. 

5.3. Medžiagos 

Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui 

keliamus reikalavimus. 

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio 

ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio - mažiau kaip 0,5 % pagal masę. Kitų 

pašalinių priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams: 

grūdelių didumas < 2,0 mm; 

molingų dalelių kiekis < 15 %; 

tirpių sieros junginių kiekis < 2 %.  

Dengiamajam tinko sluoksniui: 

grūdelių didumas < 0,5 mm; 

molingų dalelių kiekis < 5 %; 

tirpių sieros junginių kiekis <2%.  

Kalkės: 

turi būti gerai išdegtos - CO2 <6%; 

negesių grūdelių kiekis < 11 %; 

gesinimo laikas 8-25 minutės. 

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m , vandens - 50 %. 
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Metalinis tinklas turi būti apie 10×10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 

mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 

5.4. Tinko skiediniai 

1 lentelė. Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkės:smėlis 

Išoriniams paviršiams: 

- cokoliui, juostoms 

 

1:0,3-5,5 

 

2 lentelė. Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkės: smėlis 

Juostoms, luboms 1:1:2 

Alternatyviai gali būti naudojami patikimų gamintojų sausi tinko mišiniai, kurie atitinka žemiau 

nurodytus reikalavimus. 

3 lentelė. Skiedinių techniniai reikalavimai 

Techniniai reikalavimai skiediniams 

 

Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis, 
mm: 

skirti gruntui -2,5 

dengiamajam sluoksniui - 2,0 

-  

Periodinis matavimas 

Tinkuojant   mechanizuotu   būdu,   skiedinys   paruošiamajam   

sluoksniui turi būti 9-14 cm slankumo; išlyginamajam ir 
dengiamajam - 7-8 cm; rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 

7- 

 Bandant standartiniu 

konusu 

8 cm   

Išsisluoksniavimas < 15 % - Laboratorijoje 

Vandens išlaikymas > 90 %   

Sukibimo stiprumas, MPa:   

- vidaus darbams > 0,1 10% 3 matavimai 50-70 m² 

- išorės > 0,4 10% paviršiaus 

Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:   

- marmuro, granito, stambaus smėlio grūdeliai - 2 +3 mm Periodinis matavimas 

- kvarcinio smėlio - 0,5 +1,5 mm  

- marmuro miltų - 0,25 +0,25 mm  

Glaisto:   

- sukibimo stiprumas, MPa: 

- po 24 h >0,1 

 

- 

Periodinis matavimas 

- po 72 h > 0,2 -  
 

4 lentelė. Reikalavimai tinkavimo darbams 

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
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Leistinas tinko storis, mm: 

iki 20 

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, mm: 

mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio skiedinio 
išlyginamojo sluoksnio - iki 5;

kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7;

dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7; 

dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui - iki 2. 

Matuojama 5 kartus 70-100 m² 

paviršiaus arba vienoje patalpoje 
mažesniame plote, kur matomos

nuokrypos 

5.5. Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku 

Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. 

dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 

paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai 

susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis 

dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. 

Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko 

storis turi būti ne daugiau 20 mm.

5 lentelė. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams

Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė

Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: 5 5matavimai kontroline 2-jų metrų
- 1-am metrui ilgio matuokle 50-70 m² paviršiaus arba
- visam patalpos aukščiui ar ilgiui 1 mažesniame plote, kur

matomi 

5 nukrypimai (ilgio elementams

- 5

matavimai 35-40 metrų ilgio)
Kreivų paviršių spindulio nukrypimai nuo 5 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio
projektinio (tikrinama lekalu) matuokle   50-70   m²   paviršiaus   arba

mažesniame plote, kur

matomi 

nukrypimai (ilgio elementams

- 5

matavimai 35-40 metrų ilgio)
Angokraščių,   piliastrų,   stulpų,   kampų, 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio

įdubų nukrypimai nuo

vertikalės ir

matuokle   50-70   m²   paviršiaus   arba

horizontalės: mažesniame plote, kur

matomi 

- 1-am metrui 1 nukrypimai (ilgio elementams

- 5

- vienam elementui 3 matavimai 35-40 metrų ilgio)
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Tinkuoto angokraščio pločio
 nuo 

< 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

projektinio  matuokle   50-70   m²   paviršiaus   arba 

  mažesniame plote, kur

 matomi 

  nukrypimai (ilgio elementams

 - 5 

  matavimai 35-40 metrų ilgio) 
Juostų   nuo   tiesios   linijos   tarp   dviejų < 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

kampų ar užkarpų  matuokle   50-70   m²   paviršiaus   arba 

  mažesniame plote, kur

 matomi 

  nukrypimai (ilgio elementams

 - 5 

  matavimai 35-40 metrų ilgio) 
Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių < 8 % Matuojama 3 kartus 10 m² paviršiaus 

drėgnumas   

 

5.6. Tinkavimas žiemos metu 

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8°C. Kai aplinkos temperatūra mažesnė 

kaip 5°C tinkavimo darbai negali būti vykdomi. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %. 

6. GLAISTYMO DARBAI 

6.1. Bendroji dalis 

Techninė specifikacija naudojama: 

Atstatant vidaus angokraščius; 

Ruošiant paviršių dažymui. 

6.2. Medžiagos 

Pagal rišiklį ir jo kiekį glaistas būna: 
· Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), 

Kurio yra iki 2%. Jis skirtas betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti pries dažant vandens 

dispersiniais, aliejiniais, sintetiniais, klijiniais dažais ir pries tapetuojant. 

· Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems 

mediniams, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti pries dažant vandens dispersiniais, aliejiniais, 

sintetiniais, klijiniais dažais ir pries tapetuojant. 

· Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Šis 

glaistas naudojamas betono ir tinkuotiesiems paviršiams išlyginti prieš dažant ir tapetuojant. 

· Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2-5) % pokosto (oksolio). Jis skirtas 

gruntuotiesiems mediniams, išskyrus grindis, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant 

aliejiniais ir sintetiniais dažais. 
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Pagal naudojimą glaistas skiriamas į vidinės apdailos (V) ir išorinės apdailos (F) glaistą.  

Išorinei apdailai naudojamas akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiesiems mediniams paviršiams glaistyti) 

glaistas.Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi 

atitikti šio standarto reikalavimus. 

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos: 
· kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų; 

· kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2; 

· sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9,0; 

· akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų; 

· karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos 

absoliučiai sausame produkte; 

· polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos; 

· oksolis, turinti ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas  

neviršija 24 h; 

· pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h. 
 

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto 

spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. 

Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo 

pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto 

Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. 

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. 

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas 

išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 

24 h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame paviršiuje 

neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir 

pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip: 

0,1N/mm2-po 24 h arba 0,2 N/mm2 - po 48 h. 

Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei 

kitais rišikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo 

paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui. 

7. VIDAUS DAŽYMO DARBAI 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

287666-01-TDP-SA.TS 21 27 0 

 

Spalvas tikslinti užsakant dažus su pateikiamais pavyzdžiais! 

Ši techninių specifikacijų dalis apima dažymo darbų apimtis, dažų pirkimą ir pristatymą. 

7.1. Medžiagos 

Sienoms naudojami pusiau matiniai, luboms – matiniai, vandeniniai plaunami (1 klasė pagal standartą 

EN 13300) vidaus dažai. Visose projektuojamose patalpose naudojamos šviesios spalvos.  

Dažai tonuojami šviesiomis spalvomis (balta bazė). Dengiamoji geba 150 µm šlapios dangos > 95 %, 

kontrastas (ISO 6504-1:2006): 2 dengiamumo klasė. 

7.2. Darbų eiga 

Rangovas darbo projekte turi pateikti: 

· siūlomų dažų tipus ir technines charakteristikas; 

· projektuotojui ir užsakovui patvirtinus spalvas, Rangovas turi pateikti ne mažesnius kaip 300×300 

mm kvadratus nudažytus kiekviena spalva (2-3 pavyzdžiai spalvai). Kiekvienas pavyzdys turi turėti įrašą, 

nurodantį apdailos tipą, spalvos kodą, blizgesio tipą.  

Be aukščiau paminėtų daiktų, rangovas, prieš pradedant darbą, privalo paruošti keletą paviršių ir 

nudažyti juos patvirtintais dažais, kad pademonstruotų dažymo darbų kokybę. Techninis prižiūrėtojas turi 

nurodyti vietas tokių darbų atlikimui. 

Dažai turi būti pristatyti į aikštelę hermetiškai supakuoti skardinėse, su užrašytu gamintojo 

pavadinimu, dažo tipu, gamybos data, maišymo, skiedimo ir kondentravimo instrukcijomis. 

Dažai turi būti sandėliuojami atskirose gerai ventiliuojamose patalpose. Palaikoma patalpų 

temperatūra turi būti nuo +40C iki +300C, higieninių dažų sandėliavimo temperatūra turi būti nuo +100C 

iki +250C. Skardinės turi būti atidaromos ne anksčiau, o prieš pat dažymą. Visos medžiagos, kurioms 

pasibaigęs galiojimo laikas, turi būti pašalintos iš aikštelės. Patalpos, kuriose saugojami dažai, turi turėti 

visas reikalingas gaisro apsaugos priemones. 

Užbaigus dažymo darbus, rangovas turi neatlyginamai palikti po 5 l kiekvienos naudotos spalvos 

dažų. Skardinės su dažais turi būti hermetiškai uždarytos, su aiškiai pažymėtu dažų tipu ir vieta. Visi dažai 

turi būti pateikti iš gerai žinomų tiekėjų. Dažai turi būti geriausios kokybės. 

Visos papildomos medžiagos kaip linų aliejus, terpentinas ir t.t., nepaminėtos šiose specifikacijose, 

bei reikalingos darbų eigoje, turi būti aukščiausios kokybės. Visi į aikštelę pristatyti dažai turi būti paruošti 

dažymui, išskyrus tuos dažus, kuriems paruošti reikalingi katalizatoriai. Neištirpdomi pigmentai turi būti 

tokios konsistencijos, kad juos būtų galima laisvai paskleisti teptuku arba pulverizatoriumi. 

Dažai turi būti atitinkamo klampumo-tirštumo ir turi neištekėti iš teptuko, varvėti ar sudaryti 

kiaurymes džiūvant. 

7.3. Paviršių paruošimas prieš dažymą 
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Prieš pradedant bet kokius dažymo darbus, visi paviršiai turi būti užglaistyti ir apdoroti švitriniu 

popieriumi. 

Higieniniai dažai naudojami ne žemesnėje nei + 100C temperatūroje. 

Praėjus 8 val. po glaistymo ir nuskutimo, paviršiai gali būti dengiami gruntu. Tam tikri paviršiai turi 

būti paruošti sutinkamai su tam tikromis rekomendacijomis. 

7.4. Nutinkuotų paviršių dažymas 

Dažomas tinkas turi būti pakankamai kietas ir sausas. Tinko sausumas turi būti pamatuojamas 

hidrometru. Negalima dažyti, jeigu sausumo laipsnis neatitinka to, kurį rekomenduoja dažų gamintojas. 

Visos nereikalingos substancijos turi būti pašalintos nuo paviršių ir visi defektai turi būti užglaistomi 

ir nuvalomi švitriniu popieriumi. Parinktas glaistas turi idealiai atitikti tinką. 

Prieš dažant, nutinkuoti paviršiai turi būti nugruntuojami. Jeigu po gruntavimo aiškiai matyti defektai, 

jie turi būti pašalinami ir siena visur turi atrodyti vienodai. Jeigu po gruntavimo pasirodo, kad nevienoda 

grunto spalva, tos vietos, kuriose didžiausias grunto įsigėrimas, turi būti naujai pergruntuojamos. 

7.5. Dažymo darbų kontrolė 

Inžinierius turi patikrinti dažymo darbų kokybę po jų pabaigimo. Visi nekokybiški vidaus interjero 

darbai turi būti naujai perdaryti arba kruopščiai ištaisyti. 

8. PLYTELIŲ KLIJAVIMO DARBAI 

8.1. Bendroji dalis 

Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant tinkuotų paviršių naudojant patentuotą mastiką (klijus). 

Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Klojimo piešinys – 

toks pat stačiakampis tinklas iš vertikalių ir horizontalių 2-2,5 mm storio siūlių.  

Klijai tūri būti naudojami specialiai skirti plytelių klijavimui. Kiekviena plytelė turi būti klijuojama 

atskirai, pritaikant prie anksčiau priklijuotų. Atstumas tarp plytelių negali būti mažiau 1 mm ir ne didesnis 

2 mm. Atstumai turi būti vienodi per visą plytelėmis išklotą plotą, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. 

Patikrinus užbaigtos sienos lygumą, skirtumas tarp lygio ir plytelėmis suformuoto lygio, negali viršyti 1 

mm per 1 m. 

Pasibaigus 24 val. po plytelių klijavimo darbų, tarpai tarp plytelių turi būti užpildomi specialiais tarpų 

užpildais. Kur plytelės liečiasi su judančiais paviršiais, tarpai tarp plytelės ir paviršių turi būti tokio pačio 

dydžio kaip ir judančių jungčių, pasijungimų. Tarpai turi būti užpildyti sandarinančiais mišiniais. 

8.2. Medžiagos  
Akmens masės, 600×600 mm dydžio plytelės, spalva - perlo balta, matinė, R10 slidumo klasė. 

Užsakant plyteles, pateikti plytelių pavyzdžius derinimui! 
8.3. Klijavimas 
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Klijai tepami ant sienos fragmentais ir išlyginami dantytąja mente. Papildomai klijai užtepami ant 

plytelių užpakalinės pusės. 

Apdailos plytelės, plokštės ar juostelės į klijus įspaudžiamos lengvai stumtelint. Negalima klijais tepti 

didesnio ploto, nei galima pakloti plytelių (vengti, kad nesusidarytų plėvelės). 

8.4. Siūlių užtaisymas 

Kai priklijuotas paklotas pakankamai išdžiūsta, galima užtaisyti siūles. Jei paklotas sugeria drėgmę, 

siūlės užtaisomos mente, kai nesugeria drėgmės, siūlės užtrinamos ir išlyginamos kempine. 

Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui: 

Techniniai reikalavimai 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolės metodas 

 

Rišamosios medžiagos storis, mm: 
- iš skiedinio -7 

+8 Matuojama 5 kartus 70-100 m2 

paviršiaus arba mažesnis plotas su 
matomais defektais 

Padengtam paviršiui: 
- nukrypimai nuo vertikalės 1-am metrui ilgio 

- aukštui 
- siūlių nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės 
1-am metrui ilgio 

 

1,5 

 

2 

1,5 

5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

Siūlių nesutapimas 0,5 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

Paviršiaus nelygumai matuojant 2 m kontroline 

liniuote 

2  

Siūlės storio nukrypimai ± 0,5 5 matavimai 70-100 m2 paviršiaus 
 

Vandens sugeriamumas <16 %, stiprumas lenkimui MPa (kgf/cm2) >12(120), išlinkimas < 0,8 mm, 

ant paviršiaus neturi atsirasti mikro įtrūkimų jas įkaitinus ir atšaldžius. 

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto kaip nurodyta paviršiaus rišamąja medžiaga pagal gamintojų 

rekomendacijas. 

Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. 

Plyteles kloti su siūlėmis. Siūlės plotis priklauso nuo plytelių išmatavimų ir gamintojo 

rekomendacijų. 

Skiedinio storis turi būti ne mažiau 7 mm ir ne daugiau 15 mm. Siūlės užpildyti leidžiama, kai baigti 

visi pagrindiniai statybos darbai. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos. 

Naudojamų plytelių spalvos turi būti suderintos su architektu ir statytoju. 

Plytelės klojamos siūlė į siūlę. Piešinys – stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių. Prieš 

dengiant plyteles siena sudrėkinama, kad greičiau sukibtų klijuojama neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos 

specialiu užpildu kuris atsparus drėgmei ir dezinfekciniams tirpalams. Į užpildą dedami spalvoti pigmentai 

pagal plytelių spalvą. 

Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant tinkuotų paviršių naudojant patentuotą mastiką (klijus).  

8.5. Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu 
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Sienų vidinių paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8° C. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne 

mažiau kaip 15° C. Patalpose 2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10° C temperatūra. 

Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%.  

9. GRINDJUOSTĖS, DANGŲ SKIRTUKAI 

Grindjuostės remontuojamose patalpose bus įrengiamos taikantis prie esamos situacijos – 

grindjuostes numatoma montuoti iš akmens masės – taikantis prie projektuojamos grindų dangos ir 

naudojant to paties dizaino plyteles. Atlikus visus remontuojamų patalpų sienų apdailos darbus,  

grindjuostes montuoti vadovautis plytelių klojimo specifikacijomis. 

Dangų skiriamoji juosta montuojama grindų dangos įrengimo metu.  

10. PAKABINAMOS SEGMENTINĖS LUBOS 

10.1. Bendroji dalis. Akustinės lubos. 

Segmentinės pakabinamos lubos montuojamos iš standartinių plokščių (600×600 mm dydžio), 

naudojant štampuotus aliuminio profilius.  

Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vėdinimui ir pan.) 

atitinkamai turi būti numatytas papildomas tvirtinimas. 

Lubos montuojamos tik sausoje ir valytoje patalpoje, kurioje jau sumontuoti langai, durys, paklota 

grindų danga, sumontuota inžinerinė įranga. Turi veikti šildymo sistema, nes patalpos temperatūra turi būti 

ne žemesne 15oC. Patalpos santykinis drėgnumas turi būti 70%. 

Vėdinimo ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerine įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir 

statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. 

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžeminamos. 

Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal 

šviestuvo kontūrą. 

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 

Gaminiai turi būti pateikti su: 

· gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

· specifikacija; 

· interjero ir eksterjero naudojimu, 

· spalvos nuoroda; 

· įrengimo instrukcija; 

· pagaminimo data. 

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 

Pakabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus. 
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Pakabinamų lubų techniniai reikalavimai 

Techniniai reikalavimai 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Maksimalus netolygumai baigtame 

paviršiuje tarp juostų 

Visos plokštumos nuokrypos pagal 
diagonale, vertikale ir horizontale nuo 

projektines 

- 1-am metrui 

- visam paviršiui 

 

2 

 

 

 

1,5 

7 

Matuojama 5 kartus 50-70 m2 

paviršiaus arba mažesniame 
plote su matomais defektais 

10.2. Medžiagos 

Laikantis karkasas - T24 karkaso profilių sistema, taikomas prie esamos situacijos.  

Lengvai išmontuojami segmentai - minimalus išmontavimo aukštis 30 mm. 

Lubos lygios, su įgilinta briauna, montuojamos su įleidžiama matoma konstrukcija.  

   

 

10.3. Montavimo sistema: 

Konkrečią gamintojo siūlomą montavimo sistemą, plokštės parametrus parinkti pagal gamintojo 

rekomendacijas ir pateiktus pavyzdžius, derinti su projektuotoju. 

Plokštės – didelio tankio mineralinė vata 15 mm. Matoma plokštės pusė padengta paviršiaus danga 

(tikslinti pagal gamintojo katalogą); 

Montuojant griežtai laikytis gamintojo rekomendacijų.  

Lubų paviršius turi būti lygus, standus, be peraukštėjimų, tvirtas, nevibruoti. 

Pakabinamų lubų techniniai reikalavimai 

Plokščių paviršius  Lygus  

Briaunos tipas  Įgilinta   
Garso sugėrimas αw ≥ 0.95 (klasė A) 
Garso slopinimas Dnfw ≥ 35 dB 

Santykinis drėgnis  C klasė, santykinė drėgmė iki 95% 30°C 
temperatūroje, (EN 13964:2014) 

Šviesos atspindėjimas  84% 

Spalva Balta, matinė (NCS spalva S 0500-N) 
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Reakcija į ugnį  A2-s1,d0 (EN 13501-1)  

Profilių sistemos tipas  T24, pusiau slėptas 

Perimetro kampuotis:  T24, pusiau slėptas 

Perdirbtų žaliavų kiekis 44% 

Svoris 
Sistemos (įskaitant konstrukciją) svoris apie 2.5 
kg/m². 

Pagrindas Mineralinio pluošto  

11. KELTUVAS 

Remontuojamose patalpose, tarp pirmo ir antro aukšto, yra projektuojamas vertikalusis keltuvas, 

skirtas ŽN vertikaliam judėjimui arba judėjimui su lydinčiu asmeniu.  

Suprojektuota erdvė gali būti pritaikyta vertikaliam keltuvui, kurio matmenys 1100×1400×2000 

mm. 

Keliami techniniai reikalavimai keltui: kėlimo aukštis turi siekti iki pastato antro aukšto, greitis – 

iki 0.15 m/s, keliamoji galia – 400 kg, įėjimas į kabiną – iš vienos pusės. Durų tipas – varstomos ir pusiau 

automatinės.  

Pavara – elektrinė/sraigtinė, pavaros maitinimas – 400V 50Hz.  

Iškvietimo mygtukai turi būti įrengti aukštuose ir valdymo kabinoje. Privalomai įrengiamas avarinio 

sustojimo mygtukas. Valdymo mygtukai su Brailio raštu. 

Atsižvelgti į galimybę prijungti  prie pastato priešgaisrinės sistemos! 

12. MŪRO DARBAI 

Projekte numatytas naujų sienų mūrijimas.  

Turi būti mūrijama tiksliai išlaikant mūrijamos sienos ar užmūrijamos angos mūro horizontalumą ir 

vertikalumą, siūlių perrišimą, jų storį. 

Nominalus mūro siūlių dydis turi būti: horizontalių - 12 mm, vertikalių – 10 mm. 

12.1. Mūro darbų vykdymas žiemą 

Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro režimo, kad būtų garantuotas skiedinio ir viso mūro 

reikiamas stiprumas. Mūro darbus žiemą galima atlikti užšaldymo būdu, taip pat vartojant skiedinius su 

cheminiais priedais. 

Skiedinio temperatūra mūrijant turi būti: kai oro temperatūra iki -10°C - ne žemesnė kaip 5°C. Jeigu                        

vėjo greitis didesnis kaip 5 m/s skiedinio temperatūra turi būti padidinta 5°C. Jeigu oro temperatūra 

žemesnė kaip -10°C mūro darbai neturi būti vykdomi. 

Norint paruošti reikiamos temperatūros skiedinį, reikia pašildyti vandenį arba vandenį ir smėlį. 

Pašildyto vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 80°C, o smėlio kaip 60°C. 

Langų ir durų angos sienose turi būti didesnės 5 mm, negu mūrijant vasarą. 
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Skiedinys su cheminiais priedais turi būti M75 (S7,5). 

12.2. Darbų priėmimas 

Mūro darbus turi priimti Techninės priežiūros inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną ar jos 

fragmentą tinku, akmens vata ar kitomis medžiagomis. Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti 

savo sąskaita. 

13. PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 

Remontuojamų korpuso patalpų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo 

kietumu, tamprumu ar garsu, sklindančiu nuo jų paviršiaus. 

 ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi 

būti ne mažesnis kaip 850 mm (projektuojamas – 1000 mm). 

Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, būtina palikti aikštelę ŽN vežimėliui važiuoti. 

Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo 

grindų paviršiaus. 

Esamame pirmo aukšto hole ir antro aukšto kambaryje projektuojamas vertikalusis keltuvas ŽN 

judėjimui tarp aukštų užtikrinti.  

14. KITI DARBAI 

Darbai kurie neaprašyti šiose techninėse specifikacijose vykdomi pagal projekto brėžinius, gamintojo 

rekomendacijas (jei šios neprieštarauja normatyviniams dokumentams) ir statybos taisykles. Parenkant 

konkretų gaminį jį reikia suderinti su projekto dalies vadovu. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija 

 Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos 

Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

ARDYMO DARBAI 

Vidaus darbai: 

1. 
Keraminių plytelių - grindų dangos
pašalinimas

TS-2; 

TS-3 

m² 11,50  1* patalpoje 

2. 
Esamos PVC grindų dangos 
pašalinimas m² 12,96  1/6* patalpoje 

3. Esamų durų demontavimas vnt/m2 1/1,89  1/6* patalpoje 

4. 
Ardoma tarpaukštinės perdangos 
dalis 

m²/m3 2,36/0,47 

5. 
Ardoma esama sienų apdaila -
plytelės m² 29,67  1* patalpoje 

6. Ardoma baldinė sienos apdaila m² ~5,44  1* patalpoje 

7. Statybinių šiukšlių išvežimas t ~2 

VIDAUS REMONTO DARBAI 

Grindys: 

8. 
Išlyginamasis sluoksnis naujai 
grindų dangai – akmens masės 
plytelėms

TS-8 m² 21,38 1* ir 1/6 patalpose 

9. 
Naujos grindų dangos įrengimas  -
akmens masės plytelės TS-8 m² 21,38 1* ir 1/6 patalpose 

10. 
Siūlių glaistas akmens masės
plytelių dangai TS-8 m2 21,38 

siūlių glaisto kiekį rinktis 
pagal ploto – m2 išeigą

11. 
Akmens masės grindjuosčių
montavimas, h - 80 

TS-9 m 25,07 
I a. – 12,01 m;

II a. – 13,06 m.

12. 
Aliuminio profilio skirtingoms 
grindų dangoms sujungti, įrengimas TS-9 m 2,81 

I a. – 1,81 m;

II a. – 1,00 m.

Sienos: 

13. 
Esamų sienų, nuo kurių pašalinta 
plytelių apdaila, išlyginimas TS-5 m² 29,67 1* patalpoje 

14. 
Naujai sukonstruotų sienų 
tinkavimas 

TS-5 m² 19,63 

Sienų apdaila: 

15. 
Esamų sienų, langų ir durų 
angokraščių gruntavimas ir 
dažymas, 2 k.

TS-7 m² 66,75 8* ir 1/6 patalpose 

16. 

Esamų ir naujai sukonstruotų sienų, 
langų ir durų angokraščių 
glaistymas, gruntavimas, dažymas, 
2 k. 

TS-6; 

TS-7 
m² 38,29 

1* patalpoje – 30,08

1/6 patalpoje – 8,20
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Lubos: 

17. 
Esamų G/K lubos gruntavimas ir
dažymas m² 4,00 patalpoje 8* 

18. 
Pakabinamos mineralinės 
segmentinės lubos 600×600 mm

TS-10 m² 8,73 
taikantis prie esamos 

situacijos 

19. Pakabinamos GK plokčių lubos m² 8,78 

20. 
Pakabinamų GKP lubų glaistymas,
gruntavimas, dažymas, 2 k.

m² 8,78 

Durys: 

21. 
Vidaus durys, vienvėrės, dešininės
(1000×2100 mm) 

TS-4 vnt. 1 įrengiamos į patalpą 1/6*

22. 
Vidaus durys, vienvėrės 
(1000×2100 mm) 

TS-4 vnt. 2 
įrengiamos patekimui į 
keltuvą

KITI ELEMENTAI 

23. 
Vertikalusis keltuvas skirtas 
vertikaliam ŽN judėjimui tarp pirmo 
ir antro aukštų

TS-11 vnt. 1 

PASTABOS: 

1. Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu,

atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus. Atstatomų dangų kiekiai nepateikiami, tačiau turi būti vertinami ir

atstatomi, atsižvelgiant į statybos metu pažeidžiamų dangų plotą;

2. Kiekiai pateikti nenumatant atsargos;

3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti,

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

5. Statybinių atliekų kiekiai turi būti tikslinami statybos metu;

6. Spalvas, faktūras, medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio projekto

autoriais bei statytoju statybos darbų metu;

7. Reikalingus mazgų pasluoksnius žr. SK dalies brėžiniuose.
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1 aukšto patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1* Holas/ tambūras 11.50
8* Koridorius 16.20

Viso: 27.70

1 aukšto planas 2 aukšto planas

VD-1

1000

PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais;
4. Prieš interjero detalių gamybą matmenis būtina tikslinti vietoje.

2 aukšto patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1 / 6 Keltuvo patalpa 8.40
Viso: 8.40
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Vidaus durų specifikacija
Kodas Aukštis Plotis Plotas Kiekis Atsparumas

ugniai
Specifikacija

VD-1 2100 1000 2.1 m² 1

Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, su įstiklintu saugaus stiklo paketu (grūdintas, laminuotas), su
pritraukėjais, be slenksčio. Rankenos nerūdijančio plieno, vyriai pagal varčios spalvą. Gaminio
spalva derinama darbų metu su užsakovu  pagal esamų durų spalvą (preiminari spalva NCS S
1002-Y50R)

VD-2 2000 900 1.8 m² 2

Vidaus vienvėrės durys, metalinės, su įstiklintu saugaus stiklo paketu (grūdintas, laminuotas), su
slenksčiu, priešgaisrinės. Varstymas pusiau automatinis (automatiškai užsidarančios). Rankenos
nerūdijančio plieno, vyriai pagal varčios spalvą. Gaminio spalva derinama darbų metu su užsakovu
pagal esamų durų spalvą (preiminari spalva NCS S 1002-Y50R)Durų VD-1 ir VD-2 spalva turi
sutapti

21
00

1000

PASTABOS:
Pastaba durų gamintojams:
1. Brėžiniai skirti tik kainos paskaičiavimui, ne gamybai.
2. Matmenys yra preliminarūs. Prieš gamybą būtina persimatuoti durų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos gaminius.
4. Durų varstymo kryptis žiūrėti brėžiniuose.
5. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
6.  Matmenys sužymėti milimetrais.

Pastaba:
Prieš gamybą durų matmenis ir spalvą tikslinti vietoje pagal esamų durų dizainą.
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Pastaba:
Prieš gamybą durų matmenis ir spalvą tikslinti vietoje pagal esamų durų dizainą.
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