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ELEKTROTECHNIKOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

Sis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017, Elektros jrenginiy jrengimo
taisykliy E|T, 2012, ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykliy, 2011, Alytaus miesto savivaldybés administracijos
techninés uzduoties reikalavimus.

Elektrotechninio tinklo, prietaisuy, elektros aparatliros montavimo ir {Zeminimo darbus atlikti vadovaujantis ,Elektros
frenginiy, {rengimo taisyklémis* ir kitais galiojanciy, statybiniy normy, reikalavimais. |ranga ir medziagos turi atitikti patalpy, kurioje
jos bus panaudojamos, aplinkos salygas. Taip pat visi prietaisai, jrengimai, kabeliai, montavimo medziagos ir gaminiai,
naudojami projektuojamame objekte turi atitikti nacionaliniy standarty LST ir standarty IEC ir EN reikalavimus, bei turi bati
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Projekto projektiné dokumentacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymy, statybos normy, ir taisykliy,
statybos techniniy reglamenty, Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos standarty, ir kity galiojanciy ir pagristai pritaikomy
norminiy dokumenty reikalavimais.

LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis
parengtas techninis projektas, saraSas

f"rl Dokumento pavadinimas Santrauka

1. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés E||BT-2012 (?in., 2012-02-09, Nr. 18-816)

2. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELI|T-2012 ( Zin., 2012 Nr. 2-58)

3. | ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés AE||T-2011 (Zin.v, 2011-02-10, Nr. 17-815)

4. | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo E[RAA|T-2011 (Zin., 2011-06-02, Nr. 67-3199)
taisyklés

5. | Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy, SPTPE||T-2013 (Zin., 2013-03-13, Nr. 27-1299)

frengimo taisyklés

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés

EETNT-2010 (Zin., 2013, Nr. 125-6396)

EETET-2012 (Zin, 2012-11-06, Nr. 128-6443)

6.
7. | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés
8 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.04.04:2017

9. | Saugos eksploatuojant elekiros jrenginius taisyklés

SEE[T-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1878)

10. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST 1516:2015

11. | Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai

LST EN 1569:2012

12. | Statybos darbai, statinio statybos prieZidra

STR 1.06.01:2016

13. | Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74)

14. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés

ETAT-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1877)

15. | Elektrotechniniy gaminiy saugos techninis reglamentas

(TAR, 2016-04-26, Nr. 10372)

16. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys

2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281

17. | Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

TAR, 2019-06-19, Nr. 986

18. | Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos GKTR 2.01.01:1999
Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy, tinkle ir komunikacijy

geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka

Taip pat Siems normatyviniams ir teisiniams dokumentams turi atitikti visi Sioje projekto dalyje numatomi jrengimai,
gaminiai ir medZiagos, jy montavimas, iSbhandymas ir eksploatacija.

0 2020-12

Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

PUTINY G. ATKARPOS NUO NAUJOSIOS G. IKI PRAMONES
G. ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAV. KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

// Statinio numeris ir pavadinimas

03 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVES

Statybos leidimui, konkursui

kel Il URBANLINE

patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

37326 | SPV R. Jautakis el APSVIETIMAS)
17572 | SPDV | K. Slizys Il Dokumento pavadinimas: Laida
AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE UL-20-0226-03-TP-E.AR-01 1 5



https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS

ﬁlé' TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINE |[RANGA GALIOJIMAS
AutoCAD LT 2017 Neterminuota
1. | ELEKTROTECHNIKA Microsoft Office Neterminuota
DiaLUX Evo Neterminuota
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI
Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4. Lauko elektros tinklai:
I-as etapas
41 [rengiama apSvietimo valdymo skydy vnt. - Esamas
4.2 [rengiama ap$vietimo atramy vnt. 25
4.3 | 0,4kV tinklo kabeliy ilgis* m 923
4.4 | Elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjavis vnt.; mm? 4x25
Il-as etapas
4.5 [rengiama apSvietimo atramy vnt. 19
4.6 | 0,4kV tinklo kabeliy ilgis* m 821
4.7 | Elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjavis vnt.; mm? 4x25
4.8 Elektros tinkly apsaugos zonos plotis m 2,0 Nuo kabelio | abi puses
po 1,0m

*Zvaigzdute pazymeéti rodikliai, baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti eksploatavimui elektros energijos tiekimo
sistemai, kurios charakteristikos yra:

- Zema jtampa 400/230 V + 10%:

- 3 fazés, TN-C posistemé;

- Daznis 50 Hz.

Projekte numatyta jrengti remontuojamos Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g., Alytuje apSvietima, ir
sumontuoti pozemines 0,4kV kabeliy linijas apSvietimo maitinimui.

Esama situacija

Siuo metu remontuojamoje Putiny gatvés dalyje yra esamas apsvietimo elektros tinklas, ap3vietimo atramos
metalinés, dalis Sviestuvy yra su natrio lempomis, dalis su LED Sviesos S$altiniais. Metalinés atramos yra senos, pazeistos
korozijos, Sviestuvai pasene, neekonomiski. Projekte numatoma jrengti naujg remontuojamos Putiny g. atkarpos apSvietima,
sumontuojant naujas metalines, kagines, cinkuotas apSvietimo atramas, jleidziamas | pamatus, naujus LED Sviestuvus ir naujas
pozemines kabeliy linijas. ApSvietimo apskaita ir valdymas yra esami, jy pertvarkymas nenumatomas.

Projektiniai sprendiniai

Remiantis apSvietimo normos parinkimo metodika projektuojamas gatvés apSvietimas atitinkantis M3 ap3vietimo klase,
pésciujy ir dviraciy taky apSvietimas atitinkantis P3 apSvietimo klase pagal LST EN 13201:2016. Projektuojamas vidutinis
gatvés apSviestumas 1,09 cd/m? (reikalavimas = 1,0 cd/m?), pésCiyjy ir dviraciy taky apSviestumas 11,09 Ix ir 10,26 Ix
(reikalavimas 7,50 < Eq < 11,25 Ix), pés€iujy peréjy vidutinis apSviestumas nuo laukimo zonos 98,9 Ix, 82,4 Ix ir 75,3 Ix 1 m
aukstyje (reikalavimas = 50 Ix). ApSvietimo rezultatai pateikti projekto prieduose

Gatvés apSvietimui numatytos Siuolaikinés, aliuminés, kiiginés atramos H-8,0m su gembémis H-1,0m, L-1,5m juodos
spalvos RAL9005, su jleidziamomis durelémis, su SV-15 arba analogiska kontaktine grupe, su automatiniais iSjungikliais el.
grandiniy | $viestuvus apsaugai. Sviestuvai LED, 70W galingumo montuojami ant gembeés, korpuso spalva juoda RAL9005, turi

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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atitikti atramos ir gembés spalva. Sviesos spektro spalviné temperatira 4000-4500K. Atramy montavimo vietas Zidr. bréz. -E.B-
01.

Pésciyjy-dviraCiy, taky apSvietimui ant gatvés apSvietimo atramy numatytos papildomos uzmaunamos gembés 6,0m
aukstyje, L-1,5m. Gembés aliuminés, juodos spalvos RAL9005. Sviestuvai LED, 30,5W galingumo montuojami ant gembés,
korpuso spalva juoda RAL9005, turi atitikti atramos ir gembés spalva. Sviesos spektro spalviné temperatira 4000-4500K.

Pésciujy peréjy kryptiniam apSvietimui jrengiamos Siuolaikinés, aliuminés, kiiginés atramos juodos spalvos RAL 9005,
montuojamos ant pamato, H-6m, su jleidZziamomis durelémis, su SV-15 arba analogidka kontaktine grupe, su automatiniais
iSjungikliais el. grandiniy | $viestuvus apsaugai. Sviestuvai LED, 67W galingumo, su kryptine optika, montuojami ant atramos
virdnés. Sviestuvo korpuso spalva juoda RAL9005, turi atitikti atramos spalva. Sviesos spektro spalviné temperatira 5700K.
Zibintai maitinami nuo akumuliatoriy baterijy, jrengty apSvietimo atramose..

Gatvés apSvietimo atramy jrengimo vietas tikslinti darby metu, jei pés€iujy taky apSvietimo gembés atsiduria medZiy
lajoje, jas perkelti taip, kad esami medziai neuzstoty Sviesos.

Putiny — A. Jonyno g. sankryZoje kryptinio apSvietimo atramy,_jrengimo vietq tikslinti darby metu, atramas jrengti taip,
kad eismo dalyviams neuzstoty esamy Sviesofory signaly.

Atliekant ap3vietimo skaiCiavimus buvo naudojami konkretls Sviestuvai. Prie$ uzsakant Sviestuvus Rangovas turi atlikti
ap3vietimo skaiciavimus jo pasirinktiems Sviestuvams ir patikrinti jy atitikima projekto reikalavimams.

ApSvietimo atramy cokolingje dalyje turi bati sumontuoti automatiniai iSjungikliai elektros grandiniy | Sviestuvus
apsaugai ir gnybty kaladéliy komplektai kabeliy prijungimui ir at8akojimui. Kaladélés turi bati tinkamos numatyto skerspjavio
kabeliams. Jas montuoti virSutinéje aptarnavimo angos dalyje.

ApSvietimui numatytas kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm2. Kabelis tran$éjoje tarp atramy numatytas montuoti
ftraukiant | apsauginj vamzd{ &50mm. Sumontavus kabelius, vamzdziy galai turi bdti uzsandarinti. Peréjimai per gatve ir
nuovazas, kur atnaujinamas tik virSutinis asfalto sluoksnis, numatyti atlikti uzdaru badu ©@110mm vamzdyje ne mazesniame
kaip 1,5m gylyje po vaziuojamaja dalimi. Sankirtose su esamomis pozeminémis komunikacijomis kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu, iSlaikyti normatyvinius atstumus iki jy. Prie$ pradedant kasimo darbus iSkviesti savininky atstovus.

Atramose Sviestuvams prijungti numatytas kabelis varinémis gyslomis 3x1,5mm?2,

Projektuojamas ap3vietimas uzmaitinamas nuo esamo gatvés ap3vietimo maitinimo elektros tinklo esamose
apSvietimo atramose prie Putiny g. ir Pramonés g. Ziedo. Tarp esamy apSvietimo atramy Nr.56 ir Nr.57, bei projektuojamy,
atramy A1 ir B1 numatytos rezervinés jungtys, normaliu eksploatavimo rezimu turi bati atjungtos atramose Nr.56 ir Nr.57.

Projektuojamos apSvietimo atramos jZeminamos. Atramos [Zeminimo varZa turi bdti nedidesné kaip 30€2, tinklo
atstojamoji varza — nedidesné kaip 10Q2.

Atlikus montavimo darbus turés biti atstatytos visos pazeistos dangos. Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy
jrengimas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Gatvés apSviestumo klasés parinkimas

Projekto pavadinimas:

Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus m. sav. kapitalinio remonto pr

Keliy apsvietimo skaiscio normos parinkimas pagal LST CEN/TR 13201-1:2014

t tp ty ty
i |vertinimo
Parametras Parinktys Aprasymas vienetas st s || 2l e
Greitis ar greitio Labai aukitas w= 100 kmth 2
apribojimas [Aukstas 70 <w< 100 km/h 1
Vidutinis 40 = v = 70 km/h -1 -1 = =1 -1
Zemas v < 40 km/h -2
Eismao dydis Greitkelis ir Dviejy juosty kelias
daugiajuostiai keliai
Aukstas > 65 % maksimalaus| > 45 % maksimalaus
pajégumo pajégumo 1 1 1 1 1
Vidutinis 36 % - 65 % 15%-45%
maksimalaus maksimalaus 0
pajégumo pajégumo
Zemas < 35 % maksimalaus] < 15 % maksimalaus
pajégumo pajégumo -1
Eismo sudétis Mi&ri su dideliu
|procentingumu nemotorizuoto 2
transporto
Mi&ri 1
Tik motorizuotas transportas 0 0 0 0 0
Judéjimo keliy atskyrimas Ne q 1 1 1 1
I-Taim 0
Susikirtimy tankumas SankryZos/km Sankirtos, atstumas
tarp filty, km
Aukstas =3 =3 1 1 1 1 1
Vidutinis <3 =3 o]
Stovintys automobiliai Yra 1
Méra 0 0 0 0 0
Aplinkos skaistumas Aukstas parduotuviy vitrinos, reklamy skydai, sporto ;
aikités, stotys, saugojimo plotai
Vidutinis normali situacija 0 0 0 0 0
Zemas -1
MNavigacinég uZduotis Labai sunki 2
Sunki 1 1 1 1 1
Lengva o]
Siulpelyje esanti reikimé yra kaip pavyzdys Bet kokia matody adaptacija ar atitinkamos verdinimo reikémés gali bii koreguojamos pagal Slies reikalavimus.
Apsvietimo klasé : M3 M3 M3 M3
. cd/m2 | edim2 | edim2 | ed/m2
Skaistis, cdim2 00 00 00 00
Up 0,40 040 | 040 | 040
Ly 0,60 060 | 0,60 | 0,60
U wet 0,15 0,15 | 0,15 | 0,15
Tl % 15 15 15 15
EIR (Ra) 0,30 0,30 | 0,30 | 0,30
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-20-0226-03-TP-E.AR-01 4 | 5 | 0




Peésciyjy ir dviradiy tako apsvietimo klasés parinkimas

Projekto pavadinimas:

Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus m. sav. kapitalinio r

Taky apsvietimo apSvietos normos parinkimas LST CEN/TR 13201-1:2014, kai eismo greitis

mazesnis nei 40km/h

[renginiy derinimas ir iSbandymas

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas savo
IéSomis pasirlipina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi buti
pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biti patikrinta kaip visuma eksploatacijos
salygomis, siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgqveikoje su visa sistema. Rangovas privalo
uztikrinti, kad visi jo darbai, jranga, medZiagos ir komponentai yra patenkinamos buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Matavimai ir bandymai turi buti fforminti atitinkamais protokolais ir aktais.

Reikalavimai montavimo darbams
Elektros instaliacijos darbus gali atlikti Zzmonés, turintys reikiama pasiruoSima, ir atestata Siy darby atlikimui. Montavimo
darbus turi atlikti jmoné turinti reikiamus atestatus Siy darby atlikimui. Personalas atliekantis montavimo darbus privalo
vadovautis "Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis", bei atitikti jy reikalavimus.

ty ta
Parametras Parinktys Aprasymas Ivertinimo vienetas
23:00 | 06:00
Kelionés greitis Zemas v < 40 km/h 1 1 1
Labai Zemas {pésc'?iojo gretis) Labai Zemas, &jimo gretis 0
Naudojimo intensyvumas JUZimtas 1 1 1
Normalus 0
Ramus -1
Eismo sudétis Péstieji, dviratininkai ir 2
motorizuotas trafikas
Péstieji ir motorizuotas trafikas 1
Tik péstieji ir dviratininkai 1 1 1
Tik péstieji 0
Tik dviratininkai 0
Stovintys automobiliai Yra 1
Nera 0 0 0
Aplinkos skaistumas Aukstas parductuviy vitrinos, reklamy skydai, 1
sporto aikstés, stotys, saugojimo plotai
Vidutinis normali situacija 0 0 0
Zemas -1
Veido atpaZinimas Batinas Papildomi
reikalavimai
MNebdatinas Nera papildomy
reikalavimy
Stulpelyje esanti reikSmé yra kaip pavyzdys Bet kokia metody adaptacla ar atifinkamos verfinima reikdmés gali bati koreguojamos pagal Sabes reikalavimus.
ido atpaZinimo parametry specifinés rekomendacijos nustatomos kiekvienoje Salyje atskirai
Ap3Svietimo klasé : P3 P3
Apsvieta Evid, Ix 750 | 7,50
E mins 1% 1,50 | 1,50
Ev i IX 2,50 | 2,50
Esc min2 Ix 1 ,50 1 ,50
Tl (informative), % 25 25

Visi naudojami jrenginiai turi blti pagaminti atestuoty gamintojy, atitikti ISO kokybés reikalavimus, |EC standartus ir

sertifikuoti Lietuvoje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais montavimo darby, uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui,

turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose, arba apibidinti Siame dokumente, ar ne.

Visus montavimo darbus atlikti pagal E||T, 2012 taisykliy reikalavimus.

Zymuo:

UL-20-0226-03-TP-E.AR-01
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity numatyty darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bdtinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibidinti Siame dokumente
arne.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy, ir nuorodiniy dokumenty sarase pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros aparatira, elektros skydai, kabeliai, montaZinés
medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bdti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bt
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy, techniniy specifikacijy reikalavimus turi bati
pazenklinti ,CE* Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo blti patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, ar yra specialds
instrumentai, batini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms salygoms. |rengimo stovis (ar
néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai pazeisti
elektros jrangos prietaisu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bdtina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir
schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos privalo bati saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bidas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymuy.

Jungiamujy ploksteliy (Synuy) sujungimai ar i8siSakojimai atliekami jas suvirinant. Varztais sujungiama tik ten, kur
reikalingas iSardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Ju negalima virinti. Elektros montavimo darbai
atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sidlydamas jrangg, Rangovas UzZsakovo ir InZinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy sidlomy medziagy, ir
jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, prieS pradedant darbo projekto ruoSima ir tiekimo darbus, Rangovas turi
gauti Uzsakovo ir InZinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy, ir nukrypimu, nuo techninio projekto bréZiniy, ir specifikacijy.

Rangovas uZsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir suderinti su elektros
jranga_priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visa sumontuotg jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos baty tinkamos ir pakankamai galingos, kad bity
jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

0 2020-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
PUTINY G. ATKARPOS NUO NAUJOSIOS G. IKI PRAMONES
Kval. Il URBANLINE G. ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAV. KAPITALINIO
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; REMONTO PROJEKTAS
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; / — — —
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' 03 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVES
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Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atlikta darba, pateiktas medZiagas ir jranga. Uzbaigus sistemos
perdavima, Rangovas turi pateikti Uzsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, prieZilros ir duomeny
vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir
reikalingi statybiniai darbai.

Baigti montuoti elektros {rengimai uzsakovui privalo bati priduoti pagal akta.

1.1. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

1.1.1. Klimato salygos

ﬁ'rl' Klimato salygos lauke Maksimum Minimum
1. Temperatira +35°C -35°C
2. Santykiné drégmé 80% -

3. Altitudé 1000m vir§ jlrosl lygio -

ﬁ':' Klimato salygos patalpose Maksimum Minimum
1. Elektros patalpos +30°C +5°C
2. Valdymo patalpa +25°C +18°C
3. Santykiné drégmé 60% prie +25°C -

1.1.2. Korpusy apsaugos klasés
Lauke montuojamos elektros jrangos minimali korpusy apsaugos klasé IP44, nebent nurodoma kitaip.
1.1.3. Zymés ir zyméjimas

Visa jranga ir kabeliai turi bdti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir instrukcijas.
Zyméjimas turi atitikti technine dokumentacija. Spintu, skydu, valdymo skydy, dézugiy korpusai turi biti su Zymémis,
pazymétomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa korpuse sumontuota jranga turi bati suzyméta. Ant visos korpuso
viduje sumontuotos jrangos turi bati suzyméti pozicijy numeriai. Visa jranga, sumontuota aiksteléje, turi bati su inventoriném
plokstelémis ir pozicijy numeriais, atitinkamai pagal pozicijas jrangos ir kabeliy sgraSuose. Faziy zyméjimas turibati pagal E|[T ir
|EC 445 (L1, L2ir L3).

2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDZIAGOS

2.1. IKI 1 kV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ZEMEJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;
2. | Tipiniai bandymai turi bati atlikti Europoje akredituotoje | Pateikti:
laboratorijoje arba. — akredituotos sertifikavimo staigos gaminio sertifikata;
Akredituota laboratorija — laikoma tokia laboratorija, kuri — pilnus atlikty (pagal standarto aktualigjg redakcija)
yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos tipiniy bandymy protokoly kopijas.
(European co-operation for Accreditation)
pripazistamoje akreditacijos jstaigoje bandymy (testing)
srityje.
3. | Vardiné jtampa Uy/U =0,6/1kV
4. | Maksimalioji jfampa 1,2 kV
5. | Vardinis daznis 50 Hz
6. | Eksploatavimo salygos patalpose;
zeméje;
atvirame ore;

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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7. | Aplinkos temperatiira -35...435°C
8. | Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaicius 4,
8.2. | Laidininkas Laidininkas turi bti pagamintas i$ atkaitinto aliuminio arba
atkaitinto vario
8.3. | Laidininko tipas 1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228 standarta.
8.4. | Laidininky izoliacija XLPE
8.5.. | Kabelio gysly spalvinis zyméjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757
8.6.. | ISorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams
atsparus nepalaikantis degimo PE
8.8. | Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir iorinio UZpildas
apvalkalo
9. | Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko temperatira + 90 °C (XLPE izoliacija);
10. | Maksimali kabelio temperatira esant trumpajam + 250 °C (XLPE izoliacija);
jungimui (5 °s)
11. | Zemiausia klojimo temperatiira -10 °C kabeliams su aliuminémis gyslomis
12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Pagal 1 lentele
13. | Minimalus lenkimo spindulys <12xD
D — iSorinis kabelio skersmuo
14. | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas = 24 ménesiai
Iki 1kV kabeliy su plastikine izoliacija techniniai parametrai
1 lentelé
Laidininko skerspjavio DidZiausia aktyvioji Didziausia gyslos (90 °C)
plotas, Laidininko konstrukcija* varza esant 20 °C, ilgalaiké darbo srové, A
mm Q/km Grunte | Ore
Aliuminio gyslomis
4x25 | RE | 1,20 | 100 | 105

*RE - apvalus monolitinis; RM - apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.

2.2. |KI 1 kV STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011

2. Tipiniai bandymai turi biti atlikti akredituotoje Pateikti bandymy protokoly kopijas

laboratorijoje

3. Vardiné jtampa Uo/U = 300/500 V

4, Vardinis daznis 50 Hz

5. Bandymo jtampa =2000V, 50 Hz, 5 min.

6. Eksploatavimo salygos uzdaroje patalpoje;

7. Aplinkos temperatiira -35 °C..+35 °C

8. Laidininky skaiius 3

9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasé pagal LST EN
60228

10. | Laidininky izoliacija PVC arba XLPE

11. | Kabelio gysly spalvinis zyméjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba
IEC 60757

12. | I8orinis apvalkalas Juodas, UV atsparus lauko salygoms
PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis miSinys

13. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperatira = +70°C

14. | Maksimali kabelio temperatdra esant trumpajam jungimui| = +160 °C

(5s)

Zymuo:
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15. | Zemiausia montavimo temperatiira -5°C
16. | Kabelio skerspjavio plotai 1,5 mm?
17. | Minimalus lenkimo spindulys montuojant — Montuojant 10xD;
—  Sulenkus vieng kartg 8xD.
D - iSorinis kabelio skersmuo
18. | Tarnavimo laikas =40 mety
19. | Garantinis laikas = 24 ménesiy

2.3. IKI1 kV KABELIY PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINES IR JUNGIAMOSIOS MOVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Tipiniai movos arba komponenty bandymai turi bati Pateikti tipiniy bandymy protokolo arba atitikties deklaracijos
atlikti akredituotoje laboratorijoje kopijg pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartg
2. | Vardiné jtampa 1kV
3. | Maksimalioji jtampa 1,2 kV
4. | Vardinis daZnis 50 Hz
5. | Movos technologija Termosusitraukianti
6. | Eksploatavimo sglygos Patalpose (galiné);
Atvirame ore (galiné)
7. | Aplinkos temperatira -35...435°C
8. | Darbiné kabelio temperatira >+90 °C
9. | Kabeliy izoliacija Plastiko
10. | Kabelio gysly skaicius 4
11. | Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis 25 mm?
12. | Galinés movos iSorinés izoliuojancios medziagos Atsparios:
e atmosferos veiksniams
o Ultravioletiniy spinduliy poveikiui
13. | Jungiamosios movos iSorinés izoliuojancios medzZiagos | Atsparios:
o atmosferos veiksniams;
e agresyvaus grunto poveikiui;
e atsparios iSilginiam; mechaniniam poveikiui;
14. | Jungiamosios movos termosusitraukian¢iy vamzdeliy e =20 mm varztiniy sujungikliy izoliavimui
sieneliy storis po uzsodinimo e =10 mm movos iSoriniam apvalkalui
15. | Galiniy movy antgaliai ir jungiamyjy movy sujungikliai Varztiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su
nuldztanCiomis galvutémis
16. | Galinés movos ilgis 2 2 skirtingi ilgiai
17. | |zeminimo sujungimas ir kontakty atstatymas movoje Visi kontaktai be litavimo
(komplekte turi bati visos tam reikalingos medZiagos)
18. | Pateikiami dokumentai lietuviy kalba o  Gamyklinis apradmas
e Montavimo instrukcija
19. | Sandéliavimo laikas Neribotas
20. | Tarnavimo laikas > 40 mety
21. | Garantinis laikas = 24 ménesiy
2.4. ATVIRU BUDU ZEMEJE KLOJAMY KABELIU APSAUGOS VAMZDZIV IKI 125 MM ISORINIO SKERSMENS.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje Pateikti sertifikatg

esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra
akredituota produktysertifikavimo srityje

Zymuo:

Lapas | Lapy | Laida

UL-20-0226-03-TP-E.TS-01 4 |19 ] 0o




3. MedZiaga PP, PE

4, Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota

5. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi

6. VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona

7. VamzdzZiy iSorinis skersmuo Nurodyti lenteléje

8. Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to 2450 N (Zeméje)

compression) pagal LST EN 61386-24 standartg 2750 N (po vaziuojama dalimi)
9. Atsparumas smagiams (angl. Resistance to impact) Normalus (angl. N- normal)
pagal LST EN 61386-24 standartg

10. | Kabelio apsauginio vamzdzio lenkimas posikiuose Posikiuose ir uzvedimuose j elektrinius objektus naudoti
specialias alktines arba lanksty (= 450 N atsparumo
gniuzdimui) apsauginj vamzd|

11. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bati nurodoma Zyméjimas:
Gamintojas;
Standartas;
Atsparumas gniuzdymui (2450 N; 2750 N);
Atsparumas smugiams;
Vamzdzio nominalus diametras;
Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio apsaugos vamzdis

12. | Darbo temperatlra -20 + +60 °C

13. | Tarnavimo laikas =40 mety

14. | Garantinis laikas = 5 metai

Kabeliy apsaugos vamzdziy gabaritiniai matmenys
1 lentelé
[Sorinis vamzdzio Vamzdzio ilgis, Vamzdzio sienelés storis =, | Minimalus vidinis vamzdzio
skersmuo, m mm skersmuo, mm
mm
50 - 45 40

" lankstds vamzdZiai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

2.5.  UZDARU BUDU ZEMEJE KLOJAMU KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. | Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto sertifikavimas turi bti atliktas Europoje esancioje | Pateikti sertifikatg
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produkty
sertifikavimo srityje.
3. MedZiaga PE
4. VamzdZio iSoriné sienelé Lygi
5. VamzdZio vidiné sienelé Lygi
6. VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
7. VamzdZiy gabaritiniai matmenys (iSorinis vamzdZio 75; 110; 125; 160;
skersmuo, mm)
10. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to compression) | = 1250 N;
pagal LST EN 61386-24 standartg
11. | Atsparumas smagiams (angl. Resistance to impact) pagal Normalus (angl. N- normal);
LST EN 61386-24 standartg
12. | VamzdZiai yra skirti kloti betranSéjiniu badu

Ant vamzdzZio iSorinés sienelés turi bati nurodoma

Zyméjimas:
¢ Gamintojas;
e Standartas;
e Atsparumas gniuzdymui (= 1250 N);
e Atsparumas smigiams;

Zymuo:
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Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
e Vamzdzio nominalus diametras;
e Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio apsauginis
vamzdis
13. | Darbo temperatlra -20 + +60 °C
14. | Tarnavimo laikas = 40 metai
15. | Garantinis laikas = 5 metai
Kabeliy apsaugos vamzdziy gabaritiniai matmenys
1 lentelé
ISorinis vamzdZio VamzdZio ilgis, VamzdZio sienelés storis =, | Minimalus vidinis vamzdZio
skersmuo, m mm skersmuo, mm
mm
110 - 6,5 96
2.6. KABELIY SIGNALINES JUOSTOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartas ISO 6383-2
2. Pateikti Gamintojo atitikties deklaracijg
3. Juostos medZiaga LDPE polietilenas
4, Spalva
Geltona
5. Skirta naudoti Zeméje, atspari $armams
6. -35...435°C
Aplinkos temperatlra
7. Pakavimo kiekis =250m
8. Juostos storis =0,05 mm
9. Juostos plotis e Vienai kabeliy lininjai100 mm;
e Dviems kabeliy linjoms 310 mm;
10. | Antjuostos turi biti juodos spalvos uzrasas: JKabelis”
Teksto Sriftas , Arial".
Srifto dydis:
o 100 mm plo€io juostai : 80 mm;
e 310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo krastiniy, iki
uzra$o ne mazesnis kaip 10 mm.
11. | Tarnavimo laikas = 40 metai
12. | Garantinis laikas = 5 metai
13. | PléSiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 6383- | ISilgine kryptimi >750 mN;
2:1983 Elmendorf method). Skersine kryptimi >6000 mN;
14. | Tempiamasis stipris/ Tensile strength ISilgine kryptimi >16 MPa;
(ISO 527 Part 1, 3) Skersine kryptimi >16 MPa;
2.7. SVIESTUVAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2.7.1.  Sviestuvai gatviy, pésciyjy-dviradiy taky ir peréjy apsvietimui
ﬁ':‘ Sviestuvo parametras Butinas rodiklis
1. Maitinimo jtampa 230V / 50Hz
2. | Maitinimo jtampos leistinas nuokrypis Ne maZiau +/-10%
3. Maitinimo jtampos daznis 50 Hz
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Galingumas

< 70W ( gatvés apSvietimo Sviestuvams );

4. < 30,5W (pésciyjy-aviraciy taky Sviestuvams);
< 67W (peréjy kryptinio apsvietimo Sviestuvams);
5. Galios faktorius (neprigesinus) Ne mazesnis nei 0,95
6. Elektrosaugos klasé | pagal EN 60598 arba auks$tesné
Bendras kuriamas Sviesos srautas = 10900 Im (gatvés apSvietimo Sviestuvams)
7. = 4540 Im (pésciyjy-dviraciy taky Sviestuvams)
= 9850 Im (peréjy kryptinio apSvietimo Sviestuvams)
8. Sviestuvo viesinis efektyvumas ne blogiau 110 Im/W
9. Diody tipas CREE, LUXEON, OSRAM, PHILIPS arba lygiaverciai
10. | Diodo Sviesinis efektyvumas ne maziau 120 Im/W
11. | Sviesos $altinio spalvy atkdirimo indeksas ne maziau kaip 70 (CRI > 70)
19 Spalvos temperatira 4000-4500 K (gatves ir taky apSvietimui)

' 5700 K (pésciyjy peréjy kryptiniam apSvietimui)
Integruotas Sviestuvo prigesinimo modulis. Sviestuvas
turi uzprogramuota Sviesos srauto nusédimo
kompensavima,

13 | Sviestuvo prigesinimo galimybé Valdymas mikroprocesorinis su programavimo funkcija

' (Sviestuvai turi bati nustatyti naudoti tokig galia:
isijungiant iki 24.00 val. - galia 100 %, nuo 24.00 val iki
5.00 val. — galia 50 %, nuo 5.00 iki i§jungimo — galia 100
%)

14. | ApSvietimo kampas, laipsn. Sviestuvo jrengimo kampas turi biiti reguliuojamas
15. | Sviestuvo $viesos stiprio kreive Zidir. ap$vietimo skaiciavimo ataskaita

Sviestuvo korpusas Anoduotas aliuminis, polikarbonatas, plienas su
16 polimeriniu  padengimu, be auSinimo briauny, kad

' iSvengti SiukSliy kaupimosi. AuSinimas pasyvus, be
besisukanéiy elementy.

17. | Sviestuvo korpuso spalva RAL9005 (juoda). Turi atitikti atramos ir gembés spalva.
18. | Apsauga nuo aplinkos poveikio ne blogiau IP66
19. | Apsauga nuo smigiy ne blogiau K08
20 Minimalus Sviestuvo eksploatacijos laikas ne maziau 100.000 valandy su 80% Sviesos srauto
' iSlaikymu
21. | Darbiné aplinkos temperattra -35°C iki +45°C
22. | Apsauga nuo elektrostatinés iSkrovos (ESD) I(E%3Nk$/1c(>)r?)0ié4kr20va, 4 KV kontaktiné ikrova)
23. | Atsparumas virSjtampiams EN 61000.'4.'.5 o L
(Elektros linija - linija { linijg 2 kV, linija | Zeme 4 kV)
24, | Gamintojo sertifikatai SO 9001, ISO 14001, 1SO 50001
25. éviestuvq sertifikatai CE, RoHS, IEC 60598
26. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis Ne maziau 5 metai
27. | Gamintojo deklaruojama Sviestuvo eksploatacijos trukmé Ne maZiau 15 mety

Atliekant ap3vietimo skaiiavimus buvo naudojami konkretds Sviestuvai. Rangovas prieS uzsakant Sviestuvus turi atlikti
apSvietimo skaigiavimus parinktam Sviestuvui tipui ir isitikinti, kad gatvés apSviestumas atitinka projekte nurodytus reikalavimus.

2.7.2.  Peréjy Zyméjimo Sviestuvas

Pagrindiné paskirtis — saugumas; vairuotojai i$ tolo perspéjami, kad artéja peréja, kad jie turi bati budris ir maksimaliai

susikaupe.
ﬁ': Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas EN 12352
2. Matinimo jtampa 12/24V DC
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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3. Baterijos talpa =18 Ah
4, Maitinimo $altinis montuojamas atskiroje déZutéje apytiksliai matmenys 600 x 160 x 60 mm
5. Su apsauga nuo: virsjtampiu, atvirkStinio polisSkumo
6. |Sviesos altinis 2x38W
7. Apsaugos nuo aplinkos poveikio laipsnis 2 |P65
8. Sviesos spalva Geltona gintaro
9. Minimalus Sviestuvo eksploatacijos laikas 50.000 val.
10. | Mirkséjimo daznis 50 £ 5 Zybsniy per minute
11. | Radijo signalo daZnis 433 /915 MHz
12. | Atramos diametras 60 — 90mm, tikslinti vietoje
13. | Aplinkos temperatlra -10°C-+55°C
Wit
2.7.3.  Judesio detektorius
Eil. A A . .
NI Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Detekcijos metodas Infraraudonujy spinduliy,
2. Montavimo aukstis Max. 3m
3. Apsaugos nuo aplinkos poveikio laipsnis = |P54
4. | Maitinimo jtampa 12V DC + 10%
5. Naudojama galia <18VA
6. IS&jimo kontaktas =50V DC, 0,1 A (aktyviné apkrova)
LED basenos indikacija Maitinimas — Zalia spalva
7. Judéjimo aptikimas — Raudona spalva
Auto diagnostika — Raudona/Zalia mirksintis
8. Atramos diametras 60 — 90mm, tikslinti vietoje
9. | Aplinkos temperatira -20 °C - +60 °C

Zymuo:

Lapas | Lapy

Laida
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2.8.  APSVIETIMO ATRAMOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.8.1.  Atramos gatviy apSvietimui

ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
14 Produkto sertifikavimas Turi bti sertifikuotos naudoti Lietuvoje arba turéti CE

' Zenklinimg patvirtinant] sertifikatgq
15. | Medziaga Aliuminio lydinys
16. | Parametrai Pateikti lenteléje
17 Forma Kiginé su jleidziamomis durelémis, su plokstele gnybtams

' tvirtinti, atramos {Zeminimo kilpa
18. | |leidZziamos durelés Su uZraktu. Aukstis nuo Zemés — 0,6 - 1,0m
19 Antikoroziné danga Anoduotas aliuminis, juoda spalva RAL 9005, turi atitikti

' Sviestuvo korpuso ir gembés spalvg
20. | Tvirtinimas Montuojama ant pamato
21. | Gnybtynas (rinklé) kabeliy gysly sujungimui SV-15 arba analogas

Atsparumas aplinkos poveikiui Atrama turi atlaikyti ne maziau kaip 24 m/s véjo poveikj, kai
22. véjo greitis skaiCiuojamas 10m aukstyje pagal STR
2.05.04:2003 reikalavimus

23. | Aplinkos temperatira -35...+35°C
24, | Tarnavimo laikas =40 mety
25. | Garantinis laikas 2 5 metai

Zymuo:

Lapas | Lapy | Laida
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Kodas Aukstis virs Tvirtinimo Apatinis Virsutinis Svoris, kg
Zemés, m ploksté diametras, mm diametras, mm
SAL-80 8 400/300/12 180 60 55,1
SAL-60 6 320/250/10 146 60 254
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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2.9.

2.9.1.  Gatviy apSvietimo atramy viengubos gembés

APSVIETIMO ATRAMY GEMBES. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Viengubos P formos uzmaunamos gembés, pagamintos i$ aliuminio lydinio, skirtos montuoti ant gatvés apSvietimo
atramy, juodos spalvos RAL9005, turi atitikti Sviestuvo korpuso ir atramos spalva. Ant gembés galima montuoti vieng Sviestuva.

1300

as/o

WR-14/1/1,5/5

2.9.2.  Pésciyjy-aviraciy taky apsvietimo viengubos gembés
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Viengubos uzmaunamos gembés, pagamintos i$ aliuminio lydinio, juodos spalvos RAL 9005, turi atitikti Sviestuvo
korpuso ir atramos spalva, skirtos montuoti ant gatvés apSvietimo atramu. Ant gembés galima montuoti vieng Sviestuva.

k-2
ma ant
.0m ilgio)

2.10.  APSVIETIMO ATRAMU PAMATAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2.10.1. Pamatai gatviy apSvietimo atramoms
Eil. e -
Nr. Parametras Butinas rodiklis
1 Standartai EN 206-1
' EN 14991:2007
2. | Gamintojas privalo turéti Gaminio CE Zenklinimo deklaracijg
3. | Betono stiprio klasé C25/30
4. | Pamato montavimas | gruntg
5. | Gaminio Zaliava Betonas, stiprintas plieno strypais
6. Pamato aukstis 1000 mm
7. Montuojamos atramos apatinis skersmuo 146 mm
8. |&jimo angos kabeliams diametras = D-50 mm
9. Sandarinimo tarpinés Turi bati

Zymuo:

Lapas

Lapy

Laida
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Concrete footing type B-70
Code 311170
Shape
Dimension & x B x H [mm] 400x410x1200
Bolt spacing E [rmm] 300
Height of threaded a5
anchor ending C [mm]
Weight [kg] 296
Fasteners 4012
Application SAL sggf'jgtgﬁg}('
Concrete footing type B-60
Code 311160
Shape
Dimension A x B x H [mm] 320x330x1000
Bolt spacing E [mm] 250
Height of threaded anchor ending 15
C [mm]
Weight [kg] 176
Fasteners 4008
Application SAL @146
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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2.11.  APSAUGINIAM |ZEMINIMUI

lzeminimo elektrodas
Tai plieninis cinkuotas J17,2 — 20mm strypas L=1,5m. Jis turi aukstg atsparuma tempimams, todél su vibraciniu

plaktuku galima ji [kalti giliai | zeme. Strypai sujungiami be movy.

Cinkuota juosta
Kaip jZeminimo laidininkas naudojama karstu galvaniniu bdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 30x4mm.
Cinko sluoksnis nemaziau 40 um. Naudojama jzeminamuy daliy pajungimui prie jzeminimo kontro.

Cinkuota viela

Kaip jzeminimo laidininkas naudojama kar$tu galvaniniu bidu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota viela &6-8mm.
Cinko sluoksnis nemaziau 40 um. Naudojama jzeminamy,_daliy pajungimui prie jzeminimo kontdro

KryZzminis sujungimas
Naudojamas [Zemikliy sujungimui su plienine cinkuota viela arba plienine cinkuota juosta. Kar$tu galvaniniu badu
apdirbtas gamyklinio cinkavimo cinkuotas sujungimas.

lkalimo galvuté
Pagaminta i$ sustiprinto plieno. Jos déka galime naudoti vibracinius plaktukus strypy jkalimui. Galvutés matmenys yra
taip parinkti, kad kalant nebdty sugadinamos movos. Jégos persiduoda strypu, 0 ne mova.

Plieninis antgalis

Pagamintas i§ sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo {kalamo elektrodo galo. Palengvina strypo
ikalimg kietame grunte.

212.  0,4KV [TAMPOS 6:63 A SROVES AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2
2. Tipiniai bandymai turi bdti atlikti Europoje esanCioje | Pateikti:
laboratorijoje. e Pilng tipiniy bandymy protokolo kopijg;
Tipiniy bandymy protokolg iSdavusi organizacija turi bati e  Produkto sertifikatg arba tipiniy bandymy
akredituota atlikti bandymus, pagal aktualiq standarty sertifikata.
redakcija.
Organizacijai akreditacijg suteikes biuras turi bati
pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA)
narys.
Pilnaver€iy (angl. Full member) nariy sagrasas:
http://www.european-accreditation.org/ea-members
3. Skirtas naudoti UZdaroje neSildomoje patalpoje
4, Aplinkos temperatiira -25°C ... +b5°C
5. Santykiné oro drégmé <95 %
6. Pastatymo aukstis vir§ jros lygio <1000 m
7. Vardiné jtampa 230 V/400 V AC
8. Maksimalioji jtampa > 440V
9. Vardinis daznis 50 Hz
10. |zoliacijos jtampa 2440 V
1. Impulsiné jtampa >4 kV
12. Vardiné srové 6A
13. Atjungimo pajégumas esant vardinei jtampai —  lcu= 10 kA;
— lcs=75 % lcu (27,5 KA).
14. Elektrinis atsparumas susidévéjimui (darbo cikly In< 63 A; (=10000);
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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skaiius):

15. Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898-1

standarta; c
16. Apsaugos laipsnis IP2X
17. Prijungiamo laidininko skerspjavis (vienoje fazéje) 1,5-25 mm?2.
18. Laidininko prijungimas VarZtiniais apkabiniais gnybtais.
19. Varztiniai gnybtai (varztiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams
20. Atkabiklio poveikis Nuo Siluminés-elektromagnetinés apsaugos;
21. Poliy skaiius 1
22. Tvirtinimo bddas Ant montazinio DIN bégelio (Synos), pagal LST EN 60715
standartg

23. Automatinio jungiklio atsparumas aukstai temperatdraiir | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3
uzsiliepsnojimui

24. | Ant automatinio jungiklio turi bati nurodoma: — Vardiné srove (In);

— Vardiné jtampa (Ue);

— Atjungimo geba (Icu);

— Servisiné atjungimo geba (Ics);

— Impulsiné jtampa (Uimp);

— Atjungimo charakteristika (B, C, D, K);

— Mnemoschema;

— Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947-2).

25. Automatinio jungiklio atsparumas tar$ai (angl. Pollution _ 3 Klasé, pagal LST EN 60947-1.

degree).
26. Grandinés izoliavimas Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinés
|zoI|aV|mU| pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyriy
27. Techniniai dokumentai: — Montavimo instrukcijos lietuviy ir angly kalbomis;
— Gabaritinis brézinys.
28. Tarnavimo laikas = 25 metai
29. Garantinis laikas > 24 ménesiai

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba statant Okio bldu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

Pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir statinio
nuzyméjimo aktg su schema.

Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jimonéms ir privatiems asmenims, kuriems
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikStelé yra keliy
ar kelio statiniy apsaugos zonoje tiksly zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos zony ribas ir
imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos leidime kasti
Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

Prie§ zemés kasima, veikianCiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanciomis
imonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paCiam darby, vadovui ir vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio,
dujotiekio {monés atstovo nurodymus.

Atkastieji iniineriniai tinklai ir '[renginiai uépilami 2eme davaaujant juos naudojan(':iq jmoniy atstovams. I§kasos keliq
uzpylimo darby, prad2|q Siai monei praneSama ne véliau kaip prie$ para.

Visais atvejais , uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bdti atliktos statomy poZeminiy komunikacijy geodezinés
iSpildomosios nuotraukos.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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3.2. Tran$éjy kasimas

3.2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

o Nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

o Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus.
NeZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, kas 20 m atliekamas trasos Surfavimas. Surfavimas atliekamas pagal
visa kasamos trandéjos plotj ir gyl kasant 0,35 m plocio, 1,2 m. gylio skersines trangéjos. Surfavimas atliekamas
rankiniu bddu, esamas pozemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabel] ir kitas esamas
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais;

o Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir
uzsakovo techninés priezidros inzinieriui.

3.2.2. Tran$éjy kasimas

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu:

o neuzstatytomis vietomis- vienakausiais, daugiakausiais ekskavatoriais arba netranséjiniu badu- kabeliy klotuvais;

o iSkastas gruntas pilamas ant trandéjos $laito ne maZesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos briaunos;

o iSkasta trandéja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios Zemés, o
molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;

Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo.

Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZiamas:

¢ vienakauSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio asies;

¢ daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

o kabeliy klotuvais (netran$éjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu bldu;

Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

e kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;

o kasant tran3éjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

e grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

¢ grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant Silumg nuo krosneliy;

e grunto atildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne maZesniu kaip 3,0 m ir pastaius jspéjamuosius
Zenklus;

o draudZiama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;

o galima kasti be iSramstymuy, iki {Salimo gylio, iSskyrus smélj.

Projektuojamus elektros kabelius kloti Zemiau esamy kabeliy.

Prie$ pradedant kasti ( esant poZeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais ir

dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodancius zemés kasimo masiny darbo

Naudoti Zemés kasimo masinas galima ne ariau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama vir$ kabelio, naudoti zemés kasimo

masinas, pneumatinius jrankius ir lauZtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninés apsaugos likty ne plonesnis kaip
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntg reikia kasti kastuvais.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius, sprogmenis,

batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaidkintas rasty statiniy pobadis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

Persikirtimas su gatviy, vaziuojamosiomis dalimis ir su kity organizacijy tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.
Tran$éjy tinkamumas pozeminiy kabeliy praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir jraSu statybos darby zurnale.

Vienoje tran$éjoje galima kloti ne daugiau kaip SeSis jégos kabelius, jei néra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai
kabeliai klojami mechanizuotu bidu panaudojant kabelinj transporterj. Lengvasvoriai kabeliai gali bati klojami rankiniu badu
pasinaudojant kabelio rités pakélikliais. Kabeliniy, linijy paklojimo gylis zeméje nurodytas lenteléje.

3.2.3 Jégos kabeliai
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Jégos kabeliai — skirti el. jrenginiu, el. aparatiros ir prietaisy el. maitinimui. Jégos kabeliai turi bati ne mazesnio kaip
nurodyta skerspjtvio. Jégos kabeliai turi bati su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinkly schemose). Kabeliai
turi bati su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.

Kabeliai turi bt atsparls ilgalaikei 90°C temperatirai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi bdti atsparis 250°C
temperatirai.

3.2.4. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:

e 0,4 kV kabeliai - 0,70 -1,0 m;

o kabeliai po keliais, gatvémis — ne maziau kaip 1,0 m;
Minimalls atstumai tarp lygiagreCiai klojamy kabeliy;

o tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai. - 0,5 m.
Kabeliniy linijy paklojimo maziausias leistinas gylis zeméje
Klojamy kabeliy maziausieji leistini tarpusavio atstumai

Tarp skirtingy kabeliy, statiniy ir vamzdyny Minimalus atstumas, m
Tarp jégos ir rySiy kabeliy 0,5
Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6
Tarp kabelio ir medZiy 2,0
Tarp kabelio ir krimy ( Zeldiniy ) 0,75
Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 2,0
Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny 1,0
Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5
Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0
Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams 0,5
Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25

Kabelis klojamas sausoje tran3éjoje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami siurbliais arba

adatiniais filtrais, vandenis nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tran$éja apvaloma nuo
akmeny, SiukSliy, rengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i$ purios ne maziau 10 cm storio Zemés, priemolio, molio Zemés -
smeélio pagrindas.

Prie$ kabelio klojima iSkvie¢iamas techninés priezidros inZinierius (uZsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina:

o trandéjos gyl, posdkiy kampus;
o kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
o kabeliy biigno patikrinimo aktus.

Ziema kasti gruntg kastuvais galima tik j at3ildzius. Siuo atveju $ilumos Saltinis negali priartéti prie Zeméje esangiy
kabeliy arciau 15 cm. Jei gruntas Sildomas elektra, Sildymo ruozus reikia aptverti ir pakabinti jspé&jimo Zenklus. Atstumas tarp
aptvaro ir Sildymo ruozy turi bati ne mazesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku Sildoma aikStelé turi bati apSviesta. Gruntg galima
Sildyti ne aukstesne kaip 400 V jtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkinguma, reikia
tikrinti kasdien ir kiekvieng kartg perklojus.

PoZeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius orientyrus arba Zymos stulpelius.
Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu | lauko puse nuo trasos posikiuose, movy sujungimy vietose, i§ abiejy pusiy kertant
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie jvady | pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje.

3.2.5. Tran$éjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

e priemoliuose - sméliu;

o sméliuose, priesméliuose-gruntu iskastu i$ tran$éjy be akmenu, statybiniy Siuksliy.

rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy;

e Zemos jtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su jvaziavimais bei gatvémis ir dazny kasingjimy vietose
apsaugomi paklojant juos vamzdziuose.

Irengus kabeliy apsauga, rySiy jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo
technine priezilrg vedanCiu inzinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.
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Klojant kabelius per laukus, uzpilta tran§éja netankinama.
Peréjimuose per kelius, gatves tran$éja uzpilama sméliu.
Baigus darbus, atlieckama poZeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, pazymint plane jos koordinates esamy
kapitaliniy, statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty zenkly atzvilgiu.

3.3. Apsvietimo atramy montavimas
Atramos montuojamos pagal gamintojy montavimo instrukcijas.
3.4. Pamaty apsvietimo atramoms jrengimas
Pamatai montuojami pagal gamintojy montavimo instrukcijas.
4. APLINKOS APSAUGA

Montuojant ETL technologiniy procesy nelydi oro ir grunto tar$a bei kiti veiksniai, kenksmingi Zmonéms bei aplinkai.
Siame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustiniy teritorijas.

Nepazeidziamos Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos:

a) esamy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose, kasant zeme giliau kaip 0,3m, gaunamas rastiSkas jmoniu,
aptarnaujanciy Sias komunikacijas, leidimas. Darby vykdymo metu turi bati iSkviestas atstovas.

b) elektros tinkly jmoniy darbuotojams suteikiama teisé elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikscioti, o
atliekant eksploatavimo bei remonto darbus — vazinéti ir kasti Zeme, ispéjus apie tai Zemés savininkus ar
naudotojus. Kirsti medzius, esancius uz proskynos, leidZiama tik suderinus tai su misko valdytoju ar savininku ir
nustatyta tvarka jforminus medziy kirtimo dokumentus. Visais atvejais Zemés ir misko savininkams bei
naudotojams turi bti atlyginti padaryti nuostoliai.

Vykdant bet kokig kita Gkine veiklg elektros tinkly apsaugos zonose biitina laikytis Ukio ministerijos patvirtinty Elektros
tinkly apsaugos taisykliu.

NepazeidZiami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 jsakymu Nr.473 patvirtinty ,Polichlorinty bifenily ir polichlorinty
terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy“ reikalavimai, nes naudojama jranga neturi PCB.

Atliekos i§ statybos aikStelés Salinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. jsakymo Nr.D1-637
,otatybiniy atlieky tvarkymo taisyklés® reikalavimais.

NepaZeidZiamos saugotiny medziy ir kramy, kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejuy, Siy darby, vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy, vertés atlyginimo tvarkos apraSo nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87.

Atlikus statybos montavimo darbus Zeldiniai nepazeidziami, pilnai atstatomas gerbavis.

5. DARBO IR PRIESGAISRINE APSAUGA
5.1 Bendrieji nurodymai

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliy;
- ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* DT 5-00;
- ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés* Zin., 2012-10-25, Nr. 124-6254:
- ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

5.2. Darbuotojy veiksmai pries pradedant darba

Prie$ pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darby saugaq privalo:

o atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinimg su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos darbe
jvertinimas turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruoSima, darbo pavojinguma, naudojamus darbo
metodus, specialius perspéjimus, energijos Saltiniy, valdyma, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines
saugos priemones ir naudojimasi jomis;

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-20-0226-03-TP-E.TS-01 17 19 0




Atlikus
nuoseklumu:

darbo nepradéti tol, kol kiekvienas aiSkiai nesupras, kg reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis
darbuotojy saugos ir sveikatos taisyklémis ir TK vadovautis. Uzduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).

Jeigu pasikeicia darbo salygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai jvertinti darbg ir laikytis tinkamy
saugos reikalavimy;

uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus;

nepradéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiskéja, kad saugiai jy atlikti negalima, neturima pakankamai tam
darbui tinkamy saugos priemoniu, jrangos, mechanizmu, nezinoma darby atlikimo technologija;

nutraukti darbus, jeigu meteorologinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darba
darbus ir darby uzbaigimg iforminus (jei buvo dirbta pagal nurodyma), darbo vieta sutvarkoma Siuo
tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medziagos bei jy atliekos;
iSvedami Zmonés (brigada);
nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;

nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony, riby aptvaros.

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:

veikiantis jrenginys, mechanizmas;

lekiantys, judantys daiktai, ruoSiniai, skeveldros, atliekos;

daiktu, ruoSiniy, kroviniy kritimas i$ aukscio;

daiktu, ruoSiniy, kroviniy virtimas, poslinkis;

[renginio, mechanizmo virtimas;

statinio, jo dalies gridtis;

Zemiy ir kity medziagy griatis;

Zmogaus griuvimas dél slidumos;

Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;

Zmogaus griuvimas dél kity priezasciu;

Zmogaus nukritimas (i§ auk$cio, | gyli/nuo pastato, | Sulinj, triuma);
stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);
imonés vidaus keliy transporto priemoné;

keliy transporto priemoné;

transportuojamas krovinys;

astrus daiktai;

[rankiai, kitos rankinés darbo priemonés;

kliuvinys;

birios medziagos;

dulkés, aerozoliai;

pavojingos, kenksmingos medziagos;

fiziné perkrova;

psichoemociné jtampa;

elektros srove;

zaibas;

karstis, ugnis;

sprogimas;

Saltis;

fizikiniy reiSkiniy (spinduliuotés, vibracijos, triukSmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;
matavimo ir galios transformatoriu, iSkrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity jrenginiy sprogimai;
nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apSvietimas;
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o darbo vieta, neatitinkanti norminiy akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemones.

Darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti jtakos tokios nepalankios meteorologinés salygos, kaip krituliai, perkanija,
véjas, kurioms pasiekus tam tikrg laipsnj, darbai turi bati nutraukiami. Krituliais laikomi rikas, lietus, SerkSnas, sniegas, ledai,
plikSala. Krituliai laikomi reikSmingais, jei jie blogina matomuma. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinés jrenginio
jtampos ir naudojamy darbo metodu.

Rikas laikomas reik8mingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to, kad darby vykdytojas
nebemato brigados nariy ir sroviniy daliy, kuriose arba arti kuriy jie dirba.

Perkinijos pozymiais laikomi griaustinis ir zaibas. Jei kuris nors i$ dirban€iyjy pastebi Siuos reiSkinius, tuomet darbus
ant oro linijy neizoliuoty laidy, ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro linijomis, batina nutraukti.

Véjas laikomas reikSmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo jrankiy ir jrangos; tokiu
atveju darbus batina nutraukti.

Pastabos:

1. Esant nezymiems krituliams pradétus darbus galima baigti.
2. Esant rokui, sniegui, lietui pradéti darbus draudZiama, leidZiama baigti pradétg operacija.

Darbuotojy saugaq ir sveikatg uztikrinancios organizacinés priemonés yra:

asmeny, atsakingy uz darbuotojy darby sauga, paskyrimas vadovaujantis jmonés dokumentais;
uz saugy darby vykdyma atsakingy asmeny parinkimas ir paskyrimas;

darby jforminimas nurodymu, pavedimu ar techninés prieZidros tvarka;

leidimas vykdyti technines priemones, ruo$ti darbo vieta ir leisti dirbti;

leidimas dirbti;

elektros jrenginiuose vykdomy neelektrotechniniy darby priezidra;

perkélimas | kitg darbo vieta;

darbo pertraukos bei darbo baigimo iforminimas.

©O®NIOwh =

Leidimus vykdyti technines priemones, ruosti darbo vietg ir leisti dirbti pagal pavedimus bei nurodymus operatyviniy
darbuotojy valdomuose ar tvarkomuose elektros jrenginiuose duoda operatyviniai darbuotojai, visuose kituose elektros
jrenginiuose — darby vadovas, iSdaves pavedima ar nurodyma, arba kitas darbdavio jgaliotas asmuo.

Vykdant darbus veikian€iuose elektros jrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus, techninés priemonés, susijusios
su jrenginiy atjungimu ir jZeminimu, bdtinos darbuotojy saugiam darbui uztikrinti, nustatomos duodant nurodymg arba
pavedima.

Techninés priemonés darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti parenkamos ir nustatomos atsizvelgiant | darbu, vykdomy,
veikianCiuose elektros jrenginiuose, kategorijas.

Asmenys, planuojantys dirbti veikianCiuose elektros jrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybés ar patikéjimo
teise, privalo elektros jrenginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros jrenginiai, pateikti praSyma dél leidimo dirbti
ne savo elektros jrenginiuose, pridedant Valstybinés energetikos inspekcijos iSduotg atestata, suteikiantj teise vykdyti Siuos
darbus, ir vadovaujanéiy elektrotechnikos darbuotojy (t. y. darbuotojai, kuriems jmonés vadovo suteikta teisé pateikti darby
paraiSkas, pasirasyti darbuotojy saugos ir atsakomybés riby aktus, iSduoti nurodymus, taip pat operatyviniai ir operatyviniai
remonto darbuotojai ir darby vadovai) sarasa, kuriame nurodyta darbuotojy kvalifikaciné kategorija ir jy teisés.

Nepateikus tokio dokumento ir sgrado elektros jrenginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros jrenginiai,
leisti dirbti kitos jmonés darbuotojams arba pavieniams asmenims draudziama. Leidimas dirbti jforminamas jrenginiy savininko
tvarkomuoju dokumentu.

Asmenys, planuojantys dirbti veikianciuose elektros jrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybeés ar patikéjimo teise,
privalo elektros {renginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elekiros irenginiai, pateikti ir kitus reikalaujamus
dokumentus, patvirtinancius jy elektrotechnikos darbuotojy kvalifikacija.

Juridiniai asmenys, sudare rangos sutartj ir turintys Taisykliy 166 punkte nurodytg leidima, prie§ pradédami dirbti
uzsakovo elektros jrenginiuose pateikia darbuotojy saradg (darby paraiSka), kur nurodo darbuotojy (jskaitant subrangovus),
dirbsianCiy Siame objekte, vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas ir privalo suradyti
darbuotojy saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybés riby aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi bati nustatyta darby
organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybé, rangovo ir uzsakovo darbuotojy santykiai, nustatoma komandiruoty darbuotojy
instruktavimo tvarka.

Rangovai, dirbdami uzsakovo objektuose, yra atsakingi uz savo subrangovy darbuotojy, dirbsianéiy Siuose objektuose,
tinkamg parengima ir saugos reikalavimy laikymasi.
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS. I-AS ETAPAS

NR. DARBUY PAVADINIMAS Vlglcg'l?q s KIEKIS NU?.’I.? DA
1. APSVIETIMO DEMONTAVIMO DARBAI TSp.3
1.1.  |Esamy metaliniy apSvietimo atramy iSmontavimas ir iSvezimas kompl. 16
2. APSVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI TSp.3
2.1. |Kabeliy trandéjy kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai m 731
2.2. |Kabeliy tran$éjy kasimas 1-2 kabeliams rankiniu budu m 30
2.3. | Tran$éjy uzpylimas mechanizuotai m 761
2.4. |Ploty iSlyginimas m? 228,3
2.5. | Grunto tankinimas m3 159,8
2.6. |Pamaty ap3vietimo atramoms montavimas vnt. 25
2.7. | ApSvietimo atramy montavimas vnt. 25
2.8. |Gembiy montavimas ant jrengty atramy vnt. 40
2.9. |Sviestuvy montavimas ant jrengty atramy vnt. 45
2.10. | Signaliniy pésciyjy peréjy blyksciy montavimas kompl. 2
2.11. | Gnybtyny montavimas ap$vietimo atramoje kompl. 25
2.12. |Automatiniiy iSjungikliy (1F 6A“C*) montavimas ap3vietimo atramoje vnt. 47
2.13. |Prieduobiy kasimas uzdaram prastimimui, uzpylimas m3 15,8
2.14. |D110mm vamzdziy montavimas tran$éjoje uzdaru badu vnt./m 3/37
2.15. | D50mm vamzdZiy paklojimas tran3éjoje m 761
2.16. | D50mm vamzdziy uzvedimas | atramas m 50
2.17. |Kabeliy jtraukimas | apsauginius vamzdZius m 848
2.18. |Kabeliy montavimas esamomis konstrukcijomis m 495
219, 0,4kV g.aliniq movy kabeliams su plastikine izoliacija 4x25mm2 AL vt 50
montavimas
0 2020-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
w | Il URBANLINE 6. ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAY. KAPITALNIO.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; REMONTO PROJEKTAS
P atstodas 30145157 /| St romers i pavadiias
: 03 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVES
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17572 | SPDV | K. Slizys i Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDU ZINIARASTIS. I-AS ETAPAS 0
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NR. DARBUY PAVADINIMAS Vllll'ﬂlcl;"g\ s KIEKIS NU?.”.?SO DA
2.20. |Signalinés juostos ,Démesio! Kabelis!* paklojimas trandéjoje m 761
2.21. ||Zeminimo kontdro varzos R<30Q jrengimas vnt. 25
2.22. ||zeminimo kontiro varzos matavimas vnt. 25
2.23. |0,4kV kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 25
2.24. |Kilpos fazé-nulis matavimai vnt. 2
2.25. |Vamzdzio galy sandarinimas vnt. 50
2.26. |Atramy numeravimas vnt. 25
2.27. |ApSviestumo matavimas kompl. 1
2.28. |Trasos nuzyméjimas vnt. 45
2.29. |ISpildomoji nuotrauka vnt. 1
3. MEDZIAGOS IR JRENGINIAI APSVIETIMUI
Aliuminé klginé atrama daZyta RAL9005 spalva, H-8m su vienSake E p- 581
31. |gembe H-1 ,0m, L-1,5m, su vienSake gembe H-6m aukstyje L-1,5m, vnt. 20 TS E 2:9:2:
montuojama ant pamato, komplekte su pamatu TS p. 2.10.1.
32 Aliuminé kdginé atrama daZyta RAL9005 spalva, H-6,0m, montuojama it 5 TSp.2.8.1.
ant pamato, komplekte su pamatu TS p. 2.10.1.
R
e I N R R
B e e soe ¢ | w2 | Tspan
36 | i el sumdiatonyseeria | 2| 1sp2r2
: : TSp.2.7.3.
3.7.  |Judesio detektorius vnt. 2
3.8. |Kabeliy sujungimo atramoje gnybty komplektai SV-15 arba analogas vnt. 25 TSp.28.
3.9. | Automatinis iSjungiklis 1F 6A“C* vnt. 47 TSp. 2.12.
3.10. |Atviru bodu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai D50 mm m 761 TSp.24.
3.11. |Uzdaru biidu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai D110 mm m 37 TSp.25.
3.12. Ialf[ivgr:r:q/eszsILe)l(iz%I;s:ri]Ign:Lizoliacija, skirti kloti Zeméje, patalpose ir m 923 TS p. 2.1,
3.3, I3k)|(1‘|5kr\n/ nsq’;e,:%l%narlos instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai m 420 TSp.22.
3.14. | Galiné mova kabeliams 4x25mm? skerspjdvio, vidaus tipo nt. 50 TSp. 2.3.
3.15. |Kabeliy signaliné juosta ,Démesio! Kabelis!* m 761 TSp. 26.
3.16. [Zeminimo koqtgras_ iki 30Q: N o kompl. 25 TSp. 2.11.
- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio — 7 vnt (tikslinti
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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MATO NUORODA
NR. DARBUY PAVADINIMAS VIENETAS KIEKIS /TS
montavimo metu pagal pasiektq varza).;
Cinkuota plieniné viela &6-8mm — 2,0 m;
lkalimo galvuté — 1 vnt.;
Plieninis antgalis — 1 vnt.;
Kryzminis sujungimas - 1 vnt;
Antikoroziné izoliaciné juosta — 1 vnt.;
PASTABOS:
Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-20-0226-03-TP-E.SZ-01 3 3 0




ELEKTROTECHNIKOS DALIES SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS. 1I-AS ETAPAS

NR. DARBUY PAVADINIMAS Vlglcg'l?q s KIEKIS NU?.”.?: DA
1. APSVIETIMO DEMONTAVIMO DARBAI TSp.3
1.1.  |Esamy metaliniy apSvietimo atramy iSmontavimas ir iSvezimas kompl. 15
1.2. | Esamy ap3vietimo atramy iSmontavimas (perkélimui j kitas vietas) kompl. 1
13, Esamq apSvietimo atramy pamaty iSmontavimas (perkélimui  kitas it 1
vietas)
2. APSVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI
1.4. |Kabeliy transéjy kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai 645
1.5. | Kabeliy trandéjy kasimas 1-2 kabeliams rankiniu badu 20
1.6. | Tran8éjy uzpylimas mechanizuotai 665
1.7.  |Ploty iSlyginimas m? 199,5
1.8. | Grunto tankinimas m3 139,7
1.9. |Pamaty apSvietimo atramoms montavimas vnt. 20
1.10. | ApSvietimo atramy montavimas vnt. 20
1.11. | Gembiy montavimas ant jrengty atramy, vnt. 21
1.12. | Sviestuvy montavimas ant jrengty atramy vnt. 26
1.13. | Signaliniy pésciujy peréjy blyksCiy montavimas kompl. 4
1.14. | Gnybtyny montavimas ap$vietimo atramoje kompl. 20
1.15. | Automatiniiy iSjungikliy (1F 6A“C*) montavimas ap3vietimo atramoje vnt. 30
1.16. |Prieduobiy kasimas uzdaram prastimimui, uzpylimas m3 15,8
1.17. | D110mm vamzdziy montavimas tran$éjoje uzdaru badu vnt./m 3/51
1.18. | D50mm vamzdziy paklojimas tranéjoje 665
1.19. |D50mm vamzdZiy uzvedimas | atramas 42
1.20. |Kabeliy jtraukimas | apsauginius vamzdZius 758
0 2020-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
w | Il URBANLINE 6. ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAY. KAPITALNIO.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; REMONTO PROJEKTAS
AR Riviag ey /| St mmers pavadiras |
/ 03 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVES
37326 | SPV R. Jautakis e/l APSVIETIMAS)
17572 | SPDV | K. Slizys (% | Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDU ZINIARASTIS. Il-AS ETAPAS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT UL-20-0226-03-TP-E.SZ-02

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE




MATO NUORODA
NR. DARBUY PAVADINIMAS VIENETAS KIEKIS /TS
1.21. |Kabeliy montavimas esamomis konstrukcijomis m 323
1.22. 0,4kV g_aliniq movy kabeliams su plastikine izoliacija 4x25mm?2 AL it 43
montavimas
1.23. |Signalinés juostos ,Démesio! Kabelis!“ paklojimas transéjoje m 665
1.24. ||zeminimo kontdro varzos R<30Q jrengimas vnt. 20
1.25. ||zeminimo kontdro varzos matavimas vnt. 20
1.26. |0,4kV kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 22
1.27. |Kilpos fazé-nulis matavimai vnt. 2
1.28. |Vamzdzio galy sandarinimas vnt. 43
1.29. |Atramy numeravimas vnt. 20
1.30. | ApSviestumo matavimas kompl. 1
1.31. | Trasos nuzyméjimas vnt. 50
1.32. |I8pildomoji nuotrauka vnt. 1
3. MEDZIAGOS IR JRENGINIAI APSVIETIMUI
C . o TSp.2.8.1.
Aliuminé kiiginé atrama daZyta RAL9005 spalva, H-8m su vienSake TS1p 291
21. |gembe H-1,0m, L-1,5m, su vienSake gembe H-6m aukstyje L-1,5m, vnt. 7 TS E 2'9'2'
montuojama ant pamato, komplekte su pamatu TS p. 20,1,
Aliuminé klginé atrama daZyta RAL9005 spalva, H- 8m su viendake TSp.2.8.1.
2.2. |gembe H-1,0m, L-1,5m, montuojama ant pamato, komplekte su vnt. 7 TSp.2.9.1.
pamatu TS p. 2.10.1.
Aliuminé klginé atrama daZyta RAL9005 spalva, H-6,0m, montuojama TSp.2.8.1.
2.3. vnt. 5
ant pamato, komplekte su pamatu TS p. 2.10.1.
Sviestuvas gatviy apdvietimui, 70W, 4000K, LED, IP66, |-os
24, elektrosaugos klasés, korpusas RAL9005 vt 14 TSp.2.7.1.
Sviestuvas pésgiuju/dviraciy taky apvietimui, 30,5W, 4000K, LED,
25. IP66, I-os elektrosaugos klasés, korpusas RAL9005 vnt. 8 TSp.27.1.
Kryptinis Sviestuvas pésciujy peréjy apSvietimui LED, 67W, 5700K,
26. IP66, I-0s elektrosaugos klasés, korpusas RAL9005 vnt. 4 TSp.27.1.
Pésciujy peréjy signalinis Sviestuvas LED, 7,6W, P65, komplekte su
27 | maitinimo Saltiniu, akumuliatoriy baterija kompl. 4 TSp.2.7.2
TSp.2.7.3.
2.8. |Judesio detektorius vnt. 4
2.9. |Kabeliy sujungimo atramoje gnybty komplektai SV-15 arba analogas vnt. 20 TSp.28.
2.10. |Automatinis iSjungiklis 1F 6A“C* vnt. 30 TSp.2.12.
2.11. |Atviru budu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdZziai D50 mm m 707 TSp. 2.4,
2.12. |UZdaru budu Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdZiai D110 mm m 51 TS p. 2.5.
213, ki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje, patalpose ir m 821 TSp. 2.1,
atvirame ore 4x25mm?, AL
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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MATO NUORODA
NR. DARBUY PAVADINIMAS VIENETAS KIEKIS /TS
Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai
214, 3x1.5mm2, CU m 260 TSp. 2.2
2.15. |Galiné mova kabeliams 4x25mm2 skerspjdvio, vidaus tipo vnt. 43 TSp.2.3.
2.16. |Kabeliy signaliné juosta ,Démesio! Kabelis!* m 665 TSp. 2.6.
|Zeminimo kontaras iki 30€2: kompl. 20 TSp. 2.11.
- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio — 7 vnt (tikslinti
montavimo metu pagal pasiektg varza).;
- Cinkuota plieniné viela &@6-8mm - 2,0 m;
217. . :
- |kalimo galvuté — 1 vnt.;
- Plieninis antgalis — 1 vnt,;
- KryZminis sujungimas - 1 vnt;
- Antikoroziné izoliaciné juosta — 1 vnt.;
PASTABOS:
Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-20-0226-03-TP-E.SZ-02 3 3 0
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0+20 PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINWA 5 &
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS S N
\\J e | PROJEKTUQJAMI BETONINIAI BORDIORAI {100.15.30)
PROJEKTUQJAMI BETONINIAI BORDIURAI {100.08.30)
PASTABOS PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) 0 2020-12 Statybos leidimui ir konkursui
_ PROJEKTUQJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO Laida I$leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
1. Elektros kabelis tarp ap$vietimo atramy jtraukiamas | apsauginj vamzdj. Peréjimus per gatve, kur atnaujinamas tik virsutinis dangos sluoksnis atlikti PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dévimajj sluoksnf) Kval. Statinio projekto pavadinimas .
uzdaru badu @110mm vamzdyje ne maziau kaip 1,5m nuo esamos dangos virsaus. PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (frengiant pilng konstrukcia) patv. PUTINY G. ATKARPOS NUO NAUJOSIOS G. IKI PRAMONES G.
2. Atlikus darbus pilnai atstatyti paZeistas dangas. Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje ; 5 " dok. Nr. " | U R B A N L I N E ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAV. KAPITALINIO REMONTO
) ; A S S S h . PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviraciy takas) ) ) e
3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis E[[T, 2012 ir kity galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimy; Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
4.  Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo isikviesti inZinerinius tinklus eksploatucjanéi y organizacijy atstovus. PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIL TRINKELIY (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCLJA [Tr:;n ’;‘;kijjsg ;gg?gg 57
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti . PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIY (50X50 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA ' Statinio numeris ir pavadinimas
Susikirtimuose su esamomis pozeminémis komunikacijomis iSlaikyti atstumus iki jy ; - 3 . :
5. Statybos darbai turi bati vykdomi grietai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieziara vykdandiy tamyby PROJEKTUOJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY [SPEJAMIEJ! IR VEDIMO PAVIRSIAI IS BETONINI TRINKELIY 37326 | SPV R. Jautakis P 03 INZINERINIAI TINKLAL: ELEKTROS TINKLAI (GATVES
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; SEJAMA VEJA 17572 | SPDVE | K. éliiys APSVIETIMAS)
6. Vykdant Zemés qarpus elgktrgs kaligllq apsaugos zonoje, batina laikytis visy elektr.os tinkly apsaugos talsykllq; . PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU LED SVIESTUVU Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laid
7. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, g aminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezitiros metu; PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU DVIEM LED SVIESTUVAIS V GATVES APSVIETIMO PLANAS. M 1:500 0
8.  Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikat PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU LED SVIESTUVU ’ '
9. r?;:gt Eféa;t;ggga; ;Zﬁ)dirgﬁgg zgicla.ranélq daliy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APSVIETIMO ELEKTROS KABELIS Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapi
’ ’ ’ PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE UL-20-0226-03-TP-E.B-01 1 9
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TVIRTINU
UZSAKOVAS (STATYTOIJAS)
Alytaus miesto savivaldybés administracijos

Statybos skyriaus ved¢j —
Irena Pankiené Fa

oA D24

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

|. BENDRA INFORMACIJA

1. Statytojas: Alytaus miesto savivaldybe, jstaigos kodas 111102979, Rotusés a. 4, LT-62504 Alytus;

2. Projekto pavadinimas: Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus m. sav. kapitalinio
remonto projektas;

3 Projekto adresas: Putiny g., Alytaus miestas, Alytaus miesto savivaldybé;

4, Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai: Susisiekimo komunikacijos: gatvés (pagrindinis statinys);
InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai, elektros tinklai, rysiy telekomunikacijos tinklai;

5 Statybos riisis: Statinio kapitalinis remontas (pagrindinis statinis)

6. Statinio kategorija: Ypaltingieji staliniai; Nesudétingasis statinys, | grupé.
7. Statinio projekto rengimo etapas: Techninis projektas;

8. Statiniy grupés sudétis:
— Susisiekimo komunikacijos: Putiny gatvé (unik. Nr. 4400-4072-2983);
— Susisiekimo komunikacijos: Putiny gatvé (unik. Nr. 4400-0927-7572);
— Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apsvietimas);
— InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus vandens tinklai)

9. Finansavimo Saltinis: valstybés léSos.
II. PASLAUGL) APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS

10.  Projektavimo paslaugy apimtis: atlikti statybinius inZinerinius tyrinéjimus, parengti statinio statybos projekta bei kitq
dokumentacija;

10.1.  Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius inzinerinius tyrinéjimus
btinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo pozitriais optimaliems projektiniams sprendiniams parengti.

10.2. Paslaugy teikéjas, rengdamas statinio statybos projektg, turi:

10.2.1. paskirti statinio statybos projekto vadovg;

10.2.2. parengti visus kitus privalomy statinio statybos projekto rengimo dokumenty, reikalingy statinio prisijungimo sglygoms
gauti, projektus bei gauti reikalingas prisijungimo ir inZineriniy tinkly iskélimo salygas, valstybinés Zemés valdytojo
sutikimus ir kitus reikalingus projektui rengti dokumentus.;

10.2.3.Projektavimo metu paskirtas Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" reikalavimais, privalo patikslinti statiniy grupes ir nustatyti statiniy



naudojimo paskirt, statiniy statybos risis, tiksly projekto pavadinima, projekto sudétj ir kitg privaloma projektine
informacijg;

10.2.4.visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poZzidriais optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius derinti

ir pateikti svarstyti su Statytoju;

10.2.5.atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posédZiuose, derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti visg reikalingg

medZiaga reikiamu formatu dél ju, parengti susitikimy protokoly projektus) Statytojo interesams dél Sio statinio statybos
projekto santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus statybos
srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Visi Sie projektuotojo veiksmai turi bati i§ anksto aptarti ir
suderinti su Statytoju;

10.2.6.pataisyti statinio statybos projekta pagal keliy saugumo audito iSvadas per Statytojo nustatyta termina, Statinio projekto

keliy saugumo auditg organizuoja Projektuotojas;

10.2.7.pataisyti statinio statybos projektg pagal statinio projekto bendrosios ekspertizés iSvadas per Statytojo nustatytg

terming, Bendraja projekto ekspertize organizuoja Statytojas;

10.2.8.suderinti statinio statybos projekia su suinteresuotomis valstybés ir kitomis organizacijomis;
10.2.9.Parengti techninj projektg apimtimi, kaip numatyta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé” 12 priede su statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo ir ekonominémis dalimis.
Suprojektuoti gatvés iSilginj profilj, skersinj profilj, detales, pjavius, darby ir medZiagy aprasymus ir kt.

Paslaugy atlikimo eiliSkumas:

. Statybiniy inZineriniy tyrinéjimy atlikimas.
. Statinio statybos projektiniy pasiilymy parengimas.

sitlymiy talsyimas pagal keliy saugumo audito ivadas,

Statinlo statybos p

Wk

Rl 2

iatinio statybos projeldo parengimas,
Statinio statybos projekio taisymas pagal statinio projekio bendrosios ekspertizés iSvadas.

Statinio statybos projekio derinimas su prisijungimo ir technines salygas i$davusiomis ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis.

IIl. PROJEKTAVIMO PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA

12,

Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:

LR aplinkos apsaugos statymas;

LR geodezijos ir kartografijos {statymas;

LR keliy jstatymu;

LR nekilnojamo turto kadastro jstatymu;

LR planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu;

LR statybos jstatymas;

LR teritorijy planavimo istatymas;

LR Zeldyny istatymas;

LR Zemés [statymas;

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai";

Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08;2002 ,Statinio statybos risys";

Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017,Statiniy klasifikavimas®;

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai, Statybos uzbaigimas,
SavavaliSkos statybos padariniy alinimas, Statybos pagal neteisétai i8duota statybg leidzianti dokumentg padariniy
$alinimas”;

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, statinio statybos prieZitira“;;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikdmés keliai, Bendrigji reikalavimai®;




— Statybos techniniu reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas";

— P[T KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles®;

~ RISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos”;

— Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19;

—  Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés [T VZ 14;

— Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

— Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

— Kitais teisés aktais, reglamentuojandiais susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly projektavimo veikla;

— Pasikeitus jstatymuy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugy
teikéjas turi vykdyti sutartj pagal galiojanius teises aktus, taCiau apie tai turi informuoti Statytoja,

13.  Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy grupei):
13.1. Esami statiniy duomenys:
13.1.1.Putiny gatvé:
- Gatves kategorija - B1;
— Gatvés pradZia - sankryZa su Naujgja g.;
— Gatvés pabaiga - Ziediné sankryZa su Pramonés g.;
— Gatvés ilgis — apie 0,675 km;
— VaZiuojamoji dalis — asfalo danga, plotis — apie 14,0-15,0 m;
— Saligatviai - deinéje gatvés puséje;
13.1.2. Teritorija:
~  InZineriniai tinklai - | statybos darby zonos ribas patenka ry3iy poZzeminé trasa, poZeminé vandentiekio linija, buitiniy
ir Qamyblnu nuo Qk{ Sahmmo sav:iekng nnk*as bwi iniy ir gamyhiniy nuoteky Salinimo sléginis tinklas, aukstos
s dujotiekiz, lietaus nuotakyno tinklas, gatvés apdvietimo tinklal,

13.2. Projektuojamy statiniy duomenys:
13.2.1.Projeklo statybos darby apimtys suskirstytos | 2 jgyvendinimo etapus:
— | etapas ~ Putiny g. dalis nuo Naujosios gatves iki A, Jonyno g.
— [l etapas — Putiny g. dalis nuo A. Jonyno g. iki Ziedinés sankryZos su Pramonés gatve.
13.2.2.Putiny gatvés sutvarkymas:
— Gatvés vaziuojamosios dalies jrengimas: {vertinti esamag gatvés bikle, jei reikia - atstatyti gatvés nusidévéjusius
konstrukcinius elementus, pakeisti dévimajj vaziuojamosios dalies asfaltbetonio sluoksnj, pakeisti gatvés bortus.
— Saligatvio jrengimas: kairéje gatvés puséje numatyti 1,5 m plogio $aligatvius i$ betoniniy plyteliy dangos nuo
sankryZos su Naujaja gatve iki A. Jonyno g. sankryzZos;
— Pritaikyti esamus Suliniy liukus pagal projektuojamos dangos altitude;
— Numatyti sklandy gatvés sujungima su aplinkiniy gatviy dangomis.
13.2.3.Kiti reikalavimai;
— Suprojektuoti esamy elektros ir kity inZineriniy tinkly, trukdandiy gatvés dangy konstrukcijos, ap8vietimo ar kity
statiniy jrengimui, apsaugq arba iskélima;
— Suprojektuoti pavirinio vandens nuvedima | miesto tinkus;
— Suprojektuoti gatvés ap3vietimo jrengimg LED tipo Sviestuvais, parengti sprendinius gatvés désinés pusés
Saligatvio apSvietimui;
— Projektuojamy statiniy vietose jvertinti esamy Zeldiniy bakle, numatyti ir nurodyti kertamus Zeldinius;
— Sprendinius pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms;
— Numatyti darby zonos sutvarkyma pagal reikalavimus.

14.  Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai: Paslaugy teikéjas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio statybos projekto aplinkosauginj
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15.

16.

17.

otatytojas Projekto vadovas

skyriy rengti, vadovaujantis LR planuojams tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatoms; Aplinkosauginiy
priemoniy projektavimo, [diegimo ir prieZitros rekomendacijomis ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais aplinkos
apsauga statiniy statybos procesy metu.

Pagal poreikj, sveikatos, saugomy teritorijy ir nekilnojamojo kultiiros paveldo vertybiy reikalavimai nustatomi
projektavimo paslaugy atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomy teritorijy apsaugos ir specialiuosius
paveldosauginius reikalavimus.

Nurodymai sprendiniy derinimui ir pan.: Parengus ir suderinus su Statytoju projektinius sprendinius, atlikti jy
derinimg su prisijungimo ir technines salygas isdavusiomis institucijomis, inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje
numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suintersuotomis institucijomis, taip pat gretimy
zemes sklypy savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka | gretimy sklypy ribas. Derinimai turi biti fforminti rastu,
pasirasant ant projektiniy sprendiniy pagrindiniy bréZiniy arba rasto forma.

Statinio projekto dokumenty atlikimo kitos kalbos: Statinio statybos projektas rengiamas lietuviy kalba.

Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty komplekty skaicius, tame
tarpe kompiuterinéje laikmenoje ir t.t.: statinio statybos techninius projektus parengti 6 (esiais) egzemplioriais: 4
(keturis) egzempliorius popierine forma ir 2 (du) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar
universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir bréZinius jpeg arba pdf formatu bei
gatves palny bréZinius skaitmenine forma LKS' 94 koordinaciy sistemoje *.dwg formatu.) Projektuotojas perduoda
uzsakovui inZineriniy geologiniy tyrimy (jeigu tokie tyrimai buvo atliekami) ataskaita su tyrimy registravimo numeriu
Zemés gelmiy registre bei Lietuvos geologijos tarnybos rasto apie Sios ataskaitos vertinima ir priémima kopija,

/
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Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus
m. sav. kapitalinio remonto projektas

Product data sheet

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED109-45/757 DPR1

PHILIPS

Article No.

P 67.0 W
Pramp 11000 Im
Pruminaire 9855 Im
n 89.59 %

Luminous efficacy  147.1 Im/W

CcCcT 3000 K

CRI 100

Get your city ready for the future with DigiStreet Developed with the
aim to become your long term partner,
the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the
benefits of connected lighting systems today and also gets the city
ready for the innovations to comel. Its two sockets enable you to
connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared
to connect you to the future innovations of IoT.

Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable,
thanks to the Philips Service tag application. With a simple scan of a
QR code, placed on the inside of the mast door, you gain instant
access to the luminaire configuration, making maintenance and
programming operations faster and easier, no matter what stage of
the luminaire’s lifetime. Digistreet is also equipped with dedicated
light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2)
preserve a dark night sky.

DIALUx
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Product data sheet

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED50-45/740 DW10

105 105
90° 90°
75 75
60 60’
Article No.
300
45 45
P 305W
400
¢’Lamp 5000 Im
500
CDLuminaire 4544 |m
30° 15° 0 15 30°
r] 9088 % Cd/kl"&o-cmo = C90-C270 =51%
Luminous efficacy ~ 149.0 Im/W Polar LDC
CCT 3000 K
CRI 100

Get your city ready for the future with DigiStreet Developed with the
aim to become your long term partner,
the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the
benefits of connected lighting systems today and also gets the city
ready for the innovations to comel. Its two sockets enable you to
connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared
to connect you to the future innovations of IoT.

Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable,
thanks to the Philips Service tag application. With a simple scan of a
QR code, placed on the inside of the mast door, you gain instant
access to the luminaire configuration, making maintenance and
programming operations faster and easier, no matter what stage of
the luminaire’s lifetime. Digistreet is also equipped with dedicated
light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2)
preserve a dark night sky.
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Product data sheet

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED120-45/740 DW10

105 105
90° 90°
75 75
60 60’
Article No.
300
45 45
P 70.0 W
400
¢’Lamp 12000 Im
500
CDLuminaire 10905 Im
30° 15° 0 15 30°
r] 9088 % Cd/kl"&o-cmo = C90-C270 =51%
Luminous efficacy ~ 155.8 Im/W Polar LDC
CCT 3000 K
CRI 100

Get your city ready for the future with DigiStreet Developed with the
aim to become your long term partner,
the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the
benefits of connected lighting systems today and also gets the city
ready for the innovations to comel. Its two sockets enable you to
connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared
to connect you to the future innovations of IoT.

Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable,
thanks to the Philips Service tag application. With a simple scan of a
QR code, placed on the inside of the mast door, you gain instant
access to the luminaire configuration, making maintenance and
programming operations faster and easier, no matter what stage of
the luminaire’s lifetime. Digistreet is also equipped with dedicated
light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2)
preserve a dark night sky.
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Site 1

Luminaire layout plan
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Site 1
Luminaire layout plan

PHILIPS

Manufacturer PHILIPS
Article No.
Article name BGP761T251

XLED109-45/757 DPR1

Individual luminaires

X Y Mounting height MF Luminaire
18.365m 45964 m 6.000 m 0.80
12.876 m 60.744 m 6.000 m 0.80
227.902 m 189.084 m 6.000 m 0.80
220.402 m 206.984 m 6.000 m 0.80
236.881 m 191.449 m 6.000 m 0.80
252.005m 193357 m 6.000 m 0.80 |§|
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Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects
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Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus
m. sav. kapitalinio remonto projektas

Site 1 (Light scene 1)
Calculation objects

Calculation surfaces

Properties E Emin Emax o] (o} Index
Calculation surface 1 98.9 Ix 62.0Ix 136 Ix 063 0.46

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Calculation surface 2 82.4 Ix 31.8 Ix 1341x 0.39 0.24
Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Calculation surface 3 753 Ix 8.21 Ix 136 Ix 0.11 0.060
Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 1

50 75 100 200 [Ix]
Properties E Emin Emax g1 g2 Index
Calculation surface 1 989 Ix 62.0 Ix 136 Ix 0.63 0.46

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 2

L1T.TU

114.28

<A ArAsrdl0N

SBEl B D423
Properties E Emin Emax g g2 Index
Calculation surface 2 82.41x 31.8Ix 1341x 0.39 0.24

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 3

Q9
(O8N
2 N

114.2 O S o
) L} » 7

A RGP T
B A A W SN ST A
Nl \ _%:l‘) SN /Y 6 < QO
AN DK Y 2N 2 RN
7.50 10 20 30 50 75 100 200 [Ix]
Properties E Emin Emax g1 g2 Index
Calculation surface 3 75.3 Ix 8.21 Ix 136 Ix 0.11 0.060

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Putiny g. - Alternative 10

Summary (according to EN 13201:2015)

Sidewalk 1 (P3), 64.50 m?

Grasd_btrip 1

=
Roadway 1 (M3), 645.00 m?
= Tarmac: CIE R3, q0: 0.070
=
=
()
0 Grass Strip 2

Sidewalk 2 (P3), 64.50 m?

Bicycle lane 1 (P3), 64.50 m?

43.00m

1.50m

4.90m

15.00 m

550 m

1.50m

1.50 m

DIALUx
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Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus
m. sav. kapitalinio remonto projektas

Putiny g. - Alternative 10
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS

Manufacturer PHILIPS P 70.0 W
Article No. PLamp 12000 Im
Article name BGP762 7251 DLuminaire 10905 Im
xLED120-45/740
DW10 n 90.88 %
Fitting 1x LED120-4S/740

BGP762 T25 1 xLED120-4S/740 DW10 (both sides offset)

Pole distance 43.000 m
(1) Light spot height 9.000 m
(2) Light point overhang 0.500 m %)
(3) Boom inclination 5.0°
(4) Boom length 1.500 m 1
6)
Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 70.0 W
Consumption 3220.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. luminous intensities >70°: 552 cd/klm

Any direction forming the specified angle from >80° 179 cd/kim
the downward vertical, with the luminaire installed > 90°: 2.13 cd/klm
for use.

Luminous intensity class G*1
The luminous intensity values in [cd/kIm] for
calculation of the luminous intensity class refer to

the luminaire luminous flux according to EN

13201:2015.

Glare index class D3

13



Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus
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Putiny g. - Alternative 10
Summary (according to EN 13201:2015)

PHILIPS Q

Manufacturer PHILIPS P 30.5W
Article No. PLamp 5000 Im
Article name BGP761T251 DLuminaire 4544 Im

xLED50-45/740 DW10
n 90.88 %

Fitting 1x LED50-45/740

BGP761 T25 1 xLED50-4S/740 DW10 (both sides offset)

Pole distance 43.000 m
(1) Light spot height 6.000 m
(2) Light point overhang 0.500 m %)
(3) Boom inclination 0.0°
(4) Boom length 1.500 m 1
6)
Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 30.5 W
Consumption 1403.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. luminous intensities > 70°: 483 cd/klm

Any direction forming the specified angle from > 80°: 68.3 cd/kim
the downward vertical, with the luminaire installed > 90°: 0.00 cd/klm
for use.

Luminous intensity class G*4
The luminous intensity values in [cd/kIm] for

calculation of the luminous intensity class refer to

the luminaire luminous flux according to EN

13201:2015.

Glare index class D.6

14
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Putiny g. - Alternative 10
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fields

Symbol Calculated Target Check
Sidewalk 1 (P3) Eav 11.09 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 2.57 Ix 2 1.50 Ix
Roadway 1 (M3) Lav 1.09 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.57 2040

U 0.66 > 0.60

TI 7 % <15%

Rel 0.91 >0.30
Sidewalk 2 (P3) Eav 10.26 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 230 Ix > 1.50 Ix
Bicycle lane 1 (P3) Eav 8.46 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 2.02 Ix > 1.50 Ix

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption
Putiny g. Dp 0.002 W/Ix*m? -
BGP762 T25 1 XxLED120- De 0.7 kWh/m? yr 560.0 kWh/yr
4S/740 DW10 (both sides
offset)
BGP761 T25 1 xLED50- De 0.3 kWh/m?yr 244.0 kWh/yr
45/740 DW10 (both sides
offset)

EN 13201:2015-5 does not include the case for planning with multiple luminaire arrangements. The calculation of the output values is done therefore only for the
luminaire arrangement whose pole distance determines the length of the valuation fields.
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Putiny g. - Alternative 10
Sidewalk 1 (P3)

Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check
Sidewalk 1 (P3) Eav 11.09 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 2.57 Ix >1.50 Ix Vv
ﬁé 6.3 @?/7’ 11 14 16 49 21 33 21 49 1612 (11 Bﬁ 63 K;EL‘ 150 m
490 m
)
=D
15.00 m

l L 550 m

1.50 m

1.50 m

43.00 m

Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Iso-illuminance curves)

16



Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus
m. sav. kapitalinio remonto projektas

6 32 4.4 6.9 14 17 22 23 22 1Z 11 6.9 :FAA 3.2 _”’)_A‘L
By BY OB ¥ OH: W OB OB B O W ¥ B OBY k| || 1eom
i - i 4 + 4
E 4.90m
i
—
15.00 m

l L 550m

150 m
1.50 m
43.00 m
Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value grid)
m 1.433 4300 7.167 10.033 12900 15.767 18.633 21.500 24.367 27.233 30.100 32.967 35.833 38.700 41.567
29.650 257 317 443 693 1.14 16.65 2154 2297 21.54 16.65 1114 6.93 4.43 3.17 2.57
29.150 2.80 342 471 727 11.63 1765 2311 2490 2311 1765 1163 727 4.71 342 2.80
28.650 3.08 374 506 764 12.04 18.61 24.80 27.10 24.80 18.61 12.04 7.64 5.06 3.74 3.08
Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value chart)
Eav Emin Emax 91 92
Maintenance value, horizontal illuminance 11.11x 2.57 Ix 27.11x 0.232 0.095
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Putiny g. - Alternative 10
Roadway 1 (M3)

Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check
Roadway 1 (M3) Lav 1.09 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.57 >0.40

U 0.66 >0.60

TI 7% <15%

Rer 0.91 >0.30
Results for observer

Symbol Calculated Target Check
Observer 1 Lav 1.10 cd/m? > 1.00 cd/m?
Position:
-60.000 m, 10.375m, 1.500 m Uo 0.62 >0.40

U 0.67 >0.60

TI 7% <15%
Observer 2 Lav 1.10 cd/m? > 1.00 cd/m?
Position:
-60.000 m, 14.125m, 1.500 m Uo 0.67 >0.40

U 0.75 >0.60

TI 6% <15%
Observer 3 Lav 1.10 cd/m? > 1.00 cd/m?
Position:
-60.000 m, 17.875m, 1.500 m Us 0.63 > 0.40

U 0.75 >0.60

TI 6 % <15%
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Putiny g. - Alternative 10
Roadway 1 (M3)

Symbol Calculated Target Check
Observer 4 Lav 1.09 cd/m? >1.00 cd/m? Vv
Position:
-60.000 m, 21.625m, 1.500 m Uo 0.57 >0.40 v
Ui 0.66 >0.60 Vv
TI 7% <15% Vv
1.50 m
490 m
‘ i k &
2 / S C7) X —2—
14 / By \\7 14
Z0 .
— ——f@“/ 25 e—
—— 23 —
18 21 (18— -
== 15.00 m
18 - 18
= 21 . 21
23 B T~ 23
25 T4 25
28 S R 28
nd 301\ / B 4@ 77\\777\ \\ 30
32 4 < ‘ 3 32
550m
1.50 m
1.50 m
43.00 m

Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Iso-illuminance curves)
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1.50 m
490 m
jik) T 2 3 7 = 30 83y 30 V] 7 3 2 7 i)
—| 412 12 3 4 18 |24 429 31 429 |24 18 4 3 2 12
13 14 14 |16 19 423 27 429 27 423 19 16 14 14 3
15 5 16 7 |20 23 25 26 25 23 20 17 16 5 5
B A7 A7 18 420 21 423 423 423 421 420 18 A7 A7 |16
18 18 18 19 19 420 420 420 420 420 19 9 18 18 18 15.00m
120 20 120 19 19 18 18 18 18 18 19 19 120 120 20
| 42 |22 421 9 A7 A7 A7 16 a7 A7 A7 19 421 422 423
26 |24 |21 18 16 5 5 5 5 5 16 18 421 24 |26
+29 +Zb +21 +1 7 +‘I 5 +14 +‘I 3 +‘I 3 +1J +14 +1 ) +17 +Z1 +Zb +29
- 3 |26 |21 16 13 12 i 2 2 12 3 16 421 426 31
32 427 420 |15 2 12 |15 420 427 |32
ﬂ L 550m
1.50m
1.50m
43.00m
Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value grid)
m 1.433 4.300 7.167 10.033 12.900 15767 18.633 21.500 24.367 27.233 30.100 32.967 35.833 38.700 41.567

22,875 10.52 10.78 11.67 1346 1670 2339 3045 3321 3045 2339 1670 1346 1167 1078 1052
21.625 11.88 1218 1279 1449 1816 2351 2884 3147 2884 2351 1816 1449 1279 1218 1188
20.375 13.12 13.62 1418 1589 19.15 2328 2728 2915 2728 2328 1915 1589 1418 1362 1312
19.125 1450 1513 1565 17.01 19.66 2263 2507 2596 2507 2263 1966 17.01 1565 1513 1450
17.875 16.06 16.59 17.10 18.00 19.67 2141 2253 2293 2253 2141 1967 1800 1710 1659 16.06
16.625 18.14 1837 1847 1864 1927 20.07 2039 2028 2039 20.07 1927 1864 1847 1837 18.14
15.375 2030 20.23 19.80 18.91 1850 1848 1838 1813 1838 1848 1850 1891 19.80 20.23 2030
14125 22.80 22.04 2067 1870 1746 1672 1655 1622 1655 1672 1746 1870 20.67 2204 2280
12.875 2571 2397 2104 1814 16.21 1518 1488 1455 1488 1518 16.21 1814 21.04 2397 2571
11.625 2869 2533 21.16 1727 1490 13.71 1339 1322 1339 1371 1490 1727 2116 2533 28.69
10.375 30.68 26.28 20.76 16.00 1347 1236 1200 1198 1200 1236 1347 1600 2076 2628 30.68

9.125 3222 2731 19.62 1482 1242 11.11 1057 1053 1057  11.11 1242 1482 1962 2731 32.22

Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value chart)
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Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus
m. sav. kapitalinio remonto projektas

Eav Emin Emax g1 92

Maintenance value, horizontal illuminance 18.7 Ix 10.5 Ix 33.2Ix 0.563 0.317
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Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus

m. sav. kapitalinio remonto projektas

Putiny g. - Alternative 10
Sidewalk 2 (P3)

Results for valuation field

Symbol

Calculated

DIALUx

Target

Check

Sidewalk 2 (P3) Eav

10.26 Ix

[7.50-11.25] Ix

Ermn

2.30 Ix

> 1.50 Ix

23 1971714 (12100 78 55 34

34]

[
56/ (7.8 (10.0

23
1417 19 21

43.00 m

Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Iso-illuminance curves)

1.50 m

490 m

15.00 m

550 m

150 m
1.50 m
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Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus
m. sav. kapitalinio remonto projektas

1.50 m
490 m
)
=
15.00 m
l L 5.50 m
24 21 14 91 I d 39 3.0 26 3.0 39 57 91 14 21
27 119 14 8.1 24 3.0 2.8 24 23 56 4 T T4 1e 27 1.50
121 T8 13 84 52 3.4 26 23 26 = e 184 TS Ti8 121 L
= - S = - =
1.50 m
43.00 m

Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value grid)

m 1.433 4300 7.167 10.033 12.900 15.767 18.633 21.500 24.367 27.233 30.100 32.967 35.833 38.700 41.567
2,750 24.16 20.58 14.29 9.07 573 3.88 2.98 2.64 2.98 3.88 5.73 9.07 1429 2058 2416
2.250 2235 19.16 13.61 873 5.41 3.62 2.76 244 2.76 3.62 5.41 8.73 13.61 1916 2235

1.750 20.58 17.76 1293 8.41 5.19 3.43 2.59 2.30 2.59 343 5.19 8.41 1293 17.76  20.58

Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value chart)

Eav Emin Emax 91 92

Maintenance value, horizontal illuminance 10.3 Ix 2.30 Ix 24.2 Ix 0.224 0.095
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Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus

m. sav. kapitalinio remonto projektas

Putiny g. - Alternative 10
Bicycle lane 1 (P3)

Results for valuation field

Symbol Calculated

DIALUx

Target

Check

Bicycle lane 1 (P3)

8.46 Ix

[7.50-11.25] Ix

Ermn

2.02 Ix

> 1.50 Ix

1815 15 13 111 9670 62 (46

e o 18
46 62 7996 11 13 45 T16

43.00 m

Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Iso-illuminance curves)

1.50 m

4.90m

15.00 m

550 m

150 m
1.50 m
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Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus
m. sav. kapitalinio remonto projektas

DIALux

1.50 m
490 m
)
=
15.00 m
l L 550m
1.50 m
A 17 12 81 50 33 25 2.2 25 33 50 81 +17 +17 _1
I 1.50m
. + B + + 4
43.00m
Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value grid)
m 1.433 4300 7.167 10.033 12900 15.767 18.633 21.500 24.367 27.233 30.100 32.967 35.833 38.700 41.567
1.250 1891 16.51 1217 8.11 4.99 3.26 2.46 2.20 2.46 3.26 4.99 8.11 1217 1651 1891
0.750 17.47 1530 11.44 7.78 4.80 3.12 236 211 236 3.12 4.80 7.78 1144 1530 17.47
0.250 16.20 14.14 10.74 7.47 462 3.00 2.26 2.02 2.26 3.00 462 7.47 1074 1414 16.20
Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value chart)
Eav Emin Emax 91 92
Maintenance value, horizontal illuminance 8.46 Ix 2.02 Ix 18.9 Ix 0.239 0.107
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS VADOVYU IR
TARNAUTOJU PRITARIMO PARENGTIEMS PUTINU G. ATKARPOS NUO
NAUJOSIOS G. IKI PRAMONES G. ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAV.

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO SPRENDINIAMS PROTOKOLAS

2021-03- /.2 Nr. KPFH-8
Alytus

POSEDZIO PIRMININKE: Irena Pankiene, Statybos skyriaus vedéja.

POSEDZIO SEKRETORE: Neringa Ringyté, Statybos skyriaus patar¢ja.

DALYVAVO: Ona Balevidiite, Administracijos direktore, Sigitas Stumbras,
Statybos skyriaus vedgjo pavaduotojas, Algimantas Tarasevi¢ius, Miesto ikio skyriaus vedéjo
pavaduotojas, Algis Ul&ickas, Miesto iikio skyriaus vyriausiasis specialistas.

DARBOTVARKE: Dél pritarimo UAB »URBAN LINE* parengtiems Putiny g.
atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramones g. Alytaus mieste, Alytaus m. sav. kapitalinio remonto
projekto sprendiniams bei projekto keliy saugumo audito pastaby analizé.

Projektuotojas UAB ,,URBAN LINE“ 2021-02-11 nuotoliniu biidu pristaté Putiny g.
atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g Alytaus mieste, Alytaus m. sav. kapitalinio remonto
projekto sprendinius bei keliy saugumo audito pastabas Alytaus miesto savivaldybés
administracijos tarnautojams.

Del  projekto sprendiniy projektuotojams  buvo pateiktos pastabos: numatyti
papildomas atramas ir $viestuvus ties deSineje rekonstruojamos Putiny g. puséje esanciomis
Ivazomis, pésciyjy peréjose suprojektuoti interaktyvias eismo reguliavimo priemones, numatyti
horizontaly Zenklinima igtisine juosta i§ A. Jonyno g. sukant j deine.

Pritarta, kad projektuotojas turi atsiyveloti i %ias kelin iwgumo audito pastaba

3 pastabg — Jonyno-Putiny g. sankryZoje numatyti 1.6 dangos Zenklinimg artéjant
prie stop linijos 1.1;

4 pastabg — numatyti kelio Zenklus Nr. 554 ,»Stop™ linija, pries linija 1.11 »otop;

5 pastabg — Jonyno-Putiny g. sankryZzoje numatyti 1.7 Zenklinimo linijas, kurios Zymi
tik kairiyjy posiikiy trajektorijos krasta;

7 pastabg — Putiny g. ties peréja (1+10 piketas) numatyti tritkstamus kelio Zenklus Nr.
533 (pésciyjy peréja).

Projektuotojas UAB ,,URBAN LINE* pataise  projekto sprendinius pagal
savivaldybés administracijos tarnautojy pastabas bei keliy saugumo audito pastabas (kurioms
pritare savivaldybés tarnautojai).

NUTARTA:

Pritarti UAB ,,URBAN LINE* parengtiems ir pagal savivaldybes administracijos
tarnautojy bei keliy saugumo audito pastabas pataisytiems Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki
Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus m. sav. kapitalinio remonto projekto sprendiniams.

PosédZio pirmininké é 7 b ' Irena Pankiené

Posédzio sekretore - S Neringa Ringyte




Kestutis Slizys

From: UAB Ordo <ordo@ordo.lt>
Sent: 2021 m. vasaris 5 d. 11:16
To: Kestutis Slizys

UAB ,Ordo” suderinta prie$ vykdant Zemés kasimo darbus iskviesti atstovg 8-611 27907

Pagarbiai

UAB "Ordo"

Administratoreé Jolita Liutkauskiené

Tel.: (8 315) 56 124, mob.tel. (8 616) 89 957
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PASTABOS:
[—
1. Elektros kabelis tarp apSvietimo atramy jtraukiamas | apsauginj vamzdj. Peréjimus per gatve, kur atnaujinamas tik virSutinis dangos sluoksnis atlikti
uzdaru bldu @110mm vamzdyje ne maziau kaip 1,5m nuo esamos dangos virsaus. SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 0 2020-12 Statybos leidimui ir konkursui
2. Atlikus darbus pilnai atstatyti paZeistas dangas. Esamy dangu ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje ; 0720 - - - ™ —
3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis E|[T, 2012 ir kity galiojanciy norminiy dokumenty reikalavimuy; PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIJA Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
4.  Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovus. ~————————————— |REGISTRUOTY ZEMES SKLYPU RIBOS Kval. Statinio projekto pavadinimas
Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti. —— | PROJEKTUOUAMI BETONINIA BORDIORAI (100.15.30) patv. PUTINY G. ATKARPOS NUO NAUJOSIOS G. IKI PRAMONES G.
Susikirtimuose su esamomis poZeminémis komunikacijomis iSlaikyti atstumus iki jy; - dok. Nr. “ | U R B A N L | N E ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAV. KAPITALINIO REMONTO
5. Statybos darbai turi bti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZidrg vykdanéiy tarnyby, —— |PROJEKTUGJAMI BETONINIAI BORDIURAI {100.08.30) Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodangius dokumentus; | PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIORAI (100.15.30) Tel. Nr.: 8 699 19380;
6. Vykdant zemés darbus elektros kabeliy apsaugos zonoje, bitina laikytis visy elektros tinkly apsaugos taisykliy; ‘_® PROJEKTUOJAMA APSVIETINO ATRAVA SU LED SVIESTUVU Imonés kodas; 300148157 Statinio numeris ir pavadinimas
7. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu; @e-(X) | PROJEKTUOIAVA APSVIETIMO ATRAVA SU DVIEM LED $VIESTUVAIS 37326 | SPV R. Jautakis SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (PUTINY G.)
g. \E/isost Sta“tl.?.ck).s ir ap:iailos rqegtiiag%s turi ftiticlj(til.LF; gsliojantéiui prieégailsr(ijr]és saulgﬁtsl ir higizrlos reikalivir?ui bleilturléti atitil:j:?s fertifikatWK . @ PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU LED SVIESTUVU 36982 | SPDVS |R. Jautakis
. sant neatitikimam tarp projekta sudaranéiy daliy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju - — — — — -
i, braginits Sqnalf di 2Jiniaf:=1 . udal 4, Kalp pagrindiné proj g P ) ) ——— E2 ——— | PROJEKTUOUAMAS 04KV APSVIETIMO ELEKTROS KABELIS 17572 | SPDVE |K. Slizys g | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laioa
10 Vamzdziy DN200 prijungimai | gelzbetoninius Sulinius, kai auksgiy skirtumas tarp prijungimo vamzdzio latako ir latako Sulinyje yra 50 cm ar daugiau, == PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE PI D. Vorobjevas SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS, M 1:500 0
" Eruulngllaml [relngilant krlltlmc|> st.cli\lla. S soshis kain 0.02 X ISMONTUOJAMOS ESAMOS APSVIETIMO ATRAMOS , .
. Nuolydis nuo lietaus Sulinélio iki apziros Sulinio ne mazesnis kaip 0,02. e L5 NAUJO LIETAUS SULINELIO PASTATYMAS Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
APZIUROS SULINIO DANGCIO IR LIETAUS SULINELIO GROTELIY PAKEITIMAS :
v LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE UL-20-0226-XX-TP-S.B05 1 2
e || =1 PROJEKTUOQJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
914 mm

297 mm
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1 Elektros kabelis tarp apSvietimo atramy itraukiamas | apsauginj vamzdj. Peréjimus per gatve, kur atnaujinamas tik virSutinis dangos sluoksnis atlikti
uzdaru bldu @110mm vamzdyje ne maziau kaip 1,5m nuo esamos dangos virsaus. | i SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 0 2020-12 Statybos leidimui ir konkursui
2. Atlikus darbus pilnai atstatyti paZeistas dangas. Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje ; | 0720 ; - - ™ —
3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis E|[T, 2012 ir kity galiojanciy norminiy dokumenty reikalavimuy; ‘ 7 _ 7 ! PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIJA Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
4.  Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovus. | Y Sl KLl ~——————————————|REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS Kval. Statinio projekto pavadinimas
Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti. | —— | PROJEKTUOUAMI BETONINIA BORDIORAI (100.15.30) patv. PUTINY G. ATKARPOS NUO NAUJOSIOS G. IKI PRAMONES G.
Susikirtimuose su esamomis poZeminémis komunikacijomis iSlaikyti atstumus iki jy; L — - dok. Nr. “l U R B A N L | N E ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAV. KAPITALINIO REMONTO
5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZidrg vykdanéiy tarnybuy, —— |PROJEKTUQJAMIBETONINIAI BORDIURAI (100.08.30) Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodangius dokumentus; . et | PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIORAI (100.15.30) i"e'- ";f-:ks 399 13%%?39157
6. Vykdant zemés darbus elektros kabeliy apsaugos zonoje, bitina laikytis visy elektros tinkly apsaugos taisykliy; ) e = o ® mones kodas: Statinio numeris ir pavadinimas
7. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms —— . ; E--‘" g ;}'-".' — PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU LED SVIESTUW P
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu; L o pag TR @e-(X) | PROJEKTUOIAMA APSVIETINO ATRAMIA SU DVIEM LED $VIESTUVAIS 37326 | SPV R. Jautakis SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (PUTINY G.)
g. \E/isost Sta“tl.?.ck).s ir ap:iailos rqegtiiag%s turi ftiticlj(til.LF; gsliojantéiui prieégailsr(ijr]és saulgﬁtsl ir higizrlos reikalivir?ui bleilturléti atitil:j:?s fertifikatWK . LHLITELES L Llls __:_;-" @ PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU LED SVIESTUVU 36982 | SPDVS |R. Jautakis
. sant neatitikimam tarp projekta sudarangiy daliy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju —~ > [Stalinio numeris ir pavadinimas. dokumento pavadinimas -
rastu, bréiniais, sanaudy ziniaradéiu; —— E2—— |PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APSVIETIMO ELEKTROS KABELIS 17572 | SPDVE | K. Slizys p : p Laida
10.  Vamzdziy DN200 prijungimai | gelzbetoninius Sulinius, kai auksgiy skirtumas tarp prijungimo vamzdzio latako ir latako Sulinyje yra 50 cm ar daugiau, g == PROJEKTUGJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE PI D. Vorobjevas SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS, M 1:500 0
prijungiami {rengiant kritimo stova, X ISMONTUOJAMOS ESAMOS APSVIETIMO ATRAMOS o
11, Nuolydis nuo lietaus Sulinélio iki apziros Sulinio ne mazesnis kaip 0,02. eLs NAUJO LIETAUS SULINELIO PASTATYMAS Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
APZIOROS SULINIO DANGCIO IR LIETAUS SULINELIO GROTELIY PAKEITIMAS :
v LT ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE UL-20-0226-XX-TP-S.B05 1 2
e | | 1| PROJEKTUQJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
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Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai.
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. STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.37326

Robertas Jautakis
Ak SRS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Direktorius Robertas Encius

I§duotas 2017 m. geguzés 19 d.
Pirma kartq_iéduotas_ 2017 m. geguzés 19d.

: .I{_valiﬁkafijos:atestatq registfas skelbiamas www.spsc.1t
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nel7572

Kestutis Slizys
A k. S

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo priezituros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius Robertas Encius

I8duotas 2016 m. balandzio 29 d.

Pirmg kartg i§duotas 2006 m. geguzés 26 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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