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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

fllrl Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. S 0 Susisiekimo dalis
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr.
1 0 Antrastinis lapas 1
UL-20-0226-XX-TP-S.PDZ-01 1 0 Stat!nl|o pvrIOJlektOVQalles byly ir dokumenty 2
. sudéties ziniarastis
UL-20-0226-XX-TP-PSZ-01 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis 3
UL-20-0226-XX-TP-S.AR-01 8 0 Aiskinamasis rastas 4-11
UL-20-0226-XX-TP-S.TS-01 17 0 Techniné specifikacija 12-28
UL-20-0226-XX-TP-S.5ZZ-01 1 0 Salinamy Zeldiniy Ziniarastis 29
UL-20-0226-XX-TP-S.SZ-01 6 0 Sanaudy Ziniarastis 30-35
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L]?/f °
UL-20-0226-XX-TP-S.B-01 1 0 |Situacijos schema M 1:2000 36
UL-20-0226-XX-TP-S.B-02 2 0 |Demontavimo planas M 1:500 37-38
UL-20-0226-XX-TP-S.B-03 2 0  |Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500 39-40
UL-20-0226-XX-TP-S.B-04 2 0 |AukSCiy ir nuzyméjimo planas M 1:500 41-42
UL-20-0226-XX-TP-S.B-05 2 0 |Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 43-44
UL-20-0226-XX-TP-S.B-06 1 0  |Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai M1:50 45
UL-20-0226-XX-TP-S.B-07 1 0  |ISilginis profilis, Mv 1:100, Mh 1:1000 46
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;I’; °
- 4 Statinio projektavimo uzduotis 48-51
i 7 Nekilnojamojo turto registro centro duomeny, 52-58
banko iSraSas
. 2 Specialisty, rengusiy S dalj, kvalifikacijos 59-60
atestaty kopijos
i 1 Licencijuotos projektavimo programinés 61
jrangos saradas
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0 | Bendroji dalis
Susisiekimo dalis.
2. S 0 |01 Susisiekimo komunikacijos: Putiny gatvé (unik. Nr. 4400-4072-2983)
02 Susisiekimo komunikacijos: Putiny gatvé (unik. Nr. 4400-0927-7572)
3. E 0 Elektrotechnikos dalis. 03 InZineriniai tinklai: gatvés apSvietimo tinklai
4 N 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis. 04 InZineriniai tinklai: nuoteky
' Salinimo tinklai (lietaus vandens tinklai) (unik. Nr. 4400-5008-3151)
2. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6. KS 0 | Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis
7. EK 0 Ekonominiai skai€iavimai
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AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS
Gatvés techninis projektas (toliau — TP) parengtas remiantis Alytaus miesto savivaldybés (toliau — Statytojo) patvirtinta
Projektavimo uzduotimi.
Projekto pavadinimas — Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus m. sav. kapitalinio
remonto projektas.
Projekto stadija — Techninis projektas (toliau — TP).
Statiniy pavadinimas — 01 Susisiekimo komunikacijos: Putiny gatvé (unik. Nr. 4400-4072-2983);
02 Susisiekimo komunikacijos: Putiny gatvé (unik. Nr. 4400-0927-7572);
Statinio kategorija — 01, 02 Ypatingieji statiniai;
Projektavimo uZduotyje yra nurodyta:
- Pakeisti virSuting gatvés danga;
- Pakeisti gatvés bortus;
- Pakeisti ir pritaikyti lietaus surinkimo Sulinélius;
- Pritaikyti prie naujos gatvés dangos esamy Suliniy danggius;
- Sutvarkyti vejq tarp vaziuojamosios dalies ir Saligatvio
- Jrengti 1,5 m ploCio plyteliy dangos Saligatv| kairéje Putiny g. puséje nuo Naujosios ir Kalniskés gatviy
sankryzos iki Jonyno g.
- Pakeisti kelio zenklus;
- PésCiyjy peréjose suprojektuoti interaktyvias eismo reguliavimo priemones;
- |rengti gatves apSvietimg abejose gatvés pusése;

TP parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos. Koordinaiy sistema — LKS 94,
auksgiy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka [statymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeidzia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir treciujy
asmeny interesu.

LR istatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sarasas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-20-0266-XX-TP-BD.NDZ-01.

ESAMA SITUACIJA
Gatveés apibiidinimas
Alytus — miestas piety Lietuvoje, Alytaus apskrityje. Rajono ir senidnijos centras.

Projekte nagrinéjama Putiny gatvé, kuri iSsidésciusi Alytaus miesto Siaurinéje dalyje, Siauriné gatvés pusé ribojasi su
intensyvaus naudojimo Zeldyny teritorijomis, nuo jy | Siaure vyrauja pramonés ir sandéliavimo zona, pietrytiné gatvés pusé
ribojasi su intensyvaus uzstatymo teritorija, daugiaauksc¢iy gyvenamujy namy rajonu, visuomeninés paskirties teritorija.

Nagrinéjamos Putiny gatvés pradzia — sankryZza su Kalniskés ir Naujaja gatvémis, pabaiga — Ziediné sankryza su
Pramonés gatve, vedancia prie miesto pramoninés teritorijy. Bendras nagrinéjamos gatvés ilgis — 675 m. Gatvé yra registruoti
inZineriniai statiniai, unikalus daikto Nr. 4400-4072-2983 - registruotas ilgis 0,702 km ir Nr. 4400-0927-7572 - registruotas ilgis
1,379 km, kurie nuosavybés teise priklauso Alytaus miesto savivaldybei. Analizuojama gatvé atitinka B (B1) kategorijai keliamus
reikalavimus.
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Nagrinéjama gatvé turi asfalto danga, gatvés vaziuojamosios dalies plotis — apie 15,0 m. Esama gatvés danga -
nusidévejusi, nuo vieojo transporto ir sunkiasvoriy, transporty priemoniy eismo susidariusios provézos. Dél blogos virSutinés
dangos didinamas vaziavimo diskomfortas, keliamas triukSmas, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai
socialinei ekonominei gerovei.

Gatvés aplinka urbanizuota — i§ vienos pusés gatve supa gyvenamosios paskirties zemés sklypai su daugiaaukstés
statybos gyvenamaisiais pastatais, kitoje puséje iSsidésCiusios Zeldyny teritorijos, Gulbynés karjeras.

Eismas gatvéje intensyvus, siekia apie 14033 aut./ parg. Sunkiojo transporto eismas siekia 555 aut./ parg, atsizvelgiant |
tai, kad eismo srautai matuoti karantino laikotarpiu, daroma prielaida, kad jprastas eismo intensyvumas gali biti 20-30%
didesnis.

SITUACIJOS SCHEMA

1 pav. Situacijos schema

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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3 pav. Gatvés esama techniné baklé

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi sitllomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kraStovaizdZio, saugomy teritorijy apsaugos
reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,

normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Projekto sprendiniai skirstomi | du etapus. Pirmas etapas nuo remontuojamos atkarpos pradZios iki sankryZos su A. Jonyno

Zymuo:

UL-20-0226-XX-TP-BD.BAR-01

Lapas

Lapy

Laida

3

8

0




gatve (ties PK3+55). Antras etapas prasideda nuo sankryZos su A. Jonyno gatve pradZia iki remontuojamos atkarpos pabaigos.
Pagal Siuos etapus i§skirstomi visi susisiekimo dalies ir gatvés ap3vietimo sprendiniai.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Vykdant gatves remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai:

InZineriniy tinkly tvarkymas;

Bordidry jrengimo darbai;

Tako jrengimo darbai;

Gatvés vaZiuojamosios dalies jrengimas;
Nuovazy jrengimas;

Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo ir apZeldinimo darbai.

©oooN>OR WD

Paruosiamieji darbai
Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medziagy sandéliavimo
aikstelés jrengimas, asfalto dangos demontavimas, nuzymima gatveés trasa.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medziagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZilrg
vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai

Kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy paSalinima ir pakrovima j transporto priemones. ISverstas gruntas profiliuojamas taip,
kad nebity plaunamas pavirdinio vandens ir negaléty uzslinkti ant $alia esanéiy ploty. Zemés darbai turi bati atliekami
vadovaujantis projekto bréziniais, sanaudy kiekiy Ziniara€iais ir darby apraSymu bei statybos rekomendacijomis.

Vaziuojamoji dalis
Gatve atitinka B kategorijai keliamus reikalavimus. Gatvés vaziuojamosios dalies plotis — 14,00-15,00 m. Gatvés eismo juosty
skaiCius — 4, eismo juostos plotis — 3,25 m. Plotis parinktas atsizvelgiant | esamg situacija: prisitaikoma prie esamos dangos
plociy bei | transporto priemoniy gabarity poreikius. Projektuojama gatvés danga — asfaltas. Tvarkomos gatvés atkarpos ilgis —
0,675 km. Darbai vykdomi dviem etapais — pirmu etapu vykdomi darbai nuo PKO0+00 iki PK3+55, antru etapu vykdomi darbai
nuo PK3+55 iki PK6+75.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-20-0266-XX-TP-BD.B-03.

Nuovazy jrengimas
Esamos nuovazos ir sankryzos turi bati sklandZiai sujungtos su tvarkoma danga. Nuovazy jrengimo vietg tikslinti su Statytoju.
Nuovazos ir sankryZa projektuojama Siame pikete:

o PK 0+50 (j daugiabucio kiema - deSiné pusé);

o PK 1470 (sankryza — de$iné pusé);

o PK 2+78 (sankryza — deSiné pusé);

o PK 2+75 (sankryZa);

o PK 6+25 (sankryZa — deSiné pusé);

Detallis nuovazy, jrengimo ir parinkimo sprendiniai pateikti UL-20-0266-XX-TP-BD.B-03.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Remontuojama gatvé atitinka B kategorijai keliamus reikalavimus. Dangy konstrukcija parinkta remiantis dangy konstrukcijos
tyrinéjimais ir atsizvelgiant | tyrinéjimy iSvadas.

Atlikus Putiny gatvés ruozo nuo Naujosios gatvés iki Pramonés gatvés dangos biklés tyrimus, laikomosios gebos
matavimus bei dangos konstrukcijos projektavima formuluojamos S$ios iSvados:
1. Putiny g. vaZiuojamoje dalyje asfalto dangoje vyraujanti pazaida yra lopai bei skersiniai temperatriniai plySiai.
2. Asfalto dangos sluoksniy tyrimais nustatyta, kad nagrinéjamame Putiny gatvés ruoze asfalto dangos storis kinta 13,2 cm (S.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Nr. 3) iki 17,4 cm (S. Nr. 2). Nustatyta, kad gatvés ruoze prie pirmojo ir antrojo $urfo, po asfalto sluoksniu yra nesuristy
mineraliniy medziagy miinys (2virgzdo skalda fr. 0/45), kuris kinta nuo 25,8 cm (S. Nr. 2) iki 34,9 cm (S. Nr. 1), tuo tarpu
treciojo Surfo vietoje — 37,6 cm storio nesuridty mineraliniy medziagy misinys (zvirgzdo ir dolomito skaldos misinys fr. 0/56), o
ketvirtojo Surfo vietoje — 32,1 cm storio nesuristy mineraliniy medZiagy midinys (kartotinio panaudojimo statybiné medziaga RC
fr. 0/56). Prie pirmo, antro ir trecio Surfo vietos, po skaldos sluoksniu yra nesuridty mineraliniy medziagy misinys (smélis

fr. 0/8).

3. Projektiné apkrova A priimta atsizvelgiant | Uzsakovo pateiktq transporto srauty matavimo ataskaitg bei yra lygi 2,79 min.
Transporto srauty matavimo ataskaitoje projektiné apkrova A apskai€iuota priimant projektinj naudojimo laikotarpj 20 mety bei
sunkiojo transporto priemoniy eismo intensyvuma — 722 aut./parg

4. Normalizuotas dangos jlinkis Putiny g. ruoZze nuo Naujosios gatvés iki Pramonés gatvés kito nuo 82 pm iki 482 um,
atitinkamai normalizuotas standumo modulis nuo 386 MPa iki 2279 MPa. Dangos {linkio vidurkis 278 pm, vidutinis standartinis
nuokrypis 72 pm. Standumo modulio vidurkis 724 MPa, vidutinis standartinis nuokrypis 255 MPa.

5. Dangos konstrukcijos nesuristyjy pagrindo sluoksniy modulio MO bei laikomosios gebos skaiciaus Tz reikSmiy, iSsidéstymas
tenkina DK 2,79 orientacinius dydzius, kadangi didzioji dalis taSky patenka IV ketvirtj (zr. 1.13 pav.). IV ketvirtyje reikSmiy,
iSsidéstymas parodo, kad nesuristy medziagy sluoksniai (skaldos pagrindo sluoksnis (SPS), apsauginis $alCiui atsparus
sluoksnis (ASAS) ir Zemés sankasa) turi auksta laikomajg geba, tadiau suristas dangos konstrukcijos sluoksnis santykinai
(dalinai) standus.

6. Atsizvelgiant | atliktus dangos konstrukcijos tyrimus, laikomosios gebos matavimus ir rezultaty analize, rekomenduojami
dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai pakeiciant dalj esamos dangos konstrukcijos:

4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S (PMB 25/55-60);

10 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS (PMB 25/55-60);

Asfalto armavimo geokompozitas (>50 kN/m);

Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-55)

Lentelé. Dangos konstrukcijos klasés nustatymo skaiciavimai.

Metai pi VPIi-1 fA | VPAi-1 | gBm | f1 2 f3 Dienos 1+pi Ani
2020 722.00 3:9 2815.80 | 0.2 | 0.45 1.1 1.02 103784
2021 | 0.03 743.66 3.9 | 2900.27 | 0.2 | 0.45| 1.1 | 1.02 365 1.03 106897
2022 | 0.03 765.97 3.9 |12987.28| 0.2 | 0.45| 1.1 | 1.02 365 1.03 110104
2023 | 0.03 788.95 3.9 |3076.90| 0.2 | 0.45| 1.1 | 1.02 365 1.03 113407
2024 | 0.03 812.62 3.9 |13169.21| 0.2 | 0.45| 1.1 | 1.02 365 1.03 116810
2025 | 0.03 837.00 3.9 |3264.28 | 0.2 | 0.45| 1.1 | 1.02 365 1.03 120314
2026 | 0.03 862.11 3.9 |3362.21| 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 123923
2027 | 0.03 887.97 3.9 | 3463.08| 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 127641
2028 | 0.03 914.61 3.9 | 3566.97 | 0.2 | 0.45| 1.1 | 1.02 365 1.03 131470
2029 | 0.03 942.05 3.9 |367398| 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 135414
2030 | 0.03 970.31 3.9 |3784.20| 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 139477
2031 | 0.03 999.42 3.9 |3897.73| 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 143661
2032 | 0.03 1029.40 | 3.9 | 401466 | 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 147971
2033 | 0.03 1060.28 | 3.9 | 4135.10| 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 152410
2034 | 0.03 1092.09 | 3.9 | 4259.15| 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 156982
2035 | 0.03 112485 | 3.9 | 438692 | 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 161692
2036 | 0.03 1158.60 | 3.9 | 451853 | 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 166543
2037 | 0.03 119336 | 3.9 | 465409 | 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 171539
2038 | 0.03 1229.16 | 3.9 | 4793.71| 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 176685
2039 | 0.03 1266.03 | 3.9 | 493752 | 0.2 | 045| 1.1 | 1.02 365 1.03 181986
Intensyvumo matavimai 2020
2788713

Kadangi nagrinéjamos gatvés vidutinis metinis paros eismo intensyvumas yra didelis ir siekia iki 14003 automobiliy per
para, remiantis esamos dangos konstrukcijos tyrimo rezultatais parenkama DK 03 klasés dangos konstrukcija.
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Gatvés vaZiuojamosios dalies dangos konstrukcija(dévimojo sluoksnio atnaujinimas):
4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S (PMB 25/55-60);
10 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS (PMB 25/55-60)
Asfalto armavimo geokompozitas (>50 kN/m)
Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i miinio AC 11 VS (PMB 45/80-55)
Esama dangos konstrukcija
Zemés sankasa.

Gatveés vaZiuojamosios dalies dangos konstrukcija(pilna konstrukcija):
4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S (PMB 25/55-60);
10 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS (PMB 25/55-60)
Asfalto armavimo geokompozitas (>50 kN/m)
Asfalto ilyginamasis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-55)
20 cm storio skaldos pagrindo i$lyginamasis sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45) Ev2=120 MPa;
56 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio Ev2=100 MPa;
Zemés sankasa.

Saligatvio ir techninio $aligatvio dangos konstrukcija:
7 c¢m storio pilkos spalvos betoniniy plyteliy (500x500 mm) danga;
3 cm storio atsijy sluoksnis;
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45) Ev2=100 MPa
20 cm storio apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa Ev2230 MPa.
Detals dangy konstrukcijy parinkimo sprendiniai pateikti UL-20-0266-XX-TP-BD.B-06.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai
Projektuojamos gatvés dangos projektinis pavirSiaus skersinis ir iSilginis nuolydziai numatomi prisitaikant prie esamo Zemés
pavirSiaus nuolydZio.

Putiny gatvés skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis 2,0 %.

ISilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamy dangy auks¢iy ir atitinka leistinus nuolydzius, projektuojami nuolydZiai
0,40 - 2,25 %.

Detals skersiniy dangos konstrukcijy profiliy parinkimo sprendiniai pateikti bréZiniuose UL-20-0266-XX-TP-BD.B-06.

Eismo organizavimas
Eismas Putiny gatve organizuojamas kelio Zenklais, sankryZoje su A. Jonyno gatve eismas organizuojamas Sviesoforu.

Kelio Zenklai ir juy dydis parinktas, vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Kelio
Zenklai projektuojami Il grupés dydZio, kelio Zzenklai nr. 407 ir nr. 413 projektuojami 0 grupés dydzio. Kelio Zenklai privalo bati
irengti taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto bdty 0,5 — 2,0 m. Salia
vaziuojamosios gatvés dalies jrengiamy kelio Zenkly aukstis — 2,2 m.

Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P|T KZA 08.
Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

Kaip saugaus eismo priemonés numatyta pertvarkyti pervaZas ir peréjimus per nuovazas i§ daugiabuciy kiemy ir
sankryzas per Miklusény, g. ir Kalnény g. — jrengiamos iskiliosios peréjos ir pervazos, prisitaikant prie esamy taky auk3¢iy.

Ties PK1+05 jrengiama pésciujy peréja per Putiny g., jpuséjus peréjg jrengiama saugumo salelé i§ betoniniy, trinkeliy
dangos.

Detalls eismo organizavimo sprendiniai pateikti brézinyje UL-20-0266-XX-TP-BD.S-03.

Sprendiniy pritaikymas zmonéms su negalia

Projektuojamos naujos taky atkarpos Putiny gatvés kairéje puséje tarp Naujosios ir A. Jonyno gatviy, jy plotis nuo 1,5
iki 2,0 m. Skersinis taky nuolydis — 2%. Vejos bortas pakeltas 3 cm — atliecka vedimo pavirSiaus funkcija. Prie peréjy ir
Sviesoforiniy sankryzy jrengiamas vedimo ir jspéjamasis pavirSius i§ geltonos spalvos betoniniy trinkeliy.
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Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai
PavirSinis vanduo nuvedamas projektuojamu nuolydZiu ir surenkamas | lietaus nuoteky tinklus. IS lietaus nuoteky tinkly
nuotekos iSvedamos | miesto lietaus nuoteky tinkly sistema.

Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymy
ir LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy, priskyrimo saugotiniems” medziai, kurie auga miesty ar miesteliy gatvése
ir yra didesnio kaip 12 cm skersmens medZiai yra laikytini saugotinais.

Darby mety saugomy Zzeldiniy Salinimas numatomas. I$ viso numatoma paSalinti 6 vnt. medziy auganéiy gatvés
raudonyjy linijy ribose ir trukdanciy gatves tvarkymo darbams. Naujy Zzeldiniy sodinimas Siuo projektu nenumatomas.
Salinamiems saugotiniems Zeldiniams nustatytos atkuriamosios vertes. Salinamy medziy duomenys pateikiami Salinamy
Zeldiniy Ziniarastyje UL-20-0266-XX-TP-S.S77-01.

AtIiekant darbus remtis ,,Zeldiniq apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés reikalavimais. Vykdant statybos darbus
pridengti ar uZpilti Zemés sluoksniu, ji palaistyti, kad nei$alty Saknys, jas bitina apSiltinti. Pazeldus medZio Saknis, medZ|o lajg
galima iSretinti vadovaujantis MedZiy_ ir krimy priezilros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
prieZitros taisyklémis.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti paZeistus vejos plotus.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esancios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma; paZeisty ploty rekultivavimg, virSutinio
dirvoZemio sluoksnio atstatyma, statybiniy SiukSliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA

Informacija apie poveikj aplinkai

Planuojami statybos darbai turés minimaly poveikj gamtai. Tvarkomy teritorijy sanitariné ir ekologiné situacija yra normali, jose
néra susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medziagy, néra tarSos ar triukSmo Saltiniy, gamybiniy objekty. Tvarkoma
teritorija nepatenka | radiotechniniy objekty skleidziamos elektromagnetinés spinduliuotés sukuriamas sanitarinés apsaugos ir
ribinio uzstatymo zonas.

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty jrengimo darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

Inzineriniai tinklai

| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: pozeminés elektros perdavimo linijos, drenazo tinklai, lietaus
nuoteky tinklai, vandentiekio tinklai, Silumotiekis, elektroniniy rySiy tinklai.

Dirbant esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, prie$ pradedant Zemés darbus, privaloma iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojanéiy institucijy atstovus arba gauty jy leidimg kasinéjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu bldu, nepazeidziant
esamy komunikacijy. Pazeidus batina sutvarkyti. Vis inZineriniy sistemy Zyméjimy Zenklai statybos darby metu turi bati atstatyti
j esama vieta.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu.
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus. Prie§ darby
vykdymo zona jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti Putiny gatvés statiniy ribose, dél to projektas parengtas nepazeidZiant treciyjy asmeny, interesu.

PASTABOS:

Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova, Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly - zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu badu, nepaZeidZiant esamy komunikacijy. Pazeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

4, Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos

—_
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metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu.
Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti

atitikties sertifikatus.

Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auk$cio.
Esant neatitkimams tarp TP sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy ziniarasciais.

Zymuo:
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJU ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento Zzymuo Pavadinimas
1 TS 01 Bendrieji duomenys
2 TS 02 ParuoSiamieji darbai
3 TS 03 Zemés darbai
4 TS 04 Geosintetinés medziagos
5 TS 05 PoZeminés komunikacijos
6 TS 06 Pagrindo konstrukcijos
7 TS 07 Bordidrai
8 TS 08 Dangos
9 TS 09 Eismo organizavimas
10 TS 10 ApZzeldinimas
1" TS 11 Darby sauga

1. TS 01 BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréZiniy, skaiiavimy)
bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei
atlikti, statybos darby leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezitirg vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bt patikslinti.

2. TS 02 PARUOSIAMIEJI DARBAI

21 Ivadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy (toliau TS) skyriuje i§déstyti reikalavimai gatvés remonto darby pradzioje atliekamy
paruoSiamuyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui. Skyriuje pateikiami reikalavimai gatvés trasos bei inZineriniy tinkly trasy
nuzyméjimui, zeldiniy Salinimui, kelio Zenkly skydy ir atramy demontavimui, gatvés asfalto dangos frezavimui, dirvozemio
Salinimui ir susidariusio statybinio lauzo tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos susidariusiy medZziagy ir atlieky iSvezimui.

Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

o priimti i§ statytojo statybviete, uZpildyti statybos darby Zurnala;

e gauti visus reikiamus kasinéjimo ir kitus leidimus;

o jrengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdymg pagal T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisyklémis® reikalavimus;

0 2020-12 Statybos leidimui, konkursui
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jrengti laikinas sandéliavimo ir statybos aiksteles;

garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
nuzyméti gatvés trasa, pozeminiy komunikacijy trasas, koridorius;

iSkirsti remonto darbams trukdancius zeldinius, paSalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;
pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

atlikti kelio zenkly skydu, atramy ir kity eismo organizavimo elementy demontavimo darbus;
atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, gatvés dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty
iSardymo darbus;

teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triuk8ma;

o iSveZti statybines atliekas | joms skirtas saugojimo aiksteles;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj atlikti visus kitus paruodiamuosius darbus.

2.2 Darby vykdymas

2.21 Geodezinis trasos nuzyméjimas 5
Trasa nuzymima gairémis ne reciau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir kiti
charakteringi ir svarbls objekto statybos taskai.

2.2.2 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad blty uZtikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i statybvietés, kad bty iSvengta
Zemés sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala padaryta, del
rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

2.2.3 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i§ statybvietés turi paSalinti dirvozem|, augmenijq ir atliekas, susidariusias paruoSiamujy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti | pylimus ar sandéliuojamas medziagas. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky
pasalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniarad¢iuose.

Numatoma, kad gatvés remonto metu poveikio esamam dirvozemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus.
Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvoZzemiui:

e kasimas, stimimas, spaudimas;

o nukastg dirvoZzemio sluoksnj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol bus panaudotas zeldinimo
reikméms, apsaugant jj nuo uzterStumo, iSplovimo, véjo iSpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZemio kravy, turi bati pastoviai naikinamos piktzolés;

o atliekamas dirvoZemis turi biti iSvezamas | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis iy reikalavimy;

o parinkti tinkama vietg derlingo dirvozemio saugojimui;

o statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plota. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;

o atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvozemio
sluoksni.

e pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebty, iSpilami atvirai ant dirvoZzemio.

Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél projekte poveikio
dirvoZzemiui sumaZzinimo priemonés nenumatomos.

Dirvozemis plotuose nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir iSvezamas
i laiking sandéliavimo vieta. Sandéliavimo vietoje privalo biti saugomas kol bus panaudojamas pazeisty ploty rekultivacijai.

Laikino statyby aikStelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos
darbus jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

224 Medziy pasalinimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medzius. Projekte nurodyti medziai pjaunami rankiniais ar
mechaniniais pjdklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu bdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems
inZineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai
nugenimos medziy $akos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony medziy kamienai iSraunami su Saknimis. Story medziy
kelmai turi bati paSalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu budu. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo { grunta,
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po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uZpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal
reikalavimus.

2.2.5 Esamydangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi biti iardytos statybvietés
ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei 8iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Nufrezuoto asfalto granules numatyta iSvezti | Statytojo nurodytg vieta.

ISardomi esamy kelio zenkly atramy betoniniai pamatai, betoninés pralaidos ir kit susidariusj statybinj
betono/gelzbetonio lauZg numatoma iveZti | Rangovo pasirinktg specializuota statybinio lauzo utilizavimo aikstele.

2.2.6 Kiti demontuojami objektai
Demontuojami kelio Zenkly skydai, atramos, signaliniai stulpeliai iSvezami | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su
Statytoju. Kelio zenkly pamatai iSveZami kartu su statybiniu lauzu.

2.3 Darby kontrolé ir priémimas
Tikrinant i8ardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pa3alintos visos projekte
nurodytos medziagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar sutankintas gruntas. Visi Sie darbai turi bati atlikti prie$ gatvés
remonto darby pradZia. Po tran3éjy uZpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomas tikrosios Zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi blti nustatytas tikrasis jy gylis.
Rangovas turi pateikti priémimo procedros reikalaujamus atitinkamos valdZios institucijos pasirasytus dokumentus.

3. TS 03 ZEMES DARBAI

3.1 Jvadas
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos irengimo
darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

3.1.1  Zemés sankasos rengimas

Nuimtas augalinis gruntas perveZzamas | sandéliavimo aikStele. PaSalinus augalinj gruntg, esamus pagrindus ir
smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, S$laitai ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti
mechanizuotai ir apie 20 % rankiniu bdu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu bdu galima iki 100 %. Rekultivuojamus
plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu h = 10 cm uzséjant Zole.

3.2 Medziagos

3.21 Gruntai ir kitos medziagos

Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami:

e gruntai ir uolienos;

statybinés medziagos;
kartotinio panaudojimo statybinés medziagos;
pramoninés gamybos gretutiniai produktai;
geosintetika;
lengvosios medZiagos (pavyzdziui, pemza, putplastis);
riSikliai;
cheminiai priedai;
vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos, reikalingos kai kuriems
darbams.

Inzineriné geologiné pagrindiniy, grunto tipy klasifikacija, savybés ir {vertinimas yra pateikti LST 1331:2015 (arba
lygiavertis).

3.22 Bandymai

Rangovas atlikdamas vidinés kontrolés bandymus tikrina gautas medZiagas organoleptiniu bidu. Turi bati
registruojami duomenys i vaztara$cio kartu nurodant atitinkamos partijos jrengimo vieta.

UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateikty grunty ir statybiniy medZiagy gamintojo vidinés ir iSorinés
kontrolés bandymo rezultatus.

Zymuo; Lapas |Lapy | Laida

UL-20-0226-XX-TP-S-TS-01 3 17 0




3.3 Darby atlikimas

3.3.1 Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant rengti Zemés sankasa, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m auk$Cio padus ir
iSkasy iki 1,0 m gylio Slaity briaunas, pagrindinius vietoves 10zio taskus, o prie aukstesniy uz 1,0 m pylimy pady, gilesniy uz
1,0 m iSkasy Slaity briaunose sustatyti Slaitinukus. Slaitinukus rangovai privalo prizidréti ir, esant reikalui, juos perkelti.
Atstumai tarp Slaitinuky, turi uztikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi
bati didesni kaip 50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.

3.3.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencijg, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti |T ZS
17 taisykliy nurodymams.

Rengiant Zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas neperduodamas
rangovy nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

3.3.3 Iskasos 3
ISkasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus.

3.3.4 ISkasy apsauga nuo liuéiy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bti apsaugotos nuo potvynio ir liGéiy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy priemoniy, atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liGi¢iy vanduo i§ statybos darby
vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty i$vengta vandens susikaupimo darbo
vietoje.

3.3.5 ISkasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda, turi bati
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
I8kasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydZius bei priziarimi.

3.3.6 ISkasty medziagy laikymas ir prieziira

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant |
iSkastos medZiagos kiekj ir Zemés sankasos $laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran3éjy sandéliuojamos
medZiagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo
tinklo tvora. Bendruoju atveju medziagy sandéliavimo aikStelés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

3.3.7 Pylimy supylimas

| pylimus gruntas turi biti pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Gruntg tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuo$us jam pagrindo, galima tik sgvartose.

Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: dulkj, durpes) ir klidtis (pvz.: kelmai, medziai, Saknis, statiniy liekanos) turi bati
praneSama UZsakovui ir projekto rengéjui.

Zemés sankasos natiiralds ir supilti gruntai turi bt taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.

Lentelé 1. Sutankinimo rodiklio Der veréiy 10 % maziausio kvantilio?, ir oro pory na kiekio verciy 10 % didziausio kvantilio?
reikalavimai

Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %
I\Q‘::l;gr;: dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio v ég éz %S?:’ 100

ZD, ZM, SD, SM

ZG, 7P, /B

Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98

ZD, 7M, SD, SM
VirSutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m ZDo, ZMo, SDo, SMo, 970 124
gylio iSkasose D", M, OK3) ’
) Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015
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1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kuri mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés
leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

2) Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés
leidziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neidéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3) LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradZius ir
smulkiagridZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagriidZziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medziagy misiniams,
kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.

Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoze grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimai$iusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame zemés sankasos ruoze taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio Dp; verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio De; minimalig verte, ta¢iau ne mazesne
kaip 95,0 %, gali nustatyti Uzsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natlralyji arba supiltinj gruntg reikia
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakei€iant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su
uzsakovu

Gali bdti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama
Zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoze jrodo, kad naudojant pasirinktg darbo metodg
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaziavimy skaiius, darbinis
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medziagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi biti
priderintas prie statybiniy medziagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) naSumo.

DidZiausios naudojamos medZiagos dalelés (riedulio) dydis D negali biti didesnis negu 2/3 skleidziamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant zemés sankasg i$ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 6,0 %.
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas
gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai i§ stambiagridziy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais
ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bati sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metodg arba dinaminj intensyvuj
sutankinima sunkiomis krintanciomis plok$témis.

Prie§ taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar 8iy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai iStirta
granuliometriné sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir sutankinami.

3.3.8  Zemés sankasos virsus

Zemés sankasos virdus turi biti jrengiamas pagal 3.3.7 punkto nurodymus, tinkamo profilio ir laikomosios gebos
remiantis reikalavimais.

Zemés sankasos virsaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$&iy neturi bati didesni kaip +3,0 cm arba
pagristais atvejais + 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suriStasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip + 3,0 cm.

Zemés sankasos virSumi galima vaziuofi tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens Kliti¢iy
vandens nuleidimui.

3.3.9 Zemés sankasos rengimas silpnuose gruntuose

Jei silpnujy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi
bati atskirai suderinamos.

UZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebaty susilpninta apacioje esanCiy
grunty laikomoji galia ir neatsirasty zemés sankasos deformacijos.

34 Darbai Ziema
SalCio ir atSilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis bitiny atsargos priemoniy.
Apie dél alCio nutrauktus Zemés darbus ir vélesnj jy atnaujinimg turi bati praneSama uzsakovui ir/ar techniniam
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Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirSiaus suSales gruntas negali bati uZpilamas.

Jeigu su8ales gruntas numatytas uZpilti Zzemiau negu 2,0 m nuo pavirSiaus, turi bati tiiamos salygos ir priemonés,
kad bdty galima testi zemés darbus.

Zemés sankasos rengimo ziemq darbams turi bdti pasiruodta, t. y.;: apsaugotos kasybvietés nuo uzSalimo,
sutvarkytas vandens nuleidimas, pa$alintas augalinis sluoksnis, paruo$tos priemonés, neleidziancios gruntui uzsalti.

Gruntas nuo uzSalimo gali bati apsaugomas: iSpurenant grunto pavir8iy, suariant, vartojant chemines medZiagas,
pavyzdziui, natrio chloridg, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krimus
ir Sakas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.

Pylimy pagrindai turi bati paruoSiami vasarg, o prie§ pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi bati kruop$éiai
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindy, kuriy gruntai jautrds Sal€iui, rekomenduojama uzpilti
apatine pylimo dalj iki 1,2-1,5 m aukscio i8 nejautriy SalCiui grunty dar iki Ziemos pradzios.

Kad gruntai nesu3alty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi virdyti:

e 2-3 h, kai oro temperatra iki—10°C;
e 1-2h, kai oro temperatdra iki —20°C;
e 1h, kai oro temperatira Zemesné kaip —20°C.

Gruntai turi bti sutankinami, kol nesu$ala.

Jeigu labai $gla (temperatlira Zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, Zemés darbai turi blti nutraukiami. Pries vél
pradedant darbus, nuo darbo viety turi bati pasalinamas sniegas ir ledas. Prie$ pavasario polaidj sniegas nuo pylimy turi bati
nuvalomas.

Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo Zemés sankasos virsaus) Zzemés sankasa, turi bati toliau
rengiama, tai darby tesimo salygos ir metodai turi bati iSnagrinéjami atskirai, nustatant suSalusio grunto poveikj (atSilus
orams) zemés sankasos stabilumui.

Pylimo zonose, | kurias leidziama Ziema pilti gruntg, suSale grunto grumstai neturi biti didesni kaip 2/3 pilamo
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant pldkimu, o tankinant volavimo
badu — daugiau kaip 20 %.

Tankinant plikimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 30 cm, o tankinant
pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi biti tolygiai paskirstomi; suSalusio grunto grumsty sankaupos -
neleistinos.

Pylimo aukstis, rengiant jj Ziemos metu, gali bdti 3 % padidintas, jvertinus pylimo auk$Cio padidéjimg dél jame
esanciy susalusiy grumstu.

35 Darby kontrolé ir priémimas 5
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS XVIII skyriaus reikalavimus.

3.5.1 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tre¢iame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360.1:1995, LST EN 13286-2:2010, LST 1360.3:2020,
LST 1360.4:1995, LST 1360.5:2019, LST 1360.6:2020, LST 1360.7:1995, LST EN 13286-47:2004.

Skirstant gruntus | grupes pagal standartaq LST 1331:2015, gruntai turi biti papildomai apZiQrimi ir patikrinami
trupinti ir smulkinti | miltelius, drégmés i8skyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba
neorganiné kilmé (pagal kvapa), Slapiy durpiy irimas (spaudziant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis bidas neleidzia daryti
aiskiy i8vaduy, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.

3.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiCiuojamas, padalijus faktinj grunto sausajj tankj pd i§ Proktoro
tankio pPr, ir nurodomas procentais (zr. LST EN 13286-2:2004). Tiriamo supiltinio arba natdraliojo grunto bandiniams, kurie
buvo paimti tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.

Tiriant homogeniSkos sudéties grunty ir tiesimo medziagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant
tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima.

3.5.3 Sauso grunto tankis pd ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis prr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdZiui,
kintamo stiprio uolieny, akmeningy grunty, kai kuriy pramoniniu blidu pagaminty ir perdirbty mineraliniy medziagy atveju)
arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mazos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio pp: galima
nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd
turi bti nustatomas pagal LST 1360.6:2020.

Pagal Sig bandymy metodikg grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i$
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ankstesniujy bandomuyjy sutankinimy rezultaty.

3.5.4 Oro pripildyty pory rodiklis na
Oro pripildyty pory rodiklis n, nustatomas skaiCiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartg
LST 1360.6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360.3:2020.

3.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti
Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdziui, remiantis medziagy
savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems Zemés sankasos jrengimo darbams nebus
atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bakle bandymo metodai:

e statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standartg LST 1360.5:2019;

e grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumenta ,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo
sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (Sis prietaisas gali bdti taikomas, bandant
stambiagradzius ir jvairiagridZius gruntus, kuriy grideliai ne didesni kaip 63 mm);

e grunto sutankinimo bandymas zondavimo bldu: jkalant arba jspaudziant zondus, arba juos jvibruojant
(vandens pralaidy tran$éjose);

¢ radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradzioje turi biti nustatyta pasirinktais metodais gauty
rezultaty reikalaujamy reikSmiy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uzsakovui suderinus su
rangovu, galima pasinaudoti Zinomuy, anks€iau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.
Taikant statinj grunto sutankinimo bandymg Stampu pagal LST 1360.5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy

duomenimis.
Lentelé 2. Stambiagradziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir deformacijos moduliy EV2 orientacinés tarpusavio priklausomybés
vertés
Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Evz, MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dpr, %
L >100 >100
.G, ZP > 80 > 98
> 70 > 97
5 >80 >100
/B, SB, SG, SP >70 > 98
> 60 > 97

Grunty, sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai Evz / Evs santykiui. Apytikriai turi bati laikomasi Siy 4
lenteléje pateikty dydziy. Jei Evs verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev, vertés, galimos ir didesnés Ev / Evs santykio

vertés.

Lentelé 3. Santykio Evz / Ev priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés

Sutankinimo rodiklis Der, % Evz2 | Ev1
>100 <23
> 98 <25
> 97 <26

riklausomybés vertés

Lentelé 4. Stambiagridziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir dinaminiy deformacijos moduliy Evw orientacinés tarpusavio

Grunto grupés

Dinaminis deformacijos modulis Ev.sMPa (MN/m?)

Sutankinimo rodiklis Der, %

ZG, ZP, 7B, SG
SP, SB

=50
=40

=100
> 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Uzsakovo ir rangovo pritarimas.

3.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje
UZbaigus Zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, taciau prie$ tai turi bati
patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka

reikalaujamas.

Ant Sal€iui jautrios Zemés sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2= 30 MN/m? (pésCiyjy,

takuose, Saligatviuose).
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3.5.7 Leistini nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

Lentelé 5. Leistini nuokrypiai

Kontroliuojami dydziai |Leistinujy nuokrypiy arba dydziy vertés
Zemés sankasa

Auksdiai +5cm

Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) +10cm

Skersiniai nuolydziai +05%

Slaity nuolydziai +10 %

Pylimo pado plotis +20cm

Bermos plotis +20cm

DirvoZemio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

0o/ . 0, i
Sutankinimo rodiklis gg[w’g?lfgga%h ksaioﬁ5>m0, 5m
Deformacijos modulis > 45 MPa

3.6 Darby priémimas
pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy, rezultaty pagal
sutartyje numatytus tiesimo medziagy, kity medziagy, ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.

Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo
numatyta Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu Uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy rezultaty,
tai jis naudojasi sutarties salygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

3.7 Defekty valdymas

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybidki ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo
visus per garantinj terming atsiradusius defektus pasalinti savo léSomis.

Rangovas neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu jis laiku, t. y. prie§ darby pradzig, buvo rastu praneses apie
uzsakovo tiekty arba nurodyty naudoti medZziagy trikumus, apie nekokybiSkus kity rangovy paruoSiamuosius darbus.

Defektai turi bdti Salinami rangovo |éSomis, pakartotinai atliekant tuos paCius arba atliekant kitus uzsakovo
nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumaZinta kaina).

Jei dél ribiniy verciy ar leistiny nuokrypiy nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi
juos pasalinti.

4. TS 04 GEOSINTETINES MEDZIAGOS

4.1 Ivadas
Siame techniniy specifikacijy (toliau TS) skyriuje iSdéstyti reikalavimai geosintetikai, naudojamai zemés darbuose,
tiesiant kelius, gatves, jrengiant drenazo sistemas bei kitas eismo zonas.

4.2 Geokompozitas

Dangy suriSimui naudojamas geokompozitas. Prie$ klojant geokompozitg reikia paruosti Zemés pavirsiy, kad jis
baty lygus. Geokompozitas turi bati klojamas tolygiai ant paruoSto pagrindo, jeigu atsirado rauksliy ar klos€iu, jas nedelsiant
reikia paSalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty. Gali bti naudojamas ne mazesniy parametry analogas.

Tiesiogiai ant geokompozito vaziuoti statybine ar kita technika, kai yra silpni pagrindai, grieztai draudziama.
Leidziama vaziuoti tik asfalto klojimo technikos eismas, bet bitina vengti staigiy postkiu, staigaus stabdymo ir akceleracijos.

Lentelé 6. Reikalavimai geokompozitui

Savyheé Bandymo metodas Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)
Plotinis tankis LST EN I1SO 9864 =230 g/m?
Maksimalus stipris tempiant:
iSilgai LST EN ISO 10319 =50 kN/m
skersai =50 kN/m
Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai:

iSilgai LST EN ISO 10319 <12%

skersai <12%

Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui

iSilgai LSTEN ISO 10319 20< x <35 mm
skersai 20<y <35 mm
Atsparumas kars¢iui - iki 190 °C
MedZiagos Zaliava - Poliesteris/Polipropilenas
Plotinis tankis LST EN ISO 10319 g/m2 >230
Likutinis stipris tempiant po jrengimo darby LST EN ISO 10722 =80 %

Atsparus aukstai temperatiirai asfaltg armuojantis geokompozitas,
padengtas bituminiu padengimu (bitumo kiekis padengime =65%)

Papildomos savybés

5. TS 05 POZEMINES KOMUNIKACIJOS

51 Suliniy liukai
Projekte numatoma sutvarkyti esamy komunikacijy Suliniy virSutine dalj. Reikalinga pakelti / nuzeminti esamus
Suliniy liukus | naujg projekting padét], pakeiciant Suliniy liukus ir dang€ius:
o Vaziuojamosios dalies zonose pakeisti | plaukiojan€io tipo, pritaikytus 40 t apkrovoms;
Jeigu reikalinga Suliniy projekting padétj keisti 10 cm ir daugiau, tai darbus reikia atlikti nuimant / keiciant / pridedant
reikiamo storio Suliniy Ziedus. Sanddras tarp Ziedy uztepti C20/25 markés betonu.
Betonas turi atitikti LST EN 206:2013 +A1:2017 reikalavimus.

6. TS 06 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

6.1 Apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis

6.1.1 |vadas
Projekte apsauginj $al&iui atspary sluoksnj (ASAS) numatoma jrengti:
19 cm storio i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio taky zonose su betoniniy trinkeliy danga;
20 cm storio i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio taky zonose su betoniniy plyteliy danga;
29 cm storio i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio tako kertanéio vaZiuojamajq dalj danga;
32 cm storio i$ nesuriStojo mineraliniy medZiagy misinio dviracio tako kertancio vaziuojamajg dalj danga;
56 cm storio i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy midinio gatvés vaziuojamojoje dalyje su asfalto danga;
Tikslius sluoksniy storius, nuolydZius ir vietas Zitréti skersiniy profiliy bréZiniuose.

6.1.2 |rengimas

ASAS yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Ji sudaro $algiui atsparios birios mineralinés
medziagos, kurios sutankintoje bdkléje turi bdti pakankamai laidZios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas -
k=1,0x10-° m/s.

Lentelé 7. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos
Sluoksnis MiSinys

0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai pagal LST 1331:2015

Apsauginis SalCiui atsparus (ASAS) arba lygiaverti: 7B, 7G, 7P, SB, SG ir SP

ASAS medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos.
[rengto ASAS asfalto dangy vaZiuojamojoje dalyje deformacijos modulis 80 MPa. Saligatviuose nereikalaujamas,

taCiau zemés sankasa turéty bati > 30 MPa.

ASAS i$bandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013.

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. UZbaigtas apatinio pagrindo pavirius turi bti
lygus, tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir i§lygintas, be duobiy, palikty véZiy, jdauby, atlieky ar kity defekty. ASAS turi
bati jrengiamas, vadovaujantis techniniu darbo projektu ir statybos rekomendacijomis [T SBR 19 “Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés”.

6.1.3  Leistinieji nuokrypiai
ASAS auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip +/- 0,5 %;
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sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 c¢m; sluoksnio storis — né viena atskiroji storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm
mazesné uz projektinj storf ir ne mazesné uz maziausia leistingjj storj.

6.1.4 Darby priémimas
UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19 reikalavimus.

6.2 Skaldos pagrindas

6.2.1 |vadas

Projekte dangos konstrukcijos pagrindg numatoma jrengti:

o 15 cm storio dolomito skaldos pagrindo sluoksnj i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 Saligatviy
dangos konstrukcijoje. Pagrindo medziagos turi bdti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Skaldos pagrindo
sluoksnio jrengto kelio dangai deformacijos modulis Ev2 = 100 MPa;

e 20 cm storio dolomito skaldos pagrindo sluoksnj i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 gatvés
vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijoje. Pagrindo medZiagos turi blti paskleistos tolygiai ir sutankintos.
Skaldos pagrindo sluoksnio jrengto kelio dangai deformacijos modulis Ev2 = 150 MPa.

Tikslius sluoksniy storius, nuolydZius ir vietas Zitréti skersiniy profiliy bréZiniuose.

6.2.2 |rengimas

Skaldos pagrindo jrengimo medziagy atsparumas trupinimui SZ/LA turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy borditry elementy, o jy nestatant
sluoksnis turi bdti rengiamas po 35 cm platesnis uz biisimg asfalto dangos plotj arba taip kaip nurodyta skersiniy profiliy
bréziniuose.

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inzinieriaus nurodymus.

6.2.3 Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai
Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant |T SBR 19 reikalavimy.

6.2.4  Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti |T SBR 19 reikalavimus.

6.2.5 Pagrindo sluoksniy bandymai .
Biriyjy medZiagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti [T SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.2.6 Leistinieji nuokrypiai

Skaldos pagrindy, sluoksniy aukséiai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm, skersiniai nuolydziai —
daugiau kaip + 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati didesné
kaip 20 mm.

Atskirujy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uZ projekte nurodyty stor|; né viena atskiroji
sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uZ projekte nurodyty sluoksnio storj ir ne mazesné uz
maziausig leistinajj storj.

6.2.7 Darby priémimas
UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19 reikalavimus.

6.3 Nesuristasis pasluoksnis (atsijos)

Nesuristasis pasluoksnis (iSlyginamasis atsijy pasluoksnis) yra riSikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis
rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoniniy trinkeliy dangomis). Sluoksniai rengiami i§ miiniy, 0/5, prisilaikant
IT TRINKELES 14 reikalavimy. Nesuristieji medZiagy miSiniai turi atitikti techniniy reikalavimy aprao TRA TRINKELES 14
reikalavimus.

7. TS 07 BORDIURAI

71 Jvadas
Projekte numatoma naudoti:
e betoninius bordidrus 100x15x30 cm;
e Dbetoninius bordidrus 100x8x20 cm.
e granitinius borditrus 100x15x30 cm;
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7.2 Irengimas

Bordidrai statomi i$ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po bordidrais turi bati nemaziau 20 cm

storio po gatvés bordidrais ir 20 cm po vejos bordidrais. Betono stipris po betoniniais gatvés ir véjos bordidrais turi biti ne
mazesnis nei betono C12/15, granitiniais — C20/25. Betono pagrindas po rengiamais bordidrais nurodytas atskirai
pateikiamuose bordidry jrengimo elementuose.
Bordigrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bordigrai aptaSomi rankiniu badu. Posukio
spinduliuose bordidrai rengiami i$ gatavy lenkty elementy, kuriy_ ilgis 0,8-1,0 m. Nesant galimybei pasinaudoti vientisais
elementais bordidrus reikia supjaustyti | 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose iSpjaunant viding borditro dalj.
[rengiant bordilrus i§ vientisy gatavy elementy galimas tarpas iki 3 mm.

VirSutinius asfalto sluoksnius jrengti prie bordidry rekomenduojame kartu prilydomomis bituminémis juostomis
sidléms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.

ISilginiy ir skersiniy prijung€iy sandarinty sidliy plotis turi bati: maziausiai 15 mm, sandarintos sitllés gylis per visg
sluoksnio storj.

Sidlés jrengimo kontakto vieta turi bdti sausa, Svari ir turi bdti padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai
uztepti arba uzpurksti ir palikti iSdZitti maZiausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis.
Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena silles sandarinancios juostos puseé ir
tinkamu jrankiu (glaistykle, plok§&ia mente) ji prispaudziama prie sitlés Sono. ISlydyti juostos puse liepsna yra bitina, nes
prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sillés sandarinimo poveikis.

7.3 Medziagos

Naujiems betoniniams bordidrams taikomi Sie reikalavimai: kelio borditry stipris lenkiant nemaZesnis kaip 4,0 MPa,
atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas iki 6%, atsparumas SalCiui iki 1,0 kg/m? (masés nuostoliai). Vejos bordidry
stipris lenkiant nemazesnis kaip 2,8 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas iki 6%, atsparumas SalCiui iki 1,0
kg/m? (masés nuostoliai).

Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 “Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai®
ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus reikalavimus.

Naujiems granitiniams bordidrams taikomi Sie reikalavimai: vandens jgeriamumas - 0,25 %, vidutinis tankis - 2,6
g/cmd, nusidévéjimas - 0,65 glcm?, atsparumas gniuzdymui 175 MPa, atsparumas lenkimui — ne maZesnis kaip 15,5 MPa,
vandens jgeriamumas — ne mazesnis kaip 0,30 %, atsparumo 3SalCiui marké — ne mazesné kaip F300. Kadangi jie rengiami
vaziuojamoje dalyje asfalto dangos lygyje, tai turi bati kiek galima aStresne briauna, spalva — pilka, arba pagal asfalto
miSiniuose naudojamos skaldelés spalva. Granitiniai bordidrai turi atitikti: LST EN 1343:2003 “Grindinio nattralaus akmens
bordidrai”. Betoniniai bordidrai turi atitikti LST EN 1340:2003 “Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“.
Rekomenduojama jrenginéti Europos sajungoje pagamintus granitinius bordidrus ant padidinto skerspjavio C20/25 klasés
betono pagrindo, t.y. maZiausiai 20 ¢cm storio pamato su 15 cm storio atspara

7.4 Leistini nuokrypiai

Bordidrai turi bati jrengti pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Juy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo
projektiniy auksciy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Tarpusavio virSutinio ir
priekinio pavirSiaus nuokrypiai sidlés vietoje neturi biti didesni kaip 2,0 mm.

7.5 Tinkamumas ir atitiktis
[rodant tinkamuma betoniniams borditrams pateikiami Sie duomenys:
o statybos produkto risis;

gamintojo pavadinimas ir adresas;

forma ir gaminimo matmenys;

atsparumo atmosferos poveikiui klasé;

lenkiamojo stiprio klasé;

atsparumo dilinimui klasé.

[rodant granitiniams borditrams tinkamuma pateikiami Sie duomenys:

standarto LST EN 1343 pavadinimas ir leidimo data;

komercinis akmens pavadinimas;

petrografinis akmens pavadinimas pagal standartg LST EN 12407;

tiekéjo (gamintojo) pavadinimas ir adresas;

gavybos karjero pavadinimas ir vietové (valstybé);

forma ir gaminimo matmenys;
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e atsparumas atmosferos poveikiui;
o lenkiamasis stipris.

8. TS 08 DANGOS

8.1 Asfalto dangos

8.1.1  Sluoksniai ir miSiniai
Projekte numatoma jrengti Siuos asfalto dangos sluoksnius:
o SMA 11 S asfalto virSutinis sluoksnis — 4 cm (polimerais modifikuotas bitumas 25/55-60);
o AC 16 AS asfalto apatinis sluoksnis — 10 cm (polimerais modifikuotas bitumas 25/55-60);
o AC 16 PD asfalto pagrindo sluoksnis — 8 cm (keliy bitumas 70/100);
e AC 11 VS asfalto iSlyginamasis sluoksnis (polimerais modifikuotas bitumas 45/80-55);
Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.
Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karStoje bakléje.

8.1.2 Mineralinés ir riSamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
rasis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai.
BITUMAS 08/14 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus.
Naudojami bitumai zr. punktg 6.2.1. Bituminj asfalto miSiniy riSikliy galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikima ir riSiklis
turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i§ nesuridtyjy misiniy. Kiti misiniai klojami jau
ant jrengto pagrindo sluoksnio prie$ tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi
bati naudojama bituminé emulsija C 60 BP 1-S. Purskiamas emulsijos kiekis - 135-200 g/m2.

8.1.3 Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bati efektyvi
mineraliniy medziagy dZiovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medZiagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy, pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto
miSiniy temperattra: [T ASFALTAS 08 4 lenteléje.

8.1.4 Misiniy paklojimas

Asfalto miSiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio
pokyciu. Klotuvas turi turéti vibracine tankinimo sija, uZtikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés baklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi bati bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio pavirSius
yra Slapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamy, zemiau esantis sluoksnis turi bati nupurkstas bitumine emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutiniai paros temperatirai ne Zemesnei kaip + 5 °C. Esant zemesnéms
temperattroms, leidZziama kloti tik gavus InZinieriaus sutikimg. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés baty kiek
galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

8.1.5 Siules

[rengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy, sidlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 15 cm. Si nuostata negalioja kompaktisko asfalto dangoms (KAD).

Jeigu sidlés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStising sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinty tolygia, sandarig ir tankia iSilginés sidlés sujungtj.

ISilginés sidlés neturi bati iSdéstytos rato vaZiavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra paSalinama. Nelygas iSsikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna,
iSskyrus virSutinius sluoksnius i§ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurSkiama kartu keliy bitumu, karstu
polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistingg sujungtj (skersine sidle) tarp abiejy
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daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

8.1.5.1 Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie karsto*

Sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto” vykdomas pagal |T ASFALTAS 08 X skyriaus nuostatas.

VirSutinius  sluoksnius sujungti su esamais asfalto sluoksniais rekomenduojame bitumo-tirpikliy pagrindu
pagamintais sidliy sandarinimo klijais. Tirpikliy kiekj rekomenduojame naudoti ne maZesnj 20% masés, uZpildy ir netirpiy
organiniy medZiagy kiekj taip pat ne mazesnj 20%.

8.1.5.2 Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto”

Jau jrengto sluoksnio briauna turi biti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sitlés Sonas turi bati truputj
jZulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy prieZaséiy jau jrengto sluoksnio bsimos sitlés Sonas gali arba turi bati
frezuojamas. Tai yra apraSoma papildomose techninése specifikacijose.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy, sitlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karStu bitumu,
karsStu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu (mase).

Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sidlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio sidlei jrengti taip pat gali blti naudojamos specialios i3
bituminio riSiklio pagamintos sandariklio juostos.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sidlés Sono virSuje esantys 4 cm dengiami kaip ir asfalto virSutinio sluoksnio
atveju. Likes sillés Sono plotas gali blti dengiamas sumaZinus kiekj — sillés tiesiniam metrui maziausiai 20 g risiklio
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

Kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis yra 6 cm, rekomenduojama visg sidlés Song dengti kaip ir asfalto
virSutinio sluoksnio atveju.

[rengiant kompaktidko asfalto dangas (KAD), sidlé asfalto virSutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali bati jrengta ir
kaip sandarinta sidlé.

8.1.6  Prijungtys ir sandarinimo siulés

VirSutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy jrengiamos kaip
sandarintos sidlés. Si nuostata negalioja vir$utinio sluoksnio i§ poringojo asfalto prijungties prie gretimy elementy atveju.

Sandarinimo juosta jrengiama vadovaujantis |T ASFALTAS 08 X skyriaus Il skirsnio reikalavimais. Prie$ prilydant
juosta sililéms sandarinti, sitilés Sonus reikia patepti gruntu. Juostg reikia patiesti iSkart ant sauso, tai yra plovimui atsparaus
pirminio grunto. Juostq reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius baty iSorinéje puséje. Tuomet atskiriamajj popieriy
reikia nuimti ir prilydyti juostq sidléms sandarinti, puciant | $ig juostg karstg org, pvz.: naudojant dujy degiklj. Viena juostos
pusé iSlydoma ir prispaudZiama prie paruostos sitlés krasto. Tai galima padaryti specialiu prispaudziamuoju prietaisu arba
rankiniu bldu, pvz.: glaistykle. Kai juosta lieCiasi su karStu miSiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.
Prilydyta juosta sidléms sandarinti turi biti apsaugota, kad per jg nevaziuoty statybvietéje naudojama technika.

PavirSius prie kurio juosta bus glaudZiama prie$ nuimant apsaugine juostg turi blti sausas ir neuzterstas tepalu,
alyva ar kita medziaga, Drégnus pavirSius privalu iSdZiovinti karstu oru. Negali bati prilipusiy, statybiniy medZiagy daleliy ar
dulkiy. Sandarinimo juosta turi bati uzklijuota prie$ pat atliekant asfaltavimo darbus.

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos pavirSiaus temperatira yra maziausiai 5°C.
Esant Zemesnei temperatirai batinai reikia papildomy priemoniy, pavyzdZiui, liepsna pasildyti sitlés Sonus.

Rekomenduojamas juostos aukstis yra lygus dangos storiui, juosta glaudziant prie virSutinés sidilés Sono briaunelés.
Maziausias juostos storis yra 15 mm. Grunto sgnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro 20,03 I/m kiekvienam dangos
storio cm.

Priklausomai nuo bituminés sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas siilés sandarinimo biidas. Pries$ tiesiant
juosta sidléms sandarinti, silés Sonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostg reikia tiesti ant pradZitivusio, bet dar Siek tiek
drégno grunto. Priklausomai nuo oro salygu, reikiamo drégnumo gruntas biina praéjus 10 — 15 min po gruntavimo. Kiti
veiksmai atitinka anksCiau iSvardytus tik néra naudojamas karStas oras sidlei iSlydyti. Kai sandarinimo juosta lieCiasi su
karStu miSiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.

[rengta sidlé turi bati pilnai uzpildyta, prisilydziusi prie kontaktiniy pavirSiy ir lygi su danga, negali bati iSspausta.

8.1.7  Leistinieji nuokrypiai
I$ asfalto miSinio ekstrahuoto ir regeneruoto risiklio minkstéjimo temperatira neturi virSyti 75°C kai naudojama

bitumo marké PMB 25/55-60, ir 70°C kai naudojama bitumo marké PMB 45/80-55. Kiekvieno i§ asfalto miSinio paimto
éminio riSiklio kiekis negali bati mazesnis uz projekting verte daugiau, nei 0,3% masés. Kiekvieno i§ asfalto misinio paimto
éminio granuliometriné sudeétis negali nukrypti nuo projektinés vertés daugiau, nei:

e 12,6% maseés daleliy, prabyranciy pro sieta, kurio akutés dydis 0,063 mm.

o +4,1% masés daleliy, prabyranciy pro sietq, kurio akutés dydis 0,125 mm.

o 151% masés daleliy, prabyranciy pro sieta, kurio akutés dydis 2,00 mm.
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e 16,1% maseés daleliy, prabyranciy pro sieta, kurio akutés dydis D/2 mm.
o +7,1% masés daleliy, prabyran€iy pro sietg, kurio akutés dydis D mm.
Matuojant asfalto virSutinio sluoksnio lyguma, proSvaisos 3 m liniuote, negali biti didesnis nei 4 mm.
Kiekvieno i§ asfalto miSinio paimto éminio MarSalo bandinio oro tustymiy kiekis neturi nukrypti nuo projektinés
vertés daugiau kaip (absoliut.): £2,0 trio % (AC AS), £1,5 tario % (AC VS, SMA).
Asfalto virSutinio sluoksnio skersinio nuolydZio nuokrypis nuo projektinio neturi bati didesnis negu £0,5%.
Asfalto sluoksniy storio aritmetinio vidurkio nuokrypio ribiné verté — 0,4 cm.
Skaiciuojant pakloty asfalto sluoksniy storio vidurkio vertes, neprimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés,
kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte nurodytas. Tokiu atveju skaiciavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji
verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma.
Asfalto sluoksniy storio atskirojo vidurkio nuokrypio ribiné verté — 0,5 cm.

8.1.8 Darby priémimas
UZbaigty darby priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 08 XlII skyriaus nuostatas.

8.2 Trinkeliy ir plyteliy dangos

Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikimai dangy plano ir skersiniy bréziniuose. Projekte numatoma

irengti:

7 cm storio, 500x500 mm betoniniy Saligatvio plyteliy dangq (pilkos spalvos);

8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (raudonos spalvos);

8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (pilkos spalvos);

8 c¢m storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (geltonos spalvos; jspéjamieji ir vedimo pavirsiai);

Trinkelés ir plytelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bordidrai. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty
kampy, ir Sonu. Trinkelés klojamos ant jrengto iSlyginamojo 3 cm storio atsijy pasluoksnio. Sluoksniy storiai nurodyti dangy
konstrukcijy aprasomojoje dalyje.

Atsijy_ pasluoksnius po trinkelémis reikia jrengti taip, kad prie$ lyginant dangos medZiagos baty pakilusios virs
reikiamo auk$¢io mazdaug 1 — 1,5 cm. Paklojus dangas, danga turi biti Svari, lygi ir atitikti projektinius nuolydZzius.

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338:2003 + AC:2006 reikalavimus. Betoninés dangos turi atitikti ne
mazesn| nei: stipris tempimui nemazesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens igérimas iki 6%,
atsparumas slydimui 70 ASV, atsparumas $alCiui iki 1,0 kg/m2 (masés nuostoliai).

Dangy geometriniy parametry nukrypimas neturi virSyti dydziy, iSvardinty Sioje lenteléje.

Lentelé 8. Dangy geometriniy parametry nukrypimas

Parametrai Leistini nuokrypiai
Pagrindo plotis, cm +5
Pagrindo sluoksniy storis, % + 10, bet ne > 20 mm
Auksciy altitudés, mm +20
Gretimy trinkeliy peraukstéjimas, mm ki 2

8.21 Deformacinés siilés

Trinkeliy ir plokSCiy suriStosios dangos turi biti jrengiamos su deformacinémis sidlémis. Jy funkcija — sumazinti
trinkeliy, ir plokSciy dangose dél temperatiry skirtumo susidarancius jtempius.

Deformacinés sidlés trinkeliy ir plok3¢iy, suristosiose dangose turéty biti jrengiamos viena nuo kitos atstumu nuo 4
m iki 6 m skersine ir i$ilgine kryptimi. Taip pat deformacinés sidlés turéty bti jrengiamos ir prie kelio (gatvés), eismo zonos
[renginiy, (pvz., inZineriniy tinkly apZzidros Suliniy, vandens nuleidimo Sulinéliy), pastaty pamaty.

Deformacinés sillés jrengiamos ant esamy pagrindo sluoksnio deformaciniy sidliy arba ant betono pagrindo
sluoksnio jpjovy. Sidilés jrengiamos i§ armatdrinio plieno ploksteliy uzpildant sidliy tarpus bituming mastika. Plokstelés per
viduri yra papildomai uzinkaruojamos metaliniais strypais.

Deformacines ploksteles naudoti sertifikuotas ir tinkamas dinaminéms sunkiojo transporto priemoniy apkrovoms.

Bituminé mastika turi blti veiksminga esant kelio temperatdrai tarp -40°C ir +65°C, lankstus esant zemoms
temperatiiroms, padidinto stabilumo.

8.2.2 Nesuristasis silliy uzpildas

Nesuritieji miSiniai, skirti nesuristajam posluoksniui, turi atitikti techniniy reikalavimy apra3o TRA TRINKELES 14
reikalavimus.

Tarpai tarp sidliy uzpildomi paklotui naudota medZiaga — atsijomis. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip
1 cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj medziagomis.

Sidléms uzpildyti uzpilo medziaga turi biti pilama ant paklotos dangos, |Sluojama | sidles, o, jei reikia, jterpiama

Zymuo; Lapas |Lapy | Laida
UL-20-0226-XX-TP-S-TS-01 14 17 0




atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Visg sidliy uzpilo medZiagos pertekliy reikia paSalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai

iSdzitvo, turi bati sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sitlés turi blti uzpiltos
pakartotinai.

9. TS 09 EISMO ORGANIZAVIMAS

91 Kelio zenklai

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio zenkly, jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899:2008 reikalavimus.

Zenklai turi biti gaminami su $viesq atspindingiu pavirsiumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi bati pagaminti i$
nertdijangiy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji
pusé ir visos zenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdZio atramos, pastatytos ant betono C25/30 pagrindo.
Ant paruosto dydZio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesq atspindinti plévelé.

Kitoje Zenklo puséje arba prie zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati pateikta:

e Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas;
e Pagaminimo data;
e Minéto standarto Zymuo.

Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindingiu pavirsiumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindin€iy medZiagy naudojimo garantijos laika.
Kelio zenkly dydzio grupé — 2 ir 0.

9.2 Horizontalusis Zenklinimas

Dangos horizontaliajam zenklinimui projektuojamas zenklinimas termoplastu, vadovaujantis standartu LST EN
1436:2007+A1:2009. Zenklinimo linijos neturi bati iskilusios virs kelio dangos auks¢iau kaip 6 mm ir turi bati neslidZios.
Atnaujinant Zenklinimo linijas neturi likti senojo Zenklinimo pédsaky, esamas nereikalingas Zenklinimas turi bati nuvalomas.

9.3 Stiklo atSvaitai
Matomumui pagerinti | bordidrus jkalami stiklo atSvaitai, vadovaujantis LST EN 1463-1 ir LST EN 1463-2 standarty
reikalavimais.
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pav. 2 AtSvaitaws turboZiedinés sankryZos Ziedinés vaZiuojamosios dalies eismo juosty atskyrimo saleléje

Lentelé 9. |kalamy stiklo atSvaity techninés charakteristikos:

Eilés Nr. Parametrai
1 Svoris, g apie 150
2 Pagrindo medZiaga gradintas stiklas
3 Leistina apkrova apie 18 t
4 Montavimas ertmés skersmuo 52 mm, gylis 42 mm
5 Spalva balta
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Eilés Nr. Parametrai
6 Tvirtinimas mechaniné fiksacija
7 Optikos principas atdvaitas
8 Atspindzio tipas 360°

10. TS 10 APZELDINIMAS

101  Veja

Projekte numatoma panaudoti esamg nukastg ir iSvalytg dirvoZzemi, bei papildomai atveztg naujg dirvozem.

DirvoZzemis neturi blti uZterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai plvan€iomis augaly lieckanomis. Esant jtarimams dél galimai uZtersto
dirvoZzemio, jis papildomai turi bati prasijotas.

Vejos Zolés midinys tikslinamas statybos rangovo prie$ uzséjimo pradzia pagal zemeés radj arba aplinkg, jis turi bti
létai augantis ir reikalaujantis minimalios priezitros. Suaugusi vejos Zolé turi bt lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams
poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tarSai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medziagy trakumus.

Zemés plotai ir laitai sutvirtinami uzpilant iki 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta i uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus, augaliné Zemé tolygiai paskleidZiama visame blsimos
vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj,
Zemés pavirSius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirSius suvoluojamas rankiniu volu.

Statytojui ir Uzsakovui pageidaujant numatomy Zeldiniy rasis ar veislé gali bt keiCiama kita. Taciau naujai parinkti
augalai savo forma, auk$tingumu, augimo salygomis turi bati analogiski projekte nurodytiems augalams.

11. TS 11 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatomis* Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbinkams pravedamas instruktazas, darbininkai aprlpinami darbiniais rabais,
avalyne, Salmais, apsauginiais dirZais ir kita bdtina jranga. darbams bdtina iSduoti paskyra-leidima.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti Zemés, kol nebus gautas i§
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiCiantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto
natlralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uZgriti iSkasoje dirbanéius Zmones. Statybos vadovas
prie$ kiekvieng pamaing privalo apZidréti iSkasg ir nustatyti grunto blisena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi blti apzidrétas ir atitinkamai paruo$tas. Apzitiros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius krlvius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo taisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo jtaisai turi bati pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy, veiksniy zonos turi biiti paZzymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo vietg ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieiamos ne maziau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | tran$éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy bdtina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bt atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy kratiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty, prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saug@s. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliu.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati techniSkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi blti apsaugoti i$ iorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
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patalpose).
Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusipraustiir t.t.)
Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi biti pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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SALINAMY ZELDINIY ZINIARASTIS

Feldinio Atstumas nuo kelio Medziy skaiius pagal | Krimy Zeldiniy
Darby vieta aSies, m Medziy veislé skersmenis cm, vnt. |skaicius, s
Nr. — T . P buklé
Kairé pusé|Desiné pusé iki 12 >12 vnt.
1. PK 0+646 10,0 Liepa mazalapé 6 Gera
IS viso: 6
KERTAMUY ZELDINIY ATKURIAMOJI VERTE
. . .. 1cmverté 1 m Medzio verté
Zelﬁ'mo Zeldinio veislé Zel_d inio Medzio kamieno Grupé |Medzio verte, €| jvertinus jo
r. buklée [skersmuo, cm vy -
aukstyje, € bukle, €
1. Liepa mazalapé Gera 15 6,0 Il 90,0 90,0
2. Liepa mazalapé Gera 15 6,0 I 90,0 90,0
3. Liepa mazalapé Gera 15 6,0 I 90,0 90,0
4, Liepa maZalapé Gera 15 6,0 Il 90,0 90,0
5. Liepa mazalapé Gera 15 6,0 I 90,0 90,0
6. Liepa mazalapé Gera 15 6,0 I 90,0 90,0
IS viso: 540,0 1080,0
Vadovaujantis Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy (LR aplinkos ministro 2008-06-26 d. jsakymu Nr.
D1-343) 5.3 punktu, kitose (iSskyrus 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytas) teritorijose miestuose ir 1080,0
miesteliuose augantiems medziams jkainis didinamas — 2 kartus.

Pastabos

1. Kompensavimo priemones dél Salinamy zeldiniy pasirenka Statytojas;

2. Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai mazinami atsizvelgiant | Zeldiniy bakle: patenkinamos baklés Zeldiniams —

25 proc.
0 2020-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
" I U R B A N L I N E PUTINY G. ATKARPOS NUO NAUJOSIOS G. IKI PRAMONES
Kval G. ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAV. KAPITALINIO
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; REMONTO PROJEKTAS
dok. . Tel. Nr- 8 699 19380: Statinio numeris ir pavadinimas
I[monés kodas: 300149157
37326 | SPV R. Jautakis
36982 | SPDVS | R.Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
SALINAMU ZELDINIY ZINIARASTIS 0
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SANAUDU ZINIARASTIS

| etapas
f"" Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo _Mato Kiekis PastaboJ
r vienetas
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Gatvés asinés linijos nuzyméjimas trasoje m 355,0
1.2. | Suoliuky demontavimas vnt. 1
Kelio Zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy (apSvietimo
1.3. S vnt. 14
atramy) rankiniu bidu ir iSvezimas 5 km atstumu
Kelio Zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy rankiniu badu
14, | 5 L vnt. 25
ir iSvezimas 5 km atstumu
Kelio Zzenkly vienstiebiy metaliniy atramy su betono pamatu
1.5. ) LT i vnt. 23
demontavimas rankiniu bUdu ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu
1.6. | Suliniy liuky demontavimas vnt. 2
Pozeminiy komunikacijy Zyméjimo stulpeliy demontavimas, pakrovimas
1.7 | o vnt. 2
ir iSveZimas 5 km atstumu
1.8. | Betoniniy gatvés bordiliry ant betoninio pagrindo iSardymas m 714,0
1.9. | Betoniniy vejos bordilry ant betoninio pagrindo iSardymas m 52,0
1.10. | Surenkamy plastmasiniy saugumo saleliy elementy demontavimas m? 3,0
1.11. | Asfalto dangos demontavimas m¥t | 41,0/98,5
1.12. | Asfalto dangos frezavimas m¥t 1300,0/720,0
1.13. | Betono dangos (trinkelés, plytelés) dangos demontavimas m? 130,0
1.14. §tatybinio lauZo mechanizuotas pakrovimas ir iSveZimas 5 km atstumu t 930,0
2. Zemés darbai
Dirvozemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas | autosavivargius ir
2.1. .. - e m3 360,0
vezimas 1 km / Rangovo pasirinktu atstumu (sandéliavimui)
2.2. | DirvoZemio sijojimas atskiriant SiukSles m3 360,0
Dirvozemio kasimas, pakrovimas | autosavivar€ius ir iSvezimas rangovo
2.3. o e m3 36,0
pasirinktu atstumu | iSlykj
24 Grulnlto kasimas, pglffOVlmas | autosavivarcius ir iSvezimas rangovo e 7720
pasirinktu atstumu | iSlykj
2.5. | Sankasos planiravimas m? 1430,0
2.6. | Grunto sutankinimas m?3 490,0
2.7. | Ploty ir Slaity planiravimas m? 3200,0
Dirvozemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |
2.8. |statybos darby aikStele i$ sandéliavimo vietos (esamos medziagos vejos m3 324,0
atstatymui)
Ploty ir Slaity sutvarkymas, uzpilant 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu
2.9. . L . m?2 3200,0
njechamzuotu bddu ir uzséjant Zolés séklomis
2.10. | Suliniy jrengimo darbai
,Plaukiojancio* tipo Sulinio dangtis su mechaniniu uzraktu, 40 t apkrovai,
2.10.1. . vnt. 2
montavimas @700
0 2020-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas ]
PUTINY G. ATKARPOS NUO NAUJOSIOS G. IKI PRAMONES
Kl lll URBANLINE G. ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAV. KAPITALINIO
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; REMONTO PROJEKTAS
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; Statinio numeris ir pavadinimas
|monés kodas: 300149157
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Eil.

Mato

PastaboJ

Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo| . Kiekis
Nr. vienetas
3. Dangy konstrukcijos jrengimo darbai
31 Asfaltbetonio dangos konstrukcija (vaziuojamosios dangos
" |atnaujinimas )
311, Asfalf[o iSlyginamojo sluoksnio i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-55) mit |240,0/580,0
jrengimas
3.1.2. | Asfalto armavimo geokompozito 50,0 kN/m jrengimas m? 4810,0
313 10 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i misinio AC 16 AS (PMB 25/55- m? 4810,0
60) jrengimas
314 4 cm storio asfalto virsutinio sluoksnio is misinio SMA 11 S (PMB 25/55- m2 4810,0
60) jrengimas
3.1.5. | Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija m? 9620,0
316, ﬁ::gtlgietomo dangos iSilginés sillés jrengimas klojant ,karstas prie m 12030
3.1.7. | Asfaltbetonio dangos iSilginés sidlés jrengimas klojant karstas prie Salto" 30,0
3.2. | Asfaltbetonio dangos konstrukcija (nuovaZose )
301 Asfalf[o iSlyginamojo sluoksnio i§ miinio AC 11 VS (PMB 45/80-55) mit | 20,0480
jrengimas
3909 4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio is misinio SMA 11 S (PMB 25/55- m2 2000
60) jrengimas
3.2.3. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija m? 400,0
304 ?::gtlgietomo dangos iSilginés sitlés jrengimas klojant ,karstas prie m 30,0
3.2.5. | Asfaltbetonio dangos iSilginés sililés jrengimas klojant ,karStas prie $alto® 30,0
3.3. | Asfaltbetonio dangos konstrukcija (pilnas konstruktyvas)
56 cm storio apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio i$ nesuriStojo
33| .. e Ok m3 331,0
mineraliniy medZiagy misinio jrengimas
339 20 cm stonolgkgldlos pa}grmdo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy, m2 590,0
medziagy misinio jrengimas (fr. 0/45)
333, lAsfaIf[o iSlyginamojo sluoksnio i misinio AC 11 VS (PMB 45/80-55) mit | 30,0720
jrengimas
3.3.4. | Asfalto armavimo geokompozito 50,0 kN/m jrengimas m? 590,0
335, 10 cm storio asfalto apatinio sluoksnio is misinio AC 16 AS (PMB 25/55- m2 590,0
60) jrengimas
3.3, |4 cm storio asfalto virsutinio sluoksnio is misinio SMA 11°S (PMB 25/55- m2 590,0
60) jrengimas
3.3.7. | Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija m? 1180,0
3.4. | Saugumo saleliy dangos konstrukcija
341 19 cm storio apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo me 40
""" | mineraliniy medziagy mi$inio jrengimas '
16 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio
34.2. .. e L m?2 17,0
medziagy misinio (fr.0/45) jrengimas
3.4.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas m? 17,0
3.4.4. |8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas m? 13,0
345 8 c¢m storio geltonos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas m2 40
"~ |(neregiy jspéjimo sistemos) '
3.5. | (I8kiliy) Pésciyjy peréjy dangos konstrukcija
351 29 cm storio apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo 3 10.0
""" | mineraliniy medziagy misinio jrengimas '
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineralinio
3.5.2. .. s o m2 34,0
medziagy misinio (fr.0/45) jrengimas
3.5.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas m? 34,0
3.5.4. |8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy jrengimas m? 34,0
3.6. | (ISkiliy) Dviraciy pervazy dangos konstrukcija
361 32 cm storio apsauginio alCiui atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo e 10.0
""" | mineraliniy medziagy misinio jrengimas '
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil.

Mato

PastaboJ

Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo| . Kiekis
Nr. vienetas
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuridtojo mineralinio
3.6.2. .. e o m?2 30,0
medziagy miSinio (fr.0/45) jrengimas
363, 8 cmlstorlo asfalto pagrindo dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD m2 30,0
jrengimas
3.6.4. | Asfaltbetonio dangos iSilginés sidlés jrengimas klojant karstas prie Salto* m 8,0
3.7. | Pésciyjy tako dangos konstrukcija
19 cm storio apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo
374 | ° - .. e O h m? 145,0
mineraliniy medZiagy misinio jrengimas
372 16 cm storlolgka)ldlos pa}gnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy, m2 7450
medZiagy miinio jrengimas (fr. 0/45)
3.7.3. | 3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas m? 745,0
3.7.4. | 7 cm storio pilkos spalvos betoniniy plyteliy 500x500 mm jrengimas m? 590,0
3.7.5. | 8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy jrengimas m? 100,0
8 c¢m storio geltonos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas
3.7.6. R S m? 38,0
(neregiy jspéjimo sistemos)
8 cm storio geltonos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas
3.7.7. . A m? 15,0
(neregiy vedimo sistemos)
3.8. | Techninio Saligatvio dangos konstrukcija
19 cm storio apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio sluoksnio i$
3.8.1. e e . N m3 60,0
nesuristojo mineraliniy medziagy misinio jrengimas
389 16 cm stonolgkgldlos pqgnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy, m2 3000
medziagy misinio jrengimas (fr. 0/45)
3.8.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas m? 300,0
3.8.4. | 7 cm storio pilkos spalvos betoniniy plyteliy 500x500 mm jrengimas m? 300,0
3.9. |Esamy taky / saligatviy dangos konstrukcijos atstatymas
ISlyginamojo (hvig 10 cm) skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo
391, | 7 " .. Lo m3 11,0
mineraliniy medZiagy misinio jrengimas (fr. 0/45)
3.9.2. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas m? 90,0
3.9.3. | Esamy betoniniy trinkeliy jrengimas m? 60,0
3.9.4. |8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy jrengimas (30%) m? 30,0
395 8 cmlstorlo asfalto pagrindo dangos sluoksnio i§ miinio AC 16 PD m2 21,0
jrengimas
3.10. | Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai
3.10.1.| Skersiniy ir i8ilginiy plySiy taisymas bituminiu misiniu m 270,0
4. Bordiiiry jrengimo darbai
41 Betonlnlq borditry 100x15x30 cm ant C12/15 markés betono pagrindo m 7520
jrengimas
49 Betonlnlq borditry 100x8x20 cm ant C12/15 markés betono pagrindo m 13200
jrengimas
43 Granitiniy bordidry 100x15x30 cm ant C20/25 markés betono pagrindo m 230
" |jrengimas '
44 Bltumlnes juostos jrengimas asfalto dangos su borditrais sujungimo m 774.0
vietose
5. Eismo organizavimo darbai
5.1. | Kelio Zenkly jrengimas
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy_ (d = 76,1 mm) ant monolitiniy
5.1.1. - vnt. 24
betoniniy pamaty pastatymas
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy prisukamy prie kelio dangos atramy
(d=76,1 mm) pastatymas (kelio Zenklui Nr. 407 ir vertikaliajam
512 |s . ) vnt. 2
Zenklinimui Nr. 2.3. saugumo salelése)
513 gﬁ(ljlgis)enqu skydy montavimas prie vienstiebiy atramy, rankiniu badu (Il vt 23
Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu badu (0
5.1.4. o vnt. 10
dydzio)
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo| . Kiekis
Nr. vienetas
Kelio zenkly skydy montavimas prie apSvietimo atramy rankiniu badu (1
5.1.5. . vnt. 4
dydzio)
5.2. | Horizontalusis Zenklinimas
5.2.1. | Kelio dangos horizontalus Zenklinimas baltos spalvos termoplastu m? 165,0
5.3. | Kiti eismo organizavimo darbai
5.3.1. | Stiklinio kelio atSvaito borte jrengimas vnt. 17
6. MaZosios architektiros jrengimo darbai
6.1. | Suoliuky jrengimas vnt. 1
SANAUDU ZINIARASTIS
Il etapas
Eil. .. . - oy s Mato _
NF. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vieneta Kiekis PastaboJ
7. | Paruosiamieji ir ardymo darbai
7.1. | Gatvés aSinés linijos nuzyméjimas trasoje m 320,0
7.2. | Minksty veisliy medZiy iki 19 cm skersmens kirtimas vnt. 6
7.3. |Kelmy rovimas ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu vnt. 6
Kelio zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy (apSvietimo
74. ST T vnt. 17
atramu) rankiniu badu ir iSveZimas 5 km atstumu
Kelio Zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy rankiniu badu ir
75 |..0L vnt. 13
iSvezimas 5 km atstumu
76 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy su betono pamatu wnt 12
" |demontavimas rankiniu badu ir iSveZimas 5 km atstumu '
7.7. |Betoniniy gatvés bordidry ant betoninio pagrindo iSardymas m 518,0
7.8. | Betoniniy vejos bordidry ant betoninio pagrindo iSardymas m 34,0
7.9. |Asfalto dangos frezavimas m3t  |[543,0/1303,0
7.10. | Betono dangos (trinkelés, plytelés) dangos demontavimas m? 90,0
7.11. | Statybinio lauzo mechanizuotas pakrovimas ir iSvezimas 5 km atstumu t 1350,0
8. |Zemés darbai
DirvoZzemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j autosavivargius ir
8.1. .. o o m?3 500,0
vezimas 1 km / Rangovo pasirinktu atstumu (sandéliavimui)
8.2. |Dirvozemio sijojimas atskiriant SiukSles m3 500,0
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir iSvezimas rangovo
8.3. y A m3 50,0
pasirinktu atstumu | iSlykj
8.4 Grup_to kasimas, pa}lffow[nas { autosavivarcius ir iSveZimas rangovo e 700,0
pasirinktu atstumu  iSlykj
8.5. |Sankasos planiravimas m? 600,0
8.6. | Grunto sutankinimas m3 210,0
8.7. |Ploty ir Slaity planiravimas m? 5500,0
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas | statybos
8.8. |darby aikstele i$ sandéliavimo vietos (esamos medZiagos vejos m?3 540,0
atstatymui)
8.9 DirvoZemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atveZimas | statybos m?3 60.0
" | darby aikstele i§ sandéliavimo vietos (naujas derlingas dirvozemis) '
Ploty ir Slaity sutvarkymas, uZpilant 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu
8.10. . L . m? 5500,0
mechanizuotu bldu ir uzséjant Zolés séklomis
9. | Dangy konstrukcijos jrengimo darbai
9.1 Asfaltbetonio dangos konstrukcija (vaziuojamosios dangos
"' |atnaujinimas )
911, Asfal_to iSlyginamojo sluoksnio i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-55) mit | 240,0/580,0
jrengimas
9.1.2.| Asfalto armavimo geokompozito 50,0 kN/m jrengimas m? 4780,0
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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2 Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo .Mato Kiekis PastaboJ
Nr. vieneta
9.13. 10 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i misinio AC 16 AS (PMB 25/55- m2 4780,0
60) jrengimas
914, 4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio is misinio SMA 11 S (PMB 25/55- m2 4780,0
60) jrengimas
9.1.5.| Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija m? 14340,0
9.16. /i;\:;‘g:(t)tzetomo dangos iSilginés sitlés jrengimas klojant karstas prie 10800
9.1.7.| Asfaltbetonio dangos iSilginés sillés jrengimas klojant karstas prie Salto 30,0
9.2. | Asfalthetonio dangos konstrukcija (nuovaZose )
9.2 1 Asfalto iSlyginamojo sluoksnio iS miSinio AC 11 VS (PMB 45/80-55) m? 10.0
" "'ljrengimas '
9.9 9 |4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio i$ misinio SMA 11 S (PMB 25/55- m2 85,0
60) jrengimas
9.2.3.| Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija m? 190,0
Asfaltbetonio dangos iSilginés sidlés jrengimas klojant ,karstas prie
9.24. karsto" 30,0
9.2.5.| Asfaltbetonio dangos iSilginés sililés jrengimas klojant ,karstas prie Salto® 8,0
9.3. | Asfaltbetonio dangos konstrukcija (pilnas konstruktyvas)
931, 56 cm gtquo apsvguglmol?glplw atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo m 3200
mineraliniy medziagy miSinio jrengimas
932 20 cm storlo.ikgld.os pggnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy m2 5700
medziagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)
9.33. _Asfal_to iSlyginamojo sluoksnio i miinio AC 11 VS (PMB 45/80-55) m? 30,0
jrengimas
9.3.4.| Asfalto armavimo geokompozito 250,0 kN/m jrengimas m? 570,0
9.35. 10 cm storio asfalto apatinio sluoksnio is misinio AC 16 AS (PMB 25/55- m2 570,0
60) jrengimas
9.36. 4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio is misinio SMA 11 S (PMB 25/55- m2 570,0
60) jrengimas
9.3.7.| Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija m? 1590,0
9.4. |(Ikilios) Péséiyjy peréjy dangos konstrukcija
9.4.1 29 c¢m storio apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo m 40
" | mineraliniy medZiagy miSinio jrengimas ’
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio
94.2. . I A m?2 13,0
medziagy miSinio (fr.0/45) jrengimas
9.4.3.| 3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas m? 13,0
9.4.4.|8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy jrengimas m? 13,0
9.5. |(Iskilios) Dviraciy pervaZos dangos konstrukcija
9.5 1 32 cm storio apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo me 40
" | mineraliniy medZiagy miSinio jrengimas ’
9.5.2 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio m2 10
"I medZiagy miSinio (fr.0/45) jrengimas ’
9.53. 8 cm_storlo asfalto pagrindo dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD m2 110
jrengimas
9.5.4.| Asfaltbetonio dangos iSilginés sililés jrengimas klojant karStas prie Salto® m 6,0
9.6. | Pésciyjy tako dangos konstrukcija
9.6.1 19 cm storio apsauginio $aliui atsparaus sluoksnio i$ nesuritojo 8 16.0
| mineraliniy medZiagy misinio jrengimas ’
962 15 cm storlo.gkgld_os pqgnndo sluoksnio i8 nesuriStojo mineraliniy, m2 142,0
medziagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)
9.6.3.| 3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas m? 142,0
9.6.4.|8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy jrengimas m? 56,0
8 cm storio geltonos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm {rengimas
9.6.5. LS m?2 35,0
(neregiy_jspéjimo sistemos)
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-20-0226-XX-TP-S.SZ-01 5 [ 6 | 0




2 Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo .Mato Kiekis PastaboJ
Nr. vieneta
8 cm storio geltonos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas
9.6.6. . A m? 11,0
(neregiy vedimo sistemos)
9.7. | Techninio $aligatvio dangos konstrukcija
9.7 1 19 cm storio apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio sluoksnio i$ e 54.0
""" | nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio jrengimas ’
972 16 cm storlo.gkgld.os pa)gnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy m2 2800
medZiagy misinio jrengimas (fr. 0/45)
9.7.3.| 3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas m? 280,0
9.7.4.|7 cm storio pilkos spalvos betoniniy plyteliy 500x500 mm jrengimas m? 280,0
9.8. | Esamy taky / Saligatviy dangos konstrukcijos atstatymas
ISlyginamojo (hvis 10 ¢cm) skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo
9.8.1. . - " fo o m3 3,0
mineraliniy medZiagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)
9.8.2.| 3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas m? 12,0
9.8.3.| Esamy betoniniy trinkeliy jrengimas m? 8,0
9.84. 8 cmwstorio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy jrengimas (30% naujy m2 40
medziagy)
9.85. 8 cm_storlo asfalto pagrindo dangos sluoksnio i§ miinio AC 16 PD m2 13.0
jrengimas
9.9. |Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai
9.9.1.| Skersiniy ir iSilginiy plySiy taisymas bituminiu miSiniu m 240,0
10. | Bordidry jrengimo darbai
101 Betommq borditry 100x15x30 cm ant C12/15 markés betono pagrindo m 685.0
jrengimas
102 _Betor_unlq borditry 100x8x20 cm ant C12/15 markés betono pagrindo m 590.0
jrengimas
103, Bltumlnes juostos jrengimas asfalto dangos su bordidrais sujungimo m 685.0
vietose
11. | Eismo organizavimo darbai
11.1. | Kelio Zenkly jrengimas
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant monolitiniy,
11.1.1 o vnt. 17
betoniniy pamaty pastatymas
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy prisukamy, prie kelio dangos atramy
4(d=76,1 mm) pastatymas (kelio Zenklui Nr. 407 ir vertikaliajam Zenklinimui
11.1.7 : vnt. 1
Nr. 2.3. saugumo salelése)
4 Kelio Zzenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy, rankiniu badu (1l
11.1.3 dydzio) vnt. 18
Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu badu (0
11.1.4 dydzio) vnt. 5
Kelio zenkly skydy montavimas prie apSvietimo / Sviesofory atramy
11.1.9 TR . vnt. 9
rankiniu bdu (Il dydzio)
Kelio Zzenkly skydy montavimas prie ap3vietimo / Sviesofory atramy
11.1.6 TR . vnt. 5
rankiniu bdu (0 dydZio)
11.2. | Horizontalusis Zenklinimas
11.2.1Kelio dangos horizontalus Zenklinimas baltos spalvos termoplastu m? 155,0
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-20-0226-XX-TP-S.SZ-01 6 16 | 0
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3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis E|[T, 2012 ir kity galiojanciy norminiy dokumenty reikalavimuy; PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIJA Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
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Vaziuojamosios dalies konstrukcija

4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ mi$inio SMA 11 S (PMB 25/55-60)
10 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i§ mi§inio AC 16 AS (PMB 25/55-60);
Asfalto armavimo geokompozitas

Asfalto i8lyginamasis sluoksnis i§ miginio AC 11 VS (PMB 45/80-55);
Esama dangos konstrukcija

Pésciujy peréjos dangos konstrukcija

Vaziuojamosios dalies konstrukcija (pilna konstrukcija)

8| .
DetaIeA1150_2’00

RE Detalé A

8

10 10

Tako dangos konstrukcija

20

28
Betoninis borditras

7 cm storio pilkos spalvos betoniniy plyteliy danga (50x50 cm)

3 cm storio atsijy sluoksnis;

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio (fr. 0/45) E\,=100 MPa;

20 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy miinio;

Zemés sankasa, Ev2230 MPa

10

100.20.8 ant betono pagrindo

Borditiry jrengimo schema M 1:25
{Matmenys pateikti centimetrais)

Detalé B

15
e

45
=

Betoninis borditras 100.30.15

ant betono pagrindo

Detalé C
15
=
W)
=
P=) N
45
E—

Granitinis borditras 100.30.15
ant betono pagrindo

Detalé B

0,5

Detalé A

0,15

4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio SMA 11 S (PMB 25/55-60)

10 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS (PMB 25/55-60);

Asfalto armavimo geokompozitas

Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS (PMB 45/80-55);

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45) E,;,2120 MPA,;

56 cm storio apsauginis Saliui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio E,,2100 MPA,;

—

Asfalto dangos konstrukcija (nuovazose)

4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 8 (PMB 25/55-60)
Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS (PMB 45/80-55);
Esama dangos konstrukcija

Detalé B

1,50 Detalée A 150

Detalé C

Techninio Saligatvio dangos konstrukcija

7 c¢m storio pilkos spalvos betoniniy plyteliy danga (50x50 cm)

3 ¢m storio atsijy sluoksnis;

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45) E,,,2100 MPa;
20 cm storio apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio;

Zemés sankasa, Ev2230 MPa

Detalé C

Bituminé sidlé jrengiama "karstas prie $alto"
metodu pagal [T ASFALTAS 08, X skyriaus,
Il skirsnio reikalavimus

Atstatoma danga

ESAMA KONSTRUKCIJA

Vaziuojamosios dalies konstrukcija (pilna konstrukcija)

Saugumo salelés dangos konstrukcija

4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ mi§inio SMA 11 S (PMB 25/55-60)

10 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i§ miginio AC 16 AS (PMB 25/55-60);

Asfalto armavimo geokompozitas

Asfalto i8lyginamasis sluoksnis i§ midinio AC 11 VS (PMB 45/80-55);

8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medZiagy misinio (fr. 0/45) E ,2120 MPa;

3 cm storio atsijy sluoksnis;

56 cm storio apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio E,,2100 MPa;

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio (fr. 0/45) E,,,2100 MPa;

19 cm storio apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio;

Zemés sankasa, Ev2230 MPa

Detalé B

—-
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8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga

3 cm storio atsijy sluoksnis;

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniu medziagy, misinio (fr. 0/45) E,;,2120 MPa;

29 cm storio apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio E,»2100 MPa;

Zemés sankasa, Ev2245 MPa

Tako dangos konstrukcija

8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

20 om storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45) E,;»2120 MPa;

32 cm storio apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio E,;,2100 MPa;

Zemés sankasa, Ev2245 MPa
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Esamas dangos pavirSius asyje

Projektuojamos dangos pavirSius asyje

KP Kreivés pradzia

KV Kreivés vidurys

KG Kreivés galas

H Aukstis, m

R Kreivés spindulys, m
L Kreivés ilgis, m

Projektuojama (esama) sankryza
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TVIRTINU
UZSAKOVAS (STATYTOIJAS)
Alytaus miesto savivaldybés administracijos

Statybos skyriaus vedej —
Irena Pankiené F i

Dold- 224

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
I. BENDRA INFORMACIJA
1, Statytojas: Alytaus miesto savivaldybe, jstaigos kodas 111102979, Rotuses a. 4, LT-62504 Alytus;

2. Projekto pavadinimas: Putiny g. atkarpos nuo Naujosios g. iki Pramonés g. Alytaus mieste, Alytaus m. sav. kapitalinio
remonto projektas;

3 Projekto adresas: Putiny g., Alytaus miestas, Alytaus miesto savivaldybé;

4, Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai: Susisiekimo komunikacijos: gatvés (pagrindinis statinys);
Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai, elektros tinklai, rySiy telekomunikacijos tinklai;

5. Statybos riisis: Statinio kapitalinis remontas (pagrindinis statinis)

6. Statinio kategorija: Ypalingieji staliniai; Nesudétingasis statinys, | grupe.
7. Statinio projekto rengimo etapas: Techninis projektas;

8. Statiniy grupés sudétis:
— Susisiekimo komunikacijos: Putiny gatvé (unik. Nr. 4400-4072-2983);
— Susisiekimo komunikacijos: Putin gatvé (unik. Nr, 4400-0927-7572);
— InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas);
— Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus vandens tinklai)

9. Finansavimo Saltinis: valstybés 1&8os.
IIl. PASLAUGL) APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS

10.  Projektavimo paslaugy apimtis: alikti statybinius inZinerinius tyrinéjimus, parengli statinio statybos projekia bei kitg
dokumentacija;

10.1.  Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius inzinerinius tyrinéjimus
bitinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo pozitriais optimaliems projekliniams sprendiniams parengti,

10.2. Paslaugy teikéjas, rengdamas statinio statybos projekta, turi:

10.2.1. paskirti statinio statybos projekto vadova;

10.2.2.parengti visus kitus privalomy statinio statybos projekto rengimo dokumenty, reikalingy s
gauti, projektus bei gauti reikalingas prisijungimo ir inZineriniy tinkly iskélimo salygpsy/' \
sutikimus ir kitus reikalingus projektui rengti dokumentus.; Il ‘:"5

10.2.3.Projektavimo metu paskirtas Projekto vadova%@pjj@j‘mtatytigﬁ‘f%ﬁ]ﬁyéﬁganjentp STR 1.04.04:201%

wStatinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais, privalo patistinti“stafiaig gru}j‘@s'-._i_r nustatyti 'stét_in"iLLf
/] _ “__." ‘),




naudojimo paskirtj, statiniy statybos rii8is, tiksly projekto pavadinima, projekto sudétj ir kita privaioma projekfing
informacija;

10.2.4.visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poZidriais optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius derinti
ir pateikti svarstyti su Statytoju;

10.2.5.atstovauli (dalyvauti susitikimuose (posédziuose, derinimuose ir kituose susilikimuose), parengti visa reikalingg
medZiaga reikiamu formatu dél juy, parengti susitikimy protokoly projektus) Statytojo interesams dél $io statinio statybos
projekto santykiuose su slalybos dalyviais, vieSojo adminisiravimo subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus statybos
srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, Visi Sie projektuotojo veiksmai turi biiti i§ anksto aplarti ir
suderinti su Statytoju;

10.2.6. pataisyti statinio statyhos projekta pagal keliy saugumo audito iSvadas per Statytojo nustatyta terming, Statinio projekto
keliy saugumo auditg organizuoja Projekiuctojas;

10.2.7.pataisyti statinio statybos projekty pagal statinio projekio bendrosios ekspertizés iSvadas per Statytojo nustatyta
terming, Bendraja projekto ekspertize organizuoja Statytojas;

10.2.8.suderinti statinio statybos projekta su suinteresuotomis valstybés it kitomis organizacijomis;

10.2.9.Parengti techninj projektg apimtimi, laip numatyta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 12 priede su statybos skaiivojamosios kainos nustatymo ir ekongminémis dalimis,
Suprojektuoti gatvés isilginj profil, skersinj profilj, detales, pjivius, darby ir medZiagy apraSymus ir ki.

11.  Paslaugy atlikimo eiliSkumas:
11.1.  Statybiniy inZineriniy tyringjimy atlikimas.
11.2. Statinio statybos projektiniy pasitymiy parengimas,

11.3. Statinio statybos projeldiniy pasitlymy taisymas pagal keliy saugumo audiio itvadas.

M

A Stadinio slatybos proj purangimee,
115, Statinio statybas projekio taisyrnas pagal siatinio projekio bandrosios eksperiizés iSvadas,
11.6. Statinio statybos projekto derinimas su prisijungimo ir technines salygas iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis

institucijomis.
lll. PROJEKTAVIMO PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA

12, Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:

— LR aplinkos apsaugos istatymas;

— LR geodezijos ir kartografijos jstatymas;

— LR keliy jstatymu;

~ LR nekilnojamo furto kadastro jstatymu;

- LR planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu;

— LR statybos jstatymas;

— LR teritorijy planavime jstatymas;

~ LR Zeldyny jstatymas;

— LR Zemés jstatymas;

—  Kely techninis reglamentas KTR 1,01:2008 ,Automobiliy keliai”;

— Stalybos techninit reglamentu STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos ridys”;

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017, Statiniy klasifikavimas®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekio ekspertizé";

— Stalybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumental, Statybos uZhaigimas,
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenty padariniy
Salinimas": oV

— Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, stalinio statybos pHeiiGra“;;

~ Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:201 K giveainflefings reiksfiias Kelial Bendrieji reikalavima;
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— Statybos techniniu reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas";

— P{T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

- RISEP 10 .InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangu konstrukaijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy, kefio Zenkly jrengimo taisyklés (T VZ 14;

- Keliy horizontaliojo Zenkiinimo taisyklés;

— Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

-~ Kitais feisés akiais, reglamentuojangiais susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly projektavimo veikla;

— Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuajanéiy perkamas pastaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugy
teikéjas turi vykdyti sutartj pagal galiojandius teisés aktus, tatiau apie tai turi informuoti Statytoja.

13.  Funkciniai {paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy grupei):
13.1.  Esami stafiniy duomenys:
13.1.1.Putiny gatvé:

—~ Gatvés kategorija — B1;

— Gatvés pradzia — sankryZa su Nauvjgja g.;

— Gatvés pabaiga — Zieding sankryZa su Pramonés ¢.;

— Gatvés itgis — apie 0,675 km;

~ VaZiuojamofi dalis — asfalle danga, plotis — apie 14,0-16,0 m; ,

— Saligatviai - de$inéje gatvés puseje; 5
13.1.2, Teritorija:

- InZineriniai tinklai - | statybos darby zonos ribas patenka ry3iy poZeminé trasa, poZeminé vandentiekio linija, buitiniy

ir qamybiniy nuoteky Salinimo savitekis tinklas, buitinkf ir gamybiniy nuotekyy Salinimo sléginis tinklas, aukélos

tampas alebiros alfa. Slumofielis oodeminia dulatinlin fintans nuctakynn tinkdas rabids apSuistimn Haldsi:

P Bl bemEA L el
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13.2. Projektuojamy statiniy duomenys;
13.2.1.Projekio statybos darby apimlys suskirsiytos | 2 jgyvendinimo etapus:
— | etapas -~ Putiny g. dalis nuo Navjosios gatvés iki A. Jonyno g.
- Il etapas - Putiny g. dalis nuo A. Jonyno g. iki Ziedinés sankryZos su Pramonés gatve.
13.2.2.Puliny gatvés sutvarkymas: _
— Gatvés vaziuojamosios dalies jrengimas: {vertinti esama gatvés bikle, jei reikia - atstatyti gatvés nusidévéjusius
konstrukcinius efementus, pakeisti dévimajj vaziuojamosios dafies asfaltbetonio sluoksnj, pakeisti gatvés bortus. '
— Saligatvio jrengimas: kairéje galvés puséje numatyti 1,5 m plodio Saligatvius i§ betoniniy plyteliy dangos nuo
sankryZos su Naujgja gatve iki A. Jonyno g. sankryZos;
— Pritaikyti esamus Suliniy liukus pagal projekiuojamos dangos altitude;
— Numatyti sklandy gatves sujungima su aplinkiniy gatviy dangomis.
13.2.3.Kiti reikalavimai:
— Suprojektuoti esamy elektros ir kity inZineriniy tinkhy, trukdandiy gatvés dangy konstrukcijos, ap8vietimo ar kity
statiniy jrengimui, apsauga arba iskélima;
~ Suprojektuoti pavirdinio vandens nuvedimg | miesto tinkus;
— Suprojektucti gatvés ap3vietimo jrengima LED tipo Sviestuvals, parengti sprendinius gatvés désinés pusés
Saligatvio ap&vietimui;
- Projektucjamy statiniy vietose jvertinti esamy Zeldiniy bikle, numatyti ir nurodyti kertamus Zeldinius;
— Sprendinius pritaikyti Zmaniy su negalia reikméms;
— Numatyti darby zenos sutvarkyma pagal reikalavimus.
P
14.  Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultiros pavqw?)"ﬁeﬂybes apsaugos
reikalavimai: Paslaugy teikéjas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Stgtinio statybo§' projekto aplinkosauginj

¥l a TIPS 1 P : /
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15.

16.

17.

Statytojas Projeklo vadovas

skyriy rengti, vadovaujantis LR planuojamis kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatoms; Aplinkosauginiy
priemoniy_projektavimo, [diegimo ir priezitros rekomendacijomis ir kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais aplinkos
apsauga statiniy statybos procesy metu.

Pagal poreikj, sveikatos, saugomy teritorijy ir nekilnojamojo kultdros paveldo vertybiy reikalavimai nustatomi
projektavimo paslaugy atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomy teritorijy apsaugos ir specialiuosius
paveldosauginius reikalavimus.

Nurodymai sprendiniy derinimui ir pan.: Parengus ir suderinus su Statytoju projektinius sprendinius, atlikti iu
derinimg su prisijungimo ir technines salygas isdavusiomis institucijomis, inzineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje
numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suintersuotomis institucijomis, taip pat gretimy
zemes sklypy savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka | gretimy sklypy ribas. Derinimai turi biti iforminti rastu,
pasirasant ant projektiniy sprendiniy pagrindiniy bréZiniy arba rato forma,

Statinio projekto dokumenty atlikimo kitos kalbos: Statinio statybos projektas rengiamas lietuviy kalba.

Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty komplekty skaicius, tame
tarpe kompiuterinéje laikmenoje ir t.t.: statinio statybos techninius projektus parengti 6 (SeSiais) egzemplioriais: 4
(keturis) egzempliorius popierine forma ir 2 (du) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar
universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir bréZinius jpeg arba pdf formatu bei
gatves palny bréZinius skaitmenine forma LKS' 94 koordinaciy sistemoje *.dwg formatu.) Projektuotojas perduoda
uzsakovui inzineriniy geologiniy tyrimy (jeigu tokie tyrimai buvo atliekami) ataskaitg su tyrimy registravimo numeriu
Zemés gelmiy registre bei Lietuvos geologijos tarnybos rasto apie Sios ataskaitos vertinima ir priémima kopija.

N

Prajekio vi ' ,
Robertas Jayitak _?- pavarde

Atestaio Nr. M’.‘.'.r\
T

/ Parasas
2021-02-11

Data I Data

. ; Projekto vadoyas
KOPU& t]kra Robertas Ja;?ﬁkis
Atcstawp Nr. 87326
J
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') "REGISTRY
A CENTRAS

NT Registras 44/629733

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statusas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440009277572 /

2020-11-16 17:20:55

44/629733
Statiniai
2006-08-22
Alytus, Putiny g.

Kelias (gatveé) - Putiny gatvé
Alytus, Putiny g.
4400-4072-2983
Keliy (gatviy)
1-27

1988

1988

2016

2016

2016

2016
Ypatingasis

100 %

0.702 km
3288.08 kv. m
Asfaltbetonis
Dvi
Aptarnaujanti
631000 Eur
344000 Eur
344000 Eur
Atkuriamoji verté
2018-04-12
2018-04-12

Kelias (gatveé) - Putiny gatvé
Alytus, Putiny g.
4400-0927-7572
Keliy (gatviy)
1-63

2011

2011

Ypatingasis

100 %

1.379 km
Asfaltbetonis
Dvi

Pagrindiné
3256000 Eur
3156000 Eur
3156000 Eur
Atkuriamoji verté
2015-03-12
2015-03-12

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Alytus, Putiny g.

4400-4086-0059

Nuoteky salinimo tinkly

KL

Formuojamas

2016-01-28

Nuosavybés teisé i

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111102979
kelias (gatvé) Nr. 4400-4072-2983, apraSytas p. 2.1.
1996-02-28 Priémimo - perdavimo aktas

2016-06-09 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-10-160609-00038
2019-06-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima

Nr. GPPA-371-(41.9)
Nuo 2019-06-25

Nuosavybés teisé . /
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111102979 /
kelias (gatvé) Nr. 4400-0927-7572, apraSytas p. 2.2. ,"I
1996-02-28 Priémimo - perdavimo aktas /(f
2012-02-10 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-276-(14.§_}%
2014-01-30 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-10-140150

Projekio vadoyas
Robertas Japtakis
Atestao Nr. §

Nuo 2015-05-2k T .
opija tikr

|
il

-00008/(14.46)
2015-05-07 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-10-150507-00039-(14.45)



11/16/2020
7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

NT Registras 44/629733

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Duomenis nustaté:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Irasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

12. Kita informacija: jraSy néra

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

JOLITA BIELIAUSKIENE

kelias (gatvé) Nr. 4400-4072-2983, aprasytas p. 2.1.
2009-12-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1111
2018-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-06-19

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-4072-2983, aprasytas p. 2.1.

1996-02-28 Priémimo - perdavimo aktas

2016-06-09 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-10-160609-00038
2018-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-06-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. GPPA-371-(41.9)

Nuo 2019-06-19

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastrg (kadastro zyma)
Uzdaroji akciné bendroveé "Alkesta", a.k. 249672710

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4086-0059, aprasyti p. 2.3.

2016-01-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2016-02-05

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

UAB "KADASTRAS", a.k. 302240851

kelias (gatvé) Nr. 4400-0927-7572, aprasytas p. 2.2.
2015-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1421

Nuo 2015-05-22

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-0927-7572, aprasSytas p. 2.2.

2015-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2015-05-07 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-10-150507-00039-(14.45)
Nuo 2015-05-22

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-0927-7572, aprasSytas p. 2.2.
2011-08-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2012-02-10 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-276-(14.45)
Nuo 2011-12-21

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

DOMAS VOROBJEVAS

M

2/

it i, Projekto vadoyas
KQ.-“ a tl...r Robertas Jagtakis

Atestaio N 47326

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440009277572

2/2
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') "REGISTRY
A CENTRAS

Lvovo g

NT Registras 44/2172040

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.t

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

. Unikalus daikto numeris:
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemés sklypo naudojimo bldas:

Zemés sklypo plotas:

; Keliy plotas:

Zemés tkio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Indeksuota Zemes sklypo verté:

Zemeés sklypo verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
rasas galioja:
Terminas:

8. Zymos: jrasy néra

2021-01-26 16:44:16

44/2172040
Zemés sklypas
2017-09-28
Alytus, Putiny g.

Zemeés sklypas
Alytus, Putiny g.
4400-4764-2804

1101/7001:127 Alytaus m. k.v.

Kita

Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
1.8846 ha

1.8846 ha

40.0

Zemes sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
42290 Eur

26431 Eur

89400 Eur

2017-07-04

Masinis vertinimas

2017-07-04

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 4400-4764-2804, aprasSytas p. 2.1.

2017-09-13 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 25K-1908-(14.2.110.)

Nuo 2017-12-22

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, a.k. 188704927

zemés sklypas Nr. 4400-4764-2804, aprasytas p. 2.1.

2017-09-13 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 25K-1908-(14.2.110.)

Nuo 2017-12-22

Sudaryta panaudos sutartis .

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111102979

zemés sklypas Nr. 4400-4764-2804, apraSytas p. 2.1.

2018-02-09 Panaudos sutartis Nr. 2SUN-6-(14.2.56.)/SRN-7-(32.26.)
1.8846 ha

Nuo 2018-02-23

Nuo 2018-02-09 iki 2038-02-09

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

9.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

9.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
rasas galioja:
9.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
rasas galioja:

9.4.
Daiktas:

Aerodromo apsaugos zonos (lll skyrius, pirmasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4764-2804, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
1.8846 ha

Nuo 2020-01-02

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos

zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4764-2804, aprasytas p. 2.1. V;

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsikymas Ni. 3D-711
1.2116 ha /!

Nuo 2020-01-02 /i

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (llI skyriusffdvyliktasis skirsnis)
Zngé(s) ;I(()Ié(pas Nr. 4400-4764-2804, apriqﬁe%gs_ip_ n%;g\ ;1'% ) / | ’

-06-06 Liigteve s ikos specialiyjl Zenies ndudojime s jstatymas
Nr. X|||.2165R®j-ﬁ-ﬁ§ ff?’fﬁ R Rn!rulilm Japtakis ! AYQu 15t
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zeméd GKI@ minikire jsakyraas Nr. 3D-711
0.2607 ha i
Nuo 2020-01-02

Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Zemés sklypas Nr. 4400-4764-2804, aprasytas p. 2.1.

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=110170010127

12



1/26/2021

|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
9.5.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.6.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jradas galioja:

10.2.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

12. Kita informacija: jrasy néra

NT Registras 44/2172040

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.139 ha

Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4764-2804, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.1422 ha

Nuo 2020-01-02

Viesujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4764-2804, apraSytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.1882 ha

Nuo 2020-01-02

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
ANDZELIKA UBARTIENE

zemeés sklypas Nr. 4400-4764-2804, aprasytas p. 2.1.
2016-02-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2370
2017-07-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-12-22

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemes sklypas Nr. 4400-4764-2804, aprasytas p. 2.1.

2017-07-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2017-09-13 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-1908-(14.2.110.)

Nuo 2017-12-22

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=

DOMAS VOROBJEVAS

it . Projcklo vadoyas
KG.-“J‘B. tlkr Robertas Japtakis

Atestaio N 47326

110170010127

2/2
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') "REGISTRY
A CENTRAS

Lvovo g.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NT Registras 44/2528448

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

AprasSymas / pastabos:

. Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemés sklypo naudojimo budas:

Zemeés sklypo plotas:

Misko Zemés plotas:

Misko plotas, jregistruotas Misky valstybés kadastre:
Duomeny apie Misky valstybés kadastre jregistruotg misko
plotg pateikimo data:

; Keliy plotas:

Zemeés tkio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Indeksuota zemeés sklypo verté:

Indeksuota Zemés sklypo verté be misko:
Indeksuota misko verté:

Indeksuota misko medyny verté:

Zemés sklypo verté:

Sklypo verté be miSko Zemés ir medynuy:

Misko Zemés ir medyny verté:

MiSko medyny verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos:

Teritorijos unikalus numeris:

. Teritorijos nustatymo data:

Zymos apie teritorijg padarymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés :

6.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

6.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

6.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
rasas galioja:

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=110170010273 f

2021-01-26 16:45:02

44/2528448
Zemés sklypas
2020-06-16
Alytus

Zemeés sklypas
Alytus

Putiny gatvée
4400-5256-4622

1101/7001:273 Alytaus m. k.v.

Kita

Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
12.6227 ha

0.1352 ha

0.1354 ha

2020-11-27

12.4875 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
575458 Eur

575349 Eur

109 Eur

91 Eur

359623 Eur
359593 Eur

30 Eur

19 Eur

306091 Eur
2020-06-16
Masinis vertinimas
2020-05-08

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100010766
2020-10-30
2020-12-08

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

Nuo 2020-06-25

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, a.k. 188704927

zemeés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

Nuo 2020-06-25

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasSytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

0.0836 ha

Nuo 2020-06-25

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaulantls) /
zemés sklypas Nr. 4400-5256-4622, apraSytas p. 2.1. /
2020-06-09 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio sliyriaus vedgjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.) /(/

.fe

0.3199 ha
Nuo 2020-06-25

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudot| pozemmes antzemines komunikacijas
(tarnauj Projckio vadoyas

Zemés :Mﬁﬂ 34&1)"5}3-4622{ ab[aéytad palarkis i)
2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos devitolinior skyrmus vedéjo sprendimas /
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

0.0355 ha

Nuo 2020-06-25

13



1/26/2021
6.4.

6.5.

7. Juridiniai faktai:

7.1.

8. Zymos: jrady néra

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

Panaudos gavéjas:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

NT Registras 44/2528448

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

0.1695 ha

Nuo 2020-06-25

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

0.2004 ha

Nuo 2020-06-25

Sudaryta panaudos sutartis .

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111102979

zemeés sklypas Nr. 4400-5256-4622, apraSytas p. 2.1.
2020-08-17 Panaudos sutartis Nr. 2SUN-111-(14.2.56.)/SRN-115
12.6227 ha

Nuo 2020-08-31

Nuo 2020-08-17 iki 2040-08-17

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:

10.1.

10.2.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasSytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

16362.00 kv. m

Nuo 2020-06-16

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

1809.00 kv. m

Nuo 2020-06-16

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

15382.00 kv. m

Nuo 2020-06-16

Aerodromo apsaugos zonos (lll skyrius, pirmasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

126227.00 kv. m

Nuo 2020-06-16

Misko zemé (VI skyrius, treciasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

1352.00 kv. m

Nuo 2020-06-16

Vandens tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

52149.00 kv. m

Nuo 2020-06-16

Viesuyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1.

2020-06-09 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

14169.00 kv. m

Nuo 2020-06-16

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
KESTUTIS KAZLAUSKAS

zemés sklypas Nr. 4400-5256-4622, aprasytas p. 2.1. f
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1525 /"
2020-05-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq’p\fra
Nuo 2020-06-16 H

Suformuota ulas (daikto registravinias)ckio vadoyas

zemeés sklyp Kﬂ‘;ﬁ” SE0pap2,a Wﬁ)’t?‘ﬁlﬁ Faltakis

2020-06-09 Nacio es zemes arny QS. tgrl{or\mm-skyrlaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-897-(14.2.110 E.)

Nuo 2020-06-16

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=110170010273 2/3
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12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

Kopija tikra

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=110170010273

Projekto vadoyas
Robertas Jagtakis
Atestato Nt 47326

DOMAS VOROBJEVAS

3/3



STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, L'ini(menqg 2_8._LT4082-17'Vi_]m'us il

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.37326

Robertas Jautakis
Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai.

Direktorius i Robertas Encius——.
A8 g N
/) T\
. /W 2
Projekio vadoyas 1] 2
\l "

I§duotas 201@&%&&5& 19Rdbertas Jaghakis |

Atestaio Nr. 47326 \

Pirmq-_ka_rtq‘:isduotas 2017 m. g.e'g_u_rz_e-'s 19 _(%;.F

8/€8T

¢ 2 m 2 ; : 1 :
~ Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It ; %

°. 20167UAB.LODVILA'D1329-A1



LEBLT

STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAYIMO CENTRAS

Valstybeés jmone Statybos produkc_ijos'.sertifikavim_o centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIJOS
ATESTATAS

Nr.36982

Robertas Jautakis
Ak SRS

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, kiti

transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby

organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius

. . Projckto vadoyas
Iiduotas 206%Ppijadilsemio aa;dm\aaé‘{lﬁms
Atestao Nr. 47326

Pirmg karta i8duotas 2016 m. gruodzio 22 d.

: :,, ..:I‘:{ﬁliﬁka:cijos.ate.statq registras skeibiamas www"spsc.'l’t

Robeftas

‘r ..
{\

i

&

Encias—_
o 1 :..'_, \\
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PUTINY G. ATKARPOS NUO NAUJOSIOS G. IKI PRAMONES G. ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS M. SAV. KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS 3
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

Projekto dalis Programiné jranga

Techninis projektas Microsoft Office 2013, AutoCAD 2019

/

.f'f
f;;b‘

Projekto vadoyas
Robertas Jaytakis
¥ B!
Atestaio INr. ¥/ 320

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, parasas, kyalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
|

f



