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GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO (POLIKLINIKA) VILNIAUS R. SAV., 
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TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 

Projekto Nr. 20008 

  

Projekto pavadinimas DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO  
(UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,  
ŠVENČIONIŲ G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)  
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

  

Statytojas VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA ; Įm.k. 186472451 
 
 

Eil. Nr. 
Bylos 

(segtuvo) 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

     

1.  BD 0 Bendroji dalis  

     

2.  SP 0 Sklypo planas  

     

3.  SA 0 Statnio architektūra  

     

4.  SK 0 Statinio konstrukcijos  

     

5.  VN 0 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas  

     

6.  V 0 Vėdinimas  

     

7.  Š 0 Šildymas  

     

8.  E 0 Elektrotechnika  

     

9.  ER 0 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)  

     

10.  PVA 0 Procesų valdymas ir automatizacija  

     

11.  AS 0 Apsauginė signalizacija  

     

12. GSS 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas  

     

13. GS 0 Gaisrinė sauga  

     

14. SO 0 Pasirengimas statybai ir statybos organizavimas  

     

15. KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas  



0 DERINIMUI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUTAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB „T3M-16“ 
Tuskulėnų g. 33C-41, Vilnius 

Tel.: +370 65292199 
El. p.: info@t3m16.com 

www.t3m16.com 

GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO (POLIKLINIKA) 
VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, ŠVENČIONIŲ G. 86 

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

26499 SPV Martynas Bružas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0 

KALBOS 
TRUMP.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VŠĮ VILNIAUS RAJONO  
NEMENČINĖS POLIKLINIKA 20008-01-TP-BD_BSR-01 1 3 

LT 

Všį Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika 

Statytojo (užsakovo pavadinimas) 

  ......................................................................................... 
   (tvirtinančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

STATINIO PROJEKTAS PATVIRTINTAS 

Gydymo paskirties (7.12) pastato (Poliklinika) Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Švenčionių g. 86 
kapitalinio remonto projektas

(statinio projekto pavadinimas, adresas) 

Statinio kategorija..................Neypatingas statinys........................................................... 

Statybos rūšis ........................Kapitalinis remontas..................................................................... 

Komplekso paskirtis: ..............Gydymo............................................................................................  

Komplekso numeris: ..............20008............................................................................................  

Pritariama projektiniams sprendiniams ir tvirtinami šie bendrieji statinio rodikliai (3-lapai): 



 

  

 

 

 
20008-01-TP-BD_BSR-01 

Lapas Viso Laida  

 2 3 0  

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. 
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai 
lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje. 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS  SKLYPAS 
 

1. sklypo plotas m2 Esamas  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % Esamas  

3. sklypo užstatymo tankis           % Esamas  

II SKYRIUS  PASTATAI 
 

1. Gydymo paskirties 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, 
kiti rodikliai). 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 1768,45 
1766,25 

Esamas 
Po remonto 

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 1768,45 
1766,25 

Esamas 
Po remonto 

4. Pastato tūris.*  m³ 7649 
8049 

Esamas 
Po remonto 

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2 + rusys 

6. Pastato aukštis. *  m Esamas Esamas 
Po remonto 

8. Energinio naudingumo klasė  - D Esama 

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   - - Esama 

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai - - - 

IV SKYRIUS   INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas ir rodikliai)  

 
 

  

4. Inžinerinių tinklų ilgis* m   

4.1. Lietaus nuotekų tinklai    

 110 mm (Nesudėtingas I kat.) m 14  

 160 mm (Nesudėtingas I kat.) m 15  

4.2. Lietaus nuotekų akumuliacinė talpa    

Lietaus nuotekų akumuliacinis rezervuaras 
Matmenys – 0,825h x 2,4 x 9,6 m  
Bendras tūris – 19,0 m³  
Visas grynas tūris – 18,1 m³  

vnt 1 

 



 

  

 

 

 
20008-01-TP-BD_BSR-01 

Lapas Viso Laida  

 3 3 0  

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

4.3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai    

 110 mm (Nesudėtingas I kat.) m 4  

4.4. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 
skerspjūvis  

   

Aps. kabelių vamzdis HDPE d75 m 30 
Tiesiamas tik 
vamzdis be kabelio 

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

   

5.1. Atraminė siena (nesudėtingas II grupės stat.) m (aukštis) 
l (ilgis) 

1,15 
3,85 

 

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 
 

Statinio projekto vadovas:    Martynas Bružas, kvalifikacijos atestato Nr. 26499 

           (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 
 
 

 
Všį Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika 

Statytojo (užsakovo pavadinimas) 
 
                                                       ..................................................................................................................... 
                                                               (tvirtinančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)  
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BENDROSIOS DALIES BYLOS bA-1 laida 0  
 

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

(dokumento forma A.3 pagal LST 1516:2015) 

 
 

Dokumento 
žymuo 

Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

20008 1 0 Titulinis  

20008-01-TP-PSŽ-01 1 0 Techninio projekto sudėties žiniaraštis  

20008-01-TP-BD_BSR-01 3 0 Užsakovo patvirtinti bendrieji statinio rodikliai  

20008-01-TP-BD_BSŽ-01 1 0 Bendrosios dalies bylos sudėties žiniaraštis  

20008-01-TP-BD_AR-01 34 0 Aiškinamasis raštas  

20008-01-TP-BD_TS-01 16 0 Techninės specifikacijos  

20008-01-TP-TSA-01 6 0 Užsakovo pateikta projektavimo užduotis  

20008-01-TP-GS_PU 4 0 Gaisrinės saugos projektavimo užduotis  

- 1 0 Techninio projekto dalių tarpusavio suderinimas  

Nr. GD-0132-00000 4 0 
Pastato energinio naudingumo vertinimas su 
sertifikatu 

 

- 1 0 Projekte naudota programinės įranga  

20008-01-TP-SP_BR 4 0 Sklypo plano brėžiniai  

 
 



 

  

 

 

 
20008-01-TP-BD_BSŽ-01 

Lapas Viso Laida  

 1 1 0  

 
 

 
 

BENDROSIOS DALIES BYLOS bA-1 laida 0  
 

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

(dokumento forma A.3 pagal LST 1516:2015) 

 
 

Dokumento 
žymuo 

Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

20008 1 0 Titulinis  

20008-01-TP-PSŽ-01 1 0 Techninio projekto sudėties žiniaraštis  

20008-01-TP-BD_BSR-01 3 0 Užsakovo patvirtinti bendrieji statinio rodikliai  

20008-01-TP-BD_BSŽ-01 1 0 Bendrosios dalies bylos sudėties žiniaraštis  

20008-01-TP-BD_AR-01 34 0 Aiškinamasis raštas  

20008-01-TP-BD_TS-01 16 0 Techninės specifikacijos  

20008-01-TP-TSA-01 6 0 Užsakovo pateikta projektavimo užduotis  

20008-01-TP-GS_PU 4 0 Gaisrinės saugos projektavimo užduotis  

- 1 0 Techninio projekto dalių tarpusavio suderinimas  

Nr. GD-0132-00000 4 0 
Pastato energinio naudingumo vertinimas su 
sertifikatu 

 

- 1 0 Projekte naudota programinės įranga  

20008-01-TP-SP_BR 4 0 Sklypo plano brėžiniai  
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUTAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
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DOK. NR. 

PROJEKTUOTOJAS  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

 

UAB „T3M-16“ 
Tuskulėnų g. 33C-41, Vilnius 

Tel.: +370 65292199 
El. p.: info@t3m16.com 

www.t3m16.com 

DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO 
(UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, 

ŠVENČIONIŲ G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)  
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

26499 SPV Martynas Bružas   STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

    01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS 

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

    

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VŠĮ VILNIAUS RAJONO  
NEMENČINĖS POLIKLINIKA 20008-01-TP-BD_AR-01 1 34 

LT 

 

  

BENDROSIOS DALIES BYLOS BD-1 laida 0  

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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1. Bendrieji duomenys: 
 

Dalies (1 D1/P) gydymo paskirties (7.12) pastato (unik. Nr. 4199-3065-5018), Vilniaus r. sav., 

Nemenčinė, Švenčionių g. 86 (kad. Nr. 4160/0100:684) kapitalinio remonto projekto, bendrosios dalies 

aiškinamojo rašto sudėtis parengta vadovaujantis Statybos techninių reglamentų „STR 1.04.04.2017 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

 

Projekto pavadinimas Dalies (1 D1/P) gydymo paskirties (7.12) pastato (unik. Nr. 4199-3065-
5018), Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Švenčionių g. 86 (kad. Nr. 
4160/0100:684) kapitalinio remonto projektas 

Objekto pavadinimas 01 Gydymo paskirties pastatas 

Statybos adresas Švenčionių g., sklypo kad. Nr. 4160/0100:684, Nemenčinė Vilniaus raj. 

Statybos rūšis Kapitalinis remontas 

Statinio kategorija Neypatingas 

Statytojas Všį Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika  

Projektuotojas UAB „T3m-16“ 

 
 
2. Projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, 

pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 
parengtas projektas; 

 

Projekto dalis rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniu 

reglamentu, Lietuvos Respublikos higienos normomis ir kitais normatyviniais dokumentais. 

 
2.1. Lietuvos respublikos įstatymai 

 

Lietuvos respublikos įstatymai 

2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407  LR Teritorijų planavimo įstatymas  

1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240  LR Statybos įstatymas  

1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 LR Žemės įstatymas  

2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672  
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 
įstatymas  

2002 m. vasario 26 d. Nr. 280  LR Statybos įstatymo įgyvendinimo  

2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864  
LR civilinis kodeksas  
(Žin. 2000, Nr. 74-2262; Žin. 2000., Nr. 77-0, Žin., 2000, 
Nr. 80-0, Žin. 2000, Nr. 82-0)  

1996 m. gegužės 2 d. Nr. I-1324  
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių 
priežiūros įstatymas  

 

2.2. Statybos techniniai reglamentai 
 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.01:2005 
“Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų 
reglamentai” 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
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STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.02.01:2017 
„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 
aprašas“ 

STR 1.02.01:2017 
„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą 
įgijimo tvarkos aprašas“ 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

STR 1.04.03:2012 
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės 
Lietuvos karstiniame rajone“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.07.03:2017 
„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas” 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 

STR 2.01.01(6):2008 
Esminis statinio reikalavimas. 
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

STR 2.01.02:2016 
Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas 

STR 2.01.05:2003 
Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų 
projektavimo 
reikalavimai. 

STR 2.01.06:2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.08:2003 
Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 
triukšmo valdymas 

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties pastatai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos 

STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas 
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STR 2.04.01:2018 
Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo 
durys 

 

2.3. Higienos normos 
 

Higienos normos 

HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

HN 42:2009 
„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 
mikroklimatas 

HN 32:2004 
„Darbas su video terminalais. Saugos ir sveikatos 
reikalavimai“ 

HN 50:2016 
„Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami 
dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei 
visuomeniniuose pastatuose“ 

HN 69:2003 
„Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo 
patalpose“ 

HN 98:2000 
„Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 
ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ 

2014 m. birželio 2d. Nr. V-640 
„Dėl patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo 
reikalavimų“ 

HN 47:2011 „Medicinos įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“ 

 

2.4. Kiti normatyviniai dokumentai 
 

Kiti normatyviniai dokumentai 

RSN 156-91 „Statybinė klimatologija“ 

LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai” 

LST 1569:2000 „Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.“ 

 

2.5. Kiti dokumentai 
 

Kiti dokumentai 

RSN 156-91 
Všį „Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika“ pateikta 
projektavimo užduotis 

 

2.6. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai 
 

Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai 

 AB „ESO“ prisijungimo sąlygos (galios didinimas) 

10/368645 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 

21949/44695 Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla 
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2.7. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis 
 

• Open Office 

 

PASTABA: Visos programos yra nemokamos ir neturi identifikacijos numerio. 

 

 

Šio Techninio projekto dokumentacija pateikiama kaip vientisas dokumentas, nustatantis 

projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), techninius, ekonominius, 

kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas. 

Ši dokumentacija parengta vadovaujantis statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais ir normatyviniais 

statybos techniniais dokumentais, privalomaisiais dokumentais, sutarties reikalavimais, projektavimo 

(techninės) užduoties reikalavimais. 

Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo (užsakovo) interesus ir 

nepažeisdami Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus 

teisės aktus, privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, 

normatyvinius statinio ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Parengtas projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

 

 
 

3. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, statinio 
paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys 

 
   

3.1. Bendri statinio duomenys 
 

Šiuo projektu kapitaliai remontuojama gydymo paskirties pastato (žym. plane 1 D2/p) dalis (žym. 

plane 1 d1/p), (UNIK. NR. 4199-3065-5018). Esamas pastatas yra Všį Vilniaus rajono Nemenčinės 

poliklinika teritorijoje – Nemenčinėje, Švenčionių g. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684). Kapitaliai 

remontuojama pastato dalis anksčiau buvo naudojama vaistinės patalpoms, tačiau jau 2 metus 

neeksploatuojama. Pastatas turi atskirą elektros ir ryšių įvadus, nuotekų ir lietaus nuotekų išvadus, tačiau 

šilumos ir vanteniokio tinklai atvesti nuo pagridinio pastato - 1 D2/p. 

Abi pastato dalys buvo statytos 1993m. pagrindinė dalis (1 D2/p) rekonstruota 2010m., o 

priestatas niekada nebuvo kapitaliai remontuotas ar rekonstruotas.  

 

3.2. Kapitalinio remonto projekte numatytų darbų aprašymas 

 
• Rūsio ir pirmo aukšto patalpų perplanavimas pagal Užsakovo poreikius ir numatomą fizinės 

medicinos ir reabilitacijos funkciją. 

• Rūsio patalpų grindų gilinimas, kad atitiktų norminius aukščius 

• Pastato pritaikymas žmonių su negalia reikmėms (sanitarinių mazgų įrengimas, prieinamumo 

užtikrinimas visuose aukštuose, tiek į pastatą tiek pastato viduje) 

• Pastato pritaikymas gaisriniams reikalavimams 

• Vidaus ir išorės apdailos darbai 

• Pastato pritaikymas saugiam naudojimui (laiptų kapitalinis remontas, parapeto aukštinimas, 

turėklų įrengimas) 

• Pilnas pastato esamų inžinerijų atnaujinimas ir naujų projektavimas 

• Energinio naudingumo sprendinių įgyvendinimas siekant A energinio naudingumo klasės. 
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3.3. Statinio geografinė vieta 

 
Kapitaliai remontuojama pastato dalis yra Vilniaus rajone, Nemenčinėje, Švenčionių g. 86.  

Žemės sklypo adresas Švenčionių g. 80B, Nemenčinė, Vilniaus raj. 

Žemės sklypo kadastrinis numeris 4160/0100:684 

Unikalus daikto numeris 4400-0998-3091 

 

Situacijos schema: 

 
 

Situacijos schema (palydovinė nuotrauka): 

 

Nemenčinės poliklinika 
Švenčionių g. 86.  
Nemenčinė Vilniaus r. 

Kapitaliai remontuojamas 
poliklinikos pastatas 
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3.4. Projektuojamų statinių rūšis; 
 

Statinio kapitalinis remontas. 

(Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“); 

 

 

3.5. Projektuojamų statinių paskirtis; 
 

Gydymo paskirties pastatai (7.12). 

(Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); 

 

 

3.6. Projektuojamų statinių kategorija; 
 

Neypatingasis statinys. 

(Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); 

 

 

 

4. Trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai 
tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir 
ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.); 

 

 

 

4.1. Pagrindiniai žemės sklypo techniniai rodikliai: 
 

Žemės sklypo adresas Švenčionių g. 80B, Nemenčinė, Vilniaus raj. 

Registro Nr. 44/675574 

Registro tipas Žemės sklypas su statiniais 

Kadastrinis numeris 4160/0100:684 

Unikalus daikto numeris 4400-0998-3091 

Pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 

Naudojimo būdas Visuomeninės paskirties teritorijos 

Naudojimo pobūdis Mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių teritorijos 

Žemės sklypo plotas 1,6057 ha 

 

 

 

4.1. Pastatų ir statinių išdėstymas sklype; 
 

Sklype esantys statiniai priklausantys Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai: 

 

Nr.  Pavadinimas Plotas, m2 Aukštai Žym. plane Unikalus Nr. 

1. Poliklinika 1768,45 

(įskaičiuotas priestatas) 

2 (+ rūsys) 1D2/p 4199-3065-5018 

2. Poliklinika (priestatas) 536,84 1 (+ rūsys) 1d1/p 4199-3065-5018 

3. Slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninė 

2718,00 (bruto) 1 14D1/p 4400-1769-4049 

4. Dujinė katilinė 31,73 1 15P1/p 4400-1790-1365 
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Pastatų išdėstymo schema (valdomų ) iš kadastrinių matavimų bylos:    

                        
 

 

Šiuo projektu kapitaliai remontuojama gydymo paskirties pastato (žym. plane 1 D2/p) dalis (žym. 

plane 1 d1/p), (UNIK. NR. 4199-3065-5018). Abi poliklinikos pastato dalys yra jungiamos viena išilgine 

siena, kuri nedirba kaip konstrukcinis elementas pastatų pastovumui, o tik kaip architektūrinis elementas 

Kapitalinio remonto projekte numatyti projektiniai sprendiniai nekeičia pastatų ir statinių išdėstymo 

schemos. Projektuojamas naujas įėjimas teisiai į rūsio aukštą, kapitaliai remontuojami kiti du įėjimai. 

 

 

4.2. Inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype; 
 

Inžineriniai tinklai: 

Sklype yra visos būtinos inžinerijos sklype esančių pastatų eksploatavimui:  

Pagrindiniam poliklinikos pastato šildymui naudojamas dujotiekis, pajungtas į dujinės katilinės 

pastatą. Iš dujinės katilinis yra atvesta šilumos trasa iki šiuo projektu kapitaliai remontuojamą priestatą. 

Elektros tinklai atvedami į kiekvieną sklype esantį pastatą atskirai – pastatai turi atskirus el-įvadus. 

Nuotekos kiekviename pastate taip pat yra sprendžiamos atskirais išvadais, tačiau patenka į tuos 

pačius mišrius nuotekų tinklus. Sklype nėra išspręstas visų pastatų lietaus nuotekų surinkimas, todėl šiuo 

projektu yra projektuojama akumuliacinė talpa surinkti lietaus vandenį nuo priestato. Vandentiekio tinklai 

poliklinikoje ir remontuojamame priestate yra bendri. Jie priklauso Nemenčinės poliklinikai. Vilniaus 

vandenims priklausantys vandentiekio tinklai yra sklypo perimetre. 

Ryšiai yra atvesti į visus poliklinikos pastatus. Priestatas taip pat turi atskirą ryšių tinklą, tačiau dėl 

užsakovo poreikių, bus numatoma galimybė atvesti ryšių kabelį nuo pagrindinio poliklinikos pastato iki 

remontuojamo priestato serverinės.  
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4.3. Augantys želdiniai  
 

Šioje Nemenčinės miesto dalyje dominuoja miškingos teritorijos – miškas yra mišrių medžių, bet 

daugiausiai spygliuočių (pušų).  

Pačiame projektuojamo pastato sklype ir prieigose medžių nedaug, jie susodinti gatvės kontūru 

arba pavieniai sklypo teritorijoje. Dominuoja veja apželdinta teritorija su pavieniais krūmais.  

 

 

4.4. Geologinės, hidrogeologinės sąlygos 
 

Geologiniai ar hidrogeologiniai tyrimai šiam projektui nebuvo atlikti 

 

 

4.5. Higieninė ir ekologinė situacija 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 7 str. 2 d. ir 2 priedo 10.2 p., atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo turi būti atliekama tiems 

urbanistiniams objektams, kurių užstatomas plotas yra didesnis nei 1 ha.  

Kapitalinio remonto projekte tvarkoma teritorija yra apie 1650m2, todėl atrankos dėl poveikio 

aplinkai vertinimo procedūra šiuo atveju neprivaloma. Taip pat projektuojamas pastatas nepatenka tarp 

objektų, kuriems pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 3 str. 1 d. ir 1 priedą turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Atsižvelgiant į tai kas 

išdėstyta - poveikio aplinkai vertinimas šiam objektui nėra atliekamas. 

 

 

4.6. Ryšys su gretimu užstatymu 
 

Kapitaliai remontuojamas pastatas yra sklype kad. Nr. 4160/0100:684 komplekse kartu su kitais 

Všį Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos pastatais. Teritorija apsupta mažaaukštės, daugiausiai 

gyvenamosios paskirties, 1-3 aukštų pastatų. Sklypas yra arti didelės miškingos teritorijos 

 

 

 

5. Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių 
tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio 
(-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrimų aprašymas 

 

 

5.1. Esamos konstrukcijos: 
 

Vertikalios konstrukcijos: 

Lauko sienos – raudonų plytų mūras 510-520mm (neapdailintas) 

Cokolis - raudonų plytų mūras 510-520mm (tinkuota) 

Kolonos – pastate nėra kolonų 

Vidaus pertvaros – silikatinių plytų mūras 120mm 

Vidaus laikančios sienos – mūras 250-380mm 

 

Horizontalios konstrukcijos: 

Perdangos – kiaurymėtos g/b perdangos plokštės t=220mm 

Sijos – g/b monolitas 

Sąramos – g/b monolitas 
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Kiti konstrukciniai elementai: 

Stogas – sutapdintas 

Lauko laiptai – g/b monolitas 

Vidaus laiptai – g/b monolitas surenkamas gaminys 

Grindys – 1a. teraco grindys, rūsyje - monolitas 

 
 
 
 

5.2. Esamų konstrukcijų įvertinimas 
 
Yra pastebėta neesminių defektų, kurie yra įvertinami kapitalinio remonto projekte: 
1) Lauko laiptų konstrukcijos nusidėvėję 
2) Grindys tiek pirmame aukšte, tiek rūsyje – sutrūkinėję 
3) Stogas galimai kiauras, nes lietaus vandens įlajos apibėgusios 
4) Inžinerijos yra prastos būklės, didžioji dalis bus demontuotos ir montuojamos naujos 
5) Pastato patalpų aukštis neatitinka normų, todėl bus įvertinama galimybė įgilinti rūsio grindis. 
6) Sienų ir lubų apdaila nusidėvėjusi 
 
 
 

1 Pav. – Lauko laiptai 
Matomi laiptų betono konstrukcijos defektai. 
Be to, apšiltinus pastatą laiptų plotis netenkins 
evakuacinių reikalavimų, todėl laiptai turi būti 
platesni                  

2 Pav. – Pagrindinio įėjimo laiptai ir rampa. 
Laiptai nusidėvėję, apgriuvę ir netenkina STR. Rampa 
neatitinka normų žmonių su negalia naudojimui, nėra 
suformuotos aikštelės. 
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3 Pav. – Pastato lauko sienos 
Mūras yra geros būklės – žymių trūkiu ar defektų nėra. Matomas paviršinis cokolio nusidėvimas. 
Langų ir durų angos taip pat geros būklės, sąramos nesutrūkinėjusios ir išlaukusios savo geometriją.   

 
 
 
4 Pav. – Nežymūs trūkiai laiptinėje. 
Trūkiai lokalūs, paviršiniai, pastato tvirtumui ir 
pastovumui neturi reikšmingos įtakos. 

                   

5 Pav. – Esamos inžinerijos 
Esamos pastato inžinerijos netinkamos 
eksploatacijai, yra nesandarios 
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6 Pav. – Vidaus laiptinė 
Laiptinė konstrukciniu atžvilgiu yra neblogos būklės. Randama tik nedidelių trūkiu. Tačiau turėklai yra 
nusidėvėję ir netenkina STR, laiptų maršų ir aikštelių danga taip pat reikalauja atnaujinimo. 

 
 
 
 
7 Pav. – Rūsio patalpos 
Matomos g/b sijos ir kitos konstrukcijos yra geros būklės, be žymių trūkių. Rūsio patalpų aukštis yra 
nenorminis, įvestos sijos vietomis dar labiau mažina esamą patalpų aukštį. 
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8 Pav. – Lietaus vandens surinkimas 
1993m. pastatytame statinyje suprojektuota lietaus vandens surinkimo sistema neatitinka šiandieninių 
standartų – vanduo surinktas per stogo įlajas, vidiniais lietvamzdžiai patenka tiesiai ant grunto.  
    

  
 

 

9 Pav. – Esamos dangos (veja ir takai) 
Aplink pastatą pakloti takai ir šaligatviai yra iš betoninių plytelių, o iš želdinių dominuoja veja. 
Vejos ir takų būklė yra patenkinama, bet remontuojant įėjimus į pastatą, klojant tinklus bus pažeista 
pakankamas kiekis esamų dangų, tam, kad būtų verta atnaujinti didžiąją dalį takų ir vejos statinio prieigose. 
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6. Trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų ir kitų 
sprendinių pagal projekto dalis aprašymas.  
Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, 
nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas 

 

6.1. Pastato technologija 
 

6.1.1. Įvadas 
 

Projektuojamo objekto adresas Švenčionių g. 86, Nemenčinė. Planuojama pastato rekonstrukcija. 

Gydymo įstaigoje planuojama teikti paslaugas: masažai, ergoterapija, kineziterapija. 

Pastatas bus vieno aukšto su rūsiu. Lankytojų priėmimas bus vykdomas pirmame pastato aukšte, 

čia bus aptarnaujami ir ŽN.  

 

6.1.2. Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis paruoštas 
TP, sąrašas 

 

LR statybos įstatymas 2001 11 08 NR.IX-583, 2003 11 05 NR. IX-1780, 2004 04 30 NR. IX-2215, 

2006 10 31 NR. X-857 

LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1996 05 28 NR.I-1352. 

Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Medicinos įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“.  

 

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

STR 1.01. 02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

STR 1.04.04:2017. Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė. 

 

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI 

STR 2.01.01(2):1999.ESR.Gaisrinė sauga. 

STR 2.01.01(3):1999.ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

STR 2.01.01(4):2008.ESR. Naudojimo sauga. 

STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 

Kiti Lietuvoje galiojantys normatyvai, Vyriausybės nutarimai ar žinybų įsakymai. 

Užsakovo duomenys ir pageidavimai. 

 

6.1.3. Planuojamas pacientų apsilankymo skaičius 
 

Pirmame pastato aukšte projektuojami kabinetai lankytojų priėmimui, rūsyje pagalbinės patalpos ir 

kabinetai su nepastoviomis darbo vietomis. 

Planuojama, kad per dieną gydymo įstaigoje gali apsilankyti iki 30 lankytojų. 

 

6.1.4. Pastato technologiniai sprendiniai 
 

Pirmame aukšte lankytojų patekimui numatytas įėjimas per tambūrą Nr. 1. Lankytojų 

aptarnavimas/priėmimas vyks tokiu būdu: pacientai priskiriami kokiai nors procedūrai (kuri bus suteikiama 

projektuojamame pastate); atėję į pastatą, laukiamajame užsiregistruoja vietinėje sistemoje (tam 

numatytas bus stovas numeriukui išsiimti ir tapatybės patvirtinimui); laukiamajame bus švieslentė, kur bus 
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rodomi kabinetų numeriai, jų užimtumas ir kokios procedūros vykdomos; švieslentėje lankytojai matys 

kada ir kur turi eiti. Šaltuoju sezono metu lankytojai viršutinius drabužius galės palikti rūbinėje Nr. 4. 

Pirmame aukšte bus laukiamasis su terminalu, šeši kabinetai lankytojų priėmimui Nr. 6, 7, 3, 8, 11, 

12, lankytojų ir darbuotojų WC Nr. 9 (pritaikytas ŽN) ir 9.1, valymo priemonių ir inventoriaus patalpa 

pirmam aukštui numatyta rūsyje Nr. 15, personalo poilsio patalpa Nr. 13. 

Gydytojai ir slaugytojos į pastatą galės patekti per centrinį įėjimą (pirmame aukšte) arba kitą 

įėjimą, kuris numatytas tarp F ir E ašimis, rūsyje. Rūsyje personalo persirengimui projektuojamos dvi 

persirengimo patalpos su WC ir dušais Nr. 23.1 ir 23.2. Persirengę darbuotojai laiptine pakils į pirmą 

aukštą. Rūsyje projektuojami trys kabinetai Nr. 27, 29, 30 su nepastoviomis darbo vietomis, pasitarimų 

kambarys Nr. 28. Paminėtuose kabinetuose dirbs gydytojai, kurie lankys pacientus namuose. Grįžę po 

vizitų jie tuose kabinetuose pildys reikiamus dokumentus.  

Valymo priemonių ir inventoriaus laikymui projektuojama patalpa Nr. 21. Pagalbinė patalpa 

sandėliukas Nr. 18.  

 

6.1.5. Energetiniai poreikiai technologinėms reikmėms 
 

Įstaigoje rankų plovimui bus naudojamas karštas ir šaltas vanduo. Vandens poreikius tikslina VN 

dalies projektuotojai.  

 

6.1.6. Atliekų tvarkymas  
 

Planuojamoje veikloje medicininės atliekos nesusidarys. Gali susidaryti tik buitinės atliekos, kurios 

bus surenkamos į vienkartinius nelaidžius maišus ir utilizuojamos kasdien. Laikinam buitinių atliekų 

saugojimui, netoli pastato, lauke, bus konteineris.   

Kiekviename kabinete rankų plovimui ir dezinfekcijai projektuojama rankplovė.  

 

6.1.7. Kabinetų apdaila 
 

Vidinė kabinetų patalpų apdaila turi atitikti jų funkcinę paskirtį. Sienų, lubų, pertvarų paviršiai turi 

būti lygūs, atsparūs mechaniniam poveikiui, valikliams, plovikliams, cheminėms dezinfekavimo 

priemonėms. Pakabinamos lubos, jos turi būti iš lygių, atsparių cheminiams valikliams, plovikliams ir 

dezinfekcijos medžiagoms medžiagų. Naudojamos apdailos medžiagos turi būti aprobuotos ir tinkančios 

medicininėms įstaigoms. Grindys turi būti nelaidžios vandeniui, šilumai, atsparios cheminiams valikliams, 

plovikliams, dezinfekavimo priemonėms, be plyšių.  

Aplink santechninį įrenginį 60 cm iš visų pusių klijuojamos glazūruotos plytelės.  

 

6.1.8. Patalpų apšvietimas 
 

Visuose kabinetuose bus tiesioginis natūralus apšvietimas. Dirbtiniam patalpų apšvietimui bus 

naudojamos liuminescencinės dienos šviesos lempos. Pacientų priėmimo patalpose apšvieta turi būti ne 

mažiau kaip 300 lx horizontalaus paviršiaus 0,8 m aukštyje nuo grindų.   

Visos nuolatinės darbo vietos yra su natūraliu apšvietimu.  

 

6.1.9. Patalpų mikroklimato reikalavimai 
 

Vėdinimo sistemose oro slėgis turi pasiskirstyti taip, kad normaliomis pastato naudojimo sąlygomis 

oras tekėtų iš švaresnių vietų į labiau užterštas. 

Patalpų vėdinimo sprendinius tikslina "ŠV" dalies projektuotojai pagal galiojančias normas. 

 

6.1.10. Reikalavimai nuotekų vandentiekio tiekimui 
 

Karšto ir šalto vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus pagal galiojančius 

normatyvinius dokumentus. Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 ºC (matuojant 
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temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 ºC 

(matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo). 

 

6.1.11. Planuojamas darbuotojų skaičius ir darbo režimas 
 

Planuojama, kad klinikoje dirbs iki 10 darbuotojų.  Darbuotojai dirbs viena pamaina. Numatomas 

darbo laikas pirmadieniais – penktadieniais nuo 8  iki 16 val.  

 

6.1.12. Priešgaisriniai reikalavimai 
 

Galimo gaisro klasė – A. 

Kabinetuose ir kitose patalpose numatomi 2 kg (litrų) milteliniai ar angliarūgštiniai nešiojami 

gesintuvai. Visus detalesnius sprendinius tikslinti „GS“ projekto dalyje.  

 

6.1.13. Aplinkos apsauga 
 

Aplinkai ar darbuotojams biologinio užterštumo ar kokio užkrėtimo pavojaus būsima veikla nekelia. 

 

 

6.2. Statinio konstrukcijos 
       

6.2.1. Projekte numatytų darbų sąrašas 
 

Eil. Nr. Konstrukcija Aprašymas 

1.  Fasadų šiltinimas 

Šiltinama 200mm EPS 100N, ʎ=0,03 W/mK 
Prie sienos klijuojamas ir tvirtinamas plastiko smeigėmis, smeigių 
taškinis laidumo koeficientas 0.001 W/K.  
Sienos šilumos perdavimo koeficientas 0.15 W/m2K 
Dekoruojama armuotu tinku. 

2.  Stogo šiltinimas 

Prieš darbus nuvalomas stogas iki konstrukcijos, užtaisomos esamos 
vėdinimo angos perdangose, pjaunamos naujos angos naujai 
projektuojamam vėdinimui, pilamas keramido sluoksnis 
Šiltinama:  
30mm kietos akmens vatos bituminės dangos prilygimui; ʎ=0,038 W/mK 
400mm EPS80; ʎ=0,037 W/mK 
Nuolydžiui formuoti EPS80, min 20 mm; ʎ=0,037 W/mK 
Izoliacija tvirtinama įgilintomis smeigėmis d8 mm, 3 vnt./m2 
Sienos šilumos perdavimo koeficientas 0.091 W/m2K 

3.  Mūro darbai 

Mūrijamos vidaus pertvaros ir aukštinamas parapetas per 3 plytų eiles.  
Naudojama silikatinės plytos 250x120x88mm 
DP metu įvertinti galimybę parapetui naudoti keramines pilnavidures 
plytas 250x120x65mm 

4.  Angų įrengimas 
Įrengiamos angos: naujas įėjimas į rūsio aukštą, lango patalpoje Nr. 12 
įrengimas, darų angų įrengimas. Naudojami UPN100, UPN260 ir 
IPE300 profiliai. Žiūrėti SK.ŽIN.01 

5.  Rūsio grindų įrengimas 
Gilinamos rūsio grindys 150-500mm. Įrengiamos naujos grindys ant 
grunto. Grindys šiltinamos 150mm EPS 100; ʎ=0,035 W/mK 

6.  Įėjimų laiptai ir rampa 

Iš naujo įrengiami dveji įėjimo laiptai, vieni iš jų su rampa.  
Surenkamos arba monolitinės konstrukcijos 
Betono klasė - C30/37 
Armatūros klasė - S500B 

7.  
Stiklinių stogelių 
įrengimas 

Žiūrėti:  20008-01-TP-SA.ŽIN.05 
 

8.  Turėklų įrengimas 
Ties lauko laiptais, rampa ir vidaus laiptinėje įrengiami nauji nerūdijančio 
plieno turėklai. Žiūrėti:  20008-01-TP-SA.ŽIN.06 
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9.  Prieduobių įrengimas 
Naujai įrengiamos prieduobės. Esamos demontuojamos. Prieduobių 
dugne įrengiami drenažiniai sluoksniai vandens infiltracijai. 

10.  
Įrengiamos pirmo aukšto 
grindys  

Žiūrėti:  20008-01-TP-SK.BR.01; psl.2 „DET-2“ 

 

6.2.2. Statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai ir statybos produktų degumo reikalavimai; 
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PASTABOS: 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai aukščiausio aukšto grindų altitudė nuo 

žemės pastatymo vietos neviršija 6 m. 

(4) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės 

kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Leidžiama minėtas pertvaras įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai, kai evakavimo(si) kelias nuo 

labiausiai nutolusios patalpos iki evakuacinio išėjimo į laiptinę arba į lauką neviršija 20 m. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

 

 

6.3. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 
 

Gydymo paskirties pastatui Švenčionių g.86, Nemenčinė, Vilniaus r.sav. atliekamas kapitalinio 

remonto projektas, projektuojamos šios vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos: 

• šalto vandentiekio tinklas - V1, 

• karšto vandentiekio tinklas – T3, 

• karšto cirkuliacinio vandentiekio tinklas – T4 

• buitinių nuotekų tinklas –F1, 

• lietaus nuotekų tinklas– L1, 

vadovaujantis užduotimi projektavimui, architektūriniais brėžiniais. Šioje projekto dalyje yra 

sprendžiamos vandentiekio ir nuotekų  vidaus inžinerinės sistemos.  

 

6.3.1. Pagrindiniai vandentiekio ir nuotekų  rodikliai  
Lentelė Nr. 1 

Sistemos pavadinimas Vandens kiekiai Pastabos 

 m3tūkst./metus vid  m3/p vid  m3/h max l/s  

V1 pastatui  0,26 0,32 0,38  

T3 pastatui  0,22 0,30 0,43  

F1     2,1  

L1    6,1  
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6.3.2. Vandentiekis (V1,T3,T4) 
 

Vandentiekio sistemos pastate projektuojamos ir bus montuojamos naujai. Esami tinklai, iki įvadų, 

išmontuojami. 

Pastato rūsyje yra esamas buitinio vandentiekio įvadas bei įvadas karšto ir karšto cirkuliacinio 

vandentiekio.  

Šalto vandentiekio įvadas iš gretimo pastato vandens apskaitos mazgo. Tik kirtus įvadui DN32 

išorinę sieną įrengta apskaita, kuri perkeliama arčiau įvado. Projektuojama apskaita su skaitikliu DN20. 

Karšto ir karšto cirkuliacinio vandentiekio įvadai DN32 atvesti iš kito gretimo pastato katilinės. 

Šiems įvadams apskaita nenumatoma. 

Vanduo projektuojamame pastate bus naudojamas: 

ūkio - buities reikmėms, 

Esamas vandens slėgis įvade apie 40 m.v.st. Remontuojamam pastatui reikalingas vandens slėgis 

–11,7 m.v.st. Slėgio pakanka, slėgio kėlimo įrenginiai nenumatomi. 

 

Apskaičiuojamas pastatui reikalingas vandens slėgis: 

Reikalingas laisvas slėgis (nepatogiausio čiaupo)– Hl –5,0 m.v.st; 

Trinties ir vietiniai slėgio nuostoliai per vamzdynus– Hkel –2,0 m.v.st; 

Slėgio nuostoliai per skaitiklį Hskt.-0,7 m.v.st. 

Geometrinis aukštis – Hgeom –4,0 m (nuo įvado iki nepatogiausio čiaupo); 

 

Reikalingas slėgis: 

Hsum =  Hl + Hkel + Hskt.+Hgeom = 5,0+2,0+0,7+4,0=11,7 m.v.st.  

 

 

6.3.3. Buitinių nuotekų tinklas (F1) 
 

Esami pastate buitinių nuotekų vamzdynai išmontuojami iki išvadų. 

Pagilinus pastato grindis nebepasijungiama į esamus išvadus. Todėl projektuojami nauji buitinių 

nuotekų išvadai ir šulinys pastato išorėje. 

Dėl galimo grįžtamo nuotekų srauto iš lauko tinklo, nes projektuojamo šulinio F1-1 dangtis yra 

aukščiau už rūsio grindis, nuotekoms iš rūsio san.prietaisų numatomas atbulinis nuotekų vožtuvas Ø110 

su elektrifikuota pavara ir atskiras išvadas F1-2. Esant grįžtamam nuotekų srautui, atbulinis vožtuvas 

suveikia automatiškai ir uždaro tekėjimą bei siunčia signalą į budėtojo pultą.  

Vidaus buities nuotekų tinklai pastate projektuojami iš PVC beslėgių movinių nuotekų vamzdžių  

Ø50 –110 mm skersmens.  

Buitinių nuotekų stovai tiesiami pro visus aukštus vienodo skersmens ir iškeliami virš stogo 0,3 - 

0,5m. Vėdinamosios dalies viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų ir ne arčiau 

kaip 4,0 m nuo durų, varstomų langų.  

Nuotekų stovai projektuojami paslėptai, pastato inžinerinėse šachtose, išvadai – po grindimis. 

Buitinių nuotekų tinklui valyti projektuojamos revizijos ir pravalos. Revizijų ir pravalų montavimo vietose, jei 

pastarosios uždengiamos apdailinėmis pastato konstrukcijomis, turi būti įrengtos revizinės durelės 

aptarnavimui. 

 

 

6.3.4. Lietaus nuotekų tinklas (L1) 
 

Lietaus ir tirpsmo vandens surinkimui nuo stogo projektuojamas L1 tinklas. Lietaus vandens nuo 

stogo nuvedimas projektuojamas vidinis. Lietaus vanduo surenkamas į įlajas su šildymo kabeliais.  

Esamos stogo įlajos keičiamos naujomis. 

Lietaus nuotekų sistema (L1) projektuojama iš mažatriukšmių beslėgių PP vamzdžių su movinėmis 

fasoninėmis dalimis. 
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Lietaus surinkimo nuotakai ir stovai izoliuojami nuo rasojimo mineralinės vatos kevalais su 

aliuminio folija.   

Vamzdyno priežiūrai įrengiamos revizijos ant stovo 1m aukštyje su aptarnavimo liukeliu ir 

pravalos.      

Iš degiųjų arba sunkiai degančiųjų medžiagų montuojamas nuotakynas perdangose, gaisrinėse 

sienose ir atitvarose turi būti aprūpinamas ugnį sulaikančiomis bei nuo ugnies poveikio išsiplečiančiomis 

movomis. 

Sumontavus nuotekų tinklus, atlikti jų hidraulinį išbandymą. 

Nuo remontuojamo pastato stogo, lietaus vanduo nuvedamas į pastato išorėje projektuojamą 

akumuliacinę talpą. Iš talpos lietaus vanduo šalinamas į buitinių nuotekų tinklus. 

 

 

6.3.5. Lietaus nuotekų tinklas (L1) 
 

Lietaus ir tirpsmo vandens surinkimui nuo stogo projektuojamas L1 tinklas. Lietaus vandens nuo 

stogo nuvedimas projektuojamas vidinis. Lietaus vanduo surenkamas į įlajas su šildymo kabeliais.  

Esamos stogo įlajos keičiamos naujomis. 

Lietaus nuotekų sistema (L1) projektuojama iš mažatriukšmių beslėgių PP vamzdžių su movinėmis 

fasoninėmis dalimis. 

Lietaus surinkimo nuotakai ir stovai izoliuojami nuo rasojimo mineralinės vatos kevalais su 

aliuminio folija.   

Vamzdyno priežiūrai įrengiamos revizijos ant stovo 1m aukštyje su aptarnavimo liukeliu ir 

pravalos.      

Iš degiųjų arba sunkiai degančiųjų medžiagų montuojamas nuotakynas perdangose, gaisrinėse 

sienose ir atitvarose turi būti aprūpinamas ugnį sulaikančiomis bei nuo ugnies poveikio išsiplečiančiomis 

movomis. 

Sumontavus nuotekų tinklus, atlikti jų hidraulinį išbandymą. 

Nuo remontuojamo pastato stogo, lietaus vanduo nuvedamas į pastato išorėje projektuojamą 

akumuliacinę talpą. Iš talpos lietaus vanduo šalinamas į buitinių nuotekų tinklus. 

 

Projektuojama akumuliacinė talpa iš kasečių su geomembrana  efektyvus tūris - 18 m3. 

Pastato išorėje lietaus nuotekynės tinklai projektuojami iš PVC ir PE lauko nuotekynei skirtų 

vamzdžių Ø75 - 160 mm skersmens.  

Lietaus nuotekų šuliniai projektuojami iš surenkamų g/b elementų su hidroizoliac ija. Šulinių 

dangčiai rakinami, ketiniai d700.  

Kai tinklo gylis iki 3,0m projektuojami  Ø1,0 m skersmens šuliniai.  

 

 

6.3.6. Sanitariniai prietaisai 
 

Pastato sanitariniuose mazguose bus montuojami sanitariniai prietaisai. Prietaisai turi atitikti 

pastarųjų aprašymą projekto techninėse specifikacijose. Sanitarinių prietaisų tipą ir gamintoją pasirenka 

pats Užsakovas.  
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6.4. Vėdinimas 
 

6.4.1. Oro kondicionavimas 
 

Serverinės patalpoje numatytas Split tipo oro kondicionavimo sistema K-1 su vienu vidiniu sieniniu 

ir išoriniu bloku. Sistemos šalčio gaia  3 kW.  Oro kondicionierius numatyta, kad vėsins orą ir žiemos metu 

iki -25˚C. Išorinis bloką numatoma montuoti ant pastato stogo. Šaldymo sistema užtikrina +20±2˚C 

patalpose. 

Šaltešio tiekimui numatomi variniai vamzdžiai, izoliuojami izoliacija iš sintetinio kaučiuko. 

Kad būtų išvengta drėgmės kondensavimosi – šaldymo sistemos vamzdynai izoliuojami sintetinio 

kaučiuko šilumos izoliacija.  

Kondensato drenažas – plastikinis, suvedamas į artimiausius kanalizacijos stovus siurbliukų 

pagalba.(žiūr. VN dalį). 

Kondicionavimo sistemų techninės charakteristikos nurodytos lape Dok. Nr. ...-TP-VOK-OKSTCH 

Vėsinimo sistemų šaltnešis freonas R410A (Ozoną ardantys šaltnešiai Lietuvoje uždrausti, todėl 

naudojamas šaltnešis turi turėti ODP 0) 

Tiekiamo oro vėsinimui vėdinimo įrenginyje numatomas šilumos siurblio principu veikiantis atskiras 

freoninis įrenginys, kuris gali tiekiamą orą vėsinti ir šildyti. Išorinis blokas, skirtas vėdinimo sistemai 

komplektuojamas su plėtimosi vožtuvų moduliu, valdymo plokšte, su automatikos komplektu. 

Lauke montuojami šaldymo įrenginiai renkami prie +35 oC lauko oro temperatūros. 

 

6.4.2. Vėdinimas 
 

Vėdinimo sistemos projektuojamos atsižvelgus įvairius veiksnius:  architektūrinę statybinę dalį, 

pastato technologinės dalies reikalavimus, pastato konfigūracijos ypatybes, klimatinius ir kitus aplinkos 

veiksnius, remiantis  galiojančiais techninių reikalavimų statybos reglamentais, projektavimo užduotimi.  

Numatomi įrangos parinkimo kriterijai  

Oro greitis vėdinimo įrenginių skerspjūvyje neturėtų viršyti 2,5 m/s;  

Oro greitis magistraliniuose ortakiuose neturėtų viršyti 6,0 m/s;  

Oro greitis šakiniuose ortakiuose neturėtų viršyti 5,0 m/s;  

Oro greitis šakiniuose ortakiuose į tiektuvus neturėtų viršyti 2,5 m/s. 

 

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose projektuojamos mechaninės oro tiekimo ir 

šalinimo sistemos. Oro kiekiai suskaičiuoti atsižvelgiant į HN 47-2011 reikalavimus, įstaigos patalpose, 

kuriose teikiamos diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir (ar) slaugos paslaugos. Suprojektuota higieninio 

išpildymo vėdinimo įranga su plokšteliniais rekuperatoriais (efektyvumas ne mažesnis 80%), š ildymo, 

vėsinimo kaloriferių sekcijomis, su ventiliatoriais su dažnio keitikliais (elektros energijos kiekis neviršija 

0,75 Wh/m3), filtrais oro padavimo ir ištraukimo pusėse. 

 

Pagal patalpų grupes, patalpų paskirtį ir išdėstymą pastate suprojektuotos šios  mechaninio 

vėdinimo sistemos: 

 

Sistema AHU-01 skirta remontuojamų pastato patalpų vėdinimui. Higieninio išpildymo vėdinimo 

sistemos įrenginys susideda iš tiekimo ir šalinamojo oro ventiliatorių su dažnio keitikliais bei filtrais 

(EU5+7/5), freoniniu šildymo/vėsinimo Qšild.=16 kW, Qšald.=18 kW kaloriferiu (reversinis VRV tipo išorinis 

blokas su plėtimosi vožtuvų moduliu, IB-01) ir rezervine elektrine šildymo sekcija Qšild.=16 kW, 

plokšteliniu, kryžminiu rekuperatoriumi. Vėdinimo agregatas montuojamas ventkameros patalpoje rūsyje. 

Ventiliatorių keliamam triukšmui sumažinti, montuojami triukšmo slopintuvai . Oras imamas iš lauko ir 

išmetamas ant stogo per oro paėmimo/šalinimo alkūnes su apsauginiais tinkleliais. Atstumas tarp oro 

paėmimo ir išmetimo angų atitinka STR 2.09.02:2005 reikalavimus. 
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Oro šalinimui iš sanitarinių mazgų rūsyje, pirmame aukšte suprojektuota atskira oro šalinimo 

sistema I-1 su stoginiu ventiliatoriumi. Šalinamo oro kiekiai 576 m³/h (žiūr. -TP-ŠVOK-VSTCH). Stoginis 

ventiliatorius su EC varikliu, (Ventiliatoriaus saugos klasė IP44, energetinio efektyvumo klasė IE3, savitoji 

ventiliatoriaus galia (SFP) ≤ 0,75 W/m3/s). Oras iš patalpų išmetamas virš stogo. Ištraukiamo oro 

kompensavimas numatomas iš gretimų patalpų. Ortakiams kertant perdangas montuojami ugnies vožtuvai 

EI30. 

 

 

6.5. Šildymas 
 

Šilumos šaltinis – katilinė.  

Iš šilumos mazgų ateinantis šilumnešis (T1, T2) aptarnaus  namo šildymo sistemą. 

Tiekiama šildymo sistemos temperatūra 70˚C, grįžtama šildymo sistemos temperatūra 50˚C. 

    

Aukščiausiose magistralinio vamzdyno vietose montuojami automatinio nuorinimo vožtuvai, 

žemiausiose - vandens išleidimo ventiliai. 

Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai klojami grindų konstrukcijoje. Daugiasluoksniai 

politerminiai vamzdžiai iš aliuminio, kurio vidinis ir išorinis paviršius padengtas polietileno sluoksniais. Kad 

apsaugoti vamzdžius nuo cheminių medžiagų iš betono, mažesnio diametro vamzdžiai turi būti izoliuojami 

nemažiau kaip 20 mm storio  izoliacija, didesnio diametro vamzdžiams yra numatyti izoliuoti šarvai. 

Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai vedžiojami pirmo aukšto grindyse, uždarais kanalais. 

Šildymo sistemos vamzdynai iki šildymo prietaisų klojami grindų konstrukcijoje iš daugiasluoksnių 

politerminių vamzdžių iš aliuminio, kurio vidinis ir išorinis paviršius padengtas polietileno sluoksniais,  

apsauginiame šarve, numatant specialias detales vamzdžių pakilimui iš grindų konstrukcijos prie šildymo 

prietaisų. 

Vamzdynai kertantys pastato atitvaras tiesiami nedegios medžiagos dėkluose, klo jami šarve taip, 

kad juos būtų galima pakeisti neardant grindų. 

Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai montuojami su 0,002m/m nuolydžiu į katilinės  pusę.  

.Kolektoriuose, montuojami rutuliniai ir balansiniai ventiliai, manometrai bei automatinio nuorin imo, 

drenavimo vožtuvai. Skaitikliai turi būti lengvai prieinami.  

Techninėje patalpoje-Nr. 31 ir Nr. 24, projektuojami elektriniai radiatoriai. Valytojos patalpoje-

elektrinis gyvatukas. 

Šildymo prietaisai – plieniniai radiatoriai su apatiniu vamzdžių pajungimu su reguliuojamais 

termostatiniais ventiliais bei termostatinėmis galvomis, aklėmis ir ventiliais orui išleisti.  

Šildymo sistema balansuojama balansinių ventilių pagalba.  

Slėgio nuostoliai šildymo sistemose neviršija 100-110 Pa/m. 

 Pastato šildomų patalpų šilumos nuostoliai paskaičiuoti pagal STR 2.05.01:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas“. Šilumos poreikis šildymui“ reikalavimus, vertinant šilumos 

nuostolius per atitvaras, per ilginius šilumos tiltelius bei šilumos nuostoliai dėl natūa laus vėdinimo ir išorės 

oro infiltracijos. 

Sumontavus šildymo sistemą atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei 

šiluminis išbandymas. 

 

 

6.6. Elektrotechnika  
 

6.6.1. Esamos situacijos įvertinimas 
 

Rekonstruojamame  pastate  esami el. tinklai ir įranga yra morališkai ir fiziškai pasenę bei 

neatitinka naujos pastato paskirties reikalavimu, todėl yra demontuojama ir sugražinama pastato 

savininkui.  
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6.6.2. Pagrindiniai elektrotechninės dalies techniniai rodikliai 
transformatorinių ir transformatorių skaičius, jų galia, įtampa – neprojektuojama; 

generatorinių ir nepriklausomų elektros energijos šaltinių techniniai duomenys (galia, įtampa, 

darbo laikas ar turimi laiko resursai ir kt.) – projekte numatomas 400V, 5 kVA / 4 kW  nepriklausomas 

maitinimo šaltinis (UPS) darbas su pilna apkrova 1 h; 

projektuojamo objekto elektros galios: 

instaliuota galia: 141 kW; 

skaičiuotina galia: 77 kW  

Leistinoji galia: 25kW (3 kat.); 

Elektros tiekimo kat.: 3 kat.;  

Elektros tiekimo kat.: 3 kat ir  1 kat.  (pirma kat. užtikrinama UPS pagalba); 

Tinklo įtampa: 400/230V; 

Galios koeficientas (cosф): 0,85 (be KB); 0,95 su KB; 

Elektros tiekimo sistema: TN-C-S; 

  Iki praėdant eksploatuoti objektą Užsakovas privalo išspręsti leistinos galios padidinimo 

klausymą iki būtinos remontuojamai pastato daliai. 

 

6.6.3. Projekto elektrotechninės dalies apimtis 
 

 Ši projekto dalis remontuojamo pastato elektrotechnikos dalies sprendimus, t.y. 

apšvietimo, jėgos tinklų ir magistralinių tinklų, pastato el. tiekimo iki nuosavybės ir turto eksploatavimo 

ribos tarp AB "ESO" ir vartotojo,  teritorijos apšvietimo, žaibosaugos, potencialų išlyginimo ir kitus 

sprendinius.  

 

6.6.4. Elektros energijos tiekimas ir apskaita 
 

Elektros energija remontuojamam pastatui tiekiama viena kabeline linija  iš pastato el. skydinėje 

esančios el. spintos KS-483. Elektros energijos komercinė apskaita įrengiama naujai projektuojamame 

skyde MPS-1. Kom. apskaita privalo būti plombuota. Rangovas atlikdamas darbus susijusius su apskaitų 

perjungimu sprendinius turi susiderinti su AB „ESO“. 

 Projekto dalyje nenumatomos kontrolinės apskaitos.  

I kategorijos prietaisams elektros energija tiekiama iš 3 kat. el. tinklo, per autonominį  maitinimo 

šaltinį  UPS-ą. 

. Avariniams šviestuvams, kaip nepriklausomas el. energijos šaltinis, numatomos akumuliatorinės 

baterijos. 

Rekonstruojamas  pastatas  sudaro vieną  el. energijos apskaitos  zoną. Pastate nėra numatomos 

papildomos sub. apskaitos.  

 

6.6.5. Elektros energijos paskirstymas 
 

Projektuojamo objekto pagrindiniai elektros energijos vartotojai yra pastato apšvietimo į ranga, 

bendrųjų reikalų kištukiniai lizdai ir palatų įrangos el. maitinimas, technologinė įranga, ŠVOK, VN ir kita 

įranga. 

Įvadinėje spintoje montuojamas „B/C“ klasės viršįtampių saugikliai, įrenginių apsaugai nuo 

jungimo, bei indukuotų ir redukuotų atmosferinių viršįtampių. Papildoma apsauga nuo jungimo, bei 

indukuotų ir redukuotų atmosferinių viršįtampių įrengiama kitose skirstomuosiuose skyduose.  

Projektuojamo pastato elektros energijos magistralinis paskirstymas vykdomas MPS-1,  spintoje.  

Skirstomojo tinklo paskirstymas atliekamas pastato grupiniuose jėgos ir apšvietimo skyduose iš 

kurių maitinami galutiniai vartotojai. 

Šiame projekte numatomas atskiras kompiuterinio tinklo ir org. technikos maitinimas. Jis 

realizuojamas įrengiant  kompiuterinio tinklo maitinimo skydus JSK-xx įrengiant "D" tipo viršįtampių 

apsaugas. 
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6.6.6. Magistraliniai tinklai 
Magistraliniai tinklai objekte numatomi pakloti variniais kabeliais. Numatomos 400V magistralinės 

varinių kabelių linijos su 5-ių gyslų kabeliai ir aliuminiais 4 gyslų kabeliais. 

Magistraliniai kabeliai klojami metaliniuose kabeliniuose kanaluose, vamzdžiuose stovų vietose. 

Kabeliai iki el. skydinės klojami žemėje, objekto sklype.  

Žemos įtampos jėgos kabeliai - variniai kabeliai su savaime gęstančia (nepalaikančia degimo) ir 

XLPE izoliacija – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Nominali kabelių įtampa 

0,6/1kV arba 0,3-0,5kV grupiniuose elektros tinkluose. Jėgos kabeliai turi būti ne mažesnio kaip 2,5mm2 

skerspjūvio ir atitikti pajungiamą galingumą 

 

6.6.7. Dirbtinis apšvietimas  
Projekte numatytas bendras darbinis, avarinis ir evakuacinis apšvietimai.  

 Visi apšvietimo prietaisai turi būti pateikti su įmontuota reaktyvinės galios kompensavimo 

įranga ir privalo užtikrinti ne prastesnį kaip  cosφ ≥0,95. Šio projekto elektrinio apšvietimo dalyje, remiantis 

reglamentuotomis higienos normomis yra paskaičiuotas šviestuvų poreikis ir numatytas jų pajungimas į 

elektros tinklą. Dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai ir lempos, pagal gamintojo deklaraciją 

skirti konkrečių patalpų apšvietimui. Pastato apšvietimui numatomi šviestuvai su LED  lempomis. LED 

šviestuvai parinkti siekiant ekonomiško jų naudojimo ir energijos sąnaudų mažinimo.  

 

6.6.8. Teritorijos apšvietimas 
 

Šioje projekto dalyje neprojektuojamas. 

 

6.6.9. Šildymas elektros kabeliais 
Numatomas stogo įlajų šildymas nuo užšalimo. 

 

6.6.10. Vamzdynų elektrinis šildymas 
Šioje projekto dalyje neprojektuojamas..  

 

6.6.11. Įžeminimas 
 

Projektuojami elektros įrenginiai ir kištukiniai lizdai įžeminami 3-ąja arba 5-ąja kabelio PE gysla. 

Pastatui numatyta įrengti įžeminimo kontūrą ir jį prijungti prie pastato įvadiniuose skyduose esančių 

įžeminimo gnybtų. 

Dalyje patalpų numatomas potencialų išlyginimo tinklas, kuris bus skirtas vamzdynų ir 

technologinės įrangos įžeminimui. Potencialų išlyginimo tinklas prijungiamas prie pastato įžeminimo 

kontūro. Ant stogo esančių įrenginių korpusai ir metalinės konstrukcijos įžeminamos cinkuota viela, kuri 

sujungiama pastato įžeminimo kontūru. 

Pastato įžeminimo kontūras įrengiamas tranšėjoje, žr.br. Įžeminimo kontūrui įrengti naudojama 

variuota plieno juosta 40x4 ir giluminiai įžemikliai sujungti tarpusavyje.  

Įžeminimo ir potencialų išlyginimo tinkui naudojama plieninė cinkuota plieno juosta 25x4 ir cinkuota 

plieno viela d10mm. Įrenginių korpusų prijungimui prie įžeminimo juostos taip pat numatomi ir izoliuoti 

4mm2 ir 16mm2 viengysliai laidai (GŽ). 

 

6.6.12. Žaibosauginiai sprendiniai 
 

Projekto žaibosaugos dalyje numatyti darbai ir medžiagos turi užtikrinti, kad statinys būtų 

apsaugoti nuo tiesioginio žaibo smūgio ir aukšto potencialo perdavimo požeminėmis ir antžeminės 

komunikacijomis. 

Žaibosaugos tinklą sudaro aktyvių žaibolaidžių sistema ir įžeminimo kontūras.  
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Pagal STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo” IV 

skyriaus 10 punktą ir LST EN 62305-2 nuostatas gaisrinės saugos dalyje įvertinus riziką, šis pastatų 

kompleksas priskiriamas III apsaugos nuo žaibo kategorijai. 

 Vertinant riziką buvo vertinta esama situacija. Pasikeitus situacijai būtina tikslinti žaibosaugos  

sprendinius. Atsižvelgiant į LST EN 62305-2 nuostatas ir rizikos įvertinimą, be išorinės žaibosaugos šiame 

pastate būtina atlikti  visas rizikos įvertinime paminėtas pastato apsaugos nuo žaibo priemones.  

 Pastato  išorinei apsaugai nuo žaibo numatyta aktyvioji žaibosauga. 

Aktyvaus žaibolaidžio įrengimo vieta. Saugoma zona apibrėžta parabole, kurios vertikali ašis 

sutampa aktyvaus žaibolaidžio vertikaliąja ašimi. Saugomos zonos spindulys kinta priklausomai nuo 

aukščio hx (žr. 1 pav.). 

 

Saugomos zonos spindulys: 

 

hx – aukštis nuo aukščiausio žaibolaidžio taško iki saugomo elemento viršaus. 

RPx – aktyvaus žaibolaidžio saugomos zonos spindulys atitinkamame aukštyje. 

 

  Pagal aktyviojo žaibolaidžio zonos skaičiavimus (žiūr. į projekto priedus) šio pastato 

apsaugai nuo žaibo galima naudoti vieną aktyvinį žaibolaidį (suveikimo laikas ΔT ≥ 25μs), kuris 

montuojamas ant pastato su 4,7 m aukščio nerūdijančio arba karšto cinkavimo plieno stiebu, pagal vietas 

nurodytą brėžinyje.   

 

 

6.7. Elektroniniai ryšiai 
 

6.7.1. Sudedamosios dalys: 
 

Komutacinė spinta, su jose numatoma pasyvine tinklų įranga; 

Galiniai tinklo mazgai (kištukiniai lizdai, atvadai su jungtimis); 

Kabelių tinklas tarp komutacinių spintų ir galinių mazgų. 

 

6.7.2. Tinklo aprašymas: 
 

Ryšių įvadui į projektuojamą serverinę, numatoma ryšių kanalizacija, susidedanti iš HDPE d75 

vamzdžio, pakloto tranšėjoje, tarp esamo pastato ir projektuojamos serverinės. Kanalizacija numatyta be 

ryšių kanalizacijos šulinių ir abejose pusėse užbaigta kabelių pratraukimo dėžėmis ĮRD-1 ir ĮRD-2. Viena 

kabelių pratraukimo dėžė numatoma ant sienos projektuojamo objekto serverinėje, kita – ant gretimo 

pastato sienos, patalpoje tiesiai prie vamzdžio įėjimo į pastatą. Ryšių įvadinius kabelius tarp esamo ir 

projektuojamo objekto paklos užsakovo atstovas. 

Pastato vidiniam tinklui paskirstyti numatoma viena komutacinė spinta KS-1, 1A 10 pat. Nuo 

komutacinės spintos KS-1 iki kiekvieno galinio tinklo mazgo numatomi duomenų perdavimo kabeliai.  

Komutacinėje spintoje, ryšio kabeliai, pakloti iš galinių mazgų, prijungiami prie projektuojamų 

komutacinių panelių. Galiniuose mazguose kabeliai prijungiami prie elektroninių ryšių lizdų  ar kištukų. 
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Galiniai tinklo mazgai prie panelių jungiami pagal „žvaigždės“ topologiją. Galinių mazgų kabeliai, panelės ir 

galiniai mazgai turi atitikti 6 duomenų perdavimo tinklų kategorijai keliamus reikalavimus. 

Aktyvinė įranga projekto dalyje nenumatoma, ją tieks, įrengs ir konfigūruos užsakovas/užsakovą 

aptarnaujanti įmonė. 

Projekto dalyje numatomas bevielių spynų koncentratorius, kurį prie tinklo prijungs ir konfigūruos 

bevielių spynų tiekėjas. Spynos yra numatomos architektūrinėje dalyje. 

 
 

6.8. Apsauginė signalizacija 
 

6.8.1. Apsauginės signalizacijos sistema 
 

Apsauginės signalizacijos sistema projektuojama su užsakovu suderintose patalpose. Numatoma 

daugiazonė apsauginės signalizacijos sistema. 

Apsauginės signalizacijos įrangą sudaro: apsauginės signalizacijos centralė, išplėtimo moduliai, 

infraraudonųjų spindulių judesio jutikliai, stiklo dūžio detektoriai, magnetiniai kontaktiniai jutikliai, garso 

sirenos ir valdymo klaviatūros. 

Apsauginės signalizacijos centralė projektuojama serverinėje, 1A 10 pat.. Numatyta centralė turi 

16 bazinių zonų, zonų skaičius plečiamas naudojant išplėtimo modulius. Centralę numatoma prijungti prie 

GSM tinklo, panaudojant GSM modulį, kuris bus jungiamas į centralės duomenų magistralę. GSM modulis 

užtikrins pavojaus signalo perdavimą į apsaugos tarnybą bet kuriuo paros metu.  

Apsauginė signalizacija išpildoma taip, kad patalpų įėjimai būtų blokuojami magnetiniais 

kontaktiniais jutikliais. Papildomai pastato patalpų tūriai apsaugomi infraraudonųjų spindulių judesio jutikl ių 

pagalba. Pastate projektuojami ir stiklo dūžio jutikliai (integruoti į judesio jutiklius).  

Sistemos valdymui, signalizacijos įjungimui/išjungimui numatomos klaviatūros, montuojamos 

projekte numatytose patalpose. 

Apsauginės signalizacijos magistralinis tinklas instaliuojamas vytos 4x2x0,5 poros kabeliais.  

Jutikliai prie centralės ir išplėtimo modulių bus jungiami naudojant signalizacinius ekranuotus kabe lius. 

 
6.8.2. Vaizdo stebėjimo sistema 

 
Objekte projektuojama vaizdo stebėjimo sistema. Sistemą sudaro vaizdo įrašymo įrenginys, toliau 

NVR, vaizdo stebėjimo kameros, toliau VSK, tinklo paskirstymo ir kabelių sistema. Vaizdo stebėjimo 

sistema turi saugoti įrašus nemažiau nei 30k.d. 

Numatoma IP technologijos duomenų perdavimo pagrindu veikianti vaizdo stebėjimo sistema. 

Vaizdo signalų įrašymui numatomas NVR, kuris montuojamas į ER dalyje numatomą komutacinę spintą.  

Vaizdo kameros projektuojamos patalpose ir pastato prieigose. Vaizdo kamerų vietos projektavimo 

derintos su Užsakovo atstovu, vaizdo kamerų vietos papildomai tikslinamos darbo projekto metu. 

Vaizdo kameros prie įrašymo įrenginio prijungiamos per tinklinius komutatorius, panaudojant 

kompiuterinius 5e kategorijos duomenų perdavimo kabelius. Kabeliai klojami nuo vaizdo kamerų iki 

komutacinės spintos. Komutacinėje spintoje kabeliai jungiami į ER dalyje numatytas komutacines paneles. 

Nuo komutacinių panelių iki komutatorių montuojami komutacinai kabeliai. Visos vaizdo stebėjimo 

kameros maitinamos pagal POE standartą. 

 
6.8.3. Pagalbos neįgaliesiems iškvietimo sistema 

 
Visuose neįgaliesiems skirtuose WC numatomos pavojaus sistemos, kuriomis pasinaudoję 

neįgalūs asmenys galės išsikviesti pagalbą. Kiekvienam WC projektuojama atskira pavojaus signalizacijos 

sistema. Visų patalpų pavojaus iškvietimo sistemos prijungiamos prie apsauginės signalizacijos sistemos 

zoninių įėjimų. Atsakingi asmenys apie pavojų informuojami per GSM tinklą, taip pat pavojaus signalai 

galės būti siunčiami ir valdymo klaviatūras. 
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6.9. Gaisro aptikimas ir signalizavimas 
 

6.9.1. Techniniai rodikliai 

• Projektuojama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. A tipo sistema – adresinė GASS 

sistema, kuri tenkina LST EN 54 reikalavimus. 

• Saugomas plotas: ~534m2; 

• Aukščiausio aukšto grindų altitudė matuojant nuo žemiausio gaisrinių automobilių privažiavimo 

paviršiaus.: ~0,0m; 

• Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos tipas: suprojektuoti sprendiniai atitinka 3 tipą.  

 

6.9.2. Sistemos aprašymas 
 

Gaisrinės signalizacijos sprendiniai apima visas objekto patalpas, kurios turi būti saugomos 

gaisrinės signalizacijos, pagal gaisrinės signalizacijos projektavimo ir įrengimo taisykles. 

Gaisrinei signalizacijai numatoma viena gaisrinė centralė. Centralė montuojama serverinėje. 

Centralė kontroliuos gaisrinės signalizacijos kilpų įrenginius. Projekto dalyje numatoma ne 

mažesnė nei 10% adresų atsarga.  

Centralė turi būti maitinama iš elektros tinklo ~230V 50Hz. Kontrolinis įrenginys savyje tu ri 

žeminančius transformatorius ir įtampos išlyginimo traktus, akumuliatorinių baterijų automatinio pakrovimo 

schemą ir gnybtus akumuliatorinių baterijų prijungimui. Dingus įtampai elektros tinkle gaisrinės 

signalizacijos kontrolinis įrenginys automatiškai persijungs į darbą rezervinio maitinimo būsenoje. 

Gaisrinės signalizacijos centralės maitinimo magistralė numatyta projekto elektrotechnikos dalyje 

(suderinta su E dalimi). 

Atsižvelgiant į patalpų kategorijas ir paskirtis gaisrinei signalizacijai numatoma naudoti adresinius 

dūmų detektorius.  Prie pagrindinių išėjimų, evakuacijos keliuose ir prie laiptinių numatoma montuoti 

gaisro pavojaus mygtukus.  Visi detektoriai bei įranga turi būti įrengiama pagal galiojančius reikalavimus.  

Patalpose, kuriose numatytos pakabinamos lubos, detektoriai turi būti montuojami dviem lygiais – 

virš pakabinamų lubų ir po pakabinamomis lubomis. Iš detektorių, esančių virš pakabinamų lubų ar 

viršlubinėje erdvėje būtina išvesti šviesos indikatorius detektoriaus būsenai stebėti. Priklausomai nuo 

pakabinamų lubų tipo (jei jos nenukeliamos) būtina įrengti liukus priėjimui prie viršlubinėje erdvėje esančių 

gaisrinės signalizacijos detektorių (derinti darbų metu su statybos darbų rangovu). Virš pakabinamų lubų 

detektoriai neįrengiami ten, kur atstumas tarp pakabinamų lubų ir perdangos neviršija 0,4m. 

Garsiniam informavimui (įspėjimui) apie gaisrą patalpose numatoma įrengti vidines sirenas, o prie 

pastato fasado -  lauko sireną su blykste. Sirenos pastate turi būti išdėstytos taip, kad pavojaus signalas 

būtų gerai girdimas visose pastato vietose, kur to reikalauja normatyvai ir projektavimo taisyklės. 

Neįgaliesiems skirtuose WC numatomos blykstės. 

 

6.10. Procesų valdymas ir automatizacija 
 

Projekte numatomos automatizuoti sistemos: 

Rekuperacinė oro tiekimo-šalinimo sistema AHU-01, kurią sudaro: oro tiekimo užsklanda Y1, oro 

šalinimo užsklanda Y2, oro tiekimo ir šalinimo filtrai su diferencialiniais slėgio jungikliais DP1 ir DP2, 

plokštelinis rekuperatorius su integruotu  dažnio keitikliu ir su diferencialiniu slėgio jungikliu DP3, 

rekuperatoriaus apėjimo sekcija su pavara, šildymo sekcija su pavara Y3, freoninio šaldymo sekcija, oro 

tiekimo bei šalinimo ventiliatoriai V1, V2 valdomi dažnio keitikliais DK1, DK2. 

 

Valdiklis palaikys pastovią laiko programos nustatytą tiekiamo į patalpas oro temperatūrą pagal 

temperatūros daviklio T2 parodymus, valdydamas šildymo sekcijos pavarą Y3, freoninio šaldymo sekciją, 

rekuperatoriaus apėjimo sekcijos pavarą. Sistema įjungiama pagal užduotą laiko programą, rankiniu būdu 

jungikliu „ĮJUNGTA-IŠJUNGTA“ ant skydo durelių. Sistema yra stabdoma esant vandeninio kaloriferio 

užšalimo pavojui (pagal T1 daviklio parodymus) arba kilus gaisrui. Automatizavimo sprendinius tikslinti 

parinkus konkretų vėdinimo agregatą. 
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Techniniai rodikliai: 

 

Tiekiamo į patalpas oro temperatūra: 25 oC; 

Šalinamo iš patalpų oro temperatūra: 25 oC; 

Oro tiekimo filtro slėgio skirtumo jungiklis suveikia esant slėgiui 200 Pa (tikslinti pagal gamintojo 

rekomendacijas); 

Oro šalinimo filtro slėgio skirtumo jungiklis suveikia esant slėgiui 200 Pa (tikslinti pagal gamintojo 

rekomendacijas); 

Ploekštelinio rekuperatoriaus slėgio skirtumo jungiklis suveikia esant slėgiui 200 Pa (tikslinti pagal 

gamintojo rekomendacijas); 

Apsaugos nuo užšalimo termostatas suveikia kai tiekiam oro temperatūra pasiekia 5 oC; 

Vėdinimo sistema stabdoma kai grįžtamo iš šildymo kaloriferio vandens temperatūra pasiekia 7 

oC; 

    Ventiliatorių greičio reguliatoriai valdomi 0-10 V signalu; 

Vėdinimo sistemos valdymo automatika bus sumontuota automatikos skyde: VAS-AHU01 

 
Grindų šildymo sistema, kurią sudaro: grindinio šildymo kolektoriaus pavaros Y ir patalpos oro 

termostatai TK. 

Grindinio šildymo kolektoriaus pavaros valdomos suveikus patalpos oro termostatams. 

 

 

7. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų 
aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai 

 

 

Šiuo projektu nėra sprendžiamos jokios susisiekimo komunikacijos. Dabartinė situacijoje esamos 

automobilių aikštelės rytinėje ir šiaurinėje poliklinikos pastato pusėse, taip pat privažiavimai ir takai atlieka 

būtinąsias funkcijas ir nereikalauja naujų projektinių sprendinių. Yra kapitaliai remontuojami tik šaligatviai 

aplink remontuojamą priestatą. (Žiūrėti dangų planą sklypo plano dalyje). 

 

 

8. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 
kaimyninėms teritorijoms 

 

8.1. Aplinkos apsaugos reikalavimai 
 

Statybos metu stengiamasi kaip galima mažiau teršti orą, dirbama mechanizuotai sureguliuotais 

varikliais, ties įvažiavimu į statybos aikštelę numatomas ratų plovimo punktas, kad statybos darbuose 

dalyvaujantis autotransportas ir kita mobili technika neterštų šalia statybvietės esamų gatvių dangų. 

Statybinių atliekų surinkimui statomi laikini konteineriai (po 10m3 talpos). 

Vykdant statybos darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM 

įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės". 

Statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, 

kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų 

perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 

nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos 

turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius 

nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir 

žmonių sveikatai. 
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8.2. Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
 

Statybos darbai ir sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant statinius trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų 

želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

 

Dėl detalesnės informacijos apie statybos darbus, skaityti Statybos organizavimo dalį. 

 

9. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos 
teritorijos apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai 
(nurodyti apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo 
išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių 
sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte 
numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas; 

 

 

Sklype galiojančios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- Vandens tiekimo ir nuotekų, pavirinių nuotekų tvarkymo Infrastruktūros apsaugos zonos; 

- Ryšių linijų apsaugos zonos 

- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos 

- Dujotiekio apsaugos zonos 

- Elektros linijų apsaugos zonos 

 

Apsaugos zonų dydžiai: 

Nagrinėjamas  sklypas  nepatenka  į  aplinkos,  kraštovaizdžio,  nekilnojamųjų  kultūros  paveldo  

vertybių  ir  kitas  saugomas teritorijas. 

Sklype neplanuojama vykdyti ūkinė veikla susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, kuriai 

turi būti nustatoma sanitarinė apsaugos zona. 

Sklypas taip pat nepatenka į gretimose teritorijose esančių taršos šaltinių ir/ar taršos objektų 

nustatytų sanitarinių apsaugos zonų ribas. 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 nutarimu Nr. 343, reikalavimais projektuojamiems inžineriniams tinklams 

nustatomos apsaugos zonos: 

• ryšių tinklų apsaugos zona - po 2,00 m į abi puses; 

• elektros kabelių apsaugos zona - po 1,00 m į abi puses; 

• vandentiekio tinklų apsaugos zona - po 2,50 m į abi puses; 

• buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona - po 5,00 m į abi puses; 

• lietaus nuotekų tinklų apsaugos - po 2,50 ir 5,00 m (kai tinklas įgilintas daugiau kaip 2,50m) į abi 

puses; 
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• šilumos tinklų apsaugos zona - po 5,00 m į abi puses nuo kanalo krašto arba nuo vamzdyno ir 10 

m nuo kolektoriaus krašto. Inžinerinių tinklų apsaugos zonų dydis (koridoriai, taškų koordinatės) 

pavaizduoti inžinerinių tinklų suvestinio plano brėžinyje. 

 

Išorės gaisro gesinimas 

Remontuojamo pastato bendrieji statinio rodikliai nekinta, Vadovaujantis „LAUKO GAISRINIO 

VANDENTIEKIO TINKLŲ IR STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS“ 1 p. reikalavimais. 

Remontuojant statinį nėra keičiamas ar kitaip daromas poveikis lauko gaisrinio vandentiekio sistemos 

išdėstymui ar apimčiai. Išorės gaisro gesinimas numatomas iš esamų sistemų, nėra keičiamos ar  

nagrinėjamos. 

 

10. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas; 
 

Sklypo aptvėrimas ar sklypo saugos priemonės šiuo projektu nesprendžiamos. Sprendžiama tik 

konkretaus remontuojamo priestato apsauginė signalizacija 

 

11. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių 
sprendinių aprašymas 

 

Kapitaliai remontuojamas pastatas pritaikytas žmonėms su negalia vadovaujantis Statinių techninių 

reglamentu STR ir ISO standartais. Statinio architektūros projekto dalyje detalizuojami architektūriniai 

pastato vidaus sprendiniai, o sklypo sutvarkymo projekto dalyje lauke esantys sprendiniai. 

 

Įgyvendinant statinių prieinamumo principus, yra perprojektuojami pagrindinio įėjimo šiaurinėje 

pastato dalyje laiptai ir numatomas norminis 8,3% pandusas. Pakilus pandusu ar laiptais yra suprojektuoja 

1600x3000mm aikštelė. Be to, projektuojamas naujas patekimas į rūsio aukštą. Sklypo vertikalinis 

planavimas ir rūsio grindų lygio sumažinimas leidžia be pandusų pateikti tiesiai iš lauko į rūsio aukštą. 

Sprendimas yra projektuojamas, nors rūsio aukštas bus prieinamas tik darbuotojams.  

Kiekviename aukšte suprojektuoti sanitariniai mazgai žmonėms su negalia.  

 

Šiuo projektu nėra sprendžiamas sklypo ir jame esančių privažiavimų ar automobilių stovėjimo 

aikštelių prieinamumas žmonių su negalia reikmėms. Tačiau projekte yra kapital iai remontuojamas 

pagrindinis įėjimas įrengiant normas atitinkantį 8,3%  nuolydžio pandusą ir projektuojamas naujas įėjimas 

tiesiai į rūsio aukštą, taip užtikrinant žmonių su negalia patekimą į visus pastato aukštus. 

Be to yra atnaujinami šaligatviai pietinėje ir šiaurinėje remontuojamo priestato dalyje, o prie įėjimų 

numatomi įspėjamieji taktiliniai paviršiai.  

 

 

12. statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar 
atstatymas; 

 

Šiuo projektu nėra numatomas pastatų ar inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 
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13. Trumpas pastato (jo dalies) energinio naudingumo įvertinimas. Pateikiami 
duomenys ir skaičiavimai apie pastato (jo dalies) atitiktį projekte nurodytai 
energinio naudingumo klasei, pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai 

 

Kapitalinio remonto projekte priimama būsime energinio naudingumo klasė – A 

 

Skaičiavimus atliko ir sertifikatą išdavė: Ekspertė Ilona kojelienė (kvalifiakcijos atestato Nr. 0132) 

 

 

13.1. Išeities duomenys Energiniam skaičiavimui 
 

Skaičiuojant pastato energinio naudingumo sertifikatą, buvo priimta, kad pastatas bus 

šildomas dujiniu katilu. Visose patalpose bus galimybė reguliuot i temperatūrą. Karšto vandens 

sistema su cirkuliaciniu kontūru, vamzdynai iki stovų, stovai skirstomieji patalpų vamzdynai izoliuoti, 

dizol≈Dvamzd. Karštas vanduo ruošiamas dujiniu katilu, reguliavimas automatinis priklausomai nuo kv  

temperatūros. Karšto vandens talpa 200 l, talpa izoliuota, stovi šildomoje patalpoje. 

Vėdinimas su rekuperacija. Rekuperatoriaus naudingumo koeficientas 65 %, elektrinių ventiliatorių 

sunaudojamas elektros energijos kiekis - 0.75 Wh/m3. 

Vėsinimo sistemos nėra. 

Apšvietimo sistema – LED šviestuvai. 

Priimta, kad langai ir durys bus montuojami į izoliacijos sluoksnį, sienų ir stogo sandūroje  

termoizoliaciniai sluoksniai susisieks, sienų ir pamatų sandūroje termoizoliaciniai sluoksniai susisieks.  

Stogo perdangos šilumos perdavimo koeficientas 0.091 W/m2K. Tai 3 cm vatos ir 40 cm EPS80 

ant esamos perdangos. Nuolydžiui formuoti EPS80, min 2 cm. Skaičiavimams priimta vatos deklaruojamas 

šilumos laidumo koeficientas 0.038 W/mK, EPS80 – 0.037 W/mK. Izoliacija tvirtinama įgilintomis 

smeigėmis d8 mm, 3 vnt./m2. 

Išorinės sienos – esamos, šiltinta 20 cm EPS 100N, dekoras. EPS 100N deklaruojamas šilumos 

laidumo koeficientas 0.03 W/mK, prie sienos klijuojamas ir tvirtinamas plastiko (STO Ecotwist ar analogas) 

smeigėmis, smeigių taškinis laidumo koeficientas 0.001 W/K. Sienos šilumos perdavimo koeficientas 0.15 

W/m2K. 

Išorinės sienos (su nešildomom patalpom) – esamos, 10 cm EPS 100N, tinkas. EPS 100N 

deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas 0.03 W/mK, EPS 100N prie sienos klijuojamas ir  tvirtinamas 

plastiko (STO Ecotwist ar analogas) smeigėmis, smeigių taškinis laidumo koeficientas  0.001 W/K. Sienos 

šilumos perdavimo koeficientas 0.267 W/m2K. 

Grindys šildomame rūsyje šiltintos 15 cm EPS 100 ištisiniu sluoksniu, rūsio sienos šiltintos  15 cm 

EPS 100. EPS 100 deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas 0.035 W/mK. Cokolio šilumos perdavimo 

koeficientas 0.244 W/m2K. 

Langų ir vitrinų šilumos perdavimo koeficientas 0.95 W/m2K, visuminės saulės energijos 

praleisties koeficientas g=0.5. 

Durų šilumos perdavimo koeficientas 1.5 W/m2K. 

 

 

 

Sandarumas 1.0 (priimtas). 
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Šiluminių tiltelių duomenys paimti iš NRG6 programos (norminiai). 

 

Ilginiai tilteliai Norminiai, W/mK 

Tarp pastato pamatų ir išorinių sienų 0.15 

Aplink langų angas sienose 0.1 

Aplink išorinių įėjimo durų angas sienose 0.1 

Tarp pastato sienų ir stogo, išorinis kampas 0.05 

Sienų išoriniuose kampuose 0 

Sienų vidiniuose kampuose 0.05 

 

Skaičiavimo rezultatai iš NRG6 programos, versija 6.0.3.0: 

 

C1=0.3755 (A+ intervale). 

C2=0.8148 (A intervale). 

Kartu C1 ir C2 patenka į ''A'' klasės intervalą. 

 

A klasės sąlygos: 

 

Rekuperatorių energ.sąnaudų reikšmė 0.75 tenkina A klasės reikalavimą (≤ 0.75). 

Rekuperatorių naudingumo reikšmė 0.65 tenkina A klasės reikalavimą (≥ 0.65). 

Metinės šil.energ.sąnaudos šildymui 44.304 neviršija A klasės norminių sąnaudų (81.002).  

Sandarumas išmatuotas. 

Sandarumo reikšmė 1.0 tenkina A klasės reikalavimą (1.0). 

Savitieji Henv=257.434 atitinka A klasės reikalavimą (266.982).  

 

Patvirtinta PEN klasė A. 

 

13.2. Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo 
dalies) šildomo ploto: 

 

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 304,44 

Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 186,11 

Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis 
neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.: 

0,09 

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m²·metai): 44,30 

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m²·metai): 0,40 

Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m²·metai): 62,75 

Suminės  elektros  energijos  sąnaudos,  kWh/(m²·metai): 27,34 

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 3,60 

Pastato į aplinką išmetamas CO2  kiekis, kgCO2/(m²·metai): 35,03 
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TS.01. BENDROSIOS NUORODOS, REIKALAVIMAI 

  BENDROJI DALIS 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai: 

Rangovas privalo gauti visus reikiamus leidimus ir patvirtinimus statybai įvykdyti, teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

Rangovas ir subrangovai privalo vadovautis įstatymu ir normatyviniais dokumentais, kurių privalu 

laikytis statant statinį, vykdant ardymo ir atstatymo darbus. Detalus normatyvinių dokumentų sąrašas 

pateikiamas bendrosios dalies aiškinamajame rašte ir kiekvienoje projekto dalyje atskirai;  

Rangovas ir subrangovai privalo atitikti visus kvalifikacinius reikalvimus numatytus įstatymu ir 

statybos techniniuose reglamentuose (pvz.: STR 1.02.06:2007 ir kt.). 

Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai turi atiktikti visus kvalifikacinius 

reikalvimus numatytus įstatymu ir statybos techniniuose reglamentuose (pvz.: STR 1.02.06:2007, STR 

1.09.05:2002 ir kt.).  

 

Atliekant darbus, gaminant ir teikiant įvairius statybinius gaminius šiame objekte butina vadovautis 

užsakovo pateikta projektavimo užduotimi bei Lietuvos Respublikos galiojančiais normatyvais. Visi 

statybos produktai turi atitikti STR 1.01.04:2002 „STATYBOS PRODUKTAI. ATITIKTIES ĮVERTINIMAS IR 

„CE“ ŽENKLINIMAS“ nurodymus, bei šias technines specifikacijas medžiagoms ir darbams.  

Techninės specifikacijos rengiamos statiniams, kuriems taikomas Viešojo pirkimo įstatymas 

(Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymas 1996.08.13 Nr.11491 Žin. 1996 Nr. 84-2000), o taip pat 

pirkimuose atliekamuose pagal tarptautinių sutarčių nuostatas tame tarpe ir ETB projekto ribose (kai 

panaudojamos  Pasaulio banko lėšos). 

Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai)  raštu pateiktos projektiniams sprendimams 

įgyvendinti reikalingos sąlygos, įrengimų, gaminių, medžiagų ir statybos darbų techniniai reikalavimai i r 

rodikliai, pagal kuriuos konkurso būdu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos 

orientacinė kaina (visuomenės lėšomis statomų statinių skaičiuojamoji kaina)[ 1.2 ]. 

Bendruoju atveju techninės specifikacijos yra: 

• bendrosios (statiniui, statinių grupei); 

• bendrosios projekto dalies; 

• specifinės projekto dalies; 

• Jos sudaromos: 

• statybos (montavimo) darbams; 

• įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms. 
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Techninių specifikacijų tipai, turinys 

Bendrosios statinio (statinių grupės) techninės specifikacijos yra Bendrųjų duomenų, kuriuos rengia 

Projekto vadovas, sudėtinė dalis. 

Bendrosios projekto dalies techninės specifikacijos yra projekto dalies techninių specifikacijų įvadinė 

dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tik tai projekto daliai 

visiems statiniams. 

Specifinės – tik tam statiniui būdingiems darbams, įrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir 

medžiagoms. 

Statybos (montavimo) darbų techninės specifikacijose nustatoma ir aprašoma: 

Techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inžinerinėms sistemoms, 

konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. žemės, mūro, betono ir gelžbetonio, medžio, apdailos, 

suvirinimo ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darbų kokybės rodikliai, jų ve rtinimo 

metodai, leistini nukrypimai, jų nustatymo būdai ir t.t.;  

Specialūs reikalavimai dirbinių gamybai, statybos darbų organizavimui ir technologijai (pvz. Žiemos 

sąlygomis, rekonstruojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.);  

Darbų kokybės kontrolės statybvietėje sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.; 

Atsakingų konstrukcijų ir paslepiamų darbų sąrašas, jų priėmimo sąlygos ir įforminimo tvarka;  

Apdailos būdų, spalvų ir pan. Pavyzdžių aprobavimo tvarka; 

Konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymo tvarka, būdai ir rezultatų įvertinimas; 

Sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti. 

Įrenginių, gaminių ir medžiagų  techninėse specifikacijose aprašoma: 

Techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybės) numatomam įrengin iui, 

gaminiui, medžiagai; 

Konstrukcijos, įrenginio ar gaminio specifinės naudojimo sąlygos ir aplinka (agresyvi aplinka, 

dinaminis poveikis, temperatūrinis režimas, drėgmė ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai ir t.t.;  

Įrenginių, gaminių, medžiagų, transportavimo, sandėliavimo bei kokybės kontrolės statybvietėje 

sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.; 

Įrenginių, gaminių ir medžiagų pavyzdžių aprobavimo tvarka. 

 

Techninių specifikacijų forma 

Techninės specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikšmingus 

reikalavimus, sąlygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai nustatyta 

statybos kaina. Techninėse specifikacijose gali būti nuorodos į nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus  

Europos ir tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatančius įrenginių, gaminių, 

sistemų kokybinius rodiklius ir parametrus, jų kokybės vertinimo būdus, bandymo metodus. Kai įrenginys, 

gaminys ar medžiaga charakterizuojami (aprašomi) nuoroda į standartą ar kitą normatyvinį dokumentą, turi 

būti aptarta, kokias konkrečias savybes, charakteristikas ar parametrus turi atitikti numatytas įrenginys, 

gaminys ar medžiaga nurodytame standarte.  
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Techninėse specifikacijose gali būti pateikti eskiziniai brėžiniai, schemos ir kita vaizdinė medžiaga 

sudaranti galimybę teisingai suprasti techninės specifikacijos reikalavimą; jos rengiamos pagal projekto 

sprendinių dalis apibrėžtom statybos darbų rūšims, medžiagų, gaminių ar dirbinių grupėms ir/ar at skiriems 

konkretiems, įrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medžiagoms. 

Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis, raidinis ar mišrus žymuo (nurodomas 

sąnaudų žiniaraščiuose, konkursinėje, rangos ir pirkimo dokumentacijoje).  

 

Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, 

turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 

Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 

įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu 

nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso 

pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto 

sutikimas. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 

įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - 

importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.  

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 

gaminiais bei įrengimais. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi būti  

tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų 

eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.  

Literatūra 

STR 1.05.02:1997 “Statinio projekto sudėtis”, Vilnius. 1997. 15 psl; 

Rekomendacijos Reikalavimai 16-00 “Statinio projekto sudėtis”, Vilnius. 2000. 75 psl, (projektas). 

 

TS.02. Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai 

2.1.  Statytojo atsakomybė 

Statytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose 

nurodytų reikalavimų. Statytojas gali samdyti kitus asmenis ar įmones atlikti tam tikrus darbus, tenkančias 

statytojo atsakomybei. Statytojas įpareigoja leisti kitiems vykdyti koordinavimo funkciją, jei jis pats neturi 

reikalingos kvalifikacijos arba kompetentingo asmens, galinčio atlikti šią užduotį,  tačiau statytojas yra 

atsakingas, kad darbo užduotys būtų atliktos gerai. 
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Bendros saugos priemonės, tenkančios atskiriems rangovams, turėtų būti surašytos saugos ir 

sveikatos plane. 

Visi darbai turi būti vykdomi pagal, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai “(Žin., 2005, Nr. 66-

2383) keliamus reikalavimus; 

 

2.2.  Saugos ir sveikatos priemonių statybvietėje koordinavimas: 

Statytojas turi koordinuoti visų darbdavių, kurie dirba statybvietėje saugos ir sveikatos primones, 

nepaisant to, ar tai yra subrangovai, su kuriais jis pats nesudaręs sutarties. 

Statytojas koordinuoja saugos darbus: 

paskirdamas koordinatorių; 

pasirupindamas, kad koordinatorius rengtų susirinkimus (eiliniai saugos susirinkimai turi būti 

rengiami mažiausiai kas 14 dienų); 

pasirūpindamas, kad koordinatorius statybvietėje palaikytų ryšį asmeniškai. 

Saugos ir sveikatos planas turi būti prieinamas visiems asmenims statybvietėje visu statybų 

laikotarpiu. 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje ,,DT 5-00” 

(Žin. 2001, Nr. 3-74), bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į 

tai, kad: 

Į statybos aikštelę draudžiama įleisti pašalinius asmenis; 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus; 

Pavojingos zonos būtų pažymėtos gerai matomais įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o 

darbo vietos būtų gerai apšviestos; 

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje 0, 

15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m. aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu 

tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones; 

Keliamų gaminių prikabinimas bei pakėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 

Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

Objekte būtų vaistinėle su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės;  

Gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų, kur 

yra žmonės; 

Nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;  

Nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos, medžiagos pertraukų metu; 

Darbininkai turi būti praėję darbų saugos kursą ir gavę pažymėjimus; 

Darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 

,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai” (Žin. 2007, Nr. 123-5055); 

Esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 

Tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant 

stogo ir pastolių būtų sustabdyti; 
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Ant stogo pavojingos zonos turi būti aptvertos, pakabinti įspėjamieji ženklai. Dirbti be aptvarų galima 

tik su saugos diržais, pritvirtintais darbų technologiniame projekte nurodytose vietose ar ten, kur nurodo 

statinio statybos vadovas; 

Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

Prijungti elektrinius šildymo įrengius gali tik elektromonteriai, turintys ne žemesnę kaip pradinę 

elektrosaugos kvalifikaciją; 

Dirbant su skiediniais, turinčiais cheminių priedų, reikia naudotis guminėmis pirštinėmis ir 

apsauginiais akiniais; 

Elektros laidai neturi būti susiraizgę ir gulėti ant žemės; 

Iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo technologinis projektas; 

Statybines šiukšles draudžiama mesti iš pastato. Specialiai tam turi būti STOP juosta atitverta vieta, 

kad nesužeistų apačioje dirbančių žmonių; 

Būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių vykdymą; 

Draudžiama dėti montavimo įrangą ant sienų ar perdangų kraštų; 

Pastebėjus plieninio lyno nutrūkusią giją, draudžiama lyną naudoti darbui;  

Draudžiama kelti neteisingai užkabintus gaminius; 

Draudžiama krovinių kėlimo priemonėmis kelti žmones; 

Darbai aukštyje (5 m nuo žemės, perdengimo ar darbo pakloto paviršiaus ir didesniame aukštyje). 

Dirbti pavojingus (aukštalipio) darbus leidžiama tik darbuotojams, įgijusiems specialių žinių, turintiems 

praktinių įgūdžių ir atestuotiems nustatyta tvarka; 

Pavojingose zonose leidžiama dirbti tik gavus paskyrą – leidimą; 

Darbininkai, montuojantys pastolius turi būti iš anksto supažindinti su pastolių konstrukcija ir 

montavimo taisyklėmis, bei tvirtinimo prie sienos būdais; 

Pastoliai turi būti montuojami ant išlyginto ir sutankinto pagrindo, kuriam turi būti įrengtos vandens 

nubėgimo vietos; 

Aikštelė pastolių montavimui turi būti horizontali išilgine ir skersine kryptimis;  

Pastolių elementų pakėlimas ir nuleidimas turi būti vykdomas keltuvų arba kitų mechanizmų 

pagalba; 

Pastolių montavimas turi būti vykdomas per visą montavimo atkarpo ilgį, pagal montavimo schema. 

 

2.3.  Asmeninės apsaugos priemonės 

Asmeninės apsaugos priemonės (AAP), pavyzdžiui, ausų kamščiai ir ausinės, gali būti 

panaudojamos kaip paskutinė priemonė, kai jau išnaudotos galimybės pašalinti triukšmo šaltinį arba 

sumažinti triukšmą. Naudojant AAP reikia atsižvelgti į tokias aplinkybes: 

Įsitikinti, kad pasirinktos tinkamos AAP, įvertinus triukšmo pobūdį ir trukmę – jos taip pat turi būti 

suderintos su kitomis apsaugos priemonėmis; 

Darbuotojai privalo turėti galimybę pasirinkti tinkamas klausos apsaugos priemones, kad galėtų 

išsirinkti patogiausias; 
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Daugeliui darbuotojų, pavyzdžiui, vairuotojams, operatoriams, reikalingos ausinės su radijo ryšiu, 

dažniausiai turinčios veiksmingą triukšmo pašalinimo funkciją (VTP), užtikrinančios gerą ryšį ir iki minimum 

sumažinančios nelaimingų atsitikimų riziką; 

AAP turi  būti tinkamai laikomos ir prižiūrimos; Turi būti organizuoti mokymai, kurių metu būtų 

išaiškinta, kodėl būtinos AAP, kaip reikia jomis naudotis, jas saugoti ir prižiūrėti. 

 

2.4.  Labai pavojingi darbai 

Darbo vietos privalo būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų 

veiksnių (triukšmo, dujų, dulkių ir kt.); 

Darboviečių zonose, kurių ore yra kenksmingų ir/arba pavojingų medžiagų, nepakanka deguonies, 

yra gaisro ar sprogimo pavojus, būtina užtikrinti darbo zonos oro kontrolę ir imtis reikiamų priemonių 

darbuotojų saugai ir sveikatai apsaugoti; 

Kai uždaros darbo aplinkos oras kelia pavojų darbuotojo sveikatai, darbuotojas, veikiamas 

pavojingos aplinkos, negali dirbti vienas. Privalu jį nuolat prižiūrėti ir turėti parengtas reikiamas priemones 

greitai ir efektyviai pagalbai suteikti. 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų, kur vyksta statybos darbai, gerai prieinamose vietose 

būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi).  

 

2.5.  Ypatingosios nuostatos dėl kopėčių naudojimo: 

Kopėčios turi būti pastatytos taip, kad jomis naudojantis jos stovėtų stabiliai. Nešiojamosios 

kopėčios turi būti statomos ant nejudančio, tvirto ir tinkamo dydžio pagrindo, kad jų skersiniai būtų 

horizontalioje padėtyje. Pakabinamosios kopėčios, išskyrus virvines kopėčias, turi būti saugiai pritvirtintos 

taip, kad nejudėtų ir nesisuptų. 

Nešiojamųjų kopėčių atramos turi būti apsaugotos nuo slydimo, pritvirtinant prie jų viršutinių ar 

apatinių galų bet kokį kopėčioms nuslysti neleidžiantį įtaisą ar panaudojant kitus slydimą eliminuojančius 

būdus. Kopėčios, kuriomis lipama į darbo vietą, turi būti pakankamai ilgos, kad kyšotų virš paaukštinimo, 

ant kurio reikia užlipti. Naudojant sudedamąsias arba ištraukiamąsias kopėčias, atskiros jų dalys turi būti 

tvirtai sujungtos viena su kita ir fiksuotos. Mobilios (perstumiamos) kopėčios turi būti pastatytos stabiliai ir 

lipant jos neturi judėti. 

Kopėčios turi būti naudojamos taip, kad darbuotojai visada galėtų patikimai stovėti ant jų ir laikytis. 

Kai lipant kopėčiomis rankoje nešamas krovinys, jo svoris ir konfigūracija neturi trukdy ti saugiai lipti ir 

laikytis. 

2.6. Priešgaisrinė sauga statybos aikštelėje ir atliekant atskirus darbus 

Už objekto priešgaisrinę saugą atsakingas vadovas (darbdavys). 

Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudo jamus 

įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, 
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privalo būti nustatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, privalo 

būti įrengti gaisrinės signalizacijos įrenginiai; 

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai privalo būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 

prižiūrimi ir tikrinami. 

Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės 

signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai apmokant darbuotojus; 

Pirminės gaisro gesinimo priemonės privalo būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 

lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės privalo būti nustatyta 

tvarka paženklintos. Priešgaisrinei saugai reikalingų pravažiavimų minimalūs parametrai sklype. 

Privalo būti laisvas privažiavimas visą parą prie pastato spec. tarnyboms o taip pat paliktas 

reikiamas apsisukimo spindulys. Teritorijoje turi būti nustatytos medžiagų laikymo vietos, jos turi būti 

specialiai ženklinamos. Medžiagas ir žaliavas privaloma laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas 

priemones (vanduo, putos ir t.t.), taip pat pagal jų pavojingumą gaisro atžvilgiu. Teritorijoje turi būti 

išdėstomos pirminės gaisro gesinimo priemonės. 

 Darbų atlikimo vietoje degių medžiagų kiekis neturi būti didesnis, negu reikia vienai darbo 

pamainai. 

Gretimų sklypų (statinių) priešgaisrinė sauga statybos metu. 

 Laikytis visų privalomų priešgaisrinių reikalavimų dėl sklypo užstatymo ir saugaus atstumo tarp 

pastatų. 

 Lengvai užsiliepsnojančios statybinės medžiagos negali būti sandėliuojamos arti pastato, prie jų turi 

būti įrengtas priešgaisrinis punktas su reikiamu inventoriumi. Prieigose prie šių vietų turi būti atitinkami 

įspėjamieji užrašai arba ženklai. 

 Statomose pastatuose draudžiama įrengti laikinus lengvai užsiliepsnojančių, degių skysčių ir dujų 

balionų sandėlius. 

 Medžiagas ir žaliavas privaloma laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas priemones 

(vanduo, putos ir t.t.), taip pat pagal jų pavojingumą gaisro atžvilgiu. Privalo būti nustatytos rūkymo vietos.  

 Ruberoido sandėliavimo patalpa nuo statomų pastatų turi būri ne arčiau kaip 24 m.  

 Stogdengio darbo vietoje privalo būti ne mažiau kaip du avariniai išėjimai (laiptinės, kopėčios ir t.t.) 

ir gaisro gesinimo komplektas. 

 Statybos metu mažinant oro taršą privaloma laikytis: 

vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį; 

naudoti mažiau toksinių medžiagų;  

valyti ir laistyti privažiavimo kelius, aikšteles; 

mašinų varikliai privalo būti sureguliuoti taip, kad išmetamųjų dujų kiekis neviršytų leidžiamųjų 

normų;  

Nedirbančios mašinos būtų su išjungtais varikliais. 

 Atliekant statybos darbus Rangovinė organizacija privalo garantuoti, kad nebūtų užterštas gruntinis 

vanduo (į gruntą nepatektų betono ar skiedinio likučiai bei rišamosios medžiagos ir t.t.).  

 Išardyta danga atstatoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis: 
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 Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo 

krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas 

atstatomas tik išardytame plote; Sugadintas apželdintas plotas iš naujo apsėjamas. 

 

2.7.  Nelaimingi atsitikimai darbe 

 Asmuo, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe (jeigu jis pejėgia), ar matęs įvykį arba jo 

padarinius, privalo apie nelaimingą atsitikimą darbe pranešti padalinio vadovui arba įmonės vadovui, 

įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą darbe arba jo 

padarinius, privalo nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą.  

 Įmonės vadovas, kiti darbdavio įgalioti asmenys privalo nedelsiant užtikrinti pirmosios medicinos ir 

kitokio pagalbos suteikimą, o prireikus nugabenti į gydymo įstaigą, organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe 

tyrimą. 

 Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo apie sunkius nelaimingus atsitikimus darbe 

vadovaudamasis sunkių traumų klasifikaciniais požymiais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 2001 

m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 397 (Žin., 2001, Nr 64 2377), ir apie nelaimingus atsitikimus darbe, dėl kurių 

nukentėjęs asmuo mirė (įskaitant šių Nuostatų 40 punkte nurodytus įvykius), taip pat apie tai, kad asmu o 

mirė darbe dėl ligos, nesusijusios su darbu, privalo nedelsdamas telefonu, elektroniniu paštu, faksu arba 

kitomis ryšio priemonėmis pranešti: 

 1.  atitinkamos apylinkės prokuratūrai; 

 2. Valstybės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, pateikdamas nustatytosios formos pranešimą; 

 3.  nukentėjusiojo šeimai ar jo atstovui. 

 

 Sustabdyti nelaimingą atsitikimą statybvietėje. 

 Įvykus nelaimei ar incidentui suteikti pirmąją medicinos pagalbą.  

 Įvykus nelaimei iškviesti pagalbą. 

 

Rimti nelaimingi atsitikimai Mažesni nelaimingi atsitikimai 

Kviesti pagalbą 112 ir informuoti: 

Atsitikimo vietą – adresas. 

Kas nutiko – jei yra ypatingos sąlygos. 

Nukentėjusių skaičius. 

Iš kur skambinama – tel. nr. 

Susitarti susitikimo vietą kur pasitiksite pagalbą. 

Pasirūpinti, kad kas nors pasitiktų susitikimo vietoje. 

Nepamiršti, kad pokalbį baigia avarinės pagalbos 

tarnyba. 

Kvieti pagalbą: 

Jei reikia, iškviesti transportą nukentėjusiems. 

Jei reikia, skambinti 112. 

Informuoti apie nelaimingą atsitikimą: 

Statybvietės vadovybę. 

Saugos ir sveikatos koordinatorių. 

Darbų vadovą. 

Personalo direktorių. 

Informuoti apie nelaimingą atsitikimą: 

Statybvietės vadovybę. 

Saugos ir sveikatos koordinatorių (per 24 val.) 
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Reikalui esant saugos ir sveikatos koordinatorius susisiekia su teritoriniu Darbo inspekcijos 

padaliniu. 

Per saugos ir sveikatos koordinatorių galima užsakyti psichologinę pagalbą krizių atveju.  

Apie darbines traumas būtina pranešti. Pranešimo blankas pateikia saugos ir sveikatos 

koordinatorius. 

Jei saugos ir sveikatos koordinatorius nurodo, statybvietės vadovybė kartu su statybvietės saugos 

grupe sudaro veiksmų planą  

 

2.8.  Incidentai 

Įvykus incidentui, kurio metu išvengta asmenų traumų, reikia išsiaiškinti veiksmų eigą ir informuoti 

saugos personalą: 

Sustabdyti incidentą: 

Nutraukti darbus toje teritorijoje. 

Reikalui esant aptverti teritoriją. 

Išjungti įrenginius, elektros srovę ir kt. 

Informuoti:  

Statybvietės vadovybę ir saugos personalą. 

Susisiekti su saugos ir sveikatos koordinatoriumi. 

Saugos ir sveikatos koordinatorius įvertina ir sprendžia, ar reikia surašyti aktą dėl incidento, ir 

pasirūpina, kad būtų informuotas saugos personalas. 

Nelaimingus atsitikimus arba incidentus, kurių metu išvengta traumų, reikia aptarti per kitą saugos 

susirinkimą. Jei reikia, sušaukiamas neeilinis saugos susirinkimas. 

 

2.9.  Gaisras 

Gelbėti žmonių gyvybę: 

Nelaimingo atsitikimo vietoje nutraukiami darbai ir duodamas pavojaus signalas visiems asmenims, 

esantiems darbo vietoje (statybvietėje). 

Palikti teritoriją – iškviesti visus, įskaitant nukentėjusiuosius. 

Sustabdyti nelaimingą atsitikimą: 

Patikrinti gaisro ar dūmų išplitimą. Jei įmanomą, nedelsiant užgesinti gaisrą gaisrinės saugos 

priemonėmis. 

Plintant dūmams, užgesinti dūmų šaltinį. 

Kviesti pagalbą – skelbti gaisro pavojų (jei gaisro neįmanoma užgesinti nedelsiant, kviesti pagalbą 

112): 

Gaisro vieta ir kas dega. 

Jei yra, ypatingos sąlygos ir pavojai. Informuoti jei teritorijoje yra dujų balionai, cheminės ar sprogios 

medžiagos. 
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Prenešti apie nukentėjusių žmonių skaičių. 

Iš kur skambina – tel nr.  

Pasirūpinti, kad kas nors pasitiktų susitikimo vietoje. 

Nepamiršti, kad pokalbį baigia avarinės pagalbos tarnyba. 

Gaisro gesinimas ir evakuacija: 

Jei įmanoma, pradėti gesinti gaisrą turimomis gesinimo priemonėmis. 

Išjungti elektros srovę ir dujas, uždaryti duris ir langus. 

Pasirūpinti, kad teritorijoje neliktų žmonių. 

Informuokite: 

Su statybvietės vadovybe, taip pat jei gaisrą užgesino savo jėgomis. 

Su saugos ir sveikatos koordinatoriumi. 

Kai avarija įvyksta statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos rangovas (kai 

statyba vykdoma ūkio būdu – statytojas (užsakovas), o kai įvyksta naudojamo statinio avarija – statinio 

naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas privalo nedelsdamas: 

1) organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims; 

2) imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 

3) pranešti apie avariją teisėsaugos institucijai, jei yra nukentėjusių žmonių;  

4) užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 

5) pranešti apie avariją savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojui), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos 

ministerijos, viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; jei avarija įvyko 

statybos metu, - taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros  vykdytojui ir statinio 

projektuotojui. Jeigu avarija įvyksta kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apie 

avariją taip pat turi būti pranešta už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, o jeigu 

įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, - už aplinkos apsaugą atsakingai institucijai; 

6) jei statinio avarija įvyko dėl energetikos ar potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl 

statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, taip pat apie tai pranešti atitinkamoms valstybinės priežiūros 

bei kontrolės institucijoms, o branduolinės energetikos objektų avarijos atveju – taip pat Valstbinei 

atominės energetikos saugos inspekcijai; 

7) aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas.  

 

Statytojo atsakomybė. Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius 

reikalavimus. Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, 

kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už saugą objekte. Detalūs reikalavimai  

pateikti statybos darbų organizavimo projekto dalyje. 

Rangovas ir subrangovai privalo tūrėti patirtį atliekant šiame projekte numatytus statybos ir 

inžinerinės įrangos montavimo darbus. Rangovas privalo tūrėti statybos patirtį statant ypatingos svarbos 

statinius, prekybos objektus šiose statybos srityse: metalinių konstrukcijų G/B konstrukcijų, mūro, fasadų 

tvarkymo ir kt. projekte numatytų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų montavime.  
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TS.03. Nurodymai ir reikalavimai tyrimų, projekto ir statybos dokumentų 

parengimui. 

- Statytojas ir/arba Rangovas prieš rengiant darbo projektą atlikti šiuos papildomus tyrimus:  

-  Geologinius tyrimus pamatų įrengimo vietose, taip pat pagal poreikį projekto vadovo ar 

konstrukcijų dalies vadovo nurodymu; 

-  Gruntų tyrimus esant projektą tikrinančių institucijų arba projekto vadovo nurodymams; 

-  Kitus tyrimus kuriuos būtina atlikti Darbo projektą rengiančio projektuotojo argumentuotą 

nuomonę; 

-  Privalomai atlikti DARBO PROJEKTO konstrukcinės dalies projekto ekspert izę; 

-  Statytojas, rangovas turi gauti leidimą reklamos plotui. 

-  Medžių kirtimas, atsodinimas ir/ar kitokios kompensacijos privalomai-papildomai turi būti 

derinamos statytojo su Kauno miesto savivaldybės, atsakingu skyriumi savivaldybės aplinkos apsaugos 

skyriumi iki statybą leidžiančio dokumento gavimo.  Medžių kirtimo darbų  negalima vykdyti be atskiro 

susitarimo su Kauno mieto savivaldybės atsakingo skyriaus leidimo skyriumi.  

-  Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai: 

Privaloma atlikti statinio architektūrinės, konstrukcijų, sklypo plano/susisiekimo, lauko ir vidaus inžinerinių 

dalių darbo projektus. Iki statybos darbų pradžios rangovas privalo parengti statybos darbų technologinį 

projektą. Iki statinio pridavimo rangovas privalo parengti inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo 

instrukcijas; inžinerinių tinklų geodezines nuotraukos; išpildomuosius brėžinius ir technines specifikacijos 

su užrašu „TAIP PASTATYTA“, dokumentų perduodamų Statytojui pateikiamų projekto egzempliorių 

skaičių nustato statytojas; 

-  Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos 

techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka: 

- Draudžiama atlikinėti, bet kokius statybos darbus neturint darbo projekto; 

- Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma 

taip: 

techninės specifikacijos; 

• aiškinamieji raštai; 

• brėžiniai; 

• sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

- Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje 

nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas ( -ai), turi 

būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), 

pakeistam projektui gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas [5.39].  

- Visais atvejais atliktiems projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas.  

- Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai 

[5.1] ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto 

sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą 
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(-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos 

apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. 

- Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar 

taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios 

pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.  

-  Darbo projektas kurio dalis atlieka Rangovas su originaliais parašais turi būti Rangovo perduotas 

Statytojui 3 egzemplioriais, taip pat skaitmeninė CD laikmena su PDF, DWG , DOC formatais; 

 

TS.04. Bendrieji reikalavimai statybos gaminiams ir medžiagoms įrenginiams, 

darbams ir bendra jų priėmimo statybvietėje tvarka 

-  Visi statybos produktai gaminiai ir medžiagos ir įrengimai privalo atitikti higienos, įstatymu, 

statybos techniniais reglamentais ir techninėmis specifikacijomis deklaruojamus reikalavimus. Suderinus 

su techninio projekto atlikėjais ir Statytoju gaminiai ir medžiagos ir įrengimai gali būti keičiami 

analogiškais, jeigu esminėmis savo savybėmis atitinka techninių specifikacijų ir kitų teisės aktų 

reikalavimus; 

-  Draudžama naudoti kenksmingas medžiagas (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.);  

-  Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), privalo būti tiekiami su kokybę įrodantčiais 

dokumentais (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos); 

-  Privalo būti vykdoma statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, kurios tvarka 

suderinta su Staytoju, bei apimanti šias sritis: 

– statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka; 

– statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.; 

– paslėptų darbų priėmimo tvarka; 

– laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka; 

–  nurodymai statybos sklypo paruošimui; 

 

TS.05. Vykdant statybos darbus rangovas privalo užtikrinti 

Sklypo paruošimas statybai; 

Statybinių atliekų panaudojimą ir (ar) ar utilizavimą; 

Dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimą ir tolimesnį panaudojimą; 

Būtinų laikinų pastatų ir inžinerinių tinklų, statinių įrengimą, laikinų kelių įrengimą; 

Darbų saugos reikalavimus statybos dalyviams; 

Darbo saugos reikalavimus pastato valdytojams ir naudotojams (pastatas turi funkcionuoti statybos 

darbų metu). 

Užtikrinti trečiųjų šalių yptingai besiribojančių statinių saugumą; 
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TS.06. Statybos darbų organizavimas 

-  Statybos eiliškumas, specialūs reikalavimai, reikalavimai statybos įrangai, reikalavimai darbų 

saugai išdėstyti statybos, reikalavimai griovimo darbams ir statybinių atliekų panaudojimui bei u tiliavimui 

pateikti.darbų organizavimo dalyje. Papildomi ir ar detalizuoti reikalavimai turi būti numatyti 

technologiniame projekte, kurį privalo parengti rangovas. 

 

TS.07. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

Iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti Statytojas, rangovas privalo atlikti sistemų bandymus.  

Komisijos nariai (pagal kompetenciją) vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja 

visus STR 1.05.01:2017 išvardytus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal 

tai nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams 

reikalavimams, ir įvertina statinio tinkamumą naudoti.  

Komisija turi teisę atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų 

ir kt. atitiktį statytojo (užsakovo) pateiktiems dokumentams. Trūkstant STR 1.11.01:2010 3 priede išvardytų 

dokumentų, jiems neatitinkant nustatytų reikalavimų bei pastebėjus statinio neatitikimus šiems 

dokumentams, komisija pateikia statytojui (užsakovui) šių trūkumų ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą 

komisijos narių (pagal kompetenciją) ir komisijos pirmininko.  

Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus, statytojas (užsakovas) suderina su komisija naują statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti datą bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo statytojo pranešimo apie darbų 

užbaigimą gavimo. 

Jei statybos metu pasikeičia kai kurie normatyvinių statybos dokumentų reikalavimai, komisija 

vadovaujasi tais reikalavimais, kurie galiojo ir buvo numatyti projektavimo sąlygų sąvado ir statybą 

leidžiančio dokumento išdavimo metu. 

Komisija įformina statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kuriame nurodo:  

- statinio pavadinimą, adresą, akto surašymo datą (kai tikrinamas statinių kompleksas  arba statinys 

su pagalbiniais statiniais, išvardijami visi statiniai ir jų pagalbiniai statiniai statytojo sklype bei už jo ribų, 

kurie pripažįstami tinkamais naudoti). 

- kieno (kokiu dokumentu) ir kokios sudėties paskirta komisija; 

- projektą parengusią įmonę, projekto vadovą projekto parengimo metus [6.19], projektą 

ekspertavusią įmonę, ekspertizės išvadų datą ir Nr.; projektą patvirtinusį statytoją patvirtinimo dokumento 

datą ir Nr.; 

- statytoją jo adresą statybos techninės priežiūros vadovą; 

- rangovą (-us), subrangovus, jų atliktų darbų pobūdį, statybos ir specialiųjų darbų vadovus; 

- statybos pradžią 

- statinio pagrindinius techninius rodiklius, faktišką jo statybos kainą;   

- statinio konstrukcijų bei įrangos apibūdinimą 

-  inžinerinių sistemų tinklų bei įrangos patikrinimo, išbandymo ir priėmimo aktų 

duomenis;  
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- išvadas, kad atlikti darbai atitinka statinio projektą ir esminius statinio reikalavimus,  

taip pat kad statinys tinkamas saugiai naudoti; statinio naudojimo garantinį laiką.  

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data laikoma akto pasirašymo data. Po vieną patvirtinto akto 

(su priedais) egzempliorių per 5 dienas po jo pasirašymo įteikiama statytojui, statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti komisiją paskyrusiai institucijai ir apskrities, kurios teritorijoje yra statinys, viršininko 

administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui (skyriui). Kai 

pripažįstami tinkamais naudoti inžineriniai tinklai (jei šių tinklų statybos užsakovai yra veikiančius tinklus 

eksploatuojančios įmonės), kuriais vartotojai prijungiami prie veikiančių inžinerinių tinklų, jų pripažinimo 

tinkamais naudoti akto patvirtinta kopija per 5 dienas nuo akto pateikiama ir savivaldybės, kurios 

teritorijoje yra statinys, administracijos direktoriui bei subjektui, kurio reikmėms tenkinti šie inžineriniai 

tinklai yra pastatyti. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos nariams pareikalavus, jiems taip pat 

įteikiama akto kopija. Institucija, paskyrusi statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisiją per 14 

kalendorinių dienų nuo akto patvirtinimo perduoda pranešimą Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui apie 

statinio pripažinimą tinkamu naudoti. 

 

Statybos užbaigimo procedūros etape rangovas privalo atlikti triukšmo, mikroklimato, 

patalpų dirbtinės apšvietos, karšto vandens temperatūros matavimus. 
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Dalies (1 D1/P) gydymo paskirties (7.12) pastato (unik. Nr. 4199-3065-5018), 
Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Švenčionių g. 86 (kad. Nr. 4160/0100:684) kapitalinio remonto 

projektas 

Bendrieji duomenys 
 

Pagrindinė paskirtis 
pagal funkcinę grupę 

Pagrindinė paskirtis – P.2.12 

Gydymo pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose 
teikiama medicinos pagalba ir priežiūra sergantiems 

žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos) 

Atsparumo ugniai 
laipsnis 

I 

Gaisro apkrovos 

kategorija 
3 

Pastato tūris Bendras pastato tūris – 2 600,0 m3 

Pastato plotas Bendras plotas – 534,4 m2 

Didžiausias aukštų 
plotas 

276,3 m2 

Aukščiausio aukšto 
grindų altitudė 

3,66 m 

Pastato aukštis ~ 5,56 m 

Aukštų skaičius 1 aukštas su rūsiu 

Gaisrinių skyrių 
skaičius 

Kapitališkai remontuojamas pastatas projektuojamas kaip 
vienas gaisrinius skyrius. 

Privažiavimai prie 
pastato PGT 

(priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 
transportui), gaisro 

gesinimo ir 
gelbėjimo darbams 
skirtos priemonės 

Gaisrinių automobilių kelių plotis numatomas ne mažesnis kaip 3,5 m, o aukštis 
ne mažesnis kaip 4,5 m. 

Numatomas privažiavimas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastato. Aikštelės ir 
keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti visada bus laisvi, tam 
užtikrinti bus statomi specialūs ženklai ir aptvarai (iki 20 cm aukščio).  

Išorės gaisrinio 
vandentiekio 

sistema 

Vandens šaltiniai. 
Vandens kiekis 
išorės gaisrų 

gesinimui. 

Remontuojamo pastato bendrieji statinio rodikliai nekinta, Vadovaujantis „LAUKO 

GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLŲ IR STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO 
TAISYKLĖS“ 1 p. reikalavimais. Remontuojant statinį nėra keičiamas ar kitaip 
daromas poveikis lauko gaisrinio vandentiekio sistemos išdėstymui ar apimčiai. 

Išorės gaisro gesinimas numatomas iš esamų sistemų, nėra keičiamos ar 
nagrinėjamos. 

Gaisro aptikimo ir 
signalizacijos 

sistema 

Projektuojami adresinė (A-tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų 
signalizatoriais. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami 

prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos. 
Naujai projektuojama gaisro aptikimo signalizavimo sistema blokuojama su esam 
gaisro aptikimo signalizavimo sistema.  
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Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema informuos kitoms sistemos apie: 
- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą budėtojams; 
- oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių 

išjungimą; 
- priešgaisrinių durų, jeigu jos eksploatuojamos atidarytos, uždarymą; 
- avariniam-evakuaciniam apšvietimui; 

- praėjimo kontrolės įtaisų atjungimą; 
Suveikus gaisrinei signalizacijai, elektromagnetiniai durų, esančių evakuacijos 
keliuose, užraktai automatiškai atrakinami. 

Perspėjimo apie 
gaisrą ir evakuacijos 
valdymo sistema 

Neprojektuojama. 

Stacionari gaisro 
gesinimo sistema 

Neprojektuojama. 

Vidaus priešgaisrinio 
vandentiekio 
sistema 

Neprojektuojama. 

Dūmų šalinimo 
sistema 

Remontuojamose patalpose nenumatoma masinių rinkimosi vietų (50 žmon.), 
dūmų šalinimo sistemos neprojektuojamos.  
L1 tipo laiptinių viršutiniame aukšte įrengiama ne mažesni kaip1,2 kv. m langai, o 

jų atidarymo kampas – ne mažesnis kaip 90o. Laiptinių langus ar stoglangius 
būtina įrengti aukščiausiame pastato aukšte, jie neturi savaime užsidaryti, rankinis 
atidarymo įtaisas įrengiamas ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų. 

Kompensacinio oro 
sistema 

Neprojektuojama. 

Papildomo oro slėgio 
sudarymo sistemos 

Neprojektuojama. 

Elektros tiekimo 

patikimumo 
kategorija 

Numatomas I kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumas: 

-gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai (baterija); 
-avariniam-evakuaciniam apšvietimui (baterija); 
-evakuacinių durų atidarymui, uždarymui (baterija); 
Tai įgyvendinama pastato viduje, naudojant ugniai atsparius kabelius naudojant 
centralizuotą ARĮ arba decentralizuotą, tiesiant atskirais kanalais, skirtingomis 
trasomis pagrindines ir rezervines maitinimo linijas, panaudojant akumuliatorines 

baterijas. Kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio 
kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui 
naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą 

ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. 

Evakuacinis avarinis 

apšvietimas 

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai montuojami su akumuliatoriais, užtikrinančiais 

ne mažiau negu 1 val. darbą dingus įtampai. Evakuacinius išėjimus bei 
evakuacijos kryptis nurodantys šviestuvai išdėstomi taip, kad iš kiekvieno patalpos 
taško būtų matomas bent vienas ženklas. Šviestuvai turi būti ne žemesnio kaip IP 
44 apsaugos laipsnio. Evakuacinis apšvietimas turi atitikti LST EN 1838 

reikalavimus. 

Evakuacija Dvivėrių evakuacinių išėjimo durų minimalus plotis projektuojamas 1,20 m. 

Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis projektuojamas ne mažesnis kaip 0,9 m. 
Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip: 
– 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių; 

– 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 
– 1,2 m – nuo 51 ir daugiau. 
Evakuacijai naudojamų laiptų nuolydis evakavimosi keliuose turi būti ne didesnis 

kaip 1:1, pakopų aukštis ne didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis 
kaip 25 cm, o laiptatakių plotis: 
–1,2 m – pastatuose ir patalpose, kuriose viename aukšte būna nuo 6 iki 200 

žmonių. 
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Žaibosaugos sistema Žaibosaugos skaičiavimai atliekami elektrotechninėje dalyje. Žaibosauga 
įrengiama pagal STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių 
apsauga nuo žaibo“ reikalavimus.  

Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti tiesiogiai ant stogo paviršiaus, kai 
statinio stogas yra iš BROOF (t1) degumo klasės stogo dangos. Pavojingo 
kibirkščiavimo tikimybei sumažinti įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad tarp 

išlydžio taško ir žemės srovė pasklistų lygiagrečiuose srovės keliuose ir šių srovės 
kelių ilgis būtų apribotas iki minimumo. Minimalus atstumas nustatomas pagal 
LST EN 62305-3 reikalavimus. 

Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokais būdais:jeigu 
siena yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų, tai įžeminimo 
laidininkai tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje. 
Negalima įžeminimo laidininkų tiesti vandens nutekėjimo stovuose. Įžeminimo 

laidininkai turi būti tiesiami didžiausiu galimu atstumu nuo durų ir langų. Minima-
lus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne mažiau kaip 
2 m. Kai negalima užtikrinti reikalaujamų atstumų, įžeminimo laidininkai tiesiami 

A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose. 

Apdaila ir išorės I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama 

naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus. 

Stogas Remontuojamo pastato stogas turi atitikti BROOF (t1) klasės reikalavimus. 

 
Statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai ir statybos produktų degumo reikalavimai 

STATINIO GAISRINIO SKYRIAUS KONSTRUKCIJŲ ELEMENTŲ ATSPARUMAS UGNIAI 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 

apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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I 3 REI 180(1) R 60(2) EI 15(5) RN(3) REI 45(2) RE 20(4) REI 60 R 45 

PASTABOS: 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai aukščiausio aukšto grindų altitudė nuo 
žemės pastatymo vietos neviršija 6 m. 
(4) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės 

kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(5) Leidžiama minėtas pertvaras įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai, kai evakavimo(si) kelias nuo 
labiausiai nutolusios patalpos iki evakuacinio išėjimo į laiptinę arba į lauką neviršija 20 m. 

RN – reikalavimai netaikomi.  
Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai (1) 

Priešgaisrinės 
užtvaros ats-

parumas ugniai 

Durys, vartai, 
liukai, langai ir 

stoglangiai, užsklan-
dos (2)(3)(4)(5)(6)(7) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų 
kanalų, šachtų ir 

priešgaisrinių 

Nevarstomi langai ir 

stoglangiai, vitrinų, 
skaidrių pertvarų ir 

skaidrių atitvarų komp-

lektai 

15 EW 20–C3 EI 15 EI 15 EW 20 

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EW 20 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EW 30 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 

180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 
 (1) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 



GAISRINĖS SAUGOS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 
 

20008-01-TP-GS.PU 
Lapas Lapų Laida 

4 4 0 
 

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neviršija 25 % užtvaros ploto. Detalūs sprendimai 
pateikiami brėžiniuose. Nišos priešgaisrinėse užtvarose (įleidžiami elektros, gaisrinių čiaupų, šildymo 
kolektorių ar kt. skydeliai) neturi sumažinti priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai. 

Lentelėse pateikti rodikliai bei reikalavimai gali būti tikslinami ar keičiami, esant pakeistiems 
pradiniams projektavimo duomenims. 

Su projektavimo užduotimi susipažinau: 

 

Projekto dalis Projekto dalies vadovas (Atest.Nr.) Parašas 

1. Projekto vadovas   

2. Statinio architektūra   

3. Statinio konstrukcijų   

4. Procesų valdymas ir automatizacija   

5. Šildymas, vėdinimas   

6. Vandentiekis, nuotekos   

7. Elektrotechnika   

8. Elektroniniai ryšiai   

9. Gaisrinė signalizacija   

10. Gaisrinė sauga M.Matulevičius atest. Nr. 26440  



 

  

 

 
20008-01-TP-TSA-01 

Lapas Viso Laida  

 1 2 0  

 

 
 

TECHNINIO PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

PASTABA: Šiuo tarpusavio suderinimo aktu, yra derinama ir Gaisrinės saugos 
projektavimo užduotis parengta šiam projektui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekto Nr. 20008 

  

Projekto pavadinimas DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO  
(UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,  
ŠVENČIONIŲ G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)  
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

  

Statytojas VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA ; Įm.k. 186472451 



20008-01-TP-TSA-01 
Lapas Viso Laida

2 2 0 

Eil. Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas Projektuotojas Parašas 

1. BD 0 Bendroji dalis 
SPV – Martynas Bružas 

(kv. at. Nr. 26499) 

2. SP 0 Sklypo planas 
SPDV – Simonas Klezys 

(kv. at. Nr.  A 1579) 

3. SA 0 Statnio architektūra 
SPDV – Simonas Klezys 

(kv. at. Nr.  A 1579) 

4. SK 0 Statinio konstrukcijos 
SPDV – Konstantin Rasiulis 

(kv. at. Nr.  21169) 

5. VN 0 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 
SPDV – Živilė Šimaitytė – 

Srūgienė (kv. at. Nr. 26065) 

6. V 0 Vėdinimas 
SPDV – Eva Davnovska 

(kv. at. Nr.  36921) 

7. Š 0 Šildymas 
SPDV – Eva Davnovska 

(kv. at. Nr.  36921) 

8. E 0 Elektrotechnika 
SPDV – Albinas Ragelis 

(kv. at. Nr.  22603) 

9. ER 0 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) 
SPDV – Albinas Ragelis 

(kv. at. Nr.  22603) 

10. PVA 0 Procesų valdymas ir automatizacija 
SPDV – Albinas Ragelis 

(kv. at. Nr.  22603) 

11. AS 0 Apsauginė signalizacija 
SPDV – Albinas Ragelis 

(kv. at. Nr.  22603) 

12. GSS 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas 
SPDV – Albinas Ragelis 

(kv. at. Nr.  22603) 

13. GS 0 Gaisrinė sauga 
SPDV – Martynas Matulevičius 

(kv. at. Nr.  22603) 

14. SO 0 
Pasirengimas statybai ir statybos 

organizavimas 

SPDV – Gintautas Barysas 

(kv. at. Nr.  29978) 

15. KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas 

SPDV – Mindaugas Laučys 

(kv. at. Nr.  33367) 

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu

Pasirašyta 
el-parašu



Išeities duomenys energiniam skaičiavimui 

 

Gydymo paskirties pastatas Švenčionių g. 86 Nemenčinė 

 

 

Skaičiuojant pastato energinio naudingumo sertifikatą, buvo priimta, kad pastatas bus 

šildomas dujiniu katilu. Visose patalpose bus galimybė reguliuoti temperatūrą. Karšto vandens sistema 

su cirkuliaciniu kontūru, vamzdynai iki stovų, stovai skirstomieji patalpų vamzdynai izoliuoti, 

dizol≈Dvamzd. Karštas vanduo ruošiamas dujiniu katilu, reguliavimas automatinis priklausomai nuo kv 

temperatūros. Karšto vandens talpa 200 l, talpa izoliuota, stovi šildomoje patalpoje. 

Vėdinimas su rekuperacija.  Rekuperatoriaus naudingumo koeficientas 65 %, elektrinių 

ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis - 0.75 Wh/m3. 

Vėsinimo sistemos nėra.  

Apšvietimo sistema – LED šviestuvai. 

Priimta, kad langai ir durys bus montuojami į izoliacijos sluoksnį, sienų ir stogo sandūroje 

termoizoliaciniai sluoksniai susisieks, sienų ir pamatų sandūroje termoizoliaciniai sluoksniai susisieks. 

Stogo perdangos šilumos perdavimo koeficientas 0.091 W/m2K. Tai 3 cm vatos ir 40 cm 

EPS80 ant esamos perdangos. Nuolydžiui formuoti EPS80, min 2 cm. Skaičiavimams priimta vatos 

deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas 0.038 W/mK, EPS80 – 0.037 W/mK. Izoliacija tvirtinama 

įgilintomis smeigėmis d8 mm, 3 vnt./m2. 

Išorinės sienos – esamos, šiltinta 20 cm EPS 100N, dekoras. EPS 100N deklaruojamas 

šilumos laidumo koeficientas 0.03 W/mK, prie sienos klijuojamas ir tvirtinamas plastiko (STO 

Ecotwist ar analogas) smeigėmis, smeigių taškinis laidumo koeficientas 0.001 W/K. Sienos šilumos 

perdavimo koeficientas 0.15 W/m2K. 

Išorinės sienos (su nešildomom patalpom) – esamos, 10 cm EPS 100N, tinkas. EPS 100N 

deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas 0.03 W/mK, EPS 100N prie sienos klijuojamas ir 

tvirtinamas plastiko (STO Ecotwist ar analogas) smeigėmis, smeigių taškinis laidumo koeficientas 

0.001 W/K. Sienos šilumos perdavimo koeficientas 0.267 W/m2K. 

Grindys šildomame rūsyje šiltintos 15 cm EPS 100 ištisiniu sluoksniu, rūsio sienos šiltintos 

15 cm EPS 100. EPS 100  deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas  0.035 W/mK. Cokolio šilumos 

perdavimo koeficientas 0.244 W/m2K. 

Langų ir vitrinų šilumos perdavimo koeficientas 0.95 W/m2K, visuminės saulės energijos 

praleisties koeficientas g=0.5. 

Durų šilumos perdavimo koeficientas 1.5 W/m2K. 

 

Sandarumas 1.0 (priimtas). 

 



 

Šiluminių tiltelių duomenys paimti iš NRG6 programos (norminiai). 

 

Ilginiai tilteliai Norminiai, 

W/mK 

Tarp pastato pamatų ir išorinių sienų 0.15 

Aplink langų angas sienose 0.1 

Aplink išorinių įėjimo durų angas sienose 0.1 

Tarp pastato sienų ir stogo, išorinis kampas 0.05 

Sienų išoriniuose kampuose 0 

Sienų vidiniuose kampuose 0.05 

 

 

Skaičiavimo rezultatai iš NRG6 programos, versija 6.0.3.0: 

 

C1=0.3755 (A+ intervale). 

C2=0.8148 (A intervale). 

Kartu C1 ir C2 patenka į ''A'' klasės intervalą. 

 

A klasės sąlygos: 

Rekuperatorių energ.sąnaudų reikšmė 0.75 tenkina A klasės reikalavimą (≤ 0.75). 

Rekuperatorių naudingumo reikšmė 0.65 tenkina A klasės reikalavimą (≥ 0.65). 

Metinės šil.energ.sąnaudos šildymui 44.304 neviršija A klasės norminių sąnaudų (81.002). 

Sandarumas išmatuotas. 

Sandarumo reikšmė 1.0 tenkina A klasės reikalavimą (1.0). 

Savitieji Henv=257.434 atitinka A klasės reikalavimą (266.982). 

 

Patvirtinta PEN klasė A. 

 

 

 

Ilona Kojelienė,  

2021-03-02 



Nr.�GD-0132-00000
1�lapas�/�2�lapų

Pastato�(jo�dalies)�unikalus�pastato�numeris:��-
Pastato�adresas:��Švenčionių�g.�86,�Nemenčinė,�Vilniaus�r.�sav.
Pastato�(jo�dalies)�paskirtis:��Gydymo�paskirties�pastatai
Pastato�(jo�dalies)�šildomas�plotas,�m²:��523,50 Pastato�statybos�metai:�1980
Viso�pastato�šildomas�plotas,�m²:��523,50 Pastato�modernizavimo�metai:�-

Pastatų�(jų�dalių)�energinio�naudingumo�klasifikavimas�į�klases*:
Nustatyta�pastato�(jo�dalies)�

energinio�naudingumo
klasė:

*�A++�klasė�laikoma�aukščiausia,�ji�nurodo�energijos�beveik�nevartojantį�pastatą,�
G�klasė�nurodo�energiškai�neefektyvų�pastatą

Skaičiuojamosios�metinės�rodiklių�vertės�vienam�kvadratiniam��metrui�pastato�(jo�dalies)�šildomo�ploto:
Norminės�pirminės�energijos�sąnaudos,�kWh/(m²·metai): 304,44

Skaičiuojamosios�pirminės�energijos�sąnaudos,�kWh/(m²·metai): 186,11
Metinių�atsinaujinančios�pirminės�energijos�sąnaudų�santykio�su�

metinėmis�neatsinaujinančios�pirminės�energijos�sąnaudomis�vertė,�vnt.:
0,09

Šiluminės�energijos�sąnaudos�pastatui�šildyti,�kWh/(m²·metai): 44,30
Šiluminės�energijos�sąnaudos�pastatui�vėsinti,�kWh/(m²·metai): 0,40

Šiluminės�energijos�sąnaudos�karštam�buitiniam�vandeniui�ruošti,�kWh/(m²·metai): 62,75
Suminės�elektros�energijos�sąnaudos,�kWh/(m²·metai): 27,34

Elektros�energijos�sąnaudos�patalpų�apšvietimui,�kWh/(m²·metai): 3,60
Pastato�į�aplinką�išmetamas�CO2�kiekis,�kgCO2/(m²·metai): 35,03

Pastato�projektavimas�ir�(ar)�statyba�finansuojama�Lietuvos�Respublikos�ir�(ar)�Europos�Sąjungos�biudžeto�
lėšomis:�taip
Sertifikavimo�eksperto�pastabos:�-
Sertifikato�išdavimo�data: 2021-03-02 Sertifikato�galiojimo�terminas: 2031-03-02

Sertifikatą�išdavė
ekspertas

Ilona�Kojelienė Atestato
Nr.�0132



PASTATO�ENERGINIO�NAUDINGUMO�SERTIFIKATAS
Nr.�GD-0132-00000

2�lapas�/�2�lapų

Pastato�(jo�dalies)�unikalus�pastato�numeris:��-
Pastato�adresas:��Švenčionių�g.�86,�Nemenčinė,�Vilniaus�r.�sav.
Pastato�(jo�dalies)�paskirtis:��Gydymo�paskirties�pastatai
Pastato�(jo�dalies)�šildomas�plotas,�m²:��523,50
Viso�pastato�šildomas�plotas,�m²:��523,50

Pastato�(jo�dalies)�energinio�naudingumo�klasė: A
METINĖS�RODIKLIŲ�VERTĖS�VIENAM�KVADRATINIAM��METRUI�PASTATO�(JO�DALIES)�ŠILDOMO�PLOTO:

Pastato�(jo�dalies)�pirminės�energijos�sąnaudos:
Norminės�pirminės�energijos�sąnaudos,�kWh/(m²·metai): 304,44

Skaičiuojamosios�pirminės�energijos�sąnaudos,�kWh/(m²·metai): 186,11
Skaičiuojamosios�neatsinaujinančios�pirminės�energijos�sąnaudos,�kWh/(m²·metai): 180,64

Skaičiuojamosios�atsinaujinančios�pirminės�energijos�sąnaudos,�kWh/(m²·metai): 5,47
Skaičiuojamųjų�metinių�atsinaujinančios�pirminės�energijos�sąnaudų�santykio�su�metinėmis�

neatsinaujinančios�pirminės�energijos�sąnaudomis�vertė,�vnt.:
0,09

Energijos�sąnaudos�pastatui�(jo�daliai)�šildyti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios�pirminės�energijos,�kWh/(m²·metai): 159,40 227,43 48,73

Atsinaujinančios�pirminės�energijos,�kWh/(m²·metai): - - 0,00
Šiluminės�energijos,�kWh/(m²·metai): 122,62 173,61 44,30

Energijos�sąnaudos�pastatui�(jo�daliai)�vėsinti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios�pirminės�energijos,�kWh/(m²·metai): 0 0 0,33

Atsinaujinančios�pirminės�energijos,�kWh/(m²·metai): - - 0,03
Šiluminės�energijos,�kWh/(m²·metai): 0 0 0,40

Energijos�sąnaudos�karštam�buitiniam�vandeniui�ruošti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios�pirminės�energijos,�kWh/(m²·metai): 84,70 156,70 69,02

Atsinaujinančios�pirminės�energijos,�kWh/(m²·metai): - - 0,00
Šiluminės�energijos,�kWh/(m²·metai): 65,16 101,10 62,75

Elektros�energijos�sąnaudos�pastate�(jo�dalyje): Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios
Neatsinaujinančios�pirminės�energijos�suminės�sąnaudos,�kWh/(m²·metai): 69,00 69,00 62,89

Atsinaujinančios�pirminės�energijos�suminės�sąnaudos,�kWh/(m²·metai): - - 5,47
Elektros�energijos�suminės�sąnaudos,�kWh/(m²·metai): 30,00 30,00 27,34

Elektros�energijos�sąnaudos�patalpų�apšvietimui,�kWh/(m²·metai): 12,00 12,00 3,60
Pastatui�(jo�daliai)�šildyti�naudojami�šilumos�šaltinai�ir�šildomi�plotai,�kuriuose�jie�naudojami:

Šilumos�šaltiniai: Šildomi�plotai,�m²:
Šil.įrenginys_1:�Dujinis�katilas�be�greitaeigio�vandens�šildymo 523,50

Pastatui�(jo�daliai)�vėsinti�naudojamų�orą�šaldančių�įrenginių�tipai�ir�šildomi�plotai,�kuriuose�jie�naudojami:
Orą�šaldančių�įrenginių�tipas: Šildomi�plotai,�m²:

n/d n/d
Pastatui�(jo�daliai)�vėdinti�naudojamų�vėdinimo�sistemų�tipai�ir�šildomi�plotai,�kuriuose�jos�naudojamos:

Vėdinimo�sistemos�tipas: Šildomi�plotai,�m²:
Vėdinimo_sistema_1:�Rekuperacinė 523,50

Pastate�(jo�dalyse)�karštam�buitiniam�vandeniui�ruošti�naudojamos�įrangos�tipai�ir�šildomi�plotai,�kuriuose�jie�naudojami:
Karšto�buitinio�vandens�ruošimo�sistemos�įrangos�tipas: Šildomi�plotai,�m²:

Šil.įrenginys_1:�Dujinis�katilas�be�greitaeigio�vandens�šildymo 523,50
Pastato�į�aplinką�išmetamas�CO2�kiekis�(kgCO2/(m²·metai): 35,03

Pastato�(jo�dalies)�sandarumo�matavimo�duomenys,�kartai�per�valandą: 1,00
Nuorodos�išsamesnei�informacijai�gauti�apie�pastato�(jo�dalies)

ekonomiškai�efektyvų�energinio�naudingumo�gerinimą:
www.betalt.lt;

www.atnaujinkbusta.lt;
www.ena.lt

Sertifikato�išdavimo�data: 2021-03-02 Sertifikato�galiojimo�terminas: 2031-03-02
Sertifikatą�išdavė

ekspertas
Ilona�Kojelienė Atestato

Nr.�0132



UAB „T3m-16“  
RAŠTAS  

DĖL LICENCIJUOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

2021.05.10 
Vilnius 

Pateikiu sąrašą licencijuotos programinės įrangos, kuri buvo naudojama rengiant 
statinio projektą: 

1. DraftSight  2016 (gamintojas „Dassault Systemes“)
2. Open Office
3. SketchUP

PASTABA: Visos programos yra nemokamos ir neturi identifikacijos numerio. 



1/1

1:500

Topografinė nuotrauka

Data

2021 01 29

Parašas

V. Pavardė

Aukščių sistema -  LAS07

Koordinačių sistema - LKS-94

Mastelis 

Užsakymas 

Lapas/lapų skaičius

Kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-960

V. Jamantas

OBJEKTAS:

+370 628 92897

geolinkas@gmail.com

2021 01 29

V. Jamantas

Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės mstl. Švenčionių g. 86

UŽSAKOVAS:

Direktorius

Pareigos

Geodezininkas

MB Geolinkas

-

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su

inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis

viešojoje elektroninėje paslaugoje (TOPD) topografinio

plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data.

Data

Suteiktas unikalus

Nr.

1 lentelė "TOPD derinimo lentelė"

2021-03-10

41:21:1578

Paraiško Nr.

 265217
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±0.00=123.45

Topografavimo darbų teritorijos

išsidėstymo schema

LAPŲ

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

26499 SPV

  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

20008-01-TP-SP.BR-01

4LT

SKLYPO DANGŲ PLANAS

UAB "T3M - 16"

Tuskulėnų g. 33C-41, Vilnius

Tel.: +370 65292199

El. p.: info@t3m16.com

www.t3m16.com

DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO

(UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,

ŠVENČIONIŲ G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS

  DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS

KALBOS

TRUMP.

  STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

 PROJEKTUOTOJAS

  Martynas Bružas

VŠĮ VILNIAUS RAJONO

NEMENČINĖS POLIKLINIKA

01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS

0

1

DERINIMUI
-

IŠLEIDIMO DATA

LAIDA

0

PDV

 Simonas Klezys

A 1579

1

±0.00=123.45

- absoliutinė altitudė

- kapitaliai remontuojamas statinys

- projektuojama trinkelių danga

- projektuojama veja

EKSPLIKACIJA:

- įėjimai į pastatą

Arch.  Deividas Davailis

Reg.Nr.21/3491

2021     09     01



1/1

1:500

Topografinė nuotrauka

Data

2021 01 29

Parašas

V. Pavardė

Aukščių sistema -  LAS07

Koordinačių sistema - LKS-94

Mastelis 

Užsakymas 

Lapas/lapų skaičius

Kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-960

V. Jamantas

OBJEKTAS:

+370 628 92897

geolinkas@gmail.com

2021 01 29

V. Jamantas

Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės mstl. Švenčionių g. 86

UŽSAKOVAS:

Direktorius

Pareigos

Geodezininkas

MB Geolinkas

-

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su

inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis

viešojoje elektroninėje paslaugoje (TOPD) topografinio

plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data.

Data

Suteiktas unikalus

Nr.

1 lentelė "TOPD derinimo lentelė"

2021-03-10

41:21:1578

Paraiško Nr.

 265217

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

1

±0.00=123.45

Atraminė siena

Perstatomi lauko laiptai

Rekonstruojami įėjimo laiptai

X= 6080585.144

Y= 594555.145

X= 6080589.512

Y= 594559.104

X= 6080601.802

Y= 594570.241

X= 6080605.414

Y= 594574.404

X= 6080606.858

Y= 594573.298

X= 6080611.994

Y= 594577.770

X= 6080608.872

Y= 594566.668

X= 6080612.384

Y= 594564.669

X= 6080614.399

Y= 594562.446

X= 6080617.388

Y= 594561.381

X= 6080624.021

Y= 594564.241

X= 6080620.176

Y= 594560.757

X= 6080619.891

Y= 594559.284

X= 6080614.288

Y= 594560.537

X= 6080614.312

Y= 594554.227

X= 6080611.161

Y= 594557.704

X= 6080583.130

Y= 594545.692

X= 6080585.981

Y= 594548.279

X= 6080587.588

Y= 594540.777

X= 6080588.434

Y= 594545.573

Topografavimo darbų teritorijos

išsidėstymo schema

LAPŲ

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

26499 SPV

  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

20008-01-TP-SP.BR-02

4LT

SKLYPO NUŽYMĖJIMO PLANAS

UAB "T3M - 16"

Tuskulėnų g. 33C-41, Vilnius

Tel.: +370 65292199

El. p.: info@t3m16.com

www.t3m16.com

DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO

(UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,

ŠVENČIONIŲ G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS

  DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS

KALBOS

TRUMP.

  STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

 PROJEKTUOTOJAS

  Martynas Bružas

VŠĮ VILNIAUS RAJONO

NEMENČINĖS POLIKLINIKA

01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS

0

2

DERINIMUI
-

IŠLEIDIMO DATA

LAIDA

0

1

±0.00=123.45

- absoliutinė altitudė

- kapitaliai remontuojamas statinys

- projektuojama trinkelių danga

- projektuojama veja

EKSPLIKACIJA:

- įėjimai į pastatą

- projektuojamų dangų ir

  objektų koordinatės

X= 6080606.858

Y= 594573.298

PDV

 Simonas Klezys

A 1579

Arch.  Deividas Davailis



1/1

1:500

Topografinė nuotrauka

Data

2021 01 29

Parašas

V. Pavardė

Aukščių sistema -  LAS07

Koordinačių sistema - LKS-94

Mastelis 

Užsakymas 

Lapas/lapų skaičius

Kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-960

V. Jamantas

OBJEKTAS:

+370 628 92897

geolinkas@gmail.com

2021 01 29

V. Jamantas

Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės mstl. Švenčionių g. 86

UŽSAKOVAS:

Direktorius

Pareigos

Geodezininkas

MB Geolinkas

-

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su

inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis

viešojoje elektroninėje paslaugoje (TOPD) topografinio

plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data.

Data

Suteiktas unikalus

Nr.

1 lentelė "TOPD derinimo lentelė"

2021-03-10

41:21:1578

Paraiško Nr.

 265217

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

1

±0.00=123.45

120.60

121.60

121.10

Topografavimo darbų teritorijos

išsidėstymo schema

LAPŲ

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

26499 SPV

  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

20008-01-TP-SP.BR-03

4LT

SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS

UAB "T3M - 16"

Tuskulėnų g. 33C-41, Vilnius

Tel.: +370 65292199

El. p.: info@t3m16.com

www.t3m16.com

DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO

(UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,

ŠVENČIONIŲ G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS

  DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS

KALBOS

TRUMP.

  STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

 PROJEKTUOTOJAS

  Martynas Bružas

VŠĮ VILNIAUS RAJONO

NEMENČINĖS POLIKLINIKA

01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS

0

3

DERINIMUI
-

IŠLEIDIMO DATA

LAIDA

0

PDV  Vardas Pavardė00000

1

±0.00=123.45

- absoliutinė altitudė

- kapitaliai remontuojamas statinys

- projektuojamos altitudės

EKSPLIKACIJA:

- įėjimai į pastatą

121.60



1/1

1:500

Topografinė nuotrauka

Data

2021 01 29

Parašas

V. Pavardė

Aukščių sistema -  LAS07

Koordinačių sistema - LKS-94

Mastelis 

Užsakymas 

Lapas/lapų skaičius

Kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-960

V. Jamantas

OBJEKTAS:

+370 628 92897

geolinkas@gmail.com

2021 01 29

V. Jamantas

Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės mstl. Švenčionių g. 86

UŽSAKOVAS:

Direktorius

Pareigos

Geodezininkas

MB Geolinkas

-

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su

inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis

viešojoje elektroninėje paslaugoje (TOPD) topografinio

plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data.

Data

Suteiktas unikalus

Nr.

1 lentelė "TOPD derinimo lentelė"

2021-03-10

41:21:1578

Paraiško Nr.

 265217

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

1

±0.00=123.45

AV1

Ø40

AV1

L1-1L1-2
Ø110

Ø110L=5.9m

Ø1
60 L=7.5m

L=6.8m

F1-1

Ø160

L=8.0m

L1-3

Ø1
10

L=1
.9m

Infiltracinė talpa
10,2x2,4m
Vef=18m3 L1-4

Ištekėjimas Ø75

Persiliejimas Ø110

Y=594546.09

X=6080607.62

Y=594543.70

X=6080587.75

Y=594534.68

X=6080609.56

Y=594533.49

X=6080608.20

Įvadas į rem. pastatą
(LKS:6080599.79; 594550.10)

Įvadas į pastatą gretimą
(LKS: 6080622.39; 594543.11)

0+1
(HDPE d75; L=25m)

X:
Y:

6080622.39
594543.11

X:
Y:

6080613.70
594544.61

X:
Y:

6080599.79
594550.10

Y=594540.39

X=6080603.97

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus, RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu

Topografavimo darbų teritorijos

išsidėstymo schema

LAPŲ

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

26499 SPV

  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

20008-01-TP-SP.BR-04

4LT

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

UAB "T3M - 16"

Tuskulėnų g. 33C-41, Vilnius

Tel.: +370 65292199

El. p.: info@t3m16.com

www.t3m16.com

DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO

(UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,

ŠVENČIONIŲ G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS

  DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS

KALBOS

TRUMP.

  STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

 PROJEKTUOTOJAS

  Martynas Bružas

VŠĮ VILNIAUS RAJONO

NEMENČINĖS POLIKLINIKA

01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS

0

4

DERINIMUI
-

IŠLEIDIMO DATA

LAIDA

0

PDV (VN)

Živilė Šimaitytė-Srūgienė
26065

1

±0.00=123.45

- absoliutinė altitudė

- kapitaliai remontuojamas statinys

EKSPLIKACIJA:

- įėjimai į pastatą

- projektuojamas RKKS (ryšių kabelių

  kanalų sistema) vamzdis

L1

F1

AV1

RO

- anksčiau surojektuotas vandentiekio tinklas

- projektuojamas buitinių nuotekų tinklas

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

PDV (ER)

Albinas Ragelis22603

Reg.Nr.21/3492

2021    09    01




