statytojas/ VS| VILNIAUS RAJONO NEMENCINES POLIKLINIKA

UzZsakovas

Statinio projekio - GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO (POLIKLINIKA) VILNIAUS R. SAV.,
pavadiinas — NEMENCINE, SVENCIONIY G. 86 KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statinio
Kategorija NEYPATINGAS STATINYS
Statinio
projekto Nr. 20008
Statinio TECHNINIS PROJEKTAS
projekto etapas
DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV.,
Objektas NEMENSINE, SVENCIONIU G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Statinio STATINIO KONSTRUKCIJOS Byla (segtuvas) SK-01
projekto dalis
Bylos laida 0
Bylos 2021-05-14

iSleidimo data

|moné Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas

Statinio projekto

vadovas Martynas Bruzas 26499
UAB ,,T3M-16”

Projekto dalies . -

vadovas Konstantin Rasiulis 21169

Vilnius



G

TECHNINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto Nr. 20008

Projekto pavadinimas  DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
(UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statytojas V&) VILNIAUS RAJONO NEMENGINES POLIKLINIKA ; Jm.k. 186472451
Bylos
Eil. Nr. (svegtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1. [ BD [ 0 [ Bendrojidalis |
2. ] s | 0 [ Sklypoplanas |
3. | SA | 0 [ Statnio architektira |
4. | SsK | 0 ] statinio konstrukcijos |
5. | VN | 0 [ Vandentiekis ir nuoteky $alinimas |
6. | v | 0 [ Vedinimas |
7. ] S | 0 ] Sildymas |
8. | E | 0 | Elektrotechnika |
9. | ER | 0 [ Elektroniniai rysiai (telekomunikacijos) |
10.] PVA | 0 | Procesy valdymas ir automatizacija |
11.] AS | 0 [ Apsauginé signalizacija |
12.] GSS | 0 | Gaisro aptikimas ir signalizavimas |
13.] GS | 0 | Gaisriné sauga |
14.] soO | 0 | Pasirengimas statybai ir statybos organizavimas |
15.] KS | 0 | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas |
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STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES BYLOS SK-1 laida 0
DOKUMENTU ZINIARASTIS

(dokumento forma A.3 pagal LST 1516:2015)

DOB umento Lapy Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Zymuo sk.
20008 1 0 Titulinis
20008-01-TP-PSZ-01 1 0 Techninio projekto sudéties Ziniarastis
20008-01-TP-SK_BSZ-01 1 o | Statinioarchitekturos
— dalies bylos sudéties Ziniarastis
20008-01-TP-SK_AR-01 17 0 Aiskinamasis rastas
20008-01-TP-SK_TS-01 131 0 Techninés specifikacijos
20008-01-TP-SK_BR 15 0 Bréziniai ir ziniarasciai
20008-01-TP-SK_PR_1 4 0 Priedas Nr. 1 — Sgramy skaiciavimai
20008-01-TP-SK_PR_2 2 0 Priedas Nr. 2 — Siluminés varzos skaigiavimai
20008-01-TP-SK_PR_3 32 0 Priedas Nr. 3 — Geologiniy tyrimy ataskaita
v L Vi Laid
20008-01-TP-SK_BSZ-01 aias '150 a(') a
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STATINIO KONSTRUKCIJY DALIES BYLOS SK-1 laida 0

AISKINAMASIS RASTAS

0 DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUTAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 16 UAB ,T3M-16% DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
EgT(V-NR : ; Tuskgleny g 33C L o "">| (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
R El p. info@t3m16.com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
o £3m16.Com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas BrUiaS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 | SPDV | Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO
KALBOS ( ) LAPAS | LAPY
TRUMP- V§] VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK_AR-01 1 15
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Bendroji dalis

Dalies (1 D1/P) gydymo paskirties (7.12) pastato (unik. Nr. 4199-3065-5018), Vilniaus r. sav.,
Nemenging, Svengioniy g. 86 (kad. Nr. 4160/0100:684) kapitalinio remonto projekto, statinio konstrukcijy
dalies aiSkinamojo rasto sudétis parengta vadovaujantis Statybos techniniy reglamenty ,STR
1.04.04.2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto
dalis

Projekto dalis rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos techniniu
reglamentu, Lietuvos Respublikos higienos normomis ir kitais hormatyviniais dokumentais.

1.1. Lietuvos respublikos jstatymai

Lietuvos respublikos jstatymai

2013 m. birzelio 27 d. Nr. XII-407 LR Teritorijy planavimo jstatymas

1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas

1994 m. balandzio 26 d. Nr. 1-446 LR Zemeés jstatymas

2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 !_letuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymas

2002 m. vasario 26 d. Nr. 280 LR Statybos jstatymo jgyvendinimo

LR civilinis kodeksas ; ;
2000 m. liepos 18 d. Nr. VI11-1864 (Zin. 2000v, Nr. 74-2262; Zin. 2000., Nr. 77-0, Zin., 2000,
Nr. 80-0, Zin. 2000, Nr. 82-0)

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy

1996 m. geguzés 2 d. Nr. |-1324 DL
priezidros jstatymas

1.2. Statybos techniniai reglamentai

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby

reglamentai”
STR 1.01.02:2016 .,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*
STR 1.01.03:2017 »otatiniy klasifikavimas®

~Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir

STR 1.01.04:2015

paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 »Statinio statybos riasys*

STR 1.02.01:2017 ,,Statybo“s dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
apraSas

»1eiseés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg

STR 1.02.01:2017 v e i
jgijimo tvarkos aprasas

STR 1.03.01:2016 »Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
STR 1.04.02:2011 »InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*
Lapas Viso Laida
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STR 1.04.03:2012

LInZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Siaurés
Lietuvos karstiniame rajone*

STR 1.04.04:2017

~Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®

STR 1.05.01:2017

~Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas*

STR 1.06.01:2016

~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“

STR 1.07.03:2017

»Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“

STR 1.12.06:2002

»Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir
pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas

STR 2.01.05:2003

Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio $varinimo punkty
projektavimo
reikalavimai.

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo
Zaibo

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.08:2003

Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidZziamo
triukSmo valdymas

STR 2.02.02:2004

Visuomeninés paskirties pastatai

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.02.04:2004

Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos

STR 2.02.08:2012

Automobiliy saugykly projektavimas

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés jéjimo
durys

1.3. Higienos normos

Higienos normos

»1riuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir

HN 33:2011 visuomenines
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
HN 24:2017 »Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*
HN 42:2009 ,,vaen_amqjq ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas
»Visg Zmogaus king veikianti vibracija: didziausi leidZziami
HN 50:2016 dydZiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei

visuomeniniuose pastatuose*

Lapas Viso Laida
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HN 69:2003 ,,Sllum|n|s“komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo
patalpose

.Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApSvietos

HN 98:2000 L L -7 : : o
ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai
2014 m. birselio 2d. Nr. V-640 ,,D_el pat_alpli kadikiams zindyti ir pervystyti jrengimo
reikalavimy
HN 47:2011 .Medicinos jstaigos. Higienos normos ir taisyklés*
1.4. Kiti normatyviniai dokumentai
Kiti normatyviniai dokumentai
RSN 156-91 ~Statybiné klimatologija®
LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”
LST 1569:2000 ,Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai.*
1.5. Kiti dokumentai
Kiti dokumentai
RSN 156-91 VSj',,VI|nI<’?lUS rajono Nemencmés poliklinika“ pateikta
projektavimo uzduotis

1.6. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai

Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai

10/368645 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas

21949/44695 Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla

1.7. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS

e DraftSight 2016 (gamintojas ,Dassault Systemes®)

e Open Office
PASTABA: Visos programos yra nemokamos ir neturi identifikacijos numerio.

2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove: geologinés ir hidrogeologinés,
klimato salygos, gamtiné ar technogeniné tarSa, greta iSdéstyti statiniai ir
inzineriniai tinklai
2.1. Statinio geografiné vieta

Kapitaliai remontuojama pastato dalis yra Vilniaus rajone, Nemenginéje, Svengioniy g. 86.

Zemés sklypo adresas Svengioniy g. 80B, Nemenging, Vilniaus raj.
Registro Nr. 44/675574
Registro tipas Zemés sklypas su statiniais
Kadastrinis numeris 4160/0100:684
Unikalus daikto numeris 4400-0998-3091
Pagrindiné naudojimo paskirtis Kita
Naudojimo bidas Visuomeninés paskirties teritorijos
Naudojimo pobudis Mokslo, kultdiros, sporto ir gydymo paskirties pastaty
bei statiniy teritorijos
Zemeés sklypo plotas 1,6057 ha
Lapas Viso Laida
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Situac

2.2.

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis imami Vilniaus rajono klimatinés salygos:
patvarumo nustatymui,

Stati
naudojimo

ijos schema:

29

25

Nemencinés poliklinika
Svencioniy g. 86.
= e Nemengciné Vilniaus r.

36A 21
90 92

19

Piy:

84

17
30 13
&

26 = 7
S0A 5216
80 69

24

22 65

nio konstrukcijy mechaninio pastovumo ir
ribing bukle, skai€iavimuose naudoti bendrieji duomenys:

vidutiné SalCiausio ménesio temperatira - 4.7 laipsniy C;
vidutiné Sil¢iausio ménesio temperatdra + 17.1 laipsniy C;
vidutiné metiné oro temperatira - 7 laipsniy C;

vidutinis metinis krituliy kiekis -735 mm;

absoliutus véjo greicio maksimalus (metinis) - 40 m/s;
vyraujantys véjai: P; PV; V; 8V; S;

71

ivertinant jy

geologinés ir hidrogeologinés, klimato salygos, gamtiné ar technogeniné tarsa

maksimalus sniego svoris per Ziemg (galimas vieng kartg per 50 mety) - 120. kg/m3
maksimalus dirvoZzemio iSalimo gylis (galimas vieng kartg per 50 mety) - 108 cm

santykinis oro dregnumas (metinis) - 81 %;

Enciklopediniai ir praktikoje naudojami normatyviniai sezoninio j5alo rodikliai nustatyti naudojantis
1945-1980 m. arba dar ankstesniy jSalo matavimy duomenimis (CnpaBoyHuK..., 1965; Statybiné...,

1995). Kai kur nurodoma, kad Lietuvoje giliausias jSalas susidaro Vilniaus apylinkiy priesméliuose (170 cm
2% ir 134 cm 10% tikimybés) ir Birzy apylinkiy priemoliuose (154 cm 2% ir 113 cm 10% tikimybés). Tuo
tarpu maziausiai j$gla Silutés apylinkiy (108 cm 2% ir 79 cm 10% tikimybés) sméliniai ir pelkiniai gruntai
(Statybiné..., 1995). Taciau Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje atliekami jSalo matavimai rodo, kad
gilus jSalas yra labai retas reiSkinys, o gilesnio nei 150 cm jSalo Lietuvoje niekada nebuvo iSmatuota.

Todél praktikoje daznai stokojama dabartinj laikotarpj reprezentuojanciy jSalo gylio duomeny.

Geologiniai tyrimai, aplinkos ar grunto tarSos tyrimai nebuvo atlikti, nes projekte
nenumatoma projektuoti sudétingy pamatiniy konstrukcijy, ar stiprinti esamy pamatuy.

Lapas

Viso
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2.1. Pastaty ir statiniy iSdéstymas sklype;

Sklype esantys statiniai priklausantys Vilniaus rajono Nemencinés poliklinikai:

Nr. | Pavadinimas Plotas, m? Aukstai Zym. plane | Unikalus Nr.
1. | Poliklinika 1768,45 2 (+rasys) | 1D?%/p 4199-3065-5018
(iskai€iuotas priestatas)
2. | Poliklinika (priestatas) | 536,84 1 (+ rasys) | 1d%/p 4199-3065-5018
3. | Slaugos ir palaikomojo 2718,00 (bruto) 1 14D1/p 4400-1769-4049
gydymo ligoniné
4. | Dujiné katiliné 31,73 1 15P1/p 4400-1790-1365

Pastaty iSdéstymo shema (valdomy ) i§ kadastriniy matavimy bylos:

Siuo projektu kapitaliai remontuojama gydymo paskirties pastato (Zym. plane 1 D2/p) dalis (Zym.
plane 1 d1/p), (UNIK. NR. 4199-3065-5018). Abi poliklinikos pastato dalys yra jungiamos viena iSilgine
siena, kuri nedirba kaip konstrukcinis elementas pastaty pastovumui, o tik kaip architektdrinis elementas

Kapitalinio remonto projekte numatyti projektiniai sprendiniai nekei€ia pastaty ir statiniy iSdéstymo
schemos. Projektuojamas naujas jéjimas teisiai j riisio auksta, kapitaliai remontuojami kiti du jéjimai.

2.2. Inzineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstymas sklype;

InZineriniai tinklai:
Sklype yra visos bitinos inzinerijos sklype esanciy pastaty eksploatavimui:

Lapas Viso Laida
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Pagrindiniam poliklinikos pastato Sildymui naudojamas dujotiekis, pajungtas j dujinés katilinés
pastata. 1S dujinés katilinis yra atvesta Silumos trasa iki Siuo projektu kapitaliai remontuojama priestatg.

Elektros tinklai atvedami j kiekvieng sklype esantj pastatg atskirai — pastatai turi atskirus el-jvadus.

Nuotekos kiekviename pastate taip pat yra sprendziamos atskirais iSvadais, taiau patenka j tuos
pacius miSrius nuoteky tinklus. Sklype néra iSsprestas visy pastaty lietaus nuoteky surinkimas, todél Siuo
projektu yra projektuojama akumuliaciné talpa surinkti lietaus vandenj nuo priestato. Vandentiekio tinklai
poliklinikoje ir remontuojamame priestate yra bendri. Jie priklauso Nemencinés poliklinikai. Vilniaus
vandenims priklausantys vandentiekio tinklai yra sklypo perimetre.

Rysiai yra atvesti j visus poliklinikos pastatus. Priestatas taip pat turi atskirg rysiy tinkla, taciau dél
uzsakovo poreikiy, bus numatoma galimybé atvesti rysiy kabelj nuo pagrindinio poliklinikos pastato iki
remontuojamo priestato serverinés.

Projektuojami nauji inzineriniai tinklai ir inzineriniai statiniai:

RKKS (ry8iy kabeliy kanaly sistema) vamzdis — kabelis netiesiamas, o tik vazmdis, su perspektiva
atsivesti rySius nuo pagrindinio poliklinikos pastato. Siuo metu kapitaliai remontuojamame priestate yra
esmas rySiy tinklas.

Buitiniy nuoteky tinklas — projektuojamas naujas iSvadas ir Sulinys pietvakarinéje pastato dalyje,
kuris yra prijungiamas prie esamy nuoteky tinkly.

Lietaus nuoteky tinklas — lietaus nuoteky surinkimas esamame pastate nebuvo iSsprestas, todél
kapitaliai remontuojant pastatg yra pertvarkomas lietaus vandens surinkimo sistema ir lietaus nuoteko
nuvedamos j akumuliacing talpa.

3. Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj: naudojimo paskirtis, statinio
kategorija, statinio matmenys plane ir aukstis, auksty skaicius, rusys ir
mansarda (jei numatyti)

Siuo projektu kapitaliai remontuojama gydymo paskirties pastato (Zym. plane 1 D2/p) dalis (zym.
plane 1 d1/p), (UNIK. NR. 4199-3065-5018). Esamas pastatas yra V§j Vilniaus rajono Nemencinés
poliklinika teritorijoje — Nemeng&ingje, Svengioniy g. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684). Kapitaliai
remontuojama pastato dalis anksc€iau buvo naudojama vaistinés patalpoms, taiau jau 2 metus
neeksploatuojama.

3.1. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai

Pasato zyméjimas plane: 1 d*/p
Unikalus Nr. (pastato): 4199-3065-5018
Statinio kategorija: Neypatingas

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
| SKYRIUS SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 16057
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % Esamas
3. sklypo uzstatymo tankis % Esamas
I SKYRIUS PASTATAI
1. Gydymo paskirties
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Pavadinimas vigﬂnaet?as Kiekis Pastabos
1. Pastato paskirties rodikliai
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 534,6
3. Pastato naudingasis plotas. * m? 534,6
4. Pastato taris.* m? 2600
5. Auksty skaicius.* vnt. 1 + rusys
6. Pastato aukstis. * m 5,56
8. Energinio naudingumo klasé - A
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klase - C
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I
11. Kiti papildomi pastato rodikliai - - -
V SKYRIUS
KITI STATINIAI
5.1. Atraminé siena m (aukstis) 1,7
4. Rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy atveju — projekte numatyty darby

sgrasas, esamy statiniy konstrukcijy buklés jvertinimas, paaiskinimai, kaip jie
atitinka normatyviniy dokumenty reikalavimus, funkcine paskirtj nurodant esamo
statinio statybos metus, kiek mety naudojamas, aprasant vykusius
rekonstravimus ar kapitalinius remontus

4.1. Bendrieji duomenys:

Kapitaliai remontuojamas statinys yra traktuojamas kaip priestadas poliklinikos pastatui. Abi
pastato dalys turi bendrg unikaly numerj (4199-3065-5018), bet skirtingus Zyméjimus plane: Poliklinikos
pastatas - 1 D2/p, remontuojamas priestatas 1 d1/p. statinius jungia viena i8ilginé siena, kurios paskirtis
architektariné.

Abiejy pastato daliy statybos metai — 1993m.

Pagrindinis poliklinikos pastatas (1 D2/p) buvo rekonstruotas 2010m.

Kapitaliai remontuojamas priestatas (1 d1/p) anksciau buvo naudojamas vaistinés veiklai. 2 metus
statinys yra neeksploatuojamas. Statinys niekada nebuvo rekonstruotas, ar kapitaliai remontuotas. Dél
atnaujinimy tridkumo, pastatas funkciSkai nebetenkino nei buvusios paskirties, nei Siuo projektu
numatomos fizinés medicinos ir reabilitacijos paskirties.

4.2. Esama konstrukcijy buklé:
4.2.1. Esamos konstrukcijos:

Vertikalios konstrukcijos:

Lauko sienos — raudony plyty maras 510-520mm (neapdailintas)
Cokolis - raudony plyty miras 510-520mm (tinkuota)

Kolonos — pastate néra kolony

Vidaus pertvaros — silikatiniy plyty mdras 120mm

Vidaus laikancios sienos — maras 250-380mm
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Horizontalios konstrukcijos:

Perdangos — kiaurymétos g/b perdangos plokstés t=220mm
Sijos — g/b monolitas

Sgramos — g/b monolitas

Kiti konstrukciniai elementai:

Stogas — sutapdintas

Lauko laiptai — g/b monolitas

Vidaus laiptai — g/b monolitas surenkamas gaminys
Grindys — la. teraco grindys, rasyje - monolitas

4.2.2. Esamy konstrukcijy jvertinimas

Yra pastebéta neesminiy defekty, kurie yra jvertinami kapitalinio remonto projekte:

1) Lauko laipty konstrukcijos nusidévéje

2) Grindys tiek pirmame aukste, tiek risyje — sutrikinéje

3) Stogas galimai kiauras, nes lietaus vandens jlajos apibégusios

4) Inzinerijos yra prastos buklés, didzioji dalis bus demontuotos ir montuojamos naujos

5) Pastato patalpy aukstis neatitinka normy, todél bus jvertinama galimybé jgilinti rsio grindis.
6) Sieny ir luby apdaila nusidévéjusi

1 Pav. — Lauko laiptai 2 Pav. — Pagrindinio jéjimo laiptai ir rampa.

Matomi laipty betono konstrukcijos defektai. Laiptai nusidévéje, apgriuve ir netenkina STR. Rampa
Be to, apSiltinus pastata laipty plotis netenkins neatitinka normy Zmoniy su negalia naudojimui, néra
evakuaciniy reikalavimy, todél laiptai turi bdti suformuotos aikstelés.

platesni
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3 Pav. — Pastato lauko sienos

Mdras yra geros biuklés — zymiy trikiu ar defekty néra. Matomas pavirSinis cokolio nusidévimas.
Langy ir dury angos taip pat geros biklés, sgramos nesutrikinéjusios ir iSlaukusios savo geome_tﬁig. -

4 Pav. — Nezymis trakiai laiptinéje. 5 Pav. — Esamos inzinerijos
Trakiai lokalQs, pavirSiniai, pastato tvirtumui ir Esamos pastato inzZinerijos netinkamos
astovumui neturi reikSmingos jtakos.

eksploatacijai, yra nesandarios

\
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6 Pav. — Vidaus laiptiné

Laiptiné konstrukciniu atzvilgiu yra neblogos biklés. Randama tik nedideliy trdkiu. Taciau turéklai yra
nusidévéje ir netenkina STR, laipty marsy ir aikSteliy danga taip pat reikalauja atnaujinimo.

7 Pav. — Rusio patalpos
Matomos g/b sijos ir kitos konstrukcijos yra geros biklés, be zymiy trikiy. Rasio patalpy aukstis yra
nenorminis, jvestos sijos vietomis dar labiau mazina esamg patalpy aukst;.
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4.3. Kapitalinio remonto projekto konstrukciniai sprendiniai
4.3.1. Projekte numatyty darby sarasas
Eil. Nr. Konstrukcija Aprasymas
Siltinama 200mm EPS 100N, A=0,03 W/mK
Prie sienos klijuojamas ir tvirtinamas plastiko smeigémis, smeigiy
1. Fasady Siltinimas taskinis laidumo koeficientas 0.001 W/K.
Sienos Silumos perdavimo koeficientas 0.15 W/m2K
Dekoruojama armuotu tinku.
Prie$ darbus nuvalomas stogas iki konstrukcijos, uztaisomos esamos
védinimo angos perdangose, pjaunamos naujos angos naujai
projektuojamam védinimui, pilamas keramido sluoksnis
Siltinama:
2. Stogo Siltinimas 30mm kietos akmens vatos bituminés dangos prilygimui; A=0,038 W/mK
400mm EPS80; A=0,037 W/mK
Nuolydziui formuoti EPS80, min 20 mm; A=0,037 W/mK
Izoliacija tvirtinama jgilintomis smeigémis d8 mm, 3 vnt./m?
Sienos Silumos perdavimo koeficientas 0.091 W/m2K
Mdarijamos vidaus pertvaros ir aukstinamas parapetas per 3 plyty eiles.
3 Miiro darbai Naudojama silikatinés plytos 250x120x88mm
' DP metu jvertinti galimybe parapetui naudoti keramines pilnavidures
plytas 250x120x65mm
Jrengiamos angos: haujas jéjimas | risio auksta, lango patalpoje Nr. 12
4, Angy jrengimas jrengimas, dary angy jrengimas. Naudojami UPN100, UPN260 ir
IPE300 profiliai. Zidréti SK.ZIN.01
5 Rusio grindy jrengimas Gilinamos risio grindys 150-500mm. Jrengiamos naujos grindys ant
' grunto. Grindys Siltinamos 150mm EPS 100; A=0,035 W/mK
IS naujo jrengiami dveji j&jimo laiptai, vieni i$ jy su rampa.
6 J&jimy laiptai ir rampa Surenkamos arba monolitinés konstrukcijos
' Betono klase - C30/37
Armataros klase - S500B
7 Stikliniy stogeliy Zidréti: 20008-01-TP-SA.ZIN.05
' jrengimas
8 Turékly jrengimas Ties lauko laiptais, rampa ir vidaus laiptinéje jrengiami nauji nertdijancio
' plieno turéklai. Ziaréti: 20008-01-TP-SA.ZIN.06
. - . Naujai jrengiamos prieduobés. Esamos demontuojamos. Prieduobiy
9. Prieduobiy jrengimas d ; . . s . . s
ugne jrengiami drenaziniai sluoksniai vandens infiltracijai.
10 Jrengiamos pirmo auksto | Zidréti: 20008-01-TP-SK.BR.01; psl.2 ,DET-2¢
" | grindys
5. Reikalavimai konstrukcijoms
5.1. Apsauginiai betono sluoksniai;
Naudojimo salygy klasé
Armatiros XC2, igé i((ll::)f
tipas XO XC1 XC3, ' ' XAl XA2 XA3
XC4 XF2, XF3,
XF4
Nejtempiamoji 20 25 30 40 25 30 40
Lapas Viso Laida
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5.2. Statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai ir statybos produkty degumo

reikalavimai;
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies atskyrimo ir (ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
o T
E a Laiptinés
2c > -
Q. = = - . .
25| 88| 558 88 | 42§ o 28 v "
=S — c D L9 5 B = Eva =15 0 — o =
o Q [0 o Q < Q n T o T =
o ® o = = 2 = 2 E = n ® S T D
== = © >0 ® 0 S S @ a5 = Q = 0
£ 5 %.\4 EET c = _8:8 ° gg o) 5 <2
— = = — © +— TS - L O +—= cQ
83| & 552 =2 S28 3 285 @ 3 < D
n T < o T O B0 S X © Q c g =
n = 1 x = S Q = =2'm
O3 o < S @
> s -
I 3 REI 180M R 60@ El 156 RN® REI 45@ | RE 20® | REI60 | R 45

PASTABOS:

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai aukSc€iausio auks$to grindy altitudé nuo
zemeés pastatymo vietos nevirSija 6 m.

(4) Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés
kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(5) Leidziama minétas pertvaras jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai, kai evakavimo(si) kelias nuo
labiausiai nutolusios patalpos iki evakuacinio iSéjimo j laiptine arba j laukg nevirSija 20 m.

RN - reikalavimai netaikomi.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS
1.1. BENDROJI DALIS
1.1.1. Reikalavimy taikymo sritys

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
1. statybos darby organizavimas,
statybos paruosiamieji darbai,
visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos
darbai (vykdymas ir darby kokybés kontrole),
4. pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medzZiagy gamyba (vykdymas ir
jvertinimas),
5. pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armatdrinio plieno), o taip pat izoliacijos
ir apdailos medZiagy bandymas.
Todeél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui ir visiems kitiems statybos
dalyviams, tame tarpe pramoniniy statybiniy konstrukcijy gamintojams, statybiniy medziagy
gamintojams ir tiekéjams.

wn

1.1.2. Bendryjy statybos darby rasys

Statant naujus statinius, batina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:

paruoSiamuosius darbus: aikstelés valymas,

zemés darbus: statiniai i§ grunto, inzineriniy tinkly statyba,

projekte numatyty monolitinio gelzbetonio konstrukcijy jrengima: pamatai, perdanga ir kt.,
projekte numatomy metalo konstrukcijy jrengima: laikanc€ios konstrukcijos ir kt.,

sieny mdarijima i$ plyty,

atitvary (iSorés sieny ir stogy) apSiltinima,

stogy ir kity projekte numatyty konstrukcijy hidroizoliacija,

iSorés ir vidaus apdailg, grindis,

duris, vartus, langus.

CoNoORrwNPE

1.2. REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI
1.2.1. |statymai, jstatai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rySi su Lietuvos Respublikoje statybos procesus kontroliuojaniomis
institucijomis, uZztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trukumus, kuriuos jie atras Siy
patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Uzsakovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

1.2.2. |statymai, jstatai ir reikalavimai

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir priezidra:

Lapas Viso Laida
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Nr. | Zymuo Pavadinimas Pastaba
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. SavavaliSka statybos padariniy

1. STR 1.05.01: 2017 Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas

2. STR 1.06.01: 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

3. GKTR 2.08.01: 2000 Statybiniai inzinieriniai geodeziniai tyrimai

Nuorodos | Siuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techniniy
specifikacijy tekstuose.

1.2.3. Standarty reikalavimai

Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai:

1. Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO,

2. statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba,

3. bandymai (pvz. betono, skiediniy),

Taikomy standarty ziniarasCiai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose.

1.2.4. Kiti reikalavimai

Turi bati taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti markeé (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) bddu, gamintojo technines jrengimo
instrukcijas (pvz. remontiniy — hidroizoliaciniy dangy esamose vandens talpose jrengimo instrukcija).

1.2.5. Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi biti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j
visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Ta¢iau Rangovas turi informuoti UZzsakova apie visus
tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrecig interpretacijg, ypa¢ teisiniy dokumenty,
nuostaty ar standarty atzvilgiu.

1.3. STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaudamasis techniniame projekte pateiktais bendraisiais statybos paruosimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi
uztikrinti:

1. nepertraukiamg technologinj procesg esamuose statiniuose, vykdant juose numatytus

rekonstrukcijos darbus bei dalinj iSmontavimg (iSardymag),

2. esamy statybiniy konstrukcijy stiprumg ir stabilumg, vykdant naujy statiniy statybg greta jy,

3. darby saugg, vykdant naujy statiniy statyba.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.
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1.4. MEDZIAGOS IR GAMINIAI
1.4.1. Bendri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauiji.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

1. gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu,
specifikacija,
nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui,
spalvos nuoroda,

. jrenginio pagaminimo datg.

UzZsakovas turi teise atmesti medziagg, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Draudziama  naudoti medZiagas, kuriy  sudétyje yra  asbesto, kancerogenuy,
polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky,
gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kaudiuko, ABS plastiko), chlorpreno
kauCiuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

Nerekomenduojamos medziagos negali bdti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje.

arwD

1.4.2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreéiai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés
bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

1.4.3. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.4.4. Medziagy ir gaminiy pristatymas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg, Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aik&teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

1.4.5. Pristatymo patikrinimas

AtveZty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
bati pateikiamos prekiy Tiekéjui.
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1.4.6. Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medzZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy
nuorody.

Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padeéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bdti
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

1.4.7. Atsakomybé

UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

1.5.STATYBOS |RANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.

1.6. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg
reikia sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo
padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip
pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebaty besisumuojancios tik j
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

1.7.STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

1.7.1. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg, tame tarpe uz tinkamy medZiagy
pristatymag j objektg, kita. Rangovas statybos darby metu uZztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai
ir pagal technologines korteles ir projektine dokumentacija.

Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné
arba abiejy rasiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama
su visais instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bdti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti leidimg i8§ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
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1.7.2. Bandymai

Rangovas yra atsakingas uz visy sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose
numatyty tyrimy, bandymuy, konstrukciniy ekspertiziy atlikima.

Rezultatai turi bati laikomi AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél bdsimy darby organizavimo. Jei bdtina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra
sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios zinybos.

1.7.3. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui iki
darbu pradZios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat
darbu uzbaigimo.

Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

1.7.4. Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prie§ darby pradzia. Darbo planai, jskaitant
darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi badti paruosti iS anksto, jregistruoti
dokumentuose, jy tori bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati
atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

1.7.5. Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.
Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i anksto.

1.7.6. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezidros inzinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

1.7.7. Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priéemimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji rupestingai turi bati
apsaugojama pagal Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra
neleidZiamas.

1.7.8. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bGti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziGvimo.
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1.8. BENDROS SALYGOS
1.8.1. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanéiose konstrukcijose jrengimas be
Projektuotojo sutikimo rastu neleidZziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad
atitikty aplinkos reikalavimus.

1.8.2. Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradZioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas
angas ir tai patvirtinus UZsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanCiose konstrukcijose palikti ar daryti
negalima, nebent tai leisty projektuotojas.

1.8.3. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg i$ Projektuotojo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nertdijancio plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone. Mediniai prie betono besilie€iantys gaminiai turi
bati impregnuoti antiseptikais. Jei reikia, naudoti varZtus.

1.8.4. Remontas (defekty taisymas)

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimuy, tokias konstrukcijas batina perstatyti.

1.9. DAZYMAS IR APDAILA

Sumontuotos plieninés konstrukcijos ir kiti plieno dirbiniai turi biti su antikorozine danga.
1.10.TIKRINIMALI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

1.10.1. Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigtg darba, juos reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengian€ios medziagos ar dalys baty nuimamos.
Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo
besas tinkamas.

1.10.2. Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikatai,
techniniai pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukcijy pridavimo aktai,
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lauko inZineriniy tinkly iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybinés
institucijos besiremiancios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat turi bdti pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant
pastatg naudoti.

Statybos metu rangovas privalo pastoviai vesti (pildyti) Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby Zurnalg.

1.10.3. Pridavimas eksploatacijai

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti sekanciy dokumenty
rinkinius:

1. Veikimo principg ir sistemos aprasyma,

2. Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas,
ISorés apdailos priezidros instrukcija,
Vidaus pavirSiy medziagy valymo instrukcija,
Gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms,
Tiekéju ir rangovo samdomy subrangovy sgraSus su adresais, telefonais, faksais,
elektroniniais pastais.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams tame tarpe ir medziagy
ir jrenginiy tiekéjams bei montuotojams.

Dokumentacija turi bdti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje
specifikacijoje pateiktos forminimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviu kalba.

Atsargines dalis keitimui dviejy mety laikotarpiui pristato Rangovas.

o oA w

1.10.4. Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01: 2017 “Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. SavavaliSka statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas”, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Darbai
pagal patikrinimo jrasSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.10.5. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zzalg, turi bati taisomi iSkart. Priémimo
metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o
kuriuos galima atideti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidéveéjimy taisymas.

Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje.

1.10.6. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoiji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai€iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos),
bet ne trumpesnj kaip:

1. pastato statybos darbai - 5 metai,

2. paslépty statinio elementy (konstrukcijy ir t.t.) darbai - 10 mety.
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Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trGkumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1. BENDROJI DALIS

Siame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aikstelés valymui. Reikalavimai paruoSiamiesiems
Zemeés darbams pateikti treCiame skyriuje.

2.2. STATYBOS AIKSTELES VALYMAS

2.2.1. Kriamy Salinimas ir valymas

Rangovas turi paruosti aiksteles statybai ir vamzdyny klojimui, pasalinti augmenija, krimus, kelio
danga, Siuksles ir kt.

ISlaidos Siam darbui, jskaitant Sakny iSkasimg ir po to atsiradusiy tustumy uzZpylimg, turi bati
jtrauktos j rangos sutarties kaing.

] krimy pasalinimo kaing jeina 8akny iSkasimas, atsiradusiy tustumy uZpylimas bei statiniy ir visy
kity atlieky, kurios atsiras po valymo darby, pasalinimas i$ statybos aikstelés.

2.2.2. Augmenijos apsauga

MedZiai ir kita augmenija, pazyméta bréZiniuose arba kurig saugoti nurodo Projekto Vadovas,

2.2.3. Siuksliy pasalinimas

Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi bati iSveZtos j sgvartyng, kurj
nurodo vietinés valdZios institucijos.

2.2.4. PraneSimas apie darby pradzia

Rangovas turi jteikti Projekto Vadovui rastiSkg pranesSimg apie numatomus pradéti lyginimo ir
valymo darbus. Darbai negali bati pradéti iki nebus gautas rastiSkas Projekto Vadovo pritarimas.
Rangovas turi uZtikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai baty atlikti gerokai prie$ kity statybos
darby pradzia.

3. ZEMES DARBAI
3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai zemés darbams, statant projekte numatytus
statinius. Minétus darbus sudaro: statiniy pamaty duobiy kasimas, uzpylimas gruntu, tankinimas,
pagrindo jrengimas po grindimis. Nuorodos, atliekant aikSteléje planiravimo darbus, tiesiant
pozemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose statybos darby, zemés darby
specifikacijose.
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3.1.2. Nuorodos

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal pateiktus statybos normatyvinius dokumentus.
Kiekvieno jy publikacija turi bati paskutinés redakcijos, priedai turi bati jsigalioje pries Siy techniniy
specifikacijy iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.

Taip pat vadovautasi objekto statybos aikstelés inzineriniy-geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

3.1.3. Gruntiniy vandeny pazeminimas

Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi bati paZzemintas ty vandeny
lygis drenazu, arba kitais badais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj j pamaty duobes
surinkti ir paSalinti siurbliy pagalba arba nuvesti | atitinkamg kanalizacijos sistemg. Turi bati
numatytos priemoneés, kad pavirsinis vanduo nepritekéty j pamaty duobe.

3.1.4. Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos prieziGros inZinieriui suraSomi Siems Zemes
darbams:

1. natdiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms,

2. tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik atlikus
sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priezilros inzinieriui,

3. piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo,

4. pamaty ir poZeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus.

3.2. OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOSIAMIEJI ZEMES DARBAI

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis
augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi bati sandéliuojamas projekte numatytoje
vietoje. Teritorijose, kur yra esamos poZzeminés komunikacijos, o ypac¢ elektros, kontrolés kabeliai,
kanalai, rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose
zonose, kur pavojus paZzeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu.
Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti
klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekio bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezidra dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais budais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, bdtina apziGréti greta esanciy pastaty
technine bikle, bei patikslinti poZzeminiy komunikacijy vietg darby zonoje.

Pazeminant gruntinius vandenis bitina numatyti priemones, apsauganéias nuo grunto
iSpurenimo, taip pat duobés Slaity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi
uztikrinti pamaty duobés stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne i8mirkti, Slaitams nuslinkti ir
pan.

Griaunant poZeminius ir antZzeminius objektus, kurie yra nurodyti bréZiniuose arba rangovo
paruostuose darby vykdymo projektuose, turi bati nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis. Kai
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numatomi griauti objektai netrukdo bdsimai statybai, tai pozeminé jy dalis pasalinama apie 60 cm
gylio nuo planiruojamo pavirSiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi bati pa8alintas pilnai arba
60 cm Zemiau projektuojamo statinio dugno.

3.3. GRUNTO KASIMAS

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei prieziGrai ir gauti nurodymus tolimesniam darby
vykdymui.

3.3.1. Pamaty duobés iSkasy kasimas

ISkasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés
krasto apacioje biity ne maziau kaip 0,6 m. Didziausias leistinas iSkasos Slaito nuolydis nustatomas
pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaic¢iavimais, suderintais su statybos
priezidros inzinieriumi. Kasant pamaty duobe betarpiSkai Salia esanciy statiniy, turi bati numatytos
techninés priemonés, uztikrinan€ios esamo statinio stabilumg. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni
negu esamo, tai pastarojo pamatai turi bdti pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés
(jrengiama atraminé poliné siena ir pan.), uztikrinancios esancio statinio pastovuma.

3.3.2. Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, iSmusy. Tokie gruntai turi bati padalinti iki statybos techninés prieZitros nurodyto
gylio ir uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg betong, kaip sutankinto grunto
pakaitalg. Taip paruoSus pagrinda, turi bati suraSytas dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus.

Tais atvejais, kai susidaro Zymis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali bati ekonomiskiau
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, betony
grunty kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitlomi Sie:

1. pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus),

2. atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus,

3. geotechniniy audiniy uzdeéjimas,

4. atvezty medzZiagy jterpimas ar sumaiSymas.

3.4. GRUNTO UZPYLIMAS

Uzpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar kity priemaisy. Grunte neturi bati tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby atlikimo technologijg bei atlikti darby atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine prieZidra suderintais
prietaisais.

3.4.1. Statybinis gruntas uzpylimui

Projekte turi bati nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi bati
nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu, kuris gali bati nuo 0,92-
0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo
koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K>0,92.

Tankds gruntai yra purds ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tankds yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz
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plastiSskumo drégnj, W<Wp. Netankds yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo
drégnj, W>Wp.

Pamaty uzpylimg atlikti:

1. sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose,

2. vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto

projekte koeficiento,

3. po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi bati supiltas smélinio grunto sluoksnis ne

mazesnis, kaip 60 cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tdris didesnis kaip 10000 m3, jei
projekte nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo
naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybe
tikrinama prietaisais ne rec€iau kaip 700 m2 sutankinto ploto, atliekant maziausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis
sluoksnis.

4. MONOLITINIY GREZTINIY POLINIY PAMATY JRENGIMAS
4.1. BENDROJI DALIS

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai greZtiniy poliy jrengimo darbams.

Rangovas turi jvertinti, kad gali bdti reikalingi papildomi inz. geologiniai tyringjimai (statinis
zondavimas, poliy bandymas). Tyrinéjimy apimtis turi bdti pakankama, siekiant nustatyti pagrindg
sudaranciy grunty fizines ir mechanines charakteristikas. Be kity duomeny atskaitoje turi bati
nurodyta, ar grunte néra rieduliy ar kity kliuviniy, kurie galéty apsunkinti poliy jrengima, ir baty
reikalingi specialls metodai ar jranga jiems pasalinti.

Tyrinéjimy ataskaita turi bati prieinama kaip ir visi kiti darbo projekto duomenys.

Darbai turi bati vykdomi pagal parengtg darbo projektg. Darbo projektas turi bati parengtas
projektavimo jmonés, gavusios Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos kvalifikacijos atestatg
ypatingos svarbos statiniy projektavimui, ir turin€ios patirtj Sioje veikloje. Poliy jgilinimas, nurodytas
konstrukciniuose bréziniuose, laikomas nurodomuoju. Rangovas, atlikdamas darbus, turi patikslinti
konkreciy poliy jgilinimg konkrecioje vietoje ir uztikrinti, kad poliy laikomoji galia bity ne mazesné nei
grezimo ir betonavimo darby priezilrg. Darbo projekte turi bGti numatyti poliy bandymai.

Projektuojant ir konstruojant greztinius pamatus bdtina laikytis Lietuvos standarty reikalavimy:

e LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. Greztiniai poliai,
e STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. bendrigji reikalavimai.

4.2. MEDZIAGOS IR GAMINIAI

4.2.1. Betonas

Betono gamybai naudojamos medziagos (cementas, smélis, stambis uzpildai, priedai, vanduo)
turi tenkinti Lietuvos standarty reikalavimus.

UZpildo grudeliy didZiausias matmuo turi bati ne didesnis kaip 32 mm arba Y4 prodvaisos tarp
iSilginiy armatdros strypy, pasirenkant mazZesne i$ reikSmiy.

Betono misiniy sudétis

Cemento kiekis:
- betonuojant sausomis sglygomis 2325 kg/m3
- betonuojant vandenyje 2375 kg/m
Vandens ir cemento santykis <0,6
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Smulkiosios frakcijos d<0,125 mm (jskaitant cementg), kiekis:
- stambaus uZpildo d>8 mm; 2400 kg/m3
- stambaus uzpildo d<8 mm 2450 kg/m3

Greztiniy pamaty betonas turi bati:

e atsparus sluoksniavimuisi,

e plastiSkas ir sankabus,

e slankus,

e savaime susitankinantis ir pakankamai ilgai klojus, jskaitant laikg laikiniems apsauginiams
vamzdZiams iStraukti.

Sviezio betono konsistencijos reikSmés skirtingomis sglygomis

Pasklidimo skersmuo, mm | Slankumas, mm Tipinés naudojimo saglygos (pavyzdZiai)
460<0<530 130<H=<180 betonuojama sausomis aplinkybémis
530<@<600 H>160 kIOJ_ama su S|urb_I|u.arba b(_aj[onas

klojamas betontiekiu ertméje po
vandeniu
570<@<630 H>180 betonas kIOJamas_ betg_ntlgklu po
vandeniu su palaikanc€iuoju skysciu
PASTABA. ISmatuotas slankumas (H) ir pasklidimo skersmuo () apvalinamas iki artimiausio 10
mm.

SvieZio betono éminiai imami ir bandomi pagal ENV 206. statybos aikteléje betono stipriui

gniuzdant nustatyti éminiai imami taip:

e vienas éminys i$ trijy pirmyjy greZiniy aiksteléje;

e vienas éminys iS kiekvieno tolesniy penkiy greziniy (15 greZiniy, jeigu atskiras betono tdris 4 m3
arba mazesnis);

e vienas eminys i$ kiekvieno 75 m3 betono, sukloto tg pacig diena;

e maZiausiai vienas éminys i§ uzbetonuoto greZinio, kai pagal betono jtempius reikalingos betono
klasés yra C35/45 ir aukStesnés.

4.2.2. Armatira

Greziniams armuoti naudojami plieniniai strypai, plieninés vielos tinklai ir profiliuo€iai turi atitikti
ENV 10080, EN 10210-1 ir EN 10025 reikalavimus.

4.2.3. I8ilginé armatira

Pagrindiné armatidra daroma tik i rumbuoty strypy.

Atstumai tarp iSilginiy strypy visuomet turi bati didziausi, kad gerai tekéty betonas, bet turi bati ne
didesni kaip 400 mm.

Maziausia proSvaisa tarp vieno sluoksnio iSilginiy strypy arba strypy pakety yra 100 mm.

Maziausig proSvaisg tarp iSilginiy strypy arba strypy pakety galima sumaZinti iki 80 mm, kai
uzpildo daleliy skersmuo d<20 mm.

Reikia vengti sukoncentruoty iSilginés armatiros strypy. Jei kitaip neiSeina, apvaliuose
greziniuose tokiy strypy neturi bati daugiau kaip du ir maziausia proSvaisa tarp sukoncentruoty
strypyny turi bati lygi dviem strypo skersmenims arba 1,5 stambiojo uzpildo matmens, pasirenkant
mazesne iS reikSmiy.

Kai armatlros strypai yra iSdéstyti netolygiai, reikia imtis specialiy priemoniy taisyklingai
armataros strypyny padéciai iSlaikyti jrengimo ir betonavimo metu.

Lapas Viso Laida
21 131 0

20008-01-TP-SK_TS-01




G

4.2.4. Skersiné armatura

Skersinés armatiros skersmenys turi atitikti lentelés reikalavimus. Rekomenduojamieji skersinés
armatdros skersmenys

Sankabos, apkabos spiraliné armatira =6 mmir
21/4 didziausio isilginio strypo skersmens

Suvirinty tinkly skersinés armatdros vielos =5mm

Maziausia proSvaisa tarp skersiniy strypy turi bdti ne mazesné uz pagrindinés armatiros
proSvaisa.

4.3. GREZTINIY POLINIY PAMATY PROJEKTAVIMAS
4.3.1. Geometrinés jrengimo tolerancijos

Jrengiant greZinius leidZiamos tokios geometrinés tolerancijos:
a) Vertikaliy ir pasvirusiy greZiniy padétis plane numatyta atzvilgiu:
e=0,02
b) vertikaliy arba mazai pasvirusiy greziniy (6=86°) poskyrio nuokrypis:
i=0,04
c) iSplatinimo centro nukrypimas nuo projektiniy grezinio asiy:
e=0,1xD.
Pastaba. Nustatant greZiniy jrengimo nuokrypius, greZinio centru laikomas iSilginés armattros
centras, 0 nearmuotyjy greziniy centras didZiausio apskritimo, kurj galima jbréZti greZinio galvos
skerspjavyje.

4.4. GREZTINIY POLINIY PAMATY JRENGIMAS

Jei greztiniai pamatai jgilinami | laikantjjj sluoksnj, projekte turi bati nurodyta grezinio forma,
minimalus jgilinimas ir to sluoksnio, j kurj jgilinama savybés.
Jeigu grunto salygos skiriasi nuo priimty projektuojant, apie tai turi bati pranesta projektuotojui ir
turi bati imamasi priemoniy, kad baty uZtikrinta reikalinga greztinio pamato laikomoji galia.
Gniuzdomi greztiniai poliniai pamatai ant kliuviniy remiami tik tuo atveju, jeigu:
e jrodoma, kad atsparumas pakankamas,
e atremiama visu grezinio galu,
e uztikrinama, kad poslinkiai bus panasus, kaip ir gretimy grezZiniy.
Kai jrengiant greZinius prie$ pasiekiant projektinj gylj susiduriama su nejveikiamu kliuviniu, reikia
perziuréti projekta, atsizvelgiant j visa, kas Zinoma apie kliuvinj.

4.4.1. Greztinio polinio pamato armavimas

ISilginiai ir skersiniai strypai bei jungiamieji strypai auk3&iau esanciai konstrukcijai prijungti turi
atitikti STR 2.05.05:2005.

4.4.2. Betono apsauginis sluoksnis

Visy greztiniy pamaty apsauginis betono sluoksnis turi atitikti STR 2.05.05:2005 reikalavimus ir,
jei nenumatyta kitaip, turi bati ne mazesnis kaip:
e 60 mm, greziniy, kuriy skersmuo D>0,60 m;
e 50 mm, greZiniy, kuriy skersmuo D<0,60 m.

MazZiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm, kai:
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e greziniai yra silpname grunte ir jrengiami be apsauginio vamzdzio,
e nardinamo betono uzpildo didZiausias matmuo yra 32mm,

e armatidra jdedama suklojus betong,

e grezinio sieny pavir8ius yra nelygus.

4.4.3. Greztiniy pamaty jrengimas

Jrengiant grezinius turi bdti imtasi priemoniy, kad | grezinj i§ aplinkos neplaukty vanduo ir
neslinkty gruntas.

Greziniai turi bati greziami tol, kol pasiekiama:

e nustatytas laikantysis sluoksnis arba
e numatytas atrémimo lygis ir
e yra jgilinama j laikantjjj sluoksnj tiek ir taip, kaip humatyta projekte, bet ne maziau 0,20 m.

Kai grunto sglygos skiriasi nuo priimty projekte, suderinus su projektuotoju, reikia imtis atitinkamy
priemoniy.

Greziniai turi bati laikomi atviri tik tiek, kiek trunka iSvalyti ar pasalinti smélj, patikrinti ir jrengti
armatdra, jei ji yra numatyta.

Jeigu greZiniai jrengiami grunte, kuris laikui bégant gali silpnéti, ir grezinio negalima uZzbaigti iki
darbo dienos pabaigos, kitg darbo dieng, tuoj pat pries betono klojimg turi bati pakartotinai greZziama
gilyn:

e ne maziau kaip per du kamieno skersmenis, bet
e ne maziau kaip 1,5 m.

Greziniy jrengimo eiliSkumas parenkamas taip, kad nebuty pakenkta gretimiems greZiniams.

Suardytos sandaros gruntas, Siuk$lés ir kitos medziagos, galinCios turéti jtakos grezinio elgsenai,
i$ grezinio dugno turi bati pasalintos pries betono klojima.

Jei reikia, grezimas atliekamas su apsauginiais vamzdziais. Apsauginiai vamzdziai jleidziami
kasimo metu naudojant vibracine arba sukamajg jranga, plaktus arba vibratorius.

Apsauginiai vamzdziai turi bdti patogds jrengti ir iStraukti betonavimo metu arba po jo, jeigu
nuolatiniai apsauginiai vamzdziai yra nereikalingi.

Jei greZinys yra jrengiamas Zemiau gruntinio vandens lygio laidZiame grunte arba spuddinio
vandens sglygomis, apsauginiame vamzdyje reikia sudaryti papildomg ne mazesnio kaip 1,0 m
vandens arba kito skyscio stulpo slégj, kuris iSlaikomas iki grezinio uzbetonavimo.

Nestabiliuose gruntuose apsauginio vamzdZio Ziotys laikomos giliau greZzimo antgalio.

Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry mazesnis nei 2D, antras grezinys pradedamas grezti, kai
pirmajame grezinyje betonas yra pasiekes ne maziau nei 25% projektinio stiprumo.

4.4.4. Grezinio armavimas

ISilginiai ir skersiniai strypai, bei jungiamieji strypai auksCiau esanciai konstrukcijai prijungti turi
atitikti LST EN 1992-1-1.

Jrengimo ir betonavimo metu armatdra turi bati Svari.

Strypy surinkimas ir strypy tarpusavio sutvirtinimas turi bati toks, kad strypynus baty galima
pakelti ir jrengti be liekamuyjy iSkrypimy ir visi strypai likty tiksliose padétyse.

Skersiné armatdra turi tiksliai priglusti prie iSilginiy strypy ir bati prie jy pririSta arba kitaip
pritvirtinta.

Armatdros jrengimas turi uZtikrinti jos padétj grezinio aSies atzvilgiu ir iSlaikyti tiksly betono
apsauginj sluoksnj per visa jo ilg;.

Armatdros strypynai yra pakabinami arba atremiami taip, kad betonuojant baty iSlaikoma
projektiné jy padetis.

Armatdros strypyny virSaus lygis suklojus betong turi bati lygus nurodytam esant ne didesniam
nei

10,015 m nuokrypiui.
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Leidziama armatirg jleisti j jau suklotg betong. |leidimas atliekamas kaip galima greiCiau po
betonavimo. Jj galimg palengvinti silpnai vibruojant.

Greziniai silpnuose arba puriuose gruntuose turi bati armuojami per visg ilgj, jeigu nenurodyta
kitaip.

Tempiami greztiniai pamatai turi bati armuoti per visg ilgj.

Greztiniai pamatai, kurie bus lenkiami, turi bati armuojami per visg ilgj.

4.45. Grezinio betonavimas

Laikotarpis tarp grezinio ertmés jrengimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi bati kaip galima
trumpesnis.

Pries klojant betong reikia patikrinti greZinio Svaruma.

Reikia imtis specialiy atsargos priemoniy valant pado paplatinima.

Paplatinto pado betonavimas turi bati atliktas vienu metu su viso grezinio betonavimu.

Pamatg betonuoti rekomenduojama be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant
pamato stiebg. Jei pertrauka virSija 1 valandg, siulés vietoje turi bati jbetonuoti ne maziau nei 6
armatdros strypai, kuriy ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne mazesnis nei 12 mm.

Grezinys i§ dalies arba visiSkai turi bati uzpildytas betonu ir taip, kad bty gautas istisinis,
vientisas, monolitinis, reikiamo skerspjiavio ir auk§¢io kamienas.

Pamato virSaus betonas tankinamas vibratoriumi.

Turi bati imamasi tinkamy apsaugos priemoniy, kad tekantis gruntinis vanduo neiSplauty betono
smulkiyjy sudedamuyjy daliy i§ kamieno pavirSiaus.

Betonavimas turi bati tesiamas tol, kol nors kiek uzterStas betonas pakyla vir§ nukirtimo lygio.
Betonavimo lygj vir§ nukirtimo lygio reikia paaukstinti, kai:

e nukirtimo lygis yra daug Zemiau darbinio aikstelés lygio,
e betonuojama po vandeniu,
e kai yra iStraukiami laikinieji apsauginiai vamzdZiai.

Esant iSorés temperatirai zemesnei nei 3°C ir jai krentant, naujai iSbetonuoty greziniy galvos turi
bati apsaugotos nuo Saléio.

Kai galutinis betonavimo lygis yra Zemiau darbinés aikstelés lygio, Sviezig betong reikia apsaugoti
nuo uztersimo i$ virSaus.

Kai betonavimo lygis yra Zemiau gruntinio vandens lygio, ant nesusiriSusio betono reikia palaikyti
slégj ne mazesnj nei iSorinis gruntinio vandens slégis.

GreZinys lyginamas:
e tik betonui pasiekus reikiamg stipruma,
e paSalinant nuo grezZinio virS8aus visg uzterstg ir Zemesnés nei reikalinga kokybés betona,
e kol randamas per visg skerspjivj vienalytis betonas.

Jei grezinio dugne yra vandens, negalima naudoti sauso betonavimo metodo, betonas turi bati
klojamas kaip po vandeniu. Betonuojama vertikaliai keliamu vamzdZiu arba betono siurbliu.

Laikinas apsauginis vamzdis i§ betono turi bati traukiamas tol, kol betonas dar tebéra reikiamo
klojumo.
betong nepatekty gruntas ar vanduo netgi tuo atveju, jei staiga sltgteléty betono lygis nepastebétai
tuStumai apsauginio vamzdzio iSoréje uzpildyti.

4.4.6. Klojiniy monolitiniam rostverkui jrengimas
Klojiniai turi bati jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios

konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono krivj ir papildomus krivius, kurie gali atsirasti.
Klojiniai turi bati paskai€iuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:
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Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brézinius. Mediniams klojiniams i
spygliuogiy medienos priimti 600 kg/m3, i$ lapuociy medienos — 800 kg/m3.
Pakloto betono misinio masé (sunkiam betonui priimama 2200 - 2500 kg/m?3.
Armatiros masé — pagal projektg arba 100 kg/1m?*® gelzbetonio konstrukcijy (jei klojiniai

naudojami jvairioms konstrukcijoms).
4. Zmoniy ir jrangos svoris.

apkrovy).
Klojiniy apkrovos turi bati imamos su nustatytais patikimumo koeficientais.

Apkrova nuo betono vibravimo — 2kPa horizontaliems pavirSiams (jvertinama nepriimant 4 punkto

Klojiniai turi bati skai€iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniai gali bati mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama misko
medziaga, klojinys turi bati i$ apipjauty lenty. Lentos turi bati atitinkamo storio, gerai suleistos.

Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius bity galima lengvai surinkti (sustatyti j vietg) ir,

uzbetonavus konstrukcijg, patogiai nuimti nelauzant betono.
Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Betono stiprumo nuimant klojinius

Eil.Nr. Parametras Parametro dydis | Kontrolés metodas
1. Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono
stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos iSlaikyma 0,2-0,3 MPa Matavimai,
- horizontaliy ir pasvirusiy rezultatus
fiksuojant darby
iki 6,0 m angos 70% projektinio Zurnale
vir§ 6,0 m angos 80% projektinio
Minimalus apkrauty konstrukcijy betono Nustatomas Matavimai,
2. stiprumas nuimant klojinius Rangovo rezultatus
suderinus su fiksuojant darby
InZinieriumi zurnale

Klojiniy leistinieji nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai

Leistini nuokrypiai,

mm
Atstumas tarp Kklojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy,
laikanc&iy konstrukcija, ir rySiy:

1 m ilgiui 25

visai angai 75
Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokstumos nukrypimas nuo
projektinio
nuolydzio:

1 m auksciui 5

visam auksciui:

pamaty 20

sijy 5
Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:

pamatai 15

sijos, ilginiai 10

pamatai po plieninémis kolonomis 1,1L*
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Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
Sijy klojiniy vidaus matmeny nukrypimai nuo projektiniy -3; +6
Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy turi bdti nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai, bei
kiti neSvarumai.
Prie$ pat betonavima klojiniai perliejami vandeniu.

4.4.7. Armaturos ruosimas ir konstrukcijy armavimas

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal darbo brézinius. Lenkti mazesniais spinduliais negu
nurodyta neleistina.

Strypai turi bati lenkiami Saltu badu.

Strypyny sukonstravimui turi bdti naudojami $ablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy
projektine padét;

Transportavimo metu tarp armatdros rySuliy turi bati mediniai tarpikliai, o kobiniy uzkabinimo
vietos pazenklintos dazais.

Plokstése, kuriy storis didesnis nei 150 mm, apsauginio sluoksnio storis turi bati ne mazesnis
kaip 15 mm.

Armatdra turi bati visiSkai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibes. Todél atstumas tarp
armatdros strypy turi biti ne mazesnis uz strypo skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm, taip pat ir
armuojant dviem eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie palieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatdros strypy ir jy eiliy —
jspaudziant plienines armatiros atraiZas.

Armatdros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vietg suvirinami elektrolankiniu badu arba
iSimtinais atvejais suriS8ami minksta iSkaitinta viela.

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatirai suraSomas dengiamy darby aktas.

Armatdriniy konstrukcijy leistinieji nuokrypiai

Parametras Le|s_t|r_1| Kontrolé
nuokrypiai, mm
Atstumai tarp atskiry darbo armatiaros Techniné apzilra visy
strypu: sijy +10 elementy, atlikty darby
ploks&iy ir pamaty sieny +20 registravimas Rangovo darby
Zurnale
. . _ Techniné apzidra visy
Atst_u_mal ta[p_atslfqu__armgtgros 10 elementy, atlikty darby
eiliy plokstése ir sijose iki 1 m . ¢
Storio registravimas Rangovo
darby Zurnale
Apsauginio betono sluoksnio nuokrypiai
nuo projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis <15
mm ir konstrukcijos skersinio pjavio Techniné apzidra visy
linijiniai matmenys: elementy, atlikty darby
<100 mm +4 registravimas Rangovo darby
101+20 mm +5 Zurnale
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo
16+20 mm ir konstrukcijos skersinio pjavio Techniné apzidra visy
linijiniai matmenys: elementy, atlikty darby
< 100 mm +4, -3 registravimas Rangovo darby
101+200 mm +8, -3 zurnale
=300 mm +15, -5
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c) kai apsauginio sluoksnio storis >20

mm ir konstrukcijos skersinio pjavio

linijiniai matmenys: Techniné apziira visy

<100 mm +4, -5 elementy, atlikty darby
101+200 mm +8, -5 registravimas Rangovo darby
201+300 mm +10, -5 Zurnale

=300 mm +15, -5

4.4.8. Kokybés kontrolé ir darby priémimas

Kontroliuojant kokybe ir priimant greZtinius pamatus, batina laikytis Lietuvos standarty LST EN
1997- 1:2005 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimy.

Duomenys apie grezimg ir betonavimg fiksuojami specialiame Zurnale.

PrieS pradedant grezti, greZzimo agregatas turi bati tiksliai pastatytas ties blsimos duobés centru.

Grazto asis turi bati vertikali. Pamaty asSiy nuokrypos neturi virSyti £5 mm.

Greztiniy pamaty nuokrypius plane zitréti 4.4.2 punkte.

Grezinio skersmuo negali bdti mazesnis uz projektinj daugiau nei 30 mm ir didesnis uz projektinj
daugiau nei 50 mm.

Grezinio paplatintos dalies skersmuo negali bdti mazesnis uz projektinj daugiau nei 50 mm ir
didesnis uZ projektinj daugiau nei 100 mm.

Grezinio gylis negali bati didesnis ar mazesnis uz projektinj daugiau nei 0,10 m.

GreZinio dugne turi bati projekte nurodyto tipo gruntas ir greZinys j jj turi bati jgilintas ne maZziau
nei 0,20 m.

Grezinio vertikalios aSies posvyris nuo vertikalés gali bati ne didesnis nei 0,02 m/m".

Strypynas turi bati pagamintas ir j grezinj jstatytas taip, kad apsauginis betono sluoksnis nuo
projektinio skirtysi ne daugiau nei 5 mm.

PrieS betonavima jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte)
grezinio dugnas.

Gelzbetoninés kolonos pamato virSus turi nevirSyti projekte numatyto lygio, o Zemiau jo gali bati
ne daugiau nei 5 mm.

Plieninés atramos ar kolonos pamato virSus gali bati ne daugiau kaip 5 mm auk3&iau ar Zemiau
uz projekte numatytg lygj.

Pamato lizdo centro nuokrypa nuo projektinés padéties turi bati ne didesné nei 10 mm. Lizdo
dugnas gali bati ne daugiau kaip 20 mm auk&€iau ar Zemiau uz projekte numatytg lygj. Pamato
atramos plokstumos nuolydis turi nevirsyti 0,001.

Jei inkariniai varztai yra kolonos atramos ploto ribose, jy nuokrypos turi nevir§yti 5 mm, o jei uz
atramos ploto riby - 10 mm.

Inkariniy varzty virSus turi bati ne daugiau nei 20 mm Zemiau ar auksc€iau uz projekte numatytg
lygi.

5. BETONO IR GELZBETONIO DARBAI
5.1. BENDROJI DALIS
5.1.1. Taikymo sritis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelZzbetonio konstrukcijy betonui, armatiros
plienui, betono ir surenkamy g/b konstrukcijy gamybai, betonavimo ir armavimo darbams,
surenkamy g/b konstrukcijy montavimui, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

5.1.2. Standartai
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Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavima reglamentuojantys standartai:

- LST EN 1993-1-1. Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir
pastaty taisyklés.

- LST EN 1993-1-2. Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios
taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skaiciavimas.

- LST EN 1993-1-8. Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy
projektavimas.

Lietuvos standartai

Eil.

Nr Zymuo Pavadinimas
1 ILST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba
ir atitiktis
LST EN 13670 Betoniniy darby atlikimas
LST 1635:2002 Vandens ir cemento santykio betono misinyje nustatymas
4. |LSTEN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
5. |LST EN 196-1:2016-196-9:2016 Cemento (bandymy metodai)
6. |LSTEN 12620:2003+A1:2008 Betono uzpildai
7. |LSTISO 6782:1995 Betono uzpildai. Piltinio tankio nustatymas
Smulkieji ir stambieji betono uZpildai. Daleliy masés
8. [LSTISO 7033:1995 tdrio vienete ir vandens jgérimo nustatymas.
Piknometrinis metodas
9 ST 1476.7:1997 Bgtono ir skiedinio uzZpildai. Bandymo metodai.
Stiprumo nustatymas
10. |LST 1428.1:1996-1428.19:2016 Betonas (bandymo metodai)
LST EN 12350-1:2009-12350- —_ :
11. 12:2010 Betono misinio bandymai
LST EN 12390-1:2012-12390- .
12. 52009 Betono bandymai
13. IA_fSZ'(I')(I)E 4N 12504-1:2009-12504- Betono bandymas konstrukcijose
Betono stiprumo kontrolés strypo atSokimo
14. RSN 76-80 prietaisy ir gelZzbetonio konstrukcijy vertinimo
instrukcija
15. ILST EN 10080:2005 A(matunms pl|gn_a|s. Suv!rlnama5|s armatdrinis
plienas. Bendrieji dalykai
Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo
16. |LST EN ISO 15630- 1:2011 metodai. 1 dalis. Armatdriniai strypai, valcuotoji
viela ir viela
17. ILST EN ISO 17660-1 Suvirinimas. ArmatUr!n_lo pI|_enq suvirinimas. 1 dalis.
Apkraunamosios suvirintosios jungtys.
18. LLST EN ISO 13918 Suvirinimas. Smeigés ir keraminiai Ziedai

smeigéms privirinti lankiniu badu.
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5.2. KLOJINIAI
5.2.1. Reikalavimai klojiniams

Klojiniai turi bdti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy matmenis ir padétj. Turi bdti
uztikrinta, kad klojiniai atlaikyty sukloto betono apkrova ir papildomas apkrovas, kurios gali atsirasti
betonavimo metu ir po betonavimo, kol betonas néra sukietéjes.

Klojiniai turi bati parinkti, jvertinus Siuos normatyviniy apkrovy poveikius:

o vertikalios apkrovos:
1. klojiniy ir pastoliy savasis svoris, nustatomas pagal Rangovo bréZinius,
2. pakloto betono miSinio masé,
3. armatiros mase,
4. Zmoniy ir jrangos svoris,
5. apkrova nuo betono vibravimo.
e horizontalios apkrovos:
1. véjo apkrova (vertikaliems klojiniams);
2. pakloto betono misinio spaudimas | klojiniy Soninj pavirsiy;
3. dinaminés apkrovos betono klojimo metu;
4. apkrova nuo betono vibravimo.

Apkrovos turi bati imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi bati skai€iuojami
galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti:

e perdangy klojiniy - 1/500 angos;
e  kity klojiniy - 1/400 angos.

Klojiniy pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali bati naudojami mediniai, metaliniai, plastikiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei
naudojama miSko medziaga, klojinys turi bati i$ apipjauty lenty. Lentos turi bati atitinkamo storio,
gerai suleistos. PrieS betonavimg lenty klojiniai turi bdti gerai drékinami, kad bty iSvengta lenty
iSsiskyrimo ir iSsikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius bity galima lengvai surinkti ir, iSbetonavus
konstrukcijg, patogiai nuimti negadinant betono.

Viela ir panaSus suriS§imai neturi bati palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy
sujungimui turi bati patepami arba dedami su apvalkalais, kad baty lengvai iStraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavir8iai turi bati apdorojami tokia medziaga, kuri sumaZzina sukibimag su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, neblty pazeistas.

Klojiniy pavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo
apdailg glaistant, dazant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie$ tai juos atpléSus nuo betono. Ploks¢iy, sijy ir kity
konstrukciniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy atramos ir klojiniai gali bti
nuardomi prie$ betonui pasiekiant nurodytg atsparumg gniuzdymui. Klojiniai turi bati paliekami
vietoje, kol betonas pasieks ne mazesnj nei nurodyta atsparumg gniuzdymui. Pakankamas
atsparumas turi bati jrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus iSbandZius
aiksteléje iSlietus bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi bati pagrjstas 28 dieny bandomojo
cilindro ar kubo gniuzdymu, iSskyrus kai naudojamas greitai kietéjantis betonas.

Kity konstrukcijy klojiniy nuémimas gali bati atliekamas ir anksciau, suderinus su Inzinieriumi.
Klojiniy leistini nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelése.

Betono stiprumas nuimant klojinius
| Eil.Nr. | Parametras | Parametro dydis | Kontrolés metodas |
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1. Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono
stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos iSlaikyma 0,2-0,3 MPa Matavimai,
- horizontaliy ir pasvirusiy rezultatus
fiksuojant darby
iki 6,0 m angos 70% projektinio Zurnale
vir§ 6,0 m angos 80% projektinio
Minimalus apkrauty konstrukcijy betono Nustatomas Matavimai,
2. stiprumas nuimant klojinius Rangovo rezultatus
suderinus su fiksuojant darby
InZinieriumi Zurnale

Leistini klojiniy nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai,
mm
Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy,
laikanciy konstrukcija, ir rySiy:
1 m ilgiui 25
visai angai 75
Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokstumos nukrypimas nuo
projektinio
nuolydzio:
1 m auk&Ciui 5
visam auks¢iui:
pamaty 20
sijy 5
Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
pamatai 15
sijos, ilginiai 10
pamatai po plieninémis kolonomis 1,1L*
Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
Sijy klojiniy vidaus matmeny nukrypimai nuo projektiniy -3; +6
Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

* L - angos ilgis arba konstrukcijos zingsnis, m.

Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi bdti gerai nuvalytas senas betonas ir kiti neSvarumai,

prie$ pat betonavima perlieti vandeniu i$ zarnos.

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti
dél konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovas savo sgskaita.

Sumontavus klojinius jie turi bati priimti Inzinieriaus.

5.2.2. Skylés ir niSos

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi bati iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy

neatsirasty jtrikimy, iSsikiSimy ar kitokiy trdkumy.

5.2.3. Betono misSinio transportavimas ir pristatymas

Betonas maiSomas pagal LST EN 206-1:2002 reikalavimus centriniame betono mazge, iSskyrus

kai tokio tipo maiSymas nejmanomas.

Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi bati iSvengta sluoksniavimosi, sudedamujy
medziagy praradimo ar uZterSimo. Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti

vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.
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| statybos aikstele betono misinys turi bati pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu)
apie prekinj betono miSinj. Prekinio betono vaztarastyje turi bati:
gamintojo pavadinimas ir adresas,
vaztarascio eilés numeris,
betono sumaiSymo data ir laikas,
savivartés masinos numeris,
vartotojo pavadinimas,
statybos aik3telés pavadinimas ir adresas,
kiti apibudinantys duomenys, pvz. kodo numeris, uzsakymo numeris; betono kiekis kubiniame
metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736-2 reikalavimus uZima 1 m3 tarj),
8. betono stiprumo klaseé,
9. klojumo marke,
10. cemento pavadinimas ir stiprio klasé,
11. priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimai.

Noog,~ODE

5.2.4. Monolitiniy konstrukcijy betonavimas

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija baty vienalyté, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kuris dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi
bati ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatdra - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ank$¢iau suklotas betonas
igyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymajj stiprj. Betono misinj galima tankinti pldkimu, vibravimu ir
vakuumavimu. Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ank3&iau
suklotas betonas jgyja ne mazesni kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono misinj galima tankinti
plukimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Sukietéjusio betono pavirSius, ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, Siurkstinamas
numatytu bddu (smélio srove,iSkalant ir .t.t), kad baty iSrySkintas uzpildas ir paSalintas cemento
pienas, laisvos dalys, nuolauzos ir bet kokios dalys, galinios pakenkti esamo ir naujo betono
sukibimui. Taip pat prie$ naujo betono sluoksnio klojimg pavirSius turi bati nuvalomas nuo Siuksliy ir
dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, | kurj nebuvo jdéta riSanciuyjy priedy, pavirsius, prie$ liejant ant jo
naujg betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidZziamas be iSankstinio suderinimo su InZinieriumi.

Betonas negali bati liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo priezidrai.

Betonas liejamas tokiu bidu, kad neatsiskirty sudedamosios dalys. Liejimui naudojami latakai ar
Kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono misinio ne auksciau kaip i§ 1,0 m. Betonuojant kitas
konstrukcijas, Sis aukstis gali bdti didesnis ir nurodomas atskirai.

Pradéjus betono liejima, jis turi bati vykdomas tol, kol iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ir
panasiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uZpylimy ant to paties pavirSiaus
trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba kitg laikg nustatytg laboratorijoje, jvertinant betono sudétj, oro
temperatdrg ir kitus faktorius. Betonavimo darby sidliy iSdéstymas elemente turi bati suderintas su
InZinieriumi ir technine priezidra.

Tankinant betono misinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatdros strypy, jdétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi bdti panardintas j jau suvibruotg
apatinj betono sluoksnj 5+10 cm.

Konstrukcijose galima daryti tik konstrukciniuose bréziniuose nurodytas angas. Kity angy be
UzZsakovo leidimo daryti negalima.
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Betonuojant Saltu metu laiku, reikia vadovautis statybos Ziemos sglygomis nuorody, projekto
vadovo tolimesniu nurodymu.

5.2.5. ISbetonuoty konstrukcijy prieziara

Betono kietéjima, drékinimg ir Sildymg buatina atlikti taip, kad konstrukcija nenukentétu nuo per
didelés kaitros, SalCio ar per greito dziGvimo.

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiros ir drégmés
rezima. Betonas, kad bty drégnas, periodiSkai drékinamas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy,
0 ziemg - nuo SalCio. Laistyti atviro Svieziai pakloto betono pavirSiaus negalima.

ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5—-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatira
yra 3°C ir zemesné, betono galima nelaistyti.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemendiu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatira aukstesné nei +15° C, pirmgsias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng
kartg naktj, véliau - ne reciau kaip tris kartus per para.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties. Klojiniy
nuémimui Rangovas turi gauti InZinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virdyti leistiny.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Leistinieji
Nuokrypio pavadinimas nuokrypiai,
mm
PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visg
aukstj:
- pamaty +20
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, iSskyrus 5
atraminius pavirsius
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjavio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudZiy -5
Gretimy elementy auks$géiy skirtumo sandiroje 3

5.2.6. Betono darby vykdymas, kai oro temperatira 2+250C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatira vir§ 25°C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi
bati naudojami greitai kietéjantis Inzinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio marké turi bati ne
maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono marké. Betono miSinio temperatira,
betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi virSyti 30-35°C.

Cemento riSimosi ir intensyvaus kietéjimo metu dél vykstangiy fiziniy — cheminiy procesy betonas
pasalintas pakartotinai vibruojant praejus ne daugiau kaip 0,5 - 1 valandos.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné prieZilra vykdoma uZtikrinant betono pavirSiaus
drégnumg, periodiSkai purdkiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirSiy laistymas vandeniu
neleistinas.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiiros formavimosi proceso priezilirg reikia pradéti tuoj
po betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Kietéjantis betonas turi bdti
drékinamas. Tam, kad betonas intensyviau kietéty galima iSnaudoti saulés radiacijg, uzdengiant
pavir8iy vandeniui nelaidZia juoda plévele.

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Silumag
izoliuojan€iomis medziagomis.
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Kontroliuojant darbus, esant karstam orui, reikia tikrinti:

1. betono misinio slankumg ir standuma (pries$ klojant ir po pagaminimo),
2. vandens, betono misinio, oro temperatirg,
3. betono stiprumag/nepralaidumg vandeniui, atsparumg Saliui.

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos
kietéjancio betono priezitros ir apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklotg betong reikia apsaugoti
nuo lietaus, smagiy, dideliy temperattros pokyc€iy, iSdZiGvimo. Atviri betono pavirSiai uzdengiami ne
véliau kaip po 10 - 12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o karStomis dienomis periodidkai
drékinami. UZzdengiama polietileno plévele, drégna medziaga, pjuvenomis ir pan.

Kietéjancio betono prieZidros trukmé nustatoma, atsiZzvelgiant j cemento hidratacijos greitj, betono
savybes, aplinkos temperatiirg ir santykine drégme. |vertinant tuos faktorius kietéjancio betono
priezitros trukmé bina nuo 2 iki 10 pary.

Tais atvejais, kai betonas turi bati atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankiy aplinkos
salygy priezidros trukmé turi bati pailginta.

Kontroliuojant darbus, esant karstam orui, reikia tikrinti:

e betono miSinio slankumga ir standumg (prie$ klojant ir po pagaminimo),
e vandens, betono misinio, oro temperatira,
e betono stipruma, nepralaidumg vandeniui, atsparumg SalCiui.

ISdéstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra Zzemesné kaip 5°C ir
minimali paros temperatira Zzemesné kaip 0°C. Darbai gali bati vykdomi suderinus su Technine
priezidra.

Kai oro temperatira ne Zemesné kaip - 15°C, pilamo betono temperatdra turi bati ne zemesné
kaip + 10°C, o kai oro temperatira Zemesné ne - 15°C, betono temperatira turi bdti ne Zemesné
kaip + 15 °C (3altas betonas gali bati naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti).

Betono misinio ruo$imas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandeni,
atitirpintus ir pasildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatira ne zemesne
negu skai€iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet
tuomet betono maiSymo trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasara.

Transportuojant betong turi bdti numatytos priemonés, kurios uztikrintu betono miSinio
temperatiros pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys turi bati apsaugotas nuo uz3alimo.

5.2.7. Siulés

Armatdros strypynai ir tinklai turi bati vientisi per visas silles, iSskyrus deformacines.
Deformacinés sillés jrengiamos jas uzpildant medziaga ar kita patvirtinta priemone, leidziandia
deformuotis. Sillés sandarinamos, kai tai yra prieinama ir batina uztikrinti, kad j sidles nepatekty
pasaliniai elementai.

Tiek kiek jmanoma betonas turi bati klojamas nuo vienos deformacinés sidlés iki kitos, kad
konstrukciniy sialiy skaiCius baty maksimaliai sumazintas. Konstrukcinés sidlés turi bati tik
horizontalioje ir vertikalioje plok§tumoje, jeigu kitaip nenumatyta.

Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuozulnioje plokStumoje, turi bati jrengtos atitinkamos
laikanCios lentos ir kitos priemonés, uztikrinanCios, kad armatira nepertraukiamai testysi per
suddrimag, neislinkty ar kitaip nenukrypty nuo projektinés padéties. Jungiant plokstes ir sienas, ant
lenty virSaus, kad baty lengviau nuimti, Siek tiek nuozulniai prikalama 50x2,5 mm siaura juostelée,
formuojanti iSkily sujungimg, besitesiantj per visg sidlés ilgj. Betono miSinys, iStrySkes per sandira,
tuoj pat padalinamas jam sustingus.

Jei betonavimas sustojes horizontalioje plokStumoje, pavirSius turi bati stipriai paSiurkstintas,
stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.
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Visose horizontaliose sieny silllése iSorinéje puséje sillés jrengiamos Siek tiek nuozulniau,
prikalama prie klojinio per visg betonavimo ilgj 50x2,5 mm juostelé, iSkiS8ant 25 mm auks$&iau ir
Zemiau betono virSaus. Juostelé nuimama pries liejant betong sekanciame aukstyje.

Kai darbai tesiami, suddrimas turi bati gerai pasiurkstintas, nuvalytas ir sudrékintas.

Konstrukcines darbo siiiles leidziama jrengti ten, kurios i$ anksto nurodytos Rangovo bréziniuose,
ir kaip nurodyta InZinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinés sillés nenurodytos bréZiniuose,
Rangovas pateikia pasitilymus jy iSdéstymui prie§ betonavimo darby pradZig. Jei konstrukcinése
sidlése dedami uZraktai (jdéklai), jie turi bati pakankamai jtvirtinti klojinyje.

Badtina atsiZvelgti j technologiniy bei deformaciniy sidliy sandarumg, kadangi Siose sandirose
susilpnéja sukibimas tarp betono sluoksniy. Technologiniy sidliy sandarinimui galima rinktis keletg
skirtingy sistemy, kurios pasirenkamos, prie$ tai jvertinus tokius parametrus, kaip galimas sidlés
judéjimas, hidrostatinis slégis, cheminis poveikis ir pan. Kiekvienoje konkrecioje situacijoje galima
rinktis skirtingus sidliy hidroizoliavimo produktus (bentonitines juostas, termoplastines, polimerines
juostas, poliuretaninius hermetikus ir t.t.).

Jei uztaisant sédimo, deformacines ir konstrukcines silles naudojamas portlandcementinis
skiedinys, jis turi bati ne Zemesnés nei 42,5 klasés.

Jei numatomas sillés judéjimas, ji turi bati uZtaisyta elastinga medzZiaga, kuri, jei reikia, taip pat
turi bati atspari cheminiams poveikiams, hidrostatiniam slégiui ir kt.

5.2.8. Betono apdaila

PavirSiaus defektai iStaisomi vos nuémus klojinius. Jeigu betonas bus nedazytas ir matomas ir,
jeigu reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkama uztaisymo btidg ir medziagas.

UZtaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. Uztaisymo
medZiagos ir badas turi bati suderinti su InZinieriumi.

Lauke esantys pavirSiai, kurie bus naudojami kaip pésciyjy takai, suSiurkstinami medine lenta,
kad bdty gautas lygus neslidus struktdrinis pavirsius.

PrieS galutine pavirSiaus apdailg, betonas iSlyginamas metaliniu jrankiu, kad bdty padidintas
pavirSiaus tankumas.

5.2.9. Kokybés kontrolé

Betono kokybés kontrolé turi bati vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017 11.2 ir 11.3
punktus.
Kokybés kontrolé susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.
Gamybos kontrolé apima visas priemones, bitinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti.
Kai naudojamas prekinis misinys, atliekant gamybos kontrole zurnale ar kitame dokumente
Rangovas turi uZradyti Siuos duomenis:
cemento, uzpildy, priedy ir mikrouzpildy pristatymo vaztaras&iy numeriai;
naudojamo vandens 3altinis;
betono misinio klojumas;
vandens ir cemento santykis betono misinyje;
cemento kiekis;
data ir laikas kada paimti bandiniai ir jy numeriai;
atskiry betono klojimo ir iSlaikymo etapy grafikas, temperatira ir meteorologinés sglygos;
konstrukcijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija, pavadinimas;
prekiniam betonui taip pat nurodomas tiekéjas ir vaztarasc¢io numeris.
. Prie§ pradedant betonuoti turi bati patikrinta:
. klojiniy (formy) matmenys ir armatiros padétis;
. ar nuvalytos nuo klojiniy dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei riSimo vielos liekanos; ar sudrékinti
klojiniai ir (ar) ju dugnai;
. klojiniy stabilumas;
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14. klojiniy daliy sandarumas;
15. ar Svarus armatiros pavirsius;
16. fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);
17. ar tinkamos transporto, sutankinimo ir iSlaikymo priemonés ir prietaisai; personalo kompetencija;
galimy atsitiktinumy jvertinimas.
18. Betonuojant turi bati tikrinama:
19. betono midinio vienodumas jj vezant ir klojant;
20. vienodas betono miSinio pasiskirstymas klojiniuose;
21. sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;
22. maksimalus aukstis, i§ kurio miSiniui leidZiama laisvai kristi;
23. sluoksniy gylis (storis);
24. betonavimo greitis ir misinio lygis formoje, kad i$laikyty klojiniai;
25. trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;
26. specialios priemonés betonuojant Saltame ar karStame ore;
27. vietos, kuriose yra konstrukcijy sandiros;
28. konstrukcijy sandiry apdorojimas pries sukietéjima;
29. specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas);
30. betono temperatira; laiko intervaly registravimas;
31. oro temperatura;
Atitikties kontrolé turi bdti vykdoma, siekiant patikrinti ar tam tikras gaminiy kiekis atitinka
standarty ir normy reikalavimus.
Sukietéjusio betono kontroliuojamo savybés yra Sios: stipris gniuzdant, dilumas, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas Salciui.

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes pagal LST EN 206:2013+A1:2017:

o . . Maziausias charakteristinis Maziausias charakteristinis
Betono stiprio gniuzdant klasé cilindrinis stipris, fck, MPa kubinis stipris, fck,cube, MPa

C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75
C70/85 7 85
C80/95 80 95
C90/105 a0 105
C100/115 100 115

Betono stipris gniuzdant nustatomas pagal LST EN 12390-3:2009.
Dilumas turi bdti nustatomas pagal ST L 1428.15:2006.

5.3. BETONAS
5.3.1. Bendroji dalis
Betono misinio sudetis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti Lietuvoje

galiojanCias normas ir uztikrinti reikalingas sukietéjusio betono savybes (tankj, stiprj, iigaamziSkuma,
armatdros apsaugg nuo korozijos ir t.t.).
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5.3.2. Portlandcementis

Betonui gaminti kaip riSamoji medZiaga naudojamas portlandcementis CEM | pagal LST EN 197-
1 ne Zemesnés nei 42,5 klasés, apibidinamos stipriu gniuzdant po 28 kietéjimo pary (242,5 MPa).
Jis turi bati

kokybiSkas, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos
poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta turi bati sertifikuota Gamintojo - turéti kokybe patvirtinantj
dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi bdti jrengta tinkama pastoge, kad bdty apsauga nuo
atmosferos poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali bati naudojamas ir turi bati pasalintas i$
statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi bati suderintas su InZinieriumi. Rangovas turi bati
tinkamai pasiruo8es cemento sandéliavimui be taros.

5.3.3. Uzpildai

Turi bati naudojami uZpildai atitinkantys LST EN 12620 reikalavimus. UZpildy kenksmingy
priemaisy leisting kiekj, pavyzdziy bandymus, uzpildy risiavimg zidreti LST EN 12620.
DidZiausias uzpildo daleliy matmuo neturi virSyti:
e vieno ketvirtadalio maZiausio konstrukcijos matmens,
e atstumy tarp armatdros strypy minus 5 mm,
e 1,3 apsauginio betono sluoksnio storio.
UZpildai naudojami atitinkantys Siuos reikalavimus:
e uZpildy sutrynimas nevirsija 20%,
e vandens absorbcija nevirsija 20%.
DidZiausias uZpildo daleliy skersmuo nevirsija:
e masyvioms gelZbetoninéms konstrukcijoms — 70 mm,
e gelZbetoninéms konstrukcijoms:
1. kai maziausias matmuo daugiau uz 130 mm, tai 32 mm,
2. kai maziausias matmuo maZziau uz 130 mm, tai 16 mm;
e iSlyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai & [50 mm) — 8 mm.

Rangovas garantuoja, kad uzpildo risis ir granulometriné sudétis tokia pati, betonuojant vieng ir
tg paciag konstrukcija.

UzZpildai sandéliuojami atskiromis frakcijomis ir kuo toliau nuo galimo uzterSimo Saltiniy. Jie
laikomi ant kieto pagrindo ar déZése. Jeigu skirtingy frakcijy uzpildai pilami vienas greta kito, tai
sankaupos atskiriamos pertvaromis, kad uZpildai nesusimaidyty. Laikymo vietos turi bati sausos.
Maksimalaus stambumo uZpildo dydis ne daugiau kaip 40% atitinkamos minimalios struktdros
uzpildo. Papladimio smélj naudoti uZpildui draudZiama.

5.3.4. Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be Zalingy, normaly betono
kietéjimg stabdanciy priemaiSy (rtgsc¢iy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy
priemaisy ir pan.). Jame gali bati ne daugiau nei 5000 mg/I jvairiy iStirpusiy drusky, i$ jy sulfaty - ne
daugiau nei 500 mg/l.

Betonui geriausiai tinka geriamasis vandentiekio ir Svarus upiy bei ezery vanduo.

Pries pradédamas betono gamybg Rangovas turi pateikti Inzinieriui iSsamig vandens analizés

ataskaitg.
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5.3.5. Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai
turi bati aprobuoti InZinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST EN 934-2 ir LST
EN 197 reikalavimus.

Gali bati naudojami plastifikuojantys priedai, didinantys betono plastiSkuma, klojuma, leidziantys
mazinti V/C santykj, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi bdti naudojami priedai neagresyvis armatdros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali bati dedami | gelzbeton] ir j betong su
metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyty lenteléje.

Chloro jony kiekis betone

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento mases
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4

Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tik batinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi bati naudojami prieS3altiniai priedai, patvirtinti
InZinieriaus, skatinantys betono misinio kietéjimg Saltyje. IS jy gali bati naudojami NaCl, Na2SOa,
K2S04, CaClz, Ca(NO3)2.

Rekomenduojamas kietéjimg greitinanciy priedy kiekis

Cemento rasis Betono misinio V/C Priedai, % nuo sauso cemento masés
santykis NaCl Ca(NO3)2
Portlandcementis CEM | 42,5 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali bdti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panasiomis savybémis, patvirtinti InZinieriaus.
Plastifikuojantys ir prieSSaltiniai priedai bei jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose,
nustatant betono sudét;.

5.3.6. Reikalavimai betonui

Betono miSinio sudeétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, iilgaamziSkuma, armatdros apsaugg
nuo korozijos). Sudétis parenkama tokia, kad midinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis
pienas.

Betono miSinio sudétis parenkama tokia, kad jj sutankinus betono struktira baty tanki, t.y.
sutankinus standartiniu budu oro ne daugiau kaip 3 % , kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne
daugiau kaip 4 %, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm.

5.3.7. Vandens ir cemento santykis

Terminas “vandens ir cemento santykis” reiSkia vandens svorio su cementu santykj misinyje,
iSreikstg desimtaine trupmena. Cia nagrinéjamas vanduo, kuris yra laisvame derinyje misinyje su
cementu, jskaitant laisvg vandenj uzpilde. Sis santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui, kuris
parenkamas 0,35-0,70 ribose ir konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo
metu.

Ruosiamo betono misiniy santykis parenkamas taip, kad juo baty galima atlikti nurodytus darbus,
atsizvelgiant j vietines klimatines sglygas ir naudojamg armatira.
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Rengiant misinj, vandens kiekis skaiCiuojamas jvertinant dréegme, esandig uzpilde. Kai betonas
yra skirtas nelaikan¢ioms konstrukcijoms betonuoti, vandens kiekis gali bati padidintas 2,5 litry 50 kg
cemento.

Vandens ir cemento santykis jokiu bddu negali virSyti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy
metu, daugiau kaip 10 %.

5.3.8. Betono gamyba

Betono misinio gamybai naudojamos medziagos turi bati auk$tos kokybés. Kietosios betono
medziagos turi bati rGSiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali bati matuojami pagal tarj.
Sudétinés medziagos turi blti mechaniskai sumaiSomos kol betono misSinys tampa vienalyciu.
Sudétiniy medziagy kiekio matavimy tikslumas turi biiti ne mazesnis nei nurodyta lenteléje.

Sudedamuyjy daliy kiekiy matavimo tikslumas

Sudedamoji dalis Tikslumas
Cementas +3% reikalaujamo kiekio
Skalda 5% reikalaujamo kiekio
Vanduo +3% reikalaujamo kiekio
Priedai +5% reikalaujamo kiekio

MiSinio sudétis, kai misinys iSpilamas i§ maiSyklés, negali bati kei¢iama.
5.3.9. Sviezias betono misinys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus.

Betono midinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medZiagos) turi uztikrinti
projektines misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma,
armatdros apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty
cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi bati tokia, kad sutankinus standartiniu biadu oro turi bati ne daugiau
nei 3%, kai uzpildai stambesni nei 16 mm, ir ne daugiau nei 4%, kai uzpildai smulkesni nei 16 mm,
nevertinant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio konsistencija turi biti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatdros,
nesisluoksniuoty ir galéty bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi bati nustatomas pagal ISO 1920-2:2016.

Monolitinio betono klojumas pagal kigio nuosligj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti ISO 1920-2:2016
reikalavimus ir turi bati:

e masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasé).
e uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50 - 90 mm.

Kai reikalingas ypa& geras slankumas, kad bdty uZztikrinta pakankama betono konsolidacija
formose ir aplink armatirg, klojumas turi biti didesnis (S3 klasés), tadiau bet kuriuo atveju neturi
virSyti 100 - 110 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono misinj turi bati kiek jmanoma mazesnis, kad buty
gaunama pakankama betono stiprio klase priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos
salygy kategorijos (LST EN 206:2013+A1:2017).

Vandens jgeriamumui nustatyti naudojami pagal 1ISO 1920-3:2004 pagaminti 100x100x100 mm
arba 150x150x150 mm bandiniai. Tikslumas 0,1%.
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5.3.10. Betono misinio klojumas

Klojumas nustatomas pagal kaigio nuosltgj (LST ISO 4109:1995).

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo
armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity:

- masyvioms konstrukcijoms tai 50 mm (S2 klasés);

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms tai 50-90 mm.

Kai reikalingas ypac¢ geras slankumas tinkamg betono konsolidacijai formose ir aplink armatdrg
uztikrinti, klojumas gali bati didesnis (S3 klasés), tagiau neturi virSyti 100-110 mm.

Klojumas gali biti nustatomas ir Vebe metodu (LST ISO 4110:1995), sutankinimo bandymu
(LST I1SO 4111:1995) arba kitu sutartu bandymo badu, leidZziamu LST 1330 2000.

5.3.11. llgaamziSkumas

Gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziSkumui uztikrinti betono misinyje negali bdti zalingy komponenty,
kurie kenkty betono ilgaamziSkumui ir sukelty armatdros korozijg. Betono sudétis parenkama taip,
kad miSinys bty klojamas bei sutankinamas esamomis sglygomis, o apie armatirg sudaryty tanky
apsauginj sluoksn;.

Lenteléje pateikiami betono ir gelZbetonio sudéties ir savybiy apribojimai, kurie taikomi, kai
betono stiprio klasé yra aukStesné negu C12/15.

Jeigu tenkinami vandens ir cemento santykio bei minimalaus cemento kiekio reikalavimai, tai
stiprio klasés paprastai bus pasiektos.

Aplinkos salygy apibadinimas:

1 kategorija — sausa aplinka (Sildomy pastaty vidaus patalpos),

2a kategorija — drégna aplinka teigiamoje temperatdroje (pastaty iSorés dalys, pastaty dalys
neagresyviame grunte),

2b kategorija — drégna aplinka pasikartojancioje neigiamoje temperatiroje (neapsaugotos nuo
SalCio pastaty vidaus dalys, pastaty dalys neagresyviame grunte neapsaugotos nuo $alcio).

Su aplinkos poveikiu susije ilgaamziSkumo reikalavimai

NI Rodiklis Aplinkos saglygy kategorijos pagal LST 1330:2000
1 2a 2b
Maksma[us sunkiojo betono 0.70 0.70 0.70
1 |vandensir
cemento santykis: gelzbetonio 0.65 0.60 0.55
2 Minimalus cemento  sunkiojo betono 150 200 200
kiekis, kg/m?3 . .
gelzbetonio 260 280 280
Minimalus oro
kiekis 32 mm 4
nesukietéjusiame
3 [|betone %, kai 16 mm 5
maksimalus
uzpildy 8 mm . 6
stambumas
Turi biti naudojami SalCiui atsparis .
4 oy taip
uzpildai
Naudojamas vandeniui nepralaidus .
5 b taip
etonas
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Gniuzdomasis stipris

Gniuzdomasis stipris yra 95% tikslumu garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas (pagal
LST ISO 4012:1995), gniuzdant 28 paras normaliose saglygose (temperatira 20 + 2 C° ir ne mazesné
kaip 90% santykiné drégmé), iSlaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.

5.3.12. Atsparumas $alciui

Betonas pagal atsparumg SalCiui klasifikuojamas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 ir turi bati ne
mazesnis nei nurodyta skyriuje “Betono darbai“ kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.

Atsparumas $alciui turi biti nustatomas pagal CEN/TS 12390-9:2016, LST L 1428.17:2016.

Betono atsparumo S$alCiui marké F reiSkia, kiek uzSaldymo ir atSildymo cikly atlaiko betonas,
nekeisdamas savo struktiros ir stiprumo. Naudojami betonai, kuriy atsparumas 3al€iui F50, F75,
F100, priklausomai nuo betono klojimo vietos.

5.3.13. Nepralaidumas vandeniui

Betonas pagal nepralaidumg vandeniui skirstomas j klases W2, W4, W6 ir t.t.. Nepralaiddumas
vandeniui nustatomas pagal LST EN 12390-8:2009.

5.3.14. Reikalavimai pleiSétumui

Trumpalaikio ir ilgalaikio plySiy atsivérimo ribinés leistinos ploCiy reikSmeés Wimi ir Wim2
pateikiamos lenteléje.

Ribinés leistinosios gelzbetoniniy elementy plysiy atsivérimo plo€iy Wim1 ir wimz reikSmés, mm

Konstrukcijos IS anksto nejtempti IS anksto jtempti elementai, kai armatdra

eksploatacijos
sglygos (klasés pagal elementai, kai strypiné vieliné

lent.) armatidros takumo (00,2 = 1000 MPa), (00,2 = 1500 MPa),
jtempiai oy < 500 lynai, kuriy pavirSiuje | lynai, kuriy d < 3,5 mm
MPa viely skersmuo d = 3,5
mm

Elementai yra Wiim1=0,30 Wim1=0,20
uzdarose (Sildomose) Wiim1=0,40 Wiim2=0,20 Wim2=0,10
patalpose (XO, XC1)
Elementai yra atvirame Wim2=0,30

ore ir grunte (XC2,
XC3, XC4, XF1, XF3)

Elementai veikiami Wim1=0,20 Wim2=0,15
dujinés ir kintamosios
agresyvios aplinkos PlySiai neleidZiami
(XAL, XA2, XD1, XF2,
XF4, XS1)

Elementai veikiami Wiim1=0,20 Wiim2=0,15
skystosios agresyvios
aplinkos (XA1, XA2,
XD1, XS2, XS3)

5.3.15. Betono bandymai

RuoSiant, klojant ir iSlaikant betono misinj turi biti vykdoma gamybos ir atitikties kontrolé pagal
LST EN 206:2013+A1:2017.
Bandiniai betono gniuzdymo bandymui paimami:
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e esant betono stiprio klasei <C20/25, viena imtis 150 m?* betono 1 kartg per para,
e esant betono stipriui >C20/25, viena imtis 75 m?® betono 1 kartg per para.

standarto LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 18 kiekvienos imties turi bdti maZiausiai 4
bandiniai. Trys bandiniai turi bati laikomi standartinés drégmés ir temperattros sglygomis. Ketvirtasis
bandinys turi bati laikomas lauko sglygomis 28 dienas, kaip ir pagrindiné betono masé, iSskyrus
atvejus, jei Inzinierius nurodo kitaip.
Vienas i$ drégnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo. Lauke
laikytas bandinys turi biti pazymétas, saugomas ir iSbandomas Inzinieriui leidus.
Nustatant betono atsparumo Salciui klase F ir ir atsparumo vandens slégiui klase W batina paimti
i$ partijos dar po vieng bandin;j.
Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi pateikti duomenys:
e betonavimo darby vieta,
e miSinio numeris ir projektinis atsparumas,
e iSlieto betono kiekis,
e betono misinio proporcijos (sudétis),
e vandens/cemento santykis,
e maksimalus uzpildo daleliy dydis,
e sédimo iSmatavimai,
e pavyzdZiy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatira,
e liejimo data,
o reikalaujamas ir faktinis bandomujy pavyzdziy amzZius bandymo metu,
e paemusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardes,
e papildoma informacija.

5.3.16. Priemonés, kuriy reikia imtis nustac€ius, kad konstrukcijos kokybé yra
nepakankama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos
apzidros metu, nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepakankama, reikalingas specialus
konstrukcijos tinkamumo nepriklausomas tyrimas.

Inzinieriui pareikalavus, Rangovas privalo tokius tyrimus uzsakyti savo saskaita. Paprastai
konstrukcijos saugumo nustatymui pakanka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.

Kitais atvejais, visy pirma reikia atlikti tyrimg neardanciais metodais ir, remiantis esamais kokybés
kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné nei reikalaujama pagal
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkreCios betono savybés turi bati
nustatytos testuojant i§ baigtos konstrukcijos paimtus méginius.

Armatdros defektai, pvz. Zemesné nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas armataros
kiekis, netinkamas jos i8déstymas, sujungimai ar suridimai, - turi bati tiriami Siai paskirciai tinkamu
metodu. Matmeny nuokrypiai baigtose konstrukcijose turi bati tiriami pagal poreik;.

Remiantis gautais rezultatais, turi bdti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad baty pasiekti
konstrukcijai keliami reikalavimai.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atliekami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikan¢ioms konstrukcijoms turi bati atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos organizuoti.

Konstrukcijy negalima remontuoti be InZinieriaus patvirtinto remonto plano.

5.3.17. Betono pavirSiai

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms ir surenkamoms betoninéms ir gelZbetoninéms
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i$ visy tipy betono.
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Formy ir klojiniy pavirSius turi bati tokios kokybeés, kad uztikrinty reikiamg iSbetonuotos
konstrukcijos betono pavirSiaus kategorija, armatiros apsaugg nuo korozijos, vienodg betono

atspalvij.

5.3.18. Kokybés faktoriai

Betono pavirsiy kokybés faktoriai:

e jdubos,
e iSkilimai,

e Dbriauny nuskilimai,

e atspalvio skirtingumai,

e nuokrypiai nuo linijiniy matmeny,
e nuokrypiai nuo plokStumos tiesialinijiSkumo,
e jstrizainiy nuokrypa,

e pavirSiy statmenumo nuokrypa.

5.3.19. Matavimo jranga

Kokybés faktoriy matavimo jranga:

e plieniné matavimo juosta,

e liniuotés 300 ir 2000 mm ilgio,
e rémas 500x500 mm?,

e padidinimo stiklas su matavimo skale,

e atspalviy skalé arba Sviesg atspindintis matuoklis.

5.3.20. Klasifikacija

Konstrukcijy betono pavirSiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai“ nurodytas kategorijas kiekvienai
monolitinio ir surenkamo gelZbetonio konstrukcijai.
Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy betono pavirSiai klasifikuojami j kategorijas pagal STR

2.05.05:2005.

Reikalavimai betono pavirsiy kategorijoms

Betono
:&?ﬁfﬂm Bendras
. |dubos ) betono
Kob”estgﬁ:‘nﬁgos skersmuo I5kilimo aukstis arba gylis, nuskilimy
g arba jdubos gylis, mm matuojamas ilgis 1 milgio
pavir§iaus e nuo . .
K - didZiausias . briaunoje,
ategorija matmuo. mm konstrukcijos mm
' pavirSiaus,
mm
Al Matomas pavirSius 5 20
(pagal etalong)
A2 1 1 5 50
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
Nereglamentuoja 1
A5 ma 3 0 100
A6 15 5 . 100
A7 20 Nereglamentuojama 2 Nereglamentu
0 ojama
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Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirsiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrokimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir ridziy démés.

Jdétiniy detaliy matomas pavirSius, montavimo kilpos ir skylés turi bati nuvalytos nuo betono ar
skiedinio nuotekuy.

Konkrecias kiekvienos betoninés ir gelZzbetoninés konstrukcijos tikslumo klases, pagal kurias bus
nustatomi kokybés faktoriai, Rangovas turi suderinti su Inzinieriumi, remiantis pateiktomis lentelémis.

Reikalavimai betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy tikslumui

Tikslumo klasés pagal LST EN
206:2013+A1:2017
Konstrukcij .. | Nuokrypiai . -
osir | e | o | MO | iy | MO
gaminiai tiesialinijiSku « nuokrypiai
matmeny mo plokstumos statmenumo
Pamatinés ir apriSimo sijos 5 3 3 3 6
Sgramos ir sijos 4 2 3 3 3
Kolonos 4 2 2 - 5
Sijos 4 (5) 2 3 3 3
Tuétymétosvpgrdangos 5 3 3 3 7
plokstes
Leistinos nuokrypos pagal tikslumo klases
Tikrinamo imatavimo Leistinos nuokrypos pagal tikslumo klase, mm
intervalas L, mm 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Nuokrypos nuo linijiniy matmeny
60+120 0,40 0,6 1,0 1,6 24 (4,0 6 10 16
120+250 0,50 | 0,8 1,2 2,0 3,0 [50 8 12 20
250+500 0,60 1,0 1,6 2,4 40 |60 10 16 24
500+1000 0,80 1,2 2,0 3,0 50 | 8,0 12 20 30
1000+1600 1,00 1,6 2,4 4,0 6,0 |10,0 16 24 40
1600+2500 1,20 2,0 3,0 50 8,0 (12,0 20 30 50
2500+4000 1,60 24 4,0 6,0 10,0 | 16,0 24 40 60
4000+8000 2,0 3,0 50 8,0 12,0 | 20,0 30 50 80
8000+16000 240 | 4,0 6,0 10,0 | 16,0 | 24,0 40 60 | 100
16000+25000 3,00 50 8,0 12,0 | 20,0 | 30,0 50 80 | 120
Nuokrypos nuo tiesialinijiSkumo ir plokStumos
Iki 1000 2,0 3 5 8 12 | 20
1000+1600 2,4 4 6 10 16 | 24
1600+2500 3,0 5 8 12 20 | 30
4000+8000 50 8 12 20 30 | 50
8000+16000 6,0 10 16 24 40 | 60
16000+25000 8,0 12 20 30 50 | 80
Jstrizainiy nuokrypos
Iki 4000 4 6 10 16 24 | 40
4000+8000 5 8 12 20 30 | 50
8000+16000 6 10 16 24 40 | 60
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16000+25000

| 8

| 12 | 20 | 30 | 50 [80 |

Nuokrypos nuo pavirSiy statmenumo

Iki 250 0,5 0,8 1,2 2,0 3 5 8 12 20
250+500 0,6 1,0 1,6 2,4 4 6 10 16 24
500+1000 0,8 1,2 2,0 3,0 5 8 12 20 30

5.3.21. Kokybés faktoriy matavimas

ISbetonuoty konstrukcijy kokybés faktoriy matavimas ir nustatymas vykdomas atitinkamai pagal
tikslumo klases pagal STR 2.05.05:2005.

5.4. PLIENAI

5.4.1. Armatdrinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybeés turi atitikti LST EN 1SO 15630-
1:2011 reikalavimus.

Rangovas turi pateikti

projekto vykdymo ir techninés priezidros vadovams kiek vienos
naudojamos plieno partijos bandymy sertifikatg, patvirtinanti plieno atitikima techniniy specifikacijy
reikalavimams.

Armatura gelZzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Nominalus Stipris, MPa Skersinés
ominalusis irsi G
Armatdiros | gskersmuo Pi\é'rrrsr:gus ftk Charakteristinis | SkaiCiuotinis si;rir(]":?ilcj);%sis
. ' f -
klasé mm yk fyk (fo2x) fyd (f0,2d) stipris, MPa
lygi ir 360* | 324
S500 3,0-40,0 ru%%uota 1,05 500 450(410) | (308 | (205)

* — naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose. () — skliausteliuose — vielinés armatdros.

Alternatyviai gali bati naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvz., LST EN 10080:2005,
DIN), kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos auksScCiau. Kitokio
armatarinio plieno panaudojimui Rangovas turi i§ anksto gauti InZinieriaus sutikima.

Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo bado, turi bati ne maZesnis kaip:

e dengiant dujy-terminiu uzpurdkimu - 120 ym;
e dengiant karstu bidu - 60 ym.

Jei cinko storis >120 ym, suvirinant elementus, ties suvirinimo sidle reikia nuvalyti cinko sluoksnj.
Po suvirinimo paZeistg cinko sluoksnj bitina atstatyti.

Armatdra turi bati lankstoma tik Saltu bddu. Armatdra negali bati lankstoma ar tiesinama,
pazeidziant metalg. Strypai su kilpomis ar iSlankstymais istiesinti armavimui nenaudojami.

5.4.2. Armaturos fiksavimas ir apsauginis betono sluoksnis

Armatlros padétis konstrukcijoje turi atitikti duotus atstumus. Jos fiksavimas gali bati atliekamas

trimis pagrindiniais budais:
e vienkartinio naudojimo fiksatoriais,

plastmasiniai dirbiniai),
e inventoriniais, kurie iS§imami i§ betono jam visiSkai ar ne visiSkai sukietéjus,
e specialiomis detalémis, pritvirtinamomis prie klojiniy pavirSiaus, netrukdanciomis iSimti gamin;j i$
klojinio arba iSardyti klojinius.
Pirmosios grupés fiksatoriai dazniausiai naudojami apsauginio betono sluoksnio garantavimui.
Norint uztikrinti atstumus tarp atskiry armatdros dirbiniy ar strypy, taip pat naudojami vienkartinio

kurie pasilieka betone (daZniausiai

jvairios formos
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naudojimo fiksatoriai, pagaminti kaip specialls armatdriniai strypai (5.4.1 pav.). Jeigu metalinés
fiksatoriy detalés neiSeina j konstrukcijy pavirSiy ir nekoroduoja, fiksavimui gali bGti naudojami
armatdros strypai (5.4.2 pav.). Tai rekomenduojama nurodyti projekte.

Armatiros elementy padéties fiksatoriai turi uztikrinti jy padétj per visg konstrukcijos gamybos
laika.

a)
1
/L(n_ a a ) a a ) a o aQ
T TFFr A rrs Irgs i It s
2
c)
L5 Z 5 7

(==

5.4.1 pav. Vienkartinio naudojimo fiksatoriai atstumams tarp armatiros elementy uztikrinti: a, b — tarp
atskiry armatdros dirbiniy; ¢ — tarp armataros strypy; 1 — atskyréjas, statomas tarp tinkly sluoksniy; 2
— fiksatorius, liekantis betone (gali bati plastikinis); 3 — persikertanc€iy strypy fiksatorius (spiralé)

a) b) 45 4
Y
2 P
1\ i\
O Q Q 0 O \ O ] \ O
o o o L o) o o / o} dl_o Ol
o A
)S%g ;Y3 ;"’){3
c 6 5 d i
) A\ ) !
N

3 8
5.4.2 pav. Vienkartinio naudojimo fiksatoriai betono apsauginiam sluoksniui ir atskiriems armatdros
elementams uztikrinti: a — plokStése; b, ¢ — staCiakampio skerspjavio sijose; d — zZiedinio skerspjavio
elementuose; 1 — I formos strypynas; 2 — armatdros tinklai; 3 — klojinio (formos) pavirSius; 4 — Suky
tipo strypynas-karkasas; 5 — plokstés armatdros strypynas; 6 — fiksatoriai — strypai papildomai
privirinami prie strypyno; 7 — apkabos tipo fiksatorius; 8 — koncentriSkai iSdéstyti strypai; 9 — suriSimo
vieta
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Darbo armatidros apsauginis betono sluoksnis turi uztikrinti armatdros ir betono bendrg darbg
visose konstrukcijy darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatirg nuo atmosferos, agresyvios
aplinkos, aukstos temperatiros ir panasiy poveikiy.

Darbo armatlros (nejtemptosios ir jtemptosios, jtempiamos | atsparas) apsauginio sluoksnio
storis, mm, turi bdti ne mazesnis kaip:

e armatidros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm),

e uzpildo gridelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm),

e uzpildo gridelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm),
e surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm,

e monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm,

e monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Vienasluoksnése konstrukcijose i$ lengvojo ir poringojo LC8/9 klasés betono apsauginio
sluoksnio storis turi bati ne mazesnis kaip 20 mm, o iSorinéms sienoms (be apdailos sluoksnio) — ne
mazesnis kaip 25 mm.

Maziausias atstumas nuo iSilginés armatdros strypy pavirSiaus iki artimiausio betono pavirSiaus
(apsauginis betono sluoksnis), atsizvelgiant j naudojimo sglygy klase, pateiktas 5.4.3 poskyryje.

Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storj, nurodytg 5.4.3 poskyryje,
galima sumazinti 5 mm, bet jis turi bati ne maZesnis kaip 20 mm.

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiros apsauginio betono sluoksnio storis turi
bdti ne mazZesnis uz armatdros skersmenj ir ne maZesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama
normaliomis ir maZai agresyviomis sglygomis, atitinkanciomis XO, XC1, XAl
(zigr. 5.4.3 poskyryje pateiktg lentele) klases. Didéjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono
sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm.

5.4.3. Armatiros iSdéstymas skerspjavyje

Atstumas tarp armatdros strypy (arba kanaly apvalkaly) turi bati toks, kad uztikrinty betono ir
armatdros bendrg darbg, patogy betono miSinio klojimg ir tankinimg; i§ anksto jtemptosioms
konstrukcijoms, be to, turi bdti atsizvelgiama j betono vietinio gniuzdymo (apspaudimo) laipsnj,
jtempimo jrangos (domkraty, griebtuvy ir t. t.) matmenis.

Elementy, gaminamy vibruojamojo presavimo jrenginiuose arba naudojant adatinius vibratorius,
atstumai tarp armatdros strypy turi bdti tokie, kad tarp jy tilpty tokiy jrenginiy elementai arba
vibratoriy galvutés.

Atstumas tarp nejtemptosios arba jtempiamos j atsparas armatdros strypy, taip pat tarp gretimy
ploks&iy virintiniy strypyny iSilginiy strypy turi bati ne mazesnis uz strypo didZiausig skersmenj ir:

e jei strypai horizontalls arba pasvire betonavimo kryptimi — ne maZziau kaip:
a) apatinei armatdrai — 25 mm,
b) virSutinei armatdrai — 30 mm.

Jei apatiné armatira sudéta daugiau negu dviem eilémis pagal skerspjavio aukstj, atstumas tarp
strypy horizontaligja linkme (iSskyrus dviejy apatiniy eiliy strypus) turi bdti ne mazesnis kaip 50 mm.

jei strypai yra vertikalios padéties — ne maziau kaip 50 mm. Jei uzpildo frakcijos sistemingai
kontroliuojamos, tai Sis atstumas gali bati sumazintas iki 35 mm, bet ne mazesnis kaip pusantro
didziausio stambaus uzpildo skersmuo. Jei strypus iSdéstyti sunku dél elementy mazy skerspjavio
matmeny, leidziama armatdros strypus iSdéstyti suglaustai poromis (be tarpo tarp jy).

Atstumas prodvaisoje tarp briaunotosios armatiros strypy imamas pagal nominalyjj skerspjavj,
nejvertinant iSkiSy briauny. Jei yra labai tankus armavimas, leidZziama strypus iSdéstyti poromis be
tarpo tarp jy (5.4.3 cir d pav.).
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5.4.3 pav. Apatinés eilés strypy iSdéstymo poromis schemos: a, b — strypy iSdéstymas po vieng; c, d
— strypy iSdéstymas poromis. Punktyru pavaizduoti sglyginiai strypai — ekvivalentiniai porai

LeidZiama iSdéstyti ir didesnémis grupémis, kuriy sunkio centro linija turi bati kaip ir pavieniy
strypy ir grupés ekvivalentinis skersmuo:
9, = 0,/n; =55 mm, (5.4.1)

cia:

np — strypy grupéje skaicius, kuris gali bati: np < 4 — kai grupuojama vertikalis gniuzdomi strypai ir
nb < 3 — kitais atvejais.

Pory salyginis skersmuo, nustatant uZinkaravimo ilgj, taip pat skaiCiuojant plySiy atsivérima,
apskaiciuojamas taip:

B, = VO] + 07 — a*, (5.4.2)

cia:

I:afj E&g — suporinty strypy skersmenys; a — atstumas tarp strypy.

Atstumas tarp rumbuotosios armatiros strypy prosvaisoje priimamas pagal nominalyjj skersmen;
neiSskaitant briauny issikiSimo.

Komponuojant armataros strypy iSdéstymg skerspjuvyje esant tankiam iSdéstymui, reikia priimti
strypy skersmenj jvertinant iSkiSy briaunas ir leidZziamas strypy virinty tinkly ir strypyny, jdétiniy
detaliy, formy ir kt. nominaliyjy matmeny nuokrypas.

5.4.4. Armatiros inkaravimas

Rumbuotosios ir lygiosios armatiros strypai virintiniuose strypynuose ir tinkluose naudojami be
kabliy. Tempiamieji lygus strypai riStuose tinkluose ir strypynuose turi turéti kilpas, kablius ar
privirintg skersinj strypa (zZidr. 5.4.4 pav.).
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5.4.4 pav. Lygios armatdros strypy inkaravimo bidai: a, b — nevisiSkai uzlenkiant, ¢ — visiskai
uzlenkiant, d — kilpos formos, e — privirinant skersinj strypg

[Silginiai tempiamosios ir gniuZdomosios armatiros strypai turi bati uZleisti uZz elemento
normalinio pjavio, kuriame jy skai€iuotinis stipris visiSkai iSnaudojamas ilgiu, ne mazesniu uZ lud,
apskaiciuojamu pagal formule

lpg =&y - @z @y - @y - @sly = Iy, (5.4.3)
dia:
iy, o, &3, s, &g — Koeficientai, kuriy reik8més imamos i$ lentelés; I — bazinis inkaravimo ilgis,

apskaic¢iuojamas pagal (5.4.4) formule; lo,min — maziausias inkaravimo ilgis (apskaiiuojamas pagal
(5.4.5) ir (5.4.6) formules.

fia, (5.4.4)

Maziausias inkaravimo ilgis Ib,minimamas:

e tempiamiesiems strypams

lpmin = max{0,60;;150, 100mm}, (5.4.5)

e gniuzdomiesiems strypams
lymin = max{0,31,:150, 100mm}. (5.4.6)

Rumbuotosios armataros strypams (5.4.3) formuléje koeficienty sandauga az*as*as = 0,7.

Koeficienty aa, oz, az, asir as reikSmeés

Armatara
Veiksniai Inkaravimo sglygos I
tempiamaoji gniuzdomoji
tiesusis a=1,0 a=1,0
Strypo forma kitoks a1=0,7, kai ca > 39
5 a:=1,0 a:=1,0
(2r.5.4.4 b, c, d pav.) (3r. 5.4.5 pav.)
Lapas Viso Laida
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o2 = 1-0,15(ce—2)/D
; 20,7 -

lygusis <1,0 a2=1,0
Apsauginis
sluoksnis a2 = 1-0,15(ce—39)/D

rumbuotasis 20,7 =10

(zr.5.4.4 b, c,dpav.) <10 2T

(2r.5.4.5 pav.)
Skersiné a3 = 1-KA
armatdra . . 20,7 _
neprivirinta prie Visy tipy <1,0 as =10
iSilginés
Skersiné Visy tipy, padeéciy ir
armatdra dydZiy, kaip nurodyta as=0,7 =07
privirinta prie 5.4.4 e pav. '
iSilginés
- as = 1-0,04p

Esant skgrsmlam Visy tipy 20,7 -
apspaudimui <10
ASI ST ovke
2Asw — skersiniy strypy skaiciuotiniame inkaravimo ilgyje lba Suminis skerspjavio plotas,
2 Aswpmin — maziausias skersiniy strypy skerspjavio plotas, imamas lygus 0,25As sijoms ir 0 —
ploktéms,
As — vieno inkaruojanciojo strypo didesnio skersmens skerspjavio plotas,
p — slégis (MPa), veikiantis statmenai inkariniam strypui ir inkaravimosi ilgiu lud,
cd — skaiciuotinio apsauginio sluoksnio storio reik8mé, imama i$ 13 pav.,
K — reikSmés pateiktos 14 pav.

a a A

- -
- -

c,=mun {a2:c:c} cg=mun {a/2: ¢} c

5.4.5 pav. Apsauginio sluoksnio skaiciuotinis storis cd: a — lygiesiems strypams, b — atlenktiesiems
strypams ir kabliams, ¢ — kilpos

5.4.5. |détinés detalés

Jdétiniy detaliy inkariniai strypai turi bdti iS armatdrinio plieno. Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj
Zidréti bréZiniuose.

Plokstelés ir valcuoti profiliuociai jdétinéms detaléms turi biti ne prastesnés nei S275 markés
plieno. Reikalavimus plienui Zidréti skyriy "8 Plieno darbai". Ploksteliy storis - ne mazesnis nei 6 mm
ir ne mazesnis 0,75d, kur d — inkaro skersmuo.

Visos jdétinés detalés turi bati padengtos antikorozinémis dangomis.

Gelzbetonio karkaso elementy (kolony, rygeliy, diafragmy) visos jdétinés ir jungiamosios detalés
turi bati cinkuojamos.

Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo biido, turi bdti ne mazesnis kaip:

dengiant dujy — terminiu uzpurskimu - 120 um;

dengiant karstu bdadu - 60 pm.

Jei cinko storis >120 pym, suvirinant elementus ties suvirinimo sidle reikia nuvalyti cinko sluoksnj.
Po suvirinimo pazeistg cinko sluoksnj batina atstatyti.
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Kitose konstrukcijose, jei nenurodyta kitaip, jdétiniy detaliy matomi pavirSiai turi bGti nugruntuoti 2
kartus antikoroziniais gruntais ir nudazyti 2 kartus antikoroziniais dazais.

5.4.6. Armataros ir jdétiniy detaliy virintiniai sujungimai

Karstai valcuotoji lygi ir rumbuotoji armatdra, termiskai sustiprintoji armatdra ir paprastoji
armatdriné viela, taip pat jdétinés detalés turi bati gaminamos sujungiant strypus tarpusavyje ir su
plokSciaisiais elementais kontaktiniu — taskiniu ir sudurtiniu suvirinimu. LeidZiama virinti ir
elektrolankiniu pusiau automatiniu, taip pat ir rankiniu badu.

Saltuoju tempimu sustiprinama armatra virintiniu badu turi bati sujungiama iki jg sustiprinant.

Termiskai sustiprintg strypine armatra, didelio stiprio vieline ir lynine armatdirg virinti draudziama.

Virintiniy sujungimy tipai ir armatdros bei jdétiniy detaliy suvirinimo budai parenkami jvertinant
naudojimo salygas, plieno suvirinamumg, technines, ekonomines ir technologines gamintojo
galimybes bei valstybiniy standarty reikalavimus (Zidr. lentele Zemiau).

Gaminant virintinius armatdros tinklus, strypynus ir sujungiant tam tikrus strypus gamykloje, reikia
naudoti kontaktinj — taskinj ir sudurtinj suvirinimg, uZleistinése sandirose — kontaktinj — reljefinj
suvirinimg, o gaminant téjinio profilio jdétines detales — virinti automatiniu badu po fliusu.

Montuojant armatiros gaminius ir surenkamojo gelzbetonio konstrukcijas, reikia naudoti pusiau
automatinj suvirinimo blda, kontroliuojant jungciy kokybe.

Kai néra bdtinos virinimo jrangos, gamyklos ir montavimo salygomis kryzmines, sudurtines,
uzleistines ir téjines armatdros ir jdétiniy detaliy sanddras galima atlikti pagal lentelés nurodymus bei
armataros ir jdétiniy detaliy suvirinimo normatyviniy dokumenty rekomendacijas naudojant lankinj,
taip pat ir rankinj virinimo badus.

Jungiant rankiniu virintiniu badu parinktu apskaiCiuotam stiprumui tinkly ir strypyny armatdros
strypus, jungCiy vietoje batina naudoti papildomus konstrukcinius elementus (intarpus, kablius ir

pan.).
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Pagrindiniai armatdros virintiniy sujungimy tipai

Suvirinimo tipas ir S o L _ Dn, [ =ln, . .
charakteristikos Sujungimy konstrukciniai sprendimai Armatdra mm mm b, mm h, mm Papildomi duomenys
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Lankinis — rankinis S500 10-40 6T 0,57, 0,257, Leidziama virinti
suvirinimas be S %LL 8 %\L 10-25 | 87 | betz8 | betz4 dvipuseémis sidlémis
papildomy L Ih = 40, jungiant
technologiniy priemoniy I h armatirg, kurios f, = 240
MPa
2. Lankinis — rankinis 050> 10 S500 10-40 8 0,59, 0,59, Leidziama virinti
suvirinimas naudojant 10-40 8D bet > 8 bet >4 dvipusémis siGlémis
antdéklus i$ strypy ] 8 Ih =4, jungiant
HH HH o armatdrg, kurios fy <240
0,51, |/0,5|H h
#
3. Lankinis — rankinis I S500 10-32 107 0,59, 0,549, -
suvirinimas naudojant jﬁ‘ bet=8 bet=4
perstumtus antdeklus @@1‘( @ i‘(
| | | ‘(1+1,5)® h
4. Suvirinimas voneléje | S500 20-40 | <120 - h.1 < 0,05¢ 0,51,
naudojant vieng ‘® HE Q 20-40 h2 < 0,052
elektrodg
inventoriniuose
klojiniuose = \
Lentelés tesinys
| 1 2 [ 3 | | [ 6 | | 8
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5. Lankinis — rankinis 6 S500 10- 40 0,5, 0,259, 020,40, bet=5
suvirinimas 40 4 bet=8 bet=4
e, 3 10-40
A s
VTR
4
\\\ TTTTTTTTTT
|| (05+10)2
6. Lankinis — rankinis ) S500 8-40 | 8/ 20,50 - 3-10 024
suvirinimas pusautomaciu ﬁ; 8-40 | 8/ 20,65 026
. a = 85°-90°
7 1| De=(s5+25K
RN
Pastaba. Kito tipo virintinius sujungimus atlikti pagal atitinkamy standarty reikalavimus.
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5.4.7. Nejtemptosios armatiiros jungimas uzlaida (nesuvirinant)

Nejtemptosios armattros virintiniai ir ristieji strypynai ir tinklai gali bati jungiami uzlaida, darbo

armatdros skersmuo Siuo atveju gali bati ne didesnis kaip 36 mm.

Strypu, kuriy skersmuo > 36 mm, jungti uzlaida neleidziama.

Darbo armatiros strypai uzlaida nejungiami:

e lenkiamuyjy ir ekscentriSkai gniuzdomuyjy elementy tempiamojoje zonoje, kur armatdros stipris
visiSkai iSnaudojamas,

e elementuose, kuriuose visas skerspjivis yra tempiamas (pvz., templése),

e Vvisais atvejais naudojant armatdrg, kurios takumo jtempiai fy = 600 MPa.
Tempiamosios arba gniuzdomosios darbo armatdros, taip pat virintiniy strypyny ir tinkly

sanddroje darbo linkme uzlaidos ilgis | turi biti ne mazesnis uz dyd;j lbd, apskaiciuotg pagal 5.4.3

formule.
Strypy sujungimo principas uzlaida be suvirinimo yra pavaizduotas 5.4.6 pav.

a) b)

A
J
e

- w | &
g g
\Y \"

c) d)
) -
=
\"

L

5.4.6 pav. Strypinés armatlros sujungimas nesuvirinant: a, ¢ — lygios armatdros; b, d —
rumbuotosios

J-_ <40 mm-

Virintiniy tinkly ir strypynu, taip pat virintiniy tinkly ir strypyny tempiamujy strypy sandaros uZlaida
visada turi biti iSdéstyta perstumiant. Jungiamyjy armatdros strypy skerspjivio plotas viename
pjlvyje arba ilgyje loa turi bati ne didesnis kaip 50% viso armatdros skerspjivio ploto — rumbuotajai
armatdrai ir ne daugiau kaip 25% — lygiems armatdros strypams.

Atskiryjy strypy, virintiniy tinkly ir strypyny jungimas uzlaida be perstimimo leidziamas
konstrukciniam armavimui, t.y. kai armatdra parenkama pagal konstravimo reikalavimus, taip pat
ruozuose, kuriuose armataros stiprumas iSnaudojamas ne daugiau kaip 50%.

Virintiniy tinkly sanddra lygios darbo armatdros linkme turi bati atlikta taip, kad kiekvienas
tempiamojoje zonoje jungiamas tinklas uzlaidos ilgyje turéty ne maziau kaip du skersinius strypus,
privirintus prie kiekvieno tinklo iSilginio strypo (zidr. 5.4.7 pav.).

Toks sanddros tipas naudojamas ir jungiant uzZlaida virintinius strypynus su vienpusiu bet kokios
klasés armatdros strypy iSdéstymu.
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5.4.7 pav. Armataros tinkly sujungimas uZlaida darbo armatiros linkme: a — i lygiyjy armattros
strypy, b —i$ rumbuotosios armataros strypy

a) 50-+100mm
—
—e ) ,_lzo—_‘o_o_‘
b) 50-+100mm
—

|>100mm||>1501¢ L
t o A

5.4.8 pav. Armataros tinkly sujungimas paskirstomosios armataros linkme:
a — jungimas uZlaida, kai darbo armataros strypai iSdéstyti vienoje plokStumoje; b — jungimas
uzlaida, kai darbo armatiros strypai iSdéstyti skirtingose plokStumose; ¢ — jungimas neuzleidziant su
papildomu armatdros tinklu

Virintiniy tinkly sanddros uzlaida statmena darbo linkmei su perstimimu (imant tarp tinklo
krastiniy strypy):

e kai paskirstomosios (skersinés) armatdros skersmuo < 4 mm-50 mm (zidr. 5.4.8 a ir b pav.),
e tas pats, kai skersmuo >4 mm — 100 mm (Zr. 5.4.8 air b pav.).

Kai darbo armatiros skersmuo = 16 mm, virintinius tinklus ne darbo linkme galima déti suglaustai
(vienas Salia kito), jungimo vietg perdengiant specialiais tinklais, uzleidziamais j abi puses ne maziau
kaip 15& (& — paskirstomosios armatiros skersmuo) ir ne maziau kaip 100 mm (zr. 5.4.8 c pav.).

Virintinius tinklus ne darbo linkme galima iSdéstyti suglaustai neuzleidziant ir be papildomy tinkly
galima Siais atvejais: kai virintiniai juostiniai tinklai iSdéstomi dviem statmenomis viena Kkitai
linkmémis; kai sandidros vietoje yra papildoma konstrukciné armatdra, iSdéstyta paskirstomosios
armataros linkme.

Lapas Viso Laida

20008-01-TP-SK_TS-01 52 131 0




G

5.4.8. Atskiri konstrukciniai reikalavimai

NuosédzZiy deformacinés sitlés paprastai turi bdti jrengiamos statant pastatus ant nevienara$io
grunto, staigaus apkrovy pasikeitimo vietose ir pan.

Jei deformacinés sillés nenumatomos, pamatai turi bati atitinkamo konstrukcinio sprendimo,
pakankamai stiprds ir standis, apsaugantys konstrukcijas nuo pazeidimy.

Nuosédziy, taip pat temperatdrinés—susitraukimo deformacinés sidlés istisinio skerspjavio
betoninése ir gelzbetoninése konstrukcijose turi perpjauti konstrukcijas iki pamato pado.

Karkasiniuose pastatuose temperaturinés—susitraukimo deformacinés sidlés jrengiamos iki
pamato virSaus statant sudvejintas kolonas.

Atstumai tarp temperatdriniy—deformaciniy sidliy betoniniuose pamatuose ir risio sienose gali
bati tokie pat kaip ir auk3€iau esanciy konstrukcijy.

Betoninés konstrukcijos gali bati nearmuojamos arba gali bati armuojamos tam, kad armattra
atlaikyty vidines jégas, sukeliamas temperatiry pokyc€io, susitraukimo ir kity priverstiniy deformacijy.
Betoninés konstrukcijos turi bati armuojamos konstruktyviai:

e skerspjlvio matmeny staigaus pasikeitimo vietose;

e sieny aukscio pasikeitimo vietose (ne mazesniame kaip 1 m ruoze),

e kiekvieno auksto betoninése sienose vir§ angy ir Zemiau jy,

e konstrukcijose, kurias veikia dinaminés apkrovos,

e ekscentriS8kai gniuzdomuosiuose elementuose $alia maziau tempiamosios krastinés, jeigu
didZiausi jtempiai skerspjovyje, nustatomi kaip tampriajam knui, yra didesni kaip 0,8f«, 0
mazesnieji sudaro 1 MPa arba yra tempiamieji jtempiai; Siuo atveju armavimo koeficientas
u = 0,025%.

Sio punkto reikalavimai netaikomi surenkamyjy konstrukcijy elementams, tikrinamiems
transportavimo ir montavimo stadijoje, Siuo atveju reikalingas armattros kiekis parenkamas atliekant
stiprumo skai€iavimus.

Maziausi betoniniy elementy skerspjavio matmenys imami jvertinant: gretimy elementy atrémimo
ir prijungimo salygas; betono miSinio patikima sutankinima; ribinj liaunj lo/i < 90.

Jeigu skaiCiavimais nustatyta, kad pagal laikomajg galig apskaiiuotas elementy stiprumas
iSnaudojamas kartu su plysSiy susidarymu tempiamosios zonos betone, tai tempiamosios armatdros
plotas didinamas ne maziau kaip 15%. Jeigu skaiciavimais nustatyta ir bandymais patvirtinta, kad
jvertinus tempiamosios zonos betong tokius elementus galima transportuoti ir montuoti be
armataros, konstrukciné armatdra gali bati nenaudojama.

Darbo armatiros projektiné padétis turi bati garantuojama specialiomis priemonémis (naudojant
plastmasinius fiksatorius, smulkiagridzZio betono ploksteles ir pan.).

Dideliy matmeny angos gelZbetoninése plokstése ir skyduose turi bati réminamos papildoma tos
pacios linkmés armatdra, kurios skerspjavio plotas bty ne mazesnis uz kiekj, apskaiCiuotg plokstei
be angy. Papildomos armatiros iSdéstymas apie angas ir atstumai tarp jy parodyti 5.4.9 pav.
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5.4.9 pav. Plok3¢iy armavimas angy zonose: a — kai angy matmenys daugiau kaip 300 mm; b — kai
angy matmenys maziau kaip 300 mm; 1 — plokstés armatira; 2, 3 — strypai dedami pagal angos
krastus, juos sutankinant

Esant didesnéms angoms ar apkrovoms, gali bdti apie angas daromos briaunos arba
apréminimas metalo elementais. Tai parenkama atlikus skaiCiavimus. Visais atvejais papildoma
armatdra turi bdti uzinkaruojama. Papildomy strypy (5.4.10 pav.) uzlaidy ilgiai uz angos krasto
parenkami ne mazesni kaip ir tinkly uzlaidoms.

Ploks¢iy laisvieji krastai (uz atramy riby) armuojami papildoma armatira pagal schemg parodytg
5.4.10 paveiksle.

> 2h |

5.4.10 pav. Plok&¢€iy laisvyjy krasty armavimo schema

Projektuojant surenkamuyjy perdangy elementus, tarp jy turi bdti numatomos sidlés, uzpilamos
betonu. Siy sidliy plotis turi bati toks, kad bity garantuotas kokybiskas sidliy monolitinimas, ir turi bati
ne mazesnis kaip 20 mm — elementams, kuriy skerspjavio aukstis < 250 mm, ir ne mazesnis kaip 30
mm — didelio skerspjavio aukS&io elementams.

ISilginéms sidléms monolitinti reikia naudoti betong paisant elementy darbo saglygas, bet ne
Zemesnés kaip C8/10 klasés.

5.4.9. Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i85 dviejy pagrindiniy procesy: armatdros gaminiy ruoSimo ir jy
sudéjimo j betonuojamos konstrukcijos klojinius.
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Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai. RuoSiant armatdros tinklus arba strypynus
turi bati naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padétj ir armatdros ruoSiniy
matmenis.

Kad transportuojama armatira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uZkabinimo vietos Zenklinamos daZzais.

Armatdros gaminiai riSami riSamgja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-tadkiniu badu.
Suvirinimas lankiniu budu statybos aik3teléje gali bati leidZiamas tik suderinus su statybos technine
priezidra.

| patikrintus ir priimtus klojinius armatdra turi bati sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai
pastatytas j projektine padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia patikrinti atstumus
tarp armatdros eiliy ir apsauginio betono sluoksnio storj. Jie turi bdti patvirtinti InZinieriaus.

Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis, mm

Armatdros tipai Naudc|>(1||;ns<éss alygu
XO XC1 |XC2, XC3,|XD1, XD2, XAl XA2 XA3
XC4 XD3, XF1,
XF2, XF3,
XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
IS anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

Naudojant sunkuyjj betong, plokstése ir iki 100 mm storio sienelése apsauginio sluoksnio storis turi
bdti ne mazesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne maZesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose,
kolonose, kai darbo armatdra 20 - 32 mm skersmens, - ne mazesnis kaip 25 mm, kai skerspjavis
didesnis nei 32 mm - ne mazesnis kaip 30 mm. Pamatinése sijose — ne mazesnis kaip 30 mm;
monolitiniu pamatu apatinei armatdrai, kai néra betoninio paruosiamojo pasluoksnio — ne mazesnis
kaip 70 mm, kai yra betoninis pasluoksnis — ne maziau kaip 35 mm.

Kad armatdra baty visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatiros strypy
turi bati ne mazesnis nei strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi bati ir tarp
armataros strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastikiniais
padeklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatdros strypy ir jy eiliy, - jspaudziant
plienines armatdros atraizas. Armatdros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti | vieta suvirinami
elektrolankiniu budu arba iSimtiniais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela.

Inkariniai varztai ir kitos | betong jstatomos detalés (intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pan.) turi bGti sumontuoti j projektine padétj pries
liejant betong. Siy elementy tvirtinimas, privirinant prie armatros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai
varztai jstatomi naudojant Sablonus j vietg projektinéje altitudéje nuo pagrindo plokstés, jrenginio
pagrindo ar rémo. Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitudé. Jie turi bati patikimai pritvirtinti
projektinéje padétyje, kad bty iSvengta pasislinkimo liejant betong. Inkariniy varzty sriegiai turi bati
apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - sriegiy sutepimas ir apgaubimas.

Armavimo darbai kontroliuojami InZinieriaus. Pagal techninius reikalavimus | Kklojinius sudétai
armatdrai surasomas paslépty darby aktas.

Armatariniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Parametras Le|s.t|r_1| Kontrolé
nuokrypiai, mm
Atstumai tarp atskiry darbo armatdros Techniné apziira visy
strypu: sijy +10 elementy, atlikty darby
ploks¢iy ir pamaty sieny +20 registravimas Rangovo darby
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Zurnale
. . _ Techniné apZidra visy
. registravimas Rangovo
storio darby Zurnale
Apsauginio betono sluoksnio nuokrypiai
nuo projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis <15
mm ir konstrukcijos skersinio pjavio Techniné apzidra visy
linijiniai matmenys: elementy, atlikty darby
<100 mm +4 registravimas Rangovo darby
101+20 mm +5 Zurnale
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo
16+20 mm ir konstrukcijos skersinio pjavio Techniné apzidra visy
linijiniai matmenys: elementy, atlikty darby
<100 mm +4, -3 registravimas Rangovo darby
101+200 mm +8, -3 Zurnale
=300 mm +15,-5
c¢) kai apsauginio sluoksnio storis >20
mm ir konstrukcijos skersinio pjavio
linijiniai matmenys: Techniné apzidra visy
<100 mm +4, -5 elementy, atlikty darby
101+200 mm +8, -5 registravimas Rangovo darby
201+300 mm +10, -5 Zurnale
2300 mm +15, -5

5.4.10. Inkariniai varztai

Sis skyrius apima inkarinius varztus perduodandius metaliniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy
tempimo, gniuzdymo ir skersines (kirpimo) jégas j atramines gelzbetonines konstrukcijas. Inkariniai
varztai sudaryti i§ periodinio profilio rumbuoty strypy mechaniskai uZzsriegtais galais, poverzliy,
verzliy. Taip pat gali bati naudojamos strypy inkaravimosi betone savybes pagerinancios detalés.

Tempimo/gniuzdymo jégos | gelzbetoniniy konstrukcijg perduodamos per periodinio profilio
rumbuoty strypy inkaravimosi betone jégas ir papildomas inkarines detales. Jei strypai lenkiami,
lenkimo spindulys turi bdti ne mazZesnis kaip 8 strypo skersmenys. Inkaravimo ilgis turi bdati
apskaiciuojamas ir turi bati pakankamas, kad suirimas nejvykty iki strypo plienas pasieks takumo
riba.

Inkariniai varztai gali bati naudojami:

e gelzbetoniniy kolony sujungimui su pamatu,

e plieniniy kolony sujungimui su pamatu,

e gelzbetoniniy sieniniy ploks&iy sujungimui su pamatu,

e gelZbetoniniy sijy sujungimui su atrama,

e jrengimy tvirtinimui prie pamato,

e kitai analogiSkai paskirciai, jei tai numatyta projekto dokumentacijoje.

Sujungimo mazgai turi bati smulkiai detalizuoti darbo bréZiniuose. Inkariniy varzty jrengimas turi
bati vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius darbo bréZinius, suderintus su InZinieriumi ir
UZsakovu.

Inkariniams varztams gaminti naudojamos medziagos, kuriy savybés ne blogesnés negu
nurodytos lenteléje.

Strypai
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) _ Nominalusis L Stipris, MPa
Armatdros klase skersmuo, | PavirSiaus fulf | Charakteristi | Skaigiuotin
mm forma nis fyk (fo, 2) | is fya (fo, 20)
LST EN ISO 15630-1:2011
S500 12,0-40,0 rumbuota 1,05 500 450 (410)

IS rumbuoto periodinio profilio strypy pagaminti inkariniai varztai turi atitikti ne Zemesne nei 8.8
kokybés klase pagal LST EN ISO 4014:2011 ,Varztai su SeSiakampémis galvutémis. A ir B klasiy
gaminiai“, LST EN 1SO 4017:2011 ,Sraigtai su SeSiakampemis galvutémis. A ir B klasiy gaminiai“,
jeigu bréziniuose nenurodyta kitaip.

Poverzlés

Stipris pagal takumo ribg f,, | Stipris pagal stiprumo ribg f,,
MPa MPa

LST EN 10025-2,3,4 S355JO 345 470

Standartas ir plienas

Verzlés turi atitikti 10 stiprumo klase pagal LST EN ISO 4032:2013 ,SeSiakampés verzlés, 1
tipas. A ir B klasiy gaminiai“. Alternatyviai gali bati naudojamas ne blogesniy charakteristiky verzlés,
plienas ir plieno profiliuo€iai pagal kitus standartus.

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bdti pagaminti gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijy
gamintojo, turindio tinkamas sglygas, panasaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg personalg
bei jrangg. Gamyba turi bati vykdoma vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, darby
taisyklémis, jei jie neprieStarauja Siam projektui. PrieS pradedant gamybg, turi bati pagaminti 5
kiekvieno tipo bandomieji gaminiai. Gamybos negalima pradéti, kol neatlikti bandomuyjy gaminiy
bandymai. Taip pat gamybos negalima pradéti, kol darbo bréZiniy nepatvirtino UZsakovas ir
Techninés priezitros inZinierius. Visi gaminiai turi bati Zymimi jy tipg atitinkanciais Zyméjimais.

Leistinos nuokrypos:

e Gaminio ilgis £10 mm.
e UzZsriegtos dalies ilgis -0 mm, +5 mm.

Gaminiy bandymus turi atlikti nepriklausoma atestuota bandymy laboratorija. Turi bati atlikti
kiekvieno tipo bandomujy gaminiy bandymai. Jei bandymy rezultatai neatitinka darbo projekte
nurodyty charakteristiky ir/arba yra nepriimtini InzZinieriui, iStaisius trikumus turi bati gaminami Kiti
bandomieji gaminiai ir bandymai pakartoti.

Gamybos metu pasirinktinai turi bdti iSbandyta 3%, bet ne maziau kaip 2 vnt. kiekvieno tipo
gaminiy.

Gaminius bandymui turi parinkti Uzsakovas arba Inzinierius.

Bandomieji gaminiai turi bati iSbandyti tempimui.

Bandymams turi bati naudojami stendai, modeliuojantys gaminio eksploatavimo sglygas.
Bandymo metu turi bati fiksuojama gaminio deformacijos priklausomybé nuo aSinés jégos. Bandymo
metu turi bati pasiekta inkarinio varzto takumo riba ir/arba suirimas.

Bandymo rezultatai turi bGti pateikti ataskaitoje. Bandymy ataskaitos turi bati saugomos
Gamintojo.

Projektuotojas gali pareikalauti iS Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno tipo bandinius realioje
konstrukcijoje statybos aiksteléje. Sie bandymai turi bati vykdomi dalyvaujant konstrukcinés dalies
vadovui.

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingus sertifikatus,
patvirtinancius jy kokybe. Visas plienas turi bti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio
kaip taskiné korozija, apdegimai, radys, pazeidimai ar kiti defektai.

UZsakovas arba InZinierius gali uzsakyti nepriklausomag gamybai naudojamy medziagy ekspertize
ir bandymus.
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Gamybos vieta ir naudojamos medziagos turi bdti prieinamos bet kuriuo metu. Rangovas turi
sudaryti salygas Uzsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipazinti su
gamyba, paimti bandinius. Uzsakovo atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés
iStaisyti bet kokius medziagy arba darbo defektus, kurie gali bati rasti véliau, garantinio laikotarpio
metu.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems proceduriniams tikrinimams reikalingg laika.
Apsauga nuo korozijos ir purvo:

e gaminiai nugruntuojami,
e gaminiai turi bati apsaugoti nuo kontakto su vandeniu iki montavimo statybos aik3teléje,
e uZsriegta strypo dalis ir verzlés gali bati padengtos tepalu,

uzsriegta strypo dalis turi badti apsaugota nuo uZter§imo betonu laikinomis apsaugomis.

Surinkimas ir montavimas:

e gaminiai turi bati pagaminti taip, kad buty tenkinami Zemiau pateikti reikalavimai ir kad baty
uztikrintas lengvas surinkimas bei montavimas,

e montavimas konstrukcijose turi bati atliktas pagal konstrukcijy darbo brézZinius,

e montavimui turi bati naudojami Sablonai,

e Sablonai naudojami varzty grupei apjungti ir jy tarpusavio padéciai fiksuoti,

e Sablonai turi uZtikrinti tikslig inkariniy varzty padétj, patikimg tvirtinimg prie klojinio ir patogy
betonavimo darby vykdyma,

e Jei projekte nenurodyta kitaip, inkariniai varztai turi bati iSkisti i konstrukcijos betono atraminio

pavirSiaus.
Inkarinio varzto Varzto ilgis vir§ betono pavirsiaus,
sriegis mm
M16 105
M20 120
M24 135
M30 160
M33 165
M36 165
M39 175

Leistinos montavimo nuokrypiai horizontalioje plokstumoje

Leistina nuokrypa horizontalioje
plok§tumoje, mm
Inkarinio varzto sriegis g:ﬁggz Sablonas Bendra
M16 12 15 19
M20 12 15 19
M24 2 15 +9
M30 2 15 +9
M33 2 16 +9
M36 12 17 +10
M39 12 18 +11
Prie§ betonavimg turi bati kontroliuojama:

e naudojamy gaminiy atitikimas projektui,

e naudojamo Sablono atitikimas projektui,

e Sablono centro padétis,

e 3ablono asiy kryptys,
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e varzty altitudés,
e papildomas mazgo armavimas (jei numatyta projekte),
e sriegiy apsauga nuo uzterSimo betonavimo metu.
UzZbetonavus turi bati kontroliuojamas inkariniy varzty nuokrypiy atitikimas leistiniems.

5.4.11. Deformacinés ir temperaturinés siilés

Armatdros strypynai ir tinklai turi bati vientisi per visas siules, iSskyrus iSsiplétimo arba
deformacines sidles. Visos iSsiplétimo sidlés turi bati su lygiais strypais su movomis ant vieno galo,
kad baty laisvumas judéjimui, kur reikia perduoti apkrovg i$ vienos sillés pusés j kitg arba islaikyti
konstrukcijos pavirsiy viename lygyje. ISsiplétimo sidlés jungiamos su jas uzpildania medziaga ar
kita patvirtinta priemone, leidziandia iSsiplétimg. Sillés sandarinamos, kada tai yra prieinama ir
bdtina uztikrinti, kad | silles nepatekty pasaliniai elementai.

Sienos, plokstés ant grunto ar kito pavirSiaus bei panaSios konstrukcijos suskirstomos iSsiplétimo-
deformacinémis sidlémis nedaugiau kaip kas 18,0 m. Sios sidlés (rengiamos taip, kad apimty visa
betoninés ar gelZbetoninés konstrukcijos storj.

Ploks¢&iy, sieny ir kity atitinkamy konstrukcijy temperattrinés - susitraukimo sitlés jrengiamos
maksimaliai kas 6,0m. Sios siilés atliekamos i$pjaunant betone réZius 1/4 betono konstrukcijos
storio. Grioveliai jpjaunami betonui pasiekus 50 % projektinio stiprio. Vasaros sezono metu grioveliai
jpjaunami po 2-3 pary. Vésesniu mety laikotarpiu grioveliai (pjaunami po 5-7 pary kietéjimo. ISpjauti
grioveliai gerai iSvalomi ir uztaisomi silikonu arba kita elastine hermetiSka medziaga.

Konstrukcines darbo silles leidziama jrengti ten, kurios i$ anksto nurodytos rangovo bréziniuose,
ir kaip nurodyta statybos techninés prieziiros inzinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinés sitlés
nenurodytos bréziniuose, rangovas pateikia pasitlymus jy iSdéstymui prieS betonavimo pradzia.
Saléje deformacinés sillés grindy plokstéje, gali bdti numatomos tik papildomai suderinus §j
klausimg su STATYTOJO atstovais ir PROJEKTUOTOJU. Jei dedami konstrukcinése sitlése
uzraktai (jdéklai), jie turi bati pakankamai tvirtai jtvirtinti klojinyje. Deformacinés sidlés turi bati
apsaugotos nuo uzterSimo.

5.5. GELZBETONINIO SURENKAMO KARKASO DARBAI

5.5.1. Bendroji dalis

Gelzbetoninis karkasas, tai gelzbetoninio karkaso elementy — kolony, rygeliy, kiauryméty ir ,TT“
tipo perdangos plok§¢iy — montavimas, suvirinant jdétines detales ir sandiras uzmonolitinant.

Sis skyrius apima nurodymus dél surenkamy g/b elementy ir jy montavimo darby. Surenkamojo
g/b gaminiai turi bati suprojektuoti prisilaikant LST EN 13369:2004/A1:2006/AC:2008 reikalavimy.

5.5.2. Paruosiamieji darbai

Surenkamy g/b konstrukcijy atvezimo | statybviete terminai turi bati suderinti su montavimo
grafiku. Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemoniy, tai Sios konstrukcijos iSkraunamos
montavimo krano veikimo zonoje.

Visi atveZti | statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir bati aprobuoti techninés priezitros
inZinieriaus. Prie gaminio turi biti nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymos turi bati
padarytos nenuplaunamais dazais ir gerai matomos. Ant netipiniy konstrukcijy turi bati pazymétos
prikabinimo ir atrémimo vietos pervezant, maseés centras.

Priimant surenkamas g/b konstrukcijas, atveztas | statybos aikStele, techninés priezidros
inzinierius turi patikrinti ar elementy matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepazeistos jdétinés ir
fiksuojancios detalés bei montavimo kilpos, ar elementy kokybé atitinka reikalavimus. |détiniy detaliy
ir gaminio plokS§tumos turi sutapti. Kolonos iSkraunamos i§ transporto priemonés paprastais,
dviSakiais stropais, kuriy kélimo galia atitinka kolonos svorj. Tik reikia atkreipti démesj j tai, kad
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keliant gaminj kampas tarp stropo Saky bity <90°. Ypatingai ilgos kolonos (virs 15 m ilgio) gali bdti
iSkraunamos specialiomis traversomis ar dviem kranais. Siy kolony i$krovimas, sandéliavimas,
kélimas j projektine padétj ir montavimas turi bati aprasytas individualiam projekte konstruktoriaus-
projektuotojo.

LeidZziamos gaminio tolerancijos gali Siek tiek padidinti gaminio svorj. Sprendziant, kokia krano
galia reikalinga, reikia j tai atsizvelgti. Be to, parenkant krang, reikia atsizvelgti ir j kélimo jrangos
nuosavg svorj.

Paprastas kolonas sandéliuoti reikia ant lygaus tvirto pagrindo, atramas padedant taip, kad kiek
galima bdty sumazinti jlinkiai dél nuosavo gaminio svorio. DaZniausia kolonos sandéliuojamos
remiant dvejuose taskuose (po kélimo kilpomis). Ypatingai ilgoms ar kintamo skerspjdvio kolonoms
gali prireikti daugiau atrémimo tasky, jy iSdéstymo vietg konstruktorius turi nurodyti brézinyje.

Atkreipti démesj, kad centrinés atramos aukstis nenukrypty daugiau kaip +5 mm nuo tiesés tarp
krastiniy atramy. Paprastai laikinai sandéliuojamos kolonos bina Salia montavimo vietos. Todél
iSkraunant reikia atkreipti démes;j j tai, kad kélimo vamzdis (kélimo jrangai prakisti per kolong) baty
horizontalioje padétyje ir kolong i§ sandéliavimo vietos buty galima kelti j projektine padét;.

Rygeliy iSkrovimas daZniausia atliekamas dviSakiais kélimo stropais (grandinémis), parinktais
pagal gaminio svorj ir atstuma tarp kélimo kilpy. Jei rygelis labai ilgas ir sunkus (vir§ 15m ilgio), jame
gali bati suprojektuotos keturios kélimo kilpos. Tuomet gaminys iSkraunamas dviem kranais arba gali
bdti naudojama speciali traversa. Reikia atkreipti démesj j tai, kad kélimo metu tarp stropo Saky
esantis kampas bty <90°. Kad pakeltas rygelis nejsisiGbuoty, jo galuose reikia priristi virves, kuriy
pagalba baty galima jj prilaikyti ir pakreipti reikiama kryptimi.

Sandéliuojant rygelius statybos aiksteléje, atramas patartina déti ties kilpomis arba tose vietose
kur gaminys remsis projektinéje padétyje. Ypatingai svarbu Sio reikalavimo laikytis jei rygelis yra su
konsoliniais galais.

Kadangi gaminiai dazniausia blina masyvdis ir didelio svorio, atramos po jais taip pat privalo bati
stambesnés ir didesniu pavirSiaus plotu remtis j sandéliavimo aikStelés gruntg, kad nesusmegty j jj.

PlokS¢&iy iSkrovimas paprastai atliekamas specialiu kélimo prietaisu - traversa, kurig sudaro
keliamoji sija su 2 kélimo griebtuvais. Kélimo griebtuvy padétis ant keliamosios sijos pritaikoma
plokstés ilgiui. Laisvieji plokStés galai negali bati iSsikiSe i§ griebtuvo daugiau kaip 1,2 metro.
Prikabinant kélimo griebtuvg prie plokstés, reikia bati labai atidiems. Patikrinkite, ar plokstés
uzkabinimo zona nesugadinta ir pasirdpinkite, kad griebtuvas sugriebty plokste kaip reikiant.
Iskrovimo metu bitina naudoti apsaugines grandines. Sis reikalavimas neprivalomas, jei plokstés
iSkraunamos i§ autotransporto priemonés tiesiog specialiai iSkrovimui skirtoje aiksteléje ir
nekeliamos j didesnj, kaip 2,5 m aukstj.

Pazeidimai gali atsirasti pakrovimo ar pervezimo metu. Apie pazeidimus ir defektus montavimo
komanda turi pranesti montavimo vadovui. Pazeisty ploks$¢iy montuoti negalima ir apie tai reikia
pranesti statybos vadovui. Smulkls pazeidimai gali bdti pataisomi statybos aiksteléje, jei asmuo,
apzidrintis pazeistg gaminj, turi pilng kompetencijg patikimai nustatyti, kad paZeidimai néra pavojingi.
Jei smulkis paZeidimai pastebimi daZnai, statybos darby vadovas apie tai turi pranesti Gamintojui.
Apie visus perdangos ploks&iy pazeidimus, didelius Soninius jlinkius ir nenormalius iSlinkimus j virSy
statybos darby vadovas taip pat privalo pranesti Gamintojui.

Tarpinis sandéliavimas statybos aikSteléje paprastai nereikalingas, nes gaminiai montuojami
tiesiai iS sunkvezimio. Jei tarpinis sandéliavimas yra reikalingas, tam tikslui reikia paruosti
horizontaliai iSplaniruotg aik$tele. Gaminiai j rietuves kraunami ne daugiau kaip po 6-8 vienetus ir
atraminius taSelius déti vertikaléje vieng vir§ kito. PlokStés galai nuo atraminiy taseliy gali bati
iSsikiSe max 40 cm.

5.5.3. G/b karkaso montavimas

Antzeminés karkaso dalies montavimg galima pradéti tik visiSkai uzbaigus pamaty jrengimg ir
uzpylimg gruntu, jskaitant pozemines komunikacijas ir cokolio jrengima.
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Montavimo eiga turi uztikrinti visy sumontuoty pastato elementy pastovumg ir geometrinj
nekintamumg visose montavimo stadijose. Konstrukcijy montavimas kiekvienoje pastato dalyje turi
netrukdyti sumontuotoje pastato dalyje vykdyti sekancius darbus. Montuojant karkaso elementus
bitina vadovautis leistinais elementy montavimo nuokrypiais. Jie pridedami techniniy specifikacijy
gale.

5.5.4. Laipty marsy sandéliavimas, kélimas ir montavimas

MarSai juos gaminant keliami uz Sonuose numatyty metaliniy vamzduky (pastarieji naudojami
laipty marsy iskelimui i$ klojinio ir marSo apvertimu) arba uz elemento Sone suprojektuoty jsukamy
kelimo kilpy (priklausomai nuo to kaip jie bus gaminami). Sandéliuojant ir transportuojant keliamos
uz kélimui numatyty kilpy kurios dél estetiniy reikalavimy gali bati tik jsukamos. Gaminius sandéliuoti
batina ant lygaus tvirto pagrindo. Laipty marS$ai sandéliuojami taSelius ar lentas dedant iSilgai
gaminio, 10+25 cm atstumu nuo Sony (5.5.5 pav.).

5.5.5 pav. Laipty mar8y sandéliavimo schema

Kadangi marsai kraunami vienas ant kito, batina uztikrinti, jog sandéliuojant nenuskils pakopy
briaunos. Rekomenduojama krauti ne daugiau kaip SeSis laipty marSus | rietuve, kad nebity
pazeistos apatiniy elementy briaunos, taCiau, bendruoju atveju, uz ant vienos rietuvés sandéliuojamy
gaminiy kiekj ir jy kokybe atsakingi uz gaminiy sandéliavimg ir krovima atsakingi asmenys. Todél ant
vienos rietuvés sandéliuojamy gaminiy kiekj tokie asmenys atsakingai parenka patys.

Laipty marsy keélimui naudojami ketursakiai grandininiai, reguliuojamo ilgio stropai arba specialds
reguliuojamo ilgio montavimo dirzai. Prie$ keliant marSg, reikia jsitikinti, ar iki galo jsuktos keélimo
kilpos. Tada stropy ilgiai sureguliuojami taip, kad pakélus gaminj, jis kaboty tiksliai projektinéje
padétyje, reikiamu kampu (5.5.6 pav.). Bitina jsitikinti, kad keliant gaminj, kampas tarp stropo $aky
bity <90°. Reikia ypac atkreipti démesj j tai, kad neteisingai sureguliavus stropy ilgj, montavimo
metu galima paZzeisti laipty elementy atramines dalis.
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5.5.6 pav. Laipty marsy kélimo montuojant schema

Surenkamy laipty marsy atraminés dalys yra gana nedidelio skerspjavio, o apsauginis armavimo
sluoksnis taip pat nedidelis, todél juos montuoti reikia itin atidZiai ir tiksliai. Laipty aiksteliy iSémose
padedamos reikiamo auk3¢&io atraminés kaladélés. Tada | tarpus tarp kaladéliy, po visu marsSo
atramos ilgiu paklojamas smulkiagradis C30/37 klasés betonas taip, kad guldamas | projektine
padétj, laipty marsas iSspausty betono pertekliy. Reikia atkreipti démesj j tai, kad montuojami
elementai turi tolygiai atsigulti ant visy keturiy atraminiy kaladéliy. Jei laiptatakiai uzstropuoti
neteisingu pasvirimo kampu, leidZiant j projektine padétj, vienas marSo galas atsirems j kaladéles, o
kitas dar liks kaboti ore. Taip montuoti draudziama, nes labai tikétina, jog montavimo metu bus
nuskeltas apsauginis betono sluoksnis. Elementy pasvirimo kampas turi bati uZtikrintas toks, kad
laipty marsai vienu metu atsiremty ant visy keturiy montavimo kaladéliy.

Montuojant laipty marSai turi bati sumontuoti preciziSkai laipty aik&teliy ir laiptinés sieny atzvilgiu
(paliekant projekte nurodytus tarpus). Reguliavimo darbai atliekami esant jtemptiems kélimo
stropams. Taip, kad lengvai, nenaudojant didelés jégos, galima bity gaminj pastumti reikiama
kryptimi. Sureguliavus laiptatakj tarpai tarp laipty elementy uztaisomi smulkiagrddziu betonu arba
specialiu misiniu. Sumontavus laipty elementus, kilputés iSsukamos, o likusios angos ir vamzdukai
uztaisomi betonu.

5.5.5. Laipty aiksteliy sandéliavimas, kélimas ir montavimas

AikStelés jas gaminant, sandéliuojant ir transportuojant keliamos uz kélimui numatyty jsukamy
kilpy (5.5.7 pav.). Laipy aikSteliy kélimui rekomenduojama naudoti keturSakius stropus. Butina
jsitikinti, kad keliant gaminj, kampas tarp stropo Saky baty <90°. Gaminius bdtina sandéliuoti ant
lygaus tvirto pagrindo, medinius tasus padedant taip, kad neatsirasty jlinkiy dél nuosavo gaminio
svorio. Laipty aikSteles sandéliuojamos dedant atramas kuo arCiau projektiniy gaminiy atraminiy
tasky (5.5.8 pav.). Laipty aikstelés montuojamos labai jvairiai. Jos montuojamos ant mdriniy sieny,
remiamos | surenkamy ar monolitiniy gelzbetoniniy sieny iS$émas bei konsoles.
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5.5.8 pav. Aiksteliy sandéliavimo schema

Taip pat statomos ant atraminiy staliuky ar naudojant i§ aikSteliy montuojant iStraukiamas
teleskopines montavimo detales.

Montuojant pirmiausia aiksteliy atrémimo taskuose pagal projektinj apacios aukstj sudedamos
atraminés kaladélés. | tarpus tarp kaladéliy, po visu aikStelés atramos ilgiu, paklojamas
smulkiagridis C30/37 klasés betonas taip, kad guldamas | projektine padétj gaminys iSspausty
betono pertekliy. Pastacius aikStele tarpai tarp laipty aiksteliy galy ir iSémy sienose uzbetonuojami.

Kitas budas uZbetonuoti laipty aikStelés mazgus: jrengiami klojinukai, uzsandarinantys plySius
laipty aikStelés galuose. Mazgai uzpilami savaime iSsilyginancCiu, nesitraukianciu skiediniu.
Montavimo ir gaminio padéties atitaikymo darbai turi bati atliekami ne pilnai nuleidus gaminj ant
atraminiy kaladéliy, o esant jtemptiems stropams. Tik pilnai sureguliavus projekte numatytus tarpus
tarp konstrukciniy elementy galima atlaisvinti ir gulsCiuku patikrinti aikSteliy horizontaluma.
Reguliuojant negalima naudoti didelés jégos, nes prieSingu atveju, reguliavimo metu, gali bati
nuskeltas ne tik apsauginis, bet ir dalis atraminio betono sluoksnio.
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5.5.6. Angos kiaurymétose ir ,,TT“ tipo perdangos plokstése

Bet kurioje perdangos ar plokStés vietoje galima padaryti reikiamas iSémas laiptams,
inzinerinéms komunikacijoms, ploks¢iy tarpusavio sujungimui, sujungimui su sienomis. Paprastai
iSémos daromos gaminant plokStes, dar nesukietéjusiame betone. Maksimalus galimas iSémos
plokstéje plotis — 600 mm.

Darant iSémas plokstés skerspjavio plo€io sumazejimas gali bati ne didesnis kaip 50%. Norint
pastato perdangoje jrengti didesnes angas, jos dazniausiai daromos dviejy gretimy plokScCiy
sandiroje (ties iSilgine sidle). Didesnés angos taip pat daromos, ,pakabinant® vieng arba kelis
gaminius ant Salia esanciy, tam panaudojant specialias metalines detales (5.5.10 pav.) arba
betonines sijas.

Perdangos

5.5.10 pav. Kiaurymétos perdangos atrémimas j metaline sijg
Taip pat reikty numatyti papildomas lentynas ploksciy atrémimui ant su perdangomis
besiribojan€iy gaminiy tiems atvejams, kai kiaurymétosios perdangos plokstés iSpjaunamos, jog
apglébty kolonas ar kity rdsiy atitvaras (5.5.11 pav.). Tokios lentynos rekomenduotinos visais
ploks¢&iy galy iSkarpymo atvejais ir taip pat batinos - kai yra iSpjova.

Perdangos

5.5.11 pav. Kiaurymétos perdangos atrémimas j ant kolonos suprojektuotg lentyng

Kiauryméty ir ,TT* tipo ploks¢iy galimy angy parametrai ir schema pateikti sekanciose lentelése:
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Galimi angy parametrai HCS200 ir HCS250 kiaurymétose plokstése.

Ploksté

S Kampinés iSpjovos Nr.1 Soninés i$pjovos Nr.2 ISpjovos plokstés gale Nr.3
plrng' y,mm | dy,mm | dx, mm | y,mm | dy,mm | x,mm | dx,mm | y,mm | dy,mm | dx, mm
1200 2600 <600 2<120y0 2600 <600 22y 2100 2200 <600 2100
600 | 2300 | <300 | SY8 | 400 | <200 | =2y | 21200 | 2200 | s200 | =%

- - <1500 B B B B B B <L/3
Ploksté ISpjovos plokstés viduryje Nr.4 Pastabos lentelei:
| S e mafziausi iSpjovy matmenys 100x100 mm,
pnc:;l]s, y,mm | dy,mm | x,mm | dx, mm e dyd¥iai,y“ir,dy” visada yra 100 mm
1200 | =200 | <600 | =200 | =100 kartotiniai.
600 =200 <200 =200 <1200

Galimi angy parametrai HCS300 ir HCS400 kiaurymétose plokstése.

PIo:été Kampinés iSpjovos Nr.1 Soninés i$pjovos Nr.2
P'rgg]s- y,mm | dy,mm | dx,mm | y,mm | dy,mm | x,mm | dx, mm
600 600 <1200 600 600 >2dx <1200
1200 720 480 <1440 720 480 >2dx <1440
960 240 <1500 960 240 >2dx <1500
600 360 240 <720 360 240 >2dx <720

Galimi angy parametrai HCS300 ir HCS400 kiaurymétose plokstése.

Ploksteé ISpjovos plokstés gale Nr.3 ISpjovos plokstés viduryje Nr.4
S
plotis, Y, dy, mm dx. mm | ¥ dy, mm X, mm | dx, mm
mm | MM 1250 T 240 [ 360 | 480 MM 7120 | 240 | 360 | 480
120 | A A A 120 | A A A 2120
360 B B B As<240 | 360 A A A
1200 600 B A 600 A A
720 B A 720 A A A<960
960 A 240<B | 960 A
600 120 A <720 120 A =120
A 360 A
»dy“ parametrai priklausomi nuo ,dx“ reikSmiy.
Bendros pastabos visoms skyriaus lenteléms:
e 1ir 2 iSémos plokstés gale negalimos, jei ten veikia sukimo momentas,
e 3ir2iSémose gali bati paliktas betonas. Jis buty pasalintas po montavimo.
5.5.12 pav. Angy pjovimo schema
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Galimi maksimalGs angy gabaritai , TT“ tipo perdangy.

Angos padétis Angos ilgis (I) ir plotis (:;,i m::dan —
gaminyje kai perdangos ploksté TT2400: P TT3%00'p
Centras 2400/670 3000/1000
Krastas Neribojama/iki lentynos pastorinimo Neribojamal/iki lentynos pastorinimo
Kampas Neribojama/iki lentynos pastorinimo Neribojama/iki lentynos pastorinimo

5.5.13 pav. Angos “TT* tipo perdangy plokstése

5.5.7. Ploksc¢iy atrémimas

Kiaurymeétosios perdangos plokstés gali bati remiamos j gelzbetonines arba mdrines sienas bei |
gelzbetonines ar metalines sijas (5.5.15 pav.).

20008-01-TP-SK_TS-01
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a b)
Metaliné sifa Metalingé sija

Perdangos

Perdangos

G d
4 Perdangos )

Perdangos
plokste

Monolitiné
rysine sifa

Muro (2200 mm storio) arba . >
G/b (180 mm storio) siena Maro (2200 mm storio) arba
G/b (2180 mm storio) siena

5.5.15 pav. PlokscCiy atrémimas | laikancigsias konstrukcijas. a, b — j metalines sijas, ¢, d — | laikanCigsias
siena

Kad apkrovos tolygiai pasiskirstyty, kiaurymétosios perdangos plokstés | laikancigsias
konstrukcijas turi bati remiamos per cementinio skiedinio sluoksnj arba neopreno juostg. Laisvai

atremty kiaurymétyjy perdangos plok§¢iy nominalusis atramos ilgis pateiktas sekancioje lenteléje.

Kiaurymeétyjy ploksciy atrémimo ilgis

Atramos ilgos
Atramos pagrindas PloksStumos storis . I Minimalus
Optimalus ilgis S
efektyvus ilgis

Betonas arba metalas 120 mm — 400 mm 70 mm 50 mm
Plvtu miiras <250 100 mm 80 mm
Y >300 120 mm 100 mm

Kiaurymeétosios plokstés j bendrg perdangos diskg apjungiamos suarmuojant iSilgines sidles tarp
ploksCiy bei jrengiant rySio sijas plokS€iy galuose (sumonolitinant tarpg atramose tarp ploksciy)
(5.5.16 pav.). Siuo atveju armatiros uzlaidos uz atramos ilgis turéty biti ne mazesnés kaip 1000
mm.
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Perdangos

T |16
ploksté

_5_'"3\0 < Perdangos
Neoprenas S

Rl Strypiné perdangos
Rysinis strypas diafragma

- - Rysiné armatdra
diafragmos darbui

a) Kiaurymetyjy perdangos plokagiy atrémimas j rygeli b) Kiaurymétyjy perdangos plok&¢iy atrémimas | siena.

diafragma
c) Kiaurymeétos perdangos plokstés inkaravimas esant d) Kiaurymétujy perdangos plok&¢iy Sarnyrinio
mazam atramos ilgiui. atrémimo schema

5.5.16 pav. Galimi kiauryméty ploks¢€iy atrémimo variantai

Sudéjus armatirg j kiaurymes ir iSilgines sidles, jos sumonolitinamos sunkiuoju C30/37 klasés
betonu, kurio stambiyjy uZpildy skersmuo turi bati ne didesnis kaip 10 mm. Monolitinimui
rekomenduojama naudoti betong su susitraukimg mazinanciais priedais. Armatiros kiekis turi bati
parenkamas skaiCiavimais, jvertinant pasikeitusia perdangos plokstés skaiciuoting schemg. |
ploks&iy kiaurymes rekomenduojama déti ploksciuosius armatiros strypynus. Skersinés armatiros
kiekis turi bati parenkamas pagal lenkiamyjy elementy armavimo skersine armatira projektavimo
nurodymy reikalavimus. Armatiros uzlaidy atramose ilgiai turi bati parenkami pagal betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimo reglamentg bei rekomenduojama imti lygy 1/3L (Cia L —
tarpatramio ilgis).

Kai kiaurymétyjy perdangos plok&¢iy atramos j sieng ilgis mazas, rekomenduojama j plok&¢iy
kiaurymes jdéti armatdros strypynus ir kiaurymes sumonolitinti (5.5.16 c¢) pav.). Toks konstrukcinis
sprendimas padidina horizontaliyjy sandiry stiprumg ir patikimumg. Toks pats sanddry armavimas
rekomenduojamas ir esant pakankamam perdangos plok3Ciy atrémimo ilgiui, siekiant padidinti
sandiry patikimumg. Sumonolitinimui rekomenduojama naudoti betong su susitraukimg
mazinandiais priedais.

Visais atvejais kai sandiros jrengiamos armuojant ploksCiy kiaurymés sumonolitinamos
armatdros uzinkaravimo zonos ilgyje.

Kiaurymeétosios plokstés projektuojamos atremtos Sarnyriskai (5.5.16 d) pav.), vengiant neigiamy
lenkimo momenty, todél atrémimo ilgis neturi virSyti optimalaus atrémimo ilgio pateikto lenteleje
auks¢iau. Ploks¢iy atramos ilgis priklauso nuo pagrindo, j kurj remiamos plokstés, konstrukcijos.

5.5.8. Suvirinimas, jo defektai ir jy pasalinimo budai

Galimi suvirinimo defektai:
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e grioveliai, virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm, grioveliai, virSijantys 1mm, kai
plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés sitlés pagrindiniame metale atsiranda neteisingai
manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei,

e poros sillés pavirSiuje — atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba
suvirinant nekokybiskai nuvalytus pavirSius,

e Nepilnai suvirinti pavirSiai — gaunami esant per dideliam suvirinimo grei€iui arba per mazam
suvirinimo stiprumui,

e Poros, plysiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi bati iSkertami, sidlés naujai suvirinamos,

e Visos suvirinimo sidlés turi bati apzidrétos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai.

e Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

5.5.9. Montavimo darbai ziema

Kolonas montuojant Ziema, reikia uZtikrinti, kad prie§ montavimg sniegas ir ledas buty kruops¢iai
nuvalytas ne tik nuo kolony, bet ir nuo pamaty, inkariniy varzty. Uzbetonuojant sandiry mazgus,
betonas turi bati su prieSsaltiniais priedais, parinktais pagal esamg oro temperatiirg. PrieS miSinio
uzpylimg gali prireikti Siek tiek paSildyti betonavimo vietg dujy degikliu ar garais. UzZbetonuotg
sandlrg reikia nedelsiant uzdengti Silumg izoliuojandia medziaga (akmens vata ar specialiais
dembliais). Esant dideliems SalCiams, pradinio betono kietéjimo metu, uzbetonuotg vietg reikia
Sildyti. Siam tikslui aplink uzbetonuotg sandiirg daromas gaubtas ir j jj pu¢iamas karstas oras.

Montuojant rygelius Ziema, reikia uztikrinti, kad prie§ montavimag sniegas ir ledas buty kruops&iai
nuvalytas ne tik nuo jy, bet ir nuo kolony konsoliy.

Montuojant plokStes Ziemg, btina nuvalyti sniegg ir ledg nuo ploks¢&iy ir jy atraminiy pavirsiy.
Sidly uzpildymo betong batina rinktis tokios kokybés ir su tokiais priedais, kad baty galima teisingai ir
kokybiSkai atlikti darbus. Jei neuztenka priedSaltinio priedo, uZmonolitintg vietg reikia uzdengti ir
Sildyti.

Kai betonavimo darbai uzbaigti, batina patikrinkite, ar drenazo skylutés, esancios ploksciy
apacioje, neuzake, jei uzake, bitina iSvalyti.

5.5.10. Darby sauga

Reikalavimai darby saugai privalo bdti iSdéstyti darby vykdymo projekte. Montuojantys
darbininkai turi bati iSklause montuotojy darby saugos instrukcijg, turéti montuotojy ir prikabinétojy
pazymeéjimus, bei zinoti visus auk$c&iau iSvardintus instrukcijos punktus. Taip pat privalu stebeéti ir
uztikrinti, kad j montavimo zong nepatekty pasaliniai asmenys ar technika, galinti uzkliudyti laikinus
kolony iSramstymo jrenginius.

ISkrovimui ir kélimui j projektine padétj, batina naudoti kolonos svorj ir gabaritus atitinkancig
inventoring jrangg. Rygeliy montavimas paprastai atliekamas nuo montavimo aiksteliy, o jei aukstis
didelis gali bati naudojami automobiliniai boksteliai, keltuvai ar pastoliai.

PlokS¢&iy montazg vykdantys darbininkai turi bati iSklause montuotojy ir aukstalipiy darbo saugos
instrukcijas ir turéti atitinkamus pazymeéjimus bei Zinoti visus auk&Ciau iSvardintus instrukcijos
punktus.

Keliamas plokstes bdtinai apjuosti apsauginémis griebtuvy grandines. Darbo metu naudoti
asmenines apsaugos priemones. Sumontavus dalj perdangos, ant kurios gali patekti kiti statybos
aikStelés darbininkai, nedelsiant aptverti apsaugine tvorele. Apsauginé tvorelé ar turéklai gali bati
jvairiy konstrukcijy (skirtingy firmy gaminami inventoriniai turéklai), taciau jie turi uztikrinti saugy
darbininky judéjimag ant sumontuotos perdangos. Visos angos, sumontuotame perdengime, turi bati
nedelsiant uzdengtos skydais arba aptvertos apsaugine tvorele.
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5.5.11. Sgramos

G/b sgramos turi bati gaminamos pagal LST EN 845-2:2003, LST EN 13225:2004/AC:2007. 120
mm plo€io sgramos turi bati armuojamos ploksCiu karkasu. Sgramy armavimui naudoti strypine ir
vieline S500 klasés armattirg.

Kélimo kilpos turi bdti pasirenkamos sertifikuotos, suderinus su konstrukcinés dalies
projektuotojais.

Sgramy betone jtrakimai neleistini, iSskyrus betono sligimo pavirSinius jtrdkimus ne platesnius
kaip 0,1 mm.

Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armattros iki apatinio pavirdiaus storis turi bati ne
mazesnis kaip 15 mm ir ne maZesnis uz darbo armatdros strypy diametrg. Sgramy betoniniy pavirsiy
kategorijos: A2 - apatinio ir Soninio pavirSiaus; A7 - likusiy pavirSiy. Sgramy tikslumo nuokrypos
neturi vir8yti leistiny, nurodyty lentelése Zemiau.

5.5.12. Tustuminés perdenginio plokstés

TuStumeétos plokstés gaminamos nepertraukiamo betonavimo budu i§ betono, kurio vidutinis
tankis yra 2400 kg/m3. TuStumeéty plok3&iy betono klasé priimama ne Zemesné kaip C25/30, jeigu
bréZiniuose nenurodyta kitaip. Standartinis ploksCiy plotis yra 1200 mm. Gali bati naudojamos ir
isilgai pjautos plokstés. Siy plokséiy plotis privalo biti suderintas su gamintoju. Plok$tése gali bditi
suformuotos jvairios angos ir kiaurymes.

Pagal atsparumg S$alCiui plokSciy betonas ne Zemesnis kaip F50 markés, jeigu bréziniuose
nenurodyta kitaip. PlokSCiy ugniai atsparumas 60 min. Jeigu plokstéms keliami aukStesni ugniai
atsparumo reikalavimai, plok§&iy ugniai atsparinimas turi bati uztikrinamas papildomomis
medZiagomis.

Plokstés armuojamos i§ anksto jtempta armatdra/lynais ir be iSankstinio jtempimo armatdros
karkasais ir/arba tinklais. Armatdros klasé S500, jeigu bréziniuose nenurodyta kitaip.

Kélimo kilpos turi bati pasirenkamos sertifikuotos, suderinus su konstrukcinés dalies
projektuotojais.

Apsauginis betono sluoksnis i$ anksto jtemptai armatdrai turi biti ne mazesnis kaip 20 mm,
tinklams virSutinéje ir apatinéje zonoje — ne mazesnis kaip 15 mm.

PlokS¢&iy betone jtrikimai neleistini, iSskyrus betono sllgimo ir kitus technologinius pavirSinius
jtrikimus ne platesnius kaip 0,3 mm virSutiniame plokstés pavirSiuje ir ne platesnius kaip 0,2 mm
Soniniuose ir apatiniame plokstés pavirSiuose. Plok§¢iy matomy betoniniy pavirSiy kategorija turi
atitikti ne Zemesne kaip A2 kategorijg jeigu bréZinyje nenurodyta kitaip.

Analogidki reikalavimai montavimui bei pavirSiy klasifikavimo kategorijoms masyvioms
pilnaviduréms plokstéms.

Leistini kiaurymétujy perdangy plok3ciy geometriniy parametry nuokrypiai:

e llgis (L) + 20 mm arba L/1000 Y
e Storis (h) + 10 mm arba h/40 Y
e Plotis (b):

- sveikai plokstei +5mm

- siaurai plokstei + 25 mm
e Plokstés galo statmenumas (p) +10 mm
e Nuokrypis nuo skaiiuojamojo ilgio (Aq) + 10 mm arba L/1000 Y
 Soninis i8linkis (a) + 10 mm arba L/1000 V)
e |duby gylis (y), matuojant 0,5 milgio liniuote ~ + 10 mm
e ]détinés detalés sumontuotos gamykloje (t) + 20 mm
e Angos (t):

- iSpjautos vieZziame betone £ 25 mm

- iSpjautos sukietéjusiame betone + 10 mm
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e Apatinio pavirSiaus kokybé:
- pory diametras ir gylis @2 mm, gylis 3 mm
- skaicius 100 vnt/m?
Pastaba: Y Matavimuose priimamos didesnés reikSmés.
Bandymo metodai pagal LST EN 1168:2005+A2:2009.

5.5.20 pav. Leistini kiaurymétyjy perdangos ploks¢€iy geometriniy parametry nuokrypiai

5.5.13. Laipty marsai ir aikStelés

Standartiniai laipty marSai gaminami su laiptuotame pakopos pavirSiuje jgilintomis jsukamomis
kélimo kilpomis ir su Sonuose jgilintais vamzdukais. Pastarieji naudojami laipty marsy iskélimui i$
klojinio ir marSo apvertimui.

Nestandartiniai laiptai daznai gaminami pastatyti Sonu. Tokiu atveju iSkélimui iS formos reikia
numatyti gaminio Sonuose ne vamzdukus, o papildomas jsukamas kilpas. Kilpos bus naudojamos ne
tik iSformavimui, bet ir transportavimui.

Elementai formuojami su krastiniy nuosklembomis. Nuosklembos reikalingos tam, jog bty
iSvengta kampy aptrupéjimo ar nuskelimo transportuojant bei montuojant elementus. Nusklembimy
dydziai: 5x5 mm Soninése laiptuotuse pakopy krastinése ir 10x10 mm visose likusiose krastinése.

Laipty marSo pakopy betono pavirSius lygus (klojininis pavirSius). PavirSius buves atviras pylimo j
formg metu, uzlyginamas pagal uzsakovo pateiktus kokybés reikalavimus.

Standartinés laipty aikStelés gaminamos su jgilintomis jsukamomis kélimo kilpomis
horizontaliame aikstelés virSutiniame pavirSiuje. Kélimo detalés parenkamos pagal laipty aikstelés
svorj ir detaliy gamintojo rekomendacijas.

Elementai formuojami su krastiniy nuosklembomis. Jos reikalingos tam, jog bty iSvengta kampy
aptrupéjimo, nuskélimo transportuojant bei montuojant aikSteles. 13orinése gaminio krastinése
nuosklembos paprastai daromos 10x10 mm, o i$émose — 5x5 mm.

Laipty aiksteliy gamybos metu su klojiniu besiribojantys pavirSiai - lygus. PavirSius buves atviras
pylimo j formg metu, uZlyginamas pagal uzsakovo pateiktus kokybés reikalavimus.

Leistini laipty marsy ir auksteliy geometriniy parametry nuokrypiai:
e llgis (L, L1, L2) + 10 mm arba L/1000 Y
e Skerspjavio matmenys (B, h, H):
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- kai B, h, H<150 mm +10/-5 mm 2

- kaiB, h, H=240 mm +15mm 2
e Pakopos ilgis (E) +3 mm
e Pakopos aukstis (N) +3 mm
e |détiniy detaliy nuokrypos:

- plokstumoje +6 mm

- i§ plokStumos +2;-3mm

e Skirtumas tarp dviejy Salia esanciy pakopy auksciy +6 mm
e Pavirsiy kategorija laipty elementams

- Soninis pavirSius A3
- virSutinis pavirSius A3
- apatinis pavirSius A4
e Pavirsiy kategorija marS8ams
- matomi pavirSiai A4
- nematomi pavirSiai A7
e Briauny nuskilimai ant mar8y ir laipty aik&teliy klojininiame pavirSiuje:
- gylis 3 mm
- lgis 10 mm
- kiekis 2 vnt/m
e Briauny nuskilimai kitiems pavirSiams ir uzlyginamiems rankiniu badu:
- gylis 5mm
- lgis 20 mm
- kiekis 4 vnt/m
Pastaba:

D Matavimuose priimamos didesnés reikSmés.
2 Tarpinés reikSmés randamos interpoliuojant.

5.5.14. Betonas

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, iigaamziSkuma, armatiros apsauga
nuo korozijos ir pan.). Betono miSiniai gali bati gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo)
vietoje. Betono stipris gniuzdant nustatomas gniuzdant 28 paras iSlaikytus 150 mm kubelius arba
150/300 mm cilindrus. Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojancius standartus.
Uzpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojanc¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Jie negali
turéti kenksmingy daliy, kurios sukelty gelzbetonio armatiros korozijg ir trumpinty gaminio amziy.

5.5.15. Armatura

Elementai armuojami ne zemesnés klasés kaip S500 armatdra, kuri pagaminta i$ karstai valcuoto
armatdrinio plieno su eglutés formos iSkySomis.

5.5.16. Suvirinimo elementai

Suvirinimo siGlés metalas turi bati ne prastesniy fiziniy — mechaniniy savybiy uz suvirintg
pagrindinj metalg. Suvirinimo elektrodai E-42 tipo jei nenurodyta kitaip.

Betono pavirsiy kategorijos ir reikalavimai jiems

Betono Bendras
Konstrukcijos Jdubos skersmuo ISkilimo aukstis briaunos betono
betoninio arba didZiausias Arba jdubos gylis, nuskilimo nuskilimy
pavirSiaus iSmatavimas, mm mm gylis, ilgis 1 milgio
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kategorija matuojamos briaunoje,
nuo mm
konstrukcijos
pavirSiaus,

mm

Al Matomas pavirSius 2 20
(pagal etalong)

A2 1 1 5 5
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
A5 Nereglamentuojama 3 10 50
A6 15 5 10 100
A7 20 Nereglamentuojama 10 100

Leistini rygeliy geometriniy parametry nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas

Geometrinio parametro pavadinimas

Leistinas nuokrypis, mm

Linijiniy iSmatavimy
nuokrypiai

PavirSiaus
horizontalumo
nukrypimai

Kai rygelio ilgis

Iki 2500 mm

2500+4000 mm

>4000 mm
Rygelio plotis ir aukstis iSémy ir angy
vietos, jdétiniy detaliy padétis

Kai rygelio ilgis
Iki 2500 mm uzsiduotame 1000 mm
ilgio ruoze

2500+4000 mm per visg sgramos ilgj
>4000 mm per visg ilgj

Leistini perdangos plok3€iy geometriniy parametry nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas

Geometrinio parametro pavadinimas

Linijiniy iSmatavimy llgis 16

nuokrypiai Plotis 5
ISilginiy ir skersiniy briauny aukstis ir 5
plotis 13
Plokstés lentynos aukstis 13
ISilginiy briauny i8émy iSmatavimai

Jdétiniy detaliy padéties

nuokrypiai Plokstés plokS§tumoje: 5
Atraminéms jdétinéms detaléms 10
Kitoms jdétinéms detaléms 3
IS plokstés plokStumos

Apsauginio betono

sluoksnio nuokrypiai Kai apsauginio betono sluoksnio storis 13
iki: 15
15 mm
20 mm ir daugiau

Leistini g/b karkaso elementy nuokrypiai
Leistinas

Eil. Nr.

Nuokrypio pavadinimas

nuokrypis, mm

20008-01-TP-SK_TS-01

Lapas Viso Laida
75 131 0




G

1. Jstatyty j pamato stikline kolony asiy pazyméjimo ir pastato
geometriniy asiy nuzyméjimas
8
2. Kolony asiy virSutiniame pjuvyje nuokrypis nuo Zyméjimo asiy
apatiniame skerspjuavyje 8
3. Kolony a8ies nuokrypiai nuo vertikalés virSutiniame skerspjavyije,
kai kolonos ilgis: 25
nuo 4 iki 8 mm
4, Gretutiniy kolony virSutinés dalies altitudziy skirtumas, kai kolonos
ilgis: 16
e nuo 4 iki8 m
5. Gretutiniy kolony virSutinés dalies arba konsoliy altitudziy
skirtumas, kai: 12+2n
¢ Kontaktinis kolony montavimas lonk“
e Montavimas pagal Zyminius (n —ad Sto
eilés nr.)
6. Rygeliy pjavio apatinéje dalyje asSiy bréZio nuokrypiai nuo Zemiau 8
sumontuoty elementy Zyméjimo asiy
7. Rygeliy pjavio virSutinéje dalyje geometriniai asies brézio
nuokrypiai nuo Zemiau sumontuoty elementy (atramy) Zyméjimo
asSies, kai elementy atramos aukstis:
e ki lm 5
e Nuo 1iki1,6m 8
8. Montuojamy rygeliy nuokrypiai nuo simetrijos asSies angos
perdengimo kryptimi, kai elemento ilgis:
e lkidm 5
o Nuo 4 iki 6 m. 6
9. Montuojamy perdangos ploks¢iy nuokrypiai nuo simetrijos asSies
angos perdengimo kryptimi, kai plokstés ilgis:
o Nuo 4 iki 12 m. 6

5.5.17. Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy darby uzbaigimas ir priémimas

Konstrukcijos ir visi jy elementai turi bdti iSbetonuoti ir sumontuoti, vadovaujantis patvirtintais DP
bréziniais ir Siomis techninémis specifikacijomis. Atiduodant naudojimui nuo betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy turi bdti nuvalytas purvas, ledas ir kt., matomi pavirsiai turi bati Svards.

IS aikStelés turi bati iSveZtos visos Siukslés, atliekamos medZiagos, tvirtinimo elementai,
pagalbiné jranga ir mechanizmai.

Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy kontrolé turi bati vykdoma Siais etapais:

e dengiamy darby priémimas (betono paruosiamojo sluoksnio jrengimas, klojiniy jrengimas,
armatdros sudéjimas, jdétiniy detaliy ir inkariniy varzty jrengimas),
e konstrukcijy betonavimo priémimas. Tikrinamas atitikimas ir nuokrypiai nuo projektiniy
sprendiniy, tikrinama atskiry konstrukcijy elementy ir pavirsiy iSbetonavimo kokybé,
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e galutinis betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy priémimas.

Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nuokrypiai, virSijantys leistinus, turi bati iStaisyti Rangovo
sgskaita. Konstrukcijy priemimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés iStaisyti véliau, garantiniu
laikotarpiu, iSaiSkéjusius defektu.

6. METALO KONSTRUKCIJOS

6.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijy projektavimui, gamybai ir
statybai. Tai statiniy laikanciy metaliniy konstrukcijy ir pan. gamyba, daZzymas, montazas ir darby
kokybés kontrolé. Detalis metalo konstrukcijy brézZiniai atliekami rangovo arba pagal susitarimg
darbo projekto atlikéjo. Metalo konstrukcijy gamykliniai gaminiai, pagaminti uzsienio firmy (pvz.
Stogo dangos lakstai) tdri turéti Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby sertifikatg. Gaminiali,
pagaminti pagal tipinius konstrukcijy brézinius, turi atitikti taip pat ir Siame raste keliamus
reikalavimus.

Si techniné specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréZiniais ir negali bati interpretuojama ir
taikoma ne kontekste. Jei iSkyla neatitikimas bréZiniams ir techninei specifikacijai — svarbesné yra
laikoma techniné specifikacija. Visi neatitikimai turi bdti sprendZiami rangovo kartu su statytoju.
Rangovas privalo informuoti statytojg apie galimus neatitikimus konstrukcijy gamybos, statybos
eigoje nuo techninio arba darbo projekto.

Rengiant detaly darbo projektg visy pirma batina laikytis tokiy statybos techniniy reglamenty, kaip
LST EN 1990, LST EN 1991, LST EN 1993 ir kt., apibidinanciy bendrgsias statybiniy konstrukcijy
projektavimo taisykles, pastatus ir konstrukcijas galinCius veikti poveikius ir apkrovas bei jy
pasirinkimo ir vertinimo bddus bei taisykles, plieniniy laikan&iyjy konstrukcijy projektavimo taisykles ir
t.t.

Detalaus darbo projekto konstrukcijy dalyje susijusioje su plieniniy konstrukcijy gamyba, bei
montavimu (toliau tekste — detalaus darbo projekte) turi biti iSspresti Sie klausimai:

e numatytas pavirdiy paruosimas ir dengimas apsaugine antikorozinés dangos sistema,

e numatytas suvirinimo eiliSkumas, kad baty uztikrinta jog visos projekte numatytos sitlés
bus tinkamai suvirintos,

e suvirinimo technologija.

Normatyviniy dokumenty, kuriais privaloma vadovautis rengiant detaly darbo projektg ir vykdant
statybos darbus, sgradas yra pateiktas skyriaus pabaigoje.

6.2. GAISRINE SAUGA

Metaliniy laikanciyjy konstrukcijy ir atitvary atsparumo ugniai laipsnis turi atitikti projekto gaisrinés
saugos dalies (,Gaisrinés saugos dalis®) reikalavimams.
Todél ten, kur tai reikalinga pagal STR reikalavimus, metalinés konstrukcijos turi bati apsaugotos
priemonémis, padidinangiomis jy ugniaatsparumg iki reikiamo dydZio.
Konstrukcijy ugniai atsparumui padidinti jas galima:
e dazyti ugniai atspariais dazais. Darbo projekto rengimo metu turi bati parinkta dazymo
sistema su ugniai atspariais daZais suderinta su antikorozine apsauga.
e aptaisyti apsauginiais sluoksniais (i§ akmens vatos; aptinkuoti ir pan.),
e apsaugoti kitomis valstybinés prieZiGros institucijy ar uzsakovo pasirinktos draudimo
firmos pripazjstamomis priemonémis.
Naudojamos apsaugos priemonés turi bati aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy
institucijy.
Apsaugos sprendinius turi numatyti darbo bréziniy rengéjai ir juos suderinti su techninés
priezitros vadovu.
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6.3. APSAUGA NUO KOROZIJOS

Antikoroziné metaliniy pavirSiy danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi bati iStisiné, kurioje neturi bati jtrikimy, pasleliy,
nutekeéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu.

Plieniniy konstrukcijy esanciy pastato viduje aplinkos koroziSkumo kategroja — C2, plieniniy
konstrukcijy, esanciy pastato iSoréje — C3. Reikalavimai antikorozinéms dazy dangoms nurodomi
sekanciose normose:

e LSTEN ISO 12944-1:2000,
e LSTEN ISO 12944-2:2000,
e LSTEN ISO 12944-3:2000,
e LSTENISO 12944-4:2000,
e LSTENISO 12944-5:2007.
C3 korozijos kategorijai turi bati laikomasi tokio pavirSiaus paruosimo ir dazymo nuoseklumo, kurj
numato standartas LST EN ISO 12944-1:2000:

e Nuriebinimas,

e valymas Sratasrove su paruoSimo klasé Sa 3 pagal standartg LST EN ISO 12944—
4:2000,

o tik kg gamykloje nuvalytas pavirSius turi biti padengtas dvikomponentiniy epoksidiniy
dazy grunto sluoksniu, kurio minimalus storis 120 um,

e nugruntuotieji pavirSiai gamykloje turi bati padengti vienu apdailos sluoksniu, suderintais
su kitomis dangomis; minimalus $iy sluoksniy storis 40 pum,

e bendras maziausias visy sluoksniy storis turi bati ne mazesnis nei 120 um;

e spalva turi bati tokia pat kaip visy esamy konstrukcijy.

Dazyti reikia auksto slégio purkStuvais. Teptuku gali bati taisomos tik atskiros vietos. Dazyti
teptuku reikia taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.

Detalesné informacija dél apsaugos nuo korozijos pateikta 7.10.2-7.10.3 skyriuose.

Statybos metu pazeistos vietos turi bdti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam
konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy
dazy).

Kai konstrukcijos jungiamos aiksteléje virinimy pédsakai ir apgadintos dazy vietos turi bati gerai
nuslifuojamos ir i$ karto gruntuojamos.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
rangovas, prie$ jas uzdengiant turi bati nudaZzomos antikoroziniais dazais.

|prastiniai ir savisriegiai varztai, naudojami jungtyse turi bati karstai cinkuoti arba padaryti i
neradijancio plieno.

Plieno eksploataciniy salygy kategorijos ir apsauga nuo korozijos, dangos storiai pagal aplinkos
koroziSkumo klases pateikti sekancioje lenteléje.

Eksploatacijos MedZiagy pavyzdys,
salygy Eksploatacijos salygos progn_ozuoja_mas tarnavimo

kategorija laikotarpis 215 mety

oo Gruntas Dazai

Zl) Atmosferos salygomis Patalpy viduje Epoprim,
aktyvumas) ave puviaty Ppl:n Uretop, pm
Sildomos patalpos su
c1 Svariu oru (ofisai,
(labai Zema) - parduotuves, 80 80
gyvenamosios patalpos
ir pan.)
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NesSildomos patalpos,
co Atmosfera su labai kuriuose galimas
< nedideliu uzterstumu periodiSkas kondensato 80 80
(zema) . : o .
(pvz. kaimo vietovéje) susidarymas (pvz.
sandéliai ir pan.)
Miesto ir pramonés Gamyblqes pgtal_pqs, su
S dideliu drégniu ir
atmosfera su vidutiniu o S
.y . vidutiniu oro uzter§tumu
C3 uzterStumu sieros :
S, S - (pvz. pieno produkty 2x80 80
(vidutiné) dujomis, pakranc¢iy amvbos cechai. alaus
atmosfera su nedideliu gamy ' :
o daryklos, skalbyklos ir
druskos kiekiu
pan.)
Pramonés atmosfera su Cheminé gamyba,
C4 vidutiniu uZterStumu; plaukiojimo baseinai,
N o g A 3x80 80
(auksta) pakranciy atmosfera su | pakranciy statiniai laivy
vidutiniu druskos kiekiu remontui
Statiniai su labai dideliu
C5-I Pramonés zonos su nﬂi)elgtri‘;]uelr sltiar:/wellia(e
Industrijos dideliu drégniu ir o deﬁsatoy 3x80 80
(labai auksta) agresyvia aplinka : S
susidarymui, taip pat su
dideliu oro uzterStumu
Statiniai su labai dideliu
Pakrantés ir atviros drégniu ir beveik
C5-M . o . :
- jaros zonos su dideliu nuolatine galimybe
Jiros - 3x80 80
(labai auksta) druskos kiekiu kondensato
atmosferoje susidarymui, taip pat su
dideliu oro uzterstumu

6.4. KITOS RANGOVO PASLAUGOS

6.4.1. Pateikimai

Rrangovas turi gauti gamintojo duomenis kiekvienai medZziagai ir elementui, kurie sidlomi naudoti.
Prie§ uzsakant medziagas ir elementus arba pradedant darbg supazindinti atsakingus statybos
dalyvius tame tarpe ir projektuotojg; gamintojo duomenys turi apimti, bet nebdtinai bati apriboti tik

tokiais:

e Gamintojo ir jo atstovo pavadinimas ir adresas,

e Gamintojo fabriko dislokacijos vieta,

e Techniniai duomenys,

e Laboratoriniy bandymy ataskaity patvirtintos kopijos,

e Gamintojo patvirtinimas, kad medziagos ir elementai, kurie bus pateikti, atitike Siy
specifikacijy reikalavimus,

e |rengimo instrukcija,

e MedZiagy, elementy ir jungiamyjy priemoniy sarasas.

6.4.2. Medziagy ir konstrukciniy elementy bandymai, ekspertizé

Rangovas yra atsakingas uz medziagy ir elementy kokybe, tam uZtikrinti privalo pateikti
deklaracijas arba Projektuotojo nurodymu atlikti bandymus ir, arba atskiry konstrukcijy ekspertize.
Rangovas turi patikrinti visus bandinius kiek tai susije su medziaga, jos rasimi ir kokybe,
matmenimis, apdorojimu, apdaila ir spalva. Bandiniai turi apimti (bet nebdtinai tai, kas Zemiau

iSvardinta):

e visy tipy stipriuosius varztus, jskaitant verzles ir poverzles,
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e jprastuosius varztus ir verzles,

e smeiges,

e polius,

e Kkitos konstrukcijos pagal konstrukcinés dalies vadovo nurodymg

Rangovas turi atlikti konstrukcijy ekspertize, kuri turi apimti (bet nebdtinai tai, kas Zemiau
iSvardinta):
e denginio G/B sijy,
e denginio G/B plok3ciy,
e sieniniy plok3&iy tame tarpe ir tvirtinimo, jungimo mazguy,
e kitos konstrukcijos pagal konstrukcinés dalies vadovo nurodymg

6.5. REIKALAVIMUY TAIKYMO SRITIS

Siy techniniy specifikacijy (toliau tekste Techninés specifikacijos arba Specifikacijos) reikalavimai
apima tokias statybos sritis:
statybos darby organizavimas,
statybos paruosiamieji darbai,
e visy rasiy statybos aikSteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai,
e naudojami statybos produktai.
Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi visiems statybos dalyviams, tame tarpe ir Rangovui,
Subrangovams, pramoniniy statybiniy konstrukcijy gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir
tiekejams.

6.6. REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI
6.6.1. Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi bdti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos yra
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tagiau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesj j visus
didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrety neatitikima.

Jei atsiranda kokiy pakeitimy Lietuvos statybos norminiuose techniniuose dokumentuose ir t. t.,
svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Jei pakeitimai yra privalomi teisine tvarka, keisti
projektinius sprendinius galima tik suderinus su Projekto autoriais ar parengus naujg projekta.
Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitikimus prieS nuspresdamas apie
konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

6.6.2. |statymuy, teisés akty , statybos normatyviniy dokumenty ir kiti reikalavimai

Statybos darbai turi bati vykdomi laikantis Lietuvoje galiojanéiy jstatymy, teisés akty ir statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojaniomis institucijomis
jstatymo numatyta tvarka, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie ras
iy patikrinimu metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aik&telé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti UZsakovo tai
jforminant aktu.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su uzsakovu ir projektuotoju.

Rangovo samdomi subrangovai: jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, pries
pradedant konkrety darbg reikia gauti Uzsakovo sutikimg. Rangovai ir jy samdomi subrangovai turi
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vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu,
vykdymu ir priezidra.

Turi bati taikomi Lietuvoje galiojanciy standarty reikalavimai. Turi bati taikoma Specifikacijose
nurodyta standarto versijg. Naujesné versija gali bati taikoma tik tuo atveju, jei reikalavimai statybos
produktui ar jy bandymams nepasikeité. Jei tiekéjas deklaruoja Lietuvoje negaliojan€ius standartus,
kuriuose keliami reikalavimai statybos produktui, turi bati pateikti jrodymai, kad jy reikalavimai
neprieStarauja Lietuvoje galiojan€iy standarty reikalavimams.

6.6.3. Kiti reikalavimai

Turi bati taikomos specialiy statybos medziagy, parinkty pagal Techniniy specifikacijy
reikalavimus, gamintojo pateikiamos naudojimo instrukcijos, iSskyrus tuos reikalavimus, Kkurie
prieStarauja Specifikacijoms ar statybos norminiams dokumentams.

6.7. DETALUS DARBO PROJEKTAS

Detalaus darbo projekto sudétj ir detalumg nustato reglamentai ir standartai. Jame turi bati
patikslinti elementy matmenys bei jy iSdéstymas pagal faktinius pastato ir jo konstrukcijy matmenis.

Detalaus darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi bati pakankami,
kad pagal jy sprendimus bty galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus,
pastatyti ir naudoti statinius, detalaus darbo projekte baty jvykdyti darbo projekto projektiniai
sprendimai ir techniniy specifikacijy reikalavimai, privalomy jy dokumenty projektui rengti saglygos,
statiniy esminiai reikalavimai, normatyviniy statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.

Negali bati keiiami (ar supaprastinti) techninése specifikacijoje ir darbo projekto bréZiniuose
iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai.

Rengiant detaly darbo projektg visy pirma batina laikytis tokiy statybos techniniy reglamentuy, kaip
LST EN 1990, LST EN 1991, LST EN 1993 ir kt., apibddinan&iy bendrasias statybiniy konstrukcijy
projektavimo taisykles, pastatus ir konstrukcijas galinCius veikti poveikius ir apkrovas bei jy
pasirinkimo ir vertinimo bddus bei taisykles, plieniniy laikanc&iyjy konstrukcijy projektavimo taisykles ir
t.t.

6.7.1. Gamykliniai bréziniai

Rangovas yra atsakingas uz plieniniy konstrukcijy ir gelzbetoniniy surenkamy konstrukcijy
gamykliniy bréziniy parengimg ir suderinimg su Projektuotoju, taip pat privalo atlikti visus reikalingus
konstrukcijy skaic¢iavimus tiek, kiek tai susije su gamykliniy bréziniy rengimu. Dokumentacija turi bati
apiforminta pagal LSTN1516 reikalavimus ir pateikta Projektuotojui, Statytojui ir galimai ekspertizei
jei Projektuotojas to reikalauja.

Gamykliniai bréZiniai turi atitikti tokius reikalavimus:

e Sudaryti pateikiamo bréziniy paketo dalj, kuri reikalinga darby vykdymui,
o Naudoti metrine skaifiavimo sistema, simbolius ir santrumpas pagal tarptautine SlI
vienety sistema,
e Turéti visus elementy, skerspjuviy, storiy ir pan. matmenis,
e Be to, gamykliniuose bréziniuose turi bdti parodyta (bet nebdtinai tik tuo galima
apsiriboti):
a) plieno konstrukcijy horizontalieji planai,
b) plieno konstrukcijy altitudés,
c) skersiniai ir iSilginiai pjaviai,
d) stambesniu masteliu pjaviai ir detalés,
e) medziagos ir elementai, jskaitant jy mases, gabaritus, storius ir pan.,
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f) visy jungCiy tarp plieno konstrukcijy ir atraminiy konstrukcijy matmenys, tipai ir
padétis,
g) junggiy tarp plieno konstrukcijy elementy detalés,
h) plieno konstrukcijos dalies vieta,
i) detaliy ir varzty iSdéstymo Sablonai,
i) gaminimo ir gamyklinio surinkimo tvarka,
k) diagramos, rodan€ios montavimo tvarka ir eiliSkuma,
[) perpjovimo viety, jung€iy, skyliy ir kity reikalingy duomeny detalizacija,
m) kiekvienos virintinés sitlés tipas, skersiniai matmenys ir ilgis.
Be to, turi bati numatyta:
a) ne maziau kaip 2 savaités patikrinimui ir pastaboms;
b) pakankamas laikas reikalingiems pataisymams.

6.8. ATITIKTIES PAZYMA IR BANDYMY ATASKAITOS

Rangovas turi gauti atitikties pazymas ir bandymy ataskaitas kiekvienai medziagai ir elementui,
pasillytiems naudoti, ir pateikti juos atsakingiems statybos dalyviy patikrinimui prie§ uzsakant
medziagas ir elementus arba pradedant darbg. Pazymose ir ataskaitose turi biti (bet nebdtinai tik
tuo apriboti) tokie duomenys:

e Nepriklausomos laboratorijos bandymy ataskaitos, apimancios cheminés analizés ir
fizikiniy savybiy duomenis,

o Kiekvieno statybinio plieno siuntos sertifikatai,

e Jei laboratorijos bandymy ataskaity néra, Rangovas turi pasamdyti atestuotg bandymy
laboratorijg perdaryti bandymus ir parengti ataskaitas,

e Bandymy aprasymas,

e Naudoto bandymams jrengimo modelis ir apraSymas,

e Visy ataskaity ir arba matavimy lentelés,

¢ Bandymy rezultatai.

6.9. KOKYBES UZTIKRINIMAS

Jei jmanoma, naudoti statybinj plieng ir pagalbines medZiagas, pagamintas vieno ir to paties
gamintojo.

Naudoti visg statybinj plieng ir pagalbines medzZiagas tokiu budu, kad buty nedaloma atsakomybé
uz visy sudetiniy daliy nustatytg darba.

|sigyti statybinj plieng ir pagalbines medziagas i$ gamintojy, kurie, jei reikéty, atsiysty kvalifikuota
techninj atstovg | statybos aikStele patarti ir instruktuoti apie bddingus atsargumo priemones ir
proceddras, susijusias su jy produkty panaudojimu.

Fabrikas gamina statybinj plieng kuo didesniais gabalais. Vienetai praktiSkai tinkami juos
transportuoti ir jrengti, jskaitant jungtis ir uztvirtinimus, turi bati paruosti juos surinkti ir montuoti
statybos aiksteléje.

Statybines plieno konstrukcijas turi jrengti, montuoti rangovas ir, ar rangovo paskirtas
subrangovas turintis:

e ]gudzius ir patirtj aptarto tipo darbams vykdyti,

e Apsiripines atlikti apdailg pagal pripaZintus gerus standartus,

o Pateikti pazymag, kad suvirintojai, kurie turi bati jdarbinti darbui atlikti, turi patenkinamai
iSlaikytus kvalifikacinius testus per paskutinius 12 ménesiy. Jei suvirintojy peratestavimas
reikalingas, jy peratestavimas baty rangovo atsakomybei.

Statybinio plieno rémai turi turéti ilgaamziskumo patvirtinimg, kad jie iSbandyti tvarumui ir kad jie
tinkami naudoti Lietuvoje ne maziau kaip penkiolika (15) mety.

Bandiniai paimti statybos aiksteléje ir bandymas:
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e Pagal rangovo nurodymus ir jam dalyvaujant, subrangovas (bandymus atliekantis) turi
paimti bandinius i$ statybos aikSteléje esanCiy medziagy ir elementy atsargy, atskirai
supakuoti, uzklijuoti, pritvirtinti etikete ir nuvezti j bandymy laboratorija,

e Bandymus turi atlikti atestuota bandymy laboratorija,

e Bandymy procediros turi tenkinti standartus Siose techninése specifikacijos,

e Pateikti vietiniam rangovui bandymy laboratorijos ataskaitos patvirtintg kopija,

¢ Nenaudoti medziagy arba elementy i$ ty, i8 kuriy paimti bandiniai, tol kol po bandymo
rezultatai nepripazinti priimtinais,

o |Svezti i$ statybos aikStelés medziagas ir elementus ty siunty, i$ kuriy paimty bandiniy
bandymy rezultatai pripazinti nepriimtinais,

e Rangovas turi apmokéti visas iSlaidas, susijusias su ank3Ciau iSvardytais darbais,
jskaitant iSlaidas uz bandiniy pateikima ir mokesd¢ius bandymy laboratorijai.

6.10.MEDZIAGOS IR GAMINIAI
6.10.1. Bendrieji reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos, jy priedai turi atitikti galiojanCius standartus, badti nauji ir turéti
atitiktj patvirtinancius dokumentus. Visos statybos eigoje naudojamos medziagos, gaminiai, jungimo
priemonés ir pan., pries pristatant juos j statybos aikStele turi turéti:

e gaminio rekvizitus su gaminio ir gamintojo atpaZinimo Zenklais,

e pateikiamy gaminiy, medZiagy ir kity dirbiniy atitikties deklaracijas,
e turéti nuorodas kam gaminiai, medziagos ir kiti dirbiniai skirti,

e spalvinius ar kitokius identifikacinius zymenis,

e pagaminimo ir realizacijos laiko zymenis.

Visos pateikiamos medziagos ar kiti jrengimai turi atitikti specifikacijoje nurodytus kiekius kokybe.
PrieSingu atveju gaminiai ir kiti su jais susije jrenginiai gali bati nepriimti j statybos vykdymui.

6.10.2. Medziagos ir gaminiai, jy kokybei keliami reikalavimai

Visi gaminiai ir medzZiagos turi atitikti, darbo projekte, specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus
kokybés reikalavimus. Jy kokybe apsprendzia pristatyti dokumentai, nurodantys jy kokybe ir kilme.

Plieniniy konstrukcijy elementy plienas S355J2R pagal LST EN 10025-2.

Visi naudojami profiliuociai ir lakstai turi bati nauji, nedeformuoti, Svards, nepazeisti korozijos.
Profiliuo€iy ir laksty matmeny ir formos nuokrypiai turi tenkinti Siy standarty reikalavimus:

e bendrosios paskirties karstai valcuoti juostiniai plieno strypai — LST EN 10058:2004,

e lygiaSoniai ir nelygiasoniai konstrukcinio plieno kampuodiai — LST EN 10056-2:2000,

e 3 mm ar storesnés karstai valcuotosios plieno plok$tés — LST EN 10056-2:2000,

e nepadengtosios tolydinio karstojo valcavimo nelegiruotojo ir legiruotojo plieny plokstés,

lakstai ir juostos — LST EN 10051:1991+A1:2000.

pareikalauti, kad baty atlikti bandymai abejoniy kelianéioms plieno savybéms patikrinti. Tais atvejai,
kai konstrukcijos pagamintos i$ tusCiaviduriy statybiniy profiliy, visi jy atvirieji galai turi bati aklinai
uzvirinti, siekiant iSvengti vidinés korozijos.

Techninio projekto sprendiniai numato tokiy medZiagy panaudojimg: valcuoty dvitéjiniy,
tudCiaviduriy ir lak8ty plieno markés pagal LST EN 10025, LST EN 10219. Matmeny ir formos
nuokrypos pagal LST EN 10034:2000, LST EN 10056-1:2000, LST EN 10056-2:2000,
LST EN 10219-1:2006, LST EN 10219-2:2006.

Elementy ir virintiniy sidliy ilgiai turi bati tikslinami vietoje. Rangovas turi juos patikslinti rengiant
detaly darbo projektg ir atsakyti uz savo paskaiciuotas darby ir medziagy sgnaudas.
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6.10.3. Elektrodai

Elektrodai, suvirinimo viela, turi bati suderinta su plieno, kuris virinamas, rasimi. Suvirinimag atlikti
pusiau automatiniu badu, elektrodine viela G42 arba G46 pagal LST EN 440:1997, apsauginiy dujy
aplinkoje LST EN 439:1998 arba rankiniu bldu glaistytuoju elektrodu E38 arba E42 pagal LST EN
499:1997. Galima naudoti ir kitokias suvirinimo medziagas, kurios uztikrina reikiamas virintiniy sidliy
stiprumines ir deformacines savybes.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti virintinés (lydytinés) sitlés metalo
laikingjj stiprj pagal stiprumo ribg ne mazesnj nei pagrindinio metalo charakteristiné plieno stiprio
pagal stiprumo ribg reikdmeé, taip pat suvirintyjy jungéiy metalo kietumo, smuginio tgsumo ir
santykinio pailgéjimo reikSmes, atitinkancias norminius dokumentus. Jeigu jungiamas skirtingy klasiy
plienas, tuomet prilydomojo metalo mechaninés charakteristikos parenkamos pagal didZiausig
laikinajj stiprj turinCio plieno charakteristikas.

Statybvietéje virinant rankiniu budu glaistytaisiais elektrodais pagal LST EN 440:1997, glaisto
tipas ir jo storis turi bati parenkamas pagal virintiniy sidliy erdvine padétj suvirinimo metu.

Suvirinimo medziagos, kurios sandéliuojamos ne gamintojo jpakavime turi bdti paZenklintos ir
lengvai identifikuojamos.

Glaistytieji elektrodai, elektrodiné viela, strypeliai ir kitos suvirinimo medziagos, pazeistos ar
turin€ios sugadinimo pozymius, taip pat kai jy pakuoté pazeista, neturi biti naudojamos. Pazaidy
pavyzdZiai — suskeldéjes ar iSdauzytas glaistytyjy elektrody glaistas, apradijusi ar neSvari elektrodiné
viela ar paZeistas apsauginis vielos padengimas.

Suvirinimo medZiagos, graZintos j sandeélj, prie$ pakartotinj jy panaudojimg turi bati apdorotos
pagal gamintojo/tiekéjo rekomendacijas. Elektrody ir elektrodinés vielos naudojimg, laikymg ir
taikymg apibrézZia atitinkami standartai ir jmonés gaminancios plienines konstrukcijas ir/arba jmonés
rangoveés suvirinimo darby taisyklés ir suvirinimo procediry aprasai. Jei suvirinimo viela tiekiama
pazyméta tik pagal chemine sudétj, tokia vielg naudoti draudziama.

6.10.4. Medziagy ir gaminiy pervezimas, pakrovimas, laikymas ir apsauga

Gaminiy, medziagy ir kity resursy poreikj reikia koordinuoti pagal statybos darby vykdymo
grafikg. Visi pristatyti statyboje reikalingi resursai turi turéti dokumentus jrodancius jy atitiktj ir kilme.

Tiekimo tvarkarastis

Nepatiekti statybinio plieno ir pagalbiniy medziagy j statybos aikstele kol darbai, kuriems jie turi
bdti panaudoti, néra parengti taip, kad juos galéty priimti.

Pateikti inkarinius varztus ir inkaravimo priemones, kurios turi bati jstatytos j monolitinj betong ar
marg, tinkamu laiku, kad netrukdyty Siy darby.

|pakavimas

Numatyti jpakavima statybiniam plienui ir pagalbinéms medzZiagoms.

Jpakavimas turi susidéti i$ jpakavimo déziy, pakulniy, konteineriy, patikimai ir saugiai padaryty,
iSkertant vidinj jpakavimag, bdtina, kad turinys baty laikomas tvirtai vietoje.

Supakuoto turinio indentifikavimas
Gamintojo vardas.

Prekybinis vardas.

MedZiagos ir elementai.

Didumas.

Rasis ir klase.

Medziagy ir elementy pakrovimas

Lapas Viso Laida
84 131 0

20008-01-TP-SK_TS-01




G

Pakrauti statybinj plieng ir pagalbines medziagas ripestingai ir pagal gamintojo rasytines
rekomendacijas.

Didziausias atsargumas turi bdti apkraunant, nukraunant, kraunant ir montuojant plieno
konstrukcijas siekiant nesugadinti dazyty pavirSiy. Visi stropai, lynai ir grandinés, naudojami tokiems
darbams, turi bati aptraukti guma arba kitaip apsaugoti. Jokia plieno konstrukcija negali bati uZkrauta
tiesiogiai ant kitos plieno konstrukcijos. Kai plieno konstrukcijos sandéliuojamos statybos aiksteléje,
jos turi bati pakeltos nuo Zemés ir padétos ant mediniy tasy ir apsaugotos nuo cheminio uztersimo ir
mechaninio pazeidimo. Bet kokia daZyto pavirSiaus pazaida turi bati pataisyta, ir nuo bet kokio
pavirSiaus, kuriame pagrindiné medziaga yra atidengta arba pradeda radyti, turi bati nuvalytos visos
radys ir visa dazytoji sistema turi bati perdazyta. Jeigu vietinio rangovo nhuomone yra akivaizdu, kad
toks radijimas yra sukeltas nepakankamai gerai paruo$to metalo ir/arba panaudotos dazymo
sistemos, abejotinos kokybés plieno konstrukcijos elementas turi biti iSveztas i$ statybos aikstelés |
tinkamas dirbtuves ir turi bati nuvalytas su slégiu iki standarto, nurodyto auksciau, reikalavimy lygio ir
turi bati visiSkai perdazytas.

Medziagy ir elementy apsauga turi susidéti is:

Tiekimas ir laikymas gamintojo neatidarytoje pakuotéje.
ISlaikymas, kur galima, gamintojo pakuotéje iki panaudojimo.
Laikymas sausai.

Fabrike uzbaigty pavirSiy ir krasty apsauga.

ISvengti salyCio su pelenais, cementu ir gipsu.

ISvengti deformavimo.

Pazeistos medziagos ir elementai

ISveZti i§ statybos aikStelés bet kokig paZeistg ar sulauzytg statybine plieno konstrukcijg ar
pagalbine medziagg ir pakeisti jas haujomis.

Rangovas, remdamasis konkursui pateiktais techninio projekto konstrukciniais bréZiniais ir jame
nurodytomis apkrovomis, turi parengti plieno konstrukcijy darbo bréZinius, apimangius:

e konstrukciniy elementy jungtis (varztines arba virintines),

e batinus tikrinimus arba skaiciavimus,

e surenkamuosius brézinius, specifikacijas ir $ablonus. Sios apimties darby kaina turi jeiti j
rangovo pasitlymo apimtj, pateikiamus aprobuoti techninio projekto autoriams.

Jei rangovas, rengdamas darbo projekta, pasitlo pakeisti kokj nors elementsg, turi bati iSpildytos
tokios saglygos:

e naujas elementas ar profilis, lyginant su keiCiamaisiais, turi turéti artimas, bet ne
mazesnes statines charakteristikas (skerspjlvio atsparumo ir inercijos momentus,
skerspjavio plota ir pan.),

e Rangovas turi jrodyti uzsakovui, kad toks pakeitimas neturés neigiamos jtakos
konstrukcijy patikimumui. Uzsakovui turi bati pateikta atitinkama konstrukciné analizé,

e bet kokias papildomas iSlaidas turi prisiimti rangovas,

e statybinio plieno kokybé neturi biti blogesné, nei nurodyta techniniame projekte,

e pakeitimai turi bati aprobuoti techninio projekto dalies vadovo.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus. Statybos proceso eigoje neleidziami jokie savadarbiai ar kiti galintys sukelti traumas
jrenginiai. Statybos metodas parenkamas pagal statinio paskirtj ir jo jungiamyjy daliy sudétinguma.
Statybos procesas atliekamas pagal suderintg statinio statybos technologinj procesg ir jame
reikalaujamu nuoseklumu. Konstrukcijos turi biti montuojamos pagal sudaryta montavimo darby
technologine kortele.
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6.11.METALO DARBAI
6.11.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus plieniniy konstrukcijy projektavimui, gamybai ir
statybai. Tai statiniy laikan€iy metaliniy konstrukcijy gamyba, dazymas, suvirinimas ir darby kokybés
kontrolé. Detalis metalo konstrukcijy bréZiniai atliekami pagal rangovo susitarimg su darbo projekto
atlikéjais. Metalo konstrukcijy gamykliniai gaminiai pagaminti uZsienio firmy turi turéti Lietuvos
Respublikos atitinkamy Zinyby sertifikatg. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy bréZinius,
turi atitikti taip pat ir Siame raste keliamus reikalavimus.

Siose techninése specifikacijose pateiktos nuorodos ir reikalavimai priimti pagal 2 skyriuje
iSvardintus standartus.

6.11.2. Plieninés laikanéiosios konstrukcijos

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybés klasé ir marké turi atitikti LST EN 10027-1:2005 bei
LST EN 10025-1:2005 reikalavimams.

Kiekvienai konkreciai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruozais
apibudintas bréziniuose ir sgnaudy Ziniarasciuose.

Visi naudojami plienai turi bdti suvirintinos kokybés bei turéti medziagos sertifikatus.

Visos medziagos turi bati naujos, tikslios formos ir be pavojingy radziy.

Rengiant plieniniy konstrukcijy detaly darbo projektg susijusj Sio darbo projekto jgyvendinimu,
keisti plieninéms konstrukcijos naudojamg plieng galima tik j ne blogesniy savybiy. Keitimas j
gaminamg analogid8kg plieng, kurio mechaninés charakteristikos yra Zemesnés negu kei¢iamojo
plieno, turi bati derinamas su projekto dalies vadovu. Gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy
ataskaitos sertifikatg, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei naudojami metalo gaminiai atitinka
technines salygas.

6.11.3. Plieninés templés

Projekte numatytos templés, kurios bus skirtos perdangy prikabinimui prie denginio konstrukcijos.
Rengiant darbo projektg privalo biti naudojamos DST520 M90 arba neprastesniy savybiy,
analogiskos, anglinio plieno templés, kurios gaminamos laikantis BS-EN 1090-2 2008 standarty.

6.11.1 pav. Templiy bendras vaizdas

Mechaninés templiy savybés:

Strypas: 85mm diametro strypas, 520 stiprio klasés, EN 10025 Pt3 S460 mod. savyb.
Sakutés: liejamos, BS 3100 arba BS EN10340.

Kaistis: mechaniskai apdirbamas pagal ruosinj, ne liejamas.

Detalé sujungimui ir reguliavimui: mechani$kai apdirbamas pagal ruosinj, ne liejama.
Atlaikoma jéga pagal takumo ribg -2879 kN
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Atlaikoma jéga pagal EC3 — 2631 kN

Jtempiy plotas (min) — 5591 mm?

Takumo jtempiai — 520 N/mm?

Pailgéjimas — 19%

Geometrinés sisteminiy elementy savybés:

Sakutés: L=498mm ilgis, D1=246mm diam., W2=170mm plotis, T2=86mm. Su aklina sriegio
skyle, kad iSvengti korozijos.

L2
\ | ]
J Fe—=r — 1 N
AN I =
L
|L1
—_— D2
. — o
LIl Y

6.11.2 pav. Sakutés vaizdas ir pagrindiniai matmenys

Sakutés fiksavimo antgaliai: L5=126mm ilgis, W1=129mm diam.
L5

M
W

wi

6.11.3 pav. Sakutés fiksavimo antgalio vaizdas ir pagrindiniai matmenys

Kaidtis: W2=173mm ilgis, D3=93mm diam. Kais€io fiksavimo antgaliai: D4=120mm diam. ir
C=20mm storio + 2 x M16 x 25mm CSK varztai.

Hr—
3 HE=H
I

D4

6.11.4 pav. Kaiscio vaizdas ir pagrindiniai matmenys

Detalé sujungimui ir reguliavimui: L4=290mm ilgis, W1=129mm diam. Reguliavimo intervalas +-
50mm.
L4

|
D

6.11.5 pav. Detalés sujungimui ir reguliavimui vaizdas ir pagrindiniai matmenys
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Det. sujungimui ir reg. fiksavimo antgalis:- L6=153mm ilgis, W1=129mm diam.

Lé

wi

M
A

6.11.6 pav. Detalés sujungimo ir reguliavimo fiksavimui vaizdas ir pagrindiniai matmenys

Visy aukséiau pateikty sisteminiy elementy matmenys yra minimalts ir negali buti
mazesni. Visi elementai privalo buti sertifikuoti CE Zenklinimu.

Plokstelés prijungimui prie perdangos: L=900mm ilgis, B=240mm plotis, T=80mm storis, S355
klasés, su 3 skylémis templiy ir perdangos prijungimui.

Pavirsius ir padengimas:

Detalés gamykloje sméliuojamos ir gruntuojamos gruntu.

Objekte sumontavus temples, rangovas privalo uztikrinti Siy konstrukcijy priesgaisrinius
reikalavimus, padengiant temples ir visus jungimo mazgus priedgaisriniais dazais, kad buty uztikrinti
gaisrinéje dalyje keliami reikalavimai.

Montavimas:

Templiy nukrypimas nuo aSies negali bati didesnis kaip 0,5°. Sakutés privalo biti vienoje
plok&tumoje.

 m—

—_ ———

Nukrypimas nuo asies max 0,5 laipsnio

6.11.7 pav. Templiy montavimo nukrypimo schema
6.11.4. Lipynés ant stogo

Lipynés turi bati naudojamos patikimo gamintojo ir kokybiSkos. Visur, kur yra auks&io perkrydciai,
turi bati numatyti ir sumontuoti apsauginiai turéklai ir/arba lankai. Visi lipyniy elementai turi bati
cinkuoti ir atspards aplinkos poveikiui. Lipynés turi atitikti LST EN 1SO 14122-4:2005/A1:2010
reikalavimus.

6.11.5. Plieninés grotelés

Plieninés grotelés ant stogo praéjimams, perlipimams, laiptams, aptarnavimo zonoms ir pan., turi
bdti naudojamos patikimo gamintojo ir kokybiSkos. Visur, kur yra galimybé nukristi privalo bati
numatyti ir sumontuoti apsauginiai turéklai/barjerai. Visi groteliy elementai turi bati cinkuoti ir
atsparis aplinkos poveikiui.

Grotelés techniniam aptarnavimui gali biti gaminamos ir tiekiamos jvairiausiy akuciy, auksciy bei
storiy. Groteliy aukSciai kinta nuo 20mm iki 60mm. Groteliy nesanciyjy juostu storiai gali bdti nuo
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2mm iki 5mm. Groteliy akuciy matmenys kinta nuo 22x24 iki 62x132. Aukstos kokybés produkcija
turi bdti gaminama pagal bendrus kokybés reikalavimus, naudojant ne zemesnés kaip S235JR
(karstai cinkuotg) klasés plieng. Grotelés taip pat gali bdti gaminamos i$ nertdijancio plieno AISI 304
ir AISI 316L bei aliuminio AIMg3G22. Visi gaminiai turi atitikti LST EN normas ir turéti ISO 9002 arba
analogiskg sertifikatg. Karstas cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 arba analogiSkg standartg.

6.11.6. Turéklai

Turéklai turi bdti jrengiami, kaip numatyta projekte, pagal zemiau pateiktus reikalavimus. 18
anksto gaminamy elementy tipai ir konstrukcija turi bati suderinti su Inzinieriumi. Turékly, gaminamy
aikSteléje darbo bréziniai ir pavyzdZiai turi bati patvirtinti InZinieriaus.

Turéklai ir jy tvirtinimai turi laikyti Sias normatyvines apkrovas:

o aiksteliy, balkony ir laipty turéklai - 0,8 kN/m* horizontalig apkrova,
o stogo aptvérimy - 0,3 kN/m horizontalig apkrova.

Apkrovos patikimumo koeficientas — 1,2.

Rangovas privalo turékly sujungimus atlikti kokybiSkai ir viename lygyje, pagal projekto
dokumentacijg, kad baty iSvengta klaidy.

Jei nenurodyta kitaip, turéklai turi bati 1,10 m auk&€io, stogo aptvérimai — 0,60 m aukscio.
Tureklai turi bati su tarpiniais dalinimais pagal aukst;.

6.11.7. Varztai

Montaziniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo plieniniais varztais, kuriy stipruminés
mechaninés savybés tenkina LST EN ISO 898-1:2000 reikalavimus pagal LST EN 15048 .
Varztinéms jungtims naudojami plieniniai nejtempiamieji ir jtempiamieji varztai. Minimalus varzto
diametras turi bati ne mazesnis nei 16 mm. Jungtyje turi bati ne maZiau kaip du varztai, jei projekte
nenurodyta kitaip. Kiaurymés varztams turi bati 2 mm didesnés uZ varzto diametrg. Auksto stiprumo
varzty kiaurymés nustatomos pagal atskirus reikalavimus.

Jungiant vieng elementg su kitu per tarpinius elementus ar ploksteles, o taip pat jungimo mazge
su vienpusiu antdéklu, varzty skaiius mazge turi badti padidintas 10%, nei reikalinga pagal
skaiCiavimus. Jungtyje esant tarpiniam jungimo elementui, kampuogiui ar loviniam profiliuogiui,
varzty skaiCius mazge turi bati padidintas 50%, nei reikalinga pagal skaiciavimus.

Visi juodi varztai, veikiami tiesioginio tempimao ir vibracijos, turi bati su spyruoklinémis poverzlémis
ir fiksuojanciomis verzlémis.

MaZiausieji bei didZiausieji tarpai ir atstumai tarp varzty, iki galo bei krasto

Didziausieji V23
Konstrukcijos i§ EN 10025 reikalavimus Konstrukcijos is
" e - EN 10025-5
atitinkanciy plieny, iSskyrus EN 10025-5 - ;
: : " = . reikalavimus
reikalavimus atitinkancius plienus s o
atitinkanciy plieny
Atstumai ir tarpai, zr. g Atmosferos salygy
paveiksla Maziausieji Atmosferps salygy ir
ir . . .
. . kity korozijg Naudojamas
kity korozijg S
S sukelianciy neapsaugotas
sukelian€iy o .
o veiksniy plienas
veiksniy o
s : neveikiamas
veikiamas plienas .
plienas
Didesnioji i$
Atstumas iki galo e1 1,2 do 41t + 40 mm reikSmiy: 8 t arba
125 mm
Didesnioji i$
Atstumas iki krasto ez 1,2 do 4t+40mm reikSmiy: 8 t arba
125 mm
Pailgy skyliy atstumas es 1,5do ¥
Pailgy skyliy atstumas es 1,5do %
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Mazesnioji i$ Mazesnioji i$ Mazesnioji i$
Tarpas p1 2,2 do reikSmiy: 14 tarba | reikSmiy: 14 t arba | reikSmiy: 14 tmin
200 mm 200 mm arba 175 mm
Mazesnioji i$
Tarpas pi1,0 reikSmiy: 14 t arba
200 mm
Mazesnioji i$
Tarpas pu,i reikSmiy: 28 t arba
400 mm
Mazesnioji i$ Mazesnioji i$ Mazesnioji i$
Tarpas p2 2,4 do reikSmiy: 14 tarba | reikSmiy: 14 tarba | reik8miy: 14 tmin
200 mm 200 mm arba 175 mm

D Didziausiosios tarpy, atstumy iki krasto ir galo reikSmés yra neribojamos, i§skyrus atvejus, kai yra:
— gniuzdomieji elementai, kad baty iSvengta vietinio klupumo ir uzkirstas kelias atviry elementy korozijai;
— atviri tempiamieji elementai, kad bty uzkirstas kelias korozijai.
2) Gniuzdomos plokstelés, esangios tarp jungiy, vietiné klumpamoji galia turi bati apskai¢iuojama pagal EN
1993-1-1, klumpamajj ilgj prilyginant 0,6 pa. Vietinio klupumo tarp jungiy tikrinti nebatina, jei pa/t yra maZiau
kaip 9 €. Atstumas iki krasto neturi bdti didesnis, nei nurodoma gniuzdomujy elementy iSsikiSusios dalies
vietinio klupumo reikalavimuose, zr. EN 1993-1-1. Atstumui iki galo Sis reikalavimas netaikomas.
3) t yra plonesniosios iSorinés prijungtos dalies storis.
4 Pailgy skyliy matmeny apribojimai yra pateikiami 1.2.7 nurodytame 7 grupés nuorodiniame standarte.
% Jei jungés isdéstytos Sachmatine tvarka, maziausiasis atstumas tarp eiliy gali bati p2 = 1,2 do, jei
maziausiasis atstumas tarp bet kuriy dviejy jungiy L yra ne mazesnis kaip 2,4 do, Zr. paveikslo b).
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Sachmatine tvarka isdéstyty jungiy eilés

b) atstumy tarp $achmatine tvarka iSdéstyty jungiy
simboliai
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a) atstumy tarp jungiu simboliai
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pe= 14 tir <200 mm p2 =14 tir <200 mm Ppro< 14 tir < 200 mm p1;<28tir <400 mm
1 — iSoriné eilé 2 — vidiné eilé
c) Sachmatinis i$déstymas gniuzdomuosiucse d) sachmatinis i$déstymas tempiamuosiuose
elementuose elementuose

./T A

e) pailgy skyliy atstumai nuo galo ir krasto

6.11.1 pav. Jungiy atstumy nuo galo bei krasto ir tarpy tarp jy Zymenys
Detaliis konstrukcijy sujungimo varztais sprendiniai pateikiami darbo projekte.

6.11.8. Virintinés jungtys

Suvirinamos briaunos, taip pat greta jy esantis ne siauresnis kaip 20 mm metalo pavirSiaus
ruozas prie$ suvirinant turi bati nuvalytas iki gryno metalo. PavirSiuose ir briaunose, skirtose sujungti
suvirinant, neturi bati vizualiai matomy plySiy, jpjovy ir iSkySy.

Plieniniy jung&iy paruoSimas turi atliekamas pagal LST EN ISO 9692 atitinkamos dalies
rekomendacijas atsizvelgiant  jungties tipg ir jungiamus elementus. Visos virintinés sitlés turi bati
visiSkai jvirintos.

Paruo$ta virinti konstrukcija turi bati tiksliai sujungta laikantis nurodyty darbo bréziniuose ir
suvirinimo procediry aprasuose (SPA) matmeny ir nuokrypy pagal nurodytg kokybés lygmen;.

Visi suvirinami pavirSiai turi bati sausi ir Svarls. Nuo jy (suvirinimo sidliy vietose) turi bdti
pasalinta laikinoji antikoroziné danga, jeigu ji gali turéti jtakos sidliy kokybei.

Suvirinimas turi bati vykdomas pagal paruosStas ir jmonéje patvirtintus suvirinimo procediry
apradus.

Suvirinima turi atlikti suvirintojai, turintys atitinkamus kvalifikacijos pazyméjimus.
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Draudziama mazguose naudoti kombinuotgsias jungtis, tai yra suvirinima ir jungima varztais. Siuo
atveju varztai gali bati laikomi tik montaziniais.

Suvirinimo metu gamybos priemonés ir suvirinimo medziagos turi bGti apsaugotos nuo
nepalankiy oro salygy, pvz., véjo, lietaus, sniego, skersvéjo ir kt., be to, turi bati sausos. Jos turi bati
tinkamos darbui bei turi bati imtasi saugos priemoniy, kad gamybos jrenginiai nebuty uZtersti
pasalinémis medZiagomis.

Suvirinamieji pavirSiai turi bati sausi, be kondensato, purvo, tepaly ir kity medZiagy, galin€iy
pakenkti sujungimo kokybei. Formavimo priemonés, suvirinimo konduktoriai, prispaudimo
mechanizmai ar manipuliatoriai turi bati nuvalyti prie$ jy panaudojima.

Virinant apsauginése dujose, suvirinimo sritis turi bati apsaugota nuo skersvéjo ar kitokio oro
judéjimo poveikio, nes net nedidelio grei€io oro srautas gali pazeisti dujine apsaugg ir suvirinimo
sritis nebus tinkamai apsaugota.

Jei reikia uzpakaliniam sidlés pavirSiui apsaugoti nuo oksidacijos turi bati naudojamos inertinés
dujos pagal LST EN 439.

Plieniniy konstrukcijy ir elementy suvirinimas atliekamas vadovaujantis jmonés gamintojos
parengtais suvirinimo procediry aprasais (SPA) parengtais pagal LST EN ISO 15607:2004 bei
suvirinimo rekomendacijas pateiktas: LST EN 1011-1:1999, LST EN 1011-1:1999/A1:2002,
LST EN 1011-1:1999/A1:2003, LST EN 1011-1:1999/A2:2004 ir LST EN 1011-2+A1:2004.

Suvirinimo eiliSkumas turi bati toks, kad jungties elementy iSsikraipymai baty jmanomai mazesni
ir jungtyje bty suformuotos visos projekte numatytos virintinés sidles.

Prijungiant stiprinimo elementus, didinant esamy sidliy aukstj papildomai prilydant pridétinio
metalo glaistytojo elektrodo skersmuo turi biti nedidesnis kaip 4 mm. Vienu éjimu formuojamos
sidlés statinis ne didesnis kaip 4 mm, o jei reikia suformuoti auk$tesnio statinio aukscio sidle, tuomet
jos virinamos papildomais 2 mm storio sluoksniais iki reikiamo storio. Jei stiprinant konstrukcijg reikia
padidinti esamg sillés storj, tuomet papildomai prilydant pridétinio metalo suvirinimg reikia pradéti
vietose kur yra didZiausios virintiniy sidliy pazaidos arba defektai (jpjovos, sitlés statinio ar storio
sumazéjimas dél korozijos ir pan.). Jei tokiy viety néra nuo bet kurios suvirinimui patogios vietos.
Stiprinimo elementy prijungimag juos privirinant gali atlikti tik auk&tos kvalifikacijos patyre suvirintojai.

Montazinio suvirinimo pazeistg apsaugine dazy dangg atstatyti nuo virintiniy sidliy pasalinus
Slaka ir patikrinus sidliy kokybe.

6.12.SUVIRINIMO KOKYBES REIKALAVIMAI
6.12.1. Sutarties ir projekto patikra. Bendrieji reikalavimai

Gamintojas turi patikrinti sutarties reikalavimus ir pirkéjo pateiktus projekto duomenis arba
turimus gamintojo projektuojamos konstrukcijos duomenis. Sios patikros tikslas — uztikrinti, kad visa
reikalinga informacija apie jvairias gamybos operacijas buty prieinama prie§ gamybos pradzia.

Gamintojas turi patvirtinti savo sugebéjima patenkinti suvirinimo darbams keliamus reikalavimus,
numatytus sutartyje, ir uztikrinti reikiamg su kokybe susijusios veiklos planavima.

Gamintojas perzitri sutartj, kad jsitikinty esgs pajégus jg vykdyti, kad pakanka istekliy, leidZianciy
laikytis terminy, nurodyty tiekimo grafike, kad visa dokumentacija yra aiski ir tiksli.

Gamintojas turi uztikrinti, kad visi sutarties ir ankstesniy konkurso dokumenty neatitikimai baty
nustatyti, o pirkéjas informuotas apie bet kokius programos, i$laidy ir inzineriniy darby pasikeitimus.

6.12.2. Taikymas. Sutarties patikra

Svarstytini sutarties reikalavimai:

taikomas standartas, kuris bus taikomas kartu su kitais papildomais reikalavimais,

e suvirinimo procediry, neardomyjy bandymy ir techninio apdorojimo procediry aprasai,
suvirinimo proceddros patvirtinimo budas,

personalo patvirtinimas,
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e terminis apdorojimas po suvirinimo,

e kontrolé ir bandymas,

e parinkimas, identifikavimas ir/ar Zenklinimo atsekamumas. pvz., medziagy, suvirintojy ir
sidliy,

e kokybés kontrolés organizavimas, jtraukiant nepriklausomy kontrolés jstaigy veikla,

e Kiti reikalavimai, keliami suvirinimo darbams, pvz., suvirinimo medziagy partijos, ferito
kiekio sitlés metale nustatymo, sendinimo, vandenilio kiekio nustatymo bandymams,

o aplinkos salygy jtaka suvirinimui statybvietéje. pvz., Zema aplinkos temperatdra, krituliai
arba priimtinos atsargos priemonés nepalankiomis oro sglygomis,

e Rangowy ir, ar jy atstovy darbas,

e neatitikCiy tvarkymas.

6.12.3. Taikymas. Projekto patikra

Nagrinétini projekto reikalavimai turéty biti tokie:
e visy sitliy iSdéstymas, prieiga virinti, virinimo seka,
e galutinis pavirSiaus apdirbimas ir siGlés profilis,
e pagrindinio metalo (metaly) aprasas (aprasai) ir suvirintojo sujungimo savybés,
e liktinis padéklas,
e sidles, kurios turi bati virinamos ceche arba kur nors kitur,
e suvirintiniy jungdiy ir suvirinamyjy briauny paruoSimo matmenys,
e specialiy metody taikymas, pvz., norint visiSkai jvirinti, virinant i§ vienos pusés be
padéklo,
e sidliy kokybés ir priimtinumo reikalavimai,
e  Kiti specialUs reikalavimai, pvz., pakalimo, terminio apdorojimo priimtinumas.

6.12.4. Rangovo atstovai ir jo subranga

Jei Rangovas ar jo samdomas gamintojas ketina naudotis subrangovy paslaugomis (pvz., atlikti
suvirinimg, kontrole, neardomuosius bandymus, terminj apdorojima), jis turi pateikti subrangovui
visus reikalingus aprasus ir reikalavimus, kurie yra numatyti projektinéje dokumentacijoje.

Visi subrangovai turi bati atsakingi rangovui bei laikytis visy reikalavimy numatyty projektinéje
dokumentacijoje. Rangovas ar jo samdomas gamintojas turi jsitikinti, kad subrangovas gali jvykdyti
sutartyje nurodytus kokybei keliamus reikalavimus.

Gamintojo pateiktoje subrangovui informacijoje turi bati visi reikalingi duomenys i$ perzitrétos
sutarties ir i$ perzitréto projekto. Jei detaliyjy gamykliniy bréziniy rengimas yra jtrauktas j subrangos
sutartj, gali tekti pateikti papildomy reikalavimy.

6.12.5. Suvirinimg atliekantis ir koordinuojantis personalas

Suvirintojai

Visi suvirintojai ir suvirinimo operatoriai turi bati patvirtinti remiantis atitinkamu bandymu pagal
atitinkama standarto LST EN 287 dalj arba standartg LST EN 1418. Visi patvirtinimo protokolai turi
bdti saugomi iki nurodytos datos.

Suvirinimg koordinuojantis personalas

Gamintojas turi turéti suvirinimg koordinuojantj personalg, atitinkantj LST EN 719 reikalavimus,
kad suvirinimo personalas baty aprupintas reikalingais suvirinimo procedury apraSais arba darbo
instrukcijomis ir kad darbas buty tinkamai atliekamas ir kontroliuojamas. Asmenys, atsakingi uz
darbo kokybe, turi turéti pakankamus jgaliojimus, kad galéty imtis bet kokiy reikiamy veiksmy. Tokiy
asmeny pareigos, tarpusavio santykiai ir atsakomybés ribos turi bati tiksliai apibréztos.
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Personalas, atliekantis kontrole, bandymus ir patikra

Gamintojas turi turéti pakankamai kompetentingo personalo suvirinimo darbams planuoti,
priziaréti, kontroliuoti. bandyti ir patikrinti pagal nurodytus reikalavimus.

6.12.6. Jrenginiai

Gamybos ir bandymo jrenginiai

Kai yra reikalingi turi bati naudojami Sie jrenginiai:
e suvirinimo Saltiniai ir kitos masinos;
e jrenginiai sujungimui paruosti ir pjauti, jskaitant terminj pjovima,
e jrenginiai pakaitinti ir termiSkai apdoroti po suvirinimo, jskaitant temperatdros indikatorius,
e konduktoriai ir sujungimo jtaisai,
e kranai ir pakrovimo (i8krovimo) jranga suvirintiesiems gaminiams,
e asmeninés saugos priemonés ir kita saugos jranga, tiesiogiai susijusi su suvirinimu,
e dZiovinimo, elektrodinés ir kt. krosnys, naudojamos suvirinimo medzZiagoms apdoroti,
e valymo priemonés,
e ardomuyjy ir neardomuyjy bandymy jrenginiai.

Irenginiy aprasai
Gamintojas turi pateikti pagrindiniy jrenginiy, naudojamy suvirinimo darbams, sgrasg Siame
sgraSe turi bati nurodyti pagrindiniai svarbiausiy jrenginiy parametrai, leidZiantys jvertinti cecho
pajéguma ir technines galimybes. Pvz., Siame sgraSe gali bati pateikta:
e mechanizuoto ir automatizuoto suvirinimo jrenginiy pajégumas,
e terminio apdorojimo krosniy, naudojamy po suvirinimo, matmenys ir auks$ciausia
temperatura,
e valcavimo, lenkimo ir pjovimo jrenginiy pajégumas.
Apibtdinant kitus jrenginius, pakanka nurodyti kiekvienam jrenginiy tipui reikalingg bendrag apytikrj
jrenginiy skaiciy (pvz., skirtingiems suvirinimo procesams reikalingg bendrg suvirinimo Saltiniy
skaiciy).

Irenginiy tinkamumas
Jrenginiai turi atitikti savo paskirtj. Patvirtinimo suvirinimo ir kaitinimo jrenginius paprastai
nereikalaujama jei tai nenurodyta sutartyje.

6.12.7. Suvirinimo darby kokybés kontrolé

Virintiniy sidliy kokybés lygmuo turi atitikti ne Zemesnj kaip ,C* kokybés lygmenj pagal LST EN
ISO 5817:2004 ir LST EN 1SO 5817:2004/AC:2006.

Suvirinimo darby kokybés kontrole apibrézia ir suvirinimg atliekancios jmonés plieniniy
konstrukcijy suvirinimo taisyklés. Jy pagrindinés nuostatos:

e suvirinimo personalas turi sugebéti virinti ir atlikti suvirinamuyjy gaminiy prieZidra,

e suvirintojai turi bati patvirtinti, remiantis atitinkamu bandymu pagal LST EN 287-1,

e jmonés personalo atsakingo uz suvirinimo koordinavimg atsakomybé ir uzdaviniai
apibrézti LST EN 719 1 lenteléje. Suvirinimo kokybei taikomi standartiniai kokybeés
reikalavimai pagal LST EN 3834-3, jei sutartyje ar darbo projekte nenumatyta kitaip,

e prie§ pradedant gamybg pagal LST EN ISO 15607 turi bati patvirtinti suvirinimo
procedury apra$ai.

Suvirintiniy konstrukcijy kokybés uztikrinimui turi bati atliekama pooperaciné ir tarpiné kontrolé,
kurios rezultatai fiksuojami atitinkamuose Zurnaluose.
Prie$ pradedant suvirinimo darbus turi bati patikrinta:
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e suvirintojy kvalifikacijg patvirtinan¢iy dokumenty tinkamumas ir galiojimas,

e plieno klasés ir jy atitikimas nurodytoms darbo projekte,

e suvirinimo medziagy atitikimas nurodytoms darbo projekte,

e jungiamuyjy elementy forma ir matmenys, jungCiy paruoSimo atitikimas darbo projektui ir
LST EN I1SO 9692-1,

e suvirinimo darbo ir aplinkos salygy tinkamumas,

e konstrukcijos elementy surinkimas, jtvirtinimas ir sukabinimas.

Suvirinimo metu tam tikru periodiSkumu arba, jei reikia visg laikg turi bati tikrinami tokie
parametrai:

e pagrindiniai suvirinimo parametrai (pvz., suvirinimo srové lanko jtampa suvirinimo greitis),
e pakaitinimo temperatira (temperatdra tarp éjimy (2r. LST EN 1011-1),

e ¢&jimo siulés ir sluoksnio valymas, jy forma,

e 3aknies Slifavimas,

e virinimo seka,

e taisyklingas suvirinimo medZiagy naudojimas ir laikymas,

e deformacijy kontrolé,

e bet koks tarpinis patikrinimas, pvz., matmeny patikrinimas.

IS atskiry elementy suvirinamy konstrukcijy matmeny tikslumas nustatomas sukabinus
jungiamuosius elementus laikinosiomis siGlémis. Nustatyti matmenys fiksuojami Zzurnale. Nuokrypos
neturi virSyti numatyty projekte, jei jos nenurodytos — virSyti reikSmiy, pateikty LST L ENV 1090
grupés standartuose, atsizvelgiant j elementy skerspjuvj. Nustacius neatitiktj ji turi bati iStaisyta.

Suvirinimo kokybés patikrinimas atliekamas visoms suvirintinéms jungtims:
e apziurimoji kontrolé — 100% sidliy,
e radiografinis arba ultragarsinis suvirinimo sidliy tyrimas — pagal darbo projekto
reikalavimus arba pagal sutartyje su statytoju aptartas saglygas.

Galutiné neardancioji kontrolé turi biti atliekama ne anksciau nei po 16 valandy po visy virintiniy
jungciy plieninéje konstrukcijoje ar elemente jrengimo ir ne anksc&iau nei po 40 valandy, kai elementy
jungiamy sudurtine virintine sidle storis didesnis nei 40 mm. Sis reikalavimas taikomas ir apzidrimajai
kontrolei. Neardanciuosius bandymus atliekancio personalo kvalifikacija turi tenkinti reikalavimus
pateiktus LST EN 473:2006 ir LST EN 473:2000/A1:2006.

Virintiniy sidliy kontrolés metodas, bandymas, kontrolés apimtis turi atitikti sutartj. Laiko tarpas iki
kontrolés pradzios turi bdti nurodytas kontrolés protokole.

Suvirinimo sidliy defektai ir leistini dydziai nurodyti LST EN ISO 5817 1 lenteléje.

Bendrosios suvirintyjy konstrukcijy ilgiy, kampy, matmeny bei formos ir padéties nuokrypos
jvertinamos pagal LST EN ISO 13920. Virintiniy jungCiy tikslumo klasés turi bati nurodytos darbo
bréziniuose ir/ar sutartyje. Jei tikslumo klasés neaptartos jos turi bati pateiktos gaminio kokybés
dokumentuose. Jungdiy kokybés kontrolés rezultatai fiksuojami atitinkamame Zurnale.

6.12.8. Neatitiktis ir jos taisymas

Turi bati imtasi priemoniy, kad neatitinkantys reikalavimy elementai nebaty neapdairiai panaudoti.
Kai gamintojas atlieka remontg ir (ar) taisyma, atitinkamy procediiry apra$ai turi bati prieinami tose
darbo vietose, kur tokie remonto ar taisymo darbai atliekami. Po remonto ar taisymo visi gaminiai yra
i8 naujo tikrinami ir bandomi laikantis pradiniy reikalavimy. Turi bati imtasi priemoniy, uztikrinanciy,
kad suvirintajai konstrukcijai neigiamg poveikj darantys veiksniai baty tuoj pat nustatyti ir iStaisyti.

Suvirinimo deformuotos, virSijant leistinas nuokrypy ribas, dalys gali bati pataisytos tik sutarties
Saliy aptartais bdais. Bet kuriuo bidu atliktas deformacijy taisymas neturi sumazinti konstrukcijos
(elemento) laikomosios galios.

Suvirinant zemesnéje kaip 0°C oro temperatdroje, turi bdti parengti specials suvirinimo
procediry apraSai, kuriuose nurodomos papildomos priemonés gerai suvirinty sujungimy kokybei
uztikrinti.
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6.13.PLIENINIYJ KONSTRUKCIJY GAMYBA
6.13.1. Bendrieji nurodymai

Gamintojas gamindamas plienines konstrukcijas ir elementus privalo turéti pakankamai
dokumentacijos, jrodancCios, kad darbai buvo atlikti laikantis darbo bréziniy ir/ar techninés
dokumentacijos.

Visi naujai montuojami elementai turi bati pagaminti gamykloje ir tinkamai nudazyti pagal darbo
projekto ir LST EN 1SO 12944 serijos standarty reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo
sluoksnio nedazyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po sumontavimo.

Viso technologinio proceso metu turi bati uztikrintas tinkamas ruo$iniy sandéliavimas uztikrinantis
ju apsauga nuo uztersimo. Sandéliavimui ir transportavimui parinktos atramos neturi sukelti ruosSiniy
liekamyjy deformacijy. Sandéliavimo metu ant ruoSiniy negali kauptis vanduo ir purvas.

6.13.2. Konstrukcijos elementy paruosimas

Visos skylés varztams turi bati greziamos. Neleidziama skyliy metale iSpjauti dujiniu degikliu ar
suvirinimo elektrodais.

Darbai turi bati atliekami pagal jmonés gaminancios plienines konstrukcijas gamybos taisyklés.
Siose taisyklése turi atsispindéti ir kiti $iy standarty reikalavimai:

e LSTEN ISO 9013:2003 ,Terminis pjovimas. Terminiy pjdviy klasifikavimas. Geometrinis
gaminio aprasas ir pjavio kokybés leidziamosios nuokrypos (ISO 9013:2002)

e LSTENISO 9013:2003/A1:2004 ,Terminis pjovimas. Terminiy pjaviy klasifikavimas.
Geometrinis gaminio aprasSas ir pjlvio kokybés leidziamosios nuokrypos (ISO
9013:2002)%;

e LSTLENV 1090-1:2002 ,Plieniniy konstrukcijy darbai. 1 dalis. Bendrosios ir pastaty
taisyklés®;

e LSTLENV1090-2:2002 ,Plieniniy konstrukcijy darbai. 2 dalis. Saltai suformuoty
plonasieniy elementy ir laksty papildomos taisyklés*.

Skyliy padéties nuokrypiai turi bati ne didesni kaip nurodyta LST L ENV 1090 grupés
standartuose.

Terminiu bddu atpjauty elementy pjovimo briaunos turi biti nufrezuotos taip, kad nelikty termiskai
paveikto plieno ruozo.

Elementy ilgio, atpjovimo statmenumo, plok§tumo ir iSgaubtumo nuokrypos turi bati ne didesnés
uz nurodytas LST L ENV 1090 grupés standartuose.

ISdrozy ir iSkarpy elementuose ir detalése matmeny nuokrypiai, jei jie nenurodyti projekte ar
techninéje dokumentacijoje, neturi virSyti reikSmiy nurodyty LST L ENV 1090 grupés standartuose.

Visose gamybos studijose kiekviena detalé ar kiekvienas vienarisiy detaliy komplektas turi bati
pazymeétas unikaliu Zymeniu. Visos sudétinés dalys turi bati pazenklintos ilgalaikiu aiSkiai matomu
Zymeniu nepazeidZiant paciy gaminiy.

Jeigu gamybai naudojamas skirtingy klasiy plienas ar jo ruoSiniai, kiekvienas elementas ar
ruoSinys turi bati paZenklintas Zymeniu, nurodanciu plieno marke. Nepazyméti ruoSiniai turi buti
priskiriami neatitiktiniams ir gamybai nenaudojami.

Konstrukcijy, ju elementy tarpusavio padéties nuokrypos turi tenkinti LST L ENV 1090 grupés
standarty reikalavimus. Pagamintos konstrukcijos kokybés kontrolé turi bdti atliekama prie
padengiant jg apsauginémis dangomis. Projekto arba LST L ENV 1090 grupés standarty reikalavimy
neatitinkancios konstrukcijos turi bti taisomos arba brokuojamos. Apie konstrukcijy taisymg turi bati
informuojamas statytojas ir darbo projekto konstruktorius.
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6.13.3. Konstrukcijy pavirsiy paruosimas ir dengimas dazais

Projekte numatytos naujos bei visos esamos plieninés konstrukcijos turi bati nugruntuotos ir
nudazytos. Konstrukcijy pavirSius turi bati padengtas apsauginémis dazy dangomis skirtomis ,C3“
aplinkos koroziskumo kategorijai, galimos apsauginés dazy sistemos pagal LST EN 10025-5:2001
pateiktos lenteléje Zemiau. Lenteléje pateiktos dazy sistemos yra tik pavyzdziai. Gali bati taikomos
kitos dazy sistemos, dengiamos tuo paciu bddu. Jei Sie pavyzdziai yra naudojami, turi bdati
garantuojama, kad pagal nurodymus tikrinant dazymo darbus, pasirinktosios dazy sistemos atitiks
nurodytg patvaruma zr. taip pat LST EN ISO 12944-5.

VirSutinés daZzy dangos spalvg pasirenka statytojas. Konstrukcijos naudojamos vidutiniSkai
agresyvioje aplinkoje . Dazy sistemos patvarumo lygis pagal LST EN ISO 12944-1+AC:2005 ne
Zemesnis kaip vidutinis (M).

Dazy sistemos C3 koroziskumo kategorijos atmosferai

5 PavirSiau Virsutiné dan Numatomas
I?azq s 3 Gruntiné danga ! su.l 'ed anga, Dazy sistema |patvarumas (2r. 5.5%
siste- | paruosi tarpiné danga ir 1ISO 12944-1)
mos =

Nr. _ Bend-ras | .~ |Dangy |Bend-ras Bendhas ) Auks-
stz | S2 | REKs | Cunio? Dangu | - oy | REIIS | iy | vepsy | P39 | \gpes | zemas | V10U | as
2% rasis skai€ius skaicius tinis
um s um um
S3.01 X 2 80 1 40 3 120 X
S3.02 X 1-2 80 1 40 2-3 120 X
S3.03 X 2 80 12 80 3-4 160 X
AK
S3.04 X 1-2 80 1-2 80 2-4 160 X X
S3.05 | X AK 1-2 80 2-3 120 3-5 200 X X
S3.06 X 1-2 80 2-3 120 3-5 200 X X X
S3.07 X 12 80 AR, 2-3 120 3-5 200 X X X
CK,
S3.08 X 1-2 80 PVCH| 2-3 160 3-5 240 X X X
S3.09 X 1-2 80 2 160 3-4 240 X X X
BITY
S3.10 X |vair. 1-2 80 2 160 3-4 240 X X X
S3.11 X 2 80 1-2 80 3-4 160 X
AR,
S3.12 X CK, 1-2 80 AR, 1-2 80 2-4 160 X X
PVvC CK,
S3.13 X 1-2 80 PVvC 2.3 120 3-5 200 X X X
S3.14 X 1-2 80 2-3 160 3-5 240 X X X
S3.15 X 1-2 160 AR 1 40 2 200 X X X
S3.16 X 1-2 80 1 40 2-3 120 X
S3.17 X EP 1-2 80 Ep 1-2 80 2-4 160 X X
5)
S3.18 X 1-2 80 PUE 2-3 120 3-5 200 X X X
S3.19 X 1-2 80 23 160 3-5 240 X X X
S3.20 X EP, Zn(T) | 1-2 80 - - - 1-2 80 X X
' PUE
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S3.21 X 1 40 Ep 1-2 120 2-3 160 X X X
S3.22 X EP 1 40 PUE? 2-3 160 3-4 200 X X X
S3.23 X PUED 1 40 AR, 1-2 120 2-3 160 X X
CK,
S3.24 X 1 40 PVC | 2-3 160 3-4 200 X X X
S3.25 X 1 80 - - - 1 80 X X
S3.26 X 1 80 AR, CK, 1-2 80 2-3 160 X X
S3.27 X ESP 1 80 PV 2-3 120 3-4 200 X X X
S3.28 X 1 80 Ep 1-2 80 2-3 160 X X X
S3.29 X 1 80 PUE? 2-3 120 3-4 200 X X X
Dazai (skystieji) Dazai (skystieji)
Gruntinis dangos Komponen- Virsutinés dangos Komponenty
risikliai ty skai¢ius | Galimi vandens risikliai skaigius Galimi vandens
pagrindu pagrindu
1 2 1 2
AK- alkidas X X AK - alkidas X X
CK - chlorkauciukas X CK - chlorkauciukas X
PVC -  polivinilchloridas X AR - akrilatas X
AR - akrilatas X X PVC-polivinilchloridas X X
EP - epoksidas X X EP - epoksidas X X
ES - etilsilikatas X PUE- poliuretanas X X
PUE - poliuretanas X BIT - bitumai X
Pastabos:

1 st 2 atveju suridijimo laipsnis C, kaip nurodyta ISO 8501-1, yra etaloninis laipsnis. Sa 2%z atveju A, B ar C surddijimo
laipsnis, kaip nurodo ISO 8501-1, yra etaloninis laipsnis
2Zn (T) - gruntas su dideliu cinko kiekiu, zr. detaliau 5.2 skirsnj LST EN 1SO 12944-5.
|vair. - jvairiy rasiy antikoroziniai pigmentai.
3 VSPS - vardinis sausas plévelés storis. Detaliau zr. 5.4 skirsnj LST EN ISO 12944-5.
4 Rekomenduojama, kad suderinamumas bty tikrinamas dalyvaujant gamintojui.
9 Jei reikia atsparios spalvos ir blizgesio, rekomenduojama, kad virsutiné danga bty alifatinio PUE pagrindu.
® Taip pat yra galimybé taikyti VSPS 80 um, uztikrinus, kad pasirinktas EP ar PUE gruntas su dideliu cinko kiekiu
bity tinkamas tokiam VSPS. Siuo atveju visos dangy sistemos VSPS bus sureguliuotas dengiant kitas dangas.
7 Rekomenduojama, kad viena i$ tarpiniy dangy baty ri8amoji danga.
® Santrumpy paaiskinimai pateikti lentelés apacioje.
9 Pagal LST EN ISO 12944-5.

Yra du pavirSiaus paruoSimo tipai pagal LST EN ISO 12944 -4

Pirminis (bendras) pavir§iaus paruo$imas (paruo$iamas visas pavir$ius iki gryno plieno). Sis
pavirSiaus paruoSimo tipas apima valcavimo nuodegy, ridziy, esamy dangy ir terSaly pasalinima.
Atlikus pirminj pavirSiaus paruoSima, visas pavir8ius yra grynas plienas. ParuoSimo laipsniai: Sa, St,
Fl ir Be. Pirminio (bendrojo) pavirSiaus standartiniai paruoSimo laipsniai pateikti lenteléje Zemiau.

Pirminio (bendrojo) pavirSiaus standartiniai paruosimo laipsniai
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S . i Reprezentuojantys S . A 5.
tandartinis PavirSiaus f . Pagrindiniai paruosto pavirsiaus bruozai .
- . otografuoti - I " o . R Taikymo
pan_'uos_lrrl)o paruosimo pavyzdziai iSsamiau ir apie apdovrpjlma prie$ pa_ruov3|ant pavirsiy ir sritis
laipsnis metodas ISO 85011 294 po pavirSiaus paruosimo (2 stulpelis) zr. ISO 8501-1
Sal Srautinis B Sal Pasalintos silpnai sukibusios su pavirSiumi ParuoSiami
valymas C Sal valcavimo nuodegos, ridys, Sie pavirSiai:
D Sal dazy dangos ir pasalines medziagos®. a)
nepadengtas
Sa2 BSaZ2 Pas$alinta dauguma sukibusiy su pavir§iumi plienas;
CSa2 valcavimo nuodegu, radziy, dazy dangy ir pasaliniy
DSa2 medziagy. Bet kokie like terSalai turi biti stipriai
sukibe su pavirSiumi.
b) padengtas
Sa2Y ASa2Vs Pasalintos sukibusios su pavir$iumi valcavimo plienas, jei
B Sa2': nuodegos, radys, dazy dangos ir pasalines datmggs
CSa2Vs medziagos. Bet kuriy terdaly liekany pédsakai pasalintos,
D Sa2¥ turi atrodyti tik kaip neryskios taiky ar juosteliy pasiekiant tam
pavidalo démés. tikra lygi,
atitinkantj
Sa3” ASa3 Pasalintos sukibusios su pavirSiumi valcavimo nurod)v/'tq
pl M ) s paruo$imo
BSa3 nuodegos, radys, dazy dangos ir pasalines laipsni®
CSa3 medziagos. PavirSius turi bati vienodai metalinés '
DSa3 spalvos.
St2 Valymas B St2 Pasalintos silpnai sukibusios su pavirSiumi
rankiniais ir C St2 valcavimo nuodegos, radys,
elektriniais D St2 dazy dangos ir pasalinés medziagos®.
jrankiais
St3 B St3 Pasalintos silpnai sukibusios su pavirSiumi
C St3 valcavimo nuodegos, rudys,
D St3 dazy dangos ir pasalines medziagos®. Taciau $is
pavir8ius turi bati apdorojamas kur kas
kruops$ciau, nei St 2 laipsnio pavirSius, kurio
metalinis spindesys atsiranda nuo metalinio
pagrindo.
Fl Valymas AFI Pasalintos sukibusios su pavir§iumi valcavimo ©
liepsna BF nuodegos, radys, dazy dangos ir pasalines
CH medziagos. Bet kuriy terSaly liekanos turi atrodyti tik
DFI kaip pavir§iaus nublukimas (skirtingy spalvy Seséliai).
Be Ragstinis VisiSkai pasalintos valcavimo nuodegos, radys ir Pavyzdziui,
ésdinimas terSalai nuo dazy dangy. Dazy dangos, prie$ pries
ésdinant ragstimi, turi bati pasalinamos tinkamais padengiant
badais. lydalinio
cinkavimo
hindi
1) Zymenys:
Sa - srautinis valymas (ISO 8501-1);
St - valymas rankiniais ar elektriniais jrankiais (ISO 8501-1);
FI - valymas liepsna (ISO 8501-1);
Be - ragstinis ésdinimas.
2) A, B, Cir D yra nepadengto plieno pavirSiaus pradine bikle (zr. ISO 8501-1).
3) Reprezentuojantys fotografuoti pavyzdziai rodo tik pavirSius ar pavirSiaus plotus, kurie pradzioje nebuvo padengti.
4) Padengty dazytomis ar nedazytomis metalinémis dangomis plieniniy pavirsiy atveju turi bati sutarta taikyti analogiskus
zinomus standartinius pavirSiaus paruosimo laipsnius, jei numatytomis sglygomis tai jmanoma techniskai jvykdyti.
5) Teigiama, kad valcavimo nuodegos yra silpnai sukibusios su pavir§iumi, jei jos gali bati pasalintos buka glaistykle.
6) Atskiri sprendiniai turi bati padaryti dél veiksniy, turin€iy jtakos vertinimui.
7) Sis pavir$iaus paruodimo laipsnis gali bati pasiekiamas ir palaikomas tik tam tikromis sglygomis, kuriy kartais
nejmanoma sudaryti statybos aiksteléje.

Antrinis (dalinis) pavirSiaus paruosimas (nesugadintos organiniy ir metaliniy dangy dalys
palieckamos). Sis pavirSiaus paruo$imo tipas apima rddziy ir terSaly paSalinimg, paliekant
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nesugadintg dazy ar metaline danga. Yra tokie paruosimo laipsniai: P Sa, P St ir P Ma. Antrinio
(dalinio) pavirSiaus standartiniai paruosimo laipsniai pateikti lenteléje zemiau.
Antrinio (dalinio) pavirSiaus standartiniai paruosimo laipsniai

Standartini Reprezentuojantys
S PavirSiaus fotografuoti Pagrindiniai paruosto pavirSiaus bruozai Taikymo
. paruosimo | pavyzdziai ISO 8501-1 | iSsamiau ir apie apdorojimg prie$ paruoSiant pavirSiy ir | _ ...
paruosimo o » Ry sritis
laipsnis? metodas arba , po pavirSiaus paruoSimo (2 stulpelis) zr. ISO 8501-2
I1SO 8501-2 249
PSa2? |Vietinis BSa2 Stipriai sukibusios su pavirSiumi dazy dangos turi bati |Padengty
Srautinis CSaz2 nesugadintos®. Nuo kity daliy, paviriaus turi bati plieniniy
valymas DSa?2 pasalintos palaidos dazy dangos ir dauguma valcavimo |pavirsiy su
(taikomi nepadengtoms |nhuodegy, radziy ir pasaliniy medziaga. dazy dangy
pavirSiaus dalims) liekanomis
pavirSiaus
PSa2 % B Sa 2% Stipriai sukibusios su pavirsiumi dazy paruosimas 7,
C Sa2%: dangos turi bati nesugadintos®. Nuo kity daliy,
D Sa 22 pavirSiaus turi bati pasalintos palaidos dazy dangos,
(taikomi nepadengtoms |dauguma valcavimo nuodegy, ridziy ir pasaliniy
pavirSiaus dalims) medziagy. Bet kuriy ter$aly liekany pédsakai turi
atrodyti tik kaip neryskios tasSky arba juosteliy pavidalo
démes.
P Sa3%®) CSa3 Stipriai sukibusios su pavir§iumi dazy dangos turi bati
DSa3 nesugadintos®. Nuo kity daliy pavirSiaus turi bati
(taikomi nepadengtoms |pasalintos palaidos dazy dangos, dauguma valcavimo
pavirSiaus dalims) nuodegy, radziy ir pasaliniy medziagy. PavirSius turi
bati vienodai metalinés spalvos.
P Ma® |Vietinis P Ma Stipriai sukibusios su pavir§iumi dazy dangos turi bati
masininis nesugadintos®. Nuo kity daliy pavirgiaus turi bati
Slifavimas pasalintos palaidos dazy dangos, dauguma valcavimo
nuodegy, radziy ir pasaliniy medziagy. Bet kuriy
terSaly liekany pédsakai turi atrodyti tik kaip neryskios
tasky arba juosteliy pavidalo démés.
PSt2¥ |Vietinis CSt2 Stipriai sukibusios su pavir§iumi dazy dangos turi bati
valymas D st2 nesugadintos®. Nuo kity daliy, paviriaus turi bati
rankiniais ir pasalintos silpnai prikibusios valcavimo nuodegos,
elektriniais radys, dazy dangos ir pasalines medziagos.
jrankiais
P St3¥ |Vietinis C St3 Stipriai sukibusios su pavirSiumi dazy dangos turi bati
valymas D St3 nesugadintos®. Nuo kity daliy paviriaus turi bati
rankiniais ir pasalintos silpnai sukibusios valcavimo nuodegos,
elektriniais radys, dazy dangos ir pasalines medziagos. Taciau Sis
jrankiais pavirsius turi bati apdorojamas Zymiai kruop$¢iau, nei

St 2 laipsnio pavirSius, kurio metalinis spindesys
atsiranda nuo metalinio pagrindo.
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Pastabos:
1) Pavartoty zymeny paaiskinimas:
P Sa — lokalizuotas srautinis anksc¢iau dengto pavir§iaus valymas (ISO 8501-2);
P St — lokalizuotas anksciau dengto pavirSiaus valymas rankiniais ar elektriniais jrankiais (ISO 8501-2);
P Ma - lokalizuotas masininis anksciau dengto pavirSiaus Slifavimas (1ISO 8501-2).
2) Padengty dazytomis ar nedazytomis metalinémis dangomis plieniniy pavirsiy atveju turi bati sutarta taikyti analogi$kus
zinomy standarty paruoSimo laipsnius, jei numatytomis sglygomis tai jmanoma techniskai jvykdyti.
3) P vartojama kaip zymens raidé, zenklinanti paruoSimo laipsnj pavirSiaus, anks¢iau padengto stipriai su juo sukibusiomis
dazy dangomis, kurias leidziama palikti. Kiekvieno i$ dviejy ruo$iamo pavirSiaus ploty, su stipriai sukibusia dazy danga ir
palikto be jokios dazy dangos, principines charakteristikos yra nurodytos atitinkamame stulpelyje atskirai. Taigi P laipsnis
visada nurodo bendrg pavirsiy, kuris turi bati dengiamas i$ naujo, ir nenurodo vien pavirSiaus ploty, kurie po pavirSiaus
paruo$imo yra be dazy dangos, Apie pavirSiuje paliekamy dazy dangy apdorojima reikia ziGréti ISO 8501-2:1994 4.5 poskyrj.
4) P laipsnio paruoSimo pavirSiams néra budingy fotografuoty pavyzdziy, nes bendro ruoSiamo pavirSiaus vaizdg labai veikia
esamos dangos ir jy bdkle. Nepadengty pavirSiy paruosimo laipsnj atitinkantys fotografuoti pavyzdziai nurodomi nevartojant
P raidés, (vairs fotografuoti prie§ apdorojant pavirsiy ir po apdorojimo pavyzdziai, pateikti 1ISO 8501-2, yra kaip detalesnis P
laipsnio iSrySkinimas. P Sa 2, P St 2 ir P St 3 laipsniy atveju néra jokiy fotografijy, ir palikty pavirSiuje dangy vaizdas bus
analogiSkas P Sa 2 ar P Ma paruosimo laipsnio dangy vaizdui.
5) Teigiama, kad dazy dangos stipriai prikibusios, jei ju negalima pasalinti buka glaistykle.
6) Atskiri sprendimai turi bati padaryti dél veiksniy, turin€iy jtakos vertinimui.
7) Apie esamg dangg pageidautina zinoti Sig informacija:
a) dazy dangos (pvz., riSiklio ir pigmento risis) ar metalinés dangos tipas, taip pat jy apytikslis storis ir padengimo data;
b) suradijimo laipsnis, kaip nurodyta ISO 4628-3, ir, jei vyksta, iSsamiau apie korozijg po plévele;
c¢) paslétumo laipsnis, kaip nurodyta ISO 4628-2;
d) papildomoji informacija, pavyzdziui, apie adhezija (pvz., po bandymo, kaip aprasyta ISO 2409), suplei$éjimg (ISO
4628-4), lupimasi (ISO 4628-5), cheminius ir kitokius terSalus bei kitus svarbius poZymius.
Sudedamoji apsauginés dangy sistemos projektavimo dalis yra planuojamos dangos su esamomis dangomis ar jy
liekanomis suderinamumo tikrinimas.
8) Sis pavirsiaus paruoimo laipsnis galimas ir palaikomas tik tam tikromis sglygomis, kuriy nejmanoma sudaryti surinkimo-
statybos aiksteléje.

Jei dazai turi bdti visiSkai paS$alinti iki metalines dangos, atliekamas "antrinis pavirSiaus
paruoSimas". Pavir8iaus paruosimo laipsniai negali bati nurodyti pagal esamus standartus.

Jei daZais padengti plotai paliekami, atliekamas ,antrinis (dalinis) pavirSiaus paruo$imas®.
Plotams su dazy dangy ir gryno plieno liku€iais nurodomi laipsniai, vartojant P laipsniy apibrézimus.
ISO 8501-2 pateikti pavirSiaus paruo$imo laipsniai: vietinio srautinio valymo - P Sa 2, P Sa 2. P Sa
3, vietinio valymo rankiniais ir elektriniais jrankiais - P St 2. P St 3 ir vietinio masininio Slifavimo - P
Ma.

Esamy plieniniy konstrukcijy ir elementy su sena dazy danga plieno pavirsiy paruosimas turi bati
patikrintas prie$ pat jrengiant apsaugine dangg. Atliekama visy pavirSiy vizuali kontrolé jvertinant
pavirSiaus Svarumg ir suradijimo laipsnj. PavirsSiy paruo$imo laipsnis ne Zemesnis kaip P St 3 pagal
LST EN ISO 12944-4. Naujai gaminamy plieniniy elementy pavirSiy paruosimo laipsnis ne Zemesnis
kaip Sa 2 pagal LST EN ISO 12944-4.

Srautiniu bGdu valyty ir gruntuoty gamybiniy ruosiniy ir cecho sglygomis gruntuoty pavirSiy grunto
danga gali bati paliekama kaip visos dazy sistemos dalis, jei suinteresuotos Salys susitaré ir jei
nustatytas pavirSiaus profilis (SiurkStumas). Jei grunto dangos nebegalima pataisyti ar ant jos
negalima dengti kitos dangos, ar néra jos suderinamumo su kitomis dangomis, ji turi bdti visiskai
pasalinama.

Kilus abejoniy jtartini pavirSiaus plotai patikrinami bandymy bddais nurodytais
LST EN ISO 12944-4, LST EN ISO 8501-1, LST EN ISO 8501-2, LST EN ISO 8502-3, LST EN ISO
8503-1ir LST EN ISO 8503-2.

Pagrindinis pavirSiaus paruoSimo budas yra mechaninis ir srautinis suspausto oro srove purskiant
abrazyvine medziagg. Nuvalius tokiu budu, metalo pavirSiy bus Siurkstus, todél gruntas gerai laikysis
ir uztikrins gerg dangos kokybe pagal LST EN ISO 12944-4. Mazi pavirSiai gali bdti valomi
mechaniniu ar rankiniu baddu Sepediais ir skiedikliais. Radziy suriSéjais ruosti pavirSiy dazymui
draudziama.
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Virintines sidles galima valyti tik rankiniais arba mechaniniais vieliniais Sepeciais arba abrazyviniu
srautiniu bGdu nesumazinant virintiniy sidliy skerspjivio. Pastebéjus zenklias nuvalyty korozines
sidliy pazaidas ar defektus netenkinandius ,C“ kokybés lygmens pagal LST EN I1SO 5817, netinkami
sidliy ruozai turi bati pasalinti ir naujai pervirinti. Pervirinty ruozy sidliy statinio aukstis turi bati lygus
nepazeistos sitlés statinio auksciui.

Nuvalius atitinkamg pavirSiaus plota, jis turi bati nugruntuotas. Palikti negruntuotg pavirsiy ilgiau
kaip 24 val. draudZiama.

Dazant pasirinktos firmos daZais, butina grieZtai laikytis gamintojy ar jy atstovy nurodyty
rekomendacijy ir taisykliy, tam kad uztikrinti patikima ir ilgg dangos tarnavimo laika.

Dazymo darby kokybés reikalavimai turi bati apibrézti jmonés atliekancios plieniniy konstrukcijy
dazymo darbus gamybos taisyklése.

Plieninés konstrukcijos ir elementai padengiami apsauginémis dangomis nurodytomis darbo
projekte ar technine dokumentacija.

Gamintojas parinkdamas apsaugine — antikorozinge dangg ir jos jrengimo badg turi atsizvelgti |
statytojo pateiktg informacija:

reikalingg apsauginés dangos ilgaamziskuma;

plieniniy konstrukcijy eksploatacinés aplinkos koroziSkumo kategorija;

bet kokius atsparumo ugniai reikalavimus, arba nurodytg konstrukcijos atsparumo ugniai klase;

nurodytg apsauginés sistemos jrengimo eiliSkumg dengiant dangas;

reikalavimus dekoratyvinei dangai;

reikalavimus dekoratyvinés dangos spalvai.

Plieniniy konstrukcijy ir elementy eksploatacinés aplinkos koroziSkumas jvertinamas
vadovaujantis LST EN ISO 12944-2 ir LST EN 12500.

DaZzy sistemos pagal LST EN ISO 12944-5 A1-A9 lenteles parenkamos rengiant darbo projekts.

Dazy sistemos jrengimo darby techniniai reikalavimai turi bdti parengti vadovaujantis
rekomendacijomis iSdéstytomis LST EN 1SO 12944-8.

Dangy jrengimui parinktos medziagos turi badti naudojamos pagal jy gamintojo/tiekéjo
instrukcijas.

Sandéliavimo ir laikymo proceddros turi uztikrinti, kad jos bus tinkamos panaudoti visg gamintojo
nurodyta laika.

Dangy jrengéjas turi uztikrinti, kad po medziagy jpakavimo atidarymo ir atskiry dangos
komponenty sumaisymo jos bus sunaudotos per medziagy gamintojo nurodytg laika.

Negalima vykdyti dazymo darby, jeigu dengiamas pavirSius yra drégnas ir aplinkos temperatira
yra Zemesné uz dangoms naudojamy medZiagy gamintojo instrukcijose nurodytg temperatirg, ar
aplinkos temperatira yra Zemesné nei rasos tasko susidarymo temperatira.

Slapiuoju srautiniu badu valytas drégnas pavir$ius, prie§ dengiant jj dazais ir su jais susijusiais
produktais, iSdZiovinamas.

Prie§ gruntavimag ir dazymg konstrukcijos ir elementai turi bdti kondicionuojami dazymo
temperatirg atitinkancCioje aplinkoje iki plieno pavirSiaus temperatiira bus maziausiai 3 laipsniais
aukstesné, nei rasos taskas.

Nurodymai, kaip numatyti galimg kondensacijg prie$ dazant pateikti LST EN 1SO 8502-4.

Nudazyti pavirSiai turi bGti apsaugoti nuo vandens ir kondensato susidarymo ant jy dazy
gamintojo nurodytg laika.

Ruosiniy pavirSiai, kuriuos sunku padengti po apjungimo suvirinant, turi bati padengti prie$ juos
suvirinant.

Suvirintinés sidlés dengiamos dangomis tik nuo jy nuvalius Slakg ir kitus oksidacijos produktus
bei atlikus sidliy kokybés kontrole.

Plieniniy elementy ir konstrukcijy pavirSiai, kurie bus priglude prie betono ar skiedinio sluoksnio
arba jbetonuoti, paprastai apsauginémis dangos nedengiami, jei darbo projekte nenurodyta kitaip.
Sie pavir$iai turi bati nuvalyti abrazyviniais ar kitais mechaniniais bidais pa$alinant radis, purva,
tepala, dulkes.
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PavirSiaus paruosimas ir Svarumas jvertinamas vizualiai pagal pavirSiaus suridijimo, Svarumo ir
SiurkStumo etalonus bei nuotraukas arba komparatoriumi, vadovaujantis LST EN ISO 12944-4, LST
EN ISO 8501-1, LST EN ISO 8501-2 LST EN ISO 8502-3, LST EN ISO 8503-1 ir LST EN ISO 8503-
2.

Gruntavimo ir dazymo kokybé tikrinama vizualiai ar lyginant su etalonu.

Dengiamo pavirSiaus savybeés turi bati jvertintos prie$ pat jrengiant dazy sistemg ar atitinkama jos
sluoksnj.

Dazy sistemos sluoksniy storiai nustatomi pagal LST EN ISO 2808. Grunto bei dazy Slapios
dangos storis nustatomas Sukiniu kalibru. Sausos dangos dazy sistemos — prietaisais taikant
magnetinj metoda.

6.14. KONSTRUKCIJY MONTAVIMO DARBAI
6.14.1. Bendroji dalis

Konstrukcijos turi buti pagamintos taip, kad baty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad jas
baty galima lengvai surinkti bei sumontuoti.

Montuojamosios jungtys turi bati atliktos pagal bréZinius. Visoms laikan€iosioms jungtims turi bati
naudojami tik stiprieji (jtempiamieji) varztai. Varzty jtempimo jéga turi bati kontroliuojama pagal
detaliuose konstrukcijy bréZiniuose nurodytas reikSmes.

Plieno konstrukcijy montavimas turi apimti visy pado ir atraminiy ploks¢iy, saramy ir pan.
pastatymg j projektine padétj ir uzmonolitinima.

Rangovas turi numatyti laikingsias atotampas ir statybines atramas, reikalingas uZztikrinti
konstrukcijy nuolatinj stabilumg. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos
metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas bus uztikrintas
nuolatiniais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su techniniu priezidros vadovu.

Jei dél kokiy nors priezas€iy rangovas nori palikti kokig nors jungtj laikinai neuZbaigta, jis
pirmiausiai turi gauti techninio priezitros vadovo aprobavima.

Jei techninis priezitros vadovas reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir
apzitréjimas.

6.14.2. Gabenimas, priémimas ir laikymas

Plieninés konstrukcijos ir elementai gali bdti gabenami visy raSiy transportu, uztikrinant jy
apsaugg nuo uzter§imo ir mechaniniy pazeidimy. PerveZzamos plieninés konstrukcijos ir elementai
turi bati iSdéstomi ir pritvirtinami ant transporto priemonés pagal konstrukcijy gamintojo parengtas
iSdéstymo ir tvirtinimo schemas.

Pakrovimo ir iSkrovimo darbai turi bati vykdomi bidais, uztikrinangiais plieniniy konstrukcijy ar
elementy ir jy apsauginio sluoksnio apsaugg nuo mechaniniy pazeidimy.

Plieninés konstrukcijos ir elementai turi bati sandéliuojami iSrasiuoti pagal paskirtj, tipg, matmenis
ir apsaugotos nuo uzterSimo. Konstrukcijy atrémimo bddas gabenimo ir sandéliavimo metu bei
prikabinimo keliant schemos turi bati nurodytos darbo bréziniuose.

Statybvietéje konstruktyvinio plieno elementai negali bati sandéliuojami tiesiog ant grunto. Jie turi
biti sandéliuojami ant platformy ar kitokiy atramy taip, kad bdty iSvengta formos pazeidimo ar
deformacijy. Kitos medziagos ir detalés turi biti sandéliuojamos sausoje, nuo aplinkos poveikio
apsaugotoje vietoje. Jei dél netinkamai parinkty konstrukcijos prikabinimo viety parinkimo galimos
konstrukcijos deformacijos, prikabinimo vietos turi bati nenuplaunamais dazais pazymétos ant
konstrukcijos, o prikabinimo priemonés nurodytos darbo projekte.

Rangovas turi informuoti statytojg apie medziagy gavimg, kad bity galima gautas ataskaitas
sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Visi
darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty darbo bréziniuose ir jy aiSkinamuosiuose rastuose, turi
bati taisomi arba pasalinami.
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Visos medziagos turi bati tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti ar visi gaminiai, kurie buvo
jtraukti j gaminiy partijos sgrasa, yra pateikti j statybos vietg ,0 taip pat ar visa dokumentacija buvo
gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triksta dalies
dokumentacijos ar detaliy Sis faktas turi biti pranestas statybos vadovui.

6.14.3. Konstrukcijy padéties nuokrypiai

Elementy sumontavimo matmeny ir formos nuokrypiai neturi virSyti nurodyty LST L ENV 1090
grupés standartuose ir/arba darbo projekte.

Visi plieniniy montavimo darbai turi bdti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés
priezidros inzinieriaus remiantis LST L ENV 1090 grupés standartais. Gamintojas privalo pateikti
aktus, prie$ toliau tesiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami patikrinimui.

Metaliniy kolony montavimo leistinosios nuokrypos turi tenkinti LST L ENV 1090-1:2002 ir LST L
ENV 1993-1-1+A1+A2:2000 reikalavimus:

e Kolony atraminiy pavirSiy ir atramy altitudZiy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés
kaip 5 mm,

e Gretimy kolony atraminiy pavirSiy ir kolony atramy eiléje ir tarpatramyje altitudZiy
skirtumas — ne didesnis kaip £3 mm,

e Kolony ir atramy atraminio pjdvio asiy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 5
mm,

e Kolony aSiy virSutinio pjtvio nuokrypa nuo vertikalés, kai kolony ilgis yra nuo 4000 iki
8000 mm — ne didesnis kaip 10 mm, kai kolony ilgis virija 8000 mm — 12 mm,

e 5. Kolony, atramy ir kolony rysiy jlinkio dydis (kreivumas) — turi bati ne didesnis kaip
0,0013 atstumo tarp tvirtinimo tadky, ir ne didesnis kaip 15 mm.

Metaliniy santvary, ilginiy ir sijy montavimo leistinosios nuokrypos:

e Santvary, sijy ir ilginiy virSutiniy juosty ties tvirtinimo taskais aSies nuokrypa nuo
projektinés — ne didesné kaip 15 mm,

e Tarpkoloniy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 5 mm,

e Jlinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juosty ir rygeliy, sijy tvirtinimo tasky - iki 0,0013
atstumo tarp tvirtinimo tasky, bet ne daugiau kaip 15 mm,

e Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 10 mm,

¢ llginiy nuokrypos nuo projektiniy asiy — ne didesnés kaip 5 mm,

e Santvary, apatiniy ir virSutiniy juosty asiy nuokrypos plane — iki 0,004 santvaros aukscio.

Visos papildomy elementy (ilginiy ir pan.) tvirtinimui reikalingos detalés turi bati privirinamos
gamykloje, tam, kad jmanomai mazZiau paZeisti konstrukcijy apsaugines dangas. Suvirinimg
statybvietéje atlikti tik tuo atveju, jei tai numatyta darbo projekte.

6.14.4. Laikini tvirtinimai ir atramos

Visy laikino tvirtinimo ir iSramstymo elementai ir t.t. turi bati sukonstruoti taip, kad jy dydis,
stiprumas, skaicius ir kitos savybés buty pakankamos numatytoms apkrovoms atlaikyti, iSlaikant
saugumo reikalavimus, ir neperkrauty pagrindo ar konstrukcijy, j kurias jie remiasi.

Laikiny tvirtinimy ir iSramstymy konstrukcija ir jrengimo technologija turi bati iSspresta darbo
projekte.

Montavimo metu reikia uztikrinti ilginiy pastovuma.

6.14.5. Tikrinimas
Techninis priezilros vadovas turi turéti galimybe reikiamu metu patekti j visas vietas, kuriose

vyksta darbai, ir jam turi bati suteikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu
atlikti.
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Kaip nurodyta skyrelyje “suvirinimy bandymas”, techninis priezilros vadovas gali pareikalauti
atlikti uzbaigty elementy neardanciuosius bandymus. Suvirinimai su trikumais, kurie techninio
prieziGros vadovo nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti.

Techninio priezitros vadovo atliekamas tikrinimas neatleidZzia rangovo nuo jo atsakomybés
iStaisyti bet kokius medzZiagy ar darbo defektus, kurie gali bati rasti pasibaigus garantiniam laikui
pagal kontrakta.

Rangovas savo programoje turi numatyti visiems bandymams ir procediriniams tikrinimams
reikalinga laika ir 1é3as.

6.14.6. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti papildomg Zalg ar turi jtakos laikomajai galiai, turi bati taisomi iSkart.
Priémimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami
i5 karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy
defekty ir susidévejimy taisymas.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje.

6.14.7. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai€iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos),
bet ne trumpesn;j kaip:

e statinio statybos darbams - 5 metai,
e paslépty statinio elementy (konstrukcijy ir t.t.) darbams - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima.

6.15. STANDARTY, | KURIY REIKALAVIMUS TURI BUTI ATSIZVELGTA RENGIANT
DARBO PROJEKTA IR VYKDANT PLIENINIY KONSTRUKCIJU GAMYBA BEI
MONTAVIMA, SARASAS:

Plieniniy konstrukcijy projektavimg reglamentuojantys sandartai:

- LST EN 1993-1-1. Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir
pastaty taisyklés.

- LST EN 1993-1-2. Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios
taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skaiciavimas.

- LST EN 1993-1-8. Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy
projektavimas.

Plieniniy konstrukcijy gamybos, montavimo nuokrypas reglamentuojantys standartai:

- LST L ENV 1090-1:2002 Plieniniy konstrukcijy darbai. 1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés.

- LST EN 1090-1. Darby, susijusiy su plieninémis ir aliumininémis konstrukcijomis, atlikimas. 1
dalis. Konstrukciniy elementy atitikties jvertinimo reikalavimai.

- LST EN 1090-2. Darby, susijusiy su plieninémis ir aliumininémis konstrukcijomis, atlikimas. 2
dalis. Techniniai reikalavimai, keliami plieninéms konstrukcijoms.

- LST EN I1SO 8501-3. Plieninio pagrindo paruoSimas prie$ padengiant dazais ir su jais susijusiais
produktais. Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 3 dalis. Sidliy, briauny ir kity zony su
pavirSiniais defektais paruosimo laipsniai.
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Apsauginés dazy dangos reikalavimai pavirSiy paruosimui, dangoms, atliekamy darby
kontrolé:

- LST EN ISO 12944-1:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 1 dalis. Bendrasis jvadas (ISO 12944-1:1998).

- LST EN ISO 12944-2:2000 DaZzai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998).

- LST EN ISO 12944-3:2000 DaZzai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 3 dalis. Projekto ypatumy aptarimas (ISO 12944-3:1998).

- LST EN ISO 12944-4:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus paruoSimas (ISO 12944-
4:1998).

- LST EN ISO 12944-5:2001 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy sistemos (ISO 12944-5:1998).

- LST EN ISO 12944-7:2003 DaZzai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 7 dalis. DaZzymo darby vykdymas ir prieZitra (ISO 12944-7:1998).

- LST EN ISO 12944-8:2002 DaZzai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 8 dalis. Naujo daZymo ir priezidros darby techniniy reikalavimy
parengimas (ISO 12944-8:1998).

- LST EN ISO 14713-2. Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno apsaugos nuo
korozijos gairés ir rekomendacijos. 2 dalis. KarStasis cinkavimas

Suvirinimo darby kokybe reglamentuojantys standartai:

- LST EN 1792:2004 Suvirinimas. Daugiakalbis suvirinimo ir pana$iy procesy terminy sgrasas

- LST EN ISO 5817:2004 Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jy lydiniy lydomojo suvirinimo
(iSskyrus pluostinj suvirinimg) jungtys. Defekty kokybés lygmenys (ISO 5817:2003).

-LST EN ISO 6520-1:1999 Suvirinimas ir pana80s procesai. Metaly suvirinimo defekty
klasifikavimas. 1 dalis. Lydomasis suvirinimas (ISO 6520-1:1998).

- LST EN ISO 3834-1:2006 Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 1 dalis. Tinkamo
kokybeés reikalavimy lygmens parinkimo kriterijai (ISO 3834-1:2005).

- LST EN ISO 3834-2:2006 Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 2 dalis. 1Ssamds
kokybés reikalavimai (ISO 3834-2:2005).

-LST EN ISO 3834-3:2006 Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 3 dalis.
Standartiniai kokybés reikalavimai (ISO 3834-3:2005).

- LST EN ISO 3834-4:2006 Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 4 dalis. Pirminiai
kokybés reikalavimai (ISO 3834-4:2005).

-LST EN ISO 3834-5:2006 Metaly lydomojo suvirinimo kokybes reikalavimai. 5 dalis.
Dokumentai, kuriais batina remtis deklaruojant atitiktj kokybés reikalavimams pagal ISO 3834-2, ISO
3834-3 arba ISO 3834-4 (1ISO 3834-5:2005)

- LST EN 1011-1:1999 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis. Bendrosios
lankinio suvirinimo taisyklés.

- LST EN 1011-1:1999/A1:2002 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis.
Bendrosios lankinio suvirinimo taisyklés.

-LST EN 1011-1:1999/A1:2003 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis.
Bendrosios lankinio suvirinimo taisyklés

- LST EN 1011-1:1999/A2:2004 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis.
Bendrosios lankinio suvirinimo taisyklés.

- LST EN 1011-2:2002 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 2 dalis. Lankinis feritinio
plieno suvirinimas.

- LST EN 1011-2:2002/A1:2004 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 2 dalis. Lankinis
feritinio plieno suvirinimas.

- LST EN 1011-2+A1:2004 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 2 dalis. Lankinis
feritinio plieno suvirinimas.
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- LST EN ISO 9606-1. Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai.
- LST EN ISO 14732. Suvirinimo personalas. Metaliniy medziagy mechanizuotojo ir automatinio
suvirinimo operatoriy bei derintojy kvalifikacijos tikrinimas.

Reikalavimai suvirinimo medziagoms:

- LST EN 439:1998 ,Suvirinimo medZiagos. Lankinio suvirinimo ir pjovimo apsauginés dujos®;

- LST EN 440:1997 Suvirinimo medZiagos. Elektrodiné viela ir sitlés metalas. Nelegiruotyjy ir
smulkiagradziy plieny lankinis suvirinimas lydZiuoju elektrodu apsauginése dujose. Klasifikavimas.

- LST EN 499:1997 Suvirinimo  medziagos. Glaistytieji  elektrodai  rankiniam  lankiniam
nelegiruotyjy ir smulkiagriadziy plieny suvirinimui. Klasifikavimas.

- LST EN 12074:2000 Suvirinimo medziagos. Suvirinimo ir panasiy procesy medziagy gamybos,
tiekimo ir paskirstymo kokybés reikalavimai.

- LST EN 12074:2000 Pataisa 1 Suvirinimo medziagos. Suvirinimo ir panasSiy procesy medziagy
gamybos, tiekimo ir paskirstymo kokybés reikalavimai.

- LST EN 12535:2000 Suvirinimo medZiagos. Auksto stiprumo plieny lankinio suvirinimo
apsauginése dujose elektrodinés miltelinés vielos su uzpildu. Klasifikavimas.

- LST EN 14295:2004 Suvirinimo medziagos. Didelio stiprumo plieny, suvirinty po fliusu,
vientisos ir miltelinés elektrodinés vielos bei elektrodinés vielos ir fliuso deriniai. Klasifikacija

- LST EN 1597-3:1998 Suvirinimo medziagos. Bandymo metodai. 3 dalis. Suvirinimo medziagy
tinkamumo virinti kampines silles jvairiose erdvinése padétyse bandymas.

7. KOMPOZITINIY KONSTRUKCIJY DARBAI (TRAPECINIO SKERSPJUVIO
KOMPOZITINES PLIENO-BETONO PERDANGUY SIJOS)

7.1. BENDROJI DALIS

Sis skyrius apima minimalius bendruosius reikalavimus kompozitiniy konstrukcijy projektavimui,
paruosimo darbams, gamybai ir montavimui. Vadovaujantis Siais reikalavimais ir normatyviniais
dokumentais, parengti statiniy laikanc€iyjy kompozitiniy konstrukcijy — trapecinio skerspjavio
kompozitiniy plieno-betono perdangos sijy konstrukciniai sprendiniai. Kompozitinéms konstrukcijoms
keliami bendrieji reikalavimai, neapsiriboja tik Siuo skyriumi, kartu taikomi Techninése specifikacijose
pateikiami reikalavimai plieno bei betono darbams (pvz.: betonavimo darbai Ziemg ir kt.).
Kompozitiniy sijy skai¢iavimus bei detaliuosius gamyklinius bréZinius rengia gamintojas. Montavimo
bréZinius rengia gamintojas arba projektuotojas priklausomai nuo susitarimo.

7.2. PAGRINDINIAI PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Zemiau pateikiami tik papildomi privalomieji dokumentai, kurie yra susije su kompozitiniy
plieniniy-betoniniy konstrukcijy projektavimu. Kompozitinéms konstrukcijoms taikomi privalomieji
dokumentai neapsiriboja tik pateikiamais Zemiau. Sioms konstrukcijoms taip pat galioja ir ank$&iau
minéti gelZbetoniniy bei plieniniy konstrukcijy privalomieji dokumentai projektavimui, gamybai ir
montavimui.

- LST EN 1994-1-1. Eurokodas 4. Kompozitiniy plieniniy-betoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-
1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés.

- LST EN 1994-1-2. Eurokodas 4. Kompozitiniy plieniniy-betoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-
2 dalis. Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skaiCiavimas.

Lapas Viso Laida
107 131 0

20008-01-TP-SK_TS-01




G

7.3. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
7.3.1.Reikalavimai gaminiams

Trapecinio skerspjavio kompozitiniy plieno-betono perdangos sijy plieninis komponentas yra
gaminamas i$ plieno laksty, gamykloje juos suvirinant tarpusavyje kampinémis sitGlémis. Sijy profiliai
specifikuojami pagal aukstj (atstumg tarp juosty virSutiniy pavirsiy) ir plotj tarp pasvirusiy sieneliy.
Sienelés posvyrio kampas nuo vertikalés turi bati apytiksliai 15 laipsniy (+/- 1 laipsnis), ir gali
minimaliai keistis priklausomai nuo skerspjavio tipo (kai sija apkraunama tik i§ vienos pusés, galimas
kitas sijos tipas, kuomet viena sienelé pasvirusi, kita iSlieka vertikali). Perdangos plokstés atréemimui
sijos apatiné juosta pratesiama uz pasvirusios sienelés riby. Pasvirusiose sijy sienelése gamybos
metu suformuojamos apvalios, 880 mm arba @150 mm (priklausomai nuo sijos aukscio) angos
iSdéstytos kas 300 mm ir suformuotos taip, kad bty uztikrinama Slyjamoji jungtis tarp plieninio sijos
komponento ir uzbetonuotos sijos dalies. Taip pat pagal poreikj gamykloje sudedamas reikiamas
skaiCius iSilginés armataros strypy j sijos vidy, tokiu budu uZtikrinant kompozitiniy sijy laikomajg galig
gaisro metu. Po sijy montavimo statybos objekte, per sijos sieneles skersai prakiSama armatdra, kuri
inkaruojama j perdangos plok&tes, sija bei perdangos sillés uzbetonuojamos, ir betonui pasiekus
projektinj stiprj suformuojama kompozitiné perdanga. Sijos turi bati Zymimos CE Zenklu.

7.3.2.Reikalavimai gaisro atsparumui

Trapecinio profilio sijos yra suprojektuotos taip, kad sugebéty savaime, be papildomy
prieSgaisrinimo priemoniy, atlaikyti veikiantj gaisro poveikj i§ apacios. Gaisro metu trapecinio
skerspjavio kompozitiniy plieno-betono perdangos sijy gaisro armatira ir sijos sienutés dirba kaip
tempiama armatura, o sijos virSutiné juosta ir betonas, dirba kaip gniuzdomas elementas. Gaisro
armatira kompensuoja stipruma, kurio netenka apatiné juosta, ir dél to papildomas sijos
ugniaatsparinimas nereikalingas. Kuomet perdangos konstrukcijg veikia gaisras i$ virSaus, tuomet
konstrukcija nuo tiesioginio gaisro turi biti apsaugota konstrukcinémis priemonémis, pvz. nedegia
betonine grindy konstrukcija arba papildomomis priemonémis, pvz. prieSgaisrine vata ar kitomis
priesgaisrinémis priemonémis.

ISsami konstrukcijy elgsenos ugnyje skaiciavimo analizés proceddra turi jvertinti konstrukcijos
sistemos elgseng aukStesnéje temperatiroje, potencialy kardCio poveikj ir naudingg aktyviyjy bei
pasyviyjy apsaugos nuo ugnies sistemy poveikj, taip pat — su Siais trimis aspektais susijusius
neapibréZtumus ir konstrukcijos svarbg( irties pasekmes). Projektavimas atliekamas remiantis EN
1994-1-1; EN 1994-1-2; EN 1993-1-1; EN 1993-1-2; EN 1992-1-1; EN 1992-1-2.

7.3.3.Reikalavimai medziagoms

Naudojamy medziagy savybés yra tokios:

Plieniniai lakstai: S355J2+N pagal LST EN 10025-2

Armatdra: B500B pagal LST EN 10080

Pastaba: papildomi kompozitiniy sijy plieniniai komponentai gali bati ir Zemesnés plieno klasés.

7.3.4.Reikalavimai paruosimo darbams ir gamybai

Plieniniai lakstai iSpjaunami termidkai arba mechaniskai. Armatira yra karpoma mechaniskai.
Suvirinimas yra atliekamas aktyviyjy apsauginiy dujy aplinkoje (MAG). Suvirinimo klasé — C (LST EN
ISO 5817).

Trapecinio skerspjavio kompozitiniy plieno-betono perdangos sijos plieninio komponento
gamybos tolerancijos yra pagal LST EN 1090-2 Priedg B.2, tolerancijy Klasé 1. Sijos yra gaminamos
pagal gamybos vykdymo klase EXC2. Atskiru rangovo susitarimu su gamintoju, sijos taip pat gali bati
pagamintos pagal gamybos vykdymo klase EXC3.
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Plieno paruosimas turi atitikti P2 klasés reikalavimus pagal LST EN ISO 8501-3 ir Sa 2,5 klasés
reikalavimus pagal LST EN ISO 8501-1, jei nenurodyta kitaip. Sijos gamykloje gruntuojamos
epoksidiniu gruntu, vadovaujantis LST EN I1SO 12944 reikalavimais. Trapecinio skerspjavio sijy
matoma apatiné dalis yra gruntuojama gamykloje, nemaZzesniu kaip 80 ym sauso sluoksnio storiu.
Sijos gali bati karstai cinkuojamos ( jei reikalinga ). Kitoks pavirSiy padengimas galimas tik iS anksto
apie tai susitarus su Rangovu. Rangovas atlieka galutinj dazyma statybos aikSteléje.

7.3.5.Reikalavimai elementy montavimui

Sandéliavimas statybos aiksteléje

Sijos matoma apatiné dalis yra nudazyta antikoroziniu gruntu. ligai sandéliuojant sijas, jos turi bati
uzdengtos. Mediniai taSeliai yra dedami po sijomis, kad apsaugoti pavirSiaus padengimg. Mediniai
taSeliai turi bdti nesutepti tepalais ar kitomis medziagomis, kurios galéty pazeisti pavirSiaus
padengima. Kai sijos sandéliuojamos rietuvése, turi bati uZtikrinta jy laikomoji galia ir pavirSiaus
horizontalumas.

Kélimas ir pervezimas

Trapecinio skerspjavio sijos gali bati keliamos ir pervezamos naudojant jprastinius kélimo
jrenginius, tokius kaip kranai ir Sakiniai krautuvai. Kiekvienos sijos svoris yra nurodytas ant gaminio
lipduko priklijuoto ant sijos arba gaminio brézinyje. Taip pat ant sijos yra priklijuotas CE Zenklinimo
lipdukas. Sijos turi bati keliamos uz kélimo skyliy, iSdéstyty virSutinéje juostoje. Tam tikrais atvejais,
kai néra kélimo skyliy virSutinéje sijos juostoje, sijos gali biti keliamos grandinémis uZkabintomis per
sijos sienelés angas. Kai kuriais atvejais trecia grandiné yra reikalinga tam, kad pakelti sijg ir i8laikyti
jos pusiausvyrg. PavyzdZiui, sijos su placiais klojiniais turéty bati keliamos naudojant kélimo skyles,
o treCia grandiné turi badti pritvirtinta prie klojinio. Visada turi bdti naudojamos patikrintos ir
pazenklintos kélimo grandinés ir uztikrinta, kad kablio saugos uZraktas yra uzdarytas. Negalima
naudoti kélimo dirzy / grandiniy apjuosty aplink sijg, tai pavojinga saugai ir sveikatai.

Sijy montavimas

Visada turi bati laikomasi projekto nurodymy. Kiekviena sija turi gaminio numerj ant virSutinés
juostos. Sijos montuojamos tokia kryptimi, kad gaminio numerio uzrasymo kryptis ant sijos virSutinés
juostos, atitikty uzraSymo kryptj sijy plane.

Sijy jungimas

Sijos yra sujungiamos pagal montavimo planus ir jungimo mazgus, kurie yra pateikti darbo
projekte. Jungimo mazgai yra nurodyti kiekvieno darbo projekto konstrukcijy planuose. Intarpai
irfarba iSlyginimo plokstelés turéty bati sudétos pagal projekto dokumentacija.

Sijos turi bati pritvirtintos prie kity konstrukcijy (jei taikoma nekarpyta sijy sistema, tuomet ir
sujungiamos tarpusavyje) prie$ iSdéstant iSramstymo statramscius ir perdangy gaminius. Jeigu
atliekami suvirinimo darbai statybos aikSteléje, tai suvirinimo procesas ir suvirintojy kvalifikacija turi
atitikti projekto dokumentacijos nurodymus.

DraudZiama savavaliSkai naudoti neopreno juostg ant sijos lentynos be sijy gamintojo
patvirtinimo, kadangi sijy skaiCiavimuose | tai turi bati atsizvelgta. Bendru atveju, nerekomenduojama
naudoti neopreno juostos ant sijos lentynos. Be sijy gamintojo leidimo ir nurodymy negalima sijy
pjaustyti, didinti varZty skyles ar kitaip remontuoti.

Sarnyrai ir $oninio jungimo mazgai (jei taikoma projekte)

Nekarpytos sijy sistemos tarpiniuose Sarnyruose ir Soninio sujungimo mazguose yra sudedami
intarpai, kad baty iSlaikomos leistinos montavimo paklaidos. Leistinos montavimo paklaidos yra +5
mm / -10 mm, o maksimalus intarpo storis yra 15 mm. Sijy ilgis projektuojamas jvertinant intarpus,
taip kad 5 mm storio intarpas galéty baty jdétas | kiekvieng sujungima, po sijy sumontavimo prie$
uzverziant varztus. Galimi nukrypimai nuo bendro sijy linijos projektinio ilgio yra iSlyginami pridedant

Lapas Viso Laida
109 131 0

20008-01-TP-SK_TS-01




G

arba iSimant tam tikrg intarpy kiekj j kitus sujungimus neperzengiant leistiny nuokrypiy. Kai
montuojamos nekarpytos schemos sijos, kiekvienos sijos padétis ir bendras sijy linijos ilgis turi bati
patikrintas prie$ uzverziant varztus Sarnyrinio tipo ir kituose mazguose. Sijos atramose privalo bdti
apsaugotos nuo pakilimo montavimo metu.

Sijy iSramstymas

ISramstymas turi bati atliktas prie§ montuojant perdangos gaminius pagal projekto nurodymus.
Sijos turi bati pritvirtintos prie$ jy iSramstyma pagal montaZinius planus ir jungiamuosius mazgus.
Statramsciy padétis bei apkrovos j statramsdius turi bati nurodytos inZinieriaus — konstruktoriaus.

Statramsciy stabilumas privalo bdti patikrintas po jy sumontavimo. Pagrindas statramscCiy
atrémimui taip pat turi bati patikimas ir tvirtas. Statramsdiai turi bati sumontuoti kiek galima arciau
sijos atramos. Statramsciai turi bati sudéti apkrautoje sijos puséje tiesiai po sijos sienele.
Statramsciai gali bdti nuimti tik tada, kai plok$¢&iy sidliy uzpildymo betonas ir kompozitine plieno-
betono sijg uzpildantis betonas pasiekia reikiamg stiprumg (konkreciai situacijai projekte, Siuos
reikalavimus nurodo inZinierius-konstruktorius).

Perdangose su kiaurymétosiomis perdangos plok&témis, sijy iSramstymas yra naudojamas tik
tam, kad apsaugoti sijg nuo sukimosi atramose. Sijy iSramstymas néra skirtas iSvengti sijy jlinkio.
Kiaurymeétosios perdangos plokstés neturi bati iSramstomos be jy gamintojo leidimo.

Ypatingas démesys turéty bati skiriamas nesimetriSkai apkrautoms sijoms, ilgy tarpatramiy
sijoms bei esant dideliems ramsciy aukSCiams. Kai iSramstymo auk$€iai yra dideli, yra naudojami
tradiciniai metodai tokie kaip laikinos kolonos ar statybiniai boksteliai.

Liktiniy klojiniy iSramstymas (jei taikoma projekte)
Kompozitiniy sijy platds liktiniai klojiniai visada turi bdti paremti. Medinis taSas padedamas po
klojinio kampu ir paremiamas statramsciais. Medinis tasas turi bati tokio paties ilgio, kaip ir klojinys.

Perdangos plokséiy montavimas

PrieS montuojat perdangos gaminius, sijos ir statramsciai turi bati tinkamai sumontuoti, bei
jungimo mazgai patikimai uzveZzti ar suvirinti. Jei jmanoma, kad sumazinti sijos sukimasi, perdangos
gaminiai turéty badti montuojami pakaitomis skirtingose sijos pusése. Po perdangos ploksciy
montavimo toliau vykdomas reikalingy klojiniy, kradty formavimo jrengimas bei sudedama armatara j
perdanga.

Perdangos gaminiai turi bati montuojami tiesiai ant sijos lentynos. Be sijy gamintojo leidimo
draudziama ant sijos lentynos naudoti neopreng. Perdangos gaminiai turi bati sumontuoti taip, kad
maksimalus tarpas tarp pasvirusios sijos sienelés ir perdangos gaminio galo blty — 30mm. Jeigu Sis
atstumas virSytas, reikia susisiekti su gamintoju arba projekto inzinieriumi — konstruktoriumi.
Galiausiai visi tarpai ir skylés apatinéje kompozitinés perdangos puséje turi bati uzdengtos, taip
iSvengiant betono nuotékio. Taip pat sudedama armatira j perdangos plok§c€iy tarpus (jei nurodyta
projekto bréziniuose, ir | atvertas plok3Ciy kiaurymes) bei sudedama perimetriné perdangos disko
(diafragmos) armatira (jei nurodyta projekto bréziniuose).

Draudziama sandéliuoti medziagas ant perdangos, kuriy apkrova didesné nei projekte numatyta
laikina statyby apkrova, kol sijg uzpildantis betonas pakankamai nesustingo. Laikinos apkrovos dydis
ant perdangos, iki sijy uzbetonavimo, turi biti suderintas su projekto inzinieriumi — konstruktoriumi ir
sijy gamintoju, vadovaujantis LST EN 1991-1-6 standartu ar specialiais uzsakovo reikalavimais.
Negalima statyti virSutiniy auksty, kurie remiasi j perdanga, kol sijg uzpildantis betonas pakankamai
nesustingo.

Armavimas

Trapecinio skerspjuvio kompozitinés plieno-betono perdangy sijy skersinis armavimas yra
jrengiamas pagal projektinéje dokumentacijoje pateikiamus armavimo brézinius. Skersiné armatdra
visada turi praeiti per kompozitinés sijos sienelés angas arba per papildomas angas sijos sieneléje
(aukStuose kompozitiniy sijy skerspjaviuose). Perdangos diafragmos armatiros sumontavimui taip
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pat bdtina vadovautis armavimo bréziniais. Armatiros projektavimas ir konstravimas (armatdros
inkaravimo ilgis, apsauginiai betono sluoksniai ir t.t) turi tenkinti LST EN 1992-1-1 ir LST EN 1992-1-
2 reikalavimus. Gamintojas projektuodamas kompozitines sijas derinasi su inzinieriumi —
konstruktoriumi dél armatdros iSdéstymo, kad visi sprendiniai netrukdyty sklandZiam statyby
procesuli.

Betono liejimas

Kompozitinés sijos yra uZliejamos betonu tuo pat metu kaip ir perdangos ploksté arba tarpai tarp
kiauryméty perdangos ploks¢€iy. Sija privalo bati visiSkai uzbetonuota (virSutinis sijos skerspjuvio
plieno lakstas turi pilng kontaktg su uzpildytu betonu) ir tai turi bati atliekama vienu betonavimo
etapu, kad bty pasiekiamos projektines kompozitiniy sijy savybes.

Konstrukcinis betonas, kurio sudétis atitinka LST EN 206 reikalavimus, yra naudojamas
betonavimo darbams. Betono klasé turi atitikti nurodytg projekte, taiau ne zemesné nei C25/30.
Rekomenduojamas maksimalus uZpildo dydis 8 mm (ne daugiau kaip 16mm). Sarnyriniy ir $oniniy
jungCiy apatiné dalis privalo bati visiSkai uZpildytos betonu. Jei projekte numatytas virSutinis
konstrukcinis betono sluoksnis, tuomet liejamas pagal projekto nurodymus.

Pagrindiniai betono liejimo reikalavimai:

1. Prie$ betonavima patikrinti ar nuo sijos nuvalyti nedvarumai.

2. Patikrinti ar klojiniai ir armavimas atitinka projekta.

3. Pradinis uzpildymas betonu turéty bati atliekamas per betonavimo angas, esancias sijos
virSutinéje juostoje. Sija pripildoma betonu iki sijos sieneléje, esanc€ios angos apacios.

4. Po pradinio uzpildymo, vykdomas galutinis uzpildymas betonu tik i§ vienos sijos pusés.

5. Patikrinti, kad sija baty pilnai uzpildyta betonu, stebint oro angas prieSingoje sijos puséje. Sija
yra pilna, kai betonas pradeda bégti per oro angas. Reikia vengti betono iSsiliejimo virs sijos, nes tai
apsunkins stebéjimg ar sija pilnai uzpildyta.

6. Betonavimo metu betonas turi bdti tankinamas su betono vibratoriumi. VisiS8kas sijos
uzpildymas betonu gali bati atliekamas per uzpildymo angas sijos virSutinéje juostoje, bet tai trunka
ilgiau ir reikalauja daugiau darbo sgnaudy su betono vibratoriumi betono paskirstymui.

Papildoma prieSgaisriné apsauga (jei taikoma projekte)

Papildoma prieSgaisriné apsauga atliekama pagal projekto dokumentacijg. Trapecinio skerspjavio
kompozitinés plieno-betono perdangy sijos su deformacinémis jungtimis privalo bati apsaugotos nuo
gaisro i§ apacios. Kai deformaciné jungtis yra jrengiama ant sijos lentynos, visas sijos plotis ir ilgis
turi bGti apsaugotas nuo gaisro poveikio. Deformacinés jungtys taip pat gali biti iSdéstytos galiniuose
mazguose ir $oninio jungimo mazguose.

Trapecinio skerspjuvio kompozitiniy plieno-betono perdangy sijy, kuriy viena sienelé yra vertikali,
privalo bati apsaugota nuo gaisro poveikio statybos aikSteléje, jeigu vertikali sijos sienelé néra
apsaugota nuo gaisro nuolatinémis konstrukcijomis, tokiomis kaip sienos. Siena turi veikti kaip
nuolatiné konstrukciné apsauga nuo gaisro.

Jeigu kompozitiné sija yra sujungta su plienine konstrukcija, kuri yra apsaugota nuo gaisro
poveikio, tai prieSgaisrinés apsaugos sluoksnio dalis turi bati pratesta. Neapsaugota nuo gaisro
poveikio kompozitiné sija per jungimosi mazgg perduos Siluma j plienine konstrukcija.

Montavimo darby uzbaigimas
Visi pavirSiaus dangos pazeidimai turi bati atstatyti kiek jmanoma grei€iau. PavirSiaus danga turi
biti padengta virSutiniu dazy sluoksniu kiek jmanoma greiciau (jei taikoma projekte).
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8. MURO DARBAI

8.1. BENDROJI DALIS

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus miro konstrukcijoms ir statybai. Tai i$oriniy ir vidiniy
maro sieny mdarijimas, reikalavimai blokeliams, skiediniui ir darby kokybei. Kai iSorinés sienos
numatytos kompleksinés, reikalavimai apdailos ir izoliacijos jrengimui yra nurodyti skyriuose
“Apdailos darbai” ir “Izoliacijos darbai”.

Mdro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti Lietuvos Respublikoje gaminamus silikatinius
blokelius. Naudojant kitas medziagas, jos turi bati ne blogesnés negu numatytos projekte ir turi bti
atestuotos Respublikoje atitinkamy Zinyby.

8.2. GAISRINE SAUGA

Mdro pertvary ir sieny ugniaatsparumas turi atitikti nurodytus gaisrinés saugos (GS) dalies
projektavimo sprendiniuose. Reikalavimus atitvariniy konstrukcijy gaisrinei saugai ziGréti
architektdrinéje projekto dalyje.

8.3. REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS

Statyboje naudojami gaminiai (blokeliy techniniai duomenys: gniuzdomasis stipris, tankis,
ilgaamziSkumas pagal atsparumg $al€iui, Silumos laidumo koeficiento reikSmé, blokelio plotis,
aukstis, ilgis ir pan.) turi atitikti ES statybos produkto techninius reikalavimus.

Akytojo betono blokeliai

Sienoms ir pertvaroms maryti naudojami akytojo betono blokeliai, kuriy storis — 150 mm, 250 mm
arba 300 mm. Atsparumas gniuzdymui ne mazesnis kaip 3 N/mmz2, tankis ne didesnis nei 450 kg/m3.
Blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybés,
priémimas, tikrinimo budai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-3:2011 reikalavimus.

Silikatinés plytos

Sienoms ir pertvaroms muaryti naudojamos silikatinés pilnavidurés plytos - 250x120x88 mm.
Stiprio gniuzdant klasé — nemaziau kaip 15, tankio klasé — 1,8 (pagal LST EN 771-2:2011).
Konstrukcinis atsparumas Saliui nemaziau kaip 35 ciklai.

Bloky matmeny leistini nuokrypiai nuo formos ir pavirSiy defektai, savybés, priémimas, tikrinimo
bidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011 reikalavimus.

Mdro sienos turi bati armuojamos @6-8 S500 armatira kas 2-ra eilé. Tikslius nurodymus Zzidreti
darbo projekto maro darbo bréziniuose.

Prie§ pradédamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti Zemiau iSvardintus dokumentus ir
medziagy pavyzdzius: bloky technines charakteristikas, kurias garantuoja jy Gamintojas, ir
Gamintojy reklamine medziagg apie visg jy gaminama produkcijg. Taip pat turi bati gauti trys vienos
bloky rasies pavyzdZiai, kurie imami i$ pirmyjy partijy, atvezty j statybos aikstele. Po to jie tikrinami ir
tik tada duodamas leidimas pradéti darbus.

Visos vélesnés bloky partijos turi bati lygiai tokios pat kokybés, kaip ir patikrinti pavyzdZiai. Tos
medziagos, kurios neatitiks Siy reikalavimuy, turi biti nedelsiant iSgabenamos i$ statybos aikstelés.

Rangovas turi paruosti bloky miro pavyzdzius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas tinkas,
kaip i$sidéste blokai, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darby kokybé. Sie pavyzdziai
toliau turi bati naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos maro konstrukcijos, vykdant
kontrakte numatytus darbus.

Blokai, laikomi lauke, turi bati sudétos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drégmés bei kito
neigiamo poveikio.
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Darbams turi bdti naudojamas portlandcementas. Kalkés turi bati geros kokybés, gesintos arba
hidratuotos. Smeélis naudojamas darbams turi bati be molio, organiniy ar kity priemaisy ir kietas.

8.3.1. Statybiniai skiediniai

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346:2005 reikalavimus. Turi bdti naudojami cemento-
kalkiy ir cemento skiediniai.
Cemento-kalkiy skiediniai naudojami mdro darbams:
e virSzeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei maziau kaip 60%, riSikliu gali
biti portlandcementas 42,5 klasés;
e virSzeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei daugiau kaip 60%, riSikliu
gali biti pucolaninis cementas.
Cemento skiediniai naudojami vietiniams uztaisymams ir iSlyginamuyjy ir izoliaciniy sluoksniy
jrengimui, taip pat vietose, kurios numatytos bréZiniuose.
Kalkés turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos miSriesiems skiediniams
gaminti, reikia patikrinti jy tdrio pastovuma.
Smélis turi atitikti LST L 1342:2002 reikalavimus. Turi bati naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio
stambiausios dalelés neturi virSyti 2,0 mm.

Cemento - kalkiy skiediniy sudétis:

SEL?(jrliglo Sudétis tiirio Portlandcem(_antas Kalkiy tesla Smélis 0/2
P dalimis (cementas: 42,5 klases frakcijos
gniuzdant i
marké smélis) kg | kg | kg |
S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Cemento skiediniy sudétis:

kiedini g

S |¢_ed|.n|o Sudeétis tario Portlandcemgntas 42,5 Smelis 0/2 frakcijos
stiprio L . klasés
L dalimis (cementas:

gniuzdant i
marké smelis) kg | kg |
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 246 1510 1035
S15 1:3,0 360 328 1450 993
S20 1:2,5 440 400 1420 973
S30 1:2,0 520 472 1390 952

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumg vandeniui,
atsparumg $al€iui ir pan.) neturi prastinti skiedinio kokybés.

PlastiSkumui didinti j skiedinj gali bati dedami plastifikatoriai, aprobuoti Tecninés priezitros
sumazinantys vandens ir riSamyjy medziagy kiekj.

Naudoti paruosto miSinio iSsisluoksniuojamumas neturi virSyti 10%.
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Ka tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi bati ne mazesnis kaip 95%, jei miSinys
gaminamas vasarg, ir ne mazesnis kaip 90%, jeigu gaminamas ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio misinio naudojimo vietoje, tai minétas
rodiklis turi bati ne mazesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Pagrindiniai skiediniy kokybes rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris
gniuzdant, tankis, atsparumas Salciui ir kt.

Skiedinio stiprio gniuzdant marké pagal LST L 1346:2005 reidkia skiedinio stiprj gniuZdant,
iSreikStg MPa arba N/mm?2.

Skiediniy stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07cm kubus po 28 dieny kietéjimo pagal LST
EN 1015-11:2002.

Mdrijant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi bati S5 markés. Jei miro darbai atliekami
ziema, skiedinio stiprumas turi bati viena ar dviem markémis auks$tesnis, negu mirijant normaliomis
sglygomis.

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu neigiamose
temperatirose. Pradéjes kietéti cemento-kalkiy ar cementinis skiedinys neturi bati naudojamas ar vél
atnaujinamas. Vanduo | skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali bati pilamas.

Skiedinys turi bati ruoSiamas porcijomis, kurios bity sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

Skiediniy atsparumas S$al&iui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas
atsparumui SalCiui.

Cemento-kalkiy skiedinio midro darbams atsparumas $SalCiui:

e iSorés mirui F35,
e Sildomy patalpy vidaus marui F10.
Cementinio skiedinio:
e vidaus darbams Sildomose patalpose F10.
Atsparumas 3alCiui nustatomas LST 1346:2005 nurodytu metodu.

Medziagy santykis skiediniuose pagal tdrj:

Miro tipas Cementas Kalkés Smélis
ISorinés sienos 1 1 6
Vidinés sienos 1 2 9

Skiedinys turi bdti ruoSiamas periodinio veikimo maisyklése, kuriose galima tiksliai dozuoti
vandenj. Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali bati ruoSiamas rankiniu
bldu ant mediniy ar metaliniy platformy.

MaiSymo trukmé turi bati ne mazesné, kaip 5 minutés. 2 minutes yra maiSomos sausos
medziagos ir, ne maziau kaip 3 minutes, miSinys maiSomas pridéjus vandenj. Vanduo yra
dozuojamas pagal darbo patirtj ir turi bati reguliuojamas priklausomai nuo smélio drégmés.

Nebaigti maiSyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maiSymo prabuvo pusé valandos, negali bati
naudojami darbams ir turi bati pasalinti i$ aikstelés.

8.3.2. Armatura

Armuotajam mdarui turi bdti naudojama nertdijanti armatdra arba ji turi bati apsaugota nuo
agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais.
Armuotosioms mirinéms konstrukcijoms armuoti naudojama strypiné ir vieliné armatara.

8.4. MEDZIAGU PRIEMIMAS STATYBOS AIKSTELEJE

Naudojami blokai turi bati Svarios, nejmirke, be priSalusio sniego ar ledo. | statybos aikStele
medziagos turi bati atvezamos su pasais, kuriuose turi bati pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir
gamin;.
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Blokams:
e gamintojo pavadinimas ir adresas,
e dokumento numeris ir iSdavimo data,
e sutartinis produkcijos Zyméjimas,
e partijos numeris ir bloky kiekis,
o techninés kontrolés skyriaus Zyma.
Skiedinio miSiniui:
e gamintojo pavadinimas ir adresas,
e tikslus pagaminimo laikas (5 minuciy tikslumu),
e skiedinio markeé,
e riSamosios medZiagos pavadinimas,
e konstrukcija (nurodant bandymo metodg),
o miSinio kiekis,
e priedy pavadinimas ir kiekis,
e LSTEN 771-3:2011, LST EN 771-2:2011 standarto zymuo.

8.5. MURO DARBY VYKDYMAS
8.5.1.Bendroji dalis

Sienos ir pertvaros turi bGti mdrijamos tiksliai iSlaikant mdrijamy sieny horizontalumg ir
vertikaluma, sidliy perris§ima, jy storj. Neleistini maro konstrukcijy susilpninimai formuojant angas,
griovelius, niSas, nenumatytas projekte. Vamzdziy praéjimo per sienas vietose jdéti gilzes.

Komunikacijy peréjimo per sienas vietose turi bati paliekamos angos kaip nurodyta projekte.
Priklausomai nuo véjo apkrovos, laisvai stovin€ias maro sienas galima maryti tik iki tam tikro auks¢io.

Visos maro konstrukcijos turi bati iSpildomos su skiediniu. Istisinés sienos turi bati marijamos S
sveiky bloky. Visi sieny elementai ir kampai turi bati tikslds, o iSorinés vertikalios sienos ertmiy
krastinés turi bati grieztai lygiagrecios.

Visi blokai tiek iStisinése sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per ilgj,
tiek per plotj. Sienos turi biti madrijamos tiksliai iSlaikant mdrijamy sieny horizontalumg ir vertikaluma,
sidliy perriS§ima, jy storj. Horizontalios miro sidlés turi bati 12 mm, o vertikalios 10 mm. Armuoto
marinio horizontalios sitlés storis yra priimamas susikertanciy armataros tinklelio strypy diametry
sumai +4 mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. Esant batinumui laikinai nutraukti maro darbus, siena turi
bati uzbaigta nuoZulnia arba vertikalia sille. Jrengiant vertikalig sidle, ne reciau kaip kas 1,2 m pagal
<@6 mm ir skersinés <@3 mm.

Darby metu jau sumirytos plytos turi bati uzdengtos ir apsaugotos nuo krentancio skiedinio.

Neleistini mdro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis nenumatytomis projekte.
Komunikacijy peréjimo per sienas vietose turi bati paliekamos angos kaip nurodyta darbo projekte.
VamzdZziy praéjimo per sienas vietose jdéti gilzes.

Mdaro konstrukcijy pastatai turi biti suskirstyti temperatdrinémis deformacinémis sitlémis, kurios
turi bati nurodytos detaliame darbo projekte.

Mdrijant sienas ir pertvaras, jas bdatina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastaty laikanciy
konstrukcijy, kiekvienos perdangos ir denginio ploks¢iy ir pan. Sumontavus perdangos konstrukcijas,
uzmonolitinus sidles tarp plok3¢iy bei jrengus inkarus maro sieny inkaravimui, galima pradéti maryti
sekancio etapo pastato sienas.

Priklausomai nuo véjo apkrovos, laisvai stovinCias miro sienas galima mdaryti tik iki tam tikro
aukScio. Laisvai stovin€iy nearmuoty midro pertvary, nejtvirtinty gretimomis pertvaromis, aukstis
neturi virSyti 1,5 m, kai pertvaros plotis 9 cm, ir 1,8 m, kai pertvaros plotis 12 cm.

Gelzbetoninés ir metalinés konstrukcijos, iSskyrus perdangos ir denginio plokscias plokstes, ant
mdro sieny remiamos, pabetonavus gelzbetonines atramines pagalvéles.
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8.5.2.Maro darby vykdymas ziema
Mdrijant Ziema, reikia laikytis tam tikro rezimo, kad bty garantuotas skiedinio ir viso madro
reikiamas stiprumas. Miro darbus Ziemg galima atlikti uz8aldymo budu, taip pat naudojant skiedinius

su cheminiais priedais.

Cheminiy priedy kiekis maro skiediniams:

Priedai Vidutiné paros Lo e 0
temperatara, °C Kiekis cemento masés, %
0...-2 2-3
Natrio nitritas -3..-5 4-5
-6...-15 8-10
iki -2 5
Potasas 6. -15 10
0...-2 1,5+1,5
Natrio nitritas + potasas 2.5 2,5+2,5
-6...-15 545
. . . . 0...-5 0,5+2,0
Kalcio chloridas + natrio chloridas
-6...-15 2+4

UZSaldymo bddu mdryty pastaty skiedinio marké turi bati suderinta su inZinieriumi. Skiedinio
temperatdra marijant turi bati: kai oro temperatdra iki -10°C - ne Zemesné kaip 5°C.

Jeigu veéjo greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatdra turi bati padidinta 5°C. Jeigu oro
temperatira zemesné kaip -10°C, mdro darbai neturi bati vykdomi. Norint paruosti reikiamos
temperatdros skiedinj, reikia paSildyti vandenj arba vandenj ir smélj atskirai. PaSildyto vandens
temperatdra turi bati ne aukstesné kaip 80°C, o smélio - 60°C.

Langy ir dury angos sienose turi biti didesnés 5 mm midrijant ziemag negu vasarg. Skiedinys su

cheminiais priedais turi bati S 7.

8.5.3.Muaro armavimas

Mdras armuojamas skersine (tinkleliais) arba iSilgine armatira pagal darbo bréz. reikalavimus.
Tinkly armatdros skersmuo turi bdti ne mazesnis kaip 3 mm. Armatiros skersmuo horizontaliosiose
mdaro sidlése neturi virsyti:

e susikertant armatdros strypams — 5 mm,
e armatdrai nesusikertant sitlése — 8 mm.

Atstumas tarp tinklo strypy turi bdti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mazesnis kaip 30 mm. Sidlés
storis turi virSyti armatdiros skersmenj ne maziau kaip 4 mm.

Armuojant marg iSilgai, iSilginiai armatdros strypai tarpusavyje suvirinami. Sujungiant iSilginius
strypus be virinimo lygaus pavirSiaus armatdros strypy galai turi baigtis kabliais. Suriant tokius
strypus viela, sandaros ilgis turi bati ne trumpesnis kaip 20 strypy skersmenuy.

8.5.4.Saramy jrengimas

Sagramoms gaminamoms gamykloje ant atvezto j statybviete gaminio turi biti nurodytas gamyklos
indeksas ir gaminio marké. Montuojant sgramas bdatina iSlaikyti reikiama gaminio atrémimo ant
atramos dydj. Sgramas batina montuoti ant ne storesnio kaip 20 mm skiedinio sluoksnio.

Leistini sgramy geometriniy parametry nuokrypiai:

o linijiniy iSmatavimy, kai sgramos ilgis iki 2500 mm + 6 mm,
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e pavirSiaus horizontalumo, kai sgramos ilgis iki 2500 mm
(uzsiduotame 1 m ilgio ruoze) +3 mm.

8.5.5.Muaro sieny leistini nuokrypiai

e Maro kampy ir pavirSiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:

- vieno auksto 10 mm

- Vviso pastato 30 mm
e Leistini angy plocio nuokrypiai +15 mm
e Tarpuangiy plotis -15 mm
e Vertikaliy sienos pavirsiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze:

- tinkuojamo pavirsiaus 10 mm

- netinkuojamo pavirSiaus 5 mm
e Leistini mdro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze 15 mm
e  Atraminiy pavirSiy nuokrypiai nuo projektiniy -10 mm
e Madro sidliy plo€io nuokrypiai:

- horizontaliy +1 mm

- vertikaliy +2 mm
e Sieny aSiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm
e Mdro storio nuokrypis nuo projektinio +15 mm
e Langy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20 mm

8.5.6.Muriniy konstrukcijy darbo bréziniy nurodymai

Darbo bréziniuose turi bati nurodyta:

e plyty, apdailos medziagy rusis su nuorodomis j atitinkamus standartus arba technines
specifikacijas, nurodant projektines stiprio ir reikiamas atsparumo $al&iui markes,

o skiediniy ir ri8ikliy, naudojamy montavimo sialéms, rasys,

e armatdros, juostinio ir profilinio plieno klasés ir markeés,

e sieny konstrukcija, sidliy perrisos sistema,

e mdro, mdrijamo esant neigiamai temperatdrai, marijimo badas ir papildomos priemonés,

e garantuojancios stiprumg ir stabilumg statant ir naudojant.

Bréziniuose, pagal kuriuos bus mirijama esant neigiamoms temperatiroms, turi bdti jrasai:

e apie konstrukcijy stiprumo patikrinimg ir galimybes statyti Ziema;

e konstrukcijy, kuriy laikomoji galia iSnaudojama daugiau kaip 80 %, plyty (blokeliy) ir
skiedinio stiprio sisteminés kontrolés statybvietéje reikalavimai. Tokios konstrukcijos turi
biti nurodytos darbo bréziniuose;

e apie darby tvarka, laikinuosius stiprinimus, laikinyjy ramsc¢iy jrengima ir kitas priemones,
uztikrinancias statomy konstrukcijy stiprumg ir stabilumg bei skiedinio stiprj, kuriam esant
mdaras gali bdti apkraunamas.

8.6. MURO DARBY KONTROLE

Mdaro darbams naudojami blokai ir skiediniai turi turéti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitikty
projekte numatytiems.

Mdaro darbai turi bdti priimti prie$ tinkavimo arba kitus panaSius apdailos darbus. Visos miro
konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus pasléptos, turi bati priimtos surasant dengty darby
aktus.

Muro darbai turi bati priimti pries tinkavimo arba kitus panaSius apdailos darbus.

Kontroliuojama operacija Kontrolés badai

Lapas Viso Laida

20008-01-TP-SK_TS-01 117 131 0




G

Medziagy priémimas, kokybés kontrolé, sandéliavimas

Sieny, angy nuzymeéjimas, auk&ciy kontrolé

Mdarinio matmeny kontrolé

Mdrinio vertikalumo, horizontalumo, sidliy storio ir uzpildymo kontrolé

Sgramy atraminiy pavirSiy paruosimas, atrémimas

Vizualiai
Geodeziniais prietaisais
Rulete
Matavimo prietaisais

Vizualiai

Visos maro konstrukcijos, kurio statybos proceso metu bus pasléptos, turi bati priimtos surasant

dengty darby aktus. Dengty darby aktai, suraSomi Siems darbams:
e jdétinés detalés ir jy antikorozinis padengimas,
e armuoto maro konstrukcijoms,
e miuro sieny hidroizoliacijos darbai.

Mdarijant pastaty ir statiniy konstrukcijas, nukrypimai nuo projektiniy i8matavimy neturi viryti

leistinyjy, kurie nurodyti lenteléje.

Eil. Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas Leisti(;wﬁsr?urﬁzpimo
Mdaro kampy ir pavirSiy nuokrypiai nuo vertikalés (vieno auksto) -10
Angy plotis -15
3 \_/e_rtike_aliq sievnog paviréiq nelyg_uvr_nai pridétos 2 metry ilgio .10
liniuotés ruoze tinkuojamo pavirsiaus
4 Mro eiliy nuokrypis nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze -15
5 Atraminiy pavirSiy nuokrypiai nuo projektiniy -10
6. Miro sidliy plotis (horizontaliy ir vertikaliy) +2
7 Plo€io nuokrypiai tarp angy 15
8 Konstrukcijos aSiy nuokrypiai nuo projektiniy 10
9 Maro storio nuokrypis nuo projektinio +15
10. Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20
11. Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai 5

8.7. MURO DARBY PRIEMIMAS

Mdaro darbus turi priimti techninés prieZitros Inzinierius prieS uzdengiant iSmarytg sieng tinku,
akmens vata ar kitomis medziagomis. Miro darby priémimas turi bati vykdomas vadovaujantis Sia

technine specifikacija.
Dengty darby aktai, suraSomi Siems darbams:

e sijy, denginio ir perdangos plok$&iy atramos vietoms (jdétinés detalés, ir jy antikorozinis

padangimas),
e armuoto maro konstrukcijoms,
e mdaro sieny hidroizoliacijos darbai.
o stogeliy jtvirtinimas mdre,
e sédimo deformaciniy sidliy jrengimas.

Priimant mdro darbus surasomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:

e darbo bréziniai;

e dengty darby aktai;

¢ iSpildomosios geodezinés nuotraukos;
e laboratoriniy tyrimy aktai;

e medZiagy ir gaminiy sertifikatai;
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e statybos darby Zurnalas.

Darby priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz atlikty darby kokybe. Visus
nustatytus trdkumus Rangovas turi iStaisyti savo sgskaita.

9. 1ZOLIACIJOS DARBAI
9.1. BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus dél $ilumos, garso, garo ir hidroizoliacijos jrengimo pamatams,
grindims, sienoms, pertvaroms, perdangoms bei stogams ir inZineriniy jrenginiy konstrukcijoms.

Izoliacijos jrengimas parodytas bréZiniuose.

Naudojama izoliacija t.y. plokstés, lak&tai ar ritiniai turi bati neapgadintais kraStais, vienodo storio,
tankio bei izoliaciniy savybiy su nepazeistu gamykliniu jpakavimu. Turi bdti naudojamos tik
kokybiskos, patikimy gamintojy medziagos. Silumos izoliacija turi bdti i nedegiy, neorganiniy,
nepdvanciy, nejautriy drégmei medziagy.

Silumos izoliacija turi turéti pakankamg gniuzdomajj atsparumg apkrovoms su priimtinomis
deformacijomis. Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triuk§mo lygiai
patalpose neturi virdyti triukdmo lygiy pagal Lietuvos higienos normg HN33-1:2007.

Hidroizoliacija turi bati naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréZiniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidziancig danga.

Pastato stogy dangai numatyta 2 sluoksniy ritininé bituminé prilydomoji stogo danga. Stogo
dangos deformacinés sillés jrengiamos pagal parengtus darbo brézinius. Zonas prie parapety,
aplink jlajas ir ventiliacines angas, vamzdziy praéjimo vietose reikia sustiprinti papildomu ritininés
dangos sluoksniu.

Pastaty stogams naudojamos Silumos ir hidroizoliacinés medziagos turi atitikti Broor(t1) klasés
stogo reikalavimus pagal deguma, veikiant iSoriniam gaisrui. Visos naudojamos medziagos turi bati
sertifikuotos Lietuvoje.

Lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogy daugumoje atvejy numatytas vidinis.

9.2. SILUMOS IR GARO IZOLIACIJA
9.2.1.Reikalavimai Silumos izoliacijos medziagoms

Stogo Silumos izoliacijai naudojamos medZziagos:

e mineralinés vatos plokstés (virSutiniam izoliacijos sluoksniui), kuriy charakteristikos:
- maksimalus tankis < 230 kg/m?,
- Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté Ao = 0,038 W/m-K,
- gniuzdomasis jtempis = 80 kPa,
- oro laidumo koeficientas < 15 m3*m-s-Pa,
- degumo klasé Al.

e mineralinés vatos plokstés (viduriniam izoliacijos sluoksniui), kuriy charakteristikos:
- maksimalus tankis < 170 kg/m?,
- Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté AD = 0,036 W/m-K,
- gniuzdomasis jtempis = 30 kPa,
- oro laidumo koeficientas < 30 m3®/m-s-Pa,
- degumo klasé A1l.

e mineralinés vatos plok&tés (apatiniam izoliacijos sluoksniui), kuriy charakteristikos:
- maksimalus tankis < 230 kg/m?,
- Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté AD = 0,038 W/ m-K,
- gniuzdomasis jtempis = 80 kPa,
- oro laidumo koeficientas < 15 m®m-s-Pa,
- degumo klasé Al.
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e Grindy, pamaty sijy Silumos izoliacijai naudojamos ekstrizinio polistireno putplascio plokstes,
kuriy charakteristikos:
- tdOrio masé ne maziau 30,0 kg/m3,
- deklaruojama Silumos laidumo koeficiento AD verté = 0,037 W/m-K,
- trumpalaikis stipris gniuzdant (iki 10 % deformacijos) = 0,3 MPa,
- ilgalaikis stipris gniuzdant (iki 2 % deformacijos) = 0,14 MPa,
- vandens jmirkis (tario) < 0,5 %,
- degumo klasé A1l.

9.3. APSAUGINES HIDROIZOLIACINES IR GARO IZOLIACIJOS DANGOS

9.3.1.Ritininé stogo danga

Stogo danga (kartu su Silumos izoliacijos ir pagrindo sluoksniais) pagal degumg, veikiant
iSoriniam gaisrui turi atitikti BROOF(t1) klasés reikalavimus ir turi bati sertifikuota kompetentingos
institucijos.

Pastaty stogy dangai naudojama 2 sluoksniy mechani8kai tvirtinama polimeriné-bituminé danga,
kurios pagrindinés charakteristikos yra:

apatinio sluoksnio:

e nutraukimo jéga tempiant, N/50mm:

- i8ilgine kryptimi 900+200
- skersine kryptimi 700+200
e santykinis pailgéjimas, %:
- i8ilgine kryptimi 50£10
- skersine kryptimi 60+10
- atsparumas karsciui, °C 2100
- nepralaidumas vandeniui atsparu 10 kPa
- lankstumas, °C -25/&30 mm
- poliesterio masé g/m? 200
- pabarstas smeélis
e virSutinio sluoksnio:
- nutraukimo jéga tempiant, N/50mm:
- iSilgine kryptimi 800+200
- skersine kryptimi 600+200
e santykinis pailgéjimas, %:
- iSilgine kryptimi 50£10
- skersine kryptimi 60+10
- atsparumas karsciui, °C 290
- nepralaidumas vandeniui atsparus 10 kPa
- lankstumas, °C -15/230 mm
- poliesterio masé g/m? >180
- pabarstas skalGnas.

9.3.2. Reikalavimai medziagoms

MedZiagos turi maksimaliai apsaugoti statiniy konstrukcijas nuo vandens.
MedZiagos turi buti netoksiSkos ir savybés turi uZtikrinti:
e nesudétingg paruosimg ir dengima,
e galimybe dengti rankiniu arba purskimo badu,
e gerg sukibimg be sukibimo sluoksnio panaudojimo (15-17 MPa, po 28 pary),
e gerus patvarumo parametrus (atsparumas tempimui 9-10 MPa, po 28 pary, atsparumas
gniuzdymui 50-55MPa, po 28 pary),
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o didelj atsparuma sieros korozijai,
o didelj atsparumag vandens ir chloridy prasiskverbimui.

9.3.3.Muro sieny ir pertvary horizontali hidroizoliacija

Mdro sieny ir pertvary horizontali hidroizoliacija jrengiama i§ 2 sluoksniy apatinio sluoksnio
ritininés stogo dangos, klojant jg sausai.

9.3.4.Klijuojamoji, mechaniskai tvirtinama hidroizoliacija

Klijuojamos medZiagos turi gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi, neturéti plySiy ir jtrakimy,
uztikrinti ilgalaike konstrukcijos apsaugg nuo vandens. Hidroizoliacijos apsauga, kiti priedai turi
priimta pagal pasirinktos hidroizoliacijos technologijg ir tai detalizuojama DP sprendiniuose.

9.3.5. Teptiné hidroizoliacija

Taikoma pozeminéms konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus mastikos sluoksnis,
dengiantis izoliuojamg konstrukcijg. Gali buti naudojama 2 sluoksniy “Plastimul” tipo, bituminé arba
kitokia analogiSky savybiy mastika.

Gali bati numatytas vidiniy betoniniy pavirSiy padengimas impregnantais kristalizuojanciais
betono pavirsiy ir sudaranciais vandens nepralaidZig strukttrg.

Reikalavimai teptinei bituminei dangai:

e storis - 3+4 mm,

e nepralaidumas vandeniui — geras,

e atsparumas veikiant agresyviai terpei — geras,

e atsparumas puvimui — aukstas,

e orientacinis ilgaamziSskumas grunte - 25+8 metai.

9.3.6.Garo izoliacija

Garo izoliacija turi bati jrengiama i$ ne plonesnés kaip 0,2 mm storio polietileno plévelés. Plévelé
turi bati be plysiy, uzpresuoty klosciy, jtrikiy.

Aktyvi garo izoliaciné plévelé yra vandeniui atspari membrana, pagaminta i§ vandeniui nelaidzios
medziagos ir skirta naudoti kaip gary reguliavimo sluoksnis grindyse, sienose bei stoguose. Plévelé
rekomenduojama naudoti apsaugai nuo galimo vandens ir dulkiy prasiskverbimo. Rekomenduojama
patalpose, kuriose yra padidintas dréegmés lygis. Naudojama kaip papildoma priemoné, apsauganti
nuo drégmés susidarymo, stogy sistemose.

Privalumai:

e naudoti lengva ir paprasta,

e apsiltinimo sluoksnio apsauga nuo drégmes,
e apsauga nuo pelésio susidarymo,

e palaikomas sveikas klimatas,

e aktyviai reguliuojamas drégmes lygis.

Techninés charakteristikos:

e savitasis svoris: 100 g/m? + 10%,

e ply&imo stipris: 2110N,

e tempiamasis stipris: 2120N / 50 mm,

e gary pralaidumo koeficientas Sd 8 (+2; -2),
e rulone 50mb/75m?.

Garo izoliaciné plévelé Sildomoms grindims, tai plévelé, turinti aukstg Silumos atspindéjimo
koeficienta. Tokios plévelés naudojamo Sildomy grindy sistemose (vir$ ir po Sildanciais elementais),
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efektyvesniam Silumos atspindéjimui arba standartiniy grindy sistemose, kaip efektyvi gary ir

drégmés izoliacija.
Privalumai:

e pagreitina grindy Sildymo sistemos suveikimo laikg,

e apsaugo puty polistirolo plokStes nuo technologinés drégmés, iSsiskirian€ios i§ cementinio
skiedinio Sildymo sistemos instaliavimo metu,

e nelaidus vandeniui, neabsorbuojantis pavirSius,

e didelis atsparumas puviniui ir kenkéjams,

e specialus zenklinimas — spausdinti 10 cm krastinés kvadratai, palengvinantys Sildymo sistemos
montavima.
Medziagos sudétis:

e plastikiné plévelé/ aliuminio danga/ plastikiné plévelé.
Techninés charakteristikos:

e iSmatavimai: 1m x 50m =50 m?,

e plotinis tankis: 100 g/m?+/- 20 %,

e vandens gary nepralaidumas: 1,55 x 1011 m2.s.Pa/kg,

e atsparumas smigiui: 150 mm,

e sulenkiamumas Zemoje temperatiroje: atitinka (-30 °C),

e ilgaamZiS8kumas - nelaidumas vandeniui po dirbtinio sendinimo: atitinka,

e degumas: F klasé,

e temperatdrinis panaudojimo diapazonas: +5°C iki +55°C.KITOS MEDZIAGOS

9.3.7.Technologiniy sidliy sandarinimo juosta

G/b monolitiniy konstrukcijy technologiniy sidiliy hermetizavimui gali bdti naudojama PVC elastiné
juosta arba brinkstanc€ios nuo vandens bentonitinio molio juostos.
e Pagrindinés chatrakteristikos:
- sudétis —polivinilchloridas,
- tankis ~1,3 kg/dm?3,
- atsparumas hidrostatiniam slégiui — iki 15 m vandens stulpo,
- pailgéjimas tempiant - >300%,
- stipris tempiant — 12,5 MPa,
- suvirinimo temperatira — apie 200°C,
e cheminis atsparumas:
- nuolatinis — vandeniui, buitinéms nuotekoms,
- laikinas (iki 48 h) — tirpiems neorganiniams Sarmams, mineralinéms rdgstims, degalams,
naftai.

9.3.8.Vienkomponentis poliuretaninis hermetikas ir sitiliy sandarinimo profiliai.

Skirti sandarinti konstrukcinius sujungimus, vamzdynus ir plieno gaminius per sieny ir grindy
plokstes, statybinés sitlés kabeliy latakuose ir kt. (SikaSwell S-2 arba SikaSwell P — tipo).
Alternatyvai gali bati naudojami kity gamintojy analogiSky savybiy sandarikliai.

9.3.9.Neaustiné geotekstilé

Skirta grunto sluoksniy atskyrimui.

Pagrindinés charakteristikos:

svoris 130...150 g/m2 (LST EN ISO 9864:2005),

storis 21 mm (LST EN ISO 9863:2005),

stipris tempiant iSilgai ir skersai pluosto - 12 kN/m* (LST EN ISO 10319:2008),
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pailgéjimas triikio metu iSilgai pluosto — 45% (LST EN ISO 10318:2008),
pailgéjimas triikio metu skersai pluosto — 50% (LST EN ISO 10318:2008),
atsparumas pradadrimui = 2 kN (LST EN ISO 12236:2006),

pory dydis — 0,09 mm (LST EN ISO 12956:2010),

vandens pralaidumas — 0,1 m/s (LST EN I1SO 11058:2010).

9.3.10. Geotinklas

Geotinklas gaminamas i$ ekstrudinio polipropileninio laksto , kuris véliau nukreipiamas trims
lygiakrastéms kryptimis taip, kad suformuojamos gijos turéty auksta molekulinés orientacijos laipsnj,
besitesiantj per vientisg mazga, geotinklas atitinka BS EN 1SO 9001:2008 standarty reikalavimui.
Kartu su tinkamu 2vyro/skaldos uZpildu, geotinklas sukuria mechaniSkai stabilizuotg sluoksnj. |
geotinklo akutes jsispraudusios uZpildo dalelés, sutvirtintos geotinklo gijomis kartu sukuria sustiprintg
kompoziting medzZiaga, pasizymincig padidintomis eksploatacinémis charakteristikomis.

Mechani8kai stabilizuoto sluoksnio konstrukcinés savybés priklauso nuo sutvirtinamos srities
didumo ir gylio, kurie tikrinami darbo projekte Skirtas grunto sluoksniy atskyrimui bei sutvirtinimui.

Pagrindinés charakteristikos:

- svoris 0,65...0,87 kg/m2,

- storis 21 mm,

- minimalus techninés anglies kiekis 2%,

- jungties stiprumas (ilgalaikis) 261,31 kKN/m.

9.3.11. Reikalavimai vykdymui

Dengimo badas, sluoksniy kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir Tiekéjo
techninés instrukcijas.

9.4. IZOLIAVIMO DARBY VYKDYMAS
9.4.1.Bendroji dalis

Kai temperatira Zemesné kaip -200C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi
bati apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai iSdziovinami. Paruo$ti izoliavimui pavirSiai bei

9.4.2.Cokolio Silumos izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy
pazeidimy statybos metu. Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tarpusavyje tvirtai
susispausty ir priglusty prie gretimy konstrukcijy.

Izoliacijos tvirtinimo vietose prie betono konstrukcijy reikia dirbti ypatingai atsargiai. |zoliavimui
skirtg vietg reikia visiSkai uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi; esant poreikiui,
skersiniuose pjaviuose nurodomi papildomi izoliacijos lapai, kurie naudojami vientiso izoliacijos
sluoksnio islaikymui.

Izoliacija turi bati pritvirtinta taip, kad nejudéty betonavimo metu. Betonas ir naudojami skiediniai
negali patekti ant izoliacijos ar | izoliacijos sitles. Plok&tés klojamos taip, kad nesusidaryty keturiy
kampy sanddros. Virsutinio sluoksnio plokstés turi perdengti visas apatinio sluoksnio sidles. Silumos
izoliacija prie pagrindo tvirtinama visu jos storiu nepriklausomai nuo sluoksniy skaiciaus.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitvarinése konstrukcijose turi bati
jrengiamos taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmeé i$ iSorés nepatekty j Silumine izoliacijg, o
drégme i$ patalpy bdty visiskai pasalinama.
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9.4.3.Angy uztaisymas

Statybos metu padarytos angos turi bati tokios, kad jas buty lengva uztaisyti. Rangovas turi
uztaisyti visas angas, prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas
tvirtinimus ir aptaisymus. UZzZtaisymams naudoti tas pacias medziagas, kaip ir greta esanciy
konstrukcijy, t.y. betong, plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakstinése konstrukcijose mazas angas taip
pat galima uztaisyti lankscia tarpine.

Ypac kruopsciai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip
ventiliacijos kanaly praéjimai per stogg, kanaly jéjimo j grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy
vamzdzZiy ar kanaly.

Turi bati laikomasi gaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.

9.4.4. Stogo Silumos izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi bdti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy
pazeidimy statybos metu. Izoliacija turi bdti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty
tarpusavyje ir priglusty prie gretimy konstrukcijy. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir
maro konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirtg vietg reikia visiSkai uZpildyti.
Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi; kur reikia, be izoliacijos, parodytos skersiniame
pjavyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis baty vientisas.

Izoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar mdrijimo metu, ir kad nei betonas, nei
skiedinys nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos sidliy. Silumg izoliuojangiy produkty sujungimai vieni
kity atzvilgiu turi bati perslinkti. Jei klojami keli Silumg izoliuojanciy gaminiy sluoksniai, jy sujungimai
gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti. ,Kryzmiski“ Silumg izoliuojan¢iy gaminiy sujungimai
neleidziami.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi bati
jrengiamos pagal projektg taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i§ iSorés nepatekty |
Silumine izoliacijg, o drégmé i§ patalpy baty visiSkai pasalinama. Stogo Siluminé izoliacija turi bati
patikimai pritvirtinta prie pagrindo panaudojant smeiges. Smeigiy skai€ius nustatomas skaiciavimais,
priklausomai nuo veikian&iy véjo siurbimo jégy, bet ne maziau kaip 4 vnt/m>.

9.4.5.Garo izoliacijos jrengimas

Sutapdinto stogo garo izoliacija turi bti jrengiama ant kieto pagrindo arba labai kietos akmens
vatos sluoksnio taip, kaip nurodyta bréZiniuose. Garo barjeras turi bati jrengtas iStisai per visg stogg
su sandariais prijungimais prie krasty ir vir§ stogo iSkylanciy elementy.

Stogo sandurose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinanciy per denginj,
vietose garinés izoliacijos sluoksnis turi testis iki Silumos izoliacijos sluoksnio virSaus. Garo izoliacijos
juostos turi bati hermetiSkai suklijuojamos uzleidziant 2150mm, o izoliacijos krastai turi bdti
priklijuojami prie konstrukcijy uzlenkiant j virSy per Siluminés izoliacijos storj.

9.4.6.Ritininés stogo dangos jrengimas

Hidroizoliacijos sluoksnis turi sudaryti vandens nepraleidZian€ia danga ir uztikrinti ilgalaike
pastato hidroizoliacine apsaugg bei eksploatacinj stogo patikimuma. Ritininé hidroizoliacija jrengiama
vienu sluoksniu, uzleidziant dangos juostas viena ant kitos ne maziau kaip 130 mm. Taip pat
numatomi reikalingi papildomi dangos sluoksniai parapetams, aplink vir§ stogo dangos iskylancius
jrenginius, jlajas ir pan. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji
turi bati padengti hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus auk$tyn =300 mm. Sujungimo su
parapetais vietose, kai parapeto aukstis Zemesnis nei 300 mm, hidroizoliaciné danga turi bdati
uZleista ant parapeto virS8aus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinés dangos krastas turi bati patikimai
uzsandarintas.
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Jrengiant deformacines sidles hidroizoliacinéje stogo dangoje:

e sidlés turi bati atitrauktos nuo sieny, parapety, kity virs stogo issikiSusiy pastato daliy ne maziau

kaip 500 mm,

e sidliy iSdéstymo intervalai turi bati tokie, kad uztikrinty hidroizoliacinés dangos sandarumg ir

atsparumg irimui dél deformaciniy reiskiniy (termoizoliaciniy produkty paklotuose +<30 m),

e pastato auksCio perkrycio vietose deformacinése sidlése turi bati jrengti kompensatoriai, sidliy
jdéklams turi bati naudojami nedegis termoizoliaciniai produktai.

Ritininés stogo dangos negalima Kkloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogg aplinkos
temperatdra turi bati ne Zemesné kaip +5°C. Apatinj sluoksnj kloti 45° kampu | stogo krasta, o
virSutinj - 90° kampu. Negalima Soninj suleidimg daryti prie$ stogo nuolydj. Dangy sluoksniai klojami
iSilgai vandens tekéjimo krypties taip, kad sluoksniy persidengimo sidliy ir vandens tekéjimo kryptys
nesikryziuoty.

Prilydimas turi bati atliekamas kaitinant apatine ritinio puse dujy degikliu, tolygiai vedziojant jj nuo
vieno iki kito ritinio krasto. Palaipsniui iSsilydzius polietileninei plévelei, dengiangiai apatine juostos
puse ir pradéjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys i$ 1&éto ridenamas j priekj. Negali pries
ritinj tekéti didelé iSsilydziusio bitumo masé, nes dangai jkaitus, gali bati pazeistas vidurinéje juostos
dalyje esantis pagrindas. Turi biti kaitinama tiek, kad juosta iSsilydziusio apatinio sluoksnio déka
gerai prikibty prie pagrindo. Bitumas truputélj turi iSsiverzti pro sidles 1,0-1,5 cm. Esant prijungimui
prie sienos, danga turi turéti ne mazesnj kaip 150 mm uZlenkimg. Taip pat turi bdti naudojamas
atskiras apsauginis profilis, leidziantis konstrukcijy poslinkj.

Ritininé stogo danga turi bati jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.

9.4.7.Grindy hidroizoliacijos jrengimas

Jrengiant klijuotine izoliacijg, i§ HDPE plévelés, ar kity ritininiy medziagy reikia laikytis Siy

nurodymuy:

e hidroizoliacijg reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréZiniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui,

e naudojamos medZiagos turi bati pazymimos taip, kad Zenklus buty lengva matyti statybos ir
montavimo metu, arba kad 8i informacija baty aidkiai parodyta kitu priimtinu badu,

e izoliacija turi dengti visg izoliuojamag pavirSiy, joje negali bati plySiy ar jtrakimy,

e grindy dangos pagrindas turi bati lygus ir nuvalytas prie§ pradedant dengti izoliacijg, vidiniai ir
iSoriniai kampai turi bdti suapvalinti spinduliu iki mazdaug 35 mm,

e negalima izoliacijos klijuoti ant drégno pagrindo,

e visi izoliacinés plévelés sujungimai turi bati suklijuoti 150 mm ploc¢io ruozu visur, kur jrengiama
hidroizoliacija. Tokiu ruozu taip pat turi bati priklijuoti jos krastai.

9.5. STOGO MECHANINIS ATSPARUMAS

Stogo pavirSiaus atsparumas gniuzdymui turi bati maziausiai 2 kN/m2 su plastine deformacija < 2
mm ir paskaiCiuotas 1 kN koncentruotai apkrovai j 10 x 10 mm plotg. Danga turi atlaikyti véjo
siurbimo normine apkrova. Kad bty uztikrintas pakankamas atsparumas véjo siurbimui, turi bati
tinkamas stogo sluoksniy tvirtinimas prie pagrindo.

Hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimas turi atitikti STR 2.05.02:2008 1 priedo reikalavimus.

9.6. RITININIO STOGO VEDINIMAS.

Visuose platesniuose kaip 10,0 m stoguose turi bati jrengti védinimo kaminéliai. 60+80 m? stogo
plote turi bdti jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis. Védinimo kaminéliai turi bati
patikimo gamintojo, sertifikuoti Lietuvoje.
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9.7. STOGAS

Stogo danga turi badti jrengta taip, kad uztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacing apsaugg ir
eksploatacinj stogo patikimuma. Naudojant konkrecias medZiagas vadovautis gamintojo nustatyta
technologija.

Esant prijungimui prie ventiliacijos kanaly ar kity inzineriniy komunikacijy — aplinkiné dalis
apskardinama, sudarant galimybe lietaus nuotekiui j iSorinius vandens latakus.

Didziojoje pastato dalyje numatomas vidinis vandens nuvedimas, taciau tam tikrose vietose gali
bdti taikomas ir iSorinis, jrengiant pakabinamus vandens latakus. Ypatingai svarbi detalé jvairios
krypties stogy sandiroje — kur galimas didelis sniego susikaupimas. Siose vietose numatomi sniego
sulaikymo barjerai ir lietaus lataky elektrinis Sildymas (jo panaudojimo tikslingumas bei
ekonomiSkumas sprendziamas uzsakovo, neprisiimant projektavimo organizacijai atsakomybés dél
galimy pasekmiy). Priduodant darbus, stogas turi bati paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui. Turi
bati iSvalyti latakai ir nutekamieji vamzdZiai. Stogg turi apzitréti techninés priezitros InZinierius.

e Stogo nuolydis turi bti = 2,5%,

e prie ant stogo esangiy jrenginiy, kur reikia, turi bati jrengti priéjimai, sutvirtinant stogo danga,

e stoglangiy ir didmy $alinimo angy rémai turi bati ne mazesnio kaip 50cm auks€io vir§ stogo,

e visos iSorinés plieninés konstrukcijos turi bati karStai cinkuotos.

e minimalus stogo apSiltinimo sluoksnis = 200mm, taip pat turi bati atlikta Siluminiy srauty analizé
pagal esamas aplinkos sglygas,

e vietomis numatyta stogo danga — profiliuoti cinkuoti plieno lak&tai su perforuota sienele.

9.8. LIETAUS VANDENS NUTEKEJIMO |JRENGIMAS

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjimg esant didziausiam
lietaus intensyvumui. Atstumas tarp jlajy turi bati pagrjstas skaiCiavimais, bet ne didesnis kaip 6-7 m.
Jlajos turi biti iSdéstytos zemiausiose stogo vietose. Jlajos turi biti jrengtos ne arciau kaip 500 mm
nuo stogo krasto, parapeto, védinimo angy, deformaciniy sitliy ir vir§ stogo iSkylan&iy sieny. Ne
mazesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo vertikalios jlajos centro stogo pavirSius turi turéti ne mazesnj kaip
6° nuolyd; j jlaja.

Jlajos turi bati apsaugotos nuo lapy ir kity Siuk$liy patekimo j lietvamzdj. Tarp jlajos ir denginio turi
bdti paliktas ne mazesnis kaip 1 mm deformacinis tarpas. Stogo lataky nuolydis j jlajg turi bati ne
mazesnis kaip 1,4°.

Jrengiamy lietvamzdziy ir stogo lataky skerspjavio plotas turi bati pagrjstas skai€iavimais. Vienam
m? stogo tenkantis lietvamzdziy ar lataky skersmuo turi bdti ne mazesnis kaip 1,5 cm?. Prie
konstrukcijy lietvamzdziai tvirtinami ne didesniu kaip 2,0 m intervalu. Lietvamzdziai turi bati atitraukti
nuo konstrukcijy ne maziau kaip 20 mm.

Esant vidiniam lietaus vandens nuvedimui stoge turi bati jrengtos ne maZiau kaip dvi jlajos.

Jlajy jrengimg, aptaisymg ir hermetizavimg batina atlikti pagal gamintojo reikalavimus ir
montavimo instrukcijas.

9.9. PARAPETUY APSKARDINIMO |JRENGIMAS

Parapetai turi bdti iSkile vir§ hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 600 mm.
Parapety apskardinimas turi bdti jrengiamas su ne mazesniu kaip 2,9° nuolydziu j stogo puse.
Padengiant parapetus skarda, jg batina iSkisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus j abi sienos puses ne
maziau kaip 50 mm.

Maziausias skardinio elemento uzleidimas ant sienos vertikalia kryptimi Zemyn turi bdti ne
mazesnis kaip 8 cm. Parapety apskardinimo tvirtinimui turi bati numatyti cinkuoti plieniniai laikikliai
iSdéstyti ne recCiau kaip kas 600 mm.
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Parapetai turi bati apskardinti ne plonesne kaip 0,6 mm storio cinkuota skarda, dengta ,pural tipo
gamykline danga. Parapeto dangos elementai turi bati jungiami tarpusavyje dvigubu falcu. Parapety
apskardinimo spalva nurodyta SA projekto dalyje.

9.10. HIDROIZOLIACIJOS DARBY VYKDYMAS ZIEMOS METU

Kai temperatira Zzemesné kaip -20°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).
Darbo vieta turi bdti apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai iSdziovinami.

9.11.DARBUY PRIEMIMAS (KOKYBES KONTROLE)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant techninés priezidros inzinieriui.

Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti techninés prieziaros inzinierius. Turi bati
surasomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.

9.12. DARBY UZBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS

9.12.1. Stogo dangos pridavimas

Priduodant darbus, stogas turi bati paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi bati
iSvalyti latakai ir nutekamieji vamzdZiai. Stoga turi apziaréti ir priimti techninés prieZitros inZinierius.
Statybos vadovas turi patikrinti atliktus darbus, suradyti atitinkamg aktg, arba tikrinimo rezultatus
jrasyti statybos darby zurnale.

Uzbaigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai:

e darbo bréziniai,

e statybos darby zurnalas,

e paslépty darby aktai,

e laboratoriniy tyrimy aktai,

e panaudoty medZiagy ir gaminiy pasai,
e apzidros ir bandymy aktai.

9.12.2. Kity izoliavimo darby pridavimas

Silumos izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos sluoksniai (dangos) turi bdti jrengti pagal
bréziniuose pateiktus sprendimus ir vadovaujantis Sios techninés specifikacijos reikalavimais.
Dengiamus darbus turi priimti statybos techninés prieziaros Inzinierius ir projekto vykdymo Vadovas
pries juos uzdengiant, pasiraSydami dengiamy darby aktus.

Jrengtas izoliacines dangas Rangovas turi priduoti Svarias, vientisas ir be paZeidimy. Jei jrengtos
dangos tuojau pat nebus uzdengtos, Rangovas turi imtis priemoniy ir apsaugoti, kad jos nebity

pazeistos ateityje tolimesniy darby metu.

9.13. GRINDYS
Si techniniy specifikacijy dalis apraso grindy medziagy ir grindy izoliacijos medziagas.
9.13.1. Medziagos

Ant grunto jrengiamos grindys turi turéti vandeniui nepralaidy sluoksnj iS ruloninés bituminés
medziagos ir 2 m plocio Silumos izoliacijg iSoriniy sieny perimetru.
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Prie§ pradedant darbus, rangovas turi pateikti statytojui patvirtinti naudojamy medziagy
pavyzdzius, naudotinus grindy dangoms (dangos, vandeniui atsparios medziagos).

Tech. Inzinieriaus praSymu, rangovas turi paruosti grindy instaliacijos pavyzdj, kurio iSmatavimai
nemazesni nei 600x600 mm.

9.13.2. Grindy jrengimas

Iki grindy klojimo turi biiti atlikti sekantys darbai:

e padaryti grunto stabilizacijos darbai, nuzemintas gruntinis vanduo, padaryti prisijungimai prie
deformaciniy sidliy kanaly trapy,

e gruntinis pagrindas turi bdti sutankintas E=30MPa, sutankinimo koeficientas Kp=0,97, gc>10MPa.
Tankinant gruntg lengvais mechanizmais (plokStuminiais pliktuvais) tankinimo sluoksnio storis
gali biti ne daugiau 25-30 cm. Kiekvienas sutankintas sluoksnis patikrinamas, suraSomas aktas
ir, tik pasiekus nurodytus duomenis, jrengiamas sekantis sluoksnis. Darant grindy pagrindg ant
perdangos, pirmiausia nuo perdangos nuvalomos Siukslés, betonas, skiedinio likudiai,
iSsiurbiamos dulkés.

Jrengty priedubiy, kanaly, trapy ir pan. pavirSiai, kurie bus uzbetonuoti jrengiant pagrinda, turi bati
nuvalyti ir sudrékinti.
Grindy jrengimo metu patalpy vidaus temperatdra prie lango turi bati:

e +15°C — klojant grindis i$ polimeriniy medZiagy,

e +10°C — kada grindy elementuose yra skysto stiklo,

e +5°C — kada grindy sluoksniuose yra bituminés mastikos.

ParuoSiamieji, iSlyginamieji sluoksniai, tarpsluoksniai ir monolitinés dangos su cemento riikliu po
7-10 dieny po paklojimo turi bati padengtos pastoviai drégna, vandenj sulaikancia medZiaga.

9.13.3. Grindy sluoksniy paruosimas

Klojant grindis i§ polimeriniy medziagy: rulonines, plyteliy, besidles, prie$ uzdedant grunta, klijus,
mastikas, pavirSius turi bati nuvalomas nuo dulkiy. Turi bati padarytas viso virSutinio sluoksnio
nugruntavimas, nepraleidziant ant Zemiau esanciy sluoksniy skiediniy, mastiky, klijy.

Grindy pagrindai, paruoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai, gali bati jrengiami esant ne Zemesnei
kaip +5°C aplinkos temperatdrai. Tokia temperatdra turi bati iSlaikyta, kol betonas pasieks 50%
stiprumo.

Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai jrengiami is C16/20 tipo betono, o paruosiamieji ir iSlyginamieji
sluoksniai — i§ cementinio skiedinio S10 (stiprumas gniuzdant).

Betoniniai pagrindai gali bdti jrengiami vakuumavimo metodu. |rengiant pagrindg Siuo metodu,
smeélio kiekis 1m3 betono miSinio turi bati 150-200 kg didesnis, nei paprastame betono misinyje.
Betono miSinio slankumas 8-12 cm. Vakuuminio siurblio i8krova turi bati 0,07-0,08 MPa, o
vakuumavimo trukmé 1-1,5 min 1 cm sluoksniui. ParuoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai turi bati
izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés medziagos juostomis. Darbinés Siy sluoksniy sitlés turi
bati gerai iSlygintos. MaZiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos —
20 mm, ant Silumos ar garso izoliacijos — 40 mm. Vamzdzius dengiancio sluoksnio storis turi bati 10-
15 mm didesnis uz vamzdziy diametra.

Klojant iSlyginamojo sluoksnio skiedinj, betoninis pagrindas sudrékinamas ir gruntuojamas
cemento pienu. Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustinge ruozai
periodiSkai laistomi, kad geriau kietéty. ISlyginamieji sluoksniai ant kuriy klijuojama hidroizoliacija
arba keramikinés plytelés gruntuojami. PavirSius uztrinamas 2 ar 3 dieng, kai skiedinio stiprumas
pasiekia 2,5-3,0 MPa.
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9.13.4. Monolitiniy dangy jrengimas

Monolitinés sustiprinto pavirSiaus betono dangos, jrengiamos virS betoniniy paruoSiamyjy
sluoksniy. Tam, kad kietédamas betonas nesutriikinéty prie$ jrengiant sustiprinto pavirSiaus dangas,
po paros jis 7 paras turi bati laistomas vandeniu.

Betoniniy grindy apsaugai nuo mechaninio poveikio ir/farba cheminiy medziagy poveikio gali bati
uztikrinama keliais bldais. Gali biti naudojami mineraliniai betono pavirSiaus kietikliai (pabarstai),
kiety uzpildy liejami skiediniai bei skysti betono pavirSiaus kietikliai.

Mineraliniai betono pavirSiaus kietikliai (pabarstai) yra naudojami industriniy betono grindy
pavirSiaus sukietinimui ir sutankinimui. Naudojant sausus pabarstus, betono pavirSius tampa
atsparesnis dilimui bei tankesnis, todél betoniniy grindy tarnavimo laikas tampa ilgesnis ir
eksploatacija lengvesné. Betono pavirSiaus Kietikliai (pabarstai) yra naudojami ant 8vieZzaus betono
paviriaus.

Pagrindiniai Sio betono pavirdiaus kietinimo bddo privalumai: paprastas kietiklio instaliavimas —
galima barstyti rankomis, naudoti specialius vezimélius arba mechanizuotai; maza sunaudojamy
medZziagy iSeiga — paprastai uZtenka 3 — 5 kg /m?

Pagrindiniai Sio betono pavirSiaus kietinimo minusai: plonas sluoksnis (teoriSkai, maksimalus
storis yra 1-2 mm), todél pagrindines smuigines bei spaudimo apkrovas sugers betoninis pagrindas;
uzglaistomas kietiklis maiSosi su betoniniu pagrindu, todél, nevienodas Kkietiklio pasiskirstymas ant
dangos pavirSiaus neuZtikrina tolygaus atsparumo dilimui visame plote; naudojant spalvotg kietiklj,
galimi margi atspalviai dél nedidelio dangos storio.

Visi mineraliniai, sausi betono pavirSiaus kietikliai (pabarstai) yra klasifikuojami pagal atsparumg
dilimui (priklausomai nuo i8barstomo kiekio viename m?, bet tai patvirtinti galima tik atlikis paimto
bandynio dilumo testq).

Kiekvienas konkretus gamintojas savo kietiklius apraso parametru “A”. Kuo dilumo skaicius “A”
mazesnis, tuo danga atsparesné.

Kiety uzpildy liejami skiediniai yra naudojami kaip galutinis dévimas sluoksnis industrinéms,
dideliy apkrovy grindims, pagal DIN 1100. Galutinis rezultatas naudojant Sig dangos sistemg yra
ypac kietos bei tankios industrinés grindys, kurios turi ypac gerg atsparuma dilimui ir kitiems aplinkos
veiksniams. kiety uzpildy liejami skiediniai yra atsparis: benzinui, mineralinei alyvai, tirpikliams,
Sal&io-Silumos ciklams bei ledo tirpikliams. Tokia grindy danga gali atlaikyti didZiausias déveéjimosi
apkrovas, yra nepralaidi vandeniui, neslidi bei elektrostatiSka.

Galimi du dangos jrengimo badai: 1. “Slapias ant Slapio” — kai danga jrengiama ant SvieZiai iSpildo
betoninio pagrindo; 2. “Slapias ant sauso” — kai danga jrengiama ant sauso betoninio pagrindo, kartu
su specialiu, to paties gamintojo, gruntu liejamiems skiediniams. Dangos storis, priklausomai nuo
planuojamos eksploatacijos prasideda nuo 10mm.

Pagrindiniai Sios dangos privalumai: sukuriamas visiSkai naujas apsauginis sluoksnis ant
betoninio pagrindo pavirSiaus, kuris yra nepralaidus, nejgeriantis, atsparus aplinkos poveikiui bei
intensyviai eksploatacijai; dinaminiai smuagiai yra apsorbuojami per visg dangos storj; Pagal DIN EN
13 318 — tokios dangos yra klasifikuojamos ir standartizuojamos pagal atsparumg dilimui, pasirinkus
tam tikrg atsparumo grupe — rezultatai yra garantuoti, nes dangos storis yra pakankamas ir néra
rizikos jai susimaiSyti su betoniniu pagrindu (kaip yra naudojant sausus pabarstus); galima pasirinkti
jvairias spalvas bei dangos atsparumo lygius.

Pagrindiniai Sios dangos minusai: kadangi minimalus dangos storis yra 10mm, medZiagy iSeiga
prastesné nei naudojant sausus kietiklius (pabarstus). Instaliavimui reikalinga cementiniy skiediniy
sumaiSymo pompa su automatiniu vandens dozavimu. Darbuotojai privalo bati profesionaliai
apmokyti atlikti tokj darba.

Kiekvienas konkretus gamintojas savo kietiklius apraso parametru “A”. Kuo dilumo skaicius “A”
mazesnis, tuo danga atsparesné.

Skysti betono pavirSiaus kietikliai atlieka tg pacig funkcijg kaip ir sausi betono pavirSiaus kietikliai
— sutankina bei sustiprina betono pavirSiy. Pagrindinis skirtumas — skysti betono pavirSiaus kietikliai
yra naudojami ant jau pilnai sukietéjusio betono, o sausi kietikliai naudojami betono pavirSiy
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uzglaistant. Skysti kietikliai jsigeria j betono pavirsiy ir reaguoja su jvairiais cheminiais dariniais, kurie
susidaro po betono hidratacijos reakcijos pabaigos. Tokios medziagos sudaro naujus junginius, kurie
padaro betono pavirSiy tankesnj bei atsparesnj dilimui. Tankesnis pavirSius yra atsparesnis
jgeriamumui — lengviau nusivalo jvairiy maisto, tepaly, riebaly ar kity medziagy démeés. Taip pat, yra
pasalinamas betono pavirSiaus dulkétumas i$ vidaus.

Pagrindiniai Sio metodo privalumai: paprastas, ekonomisSkai pigus instaliavimas — betono
pavirSius sukietinamas iSpurskiant keletg medziagos sluoksniy ant betono pavirSiaus, tg galima
padaryti naudojant paprastg sodininko sleginj purkdtuvg; nedidelé medZiagy iSeiga — priklausomai
nuo betono pavirSiaus apdirbimo ir porétumo, vieno medziagos litro gali uztekti nuo 12 iki 17
kvadratiniy metry padengti; Zymiai mazesnis pavirSiaus démétumas lyginant su kitais pavirSiaus
tankinimo badais; visiSkas betono pavirSiaus dulkétumo i$ vidaus sustabdymas, ko negali garantuoti
kiti kietinimo bddai; Nereikalinga speciali jranga ir apmokyti darbuotojai.

Pagrindiniai Sio metodo minusai: mazesnis pavirSiaus atsparumas lygnant su kiety uzpildy
liejamais skiediniais ir su aukStesnés klasés sausais betono pavirSiaus kietikliais (pabarstais);
nesukuriamas papildomas apsauginis sluoksnis ant betoninio pagrindo — visi smagiai ir dilimas bus
apsorbuojami pacgio betoninio pagrindo.

Tai papt gali bati taikomos epoksidiniy dervy dangos. Taikant Sio tipo dangas batina naudotis Siy
konkreciy gamintojy grindy jrengimo instrukcijomis. Reikéty paminéti, kad epoksidiniai dazai gali bati
toksiski ir pavojingi, zr. naudojimo instrukcijas. Pakankamai sukietéjusio betono pavirSius
drékinamas ir Slifuojamas.

Plyteliy dangos grindys. Plyteliy danga klijuojama ant cementiniu skiedinio arba mastikos.
Cementinio skiedinio S10 20 mm storio, plastiSkumas 5-7 cm. Ant paruosto pagrindo klojamos prie$
tai sudrékintos plytelés. Pastoviai kontroliuojamas sidliy plotis (2,5 mm) ir pieSinio taisyklingumas.
Sidlés uzpildomos tik per puse plytelés aukscio ir tik po 24-48h pilnai uztaisomos cemento skiediniu
S10. Paklojus plyteliy pavirSius nuvalomas. Baigtos grindys padengiamos 1,5-2,0 cm Slapiy pjuveny
sluoksniu, kad tolygiai dZidty skiedinys ir neiSsitepty vykdant kitus apdailos darbus.

Alternatyviai vidaus patalpose plytelés gali bati klojamos ant mastikos sluoksnio. Klojama
laikantis gamintojo rekomendacijy.

9.13.5. Impregnuotos betono grindys

Tai yra paruo$tas naudoti, sausas betono pavirSiaus kietiklis, kurio sudétyje yra hidraulinis riSiklis,

specialls korundo uzpildai, pigmentai ir specials priedai.
Savybés:

e turi bati atsparus benzinui, tepalams ir tirpikliams,

e turi turéti didelis atsparumas trin&iai,

e turi bati tinkamas drégnoms patalpoms,

o turi bati atsparus korozijai,

e turi bati atsparus ledg tirpinan&ioms druskoms,

e turi nesukelti statiniy kraviy pavojaus,

e lengvai panaudojamas,

e turi nereikalauti ypatingos prieziros, lengvai valomas.
Techniniai duomenys:

Agregatiné blsena paruosti naudoti pilki milteliai
Daleliy dydis nuo 0 iki 4 mm
Stipris gniuzdant pagal DIN 1100

e PO paros 40 MPa

e po 28 pary 85 - 90 MPa

E modulis po 28 pary 29 000 N/mm?
Atsparumas trin€iai

e Capon metodas 14,5 mm
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e Taber metodas DIN 52108 0,0185 g/cm2
Kietumas (korundo) Moh’s skalé 8
Cheminis atsparumas ribotas

Naudoto ne maziau B25 markés betono misinj kurio kiigio nuosligis ne maziau 75 mm ir oro
kiekis ne daugiau kaip 3 %.
Darbai turi bati atlikti remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis.

9.13.6. Paliekamy patalpy biiklé
Pabaigus darbus, Rangovas turi pa$alinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi

aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biti pasalinti.
Pastatas turi bati paliekamas Svarus, su iSvalytomis grindimis, tinkamas naudoti.
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DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"f?g@ffgme-com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-tSmr.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas BruZas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 CDV | Konstantin Rastlis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DET-1 0
%I[JI?\;JPS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT V3L VILNIAUS RAJONO 20008-01-TP-SK.BR.02 1| 8

NEMENCI

NES POLIKLINIKA




Det-2;
GRINDU ANT PERDANGOS DETALE

®
AIWIN'=

el
R 8
— 5
o
8 6
£
o
0
(0]
1. Grindy danga (PVC, RAL pagal architektirg)
2. Smulkiagradzio betono C 20/25 sluoksnis,
armuotas armatdros tinklais @5/150/150
(+polipropileno fibra)
3. PE plévelé t=0,2mm
4. Garso izoliacija - kieta
mineraliné vata, s'<16MN/m3, A<0,035 W/mK
(PAROC SSB 2t arba analogisky savybiy)
5. Smelis
6. G/b perdangos ploksté (esama)
0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
PATY. 16 Tuskulény g, 33041, Vilnus DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"f?g@ffgme-com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas BruZas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV |Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DET-2 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
V$] VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.02 2 8




Det-3;
MURO SIENOS DETALE

kintamas

- o 1
Q 2
 — Pl 3

kintamas

®

1. Apdailinis sluoksnis
2. Silikatiniy plyty maro siena
3. Apdailinis sluoksnis

Techninés specifikacijos:

Silikatinés pilnavidurés plytos
- Matmenys: plotis - 120 mm.
- Gniuzdomojo stiprio klasé - 15
- Tankio klasé - 1,8 (pagal LSR EN 771-2:2011)
- Konstrukcinis atsparumas Salciui - nemaziau nei 35 ciklai
- Blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techninia reikalavimai,
savybés, priémimas, tikrinimo bldai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011

0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
PATV. 16 Tuskuleny g. 33C.41, Vilnius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"f?g@ffgme-com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 sSPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV | Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DET-3 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
VS| VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.02 3 8




Det-4;
GIPSO KARTONO PERTVAROS DETALE

kintamas
l\) —

100
55028 /
w

(O RPN

®

kintamas

—_

Apdailinis sluoksnis

2. Gipso kartono ploksté 2 sl.

3. Cinkuoto plieno metalinis karkasas i$ C ir U profiliy
(atsparis korozijai), atstumas tarp statramsciy
400-600mm; karkaso uzpildas - mineralinés vata

4. Gipso kartono plokste 2 sl.

5. Apdailinis sluoksnis

Techninés specifikacijos:

Karkasiné sieny sistema
- Karkasinéms sienoms naudoti tik sisteminius vieno gamintojo gaminius -
plokstes, laikan€igjg konstrukcija, papildomas medzZiagas
- Atraminé konstrukcija i$ c ir u tipo profiliy pagaminty i$ cinkuoto plieno su
atitinkama korozijos klase
- Bendra pertvaros akustiné izoliacija akustiSkai jautriose patalpose -
DW+LAeqT>75, akustisSkai jautriose padidinto konfidencialumo - DW+LAeqT>85
Gipso kartono plokstés specifikacija
- Plokstés tipas: GKB (pagal DIN18180)
- Kartono spalva: Sviesiai pilka
- Degumo klasé: A2-s1,d0 (pagal EN520)
- Vandens gary laidumo koeficientas u: 10 (pagal LST EN ISO10456)
- Plokstés storis: 10,0 mm
- Plokstes svoris: 8,5kg/m?

0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
PATV. 16 Tuskuleny g. 33C.41, Vilnius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"f?g@ffgme-com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 sSPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV  |Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DET-4 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
VS| VILNIAUS RAJONO
LT l 20008-01-TP-SK.BR.02 4 8

NEMENCINES POLIKLINIKA




Det-5;
COKOLIO SIENOS SILTINIMO DETALE

(U 0,15 W/mK)
kintamas
\, Esama konstrukcija ‘ 200 ‘

4 1

—e
2

@ , O
° 4
1. Drenaziné membrana

2. EPS 100N A<0.03 W/mK, klijuojamas ir tvirtinamas plastiko
(STO Ecotwist ar analogas) smeigémis, smeigiy A<0.001 W/K
Teptiné hidroizoliacija

Esama risio/cokolio siena

Apdailinis sluoksnis

ok w

Pastaba: Siltinama ir hidroizoliuojama per visg sienos aukstj

0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
PATV. 16 Tuskuleny g. 33C.41, Vilnius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"f?g@ffgme-com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 sSPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV | Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DET-5 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
VS| VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.02 S 8




Det-6;
LAUKO SIENOS SILTINIMO DETALE

(U 0,15 W/m?K)
kintamas \ 20

\, Esamas miras ‘ 200 ﬁw

il 1 1
4 4 1
-
2
° 3

—_

Apdailinis sluoksnis (Armuotas tinkas, RAL pagal architektdra)

2. EPS 100N A<0.03 W/mK, klijuojamas ir tvirtinamas plastiko
(STO Ecotwist ar analogas) smeigémis, smeigiy A<0.001 W/K

3. Esamas plyty maras

4. Apdailinis sluoksnis

0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
PATV. 16 Tuskuleny g. 33C.41, Vilnius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"f?g@ffgme-com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 sSPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV | Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DET-6 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
VS| VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.02 6 8




Det-7;
STOGO SILTINIMO DETALE

(U £ 0,091 W/im2K)

@ 1

4!‘!6}AQAAAAVAA&&g&&Q6.&QA&QAAA@AAQAAQA&Q&&Q&M@AI;%% 2
R I I EEEEE
Bl RIERIARELRLEIRKS
| ORI 3
|| KRS
gl o PO 0.9.0.9.9.90.90.9.9.9.9.09, 4
N 6
g 7
1. Du sluoksniai rulonines bituminés dangos
2. Mineraliné vata. Stipris gniuzdant 50kPa, A4<0,038 W/mk.
3. Silumos izoliacija - polistireninis putplastis EPS 80, A;<0,037 W/mK
4. Silumos izoliacija - polistireninis putplastis EPS 80, A4=0,037 W/mK

(nuolydZiams)

ISlyginamasis ir nuolydj formuojantis keramzito sluoksnis, 50-200mm
PE plévelé t=0,2mm

Esama perdanga

No o

0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
PATV. 16 Tuskuleny g. 33C.41, Vilnius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"f?g@ffgme-com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 sSPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV  |Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DET-7 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
VS| VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.02 7 8




Det-6

Det-8;

PARAPETO DETALE

1
2
100 250 200
//4:0:
8 ﬂ; .t/ 3
g
g 1 ]
3
4
5
) 6 (aukStinamas parapetas)
7
5 o 8

Skardo laikiklis

OSB plokste

arLdb=

arba analogi$ka)

o

EPS 80, A;<0,037 W/mK
. Apdailinis sluoksnis

© N

Akrilu dengta skarda, RAL 7011

Mineraliné vata (PAROC Ros 30,

Silikatiniy plyty maras, h=300mm

Bituminé hidroizoliacija (prilydoma, 2sl).

0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
PATV. 16 Tuskuleny g. 33C.41, Vilnius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"fct’g@ffgme-com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 sSPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV | Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DET-8 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
VS| VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.02 8 8




Det-9;
TRINKELIU DANGOS JRENGIMO DETALE

90\/ 80 |
1

150

300

. *\ “' == rih f
I=NE= H [T b —5

Ti L L N =i ﬁ

1. Betono trinkelés (susirakinancios, tarpai uztrinami), storis t=80mm
2. Atsijy sluoksnis, storis t=30mm
3. Skalda - frakcija 0/45, storis t=150mm, Ev22120 MPa
4. Smélinis gruntas, storis t=300 mm, Ev22100 MPa
5. Esamas gruntas, sutankintas iki Ev2245 MPa
0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
PATY. 16 Tuskulény g, 33041, Vilnus DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"fct’g@ffgme-com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas BruZas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV |Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DET-9 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.

V$] VILNIAUS RAJONO
LT NEMENGINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.02 9 9




Rdasio patalpy eksplikacija

Nr. Patalpa Plotas
} } } } } } } 17 Koridorius 51.9 m?
It L Ll 18 Valytojos pat. |0.9 m?
19 Val. invent. pat. |1.7 m?
I Il 20 WC/ZN 8.7 m?
H H 21 Val. invent. pat.|6.2 m?
I W-— - 2222 XXX 22 Tech. patalpa |27.3 m?
El. mazgas Kabinetas | Kabinetas i Pasitarimy kamb. Kabinetas Val. pat. Val. pat. B 23.1 PerSireng- pat1 11.3 m?
1 H 1 H 1 1 ] 23.2  |Persireng. pat.2(11.9 m?
| ' I o 1 - 24 Ukio patalpa ~ |29.8 m?
SR-1 H H /\ - — — 4 —— 25 Pasitar. kamb. |36.7 m
O\ 1 -~ 26 Ukio patalpa  |8.6 m?
f =7 f u Coridorius T - 27 |Kabinetas 11.5 m?
/ / -4/ SR-2 SR-2 28 Pasitar. kamb. [19.1 m?
“ orom’ b 29 Kabinetas 15.2 m?
1 || ) 30 Kabinetas 13.7 m?
. | | ' SR-1_ — - 31 El. mazgas 6.6 m?
/ : \ﬁ - I$ viso: 261,1 m?
i L _ Persireng. pat. 1 - % M
Uk|pa Pasﬂaamb. Ukipa m (%0
86m? 367 me YT AN j

!
!
!

:
!
!
:
!
:

Persireng. pat. 2

Val. invent. pat.

SR-1

A / \\‘” 6.2m?
\

11.9m?

M
I
I
I
= I Techniné patalpa
L
SR-2 27.3 m?
/
/
L ¥
=1 m Siltinimas
:I Esamas miras
W///////A Naujas maras
@ Naujos G/k pertvaros
0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
PATV. 16 Tuskuleny g. 33C.41, Vilnius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: infg@fgm-wm SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV | Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
RUSIO AUKSTO SARAMUY PLANAS 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
VS| VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.03 1 2




1 A. patalpy eksplikacija
Nr. Patalpa Plotas
I .
’—‘ —‘ \ } 1 Tambdras 10.9 m?
~7 SR Tee 2 Laukiamasis  |35.5 m?
\ \ \ :
\ \ / 3 Gydytojy kab. [14.1 m?
] i ] ] , 4 |Rubine 8.6 m*
/| || I I 5 Koridorius 22.8 m?
i H H H 4 — 6 Med. kab. 1 |41.6 m?
[ \ [ 16 Pag. pat. _ 5
I Med. kab. 1 s 1 || Med. kab. 2 I ’ Med. k?b' 2 36.8m
I I ! I I 16m? 8 Gydytojy kab. [15.0 m?
416 m? - >
I m I 1 I I 9 WC/ZN 5.5 m?
] ! | ! | o1 |WC 32m
I \‘ S I I 10 Serveriné 6.2 m?
\ Holas
= — = ————— e . —L 11 Med. kab. 3 12.7 m?
% 21.5m?
srY o i m i 12 Med. kab.4  |11.9 m?
T\ oriaorius o
N SR-1 N 13 Poilsio pat. 229 m?
mof 228m B ; i 14 Holas 21.5m?
] | | 15 Pag. pat. 1.6 m?
/ A \\ 16 Tambdras 2.7 m?
Ribine I$ viso: 273.5 m?
k 3
8.6 m? \
m — Gydytojy kab. Gydytojy kab. | | Poilsio Pat.
|
14.1m? 15.0 m? \ ‘ 22.9m?
Laukiamasis ‘ }
- \
35.5 m2 Serveriné ’ N |
=c=t===5
6.2 m?
Tambdras
0
10.9m?
-
ffffff —
****** -1 SR-3
L ) (
Med. kab. 3 U Med. kab. 4
I —
12.7m? 119me
M M
1 1 1 1 m Siltinimas
o :I Esamas miras
W///////A Naujas maras
@ Naujos G/k pertvaros
0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
BATV. 16 Tuskulény g. 33041, Viinius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"fg@fgm-wm SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 POV | Konstantin Rasilis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PIRMO AUKSTO SARAMU PLANAS 0
%ﬁ\ﬁ STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
V$] VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.03 2 2




SARAMOS

: : Kiekis, | Vnt. Masé, . . ]
Eil. Nr.| Gaminys ' Mase, Kg | Plieno klase Pastabos
Vnt. Kg
1 SR-1 12 32 384 S355J2 UPN 100 loviniai profiliai, sujungti varztais
UPN 260 loviniai profiliai, sujungti varztais ir privirintomis
2 SR-2 3 150 450 S355J2 plokstelemis
IPE 300 dvitéjai profiliai, sujungti varztais ir privirintomis
3 SR-3 1 360 360 S355J2 | jiokstelemis
SR-1
8
Fo
120
SR-2 4*
\ \
\ | g
\ \
\ \
L 520 L
SR-3 B
|
| s
\ | 8
\ \
\ |
L 520 L
0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
PATV. 16 Tuskulény g. 33C-41, Vilnius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO ]
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: inf?g@ffgme-com SVENCIONIU G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
v ESme.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SARAMU ZINIARASTIS 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
VS] VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.04 1 1




1 Karsto cinkavimo grotelés
—
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Pjavis 1-1
PASTABOS:
1. Kiekiai skaiCiuoti vienai prieduobei. i§ viso projekte numatytas 6 prieduobiy jrengimas
2. Darbo projekto metu jrengimo sprendiniai gali baty tikslinami 0 DERINIMUI
3. Statyby vietos hidrogeologinés sglygos tiriamos darbo projekto metu. LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PR| EDUOB|U IRENG”\AAS PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
. ) _ o oAy Tuskuleny g, 33041, Vilnius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
Eil. Nr. Konstrukcija / objektas Kiekis Pastabos DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: 'nfg@fgm-wm SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
5 v ESme.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
1 Prieduobés Siltinimas 2.3 m DET -9 26299 ey Martynas Bruzas STATINIG NR_IR PAVADINIVAS
2 Skardinimas 3.5m' Valcuota, akrilu dengta skarda, RAL 7011 21169 PDV | Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
3 Groteld 1 vt Karsto cinkavimo grotelés 500x1200mm, tvirtinamos ant kampuogiy DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
roteles vn prieduobés sienoje.
PRIEDUOBIY JRENGIMAS 0
4 Prieduobés sienos 1,2m? G/b monolitas. Numatoma 150kg armataros / 1m? betono
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
5 Drenazinis sluoksnis 1 0,5m° Stambios frakcijos skalba RO V] VILNIAUS RAJONO
6 Drenazinis sluoksnis 2 0,4m? Smélis LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.05 1 1




Laiptai 1

, 2400 . 3495 ,
1 1 1
Aﬁ AV
o
o
(sp]
AT 1500 o TA
Aﬁ %
3001,3001300]300/,300300/,300300|300], N
o
o
(o]
AV
L 3195 L
/[

1350

)2
sTHHTH

A

1500

Pjavis A-A

b

1300

b

L 2700

1385

L

L
/[

%
—

Pjavis B-B

L |

Laiptai 2

—Pp
L 3840 b 3000 2
1 1 1
200 -
§ 750 1500 750
TS g 11
©
5 ©
3
Aﬁ AV
o
S
x—
8
A
2
L 3840 y 3000 ,
1 1 !
Pjavis 1-1
200
,320,320, 500 , 900 .|,
110 77 7 171
110 —
o
110 ]
Pjavis 2-2
PASTABOS:

1. Laiptai turi bati iSbetonuoti formuojant aukstos kokybés lygy pavirSiy, nes nebus naudojamos papildomos apdailos medziagos
2. Laipty ir rampos pavirSius paSiauSiamas formuojant neslidy pavirSiy. Padengiama impregnantu ir pavirSiaus kietikliu.
3. Statyby vietos hidrogeologinés salygos tiriamos darbo projekto metu.

0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
BATV. 16 Tuskulény g. 33041, Viinius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: infg@fgm-wm SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
www-iSmis.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 POV | Konstantin Rasilis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
LAIPTY ZINIARASTIS 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
VS| VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.06 1 1
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Pjavis 1-1
PASTABOS:
1. Atraminé siena turi bati iSbetonuota formuojant aukstos kokybés lygy pavirsiy, nes nebus naudojamos
papildomos apdailos medziagos
2. Kartu Zidréti statybos darby Ziniarastj 20008-01-TP-SK.ZIN.02
3. Statyby vietos hidrogeologinés saglygos tiriamos darbo projekto metu.
0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v 16 TuskuILéJnAl? ngg"C o i DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
El. p: i"ffg@tféms-com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
wwwtSmio.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas BruZas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ATRAMINE SIENA 0
I'(r/;b%)f STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
V8] VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.BR.07 1 1




GRIOVIMO DARBAI

Elirl. Konstrukcija / objektas Kiekis Tipas Pastabos
1 Mdaras 31md Silikatiniy plyty mdras | Madras kartu su tinko ir dazy sluoksniu.
2 Rasio grindys 53 m3 Glb

Rasio grindys 3
3 (auksto gilinimui) 100 m Gruntas
4 Pirmo auksto grindys 2.75m3 "Terazzo" grindys
5 Mediniai langai 14 vnt. Medinis _rémas su
stiklu
6 Pastikiniai langai 14 vnt. PVC rémas su stiklu
7 Durys 39 vnt. Medinés durys
8 Védinimo jrenginiai 4vnt Metaliniai ovalUs
ant stogo ) vetiliatoriai su rému
Bituminé danga,
9 Stogo danga 350 m? iSlyginamasis
sluoksnis
10 Védinimo Sachtos ant 5 m3 Silikatiniy plyty maras
stogo ir G/b

11 Lauko laiptai 7m? G/b
12 Seno tinko griovimas 900 m? Tinkas senas tinkas su dazy sluoksniu
13 Prieduobiy griovimas 27m° G/B monolitas

0 - DERINIMUI

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

PROJEKTUOTOJAS

UAB "T3M - 16"

Tel.: +370 65292199

16 - -
Tuskulény g. 33C-41, Vilnius
DOK. NR.
El. p.: info@t3m16.com
www.t3m16.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
(UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,

26499 SPV Martynas Bruzas

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

21169 PDV Konstantin Rasiulis

01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

GRIOVIMO DARBUY ZINIARASTIS 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT VS| VILNIAUS RAJONO 20008-01-TP-SK.ZIN.01 1] 1

NEMENCINES POLIKLINIKA




STATYBOS DARBAI

Eil. o : . .
Nr Konstrukcija / objektas Kiekis Detalé Pastabos
1 Rsio grindys 280 m? DET-1
2 | Pirmo auksto grindys 290 m? DET-2
3 G/k pertvaros 48 m? DET-3 Du sluoksniai impregnuoto gipso kartono
4 Mro sienos 2m? DET-4 Silikatiniy plyty maras
5 Cokolio sienos 130.00 m? DET-5
6 Lauko sienos 420.00 m? DET-6
7 Stogas 350 m? DET-7
8 Parapetas - DET-8 skardos kiekiai SA dalyje
9 Parapetas (Mras) 15 m° DET-8
10 Prieduobiy jrengimas 6 vnt _ Detalesni duomenys prieduobiy jrengimo
) bréZiniuose. 20008-01-TP-SK.BR.05
Numatoma 150kg armatiros / 1m? betono
11 Lauko laiptai 7.6m? N o , .
Laiptai ir rampa turi bdti iSbetonuoti formuojant
aukstos kokybés lygy pavirsiy, nes nebus
naudojamos papildomos apdailos medziagos
. ) Laipty ir rampos pavirSius pasiauSiamas
3
12 | Lauko laiptai su rampa 2,75 m - formuojant neslidy pavirsiy. Padengiama
impregnantu ir pavirSiaus kietikliu.
13 Angy jrengimas 7.6m?
G/b monolitas.
N 3 Numatoma 150kg armataros / 1m? betono
14 Atramine siena 35m Detalesni duomenys atraminés sienos
bréZiniuose. 20008-01-TP-SK.BR.07
PASTABOS:
1. Statyby vietos hidrogeologinés sglygos tiriamos darbo projekto metu.
0 - DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB "T3M - 16"
BATV. 16 Tuskulény g. 33041, Viinius DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
Bl p.: i"f?g@ffgme-wm SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
v ESme.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 PDV Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
STATYBOS DARBU ZINIARASTIS 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
VS] VILNIAUS RAJONO >
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK.ZIN.02 1 1




PRIEDAS Nr. 1

SARAMY SKAICIAVIMAI

0 DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUTAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 16 UAB ,T3M-16% DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
EgT(V-NR : ; Tuskglend g 33C L a"“>| (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
R El p. info@t3m16.com SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684)
worw.E3m6.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas BrUiaS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 | SPDV | Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PRIEDAS NR. 1 0
SARAMUY SKAICIAVIMAI
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO
KALBOS ( ) LAPAS | LAPY
TRUMP- V§] VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK_PR_1 1 4




hel |

Sgramos SR-1 skaiciavimas (2*UPN100, L=1,0m)

1. Plienas

Plieno sﬁpris:f_‘r__ = 335-MPa Tamprumo modulis: E = 210000-,Pa Ql}-‘ties modulis: G = 81000-MPa

3. Profiliuoéio geometrija

lentinos stons:

t = 8.5 mn]

skerspjivio plotas:

inercijos momentai:

pusés skerspjivio statinis momentas:

atspanumo momentai:

Profilinodio klasé:

Lenkimas:

Slytis:

Lenkimas ir asiné jéga:

Koeficientai:

FKlumpamoji galia:

sienutés storis:

-

spindulys:
= ll-@

Atstumas tarp jtvirtinme tasl Z-Z asies ativilgnm:

FKlupumo koeficientas:

Minksis:

A=27cm’
Ir=9%cm® L, =2965-cm’
I, = 429 cm’ L = 140-cm’
8, = Sl-om’ S, =23em’
Wy, = 86em”  W,p = 28-cm’
Wypy = 103-cm” Wiy, = 45-cm
1'3!.3 =1 | Klaseé
M
Ed
Y _0027| (612
M Rdy
Mpgy = 1K¥m Mgy, = 36KNm
=
Edz
: = 0017 (6.17)
VolRdz
Vg, = 41N VpiRdz = 216N
{ M S M
[ Mgy [ Mgy,
_ ad ] +| ] = 0.001 (6.41)
[\ MyyRd ) (MzRa ) |
a=2 [A=1
M
Ed
Y — 0020
Mprdy
Lm =1m
':{]'_I"r, = 0.934
d=0mm 5=y dE,_“_=?'m.m
4 _oon
iy
20008-01-TP-SK_PR_1 Lapas | Viso | Laida
— "= 2 4 0




hel |

Sgramos SR-2 skaiciavimas (2*UPN260, L=1,3m)

1. Plienas

Plieno sﬂpﬁs:f‘v = 335-MPa Tamprumo modulis: E

3. Profiliuoéio geomedtrija

210000-MPa  Slyties modulis: G = 21000-MPa

spindulys:

lentinos storis: |t = lﬁ ﬂ sienutés storis: |t = 20-
skerspjivio plotas: A=95cm’
ercijos momentai: Iy =97 cm’ L, = 203875 cm®
L,=9907cm’ L =134Tcm’
pusés skerspjlivio statinis momentas: Sv = 461-cm” 5, = 125-cm’
atspanuno momentai: “Telv = T62-cm’ Wiy = 150- cm’
“Tpl}-' = 822-cm “Tp]_z 230-cm
Profiliuoéio kasé: Az =1 klaze
M
Lenkimas: EY _poss| 512
Mepay
Mg 4, = 21-kN-m M p gy, = 327-KN-m
T
5 Edz
Slytis: - = 0,058 (6.17)
VolRdz
Vg gy = 63N Tp]Rdz= 1063-kN
[ Mpge \* [ Mgg, )P
Lenkimas ir aginé jéga: : Edy ] +| Edz ] = 0.004 (6.41)
[\ Mwyra,)  (MnaRa) |
Mg 4, = 21-kN-m Mg 4, = 0-KN-m
Koeficientai: o =1 B=1
M
Klumpamoji galia: Edy = 0,067
MyRay
Mg 4, = 21-kN-m Mpp g = 312 KN-m
Atstumas tarp jtvirtimimo tasku Z-Z asies ativilgno: Lip=13m
Elupumo koeficientas: XL Ty = 0933
Thinlas: d=0mm sZy dg,=10-mm
d
— = 0013
diim
Lapas Viso Laida
20008-01-TP-SK_PR_1 3 Z 0




o

Sgramos SR-3 skai¢iavimas (2*IPE300, L=3,51m)
1. Plienas
Plieno stipris: £, = 335-MPa Tamprumo modulis: E = 210000-MPa  Slyties modulis: G = §1000-MPa
3. Profiliuoéio fgeometrija
aukstis: plotis: spindulys:

lentitios storis: = 10.7- ) . i =171
g : siemutés stors: oy =

skerspjivio plotas: A = 100-cm”
tercijos momentai: It = 17751 cm’
I =15257em® I, =3808-cm’
pusés skerspjivio statinis momentas: 5,, = 33% e’ 5, = 38%- em’
atsparnumo momentai: Wt = 1017-cm’ Wiy = 775-cm’
"i.‘.'pl}_.= 1077-cm T""'plz= 778-cm
Profiliuoéio kasé: Ag=1 | Klasé
M
. Ed
Lenkimas: Y _0105| (612
Mepdy
MEd}-' = 40-kN-m McRd}-' = 382-kM-m
"..r
L Edz
Slytis: - = 0.047 (6.17)
VplRdz
VEgy = 42-EN Yp]Rdz: 886-kN
( Mg \* [ Mgy \P
Lenkimas ir ainé jéga: : Edy ] +] Edz ] = 0.024 (6.41)
[\ Myyra)  \MzRd)
MEd}-' = 40-EN-m Mg 4, = ¢-EN-m
Koeficientai: o=166 A= 166
M
Elumpamoji galia: Edy = 0.105
bR.dy

Mgy = 40kNm  Mppg, = 3824Nm

Atstumas tarp jtvirtindmo tasku Z-Z asies ativilgio: Loy=335lm
Elupumo koeficientas: XLy =1
Mlinkis: d=1mm g=yg dj,=21mm
d
— = 010355
diirm

Lapas Viso Laida

20008-01-TP-SK_PR_1




PRIEDAS Nr. 2

ATITVARY SILUMINES VARZOS SKAICIAVIMAI

0 DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUTAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 16 UAB ,T3M-16* DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
PATV. Tuskulény g. 33C-41, Vilnius | N NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684
El p.: info@t3m16.com UG. ( : . i )
W £3m16.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas Bruzas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 | SPDV | Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PRIEDAS NR. 1
ATITVARY SILUMINES VARZOS 0
SKAICIAVIMAI
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO
KALBOS ( ) LAPAS LAPY
TRUMP- V§] VILNIAUS RAJONO
LT NEMENCINES POLIKLINIKA 20008-01-TP-SK_PR_2 1 2




el |

Varzos
R )
Risio grindys EPS100, vert 75 cm 30 cm EPS 015 0,035 0,01 0,045 3,33333333
Risio sienos EPS100, vert 75 cm 30 cm EPS 0,15 0,035 0,01 0,045 3,33333333
monclitas 0,3 25 0,12
3,45333333
Cokolis EPS100, vert 75 cm 30 cm EPS 0,15 0,035 0,002 0,037 4,05405405
monolitas 0,3 25 0,12
vidus 0,13
igore 0,04
417405405 0,23957524
0,005
0,24457524
Durys, U pagal STR 1,5
Langai 1,2
Siena d hdekl Ak Aproj
esama 0,25 0,50567568
EPS 100N, smeiges plastiko 0,2 0,03 0,002 0,032 6,25
tinkas 0,03 1 0,03
Vidus 0,13
|Sore 0,04
6,95567568 0,14376749
0,006
0,14976749
Stogo perdanga d hdekd Al Aproj
esamas 02 0,71470085
EPS 80 0,42 0,037 0,002 0,039 10,7692308
vata 0,03 0038 0,002 0,04 0,75
bituminé danga 0,02 1 0,02
Vidus 01
ISore 0,04
12,3939316 0,08068465
0,01
0,09068465
Siena su nesildomom patalpom d Adekl A Aproj
esama 0,25 0,50567568
EPS 100N, smeiges plastiko 01 0,03 0,002 0,032 3,125
tinkas 0,03 1 0,03
Vidus 0,13
I$ore 0,04
3,83067568 0,26105055
0,008
0,26705055
Lapas Viso Laida
20008-01-TP-SK_PR_2 5 5 0




PRIEDAS Nr. 3

GEOLOGINIY TYRIMY ATASKAITA

0 DERINIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUTAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 16 UAB ,T3M-16% DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO
PATV. Tuskulény g. 33C-41, Vilnius | Nk, NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
DOK. NR. Tel.: +370 65292199 SVENCIONIY G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684
El p.: info@t3m16.com UG. ( : . i )
worw.E3m6.com KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26499 SPV Martynas Bruias STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
21169 | SPDV | Konstantin Rasiulis 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PRIEDAS NR. 1 0
GEOLOGINIY TYRIMUY ATASKAITA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO
KALBOS ( ) LAPAS LAPY
TRUMP- V§] VILNIAUS RAJONO
1 20008-01-TP-SK_PR_3 1 32

LT

NEMENCINES POLIKLINIKA




2  BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS

2.1  STATINIO GEOGRAFINE VIETA

Statinio sklypas yra Nemen¢inés miesto dalyje, Svengioniy gatvéje.

2.2 STATINIO FUNKCINE PASKIRTIS

Projektuojamas pastatas yra vientisas. Statinio paskirtis — slaugos namai.
Pastatas — mirinis vieno auksto, stogas i§ mediniy konstrukciju.

Pastato aukstis 8,0m. Bendras pastato plotas 1703,0 m?

tatinio esamai buklei jvertinti yra atlikti statinio ir geologiniai tyrimai.
Auksto aukstis 3300 mm.

Pirmame aukste yra vestibiulis su j¢jimais i§ gatvés ir kiemo;
Mansardinis aukstas skirtas techninei védinimo jrangai talpinti.

2.3  RYSYSSUKULTUROS PAVELDU

Nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty planuojamoje teritorijoje néra.
Saugomy ar vertingy Zeldiniy sklype néra.

2.4 GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Tyrimy taSkuose Nr.2,6 ir 8 iki 0,6-1,1m gylio sliigso piltinis gtuntas. Sis gruntas yra silpnas ir negali
bati pamaty pagrindu. Tyrimy taskuose iki 1,7 —5,9m gylio sligso purus smelis. DidZiausias Sio grunto
sliigsojimogylis (3,9-5,9m) yra tyrimy taSkuose Nr.2,4,5,7 ir 9. Sis gruntas yra silpnas ir be spemahalaus
paruogimo,negali biiti pamaty pagrindu. Mink3tai plastingas moreninis priemolis yra silpnas ir
nerekomenduojamas naudoti pamaty pagrindy. Smeélio ir molio grunto deformacinés savybés laiko ir dydzio
atzvilgiu yra skirtingos. Dél $ios prieZasties pamatas, atremtas i skirtingos litologijos (smélinius ir molinius)
gruntus, gali turéti skirtingus nuosédZzius. Projektuojant pamatus, biitina atkreipti | tai démesj. Pamaty !

pagrindu rekomenduojamas vidutinio tankumo ir tankus smélinis gruntas, kuris sliigso po puriu sméliu ir kjg
plastingas moreninis priemolis. Sméliniai gruntai yra biriis. Tai gali apsunkinti pamaty irengima. PoZemin/s

pavir§iaus. iyt
Grunty fiziniy-mechaniniy savybiy rodikliy reik§més pateiktos lentelqe L
Statybo Sar\)’rlulls Uos <
Vy© 5p c.a_l sia 3 '
I Saiis e Tﬁjp BaLsth fy’h:}

VLARIMIR KO 2 75%
GRUNTU FIZINIU-MECHANINIU SAVYBIU RODIKLIU LENTELE '

Geologinis v on_ |v Cu |on |qa |E
IGS | . t
indeksas TPy mAS Mg,m3 kN/m’> | kPa laipsniai | MPa | MPa
1 tIvV Piltinis gruntas 1,50 14,70 - - 2.5 255
2 fI1Ibl Smélis smulkus, purus 1,54 15,09 - 28 3.5 11,0
3 fTIb] Smeélis smulkus,vidutinio 1,67 16,17 1 32 7.5 33,0
tankumo
4 flIIIbl Smélis smulkus, tankus 1,79 17,54 |2 35 14,0 | 51,0
s | fibl PrL SN 1,56 | 1529 |- 28 35 | 11,0
rupumo,purus
6 fIIlbl Smeélis vidutinio rupumo, | 1,67 16,37 1 32 7.4 32,0
7 | flIIbl SInes Hoiuni 1,81 |17,74 |2 36 17,5 | 60,0
rupumo,tankus
8 fIIIbl Smélis Zvyringas,tankus | 1,85 18,13 2 37 25,0 | 77,0
Lapas Lapy Laida
61108-01-TP-SK.AR-002
11 KA ) - 0




9 | gllibl Priesmélis 2,15 21,07 |15 27 22 | 11,0
moreninis,plastingas

10 | gliIbl Piiemplis morenins, 2,16 |21,17 |25 19 12 16,0
mink§tai plastingas

11 | glllbl Priemolis moreninis, 220 |21,56 |34 i 20 |220
kietai plastingas

2.5 KLIMATO SALYGOS

Pagal RSN 156-94 “,Statybiné klimatologija“
Vidutiné metiné oro temperatira..... +6,2 O
§ildym0 sezono vidutiné lauko oro temperatiira.....-0,4 0C;
Santykinis oro metinis drégnumas....80%;
Vidutinis krituliy kiekis per metus.....650 mm;
Maksimalus paros krituliy kiekis.... 77mm;
Maksimalus Zemés jSalo gylis....120,0 cm;

Bl e O 3 oad Y
Stalybos skyiaug

Rusi- '.:r: .
Vir 5pnialictzg

VLALIAR H0p oy

TCIFn “f!'.'qu-y.fo

Lapas Lapy Laida

61108-01-TP-SK.AR-003
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Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo ligoniné Svencioniy g., Nemencinéje, Vilniaus raj. 4
InZineriniai geologiniai tyrimai
IVADAS

UAB ,,Geotestus” pagal UAB ,,Gairija* uZsakyma atliko projektuojamos Nemené&inés
35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninés statybos aikStelés grunto inZinerinius
geologinius tyrimus Sven&ioniy g. Nemenginéje, Vilniaus raj. Tyrimy metu iSgreZta 10 greZiniy
iki 7,0 — 8,0 m gylio. Bendras greZiniy metraZas — 76,0 m. Atlikta 10 grunto bandymy statiniu
zondavimu.

Lauko darbams vadovavo inZinierius geologas V. Zacharovas. Kameralinj medZiagos
apdorojima atliko inZinierius geologas G. ZarZojus. _

Grunty tankumas, konsistencija, vidinés trinties kampas () ir sankiba (c) yra nustatyti
naudojantis SN ir T 2.02.01-83 lentelémis [3].

Parametry Zymenys, terminai, matavimo vienetai yra pateikti pagal STR1.04.02:2004 [1].

GreZiniy ir statinio zondavimo tasky vietos yra pateiktos topografiniame plane M 1:500
(6. grafinis priedas). Tyrimo taSky koordinatés yra pateiktos 2. lenteléje (2. grafinis priedas).

UAB .,Geotestus* : 2007-01




Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomajo gydymo ligoniné Svencioniy g., Nemencinéje, Vilniaus raj. 5

InZineriniai geologiniai tyrimai
1. TYRIMU REZULTATAI

Geologinés sqlygos:

Tyrinétos projektuojamos statybos aikstelés geologinij litologini pjivi sudaro dirvoZemis,
piltinis gruntas (tIV), fliuvioglacialinés (fIIIbl) ir glacialinés nuogulos (gIIIbl).

DirvoZemis ir piltinis gruntas (tIV) slagso iki 0,2 — 1,1 m gylio. Piltinis gruntas —
jﬁodiemis, perkastas humusingas smélis.

Po dirvoZemiu ir piltiniu gruntu, iki tyrimy taskais pasiekto gylio (7,0 — 8,0 m) (grez. Nr.
1, 2,8 ir 9) ir iki 4,1 — 5,1 m (greZ Nr. 3 — 7 ir 10), sligso fliuvioglacialinis (fIlIbl) purus,
vidutinio tankumo ir tankus jvairaus rupumo smélis. Vyrauja jvairaus tankumo vidutinio rupumo
smelis. Purus smélinis gruntas sligso iki 1,7 — 5,9 m gylio. Smélinis gruntas yra birus.

Po fliuvioglacialiniu sméliu (greZ. Nr. 3 — 7 ir 10), iki tyrimy taskais pasiekto gylio (10,0
— 15,2 m), sligso minks$tai ir kietai plastingas moreninis priemolis, plastingas moreninis
priesmélis (gllIbl). Glacialiniy nuoguly sluoksnyje vyrauja mink$tai plastingas moreninis
priemolis. _

Hidrogeologinés sqlygos:

PoZeminis vanduo sutiktas moreniniame priemolyje esanfiuose smélio leSiuose ir

mikroleSiuose nuo 4,3 — 5,1 m gylio.

Pastaba:

Pilnas geologinis litologinis grunto apra§ymas ir grafinis atvaizdavimas pateiktas greziniy
stulpeliuose ir pjuviuose (4.1 —4.10. ir 5.1. — 5.5. grafiniai priedai).

Grunty fiziniy ir mechaniniy savybiy rodikliy reik§més yra pateiktos 1. lenteléje
(1. grafinis priedas). Kugio spraudos (g., MPa) ir Soninés trinties (f;, kPa) vertés pateiktos
grafikuose (3.1. — 3.10. grafiniai priedai). '

UAB ,,Geotestus® . 2007-01




Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo ligoniné Svencioniy g., Nemencinéje, Vilniaus raj. 6
InZineriniai geologiniai tyrimai

2. GRUNTU BANDYMAI STATINIU ZONDAVIMU

Zonduota elektronine lauko aparatiira PIKA-9, naudojant tenzometrini S-832 tipo zonda
(2 tipas). Nustatyta kiigio sprauda (grunto prieSinimasis kiigiui) (¢., MPa) ir pavir§iné movos
trintis (grunto trintis { mova) (f;, kPa). Reik§més fiksuotos kas 0,2 m ir pateiktos zondavimo
grafikuose (3.1. — 3.10. grafiniai priedai). Deformacijy modulis (Ey, MPa) nustatytas pagal
koreliacines priklausomybes (1 — 5)[4]:

Piltiniam gruntui:

E,=q,.; Y]
Puriam sméliui:
Ey=3-q,; 2)

Vidutinio tankumo ir tankiam sméliui:
E,=78-9.""; 3)
Moreniniame priesméliui:

Ey=5-q.; “)

Moreniniam priemoliui:

E,=74-q.+7,2; (5)

UAB ,.Geotestus* ) : 2007-01



Nemencineés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo ligonine Svencioniy g., Nemencinéje, Vilniaus raj. 7
InZineriniai geologiniai tyrimai
ISVADOS

1. Tyrimy taskuose Nr. 2, 6 ir 8 iki 0,6 — 1,1 m gylio sliigso piltinis gruntas. Sis gruntas yra
silpnas (g. = 2,5 MPa), ir negali biiti pamaty pagrindu.
2. Tyrimy taSkuose iki 1,7 — 5,9 m gylio sliigso purus smélis. DidZiausias $io grunto

slagsojimo gylis (3,9 — 5,9 m) yra tyrimy takuose Nr. 2, 4, 5, 7 ir 9. Sis gruntas yra silpnas
(gc = 3,5 MPa) ir, be specialaus paruosimo (sutankinimo), negali biiti pamaty pagrindu.

3. Minkstai plastingas moreninis priemolis yra silpnas (g. = 1,2 MPa) ir nerekomenduojamas
naudoti pamaty pagrindu. |

4. Smeélinio ir molinio grunto deformacinés savybés laiko ir dydZio atZvilgiu yra skirtingos.
D¢l Sios prieZasties pamatas, atremtas | skirtingos litologijos (smélinius ir molinius)
grunfus, gali tureti skirtingus nuosédZius. Projektuojant pamatus, biitina atkreipti i tai
démesj.

5. Pamaty pagrindu rekomenduojamas vidutinio tankumo ir tankus smélinis gruntas, kuris
slagso po puriu sméliu ir kietai plastingas moreninis priemolis.

6. Smeéliniai gruntai yra birts. Tai gali apsunkinti pamaty jrengima.

7 Poiemi.nis (I¢3inis) vanduo tyrimy metu buvo sutiktas moreniniame priemolyje esan&iuose
smelio lgSiuose ir mikroleSiuose 4,3 — 5,1 m gylyje nuo Zemés pavirsiaus (ties 115,1 —
116,7 m élltitude). Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikiy lii€iy vir§ moliniy grunty laikinai
kaupsis podirvio vanduo. Sio vandens maksimalus lygis gali buti apie 1,0 m auk§tiau uz
morenos kraiga (ties 116,4 — 117,7 m altitude). [rengiant riis ar iskasus statybing duobe

Zemiau nurodytos altitudés, biitina numatyti apsaugos priemones nuo §io vandens.

UAB ,.Geotestus* 2007-01




Nemendcinés 35 viety slaugos ir palaikomaojo gydymo ligoniné Svencioniy g., Nemencinéje, Vilniaus raj.
InZineriniai geologiniai tyrimai
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2. grafinis priedas

TYRIMO TASKU KOORDINACIU IR ALTITUDZIU

ZINIARASTIS
2. lentelé
Tyemy tadko so0Ediugics PlanSeto Nr. Altitudés, m
Nr. X Y i
1 6080538,3 594508,8 78/36 — 0359 ~119,7
2 6080550,7 5945214 78/36 — 0359 ~119,8
3 6080568,5 594537,1 78/36 — 0359 ~120,1
4 6080578,9 594546,4 78/36 — 0359 ~120,5
5 6080579,6 594524,6 78/36 — 0359 ~119.9
6 6080594.,4 5945289 78/36 — 0359 ~121,2
7. 6080604,3 594507,8 78/36 — 0359 ~ 120,6
8 6080560,3 594505,4 78/36 — 0359 ~119,8
9 6080548,9 594495,7 78/36 — 0358 ~119,7
10 6080590,0 594515,8 78/36 — 0359 ~120,2

Pastaba:
Koordinaciy sistema: LKS - 94;




3.1. grafinis priedas
STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS Nr., 1

Kigio Gylis | Paviriné movos
sprauda h, m trintis, Data: 2007-01-11, Altitudé: ~119,7 m
qe, MPa f,, kPa Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo
> o - ligoniné¢ Svendioniy g., Nemendéinéje, Vilniaus raj.
21 04 30
9 06 22 qc, MPa
25 0.8 19
E 0 20 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
24 =3 23 0 ey
20 4 21 y
9 6 20 d
23 8 24 2 =
27 20 25 3
3.0 22 34
49 2.4 42 4
5.4 26 a7 5
5.6 2.8 a3 e —
53 30 50 5
6, 3. 51 <
64 34 54 8 ;
6,5 3.6 55 E,
71 3.8 56 =
74 4.0 & 10
7.1 4.2 [v 11
7.1 4.4 (5]
73 4.6 52 12
56 4.8 58 13
52 5.0 52 14
7,0 52 52
1.2 5.4 68 15
34 5.6 00 16
20,1 58 33 7
30 6.0 23 ] :
915 6,2 87 18 Lo i o rensefisnc e ey ranrut b ot wemra fermrana Parasaracd.
0,5 64 83
g 6.6 o4
3 6.8 95
04 7.0 97 fs, kPa
g-f = 336 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520
e 1:
5, 7. 1 :
42 0 27 5 { :
04 2 05 K ;
0,1 ¥ 83 3 :
0,5 6 84 4 \ ;
5,3 8 100 ) !
21, .0 123 ] = :
28,4 9.2 152 6 a- ;
347 94 154 7 i
8 :
E e
10 '5
11 :
12 ';
13 —_
14 :
15
16 —
17 :
18 o ~.| SHEEEE [N S i




3.2. grafinis priedas

Kigio Gylis |Pavicinemovos| STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS Nr. 2
sprauda h,m trintis, Data: 2007-01-11, Altitudé: ~119,8 m
q., MPa f,, kPa Nemendéinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo
2 2 = ligoniné Svencioniy g., Nemendinéje, Vilniaus raj.
24 04 19
2,6 0,6 21 (c, MPa
y 3 2
‘j 0:0 ‘g 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
67 2 61 0 i
5 g o4 LM :
3 1.6 52 — :
25 1,8 39 24
PE 20 3 3
1, 22 28 Y
2, 24 27
22 26 34 5
2 28 56
. 3,0 76 $ i
2 32 81 7
; 34 74 8 :
6 3, 85 2, i
02 3, 38 =
7.9 2.0 78 10 1
3 42 80 1 .
64 24 72
92 PY: 68 .
50 4, &2 13
E,f 5, 33 14
; 5. 39
6. 54 64 15
4, 5.6 57 16
45 53 4 !
62 60 5 1 i
2.2 f‘; 82 18 Lo - SO O R N S NP R F— PR .
1.4 6.4 01
32 6, [
1.8 6, 07
1,6 7, 13 fs, kPa
8 22 2 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520
200 7.6 59 0 1
253 7 7] 1 :
2 o
3 L"-'ln-._
4
5
6 —
7
: —~— ;
)
=
10
1
12
13
14
15
16
17
18 Lemmmbnicc bl bbb bicnn e bbb




3.3. grafinis priedas

Kigio lis |Pavirsine movos| STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS Nr. 3
gl
sprauda h, m trintis, Data: 2007-01-10, Altitudé: ~ 120,1 m
q.; MPa f,, kPa Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo
ot 4 ligoniné Svendioniy g., Nementinéje, Vilniaus raj.
2 04 1l
23 0,6 13 qc, MPa
"3 n:! 3 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
2.0 2 1 0 i
2.7 A 7 ed :
3,7 6 23 ~ :
33 8 41 2 =
3.6 20 43 3
.1 22 52 ; =
.0 24 69
3 26 75 5
12.1 28 96
93 30 08 e 3
89 3.2 05 7 \
100 34 06 8 &
73 EX: 00 BEol &
50 38 67 =
11.6 4, 78 10
20,3 4,2 25 11
374 44 92 :
22 4.6 3 12
5] 4.3 13
e
3 2y >
7 54 62 15
] 56 59 16 i
0 35,8 57
9 6.0 56 7 :
‘2 <.: 36 18 L e N U O — varmrnrd b v dmme b slansred PN
1 6.4 5
4 6.6 57
1 6.8 60
0 7.0 58 15, kPa
-g E:,i g; 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520
2 76 52 0 g
3 7.8 62 1
.0 .0 54 4 N :
2.1 2 69 :
2.3 4 70 3 i 5 :
2.3 6 63 4 :
2.0 .8 70 X :
90 64 !
9.2 49 6 / :
0.4 51 % S ;
956 52 4
8 9.8 54 8
7 0,0 51 Egq 3 ;
2 0,2 54 = |y ;
3 0.4 53 10 {
1. 06 56 11 {
20 08 58 :
2.0 0 55 = i
25 2 68 13 :
26 A 66 14 ;
3.0 6 76 :
31 8 76 o :
25 20 68 16 :
17
18




3.4. grafinis priedas
STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS Nr. 4

Kigio Gylis | Pavir§iné movos
sprauda h,m trintis, Data: 2007-01-10, Altitudé: ~ 120,5 m
q., MPa £, kPa Nemenc¢inés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo
0.0 0.0 0 e o Y s .
T4 v 7 ligoniné Svendioniy g., Nemendéinéje, Vilniaus raj.
45 04 12
54 0.6 59 qc, MPa
43 0.8 54
% 0 = 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
.1 22 75 0 |
== il
6,5 A E 1 "!- H
2.4 6 y. B
57 8 3 2
58 2.0 86 3 i
54 22 87
52 2; 83 4
4.7 2 65 5
34 2 64 6 Le ;
64 3, 78 )
104 32 95 7 1}
7 34 102 8
4.3 3.6 77 E 9 :
4.9 3.8 72 = 13 ;
10,0 40 87 10
.8 4,2 1 11
2 44 12
7 46 07 12 ==
183 4.8 2 13
293 3, 3 14
[E 53 7
2.3 54 34 15
2 56 82 16
: 58 61
0 60 54 b N :
q 6.2 8 18 L. e F 55 ks SR R EREy BRI M R IS SAR ES B
2 4 52
3 6.6 51
? 6.8 49 .
.9 7.0 52 fs, kPa
. :::; ;3,- 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520
3 7.6 52 0 —
2 7.8 53 1 ~z_ H
= 57 ""'!k :
. % 61 2 Y i
b 4 63 3 1
7 6 52 /
5 X 53 g
o7 X 49 5
2, .2 48 6 :
5.4 351 ; 1 i
% 9.6 33 ? H
7" 9.8 54 3 ool
I 0.0 51 E g 2 ;
7 02 53 o i
; , 0 )Y
; 04 49 2
21 0,6 47 1
2, 0.8 52 12 2
1. q 51
2.4 i 66 13
23 4 57 14
2.6 6 68
2.9 8 59 1
3] 12,0 63 16
17




3.5. grafinis priedas
STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS Nr. 5

Kiigio Gylis Pavir§iné movos
sprauda h,m trintis, Data: 2007-01-10, Altitudé: ~119,9 m
q., MPa f,, kPa Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo
o 2 o ligoniné Svendioniy g., Nemenéinéje, Vilniaus raj. -
i 0.4 8 ]
2.7 0,6 9 (c, MPa
49 0.8 32
%3 5 = 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
7.0 2 59 0
6.2 e 65 1 [
49 6 61 .
54 8 69 e |
6.7 2.0 82 3 A i
6,6 23 73 »
5.6 24 65 y
Y 25 61 5
3.7 238 53
33 30 52 o
27 32 47 7
2, 34 44 8 i
3, 36 45 E ;
7 38 58 = i
124 4, 111 10
2.1 4.7 95 11
25 44 53
2.3 4,6 49 12— :
.7 4.8 52 13 4 i
% 5, 40 ;
A 52 42 4
v 54 3 15
1 5,6 4 16
4 :. A0
& 6, 41 17 |
6 6.2 42 18 Ll o8 e sinisis s n P B9 S S W
A 6.4 64
2 6, 39
3 6. 32
i 7] 36 fs, kPa
2 ;'; 3 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520
3 7.6 36 0 i
-5 7.8 58 1 :
2 36 :
; 2 34 2 } :
7 4 36 3 :
2 6 42
h ! 4
5 .8 40 -;
A .0 38 5 :
5 .2 34 6 :
5 .4 40 | :
3 0.6 33 7
9 9.8 44 8
20 0,0 42 Egq 4
22 2 54 £
22 04 5 10
g 0.¢ 5 1
22 0, 46
: 0 46 12
4, 2 62 13
30 4 93 14
2.2 6 50
2.4 g 53 15
23 2.0 47 16
27 53 17
K: 2.4 4
7 2.6 43 18 +
T 2.8 4
g 30 38
; 37 a2
; 34 45
. 3.6 3
7 33 43
K 4.0 55
5 4. 55
A 44 48
5 4.6 a0
] 4.8 40
7. 5,0 41
57 59 93




3.6. grafinis priedas
STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS Nr. 6

Kiigio Gylis | Pavir§iné movos
sprauda h, m trintis, Data: 2007-01-10, Altitudé: ~121,2 m
e MPa f,, kPa Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo
%9 " S ligoniné Svendioniu g., Nemencinéje, Vilniaus raj.
5, 04 73
I, 0. 55 c, MPa
23 0.8 47 .
55 %5 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
53 & 70 0 : |
43 g 71 o :
5.0 K: 78 rd
7.5 3 87 2
% 2.0 00 3
X 27 03 . :
9,0 2.4 04 == :
9.4 2.6 14 5 4;"" :
7 2, EY. 6 5
: 3, 19
A 3.2 09 7
8, 34 109 B
6.5 3, o8 Eql ¥
8.3 3 04 - & (
0.4 4. 00 10 X
7.0 4.7 102 1
4 44 90
0 2.6 55 12
4 4.8 37 13 t
X 5.0 34 i
4 5.2 29 i !
6 54 28 15
3 5.6 33 16
2 5 35
5 6, 33 !
K 6. 34 18 Lo S ) il | A S JUU O — BUE |9l I A
A 6.4 32
K] 6, 36
3 6, 32
.0 7. 34 s, kPa
J 12 > 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520
7.6 35 0 1
A 73 37 1 P s :
E .0 39 4 N . :
22 . 38 :
5.5 4 51 3 b —
23 .6 52 4 — i
. .8 63 —
6 0 55 5 /] =
5 92 52 64
2 9.4 50 |
: 9.6 a7 ;
3 9.8 49
A 00 48 Eg B3
3 ¥. 52 = {
5 0.4 52 1 g
21 0.6 61 1
2,0 0.8 62
2] 1.0 59 i
13
14
15
16
17
18 =




3.7. grafinis priedas

Kigio Gylis | Pavirsine movos| STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS Nr. 7
sprauda h,m trintis, Data: 2007-01-10, Altitudé: ~ 120,6 m
q., MPa f,, kPa Nemendinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo
42 3 - ligoniné Svendioniy g., Nemencinéije, Vilniaus raj.
59 0.4 39
5.6 0.6 45 qc, MPa
54 0.8 51
26 0 = 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
7.3 E) 68 0 - ;
3.9 A 79 i
.5 3 84 .
4 g 79 2
A 2.0 77 3 -—',
6.7 2.2 7 E
62 24 7 4 . :
5.4 26 7 5 :
EX 28 52 ]
3 3.0 51 :
33 32 52 7
3.0 34 50 8
3.6 3 40 Eg :
2.7 3, 57 £ :
52 4, 63 10
5.8 4,2 55 11
52 4.4 59 =
24 4, 53 12 4
25.7 Z 121 13
92 5, 193 14
2.1 53 63
-7 54 42 15
2 56 41 16
A 5.8 39
3 6.0 ) 17 :
By 6.2 A 18 b S F SN I IR W ST = i
3 6.2 39
A 6.6 37
2 6.8 36
i3 T 14 fs, kPa
< E;; 33 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520
y 78 34 0 i
5 7.8 37 1 N !
4 .0 35 g ~
2 & 34
3 4 32 3 ~ i
; 2 e
4 a1 p .
3 X 39 5
6 .2 42 6
AT ), 4 43
21 9.6 38 7
2,0 9.3 45 8
1.9 0, 46 Egq i
2 02 a3 =
2, 04 49 10 Y
2. 0.6 52 1
1.8 08 49 12 S
2.0 0 53
1.9 3 45 13
33 E. 47 14
29 6 63 -
22 118 52 :
27 20 49 16 ¥
17
18




3.8. grafinis priedas

Kigio Gylis | Pavirsine movos| STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS Nr. 8
sprauda h, m trintis, Data: 2007-01-10, Altitudé: ~119,8 m
qe, MPa f,, kPa Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo
- 0.0 0 - . . we . we . sy ® -
13 &; ° ligoniné Svencioniy g., Nemendinéje, Vilniaus raj.
0.7 04 6
1.0 0.6 6 qc, MPa
0.9 0.8 7
0% 0 3 0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
N . 6 0 4
3 A 5 i
g 7 ! !
: . 5 2 ]
9 2.0 16 3 :
45 22 21 ;
6.2 2.4 47 &
5,6 26 41 5 —
75 2.8 45
9.2 3,0 56 8
5.9 3.2 55 7 \— =
.0 34 53 8
7 3.6 74 B,
11,5 38 98 =
132 4,0 109 10
.4 4.2 114 11
6 4.4 o]
9.1 46 78 12
0.0 4.8 75 13
1.2 5.0 60
54 53 79 2
.0 5.4 20 15 t
215 5.6 06 16 i
234 58 72
256 6.0 84 17
21.7 6.2, 58 e A RN [N EP 3 S SO e 5 S0 H P
47 6.4 42
4.8 6,6 80
4,0 6.8 49
2.4 7.0 21 fs, kPa
L 72 & 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520
72 7.6 42 0 1
69 7.8 37 1 :
8,5 .0 41 4
92 2 52 & :
253 8.4 87 3 -
4 =~
5
6 5
§
7 s
8 s~
Ey
=
10
11
12
13
14 :
15 :
16
17 :
i o] (O] ol PR Lot (o (Y




3.9. grafinis priedas

Kiigio Gylis |Pavisinémovos| STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS Nr. 9
sprauda h, m trintis, Data: 2007-01-11, Altitudé: ~119,7 m
Q.. MPa f, kPa Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo
% & 5 ligoniné Svencioniy g., Nemencinéje, Vilniaus raj.
; 0.4 1
34 0.6 3 (c, MPa
4.3 038 26
PY: 0 3 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
4 2 33 0
3.8 4 29 LT
35 6 31 Y
30 3 26 2 4
24 2.0 25 3
23 2,2 27 ”
74 22 43 EY
82 26 66 5 L
7.9 2.8 64 P =
.0 3.0 64 :
.7 32 60 7
7 34 70 3
9.1 36 71 g,
10,1 38 T2 = i
89 4.0 69 10 i
8.7 4.2 69 11 ;
93 44 73 5
7.0 46 77
45 48 42 13
4, 5.0 35 14
5 5.2 38
5, 54 46 15
9, 56 49 16
0.8 58 85
7,6 6,0 32 17 i
6.1 6.0 30 18 L. SHL R (R e ) pik e - —
9.8 6 3
4, 6.6 3
232 6.8 0
93 7.0 56 fs, kPa
04 7.2 12
o 7 o 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520
96 7,6 76 0 —
15 7.8 03 1 H
A (1] 40 2
5,2 2 137 =
84 4 2 4 =T
59 6 37 4 )
5 —
6
7 t
8 ;
g :
&5 5
10 ;
11
12
13 .
14
15
16
17 :
18 d




3.10. grafinis priedas
STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS Nr. 10

Kigio Gylis | Pavir§iné movos
sprauda h, m trintis, Data: 2007-01-10, Altitudé: ~ 120,2 m
9., MPa £, kPa Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomojo gydymo
0.0 0,0 [i] . e & we e s g T .
3 072 15 ligoniné Svencioniy g., Nemencinéje, Vilniaus raj.
6.2 0.4 38
i3 0.6 53 qc, MPa
5.7 038 61
e : 55 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
3.8 3 46 0
34 4 45 1 -
2.7 6 48
36 3 39 2
41 2.0 46 3
5.2 2.7 55 =
54 54 67 4
6.5 26 66 5
103 28 80 6 s
15,8 3.0 13 :
20.2 32 34 7 =
25,0 34 52 8 -
22, 36 192 Eqg
: 33 218 £
% 4.0 og 10 :
6.4 4.2 89 11 E
8.9 4.4 o7 :
26 4.6 95 12
28 43 58 13
2.7 5.0 a6
3,5 52 58 1@
27 54 77 15
25 5.6 59 16
2.0 53 37
g 6,0 34 17
T EL: 35 - 18 Lol S W W — TN NP P — wl S, |
i 64 34
4 6.6 30
] 6.8 35
Z 70 32 fs, kPa
£ > 2
= - Ex 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520
3 7.6 30 0 t |
5 7.8 37 1 H
4 0 37 s :
K 2 41
5 4 37 3 Y
E 6 32
i X 4
6 8 38
K 9.0 47 5
R 9.2 51 6
% Y 52
K 95 8 7
20 9.8 46 . 8 :
21 10.0 53 ) :
10 2 /
11 :
12 ;
13 :
14 /
15 :
16
17

oo
H




Grezinys 1

4.1. grafinis priedas

Grezinys 3

4.3. grafinis priedas

2007-01-11 Altitudé: ~119,7m Sraigtinis
2 ) : £ Vandens
T 8 > Grunto ) .| lygis, m
KR . £ =| Stulpelis
s3| & apraSymas % o pasirodd
0.5 = =28 Tusisto- auk3E.
] v A véjo
1 2 3 4 6 7
DirvoZemis 0.4
5
Smélis vidutinio rupumo, rusvai geltonas, purus, 2.5
maZai drégnas, nuo 2,5 m - vidutinio tankumo,
nuo 5,0 m - su Zvirgzdu
fIIIbl
6
6.4
3 Smeélis smulkus, rusvai pilkas, vidutinio tankumo,
maZai drégnas, nuo 7,5 m - tankus 775
4 8.0
Grezinys 2
I’QZII’IYS 4.2. grafinis priedas
2007-01-11 Altitudé: ~ 119,8 m Sraigtinis
1 2 3 4 6 7
tIv 1 |Piltinis humusingas smélis 0.6
5
2.7
Smeélis vidutinio rupumo, rusvai geltonas, purus,
fIIIbl 6 |maZai drégnas, nuo 2,7 m - Vidutlgﬂiﬂ tankumo,
nuo 4,7 m - purus, nuo 5,9 m - vidutinio tankumo
47
3
5,9
6
7.0

2007-01-10 Altitudé: ~ 120,1 m Sraigtinis
1 2 3 4 5 6 7
DirvoZemis
5
Smélis vidutinio rupumo, rusvai geltonas, purus,
mazZai drégnas, nuo 2,0 m - vidutinio tankumo
flllbl | ©
3 Smeélis smulkus, §viesiai pilkas, vidutinio 15
tankumo, maZai drégnas S 116,6
g |Smelis Zvyringas, rudas, tankus, molingas, su EITY
rieduliais, drégnas ] 2 /
9  |Priesmélis moreninis, rudas, plastingas 5.0 @ // / 1?501
gllIbl Priemolis moreninis, rudas, mink3tai plastingas,
10 |su vandeningo smélio mikroleZiais
8.0
v.' -
GI'QZIHYS 4 4.4, grafinis priedas
2007-01-10 Altitudé: ~ 120,5 m Sraigtinis
1 2 3 4 6 | 7
Dirvozemis
5 |Smelis vidutinio rupumo, rusvai geltonas, purus,
maZai drégnas
fIlibl | 3  [Smelis smulkus, rusvai pilkas, vidutinio tankumo,
maZai drégnas, nuo 2,4 m - purus
2
6 |Smélis vidutinio rupumo, rusvai geltonas,
vidutinio tankumo, maZai drégnas
2 Smeélis smulkus, rusvai pilkas, purus, maZai 41
3 |drégnas, nuo 3,9 m - vidutinio tankumo 116,4
8 |Smélis Zvyringas, rudas, tankus, molingas, su
eduliais, drégnas
10 |Priemolis moreninis, rudas, mink3tai plastingas,
glllbl su vandeningo smélio mikrolesiais
OBJEKTAS: Nemenéinés 35 viety slaugos ir palaikomojg ~ DATA LAPAS | MASTELIS
gydymo ligoniné Svencioniy g., 1 v 1:100
Nemendinéje. Vilniaus raj. 2007 - 01 h 1:100

UZSAKOVAS: UAB ,,Gairija“

GEOTEST!

US

InZ. geologas: G. ZarZojus




Grezinys 5 |

4.5. grafinis priedas

2007-01-10 Altitudé: ~ 119,9 m Sraigtinis
g ) g Vandens
g | & Grunto o4 .| lygis, m
S| & 5 £ | Stulpelis
o8 aprasymas & pasirodé
o )0
B .& 9 prasy 23 nusisio-| aukse,
2 VvEjo
1 2 3 4 6 7
LArVOzZemis R
5
Smélis vidutinio rupumo, rusvai geltonas, purus,
maZai drégnas, nuo 0,9 m - vidutinio tankumo,
fI1Ib] nuo 1,5 m - purus, nuo 1,9 m - vidutinio tankumo,
nuo 2,5 m - purus, nuo 3,9 m - su zZvyringo smélio
leiais
3.1
5 116,8
9 Priesmelis moreninis, rudas, plastingas, su
: ZvirgZzdu
Priemolis moreninis, rudas, minkstai plastingas,
glibl [ 10 |5 vandeningo smélio mikrolegiais
Grezinys 6 "
Q y 4.6. grafinis priedas
2007-01-10 Altitudé: ~ 121,2 m Sraigtinis
1 2 3 4 5 6 7
tIv 1 |Piltinis gruntas: juodZemis, humusingas smélis
5 Smelis vidutinio rupumo, rusvai geltonas, purus,
maZai drégnas
fIITbl 3 Smeélis smulkus, rusvai pilkas, vidutinio tankumo,
maZai drégnas
3.
117,7
Priemolis moreninis, rudas, mink3tai plastingas,
gllIbl | 10  |su vandeningo smélio mikrolegiais P 2

GrezZinys 7

4.7. grafinis priedas

2007-01-10 Altitudé: ~ 120,6 m Sraigtinis
1 | 2 ‘ 3 6 | 7
LNrvVozemis
3 anéli-s smulkus, rusvai pilkas, vidutinio tankumo,
maZai drégnas
fI1Ibl
Smélis vidutinio rupumo, rusvai geltonas, purus,
5 |maZai drégnas 40
116,6
8 |Smeélis Zvyringas. rudas, tankus, mazai drégnas 1?506
glllbl | 10 Priemolis moreninis, rudas, minkstai plastingas,
su vandeningo smeélio mikrolgsiais
Grezinys 8
rQZIHYS 4.8. grafinis priedas
2007-01-10 Altitudé: ~ 119,8 m Sraigtinis
1 2 3 4 . 6 i
v 1 |Piltinis gruntas: humusingas smélis os Ll 1=—I||
5]
Smeélis vidutinio rupumo, rusvai geltonas, purus,
maZai drégnas, nuo 2,3 m - vidutinio tankumo,
filibl | 6 |nuo 5,0 m- tankus, nuo 6,3 m - vidutinio tankumo
7
6

OBJEKTAS: Nemen¢inés 35 viety slaugos ir palaikomojg . DATA LAPAS | MASTELIS
gydymo ligoniné Svenéioniy g., ’ v 1:100
Nemengéinéje. Vilniaus raj. 2007 - 01 h 1:100

UZSAKOVAS: UAB ,,Gairija“
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Grezinys 9

4.9. grafinis priedas

2007-01-11 Altitudé: ~119,7 m Sraigtinis
-4 g Vandens
58| S Grunto o £ | lygis,m
L4 5 . ER: Stulpelis g
33 aprasymas = basirod
8 g © prasy ag_ E 33?3“‘ auk3g,
1 2 3 4 6 7
Dirvaiemis 0.4
5

¢ |Smeélis vidutinio rupumo, rusyai geltonas, purus,

maZai drégnas, nuo 2,3 m - vidutinio tankumo,
flllbl nuo 4,6 m - purus, nuo 5,3 m - vidutinio tankumo,
nuo 5,9 m - tankus, nuo 7,0 m - vidutinio

23

tankumo, nuo 7,6 m - tankus 4,6
5 53
6 5.9
7
7.0
6 7.6
7 8.0
Grezinys 10 4,110, s elediag
2007-01-10 Altitudé: ~ 120,2 m Sraigtinis
I (32 3 6 s
IHTvVorZemis .
6

vidutinio tankumo, maZzai

5 |Smélis vidutinio rupumo, rusvai geltonas,

i drégnas, nuo 0,8 m -
fIIIbl purus, nuo 2,5 m - vidutinio tankumo, nuo 2,9 m -
tankus, nuo 4,1 m - su Zvyringo smélio lgSiais

gllIbl minktai plastingas

11 |Priemolis moreninis, rudas, kietai plastingas, su
vandeningo smélio mikrolesiais, nuo 6,3 m -

OBJEKTAS: Nemencinés 35 viety slaugos ir palaikomojq DATA LAPAS | MASTELIS
gydymo ligoniné Svencioniy g., v 1:100
_ Nemenéinéje, Vilniaus raj. 2007 - 01 3 h 1:100
UZSAKOVAS: UAB ,,Gairija“ GEOTESTUS

InZ. geologas: G. Zariojus




INZINERINIS - GEOLOGINIS PJOVIS | - |

5.1. grafinis priedas

122 122 I
121 121
120 120 I
119 119
118 118 '
117 117
116 116 l
115 115
114 114 I
113 113
112 112 I
111 111
110 110 I
109 109
108 108 I
107 107
106 106 I
105 105
Grezinio Nr. 9 8 5 6
Atstumas, m [ 15,0 [ 27,0 [ 15,0 1
Altitude, m ~119,7 ~119,8 ~118,8 ~121,2
SUTARTINIAI ZENKLAI IRENERINIS GEOLOGINIES SEUOKSNIS (185 |R JG NUMER!S: Priemolis morenins,
@ Piltinis gruntas @ Smelis vidutinio rupumo, vidutinio tankumo kietai plast
L TANKUMAS: VANDENS LYGIS: RIBOS: ietal plastingas
|| [ g ® Purus . Stratigrafinés @ Smelis smulkus, purus @ Smelis vidutinio rupumo, tankus
R ) S v 41.___ Prognozuojamas L tologlnas » o a o
© .+ | Smelis smulkus @ Vidutinio tankumo 1164 auksciausias Greinys Ir statinis mndag @ Smeélis smulkus, vidutinio tankumo Smeélis Zvyringas, tankus
T — ® Tankus %—fﬂ —— PoZeminio vandens gz.1 @ Smélis smulkus, tankus @ Priesmelis moreninis, plastingas
Smelis vidutinio rupumo MaZai drégnas ir drégnas gruntas @ Smelis vidutinio rupumo, purus Priemolis moreninis, minkstai plastingas
— KONSISTENCIJA: GRUNTY GENEZE: T T T PA TELIS
.. -|Smeélis Zvyringas @D Plastinga v Technogeninis gruntas Prisotintas vandeniu gruntas OBJEKTAS.Slfdn;%nocWg%sn?n%vgztgns&l%%?gz '|‘r ﬁg‘g‘gﬁ gfﬁé?e DATA LAPAS M\ﬁSﬂ 00
o T | T—— (1D Minkstai plastinga  fillbl ~ Fliuvioglacialinés nuogulos _ Vilniaus raj. 2007-01 1 h 1:200
7 // &P Kietai plastinga  glllbl  Glacialinés nuogulos 3,0 UZSAKOVAS: UAB ,Gairija“ GEOTESTUS
//% Priemolis moreninis InZ. geologas: G. Zarzojus




5.2. grafinis priedas

INZINERINIS - GEOLOGINIS PJOVIS Il - I

122 I 122
121 SZ-4 121
_ SZ-3 (] [03 = _
120 SFe S22 S — = ﬁ’ i 120
l T e = L T IG T TV R == =———=— e
119 : i e e S o I EaNeUs G e e e e s SR S g Nt B 119
- . : : : 3 o : S e
118I e ®® 118l
117 117
116 I 1 16|
115 115
1 14I 114 I
113 113
112 I 112 I
111 11
110 110
109 109
108 108
107 107
106 106 I
105 o
Grezinio Nr. 1 2 3 4
Atstumas, m i 18,0 [ , 24,0 | 14,0 I
Altitudé, m ~119,7 ~119,8 ~120,1 ~120,5
SUTARTINIAI ZENKLAI PENERINGS GEOLOGINS SLUGKSS (CS) IR IO NWERIS: | ™ o cvomce g
L ohiinis gruintss TANKUMAS: VANDENS LYGIS: RIBOS: o proatie
| | |— ® Purus B ) —————— Stratigrafinés @ Smelis smulkus, purus @ Smelis vidutinio rupumo, tankus
BT rognozuojamas T L
7 - Smelis smulkus @D Vidutinio tankumo e —= aukgéiausiés G{m is’;mgg'”es (3) Smelis smulkus, vidutinio tankumo(8) Smélis 2vyringas, tankus
: Smelis vidutini ® Tankus 7 5541 —— Pozeminio vandens g7.1 @ Smélis smulkus, tankus @ Priesmelis moreninis, plastingas
meélis vidutinio rupumo RN GRUNTU GENEZE: Mazai drégnas ir drégnas gruntas @ Smelis vidutinio rupumo, purus Priemolis moreninis, minkstai plastingas
“ |smeiis Zvyringas @ Plasti . . . OBJEKTAS: Nemencinés 35 vjety slaugos ir palaikomojo DATA LAPAS MASTELIS
3 astinga tlv  Technogeninis gruntas Prisotintas vandeniu gruntas gydymo ligoniné Svencioniy g., Nemencineje v 1:100
o ) [P (1D Minkstai plastinga  fillbl ~ Fliuvioglacialinés nuogulos Vilniaus raj. 2007-01 2 h 1:200
4 P Kietai plastinga ~ glllbl  Glacialines nuogulos 3,0 UZSAKOVAS: UAB ,Gairija“ GEOTESTUS
7 7 / Priemolis moreninis Inz. geologas: G. Zarzojus




INZINERINIS - GEOLOGINIS PJOVIS Il - 11l

5.3. grafinis priedas

122 122 I
121 121
120 SZ-1 SZ-9 120
= Lllod . % = = 04 =
118 (P)(s) _ 118
117 117
116 116 I
116 115
114 1 14I
113 113
112 112 I
111 H
110 110 I
109 109
108 I 108 I
107 107
106 I 106 I
105 105
GrezZinio Nr. 1 9
Atstumas, m | 17,0 1
Altitudé, m ~1197 ~119,7
7 INZINERINIS GEOLOGINIS SLUOKSNIS (IGS) IR JO NUMERIS: —_ w
SUTARTINIAI ZENKLA @ Piltinis gruntas @ Smelis vidutinio rupumo, vidutinio tankumo Il:ig?giqg:gs?ncgsg )
Bl P — TANKUMAS: VANDENS LYGIS: RIBOS: | o
_[ | |2 ® Purue = ) Stratigrafinés @ Smelis smulkus, purus @ Smelis vidutinio rupumo, tankus
RO rognozuojamas R B o
“7 = | smelis smulkus @ Vidutinio tankumo %&'&1"‘”'—” aukgéiausiés Grezinys irstaﬁnist'ct’:cli:g'nes @ Smelis smulkus, vidutinio tankumo Smelis Zvyringas, tankus
ST T (T) Tankus ¥2! — Pozeminio vandens g7-1 (4) smelis smulkus, tankus (9) Priesmelis moreninis, plastingas
| Smelis vidutinio rupumo ' ) . I o i
oy HONSISTENGIUAS GRUNTY GENEZE: it m——— @aﬁ”&?ﬁﬁgﬁmo et p;: - " Pnjzc:s ::EZ:Z: mkStEJIAp;;mgas LAPAS | MASTELIS
i L ] Smelle2vyringas @D Plastinga tlV  Technogeninis gruntas Prisotintas vandeniu gruntas ! g;?dr;(rannoml?geosninév %é{nsé%%?q g. Iﬁemenéinéje i ’ v 1100
// Pk gl rioranit @ Minkstai plastinga  flllbl  Fliuvioglacialinés nuogulos } Vilniaus raj. 2007- h 1:200
> // &P Kietai plastinga gllibl  Glacialinés nuogulos 3,0 UZSAKOVAS: UAB ,Gairija“ GEOTESTUS
// Priemolis moreninis InZ. geologas: G. Zarzojus




INZINERINIS - GEOLOGINIS PJOVIS IV - IV

5.4. grafinis priedas

122 I 122
121 121
120| sleaiae 120
119 Al 119
118I i 118
117 | ' __ 117
116 e 116
I ,/’ // 7 ”
115 4 % 115
/ #
N
114 A 2 114
|
113 y 113
112 I 112 I
111 111
110 110 I
109 109
108 L I
e 107
106 1oe I
105 105
Grezinio Nr. 3 5 10 7
Atstumas, m [ 17,0 [ 14,0 [ 16,0 |
Altitudé, m ~120,1 ~119,8 ~120,2 ~120,6
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5.5. grafinis priedas
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Grezinio Nr. 4 6 7
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Altitudé, m ~120,5 ~121,2 ~120,6
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6. grafinis priedas
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