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	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO
Kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys rekonstravimo, pertvarkant sankryžas, esančias 23,160 (sankryža su keliu Nr. 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis) ir 23,836 km (sankryža su keliu Nr. 123 Biržai–Pandėlys–Rokiškis) projektinių pasiūlymų parengimas
RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ 
	

	
	
	Puslapis 1 iš 2

	
	
	6 priedas




	I.	RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS

	Data
	2025 02  18

	Pirkimo objektas
	Kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys rekonstravimo, pertvarkant sankryžas, esančias 23,160 (sankryža su keliu Nr. 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis) ir 23,836 km (sankryža su keliu Nr. 123 Biržai–Pandėlys–Rokiškis) projektinių pasiūlymų parengimas

	Rinkos konsultacijos tikslas
	iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objekto iki pirkimo pradžios.

	II.	RINKOS KONSULTACIJOS ATLIKIMAS

	Naudotos priemonės
	Konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis

	Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos
	Paskelbimo CVP IS data: 2025-01-21  Nr. 851057
Atsakymų pateikimo terminas: 2025-02-13 13 val. 00 min.

	Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija
	1. Klausimynas;
1. Techninė užduotis ir specifikacijos projektas;
1. Sutarties  projektas.


	Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus
	· Rinkos dalyvis Nr. 1.
· Rinkos dalyvis Nr. 2.
*Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų).
**Rinkos dalyviai nurodė, kad ši informacija yra konfidenciali, todėl negali būti atskleidžiama/viešinama.


	III. RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ NAGRINĖJIMAS

	Klausimai
(nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai)
	Tiekėjų atsakymai*
(nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai)
	Sprendimas
(nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies)
	Sprendimo motyvas
(nurodomi perkančiosios organizacijos sprendimų motyvai)
	Veiksmai
(nurodomi veiksmai, susiję su sprendimų įgyvendinimu, pvz. įvardinama, kad bus tikslinama atitinkama PD nuostata ar pan.)

	

	[bookmark: _Hlk179801693]Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl?
	Rinkos dalyvis Nr. 1 Taip, jei bus patikslintos esminės sutarties sąlygos
Rinkos dalyvis Nr. 2 Taip
	atsižvelgta iš dalies
	Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą siūlymą, bus vertinamas poreikis tikslinti  sutarti 
	Rengiant pirkimo dokumentus bus peržiūrėtos sutarties sąlygos

	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Rinkos dalyvis Nr. 2 Neturime
	
	
	

	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? 
	Rinkos dalyvis Nr. 2 Neturime pastabų
	
	
	

	Planuojamas paslaugos atlikimo terminas – 6 mėn.
Ar paslaugos suteikimo terminas pakankamas?
Jei ne, koks, Jūsų nuomone, jis turėtų būti?
	Rinkos dalyvis Nr. 1 Siūlomas terminas nepakankamas. Terminas turi būti 12-14 mėn. Pagrindimas pateikiamas žemiau.
Rinkos dalyvis Nr. 2 Kadangi VIA Lietuva sutarties vykdymo įsipareigojimui yra skirta 93 d. d., tai prašytume ir Tiekėjui skirti lygiai tokią pačią sutarties vykdymo trukmę 93 d. d. tai bendroje sumoje gaunasi minimalus terminas 9 mėn. Optimalus terminas būtų 10-11 mėn.
	atsižvelgta iš dalies
	Terminas bus vertinamas rengiant pirkimo dokumentus
	Rengiant pirkimo dokumentus bus  patikslintas sutarties įgyvendinimo terminas

	Kokia Jūsų nuomone yra projektinių pasiūlymų parengimo kaina?
	Rinkos dalyvis Nr. 2 konfidencialu
	atsižvelgta iš dalies
	Pasiūlyta kaina bus vertinama kartu su skaičiuojamąja kaina
	Pasiūlyta kaina bus įvertinta rengiant kainos pagrindimą

	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Rinkos dalyvis Nr. 1 Taip. Sutarties projektui pastebėjimai/pasiūlymai  pateikiami žemiau. 
· Suderinti atsakomybę tarp PP ir TDP rengėjų – kad nebūtų perkeliama atsakomybė už svetimus sprendinius.
· Pratęsti PP rengimo terminą bent iki 12 mėnesių.
· Sumažinti dvigubas baudas ir numatyti užsakovo atsakomybę už sprendimų vėlavimą ir apmokėjimų vėlavimą.
· Leisti nenumatytų būtinų papildomų darbų vertę padidinti iki 50% vietoje 10%, kad būtų lankstesnis projektų valdymas.
· Aiškiai apibrėžti priežiūros trukmę ir apmokėjimą už ją.
Rinkos dalyvis Nr. 2 Neturime
	atsižvelgta iš dalies
	Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą siūlymą, bus vertinamas poreikis tikslinti  sutarti
	Rengiant pirkimo dokumentus bus peržiūrėtos sutarties sąlygos

	
	Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus.
Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. 



image1.png
WVia Lietuva




