STATYTOJAS Plungés rajono savivaldybé
Vytauto g. 12, 90123 Plungé

UZSAKOVAS Plungés rajono savivaldybés administracija
Vytauto g. 12, 90123 Plungé

g;eﬂgllﬁzﬁgmmo Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas

STATINIY GRUPE Susisiekimo komunikacijos: gatvés (8.2)

STATINIO ADRESAS | Kepyklos ir Pievy gatvés, Plungés m.

STATINIO . : .
PAVADINIMAS Kepyklos gatve, Pievy gatvé
STATINIO . . .
KATEGORIJA Neypatingasis statinys
STATINIO PROJEKTO . .
ETAPAS Techninis projektas
STATINIO PROJEKTO
NUMERIS 2214-00-TP
STATINIO PROJEKTO S .
DALIS Susisiekimo dalis
BYLOS ZYMUO S
BYLOS LAIDOS 0
ZYMUO
BYLOS ISLEIDIMO
DATA 2023
KVALIF. _ ]
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.
Direktorius Nerijus JuSkevicius
MB ,,thwq « 38572 | Statinio projekto vadovas Nerijus JuSkevicius
projektavimas
36469 | Statinio projekto dalies vadové | Inga Juskeviiené %\
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SUSISIEKIMO DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos

2214-00-TP-BD 0 Bendroji dalis

2214-00-TP-S Susisiekimo dalis

2214-00-TP-NS Nuoteky Salinimo dalis

2214-00-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

o|Oo|Oo|O| o

1

2

3.

4. 2214-00-TP-E Elektrotechnika. ApSvietimo tinklai
5

6

2214-00-TP-KS Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalfq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2214-00-TP-S_PSZ 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis
2214-00-TP-S_Z7-01 1 0 |Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
2214-00-TP-S_AR 8 0 [Aiskinamasis rastas
2214-00-TP-S_TS 17 0 |Techninés specifikacijos
2914-00-TP-S 2-02 1 0 ASinés linijos k90rd|na0|q Ziniarastis

- (Kepyklos gatve)
2214-00-TP-S_7-03 1 0 AS|.nes Ilnuo§ koordinaciy ziniarastis
(Pievy gatve)
9214-00-TP-S SSZ-01 3 0 Suvestinis sana.ludq kiekiy ZiniaraStis
- (Kepyklos gatvé, | etapas)
9214-00-TP-S SSZ-02 3 0 Suyestlnls sgnaudq kiekiy Ziniarastis
- (Pievy gatvé, Il etapas)
9214-00-TP-S SSZ-03 3 0 Suvestinis sana.ludq kiekiy Ziniarastis
- (Kepyklos gatve, Il etapas)
2114-00-TP-S_Z-04 1 0 |Bréziniy Ziniarastis

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas ,Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas® parengtas
vadovaujantis projektavimo uzduotimi bei gautomis sglygomis.

Sis aiskinamasis rastas apima Plungés miesto Kepyklos bei Pievy gatviy rekonstravimo projekto sprendinius
ir turi bati skaitomas kartu su bréZiniais. Sio aiSkinamojo rasto turinys negali bati taikomas kitiems objektams.

Statinio vieta Plungésm.
Statinio pavadinimas Kepyklos gatvé, Pievy gatvé
Statybos rasis Statinio rekonstravimas

Statinio klasifikavimas

pagal naudojimo paskirtj Susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija Neypatingasis statinys

Atsizvelgiant j technine uzduotj, projektas suskirstytas j tris etapus pagal statiniy ribas:
- | etapas — Kepyklos g. atkarpa nuo S. Néries g. iki Paupio g. (unikalus Nr. 4400-2800-5329 ),
- |l etapas — Pievy g. (unikalus Nr. 4400-2794-1999),

- lll etapas - Kepyklos g. atkarpa nuo TelSiy g. iki S. Néries g. (unikalus Nr. 4400-2794-2052).

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto
sprendiniai nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Statinio projektavimo uzduotis Nepridedama*
Prisijungimo ir specialiosios saglygos Nepridedama*
Geodeziniai tyringjimai Nepridedama*
Geologiniai tyringjimai Nepridedama*

* — nepridedami dokumentai pateikti Sio projekto bendrojoje dalyje.

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
|statymai
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas
Statybos techniniai reglamentai
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas. Savavali§
STR 1.05.01:2017 statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai i8duotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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STR 1.04.02:2011
KTR 1.01:2008

STR 1.04.04:2017
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.06.04:2014
((2019 m. balandzio 26
d. pakeitimas)

STR 2.03.01:2019
Irengimo taisyklés
]T ASFALTAS 08

JT SBR 19

]T SS 17

JTVZ 14

T ZS 17

PJT KZA 08

IT ZM 12

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Automobiliy keliai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai
Statiniy prieinamumas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy vertikaliyjy gatvés Zenkly jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
Gatvés zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Gatvés Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

Keliy projektavimo taisyklés

KPT SDK 19
KPT VNS 16

Metodiniai nurodymai
MN GEOSINT ZD 13
Rekomendacijos

R IGGT 15

R ISEP 10

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
Keliy eismo taisyklés

Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai

Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos
InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Techniniy reikalavimy aprasai

TRA ASFALTAS 08
TRA BE 08/15

TRA BITUMAS 08/14
TRA SS 15

TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRAVZ 12
TRA GEOSINT ZD 13

TRA ZM 12
Kiti dokumentai

3. Geografiné vieta

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy vertikaliyjy gatvés zenkly techniniy reikalavimy aprasas
Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Rekonstruojamos Kepyklos bei Pievy gatvés randasi Plungés miesto rytinéje puséje.
Kepyklos gatvé viename gale ribojasi su TelSiy gatve, kitame-su Paupio gatve. Pievy gatvé prasideda nuo
S.Néries g. ir kitame gale jsijungia j projektuojamg Kepyklos gatve.

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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1 pav. Statinio vieta ir darby etapai

4. Esama situacija

Rekonstruojamos gatvés randasi apgyvendintoje teritorijoje. Jas riboja sklypai su daugiausia gyvenamaisiais
namais, iSskyrus Kepyklos g. atkarpg tarp S. Daukanto ir Paupio gatviy. Cia Babrungo upelio puséje teritorija
apaugusi kriimais, pavieniais medziais.

Gatveés atskirose atkarpose yra arba su asfalto, arba su zvyro danga. Asfalto danga prastos biklés -daug
lopyta, suskeldéjusi. Gatvése néra pavirsinio vandens surinkimo.

Gatvése néra taky péstiesiems.

2 pav. Esamy gatviy bdklés fotofiksacija

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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Gatveése iSilgai trasos ar netoli jos paklotos poZzeminés komunikacijos: rysiy kabeliai, telefoniné kanalizacija,
dujotiekis, lietaus bei Okiné kanalizacijos, vandentiekis. Gatves skersai be Siy komunikacijy dar kerta Zzemos
jtampos elektros oro linijos.

5. Geologinés salygos

InZineriniai geologiniai tyrimai atlikti 2022 m lapkric¢io mén.

Tyrimy metu nustatyta, kad gatviy esamas dangos konstrukcijas sudaro 7-14 cm storio sutrokinéjusio asfalto
danga arba Zvyro danga, vietomis su 5-8 cm storio skaldos ar juodojo zvyro pagrindu. Atskirose vietose aptiktas
SalCiui atspary sluoksnj atstojantis 16-70 cm storio molingo smélio sluoksnis.

Sankasg sudaro jvairios sudéties gruntai, daugumoje molingi. Atskirose vietose aptikti silpni gruntai, taciau
jie arba nukasami, rengiant dangos konstrukcijos lovj, arba sltigso giliau (1.2-2.5m) ir nebus pasiekti.

Tyrimy metu 3.0 m gylio greZiniuose gruntinis vanduo sutiktas beveik visuose greziniuose (i$ atlikty penkiy)
1.0 — 2.0 m gylyje.
DetalUs inZineriniy geologiniy tyrimy duomenys pateikti 2214-00-TP-BD ,Bendroji dalis®.

6. Projektiniai sprendiniai

Zemiau esandioje lenteléje pateikiami pagrindiniai rekonstruojamos gatvés techniniai parametrai.

Eil. Nr. Pavadinimas Mato Prolektquma/ Pastabos
vnt. rekonstruojama
1. Kepyklos gatvé (unikalus Nr. 4400-2800-5329 )

| etapas -
1. Gatveés kategorija - D (Ds) nuo S. Neries g. iki
2. RuoZo ilgis* km 0.217 Paupio % oot <
3. VaZiuojamosios dalies plotis m 5.5 (3.5) (E')é)uI;arz?toagr;F.)c;Jk? ggﬂpid
4. Eismo juosty skaiCius vnt. 2 (1) 9.
5. Eismo juostos plotis m 2.75 (3.5)

2. Pievy gatveé (unikalus Nr. 4400-2794-1999)
1. Gatvés kategorija - Ds
2. Ruozo ilgis* km 0.238 Il etapas
3. Vaziuojamosios dalies plotis m 4.0
4, Eismo juosty skaiCius vnt. 1
5. Eismo juostos plotis m 4.0
3. Kepyklos gatvé (unikalus Nr. 4400-2794-2052)

1. Gatvés kategorija - D Il etapas -
2. Ruozo ilgis* km 0.133 nuo Telsiy g. iki S.
3. Vaziuojamosios dalies plotis m 5.5 Néries g.
4, Eismo juosty skaiCius vnt. 2
5. Eismo juostos plotis m 2.75

* — Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
6.1. Gatviy trasa

Gatviy trasos apytiksliai atitinka esamas, atskirose atkarpose keiCiamos nezymiai, atsizvelgiant |
projektuojamus gatvés skersinio profilio elementus bei sklypy ribas.

Kepyklos gatvéje posidkiai nezymis, minimali horizontalioji kreivé R=100 m. Pievy gatvéje minimalig
horizontaligjg kreive R=8 m salygoja sklypy ribos.

6.2. Trasos nuzyméjimas

Topografiné nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinaCiy ir LAS07 auks$Ciy sistema. InzZineriniai geodeziniai
matavimai atlikti 2022 m. spalio mén.

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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6.3. Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant gatvés rekonstravimo darbus, butina nustatyta tvarka gauti leidimg darbams vykdyti. Turi bati
gautas leidimas atlikti poZeminiy komunikacijy, trukdanciy gatviy rekonstravimui, iSkélimo ir rekonstravimo darbus.

Frezuojama atskirose gatviy atkarpose esanti asfalto danga. ISardomos kitos j darby zong patenkancios kietos
dangos. Nufrezuotg asfaltg numatoma i8veZti suderinus su UZsakovu j Rangovo pasirinktg vietg. Demontuojami
esami kelio Zenklai kartu su pamatais.

Kepyklos gatvés trasos pabaigoje naikinamas krimynas vienoje gatvés puséje bei medZiai kitoje puséje,
patenkantys j darby zona.

Visy rekonstruojamy tinkly trasy nuzyméjimas atliekamas vadovaujantis tinkly nuzymeéjimo planais (Zr. atskiras
projekto dalis).

6.4. Zemés sankasa

Zemés darbai apima dirvoZzemio pasalinima, grunto perstimimg buldozeriu, kasimg ir pakrovimg j transporto
priemones, vezimg j sandéliavimo vietg. ISverstas gruntas profiliucjamas taip, kad nebuity plaunamas pavirsinio
vandens ir negaléty uzslinkti ant Salia esanciy ploty.

Darbai turi biti atliekami vadovaujantis |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés®, projekto bréziniais, sgnaudy kiekiy ziniarasciais ir darby aprasymu.

Rekonstruojamos gatvés ruoze praeinanciy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonoje Zemés darbus batina
vykdyti rankiniu badu ir iSkvietus pozemines komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Visi pazeisti vejos plotai uzpilami 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir uzsejami zole.

6.5. Vandens nuleidimas

Vaziuojamosios dalies asfalto dangos skersinis nuolydis Kepyklos gatvés atkarpoje nuo TelSiy g. iki
S.Daukanto g. rengiamas dviSlaitis, 2.5 % link bordidry. Likusioje Kepyklos g. atkarpoje bei Pievy g. skersinis
nuolydis vienslaitis. PavirSiniam vandeniui surinkti, esant dvislai¢iam nuolydziui, vandens surinkimo trapai
projektuojami vaziuojamosios dalies abiejuose krastuose, o esant vienclaiCiam nuolydziui -vienoje puséje (zr.
nuoteky Salinimo dalyje).

Rekonstruojamose gatvése jrengiamas gatvés drenazas, skirtas sausinti gatvés dangos konstrukcija.
Drenazas, priklausomai nuo skersinio gatvés nuolydzio, rengiamas abiejose arba vienoje vaziuojamosios dalies
puséje ir klojamas 1.2 m gylyje nuo dangos pavirSiaus. Drenazo iSilginis nuolydis atitinka gatvés nuolyd;.

Taky, nuo vaziuojamosios dalies atskirty veja, konstrukcijos drenavimui po veja iki vaziuojamosios dalies
pratesiamas 20 cm storio taky SalCiui nejautrus sluoksnis.

Drenazas, trapai pajungiami j lietaus nuoteky tinklus (zr. nuoteky Salinimo dalyje).

6.6. Isilginis profilis

Gatviy iSilginio profilio projektiné linija projektuojama atsizvelgiant j leistinus normatyvinius parametrus bei
pagal galimybes prisiderinant prie esamy jvazy j sklypus altitudziy.

Minimalus iSilginis nuolydis Kepyklos gatvéje 0.4 %, maksimalus -5.0 %. Pievy gatvéje minimalus nuolydis 1.4
%, maksimalus 9.0 %.

Profilio 10zio vietose jraSomos vertikaliosios kreivés. Minimali jgaubta vertikalioji kreivé Kepyklos bei Pievy
gatvése R=200 m, iSgaubta- R=600 m.

ISilginio profilio brézinyje projektinés altitudés rodo asfalto dangos sluoksnio virSy ties vaziuojamosios dalies
asimi (nuzyméjimo linija).
6.7. Skersinis profilis

Gatviy projektiniai sprendiniai priimti pagal technine uzduotj. Parametrai numatyti atsizvelgiant | gatviy
kategorijg, statinio ribas bei pateiktg transporto judéjimo gatvése schema.
Kepyklos gatve atkarpose nuo TelSiy g. iki S. Néries g. ir nuo S. Néries g. iki S. Daukanto g. numatyta su 5.5
m plocio vaziuojamaja dalimi ir 1.5 m plocio Saligatviu vienoje gatvés puséje.

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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Minétose atkarpose $aligatviai projektuojami skirtingose gatvés pusése. Saligatviai nuo vaZiuojamosios
dalies atskirti 1.5 m arba 1.0 m (atkarpaoje nuo TelSiy g. iki S. Neéries g.) ploCio veja, iSskyrus apie 15 m ilgio
atkarpa. Sioje atkarpoje $aligatvis nukreipiamas prie vaZiuojamosios dalies siekiant i§saugoti Zeldinius (egles).

Kepyklos gatve atkarpoje nuo S. Daukanto g. iki Paupio g. i$ vienos pusés riboja medziais apauges S$laitas
link Babrungio upelio, i$ kitos — sklypy ribos.

Transporto eismas $ioje atkarpoje numatomas vienos krypties.

Atsizvelgiant | tai, Sioje atkarpoje gatvé projektuojama su 3.5 m plocio vaziuojamaja dalimi ir 1.2 m plocio
Saligatviu. Skiriamoji juosta tarp vaZz. dalies ir Saligatvio dalyje gatvés atkarpos numatyta 1.5 m plocio. Dalyje
nerengiama dél vietos stokos, kadangi riboja $laitas link Babrungio upelio ir sklypy ribos.

Pievy gatvéje numatomas vienos krypties transporto eismas. Jvertinant tai bei statinio ir gretimy sklypy
ribas, gatve projektuojama su 4.0 m plogio vaZiuojamaja dalimi. Saligatviai nerengiami.

Gatvése plotai tarp Saligatvio ir statinio ar sklypy riby sutvarkomi, uzséjant Zole.

Vaziuojamoji dalis apréminta 15 cm auk3Cio bordidrais vir§ vaZiuojamosios dalies. Takai i abiejy pusiy
apréminti vejos bordidrais.
Gatviy vaziuojamosios dalies skersinis nuolydis 2.5 %.. Taky ir Zaliyjy juosty skersinis nuolydis 2.0 % link
gatviy vaziuojamosios dalies.
Gatviy skersiniai profiliai pateikti bréZinyje S_BR-07 ir S_BR-08 ,Skersiniai pjaviai“.

6.8. Dangy konstrukcijos

Dangy konstrukcijy klasé parinkta vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“ pagal gatviy kategorijas (D, Ds) ir KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés®, atsizvelgiant j geologiniy tyrimy duomenis.

Pradiniai duomenys dangos konstrukcijy storio parinkimui:

-didziausias jSalo gylis — 130 cm;

-esamos zemeés sankasos jautrumas SalCiui— Fs,

-gruntinio vandens poveikis nepalankus;

-dangos konstrukcijos klasé DK 0,1.

Pirminis dangos konstrukcijos storis pagal KPT SDK 19 6 lentele: 0.5x130=65 cm;
patiklintas storis pagal 7 lentele: 65+0+5+5-10=65 cm.

Projektuojama vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijg sudaro:

Sluoksnis Charakteristika Reikalavimai
Pagrindo-dangos asfalto sluoksnis h=8 cm IS misinio AC 16 PD
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis h=20 cm Ev2.=120 MPa
Dpr2103 %
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis h=37cm Ev2280 Mpa
Dpr2100 %
Pralaidumo vandeniui koeficientas
k 21.0105m/s
Esamas gruntas Ev2245 MPa

Dangos konstrukcija pésc€iujy takams parinkta pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés®, lentele 13. Jas sudaro:

Plyteliy dangos konstrukcija pésciyjy take

Betonines trinkelés 20x10x8 cm

Pasluoksnis h=3 cm Skaldos atsijos 0/5
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis h=15 cm Ev2=100 MPa
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Dpr=103 %

Salgiui nejautrus sluoksnis h=20 cm Dprz100 %

Pralaidumo vandeniui koeficientas
k 21.0*10° m/s

Esamas gruntas E»=30 MPa

6.9. Sprendiniai Zzmonéms su negalia

Tenkinant Zmoniy su negalia reikmes, projektiniai sprendimai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»otatiniy prieinamumas®. Pésciyjy judéjimo trasoje nelygumai ne didesni nei 5 mm. Pésciujy tako susikirtimuose su
vaziuojamaja dalimi numatyti jspéjamieji pavirSiai i$ betoniniy reljefiniy trinkeliy su kauburéliy pavirsiumi.

Vedimo pavirdiy visoje trasoje atstoja tako iSoriniame kraste vir§ dangos 2-3 cm pakeltas vejos bordidras.
Takuose iSilginis profilis ne didesnis kaip 5.0 %.
) takus neturi iSsikisti objektai, galintys tapti kliGtimi péstiesiems ar Zmonéms su negalia.

Takuose sumontuoti objektai (kelio Zenklai, Sviestuvy atramos),turi bati ne Zemiau kaip 2.25 m virs tako
pavirSiaus. Projekte kelio Zenkly atramy skaiciavimui aukstis iki skydo priimtas 2.5 m jvertinant ir galimg dviraciy
eisma.

Takai turi bati jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Ties praéjimu per gatve
neprojektuojami dangciai, grotos, trapai ir pan., kySantys auksciau arba jleisti giliau kaip 5 mm nuo pavirSiaus.

6.10. Eismo reguliavimas ir saugumas

Eismo saugumui uztikrinti eismas pagal pateiktg transporto judéjimo rekonstruojamose gatvése schemg
reguliuojamas kelio Zzenklais bei horizontaliuoju dangy zenklinimu.

Kepyklos gatvéje atkarpoje nuo TelSiy g. iki S. Daukanto g. numatytas dvipusis eismas. Likusioje Kepyklos
g. atkarpoje iki Paupio g. bei Pievy gatvéje numatytas vienos krypties eismas.

Statybos metu gatvéje esami kelio zenklai demontuojami.

Standartiniai nuolatiniai ir individualls kelio zenklai projektuojami vadovaujantis ,Keliy eismo taisyklémis®,
JKelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy®, |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy“ reikalavimais.

Kelio zenkly dydzio grupé 1.

Eksploatacinés savybés parenkamos pagal TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apra3g“. Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisykles*.

Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, jrengty ant betono pagrindo. Kelio zenklai jrengiami
nepazeidziant artumo ir auk$&iy gabarity pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus. Esant galimybei, skydai gali bdti
montuojami ant apSvietimo atramuy, jei nepazeidziamos zenkly jrengimo taisyklés.

Kepyklos g. atkarpoje tarp S.Daukanto ir Paupio gatviy Slaito link upelio puséje suprojektuotas apsauginis
atitvaras su atSvaitais.

Kelio zenkly pastatymo schematinés vietos, zenkly pavadinimai ir numeriai pateikti brézinyje ,Nuzyméjimo,
dangy ir eismo organizavimo planas®.

6.11. InZineriniai tinklai

Projektuojamas gatvés apSvietimas bei nuoteky nuvedimas. Sprendiniai pateikiami atitinkamose projekto
dalyse.

6.12. Baigiamieji darbai

Gatviy statybos darbai turi bati vykdomi gatviy sklypo ribose, nepatenkant j gretimy Zemés sklypy ribas, todél
treciyjy asmeny interesai nebus pazeisti. Vykdomi statybos darbai turi bati atliekami taip, kad nesugadinty ar kitaip
nejtakoty esamy inzineriniy infrastruktdros tinkly statybvietéje.

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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Statybos metu eismo apribojimai bus laikino pobddzio, trumpam sukels trikdziy susisiekimo ar kitose
ekonominés veiklos srityse. Apie tai laiku informavus visuomene bei ekonominés veiklos subjektus, neigiamas
poveikis bus sumaZintas.

Planuojami darbai pagerins gatvés kokybe, padidés eismo dalyviy saugumas, sumazés oro tarsa, triukdmas.

0 2023 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
MB ,Gatviy 38572 SPV Nerijus Juskevigius %/
projektavimas* 36469 S PDV Inga Juskevigiené %\_\

O
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1.1.]vadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) iSdéstyti reikalavimai gatvés statybos darby pradzioje
atliekamy paruoSiamuyjy darby atlikimui, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Skyriuje pateikiami reikalavimai gatvés aSinés linijos nuzyméjimui trasoje, asfalto dangos frezavimui,
dirvoZzemio ir augmenijos Salinimui bei susidariusio statybinio lauZzo tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos
susidariusiy medziagy ir atlieky iSvezimui.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzZio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pas8alinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir visas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— i8kirsti medzius ir krimus, pa8alinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iSardymo darbus;

— uztikrinti kelio sankasos stabilumg darby metu;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobad;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Laikinos statyby aikstelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikStelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus
statybos darbus, jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

1.2. Statybos (montavimo) darbai
1.2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Trasa Zymima medinémis gairelémis ne reciau kaip kas 50 m intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga,
asis, kreivés ir kiti charakteringi ir svarbls rekonstravimui taskai.

Jrengiamos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zZenklus. Nezinant
tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés tran$éjos pagal visg
kasamos transéjos plotj ir gylj). Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.

Uzpildomas statinio nuzyméjimo vietoje aktas ir pridedama statiniy nuzyméjimo nuotrauka, dalyvaujant
Statytojo (Uzsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nuzyméjima atlikusiam asmeniui.

1.2.2. Vandens nuvedimas

Atliekant darbus, Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bdty uztikrintas vandens
nuvedimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas i$ statybvietes, kad baty iSvengta
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala padaryta dél
Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.2.3. Dirvozemio ir augmenijos pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamuyjy darby
metu. Pasalinta augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medZiagas.

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvozemiui - kasimas, stimimas, spaudimas.

Nukastg dirvozemj numatoma i8saugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol jis bus panaudotas Zzeldinimo ir
Zeldinimo atstatymo darbams, apsaugant jj nuo uzterStumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZemio kravy turi bati pastoviai naikinamos piktZolés.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvoZzemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimuy:

— parinkti tinkamg vietg derlingo dirvoZemio saugojimui;

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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— statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZemiu plotg. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;
— atlikus darbus, bdtina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg
dirvoZzemio sluoksnj. Pylimy ir i8kasy $laitai sutvirtinami 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami Zole.
Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél projekte poveikio
dirvoZzemiui sumaZzinimo priemonés nenumatomos.

DirvoZzemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas | kravas iki 20
m, ir paliekamas sandéliuoti arba pakraunamas ir iSveZamas j laiking sandéliavimo vietg. Sandéliavimo vietoje
privalo biti saugomas, kol bus panaudojamas.

1.2.4. Kramy pasalinimas

Rangovas turi pa3alinti projekto jgyvendinimui trukdancius Zeldinius. Siekiant iSvengti vandens
prasiskverbimo j gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi biti uzpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus
lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

ISkirsti krimai smulkinami medziy atlieky smulkintuvu ir iSvezami j artimiausig atlieky tvarkymo centra/atlieky
surinkimo aikstele.

Visi medziai, nepatenkantys j uZstatymo zona, turi biti iS&saugomi. Salia darby zonos esangius i§saugomus
medzius rekomenduojama nugenéti, o jy kamienus laikinai apsaugoti. Transéjos Salia esamy medziy, esant
poreikiui, kasamos su iSramstymu, nepazeidziant medziy Sakny.

1.2.5. Esamy dangy iSardymas

Esamos dangos turi bati iSardytos/frezuojamos statybvietés ruoSimo metu. Atliekamos medziagos turi bati
sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidimg, panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy
panaudojimas nenumatytas projekte.

Nufrezuoto asfalto granulés iSvezamos | Uzsakovo nurodytg vietg perdirbimui arba tolimesniam
panaudojimuli.

1.2.6. Kelio elementy iSardymas

Demontuojama esami kelio zenklai. Medziagos, tinkamos antriniam panaudojimui, iSvezamos j Uzsakovo
nurodytg vietg. Likes statybinis lauzas iSvezamas j artimiausig specializuotg atlieky surinkimo aikstele.

1.3. Darby kontrolé ir priémimas

Prie$ statybos darby pradzia, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi bati patikrinta ar statybos
aiksteléje iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i$ statybvietés paSalintos visos netinkamos statybinés
medziagos, pozeminiy konstrukcijy elementai ir kt.

Statybos aiksteléje paliekamos sandéliuoti medziagos turi bati sandéliuojamos pagal atskiroms medziagoms
taikomus sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi bdti atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklemis.

1.4.Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés | T ZS 17.

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky Gkio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgrasas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206
Saugotiny medziy ir krlimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy

3. Siems darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio
29 d. jsakymu Nr. D1-637

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintose Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. geguZés 3 d. jsakymu Nr. D1-367

2.
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2. ZEMES SANKASOS JRENGIMO DARBAI

2.1.]vadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasos jrengimui naudojamiems statybos produktams,
sankasos jrengimo darbams (grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui, trandéjy jrengimui,
konstrukcijy iSkasy jrengimui ir jy uzpylimui), Siy darby kontrolei ir priémimui.

PaSalinus augalinj gruntg, kasamas dangos konstrikcijos lovys bei tran3éjos drenaZo jrengimui. ISkastg
gruntg numatoma panaudoti Zemés sankasos jrengimui bei ploty po veja (ant SNS) uzpylimui.

Sankasos virSus planiruojamas ir tankinamas mechanizuotai.

2.2.Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai, statybinés medziagos turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

2.3.Statybos (montavimo) darbai
2.3.1. IsSkasos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir jrengimo vietoje ar tarpiniame sandélyje
iSpilamos taip, kad neblty pakenkta jy statybinéms savybéms.
I8kasy jrengimas turi atitikti | T ZS 17 VIII skyriaus |l skirsnio reikalavimus.

2.3.2. Iskasy apsauga nuo litc¢iy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bdti apsaugotos nuo potvynio ir liGiy vandens.
Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liGéiy vanduo i$
statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bity i$vengta vandens
susikaupimo darbo vietoje.

2.3.3. ISkasy dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda, turi
bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai turi bati atlikti su ypatingu

2.3.4. ISkasy medziagy laikymas ir prieziura

Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos, atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiek; ir
zemeés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi bdti
apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi biti aptvertos metalo tinklo tvora.

2.3.5. Pylimy supylimas
Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti [T ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Natdralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty Zemiau pateiktos lentelés reikalavimus.

Sutankinimo reikalavimai natdraliesiems ir supiltiniams gruntams

Tankinamos Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % | Na, %
e o . . ZG, ZP, 7B,
i\glkrzzggs dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio SB. SG, SP 100
ZD, ZM, SD, SM
ZG, ZP,7ZB
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
Virgutiné dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iSkasose ZDo, ZMo, SDo, SMo, DY, M, OK? 97 124

") Zymenys D ir M Zzymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331.
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%) Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4 Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius
jvairiagradzius ir smulkiagridzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 %
reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir transgjas, nurodyti JT ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnyje.
Zemeés darbai grunto rezervuose ir sgvartose turi biti atliekami pagal JT ZS 17 nurodymus.

2.3.6. Zemés sankasos $laitai
Atsizvelgiant kaip numatyta projekte, Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uZséto dirvoZzemio sluoksniu.
2.3.7. Kelio statiniy uzpylimas

Kelio statiniy uzpylimas atliekamas pagal |T ZS 17 reikalavimus.

2.4.Darby kontrolé ir priémimas
2.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos Zemiau pateiktoje lenteléje.

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés

Kontroliuojami dydziai | Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

Zemés sankasa

Auksciai +5cm

Plotis (atstumas nuo Zzemes sankasos aSies iki briaunos) [+ 10 cm

Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

Slaity nuolydziai +10 % (sant.)

Pylimo pado plotis +20cm

Augalinio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

100 %; 97 %, kaih <0,5m

Sutankinimo rodiklis Der 98 %: 97 %: 95 %. kai h > 0,5 m

Deformacijos modulis Ev: > 45 Mpa
Drenazas

Auksciai +5cm

ISilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

2.4.2. Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti |T ZS 17 i§déstyty reikalavimy.

2.5.Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai*

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai’
Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17

Lietuvos standartas LST 1331:2015 ,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“

Automobiliy keliy vandens nulleidimo sistemy projektavimo taisykles KPT VNS 16

arLOn -

3. DRENAZO |JRENGIMO DARBAI

3.1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenazui naudojamiems statybos produktams, statybos
(montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui ir su tuo susijusiems gaminiams.
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3.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

standartai, gaminio paskirtis, medziagy kokybés ir komplektavimo sertifikatai.

3.2.1.

Drenazo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos

Drenazo vamzdziai

Projektuojami ne mazesnio kaip 100 mm vidinio vamzdZio skersmens perforuoti gofruoti plastikiniai drenazo
vamzdZiai.

DrenaZo vamzdziy specifikacija

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

VamzdZio tipas

gofruotas, perforuotas

Zaliava plastikas
Nominalus vidaus, mm =100
Ziedo standumo klasé > SN4
Perforacija, cm?/m 224

Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui

geotekstilés

3.2.2.

drenazo vamzdziai naudojami su geotekstilés filtruojancio sluoksnio audiniu.

Geosintetiniai gaminiai

Filtruojancioji geotekstilé klojama apgaubiant vir§ drenazo vamzdzio supilamos skaldelés prizme. Perforuoti

Si medziaga turi bti ne blogesniy savybiy nei lenteléje, pateiktoje Zemiau.

Filtruojancios geotekstilés specifikacija

L . Mato Nominalios Leistinos
Svarbiausios savybés Bandymo metodas ok :
vnt. reikSmés paklaidos
Gaminio zaliava Polipropilenas (PP)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m? 170 - 10%
Maksimalus stipris tempiant
iSilgai LST ENISO 10319 | kN/m 9 15%
skersai 9 - 15%
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai
iSilgai LST EN ISO 10319 % 75 + 30%
skersai 80 + 30%
Statinis pradirimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 1,7 - 20%
Kagio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 19 + 25%
Bidingasis kiaurymés dydis (Og0) LST EN ISO 12956 mm 0,1 + 30%
Laidumas vandeniui Vluso LST EN ISO 11058 m/s 0,09 - 30%
Atspari maziausiai 25 metus natdraliuose
llgaamziskumas LST EN 13249 gruntuose, kuriy pH reikSmé yra tarp 4 ir 9
bei grunto temperatiira <25°C.

3.3. Statybos (montavimo) darbai

3.3.1. Drenazo klojimas

DrenaZo linijos turi bati rengiamos pagal projekte nurodytg jy padétj plane, naudojant numatytas medziagas
ir gaminius.

Nagrinéjamame ruoze Rangovas gali taikyti mechanizuotus drenazo jrengimo metodus (pvz., daugiakausSius
ekskavatorius su automatine aukscio reguliavimo sistema). Projekte numatyta vamzdj kloti ant skaldelés, jpliktos j
gruntg, pagrindo. Perforuoti drenazo vamzdziai turi bdti uZpilami mineralinémis medziagomis (frakcija 11/22).
UzZpylus drenazo vamzdzius, klojama filtruojancioji-atskiriamoji geotekstilé ir drenazo tran$éja uzpilama apsauginiu
alGiui atspariu gruntu, kurio pralaidumo vandeniui koeficientas - k=1,0x10° m/s.
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spinduliy. Sujungimams, kurie turi iSlikti atviri iki bandymuy, turi bdti sudarytas Se$élis, panaudojant pagalbines
priemones. Siekiant, kad nebity pazeisti drenazo linijy vamzdziai, transporto eismas ant neuzpilty gruntu drenazo
linijy neturi bati leidZiamas.

DrenaZo linijos gali bGti naudojamos pamaty duobiy ir tran8éjy laikinam nusausinimui statybos metu, po to
jas paliekant ar pasalinant pagal Techninio priZirétojo nurodymus.

3.3.3. Transéjy uzpylimas

DrenaZo tran$éjos turi bati uzpilamos tik smélingu arba Zvyringu gruntu. NeleidZziama naudoti organiniy
priemaisy turintj gruntg, dirvoZzemj, molj ir jvairias sunkias medziagas. Gruntas turi bati uzpilamas apytikriai 150 mm
storio sluoksniais ir sutankinamas.

UzZpildzZius transejg visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi bati klojami po Techninio

Tran$éjy uzpylimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

3.4. Darby kontrolé ir priémimas
3.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini trandéjos dugno aukséio nuokrypiai pateikti |T ZS 17.
3.4.2. Darby priémimas

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi
atitiki ISO reikalavimus. Etiketése nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas
etiketéje pazymeétas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Visi vamzdziai, jy sujungimo detalés, kurie Techninio prizitrétojo nuomone yra nekokybiski, nepriklausomai
nuo to ar vamzdziy kokybés savybés buvo prarastos dél Rangovo kaltés ar ne, turi bdti pakeisti, naujais,
kokybiSkais gaminiais.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukscius, turi bati prie§ uzpylimg priimti.
Darby priémimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio pavirSius neturi turéti jtrakimy ar
kity mechaniniy pazeidimy.

3.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“
2. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17

3. Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16

4 Lietuvos standartas LST ISO 4435:2004 ,Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)"

Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-1:2015 ,,Geosintetika. 1 dalis. Terminai ir apibréztys (ISO 10318-
1:2015)"

Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-2:2015 ,Geosintetika. 2 dalis. Simboliai ir piktogramos (ISO 10318-
2:2015)

7. Geosintetikos, naudojamos Zzemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13

4. BETONINIY ELEMENTY JRENGIMO DARBAI

4.1. lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai betoniniams elementams, statybos (montavimo) darbams, $iy darby
kontrolei ir priemimui.
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4.2, Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
4.2.1. Betono gaminiai

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy, ploks&iy ir kity
medZiagy techniniy reikalavimy apra3a“.

Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip C30/37, atsparumo $alliui marké ne mazesné kaip F200,
vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 5 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm?.

Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui,
Zenklinimui ir bandymo protokolui.

Betoniniy bordidry techniniai parametrai

Gaminys, normatyvinis Stipris tempimui Atsparumas Vandens Atsparumas saléio (masés
dokumentas dilumui jgéris, % nuostoliai kg/m?)
Gatvés, vejos bordidrai Lenkiant <20 mm -<6% <1
LST EN 1340 +AC >3,5 MPa

Betoniniai bordidrai gali bati iSliejami vietoje. Siuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA
TRINKELES 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus.

Gatvés bordidry betono klasé ne mazesné kaip C30/37, atsparumo Sal€iui marké ne mazesné kaip F200,
vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70-0,90 g/cm?.

Vejos bordiary betono klasé ne mazesné kaip C25/30.

4.2.2. Zmoniy su negalia dangy gaminiai

|spéjamasis pavirSius i$ reljefiniy (kauburéliai) trinkeliy naudojamas pavojaus nurodymui ir jis turi bdti
jrengiamas per visg pavojaus plotj. Trinkelés geltonos spalvos.
Likusi dangos konstrukcija analogiSka pésciyjy tako dangos konstrukcijai.

4.2.3. Sandarinimo juostos

Asfalto ir borty prijung&iy sandarinimui naudojamos priklijuojamos iSsilydancios sandariklio juostos. Asfalto
virdutinio sluoksnio ir borto kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus.
Sandarinimo juosta turi bati atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek Zzemose, tiek ir
aukstose temperatirose. Atspari drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

Sandarinimo juostos specifikacija

Eil. Savybés Bandymo metodas Techniniai reikalavimai
Nr. Pradinis tipo Vidiné gamybos
bandymas kontrolé ir kontroliniai
bandymai
1. | Peleny kiekis? - Verté deklaruojama +10%
2. | Minkstéjimo temperatira LST EN 1427 =90 °C 290 °C
(ziedo ir rutulio metodas)
3. | Klgio penetracija LST EN 13880-2 20-50, 1/10 mm +10 1/10 mm
4. | Tamprusis atsikdrimas LST EN 13880-3 10-30 % 10-30 %
(atstata)
5. | Pailgéjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 Esant - 10 °C: + 0,15 MPa
1,5mm
<1,0 MPa

YNeprivalomasis rodiklis

4.3. Statybos (montavimo) darbai
4.3.1. Kelio ir vejos bordiary jrengimas

Vejos bordidrai rengiami ant C12/15 ir stipresnés klasés betono pagrindo.
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Gatvés betoniniai bordidrai jrengiami ant ne plonesnio kaip 220 cm ir ne Zzemesnés kaip = C20/25 XC2
betono klasés pagrindo. Prie$ statant gatvés bortus turi bati tinkamai paruostas ir sutankintas skaldos pagrindas i$
nesuristyjy mineraliniy medziagy 0/45. Tuomet, ant skaldos pagrindo iSpylus nurodytg kiekj betono, statomas
borditras rankiniu arba mechanizuotu badu. Bordidrai turi bati klojami projektiniame lygyje, prie$ tai nuzyméjus
jrengimo trajektorijg ir projektinius aukscius.

4.3.2. Prijungéiy sandarinimas

Kontakto vieta turi bati sausa, Svari ir turi bati padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai uZtepti arba
uzpurksti ir palikti i8dZiati maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro sglygy.

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudZiant. Propano dujy degikliu
iSlydoma viena sitles sandarinancios juostos pusé ir tinkamu jrankiu (glaistykle, plok§¢ia mente) ji prispaudziama
prie sitlés Sono. I8lydyti juostos puse liepsna yra batina, nes prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus
pasiektas sillés sandarinimo poveikis.

4.3.3. Trinkeliy dangos jrengimas

Trinkelés turi bati klojamos tarp borty.

Betono trinkeliy pagrindai rengiami i nesuridtyjy mineraliniy misiniy ir jos klojamos ant posluoksnio i
smulkiosios mineralinés medziagos 0/5 (atsijy). Tarpai tarp trinkeliy (3-5 mm) uzpildomi taip pat Sia medziaga.

Trinkelés klojamos rankiniu arba mechanizuotu badu. Gaminiy prispaudimui prie gretimai jau pakloty turi bati
naudojami guminiai plaktukai. Suklojus dangg pagal pasirinktg rastg turi bati paskleista uzpildomoji medziaga ir
specialiomis Sluotomis arba naudojant mechanizmy pagalbg su Sluota ir specialia vandens pulpa uzpildomi tarpai
tarp trinkeliy. Kai sidlés pakankamai prisipildZiusios uzpildomosios medziagos, turi bdti panaudoti tankinimo
prietaisai su gumos antdéklu ant vibro pado dangos prispaudimui ir jtvirtinimui j posluoksnj. Dangy jrengimas turi
atitikti JT TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks&iy jrengimo taisyklés® ir MN
TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo metodiniai nurodymai*.

4.3.4. Zmoniy su negalia dangy jrengimas

Zmonéms su regéjimo negalia skirtos dangos i$ trinkeliy jrengimas atitinka aprasytus trinkeliy dangos
jrengimo reikalavimus. Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sajungoje sertifikuotus gaminius Zmoniy su

Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos péscCiyjy judéjimo trasos pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant
vertikaliai nuo auksSciausio iki zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy
sidléms).

4.4. Darby kontrolé ir priémimas

4.4.1. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati
iSvengta atskiry elementy deformacijy, pazaidos. Trinkeliy dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi bati
didesnis kaip 2,0 cm, o pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoze — ne didesni kaip 1,0 cm.

4.5, Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Jrengimo taisyklés |T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks&iy jrengimo
taisyklés”. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014.
Metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir ploks&iy
2. jrengimo metodiniai nurodymai“. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius,
2014.
Techniniy reikalavimy aprasas TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy,
3. ploksCiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apraSas“. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014.
Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®.Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija, 2019
5. LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

1.
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6. LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
5. PAGRINDY JRENGIMO DARBAI

5.1. Jvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvés, nuovazy, taky pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos
produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
5.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
5.2.1. Mineralinés medziagos ir jy misiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uZpildy techniniy
reikalavimy aprasas” (toliau — TRA UZPILDAI 19) reikalavimus.

5.2.2. Mineraliniy medziagy misiniy be riSikliy pagrindo sluoksniai

Mineraliniy medziagy be riSikliy pagrindo sluoksniy medZiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.
Reikalavimai darbams, atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be riSikliy, iSdéstyti ,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklése“ |T SBR 19.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medzZiagos

Sluoksnis Misinys
Apsauginis Saliui atsparus/ 0/2, 0/4, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai
alciui nejautrus sluoksnis pagal LST 1331 arba lygiavertj: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP
Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristasis misinys 0/45

5.2.3. Apsauginis Sal€iui atsparus/$alciui nejautrus sluoksnis

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio / Saliui nejautraus sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas:
k=1,0x 10°m/s.

Deformacijos modulis turi bdti pasiektas:

gatvéje Ev2 =2 80 Mpa,

takuose-nereglamentuojama.

5.2.4. Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

Deformacijos modulis turi biti pasiektas:
gatvéje Ev2 = 120 Mpa,
takuose — Ev2 =2 100 Mpa.
5.3. Statybos (montavimo) darbai
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant JT SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisyklés” (toliau — T SBR 19) iSdéstyty reikalavimuy.

5.3.1. Mineraliniy medziagy be risikliy pagrindo sluoksniai

Mineraliniy medziagy be risikliy pagrindo sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant [T SBR 19 ir TRA SBR 19
reikalavimy.

5.4. Darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti TRA SBR 19 ir JT SBR 19 reikalavimus.
5.4.1. Pagrindo sluoksniy bandymai

Mineraliniy medziagy be riSikliy pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai turi tenkinti JT SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.
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5.4.2. Leistinieji nuokrypiai

1. Leistinieji nuokrypiai pagrindo sluoksniams be risikliy

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis
Apsauginis Saliui atsparus Auksciai +2cm
sluoksnis, Skersiniai nuolydziai +0,5%
Sal&iui nejautriy medziagy Sluoksnio plotis +10 cm
sluoksnis Sluoksnio storis < 2 cm uZ projektinj
Skaldos pagrindy sluoksniai: Auksciai +2cm
Skersiniai nuolydziai +0,5%
Sluoksnio plotis <-10 cm
Sluoksnio storis < 1.0 cm uz projektinj
Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotés prosvaisg) <20 mm

5.4.3. Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 reikalavimus.

5.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai“. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2008.
Techniniy reikalavimy apraSsas TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy

2. sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo

ministerijos. Vilnius, 2019.

Techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 “Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy

apraSas®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019.

Jrengimo taisyklés |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo

taisyklés®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019.

6. ASFALTO DANGU JRENGIMO DARBAI

6.1. Jvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy sluoksniams naudojamiems statybos produktams,
statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
6.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
6.2.1. Asfalto misiniai

Asfalto miSiniai

Sluoksnio tipas Misinys Mineraliné medzZiaga Risiklis

Pagrindo-dangos AC 16 PD Csorso 70/100; 100/150

6.2.2. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 pateiktus
reikalavimus pagal asfalto rasis ir tipus.

6.2.3. Risiklis

Risikliams taikomi Sie dokumentai:
— standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprasas TRA BITUMAS 08/14;
— standartas LST EN 13808 ir aprasas TRA BE 08/15.

6.2.4. Priedai
Taikomi apraSo TRA ASFALTAS 08 V skyriaus Il skirsnio nurodymai
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6.3. Statybos (montavimo) darbai
6.3.1. Darby atlikimo bendrosios nuostatos

Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniu jrengti negalima.
Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo.
Asfalto virSutiniai dangos sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip 0 °C oro temperatdrai, néra jrengiami.

.6.3.2. Reikalavimai posluoksniui

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieng kartg esantis po naujai jrengiamu sluoksniu.

Nauijy sluoksniy jrengimo bitina sglyga — tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi biti pakankamai stabilus,
Svarus, lygus, tinkamo profilio ir iSlaikantis apkrovas. Laikoma, kad Sie parametrai jvykdyti, kai posluoksnis atitinka
techniniy reglamenty ir kity norminiy dokumenty reikalavimus.

6.3.4. Siulés

6.3.4.1. Bendrosios nuostatos

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidlés turi bati perstumtos viena kitos
atzvilgiu maziausiai 15 cm.

Jeigu sillés perstumti nejmanoma, tai turi biti numatoma jrengti iStisine sandarintg sitle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinty tolygia, sandarig ir tankig iSilginés sidlés sujungti.

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio ilgio
yra pasalinama. Nelygas iSsikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna,
iSskyrus virsutinius sluoksnius i mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurSkiama karstu keliy bitumu, karstu
polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistingg sujungti (skersine sidle) tarp
abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sillés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 2 m.
6.3.4.2. Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu , karstas prie Salto*

Jau jrengto sluoksnio briauna turi bati tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sidlés Sonas turi bati
truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio bisimos sitlés Sonas gali
arba turi bati frezuojamas.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy siGlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu
bitumu, karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu (mase).

VirSutinio sluoksnio siilei jrengti gali bGti naudojamos specialios i$ bituminio riSiklio pagamintos sandariklio
juostos.

6.3.5. Prijungtys ir sandarintos siulés

VirSutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy
jrengiamos kaip sandarintos siulés.

ISilginés sandarintos sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos zenklinimo srityje.
Sandarintos sidlés gali bati jrengiamos panaudojant sandariklio mase arba sandariklio juostas.
Sidliy sandariklio masé ar juostos turi atitikti galiojancius techniniy reikalavimy normatyvinius dokumentus
ISilginiy ir skersiniy prijungCiy sandarinty sidliy plotis turi bati:

— maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

— maziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Grunty skirty Saltiems sidliy sandarikliams, techniniai reikalavimai

Vidinés gamybos
Pradinis tipo bandymas kontrolés bandymai

Eil. e .
Medziagos savybés (leistinieji nuokrypiai)  |Bandymo metodas

Nr.

Sidliy sandariklis plastiky Sidliy sandariklis plastiky
(dervy) pagrindu (dervy) pagrindu
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vienakom— | daugiakom—| \ienakom— | daugiakom—
ponentis ponentis ponentis | ponentis PRC-
PRC-o0 PRC-m PRC-o m
1. VienalytiSkumas vienalytiskas vienalytiSkas LST EN 15466-1
5 .
2 Tankis, g/cm? verté deklaruojama *0,05 g/em? nuo pradinio || o1 £SO 2811-2
tipo bandymo
0 L
3. Klampa, mm?/s verté deklaruojama 15 % E:ﬂ(?;;d(;mo tipo LST EN ISO 2431
4. | Atsparumas Sarmams atsparus atsparus LST EN 15466-2

- o 0 L
5, | Lakiyymedziagy verté deklaruojama *5 % nuo pradinio tipo LST EN 15466-3
dzidvimo elgsena bandymo
- . i o) <o
6. K|_etu_Jq med.2|ag;q verté deklaruojama 2 mases /° Ir +5 mases % LST EN 15466-3
kiekis, masés % nuo pradinio tipo bandymo
7. Pliopsnio verté deklaruojama %5 °C nuo pradinio tipo | o1 N 150 2719¢

temperatira, °C

bandymo

6.3.6. Asfalto sluoksniy jrengimas

6.3.6.1. Bendrosios nuostatos

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote bty kuo tolygesnés ir kad bdty jvykdyti

nustatyti reikalavimai.

Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bdti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei
naudojant reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus.

6.3.6.2. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami

asfaltbetonio misiniai,

susidedantys

i§ tolydzios

granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. Reikalavimai sluoksniy jrengimui
pateikti |]T ASFALTAS 08. MiSinys turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus

6.4. Darby kontrolé ir priémimas

6.4.1. Leistinieji nuokrypiai

6.4.1.1. Lygumas

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m
ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virSyti lenteléje nurodyty verciy.

Sluoksniy, pakloty mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinés vertés

Posluoksnio, ant kurio klojama, aprasas Lygumas, matuojant proSvaisas 3 m liniuote, mm
Asfalto pagrindo sluoksniai Asfalto Asfalto
ir asfalto pagrindo-dangos apatiniai virsutiniai
sluoksniai sluoksniai sluoksniai is
AC, SMA
1. Sluoksnis be risikliy 10 10 -
2. Risikliais suristas sluoksnis, kurio lygumui 10 6 6
leidZiamos 6 mm proSvaisos
3. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui - - 4
leidZiamos 6 mm proSvaisos
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6.4.1.2. Pakloto sluoksnio plotis

Pakloto sluoksnio nuokrypai nuo projektinio plo€io neturi bati didesni kaip — 5 cm ir + 10 cm. Briaunos linija
turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

6.4.1.3. Pakloto sluoksnio storis

Pakloto sluoksnio maZesnio storio nuokrypis negali vir8yti lenteléje nurodyty ribiniy verdiy.

Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Taikymas Pakloto mazZesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm
Asfalto virsutinis Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto
sluoksnis, asfalto virsutinis virsutinis | pagrindo apatinis | pagrindo
apatinis sluoksnis sluoksnis ir sluoksnis | sluoksnis | sluoksnis | sluoksnis
ir asfalto pagrindo asfalto
sluoksnis kartu pagrindo
sluoksnis kartu
1. Sluoksnio storio? 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
aritmetinio
vidurkio vertei
2. Sluoksnio  storio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

atskirajai vertei

1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virdutinio sluoksnio
vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm
didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaiCiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté,
kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma.

6.4.1.4. Profilio padétis

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio virSaus auk$&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio
neturi skirtis daugiau kaip 2,0 cm.
Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu 0,5 %.

6.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019.

aprasas“. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008.

taisyklés”. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008.
Techniniy reikalavimy aprasas TRA BITUMAS 08/14 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty
4.  bitumy techniniy reikalavimy aprasas®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Vilnius, 2014.

apraSas“. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2015.

7.1.]vadas (bendrieji nurodymai)

7. ZELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI

Techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas".
Techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy

Jrengimo taisyklés JT ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo

Techniniy reikalavimy aprasas TRA SS 15 ,Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) iSdéstyti reikalavimai vejos s&jimui ir $laity tvirtinimui
naudojamoms medZiagoms, Siy darby kontrolei ir priémimui.

7.2. Statybos produktai (medziagos)

7.2.1. Vejos séjimas, Slaity ir ploty tvirtinimas

Slaitai ir plotai sutvirtinami, uzpilant 10 cm storio (esamo) dirvozemio sluoksniu su uzséjimu.
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7.3. Statybos (montavimo) darbai
7.3.1. Vejos séjimas, Slaity tvirtinimas

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruo$imo ir klimatiniy salygy. Geriausia séti pavasarj, antroje
vasaros puséje ir ankstyvg ruden; iki rugséjo antrosios pusés (Zoliy séklos sudygsta per 2—3 savaites).
Visame bisimos vejos plote paskleidZiamas 10 cm (Ziedo centringje dalyje — 20 cm) storio dirvozemio
sluoksnis. PavirSius sutankinamas. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug sausos dirvos.
Vejos séjos norma — 10-15 g/m?.
Séjos darbai atliekami tokia tvarka:
dirva suvoluojama arba suspaudziama;
mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidZziamos rankomis (pusé reikiamo seékly kiekio iSbarstoma iSilgai
sklypo, kita pusé skersai sklypo);
dideliuose sklypuose Zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;
siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;
pasetos séklos sekliai jterpiamos j dirva;
jterptos séklos privoluojamos.

7.4. Darby kontrolé ir priémimas

7.4.1. Veja
Zolés séklomis apsétas plotas priimamas Rangovui vieng kartg nupjovus Zole.

7.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1 Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
" ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717

2 Sodmeny kokybés reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d.
" jsakymu Nr. D1-674

8. ZENKLINIMO IR ZENKLY JRENGIMO DARBAI

8.1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenklams ir Zenklinimui naudojamiems statybos produktams,
statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
VertikalUs kelio zenklai, horizontalus dangos zZenklinimas turi atitikti Keliy eismo taisykliy reikalavimus.

8.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
8.2.1. Vertikalus kelio zenklai

Kelio zenkly dydzio grupé 1.

Vertikaliy kelio zenkly atramos ir dydzio grupés kelio zenklai, jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos
turi atitikti "Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" P]T KZA 08 ir ,Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso” TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio Zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzradai nurodyti TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy
Zenkly techniniy reikalavimy aprase®. Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Kelio zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase
pagal aplinkos sglygas, C25/30 stiprumo klase ir F 50 SalCiui atsparumo klase. Kelio zenkly skydai turi atitikti LST
EN 485 serijos arba lygiaverciy reikalavimus. Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN 1SO 4016, LST EN ISO 4034,
LST EN ISO 7091 arba lygiaverCius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio
reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti cinko antikorozine
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert] ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi biiti ne mazesné nei 325 g/m?2.
Atskiry Zenkly pastatymo vieta nurodyta ,Nuzyméjimo, dangy ir eismo organizavimo plane®. Minimalus atspindzio
koeficientas RA parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasg TRA VZ
12.
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8.2.2. Horizontalus dangos zenklinimas

VaZiuojamosios dalies Zenklinimas suprojektuotas ir turi buti atliktas, vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo
Zenklinimo taisykliy* , JT ZM 12 9 priedo 3 lentelés reikalavimais.

Kelio danga Zenklinama polimerinémis medziagomis. Sios medziagos turi biti atsparios klimato poveikiui ir
cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieZidrai.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti $viesa, atitikti EN 1436:2007. Zenklinimo linijos
negali bati i8kilusios vir§ kelio dangos auks¢iau kaip 6 mm ir turi bati neslidZios.

8.3. Statybos (montavimo) darbai
8.3.1. Vertikalas kelio zenklai

KZA jrengimo apadios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis standarto LST 1405 [4.10] Zenkly pastatymo
auk&cio reikalavimuy.
KZA ilgiui nustatyti parinktas Zenkly pastatymo aukstis 2.5 m.

8.3.2. Horizontalus dangos zenklinimas

Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medZiagos nurodomi
bréZiniuose ir darby kiekiy Ziniarasciuose. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos
pavirsius turi bati sausas ir Svarus.

8.4. Darby kontrolé ir priémimas

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

Atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus, apradytus |T ZM 12.

Bdtina atsizvelgti | medziagy jautrj zemoms bei auk$toms temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy
savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medziagoms kokybés
sertifikatus.

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly
pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi bati patikrinami kelio zenkly ir dangos
zenklinimo atitikimas projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai,
dangos Zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi. Vertikalaus zenklinimo medziagos
turi iSlaikyti projektuojamus parametrus visg garantinio laikotarpio termina.

8.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

“Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P|T KZA 08*. Lietuvos automobiliy keliy

= direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008.

5 ,Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly jrengimo taisyklés |T VZ 14“. Lietuvos automobiliy keliy direkcija
" prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014.

3 ,Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés |T ZM 12“. Lietuvos automobiliy

keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2012.
4.  Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2012.
5. Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2012.

9. APSAUGINIY ATITVARUY JRENGIMO DARBAI

9.1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai apsauginiams kelio atitvarams naudojamiems statybos produktams
(medziagoms), statybos (montavimo) darbams, Siy darby priémimui ir kontrolei.

Atitvarai rengiami nuo gatvés vaziuojamosios dalies 0.5 m atstumu. Nuleidimai supaprastinto tipo,
minimalus ilgis 3.80 m.

9.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
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Projektuojama apsauginiy metaliniy kelio atitvary sistema turi atitiki KPT TAS 09 ,Automobiliy keliy
transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés®, TRA TAS-PL 09 ,Apsauginiy plieniniy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy apradg“. Apsauginiy kelio atitvary sistemy eksploatacinés savybés turi
atitikti LST EN 1317 -(1-5) arba lygiaver¢iy standarty reikalavimus.

Visi plieniniy apsauginiy atitvary sistemos konstrukciniai elementai turi bati padengti antikorozine cinko
danga karstuoju bidu pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj dokumenta.

9.2.1. Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai

Vienpusiy metaliniy apsauginiy atitvary N2 W4 A klasés sistema suprojektuota pylime.

Atitvary galiniai elementai supaprastinto tipo.

Trumpuose nuleidimuose pirmasis atSvaitas rengiamas 2 m atstumu prie$ nuleidimo pradzZig, antrasis
atdvaitas — pacioje nuleidimo pradzioje, treCiasis atSvaitas — ties pirmu nuleidimo statramsciu, atsizvelgiant |
nustatytg atstumg tarp statramsciy.

Atitvary atdvaitai — DG (deimantinio lygio) plévelés su atspindZiu, ne mazesniu kaip:

- baltos plévelés = 300 cd-Ix-1-m-2;

- oranzinés plévelés = 150cd-Ix-1-m-2,

- kai a = 33°, B = +5°.

Apsauginiy atitvary konstrukciniai elementai turi bdti padengti antikorozine danga. Juosty ir
tvirtinimo  detaliy antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus,
nurodytus LST EN ISO 1461.

9.3. Statybos (montavimo) darbai

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai jrengiami 20,5 m atstumu nuo gatvés vaziuojamosios dalies, iSlaikant
0,75 m aukstj nuo projektinio pavirsiaus.

Atitvarai gali bati rengiami esant bet kokioms oro sglygoms, jy statramsdiai jkasami ar jkalami j nejSalus;j ir
vandens neprisotintg grunta.

9.4. Darby kontrolé ir priémimas

Gaminiai turéti bandymo protokolus, patvirtinanc€ius, kad produktai yra iSbandyti pagal atitinkamy
standarty saglygas. Gamintojas privalo pateikti EC atitikties deklaracijg ir CE zenkla, patvirtinantj, kad produktai
yra iSbandyti pagal atitinkamy standarty salygas ir sertifikuoti. CE Zenklas turi bati uzdedamas pagal 93/68/EC
direktyvg ir nurodytas ant transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemos daliy (jei tai nejmanoma, galima jj
uzdeéti ant etiketés, ant pakuotés ar ant pateikiamy komerciniy dokumenty, pvz., ant vaztarascio).

Apsauginiai plieniniai atitvarai turi bdti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis
detalémis. Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazymeéjimus. Sandéliuojant turi
bdti iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

9.4.1. Leistini nuokrypiai
Skersiniame profilyje atitvary jrengimo nuokrypiai +10 cm, vertikalia kryptimi — £5 cm.

9.4.2. Darby priémimas
Apsauginiy atitvary sistema atitiks pradinj tipo bandyma tik tada, jeigu ji bus sumontuota pagal gamintojo
Montavimo vadove detalizuotas Sias priemones: jrengimag, priezitra, patikra, grunta.

9.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai*

2. Projektavimo taisyklés KPT TAS 09 ,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisyklés®

3. Techniniy reikalavimy aprasas TRA TAS-PL 09 ,Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy
apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas*
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4. Lietuvos standartas LST EN 1317-2:2010 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery,
jskaitant transporto priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuginiy
bandymy kriterijai ir bandymo metodai“

6. Lietuvos standartas LST EN 1317-3:2010 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smigio
slopintuvy eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy bandymuy kriterijai ir bandymo metodai*“

7. Lietuvos standartas LST EN 1317-4:2008 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy
barjery pradiniy,galiniy ir jungiamuyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy
bandymy kriterijai ir bandymo metodai“

8. Lietuvos standartas LST EN 1317-5:2007 +A12:2012 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 5 dalis.
Gaminio reikalavimai ir transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy atitikties jvertinimas*

9. Lietuvos standartas LST EN ISO 1461:2009 ,Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo
cinkavimo bidu, techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009)“

10. KABELIY APSAUGA

Esamiems rySiy kabeliams apsaugoti naudojama iSilgai iSardoma apsauga i§ HDPE vamzdziy d110, L=1m.
Gaminiai turi atitikti standarto LST EN 61386-24:2011 ,,VamzdZiy sistemos kabeliams tvarkyti“ reikalavimus.

Esant kabeliy gyliui mazesniam nei 0.6 m nuo projektinio dangos auks¢io, turi buti papildomai atliekamas
apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas.

11. DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-
22/D1-34, DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®, bei kitais veikianCiais darbo saugos dokumentais.
PrieS pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bdti supazindinti su technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais rdbais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita
bdtina jranga. Darbams batina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zZemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos, rastiskg leidimg. PrieS pradedant kasti gruntg reikia pazyméti zemés pavirsiuje
poZzeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizidréti statybos vadovas,
o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas
atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros ir rySiy kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant
labai atsargiai.

Radus bréziniuose nepazymeéty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti zemés, kol nebus gautas i$
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir darbo
vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zzemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3
m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 200 nuolydziu jrengiamos
kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo
— demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j transéjas, daubas ir iSlipimui i$ jy bdtina
jrengti lipynes su turéklais. Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo -
demontavimo vietos turi bati atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy
krastiniy riby.

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle. Objekte turi bati
pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

0 2023 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOQOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR. B
MB ,,Gatviy 38572 SPV Nerijus Juskevigius =%,
projektavimas* 36469 SPDV Inga Juskevitiené Cl
O
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ASINES LINIJOS KOORDINACIY ZINIARASTIS (Kepyklos gatveé)

Piketas X Y
0+00 6199308.51 366303.44
0+10 6199317.22 366308.36
0+20 6199325.92 366313.28
0+30 6199334.64 366318.17
0+40 6199343.42 366322.98
0+50 6199352.23 366327.69
0+60 6199360.30 366331.91
0+70 6199369.98 366336.91
0+80 6199378.52 366341.31
0+90 6199387.77 366346.06
1+00 6199396.68 366350.60
1+10 6199405.59 366355.14
1+20 6199414.50 366359.68
1+30 6199423.41 366364.22
1+40 6199432.01 366369.30
1+50 6199440.65 366374.33
1+60 6199449.52 366378.94
1+70 6199458.39 366383.55
1+80 6199467.27 366388.17
1+90 6199476.16 366392.75
2+00 6199485.10 366397.22
2+10 6199494.04 366401.70
2+20 6199502.98 366406.18
2+30 6199511.92 366410.65
2+40 6199520.86 366415.13
2+50 6199529.81 366419.61
2+60 6199538.75 366424.08
2+70 6199547.69 366428.56
2+80 6199556.70 366432.90
2+90 6199565.81 366437.03
3+00 6199574.70 366441.61
3+10 6199583.56 366446.23
3+20 6199592.43 366450.85
3+30 6199601.29 366455.48
3+40 6199609.98 366460.44
3450 6199618.53 366465.62
3+60 6199626.58 366470.49
3+70 6199630.82 366479.53
3472 6199630.41 366481.19
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ASINES LINIJOS KOORDINACIY ZINIARASTIS (Pievy gatveé)

Piketas | X | Y
Gatve
0+00 6199507.75 366216.95
0+10 6199516.93 366220.91
0+20 6199526.11 366224.87
0+30 6199535.25 366228.93
0+40 6199544.37 366233.04
0+50 6199553.49 366237.15
0+60 6199562.60 366241.26
0+70 6199571.07 366246.31
0+80 6199571.08 366255.75
0+90 6199566.83 366264.81
1+00 6199562.59 366273.86
1+10 6199558.34 366282.91
1+20 6199554.08 366291.96
1+30 6199549.77 366300.98
1+40 6199545.44 366310.00
1+50 6199541.12 366319.01
1+60 6199536.77 366328.02
1+70 6199532.43 366337.03
1+80 6199528.08 366346.03
1+90 6199523.73 366355.04
2+00 6199519.38 366364.04
2+10 6199515.03 366373.05
2+20 6199510.68 366382.05
2+30 6199506.34 366391.06
2+40 6199501.99 366400.06
2+45 6199499.81 366404.57
Privaziavimas
0+00 6199529.32 366343.45
0+10 6199538.52 366347.39
0+20 6199547.70 366351.33
0+30 6199556.81 366355.48
0+40 6199565.78 366359.88
0+50 6199574.47 366364.19

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

(I etapas, Kepyklos gatvé, unikalus Nr. 4400-2800-5329)

POE‘; eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo '\\A/:,[[O Kiekis Pastabos
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai

1.1. Gatveés adinés linijos nuzyméjimas TS-01 km 0.226

192 Asfalto_ dangos h=14 cm frezavimas su TS-01 m2 80
pakrovimu

1.3. Asfalto droZliy iSveZimas 10 km atstumu TS-01 m3 11.2
Betoniniy plyteliu/trinkeliy dangos ardymas

1.4, (hvie.=7 cm), pakrovimas ir iSveZimas 10 km TS-01 m? 37
atstumu

1.5. Betoniniy gatvés/vejos bordidry demontavimas | TS-01 m 19/27
Kelio Zenkly skydy su atramomis ir pamatais

16. demontavimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 10 TS-01 vnt. 11

km atstumu:

atramos / skydai

Dirvozemio vid. 15 cm paSalinimas,

1.7. perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir TS-01 m?3 72

vezimas iki 1 km atstumu (sandéliavimui)

Dirvozemio vid. 15 cm paSalinimas, perstumiant

1.8. buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir iSvezimas iki TS-01 m? 58

10 km atstumu

10. Viciuti_ni_o tankumo menkavercio misko TS-01 ha 0.008

pasalinimas

Minksty veisliy medziy @16-24cm  kirtimas,

1.10. Saky genéjimas, kelmy smulkinimas ir TS-01 vnt. 4

pasalinimas

Minksty veisliy medziy @24-32cm kirtimas,

1.11. Saky genéjimas, kelmy smulkinimas ir TS-01 vnt. 2

pasalinimas

112 Minlﬁtq veisliy medziy 6_2_32 cm kirtjmgg Saky TS-01 it 1
genéjimas, kelmy smulkinimas ir paSalinimas

1.13. Statybinio lauzo iSvezimas iki 10 km atstumu TS-01 t 11,5

2. Zemés sankasos jrengimo darbai
Grunto kasimas ir perstimimas j sankasg iki 20

2.1. TS-02 m3 138
m atstumu
2.2. Grunto kasimas, sandéliuojant vietoje TS-02 m3 35 C:I-azc.)nq.
uzpylimui
23 gru@o kas_lmas, pakrovimas j autosavivarcius ir TS-02 me 761
iSvezimas iki 10 km atstumu
24 Zemes sankasos virSaus planiravimas TS-02 m2 1622

mechanizuotu biadu
o5 Zemés s_ankaso§ virSaus tankinimas TS-02 m2 1622
mechanizuotu biadu

3. Drenazo jrengimo darbai
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j
autosavivardius ir iSveZimas iki 10 km atstumu

3.2. Tran$éjos dugno planiravimas TS-03 m? 148

3.1. TS-03 m?3 127

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Poz., eil. Mato

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo vnt Kiekis Pastabos
33 ;?ﬁm storio pagrindo jrengimas i$ skaldelés T5-03 me 15
Naujos drenazinés linijos i§ PVC @113/126 mm
3.4. drenaZzo vamzdZiy su geotekstilés filtru TS-03 m 370
klojimas, jrengiant drenaZo prizme i$ skaldelés
— skaldelé 11/22 TS-03 m3 33
Filtruojancios geosintetinés medZiagos ) 2
3.5, paklojimas (svoris 2 170 g/m?) 503 m 444
36. Tran8éjos uzpylimas stambiagridziu smeliu ir TS-03 m3 79

sutankinimas
4. Bordiary jrengimo darbai
Betoniniy gatvés borditry 100.15.30 ant
4.1, C20/25 betono pagrindo jrengimas TS-04 m 430
(Im — 0,12 m® betono)
Betoniniy nuZeminty gatvés borditry 100.15.22
ant C20/25 betono pagrindo jrengimas
Betoniniy pereinamy gatvés borditry
4.3. 100.15.30/22 ant C20/25 betono pagrindo TS-04 m 11/11
jrengimas (kairiniai/deSininiai)
Betoniniy vejos bordidry 100.8.20 ant C12/15
betono pagrindo jrengimas
5. Vaziuojamosios dalies
pagrindy ir dangos jrengimo darbai
Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio
jrengimas
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
5.2. nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 TS-05 m? 1140
jrengimas
8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio
i$ misinio AC 16 PD jrengimas
Bituminés sandarinimo juostos jrengimas
asfalto sanddrose ir prie borty
6. Nuovazy
pagrindy ir dangos jrengimo darbai
6.1. Sal&iui nejautraus sluoksnio jrengimas TS-05 m? 16
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
6.2. nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 TS-05 m? 70
jrengimas
3 cm storio pasluoksnio i§ smulkiosios
mineralinés medziagos misinio 0/5 jrengimas
8 cm storio natdralios spalvos
betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, sitles
uzpildant smulkiosios mineralinés medziagos
misiniu 0/5

4.2. TS-04 m 77

4.4, TS-04 m 418

5.1. TS-05 m?3 506

5.3. TS-06 m? 1140

5.4, TS-04 m 535

6.3. TS-04 m? 70

6.4. TS-04 m? 70

7. Saligatviy
pagrindy ir dangos jrengimo darbai

|skaitant

7.1. Sal¢iui nejautraus sluoksnio jrengimas TS-05 m?3 111
gazonus

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
7.2. nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 TS-05 m?2 301
jrengimas

3 cm storio pasluoksnio i§ smulkiosios
mineralinés medziagos misinio 0/5 jrengimas

7.3. TS-04 m? 301

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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SUSISIEKIMO DALIS

SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

POE‘; eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo '\\A/ﬁio Kiekis Pastabos
8 cm storio natlralios spalvos
74 b(vatgniniq trinkel_iq Qangqs jrer)gi.mas, sivqles TS-04 m2 286
uzpildant smulkiosios mineralinés medZiagos
misiniu 0/5
8 cm storio geltonos spalvos reljefiniy
betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, neregiy
7.5. vedimo sistemai, sitles uzpildant smulkiosios TS-04 m? 15
mineralinés medziagos misiniu 0/5
-kauburéliy reljefas
8. Tvirtinimo darbai
8.1 Dirvozemio atvezimas i§ sandéliavimo vietos iki | TS-01, 3
1 m 72
1 km atstumu 07
Slaity ir ploty sutvirtinimas, i$planiruojant,
8.2. uzpilant 10 cm storio esamo dirvoZzemio TS-07 m? 720
sluoksniu su uzséjimu
9. Horizontaliojo zenklinimo jrengimo
darbai
Dangos Zenklinimas 1.1 balta siaura istisine
9.1. 0,12 m plocio linija (polimerinémis TS-08 m 71
medziagomis)
Dangos Zenklinimas 1.6 balta siaura briksnine
9.2, 0,12 m plocio linija, kai braksnio ir tarpo TS-08 m 44
santykis 3:1 (polimerinémis medZiagomis)
Dangos Zenklinimas 1.7 balta siaura briksnine
9.3. 0,12 m plocio linija, kai braksnio ir tarpo TS-08 m 55
santykis 1:1 (polimerinémis medziagomis)
94 IZ_)a__ngos 2_enk|lin!mgs 1.12v!é trikalmpiq sudaryta TS-08 m2 23
linija (polimerinémis medziagomis)
10. Kelio zenkly jrengimo darbai
Kelio zenkly vienastiebiy metaliniy atramy
10.1. (76,1 mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty TS-08 vnt. 12
0,3x0,75 m jrengimas
— atramy m 48
— zenkly:
0, kai skersmuo d600 mm, vnt. 6
,0, kai krastiniy ilgis 600 mm, 5
0, kai krastiniy ilgis 350x700 mm, 5
astuonkampis, kai skersmuo 700 mm 1
11. Kiti darbai
Vienpusio atitvaro su supaprastinto tipo
11.1. L e . . TS-09 73
galiniais komponentais ir atSvaitais jrengimas: m
Surenkami plastikiniai vamzdziai d110 kabeliy
11.2. C . TS-10 m 42
apsaugai ir jy jrengimas
Esamy Suliniy dangg€iy priderinimas prie dangos:
11.3. -pazeminimas, vnt./ 1/40
-paaukstinimas i, 10/12
11.4. ISpildomosios nuotraukos atlikimas ha 0.223

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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SUSISIEKIMO DALIS

SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

(Il etapas, Pievy gatvé, unikalus Nr. 4400-2794-1999)

POZN"r eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo I\\/I/z\tto Kiekis Pastabos
1. ParuosSiamieji ir ardymo darbai

1.1. Gatvés asinés linijjos nuZzyméjimas TS-01 km 0.245

12 Asfalto.dangos h=7 cm frezavimas su TS-01 m2 495
pakrovimu

1.3. Asfalto drozliy iSvezimas 10 km atstumu TS-01 m3 34.7
Betoniniy plyteliy/trinkeliy dangos ardymas

1.4. (hvia.=7 cm), pakrovimas ir iSvezimas 10 km TS-01 m? 15
atstumu

1.5. Betoniniy gatvés/vejos bordidry demontavimas | TS-01 m 100/23
Kelio zenkly skydy su atramomis ir pamatais

16. demontavimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 10 TS-01 vnt. 3/3

km atstumu:

atramos / skydai

Dirvozemio vid. 15 cm paS$alinimas,
1.7. perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir TS-01 m3 68
vezimas iki 1 km atstumu (sandéliavimui)
DirvoZzemio vid. 15 cm pasalinimas, perstumiant

1.8. buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir iSvezimas iki TS-01 m3 33
10 km atstumu
1.9. Statybinio lauZo iSveZimas iki 10 km atstumu TS-01 t 14

2. Zemés sankasos jrengimo darbai
Grunto kasimas ir perstimimas j sankasg iki 20

2.1. TS-02 m3 276
m atstumu

v grurvl'fo kas_lr_nas, pakrovimas j autosavivarcius ir TS-02 m3 640
iSvezimas iki 10 km atstumu

23 Zemes sankasos virSaus planiravimas TS-02 m2 1263

mechanizuotu budu
24 Zemes §ankaso§ virSaus tankinimas TS-02 m? 1263
mechanizuotu badu

3. Drenazo jrengimo darbai

Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j

3.1 TR o TS-03 m3 91
autosavivarcius ir iSveZimas iki 10 km atstumu

3.2. Tran$éjos dugno planiravimas TS-03 m? 114

33 :',/Oﬁm storio pagrindo jrengimas i skaldelés TS-03 m3 12
Naujos drenazinés linijos i§ PVC @113/126 mm

3.4. drenazo vamzdZiy su geotekstilés filtru TS-03 m 285
klojimas, jrengiant drenazo prizme i$ skaldelés

— skaldele 11/22 TS-03 m3 26

Filtruojancios geosintetinés medZiagos i )

3.5, paklojimas (svoris = 170 g/m?) 7503 m 342

36 Tran$éjos uzpylimas stambiagradziu sméliu ir TS-03 m3 53

sutankinimas
4. Bordiary jrengimo darbai

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo '\\A/itto Kiekis Pastabos

Poz., eil.
Nr.

Betoniniy gatvés bordidry 100.15.30 ant
4.1. C20/25 betono pagrindo jrengimas TS-04 m 447
(1m - 0,12 m3betono)

Betoniniy nuzeminty gatvés bordidry 100.15.22
ant C20/25 betono pagrindo jrengimas
Betoniniy pereinamy gatvés bordidry

4.3. 100.15.30/22 ant C20/25 betono pagrindo TS-04 m 23/23
jrengimas (kairiniai/desininiai)

Betoniniy vejos bordiary 100.8.20 ant C12/15

4.2. TS-04 m 136

4.4, . : . TS-04 m 60
betono pagrindo jrengimas
5. Vaziuojamosios dalies
pagrindy ir dangos jrengimo darbai
51 Apsayginio SalCiui atsparaus sluoksnio TS-05 m3 534
jrengimas
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
5.2. nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 TS-05 m? 1170
jrengimas
8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio
53 & mitinio AC 16 PD jrgengimas ° TS-06 | m? 1170
54 Bituminés sa_ndarir_ﬂmq juostos jrengimas TS-04 m 597
asfalto sandirose ir prie borty
6. Nuovazy
pagrindy ir dangos jrengimo darbai
6.1. Salgiui nejautraus sluoksnio jrengimas TS-05 m3 21
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
6.2. nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 TS-05 m2 90
jrengimas
6.3 3 cm stgri.o pasluvc?ksnio ié_vs_m_ulkios_ios _ TS-04 m2 90
mineralinés medziagos misinio 0/5 jrengimas
8 cm storio natdralios spalvos
6.4. betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, sitles TS-04 m2 90

uzpildant smulkiosios mineralinés medzZiagos
mi8iniu 0/5

7. Taky

dangos atstatymo darbai
Trinkeliy dangos atstatymas :
-trinkeliy iSardymas, sandeliuojant vietoje,
-pagrindo planiravimas ir tankinimas,
-15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45
7.1. jrengimas, TS-04 m? 3
-3 cm storio pasluoksnio i$ smulkiosios
mineralinés medziagos misinio 0/5 jrengimas,
- betoniniy trinkeliy (esamy) dangos jrengimas,
sidles uzpildant smulkiosios mineralinés
medziagos miSiniu 0/5

8. Tvirtinimo darbai
Dirvozemio atvezimas i§ sandéliavimo vietos iki | TS-01,

3
8.1 1 km atstumu 07 m 68
Slaity ir ploty sutvirtinimas, i$planiruojant,
8.2. uzpilant 10 cm storio esamo dirvoZzemio TS-07 m? 680

sluoksniu su uzséjimu
9. Horizontaliojo zenklinimo jrengimo
darbai

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2023 m.
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Mato
vnt.

Poz., eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Kiekis Pastabos

Dangos Zenklinimas 1.7 balta siaura braksnine
9.1. 0,12 m plocio linija, kai braksnio ir tarpo TS-08 m 15
santykis 1:1 (polimerinémis medziagomis)
10. Kelio Zzenkly jrengimo darbai
Kelio Zenkly vienastiebiy metaliniy atramy
10.1. (@276,1 mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty TS-08 vnt. 8
0,3x0,75 m jrengimas
— atramy m 34
— Zenkly:
0, kai skersmuo d600 mm,
A, kai krastiniy ilgis 700 mm, vnt.
o, kai krastiniy ilgis 600 mm,
o, kai krastiniy ilgis 350x700 mm,
o, kai krastiniy ilgis 300x900 mm
o, kai krastiniy ilgis 600x900 mm
11. Kiti darbai
Surenkami plastikiniai vamzdziai d110kabeliy

AR BMAOWODNPFP

11.1. S . TS-10 m 154
apsaugai ir jy jrengimas
Esamy Suliniy danggiy priderinimas prie dangos: vnt/
11.2. -pazeminimas, h - 8/6
-paaukstinimas vid 12/12
11.3. ISpildomosios nuotraukos atlikimas ha 0.195
0 2023 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO | PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
MB ,,Gatviy 38572 SPV Nerijus Juskevicius %
projektavimas® 36469 SPDV Inga Jugkeviciené g

O
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

(Il etapas, Kepyklos gatvé, unikalus Nr. 4400-2794-2052)

POE‘; eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo '\\A/:,[[O Kiekis Pastabos
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai

1.1. Gatveés adinés linijos nuzyméjimas TS-01 km 0.133

192 Asfalto_ dangos h=14 cm frezavimas su TS-01 m2 1016
pakrovimu

1.3. Asfalto droZliy iSveZimas 10 km atstumu TS-01 m?3 142.3
Betoniniy plyteliy/trinkeliy dangos ardymas

1.4, (hvie.=7 cm), pakrovimas ir iSveZimas 10 km TS-01 m? 136
atstumu

1.5. Betoniniy gatvés/vejos borditry demontavimas | TS-01 m 48/18
Kelio Zenkly skydy su atramomis ir pamatais

16. demontavimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 10 TS-01 vnt. o/a

km atstumu:

atramos / skydai

Dirvozemio vid. 15 cm paSalinimas,
1.7. perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir TS-01 m?3 53
vezimas iki 1 km atstumu (sandéliavimui)
Dirvozemio vid. 15 cm paSalinimas, perstumiant

1.8. buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir iSvezimas iki TS-01 m? 17

10 km atstumu
1.9. Statybinio lauzo iSvezimas iki 10 km atstumu TS-01 t 30

2. Zemés sankasos jrengimo darbai

21 Grunto kasimas ir perstimimas j sankasg iki 20 TS-02 me 48

m atstumu
2.2. Grunto kasimas, sandéliuojant vietoje TS-02 m?3 13 Gvazcl)nql

uzpylimui

23 _(?rurfo kas_lr_nas, pakrovimas j autosavivarcius ir TS-02 me 633

iSvezimas iki 10 km atstumu
24 Zemés sankasos virSaus planiravimas TS-02 m2 1110

mechanizuotu budu
o5 Zemes s_ankaso§ virSaus tankinimas TS-02 m2 1110
mechanizuotu badu

3. Drenazo jrengimo darbai

Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j

3.1. R L TS-03 m?3 94
autosavivarcius ir iSvezimas iki 10 km atstumu

3.2. Tran$éjos dugno planiravimas TS-03 m? 107

33 ;E)ﬁm storio pagrindo jrengimas i8 skaldelés TS-03 me 11
Naujos drenazinés linijos i§ PVC ©@113/126 mm

3.4. drenazo vamzdziy su geotekstilés filtru TS-03 m 267
klojimas, jrengiant drenaZo prizme i$ skaldelés

— skaldele 11/22 TS-03 m?3 24

Filtruojancios geosintetinés medZiagos ) 2

3.5, paklojimas (svoris 2 170 g/m?) T5-03 m 321

36. Tran3éjos uzpylimas stambiagridziu sméliu ir TS-03 m? 59

sutankinimas
4. Bordiary jrengimo darbai

Plungés miesto Kepyklos ir Pievy gatviy rekonstravimo techninis projektas. Neypatingasis statinys. 2022 m.
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo '\\A/ﬁio Kiekis Pastabos

Poz., eil.
Nr.

Betoniniy gatvés borditry 100.15.30 ant
4.1. C20/25 betono pagrindo jrengimas TS-04 m 212
(Im — 0,12 m® betono)
Betoniniy nuZeminty gatvés borditry 100.15.22
ant C20/25 betono pagrindo jrengimas
Betoniniy pereinamy gatvés borditry
4.3. 100.15.30/22 ant C20/25 betono pagrindo TS-04 m 12/12
jrengimas (kairiniai/deSininiai)
Betoniniy vejos bordidry 100.8.20 ant C12/15
betono pagrindo jrengimas

5. Vaziuojamosios dalies

pagrindy ir dangos jrengimo darbai
Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio
jrengimas
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
5.2 nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 TS-05 m?2 770
jrengimas
8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio
i$ misinio AC 16 PD jrengimas
Bituminés sandarinimo juostos jrengimas
asfalto sanddrose ir prie borty
6. Nuovazy
pagrindy ir dangos jrengimo darbai

6.1. Sal&iui nejautraus sluoksnio jrengimas TS-05 m? 15
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
6.2. nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 TS-05 m? 68
jrengimas
3 cm storio pasluoksnio i§ smulkiosios
mineralinés medziagos misinio 0/5 jrengimas
8 cm storio natdralios spalvos
betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, sidles
uzpildant smulkiosios mineralinés medziagos
misiniu 0/5

4.2. TS-04 m 75

4.4, TS-04 m 256

5.1. TS-05 m? 338

5.3. TS-06 m? 770

5.4. TS-04 m 336

6.3. TS-04 m? 68

6.4. TS-04 m? 68

7. Saligatviy
pagrindy ir dangos jrengimo darbai

|skaitant

7.1 Sal&iui nejautraus sluoksnio jrengimas TS-05 m? 63
gazonus

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
7.2. nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 TS-05 m?2 200
jrengimas

3 cm storio pasluoksnio i§ smulkiosios
mineralinés medziagos misinio 0/5 jrengimas
8 cm storio natdralios spalvos

betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, sitles
uzpildant smulkiosios mineralinés medziagos
misSiniu 0/5

8 cm storio geltonos spalvos reljefiniy
betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, neregiy
7.5. vedimo sistemai, siles uzpildant smulkiosios TS-04 m? 8
mineralinés medziagos misiniu 0/5
-kauburéliy reljefas

7.6. Trinkeliy dangos atstatymas : TS-04 m? 3

7.3. TS-04 m? 200

7.4, TS-04 m? 192
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Poz., eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

-trinkeliy i8ardymas, sandéliuojant vietoje,
-pagrindo planiravimas ir tankinimas,

-15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio 0/45
jrengimas,

-3 cm storio pasluoksnio i§ smulkiosios
mineralinés medziagos misinio 0/5 jrengimas,

- betoniniy trinkeliy (esamy) dangos jrengimas,
sitles uZpildant smulkiosios mineralinés
medZiagos miSiniu 0/5

8. Tvirtinimo darbai

8.1.

Dirvozemio atvezimas i$ sandéliavimo vietos iki
1 km atstumu

TS-01,
07

53

8.2.

Slaity ir ploty sutvirtinimas, i$planiruojant,
uzpilant 10 cm storio esamo dirvoZzemio
sluoksniu su uzseéjimu

TS-07

530

9. Horizontaliojo zenklinimo jrengimo
darbai

9.1.

Dangos Zenklinimas 1.1 balta siaura istisine
0,12 m plocio linija (polimerinémis
medziagomis)

TS-08

40

9.2.

Dangos Zenklinimas 1.5 balta siaura briksnine
0,12 m plocio linija, kai braksnio ir tarpo
santykis 1:3 (polimerinémis medZiagomis)

TS-08

61

9.3.

Dangos Zenklinimas 1.6 balta siaura briksnine
0,12 m plocio linija, kai braksnio ir tarpo
santykis 3:1 (polimerinémis medziagomis)

TS-08

40

9.4.

Dangos Zenklinimas 1.7 balta siaura briksnine
0,12 m plocio linija, kai braksnio ir tarpo
santykis 1:1 (polimerinémis medziagomis)

TS-08

18

9.5.

Dangos Zenklinimas 1.12 i$ trikampiy sudaryta
linija (polimerinémis medziagomis)

TS-08

2.7

10. Kelio zenkly jrengimo darbai

10.1.

Kelio zenkly vienastiebiy metaliniy atramy
(76,1 mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
0,3x0,75 m jrengimas
— atramy
— zenkly:
0, kai skersmuo d600 mm,
A, kai krastiniy ilgis 700 mm,
0, kai krastiniy ilgis 350x700 mm,
astuonkampis, kai skersmuo 700 mm

TS-08

vnt.

Vnt.

PNEFEDN

11. Kiti darbai

11.1.

Surenkami plastikiniai vamzdziai d110kabeliy
apsaugai ir jy jrengimas

TS-10

60

11.2.

Esamy Suliniy dang€iy priderinimas prie dangos:

-pazeminimas,
-paaukstinimas

vnt./
hvid.

2/4
7/4

11.3.

ISpildomosios nuotraukos atlikimas

ha

0.157
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Nuzyméjimo, dangy ir eismo organizavimo planas . .
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2214-00-TP-S_BR-05 1 0 Mv 1:100. Mh 1:500 [ir Il etapai
ISilginis profilis (Pievy gatvé)
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2214-00-TP-S_BR-09 1 0 Ardomy dangy planas (Kepyklos gatvé) M 1:500 Lir [l etapai

2214-00-TP-S_BR-10 1 0 Ardomy dangy planas (Pievy gatvé) M 1:500 Il etapas
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Esamo pavirsiaus linija

1. DrenaZo isilginio profilio nuolydis sutampa su gatvés nuolydziu;
drenaZas rengiamas 1.2 m gylyje nuo dangos paviriaus, plane apeinant esamus
pozeminiy komunikacijy Sulinius.

2. Statinio ribose iSilgai ir skersai trasos yra esami dujotiekio, F, FS,V, L tinklai,

mazo slégio dujotiekis, 04 kV ir rySiy kabeliai, telefoniné kanalizacija, 0.4 kV EOL.
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Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis, Ev2>80 MPa, 20 cm KEPYKLOS G. SKERSINIS PJUVIS

KEPYKLOS G. SKERSINIS PJUVIS

NUO S. NERIES G. IKI S. DAUKANTO G. (I etapas)

BORDIURY JRENGIMO DETALES

NUO TELSIU G. IKI S. NERIES G. (Il etapas)
M1:50 M1:50
Betoninis bordidras 100.30.15
0N = D= ant C20/25 betono pagrindo Betoninis bordidras 100.22.15
’Z’ £l SALIGATVIO DANGOS KON STRUKCIJA Q|2 015 ant G20/25 betono pagrindo
VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA " é Betonings trinkelés, 20X10X8 cm @ E = ¥ ] 015
Pagrindo-dangos sluoksnis i$ asfalto miinio AC 16 PD, 8cm g = Pasluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5. 3 cm Veia > :g o .
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, Ev2>120 MPa, 20 cm] | & Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuritojo miinio 0/45, 15 cm 3 s runtas, 10 o El 2 — X (_‘ g
Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis, Ev2>80 MPa, >37 cm 5 § SalCiui nejautrus sluoksnis, 220 cm 2 Uzpiltas gruntas O| & © % —+t % _Z,
= Veja = 8 Saltiui nejautrus sluoksnis, 20 cm < = S §
. . - . Augalinis gruntas, 10 cm =] . =
< Beloninis bordidras 100.30.15 e Upiitas gruntas | Betoninis bordiuras 100.20.8 = SALIGATVIO DANGOS KON STRUKCIJA VAZLIOJANIOSIOS DALIES DANCOS FORSTRUKCLA. | & 015 | | | 1015 015] | | | 015
_if Augalinis gruntas, 10 cm ANt beiono pagfin B ant betono pagrindo
@] Uzpiltas gruntag Sandarinimo juosta Sandarinimo juosta 29 Veja Eji_o 16.40.14 20, Sandarinimo iuosta Veja ot g 100208
N ini . . 0.11 +0.08 +0.08 etoninis bordidras 100.20.
10,08 o o 008 010 27 0.13 [+0.15  |Augalinis gruntas, 10 cm vy —— 2 59 0.00 2. 5% | ,
L Ve 2.5% 0.00 2.5% 07 m— 2 3 — I %LV < ¥ () o v o 20.07 A% ant C12/15 betono pagrindo
- /A 1k R UzZpiltas gruntas TR v
7. . X7 ST 7 e ey ey e | L . - s e S g L /A 0.08
O S e << Betoninis bordidras 100.20.8 ] Sy & SR T H—
X B LRI LR S~ Ev2>30 MPa ant betono pagrindo Ev2230 MPa e [ 77T i Sandarinimo juosta ; )
1E 2245 MP R /N - / ) Ev2=245 MPa S S
Ve a Drenazas %@V - > M S D
V_,.,YZ =Y /
0.10 0.10
i, DRENAZO JRENGIMO DETALE
i KEPYKLOS G. SKERSINIS PJUVIS
KEPYKLOS G. SKERSINIS PJUVIS NUO S.DAUKANTO G. IKI PAUPIO G. ( nuo Pk 3+40, | etapas) . _
NUO S.DAUKANTO G. IKI PAUPIO G. ( iki Pk 3+35, | etapas) M1:50 SalCiui atsparus sluoksnis
M1:50 s 2| A%/ Filtraciné ir atskiriamoji geosintetiné medziaga
R et
5 S s>/ Skaldelés 11/22 prizmé
T E v vlv s+~ PVC drenazinis vamzdis d113/126 mm su geotekstile
.8 = \v4 \Y% . . = .
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