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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
 
 
 

Tomo 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas PV/PDV 
Atestato 

Nr. 

1.  MMSUT24-07/29(1000)-TDP-BD 0 Bendroji dalis  
V. Petrovas 
V. Petrovas 

35470 
35471 

2.  MMSUT24-07/29(1000)-TDP-LVN 0 Lietaus nuotekų šalinimo dalis 
V. Petrovas 
V. Petrovas 

35470 
35471 

3.  MMSUT24-07/29(1000)-TDP-SO 0 
Pasirengimas statybai, statybos darbų 
organizavimo dalis 

V. Petrovas 
A. Žemkauskas 

35470 
32203 

4.  MMSUT24-07/29(1000)-TDP-KS 0 
Statinio statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymas 

V. Petrovas 
V. Petrovas 

35470 
35471 
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PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP-BD.PSŽ-01 0 Projekto sudėties žiniaraštis 1 lapas 
2.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP-BD.BSŽ-02 0 Bylos sudėties žiniaraštis 2 lapai 
3.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP-BD.ND-03 0 Normatyvinių dokumentų nuoroda 2 lapai 
4.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP-BD.SR-04 0 Statinio rodikliai 3 lapai 
5.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP-BD.AR-05 0 Aiškinamasis raštas 7 lapai 
6.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP-BD.TS-06 0 Techninės specifikacijos 17 lapų 
7.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP- BD.SŽ-07 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 5 lapai 
8.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP-BD.PDS-08 0 Pritarimų, derinimų sąrašas 1 lapas 
9.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP-BD.PĮS-09 0 Naudojamos programinės įrangos sąrašas 1 lapas 

 
PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP- BD.B-01 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500 1 lapas 
2.  MMSUT24-7/29(1000)-TDP- BD.B-02 0 Lietaus nuotekų tinklų planas M 1:500 1 lapas 
3.      

 
PROJEKTO DALIES PROJEKTAVIMO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  2010-03-08 Nr.129893 UAB “DOBI” registravimo pažymėjimas 1 lapas 
2.  2025 m. sausio 06 d. Nr. 2 Įsakymas projekto vadovo ir projekto dalių vadovų paskyrimui. 1 lapas 
3.  Nr. 35470 Projekto vadovo atestatas 1 lapas 
4.  Nr. 35471 Projekto dalies vadovų atestatai 1 lapas 
5.  Nr. 32203 Projekto dalies vadovų atestatai 1 lapas 
6.  2024-07-15. AD1-609 Statinio projektavimo užduotis 12 lapų 
7.  2024-08-20 Nr. 2024/S.4-5/5.E-1012 AB „Klaipėdos vanduo“ projektavimo techninės sąlygos 5 lapai 

8.  2023-07-11  
Registro duomenų bazės išrašas ž. skl. Nr. 2101/0010:88 
(Klaipėda) 

4 lapai 

9.  2024-12-09 
Registro duomenų bazės išrašas ž. skl. Nr. 2101/0010:63 
(Klaipėda, Danės g 1A) 

4 lapai 

10.  2024-07-04 
Registro duomenų bazės išrašas unik. d. Nr.4400-1766-6587 
AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybė 

4 lapai 

11.  2024-03-13 Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 60 lapai 
12.  2024-01 Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita  Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.:  47411 - 2024 33 lapai 
13.  TIIIS1-20231020-073615 Topo nuotrauka TIIIS1-20231020-073615 4 lapai 

14.  2024-12-12 UAB „Klaipėdos paslaugos“ plano derinimas Nr.360 (gatvių 
apšvietimas) 

1 lapas 

15.  2024-12-11 AB „Klaipėdos energija“ (El. parašas) 1 lapas 

16.  
2024-12-16 AB „Energijos skirstymo operatorius“ Registracija Nr. P118603 

(Elektra, dujos) 
2 lapai 
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17.  2024-12-11 AB „ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ Derinimo 
raštas Nr. 513 

3 lapai 

18.  2024-12-18 AB „Telia Lietuva“ 1 lapas 

19.   AB „Klaipėdos vanduo“  

20.  2025-01-06 UAB „Memelio miestas“ 1 lapas 

21.  2025-01- Klaipėdos miesto savivaldybė  

22.  2025-01-08 UAB „Elka Investicija“ 1 lapas 

23.     
 

REKOMENDUOJAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai  
2.  EKOPROJEKTAS Vandentiekio ir kanalizacijos šuliniai  
3.  FLOWTITE Vamzdynų montavimo instrukcija  
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PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS 
TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS 

 

1.1. PRIVALOMŲJŲ TDP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

1.1.1. Statinio projektavimo sąlygų sąvadas. 
1.1.2. Projektavimo darbų rangos sutartis. 
1.1.3. Statinio statybos sklypo ir gretimos teritorijos tyrinėjimų ataskaitos. 

 

1.2. PAGRINDINIŲ  NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ  DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS 

 

1.2.1. LR įstatymai: 
1. LR statybos įstatymas. 1996-03-19d. Nr. I-1240, su vėlesnėmis redakcijomis. 
2. LR aplinkos apsaugos įstatymas 1992-01-21d. Nr.I-2223, su vėlesnėmis redakcijomis. 
3. LR žemės įstatymas. 1994-04-26, Nr. I-446, su vėlesnėmis redakcijomis. 
4. LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 2013-06-27d. Nr. XII-407, su vėlesnėmis 

redakcijomis. 
5. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787, su vėlesnėmis redakcijomis. 
6. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin. 2004, Nr. 153-5571). 
7. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166;  

 

1.2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
1. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011. 
2. STR.1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
3. STR. 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas. 
4. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.  
5. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.  
6. STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.  
7. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas. 

8. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
9. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 

 

1.2.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
1. STR 1.01.04:2015  “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas”. 

2. STR 2.01.01(I):2005. Esminiai statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas". 
3. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga. 
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4. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
5. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. 
6. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 
7. STR 2.03.02:2005. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas. 
8. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
9. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.  
10. GKTR 2.01.01:1999. Lietuvos respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų 

geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka. 
11. STR 1.04.02:2011. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 
12. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai. 
13. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai. 
14. STR 2.02.09:2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai. 
15. STR 2.02.02:2004. Visuomeninės paskirties statiniai. 
16. STR 2.02.08:2012. Automobilių saugyklų projektavimas. 
17. STR.2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

 
1.2.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos. 
2. RSN 37-90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilinimo patalpų vėdinimo sistemų 

įrengimo taisyklės. 
3. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
4. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2009m. gegužės 

22d. Įsakymo Nr. 1-168 redakcija. 
5. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2009m. gegužės 

22d. Įsakymo Nr. 1-168 redakcija. 
6. 2010-09-17 Nr. A1-425. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 

 
1.2.5. Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 

1. 2007-04-02 AM įsakymas Nr.D1-193. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas.  
2. 2001-03-30 Įsakymas Nr.171. Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis 

pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo. 
3. 2004-08-19 d. Nr. V-586. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės. 
4. 2006-05-17 d. Nr. D1-236. Nuotekų tvarkymo reglamentas.  
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STATINIO RODIKLIAI 
 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vienet

as 

Kiekis Prieš 
Rekonstravimą 

Po 
Rekonstravimo  

IV INŽINERINIAI TINKLAI     
      

4.1.  

REKONSTRUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ 
TINKLAI (Unik. Nr. 4400-1766-6587)  
Nuosavybė: AB „Klaipėdos vanduo“ 

Statytojas „AB „Klaipėdos vanduo“ 

 

 

  

4.1.1. Tinklų bendras ilgis (Unik. Nr. 4400-1766-6587) M  573,75 521,25 
4.1.2. Iš jų rekonstruojamų tinklų dalis  M  532,30 470,95 

      
      

4.1.3. Rekonstruojamo vamzdyno skersmuo     

4.1.4. Tinklų (Unik. Nr. 4400-1766-6587) skersmuo  mm 
 1000,800, 

700, 250,200,160 
800,250,200;  

160 

4.1.5. Iš jų rekonstruojamo tinklo dalies skersmuo mm 
 1000,800, 

700,250,200 
800,250,200;  

160 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166, 42 straipsnis: 
1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai 
vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei 
vanduo virš šios juostos. 
2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – 
išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei 
vanduo virš šios juostos. 
3. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona –išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, 
kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

Pastabos: 
2. 
Naikinama Linija DN800 nuo EŠ-156 (X=6178588.274/Y=319527.122) iki EŠ-157 (6178585.725/319523.090). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE nuo EŠ-156 (X=6178588.274/Y=319527.122) iki EŠ-157 (X=6178585.725/Y=319523.090). 
Naikinamas šulinys DN2000 EŠ-157 (X=6178585.725/Y=1319523.090). 
Atstatomas šulinys DN2000 (G/B) EŠ-157 (X=6178585.725/Y=319523.090). 
3. 
Naikinama Linija DN1000 nuo EŠ-157 (X=6178585.725/Y=319523.090) iki EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-157 (X=6178585.725/Y=319523.090) iki EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360). 
Naikinamas šulinys DN2000 EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360). 
4. 
Naikinama Linija DN1000 nuo EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360) iki EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140).  
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360) iki EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140). 
Naikinamas šulinys DN1500 EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140). 
5. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140) iki EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140) iki EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
6. 
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Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607) iki EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607) iki EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935). 
7. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935) iki EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935) iki EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577). 
8. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577)iki L1-1 (X=6178507.728/Y=319445.849). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577)iki L1-1 (X=6178507.728/Y=319445.849). 
Statomas Naujas šulinys DN1200 (HDPE) L1-1 (X=6178507.728/Y=319445.849). 
9.  
Naikinama Linija DN700 nuo L1-1 (X=6178507.728/Y=319445.849) iki EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE L1-1 (X=6178507.728/Y=319445.849) iki EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893). 
10. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893) iki EŠ-32A (X= 6178470.396/Y=319403.485). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893) iki EŠ-32A (X= 6178470.396/Y=319403.485). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-32A (X= 6178470.396/Y=319403.485). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893). 
11. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-32A (X= 6178470.396/Y=319403.485) iki L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-32A (X= 6178470.396/Y=319403.485) iki L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280). 
Statomas Naujas šulinys DN1200 (HDPE) L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280). 
12. 
Naikinama Linija DN700 nuo L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280) iki EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280) iki EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896).  
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896). 
13. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896) iki EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896) iki EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
14. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662) iki EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662) iki EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276). 
15. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276) iki EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276) iki EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629). 
Naikinamas šulinys DN2000 EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629). 
16. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629) iki EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629) iki EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306). 
Naikinamas šulinys DN1500 EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306). 
17. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306) iki EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306) iki EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560). 
Naikinamas šulinys DN1500 EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560). 
Atstatomas šulinys DN1600 (HDPE) EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560). 
18. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560) iki Išleistuvo (X=6178363.394/Y=319215.145). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560) iki Išleistuvo (X=6178363.394/Y=319215.145). 
19. 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-93 (X=6178571.562/Y=319487.647) iki EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-93 (X=6178571.562/Y=319487.647). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-195 (X=6178563.245/Y=319487.092) iki EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-195 (X=6178563.245/Y=319487.092). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-192 (X=6178571.631/Y=319495.412) iki EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-192 (X=6178571.631/Y=319495.412). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210) iki EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
Atstatoma Linija DN250 PVC nuo EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210) iki EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
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Naikinamas šulinys DN1000 EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210). 
Atstatomas šulinys DN1000 EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210). 
20. 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-242 (X=6178538.500/Y=319454.080) iki EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-242 (X=6178538.500/Y=319454.080).  
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-244 (X=6178531.660/Y=319454.880) iki EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-244 (X=6178531.660/Y=319454.880). 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-246 (X=6178525.640/Y=319458.800) iki taško (X=6178529.524/Y=319462.982). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-246 (X=6178525.640/Y=319458.800). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030) iki EŠ-245 (X=6178526.602/Y=319465.577). 
Atstatoma Linija DN250 PVC nuo EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030) iki EŠ-245 (X=6178526.602/Y=319465.577). 
Naikinamas šulinys DN1000 EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030). 
Atstatomas šulinys DN1000 EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030). 
21. 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-37 (X=6178485.400/Y=319407.530) iki T1-1 (X=6178474.984/Y=319409.308). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-37 (X=6178485.400/Y=319407.530) 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-31A (X=6178474.550/Y=319403.316) iki (X=6178472.274/Y=319405.868). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-31A (X=6178474.550/Y=319403.316). 
22. 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-22 (X=6178470.513/Y=319373.779) iki EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-22 (X=6178470.513/Y=319373.779) 
Atstatoma linija DN250 nuo EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160) iki L1-3 (X=6178473.128/Y=319370.798). 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-23 (X=6178465.760/Y=319376.500) iki EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-23 (X=6178465.760/Y=319376.500). 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-25 (X=6178459.820/Y=319380.180) iki EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-25 (X=6178459.820/Y=319380.180).  
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160) iki L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280). 
Naikinamas šulinys DN1000 EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160) 
Atstatomas šulinys DN1000 EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160) 
Atstatoma Linija DN250 PVC nuo EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160) iki L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280). 
23. 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-51 (X=6178422.592/Y=319289.402) iki EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Atstatoma Linija DN250 nuo EŠ-51 (X=6178422.592/Y=319289.402) iki EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-51 (X=6178422.592/Y=319289.402). 
Atstatomas šulinys DN600 EŠ-51 (X=6178422.592/Y=319289.402). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Atstatomas šulinys DN600 EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-52 (X=6178417.306/Y=319290.967) iki EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Atstatoma Linija DN250 nuo EŠ-52 (X=6178417.306/Y=319290.967) iki EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-52 (X=6178417.306/Y=319290.967). 
Atstatomas šulinys DN600 EŠ-52 (X=6178417.306/Y=319290.967). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370) iki EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
Atstatoma Linija DN250 nuo EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370) iki EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Atstatomas šulinys DN1000 EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
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    AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDROJI DALIS 
 Šiuo projektu yra projektuojami lietaus nuotekų tinklai „Lietaus nuotekų tinklų (unik.Nr.4400-1766-6587) Danės g., 

Klaipėdoje (skp., kad. Nr.  2101/0010:88) rekonstravimo projektas“, techninio darbo projekto stadijoje.  
Statytojas: AB „Klaipėdos vanduo“,  
Iniciatorius/Užsakovas:  Klaipėdos miesto savivaldybė.  
Projektuotojas: UAB „DOBI“. 
Statinio kategorija: Ypatingasis 
Statybos rūšis: “ Rekonstravimas”.  
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklai (9.5).  

  
 Lauko lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija atliekama sklypuose (skp., kad. Nr. 2101/0010:88 ir skp., kad. Nr. 

2101/0010:63 )  teritorijoje tarp Kuršių marių, Danės upės, Danės g. ir Naujosios uosto g., Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. 
Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo rangos sutartis, projektavimo užduotis, AB "Klaipėdos vanduo" išduotos 

prisijungimo sąlygos 2024-08-20 Nr. 2024/S.4-5/5.E-1012.  
Lietaus nuotekų tinklų (unik.Nr.4400-1766-6587) savininkas AB „Klaipėdos vanduo“, Statytojas, AB „Klaipėdos 

vanduo“. 
Būtina sudaryti lietaus nuotekų tinklo unik.Nr.4400-1766-6587 rekonstravimo sutartį tarp statytojo (lietaus 

nuotekų tinklo unik.Nr.4400-1766-6587 savininko) AB „Klaipėdos vanduo“ ir užsakovo Klaipėdos miesto savivaldybė. 
Projektuotojas – UAB „DOBI“. Topo nuotrauką sudarė UAB “Geosmart”, TIIIS1-20231020-073615.   
Projektuojami tinklai projektuojami bendro naudojimo teritorijoje. Statinio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų 

asmenų interesų, įvertinant  LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas. 
Užbaigus statybą, sklypo teritorijoje įteisinti tinklo apsaugos zoną ir servitutą kurio kodas 222. 
Skp., kad. Nr. 2101/0010:88: 
Žemės sklypas, kurio pagrindinė tikslinė paskirtis: kita (Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar 

savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.  
Nuosavybės teisė Lietuvos respublika, A.K.111105555. 
Valstybinės žemės patikėjimo teisė Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775. 
Kitos daiktinės teisės: Servitutai (žiūrėti RC išrašą.) 
Skp., kad. Nr. 2101/0010:63 
Žemės sklypas, kurio pagrindinė tikslinė paskirtis: kita (Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar 

savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.  
Nuosavybės teisė Lietuvos respublika, A.K.111105555. 
Valstybinės žemės patikėjimo teisė:   AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, a.k.240329870. 
Kitos daiktinės teisės: Servitutai (žiūrėti RC išrašą). 

Rekonstruojamas lietaus nuotekų tinklas: unikalus daikto numeris : 4400-1766-6587. 
Nuosavybės teisė: AB „Klaipėdos vanduo“ a.k. 140089260 
Projektas parengtas vadovaujantis veikiančiais teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 

 Šioje teritorijoje anksčiau parengti ar rengiami projektai: 
 Projektas : „Administracinio pastato Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje rekonstravimo projektas“. 

Projektuotojas: UAB "CITY PROJECTS",  PDV-VN, 22204, E. J. Staškevičienė.  
Statytojas: UAB „Memelio miestas“. 

 
Projektas: „Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 44005923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų 
tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos projektas“. 
Projektuotojas: MB “PUPA - strateginė urbanistika” 
Statytojas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, Į.K. 111100775 
 
Projektas: „Buitinių nuotekų tinklų Žvejų g., Klaipėda, rekonstravimas iškeliant tinklus nuo šulinio Nr. 148 Žvejų g. iki  
kameros Nr. 38 Danės g., statybos projektas. 
Projektuotojas: UAB "DOBI",  PDV, 35470, Vitalijus Petrovas,  
Statytojas: UAB „Elka Investicija“. 
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Geologija: UAB "Geoconsulting", registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.:  47411 - 2024 
 Gręžinys Nr.1:  X-6178605/ Y-319539 

1. H=2,20 Dirbtinis gruntas (Mg): mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F, SD), vietomis žvyringas, su dirvožemiu, su 
statybinio laužo liekanomis, su organinio grunto priemaiša, tamsiai rudas ir rudas, drėgnas ir vandeningas.  
 2. H=0,70 Durpės (Pt, HN), tamsiai rudos, vidutiniškai susiskaidžiusios, su dumblo tarpsluoksniais, prisotintos  
vandeniu. 
 3. H=0,80 Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB), pilkas ir šviesiai pilkas, vandeningas, labai purus. 
 4. H=2,35 Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB), pilkas ir šviesiai pilkas, vandeningas, purus. 

Gręžinys Nr.2: X-6178472/ Y-31414 
1. H=3,25 Dirbtinis gruntas (Mg): mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F, SD), vietomis žvyringas, su dirvožemiu, 

su statybinio laužo liekanomis, nuo 2,8m gylio su organinio grunto priemaiša bei uždumblėjęs, drėgnas ir 
vandeningas.  

2. H=1,03 Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB), pilkas, vandeningas, purus. 
3. H=1,07 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL, DL), pilkas, su organinio grunto priemaiša iki 0,70%, 

prisotintas vandeniu, labai stiprus. 
4. H=1,00 Mažo plastiškumo dulkis (SiL, DL), rusvai pilkas, su organinio grunto priemaiša iki 0,64%,  prisotintas 

vandeniu, stiprus. 
Gręžinys Nr.3: X-6178383/ Y-31926 
1. H=3,55 Dirbtinis gruntas (Mg): mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F, SD), tamsiai rudas, vietomis žvyringas, 

nuo 2,4m gylio su organinio grunto tarpsluoksniais ir uždurpėjęs, su plytų nuolaužomis, nuo 3,0m gylio su 
medienos liekanomis, su organinio grunto priemaiša iki 1,06 - 1,82%, drėgnas ir vandeningas, 

2. H=1,10 Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F, SD), tamsiai rudas, vietomis su dumblo intarpais iki 4,0m gylio, 
su organinio grunto priemaiša iki 0,85 - 1,38%, vandeningas, vidutinio tankumo. 

3. H=0,30 Durpės (Pt, HN), tamsiai pilkos, smėlingos, vidutiniškai susiskaidžiusios, prisotintos vandeniu. 
4. H=0,70 Smėlingas žvyras (saGr, ŽB), pilkai rudas, vandeningas, purus. 
5. H=0,40 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL, ML), pilkas, vidutinio stiprumo. 

 
Darbų zona: 

 

 
 

2. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI 
Šiuo projektu yra rengiamas lietaus nuotekų tinklo Danės g. unik.Nr.4400-1766-6587 (nuosavybė AB „Klaipėdos 

vanduo“) rekonstravimo projektas. 
Esamas tinklas statytas 1976 metais ir yra iš gelžbetoniniu vamzdžių Ø1000, Ø800, Ø700 ir Ø250, Ø200, Ø160 keramikinių 
vamzdžių.  Tinklo stovis yra avarinės būklės, vamzdžiai įlūžę vietomis išsimovę. 

Vamzdžių sujungimo būdas numatomas elektromovinis - vamzdžiai komplektuojami su pritvirtinta (integruota) elektrine 

spirale vamzdžio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. Elektromovinis vamzdžių sujungimo būdas prie šulinių -  
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vamzdžiai ir šulinių movinės dalys komplektuojami su pritvirtinta (itegruota) elektrine spirale šulinio movoje ir sujungiami 

elektrodifuziniu būdu. 

Pagal projektavimo užduoti ir priedus, visi magistraliniai vamzdynai Ø1000, Ø800, Ø700 ir šuliniai Ø2000,Ø1500, 
Ø1000, nuo kameros EŠ-156 ((X=6178588.274/Y=319527.122) iki išleistuvo į Danės upę (X=6178363.394/Y=319215.145) 
keičiami naujais. 
2. 
Naikinama Linija DN800 nuo EŠ-156 (X=6178588.274/Y=319527.122) iki EŠ-157 (6178585.725/319523.090). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE nuo EŠ-156 (X=6178588.274/Y=319527.122) iki EŠ-157 (X=6178585.725/Y=319523.090). 
Naikinamas šulinys DN2000 EŠ-157 (X=6178585.725/Y=1319523.090). 
Atstatomas šulinys DN2000 (G/B) EŠ-157 (X=6178585.725/Y=319523.090). 
3. 
Naikinama Linija DN1000 nuo EŠ-157 (X=6178585.725/Y=319523.090) iki EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-157 (X=6178585.725/Y=319523.090) iki EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360). 
Naikinamas šulinys DN2000 EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360). 
4. 
Naikinama Linija DN1000 nuo EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360) iki EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140).  
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-158 (X=6178584.210/Y=319521.360) iki EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140). 
Naikinamas šulinys DN1500 EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140). 
5. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140) iki EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-159 (X=6178579.010/Y=319522.140) iki EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
6. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607) iki EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607) iki EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935). 
7. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935) iki EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-241 (X=6178545.562/Y=319485.935) iki EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577). 
8. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577)iki L1-1 (X=6178507.728/Y=319445.849). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-245 (X= 6178526.602/Y=319465.577)iki L1-1 (X=6178507.728/Y=319445.849). 
Statomas Naujas šulinys DN1200 (HDPE) L1-1 (X=6178507.728/Y=319445.849). 
9.  
Naikinama Linija DN700 nuo L1-1 (X=6178507.728/Y=319445.849) iki EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE L1-1 (X=6178507.728/Y=319445.849) iki EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893). 
10. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893) iki EŠ-32A (X= 6178470.396/Y=319403.485). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893) iki EŠ-32A (X= 6178470.396/Y=319403.485). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-32A (X= 6178470.396/Y=319403.485). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-31 (X=6178495.318/Y=319432.893). 
11. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-32A (X= 6178470.396/Y=319403.485) iki L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-32A (X= 6178470.396/Y=319403.485) iki L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280). 
Statomas Naujas šulinys DN1200 (HDPE) L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280). 
12. 
Naikinama Linija DN700 nuo L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280) iki EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280) iki EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896).  
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896). 
13. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896) iki EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-62 (X=6178433.732/Y=319344.896) iki EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
14. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662) iki EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662) iki EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276). 
Naikinamas šulinys 1000X1000 EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276). 
15. 



LT 

Statytojas: AB “KLAIPĖDOS VANDUO” 
 
Iniciatorius/užsakovas: KLAIPĖDOS MIESTO 
SAVIVALDYBĖ 

Dokumento žymuo: Laida Lapas Lapų 

MMSUT24-07/29(1000)-TDP-BD.AR-05 0 4 7 

 

Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276) iki EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-102 (X=6178391.796/Y=319270.276) iki EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629). 
Naikinamas šulinys DN2000 EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629). 
16. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629) iki EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-142A (X=6178377.133/Y=319226.629) iki EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306). 
Naikinamas šulinys DN1500 EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306). 
Atstatomas šulinys DN1200 (HDPE) EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306). 
17. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306) iki EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-144A (X=6178371.599/Y=319212.306) iki EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560). 
Naikinamas šulinys DN1500 EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560). 
Atstatomas šulinys DN1600 (HDPE) EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560). 
18. 
Naikinama Linija DN700 nuo EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560) iki Išleistuvo (X=6178363.394/Y=319215.145). 
Atstatoma Linija DN800 HDPE EŠ-145A (X=6178367.975/Y=319213.560) iki Išleistuvo (X=6178363.394/Y=319215.145). 
19. 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-93 (X=6178571.562/Y=319487.647) iki EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-93 (X=6178571.562/Y=319487.647). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-195 (X=6178563.245/Y=319487.092) iki EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-195 (X=6178563.245/Y=319487.092). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-192 (X=6178571.631/Y=319495.412) iki EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-192 (X=6178571.631/Y=319495.412). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210) iki EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
Atstatoma Linija DN250 PVC nuo EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210) iki EŠ-197 (X=6178558.859/Y=319499.607). 
Naikinamas šulinys DN1000 EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210). 
Atstatomas šulinys DN1000 EŠ-194 (X=6178567.729/Y=319491.210). 
20. 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-242 (X=6178538.500/Y=319454.080) iki EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-242 (X=6178538.500/Y=319454.080).  
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-244 (X=6178531.660/Y=319454.880) iki EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-244 (X=6178531.660/Y=319454.880). 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-246 (X=6178525.640/Y=319458.800) iki taško (X=6178529.524/Y=319462.982). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-246 (X=6178525.640/Y=319458.800). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030) iki EŠ-245 (X=6178526.602/Y=319465.577). 
Atstatoma Linija DN250 PVC nuo EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030) iki EŠ-245 (X=6178526.602/Y=319465.577). 
Naikinamas šulinys DN1000 EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030). 
Atstatomas šulinys DN1000 EŠ-243 (X=6178535.084/Y=319458.030). 
21. 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-37 (X=6178485.400/Y=319407.530) iki T1-1 (X=6178474.984/Y=319409.308). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-37 (X=6178485.400/Y=319407.530) 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-31A (X=6178474.550/Y=319403.316) iki (X=6178472.274/Y=319405.868). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-31A (X=6178474.550/Y=319403.316). 
22. 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-22 (X=6178470.513/Y=319373.779) iki EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-22 (X=6178470.513/Y=319373.779) 
Atstatoma linija DN250 nuo EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160) iki L1-3 (X=6178473.128/Y=319370.798). 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-23 (X=6178465.760/Y=319376.500) iki EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-23 (X=6178465.760/Y=319376.500). 
Naikinama Linija DN200 nuo EŠ-25 (X=6178459.820/Y=319380.180) iki EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-25 (X=6178459.820/Y=319380.180).  
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160) iki L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280). 
Naikinamas šulinys DN1000 EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160) 
Atstatomas šulinys DN1000 EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160) 
Atstatoma Linija DN250 PVC nuo EŠ-24 (X=6178464.590/Y=319373.160) iki L1-2 (X=6178453.313/Y=319376.280). 
23. 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-51 (X=6178422.592/Y=319289.402) iki EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Atstatoma Linija DN250 nuo EŠ-51 (X=6178422.592/Y=319289.402) iki EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-51 (X=6178422.592/Y=319289.402). 
Atstatomas šulinys DN600 EŠ-51 (X=6178422.592/Y=319289.402). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Atstatomas šulinys DN600 EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-52 (X=6178417.306/Y=319290.967) iki EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Atstatoma Linija DN250 nuo EŠ-52 (X=6178417.306/Y=319290.967) iki EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Naikinamas šulinys DN700 EŠ-52 (X=6178417.306/Y=319290.967). 
Atstatomas šulinys DN600 EŠ-52 (X=6178417.306/Y=319290.967). 
Naikinama Linija DN250 nuo EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370) iki EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
Atstatoma Linija DN250 nuo EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370) iki EŠ-101 (X=6178396.164/Y=319285.662). 
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Naikinamas šulinys DN700 EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 
Atstatomas šulinys DN1000 EŠ-53 (X=6178416.657/Y=319287.370). 

Kitu projektu yra rengiamas visos teritorijos rekonstravimo projektas ir inžinerinius tinklus, lietaus surinkimą, buitinių 
nuotekų tinklus ir vandentiekį projektavo: MB “PUPA - strateginė urbanistika”, projektas Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki 
Šiaurinio rago (unik. nr. 44005923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) 
rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos projektas“. Statytojas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, Į.K. 
111100775. Pagal šį projektą bus atstatomas visos teritorijos dangos. 

Kitu projektu : „Administracinio pastato Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje rekonstravimo projektas“. 
Projektuotojas: UAB "CITY PROJECTS",  PDV-VN, 22204, E.J. Staškevičienė, Statytojas: UAB „Memelio miestas“. Yra 
įvertinti esami ir būsimi poreikiai.  
 Greta rengiamas: „Buitinių nuotekų tinklų Žvejų g., Klaipėda, rekonstravimas iškeliant tinklus nuo šulinio Nr. 148 Žvejų 
g. iki kameros Nr. 38 Danės g., statybos projektas. 
Projektuotojas: UAB "DOBI",  PDV, 35470, Vitalijus Petrovas,  
Statytojas: UAB „Elka Investicija“.  
 Projekto sprendiniai suderinti , gautas sutikimas. 

L1-3, šulinys numatytas, perspektyviniams Memelio miesto III etapo lietaus nuotekų tinklų pajungimams.  
Darbus pradėti atkarpa nuo kameros Nr. EŠ-156 ir naujai statomo šulinio Ø2000, EŠ-157. Šulinyje EŠ-157 sumontuoti 

plieninį uždorį Ø800 su valdymo įranga. Tarp plastikinių vamzdžių ir g/b elementų sandarinimui naudoti betonito juosta (Tankis: 
1,52 g/cm³)  ir betoną C30/37/W6.   Pagal gamtosauginius reikalavimus įvykus taršos ištekėjimui į atvirus vandens telkinius 
Šulinyje EŠ-145A montuojamas plieninis uždoris 

Padidinto tankio polietileniniai šuliniai (HDPE) turi būti montuojami ant suarmuotų betoninių plokščių 1360x1360x300 
arba 1760x1760x300 ir apibetonuojami betonu C12/15. HDPE šulinio brėžiniai gali būti tikslinami rangovui pasirinkus 
gamintoją. Šulinių perdangos apkrovą turi būti paskaičiuota skaičiuoja važiuojamai daliai.  

Planuojama, kad darbai bus vykdomi atviro kasimo būdu. Tranšėjos šlaitų sutvirtinimams naudoti skydus.  
Šuliniai numatomi iš HDPE Ø1200 ir 1600 (didelio tankio polietileno PE100), su kalaus ketaus, hermetinio tipo su 

gumuota tarpine dangčiais. 
Darbų zonos teritorijoje gali būti krantinių inkaravimo lynai, juos nepažeisti, demontuoti DRAUDŽIAMA. 
Rangovas turi įsivertinti galimus gruntinius vandenys, juos šalinti adatinias filtrais.   
Lietaus ir paviršiniai vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus. 
 
 

3. BENDRI REIKALAVIMAI,  APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ  APSAUGOS 
REIKALAVIMAI 

 
Statinio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas. 
Žemės darbus vykdyti mechanizuotai. Arti medžių, statinių ir kitų komunikacijų vykdyti rankiniu būdu tranšėją 

išramstant. Būtina imtis apsaugos priemonių, kad nepažeisti esamų komunikacijų. Susikirtimų vietose jas būtina uždėti ant lovių 
ir paramstyti. Gruntinį vandenį tranšėjose pažeminti išpumpuojant siurbliais. 

Atstumus iki esamų tinklų išlaikyti pagal STR reikalavimus. Esamų tinklų altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.  
  Vykdant statybos darbus ir tinklų išbandymą būtina prisilaikyti rangovinės organizacijos Statybos taisyklių, o taip pat 

gaminių gamyklos ir firmos tiekėjos rekomendacijų. Taip pat būtina prisilaikyti „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje“.  
Statybos metu nebus pažeistas ar kertamas, nei vienas medis.  
Želdiniai, esantys statybų teritorijoje turi būti apsaugoti, vadovaujantis 2010-03-15 Nr.D1-193 „Želdinių apsaugos, 

vykdant statybos darbus, taisyklės“. Esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvožemis) ir perteklinis iškastas gruntas saugojamas 
neužteršiant kitomis medžiagomis ar atliekomis. Dirvožemį, atliekant baigiamuosius darbus – galima panaudoti naujoms 
dangoms įrengti. 

Šiuo projektu medžių kirtimas nenumatomas. Medžių ir kitų želdinių iškirtimas statybos zonoje galimas tik teisės aktais 
nustatyta tvarka. Statybos teritorijoje esami želdiniai saugomi pagal apsaugos reikalavimus, vadovaujantis 2010-03-15 Nr.D1-193 
„Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“. Statybos eigoje darbų įtakos zonoje visų paliekamų medžių kamienai 
turi būti uždengti. Pavienius medžius statybos zonoje iki darbų pradžios aptverti mediniais skydais arba lentomis. Aptvaras turi 
būti 2 m aukščio trikampis, jo kraštinės ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, o kampuose įkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 
m. Medžių ir krūmų grupės bei jų eilės aptveriamos ištisiniu apvadu ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų. Prieš montuojant 
apsaugas ant lapuočių medžių, visi jie turi būti nugenėti, kad statybos darbų eigoje sumažėtų jų mechaninio pažeidimo galimybės. 
Jeigu darbo metu reikia vaikščioti arti saugomų želdinių, įrengti medinius lieptus ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno. 

Medžiai apsaugomi vadovaujantis 2010-03-15 Nr.D1-193 „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ 7, 8, 
9 punktais. 

MB “PUPA- strateginė urbanistika”,   kitu projektu yra parengusi visos teritorijos rekonstravimo projektą. Projektas: 
„Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 44005923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-
1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos projektas“. Statytojas: KLAIPĖDOS 
MIESTO SAVIVALDYBĖ, Į.K. 111100775, todėl dangos bus atstatomos pagal šį projektą. 

Dangų atstatymo darbai nėra įtraukti į šio projekto sąnaudų žiniaraščius. 
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4. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 
Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr. VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka. 
Statybinės atliekos statybos proceso metu statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

- komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo 
pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

- inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, 
cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir 
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos 
medžiagos; 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 
apskaita, nurodomas jų kiekis, tiekiamos atliekų apskaitos ataskaitos. 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų 
naudojimo ir šalinimo. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią vietą bus gabenamos atliekos / tai gali atlikti spec. įmonės. Taip 
pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms 
atliekoms, atskirai statybos atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos. 

Statybvietėje vienu metu dirbs apie 8 darbuotojus. Darbuotojų higieniniams – buitiniams poreikiams tenkinti 
statybvietėje numatomas kilnojamų biotualetų arba sanitarinių konteinerių įrengimas nuomos pagrindu su įmone, teikiančia 
biotualetų ir sanitarinių konteinerių nuomos su galutiniu aptarnavimu paslaugas. 

Statybinių atliekų kiekius žiūr. planuojamų atliekų lentelėje. Statybinių atliekų kiekiai tikslinami pagal faktą. 
Statybinis laužas pakraunami į savivarčius ir išvežami į: 

- statybinio laužo utilizavimo aikštelę (betonas, g/b, plytos); 
- statybinių medžiagų sąvartyną (kitas statybinis laužas). 

Statytojas, baigęs statybą, priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį, susidariusių 
atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 

Vykdant darbus, prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius. Statybos 
aikštelėje įrengti laikiną ratų plovimo įrenginį. Esant sausiems bei vėjuotiems orams, drėkinti statybos aikštelę. Automobilių 
ratai turi būti prieš išvažiuojant iš statybų teritorijos valomi ir plaunami. 

Vykdant statybos darbus nepažeisti leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios reikalavimų. 
Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal 

baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus. 
Planuojamos statybinės atliekos 

Statybos 
procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Kiekis 

 t. 
Agregatinis 

būvis 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Pavojingumas 
Laikymo 
sąlygos 

Laikymo 
terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Esamų 
statinių 

demontavim
o darbai ir 
statybos 
darbai 

1. 

Inertinės atliekos – 
betonas, plytos, 
keramika ir kitos 
atliekos 

~2,9 

Kietos, 
neapdorotos 

17 01 01 

Nepavojinga 
Konteineriai, 
talpos, euro 

padėklai 

Nesan-
dėliuojama. 
Pakrauna-

ma į 
autotrans-

portą ir 
išvežama 

Pristatomos į 
atliekas 

tvarkančią 
įmonę. Vedama 
susidariusių ir 

perduotų 
tvarkyti atliekų 

apskaita, 
pildomas 
pirminės 
apskaitos 
žurnalas. 

2. 

Perdirbti ir 
pakartotinai naudoti 
tinkamos atliekos, 
antrinės žaliavos 

~0,2 17 02 01 

3. 
Netinkamos 
perdirbti statybinės 
atliekos 

~0,03 17 08 01 

4. 
Komunalinės 
atliekos 

~0,01 20 03 01 

5. Gruntas ~200 17 05 04 Nepavojinga 

Sandėliuojama 
objekte, 

pylimuose 
antriniam 

panaudojimui 

Iki vienerių 
metų 

Perduodama 
Statytojui, šiam 
atsisakius likęs 
nepanaudotas 

gruntas 
išvežamas į 



LT 

Statytojas: AB “KLAIPĖDOS VANDUO” 
 
Iniciatorius/užsakovas: KLAIPĖDOS MIESTO 
SAVIVALDYBĖ 

Dokumento žymuo: Laida Lapas Lapų 

MMSUT24-07/29(1000)-TDP-BD.AR-05 0 7 7 

 

išlykius. 
Atliekų kodas nustatytas pagal atliekų sąrašą, vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ patvirtintomis LR 

Aplinkos ministro LR AM 1999-07-14 Nr.217, Atliekų sąrašo skyrius Nr.17 – Statybinės ir griovimo atliekos. 
 
 

5. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI 
 

Numatomų tinklų statyba patenka į valstybės saugomos Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčio, (kodas 
22012) ir Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (kodas 27077) pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui 
teritoriją. Privaloma vadovautis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str. nuostatomis (Žin. 2004, Nr. 153-
5571, su vėlesniais pakeitimais). Vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis (www.kvr.kpd.lt) ir nepažeisti valstybės 
saugomos Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 22012) ir 
Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (kodas 27077), pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui (Žin. 2005, 58-
2034), apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių. ATLIEKANT ŽEMĖS JUDINIMO DARBUS BŪTINA  
ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS. Kokie archeologiniai tyrimai reikalingi parenka atitinkamą kvalifikaciją turintys 
asmenys pagal PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ reikalavimus bei NKPAĮ 181 str. „Leidimo atlikti 
archeologinius tyrimus išdavimas ir galiojimas“ nustatytas procedūras. 

 
6. DANGŲ ATSTATYMAS  

MB “PUPA- strateginė urbanistika”,   kitu projektu yra parengusi visos teritorijos rekonstravimo projektą. Projektas: 
„Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 44005923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-
1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos projektas“. Statytojas: KLAIPĖDOS 
MIESTO SAVIVALDYBĖ, Į.K. 111100775, todėl dangos bus atstatomos pagal jų projektą. 

Dangų atstatymo darbai nėra įtraukti į šio projekto sąnaudų žiniaraščius. 
Žemės darbus vykdyti mechanizuotai. Arti medžių, statinių ir kitų komunikacijų vykdyti rankiniu būdu tranšėją 

išramstant. Būtina imtis apsaugos priemonių, kad nepažeisti esamų komunikacijų. Susikirtimų vietose jas būtina uždėti ant lovių 
ir paramstyti. Gruntinį vandenį tranšėjose pažeminti išpumpuojant siurbliais.  

Esamų tinklų altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.  Vykdant statybos darbus ir tinklų išbandymą būtina prisilaikyti 
rangovinės organizacijos Statybos taisyklių, o taip pat gaminių gamyklos ir firmos tiekėjos rekomendacijų.  

 
7. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKO SKAIČIAVIMAS 

Techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai,  statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo 
apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedu) (kai 
nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis). 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Minimalus 

valandų 
skaičius 

Objekto 
valandų 
skaičius 

1 Projekto nagrinėjimas (1 km; 1000 m²;1000m³)   18 9 
2 Kiti inžineriniai statiniai (1 km; 1000 m²; 1000m³) 40 19 

3 
Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)  

12 72 

4 Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) 12 6 
5 Užbaigimo komisija 24 24 
 

 
 



 

0 2024  
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato  

Nr. 
 
 

Statinio projekto pavadinimas: 
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (unik.Nr.4400-1766-6587) 
DANĖS G., KLAIPĖDOJE (skp., kad.Nr.  2101 / 0010 : 88) 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS ) 

35470 PV V. PETROVAS  2024 Dokumento pavadinimas: Laida 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Statybos – montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos – montavimo darbus, turi 
turėti apmokytą brigadą ir licenciją šių darbų vykdymui. 

Statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis veikiančiomis normomis ir taisyklėmis. 
 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS 

2.1. NUOTEKŲ TINKLAMS 

Visai tinklų trasai nuo DN700 skersmens numatomi Polietileniniai (PE) beslėgiai (struktūriniai) vamzdžiai ir 
fasoninės dalys 

Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polietileninių (HDPE) vamzdžių. 
Visi HDPE savitakiniai beslėgiai vamzdžiai turi turėti ekspoatacinių savybių pastovumo sertifikatą išduotą 

Lietuvos produkcijos sertifikavimo įstaigos - UAB "Kiwa Inspecta". Išdavimo pagrindas atlikti STR 1.01.04:2013 
sistemai 1+ numatyti patikrinimo veiksmai. 

Savitakinei nuotekų sistemai skirti HDPE vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti standartų LST EN 13476-3 
standumo profilis PR. 

Vamzdžiai gaminami iš HDPE (didelio tankio polietileno PE100), standumo briaunos iš HDPE (PE100) iš 
vidaus sustiprintos PP, vidinė vamzdžio dalis geltonų atspalvių. Galimi vamzdžių išmatavimai lentelėje: 

 
DN/ID (vidinis diametras mm.)  DN/OD (nuo - iki; mm.) 
600  610 – 760 
800  810 – 960 
1000  1010 – 1174 
1200  1210 – 1450 
1400  1410 – 1668 
1500  1510- 1784 
1600  1610 – 1892 
1800  1610 – 2110 
2000  2010 – 2328 
2200  2210 – 2538 
2400  2410 – 2754 
3000  3010 – 3520 

 
ID – vidinis vamzdžio diametras 
DN/OD (išorinis diametras) storis priklauso nuo vamzdžiui pagaminti panaudoto standumo profilio. 
 
Vamzdžių sienelės storis (standumo profilis) yra apskaičiuojami remiantis Vokietijos ATVDVWK-A 127 

oficialiomis taisyklėmis. Šios taisyklės yra taikomos šulinių korpusų ir nuotekų vamzdynų žiedinio stiprumo 
skaičiavimui. Kiekvienas gaminys yra apskaičiuojamas remiantis šios normos griežtomis taisyklėmis kurios 
reikalauja tokių duomenų kaip: montavimo gylis, gruntinių vandenų lygis (min.max.) grunto sudėtis (smėlis, žvyras, 
molis, priemolis, kita) užpilamo grunto sudėtis, apkrovos kurios veiks iš viršaus (važiuojamoji kelio dalis, žalia zona, 
kita) Įvertinus šiuos duomenis parenkamas vamzdžio sienelės storis ir standumo profilis. 
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Taisyklės plačiai taikomos ir kitose europos sąjungos valstybėse. 
ATV-DVWK-A 127 sudaryta: Gruodis 1984 (I redakcija), Rugpjūtis 2000 (III redakcija). 

 
Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. 
 

Vamzdžių sujungimas: 
 Elektromovinis vamzdžių sujungimo būdas - kai vamzdžiai komplektuojami su pritvirtinta elektrine 

spirale vamzdžio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
 Movinis, su EPDM arba NBR tarpinėmis - dvi guminės tarpinės vienai jungčiai. 

 
HDPE lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 

Medždžiagų savybės   Standartas  Mato vnt.  PE 100  PP-R 

Tankis   
DIN 53479 
ISO 1183 

g/cm³  0.96  0.91 

Lydimosi indeksas  
MFR 190/5 
MFR 190/21.6  
MFR 230/5 

 
Kodas T 
Kodas V 
Kodas V 

 
ISO 1133 

 
g/10min  

 
0.45  
6,6  
- 

 
0.50 
-  
1.25-1.5 

Tamprumo modulis 
Trumpalaikis  
Ilgalaikis (50 år) 

 ISO 178  N/mm² 
 
1200 
170 

 
750 
160 

Atsparumo riba tempimui   DIN 53495  N/mm²  38  15 
Santykinis prailgėjimas 
prieš nutrūkstant 

 DIN 53495  %  > 600  > 50 

Atsparumas spaudimui 
pagal Brinelį 

 ISO 2039  N/mm²  46  45 

Linijinio šiluminio 
plėtimosi koeficientas 

 DIN 53752  1/°C  1.8 x 10-4  1.8 x 10-6 

Spalva   -  -  juoda/geltona  Pilka 
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HDPE Vamzdžių jungimo būdas  
Vamzdžių ir jungiamųjų dalių jungimas elektrofuiniu moviniu būdu. 
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Polietileno PE vamzdžiai.  
Plastikiniams vamzdžiams naudojami PE100 SDR 17, PN 10 slėgio klasė. 
Vamzdžius medžiaga turi būti ne žemesnės kokybės nei PE100. 
Sujungimo būdas kontaktinis suvirinimas ir el. movomis. Fasoninės dalys turi atitikti naudojamą vamzdyną (jo 

medžiagą).  
Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio lydomojo 

jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydimu, būtina tiksliai laikytis 
gamintojo nurodymų. 

Su plieniniais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama įsriegtais adapteriais ar flanšais. 
Šulinyje montuojamos PN16 flanšinės sklendės, korpusai pagaminti iš kalaus ketaus pagal LST EN 1563 

padengti milteline epoksidine danga pagal DIN30677-T2 ir atitikti RAL-GZ662 reikalavimus arba lygiavertės. 
Šuliniuose naudojami flanšiniai pajungimai pagal LST EN 1092-2, slėgio klasė PN16. Jungtys atsparios tempimui. 

 
Nedidelėje atkarpoje prie pastatų Tilžės 60 nusausinimui tinklų statybai numatyti plastikiniai beslėginiai 

DN250mm  nuotekų vamzdžiai iš PVC polivinilchlorido. Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476, 
LST ISO 4435 arba LST EN 1401 standartų reikalavimus.  

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, esant užpylimo 
sluoksnio aukščiui 0,8-6,0 m turi būti naudojami 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Jei užpylimo sluoksnio aukštis 
iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi būti naudojami 8 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. PVC slėgio vamzdžių ir jų 
fasoninių dalių naudojamų projekte darbo slėgis turi būti ne mažesnis kaip PN 6, nebent būtų nurodyta kitaip. 

PVC vamzdžiai atlaiko iki 600C nutekamųjų vandenų temperatūrą. PVC vamzdžių techniniai duomenys: 
masė 1410 kg/m3 (ISO1183), tiesioginis šilumos plėtimosi koeficientas 0,7 x 10-40 K-1, šilumos laidumas 0,15 
W/m0K, E – modulis 3000 MPa (ISO527).  

Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO9001. Vamzdžiai atsparūs agresyvioms 
medžiagoms esančioms nuotekose.  

Vamzdžiai sujungiami tos paties medžiagos kaip ir vamzdis standartinėmis jungtimis, nebent kitaip nurodyta 
gamintojo montavimo taisyklėse. Tarpinių medžiaga ir išmatavimai turi atitikti LST EN 681 ar analogiškų standartų 
reikalavimus. 
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Jungtys turi būti su lanksčiais gamykloje pagamintais guminiais žiedais. Vamzdžiai ir jungiamosios 
vamzdyno dalys sujungiami mova-lygus galas tipo jungtimi. Ant vamzdžių turi būti aiškiai nurodytas gamintojas. 

 

     2.1.1 LAUKO NUOTEKŲ TINKLAMS 

Nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėginių vamzdžių iš PVC polivinilchlorido.  Vamzdžiai ir 
fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476, LST ISO 4435 arba LST EN 1401 standartų reikalavimus.  

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, esant užpylimo 
sluoksnio aukščiui 0,8-6,0 m turi būti naudojami 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Jei užpylimo sluoksnio aukštis 
iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi būti naudojami 8 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. PVC slėgio vamzdžių ir jų 
fasoninių dalių naudojamų projekte darbo slėgis turi būti ne mažesnis kaip PN 6, nebent būtų nurodyta kitaip. 
PVC vamzdžiai atlaiko iki 600C nutekamųjų vandenų temperatūrą. PVC vamzdžių techniniai duomenys: masė 1410 
kg/m3 (ISO1183), tiesioginis šilumos plėtimosi koeficientas 0,7 x 10-40 K-1, šilumos laidumas 0,15 W/m0K, E – 
modulis 3000 MPa (ISO527).  

Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO9001. Vamzdžiai atsparūs agresyvioms 
medžiagoms esančioms nuotekose.  

Vamzdžiai sujungiami tos paties medžiagos kaip ir vamzdis standartinėmis jungtimis, nebent kitaip nurodyta 
gamintojo montavimo taisyklėse. Tarpinių medžiaga ir išmatavimai turi atitikti LST EN 681 ar analogiškų standartų 
reikalavimus. 

Jungtys turi būti su lanksčiais gamykloje pagamintais guminiais žiedais. Vamzdžiai ir jungiamosios 
vamzdyno dalys sujungiami mova-lygus galas tipo jungtimi. Ant vamzdžių turi būti aiškiai nurodytas gamintojas. 

 
PE vamzdžių sistema (Jeigu buitinių nuotekų tinklų vykdymas atliekamas uždaro gręžimo būdu) Sistema skirta 

lauko buities nuotekų tinklams. Polietilenas turi būti ilgaamžis, atsparus difuzijai, cheminiams junginiams ir visiškai 
neveikiamas korozijos. Vamzdžiai, pagaminti iš šios medžiagos yra lengvi ir lankstūs, gerai prisitaiko prie grunto. 
Vamzdžiai jungiami naudojant specialias tam skirtas plastikines ar metalines jungtis arba suvirinant vamzdžio galus 
kontaktiniu būdu ar elektromovomis. Sumontavus vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės 
(vidinis paviršius turi būti švarus). 

Projekte numatomi naudoti polietileniniai PE100, slėgio klasės PN10 vamzdžiai, jei darbai bus vykdomi 
kryptinio gręžimo būdu.  

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 12201-2:2011 standarto reikalavimus. 
Polietileno (PE100RC) vamzdžiai naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, 

užpilant vamzdį iškastu gruntu, taip pat taikant betranšėjas vamzdynų tiesimo (rekonstravimo) technologijas 
(kryptinis gręžimas, tiesimas įtraukimo būdu. vamzdynų laužymas ir pan.). 

PE 100RC vamzdžiai turi atitikti PAS 1075 standarto reikalavimus ir naudojami pagal atliekamų darbų būdą.  
 PAS 1075 – 1 tipas (kai visa vamzdžio sienelė pagaminta iš RC polietileno). Taikomas  vamzdžius klojant 

atviru būdu.  
 PAS 1075 – 2 tipas (kai vamzdžio sienelė pagaminta iš nemažiau kaip dviejų tarpusavyje sujungtų   PE100 

RC sluoksnių, kai vidinis sluoksnio storis yra 90 procentų, o išorinis 10 procentų). Taikomas vamzdžius 
klojant uždaru būdu arba renovacijoms kai įvelkamas į seną vamzdį jo nesulaužant.   

 PAS 1075 – 3 tipas (kai vamzdžio sienelės pagamintos iš PE100 RC medžiagos su papildomu neprilydytu 
apsauginiu polipropileno (PP) sluoksniu). Taikomas renovacijoms, kai vietoj seno vamzdžio įtraukiamas 
naujas senąjį sulaužant.  
 
Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 

12842, LST EN 545 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdžių medžiaga - padidinto atsparumo 
įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, vamzdžių slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi 
būti skirti geriamajam vandeniui tiekti. 
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2.2. ŠULINIAI 

2.2.1. HDPE ŠULINIAI 
Projektuojamose gatvėse, buitinės kanalizacijos linijose, prie sklypų statomi plastikiniai apžiūros šuliniai. Slėgio 

gesinimo ir didelių sankirtų vietose esantys šuliniai, turi būti statomi ne mažesnio kaip Ø1000 mm skersmens ir 
atitikti LST EN 13598-2, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Apžiūros šuliniuose, kurių skersmuo d1000mm ir didesnis, 
nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos lipynės. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi 
būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra 
nuolydžio, skersmens ar krypties pasikeitimai. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. 
Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus: 
• užstatytose teritorijose – 0,05m; 
• neužstatytose teritorijose – 0,20m. 
• Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 
 
Plastikiniai buitinių nuotekų šuliniai 

Šuliniai gaminami iš HDPE (didelio tankio polietileno PE100). Šulinai kurių vidinis diametras Ø1000 ar didesnis 
turi būti komplektuojami su kopėčiomis. Ø1000 mm ir didesnio skersmens šulinių stovai turi būti iš HDPE, stovų 
vidinė dalis turi būti šviesių atspalvių (išmatavimai lentelėje) 

 
 
DN/ID (mm.)  DN/OD (nuo - iki; mm.) 
300  310 - 460 
400  410 – 560 
500  510 – 660 
600  610 – 760 
800  810 – 960 
1000  1010 – 1174 
1200  1210 – 1450 

Tipas ir  medžiaga PE 100 – RC slėginiai vamzdžiai (vandentiekis) 

Sluoksnių skaičius  2 / Pirmo sluoksnio storis 10% nuo bendro sienelės storio 
Medžiagos techniniai duomenys - pailgėjimas ties takumo riba 9 % 

- paligėjimas trūkimo metu >350 % 
- tamprumo modulis 1200 MPa 
- vidutinis terminio plėtimosi koeficientas – 0,2 mm/m0C 
- elastingumo moduliu E 1050 N/mm2 
- šilumos laidumas 0,38 W/m2 0C 
- Vicat’o minkštėjimo taškas 127 0C  
- darbinė temperatūra 0/+40 0C 
- maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra - + 70 0C 

Slėgio klasė PN 10 
Medžiaga,tankis PE 100 – RC 9,60 g/cm3 
Standartas  LST EN 12201-2 
FNCT Notch bandymas >8760h, PAS 1075 
Taškinės apkrovos bandymas >8760h, PAS 1075 
Sujungimo būdas suvirinimas elektromoviniu būdu, suvirinimas sandūriniu būdu 
Kitos savybės - pilnas atsparumas korozijai 

- atsparumas cheminėms medžiagoms 
- atsparumas klajojančioms elektros srovėms 
- mažas svoris, palyginti su plieno ir kaliojo ketaus 
vamzdžiai 
- lygus vidinis paviršius 
- mikrobiologinis atsparumas 
- struktūrinis pasipriešinimas - ilgas tarnavimo laikas 
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1400  1410 – 1668 
1500  1510- 1784 
1600  1610 – 1892 
1800  1610 – 2110 
2000  2010 – 2328 
2200  2210 – 2538 
2400  2410 – 2754 
3000  3010 – 3520 

 
ID – Vidinis šulinio diametras 
DN/OD storis priklauso nuo stovui pagaminti panaudoto standumo profilio. Priklausomai nuo magistralinio vamzdžio 
DN galimi du šulinių tipai t.y. standartiniai arba tangentiniai šuliniai. 
 

      
 

Šulinių stovo storis (standumo profilis) yra apskaičiuojami remiantis Vokietijos ATV-DVWK-A 127 
oficialiomis taisyklėmis. Šios taisyklės yra taikomos šulinių korpusų ir nuotekų vamzdynų žiedinio stiprumo 
skaičiavimui. Kiekvienas gaminys yra apskaičiuojamas remiantis šios normos griežtomis taisyklėmis kurios 
reikalauja tokių duomenų kaip: montavimo gylis, gruntinių vandenų lygis (min.max.) grunto sudėtis (smėlis, žvyras, 
molis, priemolis, kita) užpilamo grunto sudėtis, apkrovos kurios veiks iš viršaus (važiuojamoji kelio dalis, žalia zona, 
kita) Įvertinus šiuos duomenis parenkamas šulinio stovo sienelės storis ir standumo profilis. 
 
 

                     
 
 

             
 
 
 
 

Šuliniams yra skaičiuojamas 2,5 atsargos koeficientas.  
Taisyklės plačiai taikomos ir kitose europos sąjungos valstybėse. 
ATV-DVWK-A 127 sudaryta: Gruodis 1984 (I redakcija), Rugpjūtis 2000 (III redakcija). 
 
Nuotekų šuliniai turi būti su latakais ir su galimybe prijungti (elektrodifuziniu budu, sandarumui užtikrinti) 

įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdžius. 
Šulinio viršutinė dalis turi būti pagaminta taip, kad galima būtų naudoti standartinių matmenų dangčius. 
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Šulinio sudedamosios dalys (dugnas, stovas, viršutinė dalis) suvirinamos gamintojo ir pateikiamos kaip vientisas 
neardomas gaminys. 

Šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu parenkamas priklausomai nuo vietos, kur 
montuojamas šulinys. Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 
- 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą, labai dideliu 
apkrovų zonose naudojami F900 klasės dangčiai. 

Šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos šulinio sudedamosios dalys 
atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po 
žeme. 
 
 
 

 
2.2.2. GELŽBETONINIAI (g/b) ŠULINIAI 

Šuliniai statomi iš surenkamų gelžbetonio ar betono elementų, turi būti nelaidūs vandeniui (pagal LST EN 
12390-8) ir turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Darbinis kameros aukštis turi būti ne 
mažesnis kaip 1,0m. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600mm skersmens. Šuliniams montuojamiems po 
važiuojamąja kelio dalimi, šulinių perdangai naudojamos sustiprinto tipo plokštės. Aplink liuką apibetonuojama 
nuolaidi priegrinda. Šulinių apžiūros kiaurymės dengiamos pakabinamo tipo rėmu su ketiniu dangčiu. Dangčius 
naudoti hermetiško tipo (su ištisine gumine tarpine). Po asfaltuota važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, 
neasfaltuota – pastatomus, klasės D400, po nevažiojama danga – D250 dangčiais (LST EN 124:1998). 

Dangčio užrakinimui turi būti mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu. Ant dangčio turi būti užrašas 
„Klaipėdos vanduo“ ir įmonės logotipas. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis 
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specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio modeliui. Liuko dangtis su rėmu sujungtas 
šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi užtikrinti patikimą atidaryto dangčio fiksavimą. 

Šulinio dangtis turi būti įrengtas: 
 vienam lygyje su gatvės važiuojama dalimi; 
 50mm virš žaliosios vejos sutvarkytose teritorijose; 
 200mm pievose ir kur teritorijos nesutvarkytos. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis 
ne mažiau 200 mm. Pagal atsparumą šalčiui – betonas F100; pagal atsparumą spaudimui – betonas C16/20. 

Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LST EN 124 arba LST EN 13101 
reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp 
pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. 

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės dalys, 
plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, 
turi patvirtinti projekto vadovas. Lanksti jungtis turi būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito 
įrenginio pusės. 

G/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos betoniniu skiediniu (C16/20). 
Hidroizoliacija atliekama tik žiedų sandūrose, bitumine mastika.  

Šulinių latakai turi būti įrengti pagal UAB “Ekoprojektas” parengta tipinę detalę. Šulinio dugno latakai nuotekų 
ir drenažo vamzdžiams turi būti formuojami iš C20/25 klasės betono, išlaikant tokį pat nuolydį, kaip ir prijungiama 
vamzdyno sistema.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai ir kameros turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius 
brėžinius (katalogus). Surenkamų elementų jungimas turi būti su užlaidomis. Surenkamų elementų sandūros turi būti 
užsandarinamos “elastingu” sandarikliu. 

Kai aukščių skirtumas tarp įtekančio ir šulinio latako ≥ 0,3 m, jungiami įrengiant kritimo stovą ir sutapatinant 
įtekančio vamzdžio apačią su latako viršumi.  

 
      2.2.2.1 PLASTIKINIAI ŠULINIAI  

Savotėkio nuotekų tinklų plastikiniai šuliniai turi būti ne mažesnio skersmens, kaip 425mm. turi būti nelaidūs 
vandeniui (pagal LST EN 13598-2) ir turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. 

Šuliniai gaminami iš Polipropileno. Šulinio žiedai turi turėti integruotus laiptus atsparius korozijai. Visos šulinio 
sudedamosios dalys sustiprintos standumo briaunomis, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 

Standartinio šulinio komplektą sudaro trys pagrindines dalys: šulinio pagrindas su sandarinimo tarpine (kinetė), 
tarpiniais žiedais su laiptais ir sandarinimo tarpinėmis bei šulinio kūgio. 

Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 
išformuotais latakais. 

Šulinius montuoti pagal montavimo taisykles ST 121895674.09:2012 “Bendrieji ir specialieji statybos darbai”.  
Dangčius naudoti hermetiško tipo (su ištisine gumine tarpine). Po asfaltuota važiuojama dalimi - sunkaus 

„plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiojama danga – D250 dangčiais (LST EN 124:1998).  
Dangčio užrakinimui turi būti mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu. Ant dangčio turi būti užrašas 

„Klaipėdos vanduo“ ir įmonės logotipas. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis 
specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio modeliui. Liuko dangtis su rėmu sujungtas 
šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi užtikrinti patikimą atidaryto dangčio fiksavimą. 

Dangtis turi būti įrengtas: 
 vienam lygyje su gatvės važiuojama dalimi; 
 50mm virš žaliosios vejos sutvarkytose gerbūvio vietose; 
 200mm virš pievos paviršiaus, kur gerbūvis neįrengtas. 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje. 
 

Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų 
užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su movomis. Vidinis šulinio diametras D 425mm; 
išorinis D 475mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 
Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 
išformuotais latakais. 
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Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš  pagrindinių elementų: 
 šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 
 ID425/OD475 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 
 šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie statomi 
nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje 
dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. 
Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens 
prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 
0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai yra skirti 
montuoti iki 6 m gylyje, didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. Sumontuotas šulinys 
atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos DN425 šulinio sudedamosios dalys 
atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po 
žeme. 

 
2.2.3. ŠULINIŲ LIUKAI 

 
Reikalavimai apžiūros šulinių liukams ir dangčiams 

Rodiklis Techniniai reikalavimai 

1.  B125 klasės pastatomas liukas su ketaus ir betono rėmu bei dangčiu, be ventiliacijos (po 
nevažiuojama danga) 

Medžiaga Pastatomo liuko rėmas ir dangtis pagaminti iš kaliojo ketaus ir betono kombinacijos. 
Rėmas: Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563 arba lygiavertį standartą, betonas 
C35/45-XF4 arba lygiavertis 
Dangtis: Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563 arba lygiavertį standartą, betonas 
C35/45-XF4 arba lygiavertis 

Matmenys 
(skersmuo, 
aukštis, tipas, 
klasė ir kt.) 

Liuko tipas: pastatomas, apvalus 
Gaminio apkrovos klasė B125, pagal LST EN 124 arba lygiavertį standartą 
Įlipimo angos skersmuo ne mažiau 600 mm  
Rėmo aukštis ne mažiau 125 mm 

Kokybė Liuko su dangčiu konstrukcija, bandymai, ženklinimas ir kokybė turi atitikti visus standarto 
LST EN 124 arba lygiaverčio standarto reikalavimus 
Gamintojas turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą ISO 9001 arba lygiavertę. Pateikti tai 
patvirtinančius atitikties sertifikatus kartu su pasiūlymu 

Kiti 
reikalavimai 

Liuko dangtis be ventiliacijos angų 
B125 šulinių liukams tarpinė tarp dangčio ir rėmo nebūtina 
Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios 
konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio modeliui 
Liuko dangčio viršutinė danga turi būti neslidi.  
Liukai ir jų dangčių betoninis užpildas turi būti atsparus agresyviai aplinkai, vandeniui, 
neigiamoms temperatūroms 
Gaminiui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo ir tiekėjo/rangovo 
garantija 

2. D400 klasės plaukiojančio tipo liukas su dangčiu, su ventiliacija (kai asfaltuota danga) 
Medžiaga Rėmas: Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563 arba lygiavertį standartą 

Dangtis: Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563 arba lygiavertį standartą 
Matmenys 
(skersmuo, 
aukštis, tipas, 
apkrovos klasė 
ir kt.) 

Liuko tipas: plaukiojantis, apvalus 
Gaminio apkrovos klasė D400, pagal LST EN 124 arba lygiavertį standartą 
Skirtas montuoti į betoninius žiedus su 700 mm diametro vidine anga 
Įlipimo angos skersmuo ne mažiau 600 mm 
Rėmo aukštis ne mažiau 160 mm 
Dangčio svoris ne mažiau kaip 40 kg 
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Kokybė Liuko su dangčiu konstrukcija, bandymai, ženklinimas ir kokybė turi atitikti visus standarto 
LST EN 124 arba lygiaverčio standarto reikalavimus 

Gamintojas turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą ISO 9001 arba lygiavertę. Pateikti tai 
patvirtinančius atitikties sertifikatus kartu su pasiūlymu 

Kiti 
reikalavimai 

Liuko dangtis su ventiliacijos angomis 
Šulinių liukai turi turėti ilgaamžę, atsparią trinčiai, keičiamą, ištisinę  tarpinę tarp liuko rėmo 
ir dangčio. Tarpinė turi būti pagaminta iš elastomero, atspari tepalams, druskoms ir ledo 
tirpiklių medžiagoms 
Liuko dangtis negali turėti horizontalaus bei vertikalaus kontakto su šulinio rėmu išskyrus 
vyrio ar fiksavimo vietas 
Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios 
konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio modeliui 
Liuko dangčio ir rėmo viršutinis paviršius turi turėti faktūrą, kurios iškiliųjų dalių aukštis 
turi būti nuo 3 iki 8 mm 
Šulinio dangtis turi būti su vyriu, kuris fiksuotų dangtį atidarytoje padėtyje ir neleistų  judėti 
horizontalia kryptimi. Atidarytas ir užfiksuotas dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio 
uždarymo. Liuko ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojantis transportas 
nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą 
Gaminiui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo ir tiekėjo/rangovo garantija 

 
2.2.4. ŠULINIŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI 

Informacinės lentelės turi būti patvarios ir atmosferos poveikiams atsparios plastmasės su keičiamu tekstu. 
Lentelės tvirtinamos ant karštai cinkuotų plieninių stovų, kurie įrengiami gerai matomose ir avarijos nesukeliančioje 
vietoje. Informacinės lentelės aukštis nuo žemės turėtu būti nuo 80 cm iki 120 cm. Žymėjimo lenteles tvirtinant ant 
pastatų, tvorų ar kitų statinių būtinas statinių savininkų leidimas. 

Standartinės lentelės išmatavimai 140x100 mm, atitinka DIN 4067. Viršuje, dešinėje pusėje numatyta vieta 
diametrui ir papildomai informacijai (pvz. Nuotekos). Viršuje kairėje pusėje dvi vietos papildomai informacijai. 
Apačioje atstumas iki hidranto, kapos ar šulinio metrais, po kablelio vienas skaitmuo. 

Sklendžių informavimo lentelėse turi dominuoti mėlyna spalva. Hidrantus nurodančios lentelės turi būti raudonos 
ir jų stovai taip pat turi būti raudoni. 

Informacinės lentelės montuojamos, kad įvykus avarijai būtų galima kuo greičiau surasti vandens uždarymo 
armatūras ir hidrantus. 
 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS-MONTAVIMO DARBAMS 

3.1. BENDRI NURODYMAI 

Nuotekų tinklų statybos darbus vykdyti prisilaikant gaminių gamintojo ir firmos tiekėjos montažinių nurodymų, 
rangovinės organizacijos statybos taisyklių, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“,  ST 121895674.09:2012 „Bendrieji ir specialieji statybos darbai“, o 
taip pat rangovinės organizacijos Statybos taisyklių. 

Žemės darbus vykdyti mechanizuotai. Arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų – vykdyti rankiniu būdu 
tranšėją išramstant. 

3.2. HDPE PIPES VAMZDŽIŲ KLOJIMO INSTRUKCIJA 

 
Vamzdžiai Dn/ID300 - 3000 
 

1. Tranšėjos šonai; 
2. Galutinis užpylimas; 
3. Pradinis užpylimas; 
4. Šoninis užpylimas; 
5. Pagrindas; 
6. Užpylimo gylis; 
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7. Pagrindo sluoksnio gylis; 
8. Tranšėjos gylis; 

a) Apatinio pagrindo sluoksnio storis; 
b) Viršutinio pagrindo sluoksnio storis; 
c) Pradinio užpylimo sluoksnio storis. 

 
1 pastaba  

Minimalias a ir c reikšmes žr. skyriuje „Užpylimas ir atramos”. 
 
2 pastaba  

Kai kuriuose tarptautiniuose normatyvuose k x OD keičia pagrindo sluoksnio kampo nustatymą. Pagrindo 
sluoksnio kampo negalima painioti su projektuojant naudojamu pagrindo sluoksnio reakcijos kampu. 

Tranšėjas projektuoti ir kasti reikia taip, kad vamzdžius kloti būtų saugu ir kad klojimas atitiktų keliamus 
reikalavimus. 

Jei prie požeminių konstrukcijų, tarp jų ir tranšėjų, tenka prieiti iš išorės, reikia pasirūpinti ne siauresne kaip 0,5 
m apsaugota darbine zona. 

 
Jei į tą pačią tranšėją klojami du ar daugiau vamzdžių, reikia žiūrėti, kad tarp vamzdžių būtų paliktas minimalus 

darbui reikalingas atstumas. Jei nenurodyta kitaip, jis turi būti toks: vamzdžiams iki DN 700 imtinai - 0,35 m, 
didesniems kaip DN 700 vamzdžiams – 0,5 m 

b=k x OD (žr. skyrių „Užpylimas ir atramos“). 
 
Čia: 
K - bematis koeficientas, viršutinio b ir OD storių santykis; 
OD - išorinis vamdžio skersmuo milimetrais. 
 
Tranšėjos plotis 
Maksimalus tranšėjos plotis 
Maksimalus tranšėjos plotis neturi būti didesnis nei nurodytasis projekte. 
 
 
 

DN  

 Minimalus tranšėjos plotis(OD+x) m  

 Neįtvirtinta tranšėja 
 Įtvirtinta 

tranšėja 
ß > 60°  ß ≤ 60°  

≤ 225  OD + 0.40  OD + 0.40 
 > 225 iki ≤ 350  OD + 0.50  OD + 0.50  OD + 0.40  
> 350 iki ≤ 700  OD + 0.70  OD + 0.70  OD + 0.40  
> 700 iki ≤ 1200  OD + 0.85  OD + 0.85  OD + 0.40  
> 1200  OD + 1.00  OD + 1.00  OD + 0.40  
1 lentelė – Minimalus tranšėjos plotis pagal vardinį skersmenį (DN)  
 
Formulėje OD+x x/2 yra lygus minimaliam darbiniam atstumui tarp vamzdžio ir tranšėjos šono ar klojinio, kur: 

OD  - išorinis skersmuo metrais,o ß – neįtvirtintos tranšėjos sienos kampas, matuojamas nuo horizontalios 
plokštumos 

 
Minimalus tranšėjos plotis 
Minimalus tranšėjos plotis turi atitikti didesniąją iš 1 ir 2 lentelėje nurodytų reikšmių, išskyrus 5.1.1.3 skyriuje 

minimus atvejus. 
 
1 ir 2 lelentelėse nurodytą minimalų tranšėjos plotį galima siaurinti tokiais atvejais: 
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 jei personalui iš viso neprireiks lipti į tranšėją 
 jei personalui nereikės dirbti tarp vamzdžio ir tranšėjos šono; 
 neišvengiamos ankštumos sąlygomis. 

 

Tranšėjos gylis 
Minimalus 

tranšėjos  
m  plotis, m  
< 1.00  –  
≥ 1.00 ≤ 1.75  0.80  
≥ 1.75 ≤ 4.00  0.90  
> 4.00  1.00  
2 lentelė – Minimalus tranšėjos plotis pagal gylį 
 
Vandens drenavimas 
Klojant iškastame griovyje neturi būti vandens. Vandens šalinimo metodai neturi daryti įtakos nei vamzdynui, 

nei užpylimui.  
 
Užpylimas ir atramos 
Užpildas, pagrindo sluoksnis, atramos ir užpylimas turi atitikti projektinius reikalavimus 
Rekantis užpildą, reikia atsižvelgti į: 

 vamzdžių skersmenį; 
 vamzdžių medžiagą ir sienutės storį; 
 grunto pobūdį. 

 
Pagrindo sluoksnio plotis turi būti lygus tranšėjos pločiui, jei nenurodyta kitaip. Žemėje klojamo vamzdyno 

pagrindo plotis turi būti keturis kartus didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, jei nenurodyta kitaip. 
Minimalus pradinio užpylimo sluoksnio storis (žr. 1 pav.) turi būti 150 mm virš cilindrinės vamzdžio dalies ir 

100 mm virš jungčių 
Iš tranšėjos pagrindo būtina iškasti visą minkštą žemę ir pakeisti ją pagrindui tinkamu gruntu. 
 
Vamzdžio užpylimas 
Vamzdžio šonus ir viršų galima užpylinėti tik tada, kai vamzdžių jungtys ir pagrindo sluoksnis jau galės laikyti 

apkrovą. 
Užpylinėti vamzdį tiek pradiniu, tiek ir galutiniu etapais, šalinti tranšėjos klojinius ir tankinti gruntą reikia 

atsižvelgiant į projektinius vamzdžio atsparumo reikalavimus. 
Užpylinėti reikia nepaliekant vietų, kur gruntas galėtų susėsti ar maišytis su užpildu. Tam tikrais atvejais, ypač 

tuomet, kai gausu gruntinio vandens, užpildo sluoksniui sulaikyti gali tekti naudoti geotekstilę arba atbulinį filtrą.  
Tose vietose kur gruntinio vandens srovelės gali išplauti gruntą reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių ar 

pažeminti gruntinio vandens lygį.  
Jei kurias vamzdyno vietas reikia inkaruoti, tai reikia padaryti dar prieš užpylimą. 
 
Tankinimas 
Klojant KRAH vamzdžius šoninio ir pradinio užpylimo tankis turi būti ne mažesnis kaip 90% standartinio 

Proktoro tankio (Proctor Density).  
 
Tiesiogiai virš vamzdžio esantį galutinio užpildo sluoksnį gali tekti tankinti rankomis. To mechaninėmis 

priemonėmis negalima daryti tol, kol virš vamzdžio esantis užpildo sluoksnis nebus bent 300 mm storio. Bendras 
prieš mechaninį tankinimą būtinas tokio užpildo sluoksnio storis priklauso nuo tankintuvo tipo. Sprendžiant dėl 
tankinimo priemonių, dėl to, kiek reikės tankinimo ciklų ir koks bus tankinamo sluoksnio gylis, reikia atsižvelgti į 
tankinamos medžiagos ir pakloto vamzdžio tipą 
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3.3. ŠULINIŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA 

Šulinių transportavimas 
Šuliniai pristatomi sukomplektuoti ir paruošti eksploatavimui. Šuliniai turi būti pervežami horizontalioje arba 

vertikalioje padėtyje, sandėliuojami – vertikalioje padėtyje. Transportuojant būtina užtikrinti, kad šuliniai nesiliestų 
su aštriais kampais ar briaunomis. Prieš montuojant žemėje, įsitinkite, kad gaminys yra kokybiškas ir jo būklė gera. 

 
Šulinio montavimas 

Už montavimo darbus atsako šulinių montavimo rangovas. Reikia iškasti tinkamo pločio tranšėją, užtikrinant, 
kad būtų įmanoma atlikti kokybišką tranšėjos užpylimą. 

Šulinio negalima montuoti nestabiliuose mažos apkrovos gruntuose, pvz., durpynuose. Jeigu šulinys 
sumontuojamas brinkstančiame molžemyje ar slankiajame smėlyje, užpildą būtina atskirti nuo vietinio grunto 
pluoštiniu audiniu, siekiant užkirsti kelią grunto susimaišymui. Tranšėją reikia iškasti iki 300 mm gylio žemiau 
planuojamo montavimo lygio. Tranšėjos plotis turi būti ne mažiau kaip 2 metrai didesnis nei šulinio skersmuo. 

 
Įleidimas 

Įleidimo storis privalo atitikti projekto reikalavimus. Užpildo medžiaga ir jos sudėtis priklauso nuo šulinio 
aukščio ir vietinio grunto sąlygų. Jeigu nenurodyta kitaip, įleidimo plotis atitinka tranšėjos plotį. Minimalus pradinio 
užpildo storis yra 150 mm. Iš tranšėjos dugno pašalinkite visą nestabilų vietos gruntą ir lakias medžiagas, pakeičiant 
tinkamomis įleidimo medžiagomis. 

 
Ankeravimas 

Pagrindo (pamatinė) plokštė, jei būtina, turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 200 mm storio gelžbetonio su 
nestipriai armuotos armatūros sluoksniu (sustiprinant 200 x 200.7 mm skersmens viela, 3.02 kg/m²), ir 21 N/mm² 
minimalaus stiprumo (po 28 dienų). Pagrindo plokštė instaliuojama ant ne mažiau kaip 300 mm storio smėlio pamato 
lygio, kuris mechaniškai buvo sutankintas iki 95%. Jeigu grunto sąlygos to reikalauja, galima panaudoti sulfatui 
atsparų betoną. Pagrindo plokštės plotis ir ilgis turi būti bent 600 mm didesnis nei išorinis šulinio diametras (po 300 
mm nuo kiekvieno šulinio krašto), ko pakaks ankeruoti iki 2 m skersmens šulinį. 

Šulinys pritvirtinamas ant pagrindo plokštės iš šonų su korozijai atspariais ankeravimo varžtais. 
 

Užpildas 
Tranšėjai užpildyti tinka žvyras, skalda (susmulkinti akmenys) arba smėlis. Visos medžiagos turi būti švarios, 

išrūšiuotos, birios ir neturėti ledo, sniego, molio, organinių priemaišų ar stambių bei sunkių objektų, kurie gali 
pažeisti šulinį. Minimalus tankis turi būti 1,500 kg/m³. 

Žvyras – turi būti išsijotas naudojant 2.4 mm sietą, neviršijant 3% medžiagos kiekio. Medžiaga turi būti apvalios 
formos, dalelių skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm, ir ne didesnis kaip 20 mm. 

Skalda – dalelės skersmuo neturi būti mažesnis kaip 3 mm, ir neviršyti 16 mm, ir tik 3% visos medžiagos kiekio 
turi būti išsijota su 2.4 mm sietu. 

Smėlis – būtina tinkamai išsijoti, o dalelių dydis turi būti tarp 0.5-3 mm. 
Smėlio/žvyro mišinys – galima naudoti, jeigu komponentai atitinka aprašytus žvyrui, skaldai ir smėliui keliamus 

reikalavimus. 
Geriausia užpildymo medžiaga yra žvyras ir skalda. Jie yra idealios užpildymo medžiagos, nes palengvina 

šulinio įleidimą ir atramos lygį prie minimalaus grunto sutankinimo. 
 

Sumontavimas 
Šulinys montuojamas tranšėjoje, kurios pagrindas yra tolygiai užpildytas 300 mm storio smėlio sluoksniu. 

Aplink šulinį užpilamas 300 mm storio žvyro, skaldos ar smėlio sluoksnis, kiekvieną sluoksnį sutankinant iki 95% 
nuo vietinio grunto tankio. Jeigu kitaip nenurodyta, šulinių, sumontuotų intensyvaus eismo vietose, užpildas turi būti 
sutankinamas iki 98% nuo vietinio grunto tankio. Sutankinimas atliekamas ratais tolygiai apink šulinį. Norint išvengti 
tarpų tarp vamzdžių jungčių ir atramų, užpildas turi būti itin kruopščiai tankinamas. Į tarpus tarp vamzdžių jungčių 
smėlį užpilkite kastuvu rankomis. Rankiniam smėlio tankinimui nurodytose vietose naudokite 50 mm x 100 mm 
dydžio medinę lentelę. Tose vietose, kur yra aukštas gruntinio vandens lygis ar kompleksinis dirvožemis (pvz., 
molžemis), užpildymui naudokite tik žvyrą arba skaldą. 
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3.4. ŠULINIŲ MONTAVIMAS 

3.4.1. GELŽBETONINIŲ (G/B) ŠULINIŲ IR MONTAVIMAS 
G/b šulinio pagrindas klojamas ant paruošto 150mm smėlio pasluoksnio projektiniame šulinio pastatymo gylyje. 

Užbaigus linijos montavimo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos betoniniu 
skiediniu (C16/20). Hidroizoliacija atliekama tik žiedų sandūrose, bitumine mastika. 

Baigtas montuoti šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, užpilamą gruntą sutankinant pasluoksniui. 
 

3.4.2. ŠULINIŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ MONTAVIMAS 
Šulinių žymėjimo ženklai tvirtinami ant pastatų sienų arba kitų atramų 1,5÷2,2 m aukštyje, kai atramų nėra – 

0,75m aukštyje ant specialių stulpelių. Nužymėjimo ženklai stačiakampių plokštelių formos, suapvalintais kampais, 
plokštelių kampuose yra skylutės ženklo pritvirtinimui.  

 
Ženkle pavaizduota: 

 kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba įrenginio 
(šulinio) ženklas; 

 dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdžio skersmuo; 
 viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

 

3.5. VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS, DEZINFEKAVIMAS 

3.5.1. BENDROJI DALIS 
Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina visa 

bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas gabenimo 
ar siurbimo išlaidas. 

Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, manometrus ir kt., 
reikalingus išbandyti slėgiu visą Sutarties apimamą vamzdyną. Bandymai slėgiu ir jų registravimas atliekamas pagal 
Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles.  

Dėl mechaninių ir elektros įrengimų galutinio išbandymo ir priėmimo tvarkos nesitariama tol, kol visi vamzdžiai 
neišbandomi slėgiu Inžinierių tenkinančiu būdu.  

Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui eksploatuojančiai įmonei. 
Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 1610 

reikalavimus. 
 

3.5.2. NESLĖGINIŲ VAMZDŽIŲ IŠBANDYMAS 
            Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo reikėtų 
darbo stabilumui ir saugumui. Rangovas apsirūpina visomis bandymui reikiamomis priemonėmis: siurbliais, 
manometrais, skaitikliais, kamščiais, atramomis užtikrinančiomis vamzdyno stabilumą, laikino vamzdyno 
įrengimo ir kt. Slėgio matuoklių tikslumas turi būti patikrintas ir sertifikuotas, pažymint datą. Apie numatomą 
vamzdyno išbandymą rangovas praneša prieš savaitę. 
           Vamzdynus išbandyti remiantis gamyklų gamintojų nurodymus ir statybinių firmų patvirtintas montavimo 
ir bandymo taisykles. Bandomos atkarpos tarp šulinių. Atkarpa turi būti stabilizuojama, ją apiberiant gruntu. 
Nuotekų šalinimo sistemos bandomos pildant jas vandeniu ir apžiūrint. Bandomasis slėgis turi būti ne mažiau 1,2 
m virš aukščiausio atkarpos taško ir ne mažesnis 6 m virš žemiausio taško.Vamzdynas užpildomas vandeniu ir ne 
trumpiau 2 val stebimas. Vanduo papildomas iš matavimo indo 5 minučių intervalais, registruojant vandens kiekį, 
reikalingą pirminiam lygiui palaikyti. Skaitoma, kad atkarpa bandymą išlaikė, jei po 30 min pridėtas vandens 
kiekis yra mažesnis už 0,5 ltr vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. Sistema laikoma 
išbandyta, jeigu ją apžiūrint nerasta nutekėjimų ir vandens lygis nepažemėjo.           
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3.5.3. NUOTEKŲ VAMZDYNO PATIKRINIMAS VIDEO SISTEMA UŽBAIGUS DARBĄ 
Atlikus paklotų vamzdynų išbandymą, Rangovas turi pateikti Inžinieriui užbaigto nuotekų vamzdyno vidaus 

būklės video (TVD) medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma pagal Lietuvos STR 
2.07.01:2003. Patikrinimai video sistema taikomi ir visiems renovuotiems vamzdynams baigus juos kloti. 

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD) 
Tekstas 
Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį ir televizinės 

diagnostikos darbų atlikimui atestatą. 
Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 
Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą.  
Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdai: 
- lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema - tikslumas +/- 0,1mm; 
Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir 

absoliutinis). 
Galimybė video įrašą perrašyti į CD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais. 
Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 
Informacija pateikiama pagal kompiuterinės duomenų bazės reikalavimus ir užsakovo 

pageidaujamu formatu. 
Esant mobiliojo ryšio paslaugai, turi būti galimybė pateikti TVD duomenis elektroniniu paštu 

per internetą, skubių sprendimų priėmimui. 
Pagal pareikalavimą, TVD ataskaitos ir skaitmeninės spalvoto vaizdo nuotraukos turi būti 

spausdinamos TVD automobilyje, tame pačiame objekte. 
Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje telediagnostikos įrangą ir  turėti tai 

patvirtinantį dokumentą. 
Inžinieriui bei eksploatuojančiai įmonei pateikiama: 

 spalvoto vaizdo juosta; 
 darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant labai defektuotų vietų spalvotas nuotraukas; 
 tinklo nuolydžio grafikas. 

TVD įranga turi būti įmanoma tirti iki 350 m ilgio nuotekų vamzdyną, kai jis prieinamas iš abiejų galų, arba iki 
150 m ilgio, kai naudojamas savaeigis įrenginys ir priėjimas įmanomas tik iš vienos pusės. Rangovas užtikrina, kad ši 
įranga būtų geros darbinės būklės ir kiekvienos darbo pamainos pradžioje Inžinieriui patvirtina, kad turima visa 
reikiama geros darbinės būklės įranga. 

Tyrimo įrangos sudėtyje turi būti priemonės TVD kamerai stabiliai gabenti per tiriamąjį vamzdyną. TVD kamera 
turi nuolat būti ties apskritos formos vamzdyno centrine ašimi arba arti jos. 

Įrangos sudėtyje turi būti pakankamai kreiptuvų ir velenėlių, kad tyrimo metu pakabos būtų patrauktos nuo 
vamzdžių bei angų konstrukcijų, ir visi TVD įrangos kabeliai ir laidai, skirti kameros padėčiai vamzdyne nustatyti, 
kurie, eidami per matavimo įrangą ar virš jos, turi būti, kur įmanoma, įtempti ir statmeni. 

TVD sistemoje turi būti skaitmeninė spalvoto vaizdo kamera.  
 

3.6. TERITORIJOS TVARKYMAS 

Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti darbų metu, 
Rangovas pirmiausia atstato laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus užpiltą medžiagą. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. 
Valstybinės reikšmės keliai turi būti įrengiami pagal KPD SDK 07 "Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės". Šios taisyklės gali būti taikomos ir kitiems keliams (gatvėms). 
Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš pilant 

dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek tiek 
sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis iki min. 300 mm gylio. Visi grumstai ir luitai 
kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos pašalinami nuo paviršiaus. Vejos vėl 
užsėjamos ir prižiūrimos iki pirmojo pjovimo. Sėjama reikiamu metų laiku 30 g/m2 tankumu. 
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3.7. REIKALAVIMAI KELIAMAM TRIUKŠMUI STATYBVIETĖJE. 

Statybos metu statybvietėje susidarys nepastovus triukšmas periodiškai dirbant įvairiems statybiniams 
mechanizmams. Statybos darbai turi būti vykdomi viena pamaina, darbo dienos eigoje nuo 7 val. iki 18 val. Būtina 
prisilaikyti STR 2.01.08:2003. „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 
reikalavimų. Vykdant darbus būtina naudoti tokius mechanizmus, kad skleidžiamas triukšmas neviršytų  HN 33:2011 
"Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatyto leistino 
garso lygio 55 dBA (prie gyvenamo namo). Statybos darbus turi teisę vykdyti rangovinė organizacija, kuri gali 
užtikrinti šiuos reikalavimus. 
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poz. 

REKONSTRUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI     
GAMINIAI IR MEDŽIAGOS NUOTEKŲ TINKLAMS    

1.  
Vamzdynas iš plastikinių" PVC" klasės " 8 kN/m²", Ø250 mm vamzdžių su sujungimo 
detalėmis  (tarp EŠ197ir EŠ194 ), (EŠ243 ir EŠ245), (EŠ24 ir L1-2) ir (EŠ101 ir 
EŠ53,51,52), (EŠ24 ir L1-3). 

M 74,70 2.1.1 

2.  
Polietileniniai (HDPE) beslėgiai (struktūriniai) vamzdžiai Ø800 SN10 Vamzdžiai 
komplektuojami su pritvirtinta (integruota) elektrine spirale vamzdžio movoje ir 
sujungiami elektrodifuziniu būdu. 

M 396,25 2.1 

3.  Vamzdyno pajungimas prie kameros (EŠ 156) Komp. 1  
3.1.        Betonito juosta 1,52 g/cm³ M 3,0  
3.2.        Betonas C30/37W6, vamzdžio sumontavimui M3 1,0  

4.  
Šulinys iš surenkamų g/b elementų Ø2000, su  dviem landom (engta sunkaus tipo 
dangčiais)  (EŠ-157) 

Komp. 1 2.2.2 

4.1. Dugno plokštė KCD-20 Vnt. 1  
4.2. Perdenginio plokštė KCP2-20-2 Vnt. 1  
4.3. Sieninis šulinio žiedas KC 20-9 Vnt. 2  
4.4. Sieninis šulinio žiedas KC 20-6 Vnt. 1  
4.5. Sieninis šulinio žiedas BSŽ7-5F Vnt. 2  
4.6. Kalaus ketaus sunkaus tipo dangtis Vnt. 2  
4.7. Plieninis uždoris Ø800, su valdymo įranga, tvirtinimo ankeriais. Komp. 1  
4.8.        Betonito juosta 1,52 g/cm³ M 8,0  
4.9.        Elastinė hidroizoliacija, Maxseal Flex M²  30,0  
4.10.        Betonas C30/37W6, plieninio uždorio montavimui, latakų formavimui. M3 5,0  

5.  

HDPE šulinys (EŠ-158) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,170 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno kopėčiomis, 
(prabėga Ø800, 122°) (SN10).  
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas  

Komp. 1 2.2.1 

6.  

HDPE šulinys (EŠ-159) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,050 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno kopėčiomis, 
(prabėga Ø800, 123°) (SN10).  
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

7.  

HDPE šulinys (EŠ-197) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,140 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno kopėčiomis, 
(tiesi prabėga Ø800,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui 90°. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 90°. 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

A.Andriejauskas
Rectangle
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8.  

HDPE šulinys (EŠ-241) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,170 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno kopėčiomis, 
(tiesi prabėga Ø800,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 70°. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 46°. 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

9.  

HDPE šulinys (EŠ-245) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,390 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno kopėčiomis, 
(tiesi prabėga Ø800,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui 90°. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 37°. 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

10.  

HDPE šulinys (L1-1) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,480 su hermetiniu 
ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno kopėčiomis, (tiesi 
prabėga Ø800,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui1 90°. 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

11.  

HDPE šulinys (EŠ-31) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,510 su hermetiniu 
ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno kopėčiomis, (tiesi 
prabėga Ø800,) (SN10).  
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

12.  

HDPE šulinys (EŠ-32A) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,370 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno kopėčiomis, 
(tiesi prabėga Ø800,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui 90°. 
Movos tipo atšaka Ø200 , PVC vamzdyno pajungimui 90°.(esamo vamzdžio pajungimui) 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

13.  

HDPE šulinys (L1-2) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,470 su hermetiniu 
ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno kopėčiomis, (tiesi 
prabėga Ø800,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui 90°. 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

 
PASTABA: Sąnaudų žiniaraščiai yra preliminarūs. 
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14.  

HDPE šulinys (EŠ-62) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,380 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno 
kopėčiomis, (tiesi prabėga Ø800,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 32°. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 78°(esamo vamzdžio pajungimui) 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

15.  

HDPE šulinys (EŠ-101) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,490 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno 
kopėčiomis, (prabėga Ø800, 17°) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui 21°. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 16°. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 90°(esamo vamzdžio pajungimui) 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

16.  

HDPE šulinys (EŠ-102) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,520 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno 
kopėčiomis, (tiesi prabėga Ø800,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø110 , PVC vamzdyno pajungimui 71°. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 63°. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 90°(esamo vamzdžio pajungimui) 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

17.  

HDPE šulinys (EŠ-142A) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,470 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno 
kopėčiomis, (tiesi prabėga Ø800,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø200 , PVC vamzdyno pajungimui 32°. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 37°. 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

18.  

HDPE šulinys (EŠ-144A) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1200mm, H=2,320 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno 
kopėčiomis, (prabėga Ø800, 90°) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui 54°(esamo vamzdžio pajungimui). 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui 47°. 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1360x1360x300. Betonas C12/15, 1,3 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

19.  

HDPE šulinys (EŠ-145A) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1600mm, H=2,330 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno 
kopėčiomis, (tiesi prabėga Ø800,) (SN10). Su plieninio uždorio valdymui. 
Šulinių movinės dalys Ø800 komplektuojamos su pritvirtinta (itegruota) elektrine 
spirale šulinio movoje ir sujungiami elektrodifuziniu būdu. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1760x1760x300. Betonas C12/15, 1,5 M3 

Plieninis uždoris Ø800, su valdymo įranga. 
Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

PASTABA: Sąnaudų žiniaraščiai yra preliminarūs. 
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20.  

HDPE šulinys (EŠ-194) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1000mm, H=2,110 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno 
kopėčiomis, sėsdinimo dalimi  (tiesi prabėga Ø250,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1120x1120x300, Betonas C12/15, 1 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

21.  

HDPE šulinys (EŠ-243) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1000mm, H=2,370 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno 
kopėčiomis, sėsdinimo dalimi  (tiesi prabėga Ø250,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui. 
Movos tipo atšaka Ø160 , PVC vamzdyno pajungimui. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1120x1120x300, Betonas C12/15, 1 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

22.  

HDPE šulinys (EŠ-24) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1000mm, H=2,010 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno 
kopėčiomis, sėsdinimo dalimi  (tiesi prabėga Ø250,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui. 
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1120x1120x300, Betonas C12/15, 1 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

23.  

HDPE šulinys (EŠ-53) skirtas važiuojamajai daliai, Ø1000mm, H=1,920 su 
hermetiniu ketiniu dangčiu D400 komplektuojama su nerūdijančio plieno 
kopėčiomis, sėsdinimo dalimi  (tiesi prabėga Ø250,) (SN10).  
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui. 
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui. 
Movos tipo atšaka Ø250 , PVC vamzdyno pajungimui. 
Armuota betoninė plokštė su armatūra 1120x1120x300, Betonas C12/15, 1 M3 

Šulinio montavimas 

Komp. 1 2.2.1 

24.  

Lietaus priėmėjas (EŠ-53 ir EŠ-51) Ø600 mm komplekte iš polipropileno kinetės 
vamzdžiams Ø250x250, su sandarinimo žiedais, sėsdinimo dalimi, teleskopiniu 
gofruotu vamzdžiu ir hermetiniu ketiniu dangčiu su ištisine sandarinimo tarpine 
šuliniui Ø600, H=1,820 
Šulinio montavimas.  

Komp. 2 2.2.2.1 

25.  

Lietaus nuotekų šulinys (L1-3) Ø600 mm komplekte iš polipropileno kinetės 
vamzdžiams Ø250x250, su sandarinimo žiedais, teleskopiniu gofruotu vamzdžiu ir 
hermetiniu ketiniu dangčiu su ištisine sandarinimo tarpine šuliniui Ø600, H=2,04 
Šulinio montavimas. 

Komp. 1,0 2.2.2.1 

26.  Vamzdyno pajungimas per krantinę montavimas su visom detalėm, sijom, metalais.  Komp. 1  
27.  Betonito juosta 1,52 g/cm³ M 8,0  
28.  Betonas C30/37W6, vamzdžio sumontavimui M3 4,0  
29.  Plieninis indėklas Ø1220x16,0 M 4,05  
30.  Tas taps, aklė Ø1300x20  Vnt. 1  

31.  
Apkabų segmentai vamzdžių pratraukimui  į futliarus Ø DN 1220 x DN926 
 (~h-147mm) 

Vnt. 7,0  

32.  Sutankinto smėlio pagrindo 15 cm storio įrengimas po vamzdynu M3 150,00 3.2. 
33.  Vamzdyno užpylimas sutankintu žvyro-smėlio mišinio 30 cm storio sluoksniu M3 2000,0 3.2. 
34.  Šulinio žymėjimo emaliuoto ženklo įrengimas Komp 22 2.2.4 
35.  Vamzdyno išbandymas (patikrinimas) M 470,95 3.5. 
36.  Adatiniai Filtrai Komp. 1,0  
37.  TV diagnostikas M 470,95 3.5.3 
38.      

PASTABA: Sąnaudų žiniaraščiai yra preliminarūs.  
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NAIKINAMIS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLA  
GAMINIAI IR MEDŽIAGOS NUOTEKŲ TINKLAMS 

1.  Gelžbetoninių vamzdžių Ø1000, Ø800, Ø700, demontavimas ir išvežimas. M 396,25  
2.  Keramikinių vamzdžių Ø200,250  demontavimas ir išvežimas. M 55,0  

3.  
Esamų lietaus šulinių Ø700,1000,Ø1500, Ø2000  h=~1,80 iki 2,50 demontavimas 
ir išvežimas 

Vnt. 28,0  

4.      
PASTABA: Sąnaudų žiniaraščiai yra preliminarūs. 
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1. 2024-12-12 UAB „Klaipėdos paslaugos“ plano derinimas Nr.360 (gatvių apšvietimas) 1 lapas 
2. 2024-12-11 AB „Klaipėdos energija“ (El. parašas) 1 lapas 
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9. 2025-01-08 UAB „Elka Investicija“ 1 lapas 
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ĮSAKYMAS  

 PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO 

 

2025 m. sausio 06 d. Nr. 2 
  

S k i r i u statinio projekto parengimui: „Lietaus nuotekų tinklų (Unik.Nr.4400-1766-6587) 

Danės g., Klaipėdoje (Sklp., kad. Nr.  2101 / 0010 : 88) rekonstravimo projektas“ 

1. Projekto vadovą ir projekto dalies vadovą (Lauko nuotekų šalinimo dalies) Vitalijų 

Petrovą (atestato Nr. 35470, 35471). 

2. Projekto dalies vadovą (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo daliai 

Andrių Žemkauską (atestato Nr. 32203) 

 
PRIDEDAMA: 

1. Atestatas Nr. 35470; 
2. Atestatas Nr. 35471; 
3. Atestatas Nr. 32203. 
 

 
 
 
 
  
  Direktorius        Mindaugas Makūnas 
 
 
 
 
 
 

iepų g. 48D, 
92107, Klaipėda.  

Tel. (846) 411958, 
E-mail., dobi@dobi.lt 

Atsiskaitomoji sąskaita 
Nr.LT567300010002289703 

AB “Swedbank” 

Įmonės kodas 140874695 
PVM mokėtojo kodas:  

LT408746917 
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO 

 
Nr. 

Klaipėda 
 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
7.2 papunkčiu,  

t v i r t i n u  Lietaus nuotekų tinklų (unik Nr. 4400-1766-6587) Danės g., Klaipėda (sklypo 
kad. Nr. 2101/0010:88), rekonstravimo projektavimo užduotį (pridedama). 
 
 
Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas 
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PATVIRTINTA 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2024 m.                               d. įsakymu Nr. 

 
 

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 
(TECHNINĖ UŽDUOTIS) 

 
I. BENDRA INFORMACIJA 

 

1. STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS) 

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, 
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. 
Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus  
vyriausioji specialistė Akvilė Norvilaitė, tel. (0 46)  41 00 53,  
el. p. akvile.norvilaite@klaipeda.lt   

2. STATINIO 
(OBJEKTO) 
PAVADINIMAS 

Lietaus nuotekų tinklų (unik Nr. 4400-1766-6587) Danės g., Klaipėda 
(sklypo kad. Nr. 2101/0010:88), rekonstravimo projektas 

3. STATINIO 
ADRESAS 

Danės g., Klaipėdos m. 

4. NAUDOJIMO 
PASKIRTIS 

Inžineriniai tinklai: statinių pogrupiai: nuotekų šalinimo tinklai 

5. STATINIO 
APIBŪDINIMAS, 
ESAMA PADĖTIS 

Lietaus nuotekų tinklų nuosavybės teisė – AB „Klaipėdos vanduo“, įm. k. 
140089260. 
Lietaus nuotekų tinklai (unik Nr. 4400-1766-6587) 
Sklypo kad. Nr. 2101/0010:88 
Sklype yra esami, prastos būklės, nebenaudojami tinklai, pastatyti 1976 
metais. 
 

6. PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu. 

7. STATINIO 
PROJEKTO 
RENGIMO ETAPAS 

Techninis darbo projektas  

8. STATINIO 
KATEGORIJA 

Ypatingieji statiniai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 

9. STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas  

 
II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 

PATEIKIAMI DUOMENYS 
 

10. PROJEKTAVIMO 
PASLAUGŲ 
APIMTIS 

Paslaugų apimtis: 
Tyrinėjimai: 
- geologiniai (pagal poreikį); 
- geodeziniai (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų trasų), (pagal poreikį). 
 
- Apskaičiuoti poreikius ir gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių 
organizacijų sąlygas (pakliūvančių į projektavimo zonas). Projektuoti 
pagal gautas ir išsiimamas prisijungimo sąlygas. 
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- Specialiųjų reikalavimų, sąlygų užsakymas, gavimas ir jų 
realizavimas rengiamame projekte. 
- Projektinių sprendinių pristatymas (pristatymų skaičius pagal poreikį, 
nustato užsakovas): pagrindinės idėjos (koncepcijos) pristatymas, 
galutinių principinių (su gretimybėmis) sprendinių pristatymas užsakovui 
patvirtinti. 
- Techninio darbo projekto parengimas (toliau – Projektas). 

 
Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui 
suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai 
nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. 
Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau 
kiekvienu atveju Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į 
projektuojamo statinio specifiką. 
 
Projekte numatomi sprendiniai: 
- rekonstruoti betoninį Ø700 lietaus nuotekų tinklą nuo buitinių 
nuotekų kameros Nr.156 (6178588.34; 319527.15) iki lietaus nuotekų 
išleistuvo į Kuršių marias  (6178363.36; 319215.15). Rekonstruojamas 
atstumas apie 400 m. Visą Ø700 vamzdyną keisti nauju į padidinto tankio 
(HDPE) polietileno vamzdžius; 
- šulinyje Nr.157 (6178585.69; 319523.04) įrengta sklendė. Avarijos 
atveju iš buitinių nuotekų tinklo kameros Nr.156 (6178588.34; 
319527.15) buitinės nuotekos gali būti nukreipiamos į paviršinių nuotekų 
tinklą Ø700. Sklendę su valdymo įranga keisti nauja. Sklendės uždarymo 
principą derinti su AB „Klaipėdos vanduo“; 
- esamus 15 šulinių keisti į naujus padidinto tankio (HDPE) polietileno 
šulinius; 
- esamus keramikinius Ø250 vamzdžius keisti naujais PVC, PP ar PE 
vamzdžiais nemažinant vidinio diametro, esant poreikiui diametras gali 
būti didinamas. Bendras rekonstruojamo tinklo atstumas apie 100 m. 
Tinklo vieta ir darbų apimtys nurodyti rekonstrukcijos schemoje. Įrengti 
naujus polipropileno (PP) Ø600 arba gelžbetoniniai Ø700 paviršinių 
nuotekų surinkimo tinklo šulinėlius ir šulinius. Visuose surinkimo 
šulinėliuose įrengti 400 mm sėsdinimo dalį; 
- šuliniuose Nr. 32A (6178470.44; 319403.54) ir Nr.62 (6178433.92; 
319345.18) esami keramikiniai Ø250 vamzdžiai prijungti ne prie šulinio, 
o prie Ø700 tinklo. Prijungimai nuo šulinio nutolę apie 0,5 m. 
Rekonstruojant arba įrengiat paviršinių nuotekų surinkimo liniją naujai 
prijungimas tinklas privalo būti perkeltas į šulinius; 
- numatyti esamų, nebenaudojamų tinklų panaikinimą; 
- tinklo vieta ir preliminarios darbų apimtys nurodyti rekonstrukcijos 
schemoje; 
- rekonstruojamos linijos d700 šulinių gyliai nurodyti rekonstrukcijos 
schemoje; 
- projektuojant atsižvelgti į esamas inžinerines komunikacijas, jų 
apsaugos zonas; 
- numatyti atstatyti pažeistus gerbūvio plotus į esamą padėtį; 
- projektuojamus sprendinius priimti atsižvelgiant į techninius-
ekonominius skaičiavimus; 
- projektuoti įvertinant gretimų projektų sprendinius; 
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- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardytų techninių 
sprendinių įgyvendinimui. 
- Kiti darbai: 
Pateikti duomenys apie objektą paslaugų sutarties vykdymo metu gali būti 
tikslinami. Galimus tinkamus statinio įrengimo sprendinius ir su tuo 
susijusią statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos 
projektavimo darbų apimtį teikėjas, kaip kompetentingas savo srities 
žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti 

11. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI 
PARENGTI 

- Inžinerinių geodezinių, geologijos tyrinėjimo dokumentų parengimas 
(statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų, 
servitutų įforminimui planas), esant reikalui jų papildymas, atnaujinimas, 
duomenų patikslinimas (pagal poreikį); 
- geologijos tyrimai, ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas teisės 
aktų nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje (jei to reikia); 
- užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, reikalingų konstrukcijų, 
inžinerinių sistemų būklei įvertinti, ir išvadų pateikimas. Projektas turi 
būti rengiamas jų pagrindu; 
- specialiųjų sąlygų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir techninių 
sąlygų (inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų) užsakymas (jų 
papildymas), gavimas ir jų realizavimas rengiamame Projekte; 
- parengti eismo organizavimo schemą statybos darbų laikotarpiu; 
- sutarties vykdymo metu statytojas gali paprašyti teikėjo pateikti 
peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytą 
kalendorinį darbų grafiką (inžineriniai ir kiti tyrinėjimai, patvirtinti 
projektiniai sprendiniai); 
- nuolatinis (ne rečiau kaip du kartus per mėnesį) dalyvavimas 
pasitarimuose (posėdžiai turi būti protokoluojami), statybos užbaigimo 
komisijos darbe, statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose, 
tinkamas atstovavimas projekto rengėjui ir nuolatinis su projekto 
įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu 
bei, esant poreikiui, garantiniu atliktų statybos darbų periodu; 
- informacijos apie pradėtą rengti Projektą pateikimas reikiamoms 
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; 
- atstovauti (dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose, derinimuose) 
užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto santykiuose su statybos 
dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir 
susisiekimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat juridiniais 
ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
- atsakymų ir paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į teikėjų 
paklausimus (pagal parengtą Projektą) parengimas ir pateikimas 
statytojui, vykdant rangovo ir techninės priežiūros parinkimo procedūras; 
- Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;  
- Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam 
Projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje 
negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties 
tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti 
ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba 
lygiavertis“; 
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- projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų 
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių 
tarpusavio nesuderinamumo ir (ar) prieštaravimų, blogų Projekto 
sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu (įskaitant 
projekto vykdymo priežiūros metu vykstant rangos darbams); 
- parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 
Kiti: 
- paslaugos teikėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, 
atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams 
ir atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus; 
- paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo 
saugos reikalavimų lankantis objekte; 
- teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje 
techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti 
savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik 
suderinus su statytoju; 
- statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti 
šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo, perskaičiuoti 
statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo 
kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, 
rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – 
statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 
- visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi 
būtinais statinio, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, Projekto 
parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti 
nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne; 
- prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti 
visus reikalingus Projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus 
pakeitimus – patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie 
projekto sprendinių pakeitimus. 

12. STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS 

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): 
 Preliminarių sprendinių schema, 1 lapas. 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 4 
lapai. 
 Kadastro byla, 56 lapai. 

 
III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

13. STATINIO 
PROJEKTE 
TAIKOMA TEISĖ 
IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMENTAI 

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais 
įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, 
teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, 
kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos 
produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų 
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.  
Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai: 

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymas; 
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- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 
- statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos 

rūšys“;  
- statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017„Statinių 

klasifikavimas“; 
- statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“; 
- statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

- statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, 
statinio statybos priežiūra“; 

- kiti teisės aktai, reglamentuojantys inžinerinių tinklų projektavimo 
veiklą. 

 
Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas 
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal 
galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. 

14. KITI DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS 
LEIDIMO 
GAVIMAS 

Kiti derinimai: 

 pristatyti Projektą statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo 
suderinimą (priešprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir įforminami 
protokolu); 
 parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų 
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybių 
institucijomis; 
 gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą projektuojant statybos 
darbus valstybės žemėje (esant poreikiui); 
 pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas“ suderinti Projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti. 
Projekto ekspertizė: 

 Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas). 
  Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projektą pagal 
statinio Projekto ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą terminą (bet 
ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų). 
Statybą leidžiančio dokumento gavimas (pagal poreikį): 

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ paslaugos 
teikėjas (projektuotojas) apmoka (nustatytą įmokos dydį už statybą 
leidžiančio dokumento gavimą) ir gauna statybą leidžiantį dokumentą. 
 Projekto įdėjimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinė sistemą „Infostatyba“. 
 Statybą leidžiančio dokumento statytojo vardu gavimas. 

15. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS 

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 
1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 



6 
 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų 
reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. 
Visi Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi 
būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai 
neplyštų. 

16. STATYTOJUI 
PATEIKIAMŲ 
PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS 

Po statybą leidžiančio dokumento gavimo: 
 3 komplektai projekto (be sąmatų) popierine forma; 
 1 egzemplioriai statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų 
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, ) popierine forma; 
 2 egzemplioriai (visų dalių), analogiškai suformuotoms popierinėms 
byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) parašais, skaitmenine forma. 
Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos 
reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi 
rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai - *.pdf, *.jpg. Jei 
teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio 
Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos 
rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių 
ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos 
statinio elektroninio Projekto rinkmenos nuskenuotų Projekto brėžinių 
spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama 
taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma 
pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų. 
Taip pat į USB skaitmeninę laikmeną įrašomi privalomi formatai – 
projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai). 

 

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninės užduoties dalis. 
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Norvilaitė
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skyriaus Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas) Arūnas
Dieninis (nuo 2024-07-15 iki 2024-07-27, Kasmetinės atostogos)

Dokumentą derino
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Susipažinti Projektų skyriaus Vyriausioji
specialistė Vaiva Varnaitė
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Pastabos:

 Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

2024-07-15 09:45:47 Pasirašyta versija 2.0. Pastabos:

Bendrojo skyriaus Vyriausioji sekretorė
referentė Laima Vytė

2024-07-15 09:55:56 Registruotas dokumentas:
AD1: Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų veiklos
klausimais registras
2024: 4.1E: Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai
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Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-12-27 13:11:32 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-09 10:00:08–2029-04-08 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Klaipėdos vanduo, AB, sistema

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-12-27 13:11:35 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k.
124110246,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2023-08-17 08:34:35–2026-08-16 08:34:35

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant CN=AB „Klaipėdos
vanduo“, O="AB „Klaipėdos vanduo“, į.k.140089260",
S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifikatas galioja 2023-
08-17 08:34:35–2026-08-16 08:34:35

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2024-
12-27 13:26:13)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2024-12-27 13:26:13 atspausdino Simona Štulcienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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UAB „Dobi“                                                                             2024-08-20 Nr. 2024/S.4-5/5.E-1012
El. p.: dobi@dobi.lt                                                             Į 2024-08-07 gautą prašymą         

P R I S I J U N G I M O  S Ą L Y G O S

Paviršinių nuotekų nuvedimui Klaipėdos m.
Objekto pavadinimas ir adresas: Lietaus nuotekų tinklų (unik Nr. 4400-1766-6587) Danės g.,
Klaipėdoje, (sklp., kad. Nr. 2101/0010:88) rekonstravimo projektas.
Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybė.
Statytojas: AB „Klaipėdos vanduo“.

Bendra informacija:
Projektuojant  paviršinių  nuotekų  tinklų  rekonstrukcijos  darbus,  vadovautis  2021  m.

rugsėjo 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191  „Dėl Klaipėdos
miesto  bendrojo  plano  keitimo  patvirtinimo“ patvirtintais  bendrojo  plano  sprendiniais,
Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002-02-14 sprendimu Nr. 69 patvirtinto detaliojo
plano  reg.  Nr.  T00027924  sprendiniais,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  2014-11-28  įsakymu  Nr.  AD1-3598  patvirtintais  detaliojo  plano  reg.  Nr.
T00074297 sprendiniais,  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-
12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtinto detaliojo plano reg. Nr. T00085636 sprendiniais.

Projektuojant paviršinių nuotekų kolektoriaus trasavimo ir rekonstrukcijos sprendinius,
būtina vadovautis ir  projektinius sprendinius derinti tarpusavyje  su UAB „Dobi“ 2023 m.
parengto techninio darbo projekto „Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių
teritorijoje tarp Kuršių marių,  Danės upės,  Naujojo sodo g.  tęsinio ir  Naujosios uosto g.,
Klaipėdoje, statybos projektas“  sprendiniais,  MB „PUPA – strateginė urbanistika“ 2024 m.
rengiamo techninio projekto „Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ( unik.
Nr.  4400-5923-0509) ir  Kelio  (gatvės)  –  Pėsčiųjų  tako (unik.  Nr.  4400-1977-6835) dalies
(1b7, 1b8 ir  1b10) rekonstravimo bei  kitų inžinerinių statinių statybos projektas.“  ir  šiuo
metu  pradedamo  rengti  buitinių  nuotekų  tinklų/kolektorių,  esančių  Danės  g.,
rekonstrukcijos projekto „Buitinių nuotekų tinklų Žvejų g., Klaipėda, rekonstravimas iškeliant
tinklus  nuo  šulinio  Nr.  148  Žvejų  g.  iki  kameros  Nr.  38  Danės  g.,  statybos  projektas.“
(projekto užsakovas – UAB „Elka investicija“) sprendiniais.

Teritorijoje  esami  AB  „Klaipėdos  vanduo“  eksploatuojami  vandentiekio  ir  nuotekų
tinklai yra funkcionuojantys, statybos darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų darbas.
Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos sąlygų.
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Iškeliant/rekonstruojant  bendrovės  inžinerinius  tinklus,  bus  būtina  sudaryti  tinklų
iškėlimo/rekonstrukcijos sutartį tarp statytojo (užsakovo) ir tinklų savininko AB „Klaipėdos
vanduo“.

Paviršinių nuotekų tinklų nuvedimui statytojas (užsakovas) privalo:
Rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų tinklus unik. Nr. 4400-1766-6587, nuo buitinių

nuotekų tinklų kameros Nr. 38.95a13 (x=6178588; y= 319527) iki išleistuvo į Danės upę,
tinklų diametrą parenkant ne mažesnio pralaidumo už esamų tinklų pralaidumą. Parenkant
paviršinių  nuotekų  tinklų  diametrus,  būtina  įvertinti  aukščiau  minėtų  statybos  ir
rekonstrukcijos projektų sprendinius.

Įvertinti  papildomų paviršinių  nuotekų  surinkimo  šulinėlių  poreikį  ir  esant  poreikiui
projektuoti naujus paviršinių nuotekų šulinėlius, prijungimą numatant prie rekonstruojamų
tinklų.

Paviršinių  nuotekų tinklo  šulinyje  Nr.  40.95a13  (x=6178586;  y=319522)  rekonstruoti
esamą uždaromąją armatūrą.

Atliekant  paviršinių  nuotekų  tinklų  rekonstrukcijos  darbus,  derinti  projektinius
sprendinius tarpusavyje, taip užtikrinant avarinio nuotekų išleistuvo funkciją į Danės gatvėje
rekonstruojamą paviršinių nuotekų kolektorių.

Siekiant  užtikrinti  nuotekų  srauto  reguliavimą,  ar  taršų  sustabdymui,  ant  išleistuvo
numatyti uždaromąją armatūrą.

Jei bus formuojami kelio bortai ir  šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio
dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant
šaligatvio) tipo groteles, pagal pridedamą montavimo schemą (1 lapas).

Šuliniams naudoti hermetiškus šulinių dangčius su gumuota tarpine.
Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.
Nenaudojamus tinklus ir įrenginius atjungti.

Kiti reikalavimai:
Tinklus kloti užsakovui priklausančioje ir bendro naudojimo teritorijoje. Tinklus klojant

sklypo  bendro  naudojimo,  bendrasavininkui  ar  tretiesiems  asmenims  priklausančioje
teritorijoje pateikti sklypo bendrasavininko/savininko raštišką sutikimą.

Nuotekų  tinklus  kloti  gatvėse  ir  bendro  naudojimo  teritorijose,  išlaikant  tinklų  ir
įrenginių  apsaugos  zonų  reikalavimus,  bei  tinklų  normatyvinius  įgilinimus,  numatytus
galiojančiais teisės aktais.

Inžinerinių  tinklų persikirtimuose,  išlaikyti tinklų minimalius  atstumus pagal  vertikalę
(prošvaisoje), pagal numatytus normatyvus galiojančiuose teisės aktuose.

Jeigu statomi tinklai atsiranda arčiau savininkų sklypų, negu numatyta teisės aktuose,
gauti raštiškus žemės sklypų savininkų (naudotojų)  sutikimus.  Sutikimus pateikti statybos
projekto sudėtyje.

Planuojamoje teritorijoje perjungiamiems, naikinamiems bei naujai projektuojamiems
tinklams  išlaikyti  tinklų  apsaugos  zonų  reikalavimus  bei  tinklų  normatyvinius  įgilinimus,
nustatytus galiojančiais teisės aktais.

Įrengiant  šulinius  vandeningame  grunte,  vadovautis  STR  2.07.01:2003  p.417.4.
reikalavimais.  
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Numatyti priemones, jeigu būtų žeminama arba aukštinama danga, kad tinklai išlaikytų
leistiną įgilinimo ribą. Išsaugoti eksploatacijai tinkančių esamų šulinių liukus, kad jie nebūtų
pažeisti  ir  tinkami  tolimesniam  naudojimui,  priderinant  prie  naujai  įrengiamos  dangos
paviršiaus  altitudžių.  Eksploatacijai  netinkamus  šulinių  dangčius,  patenkančius  į
važiuojamąją dalį, pakeisti į naujus, atitinkamai dangai tinkančius ir atlaikančius transporto
apkrovą, kurie turi būti pagaminti iš ketaus. Išskirtinais atvejais galima projektuoti ketaus su
betono ar panašių medžiagų užpildu (gavus nuotekų tinklų eksploatuotojų pritarimą), kurie
būtų ne blogesnių parametrų nei nurodoma AB „Klaipėdos vanduo“ standartuose.

Projektuojant  bendro  naudojimo  paviršinių  nuotekų  tinklus,  tinklams  patenkant  į
trečiųjų asmenų nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, tinklų apsaugos zonos plotyje
būtina numatyti servitutus (servituto kodas 222, servituto gavėjas – AB „Klaipėdos vanduo“)
šių tinklų eksploatavimui.

Atliekant  projektavimo  ir  statybos  darbus  vadovautis  normatyviniais  statybos
techniniais dokumentais, tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal
bendrovės patvirtintus standartus. 

Visi aktualūs bendrovės standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/.
Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo” pritarimą projektui:
 Jei projektas bus derinamas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, norint užtikrinti

sklandų  ir  greitą  projekto  sprendinių  derinimą  siūlome  prieš  įkeliant  projektą  į
informacinę sistemą „Infostatyba“ bendrovei pateikti projekto skaitmeninį variantą
(pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

 Jei  projektas  nebus  derinamas  per  informacinę  sistemą „Infostatyba“,  bendrovei
pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo” pastatytų inžinerinių tinklų planus
ir vieną inžinerinių tinklų plano kopiją skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y.
ir mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų, požeminių sklendžių
kontūrus ir sudaryti jų korteles.  Atlikti rekonstruotų nuotekų tinklų kadastrinių matavimų
duomenų atnaujinimą. 

Inžinerinius tinklus pradėjus projektuoti po 3 mėnesių laikotarpio nuo šių prisijungimo
sąlygų  išdavimo  dienos,  rekomenduojame  kreiptis  į  bendrovę  patikslinimui,  ar  nėra
pasikeitusi situacija aplink prisijungimo sąlygose nurodytą adresą. Užklausą prašome pateikti
el.  paštu,  adresu  technika@vanduo.lt,  nurodant  objekto  adresą  ir  prisijungimo  sąlygų
registracijos numerį.

Vaizdinę informaciją apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.lt/IMS/lt .

Techninės dokumentacijos ir projektų derinimo vadovas                            Tautvydas Paliulis

Suderinta:
Tinklų priežiūros tarnybos vadovas                                                                  Marius Martynaitis

Rengė: D. Liaučys, tel. +370 46 220 220, el. p.: dalius.liaucys  @vanduo.lt  
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos vanduo, AB, Ryšininkų g., 11, LT-91116
Klaipėda, Lietuva (2024-08-20 15:59:41)

Dokumento pavadinimas (antraštė)
Lietaus nuotekų tinklų (unik Nr. 4400-1766-6587)
Danės g., Klaipėdoje, (sklp., Kad. Nr. 2101/0010:88)
rekonstravimo projektas.

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-08-20 Nr. 2024/S.4-5/5.E-1012

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tautvydas Paliulis, Techninės dokumentacijos ir
projektų derinimo vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-08-20 14:07:13 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-08-20 14:07:36 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-09 11:37:07–2029-04-08 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Klaipėdos vanduo, AB, sistema

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-08-20 14:07:40 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k.
124110246,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2023-08-17 08:34:35–2026-08-16 08:34:35

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant CN=AB „Klaipėdos
vanduo“, O="AB „Klaipėdos vanduo“, į.k.140089260",
S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifikatas galioja 2023-
08-17 08:34:35–2026-08-16 08:34:35

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2024-
08-20 15:59:41)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2024-08-20 15:59:41 atspausdino Justina Mikutienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

A.Andriejauskas
Rectangle

A.Andriejauskas
Rectangle



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-01-07 08:54:24

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2674073

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2021-09-08

Klaipėda
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5682-1064
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovės pavadinimas: 2101/0010:88 Klaipėdos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Atskirųjų želdynų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių

bendrojo naudojimo) teritorijos
Žemės sklypo plotas: 1.5264 ha

Užstatyta teritorija: 1.5264 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1128000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-07-16
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-01-04
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-10-14

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas
Nr. ITA-26/4MŽP-8-(15.4.33 E)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-07-22 Servituto sutartis Nr. 5198

Plotas: 0.0056 ha
Aprašymas: Servitutas plane pažymėtas taškais: 1-2-3-...-14-15-1

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-26

6.2.
Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)
Plotas: 1326.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-10-14

6.3.
Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)
Plotas: 1326.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-10-14

6.4.
Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)
Plotas: 1326.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-10-14

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)
Plotas: 487.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)
Plotas: 15264.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)
Plotas: 3584.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)
Plotas: 1620.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)
Plotas: 1810.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)
Plotas: 15264.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius,
šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)

Plotas: 233.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų
nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

STANISLOVAS STANKEVIČIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-03-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2625
2021-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-10-12
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5682-1064, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-08-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas Nr. 13SK-334-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-10-12

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100356040
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia

tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-
341

Įregistravimo data: 2022-07-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 838 kv. m, nuo 2023-07-12

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100693789

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-23 Administracinis
pastatas, Naujojo Sodo g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.', Nr.
E1N3404936

Įregistravimo data: 2024-08-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 56 kv. m, nuo 2024-08-29

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100651929

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-05-17 Šiaurės rago
skveras, Danės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav Nr. E1N3414415

Įregistravimo data: 2024-05-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 11 kv. m, nuo 2024-05-23

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100644711

Įregistravimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; 2022-04-05 ESAMŲ
AB ESO TINKLŲ IŠKĖLIMAS NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA,
KLAIPĖDOS M. SAV. Nr. MP-21.010-TP

Įregistravimo data: 2024-04-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 179 kv. m, nuo 2024-04-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100355689

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-05-18 El. įrenginių
iškėlimas/apsaugojimas Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, Klaipėdos m.
sav. Nr. E2N3186124

Įregistravimo data: 2022-07-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 197 kv. m, nuo 2023-07-12

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121456

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas
dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2023-07-12

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100049667
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Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-04-17 Inžinerinių tinklų
(iki 10 kV įtampos elektros tinklų) adresu Danės g. 1, Klaipėdos m.
sav., statybos projektas Nr. E1N3908245

Įregistravimo data: 2021-10-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 555 kv. m, nuo 2023-07-12

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100046605

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-04-17 Inžinerinių tinklų
(iki 10 kV įtampos elektros tinklų) adresu Danės g. 1, Klaipėdos m.
sav., statybos projektas Nr. E1N3908245

Įregistravimo data: 2021-10-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 135 kv. m, nuo 2023-07-12

11.9. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos
(V skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100680226
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-

02-01 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas
Nr. KPD-RM-2050/5

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 844 kv. m, nuo 2024-07-23

11.10. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos
(V skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100677062
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-

11-22 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas
Nr. KPD-RM-2115/12

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14419 kv. m, nuo 2024-07-23

11.11. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos
(V skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100685174
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2003-

04-24 KVAD direktoriaus įsakymas Nr. Į-114
Įregistravimo data: 2024-07-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2080 kv. m, nuo 2024-07-23

11.12. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos
(V skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100687587
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo centras; 1999-05-30 Kultūros vertybės dosjė Nr.

PD-848
Įregistravimo data: 2024-07-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15115 kv. m, nuo 2024-07-23

11.13. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100659016
Įregistravimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; 2023-09-26 Leidimas

statyti naują (-us) statinį (-ius) Nr. LSNS-31-230926-00138
Įregistravimo data: 2024-07-10

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2662 kv. m, nuo 2024-07-10

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino OLGA KVIETKAUSKIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-12-09 09:07:03

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1486382

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2012-01-27

Adresas: Klaipėda, Danės g. 1A
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-2290-0690

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: 2101/0010:63 Klaipėdos m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų

teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių

bendrojo naudojimo) teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.0649 ha
Užstatyta teritorija: 0.0649 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 22200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-11-22

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-01-04

2.2. Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Aprašymas / pastabos: Plotas 431 m2

Unikalus daikto numeris: 4400-2688-4642
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: k

Statusas: Formuojamas
Statybos pradžios metai: 2012

Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 16972 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 16972 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2013-06-21

Vidutinė rinkos vertė: 16972 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-06-21
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-06-21

2.3. Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Aprašymas / pastabos: Ilgis 44,84 m

Unikalus daikto numeris: 4400-2688-4697
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: t

Statusas: Formuojamas
Statybos pradžios metai: 2012

Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3012 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 3012 Eur
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Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2013-06-21

Vidutinė rinkos vertė: 843 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-06-21
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-06-21

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-06-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 704
2012-07-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 13ŽS-1

Įrašas galioja: Nuo 2012-08-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k.
240329870

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-06-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 704

2012-07-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 13ŽS-1
Įrašas galioja: Nuo 2012-08-27

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis
pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-01-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos

skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-45
Plotas: 0.0649 ha

Įrašas galioja: Nuo 2012-02-08

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas

Nr. 120
Aprašymas: 2012-11-29 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 11-132,

nekilnojamojo daikto kodas - 22012
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-03

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų
apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-404-(14.13.111.)
Plotas: 649.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos
juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-404-(14.13.111.)
Plotas: 649.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-404-(14.13.111.)
Plotas: 649.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
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8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-404-(14.13.111.)
Plotas: 649.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-404-(14.13.111.)
Plotas: 112.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-404-(14.13.111.)
Plotas: 223.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI
skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 13SK-404-(14.13.111.)
Plotas: 649.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų
nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

STANISLOVAS STANKEVIČIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-03-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2625
2021-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-11-22
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-01-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-10-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas Nr. 13SK-404-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-11-22

10.3.
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą
(kadastro žyma)

Duomenis nustatė: UAB "Geosmart", a.k. 302576916
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2688-4642, aprašyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-2688-4697, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2013-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2013-07-05
10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2290-0690, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-01-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos

skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-45
Įrašas galioja: Nuo 2012-02-08

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos
(V skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100677062
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-

11-22 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
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pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas
Nr. KPD-RM-2115/12

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 636 kv. m, nuo 2024-07-23

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos
(V skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100687587
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo centras; 1999-05-30 Kultūros vertybės dosjė Nr.

PD-848
Įregistravimo data: 2024-07-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 649 kv. m, nuo 2024-07-23

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos
(V skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100680226
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-

02-01 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas
Nr. KPD-RM-2050/5

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 13 kv. m, nuo 2024-07-23

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino OLGA KVIETKAUSKIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-07-04 08:26:07

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1240352

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2008-12-01

Klaipėda, Danės g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėda, Danės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-1766-6587
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 1KL
Statybos pradžios metai: 1976

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 573.75 m
Medžiaga: Betonas

Nuotekų linijos reikšmė: Magistralinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 313000 Eur
Atkuriamoji vertė: 78200 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-10

Vidutinė rinkos vertė: 78200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-12-19

2.2. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėda, Danės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-1766-6598
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 2KL
Statybos pradžios metai: 1976

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 68.20 m
Medžiaga: Betonas

Nuotekų linijos reikšmė: Magistralinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 15800 Eur
Atkuriamoji vertė: 3940 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-10

Vidutinė rinkos vertė: 3940 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-12-12

2.3. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėda, Danės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-1766-6608
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 3KL
Statybos pradžios metai: 1976

Statybos pabaigos metai: 1976
Rekonstravimo pradžios metai: 2014

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 75.37 m

Medžiaga: Keramika
Nuotekų linijos reikšmė: Magistralinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8360 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 65 %
Atkuriamoji vertė: 2870 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-10

Vidutinė rinkos vertė: 2870 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-11-12

2.4. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėda, Danės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-1766-6610
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 4KL
Statybos pradžios metai: 1976

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 15.30 m
Medžiaga: Keramika

Nuotekų linijos reikšmė: Magistralinė



Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 865 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 216 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-10

Vidutinė rinkos vertė: 216 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-12-19

2.5. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėda, Danės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-1766-6632
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 5KL
Statybos pradžios metai: 1976

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 104.90 m
Medžiaga: Keramika

Nuotekų linijos reikšmė: Magistralinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 20300 Eur
Atkuriamoji vertė: 5070 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-10

Vidutinė rinkos vertė: 5070 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-12-19

2.6. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėda, Danės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-1790-9076
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 6KL
Statybos pradžios metai: 1976

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 696.50 m
Medžiaga: Keramika

Nuotekų linijos reikšmė: Magistralinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 114000 Eur
Atkuriamoji vertė: 28600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-10

Vidutinė rinkos vertė: 28600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-12-19

2.7. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėda, Danės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-1790-9104
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 7KL
Statybos pradžios metai: 1976

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 630.60 m
Medžiaga: Keramika

Nuotekų linijos reikšmė: Magistralinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 119000 Eur
Atkuriamoji vertė: 29600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-10

Vidutinė rinkos vertė: 29600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-12-19

2.8. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėda, Danės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3122-6041
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 8KL
Statybos pradžios metai: 1976

Statybos pabaigos metai: 2014
Rekonstravimo pradžios metai: 2014

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 203.36 m

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 44000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %

Atkuriamoji vertė: 32600 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-06-10
Vidutinė rinkos vertė: 32600 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-11-12



3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6587, aprašyti p. 2.1.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6598, aprašyti p. 2.2.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6608, aprašyti p. 2.3.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6610, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6632, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1790-9076, aprašyti p. 2.6.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1790-9104, aprašyti p. 2.7.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3122-6041, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2022-06-21 Akcijų pasirašymo sutartis Nr. 5927
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1790-9076, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2019-07-12 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-31-190712-00048

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2019-07-12

10.2. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6587, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-21 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-31-190621-00037
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-25
10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3122-6041, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2014-11-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-03-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-150330-00095
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-14

10.4. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6608, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2014-11-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-02-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. SIP4-7

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-14
10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Vakarų geodezija", a.k. 302614498
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6608, aprašyti p. 2.3.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-3122-6041, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2014-11-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1241
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-14

10.6. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: UAB "Vakarų geodezija", a.k. 302614498

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6610, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2014-11-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-04
10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6587, aprašyti p. 2.1.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6598, aprašyti p. 2.2.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6610, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6632, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1790-9076, aprašyti p. 2.6.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1790-9104, aprašyti p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2008-12-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2009-01-26

10.8. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6587, aprašyti p. 2.1.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6598, aprašyti p. 2.2.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6608, aprašyti p. 2.3.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6610, aprašyti p. 2.4.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1766-6632, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1790-9076, aprašyti p. 2.6.
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Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB  „Geoconsulting“  atliko rekonstruojamos  ir  naujai  projektuojamos  Danės  g.
atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio (gatvės)  - pėsčiųjų tako dalies Klaipėdos
m. sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų  metu  3 –  ose vietose sraigtiniu  būdu  išgręžti  gręžiniai,  paimta 10 grunto
mėginių ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki
6,0–6,3m gylio sudaro: technogeniniai (tIV) dariniai, Holoceno biogeniniai (bIV) ir aliuviniai
(aIV) dariniai  bei Holoceno Litorinos jūros (mIVL) dariniai  taip pat  Viršutinio Pleistoceno
Baltijos  posvitės  limnoglacialinės  (lgIIIbl)  nuogulos.  Tyrimų  metu  gruntinis  vandeningas
horizontas  pasiektas  visame  nagrinėtame  sklype  ir  slūgsojo  2,0  –  3,3m gylyje  nuo  žemės
paviršiaus.

Atlikus  lauko ir  laboratorinių  tyrimų medžiagos interpretaciją,  išskirti 9 inžineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS). Pagrindinių savybių vertės pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių vertės.

Aiškinamasis raštas
1. ĮVADAS

UAB  „Geoconsulting“  atliko rekonstruojamos  ir  naujai  projektuojamos  Danės  g.
atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio (gatvės)  - pėsčiųjų tako dalies Klaipėdos
m. sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų  tikslas  –  gauti  objektyvią  informaciją  apie  geologinę  sklypo,  kuriame  yra,
rekonstruojami  ir  projektuojami objektai  sandarą,  sudaryti  pagrindų  skaičiavimo  schemas,
išskiriant inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų vertes.

Tyrimų užsakovas: UAB "MEMELIO MIESTAS"

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris X Y

1 6178631 319547

2 6178611 319567

3 6178471 319425

4 6178397 319307

5 6178363 319206

6 6178401 319195

7 6178446 319329

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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E, MPa

1 Mg t IV 6.8 Netinkamas pagrindams

2 O b IV 1.4 - - 1.4

3

Sa

a IV 6.9 - 28.0 30.7

4

m IV L

1.6 - - 2.4

5 3.8 - - 11.4

6 Gr 4.7 - - 14.1

7
Si

3.7 19.7 - 18.5

8 10.6 20.0 - 50.0

9 Cl lg III bl 1.6 20.2 - 11.2

IGS 
Nr. 

Grunto 
tipas

Stratigrafinis 
indeksas

Grunto 
pavadinimas qckmin, MPa , kN/m3 ', °

Sa-F, SD – F2

Pt, HN - F3

Sa-F, SD – F2

SaP, SB - F1

SaP, SB - F1

saGr, ŽB – F1

SiL, DL – F3

saSiL, DL – F3

saClL, ML – F3
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8 6178491 319403

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: 1404841. Data 2020-07-01

Lauko darbai atlikti š. m. sausio 03 dieną. Darbų vykdytojai:

 Inž. geologas Tomas Skara – lauko darbai;
 Inž. hidrogeologas Vaidas Piličiauskas – lauko darbai;

 Gręžėjas Sigitas Linkis – lauko darbai;
 Geologė Toma Dagytė – laboratoriniai grunto tyrimai;

 Inž. geologė I. Lekstutytė – tyrimų medžiagos interpretacija ir ataskaitos paruošimas.

Tyrimų  metu  3 –  ose vietose sraigtiniu  būdu  išgręžti  gręžiniai,  paimta 10 grunto
mėginių ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). 

Lauko darbų metu išskirti  gruntai aprašyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 [2]
standartu,  o   klasifikuoti  remiantis  LST EN ISO 14688-2:2018 [3]  standartu  ir  Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos
prie  Aplinkos  ministerijos direktoriaus  2019  m.  birželio  13  d.  įsakymu  Nr.  1-175  „Dėl
Inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  tyrimų  gruntų  klasifikacijos  patvirtinimo“[7].
Papildomai IG sluoksniai aprašyti remiantis LST 1331:2015.

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBŲ METODIKA

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT  zondas  į  gruntą  spaudžiamas  „atskiro“  („stand  alone“)  tipo  penetrometru
(spaudimo jėga 100kN, traukimo jėga 120kN, darbinė eiga 1200mm, spaudimo greitis  CPT
bandymo metu 20 ± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT  bandymo  metu  tiesiogiai  matuojami  ir  1cm  ilgio  intervalais  kompiuteryje
fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u2 tipas,
tik atliekant TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams
naudojama „Geomil“ sistema, sudaryta iš:

a) CPTU „substraction”tipo zondo S10CFIIP.S23905 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2,
kūgio kampas 600, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali
apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam  slėgiui  20bar,  leistina  visų  daviklių  perkrova  150%),  kurio  metrologinė  patikra
pateikta 3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Gręžiniai  išgręžti  sraigtiniu  būdu  gręžimo  staklėmis  VTX800  (skersmuo  90mm)  su
intervaliu  uždaro tipo gruntotraukio panaudojimu.  Gręžimas vykdytas  1  –  2m ilgio reisais.
Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant
pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [2]. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš
šešių  tipų,  dažniausiai  nusakančių  pagrindines  geotechnines  savybes:  rieduliai,  gargždas,
žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas
organiniam gruntui. 

Laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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Grunto  bandinių  laboratorinius  tyrimus  atliko  UAB  „Geoconsulting“  laboratorija.
Bandymų  rezultatų  suvestinė  lentelė  pateikta  ir  bandymų protokolai  6  tekstiniame  priede.
Atsižvelgiant  į  pirminės  atpažinties  metu  nustatytą  grunto  tipą,  parinkti  atitinkami  tyrimų
metodai tiksliam gruntų klasifikavimui į klases:

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis); 
(Pastaba: labai rupiems gruntams neatliekama)

 gamtinis tankis, kietųjų dalelių tankis (molis);
 gamtinis, takumo ir plastingumo drėgnis (molis).

Ataskaitos paruošimas

Tyrimų  ataskaita  parengta  vadovaujantis  norminiais  dokumentais  [1-5]  bei
rekomendacijomis  [6].  Naudota  programinė įranga GME CPTask  v1.20,  Cpet-it  v.1.6.0.43,
Microsoft  Office  (Word,  Exel),  Autocad2011LT.  Žemiau  aprašoma  geologinio  modelio
sudarymo metodika.

Lauko  darbų  metu  išskirti  gruntai  aprašyti  remiantis  LST  EN  ISO  14688-1:2018
standartu [2], o klasifikuoti ir pavadinti pagal LST EN ISO 14688-2:2018 [3] ir „Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija“ [7] reikalavimus.

Kaip minėta įvade, vienas pagrindinių projektinių IG tyrimų tikslų yra sudaryti pagrindo
skaičiavimo  schemą  išskiriant  inžinerinius  geologinius  sluoksnius  (IGS).  Jų  išskyrimas,  be
geologinių  požymių  visumos,  dar  pagrįstas  sudėties,  fizinės  būklės  ir  savybių  vienodumu.
Sudėties vienodumas nustatomas pirminį gruntų skirstymą į tipus koreliuojant su laboratoriniais
tyrimais. Koreliacijos rezultatas – galutinis gruntų klasifikavimas pagal [3] ir [7].

Atlikus IGS skirstymą pagal sudėtį, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo.
Pagal  kūginio stiprio  vertę  gruntai  skirstomi  į  skirtingos fizinės  būklės sluoksnius  (smėliai
pagal  tankumą,  dulkis  ir  molis  pagal  stiprumą)  [6],  sluoksnių  ribos  (kraigas  ir  padas)
tikslinamos matematinės statistikos metodais. Modelio verifikacija atliekama apjungus visuose
tyrimų  taškuose  atliktų  bandymų  duomenis  Cpet-it  programa,  gautame  duomenų  masyve
apskaičiuojami kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinės, ekstreminės vertės).

1. Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas:

γ=ρ*g [kN/m3];

g = laisvojo kritimo pagreitis [m/s2]

2. V  idinės trinties kampas     skaičiuojama žvyro ir smėlio gruntams) [5]: priedas D.

3. Deformacijų modulis E  skaičiuojamas pagal šias priklausomybes [6]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui E = qc;

Labai puriam smėliui ir žvyrui E = 1,5 qc;

Puriam smėliui ir žvyrui E = 3,0 qc;

Vidutinio tankumo ir tankiam smėliui             E = 7,8 qc
0,71;

Moreniniams  smulkiesiems  gruntams  (smėlingam  molingam  dulkiui  arba  smėlingam
dulkingam moliui):

kai qc < 2,5MPa, E = 10,0 qc;

kai qc > 2,5MPa,                         E = 12,0 qc
0,8.

Nemoreniniams dulkingam moliui, smėlingam dulkingam moliui E = 7,0 qc

Moreniniam molingam arba dulkingam smėliui (plastingam gruntui)

 ir nemoreniniam dulkiui E = 5,0 qc

Moliui be priemaišų (Cl) E = 8,2 qc-3,1;

Pastaba: formulėse naudojama minimali charakteringa kūginio stiprio vertė qckmin.

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

Gamtinės  sąlygos

Tyrimų  sklypas  yra  Danės  g.  atkarpije  nuo  Pilies  g.  iki  Šiaurinio  rago,  vakarinėje
Klaipėdos miesto  dalyje. Geomorfologiniu  požiūriu  tyrinėta  teritorija  priklauso holoceno ir
vėlyvojo  ledynmečio  Baltijos  jūros  duburio  srityje  esančiam  Kuršių  marių  duburio rajono,
Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai aukščiai visoje tyrimų aplinkoje siekia 2,0 – 4,5m.

Teritorijoje  pastebimi  aiškūs  technogeninio  reljefo  pokyčiai  (tirtame  sklype  piltinis
gruntas  aptinkamas iki  3,2  –  3,5m  gylio).  Technogeninį  gruntą  sudaro:  mažai  dulkingas  –
molingas smėlis, vietomis su žvyringo smėlio tarpsluoksniais, su organinio grunto priemaiša
bei jo tarpsluoksniais, vietomis uždurpėjęs bei su plytų bei statybinio laužo liekanomis. Žemės
paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų
reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų > 100m.  Už 20m į
pietrytinę pusę nuo tirtos atkarpos teka Akmenos – Danės upė. 

4. GEOLOGINĖ SANDARA 

Sklypo geologinę sandarą iki  6,0 – 6,3m gylio sudaro:  technogeniniai (tIV) dariniai,
Holoceno biogeniniai (bIV) ir aliuviniai (aIV) dariniai bei Holoceno Litorinos jūros (mIVL)
dariniai taip pat Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės (lgIIIbl) nuogulos.

Technogeninius  darinius  (tIV) sudaro: dirbtinis  gruntas  (Mg):  mažai  dulkingas  –
molingas smėlis (Mg - Sa-F, SD),  pilkai rudas, rudas ir pilkas, vietomis su žvyringo smėlio
tarpsluoksniais, su organinio grunto priemaiša bei jo tarpsluoksniais, vietomis uždurpėjęs bei su
plytų bei  statybinio laužo liekanomis,  drėgnas ir  vandeningas.  Šis  sluoksnis išskirtas visoje
nagrinėtoje aplinkoje iki 3,2 – 3,5m gylio nuo esamo žemės paviršiaus.

Holoceno  biogeninius  (bIV)  darinius sudaro:  durpės  (Pt,  HN),  tamsiai  pilkos,
smėlingos, vidutiniškai susiskaidžiusios, prisotintos vandeniu. Šis kompleksas išskirtas Nr. 1 ir
Nr. 3 tyrimų aplinkose. Jo storis gręžiniuose siekia 0,3 – 0,7m.

Holoceno aliuvinius (aIV) darinius sudaro:  mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F,
SD),  tamsiai  rudas,  vietomis su dumblo intarpais,  su organinio grunto priemaiša iki  0,85 –
1,38%, vandeningas. Šis kompleksas išskirtas Nr. 3 tyrimo aplinkoje, o jo storis siekia 0,3m.

Holoceno Litorijos jūros (mIVL) darinius sudaro: 

 blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB), pilkas ir šviesiai pilkas, vandeningas;

 smėlingas žvyras (saGr, ŽB), pilkai rudas, vandeningas;

 mažo  plastiškumo  dulkis  (SiL,  DL),  rusvai  pilkas,  su  organinio  grunto  priemaiš  iki
0,64%, prisotintas vandeniu;

 smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL, DL), pilkas, su organinio grunto priemiaš iki
0,70%, prisotintas vandeniu.

Kompleksas aptinkamas visoje nagrinėtoje aplinkoje. Šio komplekso padas ties tyrimų
Nr. 1 ir Nr. 2 aplinkomis gręžiniais iki 6,2 – 6,3m gylio nebuvo pasiektas. Ištirto komplekso
storis gręžiniuose kinta nuo 0,7m iki 3,1m.

Viršutinio  Pleistoceno  Baltijos  posvitės  limnoglacialines  (lgIIIbl)  nuogulas  sudaro:
smėlingas mažo plastiškumo molis  (saClL,  ML), pilkas.  Šis kompleksas pasiektas tik  Nr.  3
tyrimo aplinkoje. Jo padas gręžiniu iki 6,0m gylio nebuvo pasiektas, o storis siekia 0,4m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad viršutinį sluoksnį iki 3,2 – 3,5m gylio
sudaro technogeniniai dariniai. Po technogeniniais dariniais slūgso natūralūs gruntai, kuriuos
sudaro: durpės, mažai dulkingas – molingas bei blogai išrūšiuotas smėlis. Išskirti 4 litologinio
grunto tipai. Sąlygiškai silpni sluoksniai – technogeniniai dariniai, durpės (IGS 2), labai purus
ir purus blogai išrūšiuotas smėlis (IGS 4, 5) bei purus smėlingas žvyras (IGS  6) aptinkami
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visame nagrinėtame sklype. Silpno grunto padas ties tyrimo aplinka Nr. 1 gręžiniu iki 6,2m
gylio nebuvo pasiektas, o ties tyrimo aplinkomis Nr. 2 ir Nr. 3 pasiektas  4,2 – 5,6m gylyje nuo
esamo žemės paviršiaus.  Pjūvyje  paplitę horizontalūs sluoksniai  ir  tarpsluoksniai.  Palaidoto
paleoreljefo formų neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas sluoksnis pasiektas visame
nagrinėtame  sklype  ir slūgsojo 2,0  –  3,3m  gylyje  nuo  žemės  paviršiaus  (0,5m  abs.  a.).
Požeminis  vanduo  susikaupęs  technogeniniame  grunte,  aliuviniame  mažai  dulkingame  -
molingas smėlyje, jūriniame blogai išrūšiuotame smėlyje ir smėlingame žvyre bei molingoje
storymėje sporadiškai paplitusiuose smėlio lęšiuose ir tarpsluoksniuose. Teritorijoje išskirtas
organinis  gruntas (durpės)  bei  mažo plastiškumo ir  smėingas mažo plastiškumo dulkis  yra
prisotinti vandeniu. 

Gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5 – 1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu,
kadangi  sausuoju  metų  laikotarpiu  jis  pažemės,  o  drėgnuoju  gali  pakilti  ir  iki  pat  žemės
paviršiaus.

Požeminį vandenį drenuoja už 20 m į  rytus bei  pietryčius nuo tirto sklypo atkarpos
tekanti Akmenos – Danės upė, kuri suteka į šalia esančias Kuršių marias. Požeminio vandens
iškrovos (šaltinių, versmių) tyrimų sklype nėra. Spūdinis vandeningas sluoksnis nepasiektas. 

 Pabrėžiame,  kad  reikia  įvertinti  gruntinio  vandens  hidraulinį  ryšį  su  šalia  tekančia
Akmenos – Danės upe, kuri suteka į šalia esančias Kuršių marias (galimi dideli vandens lygio
svyravimai),  įvertinti  pamatų  ir  statinio  saugią  eksploatacija  bei  apsaugą  nuo  paviršinio
vandens užliejimo tikimybės.

Statybos metu iškasose ir gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių ir požeminis vanduo.
Statybų duobėje, iškasose vandeniu prisotintų gruntų sienelės tikėtina nebus stabilios (įgrius ir
panašiai). Rekomenduojama jas sutvirtinti atitinkamomis priemonėmis.

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m.

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus  lauko ir  laboratorinių  tyrimų medžiagos  interpretaciją,  išskirti 9 inžineriniai

geologiniai sluoksniai (IGS). Sluoksnių aprašymai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. IGS geologinis aprašymas.
IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]

IGS 1

Dirbtinis gruntas (Mg): mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F, SD), pilkai rudas,
rudas  ir  pilkas,  vietomis  su žvyringo smėlio tarpsluoksniais,  su organinio grunto
priemaiša  bei  jo  tarpsluoksniais,  vietomis  uždurpėjęs  bei  su  plytų  bei  statybinio
laužo liekanomis, drėgnas ir vandeningas. Šis sluoksnis išskirtas visoje nagrinėtoje
aplinkoje iki 3,2 – 3,5m gylio nuo esamo žemės paviršiaus. Jautrio šalčiui klasė F2

IGS 2
Durpės (Pt, HN), tamsiai pilkos, smėlingos, vidutiniškai susiskaidžiusios, prisotintos
vandeniu. Šis sluoksnis išskirtas Nr. 1 ir Nr. 3 tyrimų aplinkose. Jo storis gręžiniuose
siekia 0,3 – 0,7m. Jautrio šalčiui klasė F3

IGS 3

Mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F, SD), tamsiai rudas, vietomis su dumblo
intarpais, su organinio grunto priemaiša iki 0,85 – 1,38%, vandeningas, vidutinio
tankumo.  Šis  sluoksnis  išskirtas  Nr.  3  tyrimo aplinkoje,  o  jo  storis  siekia  0,3m.
Jautrio šalčiui klasė F2

IGS 4
Blogai  išrūšiuotas  smėlis  (SaP,  SB),  pilkas  ir  šviesiai  pilkas,  vandeningas,  labai
purus. Šis sluoksnis išskirtas Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo storis 0,8m. Jautrio šalčiui
klasė F1

IGS 5 Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB), pilkas ir  šviesiai pilkas,  vandeningas, purus.
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Sluoksnis  aptinkamas  Nr.  1  ir  Nr.  2  tyrimų vietose.  Jo  padas  ties  tyrimo Nr.  1
aplinka gręžiniu iki 6,2m gylio nebuvo pasiektas. Ištirto sluoksnio storis 1,0 – 1,2m.
Jautrio šalčiui klasė F1

IGS 6 Smėlingas žvyras (saGr, ŽB), pilkai rudas, vandeningas, purus. Sluoksnis išskirtas
Nr. 3 tyrimo vietoje, o jo storis 0,7m. Jautrio šalčiui klasė F1

IGS 7

Mažo plastiškumo dulkis (SiL, DL), rusvai pilkas, su organinio grunto priemaiš iki
0,64%, prisotintas vandeniu, stiprus. Šis sluoksnis pasiektas Nr. 2 tyrimo aplinkoje,
o jo padas gręžiniu iki 6,3m gylio nebuvo pasiektas. Ištirto sluoksnio storis 1,0m.
Jautrio šalčiui klasė F3

IGS 8
Smėlingas  mažo  plastiškumo  dulkis  (saSiL,  DL),  pilkas,  su  organinio  grunto
priemiaš iki 0,70%, prisotintas vandeniu, labai stiprus. Sluoksnis aptinkamas taip pat
tik ties tyrimo aplinka Nr. 2. Jo storis 1,1m. Jautrio šalčiui klasė F3

IGS 9
Smėlingas  mažo plastiškumo molis  (saClL,  ML),  pilkas,  vidutinio  stiprumo.  Šis
sluoksnis  pasiektas  tik  Nr.  3  tyrimo aplinkoje.  Jo  padas  gręžiniu  iki  6,0m gylio
nebuvo pasiektas, o storis siekia 0,4m. Jautrio šalčiui klasė F3
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7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS
Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių 

savybių suvestinės vertės pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.
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n S ρ, Mg/m³ w, % Org, % E, MPa

1 Mg t IV 7.2 787 5.53 6.8 - - 2.66** 15.5** - - - - 10.39* 1.44** - 7

2 O b IV 1.6 102 0.60 1.4 - - - - - - - - - - - 1.4

3

Sa

a IV 7.1 101 1.29 6.9 - - 2.65** 25.0** - - - - 6.66* 1.38* 28.0 30.7

4

m IV L

1.6 81 0.44 1.6 - - 2.65* 19.8* - - - - 15.96* - - 2.4

5 3.8 222 0.78 3.8 - - 2.65* 19.2* - - - - - - - 11.4

6 Gr 5.1 41 1.37 4.7 - - 2.65* 24.8* - - - - - - - 14.1

7
Si

3.9 91 1.29 3.7 19.7 2.01* 2.67* 21.1* 23.1* 19.6* 3.5* 0.43* - 0.64* - 18.5

8 11.1 111 2.91 10.6 20.0 2.04* 2.67* 23.8* 20.8* 18.4* 2.4* 2.23* - 0.70* - 50.0

9 Cl lg III bl 1.7 40 0.69 1.6 20.2 2.06* 2.67* 19.3* 30.8* 18.3* 12.5* 0.08* - - - 11.2

* - pateikti laboratorinių tyrimų rezultatai

** - pateikti laboratorinių tyrimų rezultatų vidurkiai

IGS 
Nr.

Grunto 
tipas

Stratigrafinis 
indeksas

Grunto 
pavadinimas qc, MPa qckmin, MPa γ, kN/m3 ρs, Mg/m³ wL, % wP, % IP, % IL, vnt.d.

Kf, 
m/d ', °

Sa-F, SD – F2

Pt, HN - F3

Sa-F, SD – F2

SaP, SB - F1

SaP, SB - F1

saGr,  ŽB – F1

SiL, DL – F3

saSiL, DL – F3

saClL, ML – F3
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8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant
ir  eksploatuojant  statinius,  reikėtų  įvertinti  gruntinio vandens hidraulinį  ryšį  su šalia  esančia
Akmenos  –  Danės  upe  (galimi  dideli  vandens  lygio  svyravimai),  įvertinti  statinio  saugią
eksploatacija bei apsaugą nuo paviršinio vandens užliejimo tikimybės.  Taip pat tirtame sklype
yra aptikti organiniai gruntai (IGS-2) ir gruntai su organinės medžiagos priemaiša, kurie reiškia
jog teritorijoje pelkėjimo procesai vyko ankščiau ir galimai vis dar tebesitęsia.

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. STATINIO PAMATŲ IR STATINIO PAGRINDO BŪKLĖ

Lauko darbų metu apžiūrėjus rekonstruojamą statinį, plyšių ar įslūgų pastebėta nebuvo.

10. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tyrimų  sklypas  yra  Danės  g.  atkarpije  nuo  Pilies  g.  iki  Šiaurinio  rago,  vakarinėje
Klaipėdos miesto dalyje. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso holoceno
ir  vėlyvojo ledynmečio  Baltijos  jūros  duburio srityje  esančiam  Kuršių  marių duburio
rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai aukščiai visoje tyrimų aplinkoje siekia 2,0 – 4,5m.

3. Sklypo  geologinę  sandarą  iki  6,0–6,3m  gylio  sudaro:  technogeniniai  (tIV)  dariniai,
Holoceno  biogeniniai  (bIV)  ir  aliuviniai  (aIV)  dariniai  bei  Holoceno  Litorinos  jūros
(mIVL)  dariniai  taip  pat  Viršutinio  Pleistoceno  Baltijos  posvitės  limnoglacialinės
(lgIIIbl) nuogulos.

4. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant
ir  eksploatuojant  statinius,  reikėtų  įvertinti  gruntinio  vandens  hidraulinį  ryšį  su  šalia
esančia Akmenos – Danės upe (galimi dideli vandens lygio svyravimai), įvertinti statinio
saugią eksploatacija bei apsaugą nuo paviršinio vandens užliejimo tikimybės.  Taip pat
tirtame sklype yra  aptikti organiniai gruntai (IGS-2) ir gruntai su organinės medžiagos
priemaiša, kurie  reiškia jog teritorijoje pelkėjimo procesai vyko ankščiau ir galimai vis
dar tebesitęsia.

5. Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas sluoksnis pasiektas visame
nagrinėtame sklype ir slūgsojo 2,0 – 3,3m gylyje nuo žemės paviršiaus (0,5m abs. a.).

6. Gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5 – 1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu,
kadangi sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju gali pakilti ir iki pat žemės
paviršiaus.  Požeminį vandenį drenuoja už 20 m į rytus bei pietryčius nuo tirto sklypo
atkarpos tekanti Akmenos – Danės upė, kuri suteka į šalia esančias Kuršių marias.

7. Įvertinus sklype esančias hidrogeologines sąlygas būtina numatyti atitinkamas apsaugos
priemones nuo požeminio ir  paviršinio vandens.  Įvertinti  galimą sklypo užliejimą dėl
hidraulinio ryšio su Akmenos – Danės upe bei  liūčių ir  polaidžio metu susikaupusio
vandens bei numatyti paviršinio ir požeminio vandens drenavimo vietas.

8. Statybos metu iškasose ir gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių ir  požeminis vanduo.
Statybų  duobėje,  iškasose  vandeniu  prisotintų gruntų  sienelės  tikėtina  nebus  stabilios
(įgrius ir panašiai). Rekomenduojama jas sutvirtinti atitinkamomis priemonėmis.

9. Rekonstruojamos ir projektuojamos gatvės dangų pagrindams rekomenduojame naudoti
gerai gruntiniam vandeniui laidžius gruntus (smėlį, žvyrą arba šių nuosėdų mišinius).
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10. Sklypo geologiniame modelyje iš viso išskirti 9 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).
Sluoksnių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis
priedas) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (4 grafinis priedas).

11. Apskaičiuotos  IGS  gruntų  fizikinių  mechaninių  savybių  vertės  pateiktos  ataskaitos  7
skyriuje (3 lentelė).

12. Tyrimų sklype išskirti IG sluoksniai  1, 2 ir Nr. 4, 5, 6 yra netinkami projektuojamų ir
rekonstruojamų statinių pagrindui. Pabrėžiame, kad ties tyrimo aplinka Nr. 1 sąlyginai
silpni grunto padas gręžiniu iki 6,2m gylio nebuvo pasiektas. 

13. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos,
būtina skubiai apie tai informuoti rangovą.

Inžinierė geologė   I. Lekstutytė
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7. Inžinerinių geologinių  ir  geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija,  patvirtinta  Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu
Nr.  1-175  „Dėl  Inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  tyrimų  gruntų  klasifikacijos
patvirtinimo“.

8. LST 1331:2015. Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija.
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 Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio (gatvės) - pėsčiųjų tako dalies 
Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

TEKSTINIAI PRIEDAI
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Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

1 tekstinis priedas
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2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

2.1 tekstinis priedas
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2.2 tekstinis priedas
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2.3 tekstinis priedas
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2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

3 tekstinis priedas
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Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

4 tekstinis priedas

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

Tyrimų taškas ir
jo numeris

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m

X Y Z

1 6178605 319539 3,8

2 6178472 319414 2,5

3 6178383 319256 2,5

Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94)
Aukščių sistema - LAS`07. 
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 Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio (gatvės) - pėsčiųjų tako dalies 
Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

5.1 tekstinis priedas
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Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

5.2 tekstinis priedas
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2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

5.3 tekstinis priedas
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Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

6.1 tekstinis priedas
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Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

6.2 tekstinis priedas
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 Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio (gatvės) - pėsčiųjų tako dalies 
Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

6.3 tekstinis priedas
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 Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio (gatvės) - pėsčiųjų tako dalies 
Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

7 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

γ – savitasis sunkis, kN/m3

γw – vandens savitasis sunkis, kN/m3

 – gamtinis (masės) tankis, Mg /m3

s - kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m3
e – poringumo koeficientas, vnt.d.
w – gamtinis drėgnis, %
wL – takumo drėgnis, %
wp – plastingumo drėgnis, %
Ip – plastingumo rodiklis, %
IL – takumo rodiklis, vnt.d.
ID – tankumo rodiklis, vnt.d.
k – filtracijos koeficientas, m/d
g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s2

E –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa 
– vidinės trinties kampas, laipsniai
Org.– organinės medžiagos priemaiša, %
qc – kūginis stipris, MPa

qkcmin – minimali charakteringa kūginio stiprio vertė, MPa
fs – šoninės trinties stipris, kPa
Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
n – imtis
x – imties vidurkis
S – standartinis nuokrypis
Gr. – gręžinys
IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
x, y –koordinatės (LKS 94), m
Abs.a. – absoliutinis aukštis, m
GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
CPT – bandymas kūginiu penetrometru                                                                         
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 Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio (gatvės) - pėsčiųjų tako dalies 
Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

GRAFINIAI PRIEDAI
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 Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio (gatvės) - pėsčiųjų tako dalies 
Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

2024 sausio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

1 grafinis priedas

Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema

                   http://www.maps.lt/map/
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Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S23905

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis
Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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, m
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m

Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO
14688-2:2018 ir LST 1331:2015

IGS Nr.
Grunto
mėginys

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
yl

is
, m Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m

u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,
MPa

Vid. fs,
kPa

 Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio
(gatvės) - pėsčiųjų tako dalies Klaipėdoje rekonstravimas
bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

          1:100

          3.8

319539

6178605

      2024.01.03

Gr. 1

1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

0 2 4 6 8 10 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): mažai dulkingas - molingas
smėlis (Sa-F, SD), vietomis žvyringas, su dirvožemiu,
su statybinio laužo liekanomis, su organinio grunto
priemaiša, tamsiai rudas ir rudas, drėgnas ir
vandeningas

t IV1

3.5

3.5 0.3
Durpės (Pt, HN), tamsiai rudos, vidutiniškai
susiskaidžiusios, su dumblo tarpsluoksniais,
prisotintos vandeniu

b IV20.7
4.2 -0.4

Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB), pilkas ir šviesiai
pilkas, vandeningas, labai purus

40.8
5.0 -1.2

Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB), pilkas ir šviesiai
pilkas, vandeningas, purus

m IV L

51.2

6.2 -2.4

3.3

114.3

7312.0

362.1

471.2

31.6

63.4
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1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

0 2 4 6 8 10 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): mažai dulkingas - molingas
smėlis (Sa-F, SD), vietomis žvyringas, su dirvožemiu,
su statybinio laužo liekanomis, nuo 2,8m gylio su
organinio grunto priemaiša bei uždumblėjęs, drėgnas
ir vandeningas

t IV1

3.2

3.2 -0.7

Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB), pilkas,
vandeningas, purus

m IV L

51.0

4.2 -1.7
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL, DL),
pilkas, su organinio grunto priemaiša iki 0,70%,
prisotintas vandeniu, labai stiprus 81.1

5.3 -2.8
Mažo plastiškumo dulkis (SiL, DL), rusvai pilkas, su
organinio grunto priemaiša iki 0,64%, prisotintas
vandeniu, stiprus 71.0

6.3 -3.8

Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S23905

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis
Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:

G
ru

nt
in

io
va

nd
en

s 
gy

lis
, m

IG
S 

pa
do

gy
lis

, m

IG
S 

st
or

is
, m
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pa
do

ab
s.

 a
., 

m

Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO
14688-2:2018 ir LST 1331:2015

IGS Nr.
Grunto
mėginys

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
yl

is
, m Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m

u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,
MPa

Vid. fs,
kPa

 Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio
(gatvės) - pėsčiųjų tako dalies Klaipėdoje rekonstravimas
bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

          1:100

          2.5

319414

6178472

      2024.01.03

Gr. 2

2.0

7612.3

345.2

71.9

64.3

9111.1

103.9
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1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

0 2 4 6 8 10 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10

Dirbtinis gruntas (Mg): mažai dulkingas - molingas
smėlis (Sa-F, SD), tamsiai rudas, vietomis žvyringas,
nuo 2,4m gylio su organinio grunto tarpsluoksniais ir
uždurpėjęs, su plytų nuolaužomis, nuo 3,0m gylio su
medienos liekanomis, su organinio grunto priemaiša
iki 1,06 - 1,82%, drėgnas ir vandeningas,

t IV

1

3.5

3.5 -1.0
Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F, SD),
tamsiai rudas, vietomis su dumblo intarpais iki 4,0m
gylio, su organinio grunto priemaiša iki 0,85 - 1,38%,
vandeningas, vidutinio tankumo

a IV31.1

4.6 -2.1
Durpės (Pt, HN), tamsiai pilkos, smėlingos,
vidutiniškai susiskaidžiusios, prisotintos vandeniu

b IV20.34.9 -2.4

Smėlingas žvyras (saGr, ŽB), pilkai rudas,
vandeningas, purus

m IV L60.7
5.6 -3.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL, ML),
pilkas, vidutinio stiprumo

lg III bl90.46.0 -3.5

Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S23905

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis
Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:

G
ru

nt
in

io
va

nd
en

s 
gy

lis
, m

IG
S 

pa
do

gy
lis

, m

IG
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st
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is
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s.

 a
., 

m

Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO
14688-2:2018 ir LST 1331:2015

IGS Nr.
Grunto
mėginys

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
yl

is
, m Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m

u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,
MPa

Vid. fs,
kPa

 Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio
(gatvės) - pėsčiųjų tako dalies Klaipėdoje rekonstravimas
bei kitų inžinerinių statinių nauja statyba

          1:100

          2.5

319256

6178383

      2024.01.03

Gr. 3

PRASIGRĘŽTA PRASIGRĘŽTA PRASIGRĘŽTA

2.0

479.8

434.9

291.8

307.1

312.2

85.1

351.7
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Gręžinio gylis, m

IGS ribos gylis, m

GVG  3.37

grunto mėginys ir jo nr.

I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018, LST EN ISO 14688-2: 2018 ir LST 1331:2015)
II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas

Technogeniniai dariniait IV
- stratigrafinė

III. Ribos

- litologinė

- gruntinio vandens lygio

- IGS pado (kraigo)

2 Durpės (Pt, HN), tamsiai pilkos, smėlingos, vidutiniškai susiskaidžiusios, prisotintos vandeniu

1
Dirbtinis gruntas (Mg): Dirbtinis gruntas (Mg): mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F, SD), pilkai rudas, rudas ir pilkas, vietomis su žvyringo
smėlio tarpsluoksniais, su organinio grunto priemaiša bei jo tarpsluoksniais, vietomis uždurpėjęs bei su plytų bei statybinio laužo liekanomis,
drėgnas ir vandeningas

3
Mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F, SD), tamsiai rudas, vietomis su dumblo intarpais, su organinio grunto priemaiša iki 0,85 – 1,38%,
vandeningas, vidutinio tankumo

IV. Kiti žymėjimai

CPTu bandymo kreivė q

Gręžinio / CPTu bandymo žiotysgruntinio vandens lygis, m abs.a.
gruntinio vandens gylis, m

GVL  1.5

3.37

7.16

6.16

3.37IGS ribos altitudė, m abs.a.

Gręžinio kirtavietės abs.a., m 7.16

CPTu bandymo gylis, m

vandeningas sluoksnis

3/3

Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB), pilkas ir šviesiai pilkas, vandeningas, labai purus4

5 Blogai išrūšiuotas smėlis (SaP, SB), pilkas ir šviesiai pilkas, vandeningas, purus

6 Smėlingas žvyras (saGr, ŽB), pilkai rudas, vandeningas, purus

Mažo plastiškumo dulkis (SiL, DL), rusvai pilkas, su organinio grunto priemaiš iki 0,64%, prisotintas vandeniu, stiprus7

8 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL, DL), pilkas, su organinio grunto priemiaš iki 0,70%, prisotintas vandeniu, labai stiprus

9 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL, ML), pilkas, vidutinio stiprumo

Holoceno aliuviniai dariniaia IV

lg III bl
Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės
limnoglacialinės nuosėdos

3

2.50 

2024.01.03 

2

2.50 

2024.01.03 

1

3.80 

2024.01.03 

181.00 183.00

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

Tyrimų data
, mAtstumas

 a., m Abs.
GRĘŽ./CPT Nr.

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

-1.00 3.50

-2.10 4.60
-2.40 4.90

-3.10 5.60
-3.50 6.00

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

3/6

GVG 2.0
GVL 0.5 0 255 10 15 20

-0.70 3.20

-1.70 4.20

-2.80 5.30

-3.80 6.30

2/1

2/2

GVG 2.0
GVL 0.5 0 255 10 15 20

0.30 3.50

-0.40 4.20

-1.20 5.00

-2.40 6.20

1/1

1/2

GVG 3.3
GVL 0.5 0 255 10 15 20

-0.70
3.50

-0.70

4.60

-0.70

4.90

-1.70

4.90

-1.70

5.60
-2.80

5.60

-3.80

5.60

-3.80
6.00

0.30

3.20
-0.40

3.20

-1.20

3.20

-2.40

4.20

-2.40
5.30

-2.40

6.30

1

3

2
5

6
9 7

8
7

8

5
4

2

1

t IV
t IV

b IV

b IV

a IV

lg III bl

m IV L

m IV L

Data Grafinio priedo Nr.

2024.01.16

V.,Pavardė

T. Skara

Parašas

V1:100, H1:1000

Mastelis

Direktorius

Pareigos

41404841

Leidimo Nr.

I. LekstutytėInž. geologas

Užsakovas:

Objektas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

 UAB "Memelio miestas"

Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio
(gatvės) - pėsčiųjų tako dalies Klaipėdoje rekonstravimas bei kitų

inžinerinių statinių nauja statybaInžinerinis geologinis pjūvis I-I'. Sutartiniai ženklai

Brėžinys:

Inžinerinis geologinis pjūvis III-III`

Holoceno biogeniniai dariniaib IV

Holoceno Litorinos jūros dariniaim IV L

AutoCAD SHX Text
c
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-10-26 13:40

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: STANISLOVAS STANKEVIČIUS

GKP: 1GKV-1538

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Naujoji_Uosto_g3_1_lap.pdf, Naujoji_Uosto_g3_2_lap.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (71)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

VYTAUTAS NAUSĖDA

Pateiktas tikrinti EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

Pridėti dokumentai: Naujoji_Uosto_g3_1_lap.pdf, Naujoji_Uosto_g3_2_lap.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-10-20 11:21:03 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-10-24 09:19:33 Atmesti: neteisingi duomenys

2023-10-24 11:22:11 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-10-26 13:35:35 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB  „Klaipėdos vanduo“ (210)

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20231020-073615

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20231020-073615

Pavadinimas: Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3

Adresas: Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3

Prašymo teritorija: 11.24 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
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Organizacijos grupė: AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius.

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Klaipėdos energija“ (275)

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Klaipėdos autobusų parkas" (439)

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Darius Stanslovas 2024-12-16 Pritarta - -

2. Dujos Nerijus Adomaitis 2024-12-11 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

Registracijos Nr. P118603

Pasirašymo data 2024-12-16 12:14
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Akcinė bendrovė
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

direkcija

UAB „Dobi“                                                                                             Į 
2024-12-11 raštą Nr. 513
El. p. dobi@dobi.  lt  

DĖL  LIETAUS  NUOTEKŲ  TINKLŲ  (UNIK.  NR.  4400-1766-6587)  DANĖS  G.,
KLAIPĖDOJE, (KAD. NR.  2101/0010:88) REKONSTRAVIMO PROJEKTO 

Susipažinome su Jūsų 2024-12-11 raštu Nr. 513 pateiktais Lietaus nuotekų tinklų
(unik.  Nr.  4400-1766-6587)  Danės  g.,  Klaipėdoje,  (kad.  Nr.  2101/0010:88)
rekonstravimo  projekto  (toliau  –  projektas)  sprendiniais.  AB  „Klaipėdos  vanduo“
nuosavybės  teise  valdomų ir  rengiamu projektu  rekonstruojamų lietaus  nuotekų
tinklų  (unik.  Nr.  4400-1766-6587)  dalis  patenka  į  akcinės  bendrovės  Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcijos patikėjimo teise valdomą žemės sklypą, kad. Nr.
2101/0010:63.  Informuojame,  kad  neprieštaraujame  parengto  projekto
sprendiniams.

Atlikę objekto (-ų) statybos darbus, prašome akcinei bendrovei Klaipėdos valstybinio
jūrų  uosto  direkcijai  pateikti  kontrolinę  geodezinę  nuotrauką  DWG  formatu,
koordinuotą  pagal  LKS-94,  atitinkančią  Valstybinės  žemėtvarkos  ir  geodezijos
tarnybos  prie  Žemės ūkio  ministerijos  1996 m.  sausio  5  d.  įsakymo Nr.  1  „Dėl
valstybinės koordinačių sistemos įvedimo tvarkos“ ir Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d.  įsakymo Nr.1P-
(1.3.)-65 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių
erdvinių  objektų  rinkinys  ir  topografinių  erdvinių  objektų  sutartiniai  ženklai“
patvirtinimo“ reikalavimus. 

Papildomai  informuojame,  kad  pagal  suderintą  projektą,  vadovaudamiesi  LR
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka, turėsite atlikti naujų
inžinerinių  tinklų  ir  įrenginių  specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  registravimo
procedūras Nekilnojamojo turto registre.

Pagarbiai

Infrastruktūros direktorius Vidmantas Paukštė

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 
registre, įmonės kodas 240329870, PVM mokėtojo 
kodas LT403298716, 
a. s. Nr. LT14 7300 0100 3488 9443

J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda,
Tel. (8 46)  499 799, el. p. info@port.lt,

www.portofklaipeda.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:dobi@dobi.
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Asta Taurosevičienė, tel. +370 46 499 674, el. p. a.tauroseviciene@port.lt

mailto:a.tauroseviciene@port.lt
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė) LIETAUS NUOTEKŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

SKLYPE 2101/0010:63
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-12-17 Nr. UD-9.6.5E-2019
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vidmantas Paukštė, Infrastruktūros direktorius, Infrastruktūros

direktorius
Sertifikatas išduotas VIDMANTAS PAUKŠTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-12-17 12:19:31 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-12-17 12:19:44 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-27 11:36:29 – 2028-05-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ, į.k. 240329870
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19
12:39:15

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-17
13:34:30)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-12-17 13:34:31 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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2025-01-16
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