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Bendroji dalis
Projektas atliktas remiantis naudojamy prietaisy instrukcijomis, Siuo metu galiojanciomis
normomis ir taisyklémis:
e Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. — LST EN50085, LST EN50086, LST
EN61537;
e Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezilros ir naudojimo taisyklés. 2011;
e Elektromagnetinis suderinamumas — LST EN50081, LST EN50082;
e Informaciniai technologijos, Bendros kabelinés sistemos — LST EN50173;
e Informaciniy technologijy jrangos potencialai ir jZeminimas — LST EN50310;
e Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés uztikrinimas - EN50174-1;
e Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas - EN50174-2, EN50174-3.
e Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN50085, EN50086, EN61537;
e Instaliuotos kabelinés sistemos testavimas - EN50346;
e Apsauga nuo Zaibo elektromagnetiniy impulsy — LST IEC 61312;
e Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (E)JT).
e Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés.
e Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.
e Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés.
e STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“.
e Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 1:01:2020.
e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.
e Lietuvos Respublikos elektroniniy ry$iy jstatymas.
e Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas.

Naudoty kompiuteriniy programy sarasas
MsOffice 2013;
AutoCAD LT 2020.

Pagrindiniai sprendimai

Techniniai rodikliai:
e Rysiy kanalizacijos vamzdzio diametras — d100 mm; Vamzdzio ilgis — 446 m
e Rysiy kanalizacijos vamzdZzio diametras — d40 mm; Vamzdzio ilgis—180 m
e Rysiy kanalizacijos Suliniai — 8 vnt;
e Vaizdo kamera— 6 vnt;
e Kabeliai (bendras ilgis) — 1710 m.
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Projektuojamas objektas ,, Danés g. Atkarpos nuo Pilies gatvés iki Siaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509)
ir Kelio (gatves)- Pésciyjy tako (unik. Nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kity
inZineriniy statiniy statybos projektas”.
Vykdant darbus krantinés zonoje atsizvelgti j Klaipédos miesto savivaldybés Danés upés
krantinés (nuo BirZos tilto iki upés Ziociy) techninio paso duomenis ir darbus krantinés
konstrukcijy zonoje vykdyti rankiniu bidu"
Objekto lauko rysiy tinkly projektas atliktas vadovaujantis uzsakovo pateikta technine uzduotimi,
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, LR galiojanciais statybos bei projektavimo reglamentais bei
normatyvais, AB ,Telia Lietuva“” iSduotomis prisijungimo sglygomis Nr.3-1-0077/24, elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugojimo sglygomis Nr.3-1-0076/24 ir iskélimo sglygomis Nr.3-1-0213/24 ir UAB
»Balticum TV“ iSduotomis Sviesolaidinio kabelio iskélimo projektavimo sglygomis Nr.12/2024.05.17.
AB , Telia Lietuva® rysiy tinkly iSkélimas ir perklojimas.
Projektuojami esamos RKKS, trukdancios Danés g. atkarpos rekonstravimui, perklojimo ir perjungimo
sprendiniai.
Projektuojama nauja RKKS nuo esamo rysiy kanalo Sulinio Nr.107 naujoje transéjoje, jrengiant RK Sulinius.
Suprojektuotoje rysiy trasoje klojamas vienas vamzdis. Jrengiami rySiy kanalizacijos Suliniai pritaikomi
projektuojamam pavirsiui. Esant reikalui naudojami gelZzbetoniniai reguliavimo Ziedai.
Granito grindinio vietose jrengiamy Suliniy liukai su jmontuota 8cm storio danga. Dangos tipas
detalizuojamas SP dalyje. Rémo medZiaga - cinkuotas plienas.
Esamas rysSiy kanalo Sulinys Nr.107 papildomai sustiprinamas, jrengiant papildomg perdengimag ir Sulinio
liukg su dang€iu MTT tipo. Sulinio liuko aukstj sureguliuoti (suvienodinti) su jrengiamos dangos auks¢iu.
Esamame RK Sulinyje Nr.107 jsipjaunama j esamg AB , Telia Lietuva“ 24 sk. optinj kabelj. Projektuojamos dvi
12 sk. movos RK Sulinyje Nr.107. Projektuojami du po 12 sk. optiniai kabeliai naujoje RKKS. Vienas klojamas
iki pastato Danes g.1. Kitas klojamas j vaizdo kameras, panaudojant atSakojimo movas ir keletg skaiduly
iSskiriant i$ optinio kabelio. AtSakojimo movos jrengiamos naujai projektuojamuose RK Suliniuse.
Esamo kabelio demontavimo darbai atliekami tik pilnai sumontavus naujg kabelj.
Visus kabelio perklojimo, perjungimo darbus, Uzsakovo |éSomis, (pagal su UZsakovu suderintg sgmatg),
nenutraukiant tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy, atliks AB “Telia Lietuva” rangovas UAB ,Lantelis”.
UAB ,,Balticum TV“ rysiy tinkly iskélimas ir perklojimas.
Projektuojami esamo optinio kabelio, trukdancio Danés g. atkarpos rekonstravimui, perklojimo ir
perjungimo sprendiniai. Esamas optinis 12 sk. kabelis demontuojamas nuo esamos movos Sulinyje Nr.198
prie pastato Danés g.5 iki pastato Danes g.1, L=540 m.
Projektuojamas naujas optinis 12 sk. kabelis nuo projektuojamos naujos movos sulinyje Nr.198 iki pastato
Danes g.1, naujoje AB ,Telia Lietuva” rysiy kabeliy kanaly sistemoje.
Esamo kabelio demontavimo darbai atliekami tik pilnai sumontavus naujg kabelj.
Visus kabelio perklojimo, perjungimo darbus, Uzsakovo |éSomis, (pagal su UZsakovu suderintg sgmatg),
nenutraukiant tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy, atliks tinklo Savininkas UAB “Balticum TV”.
Vaisdo stebéjimo tinkly jrengimas.
Teritorijoje jrengiama IP pagrindu veikianti vaizdo stebéjimo sistema. Vaizdo stebéjimo sistemos pagrindiné
funkcija - perduoti stebimy zony vaizdo signalg budin¢iam personalui, jrasyti bei saugoti nustatytg dieny
skaiciy. Vaizdo kamery montavimo vietos pazymeétos lauko tinkly plane.
Vaisdo kamery pajungimui suprojektuoti PVC vamzdziai, RKKS Suliniai, prisijungimo dézés, rysiy komutaciné
jranga ir suprojektuotas kamery maitinimas.
Objektyvo optiniy parametry valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) isS operatoriaus darbo
vietos.

Statybos ir montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy, bei vadovaujantis LR
Statybos techniniais reglamentais. Montavimo darbus atlikti pagal darbo projektg suderintg su techniniu
projektu.
InZineriniy sistemy statybos — montavimo darbus gali atlikti atestuota atitinkamoje darby srityje statybos
jmoné, remiantis darbus vykdancios jmonés LR aplinkos ministerijoje patvirtintomis statybos taisyklémis,
projekte nurodytomis techninémis specifikacijomis ir gamintojy reikalavimais.
UZbaigus inZineriniy sistemy montavimo ir bandymo darbus surasyti visus privalomus paslépty darby aktus,
jvykdyti privalomus inZineriniy sistemy ir inZineriniy tinkly bandymus.
Vamzdyny susikirtimo su kitomis poZeminiy komunikacijy vietomis, arti pastaty, darbus vykdyti rankiniu
badu.

AISKINAMASIS RASTAS Lapas | Lapy |Laida

23_09-TP-LER-AR 2 3 0




Klojant elektroniniy rySiy vamzdzius, supilti 10cm storio suplikto smélinio grunto pagrinda. Klojimo metu
islaikyti numatytus nuolydzius j Suliniy puse.

Elektroniniy rysiy vamzdynus bandyti pagal gamykly gamintojy nurodymus ir statybiniy firmy patvirtintas
montavimo ir bandymo taisykles.

UZbaigus darbus privaloma atstatyti esamus dangy pavirsius. Uzbaigus tinklo montavimo ir bandymo
darbus surasyti visus privalomus paslépty darby aktus.

Zemés darbai
Zemés darbus vykdyti mechanizuotai pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“

reikalavimus. Esamy komunikacijy jgilinimg patikslinti vietoje, vykdant Zemés darbus. Komunikacijy
susikirtimy vietose, kad nepaZzeisti esamy tinkly batina imtis apsaugos priemoniy.

Gruntinj vandenj transéjose pasalinti siurbliais. Kur aptinkami nestabilds, perkasti ar smulkiagridziai gruntai
batina atlikti transéjy iSramstyma.

Nutiesus tinklus atstatyti esamas dangas. Vamzdyno klojima, uzpylimg ir grunto sutankinimg vykdyti pagal
vamzdziy jmonés gamintojos techniniy reikalavimy nurodymus. Statybos metu batina laikytis bendryjy
saugos taisykliy statyboje DT5-00 su 2011-06-21 d. pakeitimais.

UZbaigus projekta atlikti iSpildomasias nuotraukas, tinkly kadastrinius matavimus ir jteisinti tinkly
nuosavybe.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. Reikalavimai statybos - montavimo darbams

Statybos metu turi bati vykdomi reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ 1.2 p. ir V skyriuje ,Zemés darbai“, Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy
1172 p., Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy 144, 145 p., Elektroniniy rysiy infrastruktdros
jrengimo, Zyméjimo, priezilros ir naudojimo taisykliy 292 + 300 p.

Zemés kasimo darbus galima atlikti tik gavus atitinkamos instancijos leidimg. Statant,
remontuojant ir naudojant poZemine rysiy kanalizacijg, paprastai atliekami Sie Zemeés darbai:

= iSardomi ir atstatomi Saligatviai bei vaZiuojamoji dalis;

= kasamos duobés ir transéjos;

= statomi sutvirtinimai grioviams ir transéjoms;

= uZpilamos duobés ir transéjos;

= suplikiamas gruntas;

= pakraunama ir iSveZama atliekama Zemé;

= iSlyginamas gruntas ir atliekami kiti gerbivio darbai.
Pries pradedant kasimo darbus, trasa turi bati tiksliai pazyméta pagal darbo bréZinius.
Zymint trasa, turi biti pazyméta:

= asiné ir iSorinés linijos, Zymincios transéjos platuma;

= poZeminiai jrenginiai;

= trasos kertami kabeliai;

= transéjos gylio pakitimai, jeigu trasoje numatytas jvairus gylis.

Zymima gairémis, panaudojant matavimo ruletes. Pasaliniu jrenginiu persikirtimo vietos Zymimos
kuoleliais su atitinkamais uZradais: ,kabelis“, ,vandentiekis” ir kt. Zymint trasa, nukrypimai nuo darbo
bréziniy galimi tik suderinus su projektine organizacija ir uzsakovu.

Kasant duobes ir transéjas, aplink darbu vieta reikia padaryti aptvaras su jspéjamaisiais uZrasais.
Pagal eismo taisykliy reikalavimus, prie tu darbo viety, kur reikia, kad transportas judétu atsargiai, reikiamu
atstumu turi bati pastatyti kelio Zenklai, o nakties metu prie aptvaro turi degti raudoni Sviesos signalai.

Pries pradedant darbus, trasoje esantys medziai ir Suliniu landos apsaugomi, kad nebGtu uZpilti
Zeme ir nuo transporto priemoniy.

Prie prieSgaisrinés apsaugos Suliniu paliekamas laisvas privaZziavimas. Normaliam pésciyjy ir
transporto eismui uZztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvése turi bati
apskaiciuoti 10t svoriui, o jvaziavimuose i kiemus — 7t. Tiltas turi bdti tokio ilgio, kad atsiremtu ant
natdralaus grunto uz Slaito. Po transporto tilteliais grioviu Slaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais.

Duobés rysiu kanalizacijos Suliniams jrengti kasamos pagal Suliniu iSmatavimus, atsizvelgiant i tai
reikia ar ne sutvirtinti duobés Slaitus.

Rysiu kanalizacijai transéjose klojami vamzdziai. Transéja vamzdziu paklojimui turi bati sekanti:

= iSlyginamasis sluoksnis, supiltas po vamzdziu — 100mm;
= pirminio uzpylimo sluoksnis, kuris baigiasi 300mm (arba 150mm) vir§ vamzdzio;
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= galutinis uzpylimas.

ISlyginamajam sluoksniui naudojamas smélis, Zvyro ar skaldos sudétiniu daleliu dydis neturi virSyti
10%vamzdzio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm).

Pirminio uZpylimo medZiagos turi bati tokios pacios kokybés kaip ir islyginamasis sluoksnis.
Pirminio uZpylimo sluoksnis turi bati formuojamas klojant vamzdi. Tokiu bddu vamzdis apsaugomas nuo
akmeny, krentanciu i$ tran$éjos Sonu ir virSaus..

Galutiniam uZpylimui naudojamos lengvai tankinamos medZiagos. Negyvenamose vietovése
galima naudoti i$ transéjos iSkasta grunty. Galutinio uZpylimo medzZiagoms turi bati taikomos tokios
griadétumo normos:

= 1,0m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio virSaus) negali blti didesniu nei 300mm
skersmens akmens ar skaldos atplaisy;

= UzZpildo medziaga turi biti skirtingo gridétumo, kad neliktu tusciu tarpu, kurie padidina
netolygaus jSalo galimybe.

Tankinimas. Paprastai tankinama mechaniniu bldu. To negalima daryti, jei dél tankinimo
sumazétu grunto keliamoji galia. Kiekvienas uzpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriu storis priklauso
nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo uzpylimo sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia
bent iki pusés vamzdzZio. Tankinama labai atsargiai, kad vamzdis nepajudétu is vietos.

Transeéjy gylis priklauso nuo vamzdzio tipo, naudojamo rysiu kanalizacijai, ir nuo vietos, kurioje ji
klojama. Klojant vamzdzius turi bati nuolydis i vieno arba abiejy Suliniu puses 3-4mm kiekvienam trasos
metrui. Esant natlraliam nuolydZiui, vamzdZius galima kloti viename gylyje. Tik prie Suliniu transéja
pagilinama pagal reikalavimus.

Transéja sutvirtinama tokiais atvejais, jeigu aplink kasama objektg pasitaiko Zemés nuoSliauzy
arba kitais atvejais, kai to reikalauja darbu sauga. Reikia atsizZvelgti i tai, kad esant reikalui tokie sutvirtinimai
galtu bati nesunkiai pasalinami.

Vamzdziai i tran$éja guldomi 50mm atstumu vienas nuo kito (vieno sluoksnio klojime).

Rysiu kanalizacijos trasa ir jos atskiros atkarpos turi biti kuo tiesesnés. Maksimalus atstumas tarp
rySiu kanalizacijos Suliniu tiesiuose trasos ruoZzuose — 150m. Jeigu atkarpoje tarp dviejy Suliniu naudojamas
450 kampinis vamzdis, atstumas tarp Suliniu neturi virSyti 90m. Jeigu naudojamas 900 kampinis vamzdis,
atstumas tarp Suliniu neturi virSyti 60m.

Visi su vamzdZiu montavimu susije darbai — vamzdZiu pjovimas, betoniniu konstrukcijy kirtimas —
turi bati atliekami grieztai laikantis gamintoju nurodymu ir naudojant tik komplektuojamasias detales.

Esant reikalui, vamzdziai pjaunami smulkiadanciu pjiklu. Pjovimo plokStuma turi bati statmena
vamzdzio asinei linijai. Likusios Serpés pasalinamos dilde arba peiliu.

Pries sujungiant plastikinius vamzdZius, nuo abiejy vamzdZiu galu nuvalomas smélis, purvas ir kiti
nesvarumai.

Jeigu rySiu kanalizacijos vamzdyje atsiranda sieneliy jtrikimai prieS veriant kabeli, paZeista
vamzdzio atkarpa iSpjaunama ir pakeic¢iama tokio pat ilgio sveiko vamzdZio dalimi, o ant sujungimo vietos
uZmaunamos didesnio skersmens specialios vamzdZiu movos. Tuo atveju, kai jtrikimas atsiranda jau vérus
kabeli, paZeista vamzdZio dalis taip pat pasalinama ir i jo vieta jstatoma speciali iSilgai perpjauto vamzdzio
atkarpa.

Betranséjinis vamzdZio klojimas. Darbas su pneumosmiginémis masinomis jmanomas esant
aplinkos temperatirai nuo - 20°C iki + 45°C. Tiesiant vandentiekio bei buitinés nuotakynés tinklus po gatve,
pasirinktas apsauginis futliaras i$ storasieniy plieniniy vamzdziy apytiksliai dvigubo didesnio skersmens.
Futliaro @ 100 mm.

Pirmiausia turi bati atlikti prastimimai ir tik po to klojama trasa, kad esant paklaidai, bity galima
pakoreguoti nuolydZius ir altitudes. Prastumiant vamzdZius atviru galu minimalus gylis negali bati mazesnis
kaip 1,0 m iki vamzdZio virSaus.
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VamzdZiai, naudojami betranséjiniam klojimui turi atitikti GOST 10704-91, jy galai turi bati lygds,
suvirinti iSilgai ar spiraliSkai, dengti lygiu polietilenu, netinka bitumu dengti vamzdziai. Vamzdzio sienelés
storis priklauso nuo skersmens ir prastimimo ilgio.

Darbo duobés ilgio L=Lv+Lmasinos ilgis, o plotis B=D+1,2=1,6 m. Priemimo duobé 1,5 m plocio, 2,0
m ilgio, H=HvamzdZzio + 0,5 m. Vykdant vamzdyno tiesimg kryptinio grezimo bldu vadovautis LST EN 12889
»,hekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas” rekomendacijomis.

Rysiu kanalizacijos $uliniai Zymimi Zymeéjimo Zenklais. Zenklai tvirtinami ant pastato sieny,
metaliniu ir gelZbetoniniu elektros ir telefono tinklu atramy ar tvory. Jy tvirtinimo aukstis 1,5-2,0m .Reikalui
esant Zenklai tvirtinami ant gelZbetoniniu stulpeliu: 0,75m aukstyje mieste ir 1,5m aukstyje uz miesto riby.

Visus darbus, reikalingus pakloti rysiu kanalizacijai, turi vykdyti atestuota jmoneg, turinti specialiai
apmokyta.

Vaizdo kamery montavimas

Vaizdo kameros montuojamos projekte numatytose vietose. Montavimo metu
patikslinama projekte numatyta vieta. Vaizdo stebéjimo kamery vietos parenkamos atsizvelgiant j
galima aplinkos poveikj ir, pagal stebimo objekto vietg, kameros tvirtinimo vietos atzvilgiu. Vaizdo
stebéjimo kameros turi bati montuojamos tokioje vietoje, kad j objektyvg nepatekty tiesioginiai
saulés spinduliai. Vaizdo stebéjimo kameros montuojamos prie sieny atsizvelgiant j konkrecius,
projektinéje dokumentacijoje numatytus, vaizdo kameros gamintojo pase nurodytus reikalavimus.
Vaizdo kamery derinimas

Sumontuotos vaizdo sistemos derinimas pradedamas nuo vaizdo kameros orientacijos
nustatymo. KeicCiant jos orientacijg, pasiekiamas kad stebimo objekto vaizdas ar jo fragmentas
geriausiai patekty j monitoriaus ekrang.

Derinant objektyvo fokusg ir Zidinio nuotolj, pasiekiamas rySkiausias vaizdas. Derinant
diafragma nustatomas optimalus vaizdo Sviesumas ir kontrastas. Jei stebimi objektai, kuriy
apsviestumas gali keistis, derinant diafragma, butina nustatyti tarpine jos padetj tarp Sviesiausio ir
tamsiausio galimy varianty (rankinés diafragmos atvéju).

Zyméjimas ir testavimas

Kiekvienas atskiras elementas (pvz. komutaciné spinta, komutaciné panelé) turi bati
pazyméti kodiniu numeriu tam, kad buty identifikuoti ir palyginami pagal projektine
dokumentacija. Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi buti pazyméti patikimais ir pakei¢iamais
plastmasiniais Zymekliais, pritvirtintais prie abiejy kabelio galy.

Kompiuterinis telefoninis tinklas markiruojamas pagal ISO/IEC 14763-1 standartg kuris
reglamentuoja SKS administravima.

Testavimas atliekamas i abiejy pusiy, darbo vietos ir komutacinés panelés. Matavimo
parametai pateikiami pagal kabelinés sistemos instaliuotos kategorijos kabeliy tipui keliamus
reikalavimus.

Saugos reikalavimai

Jranga turi montuoti tik profesionalus ir kvalifikuoti specialistai.

Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanc¢iam personalui ar galintiems
i ja patekti kitiems asmenims. Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uZrasai, jrengiami
aptvérimai tose vietose, kur montavimo darby laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas
kontaktas su pavojy kelian¢iomis elektros jrangos dalimis. Sie jspéjamieji uzrasai turi bati lengvai
pastebimi ir jskaitomi. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi
bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai
neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy
pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti paZeidimus, atstatant tokig pacia ar
geresne bukle. Jrenginiy derinimo, iSbandymo, matavimo darbai.
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UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose
darbo srityse. Rangovas savo IéSomis pasirupina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais,
reikalingais efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi bdti pademonstruotas prietaisy
tikslumas. Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi bati patikrinta kaip visuma eksploatacijos
sglygomis, siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa
sistema. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus elektros
jrenginiy jrengimo taisyklése ir reikalaujamus priduodant pastatg valstybinei komisijai, taip pat
tuos kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai, jranga, medziagos ir komponentai yra patenkinamos
baklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi bati jforminti
atitinkamais protokolais ir aktais. Turi bati atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema
veikty, kaip numatyta. InZinieriui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo
prietaiso tikslumo jrodymus. Visos bandymuose naudojamos priemonés turi biti su galiojancia
kalibravimo ar metrologine patikra.

Atliekamy bandymuy, paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai.
Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose turiniuose jtakos
esminiams statinio statybos ir naudojimo reikalavimams uztikrinti.

Paslépti darbai.Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciy konstrukcijy priémimo aktai
pasirasomi tik tada, kai Sios rusies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus butina atlikti
dalimis, statytojo (uZzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priezitiros (kai surasant aktg
dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam tikrg
jrasg statybos darby Zurnale. Rementis minétais jrasais, uzbaigus Sios rusies darbg objekte,
pasiraSomas paslépty darby aktas.

BANDYMAI STATYBVIETEJE IR STATANT OBJEKTA

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymu, turi bati laikomasi Siy bendryjy salygu.
Bandymai turi biti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg baty galima patikrinti i$
dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1éSomis pasirlpina kvalifikuota darbo jéga, aparatdra ir prietaisais, reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant
sitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgaveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
[ranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés baklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi biti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

PrieS praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:

bandymy procediros aprasymas;
techniniai bandymy rezultatai;
bandymy data;
bandymo jrangos sarasas.

—_— — — ~—

1
2
3
6
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Darbai ir jrenginiai, kuriems surasomi paslépty darby aktai sgrasas
Vykdant darbus turi bati atlikti ir suderinti Sie paslépty darby aktai:

Eil. | Darby ir jrenginiy | Marke, Darby ir elementy, kuriems surasomi
Nr. pavadinimas tipas paslépty darby aktai, pavadinimas
1 |RKKS HDPE (PE) | Pagrindai po vamzdziais, sanddry

uzsandarinimas, dugno altitudés, nuolydziai,
pirminis uzpylimas, dugno altitudés

2 |Suliniai RKS-0, 2, 3 |Pagrindo paruosimas, sujungimai su
vamzdziais, altitudés, hidroizoliacijos
jrengimas

Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinti patenkinamg montavimo atlikima,
atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi bati registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasirdpinti visomis bandymui reikalingomis priemonomis, ir Projekto vadovui turi bati leista
pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

Bandymy jranga

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo Orodymus.
Visuose bandymuose naudojamos priemonis turi biti kalibruotos ne viliau kaip prieS 12 minesil iki bandyml
dienos.

Prie$ pradydamas galutinil patikriniml, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos brti i$-

bandytos, paruoStos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI JRENGIMAMS IR GAMINIAMS

2.1. Vamazdaziai.

PVC vamzdis kabeliy ir laidy apsaugai nuo elektrinio ir mechaninio poveikio, telefono kanalizacijos
sumontavimui. Vamzdis turi buti lygus, tiesus, be iSoriniu defektu. Pagal atsparumg smdginei
apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standuma vamazdis turi buti ,,A” tvirtumo klasés, t.y. ne maziau kaip
16 kN/m2. Tai vamazdis, kurio sienelés storis — 3,0 mm. Vamzdzio diametras 110 mm. Vamazdis
skirtas naudoti nuo - 40 0C iki +75 OC be deformacijos. Vamzdis klojamas 0,5 - 0,7 m gylyje.

PE (polietilenas) vamzdziai. Priklausomai nuo poreikiy - gofruoti, tiesis vamzdZiai. Vamzdziai
kabeliy ir laidy apsaugai nuo elektrinio ir mechaninio poveikio, telefono kanalizacijos
sumontavimui, diametro 16-63mm su kigio formos iSplatéjimu, iSplatéjimas turi bati simetriskas
vamzdziy asiy atzvilgiu. Sienelés storis 4,3mm. ] komplektacijg jeina ir visi vamzdziy tvirtinimo bei
tarpusavio jungimo elementai. Darbiné temperatira: -20°C - +60°C. Vamzdis klojamas 0,5 - 0,7 m
gylyje.

2.2. Pozeminiai rySiy kanalizacijos Suliniai

Sulinys RKS - reikalavimai:

pagal konstrukcijg ir dydj - tipinis;

pagal medZiagas [Igelzbetoninis (toliau — glzb.);

pagal gamybos budg — monolitinis;

pagal apkrova;

- L - lengvo tipo, jrengiami pésciyjy eismo dalyje ir apskaiciuoti vertikaliai apkrovai, kai

transporto priemoniy masé iki 30 t;
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2.3. Rysiy kanalizacijos Suliniy liukai

Tipai

Rysiy kabeliy kanaly sistemos Suliniy liukai gali bati dviejy tipy:

- L —lengvo tipo, jrengiami pésciyjy eismo dalyje ir apskaiciuoti vertikaliai apkrovai, kai
transporto priemoniy mase iki 30 t;

Techniniai reikalavimai

Vertikaliosios apkrovos vaziuojamoje kelio dalyje Suliniy liukams neturi virdyti:
- lengvo tipo liukams — 29 kN

Vidutiné liuko masé, atsizvelgiant | ketaus marke, gali bati:

- lengvo tipo liukams — nuo 82 iki 87 kg.

Tipiné virSutinio dangéio masé:

- lengvo tipo liukams - 48+5% kg.

Turi bati numatyta galimybé patikrinti dujy kiekj Sulinyje nenuimant danggio.

2.4. Informaciniai kabeliai
Informacinis tinklas nuo Vaizdo stebéjomo kamery iki komutaciniy paneliy klojamas 4 vyty pory
ekranuotais (FTP) 6e kategorijos kabeliais.
Kabeliy konstrukcija:
e gysla-atkaitinta variné viela, 0,57 mm skersmens;
e izoliacija-polietilenas;
e  grupé-susukta pora;
e  struktlra-keturios kartu susuktos poros;
e apvalkalas- mazai degi pilka PVC plastmasé;
e palaiko tinklo greitj iki 1 Gb/s.
e darbinis daznis 300 MHz;
e Eksploatavimo temperatiira —20°...+60° C;
Vytos poros 6e kategorijos 4 pory kabeliai prie 6 kategorijos kiStukiniy lizdy jungiami
uzspaudimo budu.

2.5. Sviesolaidiniai kabeliai

Sviesolaidinis kabelis, TeraSPEED® Mini Single Jacket All-Dilectric, vieno rezimo G.652.D ir G.657.A1
Atsparus tempimui;

Eksplotacija lauko sglygomis;

Atsparus grauzikams;

Montavimo temperatira -10 °C iki +50 °C

Darbiné temperatira -30 °C iki +60 °C

Laikymo temperatira -40 °C iki +70 °C

Atitikimas standartams ANSI/ICEA S-87-640 | EN 187105 | IEC 60794-1-2
UV atsparus UV stabilizuotas

Vandens jsiskverbimas 24 val

Vandens prasiskverbimo tyrimo metodas FOTP-82 | IEC 60794-1 F5
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2.6. Sviesolaidinio kabelio movos
Optiniy kabeliy sujungimo-at§akojimo movos skirtos optiniy kabeliy sujungimui ir atSakojimui, kai
dauguma optinio kabelio skaiduly praeina "tranzitu" per opting mova, o tik keletas skaiduly yra
iSskiriamos i$ optinio kabelio ir atSakojamos ] optinio tinklo modulj. Turi apsaugoti optiniy kabeliy
sujungimus nuo jvairiy mechaniniy ir iSoriniy poveikiy.
Pagrindinés savybés:

-Kompaktiska konstrukcija, FTTH tinkly diegimui;

-Hermetiska;

-IlgaamZis atsparus smiigiams ir UV spinduliams termoplastikas (MPP);

-Galima montuoti po Zeme,ore ant sienos, kabelinése kanalizacijose;

-Talpa-12 skaiduly;

2.7. Stacionari lauko vaizdo stebéjimo kamera.

CMOS sensorius ne maZiau nei 1/1.8* 8 megapikseliy

Vaizdo sensoriaus raiSka ne maZesné nei 3840x2160 pikseliai

Ivykiy valdymo sistema (toliau — [VS) jdiegta kameroje turi gebéti generuoti signala (jvyki), kamerai esant
namy pozicijoje:

1. kai objektas patenka j nustatytg vaizdo sritj;

2. kai objektas kirto virtualig linijg sukonfigiiruota kameros matymo lauke.

Jei VS reikalauja papildomy programinés jrangos licencijy — jos turi biiti jdiegtos kiekvienoje kameroje.

Integruotas infraraudonyjy spinduliy paSvietimas turi uZtikrinti matymo lauko apSvietimg tamsiu paros
metu ne maziau kaip 40 m

Objektyvo optiniy parametry valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) i§ operatoriaus darbo
vietos

Objektyvas ne prasciau kaip P-iris technologija, nuo 4,2 mm iki 9 mm

Jautrumas Sviesai ne mazesnis nei:
1. spalvotam vaizdui 0,27 1x;
2. juodai/baltam vaizdui be IR pasvietimo 0,027 1x

Elektroninés uzsklandos greicio diapazonas ne maZesnis kaip 1/10000 s iki 1/4 s

Rankinis ir automatinis Bal¢io balansas (White Balance)

Ne maziau 60 kadry per sekundg¢ prie 2MP raiskos

Ne maZziau 30 kadry per sekund¢ maksimalia raiSka

Vaizdo korekcijos funkcijos WDR (Wide dinamic range) ne maZiau 120 dB

Tiesioginis vaizdo stebéjimas, pilnas konfigiravimas per bet kurig interneto narSykle nereikalaujant jdiegti
papildomy jskiepiy

Daugiasrautis (multi streaming) duomeny siuntimo reZimas

Funkcionalumas, leidZiantis automati$kai sumazinti siun¢iamy duomeny kiekj, jei kameros matymo lauke
neaptinkami judesiai

Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265

Palaikomi protokolai: TCP, UPD, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP
IPv4, 1Pv6

Rysio sgsaja RJ45 (10/100 BaseT)

Standartai ONVIF S arba T

Ira§ymo galimybé j mikro SD ar SDHC kortele ne maZiau kaip 512 GB

Galimybeé Sifruoti vaizdo jraSus kaupiamus SD ar SDHC atminties korteléje

Galimybé pajungti iSorinj mikrofong ar garsiakalbj

Slaptazodzio apsauga daugeliui vartotojy lygiy

Darbiniy temperatiiry diapazonas nuo -40°C iki +50°C

Elektros maitinimas Power over Ethernet Plus (PoE Plus) ir/arba 24V AC ir/arba 24V DC

Apsaugos nuo vandalizmo klasé ne maZesné kaip IK10

Apsaugos nuo aplinkos saglygy klasé ne maZesné nei IP67

Komplektuojama su reikiamais tvirtinimo laikikliais

Gamintojo garantija ne maZiau kaip 3 metai
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2.8. Valdoma lauko vaizdo stebéjimo kamera.

CMOS sensorius ne maziau nei 1/3

Vaizdo sensoriaus raiska ne maZesné nei 1920Hx1080V tasky

Jautrumas Sviesai ne mazesnis nei:
1. spalvotam vaizdui 0,03 1x;
2. juodai/baltam vaizdui 0,001 1x

Objektyvo parametrai:

1. optinis artinimas ne maziau kaip 30 karty

2. ne blogiau kaip nuo 4.3mm iki 128mm

3. turi turéti vaizdo elektroninj vaizdo stabilizavimo funkcionaluma

Vaizdo skaitmeninio didinimo funkcija ne maZiau kaip 12 karty

Automatinio fokusavimo funkcija

Objektyvo optiniy parametry valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) i§ operatoriaus darbo
vietos

Automatinis arba rankinis (diapazonas ne maZesnis kaip — nuo 1/30(25) - 1/30,000 sec) elektroninés
uZsklandos greicio valdymas

Bal¢io (White Balance) balanso funkcija

Maksimali raiSka ne maziau 60 kadry per sekunde

Skaitmeninio plataus dinaminio diapazono (WDR) funkcionalumas ne blogiau kaip 90dB

Integruotas IR proZektorius su ne maZiau kaip 150 m veikimo nuotoliu

Tiesioginis vaizdo stebéjimas, pilnas konfigiiravimas per bet kurig interneto narSykle nereikalaujant jdiegti
papildomy jskiepiy

Galimybé palaikyti daugiasrautj (multi streaming) duomeny siuntimo reZima

Funkcionalumas, leidzZiantis automati$kai sumazinti siun¢iamy duomeny kiekj, jei kameros matymo lauke
neaptinkami judesiai

Horizontalioje plok§tumoje 360° (nenutriikstamas sukimasis)

Valdymas vertikalioje plok§tumoje nuo +15" iki -90"

Automatinis fokusavimas ir fokusavimas j i§ anksto nustatytg zona

Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265

Rysio sgsaja RJ45 (10/100 BaseT)

Palaikomi protokolai: TCP, UPD, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP
IPv4, IPv6

Palaikomi standartai ONVIF S arba T

IraSymo galimyb¢ | mikro SD ar SDXC kortele ne maZiau kaip 512 GB

Galimybe Sifruoti vaizdo jrasus kaupiamus SD ar SDHC atminties korteléje

Galimybé pajungti iSorinj mikrofong ar garsiakalbj

Darbiniy temperatiiry diapazonas nuo -50°C iki +60°C

Elektros maitinimas Power over Ethernet Plus (PoE Plus) ir/arba 24V AC ir/arba 24V DC

Apsaugos nuo vandalizmo klasé ne maZesné kaip IK10

Apsaugos nuo aplinkos salygy klasé ne maZesné nei IP67

Kameros elektros maitinimo tipas turi uztikrinti kameros darba prie ribiniy temperatiiry

Komplektuojama su reikiamais tvirtinimo laikikliais

Gamintojo garantija ne maZiau kaip 3 metai

2.9. Kameros laikiklis tvirtinimui prie stiebo

Stulpo skersmeny diapazonas: @ 80 ... @ 150 mm
MedZiaga: Metalas

Spalva : Sviesiai pilka (derinti prie ap§vietimo atramos)
3 mety garantija;

2.10. Sviesolaidinis pramoninis keitiklis, komutatorius 10/100 Mbps
Skirtas naudoti lauko saglygomis (sandarioje dézéje);

Montuojamas ant DIN bégelio;

P40 apsauga;

VirStampiy apsauga;
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Silumos paSalinimas be auSinimo ventiliatoriaus;
Maitinimo Saltinio jvesties jtampa: 24VDC (gnybty blokas)
Darbinés temperatiiros diapazonas nuo -40C iki +50C;
Santykiné¢ oro drégmé: 5-95 % (be kondensato)

5 mety garantija;

2.11. Maitinimo $altinis 24V 4A

Skirtas naudoti lauko salygomis (sandarioje déz¢je);
Montuojamas ant DIN bégelio;

[P40 apsauga;

Darbinés temperatiiros diapazonas nuo -40C iki +50C;
Santykiné¢ oro dréegmé: 5-95 % (be kondensato)

5 mety garantija;

3. Markiravimas
Markiravimas atliekamas pagal LST EN 445 12 00 reikalavimus. Markiruojama visa jranga.
Paneliy prievadai turi bati markiruojami nuoseklia tvarka. Kistukiniai lizdai markiruojami nurodant
pilng prijungimo adresa. Kabeliai markiruojami nurodant kabelio numerj abiejuose jo galuose 3alia
panelés ir lizdo, o tose vietose, kur praeina sienas — abiejose sienos pusése. Markiravimas turi bati
ilgaamZis, gerai matomas.
Kistukiniai lizdai Zymimi tokiu formatu: NRXXYY
N — komutacinés spintos (KS) numeris;
R — komutacinés panelés raidé;
XX — komutacinés panelés lizdo numeris;
YY — komutacinés panelés lizdo numeris.

4, Testavimas
6 kategorijos kabeliai bei rysiai (kabeliai su peréjimo panelémis) turi bati testuojami
remiantis standartu LST EN 50173, po testavimo rastu pateikiami atitinkami matavimy protokolai
su rezultatais:
e banginé varza;
e  pasyviné varza;
e talpa;
e slopinimas;
e triukSmy lygis;
e signalo peréjimas;
e naudingo signalo lygis;
e kabelio ilgis, gedimo vieta.
Matavimo jranga turi buti suderinta signalo sklidimo greiciui pagal naudojamo kabelio tipa.

5. ]Jzeminimas
Visi jrenginiai turi bati jZeminti. JZeminimo konturas jvertintas projekto “E” dalyje.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS Lapas | Lapy [Laida
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6. Montavimas, iSbandymas ir derinimas

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatura, skydai, kabeliai, montazinés
medZiagos ir gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas.

RysSiy tinklo testavimo rezultatai privalo buti aprasyti protokole.

Darbo ir statybos darby technologijos projektg derinti su UZsakovu, technine prieZidra ir projekto vykdymo
priezZitrg atliekandiais specialistais.

Vykdant statybos darbus leistini nuokrypiai (kokybés ribos) turi atitikti statybos techniniy
reglamenty, Lietuvos standarty LST, LST EN, LST ISO leistinus nuokrypius.

Jeigu statybos rangovo jmonés patvirtintose statybos taisyklése yra leistini didesni statybos darby kokybés
nuokrypiai negu leistinuose statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos standartuose LST, LST EN, LST
ISO, tada kad jie nebity virSijami (leistini nuokrypiai) privaloma vadovautis dél statybos darby kokybés
nuokrypiy statybos techniniais standartais, Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO, o ne patvirtintomis
rangovo jmoneés statybos taisyklémis.
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o . Zymuo, o
. Pavadinimas ir techninés . Mato L Papildomi
Eil.nr . nuoroda j Kiekis
charakteristikos vnt. duomenys
tech.spec
Lauko darby kiekio Ziniarastis:
Tran$éjos iSkasimas ir uzkasimas kanalizacijos vamzdZio
1 . m 644
paklojimui
2 | Esamo rysiy kabelio 30x2 perklojimas transéjoje m 70
3 | RySiy Sulinio jrengimas vnt. 8
4 | Sulinio angy i§musimas vnt. 18
5 | Esamo rySiy Sulinio sustiprinimas gelzbetoniu m3 0,4
6 | PVC @110 vamzdzio klojimas transéjoje m 446
7 | PE @40 vamzdZio klojimas tran$éjoje m 100
8 | PE @40 vamzdzio tiesimas atramoje m 50
9 12 sk. optinio kabelio tiesimas vamzdyje 110mm m 590
UAB ,Balticum TV*
10 12 sk. qpthlo kab“ello tiesimas vamzdyje 110mm m 490
AB ,Telia Lietuva
11 12.sk. optinio kabelio tiesimas vamzdyje 110mm m 450
Vaizdo kameros
4sk./2 sk. optinio kabelio tiesimas vamzdyje 40mm
12 . m 150
Vaizdo kameros
Esamo 12 sk. optinio kabelio demontavimas
13| UAB Balticum TV* m 540
Esamo 24 sk. optinio kabelio demontavimas
14| AB Telia Lietuva® m 460
15 | Jungiamosios 12 sk. movos montavimas vnt. 3
16 | AtSakojimo 4sk./2 sk. movos montavimas vnt. 5
17 | Vaizdo kamery montavimas ant atramos vnt. 6
18 | Vaizdo kamery prijungimas vnt. 6
19 | Rysiy trgsos vietos pazyméjimas vnt. 1
20 Statybos darby Zurnalo ir akto uzpildymas prie$ pradedant vit 1
zemes darbus. '
21 | I8pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas vnt. 1
22 | Esamy RKS demontavimas vnt. 4
23 | Siuksliy iSvezimas po ardymo darby t 5,0
0 2024 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laudos statusas ir i§leidimo prieZastis

If
space

MB “Pupa - strateginé urbanistika”

info@pu-pa.eu

Projekto pavadinimas:

Danés g. Atkarpos nuo Pilies gatvés iki Siaurinio rago (unik.
nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatves)- Pésciyjy tako (unik.
Nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo
bei kity inZineriniy statiniy statybos projektas

Atest. Nr. | Pareigos| V. Pavarde Parasas Data | Dokumento pavadinimas: Laida
35965 PV S. Remeik 2024 %
emerxa ELEKTRONINIY RYSIY TINKLAI
MedZiagy poreikio Ziniaratis 0
Atest. Nr.
12332 | PDV | V. Skaisgirys | ymeveys | 2024
Stadija: Statytojas: Lapas | Lapy
Dokumento numeris:
TP Klaipédos miesto savivaldybé j.k. 111100775 23_09-TP-LER-MZ 1 3




o . Zymuo, o
Eil.nr Pavadinimas |r.t(?chn|nes nuoroda | Mato Kiekis Papildomi
charakteristikos tech.spec vnt. duomenys
Jrengimy ir medzZiagy Ziniarastis:
1| PVC vamzdis & 110 2.1 m 446
2 | PE vamzdis & 40 2.1 m 180
3 | RySiy kanalizacijos Sulinys 2.2 vnt. 8
4 | Perdengimo ploksté Sulinio sustiprinimui vnt. 1
5 | Lengvo tipo liukas su dang¢iu MTT tipo 2.3 vnt. 4
6 | Lengvo tipo liukas su jmontuojama danga 2.3 vnt. 5
7 Sme}lio pagrindas po vamzdziais ir Suliniais, 10 cm sluoknio m3 31
storis
8 | Sutankintas smélis vamzdziy uzpilimui 30 cm sluoksnio storio m3 92
9 | 12 sk. optinis kabelis UAB ,Balticum TV* 2.5 m 590
12 sk. optinis kabelis
10| 4B Telh Liotat 25 mo| 490
11 | 12 sk. optinis kabelis 2.5 m 450
12 | 2 sk. optinis kabelis 2.5 m 100
13 | 4 sk. optinis kabelis 2.5 m 50
14 | FTP kabelis 4x2x0,5 24 m 100
15 | Jungiamoji 12 sk. mova 2.6 vnt. 3
16 | AtSakojimo 4 sk. mova 2.6 vnt. 1
17 | AtSakojimo 2 sk. mova 2.6 vnt. 4
18 | Stacionari vaizdo kamera 2.7 vnt. 5
19 | Valdoma vaizdo kamera 2.8 vnt. 1
20 | Programiné jranga IP kameroms vnt. 6
21 | Laikiklis kameros tvirtinimui prie stiebo 2.9 vnt. 6
22 | Sviesolaidinis pramoninis keitiklis, komutatorius 2.10 vnt. 6
23 | Maitinimo Saltinis 24V 4A 2.11 vnt. 8
24 | Instaliacinés medziagos kompl 1
25 | Sistemos instaliavimo, derinimo darbai kompl 1
Varinio ir Sviesolaidinio rysiy kabelio linijy elektros matavimy apimtys
gl: Matavimy objektas Elektrinés charakteristikos ;‘g:::i;;?%
|zoliacijos varza 100
Talpa 10
Sleifo varza 1
Pereinamasis slopinimas artimajame gale 100
L | Rysiy kabeliai Darbinis slopinimas 100
Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:
1310 nm ir 1550 nm. Matavimas reflektometru. 100
Bendras slopinimas. Matavimas galios matuokliu. 100
Sujungimy slopinimas 100
Dokumento numerivs: Lapas | Lapy }Laida
23_09-TP-LER-MZ 2 3 0




Eil. Matavimy objektas Elektrinés charakteristikos M‘ataV1mq
Nr. apimtys, %
2. Rysiy kabeliy poros Pory praskambinimas 100
3. Pakabinamy rySiy kabeliy trosai |Zeminimo varza 100
4. Signalinis laidas |zoliacijos varza 100
5. Kontroliniai matavimai |Zeminimo varza 100
Lapas | Lapy |Laida
Dokumento numeris:
23_09-TP-LER-MZ 3 3 0
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Projektuojamas naujas optinis 12 sk. kabelis nuo projektuojamos naujos movos Sulinyje Nr.198 iki pastato Danes g.1, naujoje AB ,Telia Lietuva“ rysiy kabeliy kanaly sistemoje. 35965 PV. | S.Remeika 2024 | inzineriniy statiniy statybos projektas
Esamo kabelio demontavimo darbai atliekami tik pilnai sumontavus naujg kabelj. Q_Mﬂ__sﬁuo POKUMENTO PAVADINIMAS Laida
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Esamas rySiy, 30x2 poru kabeli
atkasamas ir perklojamas, L=70m

Esamas RKS-107 papildomai sustiprinamas;
jrengiant papildoma perdengima, ir Sulinio liukg su dangéiu MTT tipo.
Sulinio liuko aukst] sureguliuoti (suvienodinti) su jrengiamos dangos auks¢iu.

1 anksciau suproj. ry$iy kanalg
sklype Naujo uosto g. 3

Sulinio liukas su jmontuojama dang

i anks¢iau suproj. ry$iy kanalg
sklype Naujo uosto g. 3

Sulinio liukas su jmontuojama danga

PASTABOS:

1. Esamas rysiy kanalo $ulinys Nr.107 papildomai sustiprinamas, jrengiant papildoma perdengima ir $ulinio liuka su dangé&iu MTT tipo. Sulinio liuko aukstj

sureguliuoti (suvienodinti) su jrengiamos dangos auksgiu.

Sulinio liukas su jmontuojama danga

Esama UAB Balticum TV mova FRBU 131
Sulinyje Nr.198 kei¢iama | naujg 12 sk. movg, \\

Proj. UAB "Balticum TV" 12 sk. kabelis
nuo movos Sulinyje Nr.198 iki pastato Dangs g.1, L=590m

roj. 12 sk. mova isipjaunant j esama
AB "Telia Lietuva" 24 sk. kabelj.

Proj. AB "Telia Lietuva" 12 sk. kabelis
nuo movos Sulinyje Nr.107 iki pastato Dangs g.1, L=490m

Sulinio liukas su jmontuojama danga

Sulinio liukas su jmontuojama danga

SUTARTINIAI INZINERINIY TINKLY ZYMEJIMAS

PROJEKTUOJAMI RKK TINKLAI

PROJEKTUOJAMI RYSIY SULINIAT

X X—%— NAIKINAMI RYSIU TINKLAI

Esamame RK Sulinyje Nr.107 jsipjaunama j esama AB ,Telia Lietuva“ 24 sk. optinj kabelj. Projektuojamos dvi 12 sk. movos RK Sulinyje Nr.107. Projektuojami du 0 2024 | Statybos leidimui, konkursui
po 12 sk. optiniai kabeliai naujoje RKKS. Vienas klojamas iki pastato Danes g.1. Kitas klojamas j vaizdo kameras, panaudojant atSakojimo movas ir keletg Laida Data | Laidos statusas ir ileidimo priezastis
skaiduly i$skiriant i$ optinio kabelio. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
“R Al i ; ; &1l . . e _ il patv. | [P Danés g. atkarpos nuo Pilies gatvés iki Siaurinio rago (unik. nr.
2. Esamas UAB “Balticum TV” optinis 12 sk. kabelis demontuojamas nuo esamos movos 3ulinyje Nr.198 prie pastato Danés g.5 iki pastato Danes g.1, L=540 m. dokumento fo v g. atkarp 9 9
Projektuojamas naujas optinis 12 sk. kabelis nuo projektuojamos naujos movos Sulinyje Nr.198 iki pastato Danes g.1, naujoje AB ,Telia Lietuva“ rysiy kabeliy Nr. e 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvés)- Pésciyjy tako (unik. nr.
kanaly sistemoje. Atestato nr. | Pareigos | Pavardé Parasas Daa | 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kity
Esamo kabelio demontavimo darbai atliekami tik pilnai sumontavus nauja kabelj. 35965 PV. | S.Remeika 2024 | inZineriniy statiniy statybos projektas
Visus kabelio perklojimo, perjungimo darbus, Uzsakovo IéSomis, (pagal su UZzsakovu suderintg sgmatg), nenutraukiant tuo tinklu klientams teiki amy paslaugy, %_m_%mﬂm DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
atliks tinklo Savininkas UAB “Balticum TV”. Apie darby pradzig informuoti prie$ 2 savaites, kad laiku uZsisakyti ir gauti reikalingas medziagas. NI, . 0
12332 PDV. V. Skaisgirys i 2024 LAUKO ELEKTRONINIY RYSIU TINKLY SCHEMA
Stadija | Statytojas: Lapas | Lapy
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Proj. 12 sk. kabelis nuo movos $ulinyje Nr.107 roj. 12 sk. mova isipjaunant | esamg
vaizdo kamery pajungimui, L=450m. AB "Telia Lietuva" 24 sk. kabelj.

107

Proj. v.40, L=36m;
\ 2 sk. kabelis, L=36m;
Nuo at$akojimo movos Sulinyje Nr.107

iki PD ant ap§v. atr. Nr.

&

VK-6 stacion. | kelto puse
ApSv. atramos nr.1

Proj. v.40, L=10m; .
FTP 42x0.5, L10m: N\ 2. R<100
VAM-2 rodmeny skait. uc:_&zw\ L

(LE proj. dalyje)

Proj. v.40, L=25m;
2 sk. kabelis, L=25m;

Nuo at$akojimo movos sulinyje PS-5
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simas@mutuus.lt

PRISIJUNGIMO SALYGOS 2024-02-21 Nr. 3-1-0077/24

Statytojas (Uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybés administracija

Statytojo adresas: Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda
Objekto pavadinimas ir vieta: Danés g. atkarpos nuo Pilies gatvés iki Siaurinio rago (unik.
nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvés)- PéscCiyjy tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7,

1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kity inzineriniy statiniy statybos projektas

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui.
Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais ar j kelio vaziuojamajg dalj. ISlaikyti
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inzineriniy
tinkly bei planuojamo zemés pavirSiaus.

2. Gauti projektavimo sglygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasirasyti
sutartj dél telekomunikacijy tinkly elementy perkélimo sglygy nustatymo, jeigu negalima jy
iSsaugoti pagal 1-0 punkto reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdZiais telekomunikacijy kabelius,
kurie pakloti peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, pésc€iujy ir dviraciy takus arba nesant
galimybei iSsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jy perkélimg .

4. Peréjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC
vamzdziy diametrus bei iSkeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti
projektavimo metu.

5.Vaizdo kamery pajungimui reikalinga suprojektuoti kamery stovéjimo vietas, PVC
vamzdzius, RKKS Sulinius, prisijungimui déZe ir numatyti kamery maitinima.

6. Objekto statybos uZbaigimo komisijai pateikti paslépty darby aktus arba Telia
pazyma, jrodancig kad elektroniniy rySiy infrastruktiros elementai naujai pastatyti ar esami
buvo tinkamai i§saugoti/perkelti ir atitinka RRT ,Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo,
Zymejimo, priezidros ir naudojimo taisykliy” reikalavimus.

7. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo sglygas, derinti Telia Lietuva, AB.

8. Darbai gali buti pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB
jgaliotam atstovui.

Tinklo resursy 3 komandos inzinieré Rita Bruziené

R. Bruziené, 8686 45965, el. p. rita.bruziene@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2024-02-21 Nr. 3-1-0076/24

Uzsakovas: Klaipédos miesto savivaldybé

Uzsakovo adresas: Liepy g. 11, 91502, Klaipéda

Objekto pavadinimas ir vieta: Danés g. atkarpos nuo Pilies gatvés iki Siaurinio rago (unik.

nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvés)- Pésciyjy tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8

ir 1b10) rekonstravimo bei kity inzineriniy statiniy statybos projektas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUL.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimui:

1.1.RysSiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
auksCius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$&iu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suZzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rySiy Suliniai neturi patekti j projektuojamg vaZiuojamajg dalj. Ry3iy kabeliy kanalus,
patenkancéius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plok&témis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
tran3éjg, uzverCiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antZzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktaros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy
infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

2.

3.

Elektroniniy rySiy infrastruktdros apsaugojimo sprendiniai turi biti detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydZiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It



4. Elektroniniy rySiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

5. Vykdant projektavimg, elektroniniy rySiy infrastuktdiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Kestutis.Venclovaitis@telia.lt. arba adresu Liepy g. 16A-204, Klaipéda , tel. +37068645739

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu Rita.Bruziene@telia.lt. arba adresu Liepy g. 16A-
204, Klaipéda , tel. +37068645965.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bdti priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816.

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Rita Bruziené
. AB

M

Tinklo resursy 3 komandos inZinieré Rita Bruziené

R. Bruziené, tel.: +370 686 45965, el. pastas: rita.bruziene@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It
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Klaipéda 2024 m.

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMO SALYGOS
2024-05-07 Nr. 3-1-0213/24

Uzsakovas: Klaipédos miesto savivaldybé
Uzsakovo adresas: Liepy g. 11, Klaipeda .
Objekto pavadinimas ir vieta: Danés g. atkarpos nuo Pilies gatvés iki Siaurinio rago (unik.nr.4400-

5923-0509) ir kelio (gatves)- pésciyjy tako (unik.nr.4400-1977-6835) dalies rekonstravimo bei kity
inzineriniy statiniy statybos projektas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMUI.

1.

Suprojektuoti ir iSkelti Telia Lietuva, AB (toliau Telia) rysiy kabeliy kanaly sistemg (RKKS),
pakloti ir perjungti kabelius esan€ius RKKS. Visi telekomunikacijy tinklai turi bati iSkelti i$
statybos darby zonos prie$ pradedant statybos darbus.

Projektuojant elektroniniy rysSiy infrastruktdros iSkélimo darbus pagal galimybes uztikrinti
nenutrikstama elektroniniy rySiy tinklo veikima.

Esamoje RKKS yra Telia nuomininko/-y kabeliai, dél kuriy perjungimo salygy batina kreiptis |
UAB ,Balticum®.

ISmontuoti naikinamg ry8iy kabeliy kanaly sistema, utilizuoti Sulinius, vamzdzius ir optinius
kabelius. ISmontuotus Suliniy liukus pristatyti j Telia adresu Debreceno g. 52, Klaipéda, tel. +370
68645739.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 2 punktu
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbus Uzsakovas turi atlikti savo 1éSomis.

Elektroniniy ry8iy infrastruktdros iSkélimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty
reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo nuostatomis,
iSkeliamai elektroniniy rySiy infrastruktdrai yra nustatytos elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy
rySiy infrastruktiros apsaugos zona, kuri yra jregistruota vieSajame registre. Su sklypy
savininkais, j kuriy sklypus yra perkeliama elektroniniy rySiy infrastruktdra, suderinti del
elektroniniy rySiy infrastruktlros apsaugos zonos uzregistravimo vieSajame registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti
nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy jmoniy jrenginiy ir turto apsauga bei ypatingos
svarbos infrastruktdros objekty veikimo patikimumag, Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



jsijungimo j movas veikianCiame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia Sviesolaidinio tinklo
prieziurg vykdantis rangovas.

5. Elektroniniy rySiy infrastruktiros iSkélimo sprendinius ir projektg derinti su Telia tel. +370
68645739, Projektu_derinimas_Klaipeda@telia.lt. Projekto derinimo metu su UZsakovu bus
pasirasoma elektroniniy rysiy infrastruktdros iSkélimo sutartis.

6. Elektroniniy rysiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg
projekta, o kabeliy perjungimas pagal suderintg projekta ir tik gavus leidimg kabeliy perjungimo
darbams:

6.1. Dél tinklo plétros gali bati pasikeites kabeliy kiekis, todél UZzsakovas ne véliau kaip pries
40 dieny iki infrastruktdros iSkélimo darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius
ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafikg Telia tel. +37068645739

6.2. Dél Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo j movas veikianc¢iame tinkle
darby atlikimo ne véliau kaip pries 40 dieny iki darby pradzios kreiptis | Telia
Sviesolaidinio tinklo prieziirg vykdantj rangovg UAB Lantelis, perjungimai@Iantelis.lt; tel.
+37069816614

6.3. Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti Sviesolaidiniy kabeliy matavima.

6.4. Sviesolaidiniy kabeliy movy 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir $viesolaidiniy kabeliy
matavimo, nepriklausomai nuo skaiduly kiekio, darby jkainiai skelbiami
www.telia.lt/trasu-rodymas , Elektroniniy ry$iy infrastruktdros iSkélimo darby vykdymas
skiltyje.

7. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus
elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bidu, pagal suderintg
projekty ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis
el.pastu Raimundas.Aukstakis@telia.lt, tel. +37061148615.

8. Telia atstovo iSkvietimg infrastruktiros vietos nuzyméjimui - trasos parodymui registruoti prie$
3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktiros
perkélimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. ISkeliama elektroniniy rySiy infrastruktira yra ir po iSkélimo lieka Telia nuosavybe. ISkélimo
darbai nuosavybeés teisés nekeicia.

11.Telia pasilieka teise esant butinumui keisti iSkélimo sglygas.
12. UZsakovas ne véliau kaip per 30 dieny po elektroniniy rySiy infrastruktiros i8kélimo darby

atlikimo turi pateikti perkeltos elektroniniy rySiy infrastruktiros geodezine nuotraukg ir pagal
faktg patikslintg projekta el.pastu Objektu.pridavimas.Kla@telia.lt

13.Perkelta elektroniniy rySiy infrastruktdra gali bati perduodama naudojimui tik Salims pasirasSius
pripazinimo tinkamu naudoti aktg.

PRIEDAL.
1. I8kélimo saglygy sutartis el Oygliend

. R T] . ‘ \‘ n" o . . .
Tinklo resursy 3 komandos inzinieré : Y feectt]” Aurelija Dygliené
A /
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balticum

UZsakovas:  Klaipédos m. savivaldybé, j.k. 111100775
Liepy g. 11, 92138 Klaipéda

2024 m. geguzés 17 d. Nr. 12/2024.05.17.

SVIESOLAIDINIO KABELIO ISKELIMO PROJEKTAVIMO SALYGOS

Statinio pavadinimas ir adresas:
Danés g. atkarpos nuo Pilies g. iki Siaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvés)-Pésciyjy tako
(unik. nr. 4400-1977-4835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kity inZineriniy statiniy statybos projektas

Atlikti Sviesolaidinio kabelio, trukdancio Danés g. atkarpos rekonstravimui, perklojimo ir perjungimo darbus,
vadovaujantis Siais reikalavimais:

1. Parengti rysiy kabeliy rekonstravimo projektg ir suderinti su UAB “Balticum TV”.

2.  Sumontuoti naujg kabelj ir demontuoti esama rekonstruojamoje Telia LT, UAB rysiy kabeliy kanaly
sistemoje. Kabelio kiekio, tipg, ilgj bei sujungimo vietas zZilréti pridedamoje UAB “Balticum TV” kabeliy
schemoje.

3. Dél telekomunikacijy kabelio perklojimo sglygy nustatymo iki darby pradzios Statytojas, su UAB
“Balticum TV” turi pasirasyti sutartj.

4. Apie darby atlikimo pradzig (kad laiku uzsakyti ir gauti medziagas) informuoti UAB “Balticum TV” ne
véliau kaip pries 2 savaites.

5. Visus kabelio perklojimo, perjungimo darbus, UZzsakovo IéSomis, (pagal su UZsakovu suderintg sgmatg),
nenutraukiant tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy, atliks tinklo Savininkas UAB “Balticum TV”.

PRIDEDAMA:
- UAB,Balticum TV“ esamy (iSkeliamy) kabeliy schema -1 lapas.

UAB “Balticum TV” projekty vadovas Algirdas Rimkus

Mob.tel.: 8 616 49145, Qf/éégvjz

el.pastas: allgirdas@balticum-tv.It

Uzdaroji akciné bendrové “Balticum TV” Taikos pr. 101D, LT-94198 Klaipéda
Jm. kodas 240809570 Tel. 8 46 390 700, 8 700 55540
PVM kodas LT408095716 El. pastas info@balticum.It

A. s. LT89704406000055336 www.balticum.It

AB SEB bankas www.manobalticum.It
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1. UAB "Balticum TV" optinis 12 sk. kabelis, be papildomy junggiy, turi bati pakeistas nuo esamos movos
Sulinyje Nr.198 prie pastato Danés g.5 iki pastato Danes g.1;

2. Esamo kabelio demontavimo darbai atliekami tik pilnai sumontavus naujg kabel; .

3. Visus kabelio jvérimo j jrengtg naujg RKKS ir iSvérimo i§ esamos RKKS, movy montavimo darbus,
min. laikui nutraukiant paslaugos teikimg, UZsakovo léSomis, atliks tinklo Savininkas UAB "Balticum TV"
pagal su uzsakovu suderintg sgmata;

4. Apie darby pradzig informuoti prie$ 2 savaites, kad laiku uZsisakyti ir gauti reikalingas medziagas.

5. Paruostg projektg derinti su UAB "Balticum TV";
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granito dangoje

Plano tipas:|Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas; Klagpla, Naujoji Uosto g. 3 Danés g. atkarpos nuo Pilies g. iki Siaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509)
Aukiy sistema|Koordinaiy sistema Pagrindinis objekt tikslumas, cm UAB "Balticum TV" ir Kelio (gatveés)-Pésciyjy tako (unik. nr. 4400-1977-4835) dalies (1b7, 1b8 ir
LASO7 LKS-94 Horizontalu#: 10 ‘ Vertikalus:‘ 10 Atestatas 1b10) rekonstravimo bei kity inZineriniy statiniy statybos projektas
y
UAB "G eosmart" / Balticum TV, UAB esamo optinio kabelio trasa Laida
12334 | PDV ARimkus MJ 20240514 suvestinio poZeminiy tinkly plano
Kv. paz. Nr. Vardas, pavard ParaSas Data °
1GKV-1538 Stanislovas Stankatiis 2023-05 AV, UAB "Balticum TV" rekonstruojamas optinis kabelis Lapas | Lapy
UZsakovas Mastelis | Lapo Nr. | Lapy sk. Etapas | Statytojas:
1: 500 1 2 TP Klaipédos m. savivaldybé, j.k. 111100775 Priedas prie projektavimo salygy Nr. 12/2024.05.17. 1 1




o= Kvalifikuotas elekironinis parasas

DONATAS MISIONAS
2024-02-12 12:13:58 GMT+2
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52 Kvalifikuotas elektroninis parasas

SIMAS REMEIKA
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252 Kvalifikuotas elektroninis parasas o= Kvalifikuotas elekironinis parasas

NERIJUS TILINDIS JUSTINAS STRISKA
2024-02-1212:55:22 GMT+2 2024-02-12 14:07:16 GMT+2
Paskirtis: Parasas Paskirtis: Parasas

Projekto daliy parengimo uzduotis parengta vadovaujantis Statytojo 2023-10-02
projektavimo uzduotimi nr. AD1-1056 ir 2023-12-22 protokole Nr. 5 uzfiksuotais

susitarimais

2024-02-12

Bendrieji reikalavimai

Vadovautis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi 2023-
10-02 nr. AD1-1056

Projektas jforminamas Statytojo projektavimo uzduotyje nr.
AD1-1056 16 p. nustatyta tvarka;

Projekto popieriniy ir elektroniniy kopijy skai€ius pateikiamas
toks koks nurodytas Statytojo projektavimo uzduotyje nr.
AD1-1056 17 p.

Atsizvelgti j rekomendacijas patektas Statytojo projektavimo
uzduotyje nr. AD1-1056 18 p.

Anksciau parengti ir/ar
projektai gretimose
teritorijose, kurie turi
sgsajas su rengiamu
Projektu

e Administracinio pastato Naujoji uosto g. 3, Klaipédoje
rekonstravimo projektas. (nr. CP.21/01);

e Dirbtuviy ir remonto dirbtuviy pastaty griovimo ir
daugiabucio gyvenamojo namo, Naujoji uosto g. 3,
Klaipédoje, naujos statybos projektas (nr. CP.21/03);

e Susisiekimo komunikacijy Danés ir Naujosios uosto
gatviy kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly
naujos statybos Klaipédos mieste projektas (nr. CP-
22/16);

e Lauko vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly ir
jrenginiy teritorijoje tarp kurSiy mariy, Danés upés,
Naujojo sodo g. tesinio ir Naujosios uosto g.
Klaipédoje, statybos projektas (NR. 0753-TDP-VN)

| Reikalavimai atskiroms projekto dalims

1. |23 _09-TP-BD

Bendri reikalavimai projekto rengéjams

Gauti inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
prisijungimo salygas;

Suderinti projekto sprendinius teisés akty nustatyta tvarka;
Parengto projekto statinio rodiklius Statytojui patvirtinti;
Pateikti projektg ekspertizés tikrinimui;

Pataisyti projektg pagal gautas ekspertizés pastabas;
Parengtg ir ekspertuotg projektg pateikti j informacine
sistemg ,Infostatyba“;

Pakoreguoti projektg pagal institucijy pateiktas pastabas;
Gauti statybg leidziantj dokumentg Statytojo vardu;

2. | 23 09-TP-SP

Sklypo plano dalis

Projekto sprendinius numatyti tik projekto sklypo ribose
(konkurso techninés uzduoties | detalumo lygio teritorijos
apimtyje), jvertinant sgsajas su gretimomis teritorijomis.
Krantinés nezeminamos, atliekamas dalies mediniy
krantinés elementy ir nusileidimo laipty remontas
Projektuojant atsizvelgti j greta projektuojamus naujus
objektus, t. y. Memelio miestas UAB vystomg teritorijg,
Smiltynés perkélos pastatg ir kt.;

Numatyti mazosios architektiros (krastovaizdzio) elementus,
vieSuyjy erdviy infrastruktdrg ir krantinés prieigy sutvarkyma;
Numatyti erdve miesto vieSiesiems renginiams;




parengti apSvietimo sprendiniy koncepcijg, suprojektuoti
apsvietimo tinkly jranga, pateikiant apSvietimo elementus, jy
tvirtinima ir spalvinj sprendima;

Pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal STR
2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* reikalavimus;
Projektuojami péscCiyjy ir dviraCiy takai turi atitikti bekliatés
trasos reikalavimus;

Numatyti dviraciy stovus;

Numatyti vietg geriamo vandens tiekimo kolonélei;

Skvere numatyti naujg suplanavima, takus, mazosios
architektiros elementus, integruoti esamus;

Suprojektuoti informacine Zzenkly sistema (zenkly turinj
pateikia Statytojas projektavimo metu);

Jvertinti gretimy rengiamy ir anksciau parengty projekty
sprendinius;

Numatyti laikinas priemones sprendiniy sujungimui
pereinamuoju laikotarpiu iki kity projekty sprendiniy
jgyvendinimo;

UZsakovui pateikus konkretaus meninio akcento integravimo
uzduotj, numatyti jam vietg skvere;

Suprojektuoti automatinj tualeto jrenginj, prijungtg miesto
tinkly;

Pilies tilto turékly sutvarkymas Siuo projektu nenumatomas,
kadangi yra uz projekto riby;

Atsizvelgti j busimo tilto atsiradima ir neprojektuoti tam
kliudancios infrastruktdros;

Numatyti konteineriy dizaing atsizvelgiant j skvero bendrg
dizaing

Gaisriniams auto judéjimg numatyti planuojamu dviraciy-
pésciujy taku iki kelto, reikéty transporto apkrovy apie 40 t ir
tik vienoje skvero vietoje, jvaziavime ( kur numatomas
tualetas ir Siuksliy konteineriai) numatyti privaziavimg iki
Danés upés su transporto apkrova apie 40 t. , bus
privaziavimas eksploatacijai iki WC , Siuksliy konteineriy.
Likusioje skvero dalyje— jvertinti 12 t. apkrovas
eksploatacijai.

Parengti sprendiniy kiekiy Ziniara€ius kainai apskaiciuoti;
Parinkti elektros tiekimo kolonéliy dizaing. Elektros tiekimas
numatomas tose paciose vietose kaip ir anks€iau;

Parinkti vandens tiekimo kolonéliy dizaing ir vieta. Kolonéliy
turi bati ne maziau kaip elektros tiekimo kolonéliy. Gali bati
integruota su elektros kolonéle (analogas TALLYKEY T4);
Numatyti Svartavimo ir gelbéjimo pakeitimo sprendinius-
atmusy, ziedy, kopétéliy, gelbéjimo ratuy;

Numatyti sklype laikiny biotualety pastatymo vietg Svenciy
metu.

23_09-TP-SP-Z

Zeldyny sutvarkymo dalis

Zeldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.
Projekte nurodoma Zeldiniy, esanciy projektuojamos gatvés
raudonosiose linijose, baklé (vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343,
2 priedu ,Zeldiniy baklé*), medzio ar krimo rasis, medzio
diametras, jy kiekis, krimuy, vejy ir gélyny plotas, apsaugos




priemonés, taip pat apskaiciuojama kertamy saugotiny
Zeldiniy atkuriamoji verté.
Rengiant Projektg vadovautis:

e 2018 mety tomografiniais medziy tyrimais;

o 2023 mety arboristinio vertinimo ataskaita.
Sutvarkyti esamus Zeldinius, suprojektuoti naujus;
Numatyti Zeldyny laistymo sistema;

Numatyti dekoratyviy augaly vietas;
Integruoti spygliuo€ius medzius;
Parengti sprendiniy kiekiy Ziniarad€ius kainai apskaiciuoti;

23 09-TP-SK Statinio konstrukcijy dalis
Suprojektuoti laikancias konstrukcijas projekte
numatomiems elementams:
e atraminéms sieneléms
e suoliukams
e informaciniams Zenklams
e tvoreléms
e dviraCiy stovams
Parengti esamy konstrukcijy pertvarkymo sprendinius:
e Atraminiy sieny sumazinima;
e Laipty j Danés upe pertvarkymg (apatinés aikstelés
pakélima)
e Laipty pésciyjy trasose pertvarkyma (pagal PP)
Parengti Svartavimo ir spraustasienés medinés apdailos
papildomy mediniy elementy tvirtinimo sprendinius,
reikalavimus tikslinant Techninio projekto rengimo metu.
Parengti sprendiniy kiekiy Ziniarad€ius kainai apskaiciuoti;
23 09-TP-LVN Lauko vandentiekio ir nuoteky dalis

Atskiras abonentas- Klaipédos miesto savivaldybe.
Suprojektuoti geriamo vandens tiekimo kolonéle ir prijungti
prie miesto vandentiekio ir nuoteky tinkly;

Automatinj tualeto jrenginj prijungti prie miesto tinkly;

Atskiras abonentas- Klaipédos miesto savivaldybé.
Numatyti geriamo vandens tiekimo trasas j vandens tiekimo
kolonéles krantinéje. Vienai kolonélei vandens debitas 6 m>;
Numatyti trapus geriamo vandens pertiekliui surinkti nuo
vandens tiekimo kolonéliy;

Buitiniy nuoteky ir lijaliniy vandeny surinkimo is laivy
neprojektuoti.

Numatyti vandentiekio privedima (-us) laistymo sistemai.
Numatyti esamy vandentiekio ir nuoteky tinkly Suliniy
pakélimg iki naujo grindinio lygio;

Numatyti esamy tinkly perkélima (jei reikia pagal vertikalinio
auksciy plano sprendinius bei SP dalies uzduotj);
Suprojektuoti lietaus vandens nuvedimo tinklus nuo sklypo
plano sprendiniuose naujai suprojektuoty lataky, trapy;
Smulkaus verslo zonoms, vietoms LVN tinklai
neprojektuojami;

Apskaiciuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy organizacijy salygas (paklivanciy j
projektavimo zonas).




Projektuoti pagal gautas ir iSsiimamas prisijungimo salygas;
Parengti sprendiniy kiekiy Ziniara&€ius kainai apskaiciuoti;

23 09-TP-LE

Lauko elektrotechnikos dalis

Atskiras ESO abonentas- Klaipédos miesto savivaldybé.
Numatyti elektros infrastruktdrg vieSiesiems renginiams.
Scenos galios poreikis 40 kW. Suprojektuoti elektros
prijungimag prekybinéms vietoms, smulkiam verslui pagal SP
dalies uzduotj. Prijungti automatinj tualeto jrenginj. Skydeliy
numatoma 18 vnt. Kiekvieno skydelio galios poreikis - 3 kW.
Vaizdo stebéjimo kameras prijungti prie bendros visy
vartotojy elektros apskaitos ir numatyti subapskaita;

Bendra abonento galia - 100 kW.

Atskiras ESO abonentas- Klaipédos miesto savivaldybé.
Numatomi 13 vnt. elektros pajungimo tasky laivams
krantinése. Du 16A kiStukai, vienas 32A kiStukas ir 63A
kiStukas. Galios poreikis 36 kW vienai kolonélei.
Pageidaujama nenumatyti nuotékio reles;

Bendra abonento visoms kolonéléms - 250 kW,

Numatyti esamy elektros tinkly Suliniy pakélima iki naujo
grindinio lygio;

Automatinj tualeto jrenginj prijungti prie tinkly;

Numatyti esamy tinkly perkélimg (jei reikia pagal vertikalinio
auksciy plano sprendinius bei SP dalies uzduotj);

Visiems vartotojams projektuoti vieng komercine apskaita.
Kiekvienam vartotojui numatyti po subapskaita.
Apskaiciuoti poreikius ir gauti inzinerinius tinklus
eksploatuojanciy organizacijy salygas (paklivanciy j
projektavimo zonas).

Projektuoti pagal gautas ir iSsiimamas prisijungimo salygas;
Parengti sprendiniy kiekiy Ziniara€ius kainai apskaiciuoti;

Pastaba: ESO transformatorinés projektavimas dél galios
didinimo projektavimo ir atitinkamy servituty nustatymo
apimtyse nevertintas. Gavus ESO reikalavimg rekonstruoti
esamg ar projektuoti naujg transformatorine, dél tokio
projekto turi biti su Projektuotoju susitarta papildomai.

23_09-TP-GA

Gatviy apSvietimo dalis

Parengti ap3vietimo sprendinius, suprojektuoti apSvietimo
tinkly jrangg. Pateikiant apSvietimo elementus, jy tipa,
tvirtinimg ir spalvinj sprendimg derinti su architektu;
Numatyti esamy tinkly perkélima (jei reikia pagal vertikalinio
auksciy plano sprendinius bei SP dalies uzduotj);
Apskaiciuoti poreikius ir gauti inzinerinius tinklus
eksploatuojanciy organizacijy salygas (paklivanciy j
projektavimo zonas).

Projektuoti pagal gautas ir iSsiimamas prisijungimo salygas;
Parengti sprendiniy kiekiy Ziniara€ius kainai apskaiciuoti;
Numatyti antivandalinius, klimato ir neigiamam pauksciy
poveikiui atsparius ap$vietimo gaminius;

23 09-TP-LER

Lauko elektroniniy rySiy dalis

Numatyti vaizdo stebéjimo kameras;




Vaizdo kameras numatyti pagal KMSA pateiktg technine
specifikacijg (pridedama);

Vaizdo kamery iSdéstymg numatyti atsizvelgiant ] KMSA
pateiktg iSdéstymo schemg;

Numatyti elektroniniy rysiy tinkly Suliniy pakélima iki naujo
grindinio lygio;

Numatyti esamy tinkly perkélimg (jei reikia pagal vertikalinio
auksciy plano sprendinius bei SP dalies uzduotj);
Apskaiciuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy organizacijy salygas (paklivanciy j
projektavimo zonas).

Projektuoti pagal gautas ir iSsiimamas prisijungimo salygas;
Parengti sprendiniy kiekiy Ziniarad€ius kainai apskaiciuoti;

23 09-TP-S

Susisiekimo dalis

Numatyti Danés g. atkarpos nuo Naujosios Uosto g. iki
Siaurés rago rekonstravimg j E kategorijos gatve;
Numatyti rekonstruojamos Danés gatvés parametrus pagal
teisés akty E kategorijos gatvei keliamus reikalavimus;
Numatyti skersinius ir iSilginius nuolydzius;

Numatyti dangy konstrukcijas atitinkancias teisés akty
reikalavimus.

Gaisriniams auto judéjimg numatyti planuojamu dviraciy-
pésciujy taku iki kelto, reikéty transporto apkrovy apie 40 t ir
tik vienoje skvero vietoje, jvaziavime ( kur numatomas
tualetas ir Siuksliy konteineriai) numatyti privaziavimg iki
Danés upés su transporto apkrova apie 40 t. , bus
privaziavimas eksploatacijai iki WC , Siuksliy konteineriy.
Likusioje skvero dalyje— jvertinti 12 t. apkrovas
eksploatacijai.

Numatyti vertikaly ir horizontaly zZenklinima;

Projektuojami pésciyjy ir dviraciy takai turi atitikti bekliates
trasos reikalavimus;

Numatyti sklandy pririSima prie esamy dviraciy ir pésciyjy
takuy;

Jvertinti gretimy rengiamy ir anksciau parengty projekty
sprendinius;

Numatyti grubios frakcijos asfalto danga;

Numatyti laikinas priemones sprendiniy sujungimui
pereinamuoju laikotarpiu iki kity projekty sprendiniy
jgyvendinimo;

Parengti sprendiniy kiekiy Ziniarad€ius kainai apskaiciuoti;

10.

23 _09-TP-SDO

Statybos darby organizavimo dalis

Parengti planuojamy vykdyti statybos darby koncepcija;
Parengti sprendiniy kiekiy Ziniarad€ius kainai apskaiciuoti;

11.

23_09-TP-KS

Skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Suskaiciuoti statybos darby kaing remianti pateiktais kiekiy
Ziniara$ciais ir papildoma informacija;

PerskaicCiuoti parengto projekto kaing pagal einamyjy metuy,
kuriais numatoma statybos pradzia, rinkos kainas;

Uzsakovas Justinas StriSka

Projektuotojas Tadas Jonauskis

UZsakovo atstovas Nerijus Tilindis Statinio projekto vadovas Simas Remeika




Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 12552

Valentinas Skaisgirys

Ak.

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsaugineés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesu valdymo
1Ir automatizacijos.

Direktorius Robertas Encius

ISduotas 2013 m. balandzZio 30 d.
Pirma kartg iSduotas 2003 m. balandzio 24 d.
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