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PROJEKTUOTOJAS

UAB ASD PROJECT

TECHNINIS PROJEKTAS (TP)

SKLYPO PLANO DALIS (SP)

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP,

SARASAS

LR jstatymai:

LR Statybos jstatymas.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas.
LR Zemés jstatymas.

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

LR atlieky tvarkym

o {statymas.

LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016
STR 1.01.03:2017

STR 1.01.04:2015

STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017
STR 1.02.09:2011
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017

STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016
STR 1.12.06:2002

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Statiniy klasifikavimas

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo staigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Statinio statybos rasys

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apra$as

Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos aprasas

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas

Statybos darbai. Statinio statybos priezilra

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008

(
STR 2.01.01(
(
(
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003

STR 2.01.11:2012
STR 2.02.02:2004

Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga*

Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*

Statiniy apsauga nuo zaibo. I8oriné statiniy apsauga nuo zaibo
Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

Visuomeninés paskirties statiniai

0

2024-

05 | Statybg leidZianCiam dokumentui gauti ir rangovui parinkti.

Laida

Data

Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kval. patv.

dok. 1. info@asdp!

UAB ASD Project
www.asdproject.It

+37061399 774

roject.It

E T Statinio projekto pavadinimas:
g:‘iu WSTRUDTJRE L
PR O JECT

statybos projektas

A 1882 PV

E. Slunis Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

Kitos paskirties inZinerinio statinio (automatizuotos
e Laida

A 2010 PDV

sandéliavimo sistemos), Zolyno g. 34, Vilnius

U. Pukstiené ] ~

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Statytoja
LT yol

s ir/arba uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas

LR Sveikatos apsaugos ministerija 322-TP-SP- PD
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai

STR203.01:2019  Statiniy prieinamumas.

STR 2.02.11:2004 Saldomieji pastatai ir patalpos

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

HN 33-2011. Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*

HN 42-2009. Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas.

HN 98 : 2000 "Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai

Kiekvieno $iy leidiniy publikacija turi buti paskutinés redakcijos, priedai turi biti jsigalioje Sio aiSkinamojo rasto
iSleidimo diena, jei néra nurodyta kitaip.

Dokumento zymuo: Lapas | Laida

322-TP-SP- PD 4 0




PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS PROJEKTAS (TP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)

/

KVALIFIKACIIOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEETL) ROMAIL

Nr. A 2010

Urté Pukstiené

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priefinros,
statinio projekts architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo priefifiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto skiypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priefifiros
vadové

Statiniy kategorija: ypatingieji ir nevpatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esandius Kultiros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultiiros paveldo

vietovéje (15skyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiros paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadové
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty riifies:
vietovés lygmens detalieji planai ir vietovés, savivaldybés lygmens bendrieji planai

L. e p. Lietuvos architekty rimy pirmininkas 15' i

g, Fehitakty _."';'

LA & 3
L

Architekty prnfesini{"? alestavimo komisijos
2014 m. spalio mén. 30 d. poséd¥io protokolas Nr, 94
2019 m, lapknéio mén. 6 d. posédio protokelas Nr. 159

Lietuvos architekty rimy pirmininko
2020 m. sausio mén. 14 d. jsakymas Nr. 20P-478
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS PROJEKTAS (TP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas. Kitos paskirties inzinerinis statinys (automatizuota sandéliavimo sistema).

Objektas. Kitos paskirties inZinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Zolyno g. 34, Vilnius statybos projektas
Statytojas. LR Sveikatos apsaugos ministerija, j.k. 188603472

Uzsakovas. V§| Nacionalinis kraujo centras j.k. 126413338, Zolyno g. 34, Vilnius.

Projektuotojas. Projekta parengé UAB ASD Project, jm. k. 302647021, reg. adresas Antagynés g. 31-5, LT-47164 Kaunas.
Projekto rengimo pagrindas. Projektas parengtas vadovaujantis statytojo uzduotimi.

Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais rengiamas techninis projektas statyba leidZian¢iam
dokumentui gauti ir rangovui parinkti ir rengiamas darbo projektas statybos darbams vykdyti. Sudétis ir detalumas atitinka STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

Statybos rusis. Nauja statyba (STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys®).
Statybos paskirtis. 12. Kitos paskirties inzinerinis statinys STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
Statiniy kategorija. Pastatas priskiriamas - neypatingy statiniy kategorijai, pagal STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

Kalba. Dokumentas parengtas Lietuviy kalba.

Dokumento zymuo: Lapas | Laida

322-TP-SP: AR 7 0




PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS PROJEKTAS (TP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)

2. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Zemés sklypo, kuriame atliekami projektavimo darbai, adresas - Zolyno g.34, Vilniaus m., plotas — 0,7953 ha, unikalus sklypo Nr.
4400-2154-3979, kadastrinis Nr. 0101/0024:416 Vilniaus m. k.v.

Zemés sklypo nuosavybé: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Valstybinés zemés patikéjimo teisé: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111109233

Sudaryta panaudos sutartis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, a.k. 1886034722023-12-19 Panaudos
sutartis Nr. 49SUN-78-(14.49.50E.)

Projektuojamas sklypas

Pagrindiné tiksliné Zzemés naudojimo paskirtis. Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — kitas, naudojimo bddas -
visuomeninés paskirties teritorijos.

Servitutai. Registruoty servituty Zemés sklype néra.

Sklype esantys statiniai.

Pastatas — Administracinis — laboratorinis pastatas, unikalus daikto nr.:1096-0045-5018

Pastatas — Administracinis — laboratorinis pastatas, unikalus daikto nr.: 1096-0045-5063

Pastatas — Administracinis — laboratorinis pastatas, unikalus daikto nr.; 1096-0045-5020

Pastatas — Administracinis — laboratorinis pastatas, unikalus daikto nr.: 1096-0045-5041

Pastatas — Garazas, unikalus daikto nr.: 1096-0045-5052

Pastatas — Sandélis, unikalus daikto nr.: 1096-0045-5074.

Salia sklypo esantis uzstatymas. Gretimame sklype yra visuomeninés paskirties pastatas, aplinkiniuose zemés sklypuose -
gyvenamosios paskirties pastatai. Siaurinéje, rytinéje sklypo dalyje — miskas. Patekimas j sklypa yra i$ pietinés ir vakarinés sklypo
pusés, Zolyno gatves.

Galiojantys teritorijy planavimo dokumentai. Sklype yra galiojancio detalaus plano néra.

Dokumento zymuo: Lapas | Laida

322-TP-SP: AR 8 0




PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS PROJEKTAS (TP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)

Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos.

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (11l skyrius, Sestasis skirsnis)

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktdros apsaugos zonos (Il skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktdros apsaugos zonos (lIl skyrius, deSimtasis skirsnis)

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Klimato salygos.

Vidutiné metiné oro temperatira +5,70C
Absoliutus temperatiiros maksimumas +35,4 0C
Absoliutus temperatdros minimumas -37,20C

Daviniai paimti i$ Vilniaus meteorologinés stoties (RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“).

Sklype ir Salia jo esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai. Sklype yra visi inzineriniai tinklai.

Sklypo paruoSimas statybai: Prie$ pradedant statybos darbus nukasti derlingaji zemés sluoksnj ir jj sandéliuoti.

Sanitariné ir ekologiné situacija. Sklypo sanitariné ir ekologiné situacija yra normali. Sklypo pavirSiuje néra susikaupusiy

Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medziagu.

Dokumento zymuo: Lapas | Laida
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS PROJEKTAS (TP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)

3. AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETY POREIKIO SKAICIAVIMAS

Projektuojamas kitos paskirties inZinerinis statinys, naujy darbo viety nenumatoma, todél néra poreikio projektuoti naujy
automobilio stovéjimo vietu.

4. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Sklypo plotas: 7953 kv.m.

Uzstatymo plotas: 2854 kv.m.

Uzstatymo intensyvumas: 59,40 % (esamas)
UZzstatymo tankis: 35,89 %

Apzeldintas sklypo plotas: 2814,7 kv.m., 35,39 %.

5.  SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Sklypo sutvarkymo sprendiniai - pagal lygiagreciai vykdoma "Administracinio laboratorinio pastato (unik. nr. 1096-0045-5018) ir
administracinio-laboratorinio pastato (unik. nr. 1096-0045-5063) Zolyno g.34, Vilniuje rekonstravimo projektg". Siuo projektu
numatomas tik statybinés zonos atstatymas.

Jei iki kitos paskirties statinio statybos uzbaigimo procediry, nebus atlikti lygiagreciai vykdomo projekto sklypo sutvarkymo
sprendiniai — batina sustiprinti véjos dalj plastikiniu koriu, gaisriniy automobiliy, privaziavimui prie statinio.

Susliprinta veja plasikiniu koris (163 ke.m.),
_galriy skomoblyprvadindin |
billy privaziavimas gal b
; kummas ph\uqai shlypo sutvarkyme
sprandinius rekonstravimo projekiu

6.  INZINERINIAI TINLAI

Pagal uzsakovo pateiktg uzduotj inzineriniy tinkly iSkélimas po projektuojamu statiniu projektuojamas atskirais projektais ir tinkly
iSkélimo darbai bus vykdomi pries statinio statybos darbus.

Dokumento zymuo: Lapas | Laida

322-TP-SP- AR
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS PROJEKTAS (TP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. ZEMES DARBAI
1.Zemés darby kontrolé turi biti vykdoma, grieztai prisilaikant STR 1.06.01:2016 STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS
PRIEZIURA nuostaty.

2.Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su Zemés
kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu.
Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiangios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas
eksploatuojanéiy Seimininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti atstumo tarp komunikacijy,
pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iomis laikinomis konstrukcijomis vadovaujantis DT 5_00 “Saugos ir

sveikatos taisyklés statyboje” reikalavimais.

3.Prie$ pradedant statybos darbus veikianiy, elektros kabeliy zonoje, patikslinti ju padétj plane. Darbus pradéti vykdyti, tik

dalyvaujant elektros tinkly atstovui.

4.Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezidrg ir jos nurodytais blidais apsaugoti arba paSalinti

minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

5.Visos darby vykdymo zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus

zona.
6.ParuoSiamieji darbai :

-- buldozeriu i8lyginti Zemés pavirSiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje;

- atlikti vamzdyno aSies ir tran3éjos riby nuzyméjima, sukalant kuoliukus kas 10-15m;

iSardyti esamas keliy dangas;

jtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judéjimo a§j, jeigu ekskavatorius judés Salia tran$éjos;

- atSurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius zenklus
-- jrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy ar kanalizacijos tinkly;
-- nivelyro pagalba ant tran$éjos $laito pastatyti aptvarus kas 50m vamzdziy nuolydziy nuzyméjimui.

7.Tran8éjy, skirty pozeminiams vamzdynams, Suliniams gyliai nurodyti bréZiniuose. Tran$éjos plotis tame gylyje, kur klojami

vamzdziai, turi bati lygus iSoriniam vamzdzio diametrui plius 0.6m.
8.Pries$ pradedant kasti tran$éja, rangovas turi labai tiksliai pazyméti transéjos trasa ir patikrinti natdraly zemés pavirSiaus lygj.

9.Tran3éjy kasimg galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveztos | objekta. DidZiausias leistinas iSkasos

$laito nuolydis nustatomas pagal DT 5_00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” reikalavimus ir STR 1.06.01:2016.
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10. Mechanizuotai tranSéja kasama iki projektinés altitudés, neiSkasus +10cm. lki proj. altitudés kasimas atliekamas rankiniu
bddu, i$saugant natdraly pagrindg po vamzdziais. Pastatoma jranga vandens atsiurbimui i$ tran$éjy. Gruntas, iSkastas i$ transéju,
verCiamas ant trandéjos $laito ne<0.5m atstumu nuo $laito briaunos. Prie$ leidzZiant dirbti darbininkams tran$éjoje, gilesnéje negu

1.30m, turi bati patikslintas Slaity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

11. PVC ir PE vamzdZiams i$lyginamasis sluoksnis turi bati klojamas ar supurenamas ir paskui i$lyginamas taip, kad vamzdis

atsiremty vienodai. Uzpildas i$ Sony taip pat bus atrama vamzdziams, todél svarbu ji sutankinti, suminant kojomis.
12. 18lyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus :

-- daleliy dydis neturi virSyti 20mm;

-- 8-20mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%:;

-- medZiaga neturi bati susalusi;

-- negalima naudoti astriy nuolauzy turin€iy medziagy.

13. Vir§ vamzdziy esantis uZpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno (kelias, grindinys ar
pan.). Grunto sluoksnis turi blti ne mazesnis kaip 0.6m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova, iSskyrus atvejus, kai imamasi
specialiy priemoniy. Todél, jei uzSalusiame grunte klojami, pavyzdZiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie uzpilami 1.8m

grunto sluoksniu iki vamzdzio virSaus.

14. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpny grunty, iSmirkusio, iSmusy. Tokie gruntai
turi bati pasalinti iki statybos techninés priezidros nurodyto gylio ir uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant iki koeficiento ne maziau

0.95 max standartinio sutankinimo.
15. Rekomenduojami jvairds grunto suplikimo bidai.

Suplikimas. [rengiant plastmasiniy vamzdziy sistema, svarbu suplikti grunta, nes taip gaunama reikiama Soniné atrama

(sutankinimo laipsnis). Supldkimui galima naudoti {vairig jranga, galima plakti Zemes kojomis.

Suplikimas modifikuotu Proctor (MP) iki mazdaug 85%. Vieng kartg pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per
20cm storio grunto sluoksni, jis i$ karto sutankinamas i$ abiejy pusiu. 15cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg)

galima tankinti vieng karta. 20cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieng karta.

Suplikimas Standart Proctor (SP) iki mazdaug 95%.. Keturis kartus pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) per
20cm storio grunto sluoksni, jis i$ karto sutankinamas i$ abiejy vamzdzio pusiy. 15cm storio grunto sluoksnj plikiame keturis

kartus. 20cm grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) plukiame keturis kartus.

16. Gruntas, naudojamas vamzdZiy uzpylimui, turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntu, jei juose yra organiniy ar
kity priemaidy. Tran$éjas uZpilti galima po to, kai iSbandyti vamzdynai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdyny pilamas
pirmas uzpylimo sluoksnis. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600mm, priklausomai nuo naudojamo
grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdziai ir Suliniai uzpilami vienu metu i$ abiejy pusiy. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto
sluoksnj tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte

numatyta sutankinto grunto kokybe. Sutankinto grunto kokybé nustatoma su statybos technine priezitira suderintais prietaisais.
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17. Siekiant tiksliai uZfiksuoti naujai nutiestas pozemines komunikacijas plane ir profilyje, vykdant statybos darbus iki tran$éjy

uZpylimo, daromos pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos

18. PoZeminiy komunikacijy dengty darby aktus pasiraSo rangovo bei uZsakovo atstovai ir pateikia pasiradyti geodezine

nuotraukg atlikusios organizacijos atstovui, kad atlikti geodezinés nuotraukos lauko darbai. Neatlikus geodezinés nuotraukos

lauko darby ir be pasiraSyto dengty darby akto, tran$éjas uzpilti draudziama.

TECHNINE SPECIFIKACIJA GALI BUTI TIKSLINAMA DARBO PROJEKTO METU. MEDZIAGOS GALI BUTI

KEICIAMOS KITOMIS, KURIOS ATITINKA NORMU REIKALAVIMUS. VISI PAKEITIMAI TURI BUTI SUDERINTI

SU TECHNINIO PROJEKTO VADOVU.
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT

TECHNINIS PROJEKTAS (TP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)
MEDZIAGU KIEKIY ZINIARASTIS
Erll Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys

Zemés darby kiekis tikslinamas,

Zemés darbai, grunto nukasimas/uzpylimas m3 300 statybos darby eigoje, pagal
faktine situacija.
Dolomito atsijy, ir skaldos miSinys s . e .
frakcija 0-32mm m 70 Védinimo pogrindzio uzpildymui
Nuogrinda, plauti akmenys m2 11
frakcija 16-32 mm m?3 2,5
Vejiniai bortai m 27
Vejos jrengimas, su augaliniu pasluoksniu, h - m2 200
10cm
0 2024-05 | Statybg leidzianiam dokumentui gauti ir rangovui parinkti.
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB ASD Project Statinio projekto pavadinimas:
Kval. pat. _vv:vvg}asc:jproj_ectt.||tt ;'] gl Kitos paskirties inzinerinio statinio (automatizuotos
info@asdproject. sy T . y -
dok.nr. |, o 99’ ey P RO TETDT sandéliavimo sistemos), Zplyno g. 34, Vilnius
7 statybos projektas
A 1882 PV |E. Slusnis - $Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
A 2010 PDV |U. Pukstiené K:%{ﬁ - . . .
7 ~ MEDZIAGY ZINIARASTIS 0
LT Statytojas ir/arba uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas
LR Sveikatos apsaugos ministerija 322-TP-SP- MZ 14
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT

TECHNINIS PROJEKTAS (TP) SKLYPO PLANO DALIS (SP)
BREZINIY ZINIARASTIS
ﬁ'rl Zymuo Breézinio pavadinimas Lapy | Laida | Pastabos
1. 322- 01-TP-SP.B-01 Situacijos schema 1 0
2 322- 01-TP-SP.B-02 Sklypo plano dalis M 1:250 1 0
3 322- 01-TP-SP.B-03 Sklypo plano dalies auk$¢iy planas M 1:250 1 0
4. 322- 01-TP-SP.B-04 Sklypo inZinerinis planas M 1:500 1 0
5 322- 01-TP-SP.B-05 Poliy koordinatés 1 0
0 2024-05 | Statybg leidzianiam dokumentui gauti ir rangovui parinkti.
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB ASD Project Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. W:VW-GS%PFOJ?C‘t-'l‘t 5'] % I Kitos paskirties inZinerinio statinio (automatizuotos
dok. r. T3°7@Ozs13pgge7°74 ¢ bomd? Lo sandéliavimo sistemos), Zolyno g. 34, Vilnius

statybos projektas

A 1882 PV |E. Slunis Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida

A 2010 PDV |U. Pukstiené

= BREZINIY ZINIARASTIS 0

Statytojas ir/arba uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas

LT .
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\ Pieva N
Sklypo sutvarkymo sprendiniai - pagal lygiagreciai vykdoma "Administracinio laboratorinio pastato (unik. nr.

G navse 1096-0045-5018) ir administracinio-laboratorinio pastato (unik. nr. 1096-0045-5063) Zolyno g.34, Vilniuje rekonstravimo
e projekta". Siuo projektu numatomas tik statybinés zonos atstatymas.
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- Pagrindinés pastabos:
A 1. AItlt'ude 10.005) atltlpka esamo pastato, prie kurio pristatomas 0 2024-05 Statyba leidziangiam dokumentui gauti ir rangovui parinkdi.
\ statinys 1 auksto grindy altitude.
‘1 2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis |. Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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Pagrindinés pastabos:

1. Altitudé £0.000 atitinka esamo pastato, prie kurio pristatomas statinys 1 auksto 0 2024-05 Statyba leidZianc¢iam dokumentui gauti ir rangovui parinkti.

grindy altitude.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis I.

Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

3. Matmenys tikslinami statybos darb y_ eigoje pagal esamg situacija.
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1.

2.
3.
4.

rasis - nauja statyba.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
-SKlypo riba
) -Esami pastatai

NN -Naujai statomas inZinerinis statinys

-|rengiama nuogrinda

SUTARTINIAI INZINERINIY TINKLY ZYMEJIMAL:
Projektuojami tinklai
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s |1 e 1 s *| ] lietaus vandens tinklas

——><&—— | Naikinamas tinklas

[Z==Z-22271 | PE déklas vamzdziui
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—————————— |zeminimo juosta viduje

Altitudé +£0.000 atitinka esamo pastato, prie kurio pristatomas statinys 1 auksto grindy altitude.

Pastato ugniai atsparumo laipsnis .

Matmenys tikslinami statybos darb y eigoje pagal esamg situacijg.
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saugoti iki statybos darby pabaigos. Numatomos statybinés atliekos pagal kodus ir jy kiekiai pateikti BD
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EKSPLIKACIJA Koorainaciu lentele
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- Projektuojamas inZinerinis statinys. Statybos 2 6064394.68 585584.03
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