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TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas (Užsakovas) Šiaulių miesto savivaldybės administracija
2. Pirkimo objektas  Projektiniai pasiūlymai

 Techninio darbo projekto parengimas
 Techninio projekto parengimas
 Darbo projekto parengimas
 Supaprastinto projekto parengimas
 Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas
 Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo  aprašo 
parengimas
 Pastato  (patalpos,  patalpų)  ar  inžinerinio  statinio 
paskirties keitimo projekto parengimas
 Tvarkybos darbų projekto parengimas
 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
 Kitos  paslaugos,  susijusios  su  projektavimo 
paslaugomis  (reikalingi  atlikti  tyrimai,  suderinimai, 
BIM modelio sukūrimas ir kt.)

3. Projekto pavadinimas Inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų, Energetikų 
g. 13, Šiauliai, naujo statinio statybos projektas.
Esant reikalui patikslinti projekto pavadinimą.

4. Statinio adresas Energetikų g. 13, Šiauliai 
5. Statinių grupės sudėtis Inžineriniai lietaus nuotekų šalinimo tinklai

6. Statinio (-ių)  ar  statinių 
grupės  paskirtis  ir 
bendrieji  (techniniai  ir 
paskirties) rodikliai

Inžineriniai nuotekų šalinimo tinklai
inžinerinių tinklų ilgis tikslinama projektavimo metu.

7. Statinio statybos rūšis Pagrindinis pastatas:
 griovimo aprašas 
 naujo statinio statyba

Statinio statybos rūšis tikslinama projektavimo metu.

8. Statinio kategorija Pagrindinis pastatas:
 ypatingais II grupės statinys
 neypatingasis II grupės statinys 
 nesudėtingas II grupės statinys 

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

Inžineriniai tinklai:
 vandentiekio tinklai, nesudėtingas II grupės statinys;
 elektros tinklai, nesudėtingas I grupės statinys;
 lietaus nuotekos, nesudėtingas II grupės statinys;
 buitinės nuotekos, nesudėtingas II grupės statinys;

Statinio kategorija tikslinama projektavimo metu.
9. Duomenys  apie  statytojo 

turimus  ar  numatomus 
įsigyti  įrenginius  ir 
statybos produktus

Atlikti topografinius matavimus ir suderinti topografinį 
planą sistemoje TPDRIS.
- Jei reikia (pagal statinio kategoriją) atlikti Inžinerinius 
geologinius geotechninius tyrimus.
-  Užsakyti  prisijungimo  sąlygas  iš  UAB  „Šiaulių 
vandenys“.
-  Numatyti  paviršinio  vandens  surinkimo  sprendinius 
nuo esamo gyvenamojo namo ir kietųjų dangų.
- Atsižvelgiant į eismo ir naudojimo apkrovas parinkti 
latakų grotelių apkrovos klasę.
- Visus projektinius sprendinius suderinti su inžinerinių 
tinklų savininkais.
-  Jei  reikia  numatyti  paviršinių  nuotekų  valymo 
įrenginius - naftos, purvo gaudykles, nusodintuvus.
-  Projektinių  pasiūlymų  užduotį  parengia  projekto 
rengėjas ir teikia derinti Užsakovui.

10. Lėšų  dydis  projekto 
realizavimui

Preliminari  projekto  kaina  29 000,00  Eur  su  PVM, 
tačiau  patikslinta  kaina  pateikiama  kartu  su 
projektiniais pasiūlymais.

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 
11. Perkamų  paslaugų 

apimtis:
 Projektiniai pasiūlymai;
 Techninio darbo projektas:
 bendroji;
 sklypo planas sutvarkymas;
 architektūros;
 konstrukcijų;
 technologijos;
 gamybos (paslaugų) technologijos;
 susisiekimo;
 vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
 dujotiekio (tinklų apsauga);
 elektrotechnikos (tinklų apsauga);
 elektroninių ryšių ir telekomunikacijų;
 apsauginės signalizacijos;
 gaisro aptikimo ir signalizavimo;
 procesų valdymo ir automatizacijos;
 šilumos gamybos ir tiekimo;
 gaisrinės saugos. 
 Branduolinės saugos (BEOS);
 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
 ekonominė;
 kultūros paveldo tvarkybos.

12.1. projektavimo paslaugos Perkamos  įprastos  paslaugos,  kurias  projektuotojas 
privalo  atlikti  pagal  Statybos  įstatymo,  STR 



Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. 
Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninėse 
specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) 
tarpusavyje  privalo  būtų  susieti,  atskiruose  projekto 
dokumentuose  bei  tarp  atskirų  projekto  dalių  neturi 
prieštarauti vieni kitiems ir derėti tarpusavyje. 
Projekto  sprendinių  techninės  specifikacijos  nustatytų 
esminius  (būtinus)  parametrus  dėl  kokybinių 
reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir 
galimas  leistinų  nukrypimų ribas  ir  sąlygas.  Statybos 
produktų  esminės  charakteristikos  nustatomos 
darniosiose  techninėse  specifikacijose  (darniuosiuose 
standartuose  ir  Europos  vertinimo  dokumentuose), 
susijusiose  su  naudojimo  paskirtimi,  atsižvelgiant  į 
esminius  statinių  reikalavimus.  Statybos  produkto 
esminės charakteristikos pagal  naudojimo paskirtį  yra 
nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, 
patvirtintame  LR  aplinkos  ministro  2022-01-24 
įsakymu Nr. D1-15. 
Parengtas  projektas  turi  užtikrinti  konkurenciją  ir 
nediskriminuoti  tiekėjų  (prekių  tiekėjų,  paslaugų 
teikėjų, rangovų). 
Parengtame  projekte  negali  būti  nurodytas  konkretus 
modelis  ar  šaltinis,  konkretus  procesas,  būdingas 
konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms 
paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti 
kilmė, gamyba ar standartai.

12.2. kitos paslaugos, susijusios 
su  projektavimo 
paslaugomis

Statytojas paveda  projektuotojui,  užsakyti  ir  gauti 
specialiuosius  reikalavimus  (jei  būtina),  prisijungimo 
sąlygas,  atlikti  geologinius  tyrinėjimus,  gauti  statybą 
leidžiantį dokumentą,  atlikti esamų statinių statybinius 
tyrinėjimus  ir  kitus  privalomus  tyrimus,  jei  reikia; 
parengti  siūlomų  servitutų  projekto  planą,  dėl  naujai 
projektuojamo  statinio  (jei  reikia),  PVSV  (poveikio 
visuomenės  sveikatai  vertinimas),  PAV  (poveikio 
aplinkai  vertinimas),  NATURA 2000  vertinimas  (jei 
reikia). 
Taip pat projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

12.3. projekto  vykdymo 
priežiūra

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas turi 
aplankyti statybos aikštelę ne rečiau kaip du kartus per 
mėnesį  ir,  esant  reikalui,  dažniau,  arba  kai  to 
pareikalauja Statytojas.

13. Paslaugų  teikimo  pradžia 
ir trukmė

 Projektui reikiami tyrimai:
pradžia po sutarties pasirašymo 
trukmė 30 k. d. 
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iki projekto viešinimo visuomenei.

 Projektiniai  pasiūlymai  (įskaitant  viešinimo 
procedūras,  visus  reikiamus  pritarimus  ir  suderinimu, 
kad būtų gautas statyba leidžiantis dokumentas):

pradžia po sutarties pasirašymo 
trukmė 90 k. d. 
iki statybos leidimo gavimo.

 Techninio darbo projekto parengimas (įskaitant visus 
reikiamus  pritarimus  ir  suderinimus,  teigiamą 
ekspertizės išvadą).

pradžia po projekto viešinimų procedūros
trukmė 60 k.d.
iki statytojo projekto patvirtinimo.

 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos:
trukmė ~ 420 k. d.  
iki  Statybos  akto  ar  statybos  užbaigimo 
deklaracijos gavimo 

 Kalendorinis paslaugų teikimo grafikas pateikiamas 
kartu su pasiūlymų.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto  rengimo 

dokumentams  taikomi 
teisės aktai, normatyviniai 
statybos  techniniai 
dokumentai  bei 
normatyviniai  statinio 
saugos  ir  paskirties 
dokumentai,  teritorijų 
planavimo dokumentai. 

Projektavimo  dokumentai  turi  atitikti  privalomųjų 
statinio projekto rengimo dokumentų ir  kitų norminių 
teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai 
suderinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
atsakingais skyriais. 

Normatyviniai  statybos  techniniai  dokumentai, 
privalomi visiems statybos dalyviams: 
 statybos techniniai reglamentai, 
 Vyriausybės  įgaliotų  institucijų  teisės  aktai  – 
PTR  (Paveldo  tvarkybos  reglamentai),  KTR  (Kelių 
techniniai reglamentai), HN (higienos normos), elektros 
įrenginių  įrengimo  taisyklės,  priešgaisriniai 
reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. 
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip 
statybos  taisyklės,  statinių  naudojimo  ir  techninės 
priežiūros taisyklės,  Lietuvos standartai,  taip  pat  kaip 
Lietuvos  standartai  perimti  Europos  ir  tarptautiniai 
standartai ir techniniai įvertinimai.
Nurodant  standartą,  techninį  liudijimą  ar  bendrąsias 
technines  specifikacijas  turi  būti  laikomasi  tokios 
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pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 
 Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, 
 Europos  techninio  įvertinimo  patvirtinimo 
dokumentą, 
 tarptautinį standartą, 
 kitos  Europos  standartizacijos  organizacijų 
nustatytos  techninių  normatyvų  sistemos  arba,  jeigu 
tokių  nėra,  –  nacionalinius  standartus,  nacionalinius 
techninius  liudijimus  arba  nacionalinės  techninės 
specifikacijas, 
susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu 
ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda 
pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

15. Funkciniai  (paskirties)  ir 
naudojimo 
(eksploataciniai) 
reikalavimai  statiniui 
(statinių grupei)

Projektuotojas,  rengdamas  projektą,  privalo  atlikti 
matavimus  (jei  reikia)  ir  esamos situacijos  vertinimą, 
siekiant  parinkti  tinkamus  projekte  numatomus 
sprendinius.

16. Aplinkosaugos,  sveikatos, 
saugomos  teritorijos  ir 
nekilnojamosios  kultūros 
paveldo vertybės apsaugos 
reikalavimai

Numatyti  statybinių  atliekų  tvarkymo  bei  šalinimo 
sprendinius. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje 
naudojamos  statybinės  medžiagos  atitiktų  minimalius 
aplinkos  apsaugos  kriterijus,  nustatytus  Aplinkos 
ministro  2011 m.  birželio  28 d.  įsakymu Nr.  D1-508 
patvirtintame  „Aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo, 
vykdant  žaliuosius  pirkimus,  tvarkos  aprašo“  XIII 
skyriuje  „Statybinės  medžiagos“  ir  2023-04-07  LR 
Vidaus  reikalų  ministro  įsakymo  Nr.  1V-199 
reikalavimus. Rėkyvos  ežeras  yra  Natūra  2000 
teritorijoje, jo būklė - bloga, ežeras seklėjantis.
Žemės  sklypai  patenka  į  gamtinio  karkaso  teritoriją. 
Vadovaujantis ,,Gamtinio karkaso nuostatų” 11 punktu 
Gamtinio  karkaso  kitos  paskirties  žemės  sklypų 
užstatymo  tankis  ribojamas  iki  30  procentų  ploto. 
Numatyti  paviršinio  lietaus  surinkimo  tinklų  plėtrą 
sklypuose  Energetikų  g.  15,  Energetikų  g  13A, 
Energetikų g. 13, Šiauliuose vadovaujantis maksimaliu 
galimu  užstatymo  tankiu.  Projekto  techninės 
specifikacijos  turi  būti  detalios,  jose  nurodyti 
reikalavimai  turi  būti  skirti  konkretiems  statybos 
darbams, statybos produktams (gaminiams, įrengimams 
ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, 
jų  vertinimo  metodai  ir  rodikliai).  Projekte  turi  būti 
numatyta,  kad  statyboje  naudojamos  statybinės 
medžiagos  atitiktų  minimalius  aplinkos  apsaugos 
kriterijus.  Skaičiuojamojoje  kainoje  turi  būti  įvertinti 
visų reikiamų bandymų darbai.

17. Universaliojo  dizaino Nenumatoma.
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principų  taikymo 
reikalavimai

18. Techniniai,  kokybiniai 
(estetiniai,  komforto, 
energinio  naudingumo, 
triukšmo  lygio  ir  t.t.) 
reikalavimai pagal statinio 
projekto sprendinių dalis

Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos 
turi  būti  šiuolaikiškos,  ekonomiškos,  turi  užtikrinti 
esminius  statinio  reikalavimus,  būtinas  savybes  ir 
tenkinti LR priimtus teisės aktus, bei standartus.

18.1. sklypo plano Numatyti  dangų  atstatymą  po  inžinerinių  tinklų 
įrengimo.
Sklypų  planuose  nurodyti  inžinerinių  tinklų  apsaugos 
zonas.

18.2. architektūros daliai Nenumatoma
18.3. konstrukcijų daliai Nenumatoma
18.4. technologijos daliai Nenumatoma
18.5. susisiekimo daliai Nenumatoma
18.6. vandentiekio  ir  nuotekų 

šalinimo daliai
Paruošti  paviršinio  vandens  nuo  pastato  surinkimo  ir 
nuvedimo  sprendinius.  Numatyti  paviršinio  vandens 
nuvedimą nuo Energetikų g. 13, Šiauliuose teritorijos. 
Numatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginius - naftos, 
purvo gaudykles, nusodintuva.

18.7. šildymo,  vėdinimo  ir  oro 
kondicionavimo daliai

Nenumatoma

18.8. dujotiekio daliai Numatyti  esamų  dujotiekio  tinklų  apsaugą  nuo 
pažeidimo apsaugos vamzdžiais.
Projekto sprendinius suderinti su atsakingais atstovais.

18.9. elektrotechnikos daliai Numatyti esamų elektros kabelių ir apšvietimo kabelių 
apsaugą  nuo  pažeidimo  surenkamais  PE  kabelių 
apsaugos vamzdžiais.
Projekto sprendinius suderinti su atsakingais atstovais.

18.10. elektroninių ryšių daliai Nenumatoma
18.11. apsauginė signalizacijos

daliai
Nenumatoma 

18.12. gaisro aptikimo ir
signalizavimo daliai

Nenumatoma

18.13. procesų valdymo ir 
automatizacijos daliai

Nenumatoma

18.14. šilumos  gamybos  ir 
tiekimo daliai

Nenumatoma

18.15. gaisrinės saugos daliai Nenumatoma
18.16. pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 
organizavimo daliai

Suprojektuoti  statybos  organizavimo  dalį,  numatant 
projekto  įgyvendinimo  terminą,  statybvietės  laikinus 
statinius  (jei  būtina),  medžiagų  sandėliavimo  vietas, 
judėjimo  kelius.  Būtina  atsižvelgti,  kad  fizinių  darbų 
įgyvendinimo  metu,  aplink  sklypo  teritoriją  bus 
vykdoma veikla.
Pasirengimo  statybai  ir  statybos  darbų  organizavimo 
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dalis turi atitikti 2023-04-07 LR Vidaus reikalų ministro 
įsakymo Nr. 1V-199 reikalavimus.

18.17. statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo daliai

Parengti  skaičiuojamosios  dalies  sąmatas,  išskiriant 
medžiagų,  bei  įrenginių  kiekius.  Sąmatose  turi 
atsispindėti  viso  projekto  skaičiuojamoji  kaina. 
Skaičiavimai  privalo  būti  atlikti  tuo  laikotarpiu 
nurodytomis skaičiuojamosiomis kainomis.

18.18. kultūros paveldo 
tvarkybos daliai

Nenumatoma. 

18.19. kita Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, jose 
nurodyti reikalavimai turi būti skirti statybos darbams, 
statybos  produktams  (gaminiams,  įrengimams  ir 
medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų 
vertinimo metodai ir rodikliai).
Visos projekto dalys turi derėti tarpusavyje.
Visa projekto apimtis turi atitikti galiojančius LR teisės
aktus,  projektuotojas  turi  įvertinti  reikiamus 
sprendimus,
nors jie ir nėra paminėti šioje techninėje užduotyje,
tačiau yra būtini projekto įgyvendinimui.
Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos
statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011
m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame
„Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant
žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje
„Statybinės medžiagos“.
Projektas turi būti parengtas vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymas;
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“; 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
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padarinių šalinimas“;
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“;
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir
gyvavimo trukmė“;
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;
STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai“;
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.
Pastato  inžinerinės  sistemos.  Lauko  inžineriniai 
tinklai“;

Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai,
reikalavimai bei taisyklės:
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“;
Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; 
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”;
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės;
LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji
įforminimo reikalavimai“;
Atliekų tvarkymo taisyklės; 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
Nuotekų tvarkymo reglamentas;
Nr.  D1-193  „Dėl  Paviršinių  nuotekų  tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“
Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei
duomenys,  kuriais  vadovaujantis  turi  būti  parengtas 
statinio projektas turi būti aktualios redakcijos.

18.20. Reikalavimai  susiję  su 
„Žaliųjų  pirkimų“ 
nuostatų įgyvendinimu bei 
statinio tvarumo kriterijai

Projekte  numatytos  statybinės  medžiagos  turi  atitikti 
minimalius  aplinkos  apsaugos  kriterijus,  numatytus 
Aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo,  vykdant 
žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija), 
patvirtinto  2011-06-28  Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro įsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje „Statybinės 
medžiagos“.

19. Nurodymai  sprendinių 
derinimui, jų pritarimui ir 
pan.

Parengtus  projektinius  pasiūlymus  derinti  su  Šiaulių 
miesto  savivaldybės  administracijos  Statybos  ir 
renovacijos  skyriumi,  Kompleksinių  paslaugų  namų 
„Alka“  administracija.  Derinti  pateikiami  inžinerinių 
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sprendinių aprašymai, statinių ir projektuojamos trasos 
išdėstymo  sklype  planas.  Visų  projekto  dalių 
sprendiniai  turi  būti  suderinti  su  Užsakovu  ir 
atsakingomis  institucijomis.  Suderinti  projektinių 
pasiūlymų ir projekto sprendinius su Statytoju, atliekant 
atskirą  pristatymą,  bei  nurodant  preliminarią  projekto 
sąmatinę vertę.

20. Reikalaujami ekonominiai 
rodikliai

Nenumatoma.

21. Statinio ar statinių grupės 
projektavimo  ir  statybos 
eiliškumas

Numatyti  statybos  darbų  organizavimo  ir  vykdymo 
eiliškumą ir optimalią statybos darbų atlikimo trukmę.

22. Projektavimo  procesų 
valdymas  ir 
automatizacija

Parengti Projektą pagal 11. punkte nurodytas perkamas 
projekto sudedamųjų dalių parengimo apimtis laikantis 
13  punkte  nurodytų  terminų.  Visas  parengtas  dalis 
derinti  su Užsakovu ir  gautas  Užsakovo pastabas (jei 
tokių  būtų)  pataisyti  per  5  darbo  dienas  nuo  pastabų 
gavimo dienos. Projektuotojas pagal Užsakovo pastabas 
(jei  tokių  butų)  galutinai  pataisytą  projektą  pateikia 
Užsakovo  parinktam  ekspertizės  vykdytojui  ir  raštu 
informuoja  Užsakovą  apie  projekto  perdavimo 
ekspertizės  rangovui  datą.  Gavęs  ekspertizės  pastabas 
(jei  tokių  būtų),  projektuotojas  per  5  darbo  dienas 
pataiso projektą ir paisytą projektą pateikia ekspertizės 
rangovui  dėl  teigiamos  ekspertizės  išvados  gavimo. 
Gavęs teigiamą ekspertizės išvadą, per 5 darbo dienas 
pateikia  Užsakovui  visą  projekto  dokumentaciją  24 
punkte nurodyta tvarka.

23. Reikalavimai  projekto 
rengimo  dokumentų 
kalbai (-oms)

Visi  projekto  dokumentai  rengiami  lietuvių  kalba 
STR1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“ 38 punkte nustatyta tvarka.

24. Nurodymai  statinio 
projekto  dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir pateikimui

Perdavimo-priėmimo  aktu  pateikti  Užsakovui  2  (dvi) 
elektroniniais  parašais  pasirašytas  projektinių 
pasiūlymų  ir  projekto  egzempliorių  kompiuterines 
laikmenas (CD ar USB) su darbiniais galutiniais failais 
DWG, JPG, GIF, TIF, PNG, IFC formatuose, kurios turi 
tenkinti  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys 
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos 
Sustabdymas.  Statybos  padarinių  šalinimas.  Statybą 
pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą 
padarinių  šalinimas“  11  punkto,  STR1.04.04:2017 
„Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  41 
punkto,  Statybos  įstatymo  24  straipsnio  19  punkto 
reikalavimus.

25. Ekspertizės atlikimas Bendroji ir (ar) dalinė ekspertizė (jei reikia).
Statinio  projekto  ekspertizę  organizuos  Statytojas,  o 
Projektuotojas  privalo  pataisyti  projektą  pagal 
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ekspertizės  akte  nurodytas  pagrįstas  privalomas 
pastabas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų 
sk.
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Energetiku g. 13, kadastrinė byla -

Nekilnojamojo turto registro išrašai Energetiku g. 13, Šiauliai -

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo 
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

P
ro

je
kt

in
ia

i p
as

iū
ly

m
ai

Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, 
statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar 
jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio 
techniniai  ir  paskirties  rodikliai,  statybos  rūšis,  projektuojamų  statinių 
sąrašas  (jei  aprašoma  statinių  grupė),  paaiškinami  ir  pagrindžiami 
projektinių  pasiūlymų  sprendiniai.  Jeigu  numatyta  projektinių  pasiūlymų 
rengimo  užduotyje,  aiškinamajame  rašte  pateikiama  gamybos  ar  kitos 
veiklos  rūšies,  projektuojamos statinyje,  technologinio proceso aprašymas 
(schema),  nuotekų  tvarkymo  pasiūlymai,  atliekų  tvarkymo  pasiūlymai, 
orientacinis  energinių  išteklių  (elektros  energijos,  šilumos,  geriamojo 
vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai. 
Nenumatoma.
Nenumatoma. 
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Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti  vadovaujantis 
STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais

1. Bendroji techninio projekto dalis;
2. Sklypo planas sutvarkymas;
3. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas;
4. Elektroniniai ryšiai ir telekomunikacijos;
5. Dujotiekio (tinklų apsauga);
6. Elektrotechnika (tinklų apsauga);
7. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas;
8. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina.

Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai
Sprendinių detalieji skaičiavimai
Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų 
įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus  montažinius brėžinius
Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų 
elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius)
Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio 
elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių)
Sąnaudų  kiekių  žiniaraščių,  kurie  rengiami  vadovaujantis  reglamento 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 1516:2015 
nustatytais reikalavimais
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a Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, 
tarpinės ir  galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos,  jeigu 
tokios numatytos

Parengė
:

Statybos ir renovacijos skyriaus vyresn. specialistas Deividas Baužys

Derino: Statybos ir renovacijos skyriaus vedėja Jolita Franckevičienė

Miesto  ūkio  ir  aplinkos  skyrius  Infrastruktūros 
poskyris
savivaldybės vyriausioji inžinierė

Jurga Bogušytė

Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ direktorius Rimantas Žąsinas
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