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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (UZsakovas)

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas

M Projektiniai pasitlymai

M Techninio darbo projekto parengimas

[] Techninio projekto parengimas

0] Darbo projekto parengimas

[] Supaprastinto projekto parengimas

[ Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas
[] Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo apraso
parengimas

[0 Pastato (patalpos, patalpy) ar inZinerinio statinio
paskirties keitimo projekto parengimas

[] Tvarkybos darby projekto parengimas

M Projekto vykdymo priezitiros paslaugos

M Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo
paslaugomis (reikalingi atlikti tyrimai, suderinimai,
BIM modelio sukiirimas ir kt.)

Projekto pavadinimas

InZineriniy lietaus nuoteky Salinimo tinkly, GeguZiy g.
6, Siauliai, naujo statinio statybos projektas.
Esant reikalui patikslinti projekto pavadinima.

Statinio adresas

GeguZiy g. 6, Siauliai

Statiniy grupés sudétis

InZineriniai lietaus nuoteky Salinimo tinklai

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai

InZineriniai nuoteky Salinimo tinklai
inZineriniy tinkly ilgis tikslinama projektavimo metu.

Statinio statybos riisis

Pagrindinis pastatas:
0 griovimo aprasSas
M naujo statinio statyba

Statinio statybos riiSis tikslinama projektavimo metu.

Statinio kategorija

Pagrindinis pastatas:

0] ypatingais II grupés statinys

L] neypatingasis II grupés statinys
[] nesudétingas II grupés statinys




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
InZineriniai tinklai:
L] vandentiekio tinklai, nesudétingas II grupés statinys;
[ elektros tinklai, nesudétingas I grupés statinys;
M lietaus nuotekos, nesudétingas II grupés statinys;
[ buitinés nuotekos, nesudétingas II grupés statinys;
Statinio kategorija tikslinama projektavimo metu.
9. Duomenys apie statytojo | Atlikti topografinius matavimus ir suderinti topografinj
turimus ar numatomus | Plang sistemoje TPDRIS.
isigyti jrenginius ir | - Jei re'ik.ia (pagal stat'in.io kat?gorijq) atlikti InZinerinius
statybos produktus geologinius geotechninius tyrimus. 5
- UtZsakyti prisijungimo salygas iS UAB ,Siauliy
vandenys*.
- Numatyti pavirSinio vandens surinkimo sprendinius
nuo esamo gyvenamojo namo ir kietyjy dangy.
- AtsiZvelgiant | eismo ir naudojimo apkrovas parinkti
lataky groteliy apkrovos klase.
- Visus projektinius sprendinius suderinti su inZineriniy
tinkly savininkais.
- Jei reikia numatyti pavirSiniy nuoteky valymo
jrenginius - naftos, purvo gaudykles, nusodintuvus.
- Projektiniy pasitilymy uZduotj parengia projekto
rengeéjas ir teikia derinti UZsakovui.
10. LéSy dydis  projekto | Preliminari projekto kaina 17 000,00 Eur su PVM,
realizavimui taCiau patikslinta kaina pateikiama kartu su
projektiniais pasitilymais.
I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé
11. Perkamy paslaugy | M Projektiniai pasitlymai;
apimtis: M Techninio darbo projektas:
M bendroji;
M sklypo planas sutvarkymas;
O architektaros;
O konstrukcijy;
[ technologijos;
[ gamybos (paslaugy) technologijos;
[ susisiekimo;
M vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
[ Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
M dujotiekio (tinkly apsauga);
M elektrotechnikos (tinkly apsauga);
[ elektroniniy rysiy ir telekomunikacijy;
[] apsaugineés signalizacijos;
[ gaisro aptikimo ir signalizavimo;
[ procesy valdymo ir automatizacijos;
0 Silumos gamybos ir tiekimo;
[] gaisrinés saugos.
[] Branduolinés saugos (BEOS);
M pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
M statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo;
O ekonominé;
] kultaros paveldo tvarkybos.
12.1. projektavimo paslaugos Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas

atlikti STR

privalo pagal Statybos jstatymo,




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé“ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus.
Projekto sprendiniai (pateikti techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, brézZiniuose)
tarpusavyje privalo buty susieti, atskiruose projekto
dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems ir deréti tarpusavyje.

Projekto sprendiniy techninés specifikacijos nustatyty
esminius  (bitinus) parametrus dél  kokybiniy
reikalavimy statybos darbams ir produktams, taip pat ir
galimas leistiny nukrypimy ribas ir sglygas. Statybos
produkty  esminés  charakteristikos  nustatomos
darniosiose techninése specifikacijose (darniuosiuose
standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose),
susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsiZvelgiant j
esminius statiniy reikalavimus. Statybos produkto
esminés charakteristikos pagal naudojimo paskirtj yra
nustatytos Reglamentuojamy statybos produkty saraSe,
patvirtintame LR aplinkos ministro 2022-01-24
jsakymu Nr. D1-15.

Parengtas projektas turi uZtikrinti konkurencijq ir
nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy
teikéjy, rangovy).

Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas, biidingas
konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmé, gamyba ar standartai.

12.2.

kitos paslaugos, susijusios

Statytojas paveda projektuotojui, uZsakyti ir gauti
specialiuosius reikalavimus (jei bitina), prisijungimo
salygas, atlikti geologinius tyrinéjimus, gauti statybq
leidZiantj dokumenta, atlikti esamy statiniy statybinius
tyrinéjimus ir kitus privalomus tyrimus, jei reikia;
parengti sitilomy servituty projekto plana, dél naujai
projektuojamo statinio (jei reikia), PVSV (poveikio
visuomenés sveikatai vertinimas), PAV (poveikio
aplinkai vertinimas), NATURA 2000 vertinimas (jei
reikia).

Taip pat projekto vykdymo prieZitiros paslaugos.

12.3.

su projektavimo
paslaugomis

projekto vykdymo
prieZitira

Projekto vykdymo prieZitiros paslaugy vykdytojas turi
aplankyti statybos aik3tele ne reciau kaip du kartus per
ménesj ir, esant reikalui, dazniau, arba kai to
pareikalauja Statytojas.

13.

Paslaugy teikimo pradZia
ir trukme

M Projektui reikiami tyrimai:
pradZia po sutarties pasiraSymo
trukmé 30 k. d.




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
iki projekto vieSinimo visuomenei.
M  Projektiniai pasitlymai (jskaitant vieSinimo
procediras, visus reikiamus pritarimus ir suderinimu,
kad biity gautas statyba leidZiantis dokumentas):
pradZia po sutarties pasiraSymo
trukme 90 k. d.
iki statybos leidimo gavimo.
M Techninio darbo projekto parengimas (jskaitant visus
reikiamus pritarimus ir suderinimus, teigiama
ekspertizeés iSvada).
pradZia po projekto vieSinimy procediiros
trukme 60 k.d.
iki statytojo projekto patvirtinimo.
M Projekto vykdymo priezitiros paslaugos:
trukmeé ~ 420 k. d.
iki Statybos akto ar statybos uZbaigimo
deklaracijos gavimo
M Kalendorinis paslaugy teikimo grafikas pateikiamas
kartu su pasitilymu.
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
dokumentams taikomi | statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés aktai, normatyviniai | teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
statybos techniniai | suderinti su Siauliy miesto savivaldybés administracijos
dokumentai bei | atsakingais skyriais.
normatyviniai statinio
saugos  ir  paskirties | Normatyviniai  statybos  techniniai =~ dokumentai,
dokumentai, teritorijy | privalomi visiems statybos dalyviams:
planavimo dokumentai. M statybos techniniai reglamentai,

M Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai —
PTR (Paveldo tvarkybos reglamentai), KTR (Keliy
techniniai reglamentai), HN (higienos normos), elektros
jrenginiy irengimo taisykleés, prieSgaisriniai
reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip
statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir technineés
priezituros taisyklés, Lietuvos standartai, taip pat kaip
Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai
standartai ir techniniai jvertinimai.

Nurodant standartg, techninj liudijimg ar bendrasias
technines specifikacijas turi biiti laikomasi tokios




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:
| Europos standarta perimantj Lietuvos standarta,
M Europos techninio jvertinimo patvirtinimo
dokumenta,
™M tarptautinj standarta,
M kitos Europos standartizacijos organizacijy
nustatytos techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu
tokiy néra, — nacionalinius standartus, nacionalinius
techninius liudijimus arba nacionalinés techninés
specifikacijas,
susijusias su darby projektavimu, samaty apskaic¢iavimu
ir vykdymu bei prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda
pateikiama kartu su ZodZiais ,,arba lygiavertis®.

15. Funkciniai (paskirties) ir | Projektuotojas, rengdamas projekta, privalo atlikti
naudojimo matavimus (jei reikia) ir esamos situacijos vertinima,
(eksploataciniai) siekian_t. parinkti tinkamus projekte numatomus
reikalavimai statiniui sprendinius.

(statiniy grupei)

16. Aplinkosaugos, sveikatos, | Numatyti statybiniy atlieky tvarkymo bei Salinimo
saugomos teritorijos ir | sprendinius. Projekte turi biiti numatyta, kad statyboje
nekilnojamosios kultiiros | naudojamos statybinés medZiagos atitikty minimalius
paveldo vertybés apsaugos | aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos
reikalavimai ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508

patvirtintame ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso“ XIII
skyriuje ,,Statybinés medzZiagos“ ir 2023-04-07 LR
Vidaus reikaly ministro jsakymo Nr. 1V-199
reikalavimus. Projekto techninés specifikacijos turi biiti
detalios, jose nurodyti reikalavimai turi biti skirti
konkretiems statybos darbams, statybos produktams
(gaminiams, jrengimams ir medZiagoms), kokybés
kontrolei (leistini nuokrypiai, jy vertinimo metodai ir
rodikliai). Projekte turi buti numatyta, kad statyboje
naudojamos. Statybinés medZiagos atitikty minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus. Skaiciuojamojoje kainoje
turi biti jvertinti bandymy darbai.

17. Universaliojo dizaino | Nenumatoma.
principy taikymo
reikalavimai

18. Techniniai, kokybiniai | Projekte numatomos medZiagos bei darby technologijos
(estetiniai, komforto, | turi biiti SiuolaikiSkos, ekonomiSkos, turi uZtikrinti
energinio  naudingumo, | esminius statinio reikalavimus, biitinas savybes ir
triukSmo lygio ir t.t.) | tenkinti LR priimtus teisés aktus, bei standartus.
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

18.1. sklypo plano Numatyti dangy atstatymg po inZineriniy tinkly




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
jrengimo.
Sklypy planuose nurodyti inZineriniy tinkly apsaugos
zonas.
18.2. architektiiros daliai Nenumatoma
18.3. konstrukcijy daliai Nenumatoma
18.4. technologijos daliai Nenumatoma
18.5. susisiekimo daliai Nenumatoma
18.6. vandentiekio ir nuoteky | Paruosti pavirSinio vandens nuo pastato surinkimo ir
&alinimo daliai nuvedimo sprendinius. Nurnatytiv pavirSinio vandens
nuvedimg nuo GeguZiu g. 6, Siauliuose teritorijos.
Numatyti pavirSiniy nuoteky valymo jrenginius - naftos,
purvo gaudykles, nusodintuva.
18.7. Sildymo, védinimo ir oro | Nenumatoma
kondicionavimo daliai
18.8. dujotiekio daliai Numatyti esamy dujotiekio tinkly apsauga nuo
pazeidimo apsaugos vamzdZiais.
Projekto sprendinius suderinti su atsakingais atstovais.
18.9. elektrotechnikos daliai Numatyti esamy elektros kabeliy ir apSvietimo kabeliy
apsauga nuo paZzeidimo surenkamais PE kabeliy
apsaugos vamzdZiais.
Projekto sprendinius suderinti su atsakingais atstovais.
18.10. | elektroniniy rySiy daliai Nenumatoma
18.11. | apsauginé signalizacijos Nenumatoma
daliai
18.12. | gaisro aptikimo ir Nenumatoma
signalizavimo daliai
18.13. | procesy valdymo ir Nenumatoma
automatizacijos daliai
18.14. | Silumos  gamybos  ir | Nenumatoma
tiekimo daliai
18.15. | gaisrinés saugos daliai Nenumatoma
18.16. | pasirengimo statybai ir Suprojektuoti statybos organizavimo dalj, numatant
statybos darby projekto jgyvendinimo terming, statybvietés laikinus
organizavimo daliai statinius (jei bitina), medZiagy sandéliavimo vietas,
judéjimo kelius. Biitina atsiZvelgti, kad fiziniy darby
igyvendinimo metu, aplink sklypo teritorija bus
vykdoma veikla.
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis turi atitikti 2023-04-07 LR Vidaus reikaly ministro
isakymo Nr. 1V-199 reikalavimus.
18.17. | statybos skaiCiuojamosios | Parengti skaiCiuojamosios dalies samatas, iSskiriant
kainos nustatymo daliai medZiagy, bei jrenginiy kiekius. Samatose turi
atsispindeti  viso projekto skaiCiuojamoji  kaina.
Skaiciavimai privalo biti atlikti tuo laikotarpiu
nurodytomis skaiciuojamosiomis kainomis.
18.18. | kultiros paveldo Nenumatoma.

tvarkybos daliai




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

18.19.

kita

Projekto techninés specifikacijos turi biiti detalios, jose
nurodyti reikalavimai turi biti skirti statybos darbams,
statybos produktams (gaminiams, jrengimams ir
medZiagoms), kokybés kontrolei (leistini nuokrypiai, ju
vertinimo metodai ir rodikliai).

Visos projekto dalys turi deréti tarpusavyje.

Visa projekto apimtis turi atitikti galiojancius LR teisés
aktus, projektuotojas  turi  jvertinti  reikiamus
sprendimus,

nors jie ir néra paminéti Sioje techninéje uzduotyje,
taCiau yra bitini projekto jgyvendinimui.

Projekte turi biiti numatyta, kad statyboje naudojamos
statybinés medZiagos atitikty minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011
m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtintame
,»Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasSo® XIII skyriuje
,»Statybinés medZiagos“.

Projektas turi biiti parengtas vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiyju Zemés naudojimo
salygy jstatymas;

Lietuvos Respublikos architektiiros jstatymas;

Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®;

STR 1.05.01:2017 ,,Statybgq leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas®;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZiiira“;

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir
gyvavimo trukmeé®;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai®;
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

ekspertizé“

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai®;

Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai,
reikalavimai bei taisykleés:

HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomenineés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje®;

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykleés;

RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija”;

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykleés;
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés;

LST 1516:2015/1K:2021 ,,Statinio projektas. Bendrieji
iforminimo reikalavimai®;

Atlieky tvarkymo taisykleés;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;
Nuoteky tvarkymo reglamentas;

Nr. D1-193 ,Dél PavirSiniy nuoteky
reglamento patvirtinimo*

Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.
Visi teisés aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei
duomenys, kuriais vadovaujantis turi biiti parengtas
statinio projektas turi biiti aktualios redakcijos.

tvarkymo

18.20.

Reikalavimai susije su
,Zaliyjy pirkimy“
nuostaty jgyvendinimu bei
statinio tvarumo kriterijai

Projekte numatytos statybinés medZzZiagos turi atitikti
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus
Aplinkos  apsaugos  kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo (aktuali redakcija),
patvirtinto 2011-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje ,,Statybinés
medZiagos“.

19.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Parengtus projektinius pasifilymus derinti su Siauliy
miesto savivaldybés administracijos Statybos ir
renovacijos skyriumi, Kompleksiniy paslaugy namy
»Alka®“ administracija. Derinti pateikiami inZineriniy
sprendiniy apraSymai, statiniy ir projektuojamos trasos
iSdéstymo sklype planas. Visy projekto daliy
sprendiniai turi biti suderinti su UzZsakovu ir
atsakingomis institucijomis. Suderinti projektiniy
pasitlymy ir projekto sprendinius su Statytoju, atliekant
atskirg pristatyma, bei nurodant preliminarig projekto
samatine verte.

20.

Reikalaujami ekonominiai
rodikliai

Nenumatoma

21.

Statinio ar statiniy grupés

Numatyti statybos darby organizavimo ir vykdymo




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

projektavimo ir statybos
eiliSkumas

eiliSkumg ir optimalig statybos darby atlikimo trukme.

22.

Projektavimo procesy
valdymas ir
automatizacija

Parengti Projekta pagal 11. punkte nurodytas perkamas
projekto sudedamyjy daliy parengimo apimtis laikantis
13 punkte nurodyty terminy. Visas parengtas dalis
derinti su UZsakovu ir gautas UZsakovo pastabas (jei
tokiy biity) pataisyti per 5 darbo dienas nuo pastaby
gavimo dienos. Projektuotojas pagal UZsakovo pastabas
(jei tokiy buty) galutinai pataisytq projekta pateikia
UZsakovo parinktam ekspertizés vykdytojui ir raStu
informuoja UZsakova apie projekto perdavimo
ekspertizés rangovui data. Gaves ekspertizés pastabas
(jei tokiy buty), projektuotojas per 5 darbo dienas
pataiso projekta ir paisyta projekta pateikia ekspertizés
rangovui dél teigiamos ekspertizés iSvados gavimo.
Gaves teigiama ekspertizés iSvada, per 5 darbo dienas
pateikia UZsakovui visa projekto dokumentacija 24
punkte nurodyta tvarka.

23.

Reikalavimai
rengimo
kalbai (-oms)

projekto
dokumenty

Visi projekto dokumentai rengiami lietuviy kalba
STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 38 punkte nustatyta tvarka.

24.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Perdavimo-priémimo aktu pateikti UZsakovui 2 (dvi)
elektroniniais =~ paraSais  pasiraSytas  projektiniy
pasiulymy ir projekto egzemplioriy kompiuterines
laikmenas (CD ar USB) su darbiniais galutiniais failais
DWG, JPG, GIF, TIF, PNG, IFC formatuose, kurios turi
tenkinti STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
Sustabdymas. Statybos padariniy Salinimas. Statybag
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas“ 11 punkto, STR1.04.04:2017
»,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 41
punkto, Statybos jstatymo 24 straipsnio 19 punkto
reikalavimus.

25.

Ekspertizés atlikimas

Bendroji ir (ar) daliné ekspertizé (jei reikia).
Statinio projekto ekspertize organizuos Statytojas, o

Projektuotojas  privalo pataisyti projekta pagal
ekspertizés akte nurodytas pagristas privalomas
pastabas.
PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI
Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy
sk.

Projekti
niai

GeguZiu g. 6, kadastriné byla -




pasitlym
ai

Nekilnojamojo turto registro israsai Geguziu g. 6, Siauliai -

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasitlymai

AiSkinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta,
statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai keiCiama statinio ar
jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir biisima paskirtys), statinio
techniniai ir paskirties rodikliai, statybos raSis, projektuojamy statiniy
saraSas (jei apraSoma statiniy grupé), paaiSkinami ir pagrindZiami
projektiniy pasitlymy sprendiniai. Jeigu numatyta projektiniy pasitlymy
rengimo uZduotyje, aiSkinamajame raSte pateikiama gamybos ar kitos
veiklos risies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso apraSymas
(schema), nuoteky tvarkymo pasitlymai, atlieky tvarkymo pasitlymai,
orientacinis energiniy iStekliy (elektros energijos, Silumos, geriamojo
vandens, dujy ir kity iStekliy) kiekis ir apsirtipinimo Saltiniai.

Nenumatoma.

Nenumatoma.

Projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais

1. Bendroji techninio projekto dalis;

Sklypo planas sutvarkymas;

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

Elektroniniai rysiai ir telekomunikacijos;

Dujotiekio (tinkly apsauga);

Elektrotechnika (tinkly apsauga);

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
Statinio statybos skaiciuojamoji kaina.

PNk W

Bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Ziniarasciai

Sprendiniy detalieji skai¢iavimai

Projektiniy sprendiniy bréZiniai statybos, montavimo ir inZineriniy sistemy
jrengimo darbams vykdyti (darbo bréZiniai), iSskyrus montaZinius bréZinius

Projektiniy sprendiniy bréZiniai statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
elementams pagaminti (iSskyrus gamyklinius bréZinius)

Specifinéje aplinkoje ar ypatingomis salygomis numatomy naudoti statinio
elementy, inZineriniy sistemy naudojimo instrukcijy (nurodymy, taisykliy)

Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iy, kurie rengiami vadovaujantis reglamento
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nuostatomis ir LST 1516:2015




nustatytais reikalavimais
o @ Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
= © y Yy
T2 o )'E Statinio statybos prieZitira“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais,
'g—; & tarpinés ir galutiné statinio projekto vykdymo prieZiiiros ataskaitos, jeigu
A | tokios numatytos

Parenge Statybos ir renovacijos skyriaus vyresn. specialistas Deividas Bauzys
Derino: Statybos ir renovacijos skyriaus vedéja Jolita Franckeviciené
Miesto tkio ir aplinkos skyrius Infrastruktiiros Jurga Bogusyté

poskyris

savivaldybeés vyriausioji inZinieré

Kompleksiniy paslaugy namy ,,Alka“ direktorius Rimantas Zasinas
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