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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Statytojas . R . -

(uzsakovas): AB ,Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija

Projekto Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,
pavadinimas: Klaipéda

Objektas: Zaliyjy degaly (Vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste

Statinio naudojimo \iiin eriniai statiniai, Inzineriniai tinklai

paskirtis:

Statybos ruasis: Nauja statyba, Rekonstrukcija

Statinio kategorija:  Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudétingasis

Statinio projekto

. . Techninis projektas
rengimo etapas:

Dalis: Susisiekimo dalis

Byla: \%

Komplekso zymuo: SR2024-001-TP-SD

Laida 0
Kval. Atest. Nr. Pareigos V. Pavardé
Direktorius K. Mickevic€ius
36532 Statinio projekto vadovas J. Veigneris
36531 Statinio projekto dalies vadov: J. Veigneris

UAB ,InZinerinis Projektavimas®. Paneriy g. 64, Vilnius. |m. kodas: 223973140
El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616 58212



PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr. Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. SR2024-001-TP-PP 0 Projektiniy pasitalymy dalis -
2. SR2024-001-TP-BD 0 Bendroiji dalis -
3. SR2024-001-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) -
4. SR2024-001-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis -
5. SR2024-001-TP-SD 0 Susisiekimo dalis -
6. SR2024-001-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis -
7. SR2024-001-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis -
8 SR2024-001-TP-LER/AS 0 Elektroniniy ryé;:;gir:atﬁlzzlz(i)jrgsugz?scijq/apsauginés i
9. SR2024-001-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis -
10. | SR2024-001-TP-SO 0 Pas"e”girggztrﬁ;f\’/?r:; j:ltli bos darby ]
" SR2024-001-TP-KS 0 Statybos skaiéiuojamos.ios kainos nustatymo )
dalis
12. SR2024-001-TP-D 0 Dujotiekio dalis -

INZINERINIS

Klaipéda

PROJEKTAVIMAS | aida: 0

SR2024-001-TP-SD-PSZ

Kity inzineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsalfl! Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2024-001-TP-SD-PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis -
SR2024-001-TP-SD-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis -
SR2024-001-TP-SD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai -

SR2024-001-TP-SD-AR 8 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas -
SR2024-001-TP-SD-TS 34 0 Bendroji techniné specifikacija -
SR2024-001-TP-SD-DKS 3 0 Darby kiekiy ziniarastis -
Priedai (projekto rengimo
uzduotis, suderinimy sarasas
9 0 projekto derinimai, kvalifikacijos -
atestatai, registro duomenys,
zemes sklypy planai ir kt.)
BREZINIY ZINIARASTIS
B';?_z' L:Eq Laida Brézinio pavadinimas ir zymuo Pastabos
Suvestinis inzineriniy tinkly, dangy, nuzymeéjimo,
01 1 0 eismo organizavimo planas
M1:500 i
SR2024-001-TP-SD_B-01
Suvestinis sklypo inzineriniy tinkly, vertikalinis planas
02 1 0 M1:500 -
SR2024-001-TP-SD_B-02
Dangy ardymo planas
03 1 0 M1:500 .
SR2024-001-TP-SD_B-03
Aikstelés jrengimo schemos: Pjaviai A-A ir AB (M 1:100), Principiné
Saligatvio ir gatvés sujungimo detalé (M 1:75), Sustiprintos aikStelés
04 1 0 dangos jrengimo schema (M 1:25), Drenazo vamzdZio jrengimo

schema (M 1:50), Deformacinés/temperatirinés sidlés jrengimo
schema M 1:10; Detalé A; B; C
SR2024-001-TP-SD_B-04

NV

.

INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,
Klaipéda

SR2024-001-TP-SD-BSZ
Laida: 0




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas vieM:et:)as Kiekis Pastabos
| Skyrius. Sklypas

1.1 | Sklypo plotas m?2 10737450 -

V Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Kiemo aikstelé

5.1 |Plotas m? 1780 -

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus
Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy (STR1.04.04:2017).

Statinio projekto vadovas

Jonas Veigneris, kv. atest Nr. 36532, 2018 m. sausio 24 d.
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., date

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv. \A/ Kity inzineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir
dok. nr & rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
. ) INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendrieji statinio rodikliai :
LAPAS | LAPY
LT AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto SR2024-001-TP-SD-BSR
direkcija“ 1 1




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija*“
OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipéda

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas“, Paneriy g. 64, Vilnius. El. pastas
info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rasis — Nauja statyba, Rekonstrukcija;

o Statinio paskirtis — Kiti inzineriniai statiniai, Inzineriniai tinklai;

o Statinio kategorija — Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudétingasis;
Projektuojamo statinio vieta:

Sutartiniai zymeéjimai
oS \l”!"ﬂm it

Pagnindo Zermd apis
CRTIOUT (sknusticasiss)

KLAIPEDA

I8trauka i$ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Geodezinius matavimus atliko UAB ,Geosmart® geodezininkas Stanislovas Stankevicius

kvalifikacijos paz. Nr. 1GKV-1538.

Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A/ Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir
Kval. patv.
\c;?)k p:r 2" & rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
. . INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
B I LAPAS | LAPY
LT AB ,Klaipédos _valst_ybtltnlo jury uosto SR2024-001-TP-SD-AR
direkcija 1 8




Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zzemeés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos prieSgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Klaipédos valstybinio jary uosto jstatymas;

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAL:

I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos |statymas*®

VIII-787 ,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas*

1-1120 ,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas®

I-2223 ,Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas*

I-891 ,Lietuvos Respublikos keliy jstatymas*

|T ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés*
T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés*
|T SS 17 ,Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*

|T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés*

|T ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés*

|T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®
KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
KPT VNS 16 ,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés®

KTR 1.01:2008 ,Keliy techninis reglamentas*

,Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas*

PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*

R ISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*
R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos radys*
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg

padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“

STR 2.01.01 (1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

LAPAS | LAPY | LAIDA
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STR 2.01.01 (2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“

STR 2.01.01 (3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01 (4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®“

STR 2.01.01 (5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*

TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA BITUMAS 08/14 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas*

TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas*

TRA SS 15 ,Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas*

TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas*

TRA ZM 12 ,Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas*

T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*

,Keliy eismo taisyklés”

,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés*®

,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*

Kiti dokumentai:

- UAB ,Tyrens Lietuva“ parengta "Zaliyjy Degaly (Vandenilio) gamybos ir papildymo punkty Plétra
Klaipédos Uoste” poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

- Patvirtinta Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tesinio ir Senosios Smiltelés g.,
Klaipédoje, detalusis planas;

- Klaipédos valstybinio jary uosto (Zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios
infrastruktdros) bendrasis planas (TPD Nr. T00084213);

- Klaipédos miesto bendrasis planas (TPD Nr. T00086840);

- Klaipédos valstybinio jary uosto susisiekimo infrastruktiros plétros teritorijoje tarp Kalnupés,
Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy ir KurSiy mariy specialusis planas (TPD Nr. TO0087678);

- ,NordBalt* jungties statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas (TPD Nr. T00053858);

- 110 kV elektros oro linijos ,Klaipéda—Marios 3“ statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas
(TPD Nr. T00053854);

- Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir Senosios Smiltelés g., Klaipédoje,
detalusis planas (TPD Nr. T00065180);

kadastrinius matavimus. Zemés sklypo nuosavybé: Lietuvos Respublika, a.k. 111105555.

ESAMA SITUACIJA

Planuojama kiné veikla apima vandenilio gamybos vandens elektrolizés budu jrenginio, vandens ir
vandenilio saugykly, kompresorinés, vamzdyny, vandenilio uzpylimo punkty (kolonéliy, dozotariy) jrengimag
ir Sios veiklos vykdyma. Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcijos zemés sklypg valdo patikéjimo teise:
Ukinés veiklos vieta - Klaipédos valstybinio jary uosto teritorijoje, adresu Nemuno g. 40, Klaipéda, Zemés
sklype kad. Nr. 2101/0010:103, kuris patikéjimo teise valdomas AB Klaipédos valstybinio jary uosto
direkcijos.
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Zeldiniai

Nagrinéjamoje teritorijoje auga krimai, vaismedziai (5 vnt.), lapuoc€iai medziai (17 vnt.) ir spygliuoc€iai
(1 vnt.) medziai.

Saugomy teritorijy tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Projektuojama statinys nepatenka j jokias saugomas teritorijas.

DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

- Zemés sklypo adresas: Klaipédos miestas, Nemuno g. 40;

- Zemés sklypo kadastrinis numeris: 2101/0010:103;

- Zemés sklypo naudojimo paskirtis: Kita;

- Zemeés sklypo plotas: 1073.7495 ha;

- Uzstatyta teritorija: 483.7848 ha;

- Vandens telkiniy plotas: 589.9647 ha.

- Zemés sklypo nuosavybé: Lietuvos Respublika, a.k. 111105555.

- Valstybinés Zemés patikéjimo teisé: Akciné bendrové Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija,
a.k. 240329870

Zemeés sklypo (kad. Nr. 2101/0010:103) specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos:

- Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktdros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis);

- Klaipédos valstybinio jary uosto rezervinés teritorijos (VI skyrius);

- Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis);

- Magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy (produktotiekiy) apsaugos zonos (lll skyrius, penktasis
skirsnis);

- Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (Il skyrius, $estasis skirsnis);

- Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis);

- Meteorologiniy stebéjimy aikSteliy apsaugos zonos (VII skyrius, antrasis skirsnis);

- Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, astuntasis skirsnis);

- Valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treCiasis skirsnis);

- KraStovaizdzio draustiniai (V skyrius, dvideSimt antrasis skirsnis);

- Botaniniai draustiniai (V skyrius, tryliktasis skirsnis);

- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis);

- Talasologiniai draustiniai (V skyrius, dvideSimt pirmasis skirsnis);

- Magistraliniy dujotiekiy vietoves klasiy teritorija (11l skyrius, septintasis skirsnis);

SKAICIAVIMAI

Sutiprintos gelzbetoninés dangos skai€iavimas

Dangos parametrai:

Storis — 500 mm.

Betonas — C30/37

Armatdros Fyk=500 MPa, Armataros tinklas 16x16 mm. (Virsus ir apacia).

Apsauginis armatiros sluoknis 75 mm.

Veikianc€ios apkrovos:

Transporto apkrova — 300 kN j asj.

Apkrovy deriniai: ULS1 = 1.1G + 1.5Ql + 1.5p0Qs + 0.75Qw + 0.9Qt (EQU);

LAPAS | LAPY | LAIDA
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SLS1 =G + Ql + yoQs + 0.5Qw + 0.6Qit
Pagrindo laikomoji geba: qbearing=450 kPa
Skaiciuotiné apkrova j gruntg qsis,max)=98.685 kPa

Dirvozermio laikanciosios gebos tikrinimas (Santykis):

qsismax — 98.658 (kPa)
Obearing 450 (kPa)

Santykis = = 0.2193, salyga tenkinama;

Jégos momenty skaiciavimai

1 lent. Jégos momenty suverstiné:

Virsutiné dalis Apatiné dalis
X asimi 9.3403 38.651
Z asimi 169.654 42.594

Tikrinama sglyga (maksimalus naudingumo santykis, X aSis, virSus):
Meop  9.3403(kNm)
Meap,  169.65 (kNm)

Santykisy qsis = = 0.055055, sglyga tenkinama;

Tikrinama sglyga (maksimalus naudingumo santykis, X aSis, apacia):

. Myottom, 38.651(kNm) .
Santykisy 55 = ":ca::X = 16965 kNm) = 0.022782, salyga tenkinama;

Tikrinama sglyga (maksimalus naudingumo santykis, Z asis, virSus):

Miop,z _ 1.1746(kNm)
Meap, 176.65 (kNm)

Santykis, ssis = = 0.0066493, salyga tenkinama;

Tikrinama sglyga (maksimalus naudingumo santykis, Z asis, apacia):

. Myottomz 42.964(kNm) .
Santykis, ssis = Tf:ca::z = 176.65 (kNm) = 0.24112, salyga tenkinama;

2 lent. Jogos momenty rezultatai

Virsutiné dalis (kNm) Apatiné dalis (kNm)
X asimi 9.3403 38.651
Z asimi 1.1746 42.964

Skaiciuotinis momentas nuo apkrovy (x asis): 38.651 (kNm)

Skaiciuotinis momentas nuo apkrovy (y asis): 9.340 (kNm)

Didziausia skerspjavio laikancioji geba: 169.65 kNm

Skersiniy jégy skaic¢iavimai

Maksimalios skersinés jegos ties gelzbetoninés konstrukcijos pavirSiumi apskaiciavimas:

dpe +dpp 401 mm + 417 mm
ave = 2 = 2

=409 mm.

LAPAS | LAPUY
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Perimetro apskaiciavimas
u = 2.00(C, + C,) = 2.00 * (200 mm + 200 mm) = 800 mm.

Maksimalios skersinés jegos skaiCiavimas

Fck) Fck
* .

Viamax = 0.50 * u * d gy * [0.60 (1 ~ 250 150°

30 MPa 30 MPa
)] =1727.60 kN

Vidmax = 0.50 x (800 mm) = (409 mm.) * [0.60 (1 ~ 250 150

Tikrinama sglyga (Skersinés jegos santykis):
puls,l _ 225 (kN)

= = 0.13024, salyga tenkinama;
Veramax  1727.60 (kN) salyga tenkinama

Santykis =

ISvada: pasirinkta dangos konstrukcija tinkama.

Polio skaiciavimas

Poliai jrengiami greztiniu bidu. Skai¢iuojama didZiausia apkrova tenkanti vienam poliui 44.70 kN. (Zr.
8 pav).

Polio skai€iavimui naudojamas litologinis stulpelis pateiktas 9 paveiksle.

GreZinys  Gr.1 su inio bandymo (CPT, TE1) kreivémi Rangovas:
‘GEfekias: Kios pacKIries NZnerinial Satnial (Vanoenlo Gamyo0s) FBnemia | Tyrimy, data: E— . )
&gbm.s:,u:smem_ninmmqemmm Koordinate x, m: &7 CE(@ Ay
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN IS0 22476-1 Koordinate y, m: 320891 o —— e
Bandymo iranga: Geomi, zondo Nr. S10CFIIP.5231070 1 Abs.a.m 2 CONSLLIING
Sudare: in. geologé A. Bickauskiene ﬂ@l Mvertikalus. 1:100
AR - P P e
gs H ;i i gz . 128 gt B e = I B I B e
H o % » » @ w|ocacionos 1o 2 4 o s
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- 5 =
] | b ~ {
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o] s
o] o]
15 pav. Litologinis stulpelis. ISkarpa i§ geologinés ataskaitos
Result Length
Pass 4.62m
33
2 Permanent: 44.7kN
Variable: 0.0kN
3 |
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3
-
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63
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=== Made ground [ Medium well-graded sand [l Dense well-graded sand [l Very dense well-graded sand
] Very dense wellgraded sand
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16 pav. Polio ilgio skaiCiavimai (Remiantis Eurocode 3).

ISvada: Parenkamas polio diametras 300 mm, polio ilgis 4.62 m, priimama 5.00 m. Polio privalo
pasiekti smélingg, mazo plastiSkumo molio (vidutinio stiprumo) sluoksn;.

Pastaba: Polio ilgis tikslinamas darbo projekto metu

PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektiniai pasiGlymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama
prieduose).

Projektuojama aik$telé priskiriama - Ypatingiesiems statiniams.

Paruosiamieji darbai

Prie$ pradedant statybos darbus iSardomos esamos dangos, nukasamas humusingas dirvozemis ir
sandéliuojamas nurodytoje vietoje, iSardoma esama tinkliné tvora su vartais, iSardoma esama trinkeliy danga
(Zr. B-01).

Vadovaujantis InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, jrengiamy statiniy vietose iSkasamas silpnas
gruntas (apie 1.30 m.). Visos iSardytos konstrukcijos sandéliuojamos pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalyje nurodytoje vietoje.

Teritorijoje iSsaugomas 1 vnt. medziy ir pasalinamas 1 vnt. blogos baklés medis.

Aikstelés parametrai:

Darby rasis — Rekonstrukcija

Plotas — 1780 m?

Dalies danga — Asfaltas/sustiprinta gelzbetonio danga.

Saligatviy danga — betoninés plytelés.

| projektuojamg aikstele, jrengiamas atskiras jvaziavimas ir iSvaziavimas autobusams ir lengviesiems
automobiliams, jrengiami automatiniai slankiojantys vartai (b-7.00 m), Zmonéms patekti ir palikti teritorijg
jrengiamas elektromechaninis pilno Ggio turniketas, aikStelei aptverti rekonstruojama esama tinkliné tvora.
Ties Nemuno g. 40 Klaipéda tvora jrengiam toje pacioje vietoje, Rekonstruojama tvora yra pratesiama ant
jrengtos atraminés sienutés.

Nuovazos jrengiamos per esamg Saligatvj, todél kertant Saligatvius jrengiami nuleisti iki dangos
bortai. Atstatomas Saligatvis iS trinkeliy dangos, naudojant esamg trinkeliy dangg, aikstelés rytinéje dalyje
jrengiami papildomi takeliai i$ trinkeliy dangos.

Aikstelé jrengiama iS dviejy dangy — asfalto ir gelzbetonio. Asfalto danga jrengiama transporto
judéjimo dalyje, sustiprinta gelzbetonio danga jrengiama vietose kur planuojama laikyti vandenilio gamybos
vandens elektrolizés badu, vandens ir vandenilio saugykly, kompresorinés, vamzdyny, vandenilio uzpylimo
stoteliy jrenginius.

Kadangi aikStele, kur jrengiama asfalto danga, naudosis autobusai, kurie priskiriami sunkiajam
transportui, dangos konstrukcija parenkama pagal automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19, 3 lent., 1 eilute, DK 3.

Dalis aikstelés patenka j perspektyvinio geleZinkelio apsaugos zong. Apsaugos zonoje esantys
takeliai, bortai tvoros, gelezinkelio statybos metu turi biti rekonstruoti juos iSkeliant. Medziagos (jeigu
jmanoma) panaudojamos kitiems inzineriniams statiniams rekonstruoti/sutvarkyti.

Pastaba:

1. Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy riboZenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo léSomis;

2. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu;

3. Projektuojamos aikStelés sprendiniai parinkti taip, kad nebdty pazZeisti treCiyjy Saliy interesai;
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4. Stoginés metaliné konstrukcija turi bdti prijungta (privirinta) prie poliy armatiros. |Zeminimo tikslu.

Drenazas

Ties projektuojama atramine sienute jrengimas drenazas.

D-1 Jrengiama atviru biady naudojant gofruotg perforuotg vamzdj (SN8) d-113 mm., L-25.00 m.
Vamzdis pajungiamas SR2024-001-TP-VN dalyje projektuojama $ulinj SL1-NV).

D-2 Jrengiama atviru biddy naudojant gofruotg perforuotg vamzdj (SN8) d-113 mm., L-38.00 m.
Vamzdis pajungiamas SR2024-001-TP-VN dalyje projektuojama $ulinj SL1-NV].

Baigiamieji darbai

Baigus darbus, atstatomos visos paZeistos dangos, vietose kur buvo paZeistas humusingas
dirvozemis, uzpilamos h—6.00 cm. nauju dirvoZemio sluoksniu ir apséjamos Zole, iSvezamos statybinés
atliekos. Atliekos tvarkomos pagal VIII-787 ,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas®.

Autotransporto eismo laikino uzdarymo galimybés ir sglygos

Darbai vykdomi ties Nemuno g. 40, Klaipéda. Eismas Sia gatve bus ribojamas. Esant poreikiui
statybos metu reguliuoti eisma, sustatomi statybos darby metu eismg reguliuojantys Zenklai pagal T DVAER
12 TES K I/4 schema, jrengiama statybviete (1122212ISAKO000V-87).

£ a
2 2 " o ez
- O W = & a - & £3
2L . @ . B
[x'\ =\ @\ . @\ @5\
~— =
30 o [Tk | w0 | w0 | w0 |

S ] Lo | 80 m 8¢ duagion kaip 0w

Transporto judéjimas ties teritorija uzdaromas. Ties jvaziavimu pastatomas Zenklas ,VaZiuoti
draudziama®“.

Taikomi universalaus dizaino principai

Projektuojamas statinys atitinka STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®. Takai suprojektuoti taip,
kad Zzmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. Takai jrengiami ne auksciau kaip 15 cm vir$ aikStelés
ir greta esancios gatvés vaZiuojamosios dalies. Takai jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie

neapledety. Gatvés ir aikStelés susikirtimy su takais vietose kelio borditrus nuzeminami iki dangos lygio.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija*“

OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipéda

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El. pastas
info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento KTR
1.01:2008 ,Automobiliy keliai (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés

darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés“ ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty

reikalavimus. Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzioje
atliekamy paruosSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui. Keliy tiesimo ar rekonstravimo vietos
(statybvietés) ruoSimo metu privaloma:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengfti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— iSkirsti medzius ir krimus, paSalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, dangy konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobadj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

— paruoSiamyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos
projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atliekamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi bdti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais elektros instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba

apibddinti Siame dokumente ar ne.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv \A/ Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir
. ' ' rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
dok. nr. INZINERINIS : g P
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendroji techniné specifikacija :
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DARBUY ATLIKIMAS

Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi bidti naudojami tinkami statybos metodai, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad baty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos.

Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

IS statybvietés reikia paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty |
pylimus. Dirvozemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi bati nurodytos. PaSalintas
dirvozemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas iSkasy ir pylimy
Slaitams tvirtinti.

Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (autobusy sustojimo aikStelés, pésciujy takai ir kt.) turi bati
iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medzZiagos turi bati
sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas
projekte.

Griovimai ir ardymai

Griovimy ir ardymy apimtys ir vietos turi bati nurodytos projekte. Statybvietés ruoSimo metu atliekami
Sie griovimai:

- esamy konstrukcijy aiksteléje griovimai;

- esamy kelio Zenklinimo ir kity elementy iSardymas.

DARBUY PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar iS statybvietés paSalintos
visos projekte nurodytos medZiagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi bati atlikti pries kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzig. Po trandéjy uzpylimo turi bati atlikta
Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés darby
apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Turi bati pateikti priemimo procedaros
reikalaujami atitinkamos valdZios instancijy pasiraSyti dokumentai. MedzZiagos, netinkamos antriniam
panaudojimui atiduodamos utilizacijai. Rangovas privalo numatyti utilizacijos iSlaidas ir pateikti pazymas i$
utilizacijos jmoniy.

STANDARTAI

e LST EN 206:2013+A1:2017 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
(arba lygiaverc€iai standartai)”

e LST EN 61386-24 ,VamzdzZiy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji reikalavimai.
PoZeminés vamzdZziy sistemos*

KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

e KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*

|T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*

Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés”

3. ZEMES DARBAI

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisykliy
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Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17 ( toliau |T ZS 17) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti aikstelés jrengimui naudojamoms medziagoms, aikstelés dangos
konstrukcijos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

Sis skyrius apima aikstelés paruo$imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio aikStelés paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* |T ZS 17. Sios normos apibréZia pagrindinius terminus, skirtus
Zemes darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezidra, pylimy jrengimg ir sutankinima,
pagrindo ir dangos konstrukcijos jrengimg. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos
techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés darbus.

MEDZIAGOS

Dangos pasluoknio jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti ]T ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktdriniy rySiy. Inzineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés yra
pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverCiame standarte).
Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* |T ZS 17
nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverCiame standarte).

DARBUY ATLIKIMAS

Paruosiamieji darbai

Atliekant paruo$iamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio paSalinimg, reikia laikytis |T ZS 17 V
skyriaus reikalavimy.

Prie$ bet kokiy Zemés darby pradzig visi busimy statybos darby pavirSiai turi bati iSvalyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir SiukSlés, gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu
turi bati pasalintas. DirvoZzemis turi bati nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai
ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISkasos

I8kasy jrengimas turi atitikti ] T ZS 17 VI reikalavimus. 18kasos kasimo darbai apima grunty i$kasima,
ju pasalinimg ar pakrovimg j transporto priemones. Siy terminy paaigkinimas yra pateiktas statybos
taisyklése ,,Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® |T ZS 17. I$kasos
negali bdti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés priezitros inzinierius
neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i anksto informuoti priezidros inZinieriy, kada bus
pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

ISkasos konstrukcijoms

Pamaty duobés ir vamzdyny tran$éjos turi biti rengiamos pagal |T ZS 17 XIll skyriaus reikalavimus.

ISkasy apsauga nuo liaciy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biti apsaugotos nuo potvynio ir liG€iy
vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lia¢iy
vanduo i$ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad bty

iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.
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ISkasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prieS rengiant
pagrinda, turi bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai turi bati atlikti
su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi bati parengtas taip, kad baty galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy Zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iS8kasos darbai turi bati priimti prieziros inZinieriaus.

ISkasty medziagy laikymas ir prieziiira

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos atsizvelgiant j iSkastos medziagos
kiekj. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran8ejy sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy.
ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora.

Darbai ziema

Reikalavimai dangos konstrukcijos jrengimui $altuoju mety laiku iSdéstyti |T ZS 17 Xl skyriaus
reikalavimuose.

DARBUY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Atliekamy kontroliniy bandymuy rasis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* | T ZS 17.

Bandymy rasys

Reikalavimai bandymy rasims pateikti |T ZS 17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti |T ZS 17 XVIII
skyriuje.

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui virSuje iSdéstyti |T ZS 17 XVIII skyriuje.

Grunty jautrio $al&iui bandymai atliekami prisilaikant |T ZS 17 XVIII skyriuje i§déstytus reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydZiy tikrinimas atliekamas prisilaikant |T ZS 17 XVIII skyriuje
iSdéstytus reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés
Auksciai +5cm
Plotis +10 cm
Skersiniai nuolydziai + 0.50 % (absoliut.)
Slaity nuolydziai +10 %(sant.)
Pylimo pado plotis +20 cm
Bermos plotis +20 cm
Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taCiau ne mazesnis kaip 6 cm
Sutankinimo rodiklis 100%; 97%, kai h<0.50 m
98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0.50 m
Deformacijos modulis >45 MPa (45 MN/m?)

LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2024-001-TP-SD-TS
4 34 0




Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

2.2.1. Auksdiai +5cm

2.2.2. I8ilginis nuolydis + 0.10 % (absoliut.)

Vamzdyny transéjy kasimas, uzpylimas ir tankinimas

Zemés darbai turi atitikti STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“.

Transéjy kasimas

Transéjy kasimas vykdomas vienakauSiais ekskavatoriais, daugiakauSiais ekskavatoriais arba
betranSéju badu klojant kabelius.

ISkastas gruntas pilamas ant tran$éjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo tran$éjos briaunos.

ISkasta trans$éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios
Zemés, o molyje arba priemoliuose - smélio pagrindas.

Transejy kasimas vykdomas iki 1.00m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimy leidziamas:

- piltame grunte iki 1.00 m gylio;

- priesmeliuose iki 1.25 m gylio;

- priemolyje, molio Zeméje iki 1.50 m gylio.

Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZziamas:

- vienakausSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1.00 m atstumu nuo esamo kabelio
asies;

- daugiakausiais ekskavatoriais 1.00-1.50 m atstumu nuo esamo kabelio;

- kabeliy klotuvais (betranséju budu) -1.50 m atstumu nuo esamo kabelio.

Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

- kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;

- kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas ziemos metu:

- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

- grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant Silumg nuo krosneliy;

- grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3.00 m ir pastaCius
ispéjamuosius zenklus;

- draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

- galima kasti be paramstymuy iki jSalimo gylio, iSskyrus smélj.

PrieS klojimg iSkvieCiamas techninés prieziGros inzinierius (uzsakovas), kuris kartu su Rangovu
patikrina:

- transéjos gylj, postkiy kampus;

- atitikties deklaracijas ir sertifikatus;

- patikrinimo aktus.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, poZeminius
statinius, sprogmenis, bitina sustabdyti darba, kol bus i$siaiSkintas rasty statiniy pobadis ir gautas atitinkamy
organizacijy leidimas testi darbus.

Transéjy uzpylimas

Transeéjos ne tvirtinamos tol, kol i$ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdan¢ios medziagos.
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Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrindg, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150 mm
sluoksniais pilama pirminio uZpylimo medziaga.

Uzpylimo medziaga turi bati vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i$ abiejy pusiy vamzdziy,
apzitros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apzidros Sulinys turi bati statomas nustatytame
aukstyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai
sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor‘o
testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur bus naujai atstatomi keliai ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje
eismo néra. Pradinis uzpylimas vir§ vamzdzio turi bati 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi bati pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm
sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir$ ty vamzdZiy, kuriy skersmuo <200 mm, ir
500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama sluoksniais, ne
storesniais uz 200 mm.

Batina uztikrinti, kad vamzdZiai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdZziais jokiu badu negali liestis
dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi bati toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu batu tinkamos
duobes.

Uzkasimui skirta medziaga neturi bati pilama j transéjas, kuriose yra vandens.

Uzpylimo medziagos:

ISkasta ar atvezta medziaga bendram uzpylimui turi bati be Slaky, peleny, organiniy medziagy, purvo
ar kity ter3aly, ji turi bati granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad baty jmanomas reikiamas sutankinimas,
joje negali bati akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy didziausias skersmuo neturi virSyti 75 mm. Papildomo
tran$éjy uzpylimo medziaga turi atitikti Siuos reikalavimus:

¢ Vientisumo koeficientas 6 min.

e PlastiSkumo indeksas 15 max.

e Skyscio riba 35 max.

Pirminiam tran$éjy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi bati geras, Svarus, neuzterstas, vienodo
smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0.02 mm daleliy — maziau nei 10%. Be to, smélyje
neturi bati kenksmingy ir Zalingy medziagy, jame negali bati daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorj
(pavieniui ar kartu).

Pagrindas vamzdziams turi bati i§ granuliuotos medziagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus,
gradeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinamo frakcijai nevirSijant 0.15. Pagrindo medziaga klojama 150-200
mm Zemiau vamzdzio apacios.

Medziagy savybiy bandymai

Prie§ darby pradZig turi bati nustatytos visos grunty savybés, kad buaty nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje. Gruntui, kurie bus naudojamas aikstelés dangos konstrukcijos jrengimui ir darbo zonoje turi bati
atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1. drégmés kiekis;

2. sauso grunto tankis;

3. sutankinimas;
4

. daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
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Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad baty galima pastoviai kontroliuoti sutankinimg
ir po to, atsizvelgiant j bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti zemés
darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi biti pateikti techninés
priezidros inzinieriui pagal anksciau nustatytg formg nevéluojant. Individualis duomenys turi bati jrasyti j
statybos Zurnalg. Techninés priezidros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir
techninéms specifikacijoms, kad buty uztikrintas statybos ekonomiSkumas.

Priimant ir patvirtinant zemés darbus, turi biti patikrinti tokie parametrai:

e sutankinimas,

e bandymy skaicius ir budas,

e pavirSiaus lygumas,

e Slaity tikslumas,

e ar konstrukcija atitinka projektag

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi bati atlikti
rangovo, priimant techninés priezidros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus nukrypimus,
taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezidros inzinierius turi patvirtinti darby priémimg
statybos zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali bati priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis pries Ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti jteiktos techninés prieZitros
inzinieriui kaip priedas prie pranesimo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai turi bati priimti pagal
sutarties salygas.

STANDARTAI

e LST 1331:2015 ,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba lygiavertis standartas).”

e LST 1360.1:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas (arba lygiavertis standartas).”

e LST 1360.3:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas (arba
lygiavertis standartas).”

e LST 1360.4:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas (arba lygiavertis standartas).”

e LST 1360.5:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu (arba
lygiavertis standartas).”

e LST 1360.6:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas (arba
lygiavertis standartas).”

e LST 1360.7:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas
(arba lygiavertis standartas).”

e LST 1360.8:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas
(arba lygiavertis standartas).”

Be Siy standarty gali bati taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

e KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai."

¢ STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai“

e |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés.*

e Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus, instrukcija.
Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

e MN SSN 15 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai“

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija.
Vilnius: V] ,Problematika”, 1995.

4. PAGRINDAI

IVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruo$tos pagal galiojangius LST (arba lygiavergius standartus), KTR
1.01:2008 ,Automobiliy keliai ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos sluoksniy.
Paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal€io sluoksnis. Jy paskirtis paskirstyti transporto
apkrovas. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovos,
sluoksniy padéties kelyje, klimato saglygy, nuo statyboje naudojamy medziagu, jskaitant galimybe panaudoti
vietinius iSteklius. Aikstelés pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés® |T SBR 19 reikalavimus.

Jrengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0.063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés* ]T SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi atitikti
TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y. k=1.00x10-5m/s.

MEDZIAGOS

Mineralinés medziagos ir jy misiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

Biriyjyu medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19
reikalavimus. Apsauginiam $SalCiui atspariam sluoksniui jrengti gali bati naudojami:

1) birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

2) gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali bati naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji mineraliniy
medziagy misiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 10 cm dirvoZzemiu bei uzséjami Zole.

DARBUY ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant Sal€iui nejautraus sluoksnio virS8aus. Pagrindo sluoksniai
rengiami laikantis |T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal Inzinieriaus
nurodymus.

Neuzdengta aikStelés dangos konstrukcija po Ziemos turi bati vél sutankinta, jg priima techninés
priezidros inzinierius ir pakartotinai paimami pavyzdZiai sutankinimo rodikliui nustatyti.
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Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezidros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purvg, molj, uz8alusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo prie$ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygls pavirSiai turi bGti remontuojami,
sutankinant iSlyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Bdtiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad baty galima uztikrinti nepertraukiamg
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezidros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie$ darby atnaujinimg sluoksnius batina
i8 naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés
priezidros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi bati Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
bati apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio jrengimui,
jos turi vazineéti visu sluoksnio plotu, kad baty iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi bati pataisyti ir
sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei
temperatdrai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy sluoksniy
storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo
volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanCius projektinius reikalavimus nesuristiems sluoksniams tankinti.
Pirmenybé teikiama vibraciniams volams. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi
siekti ne maziau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor‘o testu ten, kur egzistuoja keliai,
ir ten, kur bus naujai atstatomi keliai ir ne maziau, nei 90 % ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm
sluoksniais.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas
sutankinimo rodiklis.

ATLIKTY DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]T SBR 19 reikalavimus.

Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi bati iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rasys:

e kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumag nurodytam sluoksniui,

e Kkontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,

e priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio
priémimui.

Techninés priezilros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi bati atliekama pagal bandymy

metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
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Pabaigty darby bandiniai imami i$ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy skaicius
ir apytikris svoris). PrieS pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad bity iSvengta pakeitimo ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy émimo
laikg ir vietg. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

Leistinieji nuokrypiai

Salgiui nejautraus sluoksnio auk$giai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2.00 cm; skersiniai
nuolydZiai - daugiau kaip +0.50 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm. Matuojant sluoksnio
nelygumus, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati didesnés kaip 30 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2.00
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 3.00 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti
naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3.00
cm storio suma.

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3.00 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0.50 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biti didesné kaip 20 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1.00
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 2.00 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti
naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2.00
cm storio suma.

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2.00 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.
aikStelés dalyse.

Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai rei$kia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i$ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés priezidros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaitg apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be ri$ikliy jrengimo taisyklés® |T SBR 19 reikalavimus.

LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2024-001-TP-SD-TS
10 34 0




Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar iSpjautus bandinius pagal
Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty bdti Sie pagrindo sluoksnio pri€mimo bandymai:

e storio matavimas,

e pavirSiaus lygumo matavimai,

e projektiniy auksciy matavimai,

e sutankinimo rodiklio matavimai.

Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priemimo procedira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezidros inzinieriaus. PrieS jrengiant kitg sluoksnj, prie$ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés prieZilros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio pri€mimg, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy ir
priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama
dalinio priémimo data techninés prieZilros inZinieriui turi bati pranesta per 7 d., darby priémimas turi bati
patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procedidra vyksta nepertraukiant statybos darby.

NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

e KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*

o TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas.*

e TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.”

¢ MN SSN 15 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai“

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija,
Vilnius, V] ,Problematika", 1995 m.

Be Siy normatyviniy dokumenty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai.

5. DANGOS

IVADAS

Skyrius parengtas pagal veikian€iy Lietuvos techniniy standarty (LST ar jiems lygiaverciy standarty),
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008), TRA
UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra$as“ (toliau — TRA UZPILDAI 19), TRA
ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau — TRA ASFALTAS
24), |T ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* (toliau —
|T ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 08/14 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas“ (toliau — TRA BITUMAS 08/14), TRA BE 08/15 ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy
techniniy reikalavimy apraSas“ (toliau — TRA BE 08/15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruo$imui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

Vir8utinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry
asfalto dangos sluoksniy skaiCius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato

salygy.
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MEDZIAGOS IR JUY MISINIAI

Mineralinéms medziagoms taikomas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo metodai.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
grideliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba lygiavertis)
ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei TRA BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD
Sluoksnio storis cm 5.00 - 10.00
Sluoksnio svoris kg/m? 125 - 250
Sutankinimo laipsnis % 97.00"

Oro tustymiy kiekis tario % 6.00

1) Pésciyjy ir dviraCiy taky bei rankiniu bldu klojamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, kurie
jrengiami ant pagrindo sluoksniy be riSikliy, gali bati taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio

reikalavimas.

Mineralinés medziagos

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su tipo
bandymu ir atitikties deklaravimu.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal |T ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto
dangos® reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti
bitumai.

Asfalto misiniai

Asfalto miginys turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. Naudojamas asfalto

misSinys nurodytas lenteléje.

Sluoksnio tipas MiSinys Mineraliné medziaga Risiklis

VirSutinis sluoksnis AC11VS Pagal TRA UZPILDAI 19 100/150

Asfalto miSinys klojamas ir tankinamas karstoje bikléje.

Jrengti asfalto sluoksniams naudojami asfaltbetonio miSiniai, susidedantys iS tolydzios
granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo.

Atskiry asfalto sluoksniy tinkamam sukibimui uztikrinti naudojamos polimerais modifikuotos
bituminés emulsijos (pvz.:C 60BF1-S), kurios dozuojamos pagal ]T ASFALTAS 24 17 lentelés reikalavimus.

Asfalto sluoksniy sidlés, prijungtys ir sandarintos sillés bei briauny formavimas jrengiamas pagal |T
ASFALTAS 24 reikalavimus.

AtveZzti j objektg ir iSkraunami j klotuvo bunkerj asfalto miSiniai turi atitikti |T ASFALTAS 24 4 lenteléje
pateikty miSinio temperatiros ribines vertes.

DARBUY ATLIKIMAS

Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto mi$iniai. Jose turi bati

efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medziagomis
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jranga, karsto misinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos temperatdros
palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti,
perkaisti, jy likuCiai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi bati
sandeéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rGSis. Medziagy atsargos
turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.

TRANSPORTO PRIEMONES

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie$ pakraunant asfalto misSinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri
nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi nustatytos miSinio
temperatdros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo
atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg palaikantys kébulai
ar talpos ir kt.

Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant
sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti
vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valciniy plentvoliy
volai turi bdti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misSinys ir vanduo nebégty ant
dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi bati vienodas. Turi bdti bent vienas atsarginis
volas. Dangos vietose, kuriose volai negali bati panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama
rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-
dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio pavirSius yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis |T ASFALTAS 24 iSdeéstyty
reikalavimy. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek galima tolygesnés ir baty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatdrai ne
zemesnei kaip +5 °C

Siiiliy jrengimas ir briauny formavimas

Sidliy, prijungCiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti |T ASFALTAS 24 X skyriaus
reikalavimus. Sidliy pagruntavimui turi bati naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfaltbetonio misSiniy
gamybai.

Jrengiant vienSlaites dangas, aukstesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny visas
Sono plotas yra uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 40 g kiekvienam
sluoksnio storio centimetrui (IT ASFALTAS 08 IV skirsnis 116p.). Uzsandarinimas bitumu turi bati atliktas,

kol briaunos krastai dar néra uztersti. Zemesnés briaunos krastai paprastai néra sandarinami.
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ATLIKTY DARBUY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai

Asfalto dangy sluoksniy bandymy riSys nurodytos |T ASFALTAS 24.

Asfalto miSiniy, pakloty asfalto dangy sluoksniy ir pavirSiaus Siurkstinimo bandymai atliekami pagal
|T ASFALTAS 24 reikalavimus, o asfalto miginiams naudojamy mineraliniy medziagy — pagal TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ] T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine
kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavert;.

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant proSvaisas
skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7.00 mm vertinamosios vertés.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu
+0.50 %.

Rato sukibimo su danga koeficientas turi bati ne mazesnis kaip 0.35 (ribiné verte pagal |T Asfaltas
24 pateiktg alternatyvyjj metoda).

Darby priémimas

Asfalto dangos sluoksniy priemimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 24 reikalavimus.

6. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI

IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanCiy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 07 ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau KTP SDK 07), TRA MIN 07 "Automobiliy
keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA MIN 07), TRA SBR 07 "Automobiliy
keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas" (toliau
TRA SBR 07), |T SBR 07 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés"
(toliau JT SBR 07), TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok&¢iy ir kity medziagy techniniy
reikalavimy aprasas“ (toliau TRA TRINKELES 14), |T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo taisyklés® (toliau T TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy ir aplinkos tvarkymo elementy i§ betono jrengimas,
reikalavimai medziagoms, bandymai ir pri€mimas.

MEDZIAGOS

Betono misSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos
elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.

Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003, LST
EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos elementy
stiprumo klasé ne mazesné kaip C25/30, atsparumo SalCiui klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks&iy ir bordidry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, plok&¢iy ir borditry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy bordidry

lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploksciy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
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Betoniniy plyteliy vandens jgeriamumo rodiklis: < 6 %.

DARBUY VYKDYMAS

Pasluoksnis

Pasluoksnis turi bati jrengtas vadovaujantis T TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, kuriy
gaminimo storis = 120 mm, pasluoksnio storis gali bati nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy mi8iniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis = 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi bati vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens
kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

Trinkeliy, plyteliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir plokS¢iy bei keraminiy trinkeliy ir plok&ciy
pjaustymo, atsizvelgiant j reikiamag klojimo plotj, turi bati i anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordidry,
pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi bati
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam sidlés plocCiui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi bati surdsiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didziausias ir maziausias vertes.

Trinkeliy ir plok&€iy dangos dazniausiai turi bati sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
krasty ir artéjant vidurio link. Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy tiesumui. Plotai, kuriy sidlés
dar neuzpiltos, neturi bati vibruojami.

Trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsiZzvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi
bati iS anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordidry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant plyteles
arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdZiui, turi bati
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam sidlés plociui uztikrinti gamtinio akmens plytelés turi bati surGSiuotos pagal leistinujy
nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maziausias vertes.

Trinkeliy dangos dazniausiai turi bdti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir
artéjant vidurio link. Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy tiesumui. Plotai, kuriy sitlés dar
neuzpiltos, neturi bati vibruojami.

Saligatviams jrengti naudojamos (20x10x8 cm) matmeny betoninés trinkelés. Trinkeliy spalva pilka.
Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sidliy
tarpelius. Sidliy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant plyteles, kuriy gaminimo storis = 120 mm, sidliy
plotis turi bati nuo 5 mm iki 8 mm. Sidliy geometrija turi bati taisyklinga ir sklandi. Sidlés uzpildomos
mineraliniy medziagy misiniais jSluojant | sitles 0/2 frakcijos mineraline medziagg ar jterpiant jg atskiedus
nedideliu vandens kiekiu.

Tam kad baty uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plokStuma i$ visy pusiy turi bati apsupta
krastinémis plytelémis, bordidrais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp bordidry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono misiniu negalima.
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Jei nerengiami vejos bortai, krastinés plytelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi j maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos gylis:
nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy plyteliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu bidu
grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

VirSutinéje gaminiy dalyje negali bati matomy defekty: plySiy ar iStrupéjimy; nudauzyty kampy ir Sony.
VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi bati gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti
Zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo saglygos. Pagal Lietuvoje galiojan€ius standartus
atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

Kelio, vejos borditiry jrengimas

PrieS klojant asfalto dangg, busimos dangos krastuose pastatomi bordidrai. Gatvés borditry
matmenys - 1000x300xI50, jvaziavimo bordidry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai
klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. AukS€io skirtumas tarp dviejy gretimy
elementy kra$ty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi bati nejskile, be nuskelty krasty ir
kitokiy sugadinimy ar defekty. Bordidry (apvady) sidlés jrengiamos su tarpais. Sidlés tarpo plotis — apie 3-5
mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy bordidry tarpai gali bdati
uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono
marké C20/25. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygads ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty bati naudojami lenktos formos bordidrai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali bati naudojami tiests 500 mm ilgio bordidrai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali bati naudojami tiests 1000 mm ilgio bordidrai
(apvadai).

Prie$ klojant Saligatvius i8 betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraste jrengiami vejos bortai (1000x200x80)
ant betono pagrindo. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygus ir prieS pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti.

Ties vaziuojamagja dalimi, tarp betoniniy bordiGry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sidliy
sandarinimo juosta. Bordidrai turi bati sausi ir Svarls, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta
degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordidro.

Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedura vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZitros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti ]T TRINKELES 14
VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos turi bati jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersin;j ir
iSilginj nuolydj. Dangos virSaus auk3¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk¢iy neturi bati didesni kaip + 2.00 cm.

Bordidrai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi bati jrengti pagal projekte nurodytg
pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auk&Ciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi bati didesni kaip + 2.00 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidZia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok$¢&iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi susitarti
prie$ darby pradzig.

Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:
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Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir
LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,
ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir Sal€io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 (matmeny
bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir SalCio
atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai bordidrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmeny
bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir SalCio

atsparumo) reikalavimus.

STANDARTAI

LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003 Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis
Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

TRA SBR 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

|T SBR 07 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés.

IT TRINKELES 14 gtijst(;/rkr:g?hq keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS¢iy jrengimo

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas.

MN TRINKELES 14  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$ciy jrengimo
metodiniai nurodymai.

7. BETONAVIMO DARBY VYKDYMAS

Bendrieji reikalavimai

Visi betonavimo darbai turi bati atliekami pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra“. Visi pavyzdziai ir bandymai atliekami pagal LST 1428.1-12:1996 ,Betonas. Bandymo Metodai”.

Bendroji dalis

Betonas | statybos aikStele turi bati pristatomas su vaztaras€iu, kuriame baty tokia informacija -
gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaztarascio numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikStelés
pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi bdti veZamas automobilinémis betonmaisémis, kuriose
jis nuolat maiSomas.

Klojiniai

Klojiniai turi bdti jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali bati
mediniai, i$ apipjautu lenty, lentos turi bati gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius
galima baty lengvai surinkti (sustatyti j vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauzant betono.

Viela ir pamaty suriSimai neturi bati palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy sujungimui turi bati
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patepami arba dedami su apvalkalais, kad baty lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles.
Sumontuoti klojiniai turi bati priimti techninés priezidros inZinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirsiai turi bati sumirkomi Svariu vandeniu pusantros valandos prie$ betono
liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavirSiai turéty bati jmirke, bet neleidziama, kad vir$ bet kokiy
pavirsSiy baty stovintis vanduo.

PlokscCiy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojimai gali bati nuardomi, pries betonui pasiekiant nurodytg stiprj. Klojiniai paliekami vietoje, kol
betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi bati pagrjstas 28 dieny
bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, iSskyrus naudojant greitai kietéjantj cementa.

Betonavimo darbai

Atviroms betono konstrukcijoms — bordidrams, Zeméjantiems bordidrams, gelZzbetoninéms
plok§téms, antgaliams jrengti naudoti keliy ir tilty statybai skirtg technologinj betono misinj (su granitine
skaldele):

LST EN 206-1-C30/37-XF4(LT)-F200-W6-C10,20-16-S2

Stipris gniuzdant — C30/37

Aplinkos poveikio klasé — XF4 (LT)

Atsparumo $al&iui marké — F200

Nelaidumo vandeniui marké — W6

Didziausias chloridy kiekis betobe — Cl 0.20 (0.20 %)

Didziausias uzpildy daleliy dydis — 16 (mm)

Konsistencija — S2 (ktgio nuosligis 50-90 mm)

ISbetonuoty pavirsiy priezitra

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperataros ir drégmés rezima.
Betonas periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg nuo $al€io. Laistyti atviro
betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu, laistomas
septynias paras. Kai oro temperatira aukStesné kaip 15° C, pirmgsias tris paras betonas laistomas kas 3
val. ir vieng kartg naktj, véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. I1Sbetonuotg konstrukcijg galima pradéti
laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai - cementas, uzZpildai, armattra turi bati sandéliuojamos,
apsaugant jas nuo gedimo ir paSaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, suZalotos
ar uzterStos medziagos statyboje negali bati naudojamos.

BETONO MISINIAI IR BETONAS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpazZinimo Zenklu. Visi gaminiai
ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Specifikacijoje
pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Medziagy pristayma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo

saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

5.1 lent. Naudojamo betono kokybé ar klasé turi bdti tokia

Nr. | Gaminys Lietuvos Standartas

1. | Betonas klasé C30/37
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2. | Betonas konstrukcijoms klasé C30/37
3. | Betonas surenkamiems elementams klasé C30/37
4. | 18 anksto jtemptas betonas klasé C35/45
5. | Betonas su tiesioginiu kontaktu su Sarmais klasé C35/45

Minimalus betono apsauginis sluoksnis

Minimalus betono apsauginis betono sluoksnis >40 mm.

Konstrukcijy armavimas

Bendri nurodymai

Si TS dalis apima plieniniy armatiros strypy paruo$ima, transportavima, sudéjima j klojinius, darby
priémima ir kontrole.

Betono armatirg turi paruosti, pagaminti ir sudéti | klojinius patyre vykdytojai, turintys reikalingg
jranga ir reikiamos kvalifikacijos darbo jéga. Vykdytojas turi dokumentu patvirtinti savo profesinj patyrima,
igyta sékmingai atlikus darbus, panasius j numatytus sutartyje.

Rangovo inzinierius, atsakingas uz darby atlikimag, turi bati tinkamo iSsilavinimo, profesinés patirties,
gerai pasiruoSes numatytiems armatiros paruoSimo ir sudéjimo metodams. Rangovo inzZinierius arba jo
kvalifikuotas pavaduotojas turi biti statybvietéje Siy darby atlikimo metu. Darbams, susijusiems su plieninés
armataros paruoSimu, turi vadovauti patikimas, patyres Siuose darbuose, meistras.

Medziagos

Bendri nurodymai

Plienas, naudojamas konstrukcijy armatdrai paruoSimui, turi atitikti atitinkamy standarty ir projektinés
dokumentacijos reikalavimus.

Plienas

Konstrukcijy armavimui naudojama karstai valcuota strypiné rumbuota armatdra (norminis stipris
tempiant f,=390 N/mm?, skai¢iuojamasis stipris f,=350 N/mm?) ir karstai valcuota lygi armatidra (norminis
stipris tempiant f,=235 N/mm?2, skai¢iuojamasis stipris f,=210 N/mm2).

Tiekimas ir sandéliavimas

Plienas turi bati apsaugotas nuo pazeidimy transportuojant, sandeéliuojant, klojant j klojinius iki
betonavimo. Statybvietéje jis turi bati apsaugotas nuo uzterS§imo, pazeidimo ir atsitiktinio jvairiy markiy ir
diametry strypy sumaisymo.

Armatira, susukta j ritinius, sandéliuojama vertikalioje padétyje.

Darby vykdymas

Bendri nurodymai

Armavimui naudojami tiesis plieno strypai. Armatdrinis plienas, tiekiamas susuktas j ritinius,
dazniausiai mazy diametry, iStiesinamas tokiu budu, kad baty iSvengta mechaniniy savybiy pablogéjimo ir
pavirSiaus deformacijy, kas gali sukelti matmeny pasikeitimus, virSijancius leistinus nuokrypius.

Prie§ pradedant Siuos darbus, Rangovas pateikia Inzinieriaus patvirtinimui sidlomy plieninés
armatdros ruoSimo, klojimo, fiksavimo metody ir mechanizmy technologines salygas, kokybés bandymy
rezultatus, sertifikatus, tikrinimo, bandymo ir darby pri€mimo metodus. Papildomai Rangovas pateikia leistiny
nuokrypiy ir personalo atsakomybés aprasus, taip pat darby grafikus, nurodant atskiry darby uzbaigimo ir

daliniy darby priémimy datas. Inzinierius turi pranesti savo patvirtinimg be atidéliojimo, iSskyrus tuos atvejus,
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kai atsisakoma patvirtinti dél svarbios priezasties. Inzinierius turi dalyvauti daliniuose darby priémimuose
arba pateikia savo patvirtinimg rastu. Pradéti darbus be InZinieriaus pritarimo draudziama.

Rangovas pateikia Inzinieriui detalia informacija apie kokybe uztikrinancig sistemg ir matavimo
prietaisy sertifikatus.

Sudéjimas j klojinius ir patikrinimas

Armataros krovimas ir apdorojimas turi biti atliekamas taip, kad baty iSvengta nuolatinio armatdros
strypy deformavimo, bity nepaZeistos suvirintos sitlés ir visas armavimo elementas.

Prie§ betonuojant, kiekvieno plieninio armatidros strypo pavirSius turi bdti natdraliai Svarus, be
gamykliniy nuodegy (dzindry), koroduoty ploty, ridziy, purvo, sukietéjusio cemento misinio ar kity tersaly.

Dedant  klojinius, pagal brézinius patikrinamas armataros strypy skersmuo, strypy skaic€ius bei forma
ir apsauginis betono sluoksnis.

Prie§ pradedant betonavimo darbus patikrinama armatdros strypy padétis ir fiksavimas klojinyje
specialiais armaturos fiksatoriais.

Pjaustymas ir lankstymas

Plieniniai armatdros strypai pjaustomi rankinémis arba elektrinémis zirklémis. Armatdros strypai,
pagaminti i$ visy tipy karstai valcuoto plieno, lenkiami Saltu badu.

Strypy uzleidimas ir sudirimas

Armataros strypy suddrimas jungiant, uzleidzZiant ir virinant atliekamas, kurie nurodyti projektinéje
dokumentacijoje.

Strypy virinimas atliekamas vadovaujantis EN ISO 17660-1/2;

Uzleidimo ilgiai ir metodika atliekama pagal Eurocode 2 (EN 1992-1-1);

Pasirinkta jungimo technologija visada patikrinama kokybés bandymais, jy rezultatus pateikiant
patvirtinti InZinieriui.

Suvirinimas

Kiekvienai armatdros suvirinimo operacijai turi bati tiekéjo paruosti technologiniai nurodymai.
Rangovas turi smulkiai perzidréti instrukcijas, nurodancias reikiamag suvirinimo jrangg ir jos bikle, plieno tipg,
strypy diametrg ir virinimo sidliy tipg, remiantis projektu. Papildomas pagrindinés ir antraeilés armatdros ir
inkaravimo tinkly virinimas prie plieniniy virinty gaminiy, pagaminty i$ Saltai tempto plieno, turi bati atliekamas
taskiniu buadu, uztikrinanciu reikiamg atsparumag. Virinimas lanku tokiais atvejais yra draudziamas.

Leistina korozija ir uzterSimas pries betonuojant, armaturos fiksavimas

Prie$ betonavima ant plieninés armatiros neturi matytis korozijos. Zymi korozija apibréziama kaip
matomas plono korozijos produkty sluoksnio atsilupimas arba jdubimai.

Rangovas pasirGpinta tinkamomis priemonémis, kad iSvengty Zymaus armatiros korodavimo tais
atvejais, kai uztrunkama tarp armatdros paruo$imo ir betono klojimo j formas ar jy dalis. Atsiradus tokiai
korozijai, Rangovas nuvalo armatirg, kaip to pageidauja Inzinierius.

Geriausiai armatdra fiksuojama formoje suriS§imo badu. Virinti galima tik tokiose vietose, kur suri§imas
yra akivaizdziai nejmanomas.

Armatdros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dél padidéjusios temperatiros gali
atsirasti izoliacijos, dangy ir pan. pazeidimai.

Tolerancijos

Tolerancijos, taikomos plieninés armatdros strypams, nurodytos atitinkamose kiekvieno tipo plieno

standarty dalyse.
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Bandymai ir priémimas

Bandymy tipai

Atliekami Sie plieninés armatdros bandymai:

e kokybés bandymai,

e priezitros bandymai.

Kokybés bandymai

Plieninés armatdros kokybé turi bati patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu,
kuriame pateikta:

¢ plieno kokybe garantuojanti klasé,

e kokybés pagal pateiktus sertifikate bandymy rezultatais ir atitinkamy standarty ir kodeksy
reikalavimy atitikimas.

Plieniné armatdra, tenkinanti abi aukSCiau pateiktas saglygas, turi bati bandoma stiprumo ribos ir
lenkimo bandymais. Kokybés bandymai, apimantys visy mechaniniy savybiy bandymus, atliekami tais
atvejais, kai iSkyla abejoné, susijusi su plieno, skirto plieninei armatarai, kokybe.

Armatuarinio plieno suvirinimo kokybeés bandymai neatliekami, jeigu parinktas virinimo metodas
garantuoja pateikto metalo suvirinima. Gero suvirinimo plieny kokybés bandymai atliekami, jeigu to reikalauja
projektiné dokumentacija.

Retai pasitaikanc¢iy armatdriniy plieny virinimo metody, parinkty ar nurodyty projektinéje
dokumentacijoje, tinkamumas visada patikrinamas kokybés bandymu.

Parinkto jungimo metodo tinkamumas visada patikrinamas kokybés bandymu.

Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis standartu, tikrinant tokias suvirintos armattros, arba
armatdros paveiktos virinimu, savybes:

e stiprumo ribg, takumo ribg (arba 0.20 sglyging takumo ribg) ir lenkimo bandymg strypams,
paveiktiems virinimo,

e stiprumag kerpant kryZmai suvirintiems strypams.

Bandymai, rezultaty jvertinimas, bandiniy skaiCius turi atitikti atitinkamus armatdrinio plieno su
suvirintomis sidlémis standarty reikalavimus.

Bandymo rezultaty aprobavimas ir priémimas

Kiekvienos armatdrinio plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, pavirSiai, rumby ir
iSsikiSimy kokybé ir atstumai tarp ju, ir nurodyti skerspjaviy plotai.

Plieno armatdrai su ryskiais pavirSiaus pazeidimais (pvz. skersiniai ar iSilginiai plySiai, rumby ar
krasty iSilginiai subégimai, pavirSiaus nelygumai ar iSpjovimai) turi bdti atliekami mechaniniy savybiy
bandymai. Bandiniai Siems bandymams atrenkami taip, kad patekty pastebéty pazeidimy blogiausios vietos.
Armaturos tiekéjas priémimo procedurai pristato sgskaitas uz pristatyma ir sertifikatus, parodancius plieno
kokybe, garantuojancig klase ir atitinkamy bandymy rezultatus.

Armavimo darby priémimas, remiantis Siy paragrafo reikalavimais, baigiamas Inzinieriaus rastisku
pareiSkimu (pvz. statybvietés Zurnale), Rangovui jj pakvietus.

8. METALO DARBAI

Apsauga nuo korozijos

Turi bati atliekamas dazymas antikoroziniais dazais arba cinkavimas.
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Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamze, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi bati jtrakimy, pasleliy,
nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamziSkumas turi bati didelis - pagal LST
EN ISO 12944-1 — daugiau kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- rudziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu badu. Paruo$to pavirSiaus paruoSimo laipsnis —
S 2 2 pagal LST EN ISO 12944-4:1998 A prieda.

- grunto sluoksnis i§ dvi komponentiniy dazy epoksido pagrindu turi bati uznestas gamykloje tuoj po
valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis
dangomis.

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi bati ne mazesnis nei 180 [im.

- spalva turi bati tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.

Dazymas turi bati atliekamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.
Statybos metu pazeistos vietos turi bdti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aikSteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati
gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami. Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy
negalés pasiekti dazymo Rangovas, prie$ jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Cinkuotos plieno konstrukcijy dalys, kurios apibldinamos kaip kelianCios fizine rizikg, turi bdati
dazomos darby aiksteléje pagal reikalavima.

Galvanizuoty pavirSiy dazymas labai priklauso nuo galvanizuoto pavirSiaus biklés. Neseniai cinkuotg
pavirSiy reikia apdirbti su ésdinancia ragstimi, siekiant pagerinti dazy sukibimg. Seniai galvanizuotiems ir
iSdzidvusiems pavirSiams iSankstinis apdirbimas nereikalingas.

Alternatyviai gali bati naudojamos kitokios metalo dazymo sistemos prieS tai suderinus su
InZinieriumi.

Konstrukcinés medziagos

Konstrukciniai plieno gaminiai, laikanCioms konstrukcijoms plieno markés turi badti pagal LST EN
10025+A1:1998 Sios:

¢ LaikanCioms sijoms - S235

¢ Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperatiros t=-30°C.

o Laikancio pakloto profiliuoti lakstai i metalo S 350 GD + 2 pagal EN 10147 Visi plienai turi turéti
medziagos sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B.

e Varztiniai sujungimai - turi atitikti Eurocode (EN 1993-1-8) apima techninius reikalavimus.

e Suvirinti sujungimai.- turi atitikti Eurocode (EN 1993-1-8) apima techninius reikalavimus.

e Valcuoty profiliy asortimentas turi bati pagal Euronormy asortimentg. Alternatyviai gali bati
naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, gavus Uzsakovo
suderinima.

Plieniniy konstrukcijy gamyba. — turi atitikti Eurocode (EN 1090-2) apima techninius reikalavimus.
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Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi bati patiektos su
kokybés atitikties dokumentais. Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

Statiniy konstrukcijy plienas

S275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1,
LST EN 102191

S420 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1

S355

S450 LST EN 10025-2
s460 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

Suvirinimas

Statybos aikSteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj pries tai
suderinus su Inzinieriumi. Visas suvirinimas turi bdti atliekamas taip, kad bdty garantuota, jog néra jokiy
sujungiamy daliy deformacijy. Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar
nepakankamo sulydymo, turi bdti paSalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidziant kito
suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas,
radys, tepalas, dazai bei kitos paSalinés medziagos turi bati paSalintos. Rangovas turi paskirti suvirinimo
InZinieriy, kuris turéty atitinkamy Ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir suvirinimo srityse. Suvirinimas turi bati
atliekamas naudojant procediras ir tokia darbo seka, kad buty kaip galima labiau sumazinti liekamieji
jtempimai.

Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo bati iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei InZinierius
reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

Suvirinimy bandymas

InZinierius gali pareikalauti iS Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius.
Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui pasidlytais
jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi bdti
prieinami apzilrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi bati galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo InZinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir uzpildant
sidle vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo bddu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius, ir jos turi bati
iSbandytos jam dalyvaujant.

Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai sudarimu tikrinami neardanciu badu taip:

- vizualinis apzidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai uzpildant sidles tikrinami neardanciu badu taip:

- vizualinis apzidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo bidai

Suvirinimo defektai:
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a) grioveliai virsijantys 0.50 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys 1 mm,
kai lak$ty storis vir§ 10 mm. Sie grioveliai suvirinimo sidlése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant
elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei.

b) poros sillés pavirSiuje.

¢) nepilnai suvirinti pavirSiai.

Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai pasSalinami iSkertant, sidlés virinamos i$ naujo.
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo sidliy skerspjaviy nuokrypiai neturi
virSyti dydziy nurodyty LST reikalavimuose.

Visos suvirinimo sidlés turi bati patikrintos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydZiai. Suvirinant
rankiniu ar mechanizuotu badu ultragarsu turi bati patikrinta 5% suvirinimo sidliy kiekio, o virinant automatiniu
badu — 2 % visy sidliy.

Surinkimas ir pastatymas

Bendroji dalis

Pagaminimas turi bati atliktas taip, kad bty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad baty
uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal brézinius.

Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo ploks€iy, atraminiy ploksciy, ir pan.
pastatymga ir jpbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga uztikrinimui, kad
konstrukcija buty stabili visg laikg. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi
likti iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais,
ir suderinus su UZsakovu.

Jei dél kokiy nors priezasCiy Rangovas nori palikti kokj nors sujungimg laikinai neuzbaigta, jis
pirmiausiai turi gauti InZinieriaus aprobavima.

Jei Inzinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzitréjimas.

Metaliniy elementy sandéliavimas

| statybos aikstele atveZzti metaliniai gaminiai ir elementai turi bati su markiravimu. Kitu atveju turi bati
markiruojami vietoje arba gragzinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar
pastogése. Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas
pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau 0.20 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti
ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bati dedami vienas virs$ kito. Kolonos, sijos,
ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dviejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki 1.20 m. Elementy
apzitrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1.20 metro plocio praéjimai.

Leistini montavimo nuokrypiai

Plieniniy santvary ir sijy montavimo leistini nuokrypiai

1. Sijy, santvary virSutiniy juosty aSies nuokrypis nuo projektinés ties tvirtinimo taSkais- ne daugiau
15 mm.

2. Tarpkoloniy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 5 mm.

3. llinkio dydis (kreivumas) tarp sijy tvirtinimo tasky - iki 0.0013 atstumo tarp tvirtinimo tasky, bet ne

daugiau kaip 15 mm.
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4. Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 10 mm.
5.

Tikrinimas

llginiy nuokrypiai nuo projektiniy asiy- ne daugiau 5 mm.

Inzinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi bati
pateikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu. Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy
bandymas”, Inzinierius gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su
trdkumais, kurie InZinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti.

InZinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés iStaisyti bet kokius
medziagy ar darbo defektus, kurie gali bati rasti véliau garantinio laiko pagal Kontraktg metu. Rangovas turi
numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedariniams tikrinimams reikalingg laika.

9. MEDZIAGY TECHNINIAI DUOMENYS

Drenazas

9.1 lent. Drenazo vamzdZziy techniniai duomenys

Eil.
Nr.

Geometriniai ir masés
parametrai

Gaminio arba medziagos

.. .. Esminiai techniniai rodikliai
bendrinis pavadinimas

Praleidzia grunto daleles < 0,09

Neaustiné filtraciné medziaga,
1. | naudojama apvynioti perforuotus
drenazo vamzdzius

mm, laidumas vandeniui > 90 m/d
Tempimo stipris > 1 kN/m iSilginé
kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine
kryptimi

PVC gofruoti perforuoti su

113 (128) perforacija =

llgaamziSkumas

B priedas

. . S )
2. geotekstilés filtru 24 om2/m Ziedinis standumas >8 kN/m
Geotekstilé
9.2 lent. Geotekstilés techniniai duomenys
Savybés Bandymo metodas Verte§ (min/maks Ivertinus
paklaidas)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 180 g/m?
Stipris tempiant
iSilgai LST EN ISO 10319 > 13,5 kN/m
skersai = 13,5 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai
iSilgai LST EN ISO 10319 230 %
skersai 230 %
Atsparumas statiniam praddrimui LST EN ISO 12236 >25kN
Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 <24 mm
Biadingasis kiaurymés matmuo LST EN ISO 12596 0,05 mm < Ogo < 0,20mm
Pralqldgmas vandeniui plokStumai statmena LST EN ISO 11058 > 40 I/m?s
kryptimi
Medziagos zaliava - Polipropilenas (PP)
Atspari maziausiai 25 metai
LST EN 13249 natdraliuose gruntuose, kuriy pH

reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatira <25°C.

Deformaciniy/temperaturiniy sialiy jrengimas

PavirSiaus paruoSimas

PavirSius turi bati tvarkingas ir Svarus, be dulkiy, dazy, apnasy, alyvos, tepalo, gipso ar kity pasaliniy
medziagy, galinCiy paveikti sukibimg. Pagrindas turi bati SiurkStokas ir gali bati truputj drégnas, bet be
telkSancio vandens. Prireikus nuvalykite mechaniniu bddu, pvz., nuslifuokite, valykite smeélio srautu ar

Sepediu. Tepalg ir alyvg valykite neriebaliniais tirpikliais.
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Sialés matmenys

MazZiausias sillés plotis 8 mm, didZiausias — 40 mm. |prastu atveju sandariklio gylis turi bati mazdaug
puseés sidlés ploCio, iSskyrus atvejus, kai sidlés plotis mazesnis nei 15 mm — tada gylis ir plotis turi bati
vienodi. Plétros junggiy plotis turi bati bent keturis kartus didesnis nei numatomas poslinkis.

9.3 lent. Sandariklio techniniai duomenys

Produkto savybés

Tankis g/cm?3 1.35+0.10

Tepimo ir kietéjimo salygos

Didziausias sidlés plotis (mm) 40
Sitlés plocio ir gylio santykis 21
Tepimo ir kietéjimo temperatira °C Nuo +5 iki +35

Kietumas pagal Soro A skale, ISO 868 22

Tamprumo modulis esant 100 %, DIN EN I1SO 8340 MPa 0.30

Tempiamasis stipris esant 100 %, NF P 85506 — ISO

11600 MPa 0.50

Pailgéjimas trakio taske, NF P 85506 — ISO 11600 % >250

Tamprioji grjztis, NF P 85506 — ISO 11600 % 80

Jlinkis, DIN EN 1SO 7390 mm 0
9.4 lent. Poliuretano puty sidliy uzpildo techniniai duomenys

Produkto savybés

Tankis (g/cm3) g/cm? 40

Atsparumas iSilginiam tempimui kg/cm? 400

Atsparumas tempimui, statmenas ilgiui 310

ISilginis pailgéjimas % 15

Pailgéjimas statmenai ilgiui % 8

Atsparumas iSilginiam plySimui kg/cm 108

Atsparumas plySimui statmenai ilgiui kg/cm 60

Elastingumas % 10

Terminis stabilumas, nuo -40 iki 60 °C 80
9.5 lent. Grunto techniniai duomenys

Produkto savybés

Tankis g/cm? ~1,0

Naudojimo ir kietéjimo sglygos
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Minimali temperatira, reikalinga grunto tepimui ir oc 5 - 40

kietéjimui

Darby vykdymo temperatiira

Optimali darby vykdymo temperatira 10-30 °C. Darby negalima vykdyti, kai temperatira yra
Zemesné nei 5 °C arba jei numatoma Zemesné temperatira per artimiausias 24 valandas. Nevykdyti darby
ant apSalusiy ar apledéjusiy pavirSiy arba santykiniam drégniui virSijant 90 %. PavirSiaus ir oro temperatira
per pirmas 24 valandas turi bati bent 3 °C aukStesné uz rasos taska.

10. EISMO ORGANIZAVIMAS

IVADAS

Kelio zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra Sios:
e Dbarjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei klidtis;
e kelio Zzenklai;
e signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;
e mirksinCios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

e atitvaraiir t.t.

Kelio zenkly pastatymas ir dangos Zzenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis® (2012-01-31, Nr. 3-83), ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis“ (2012-01-31, Nr. 3-82) ir
,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P|T KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-298).

Kelio zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

MEDZIAGOS

Kelio zenklai

Kelio Zzenkly atramos statomos pagal P)T KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés*.

Kelio Zenkly matmenys, spalva ir uZrasSai turi atitikti nurodytus ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly techniniy
reikalavimy aprasas‘ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi bati naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontlro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi bGti nemazZesnis kaip 260 N/mm?,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm?2 . Naudotinos medziagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO
7089 reikalavimus.

Zenklo pavir$ius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms. Individualiai projektuoty Zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi bati didesnis kaip 5mm/1 m.

Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis* P)T KZA 08. Gyvenvietéje $alia vaZiuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2.00 —

4.00 m aukstyje, iSskyrus kelio Zzenklus 146 — 147, Sie zZenklai jrengiami 1.00 m aukstyje. Kai ant vienos kelio

LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2024-001-TP-SD-TS
27 34 0




Zenklo atramos jrengiami keli zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp zenkly ar papildomy lenteliy neturi bati
didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Jrengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo kelkras€io, o jeigu jo néra, nuo vaziuojamosios dalies krasto
iki artimesniojo zenklo skydo krasto turi bati 0.50 — 4.00 m (ne gyvenvietése rekomenduojamas atstumas —
1.00 m), taciau privalu uztikrinti Zenkly matomuma vairuotojams.

Zenklai turi bati gaminami su $viesg atspindingiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi bt
pagaminti i§ nertdijanCiy medzZiagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji puseé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Zenkly pavirSius turi biti lygus, atsparus oro saglygoms ir valymui. Projekte numatoma naudoti 1
Zenkly dydzio grupés Zenklus.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruo$to dydZio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje
Zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti Zenklai turi bdti suvynioti j drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti j specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebaty sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos laikas
2 metai. Zenkly su $viesg atspindingiu pavir$iumi garantijos laikas nustatomas pagal $viesg atspindingiy
medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi bati taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis“ T DVAER 12.

Kelio zenklinimas

Dangy Zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavima prizidrin€iomis tarnybomis.

Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip + 10
mm. Bruksninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Braksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy, raidziy,
skaiciy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip +
20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm iSilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi bati ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk$tuma didinanéiais uzpildais gruntu
ir klijais, zenklinimo storis turi bati ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medzZiaga turi bdti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie$ plikSalg.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi bati sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos Zenklinimo
darbus vadovautis ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis* |T ZM 12, ,Keliy

Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu* TRA ZM 12.
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DARBU ATLIKIMAS
Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P|T KZA 08.

Visi Zenklai, iSskyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1.70 m aukstyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1.00 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp Zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi bati didesnis kaip 0.05 m, taCiau Zenklai

neturi uzdengti vienas kito.

Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,Automobiliy keliy

darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".
BANDYMAI IR DARBY PRIEMIMAS

Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medzZiagos neSildomose
saugyklose gali bati laikomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti | medziagy jautg Zemoms bei aukStoms
temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tiekiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,Kelio
Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo
matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas
specialiais matuokliais.
Priémimas ir matavimai
Priimant darbus turi bati patikrinami kelio zenkly ir dangos zZenklinimo atitikimas projekto bréziniams,
darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (paZeisti Zenklai, dangos Zenklinimas, kelio Zenkly
netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.
STANDARTAI

LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy Zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.
Keliy zenklinimo medziagos. [Skilieji Sviesograziai kelio

LST EN 1436:2007+A1:2009

LST EN 1463-1:2009 elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai.

LST EN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.

LST EN 12767:2008 Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis
LST EN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
LST EN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.
Vilnius, 2012 m.

PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

T DVAER 12

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisyklés

TRA TAS-PL 09

KPT TAS 09
ITZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
2012-01-31, Nr. 3-83  ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*

TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medZziagy techniniy reikalavimy aprasas

10. APZELDINIMAS

VEJA

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu, paskleidziant gruntg ir
uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zeme tolygiai paskleidziama visame bidsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj, zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi bati parenkamas pagal zemeés rasj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavejo reikalavimy zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirSius
dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm aukscio.
Zolé pirma kartg pjaunama, patrumpinant jg tik 1.50-2.00 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uZzauga,
priklausomai nuo oro sglygy ir vejos rusies. Intensyviai vejg Sienaujant, batina tresti. Vejos prieZidra,
treSimas, laistymas, purskimas chemikalais, parenkamas konkrec€iai, pagal vejos paskirtj.

STATYBVIETES ISBANDYMAS

BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymu, turi bati laikomasi Siy bendruyjy salygu.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg buty galima
patikrinti i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo IéSomis pasirlipina kvalifikuota darbo jéga, aparatlra ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymuy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi bati patikrinta kaip visuma eksploatacijos sglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés baklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi bati nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ pra8ydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediros apraSymas;
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- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;

- bandymo jrangos sgrasas.

BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiripinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi bati leista pasinaudoti bet
kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

BANDYMU |JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemoneés turi bati kalibruotos ne véliau kaip prie$ 12 ménesiy
iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZztikrinti, kad visos sistemos baty
iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

DARBUY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis ,Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatomis®
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®; STR 1.07.02:2005 ,Zemeés darbai“ bei
kitais veikianCiais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bGti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai aprOpinami darbiniais ribais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita batina jranga. Darbams batina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiSkg leidimg. Prie$S pradedant kasti gruntg reikia pazymeéti zemés pavirSiuje
poZeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir juos priZidréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakancCiy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidZziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti zemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes kei€iantis grunto
drégnumui, keiCiasi ir grunto natdralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriati
iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas pries$ kiekvieng pamaing privalo apZidréti iSkasg ir nustatyti
grunto biseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy
darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi bati apzilrétas ir atitinkamai paruoStas. ApziGros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymuy, nurodanciy jy kabinimo vietas,

darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.
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Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bati inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi bati
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi bati pazymeétos jspéjamaisiais zenklais. |éjimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0.60 m ir ne Zemesni kaip 1.80 m. Takai ir darbo
vietos esancios 1.30 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie€iamos ne maZziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$éjas,
daubas ir iSlipimui i$ jy batina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
bdti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny
leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidZziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (grgztus, pjiklus ir t.t.), jie turi bati techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kinai, vanduo, kad
Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo sglygas
(lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle. Objekte
turi bati pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

11. STATYBVIETES ISBANDYMAS

BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymu, turi bati laikomasi Siy bendruyjy salygu.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg baty galima
patikrinti i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo |éSomis pasirlpina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymuy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi bati patikrinta kaip visuma eksploatacijos sglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medzZiagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi bati nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;
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- gedimy apraSymas;

- bandymo jrangos sgrasas.

BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasirtpinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi bati leista pasinaudoti bet
kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

BANDYMU |JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemoneés turi bati kalibruotos ne véliau kaip prie$ 12 ménesiy
iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos sistemos baty
iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

DARBUY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis ,Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatomis*®
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje“; STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai* bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bati supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai aprOpinami darbiniais ribais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita bdtina jranga. Darbams bitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiSkg leidimg. Prie$ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zzemés pavirSiuje
poZeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir juos priZidréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakancCiy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazymeéty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti zemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes kei€iantis grunto
drégnumui, keiCiasi ir grunto natlralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriati
iSkasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apzidréti iSkasg ir nustatyti
grunto bisena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy
darbo metu.

PrieS keliant, kiekvienas elementas turi bati apziarétas ir atitinkamai paruostas. ApziGros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo vietas,
darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bdti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi bati

pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.
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Galimos pavojingy veiksniy zonos turi bati pazymeétos jspéjamaisiais Zzenklais. |&éjimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0.60 m ir ne Zemesni kaip 1.80 m. Takai ir darbo
vietos esancios 1.30 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie€iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j transéjas,
daubas ir iSlipimui i$ jy batina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
bdti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie sroves Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny
leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidZziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjoklus ir t.t.), jie turi bati techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kinai, vanduo, kad
Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo sglygas
(lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle. Objekte

turi bati pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Nr. Pavadinimas TS Mato Kiekis
vnt.
OBJEKTAS: ZALIYJY DEGALY PILDYMO PUNKTAI
1. | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio i$ misinio AC11VS 5 m? 996
2. | 6 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i§ miSinio AC16AS jrengimas 5 m2 996
3. | 4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio AC 11 VS jrengimas 5 m? 996
4. | Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumo emulsija 5 t.m2 2.998
5. | Sustiprintos kelio dangos i$ gelzbetonio jrengimas 7 m3 215
6. | Poliy jrengimas 7 Vnt./m3 | 2/1.20
7 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo miSinio 0/45, (Ev/2 =120 5 m? 1134
MPa) h-20 cm.
8. | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1x10-5/ m h->45 cm. 5 m3 1489
9. | Grunto tankinimas (30 cm storis) 2 2623
10. | Geotekstilé - m? 1030
11. | Smélio atvezimas, supylimas ir sutankinimas (30 cm storis) - m3 1610
12. | Deformacinés/temperatdrinés sidlés - m 151
13. | Ploty planiravimas mechanizuotu budu, kai gruntas Il grupés 2 m2 1723
14. | Ploty planiravimas rankiniu bddu, kai gruntas Il grupés 2 m? 154
15. | Grunto sutankinimas mechanizuotai 2 m3 1844
16. | Grunto sutankinimas rankiniu badu 2 m3 47
17 Kelio zenkly vienastiebiy metaliniy atramy (476 mm) ant apSvietimo 5 ¢ 1
" | atramy montavimas vt
18. | Zenkly skydy 5 vnt. 1
Betoniniy kelio borty 100x15x30 cm ant C20/25 betono pagrindo
19. | . . 6 m 133
jrengimas
Betoniniy nuZzeminty iki kelio dangos borty 100x8x20 cm ant C20/25
20. . . . 6 m 7
betono pagrindo jrengimas
21. | Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto jrengimas 6 m 84
22. | Trinkeliy dangos jrengimas h-8 cm. 6 m? 124
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
K A Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir
val. patv. P . o
dok. nr. "\«’ rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Darby kiekiy Ziniarastis 0
[Author]
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23. || ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy (fr. 0/5) h-3 cm 6 m2 124
oa. fﬂl;’:l;c)i%s_1p5)ac?r:.rldo sluoksnis i nesuristojo miSinio 0/45 (Ev/2 2100 6 m2 124
25. | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1x10-5/ m/s h-19 cm. 6 m2 124
2. ;:eerr;f;;::tsi d-113 mm (vid.) skersmens vamzdZio su geoteksiltilés filtru 8 vnt. 42
27. | Skalda & 8/16 mm. jrengimas aplink drenazinj vamzdj 8 vnt. 15
28. | Prisijungimai j g/b Sulinius 8 m 1
OBJEKTAS: VIESIEJI VANDENILIO PILDYMO PUNKTAI
Paruosiamieji darbai
1. | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC11VS 5 m?2 491
2. | 6 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i$ miSinio AC16AS jrengimas 5 m?2 491
3. | 4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio AC 11 VS jrengimas 5 m2 491
4, | Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumo emulsija 5 t.m2 1.473
5. | Sustiprintos kelio dangos i$ gelzbetonio jrengimas 7 m3 106
6. | Poliy jrengimas 7 | Vnt/m3 | 2/1.20
2 ﬁ_kzaold:;'pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev/2 2120 MPa) 5 m2 558
8. | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1x10-5/ m h->45 cm. 5 m3 734
9. | Grunto tankinimas (30 cm storis) 2 m3 1292
10. | Geotekstilé - m? 507
11. | Smélio atveZimas, supylimas ir sutankinimas (30 cm storis) - m3 793
12. | Deformacinés/temperatirinés sillés - m 75
13. | Ploty planiravimas mechanizuotu badu, kai gruntas Il grupés 2 m2 848
14. | Ploty planiravimas rankiniu bddu, kai gruntas Il grupés 2 m2 76
15. | Grunto sutankinimas mechanizuotai 2 m3 908
16. | Grunto sutankinimas rankiniu badu 2 m3 23
17. Betopiniq kelio borty 100x15x30 cm ant C20/25 betono pagrindo 6 m 65
jrengimas
1. Betoniniy nl.JZem.intq i.ki kelio dangos borty 100x8x20 cm ant C20/25 6 m 3
betono pagrindo jrengimas
19. | Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto jrengimas 6 m 42
20. | Trinkeliy dangos jrengimas h-8 cm. 6 m2 61
21 | ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy (fr. 0/5) h-3 cm 6 m?2 61
LAPAS | LAPY LAIDA
SR2024-001-TP-SD-DKS ) 3 0




Skald indo sluoksnis i$ iStojo misinio 0/45 (Ev/2 2100 MP

22. aldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio (Ev a) 6 2 61
h-15 cm.

23. | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1x10-5/ m/s h-19 cm. 6 m?2 61
Perforuoti d-113 mm (vid.) skersmens vamzdZio su geoteksltilés filtru

24. | . . 8 m. 21
jrengimas

25. | Skalda @ 8/16 mm. jrengimas aplink drenazinj vamzdj 8 m3 8

26. | Prisijungimai j g/b Sulinius 8 Vnt. 1
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (brézZiniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZiagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi bdti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezidros ir turi bati
gautos i patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis;

5) Statybos metu paZeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inZineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés

bdti pakeistos naujomis.

LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2024-001-TP-SD-DKS




AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA

Elektroninio dokumento nuorasas
TVIRTINU
Infrastruktiros direktorius

Vidmantas Pauksté
2023 m. d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2023- Nr. T-

Klaipéda

1. Projekto

pavadinimas
(objektas)

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste (projektuotojas
projekto pavadinimq tikslina projektavimo metu)

2. Statytojas

AB Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija (toliau — Uosto direkcija), J.
Janonio g. 24-1, Klaipéda

3. Statybos vieta

Nemuno g. 8A, Klaipéda, Zemés sklypo unikalus Nr. 2101-0010-0001
(statybos vieta gali biiti tikslinama pasiraSius sutartj)

4. Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

5. Statinio projekto
etapas

Techninis projektas

6. Statybos riisis

Nauja statyba, kapitalinis remontas

7. Statinio paskirtis

InZineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kiti
inZineriniai statiniai)

8. Pagrindiniai
duomenys apie statinj

Elektros tinklai;

Vandentiekio, nuoteky tinklai;

Lietaus nuoteky tinklai;

Privaziavimo keliai;

Aikstelé;

Vandenilio gamybos ir iSpilstymo jranga su priklausiniais;
Kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.

9. Projektavimo
paslaugy apimtis

9.1. Parengti projektinius pasialymus:
9.1.1. Projektiniai pasiilymai rengiami iSreikSti numatomo
projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies
pagrindiniy sprendiniy idéja. Projektiniy pasitlymy sudetis
pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 13 priedo nuostatas.
9.1.2. Atlikti visuomenés informavima;
9.1.3. Gauti miesto mero pritarima.
9.2. Parengti techninj projekta:

9.2.1. Parengti techninj projekta numatant tokius sprendinius:
vandenilio gamybai reikalingos teritorijos parengimas:
aikstelés paruoSimas vandenilio gamybos jrenginiams;
aikStelés paruoSimas rezervuarui;
aikStelés paruoSimas kompresorinei;
aiktelés paruoSimas vandenilio iSpilstymo (kolonéliy) jrangai;
elektros kabeliy jrengimas;
vandentiekio, nuoteky tinklai;
lietaus nuoteky tinklai;
privaZiavimo keliai ir teritorijos aplinkos tvarkymas;
kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.
9.2.2. AtsiZzvelgti | planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
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vertinimo ataskaitq (atliekamas atskiru uZsakymu);
9.2.3. Remtis vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos (kolonéliy)
technine specifikacija (rengiama atskiru uzsakymu).

10. Kitos
papildomos salygos:

10.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir
igyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas
projekta, privalo pasitikslinti visus uZsakovo pateiktus iSeities duomenis;
projektuotojas atsako uZ projekto kokybe ir uZ priimtus projektinius
sprendinius.

10.2. Visi kiti tyrimai (jskaitant ir geologinius geotechninius tyrimus),
salygos ir vertinimai, kurie gali bati pagrjstai laikomi biitinais projekto
parengimui, statybos uZbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi
biti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibiidinti Sioje
uZduotyje ar ne.

10.3. Jeigu reikia, pateikta topografine nuotrauka privalo pasitikslinti
projektuotojas (topografinéje nuotraukoje turi biiti nurodyti inZineriniai
geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta topografiné nuotrauka).

10.4. Projektuotojas, jgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi j atitinkamas
institucijas dél reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygu (ar kity
salygy, specialiyjy reikalavimy) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas gaves pagal jas
rengia projekta.

10.5. Pagal projektinius pasitilymus, kuriems pritaré Uosto techniné
taryba, parengta ir preliminariai suderinta su technines salygas
nustatanciomis organizacijomis (jmonémis) techninj projekta pristatyti,
dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto
direkcijos techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizés atlikimo) ir
gauti jos pritarima. Jei paaiSkéja, kad pasirinktas projektinis pasitlymas
buvo parengtas nekokybiskai ir dél to Zymiai padidéjo objekto jgyvendinimo
verté parengus techninj projekta, Uosto techninés tarybos nutarimu
projektuotojas iS naujo rengia techninj projekta pagal kita projektiniy
pasiulymy variantg savo sanaudomis.

10.6. Paaiskéjus, kad butina patikslinti ar gauti naujas salygas ar
specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis j atitinkamqg
institucija dél Siy salygy ar specialiyjy reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

10.7. Projektiniy pasitlymy ir techninio projekto rengimo metu
projektuotojas turi bent 2 kartus per ménesj teikti ataskaitas apie sutarties
vykdyma (apimties, kokybés, grafiko vykdymas), nurodyti konkrecius
suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkreCius atsakingus
asmenis ir atlikimo terminus.

10.8. Parengtiems  projektiniams  pasitlymams ir  projektui
projektuotojas privalés gauti Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

10.9. Projektuotojas privalo atsiZvelgti | komentarus ir pastabas,
iSsakytas Uosto direkcijos techninés tarybos posédZiy metu.

10.10. Projektiniai pasitlymai ir techninio projekto sprendiniai
pateikiami Uosto direkcijos techninei tarybai derinti ne maZiau nei pries 10
d. d. iki planuojamo Techninés tarybos posédZio dienos.

10.11. Gavus  projekto  ekspertize = su  teigiama  iSvada
,rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (jgaliotas Uosto direkcijos gauna
statyba leidZiantj dokumenta.

10.12. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto
sprendinius derina reikalingose institucijose (jskaitant PrieSgaisrinés
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apsaugos ir gelbéjimo departamentg prie VRM ir kt.) rengdami projekta ir
gaudami statyba leidZiantj dokumentq pagal galiojancius teisés aktus.

10.13. Rengiant projekta vadovautis galiojanCiais teritorijy
planavimo dokumentais.

10.14. Projektuotojas turés per vieng darbo dieng rastu pateikti
atsakymus | klausimus, gautus vieSojo konkurso Sio objekto projekto
rangovui parinkti metu.

10.15. Projektuotojas tures vykdyti projekto vykdymo prieZiiira.

10.16. Jei statybos metu atsiranda papildomy (nenumatyty) darby,
projektuotojas turi pakeisti projektinj sprendinj ir nustatyti statybos
skaiCiuojamajq kaing Siems darbams.

10.17. PrieS objekto statybos uZbaigimo procediiras projektuotojas
turi parengti laisvos formos pazyma apie projekto sprendiniy pakeitimus.

10.18. Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty darby tenka
projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uz darbus ir paslaugas, kuriy
teikdamas pasitilyma projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei juy
atlikimas patenka j techninés uZduoties reikalavimus.

11. Projekto
sudetis:

11.1. Projektiniai pasiiilymai (pagal STR 1.04.04:2017 13 priedo
reikalavimus):

11.2. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, jskaitant statybos skaiciuojamosios
kainos nustatymo dalj.

12. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai:

12.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas, Klaipédos
valstybinio jliry uosto jstatymas, galiojantys statybos techniniai reglamentai
ir normatyviniai dokumentai.

12.2. Klaipédos valstybinio jiiry uosto (Zemés, vidinés akvatorijos,
iSorinio reido ir susijusios infrastruktiiros) bendrasis planas, patvirtintas LR
Vyriausybés 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

12.3. Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir
senosios Smiltelés g., Klaipédoje detalusis planas, patvirtintas Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2011-06-30 Nr. T2-211.

13. Projektinés
dokumentacijos
skaicius

13.1.  Parengti projektiniy pasitlymy 1 popierine versija ir 1 egz.
PDF formatu ir bréZinius DWG formatu.

13.2.  Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darby
kiekiy ZiniaraSc¢ius) popierinéje versijoje lietuviy kalba, 1 egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliSkuma arba sujungti j
vieng bendra failg) sudéti visi projekte naudojami failai, konvertuoti i PDF
formata, pasiraSyti elektroniniu parasu (arba gali biiti uzkeltas vektorinis arba
kokybiskai nuskenuotas paraSas) ir bréZinius DWG formatu. Papildomai
pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad biity uZtikrinama asmens
duomeny apsauga pagal jstatymy reikalavimus.

13.3. Konkursiniai ~ darby  kiekiy  ZiniaraSciai = pateikiami
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

13.4.  Topografiné nuotrauka pateikiama po 2 egz. popierine versija
ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais.

13.5. Techninei tarybai svarstyti pateikiama 1 egz. popierine versija ir
1 egz. PDF formatu.

14. ISeities duomenys

14.1. Topografiné nuotrauka;




14.2. Prisijungimo salygos

PRIDEDAMA:
1. Vietos schema, 2 lapai;

2. Preliminari vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos iSdéstymo schema, 1 lapas.

Uosto kapitonas
Vladas Motiejiinas

(data, parasas)

Plétros ir aplinkosaugos skyriaus vadovas
Algimantas Kungys

(data, parasas)

Plétros ir aplinkosaugos skyriaus vadovo
pavaduotojas
Gedeminas Sakutis

(data, parasas)

J. Liubinskiené

Statybos ir eksploatacijos departamento direktorius
Giedrius Smaguris

(data, parasas)

Statybos ir eksploatacijos skyriaus vadovas
Evaldas Liutikas

(data, parasas)

Statybos ir eksploatacijos departamento
konstruktorius-konsultantas
Antanas Markauskas

(data, parasas)
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 1100689286, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

LF\_::,P LUBL Ikq !

: STATYBOS PRODUK .
Direktomas |\ i nvivo cen Valdemaras Gauronskis

I3duotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta ifduotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODVILA® B1324-41
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2024-01-11 Nr. PV-885

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu, skiriu Jong Veigner}, atestaty Nr. 36532; 36531, Siam objektui:

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipedos uoste, projektiniy

1. pasitlymy parengimo, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo

prieziiiros paslaugy pirkimas.

Direktorius Karolis Mickevicéius

SusipaZinau, Jonas Veigneris

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.net, Atsiskaitomoji sgskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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o

01200120 +-0120+0120 -+ 120 - (0120 -+ {0120 +-0120 -+ 0120

Planas M 1:25

14

F
ﬂ

|

L/

/

[T-1]@20 m

m.V Ble—

14
N/[T-z] @20 N [T-3] @20 mm.

Pjavis A-AM 1:25
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N[/—1] @20 mm.

[T-3] @20 mm.

Pjavis B-B M 1:25
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DRENAZO VAMZDZIO |JRENGIMO SCHEMA

M 1:50

Aikstelés konstrukcija

Zvyro misinys

Sijotas zvyro @ 0.50/1.00 mm., h-20 cm.

Geotekstilé

Skalda @ 8/16 mm.h-20 cm.

Drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru

XN

A

V

AN

// :

Drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru

Skalda (fr. 8/16 mm.), h-20 cm.

Sijotas Zvyras (fr. 0.50/1.00 mm.) h-20 cm.

Geotekstile

Aikstelés konstrukcija

o
N/[T-1] zzmm%:ﬂ @20 mm.

[1] Elektros tinklai;

[2] Proj. rySiy vamzdis;

[3] Proj. rySiy kabelis esamoje rysiy kanalizacijoje;
[4] Projektuojamas vandenilio vamzdynas;

Pjavis A-A
M 1:100

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC11VS -0.04
Asfalto apatinis dangos sluoksnis i§ miSinio AC16AS -0.06
Asfalto pagrindo sl. i§ misinio AC22PS -0.10

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2150 MPa) - 0.20
>-0.45

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1.00x10-5/ m/s

Esamas Zemés pavirSius (Ev/2 245 MPa)

Betoninés plytelés 20x10x8 cm - 0.08
I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy (fr. 0/5) -0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo misinio 0/45, (Ev, 2150 MPa) -0.20
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10-5/ m/s -0.19
Esamas Zemés pavirSius (Ev/2 245 MPa)
Rekonstuojama tvora-_
1,05 2.60 ¥

Detalé 3
433 4.48 \é%
S :
\ K7 i

—0.15
Irengiamas pavirsinio vandens suvedimo latakas
3.90
2 1.59
4.00 % *777777777777,,77777~*******7777777777»777*77777<77()\7
X T e e R ST T T T T LT T 2] 3]
(2] M1 TTTTTTITTTT] oen— PoA— 7
Q, [4
N Betoninés plytelés 20x10x8 cm

Ne

|rengiamas drenazo vamdis d-113 mm.

Detalé Nr. 3

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC11VS -0.04

Asfalto apatinis dangos sluoksnis i§ miSinio AC16AS -0.06

Asfalto pagrindo sl. i§ miSinio AC22PS -0.10

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2150 MPa) - 0.20
A Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1.00x10-5/ m/s >-0.45 Rekonstucjama tvora\
T Esamas Zemés pavirSius (Ev/2 245 MPa)

Atraminé sienuté

[T-2] @20 mm.

Detalé Nr. 1 Detalé Nr. 2

i%@?‘

Deformacinés/temperatirinés siilés
irengimo schema

M 1:10
A2 Sutartiniai Zenklai
;3 [] Poliuretaninis sidliy uzpildas
= =7 [2] Sidliy sandariklis;
1 [3] Gruntas.

Irengiama apsauginé
betoniné tvora

segmentiné

Irengiamos cinkuotos
laipty pakopos

Rekonstuojama metaliné

Sustiprinta aikStelés danga i§ gelzbetonio (C30/37)

-0.50

tvora

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2150 MPa) -0.20

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10-5/ m/s

>-0.45

Esamas Zemés pavirSius (Ev/2 245 MPa)

Pjavis B-B
M 1:100

Irengiama apsauginé
betoniné tvora

Esamas aukstos
itampos kabelis

[4]

- 0.08

I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy (fr. 0/5)

- 0.03

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2150 MPa) - 0.20

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10-5/ m/s

-0.19

Esamas Zemés pavirsius (Ev/2 245 MPa)

Betoninés plytelés 20x10x8 cm -0.08
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy (fr. 0/5) - 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2150 MPa) - 0.20
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10-5/ m/s -0.19
Esamas Zemés pavirSius (Ev/2 245 MPa)
Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC11VS -0.04
Asfalto apatinis dangos sluoksnis i§ miSinio AC16AS -0.06
Asfalto pagrindo sl. i§ misinio AC22PS -0.10 Rekonstuojama tvora~
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo misinio 0/45, (Ev, 2150 MPa) -0.20
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1.00x10-5/ m/s >-0.45 ¥ 05—
Esamas Zemés pavirSius (Ev/2 245 MPa)
Detalé Nr.1§ 4.22 7%‘£

o

%[- 0.85 %
b=
400 % 7 ]j\

Atraminé sienuté

Irengiamas drenazo vamdis d-113 mm.

Deformaciné/temperatdriné sidlé

i T/O[zl\[:a]\o?h,

[ oo j/f———ﬂf"’*f’*’*””’""”"’"’7777'7[71]"7O 7 (11

Betoninés plytelés 20x10x8 cm

- 0.08

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy (fr. 0/5)

- 0.03

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2150 MPa) - 0.20

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10-5/ m/s

-0.19

Esamas Zemés pavirSius (Ev/2 245 MPa)

Atstatoma

A0

Principiné Saligatvio ir gatvés sujungimo detalé
M 1:75

Gatveés borditras 1000x150x220

Detalé Nr.1

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC16PD -0.08

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo miSinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) -0.25

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10-5/ m/s -0.42

Esamas Zemés pavirsius (Ev, 230 MPa)

# 3.13 * 297

pazeista trinkeliy danga

2024-10

10.63 # 6.24 0155820
Asfalto (nuovazy) dangos konstrukcijos su esama asfalto danga
sujungimas
M 1:75
Karstasis sitilés [Esama asfalto dangos
sandariklis N2 tipo / konstrukcija
H /

PR - ‘AA< A

I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis ( jei taikoma)

[ Atestato Nr

N,

Statinio projekto pavadinimas

UAB ,InZinerinis projektavimas'
Paneriy g. 64, Viln

/O\ El. pastas info@projekta
- i

Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija

Nemuno g. 40, Klaipéda

SN2 NNVS NN NS N NN NNV INVINVINVINVONVINIIN PV J. Veigneris 2024-10 imento pavadinimas Laida
Aikstelés jrengimo schemos: Pjaviai A-A ir AB (M 1:100),
— — PDV J. Veigneris 2024-10 cipiné Saligatvio ir gatvés sujungimo detalé (M 1:75), Sustiprintos aikstelés
Asfalto virSutinis dangos sluoksr.1|sw|s misinio ACT1VS -0.04 gos jrengimo schema (M 1:25), Drenazo vamzdzio jrengimo schema (M 1:50), 0
Asfalto apatinis dangos sluoksnis i§ misinio AC16AS - 0.06 / eformacinés/temperatarinés sidlés jrengimo schema M 1:10; Detalé A;B;C
Asfalto pagrindo sl. i§ miSinio AC22PS -0.10 Statytojas Ir (arba) uZsakovas imento Zymuo Lapas | Lapy
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2150 MPa) -0.20
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1.00x10-5/ m/s >-0.45 AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“ SR2024-001-TP-SD_B-04
Esamas Zemés pavirSius (Ev/2 245 MPa) 1 1
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