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STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Elrll Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas (Uzsakovas) Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas prie
Vidaus reikaly ministerijos (Toliau — PAGD).

2. Pirkimo objektas 0 Projektiniai pasitilymai
O Techninio darbo projekto parengimas
0 Projekto vykdymo priezitiros paslaugos
Parengti Vilniaus prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos Traky
prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos Lentvario komandos
pastato  statybos,  inzineriniy  tinkly,  susisiekimo
komunikacijy bei teritorijos sutvarkymo techninj darbo
projekta bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus
(paslaugas, darbus).

3. Projekto pavadinimas Specialiosios paskirties pastato — gaisrinés, inZineriniy
tinkly, iSvaziavimo ] Vytauto gatve Traky r., Lentvaris,
Wtauto g. 4A, statybos projektas.

4. Statinio adresas Traky r., Lentvaris, Wtauto g. 4A.

5. Statiniy grupés sudétis Specialiosios paskirties pastatas — gaisriné;

Inzineriniai tinklai (vandentiekis, buitinés nuotekos, lietaus
nuotekos, elektra, dujos, lauko ir vidaus telekomunikacijos),
susisiekimo komunikacijos ir kiemo statiniai.

6. Statinio (—ui) ar statiniy | Viso pastate numatoma 6 darbo vietos. 8-iy valandy per para
grupés paskirtis ir | darbo rezimu dirbanciy zmoniy skai¢ius — 2, dirbanc¢iy 24
bendrieji  (techniniai ir | valandy per parg (7—ias dienas per savaite) skai¢ius — 4.
paskirties) rodikliai

7. Statinio statybos riisis O naujy statiniy statyba

8. Statinio kategorija O gaisriné — neypatingasis statinys

0 vandentiekis, buitinés nuotekos, lietaus nuotekos,
elektra, dujos, lauko telekomunikacijos, susisiekimo
komunikacijos ir kiemo statiniai — derinama projektavimo
metu.

9. Duomenys apie statytojo | Projektavimo eigoje parenkamos jrangos projektinius
turimus ar numatomus | sprendimus derinti su Uzsakovu. Uzsakovas neturi ir
isigyti jrenginius ir | nenumato jsigyti jrenginiy ir statybos produkty.
statybos produktus

10. Lésy  dydis  projekto | Statybos skai¢iuojamoji kaina neturi virSyti — 300 tukst. eury
realizavimui su PVM.

Projektavimo darby ir projekto vykdymo prieziiros darby
neturi virSyti— 30 000 eury su PVM.
I1. Perkamu paslaugy apimtis ir trukmé
11. Perkamy paslaugy apimtis: | [] Projektiniai pasitilymai
0 Techninio darbo projekto parengimas
O Statyba leidZian¢io dokumento gavimas
0 Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
11.1. | Techninio darbo projekto | 1. bendroji;
apimtis: 2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

3. architektiiros;
4, konstrukecijy;
5. susisiekimo;
6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
7. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
8. dujotiekio (jei bus atvedamos dujos);
9. elektrotechnikos;
10. elektroniniy rys$iy (telekomunikacijy);
11. apsaugings signalizacijos;
12.  gaisro aptikimo ir signalizavimo;
13.  procesy valdymo ir automatizacijos;
14. Silumos gamybos ir tiekimo;
15. gaisrinés saugos;
16.  pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
17. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

11.2. | Projektavimo paslaugos Perkamos  jprastos  projektavimo  paslaugos, kurias
projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, t. y. projektiniy
pasitlymy parengimas (ne maziau 2 varianty), suderinimas
su Uzsakovu, techninio darbo projekto parengimas, projekto
derinimy atlikimas, techninio darbo projekto pataisymas
pagal pateiktas projekto ekspertizés iSvadas, statybg
leidziancio dokumento gavimas.

11.3. | Kitos paslaugos, susijusios | Projektuotojui pavedama:

su projektavimo | — uzsakyti ir gauti projektavimo/prisijungimo sglygas i$ kity
paslaugomis inzineriniy komunikacijy savininky ir/ar institucijy;
- uzsakyti ir gauti specialiuosius reikalavimus;
- esant poreikiui uzsakyti topografing nuotrauka,
geologinius, hidrogeologinius ir kitus projekto parengimui
reikalingus duomenis ir matavimus (uz paslaugas moka
projektuotojas);
UZsakovas, 1§ anksto praneSus, pavedimo sutartimi suteiks
visus bitinus jgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu
pildant paraiSkas bei gaunant reikiama medZiaga
institucijose pagal kompetencija.

11.4. | Projekto vykdymo | Projekto vykdymo prieziiros paslaugas teikti pagal STR

priezilira nuostatas ir lankytis darby vietoje ne reciau kaip 1 karta per

meénes], laikantis suderinto su UZsakovu paslaugy teikimo ir
apmokéjimo grafiko arba, esant bitinybei, UZsakovo
kvietimu.

Uzsakovui pareikalavus, projekto vykdymo priezitiros metu,
apibendrinant jraSus statybos darby Zurnale, teikti tarpines
ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaita (pateikiama per
vieng ménes] nuo statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos).




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem
egzemplioriais ir pateikiamos Uzsakovui.
Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikti per
visa statybos darby vykdymo laikotarpj.

12. Paslaugy teikimo pradzia | Paslaugy teikimo pradzia — sutarties pasiraSymo data.
ir trukmé Paslaugy atlikimo trukmé:

1. Statinio projektiniy pasiilymy parengimas ir pasirinkus
tinkamg varianta, tolimesnés koncepcijos suderinimas, — ne
ilgiau kaip per 100 kalendoriniy dieny nuo sutarties
pasiraSymo.
2. Techninio darbo projekto parengimas per 70 kalendoriniy
dieny, po statinio projektiniy pasitilymy patvirtinimo.
3. Statyba leidZian¢io dokumento gavimas pagal STR
numatytus terminus.
Atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybéms Paslaugy
terminas gali buti pratgstas 1 (vieng) karta, bet ne ilgiau kaip
30 kalendoriniy dieny.
Kartu su pasiilymu pateikti kalendorin; paslaugy teikimo
grafika.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio
dokumentams taikomi | projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
teisés aktai, normatyviniai | reikalavimus. Projekto rengima vykdyti vadovaujantis:
statybos techniniai | - LR statybos jstatymu;
dokumentai bei | - LR teritorijy planavimo jstatymu;
normatyviniai statinio | - Statybos techniniais reglamentais;
saugos ir paskirties | - HN120:2004 ,,Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
dokumentai, teritorijy | jstaigos*;
planavimo dokumentai. - Kitais LR galiojanciais teisés aktais.

Projekto sprendiniai turi bati suderinti su teritorijos
infrastruktiiros plétra.

14. Funkciniai (paskirties) ir | Gaisrinés pastatas (paskirtis — specialioji). Susisiekimo,
naudojimo lauko inzineriniai tinklai sklype, jy paskirtys ir rodikliai
(eksploataciniai) derinami projektavimo metu.
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

15. Aplinkosaugos, sveikatos, | Projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje
saugomos teritorijos ir | galiojancias higienos normas ir aplinkosaugos reikalavimus.
nekilnojamosios  kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

16. Universaliojo dizaino | Universaliojo dizaino principai projekte turi buti jgyvendinti
principy taikymo | vadovaujantis reglamentuojanciais teisés aktais.
reikalavimai

17. Techniniali, kokybiniai | Projektuojant teritorijg ir pastata tikslinga skirstyti i zonas
(estetiniali, komforto, | pagal funkcing paskirt;:
energinio naudingumo, | — Garazas ir sandéliavimo zona (garazas, sandéliai jrangai
triukSmo lygio ir t.t.) | ir gesinimo medZiagoms, patalpos jrangos priezitirai);

reikalavimai pagal statinio

— Budindios pamainos zona (rubinés, poilsio patalpos,




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

projekto sprendiniy dalis

miegamieji, sanitariniai mazgai, virtuve, dusai);

— Administracijos zona (darbo kabinetai, sanitariniai
mazgai, poilsio vieta);

— Kiemo zona (antzeminis gaisrinis hidrantas su aikstele
gaisriniam automobiliui, gaisriniy automobiliy plovimo
vieta, lengvyjy automobiliy parkavimo vieta). Sprendimas
del hidranto bus priimamas projektavimo eigoje atsizvelgiant
1 irengimo kastus.

17.1.

Sklypo sutvarkymo
(sklypo plano)

— PrieSais garazy vartus esanti aikStelé turi biiti dengta
betono trinkelémis, kurios skirtos sunkiajam transportui;

— prieSais garazy vartus esanti aikStelé negali kirstis su
lengvyjy automobiliy stovéjimo aikstele;

— numatyti gaisriniy automobiliy plovimo vieta;

— ties jvaziavimu ] teritorijag numatyti automobiling uztvara,
valdoma nuotoliniu biidu;

— numatyti 5 viety lengvyjy automobiliy parkavimo aikstele
— numatyti teritorijos aptvérimg segmentine tvora kurios
aukstis iki 1,3 m;

— numatyti vietg véliavos stiebui.

Konkrecias kiemo erdves bei aiksteliy plotus, projektuotojas
derina su uzsakovu projektavimo metu.

17.2.

Architekturos daliai

Pastatas — vieno auksto (projektuotojas gali sitlyti ir kitus
variantus atsizvelgdamas j turimg sklypa);

numatomas bendras plotas iki 230 m? (tame skai¢iuje -
garazams apie 80 m? darbo organizavimo, pasirengimo,
poilsio, techninéms patalpoms bei sandéliams apie 150 m?);
numatomas pastato garazo dalies aukstis apie 5,5 m;
numatomas administracinés pastato dalies aukstis apie 5 m;
numatomas Viso pastato tiiris apie 1360 m?;

Konkrecias patalpas ir jy plotus bei aiksteliy plotus,
projektuotojas derina su uzsakovu projektavimo metu.
Projektavimo metu gali biiti keiciami patalpy plotai.

Pastate turi biiti suprojektuotos Sios patalpos: gaisriniy
gelb¢jimo automobiliy garazas 1 transporto priemonei,
skalbykla - dziovykla, dvi sandéliavimo patalpos, gaisriniy
Zarny priezitros ir sandéliavimo patalpa, valytojos patalpa,
poilsio erdvé su virtuve ir valgomuoju, persirengimo
patalpos, dusai, tualetai, miegamieji, administracijos
kabinetas, techninés patalpos (pvz., Siluminis mazgas, el.
skyding, telekomunikaciné¢) (derinama projektavimo metu).
Garazo varty plotis ne maziau 4 metrai, aukStis ne maZiau
4,4 m. Garazo ilgis ne maziau kaip 10 m. Atstumai tarp
automobiliy turi bliti numatomi jvertinant saugy jlipimg ir
i8lipimg 1§ transporto priemoniy, galimybe juos techniskai
aptarnauti.

Tenkinant architekttrinei iSraiSkai butinus reikalavimus
pagrindiniam fasadui galimos papildomos medzZiagos ir
architektiiriniai  elementai (derinti su Traky rajono
savivaldybés architektu ir uzsakovu).

17.3.

Konstrukcijy daliai

o laikancios konstrukcijos — metalinis karkasas;




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

o lauko sienos — ,,Sandwich* tipo plokstés;

o vidinés atitvaros — ,,Sandwich tipo plokstés arba
karkasas, gipso kartonas;

o garazo vartai — segmentiniai, pakeliami, valdomi
nuotoliniu budu;

o langai — plastikiniai;

. stogas — $laitinis, Siltintas, dengtas skarda;
(projektuotojas gali sidilyti ir kitus variantus atsizvelgdamas ]
ekonomin;j pagrjstuma)

17.4.

Technologijos daliai

17.5.

Susisiekimo daliai

o pagal prisijungimo salygas.

17.6.

Vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

vandentiekis — pagal prisijungimo salygas;

buitinés nuotekos — pagal prisijungimo salygas;
lietaus nuotekos — pagal prisijungimo salygas;
teritorijoje suprojektuoti prieSgaisrinj vandentiekj
gesinimui ir gaisriniy automobiliy uzpildymui;

o teritorijoje  suprojektuoti  gaisriniy automobiliy
plovimo vieta ir naftos produkty gaudykle.

17.7.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

. Sildymas — jvertinus projektuojamo pastato energinj
efektyvumg ir esanCius Silumos Saltinius pasiilyti
optimaliausig variantg pagrjsta skai¢iavimais;

. védinimo sistema pagal reikalavimus A++ klasés
pastatui. Dalyje patalpy gali buti numatytas oro
kondicionavimas. Gaisriniy automobiliy garaze numatyti
mechaning automobiliy iSmetamyjy dujy Salinimo sistema,
kurios Zarnos, jungiamos su automobiliy dujy iSmetimo
vamzdziais, greitai atjungiamos iSvykimo pagal aliarmo
signalg metu.

17.8.

Dujotiekio daliai

Dujotiekis — pagal prisijungimo sglygas. Pastaba (jei bus
pasitulytas ir priimtas ekonomiSkai pagristas sprendimas
pastato Sildymui naudoti dujas)

17.9.

Elektrotechnikos daliai

. elektros jvadas ir elektros jranga bei tinklai —
suprojektuoti pagal keliamus reikalavimus;

o 7aibosaugos projektavimas. Pastatui suprojektuoti
aktyving iSoring apsaugg nuo Zzaibo (atlikus skai¢iavimus
jeigu reikia);

o suprojektuoti ap§vietimo tinklus. ApsSvietimui
numatyti LED lempas. Sanitariniuose mazguose ir lauko
apSvietimui numatyti LED Sviestuvus, garazo patalpoje ir
kitose budincios pamainos patalpose suprojektuoti avarinj
apSvietima;

o suprojektuoti teritorijos apSvietima,

o projektuojamas apsvietimas turi atitikti teisés akty
reikalavimus;

o projektuojant vidaus elektros instaliacija
kompiuteriniam tinklui uzmaitinti suprojektuoti atskirg nuo
buitinés elektros instaliacija;

Suprojektuoti pakankamo galingumo elektros generatoriy,




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

kuris uztikrinty elektros tiekima, nutrokus jam i§ TP.
Elektros generatorius turi jsijungti ir i§sijungti automatiskai
(turi uztikrinti: stacionarios radijo stoties, telekomunikacinés
spintos ir joje esanCios jrangos, avarinio apsvietimo,
kompiuterinio tinklo darbo viety, ekstremaliy situacijy
posédziams numatyty patalpy elektros maitinima ir t. t.).

17.10

Apsauginé signalizacija

Gaisro aptikimo ir

signalizavimo sistema

Vaizdo stebéjimo sistema

Jeigos kontrolés sistema

o Suprojektuoti apsauging signalizacija su GSM
moduliu. Apsaugos sistema turi uztikrinti SMS informaciniy
praneSimy siuntimg arba perduoti informacijg Apps pagalba
suinteresuotiems darbuotojams;

o suprojektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemg. Gaisriné signalizacija turi bti integruota su jeigos
kontrolés sistema (automatiniam dury atidarymui gaisro
atveju) ir apsaugine signalizacija;

. suprojektuoti teritorijos IP  vaizdo stebéjimo
sistema, kuri leisty operatyviai perziiiréti jrasg pagal laikg ir
Kitus parametrus. Taip pat sistema turi uztikrinti vartotojy
administravimo lygiy nustatymus. Vaizdo stebéjimo sistema
turi kontroliuoti visg projektuojamo pastato perimetra,
uztikrinti nepertraukiamo jraSymo galimybe ne maziau kaip
15 pary. Vaizdo jraSymo jrenginys prijungiamas prie
SVDPT tinklo nuotoliniam administravimui.

. kad pasaliniai asmenys negaléty patekti j tarnybines
patalpas, pastate suprojektuoti jeigos kontrolés sistema,
korteliy skaitytuvy sistemg, pritaikyta dury atidarymui
naudojant Korteles ar pakabukus. El. sklendés atvirkstinio
tipo — dingus elektrai laisvas i$¢jimas (derinama/tikslinama
projektavimo metu)

17.11.

Elektroniniai
(telekomunikacijos)
Kompiuterinio ir IP
telefoninio rysio
projektavimas

rySiai

Stacionari radijo stotis.

e Pastato jvadiniai rySio kabeliai ir vietinis silpny
sroviy tinklas suvedamas | vieng taSkg —
telekomunikacing spintg. Telekomunikacijos spintos
dydis turi uztikrinti projektuojamos aktyvinés jrangos
montavimg (komutatoriy, rezervinio maitinimo
Saltinio, komutavimo paneliy, paslaugy tiekéjy
lrangos, vietiniy praneSimy sistemos ir t. t.);

o telekomunikacijy jvado projektavimas turi buti
vykdomas pagal KVTC iSduotas techninés salygas;

e  kompiuterinio—telefoninio tinklo lizdai jrengiami
prisilaikant ne Zzemesnés kaip 5 E Kategorijos
reikalavimy. Komutatoriai turi biiti numatomi su
galiniy jrenginiy maitinimo funkcija (PoE) funkcija.
Turi buti suprojektuotas WiFi (bevielis tinklas). WiFi
turi  biiti  suderintas su  Vidaus reikaly
telekomunikacinio tinklo funkcionalumu ir saugos
reikalavimais. Darbo vietai numatyti 2 RJ45 lizdai ir
ne maziau 3 elektros maitinimo lizdy. Kiti lizdai bus
aptariami projektavimo metu;

e numatomas naujas stacionarus skaitmeninis radijo
terminalas su iSorine antena, suderinamas su Vidaus




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

reikaly ministerijos administruojamu skaitmeniniu
TETRA  radijo  rySio  tinklu.  Terminalui
projektuojamas koaksialinis kabelis nuo stacionarios
antenos, kuria montuojama ant projektuojamo
vamzdzio — stiebo ant stogo;

Balsiniy prane$imy e nuo radijo stoties iki vietiniy prane§imy stiprintuvo

sistema suprojektuojamas kabelis, kuriuo i§ radijo stoties
(jungties) perduodamas aliarmavimo signalas, kabelis
jungiamas prie prioritetinio jéjimo per atomazga
(stiprintuvas ir radijo terminalas neturéty biiti
elektriskai suristi);

e suprojektuoti balsiniy praneSimy sistemg (BPS),
numatant atskiras garsiakalbiy zonas. VGPS
suprojektuoti taip, kad uZtikrinty perduodamos
informacijos girdimumg visuose kabinetuose (darbo
vietose), budin¢ios pamainos patalpose ir teritorijoje
Salia pastato. Mikrofono eksploatavimo vieta
derinama projektavimo eigoje;

e  suprojektuoti atskirg zong lauko garsiakalbiams.

18. Nurodymai sprendiniy | Numatoma tarpinius sprendinius derinti su uzsakovu. Jeigu
derinimui, jy pritarimui ir | sudaromos atskiros sutartys su projekto daliy rengg¢jais,
pan. sprendinius  derinti  tarpusavyje, kad  sprendiniai

nepriestarauty vieni kitiems.

19. Pageidaujami ekonominiai | Numatoma:
rodikliai bendras plotas iki 230 m?;

pastato aukstis apie 5,5 m;
pastato tiiris apie 1360 m?®.
Rodikliai derinami projektavimo metu.

20. Statinio ar statiniy grupés | Visi pastatai ir statiniai projektuojami kartu. Statybos darbai
projektavimo ir statybos | bus vykdomi vienu etapu.
eiliSkumas

21. Projektavimo procesy | Pagal galiojancius teisés aktus.
valdymas ir automatizacija

22. Reikalavimai projekto | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(—oms)

23. Nurodymai statinio | Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
projekto dokumenty | statytojui LST 1516 ,Statinio projekto architektiirinés ir

komplektavimui,
jforminimui ir pateikimui

konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo taisyklés ir grafiniai
Zyméjimai", STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize", kity reglamenty ir projektavimo darby
sutarties nustatyta tvarka.

Projektuotojas pateikia uzsakovui po 2 skirtingy projektiniy
pasitlymy versijos egzempliorius popierine forma ir
skaitmenine forma (pasirasyta elektroniniais parasais).
Iki Projekto ekspertizés projektuotojas pateikia uzsakovui
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos skaitmenine
forma.

Po statybg leidZian¢io dokumento gavimo:




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

3 komplektai Projekto (be samaty) popierine forma;

2 egzemplioriai statybos darby samatiniy skaiiavimy
(sudaryty vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé") popierine forma;

2 egzemplioriai (visy daliy) analogiskai suformuotoms
popierinéms byloms su el. parasais, skaitmenine forma.

24,

Ekspertizes atlikimas

Bus atlieckama viso projekto ekspertizé.

Statinio projekto ekspertiz¢ organizuoja uzsakovas, o
Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal ekspertizés
akte nurodytas pagristas privalomas pastabas per 20 dieny
nuo pastaby gavimo.

Papildoma informacija:
Galimus tinkamus konstruktyvinius sprendinius, architektirinio erdvinio sprendimo variantus ir su
tuo susijusias statybiniy inzineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir statiniy statybos projektavimo darby
apimtis projektuotojas, kaip kompetentingas savo srities zinovas, turi suplanuoti ir numatyti. Visos
paslaugos ir darbai privalo bati numatyti atlickamy paslaugy ir darby apimtyje, net jeigu tai
atskirai nepaminéta pirkimo dokumentuose ar Sioje techninéje uzduotyje.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

PRIDEDAMA:

1.
2.
3.

NTR iSrasas, 2 lapai;
Valstybinés zemés panaudos sutarties kopija, 2 lapai;
Zemés sklypo plano kopija, 2 lapai.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasitilymai

Aiskinamasis raStas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta,
statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties
rodikliai, statybos riisis, projektuojamy statiniy sgraSas (jei apraSoma statiniy
grup¢), paaiskinami ir pagrindziami projektiniy pasiilymy sprendiniai.
Pateikiama veiklos rusies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso
apraSymas (schema), nuoteky tvarkymo pasiiilymai, atlieky tvarkymo pasitilymai,
orientacinis energiniy istekliy (elektros energijos, Silumos, geriamojo vandens,
dujy ir kity istekliy) kiekis ir apsiriipinimo Saltiniai. Pasiiilymuose nurodoma
preliminari statybos skai¢iuojamoji kaina.

Grafiné dalis

Projektiniy pasiilymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas)

Techninis darbo projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais ir kitais
norminiais teisés aktais

Bendroji techninio darbo projekto dalis;

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

Architektiiriné dalis;

Konstrukcijos;

Susisiekimo;

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;

Dujotiekio (jei bus atvedamos dujos);
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9. Elektrotechnika;

10. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);

11. Apsauginé signalizacija;

12. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;

13. Procesy valdymas ir automatizacija;

14. Silumos gamybos ir tieKimo;

15. Gaisriné sauga;

16. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
17. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina;

18. Sanaudy kiekiy ziniarasc¢iy dalis (atskira byla);

19. Kitos dalys, atsizvelgiant j projektuojamo statinio specifika.

Bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Ziniara§¢iai

Sprendiniy detalieji skai¢iavimai

Projektiniy sprendiniy bréziniai statybos, montavimo ir inZineriniy sistemy
jrengimo darbams vykdyti (darbo bréziniai), i§skyrus montazinius brézinius

Projektiniy sprendiniy bréziniai statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
elementams pagaminti (iSskyrus gamyklinius brézinius)

Specifingje aplinkoje ar ypatingomis sglygomis numatomy naudoti statinio
elementy, inZineriniy sistemy naudojimo instrukcijy (nurodymuy, taisykliy)

Sanaudy kiekiy ziniaraséiy, kurie rengiami vadovaujantis reglamento "Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais
reikalavimais

Statybos
leidimas

Statybos leidimo gavimas
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Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Uzsakovas)

Vardas, pavardé

Parasas

Data




SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, VYTAUTO G. 4A TRAKU R,
LENTVARIS, STATYBOS PROJEKTAS

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDETIS ir y
PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO SARASAS

o Atestato Parasas
Bylos pavadinimas Bylos zymuo PDV pavarde N
r.
Irmantas
1. Bendroji dalis SPV-021-007-TDP-BD . 25745
Gudavicius
2. Sklypo sutvarkymas | SPV-021-007-TDP-SP Evelina Aist¢ | A1509
Kacerovskyte
3. Statinio architektiira | SPV-021-007-TDP-SA Evelina Aist¢ | A1509
Kacerovskyte
4. Statinio .
) SPV-021-007-TDP-SK Janina
konstrukcijos Svatkovskaja
5. Vandentiekis ir
nuoteky Salinimas SPV-021-007-TDP-VN Liliana 22904
_ Polonskiené
(vidaus tinklai)
6. Vandentiekis ir
nuoteky Salinimas SPV-021-007-TDP-LVN Liliana 22904
‘ ‘ Polonskiené
(lauko tinklai)
} . Liliana
7. Sildymas SPV-021-007-TDP-S 22904
Polonskiené
. . Liliana
8. Silumos gamyba SPV-021-007-TDP-SG 22904
Polonskiené
9. Védinimas ir oro Liliana
o ‘ SPV-021-007-TDP-VOK . 22904
kondicionavimas Polonskiené
10. Elektrotechnikos Darius
SPV-021-007-TDP-E 15348
dalis (vidaus tinklai) Liutkevicius




11. Elektrotechnikos Darius
SPV-021-007-TDP-E 15348
dalis (lauko tinklai) Liutkevicius
12. Elektroniniai rySiai Rolandas
SPV-021-007-TDP-ER 19033
(telekomunikacija) Setkauskas
13. Apsaugingés Rolandas
. o SPV-021-007-TDP-AS 19033
signalizacijos Setkauskas
14. Gaisro aptikimo ir Rolandas
SPV-021-007-TDP-GSS 19033
signalizacijos Setkauskas
15. Pasirengimo statybai
ir statybos darby SPV-021-007-TDP-SO Andrej Michniov | 39028
organizavimo dalis
16. Statybos
skaiCiuojamosios SPV-021-007-TDP-SKNN | Andrej Michniov | 18050

kainos nustatymo

Statinio projekto vadovas Irmantas Gudavicius

Kvalifikacijos atestato Nr. 25745
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2021-01-11 09:45:42

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1994018
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2015-08-10
Adresas: Traky r. sav., Lentvaris, Wtauto g. 4A
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-3916-9223
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 7944/0001:705 Lentvario m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 0.2000 ha
Zemés akio naudmeny plotas viso: 0.1520 ha
i$ jo: piewy ir natdraliy ganykly plotas: 0.1520 ha
Kitos Zemés plotas: 0.0480 ha
Zemés dkio naudmeny nasumo balas: 28.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 4958 Eur
Zemés sklypo verté: 3099 Eur
Vidutiné rinkos verté: 14800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-05-21
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2015-05-21

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3916-9223, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2015-07-08 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 46SK-609-(14.46.110.)
JraSas galioja: Nuo 2015-08-10

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patiketinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3916-9223, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2015-07-08 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 46SK-609-(14.46.110.)
JraSas galioja: Nuo 2015-08-10

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas prie Vidaus reikaly ministerijos, a.k.
188601311
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3916-9223, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2020-09-10 Panaudos sutartis Nr. 46SUN-8-(14.46.56.)/6-2127
Plotas: 0.20 ha
ApraSymas: Terminas - 99(devyniasdeSimt devyneri) metai
JraSas galioja: Nuo 2020-10-02

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktdros apsaugos

9.1. zonos (Ill skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3916-9223, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0385 ha
JraSas galioja: Nuo 2020-01-02
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9.2
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
raSas galioja:
9.3.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.2.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresas jraSytas pagal 2015-11-11 Adresy registro duomenis

12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1610351138&t...

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 4400-3916-9223, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0433 ha

Nuo 2020-01-02

VieSujy rysiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktaros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-3916-9223, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0176 ha

Nuo 2020-01-02

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Uzdaroji akciné bendroveé "Geokada", a.k. 300019637
zemeés sklypas Nr. 4400-3916-9223, aprasytas p. 2.1.
2015-05-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Licencija Nr. G-675-(666)

Kvalifikacijos pazymeéjimas Nr. 2M-M-126

Nuo 2015-08-10

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemeés sklypas Nr. 4400-3916-9223, aprasytas p. 2.1.

2015-07-08 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 46SK-609-(14.46.110.)

Nuo 2015-08-10

ZYGIMANTAS VELIKIANECAS
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VANDENYS
NDS RESAIIN (parasas)

2021 m. lapkri¢io mén. 04 d.

VA_ND]E’\TYS“
PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr.2021-408 -T

VAN MUI IR KANALIZAVIMUI: Vytauto g. 4A, Lentvaris, Lentvario sen. ( gaisring)
GERIAMO VANDENS TIEKIMUI : 1m esamas/

584 m?/ metus 1,6 m¥ d. 0.6 m?/ h.
Vandens slégis objekto prijungimo vietoje 0,5 Mpa (m)

Uzsakovas privalo:

1. Nuo Vytauto gatvéje esan¢io vandentiekio tinklo VS Nr. 54 projektuoti vandentiekio jvada i specialiosios paskirties

pastata i§ PE, PN-10, vamzdziy.

Prijungimo vietoje projektuoti jvado prieziiiros sklende.

Jvade jrengti vandens apskaitos mazgg Salto vandens apskaitos skaitikliui.

Apskaitos mazga jrengti atskiroje, apiviestoje, ap§iltintoje, ventiliuojamoje, patogiai prieinamoje patalpoje.

Parengta projekta pateikti UAB ,, Traky vandenys® inzinierius@trakuvandenys.It

Darbus vykdyti, turint leidima Zemés kasimo darbams bei priziorint atestuotam darby vadovui.

Prisijungimui prie esanéio tinklo gauti UAB ., Traky vandenys* leidima.

Tinklo prijungima, dengiamus darbus, chloravimag bei hidraulinj bandyma vykdyti dalyvaujant UAB ,, Traku

vandenys™ atstovui, kurj kviesti mob. tel. 8-652-28160

9. Baigus darbus pateikti i3pildomaja nuotrauka, bendroveés atstovo pasiraytus dengty darby aktus, vandens kokybeés
ivade laboratoriniy tyrimy anali¢iy rezultatus.

s thRbb

NUTEKAMUJU VANDENU NULEIDIMUT : 1m? esamas/
m? metus m? d. m? h.
Pagal BDS7 287,5 mg/l

Uzsakovas privalo:

Nuoteky tinklus projektuoti iki nuoteky tinkly Vytauto gatvéje NS Nr. 21.
Parengta projekta pateikti UAB ,, Traky vandenys* inzinierius@trakuvandenys.lt
Darbus vykdyti, turint leidima statybai ir Zemés kasimo darbams bei priZifirint atestuotam darby vadovui.
Prisijungimui prie esan¢io tinklo gauti UAB “Traky vandenys” leidima.
Tinklo prijungima, dengiamus darbus bei televizing apziiirg vykdyti dalyvaujant UAB ,,Traky vandenys* atstovui,
kurj kviesti mob. tel. 8-652-28160
. Baigus darbus pateikti i3pildomaja nuotrauka, bendroves atstovo pasiraSytus dengty darby aktus.

N e

(-2

InZinierius
Salygas ruosé Algimantas Lankas

(pareigos, pavarde, para§
tel. +37065228160, el. p. inzinierius(@trak

Uzsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techniniy salygy egzempliorius




UAB “TRAKU VANDENYS”

&\ Romualdas Ingelevitius

ﬁl s S \ Ditekforius
S

\ \\ (pavarde, pareigos) )
] ' 2022 m. sausio mén. 25 d.

ZTRAKyY |

VANDENYS“ PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr.2022-3-T

Y%}Jpg&]@/ KIMUI IR KANALIZAVIMUI: Vytauto g. 4A, Lentvaris, Lentvario sen. ( gaisriné)

PAVIRSINIU VANDENU NULEIDIMUI
Uzsakovas privalo:

1. Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo tinkla biitina vadovautis Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007.04.02
isakymu Nr.1D-193 patvirtintu ,,Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamentu* ir statybos techninio reglamento
STR2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®
galiojan¢iy suvestiniy redakcijy reikalavimais.

2. Projektuojant pavir3iniy nuoteky tinklus jvertinti galimybg sumaZinti pavirSiniy nuoteky kiekj patenkantj centralizuota
| pavirsiniy nuoteky tinklus, numatyti galimybe pavirsines nuotekas tvarkyti vietoje projektuojant pavirginiy nuoteku|
sugerdinimo j gruntg jrenginius.

3. Nesant galimybei pavirSines nuotekas tvarkyti vietoje, paviriniy nuoteky nuvedima projektuoti  esamus pavirsiniu

nuoteky tinklus Vytauto gatvéje gavus tinklo savininko sutikima.

Parengta projektg pateikti UAB ,, Traky vandenys“ inzinierius(@trakuvandenys.lt

Darbus vykdyti, turint leidimg statybai ir Zemés kasimo darbams bei priZitrint atestuotam darby vadovui.

. Prisijungimui prie esantio tinklo gauti UAB “Traky vandenys” sutikimg ir tinklo savininko.

7. Tinklo prijungima, dengiamus darbus bei televizing apZiiira vykdyti dalyvaujant UAB ,, Traky vandenys“ atstovui, kurj
kviesti mob. tel. 8-652-28160

8. Baigus darbus pateikti i3pildomaja nuotrauka, bendrovés atstovo pasirasytus dengty darby aktus.

CROFS

Salygas ruosé nlca

(pare;gos pava.rde paraéas) /
tel. +37065228160, el. p. nzlmerlusgatralgmandenys

UZsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techniniu salygy egzempliorius




BENDRIE]JI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Statml?.
vienetas kategorija
INZINERINIAI TINKLAI
Vandentiekio tinkly ilgis m 72,00
Vandentiekio vamzdzio skersmuo (tik @ vamzdynams) mm 32 Ler. nsetzlilrcli;Stmgas
Vandentiekio tinkly ilgis m 68,30
Vandentiekio vamzdzio skersmuo (tik @ vamzdynams) mm 110 Ne;sl‘[[);E;Sgas
Buitiniy nuoteky tinkly ilgis m 7,15
Buitiniy nuoteky vamzdzio skersmuo (tik @ vamzdynams) mm 110 Ler nsetzlilg;'flngas
Buitiniy nuoteky tinkly ilgis m 36,35
Buitiniy nuoteky vamzdzio skersmuo (tik @ vamzdynams) mm 160 Ler. nsetzlilrcll;;cmgas
Pavirsiniy nuoteky tinkly ilgis m 11,40
Pavirsiniy nuoteky vamzdzio skersmuo (tik @ [ gr. nesudétingas
mm 110 -
vamzdynams) stainys
Pavir$iniy nuoteky tinkly ilgis m 45,65
Pavir$iniy nuoteky vamzdzio skersmuo (tik @ [ gr. nesudétingas
mm 160 .
vamzdynams) stainys
Pairsiniy nuoteky tinkly ilgis m 242,70
Pairsiniy nuoteky vamzdZzio skersmuo (tik @ II gr. nesudétingas
mm 200 .
vamzdynams) stainys
KITI STATINIAI
Naftos atskirtuvas su integruota sméliagaude Il gr. nesudétingas
stainys

Vamzdyny kiekiai nurodyti su 10 proc., atsarga.
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AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU SARAgAS
Projektas parengtas vadovaujantis galiojanCiais teisés aktais ir normatyviniais dokumentais pagal Lietuvos
Respublikoje galiojan€iy statybos verslg reglamentuojanciy teisés akty ir normatyviniy dokumenty rodykle.
Visi zemiau iSvardinti juridiniai ir normatyviniai dokumentai taikomi su jy pakeitimais.
Statybos jstatymo ir kity jstatymy pakeitimai taikomi nuo paciuose jstatymuose nurodyto pakeitimy jsigaliojimo
termino.
Pagrindiniai teisiniai dokumentai:
- LR Statybos jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573;
- STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;
- STR. 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize’;
- STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®;
- STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®;
- STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky S$alintuvas. Pastato inzZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai;
- Respublikinés statybos normos RSN 26 — 90 ,Vandens vartojimo normos*;
- PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu 2009
m. geguzes 22 d., Nr. 1-168 patvirtintos ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo
taisyklés®.

Projektas atliktas remiantis sglygomis Nr. 2021-408-T (vandentiekiui ir buitinéms nuotekoms) ir Nr.2022-3-T
(pavirS§inéms nuotekoms).

VANDENTIEKIS

Specialios paskirties pastatas (gaisrin€) apriipinamas geriamuoju vandeniu prisijungiant prie esamo vandentiekio
Sulinio Nr. 63 esangio $alia Vytauto gatves. Nuo prisijungimo vietos iki naujai projektuojamo vandentiekio $ulinio VS-
1 dn1500mm numatytas lauko vandentiekiui skirtas vamzdis PE100 PN10 dn110mm. Nuo Sulinio VS-1 iki jvado j
pastatg vietos projektuojamas PE100 PN10 dn32mm vamzdis. Tik kirtus iSorine patato sieng viduje jrengiamas
vandens apskaitos mazgas.

Vandentiekio trasa klojama tokiame gylyje, kad vamzdzio virSus baty jgilintas ne maziau kaip 1,80 m nuo zemés
pavirSiaus. Ten kur neiSlaikomas minimalus 5 m atstumas iki pastaty pamaty - vandentiekio vamzdynas klojamas
dékle.

Prie§ pradedant darbus tikslinti esamy tinkly gylius, skersmenis, medziagas. Prireikus koreguoti statybos darby
metu.

Vandentiekio inZinerinés  sistemos  projektuojamos vadavaujantis STR  2.07.01:200 ,Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai".

Batina sumontuotus vamzdynus hidrauliSkai iSbandyti ir dezinfekuoti chloruotu vandeniu.

Zemeés pavirSiaus altitudés tikslinti statybos metu vietoje.

Sklypo teritorijoje yra numatytas gaisrinis hidrantas skirtas gaisrinés masinos pildymui.
Skaitiklis hidrantui parenkamas DN80mm.
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SALTO VANDENS WOLTMAN SKAITIKLIAI WP-MFD

« Skirti Salto vandens apskaital.

Funkcijos ir privalumai

« Montuojami horizontalioje arba vertikalioje padétyje.
= Darbinis slegis ki 16 bar.

« Flansinis pajungimas atitinka DIN 2501 ir DIN 2533.

« Skaitikliy ilgiai atitinka DIN 19625 ir DIN 150 4064.

= AirB metrologinés klasés.

- Pasizymidideliu jautrumu.

- llgas tikslaus matavimo terminas.

« Turiimpulsinj is&jima.

+ Galima komplektacija su elektraniniu skaitiavimo
mechanizmu FLYPPER®.

Nominalus skersmuo | DN mm__ | 50 | 65 | 200
Vandens temperatira . ol . ; 39
Nominalus srautes | On | m¥h | 15 | 25 | 40 60 | 100 150 | 250
DidZiausias srautas | Qmax m*'h | 30 | 50 | 120 230 | 330 250 | 325
Didziausias trumpalaikis srautas | m*’h | 90 | 120 | 200 300 350 350 | 850
Pereinamasis srautas horizortalioje padatyje | 0Ot myh | 1 | 12| 08 | 18 | 2 4 | 8
Inaziausias srautes horizontalioje padetyle | Qmin | m’h | 035 | 045 | 05 | 08 | 06 1.8 4
Pereinamasis srautas vertikalicje padétyje |t m*'h 3 | '8 : 0.8 | 18 | 2 4 €
Maziausias srautes vertkalioje pacétyle | Qmin | m*h | 05 | 1 | 05 | 06 | 06 L
lautris ; m/h 009 013 | 016 | 0i9 [ 019 | 15 | 25
Srautas prie 0.1 bar slégio nuostoliy | m'h 35 63 | 113 115 | 105 310 | 550
ligis | L | mm | 200 200 |225(200)| 250 | 250 00 | 350
Jungiamuyjy flansy diametras (PN16) D mm | 165 | 185 | 200 | 220 250 285 340
Kiaurymes dydis [PN16] | K | mm | 125 145 | 160 180 | 210 240 | 295
Kiaurymiy skaicius (PN16) | | 4 4 | &4 8 | 8 8 | 812
Kiaurymes diametras (PN16) | T | mm |18 18| 18 18 | 18 2 | 22
Nominalus slégis | har | 16 16 10/16 1 | 16 16 10416
Impulsinis iselimas. modells 570 | LAimpilsal . 100 1.000
NUOTEKU TINKLAI

Buitinés nuotekos surenkamos ir transportuojamos PVC d110-160 mm savitakiniais vamzdziais, ir PVC dn315mm
Suliniais. Buitinés nuotekos iSleidZiamos prisijungiant | esamg buitiniy nuoteky Sulinj Nr. 21 esantj Salia Vytauto
gatvés.

Nuotekos klojamos 0,8-2,0 m gylyje. VamzdZiai montuojami su nuolydZiu prisijungimo vietos link min. 1,0 m max 2,0
m gylyje.

Statybos metu susidarys buitinés ir statybinés atliekos, jos bus rasiuojamos ir iSvezamos atlieky tvarkytojui.

Butina sumontuotus vamzdynus hidroizoliuoti ir iSbandyti.

Zemeés pavirSiaus altitudes tikslinti statybos vietoje.

SLEGIO SKAICIAVIMAS

Buitinio vandentiekio slégio skaiiavimas:
Nustatomas reikalingas slégis pastato buitinio vandentiekio sistemos funkcionavimui uZtikrinti:
Slégio nuostolius sudaro:
1. Laisvas slégis nepatogiausiame &iaupe (ne gaisriniame), nustatytas normomis yra: H. = 6,0 m.
2. H geometrinis — nepatogiausio Ciaupo ir VAM patalpos grindy altitudziy skirtumas ir jvertinant
vamzdyno pasijungimg zeméje: Hgeom = 5,20 m.
3. slégio nuostoliai padavimo j sistemg vamzdynuose, per vietines Klidtis, filtrus yra: H, = 5,00 m.
4. slégio nuostoliai skaitiklyje: Hs= 3,00 m.
Reikalingas slegio aukstis tinkle
Hr = HL + Hgeom + Hy + Hs« = 6,0 + 5,2 + 5,0 + 3,0 =_19,20 m.v.st.

VANDENS IR NUOTEKU POREIKIAI
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Reikalingas Debitas
; ; ; slégis,
Nr | Projektuojamos sistemos mvst s m3h
1 | Suminis vandentiekis 19.2 0.25 0.28
2 | Buitinis $altas vandentiekis 19.2 0.09 0.11
3 Buitinis nuotakynas - 0.25 0.28

Buitiniy nuoteky kiekiai analogiski skaiciuotiniems vandentiekio poreikiams.
PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLAI

Nuoteky Salinimo sistemos projektuojamos, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai”.

Siame projekte lietaus nuotekos surenkamos sklypo teritorijoje i$leidZiant j lietaus nuoteky tinklg nuo projektuojamo
pastato stogo ir kiety dangy.

Lietaus nuotekos surenkamos j naujai projektuojamus lietaus perzitros Sulinius PVC dn315-600mm nuo stogo ir
kiety dangy, 0i$ jy j lietaus nuoteky tinklg Vytauto gatvéje. Ties jvaziavimu j sklypg ir ties garazo vartais projektuojami
latakai.

Lietaus nuoteky tinklas projektuojamas i§ PVC kanalizacijos savitakiniy moviniy d110-200 mm skersmens vamzdziy.
IS sklypo lietaus nuotekos isleidziamos PVC dn200mm skersmens vamzdziu. Tinklai klojami pagal pasirinktg
montavimp bida: atviru badu arba uzdaru 0,80 — 4,51m gylyje.

Sprendinius, charakteristikas, kiekius ziGréti bréziniuose, techninése specifikacijose, sgnaudy ziniarastyje.
Vadovaujantis PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
balandzio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 galimai terSiama teritorija — atvira teritorija, kuri dél joje vykdomos veiklos yra
arba gali bati terSiama (eksploatacijos ar avarinés tarSos atvejais) kenksmingosiomis medziagomis - didesnéms kaip
0,5 ha autotransporto stovéjimo aikstelés, iSskyrus vieSgsias aikSteles. Planuojamoje teritorijoje numatoma 0,04 ha
automobiliy stovéjimo vieta pagal uzimama plotg nepriklausyty galimai terSiamoms teritorijoms, todél pavirsiniy
nuoteky valymo sistema nenumatoma.

PavirSiniy (lietaus) nuoteky debito skai€iavimai

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas skaiCiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“ 9 prieda.

Visas pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas nuo sklypo:

Qbendras:Qlt +Qst :I'(Cd F;i +Cv 'E))+F;t .]’ I/s
2.7. Skaiciuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas nustatomas atsizvelgiant j lietaus nuotakyno kaupiamajg
geba ir spddinj tekéjimg tvinstanCiame nuotakyne:

Qmaxzﬂ'Qltzl'Qh,Vs

Oy =157-(0,95-F, +0,22-F)+F, 157 = 153  Us

UAB ,,Grinda“ rekomenduojami parametrai:

I - lietaus intensyvumas (I/s-ha), priimtas 157 (I/s-ha);
Cd - kiety dangy priimtas koeficientas 0,95;
Cv - vejos priimtas koeficientas 0,22.

Skaic¢iuojamos teritorijos duomenys:

Sklypo plotas F sk - 0,20  ha;
Kietos dangos Fd - 0,05 ha;
Vejos plotas Fv - 0,13 ha;
Stogo plotas F st - 0,02 ha.

kai:

Qi — lietaus nuoteky debitas, apskai€iuojamas pagal 2.1. p.;

B - koeficientas, jvertinantis kaupiamajg gebg ir spadinj tekéjimg. Priimta 8 = 1;
Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas apskai€iuojamas pagal formule:

Q=1 Ig:gvid, I/s,
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kai:
I - lietaus intensyvumas (I/s-ha), apskai€iuojamas pagal;
F - skaiciuotinis nuotékio baseino plotas (ha);
C.iq - vidutinis svertinis nuotékio koeficientas.
2.1. Lietaus intensyvumas apskai€iuojamas is lygties:
2.2. Lietaus intensyvumas apskaicCiuojamas is lygties:

= A +c= 5835 -0,8=157
T+B 20+17 , /(s-ha),
kai:
A, B, c — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy sglygy ir nuotakyno istvinimo
retmenis dydzio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.“ 10 priede. ( retmuo p-5, A- 5835, B-17, c- (-0,8));
T — lietaus trukmé, min; 20 min.

2.6. Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas C.is apskai€iuojamas pagal formule:
zci - F,
Cvid I —
F

kai:

Ci — bidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai. Kai kuriy pavirsiy nuotékio koeficienty ribinés
reik§més nurodytos 9 priedo, 4 lenteléje; Priimti koeficientai kietai dangai 0,95, vejai 0,22;

Fi — tam tikromis pavirSiaus savybémis pasizyminti (jai priskiriamas nuotékio koeficientas C;) nuotékio baseino
dalis;

F - skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas (ha).

Jrenginio skai¢iavimas

Jrenginio tdris apskaiCiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 21 priede pateiktg metodika:

Vie't  15.3-1200
Vie = =

— 3
=000 1000 _ 1836m

Kadangi prisijungimo sglygose galimas iSleidziamas lietaus kiekis nenurodomas priimame, kad j centralizuotus
tinklus yra i8leidziama 50 proc. viso gauto kiekio. 18,36: 2 =9,18m? .
Sklypo viduje yra numatomas akumuliacinis Sulinys G/B dn3000mm, kuris sumazins momentinj pavirsiniy nuoteky

kiekj iSeinantj i$ sklypo.

PavirSiniy nuoteky jrenginio grynasis taris:
m - r? - h = grynas tiris m3

3,14 - 1,52 -+ 1,29 =9,11m3

r — jrenginio spindulio ilgis (m)

h —jrenginio gylis Zemiau jtekéjimo vamzdZio (m)

Remiantis gautais skai€iavimy rezultatais gauname, kad akumuliacinis Sulinys, kuris sumazins i8leidziamy pavirSiniy
nuoteky kiekj j centralizuotus tinklus, gali priimti 9,11 m3 nuoteky, kuruos per sumazintg iSleidziamo vamzdzio

diametra, PVC dn110mm, palaipsniui iSleis j centralizuotus tinklus.

ZEMES KASIMO DARBAI SU TECHNIKA, DARBAS TRANSEJOSE (SLAITAI, SKYDAI)

Zemeés darbai — viena i$ statinio statybos bendrujy rasiy, kai statybos reikméms kasamas gruntas, pilamas atveztinis
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gruntas ar atliekami poZzeminiai darbai.

ISkasa - tai duobé esanti Zemiau nulinio Zemés pavirSiaus tasko, kurioje vykdomi laikini ar nuolatiniai darbai gali kelti

darbuotojy saugai ir sveikatai uzgriuvimo, suspaudimo, paskendimo jei yra gruntiniy vandeny ar uzdusimo pavojy.

Pradedant vykdyti zemés kasimo darbus atsakingas statinio statybos vadovas privalo:

- jsitikinti, ar Zemés kasimo darby zonoje néra inZineriniy tinkly, kurie vykdant darbus gali sukelti pavojy

aplinkiniams objektams ar asmenims;
- informuoti toje zonoje dirbanius darbuotojus ir Zemés kasimo technikg valdancius operatorius apie
esancias pozemines komunikacijas, jy paskirtj ir darbinio auks&io gylj po gruntu;
- neleisti pradeti vykdyti darby kol nejrengtos kolektyvinés saugos priemonés:
e neaptverta, bei kitaip nepazymeéta zemés darby vykdymo zona;
e Zemés kasimo masinos operatorius ir inzinerinius tinklus montuojantys, bei Zemés kasimo darbams
vadovaujantys asmenys néra tinkamai instruktuoti ar supazindinti su darby vykdymo technologija;

e neparuostos ar neatveztos jei reikia sutvirtinimo konstrukcijos batinos Zemés kasimo darby eigoje.

! e
PESTIESIEMS : i ¥y DEMESIO,
VAIKSCIom e g I JUDANCIOS
DRAUDZIAMA o s m MASINOS DALYS
. ¥ 5

- neleisti pradéti dribti jei nepaskirtas apmokytas ir tinkama kvalifikacijg bei vairuotojo pazyméjima turintis

zemeés darby kasimo operatorius;

- supazindinti Zzemés kasimo mas$ing valdantj operatoriy su technologine kortele ir jos reikalavimais;

- instruktuoti ir nurodyti nuolat sekti bei stebéti kasamo grunto susisluoksniavimg bei kilme, papildomai
jsitinkinti ar operatorius Zino kasimo jrenginio mase bei iSlaikomg saugy masinos atstumg iki iSkasos krasto;

- jsitinkinti ar Zemés kasimo masinos operatorius patikrino ma3inos jspéjamuyjy signaly bukle (garsiniai,
vaizdiniai signalai). Atliekant grunto kasimo darbus tose vietose kur yra Zmoniy ar transporto priemoniy judéjimo
keliai, maSina privalo turéti garsinius ar vaizdinius, taip pat atbulinés eigos jspéjamuosius signalus nurodancius
galima susidarimo ar uzkliuvimo pavojy;

- esant sudétingoms situacijoms, kai toje pacioje zonoje vykdomi grunto kasimo darbai, o kasimo masiny
stréliy zona susikerta ir darbus vykdyti atskirai néra jmanoma, Zemés kasimo masiny operatoriams iSduoti rySio

priemones;

- Zemés kasimo maSinos operatoriui nurodyti, kur krauti iSkasamg grunts;

- nurodyti iSkasto grunto sankasos aukstj;

- jsitikinti ar Zemés kasimo masinos operatorius Zino kokiame gylyje pradéti Slaituoti iSkasos krastus siekiant
iSvengti nuosliauzy;

- jsitikinti, kad pradedant vykdyti nebaigtus iSkasy kasimo darbus po liG¢iy ar stipraus véjo neatsirado grunto
sankasy ar $laity jtrakimy, nuoSliauzy keliangiy pavojus masinoms bei darbuotojams;

- nepradéti dirbti kiekvieng kartg pradedant zemés kasimo darbus su zemés kasimo masina jei ji pastatoma
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ant hridrauliniy kojy — antrygiy nesutankinus (nesuvibravus) pagrindo;

- pagrindui naudoti ant kurio statomos hidraulinés kojos — antrygiai tiktai specialiai gamintojo skirtus skydus.

Jei Sie skydai yra mediniai ar savadarbiai jie privalo bati padaryti lentas tvirtinant sluoksniais skersai — iSilgai.

Vykdant zemés darbus, gali:

- Kkilti grunto nuo8liauzy, uzvirtimo rizika;

- atsirasti sprogmeny radimo rizika;

- pataikyti ir uzkabinti pavojingus inZinerinius tinklus (elektros, dujy), juos nukirsti ir sukelti pavojy sau bei
aplinkiniams darbuotojams;

- atsirasti poZzeminis pavojus, kai uzkabinami rieduliai, kurie gali sukelti griatj bei nuosliauzas;

- atsirasti pavojus aplinkiniams darbuotojams, kurie vykdo kitus darbus Zzemés kasimo zonoje;

- kilti pavojus kasant ekskavatoriumi nepadarius j iSkasg nuslaitavimo — nuvaziavimo kelio nuslysti zemés

kasimo masinai, kai kasamos iSkasos gylis didesnis nei 5 m.

b R e I
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Vykdant esamy pozZeminiy konstrukcijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos, rastiskg leidima. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizidréti
statybos vykdytojas arba meistras, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi

dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas.

ISkasos Zzmoniy ir transporto eismo zonose turi bati aptvertos, pastatyti jspéjamieji uzrasai ir zenklai, nakciai —
signaliniai Zibintai. Statyti masSinas, medZiagas, konstrukcijas ir kt. galima tik uz iSkasos natdralaus grunto byréjimo
kampo ribos. NeleidZziama kasti Slapiy smélio, piltinio grunto, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos meistras

privalo nuolat kontroliuoti darbus.

Dirbant su zemés kasimo masinomis po darbo pamainos, kai iSkasos paliekamos atviros draudziama:
- Zemeés kasimo masing palikti ant iSkasos Slaito;

- Zemés kasimo maS$ing pastatyti ne tam skirtoje ir technologiniame projekte pazymétoje vietoje, bei palikti
uzvedimo raktelius;

- palikti nenuslaituotus ar nesutvirtintus krantus nepastacius jspéjamujy zenkly.

Kasimo masiny pastatymo atstumas nuo $laito krasto nurodomas apradant vykdomus darbus iSkasose bei
trandéjose.

Toliau aprasoma medziaga ir pateikiamos konkrecios saugos priemonés vykdomiems darbams duobése,
Slaitinése iSkasose, sutvirtintose tran$éjose, sutvirtintose iSkasose ir nesutvirtintose tranSéjose, pateikiami
reikalavimai statyby, darby vadovams, meistrams ir kitiems atsakingiems asmenims, (toliau — Padalinio vadovas).
Tran$éja — tai ilgas, gilus, arba nelabai gilus, vingiuotas arba tiesus apkasas esantis zemiau nulinio zemés

pavirSiaus tasko skirtas kam nors kloti, laikyti arba padéti, kuriame vykdomi laikini ar nuolatiniai darbai gali kelti
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darbuotojy saugai ir sveikatai uzgriuvimo, suspaudimo, paskendimo jei yra gruntiniy vandeny ar uzdusimo pavojy;
ISkasa - tai duobé esanti Zemiau nulinio Zemés pavirSiaus tasko, kurioje vykdomi laikini ar nuolatiniai darbai gali
kelti darbuotojy saugai ir sveikatai uzgriuvimo, suspaudimo, paskendimo jei yra gruntiniy vandeny ar uzdusimo
pavojy.

Darbai iSkasose tranSéjose priskiriami pavojingiems darbams, kuriems taikomi specialls reikalavimai siekiant

uztikrinti darbuotojy sauga ir sveikatg.

Pries pradedant darbus iSkasose ar transéjose padalionio vadovas privalo:

- darbuotojams pravesti instruktazg (galimas tikslinis, jei instruktavimo tvarkoje toks yra
numatytas), kuris jforminamas rastiskai, kur pazymima kokie darbai bus atliekami, numatomi esami ar galimi
rizikos veiksniai vykdant darbus iSkasose ar tranSéjose ir apraSomos batinosios priemonés prie$ darby pradzig
bei darby eigoje, kurios turi bati vykdomos uztikrinant darbuotojy saugg ir sveikatg darbuotojus supazindinant
rastiSkai, bei papildomai supazindinti su technologine kortele;

- aptverti iSkasas ar transéjas standziais aptvarais sauganciais nuo kritimo i$ auks¢io, kurie turi
bdti ne zemesni kaip 1,10 m, su porankiu virSuje, 0,5 m juosta nuo Zzemés pavirSiaus ir 0,15 m papédés juosta
apacioje, arba naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. Kai tran$éjos ar iSkasos kerta masinius Zmoniy
judéjimo kelius badtina peréjimo vietose jrengti ne siauresnius kaip 1 metro plocio tiltelius su porankiais,
apsauganciais nuo kritimo i$ auk&cio;

- imtis reikiamy saugos priemoniy, kurios:

. uztikrinty ramsgiy, klojiniy, $laity ir pylimy patikimuma;
. pasalinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo - virtimo pavojy;
. leisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui, prasiskverbus vandeniui ar atsiradus kitam

pavojui galiniam pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

. esant reikalui ar pavojui zmonéms uzdusti batina pasirGpinti oro tiekimu.

- iSkasy ar transéjy Slaituose, ar prie jy krasto esancius riedulius, akmenis ar atsiskyrusius
grunto sluoksnius pasalinti.

Pries pradedant vykdyti darbus i8kasose ar trandéjose statybos technologiniame projekte turéty bati
numatyta:

- saugus iSkasy $laity nuolydis arba iSkasy Slaity sutvirtinimo badas ir jrengimo technologija;

- jéjimo ir i8éjimo j iSkasas ar tran$éjas bidas;

- esant reikalui, vandens Salinimo bidai.

Dirbant iSkasose ar tran$éjose, kuriy Slaitai néra sutvirtinti ir, kai aplinkui galimas statybiniy maSiny ir
transporty priemoniy judéjimas ar statymas transporto priemonéms negalima privaziuoti arCiau krasto nei
nurodyta statybos darby technologiniame projekte, esant reikalui Sig zong galima aptverti ir pazymeti
jspéjamaisiais Zenklais.

Kai statybos darby technologiniame projekte néra nurodyty atstumy, rekomenduojamas minimalus atstumas nuo
iSkasy ar tran$éjy krasto iki artimiausios transporto priemonés atramos nustatomas pagal 1 lentele.

Kai iSkasos kasamos su S$laitais be sutvirtinimy aukS¢€iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj pakilima)
arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidziama, kai iSkasos gylis ir Slaito statumas

atitinka 2 lenteléje nurodytus duomenis. Tais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 metrai arba esant kitoms
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grunto rasims (nenurodytoms 2 lenteléje, Slaity statumas turi bati nustatytas statybos darby technologiniame

projekte.

1 lentelé. Rekomenduojamas minimalus atstumas nuo i§kasy ar tranéjy krasto iki artimiausios transporto priemonés

atramos
ISkasos gylis, Gruntas
m Smélis Priesmélis Priemolis Molis

Atstumas nuo iSkasos §laito krasto iki artimiausios mas$inos atramos, m

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75

4,0 5,0 4,40 4,00 3,00

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

2 lentelé. I3kasos gylio ir statumo santykis

Gruntai Slaito statumas, kai iskasos gylis ne didesnis kaip, m
1,5 3 5
Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25
Smeélio ir Zvyro 1:0,5 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5
Liosiniai 1:0 1:0,5 1:0,5

Pastaba. Esant jvairiy grunty rasiy sluoksniams, Slaity statumas turi buti parenkamas atsizvelgus j silpniausig

grunto rasj.

ISkasy sutvirtinimai:

- dirbant iSkasose ar transéjose turéty bati naudojami inventoriniai sutvirtinimai. Tuo atveju, kai dél vienokiy

ar kitokiy priezasCiy néra galimybés naudoti inventorinius iSkasy ar tran$éjy sutvirtinimus, jie gali bati

pagaminti pagal darbdavio patvirtintus individulius projektus. Galimi iSkasy tvirtinimo bidai:

Spyrinis (transéjy jtvirtinimas spyriais)

- s bhad

Mo
"ol

Lentomis arba skydais

12m

L~

|
<1 1

lenta
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L
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Templinis (tran&éjy jtvirtinimas templémis) Jei tran8éjos néra gilios:

°
IN

templé trangéja

~_, e /

7 L

e o °
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lenta
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domkratas

°
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A

Jei norime iSkasti gilig transéjg (3-5 metry), tai i§ pradziy kasame 2 metry gylio ir tada padarome

jtvirtinimus, tolesniam kasimui vienintelis prieinamas bldas yra déti teleskopines dézZes:

Betranséjiné technologija:

feme itkasama "kurmic” Paga.“:ra

- visi be iSimties statomi iSkasy ar tran$éjy sutvirtinimai turi bati iSsikiSe vir§ iSkasos krasto ne maziau kaip
0,15 metro;

- gilinant iSkasas ar transéjas sutvirtinimai turi bati pradedami statyti nuo virSaus j apacia, gilinant iSkasg ne
daugiau kaip kas 0,5 metro, o ardomi i§ apacios j virSy uzpilant iSkasg ar tran$éja;

- (gilesnése kaip 1,3 metro i8kasose, transéjose, ar iSkasose ir tran$éjose su jmirkusiais $laitais pradétis
dirbti galima tik darby vadovui apZidréjus grunto Slaitus ir jei reikia panaudojus tinkamas saugos
priemones. ISkasose ir tran3éjose, kurios yra vandens, kol jisai nebus paSalintas yra draudZiama pradéti
darbus;

- trandéjos, kurios kasamos riSliuose gruntuose (moliuose, priemoliuose) leidZziama kasti rotoriniais ir
tran3éjiniais ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 metry trandéjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy,

jei Siose transéjose dirba Zmonés batina jrengti Slaity sutvirtinimus.
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SLAITINES ISKASOS

Pradedant dirbti Slaitinése iSkasose ir vykdant darbus jose butina:

uztikrinti prie iSkasy esanciy statiniy stabiluma;

apsaugoti nuo pazeidimy esamas komunikacijy linijas (dujy, vandens, nuotaky, elektros, telefono ir t.t.);

nustatyti iSkasy plotj pagal atliekamus darbus. Darbo zonos plotis > 0,50 metro (1);

nusklembti iSkasy sienas pagal grunto rG§j ir esamas salygas. Laikytis lenteléje nurodyto Slaito

kampo;

paskaiciuoti stabiluma jeigu:

o Slaitas aukStesnis kaip 5 metrai;

. virSijamas lenteléje nurodytas Slaito kampas;

. gali bati pakenktos esamos komunikacijy linijos arba statybos jrengimai;

. negali bati iSlaikytas nurodytas atstumas iki transporto priemoniy, statybos jrenginiy ar

statybos prietaisy.

atsizvelgiant j krany, transporto priemoniy ir statybos masiny apkrovos poveikj j gruntg
bitina laikytis saugaus atstumo (2, 3);

neapkrauti maziausiai 0,60 metro plocio apsauginj ruozg prie virSutinio iSkasos krasto (1);

kai iSkasos gylis > 2 metrus ir Slaito kampas > 60 laipsniy, atitverti virSutinj iSkasos krastg
didesniu kaip 2 metry atstumu nuo iSkasos krasto (1 pav.) arba jrengti trijy daliy Sonine

apsauga prie kritimo vietos;

kai iSkasy gylis daugiau kaip 1,25 metro jéjimui j jas ir iSéjimui naudoti kopécias arba

laiptus;

jei iSkasos yra vieSojo keliy eismo zonoje, turi bati uztikrintas saugus eismas. Nustatyta tvarka reikia

gauti savininko leidimg ir suderinti su keliy policija.
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- Nezilrint i skaiCiavimy nustatytg iSkasos stabilumg negalima virsyti tokiy Slaito kampy, dydziy:
a) birus arba minkStas riSlus gruntas 3 = 45, b) kietas arba pusiau tvirtas riSlus gruntas 3 = 60, ¢) uoliena
B = 80.

SUTVIRTINTOS ISKASOS. STORY LENTY SIENOS SU STATRAMSCIAIS. |LAIDINES (SPUNTINES) SIENOS

Dirbant sutvirtintose iSkasose, kai sutvirtinimai neatitinka standarty, jie turi bati jrodyti skaiCiavimais.
Tam reikia atsiZvelgti | statybos vietos gruntg, gruntinio vandens lygj, greta esancius statinius, esamas

poZzemines komunikacijas ir taip pat apkrovos dél krany, transporto ir statybos masiny jtaka:

- pradedant grezimo, poliy kalimo ir kasimo darbus batina patikrinti, ar néra jrenginiy, kurie galéty kelti
pavojy zmonems;

- neuzstatyti (neuzpilti) apsauginiy > 0,60 metro ruozy prie iSkasy krasty;

- i8laikyti saugy atstumg nuo statybos masiny, kélimo mechanizmy ir transporto priemoniy iki
iSkasos krasto;

- jéjimui j iSkasg naudotis kopéciomis, laiptais arba rampa;

- virSutinis sutvirtinimo krastas turi kySoti virs teritorijos pavirSiaus maziausiai 0,15 metro;

- i8kasos plotj parinkti pagal atliekamus darbus;

- darbo zona i8kasoje turi bati maziausiai 0,5 metro plocio;

g gl St ‘-“WH_ ;"‘ z ey
: % i - _' - 'd_‘..‘sd»:-

- kai iSkasos gylis > 2 metrai ir Slaito nuolydis > 60 laipsniy, iSkasos virSutinj krastg reikia atitverti

didesniu kaip 2 metry atstumu nuo iSkasos briaunos arba jrengti trijy daliy Sonine apsauga;
- jeiiSkasos yra vie3ojo keliy eismo zonoje, tai turi bati uztikrintas saugus eismas. Nustatyta tvarka reikia

gauti savininko leidimg ir suderinti su keliy policija.
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Papildomi nurodymai story lenty sienoms su statramsgéiais.

- Sutvirtinimas turi bati stabilus kiekviename statybos etape, jrengiant, iSmontuojant ir iki visiSko iSkasy
uzvertimo;

- kaiiskasa yra 0,5 - 0,8 metro gilesné nei numatytas ramstis, reikia (ankerius arba spurius);

- sutvirtinimas turi priglusti prie grunto visu pavirSiumi ir sandariai, montuoti i§ apacios | virsy,
uzpildyti gruntu ir tankinti taip, kad zemé pakankamai sutvirtinimo (1);

- karkaso uzpildymas turi nuolat sekti iSkasimg pradedant nuo 1,25 metro;

- kasant Zzemés ir uoly sienose neturi susidaryti tuStumuy;

- karkaso uzpildymas gali atsilikti nuo iSkasimo esant:

. kietam arba pusiau tvirtam riSliam gruntui - daugiausiai 1 metra;
o laikinai tvirtiems neriSliems gruntams - daugiausiai 0,5 metro;
. mazai tvirtiems gruntams - daugiausiai atskiry montavimo daliy auk&€iu, o Atskiros

montuojamos dalys turi:

. atsiremti maziausiai j 1/5 statramscio plocio;

. bati prispaustos tvirtai ir nepajudinamai prie grunto;

. biti apsaugotos nuo atsipalaidavimo ir nuslydimo.

o Ramsciai turi bati apsaugoti nuo kritimo, o pleistai nuo atsitiktinio atsipalaidavimo;

. karkasui naudojama mediena turi bati maziausiai lll kokybés klasés. Minimalds storiai:
. story lenty - 5 centimetrai;

. apvaliy lenty - 10 centimetry.

- Atskiras sutvirtinimo dalis (pleiStus, inkarus, sgvarzas) turi bati galima jtempti arba jverzti;
- sutvirtinimg nuimti tik tada, kai jis nebereikalingas;
- sutvirtinimg palikti, jei jo negalima pasalinti saugiai;
- visas sutvirtinimo dalis reguliariai patikrinti, ypa¢ po:
. ilgesnés darbo pertraukos;
. Zymiy apkrovos pasikeitimy;
. stipriy liaiy;
. prasidedanciy atodrékiy;
. sprogdinimo.
Papildomi nurodymai jlaidinéms sienoms
galimybes. Abejojant reikia atlikti bandomajj jkalima iki planuoto gylio;
- esant skirtingiems gruntinio vandens lygiams iSkasos viduje ir iSoréje numatyti apsaugg nuo
hidraulinio grunto iSardymo;
- iSkasos dugno iSardymo vandens srovés slégiu galima iSvengti giliau jkalant jlaidines

lentas gyliu arba mazinant gruntinio vandens lygj iSkasoje, paSalinant jj i$ iSkasos;
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jlaidinése sienelése su spyriaisir inkarais apkrovg nuo atskiry lenty bdtina perkelti ant

statramsciy (spyny arba inkary);

jei neparemta mazZiausiai kas antra stora lenta, tai turi bati jmontuotos cangos arba juostos ir paskaiciuotas

apkrovos perdavimas (perkélimas). Tarpus dél jkalimo netikslumo uztaisyti skarda, pleiStais arba betonu.

DARBAI STANDARTISKAI SUTVIRTINTOSE TRANSEJOSE

i evd i v tlEn e |
Lo - Agvalia nednme win bwslne el
- Medises baios |

e i
Fridham Latas
& & 1A om

Tl e e dagren i Bt ot masam
vismen brmos @orin e tages

i e i Gsses plolin feirme e | b, {erp pri chinig iy b,

‘ Dwrrataed oM B i o g g Bl g Byt v e 1,5 moslslumos, by dmiy

REKOMENDACIJOS

Horizontalus (1) arba vertikalus (2) sutvirtinimas turi bati jrengtas i$ lenty arba kanaliniy rams¢iy.

Prie$ pradedant kasimo darbus reikia patikrinti, ar yra pratiesti pozeminiai vamzdynai;
tran3éjy sutvirtinimo badg reikia pasirinkti pagal:

e grunto rias;j;

e gruntinio vandens lygj;

e  tarpsluoksninio vandens plidimg;

e vietovés reljefg;

e komunaliniy komunikacijy linijy iSdéstyma.
Bdtina nustatyti atitinkantj atliekamiems darbams transéjy plotj ir jo laikytis. Nuoteky
vamzdynams ir kanalams taikoma 1 lentelé, visiems kitiems vamzdynams 2 lentelé;
tran$éjos vamzdynams turi atitikti standartus. Jei nukrypstama nuo standarty, sutvirtinimo
patikimumas turi bati jrodytas skai€iavimais;
tarp sutvirtinimo ir grunto atsiradusias tustumas reikia uzpildyti ir sutankinti;
sutvirtinimas turi prigulti visu plotu prie grunto ir i8sikisti virs teritorijos maziausiai 0,15 metro.
Per plySius ir sanddras neturi byréti gruntas;
transéjy galines sieneles reikmia taip pat sutvirtinti, kad nebaty tarpy, arba jas padaryti su
nuolydziu virSuje;
i8 abiejy transéjos pusiy palikti neapkrautg ne mazesnj kaip 0,6 metro plocio apsauginj ruozg;
j gilesnes kaip 1,25 metro trandéjas galima jeiti tik tada, kai yra sumontuoti sutvirtinimai;

batina patikrinti visas sutvirtinimo dalis po:
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. stipriy liaciy;

. Z2ymiy apkrovos pasikeitimy;
. prasidéjusio atodrékio;

° ilgesnés darbo pertraukos;
° po sprogdinimy.

Briaunas (sieneles) reikia apsaugoti, kad nenuslinkty; o plieniniai kanaly ramsciai ir stkliy galvutés turi bati
patikrintos; o medzio lentos turi bati ne maziau kaip 5 centimetry storio; o apvalios medienos skerspjavis turi bati ne

mazesnis kaip 10 centimetry; o uzkasima reikia vykdyti pamaZzu, Zingsnis po zingsnio, pilnai uzpildant transéja.

Peréjimai - praéjimai

1
- Per transéjas, platesnes nei 0,8 metro, ” |1 !: |‘
reikalingi peréjimai. Peréjimai turi bati ne
siauresni kaip 1 metro plo€io ir turéti trijy

daliy Sonines apsaugas;

- tran8éjos, kurios yra gilesnés kaip Atsturses gl b mirme g

1,25 metro, jéjimui ir iSéjimui batina & Vv ek daags

B ke dores arlo thpmdus oo

jrengti kopécias arba laiptus;
Tl Mt T AT i

Eismo saugumas Aadadn

- apeenenn o ik jussho g
rumashit o ik lidena
Ko trarddjos grin dengue Exp Y m

- Bdtina laikytis saugaus atstumo tarp

tranééjOS kraétq ir Statybos £ ad il e bl el @R paaloast v e
transporto  priemoniy, statybos
masiny ir kélimo mechanizmy.

TRANSPORTO PRIEMONIY IR STATYBOS MASINY SAUGUS ATSTUMAS 3) IKI

SUTVIRTINTY TRANéEJu AR ISKASUY (HORIZONTALUS TVIRTINIMAS)
Atstumas didesnis nei 0,6 metro, kai:

- leistinosios transporto priemones iki 44 tony bendro svorio;

- ekskavatoriai ir kélimo priemonés iki 18 tony bendro svorio, kurie be apkrovos vaZiuoja iilgai transéjos;

- statybos masinos darbo metu pagal jy saugaus naudojimo taisykles StVZO;
- ekskavatoriai ir kélimo priemonés darbo metu iki 12 tony bendro svorio.
Atstumas didesnis nei 1 metras, kai:
- transporto priemonés su didele aSine apkrova, sunkesnés nei iSvardinta StVZO;
- statybos masinos darbo metu, kurios dél savo asinés apkrovos neleistinos vieSajame transporte;

- ekskavatoriai ir kélimo priemonés nuo 12 iki 18 tony darbo metu;

kelio dangos storis maziau kaip 0,15 metro arba kai kelio dangos buklé neuztikrina pakankamo
apkrovos paskirstymo
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e

Darbai nesutvirtintose transéjose

PAVOJUS

Nenusklembtos arba nesutvirtintos transéju sienos daZnai jgriiina, uZversdamos Zmones

Nurodymai

e  Pries§ kasimo darby pradzia
patikrinti, ar yra pratiesty poZeminiy
inzineriniy tinkly.

e  Kasimo darbuose reikia atsizvelgti |
visus veiksnius, kurie gali mazinti
tran$éjy sieny tvirtuma. Tai yra pvz.:

- grunto struktiiros suardymas (plysiai,
spridziai),

- supiltas gruntas,

- gruntinio vandens pazemg¢jimas,

- tarpsluoksninio vandens pliidimas,

- stiprQs sudrebinimai (eismas, poliy
kalimo j Zeme¢ darbai).

e  Transéjos su vertikaliomis sienomis

iki 1,25 m gylio be sutvirtinimo gali biti

padarytos, jei

- vietoves nuolydis esant biriam gruntui

siekia < 1:10, o ri§liam gruntui < 1:2,

0)

=060m b

i§ abiejy pusiy neapkrautas
gruntu apsauginis ruozas yra >
0,60 m N

Kai transéjy gylis maziau kaip 0,80
m, uztenka neapkrauto apsauginio
ruozo vienoje puséje.

Transéjos be sutvirtinimo gali

biti padarytos kietuose, risliuose
gruntuose ne didesnio gylio kaip
1,50 m, jei

vietovés nuolydis yra < 1:10,

i§ abiejy pusiy yra neapkrauti
apsauginiai ruozai > 0,60 m,
tran§éjos sienos sklembtos I
arba daugiau kaip 1,25 m vir§
dugno esanti tran§éjos sienos
sritis nusklembta < 45° 3 arba
sutvirtinta storomis lentomis ‘R.

Esant tvirtai kelio dangai galima apsauga
sutvirtinant maziausiai 0,20 m plocio
storomis lentomis .

Nesutvirtintos tran$éjos gilesnés kaip 1,50 m turi

buti nusklembtos iki dugno pagrindo. I§ abiejy
pusiy neapkrautas gruntu apsaugos ruozas turi biiti
> 0,60 m ®. Slaito kampas parenkamas
priklausomai nuo grunto raisiy

e  Reikia pagrijsti jrodymais transéjy $laity

stabiluma, jei pvz.,

- Slaitas aukstesnis kaip 5,00 m,

- negalima i8laikyti reikiamo §laito kampo,

- gali biiti pakenkti esami poZeminiai
inzineriniai tinklai arba statybos jrengimai.

Nustatyti ir i§laikyti transéjos plotj pagal

atlieckamus darbus. Kreipti démes;j j darbo zonos

kasvietés plotj (1 ir 2 lentelés).

Kai trans¢jos > 0,80 m plocio reikalingos peréjos,
kurios turi biiti maziausiai 0,50 m plocio.

e  Kai tran$éjos gylis > 2,00 m, peréjos turi turéti
i$ abiejy pusiy dviejy skersiniy ir bortinés lentos
Soning apsauga.

Kai transéjy gylis >1,25 m, jéjimui j jas reikia
naudoti statybinius laiptus arba kopécias.

=080m  b=050m

-

T 060m, b= 00m

e Jei trans¢jos yra vieSojo keliy
eismo zonoje, tai turi biiti
uztikrintas saugus eismas.
Nustatyta tvarka reikia gauti
savininko leidimg ir suderinti su
keliy policija.

Laikytis saugaus atstumo tarp

L
@ ast-126m
EO.EDmleU.ﬁDm &
R T T i
N I E4 W
3 e

tran$éjos krasty ir statybos transporto
priemoniy, statybos masiny, kélimo
mechanizmy ir t. t.

Maziausias trans$éjy su jeinama darbo zona plotis

Vamzdzio i$orinis

Maziausias tran$¢jos plotis b, m

Nesutvirtinta tran$éja

d, m B <60° | B>60°

1ki 0,40 b=d+0,40

Nuo 0,40 iki 0,80

Nuo 0,80 iki 1,40 b=d+0,40 b=d+0,70
Nuo 1,40

Maziausias tran$ejy be jeinamos zonos plotis

Tipinis 1ki 0,70 m |Nuo 0,70 m  {Nuo 0,90 m | Nuo 1,00
klojimo gylis iki 0,90 m iki 1,00 m |miki 1,25
t m
Maziausias 0,30 m 0,40 m 0,50 m 0,60 m
tran§éjos
plotis b

Be skai¢iavimu nustatyto iSkasos stabilumo negalima vir§yti tokiy Slaito

kampy dydziy:

a) birus arba minkstas ridlus gruntas B < 45° b) kietas arba pusiau tvirtas rislus
¢) uoliena B = 80°.

gruntas p = 60°;



VANDENS KIEKIY SKAICIAVIMAS

Vandentiekio sistemos skaiciavimai atliekami remiantis RSN 26-90 ir STR 2.07.01:2003 nuridyta metodika bei joje pateiktais vandens kiekiais.

Bendras vandens kiekis

sum u 6 im.
p. o Jhmex U - B
sum q;;w’, = N = 3000 qsumh.max 0
- 9 e 0,14 60
N 18
Psum 0,006217
PN 0,111905 o 0,355 (STR2.07.01:2003 3.3 arba 3.4 lentelé)
sum

- e
Gmax Gpr max 0,2485 |/s

vieno vartotojo bendro vandens suvartojimo norma didzZiausio vartojimo valandg (parinkta i$ RSN 26-90 5-os lentelés (eil. 10, stl. 8))

I/s badingo ¢iaupo bendro vandens émimo sekundinis debitas (parinkta i§ RSN 26-90 5-os lentelés (eil.10, stl. 10))

pastate esanciy Ciaupy (3alto ir karsto vandens bendrai)

Pastato vandentiekio sistemos vandens imtuvy panaudojimo tikimybé, kai skaifiuojamas valandinis vandens debitas

3600-P... - q Psumh 0,052222
sum ' Qpr
Py, = —q-:;,.———- PN 0,94 a 0937
pt
- 2. oJUm
Qmax = 0.005 Q_:J-rJ a 3
Omax 0,2811 m°/h
Salto vandens kiekis
_ Qa e ] . u 6 im.
A= : . N -3600 q'h.max 44 |/h
Qpe " ¢ At 0,04 20
N 5
Py 0,036667
PN 0,183333 o 0,435 (STR2.07.01:2003 3.3 arba 3.4 lentelé)

T
Qmax 9pr . 8087 /s

(STR 2.07.01:2003 3.3 arba 3.4 lentelé)

vieno vartotojo bendro vandens suvartojimo norma didZiausio vartojimo valandg (parinkta i$ RSN 26-90 5-os lentelés (eil. 10, stl. 9))

I/s badingo ¢iaupo bendro vandens émimo sekundinis debitas (parinkta i$ RSN 26-90 5-os lentelés (eil.10, stl. 10-stl.11))

pastate esanciy Ciaupy (3alto vandens)

Pastato vandentiekio sistemos vandens imtuvy panaudojimo tikimybé, kai skaifiuojamas valandinis vandens debitas

3600 - F; - q,¢ P 0,264
= PN 1,32 a
Qpe

ex = 0.005- g3, - &
Gmeax 9pr Grrax 0,112 m3/h

1,12 (STR 2.07.01:2003 3.3 arba 3.4 lentelé)



TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

Visi vamzdziai, jy fasoninés dalys, armatiira ir kita technologiné jranga turi buti sertifikuoti
Lietuvoje. Visa iSvardinta jranga turi biti nauja ir geros kokybés.

Kad bity wuztikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus,
projektuojamos $ios lauko vandentiekio ir nuoteky sistemos:

- geriamo vandentiekio;

- buitiniy nuoteky;

- pavirSiniy nuoteky.

Pries pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti detalius mechanikos darby projektus

pagal Lietuvoje galiojancius reikalavimus.

1.1 Darbuy kokybé

Visa technologiné jranga turi biti aukStos kokybés. Mechanikos darbus turi vykdyti
darbuotojai, turintys auksta tos srities kvalifikacijg ir atestuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Visi jrengimy komponentai turi biiti pagaminti kokybiSkai ir nevirSyti leistiny nuokrypiy bei
bendrai priimty standarty, kad reikalui esant, juos biity galima pakeisti kitais atitinkamais
komponentais.

Visi jrengimai ir armatiira, reikalaujantys aptarnavimo, turi turéti gerus pri¢jimus. Irengimy
ar armatiros daliy keitimas turi buti atliekamas lengvai ir be dideliy ardymy. Jeigu bandomojo
paleidimo metu, Techninis prizitrétojas pastebi, kad kai kurie jrengimy mazgai nedirba ar dirba

nepatenkinamai, jie turi buti pakeisti kokybiskais.

1.2 Jrangos montavimas

Rangovas turi uztikrinti, kad tiekiamai jrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui ir
eksploatacijai. Esant reikalui Rangovas turi jspéti Uzsakova apie visus reikiamus pakeitimus. Tuo
atveju, jeigu Rangovas nejspé€ja apie pakeitimus UZsakovo, tai minétus pakeitimus Rangovas atlieka

savo s3skaita.
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1.3 Darby sauga

Irengimy ir vamzdyny montavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiy akty,
reglamentuojanciy (jrenginiy) projektavima, jy priémimo eksploatacijon reikalavimus.

Isp¢jantieji zenklai:

Siy Zenkly dydis turi atitikti ISO ir Lietuvos Respublikos standarty reikalavimus ir turi biti
maZiausiai A4 formato. Sie Zenklai turi bati pagaminti i§ korozijai atsparios medziagos. Uzragai turi biti
lietuviy kalba.

Ispéjancios lentelés spalva turi biiti geltona, o tekstas juodas. Ispéjanciais zenklais turi buti
suzymeta:

- kélimo mechanizmai turi buti iSbandyti ir markiruoti saugiu darbiniu apkrovimu;

- patalpos, kuriose yra gaisro pavojus turi biiti suzymétos zenklais, draudzianciais rukyti;

- isp¢jamaisiais zenklais turi biiti nurodytos pirmosios pagalbos vaistinéliy vietos, avariniy
18¢jimy vietos;

- durys ir koridoriai i darbo patalpas turi turéti jspéjamuosius Zenklus, parodancius, kokias
saugumo priemones privaloma dévéti pries§ jeinant j darbo patalpas.

Pavojingumo lygj rodancios spalvos. Vamzdziai turi biiti pazyméti standartinémis spalvomis
pagal transportuojama medziaga. Zyméjimy spalvos turi bati suderintos su UZsakovu ir atitikti Lietuvos
standartus.

Intervalai tarp Zyméjimy turi biiti tarp 3 ir 5 metry tiesiuose vamzdziy ruozuose, ant visy

sklendziy, vamzdziy kirtimo per sieng vietose ir vietose kur praso Uzsakovas.

1.4 Apsauga nuo korozijos

Naudojami vamzdynai ir fasoninés dalys turi biiti atspariis korozijai. Siame projekte lauko
vandentiekio tinklai numatomi i§ PE, nuoteky - i§ PVC savitakiniy vamzdZziy. Fasoninés dalys, armatiira

— kalusis ketus, PE, PVC.

Visi sujungimo darby defektai, rasti patikrinimo metu, turi biiti iSardyti ir permontuojami.

1.5 Tran$éjy ir duobiy kasimas, uZpylimas ir pavirSiaus atstatymas

Trans$éjos pozeminiam tinklui, Suliniams ir kameroms kasamos pagal bréziniuose pazymétas
linijas, auksSt] ir Slaitus pagal statybvietés specifikacijag. Rangovas turi vengti nereikalingo iSkasos
atidarymo iki paklojant vamzdZius.

Uzbaigus jrengti vamzdj ir apsauging sankasg, tran§éja uzpilama rinktine iSkastine medziaga ne
storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis reikiamai sutankinamas bent iki 96 proc.

gretimo grunto sausojo tankio. Sutankinimo jranga turi biiti patvirtinta InZinieriaus.
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Visi pavirSiai turi biiti atstatyti iki buklés, ne prastesnés uz buklg, buvusig prie§ pradedant

darbus.

1.6 Vandens pasalinimas

Per visg Darby laikotarpj iSkasos turi biiti prizitirimos, kad jose nebuty vandens. Rangovas
atlieka visus vandens pasalinimo, gruntinio vandens lygio pazeminimo, iSsiurbimo, laikinojo drenazo ir
kitus darbus, kurie gali buti reikalingi vandeniui i§ iSkasy pasalinti ir uztikrinti reikiamg pagrindg
statybai. Rangovas privalo paSalinti visg vanden], kuris patenka ] iSkasas neatsizvelgiant | jo Saltinj, ir
tvarko bei Salina tokj vanden] InZinieriaus patvirtintu biidu. Rangovas pariipina visus jrengimus, jrangg,
masinas, darbo jéga ir medziagas, reikalingus Siam tikslui, ir yra laikoma, jog Sios sgnaudos yra
jtrauktos j Rangovo nurodytus jkainius. Rangovas atkreipia ypatingg démes;j j darbus, atlieckamus greta
pavir$iaus vandens telkiniy, kur gali buti reikalingos specialios vandens $alinimo procediiros. InZinieriui
patvirtinus statybos metoda, tokius darbus Rangovas atlicka savo saskaita, stengdamasis nepazeisti
esamy statiniy ir vandens telkiniy.

Rangovas numato visy nuoteky srauty, kuriems daro jtakg statybos darbai, tvarkyma. Nuotékos
neturi tekéti | vamzdziy tran$¢ja ar uztvindyti zemés pavirSiaus. Nuotéky srautams tvarkyti turi bati

atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbliai.

1.7 Plieniniy dékly jrengimas

Kalamiems vamzdziams turi buti jrengtos plieninés kreipianciosios, kurios turi padéti iSlaikyti
reikiamg kalamo vamzdzio nuolydj, bei tikslumg. Darbinése ir prié¢mimo duobése turi biiti jrengiamas
200mm skaldos sluoksnio dugnas, bei prieduobés gruntinio vandens iSsiurbimui, esant aukStam
gruntinio vandens lygiui naudojami adatiniai filtrai gruntinio vandens horizonto pazeminimui (adatiniai
filtrai turi biiti 3m giliau negu darbinés ar priémimo duobés dugnas). Prie§ kalant dékla biitina atsikasti
inZinierinius tinklus, déklo kalimo trajektorijoje.

Plieniniame dékle vamzdziai centruojami. Ertmé tarp déklo vidinés sienutés ir naujo vamzdyno
1Sorinés sienutés deéklo galuose uZtaisoma po 0,7-1m cemento skiediniu. Plieniniai déklai jrenginéjami
po ivaziavimais | teritorijas, aikSteles, kitomis asfaltuotomis, cementinémis, betoninémis dangomis.
Nuotekyné jrengiama dékle, kai susikerta vandentiekio ir nuoteky trasos ir vandentiekio vamzdis
klojamas po nuotekynés vamzdzZiu. Plieniniame dékle nuotekyné ar vandentiekis jrengiami ir tais
atvejais kai susikertant su kitomis poZeminémis inZinerinémis komunikacijomis vertikalus atstumas tarp
inzineriniy komunikacijy yra mazesnis kaip 0,5m (bréziniuose Sie déklai gali biiti nepazyméti, todél jog
néra aiSku projektinéje stadijoje koks tikslus vertikalus atstumas tarp projektuojamy ir esamy pozeminiy

komunikacijy, vertikalus atstumas tarp projektuojamy ir pozeminiy komunikacijy turi biti tikslinamas
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statybos darby vykdymo metu ir reikiamose vietose jrengiami déklai (déklo skersmuo tokiais atvejais
turi biiti ne mazesnis kaip 200mm didesnis uz nominaly darbinio vamzdzio skersmenj, - déklas
jrengiamas atviru btidu). Kai vamzdziai jrenginéjami uzdaru biidu (dékluose), déklas gali biiti per vieng

nominaly skersmen;j didesnis uz darbinj vamzd;.

2.VAMZDYNAI

2.1 Buitinis vandentiekis (V1)

Projektuojamas i§ polietileno (PE) vamzdziy ir fasoniniy daliy.

Polietileniniai PE vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti iSorinius skersmenis, numatytus
standartuose. Naudojamy projekte PE vamzdZziy darbo slégis PN10. Darbinis vandentiekio linijos slégis

— 4,2 bar.

PE vamzdziai naudojami geriamam vandentiekiui turi turéti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos respublikinio mitybos centro leidimg geriamojo vandens vandentiekio sistemoms
montuoti.

Vamzdziai, skirti geriamam vandeniui atgabenti | vieta, turi biti laikomi ant mediniy ar panasiy
padékly, su vamzdziy galams uzdengti skirtais dang¢iais, kad nepatekty Siukslés ir parazitai.

Techninés PE vamzdziy charakteristikos:

e Tankumas  -951 kg/m3;

¢ Elastingumo modulis (Imm/min.) - 1200 Mpa; Siluminio plétimosi linijinis

e Koeficientas - 1.3x10-4;

e Siluminis laidumas - 0.38 W/mOK; Maziausias tempimo stiprumas Rm, - 420;
Maziausia tamprumo riba Rp0,2 —300;

e Maziausias santykinis pailgéjimas suirimo metu (A) - 10% DidZiausias leistinas slégis
- 55 bar.

e Min. kreivumo spindulys - 25 x dy*.

*- plastikinio vamzdZio iSorinis diametras

2.2 Buitiniy nuoteky Salinimas (F1, L1)

Savitakiniai nuoteky tinklai projektuojami i8 nesléginiy lygiy PVC vamzdziy.

PVC vamzdziai turi buti sertifikuoti pagal kokybeés tarptautin standarta ISO 9000. Vamzdziai
turi biiti atsparts agresyvioms medziagoms, esancioms nuotekose. Jie gaminami ir komplektuojami su
movomis, kuriose yra fiksuojama guminé tarping.

Techninés PVC vamzdziy charakteristikos:

Lapas |Lapy

SPV-021-007-TDP-LVN-TS

10




e Tankumas -1410 kg/m3;

¢ Elastingumo modulis (1mm/min) -3000 Mpa;

e Siluminio plétimosi linijinis koeficientas ~ -0,7x10-4 0K-1;

e Siluminis laidumas - 0,15 W/mOK;

e Min. lenkimo spindulys - 300 x dy;

e Specifiné Siluma -1,0 J/gOK.

e PVC sléginiy vamzdziy ir fasoniniy daliy charakteristikos: Tankumas - 1410 kg/m3;

e Elastingumo modulis (Imm/min.) - 3000 Mpa; Siluminio plétimosi linijinis
e koeficientas -0.7x10-4;
e Siluminis laidumas - 0.15 W/mOK; Specifiné §iluma - 1.0 J/g0K;

e Min. kreivumo spindulys - 300 x dy*.
*- plastikinio vamzdzio iSorinis diametras
N klasés (4 kN/m2) vamzdziai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, S klasés (8 kN/m2)

vamzdziai klojami iki 0,8 m gylyje ir giliau nei 6,0 m.

3. VAMZDYNU MONTAVIMAS

3.1 Bendrieji reikalavimai

PrieS montavima turi biiti imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi biti
patikrinti, ar jie nepazeisti ir Svarlis. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi biiti pazymétos ir
pasalintos 1§ statybvietés. VamzdZiai, fasoninés dalys ir jy priedai turi biti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po

montavimo biity rasti vamzdziai su defektais, jie turi biiti paSalinti Rangovo saskaita ir jy vietoje
paklojami nauji vamzdziai.

Visi peréjimai | maZesnj skersmenj turi biiti atlikti naudojant atskirg armattirg arba gamyklinius
ruoSinius.

Sieny kirtimo vietose plastmasiniams vamzdZiams turi biti jmontuoti protarpiniai, kuriy

skersmuo priklauso nuo kertancio sienel¢ vamzdzio skersmens.

3.2 PVC savitakiniy vamzdZiy montavimas
PVC vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy galg j kita vamzdZzio gala su mova.
Movoje turi biiti gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai Ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad

vamzdziy vidus biity apsaugotas nuo uzterSimo, suklojus juos i tran$éja abu vamzdziy galai turi biti
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uzdaryti sandariais plastmasiniais gaubtais.

3.3 PE vamzdziy montavimas

PE vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sandiiros sulydymu, elektromovy sulydymu ar
naudojant mechaninius sujungimus.

Jungiant sandiiros sulydymu ir elektromovy sulydymu, biitina tiksliai laikytis gamintojo
nurodymy ir gamintojo techniniy rekomendacijy. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad
vamzdziams budingas lankstumas i$likty visame vamzdyne.

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamyjy detaliy, pagaminty ,,namy
salygomis* arba skirty kitokiam naudojimui (kity medziagy sujungimui arba darbui kitomis sglygomis).

Ties visais sléginiy linijy posikiais turi buti jrengtos atramos. Atramos jrengiamos nuo
nesujudinto grunto iki fasoninés dalies, kuriai paremti skirta atrama. Tarp vamzdzio fasoninés dalies ir

betono dedama bituminé nominalaus 3 mm storio tarping.

4. VAMZDYNU KLOJIMAS

4.1 Bendrieji reikalavimai

Vamzdynai turi buti klojami pagal Siuos Zemiau nurodytus standartus:

- Nesléginiai vamzdziai — LST EN 1610, STR 2.07.01:2003;

- Sléginiai vamzdZziai — LST EN 805, STR 2.07.01:2003.

Sioje specifikacijoje nurodomi bendrieji reikalavimai, taikomi vamzdyno ir papildomos jrangos
projektavimui, gamybai ir montavimui.

Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny mazinti negalima.
Vamzdziai turi biiti sumontuoti taip, kad nesusidaryty oro kamsciai.

Suliniuose ir kamerose vamzdziai montuojami taip, kad baty uztikrintas maksimalus pri¢jimas.

Turi biti palikta pakankamai erdvés aptarnavimui. Nemechaniniai jungimai turi baiti jtvirtinti.
Rangovas turi uZtikrinti, kad vamzdZiai neturéty vidiniy paZeidimy. Visi paslépti ir nupjauti galai

Visi vamzdziai, neatitinkantys medziagy ir darbo kokybés reikalavimy, nustatyty Sioje

specifikacijoje, turi buti nuimti ir pakeisti Rangovo saskaita.

4.2 PVC savitakiniy vamzdyny klojimas ir kontrolé

Vamzdynai klojami tran$¢joje ant jrengto pagal projektinius nuolydZius, dugno, patikrinus
pagrindo paruosimg, lyguma, atsparuma po sutankinimo.

Vamzdynai | transéja nuleidziami po Suliniy dugny jrengimo.

Nuleidimas privalo biiti be atsitrenkimy ] tran$¢jos kraStg. Atlaisvinti vamzdj nuo kélimo
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mechanizmy tik patikrinus nuolydzio ir padéties tiksluma ir uztvirtinant grunte.

Lygiy tarpy trasoje vamzdziai turi biiti centruoti i$laikant koncentrinj movos apskritimo tarpelj.
Tarp kontroliniy Suliniy tiestis tarpai tikrinami veidrodziu “prasiSvietimui” prie§ ir po transé€jos
uzpylimo.

Maksimalus nukrypimas nuo projektiniy altitudziy £5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal
horizontalg £10 mm.

Jungiant vamzdzius movomis, biitina saugoti, kad j sujungimo vietg nepatekty smélio.

Vamzdziui kertant statybines konstrukcijas, jis dedamas j pliening gilze, kurios galai turi sutapti
su konstrukcijos storiu. Gilzés vidinis skersmuo turi buti 10-20 mm didesnis uz vamzdzio iSorinj

skersmenj. Tarpas tarp gilzés ir vamzdyno uzsandarinamas nedegia sandarinimo medziaga.

4.3 PE slégio vamzdZziy klojimas

Montuojant PE polietileninius vamzdzius, visuomet reikia laikytis nustatyty gamintojo ir tiekéjo
taisykliy, reglamenty ir statybos normatyvy. Transéja turi buti pakankamai plati, kad biity bent po 20 cm
laisva i§ kiekvienos vamzdzio pusés.

Klojant plastmasinius vamzdzius svarbu supliikti gruntg, nes taip gaunamas reikiamas Soninis
spaudimas. Suplikimui galima naudoti jvairia jrangg arba galima sutrambuoti Zeme
kojomis. ISlyginamasis sluoksnis turi biiti tinkama atrama vamzdziams, todél svarbu jj sutankinti.

Aplinkinis gruntas ties paklotu vamzdynu sutankinamas mazdaug iki 90% grunto tankio
praeinant grunto tankinimo masina (50-100kg) 4 kartus. Pirmiausia tankinami Soniniai grunto uzpildai i$
abiejy kolektoriaus pusiy — vienu metu. Grunto sutankinimo bandymai atlieckami pagal LST EN ISO

17892-2:2005 reikalavimus. Tankinimas iSreiSkiamas procentais ir visada grindziamas optimaliu
sausu tankumu pagal modifikuota Proctor’o testa. Prie§ sutankinimg, medziagos sluoksniuose turi buti
vienodo drégnumo, todél Rangovui gali tekti sluoksniy medziaga drékinti.

ISlyginimui ir uzpildymui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi virSyti 10 mm;

- 8-16 mm daleliy kiekis neturi vir§yti 10%,

- medziaga neturi biiti susalusi;

- negalima naudoti astriy nuolauzy, turin¢iy medziagy.

Tran8¢jos dugnas lygus be akmeny. Minimalus plotis - vamzdZio skersmuo + 40 cm.

Uzpylimo smélio sluoksnio vir§ vamzdZio storis turi bati > 10 cm. Soninis uZpylimas iki pusés
vamzdzio tankinamas itin riipestingai.

Galutinis uzpylimas - i§ transéjos iSkasta zemé. Vieno metro atstumu iki vamzdzio neturi biiti

jokiy akmeny, didesniy kaip ©@300.
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Vidutinis vandentiekio magistralés gylis apie 2,0 m.

Vamzdziy klojimas 3altyje. Zemesnéje, kaip - 15°C vamzdZiy montavimo nevykdyti. Esant
minusinei temperatirai PE vamzdZzius virinti palapinéje. Jei reikia, vamzdziai uzkemSami ir galai
pasildomi (ne atviroje ugnyje). Klojant plastikinius vamzdzius reikia patikrinti ar tran$¢joje néra ledo.
Jei vamzdziai klojami ne iSkarto, iSkasus transéja, butina stebéti, kad neuzsalty transé¢jos dugnas. Kai ant
tranS¢jos krasto suvirintas vamzdis leidziamas zemyn, vienu metu jis turi biiti prilaikomas keliose
vietose, kad neiSsigaubty.

Hidraulinj bandymg geriau atidéti kol vamzdj supanti Zemé neatSils iki pliusinés temperatiiros.

Bet sléginiy vamzdziy net ir Siomis saglygomis negalima pneumatiskai bandyti.

5. VAMZDYNU BANDYMAS IR VALYMAS

5.1 Bendrieji reikalavimai

Montavimo metu ir po jo Rangovas privalo imtis visy reikiamy priemoniy, tarp jy ir apriipinimo
vamzdyno bandymus Rangovas privalo patikrinti, ar vamzdynas Svarus ir neuzkistas.

Rangovas turi pateikti visg reikiamg jrangg ir jrengimus, kurie gali buti reikalingi vamzdyny
iSbandymui nurodytais slégiais. Rangovas atsako uz apriipinimg vandeniu bandymams ir panaudoto
vandens iSleidima, kaip numatyta sutartyje.

Jei kuris nors patikrinimas duoty nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavykty,

Rangovas savo saskaita i§ naujo atlicka darbus, kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus.

Pries§ sujungiant i§ vamzdzio vidaus iSvalomi visi neSvarumai. Prie§ atliekant vamzdZziy atkarpos
bandymus vamzdyno vidus iSvalomas, kad nelikty jokiy paSaliniy medZiagy. Sléginiams vamzdZiams
valyti gali biiti naudojamos plausSinés ar kitos priemonés, Rangovui imantis visy reikiamy atsargumo

priemoniy.

5.2 Nesléginiy vamzdyny tinklo bandymas

Nesléginiai vamzdZiai turi biiti iSbandomi sandarumui du kartus:

- pirma kartg — iki uZpylimo;

- antrg kartg — po uzpylimo.

Neuzpylus gruntu vamzdyny sandarumas tikrinamas apziiirint vizualiai sandiiras ir po to uzpylus
vamzdynus tarpais tarp gretimy Suliniy.

Tikrinamas vamzdyny hermetiSkumas, matuojant pripildoma vandens kiekj j auks¢iau pagal
nuolydj i$sidéscius] Sulinj, pravalg — jei tai iSleistuvas i$ pastato, 30 minuciy laikotarpyje. Neleistinas

vandens kritimas Sulinyje daugiau kaip 20 cm.
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5.3 Sléginiy vamzdyny tinklo bandymas

Vamzdynai iSbandomi juos patiesus, prie§ uzpilant jungtis ir fasonines dalis.

Kiekviena atkarpa pamazu pripildoma vandens, iS§stumiant org i§ vamzdziy. Turi biti i$bandoma
ir visa vamzdziy armatira. Si bandymo procediira vykdoma pumpuojant vandenj i§ bandomosios
atkarpos zemiausio tasko.

Tokie vamzdziai iSbandomi vidiniu slégiu, atitinkanc¢iu normaly darbinj slégj. Toks slégis

iSlaikomas 2 val. vis papildant vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 2 val. slégis padidinamas iki 1,3 nominalaus darbinio slégio ir laikoma 2 val., vis papildant
vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 4 val. slégis sumazinamas iki normalaus darbinio spaudimo ir uzdaroma bandymy siurblio
sklendé. Dar po 1 val. iSmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slégio sugrazinimui j normaly darbinj
slégi.

Vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei uzpildytas vandens kiekis yra mazesnis nei

0,5 1 vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

6. VAMZDYNU DEZINFEKAVIMAS
Vamzdynus, naudojamus geriamajam vandeniui tiekti, reikia dezinfekuoti pagal veikiancias
normas chloruotu vandeniu (doze¢ 10 daliy chlorkalkiy prie milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti
magistralése ir vamzdynuose minimaliam 30 minuciy periodui ir po to iSplaunamas $variu vandeniu, kol

lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/1 chloro.

7. POZEMINIY KOMUNIKACIJU ZYMEJIMO ZENKLAI
PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai statomi vandentiekio, nuoteky tinklams ir
jrenginiams paZzyméti vietoje. Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir
gelzbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais
atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant gelzbetoniniy metaliniy stulpeliy. Siuo atveju
zenklai statomi 0,75 aukstyje.
Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120 mm dydZio, suapvalintais kampais,

ploksteliy kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti.

8. SULINIAI
Projekte dalis $uliniy numatoma i§ gamykloje pagaminty gelZbetoniniy elementy. Suliniai ant

savitakiniy vamzdyny turi biiti statomi tose vietose, kur yra nuolydzio, skersmens ar krypties

Lapas |Lapy

SPV-021-007-TDP-LVN-TS 9




pasikeitimas.

Vaziuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangc¢iai dedami viename lygyje su vaziuojamosios
dalies pavirsiumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi bati pakelti auk§¢iau Zemés pavirsiaus:

- uzstatytose teritorijose — 0,05 m;

- neuZzstatytoje teritorijoje — 0,20 m.

Drégnuose gruntuose (gruntiniy vandeny lygis aukSc¢iau Sulinio dugno) turi biti atlikta Sulinio
dugno ir sieny hidroizoliacija 0,50 m auksciau gruntiniy vandeny lygio — sméliniams gruntams.

Nusileidimui j Sulinj jrengiamos lipynés i§ armatiiros 16 A-I klasés. Metalinés lipynés turi biti
padengiamos antikoroziniais dazais.

Suliniy dangéiai turi biti tiekiami su ketiniais rémais. Suliniuose, kurie statomi vaZiuojamoje
dalyje dangciai taikomi plaukiojancio tipo. Dangciai g/b Suliniams turi bti ketiniai. Liuky dang¢iai turi
krasto nesutapimas su korpuso krastu 2,5 mm. Jtrukimai dang€iuose neleistini.

Suliniy, kurie statomi nevaziuojamoje dalyje, danggiai ketiniai atlaikantys 1,5 t apkrova. Suliniy,
kurie statomi vaziuojamoje dalyje dang¢iai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrova.

Betoniniams Suliniams naudojamas betonas turi biiti atsparus vandens ir nuoteky poveikiui.

Sulinio dugno latakai nuoteky vamzdziams turi biiti formuojami i§ C20/25 klasés betono,
iSlaikant tokj pati nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jy
apdaila.

Nusileidimui j Sulinj turi biti jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LTS EN 124
reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi biiti toks, kad galima biity patekti j Sulinj. DidZiausias vertikalus

atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.
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MEDZIAGU IR JRENGINIU ZINIARASTIS

VANDENTIEKIS
Eil.Nr. Pavadinimas ir techniné charakteristika Pastabos Mato Kiekis
vienetas
1 2 3 4 5
1. [PE100 PN10 DN32 vandentiekio vamzdis m 72,00
2. |PE100 PN10 DN110 vandentiekio vamzdis m 68,30
3. |Gaisrinis hidrantas kompl 1
4. [Fasoninés dalys kompl. 1
5. |Vamzdyny hidraulinis iSbandymas sist. 1
6. |Vamzdyny praplovimas sist. 1
7. [Vamzdyny dezinfekavimas sist. 1
8. |Zemés kasimo darbai m3 826,35
Vandentiekiko $ulinys VS1-1 DN 2000 mm
1. [Kalaus ketaus flanSinis triSakis @100/100 vnt. 1
2. |Kalaus ketaus flanSiné trumpa sklendé @100 vnt. 3
3. [Kalaus ketaus flanSinis adapteris atsparus tempimui vnt. 5
@110/100
4. |Flan3as vidinis sriegis @100/1 1/4* vnt. 1
5. [Kalaus ketaus flan$inis adapteris atsparus tempimui @32 vnt. 1
6. [Sagos tipo redukcinis flansas @100/80 vnt. 2
7. |Salto vandens skaitiklis @80 vnt. 1
BUITINIS NUOTAKYNAS
Eil.Nr. Pavadinimas ir techniné charakteristika Pastabos | Mato Kiekis
vienetas
1 2 3 4 5
1. |PVC nuoteky vamzdziai ,,N* klasés DN110mm m 7,15
2. |PVC nuoteky vamzdziai ,,N* klasés DN160mm m 36,35
3.  |Apsaugos deklas PE100 PN10 DN200 m 7,15
4. |PVCdn315 Sulinys vnt. 2
5. [Fasonings dalys kompl. 1
6. [Vamzdyny hidraulinis iS$bandymas sist. 1
7.  [Isvado hermetizavimas sist. 1
8. |Zemés kasimo darbai m3 200,0
LIETAUS NUOTEKOS
0 2021 08 Projektiniy pasitilymy vieSinimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,Statybos projekty valdymas* Statinio projekto pavadinimas:
Kval. 1 pteities g. 25B, LT-06326 Vilnius SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO,
Dok. | Tel.: 85 2332485, faks.: 8 52784945 VYTAUTO G. 4A TRAKU R., LENTVARIS,
Nr. El pastas: info@spv.It ) STATYBOS PROJEKTAS
25745 PV 1. Gudavicius /‘okumenm pavadinimas: L aida
22904 PDV L. Polonskiene | . N y
- MEDZIAGU ZINIARASTIS 0
UZzsakovas / Statytojas: Dokumento numers: Lapas Lapy
LT Priesgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamentas prie SPV-021-007-TDP-LVN-MZ ! 5
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Eil.

Pavadimas ir techninés charakteristikos

Pastabos

Mato
vieneta
s

Kiekis

2

4

LIETUS SKLYPE

.| PVC moviniai vamzdziai & 110 mm, su sujungimo

detalémis

11,40

PVC moviniai vamzdziai & 160 mm, su sujungimo
detalémis

45,65

.| PVC moviniai vamzdziai & 200 mm, su sujungimo

detalémis

180,60

b

PE100-RC vamzdziai & 200 mm, su sujungimo
detalémis

62,10

Apsaugos déklas DN250

12,55

Apsaugos déeklas DN315

9,85

Akumuliacinis Sulinys G/B dn3000mm

kompl.

XN SN

PVC lietaus nuotekynés Sulinys dn315 mm, H=1,00m-
H=1,80m:

- Sunkaus tipo ketinis dangtis - lvnt.,

- nuzyméjimo zenklas - lvnt.,

tarpin¢ dn110-160mm PVC vamzdZiui

kompl.

PVC lietaus nuotekynés Sulinys dn425 mm, H=1,00m-
H=2,00m:

- Sunkaus tipo ketinis dangtis - lvnt.,

- nuzymejimo zenklas - lvnt.,

tarpiné dn110-160mm PVC vamzdziui

kompl.

10

PVC lietaus nuotekynés Sulinys dn600 mm, H=1,00m-
H=2,00m:

- Sunkaus tipo ketinis dangtis - lvnt.,

- nuzyméjimo zenklas - lvnt.,

tarpiné dn160-315mm PVC vamzdziui

kompl.

11

G/B lietaus nuotekynés Sulinys dn1000 mm, H=1,00m-
H=2,40m:

- Ketinés surinkimo grotelés - 1vnt.,

- nuzyméjimo Zenklas - Ivnt.,

tarpiné dn200mm PVC vamzdziui

kompl.

12

G/B lietaus nuotekynés Sulinys dn1500 mm, H=3,00m-
H=4,60m:

- Ketinés surinkimo grotelés - 1vnt.,

- nuzymejimo Zenklas - lvnt.,

tarpiné dn200mm PVC vamzdziui

kompl.

13

VamzdZiy sistemos iSbandymas, hermetizavimas

kompl.

14

Zemés kasimo darbai

4356,1

PASTABOS:

1. Kiekiai yra orientaciniai ir turi biiti patikslinti, pagal rangovo pasirinktq darby atlikimo technologijg;

2. Nurodyti kiekiai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydimaisiais darbais;

3. Nurodytuose kiekiuose nejtrauktos, montavimo, darby atlikimo, ploto uzpildymo vienetais sqnaudos ir atsargos

koeficientai;

4. Generalinis rangovas privalo iSanalizuoti bréZinius ir patikrinti pateiktus kiekius, bei jtraukti nepazymeétus
darbus ir medziagas, jei mano, kad tai turés jtakos statybos kainai.
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5. BréZiniai ir techninés specifikacijos, jrangos Ziniarasciai papildo vieni kitus, todél turi biiti atlikti visi darbai,
netgi jei jie buty parodyti ar paminéti vien tik bréziniuose ar vien techninése specifikacijose.

6. Vamzdyny kiekiai pateikti su 10% atsarga metrais.
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Buities vandentiekio vamzdynus montuoti ne auksc¢iau isalo gylio 1,80 m gylyje nuo zemés pavirsiaus. NuolydZzio krypt] montuoti pagal Zemés pavirSiaus reljefo nuolydj;
Maziausias lietaus ir buitiniy nuoteky vamzdzio jgilinimas ne auksciau kaip 0,80 m nuo vamzdzio virSaus iki Zemés pavirsiaus;

Nuoteky DN110 vamzdyng montuoti ne mazesniu nuolydzio 0,02, DN160 nuoteky vamzdyng montuoti ne mazesniu nuolydziu 0,01, DN200 nuoteky vamzdyng montuoti ne
mazesniu nuolydziu 0,007;

Vykdant darbus biitina vadovautis galiojanciais norminiais dokumentais ir projektine dokumentacija.

Zolés dangoje $uliniai iskeliami 5-7 cm auk$¢iau zemés pavirsiy.

Visy tinkly ilgius, atstumus, altitudés ir susikirtimus tikslinti statybos vietoje.

Projektas atitinka normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir prieSgaisrinius reikalavimus. Tre€iyjy asmeny interesai nepazeisti.

Remiantis toliau paminétu STR, apsaugos zona numatoma 1m nuo vamzdzio asies j abi puses. STR 1.05.01:2017 "Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZian] dokumentg padariniy Salinimas" 7 priedo 3 punkte, kad
"raSytiniai gretimy zemés sklypy savininky ar valdytojy sutikimai privalomi statant stogo neturincius inzinerinius statinius, inzinerinius tinklus ar susisiekimmo komunikacijas
arciau kaip 1m atstumu nuo sklypo ribos".

Valstybinés reikSmes kelio juostoje tinklai klojami ne mazesniame nei 1,2 m gylyje klojant tinklus lygiagreciai keliui ir ne mazesniame nei 1,5 m gylyje nuo griovio dugno
vykdant kirtimus po keliu.

D¢l tinklo tiesimo, atsiradus kelio juostos konstrukcijos nelygumams ar deformacijoms, konstrukcijg privaloma atstatyti pagal KPT SDK 19 projektavimo taisykles.
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SISTEMA
@25

J32X2,9 PE100

Nr. | Medziagy - jrenginiy Ziniarastis Zymuo i}r:itawmo kiekis
1 2 3 4 5

1 | Vandes skaitiklis 920 vnt 1

2 |Moviné alkiiné PE vamzdziams 9 32 vnt 1

3 |Bronzinis rutulinis ventilis @25 vnt 2

4 | Alkting zalvariné PE vamdziams su iSoriniu sriegiu ?32x1" | vnt 1

5 |Bronzinis peréjimas ?25x 20| vnt 2

6 |Déklas PE D 63 vnt 1

7 |Uzdaromoji armatiira vandens nuleidimui o 15 vnt 1

g | Atbulinis voztuvas 025 vnt 1

PASTABOS:

1.

VAM jrengiamas patalpoje, esancioje iSkart uz iSorinés pastato sienos;

2. VAM jrengiamas patalpoje, kurioje oro temperatira baty ne Zemesné kaip
+5°C;
3. VAM turi bati jrengti taip, kad jy skaitikliai baty apsaugoti nuo uzsalimo ir
sugadinimo.
4. VAM turi bati montuojamas ne Zemiau kaip 0,3 m aukstyje vir$ grindy lygio, nuo
sienos atstumas turi bati ne maziau 0,3m.
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1. Kalaus ketaus flanSinis trisakis @100/100 - 1vnt.,
2. Kalaus ketaus flansiné trumpa sklendé @100 - 3vnt.,

3. Kalaus ketaus flansinis adapteris atsparus tempimui @110/100 - 2vnt.,

4. Flan3as vidinis sriegis ©100/1 1/4" - 1vnt;
5. Kalaus ketaus flanSinis adapteris atsparus tempimui @32 - 1vnt;

6. Sagos tipo redukceinis flansas ©¥100/80 -

7. Salto vandens skaitiklis @80 - 1vnt.

2vnt;

Vi @32()
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PASTABOS:
- Ziedy iSorine ir vidine puses iSpurksti 2sl. bitumine emulsija;
Kontrolinis

- Sandiras izoliuoti hidroizoliaciniu skiediniu;
- Lietaus pajungimo gylius j akumuliacijg tikslinti montavimo metu

stebéjimo liukas

vietoje.
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PJUVIS 2-2

Kontrolinis

PASTABOS:
- Ziedy i8oring ir viding puses iSpurksti 2sl. bitumine emulsija;
- Sandiras izoliuoti hidroizoliaciniu skiediniu;
- Lietaus pajungimo gylius j akumuliacijg tikslinti montavimo metu vietoje;
- Lietaus vamzdyny patekimo j Sulinj bei i5&jimo i3 Sulinio gylius Zidréti pagal pavirSiniy nuoteky
profij arba tikslinti montavimo metu.
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Zvyro be rigikliy danga  5cm VirSutinis A/B sluoksnis markés AC 11 VN, h=7,0cm

Skaldos pagrindo sl.i§ nesuristojo miSinio 0/45, E,, 2 80MPa 15c¢m Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 32 PN, h=10,0cm
Sal¢iui nejautriy medziagy sL(SNS) kf 21,0x10°m/para 25cm Dolomitinés skaldos pagrindo sl. 0/56, E,, 2 150MPa, h=20cm

Sutankintas gruntas, E,, 2 45MPa

Zole apsétas dirvozemis, h=10cm
Sutankintas gruntas, E,, 2 45MPa

Saléiui nejautriy medziagy sL(SNS) kf 21,0x10°m/s E,, 2 100MPa, h=28cm
Sankasa i§ sutankinto grunto, E,, 2 45MPa

50cm uzleidziama asfalto armavimo geotinklo
juosta ant esamos dangos, gruntujama nufrezuota
asfalto dang bitumo emulsija
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STATYBQOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Lirkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.22904

Liliana Polonskiené

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoveés, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés ir ypatingojo statinio specialiujy statybos

darbu techninés prieziuros vadoveés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZzineriniai tinklai (vandentiekio,

silumos, nuoteky 3alinimo), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ilumos gamybos (iki 1,5 MW galios)

ir tiekimo, $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas; statinio

vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy irengimas; $ilumos tinkly

tiesimas; $ilumos gamybos jrenginiy (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio $ildymo,

il ST¢C

vedinimo ir oro kondicionavimo inZineriniy sistemy irengimas.
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Valdemaras Gauronskis

I3duotas 2018 m. liepos 11 d.
Pirma karta isduotas 2008 m. spalio 24 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB LODVILA®01329-A1
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