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SV PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil.

Nr. Dokumento zymuo Pvadinimas Pastaba
1 | 0624 —PRA -SV- AR AISKINAMASIS RASTAS 7 lapai
2 | 0624 —PRA -SV- AR TECHNINES SPECIFIKACIJOS 14 lapy
3 | 0624 - PRA-SV-SZ SANAUDU ZINIARASTIS 6 lapai

SV PROJEKTO DALIES BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS

Bréz. | Lapo

Nr. Nr. | Laida BréZinio pavadinimas Pastaba
1 1 0 Sildymo sprendiniai I-mo auksto plane

2 1 0 | Sildymo sprendiniai Il-tro auksto plane

3 1 0 Védinimo sprendiniai I-mo auksto plane

4 1 0 Védinimo sprendiniai 11-tro auksto plane




2. AISKINAMASIS RASTAS

2.1. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI IR GAUTOS UZDUOTYS

Gydymo paskirties pastato Vilkaviskyje, Maironio g. 25 paprastojo remonto apraSymo S$ildymo,
védinimo dalies projektas atliktas vadovaujantis projektavimo uzduotimi, statybiniais — architekttriniais
bréziniais, technologinés dalies uzduotimi, statybos normatyviniais dokumentais:

e STR 2.09.04:2008 - Pastato Sildymo sistemos galia. Energijos sagnaudos Sildymui
e STR 2.09.02:2005 (2024-12-31 aktuali redakcija) - Sildymas, védinimas, oro kondicionavimas
e STR 2.01.01(6):2008 - Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir §ilumos
i$saugojimas
e STR 1.04.04:2017 - Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (akt. redakcija 2022.05.02).
e STR1.01.03:2017 - Statiniy klasifikavimas (akt. redakcija 2022.11.01).
STR 2.02.01:2004 - "Gyvenamieji pastatai” (akt. redakcija 2022.07.16).
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (akt. redakcija 2022.01.01).
RSN 156-94- Statybiné klimatologija (akt. redakcija 2002.10.05).
HN 33:2011- Akustinis triukSmas. Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® (akt. redakcija 2018.02.14).
HN 69-2003 - Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose
e HN 42:2009 (2016-06-29 aktuali redakcija) - Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas
e HN 35:2007 - Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore (akt. redakcija 2016.05.01).

e HN 47: 2023 "Asmens sveikatos priezitiros jstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
akt. red. 2023.06.28

Sis projektas atitinka Projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.
Visi §io projekto sprendiniai yra suderinti su uzsakovu ir kity projekto daliy autoriais - PDV.
2.2. PROJEKTE NAUDOJAMA PROGRAMINE JRANGA

Projekto tekstinei daliai apipavidalinti naudojama Microsoft Office programinés jrangos paketas.
Grafiné projekto dalis atlikta naudojant Autodesk AutoCAD programing jrangg.

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
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2.3 PAGRINDINAI PROJEKTO DALIES RODIKLIAI

Lentelé Nr.1

Eil. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis Pastabos
Nr.
1 2 3 4 5
Bendrieji rodikliai
1 Remontuojamy patalpy plotas m* 747,19
2 Ia remontuojamy patalpy plotas m° 492,25
3 Ila remontuojamy patalpy plotas m* 254,94
4 Patalpy aukstis (bendras) m 3,5
2.4. LAUKO ORO PARAMETRAI
Lentelé Nr.2
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
1 Projektiniai lauko oro parametrai: (Vilkaviskio zona)
1.1 -temperatira: Siltas mety laikas °C 24,6 RSN 156-94
Saltas mety laikas -22,0 4.6 lentele
1.2 - entalpija:  Siltas mety laikas kJ/kg 52,8
Saltas mety laikas -20,8
13 - santykinis oro drégnumas (metinis) % 80 RSN 156-94
3.2 lentelé
14 - vidutiné SalCiausio ménesio per Ziemos sezong °C -6,9 RSN 156-94
oro temperatira 2.10 lentelé
1.5 - Sildymo sezono trukmé paros 219 2.6 lentele

2.5 ISORINIU ATITVARUY CHARAKTERISTIKOS

Lentelé Nr.3

Sienos

UN = 0,25, [W/( m°K)]

Stogai,

perdangos besiribojancios su iSore UN = 0,20, [W/( m°K)]

Perdangos vir$ nesildomy riisiy ir pogrindziy,
atitvaros besiribojancios su gruntu

UN = 0,20, [W/( m°K)]

Durys

UN = 1,40, [W/( m°K)]

Langai ir kitos skaidrios atitvaros (1)

UN = 1,40, [W/( m°K)]

Energetinio naudingumo klasé - netaikoma.
Statinio atsparumo ugniai laipsnis 1.

2.6. SILUMNESIU PARAMETRAI
Lentelé Nr.4

Silumos tiekimas j radiatoriy $ildymo sistema

70/50°C, vanduo

Silumos tiekimas j védinimo jrenginj

elektra

0524-PRP-SV-AR

Lapas | Lapy | Laida




2.7. SILDYMO SISTEMOS PARAMETRAI

Lentelé Nr.5
Sildymo sistemos tipas Radiatoring, Sakotiné
Pakeisty radiatoriy projektiné galia la 21,27 kKW
Pakeisty radiatoriy projektiné galia lla 11,31 kW
Suminis remontuojamy patalpy poreikis Sildymui 32,58 kW

2.8. LEISTINI TRIUKSMO LYGIAI

Lentelé Nr.6
Paros laikas, val Ekviv. garso slégio lygis (Laegr), dBA Maks. garso slégio lygis (Larmax), dBA
7-19 45 (patalpoje)/65 (lauke) 55 (patalpoje)/70 (lauke)
19-22 40 (patalpoje)/60 (lauke) 50 (patalpoje)/65 (lauke)
227 35 (patalpoje)/55 (lauke) 45 (patalpoje)/60 (lauke)

Pastaba: TriukSmo matavimo metodika: turi baiti laikomasi bendryjy reikalavimy triuk§mo
matavimams nurodyty ISO 1996/1 ir HN 33-2011, "Lietuvos respublikos triuk§mo valdymo jstatymas".
Silumos siurblio i$orinio bloko triuk§mo lygis nevirsija leistino triuk§mo lygio gyvenamuyjy ir visuomeninés
paskirties pastaty aplinkoje bet kuriuo paros metu. Statybos uzbaigimo procediiros etape turi buti atlikti
stacionariy triuk§Smo S$altiniy matavimai artimiausioje gyvenamoje aplinkoje. Matavimus atlieka testuota
jmoneg.

3. SILDYMO SISTEMOS SPRENDIMALI

3.1. Esamas Silumos punktas

Esamas $ilumos punktas palickamas, pagal technine uzduotj nekei¢iamas. Silumos punkto
galia nekei¢iama. Esami Silumos punkto uzdarymo reguliavimo ir temperatiiros bei slégio matavimo
jrenginiai nekeifiami. Vamzdynai izoliuoti akmens vatos vamzdiniais kevalais su folijos danga, jvado
skersmuo nekei¢iamas, palieckamas esamas.

Sumontavus remontuojamus radiatorius ir Sildymo vamzdynus bei stovus atliekamas
vamzdyny hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei Siluminis iSbandymas. Hidraulinis spaudimas turi biiti
1,3 darbo slégio. Eksploataciniu slégiu laikomas slégis Silumos mazge pries sklende atSakoje j Sildymo
sistema. Sildymo sistema yra tinkama, jeigu po 5 minuéiy spaudimo slégis nesumaZéjo ir suvirintose
sitilése, sujungimuose, vamzdziuose, armatiiroje néra vandens iStekéjimo.

Silumos agentas iSoriniaime kontiire - termofikatas T1/T2= 80°/60°C, vidiniame kontiire - vanduo
70°/50°C.

Pastabos:

* visi projektiniai sprendimai, medZiagy kiekiai, Silumos poreikiai atitinka pirminj patalpy bei
iSoriniy pastato atitvary planavimg. Keiciantis patalpy iSplanavimui, iSoriniy atitvary konstrukcijai bei
i8déstymui sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendziama tikslinant vietoje.

* Vamzdyny praklojimo vietos, jy altitudés, turi biti tikslinamos montavimo metu.

* VamzdZziams, kertant statybinés konstrukcijos (ugniasiené, prieSgaisrinés perdangos) angos tarp jy
ir statybiniy konstrukcijy per visa statybinés konstrukcijos storj, turi buti uZsandarinamos ugniai
atspariomis nedegiomis medZiagomis (statybiniu skiediniu, nedegia akmens vata). Siuos darbus turi atlikti
atestuotos jmones atstovai, po atlikty darby turi biiti iSduoti sertifikatai.

3.2. Sildymo sistema

Pagrindinis Sildymo budas - vandeniné Sildymo sistema. Pastato patalpose esama vandeniné
vienvamzdé, priverstinés cirkuliacijos, kintamo debito, radiatorinio 3ildymo sistema. Sildymo sistema
nekeic¢iama , stovai ir radiatoriai paliekami esamose vietose.

Lapas | Lapy | Laida
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3.2. Sildymo sistema

Pagrindinis $ildymo biidas - vandeniné Sildymo sistema. Pastato patalpose esama vandeniné
vienvamzdé, priverstinés cirkuliacijos, kintamo debito, radiatorinio $ildymo sistema. Sildymo sistema
nekei¢iama , stovai ir radiatoriai palieckami esamose vietose.

Stovai sumontuoti atvirai prie sieny kiekvienam radiatoriui atskirai. Keiciami tik esami ketaus
radiatoriai j radiatorius plieninius Soninio pjungimo skirtus renovacijai. Radiatorius montuoti atvirai prie
sienos, galimai po langais ar buvusiy radiatoriy vietose. Radiatoriai parinkti h=550 mm aukscio, skirti
renovacijai, prie skaiciuotiny parametry T11/T21/ Tpat=70°/50°/20°C.

Sildomy patalpy $ilumos nuostoliai paskaiGiuoti pagal STR 2.05.01:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus, vertinant Silumos nuostolius per atitvaras, per
ilginius $ilumos tiltelius bei $ilumos nuostoliai dél natiralaus védinimo ir iSorés oro infiltracijos. Silumos
nuostoliai yra skai¢iuojami atskirai kiekvienai remontuojamai patalpai.

Patalpose oro temperatiira reguliuojama radiatoriy termostatiniais ventiliais su termostatine galva.
Termostatiné galva montuojama atvirai ant atvado j radiatoriy, reguliavimo ribos nuo +8°C iki +28°C.

Numatyta demontuoti prie esamy ketaus sekcijiniy radiatoriy esancius vienvamzdés sistemos
trieigius voztuvu, vietoje jy jvirinti pleniniustriSakius. Ant esamy apvady ] radiatorius jrengti apvady
ribotuvus. Apvady ribotuvai sumazina srautg apvade, nukreipdami reikiamg srautg j radiatoriy. Ant atvado j
radiatoriy mantuojama vienvamzdés Sildymo sistemos termostatiniai ventiliai.

Sumontavus Sildymo sistemg atlieckamas vamzdyny hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei
Siluminis iSbandymas.

Pastabos:

* Visi projektiniai sprendimai, medziagy kiekiai, Silumos poreikiai atitinka pirminj patalpy bei
iSoriniy pastato atitvary planavimg. KeiCiantis patalpy iSplanavimui, paskir¢iai, iSoriniy atitvary
konstrukcijai bei i§déstymui sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendziama vietoje.

* Vamzdyny praklojimo vietos, jy altitudés, turi biiti tikslinamos vietoje.

* Vamzdziams, kertant statybinés konstrukcijos (ugniasiené, prieSgaisrinés perdangos) angos tarp jy
ir statybiniy konstrukcijy per visa statybinés konstrukcijos storj, turi biiti uzsandarinamos ugniai
atspariomis nedegiomis medziagomis (statybiniu skiediniu, nedegia akmens vata). Siuos darbus turi atlikti
atestuotos jmonés atstovai, po atlikty darby turi buti i8duoti sertifikatai.

* Vamzdynai ir komplektuojamos medziagos gali biiti kei¢iamos | analogiskas, srtifikuotas
Lietuvoje ir turi atitikti skai¢iuotinus parametrus.

3.3. Darby vykdymas etapais
Sildymas daromas vienu etapu, o védinimas vykdomas dviem etapais.

. VEDINIMAS

Bendra informacija

Sanitariniy ir higieniniy sglygy palaikymui remontuojamose patalpose projektuojama mechaniné oro
tickimo ir Salinimo sistema. Oro kiekiai suskaiCiuoti normomis nustatytos oro apykaitos patalpose
palaikymui.

4.1 Pirmo auksto remontuojamy patalpy védinimo sistema suprojektuota taip, kad patalpose bty
palaikomas vidutinis oro kokybés lygis, kuris atitinka IDA 2 kategorija. Védinimo sistemoje palaikomas
oro kiekio balansas tarp tiekiamo ir iStraukiamo oro. Sistema suprojektuota i§ B sandarumo klasés ortakiy.
Patalpose oro judéjimo greitis Saltuoju mety laikotarpiu ne didesnis kaip 0,15 m/s.

Védinimo sistema suprojektuota taip, kad jrenginiy keliamas triukSmas nevirSyty 45 dB(A), galiniai
jrenginiai (difuzoriai, grotelés) — 35 dB(A).

Siekiant sumazinti védinimo sistemos eksploatacines iSlaidas (palaikant minimalig Sviezio oro kaitg)
montuojamas CO; jutiklis ir nustatoma ribiné verté védinimo jrenginio jjungimui, kai CO, Kiekis ore
pasiekia uzduotg reik§me. Védinimo jrenginio automatika integruojama j pastato valdymo sistema.

Lapas | Lapy | Laida
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Leistinas oro greitis ortakiuose:

 Magistraliniuose 7m/s
 AtSakose 4 m/s
* Paskutingje atSakoje j difuzorius/groteles 2mls
« Vertikaliuose kanaluose 5m/s

Sviezio oro infiltracijai j patalpas pagerinti, visy védinimo sistemy tickiamo oro temperatiira 1-2°C
zemesné nei projektiné ty patalpy temperatiira.
Oro kiekai kiekvienai patalpai pateikti védinimo sistemos planuose.
Védinimo sistemy sgrasas:
Lentelé Nr.7

Eil. | Sistemos Zymé Paskirtis Aptarnaujamos patalpos

Nr.
1 RK-4 Oro tiekimas, oro $alinimas Gydymo paskirties patalpos

rekuperaciné sistema su rotaciniu

rekuperatoriumi ir oro elektriniu

Silumokaiciu.

2 B.V. Oro Salinimas WC patalpos

4.2 Védinimo sistema RK-4

Pirmo remontuojamo auksto patalpy védinimui projektuojamas oro tiekimo ir oro $alinimo jrenginys
su rotaciniu rekuperatoriumi.

Védinimo sistemos triukSmo slopinimui numatyti triukSmo slopintuvai, triukSmo lygis po
slopintuvo turi buti ne didesnis kaip 45 dB(A). Gaisro atveju numatomas védinimo sistemy ventiliatoriy
i§jungimas.

Oras tiekiamas apvaliais cinkuotos skardos ortakiais, paskirstomas difuzoriais su reguliavimo ziedu,
lubiniais staciakampiais difuzoriais ir sieninémis grotelémis. Oro kiekiy balansavimui numatomos srauty
reguliavimo sklendés.

Oras i$ patalpy Salinamas lubiniais difuzoriais ir sieninémis grotelémis. Oro paémimui i§ lauko
suprojektuotos oro paémimo grotelés, oro iSmetimui suprojektuotas oro Salinimo grotelés. Oro paémimo ir
Salinimo | lauka ortakiai iki iSoriniy pastato atitvary izoliuojami 100 mm mineralinés vatos dembliais su
aliuminio folija.

Védinimo jrenginys montuojamas patalpoje (Nr. 118-1), aptarnaujamas is priekio.

Kondensato nuvedimas j nuotékas per kondensato pajungimo sifona.

Pastabos:

* Védinimo groteliy, difuzoriy matmenis tikslinti vietoje.

* Védinimo jrenginiy matmenis ir charakteristikas tikslinti vietoje.

* Védinimo jrangos ir ortakiy montavimo vietas tikslinti vietoje.

Lapas | Lapy | Laida
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Védinimo sistemos RK-4 techninés charakteristikos

Lentelé Nr.8

Védinimo jrenginys

Rotacinis, vertikalaus ispildymo
rekuperatorius su elektriniu $ildymo Silumokaiciu
VERSO R2000 UC5

Tiekiamo ir Salinamo oro kiekis

2321 m°/h; 2021 m’/h

Triuk§mo mazinimo priemonés

Suprojektuoti du triuk§Smo slopintuvai tiekiamo 0ro
ir Salinamo i§ patalpy oro ortakiuose uz védinimo
agregato.

Leistinas triukSmo lygis skleidziamas |

aplinkg nuo védinimo jrenginio 46 dB(A)
Parinkty védinimo sistemos galiniy
jrenginiy (difuzoriy, groteliy ir t.t) leidziamas 35 dB(A)

triukSmo lygis

Oro valymo priemonés

F7 klasés filtras oro tiekime  patalpas ir
M5 oro Salinime i$ patalpy.

Montavimo vieta

Patalpa Nr.118-1

Védinimo sistemos ortakiy sandarumo
klase

B

Sistemos slégio nuostoliai

Tiekime - 200 Pa/salinime - 200 Pa

Leistinas oro greitis ortakiuose:
e Magistraliniuose
e Atsakose
e Paskutinéje atSakoje i
difuzorius/groteles

7 m/s
4 m/s

2 m/s

Védinimo jrenginio Silumokaicio
efektyvumas

N=80%, tiesioginio iSgarinimo

Tiekiamo oro temperatiira 18°+2°C

Apsauga nuo uzsalimo Irengiamos oro uzdarymo sklendés su
pavaromis.

Sistemos valdymas Valdikliu C5.1

Ventiliatoriy galia tiekime/Salinime

0,65 kW/0, 65 kW

Elektrinio $ildytuvo galia

7,5 kKW, kai At=8,4°C; 3 ~400V; 16,9 A

Sistemos valdymas

Komplektuojamas kartu su védinimo
jrenginio valdymo automatika skirta védinimo
jrenginiui. C5.1, valdymo pultelis, valdomas
lietimui jautriu ekranu.

Oro paémimas

Suprojektuotos sieninés oro pa¢émimo
grotelés su apsauga nuo krituliy ir lietaus.

Efektyvus plotas <60%. Oro paémimo
greitis pro groteles nevirSija 3 m/s.

Oro Salinimas

suprojektuotos oro Salinimo grotelés su
stogeliu £45° nuo krituliy ir lietaus. Oro $alinimo
greitis nevirsija 6 m/s. Grotelés jrengiamos
i§laikant Reglamento [10] numatytg atstuma nuo
0ro paémimo angos.

Ortakiy izoliacija

Oro tiekimo ir Salinimo ortakiai nuo
veédinimo jrenginio iki oro paémimo groteliy
izoliuojami 100 mm mineralinés izoliacijos
kevalais.

Irenginio sieneliy izoliacija

45 mm storio

Lapas | Lapy | Laida
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4.3 I1a remontuojamy patalpy védinimas

Antrame aukSte remontuojamos buvusios gimdykly ir palaty - inkubatoriy patalpos. Jy paskirtis
keiCiama ] kabinetus, todé¢l keiciasi patalpy tiekiamo ir Salinamo oro kiekiai. Kabinety oro kiekis priimtas:
oro tiekimas 2 k/h, oro Salinimas 2 k/h.

Remontuojamose patalpose yra esami oro tiekimo/Salinimo cinkuotos skardos ortakiai ir oro
skirstytuvai - perforuoti lubiniai difuzoriai. Kitose patalpose yra sieninés oro tiekimo ir Salinimo grotelés.

Remontuojamose patalpose paliekami esami oro skirstytuvai, pertekliniai skirstytuvai
demontuojami, perkeliami j kitas patalpas, pagal poreikj.

Buvusiy gimdyklos, inkubatoriaus, palaty didelio skersmens d315;d250;d200 ortakiai
demontuojami. Lubiniai difuzoriai pajungiami naujai, d125 mm skersmens ortakiais, oro srauty
reguliavimui sumontuoti srauty reguliavimo voztuvus lubiniams difuzoriams. Nauji ortakiai pajungiami j
sistemos RK-1 oro paskirstymo sta¢iakampj oro tiekimo ir oro Salinimo ortakius - kolektorius 500x300.
Remontuojamy patalpy ortakiy sistema pajungiama j esamos védinimo sistemos RK-1 védinimo jrenginio
ortakiy sistema.

Esamy kabinety Védinimo sistemos RK-3 ortakiai sumontuoti koridoriaus palubgje vir§ pakabinamy
luby paliekami, nekei¢iami. Sieninés oro tiekimo ir oro Salinimo grotelés 300x200 paliekamos esamos,
nekei¢iamos pagal galimybe. Naujai montuojamos grotelés pagal poreikj. Magistraliniai ortakiai ties
remontuojamy patalpy riba uzaklinami.

Esamas védinimo jrenginys EK-1, po ortakiy sumontavimo turi buti profilaktiSkai patikrintas,
suderintas, esami oro filtrai turi biti pakei¢iami. Rekonstruotos védinimo sistemos oro srautas +L.1500
m?*/h. Palpy skai&iuotini oro srautai pateikti ITa védinimo sistemos plane.

Ortakiy ir oro skirstytuvy vietas tikslinti vietoje. ortakiai prie difuzoriy jungiami per lankscius
ortakius.

4.4 Oro $alinimo sistemos BV1+5

Oro $alinimui i§ WC patalpy suprojektuotos atskiros oro istraukimo sistemos su buitiniais tylaus
veikimo ventiliatoriais. Istraukiamo oro kompensavimas numatomas i§ gretimy patalpy. WC patalpy
buitinius ventiliatorius pajungti ] esamus sieninius oro Salinimo kanalus.

Oro pritek¢jimui visuose san. mazguose, pagalbinése patalpose bei patalpose i§ kuriy yra tik
Salinamas oras numatyti 1,5 cm plySj dury apacioje arba oro pratekéjimo groteles dury apacioje.

Pastaba:

* Visus montavimo darbus tikslinti vietoje.

4.5 PrieSgaisrinés priemonés
Sprendziant védinimo sistemy prieSgaisrinius reikalavimus, numatyta:
- ortakiai gaminami i§ nedegiy medZiagy;
- visy védinimo agregaty varikliy saugos klase¢ IP55;
- gaisro atveju visi ventiliatoriai automatiskai i$jungiami.
- po prieSgaisrinés sistemos jsijungimo ventagregatai turi baiti jjungiami rankiniu buidu.

4.6 Apsauga nuo statinio elektros kravio
Apsauga nuo statinio elektros kriivio:
-védinimo sistemy jrengimai ir ortakiai jZeminami,
-santykiné oro drégmé darbo patalpose nevirsija 60% ;
-ortakiai ir kiti jrengimai numatyti i$ laidZiy elektrai medziagy;

4.7 Védinimo sistemy automatizavimas

1. Védinimo kamera numatyta su gamykline automatika. Védinimo jrangos elektrinis galingumas
pateiktas "Veédinimo sistemy charakteristikos".
2. Védinimo jrenginys dirba pagal CO; jutiklio nustatytas ribas.
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Techninés specifikacijos

1. Bendrieji reikalavimai

Sios techninés specifikacijos taikomos &ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
jrenginiams ir sistemoms aptarnaujanc¢ioms orlaiviy angaro patalpoms.

Darbas, kuris turi buiti atliktas pagal Sias technines specifikacijas, apima projektavima,
konstrukcija, gamyba, tiekimg, Siluminj izoliavimg, dokumentus, eksploatavimo ir techninio
aptarnavimo nurodymus, brézinius reikalingus normaliam sistemos darbui.

Be to apima jrenginiy montavimg, montavimo priezitirg, paleidima.
Paraiskoje ir sutartyje bus naudojama SI sistema.
Projekte ypatingas démesys turi biiti skiriamas:

- saugios darbo salygos;

- paprastas jrenginiy aptarnavimas;

- patikimas jrenginiy darbas;

- aukstas naudingo veikimo koeficientas;

- Irenginiy priezilros ir remonto paprastumas;

- geros sanitarinés salygos.

Pateikdamas jrenginiy specifikacija, tickéjas (gamintojas) nurodys jrenginius ir jy technines
charakteristikas.

Tiekiami jrenginiai ir medziagos turi buti paskaiciuoti darbui prie aplinkos temperatiiros -
22°C + 50°C.

Irenginiy pagrindiniy elementy atsparumo skaiiavimai turi atitikti arba virSyti Lietuvos
Respublikoje galiojan¢ias normas ir reikalavimus.

Gamyba turi biti vykdoma kompetentingo, aukstos kvalifikacijos personalo.

2. Kokybé

Tiekéjas (gamintojas) privalo nurodyti atitinkamus standartus (LST, ISO, EN...) arba
atittkmen], kurie pilnai apims projektavimg gamybg, pavirSiaus apsaugg, Siluminj izoliavima, dokumentus,
tikrinimg, bandymus ir garantijas. Naudoti pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kurie reglamentuoja
projektavima, pateikti Bendroje dalyje ,,Normatyviniy dokumenty saraSas‘.

Tiek¢jas (gamintojas) turi glaustai nurodyti taikomy kokybés sistemy reikalavimus kaip,
pavyzdziui, apraSyta ISO 9001 serijoje ar pan. Tiekéjas turi pazyméti visas nurodytas kokybés kontroles
pakopas ataskaitomis ir sertifikatais.
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3. Garantijos

Tiekéjas (gamintojas) bus atsakingas uz visus jrenginiy, medziagy ir gamybos defektus, uz
jrenginiy techniniy charakteristiky (nasumas, n.v.k. ir kt.) dydzius viso garantinio laikotarpio metu.

Garantinio laikotarpio metu tiekéjas (gamintojas) bus atsakingas uz:

Garantija jsigalioja nuo jrenginio jsigijimo datos.

Garantinio laikotarpio metu nemokamai Salina gedimus, atsiradusius dél gamyklinio broko.

Garantijos metu jrenginys gali biiti remontuojamas ir, esant reikalui, kei¢iamas nauju tik
tiekéjo (gamintojo) specialisty.

Garantijos metu pakeistos brokuotos detalés grazinamos serviso skyriaus darbuotojui.

Irenginio garantijos metu pakeistoms detaléms taikoma 6 ménesiy garantija nuo detalés
pakeitimo datos, bet ne ilgiau nei galioja bendra jrenginiui suteikta garantija.

Sugedus jrenginiui, pirkéjas privalo apie tai pranesti artimiausiam serviso skyriui.

Pirkéjui savavaliSkai iSmontavus, iSardzius jrenginj, pazeidus plombas ar spaudus,
garantiniai jsipareigojimai $iam jrenginiui netenka galios.

Garantiniame pazyméjime turi biiti jraSyti jrenginj sumontavusiy ir paleidimo derinimo darbus
atlikusiy asmeny ar jmoniy kvalifikaciniy pazyméjimy ar atestaty numeriai, jmoniy pavadinimai, asmeny
pavardés ir iy darby atlikimo data.

Su garantijos taikymo salygomis pardavéjas privalo supazindinti pirkéja, o pirkéjas tai
patvirtinti savo parasu.

Garantija netaikoma Siais atvejais:
- Jei jrenginys eksploatuojamas nesilaikant reikalavimy, nurodyty jrenginio vartotojo instrukcijoje.
- Esant jrenginio mechaniniams pazeidimams, suriidijusiam gaminiui ir pan.
- Jei Sildymo sistema uzpildyta didesnio kietumo nei numatyta instrukcijoje vandeniu.
- Jei gedimas atsirado neteisingai sumontavus jrenginj (neteisingai prijungus elektros maitinima,
esant per dideliam slégiui, elektros jtampos svyravimams ir pan.).

Nustacius, kad jrenginj sumontavo ir paleidimo derinimo darbus atliko neatestuota
organizacija ar asmuo, neturintis kvalifikacinio dokumento, suteikiancio teise atlikti konkre¢ius specifinius
darbus. Jei néra jrasyti j garantinj pazyméjimg jrenginj sumontavusiy ir paleidimo derinimo darbus atlikusiy
asmeny ar jmoniy kvalifikaciniy paZyméjimy ar atestaty numeriai, jmoniy pavadinimai, asmeny pavardés ir
Siy darby atlikimo data, arba $ios jmonés ar asmenys neturéjo LT teisés aktais nustatytos teisés atlikti Siame
pazymejime iSvardintus darbus.

Rangovas turi biiti atsakingas uZ projektiniy charakteristiky pasiekima.

4. Elektros jranga
Visos medziagos ir atlikimo kokybé turi atitikti ES standartus. Reikalavimus Zzitreéti
elektrotechnikos projekto dalyje.

5. TriukSmas ir vibracija
Akustiniy triukSmy lygis neturi virSyti 80 dBA vienam jrenginio komplektui gamybinéms
patalpoms. Konkurso dalyviai turi pateikti keliamo triukSmo lygiy sarasa pagal LST EN ISO 3744: 2011 ir
LST EN 1SO 3746: 2011.
Turi biiti atliktas jrenginiy besisukanciy daliy varikliy balansavimas. Vibracija neturi virSyti
normy, pateikty LST EN ISO 5199: 2003.

6. Atsarginés dalys

Tiekéjas (gamintojas) turi pateikti atsarginiy daliy, kurias jis rekomenduoja jsigyti, sgrasg su
nurodytomis kainomis, bei kontaktinius numerius tiekéjy, kurie uZztikrinty atsarginiy daliy tiekima.
Kiekvienai detalei nurodomas garantinis tarnavimo laikas.

Atsarginés dalys turi biiti taip supakuotos, kad jas buty galima sandé¢liuoti ilgg laikg. Ant
kiekvieno jpakavimo priklijuotoje etiketéje turi buti nurodytas jpakavimo turinys ir numeris, pagal kurj
galima rasti ty detaliy apraS§ymg eksploatacijos ir techninés priezitros instrukcijose. Etiketéje turi buti
tekstas tokia kalba, kuri naudojama visuose dokumentuose.
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7. Kontrolé ir bandymai

Galutinis jrenginiy bandymas atlieckamas derinant védinimo sistemos jrenginiy darba.
Paleidimo bandymus turi atlikti tiekéjas (gamintojas), dalyvaujant uZzsakovo techninés priezitros ir
eksploatavimo personalui. Siy bandymy metu jrenginiai bus bandomi jvairiems apkrovimams, bus
matuojamas ir registruojamas triuk§mo ir vibracijos lygis.

8. Dokumentacija
Visa techniné¢ dokumentacija, susijusi su uzsakovo personalo mokymu, jrenginiy
eksploatacijos ir techninés priezitros instrukcijos turi biiti pateikta lietuviy kalba.
Visi projekte numatyti prietaisai, montazinés medziagos ir gaminiai turi buti pazyméti CE
zymgjimu. Jie turi biti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy atitikties deklaracijas.
Dokumentacija:
- principinés montavimo schemos;
- specifikacijos, techniniai apraSymai ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijos lietuviy kalba;
- atskiry komplektuOJancw, mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant reikalingas techninis
aptarnavimas, techninis apraSymas ir eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba;
- jrenginiy pasai.

9. Darbo sauga

Darbus vykdydama organizacija ir rengdama jmonés norminius dokumentus, turi vadovautis
Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais,
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo nuostatais, Siomis Taisyklémis ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Prie§ statybos darby pradzig
veikiancios jmongés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas privalo jforminti aktg - leidima,
kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby saugg. Visi asmenys, esantys statybvietéje,
privalo dévéti apsauginius Salmus.

Darbus atliekanti organizacija privalo imtis reikiamy priemoniy, kurios uZtikrinty, kad darbo
jrenginiai, kuriais naudojasi darbuotojai, biity tinkami arba pritaikyti darbui atlikti, nekenkty darbininky
saugai ir sveikatai.

Darbdavys, parinkdamas darbo jrenginius, jvertina specifines darbo saglygas bei galimus
pavojus, ypa¢ darbo vietoje, taip pat papildomus pavojus, kuriuos kelia naudojamas darbo jrenginys.

Ten, kur nejmanoma uzZtikrinti, kad darbuotojai darbo jrenginius galés naudoti be rizikos
saugai ir sveikatai, darbdavys privalo imtis atitinkamy priemoniy, kad rizika buty kiek galima mazZesné.
Privaloma turéti visus gamintojy numatytus naudojamy darbo jrenginiy naudojimo dokumentus.

10. SILDYMAS
Bendrieji reikalavimai
Techninés specifikacijos nepakeicia normatyviniy dokumenty, standarty, o tik juos papildo.
Montuojant naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje jrengimus ir gaminius. Visi jrengimai ir
gaminiai turi atitikti nurodytus Silumnesio parametrus.
Visi atlikti darbai turi biiti jforminti atitinkamuose aktuose.

10.1. Silumos tiekimo vamzdyny sistema (cinkuoto plieno presuoti vamzdynai)

Silumos tiekimo sistemy montavimui naudojami plieniniai cinkuoti presuojami vamzdziai.

Silumos tiekimo vamzdynai turi biiti montuojami su ne mazesniu kaip 2% nuolydziu,
tvirtinant prie statybiniy konstrukcijy. [rengimai ir vamzdynai turi buti tvirtinami taip, kad nebuty
pazeista pastato konstrukcija.

Projektuojant vamzdyny sistema turi biiti jvertintas faktiSkai galimas vamzdyny Siluminis
i$siplétimas, kad biity iSvengta Zalos jrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms.
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Montuojant vamzdynus turi biiti jrengtos visos jdétinés detalés termometry, manometry bei
jutikliy sumontavimui. Zemiausiose vamzdyny vietose turi biiti jrengti skersmens drenazo atvamzdziai,
o auksciausiose vietose oro pasalinimo atvamzdziai. AtvamzdZiai jrengiami patogiame aptarnauti
aukstyje.

Pries pradedant montuoti jrenginius (Silumos apskaitos prietaisus, siurblius, Silumokaicius
ir pan.) vamzdyny sistema turi biiti praplauta siekiant apsaugoti jrenginius nuo tersaly.

Vamzdyny sujungimai neleidziami sienose, pertvarose, grindyse ir lubose. Vamzdynai
negali biiti jmontuoti plyty miiriniuose, betone ar tinke. Kur vamzdynai kerta sienas, grindis ar lubas turi
buti jrengtos jvorés.ojektuojant vamzdyny sistema turi biiti jvertintas faktiskai galimas vamzdyny
Siluminis iSsiplétimas

10.2. Plieniniy cinkuoty presuojamu vamzdZiy techninés charakteristikos

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 2 3
1. Plieno raidys ir standartas 1.0034 (E 195)pagal EN 10305
2. Plieno mechaninés savybés:
- tempimo jtempimas Rm=290+420 N/mm?2
- takumo riba REH<260 N/mm2
- pailgéjimo koeficientas As>25%
3. Plieno fizikinés savybés:
- Siluminis plétimasis 0,012 mm/(m-K)
- §iluminis laidumas 60 W/(m-K)
- pavirSiaus SiurkStumas 0,01 mm
4. Vamzdzio darbo rezimas:
- projektinis slégis P=1,6 MPa
- projektiné temperatiira T=0+120°C
5. Vamzdzio sienelés storis
-DN 15 18x1,2 mm
- DN 20 22x1,5 mm

Tiekéjas turi pateikti rangovui ar techninés prieziiiros vadovui vamzdziy technines sglygas
ir kokybe liudijan¢ius dokumentus, kuriuose turi buti atZymos apie atliktus vamzdziy bandymus ir
rezultatus. jie turi buiti pazenklinti Stampuotu Zenklu.

10.3. Plieniniy cinkuoty vamzdziy presuojamy sujungimy montavimas

VamzdZiai turi buti supjaustyti tinkamais ilgiais statmenai vamzdZio aSiai. Jungiamieji
vamzdziai bei jungiamyjy detaliy pavirSiai turéty biiti Svariis, nejbrézti ar nejlengti. Reikiamo ilgio
vamzdziai pjaunami sta¢iu kampu tam skirtu jrankiu.

Vamzdis kalibruojamas bei turi biiti nusklembtos astrios briaunos. Vamzdzio kalibravimas
reikalingas tam, kad vamzdis atgauty po pjovimo prarastg apvalig forma, bei biity nusklembta briaunelé.
Teisingas briaunelés nusklembimas uztikrina lengva vamzdzio sujungimg su jungtimi, bei garantuoja,
kad jungties viduje esantis sandarinimo Ziedas nebus pazeistas.

Nuo vamzdziy nuvalomos atplaiSos. Ant vamzdZio specialios liniuotés pagalba pazymimas
jstimimo atstumas, ant presuojamos jungties lygaus galo taip pat paZymimas jstimimo atstumas. Nuo
presuojamos jungties nuimama aklé, patikrinama tarpiné. Presuojama jungtis uzmaunama ant vamzdzio
iki paZyméto atstumo. Presavimo replés iSskleidziamos ir apgaubiama presuojamos jungties mova.
Presavimo replés turi biiti dedamos lygiagreciai presui. Presavimo procesas yra uzbaigtas, kai presavimo
repliy trinkelés yra visiSkai uzdarytos. Po presavimo reples vél iSskleisti ir nuimti nuo presuojamos
jugties
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10.4. Vamzdziy jvorés (gilzés)

Vamzdziy jvorés turi buti ten, kur vamzdziai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. [vorés
turi biiti pagamintos i tos pacios medziagos kaip ir vamzdis. J[vorés vidinis skersmuo turi biiti ne maziau
kaip 15 mm didesnis uzvamzdzio iSorinj skersmenj, jeigu nenurodyta kitaip. Tarpelis tarp vamzdzio ir
jvoreés turi biiti uzsandarintas elastinga mastika.

Per¢jimuose per grindis "Slapio" tipo patalpose, jvorés turi baigtis 100 mm vir$ grindy
lygio. Patalpose su viniline danga - dangos krastas turi biiti uzriestas prie jvores.

Kur vamzdziai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes, turi biiti naudojamos
specialios ugnies nepraleidziancios tarpinés, kurios uztikrinty dviejy valandy atsparuma ugniai.

10.5. Silumos tiekimo vamzdyny hidraulinis praplovimas ir i$bandymas

Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atlickamas atlikus visus suvirinimo
darbus ir sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir i8$bandymui turi bati
imamas i$ statybos aiksteléje esanciy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Bandymas atlickamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi biiti atjungiami ne
mazesnio kaip 3mm storio aklémis, atjungimui naudoti uzdaromajg armatiirg - draudziama.

Bandymo slégis - 1,25*Pdarbo (10,01 MPa.

Bandomasis slégis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo sitilés, bet ne maziau
10 min.

Hidraulinis bandymas turi buti atlickamas pagal “Garo ir kar§to vandens vamzdyny jrengimo
ir saugaus eksploatavimo taisykliy” 4-5 punkta.

10.6. Vamzdyny montavimas ir atramos
Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba. Galima naudoti specialios
konstrukcijos grupinio kabinimo mazgus. Jy dydis turi biiti toks kad vamzdzius galima biity izoliuoti.
Horizontaliis vamzdynai turi biiti tvirtinami reguliuojamomis pakabomis;
Vertikaltis vamzdynai turi buti tvirtinami su tvirtinamosiomis apkabomis i§ nertdijancio
plieno;
Vamzdziai turi biiti tvirtinami, atsizvelgiant j temperattrinj vamzdZiy pailgéjima;
TriSakiai, atsiSakojimai ir kitos fasoninés dalys turi biti su $velniais peréjimais, suvirinimo
sitilé neturi sumazinti nurodytojo vamzdzio skersmens;
Tarp Sildan¢io vandens vamzdzio ir pagrindinio vamzdZio pakabinimo elemento turi biiti
sumontuota kompensuojanti ploksteé.
Atstumai tarp vamzdzio ir sienos:
- vamzdziams iki 32mm skersmens - 35mm;
- 40mm ir 50mm skersmens vamzdziams - 50mm su paklaida £ Smm
Srieginiai sujungimai iSdéstyti tose vietose, kur yra pri¢jimas aptarnavimui.
Atstumai (m) tarp horizontaliy vamzdZziy atramy.

15 1.5
20 2.0
25 2.0
32 2.5
40 3.0
50 3.0
65-125 3.7

Vamzdziai prie visy jrenginiy ir valdymo voztuvy turi buti paremti, kad buty iSvengta
jtempimy ar iSkraipymy prijungtoje jrangoje, voztuvuose ir valdymo voztuvuose. Vamzdziai turi biti
paremti, kad jranga, voZtuvus ir priedus galima bity nuimti maziausiai juos iSardant, o nuémus jranga
nereikeéty papildomy atramy. Visi vertikaliis vamzdziai turi buti pritvirtinti taip, kad vamzdis neiSlinkty
nuo savo svorio ir nejudéty nuo tekancio vandens srauto ar vibracijos.

Lapas [Lapy |Laida

0624-PRA-SV-TS 5 14 | 0




Visi plieniniy dirbiniy pavir$iai turi bati paruosti taip:
- nusveisti iki metalinio blizgesio;
- gruntuoti riidims atspariais dazais;
- nudazyti dviem sluoksniais aprobuoty dazy.

10.7 Vamzdziy ivorés

Vamzdziy jvorés turi biiti ten, kur vamzdZiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas.

Ivorés turi buti pagamintos i$ tos pacios medziagos kaip ir vamzdis. Jvorés vidinis skersmuo
turi biiti ne maziau kaip 15mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, jeigu nenurodyta kitaip.

Kur vamzdziai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes turi biiti naudojamos
specialios ugnies nepraleidziancios tarpinés, kurios uztikrinty dviejy valandy atsparumg ugniai.

Peréjimuose per grindis “Slapio” tipo patalpose jvoré turi baigtis 100mm vir§ grindy lygio.
Patalpose su viniline grindy danga - dangos krastas turi buti uzriestas prie jvoreés.

Peré¢jimuose per grindis patalpose kuriose yra vandens nepraleidzian¢ios membranos,
vamzdzio jvoré turi turéti sandarinimo flansa, kur; darbininkas turi pritvirtinti prie vandens
nepraleidziancios membranos. Tarpelis tarp vamzdzio ir jvorés turi biiti uzsandarintas elastinga mastika.

10.8 Vamzdynu plétimasis
Visos vamzdyno dalys turi biiti sumontuotos taip, kad vamzdziai galéty pléstis ir trauktis
nesukeldami netinkamy jtempimy kurioje nors vamzdyno vietoje.
Kur jmanoma plétimasis ir traukimasis turi biiti absorbuojamas natiiraliais vamzdziy
pasislinkimais, t.y. posiikio kampais.
Vamzdynams turi biiti jrengtos nejudamos ir paslankios atramos.

10.9 Siluminé izoliacija

Silumos tiekimo sistemoje cinkuotiems ir plieniniams vamzdZiams izoliuoti naudojama
izoliacija, kurios pagrindg sudaro akmens vatos kevalai su aliuminio folija, kuriy Silumos laidumo
koeficientas 1o < 0,037 W/mK.

Tiesiant cinkuotus ir plieninius Sildymo sistemos vamzdynus, tiek patalpy viduje, tiek iSor¢je,
lauke, Siluminés izoliacijos storis turi biiti ne maZesnis kaip 25mm. Siluminés izoliacijos storis priklauso
nuo vamzdyny skersmens ir turi biiti ne maZesnis kaip nurodyta UM 2017-09-18 jsakymu Nr.1-245
patvirtintose “Irenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklése®, priedy
lentelése.

Izoliuoti horizontaliai vamzdziai turi bti sutvirtinami apkabomis, kurios turi biiti apsaugotos
nuo korozijos ir iSdéstytos ne reciau, kas 3 m; vertikaliuose vamzdynuose apkabos Silumos izoliacijai
prilaikyti turi buti iSdéstytos ne reciau kas 4 m; apkabos turi biiti suverziamos ir sutvirtinamos varztais;
vamzdyny atramy ir izoliacijos apkaby vietose neturi biiti sumazinta izoliacijos Silumos varza;

VamzdZiuose jmontuota reguliavimo ir uzdaromoji armatira turi biiti izoliuojami
nuimamomis $ilumg izoliuojanciomis konstrukcijomis

Leistini Silumos nuostoliai vamzdynuose neturi vir§yti nurodyty UM 2017-09-18 jsakymu
Nr.1-245 patvirtintose “Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklése®.

Visi darbai turi buti atliekami pagal STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. Apie
vamzdyny paruo$img Siluminio izoliavimo darbams atlikti turi biiti surasytas paslépty darby aktas.

10.10. Sildymo prietaisai - plieniniai radiatoriai
Radiatoriai turi buti pagaminti i§ aukStos kokybés mazai anglingo Salto valcavimo lakstinio
plieno, skirto giliam Stampavimui; radiatoriaus sienelés laksto storis - 1,25 mm, o lakSto storis
konvekcinéms vertikaliosioms briaunoms - 0,5 mm.
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Radiatoriaus pavirSiaus paruosimas turi atitkti DIN 55900, EN 442 ir RAL 9010 standarty
reikalavimus: pirminis radiatoriaus pavirSiaus paruo$imas: tepaly paSalinimas, fosfatavimas,
skalavimas; radiatoriaus pavirSiaus dengimas korozijai atspariu gruntu (antros kartos kataforezinis
metodas), dziovinimas 175 °C temperatiiroje, radiatoriaus pavirSiaus dazymas epoksidinés poliesterio
dervos milteliais, padengiant jbrézimams, drégmei bei rugstims atsparia danga, dziovinimas iki 185°C
temperatiiros jkaitintoje dziovinimo kameroje.

Gamykloje radiatoriai turi buti iSbandomi 1,3 MPa (13 bary) slégiu, vykdant STR
2.01.01.(1):1999 ir STR 2.01.01(4):1999 reikalavimus;

Radiatoriy gamybos kokybé turi biiti vykdoma pagal EN ISO 9002 nurodytus reikalavimus.
Bandomasis radiatoriaus slégis po sumontavimo 1,2 MPa (12 bary).

Didziausia darbiné radiatoriaus temperatiira 95 °C; didziausias darbinis slégis 1,0 MPa (10 bary);
Darbinis agentas - vanduo.

Plieniniai radiatoriai ir radiatoriai su iSvystytu konvekciniu pavirSiumi Sonuose turi biti
pridengti dekoratyviniais ekranais, virSus turi turéti apsauginj ekrang su pailgomis angomis, kiekviename i$
keturiy radiatoriaus kampy turi biiti Soninés prijungimo kiaurymés su vidiniu sriegiu g 1/2” (d 15 mm);

Gamykloje plieniniai radiatoriai turi buti supakuoti i polietilening plévele; Sildymo plokStumy
briaunos turi biti apsaugotos kartonu, o radiatoriaus kampai - plastmasiniais antdéklais; prijungimo angos
turi biiti uzaklintos plastmasinémis technologinémis aklémis, kurios po sumontavimo turi biti pakeistos
plieninémis aklémis ir oro isleidikliais.

Supakuoti plieniniai radiatoriai turi biti transportuojami kartu su padéklais, pavieniai
radiatoriai turi bati pritvirtinti; jie turi bti atsargiai pakraunami ir iSkraunami, be smigiy, kad nebiity
pazeidziama dekoratyviné pavirSiaus danga.

Supakuoti plieniniai radiatoriai turi buiti sandéliuojami ant padékly uzdarose ir sausose
patalpose, kuriose néra agresyviy, korozija sukelian¢iy medziagy; net supakuoty j polietilening plévelg
radiatoriy negalima sandé¢liuoti atvirame ore; nuimti nuo padékly radiatoriai turi biiti laikomi vertikaliai.

Radiatoriai turi biiti tiekiami kartu su béginiy, specialiy laikikliy arba stoveliy komplektu, su
oro isleidikliu ir plieninémis aklémis.

Plieniniams radiatoriams turi biiti suteikta 5 mety garantija.

10.11. Ventilis
Rangovas turi pateikti ir ymontuoti ventilius, voztuvus, filtrus bei ¢iaupus taip, kaip nurodyta
bréziniuose. Jie turi biiti jmontuoti visose vietose, kuriose tai yra bitina tinkamam sistemy darbui,
atjungimui bei reguliavimui. Turi buti tinkami darbiniam ir tikrinamam sistemy slégiui.
UZdaromoji armatiira vamzdynams, kuriy skersmuo <50mm - sriegin¢ uzdaromoji armatira,
kurios skersmuo >65mm - flansiné arba jvirinama. Ant visos armatiiros korpusy turi biti iSlietas, jspaustas
arba jkirstas gamintojo pavadinimas arba prekés Zenklas.

Eil. Nr.| Techniniai duomenys Reikalavimai

1. Darbinis agentas Termofikacinis vanduo

2. Tipas Rutulinis, pilno pralaidumo
3. Medziaga bronza

4. Projektiné temperatira, | 110

5. Projektinis slégis, MPa 0,6

6. Valdymas Rankinis

7. Prijungimas Movinis

10.12. Zenklinimas

Izoliuoty vamzdyny pavirSiaus pazymimas spalviniais Ziedais pagal vamzdyno paskirtj ir
rodyklémis - srauto tekéjimo krypc€iai nurodyti.

Irengimai ir armatiira Zymima metalinémis etiketémis, nurodant pagrindinius techninius
duomenis. Zyméjimas turi biiti atliktas vadovaujantis “Garo ir kar$to vandens vamzdyny jrengimo ir
saugaus eksploatavimo taisyklémis”
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10.13. Balansinis ventilis

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Termofikacinis vanduo
2. Medziaga Bronza
3. Projektinis slégis, MPa 0,6
4. Projektiné temperatiira, 110
5. Valdymas Rankinis
6. Prijungimas Movinis
10.14. Nuorinimo voZtuvas
Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Termofikacinis vanduo
2. Medziaga Bronza
3. Projektinis slégis, MPa 0,6
4. Projektiné temperatiira, 110
5. Valdymas Automatinis
6. Prijungimas Movinis

10.15. Saugos reikalavimai

Dirbant butina laikytis saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius.

Elektros jrenginius galima remontuoti tik atjungus nuo elektros tinklo.

Hidraulinés dalies elementus galima keisti tik jsitikinus kad vamzdyno dalyje, kur
sumontuotas jrenginys, néra vandens.

Eksploatuoti ir prizitréti sistemas gali tik turintys reikiamg kvalifikacija ir leidima
specialistai.

10.16. Sildymo ar §ilumos tiekimo sistemos hidraulinis bandymas

Sumontavus Sildymo sistemg, turi buti atlieckamas jos hidraulinis iSbandymas 1,5 karto
didesniu slégiu, negu eksploatacinis slégis, bet ne mazesniu kaip 0,2 MPa slégiu sistemos zemiausioje
vietoje, pries tai biitina atjungti Sildymo sistemg nuo Silumos Saltinio Silumos punkte.

Sildymo sistema pripaZjstama tinkama eksploatuoti, jeigu po 5 minué¢iy bandymo, slégio
sumaz¢jimas joje nevirSija 0,02 MPa, o suvirinimo sitlése, vamzdZiuose, reguliuojamoje armatiiroje
ir radiatoriuose neaptinkama nesandariy viety.

10.17. gildymo sistemos priémimas j eksploatacijg

Sildymo sistemos priémimo akte turi biiti nurodyta: §ildymo sistemos hidraulinio i§bandymo
rezultatai, Siluminio iSbandymo rezultatai, atlikty darby kokybés jvertinimas.

Pateikiami reikiami dokumentai: darbo bréziniai, montavimo darby aktai, jmontuoty i
statybines konstrukcijas vamzdyny bandymo ir priémimo aktai, Sildymo sistemos isbandymo aktai.

Priimant Sildymo sistemg ] eksploatacija, turi biiti nustatoma, ar darbai atlikti pagal projekta ir
gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdziy susjungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdziai, ar
pakankami nuolydZiai, ar sumontuota uzdaromoji ir apsauginé armatira, oro isleidikliai); ar tolygiai Syla
sumontuotoji sildymo sistema.

10.18. Paleidimo - derinimo darbai

Paleidimo - derinimo darbus atlieka rangovas.

Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamg kvalifikacija ir leidima Sios ruisies
darbams atlikti. Paleidimo - derinimo darbam suraSomas priémimo aktas ir patvirtinamas techninés
priezitiros vadovo.
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11. VEDINIMAS
11.1 Védinimo jrenginiai

Védinimo jrenginiai turi buti pazyméti ,,CE* sertifikavimo zenklu, taip pat turi atitikti STR
2.01.01 (6): 2008, 23 punkto reikalavimus. Oro tickimo, oro Salinimo sistemy jrenginiy komplektas turi
patikimai veikti 5 metus nuo tos dienos, kai buvo pradétas eksploatuoti. [renginiy tiekéjas (gamintojas)
techninés priezitros vadovui turi pateikti techninius duomenis ir kokybe liudijan¢ius dokumentus, kuriuose
turi biiti atzymos apie atliktus bandymus ir jy rezultatus. Jrenginiai turi buti jpakuoti pagal galiojancius
Europos standartus, turi biiti uZztikrinta lengvai paZeidziamy viety ir detaliy apsauga transportavimo
metu.

Oro tiekimo, Salinimo sistemos ar rekuperatoriai komplektuojami ir tiekiami su visa
automatinio valdymo ir elektros paskirstymo jranga, skydeliais, jungiamaisiais laidais ir kabeliais,
reikalingais autonominiam sistemos darbui uZtikrinti. Be to visos sistemos turi turéti iSorinius baseny ir
valdymo signalus per kuriuos gali biti véliau prijungiami prie pastato valdymo sistemos.

11.2 Darbo sauga

Védinimo sistemy iSbandymo metu neleidziama dirbti prie jjungty ventiliatoriy oro
siurbiamyjy ir iSmetamyjy angy. Neleidziama darbus vykdyti neatestuotiems darby vykdytojams,
meistrams ir neinstruktuotiems pagal darby saugos taisykles darbininkams.

11.3 Védinimo jrenginiy montavimas

Védinimo jrenginiai turi turéti jmonés gamintojos instrukcijas, pagal kurias atliekamas
jrenginiy montavimas, iSbandymas ir paruoSimas eksploatacijai. Iki sistemy priémimo turi buti atlikti
sistemy sandarumo patikrinimo aktai, taip pat turi buti sudaryti sistemy techniniai pasai ir sistemy
aerodinaminio iSbandymo bei oro kiekiy sureguliavimo sklendémis rezultaty suvestiné. Iki sistemy
priemimo | eksploatacija, turi buti sukomplektuoti darbo bréziniy su montavimo metu padarytais
pakeitimais, patvirtintais nustatyta tvarka, komplektai bei jrenginiy techniniai pasai su eksploatavimo
instrukcijomis.

11.4 Eksploatacija
Veédinimo sistemy jrenginius turi eksploatuoti specialistas, turintis kvalifikacijos atestatg. Jis
turi vadovautis jrenginiy techniniuose pasuose ir instrukcijose pateiktomis nuorodomis, reikalavimais, ir
saugaus eksploatavimo instrukcijomis

11.5 Védinimo sistemy bandymas ir pri¢émimas

Védinimo sistemos aerodinaminis bandymas ir reguliavimas turi biiti vykdomas, remiantis
galiojancio Lietuvoje standarto LST EN 12599:2013 ,Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti oro
kondicionavimo ir védinimo sistemy bandymo procediros ir matavimo metodai“, LST EN
13053:2006+A1:2011 ,,Pastaty védinimas. Oro ruoStuvai. [renginiy, komponenty ir sekcijy vardiniai
parametrai ir eksploatacinés charakteristikos® reikalavimais ir nurodymais.

Prie§ paleidimg bandymai turi biiti atlickami nustatant: ar ventiliatoriaus naSumas atitinka
projektinj; ar uZtikrintas ortakiy ir kity sistemos elementy sandarumas; ar faktiniai tiekiamo ir Salinamo oro
kiekiai atitinka projektinius; ar tolygiai Syla oro Sildytuvas; koks oro greitis oro tiektuvuose; apziiirima
jrenginiy iSor¢.

Irenginiy veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius parametrus. Védinimo
sistemose, veikianciose natiiralios traukos biidu, tikrinama, ar pakankama trauka groteliy angose. Bendras
sistemos oro nuotékis neturi virSyti 6% projektinio sistemos debito. Ortakyno nuotékis, ar pasiurbimas
apskaiciuojamas pagal LST EN 13779:2007 ,,Negyvenamyjy pastaty ventiliacija. Ventiliacijos ir patalpy
oro kondicionavimo sistemy eksploataciniy charakteristiky reikalavimai“. Prie§ pradedant védinimo
sistemos funkcinius matavimus, turi biiti nustatytos matavimy vietos ir suderintos bei nurodytos
techniniuose dokumentuose matavimy atlikimo metodikos ir jtaisai.
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Iki 20 m? ploto patalpose turéty biiti numatyta maZiausiai viena matavimo vieta, didesnése
patalpose - atitinkamai daugiau. Matavimo vietos turéty buti parenkamos uzimtoje zonoje ir ten, kur
tikétinos blogiausios oro salygos.

Parenkant matavimo prietaisus, turi biiti atsizvelgta j neapibrézt] (LST EN 12599:2013 G
priedas). Turi buti naudojami kalibruotieji jtaisai.

Patalpos mikroklimato veiksniai ir oro srautai, Sildymo, vésinimo ir drékinimo parametrai,
elektrinés charakteristikos ir kiti projektiniai duomenys turi buti matuojami, esant projektiniam
ventiliacinés sistemos oro srautui. Matuojamy verc¢iy leidziamosios nuokrypos parenkant matavimo jrangg
pareiktos Zemiau lenteléje.

Parametras Neapibreéztis*)
Oro srautas kiekvienoje atskiroje patalpoje +20%

Oro srautas kiekvienoje sistemoje +15%
Tiekiamo oro temperatiira +2°C
Santykiné drégmeé [RH] +15% RH

Oro greitis uzimtoje zonoje + 0,05m/s

Oro temperatiira uzimtoje zonoje +1,5°C

A svertinis garso slégio lygis patalpoje +3 dBA

*) neapibréztys apima leistingjj nuokrypj nuo projektiniy verciy, taip pat matavimo klaidas.

Jei sistemos darbui reikalingos mazesnés neapibréztys, tai turi biiti specialiai apibrézta
sistemos dokumentuose. Jei gaminio standartuose, nacionaliniuose arba vietiniuose techniniuose
reglamentuose pareikalaujama mazesniy neapibréz¢iy, to turi buti laikomasi.

Iki bandymo v4dinimo 5renginiai turi veikti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas.

Atlikus priespaleidiminj sistemy bandyma ir reguliavima, turi bati suraSytas priémimo aktas,
0 prie jo turi buti pridedami tokie dokumentai:

- Darbo bréziniy komplektas su jrasais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima;
- Paslépty darby ir tarpiniy konstrukeijy priémimo aktai;

- Védinimo sistemy prieSpaleidiminiy bandymy ir reguliavimo rezultaty aktas;

- Kiekvieno jrenginio pasas.

11.6 Ortakiai i§ lakStinio plieno

Apvaliy ortakiai ir jy fasoninés dalys i§ cinkuotos skardos, kurios storis:

iki @ 315 imtinai - 0,5 mm

nuo ¢ 355 iki @ 560 - 0,6 mm

nuo ¢ 630 iki ¢ 800 - 0,7 mm

nuo ¢ 900 - 0,9 mm

Staciakampiai ortakiai ir jy fasoninés dalys 1§ cinkuotos skardos, kurios storis -1mm.

Apvaliy ortakiy alkiinés gaminamos Stampuojant arba i$ atskiry elementy. Postkio vidutinis
spindulys sudaro 1,5 D. Ortakiy sekcijos tarpusavyje, o taip pat su fasoninémis dalimis jungiamos flansais
arba moviniu sujungimu. Sujungimai tiiri buti standis bei hermetiski, flanSy plokStuma statmena ortakio
aSiai. Ortakiy ruoSiniai turi biiti Sukomplektuoti sujungimo bei tvirtinimo detalémis.

PrieSdiiminése tiekiamosiose védinimo sistemose ortakiai jrengiami i§ ne Zemesnés kaip A2-
s1, dO degumo klasés statybos produkty, ne mazesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai. Lauko oro imamos
angos jrengiamos ne arciau kaip 5 m nuo diimy iSmetimo angy. Tranzitinius ortakius (iSskyrus tiekiamojo
prieSdiiminio védinimo) draudZiama tiesti laiptinése.

11.7 Ortakiu montavimas.

Montuojant apvaliyjy ortakiy movinius sujungimus, ortakiy sujungimai turi biiti sandarinami
termotimpomis. Montuojant sta¢iakampiy ortakiy flansinius sujungimus, jie turi biiti sandarinami 3,0 mm
storio guminémis tarpinémis. Horizontaliy ir vertikaliy ortakiy tvirtinimo prie statybiniy konstrukcijy
elementai iSdéstomi 3 - 4 metry atstumu.
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Horizontaliai montuojami ortakiai turi buiti tvirtinami ant pakaby, kurios iSdéstomos kas 4 m;
kai staciakampio ortakio ilgesnioji kraStiné mazesné kaip 400 mm ortakiai turi bati tvirtinami ant pakaby,
kurios isdéstomos kas 3 metrai. Vertikaliai montuojami ortakiai turi buti tvirtinami kas 4 metrai. Ortakio
geometrinés asies nuokrypis nuo vertikalés neturi virSyti 2 mm / 1 m ilgio atkarpai. Ortakiai prie
ventiliatoriy turi biiti jungiami minkStais intarpais.

Ortakiai turi baiti tvirtinami prie patalpos palubés arba prie sijy su montuojamomis juostelémis
i§ neraidijancio plieno.

Priesdiiminio tiekiamosios védinimo slégio skirtumo sistemy komplektai turi atitikti LST EN
12101 serijos standarty reikalavimus ir turéti sertifikata. PrieSdiiminése tickiamosiose védinimo sistemose
butina jrengti: -ventiliatorius (be minksStyjy intarpy) atskirose patalpose, atskirtose 1 tipo prieSgaisrinémis
pertvaromis ir 3 tipo priesgaisrinémis perdangomis; ventiliatorius leidziama jrengti ant stogo ir pastato
iSor¢je, neatskiriant jy prieSgaisrinémis pertvaromis ir perdangomis. Védinimo jrangos patalpa turi biiti
atskirta 2 tipo prieSgaisrinémis sienomis arba 1 tipo prieSgaisrinémis pertvaromis ir 3 tipo prieSgaisrinémis
perdangomis.

11.8. Ortakiy Silumos izoliavimas
Patalpose esanciy ortakiy izoliavimas:
Védinimo sistemy izoliacija - akmens vatos dembliai su aliuminio folija. Silumos laidumo koeficientas [] <
0,035 W(m*K). Izoliacija tvirtinama su lipnia klijjavimo juosta bei montazine viela. Visos sandiiros, flansai
ir Kt. turi bati izoliuoti to paties storio izoliacine medziaga, kaip ir pats ortakis. Izoliacijos virSutinis
sluoksnis turi bati padengtas armuoto aliuminio folija su popieriaus pagrindu, kurio storis -bent 0,2 mm.
Visas folijos sitiles biitina uztaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo uztikrinant garo barjero
vientisuma.

11.9 Oro grotelés

Grotelés orui Salinti turi biiti pagamintos 1§ formuoto galvanizuoto lakstinio plieno, nudaZytos
milteliniais dazais. Prie§ uzsakant iki montavimo groteles ar jas gaminant vietoje, jy spalva turi bati
suderinta su uzsakovu. Oro Salinimo grotelés turi biiti su reguliuojama sklende ar diafragma, triukSmo lygis
neturéty virSyti leistinojo 35 dB (A) triukSmo lygio.

Lauko oro grotelés turi buti gaminamos 1§ aliuminio ar cinkuoto lakStinio plieno, atsparaus
korozijai, turi biti tiekiamos su apsauginiu tinkleliu nuo paukSciy ir lapy, grotelés turi biiti su
horizontaliomis, profiliuotomis plokstelémis, apsaugotomis nuo krituliy. Lauko grotelés turi bati tvirtai
sumontuotos, neturi kelti triuk§Smo, neskleisti vibracijos, veikiant védinimo sistemai.

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1. Tipas Lauko, apvalios

2. Darbinis agentas Oras

3. Konstrukcija Apsauga nuo atmosferos krituliy, apsauginis tinklelis
4. Groty efektyvus 60

skerspjiivio plotas
nuo bendro groty ploto, %

5. Oro srauto greitis per
grotas, m/s:
-oro Salinimo sistemose | +3,0
-oro tiekimo sistemose +2,0
6. Medziaga Cinkuotas plienas
7. ISmatavimai, mm 400x400 (h); (Sist. OT/OS-1) tiekimas
8. ISmatavimai, mm d315; (Sist. OT/OS-1) Salinimas
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11.10 Védinimo jrenginys RK-4

Védinimo jrenginys

Rotacinis, vertikalaus ispildymo rekuperatorius su
elektriniu sildymo Silumokai¢iu VERSO R2000
UC5

Tiekiamo ir Salinamo oro kiekis

2321 m®h; 2021 m3/h

TriukSmo mazinimo priemonés

Suprojektuoti du triuk§Smo slopintuvai tiekiamo 0ro
ir Salinamo i§ patalpy oro ortakiuose uz védinimo
agregato.

Leistinas triukSmo lygis skleidziamas j aplinka

e 7S 46 dB(A)
nuo védinimo jrenginio
Parinkty védinimo sistemos galiniy jrenginiy
(difuzoriy, groteliy ir t.t) leidziamas triuk§mo | 35 dB(A)

lygis

Oro valymo priemonés

F7 klasés filtras oro tiekime j patalpas ir M5 oro
Salinime i$ patalpy.

Montavimo vieta

Patalpa Nr.118-1

Védinimo sistemos ortakiy sandarumo klasé

B

Sistemos slégio nuostoliai

Tiekime - 200 Pa/salinime - 200 Pa

Leistinas oro greitis ortakiuose:
e Magistraliniuose
e Atsakose
e Paskutinéje atSakoje i
difuzorius/groteles

7 m/s
4mls

2 m/s

Védinimo jrenginio Silumokaicio efektyvumas

NnN=80%, tiesioginio iSgarinimo

Tiekiamo oro temperatiira

18°+2°C

Apsauga nuo uzsalimo

Irengiamos oro uzdarymo sklendés su pavaromis.

Sistemos valdymas

Valdikliu C5.1

Ventiliatoriy galia tiekime/Salinime

0,65 kW/0, 65 kW

Elektrinio $ildytuvo galia

7,5 kKW, kai At=8,4°C; 3 ~400V; 16,9 A

Sistemos valdymas

Komplektuojamas kartu su védinimo jrenginio
valdymo automatika skirta védinimo jrenginiui.
C5.1, valdymo pultelis, valdomas lietimui jautriu
ekranu.

Oro paémimas

Suprojektuotos sieninés oro paémimo grotelés su
apsauga nuo krituliy ir lietaus.

Efektyvus plotas <60%. Oro paémimo greitis pro
groteles nevirsija 3 m/s.

Oro Salinimas

suprojektuotos oro Salinimo grotelés su stogeliu
Z45° nuo krituliy ir lietaus. Oro Salinimo greitis
nevirSija 6 m/s. Grotelés jrengiamos iSlaikant
Reglamento [10] numatytg atstumg nuo oro
paémimo angos.

Ortakiy izoliacija

Oro tiekimo ir Salinimo ortakiai nuo védinimo
Jrenginio iki oro paémimo groteliy izoliuojami 100
mm mineralin€s izoliacijos kevalais.

Irenginio sieneliy izoliacija

45 mm storio

Lapas [Lapy |Laida
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11.11. Védinimo jrenginiai B.V.1;2;3;4;5

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1. Tipas Kanalinis

2. Nominalus naSumas, 72+150

3. Nominalus slégis, Pa 50

4, Garso slégio lygis dB(A) | 40

5. Vartojamas el. 45 W

6. Elektros maitinimas ~230V, 50 Hz.

1. Darbiné temperatiira ne 45

8. Pajungimas d100;d125

9. Komplekte Integruota termo apsauga

11.12. Reguliavimo sklendés

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1. Tipas Apvali

2. Darbinis agentas Oras

3. Medziaga Cinkuotas plienas
4. Salyginis diametras, mm | ©250; @315

5. Valdymo tipas rankinis

11.13. Atidarymo/ uzdarymo sklendés

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1. Tipas Matavimo/ reguliavimo, apvali
2. Darbinis agentas Oras

3. MedZiaga Cinkuotas plienas

4. Salyginis diametras, mm | @125; 200

5. Valdymo tipas Rankinis

11.14. Tiekiamo/$alinamo oro difuzorius

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Darbinis agentas Oras
2. Medziaga Cinkuotas plienas
3. Salyginis diametras, mm | d100; d125
11.15. Atbulinis voztuvas
Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Tipas Apvalus
2. Darbinis agentas Oras
3. MedZiaga Cinkuotas plienas
4. Salyginis diametras, mm | d125
11.16. TriukSmo slopintuvas
Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Tipas Apvalus
2. Darbinis agentas Oras
3. Korpusas Cinkuotas lakstinis plienas, vidinis pavirSius perforuotas
4. TriukSmo lygis uz 40...45 dB(A)
5. Slopinimo geba L(250) 27 dB(A)
6. Jungimas apvalus
7. Medziaga Cinkuotas plienas
8. Salyginis diametras, mm | D315;
9. llgis, mm 1200
Lapas [Lapy |Laida
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11.17. Oro cirkuliacinés grotelés i duris

Skirtos oro pratekéjimui i§ vienos patalpos j kita. Sios grotelés sudaro labai maza
pasiprieSinimg oro srautui. Gali biiti montuojamos sienose arba duryse. Groteliy korpusas ir V formos
mentelés gaminamos i§ aliuminio arba plastiko. Jy forma ir spalva turi deréti su interjero sprendiniais.

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai

1. Tipas Grotelés j patalpy duris
2. Darbinis agentas Oras

3. Medziaga Cinkuotas plienas

4. Salyginis diametras, mm | 350x200 (h)

11.18. Greicio reguliatorius
Visi iStraukimo ventiliatoriai komplektuojami su 5-iy pakopy greicio reguliatoriais. Greicio
reguliavimas mazinant jtampg jmanomas diapazone nuo 100% iki 0%. Reguliatoriy saugos klas¢ 1P-54.

Lapas [Lapy |Laida
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JRENGINIU, GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU ZINIARASTIS

Poz. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Papildomi
Eil. (tipas, vnt Kiekis | duomenys
Nr. marké)
1 2 3 4 5 6
|. Esamos Sildymo sistemos demontavimas
1 | Plieniniai vamzdziai vandens - dujy VS 3262-75 m 35,0
d25 +d50
2 | Atvady j esamus radiatorius demontavimas vnt 22
3 | Esamy trieigiy voztuvy demontavimas vnt 22
4 | Esamy ketaus sekcijiniy radiatoriy demontavimas, vnt 22
sekc. skaicius bloke 3+15 sekc.
5 | Esamy védinimo ortakiy demontavimas Tikslinti
d315 m 40,0 vietoje
d250 m 17,0
d200 m 10,0
6 | Esamy sieniniy védinimo kanaly i§valymas, kompl 1 Tikslinti
dezinfekavimas vietoje
7 | Esamy sieniniy kanaly sutvarkymas, sieteliy ant kompl 1 Tikslinti
angy sumontavimas vietoje
8 | Esamy lubiniy oro skirstytuvy 600x600 patalpose vnt 10
demontavimas
9 | Esamy lubiniy oro skirstytuvy 600x600 patalpose kompl 1
montavimas naujose vietose
10 | Esamy stac¢iakampiy ortakiy 500x350 iSmontavimas vnt 4
ir pritaikymas naujose vietose.
11 | Esamy oro $alinimo Sachty sutvarkymas ir kompl. 5 Tikslinti
pritaikymas naujai vietoje
12 | Demontuoty vamzdyny, radiatoriy, iSvezimas ir kompl 1
utilizavimas
Bendrastatybiniai darbai
1 | Esamo Silumos punkto hidraulinis i§plovimas, kompl 1
Siluminis ir hidraulinis patikrinimas
2 | Sildymo sistemos uZpildymas termofikato vandeniu kompl 1
3 | Esamo siurblio, uzdarymo, reguliavimo armattiros kompl 1 SP
patikra ir suderinimas tikslinti
vietoje
4 | Cirkuliacinio siurblio darbo optimizavimas kompl 1 "
5 | Esamos védinimo kameros RK1 pastogéje patikra ir kompl 1 Tikslinti
derinimas su naujai sumontuota sistema. vietoje
0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, S:I'ATYBAI v
LAIDA | ISLEIDIMO LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
DATA
L G STATINYS:
& Gydymo paskirties pastato Maironio g. 25 Vilkaviskis,
UAB “Laimos ir Ginto projektai”, paprastojo remonto aprasas
A439 | PV G.Vieversys ff”*' 2024 Laida
Iz | LStanien¢ l24g%. | 2024 | SANAUDY ZINIARASTIS
—¢ 0
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IRENGINIU, GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

2

3

4

5

6

II.  Sildymas radiatorinis
(I aukstas)

Plieninis radiatorius, Soninio pajungimo,
renovacinis, komplekte:

-aklés

-tvirtinimo elementai

-termostatinis ventilis

-nuorinimo ventilis

prietaiso aukstis h= 550 mm, At=70°/50°C
Q=628 W 22-550-500

Q=1005W 22-550-800

Q=1508 W 22-550-1200

Q=1543 W 22-550-1400

Q=2011W 22-550-1600

kompl
kompl
kompl
kompl
kompl

GO, N

Didelio pralaidumo, be iSankstinio nustatymo
termostatinis ventilis PN 10, DN 15, kys = 2,30
m?>/h, tiesus(vienvamzdés sistemos, Soninio
pajung. radiatoriui)

RA-G

vnt

SOII.

paj.

Vienvamzdés Sildymo sistemos radiatoriaus
apvado ribotuvas, d15

RTD-BR

vnt

15

SOII.

paj.

Termostatiné galva, balta, standartiné su
sutapdintu temperatiiros davikliu, temperattros
nustatymo ribos nuo +8°C iki +28°C

RAW

kompl

15

Sildymo sistemos vamzdynai plieniniy

radiatoriy apri§Simo mazgui i§ plieniniy

presuojamy plieniniy cinkuoty vamzdziy,
d18x1,5

25,0

1,5m
x 15
rad.

Hidraulinis iSbandymas (Ia sistema)

kompl

Plieniniy vamzdyny tvirtinimo, sandarinimo,
pakabinimo medziagos

kompl

Sistemos paleidimas ir derinimas

kompl

(IT aukstas)

Plieninis radiatorius, Soninio pajungimo,
renovacinis, komplekte:

-aklés

-tvirtinimo elementai

-termostatinis ventilis

-nuorinimo ventilis

prietaiso aukstis h= 550 mm, At=70°/50°C
Q=1257 W 22-550-1000

Q=1508 W 22-550-1200

Q=1759 W 22-550-1400

kompl
kompl
kompl

Didelio pralaidumo, be iSankstinio nustatymo
termostatinis ventilis PN 10, DN 15, kv.s. =
2,30 m3/h, tiesus(vienvamzdés sistemos,
Soninio pajung. radiatoriui)

RA-G

vnt

~N DN

Son.

paj.

0624-PRA-SV-SZ
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IRENGINIU, GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

1 2 3 4 5 6

3 Vienvamzdés Sildymo sistemos radiatoriaus RTD-BR vnt 7 Son.
apvado ribotuvas, d15 paj.

4 Termostatiné galva, balta, standartiné su RAW kompl 7
sutapdintu temperatiiros davikliu, temperatiiros
nustatymo ribos nuo +8°C iki +28°C

5 Uzdarymo ventiliai PN6,0, T<120°, DN32 vnt 2

6 Balansinis ventilis PN 6,0, T<120°, DN32 vnt 1

7 Nuorinimo ¢iaupas PN6,0, T<120°, DN15 vnt 1

8 Vandens iSleidimo ventilis PN6,0, T<120° vnt 1

9 Sildymo sistemos vamzdynai i3 riisio iki
radiatoriy 1§ presuojamy plieniniy cinkuoty
vamzdziy,

d18x1,5 m 52,0
d22x1,5 m 16,0
d28x1,5 m 12,0
d35x15 m 40,0

10 | Vamzdyny izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais su aliuminio folija ir lipnia uzlaida
b=20 mm

d22x1,5 m 16,0
d28x1,5 m 12,0
d35x15 m 40,0

11 | Hidraulinis iSbandymas (Ia sistema) m 380,0

12 | Plieniniy vamzdyny tvirtinimo, sandarinimo, kompl 1

pakabinimo medziagos

13 | Sistemos paleidimas ir derinimas kompl 1

I1I. Védinimas
RK-4 véd. sistema (Ia)

1 Oro tiekimo ir oro $alinimo védinimo kompl 1 analoga
jrenginys, tiekiamo oro srautas L2321 m3/h, . S
Salinamo oro srautas 1.2021 m3/h, vidinio }I(J?n?f’c’)
1Spildymo, vertikalus, energetiné klasé¢ A+, vent®
komplekte: Verso r
-rotacinis rekuperatorius, energijos grazinimo 2000U
naudingumo koef. n=83,0%, su daznio keitikliu 5
-oro filtrai M5/MS5;

-ventiliatorius, oro tiekimas H=200 Pa,
1~230/50, N=0,65 KW su daznio keitikliu;
-ventiliatorius, oro Salinimas H=200 Pa,
1~230/50, N=0,65 KW su daznio keitikliu;
-el. kaloriferis 7,5 kW, 3~400/50, At=8,4°C;
-triuk§mas ] aplinkg LWA<46,0 dB(A);

- lankscios jungtys;

-automatinis valdymo blokas C5,

-ortakinis oro kokybeés jutiklis;

2 Oro paémimo sieninés grotelés 400x400 (h) kompl 1 UAB,,
Komfo
vent

Lapas [Lapy |Laida
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IRENGINIU, GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

1 2 3 4 5 6
3 | Triuksmo slopintuvas, ilgis L=1200 mm, AGS-315- UAB, Komfove
d315 100-900 vnt 2 nt"
4 | Lauko grotelés su stogeliu (oro $alinimas) AHIA-315 | kompl 1 UAB,,Ktomfove
d315 nt”
5 | Uzdarymo voztuvas prie lauko sienos, d315 kompl 2 UAB,,Ktomfove
At
6 | Kondensato nuvedimo vamzdelis, d26x3,0 m 3,0
7 | Apvalus spiralinis ortakis d315 m 10,0
8 Ortakiy, izoliavimas akmens vatos dembliu su m 10,0
armuotos folijos danga, biz =100mm
9 | Montavimo rémas jrenginiui kompl 1
10 | Ugnies voztuvas EI60 (per sieng), saugiklio kompl 2 UAB, Komfove
suveikimo temperattra 70°C, d315 nt*
RK-4 véd. sistema (Ia)
Ortakiai, medZiagos
1 | Cinkuotos skardos spiraliniai ortakiai UAB, ,Komfove
b=0,6 mm d 315 m 30,0 | ntkatalogas
d 200 m 35,0
d 160 m 15,0
d 125 m 15,0
d100 m 7,0
2 | Staciakampis ortakis 300x400 /d315 vnt 4
3 Oro Salinimo difuzorius, lubinis su tvirtinimo DVS-100 UAB, Komfove
ziedu d100 vnt 1 nt"
4 | Sieninés reguliuojamos oro tiekimo ir oro vnt 29
Salinimo grotelés su rémeliu 300x200
5 | Oro tiekimo ir Salinimo difuzorius KD-N-125- | kompl 5 UAB, Komfove
staciakampis, lubinis, perforuotas su 300x300 nt*
reguliavimo voZtuvu, ir pajungimo déze,
300x300, d125
6 | Oro tiekimo difuzorius, lubinis su tvirtinimo
ziedu
d100 DVS-P-100 | wvnt 2
d 125 DVS-P-125 | vnt 2
7 | Lankstus ortakis difuzoriy pajungimui
d100 m 15,0
d125 m 5,0
8 | Metalas tvirtinimui kg 50,0
9 | Aptarnavimo, matavimo liukai kompl 2
10 | Lipni armuota aliuminio folija, ritiné¢lis 50 m kompl 1
11 | Ortakiy sandarinimo tvirtinimo medziagos kompl 1
12 | Fasoninés dalys apvaliems ortakiams kompl 1
13 | Védinimo sistemos paleidimo ir derinimo 1

darbai

kompl

Pastaba: Védinimo sistemy montavimui gali biiti naudojami
ir kiti jrenginiai bei medZiagos, kurie yra sertifikuoti

Lietuvoje, jeigu jy galia ir parametrai atitinka
skaiCiuojamuosius projekte.

0624-PRA-SV-SZ
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IRENGINIU, GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

1 2 3 4 5 6
Oro Salinimo sistemos
1 | Buitinis WC patalpy ventiliatorius d100, - kompl 4 UAB,,Komfove
L108 m3/h, 1~230/50, N=0,008 kW, n*
triukSmas j aplinka LWA<40 dB(A),
Jjungimas nuo Sviesos jungiklio su
laikmaciu
2 | Lankstus ortakis pajungimui nuo vent. iKi m 12,0
Sachty
3 | Esamy sieniniy Sachty patikra, iSvalymas ir kompl 4
pritaikymas WC buitiniams ventiliatoriams
ITa patalpos Védinimas
Ortakiai, medziagos
1 Cinkuotos skardos spiraliniai ortakiai UAB,,Komfo
b=0,6 mm vent*
d 160 m 6,0 katalogas
d 125 m 50,0
d100 m 7,0
2 | Oro reguliavimo voztuvas ortakinis
d 125 vnt 10
3 Staciakampis ortakis - kolektorius 500x300
kompl 1
4 Oro tiekimo sieninés grotelés vnt 3
staciakampés, 300x200
5 Aklés ant esamy ortakiy
d315 vnt 2
d250 vnt 2
6 | Lankstus ortakis difuzoriy pajungimui
d100 m 1,0
d125 m 2,0
7 Metalas tvirtinimui kg 20,0
8 | Aptarnavimo, matavimo liukai kompl 2
9 | Lipni armuota aliuminio folija, ritinélis 50 kompl 1
m
10 | Ortakiy sandarinimo tvirtinimo medziagos kompl 1
11 | Fasonings dalys apvaliems ortakiams kompl 1
12 | Védinimo sistemos paleidimo ir derinimo kompl 1
darbai .
Oro Salinimo sistemos
1 Buitinis WC patalpy ventiliatorius d100, - kompl 1 UAB,,Komfo
L72 m%h, 1~230/50, N=0,008 kW, vent™
triukSmas | aplinkg LWA<40 dB(A),
Jjungimas nuo Sviesos jungiklio su
laikmaciu

0624-PRA-SV-SZ
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IRENGINIU, GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

2 3 4 5 6
Lankstus ortakis pajungimui nuo vent. iki m 4,0
Sachty
Esamy sieniniy Sachty patikra, iSvalymas ir kompl 1
pritaikymas WC buitiniams ventiliatoriams
Natiiralus védinimas
Oro cirkuliacinés grotelés dury apacioje vnt 5 Tikslinti
200x100 (h) vietoje
Oro Sildytuvai
Elektriné oro uzuolaida L=1500 mm; Sv. kompl 1
19,6 kg. Loro=2200 m®h; N=9,0 kW su 3
pakopy greicio reguliatoriumi ir termostatu.
Montavimo rémas. SLIM-E-150 WHITE.
Pastaba:
1. Sildymo ir védinimo sistemy montavimui gali biiti naudojami ir kiti
jrengimai bei medziagos, kurie yra sertifikuoti Lietuvoje, jeigu jy galia ir
salyginiai skersmenys atitinka skaiiuojamuosius projekte.
2. Ziniarastyje nejtraukti el. prijungimy, automatikos ir statybiniai darbai bei
medziagos, tame tarpe réziy, skyliy, kirtimo darbai, angos per konstrukcijas ir
Jy uztaisymas.
Lapas|Lapy [Laida
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EL. ORO UZUOLAIDA
N=9,0 kW
ILGIS L=1500 mm
Sv.=19,6 kW
Loro=2200,0 m*h
3-ju pakopy greicio
reguliatorius su
termostatu
Montavimo rémas.
SLIM-E-150 White
© - u ©
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