
Lignumbaltica 
MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

STATYTOJAS Šiaulių miesto savivaldybė

UŽSAKOVAS 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 
Šiauliai 

STATINIO  
(STATINIŲ) 
PAVADINIMAS 

Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki 
J. Basanavičiaus g., kapitalinio remonto projektas 

STATINIO 
PROJEKTO  
NUMERIS 

 LB23-011-TDP-LER

STATINIO 
KATEGORIJA Ypatingi, neypatingi statiniai 

STATINIO 
STATYBOS RŪŠIS Kapitalinis remontas, rekonstravimas 

PROJEKTO 
ETAPAS Techninis darbo projektas 

PROJEKTO 
DALIS 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.  Elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimas 

IŠLEIDIMO DATA 2024 

PROJEKTUOTO
JAS 

KVALIF. 
PATVIRT. 
DOK. NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

MB "Lignumbaltica"  Direktorius Ramūnas Vaičekauskas 

20690 
Statinio projekto 
vadovas 

Ramūnas Vaičekauskas 

26462 
Statinio projekto dalies 
vadovas 

Algirdas Bertulis 



 0 2023 Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui 
 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato Nr. Lignumbaltica
Statinio pavadinimas: 
Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros 
al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., kapitalinio 

remonto projektas 
 20690 SPV R. Vaičekauskas 2024 

Projekto sudėties žiniaraštis 
 26462 SPDV A. Bertulis 2024 

LT 

Statytojas: 
Šiaulių miesto savivaldybė 

Užsakovas: 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

LB23-011-TDP-LER-PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt 

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Nr. 
Tomo 

Nr. 
Bylos žymuo Pavadinimas Laida Pastabos 

1. I LB23-011-TDP-BD Bendroji dalis 0 
2. II LB23-011-TDP-S Susisiekimo dalis 0 
3. III LB23-011-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 0 
4. IV LB23-011-TDP-E Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis  0 

5. 
V 

LB23-011-TDP-PVA 
Procesų valdymo ir automatizacijos 
(šviesoforų) dalis 0

VI 
LB23-011-TDP-LER 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.  
Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimas 

0

6. VII LB23-011-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

0

7. VIII LB23-011-TDP-SK Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 0 
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TECHNINIODARBO PROJEKTO BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. LB23-011-TDP-LER 
Lauko elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) 
Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, darbų ir 
medžiagų poreikio žiniaraščiai, brėžiniai 

TECHNINIO PROJEKTO BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

1. LB23-011-TDP-LER-DŽ 
Brėžinių, tekstinių ir pridedamų dokumentų 
žiniaraštis

1

2. LB23-011-TDP-LER-AR Aiškinamasis raštas 4 
3. LB23-011-TDP-LER-TS Techninės specifikacijos 6
4. LB23-011-TDP-LER-TS Sąnaudų žiniaraštis 2 

5. Nr.  3-I-0369/23 TELIA Lietuva, AB elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugojimo sąlygos

2 

6. 26462 Projekto dalies vadovo atestatas 1 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Brėžinio pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

1. LB23-011-TDP-LER-BR1 Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
planas, M1:500

6 

2. 1
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1.1. Bendri nurodymai 

Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., 
kapitalinio remonto projekto lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis parengta vadovaujantis AB „Telia 
Lietuva“ sąlygomis, užsakovo nurodymais, LR galiojančiais teisiniais dokumentais, techniniais reikalavimais 
bei kitų žinybų reikalavimais  ir yra parengtas pagal statybos techninių reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus 
reikalavimus.  

        Projekte priimti sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų „Statybos įstatymo“ 6 
straipsnyje. 

Tinklo elementų perkėlimo darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo 42 
str. antru punktu, Ryšių Reguliavimo Tarnybos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklėmis", statytojas (Užsakovas) turi atlikti savo lėšomis. 

1.2. Projektiniai sprendiniai 

Statybos ir montavimo darbai vykdomi laikantis saugumo technikos taisyklių, vadovaujantis Telia Lietuva, 
AB techniniais reikalavimais telekomunikacijų linijų statybai, bei LR Statybos techniniais reglamentais. 

Šio projekto „Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. 
Basanavičiaus g., kapitalinio remonto projektas“ elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyje yra sprendžiamas 
ryšių kanalizacijos (RKŠ), trukdančios gatvės kapitalinio remonto darbams, apsaugojimas-iškėlimas, projekto 
stadija-techninis darbo  projektas. 

Remiantis Telia Lietuva, AB sąlygomis numatyta ryšių kabelių kanalų šulininius, patenkančius į darbų 
zonos ribas, papildomai sustiprinti. Tam tikslui numatyta įrengti papildomus perdengimus ir šulinių liukus su 
dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščiai turi būti sureguliuoti su atstatomos dangos aukščiu. Pagal poreikį turi 
būti sužeminami (įgilinami) šuliniai. Apimtys tikslinamos darbų metu. Jeigu sužeminus šulinius jų eksploatacija 
negalima, šuliniai turi būti perstatomi naujais. 

Ryšių kabelių kanalus patenkančius į projektuojama važiuojamąją dalį ar pėsčiųjų taką numatyta apsaugoti 
sudėtiniais vamzdžiais. Reikalui esant apsaugomas tinklas įgilinamas iki normatyvinio gylio. Įgilinimo poreikis 
tikslinamas darbų metu. Vamzdžių galai turi būti užsandarinami taip kad nepatektų vanduo. Vamzdynų angų, 
kiaurymių hermetizavimui būtina naudoti pakulas ir kreidos-oksolio mišinį arba ROTBAND ar kitą atitinkantį 
gaminį.  

Vykdant darbus turi būti apsaugoma antžeminė elektroninių ryšių infrasturktūra. 
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1.3. Techniniai rodikliai 

Viso lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbų zonoje numatyta: 

1. Išmontuoti esamus RKŠ šulinius  - 3vnt.
2. Išmontuoti esamus TKS-140 ryšių stulpelius  - 2vnt.
3. Sumontuoti RKŠ-2 tipo šulinį  - 1vnt.
4. Sumontuoti RKŠ-3 tipo šulinį - 1vnt.
5. Sumontuoti RKŠ-4 tipo šulinį - 1vnt.
6. Įrengti esamos ryšių kanalizacijos (RKŠ) apsaugas iš sudėtinių vamzdžių PE d110 -  27484 m.

1.4. Darbų vykdymo tvarka 

Darbų vadovas turi kreiptis į inžinierių tinklų atstovus dėl leidimų darbams bei dėl darbų priežiūros. 
Klojant ryšių liniją, išlaikyti 0,5m lygiagretų atstumą nuo kitų inžinierinių tinklų. Klojant mažesniu atstumu nei 
0,5m - kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu bei iškviesti tinklų atstovus.  

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos 
priežiūra“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos 
aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu. 

Tinklo elemento perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų. 
Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perjungimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių 
perjungimo grafiką Tinklo resursų administravimo komandai ir suderina perjungimo laiką. Perkeliamų, išsaugomų 
tinklo elementų kiekis pateiktas Projektavimo sąlygų išdavimo dienai, jų kiekis bėgant laikui dėl tinklų plėtros gali 
pasikeisti todėl kiekius būtina sutikslinti prieš 30 dienų iki darbų pradžios. 

Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams bei dalyvaujant Telia atstovui. Atstovo iškvietimą infrastruktūros vietos nužymėjimui - trasos parodymui 
registruoti prieš 3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama). 

Tinklo elemento perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, darbų vykdymo 
aprašą, pasirašius šalims tinklų perkėlimo sąlygų sutartį ir darbų atlikimo vietoje esant Bendrovės įgaliotam 
atstovui. Prieš atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB leidimą darbams veikiančiuose įrenginiuose. 
Atstovą kviesti registruojantis internetu www.telia.lt/verslui/trasu-rodymas arba tel. 1816. 

Perkeltas tinklo elementas gali būti perduotas naudojimui tik pateikus perkelto elemento pripažinimo tinkamu 
naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką, patikslintą projektą bei dokumentus 
įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių 
reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą.  

Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkėlimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe. Perkėlimo darbai 
nuosavybės teisės į telekomunikacijų tinklo elementą nekeičia. 

1.5. Reikalavimai rangovui 

Tinklo elementų perkėlimo/išsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba 
fizinis asmuo, atinkantis Lietuvos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus. 

1.6. Statybos įtaka aplinkai 

Medžių ir krūmų kirtimas nenumatytas. Gretimų sklypų (įvadiniai) inžineriniai tinklai numatomi išsaugoti 
arba nebus paliesti ir išliks galimybė naudotis. Statybos ir naudojimo metu projektuojami statiniai neigiamos įtakos 
gretimoms teritorijoms neturės, trečiųjų asmenų (gretimų sklypų (teritorijų) naudotojų) darbo ir kitos veiklos 
sąlygos nesuvaržomos. Dėl inžinerinių tinklų statybos nebus griaunamos tretiesiems asmenims priklausančios 
tvoros ar kiti statiniai ir bus išlaikomi atstumai pagal keliamus reikalavimus. Projektuojami statiniai eksploatacijos 
metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio. 
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Statybos metu gretimuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir 
privažiavimai nebus apriboti. Apribojimo atveju pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti 
padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į 
kiemus – ne mažesniam kaip 7 tonų svoriui. Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už 
šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai turi būti sutvirtinti lentomis ir spyriais. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenamosiose vietovėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su 
įspėjamaisiais užrašais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, turi būti pasirūpinta, kad darbo vietos būtų pažymėtos 
reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam 
matomumui – ir signalinėmis šviesomis. 

1.7. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 

Statybos darbai gali būti pradėti nustatyta tvarka gavus statybos leidimą (STR 1.05.01:2017. „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“) ir leidimą žemės darbams 
(STR 1.06.01:2016. „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“). 

Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo arba rangovo užsakymu parengtą darbo projekto arba 
techninio darbo projekto dokumentaciją. 

Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, 
dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamų pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Vykdant statybos darbus, būtina vadovautis atitinkamais norminiais teisės aktais. Visi darbai turi būti 
atliekami pagal projektinės dokumentacijos ir gamintojų pateiktas specifikacijas bei instrukcijas, taikant tinkamus 
darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.  

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga ir privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių 
išvežimo statybos metu ir baigus darbus 
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PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PROJEKTAS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento numeris Aktuali redakcija Dokumento pavadinimas 

1. -- 
0961010ISTA00I-1240 

2024-07-01 - 2024-10-31
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

2. STR 1.04.04:2017 
2016-26687 
2024-11-01

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

3. STR 2.01.01(2):1999 
099301MISAK00000422 

2002-10-05
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

4. EĮĮBT 
112203NISAK00001-22 

2023-10-27
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

5. GSPR 
110231GISAK0001-338 
2024-04-24 - 2024-10-31

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

6. SEEĮT 
110203NISAK0001-100 

2024-05-25
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles 

7. EĮBNA 
2016-26262 
2023-07-01

Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 

8. ETAT 
110203NISAK00001-93  

2022-07-23
Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

9. BPST 
105231GISAK00000064 
2023-05-01 - 2024-10-31

Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 

10. ERIĮŽPNT 
11111RRISAK001V-978  

2024-05-10
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisykles 

11. GKTR 
2023-16953 
2023-08-30

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas 

12. SŽNSĮ 
2019-09862 
2024-01-01

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

13. LST 1569:2012 2012-10-16 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 
ženklai

14.  LST 1516:2015/1K:2021 2021-05-14 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

15.  LST 1516:2015 2015-06-15 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

16.  STR 1.05.01:2017 
2016-28700 
2024-11-08 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

17.  STR 1.01.03:2017 
2016-27168 
2024-11-01

„Statinių klasifikavimas“ 

18. STR 1.01.02:2016 102301MISAK00000173 
2016-10-12 „Normatyviniai statybos techniniai reglamentai“ 

19. STR 1.06.01:2016 
2016-28228 

2024-05-09 - 2024-10-31
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
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Statinio pavadinimas: 

Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. 
ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. 

Basanavičiaus g., kapitalinio remonto 
projektas 
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1. BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS
1.1 BENDROJI DALIS 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir 
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 

Saugos normos. Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus 
nacionalinius normatyvus. 

Standartai. LR reikalavimai yra viršesni nei visi kiti standartai.  
Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinėmis 

specifikacijomis turi apspręsti ryšių įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą. Kai techninėse 
specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės 
ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalvimų. 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis – įdiegti, 
sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtos ir tinkamos 
eksploatuoti. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti, 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

Organizacija atliekanti montavimo, paleidimo - derinimo darbus privalo būti susipažinus su šių sistemų 
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą.  

1.2 DOKUMENTAI 
1.2.1 Techninė dokumentacija  

Rangovas atlieka: 
- darbo projektas visiems šios sutarties darbams; 
- išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. 

Brėžiniai turi būti atlikti ir pateikiami dwg formate. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 

1.2.2 Įrengimų techninė dokumentacija  

Rangovas objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę dokumentaciją: 
- saugumo eksploatacijos aprašymas; 
- įrenginių techninis pasas; 
- atsarginių dalių sąrašas; 
- techninio aptarnavimo aprašymas; 
- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 
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Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje ir skaitmeniniame formate. Įvežtos 
dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

1.3 BRĖŽINIAI 

Išplanavimas ir detalės gali būti keičiami, nekeičiant pagrindinių principų, parodytų ar apibūdintų 
specifikacijose ir brėžiniuose. Visus siūlomus brėžinių pakeitimus turi patvirtinti Projekto vadovas. 

Įrengimų išdėstymas parodytas brėžiniuose yra schematiškas, o matmenys, tvirtinimai ir įranga apytiksliai. 
Nustatant įvadų, kabelių, laidų ir vamzdynų trasas bei išvadų išdėstymą, reikia vadovautis mechaninėmis, 
konstrukcinėmis, statybinėmis ir architektūrinėmis sąlygomis. Rangovas turi koordinuoti visų sričių darbus, kad 
būtų išvengta trukdymų. 

Montavimo brėžiniai, kuriuos turi pateikti Rangovas, toliau vadinami “Rangovo brėžiniais”. Rangovo 
brėžiniuose turi būti visi būtini darbui brėžiniai. Rangovo brėžiniai turi būti kokybiški, kad darbus būtų galima 
vykdyti be papildomo Rangovo projektavimo statybvietėje. 

Planai, surinkimo brėžiniai ir kita dokumentacija, būtina galutiniams brėžiniams paruošti, turi būti pateikiami 
Rangovo, pagal suderintą laiko grafiką. Brėžiniai peržiūrai ir suderinimui turi būti pateikiami reikiamu kopijų 
kiekiu. Brėžiniai turi būti atlikti ir pateikti dwg formate. Visi brėžiniai, instrukcijos ir žinynai galutiniuose 
dokumentuose turi būti pateikti lietuvių kalba. 

2. MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

2.1 RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINYS 

Monolitinis (gali būti sudėtinis), su ketiniu liuku bei užraktu. Gelžbetoninis reguliavimo žiedas, ketinio liuko 
tvirtinimo varžtai, inkarinis varžtas.  

2.2 PERDENGIMO PLOKŠTĖ 

Gelžbetoninė ryšių kabelinio šulinio perdanga: 

RKŠ-2-60 perdanga (1295x1150x120) iki 12,5 tonų apkrovos liukui 
RKŠ-3-60 perdanga (1295x1250x120) iki 12,5 tonų apkrovos liukui 
RKŠ-4-60 perdanga (2320x1500x120) iki 12,5 tonų apkrovos liukui  
RKŠ-5-60 perdanga (2830x1750x120) iki 12,5 tonų apkrovos liukui 
RKŠ-2-70 perdanga (1295x1150x120) plaukiojančiam 40 tonų apkrovos liukui 
RKŠ-3-70 perdanga (1970x1250x120) plaukiojančiam 40 tonų apkrovos liukui 
RKŠ-4-70 perdanga (2320x1500x120) plaukiojančiam 40 tonų apkrovos liukui 
RKŠ-5-70 perdanga (2830x1750x120) plaukiojančiam 40 tonų apkrovos liukui 

2.3 RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIŲ LIUKAI 

 Ryšių kabelių kanalų sistemos šulinių liukai. L – lengvo tipo, įrengiami pėsčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti 
vertikaliai apkrovai, kai transporto priemonių masė iki 30 t. S – sunkaus tipo, įrengiami pėsčiųjų eismo dalyje ir 
apskaičiuoti vertikaliai apkrovai, kai transporto priemonių masė iki 80 t. PL- tipo skirti važiuojamajai daliai. 

Techniniai reikalavimai. 
Vertikaliosios apkrovos važiuojamoje kelio dalyje šulinių liukams neturi viršyti: 
- sunkaus tipo liukams – 100 kN; 
- lengvo tipo liukams – 29 kN 
Vidutinė liuko masė, atsižvelgiant į ketaus markę, gali būti: 
- sunkaus tipo liukams nuo 138 iki 147 kg; 
- lengvo tipo liukams – nuo 82 iki 87 kg. 
Tipinė viršutinio dangčio masė: 
- sunkaus tipo liukams - 76±5% kg; 
- lengvo tipo liukams - 48±5% kg. 
Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 
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2.4 HIDROIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS (PENETRON-arba analogas) 

Skvarbioji kristalinė betono hidroizoliacija – cementinis mišinys su specialiais cheminiais priedais. 
Hidroizoliacija turi nebijoti mechaninių pažeidimų ir neprarasti eksploatacinių savybių, turi būti veiksminga tol, 
kol gyvuoja pats betonas. Medžiagos turi turėti galiojančius CE sertifikatus. 

2.5 REMONTINIAI SUDĖTINIAI ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS 
VAMZDŽIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 61386-24 arba EN 50626-1 
2. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje

nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų
sertifikavimo srityje.

Pateikti sertifikatą  

3. Medžiaga PP, PE 
4. Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota arba lygi 
5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6. Vamzdžių išoriniai skersmenys D 110 

8.1.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal 
LST EN 61386-24 arba EN 50626-1 standartą. 

≥ 750 N; 

8.2.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 
61386-24 arba EN 50626-1 standartą. 

Normalus (angl. N - normal)  

8.3.  Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas Iki 15° / 1 m  
8.4.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma  Žymėjimas: 

Gamintojas;
 Standartas;
Atsparumas gniuždymui (750 N);
Atsparumas smūgiams;
Vamzdžio nominalus diametras;
 Žaliava iš kurios pagamintas

kabelio apsauginis vamzdis.
9. Darbo temperatūra -20 + 60 oC 
10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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3 MONTAVIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 

Sutinkamai LR statybos įstatymui, statybinė organizacija ir darbų vykdymo vadovas specialiesiems statybos -
montavimo darbams turi turėti atestatus šių darbų vykdymui, turėti apmokytą brigadą bei vadovautis visais LR 
galiojančiais statybos darbų vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis.  

Prieš lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijos) montavimo darbų pradžią, montavimo organizacijos darbų 
vykdymo vadovas privalo iš užsakovo (statytojo) gauti projektą su pritarimu "VYKDYTI". Visi darbai, kurie gali 
būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti 
privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose arba aprašyti techninėse specifikacijose 
(reikalavimuose). 

Patvirtinti (suderinti) lauko elektroninių ryšių sprendiniai, gali būti keičiami arba taisomi tik statytojo 
iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasiūlymus šiais klausimais teikia statytojui. Projektinę 
dokumentaciją (darbo projektą) keičia, papildo arba taiso darbo projektą rengęs projektuotojas. Patvirtintos 
projektinės dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose projekto egzemplioriuose, kuriuos 
turi statytojas, rangovas ir projektuotojas. 

Montavimo darbų kontrolės lentelė 

Veiksmas Kontroliuoja 
Kaip atliekama 

kontrolė 
Kada atliekama 

kontrolė 
Prietaisų kokybė ir atitiktis projekto techninėms 
specifikacijoms 

SDV Vizualiai Prieš montavimą 

Kabelinės produkcijos kokybė ir atitiktis sertifikatams SDV Vizualiai Prieš montavimą
Atvirosios instaliacijos laidininkų montavimas SDV Vizualiai Montavimo metu
Paslėptosios  instaliacijos laidininkų montavimas SDV, TP Vizualiai Montavimo metu
Prietaisų montavimas SDV Vizualiai Montavimo metu
Laidų ir kabelių galų paruošimas ir pajungimas SDV Vizualiai Montavimo metu

Instaliacijos montavimo darbų kontrolės lentelės tęsinys 

Veiksmas Kontroliuoja
Kaip atliekama 

kontrolė 
Kada atliekama 

kontrolė 
Sumontuotų laidų ir kabelių izoliacijos varžos 
matavimai 

SDV, TP Megoometras Po sumontavimo 

Atliktų darbų dokumentavimas SDV, TP 
Kasdien ir  po 
sumontavimo

SDV-specialiųjų darbų vadovas 
TP- techninis prižiūrėtojas 

3.1 MONTAŽO REIKALAVIMAI 

RKKS įrengimas turi būti vykdomas vadovaujantis „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo 
priežiūros ir naudojimo taisyklių“ reikalavimais, tačiau jais neapsiribojant, taip pat įrengimo darbai vykdomi 
etapais: 

-  TS duobių iškasimas; 
-  TS montavimas; 
-..RKKS tranšėjų iškasimas; 
-  RKŠ duobių iškasimas; 
-  RKKS vamzdžių montavimas; 
-  RKŠ montavimas; 
-  RKŠ skylių išgręžimas; 
-  RKKS įvėrimas į RKŠ; 
-  Pirminis tranšėjų užkasimas bei sutankinimas; 
-  Signalinės juostos paklojimas ;  
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-  Galutinis tranšėjų ir duobių užkasimas bei sutankinimas; 

3.2 RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO MONTAVIMAS 

Ryšių kanalizacijos šulinys montuojamos paruoštoje, išlygintoje ir be akmenų, statybinių šiukšlių, šlako ar 
sukietėjusio molio duobėje. 

3.3 RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ SISTEMOS MONTAVIMAS 

RKKS montuojama žemėje, tarpusavyje jungiamos specialiomis movomis. Daryti smailius kampus (mažiau 
kaip 90o) - draudžiama. Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, pakloti, kuo tiesiau ir lygiau.  

Tiesiant RKKS tranšėjose, po RKKS ir ne mažiau kaip 10 cm virš jos, neturi būti akmenų, kurių skersmuo 
didesnis kaip 3 cm, statybinių šiukšlių, šlako ar sukietėjusio molio. Kitu atveju po RKKS ir (ar) virš jos turi būti 
pilamas ne mažesnio kaip 10 cm storio smėlio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksnis be akmenų, statybinių 
šiukšlių ir šlako.  

Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai būtų galima įkišti pratraukimo vielą ir pratraukti kabelius. 
Vamzdžiai turi būti sužymėti taip, kad būtų galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio galas. 

Vamzdžių ir kanalų instaliacijos montavimo darbų kontrolės lentelė 

Veiksmas Kontroliuoja
Kaip 

atliekama 
kontrolė 

Kada 
atliekama 
kontrolė 

Paruošiamieji darbai 

-vamzdžių ir kanalų montavimo trasų nužymėjimas SDV Vizualiai 
Prieš 

montavimą

-vamzdžių ir kanalų patikrinimas SDV Vizualiai 
Prieš 

montavimą
Vamzdžių iš kanalų montavimas: 

-vamzdžių ir kanalų vertikalumo ir horizontalumo 
patikrinimas 

SDV Gulsčiuku Po montavimo 

Vamzdžių ir kanalų instaliacijos montavimo darbų kontrolės lentelės tęsinys 

Veiksmas Kontroliuoja
Kaip 

atliekama 
kontrolė 

Kada 
atliekama 
kontrolė 

-vamzdžių ir kanalų tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų 
kokybės patikrinimas 

SDV 
Vizualiai 
judinant 

Po montavimo 

-vamzdžių ir kanalų sudūrimo vietų patikrinimas SDV Vizualiai Po montavimo
-vamzdžio įvedimo į pratraukimo dėžutes ir jų galų 
patikrinimas 

SDV Vizualiai Po montavimo 

-vamzdžio galų markiravimo patikrinimas SDV Vizualiai Po montavimo
Atliktų darbų dokumentavimas: 

-darbų žurnalas,paslėptų darbų aktai SDV 
Kasdien, po 

veiksmo

-darbų neatitikties, išpildymo aktai TP 
Darbų etapo 

pabaigoje
SDV-specialiųjų darbų vadovas 
TP- techninis prižiūrėtojas 

4  SAUGOS REIKALAVIMAI 
4.1 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
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Saugos reikalavimai: lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijos) tinklus turi montuoti tik profesionalūs ir 
kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į 
ją patekti kitiems asmenims.  

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų 
laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie 
įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir 
mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus  elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta 
pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, 
atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Atžyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi 
duomenys

1. LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 

Šulinių montavimo darbai 

1. Esamų dangų ardymas/atstatymas 
TS 3 
TS 4 

Kompl. 1 
Numatyta 

susisiekimo 
dalyje

2. 
Duobės kasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4

m3 51

3. Duobės kraštų sutvirtinimas (šulinių įrengimui) 
TS 3 
TS 4

kompl. 3

4. 
Duobės užkasimas mechaniniu būdu (šulinių 
įrengimui) 

TS 3 
TS 4

m3 51

5. Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 51

6. Atliekamos žemės pakrovimas ir išvežimas 
TS 3 
TS 4

m3 51

7. Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 21

8. Trasos nužymėjimas/ šulinių parodymas 
TS 3 
TS 4

kompl. 3 

9. Aptvarų su įspėjamaisiais užrašais įrengimas 
TS 3 
TS 4

kompl. 3 

10. Ryšių kanalizacijos šulinys 2-ojo tipo montavimas 
TS 3 
TS 4

vnt. 1 

11. Ryšių kanalizacijos šulinys 3-ojo tipo montavimas 
TS 3 
TS 4

vnt. 1 

12. Ryšių kanalizacijos šulinys 4-ojo tipo montavimas 
TS 3 
TS 4

vnt. 1 

13. 
Esamų šulinių sustiprinimas įrengiant papildomus 
perdengimus 

TS 3 
TS 4

vnt. 98 

14. 
Šulinių liukų su dangčiais MTT tipo  su užraktu 
įrengimas 

TS 3 
TS 4

vnt. 98 

15. Šulinių sandarinimas 
TS 3 
TS 4

kompl. 3 

Ryšių kanalizacijos apsaugų įrengimo darbai 

16. Tranšėjos kasimas rankiniu būdu TS 3 m 4934 
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Pastabos: 
1. Medžiagų ir darbų sąnaudų kiekiai orientaciniai. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi

būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 
brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

TS 4 

17. Tranšėjos užvertimas rankiniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 4934 

18. Tranšėjos kasimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 2200 

19. Tranšėjos užvertimas mechaniniu būdu 
TS 3 
TS 4

m 2200 

20. 
Ryšių kabelių apsauga surenkamais gaubtais 
atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 
110mm 

TS 3 
TS 4 

m 27484 

21. Trasos nužymėjimas 
TS 3 
TS 4

m 7134 

22. Grunto tankinimas 
TS 3 
TS 4

m3 10701 

23. Grunto lyginimas 
TS 3 
TS 4

m2 7134 

24. Vamzdžių įvadų sandarinimas (orientacinis) 
TS 3 

TS 4p
vnt 1446 

Demontavimo darbai 

25. TSK-140 ryšių stulpelio išmontavimas. vnt 2 

26.  Esamo ryšių šulinio demontavimas Kompl. 3 

27. 
 Esamo ryšių šulinio dangčių demontavimas (tik 
naujo dangčio įrengimo atveju-tikslinama darbų 
metu) 

Kompl. 98 

28. Statybinių šiukšlių išvežimas utilizavimui t 10 

Medžiagos 

29. Ryšių kanalizacijos šulinys 2-ojo tipo 

TS 2.1 

vnt. 1 

30. Ryšių kanalizacijos šulinys 3-ojo tipo vnt. 1 

31. Ryšių kanalizacijos šulinys 4-ojo tipo vnt. 1 

32. Perdengimo plokštė ≥ 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 4 

33. Perdengimo plokštė  ≥ 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 94 

34. 
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
40 t apkrovai 

TS 2.3 Kompl. 4 

35. 
Šulinių liukų su dangtis MTT tipo  su užraktu  ≥ 
12,5 t apkrovai

TS 2.3 Kompl. 94 

36. Šulinio hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 3 

37. Vamzdžio įvado hermetizavimo medžiagos TS 2.4 Kompl. 1446 

38. 

Atviru būdu žemėje klojamų sudėtiniai kabelių 
apsaugos vamzdžiai: 
- Vamzdžių išoriniai skersmenys – 110mm; 
- Atsparumas gniuždymui – 750N

TS 2.5 m 27484 

39. 
Smulkios frakcijos smėlis (išlyginamajam 
sluoksiui)  

m3 1500 
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       ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

2023-08-22 Nr. 3-I-0369/23 

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Užsakovo adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai 

Objekto pavadinimas ir vieta: Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo 

Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., kapitalinio remonto/rekonstrukcijos (statybos rūšis tikslinama 

projekto rengimo metu) techninio darbo projekto parengimas. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugojimui:
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti,

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį ar pėsčiųjų taką, jei neišlaikomas 
normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki 
normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki 
artimiausio ryšių šulinio. 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo. 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių
infrastruktūros iškėlimo sąlygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiškinamajame rašte.

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas.
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4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo
poįstatyminių aktų reikalavimus.

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo,
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu
rolandas.venckus@telia.lt., tel. +370 69843357.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el.paštu rolandas.venckus@telia.lt., tel. +370 69843357.

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816.

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas.

Tinklo resursų administravimo 3 komanda 
vyresnysis inžinierius       Rolandas Venckus         

Rolandas Venckus, tel.: (8~698) 43357, el. p. rolandas.venckus@telia.lt 
Originalas nebus siunčiamas 

mailto:rolandas.venckus@telia.lt
mailto:rolandas.venckus@telia.lt
http://www.telia.lt/trasu-rodymas%20arba%20tel.%201816
mailto:rolandas.venckus@telia.lt
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Žemaitės g-vė

Žemaitės g.
Žemaitės g.

Lydos g.

Žemaitės g.
Dubijos g.

Gumbinės g.

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai
Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Jei nugruntinus paviršių išaiškėja, kad šulinys į 

važiuojamąją dalį nepatenka, tuomet ryšių šulinys 

papildomai sustiprinamas, įrengiant papildomus 

perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo su 

užraktu iki 12,5 t apkrovai

Darbų metu išaiškėjus, kad esamas šulinys patenka po 

važiuojamąja dalimi. Šulinys iškeliamas iš važiuojamosios 

dalies. Jei šulinys susidėvėjęs, įrengiamas naujas RKŠ-2 

tipo sudėtinys šulinys. Tikslinama darbų metu.
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9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=37 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=38 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=18 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=23 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=26 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=17 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=17 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=6 m. atviru būdu

10xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

10xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=24 m. atviru būdu

10xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=69 m. atviru būdu

12xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=36 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=8 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=5 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=8 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=43 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=33 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=70 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=17 m. atviru būdu

10xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=35 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=15 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=40 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=100 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=10 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=95 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=32 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=21 m. atviru būdu

3xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=48 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=26 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=35 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

PASTABOS:
1. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklai patenkantys į darbų zoną turi būti apsaugomi sudėtiniais vamzdžiais HDPE D110. Atsparumas gniuždymui ne mažiau 750N. Kelio važiuojamojoje dalyje atsparumas gniuždymui ne mažiau 1250N.
2. Ryšių kanalizacijos šulinai patenkantys į darbų zoną papildomai sustiprinami, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo su užraktu. Dangčio apkrova priklauso nuo vietos kurioje įrengtas šulinys. Dviračių ir pėsčiųjų take
papildomi perdengimai turi atlaikyti iki 12,5 t apkrovą, važiuojamojoje gatvės dalyje iki 40 t apkrovą.
3. Įrengiant ryšių kanalizaciją grunto pasluoksnyje neturi būti akmenų, statybinių šiukšlių ir skaldos.
4. Susikirtimo su požeminėmis komunikacijomis vietoje išlaikyti reikiamus atstumus pagal taisyklių reikalavimus.
5. Ryšių kanalizacijos trasas užkasti sutankinant gruntą, atstatyti dangas ir gerbūvį pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, atsodinti žaliuosius plotus, tranšėjų kasimo metu atsiradusias šiukšles
išvežti į statybinių šiukšlių saugojimo/perdirbimo aikštelę.
6. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų montavimo darbus atlikti vadovaujantis Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių reikalavimais.
7. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
8. Vykdant darbus nebus pažeidžiami želdiniai bei nebus kertami medžiai bei krūmai, kurie priskiriami saugotiniems.
9. Įrengiant elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų linijas, rangovas privalo nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5
m - nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo. 
10. Medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbai turi būti vykdomi žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos.
11. Vykdant darbus nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS
Ryšių kanalizacijos apsaugojimo planas M1:500

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ PLYTELIŲ DANGA 

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, NAT.PILKOS SP. , BESIŪLĖS)

KELIO AŠIES PIKETAS1+00

VEJA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA 

PROJEKTUOJAMA RAUDONO ASFALTO DANGA 

PROJ. ESAMŲ ŠULINIŲ PERDENGIMO PLOKŠTĖ, SUSTIPRINIMUI

PROJ. SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS, ATSPARUMAS GNIŪŽDYMUI 1250N

PROJ. NAUJAS RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINYS



Žemaitės g. Žemaitės g.

Žemaitės g.
Aušros al. Maironio g.

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovaiRyšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 40 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Šulinis Nr. 123A perstatomas nauju 

šuliniu kurio vertikali apkrova iki 80t. 

Liuko MTT komplektas sunkaus tipo, 

skirtas važiuojamajai daliai. 
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PE sudėtinis vamzdis D110mm,
9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=95 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=95 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=40 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=12 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=34 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=17 m. atviru būdu

7xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=71 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=78 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=38 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=6 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=58 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=17 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=15 m. atviru būdu

6xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=20 m. atviru būdu

6xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=35 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=6 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=10 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=31 m. atviru būdu

10xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=63 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

10xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=100 m. atviru būdu

10xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=80 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=27 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=15 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=17 m. atviru būdu

3xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=10 m. atviru būduPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=42 m. atviru būdu

3xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=45 m. atviru būdu

6xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=87 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

4xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=55 m. atviru būdu

6xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=28 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=10 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=6 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=17 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=8 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=6 m. atviru būdu

6xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=15 m. atviru būdu

7xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=4 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=16 m. atviru būdu

7xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=4 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=35 m. atviru būdu

13xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=50 m. atviru būdu
2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=20 m. atviru būdu

16xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=58 m. atviru būdu
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PROJ. ESAMŲ ŠULINIŲ PERDENGIMO PLOKŠTĖ, SUSTIPRINIMUI

PROJ. SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS, ATSPARUMAS GNIŪŽDYMUI 1250N

PROJ. NAUJAS RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINYS



Palangos g.

Žemaitės g.

Biliūno g.

Dobilo gatvė

Birutės g.

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai
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Šulinis Nr. 245 perstatomas nauju 

šuliniu kurio vertikali apkrova iki 80t. 

Liuko MTT komplektas sunkaus tipo, 

skirtas važiuojamajai daliai. 
Kabelius (7 vamzdžiuose) tarp šulinių 245 ir 246 įgilinti apsaugant 

remontiniais vamzdžiais, atsparumas gniuždymui 1250N.

Papildomai nutiesti 4 rezervinius HDPE110 vamzdžius, , 

atsparumas gniuždymui 1250N.

Esamą vamzdį d100 su kabeliais įgilinti 

apsaugant remontiniais vamzdžiais, 

atsparumas gniuždymui 1250N.
Naikinamas TSK-140 ryšių stulpelis.

Šulinys 221 perstatomas nauju 

šuliniu kurio vertikali apkrova iki 80t. 

Liuko MTT komplektas sunkaus tipo, 

skirtas važiuojamajai daliai.  

Esami bordiūrai naikinami. Šulinys 

įgilinamas pagal dangų altitudes. 

Tikslinama darbų metu.

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai
Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai. Esant reikalui 

šulinėlis įgilinamas apie 0,25m. Tikslinama darbų metu.

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai
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2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=42 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=92 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=72 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=4 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=95 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=29 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=8 m. atviru būdu

4xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=46 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=6 m. atviru būdu

4xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=40 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=25 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=15 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=5 m. atviru būdu

7xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=10 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=10 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=20 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=42 m. atviru būdu. Tinklas ne AB 

"TeliaLietuva" nuosavybė. Apsaugų įrengimą 

Tikslinti darbų metu

7xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=25 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=42 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=170 m. atviru būdu. Tinklas ne AB 

"TeliaLietuva" nuosavybė. Apsaugų įrengimą 

Tikslinti darbų metu

8xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=33 m. atviru būdu

8xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=62 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=20 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=6 m. atviru būdu

10xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=55 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=43 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=25 m. atviru būdu

7xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=36 m. atviru būdu

10xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=72 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=10 m. atviru būdu

10xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=92 m. atviru būdu

9xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L= 20m. atviru būdu
PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L= 6m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=32 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=42 m. atviru būdu

3xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=20 m. atviru būdu

3xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=48 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=10 m. atviru būdu

7xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=82 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=110 m. atviru būdu. Tinklas ne AB 

"TeliaLietuva" nuosavybė. Apsaugų įrengimą 

Tikslinti darbų metu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=18 m. atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu
PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=8 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=15 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=5 m. atviru būdu
3xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=30 m. atviru būdu
L=20 m. atviru būdu
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Žemaitės g.  
Žemaitės g.

1 grupė
618

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 40 t apkrovai. Esant reikalui 

šulinys įgilinamas. Tikslinama darbų metu.

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai. Būtinas šulinėlio 

įgilinimas apie 0,2m. Tikslinama darbų metu.

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai
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L505

cpėsč cpėsč

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=18 m. atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=20 m. atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=18 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=8 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=15 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=5 m. atviru būdu
3xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=30 m. atviru būdu
12xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=20 m. atviru būdu
12xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=8 m. atviru būdu

5xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=68 m. atviru būdu

5xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=68 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=15 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=20 m. atviru būduPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=10 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

4xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=32 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=15 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=85 m. atviru būdu

4xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=66 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=3 m. atviru būdu

4xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=54 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=3 m. atviru būdu

4xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=20 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=4 m. atviru būdu
PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=4 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=75 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=75 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=32 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=30 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=32 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=32 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu
2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=34 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=30 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu
2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=32 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=40 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

5xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

5xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu
PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=8 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=33 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=6 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=15 m. atviru būdu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=10 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=30 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=60 m.  atviru būdu. Tinklas ne AB "TeliaLietuva" 

nuosavybė. Apsaugų įrengimą Tikslinti darbų metu

PE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu

2xPE sudėtinis vamzdis D110mm,

L=22 m. atviru būdu
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Žemaitės g.

Naikinamas TSK-140 

ryšių stulpelis

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai. Liuką pakelti apie 

0,25m iki projektuojamo paviršiaus altitudės. Tikslinama 

darbų metu.

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai. Liuką pakelti apie 

0,25m iki projektuojamo paviršiaus altitudės. Tikslinama 

darbų metu.

Ryšių šulinys papildomai sustiprinamas, įrengiant 

papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais 

MTT tipo su užraktu iki 12,5 t apkrovai
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