PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS

2025 m. ______________  d. Nr. 
Utena

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

		Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, kurios registruota buveinė yra Utenio a. 4, 28503, Utena, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ________, veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama  „Pirkėju“, ir ________________________, įmonės kodas _____________________, atstovaujama ____________________________, veikiančio pagal ______________________________, toliau vadinama „Tiekėju“, toliau kartu šioje Sutartyje vadinami  „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą  „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS, PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA

1.1. Sutarties pavadinimas – Taikos gatvės dalies (unik. Nr. 8298-1012-6016) Utenoje kapitalinio remonto,  pėsčiųjų ir dviračių takų naujos statybos ir pėsčiųjų takų (unik. Nr. 4400-2090-5475 ir 4400-1598-0439) Vyžuonos parke, Aukštakalnio gatvėje rekonstravimo į pėsčiųjų ir dviračių taką techninio darbo projekto parengimo paslaugos.
1.2. Sutarties dalykas – šia sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui teikti Sutarties priede Nr. 1 nurodytas ir aprašytas techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), o Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 
1.3. Reikalavimai Paslaugoms ir Paslaugos aprašomos techninėje specifikacijoje (1 priedas).  

2.  SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja iki visiško abiejų Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 mėnesius.
2.2. Paslaugų suteikimo terminai:
2.2.1. ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Pirkėjui įgaliojus Tiekėją išsiimti specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, parengti, suderinti statinio projektinius pasiūlymus pagal STR nuostatas, atlikti visuomenės informavimo procedūras, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Pateikti Pirkėjui projektinių pasiūlymų 1 (vieną) egzempliorių skaitmeniniame formate;
2.2.2. ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, parengti Techninį darbo projektą ir jį pateikti Pirkėjui derinti. Prieš atliekant bet kokį su Pirkėju anksčiau suderinto projekto sprendinio pakeitimą, gauti raštišką Pirkėjo pritarimą. Vykdydamas minėtus techninio darbo projekto pakeitimus, Tiekėjas privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu. Ištaisyti projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės paslaugų teikėjui bei gauti projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus. Gauti teigiamą bendrosios ekspertizės aktą; 
 2.2.3. ne ilgiau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos atlikti Pirkėjo nurodytų techninėje specifikacijoje (užduotyje) ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus tyrimus (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, konstrukcijų ir kitus tyrimus);
2.2.4.  Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darbų vietoje ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, laikantis suderinto su Pirkėju paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko arba, esant būtinybei, Pirkėjo kvietimu. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.
2.3. Teikiant kelias paslaugas, jų atlikimo terminai, nustatant bendrą sutarties trukmę, sumuojami.
2.4. Paslaugos pradedamos teikti nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.
[bookmark: _Hlk183007304]2.5. Paslaugų suteikimo terminai, numatyti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2.1, 2.2.2 papunktyje, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiami esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti teikiamos paslaugos, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Paslaugų suteikimo termino pratęsimas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:
2.5.1. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Pirkėjui ir (arba) Pirkėjo samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku suteikti Paslaugas; arba
2.5.2. įsigyjamos papildomos paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; arba
2.5.3. Statybą leidžiančio dokumento gavimo ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiu, nes Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę, numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2.1, 2.2.2 papunktyje, neįskaičiuojamos.
2.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą automatiškai informuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objektą tikrinusių subjektų nepritarimų projektiniams pasiūlymams, nepritarimų/pastabų taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) dienų, jei nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto projektinių pasiūlymų netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl trūkumų Pirkėjo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi būti atliktas per 3 (tris) darbo dienas Pirkėjui perdavus reikalaujamus dokumentus Tiekėjui.
2.7. Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Tiekėjas perdavė visą parengtą techninį darbo projektą, kurio sprendiniams Užsakovo pritarta, Užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) dienų.
2.8. Jeigu Tiekėjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Sutarties 2.5 punkte, pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, tai Tiekėjas privalo raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo įvykio ar aplinkybių atsiradimo pranešti Pirkėjui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl ko Tiekėjas negali teikti ar tinkamai teikti Paslaugų pagal Sutartį.
2.9. Paslaugas Tiekėjas teikia pagal Paslaugų teikimo grafiką (priedas Nr. 3), kuris gali būti Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas.
2.10. Visų paslaugų suteikimo termino pratęsimas nustatomas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu papildomu susitarimu prie Sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratęsiant Paslaugų suteikimo terminą, atitinkamai koreguojamas Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas.
2.11. Tiekėjas turi teisę suteikti Paslaugas (statybą leidžiančio dokumento ir projekto teigiamo ekspertizės akto gavimą) anksčiau sutarto termino.


3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Pradinės sutarties vertė - [suma skaičiais] Eur (suma žodžiais) be PVM. 
[bookmark: _Hlk183070808]3.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Paslaugų kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu – [suma skaičiais] Eur (suma žodžiais) be PVM. PVM sudaro - [suma skaičiais] Eur (suma žodžiais), [suma skaičiais], Eur (suma žodžiais) su PVM. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, susieti su Paslaugų atlikimu:
3.2.1.  Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų kaina - [suma skaičiais] Eur (suma žodžiais) be PVM. PVM sudaro - [suma skaičiais] Eur (suma žodžiais), [suma skaičiais], Eur (suma žodžiais) su PVM.
3.2.2. Techninio darbo projekto parengimo paslaugų kaina - [suma skaičiais] Eur (suma žodžiais) be PVM. PVM sudaro - [suma skaičiais] Eur (suma žodžiais), [suma skaičiais], Eur (suma žodžiais) su PVM.
3.2.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina - [suma skaičiais] Eur (suma žodžiais) be PVM. PVM sudaro - [suma skaičiais] Eur (suma žodžiais), [suma skaičiais], Eur (suma žodžiais) su PVM.
3.3. Sutartyje numatyta Paslaugų kaina (nesuteiktų Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.1 ir/arba 3.2.2. ir/arba 3.2.3 papunktyje nurodytos paslaugų kainos dalis) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrima ir perskaičiuojama Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3.1 ir 3.3.2 papunkčiuose numatytais atvejais:
3.3.1. kai Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Paslaugoms taikomas PVM tarifas. Paslaugų kainos (nesuteiktų Paslaugų kainos dalies) pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Už Paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos faktūros ar kito atsiskaitymo dokumento išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Tiekėjas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju Paslaugų kaina su PVM nebus keičiama;
3.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Paslaugų kainos (nesuteiktų Paslaugų kainos dalies) perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio papildomo susitarimo dėl perskaičiavimo pagal šį punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3.2.3 papunktyje, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
3.3.2.1. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Paslaugų kainą, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę;
3.3.2.2. Perskaičiuota Paslaugų kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis taikoma paslaugoms, kurios teikiamos ne ankščiau kaip papildomo susitarimo dėl Paslaugų kainos perskaičiavimo įsigaliojimo dieną.
3.3.2.3. Nauja Paslaugų kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis) apskaičiuojama pagal formulę:
 [image: cid:image002.png@01D86A03.CE643730], kur
a1 – perskaičiuota (pakeista) Paslaugų kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis (Eur be PVM)
a – Paslaugų kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis (Eur be PVM));
k – Pagal vartotojų kainų indeksą (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas), apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 
  [image: cid:image004.png@01D86A03.CE643730], (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Paslaugų kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datos naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas).
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas). Pirmojo perskaičiavimo laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.
3.3.2.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota Paslaugų kaina (nesuteiktų Paslaugų kainos dalis) „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. 
3.3.2.5. Vėlesnis Paslaugų kainos (nesuteiktų Paslaugų kainos dalies) perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
3.4. Pirkėjas už Tiekėjo tinkamai ir faktiškai Pirkėjui suteiktas Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafike nurodytas Paslaugas/paslaugų etapą(-us) apmoka pagal Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą(-us). Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma pateikiama Sutarties priede Nr. 2. Paslaugų (etapo) suteikimo data laikoma data, kai Pirkėjas pasirašo dvišalį Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą. Paslaugų perdavimo - priėmimo akte Tiekėjas turi nurodyti visų suteiktų Paslaugų pavadinimą ir jų kainą. Apmokama Tiekėjui mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:
Sąskaitos Nr. (nurodyti sąskaitos numerį);
(nurodyti banko pavadinimą) bankas;
Banko kodas (nurodyti banko kodą).

4. SUBTIEKIMAS

4.1. Tiekėjas Paslaugoms teikti savo sąskaita ir rizika gali pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekėjus).
4.2. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos subtiekėjus: ..............[Subtiekėjo (-ų) pavadinimas, adresas, tel.]

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Pirkėjo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas tel. Nr. +370 389 61592 el. paštas nerijus.malinauskas@utena.lt.
5.2. Tiekėjo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą - [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas].
5.3. Tiekėjo asmuo, atsakingas už elektroninės PVM sąskaitos faktūros arba kito atsiskaitymo dokumento pateikimą - [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas].
5.4. Tiekėjo asmenys, atsakingi už Paslaugų teikimą (nurodyti pasiūlyme):
[išvardinti] – [vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas].

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.
6.2. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti savo teisių ar įsipareigojimų trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies sutikimo.
6.3. Šalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos.
6.4. Šalių tarpusavio santykius, neaptartus šioje Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos.
6.5. Sutarties Šalys sutarė, kad Sutarties pakeitimai gali būti atliekami Sutarties bendrųjų sąlygų 14 punkte nustatyta tvarka.
6.6. Šalys apie įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo viena kitai pranešti raštu, nurodydamos, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jų tinkamo vykdymo.
6.7. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
6.8. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią tikslus bei valią ir pasirašė žemiau nurodyta data.
6.9. Šalys susitaria, kad ši Šalių pasirašyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiųsta elektroniniu paštu turi juridinę galią, kol Tiekėjas ir Pirkėjas persiunčia Sutarties originalą.
6.10. Šalys susitaria, kad Sutartis yra vieša.
6.11. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:
6.11.1. Priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija, 5 lapai.
6.11.2. Priedas Nr. 2 - Paslaugų perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys, 1 lapas. 
6.11.3. Priedas Nr. 3 – Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas, 1 lapas.

Pirkėjo vardu			Tiekėjo vardu
Utenos rajono savivaldybės administracija			[Pavadinimas]
Utenio a. 4, 28503 Utena	[Adresas]
Įstaigos kodas: 188710442	[Juridinio asmens kodas]
Ne PVM mokėtoja	[PVM mokėtojo kodas]
A. s. LT954010051005600727			[A. s. numeris]
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius			[Banko pavadinimas]
Banko kodas 40100	[Banko kodas]
Tel. +370 389 61 620	[Tel. Nr.]
El. p. info@utena.lt	[El. p.]



(pareigos, vardas, pavardė)		(pareigos, vardas, pavardė)
__________________			___________________
	


PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos
1.1. Darbo diena – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena.
1.2. Pirkėjo darbo valandos – darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Šioje Sutartyje numatytos Paslaugos teikiamos darbo valandomis, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.
1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, turintis teisę teikti Paslaugas pagal šią sutartį. 
1.4. Pirkėjas – Utenos rajono savivaldybės administracija, užsakanti ir perkanti Sutarties sąlygose nurodytas Paslaugas iš Tiekėjo ir apmokanti už jas.
1.5. Paslaugų perdavimo - priėmimo aktas – dokumentas, kuriame nurodoma perduodamos  Paslaugos, jų kiekis, kaina, suma, data, laikotarpis. Šiuo dokumentu įforminamas tinkamas Paslaugų perdavimo-priėmimo faktas.
1.6. Sutarties kaina – teikiant Paslaugas pagal Sutartį Tiekėjo gaunama ekonominė nauda. 
1.7. Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta Sutarties vertė. Pradinėje sutartyje nurodant pradinės sutarties vertę, į ją neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.) Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.
1.8. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos nesutrumpintas pavadinimas žodžiais.
2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai paprastai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos
3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
3.1.1. teikti Paslaugas Pirkėjui pagal Sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;
3.1.2. nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;
3.1.3. po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo rezultatą, jeigu toks sukuriamas;
3.1.4. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
3.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios Paslaugos buvo suteiktos, išskiriant konkrečias Paslaugų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją apie su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas;
3.1.6. nenaudoti Pirkėjo Paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;
3.1.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas;
3.1.8. Pirkėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
3.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, užtikrinti pirkimo dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų vykdymą;
3.1.10. kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi;
 3.1.11. laikytis savo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant  ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų;
3.1.12. kad sutartį vykdys tokie specialistai, kurie buvo nurodyti pasiūlyme (t. y. tie, kuriais Tiekėjas grindė savo atitiktį keliamam kvalifikacijos reikalavimui ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijams);
3.1.13. vykdydamas sutartį, nekeisti savo pasiūlyme/Sutarties specialiųjų sąlygų 5.4 papunktyje nurodytų specialistų be Pirkėjo sutikimo. Tiekėjas, norėdamas pakeisti esamą specialistą, privalo iš anksto pateikti Pirkėjui motyvuotą prašymą ir gauti Pirkėjo sutikimą raštu. Kartu su prašymu Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad: 
1) keičiamas specialistas atitinka jam taikytinus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir (ar) keitimo metu jo kompetencija yra ne žemesnė nei keičiamo specialisto, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus; 
2) egzistuoja objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą specialistą. 
Tiekėjas gali pakeisti esamą specialistą, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kitu ir paskirti naują, tik nurodęs objektyvias priežastis, pvz.: atostogų, ligos atvejais, nutrūkus darbo santykiams su Tiekėju; atsisakymas vykdyti įsipareigojimus arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti sutarties reikalavimus dėl paslaugų kokybės ir (ar) atlikimo terminų ir pan. Tiekėjas turi pakeisti esamą specialistą per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo sutikimo, pateikto raštu, Tiekėjui išsiuntimo dienos. Pirkėjas turi teisę netenkinti Tiekėjo prašymo pakeisti esamą specialistą, jeigu nustatoma, kad keičiamas specialistas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) yra žemesnės nei keičiamo specialisto, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kompetencijos;
3.1.14. Sutarties vykdymo metu neturėti pašalinimo pagrindų.
3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.
3.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
3.4. Tiekėjas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Tiekėjas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Paslaugoms. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Tiekėjo Sutartinius įsipareigojimus, Sutartyje nurodytas bei nenurodytas, bet tiesiogiai su prisiimtais įsipareigojimais susietas paslaugas, ir visa, kas būtina tinkamam Paslaugų suteikimui.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas įsipareigoja Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja mokėti Sutarties kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas.
4.3. Pirkėjas turi teisę tikrinti, ar Paslaugos teikiamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus;
4.4. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
5.1. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota visos išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų teikimu. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:
5.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
5.2.2. aprūpinimo įrankiais, reikalingais Paslaugoms atlikti, išlaidas.
5.3. Sutartyje avansinis mokėjimas nenumatomas. Už suteiktas Paslaugas pagal Sutartį Pirkėjas sumoka per 30 dienų nuo Paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. PVM sąskaitoje faktūroje arba kituose atsiskaitymo dokumentuose turi būti nurodyti mokėtojas, Paslaugos pavadinimas, jos sudėtis, suteiktos Paslaugos kaina su PVM, Sutarties data, numeris.
5.4. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia: 
5.4.1. jei elektroninė PVM sąskaita faktūra ar kitas atsiskaitymo dokumentas atitinka Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali dokumentus pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ (sabis.nbfc.lt) arba per kitą Tiekėjo pasirinktą informacinę sistemą;
5.4.2. jei elektroninė PVM sąskaita faktūra ar kitas atsiskaitymo dokumentas Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinka, Tiekėjas privalo dokumentus pateikti naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (sabis.nbfc.lt);
5.4.3. Pirkėjas elektronines PVM sąskaitas faktūras ar kitus apmokėjimo dokumentus priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis;
5.4.4. Pirkėjas gali sulaikyti apmokėjimą arba grąžinti PVM sąskaitą faktūrą ar kitą apmokėjimo dokumentą Tiekėjui, jei PVM sąskaitoje faktūroje ar kitame atsiskaitymo dokumente nurodyta neteisinga Paslaugų kaina, Paslaugų kiekis, Sutarties data ar numeris, mokėtojas, jei sąskaitos faktūros ar kito atsiskaitymo dokumento negalima priimti ir apdoroti informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (kol bus išsiaiškinta su Tiekėju). 
5.5. Už suteiktas Paslaugas Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų suteikimo dienos pateikia Pirkėjui Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame nurodoma atliktos Paslaugos sudėtis. Pirkėjas Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo - priėmimo akto gavimo dienos patikrina, suderina ir pasirašo jį, išskyrus atvejus, jeigu:
5.5.1. Tiekėjo atliktos Paslaugos neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Pirkėjas turi reikalauti Tiekėjo per 1 (vieną) darbo dieną tinkamai patikslinti Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą;
5.5.2. Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo - priėmimo akto gavimo dienos motyvuotai raštu atmeta pateiktą Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą.
5.6. Jeigu Pirkėjas per Sutarties bendrųjų sąlygų 5.5 papunktyje nustatytą terminą Tiekėjo pateikto Paslaugų perdavimo - priėmimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Tiekėjas pateiktame Paslaugų perdavimo - priėmimo akte nurodytas Paslaugas atliko tinkamai. 

6. Subtiekimas
6.1. Tiekėjas sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
6.2. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją raštu apie subtiekėjų, apie kuriuos jau yra pranešęs Pirkėjui, pavadinimų, kontaktinių duomenų ar jų atstovų pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketina pasitelkti vėliau. 
6.3. Subtiekėjų pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo, todėl, bet kokiu atveju Tiekėjas privalo visiškai prisiimti atsakomybę už subtiekėjų veiklą, vykdant Sutartį:
6.3.1. Tiekėjas negali keisti/pasitelkti naujo subtiekėjo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo (suderinus su už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu). Keičiamas (-i)/Pasitelkiamas naujas subtiekėjas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i)/naujai pasitelkiamas tik šiais atvejais:
6.3.1.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;
6.3.1.2. kai subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių nebegali teikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Paslaugų; 
6.3.1.3. Tiekėjas pasiūlyme buvo nurodęs, kad pasitelks nežinomą subtiekėją;
6.3.1.4. kitos pagrįstos priežastys.
6.4. Jeigu keičiamo, naujai pasitelkiamo subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą minėtą subtiekėją pakeistų kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Subtiekėjo keitimas raštu suderinamas su už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu.
6.5. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl sutikimo keisti subtiekėją, privalo nurodyti aplinkybes pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 6.3. papunktį, subtiekėjo pavadinimą, adresą, juridinio asmens kodą (kai pasitelkiamas juridinis asmuo), jų atstovus bei ar jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (jeigu jie keliami).
6.6. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, gali būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

7. Šalių atsakomybė ir sutarties įvykdymo užtikrinimas
7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
7.2. Pirkėjui vėluojant sumokėti už Paslaugas šios Sutarties bendrųjų sąlygų 5.3. papunktyje nustatyta tvarka Pirkėjas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties bendrųjų sąlygų 5.3. punkte nustatytam terminui ir baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus mokėjimo įsipareigojimus.
7.3. Tiekėjui vėluojant įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. papunkčius, Tiekėjas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nesuteiktų Paslaugų vertės. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. papunkčiuose nurodyto termino pabaigos ir baigiami skaičiuoti, kai Paslaugos bus tinkamai suteiktos. Nustačius, kad Tiekėjas nesilaiko Sutarties 1 priedo „Taikos gatvės dalies (unik. Nr. 8298-1012-6016) Utenoje kapitalinio remonto,  pėsčiųjų ir dviračių takų naujos statybos ir pėsčiųjų takų (unik. Nr. 4400-2090-5475 ir 4400-1598-0439) Vyžuonos parke, Aukštakalnio gatvėje rekonstravimo į pėsčiųjų ir dviračių taką techninio darbo projekto parengimas“ techninės specifikacijos (užduoties) 15 punkte nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus reikalavimo, už Paslaugų priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę laikyti, kad Paslaugos turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, ir Tiekėjui taikyti 200 Eur dydžio baudą. Jei Tiekėjas trūkumų neištaiso ar ištaiso netinkamai, ar atsisako ištaisyti, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrųjų sąlygų 17.2.6 papunktyje nustatytais pagrindais.
7.4. Jeigu Tiekėjui pagal šią Sutartį yra paskaičiuoti delspinigiai/bauda ir Tiekėjas per 14 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos jų nesumoka, Pirkėjas turi delspinigius/baudą atskaityti iš sumų už suteiktas Paslaugas.
7.5. Jeigu Pirkėjui pagal šią Sutartį yra paskaičiuoti delspinigiai ir Pirkėjas per 14 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos jų nesumoka, Tiekėjas turi delspinigius priskaityti prie sumų už suteiktas Paslaugas.
7.6. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 
1) Delspinigiai/bauda; 2) mokėjimai už atliktas Paslaugas.
7.7. Delspinigių/baudos pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Pirkėjo nuosavybė.
9.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

10. Šalių pareiškimai ir garantijos
10.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
10.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
10.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;
10.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
10.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

11. Konfidencialumo įsipareigojimai
11.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Paslaugų atlikimo terminus.

12. Darbo valandos ir atostogos
12.1. Tiekėjo darbuotojų, kurie atlieka Paslaugas, darbo dienos ir valandos, metinių atostogų laikas Sutarties vykdymo laikotarpiu nustatomos pagal Tiekėjo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus bei pagal Paslaugų specifiką.

13. Sutarties galiojimas
13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.
13.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai
14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

15. Sutarties pažeidimas
15.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
15.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
15.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
15.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties bendrosiose sąlygose nustatytus delspinigius;
15.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymą užtikrinančiu dokumentu (jeigu Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta);
15.2.5. nutraukti Sutartį;
15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas
16.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančios nuo Sutarties Šalių valios, dėl kurių Šalys negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms: galiojančių teisės aktų pasikeitimas, turinčių įtakos šios sutarties vykdymui, kitos objektyvios aplinkybės, kurios nebuvo žinomos ir prognozuojamos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuri kita rūpestinga Šalis, Pirkėjas/Tiekėjas turi teisę inicijuoti Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimo  sustabdymą ir siūlyti sustabdyti Sutarties vykdymą ne ilgesniam nei tokį prašymą lėmusių aplinkybių išnykimo laikotarpiui tarp abiejų Šalių pasirašant papildomą susitarimą, jame nurodant (jeigu įmanoma) tikslų sustabdymo terminą.
[bookmark: _Hlk50972181]16.2. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų – į  kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui jų sustabdymo metu.
16.3. Jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

17. Sutarties nutraukimas
17.1.	Sutartis gali būti nutraukta:
17.1.1.	abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;
17.1.2.	vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties 8 skyriuje „Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)“ nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos. 
17.2.	Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs apie tai Tiekėją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu:
17.2.1.	paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ir (ar) 46 straipsnio 21 dalį ir (ar) dėl kitų pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų;
17.2.2.	Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
17.2.3.	Tiekėjas iš esmės pažeidė sutartį;
17.2.4.	Tiekėjas vėluoja teikti Paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
17.2.5.	Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis, jeigu Sutarties 7 skyriuje „Šalių atsakomybė ir sutarties įvykdymo užtikrinimas“ numatyta Sutarties vykdymą užtikrinti šiame punkte minimu dokumentu;
17.2.6.	Tiekėjas suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms;
17.2.7. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Tiekėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) teikti Paslaugų ir Tiekėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai;
17.2.8. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir (ar) teikia paslaugas netinkamai (ar su trūkumais), ir priskaičiuotų netesybų suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės;
[bookmark: _Hlk158121660]17.2.9. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais pagrindais.
17.3.	Tiekėjas, gavęs pranešimą iš Pirkėjo dėl Sutarties nutraukimo pagal bet kurią iš 17.2 papunktyje numatytų sąlygų, turi teisę pateikti  Pirkėjui rašytinius paaiškinimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš  Pirkėjo gavimo dienos.
17.4.	Pirkėjas, nesant Tiekėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Tiekėją ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju  Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, ir Tiekėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų.
17.5.	Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu:
17.5.1.	 Pirkėjas ne dėl Tiekėjo kaltės arba Sutarties 8 skyriuje „Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)“ numatytų aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir jeigu Tiekėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui;
17.5.2.	Pirkėjas sustabdė Paslaugų suteikimo terminus dėl to, kad negali priimti Paslaugų ir Paslaugų suteikimo sustabdymas trunka ilgiau, nei buvo sustabdyta Sutartis.

18. Ginčų nagrinėjimo tvarka
18.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
18.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos
19.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
19.2. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
19.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
19.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

Pirkėjo vardu	Tiekėjo vardu

(pareigos, vardas, pavardė)	(pareigos, vardas, pavardė)
_________________	___________________	
	(parašas)			               (parašas)



Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – UŽDUOTIS
BEVARIKLIAM TRANSPORTUI PRITAIKYTA INFRASTRUKTŪRA TAIKOS GATVĖJE TARP AUKŠTAKALNIO IR KUPIŠKIO GATVIŲ IR INFRASTRUKTŪRA TIES AUKŠTAKALNIO PROGIMNAZIJA NUO TAIKOS GATVĖS IKI VYŽUONŲ PARKO PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ

1. Projekto pavadinimas: Taikos gatvės dalies (unik. Nr. 8298-1012-6016) Utenoje kapitalinio remonto,  pėsčiųjų ir dviračių takų naujos statybos ir pėsčiųjų takų (unik. Nr. 4400-2090-5475 ir 4400-1598-0439) Vyžuonos parke, Aukštakalnio gatvėje rekonstravimo į pėsčiųjų ir dviračių taką techninio darbo projekto parengimas. 
2. Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija.
3. Statytojas: Utenos rajono savivaldybė.
4. Statybos rūšis – kapitalinis remontas/rekonstravimas/nauja statyba (tikslią statybos rūšį parenka projekto vadovas).
5. Statinio kategorija – neypatingasis/nesudėtingasis statinys (tikslią statinio kategoriją parenka projekto vadovas).
6. Projekto stadija – techninis darbo projektas (rengiamas dviem etapais).
7. Pirkimo objektas: projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas, projekto vykdymo priežiūra. 
8. Statybos vieta –  Taikos g., (unik. Nr. 8298-1012-6016), Vyžuonos parkas (statinių unik. Nr. 4400-2090-5475 ir 4400-1598-0439), laisva nesuformuota valstybinė žemė, Utenoje, Aukštakalnio gyvenamųjų namų kvartale.
9. Projekto tikslas: Pagal pridedamą preliminarią schemą dalyje Taikos g. ir Vyžuonos parke Utenos mieste suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takus. Dalyje Taikos g. vienoje važiuojamosios dalies pusėje suprojektuoti esamo šaligatvio remontą į pėsčiųjų ir dviračių taką (~610 m). Laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje suprojektuoti naują pėsčiųjų ir dviračių taką (~100 m) ir dalyje Vyžuonos parko (sklypo kad. Nr. 8270/0003:51) suprojektuoti esamo pėsčiųjų tako rekonstrukciją į pėsčiųjų ir dviračių taką (~125 m).
10. Pageidaujamos projektuojamo objekto charakteristikos, planuojami sprendiniai: 
10.1. Suprojektuoti ~ 610 m ilgio dalies Taikos gatvės esamo šaligatvio remontą į pėsčiųjų ir dviračių taką.
10.2. Suprojektuoti ~ 100 m ilgio pėsčiųjų ir dviračių taką laisvoje nesuformuotoje žemėje atkarpoje tarp Taikos g. ir Vyžuonos parko.
10.3. Suprojektuoti ~ 125 m ilgio esamo pėsčiųjų tako Vyžuonos parke rekonstrukciją į pėsčiųjų ir dviračių taką.
10.4. Išspręsti tarp sklypo unik. Nr. 4400-6289-7549 ir laisvos valstybinės žemės esančių laiptų perkėlimą/remontą/rekonstrukciją. 
10.5. Įvertinti Taikos gatvės esamą apšvietimą ir, esant poreikiui, suprojektuoti naujus pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimus ar jų perkėlimus.
10.6. Suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje tarp Taikos g. ir Vyžuonos parko apšvietimą.
10.7. Įvertinti Vyžuonos parko esamą tako apšvietimą ir, esant poreikiui, suprojektuoti naujus pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimus ar jų perkėlimus.
10.8. Visose trijose projektuojamose atkarpose, esant poreikiui, išspręsti lietaus nuotekų nuvedimą.
10.9. Pėsčiųjų ir dviračių takuose numatyti poilsio aikšteles su suoliukais ir šiukšliadėžėmis bei dviračių stovais. Mažosios architektūros elementus derinti su Užsakovu projekto rengimo metu.
10.10. Pėsčiųjų takui numatyti trinkelių dangą, dviračių takui – asfaltą. Dangų spalviškumą derinti su Užsakovu projekto rengimo metu.
10.11. Visų atkarpų pėsčiųjų ir dviračių takų sprendiniai turi derėti tarpusavyje. 
10.12. Rengiant pėsčiųjų ir dviračių takų techninę dokumentaciją įvertinti žmonių su negalia reikalavimus.
11. Techninį darbo projektą išskirti į etapus:
11.1. I etapas – Taikos g. dalies pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo darbai.
11.2. II etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako laisvoje nesuformuotoje žemėje atkarpoje tarp Taikos g. ir Vyžuonos parko įrengimo darbai.
11.3. III etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako Vyžuonos parke įrengimo darbai.
11.4. IV etapas – Taikos g. dalies pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimo įrengimo darbai.
11.5. V etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje tarp Taikos g. ir Vyžuonos parko apšvietimo įrengimo darbai.
11.6. VI etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako Vyžuonos parke apšvietimo įrengimo darbai.
11.7. VII etapas – Taikos g. dalies pėsčiųjų ir dviračių tako lietaus nuotekų įrengimo darbai.
11.8. VIII etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako laisvoje nesuformuotoje žemėje atkarpoje tarp Taikos g. ir Vyžuonos parko lietaus nuotekų įrengimo darbai.
11.9. IX etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako Vyžuonos parko lietaus nuotekų įrengimo darbai.
11.10. X etapas – laiptų tarp sklypo unik. Nr. 4400-6289-7549 ir laisvos valstybinės žemės remonto/rekonstrukcijos darbai.
12. Projektuotojas privalo:
12.1. Rengiant projektą būtina vadovautis:
- Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. patvirtintu tarybos sprendimu Nr. TS-167 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-278 „Dėl Utenos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. 
- 2024 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-415 „Dėl Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių patvirtinimo“.
- 2023 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-192 patvirtintomis gairėmis „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių patvirtinimo“.
12.2. Parengti projektą dviem etapais. Pirmu etapu rengiami projektiniai pasiūlymai ir gaunamas statybą leidžiantis dokumentas, antru etapu rengiamas techninis darbo projektas ir atliekama projekto ekspertizė. Rengiamos techninio darbo projekto dalys: bendroji, susisiekimo, architektūros, elektrotechnikos, nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys. 
12.3. Įgaliotas Užsakovo išsiimti specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas iš atitinkamų institucijų. 
12.4. Parengti statinio projektą taip, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomus reikalavimus (vadovautis aktualiomis redakcijomis) ir nustatytas projektavimo technines ir specialias sąlygas. Atlikti visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visas su tuo susijusias procedūras (jei taikoma). Gauti išankstinius suderinimus iš atitinkamų institucijų ir trečiųjų šalių.
12.5. Atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką, užtikrinti, kad būtų numatytas projekto parengimui reikiamų tyrinėjimo darbų atlikimas.
12.6. Atsižvelgti, į tai kad šiuo metu lygiagrečiai yra rengiamas TDP „Baseino pastato (unik. Nr 8298-2002-2029) Taikos g. 44 Utenoje rekonstravimo projektas“ (Projekto Nr. 240828), kurio metu projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas ties Taikos g. 44 sklypu, unik. Nr. 8270-0003-0047. Abiejų rengiamų techninių darbo projektų sprendiniai turi derėti tarpusavyje.
12.7. Įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Projektuotojo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais; esant poreikiui, parengti inžinerinių tinklų iškėlimo arba apsaugojimo projekto dalis.
12.8. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.
12.9. Projektuotojas turės atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros metu projektuotojas įsipareigoja atlikti projekto korektūrą (parengti naują projekto laidą) atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu atsiradusius neesminius projekto pakeitimus, išskyrus atvejus, kai bus reikalingas naujas statybą leidžiantis dokumentas. Tai įvertinti bendroje pasiūlymo kainoje.
13. Nurodymai sprendinių derinimui:
12.1. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas turi būti patvirtinti Užsakovo, taip pat Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka turi būti patikrinta techninio darbo projekto sprendinių nustatytų reikalavimų atitiktis.
12.2. Visi Užsakovo pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja numatomų,  atsiradusių kitų sprendimų ir darbų  įvertinimo. 
· projektavimo darbus atlikti ir pateikti kapitalinio remonto/rekonstravimo/naujos statybos techninio darbo projekto lygmenyje (tikslią statybos rūšį parenka projekto vadovas);
· projektuotojas privalo užduoties ir priedų pasiūlymus įvertinti pagal  norminių  dokumentų  reikalavimus ir, esant neatitikimams, informuoti Užsakovą;
· prieš projektuotojui įvykdant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi variantai turi būti suderinti su Užsakovu.
14. Techninio darbo projekto apimtis, tekstų, brėžinių bei užrašų rišlumas ir detalumas, sprendinių detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti. Projektuotojo parengtas kapitalinio remonto/rekonstravimo/naujos statybos darbų techninis darbo projektas turi būti pakankamai detalus, kad statybos darbų rangovas galėtų kaip įmanoma tiksliau įvertinti statybos darbų apimtį.
[bookmark: _Hlk190349066]15. Įgyvendinti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas) 4.1 punkto ir Aprašo 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26.2.1., 26.2.3, 26.3. punktų reikalavimus. Statinio projekte turi būti numatyta, kad projektuojamam pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus; ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.
16. Projektuojant vadovautis: Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, teritorijų planavimo dokumentais, visa technine dokumentacija, teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su šio projekto įgyvendinimu.
17. Projektinė dokumentacija pateikiama Užsakovui tokios apimties:
17.1. 3 (trys) komplektai bylų su brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis (Autocad brėžiniai pateikiami originaliu dwg formatu).
17.2. Visą projekto, tarp jų – ir sąmatų,  kompiuterinį variantą – 2 komplektus. 

PRIDEDAMA.
1. Projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako Taikos g. ir Vyžuonos prake, situacijos planas, 1 lapas.
2. Taikos g., Utenoje, nekilnojamjo daikto kadastrinių matavimų byla, 1 kompl.
3. Vyžuonos parko dalies Utenoje nekilnojamjo daikto kadastrinių matavimų byla, 1 kompl.

Statybos ir infrastruktūros plėtros                                                            Nerijus Malinauskas
skyriaus vedėjas						

Parengė: 
Statybos ir infrastruktūros plėtros                                                             Urtė Navarskienė
skyriaus vyr. specialistė


                                                                                                          Techninės specifikacijos priedas Nr.1

TAIKOS GATVĖS DALIES (UNIK. NR. 8298-1012-6016) UTENOJE KAPITALINIO REMONTO,  PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ NAUJOS STATYBOS IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ (UNIK. NR. 4400-2090-5475 IR 4400-1598-0439) VYŽUONOS PARKE, AUKŠTAKALNIO GATVĖJE REKONSTRAVIMO Į PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKĄ
PRELIMINARI SITUACIJOS SCHEMA

[image: Paveikslėlis, kuriame yra Fotografija iš oro, Vaizdas iš paukščio skrydžio, iš oro, žemėlapis
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[bookmark: _Hlk152443592]                                                                                                   2 priedas


(Paslaugų perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys)


	Pirkėjas:
	

	Tiekėjas:
	

	Objektas:
	

	Sutartis:
	


(data ir Nr.)


PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS
_______________________
(data ir Nr.)


_______________________________________
(dokumento išrašymo data)

	Eil. Nr.
	Paslaugų (dokumentų) pavadinimai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina,
Eur
(be PVM)
	Suma,
Eur
(be PVM)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso suma be PVM
	 

	PVM (.... %), Eur
	 

	Iš viso suma mokėti:
	 




Perdavė
(Pareigų pavadinimas)		      (Parašas)		     (Vardas ir pavardė)



Priėmė
(Pareigų pavadinimas)		      (Parašas)		     (Vardas ir pavardė)




Priedas Nr. 3

Paslaugų tiekimo ir apmokėjimo grafikas


	Paslaugų pavadinimas
	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)
	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data
	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data
	Paslaugų (etapo) kaina, Eur

	Specialiųjų reikalavimų/prisijungimo sąlygų gavimas
	
	
	
	

	Reikiamų tyrimų ir matavimų atlikimas
	
	
	
	

	

Projektinių pasiūlymų rengimas


	
	
	
	

	

Techninio darbo projekto
parengimas


	
	
	
	

	

Projekto vykdymo priežiūra
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