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Šiaulių miesto savivaldybė 

Užsakovas:
Šiaulių dailės mokykla 

Žymuo: 

P 11/2024-KR-BD/SP_PSŽ 

Lapas Lapų 

LT 1 1 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DAILĖS MOKYKLOS  
GUMBINĖS G. 18B ŠIAULIUOSE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  STATINIO PROJEKTO NR. P 11/2024 

Eil 
Nr. Bylos žymuo Projekto dalies 

pavadinimas Tomas Projekto dalies vadovas atest. Nr. 

1 P11/2024-KR-BD/SP Bendroji/Sklypo plano 
dalis I PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A 888 

PDV I. Kojelienė atest. Nr. A 1746 

2 P11/2024-KR- SA Statinio architektūros 
dalis II PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A 888 

SA PDV I. Kojelienė atest. Nr. A 1746 

3 P11/2024-KR- SK Statinio konstrukcijų 
dalis III PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A 888 

SK PDV G. Timonis atest. Nr. 27411 

4 P11/2024-KR- E Elektrotechnikos dalis IV PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A 888 
PDV T. Šmigelskas atest. Nr. A 34418 

5 P11/2024 – PR –  GSS Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalis V PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A 888 

PDV  R. Simaška atest. Nr. A 22184 

6 P11/2024-PR- GS Gaisrinės saugos dalis VI 
PV. Š.Sabaliauskas atest. Nr. A 888 
PDV I. Demidova-Buizinienė atest. Nr. 
26943 

7 P11/2024-PR- KS 
Statybos 
skaičiuojamosios kainos 
nustatymo 

VII 
PV. Š.Sabaliauskas atest. Nr. A 888 
PDV J. Jančauskas atest. Nr. 34185 

8 P11/2024-PR- KS(K) 
Statybos 
skaičiuojamosios kainos 
nustatymo (konkursinė) 

VIII 
PV. Š.Sabaliauskas atest. Nr. A 888 
PDV J. Jančauskas atest. Nr. 34185 



Patvirtinta:

(pareigos, v. pavardė)

Statybos ir 
montavimo 

darbai

Įrengimai, 
baldai, 

inventorius

Kitos 
išlaidos

Bendra 
sąmatinė 

kaina (Eur, 
ct)

Vieneto 
kaina

Skyrius 1    Sklypas
Statybos sklypo įsigijimo išlaidos
Iš viso už skyrių 1

Skyrius 2 Statybos sklypo paruošmas
Statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, 
išsaugojimo išlaidos
Kompensacijos už esamus statinius, inžinernius 
tinklus, želdynus ir kt.
Iš viso už skyrių 2

Skyrius 3 Statinio statyba ir įrengimas

1 O001 Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, 
Gumbinės g. 18b Šiauliai, kapitalinis remontas
Iš viso už skyrių 3

Skyrius 4 Projektavimo ir inžinerinės paslaugos
(Remontas ir rekonstrukcija)
Projektavimo darbai
Techninė priežiūra
Autorinė priežiūra
Ekspertizė
Iš viso už skyrių 4

Skyrius 5 Kitos statinio išlaidos
Statybos finansavimo išlaidos
Draudimas
Garantijos
Bandomosios produkcijos gamybos išlaidos
Techninio personalo apmokymo išlaidos
Iš viso už skyrių 5

Skyrius 6    Rezervas
(statybos trukmė ilgesnė kaip 1 metai, taip pat 
statiniams remontuoti, rekonstruoti neprikl. nuo 
statybos trukmės)

Statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytos išlaidos

Iš viso už skyrių 6

Iš viso pagal 1-6 skyrius

Direktorius: 

Projekto vadovas:

Sudarė:

Užsakovo atsakingas atstovas

2024 m. __________ mėn. ____ d.
Suvestinis statybos darbų kainos skaičiavimas

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis *

Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla

Eil. Nr. Sąmatų ir skaičiavimų Nr. Skyriaus, objekto, darbų ir išlaidų pavadinimas

Sąmatinė kaina

1 iš 1

Atest. Nr. A888 Š. Sabaliauskas 



Darbo 
užmokestis

Medžiagos
Mechanizma

i

Statybos ir 
montavimo 

darbai
Įrengimai Viso

1 S001 Architektūra, vandentiekis ir nuotekos
2 S002 Konstrukcijos
3 S003 Elektrotechnika
4 S004 Gaisro aptikimas ir signalizavimas

Objektinė sąmata O001
Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis *

Šiaulių dailės mokykla
Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbi...

Kompleksas:
Objektas:

Eil. Nr. Sąmatos kodas Lokalinės sąmatos pavadinimas

Tiesioginės išlaidos (EUR) Kaina (EUR)

Iš viso:

1 iš 1



Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla
Objektas: Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b Šiauliai, 
kapitalinis remontas
Sąmata: Architektūra, vandentiekis ir nuotekos

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Kodas
Mato 

vnt
Kiekis

Skyrius Keltuvai, liftai
1 Nuožulnus neįgaliųjų keltuvas 20000 vnt 1
2 Liftas 20000 vnt 1

Iš viso už skyrių Keltuvai, liftai

Įrengimų poreikio žiniaraštis
Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis *

1 iš 1



SES

Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla
Objektas: Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b Šiauliai, 

kapitalinis remontas
Žiniaraštis: Architektūra, vandentiekis ir nuotekos

Eil.
Nr. Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato 

vnt
Kiekis

1 N46-185 Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą 100 m2 0,1524

2 N46-184 Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką 100 m2 0,225

3 R3-4 Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas m2 7

4 R3-1 Karkasinių apkaltinių iš abiejų pusių apkalu apkaltų sienų ardymas m2 1,7

5 R6-4 (S9=1,17) Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo m3 1,3

6 N46-144 Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas 100 m2 0,07

7 N46-211 Gyvenamų ir visuomeninių medinių pastatų išardymas (SPINTA) 100 m3 0,1113

8 R19-54 Klozeto bakelio nuėmimas vnt 2
9 R19-50 Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas vnt 2

10 R13-5
Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių 
išsaugojimo

m2 18

11
R5-56 
(S9=1,102)

Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas 100 m2 0,06

12 N46-132-1 Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle 100m3 0,0002

13 R23-62
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, 
pakraunant rankiniu būdu

t 9

14 R23-66 (K4=20)
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą 
pridėti

t 9

15
N17-40 (K3=0; 
K4=0,7)

Gėrimo fontanėlio montavimas (SKULPTŪROS DEMONTAVIMAS) kompl. 1

16
N8P-0504 
(S9=1,119; 
S10=1,15)

Silikatinių 340x120x198mm blokų pertvarų mūrijimas m2 34,17

17
N15-52 
(S9=1,085)

Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas 100 m2 0,75

18 N15P-0202
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais 
gruntais

100m2 0,75

19 N15-169-2 Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus 100 m2 0,75

20 N15P-0202
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais 
gruntais

100m2 0,75

21 N15-130 Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 100 m2 0,75

22
N8P-0504 
(S9=1,119; 
S10=1,15)

Silikatinių 340x120x198mm blokų pertvarų mūrijimas m2 1,67

23
N15-52 
(S9=1,085)

Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas 100 m2 0,03

24 N15P-0202
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais 
gruntais

100m2 0,03

25 N15-169-2 Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus 100 m2 0,03

26 N15P-0202
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais 
gruntais

100m2 0,03

Skyrius Ardymai, griovimai

Iš viso už skyrių Ardymai, griovimai
Skyrius NAUJOS SIENOS

1 iš 4



SES

Eil.
Nr. Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato 

vnt
Kiekis

  27 N15-130 Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 100 m2 0,03

28 N15P-0203
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais 
gruntais

100m2 0,25

29 N15P-0301
Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 150x150mm, kai 
siūlių plotis iki 5mm

m2 25

30 N15P-0209
Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais 
gruntais

100m2 0,06

31 N15P-0304
Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 150x150mm, kai siūlių 
plotis iki 8mm

m2 6

32 R61P-2109
Keraminių plytelių dangos atskirų iki 0,5m2 ploto vietų sienų remontas, 
keičiant plyteles kai plytelės plotas iki 0,05m2

m2 5

33 N9P-0706 Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas m2 5,5

34 521977 Pertvaros aliuminio surenkamos-išardomos m2 5,5

35 N11P-1401
Cementinio skiedinio grindų dangų 100mm storio įrengimas paduodant 
medžiagas rankiniu būdu

100 m2 0,002

36 N16P-1409 Ranktūrių neįgaliesiems tvirtinamas 4 varžtais vnt 6

37 N50-301 2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas vnt 2

38 N50-311
Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo 
pultelio montavimas

vnt 2

39 R1 Pagalbos kvietimo sistema vnt 2
40 N16P-1014 Vonios kambario tualetinių reikmenų - pakaba montavimas vnt 2

41
N8P-0504 
(S9=1,119; 
S10=1,15)

Silikatinių 340x120x198mm blokų pertvarų mūrijimas m2 17,5

42
N15-52 
(S9=1,085)

Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas 100 m2 0,13

43 N15P-0202
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais 
gruntais

100m2 0,13

44 N15-169-2 Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus 100 m2 0,13

45 N15P-0202
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais 
gruntais

100m2 0,13

46 N15-130 Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 100 m2 0,13

47
N9P-0305 
(S10=1,15)

Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas (šiltinant sienas) 100 m 1,485

48 N26P-1202
Karkasinių sienų šiltinimas universalios min.vatos plokštėmis 100mm storio 
sluoksniu

100m2 0,55

49 N15P-0402
Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie 
įrengto metalinio karkaso

m2 55

50 N15P-0119
Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas vienu sluoksniu, armuojant 
siūles (100m2 gipskartonio plokščių)

100m2 0,55

51 N15-169-4
Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas 
glaistymas "KR" glaistu

100 m2 0,55

52 N15-169-5
Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis 
sekantis glaistymas "KR" glaistu

100 m2 0,55

53 N15P-0202
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais 
gruntais

100m2 0,55

54 N15-135
Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas 
vandens emulsiniais dažais

100 m2 0,55

55 N15P-0304
Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 150x150mm, kai siūlių 
plotis iki 8mm

m2 8

56
N15-52 
(S9=1,085)

Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas 100 m2 0,17

57 N15P-0202
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais 
gruntais

100m2 0,36

San mazgų tvarkymas, įrengimas

Iš viso už poskyrį San mazgų tvarkymas, įrengimas
Iš viso už skyrių NAUJOS SIENOS
Skyrius LIFTAS

2 iš 4



SES

Eil.
Nr. Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato 

vnt
Kiekis

  
58 N15-169-2 Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus 100 m2 0,36

59 N15P-0202
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais 
gruntais

100m2 0,36

60 N15-130 Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 100 m2 0,36

63
R62P-2303 
(S10=1,15)

Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes 
250mm storio sluoksniu, kai plokštės putų polistireno

100m2 0,09

64
R62P-2303 
(S10=1,15)

Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes 
30mm storio sluoksniu, kai plokštės tinkuojamų fasadų min.vatos

100m2 0,09

65
N15-104-12 
(S9=1,085; 
S10=1,15)

Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir 
apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku

100 m2 0,09

66 R62P-5216 Plokščių stogų plėvelinės garo izoliacijos įrengimas 100m2 0,08

67 R62P-5211
Plokščių stogų nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių* 
polistirėninio putplasčio

m3 2

68 N12P-0406
Neventiliuojamų stogų daugiasluoksnės izoliacijos įrengimas iš mineralinės 
vatos 250mm storio plokščių, papildomai klojant vieną 30mm storio 
plokštes ir paduodant medžiagas į 20m aukštį

100m2 0,08

69 N12P-0505
Papildomas stogo dangos su siltinamąja izoliacija tvirtinimas smeigėmis, kai 
pagrindas betonas

100vnt 0,4

70
N12P-0501 
(S9=1,085; 
S10=1,15)

Plokščių stogų dvisluoksnė ritininė bituminė danga prilydant ir paduodant 
medžiagas į 20m aukštį

100m2 0,08

71 F10-4-6 Plastikinės lauko durys (M2 bloko) m2 15,24

72 N2P-0301
Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai 
daugiau 2,0 iki 3,0 m2

m2 15,75

73 N2P-0301
Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai 
daugiau 3,0 m2

m2 6,09

74 N16P-0201
Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 20mm 
diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie 
konstrukcijų

m 26

75 1028-226 Vamzdis FV-plast PPR-RCT UNI DN20; PN16 m 26

76 N26-262
Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar 
porėtos gumos kevalais

100m 0,1

77
N26-218 
(S10=1,15)

Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 100m 0,16

78 N16P-0213
Plastikinių vamzdžių jungimas 20mm diametro movomis, alkūnėmis, 
perėjimais sulydant sandūras

vnt 7

79 1028-62 FV-plast alkūnės 90` d 20mm (plast.vir.vamzdyn. PPR) vnt 7
80 N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. vnt 4

81 2003-14 Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis vnt 4

82
N16-68 
(S9=1,0255)

Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. vnt 3

83 N16P-1406 Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas 100m 0,26

84
N22P-0707 
(S10=1,15)

Vamzdynų 20mm skersmens praplovimas su dezinfekcijos 100m 0,26

85 N16P-1402
Vamzdžių kirtimosi su betono perdangomis konstrukcijomis vietų 
užtaisymas ugniai atspariais žiedais

vnt 2

Iš viso už skyrių Sienos

Iš viso už skyrių LIFTAS
Skyrius Sienos

Skyrius Stogas

Iš viso už skyrių Stogas
Skyrius Durys

Iš viso už skyrių Durys
Skyrius VIDAUS VANDENTIEKIS V1 T3

3 iš 4



SES

Eil.
Nr. Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato 

vnt
Kiekis

  
86 R19-32-17 Aklių pagaminimas ir privirinimas, kai vamzdžių skersmuo iki 50mm vnt 1

87 N16P-1101
Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam.110mm 
montavimas (m vamzdyno) 

m 5

88 1030-50
PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. 
nuotek.Optima)

vnt 5

89 N16P-1101
Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam.50mm 
montavimas (m vamzdyno) 

m 3

90 1030-20
PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(Wavin 
vid.nuotek.Optima)

vnt 3

91 N16P-1103
Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių 
diam.110mm montavimas (Alsuoklis)

vnt 2

92
N46-107 
(S9=1,17)

Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio 
plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu

100m 0,05

93
N22P-0705 
(S10=1,15)

Vamzdynų 110mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos 100m 0,05

94
N22P-0705 
(S10=1,15)

Vamzdynų 50mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos 100m 0,03

95 N16P-1407 Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas 100m 0,08

96 N17-21-1
Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, 
kai kanalizacija plastikinių vamzdžių

kompl. 2

97 N16P-1005 Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas vnt 1
98 1110-24 "Jika" praustuvai "Mio" 64x55cm (balti) vnt 1
99 2031-2 Maišytuvai praustuvams "Slovarm" (be dugno vožtuvo) vnt 1

100 N17-19 Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos vnt 2
101 N17-18 Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas vnt 2
102 2034-17 Termostatiniai maišytuvai dušams Ecostat Universal vnt 2

103 CALC1-1 SKULPTŪROS MONTAVIMAS vnt 1
Iš viso už skyrių KITI DARBAI

Iš viso už skyrių VIDAUS VANDENTIEKIS V1 T3
Skyrius VIDAUS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI F1

Iš viso už skyrių VIDAUS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI F1
Skyrius SANTECHNINĖ ĮRANGA

Iš viso už skyrių SANTECHNINĖ ĮRANGA
Skyrius KITI DARBAI

4 iš 4



SES

Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla
Objektas: Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b Šiauliai, 

kapitalinis remontas
Žiniaraštis: Konstrukcijos

Eil.
Nr. Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato 

vnt
Kiekis

1
N7-271 (K3=0; 
K4=0,7)

Bekilpinių kiarymėtų perdangos plokščių montavimas, kurių plotas iki 5 
m2, o aukštis 200 mm (be inkaravimo)

m2 20

2
R5-56 
(S9=1,102)

Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas 100 m2 0,2

3
N46-136 
(S9=1,17)

Monolitinių betoninių perdenginių išardymas m3 2

4 R62P-5109 Išlyginamųjų cementinių sluoksnių ardymas 100m2 0,2

5 R6-4 (S9=1,17) Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo m3 4,1

6 R62P-5111 Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas 100m2 0,09
7 R62P-5108 Plokščių stogų ritininių dangų ardymas 100m2 0,09

8 R23-62
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, 
pakraunant rankiniu būdu

t 18

9 R23-66 (K4=20)
Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą 
pridėti

t 18

10
N8-30 
(S9=1,119; 
S10=1,15)

Paprastas 250mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės m3 18,8

11 N7P-0306 Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai vnt. 14

12
N8P-0504 
(S9=1,119; 
S10=1,15)

Silikatinių 340x120x198mm blokų pertvarų mūrijimas m2 45,83

13
N6-16 
(S10=1,15)

Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant 
betoną siurbliu

m3 4,07

14
N60-18 
(S10=1,15)

Deformacinių siūlių įrengimas, naudojant besiplečiančią elastinę tarpinę m 10

15 N6P-0201-1
Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas prilydant rit.dangą ir 
gruntuojant

m2 35

16 K16-6 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos m3 3,2

17
N6-114-1 
(S10=1,15)

Monolitinių briaunotų gelžbetonio perdenginių didesniame kaip 6m 
aukštyje įrengimas, kai klojiniai mediniai

m3 0,97

18
N6-120 
(S10=1,15)

Perdenginių ant metalinių sijų arba tarpų tarp surenkamų perdenginių iki 
200mm storio ir iki 10m2 ploto betonavimas

m3 2,91

19 R24-17 Plieninių sąramų, sijų iki 50kg masės montavimas rankiniu būdu t 0,13

Iš viso už poskyrį Lifto šachtos denginys

Skyrius Ardymo darbai

Iš viso už skyrių Ardymo darbai
Skyrius Mūrinės konstrukcijos

Monolitiniai ruožai MR

Iš viso už poskyrį Monolitiniai ruožai MR
Iš viso už skyrių Gelžbetoninės konstrukcijos
Skyrius Plieninės konstrukcijos

Iš viso už skyrių Plieninės konstrukcijos

Iš viso už skyrių Mūrinės konstrukcijos
Skyrius Gelžbetoninės konstrukcijos
Lifto šachtos pamatas

Iš viso už poskyrį Lifto šachtos pamatas
Lifto šachtos denginys

1 iš 1



SES

Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla
Objektas: Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b 

Šiauliai, kapitalinis remontas
Žiniaraštis: Elektrotechnika

Eil.
Nr. Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato 

vnt
Kiekis

1 N21-548 Iki 100a galios automatinių jungiklių montavimas spintose vnt 8

2 2850-253 Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-K 25 vnt 1
3 2850-57 Srovės nuotėkio relė 2P 25A 30MA HAGER CD226J vnt 1
4 2850-71 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 vnt 1
5 2850-67 Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6 vnt 5

6 N21P-0328 Pirmų laidų, kabelių iki 20mm2 įtraukimas į sumontuotus vamzdžius 100m 8,5

7 3498-104 Variniai kabeliai VVG 5x4.0 m 110
8 3498-196 Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 3x2.5 m 60
9 3498-192 Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 3x1.5 m 680

10 N21-204 Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji 100 vnt 0,01

11 P-395 Kištukinis lizdas vnt 1

12 N21P-0308
Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių iki 90mm klojimas, 
tvirtinant prie konstrukcijų

100m 7,5

13 N21-226 Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas 100 vnt 0,29

14 P-747 Signalinis žibintas vnt 29

15 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt 1
16 D1-382 Grandinės 'fazė-nulis' tariamosios varžos matavimas vnt 1

17 R61P-2718
Iki 0,4kV įtampos elektros instaliacijos pereinamųjų varžų matavimas 
(taškas)

10vnt 0,1

Iš viso už skyrių Darbai

Iš viso už skyrių Kabeliai
Skyrius Instaliaciniai gaminiai

Iš viso už skyrių Instaliaciniai gaminiai
Skyrius Šviestuvai

Iš viso už skyrių Šviestuvai
Skyrius Darbai

Skyrius Spintos, skydeliai

Iš viso už skyrių Spintos, skydeliai
Skyrius Kabeliai

1 iš 1



SES

Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla
Objektas: Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b Šiauliai, 

kapitalinis remontas
Žiniaraštis: Gaisro aptikimas ir signalizavimas

Eil.
Nr. Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato 

vnt
Kiekis

1 N50-301
2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 
montavimas

vnt 1

2 3855-26 MAG-2 2 zonų centralės vnt 1
3 N50-333 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt 2
4 3855-85 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 2

5 N50-315
Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant 
medsraigčiais

vnt 121

6 3855-95 ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54 vnt 115
7 3855-96 ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai dūmų jutikliai vnt 6

8 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais vnt 11

9 262160 Mygtukai vnt 11

10 N50-324 Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje vnt 5

11 3855-108 Sirena LD-FS100 110 dB/1m vnt 5
12 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje vnt 3
13 3855-106 BL-800A lauko sirena vnt 3

14 N50-328 Apsaugos barjero (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas kompl 8

15 3855-119 SCI-5 izoliatoriai dėžutėse vnt 8

16 N50-314 Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas vnt 2

17 3855-73 PC 4216 išėjimo moduliai centralėms PC 4020 vnt 2

18 N50-367
Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose 
kanaluose

100m 9,9

19 3600-105 Ryšio kabeliai RPP 2x1.0 m 990

20 N21P-0308
Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių iki 30mm klojimas, 
tvirtinant prie konstrukcijų

100m 9,9

21 N21P-0308
Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 32mm klojimas, 
tvirtinant prie konstrukcijų

100m 0,15

22 N50-381
Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai 
sistemoje iki 126 jutiklių

vnt 1

1 iš 1
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