ENERGETIKOS PROJEKTAVIMO
INSTITUTAS

tatytojas/uzsakovas Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius

Techninio projekto UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas

rengéjas

Statinio projekto InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus m. sav.,
pavadinimas rekonstravimo projektas

Adresas Alytaus m. sav.

Statinio projekto Nr. 2024/14-01-TP-BD-1.3

Investicinis numeris PLRK22103

Statinio kategorija Y patingasis statinys

Statinio paskirtis Inzineriniai tinklai. Elektros tinklai
Statybos riiis Rekonstravimas

Statinio pavadinimas 01. 110 kV oro linijos, Alytaus m. sav.

Statinio projekto etapas | Techninis projektas

o Bylos (segtuvo)
Statinio . 5 BD
: ; Bendroji Zymuo

projekto dalis Segtuvas 3
Bylos laida 0

Bylos pavadinimas Bendroji dalis

ylos p j Bylos 2024-08

i§leidimo data

Imoné Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas

Direktorius

Statinio projekto
vadovas

Kaunas
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3
2  STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. VByIOS Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. SP 0 Sklypo plano dalis
3. SA 0 Architekttros dalis
4. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
5. SK-1 Statinio konstrukcijy dalis
6. SK-2 0 Statinio konstrukcijy dalis. Techninés specifikacijos
7. EL-1 0 Elektros linijy dalis
8. EL-2 0 Elektros linijy dalis. Techninés specifikacijos
9. ER-1 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. Techninés
10. ER-2 0 AP
specifikacijos
11. KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2024-08 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, 11
Atestato Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas
Nr.
PV 01. 110 kV oro linijos, Alytaus m. sav.
Laida
Statinio projekto sudéties ZiniaraStis 0
Lapas | Lapy
LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-BD-1.3.PSZ 1 1
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3 STATINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES SEGTUVU SUDETIES ZINIARASTIS

4

Eil. | Segtuvo . .
e9 Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. | Zymuo
ey AR, TS, DT,
1. BD-1.1 0 Bendroji dalis v
bréziniai
2. BD-1.2 0 Bendroji dalis Priedai
3. BD-1.3 0 Bendroji dalis Priedai
4. BD-1.4 0 Bendroji dalis Priedai
0 2024-08 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, 11
Atestato Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas
Nr.
PV 01. 110 kV oro linijos, Alytaus m. sav.
Laida
Statinio projekto dalies segtuvy sudéties Ziniarastis 0
Lapas | Lapy
LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-BD-1.3.PSSZ 1 1
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5
4  STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES
ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lsalf ¥ Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LISEO
Tekstiniai dokumentai
2024/14-01-TP-BD-1.3.PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis 3
2024/14-01-TP-BD-13PSsZ | 1 | o | Statinio projekio dalies segtuvy sudéties 4
Ziniara$tis
2024/14-01-TP-BD-1.3BSZ | 2 | o | Sttinioprojekto dalies bylos (segtuvo) 4
dokumenty sudéties ziniarastis
Pridedami dokumentai
16 0 Techniné uzduotis 8
Direktoriaus jsakymas dél techninio
2 0 projekto vadovo ir projekto daliy 24
vadovy skyrimo
9 0 44-112101 kadastro byla 26
1 0 NTR israsas 35
6 0 44-112086_kadastro byla 36
1 0 NTR israsas 42
2 0 Zemélapiai 43
5 0 Atestatai 45
Dél projektavimo salygy (Viesoji jstaiga
2 0 >, = 50
Transporto kompetencijy agentiira)
Dél prasymo projektavimo sglygoms
2 0 gauti (Viesoji jstaiga Placiajuostis 52
internetas)
9 0 D¢l projektavimo salygy nustatymo (AB 54
,»LTG Infra®)
Dél projektavimo salygy 110 kV OL
1 0 Alytus — Putinai I, 1l rekonstravimo 56
projektams rengti (AB Amber grid)
2 0 Dél salygy nustatymo (AB Via Lietuva) 57
0 2024-08 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, 11
Atestato Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas
Nr.
PV 01. 110 kV oro linijos, Alytaus m. sav.
Laida
Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumenty
sudéties Ziniarastis 0
Lapas | Lapy
LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-BD-1.3.BSZ 1 1
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5 0 Specialieji reikalavimai 59
1 0 Dél pritarimo projektiniams 64
sprendiniams (Litgrid AB)
Sutikimas tiesti susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus ir
statyti jiems funkcionuoti biitinus
6 0 statinius, jrengti plokS¢iuosius 65
horizontalius inZinerinius statinius
valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti zemés sklypai (SAV-
337124)
2024-10-28 Nr. SD-8573 5 0 Alytaus miesto savivaldybeés 71
(6.96 E) administracijos derinimas
2024-11-13 SD(INFRA)- e
2086/2024 1 0 AB ,LTG Infra“ derinimas 76
1 0 UA_B_,,AIytaus Silumos tinklali 77
derinimas
1 0 | UAB Dzukijos vandenys derinimas 78
1 0 Telia Lietuva, AB derinimas 79
Energijos skirstymo operatorius, AB
4 0 S S 80
derinimas

Lapas | Lapy | Laida

2024/14-01-TP-BD-1.3.BSZ
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Litgrid

TVIRTINU:

Perdavimo tinklo departamento vadovas

(vardas, pavarde, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS (PROJEKTAVIMO UZDUOTIS)
»110 kV OL Alytus-Putinai I 11

INVESTICIJY PROJEKTO NR. PLRK22103

5 Projektavimo uZductis , 110 kV OL Alytus- Putinai® Nr. PLRK22103 (1).adec - Signa 2010 = O X

Failas Turinys Pagalba
eHe | RE & #F&
4 Turinys ir metaduomenys % Para3ai = 0| £ Patikrinimo rezultatai =
=) Projektavimo uZduotis 110 kV OL Alytus- Putinai” a Dokumentas neatitinka reikalavimy
41 GRUSAS VIDMANTAS, LT
\ Priedai ~ Metaduomeny klaidos

T Priedas Nr. 4- Litgrid AB reikalavimai techniniy p|  « Metaduomuo ,Registravimo data” turi bati nurodytas
Priedas Nr. 16 - 400-110 kV jtampos oro linijjos
Priedas Nr. 16 Tipiniai reikalavimai SK kabeliui p
Priedas Nr. 17 Tipiniai reikalavimai ZTSK movom| ~ GRUSAS,VIDMANTAS, LT -
Priedas Nr. 18 Tipiniai reikalavimai rysio §u|inian} Paraas yra negaliojantis dél 3y priezasciy:

Priedas Nr. 19 Tipiniai reikalavimai ODF projekt
fiecias W 1 Tipinial reia evimar HUT proje EJ « Sertifikato (subjektas: GRUSAS,VIDMANTAS, galioja nuo: 2023-11-11 17:59:47) kelio tikrinimas nesekmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu

= Priedas Nr. 20 Tipiniai reikalavimai rySiy apsaugif o ifikavimo centro sertifikatu (subjektas: EID-SK 2016, galioja nuo: 2016-08-30 12:21:09),
i Priedas Nr. 22 Tipiné Sviesolaidinio paso forma
= Priedas Nr. 23 - Tipinis ry3io nutraukimo darby g
= Priedas Nr. 24 Rangovy saugaus darbo organiz
&) 5 priedas Plieniniu konstrukciju dengimui cinku * Laiko Zyma ,SigAndRefsTimeStamp® sukurta nepatikimos laiko Zymy tamybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: SK TIMESTAMPING

%) 6 priedas _GELZBETONINIU_SURENKAMUJU_PA] UNIT 2024E, galioja nuo: 2023-10-01 14:31:58)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: SK TSA CA 2023E).

* Metaduomuo ,Dokumento registracijos Nr.” turi bati nurodytas

* Laiko Zyma ,SignatureTimeStamp” sukurta nepatikimos laiko Zymy tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: SK TIMESTAMPING
UNIT 2024E, galioja nuo: 2023-10-01 14:31:58)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: SK TSA CA 2023E).

7 priedas. Prijungimo salygos ESO.pdf * Sertifikato (subjektas: GRUSAS,VIDMANTAS, galioja nuo: 2023-11-11 17:59:47) kelio tikrinimas nesékmingas. OCSP atsakymas pasiradytas
i Pridedami savarankiski dokumentai sertifikatu (subjektas: EID-SK 2016 OCSP RESPONDER 202411, galioja nuo: 2024-10-31 23:00:00), kurio sertifikato kelio tikrinimas nesékmingas.
) Metaduomenys Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: EID-SK 2016, galioja nuo: 2016-08-30 12:21:09).
& Pavadinimas: Projektavimo uZduotis "110kV OL|  «+ Sertifikato (subjektas: GRUSAS,VIDMANTAS, galioja nuo: 2023-11-11 17:59:47) kelio tikrinimas nesékmingas. Sertifikato kelyje yra sertifikatas
) Sudarytojai (subjektas: EID-SK 2016, galioja nuo: 2016-08-30 12:21:09), kurio tikrinimas nesékmingas. OCSP atsakymas pasiraSytas sertifikatu (subjektas:
T Sudarymo data: nenurodyta EECCRCA OCSP RESPONDER 2024_25, galioja nuo: 2024-10-31 23:00:00), kurio sertifikato kelio tikrinimas nesékmingas. Sertifikatas patvirtintas
|. Registravimai nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: EE Certification Centre Root CA, galioja nuo: 2010-10-30 13:10:30).
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Litgrid

110 kV OL Alytus - Putinai I, Il rekonstravimas

1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas

110 kV OL Alytus -Putinai I, Il rekonstravimas

Projekto numeris

PLRK22103

Projekto rengimo etapas

Techninio projekto rengimo darbai

Projekto vadovas

Projekty igyvendinimo skyriaus, Tinklo pertvarkymo projekty
skyriaus projekty vadovas

Iniciatorius (Projekto savininkas)

PTD Infrastruktiros priezitros centro vadovas Valdas
Bancevicius

Statybos rasis

Rekonstrukcija

Statiniy kategorija

Ypatingas statinys

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS

Vardas, pavarde

Pareigos Rolé projekte

Projekty jgyvendinimo skyriaus, Tinklo pertvarkymo

projekty grupés projekty vadovas Projekto vadovas

Perdavimo tinklo departamento Infrastruktdros

v ) - Komandos narys
prieziuros centro Piety regiono vadovas

Perdavimo tinklo departamento Infrastruktdros

v - SRR Komandos narys
prieziuros centro statiniy vyresnysis inzinierius

Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus

RAA jrenginiy grupés vadovas Komandos narys

PTD TechS Elektros perdavimo linijy grupés, linijy

v . Komandos narys
inzinieré

SID Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus

nekilnojamojo turto projekty vadovas Komandos narys

SID Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus

projekty vadové Komandos narys

FD Apskaitos skyrius, buhalteré Komandos narys

PTD Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus

X ) A Komandos narys
vyresnysis aplinkosaugos inzinierius

SVD SPS Rezimy planavimo grupé Komandos narys
Teisés skyrius Komandos narys
SD Strategijos ir tyrimy skyrius Komandos narys

ITTAD ITTC Telekomunikacijy infrastrukturos grupe Komandos narys

ITTAD ITTC Telekomunikacijy infrastrukturos grupé Komandos narys

SD Strategijos ir tyrimy skyrius Komandos narys
Teisés skyrius Komandos narys
Komunikacijos skyrius Komandos narys

3
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110 kV OL Alytus - Putinai I, Il rekonstravimas

X

Litgrid 3.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1. Atlikti atranka dél poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) pagal Lietuvos Respublikos
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (toliau - PAV jstatymas) reikalavimus,
nes planuojama rekonstrukcija (atstatomas OL ruozas) atitinka PAV jstatymo 2 priedo 15 punkto
nuostatas.

3.2. Techninis projektas rengiamas ir jforminamas, vadovaujantis Sios projektavimo uzduoties,
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, LST 1516:2015
,otatinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje
galiojanciy, statyba ir projektavima reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis,
prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais reikalavimais.

3.3. Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo buti parengti kaip atskiri projektai.

3.4. Rengiant techninj projekta privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais,
pridétais prie Sios projektavimo uzduoties bei standartiniais techniniais reikalavimais ir kitais
dokumentais, patalpintais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai.

3.5. Techninio projekto techniniy specifikacijy lenteles bitina parengti vadovaujantis LITGRID AB
(toliau - PSO) techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui (zr. prieda Nr.2) pateiktais
reikalavimais.

3.6. Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu,
iskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techniniy salygy, specialiyjy salygy gavima iS AB ,,Energijos
skirstymo operatorius“ (toliau - AB ESO) ir treciyjy Saliy, inZineriniy tyrinéjimy atlikima, statyba
leidzianciy dokumenty ypatingo statinio statybai gavima PSO vardu.

3.7. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruosti techninj projekta su aiskiai
pazymeétais, komutaciniais mazgais, jranga, jzeminimo ir elektros instaliacijos bréziniais, skaiciavimais,
struktdrinémis bei jrangos jungimo schemomis. Jei batina, projektuotojas savo léSomis atlieka reikiamus
inzinerinius, geodezinius, geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus
dokumentus.

3.8. Techniniame projekte turi biiti aprasytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Rangos
darby vykdymo etapy ir jy trukmiy bei darby vykdymo eiliskumo detalizacija turi bati tokio lygio, kad
bty aiskios reikalingy atjungti veikianciy jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmeés, taip pat
nurodytos etapy trukmeés. Atjungimy apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto
rengimo metu derinamos su PSO.

3.9. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis, apimanti pagrinding informacija
apie darby vykdymo eiliskuma, reikalingus veikianciy jrenginiy atjungimus bei preliminarias atskiry
etapy trukmes turi biiti jtraukta j tas techninio projekto dalis, kurios bus derinamos su treciosiomis
salimis. Techninis projektas su nurodytais bendrai visam projektui jgyvendinti reikalingais veikianciy
jrenginiy atjungimais (pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis apimanti PSO ir STO)
turi bati suderinta su AB ESO DVD Rezimy planavimo skyriumi. Projektuojant jvertinti AB ESO iSduotas
elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas, pridétas priede Nr. 2.

3.10. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkuma vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai buaty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, sudarydamas
darby vykdymo eiliskuma, vadovaujasi:

3.10.1 Informuojame, kad PSO vykdo investicinius projektus ,,110-35-10 kV Vidzgirio TP 110 kV
skirstyklos rekonstravimas® ir ,,110-10 kV BaksSiy TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas®“. Fiziniai
rekonstravimo darbai su esamy veikianciy jrenginiy atjungimais 110-35-10 kV Vidzgirio TP 110 kV
skirstyklos rekonstravimas planuojami atlikti nuo 2022 Q4 iki 2025 Q1, o 110-10 kV Baksiy TP 110 kV
skirstyklos rekonstravimas iki 2025 Q1, todél 110 kV OL Alytus - Putinai I, Il galimi tik po Siy
rekonstrukcijy pabaigos.
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Litgrid 3.10.2 Visu rekonstrukcijos laikotarpiu iSlaikyti 110kV OL Alytus-Putinai Il darbe, iSskyrus laika
reikalinga laikiny schemy sumontavimui ir OL pervedima j naujai rekonstruota dalj pagal Zemiau
aprasytas salygas;

3.10.3 Rengiant projekta atsizvelgti, kad 10kV dalies AB ESO pakeitimai pagal isduotas
projektavimo salygas turés bdti atlikti iki fiziniy darby pradzios PSO dalyje;

3.10.4 Negalimas vienalaikis ilgalaikis 110 kV OL Alytus - Putinai I, Il atjungimas (iSskyrus atvejj
aprasyta Siy salygy 3.10.3 punkte);

3.10.5 Suprojektuoti Putiny TP galios transformatoriy T-1 ir T-2 uZmaitinimg nuo 110kV OL Alytus-
Putinai Il linijos numatant fizinj 110kV OL Alytus-Putinai | ir Alytus-Putinai Il sujungima galinése atramose
prie Putiny TP. Projektuotojas gali pasisiulyti ir kita lygiavertj techninj sprendinj dél Putiny TP T-1 ir T-
2 uzmaitinimo nuo 110kV OL Alytus-Putinai Il, taciau turi atsizvelgti, kad vienalaikis 110kV OL Alytus-
Putinai | ir Alytus-Putinai Il atjungimas galimas tik pagal salygas nurodytas Siy projektavimo salygy 3.10.4
punkte.

3.10.6 110 kV OL Alytus - Putinai | ir Il atjungimas (Putiny TP iSjungimas i$ 110kV pusés) galimas
Siltuoju mety periodu, ne Sildymo sezono metu (preliminariai balandis-rugséjis) apkrovy minimo metu
(naktis) apytiksliai 6-8 val. trukmei. Nustacius pagrista poreikj dél ilgesnio Putiny TP pilno iSjungimo,
projektuotojas turés kreiptis | AB Elektros skirstymo operatorius dél papildomy projektavimo salygy
gavimo dél Putiny TP pilno iSjungimo;

3.10.7 Rengiant techninj projekta atsizvelgti ir numatyti technines priemones, kurios uztikrinty
skirstomyjy tinkly kertamuyjy linijy atjungima neilgesnj kaip 8 valandas;

3.10.8 Projektuojant dvigrandziy atramy jrengima ruoze nuo Alytaus TP iki esamy atr. nr. 2,
techninius sprendinius paringti taip, kad nebuty reikalingas 110kV OL Alytus-Vidzgiris atjungimas.

3.11. Perdavimo tinklo (toliau - PT) dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto
rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko parengima bei suderinima su AB ESO Dispecerinio valdymo
departamento Rezimy planavimo skyriumi ir PSO. Rangovas siuncia darby-atjungimy grafika AB ESO
suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi bati suderintas ne
véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafika rangovas turi atnaujinti
ir i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per
1 meén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

3.12. Kai PSO elektros jrenginiy ar OL remontui, rekonstrukcijai bdtina pilnai iSjungti 110 kV
jtampos transformatoriy pastote, maitinancia AB ESO elektros tinkla, bdtina ne véliau kaip 20
kalendoriniy dieny pries numatomy darby pradzig tarpusavyje suderinti objekto atjungimy grafika.
Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti ménesiniame arba rekonstrukcijos atjungimy
grafikuose ir néra ribojami arba atjungiami prie AB ESO tinklo prijungti klientai.

3.13. Kai PSO perjungimy vykdymui, butina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, perjungimai turi buti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar klienty, elektros energijos
gamintojy informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruosiamyjy darby poreikj, priimtina atjungimo
data.

3.14. PT dalies techninj projekta (Statybos darby organizavimo dalis) suderinti rastu su AB ESO
Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi.

3.15. Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius
kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamuyjy
mety rugpjtcio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems
metams;

3.16. Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam
kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-
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Litgrid os dienos kitam menesiui, 110 kV dalies jrenginiams - iki einamojo menesio 5-os darbo dienos kitam
meénesiui;

3.17. Techniniame projekte nurodyti, kad bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai,
neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darby-atjungimy grafiko daty, arba atjungimai, kurie nebuvo
numatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy grafike, arba Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos
pagal Sio skyriaus 3.15. ir 3.16. punkty reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy
atjungimo nesuteikimas prasomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO
kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai netureés prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame
grafike numatytus darbus;

3.18. Techniniame projekte nurodyti, kad organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia
atjungti, jZeminti kertamasias 0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro
darby vykdymo grafika, kurj pries 20 kalendoriniy dieny iki darby pradzios pateikia PSO ir AB ESO
atsakingiems asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne véliau kaip pries 15
kalendoriniy dieny iki darby pradzios. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.19. Techniniame projekte nurodyti, kad AB ESO operatyviniai darbuotojai gave is PSO suderinta,
patvirtintg kertamuyjy linijy grafika derina su tinkly naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laika;

3.20. Techniniame projekte nurodyti, kad aplinkos temperaturai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB
ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly
naudotojams nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

3.21. Techniniame projekte nurodyti, kad aplinkos temperatiirai nukritus zemiau -10 °C AB ESO
tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai, kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO
tinkly naudotojams;

3.22. Techniniame projekte nurodyti, kad PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL,
kertamuyjy 0,4-35 kV oro linijy jZeminima gali atlikti:

3.22.1. AB ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus skirstomojo tinklo operatoriaus (toliau -
STO) jrenginiuose;

3.22.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.22.3. PSO rangovai, turintys leidima vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO jrenginiuose
(leidima isduoda STO);

3.23. Techniniame projekte nurodyti, kad PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL,
kertamuyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy nuémima, uzdéjima gali atlikti:

3.23.1. PSO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose (leidima
iSduoda AB ESO);

3.23.2. AB ESO rangovai, turintys leidima vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

3.23.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.24. Techniniame projekte nurodyti, kad rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas
galimas tik pagal patvirtinta vienkartine jjungimo programa, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA
atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis (jjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradzios
skirti 1 darbo dieng). Jjungimo programa rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina
rangovas.

3.25. Techninio projekto su PSO derinimo metu, jtraukti j projekta PSO pateiktus avarinius
jrenginio jjungimo laikus (bus numatomi atsizvelgiant j projekte nurodytus techninius sprendinius). Siuo
atveju avarinis jrenginio jjungimo laikas suprantamas, kaip tai apibrézia LR Energetikos ministro
patvirtinti Dispecerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai arba Elektriniy ir elektros tinkly
eksploatavimo taisyklése.

3.26. Techniniame projekte turi buti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto
igyvendinimo apimtyje:
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Litgrid 3.26.1. PSO atstovy bei PSO rangovo personalo, atliekancéio objekte PSO priklausancios jrangos
dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavima mokymuose. Mokymy sesijy kiekis ir
datos nustatomos sudarant darby vykdymo grafika.

3.27. Techninio projekto sprendinius butina suderinti su PSO, AB ESO, trecCiosiomis salimis,
iSdavusiomis prijungimo/technines salygas bei esamus inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis, j kuriy apsaugos zonas patenka projektuojami tinklai. Techninio projekto perzitrai
pateikti vieng egzemplioriy skaitmeninéje versijoje kompiuterinéje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.).
Techninio projekto sprendinius PSO perzitrai, derinimui ir (arba) pastaboms Projektuotojas pateikia
skaitmeniniu *.pdf, *.tif, *.dwg (brézinius ir schemas), *.docx, arba *.xlsx. (sanaudy kiekiy zZiniarascius)
formatu su galimybe redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo
dokumentacijos aprase nurodytais reikalavimais. PSO Reikalavimai dokumentacijai patalpinti
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Objekto techninio jvertinimo ar statybos uzbaigimo komisijy dokumentacijai. Kiekvienos techninio
projekto dalies lapai turi buti sunumeruoti eilés tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje turi buti
jos turinys ir techninio projekto dokumenty sudéties Ziniarastis. Reikalavimai techniniy projekty
sudéciai pateikti priede Nr. 4.

3.28. Projektavimo uzduoties kopija turi bati tik techninio projekto Bendros dalies (bylos)
sudétyje.

3.29. Parengto techninio projekto atskiry treciyjy saliy projekto daliy (byly) sudétyje turi biti Siy
treciyjy saliy techninio projekto suderinimy kopijos (Jei po techninio projekto parengimo paaiskés, kad
reikia atlikti pakeitimus AB ESO dalyje, tai LITGRID AB pasirasys paslaugos sutartj su ESO dél Elektros
jrenginiy rekonstravimo ir apmokeés sutartyje numatytas lésas).

3.30. Techninio projekto aiskinamajame raste turi bGti numatyta, kad parengto darbo projekto
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi biti detaliis dokumentacijos sarasai, kurie bus teikiami
110 kV OL rekonstravimo darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui, vadovaujantis PSO
Reikalavimais dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby techninio
vertinimo komisijai ir Reikalavimais dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto
statybos/rekonstravimo darby statybos uzbaigimo komisijai reikalavimais. Detallis dokumentacijos
sarasai turi bati suderinti su PSO. PSO Reikalavimai dokumentacijai patalpinti internetiniame puslapyje
www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Objekto techninio jvertinimo ar
statybos uzbaigimo komisijy dokumentacijai.

3.31. Projektuotojas, rengdamas projekta, turi vadovautis Sioje techninéje uzduotyje nurodytais
standartais ir sertifikatais, arba lygiaverciais nurodytiems standartams ir sertifikatams. Standarty ar
sertifikaty lygiavertiSkumas turi biti jrodytas tai patvirtinanciais dokumentais.

3.32. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad neturés ir nereiks PSO ir (ar) tretiesiems
asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél PSO naudojimosi jgytais Kuriniais bei jy dalimis (jskaitant,
bet neapsiribojant, Techninj projekta, brézinius, eskizus, modelius bei jy panaudojima kity statiniy
statyboje).

3.33. Projekto vykdymo priezitra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai. Projekto
vykdymo priezitirag normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka vykdo Projektuotojas,
laikydamasis Siy reikalavimy:

a) Statinio projekto vykdymo priezitra turi bdti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ ir apimti Techniniame projekte numatyty Darby vykdymo
priezilra;

b) Statinio projekto vykdymo priezitra atliekama Statybvietéje. Uz islaidas biuro patalpoms,
patalpoms Statybvietéje, rysiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo
priezidra susijusioms veikloms atsakingas Projektuotojas;

c) Statinio projekto vykdymo priezilra privalo biti vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite
deleguojant j Statybviete statinio projekto vykdymo prieziliros vadova ar/ir statinio projekto dalies

7
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Litgrid vykdymo prieZitros vadova (-us) (priklausomai nuo vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovas (-ai) privalo pasirasyti paslépty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos
darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo pripazinimo tinkamais
naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projekta bei normatyviniy
dokumenty reikalavimus;

d) Statinio projekto vykdymo priezitira vykdoma nuo Darby pradzios iki statybos uzbaigimo akto
uzregistravimo dienos IS ,,Infostatyba“;

e) Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovas (-ai) privalo atvykti j Objekta ir dalyvauti susitikimuose su rangovu ir PSO, atsizvelgiant j Darby
eiga, atliekamus Darbus ir svarstomus klausimus;

f) Statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas (-ai) privalo rengti tarpines ir baigiamaja
ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos PSO pareikalavus. Jose aprasoma statinio projekto vykdymo
priezitros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei iSvados dél vykdomy Darby atitikimo Techninio
projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai aprasoma projekto vykdymo ir priezidros eiga,
ji pateikiama PSO iki prasymo IS ,Infostatyba“ uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2
egzemplioriais ir pateikiamos PSO.

4. KONSTRUKCIJY DALIS

4.1. Suprojektuoti OL atramy keitima j plienines gardelines arba plienines daugiabriaunes atramas.

4.2. Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis > Tipiniai OL atramy techniniai projektai.

4.3. Tik jrodzius tipiniy atramy panaudojimo netinkamuma leidziama projektuoti naujas unikalias
plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Naujai projektuojamy atramy isSoriniai gabaritiniai
matmenys turi buti tokie patys kaip pateikti tinklapyje. Turi buti pateiktos naujai suprojektuoty atramy
charakteristiky suvestinés lentelés, kuriose turi biti nurodyta: klimatinés salygos (véjo, apsalo rajonai),
leistini maksimalls gabaritinis, véjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamy laidy skaicius fazéje,
diametras, mase, zaibosaugos troso diametras, masé ir leistini jy tempimai (6max. apkrova, 6t=-400C,
6t=+50C), atramos mase ir kt.

4.4. Suprojektuoti zaibosaugos troso pozicijg oro linijoje, kad bity galimybé keisti zaibosaugos
trosa neatjungus jtampos vienoje oro linijos grandyje ir bty uztikrinta apsaugos nuo zaibo funkcija
abiem grandims. Pakeistai zaibosaugos troso pozicijai perskaiciuoti atramy laikomasias charakteristikas.

4.5. vertinti inkariniy atramy poreikj sankirtose su keliais.

4.6. Suprojektuoti pamatus atramoms. Atlikti hidrogeologinius tyrimus atramy pastatymo vietose
ir pateikti jy rezultatus.

4.7. 13aiskéjus melioracijos tinkly, priklausanciy treciosioms salims, remonto, pertvarkymo
poreikiui visas organizacines isSlaidas (tame tarpe melioracijos techninés priezitiros) numatyti rangovui.

4.8. Oro linijy plieniniy konstrukcijy ir kity plieniniy metalo konstrukcijy antikorozine apsauga
projektuoti vadovaujantis plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karstuoju budu standartiniais techniniais
reikalavimais, pateikiamais (zr. prieda Nr. 5). Visi varztai, poverzlés ir verzlés karstai cinkuotos.

4.9. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. Pagrindinés nuostatos*.

4.10. Pamatus metalinéms atramoms projektuoti gelzbetoninius standartinio tipo gamyklinius
surenkamus. ISimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrologiniy salyguy, gali buti projektuojami greztiniai
arba poliniai pamatai. Pamaty gelzbetoninés dalies aukstis virS zemés pavirsiaus turi buti 20-40 cm.
Pylimai neleistini. Rygeliai zemiau kaip 0,6 m nuo projektuojamo Zemés pavirSiaus. Standartiniai
techniniai reikalavimai pamatams pateikti (Zr. prieda Nr. 6).

4.11. Pamaty inkariniai varztai, poverzlés ir verzlés dengiamos antikorozine danga, kuri
parenkama pagal ISO 12944-5 arba lygiavercio standarto nuostatas. Pamaty inkariniy varzty jbetonuojam
dalis necinkuojama.
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Litgrid 4.12. Demontuoty atramy vietose Zemés pavirSius islyginamas, reikiamose vietose iskasos
uzpilamos vietiniu arba atveztiniu gruntu atstatant dangos vientisuma ir sutankinama. Darbai vykdomi
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ ir ST 121895674.06:2009
"Zemés ir statybvietés jrengimo darbai".

4.13. Numatyti keliy, privaziavimy ir salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto
vykdymo metu, atstatyma j pirmine projektine padét;.

4.14. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtinta ,,Reglamentuojamy statybos produkty sarasa“
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus LR aplinkos ministro 2018 m.
birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-601 paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus.

4.15. Statybos metu susidarancias atliekas tvarkyti pagal skyriuje ,,Aplinkosaugos dalis“ nurodytus
reikalavimus.

5. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJY DALIS

5.1 Suprojektuoti 110 kV jtampos oro linijos (toliau - OL) Alytus - Putinai | ir 110 kV OL Alytus -
Putinai Il rekonstrukcija is Siy linijy suformuojant viena dvigrande linija.

5.2 Suprojektuoti 110 kV - OL Alytus - Putinai | ir 110 kV OL Alytus - Putinai Il (ruoze nuo Alytaus

TP iki Putiny TP) laidy keitimo darbus | nemazesnio, kaip 535 A elektrinés galios pralaidumo
(laido tipas - 185-AL1/30-ST1A arba analogas).

5.3 Suprojektuoti esamy viengrandziy atramy keitimo darbus j dvigrandes galines-inkarines,
inkarines ir tarpines atramas.

5.4 Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje ,Konstrukcijy dalis“ pateiktais reikalavimais.
Statant atrama (-as) naujuose Zemés sklypuose - gauti rastiska sklypo savininko ir(ar) naudotojo
sutikima.

5.5 Suprojektuoti, ESO linijos, iSkélimo darbus pagal ESO isduotas salygas (Priedas nr. 7)

5.6 Suprojektuoti Zaibosaugos troso (ZT) ir Zaibosaugos troso su $viesolaidiniu kabeliu (toliau -
ZTSK) jrengimo darbus, vadovaujantis skyriuje ,,Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis* pateiktais
reikalavimais.

5.7 Visoje 110 kV OL suprojektuoti naujy izoliatoriy girliandy, linijinés armaturos bei vibracijos
slopintuvy jrengimo darbus. Pateikti laidy, izoliatoriy ir linijinés armatiros elektromechaniniy
charakteristiky parinkimo skaiciavimus ir jy rezultatus.

5.8 Pateikti vibracijos slopintuvy konkreciy tvirtinimo viety parinkimo skaiciavimus ir jy rezultatus.
Pateikti izoliatoriy girliandy sudétiniy daliy brézinius (sudétinés dalys, normatyvinés linijinés armatiros
apkrovos). Visa linijiné armatlira turi bati karsStai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose
reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijiné armatdra turi atitikti bei bandymai turi bati atlikti
pagal IEC, LST EN ar lygiaverciy standarty reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos linijinés
armatiros technines specifikacijas. Minimali techniniy specifikacijy apimtis:

Gamintojo kokybés kontrolés valdymo sistema pagal ISO 9001 ®
Charakteristikos, Zyméjimai turi atitikti ir bandymai turi bati atlikti | LST EN 61284 29
pagal

Dengimas cinku karstuoju badu pagal LST EN ISO 14612

Varzty, verzliy ir poverzliy mechaninés savybés ir Zzyméjimas pagal |1SO 8982

Varzty, verzliy ir poverzliy matmenys pagal ISO 272

Varzty, verzliy, poverzliy medziaga Neradijantis arba karstai
cinkuotas plienas ®
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Fiksavimo kaisciy medziaga Nerddijantis plienas ®

Minimali varzty, verzliy, poverzliy ir fiksavimo kai$¢iy nertdijancio | A2 802
plieno marké pagal LST EN ISO 3506 standarta

Minimali varzty ir verzliy stiprumo klasé pagal 1SO 898 standartg 8.8%

Auksciausia ilgalaiké temperatiira ne Zemesné kaip +8(0 @) arba’or o)

Auksciausia temperatira trumpojo jungimo metu ne Zemesné kaip | +200  aba/er <)

Zemiausia temperatiira ne aukitesné kaip -4(Q ) arbaror ¢)

3) - [renginio gamintojo katalogo ir/ar techniniy parametry suvestinés, ir/ar brézinio kopija
b) - Sertifikato kopija

9 - Gamintojo atitikties deklaracija

9 - Tipo bandymy protokolo kopija

5.9 Suprojektuoti OL laidy ir ZTSK rekonstruojamuose inkariniuose tarpatramiuose reguliavimo
darbus. Pateikti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy laidy ir ZTSK tempimo jégy ir ilinkiy
skaiCiavimo montaziniame ir nusistovéjusiame rezimuose lenteles. Pateikti konkreciy tarpatramiy
tempimo jégy ir jlinkiy perskaiciavimo rezultatus montaziniame ir nusistovéjusiame rezimuose, priimant
5.10 p. nurodytas aplinkos salygas.

5.10 Pateikti rekonstruojamy inkariniy tarpatramiy isilginius profilius. Profiliuose turi bati
pateikti, taciau neapsiribojant, ZTSK ir laidy jlinkiai, atstumai tarp laido ir ZTSK, atstumai nuo laidy iki
Zemes pavirsiaus ir esamy inzineriniy statiniy esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatira +35°C,
laido jSilimo temperatira +80°C, véjo greitis - 0,6 m/s) OL darbo rezimams. Projektuojami atstumai nuo
jvairiy esamos OL elementy iki zemés pavirsiaus ir kity inzineriniy statiniy turi bati islaikyti 1,5 m
didesni, nei nurodyta Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklése (toliau ELI|T), esant kritiniam OL
darbo rezimui. Isilginio profilio kiekviename tarpatramyje turi biti nurodyta apatinio oro linijos laido
jlinkio skaitiné reikSmé, esant Sioms aplinkos sglygoms: a) aplinkos temperatira +35°C, véjo greitis - 0,6
m/s; b) aplinkos temperatiira -5°C, apsalo storis ir véjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teritorijos apsalo ir véjo rajony zemélapiais; c) aplinkos temperatira +35°C, laido jSilimo
temperatira +80°C, véjo greitis - 0,6 m/s). ISilginius profilius pateikti .pdf ir .dwg formatais.

5.11 Pateikti vertikaliy atstumy tarp laido ir ZTSK kiekviename rekonstruojamos OL tarpatramyje
skaiCiavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj, normatyvines ir apskaiciuotas atstumy
reikSmes.

5.12 Sanaudy ZiniaraStyje numatyti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy laidy ir ZTSK
faktiniy tempimo jégy fiksavimo ir maziausiy atstumy nuo apatiniy OL laidy iki zemés pavirsiaus, bei
sankirty su kita inzinerine infrastruktira vietose, matavimy ir rezultaty protokoly pateikimo PSO darbus.

5.13 Pateikti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy trasy planus. Trasy planuose turi bati
galima identifikuoti esama ir projektuojama OL krastiniy laidy padétj horizontalioje projekcijoje.

5.14 Keiciamoms atramoms suprojektuoti naujy jzeminimo kontiiry jrengimo darbus. 110 kV OL
atramy varza turi bati ne didesné, nei 10 Q. Pateikti atramy jzeminimo jrengimo aprasyma ir ispildymo
brézinius.

5.15 Suprojektuoti OL zenklinimo darbus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 400-110 kV oro linijos. Pateikti atramy zenklinimo jrengimo
aprasyma ir iSpildomajj brézinj. Pateikti atnaujintus OL pasus.

5.16 Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 400-110 kV oro linijos. Parenkant pagrindine ir
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Litgrid papildoma jranga gali bati taikomi lygiaverciai standartai nurodytiems standartiniuose techniniuose
reikalavimuose.

5.17 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai >Statybiné dalis.

5.18 Suprojektuoti keiciamy atramy, laidy, izoliatoriy bei linijinés armatiros demontavimo ir
utilizavimo darbus.

5.19 Suprojektuoti trasos valymo, medziy bei krimy kirtimo darbus OL apsaugos zonoje,
vadovaujantis ELI|T reikalavimais bei pavojingy medziy, kurie krisdami kliudyty OL laidus kirtimo darbus
visoje OL apsaugos zonoje.

5.20 Parengti atskirg techniniy specifikacijy byla linijy daliai.

|6. REIKALAVIMAI TERITORIJAI KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTY STATYBA /
REKONSTRUKCIJA

6.1. EPL (elektros perdavimo linija) ir kity PSO valdomy inzinieriniy tinkly projektavimas ir
rekonstrukcija (ar kapitalinis remontas) turi buti vykdomi esamy apsaugos zony ribose.
6.2. Paaiskéjus, kad dél sitilomy techniniy sprendiniy esamos apsaugos zonos yra isSpleciamos, atlikti
Siuos veiksmus:

6.2.1. Suprojektuoti atitinkama servitutg (-us), parengti servituto (-y) plang (-us).

6.2.2. Suderinti servituto planus su servituto daveéju ir servituto turétoju (PSO);

6.2.3. Tuo atveju, jeigu servitutas nustatomas valstybinés Zzemés sklype, remiantis LRV 2018-07-25

nutarimu Nr. 725 (dél maksimalaus dydzio vienkartinés kompensacijos, mokamos uz naudojimasi

jstatymy ar sutartimi tinkly operatoriy naudai nustatyty Zemés servituty, nustatymo metodikos

patvirtinimo), apskaiciuoti kompensacijos dydj, paruosti kompensacijos apskaiCiavimo aktg ir

6.2.4. Jeigu servitutas nustatomas privaCiame zemés sklype, sumokéti zemés sklypo savininkui

sutarto dydzio kompensacija.

6.2.5. Organizuoti neterminuoto (-y) servituto (-y) sutarties (-Ciy) sudaryma notary biure,

naudojant PSO parengta sutarties projekta.

6.2.6. Apmokéti notarinés sutarties parengimo, tvirtinimo, registravimo Nekilojamojo turto registre

islaidas.

6.2.7.Tuo atveju, jeigu EPL apsaugos zonos pleciamos AB ,,LTG Infra“ ir (ar) AB Lietuvos automobiliy

keliy direkcijos nuosavybés ar patikéjimo teise valdomuose zemés sklypuose, zemés teisétumo

klausimas PSO EPL statyti, rekonstruoti, prizidréti ir remontuoti turi bGti iSsprestas pasirasyty

Bendradarbiavimo sutarciy dél inzineriniy tinkly statybos, priezitros, rekonstrukcijos pagrindu.
6.3. Pateikti Zemés sklypo/-y savininko/-y, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikima dél
PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy
zemeés naudojimo salygy jstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo jtraukta j servituto
sutartj).
6.4. Uztikrinti nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatyty, pasikeitusiy ir (ar) panaikinty teritorijy,
kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos - PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zonu,
jregistravima (iSregistravima) Nekilnojamojo turto registre teisés aktuose nustatyta tvarka. Apmokeéti
visas susijusias iSlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy plano
keitima bei su juo susijusius kitus batinus veiksmus ir jregistruoti (iSregistruoti) nagrinéjamoje
teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios
zemés naudojimo salygos - inzineriniy tinkly apsaugos zonos (kiekvienam objektui atskiras erdvinis
failas). Jeigu PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatomos mazesnio, negu nustatytos
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Litgrid tenkinant viesajj interesa (Lietuvos Respublikos Vyriausybés jgaliotos institucijos patvirtintuose
planuose), dydzio, ir/ar zemés sklypai nebepatenka j nustatyta sumazéjusia ta pacia PSO valdomy
inzineriniy tinkly apsaugos zony teritorija (arba jy dalis, patenkanti j Sia teritorija, pasikeicia) turi bati
atliktos visos reglamentuotos viesinimo ir informavimo procediros nurodytos Specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.

6.5. Derinant techninj projekta pateikti teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos erdvinius duomenis su uzpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu).

6.6. Veiksmai nurodyti punktuose 2 - 3 turi bati atlikti pries teikiant techninj projekta suderinimui
PSO.

6.7. Veiksmai nurodyti punktuose 4 - 5 turi buti atlikti ne véliau kaip per 5 d.d. po SLD gavimo
dienos.
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7. ELEKTRONINIY RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) DALIS

7.1. Suprojektuoti zaibosaugos trosg su Sviesolaidiniu kabeliu (toliau - ZTSK) 110 kV OL Alytus-Putinai
LII:
7.1.1. Putiny TP ZTSK uzvedamas j portale esancia ZTSK-SK mova AP-P ir suvirinamas su esamu
Sviesolaidiniu kabeliu (toliau - SK).
7.1.2. Alytaus TP ZTSK uzvedamas j portale naujai projektuojama ZTSK-SK mova.
7.1.3. Tipiniai reikalavimai ZTSK pateikti priede Nr. 15;
7.1.4. Skaiduly kiekis - 24;
7.1.5. Skaiduly tipas - ITU-T G.652D.
7.2. Alytaus TP:

7.2.1. 110 kV OL Alytus-Putinai Il atramoje Nr.1 esama ZTSK-SK mova, prie jos esantj rysiy $ulinj
ir Sviesolaidinio kabelio jvada j 330 kV Alytaus TP valdymo pulta iSmontuoti.
7.2.2. 110 kV OL Alytus-Putinai I,Il ant OL portalo suprojektuoti ZTSK-SK mova ir ZTSK atsargos
suvyniojimo jrengini. ZTSK -SK mova su atsargy suvyniojimo jrenginiu projektuoti Zemiau faziniy
laidy, siekiant idvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant ZTSK mova.
7.2.3. ZTSK-SK movos zyméjimas privalo biti atliktas atspariomis atmosferos, temperatros,
saulés poveikiui medziagomis;
7.2.4. ZTSK-SK mova komplektuojama su reikiamais tvirtinimo elementais ir detalémis.
7.2.5. Suprojektuoti 50 mm vidinio diametro ir ne mazesnio nei 3mm sienelés storio cinkuota
plieninj apsauginj vamzdij Sviesolaidiniam kabeliui nuvesti nuo OL portalo iki naujai projektuojamo
ir jrengiamo rysio sulinio;
7.2.6. Sviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ZTSK-SK movos iki naujai projektuojamo ir jrengiamo
rysio Sulinio suprojektuoti 32mm skersmens, ne mazesnio nei 2,4 mm sienelés storio HDPE vamzdj.
Vamzdzio isorinis ir vidinis pavirsius - lygas;
7.2.7. Suprojektuoti 24 skaiduly $viesolaidinj kabelj nuo OL portale projektuojamos ZTSK-SK
movos iki esamos telekomunikacijy spintos 330 kV Alytaus TP valdymo pulte. SK kabelio skaiduly
tipas - ITU-T G.652D;
7.2.8. Sviesolaidinio kabelio trasa pastotés teritorijoje projektuoti esamais kabeliniais kanalais.
7.2.9. Pastatuose ar jy pusriisiuose neprojektuoti degima palaikanciy kabeliy ar apsauginiy
vamzdziy;
7.2.10. Technologines SK atsargas palikti jvadiniuose $uliniuose arba patalpy pusrisiuose;
7.2.11. Telekomunikacijy spintos viduje, prie spintos $ono, palikti tik minimalias SK atsargas,
reikalingas ODF tvarkymo darbams juos iSsiémus i spintos;
7.2.12. SK uZbaigiamas esamame skaiduly paskirstymo jrenginyje (toliau - ODF), ODF jungciy
tipas - E2000/APC.

7.3. Putiny TP esama ZTSK-SK mova AP-P sukomplektuoti reikiamo diametro jvadu ZTSK kabeliui.

7.4. Telekomunikacijy sulinius projektuoti tik pastotés teritorijoje.

7.5. Suprojektuoti ir atlikti skaiduly suvirinima ZTSK- SK movose, i$laikant esamus sujungimus.

7.6. |vertinti, kad 110 kV OL Alytus-Putinai Il esamas ZTSK yra veikiantis.

7.7. Apie planuojama ne ilgesnj nei 4 (keturiy) valandy per ménesj rysio nutraukima Rangovas turi
pranesti Uzsakovui iS anksto, likus ne maziau kaip 14 (keturiolika) dieny iki numatyty darby pradzios.
Apie planuojama ilgesnj nei 4 (keturiy) valandy per ménesj rysio nutraukima - likus ne maziau kaip trims
ménesiams iki numatytos darby pradzios

7.8. Per vienga savaite galimas tik vieno Sviesolaidinio kabelio perjungimas. Techniniame projekte turi
biti pateiktas preliminarus rysio nutraukimo darby planas (LITGRID AB 2018-05-22 nurodymas NU-165),
pateikiamas (23) priede.

7.9. Atlikus sviesolaidinio kabelio jrengimo darbus, pateikti jrengto ruozo sviesolaidinj pasa ir originalias
skaiduly reflektogramas *.sor formate, Sviesolaidinj pasa ir redaguojamame formate, vadovaujantis
reikalavimais, pateiktais priede Nr.22.

7.10. Tipiniai reikalavimai rysio suliniams, priedas Nr.18.
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Litgrid 7.11. Tipiniai reikalavimai ZTSK-SK movoms, priedas Nr.17.
7.12. Tipiniai reikalavimai skaiduly paskirstymo jrenginiui (ODF), priedas Nr.19.
7.13. Tipiniai reikalavimai SK kabeliui, priedas Nr.16.
7.14. Tipiniai reikalavimai rysiy apsauginiams vamzdziams, priedas Nr.20.
7.15. 400-110 kV jtampos oro linijy zaibosaugos troso su Sviesolaidiniu kabeliu standartiniai techniniai
reikalavimai, priedas Nr.15.
7.16. Tipinis rysio nutraukimo darby planas, priedas Nr. 23.
7.17. Tipiné sviesolaidinio paso forma, priedas Nr. 22.

8.  REIKALAVIMAI APLINKOSAUGOS IR SAUGOS DARBE DALIAI

8.1. Atlikti PAV procediras, kaip nurodyta Sios projektavimo uzduoties Bendryjy reikalavimy 3.1
punkte.

8.2. Informacijoje atrankai dél PAV ir Atrankos iSvadoje nurodytas poveikio mazinimo priemones
(toliau - PAV priemonés) visa apimti perkelti j techninj projekta bei suplanuoti jy igyvendinima.

8.3. Techniniame projekte pateikti informacija apie statomy objekty galima poveikj aplinkai, taip
pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés saugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ nuostatas, jskaitant bet neapsiribojant nurodytais Siame skyriuje.

8.4. Pateikti apskaicCiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiancias atliekas, nurodant juy
pavadinimus, kodus ir jy kiekius.

8.5. Apskaiciuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvozemio sluoksnio plota, storj ir tdri,
numatyti nuimto dirvoZemio sluoksnio laikino saugojimo vieta, jo panaudojima.

8.6. Projektuojant atramas ir izoliatorius jrengti pauksciy apsaugos priemones ,Sakutés“ tipo
plieninius jtaisus MK-1-1 neleidziancius, trukdancius ttpti ir izoliatoriy girliandos virsutinéje dalyje
sumontuoti didesnio diametro izoliacine lékstele.

8.7. Pries statybos darbus laikotarpiu nuo liepos 15 d. iki kovo 1 d. (ne pauksciy peréjimo metu)
turi biti nukabinti inkilai (110 kV Alytus-Putinai | atr. Nr. 3, 7, 15). Uzbaigus OL statybos darbus nauji
inkilai turi buti iskelti ant greta OL trasos auganciy tam tinkamy medziy mazdaug ties tomis atramomis
kur buvo iki rekonstrukcijos ar kitose vietose parinktose konsultuojantis su ornitologais.

8.8. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti
technika, medziagas, atliekas pagal jy rasis, jei batina - jrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo dél
naudojimosi Zeme ir kompensavimo uz padaryta zala zemés savininkams salygas.

8.9. Projekte turi buti numatyti konkretls projektiniai sprendiniai, nustatantys technines
priemones, darby organizavimo metodus, uztikrinancius darbuotojy sauga ir sveikata, vadovaujantis
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy! ir Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo
LITGRID AB objektuose tvarkos apraso (Zr. priedg Nr. 24) reikalavimais.

8.10. Nurodyti jpareigojimus rangovui:

1.10.1. Suplanuoti ir uztikrinti savalaikj PAV priemoniy ijgyvendinima savo saskaita
atitinkamuose projekto etapuose;
1.10.2. Iki statybos darby (jskaitant demontavima) pradzios informuoti Litgrid apie PAV

priemoniy, jgyvendinima, kai jas privaloma jvykdyti pries statybos darbus. Kity PAV priemoniy
jgyvendinima numatyti darby grafike bei suderinti su Uzsakovu;

1.10.3. Savo saskaita, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti projekto
igyvendinimo metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima,
rasiavima, zenklinima, laiking saugojima ir perdavima atitinkamiems pagal atlieky rtsj atlieky
tvarkytojams, vykdyti atlieky apskaita ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje ,Atlieky tvarkymo

! Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d.
jsakymu Nr. 1-100.

14

Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42



110 kV OL Alytus - Putinai I, Il rekonstravimas

X

Litgrid taisykliy“, ,,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisykliy“ bei ,,Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy“ nustatyta tvarka. Atlieky apskaitos dokumentuose turi buti
nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, juy kopijas pateikti technine priezilrg
vykdantiems asmenims;

1.10.4. Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikméms nereikalingus demontuotus
jrenginius isardyti, susidariusias antrines Zaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei
dalyvaujant PSO atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbanciai jmonei su kuria PSO turi
galiojancia sutartj (atlieky perdavima patvirtinanc¢iuose dokumentuose (perdavimo-priémimo
aktai, vezimo lydrasciai ir kt.) atlieky darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo
saskaita perduoti atitinkamoms pagal atlieky rdsj atliekas tvarkancioms jmonéms (atlieky
perdavimg patvirtinanciuose dokumentuose atlieky darytoju nurodant rangova);

1.10.5. Objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendra objekte susidariusiy atlieky
ataskaitag Excel (*.xlsx) formatu (iStraukta iS GPAIS pagal metus) ir atlieky perdavima
patvirtinancius dokumentus;

1.10.6. Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés apskaita Lietuvos Respublikos
pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo ir Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisykliy
nustatyta tvarka, parengti mokesCiy deklaracija ir sumokéti mokesCius Lietuvos Respublikos
mokescio uz aplinkos terSima jstatymo nustatyta tvarka. Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti
objekto techninio jvertinimo komisijai;

1.10.7. Nevykdyti OL trasos valymo, medziy bei krimy kirtimo, medienos istraukimo darby
visy grupiy miskuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjacio 1 d. (dél pauksciy peréjimo).

1.10.8. Esant galimybei statybos (atramy griovimo, atramy jrengimo, laidy tempimo) darby
miskingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu pauksciy veisimosi periodu, t. y. balandzio-liepos
ménesiais.

1.10.9. Vykdant darbus gyvenvietése, aptverti statybos aiksteles pagal Rangovy saugaus darbo
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos apraso (zr. prieda Nr. 25) reikalavimus,
kitose vietovése aptverti iSkastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 diena.

8.11.
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Litgrid 9.

PRIEDAI
1. Priedas Nr
2. Priedas Nr
3. Priedas Nr
4. Priedas Nr
5. Priedas Nr
6. Priedas Nr.
7. Priedas Nr.
8. Priedas Nr.
9. Priedas Nr.
10. Priedas Nr.
11. Priedas Nr.
12. Priedas Nr.
13. Priedas Nr.
14. Priedas Nr.
tvarkos ap

. 4 Litgrid AB reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

. 5 Plieniniu konstrukcijy dengimui cinku k. b.

. 6 GELZBETONINIU SURENKAMUJU PAMATU STR 2023.

. 7 Prijungimo salygos ESO.

. 15 400-110 kV jtampos oro linijos ZTSK standartiniai techniniai reikalavimai.
16 Tipiniai reikalavimai SK kabeliui pateikti.

17 Tipiniai reikalavimai ZTSK movoms pateikti.

18 Tipiniai reikalavimai rysio Suliniams pateikti.

19 Tipiniai reikalavimai ODF projektavimui pateikti.

20 Tipiniai reikalavimai rysiy apsauginiams vamzdziams.

22 Tipiné sviesolaidinio paso forma.

23 - Tipinis rysio nutraukimo darby planas.

24 Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprasas.

25 - Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose

rasas.

16
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVU PASKYRIMO
2024-08-01 Nr. 24-1/088
Kaunas

Vykdydamas Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nuostatas,

SKIRIU:

»InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus m. sav.,

rekonstravimo projektas<,

»InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus r. sav.,

rekonstravimo projektas«,

projekto vadovu (PV) ir projekto vykdymo prieZitiros vadovu — Algj Virbalg;

projekto dalies vadovais (PDV), specializuotos dalies vykdymo prieZiiiros vadovais:

Architekttiriné dalis — Mantas Michaliunjo;

Konstrukeijy dalis — Edving Benasa;

Elektrotechnikos dalis — Ramung Pusvaskieng;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis — Sima Lembarta;

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis — Viliy Valanting;

|moneés kodas 304825800 A.s. LT45 7300 0101 5487 3326 Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas www.e-pi.lt
PVM kodas LT100011591019 Swedbank AB bankas Tel. +370 67306797 info@e-pi.lt
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Statinio pavadinimai:

»InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus m. sav., rekonstravimo
projektas®,

»InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus r. sav., rekonstravimo
projektas®.

Komplekso numeris: 2024/14.

Statybos riisis: rekonstravimas.

Projekto etapas: techninis projektas.

Projekto tikslas: projektas, pagal kurj gaunamas statyba leidziantis dokumentas statyti statinius.
Projekto uzsakovas: LITGRID AB.

Projekto statytojas: LITGRID AB.

Direktorius

|mones kodas 304825800 A.s. LT45 7300 0101 5487 3326 Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas ~ www.e-pi.lt
PVM kodas LT100011591019 Swedbank AB bankas Tel. +370 67306797 info@e-pi.lt
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KLUXES

'REGISTRY CENTRAS B Y

' VALSTYBES IMONES REGISTRU CENTRO
KAUNO FILIALAS |

NEKILNOJ AMOJ o TURTO

110 kV ELEKTROS ORO LINIJA
ALYTUS - PUTINAI I

KADASTRO IR REGISTRO BYLA

Nr. W/ ol -

7ZEMES SKLYPO KADASTRO Nr;:[] 0] L0000

INVENTORINIS NUMERIS /86946

ADRESAS: ‘ —
ALYTAUS M. SAVIVALDYBES TERITORIJA

Pradéta 2003.41.18

| g Baigta
PANAIKINTO NEKILNOJAMOJO TURTO Lapq skaiCius
KADASTRO IR REGISTRO BYLOS _ ) . ‘ .
Nl ; : Saugoti nuolat i
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REGISTRY CENTRAS

VALSTYBES JMONES REGISTRY CENTRO

KAUNO FILIALAS

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Nekilnojamojo turto objektas:

Zemes sklypo kadastrinis Nr.:
Bylos Nr.:

Registro Nr.:

Adresas:

Lapy skaicius:

SUDERINTA:

2 TOMAS

InZinerinis tiesinys (110 kV ELEKTROS ORO LINIJA)
ALYTUS - PUTINAI I
(ATRAMOS Nr.15-17 iki Alytaus raj.ribos )

16944
44/ 112107
ALYTAUS M. SAVIVALDYBES TERITORIJA

20

(data)

PRADZIA 1 TOMAS
PABAIGA ) TOMAS
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BYLOS VIDAUS APYRASAS

Eil. Dokumento pavadinimas Dokumento Dokumento Bylos lapy Pastabos
Nr. Nr. Data numeriai
1. 2. 3. 4. 5. 4.
1. | Topografiné informacija 3
2. | Sutartiniai Zenklai 4
3. | BréZiniai 5
4. | Kadastriniy duomeny i$raSas 6
5. | Elektros linijos jkainojimo suvestiné 2003.11.18 7
6. | Elektros linijos kadastro duomenys 2003.11.18 8
7. | Elekiros linijos ikainojimas 2003.11.18 9
8. | Kiti dokumentai 10-11...19-20
Vidaus apyra$o 20 ( dvidesimt) lapy
(skaitmenimis ir ZodZiais)
Hgoh~
Matininké asistenté y Rimuté Gapievi€iené
( pareigos ) ( paraSas ) (vardas ir pavarde )

Data 2003.11.18
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Sutartiniai zenklai

Pastotés
@ 110 kV
® 330 kV

Atramy paskirties pavadinimai

Inkariné kampine
Inkariné
o Tarpine
L 2 Transpoziciné
. Kitos linijos atrama

wremnmoe 440 KV 0F0 linija

e 4140 KV 0r0 linija (pagrindiné)

Magistraliniai keliai

ez Kradto keliai

e Apskl’iéil{ keliai

Vietiniai keliai

\\\\\
T

mmeeee - Pagrindinés gatves
Gatves
m——  GeleZinkeliai daugiabégiai
smemenccomne (S@l@Zinkeliai vienbégiai
GeleZinkeliai siaurabégiai
m E Valstybiné siena
Rajony (savivaldybiy) ribos
Pastociy teritorijos

Upeés > 30 m.

“I=. = Pelkes
EZerai

Sodai

Midkai

UzZstatyta teritorija
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603200000
5000600.00

ALYTAUS raj
savivaldybé

D))

PUTINAI

ALYTAUS n. 74
savivaldybé

& X6031825.36
3 y 500723.14

15

6031650.96

+

500241.45

Linijos ligis 545.87 m

VALSTYBES JMONES REGISTRU CENTRO KAUNO FILIALAS
LICENCIOS Nr.15G6-52 I3DUOTA 2002.05.18

pareigos v., pavarde parasas data
Gr.vedéjas | V.Kiveris s A 2003.11.18
Vykdytojas | R.Gapsevitiene\ “X£/ A . 2003.11.18
UZsakovas AB, Lietuvos energija”
Objektas 110 kV elektros oro linija Alytus—Putinai |
Alytaus m. savivaldybe
Koordina&iy sistema Mastelis Lapas |Lapy sk.
LKS—94 1:10 000 1 1
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) REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras. It
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-05-09 14:57:48

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/112101
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2003-12-17
Teritorija: Alytaus m. sav., Alytaus m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
Elektros tinklai - 110 kV elektros oro linija Alytus- Putinai | Atramos Nr.15-17 iki Alytaus
2.1. raj. ribos.
Aprasymas / pastabos: L=0,546 km.
Unikalus daikto numeris: 4400-0166-3103
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Elektros tinkly
Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.546 km
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 56300 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 14100 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2022-10-18

Vidutiné rinkos verté: 14100 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-10-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 2003-11-18

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: elektros tinklai Nr. 4400-0166-3103, aprasyti p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2010-12-01 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 743-10/SUT-2-10
Irasas galioja: Nuo 2010-12-22

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

13. Kita informacija: jrasSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino OLEG STECH
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 REGISTRY CENTRAS

VALSTYBES [MONES REGISTRU CENTRO
KAUNO FILIALAS

NEKILNOJ AMOJ O TURTO

110 kV ELEKTROS ORO LINIJA
ALYTUS - PUTINAIL IT

KADASTRO IR REGISTRO BYLA

Nv. w/ mwaws -

JEMES SKLYPO KADASTRO Nr-i|_| D L D RN

INVENTORINIS NUMERIS 46944

ADRESAS:
ALYTAUS M. SAVIVALDYBES TERiTORIJA

Pradéta 2003.11.18

Baigta
PANAIKINTO NEKILNOJAMOJO TURTO I [
a 4
KADASTRO IR REGISTROBYLOS ; Py skaitius
. r ............................................................. ' SaUgOU nuolat
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REGISTRY CENTRAS

VALSTYBES [MONES REGISTRU CENTRO
KAUNO FILIALAS

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

2 TOMAS

Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis tiesinys (110 kV ELEKTROS ORO LINIJA)
ALYTUS - PUTINAI II
(ATRAMOS Nr.16-18 iki Alytaus raj.ribos )

Zemeés sklypo kadastrinis Nr.:
BylosNr.:. /6995
Registro Nr.: 44/ H2086

Adresas: ALYTAUS M. SAVIVALDYBES TERITORUJA

Lapy skaicius: 20

SUDERINTA:

(vardas pavardé) 060 & @ / [2 0 g

(data)

PRADZIA 1 TOMAS
PABAIGA 2 TOMAS
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BYLOS VIDAUS APYRASAS

Eil. Dokumento pavadinimas Dokumento Dokumento Bylos lapy Pastabos
Nr. Nr. Data numeriai
1. 2. 3. 4. 5. 4,
1. | Topografiné informacija 3
2. | Sutartiniai Zenklai 4
3. | Bréziniai S
4. | Kadastriniy duomeny i8raas 6
5. | Elektros linijos jkainojimo suvestiné 2003.11.18 7
6. | Elektros linijos kadastro duomenys 2003.11.18 8
7. | Elektros linijos jkainojimas 2003.11.18 9
8. | Kiti dokumentai 10-11...19-20
Vidaus apyraso 20 ( dvideSimt) lapy
(skaitmenimis ir ZodZiais)
Matininké asistenté Rimuté Gap3eviciené
( pareigos ) pafasas ) (vardas ir pavarde )

Data 2003.11.18
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) REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras. |t
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-05-09 15:02:09

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/112086
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2003-12-17
Teritorija: Alytaus m. sav., Alytaus m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
Elektros tinklai - 110 kV elektros oro linija Alytus- Putinai Il Atramos Nr. 16-18 iki Alytaus
2.1. raj. ribos.
Unikalus daikto numeris: 4400-0166-2854
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Elektros tinkly
Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 558.00 m
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 57500 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 14400 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2022-10-18
Vidutiné rinkos verté: 14400 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bddas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-10-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 2003-11-18

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: elektros tinklai Nr. 4400-0166-2854, aprasyti p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2010-12-01 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 743-10/SUT-2-10
Jrasas galioja: Nuo 2010-12-22

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jray néra

Dokumentg atspausdino OLEG STECH
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pareigos V., pavarae parasas data
Gr.vedéjas V. Kiveris 2003.11.18
Vykdytojos | R.Gap3evitiens | oA~ 2003.11.18
Uzsakovas AB,.Lietuvos energija”
Objektas 110 kV elektros oro linijo Alytus—Putinai il
Alytaus m. savivaldybé
Koordinagiy sistema Mastelis Lapas (Lopy sk.
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110 kV OL Alytus - Putinai i
Alytaus m. savivaldybé

Topografiné informacija LTDBK50000 - V © Valstybiné geodezijos ir kartografijos tarnyba, 2002.

Plane pateikti duomenys atitinka fakting situacija
K;/:/W SR
’

AB "Lietuvos energija” Eiektros tinklo departamento grupés vadovas A Kalinauskas (/

AB "Lietuvos energija” ITT centro GIS grupés vadovas R.Plikas @D
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SPSC

RN
STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068928, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS

Statiniai: negyvenamieji pastatai (energetikos), inZineriniai tinklai (elektros 400 kV

itampos, kolektoriai, bokstai, stiebai ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy

rysiy veiklai), kitos paskirties inZineriniai statiniai (atsinaujinanciy itekliy energija

naudojantys energijos gamybos statiniai (véjo jégaineés)), taip pat minéti statiniai,

esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo
vietovéje.

v .
i S

<
{STypes S

Isduotas 2018 m. liepos 10 d.
Pirma karta i§duotas 2012 m. balandzio 27 d.

82612

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It _ !

B P s =

I UABR LODVIRA™ 01328-41
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SPSC

| STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIAVIMO CENTRAS

Valstybes 1m0ne Statybc;s produkc ijos sertlfika.v:lmo centras, fmonés kodas 110068926 Lmkrﬂenq g 28 LT 08217 Vlhnus

KVALIFIKACIJOS R
ATESTATAS

Nr.40222

Simas Lembartas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (elektros), kitos
paskirties inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Valdemaras Gauronskis

I5duotas 2021 m. liepos 7 d.
Pn'ma; kartq 1sdu0tas 2021 m. geguzes 7 d

S

o
P
i

§

$8892

Kvahﬁkac:]os atestatq reglstras ske!biamas WWwW. spsc lt

" v dilino AE patwrtmta 5025.01.24 Nr. 2ENU-42




" STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valsfybés irﬁ_oné Stafybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.39803

Ramune Pusvaskiene

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (elektros iki 400 kV
itampos), susisiekimo komunikacijos, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros
paveldo vietovéje.

Projekto dalis: elektrotechnikos.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2021 m. liepos 7 d.
 Pirma kartg iSduotas 2020 m. liepos 27 d. -

. 6b8Y9¢

_Kvaiifikacijds afést’atq registras skelbiamas www.spsc.It

: : ?620 Uﬁ‘é‘.:];U-D\v:I!:A' 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

 KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.39811

Vilius Valantinas
Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (elektros iki 400 kV
itampos), susisiekimo komunikacijos, kitos paskirties inZineriniai statiniai.
Projekto dalis: elektrotechnikos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés
signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesy valdymo ir automatizacijos.

3L Tx80s PRODUKC S-S
' HF CENTRAS /4§ i o
e Edmundas Endriukaitis

.I§_di1:otas 2020 m. liepos 27 d.
Pirma karta iSduotas 2020 m. Iiepos_27 d. _

6TPSZ

_ Kuvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It

| v Lonvie i  Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42



KVALIFIKACIJOS
ATESTATA S

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A 1338

Mantas Michaliunjo

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto ekspertizés, statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros,
_ statinio projekto architektiirinés dalies ekspertizés,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies ekspertizés
vadovas
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritoriju planavimo vadovas
Kompleksinio teritoriju planavimo dokumenty rusies:
vietovés lygmens detalieji planai ir vietovés lygmens bendrieji planai

Specialiojo teritorijtj planavimo dokumenty raiSies:

Lietuvos architekty rimy pirmininkas Lukas Rekevicius

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2016 m. balandZio mén. 28 d. posédzio protokolas Nr. 112
2021 m. geguZzés mén. 5 d. posédzio protokolas Nr. 179
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A

TRANSPORTO
- KOMPETENCIY
AGENTURA

UAB Energetikos projektavimo instituto 2024-07- Nr. 10-
Projekto vadovui I 2024-07-25  Nr. 24-4/040
Algiui Virbalui

el. pastas info@e-pi.lt

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU OL ALYTUS - PUTINAI I, I REKONSTRAVIMO
PROJEKTAMS

VieSoji jstaiga Transporto kompetencijy agentiira (toliau — Agentiira) 2024-07-25 gavo jiisy
rastg Nr. 24-4/040, kuriuo prasoma pateikti projektavimo sglygas ,,Inzineriniy tinkly (elektros tinkly),
110 kV OL Alytus — Putinai I, 11 Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas® ir ,,InZineriniy tinkly
(elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, 1l Alytaus r. sav., rekonstravimo projektas®
projektams (toliau — projektai).

Atsakydami informuojame, kad Agenttra projektams jokiy projektavimo salygy neteikia,
kadangi projektuose numatomos iki 41 m auksc¢io OL atramos (14, 15, 16) patenka j Alytaus
aerodromo apsaugos zong D, ta¢iau nevirsija leistino Sioje apsaugos zonoje absoliutaus auks¢io. Kitos
Siy projekty atramos j Alytaus aerodromo apsaugos zonas nepatenka.

Civilinés aviacijos departamento
Aerodromy skyriaus vadovas Darius Okunevicius

Saulius Paulauskas, tel. +370 686 78440, el. p. saulius.paulauskas@tka.lt

Viesoji jstaiga Tel. +370 700 35045 Imonés kodas 305598608 Atsisk. sask. Nr. LT757044090100659769
Transporto kompetencijy agentiira El. p. info@tka.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy AB SEB bankas, banko kodas 70440
Rodunios kel. 2, LT-02189 Vilnius asmeny registre

www.tka. It PVM mokétojo kodas LT100013737411
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@ UAB EPI DEL PROJEKTAVIMO SALYGY OL ALYTUS - PUTINAI |, ll.adoc - Signa 2010

— O X
Failas  Turinys Pagalba
e He|REE & oo
# Turinys ir metaduomenys| & Para§ai| = 0| & Patikrinimo rezultatai 2 =B
) UAB EPI DEL PROJEKTAVIMO SALYGL) OL ALYTUS - PUTINAI I, Il.docx |@ Vienas ar daugiau paralq yra negaliojantys
1 DARIUS,OKUNEVICIUS, LT
11 DBSIS, Informatikos ir ryéiy departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly minic, ~ DARIUS,OKUNEVICIUS, LT
Ji Priedai Para3as yra negaliojantis dél $iy prieZasc¢iy:
1: Pridedami savarankiki dokumentai » X -
Metaduomenys » Sertifikato (subjektas: DARIUS,OKUNEVICIUS, galioja nuo: 2023-07-03 10:08:31)
oM Y kelio tikrinimas nesékmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo
I Pavadinimas: DEL PROJEKTAVIMO SALYGY OL ALYTUS - PUTINAI I, Il REKONSTRAVIMO P centro sertifikatu (subjektas: EID-SK 2016).
¥ Sudarytojai Laiko Zyma ,SignatureTimeStamp” sukurt, tiki laiko Zymy tarnyb
= Sud data: 2024-07-31 * Laiko Zyma ,SignatureTimeStamp” sukurta nepatikimos laiko Zymy tarnybos
R: ‘a;ymf) é @ (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: BalTstamp QTSA TSU1, galioja
& negistravimal nuo: 2020-11-11 11:26:19)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo
&1 Data: 2024-07-31, Nr.: 10-906

centro sertifikatu (subjektas: GLOBALTRUST 2015 ADVANCED SEAL 1, galioja
nuo: 2018-05-17 03:00:00).

~ DBSIS, Informatikos ir rySiy departamentas prie Lietuvos Respublikos
idaus reikaly ministerijos, j.k.188774822, LT

Parasas yra negaliojantis dél iy prieZasciy:

+ Sertifikato (subjektas: DBSIS, galioja nuo: 2022-05-19 16:48:06) kelio tikrinimas
nesékmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu
(subjektas: RCSC IssuingCA).
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ﬁ< INTERNETAS

o
( O pLACIAJUOSTIS

UAB Energetikos projektavimo institutas 2024 m. liepos 25 d. Nr. R-
Projekty vadovui 1 2024 m. liepos 25 d. Nr. 24-4/041
Algiui Virbalui

El. p.: algis.virbalas@e-pi.lt

DEL PRASYMO PROJEKTAVIMO SALYGOMS GAUTI

Atsakydami j Jasy prasyma informuojame, kad iSnagrinéjus prie prasymo pridétus
dokumentus ,,InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus m. sav.,
rekonstravimo projektas” ir ,InzZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il
Alytaus r. sav., rekonstravimo projektas” numatomy darby ribose RAIN elektroniniy rySiy
infrastruktlros néra. V3] “Placiajuostis internetas” Siems projektams projektavimo salygy

nenustato.

Tinklo valdymo tarnybos vadové Jolanta Kavalitnaité

G.Mickevicius, tel. +370 615 49971, e. p. g.mickevicius@placiajuostis.It

Viesoji jstaiga ,,Pladiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre, ~ AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.It El. p. info@placiajuostis.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493
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&5 R-361.adoc - Signa 2010 = ] X
Failas Turinys Pagalba
cHelEExd
W@ Paraéail = 0| Patikrinimo rezultatai 2 | -o
~[E)EPL110kY Alytus Putinai doc| & Vienas ar daugiau paraly yra negaliojantys
[ JOLANTA,KAVALIUNAITE, LT
- JOLANTA,KAVALIUNAITE, LT

(3 DBSIS, Informatikos ir ry$iy departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikq
. Priedai
A Pridedami savarankiski dokumentai
~ 1 Metaduomenys
= Pavadinimas: PRASYMAS PROJEKTAVIMO SALYGOMS GAUTI, rais: RASTAS
1 Sudarytojai
= Sudarymo data: 2024-07-26
i Registravimai
© Data: 2024-07-26, Nr.: R-361

Parasas yra negaliojantis dél 3iy prieZasciy:

* Sertifikato (subjektas: JOLANTA KAVALIONAITE, galioja nuo: 2020-06-19 17:27:38) kelio tikrinimas
nesékmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: EID-SK 2016).

Parasas yra negaliojantis dél 3iy prieZasciy:

* Laiko Zyma ,SignatureTimeStamp” sukurta nepatikimos laike Zymy tarnybos (naudotas nepatikimas
sertifikatas (subjektas: BalTstamp QTSA TSU1, galioja nuo: 2020-11-11 11:26:19)). Sertifikatas patvirtintas
nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: GLOBALTRUST 2015 ADVANCED SEAL 1, galioja nuo:
2018-05-17 03:00:00).

~ DBSIS, Informatikos ir rySiy departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos,

* Sertifikato (subjektas: DBSIS, galioja nuo: 2022-05-19 16:48:06) kelio tikrinimas nesékmingas. Sertifikatas
patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: RCSC IssuingCA).
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LTG g INFRA

UAB Energetikos projektavimo institutas 2024-08-06 Nr.
el. p. algis.virbalas@e-pi.lt ] 2024-07-25 Nr. 24-4/038

DEL PROJEKTAVIMO SALYGUY

Atsakydami j Jisy praSyma teikiame projektavimo sglygas ,Inzineriniy tinkly (elektros tinkly),
110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas projekto rengimui:

1. Turi bati jvykdyti ,Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonos*,
nustatytos Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymu, reikalavimai.

2. 110 kV OL geleZinkelius turi kirsti kuo statesniu kampu. 110 kV OL atramas projektuoti uz
AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomo zemés sklypo riby.

3. Projekte bdtina nurodyti oro linijos atstumag nuo Zemiausiy laidy iki bégiy galvutés.

4. Projekte nurodyti 110 kV OL susikirtimo su gelezinkelio keliais koordinates. Taip pat nurodyti
atstuma nuo atramy pagrindo iki gelezinkelio gabarito ribos.

5. Nepazeisti esamy gelezinkelio inzineriniy tinkly, jrenginiy ir statiniy.

6. Rengiant projektg, numatyti trukdanciy komunikacijy jgilinimg, apsaugojima, perklojimg arba
iSkélimg uz statybos zonos riby, uzsakovo léSomis.

7. Rekomenduojame rengiant topografine nuotraukg, siekiant uztikrinti duomeny kokybe,
tikslinti kabeliy trasas vietoje, kartu su AB ,LTG Infra“ specialistais.

8. Atsizvelgiant | darby gelezinkelyje ypatumus iki darby pradzios iSsiimti aktg — leidimg
darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonés, uztikrinancios sauga. Dél Akto — leidimo
gavimo reikia uzpildyti praSyma Kkuris yra https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainéje. Vykdant
darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios
turi bati informuoti AB ,LTG Infra“ Techninés prieziGros atsakingi darbuotojai, kurie yra
nurodyti akte — leidime.

9. Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo
pertrauky metu, kurios suteikiamos infrastruktiros valdytojo nustatyta tvarka per
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetaine.

10. Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi bati
supazindinti su darbo geleZinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobtdzio
darbui teisés akty nustatyta tvarka.

11. Projekta, parengta pagal galiojanciy norminiy dokumenty ir iy salygy reikalavimus, AB ,LTG
Infra“ pateikti derinimui el. pastu projektai@ltginfra.t.

Tehninés integracijos vadovas Zygimantas Vilkas

Edvardas MikeleviCius, tel. +370 697 59146, el. p. edvardas.mikelevicius@Itginfra.lt

AB LTG Infra“ Tel. +370 5 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. info@ltginfra.lt Juridiniy asmeny registre
Kodas 305202934
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@& 740. Dél projektavimo salygy.adoc - Signa 2010 = O X
Failas Turinys Pagalba

cHe BEE #F

£ Turinys ir metaduomenys (& Para3ai = 0| # Patikrinimo rezultatai =8

- ) 740. Dél projektavimo salygu.docx
51 ZYGIMANTAS VILKAS, LT
1! Priedai ~ ZYGIMANTAS,VILKAS, LT -

1. Pridedami savarankiski dokumentai

@‘ Vienas ar daugiau paraly yra negaliojantys

Para3as yra negaliojantis dél iy prieZasdiy:
)\ Metad ,
eladuomenys - Sertifikato (subjektas: ZYGIMANTAS,VILKAS, galioja nuo: 2021-04-18 16:14:45) kelio tikrinimas nesékmingas.

= A . . e b
avadiniga{Rellproektzamolsatyolfilise fostas Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: EID-SK 2016).

10 Sudarytojai
£ Sudarymo data: 2024-08-06 + Laiko zyma ,SignatureTimeStamp” sukurta nepatikimos laiko Zymy tarnybos (naudotas nepatikimas
sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2023-09-15 15:14:20)). Sertifikatas patvirtintas

! Registravimai
e nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).

= Data: 2024-08-07, Nr.: SD(INFRA)-4721/2024
£2 Agné Zapereckaité 1540 ~ Agné Zapereckaité 1540 e
Para3as yra negaliojantis dél iy prieZasciy:
= Sertifikato (subjektas: Agné Zapereckaité 1540, galioja nuo: 2023-12-07 12:38:08) kelio tikrinimas
nesekmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: LTG-Issuing-CA-2).

* Laiko Zyma ,SignatureTimeStamp" sukurta nepatikimos laiko Zymy tarnybos (naudotas nepatikimas
sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2023-09-15 15:14:20)). Sertifikatas patvirtintas
nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikagji).
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=%= Kvalifikuotas elektroninis parasas =9% Pazangusis elektroninis parasas

SAULIUS SABONIS SAPERION IR DOKOBIT DOKUMENTY REGISTRAVIMO...
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Amber
Grid

UAB ,Energetikos projektavimo institutas” ] 2024-07-25 Nr. 24-4/037
Projekty vadovui Algiui Virbalui
El. pastas: algis.virbalas@e-pi.lt

DEL PROJEKTAVIMO SALYGY 110 KV OL ALYTUS — PUTINAI I, Il REKONSTRAVIMO PROJEKTAMS
RENGTI

AB ,, Amber Grid“ (toliau — Bendrové) iSnagrinéjo jusy prasyma parengti projektavimo salygas
(techninius reikalavimus) 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il rekonstravimo projektams rengtis:

1. ,InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus m. sav.,

rekonstravimo projektas”;

2. ,InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus m. sav.,

rekonstravimo projektas” (toliau abu kartu — Projektai).

Informuojame, kad numatyti projektiniai sprendiniai yra didesniu nei 200 metry atstumu
nuo dujy perdavimo sistemos ir nepatenka j teritorijas, kuriose dél magistraliniy dujotiekiy yra
taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos — apsaugos zonas bei vietovés klasiy teritorijas.
Atsizvelgiant j tai, Bendrové projektavimo salygy (techniniy reikalavimy) nenustato ir parengty
projektiniy sprendiniy teikti Bendrovei derinti nereikia.

Paaiskiname, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau — LR) specialiyjy Zemeés
naudojimo salygy jstatymo 28 str. 2 d., 34 str., LR energetikos ministro 2014-01-28 jsakymu Nr. 1-
12 (jsakymo 2017-06-28 redakcija Nr. 1-169) patvirtinty Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros
taisykliy 2, 18, 19, 20, 23 p. reikalavimais, magistralinio dujotiekio savininko (Bendrovés) rasytinis
pritarimas (derinimas) projektinei dokumentacijai yra batinas planuojant veiklg (veiksmus) bet
kurioje teritorijoje, esancioje 200 metry ir mazesniu atstumu nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno
asies ir 200 metry bei mazesniu atstumu nuo krastiniy jo tasky, taip pat, teritorijose, kuriose dél
gamtiniy dujy perdavimo sistemos tinkly (jskaitant susijusig infrastruktirg) taikomos specialiosios
Zemés naudojimo sglygos (apsaugos zonose).

Papildomai informuojame, kad magistralinio dujotiekio teritorijos, kuriose taikomos
specialiosios Zemés naudojimo saglygos, ribos yra vieSinamos regiony geoinformacinés aplinkos
paslaugos REGIA tinklalapyje www.regia.lt.

Turto valdymo departamento direktorius Saulius Sabonis

Rata Bastikaitiene, tel. +370 640 42750, el. p. r.bastikaitiene@ambergrid.It

AB ,Amber Grid" Tel. (8-5) 236 0855  |monés kodas 303090867 A.s. LT71 7044 0600 0790 5969,
Laisvés pr. 10 Vilnius, info@ambergrid.It PVM kodas LT100007844014  AB SEB bankas
LT 04215, Lietuva www.ambergrid.|t
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\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

UAB Energetikos projektavimo institutas Nr.
algis.virbalas@e-pi.It ] 2024-07-28  Nr.

DEL SALYGY NUSTATYMO

Akciné bendrove ,Via Lietuva” (toliau — Bendrove) iSnagrinéjo Jasy 2024 m. liepos 28 d. gautg
praSyma, registracijos Nr. 1-20310, dél techniniy sglygy nustatymo ,Inzineriniy tinkly (elektros tinkly),
110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus m. sav., ir Alytaus raj. sav. rekonstravimo projektas®;

Bendrové nustato Sias sglygas, susijusias su valstybinés reikSmés keliais:

1) projekta rengti vadovaujantis galiojanCiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés

aktais;

2) reikalavimai susisiekimui:

a) nuovazy nuo valstybinés reikSmés keliy neplanuoti ir nejrenginéti;
3) reikalavimai inzineriniams tinklams:

b) rengiant inzineriniy tinkly projekto dalj vadovautis sglygomis, pateiktomis Bendrovés
tinklalapyje (ziGréti nuorodg https://vialietuva.lt/aktuali-informacija);

¢) oro linijy atramas projektuoti vadovaujantis 2011-12-20 d. Energetikos ministro patvirtinto
dokumento Nr.1-309 ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy“ XIV skirsnio 426
punkto reikalavimais;

d) vadovautis Keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008
m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3, XV skirsnio 222 punkto reikalavimais;

4) kiti reikalavimai:

a) projekte pazyméti valstybinés reikSmés keliy juostos ir apsaugos zonos ribas;

b) projekte pazyméti atstumus nuo valstybinés reikSmés keliy briaunos iki planuojamy statiniy
Zemés sklypuose;

c) rengiant projektg numatyti visas bdtinas priemones (atsizvelgiant j galiojanCius teisés
aktus), jog buty netrukdoma kelio plétrai;

d) projektg rengti nepazeidziant treciujy asmeny interesy;

e) parengtg projektg ir sprendiniy bréziniy kopijas (PDF ir DWG formatais) kartu su praSymu
dél projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti AB ,Via Lietuva“ el. p.
info@vialietuva.lt;

f) esant poreikiui, vadovaujantis BT ITK 09 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti
pasiradytg (su inzineriniy tinkly valdytoju ir kelio savininku) inZineriniy tinkly klojimo,
priezitros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutart;.

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura

. Lupeikiené, tel. (8 5) 232 9600, el. p. ieva.lupeikiene@vialietuva.It

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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@& 1-20310 TECH SALYGOS INZ TINKLAMS (2).adoc - Signa 2010

o X
Failas  Turinys Pagalba
cHe|EE s e
# Turinys ir metaduomenys & Para3ai = O {2 patikrinimo rezultatai & =o
~ ] 1-20310 TECH SALYGOS INZ TINKLAMS (2).docx @ Vienas ar daugiau paralq yra negaliojantys
0 EDUARDAS, KAKURA, LT
1. Priedai ~ EDUARDAS KAKURA, LT =]
1. Pridedami savarankiski dokumentai Parasas yra negaliojantis dél $iy prieZasciy:
~ 1. Metaduomenys . ) . o )
v B Pavadinimas: DEL SALYGL NUSTATYMO « Sertifikato (subjektas: EDUARDAS KAKURA, galioja nuo: 2023-04-05 13:28:29) kelio tikrinimas nesékmingas.
avadinimas: ALYGY Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: EID-SK 2016).
2 EDUARDAS, KAKURA, LT
&1 AB Lietuvos automobiliy keliy direkeija, AB Lietuvos automobiliy| * Laiko Zyma ,SignatureTimeStamp*” sukurta nepatikimos laiko Zymuy tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas
> Sudarytojai

(subjektas: SK TIMESTAMPING UNIT 2024E, galioja nuo: 2023-10-01 14:31:58)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu
sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: SK TSA CA 2023E).
= Sudarymo data: nenurodyta

~ [ Registravimai

~ AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, j.k.188710638, LT
» B Data: 2024-08-23, Nr.: 2-12267

Paragas yra negaliojantis dél Siy prieZasciy:

* Sertifikato (subjektas: AB Lietuvos automobiliy keliy direkeija, galioja nuo: 2022-12-29 09:03:42) kelio tikrinimas
nesékmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: RCSC IssuingCA).
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Alytaus miesto savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Neéra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Litgrid, AB, 302564383, Vilnius, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
Kontaktiné informacija

El p. info@litgrid.It, tel. +37070702171

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Inzineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, II Alytaus m. sav.
rekonstravimo projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-11-240909-00018, 2024-09-09
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialiuosius reikalavimus iSdave
(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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Alytaus miesto savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Litgrid, AB, 302564383, Vilnius, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
Kontaktiné informacija

El p. info@litgrid.It, tel. +37070702171

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas InZineriniy tinkly (elektros tinkl
projektas

110 kV OL Alytus — Putinai I, IT Alytaus m. sav., rekonstravimo

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Perdavimo elektros tinklai Biisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Blisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 1101/0001:1038, 1101/0001:92, Néra, 1101/8001:3, Néra, 1101/7001:57

Zemeés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Susisiekimo ir inZineriniy
tinkly koridoriy teritorijos; Kitos paskirties Zemé, Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos; Kitos paskirties zeme,
Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos; Kitos paskirties zemé, Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy

teritorijos
Unikalus Nr. 4400-0166-3103

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Alytus, Pramonés g. 9C; Alytaus miesto sav., Alytaus m. sav. teritorija; Alytus, Pramonés g.
9; Alytus, Naujoji g.

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietoveé Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,

automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Projektuojant statinius inzineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, biitina gauti
tinklo savininko pritarimus

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijuy atzZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra
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5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra
7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu Nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Visuomenés informavimas yra atliktas,

jeigu bus kei¢iami esminiai projekto reikalavimai, privaloma projektinius pasitilymus vieSinti i§ naujo.

12. Kiti reikalavimai Néra

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Perdavimo elektros tinklai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Blisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 1101/0001:1038, 1101/0001:92, Néra, 1101/8001:3, Néra, 1101/7001:57

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Susisiekimo ir inZineriniy
tinkly koridoriy teritorijos; Kitos paskirties Zemé, Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos; Kitos paskirties zemé,
Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos; Kitos paskirties zemé, Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy

teritorijos
Unikalus Nr. 4400-0166-2854

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Alytus, Pramonés g. 9C; Alytus, Naujoji g.; Alytaus miesto sav., Alytaus m. sav. teritorija;
Alytus, Pramonés g. 9

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Projektuojant statinius inzineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, biitina gauti
tinklo savininko pritarimus

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijuy atZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastaty) auks$tis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uzZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inZinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra
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7. Priklausomuju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypuy atzvilgiu NepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Visuomenés informavimas yra atliktas,

jeigu bus kei¢iami esminiai projekto reikalavimai, privaloma projektinius pasitilymus viesinti i§ naujo.

12. Kiti reikalavimai Néra

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architekttros reikalavimai galioja iki statybos procedury uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretiis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdaveé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Alytaus miesto savivaldybés administracija 188706935, Alytaus
m. sav. Alytaus m. Rotusés a. 4

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-09-09 Nr. SRD-11-240909-00018

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

JURGITA KALVINSKAITE, JURGITA KALVINSKAITE,
Alytaus miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

JURGITA KALVINSKAITE LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-09-09 12:32:40 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-09-09 12:32:49 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-03-18 13:34:01 —2029-03-17 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Para$q sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

JURGITA KALVINSKAITE, JURGITA KALVINSKAITE,
Alytaus miesto savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas JURGITA KALVINSKAITE LT
Parado sukiirimo data ir laikas 2024-09-09 12:33:20 +03:00
Paraso formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-09-09 12:33:28 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-03-18 13:34:01 — 2029-03-17 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Alytaus miesto savivaldybés administracija 188706935, Alytaus
m. sav. Alytaus m. Rotusés a. 4

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2024-09-09 Nr. SARD-11-240909-00018

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-09-10
07:16:15)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2024-09-10 07:16:15 Avilys SDP eDocs
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% Litgrid

UAB ,Energetikos projektavimo institutas®
info(@e-pi.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB patikrino projektuotojo UAB ,Energetikos
projektavimo institutas® pateiktg ,110 kV OL Alytus — Putinai I, | rekonstravimo projektas® investicinj
projektg Nr. PLRK22103 (toliau — Projektas). Parengtg Projektg sudaro Sios dalys:

1. ,InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai [, Il Alytaus r. sav.,

rekonstravimo projektas®. Ypatingasis statinys — Inzineriniai tinklai, elektros tinklai. Satinio
projekto Nr. 2024/14-02-PP;

2., Inzineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus m. sav.,

rekonstravimo projektas®. Ypatingasis statinys — Inzineriniai tinklai, elektros tinklai. Satinio
projekto Nr 2024/14-01-PP;

Projekto sprendiniams pritariame.

SID Tinklo pertvarkymo projekty skyriaus projekty vadovas

LITGRID AB +370 707 02171 |monés kodas 302564383
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 info@litgrid.eu PVM mokétojo kodas LT100005748413
LT-05131 Vilnius www.litgrid.eu

Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42



Elektroninio dokumento nuorasas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Rotusés a. 4, 62504 Alytus, tel. (0 315) 55 111, el. p. info@alytus.lt,
el. pristatymo dézutés adresas 188706935
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188706935

UAB .energetikos projektavimo 2024-12- Nr.

institutas® ] 2024-11-20 Nr. Geoportal.lt SAV-337124
Jonavos g. 30

44262 Kaunas

SUTIKIMAS
TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS
FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, |JRENGTI PLOKSCIUOSIUS HORIZONTALIUS
INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI (SAV-337124)

Alytaus miesto savivaldybés administracija, atsiZzvelgdama j AB ,Litgrid“ 2024-11-20
praSymg SAV-337124 nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / jrengimo /
rekonstravimo / remonto valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | Elektros tinklai (jtampa 110-150 kV)
inzineriniy  tinkly ir  jiems
funkcionuoti batiny statiniy,
ploks€iyjy horizontaliy inzineriniy
statiniy pavadinimas (-ai), rusis (-
ys)
Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Alytaus m. sav.
adresas (-ai)*
Statinio (-y) unikalus Nr., adresas | -
(-ai)’
Objekto (-y) pavadinimas (-ai) InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus-
Putinai |, Il Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas
Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo
komunikacijoms, inzZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bdtiniems statiniams
statyti, plokStiesiems horizontaliems inZineriniams statiniams jrengti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.
Sutikimas galioja 10 mety, skaiciuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo
galiojimas baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje
Zzeméje, kurioje pagal sutikimg suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti
inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius, suformuojamas zemés
sklypas.?

Sutikimas iSduodamas neribotam terminui, ta€iau sutikimo galiojimas baigiasi,
kai valstybinéje Zemeéje, kurioje pagal sutikimg suteikta teisé tiesti inZinerinius tinklus ir
statyti jiems funkcionuoti bdtinus statinius, jrengti plokS&iuosius horizontalius inzinerinius
statinius, suformuojamas Zemés sklypas.®
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Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo
laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, iSskyrus
susisiekimo komunikacijas ir (ar) joms aptarnauti batinus laikinus nesudétingus statinius,
pastatytus jgyvendinant valstybés, savivaldybés ar Europos Sajungos struktdriniy fondy
léSomis finansuojamus projektus, kai susisiekimo komunikacijy statyba reikalinga
jgyvendinant valstybiy, savivaldybiy institucijy ir jstaigy funkcijoms atlikti.*

Pagal sutikimg nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo
75 straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemosios ir
vidutinés jtampos elektros oro linijos, oro kabeliy linijos, poZeminiy ir povandeniniy kabeliy
linijjos ir jy technologiniai priklausiniai, jskaitant transformatorines ir transformatoriy
pastotes ir jose jrengtus jrenginius, poZzeminiy kabeliy kanalus, linijas laikan€ias atramas ir
kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros jrenginiai, iSskyrus elektros
energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg laikytini
pastatais, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos Lietuvos
Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.®

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams
tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti bGtiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems
horizontaliems  inZineriniams  statiniams  eksploatuoti naujas Zemés  sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo
komunikacijos, inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bdtini statiniai, jrengti plokstieji
horizontalUs inZineriniai statiniai turi bati nukelti jy savininko I€Somis, iSskyrus atvejus, kai
asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti batiniems statiniams naudoti ir
juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams
tinklams ir jiems funkcionuoti bdtiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems
horizontaliems inZineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje Zemeéje bus
nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo
salygy jstatymo (toliau — jstatymas) 3 skyriaus 4 skirsnyje nurodytos specialiosios zemés
naudojimo salygos:

elektros tinkly apsaugos zonos: (toliau — teritorija).®

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 11280 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo sglygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka
jregistravus teritorijg Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo
jregistruotose teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje
nurodyta tvarka vadovaujantis jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dél nuostoliy
kompensavimo teritorijos nustatymu suinteresuotam Ukio subjektui kompensacijos dél
specialiyjy Zemeés naudojimo sglygy taikymo Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo sglygy jstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viesgjj interesa,
apskaiCiavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr. 1248 ,Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo sglygy jstatymo jgyvendinimo“, nustatyta tvarka’ pateikiamas prasymas.

AB ,Litgrid“ (jm. kodas 302564383) (ar jo teisiy perémeéjas) jsipareigoja, kad:

— Nekilnojamojo turto registre jregistravus teritorijg, ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos jregistravimo — rastu informuos valstybinés zemés patikétinj (ar jo teisiy
peréméjg) apie teritorijoje pradedamas taikyti specialigsias Zemeés naudojimo saglygas ir
apie teise kreiptis dél jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos
sumokéjimo.

= e-paslaugos
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— Kai neliks objekto, dél kurio nustatyta teritorija, savo l€Somis iSregistruos teritorijg
i85 Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos iSregistravimo —
rastu informuos valstybinés Zemeés patikétinj (ar jo teisiy perémeéjg) apie specialiyjy Zzemes
naudojimo salygy taikymo teritorijoje pabaiga.

— Jeigu teritorija dél pasikeitusios objekto, dél kurio nustatyta teritorija, veiklos
apimties sumazés ir (ar) pasikeis Jstatyme nustatytos teritorijos dydis, savo léSomis imsis
veiksmy dél pasikeitusios teritorijos dydZio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto
registre.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiesti / pastatyti / jrengti objektai
per 20 darbo dieny turi bati nukelti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji baty iki
sutikimo iSdavimo dienos buvusios biklés.

Apie tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo
informuoti Alytaus miesto savivaldybés administracijos Architekttros, urbanistikos ir
Zzemetvarkos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktorius Gintaras Rakaitis

Pastabos:

1. Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypg arba
konkreciam statiniui aptarnauti.

2. Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti batinus statinius, jrengti plok$€iuosius horizontalius inZinerinius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti zemeés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Alytaus miesto savivaldybés tarybos 2024 m sausio 25 d.
sprendimu Nr. T-17 ,Dél Alytaus miesto savivaldybés sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir
statyti jiems funkcionuoti batinus statinius, jrengti plok$¢iuosius horizontalius inZinerinius statinius valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo® (toliau — taisyklés), 5.1, 5.2 ir 5.7 papunkciuose
nurodytais atvejais.

3. Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas taisykliy 5.3, 5.4, 5.5, ir 5.6 ir 5.8 papunkciuose nurodytais atvejais.

4. Nurodoma, kai iSduodamas sutikimas taisykliy 5.1, ir 5.2 papunkd&iuose nurodytais atvejais.

5. Nurodoma, kai i8duodamas sutikimas tiesti taisykliy 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.

6. Nurodoma, kai planuojamiems tiesti susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir statyti jiems funkcionuoti
batiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems inzineriniams statiniams turi bati nustatytos teritorijos.

7. Kai nuostoliai mokétini i$ valstybés valdomy juridiniy asmeny 1éSy, Siy nuostoliy dydis apskai¢iuojamas pagal kituose
(pagal atitinkamas reguliavimo sritis) jstatymuose nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintas kompensacijy
nuostoliams atlyginti apskai¢iavimo metodikas.
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Raimundas Pipiras, tel. (0 315) 55 166, el. p. raimundas.pipiras@alytus.lt

2 e-paslaugos
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2024-11-20 PRASYMO NR. SAV-337124 IéDUS)TI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

M1:1500

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
= Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai

= eliai

== Memotorizuoky transpaorto priemaoniy bakai
= Pésciyjy takai

=Vandentiekio tinklai

~= Kliti inZineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |Litgrid, AB

Institucija, kuriai
teikiamas
praSymas

Alytaus m. sav.
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Dokumento sudarytojas (-ai)

Alytaus miesto savivaldybés administracija 188706935, Rotusés a.
4, L'T-62504 Alytus

Dokumento pavadinimas (antra$té)

SUTIKIMAS

TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINITUS
TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS
STATINIUS, JRENGTI PLOKSCIUOSIUS HORIZONTALIUS
INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI (SAV-337124)

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-12-02 Nr. SUZ-92-(6.96 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$q sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Gintaras Rakaitis, Administracijos direktorius, Alytaus m. sav.
administracija

Sertifikatas iSduotas GINTARAS RAKAITISLT
Parado sukiirimo data ir laikas 2024-12-02 12:38:26 (GMT+02:00)
Paraso formatas XAdES-T
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Lapas Nr.8-2
Lapas Nr.9-1

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

Savivaldybés riba;
Esama 110 kV OL;

Pavardé

Proj. dalis

-5

1
2K110/300/30-60/36

x

Projektuojama 110 kV OL;

Projektuojamas Zaibosaugos trosas su $viesolaidiniu kabeliu (ZTSK);
Projektuojamas Zaibosaugos trosas (ZT):

110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

Esama apsaugos zona (pateikta Litgrid AB);

Sklypy ribos;

Projektuojama 110 kV OL inkariné atrama;

Projektuojama 110 kV OL tarpiné atrama;

Atramos numeris ;
Atramos tipas;

Demontuojama;

Lapy iSdéstymo schema

Lapas | Lapy | Laida

2024/14-01-TP-EL-1.B-01 8 9 0

10 11 12
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Savivaldybes riba;
£ |G Esama 110 kV OL; G
e Projektuojama 110 kV OL; Lapy i$déstymo schema
o | | = Projektuojamas zaibosaugos trosas su Sviesolaidiniu kabeliu (ZTSK);
’ﬁ ——————————— Projektuojamas zaibosaugos trosas (ZT);
o | == 110 kV OL projektuojama apsaugos zona;
Esama apsaugos zona (pateikta Litgrid AB); [ ]
@ Sklypy ribos;
[
c% Projekfuojama 110 kV OL inkariné atrama;
H = Projektuojama 110 kV OL tarpiné atrama; H
2 1 Atramos numeris ;
= 2
-'Z 2K110/300/30-60/36 Atramos ﬁpas; Lapas | Lapy | Laida
o .
£ x Demontuojama; 2024/14-01-TP-EL-1.B-01 9 9 0
| 2 3 L 5 6 J 8 9 10 11 12
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UAB ,Energetikos projektavimo institutas® 2024-11-13 Nr.
el. p. algis.virbalas@e-pi.lt ] 2024-11-07 Nr.24-4/092

DEL PROJEKTO DERINIMO

Informuojame, kad projekto ,Inzineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus - Putinai I,
Il Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas” sprendiniams pastaby neturime.

Techninés integracijos vadovas Zygimantas Vilkas

25 1259. Del projekto derinima.adoc - Signa 2010 — a *

Failas Turinys Pagalba
He RE& &
£ Turinys ir metaduomenys = Paragai = O/ |# Patikrinimo rezultatai
&) 1259, D&l projekto derinimeo.docx
2 2YGIMANTAS, VILKAS, LT|
Priedai ~ ZYGIMANTAS, VILKAS, LT

Pridedami savarankiZki dokumentai

tJ Vienas ar daugiau paraly yra negaliojantys

Para3as yra negaliojantis dél Siy priezasciy:
Metaduomenys . ) . - e . .
» Sertifikato (subjektas: ZYGIMANTAS,VILKAS, galioja nuo: 2021-04-18 16:14:45) kelio tikrinimas nesékmingas. Sertifikatas

Pavadinimas; D& projekto derinimo, riSis: Ra¥tay patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: EID-SK 2016).

Sudarytojai
= Sudarymo data: 2024-11-13 * Laiko Zyma ,SignatureTimeStamp” sukurta nepatikimos laiko Zymy tamybos (naudotas nepatikimas sertifikatas
(subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2023-09-15 15:14:20)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo

Registravimai
9 centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).

1 Data: 2024-11-13, Nr.: SD{INFRA)-T086,/2024

Edvardas Mikelevi€ius, tel. +370 697 59146, el. p. edvardas.mikelevicius@Itginfra.lt

AB LTG Infra“ Tel. (8 5) 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. inffo@ltginfra.lt Juridiniy asmeny registre
Kodas 305202934
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